
SAM: 77

Lote: 1

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

COMP77_1_1 CAIXAS COLETORAS un 1.861,42 2.104,45 3.965,86R$      
600300 1.1 ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. M3 15,0000             8,91                -               8,91 133,65               

601100 1.2 APILOAMENTO MANUAL M3 5,0000           47,23                -             47,23 236,15               

602100 1.3 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA  RESINADA M2 21,6800           75,04           33,62           41,42 1.626,87            

605300 1.4 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. M3 3,1800         513,36         308,23         205,13 1.632,48            

740000 1.5 CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. M3 0,1250         429,87         224,74         205,13 53,73                 

730000 1.6 AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO KG 19,5700           14,46             6,35             8,11 282,98               

COMP77_1_2 CORPO BTCC 1,5 X 1,5 m - Alt. 1,00 m - 2,50 m m 2.500,74 2.722,68 5.223,42R$      
740000 2.1 CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. M3 0,5500         429,87         224,74         205,13 236,43               

602100 2.2 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA  RESINADA M2 17,0300           75,04           33,62           41,42 1.277,93            

605300 2.3 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. M3 3,1500         513,36         308,23         205,13 1.617,08            

604100 2.4 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0,2100         468,76         285,94         182,82 98,44                 

602200 2.5 ESCORAMENTO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO M2 6,5600         102,07           29,30           72,77 669,58               

730000 2.6 AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO KG 91,5600           14,46             6,35             8,11 1.323,96            

      -                     

      -                     

      -                     

COMP77_1_3 BOCA BTCC 1,5 X 1,5 m Unid. 5.188,17 5.769,09 10.957,26R$    
740000 3.1 CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. M3 2,0000         429,87         224,74         205,13 859,74               

602100 3.2 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA  RESINADA M2 29,7500           75,04           33,62           41,42 2.232,44            

605300 3.3 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. M3 6,2500         513,36         308,23         205,13 3.208,50            

602200 3.4 ESCORAMENTO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO M2 15,0000         102,07           29,30           72,77 1.531,05            

730000 3.5 AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO KG 216,1500           14,46             6,35             8,11 3.125,53            

COMP77_1_4 DISSIPADOR DE ENERGIA (PARA BUEIROS ) DEB-02 Unid. 877,87 834,21 1.712,09R$      
605300 4.1 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. M3 1,1350         513,36         308,23         205,13 582,66               

602100 4.2 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA  RESINADA M2 8,1500           75,04           33,62           41,42 611,58               

600600 4.3 ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. M3 2,4100           17,82                -             17,82 42,95                 

601100 4.4 APILOAMENTO MANUAL M3 0,3000           47,23                -             47,23 14,17                 

744000 4.5 ALVENARIA PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA M3 1,5300         301,13         166,03         135,10 460,73               

COMP77_1_5 DISSIPADOR DE ENERGIA (PARA SARJETAS ) DES-04 Unid. 554,77 514,71 1.069,48R$      
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605300 5.1 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ. M3 0,8950         513,36         308,23         205,13 459,46               

602100 5.2 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA  RESINADA M2 5,5400           75,04           33,62           41,42 415,72               

600600 5.3 ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. M3 1,0500           17,82                -             17,82 18,71                 

601100 5.4 APILOAMENTO MANUAL M3 0,1600           47,23                -             47,23 7,56                   

744000 5.5 ALVENARIA PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA M3 0,5580         301,13         166,03         135,10 168,03               
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