TABELA DE COMPOSICOES DE SERVIGCOS

SAM: 77
REF. SINAPI - SETEMBRO/2025 SEM DESONERACAO Lote: 2
cODIGOS ) G MATERIAL +
Ne ITEM DESCRIGCAO UNID.| COEF. R$ UNIT. EQUIP. + TOTAL
ABA SERVICOS ABA INSUMOS OBRA
OUTROS

| 1 COMP77 2 1 |CAIXAS COLETORAS un 1.861,42 | 2.104,45 | RS 3.965,86
600300 1.1 ESCAVACAO DE BUEIROS EM 1A. CAT. M3 | 15,0000 8,91 - 8,91 133,65
601100 1.2 APILOAMENTO MANUAL M3 5,0000 47,23 - 47,23 236,15
602100 1.3 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 | 21,6800 75,04 33,62 41,42 1.626,87
605300 1.4 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. M3 3,1800 513,36 308,23 205,13 1.632,48
740000 1.5 CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. M3 0,1250 429,87 224,74 205,13 53,73
730000 1.6 ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCACAO KG | 19,5700 14,46 6,35 8,11 282,98

[ 2 COMP77 2 2 |CORPOBTCC1,5X1,5m-Alt.1,00m -2,50 m m 2.500,74 | 2.722,68 | RS 5.223,42
740000 2.1 CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. M3 0,5500 429,87 224,74 205,13 236,43
602100 2.2 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 | 17,0300 75,04 33,62 41,42 1.277,93
605300 2.3 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. M3 3,1500 513,36 308,23 205,13 1.617,08
604100 2.4 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0,2100 468,76 285,94 182,82 98,44
602200 2.5 ESCORAMENTO DE CAVAS DE FUNDAGCAO M2 6,5600 102,07 29,30 72,77 669,58
730000 2.6 ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCACAQO KG | 91,5600 14,46 6,35 8,11 1.323,96

| 3 COMP77 2 3 |(BOCABTCC1,5X1,5m Unid. 5.188,17 | 5.769,09 | RS 10.957,26
740000 3.1 CONCRETO MAGRO, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. M3 2,0000 429,87 224,74 205,13 859,74
602100 3.2 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 | 29,7500 75,04 33,62 41,42 2.232,44
605300 33 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. M3 6,2500 513,36 308,23 205,13 3.208,50
602200 3.4 ESCORAMENTO DE CAVAS DE FUNDAGCAO M2 | 15,0000 102,07 29,30 72,77 1.531,05
730000 3.5 ACO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCACAQ KG | 216,1500 14,46 6,35 8,11 3.125,53

| 4 COMP77 2 4 |DISSIPADOR DE ENERGIA (PARA BUEIROS ) DEB-02 Unid. 877,87 834,21 RS 1.712,09
605300 4.1 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. M3 1,1350 513,36 308,23 205,13 582,66
602100 4.2 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 8,1500 75,04 33,62 41,42 611,58
600600 4.3 ESCAVACAO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. M3 2,4100 17,82 - 17,82 42,95
601100 4.4 APILOAMENTO MANUAL M3 0,3000 47,23 - 47,23 14,17
744000 4.5 ALVENARIA PEDRA DE MAO ARGAMASSADA M3 1,5300 301,13 166,03 135,10 460,73

| 5 COMP77 2 5 |DISSIPADOR DE ENERGIA (PARA SARJETAS ) DES-04 Unid. 554,77 514,71 RS 1.069,48
605300 5.1 CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANC. M3 0,8950 513,36 308,23 205,13 459,46
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602100 5.2 FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA M2 5,5400 75,04 33,62 41,42 415,72

600600 5.3 ESCAVAGAO VALAS DE DRENAGEM 1A. CAT. M3 1,0500 17,82 - 17,82 18,71

601100 5.4 APILOAMENTO MANUAL M3 0,1600 47,23 - 47,23 7,56

744000 5.5 ALVENARIA PEDRA DE MAO ARGAMASSADA M3 0,5580 301,13 166,03 135,10 168,03
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