ORGAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUGAO CIVIL PELA TABELA SINAPI maio 2022 - Sem Desoneracio
ESCRITORIO REGIONAL
SUBPROJETO CONSTRUGAO CIVIL
PROTOCOLO
ARQ N°
LOCAL
BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS 15,28%)
BDI (%) - SERVICOS 20,94%)
DESCONTO (%)
PLANILHA DE SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL
rMunicipio: MANDIRITUBA
Projeto: MEU CAMPINHO - GLOBAL
cODIGO ORIGEM DESCRICAO DOS SERVIGOS uD PU TAB PU + BDI PROJETO ORIGINAL
; ; (R$)-PM
QUANT UNIT (R$) - SEDU (R$)-PM TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 15.722,10
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2 LOCACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
99059 SINAPI PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018 M 62,63 75,74 90,96 75,74| 6.889,32| 6.889,32
1.2 ADMINISTRACAOQO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.3 PLACA DE IDENTIFICACAO / LETREIRO
5 PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA
COMPOSICAO 11398 ORSE 360 GRS, COM IMPRESSAO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. UN 2434,48 2944,26 3,00 2.944,26| 8A832,78| 8.832,78
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 461,83
2.1 MOVIMENTO DE TERRA
212 ESCAVACAO MECANICA
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE
101134 SINAPI 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO M3 15,03 18,18 17,25 18,18 313,61 313,61
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
2.1.9 COMPACTACAO MECANICA
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM COMPACTADOR | |
97084 SINAPI DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2017 M2 0,71 0,86 172,35 0,86 148,22 148,22
3 FUNDACOES 1.847,99
3.8 ESTACA TIPO TUBULAO
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO
101173 SINAPI CONCHA, COM AR_MADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 M 59,92 72,47 25,50 72,47| 1A847,99| 1.847,99
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 5.936,87
SERVICOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
5 GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA
COTAGAO DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO. M2 129,36 149,13 39,81 149,13| 5.936,87| 5.936,87
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 8.523,66
8.2 STALACOES ELETICAS
8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXOES
8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | |
91836 SINAPI INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 13,39 16,19 Sy i 485,70 485,70
8.25 CABOS
8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
91827 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 546 6,60 L2000 6'60| 792'00| 792,00
SERVICOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
5 POSTE METALICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINARIA 1 PETALA 100 W,CONFORME
COMPOSICAO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. UN 1858,16 2247,26 3,00| 2.247,26 6.741,78 6.741,78




CcODIGO ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS ub PU TAB PU + BDI PROJETO ORIGINAL
; : (R$)-PM
QUANT UNIT (R$) - SEDU (R$)-PM TOTAIS
93358 SINAPI ESCAVACAO MANU,_AL DElV/_-\LA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 86,51 104,63 3,00 104,63 313,89 313,89
AF 02/2021 (Instalacées Elétricas)
96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalacdes Elétricas) M3 52,45 63,43 3,00 63,43 190,29 190,29
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 107.049,80
SERVICOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
EXTERNOS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
96624 SINAPI LAJES SOBRE SOLO. AF 08/2017 M3 101,52 122,78 2,34 122,78 287,31 287,31
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES
100323 SINAPI SOBRE SOLO. AF 07/2019 M3 128,64 155,58 1,68 155,58 261,37 261,37
603900 DER 02/22 [LASTRO COM PO DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 131,17 158,64 6,18 158,64 980,40 980,40
orgapav DER 02/22 |Fincadinha de concreto - (9x19x39¢cm-0,0171m3/m) M 16,83 20,35 168,00 20,35 3.418,80 3.418,80
X EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR
COMPOSICAO COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 60,61 73,30 33,63 73,30 2.465,08 2.465,08
X PISO ECOLOGICO EMBORRACHADO MONOLITICO, DRENANTE E PERMEAVEL, CONFORME
COTACAO ESPECIFICACAO DE PROJETO M2 395,73 456,20 123,60 456,20 56.386,32 56.386,32
93358 SINAPI ESCAVACAO MAI\I_UAL DE \(ALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 86,51 104,63 3,00 104,63 313,89 313,89
AF 02/2021 (Fixacdo de Equipamentos)
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
94964 SINAPI MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixacéo de Equipamentos) M3 386,13 466,99 o Gk 140097 140097
COTACAO BALANCA DUPLA UN 3772,00 4561,86 3,00| 4.561,86 13.685,58 13.685,58
COTACAO CARROCEL UN 3772,00 4561,86 3,00| 4.561,86 13.685,58 13.685,58
COTACAO GANGORRA DUPLA UN 1952,00 2360,75 3,00| 2.360,75 7.082,25 7.082,25
COTACAO ESCORREGADOR 2M UN 1952,00 2360,75 3,00| 2.360,75 7.082,25 7.082,25
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 112,03
SERVICOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)
99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,54 0,65 172,35 0,65] 112,03] 112,03
X TOTAL GERAL 139.654,28 139.654,28 139.654,28
E . i AREA
REFERENCIA : SINAPI maio 2022 INICIAL m2

cALcuLo po BDI - Ac6RDAO N° 2622/2013 - TCU

1-CUSTO DIRETO - SEM BDI (R$)
2 - TAXA DE BDI DESTA OBRA (%)
3 - CUSTO GLOBAL DESTA OBRA - COM BDI (R$)
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