
tica 758.976,47

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA SINAPI maio 2022 - Sem Desoneração
x 1.622.472,99

x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL

x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
x BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS : 15,28%

x BDI (%) - SERVIÇOS : 20,94%

x DESCONTO (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: MANDIRITUBA
Projeto : Meu Campinho - Playground 4

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD  PU TAB  PU + BDI PROJETO ORIGINAL

X QUANT UNIT ( R$ ) - SEDU ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.240,70
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 62,63 75,74 30,32 75,74 2.296,44 2.296,44

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 
11398

ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E 
LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN 2434,48 2944,26 1,00 2.944,26 2.944,26 2.944,26

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 153,95
2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 15,03 18,18 5,75 18,18 104,54 104,54

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 0,71 0,86 57,45 0,86 49,41 49,41

3 FUNDACOES 616,00
3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 59,92 72,47 8,50 72,47 616,00 616,00

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5.936,87
x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.

M2 129,36 149,13 39,81 149,13 5.936,87 5.936,87

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 2.841,22
8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES
8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,39 16,19 10,00 16,19 161,90 161,90

8.2.5 CABOS
8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,46 6,60 40,00 6,60 264,00 264,00

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO 

COMPOSIÇÃO
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

UN 1858,16 2247,26 1,00 2.247,26 2.247,26 2.247,26

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 (Instalações Elétricas)

M3 86,51 104,63 1,00 104,63 104,63 104,63

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 52,45 63,43 1,00 63,43 63,43 63,43
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 35.683,26

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 
EXTERNOS

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017

M3 101,52 122,78 0,78 122,78 95,77 95,77

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO. AF_07/2019 

M3 128,64 155,58 0,56 155,58 87,12 87,12

603900 DER 
02/22

LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 131,17 158,64 2,06 158,64 326,80 326,80

orçapav
DER 
02/22

Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 16,83 20,35 56,00 20,35 1.139,60 1.139,60

COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 60,61 73,30 11,21 73,30 821,69 821,69

COTAÇÃO 
PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO

M2 395,73 456,20 41,20 456,20 18.795,44 18.795,44

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)

M3 86,51 104,63 1,00 104,63 104,63 104,63

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 386,13 466,99 1,00 466,99 466,99 466,99

COTAÇÃO BALANÇA DUPLA UN 3772,00 4561,86 1,00 4.561,86 4.561,86 4.561,86
COTAÇÃO CARROCEL UN 3772,00 4561,86 1,00 4.561,86 4.561,86 4.561,86
COTAÇÃO GANGORRA DUPLA UN 1952,00 2360,75 1,00 2.360,75 2.360,75 2.360,75
COTAÇÃO ESCORREGADOR 2M UN 1952,00 2360,75 1,00 2.360,75 2.360,75 2.360,75

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 37,34
x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,54 0,65 57,45 0,65 37,34 37,34
x TOTAL GERAL 50.509,34 50.509,34 50.509,34

x REFERÊNCIA  :  SINAPI maio 2022 ÁREA 
INICIAL
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