
tica 758.976,47
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA SINAPI maio 2022 - Sem Desoneração
x 1.622.472,99
x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :

x BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS : 15,28%

x BDI (%) - SERVIÇOS : 20,94%

x DESCONTO (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: MANDIRITUBA-PR
Projeto: MEU CAMPINHO - GLOBAL

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD  PU TAB  PU + BDI PROJETO ORIGINAL

X QUANT UNIT ( R$ ) - SEDU ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.698,41

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 62,63 75,74 194,80 75,74 14.754,15 14.754,15

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN 2434,48 2944,26 1,00 2.944,26 2.944,26 2.944,26

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 136.242,49

2.1 MOVIMENTO DE TERRA
2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 15,03 18,18 201,19 18,18 3.657,63 3.657,63

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 0,71 0,86 1.175,00 0,86 1.010,50 1.010,50

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 9,40 11,37 648,00 11,37 7.367,76 7.367,76

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS
2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97905 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 226,23 273,60 15,00 273,60 4.104,00 4.104,00

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 417,05 504,38 3,00 504,38 1.513,14 1.513,14

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

COMPOSIÇÃO 02793 ORSE
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, 
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 273,31 330,54 328,70 330,54 108.648,50 108.648,50

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) M3 86,51 104,63 72,18 104,63 7.552,19 7.552,19

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 52,45 63,43 37,66 63,43 2.388,77 2.388,77

3 FUNDACOES 6.565,78

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 59,92 72,47 90,60 72,47 6.565,78 6.565,78

4 ESTRUTURAS 36.772,55

4.1 FORMAS
4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 217,15 262,62 47,70 262,62 12.526,97 12.526,97

4.2 ARMADURAS
4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 18,14 21,94 105,90 21,94 2.323,45 2.323,45

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16,67 20,16 188,40 20,16 3.798,14 3.798,14

4,3 CONCRETOS E GRAUTES
4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO



CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD  PU TAB  PU + BDI PROJETO ORIGINAL

X QUANT UNIT ( R$ ) - SEDU ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 405,48 490,39 2,60 490,39 1.275,01 1.275,01

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO
4.3.4.1 CONCRETAGENS

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3 302,42 365,75 2,60 365,75 950,95 950,95

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

92343 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)

M 188,87 228,42 69,60 228,42 15.898,03 15.898,03

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 163.945,39

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE 
DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA 

M2 151,18 174,28 756,00 174,28 131.755,68 131.755,68

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA - CONFORME 
DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA MEIA QUADRA DE BASQUETE 

M2 129,36 149,13 215,85 149,13 32.189,71 32.189,71

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 7.183,10

10.4 PINTURAS
10.4.16 PINTURA EM PISO

102504 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 9,84 11,90 109,00 11,90 1.297,10 1.297,10

102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 22,53 27,25 216,00 27,25 5.886,00 5.886,00

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 196.262,46

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 101,34 122,56 106,96 122,56 13.109,02 13.109,02

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 101,52 122,78 26,42 122,78 3.243,85 3.243,85

100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019 M3 128,64 155,58 13,63 155,58 2.120,56 2.120,56

603900 DER 02/22 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 131,17 158,64 32,40 158,64 5.139,94 5.139,94

COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL 
DESCRITIVO

M2 135,50 156,20 648,00 156,20 101.217,60 101.217,60

orçapav DER 02/22 Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 16,83 20,35 254,32 20,35 5.175,41 5.175,41

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 59,25 71,66 271,13 71,66 19.429,18 19.429,18

COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 60,61 73,30 24,30 73,30 1.781,19 1.781,19

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 129,08 156,11 216,00 156,11 33.719,76 33.719,76

22.150.000065.SER PINI JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM M 14,01 16,94 190,50 16,94 3.227,07 3.227,07

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 86,51 104,63 0,47 104,63 49,18 49,18

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 386,13 466,99 0,47 466,99 219,49 219,49

COMPOSIÇÃO 02408 + 02427 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 
1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR 2786,01 3369,40 1,00 3.369,40 3.369,40 3.369,40

COMPOSIÇÃO 02449 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS 
SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

UN 3224,17 3899,31 1,00 3.899,31 3.899,31 3.899,31

605000A DER 02/22 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) UN 464,28 561,50 1,00 561,50 561,50 561,50

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 640,90

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)
99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,54 0,65 986,00 0,65 640,90 640,90

x TOTAL GERAL 565.311,08 565.311,08 565.311,08

x REFERÊNCIA  :  SINAPI maio 2022
ÁREA 
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