
tica 758.976,47

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA SINAPI maio 2022 - Sem Desoneração
x 1.622.472,99

x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL

x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
x BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS : 15,28%

x BDI (%) - SERVIÇOS : 20,94%

x DESCONTO (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: MANDIRITUBA-PR
Projeto : Meu Campinho - Meia Quadra de Basquete

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD  PU TAB  PU + BDI PROJETO ORIGINAL

X QUANT UNIT ( R$ ) - SEDU ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.577,49
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 62,63 75,74 73,64 75,74 5.577,49 5.577,49

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 904,98
2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 15,03 18,18 33,79 18,18 614,30 614,30

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

M2 0,71 0,86 338,00 0,86 290,68 290,68

3 FUNDACOES 1.521,87
3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 59,92 72,47 21,00 72,47 1.521,87 1.521,87

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 32.189,71
x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA - 
CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA MEIA QUADRA 
DE BASQUETE 

M2 129,36 149,13 215,85 149,13 32.189,71 32.189,71

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO
8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES
8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,39 16,19

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO

95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 24,76 29,94

95753 SINAPI
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8,07 9,76



8.2.5 CABOS
8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,64 9,24

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 145,55 176,03

8.2.21 REATORES E OUTROS

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 55,15 66,70

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 93,33 112,87

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 84,79 102,55

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 

COMPOSIÇÃO
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, 
porca sextavada e arruelas inox  

UN 102,06 123,43

COMPOSIÇÃO PINI
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO

UN 502,38 607,58

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 (Instalações Elétricas)

M3 86,51 104,63

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 52,45 63,43
10 REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 7.183,10

10.4 PINTURAS
10.4.16 PINTURA EM PISO

102504 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 9,84 11,90 109,00 11,90 1.297,10 1.297,10

102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO M2 22,53 27,25 216,00 27,25 5.886,00 5.886,00
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 58.001,94

x
SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 
EXTERNOS

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 101,34 122,56 16,52 122,56 2.024,69 2.024,69

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017

M3 101,52 122,78 26,42 122,78 3.243,85 3.243,85

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO. AF_07/2019 

M3 128,64 155,58 4,57 155,58 711,00 711,00

orçapav
DER 
02/22

Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 16,83 20,35 135,20 20,35 2.751,32 2.751,32

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 59,25 71,66 90,00 71,66 6.449,40 6.449,40

COMPOSIÇÃO
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 60,61 73,30 24,30 73,30 1.781,19 1.781,19

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 129,08 156,11 216,00 156,11 33.719,76 33.719,76

22.150.000065.SERPINI JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM M 14,01 16,94 190,50 16,94 3.227,07 3.227,07

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)

M3 86,51 104,63 0,34 104,63 35,57 35,57

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 386,13 466,99 0,34 466,99 158,78 158,78



COMPOSIÇÃO 02449ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA 
METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

UN 3224,17 3899,31 1,00 3.899,31 3.899,31 3.899,31

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 219,70
x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,54 0,65 338,00 0,65 219,70 219,70
x TOTAL GERAL 105.598,79 105.598,79 105.598,79

x REFERÊNCIA  :  SINAPI maio 2022 ÁREA 
INICIAL
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