
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: Mandirituba SAM  69

Projeto: MEU CAMPINHO LOTE nº 1

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PU TAB PU+BDI ORÇAMENTO

QUANT UNIT
PM

( R$ )
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.697,32                  

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO                    -                      -   -                 -                    -                            

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M  67,00              81,03 90,96             81,03                7.370,49                    

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS                    -                      -   -                 -                    -                            

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO                    -                      -   -                 -                    -                            

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE 10/2022
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN         2.295,03         2.775,61 3,00               2.775,61           8.326,83                    

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                494,07                       

2.1 MOVIMENTO DE TERRA                    -                      -   -                 -                    -                            

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA                    -                      -   -                 -                    -                            

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
101134 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3  15,67              18,95 17,25             18,95                326,89                       

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA                    -                      -   -                 -                    -                            

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2  0,80                0,97 172,35           0,97                  167,18                       

3 FUNDACOES -                1.941,32                    

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO                    -                      -   -                                       -   -                            

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M  62,95              76,13 25,50             76,13                1.941,32                    

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                6.228,27                    

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS                    -                      -   -                 -                    -                            

COTAÇÃO
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.

M2            129,36            156,45 39,81             156,45              6.228,27                    

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                8.264,67                    

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS                    -                      -   -                 -                    -                            

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES                    -                      -   -                 -                    -                            

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS                    -                      -   -                 -                    -                            

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  15,95              19,29 30,00             19,29                578,70                       

8.2.5 CABOS                    -                      -   -                 -                    -                            

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV                    -                      -   -                 -                    -                            

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  4,90                5,93 120,00           5,93                  711,60                       

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                                    -   -                 -                    -                            

COMPOSIÇÃO
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO.

UN         1.858,16         2.142,09 3,00               2.142,09           6.426,27                    

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3  98,66            113,74 3,00               113,74              341,22                       

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3  59,82              68,96 3,00               68,96                206,88                       



11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                117.795,06                

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                                    -   -                 -                    -                            

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3  110,32            127,18 2,34               127,18              297,60                       

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3  140,16            161,58 1,68               161,58              271,45                       

603900 DER 08/22 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3            136,35            157,18 6,18               157,18              971,37                       

orçapav DER 08/22 Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M              19,80              22,83 168,00           22,83                3.835,44                    

COMPOSIÇÃO janeiro/2023
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2              73,18              84,36 33,63             84,36                2.837,03                    

COTAÇÃO janeiro/2023
PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
DE PROJETO

M2            447,00            515,30 123,60           515,30              63.691,08                  

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3  98,66            113,74 3,00               113,74              341,22                       

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3  420,80            485,10 3,00               485,10              1.455,30                    

COTAÇÃO janeiro/2023 BALANÇA DUPLA UN         3.990,00         4.599,67 3,00               4.599,67           13.799,01                  

COTAÇÃO janeiro/2023 CARROCEL UN         4.200,00         4.841,76 3,00               4.841,76           14.525,28                  

COTAÇÃO janeiro/2023 GANGORRA DUPLA UN         2.280,00         2.628,38 3,00               2.628,38           7.885,14                    

COTAÇÃO janeiro/2023 ESCORREGADOR 2M UN         2.280,00         2.628,38 3,00               2.628,38           7.885,14                    

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                129,26                       

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)                    -   -                 -                    -                            

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2                0,62                0,75 172,35           0,75                  129,26                       

x TOTAL GERAL 150.549,97                x TOTAL GERAL 150.549,97                
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