
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: Mandirituba SAM  69

Projeto: MEU CAMPINHO - ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE (MÓDULO 4) LOTE nº 1

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PU TAB PU+BDI ORÇAMENTO

QUANT UNIT
PM

( R$ )
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.456,83                    

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO                     -                      -   -                  -                             

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M  67,00              81,03 30,32              81,03              2.456,83                    

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                 -                  -                             164,69                       

2.1 MOVIMENTO DE TERRA                     -                      -   -                  -                             

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA                     -                      -   -                  -                             

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3  15,67              18,95 5,75                18,95              108,96                       

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA                     -                      -   -                  -                             

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2  0,80                0,97 57,45              0,97                55,73                         

3 FUNDACOES -                 -                 -                  -                             647,11                       3 FUNDACOES -                 -                 -                  -                             647,11                       

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO                     -                      -                       -   -                             

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M  62,95              76,13 8,50                76,13              647,11                       

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                 -                 -                  -                             2.754,89                    

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS                     -                      -   -                  -                             

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES                     -                      -   -                  -                             

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS                     -                      -   -                  -                             

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  15,95              19,29 10,00              19,29              192,90                       

8.2.5 CABOS                     -                      -   -                  -                             

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV                     -                      -   -                  -                             

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  4,90                5,93 40,00              5,93                237,20                       

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                                    -   -                  -                             

COMPOSIÇÃO
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO.

UN          1.858,16         2.142,09 1,00                2.142,09         2.142,09                    

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3  98,66            113,74 1,00                113,74            113,74                       

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3  59,82              68,96 1,00                68,96              68,96                         

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                 -                 -                  -                             39.265,02                  

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                                    -   -                  -                             

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3  110,32            127,18 0,78                127,18            99,20                         

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3  140,16            161,58 0,56                161,58            90,48                         

603900 DER 08/22 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3             136,35            157,18 2,06                157,18            323,79                       

orçapav DER 08/22 Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M               19,80              22,83 56,00              22,83              1.278,48                    

COMPOSIÇÃO janeiro/2023
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2               73,18              84,36 11,21              84,36              945,68                       

PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 



93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3  98,66            113,74 1,00                113,74            113,74                       

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3  420,80            485,10 1,00                485,10            485,10                       

COTAÇÃO janeiro/2023 BALANÇA DUPLA UN          3.990,00         4.599,67 1,00                4.599,67         4.599,67                    

COTAÇÃO janeiro/2023 CARROCEL UN          4.200,00         4.841,76 1,00                4.841,76         4.841,76                    

COTAÇÃO janeiro/2023 GANGORRA DUPLA UN          2.280,00         2.628,38 1,00                2.628,38         2.628,38                    

COTAÇÃO janeiro/2023 ESCORREGADOR 2M UN          2.280,00         2.628,38 1,00                2.628,38         2.628,38                    

x TOTAL GERAL 45.288,54                  
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