



Processo: 2023 9321

Interessado: Prefeitura Municipal de Itatiba

Assunto: Contratação de Empresa para Execução de Obras de Infraestrutura Urbana no Loteamento Vivendas do Engenho d'Água, na Cidade de Itatiba/SP

Itatiba, 20 junho de 2023.

### À Seção de Licitações

Quanto as situações elencadas pelo interessado, esta SEOSP tem a esclarecer o quanto segue:

**SITUAÇÃO 01:** "(...)adequar os quantitativos exigidos para comprovação de experiência prévia com os quantitativos solicitados na planilha(...)"

**ESCLARECIMENTO:** Para cálculo dos 50% do item "base e/ou sub base para pavimentação", foram considerados no somatório os itens 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1.2, 6.3.1.3 e **6.3.2.3**, sendo o total =  $30.986,15m^3 \times 50\% = 15.493,08m^3$ , ou seja, o cálculo está correto.

É válido interpretar que houve equívoco por parte do impugnante, na análise da planilha orçamentária, pois não houve inclusão na soma, o **item 6.3.2.3**:

PMSP		REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM
INFRA	55700	CIMENTO 6,0% EM PESO

O referido, que será utilizado no perfil II de pavimentação, também se trata de base e/ou sub base para pavimentação, inclusive utilizado pelo DNIT (*Instrumento Normativo DNIT 143/2010*) e DER (*Instrução Técnica ET-DE-P00/004*). Logo, nesse caso, entende-se que o questionamento não procede.




**PREFEITURA DE ITATIBA**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**SITUAÇÃO 02:** "(...) esclarecer sobre as licenças da obra, a fim de poder contemplar no cronograma e planilha de preços.(...)"

**ESCLARECIMENTO:** As citadas licenças de obras, não fazem parte do escopo do certame em discussão. Assim, não permitindo que hajam prejuízos ao corrimento normal das obras planejadas, ao prazo, ou ainda, aos custos, conforme apontado pelo impugnante. Logo, também, entende-se que o questionamento não procede.

Por fim, tendo sido esclarecidos os apontamentos, remete-se ao setor de licitações para que seja dado ciência ao interessado.

Sem mais,

  
**Dr. Adilson Franco Penteado**  
**Engº Civil - CREA/SP 0600553513**  
**Secretário De Obras e Serviços Públicos**