

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                   |           |     |        |            |                       |               |                                |                 |                   |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |           |     |        |            | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                 | C/ BDI            |                             |                          |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                          |           |     |        |            | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$             | 2.529.684,91      |                             |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                            |           |     |        |            | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$             | 45.640.605,24     |                             |                          |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |           |     |        |            | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$             | 4.692.979,47      |                             |                          |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                            |           |     |        |            | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$             | 1.853.625,72      |                             |                          |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO ESMIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                  |           |     |        |            | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$             | 2.766.558,09      |                             |                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |           |     |        |            |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                 | R\$ 57.483.453,43 |                             |                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                   |           |     |        |            | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                 |                   |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |           |     |        |            | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                 |                   |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                         |           |     |        | CÓDIGO     | UNID.                 | QTDE.         | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI             | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                          |           |     |        |            |                       |               |                                | 1.905.073,13    | 2.529.684,91      |                             |                          |
| 1                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                   |           |     |        |            |                       |               |                                | 1.905.073,13    | 2.529.684,91      |                             |                          |
| 1.1                                                                                                                                | GERAL                                                                                                                                             |           |     |        |            |                       |               |                                |                 |                   |                             |                          |
| 1.1.1                                                                                                                              | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                       | Comp.Aux1 | GB  | 1,00   | 364.869,12 | 364.869,12            | 32,78%        | 484.473,22                     | 484.473,22      |                   |                             |                          |
| 1.1.2                                                                                                                              | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA                                                                                                                    | Comp.Aux2 | GB  | 1,00   | 172.512,00 | 172.512,00            | 32,78%        | 229.061,43                     | 229.061,43      |                   |                             |                          |
| 1.1.3                                                                                                                              | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)     | 10779     | MES | 12,00  | 1.078,12   | 12.937,44             | 32,78%        | 1.431,53                       | 17.178,36       |                   |                             |                          |
| 1.1.4                                                                                                                              | LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 10776     | MES | 12,00  | 673,82     | 8.085,84              | 32,78%        | 894,70                         | 10.736,40       |                   |                             |                          |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                         |           |     |        |            |                       |               |                                | 558.404,40      | 741.449,41        |                             |                          |
| 1.2                                                                                                                                | LOCAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                   |           |     |        |            |                       |               |                                |                 |                   |                             |                          |
| 1.2.1                                                                                                                              | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | 90781     | H   | 836,00 | 62,04      | 51.865,44             | 32,78%        | 82,38                          | 68.869,68       |                   |                             |                          |
| 1.2.2                                                                                                                              | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                   | 244       | H   | 836,00 | 26,68      | 22.304,48             | 32,78%        | 35,43                          | 29.619,48       |                   |                             |                          |
| 1.2.3                                                                                                                              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                            | 103689    | M2  | 36,00  | 315,02     | 11.340,72             | 32,78%        | 418,28                         | 15.058,08       |                   |                             |                          |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                         |           |     |        |            |                       |               |                                | 85.510,64       | 113.547,24        |                             |                          |
| 1.3                                                                                                                                | TRÂNSITO E SEGURANÇA EXTERNA AO CANAL                                                                                                             |           |     |        |            |                       |               |                                |                 |                   |                             |                          |
| 1.3.1                                                                                                                              | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017                                                                                                 | 97054     | UN  | 50,00  | 30,40      | 1.520,00              | 32,78%        | 40,37                          | 2.018,50        |                   |                             |                          |
| 1.3.2                                                                                                                              | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                   | 37524     | M   | 600,00 | 2,00       | 1.200,00              | 32,78%        | 2,66                           | 1.596,00        |                   |                             |                          |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                         |           |     |        |            |                       |               |                                | 2.720,00        | 3.614,50          |                             |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |  |           |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |  |           |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |  |           |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |  |           |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |  |           |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |  |           |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                             |  |           |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |  |           |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |  |           |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |  |           |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     |  | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.4 DEMOLIÇÕES PARA AS OBRAS DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                          |                                                                                                                                                                               |  |           |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 1.4.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS                                                                                                           |  | 08.50.001 | M     | 690,50   | 6,15                           | 4.247,01        | 32,78%                         | 8,17                        | 5.641,39                 |               |
| 1.4.2                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                          |  | 97627     | M3    | 16,31    | 193,51                         | 3.156,69        | 32,78%                         | 256,94                      | 4.191,41                 |               |
| 1.4.3                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   |  | 97629     | M3    | 50,27    | 90,11                          | 4.529,46        | 32,78%                         | 119,65                      | 6.014,32                 |               |
| 1.4.4                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                    |  | 104790    | M3    | 568,16   | 113,62                         | 64.553,98       | 32,78%                         | 150,86                      | 85.712,13                |               |
| 1.4.5                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                     |  | 97622     | M3    | 18,50    | 66,18                          | 1.224,00        | 32,78%                         | 87,87                       | 1.625,16                 |               |
| 1.4.6                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 100982    | M3    | 986,01   | 9,05                           | 8.923,41        | 32,78%                         | 12,02                       | 11.851,87                |               |
| 1.4.7                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            |  | 95875     | M3XKM | 9.574,18 | 2,49                           | 23.839,71       | 32,78%                         | 3,31                        | 31.690,54                |               |
| 1.4.8                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   |  | 100574    | M3    | 986,01   | 1,45                           | 1.429,72        | 32,78%                         | 1,93                        | 1.903,00                 |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |  |           |       |          |                                | 111.903,98      |                                |                             | 148.629,82               |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                            |  |        |       |          |                                |               |                                |               |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|----------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |  |        |       |          | S/ BDI                         |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |               | C/ BDI                      |                          |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                   |  |        |       |          | R\$                            | 1.905.073,13  |                                | R\$           | 2.529.684,91                |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |  |        |       |          | R\$                            | 34.370.207,18 |                                | R\$           | 45.640.605,24               |                          |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                               |  |        |       |          | R\$                            | 3.537.355,85  |                                | R\$           | 4.692.979,47                |                          |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                     |  |        |       |          | R\$                            | 1.395.881,14  |                                | R\$           | 1.853.625,72                |                          |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                          |  |        |       |          | R\$                            | 2.167.992,91  |                                | R\$           | 2.766.558,09                |                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |  |        |       |          |                                | R\$           | 43.376.510,21                  |               | R\$                         | 57.483.453,43            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                            |  |        |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |               |                                |               |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |  |        |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |               |                                |               |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ |               | CUSTO TOTAL R\$                | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 1.5 DESVIOS PROVISÓRIOS PARA O RIBEIRÃO DO OURO E EXTENSÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                    |                                                                                                                                                            |  |        |       |          |                                |               |                                |               |                             |                          |
| 1.5.1                                                                                                                              | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                            |  | 7762   | M     | 52,10    | 212,28                         | 11.059,79     | 32,78%                         | 281,87        | 14.685,43                   |                          |
| 1.5.2                                                                                                                              | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                           |  | 12575  | M     | 200,00   | 1.613,99                       | 322.798,00    | 32,78%                         | 2.143,06      | 428.612,00                  |                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |  |        |       |          |                                | 333.857,79    | 443.297,43                     |               |                             |                          |
| 1.6 RECOMPOSIÇÃO DE MURO, PASSEIOS DE CONCRETO E GRAMA                                                                             |                                                                                                                                                            |  |        |       |          |                                |               |                                |               |                             |                          |
| 1.6.1                                                                                                                              | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021       |  | 103320 | M2    | 18,50    | 120,10                         | 2.221,25      | 32,78%                         | 159,47        | 2.949,40                    |                          |
| 1.6.2                                                                                                                              | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                            |  | 98504  | M2    | 7.969,58 | 17,07                          | 136.040,73    | 32,78%                         | 22,67         | 180.670,38                  |                          |
| 1.6.3                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  | 94994  | M2    | 7.969,58 | 83,42                          | 664.822,36    | 32,78%                         | 110,77        | 882.790,38                  |                          |
| 1.6.3                                                                                                                              | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023                                                                 |  | 104658 | M2    | 54,78    | 175,10                         | 9.591,98      | 32,78%                         | 232,50        | 12.736,35                   |                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |  |        |       |          |                                | 812.676,32    | 1.079.146,51                   |               |                             |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |  |        |       |          | 34.370.207,18                  |               |                                | 45.640.605,24 |                             |                          |
| 1                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                           |  |        |       |          | 590.928,21                     |               |                                | 784.770,94    |                             |                          |
| 1.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |  |        |       |          |                                |               |                                |               |                             |                          |
| 1.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                |  | 97629  | M3    | 196,10   | 90,11                          | 17.670,48     | 32,78%                         | 119,65        | 23.463,25                   |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                    |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 245,12    | 9,05                           | 2.218,37              | 32,78%        | 12,02                          | 2.946,39                    |                          |               |
| 1.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 2.380,15  | 2,49                           | 5.926,58              | 32,78%        | 3,31                           | 7.878,30                    |                          |               |
| 1.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 245,12    | 1,45                           | 355,43                | 32,78%        | 1,93                           | 473,09                      |                          |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 26.170,86             |               | 34.761,03                      |                             |                          |               |
| 1.2                                                                                                                                | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                                                                                                                 |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 1.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 3.338,25  | 14,60                          | 48.738,42             | 32,78%        | 19,39                          | 64.728,62                   |                          |               |
| 1.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 700,44    | 26,91                          | 18.848,72             | 32,78%        | 35,73                          | 25.026,56                   |                          |               |
| 1.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 3.297,27  | 7,00                           | 23.080,86             | 32,78%        | 9,29                           | 30.631,59                   |                          |               |
| 1.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 32.016,44 | 2,49                           | 79.720,95             | 32,78%        | 3,31                           | 105.974,43                  |                          |               |
| 1.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 3.297,27  | 1,45                           | 4.781,03              | 32,78%        | 1,93                           | 6.363,72                    |                          |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 175.169,98            |               | 232.724,92                     |                             |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |  |        |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |  |        |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |  |        |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |  |        |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                |  |        |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          | R\$                            | 43.376.510,21   |                                |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 1.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |
| 1.3.1                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         |  | 4730   | M3    | 314,43   | 65,45                          | 20.579,40       | 32,78%                         | 86,90                       | 27.323,91                |
| 1.3.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 100974 | M3    | 314,43   | 8,59                           | 2.700,95        | 32,78%                         | 11,41                       | 3.587,64                 |
| 1.3.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               |  | 95875  | M3XKM | 3.248,06 | 2,49                           | 8.087,66        | 32,78%                         | 3,31                        | 10.751,06                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          |                                | 31.368,01       | 41.662,61                      |                             |                          |
| 1.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |
| 1.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       |  | 99814  | M2    | 16,80    | 2,28                           | 38,30           | 32,78%                         | 3,03                        | 50,90                    |
| 1.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                |  | 102717 | M3    | 154,07   | 102,53                         | 15.796,46       | 32,78%                         | 136,14                      | 20.974,64                |
| 1.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           |  | 38051  | M     | 48,50    | 7,49                           | 363,27          | 32,78%                         | 9,95                        | 482,58                   |
| 1.4.4                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         |  | 102712 | M2    | 1.804,07 | 10,02                          | 18.076,76       | 32,78%                         | 13,30                       | 23.994,11                |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                      |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |        |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                             |  |        |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                               |  |        |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                         |  |        |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                               |  |        |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                    |  |        |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |  |        |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |        |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |        |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.4.5                                                                                                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA O/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 |  | 90285  | M3    | 0,11     | 598,57                         | 63,47           | 32,78%                         | 794,78                      | 84,27                    |               |
| 1.4.6                                                                                                                              | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                  |  | 3681   | M     | 40,13    | 128,78                         | 5.168,46        | 32,78%                         | 170,99                      | 6.862,51                 |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                            |  |        |       |          |                                | 39.506,72       | 52.449,01                      |                             |                          |               |
| 1.5                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                    |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 1.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                 |  | 96538  | M2    | 98,32    | 241,23                         | 23.718,67       | 32,78%                         | 320,31                      | 31.494,13                |               |
| 1.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                      |  | 96535  | M2    | 109,74   | 134,81                         | 14.794,02       | 32,78%                         | 179,00                      | 19.643,42                |               |
| 1.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          |  | 92760  | KG    | 120,00   | 13,04                          | 1.564,80        | 32,78%                         | 17,31                       | 2.077,20                 |               |
| 1.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          |  | 92761  | KG    | 5.989,00 | 12,11                          | 72.526,79       | 32,78%                         | 16,08                       | 96.303,12                |               |
| 1.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         |  | 92762  | KG    | 1.333,00 | 10,72                          | 14.289,76       | 32,78%                         | 14,23                       | 18.968,59                |               |
| 1.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         |  | 92763  | KG    | 131,00   | 8,97                           | 1.175,07        | 32,78%                         | 11,91                       | 1.560,21                 |               |
| 1.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         |  | 92764  | KG    | 3.815,00 | 8,64                           | 32.961,60       | 32,78%                         | 11,47                       | 43.758,05                |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |        |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI        |                          |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |        |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91  |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |        |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24 |                          |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |        |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47  |                          |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |        |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72  |                          |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |  |        |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09  |                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |        |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$           | 57.483.453,43            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |               |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |        |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |               |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) |               | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 1.5.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | 34479  | M3    | 164,19   | 529,25                         | 86.895,96       | 32,78%                         | 702,74                      |               | 115.380,75               |
| 1.5.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         |  | 103673 | M3    | 164,19   | 47,37                          | 7.777,54        | 32,78%                         | 62,90                       |               | 10.327,36                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |  |        |       |          |                                | 255.704,21      | 339.512,83                     |                             |               |                          |
| 1.6                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |               |                          |
| 1.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  | 96538  | M2    | 67,26    | 241,23                         | 16.224,72       | 32,78%                         | 320,31                      |               | 21.543,51                |
| 1.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  | 96535  | M2    | 110,94   | 134,81                         | 14.955,59       | 32,78%                         | 179,00                      |               | 19.857,96                |
| 1.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92760  | KG    | 56,00    | 13,04                          | 730,24          | 32,78%                         | 17,31                       |               | 969,36                   |
| 1.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92761  | KG    | 574,00   | 12,11                          | 6.951,14        | 32,78%                         | 16,08                       |               | 9.229,92                 |
| 1.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92762  | KG    | 28,00    | 10,72                          | 300,16          | 32,78%                         | 14,23                       |               | 398,44                   |
| 1.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92763  | KG    | 0,00     | 8,97                           | 0,00            | 32,78%                         | 11,91                       |               | 0,00                     |
| 1.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92764  | KG    | 1.015,00 | 8,64                           | 8.769,60        | 32,78%                         | 11,47                       |               | 11.642,05                |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                             |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.6.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)           | 34479  | M3    | 27,77    | 529,25                         | 14.696,74             | 32,78%        | 702,74                         | 19.514,39                |               |
| 1.6.9                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014                   | 89271  | H     | 7,00     | 28,46                          | 199,22                | 32,78%        | 37,79                          | 264,53                   |               |
| 1.6.10                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | 88296  | H     | 7,00     | 25,86                          | 181,02                | 32,78%        | 34,34                          | 240,38                   |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | 63.008,43             |               | 83.660,54                      |                          |               |
| 2                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 1 - ESTACAS 10+7.15 A EST. 11+11.84                                                                                           |        |       |          |                                | 817.618,31            |               | 1.085.800,17                   |                          |               |
| 2.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 2.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 175,26   | 90,11                          | 15.792,40             | 32,78%        | 119,65                         | 20.969,49                |               |
| 2.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 219,07   | 9,05                           | 1.982,59              | 32,78%        | 12,02                          | 2.633,24                 |               |
| 2.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 2.127,18 | 2,49                           | 5.296,68              | 32,78%        | 3,31                           | 7.040,97                 |               |
| 2.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574 | M3    | 219,07   | 1,45                           | 317,65                | 32,78%        | 1,93                           | 422,81                   |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | 23.389,32             |               | 31.066,51                      |                          |               |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |  |        |       |           | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |  |        |       |           | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                    |  |        |       |           | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 2.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 2.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | 102307 | M3    | 4.248,68  | 14,60                          | 62.030,71       | 32,78%                         | 19,39                       | 82.381,88                |               |
| 2.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 |  | 104740 | M3    | 891,46    | 26,91                          | 23.989,28       | 32,78%                         | 35,73                       | 31.851,99                |               |
| 2.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  |  | 100978 | M3    | 4.196,52  | 7,00                           | 29.375,63       | 32,78%                         | 9,29                        | 38.985,66                |               |
| 2.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  |  | 95875  | M3XKM | 40.748,20 | 2,49                           | 101.463,02      | 32,78%                         | 3,31                        | 134.876,55               |               |
| 2.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         |  | 100574 | M3    | 4.196,52  | 1,45                           | 6.084,95        | 32,78%                         | 1,93                        | 8.099,28                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                | 222.943,59      | 296.195,36                     |                             |                          |               |
| 2.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 2.3.1                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            |  | 4730   | M3    | 404,54    | 65,45                          | 26.477,24       | 32,78%                         | 86,90                       | 35.154,66                |               |
| 2.3.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    |  | 100974 | M3    | 404,54    | 8,59                           | 3.475,01        | 32,78%                         | 11,41                       | 4.615,82                 |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                        |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |  |        |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                               |  |        |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                 |  |        |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |  |        |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |  |        |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                      |  |        |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |  |        |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |        |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |  |        |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 2.3.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                     |  | 95875  | M3XKM | 4.178,91 | 2,49                           | 10.405,50       | 32,78%                         | 3,31                        | 13.832,21                |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                              |  |        |       |          |                                | 40.357,75       | 53.602,69                      |                             |                          |               |
| 2.4                                                                                                                                | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                 |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 2.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                             |  | 99814  | M2    | 48,00    | 2,28                           | 109,44          | 32,78%                         | 3,03                        | 145,44                   |               |
| 2.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      |  | 102717 | M3    | 209,52   | 102,53                         | 21.481,92       | 32,78%                         | 136,14                      | 28.523,83                |               |
| 2.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) |  | 38051  | M     | 67,50    | 7,49                           | 505,58          | 32,78%                         | 9,95                        | 671,63                   |               |
| 2.4.4                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               |  | 102712 | M2    | 2.425,76 | 10,02                          | 24.306,12       | 32,78%                         | 13,30                       | 32.262,61                |               |
| 2.4.5                                                                                                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   |  | 90285  | M3    | 0,42     | 598,57                         | 248,57          | 32,78%                         | 794,78                      | 330,06                   |               |
| 2.4.6                                                                                                                              | JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    |  | 3681   | M     | 73,64    | 128,78                         | 9.482,90        | 32,78%                         | 170,99                      | 12.591,09                |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                              |  |        |       |          |                                | 56.134,53       | 74.524,66                      |                             |                          |               |
| 2.5                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                      |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 2.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   |  | 96538  | M2    | 56,04    | 241,23                         | 13.517,36       | 32,78%                         | 320,31                      | 17.948,62                |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 2.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 60,81    | 134,81                         | 8.197,55              | 32,78%        | 179,00                         | 10.884,66                   |                          |               |
| 2.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 123,00   | 13,04                          | 1.603,92              | 32,78%        | 17,31                          | 2.129,13                    |                          |               |
| 2.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 7.779,00 | 12,11                          | 94.203,69             | 32,78%        | 16,08                          | 125.086,32                  |                          |               |
| 2.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.588,00 | 10,72                          | 17.023,36             | 32,78%        | 14,23                          | 22.597,24                   |                          |               |
| 2.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 221,00   | 8,97                           | 1.982,37              | 32,78%        | 11,91                          | 2.632,11                    |                          |               |
| 2.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 4.001,00 | 8,64                           | 34.568,64             | 32,78%        | 11,47                          | 45.891,47                   |                          |               |
| 2.5.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 172,58   | 529,25                         | 91.337,88             | 32,78%        | 702,74                         | 121.278,76                  |                          |               |
| 2.5.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 172,58   | 47,37                          | 8.175,11              | 32,78%        | 62,90                          | 10.855,27                   |                          |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |        |       |          |                                | 270.609,88            |               | 359.303,58                     |                             |                          |               |
| 2.6                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 2.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 225,80   | 241,23                         | 54.470,74             | 32,78%        | 320,31                         | 72.327,33                   |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 2.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 352,61   | 134,81                         | 47.535,50             | 32,78%        | 179,00                         | 63.117,38                   |                          |               |
| 2.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 192,00   | 13,04                          | 2.503,68              | 32,78%        | 17,31                          | 3.323,52                    |                          |               |
| 2.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 1.968,00 | 12,11                          | 23.832,48             | 32,78%        | 16,08                          | 31.645,44                   |                          |               |
| 2.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 96,00    | 10,72                          | 1.029,12              | 32,78%        | 14,23                          | 1.366,08                    |                          |               |
| 2.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 0,00     | 8,97                           | 0,00                  | 32,78%        | 11,91                          | 0,00                        |                          |               |
| 2.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 3.480,00 | 8,64                           | 30.067,20             | 32,78%        | 11,47                          | 39.915,60                   |                          |               |
| 2.6.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 82,08    | 529,25                         | 43.440,84             | 32,78%        | 702,74                         | 57.680,90                   |                          |               |
| 2.6.9                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         | 89271  | H     | 24,00    | 28,46                          | 683,04                | 32,78%        | 37,79                          | 906,96                      |                          |               |
| 2.6.10                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 24,00    | 25,86                          | 620,64                | 32,78%        | 34,34                          | 824,16                      |                          |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |        |       |          |                                | 204.183,24            |               |                                | 271.107,37                  |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |  |        |       |           | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |  |        |       |           | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |  |        |       |           | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 3                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 2 - ESTACAS 11+11.84 A EST. 34+5.20                                                                                                                                                 |  |        |       |           |                                | 8.491.722,88    |                                |                             | 11.275.787,22            |
| 3.1                                                                                                                                | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                                                                          |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
| 3.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         |  | 97629  | M3    | 2.822,37  | 90,11                          | 254.323,52      | 32,78%                         | 119,65                      | 337.696,25               |
| 3.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       |  | 100982 | M3    | 3.527,96  | 9,05                           | 31.928,03       | 32,78%                         | 12,02                       | 42.406,07                |
| 3.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  |  | 95875  | M3XKM | 34.256,48 | 2,49                           | 85.298,64       | 32,78%                         | 3,31                        | 113.388,96               |
| 3.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         |  | 100574 | M3    | 3.527,96  | 1,45                           | 5.115,54        | 32,78%                         | 1,93                        | 6.808,96                 |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                           |  |        |       |           |                                | 376.665,73      |                                |                             | 500.300,24               |
| 3.2                                                                                                                                | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                                                                                                                 |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
| 3.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | 102307 | M3    | 21.377,88 | 14,60                          | 312.117,04      | 32,78%                         | 19,39                       | 414.517,08               |
| 3.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 |  | 104740 | M3    | 11.323,72 | 26,91                          | 304.721,31      | 32,78%                         | 35,73                       | 404.596,52               |
| 3.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  |  | 100978 | M3    | 12.567,70 | 7,00                           | 87.973,89       | 32,78%                         | 9,29                        | 116.753,92               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |            |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |            |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |        |       |            |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |        |       |            |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |            |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |            |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                 |        |       |            |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |            |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |            |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |            |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.      | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 3.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 122.032,36 | 2,49                           | 303.860,57            |               | 32,78%                         | 3,31                        | 403.927,10               |
| 3.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                      | 100574 | M3    | 12.567,70  | 1,45                           | 18.223,16             |               | 32,78%                         | 1,93                        | 24.255,66                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |            |                                | 1.026.895,97          |               | 1.364.050,28                   |                             |                          |
| 3.3                                                                                                                                | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                        |        |       |            |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 3.3.1                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 3.809,20   | 65,45                          | 249.312,14            |               | 32,78%                         | 86,90                       | 331.019,48               |
| 3.3.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 3.809,20   | 8,59                           | 32.721,03             |               | 32,78%                         | 11,41                       | 43.462,97                |
| 3.3.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 39.349,04  | 2,49                           | 97.979,10             |               | 32,78%                         | 3,31                        | 130.245,31               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |            |                                | 380.012,27            |               | 504.727,76                     |                             |                          |
| 3.4                                                                                                                                | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                                           |        |       |            |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 3.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 784,00     | 2,28                           | 1.787,52              |               | 32,78%                         | 3,03                        | 2.375,52                 |
| 3.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 2.242,72   | 102,53                         | 229.946,08            |               | 32,78%                         | 136,14                      | 305.323,90               |
| 3.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 695,50     | 7,49                           | 5.209,30              |               | 32,78%                         | 9,95                        | 6.920,23                 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                      |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                             |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                               |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                         |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                               |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                     |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                      |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 3.4.4                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021             | 102712 | M2    | 25.320,48 | 10,02                          | 253.711,21            |               | 32,78%                         | 13,30                       | 336.762,38               |
| 3.4.5                                                                                                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA O/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | 90285  | M3    | 3,86      | 598,57                         | 2.311,74              |               | 32,78%                         | 794,78                      | 3.069,52                 |
| 3.4.6                                                                                                                              | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                  | 3681   | M     | 322,60    | 128,78                         | 41.544,43             |               | 32,78%                         | 170,99                      | 55.161,37                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |        |       |           |                                | 534.510,28            |               | 709.612,92                     |                             |                          |
| 3.5                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                    |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 3.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                 | 96538  | M2    | 627,52    | 241,23                         | 151.375,76            |               | 32,78%                         | 320,31                      | 200.999,76               |
| 3.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                      | 96535  | M2    | 670,47    | 134,81                         | 90.386,53             |               | 32,78%                         | 179,00                      | 120.014,75               |
| 3.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | 92760  | KG    | 1.768,00  | 13,04                          | 23.054,72             |               | 32,78%                         | 17,31                       | 30.604,08                |
| 3.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | 92761  | KG    | 67.720,00 | 12,11                          | 820.089,20            |               | 32,78%                         | 16,08                       | 1.088.937,60             |
| 3.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | 92762  | KG    | 9.648,00  | 10,72                          | 103.426,56            |               | 32,78%                         | 14,23                       | 137.291,04               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$           | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |               |
| 3.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 3.424,00  | 8,97                           | 30.713,28             | 32,78%        | 11,91                          | 40.779,84                |               |               |
| 3.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 59.412,00 | 8,64                           | 513.319,68            | 32,78%        | 11,47                          | 681.455,64               |               |               |
| 3.5.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 1.918,56  | 529,25                         | 1.015.397,88          | 32,78%        | 702,74                         | 1.348.248,85             |               |               |
| 3.5.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 1.918,56  | 47,37                          | 90.882,19             | 32,78%        | 62,90                          | 120.677,42               |               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 2.838.645,80          |               | 3.769.008,98                   |                          |               |               |
| 3.6                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
| 3.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 3.688,13  | 241,23                         | 889.688,72            | 32,78%        | 320,31                         | 1.181.346,41             |               |               |
| 3.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 5.759,31  | 134,81                         | 776.413,11            | 32,78%        | 179,00                         | 1.030.917,20             |               |               |
| 3.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 3.136,00  | 13,04                          | 40.893,44             | 32,78%        | 17,31                          | 54.284,16                |               |               |
| 3.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 32.144,00 | 12,11                          | 389.263,84            | 32,78%        | 16,08                          | 516.875,52               |               |               |
| 3.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.568,00  | 10,72                          | 16.808,96             | 32,78%        | 14,23                          | 22.312,64                |               |               |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                             |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 3.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92763  | KG    | 0,00      | 8,97                           |                       | 0,00          | 32,78%                         | 11,91                       | 0,00                     |               |
| 3.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92764  | KG    | 56.840,00 | 8,64                           |                       | 491.097,60    | 32,78%                         | 11,47                       | 651.954,80               |               |
| 3.6.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)           | 34479  | M3    | 1.340,64  | 529,25                         |                       | 709.533,72    | 32,78%                         | 702,74                      | 942.121,35               |               |
| 3.6.9                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014                   | 89271  | H     | 392,00    | 28,46                          |                       | 11.156,32     | 32,78%                         | 37,79                       | 14.813,68                |               |
| 3.6.10                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | 88296  | H     | 392,00    | 25,86                          |                       | 10.137,12     | 32,78%                         | 34,34                       | 13.461,28                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | 3.334.992,83          |               |                                | 4.428.087,04                |                          |               |
| 4                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 3 - ESTACAS 34+5.20 a EST.48+17.20                                                                                            |        |       |           |                                |                       | 5.442.595,21  |                                |                             | 7.227.620,72             |               |
| 4.1                                                                                                                                | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 4.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 1.641,89  | 90,11                          |                       | 147.951,01    | 32,78%                         | 119,65                      | 196.452,55               |               |
| 4.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 2.052,37  | 9,05                           |                       | 18.573,92     | 32,78%                         | 12,02                       | 24.669,45                |               |
| 4.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 19.928,48 | 2,49                           |                       | 49.621,92     | 32,78%                         | 3,31                        | 65.963,27                |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        |                |               |                                |                 |               |                             |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        | S/ BDI         |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                 | C/ BDI        |                             |                          |  |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |  |  |        | R\$            | 1.905.073,13  |                                | R\$             | 2.529.684,91  |                             |                          |  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |  |  |        | R\$            | 34.370.207,18 |                                | R\$             | 45.640.605,24 |                             |                          |  |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |  |  |        | R\$            | 3.537.355,85  |                                | R\$             | 4.692.979,47  |                             |                          |  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |  |  |        | R\$            | 1.395.881,14  |                                | R\$             | 1.853.625,72  |                             |                          |  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |  |  |        | R\$            | 2.167.992,91  |                                | R\$             | 2.766.558,09  |                             |                          |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        |                | R\$           | 43.376.510,21                  |                 |               | R\$                         | 57.483.453,43            |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        | BDI - MATERIAL |               | 22,61%                         |                 |               |                             |                          |  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        | BDI - SERVIÇOS |               | 32,78%                         |                 |               |                             |                          |  |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |  |  | CÓDIGO | UNID.          | QTDE.         | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |  |
| 4.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         |  |  | 100574 | M3             | 2.052,37      | 1,45                           | 2.975,93        | 32,78%        | 1,93                        | 3.961,07                 |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        |                |               |                                | 219.122,78      | 291.046,34    |                             |                          |  |
| 4.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        |                |               |                                |                 |               |                             |                          |  |
| 4.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  | 102307 | M3             | 23.281,05     | 14,60                          | 339.903,33      | 32,78%        | 19,39                       | 451.419,56               |  |
| 4.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 |  |  | 104740 | M3             | 7.429,52      | 26,91                          | 199.928,38      | 32,78%        | 35,73                       | 265.456,75               |  |
| 4.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  |  |  | 100978 | M3             | 19.814,41     | 7,00                           | 138.700,89      | 32,78%        | 9,29                        | 184.075,89               |  |
| 4.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  |  |  | 95875  | M3XKM          | 192.397,95    | 2,49                           | 479.070,88      | 32,78%        | 3,31                        | 636.837,20               |  |
| 4.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         |  |  | 100574 | M3             | 19.814,41     | 1,45                           | 28.730,90       | 32,78%        | 1,93                        | 38.241,82                |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        |                |               |                                | 1.186.334,38    | 1.576.031,22  |                             |                          |  |
| 4.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |        |                |               |                                |                 |               |                             |                          |  |
| 4.3.1                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            |  |  | 4730   | M3             | 2.604,80      | 65,45                          | 170.484,16      | 32,78%        | 86,90                       | 226.357,12               |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 4.3.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 2.604,80  | 8,59                           | 22.375,23             | 32,78%        | 11,41                          | 29.720,77                |               |
| 4.3.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 26.907,58 | 2,49                           | 66.999,88             | 32,78%        | 3,31                           | 89.064,10                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | 259.859,27            |               | 345.141,99                     |                          |               |
| 4.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 4.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 394,56    | 2,28                           | 899,60                | 32,78%        | 3,03                           | 1.195,52                 |               |
| 4.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 1.432,64  | 102,53                         | 146.888,58            | 32,78%        | 136,14                         | 195.039,61               |               |
| 4.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 481,00    | 7,49                           | 3.602,69              | 32,78%        | 9,95                           | 4.785,95                 |               |
| 4.4.4                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 16.300,72 | 10,02                          | 163.333,21            | 32,78%        | 13,30                          | 216.799,58               |               |
| 4.4.5                                                                                                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 2,17      | 598,57                         | 1.296,29              | 32,78%        | 794,78                         | 1.721,21                 |               |
| 4.4.6                                                                                                                              | JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                              | 3681   | M     | 182,60    | 128,78                         | 23.515,23             | 32,78%        | 170,99                         | 31.222,77                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | 339.535,60            |               | 450.764,64                     |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |        |       |           | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |        |       |           | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |  |        |       |           | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | R\$                            | 43.376.510,21   |                                | R\$                         | 57.483.453,43            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 4.5 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                              |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
| 4.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  | 96538  | M2    | 368,04    | 241,23                         | 88.782,51       | 32,78%                         | 320,31                      | 117.887,19               |
| 4.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  | 96535  | M2    | 389,81    | 134,81                         | 52.550,79       | 32,78%                         | 179,00                      | 69.776,66                |
| 4.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92760  | KG    | 1.165,00  | 13,04                          | 15.191,60       | 32,78%                         | 17,31                       | 20.166,15                |
| 4.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92761  | KG    | 50.794,00 | 12,11                          | 615.115,34      | 32,78%                         | 16,08                       | 816.767,52               |
| 4.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92762  | KG    | 0,00      | 10,72                          | 0,00            | 32,78%                         | 14,23                       | 0,00                     |
| 4.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92763  | KG    | 31.067,00 | 8,97                           | 278.670,99      | 32,78%                         | 11,91                       | 370.007,97               |
| 4.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92764  | KG    | 0,00      | 8,64                           | 0,00            | 32,78%                         | 11,47                       | 0,00                     |
| 4.5.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | 34479  | M3    | 1.131,38  | 529,25                         | 598.780,22      | 32,78%                         | 702,74                      | 795.062,47               |
| 4.5.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         |  | 103673 | M3    | 1.131,38  | 47,37                          | 53.593,23       | 32,78%                         | 62,90                       | 71.163,49                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |  |        |       |           |                                | 1.702.684,68    | 2.260.831,45                   |                             |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |                       |                                |                                |                 |               |                             |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |        |       | S/ BDI                |                                | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                 | C/ BDI        |                             |                          |  |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |        |       | R\$                   | 1.905.073,13                   |                                | R\$             | 2.529.684,91  |                             |                          |  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |        |       | R\$                   | 34.370.207,18                  |                                | R\$             | 45.640.605,24 |                             |                          |  |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |        |       | R\$                   | 3.537.355,85                   |                                | R\$             | 4.692.979,47  |                             |                          |  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |        |       | R\$                   | 1.395.881,14                   |                                | R\$             | 1.853.625,72  |                             |                          |  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                    |  |        |       | R\$                   | 2.167.992,91                   |                                | R\$             | 2.766.558,09  |                             |                          |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |        |       |                       | R\$                            | 43.376.510,21                  |                 |               | R\$                         | 57.483.453,43            |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       | BDI - MATERIAL 22,61% |                                |                                |                 |               |                             |                          |  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |        |       | BDI - SERVIÇOS 32,78% |                                |                                |                 |               |                             |                          |  |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.                 | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ |                                | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |  |
| 4.6 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |                       |                                |                                |                 |               |                             |                          |  |
| 4.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  | 96538  | M2    | 2.085,28              | 241,23                         | 503.032,63                     | 32,78%          | 320,31        | 667.936,75                  |                          |  |
| 4.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  | 96535  | M2    | 3.049,80              | 134,81                         | 411.143,57                     | 32,78%          | 179,00        | 545.914,25                  |                          |  |
| 4.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92760  | KG    | 1.620,00              | 13,04                          | 21.124,80                      | 32,78%          | 17,31         | 28.042,20                   |                          |  |
| 4.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92761  | KG    | 17.280,00             | 12,11                          | 209.260,80                     | 32,78%          | 16,08         | 277.862,40                  |                          |  |
| 4.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92762  | KG    | 1.080,00              | 10,72                          | 11.577,60                      | 32,78%          | 14,23         | 15.368,40                   |                          |  |
| 4.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92763  | KG    | 27.000,00             | 8,97                           | 242.190,00                     | 32,78%          | 11,91         | 321.570,00                  |                          |  |
| 4.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92764  | KG    | 0,00                  | 8,64                           | 0,00                           | 32,78%          | 11,47         | 0,00                        |                          |  |
| 4.6.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | 34479  | M3    | 608,53                | 529,25                         | 322.062,70                     | 32,78%          | 702,74        | 427.635,98                  |                          |  |
| 4.6.9                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         |  | 89271  | H     | 270,00                | 28,46                          | 7.684,20                       | 32,78%          | 37,79         | 10.203,30                   |                          |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 4.6.10                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                   | 88296  | H     | 270,00   | 25,86                          | 6.982,20              |               | 32,78%                         | 34,34                       | 9.271,80                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 1.735.058,50          |               |                                |                             | 2.303.805,08             |               |
| 5                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 4 - ESTACAS 49+3.20 a EST.52+6.00                                                                                                                                                   |        |       |          |                                | 1.232.082,00          |               |                                |                             | 1.636.106,42             |               |
| 5.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 5.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 374,25   | 90,11                          | 33.723,85             |               | 32,78%                         | 119,65                      | 44.779,25                |               |
| 5.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 467,81   | 9,05                           | 4.233,73              |               | 32,78%                         | 12,02                       | 5.623,14                 |               |
| 5.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 4.542,48 | 2,49                           | 11.310,78             |               | 32,78%                         | 3,31                        | 15.035,62                |               |
| 5.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 467,81   | 1,45                           | 678,33                |               | 32,78%                         | 1,93                        | 902,88                   |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 49.946,69             |               |                                |                             | 66.340,89                |               |
| 5.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 5.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 4.863,94 | 14,60                          | 71.013,60             |               | 32,78%                         | 19,39                       | 94.311,89                |               |
| 5.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 1.627,15 | 26,91                          | 43.786,53             |               | 32,78%                         | 35,73                       | 58.137,97                |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | S/ BDI                |                   | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$ 1.905.073,13      |                   |                                |                          | R\$ 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                             |        |       |           |                                | R\$ 34.370.207,18     |                   |                                |                          | R\$ 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                       |        |       |           |                                | R\$ 3.537.355,85      |                   |                                |                          | R\$ 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                             |        |       |           |                                | R\$ 1.395.881,14      |                   |                                |                          | R\$ 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                  |        |       |           |                                | R\$ 2.167.992,91      |                   |                                |                          | R\$ 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       | R\$ 43.376.510,21 |                                |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |                   |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |                   |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI             | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 5.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100978 | M3    | 4.046,00  | 7,00                           | 28.321,98             | 32,78%            | 9,29                           | 37.587,31                |                   |
| 5.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875  | M3XKM | 39.286,63 | 2,49                           | 97.823,71             | 32,78%            | 3,31                           | 130.038,75               |                   |
| 5.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                        | 100574 | M3    | 4.046,00  | 1,45                           | 5.866,70              | 32,78%            | 1,93                           | 7.808,77                 |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | 246.812,52            |                   |                                |                          | 327.884,69        |
| 5.3                                                                                                                                | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                          |        |       |           |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
| 5.3.1                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                           | 4730   | M3    | 457,55    | 65,45                          | 29.946,79             | 32,78%            | 86,90                          | 39.761,29                |                   |
| 5.3.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | 100974 | M3    | 457,55    | 8,59                           | 3.930,37              | 32,78%            | 11,41                          | 5.220,67                 |                   |
| 5.3.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875  | M3XKM | 4.726,51  | 2,49                           | 11.769,02             | 32,78%            | 3,31                           | 15.644,76                |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | 45.646,18             |                   |                                |                          | 60.626,72         |
| 5.4                                                                                                                                | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                                             |        |       |           |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
| 5.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                         | 99814  | M2    | 0,00      | 2,28                           | 0,00                  | 32,78%            | 3,03                           | 0,00                     |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                               |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                 |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                       |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 5.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 577,86    | 102,53                         | 59.248,14             |               | 32,78%                         | 136,14                      | 78.670,06                |               |
| 5.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 120,00    | 7,49                           | 898,80                |               | 32,78%                         | 9,95                        | 1.194,00                 |               |
| 5.4.4                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712 | M2    | 3.122,80  | 10,02                          | 31.290,49             |               | 32,78%                         | 13,30                       | 41.533,29                |               |
| 5.4.5                                                                                                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA O/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   | 90285  | M3    | 0,00      | 598,57                         | 0,00                  |               | 32,78%                         | 794,78                      | 0,00                     |               |
| 5.4.6                                                                                                                              | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    | 3681   | M     | 49,34     | 128,78                         | 6.354,56              |               | 32,78%                         | 170,99                      | 8.437,39                 |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                              |        |       |           |                                |                       | 97.791,99     | 129.834,74                     |                             |                          |               |
| 5.5                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                      |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 5.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | 96538  | M2    | 320,70    | 241,23                         | 77.362,13             |               | 32,78%                         | 320,31                      | 102.722,97               |               |
| 5.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 96535  | M2    | 372,41    | 134,81                         | 50.205,26             |               | 32,78%                         | 179,00                      | 66.662,28                |               |
| 5.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92760  | KG    | 719,00    | 13,04                          | 9.375,76              |               | 32,78%                         | 17,31                       | 12.445,89                |               |
| 5.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92761  | KG    | 13.246,00 | 12,11                          | 160.409,06            |               | 32,78%                         | 16,08                       | 212.995,68               |               |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                             |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 5.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92762  | KG    | 0,00      | 10,72                          |                       | 0,00          | 32,78%                         | 14,23                       | 0,00                     |
| 5.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92763  | KG    | 550,00    | 8,97                           |                       | 4.933,50      | 32,78%                         | 11,91                       | 6.550,50                 |
| 5.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92764  | KG    | 22.535,00 | 8,64                           |                       | 194.702,40    | 32,78%                         | 11,47                       | 258.476,45               |
| 5.5.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)           | 34479  | M3    | 511,42    | 529,25                         |                       | 270.670,42    | 32,78%                         | 702,74                      | 359.397,13               |
| 5.5.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                   | 103673 | M3    | 511,42    | 47,37                          |                       | 24.226,09     | 32,78%                         | 62,90                       | 32.168,48                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | 791.884,62            |               | 1.051.419,38                   |                             |                          |
| 6 AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 5 - ESTACAS 52+6.00 a EST.55+0.00                                                |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | 1.275.822,67          |               | 1.694.226,26                   |                             |                          |
| 6.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 6.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 306,77    | 90,11                          |                       | 27.643,04     | 32,78%                         | 119,65                      | 36.705,03                |
| 6.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 383,46    | 9,05                           |                       | 3.470,34      | 32,78%                         | 12,02                       | 4.609,22                 |
| 6.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 3.723,42  | 2,49                           |                       | 9.271,32      | 32,78%                         | 3,31                        | 12.324,52                |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |  |        |       |           | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |  |        |       |           | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |  |        |       |           | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | R\$                            | 43.376.510,21   |                                | R\$                         | 57.483.453,43            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 6.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         |  | 100574 | M3    | 383,46    | 1,45                           | 556,02          | 32,78%                         | 1,93                        | 740,08                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                | 40.940,72       | 54.378,85                      |                             |                          |
| 6.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
| 6.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | 102307 | M3    | 5.961,28  | 14,60                          | 87.034,69       | 32,78%                         | 19,39                       | 115.589,22               |
| 6.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 |  | 104740 | M3    | 1.974,08  | 26,91                          | 53.122,49       | 32,78%                         | 35,73                       | 70.533,88                |
| 6.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  |  | 100978 | M3    | 4.984,00  | 7,00                           | 34.888,00       | 32,78%                         | 9,29                        | 46.301,36                |
| 6.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  |  | 95875  | M3XKM | 48.394,64 | 2,49                           | 120.502,65      | 32,78%                         | 3,31                        | 160.186,26               |
| 6.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         |  | 100574 | M3    | 4.984,00  | 1,45                           | 7.226,80        | 32,78%                         | 1,93                        | 9.619,12                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                | 302.774,63      | 402.229,84                     |                             |                          |
| 6.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
| 6.3.1                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            |  | 4730   | M3    | 453,60    | 65,45                          | 29.688,12       | 32,78%                         | 86,90                       | 39.417,84                |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 6.3.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 453,60   | 8,59                           | 3.896,42              | 32,78%        | 11,41                          | 5.175,58                 |               |
| 6.3.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 4.685,69 | 2,49                           | 11.667,36             | 32,78%        | 3,31                           | 15.509,63                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | 45.251,90             | 60.103,05     |                                |                          |               |
| 6.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 6.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 105,00   | 2,28                           | 239,40                | 32,78%        | 3,03                           | 318,15                   |               |
| 6.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 272,16   | 102,53                         | 27.904,56             | 32,78%        | 136,14                         | 37.051,86                |               |
| 6.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 88,00    | 7,49                           | 659,12                | 32,78%        | 9,95                           | 875,60                   |               |
| 6.4.4                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 3.062,34 | 10,02                          | 30.684,65             | 32,78%        | 13,30                          | 40.729,12                |               |
| 6.4.5                                                                                                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 0,48     | 598,57                         | 285,86                | 32,78%        | 794,78                         | 379,56                   |               |
| 6.4.6                                                                                                                              | JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                              | 3681   | M     | 31,60    | 128,78                         | 4.069,45              | 32,78%        | 170,99                         | 5.403,28                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | 63.843,04             | 84.757,57     |                                |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |        |       |           | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |        |       |           | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |  |        |       |           | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | R\$                            | 43.376.510,21   |                                | R\$                         | 57.483.453,43            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 6.5 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                              |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
| 6.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  | 96538  | M2    | 74,24     | 241,23                         | 17.907,74       | 32,78%                         | 320,31                      | 23.778,26                |
| 6.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  | 96535  | M2    | 79,01     | 134,81                         | 10.651,09       | 32,78%                         | 179,00                      | 14.142,46                |
| 6.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92760  | KG    | 219,00    | 13,04                          | 2.855,76        | 32,78%                         | 17,31                       | 3.790,89                 |
| 6.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92761  | KG    | 9.854,00  | 12,11                          | 119.331,94      | 32,78%                         | 16,08                       | 158.452,32               |
| 6.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92762  | KG    | 0,00      | 10,72                          | 0,00            | 32,78%                         | 14,23                       | 0,00                     |
| 6.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92763  | KG    | 432,00    | 8,97                           | 3.875,04        | 32,78%                         | 11,91                       | 5.145,12                 |
| 6.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92764  | KG    | 10.587,00 | 8,64                           | 91.471,68       | 32,78%                         | 11,47                       | 121.432,89               |
| 6.5.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | 34479  | M3    | 232,14    | 529,25                         | 122.860,10      | 32,78%                         | 702,74                      | 163.134,06               |
| 6.5.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         |  | 103673 | M3    | 232,14    | 47,37                          | 10.996,47       | 32,78%                         | 62,90                       | 14.601,61                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |  |        |       |           |                                | 379.949,82      | 504.477,61                     |                             |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |                       |                                |                                |        |                             |                          |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |        |       | S/ BDI                |                                | BDI conforme acórdão 2369/2011 |        | C/ BDI                      |                          |               |  |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |        |       | R\$                   | 1.905.073,13                   |                                | R\$    | 2.529.684,91                |                          |               |  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |        |       | R\$                   | 34.370.207,18                  |                                | R\$    | 45.640.605,24               |                          |               |  |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |        |       | R\$                   | 3.537.355,85                   |                                | R\$    | 4.692.979,47                |                          |               |  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |        |       | R\$                   | 1.395.881,14                   |                                | R\$    | 1.853.625,72                |                          |               |  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |  |        |       | R\$                   | 2.167.992,91                   |                                | R\$    | 2.766.558,09                |                          |               |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |        |       |                       | R\$                            | 43.376.510,21                  |        |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       | BDI - MATERIAL 22,61% |                                |                                |        |                             |                          |               |  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |        |       | BDI - SERVIÇOS 32,78% |                                |                                |        |                             |                          |               |  |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.                 | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$                | % BDI  | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |  |
| 6.6 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |                       |                                |                                |        |                             |                          |               |  |
| 6.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  | 96538  | M2    | 470,43                | 241,23                         | 113.480,70                     | 32,78% | 320,31                      | 150.681,94               |               |  |
| 6.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  | 96535  | M2    | 739,61                | 134,81                         | 99.706,33                      | 32,78% | 179,00                      | 132.389,54               |               |  |
| 6.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92760  | KG    | 400,00                | 13,04                          | 5.216,00                       | 32,78% | 17,31                       | 6.924,00                 |               |  |
| 6.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92761  | KG    | 4.100,00              | 12,11                          | 49.651,00                      | 32,78% | 16,08                       | 65.928,00                |               |  |
| 6.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92762  | KG    | 200,00                | 10,72                          | 2.144,00                       | 32,78% | 14,23                       | 2.846,00                 |               |  |
| 6.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92763  | KG    | 0,00                  | 8,97                           | 0,00                           | 32,78% | 11,91                       | 0,00                     |               |  |
| 6.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92764  | KG    | 9.200,00              | 8,64                           | 79.488,00                      | 32,78% | 11,47                       | 105.524,00               |               |  |
| 6.6.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | 34479  | M3    | 171,30                | 529,25                         | 90.660,53                      | 32,78% | 702,74                      | 120.379,36               |               |  |
| 6.6.9                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         |  | 89271  | H     | 50,00                 | 28,46                          | 1.423,00                       | 32,78% | 37,79                       | 1.889,50                 |               |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$           | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |               |
| 6.6.10                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                   | 88296  | H     | 50,00    | 25,86                          | 1.293,00              | 32,78%        | 34,34                          | 1.717,00                 |               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 443.062,56            |               |                                |                          | 588.279,34    |               |
| 7                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 6 - ESTACAS 55+0.00 a EST.61+8.00                                                                                                                                                   |        |       |          |                                | 2.089.826,35          |               |                                |                          | 2.775.170,71  |               |
| 7.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
| 7.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 605,93   | 90,11                          | 54.600,25             | 32,78%        | 119,65                         | 72.499,38                |               |               |
| 7.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 757,41   | 9,05                           | 6.854,57              | 32,78%        | 12,02                          | 9.104,08                 |               |               |
| 7.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 7.354,46 | 2,49                           | 18.312,61             | 32,78%        | 3,31                           | 24.343,27                |               |               |
| 7.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 757,41   | 1,45                           | 1.098,25              | 32,78%        | 1,93                           | 1.461,80                 |               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 80.865,68             |               |                                |                          | 107.408,53    |               |
| 7.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
| 7.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 7.503,08 | 14,60                          | 109.544,97            | 32,78%        | 19,39                          | 145.484,72               |               |               |
| 7.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 2.573,98 | 26,91                          | 69.265,74             | 32,78%        | 35,73                          | 91.968,22                |               |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                             |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                       |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                             |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                  |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 7.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100978 | M3    | 6.161,38  | 7,00                           | 43.129,64             | 32,78%        | 9,29                           | 57.239,20                |                   |
| 7.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875  | M3XKM | 59.826,98 | 2,49                           | 148.969,17            | 32,78%        | 3,31                           | 198.027,29               |                   |
| 7.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                        | 100574 | M3    | 6.161,38  | 1,45                           | 8.934,00              | 32,78%        | 1,93                           | 11.891,46                |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | 379.843,52            |               | 504.610,89                     |                          |                   |
| 7.3                                                                                                                                | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                          |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 7.3.1                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                           | 4730   | M3    | 929,29    | 65,45                          | 60.822,03             | 32,78%        | 86,90                          | 80.755,30                |                   |
| 7.3.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | 100974 | M3    | 929,29    | 8,59                           | 7.982,60              | 32,78%        | 11,41                          | 10.603,20                |                   |
| 7.3.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875  | M3XKM | 9.599,57  | 2,49                           | 23.902,92             | 32,78%        | 3,31                           | 31.774,56                |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | 92.707,55             |               | 123.133,06                     |                          |                   |
| 7.4                                                                                                                                | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                                             |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 7.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                         | 99814  | M2    | 167,58    | 2,28                           | 382,08                | 32,78%        | 3,03                           | 507,77                   |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                               |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                 |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                      |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 7.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 538,16    | 102,53                         | 55.177,13             |               | 32,78%                         | 136,14                      | 73.264,56                |
| 7.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 180,75    | 7,49                           | 1.353,82              |               | 32,78%                         | 9,95                        | 1.798,46                 |
| 7.4.4                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712 | M2    | 6.079,22  | 10,02                          | 60.913,79             |               | 32,78%                         | 13,30                       | 80.853,64                |
| 7.4.5                                                                                                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA O/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   | 90285  | M3    | 0,88      | 598,57                         | 528,22                |               | 32,78%                         | 794,78                      | 701,37                   |
| 7.4.6                                                                                                                              | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    | 3681   | M     | 112,80    | 128,78                         | 14.526,38             |               | 32,78%                         | 170,99                      | 19.287,67                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                              |        |       |           |                                |                       | 132.881,42    | 176.413,47                     |                             |                          |
| 7.5                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                      |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 7.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | 96538  | M2    | 184,07    | 241,23                         | 44.403,29             |               | 32,78%                         | 320,31                      | 58.959,58                |
| 7.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 96535  | M2    | 198,21    | 134,81                         | 26.720,32             |               | 32,78%                         | 179,00                      | 35.479,10                |
| 7.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92760  | KG    | 473,00    | 13,04                          | 6.167,92              |               | 32,78%                         | 17,31                       | 8.187,63                 |
| 7.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92761  | KG    | 18.498,00 | 12,11                          | 224.010,78            |               | 32,78%                         | 16,08                       | 297.447,84               |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                    |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 7.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 0,00      | 10,72                          |                       | 0,00          | 32,78%                         | 14,23                       | 0,00                     |               |
| 7.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 12.588,00 | 8,97                           | 112.914,36            |               | 32,78%                         | 11,91                       | 149.923,08               |               |
| 7.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00      | 8,64                           |                       | 0,00          | 32,78%                         | 11,47                       | 0,00                     |               |
| 7.5.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 455,68    | 529,25                         | 241.168,85            |               | 32,78%                         | 702,74                      | 320.224,84               |               |
| 7.5.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 455,68    | 47,37                          | 21.585,58             |               | 32,78%                         | 62,90                       | 28.662,30                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 676.971,10            |               | 898.884,37                     |                             |                          |               |
| 7.6                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 7.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 833,92    | 241,23                         | 201.166,97            |               | 32,78%                         | 320,31                      | 267.113,51               |               |
| 7.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 1.271,36  | 134,81                         | 171.392,40            |               | 32,78%                         | 179,00                      | 227.573,91               |               |
| 7.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 686,00    | 13,04                          | 8.945,44              |               | 32,78%                         | 17,31                       | 11.874,66                |               |
| 7.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 7.350,00  | 12,11                          | 89.008,50             |               | 32,78%                         | 16,08                       | 118.188,00               |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 7.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92762  | KG    | 392,00    | 10,72                          | 4.202,24              |               | 32,78%                         | 14,23                       | 5.578,16                 |               |
| 7.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92763  | KG    | 10.780,00 | 8,97                           | 96.696,60             |               | 32,78%                         | 11,91                       | 128.389,80               |               |
| 7.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92764  | KG    | 0,00      | 8,64                           | 0,00                  |               | 32,78%                         | 11,47                       | 0,00                     |               |
| 7.6.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)           | 34479  | M3    | 283,08    | 529,25                         | 149.821,57            |               | 32,78%                         | 702,74                      | 198.933,61               |               |
| 7.6.9                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014                   | 89271  | H     | 98,00     | 28,46                          | 2.789,08              |               | 32,78%                         | 37,79                       | 3.703,42                 |               |
| 7.6.10                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | 88296  | H     | 98,00     | 25,86                          | 2.534,28              |               | 32,78%                         | 34,34                       | 3.365,32                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                | 726.557,08            | 964.720,39    |                                |                             |                          |               |
| 8                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 7 - ESTACAS 61+8.00 a EST. 81+16.79                                                                                           |        |       |           |                                | 7.315.890,75          | 9.715.120,52  |                                |                             |                          |               |
| 8.1                                                                                                                                | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 8.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 2.381,24  | 90,11                          | 214.573,95            |               | 32,78%                         | 119,65                      | 284.915,92               |               |
| 8.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 2.976,56  | 9,05                           | 26.937,83             |               | 32,78%                         | 12,02                       | 35.778,20                |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |        |       |            |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |        |       |            |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |            |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |            |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                    |        |       |            |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.      | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 8.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 28.902,36  | 2,49                           | 71.966,87             |               | 32,78%                         | 3,31                        | 95.666,80                |
| 8.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 2.976,56   | 1,45                           | 4.316,01              |               | 32,78%                         | 1,93                        | 5.744,75                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                | 317.794,66            | 422.105,67    |                                |                             |                          |
| 8.2                                                                                                                                | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                                                                                                                 |        |       |            |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 8.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 29.834,36  | 14,60                          | 435.581,71            |               | 32,78%                         | 19,39                       | 578.488,31               |
| 8.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 10.981,56  | 26,91                          | 295.513,84            |               | 32,78%                         | 35,73                       | 392.371,22               |
| 8.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 23.566,00  | 7,00                           | 164.962,01            |               | 32,78%                         | 9,29                        | 218.928,15               |
| 8.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 228.825,87 | 2,49                           | 569.776,42            |               | 32,78%                         | 3,31                        | 757.413,64               |
| 8.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 23.566,00  | 1,45                           | 34.170,70             |               | 32,78%                         | 1,93                        | 45.482,38                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                | 1.500.004,68          | 1.992.683,70  |                                |                             |                          |
| 8.3                                                                                                                                | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                           |        |       |            |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 8.3.1                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | 4730   | M3    | 3.376,33   | 65,45                          | 220.980,72            |               | 32,78%                         | 86,90                       | 293.402,97               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 8.3.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 3.376,33  | 8,59                           | 29.002,66             | 32,78%        | 11,41                          | 38.523,91                |               |
| 8.3.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 34.877,48 | 2,49                           | 86.844,92             | 32,78%        | 3,31                           | 115.444,45               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | 336.828,30            | 447.371,33    |                                |                          |               |
| 8.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 8.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 521,28    | 2,28                           | 1.188,52              | 32,78%        | 3,03                           | 1.579,48                 |               |
| 8.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 1.887,49  | 102,53                         | 193.524,33            | 32,78%        | 136,14                         | 256.962,86               |               |
| 8.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 661,25    | 7,49                           | 4.952,76              | 32,78%        | 9,95                           | 6.579,44                 |               |
| 8.4.4                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 21.405,11 | 10,02                          | 214.479,21            | 32,78%        | 13,30                          | 284.687,97               |               |
| 8.4.5                                                                                                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 2,84      | 598,57                         | 1.698,23              | 32,78%        | 794,78                         | 2.254,91                 |               |
| 8.4.6                                                                                                                              | JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                              | 3681   | M     | 249,60    | 128,78                         | 32.143,49             | 32,78%        | 170,99                         | 42.679,10                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                | 447.986,54            | 594.743,76    |                                |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |        |       |           | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |        |       |           | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |  |        |       |           | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | R\$                            | 43.376.510,21   |                                | R\$                         | 57.483.453,43            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 8.5 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                              |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
| 8.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  | 96538  | M2    | 612,18    | 241,23                         | 147.676,96      | 32,78%                         | 320,31                      | 196.088,41               |
| 8.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  | 96535  | M2    | 656,51    | 134,81                         | 88.503,76       | 32,78%                         | 179,00                      | 117.514,82               |
| 8.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92760  | KG    | 1.715,00  | 13,04                          | 22.363,60       | 32,78%                         | 17,31                       | 29.686,65                |
| 8.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92761  | KG    | 64.932,00 | 12,11                          | 786.326,52      | 32,78%                         | 16,08                       | 1.044.106,56             |
| 8.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92762  | KG    | 2.536,00  | 10,72                          | 27.185,92       | 32,78%                         | 14,23                       | 36.087,28                |
| 8.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92763  | KG    | 30.758,00 | 8,97                           | 275.899,26      | 32,78%                         | 11,91                       | 366.327,78               |
| 8.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92764  | KG    | 19.045,00 | 8,64                           | 164.548,80      | 32,78%                         | 11,47                       | 218.446,15               |
| 8.5.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | 34479  | M3    | 1.525,57  | 529,25                         | 807.406,72      | 32,78%                         | 702,74                      | 1.072.077,46             |
| 8.5.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         |  | 103673 | M3    | 1.525,57  | 47,37                          | 72.266,14       | 32,78%                         | 62,90                       | 95.958,21                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |  |        |       |           |                                | 2.392.177,68    | 3.176.293,32                   |                             |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       |               |                                |                 |               |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                 | C/ BDI        |                             |                          |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |  |  |        | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$             | 2.529.684,91  |                             |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |  |  |        | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$             | 45.640.605,24 |                             |                          |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |  |  |        | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$             | 4.692.979,47  |                             |                          |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |  |  |        | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$             | 1.853.625,72  |                             |                          |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                    |  |  |  |        | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$             | 2.766.558,09  |                             |                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                 | R\$           | 57.483.453,43               |                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                 |               |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                 |               |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  |  |  | CÓDIGO | UNID.                 | QTDE.         | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 8.6 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       |               |                                |                 |               |                             |                          |
| 8.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  |  |  | 96538  | M2                    | 2.755,01      | 241,23                         | 664.590,55      | 32,78%        | 320,31                      | 882.456,58               |
| 8.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  |  |  | 96535  | M2                    | 4.029,30      | 134,81                         | 543.189,68      | 32,78%        | 179,00                      | 721.244,37               |
| 8.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  |  |  | 92760  | KG                    | 2.172,00      | 13,04                          | 28.322,88       | 32,78%        | 17,31                       | 37.597,32                |
| 8.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  |  |  | 92761  | KG                    | 23.168,00     | 12,11                          | 280.564,48      | 32,78%        | 16,08                       | 372.541,44               |
| 8.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  |  |  | 92762  | KG                    | 1.448,00      | 10,72                          | 15.522,56       | 32,78%        | 14,23                       | 20.605,04                |
| 8.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  |  |  | 92763  | KG                    | 25.800,00     | 8,97                           | 231.426,00      | 32,78%        | 11,91                       | 307.278,00               |
| 8.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  |  |  | 92764  | KG                    | 13.000,00     | 8,64                           | 112.320,00      | 32,78%        | 11,47                       | 149.110,00               |
| 8.6.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  |  |  | 34479  | M3                    | 803,97        | 529,25                         | 425.498,90      | 32,78%        | 702,74                      | 564.978,93               |
| 8.6.9                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         |  |  |  | 89271  | H                     | 362,00        | 28,46                          | 10.302,52       | 32,78%        | 37,79                       | 13.679,98                |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$           | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |               |
| 8.6.10                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                   | 88296  | H     | 362,00   | 25,86                          | 9.361,32              | 32,78%        | 34,34                          | 12.431,08                |               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 2.321.098,89          |               |                                |                          | 3.081.922,74  |               |
| 9                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 8 - ESTACAS 81+16.79 a EST. 87+5.74                                                                                                                                                 |        |       |          |                                | 2.141.583,21          |               |                                |                          | 2.843.593,51  |               |
| 9.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
| 9.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 262,11   | 90,11                          | 23.618,41             | 32,78%        | 119,65                         | 31.361,03                |               |               |
| 9.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 327,63   | 9,05                           | 2.965,08              | 32,78%        | 12,02                          | 3.938,15                 |               |               |
| 9.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 3.181,32 | 2,49                           | 7.921,48              | 32,78%        | 3,31                           | 10.530,16                |               |               |
| 9.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 327,63   | 1,45                           | 475,07                | 32,78%        | 1,93                           | 632,33                   |               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 34.980,04             |               |                                |                          | 46.461,67     |               |
| 9.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
| 9.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 2.189,64 | 14,60                          | 31.968,75             | 32,78%        | 19,39                          | 42.457,12                |               |               |
| 9.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 1.187,39 | 26,91                          | 31.952,55             | 32,78%        | 35,73                          | 42.425,30                |               |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                             |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                       |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                             |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                  |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 9.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100978 | M3    | 1.252,82  | 7,00                           | 8.769,72              |               | 32,78%                         | 9,29                        | 11.638,68                |
| 9.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875  | M3XKM | 12.164,86 | 2,49                           | 30.290,50             |               | 32,78%                         | 3,31                        | 40.265,69                |
| 9.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                        | 100574 | M3    | 1.252,82  | 1,45                           | 1.816,59              |               | 32,78%                         | 1,93                        | 2.417,94                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | 104.798,11            |               | 139.204,73                     |                             |                          |
| 9.3                                                                                                                                | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                          |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 9.3.1                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                           | 4730   | M3    | 614,39    | 65,45                          | 40.211,88             |               | 32,78%                         | 86,90                       | 53.390,56                |
| 9.3.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | 100974 | M3    | 614,39    | 8,59                           | 5.277,62              |               | 32,78%                         | 11,41                       | 7.010,20                 |
| 9.3.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875  | M3XKM | 6.346,66  | 2,49                           | 15.803,18             |               | 32,78%                         | 3,31                        | 21.007,43                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | 61.292,68             |               | 81.408,19                      |                             |                          |
| 9.4                                                                                                                                | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                                             |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 9.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                         | 99814  | M2    | 58,80     | 2,28                           | 134,06                |               | 32,78%                         | 3,03                        | 178,16                   |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                               |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                 |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                      |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 9.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 356,12    | 102,53                         | 36.512,79             |               | 32,78%                         | 136,14                      | 48.481,93                |
| 9.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 163,00    | 7,49                           | 1.220,87              |               | 32,78%                         | 9,95                        | 1.621,85                 |
| 9.4.4                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712 | M2    | 3.833,19  | 10,02                          | 38.408,54             |               | 32,78%                         | 13,30                       | 50.981,40                |
| 9.4.5                                                                                                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA O/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   | 90285  | M3    | 0,23      | 598,57                         | 136,72                |               | 32,78%                         | 794,78                      | 181,53                   |
| 9.4.6                                                                                                                              | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    | 3681   | M     | 142,38    | 128,78                         | 18.335,55             |               | 32,78%                         | 170,99                      | 24.345,37                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                              |        |       |           |                                |                       | 94.748,53     | 125.790,24                     |                             |                          |
| 9.5                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                      |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 9.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | 96538  | M2    | 804,85    | 241,23                         | 194.154,66            |               | 32,78%                         | 320,31                      | 257.802,43               |
| 9.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 96535  | M2    | 899,92    | 134,81                         | 121.317,95            |               | 32,78%                         | 179,00                      | 161.085,32               |
| 9.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92760  | KG    | 276,00    | 13,04                          | 3.599,04              |               | 32,78%                         | 17,31                       | 4.777,56                 |
| 9.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92761  | KG    | 39.765,00 | 12,11                          | 481.554,15            |               | 32,78%                         | 16,08                       | 639.421,20               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |        |       |           | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |        |       |           | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                    |  |        |       |           | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 9.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92762  | KG    | 0,00      | 10,72                          | 0,00            | 32,78%                         | 14,23                       | 0,00                     |               |
| 9.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92763  | KG    | 4.654,00  | 8,97                           | 41.746,38       | 32,78%                         | 11,91                       | 55.429,14                |               |
| 9.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92764  | KG    | 37.720,00 | 8,64                           | 325.900,80      | 32,78%                         | 11,47                       | 432.648,40               |               |
| 9.5.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) |  | 34479  | M3    | 744,64    | 529,25                         | 394.102,12      | 32,78%                         | 702,74                      | 523.290,18               |               |
| 9.5.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         |  | 103673 | M3    | 744,64    | 47,37                          | 35.273,72       | 32,78%                         | 62,90                       | 46.838,02                |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |  |        |       |           |                                | 1.597.648,82    |                                | 2.121.292,25                |                          |               |
| 9.6                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 9.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  | 96538  | M2    | 263,44    | 241,23                         | 63.549,19       | 32,78%                         | 320,31                      | 84.381,89                |               |
| 9.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  | 96535  | M2    | 414,18    | 134,81                         | 55.835,55       | 32,78%                         | 179,00                      | 74.138,14                |               |
| 9.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92760  | KG    | 224,00    | 13,04                          | 2.920,96        | 32,78%                         | 17,31                       | 3.877,44                 |               |
| 9.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92761  | KG    | 2.296,00  | 12,11                          | 27.804,56       | 32,78%                         | 16,08                       | 36.919,68                |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 9.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92762  | KG    | 112,00   | 10,72                          | 1.200,64              |               | 32,78%                         | 14,23                       | 1.593,76                 |               |
| 9.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92763  | KG    | 0,00     | 8,97                           | 0,00                  |               | 32,78%                         | 11,91                       | 0,00                     |               |
| 9.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92764  | KG    | 5.152,00 | 8,64                           | 44.513,28             |               | 32,78%                         | 11,47                       | 59.093,44                |               |
| 9.6.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)           | 34479  | M3    | 95,93    | 529,25                         | 50.769,89             |               | 32,78%                         | 702,74                      | 67.412,44                |               |
| 9.6.9                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014                   | 89271  | H     | 28,00    | 28,46                          | 796,88                |               | 32,78%                         | 37,79                       | 1.058,12                 |               |
| 9.6.10                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | 88296  | H     | 28,00    | 25,86                          | 724,08                |               | 32,78%                         | 34,34                       | 961,52                   |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | 248.115,03            | 329.436,43    |                                |                             |                          |               |
| 10                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 9 - ESTACAS 87+7.74 a EST. 91+19.75                                                                                           |        |       |          |                                | 2.093.003,13          | 2.779.329,41  |                                |                             |                          |               |
| 10.1                                                                                                                               | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                    |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 10.1.1                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 600,75   | 90,11                          | 54.133,19             |               | 32,78%                         | 119,65                      | 71.879,22                |               |
| 10.1.2                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 750,93   | 9,05                           | 6.795,94              |               | 32,78%                         | 12,02                       | 9.026,20                 |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 10.1.3                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 7.291,55  | 2,49                           | 18.155,96             | 32,78%        | 3,31                           | 24.135,03                |                   |
| 10.1.4                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 750,93    | 1,45                           | 1.088,85              | 32,78%        | 1,93                           | 1.449,30                 |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 80.173,94             |               | 106.489,75                     |                          |                   |
| 10.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 10.2.1                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 9.166,75  | 14,60                          | 133.834,60            | 32,78%        | 19,39                          | 177.743,34               |                   |
| 10.2.2                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 4.092,37  | 26,91                          | 110.125,72            | 32,78%        | 35,73                          | 146.220,44               |                   |
| 10.2.3                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 6.342,98  | 7,00                           | 44.400,84             | 32,78%        | 9,29                           | 58.926,25                |                   |
| 10.2.4                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 61.590,30 | 2,49                           | 153.359,86            | 32,78%        | 3,31                           | 203.863,91               |                   |
| 10.2.5                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 6.342,98  | 1,45                           | 9.197,32              | 32,78%        | 1,93                           | 12.241,95                |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 450.918,34            |               | 598.995,89                     |                          |                   |
| 10.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 10.3.1                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | 4730   | M3    | 680,89    | 65,45                          | 44.564,38             | 32,78%        | 86,90                          | 59.169,51                |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 10.3.2                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 680,89   | 8,59                           | 5.848,86              | 32,78%        | 11,41                          | 7.768,98                 |               |
| 10.3.3                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 7.033,61 | 2,49                           | 17.513,70             | 32,78%        | 3,31                           | 23.281,26                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | 67.926,94             |               | 90.219,75                      |                          |               |
| 10.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 10.4.1                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 172,20   | 2,28                           | 392,62                | 32,78%        | 3,03                           | 521,77                   |               |
| 10.4.2                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 426,92   | 102,53                         | 43.771,78             | 32,78%        | 136,14                         | 58.120,45                |               |
| 10.4.3                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 138,00   | 7,49                           | 1.033,62              | 32,78%        | 9,95                           | 1.373,10                 |               |
| 10.4.4                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 4.766,97 | 10,02                          | 47.765,05             | 32,78%        | 13,30                          | 63.400,71                |               |
| 10.4.5                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 0,79     | 598,57                         | 472,29                | 32,78%        | 794,78                         | 627,11                   |               |
| 10.4.6                                                                                                                             | JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                              | 3681   | M     | 41,41    | 128,78                         | 5.332,26              | 32,78%        | 170,99                         | 7.080,01                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | 98.767,62             |               | 131.123,15                     |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |        |       |           | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |        |       |           | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |        |       |           | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |  |        |       |           | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | R\$                            | 43.376.510,21   |                                | R\$                         | 57.483.453,43            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 10.5 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                             |                                                                                                                                                                     |  |        |       |           |                                |                 |                                |                             |                          |
| 10.5.1                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  | 96538  | M2    | 155,49    | 241,23                         | 37.508,34       | 32,78%                         | 320,31                      | 49.804,32                |
| 10.5.2                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  | 96535  | M2    | 168,42    | 134,81                         | 22.704,75       | 32,78%                         | 179,00                      | 30.147,25                |
| 10.5.3                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92760  | KG    | 397,00    | 13,04                          | 5.176,88        | 32,78%                         | 17,31                       | 6.872,07                 |
| 10.5.4                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  | 92761  | KG    | 14.792,00 | 12,11                          | 179.131,12      | 32,78%                         | 16,08                       | 237.855,36               |
| 10.5.5                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92762  | KG    | 143,00    | 10,72                          | 1.532,96        | 32,78%                         | 14,23                       | 2.034,89                 |
| 10.5.6                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92763  | KG    | 794,00    | 8,97                           | 7.122,18        | 32,78%                         | 11,91                       | 9.456,54                 |
| 10.5.7                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92764  | KG    | 18.577,00 | 8,64                           | 160.505,28      | 32,78%                         | 11,47                       | 213.078,19               |
| 10.5.8                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | 34479  | M3    | 442,08    | 529,25                         | 233.970,84      | 32,78%                         | 702,74                      | 310.667,30               |
| 10.5.9                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         |  | 103673 | M3    | 442,08    | 47,37                          | 20.941,33       | 32,78%                         | 62,90                       | 27.806,83                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |  |        |       |           |                                | 668.593,68      | 887.722,75                     |                             |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       |               |                                |                 |               |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                 | C/ BDI        |                             |                          |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |  |  |        | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$             | 2.529.684,91  |                             |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |  |  |        | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$             | 45.640.605,24 |                             |                          |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |  |  |        | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$             | 4.692.979,47  |                             |                          |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |  |  |        | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$             | 1.853.625,72  |                             |                          |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO ESMIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                    |  |  |  |        | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$             | 2.766.558,09  |                             |                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                 | R\$           | 57.483.453,43               |                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                 |               |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                 |               |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  |  |  | CÓDIGO | UNID.                 | QTDE.         | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 10.6 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                |                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       |               |                                |                 |               |                             |                          |
| 10.6.1                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                |  |  |  | 96538  | M2                    | 771,50        | 241,23                         | 186.108,36      | 32,78%        | 320,31                      | 247.118,38               |
| 10.6.2                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     |  |  |  | 96535  | M2                    | 1.212,95      | 134,81                         | 163.518,39      | 32,78%        | 179,00                      | 217.118,85               |
| 10.6.3                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  |  |  | 92760  | KG                    | 656,00        | 13,04                          | 8.554,24        | 32,78%        | 17,31                       | 11.355,36                |
| 10.6.4                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         |  |  |  | 92761  | KG                    | 6.724,00      | 12,11                          | 81.427,64       | 32,78%        | 16,08                       | 108.121,92               |
| 10.6.5                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  |  |  | 92762  | KG                    | 328,00        | 10,72                          | 3.516,16        | 32,78%        | 14,23                       | 4.667,44                 |
| 10.6.6                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  |  |  | 92763  | KG                    | 0,00          | 8,97                           | 0,00            | 32,78%        | 11,91                       | 0,00                     |
| 10.6.7                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  |  |  | 92764  | KG                    | 15.088,00     | 8,64                           | 130.360,32      | 32,78%        | 11,47                       | 173.059,36               |
| 10.6.8                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  |  |  | 34479  | M3                    | 280,93        | 529,25                         | 148.683,26      | 32,78%        | 702,74                      | 197.422,15               |
| 10.6.9                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         |  |  |  | 89271  | H                     | 82,00         | 28,46                          | 2.333,72        | 32,78%        | 37,79                       | 3.098,78                 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 10.6.10                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                   | 88296  | H     | 82,00     | 25,86                          | 2.120,52              |               | 32,78%                         | 34,34                       | 2.815,88                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 726.622,61            |               | 964.778,12                     |                             |                          |               |
| 11                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 10 - ESTACAS 91+19.75 A EST. 99+12.06                                                                                                                                               |        |       |           |                                | 2.443.828,11          |               | 3.245.090,17                   |                             |                          |               |
| 11.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 11.1.1                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 927,45    | 90,11                          | 83.572,79             |               | 32,78%                         | 119,65                      | 110.969,75               |               |
| 11.1.2                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 1.159,32  | 9,05                           | 10.491,81             |               | 32,78%                         | 12,02                       | 13.934,98                |               |
| 11.1.3                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 11.256,96 | 2,49                           | 28.029,83             |               | 32,78%                         | 3,31                        | 37.260,54                |               |
| 11.1.4                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 1.159,32  | 1,45                           | 1.681,01              |               | 32,78%                         | 1,93                        | 2.237,48                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 123.775,44            |               | 164.402,75                     |                             |                          |               |
| 11.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 11.2.1                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 7.622,47  | 14,60                          | 111.288,00            |               | 32,78%                         | 19,39                       | 147.799,62               |               |
| 11.2.2                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 4.002,48  | 26,91                          | 107.706,74            |               | 32,78%                         | 35,73                       | 143.008,61               |               |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                             |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                       |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                             |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                   |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 11.2.3                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100978 | M3    | 4.524,98  | 7,00                           | 31.674,88             |               | 32,78%                         | 9,29                        | 42.037,09                |               |
| 11.2.4                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875  | M3XKM | 43.937,58 | 2,49                           | 109.404,57            |               | 32,78%                         | 3,31                        | 145.433,39               |               |
| 11.2.5                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                        | 100574 | M3    | 4.524,98  | 1,45                           | 6.561,22              |               | 32,78%                         | 1,93                        | 8.733,22                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | 366.635,41            |               | 487.011,93                     |                             |                          |               |
| 11.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 11.3.1                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                           | 4730   | M3    | 1.077,38  | 65,45                          | 70.514,42             |               | 32,78%                         | 86,90                       | 93.624,19                |               |
| 11.3.2                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | 100974 | M3    | 1.077,38  | 8,59                           | 9.254,68              |               | 32,78%                         | 11,41                       | 12.292,89                |               |
| 11.3.3                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875  | M3XKM | 11.129,32 | 2,49                           | 27.712,01             |               | 32,78%                         | 3,31                        | 36.838,05                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                | 107.481,11            |               | 142.755,13                     |                             |                          |               |
| 11.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 11.4.1                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                         | 99814  | M2    | 178,56    | 2,28                           | 407,12                |               | 32,78%                         | 3,03                        | 541,04                   |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                               |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                 |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                       |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 11.4.2                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 625,77    | 102,53                         | 64.159,69             |               | 32,78%                         | 136,14                      | 85.191,66                |
| 11.4.3                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 222,00    | 7,49                           | 1.662,78              |               | 32,78%                         | 9,95                        | 2.208,90                 |
| 11.4.4                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712 | M2    | 7.042,81  | 10,02                          | 70.568,94             |               | 32,78%                         | 13,30                       | 93.669,36                |
| 11.4.5                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA O/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   | 90285  | M3    | 0,91      | 598,57                         | 542,63                |               | 32,78%                         | 794,78                      | 720,50                   |
| 11.4.6                                                                                                                             | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    | 3681   | M     | 68,00     | 128,78                         | 8.757,04              |               | 32,78%                         | 170,99                      | 11.627,32                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                              |        |       |           |                                |                       | 146.098,20    | 193.958,78                     |                             |                          |
| 11.5                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                      |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 11.5.1                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | 96538  | M2    | 275,75    | 241,23                         | 66.518,47             |               | 32,78%                         | 320,31                      | 88.324,55                |
| 11.5.2                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 96535  | M2    | 299,09    | 134,81                         | 40.320,27             |               | 32,78%                         | 179,00                      | 53.537,05                |
| 11.5.3                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92760  | KG    | 667,00    | 13,04                          | 8.697,68              |               | 32,78%                         | 17,31                       | 11.545,77                |
| 11.5.4                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92761  | KG    | 20.120,00 | 12,11                          | 243.653,20            |               | 32,78%                         | 16,08                       | 323.529,60               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$           | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |               |
| 11.5.5                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 2.514,00  | 10,72                          | 26.950,08             | 32,78%        | 14,23                          | 35.774,22                |               |               |
| 11.5.6                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 1.293,00  | 8,97                           | 11.598,21             | 32,78%        | 11,91                          | 15.399,63                |               |               |
| 11.5.7                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 21.759,00 | 8,64                           | 187.997,76            | 32,78%        | 11,47                          | 249.575,73               |               |               |
| 11.5.8                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 525,23    | 529,25                         | 277.976,94            | 32,78%        | 702,74                         | 369.098,76               |               |               |
| 11.5.9                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 525,23    | 47,37                          | 24.880,05             | 32,78%        | 62,90                          | 33.036,84                |               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 888.592,66            |               | 1.179.822,15                   |                          |               |               |
| 11.6                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |           |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
| 11.6.1                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 943,70    | 241,23                         | 227.649,80            | 32,78%        | 320,31                         | 302.277,94               |               |               |
| 11.6.2                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 1.380,20  | 134,81                         | 186.064,97            | 32,78%        | 179,00                         | 247.056,08               |               |               |
| 11.6.3                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 744,00    | 13,04                          | 9.701,76              | 32,78%        | 17,31                          | 12.878,64                |               |               |
| 11.6.4                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 7.936,00  | 12,11                          | 96.104,96             | 32,78%        | 16,08                          | 127.610,88               |               |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Página 52 de 219

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                         | 57.483.453,43            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 11.6.5                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 496,00    | 10,72                          | 5.317,12              | 32,78%        | 14,23                          | 7.058,08                    |                          |
| 11.6.6                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 0,00      | 8,97                           | 0,00                  | 32,78%        | 11,91                          | 0,00                        |                          |
| 11.6.7                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 15.500,00 | 8,64                           | 133.920,00            | 32,78%        | 11,47                          | 177.785,00                  |                          |
| 11.6.8                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 275,39    | 529,25                         | 145.751,00            | 32,78%        | 702,74                         | 193.528,69                  |                          |
| 11.6.9                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014           | 89271  | H     | 124,00    | 28,46                          | 3.529,04              | 32,78%        | 37,79                          | 4.685,96                    |                          |
| 11.6.10                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 124,00    | 25,86                          | 3.206,64              | 32,78%        | 34,34                          | 4.258,16                    |                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                | 811.245,29            |               | 1.077.139,43                   |                             |                          |
| 12                                                                                                                                 | TRECHOS DE TRANSIÇÃO DO CANAL                                                                                                                                       |        |       |           |                                | 277.002,08            |               | 367.796,84                     |                             |                          |
| 12.1 FUNDAÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 12.1.1                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                            | 4730   | M3    | 146,40    | 65,45                          | 9.581,88              | 32,78%        | 86,90                          | 12.722,16                   |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                 |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 12.1.2                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 146,40   | 8,59                           | 1.257,58              | 32,78%        | 11,41                          | 1.670,42                    |                          |               |
| 12.1.3                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 1.512,31 | 2,49                           | 3.765,66              | 32,78%        | 3,31                           | 5.005,75                    |                          |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | 14.605,12             |               | 19.398,33                      |                             |                          |               |
| 12.2                                                                                                                               | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                                           |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 12.2.1                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 85,64    | 102,53                         | 8.780,67              | 32,78%        | 136,14                         | 11.659,03                   |                          |               |
| 12.2.2                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 41,50    | 7,49                           | 310,84                | 32,78%        | 9,95                           | 412,93                      |                          |               |
| 12.2.3                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 281,60   | 10,02                          | 2.821,63              | 32,78%        | 13,30                          | 3.745,28                    |                          |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | 11.913,14             |               | 15.817,24                      |                             |                          |               |
| 12.3                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                                                |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 12.3.1                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                             | 96538  | M2    | 160,78   | 241,23                         | 38.783,84             | 32,78%        | 320,31                         | 51.497,96                   |                          |               |
| 12.3.2                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                  | 96535  | M2    | 183,41   | 134,81                         | 24.725,36             | 32,78%        | 179,00                         | 32.830,20                   |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                    |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 12.3.3                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 193,00   | 13,04                          | 2.516,72              | 32,78%        | 17,31                          | 3.340,83                    |                          |               |
| 12.3.4                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 4.278,00 | 12,11                          | 51.806,58             | 32,78%        | 16,08                          | 68.790,24                   |                          |               |
| 12.3.5                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 198,00   | 10,72                          | 2.122,56              | 32,78%        | 14,23                          | 2.817,54                    |                          |               |
| 12.3.6                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 587,00   | 8,97                           | 5.265,39              | 32,78%        | 11,91                          | 6.991,17                    |                          |               |
| 12.3.7                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 5.437,00 | 8,64                           | 46.975,68             | 32,78%        | 11,47                          | 62.362,39                   |                          |               |
| 12.3.8                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 135,77   | 529,25                         | 71.856,27             | 32,78%        | 702,74                         | 95.411,01                   |                          |               |
| 12.3.9                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 135,77   | 47,37                          | 6.431,42              | 32,78%        | 62,90                          | 8.539,93                    |                          |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 250.483,82            |               | 332.581,27                     |                             |                          |               |
| 13                                                                                                                                 | TRECHOS DE TRANSIÇÃO - CANAL PARA OAE                                                                                                                               |        |       |          |                                | 158.304,27            |               | 210.192,35                     |                             |                          |               |
| 13.1                                                                                                                               | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                           |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 13.1.1                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                            | 4730   | M3    | 84,23    | 65,45                          | 5.512,98              | 32,78%        | 86,90                          | 7.319,76                    |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                | S/ BDI                |                   | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |        |       |        |                                | R\$ 1.905.073,13      |                   |                                |                          | R\$ 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |        |       |        |                                | R\$ 34.370.207,18     |                   |                                |                          | R\$ 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |        |                                | R\$ 3.537.355,85      |                   |                                |                          | R\$ 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |        |                                | R\$ 1.395.881,14      |                   |                                |                          | R\$ 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                 |        |       |        |                                | R\$ 2.167.992,91      |                   |                                |                          | R\$ 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                |                       | R\$ 43.376.510,21 |                                |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |                   |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |                   |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI             | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 13.1.2                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 84,23  | 8,59                           | 723,55                | 32,78%            | 11,41                          | 961,09                   |                   |
| 13.1.3                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 870,12 | 2,49                           | 2.166,59              | 32,78%            | 3,31                           | 2.880,09                 |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                | 8.403,12              | 11.160,94         |                                |                          |                   |
| 13.2                                                                                                                               | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                                           |        |       |        |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
| 13.2.1                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 51,57  | 102,53                         | 5.286,97              | 32,78%            | 136,14                         | 7.020,08                 |                   |
| 13.2.2                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 18,75  | 7,49                           | 140,44                | 32,78%            | 9,95                           | 186,56                   |                   |
| 13.2.3                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 184,72 | 10,02                          | 1.850,93              | 32,78%            | 13,30                          | 2.456,82                 |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |                                | 7.278,34              | 9.663,46          |                                |                          |                   |
| 13.3                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                                                |        |       |        |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
| 13.3.1                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                             | 96538  | M2    | 100,17 | 241,23                         | 24.163,93             | 32,78%            | 320,31                         | 32.085,34                |                   |
| 13.3.2                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                  | 96535  | M2    | 115,80 | 134,81                         | 15.610,75             | 32,78%            | 179,00                         | 20.727,88                |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |                   | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                | R\$ 1.905.073,13      |                   |                                |                          | R\$ 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$ 34.370.207,18     |                   |                                |                          | R\$ 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$ 3.537.355,85      |                   |                                |                          | R\$ 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                | R\$ 1.395.881,14      |                   |                                |                          | R\$ 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |        |       |          |                                | R\$ 2.167.992,91      |                   |                                |                          | R\$ 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$ 43.376.510,21 |                                |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |                   |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |                   |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI             | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 13.3.3                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 123,00   | 13,04                          | 1.603,92              | 32,78%            | 17,31                          | 2.129,13                 |                   |
| 13.3.4                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 1.906,00 | 12,11                          | 23.081,66             | 32,78%            | 16,08                          | 30.648,48                |                   |
| 13.3.5                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 218,00   | 10,72                          | 2.336,96              | 32,78%            | 14,23                          | 3.102,14                 |                   |
| 13.3.6                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 56,00    | 8,97                           | 502,32                | 32,78%            | 11,91                          | 666,96                   |                   |
| 13.3.7                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 2.994,00 | 8,64                           | 25.868,16             | 32,78%            | 11,47                          | 34.341,18                |                   |
| 13.3.8                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 85,77    | 529,25                         | 45.392,32             | 32,78%            | 702,74                         | 60.272,08                |                   |
| 13.3.9                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 85,77    | 47,37                          | 4.062,79              | 32,78%            | 62,90                          | 5.394,76                 |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 142.622,81            |                   |                                |                          | 189.367,95        |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                | 3.537.355,85          |               | 4.692.979,47                   |                          |                   |
| 1                                                                                                                                  | PONTE NA ESTACA 33 - RUA IMACULADA CONCEIÇÃO                                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                | 1.129.853,83          |               | 1.498.935,29                   |                          |                   |
| 1.1                                                                                                                                | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                                                                          |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 1.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 147,62   | 90,11                          | 13.302,04             | 32,78%        | 119,65                         | 17.662,73                |                   |
| 1.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 184,53   | 9,05                           | 1.669,95              | 32,78%        | 12,02                          | 2.217,99                 |                   |
| 1.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 1.791,74 | 2,49                           | 4.461,43              | 32,78%        | 3,31                           | 5.930,65                 |                   |
| 1.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 184,53   | 1,45                           | 267,56                | 32,78%        | 1,93                           | 356,13                   |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 19.700,98             |               | 26.167,50                      |                          |                   |
| 1.2                                                                                                                                | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA A OAE                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 1.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 1.894,22 | 14,60                          | 27.655,66             | 32,78%        | 19,39                          | 36.728,98                |                   |
| 1.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 1.209,30 | 26,91                          | 32.542,18             | 32,78%        | 35,73                          | 43.208,18                |                   |
| 1.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 856,16   | 7,00                           | 5.993,10              | 32,78%        | 9,29                           | 7.953,70                 |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |  |        |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |  |        |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |  |        |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |  |        |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                |  |        |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               |  | 95875  | M3XKM | 8.313,29 | 2,49                           | 20.700,09       | 32,78%                         | 3,31                        | 27.516,99                |               |
| 1.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                      |  | 100574 | M3    | 856,16   | 1,45                           | 1.241,43        | 32,78%                         | 1,93                        | 1.652,38                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          |                                | 88.132,46       | 117.060,23                     |                             |                          |               |
| 1.3                                                                                                                                | FUNDAÇÕES PARA A OAE                                                                                                                                                                             |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 1.3.1                                                                                                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                              |  | 96396  | M3    | 74,98    | 126,53                         | 9.487,22        | 32,78%                         | 168,01                      | 12.597,39                |               |
| 1.3.2                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         |  | 102712 | M2    | 937,29   | 10,02                          | 9.391,62        | 32,78%                         | 13,30                       | 12.465,92                |               |
| 1.3.3                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         |  | 4730   | M3    | 607,89   | 65,45                          | 39.786,54       | 32,78%                         | 86,90                       | 52.825,83                |               |
| 1.3.4                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | 100974 | M3    | 607,89   | 8,59                           | 5.221,79        | 32,78%                         | 11,41                       | 6.936,05                 |               |
| 1.3.5                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               |  | 95875  | M3XKM | 6.279,53 | 2,49                           | 15.636,02       | 32,78%                         | 3,31                        | 20.785,23                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |  |        |       |          |                                | 79.523,19       | 105.610,42                     |                             |                          |               |
| 1.4                                                                                                                                | LIMPEZA, ARTICULAÇÃO, DRENOS, JUNTAS                                                                                                                                                             |  |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                               |           |       |        |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                 |           |       |        |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |           |       |        |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |           |       |        |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                      |           |       |        |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 1.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                             | 99814     | M2    | 73,20  | 2,28                           | 166,90                | 32,78%        | 3,03                           | 221,80                      |                          |
| 1.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717    | M3    | 22,17  | 102,53                         | 2.272,89              | 32,78%        | 136,14                         | 3.017,95                    |                          |
| 1.4.3                                                                                                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                    | 96396     | M3    | 6,00   | 126,53                         | 758,98                | 32,78%        | 168,01                         | 1.007,79                    |                          |
| 1.4.4                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051     | M     | 29,96  | 7,49                           | 224,40                | 32,78%        | 9,95                           | 298,10                      |                          |
| 1.4.5                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)   | 38052     | M     | 21,70  | 12,02                          | 260,83                | 32,78%        | 15,96                          | 346,33                      |                          |
| 1.4.6                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712    | M2    | 151,59 | 10,02                          | 1.518,93              | 32,78%        | 13,30                          | 2.016,15                    |                          |
| 1.4.7                                                                                                                              | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                          | 54.03.230 | M2    | 73,20  | 7,30                           | 534,36                | 32,78%        | 9,69                           | 709,31                      |                          |
| 1.4.8                                                                                                                              | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO                    | 34804     | M2    | 73,20  | 48,75                          | 3.568,50              | 32,78%        | 64,73                          | 4.738,24                    |                          |
| 1.4.9                                                                                                                              | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                                                                                | 54.03.240 | M2    | 10,86  | 14,54                          | 157,87                | 32,78%        | 19,31                          | 209,66                      |                          |
| 1.4.10                                                                                                                             | CANTONEIRA L2" x 2" x 3/16" DE ACO-A36                                                                                                                                 | cotação   | KG    | 66,43  | 193,15                         | 12.831,18             | 22,61%        | 236,83                         | 15.732,62                   |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                              |  |          |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                              |  |          |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                     |  |          |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                       |  |          |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                 |  |          |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                       |  |          |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG             |  |          |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                              |  |          |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                              |  |          |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |          |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                    |  | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.4.11                                                                                                                             | ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"                                                                                     |  | 26.08.03 | dm2   | 2,59     | 9,90                           | 25,67           | 32,78%                         | 13,15                       | 34,08                    |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                              |  |          |       |          |                                | 22.320,51       |                                | 28.332,03                   |                          |               |
| 1.5                                                                                                                                | LAJE PROTENDIDA                                                                                                              |  |          |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 1.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                           |  | 92268    | M2    | 319,80   | 72,95                          | 23.329,06       | 32,78%                         | 96,86                       | 30.975,36                |               |
| 1.5.2                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  |  | 92760    | KG    | 404,00   | 13,04                          | 5.268,16        | 32,78%                         | 17,31                       | 6.993,24                 |               |
| 1.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  |  | 92761    | KG    | 1.435,00 | 12,11                          | 17.377,85       | 32,78%                         | 16,08                       | 23.074,80                |               |
| 1.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 92762    | KG    | 2.988,00 | 10,72                          | 32.031,36       | 32,78%                         | 14,23                       | 42.519,24                |               |
| 1.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 92763    | KG    | 6.805,00 | 8,97                           | 61.040,85       | 32,78%                         | 11,91                       | 81.047,55                |               |
| 1.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 92764    | KG    | 1.023,00 | 8,64                           | 8.838,72        | 32,78%                         | 11,47                       | 11.733,81                |               |
| 1.5.7                                                                                                                              | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                               |  | 43061    | KG    | 138,00   | 7,59                           | 1.047,42        | 32,78%                         | 10,08                       | 1.391,04                 |               |
| 1.5.8                                                                                                                              | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                       |  | 43053    | KG    | 22,00    | 7,34                           | 161,48          | 32,78%                         | 9,75                        | 214,50                   |               |
| 1.5.9                                                                                                                              | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                |  | 43054    | KG    | 170,00   | 8,22                           | 1.397,40        | 32,78%                         | 10,91                       | 1.854,70                 |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | S/ BDI                |                   | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |          |       |          |                                | R\$ 1.905.073,13      |                   |                                |                          | R\$ 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |          |       |          |                                | R\$ 34.370.207,18     |                   |                                |                          | R\$ 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |          |       |          |                                | R\$ 3.537.355,85      |                   |                                |                          | R\$ 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |          |       |          |                                | R\$ 1.395.881,14      |                   |                                |                          | R\$ 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |          |       |          |                                | R\$ 2.167.992,91      |                   |                                |                          | R\$ 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                |                       | R\$ 43.376.510,21 |                                |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |                   |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |                   |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI             | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 1.5.10                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479    | M3    | 181,57   | 529,25                         | 96.094,86             | 32,78%            | 702,74                         | 127.595,10               |                   |
| 1.5.11                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673   | M3    | 181,57   | 47,37                          | 8.600,88              | 32,78%            | 62,90                          | 11.420,63                |                   |
| 1.5.12                                                                                                                             | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM                                                                                                                            | 26.07.04 | un    | 114,00   | 863,79                         | 98.472,36             | 32,78%            | 1.146,94                       | 130.751,16               |                   |
| 1.5.13                                                                                                                             | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                                                                                                        | 26.06.04 | kg    | 4.900,00 | 27,75                          | 135.965,93            | 32,78%            | 36,84                          | 180.516,00               |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | 489.626,33            |                   |                                |                          | 650.087,13        |
| 1.6 ESTRUTURAS DE PAREDES DA MESOESTRUTURA DA OAE                                                                                  |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
| 1.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020                                                                    | 92269    | M2    | 178,77   | 122,89                         | 21.968,60             | 32,78%            | 163,17                         | 29.169,31                |                   |
| 1.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538    | M2    | 182,19   | 241,23                         | 43.948,64             | 32,78%            | 320,31                         | 58.355,88                |                   |
| 1.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760    | KG    | 849,00   | 13,04                          | 11.070,96             | 32,78%            | 17,31                          | 14.696,19                |                   |
| 1.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761    | KG    | 1.330,00 | 12,11                          | 16.106,30             | 32,78%            | 16,08                          | 21.386,40                |                   |
| 1.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762    | KG    | 1.675,00 | 10,72                          | 17.956,00             | 32,78%            | 14,23                          | 23.835,25                |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                    |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 6.498,00 | 8,97                           | 58.287,06             |               | 32,78%                         | 11,91                       | 77.391,18                |               |
| 1.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00     | 8,64                           | 0,00                  |               | 32,78%                         | 11,47                       | 0,00                     |               |
| 1.6.8                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92765  | KG    | 2.397,00 | 9,79                           | 23.466,63             |               | 32,78%                         | 13,00                       | 31.161,00                |               |
| 1.6.9                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92766  | KG    | 5.942,00 | 9,67                           | 57.459,14             |               | 32,78%                         | 12,84                       | 76.295,28                |               |
| 1.6.10                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 161,55   | 529,25                         | 85.499,97             |               | 32,78%                         | 702,74                      | 113.527,16               |               |
| 1.6.11                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 161,55   | 47,37                          | 7.652,59              |               | 32,78%                         | 62,90                       | 10.161,45                |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |        |       |          |                                | 343.415,89            |               | 455.979,10                     |                             |                          |               |
| 1.7                                                                                                                                | PASSEIOS E PRÉ-MOLDADOS DA OAE                                                                                                                                      |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 1.7.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                  | 92268  | M2    | 108,45   | 72,95                          | 7.911,53              |               | 32,78%                         | 96,86                       | 10.504,60                |               |
| 1.7.2                                                                                                                              | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                            | 7155   | M2    | 110,91   | 16,21                          | 1.797,84              |               | 32,78%                         | 21,52                       | 2.386,76                 |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                             |        |       |       |                                |                       |               |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |        |       |       |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                    |        |       |       |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                      |        |       |       |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                |        |       |       |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                      |        |       |       |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                           |        |       |       |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |        |       |       |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                             |        |       |       |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |        |       |       |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   | CÓDIGO | UNID. | QTDE. | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 1.7.3                                                                                                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019                    | 100470 | M3    | 1,01  | 406,99                         | 410,25                | 32,78%        | 540,40                         | 544,72                   |                   |
| 1.7.4                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                     | 38404  | M3    | 18,96 | 450,57                         | 8.540,98              | 32,78%        | 598,27                         | 11.340,77                |                   |
| 1.7.5                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                     | 38405  | M3    | 5,37  | 464,47                         | 2.493,87              | 32,78%        | 616,72                         | 3.311,34                 |                   |
| 1.7.6                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                 | 103673 | M3    | 24,33 | 47,37                          | 1.152,29              | 32,78%        | 62,90                          | 1.530,06                 |                   |
| 1.7.7                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | 89271  | H     | 66,00 | 28,46                          | 1.878,36              | 32,78%        | 37,79                          | 2.494,14                 |                   |
| 1.7.8                                                                                                                              | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | 88296  | H     | 66,00 | 25,86                          | 1.706,76              | 32,78%        | 34,34                          | 2.266,44                 |                   |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                   |        |       |       |                                | 25.891,88             |               | 34.378,83                      |                          |                   |
| 1.8                                                                                                                                | SERVIÇOS GERAIS, PAVIMENTAÇÃO E GUARDA CORPO                                                                                                                |        |       |       |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 1.8.1                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                   | 95995  | M3    | 11,29 | 1.437,88                       | 16.235,25             | 32,78%        | 1.909,22                       | 21.557,19                |                   |
| 1.8.2                                                                                                                              | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                           | 100986 | M3    | 11,29 | 9,12                           | 102,97                | 32,78%        | 12,11                          | 136,74                   |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                         |             |       |        |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                           |             |       |        |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |             |       |        |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                           |             |       |        |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                |             |       |        |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.8.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                | 100970      | TXKM  | 677,47 | 1,97                           | 1.334,61              | 32,78%        | 2,62                           | 1.774,96                    |                          |               |
| 1.8.4                                                                                                                              | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                                    | 54.03.230   | M2    | 282,28 | 7,30                           | 2.060,63              | 32,78%        | 9,69                           | 2.735,27                    |                          |               |
| 1.8.5                                                                                                                              | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 102512      | M     | 9,26   | 5,86                           | 54,23                 | 32,78%        | 7,78                           | 72,00                       |                          |               |
| 1.8.6                                                                                                                              | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                       | 102509      | M2    | 9,26   | 29,04                          | 268,77                | 32,78%        | 38,56                          | 356,87                      |                          |               |
| 1.8.7                                                                                                                              | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.                                                                                                              | 26.11.03.05 | m     | 33,60  | 1.225,78                       | 41.186,13             | 32,78%        | 1.627,59                       | 54.687,02                   |                          |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                | 61.242,59             |               | 81.320,05                      |                             |                          |               |
| 2                                                                                                                                  | PONTE NA ESTACA 61 - RUA WALTER RODRIGUES MOURÃO                                                                                                                                 |             |       |        |                                | 883.905,20            |               | 1.172.217,60                   |                             |                          |               |
| 2.1                                                                                                                                | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                       |             |       |        |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 2.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                      | 97629       | M3    | 144,56 | 90,11                          | 13.026,30             | 32,78%        | 119,65                         | 17.296,60                   |                          |               |
| 2.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020    | 100982      | M3    | 180,70 | 9,05                           | 1.635,34              | 32,78%        | 12,02                          | 2.172,01                    |                          |               |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 2.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 1.754,60 | 2,49                           | 4.368,95              | 32,78%        | 3,31                           | 5.807,72                 |                   |
| 2.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 180,70   | 1,45                           | 262,02                | 32,78%        | 1,93                           | 348,75                   |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 19.292,61             | 25.625,08     |                                |                          |                   |
| 2.2                                                                                                                                | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA A OAE                                                                                                                                                                                              |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 2.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 883,35   | 14,60                          | 12.896,91             | 32,78%        | 19,39                          | 17.128,16                |                   |
| 2.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 658,05   | 26,91                          | 17.708,13             | 32,78%        | 35,73                          | 23.512,13                |                   |
| 2.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 281,63   | 7,00                           | 1.971,38              | 32,78%        | 9,29                           | 2.616,30                 |                   |
| 2.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 2.734,58 | 2,49                           | 6.809,10              | 32,78%        | 3,31                           | 9.051,46                 |                   |
| 2.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 281,63   | 1,45                           | 408,36                | 32,78%        | 1,93                           | 543,54                   |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 39.793,88             | 52.851,59     |                                |                          |                   |
| 2.3                                                                                                                                | FUNDAÇÕES PARA A OAE                                                                                                                                                                                                                |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 2.3.1                                                                                                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                 | 96396  | M3    | 5,52     | 126,53                         | 698,45                | 32,78%        | 168,01                         | 927,42                   |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 2.3.2                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 856,20   | 10,02                          | 8.579,12              | 32,78%        | 13,30                          | 11.387,46                |               |
| 2.3.3                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 226,80   | 65,45                          | 14.844,06             | 32,78%        | 86,90                          | 19.708,92                |               |
| 2.3.4                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 226,80   | 8,59                           | 1.948,21              | 32,78%        | 11,41                          | 2.587,79                 |               |
| 2.3.5                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 2.342,84 | 2,49                           | 5.833,68              | 32,78%        | 3,31                           | 7.754,81                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | 31.903,52             |               | 42.366,40                      |                          |               |
| 2.4 LIMPEZA, ARTICULAÇÃO, DRENOS, JUNTAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 2.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 80,00    | 2,28                           | 182,40                | 32,78%        | 3,03                           | 242,40                   |               |
| 2.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 16,11    | 102,53                         | 1.651,76              | 32,78%        | 136,14                         | 2.193,22                 |               |
| 2.4.3                                                                                                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                              | 96396  | M3    | 5,52     | 126,53                         | 698,45                | 32,78%        | 168,01                         | 927,42                   |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                |                       |               |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                               |           |       |        |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                 |           |       |        |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |           |       |        |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |           |       |        |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                       |           |       |        |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 2.4.4                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051     | M     | 29,29  | 7,49                           | 219,37                | 32,78%        | 9,95                           | 291,42                   |                   |
| 2.4.5                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)   | 38052     | M     | 21,70  | 12,02                          | 260,83                | 32,78%        | 15,96                          | 346,33                   |                   |
| 2.4.6                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712    | M2    | 142,50 | 10,02                          | 1.427,85              | 32,78%        | 13,30                          | 1.895,25                 |                   |
| 2.4.7                                                                                                                              | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                          | 54.03.230 | M2    | 80,00  | 7,30                           | 584,00                | 32,78%        | 9,69                           | 775,20                   |                   |
| 2.4.8                                                                                                                              | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO                    | 34804     | M2    | 80,00  | 48,75                          | 3.900,00              | 32,78%        | 64,73                          | 5.178,40                 |                   |
| 2.4.9                                                                                                                              | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                                                                                | 54.03.240 | M2    | 9,21   | 14,54                          | 133,98                | 32,78%        | 19,31                          | 177,93                   |                   |
| 2.4.10                                                                                                                             | CANTONEIRA L2" x 2" x 3/16" DE ACO-A36                                                                                                                                 | cotação   | KG    | 72,60  | 193,15                         | 14.022,93             | 22,61%        | 236,83                         | 17.193,86                |                   |
| 2.4.11                                                                                                                             | ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"                                                                                                                               | 26.08.03  | dm2   | 238,40 | 9,90                           | 2.361,04              | 32,78%        | 13,15                          | 3.134,96                 |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                | 25.442,61             |               | 32.356,39                      |                          |                   |
| 2.5 LAJE PROTENDIDA                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 2.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                     | 92268     | M2    | 275,81 | 72,95                          | 20.120,57             | 32,78%        | 96,86                          | 26.715,27                |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI         |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                | R\$            | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$            | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$            | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                | R\$            | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |        |       |          |                                | R\$            | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL |               | 22,61%                         |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS |               | 32,78%                         |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL    | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 2.5.2                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 360,00   | 13,04                          | 4.694,40       | 32,78%        | 17,31                          | 6.231,60                    |                          |               |
| 2.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 1.141,00 | 12,11                          | 13.817,51      | 32,78%        | 16,08                          | 18.347,28                   |                          |               |
| 2.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 2.183,00 | 10,72                          | 23.401,76      | 32,78%        | 14,23                          | 31.064,09                   |                          |               |
| 2.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 6.520,00 | 8,97                           | 58.484,40      | 32,78%        | 11,91                          | 77.653,20                   |                          |               |
| 2.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00     | 8,64                           | 0,00           | 32,78%        | 11,47                          | 0,00                        |                          |               |
| 2.5.7                                                                                                                              | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                      | 43061  | KG    | 129,00   | 7,59                           | 979,11         | 32,78%        | 10,08                          | 1.300,32                    |                          |               |
| 2.5.8                                                                                                                              | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                              | 43053  | KG    | 24,00    | 7,34                           | 176,16         | 32,78%        | 9,75                           | 234,00                      |                          |               |
| 2.5.9                                                                                                                              | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                       | 43054  | KG    | 146,00   | 8,22                           | 1.200,12       | 32,78%        | 10,91                          | 1.592,86                    |                          |               |
| 2.5.10                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 145,80   | 529,25                         | 77.164,65      | 32,78%        | 702,74                         | 102.459,49                  |                          |               |
| 2.5.11                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 145,80   | 47,37                          | 6.906,55       | 32,78%        | 62,90                          | 9.170,82                    |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                      |          |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                      |          |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |  |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                             |          |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                               |          |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |  |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                         |          |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                               |          |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                    |          |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                      |          |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                      |          |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |          |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |  |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                            | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |  |
| 2.5.12                                                                                                                             | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM                                                                                             | 26.07.04 | un    | 98,00    | 863,79                         | 84.651,67             | 32,78%        | 1.146,94                       | 112.400,12               |                   |  |
| 2.5.13                                                                                                                             | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                                                                         | 26.06.04 | kg    | 3.979,00 | 27,75                          | 110.409,88            | 32,78%        | 36,84                          | 146.586,36               |                   |  |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                            |          |       |          |                                | 402.006,78            | 533.755,41    |                                |                          |                   |  |
| 2.6                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES DA MESOESTRUTURA DA OAE                                                                                        |          |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |  |
| 2.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                      | 96535    | M2    | 159,13   | 134,81                         | 21.451,75             | 32,78%        | 179,00                         | 28.483,51                |                   |  |
| 2.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96538    | M2    | 161,06   | 241,23                         | 38.851,42             | 32,78%        | 320,31                         | 51.587,69                |                   |  |
| 2.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022          | 92760    | KG    | 629,00   | 13,04                          | 8.202,16              | 32,78%        | 17,31                          | 10.887,99                |                   |  |
| 2.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022          | 92761    | KG    | 1.075,00 | 12,11                          | 13.018,25             | 32,78%        | 16,08                          | 17.286,00                |                   |  |
| 2.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022         | 92762    | KG    | 1.370,00 | 10,72                          | 14.686,40             | 32,78%        | 14,23                          | 19.495,10                |                   |  |
| 2.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022         | 92763    | KG    | 5.698,00 | 8,97                           | 51.111,06             | 32,78%        | 11,91                          | 67.863,18                |                   |  |
| 2.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022         | 92764    | KG    | 0,00     | 8,64                           | 0,00                  | 32,78%        | 11,47                          | 0,00                     |                   |  |
| 2.6.8                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022         | 92765    | KG    | 5.426,00 | 9,79                           | 53.120,54             | 32,78%        | 13,00                          | 70.538,00                |                   |  |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |        |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |        |       |        | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |  |        |       |        | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |  |        |       |        | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |  |        |       |        | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |  |        |       |        | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                    |  |        |       |        | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |        |       |        |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |  |        |       |        | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |        |       |        | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 2.6.9                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        |  | 92766  | KG    | 0,00   | 9,67                           | 0,00            | 32,78%                         | 12,84                       | 0,00                     |
| 2.6.10                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) |  | 34479  | M3    | 146,00 | 529,25                         | 77.269,44       | 32,78%                         | 702,74                      | 102.598,63               |
| 2.6.11                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         |  | 103673 | M3    | 146,00 | 47,37                          | 6.915,93        | 32,78%                         | 62,90                       | 9.183,27                 |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |  |        |       |        |                                | 284.626,95      | 377.923,37                     |                             |                          |
| 2.7                                                                                                                                | PASSEIOS E PRÉ-MOLDADOS DA OAE                                                                                                                                      |  |        |       |        |                                |                 |                                |                             |                          |
| 2.7.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                  |  | 92268  | M2    | 100,96 | 72,95                          | 7.365,39        | 32,78%                         | 96,86                       | 9.779,46                 |
| 2.7.2                                                                                                                              | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                            |  | 7155   | M2    | 195,00 | 16,21                          | 3.160,95        | 32,78%                         | 21,52                       | 4.196,40                 |
| 2.7.3                                                                                                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019                            |  | 100470 | M3    | 0,95   | 406,99                         | 385,83          | 32,78%                         | 540,40                      | 512,30                   |
| 2.7.4                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                             |  | 38404  | M3    | 8,55   | 450,57                         | 3.853,16        | 32,78%                         | 598,27                      | 5.116,26                 |
| 2.7.5                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                             |  | 38405  | M3    | 5,05   | 464,47                         | 2.345,42        | 32,78%                         | 616,72                      | 3.114,24                 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                  |           |       |        |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |           |       |        |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                         |           |       |        |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                           |           |       |        |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |           |       |        |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                           |           |       |        |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                 |           |       |        |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |           |       |        |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |           |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |           |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 2.7.6                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                      | 103673    | M3    | 13,60  | 47,37                          |                       | 644,30        | 32,78%                         | 62,90                       | 855,53                   |               |
| 2.7.7                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014                        | 89271     | H     | 62,00  | 28,46                          |                       | 1.764,52      | 32,78%                         | 37,79                       | 2.342,98                 |               |
| 2.7.8                                                                                                                              | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | 88296     | H     | 62,00  | 25,86                          |                       | 1.603,32      | 32,78%                         | 34,34                       | 2.129,08                 |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                |                       | 21.122,89     | 28.046,25                      |                             |                          |               |
| 2.8                                                                                                                                | SERVIÇOS GERAIS, PAVIMENTAÇÃO E GUARDA CORPO                                                                                                                                     |           |       |        |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 2.8.1                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                        | 95995     | M3    | 11,83  | 1.437,88                       |                       | 17.007,24     | 32,78%                         | 1.909,22                    | 22.582,25                |               |
| 2.8.2                                                                                                                              | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                | 100986    | M3    | 11,83  | 9,12                           |                       | 107,87        | 32,78%                         | 12,11                       | 143,24                   |               |
| 2.8.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                | 100970    | TXKM  | 709,68 | 1,97                           |                       | 1.398,07      | 32,78%                         | 2,62                        | 1.859,36                 |               |
| 2.8.4                                                                                                                              | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                                    | 54.03.230 | M2    | 295,70 | 7,30                           |                       | 2.158,61      | 32,78%                         | 9,69                        | 2.865,33                 |               |
| 2.8.5                                                                                                                              | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 102512    | M     | 8,87   | 5,86                           |                       | 51,98         | 32,78%                         | 7,78                        | 69,02                    |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |  |             |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |  |             |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |  |             |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |  |             |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO ESMIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                    |  |             |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 2.8.6                                                                                                                              | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                          |  | 102509      | M2    | 8,87     | 29,04                          | 257,61          | 32,78%                         | 38,56                       | 342,07                   |               |
| 2.8.7                                                                                                                              | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.                                                                                                                                                                 |  | 26.11.03.05 | m     | 31,60    | 1.225,78                       | 38.734,58       | 32,78%                         | 1.627,59                    | 51.431,84                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |          |                                | 59.715,96       | 79.293,11                      |                             |                          |               |
| 3                                                                                                                                  | PONTE NA ESTACA 100 - RUA CAP. JOSÉ SABINO SAMPAIO                                                                                                                                                                                  |  |             |       |          |                                | 960.084,44      | 1.273.484,16                   |                             |                          |               |
| 3.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 3.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         |  | 97629       | M3    | 62,15    | 90,11                          | 5.600,34        | 32,78%                         | 119,65                      | 7.436,25                 |               |
| 3.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       |  | 100982      | M3    | 77,69    | 9,05                           | 703,07          | 32,78%                         | 12,02                       | 933,80                   |               |
| 3.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  |  | 95875       | M3XKM | 754,35   | 2,49                           | 1.878,32        | 32,78%                         | 3,31                        | 2.496,88                 |               |
| 3.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         |  | 100574      | M3    | 77,69    | 1,45                           | 112,65          | 32,78%                         | 1,93                        | 149,94                   |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |          |                                | 8.294,38        | 11.016,87                      |                             |                          |               |
| 3.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA A OAE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 3.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | 102307      | M3    | 1.259,44 | 14,60                          | 18.387,88       | 32,78%                         | 19,39                       | 24.420,61                |               |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |        |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         |                          | 2.529.684,91  |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                             |        |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         |                          | 45.640.605,24 |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                       |        |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         |                          | 4.692.979,47  |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                             |        |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         |                          | 1.853.625,72  |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                  |        |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         |                          | 2.766.558,09  |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             |                          | R\$           | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |        |       |          | BDI - MATERIAL                 |                 | 22,61%                         |                             |                          |               |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |        |       |          | BDI - SERVIÇOS                 |                 | 32,78%                         |                             |                          |               |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |               |
| 3.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                | 104740 | M3    | 1.012,35 | 26,91                          | 27.242,38       | 32,78%                         | 35,73                       | 36.171,32                |               |               |
| 3.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100978 | M3    | 308,87   | 7,00                           | 2.162,06        | 32,78%                         | 9,29                        | 2.869,36                 |               |               |
| 3.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875  | M3XKM | 2.999,08 | 2,49                           | 7.467,71        | 32,78%                         | 3,31                        | 9.926,95                 |               |               |
| 3.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                        | 100574 | M3    | 308,87   | 1,45                           | 447,85          | 32,78%                         | 1,93                        | 596,11                   |               |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                          |        |       |          |                                | 55.707,88       |                                | 73.984,35                   |                          |               |               |
| 3.3                                                                                                                                | FUNDAÇÕES PARA A OAE                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |               |
| 3.3.1                                                                                                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                | 96396  | M3    | 72,13    | 126,53                         | 9.126,29        | 32,78%                         | 168,01                      | 12.118,14                |               |               |
| 3.3.2                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                           | 102712 | M2    | 843,76   | 10,02                          | 8.454,47        | 32,78%                         | 13,30                       | 11.221,99                |               |               |
| 3.3.3                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                           | 4730   | M3    | 251,69   | 65,45                          | 16.473,37       | 32,78%                         | 86,90                       | 21.872,21                |               |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 3.3.4                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 251,69   | 8,59                           | 2.162,05              | 32,78%        | 11,41                          | 2.871,83                 |               |
| 3.3.5                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 2.600,00 | 2,49                           | 6.474,00              | 32,78%        | 3,31                           | 8.606,00                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                | 42.690,18             |               | 56.690,17                      |                          |               |
| 3.4                                                                                                                                | LIMPEZA, ARTICULAÇÃO, DRENOS, JUNTAS                                                                                                                                                             |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 3.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 92,24    | 2,28                           | 210,31                | 32,78%        | 3,03                           | 279,49                   |               |
| 3.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 27,54    | 102,53                         | 2.823,80              | 32,78%        | 136,14                         | 3.749,46                 |               |
| 3.4.3                                                                                                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                              | 96396  | M3    | 6,37     | 126,53                         | 806,25                | 32,78%        | 168,01                         | 1.070,56                 |               |
| 3.4.4                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 27,66    | 7,49                           | 207,17                | 32,78%        | 9,95                           | 275,22                   |               |
| 3.4.5                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                             | 38052  | M     | 21,60    | 12,02                          | 259,63                | 32,78%        | 15,96                          | 344,74                   |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                            |           |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                              |           |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                        |           |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                              |           |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                   |           |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 3.4.6                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021            | 102712    | M2    | 194,70   | 10,02                          | 1.950,89              | 32,78%        | 13,30                          | 2.589,51                 |               |
| 3.4.7                                                                                                                              | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                       | 54.03.230 | M2    | 92,24    | 7,30                           | 673,35                | 32,78%        | 9,69                           | 893,81                   |               |
| 3.4.8                                                                                                                              | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | 34804     | M2    | 92,24    | 48,75                          | 4.496,70              | 32,78%        | 64,73                          | 5.970,70                 |               |
| 3.4.9                                                                                                                              | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                                                             | 54.03.240 | M2    | 11,73    | 14,54                          | 170,57                | 32,78%        | 19,31                          | 226,53                   |               |
| 3.4.10                                                                                                                             | CANTONEIRA L2" x 2" x 3/16" DE AÇO-A36                                                                                                              | cotação   | KG    | 66,43    | 193,15                         | 12.831,18             | 22,61%        | 236,83                         | 15.732,62                |               |
| 3.4.11                                                                                                                             | ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"                                                                                                            | 26.08.03  | dm2   | 281,60   | 9,90                           | 2.788,88              | 32,78%        | 13,15                          | 3.703,04                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                | 27.218,73             |               | 34.835,68                      |                          |               |
| 3.5 LAJE PROTENDIDA                                                                                                                |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 3.5.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                  | 92268     | M2    | 282,27   | 72,95                          | 20.591,69             | 32,78%        | 96,86                          | 27.340,80                |               |
| 3.5.2                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | 92760     | KG    | 359,00   | 13,04                          | 4.681,36              | 32,78%        | 17,31                          | 6.214,29                 |               |
| 3.5.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | 92761     | KG    | 979,00   | 12,11                          | 11.855,69             | 32,78%        | 16,08                          | 15.742,32                |               |
| 3.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | 92762     | KG    | 2.343,00 | 10,72                          | 25.116,96             | 32,78%        | 14,23                          | 33.340,89                |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |          |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |          |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |          |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |          |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |          |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 3.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763    | KG    | 5.762,00 | 8,97                           | 51.685,14             | 32,78%        | 11,91                          | 68.625,42                   |                          |               |
| 3.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764    | KG    | 833,00   | 8,64                           | 7.197,12              | 32,78%        | 11,47                          | 9.554,51                    |                          |               |
| 3.5.7                                                                                                                              | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                      | 43061    | KG    | 113,00   | 7,59                           | 857,67                | 32,78%        | 10,08                          | 1.139,04                    |                          |               |
| 3.5.8                                                                                                                              | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                              | 43053    | KG    | 27,00    | 7,34                           | 198,18                | 32,78%        | 9,75                           | 263,25                      |                          |               |
| 3.5.9                                                                                                                              | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                       | 43054    | KG    | 161,00   | 8,22                           | 1.323,42              | 32,78%        | 10,91                          | 1.756,51                    |                          |               |
| 3.5.10                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479    | M3    | 140,41   | 529,25                         | 74.313,84             | 32,78%        | 702,74                         | 98.674,18                   |                          |               |
| 3.5.11                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673   | M3    | 140,41   | 47,37                          | 6.651,39              | 32,78%        | 62,90                          | 8.832,01                    |                          |               |
| 3.5.12                                                                                                                             | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM                                                                                                                            | 26.07.04 | un    | 108,00   | 863,79                         | 93.289,60             | 32,78%        | 1.146,94                       | 123.869,52                  |                          |               |
| 3.5.13                                                                                                                             | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                                                                                                        | 26.06.04 | kg    | 3.874,00 | 27,75                          | 107.496,33            | 32,78%        | 36,84                          | 142.718,16                  |                          |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |          |       |          |                                | 405.258,39            |               | 538.070,90                     |                             |                          |               |
| 3.6                                                                                                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES DA MESOESTRUTURA DA OAE                                                                                                                       |          |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 3.6.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535    | M2    | 206,46   | 134,81                         | 27.833,13             | 32,78%        | 179,00                         | 36.956,68                   |                          |               |
| 3.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538    | M2    | 212,52   | 241,23                         | 51.267,28             | 32,78%        | 320,31                         | 68.073,72                   |                          |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Página 77 de 219

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 3.6.3                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 924,00   | 13,04                          | 12.048,96             | 32,78%        | 17,31                          | 15.994,44                |               |
| 3.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 1.012,00 | 12,11                          | 12.255,32             | 32,78%        | 16,08                          | 16.272,96                |               |
| 3.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.748,00 | 10,72                          | 18.738,56             | 32,78%        | 14,23                          | 24.874,04                |               |
| 3.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 6.889,00 | 8,97                           | 61.794,33             | 32,78%        | 11,91                          | 82.047,99                |               |
| 3.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00     | 8,64                           | 0,00                  | 32,78%        | 11,47                          | 0,00                     |               |
| 3.6.8                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92765  | KG    | 6.410,00 | 9,79                           | 62.753,90             | 32,78%        | 13,00                          | 83.330,00                |               |
| 3.6.9                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92766  | KG    | 0,00     | 9,67                           | 0,00                  | 32,78%        | 12,84                          | 0,00                     |               |
| 3.6.10                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 168,63   | 529,25                         | 89.246,32             | 32,78%        | 702,74                         | 118.501,57               |               |
| 3.6.11                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 168,63   | 47,37                          | 7.987,90              | 32,78%        | 62,90                          | 10.606,69                |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                           |        |       |          |                                | 343.925,70            |               | 456.658,09                     |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                           |  |        |       |        |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |  |        |       |        | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                  |  |        |       |        | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                    |  |        |       |        | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                              |  |        |       |        | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                    |  |        |       |        | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                         |  |        |       |        | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |  |        |       |        |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                           |  |        |       |        | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |  |        |       |        | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                 |  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 3.7 PASSEIOS E PRÉ-MOLDADOS DA OAE                                                                                                 |                                                                                                                                                           |  |        |       |        |                                |                 |                                |                             |                          |
| 3.7.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                        |  | 92268  | M2    | 89,00  | 72,95                          | 6.492,60        | 32,78%                         | 96,86                       | 8.620,60                 |
| 3.7.2                                                                                                                              | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                  |  | 7155   | M2    | 156,00 | 16,21                          | 2.528,76        | 32,78%                         | 21,52                       | 3.357,12                 |
| 3.7.3                                                                                                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019                  |  | 100470 | M3    | 0,83   | 406,99                         | 336,99          | 32,78%                         | 540,40                      | 447,45                   |
| 3.7.4                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                   |  | 38404  | M3    | 12,03  | 450,57                         | 5.418,56        | 32,78%                         | 598,27                      | 7.194,80                 |
| 3.7.5                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                   |  | 38405  | M3    | 4,41   | 464,47                         | 2.048,54        | 32,78%                         | 616,72                      | 2.720,03                 |
| 3.7.6                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                               |  | 103673 | M3    | 16,44  | 47,37                          | 778,60          | 32,78%                         | 62,90                       | 1.033,86                 |
| 3.7.7                                                                                                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 |  | 89271  | H     | 27,00  | 28,46                          | 768,42          | 32,78%                         | 37,79                       | 1.020,33                 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                  |  |             |       |        |                                |               |                                |           |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|--------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |  |             |       |        | S/ BDI                         |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |           | C/ BDI                      |                          |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                         |  |             |       |        | R\$                            | 1.905.073,13  |                                | R\$       | 2.529.684,91                |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                           |  |             |       |        | R\$                            | 34.370.207,18 |                                | R\$       | 45.640.605,24               |                          |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |  |             |       |        | R\$                            | 3.537.355,85  |                                | R\$       | 4.692.979,47                |                          |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                           |  |             |       |        | R\$                            | 1.395.881,14  |                                | R\$       | 1.853.625,72                |                          |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                |  |             |       |        | R\$                            | 2.167.992,91  |                                | R\$       | 2.766.558,09                |                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |  |             |       |        |                                | R\$           | 43.376.510,21                  |           | R\$ 57.483.453,43           |                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |  |             |       |        | BDI - MATERIAL 22,61%          |               |                                |           |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |  |             |       |        | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |               |                                |           |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        |  | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ |               | CUSTO TOTAL R\$                | % BDI     | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 3.7.8                                                                                                                              | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                |  | 88296       | H     | 27,00  | 25,86                          |               | 698,22                         | 32,78%    | 34,34                       | 927,18                   |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                        |  |             |       |        |                                |               | 19.070,69                      | 25.321,37 |                             |                          |
| 3.8                                                                                                                                | SERVIÇOS GERAIS, PAVIMENTAÇÃO E GUARDA CORPO                                                                                                                                     |  |             |       |        |                                |               |                                |           |                             |                          |
| 3.8.1                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                        |  | 95995       | M3    | 13,61  | 1.437,88                       |               | 19.562,93                      | 32,78%    | 1.909,22                    | 25.975,70                |
| 3.8.2                                                                                                                              | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                |  | 100986      | M3    | 13,61  | 9,12                           |               | 124,08                         | 32,78%    | 12,11                       | 164,76                   |
| 3.8.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                |  | 100970      | TXKM  | 816,32 | 1,97                           |               | 1.608,16                       | 32,78%    | 2,62                        | 2.138,77                 |
| 3.8.4                                                                                                                              | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                                    |  | 54.03.230   | M2    | 340,14 | 7,30                           |               | 2.482,99                       | 32,78%    | 9,69                        | 3.295,91                 |
| 3.8.5                                                                                                                              | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 |  | 102512      | M     | 8,85   | 5,86                           |               | 51,86                          | 32,78%    | 7,78                        | 68,85                    |
| 3.8.6                                                                                                                              | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                       |  | 102509      | M2    | 8,85   | 29,04                          |               | 257,00                         | 32,78%    | 38,56                       | 341,26                   |
| 3.8.7                                                                                                                              | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.                                                                                                              |  | 26.11.03.05 | m     | 27,60  | 1.225,78                       |               | 33.831,47                      | 32,78%    | 1.627,59                    | 44.921,48                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                        |  |             |       |        |                                |               | 57.918,49                      | 76.906,73 |                             |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |           |                                |                 |                                |                             |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |           | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI        |                          |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |  |             |       |           | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91  |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |  |             |       |           | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24 |                          |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |  |             |       |           | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47  |                          |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |  |             |       |           | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72  |                          |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |  |             |       |           | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09  |                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |           |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$           | 57.483.453,43            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |           | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |               |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |       |           | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |               |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |  | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) |               | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 4                                                                                                                                  | REBAIXAMENTO DO CANAL NA OAE (ESTACA 51)                                                                                                                                                                                            |  |             |       |           |                                | 170.247,33      |                                | 226.147,40                  |               |                          |
| 4.1                                                                                                                                | SERVIÇOS AUXILIARES NA EXECUÇÃO DO CANAL PARA REBAIXAMENTO DA OAE NA ESTACA 51                                                                                                                                                      |  |             |       |           |                                |                 |                                |                             |               |                          |
| 4.1.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | 102307      | M3    | 1.999,36  | 14,60                          | 29.190,66       | 32,78%                         | 19,39                       | 38.767,59     |                          |
| 4.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  |  | 100978      | M3    | 2.499,20  | 7,00                           | 17.494,40       | 32,78%                         | 9,29                        | 23.217,57     |                          |
| 4.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  |  | 95875       | M3XKM | 24.267,23 | 2,49                           | 60.425,41       | 32,78%                         | 3,31                        | 80.324,54     |                          |
| 4.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         |  | 100574      | M3    | 2.499,20  | 1,45                           | 3.623,84        | 32,78%                         | 1,93                        | 4.823,46      |                          |
| 4.1.5                                                                                                                              | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA                                                                                                                                                                                                      |  | 25.03.04.01 | m3    | 80,64     | 485,78                         | 39.173,12       | 32,78%                         | 645,02                      | 52.014,41     |                          |
| 4.1.6                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023                         |  | 104848      | M     | 160,00    | 48,25                          | 7.720,30        | 32,78%                         | 64,07                       | 10.251,20     |                          |
| 4.1.7                                                                                                                              | INJECÃO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                                                                                                          |  | 25.09.12    | kg    | 2.938,72  | 3,50                           | 10.274,64       | 32,78%                         | 4,64                        | 13.635,67     |                          |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |             |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |            |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |             |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |             |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |            |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |             |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |            |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |             |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |            |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |            |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |            |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |            |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |            |
| 4.1.8                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                 | 92922       | KG    | 256,00   | 9,16                           |                       | 2.344,96      | 32,78%                         | 12,16                       | 3.112,96                 |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                |                       | 170.247,33    |                                |                             |                          | 226.147,40 |
| 5                                                                                                                                  | REBAIXAMENTO DO CANAL NA OAE (ESTACA 82)                                                                                                                                                                                            |             |       |          |                                |                       | 82.740,24     |                                |                             |                          | 109.864,12 |
| 5.1                                                                                                                                | SERVIÇOS AUXILIARES NA EXECUÇÃO DO CANAL PARA REBAIXAMENTO DA OAE NA ESTACA 82                                                                                                                                                      |             |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |            |
| 5.1.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307      | M3    | 315,73   | 14,60                          |                       | 4.609,70      | 32,78%                         | 19,39                       | 6.122,07                 |            |
| 5.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978      | M3    | 394,67   | 7,00                           |                       | 2.762,67      | 32,78%                         | 9,29                        | 3.666,45                 |            |
| 5.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875       | M3XKM | 3.832,21 | 2,49                           |                       | 9.542,21      | 32,78%                         | 3,31                        | 12.684,62                |            |
| 5.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574      | M3    | 394,67   | 1,45                           |                       | 572,27        | 32,78%                         | 1,93                        | 761,71                   |            |
| 5.1.5                                                                                                                              | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA                                                                                                                                                                                                      | 25.03.04.01 | m3    | 53,73    | 485,78                         |                       | 26.099,09     | 32,78%                         | 645,02                      | 34.654,60                |            |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |          |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |          |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |          |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |          |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                   |          |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 5.1.6                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023                         | 104848   | M     | 308,00   | 48,25                          | 14.861,57             | 32,78%        | 64,07                          | 19.733,56                   |                          |               |
| 5.1.7                                                                                                                              | INJECAO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                                                                                                          | 25.09.12 | kg    | 5.657,04 | 3,50                           | 19.778,68             | 32,78%        | 4,64                           | 26.248,66                   |                          |               |
| 5.1.8                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                 | 92922    | KG    | 492,80   | 9,16                           | 4.514,05              | 32,78%        | 12,16                          | 5.992,45                    |                          |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                | 82.740,24             | 109.864,12    |                                |                             |                          |               |
| 6                                                                                                                                  | REBAIXAMENTO DO CANAL NA OAE (ESTACA 86)                                                                                                                                                                                            |          |       |          |                                | 137.787,46            |               |                                |                             |                          | 182.969,36    |
| 6.1                                                                                                                                | SERVIÇOS AUXILIARES NA EXECUÇÃO DO CANAL PARA REBAIXAMENTO DA OAE NA ESTACA 86                                                                                                                                                      |          |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 6.1.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307   | M3    | 795,49   | 14,60                          | 11.614,18             | 32,78%        | 19,39                          | 15.424,59                   |                          |               |
| 6.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978   | M3    | 994,36   | 7,00                           | 6.960,55              | 32,78%        | 9,29                           | 9.237,65                    |                          |               |
| 6.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875    | M3XKM | 9.655,28 | 2,49                           | 24.041,65             | 32,78%        | 3,31                           | 31.958,98                   |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                             |             |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |             |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                    |             |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                      |             |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                |             |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                      |             |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                           |             |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |             |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |             |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |             |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 6.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                 | 100574      | M3    | 994,36   | 1,45                           | 1.441,83              | 32,78%        | 1,93                           | 1.919,12                 |               |
| 6.1.5                                                                                                                              | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA                                                                                                                                                                              | 25.03.04.01 | m3    | 53,73    | 485,78                         | 26.099,09             | 32,78%        | 645,02                         | 34.654,60                |               |
| 6.1.6                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | 104848      | M     | 532,00   | 48,25                          | 25.669,99             | 32,78%        | 64,07                          | 34.085,24                |               |
| 6.1.7                                                                                                                              | INJECAO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                                                                                  | 25.09.12    | kg    | 9.771,25 | 3,50                           | 34.163,18             | 32,78%        | 4,64                           | 45.338,59                |               |
| 6.1.8                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                         | 92922       | KG    | 851,20   | 9,16                           | 7.796,99              | 32,78%        | 12,16                          | 10.350,59                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |             |       |          |                                | 137.787,46            |               |                                |                          | 182.969,36    |
| 7                                                                                                                                  | PLACAS PARA APOIO DOS MÓDULOS PRÉ-MOLDADOS                                                                                                                                                                  |             |       |          |                                | 172.737,35            |               |                                |                          | 229.361,54    |
| 7.1 SERVIÇOS AUXILIARES NA EXECUÇÃO DO CANAL PARA REBAIXAMENTO DA OAE NA ESTACA 86                                                 |                                                                                                                                                                                                             |             |       |          |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 7.1.1                                                                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                                                          | 92268       | M2    | 1.482,41 | 72,95                          | 108.141,81            | 32,78%        | 96,86                          | 143.586,23               |               |
| 7.1.2                                                                                                                              | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                              | 43061       | KG    | 2.731,00 | 7,59                           | 20.728,29             | 32,78%        | 10,08                          | 27.528,48                |               |
| 7.1.3                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                     | 38405       | M3    | 85,71    | 464,47                         | 39.807,40             | 32,78%        | 616,72                         | 52.855,99                |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 7.1.4                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                   | 103673 | M3    | 85,71    | 47,37                          | 4.059,85              |               | 32,78%                         | 62,90                       | 5.390,84                 |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 172.737,35            |               | 229.361,54                     |                             |                          |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |          |                                | 1.395.881,14          |               | 1.853.625,72                   |                             |                          |               |
| 1                                                                                                                                  | BDCC CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - FOZ NO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                         |        |       |          |                                | 1.395.881,14          |               | 1.853.625,72                   |                             |                          |               |
| 1.1                                                                                                                                | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                    |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 1.1.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 61,70    | 90,11                          | 5.559,81              |               | 32,78%                         | 119,65                      | 7.382,44                 |               |
| 1.1.2                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                    | 104790 | M3    | 8,87     | 113,62                         | 1.008,04              |               | 32,78%                         | 150,86                      | 1.338,43                 |               |
| 1.1.3                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                               | 97636  | M2    | 259,52   | 22,75                          | 5.904,08              |               | 32,78%                         | 30,21                       | 7.840,10                 |               |
| 1.1.4                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 103,01   | 9,05                           | 932,26                |               | 32,78%                         | 12,02                       | 1.238,21                 |               |
| 1.1.5                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 1.000,25 | 2,49                           | 2.490,62              |               | 32,78%                         | 3,31                        | 3.310,83                 |               |
| 1.1.6                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574 | M3    | 103,01   | 1,45                           | 149,37                |               | 32,78%                         | 1,93                        | 198,81                   |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 16.044,18             |               | 21.308,82                      |                             |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       |               |                                |                 |               |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                 | C/ BDI        |                             |                          |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                            |  |  |  |        | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$             | 2.529.684,91  |                             |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |  |  |  |        | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$             | 45.640.605,24 |                             |                          |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |  |  |  |        | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$             | 4.692.979,47  |                             |                          |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |  |  |  |        | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$             | 1.853.625,72  |                             |                          |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                    |  |  |  |        | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$             | 2.766.558,09  |                             |                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                 | R\$           | 57.483.453,43               |                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                 |               |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                 |               |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | CÓDIGO | UNID.                 | QTDE.         | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 1.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA A OAE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       |               |                                |                 |               |                             |                          |
| 1.2.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  | 102307 | M3                    | 5.663,80      | 14,60                          | 82.691,41       | 32,78%        | 19,39                       | 109.820,99               |
| 1.2.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 |  |  |  | 104740 | M3                    | 2.525,45      | 26,91                          | 67.959,75       | 32,78%        | 35,73                       | 90.234,19                |
| 1.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  |  |  |  | 100978 | M3                    | 3.922,94      | 7,00                           | 27.460,55       | 32,78%        | 9,29                        | 36.444,08                |
| 1.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  |  |  |  | 95875  | M3XKM                 | 38.091,71     | 2,49                           | 94.848,36       | 32,78%        | 3,31                        | 126.083,56               |
| 1.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         |  |  |  | 100574 | M3                    | 3.922,94      | 1,45                           | 5.688,26        | 32,78%        | 1,93                        | 7.571,27                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       |               |                                | 278.648,33      | 370.154,09    |                             |                          |
| 1.3 FUNDAÇÕES PARA A OAE                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |        |                       |               |                                |                 |               |                             |                          |
| 1.3.1                                                                                                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                 |  |  |  | 96396  | M3                    | 3,67          | 126,53                         | 463,89          | 32,78%        | 168,01                      | 615,97                   |
| 1.3.2                                                                                                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            |  |  |  | 4730   | M3                    | 193,58        | 65,45                          | 12.669,83       | 32,78%        | 86,90                       | 16.822,13                |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                  |          |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |          |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |          |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                           |          |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |          |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |          |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                |          |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |          |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |          |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |          |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 1.3.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974   | M3    | 193,58   | 8,59                           | 1.662,85              | 32,78%        | 11,41                          | 2.208,75                 |                   |
| 1.3.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875    | M3XKM | 1.999,68 | 2,49                           | 4.979,21              | 32,78%        | 3,31                           | 6.618,96                 |                   |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                        |          |       |          |                                | 19.775,78             |               | 26.265,81                      |                          |                   |
| 1.4                                                                                                                                | LIMPEZA, ARTICULAÇÃO, DRENOS, JUNTAS                                                                                                                                                             |          |       |          |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 1.4.1                                                                                                                              | LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO                                                                                                                                                           | 27.02.09 | m2    | 106,06   | 9,86                           | 1.045,70              | 32,78%        | 13,09                          | 1.388,36                 |                   |
| 1.4.2                                                                                                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717   | M3    | 3,67     | 102,53                         | 375,90                | 32,78%        | 136,14                         | 499,12                   |                   |
| 1.4.3                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051    | M     | 5,74     | 7,49                           | 42,99                 | 32,78%        | 9,95                           | 57,11                    |                   |
| 1.4.4                                                                                                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                             | 38052    | M     | 21,68    | 12,02                          | 260,59                | 32,78%        | 15,96                          | 346,01                   |                   |
| 1.4.5                                                                                                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712   | M2    | 20,16    | 10,02                          | 202,04                | 32,78%        | 13,30                          | 268,18                   |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                     |           |       |        |                                |                       |               |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |           |       |        |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                            |           |       |        |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                              |           |       |        |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                        |           |       |        |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                              |           |       |        |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                   |           |       |        |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |           |       |        |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                     |           |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |           |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 1.4.6                                                                                                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019            | 100470    | M3    | 4,77   | 406,99                         | 1.939,74              | 32,78%        | 540,40                         | 2.575,58                 |                   |
| 1.4.7                                                                                                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                          | 87375     | M3    | 1,89   | 593,77                         | 1.122,23              | 32,78%        | 788,41                         | 1.490,09                 |                   |
| 1.4.8                                                                                                                              | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | 34804     | M2    | 53,03  | 48,75                          | 2.585,27              | 32,78%        | 64,73                          | 3.432,71                 |                   |
| 1.4.9                                                                                                                              | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                                                             | 54.03.240 | M2    | 424,25 | 14,54                          | 6.168,59              | 32,78%        | 19,31                          | 8.192,26                 |                   |
| 1.4.10                                                                                                                             | CANALETA CONCRETO 40CM                                                                                                                              | 37.04.62  | m     | 8,00   | 64,27                          | 514,13                | 32,78%        | 85,33                          | 682,64                   |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |           |       |        |                                | 14.257,18             |               | 18.932,06                      |                          |                   |
| 1.5                                                                                                                                | ESTRUTURAS MODADA IN LOCO PARA A OAE                                                                                                                |           |       |        |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 1.5.1                                                                                                                              | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                        | 14041     | M3    | 5,25   | 410,73                         | 2.155,52              | 32,78%        | 545,37                         | 2.862,12                 |                   |
| 1.5.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                | 96538     | M2    | 130,78 | 241,23                         | 31.547,53             | 32,78%        | 320,31                         | 41.889,43                |                   |
| 1.5.3                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                     | 96535     | M2    | 89,01  | 134,81                         | 11.999,36             | 32,78%        | 179,00                         | 15.932,69                |                   |
| 1.5.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | 92760     | KG    | 105,00 | 13,04                          | 1.369,20              | 32,78%        | 17,31                          | 1.817,55                 |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                         |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                         |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                  |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                  |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                        |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                         |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                         |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 1.5.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022             | 92761  | KG    | 1.913,00 | 12,11                          | 23.166,43             | 32,78%        | 16,08                          | 30.761,04                   |                          |
| 1.5.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            | 92762  | KG    | 442,00   | 10,72                          | 4.738,24              | 32,78%        | 14,23                          | 6.289,66                    |                          |
| 1.5.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            | 92763  | KG    | 851,00   | 8,97                           | 7.633,47              | 32,78%        | 11,91                          | 10.135,41                   |                          |
| 1.5.8                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            | 92764  | KG    | 397,00   | 8,64                           | 3.430,08              | 32,78%        | 11,47                          | 4.553,59                    |                          |
| 1.5.9                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 38406  | M3    | 44,35    | 490,45                         | 21.750,96             | 32,78%        | 651,22                         | 28.880,95                   |                          |
| 1.5.10                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                             | 103673 | M3    | 44,35    | 47,37                          | 2.100,81              | 32,78%        | 62,90                          | 2.789,55                    |                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                         |        |       |          |                                | 109.891,60            |               | 145.911,99                     |                             |                          |
| 1.6 ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADOS PARA A OAE                                                                                             |                                                                                                                                         |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 1.6.1                                                                                                                              | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)            | 14041  | M3    | 14,11    | 410,73                         | 5.795,40              | 32,78%        | 545,37                         | 7.695,17                    |                          |
| 1.6.2                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024    | 96538  | M2    | 860,10   | 241,23                         | 207.481,90            | 32,78%        | 320,31                         | 275.498,60                  |                          |
| 1.6.3                                                                                                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                         | 96535  | M2    | 1.354,86 | 134,81                         | 182.648,68            | 32,78%        | 179,00                         | 242.519,94                  |                          |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                             |        |       |           |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |        |       |           |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                    |        |       |           |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                      |        |       |           |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                |        |       |           |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                      |        |       |           |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                           |        |       |           |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |        |       |           |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                             |        |       |           |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |        |       |           |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.6.4                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | 92760  | KG    | 544,00    | 13,04                          | 7.093,76              | 32,78%        | 17,31                          | 9.416,64                    |                          |               |
| 1.6.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                 | 92761  | KG    | 6.452,00  | 12,11                          | 78.133,72             | 32,78%        | 16,08                          | 103.748,16                  |                          |               |
| 1.6.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | 92762  | KG    | 1.904,00  | 10,72                          | 20.410,88             | 32,78%        | 14,23                          | 27.093,92                   |                          |               |
| 1.6.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | 92763  | KG    | 12.320,00 | 8,97                           | 110.510,40            | 32,78%        | 11,91                          | 146.731,20                  |                          |               |
| 1.6.8                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                     | 38406  | M3    | 240,70    | 490,45                         | 118.051,32            | 32,78%        | 651,22                         | 156.748,65                  |                          |               |
| 1.6.9                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                 | 103673 | M3    | 240,70    | 47,37                          | 11.401,96             | 32,78%        | 62,90                          | 15.140,03                   |                          |               |
| 1.6.10                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | 89271  | H     | 68,00     | 28,46                          | 1.935,28              | 32,78%        | 37,79                          | 2.569,72                    |                          |               |
| 1.6.11                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | 88296  | H     | 68,00     | 25,86                          | 1.758,48              | 32,78%        | 34,34                          | 2.335,12                    |                          |               |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                   |        |       |           |                                | 745.221,78            |               | 989.497,15                     |                             |                          |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |             |                       |               |                                |                 |                   |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |             | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                 | C/ BDI            |                             |                          |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                         |  |  |  |             | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$             | 2.529.684,91      |                             |                          |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                           |  |  |  |             | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$             | 45.640.605,24     |                             |                          |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |  |  |  |             | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$             | 4.692.979,47      |                             |                          |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                           |  |  |  |             | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$             | 1.853.625,72      |                             |                          |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                 |  |  |  |             | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$             | 2.766.558,09      |                             |                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |             |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                 | R\$ 57.483.453,43 |                             |                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |             | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                 |                   |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |             | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                 |                   |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        |  |  |  | CÓDIGO      | UNID.                 | QTDE.         | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI             | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 1.7 SERVIÇOS GERAIS, PAVIMENTAÇÃO, GRAMA, ENROCAMENTO E GUARDA CORPO                                                               |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |             |                       |               |                                |                 |                   |                             |                          |
| 1.7.1                                                                                                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                              |  |  |  | 96396       | M3                    | 101,62        | 126,53                         | 12.857,97       | 32,78%            | 168,01                      | 17.073,16                |
| 1.7.2                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                        |  |  |  | 95995       | M3                    | 11,29         | 1.437,88                       | 16.235,25       | 32,78%            | 1.909,22                    | 21.557,19                |
| 1.7.3                                                                                                                              | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                |  |  |  | 100986      | M3                    | 11,29         | 9,12                           | 102,97          | 32,78%            | 12,11                       | 136,74                   |
| 1.7.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                |  |  |  | 100970      | TXKM                  | 677,47        | 1,97                           | 1.334,61        | 32,78%            | 2,62                        | 1.774,96                 |
| 1.7.5                                                                                                                              | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                                    |  |  |  | 54.03.230   | M2                    | 282,28        | 7,30                           | 2.060,63        | 32,78%            | 9,69                        | 2.735,27                 |
| 1.7.6                                                                                                                              | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 |  |  |  | 102512      | M                     | 9,26          | 5,86                           | 54,23           | 32,78%            | 7,78                        | 72,00                    |
| 1.7.7                                                                                                                              | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                       |  |  |  | 102509      | M2                    | 9,26          | 29,04                          | 268,77          | 32,78%            | 38,56                       | 356,87                   |
| 1.7.8                                                                                                                              | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.                                                                                                              |  |  |  | 26.11.03.05 | m                     | 33,60         | 1.225,78                       | 41.186,13       | 32,78%            | 1.627,59                    | 54.687,02                |
| 1.7.9                                                                                                                              | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                  |  |  |  | 98504       | M2                    | 598,77        | 17,07                          | 10.221,00       | 32,78%            | 22,67                       | 13.574,12                |
| 1.7.10                                                                                                                             | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA                                                                                                                                                       |  |  |  | 24.09.01    | m3                    | 200,71        | 274,48                         | 55.091,18       | 32,78%            | 364,46                      | 73.150,77                |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                        |  |  |  |             |                       |               |                                | 139.412,74      |                   |                             | 185.118,10               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |           |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |           |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |           |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |           |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                             |           |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 1.8 DESVIOS PROVISÓRIOS PARA O CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                              |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 1.8.1                                                                                                                              | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                              | 12575     | M     | 45,00    | 1.613,99                       | 72.629,55             |               | 32,78%                         | 2.143,06                    | 96.437,70                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                | 72.629,55             |               |                                |                             | 96.437,70                |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                             |           |       |          |                                | 2.167.992,91          |               |                                |                             | 2.766.558,09             |
| 1                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO RODOVIÁRIA                                                                                                                                              |           |       |          |                                | 969.988,23            |               |                                |                             | 1.261.611,91             |
| 1.1 LIMPEZA DO TERRENO                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 1.1.1                                                                                                                              | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018                                   | 98525     | M2    | 410,30   | 0,41                           | 168,22                |               | 32,78%                         | 0,54                        | 221,56                   |
| 1.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982    | M3    | 492,36   | 9,05                           | 4.455,86              |               | 32,78%                         | 12,02                       | 5.918,17                 |
| 1.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                      | 93588     | M3XKM | 4.780,82 | 3,15                           | 15.059,57             |               | 32,78%                         | 4,18                        | 19.983,81                |
| 1.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574    | M3    | 492,36   | 1,45                           | 713,92                |               | 32,78%                         | 1,93                        | 950,25                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                | 20.397,57             |               |                                |                             | 27.073,79                |
| 1.2 DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 1.2.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS                                                                                                           | 08.50.001 | M     | 71,90    | 6,15                           | 442,23                |               | 32,78%                         | 8,17                        | 587,42                   |
| 1.2.2                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                    | 104790    | M3    | 1,20     | 113,62                         | 136,25                |               | 32,78%                         | 150,86                      | 180,91                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                   |          |       |        |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                                                     |          |       |        |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                               |          |       |        |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                                     |          |       |        |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                                          |          |       |        |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$           | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |               |
| 1.2.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                              | 100982   | M3    | 23,64  | 9,05                           | 213,90                | 32,78%        | 12,02                          | 284,10                   |               |               |
| 1.2.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                   | 93588    | M3XKM | 229,50 | 3,15                           | 722,92                | 32,78%        | 4,18                           | 959,30                   |               |               |
| 1.2.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                                | 100574   | M3    | 23,64  | 1,45                           | 34,27                 | 32,78%        | 1,93                           | 45,62                    |               |               |
| 1.2.6                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                                                               | 94991    | M3    | 1,20   | 655,57                         | 786,16                | 32,78%        | 870,47                         | 1.043,87                 |               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                | 2.335,73              |               |                                |                          | 3.101,22      |               |
| 1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
| 1.3.1                                                                                                                              | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                                              | 99063    | M     | 261,37 | 5,75                           | 1.502,88              | 32,78%        | 7,63                           | 1.994,25                 |               |               |
| 1.3.2                                                                                                                              | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M                                                                                                                                                                                                                    | 25.03.02 | m2    | 71,66  | 552,68                         | 39.605,15             | 32,78%        | 733,85                         | 52.587,69                |               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                | 41.108,03             |               |                                |                          | 54.581,94     |               |
| 1.4 MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                |                       |               |                                |                          |               |               |
| 1.4.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90107    | M3    | 443,93 | 7,49                           | 3.325,02              | 32,78%        | 9,95                           | 4.417,08                 |               |               |
| 1.4.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023    | 93368    | M3    | 416,02 | 20,34                          | 8.461,85              | 32,78%        | 27,01                          | 11.236,70                |               |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                                          |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                    |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                          |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                               |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 1.4.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                               | 100977 | M3    | 34,89    | 7,79                           | 271,75                | 32,78%        | 10,34                          | 360,71                      |                          |
| 1.4.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        | 93588  | M3XKM | 338,73   | 3,15                           | 1.067,01              | 32,78%        | 4,18                           | 1.415,91                    |                          |
| 1.4.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                     | 100574 | M3    | 34,89    | 1,45                           | 50,58                 | 32,78%        | 1,93                           | 67,33                       |                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                | 13.176,21             |               | 17.497,73                      |                             |                          |
| 1.5 EMBASAMENTO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 1.5.1                                                                                                                              | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                                                                                               | 101620 | M3    | 9,35     | 194,84                         | 1.821,64              | 32,78%        | 258,71                         | 2.418,78                    |                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                | 1.821,64              |               | 2.418,78                       |                             |                          |
| 1.6 ESCORAMENTO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 1.6.1                                                                                                                              | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020                                                                                                                                        | 101586 | M2    | 609,84   | 54,41                          | 33.181,39             | 32,78%        | 72,25                          | 44.060,94                   |                          |
| 1.6.2                                                                                                                              | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020                                                                                                            | 101579 | M2    | 78,02    | 50,37                          | 3.930,07              | 32,78%        | 66,88                          | 5.218,25                    |                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                | 37.111,46             |               | 49.279,19                      |                             |                          |
| 1.7 ESGOTAMENTO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 1.7.1                                                                                                                              | LOCAÇAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERAÇAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | 40293  | H     | 2.160,00 | 2,16                           | 4.665,60              | 32,78%        | 2,87                           | 6.199,20                    |                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |          |                                | 4.665,60              |               | 6.199,20                       |                             |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                |                       |               |                                |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI        |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                        |                  |       |        |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                          |                  |       |        |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                    |                  |       |        |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                          |                  |       |        |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                               |                  |       |        |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI Jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | CÓDIGO           | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.8 COLETOR REMANEJADO TRECHO PV NOVO 01 AO PV NOVO 03                                                                             |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 1.8.1                                                                                                                              | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021              | 94871            | M     | 101,64 | 213,28                         | 21.677,78             | 32,78%        | 283,19                         | 28.783,43                |               |
| 1.8.2                                                                                                                              | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | 43443            | UN    | 3,00   | 323,82                         | 971,46                | 32,78%        | 429,97                         | 1.289,91                 |               |
| 1.8.3                                                                                                                              | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020                                                 | 97983            | M     | 22,32  | 549,86                         | 12.272,88             | 32,78%        | 730,10                         | 16.295,83                |               |
| 1.8.4                                                                                                                              | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                           | 11301            | UN    | 3,00   | 638,44                         | 1.915,32              | 32,78%        | 847,72                         | 2.543,16                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                | 36.837,44             |               |                                | 48.912,33                |               |
| 1.9 COLETOR REMANEJADO TRECHO PV NOVO 03 AO SIFÃO ENTRADA - EXECUTADO POR MND                                                      |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 1.9.1                                                                                                                              | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                    | 44523            | M     | 94,71  | 4.318,26                       | 408.982,40            | 32,78%        | 5.733,79                       | 543.047,25               |               |
| 1.9.2                                                                                                                              | POÇO DE EMBOQUE                                                                                                                                                 | 43443            | UN    | 1,00   | 323,82                         | 323,82                | 32,78%        | 429,97                         | 429,97                   |               |
| 1.9.3                                                                                                                              | POÇO DE DEEMBOQUE                                                                                                                                               | 97983            | UN    | 1,00   | 549,86                         | 549,86                | 32,78%        | 730,10                         | 730,10                   |               |
| 1.9.4                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DN 500 PEAD POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVEL - FURO DIRECIONAL - SOB A AV. DOMINGOS ZANIN                                                  | cotação          | M     | 94,71  | 2.732,78                       | 258.821,59            | 22,61%        | 3.350,66                       | 317.341,01               |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                | 668.677,67            |               |                                | 861.548,33               |               |
| 1.10 SIFÃO RODOVIÁRIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                |                       |               |                                |                          |               |
| 1.10.1                                                                                                                             | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 400 mm                                                                                                           | SABESP - HM04094 | M     | 32,51  | 857,12                         | 27.864,88             | 32,78%        | 1.138,08                       | 36.998,98                |               |
| 1.10.2                                                                                                                             | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 300 mm                                                                                                           | O.05.000.061107  | M     | 32,51  | 879,70                         | 28.599,05             | 32,78%        | 1.168,07                       | 37.973,96                |               |
| 1.10.3                                                                                                                             | CURVA DE FERRO FUNDIDO 22,5º PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 400 MM.                                                                                                   | SABESP - HM06230 | UN    | 2,00   | 2.019,91                       | 4.039,83              | 32,78%        | 2.682,04                       | 5.364,08                 |               |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |                  |       |          |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                  |       |          |                                | S/ BDI                |                   | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |                  |       |          |                                | R\$ 1.905.073,13      |                   |                                |                          | R\$ 2.529.684,91  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |                  |       |          |                                | R\$ 34.370.207,18     |                   |                                |                          | R\$ 45.640.605,24 |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |                  |       |          |                                | R\$ 3.537.355,85      |                   |                                |                          | R\$ 4.692.979,47  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |                  |       |          |                                | R\$ 1.395.881,14      |                   |                                |                          | R\$ 1.853.625,72  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                             |                  |       |          |                                | R\$ 2.167.992,91      |                   |                                |                          | R\$ 2.766.558,09  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                  |       |          |                                |                       | R\$ 43.376.510,21 |                                |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                  |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |                   |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                  |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |                   |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO           | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI             | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 1.10.4                                                                                                                             | CURVA DE FERRO FUNDIDO 22,5º PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 300 MM.                                                                                                                 | SABESP - HM06228 | UN    | 2,00     | 968,72                         | 1.937,44              | 32,78%            | 1.286,26                       | 2.572,52                 |                   |
| 1.10.5                                                                                                                             | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | 97148            | M     | 32,51    | 25,19                          | 818,93                | 32,78%            | 33,45                          | 1.087,46                 |                   |
| 1.10.6                                                                                                                             | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | 97146            | M     | 32,51    | 20,10                          | 653,45                | 32,78%            | 26,69                          | 867,69                   |                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                  |       |          |                                | 63.913,58             |                   | 84.864,69                      |                          |                   |
| 1.11 CAIXAS DE ENTRADA/SAÍDA DO SIFÃO RODOVIÁRIA E BLOCOS DE ANCORAGEM EM CONCRETO                                                 |                                                                                                                                                                               |                  |       |          |                                |                       |                   |                                |                          |                   |
| 1.11.1                                                                                                                             | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                         | 11301            | UN    | 2,00     | 638,44                         | 1.276,88              | 32,78%            | 847,72                         | 1.695,44                 |                   |
| 1.11.2                                                                                                                             | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                       | 95241            | M2    | 10,20    | 31,94                          | 325,79                | 32,78%            | 42,41                          | 432,58                   |                   |
| 1.11.3                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)           | 34479            | M3    | 45,16    | 529,25                         | 23.900,93             | 32,78%            | 702,74                         | 31.735,74                |                   |
| 1.11.4                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                   | 103673           | M3    | 45,16    | 47,37                          | 2.139,23              | 32,78%            | 62,90                          | 2.840,56                 |                   |
| 1.11.5                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                   | 92759            | KG    | 8,20     | 14,04                          | 115,13                | 32,78%            | 18,64                          | 152,85                   |                   |
| 1.11.6                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92762            | KG    | 3.276,40 | 10,72                          | 35.123,01             | 32,78%            | 14,23                          | 46.623,17                |                   |
| 1.11.7                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92764            | KG    | 159,50   | 8,64                           | 1.378,08              | 32,78%            | 11,47                          | 1.829,47                 |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                               |           |       |        |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |           |       |        |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |           |       |        |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                        |           |       |        |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |           |       |        |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |           |       |        |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                              |           |       |        |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |           |       |        |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                               |           |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |           |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 1.11.8                                                                                                                             | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                            | 92268     | M2    | 215,00 | 72,95                          | 15.684,25             |               | 32,78%                         | 96,86                       | 20.824,90                |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |           |       |        |                                | 79.943,30             | 106.134,71    |                                |                             |                          |               |
| 2                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO TAMOIO                                                                                                                                                  |           |       |        |                                | 144.353,89            | 191.660,96    |                                |                             |                          |               |
| 2.1                                                                                                                                | LIMPEZA DO TERRENO                                                                                                                                                            |           |       |        |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 2.1.1                                                                                                                              | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018                                   | 98525     | M2    | 68,06  | 0,41                           | 27,90                 |               | 32,78%                         | 0,54                        | 36,75                    |               |
| 2.1.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982    | M3    | 81,67  | 9,05                           | 739,13                |               | 32,78%                         | 12,02                       | 981,70                   |               |
| 2.1.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                      | 93588     | M3XKM | 793,04 | 3,15                           | 2.498,06              |               | 32,78%                         | 4,18                        | 3.314,89                 |               |
| 2.1.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574    | M3    | 81,67  | 1,45                           | 118,42                |               | 32,78%                         | 1,93                        | 157,63                   |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |           |       |        |                                | 3.383,51              | 4.490,97      |                                |                             |                          |               |
| 2.2                                                                                                                                | DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES                                                                                                                                                     |           |       |        |                                |                       |               |                                |                             |                          |               |
| 2.2.1                                                                                                                              | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS                                                                                                           | 08.50.001 | M     | 52,56  | 6,15                           | 323,28                |               | 32,78%                         | 8,17                        | 429,42                   |               |
| 2.2.2                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982    | M3    | 1,49   | 9,05                           | 13,50                 |               | 32,78%                         | 12,02                       | 17,92                    |               |
| 2.2.3                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                      | 93588     | M3XKM | 14,48  | 3,15                           | 45,61                 |               | 32,78%                         | 4,18                        | 60,53                    |               |
| 2.2.4                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574    | M3    | 1,49   | 1,45                           | 2,16                  |               | 32,78%                         | 1,93                        | 2,88                     |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |           |       |        |                                | 384,55                | 510,75        |                                |                             |                          |               |



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                |                       |               |                                |                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                          | C/ BDI            |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                   |          |       |        |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                      | 2.529.684,91      |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                                                     |          |       |        |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                      | 45.640.605,24     |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                               |          |       |        |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                      | 4.692.979,47      |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                                     |          |       |        |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                      | 1.853.625,72      |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                                          |          |       |        |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                      | 2.766.558,09      |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                |                       | R\$           | 43.376.510,21                  |                          | R\$ 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                          |                   |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                          |                   |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$       | % BDI         | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)    | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |                   |
| 2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 2.3.1                                                                                                                              | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                                              | 99063    | M     | 57,60  | 5,75                           | 331,20                | 32,78%        | 7,63                           | 439,49                   |                   |
| 2.3.2                                                                                                                              | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M                                                                                                                                                                                                                    | 25.03.02 | m2    | 71,66  | 552,68                         | 39.605,15             | 32,78%        | 733,85                         | 52.587,69                |                   |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |        |                                | 39.936,35             |               | 53.027,18                      |                          |                   |
| 2.4 MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |                                |                       |               |                                |                          |                   |
| 2.4.1                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90107    | M3    | 138,24 | 7,49                           | 1.035,42              | 32,78%        | 9,95                           | 1.375,49                 |                   |
| 2.4.2                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023    | 93368    | M3    | 136,93 | 20,34                          | 2.785,21              | 32,78%        | 27,01                          | 3.698,55                 |                   |
| 2.4.3                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                          | 100977   | M3    | 1,63   | 7,79                           | 12,73                 | 32,78%        | 10,34                          | 16,90                    |                   |
| 2.4.4                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                   | 93588    | M3XKM | 15,87  | 3,15                           | 49,99                 | 32,78%        | 4,18                           | 66,33                    |                   |
| 2.4.5                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                                | 100574   | M3    | 1,63   | 1,45                           | 2,37                  | 32,78%        | 1,93                           | 3,15                     |                   |
|                                                                                                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |        |                                | 3.885,72              |               | 5.160,42                       |                          |                   |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                        |  |                  |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                                          |  |                  |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                    |  |                  |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                          |  |                  |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                               |  |                  |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          | BDI - MATERIAL 22,61%          |                 |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                 |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       |  | CÓDIGO           | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 2.5 EMBASAMENTO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |
| 2.5.1                                                                                                                              | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                                                                                               |  | 101620           | M3    | 3,46     | 194,84                         | 673,37          | 32,78%                         | 258,71                      | 894,10                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                | 673,37          | 894,10                         |                             |                          |
| 2.6 ESCORAMENTO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |
| 2.6.1                                                                                                                              | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020                                                                                                            |  | 101579           | M2    | 69,12    | 50,37                          | 3.481,57        | 32,78%                         | 66,88                       | 4.622,75                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                | 3.481,57        | 4.622,75                       |                             |                          |
| 2.7 ESGOTAMENTO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |
| 2.7.1                                                                                                                              | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) |  | 40293            | H     | 1.200,00 | 2,16                           | 2.592,00        | 32,78%                         | 2,87                        | 3.444,00                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                | 2.592,00        | 3.444,00                       |                             |                          |
| 2.8 SIFÃO TAMOIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |
| 2.8.1                                                                                                                              | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 100 mm                                                                                                                                                                                           |  | 0.05.000.061117  | M     | 57,60    | 248,51                         | 14.314,18       | 32,78%                         | 329,97                      | 19.006,27                |
| 2.8.2                                                                                                                              | CURVA DE FERRO FUNDIDO 22,5º PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 100 MM.                                                                                                                                                                                   |  | SABESP - HM06224 | UN    | 4,00     | 249,36                         | 997,44          | 32,78%                         | 331,10                      | 1.324,40                 |
| 2.8.3                                                                                                                              | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017                                                                   |  | 97142            | M     | 57,60    | 9,92                           | 571,39          | 32,78%                         | 13,17                       | 758,59                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                | 15.883,01       | 21.089,26                      |                             |                          |
| 2.9 CAIXAS DE ENTRADA/SAÍDA DO SIFÃO TAMOIO E BLOCOS DE ANCORAGEM EM CONCRETO                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |
| 2.9.1                                                                                                                              | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                           |  | 11301            | UN    | 2,00     | 638,44                         | 1.276,88        | 32,78%                         | 847,72                      | 1.695,44                 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | S/ BDI                |               | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                | R\$                   | 1.905.073,13  |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 34.370.207,18 |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                | R\$                   | 3.537.355,85  |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                | R\$                   | 1.395.881,14  |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                   |        |       |          |                                | R\$                   | 2.167.992,91  |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | R\$                   | 43.376.510,21 |                                |                             | R\$ 57.483.453,43        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - MATERIAL 22,61% |               |                                |                             |                          |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | BDI - SERVIÇOS 32,78% |               |                                |                             |                          |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL           | R\$           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |
| 2.9.2                                                                                                                              | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                              | 95241  | M2    | 10,20    | 31,94                          | 325,79                |               | 32,78%                         | 42,41                       | 432,58                   |
| 2.9.3                                                                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 42,02    | 529,25                         | 22.239,09             |               | 32,78%                         | 702,74                      | 29.529,13                |
| 2.9.4                                                                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 42,02    | 47,37                          | 1.990,49              |               | 32,78%                         | 62,90                       | 2.643,06                 |
| 2.9.5                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92759  | KG    | 5,20     | 14,04                          | 73,01                 |               | 32,78%                         | 18,64                       | 96,93                    |
| 2.9.6                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 3.126,40 | 10,72                          | 33.515,01             |               | 32,78%                         | 14,23                       | 44.488,67                |
| 2.9.7                                                                                                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 162,90   | 8,64                           | 1.407,46              |               | 32,78%                         | 11,47                       | 1.868,46                 |
| 2.9.8                                                                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                  | 92268  | M2    | 182,40   | 72,95                          | 13.306,08             |               | 32,78%                         | 96,86                       | 17.667,26                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 74.133,81             | 98.421,53     |                                |                             |                          |
| 3                                                                                                                                  | NOVO TRECHO DO EMISSÁRIO MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO DO OURO EXECUTADO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVEL - MND (TUNNEL)                                                     |        |       |          |                                | 1.053.650,79          | 1.313.285,22  |                                |                             |                          |
| 3.1                                                                                                                                | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                               |        |       |          |                                |                       |               |                                |                             |                          |
| 3.1.1                                                                                                                              | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                       | 99063  | M     | 93,38    | 5,75                           | 536,94                |               | 32,78%                         | 7,63                        | 712,49                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                | 536,94                | 712,49        |                                |                             |                          |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |          | S/ BDI                         |                 | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |               |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                        |  |         |       |          | R\$                            | 1.905.073,13    |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |               |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                                          |  |         |       |          | R\$                            | 34.370.207,18   |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |               |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                    |  |         |       |          | R\$                            | 3.537.355,85    |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |               |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                          |  |         |       |          | R\$                            | 1.395.881,14    |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |               |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                                                                                                               |  |         |       |          | R\$                            | 2.167.992,91    |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |          |                                | R\$             | 43.376.510,21                  |                             | R\$                      | 57.483.453,43 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |          | BDI - MATERIAL                 |                 | 22,61%                         |                             |                          |               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |          | BDI - SERVIÇOS                 |                 | 32,78%                         |                             |                          |               |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       |  | CÓDIGO  | UNID. | QTDE.    | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$ | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |               |
| 3.2 ESGOTAMENTO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 3.2.1                                                                                                                              | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) |  | 40293   | H     | 2.160,00 | 2,16                           | 4.665,60        | 32,78%                         | 2,87                        | 6.199,20                 |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |          |                                | 4.665,60        | 6.199,20                       |                             |                          |               |
| 3.3 TUBO CAMISA PARA O EMISSÁRIO REMANEJADO A SER EXECUTADO POR MND - TUNNEL LINER - ARMCO DN 1.200 MM                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |       |          |                                |                 |                                |                             |                          |               |
| 3.3.1                                                                                                                              | Fornecimento de chapas de Tunnel liner Ø 1,40m esp. 2,20mm                                                                                                                                                                                      |  | cotação | M     | 93,38    | 3.554,00                       | 331.872,52      | 22,61%                         | 4.357,56                    | 406.908,95               |               |
| 3.3.2                                                                                                                              | Montagem de Tunnel liner Ø 1,40m esp. de 2,2 mm ( altura de aterro e espessura da chapa de aço corrugado conforme projeto )                                                                                                                     |  | cotação | M     | 93,38    | 2.667,09                       | 249.052,80      | 22,61%                         | 3.270,12                    | 305.363,81               |               |
| 3.3.3                                                                                                                              | POÇO DE EMBOQUE                                                                                                                                                                                                                                 |  | cotação | UN    | 1,00     | 40.184,54                      | 40.184,54       | 22,61%                         | 49.270,26                   | 49.270,26                |               |
| 3.3.4                                                                                                                              | POÇO DE DEEMBOQUE                                                                                                                                                                                                                               |  | cotação | UN    | 1,00     | 40.184,54                      | 40.184,54       | 22,61%                         | 49.270,26                   | 49.270,26                |               |
| 3.3.5                                                                                                                              | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                           |  | 11301   | UN    | 2,00     | 638,44                         | 1.276,88        | 32,78%                         | 847,72                      | 1.695,44                 |               |
| 3.3.6                                                                                                                              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                   |  | 93358   | M3    | 154,20   | 100,60                         | 15.512,36       | 32,78%                         | 133,58                      | 20.597,82                |               |
| 3.3.7                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                               |  | 100977  | M3    | 192,75   | 7,79                           | 1.501,51        | 32,78%                         | 10,34                       | 1.993,01                 |               |
| 3.3.8                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        |  | 93588   | M3XKM | 1.871,58 | 3,15                           | 5.895,49        | 32,78%                         | 4,18                        | 7.823,22                 |               |

## Página 101 de 219

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                                                     |          |       |        |                                |                                                                                                           |                                |                             |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |          |       |        | S/ BDI                         |                                                                                                           | BDI conforme acórdão 2369/2011 |                             | C/ BDI                   |  |
| A                                                                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                            |          |       |        | R\$                            | 1.905.073,13                                                                                              |                                | R\$                         | 2.529.684,91             |  |
| B                                                                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                              |          |       |        | R\$                            | 34.370.207,18                                                                                             |                                | R\$                         | 45.640.605,24            |  |
| C                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                        |          |       |        | R\$                            | 3.537.355,85                                                                                              |                                | R\$                         | 4.692.979,47             |  |
| D                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                              |          |       |        | R\$                            | 1.395.881,14                                                                                              |                                | R\$                         | 1.853.625,72             |  |
| E                                                                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARG                                   |          |       |        | R\$                            | 2.167.992,91                                                                                              |                                | R\$                         | 2.766.558,09             |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |          |       |        | R\$                            | 43.376.510,21                                                                                             |                                | R\$                         | 57.483.453,43            |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |       |        | BDI - MATERIAL 22,61%          |                                                                                                           |                                |                             |                          |  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |          |       |        | BDI - SERVIÇOS 32,78%          |                                                                                                           |                                |                             |                          |  |
| ITEM                                                                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.  | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R\$ | CUSTO TOTAL R\$                                                                                           | % BDI                          | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$) |  |
| 3.3.9                                                                                                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                         | 100574   | M3    | 192,75 | 1,45                           | 279,48                                                                                                    | 32,78%                         | 1,93                        | 372,00                   |  |
| 3.3.10                                                                                                                             | INJECAO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                          | 25.09.12 | kg    | 59,55  | 3,50                           | 208,21                                                                                                    | 32,78%                         | 4,64                        | 276,32                   |  |
| 3.3.11                                                                                                                             | Instalação Pino de convergência (3 pinos a cada 5,0m)                                                                                               | cotação  | UN    | 56,00  | 490,63                         | 27.475,28                                                                                                 | 22,61%                         | 601,56                      | 33.687,36                |  |
| 3.3.12                                                                                                                             | Enfilagem com tubo manchete Ø 2x1/2"                                                                                                                | cotação  | M     | 196,10 | 539,76                         | 105.845,86                                                                                                | 22,61%                         | 661,80                      | 129.777,66               |  |
| 3.3.13                                                                                                                             | Monitoramento da Estabilidade da Obra com Instrumentação e Equipamentos (Inclinômetro, Tassômetro, Marcos Refletores)                               | cotação  | UN    | 1,00   | 48.568,40                      | 48.568,40                                                                                                 | 22,61%                         | 59.549,72                   | 59.549,72                |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |          |       |        |                                | 867.857,87                                                                                                | 1.066.585,83                   |                             |                          |  |
| 3.4                                                                                                                                | EMISSÁRIO MARGEM DIREITA REMANEJADO                                                                                                                 |          |       |        |                                |                                                                                                           |                                |                             |                          |  |
| 3.4.1                                                                                                                              | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 94879    | M     | 93,38  | 1.933,93                       | 180.590,38                                                                                                | 32,78%                         | 2.567,87                    | 239.787,70               |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |          |       |        |                                | 180.590,38                                                                                                | 239.787,70                     |                             |                          |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA                                                                                                 |                                                                                                                                                     |          |       |        |                                |                                                                                                           |                                |                             |                          |  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |          |       |        |                                | ENG Consultoria e Projetos Ltda.<br>Pedro Ivo de Almeida Santos<br>CREA: 5061115668    ART: 2620240873533 |                                |                             |                          |  |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                   |           |       |                  |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |           |       |                  |                                                                                                        |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                   |           |       |                  |                                                                                                        |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                  |           |       |                  |                                                                                                        |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |           |       |                  |                                                                                                        |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                            |           |       |                  |                                                                                                        |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                       |           |       |                  |                                                                                                        |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | 9,71      | KM    | BOTA- FORA       |                                                                                                        |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                   | 25,0      | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | 10,3      | KM    | JAZIDA           |                                                                                                        |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                         | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                      |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                                          |           |       |                  |                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                   |           |       |                  |                                                                                                        |
| 1.1                                                                                                                                               | GERAL                                                                                                                                             |           |       |                  |                                                                                                        |
| 1.1.1                                                                                                                                             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                       | Comp.Aux1 | GB    | 1,00             | VER COMPOSIÇÃO AUXILIAR PJ-01 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR A2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA          |
| 1.1.2                                                                                                                                             | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA                                                                                                                    | Comp.Aux2 | GB    | 1,00             | VER COMPOSIÇÃO AUXILIAR PJ-02 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR A3 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA - ATO |
| 1.1.3                                                                                                                                             | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)     | 10779     | MES   | 12,00            | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA OBRA DURANTE 12 MESES DE OBRA                                                |
| 1.1.4                                                                                                                                             | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 10776     | MES   | 12,00            | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA OBRA DURANTE 12 MESES DE OBRA                                                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |           |       |                  |                                                                                                        |
| 1.2                                                                                                                                               | LOCAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                   |           |       |                  |                                                                                                        |
| 1.2.1                                                                                                                                             | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | 90781     | H     | 836,00           | 01 TOPÓGRAFO 8 HORAS POR DIA NO 1o. MÊS E 3 HORAS POR DIA EM MÉDIA NOS PRÓXIMOS 10 MESES               |
| 1.2.2                                                                                                                                             | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                   | 244       | H     | 836,00           | 01 AUXILIAR PARA O TOPÓGRAFO                                                                           |
| 1.1.3                                                                                                                                             | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                            | 103689    | M2    | 36,00            | DUAS PLACAS COM 3 m DE ALTURA POR 6 m DE LARGURA                                                       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |           |       |                  |                                                                                                        |
| 1.3                                                                                                                                               | TRÂNSITO E SEGURANÇA EXTERNA AO CANAL                                                                                                             |           |       |                  |                                                                                                        |
| 1.3.1                                                                                                                                             | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017                                                                                                 | 97054     | UN    | 50,00            | SINALIZAÇÃO NOTURNA PARA AS OBRAS                                                                      |
| 1.3.2                                                                                                                                             | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                   | 37524     | M     | 600,00           | 100 METROS DE PROTELÇÃO (50 METROS PARA CADA LADO - 03 FRENTES DE OBRAS DE 80 M)                       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |           |       |                  |                                                                                                        |
| 1.4                                                                                                                                               | DEMOLIÇÕES PARA AS OBRAS DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                             |           |       |                  |                                                                                                        |
| 1.4.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS                                                                               | 08.50.001 | M     | 690,50           | DEMOLIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA CUTRALE - CONFORME DESENHO MCQ                                     |

| ITEM |
|------|
|------|

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.2 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                          | 97627  | M3    | 16,31    | DEMOLIÇÃO PARCIAL DOS TUBOS DE DRENAGEM AO LONGO DO NOVO CANAL - CONFORME DESENHO MCQ                              |
| 1.4.3 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 50,27    | DEMOLIÇÃO DOS PASSEIOS EXISTENTES AO LONGO DO CANAL (PARA PERMITIR A IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS) - CONFORME DESENHO MCQ |
| 1.4.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                    | 104790 | M3    | 568,16   | DEMOLIÇÃO DAS ALAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - CONFORME DESENHO MCQ                                            |
| 1.4.5 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                     | 97622  | M3    | 18,50    | DEMOLIÇÃO DO MURO DA CUTRALE (RUA CAP. JOSÉ SABINO SAMPAIO) V                                                      |
| 1.4.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 986,01   | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                                                                                 |
| 1.4.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 9.574,18 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)                                                              |
| 1.4.8 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574 | M3    | 986,01   | TOTAL CARREGADO                                                                                                    |
|       | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                                                                    |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                              |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                                        |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                   |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                                                                         |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                               |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                                                                             |  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                                                  |  |
| 1.5 DESVIOS PROVISÓRIOS PARA O RIBEIRÃO DO OURO E EXTENSÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                   |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| 1.5.1                                                                                                                                             | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                               | 7762   | M     | 52,10    | TOTAL DE TUBOS ESTENDIDOS PARA CONEXÃO COM O NOVO CANAL                                                                            |  |
| 1.5.2                                                                                                                                             | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                              | 12575  | M     | 200,00   | 200 M DE TUBOS A SEREM UTILIZADOS PARA DESVIO DO LEITO DO RIBEIRÃO DO OURO DURANTE AS OBRAS NO CANAL                               |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| 1.6 RECOMPOSIÇÃO DE MURO, PASSEIOS DE CONCRETO E GRAMA                                                                                            |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| 1.6.1                                                                                                                                             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                           | 103320 | M2    | 18,50    | RECOMPOSIÇÃO DO MURO DA CUTRALE (RUA CAP. JOSÉ SABINO SAMPAIO) - CONFORME DESENHO MCQ                                              |  |
| 1.6.2                                                                                                                                             | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                               | 98504  | M2    | 7.969,58 | ÁREA TOTAL DE GRAMAS PARA ACABAMENTO DO CANAL (FAIXA DE 5 M - MD E ME) NO TRECHO QUE NÃO TEM VIAS MARGINAIS - CONFORME DESENHO MCQ |  |
| 1.6.3                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                     | 94994  | M2    | 7.461,63 | ÁREA TOTAL DE NOVOS PASSEIOS CONFORME DESENHO MCQ                                                                                  |  |
| 1.6.3                                                                                                                                             | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023                                                                                    | 104658 | M2    | 54,78    | ÁREA TOTAL DE PISOS PODOTÁTEIS PARA AS RAMPAS DE ACESSO CONFORME DESENHO ACESSIBILIDADE                                            |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| B AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| 1 AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| 1.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                                                                                                                    |  |
| 1.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 196,10   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES                                                                                     |  |
| 1.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 245,12   | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                                                                                                 |  |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |                  |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |                  |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |                  |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |                  |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                          |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 1.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 2.380,15         | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 1.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 245,12           | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |
| 1.2                                                                                                                                               | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                          |
| 1.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 3.338,25         | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 1.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 700,44           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 1.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 3.297,27         | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 1.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 32.016,44        | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 1.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 3.297,27         | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |          |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |          |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | 9,71   | KM    |          | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | 25,0   | KM    |          | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 10,3   | KM    |          | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 1.3                                                                                                                                               | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                           |
| 1.3.1                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 314,43   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL                   |
| 1.3.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 314,43   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                                  |
| 1.3.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 3.248,06 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA                     |
|                                                                                                                                                   | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                           |
| 1.4                                                                                                                                               | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                                           |        |       |          |                                                                           |
| 1.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 16,80    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 1.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 154,07   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 1.4.3                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 48,50    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 1.4.4                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 1.804,07 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 1.4.5                                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 0,11     | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |
| 1.4.6                                                                                                                                             | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                              | 3681   | M     | 40,13    | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM)                        |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |          |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |          |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| 1.5                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                   |        |       |          |                                              |
| 1.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 98,32    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 1.5.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 109,74   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 1.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 120,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 5.989,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.333,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 131,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 3.815,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 164,19   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 1.5.9                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 164,19   | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| 1.6                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |          |                                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                 |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                 |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |          |                                                                 |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                                                 |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                                                 |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |          |                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                      |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                          |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                               |
| 1.6.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 67,26    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 1.6.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 110,94   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 1.6.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 56,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 1.6.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 574,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 1.6.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 28,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 1.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 0,00     | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 1.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 1.015,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 1.6.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 27,77    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 1.6.9                                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         | 89271  | H     | 7,00     | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 1.6.10                                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 7,00     | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                 |
| 2                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 1 - ESTACAS 10+7.15 A EST. 11+11.84                                                                                 |        |       |          |                                                                 |
| 2.1                                                                                                                                               | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                          |        |       |          |                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                              |        |       |                  |                                                       |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |                  |                                                       |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |                  |                                                       |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                   |        |       |                  |                                                       |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                       |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                       |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                     |
| 2.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 175,26           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES        |
| 2.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 219,07           | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                    |
| 2.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 2.127,18         | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM) |
| 2.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574 | M3    | 219,07           | TOTAL CARREGADO                                       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |           |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |           |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |           |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 2.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 2.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 4.248,68  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 2.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 891,46    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 2.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 4.196,52  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 2.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 40.748,20 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 2.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 4.196,52  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 2.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 2.3.1                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | 4730   | M3    | 404,54    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL  |
| 2.3.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | 100974 | M3    | 404,54    | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                 |
| 2.3.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 4.178,91  | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 2.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                       |        |       |          |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |          |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |          |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                             |        |       |          |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                        |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 2.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                             | 99814  | M2    | 48,00    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 2.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 209,52   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 2.4.3                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 67,50    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 2.4.4                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712 | M2    | 2.425,76 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 2.4.5                                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   | 90285  | M3    | 0,42     | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |
| 2.4.6                                                                                                                                             | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    | 3681   | M     | 73,64    | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM)                        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                           |
| 2.5                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                      |        |       |          |                                                                           |
| 2.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | 96538  | M2    | 56,04    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 2.5.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 96535  | M2    | 60,81    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 2.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92760  | KG    | 123,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |
| 2.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92761  | KG    | 7.779,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |          |                                              |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                              |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                              |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                          |        |       |          |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                    |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                       |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 2.5.5                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.588,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.6                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 221,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.7                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 4.001,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.8                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 172,58   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 2.5.9                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 172,58   | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| 2.6                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |          |                                              |
| 2.6.1                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 225,80   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 2.6.2                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 352,61   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 2.6.3                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 192,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.6.4                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 1.968,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.6.5                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 96,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                              |        |       |           |                                                                 |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |           |                                                                 |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |           |                                                                 |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                   |        |       |           |                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                      |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                               |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                          |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                               |
| 2.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92763  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 2.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92764  | KG    | 3.480,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 2.6.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)           | 34479  | M3    | 82,08     | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 2.6.9                                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014                   | 89271  | H     | 24,00     | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 2.6.10                                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | 88296  | H     | 24,00     | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |
| 3                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 2 - ESTACAS 11+11.84 A EST. 34+5.20                                                                                           |        |       |           |                                                                 |
| 3.1                                                                                                                                               | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                                                 |
| 3.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 2.822,37  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES                  |
| 3.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 3.527,96  | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                              |
| 3.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 34.256,48 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)           |
| 3.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574 | M3    | 3.527,96  | TOTAL CARREGADO                                                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |
| 3.2                                                                                                                                               | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                                                           |        |       |           |                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |            |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |            |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |            |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |            |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM         | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM         | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM         | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.      | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 3.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 21.377,88  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 3.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 11.323,72  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 3.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 12.567,70  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 3.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 122.032,36 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 3.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 12.567,70  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| 3.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| 3.3.1                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | 4730   | M3    | 3.809,20   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL  |
| 3.3.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | 100974 | M3    | 3.809,20   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                 |
| 3.3.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 39.349,04  | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| 3.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                       |        |       |           |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |           |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                             |        |       |           |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                        |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 3.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                             | 99814  | M2    | 784,00    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 3.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 2.242,72  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 3.4.3                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 695,50    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 3.4.4                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712 | M2    | 25.320,48 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 3.4.5                                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   | 90285  | M3    | 3,86      | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |
| 3.4.6                                                                                                                                             | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    | 3681   | M     | 322,60    | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM)                        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| 3.5                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                      |        |       |           |                                                                           |
| 3.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | 96538  | M2    | 627,52    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 3.5.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 96535  | M2    | 670,47    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 3.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92760  | KG    | 1.768,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |
| 3.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92761  | KG    | 67.720,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                              |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                              |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                              |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                          |        |       |           |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                    |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                       |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 3.5.5                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 9.648,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.6                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 3.424,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.7                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 59.412,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.8                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 1.918,56  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.5.9                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 1.918,56  | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 3.6                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |           |                                              |
| 3.6.1                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 3.688,13  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.6.2                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 5.759,31  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.6.3                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 3.136,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.6.4                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 32.144,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.6.5                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.568,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                              |        |       |           |                                                                 |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |           |                                                                 |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |           |                                                                 |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                   |        |       |           |                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                      |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                               |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                          |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                               |
| 3.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92763  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 3.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92764  | KG    | 56.840,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 3.6.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)           | 34479  | M3    | 1.340,64  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 3.6.9                                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014                   | 89271  | H     | 392,00    | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 3.6.10                                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | 88296  | H     | 392,00    | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |
| 4                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 3 - ESTACAS 34+5.20 a EST.48+17.20                                                                                            |        |       |           |                                                                 |
| 4.1                                                                                                                                               | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                    |        |       |           |                                                                 |
| 4.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 1.641,89  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES                  |
| 4.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 2.052,37  | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                              |
| 4.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 19.928,48 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)           |
| 4.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574 | M3    | 2.052,37  | TOTAL CARREGADO                                                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |           |                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |            |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |            |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                                                                                              |        |       |            |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |            |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM         | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM         | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM         | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.      | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 4.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| 4.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 23.281,05  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 4.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 7.429,52   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 4.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 19.814,41  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 4.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 192.397,95 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 4.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 19.814,41  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| 4.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| 4.3.1                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | 4730   | M3    | 2.604,80   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL  |
| 4.3.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | 100974 | M3    | 2.604,80   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                 |
| 4.3.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 26.907,58  | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| 4.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                       |        |       |           |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |           |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                            |        |       |           |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                        |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 4.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                             | 99814  | M2    | 394,56    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 4.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 1.432,64  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 4.4.3                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 481,00    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 4.4.4                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712 | M2    | 16.300,72 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 4.4.5                                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   | 90285  | M3    | 2,17      | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |
| 4.4.6                                                                                                                                             | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    | 3681   | M     | 182,60    | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM)                        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| 4.5                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                      |        |       |           |                                                                           |
| 4.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | 96538  | M2    | 368,04    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 4.5.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 96535  | M2    | 389,81    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 4.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92760  | KG    | 1.165,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |
| 4.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92761  | KG    | 50.794,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                              |        |       |           |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/2024, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 4.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 4.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 31.067,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 4.5.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 4.5.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 1.131,38  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 4.5.9                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 1.131,38  | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 4.6                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |           |                                              |
| 4.6.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 2.085,28  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 4.6.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 3.049,80  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 4.6.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 1.620,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 4.6.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 17.280,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 4.6.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.080,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |                  |                                                                 |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |                  |                                                                 |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                              |        |       |                  |                                                                 |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |                  |                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                                 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                                 |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                               |
| 4.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 27.000,00        | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 4.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00             | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 4.6.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 608,53           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 4.6.9                                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         | 89271  | H     | 270,00           | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 4.6.10                                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 270,00           | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |           |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |           |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |           |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 5 AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 4 - ESTACAS 49+3.20 a EST.52+6.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 5.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 5.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 374,25    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES           |
| 5.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 467,81    | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                       |
| 5.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 4.542,48  | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 5.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 467,81    | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 5.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 5.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 4.863,94  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 5.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 1.627,15  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 5.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 4.046,00  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 5.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 39.286,63 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 5.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 4.046,00  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |          |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |          |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 5.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 5.3.1                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 457,55   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL                   |
| 5.3.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 457,55   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                                  |
| 5.3.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 4.726,51 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 5.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 5.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 0,00     | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 5.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 577,86   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 5.4.3                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 120,00   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 5.4.4                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 3.122,80 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 5.4.5                                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 0,00     | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |
| 5.4.6                                                                                                                                             | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                              | 3681   | M     | 49,34    | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM)                        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                              |        |       |           |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/2024, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 5.5 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                             |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 5.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 320,70    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 5.5.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 372,41    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 5.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 719,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 5.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 13.246,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 5.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 5.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 550,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 5.5.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 22.535,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 5.5.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 511,42    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 5.5.9                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 511,42    | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 6 AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 5 - ESTACAS 52+6.00 a EST.55+0.00                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 6.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                              |        |       |                  |                                                       |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |                  |                                                       |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |                  |                                                       |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                   |        |       |                  |                                                       |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                       |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                       |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                     |
| 6.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 306,77           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES        |
| 6.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 383,46           | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                    |
| 6.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 3.723,42         | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM) |
| 6.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574 | M3    | 383,46           | TOTAL CARREGADO                                       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |           |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                                                                                              |        |       |           |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |           |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 6.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 6.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 5.961,28  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 6.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 1.974,08  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 6.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 4.984,00  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 6.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 48.394,64 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 6.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 4.984,00  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 6.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 6.3.1                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | 4730   | M3    | 453,60    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL  |
| 6.3.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | 100974 | M3    | 453,60    | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                 |
| 6.3.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 4.685,69  | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 6.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                               |                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                           |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                       |        |       |          |                                                                           |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |          |                                                                           |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |          |                                                                           |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                             |        |       |          |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                                        |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                                        |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                    |                                                                                                                                                                        |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 6.4.1                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                             | 99814  | M2    | 105,00   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 6.4.2                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 272,16   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 6.4.3                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 88,00    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 6.4.4                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712 | M2    | 3.062,34 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 6.4.5                                              | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   | 90285  | M3    | 0,48     | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |
| 6.4.6                                              | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    | 3681   | M     | 31,60    | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM)                        |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                           |
| 6.5                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                      |        |       |          |                                                                           |
| 6.5.1                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | 96538  | M2    | 74,24    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 6.5.2                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 96535  | M2    | 79,01    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 6.5.3                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92760  | KG    | 219,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |
| 6.5.4                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92761  | KG    | 9.854,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 6.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 6.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 432,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 6.5.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 10.587,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 6.5.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 232,14    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 6.5.9                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 232,14    | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 6.6 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 6.6.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 470,43    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 6.6.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 739,61    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 6.6.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 400,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 6.6.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 4.100,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 6.6.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 200,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |                  |                                                                 |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |                  |                                                                 |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                              |        |       |                  |                                                                 |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |                  |                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                                 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                                 |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                               |
| 6.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 0,00             | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 6.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 9.200,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 6.6.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 171,30           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 6.6.9                                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         | 89271  | H     | 50,00            | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 6.6.10                                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 50,00            | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |           |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |           |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |           |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 7                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 6 - ESTACAS 55+0.00 a EST.61+8.00                                                                                                                                                   |        |       |           |                                                          |
| 7.1                                                                                                                                               | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                                                                          |        |       |           |                                                          |
| 7.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 605,93    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES           |
| 7.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 757,41    | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                       |
| 7.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 7.354,46  | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 7.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 757,41    | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 7.2                                                                                                                                               | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                                                                                                                 |        |       |           |                                                          |
| 7.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 7.503,08  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 7.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 2.573,98  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 7.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 6.161,38  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 7.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 59.826,98 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 7.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 6.161,38  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |          |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |          |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 7.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 7.3.1                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 929,29   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL                   |
| 7.3.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 929,29   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                                  |
| 7.3.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 9.599,57 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 7.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 7.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 167,58   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 7.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 538,16   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 7.4.3                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 180,75   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 7.4.4                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 6.079,22 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 7.4.5                                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 0,88     | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |
| 7.4.6                                                                                                                                             | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                              | 3681   | M     | 112,80   | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM)                        |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |                  |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |                  |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |                  |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |                  |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                              |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                              |
| 7.5                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                   |        |       |                  |                                              |
| 7.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 184,07           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 7.5.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 198,21           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 7.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 473,00           | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 7.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 18.498,00        | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 7.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 0,00             | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 7.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 12.588,00        | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 7.5.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00             | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 7.5.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 455,68           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 7.5.9                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 455,68           | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                              |
| 7.6                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |                  |                                              |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                                                 |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                                                 |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                                                 |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                      |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                          |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                               |
| 7.6.1                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 833,92    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 7.6.2                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 1.271,36  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 7.6.3                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 686,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 7.6.4                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 7.350,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 7.6.5                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 392,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 7.6.6                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 10.780,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 7.6.7                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 7.6.8                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 283,08    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 7.6.9                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         | 89271  | H     | 98,00     | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 7.6.10                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 98,00     | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
| 8                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 7 - ESTACAS 61+8.00 a EST. 81+16.79                                                                                 |        |       |           |                                                                 |
| 8.1                                                | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                          |        |       |           |                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |            |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |            |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |            |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |            |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM         | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM         | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM         | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.      | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 8.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 2.381,24   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES           |
| 8.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 2.976,56   | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                       |
| 8.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 28.902,36  | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 8.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 2.976,56   | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| 8.2                                                                                                                                               | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                                                                                                                 |        |       |            |                                                          |
| 8.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 29.834,36  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 8.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 10.981,56  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 8.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 23.566,00  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 8.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 228.825,87 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 8.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 23.566,00  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |            |                                                          |
| 8.3                                                                                                                                               | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                           |        |       |            |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |           |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |           |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |           |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 8.3.1                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 3.376,33  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL                   |
| 8.3.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 3.376,33  | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                                  |
| 8.3.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 34.877,48 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                                                           |
| 8.4                                                                                                                                               | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                                           |        |       |           |                                                                           |
| 8.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 521,28    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 8.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 1.887,49  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 8.4.3                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 661,25    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 8.4.4                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 21.405,11 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 8.4.5                                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 2,84      | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |

| ITEM                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                    |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                                    |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                                    |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                              |        |       |           |                                                    |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                                    |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                         |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                   |
|                                                    |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                             |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                  |
| 8.4.6                                              | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                 | 3681   | M     | 249,60    | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM) |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                    |
| 8.5                                                | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                   |        |       |           |                                                    |
| 8.5.1                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 612,18    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                  |
| 8.5.2                                              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 656,51    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                  |
| 8.5.3                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 1.715,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO       |
| 8.5.4                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 64.932,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO       |
| 8.5.5                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 2.536,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO       |
| 8.5.6                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 30.758,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO       |
| 8.5.7                                              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 19.045,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO       |
| 8.5.8                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 1.525,57  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                  |
| 8.5.9                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 1.525,57  | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40                    |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                    |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                                                 |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                                                 |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                                                 |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                      |
| DATA BASE: SINAPI jan/2024, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                          |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                               |
| 8.6 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
| 8.6.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 2.755,01  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 8.6.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 4.029,30  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 8.6.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 2.172,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 8.6.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 23.168,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 8.6.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.448,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 8.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 25.800,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 8.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 13.000,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 8.6.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 803,97    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 8.6.9                                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         | 89271  | H     | 362,00    | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 8.6.10                                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 362,00    | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |           |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |           |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |           |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 9 AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 8 - ESTACAS 81+16.79 a EST. 87+5.74                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 9.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 9.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 262,11    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES           |
| 9.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 327,63    | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                       |
| 9.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 3.181,32  | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 9.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 327,63    | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 9.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 9.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 2.189,64  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 9.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 1.187,39  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 9.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 1.252,82  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 9.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 12.164,86 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 9.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 1.252,82  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |                  |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |       |                  |                                                         |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |                  |                                                         |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |                  |                                                         |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                         |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |                  |                                                         |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |                  |                                                         |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                         |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                         |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                       |
| 9.3                                                                                                                                               | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                        |        |       |                  |                                                         |
| 9.3.1                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 614,39           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL |
| 9.3.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 614,39           | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                |
| 9.3.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 6.346,66         | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |                  |                                                         |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                       |        |       |           |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |           |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |           |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                            |        |       |           |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                        |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 9.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| 9.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                             | 99814  | M2    | 58,80     | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 9.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 356,12    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 9.4.3                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 163,00    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 9.4.4                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712 | M2    | 3.833,19  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 9.4.5                                                                                                                                             | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                   | 90285  | M3    | 0,23      | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |
| 9.4.6                                                                                                                                             | JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                    | 3681   | M     | 142,38    | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM)                        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| 9.5 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                             |                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                                           |
| 9.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                   | 96538  | M2    | 804,85    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 9.5.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                        | 96535  | M2    | 899,92    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 9.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92760  | KG    | 276,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |
| 9.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | 92761  | KG    | 39.765,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 9.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 9.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 4.654,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 9.5.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 37.720,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 9.5.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 744,64    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 9.5.9                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 744,64    | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 9.6                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |           |                                              |
| 9.6.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 263,44    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 9.6.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 414,18    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 9.6.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 224,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 9.6.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 2.296,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 9.6.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 112,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |                  |                                                                 |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |                  |                                                                 |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                              |        |       |                  |                                                                 |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |                  |                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                                 |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                                 |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                               |
| 9.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                       | 92763  | KG    | 0,00             | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 9.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                       | 92764  | KG    | 5.152,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 9.6.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 95,93            | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 9.6.9                                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         | 89271  | H     | 28,00            | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 9.6.10                                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 28,00            | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |           |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |           |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |           |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 10 AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 9 - ESTACAS 87+7.74 a EST. 91+19.75                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 10.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 10.1.1                                                                                                                                            | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 600,75    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES           |
| 10.1.2                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 750,93    | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                       |
| 10.1.3                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 7.291,55  | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 10.1.4                                                                                                                                            | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 750,93    | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 10.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 10.2.1                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 9.166,75  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 10.2.2                                                                                                                                            | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 4.092,37  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 10.2.3                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 6.342,98  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 10.2.4                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 61.590,30 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 10.2.5                                                                                                                                            | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 6.342,98  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |          |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |          |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 10.3 FUNDAÇÕES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 10.3.1                                                                                                                                            | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 680,89   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL                   |
| 10.3.2                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 680,89   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                                  |
| 10.3.3                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 7.033,61 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 10.4 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 10.4.1                                                                                                                                            | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 172,20   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 10.4.2                                                                                                                                            | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 426,92   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 10.4.3                                                                                                                                            | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 138,00   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 10.4.4                                                                                                                                            | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 4.766,97 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 10.4.5                                                                                                                                            | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 0,79     | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |
| 10.4.6                                                                                                                                            | JUNTA DILATAÇAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA                                                                                                                              | 3681   | M     | 41,41    | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM)                        |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 10.5                                                                                                                                              | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                                                   |        |       |           |                                              |
| 10.5.1                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 155,49    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 10.5.2                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 168,42    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 10.5.3                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 397,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 10.5.4                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 14.792,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 10.5.5                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 143,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 10.5.6                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 794,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 10.5.7                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 18.577,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 10.5.8                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 442,08    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 10.5.9                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 442,08    | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                              |
| 10.6                                                                                                                                              | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                                                      |        |       |           |                                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                                                 |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                                                 |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |           |                                                                 |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                      |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                          |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                               |
| 10.6.1                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 771,50    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 10.6.2                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 1.212,95  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 10.6.3                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 656,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 10.6.4                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 6.724,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 10.6.5                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 328,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 10.6.6                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 10.6.7                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 15.088,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                    |
| 10.6.8                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 280,93    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                               |
| 10.6.9                                                                                                                                            | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         | 89271  | H     | 82,00     | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 10.6.10                                                                                                                                           | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 82,00     | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                 |
| 11                                                                                                                                                | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 10 - ESTACAS 91+19.75 A EST. 99+12.06                                                                               |        |       |           |                                                                 |
| 11.1                                                                                                                                              | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                          |        |       |           |                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |           |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |           |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |           |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |           |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 11.1.1                                                                                                                                            | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 927,45    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES           |
| 11.1.2                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 1.159,32  | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                       |
| 11.1.3                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 11.256,96 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 11.1.4                                                                                                                                            | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 1.159,32  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 11.2                                                                                                                                              | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO CANAL                                                                                                                                                                                 |        |       |           |                                                          |
| 11.2.1                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 7.622,47  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 11.2.2                                                                                                                                            | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 4.002,48  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 11.2.3                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 4.524,98  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 11.2.4                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 43.937,58 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 11.2.5                                                                                                                                            | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 4.524,98  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                          |
| 11.3                                                                                                                                              | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                                           |        |       |           |                                                          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |           |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |           |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |           |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 11.3.1                                                                                                                                            | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 1.077,38  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL                   |
| 11.3.2                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 1.077,38  | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                                  |
| 11.3.3                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 11.129,32 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |           |                                                                           |
| 11.4                                                                                                                                              | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                                           |        |       |           |                                                                           |
| 11.4.1                                                                                                                                            | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 178,56    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 11.4.2                                                                                                                                            | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 625,77    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 11.4.3                                                                                                                                            | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 222,00    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 11.4.4                                                                                                                                            | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 7.042,81  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 11.4.5                                                                                                                                            | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                             | 90285  | M3    | 0,91      | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                  |

| ITEM |
|------|
|------|

| ITEM   | DESCRIÇÃO                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE. | INSUMO OU SERVIÇO                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| 11.4.6 | JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30 MCA | 3681   | M     | 68,00 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (8 KM) |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                         |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                         |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |           |                                                                         |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |           |                                                                         |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                              |        |       |           |                                                                         |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |           |                                                                         |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/2024, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                        |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                                  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                                       |
| 11.6 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - PRÉ-MOLDADOS                                                                               |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                         |
| 11.6.1                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 943,70    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO (FORMAS PARA OS REFORÇOS ESTUTURAIIS) |
| 11.6.2                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 1.380,20  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO (FORMAS PARA OS REFORÇOS ESTUTURAIIS) |
| 11.6.3                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 744,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 11.6.4                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 7.936,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 11.6.5                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 496,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 11.6.6                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 0,00      | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 11.6.7                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 15.500,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 11.6.8                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 275,39    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 11.6.9                                                                                                                                            | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014         | 89271  | H     | 124,00    | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA         |
| 11.6.10                                                                                                                                           | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | 88296  | H     | 124,00    | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |           |                                                                         |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |          |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                                                           |        |       |          |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |          |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 12 TRECHOS DE TRANSIÇÃO DO CANAL                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 12.1 FUNDAÇÕES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 12.1.1                                                                                                                                            | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 146,40   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL                   |
| 12.1.2                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 146,40   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                                  |
| 12.1.3                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 1.512,31 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 12.2 LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 12.2.1                                                                                                                                            | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 85,64    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| 12.2.2                                                                                                                                            | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 41,50    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 12.2.3                                                                                                                                            | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 281,60   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 12.3 ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                           |
| 12.3.1                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                             | 96538  | M2    | 160,78   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 12.3.2                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                  | 96535  | M2    | 183,41   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|---------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                         |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                         |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |          |                                                         |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                                         |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                                                           |        |       |          |                                                         |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |          |                                                         |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                        |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                       |
| 12.3.3                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                      | 92760  | KG    | 193,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO            |
| 12.3.4                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                      | 92761  | KG    | 4.278,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO            |
| 12.3.5                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                     | 92762  | KG    | 198,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO            |
| 12.3.6                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                     | 92763  | KG    | 587,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO            |
| 12.3.7                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                     | 92764  | KG    | 5.437,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO            |
| 12.3.8                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)                              | 34479  | M3    | 135,77   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                       |
| 12.3.9                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                      | 103673 | M3    | 135,77   | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40                         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                         |
| 13                                                                                                                                                | TRECHOS DE TRANSIÇÃO - CANAL PARA OAE                                                                                                                                                            |        |       |          |                                                         |
| 13.1                                                                                                                                              | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                         |
| 13.1.1                                                                                                                                            | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 84,23    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL |
| 13.1.2                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 84,23    | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                        |        |       |        |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |        |       |        |                                                                           |  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                        |        |       |        |                                                                           |  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                       |        |       |        |                                                                           |  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |        |       |        |                                                                           |  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |        |       |        |                                                                           |  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                             |        |       |        |                                                                           |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |        | 9,71  | KM     | BOTA- FORA                                                                |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                        |        | 25,0  | KM     | USINA DE ASFALTO                                                          |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |        | 10,3  | KM     | JAZIDA                                                                    |  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO | UNID. | QTDE.  | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |  |
| 13.1.3                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                     | 95875  | M3XKM | 870,12 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA                     |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |        |       |        |                                                                           |  |
| 13.2                                                                                                                                              | LIMPEZA, DRENOS, JUNTAS E GRAUTEAMENTO                                                                                                                                 |        |       |        |                                                                           |  |
| 13.2.1                                                                                                                                            | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                      | 102717 | M3    | 51,57  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |  |
| 13.2.2                                                                                                                                            | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051  | M     | 18,75  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |  |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                          |        |       |                  |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |        |       |                  |                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                          |        |       |                  |                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                         |        |       |                  |                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                             |        |       |                  |                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                   |        |       |                  |                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA              |        |       |                  |                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                                           |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                          | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                           |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                                           |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                                         |
| 13.2.3                                                                                                                                            | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 102712 | M2    | 184,72           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DOS DRENOS LATERAIS E DO FUNDO DO CANAL |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |        |       |                  |                                                                           |
| 13.3                                                                                                                                              | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DO CANAL AMPLIADO - MOLDADO IN LOCO                                                                        |        |       |                  |                                                                           |
| 13.3.1                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024     | 96538  | M2    | 100,17           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 13.3.2                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                          | 96535  | M2    | 115,80           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                         |
| 13.3.3                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022              | 92760  | KG    | 123,00           | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |
| 13.3.4                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022              | 92761  | KG    | 1.906,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |
| 13.3.5                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022             | 92762  | KG    | 218,00           | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |
| 13.3.6                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022             | 92763  | KG    | 56,00            | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |
| 13.3.7                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022             | 92764  | KG    | 2.994,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                              |        |       |                  |                                                       |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |                  |                                                       |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |                  |                                                       |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                   |        |       |                  |                                                       |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                       |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                       |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                     |
| 13.3.8                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)           | 34479  | M3    | 85,77            | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |
| 13.3.9                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                   | 103673 | M3    | 85,77            | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40                       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| C SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| 1 PONTE NA ESTACA 33 - RUA IMACULADA CONCEIÇÃO                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| 1.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |
| 1.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 147,62           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES        |
| 1.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3    | 184,53           | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                    |
| 1.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 1.791,74         | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM) |
| 1.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574 | M3    | 184,53           | TOTAL CARREGADO                                       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |                  |                                                       |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |          |                                                                  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |          |                                                                  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |          |                                                                  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                       |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                           |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                |
| 1.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA A OAE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| 1.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 1.894,22 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO                   |
| 1.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 1.209,30 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO PARA REATERRO                  |
| 1.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 856,16   | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%         |
| 1.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 8.313,29 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)            |
| 1.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 856,16   | TOTAL CARREGADO                                                  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| 1.3 FUNDAÇÕES PARA A OAE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| 1.3.1                                                                                                                                             | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                 | 96396  | M3    | 74,98    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL          |
| 1.3.2                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                                                            | 102712 | M2    | 937,29   | IGUAL AO TOTAL DE GEOTÊXTIL A SER UTILIZADO NAS FUNDAÇÕES DA OAE |
| 1.3.3                                                                                                                                             | PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | 4730   | M3    | 607,89   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                  |           |       |          |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-------------------------------------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |           |       |          |                                                       |  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |           |       |          |                                                       |  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |           |       |          |                                                       |  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |           |       |          |                                                       |  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |           |       |          |                                                       |  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |           |       |          |                                                       |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |           | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                            |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |           | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                      |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |           | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                |  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                     |  |
| 1.3.4                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974    | M3    | 607,89   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO              |  |
| 1.3.5                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875     | M3XKM | 6.279,53 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |           |       |          |                                                       |  |
| 1.4                                                                                                                                               | LIMPEZA, ARTICULAÇÃO, DRENOS, JUNTAS                                                                                                                                                             |           |       |          |                                                       |  |
| 1.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814     | M2    | 73,20    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 1.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717    | M3    | 22,17    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 1.4.3                                                                                                                                             | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                              | 96396     | M3    | 6,00     | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 1.4.4                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051     | M     | 29,96    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 1.4.5                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                             | 38052     | M     | 21,70    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 1.4.6                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712    | M2    | 151,59   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 1.4.7                                                                                                                                             | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                                                    | 54.03.230 | M2    | 73,20    | PINTURA DE LIGAÇÃO PARA A GEOGRELHA                   |  |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                     |           |       |                  |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |           |       |                  |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                     |           |       |                  |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                    |           |       |                  |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                        |           |       |                  |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                              |           |       |                  |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                         |           |       |                  |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 9,71      | KM    | BOTA- FORA       |                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                     | 25,0      | KM    | USINA DE ASFALTO |                                              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 10,3      | KM    | JAZIDA           |                                              |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 1.4.8                                                                                                                                             | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | 34804     | M2    | 73,20            | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 1.4.9                                                                                                                                             | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                                                             | 54.03.240 | M2    | 10,86            | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA AS JUNTAS DA OAE      |
| 1.4.10                                                                                                                                            | CANTONEIRA L2" x 2" x 3/16" DE AÇO-A36                                                                                                              | cotação   | KG    | 66,43            | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 1.4.11                                                                                                                                            | ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"                                                                                                            | 26.08.03  | dm2   | 2,59             | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |           |       |                  |                                              |
| 1.5                                                                                                                                               | LAJE PROTENDIDA                                                                                                                                     |           |       |                  |                                              |
| 1.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                  | 92268     | M2    | 319,80           | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.2                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | 92760     | KG    | 404,00           | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | 92761     | KG    | 1.435,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | 92762     | KG    | 2.988,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | 92763     | KG    | 6.805,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | 92764     | KG    | 1.023,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.7                                                                                                                                             | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                      | 43061     | KG    | 138,00           | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.8                                                                                                                                             | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                              | 43053     | KG    | 22,00            | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |          |       |                  |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |          |       |                  |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |          |       |                  |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |          |       |                  |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |          |       |                  |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |          |       |                  |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |          |       |                  |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | 9,71     | KM    | BOTA- FORA       |                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 25,0     | KM    | USINA DE ASFALTO |                                              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 10,3     | KM    | JAZIDA           |                                              |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 1.5.9                                                                                                                                             | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                       | 43054    | KG    | 170,00           | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.5.10                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479    | M3    | 181,57           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 1.5.11                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673   | M3    | 181,57           | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| 1.5.12                                                                                                                                            | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM                                                                                                                            | 26.07.04 | un    | 114,00           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 1.5.13                                                                                                                                            | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                                                                                                        | 26.06.04 | kg    | 4.900,00         | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |          |       |                  |                                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |                  |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |                  |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |                  |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |                  |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                              |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 1.6 ESTRUTURAS DE PAREDES DA MESOESTRUTURA DA OAE                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                              |
| 1.6.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020                                                                    | 92269  | M2    | 178,77           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 1.6.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 182,19           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 1.6.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 849,00           | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.6.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 1.330,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.6.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.675,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 6.498,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00             | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.6.8                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92765  | KG    | 2.397,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.6.9                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92766  | KG    | 5.942,00         | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 1.6.10                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 161,55           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                             |        |       |                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |        |       |                  |                                                                  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                             |        |       |                  |                                                                  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                            |        |       |                  |                                                                  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                |        |       |                  |                                                                  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                      |        |       |                  |                                                                  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                 |        |       |                  |                                                                  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                                  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                             | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                                  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                                |
| 1.6.11                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                 | 103673 | M3    | 161,55           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |        |       |                  |                                                                  |
| 1.7                                                                                                                                               | PASSEIOS E PRÉ-MOLDADOS DA OAE                                                                                                                              |        |       |                  |                                                                  |
| 1.7.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                          | 92268  | M2    | 108,45           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 1.7.2                                                                                                                                             | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                    | 7155   | M2    | 110,91           | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                     |
| 1.7.3                                                                                                                                             | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019                    | 100470 | M3    | 1,01             | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 1.7.4                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                     | 38404  | M3    | 18,96            | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 1.7.5                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                     | 38405  | M3    | 5,37             | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 1.7.6                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                 | 103673 | M3    | 24,33            | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 1.7.7                                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | 89271  | H     | 66,00            | FOI CONSIDERADA MEIA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                 |             |       |        |                                                                     |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |             |       |        |                                                                     |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                                           |             |       |        |                                                                     |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                       |             |       |        |                                                                     |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |             | 9,71  | KM     | BOTA- FORA                                                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |             | 25,0  | KM     | USINA DE ASFALTO                                                    |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |             | 10,3  | KM     | JAZIDA                                                              |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.  | INSUMO OU SERVIÇO                                                   |
| 1.7.8                                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | 88296       | H     | 66,00  | FOI CONSIDERADA MEIA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
| 1.8 SERVIÇOS GERAIS, PAVIMENTAÇÃO E GUARDA CORPO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
| 1.8.1                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                        | 95995       | M3    | 11,29  | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA x ESPESSURA DA CAMADA DE CBUQ (4,0 cm) |
| 1.8.2                                                                                                                                             | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                | 100986      | M3    | 11,29  | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA x ESPESSURA DA CAMADA DE CBUQ (4,0 cm) |
| 1.8.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                | 100970      | TXKM  | 677,47 | IGUAL AO TOTAL CARREGADO X DISTÂNCIA DA USINA x 2,4 Ton/m3          |
| 1.8.4                                                                                                                                             | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                                    | 54.03.230   | M2    | 282,28 | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA                                        |
| 1.8.5                                                                                                                                             | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 102512      | M     | 9,26   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                   |
| 1.8.6                                                                                                                                             | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                       | 102509      | M2    | 9,26   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                   |
| 1.8.7                                                                                                                                             | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.                                                                                                              | 26.11.03.05 | m     | 33,60  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
| 2 PONTE NA ESTACA 61 - RUA WALTER RODRIGUES MOURÃO                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
| 2.1 DEMOLIÇÕES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                  |        |       |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |        |       |                  |                                                       |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                  |        |       |                  |                                                       |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                 |        |       |                  |                                                       |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |        |       |                  |                                                       |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                           |        |       |                  |                                                       |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                      |        |       |                  |                                                       |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                       |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                       |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                     |
| 2.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.<br>AF_09/2023                                                                   | 97629  | M3    | 144,56           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES        |
| 2.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | 100982 | M3    | 180,70           | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                    |
| 2.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).<br>AF_07/2020                                                            | 95875  | M3XKM | 1.754,60         | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM) |
| 2.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.<br>AF_11/2019                                                                                                                   | 100574 | M3    | 180,70           | TOTAL CARREGADO                                       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |        |       |                  |                                                       |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |          |                                                                  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |          |                                                                  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |          |                                                                  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |          |                                                                  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                       |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                           |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                |
| 2.2 REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA A OAE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| 2.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 883,35   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO                   |
| 2.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 658,05   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO PARA REATERRO                  |
| 2.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 281,63   | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%         |
| 2.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 2.734,58 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)            |
| 2.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 281,63   | TOTAL CARREGADO                                                  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| 2.3 FUNDAÇÕES PARA A OAE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| 2.3.1                                                                                                                                             | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                 | 96396  | M3    | 5,52     | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL          |
| 2.3.2                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                                                            | 102712 | M2    | 856,20   | IGUAL AO TOTAL DE GEOTÊXTIL A SER UTILIZADO NAS FUNDAÇÕES DA OAE |
| 2.3.3                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | 4730   | M3    | 226,80   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL          |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                  |           |       |          |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-------------------------------------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |           |       |          |                                                       |  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |           |       |          |                                                       |  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |           |       |          |                                                       |  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |           |       |          |                                                       |  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |           |       |          |                                                       |  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |           |       |          |                                                       |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |           | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                            |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |           | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                      |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |           | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                |  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                     |  |
| 2.3.4                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974    | M3    | 226,80   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO              |  |
| 2.3.5                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875     | M3XKM | 2.342,84 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |           |       |          |                                                       |  |
| 2.4                                                                                                                                               | LIMPEZA, ARTICULAÇÃO, DRENOS, JUNTAS                                                                                                                                                             |           |       |          |                                                       |  |
| 2.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814     | M2    | 80,00    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 2.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717    | M3    | 16,11    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 2.4.3                                                                                                                                             | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                              | 96396     | M3    | 5,52     | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 2.4.4                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051     | M     | 29,29    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 2.4.5                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                             | 38052     | M     | 21,70    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 2.4.6                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712    | M2    | 142,50   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                     |  |
| 2.4.7                                                                                                                                             | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                                                    | 54.03.230 | M2    | 80,00    | PINTURA DE LIGAÇÃO PARA A GEOGRELHA                   |  |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                     |           |       |          |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                    |           |       |          |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                        |           |       |          |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                              |           |       |          |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                         |           |       |          |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |           | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                     |           | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |           | 10,3  | KM       | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 2.4.8                                                                                                                                             | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | 34804     | M2    | 80,00    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 2.4.9                                                                                                                                             | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                                                             | 54.03.240 | M2    | 9,21     | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA AS JUNTAS DA OAE      |
| 2.4.10                                                                                                                                            | CANTONEIRA L2" x 2" x 3/16" DE AÇO-A36                                                                                                              | cotação   | KG    | 72,60    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 2.4.11                                                                                                                                            | ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"                                                                                                            | 26.08.03  | dm2   | 238,40   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |           |       |          |                                              |
| 2.5                                                                                                                                               | LAJE PROTENDIDA                                                                                                                                     |           |       |          |                                              |
| 2.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                  | 92268     | M2    | 275,81   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.2                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | 92760     | KG    | 360,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                         | 92761     | KG    | 1.141,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | 92762     | KG    | 2.183,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | 92763     | KG    | 6.520,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | 92764     | KG    | 0,00     | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.7                                                                                                                                             | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                      | 43061     | KG    | 129,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.8                                                                                                                                             | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                              | 43053     | KG    | 24,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.5.9                                                                                                                                             | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                       | 43054     | KG    | 146,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |          |       |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-----------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |          |       |                  |                                   |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |          |       |                  |                                   |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |          |       |                  |                                   |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |          |       |                  |                                   |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |          |       |                  |                                   |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |          |       |                  |                                   |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     | 9,71     | KM    | BOTA- FORA       |                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     | 25,0     | KM    | USINA DE ASFALTO |                                   |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 10,3     | KM    | JAZIDA           |                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                 |
| 2.5.10                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479    | M3    | 145,80           | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO |
| 2.5.11                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673   | M3    | 145,80           | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40   |
| 2.5.12                                                                                                                                            | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM                                                                                                                            | 26.07.04 | un    | 98,00            | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO |
| 2.5.13                                                                                                                                            | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                                                                                                        | 26.06.04 | kg    | 3.979,00         | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |          |       |                  |                                   |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |          |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                              |        |       |          |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |          |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 2.6                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES DA MESOESTRUTURA DA OAE                                                                                                                       |        |       |          |                                              |
| 2.6.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535  | M2    | 159,13   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 2.6.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538  | M2    | 161,06   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 2.6.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760  | KG    | 629,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.6.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761  | KG    | 1.075,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.6.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762  | KG    | 1.370,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 5.698,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00     | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.6.8                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92765  | KG    | 5.426,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.6.9                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92766  | KG    | 0,00     | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 2.6.10                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 146,00   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 2.6.11                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 146,00   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                           |        |       |        |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |        |       |        |                                                                  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                           |        |       |        |                                                                  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                          |        |       |        |                                                                  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                              |        |       |        |                                                                  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                    |        |       |        |                                                                  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                               |        |       |        |                                                                  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |        | 9,71  | KM     | BOTA- FORA                                                       |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                           |        | 25,0  | KM     | USINA DE ASFALTO                                                 |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |        | 10,3  | KM     | JAZIDA                                                           |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                 | CÓDIGO | UNID. | QTDE.  | INSUMO OU SERVIÇO                                                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |        |       |        |                                                                  |
| 2.7                                                                                                                                               | PASSEIOS E PRÉ-MOLDADOS DA OAE                                                                                                                            |        |       |        |                                                                  |
| 2.7.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                        | 92268  | M2    | 100,96 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 2.7.2                                                                                                                                             | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                  | 7155   | M2    | 195,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                     |
| 2.7.3                                                                                                                                             | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019                  | 100470 | M3    | 0,95   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 2.7.4                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                   | 38404  | M3    | 8,55   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 2.7.5                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                   | 38405  | M3    | 5,05   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 2.7.6                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                               | 103673 | M3    | 13,60  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 2.7.7                                                                                                                                             | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | 89271  | H     | 62,00  | FOI CONSIDERADA MEIA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| 2.7.8                                                                                                                                             | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | 88296  | H     | 62,00  | FOI CONSIDERADA MEIA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |        |       |        |                                                                  |
| 2.8                                                                                                                                               | SERVIÇOS GERAIS, PAVIMENTAÇÃO E GUARDA CORPO                                                                                                              |        |       |        |                                                                  |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                 |             |       |        |                                                                     |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |             |       |        |                                                                     |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                           |             |       |        |                                                                     |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                      |             |       |        |                                                                     |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |             | 9,71  | KM     | BOTA- FORA                                                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |             | 25,0  | KM     | USINA DE ASFALTO                                                    |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |             | 10,3  | KM     | JAZIDA                                                              |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.  | INSUMO OU SERVIÇO                                                   |
| 2.8.1                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                        | 95995       | M3    | 11,83  | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA x ESPESSURA DA CAMADA DE CBUQ (4,0 cm) |
| 2.8.2                                                                                                                                             | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                | 100986      | M3    | 11,83  | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA x ESPESSURA DA CAMADA DE CBUQ (4,0 cm) |
| 2.8.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                | 100970      | TXKM  | 709,68 | IGUAL AO TOTAL CARREGADO X DISTÂNCIA DA USINA x 2,4 Ton/m3          |
| 2.8.4                                                                                                                                             | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                                    | 54.03.230   | M2    | 295,70 | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA                                        |
| 2.8.5                                                                                                                                             | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 102512      | M     | 8,87   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                   |
| 2.8.6                                                                                                                                             | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                       | 102509      | M2    | 8,87   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                   |
| 2.8.7                                                                                                                                             | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.                                                                                                              | 26.11.03.05 | m     | 31,60  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                   |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                     |
| 3                                                                                                                                                 | PONTE NA ESTACA 100 - RUA CAP. JOSÉ SABINO SAMPAIO                                                                                                                               |             |       |        |                                                                     |
| 3.1                                                                                                                                               | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                       |             |       |        |                                                                     |
| 3.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                      | 97629       | M3    | 62,15  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO - DEMOLIÇÕES                      |
| 3.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020    | 100982      | M3    | 77,69  | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                                  |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |                  |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |                  |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |                  |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |                  |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                          |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 3.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 754,35           | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 3.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 77,69            | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |
| 3.2                                                                                                                                               | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA A OAE                                                                                                                                                                                              |        |       |                  |                                                          |
| 3.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 1.259,44         | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 3.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 1.012,35         | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO PARA REATERRO          |
| 3.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978 | M3    | 308,87           | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 3.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 2.999,08         | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 3.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 308,87           | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                          |
| 3.3                                                                                                                                               | FUNDAÇÕES PARA A OAE                                                                                                                                                                                                                |        |       |                  |                                                          |
| 3.3.1                                                                                                                                             | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                 | 96396  | M3    | 72,13            | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL  |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------------------------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                  |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                 |        |       |          |                                                                  |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                     |        |       |          |                                                                  |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                           |        |       |          |                                                                  |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                      |        |       |          |                                                                  |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                                                                  |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                       |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                                                                  |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                 |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                  |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                           |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                |
| 3.3.2                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                                                         | 102712 | M2    | 843,76   | IGUAL AO TOTAL DE GEOTÊXTIL A SER UTILIZADO NAS FUNDAÇÕES DA OAE |
| 3.3.3                                              | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                         | 4730   | M3    | 251,69   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL          |
| 3.3.4                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3    | 251,69   | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                         |
| 3.3.5                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               | 95875  | M3XKM | 2.600,00 | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA            |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                  |
| 3.4 LIMPEZA, ARTICULAÇÃO, DRENOS, JUNTAS           |                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |                                                                  |
| 3.4.1                                              | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                       | 99814  | M2    | 92,24    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 3.4.2                                              | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                | 102717 | M3    | 27,54    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 3.4.3                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                              | 96396  | M3    | 6,37     | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |
| 3.4.4                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                           | 38051  | M     | 27,66    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                      |           |       |          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |           |       |          |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                      |           |       |          |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                     |           |       |          |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                         |           |       |          |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                               |           |       |          |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                           |           |       |          |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |           | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                      |           | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |           | 10,3  | KM       | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 3.4.5                                                                                                                                             | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 38052     | M     | 21,60    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.4.6                                                                                                                                             | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                             | 102712    | M2    | 194,70   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.4.7                                                                                                                                             | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                        | 54.03.230 | M2    | 92,24    | PINTURA DE LIGAÇÃO PARA A GEOGRELHA          |
| 3.4.8                                                                                                                                             | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO                  | 34804     | M2    | 92,24    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.4.9                                                                                                                                             | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                                                                              | 54.03.240 | M2    | 11,73    | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA AS JUNTAS DA OAE      |
| 3.4.10                                                                                                                                            | CANTONEIRA L2" x 2" x 3/16" DE AÇO-A36                                                                                                                               | cotação   | KG    | 66,43    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.4.11                                                                                                                                            | ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"                                                                                                                             | 26.08.03  | dm2   | 281,60   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |           |       |          |                                              |
| 3.5 LAJE PROTENDIDA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |           |       |          |                                              |
| 3.5.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                   | 92268     | M2    | 282,27   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.2                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                          | 92760     | KG    | 359,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                          | 92761     | KG    | 979,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92762     | KG    | 2.343,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |          |       |          |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |          |       |          |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |          |       |          |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                              |          |       |          |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |          |       |          |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |          | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     |          | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |          | 10,3  | KM       | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 3.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763    | KG    | 5.762,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764    | KG    | 833,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.7                                                                                                                                             | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                      | 43061    | KG    | 113,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.8                                                                                                                                             | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                              | 43053    | KG    | 27,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.9                                                                                                                                             | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                       | 43054    | KG    | 161,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.5.10                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479    | M3    | 140,41   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.5.11                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673   | M3    | 140,41   | IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO C40              |
| 3.5.12                                                                                                                                            | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM                                                                                                                            | 26.07.04 | un    | 108,00   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.5.13                                                                                                                                            | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                                                                                                        | 26.06.04 | kg    | 3.874,00 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |          |       |          |                                              |
| 3.6                                                                                                                                               | ESTRUTURAS DE PAREDES DA MESOESTRUTURA DA OAE                                                                                                                       |          |       |          |                                              |
| 3.6.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                     | 96535    | M2    | 206,46   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.6.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                | 96538    | M2    | 212,52   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.6.3                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92760    | KG    | 924,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.6.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                         | 92761    | KG    | 1.012,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.6.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92762    | KG    | 1.748,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E Córrego Capão do Paiva - R4 |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                    |        |       |          |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                        |        |       |          |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                              |        |       |          |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                         |        |       |          |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                     |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 3.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92763  | KG    | 6.889,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92764  | KG    | 0,00     | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.6.8                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92765  | KG    | 6.410,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.6.9                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                        | 92766  | KG    | 0,00     | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.6.10                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | 34479  | M3    | 168,63   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.6.11                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | 103673 | M3    | 168,63   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |        |       |          |                                              |
| 3.7                                                                                                                                               | PASSEIOS E PRÉ-MOLDADOS DA OAE                                                                                                                                      |        |       |          |                                              |
| 3.7.1                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                  | 92268  | M2    | 89,00    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |
| 3.7.2                                                                                                                                             | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                            | 7155   | M2    | 156,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO |
| 3.7.3                                                                                                                                             | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019                            | 100470 | M3    | 0,83     | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO            |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                               |                                                                                                                                                             |           |       |        |                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                             |           |       |        |                                                                     |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                            |           |       |        |                                                                     |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                |           |       |        |                                                                     |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                      |           |       |        |                                                                     |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                 |           |       |        |                                                                     |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                             |           | 9,71  | KM     | BOTA- FORA                                                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                             |           | 25,0  | KM     | USINA DE ASFALTO                                                    |
|                                                    |                                                                                                                                                             |           | 10,3  | KM     | JAZIDA                                                              |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.  | INSUMO OU SERVIÇO                                                   |
| 3.7.4                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                     | 38404     | M3    | 12,03  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                   |
| 3.7.5                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                     | 38405     | M3    | 4,41   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                   |
| 3.7.6                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                 | 103673    | M3    | 16,44  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                   |
| 3.7.7                                              | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | 89271     | H     | 27,00  | FOI CONSIDERADA MEIA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA    |
| 3.7.8                                              | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | 88296     | H     | 27,00  | FOI CONSIDERADA MEIA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA    |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                             |           |       |        |                                                                     |
| 3.8                                                | SERVIÇOS GERAIS, PAVIMENTAÇÃO E GUARDA CORPO                                                                                                                |           |       |        |                                                                     |
| 3.8.1                                              | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                   | 95995     | M3    | 13,61  | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA x ESPESSURA DA CAMADA DE CBUQ (4,0 cm) |
| 3.8.2                                              | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                           | 100986    | M3    | 13,61  | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA x ESPESSURA DA CAMADA DE CBUQ (4,0 cm) |
| 3.8.3                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020           | 100970    | TXKM  | 816,32 | IGUAL AO TOTAL CARREGADO X DISTÂNCIA DA USINA x 2,4 Ton/m3          |
| 3.8.4                                              | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                               | 54.03.230 | M2    | 340,14 | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA                                        |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |       |                   |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |       |                   |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |             |       |       |                   |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |             |       |       |                   |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |             |       |       |                   |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |             |       |       |                   |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |             |       |       |                   |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 9,71  | KM    | BOTA- FORA        |                                                          |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 25,0  | KM    | USINA DE ASFALTO  |                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 10,3  | KM    | JAZIDA            |                                                          |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO      | UNID. | QTDE. | INSUMO OU SERVIÇO |                                                          |
| 3.8.5                                                                                                                                             | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021                                                    | 102512      | M     |       | 8,85              | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 3.8.6                                                                                                                                             | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                          | 102509      | M2    |       | 8,85              | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 3.8.7                                                                                                                                             | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.                                                                                                                                                                 | 26.11.03.05 | m     |       | 27,60             | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |       |                   |                                                          |
| 4 REBAIXAMENTO DO CANAL NA OAE (ESTACA 51)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |       |                   |                                                          |
| 4.1 SERVIÇOS AUXILIARES NA EXECUÇÃO DO CANAL PARA REBAIXAMENTO DA OAE NA ESTACA 51                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |       |                   |                                                          |
| 4.1.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307      | M3    |       | 1.999,36          | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 4.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978      | M3    |       | 2.499,20          | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 4.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875       | M3XKM |       | 24.267,23         | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 4.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574      | M3    |       | 2.499,20          | TOTAL CARREGADO                                          |
| 4.1.5                                                                                                                                             | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA                                                                                                                                                                                                      | 25.03.04.01 | m3    |       | 80,64             | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------------------------------------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |             |       |          |                                                          |  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |             |       |          |                                                          |  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |             |       |          |                                                          |  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |             |       |          |                                                          |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                               |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                         |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                   |  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                        |  |
| 4.1.6                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023                         | 104848      | M     | 160,00   | CONFORME QUANTITAIVOS DO PROJETO                         |  |
| 4.1.7                                                                                                                                             | INJECAO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                                                                                                          | 25.09.12    | kg    | 2.938,72 | CONFORME QUANTITAIVOS DO PROJETO                         |  |
| 4.1.8                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                 | 92922       | KG    | 256,00   | CONFORME QUANTITAIVOS DO PROJETO                         |  |
|                                                                                                                                                   | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                           |             |       |          |                                                          |  |
| 5 REBAIXAMENTO DO CANAL NA OAE (ESTACA 82)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |  |
| 5.1 SERVIÇOS AUXILIARES NA EXECUÇÃO DO CANAL PARA REBAIXAMENTO DA OAE NA ESTACA 82                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |  |
| 5.1.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307      | M3    | 315,73   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |  |
| 5.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978      | M3    | 394,67   | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |  |
| 5.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875       | M3XKM | 3.832,21 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |  |
| 5.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574      | M3    | 394,67   | TOTAL CARREGADO                                          |  |
| 5.1.5                                                                                                                                             | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA                                                                                                                                                                                                      | 25.03.04.01 | m3    | 53,73    | CONFORME QUANTITAIVOS DO PROJETO                         |  |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |             |       |          |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |             |       |          |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |             |       |          |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |             |       |          |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 5.1.6                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023                         | 104848      | M     | 308,00   | CONFORME QUANTITAIVOS DO PROJETO                         |
| 5.1.7                                                                                                                                             | INJECAO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                                                                                                          | 25.09.12    | kg    | 5.657,04 | CONFORME QUANTITAIVOS DO PROJETO                         |
| 5.1.8                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                 | 92922       | KG    | 492,80   | CONFORME QUANTITAIVOS DO PROJETO                         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |
| 6 REBAIXAMENTO DO CANAL NA OAE (ESTACA 86)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |
| 6.1 SERVIÇOS AUXILIARES NA EXECUÇÃO DO CANAL PARA REBAIXAMENTO DA OAE NA ESTACA 86                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                                                          |
| 6.1.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307      | M3    | 795,49   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE ESCAVAÇÃO           |
| 6.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                  | 100978      | M3    | 994,36   | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 6.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875       | M3XKM | 9.655,28 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 6.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574      | M3    | 994,36   | TOTAL CARREGADO                                          |
| 6.1.5                                                                                                                                             | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA                                                                                                                                                                                                      | 25.03.04.01 | m3    | 53,73    | CONFORME QUANTITAIVOS DO PROJETO                         |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                             |          |       |          |                                                                         |
| B                                                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                            |          |       |          |                                                                         |
| C                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                |          |       |          |                                                                         |
| D                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                      |          |       |          |                                                                         |
| E                                                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                 |          |       |          |                                                                         |
| TOTAL DA OBRA                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |          | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                 |                                                                                                                                                                                                             |          | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |          | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                  |
| ITEM                                                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                       |
| 6.1.6                                                                              | EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023 | 104848   | M     | 532,00   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 6.1.7                                                                              | INJECAO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                                                                                  | 25.09.12 | kg    | 9.771,25 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 6.1.8                                                                              | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                         | 92922    | KG    | 851,20   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| SUB-TOTAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |                                                                         |
| 7 PLACAS PARA APOIO DOS MÓDULOS PRÉ-MOLDADOS                                       |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |                                                                         |
| 7.1 SERVIÇOS AUXILIARES NA EXECUÇÃO DO CANAL PARA REBAIXAMENTO DA OAE NA ESTACA 86 |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |                                                                         |
| 7.1.1                                                                              | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                                                                                                          | 92268    | M2    | 1.482,41 | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO (FORMAS PARA OS REFORÇOS ESTUTURAIIS) |
| 7.1.2                                                                              | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                              | 43061    | KG    | 2.731,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 7.1.3                                                                              | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                     | 38405    | M3    | 85,71    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 7.1.4                                                                              | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                 | 103673   | M3    | 85,71    | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA         |
| SUB-TOTAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |                                                                         |
| D SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA           |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |                                                                         |
| 1 BDCC CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - FOZ NO RIBEIRÃO DO OURO                            |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |                                                                         |
| 1.1 DEMOLIÇÕES                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |                                                                         |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                                             |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                                             |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                    |        |       |                  |                                                                                             |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                        |        |       |                  |                                                                                             |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                              |        |       |                  |                                                                                             |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                         |        |       |                  |                                                                                             |
|                                                                                                                                                   | TOTAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                       | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                                                             |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                                                             |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                                                           |
| 1.1.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                         | 97629  | M3    | 61,70            | DEMOLIÇÃO DOS 04 TUBOS DE CONCRETO DA TRAVESSIA ATUAL DO PAIVA - CONFORME DESENHO MCQ       |
| 1.1.2                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                          | 104790 | M3    | 8,87             | DEMOLIÇÃO DOS PASSEIOS EXISTENTES PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA TRAVESSIA - CONFORME DESENHO MCQ |
| 1.1.3                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                     | 97636  | M2    | 259,52           | DEMOLIÇÃO DA AV. MARIA A. C. DE OLIVEIRA - CONFORME DESENHO MCQ                             |
| 1.1.4                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | 100982 | M3    | 103,01           | (TOTAL DEMOLIDO) x EMPOLAMENTO 25%                                                          |
| 1.1.5                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                  | 95875  | M3XKM | 1.000,25         | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)                                       |
| 1.1.6                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | 100574 | M3    | 103,01           | TOTAL CARREGADO                                                                             |
|                                                                                                                                                   | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                  |                                                                                             |
| 1.2                                                                                                                                               | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA A OAE                                                                                                                                                                                              |        |       |                  |                                                                                             |
| 1.2.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 102307 | M3    | 5.663,80         | CONFORME DESENHOS DO MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - MCQ                             |
| 1.2.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                 | 104740 | M3    | 2.525,45         | CONFORME DESENHOS DO MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - MCQ                             |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                    |          |       |           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |          |       |           |                                                          |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                    |          |       |           |                                                          |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                   |          |       |           |                                                          |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                       |          |       |           |                                                          |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                             |          |       |           |                                                          |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                        |          |       |           |                                                          |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |          | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |          | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                   |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                        |
| 1.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100978   | M3    | 3.922,94  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25% |
| 1.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875    | M3XKM | 38.091,71 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)    |
| 1.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                        | 100574   | M3    | 3.922,94  | TOTAL CARREGADO                                          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |          |       |           |                                                          |
| 1.3 FUNDAÇÕES PARA A OAE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |          |       |           |                                                          |
| 1.3.1                                                                                                                                             | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                | 96396    | M3    | 3,67      | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL  |
| 1.3.2                                                                                                                                             | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                           | 4730     | M3    | 193,58    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL  |
| 1.3.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | 100974   | M3    | 193,58    | IGUAL AO TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO                 |
| 1.3.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                 | 95875    | M3XKM | 1.999,68  | TOTAL DE RACHÃO A SER UTILIZADO x DISTÂNCIA DA JAZIDA    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |          |       |           |                                                          |
| 1.4 LIMPEZA, ARTICULAÇÃO, DRENOS, JUNTAS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |          |       |           |                                                          |
| 1.4.1                                                                                                                                             | LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO                                                                                                                                                             | 27.02.09 | m2    | 106,06    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |
| 1.4.2                                                                                                                                             | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021                                                                                                                                  | 102717   | M3    | 3,67      | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                        |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                               |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                        |           |       |        |                                                                         |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                       |           |       |        |                                                                         |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                           |           |       |        |                                                                         |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                 |           |       |        |                                                                         |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                            |           |       |        |                                                                         |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                                        |           | 9,71  | KM     | BOTA- FORA                                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                                        |           | 25,0  | KM     | USINA DE ASFALTO                                                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                        |           | 10,3  | KM     | JAZIDA                                                                  |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.  | INSUMO OU SERVIÇO                                                       |
| 1.4.3                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051     | M     | 5,74   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 1.4.4                                              | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)   | 38052     | M     | 21,68  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 1.4.5                                              | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021                               | 102712    | M2    | 20,16  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 1.4.6                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019                               | 100470    | M3    | 4,77   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 1.4.7                                              | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                             | 87375     | M3    | 1,89   | PINTURA DE LIGAÇÃO PARA A GEOGRELHA                                     |
| 1.4.8                                              | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO                    | 34804     | M2    | 53,03  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                |
| 1.4.9                                              | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                                                                                | 54.03.240 | M2    | 424,25 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA AS JUNTAS DA OAE                                 |
| 1.4.10                                             | CANALETA CONCRETO 40CM                                                                                                                                                 | 37.04.62  | m     | 8,00   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                        |           |       |        |                                                                         |
| 1.5                                                | ESTRUTURAS MODADA IN LOCO PARA A OAE                                                                                                                                   |           |       |        |                                                                         |
| 1.5.1                                              | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                           | 14041     | M3    | 5,25   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO (FORMAS PARA OS REFORÇOS ESTUTURAIIS) |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                         |        |       |          |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |        |       |          |                                                                         |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                         |        |       |          |                                                                         |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                        |        |       |          |                                                                         |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                            |        |       |          |                                                                         |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                  |        |       |          |                                                                         |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA             |        |       |          |                                                                         |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                         |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                        |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                       |
| 1.5.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024    | 96538  | M2    | 130,78   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO (FORMAS PARA OS REFORÇOS ESTRUTURAIS) |
| 1.5.3                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                         | 96535  | M2    | 89,01    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO (FORMAS PARA OS REFORÇOS ESTRUTURAIS) |
| 1.5.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022             | 92760  | KG    | 105,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 1.5.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022             | 92761  | KG    | 1.913,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 1.5.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            | 92762  | KG    | 442,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 1.5.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            | 92763  | KG    | 851,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 1.5.8                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            | 92764  | KG    | 397,00   | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 1.5.9                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 38406  | M3    | 44,35    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 1.5.10                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                             | 103673 | M3    | 44,35    | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |        |       |          |                                                                         |
| 1.6                                                                                                                                               | ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADOS PARA A OAE                                                                                                      |        |       |          |                                                                         |
| 1.6.1                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)            | 14041  | M3    | 14,11    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO (FORMAS PARA OS REFORÇOS ESTRUTURAIS) |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                            |        |       |           |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |        |       |           |                                                                         |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                            |        |       |           |                                                                         |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                           |        |       |           |                                                                         |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                               |        |       |           |                                                                         |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                     |        |       |           |                                                                         |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                |        |       |           |                                                                         |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |        | 9,71  | KM        | BOTA- FORA                                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                            |        | 25,0  | KM        | USINA DE ASFALTO                                                        |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |        | 10,3  | KM        | JAZIDA                                                                  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | CÓDIGO | UNID. | QTDE.     | INSUMO OU SERVIÇO                                                       |
| 1.6.2                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                       | 96538  | M2    | 860,10    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO (FORMAS PARA OS REFORÇOS ESTRUTURAIS) |
| 1.6.3                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                            | 96535  | M2    | 1.354,86  | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO (FORMAS PARA OS REFORÇOS ESTRUTURAIS) |
| 1.6.4                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | 92760  | KG    | 544,00    | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 1.6.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | 92761  | KG    | 6.452,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 1.6.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                               | 92762  | KG    | 1.904,00  | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 1.6.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                               | 92763  | KG    | 12.320,00 | CONFORME QUANTITATIVOS NAS FOLHAS DE PROJETO                            |
| 1.6.8                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                    | 38406  | M3    | 240,70    | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                       |
| 1.6.9                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                | 103673 | M3    | 240,70    | FOI CONSIDERADA UMA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA         |
| 1.6.10                                                                                                                                            | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | 89271  | H     | 68,00     | FOI CONSIDERADA MEIA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA        |
| 1.6.11                                                                                                                                            | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                          | 88296  | H     | 68,00     | FOI CONSIDERADA MEIA HORA DE GUINDASTE POR PLACA A SER INSTALADA        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |        |       |           |                                                                         |

| ITEM                                               |                                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                  |             |       |        |                                                                                                                  |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                 |             |       |        |                                                                                                                  |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                     |             |       |        |                                                                                                                  |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO Córrego Capão do Paiva                                                                                                           |             |       |        |                                                                                                                  |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                       |             |       |        |                                                                                                                  |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                                                  |             | 9,71  | KM     | BOTA- FORA                                                                                                       |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                                                  |             | 25,0  | KM     | USINA DE ASFALTO                                                                                                 |
|                                                    |                                                                                                                                                                                  |             | 10,3  | KM     | JAZIDA                                                                                                           |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                        | CÓDIGO      | UNID. | QTDE.  | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                                |
| 1.7                                                | SERVIÇOS GERAIS, PAVIMENTAÇÃO, GRAMA, ENROCAMENTO E GUARDA CORPO                                                                                                                 |             |       |        |                                                                                                                  |
| 1.7.1                                              | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                              | 96396       | M3    | 101,62 | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA x ESPESSURA DA CAMADA DE BRITA (0,15 m)                                             |
| 1.7.2                                              | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                        | 95995       | M3    | 11,29  | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA x ESPESSURA DA CAMADA DE CBUQ (4,0 cm)                                              |
| 1.7.3                                              | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                | 100986      | M3    | 11,29  | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA x ESPESSURA DA CAMADA DE CBUQ (4,0 cm)                                              |
| 1.7.4                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                | 100970      | TXKM  | 677,47 | IGUAL AO TOTAL CARREGADO X DISTÂNCIA DA USINA x 2,4 Ton/m3                                                       |
| 1.7.5                                              | Imprimação betuminosa ligante                                                                                                                                                    | 54.03.230   | M2    | 282,28 | ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA                                                                                     |
| 1.7.6                                              | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 102512      | M     | 9,26   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO                                                                                |
| 1.7.7                                              | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                       | 102509      | M2    | 9,26   | CONFORME QUANTITATIVOS DO PROJETO DE FUNDAÇÕES DO CANAL                                                          |
| 1.7.8                                              | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.                                                                                                              | 26.11.03.05 | m     | 33,60  | (TOTAL ESCAVADO - TOTAL REAPROVEITADO) x EMPOLAMENTO 25%                                                         |
| 1.7.9                                              | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                  | 98504       | M2    | 598,77 | ÁREA TOTAL DE GRAMAS RETIRADAS/DANIFICADAS E TALUDES GRAMADOS                                                    |
| 1.7.10                                             | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA                                                                                                                                                       | 24.09.01    | m3    | 200,71 | ÁREA TOTAL DE ENROCAMENTO COM PEDRAS DE D >0,40 m X ESPESSURA DO ENROCAMENTO (e = 0,50 m) - CONFORME DESENHO MCQ |
|                                                    | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                        |             |       |        |                                                                                                                  |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                              |           |       |          |                                                                                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |           |       |          |                                                                                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |           |       |          |                                                                                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                   |           |       |          |                                                                                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |           | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                               |           | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                                                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |           | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                            |
| 1.8 DESVIOS PROVISÓRIOS PARA O CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                             |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
| 1.8.1                                                                                                                                             | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                              | 12575     | M     | 45,00    | 200 M DE TUBOS A SEREM UTILIZADOS PARA DESVIO DO LEITO DO RIBEIRÃO DO OURO DURANTE AS OBRAS NO CANAL         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
| E SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                     |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
| 1 SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO RODOVIÁRIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
| 1.1 LIMPEZA DO TERRENO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
| 1.1.1                                                                                                                                             | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018                                   | 98525     | M2    | 410,30   | ÁREA TOTAL A SER LIMPA CONFORME DESENHO MCQ                                                                  |
| 1.1.2                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982    | M3    | 492,36   | SOMA DAS ÁREAS DE LIMPEZA x 1,2 (EMPOLAMENTO)                                                                |
| 1.1.3                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                      | 93588     | M3XKM | 4.780,82 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)                                                        |
| 1.1.4                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574    | M3    | 492,36   | TOTAL CARREGADO                                                                                              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
| 1.2 DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |           |       |          |                                                                                                              |
| 1.2.1                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS                                                                                                           | 08.50.001 | M     | 71,90    | DEMOLIÇÃO DO SIFÃO RODOVIÁRIA EXISTENTE (A SER SUBSTITUÍDO) (2x linhas de DN 400)                            |
| 1.2.2                                                                                                                                             | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                    | 104790    | M3    | 1,20     | VER DESENHO MCQ - DEMOLI PASSEIO                                                                             |
| 1.2.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982    | M3    | 23,64    | SOMA DAS ÁREAS DE DEMOLIÇÃO DE CALÇADA x 1,25 (EMPOLAM) + DEMOLIÇÃO TUBOS x 1,25 x A SEÇÃO DO TUBO (EMPOLAM) |
| 1.2.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                      | 93588     | M3XKM | 229,50   | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (6,0 KM)                                                         |
| 1.2.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                   | 100574    | M3    | 23,64    | TOTAL CARREGADO                                                                                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                                          |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                              |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                                    |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                                               |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 9,71  | KM     | BOTA- FORA                                                                                                                                                      |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 25,0  | KM     | USINA DE ASFALTO                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 10,3  | KM     | JAZIDA                                                                                                                                                          |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.  | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                                                                               |
| 1.2.6                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                                                              | 94991    | M3    | 1,20   | RECOMPOSIÇÃO DO PASSEIO DEMOLIDO                                                                                                                                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| 1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| 1.3.1                                                                                                                                             | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                                             | 99063    | M     | 261,37 | TOTAL DAS EXTENSÕES DOS SIFÕES E DA REDE DE DESVIO DO CT                                                                                                        |
| 1.3.2                                                                                                                                             | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M                                                                                                                                                                                                                   | 25.03.02 | m2    | 71,66  | VER DESENHO MCQ - 25,67 METROS DE COMPRIMENTO DE ENSECADEIRAS PARA O RIBEIRÃO x 2,00 M DE ALTURA DA ENSECADEIRA (CONSIDERADA A REUTILIZAÇÃO NA OUTRA MARGEM)    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| 1.4 MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| 1.4.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90107    | M3    | 443,93 | LARGURA DA VALA NO SIFÃO = 2,0 M e LARGURA DA VALA NO COLETOR = 1,20 M; PROFUNDIDADE DA VALA NO SIFÃO = 1,20 M e PROFUNDIDADE MÉDIA DA VALA NO COLETOR = 3,00 M |
| 1.4.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023   | 93368    | M3    | 416,02 | IGUAL AO TOTAL ESCAVADO - TOTAL REATERRO MANUAL - VOLUMES DOS TUBOS                                                                                             |
| 1.4.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                         | 100977   | M3    | 34,89  | IGUAL AO TOTAL ESCAVADO - TOTAL REATERROADO x 1,25 (EMPOLAMENTO)                                                                                                |
| 1.4.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                  | 93588    | M3XKM | 338,73 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (6,0 KM)                                                                                                            |
| 1.4.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                               | 100574   | M3    | 34,89  | TOTAL CARREGADO                                                                                                                                                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| 1.5 EMBASAMENTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |
| 1.5.1                                                                                                                                             | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                                                                                                         | 101620   | M3    | 9,35   | IGUAL AO TOTAL DE REDES x LARGURA MÉDIA DAS VALAS (2,00 m - SIFOES; 1,20 m CT ) X ESPESSURA DO LASTRO (e = 0,05m)                                               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |        |                                                                                                                                                                 |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                                                                     |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                                                                     |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                                |        |       |                  |                                                                                                     |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                    |        |       |                  |                                                                                                     |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                          |        |       |                  |                                                                                                     |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                                     |        |       |                  |                                                                                                     |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                                                                     |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                                                                     |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                   |
| <b>1.6 ESCORAMENTO</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                                                                     |
| 1.6.1                                                                                                                                             | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020                                                                                                                                        | 101586 | M2    | 609,84           | IGUAL AO COMPRIM TOTAL DE REDES x PROFUNDIDADE MÉDIA DAS VALAS (1,20m - SIFAO ; 3,00 CT) x 02 LADOS |
| 1.6.2                                                                                                                                             | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020                                                                                                            | 101579 | M2    | 78,02            | IGUAL AO COOMPRIM TOTAL DE REDES x PROFUNDIDADE MÉDIA DAS VALAS (1,20m - SIFAO) x 02 LADOS          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                                                                     |
| <b>1.7 ESGOTAMENTO</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                                                                     |
| 1.7.1                                                                                                                                             | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | 40293  | H     | 2.160,00         | 45 DIAS DE OBRAS, 30 DIAS POR MÊS, DUAS BOMBAS, 24 HORAS/DIA                                        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                                                                     |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                    |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                          |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMSSIÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                     |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                  | 9,71  | KM     | BOTA- FORA                                                                                         |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                  | 25,0  | KM     | USINA DE ASFALTO                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                  | 10,3  | KM     | JAZIDA                                                                                             |  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | CÓDIGO           | UNID. | QTDE.  | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                  |  |
| 1.8 COLETOR REMANEJADO TRECHO PV NOVO 01 AO PV NOVO 03                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| 1.8.1                                                                                                                                             | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021              | 94871            | M     | 101,64 | TOTAL DE TUBOS                                                                                     |  |
| 1.8.2                                                                                                                                             | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | 43443            | UN    | 3,00   | TOTAL DE TUBOS                                                                                     |  |
| 1.8.3                                                                                                                                             | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020                                                 | 97983            | M     | 22,32  | TOTAL DE TUBOS                                                                                     |  |
| 1.8.4                                                                                                                                             | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                           | 11301            | UN    | 3,00   | TOTAL DE PVs                                                                                       |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| 1.9 COLETOR REMANEJADO TRECHO PV NOVO 03 AO SIFÃO ENTRADA - EXECUTADO POR MND                                                                     |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| 1.9.1                                                                                                                                             | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                    | 44523            | M     | 94,71  | EXTENSÃO DA TRAVESSIA SOB A AV. DOMINGOS ZANIN A SER EXECUTADA POR TUBO DE PEAD DE 630 (DN 500 mm) |  |
| 1.9.2                                                                                                                                             | POÇO DE EMBOQUE                                                                                                                                                 | 43443            | UN    | 1,00   | POÇO DE EMBOQUE PARA A TRAVESSIA POR MND                                                           |  |
| 1.9.3                                                                                                                                             | POÇO DE DEEMBOQUE                                                                                                                                               | 97983            | UN    | 1,00   | POÇO DE DESEMBOQUE PARA A TRAVESSIA POR MND                                                        |  |
| 1.9.4                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DN 500 PEAD POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVEL - FURO DIRECIONAL - SOB A AV. DOMINGOS ZANIN                                                  | cotação          | M     | 94,71  | EXTENSÃO DA TRAVESSIA SOB A AV. DOMINGOS ZANIN A SER EXECUTADA POR TUBO DE PEAD DE 630 (DN 500 mm) |  |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| 1.10 SIFÃO RODOVIÁRIA                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                                    |  |
| 1.10.1                                                                                                                                            | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 400 mm                                                                                                           | SABESP - HM04094 | M     | 32,51  | EXTENSÃO DO SIFÃO SOB O RIBEIRÃO DO OURO                                                           |  |
| 1.10.2                                                                                                                                            | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 300 mm                                                                                                           | O.05.000.061107  | M     | 32,51  | EXTENSÃO DO SIFÃO SOB O RIBEIRÃO DO OURO                                                           |  |
| 1.10.3                                                                                                                                            | CURVA DE FERRO FUNDIDO 22,5º PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 400 MM.                                                                                                   | SABESP - HM06230 | UN    | 2,00   | TOTAL DE CURVAS                                                                                    |  |
| 1.10.4                                                                                                                                            | CURVA DE FERRO FUNDIDO 22,5º PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 300 MM.                                                                                                   | SABESP - HM06228 | UN    | 2,00   | TOTAL DE CURVAS                                                                                    |  |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                               |        |       |          |                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                              |        |       |          |                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                  |        |       |          |                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                        |        |       |          |                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                   |        |       |          |                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |        | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                   |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                               |        | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |        | 10,3  | KM       | JAZIDA                                       |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                            |
| 1.10.5                                                                                                                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | 97148  | M     | 32,51    | TOTAL DE TUBOS                               |
| 1.10.6                                                                                                                                            | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | 97146  | M     | 32,51    | TOTAL DE TUBOS                               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                              |
| 1.11                                                                                                                                              | CAIXAS DE ENTRADA/SAÍDA DO SIFÃO RODOVIÁRIA E BLOCOS DE ANCORAGEM EM CONCRETO                                                                                                 |        |       |          |                                              |
| 1.11.1                                                                                                                                            | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                         | 11301  | UN    | 2,00     | TOTAL DE PVs                                 |
| 1.11.2                                                                                                                                            | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                        | 95241  | M2    | 10,20    | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS |
| 1.11.3                                                                                                                                            | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)           | 34479  | M3    | 45,16    | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS |
| 1.11.4                                                                                                                                            | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                   | 103673 | M3    | 45,16    | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS |
| 1.11.5                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                   | 92759  | KG    | 8,20     | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS |
| 1.11.6                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92762  | KG    | 3.276,40 | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS |
| 1.11.7                                                                                                                                            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | 92764  | KG    | 159,50   | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS |
| 1.11.8                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                          | 96538  | M2    | 215,00   | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |        |       |          |                                              |
| 2                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO TAMOIO                                                                                                                                                  |        |       |          |                                              |
| 2.1                                                                                                                                               | LIMPEZA DO TERRENO                                                                                                                                                            |        |       |          |                                              |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                               |                                                                                                                                                                                |           |       |                  |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                  | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                |           |       |                  |                                                                                                              |
| B                                                  | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                               |           |       |                  |                                                                                                              |
| C                                                  | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                   |           |       |                  |                                                                                                              |
| D                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                         |           |       |                  |                                                                                                              |
| E                                                  | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                    |           |       |                  |                                                                                                              |
| TOTAL DA OBRA                                      |                                                                                                                                                                                | 9,71      | KM    | BOTA- FORA       |                                                                                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23 |                                                                                                                                                                                | 25,0      | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                                                              |
|                                                    |                                                                                                                                                                                | 10,3      | KM    | JAZIDA           |                                                                                                              |
| ITEM                                               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                      | CÓDIGO    | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                            |
| 2.1.1                                              | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF. 05/2018                                   | 98525     | M2    | 68,06            | ÁREA TOTAL A SER LIMPA CONFORME DESENHO MCQ                                                                  |
| 2.1.2                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 | 100982    | M3    | 81,67            | SOMA DAS ÁREAS DE LIMPEZA x 1,2 (EMPOLAMENTO)                                                                |
| 2.1.3                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020                                                                      | 93588     | M3XKM | 793,04           | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)                                                        |
| 2.1.4                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019                                                                                                                   | 100574    | M3    | 81,67            | TOTAL CARREGADO                                                                                              |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                                |           |       |                  |                                                                                                              |
| 2.2 DEMOLIÇÕES, RECOMPOSIÇÕES                      |                                                                                                                                                                                |           |       |                  |                                                                                                              |
| 2.2.1                                              | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS                                                                                                            | 08.50.001 | M     | 52,56            | DEMOLIÇÃO DO SIFÃO RODOVIÁRIA EXISTENTE (A SER SUBSTITUÍDO)                                                  |
| 2.2.2                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020 | 100982    | M3    | 1,49             | SOMA DAS ÁREAS DE DEMOLIÇÃO DE CALÇADA x 1,25 (EMPOLAM) + DEMOLIÇÃO TUBOS x 1,25 x A SEÇÃO DO TUBO (EMPOLAM) |
| 2.2.3                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020                                                                      | 93588     | M3XKM | 14,48            | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (6,0 KM)                                                         |
| 2.2.4                                              | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019                                                                                                                   | 100574    | M3    | 1,49             | TOTAL CARREGADO                                                                                              |
| SUB-TOTAL                                          |                                                                                                                                                                                |           |       |                  |                                                                                                              |



| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                                           |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                               |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                                     |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                                                |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,71     | KM    | BOTA- FORA       |                                                                                                                                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,0     | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,3     | KM    | JAZIDA           |                                                                                                                                                              |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                                                                            |
| 2.3 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| 2.3.1                                                                                                                                             | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                                              | 99063    | M     | 57,60            | TOTAL DAS EXTENSÕES DOS SIFÕES E DA REDE DE DESVIO DO CT                                                                                                     |
| 2.3.2                                                                                                                                             | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M                                                                                                                                                                                                                    | 25.03.02 | m2    | 71,66            | VER DESENHO MCQ - 25,67 METROS DE COMPRIMENTO DE ENSECADEIRAS PARA O RIBEIRÃO x 2,00 M DE ALTURA DA ENSECADEIRA (CONSIDERADA A REUTILIZAÇÃO NA OUTRA MARGEM) |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| 2.4 MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| 2.4.1                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 90107    | M3    | 138,24           | LARGURA DA VALA NO SIFÃO = 2,0 M ; PROFUNDIDADE DA VALA NO SIFÃO = 1,20 M                                                                                    |
| 2.4.2                                                                                                                                             | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023    | 93368    | M3    | 136,93           | IGUAL AO TOTAL ESCAVADO - TOTAL REATERRO MANUAL - VOLUMES DOS TUBOS                                                                                          |
| 2.4.3                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                          | 100977   | M3    | 1,63             | IGUAL AO TOTAL ESCAVADO - TOTAL REATERROADO x 1,25 (EMPOLAMENTO)                                                                                             |
| 2.4.4                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                   | 93588    | M3XKM | 15,87            | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (6,0 KM)                                                                                                         |
| 2.4.5                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                                | 100574   | M3    | 1,63             | TOTAL CARREGADO                                                                                                                                              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| 2.5 EMBASAMENTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| 2.5.1                                                                                                                                             | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                                                                                                          | 101620   | M3    | 3,46             | IGUAL AO TOTAL DE REDES x LARGURA MÉDIA DAS VALAS (2,00 m - SIFOES) X ESPESSURA DO LASTRO (e = 0,05m)                                                        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |
| 2.6 ESCORAMENTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                  |                                                                                                                                                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |          |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |          |                                                                                           |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |          |                                                                                           |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                                |                  |       |          |                                                                                           |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                    |                  |       |          |                                                                                           |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                          |                  |       |          |                                                                                           |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                                     |                  |       |          |                                                                                           |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                                |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                                          |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO           | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                                         |
| 2.6.1                                                                                                                                             | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020                                                                                                            | 101579           | M2    | 69,12    | IGUAL AO COMPRIM TOTAL DE REDES x PROFUNDIDADE MÉDIA DAS VALAS (1,20m - SIFAO) x 02 LADOS |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |          |                                                                                           |
| 2.7 ESGOTAMENTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |          |                                                                                           |
| 2.7.1                                                                                                                                             | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | 40293            | H     | 1.200,00 | 25 DIAS DE OBRAS, 30 DIAS POR MÊS, DUAS BOMBAS, 24 HORAS/DIA                              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |          |                                                                                           |
| 2.8 SIFÃO TAMOIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |          |                                                                                           |
| 2.8.1                                                                                                                                             | TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 100 mm                                                                                                                                                                                           | 0.05.000.061117  | M     | 57,60    | EXTENSÃO DO SIFÃO SOB O RIBEIRÃO DO OURO                                                  |
| 2.8.2                                                                                                                                             | CURVA DE FERRO FUNDIDO 22,5º PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 100 MM.                                                                                                                                                                                   | SABESP - HM06224 | UN    | 4,00     | TOTAL DE CURVAS                                                                           |
| 2.8.3                                                                                                                                             | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017                                                                   | 97142            | M     | 57,60    | TOTAL DE TUBOS                                                                            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |          |                                                                                           |
| 2.9 CAIXAS DE ENTRADA/SAÍDA DO SIFÃO TAMOIO E BLOCOS DE ANCORAGEM EM CONCRETO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |          |                                                                                           |
| 2.9.1                                                                                                                                             | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                           | 11301            | UN    | 2,00     | TOTAL DE PVs                                                                              |
| 2.9.2                                                                                                                                             | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                         | 95241            | M2    | 10,20    | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS                                              |
| 2.9.3                                                                                                                                             | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                             | 34479            | M3    | 42,02    | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS                                              |
| 2.9.4                                                                                                                                             | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                                     | 103673           | M3    | 42,02    | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS                                              |
| 2.9.5                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                     | 92759            | KG    | 5,20     | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS                                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                              |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                              |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                                                                |        |       |                  |                                                              |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                                                                    |        |       |                  |                                                              |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                                                                          |        |       |                  |                                                              |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                                                                     |        |       |                  |                                                              |
| TOTAL DA OBRA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,71   | KM    | BOTA- FORA       |                                                              |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,0   | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,3   | KM    | JAZIDA           |                                                              |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                            |
| 2.9.6                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                    | 92762  | KG    | 3.126,40         | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS                 |
| 2.9.7                                                                                                                                             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                    | 92764  | KG    | 162,90           | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS                 |
| 2.9.8                                                                                                                                             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                            | 96538  | M2    | 182,40           | VER PROJETO ESTRUTURAL - 2 CAIXAS + 2 BLOCOS                 |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                              |
| 3 NOVO TRECHO DO EMISSÁRIO MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO DO OURO EXECUTADO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVEL - MND (TUNNEL LINER)                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                              |
| 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                              |
| 3.1.1                                                                                                                                             | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                                   | 99063  | M     | 93,38            | TOTAL DAS EXTENSÕES DOS SIFÕES E DA REDE DE DESVIO DO CT     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                              |
| 3.2 ESGOTAMENTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                              |
| 3.2.1                                                                                                                                             | LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | 40293  | H     | 2.160,00         | 45 DIAS DE OBRAS, 30 DIAS POR MÊS, DUAS BOMBAS, 24 HORAS/DIA |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                  |                                                              |

| MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |                                                                                                                                                             |  |
| A                                                                                                                                                 | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                   |          |       |          |                                                                                                                                                             |  |
| B                                                                                                                                                 | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                                                                  |          |       |          |                                                                                                                                                             |  |
| C                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                                                                      |          |       |          |                                                                                                                                                             |  |
| D                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                                                                            |          |       |          |                                                                                                                                                             |  |
| E                                                                                                                                                 | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                                                                       |          |       |          |                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                   | TOTAL DA OBRA                                                                                                                                                                                     |          | 9,71  | KM       | BOTA- FORA                                                                                                                                                  |  |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |          | 25,0  | KM       | USINA DE ASFALTO                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |          | 10,3  | KM       | JAZIDA                                                                                                                                                      |  |
| ITEM                                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO   | UNID. | QTDE.    | INSUMO OU SERVIÇO                                                                                                                                           |  |
| 3.3                                                                                                                                               | TUBO CAMISA PARA O EMISSÁRIO REMANEJADO A SER EXECUTADO POR MND - TUNNEL LINER - ARMCO DN 1.200 MM                                                                                                |          |       |          |                                                                                                                                                             |  |
| 3.3.1                                                                                                                                             | Fornecimento de chapas de Tunnel liner Ø 1,40m esp. 2,20mm                                                                                                                                        | cotação  | M     | 93,38    | EXTENSÃO DO TUNNEL LINER - ARMCO DN 1.400 - TUBO CAMISA                                                                                                     |  |
| 3.3.2                                                                                                                                             | Montagem de Tunnel liner Ø 1,40m esp. de 2,2 mm ( altura de aterro e espessura da chapa de aço corrugado conforme projeto )                                                                       | cotação  | M     | 93,38    | EXTENSÃO DO TUNNEL LINER - ARMCO DN 1.400 - TUBO CAMISA                                                                                                     |  |
| 3.3.3                                                                                                                                             | POÇO DE EMBOQUE                                                                                                                                                                                   | cotação  | UN    | 1,00     | POÇO DE EMBOQUE PARA A TRAVESSIA POR MND - COM ARREMATE PARA TRANSFORMAÇÃO EM PV PARA ESGOTO SANITÁRIO - PAREDES E LAJES DE TOPO E FUNDO EM CONCRETO ARMADO |  |
| 3.3.4                                                                                                                                             | POÇO DE DEEMBOQUE                                                                                                                                                                                 | cotação  | UN    | 1,00     | POÇO DE EMBOQUE PARA A TRAVESSIA POR MND - COM ARREMATE PARA TRANSFORMAÇÃO EM PV PARA ESGOTO SANITÁRIO - PAREDES E LAJES DE TOPO E FUNDO EM CONCRETO ARMADO |  |
| 3.3.5                                                                                                                                             | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                             | 11301    | UN    | 2,00     | TOTAL DE PVs                                                                                                                                                |  |
| 3.3.6                                                                                                                                             | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                     | 93358    | M3    | 154,20   | EXTENSÃO DO TUNNEL LINER X DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO ARMCO DN 1.200                                                                                          |  |
| 3.3.7                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100977   | M3    | 192,75   | IGUAL AO TOTAL ESCAVADO x 1,25 (EMPOLAMENTO)                                                                                                                |  |
| 3.3.8                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                          | 93588    | M3XKM | 1.871,58 | TOTAL CARREGADO x DISTÂNCIA ATÉ O BOTA-FORA (9,71 KM)                                                                                                       |  |
| 3.3.9                                                                                                                                             | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                       | 100574   | M3    | 192,75   | TOTAL CARREGADO                                                                                                                                             |  |
| 3.3.10                                                                                                                                            | INJECAO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                                                                        | 25.09.12 | kg    | 59,55    | PERÍMETRO EXTERNO DO TUBO X EXTENSÃO DO TUNNEL LINER X 0,07 m DE ESPESSURA MÉDIA DE NATA DE CIMENTO                                                         |  |

## MEMORIAL DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4

| ITEM                                                                                                   |                                                                                                                                                     |         |       |                  |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                      | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                     |         |       |                  |                                                                                               |
| B                                                                                                      | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                                                    |         |       |                  |                                                                                               |
| C                                                                                                      | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                        |         |       |                  |                                                                                               |
| D                                                                                                      | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                                              |         |       |                  |                                                                                               |
| E                                                                                                      | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA                         |         |       |                  |                                                                                               |
| TOTAL DA OBRA                                                                                          |                                                                                                                                                     | 9,71    | KM    | BOTA- FORA       |                                                                                               |
| DATA BASE: SINAPI jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                     |                                                                                                                                                     | 25,0    | KM    | USINA DE ASFALTO |                                                                                               |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 10,3    | KM    | JAZIDA           |                                                                                               |
| ITEM                                                                                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | CÓDIGO  | UNID. | QTDE.            | INSUMO OU SERVIÇO                                                                             |
| 3.3.11                                                                                                 | Instalação Pino de convergência (3 pinos a cada 5,0m)                                                                                               | cotação | UN    | 56,00            | 3 PINOS A CADA 5 M DE TUNNEL LINER                                                            |
| 3.3.12                                                                                                 | Enfilagem com tubo manche $\varnothing$ 2x1/2"                                                                                                      | cotação | M     | 196,10           | COMPRIMENTO TOTAL X DISTÂNCIA ENTRE AS ENFILAGEM X 06 ENFILAGENS POR TRECHO                   |
| 3.3.13                                                                                                 | Monitoramento da Estabilidade da Obra com Instrumentação e Equipamentos (Inclinômetro, Tassômetro, Marcos Refletores)                               | cotação | UN    | 1,00             | MONITORAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO                                                              |
| SUB-TOTAL                                                                                              |                                                                                                                                                     |         |       |                  |                                                                                               |
| 3.4 EMISSÁRIO MARGEM DIREITA REMANEJADO                                                                |                                                                                                                                                     |         |       |                  |                                                                                               |
| 3.4.1                                                                                                  | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 94879   | M     | 93,38            | EXTENSÃO TUBO DE PEAD PARA ESGOTO A SER INSTALADO NO INTERIOR DO TUNNEL LINER - ARMC DN 1.200 |
| SUB-TOTAL                                                                                              |                                                                                                                                                     |         |       |                  |                                                                                               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA                                                                     |                                                                                                                                                     |         |       |                  |                                                                                               |
| ENG Consultoria e Projetos Ltda.<br>Pedro Ivo de Almeida Santos<br>CREA: 5061115668 ART: 2620240873533 |                                                                                                                                                     |         |       |                  |                                                                                               |

|                                                                                                                                   |                                                            |        |                |                                                                |               |                       |                               |                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4 |                                                            |        |                | DATA BASE:<br>SINAPI<br>jan/202,4,<br>CDHU 192 e<br>DER dez/23 | BDI MATERIAIS | 22,61%                | BDI MÃO DE OBRA E COMPOSIÇÕES | 32,78%                |                |
| ITEM                                                                                                                              | DESCRIÇÃO                                                  | CÓDIGO | FONTE DO PREÇO | UN.                                                            | QUANT         | VALOR (R\$) S/ B.D.I. | B.D.I.                        | VALOR (R\$) C/ B.D.I. |                |
|                                                                                                                                   |                                                            |        |                |                                                                |               | Unit.                 |                               | Unit.                 | Total          |
| PJ-01 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR A2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                             |                                                            |        |                |                                                                |               |                       |                               |                       |                |
| A2.1- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                 |                                                            |        |                |                                                                |               |                       |                               |                       |                |
| A2.1.1                                                                                                                            | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90778  | SINAPI-C4      | H                                                              | 2112          | 106,98                | 0,00%                         | R\$ 106,98            | R\$ 225.941,76 |
| A2.1.2                                                                                                                            | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | 90780  | SINAPI-C4      | H                                                              | 2112          | 65,78                 | 0,00%                         | R\$ 65,78             | R\$ 138.927,36 |
| TOTAL ITEM A2.1- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - C/ B.D.I.                                                                          |                                                            |        |                |                                                                |               |                       | R\$ 364.869,12                |                       |                |
| Memorial de Cálculo de Quantitativos de Horas                                                                                     |                                                            |        |                |                                                                |               |                       |                               |                       |                |
| A2.1.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO = 8 (horas diárias) x 22 (dias trabalhados por mês) x 12 (meses) = 2.112 horas            |                                                            |        |                |                                                                |               |                       |                               |                       |                |
| A2.1.2 - MESTRE DE OBRAS = 1 (mestres de obras) x 8 (horas diárias) x 22 (dias trabalhados por mês) x 12 (meses) = 2.112 horas    |                                                            |        |                |                                                                |               |                       |                               |                       |                |
| ENG Consultoria e Projetos Ltda.                                                                                                  |                                                            |        |                |                                                                |               |                       |                               |                       |                |
| Pedro Ivo de Almeida Santos                                                                                                       |                                                            |        |                |                                                                |               |                       |                               |                       |                |
| CREA: 5061115668    ART: 2620240873533                                                                                            |                                                            |        |                |                                                                |               |                       |                               |                       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |        |                                                |                         |                                         |                       |                |                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R4                                                                                                                              |                                                             |        | DATA BASE<br>SINAPI<br>jan/2024,<br>CDHU 192 e | BDI MATERIAIS<br>22,61% | BDI MÃO DE OBRA E COMPOSIÇÕES<br>32,78% |                       |                |                       |                |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO                                                   | CÓDIGO | FONTE DO PREÇO                                 | UN.                     | QUANT                                   | VALOR (R\$) S/ B.D.I. | B.D.I.         | VALOR (R\$) C/ B.D.I. |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |        |                                                |                         |                                         | Unit.                 |                | Unit.                 | Total          |
| PJ-02 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR A3 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA - ATO                                                                                                                                                                                 |                                                             |        |                                                |                         |                                         |                       |                |                       |                |
| A3.1-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |        |                                                |                         |                                         |                       |                |                       |                |
| A3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                         | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90779  | SINAPI-I3                                      | H                       | 480                                     | 149,00                | 0,00%          | R\$ 149,00            | R\$ 71.520,00  |
| A3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90777  | SINAPI-I4                                      | H                       | 960                                     | 105,20                | 0,00%          | R\$ 105,20            | R\$ 100.992,00 |
| TOTAL ITEM A3.1-ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA - C/ B.D.I.                                                                                                                                                                                                     |                                                             |        |                                                |                         |                                         |                       | R\$ 172.512,00 |                       |                |
| <p>Memorial de Cálculo de Quantitativos de Horas</p> <p>A3.1.1 - ENGENHEIRO SÊNIOR = 10 (horas semana) x 4 (semanas por mês) x 12 (meses) = 480 horas</p> <p>A3.1.1 - ENGENHEIRO JÚNIOR = 20 (horas semana) x 4 (semanas por mês) x 12 (meses) = 960 horas</p> |                                                             |        |                                                |                         |                                         |                       |                |                       |                |
| <div>ENG Consultoria e Projetos Ltda.</div> <div>Pedro Ivo de Almeida Santos</div> <div>CREA: 5061115668    ART: 2620240873533</div>                                                                                                                           |                                                             |        |                                                |                         |                                         |                       |                |                       |                |

Composição de Serviços de Itens que não são SINAPI ou SICRO

| Código          | Referência Planilha | Data Base | Descrição Item Planilha                                                                                          | Referências Composição do Serviço | Descrição Composições                                                                                            | Unidade | Coefficiente |
|-----------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| O.05.000.061117 | CDHU                | 192       | Tubo em ferro fundido de 100 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300237 da Saint Gobain ou equivalente | O.05.000.061117                   | Tubo em ferro fundido de 100 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300237 da Saint Gobain ou equivalente | M       | 1,0          |
| 54.03.230       | CDHU                | 192       | Imprimação betuminosa ligante                                                                                    | 54.03.230                         | Imprimação betuminosa ligante                                                                                    | M2      |              |
|                 |                     |           |                                                                                                                  | B.01.000.010146                   | Servente                                                                                                         | H       | 0,005        |
|                 |                     |           |                                                                                                                  | F.03.000.024704                   | Emulsão RR-1-C                                                                                                   | KG      | 1,200        |
|                 |                     |           |                                                                                                                  | S.01.000.080312                   | Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D                                                         | H       | 0,005        |
| 54.03.240       | CDHU                | 192       | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                          | 54.03.240                         | Imprimação betuminosa impermeabilizante                                                                          | M2      |              |
|                 |                     |           |                                                                                                                  | B.01.000.010146                   | Servente                                                                                                         | H       | 0,006        |
|                 |                     |           |                                                                                                                  | F.03.000.024705                   | Asfalto diluído CM-30                                                                                            | KG      | 1,5          |
|                 |                     |           |                                                                                                                  | S.01.000.080312                   | Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D                                                         | H       | 0,006        |





## INJECAO DE NATA DE CIMENTO

FCT240-02S 0.000.800

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

PAG. 631

PRODESP

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

EMISSAO: 14/02/24

CODIGO: 25.09.12.99

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS - DESONERADO

DATA TPU: 12/2023

NOME: INJ.NATA CIMENTO

RELATIVO A TPP 423

COMPLEMENTO: INJECAO DE NATA DE CIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA: KG

FAMILIA

CODIGO DO INSUMO:

NOME REDUZIDO

OBSERVACAO

UNIDADE

VALOR UNITARIO

COEFICIENTE

VALOR PARCELA

./.

\* MATERIAL \*

70.04.12

CIMENTO PORTLAND-SC

KG

0,600

1,00000000

0,600

17

\* MAO DE OBRA \*

71.02.12.99

ENC. TURMA

HORA

56,622

0,01000000

0,566

16

71.02.30.99

SERVEITE

HORA

18,114

0,03000000

0,543

16

\* EQUIPAMENTO \*

72.06.01.99.04

BOM. INJ. 1M3/H C-D

HORA

165,643

0,01000000

1,656

49

COMPONENTES DE CUSTO

SUB-TOTAIS SEM BDI

FORC. CONTR

SUB-TOTAIS COM BDI = 41,79./.

FORC. CONTR

I - - PREÇOS UNITÁRIOS

I SEM ADICIONAL BDI

DO SERVIÇO -

-

MATERIAL

0,600

17

0,850

18

MAO DE OBRA

1,109

32

1,572

33

3,365

4,634

EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)

0,324

9

6

EQUIPAMENTO (OUTROS)

1,332

39

1,898

40

OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)

0,000

0

0

OUTROS SERVICOS (OUTROS)

0,000

0

0,000

0

|                                                                                                     |                     |            |                |                |                                       |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| FUT240-02S 0.000.911 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULO |                     |            |                |                |                                       |                    | PAG. 742           |
| SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.                                                            |                     |            |                |                |                                       |                    | EMISSAO: 14/02/24  |
| PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS - DESONERADO                  |                     |            |                |                |                                       |                    | DATA TPU: 12/2023  |
| CODIGO: 26.08.03.99 NOME: ARTIC.COM.FREYSSINET                                                      |                     |            |                |                |                                       |                    | RELATIVO A TPF 423 |
| COMPLEMENTO: ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET"                                               |                     |            |                |                |                                       |                    |                    |
| UNIDADE DE MEDIDA: DM2 FAMILIA                                                                      |                     |            |                |                |                                       |                    |                    |
| *****                                                                                               |                     |            |                |                |                                       |                    |                    |
| CODIGO DO INSUMO:                                                                                   | NOME REDUZIDO       | OBSERVACAO | UNIDADE        | VALOR UNITARIO | COEFICIENTE                           | VALOR PARCELA      | ./.                |
| * MATERIAL *                                                                                        |                     |            |                |                |                                       |                    |                    |
| 70.04.12                                                                                            | CIMENTO PORTLAND-SC |            | KG             | 0,600          | 0,50000000                            | 0,300              | 3                  |
| * MAO DE OBRA *                                                                                     |                     |            |                |                |                                       |                    |                    |
| 71.02.12.99                                                                                         | ENC. TURMA          |            | HORA           | 56,622         | 0,03500000                            | 1,981              | 22                 |
| 71.02.30.99                                                                                         | SERVENTE            |            | HORA           | 18,114         | 0,35000000                            | 6,339              | 73                 |
| *****                                                                                               |                     |            |                |                |                                       |                    |                    |
| *****                                                                                               |                     |            |                |                |                                       |                    |                    |
| COMPONENTES                                                                                         | SUB-TOTAIS          | FORC.      | SUB-TOTAIS COM | FORC.          | I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - - |                    |                    |
| DE CUSTO                                                                                            | SEM BDI             | CONTR      | BDI = 41,79./. | CONTR          | I SEM ADICIONAL BDI                   | COM BDI = 41,79./. |                    |
| MATERIAL                                                                                            | 0,300               | 3          | 0,425          | 3              |                                       |                    |                    |
| MAO DE OBRA                                                                                         | 8,320               | 96         | 11,796         | 96             | 8,620                                 | 12,221             |                    |
| EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)                                                                            | 0,000               | 0          |                | 0              |                                       |                    |                    |
| EQUIPAMENTO (OUTROS)                                                                                | 0,000               | 0          | 0,000          | 0              |                                       |                    |                    |
| OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)                                                                        | 0,000               | 0          |                | 0              |                                       |                    |                    |
| OUTROS SERVICOS (OUTROS)                                                                            | 0,000               | 0          | 0,000          | 0              |                                       |                    |                    |



## ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO

| CODIGO DO INSUMO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOME REDUZIDO        | OBSERVACAO  | UNIDADE                       | VALOR UNITARIO | COEFICIENTE                       | VALOR PARCELA           | ./.                |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|--------|----|--------|----|--|--|--|-------------|-------|----|--------|----|--------|--|--------|--------------------------|-------|---|--|---|--|--|--|----------------------|-------|---|-------|---|--|--|--|------------------------------|-------|---|--|---|--|--|--|--------------------------|-------|---|-------|---|--|--|--|
| <b>* MATERIAL *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                               |                |                                   |                         |                    |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| 70.02.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACO CONCR.PROTENDIDO |             | KG                            | 11,090         | 1,03000000                        | 11,422                  | 43                 |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| 70.02.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BAINHA 65 GALVANIZ.  |             | M                             | 45,600         | 0,08000000                        | 3,648                   | 13                 |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| 70.04.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CIMENTO PORTLAND-SC  |             | KG                            | 0,600          | 0,26000000                        | 0,156                   | 0                  |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| <b>* MAO DE OBRA *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |             |                               |                |                                   |                         |                    |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| 71.02.03.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARMADOR              |             | HORA                          | 22,006         | 0,14286000                        | 3,143                   | 11                 |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| 71.02.12.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENC. TURMA           |             | HORA                          | 56,622         | 0,01429000                        | 0,809                   | 3                  |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| 71.02.14.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FEITOR               |             | HORA                          | 47,440         | 0,02857000                        | 1,355                   | 5                  |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| 71.02.30.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVENTE             |             | HORA                          | 18,114         | 0,22857000                        | 4,140                   | 15                 |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| <b>* EQUIPAMENTO *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |             |                               |                |                                   |                         |                    |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| 72.06.02.99.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOM. INJ. 3M3/H C-D  |             | HORA                          | 117,285        | 0,01429000                        | 1,676                   | 6                  |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| <table border="0"> <tr> <td>COMPONENTES DE CUSTO</td> <td>SUB-TOTAIS SEM BDI</td> <td>PORC. CONTR</td> <td>SUB-TOTAIS COM BDI = 41,79./.</td> <td>PORC. CONTR</td> <td>I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO</td> <td>- - I SEM ADICIONAL BDI</td> <td>COM BDI = 41,79./.</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>15,226</td> <td>57</td> <td>21,598</td> <td>58</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAO DE OBRA</td> <td>9,447</td> <td>35</td> <td>13,394</td> <td>36</td> <td>26,349</td> <td></td> <td>37,164</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)</td> <td>0,463</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMENTO (OUTROS)</td> <td>1,213</td> <td>4</td> <td>1,719</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)</td> <td>0,000</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OUTROS SERVICOS (OUTROS)</td> <td>0,000</td> <td>0</td> <td>0,000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                      |             |                               |                |                                   |                         |                    | COMPONENTES DE CUSTO | SUB-TOTAIS SEM BDI | PORC. CONTR | SUB-TOTAIS COM BDI = 41,79./. | PORC. CONTR | I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO | - - I SEM ADICIONAL BDI | COM BDI = 41,79./. | MATERIAL | 15,226 | 57 | 21,598 | 58 |  |  |  | MAO DE OBRA | 9,447 | 35 | 13,394 | 36 | 26,349 |  | 37,164 | EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS) | 0,463 | 1 |  | 1 |  |  |  | EQUIPAMENTO (OUTROS) | 1,213 | 4 | 1,719 | 4 |  |  |  | OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) | 0,000 | 0 |  | 0 |  |  |  | OUTROS SERVICOS (OUTROS) | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |
| COMPONENTES DE CUSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUB-TOTAIS SEM BDI   | PORC. CONTR | SUB-TOTAIS COM BDI = 41,79./. | PORC. CONTR    | I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO | - - I SEM ADICIONAL BDI | COM BDI = 41,79./. |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,226               | 57          | 21,598                        | 58             |                                   |                         |                    |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| MAO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,447                | 35          | 13,394                        | 36             | 26,349                            |                         | 37,164             |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,463                | 1           |                               | 1              |                                   |                         |                    |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| EQUIPAMENTO (OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,213                | 4           | 1,719                         | 4              |                                   |                         |                    |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                | 0           |                               | 0              |                                   |                         |                    |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |
| OUTROS SERVICOS (OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000                | 0           | 0,000                         | 0              |                                   |                         |                    |                      |                    |             |                               |             |                                   |                         |                    |          |        |    |        |    |  |  |  |             |       |    |        |    |        |  |        |                          |       |   |  |   |  |  |  |                      |       |   |       |   |  |  |  |                              |       |   |  |   |  |  |  |                          |       |   |       |   |  |  |  |

|                              |                                                                                  |            |                    |                |                        |                    |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|-----|
| FCI240-02S 0.000.928         | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULO   |            | PAG. 759           |                |                        |                    |     |
| PRODESP                      | SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.                                         |            | EMISSAO: 14/02/24  |                |                        |                    |     |
|                              | DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS - DESONERADO       |            | DATA TPU: 12/2023  |                |                        |                    |     |
|                              |                                                                                  |            | RELATIVO A TPP 423 |                |                        |                    |     |
| CODIGO: 26.11.03.05.99       | NOME: S.CORPO MET.H=0,90                                                         |            |                    |                |                        |                    |     |
|                              | COMPLEMENTO: GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029. |            |                    |                |                        |                    |     |
|                              | UNIDADE DE MEDIDA: M                                                             |            | FAMILIA            |                |                        |                    |     |
| *****                        |                                                                                  |            |                    |                |                        |                    |     |
| CODIGO DO INSUMO:            | NOME REDUZIDO                                                                    | OBSERVACAO | UNIDADE            | VALOR UNITARIO | COEFICIENTE            | VALOR PARCELA      | ./. |
| * MATERIAL *                 |                                                                                  |            |                    |                |                        |                    |     |
| 70.02.01                     | ACO CA-25                                                                        |            | KG                 | 7,670          | 1,37000000             | 10,507             | 0   |
| 70.02.13.01                  | BARRA DE ACO ASTM36                                                              |            | KG                 | 3,680          | 45,06000000            | 165,820            | 13  |
| 70.02.15                     | CHAPA DE ACO 10MM                                                                |            | KG                 | 10,320         | 2,99000000             | 30,856             | 2   |
| 70.02.24                     | ELETRODO OK-48                                                                   |            | KG                 | 64,720         | 0,86000000             | 55,659             | 4   |
| * MAO DE OBRA *              |                                                                                  |            |                    |                |                        |                    |     |
| 71.02.12.99                  | ENC. TURMA                                                                       |            | HORA               | 56,622         | 1,00000000             | 56,622             | 4   |
| 71.02.30.99                  | SERVENTE                                                                         |            | HORA               | 18,114         | 6,00000000             | 108,684            | 9   |
| 71.02.31.99                  | SOLDADOR                                                                         |            | HORA               | 38,094         | 2,00000000             | 76,188             | 6   |
| * EQUIPAMENTO *              |                                                                                  |            |                    |                |                        |                    |     |
| 72.15.03.99.04               | CAMINHAO GUINDAUTO                                                               |            | HORA               | 241,772        | 2,00000000             | 483,544            | 40  |
| 72.39.02.99.04               | MAQ.SOLDA DIESEL C-D                                                             |            | HORA               | 84,001         | 2,00000000             | 168,002            | 13  |
| * SERVICO *                  |                                                                                  |            |                    |                |                        |                    |     |
| 27.14.05.99                  | PINT. ESM. 3DEMAOS                                                               |            | M2                 | 44,435         | 1,00000000             | 44,435             | 3   |
| *****                        |                                                                                  |            |                    |                |                        |                    |     |
| COMPONENTES                  | SUB-TOTAIS                                                                       | PORC.      | SUB-TOTAIS COM     | PORC.          | I - - PRECOS UNITARIOS | DO SERVICO         | - - |
| DE CUSTO                     | SEM BDI                                                                          | CONTR.     | BDI = 41,79./.     | CONTR.         | I SEM ADICIONAL BDI    | COM BDI = 41,79./. |     |
| MATERIAL                     | 262,842                                                                          | 21         | 372,693            | 22             |                        |                    |     |
| MAO DE OBRA                  | 241,494                                                                          | 20         | 342,414            | 20             | 1.200,317              | 1.647,172          |     |
| EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)     | 131,026                                                                          | 10         |                    | 7              |                        |                    |     |
| EQUIPAMENTO (OUTROS)         | 520,520                                                                          | 43         | 738,045            | 44             |                        |                    |     |
| OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) | 0,000                                                                            | 0          |                    | 0              |                        |                    |     |
| OUTROS SERVICOS (OUTROS)     | 44,435                                                                           | 3          | 63,004             | 3              |                        |                    |     |

|                                                                                                     |               |            |                |                |                                        |               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------------|---------------|--------------------|
| FCT240-02S 0.000.964 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULO |               |            |                |                |                                        |               | PAG. 795           |
| SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.                                                            |               |            |                |                |                                        |               | EMISSAO: 14/02/24  |
| PRODESP DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS - DESONERADO                  |               |            |                |                |                                        |               | DATA TPU: 12/2023  |
| CODIGO: 27.02.09.99                                                                                 |               |            |                |                |                                        |               | RELATIVO A TPP 423 |
| NOME: LIMP.ESCOVA ACO CONC                                                                          |               |            |                |                |                                        |               |                    |
| COMPLEMENTO: LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO                                                 |               |            |                |                |                                        |               |                    |
| UNIDADE DE MEDIDA: M2                                                                               |               |            |                |                |                                        |               | FAMILIA            |
| *****                                                                                               |               |            |                |                |                                        |               |                    |
| CODIGO DO INSUMO:                                                                                   | NOME REDUZIDO | OBSERVACAO | UNIDADE        | VALOR UNITARIO | COEFICIENTE                            | VALOR PARCELA | ./.                |
| * MATERIAL *                                                                                        |               |            |                |                |                                        |               |                    |
| 70.03.10                                                                                            | ESCOVA DE ACO |            | UN             | 7,160          | 0,10000000                             | 0,716         | 8                  |
| * MAO DE OBRA *                                                                                     |               |            |                |                |                                        |               |                    |
| 71.02.12.99                                                                                         | ENC. TURMA    |            | HORA           | 56,622         | 0,03333000                             | 1,887         | 21                 |
| 71.02.30.99                                                                                         | SERVENTE      |            | HORA           | 18,114         | 0,33333000                             | 6,037         | 69                 |
| *****                                                                                               |               |            |                |                |                                        |               |                    |
| *****                                                                                               |               |            |                |                |                                        |               |                    |
| COMPONENTES                                                                                         | SUB-TOTAIS    | PORC.      | SUB-TOTAIS COM | PORC.          | I - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICO - -  |               |                    |
| DE CUSTO                                                                                            | SEM BDI       | CONTR      | BDI = 41,79./. | CONTR          | I SEM ADICIONAL BDI COM BDI = 41,79./. |               |                    |
| MATERIAL                                                                                            | 0,716         | 8          | 1,015          | 8              |                                        |               |                    |
| MAO DE OBRA                                                                                         | 7,924         | 91         | 11,235         | 91             | 8,640                                  |               | 12,250             |
| EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)                                                                            | 0,000         | 0          |                | 0              |                                        |               |                    |
| EQUIPAMENTO (OUTROS)                                                                                | 0,000         | 0          | 0,000          | 0              |                                        |               |                    |
| OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS)                                                                        | 0,000         | 0          |                | 0              |                                        |               |                    |
| OUTROS SERVICOS (OUTROS)                                                                            | 0,000         | 0          | 0,000          | 0              |                                        |               |                    |

CANALETA CONCRETO 40CM

FCI240-02S 0.001.199

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

PAG. 1.030

SISTEMA DE COMPOSICAO DE PRECOS - D.E.R.

EMISSAO: 14/02/24

PRODESP

DEMONSTRATIVO DAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE SERVICOS - DESONERADO

DATA TPU: 12/2023

RELATIVO A TPF 423

CODIGO: 87.04.62.99

NOME: CANALETA CONC.40CM

COMPLEMENTO: CANALETA CONCRETO 40CM

UNIDADE DE MEDIDA: M

FAMILIA

\*\*\*\*\*

| CODIGO DO INSUMO: | NOME REDUZIDO       | OBSERVACAO | UNIDADE | VALOR UNITARIO | COEFICIENTE | VALOR PARCELA | ./. |
|-------------------|---------------------|------------|---------|----------------|-------------|---------------|-----|
| * MATERIAL *      |                     |            |         |                |             |               |     |
| 70.04.02          | AREIA LAVADA        |            | M3      | 157,950        | 0,00634000  | 1,001         | 1   |
| 70.04.12          | CIMENTO PORTLAND-SC |            | KG      | 0,600          | 2,11000000  | 1,266         | 2   |
| 70.24.03          | CANALETA D=0,40M    |            | M       | 45,550         | 1,03000000  | 46,916        | 74  |
| * MAO DE OBRA *   |                     |            |         |                |             |               |     |
| 71.02.12.99       | ENC. TURMA          |            | HORA    | 56,622         | 0,04000000  | 2,264         | 3   |
| 71.02.27.99       | PEDREIRO CONCRETO   |            | HORA    | 22,267         | 0,08000000  | 1,781         | 2   |
| 71.02.30.99       | SERVENTE            |            | HORA    | 18,114         | 0,24000000  | 4,347         | 6   |
| * EQUIPAMENTO *   |                     |            |         |                |             |               |     |
| 72.15.01.99.04    | CHAS.GUIN.3,75T C-D |            | HORA    | 283,399        | 0,02000000  | 5,667         | 8   |

\*\*\*\*\*

| COMPONENTES DE CUSTO         | SUB-TOTAIS SEM BDI | PORC. CONTR | SUB-TOTAIS COM BDI = 41,79. /. | PORC. CONTR | - - PRECOS UNITARIOS DO SERVICIO - - | - -                 |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| MATERIAL                     | 49,183             | 77          | 69,736                         | 78          | SEM ADICIONAL BDI                    | COM BDI = 41,79. /. |
| MAO DE OBRA                  | 8,392              | 13          | 11,899                         | 13          |                                      |                     |
| EQUIPAMENTO (DEPR+JUROS)     | 1,335              | 2           |                                | 1           | 63,242                               | 89,112              |
| EQUIPAMENTO (OUTROS)         | 4,332              | 6           | 6,142                          | 6           |                                      |                     |
| OUTROS SERVICOS (DEPR+JUROS) | 0,000              | 0           |                                | 0           |                                      |                     |
| OUTROS SERVICOS (OUTROS)     | 0,000              | 0           | 0,000                          | 0           |                                      |                     |





|           |     |        |       |
|-----------|-----|--------|-------|
| 08.50.001 | FDE | jan/24 | RALOS |
|-----------|-----|--------|-------|

dez/23

PAREDE ENSECADDEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M


**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

**TABELA DE COMPOSIÇÃO**

A tabela oficial é a que se encontra disponível no site: [www.fde.sp.gov.br](http://www.fde.sp.gov.br)

Tab. Ref. Janeiro/2024  
 LS: 71,27%  
 BDI: 19,5%

|           |                                                                     |   |         |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|------|
| 08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M |         | 7,35 |
| 1.01.46   | SERVENTE                                                            | H | 0,40000 |      |



Sup. de Projetos  
Ger. de Orçamento de Obras

## ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO

### Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

|                          |                                                                                                                                                          | Horistas     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A1                       | Previdência Social                                                                                                                                       | -            |
| A2                       | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço                                                                                                                   | 8,00         |
| A3                       | Salário-Educação                                                                                                                                         | 2,50         |
| A4                       | Serviços Social da Indústria (Sesi)                                                                                                                      | 1,50         |
| A5                       | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)                                                                                                      | 1,00         |
| A6                       | Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)                                                                                                     | 0,60         |
| A7                       | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)                                                                                              | 0,20         |
| A8                       | Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)                                                                                                            | 3,00         |
| A9                       | Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)              | 1,00         |
| <b>A</b>                 | <b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>                                                                                                                | <b>17,80</b> |
| B1                       | Repouso semanal e feriados                                                                                                                               | 22,90        |
| B2                       | Auxílio-enfermidade                                                                                                                                      | 0,79 (*)     |
| B3                       | Licença-paternidade                                                                                                                                      | 0,34 (*)     |
| B4                       | 13º Salário                                                                                                                                              | 10,57        |
| B5                       | Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços | 4,57         |
| <b>B</b>                 | <b>Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A</b>                                                                                        | <b>39,17</b> |
| C1                       | Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]                                                                                                 | 4,45         |
| C2                       | Férias (indenizadas)                                                                                                                                     | 14,06        |
| C3                       | Aviso-prévio (indenizado)                                                                                                                                | 13,12 (*)    |
| <b>C</b>                 | <b>Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A</b>                                                                            | <b>31,63</b> |
| D1                       | Reincidência de A sobre B                                                                                                                                | 6,97         |
| D2                       | Reincidência de (A - A9) sobre C3.                                                                                                                       | 2,20         |
| <b>D</b>                 | <b>Total das Taxas das reincidências</b>                                                                                                                 | <b>9,18</b>  |
| <b>Percentagem total</b> |                                                                                                                                                          | <b>97,78</b> |

(\*) Adotado

DESCRITIVO ENCARGOS SOCIAIS TPU DER - DEZ/2023

Notas Técnicas

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS: BDI                                            |                                                                    |        | Não Desonerado | Desonerado |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|
| BDI                                                                  |                                                                    |        | 35%            | 41,79%     |
| Encargos Sociais para horistas                                       |                                                                    |        | 128,16%        | 97,72%     |
| Encargos Sociais para mensalistas                                    |                                                                    |        | 77,43%         | 53,75%     |
| Fator K para mão de obra de engenharia consultiva                    |                                                                    |        |                | 3,05       |
| Fator Ks para mão de obra de engenharia consultiva (Subcontratada):  |                                                                    |        |                | 1,46       |
| Horas mensais consideradas para obras em geral                       |                                                                    |        |                | 220 horas  |
| Horas mensais consideradas para mão de obra de engenharia consultiva |                                                                    |        |                | 176 horas  |
| FASE 36 - CANTEIRO DE OBRAS                                          |                                                                    |        |                |            |
| 36.01.01.01                                                          | Inst. Canteiro -TIPO I (1,500%)                                    | global |                |            |
| 36.01.01.02                                                          | Oper. e manutenção Canteiro TIPO I (0,875%)                        | global |                |            |
| 36.01.01.03                                                          | Desmobilização canteiro TIPO I (0,125%)                            | global |                |            |
| 36.01.02.01                                                          | Inst.Canteiro - TIPO II (1,800%)                                   | global |                |            |
| 36.01.02.02                                                          | Oper. e manutenção Canteiro II (1,050%)                            | global |                |            |
| 36.01.02.03                                                          | Desmobilização Canteiro TIPO II (0,150%)                           | global |                |            |
| 36.01.03.01                                                          | Inst. Canteiro TIPO III (4,800%)                                   | global |                |            |
| 36.01.03.02                                                          | Opera. e manutenção Canteiro TIPO III (0,900%)                     | global |                |            |
| 36.01.03.03                                                          | Desmobilização Canteiro TIPO III (0,300%)                          | global |                |            |
| OBSERVAÇÕES                                                          |                                                                    |        |                |            |
| TIPO I                                                               | 2,50% do valor da obra acima de R\$ 5.000.000,00                   |        |                |            |
| TIPO II                                                              | 3,00% do valor da obra acima de R\$ 200.000,00 at R\$ 5.000.000,00 |        |                |            |
| TIPO III                                                             | 6,00% do valor da obra at R\$ 200.000,00                           |        |                |            |

Os serviços remunerados pelos preços constantes desta Tabela encontram-se descritos no Caderno de Serviços do DER.

AS CONDIÇÕES DE ALUGUEL CONSTANTES DESTA TABELA REMUNERAM OS SEGUINTES CUSTOS:

- A - CONDIÇÃO A - Custo horário improdutivo, que prevê a remuneração da depreciação e juros, ambos sem B.D.I., e o custo de mão de obra (com encargos sociais), e B.D.I.;
- B - CONDIÇÃO B - Custo horário improdutivo, que prevê a remuneração da depreciação e juros, ambos sem B.D.I., mais a manutenção, com B.D.I.;
- C - CONDIÇÃO C - Custo horário produtivo, que prevê a remuneração da depreciação e juros, ambos sem B.D.I., mais a manutenção e materiais de consumo (combustível, lubrificantes, graxa e filtros), com B.D.I.;
- D - CONDIÇÃO D - Custo horário produtivo, que prevê a remuneração da depreciação e juros, sem B.D.I., mais a manutenção e materiais de consumo (combustível, lubrificantes, graxa e filtros) e mão de obra de operação (com encargos sociais), com B.D.I.;
- E - CONDIÇÃO E - Custo horário produtivo, por quilômetro percorrido em um único sentido que prevê a remuneração do custo variável, sendo a manutenção, os materiais de consumo (combustível, lubrificantes, graxa, filtros, pneus e outros) com B.D.I.;
- F - CONDIÇÃO F - Custo mensal produtivo, que prevê a remuneração do custo fixo sem operador, seguro, imposto, lavagem, pedágio, todos com B.D.I. e a depreciação e juros, ambos sem a incidência do B.D.I.
- 4.1 As condições acima estão representadas nesta tabela pela letra correspondente a determinada condição colocada logo após o número do item - Ex.: 72.01.A - estaria representando o equipamento descrito no item 72.01, operando na CONDIÇÃO A.

[Voltar](#)

ENG Consultoria e Projetos Ltda.

Pedro Ivo de Almeida Santos

CREA: 5061115668    ART: 2620240873533

|             |           |                                    |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR               |
| 0           | 0         | Prefeitura Municipal de Araraquara |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE |
| Macro drenagem do Ribeirão do Ouro /          |

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 3,00%   |

|       |
|-------|
| BDI 1 |
|-------|

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| TIPO DE OBRA                                                   |
| Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |

| Itens                                                                                   | Siglas  | % Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Administração Central                                                                   | AC      | 6,70%     |
| Seguro e Garantia                                                                       | SG      | 0,75%     |
| Risco                                                                                   | R       | 1,74%     |
| Despesas Financeiras                                                                    | DF      | 1,17%     |
| Lucro                                                                                   | L       | 6,80%     |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)                                              | CP      | 3,65%     |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 3,00%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 4,50%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)                                               | BDI PAD | 26,38%    |
| BDI COM desoneração                                                                     | BDI DES | 32,78%    |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Araraquara/SP  
Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico

Nome: Pedro Ivo de Almeida Santos  
CREA/CAU: 5061115668  
ART/RRT: 2620240374524

|             |           |                                    |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR               |
| 0           | 0         | Prefeitura Municipal de Araraquara |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE |
| Macro drenagem do Ribeirão do Ouro /          |

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 3,00%   |

|       |
|-------|
| BDI 2 |
|-------|

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE OBRA                                                                                       |
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) |

| Itens                                                                                   | Siglas  | % Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Administração Central                                                                   | AC      | 3,00%     |
| Seguro e Garantia                                                                       | SG      | 0,78%     |
| Risco                                                                                   | R       | 0,45%     |
| Despesas Financeiras                                                                    | DF      | 0,50%     |
| Lucro                                                                                   | L       | 4,00%     |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)                                              | CP      | 3,65%     |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 3,00%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 4,50%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)                                               | BDI PAD | 16,70%    |
| BDI COM desoneração                                                                     | BDI DES | 22,61%    |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Araraquara/SP  
Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Pedro Ivo de Almeida Santos  
CREA/CAU: 5061115668  
ART/RRT: 2620240374524

|             |           |                                    |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR               |
| 0           | 0         | Prefeitura Municipal de Araraquara |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE |
| Macro drenagem do Ribeirão do Ouro /          |

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 100,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 3,00%   |

|       |
|-------|
| BDI 3 |
|-------|

|                              |
|------------------------------|
| TIPO DE OBRA<br>(SELECIONAR) |
|------------------------------|

| Itens                                                                                   | Siglas  | %<br>Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Administração Central                                                                   | AC      |              |
| Seguro e Garantia                                                                       | SG      |              |
| Risco                                                                                   | R       |              |
| Despesas Financeiras                                                                    | DF      |              |
| Lucro                                                                                   | L       |              |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)                                              | CP      |              |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 0,00%        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)                                               | BDI PAD | 0,00%        |
| BDI COM desoneração                                                                     | BDI DES | 0,00%        |

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Araraquara/SP  
Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Pedro Ivo de Almeida Santos  
CREA/CAU: 5061115668  
ART/RRT: 2620240374524

| EVENTOGRAMA - OBRAS LINEARES DE MACRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIBEIRÃO DO OURO E CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - R04 |                                                                                                                             |                             |                              |                                   |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                     |                                                                                                                             |                             |                              |                                   |                                    |
| A                                                                                                                        | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                    | 2.529.684,91                |                              |                                   |                                    |
| B                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      | 45.640.605,24               |                              |                                   |                                    |
| C                                                                                                                        | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                | 4.692.979,47                |                              |                                   |                                    |
| D                                                                                                                        | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                      | 1.853.625,72                |                              |                                   |                                    |
| E                                                                                                                        | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA | 2.766.558,09                |                              |                                   |                                    |
|                                                                                                                          | TOTAL DA OBRA                                                                                                               | 57.483.453,43               |                              |                                   |                                    |
| DATA BASE: SINAPI Jan/202,4, CDHU 192 e DER dez/23                                                                       |                                                                                                                             | BDI - MATERIAL 22,61%       |                              |                                   |                                    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                             | BDI - SERVIÇOS 32,78%       |                              |                                   |                                    |
| ITEM                                                                                                                     | EVENTOS                                                                                                                     | PREÇO<br>TOTAL C/ BDI (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO<br>(MESES) | FRENTE DE OBRA (MÊS<br>DE INÍCIO) | FRENTE DE OBRA (MÊS<br>DE TÉRMINO) |
| A                                                                                                                        | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CANAL RIBEIRÃO DO OURO                                    |                             |                              |                                   |                                    |
| 1                                                                                                                        | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                             | 2.529.684,91                | 12                           |                                   |                                    |
| B                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                                      |                             |                              |                                   |                                    |
| 1                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 0 - ESTACAS 9+6.15 a EST.10+7.15                                            | 784.770,94                  | 3                            | 1                                 | 3                                  |
| 2                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 1 - ESTACAS 10+7.15 A EST. 11+11.84                                         | 1.085.800,17                | 3                            | 2                                 | 4                                  |
| 3                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 2 - ESTACAS 11+11.84 A EST. 34+5.20                                         | 11.275.787,22               | 8                            | 4                                 | 9                                  |
| 4                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 3 - ESTACAS 34+5.20 a EST.48+17.20                                          | 7.227.620,72                | 5                            | 6                                 | 8                                  |
| 5                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 4 - ESTACAS 49+3.20 a EST.52+6.00                                           | 1.636.106,42                | 3                            | 6                                 | 8                                  |
| 6                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 5 - ESTACAS 52+6.00 a EST.55+0.00                                           | 1.694.226,26                | 3                            | 6                                 | 8                                  |
| 7                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 6 - ESTACAS 55+0.00 a EST.61+8.00                                           | 2.775.170,71                | 4                            | 6                                 | 9                                  |
| 8                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 7 - ESTACAS 61+8.00 a EST. 81+16.79                                         | 9.715.120,52                | 5                            | 7                                 | 11                                 |
| 9                                                                                                                        | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 8 - ESTACAS 81+16.79 a EST. 87+5.74                                         | 2.843.593,51                | 2                            | 9                                 | 10                                 |
| 10                                                                                                                       | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 9 - ESTACAS 87+7.74 a EST. 91+19.75                                         | 2.779.329,41                | 2                            | 10                                | 11                                 |
| 11                                                                                                                       | AMPLIAÇÃO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO - TRECHO 10 - ESTACAS 91+19.75 A EST. 99+12.06                                       | 3.245.090,17                | 3                            | 10                                | 12                                 |
| 12                                                                                                                       | TRECHOS DE TRANSIÇÃO DO CANAL                                                                                               | 367.796,84                  | 9                            | 4                                 | 12                                 |
| 13                                                                                                                       | TRECHOS DE TRANSIÇÃO - CANAL PARA OAE                                                                                       | 210.192,35                  | 9                            | 4                                 | 12                                 |
| C                                                                                                                        | SUBSTITUIÇÃO DE PONTES AO LONGO DO CANAL DO RIBEIRÃO DO OURO                                                                |                             |                              |                                   |                                    |
| 1                                                                                                                        | PONTE NA ESTACA 33 - RUA IMACULADA CONCEIÇÃO                                                                                | 1.498.935,29                | 4                            | 3                                 | 6                                  |
| 2                                                                                                                        | PONTE NA ESTACA 61 - RUA WALTER RODRIGUES MOURÃO                                                                            | 1.172.217,60                | 4                            | 1                                 | 4                                  |
| 3                                                                                                                        | PONTE NA ESTACA 100 - RUA CAP. JOSÉ SABINO SAMPAIO                                                                          | 1.273.484,16                | 4                            | 9                                 | 12                                 |
| 4                                                                                                                        | REBAIXAMENTO DO CANAL NA OAE (ESTACA 51)                                                                                    | 226.147,40                  | 1                            | 7                                 | 7                                  |
| 5                                                                                                                        | REBAIXAMENTO DO CANAL NA OAE (ESTACA 82)                                                                                    | 109.864,12                  | 1                            | 10                                | 10                                 |
| 6                                                                                                                        | REBAIXAMENTO DO CANAL NA OAE (ESTACA 86)                                                                                    | 182.969,36                  | 1                            | 11                                | 11                                 |
| 7                                                                                                                        | PLACAS PARA APOIO DOS MÓDULOS PRÉ-MOLDADOS                                                                                  | 229.361,54                  | 3                            | 6                                 | 12                                 |
| D                                                                                                                        | SUBSTITUIÇÃO DOS BUEIROS DE TRAVESSIA NA FOZ DO CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA                                                      |                             |                              |                                   |                                    |
| 1                                                                                                                        | BDCC CÓRREGO CAPÃO DO PAIVA - FOZ NO RIBEIRÃO DO OURO                                                                       | 1.853.625,72                | 4                            | 1                                 | 4                                  |
| E                                                                                                                        | SUBSTITUIÇÃO DOS SIFÕES INVERTIDOS SOB O RIBEIRÃO DO OURO E ALTERAÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO BRUTO MARGEM DIREITA |                             |                              |                                   |                                    |
| 1                                                                                                                        | SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO RODOVIÁRIA                                                                                            | 1.261.611,91                | 3                            | 6                                 | 8                                  |
| 2                                                                                                                        | SUBSTITUIÇÃO DO SIFÃO TAMOIO                                                                                                | 191.660,96                  | 2                            | 4                                 | 5                                  |
| 3                                                                                                                        | NOVO TRECHO DO EMISSÁRIO MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO DO OURO EXECUTADO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVEL - MND (TUNNEL LINER)       | 1.313.285,22                | 4                            | 7                                 | 10                                 |
|                                                                                                                          | TOTAL MENSAL (R\$)                                                                                                          |                             |                              |                                   |                                    |
|                                                                                                                          | TOTAL ACUMULADO (R\$)                                                                                                       | 57.483.453,43               |                              |                                   |                                    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA                                                                                       |                                                                                                                             |                             |                              |                                   |                                    |
| ENG Consultoria e Projetos Ltda.<br>Pedro Ivo de Almeida Santos<br>CREA: 5061115668 ART: 2620240873533                   |                                                                                                                             |                             |                              |                                   |                                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

## ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

| ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|
| I001   |                |           |           |                |            |                | #DIV/0!     |
| I002   |                |           |           |                |            |                | #DIV/0!     |
| I003   |                |           |           |                |            |                | #DIV/0!     |

## EMPRESAS FORNECEDORAS:

| EMPRESAS | CNPJ                | NOME                                         | FONE            | CONTATO                            |
|----------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| E001     | 03.361.252/0001-34. | MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA |                 | www.mercadolivre.com.br            |
| E002     | 17.469.701/0001-77  | ARCELORMITTAL BRASIL S.A.                    | 08000151221     | https://loja.arcelormittal.com.br  |
| E003     | 72.343.882/0001-07  | ARMCO STACO S.A. Indústria Metalúrgica       | (19) 3446-7400  | Renato                             |
| E004     | 26.511.662/0001-10  | AUTEM ENGENHARIA LTDA                        | (16) 99185-5270 | Eng. Takida                        |
| E005     | 30.850.239/0001-11  | TERRA MOVA ENGENHARIA                        | (11) 2421-7565  | Eng. Artur                         |
| E006     | 68.474.485/0001-99  | Galvão Coml de Ferro e Aço Ltda              | (11) 3513-5600  | https://galvaco.com.br/lojavirtual |
| E007     | 04.191.295/0001-81  | CATATAU ACO LTDA                             | (85) 3472-8555  | https://catatauaco.com.br/         |
| E008     |                     |                                              |                 |                                    |
| E009     |                     |                                              |                 |                                    |
| E010     |                     |                                              |                 |                                    |
| E011     |                     |                                              |                 |                                    |
| E012     |                     |                                              |                 |                                    |
| E013     |                     |                                              |                 |                                    |
| E014     |                     |                                              |                 |                                    |
| E015     |                     |                                              |                 |                                    |

## COTAÇÕES:

| FONTE   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                              | UNIDADE | MÉDIA    | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|----------------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | OUR01        | CANTONEIRA L2" x 2" x 3/16" DE AÇO-A36 | CJ      | 193,15   |                  |
|         | EMPRESA      | NOME DA EMPRESA                        |         | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO     |
|         | E002         | ARCELORMITTAL BRASIL S.A.              |         | 153,87   | 11/3/2024        |
|         | E006         | Galvão Coml de Ferro e Aço Ltda        |         | 266,59   | 11/3/2024        |
|         | E007         | CATATAU ACO LTDA                       |         | 159,00   | 11/3/2024        |
|         |              |                                        |         |          |                  |
|         |              |                                        |         |          |                  |
|         | OBSERVAÇÕES: |                                        |         |          |                  |

| FONTE   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                                     | UNIDADE | MÉDIA    | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | OUR02        | EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DN 500 PEAD POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - FURO DIRECIONAL - SOB A AV. DOMINGOS ZANIN | CJ      | 2.732,78 |                  |
|         | EMPRESA      | NOME DA EMPRESA                                                                                               |         | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO     |
|         | E004         | AUTEM ENGENHARIA LTDA                                                                                         |         | 2.732,78 | 18/05/2024       |
|         |              |                                                                                                               |         |          |                  |
|         |              |                                                                                                               |         |          |                  |
|         |              |                                                                                                               |         |          |                  |
|         | OBSERVAÇÕES: |                                                                                                               |         |          |                  |

| FONTE   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                  | UNIDADE | MÉDIA    | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | OUR03        | Fornecimento de chapas de Tunnel liner Ø 1,40m esp. 2,20mm | CJ      | 4.453,86 |                  |
|         | EMPRESA      | NOME DA EMPRESA                                            |         | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO     |
|         | E003         | ARMCO STACO S.A. Indústria Metalúrgica                     |         | 3.554,00 | 14/5/2024        |
|         | E004         | AUTEM ENGENHARIA LTDA                                      |         | 5.353,71 | 18/05/2024       |
|         |              |                                                            |         |          |                  |
|         |              |                                                            |         |          |                  |
|         | OBSERVAÇÕES: |                                                            |         |          |                  |

| FONTE   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                   | UNIDADE | MÉDIA    | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | OUR04        | Montagem de Tunnel liner Ø 1,40m esp. de 2,2 mm ( altura de aterro e espessura da chapa de aço corrugado conforme projeto ) | CJ      | 4.812,51 |                  |
|         | EMPRESA      | NOME DA EMPRESA                                                                                                             |         | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO     |
|         | E004         | AUTEM ENGENHARIA LTDA                                                                                                       |         | 6.957,94 | 18/05/2024       |
|         | E005         | TERRA MOVA ENGENHARIA                                                                                                       |         | 2.667,09 | 17/05/2024       |
|         |              |                                                                                                                             |         |          |                  |
|         |              |                                                                                                                             |         |          |                  |
|         | OBSERVAÇÕES: |                                                                                                                             |         |          |                  |

| FONTE   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                            | UNIDADE | MÉDIA     | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------------|
| COTAÇÃO | SERV05       | POÇO DE EMBOQUE e POÇO DE DESEMBOQUE | CJ      | 40.184,54 |                  |
|         | EMPRESA      | NOME DA EMPRESA                      |         | COTAÇÕES  | DATA COTAÇÃO     |
|         | E004         | AUTEM ENGENHARIA LTDA                |         | 40.184,54 | 18/05/2024       |
|         |              |                                      |         |           |                  |
|         |              |                                      |         |           |                  |
|         | OBSERVAÇÕES: |                                      |         |           |                  |

| FONTE   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                            | UNIDADE | MÉDIA    | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------|--------------|--------------------------------------|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO |              | Enfilagem com tubo manchete Ø 2x1/2" |         | 539,76   |                  |
|         | EMPRESA      | NOME DA EMPRESA                      |         | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO     |
|         | E004         | AUTEM ENGENHARIA LTDA                |         | 539,76   | 18/05/2024       |
|         |              |                                      |         |          |                  |
|         |              |                                      |         |          |                  |
|         | OBSERVAÇÕES: |                                      |         |          |                  |

11/03/2024

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Pedro Ivo de Almeida Santos