



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO I

CONCORRÊNCIA N° 024/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 5250/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Vimos através deste, em relação à licitação cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CÂNDIDO DE BARROS (ESTÁDIO DO JARDIM BOTÂNICO)", LOCALIZADO NA RUA DR. GENNARO GRANATA- JARDIM BOTÂNICO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA esclarecer o que segue:

Em relação às dúvidas levantadas quanto aos projetos de estrutura pré-moldada das arquibancadas, segundo manifestação encaminhada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em resposta ao questionamento da falta de projeto executivo para a execução da arquibancada em estrutura pré moldada no estádio do Jardim botânico, temos a informar que: Fornecido o projeto de arquitetura, as empresas fabricantes de estrutura pré moldada irão adequar cada uma com suas soluções e peculiaridades. Existem empresas que executam a estrutura com fôrmas de dez em dez metros, outras de sete e meio em sete e meio, outras de cinco em cinco, de forma que se for fornecido um único projeto, corre-se o risco de excluir alguma empresa, o que pode configurar direcionamento na licitação. O que não muda no caso é a arquitetura e o quantitativo, mas sim sua execução dependendo das fôrmas de cada fabricante. O projeto executivo estrutural será obrigatoriamente fornecido pela empresa fabricante contratada de modo a não haver um item específico com valores e nem arquivo de projeto. No item 4.2 da licitação esse valor encontra-se embutido. Salientamos que foram consultados fabricantes de pré moldado para tal esclarecimento.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 04 de abril de 2024.

MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação

Presidente