



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901
Fone: (16) 3301-5066 Site: www.araraquara.sp.gov.br E-mail: edital@araraquara.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023 - RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4510/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL CÂNDIDO DE BARROS LOCALIZADO NO JARDIM BOTÂNICO EM ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO.

Homologo a adjudicação do pregoeiro, que considerou vencedora a empresa **CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES LTDA** pelo valor global de **R\$ 1.750.00,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais)**, adjudicando-lhe o objeto do certame, conforme demonstrado abaixo:

Etapas da Obra	Descrição dos Serviços	Valor R\$
A – Capina Química	A1 – Aplicação de produtos químicos para eliminação do gramado existente	R\$5.510,00
	Subtotal Etapa A:	R\$ 5.510,00
B – Incorporação e Nivelamento	B1 – Incorporação da matéria orgânica.	R\$10.703,30
	B2 – Nivelamento a laser da camada subsuperficial, com trator e plaina niveladora.	R\$50.080,80
	Subtotal Etapa B:	R\$60.784,10
C – Sistema de Drenagem	C1 – Mapeamento, abertura mecanizada de valas para sistema de drenagem espinha de peixe com distância de 7m	R\$30.495,00
	C2 – Montagem e instalação especializada de todo equipamento de drenagem	R\$148.200,00
	C3 – Aplicação de camada de 7 cm de brita para formação de colchão drenante.	R\$194.591,70
	Subtotal Etapa C:	R\$373.286,70
D – Sistema de Irrigação Automatizado	D1 – Mapeamento e marcação dos pontos onde serão instalados os componentes do sistema de irrigação.	R\$ 21.375,00
	D2 – Fornecimento, montagem e instalação do equipamento de irrigação.	R\$ 99.813,40
	D3 – Fornecimento e instalação de 02 caixas d'água de 20.000L.	R\$ 61.164,10
	Subtotal Etapa D:	R\$ 182.352,50
E – Preparo da Base Top Soil	E1 – Preparação e aplicação de camada de areia (15 cm).	R\$ 495.108,00
	E2 – Incorporação de insumos (calcário e adubo).	R\$ 12.318,40
	E3 – Nivelamento a laser do top soil.	R\$ 50.040,80
	Subtotal Etapa E:	R\$ 557.467,20
F – Revestimento Vegetal	F1 – Plantio mecanizado do gramado em rolos	R\$ 392.192,00
	F2 – Rolo compactador.	R\$ 10.307,50
	F3 – Aplicação de areia pós-plantio.	R\$ 31.983,00
	Subtotal Etapa F:	R\$434.482,50
G – Tratos Culturais Pós Plantio	G1 – Acompanhamento da evolução do gramado por funcionário in loco.	R\$ 136.117,00
	Subtotal Etapa G:	R\$136.117,00
	Valor Total (Subtotal A+B+C+D+E+F+G):	R\$ 1.750.00,00
Valor total por extenso: UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

Araraquara, 21 de dezembro de 2023.

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças