



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**GERÊNCIA DE LICITAÇÃO**

Paço Municipal – Rua São Bento, 840 – 3º Andar - Centro – Cep.14801-901  
Fone: (16) 3301-5066 Site: [www.araraquara.sp.gov.br](http://www.araraquara.sp.gov.br) E-mail: [edital@araraquara.sp.gov.br](mailto:edital@araraquara.sp.gov.br)

## HOMOLOGAÇÃO

**CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO: 5033/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14.470/2023**

**OBJETO: ABERTURA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA MOSAICO PORTUGUESA E PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**

Homologo o parecer da Subcomissão de Licitação da Administração Geral que considerou vencedora a empresa **KMA ENGENHARIA LTDA**, pelos seguintes valores unitários a serem registrados, demonstrados abaixo, adjudicando-lhe o objeto deste Edital.

| Item     | Código       | Natureza dos Trabalhos   | Unid           | Quant.   | Preços unitários a serem registrados |
|----------|--------------|--|----------------|----------|--------------------------------------|
| 1        |              | <b>Revestimento</b>  |                |          |                                      |
| 1.1      | 54.04.030    | Piso em paralelepípedo sobre lastro de areia   | m <sup>2</sup> | 5.000,00 | R\$ 329,69                           |
| 1.2      | 54.04.050    | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3  | m <sup>2</sup> | 5.000,00 | R\$ 19,80                            |
| 1.3      | SINAPI 09/23 | Piso em mosaico português, assentado com argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento e areia | m <sup>2</sup> | 5.000,00 | R\$ 200,12                           |
| Item 2   |              | <b>Serviços Complementares</b>   |                |          |                                      |
| Item 2.1 | COMP.        | Limpeza final e periódica da obra  | m <sup>2</sup> | 5.000,00 | R\$ 2,94                             |

Araraquara, 22 de fevereiro de 2024

**ANTONIO ADRIANO ALTIERI**

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças