MUNICIiPIO DE ARARAQUARA
Secretaria de Obras e Servicos Publicos

= PROJETO BASICO — MEMORIAL DESCRITIVO = J

OBRA :- REFORMA DA USF VALE DO SOL DR EUCLYDES CROCCI

LOCAL :- Avenida Carlos De Angeli 350 — Vale do Sol — Araraquara/SP

PRAZO DE EXECUQAO:- 120 (cento e vinte) dias corridos

01 - DISPOSICOES GERAIS

01.01.- A contratacgao se insere no conceito de OBRA, dispensando a aplicacao
da Lei Municipal n29.820 de 04 de dezembro de 2019.

01.02.- A Prefeitura do Municipio de Araraquara fornecerd o projeto basico da
reforma do prédio, necessario para execucao da obra.

01.03.- Todos os materiais empregados na obra deverdao ser de primeira
gualidade, primeiro uso e se enquadrarem rigorosamente nas Normas
Brasileiras.

01.04.- Aindicacao da marca de fabrica dos materiais, produtos e equipamentos,
tém a finalidade exclusiva de garantir a qualidade, acabamento e detalhe,
podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no
minimo, aos padrdes das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalizacao.

01.05.- Ficara a critério da Fiscalizagao impugnar qualquer servigo executado
gue nao satisfaca as condi¢des contratuais.

01.06.- O empreiteiro obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados

pela fiscalizacdo, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das
referidas demoli¢des e reconstrugdes.
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01.07.- A mao-de-obra a empregar-se serd de primeira qualidade e de
acabamento esmerado.

01.08.- Ficara a cargo do empreiteiro o fornecimento e a fiscalizacdo da
obrigatoriedade do uso dos E.P.l. e E.P.C. em cumprimento a Lei 6.514 de
22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de
08/06/78, inclusas na C.L.T., ficando a PREFEITURA com a faculdade de embargar
a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade de uso.

01.09.- Fica obrigada a apresentacao de boletim diario da obra pela empreiteira.

01.10.- Qualquer parte ou detalhe omisso no presente memorial ou em planta,
que deverd ser informado a Contratante, ndao sendo aceitas posteriormente
reclamacdes ou inclusdes de itens extraordinarios por parte da Contratada. Até
a entrega da obra e seu recebimento definitivo pela FISCALIZACAO, a Contratada
é inteiramente responsavel pela manutencdo, conservacao e seguranca das
edificacdes.

01.11.- Serd procedida cuidadosa verificacio por parte da FISCALIZACAO, das
perfeitas condigdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes. A
obra devera se apresentar completamente limpa e pronta para sua utilizagao.

01.12.- Serao de livre escolha do fornecedor os métodos empregados para o
desenvolvimento dos servicos, estando sujeitos, todavia, a sugestdes e
aprovacoes da fiscalizagcao da Prefeitura do Municipio de Araraquara, quando se
tornar necessario salvaguardar a caracteristica, o cronograma e os resultados de
todos os servigos executados. Se a fiscalizacao da Prefeitura do Municipio de
Araraquara, julgar os métodos executivos inadequados, podera exigir da
contratada, sem qualquer 6nus para a Prefeitura do Municipio de Araraquara,
melhor seguranga ou equipamentos adequados, no que devera ser atendida de
imediato. Todos os 6nus de reposi¢cao de servigcos executados em desacordo com
os projetos ou com a presente especificacdo correrdao por conta da contratada,
sendo estabelecidos pela CONTRATANTE, os prazos para gue 0s mesmos sejam
refeitos.
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Secretaria de Obras e Servicos Publicos

01.13.- Todo o entulho gerado na obra deverd ser transportado para local
apropriado existente préximo ao aterro sanitario do municipio de Araraquara,
com o devido recolhimento de taxa ao DAAE.

02 — DESCRICAO DOS SERVICOS

As obras e servicos a serem realizados, basicamente, constardao do seguinte:-

02.01.- Reforma e ampliacdao do prédio da U.S.F. “Vale Do Sol Dr. Euclydes
Crocci": substituicdo do piso ceramico, substituicdo total do revestimento
ceramico das paredes, substituicao das calhas e pintura geral de todo o prédio,
além da ampliacdao conforme projeto.

03 - REFORMA DO PREDIO

03.01.- SERVICOS PRELIMINARES
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Execucdo de canteiro de obras (abrigo de materiais, escritorio e
sanitarios);

Execucao de placa de obra em lona com impressao digital com requadro
e suporte em metalon;

Demolicdo de piso ceramico;

Demolicao de argamassa de regularizacdao sobre lastro de concreto com
espessura até 3 cm;

Demolicdo manual de rodapé de material ceramico, incluindo a base;
Demolicao de revestimento de azulejo;

Demolicao manual de revestimento em massa de parede;

Retirada de armario em madeira ou metal;

Retirada de guarnicao, moldura e pecas lineares em madeira, fixadas;
Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios, com
reaproveitamento;

Remocao de entulho com cagcamba metdlica, independente da distancia
do local de despejo, inclusive carga e descarga.
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03.02.- ESQUADRIAS DE MADEIRA
— Instalagao de portas em madeira em pontos de alteracdao de layout,
conforme projeto.

03.03.- COBERTURA
— Revisao geral da cobertura existente, inclusive de substituicdes de pecas,
se necessario, conforme projeto;
— Remocgao de calha e rufo;
— Calha em chapa galvanizada n2 26 - corte 0,50 m;
— Contra-rufo em chapa galvanizada n? 26 - corte 0,33 m.

03.04.- INSTALACOES HIDRAULICAS

Agua Fria

— Corte de concreto inclusive remocao dos detritos;

— Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro;

— Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive
conexoes;

— Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" -
linha standard;
Esgoto

— Corte de concreto inclusive remocgao dos detritos;

— Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro;

— Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive
conexoes;

— Tubo de PVCrigido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexdes;

— Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha;
Consultdrio Odontolagico

— Adequacao dos pontos para as cadeiras do Consultdrio Odontolégico;
Drenagem

— Corte de concreto inclusive remogao dos detritos;

— Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro;

— Escavag¢ao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto;

— Tubo de PVC rigido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive
conexoes;

SDU/VDO*(Md004-2024.doc) 4



MUNICIiPIO DE ARARAQUARA
Secretaria de Obras e Servicos Publicos

— Reaterro manual apiloado sem controle de compactacgao;

— Canaleta para aguas pluviais em concreto moldado in-loco 0,2 x 0,4 m;

— Grelha em ferro para canaleta largura 20 cm inclusive esquadria de apoio;

— Caixa de inspecdo em alvenaria de 1/2 tijolo comum, medindo 0,60x0,60
m, revestida com argamassa de cimento e areia, inclusive tampa de
concretoe =5 cm;

Acessorios

— Lavatodrio de louga com coluna suspensa - linha especial. o fornecimento
de lavatdrio de louca pequeno com coluna suspensa; referéncia linha
Vogue Plus, fabricagao Deca ou equivalente; materiais de fixagao;
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para sua instalacao;

— Valvula de metal cromado de 1°

— Sifdo plastico sanfonado universal de 1°

— Engate flexivel metalico DN=1/2’

— Torneira de mesa para lavatdrio compacta, acionamento hidromecanico,
em latdo cromado, DN=1/2". o fornecimento e instalagdo de torneira para
bancada, automatica, com acionamento por meio de valvula de sistema
hidromecanico, onde duas forcas simultaneas atuam: a hidraulica
(pressdao da agua) e a mecanica (pressao do acionamento manual),
acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2", regulagem de vazdo
para alta pressao ou baixa pressao; referéncia comercial Single, Robust ou
Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou
equivalente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra
necessarios para instalacao;

— Recolocacao de aparelhos sanitarios, incluindo acessorios.

03.05.- REVESTIMENTO
Em todo o revestimento somente devera ser empregada areia lavada, de
primeira qualidade.
— Chapisco com bianco. A argamassa para chapisco sera constituida de
cimento e areia grossa no trago 1:3. Levarao chapisco todas as superficies
a serem revestidas, inclusive as de concreto que receberem
revestimentos;
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— Embogo com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar traco 1:2:8, e=20 mm. O revestimento interno serd executado
com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8 (uma parte de
cimento, duas partes de cal hidratada e oito partes de areia fina
peneirada, com acabamento utilizando desempenadeira fina de feltro ou
borracha. Antes de aplicar o emboco, as superficies das paredes serao
limpas e em seguida molhadas. As superficies deverao ficar planas,
alinhadas e aprumadas;

— Azulejo de 12 qualidade 60 x 30 cm, juntas a prumo, assentados com
argamassa pré fabricada de cimento colante. Fornecimento e
assentamento de 12 qualidade 60 x 30 cm, com a utilizacdo de argamassa
de cimento colante e rejunte flexivel;

— Rejuntamento de azulejo, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3
mm;

03.06.- PISO

Para execucao dos pisos deverao ser respeitados rigorosamente os niveis
e inclinagdes indicados em projeto.

— Regularizacdo sarrafeada de base para revestimento de piso com
argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:4, e=3 cm;

— Porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado 70X70cm
assentado com junta seca inclusive rejunte;

— Rodapé embutido de porcelanato retificado na cor cimento cinza
acetinado, h=10 cm;

— Base de alvenaria com tijolos macicos comum, revestido, para apoio dos
gabinetes de madeira;

— Espelho de granito para base dos gabinetes, espessura de 2 cm,
acabamento polido.

03.07.- PINTURA
Cabera a fiscalizacao indicar as cores a serem aplicadas, devendo o
empreiteiro preparar as amostras das cores escolhidas para aprovacao
prévia. A preparacao das tintas serd realizada no canteiro da obra,
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devendo ser conservadas no recipiente original, caracterizando a marca e
origem.
Preparo do forro e paredes para pintura, inclusive lixamento;
Massa corrida a base de PVA (parede interna e forro);
Barrado impermeavel com esmalte acetinado - h=2m;
As paredes internas dos ambientes de maior circulacao de criangas
receberdao barramento de 2 metros de altura de esmalte sintético, como
segue:

1) Lixamento das paredes;

2) Acerto das imperfeicdes com massa;

3) Duas demaos de esmalte sintético.
Pintura com tinta latex acrilica em parede externa, interna e forro com
trés demaos;
Os forros, as paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serao
pintadas como se segue:

1) Lixamento das paredes;

2) Acerto de imperfeicdes com massa;

3) Trés demaos de tinta a base de |atex acrilico.
Massa corrida a 6leo em esquadrias de madeira;
Esmalte em superficie de madeira;
As esquadrias de madeira serao pintadas como se segue:

1) Emassamento com massa acrilica ou base dleo;

2) Lixamento da superficie;

3) Limpeza do pod resultante;

4) Aplicacdo de fundo nivelador branco;

5) Lixamento da superficie;

6) Limpeza do pod resultante;

7) Duas demaos de tinta esmalte sintético acetinado.

- SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza geral da obra (periddica e final) de pisos, paredes, vidros, dreas
externas, bancadas, loucas, metais, etc., inclusive varricao, removendo-se
materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para
a utilizacao.
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04 - AMPLIACAO

04.01.- INFRAESTRUTURA

Broca em concreto armado didmetro de 25 cm — completa para apoio dos
pilares;

Escavacdao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto;
Regularizacao de fundo de vala com soquete;

Lastro de pedra britada;

Forma em madeira comum para fundagao para baldrame 20x30cm;
Armadura em barra de aco CA-50 com tx= 60kg/m?3;

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa;

Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacao;
Reaterro manual de vala, apiloado sem controle de compactacao.

04.02.- SUPERESTRUTURA

Forma em madeira comum para estrutura para pilares e viga de respaldo
15x30cm;

Armadura em barra de aco CA-50;

Concreto usinado, fck = 25,0 MPa;

Lancamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento.

04.03.- ALVENARIA

Alvenaria de bloco ceramico de vedacdo, uso revestido, de 14 cm,
assentado com argamassa de cimento, areia e cal hidratada, traco 1:2:8;
Vergas e contravergas de concreto armado de 15x15 cm.

04.04.- COBERTURA
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Montagem de estrutura metdlica em aco;
Colocagao de telha metalica
Colocacao de calha;
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- REVESTIMENTO

Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, e=5
mm para revestimento interno e externo das paredes;

Emboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar traco 1:2:8, e=20 mm para revestimento interno e externo das
paredes;

Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento
polido para as janelas em vidro temperado.

- PISO

Lastro de pedra britada, e=3 cm

Execucao de novo piso em concreto fck= 25 MPa desempenado, alisado
mecanicamente, e = 7,00 cm, armado com tela soldada 15x15 cm com
preparo e juntas de dilatacao;

Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento
polido na porta de entrada.

Para execucado dos pisos deverao ser respeitados rigorosamente os niveis
e inclinagdes indicados em projeto.

Regularizacdao sarrafeada de base para revestimento de piso com
argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, e=3 cm;
Porcelanato retificado na cor cimento cinza acetinado 70X70cm
assentado com junta seca inclusive rejunte;

Rodapé embutido de porcelanato retificado na cor cimento cinza
acetinado, h=10cm;

Base de alvenaria com tijolos macicos comum, revestido, para apoio dos
gabinetes de madeira;

Espelho de granito para base dos gabinetes, espessura de 2 cm,
acabamento polido.

Para execucado dos pisos deverao ser respeitados rigorosamente os niveis
e inclinagdes indicados em projeto.

- VIDROS
Janela de correr em vidro temperado 10mm com perfil em aluminio e
ferragens na cor branca;
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Porta de correr em vidro temperado 10mm com perfil em aluminio e
ferragens na cor branca.

04.08.- INSTALACOES ELETRICAS (AMPLIAGAO)

Corte de concreto inclusive remocgao dos detritos;

Enchimento de rasgo de concreto ou massa em lastro;

Eletroduto corrugado flexivel de PVC D= 3/4" (DE=25mm) alta resisténcia
a compressao e antichamas NBR 15465 (predial- para embutir em
alvenaria;

Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios;
Condulete metalico de 3/4" com tampa;

Interruptor com 2 teclas simples e placa;

Tomada 2P+T de 10 A- 250V, completa;

Cabo de cobre 2,5 mm?, isolamento 750 V- isolacdo em PVC 709C;
Luminaria de led retangular de sobrepor com difusor translucido, 4000k,
fluco luminoso de 3690 a 4800 Im, poténcia de 38w a 41W. O
fornecimento de luminaria led retangular de sobrepor, com driver,
composta por médulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo
luminoso de 3690 a 4800 Im, vida util >= 50.000 h, poténciade38a41 W,
driver para tensdao de 220V, corpo em chapa de ac¢o tratada com pintura
eletrostatica na cor branca, difusor plano translucido; referéncia
comercial: ALO756 da Ajalumi, SM-755/2LED LC da ARM, FSA-72 da
Lumalux, PL 389/2LED19 ON TL da Prolumi, LHT42-S4000840 da
Lumicenter ou equivalente.

04.10.- PINTURA

Pintura com tinta latex acrilica em parede externa e interna com trés
demaos, inclusive preparo.
As paredes internas e externas, de acordo com o projeto, serdao pintadas
como se segue:

1) Lixamento das paredes;

2) Acerto de imperfeicdes com massa;

3) Trés demaos de tinta a base de latex acrilico.
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04.11.- SERVICOS COMPLEMENTARES
— Limpeza geral da obra (periddica e final). Fornecimento do material e a
mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros,
areas externas, etc., inclusive varricdo, removendo-se materiais
excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilizacao.

VINICIUS DEMICIANO ORSOLON
Eng. Civil CREA 5070500646
Geréncia de Obras de Edificagdes Publicas
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