PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE OBRAS VIARIAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS
Local: VILA FERROVIARIA - ARARAQUARA/SP
Contrato de Repasse n®:  945164/2023

01. GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo refere-se a execucdo de
Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q) sobre asfalto
existente, incluindo o fornecimento de material, maquinas, equipamento e mao de obra.
Os trechos a serem recapeados sdo os seguintes:
= Av. Engenheiro Agrimensor Jodo Luiz Molina Gil - Vila Ferrovidria, area de 3.400,70
m?;
= Av. La Salle, entre Av. Engenheiro Agrimensor Jodo Luiz Molina Gil e Av. Dr. Gastao
Vidigal, area de 1.986,40 m>.
Os quantitativos totalizados estdo discriminados em planilha
orcamentaria que faz parte do projeto.
A empresa CONTRATADA devera instalar placa de identificacao
da obra nos padrdes adotados pela prefeitura do municipio de Araraquara e dimensdes
constante da planilha orcamentaria.

02. DISPOSICOES GERAIS

02.01. A Prefeitura do Municipio de Araraquara fornecera o Projeto de sinalizacdo e das
vias a serem recapeadas, Memorial descritivo, Planilha Or¢camentaria e Cronograma fisico-
financeiro.

02.02. Todos os materiais empregados na execucdo do recapeamento deverdo
enquadrar-se nas normas brasileiras editadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) e Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sendo de primeira qualidade.

02.03. A indicacdo da marca dos materiais, produtos e equipamentos, caso ocorra, tém a
finalidade unica e exclusiva de garantir a qualidade, acabamento, podendo a contratada
utilizar produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no minimo, aos padroes de
qualidade equivalente, e sejam aprovados pela fiscalizacgao.

02.04. A CONTRATADA devera possuir no canteiro de obras a mao de obra necessdaria
para execucdo de todas as etapas dos servicos, dimensionando suas equipes de forma a
cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e contrato
firmado com a Prefeitura do Municipio de Araraquara.
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02.05. Ficara a cargo da CONTRATADA todo o fornecimento e a fiscalizacdo da
obrigatoriedade do uso dos E.P.I. e E.P.C. em cumprimento a Lei 6.514 de 22/12/77 e das
normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T.,
ficando a PREFEITURA com a faculdade de embargar a obra pelo descumprimento da
obrigatoriedade de uso.

02.06. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar copia do didrio de obra assinado pela
fiscaliza¢do, junto com as medi¢des de servico.

02.07. A critério da fiscalizagdo do municipio e baseado nas boas praticas da construgado
civil a mesma podera impugnar qualquer servico executado que nao satisfagam as condicdes
contratuais.

02.08. A CONTRATADA obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela
fiscalizacdo, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas demoli¢cdes e
reconstrucoes.

02.09. Qualquer omissao deste memorial descritivo, ou plantas e planilha or¢amentaria
devera ser informado a CONTRATANTE, ndo sendo aceitas posteriormente reclamacdes ou
inclusoes de itens extraordinarios por parte da CONTRATADA.

02.10. Até o recebimento definitivo da obra pela fiscalizagdo, a CONTRATADA é
inteiramente responsavel pela manutengio, conservacdo, seguranc¢a, materiais em estoque,
equipamentos e maquinas no canteiro de obra.

02.11. Serdao de livre escolha da CONTRATADA os métodos empregados para o
desenvolvimento dos servicos, estando sujeitos, todavia, a aprovacgdes da fiscalizacao da
Prefeitura do Municipio de Araraquara, quando se tornar necessario salvaguardar a
caracteristica, o cronograma e os resultados de todos os servicos executados. Se a
fiscalizagdo, julgar os métodos executivos inadequados, poderad exigir da CONTRATADA
alteracdo imediata, sem qualquer 6nus para a Prefeitura do Municipio de Araraquara.

02.12. Todo o 6nus de refazimento dos servicos executados em desacordo com os
projetos ou com a especificacdo deste material técnico serdo integralmente suportadas pela
CONTRATADA, sendo estabelecidos pela CONTRATANTE, os prazos para que 0s mesmos
sejam refeitos.

02.13. Cabera a CONTRATADA junto da solicitagio do termo de recebimento da obra
apresentar relatorio detalhado contendo fotos, localizacdo, identificacdo conforme projeto,
de cada um dos trechos e dispositivos hidraulicos construidos, considerando todas as suas
etapas, devidamente assinado por profissional legalmente habilitado responsavel da
CONTRATADA.

02.14. Apos o término da obra, a contratada devera obrigatoriamente providenciar o
Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico com os resultados dos ensaios obtidos durante a

execucdo da obra.
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03. DEFINICOES:

03.02. Sinalizagao provisoria da obra, inclusive desvio de trafego:

Com o objetivo de proporcionar seguranca para a execuc¢do da obra serd realizada a
sinalizagdo provisdria, inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada devera
apresentar o plano de sinalizacao, de acordo com as etapas de execugao da obra por trechos.
Para garantir a correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas
todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servigo devera ser
iniciado sem a implantacao prévia da sinalizagcdo de seguranca, devendo ser rigorosamente
observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as condi¢des de obra que o justifiquem.
Recomenda-se especial atengcdo na manuten¢do da sinalizacao horizontal e vertical nos
locais de desvio de trafego.

03.02. Correcao de Deformacoes:

Inicialmente deverdo ser corrigidas todas as deformacgdes sobre o pavimento existente.
Nos locais onde forem constatadas trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda, buracos
e outras imperfei¢oes, deverao ser regularizados com material CBUQ.

03.03. Limpeza:

Deverao ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superficie a serem
revestidas com capa asfaltica.

A superficie devera ser varrida de forma que todos os detritos sejam retirados,
possibilitando que a superficie fique limpa e isenta de pé. A varredura devera ser procedida
através de vassouras mecanicas rotativas ou manuais, lavagem com jatos de alta pressao,
jatos de ar comprimido ou equipamentos similares.

03.04. Protecao das interferéncias:

Todos os tampdes dos pogos de visita de Esgoto, Telefonia, Aguas Pluviais, entre outras
interferéncias na via, deverao ser protegidos na execucao do servico de pintura de ligacao e
camada de rolamento em C.B.U.Q. sobre o pavimento asfaltico e limpos apds a execucao para
que o recapeamento asfaltico ndo fique sobreposto a essas interferéncias.

Deverao ser protegidas todas as Bocas de Lobo para que ndo caia emulsao asfaltica e/ou
massa asfaltica C.B.U.Q. dentro delas.

As Bocas de Lobo existentes deverdo estar no seu estado original ao final da execuc¢do dos
servicos, ou seja, qualquer sujeira ou material referente aos servicos a serem executados e
que constam nesse memorial descritivo deverao ser retirados, sucedido de limpeza do local
por parte da Contratada. Ainda, as tampas e grades retiradas ou removidas deverdo ser
recolocadas e reestabelecidas no seu estado original.

03.05. Pintura de Ligacao sobre o pavimento existente:

A pintura de ligacao consistira na distribuicao de uma pelicula, de material betuminoso
diretamente sobre a superficie do pavimento existente, previamente limpo.

Para a execucgdo da pintura da ligacdo, sera empregada emulsao asfaltica catiénica do tipo
RR-1C. A taxa de aplicacdo, para a emulsio asfaltica, serd de 1,00 1/m? A distribuicdo do
ligante devera ser feita por veiculo apropriado do tipo caminhdo espargidor, equipado com
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bomba reguladora da pressao e sistema completo de aquecimento, as barras de distribuicao
devem permitir ajustes verticais e larguras variaveis de espalhamento devendo também
estar aferido este equipamento. A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura
ambiente for inferior a 102 C ou em dias de chuva.

03.06. Camada de Rolamento em CBUQ:

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sera produzido em usina de asfalto a
quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser
descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o local de
aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverao possuir lona para proteger e
manter a temperatura adequada da mistura asféltica a ser aplicada na obra. A descarga da
mistura serd efetuada na cacamba de uma vibroacabadora de asfalto, a qual ird proceder
com o espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-conformacao da secdo de
projeto e devera permitir que a espessura minima seja de 3(trés) centimetros (compactado).

Para este servico sdo previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso, rolo
pneumatico e vibroacabadora.

A compactacao da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial
e a rolagem final:

e Arolagem inicial serd executada com rolo compactador liso, ap6s a distribui¢cdo da
massa asfaltica com vibroacabadora;

e A rolagem final serd executada com rolo pneumatico, com a finalidade de dar
acabamento e corrigir irregularidades.

*Sobre a Medigdo e Fiscalizagdo: (O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.)
para capa serd medido através da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no
local da obra, através do ticket de balanga e nota fiscal).

04. SINALIZACAO HORIZONTAL:

04.01. Pintura da Faixa de Rolamento:

Depois de concluidas todas as etapas do recapeamento, a superficie onde sera realizada a
sinalizagdo horizontal devera ser limpa e isenta de o6leos, graxas, umidade, poeira ou
qualquer tipo de sujeira. A sinalizacdo horizontal sera executada com tinta do tipo
retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro aplicada com pistola. Sera
executada de acordo com o Manual de Sinalizacdo de Transito - Volume IV do Contran -
Resolucao n? 236 de 11 de maio de 2007.

05. PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

05.01. Mobilizacao:
A mobilizacdo da empresa contratada compreende a instalacdo inicial dos meios
necessarios ao inicio da execucao dos servigos. Todo o servico de sinalizagdo necessario a

seguranga das obras e dos pedestres e veiculos é imprescindivel e de responsabilidade da
CONTRATADA.
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05.02. Sequéncia da Execucao:
Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:

Correcao das deformacdes existentes na via;

Limpeza geral do pavimento existente;

Pintura de ligacdo sobre o pavimento;

Execu¢do da camada de rolamento em CBUQ, espessura de 3,0cm (compactada);
Pintura de sinalizacdo das faixas de rolamento;

Limpeza do local de execu¢ao dos servigos;

Desmobilizacdo dos equipamentos e equipes.

05.03. Desmobilizagao:
A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra e a retirada das
maquinas e dos equipamentos.

06. LIMPEZA DA OBRA:

Apébs a conclusao das obras, a CONTRATADA devera proceder a remog¢ao de todos os
entulhos gerados que por ventura ainda se encontrarem depositados em via publica ou
canteiro de obras.

07. RECEBIMENTO DA OBRA:

A fiscalizagdo procedera a vistoria final da obra, apds a CONTRATADA realizar a
solicitacdo junto ao expediente da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
acompanhada dos seguintes documentos:

= Relatdrio final contendo as fotos e identificacdo de todas as etapas construtivas do

Recapeamento.

* Providenciar o Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico com os resultados dos

ensaios obtidos durante a execucdo da obra

Araraquara, 26 de margo de 2024

ENG®. DANIEL PALOMBO SIQUEIRA
CREA/SP 50669039305
Geréncia de Obras Viarias
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