



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

ABRO, nesta data, o 2º volume dos autos do Processo Licitatório nº 028/2021, que tem como assunto Pregão Eletrônico [RP] nº 009/2021, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE**, que se inicia na folha 235, esta folha, em decorrência do encerramento do 1º volume, à folha 398.

Moreno, 06 de Agosto 2021.

Elaine S.S. Pereira
Elaine Silva dos Santos Pereira
Presidente / Pregoeira CPL

Assunto: **Re: Fwd: Documentação G O DOS SANTOS C EIRELI**
De: <raymundo@moreno.pe.gov.br>
Para: <pregao@moreno.pe.gov.br>
Data: 29/07/2021 10:15



Bom dia Elaine,

atendendo à vossa solicitação, após análise dos acervos nos encaminhado, constatamos que os mesmos não estão em nome da empresa **G O DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 22.257.930/0001-68**. Desta forma não atende para comprovação da capacidade técnico operacional exigido no subitem II do item 2.2.4 do Edital. Pelo constatado, entendemos pela desclassificação da empresa supracitada e convocação da próxima colocada para apresentação da documentação exigida em edital.

sem mais

Atenciosamente,

Raymundo P. Monteiro Filho

Secr. Executivo de Obras

MAT. 34628

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO



Em 23/07/2021 12:24, pregao@moreno.pe.gov.br escreveu:

Prezado,

Solicitamos a análise técnica da Proposta de Preços, bem como da Documentação de Habilitação Técnica da empresa provisoriamente classificada em 1ª Colocação no **PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021** – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.

Para averiguação segue Edital do citado processo.

Aguardamos retorno.

Att.

Elaine S. Pereira



----- Mensagem original -----

Assunto:: Documentação G O DOS SANTOS C EIRELI

Data: 22/07/2021 09:22

De: Realiza Construções <juntosrealizaremos@gmail.com>

Para:: pregao@moreno.pe.gov.br

Conforme solicitado,

segue em anexo a documentação referente ao Processo licitatorio nº 028/2021- Pregão Eletrônico nº 009/2021.
Documentos G O Dos Santos .pdf

CAT N.º 1060792012 (MANUT MATA CEN...



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021



RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.

1. PROCEDIMENTOS LEGAIS INICIAIS

Considerando que a disputa eletrônica do presente processo ocorrida por meio da plataforma *licitacoes-e* do Banco do Brasil, em 21/08/2021, onde se deflagrou como arrematante, a empresa G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, inicialmente Classificada em 1ª colocação, a Prgoeira da **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, instituída pela Portaria do Exmo. Sr. Prefeito, n. **009/2021**, convocou a mesma, por meio do campo de mensagens da plataforma a apresentar a documentação exigida nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do Anexo I do instrumento convocatório, dentro do prazo previsto no item 12.1 do edital.

A empresa, atendendo a convocação, encaminhou tempestivamente a documentação para o e-mail pregão@moreno.pe.gov.br, conforme impressão comprobatória segue em anexo aos autos do processo.

A aludida documentação foi enviada no dia 22/07/2021, e a mesma encaminhada para o responsável técnico da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Raymundo Monteiro, para análise dos itens de cunho técnico, conforme exigência constante no item 2.2.3 do Anexo I do instrumento convocatório.

2. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A comissão, em análise à documentação apresentada pela licitante, concernente a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, insito no subitem **2.2.1 (Anexo I)** do instrumento convocatório constatou o que segue:

A empresa **G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, apresentou toda a documentação relativa a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista atendendo satisfatoriamente ao exigido no item 2.2.1 do Anexo I do instrumento convocatório;

Obs: Vale destacar, que as Certidões: "Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS"; "Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal" e "Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT", encontram-se indicando a Razão Social Anterior, bem como o Endereço da sede da empresa também anterior ao atual. Tendo em vista que a intenção da apresentação das aludidas certidões é a comprovação de regularidade Fiscal, sendo considerado excesso, a exigência de atualização de Razão Social e Endereços às mesmas, já que a última Alteração Contratual da empresa encontra-se Registrado e Consolidado junto a Junta Comercial do Estado de Pernambuco, no dia 18/03/2021, comprovando que a empresa alterou sua Razão Social e o endereço da sede. Considerando também que não houve alteração no número do CNPJ, comprovando de fato que trata-se da mesma Pessoa Jurídica. Desta forma, é imprescindível que a empresa atualize seus dados cadastrais junto aos Órgãos Competentes, de modo a evitar quaisquer problemas futuros.

2.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

Consoante exigência constante no subitem **2.2.2, alínea "a" (Anexo I)** do Edital, foi constatado o que segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021



Apresentação de Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

A empresa **G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, apresentou Balanço Patrimonial Provisório, do mês de maio, **desatendendo** ao exigido no subitem acima descrito;

Sendo assim **NÃO ATENDEU** todas as exigências do edital quanto à **qualificação econômico-financeira**.

2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Com relação à qualificação técnica (subitem 2.2.3 – Anexo I), a área técnica de Engenharia, por meio da resposta por e-mail, em anexo aos autos do processo, da lavra do Sr. Raymundo Monteiro, inscrito do CAU/PE nº A37322-2, proferiu opinativo no sentido de **INABILITAR** a empresa **G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, em razão do não atendimento satisfatório do subitem **2.2.3, alínea “b” (Anexo I)**, conforme transcrição abaixo:

*Atendendo à vossa solicitação, após análise dos acervos nos encaminhado, constatamos que os mesmos não estão em nome da empresa **G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 22.257.930/0001-68**. Desta forma não atende para comprovação da capacidade técnico operacional exigido no subitem II do item 2.2.4 do Edital. Pelo constatado, entendemos pela desclassificação da empresa supracitada e convocação da próxima colocada para apresentação da documentação exigida em edital.*

3. JULGAMENTO

A Comissão de Licitação com base nos pareceres técnicos anexos aos autos, decide, acatar na íntegra o referido opinativo, passando a decidir pela **INABILITAÇÃO** da empresa **G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, considerando o cumprimento das exigências editalícias contidas nos **subitens 2.2.2 e 2.2.3**.

O presente resultado do julgamento será comunicado na forma prevista no instrumento convocatório, quando terá início o transcurso do prazo recursal.

Moreno, 29 de Julho de 2021.

Elaine S.S. Pereira
Elaine Silva dos Santos Pereira
Pregoeira da CPL/PM Moreno
Comissão Permanente de Licitação
Matrícula 31.140



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021



CONVOCAÇÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.

Considerando a INABILITAÇÃO da empresa **G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, **inicialmente Classificada em 1ª colocação**, em decorrência ao descumprimento das exigências editalícias contidas nos **subitens 2.2.2 e 2.2.3, com fulcro ao Relatório de Análise de Documentos anexo aos autos.**

CONVOCAMOS a empresa **SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, posicionada em 2ª Colocação a apresentar a documentação exigida nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do Anexo I do instrumento convocatório, dentro do prazo previsto no item 12.1 do edital para o e-mail pregao@moreno.pe.gov.br.

Moreno, 29 de Julho de 2021.

Elaine S.S. Pereira
Elaine Silva dos Santos Pereira.
Pregoeira CPL/PMM

Licitação [nº 881730]

Lista de mensagens

Data e Hora	Texto
29/07/2021 às 13:38:01	Considerando a INABILITAÇÃO da empresa G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, inicialmente Classificada em 1ª colocação, em decorrência ao descumprimento das exigências editalícias contidas nos subitens 2.2.2 e 2.2.3, com fulcro ao Relatório de Análise de Documentos anexo aos autos. CONVOCAMOS a empresa SÊNTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, posicionada em 2ª Colocação a apresentar a documentação exigida nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do Anexo I do instrumento convocatório, dentro do prazo previsto no item 12.1 do edital para o e-mail pregao@moreno.pe.gov.br. Moreno, 29 de Julho de 2021. Elaine Silva dos Santos Pereira. Pregoeira CPL/PMM
21/07/2021 às 13:24:33	CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - Considerando o disposto no item 12 do instrumento convocatório em epígrafe, após a etapa de lances, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar a PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO, DIGITALIZADOS, conforme exigências editalícias, para o e-mail da comissão/equipe de pregão pregao@moreno.pe.gov.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da presente convocação, com posterior encaminhamento dos originais. A documentação comprobatória para habilitação e a proposta de preços com os valores finais, após a disputa, deverão ser apresentadas em original ou cópia autenticada, encaminhada pelo correio ou portador, ao endereço indicado no Preâmbulo do Edital, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da declaração do vencedor, que pode ser prorrogado por razões de fato ou de direito, no interesse da Administração. Moreno, 21 de Julho de 2021.

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros



Elaine Santos Pereira
Comissão Permanente de Licitação
Matrícula 31.140

Licitação [nº 881730] e Lote [nº 1]

Lista de mensagens

Data e Hora	Emitente	Descrição
29/07/2021 às 13:37:22	Pregoeiro	CONVOCAMOS a empresa SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, a apresentar a documentação exigida nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do Anexo I do edital, dentro do prazo previsto no item 12.1 do edital para o e-mail pregao@moreno.pe.gov.br
29/07/2021 às 13:36:04	Pregoeiro	Considerando a INABILITAÇÃO da empresa G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI, em decorrência ao descumprimento das exigências editalicias contidas nos subitens 2.2.2 e 2.2.3, com fulcro ao Relatório de Análise de Documentos anexo aos autos.
21/07/2021 às 13:32:46	Pregoeiro	No prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da convocação realizada no chat da disputa.
21/07/2021 às 13:31:57	Pregoeiro	FAVOR ENVIAR para o e-mail pregao@moreno.pe.gov.br
21/07/2021 às 13:31:37	Pregoeiro	Considerando o disposto no item 12 do EDITAL, após a etapa de lances, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar a PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA AO LANCE FINAL E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros



Elaine Santos Pereira
Comissão Permanente de Licitação
Matricula 31.140

Assunto: **APRESENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO**
De: <pregao@moreno.pe.gov.br>
Para: <sentraempreendimentos@hotmail.com>
Data: 29/07/2021 13:43



CONVOCAÇÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.

Considerando a INABILITAÇÃO da empresa **G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, **Inicialmente Classificada em 1ª colocação**, em decorrência ao descumprimento das exigências editalícias contidas nos **subitens 2.2.2 e 2.2.3, com fulcro no Relatório de Análise de Documentos anexo aos autos.**



CONVOCAMOS a empresa SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, posicionada em 2ª Colocação a apresentar a documentação exigida nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do Anexo I do instrumento convocatório, dentro do prazo previsto no item 12.1 do edital para o e-mail pregao@moreno.pe.gov.br.

Moreno, 29 de Julho de 2021.

aine Silva dos Santos Pereira.

Pregoeira CPL/PMM





Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO/PE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021


PROPOSTA DE PREÇO

PROPOSTA QUE FAZ A EMPRESA **SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, INSCRITA NO **CNPJ nº 12.020.437/0001-76**, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITO(A)(S) NA TABELA ABAIXO, DE ACORDO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, PARA A(S) ENTIDADE(S) NACIONAL(IS) INFORMADA(S) NO PREÂMBULO DO EDITAL EM REFERÊNCIA.


DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS EM PMF (PRÉ MISTURADO À FRIO), PEDRA GRANÍTICA E INTERTRAVADO DE CONCRETO, PASSEIOS PÚBLICOS, MICRODRENAGEM URBANA E PEQUENAS CONTENÇÕES DE PASSEIOS E VIAS.

- 1) VALOR TOTAL: **R\$ 1.084.553,34** (UM MILHÃO, OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
- 2) ESTA PROPOSTA É VALIDA POR **60 (SESSENTA) DIAS**, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
- 3) O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE **12 (DOZE) MESES**.
- 4) CONTANDOS A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS (OS).
- 5) INFORMAMOS, POR OPORTUNO, QUE NOS PREÇOS APRESENTADOS ACIMA, DECLARAR QUE NOS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO INCLUSOS: O BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS), BEM COMO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DESPESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, CARGA E DESCARGA, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, TRIBUTOS E QUAISQUER OUTROS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE OS MESMOS.
- 6) PERCENTUAL DO BDI UTILIZADO É 24,23%.


Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

São Lourenço da Mata/PE, 21 de Julho de 2021.


Edson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393





Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO/PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

PROPOSTA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					88.482,80
1.1	00004613	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESVADA, DE 2,0 X 1,125* M	m²	23,00	180,00	198,77	4.571,66
1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE AF_11/2017	M	1.000,00	6,95	8,63	8.630,00
1.3	COMPOSIÇÃO 18 M	Próprio	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontalada	M²	480,00	17,04	21,16	10.156,80
1.4	5213383	SICRO3	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 200 vezes	un	20,00	1,94	2,41	48,20
1.5	5213838	SICRO3	Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 10 vezes	un	5,00	29,48	36,62	183,10
1.6	4915708	SICRO3	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	60,00	0,44	0,54	32,40
1.7	4915710	SICRO3	Limpeza de vala de drenagem	m	200,00	2,63	3,26	652,00
1.8	COMPOSIÇÃO 009 M	Próprio	Limpeza Manual de caixas coletoras, de 0,50m x 0,50m, até 1,50m x 1,50m	UND	100,00	49,26	61,19	6.119,00
1.9	97831	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,00	1,97	2,44	146,40
1.10	1600438	SICRO3	Demolição de concreto armado	m²	4,80	352,13	437,45	2.089,76
1.11	1600442	SICRO3	Demolição de sarjetas de concreto	m²	5,40	199,46	247,78	1.338,01
1.12	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,78	64,33	79,91	2.458,62
1.13	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.000,00	11,68	14,51	29.020,00
1.14	1600401	SICRO3	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 400 mm	m	400,00	5,87	7,29	2.916,00
1.15	1600402	SICRO3	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 600 mm	m	200,00	5,87	7,29	1.458,00
1.16	1600403	SICRO3	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 800 mm	m	50,00	5,87	7,29	364,50
1.17	1600404	SICRO3	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 1.000 mm	m	50,00	5,87	7,29	364,50
1.18	COMPOSIÇÃO 017 M	Próprio	Corte e Religação de Tubulação Domiciliar de Água, Incluindo Remanejamento.	UND	15,00	50,90	63,23	948,45
1.19	COMPOSIÇÃO 018 M	Próprio	Rebaxamento de Distribuidor de 110mm, inclusive Escavação e Reaterro (sem tubulação e conexões)	M	20,00	9,36	11,62	232,40
1.20	COMPOSIÇÃO 019 M	Próprio	Rebaxamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro.	UND	20,00	44,45	55,22	1.104,40
1.21	COMPOSIÇÃO 020 M	Próprio	Implantação de pena d'água, incluindo tubulação, conexões, escavação e reaterro	UND	20,00	74,34	92,35	1.847,00
1.22	COMPOSIÇÃO 021 M	Próprio	Instalação das Conexões, inclusive Complemento de Tubulação no Caso de Rebaxamento de Distribuidor de 110 mm	UND	16,00	583,18	736,90	11.790,40
2			TRABALHOS EM TERRA					97.344,91
2.1	99358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	144,00	50,66	62,93	9.061,92
2.2	COMPOSIÇÃO 013 M	Próprio	Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria	M³	360,00	6,25	7,76	2.793,60
2.3	COMPOSIÇÃO - TCPO.01	Próprio	Escavação manual, reaterro e compactação em material de 1ª categoria	M³	100,00	51,92	64,50	6.450,00
2.4	COMPOSIÇÃO - TCPO.02.1	Próprio	Escavação, carga e transporte manual de material de 1ª categoria - Distância Máxima de Transporte de 30 m.	M³	280,00	68,04	84,52	23.665,60
2.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	20,00	38,94	48,37	967,40

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703

Geidson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

PROPOSTA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2.6	98396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	150,00	99,45	123,54	18.531,00
2.7	00004746	SINAPI	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	200,00	31,79	39,49	7.898,54
2.8	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	100,00	52,78	65,57	6.556,95
2.9	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.400,00	2,06	2,55	21.420,00
3			CONCRETO E ALVENARIA					77.417,24
3.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	300,00	23,47	29,15	8.745,00
3.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	24,00	247,58	307,56	7.381,44
3.3	COMPOSIÇÃO 001 M	Próprio	Concreto Armado Pronto Fck = 20 MPA, Lançado em Qualquer Tipo de Estrutura e Adensado Inclusive Forma, Escoramento e Ferragem	M³	20,00	1.899,77	2.360,08	47.201,60
3.4	COMPOSIÇÃO 015 M	Próprio	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M²	120,00	47,52	58,03	7.083,60
3.5	COMPOSIÇÃO 014 M	Próprio	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M²	60,00	93,99	116,76	7.005,60
4			DRENAGEM					287.587,52
4.1	COMPOSIÇÃO 002 M	Próprio	Construção de Caixa Coletora, em Alvenaria de 1 Vez -- Tijolos Maciços nas Dimensões Internas de 0,85 x 0,25 x 1,00m, Com Reboco de 2 cm de Espessura e Lastro de Concreto Para Piso Com Espessura 10 cm (Comprimento x Largura x Altura)	UND	10,00	412,88	512,93	5.129,30
4.2	COMPOSIÇÃO 008 M	Próprio	Construção de Caixa Coletora, em Alvenaria de 1 Vez -- Tijolos Maciços nas Dimensões Internas de 0,60 x 0,60 x 1,00m, Com Reboco de 2 cm de Espessura e Lastro de Concreto Para Piso Com Espessura 10 cm (Comprimento x Largura x Altura)	UND	10,00	479,06	595,13	5.951,30
4.3	COMPOSIÇÃO 0003 M	Próprio	Construção de Caixa Coletora, em Alvenaria de 1 Vez -- Tijolos Maciços nas Dimensões Internas de 0,80 x 0,80 x 0,90m, Com Reboco de 2 cm de Espessura e Lastro de Concreto Para Piso Com Espessura 10 cm. (Comprimento x Largura x Altura)	UND	10,00	552,58	686,47	6.864,70
4.4	COMPOSIÇÃO 0006 M	Próprio	Construção de Canaleta em Alvenaria de 1 Vez, Tijolos Maciços Pressados, Com Reboco de 2 cm de Espessura e Lastro de Concreto Para Piso Com Espessura 10 cm. (1,00 x 1,00 x 1,00 m.) (Largura x Altura x Comprimento)	UND	60,00	367,14	480,94	28.856,40
4.5	COMPOSIÇÃO 010 M	Próprio	Reposição de tubos de concreto de diâmetro de 0,30 até 0,80	UND	65,00	71,76	89,14	5.794,10
4.6	96568	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	72,89	90,55	9.055,00
4.7	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	700,00	113,31	140,76	98.532,00
4.8	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	240,00	194,69	241,86	58.046,40

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hernandegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.511-20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

PROPOSTA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.9	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	300,03	372,72	37.272,00
4.10	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	48,00	364,52	452,84	21.736,32
4.11	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	100,00	17,95	22,29	2.229,00
4.12	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	100,00	35,08	43,57	4.357,00
4.13	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	40,00	75,75	94,10	3.764,00
5			PAVIMENTAÇÃO					487.501,18
5.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-20. AF_11/2019	m²	2.000,00	1,92	2,38	4.760,00
5.2	106624	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	266,67	830,23	1.031,39	275.040,77
5.3	93177	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXXM	9.600,00	1,86	2,31	22.176,00
5.4	COMPOSIÇÃO 23 M	Próprio	Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo.	MP	1.200,00	33,91	42,12	50.544,00
5.5	4915777	SICROS	Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista	m	300,00	11,58	14,38	4.314,00
5.6	COMPOSIÇÃO 24 M	Próprio	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²).	MP	120,00	53,01	65,85	7.902,00
5.7	92389	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	480,00	50,66	62,93	30.206,40
5.8	92401	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	240,00	60,44	75,08	18.019,20
5.9	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	9,60	506,50	629,22	6.040,51
5.10	COMPOSIÇÃO 25 M	Próprio	Reposição Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. Fck mínimo 30 mpa com pigmento natural/ colorido Dim: (0,20 x 0,10 x 0,06/0,08/0,10) m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina.	MP	100,00	28,30	35,15	3.515,00
5.11	COMPOSIÇÃO 26 M	Próprio	Fornecimento e assentamento de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:2	M	160,00	21,95	27,26	4.361,60
5.12	COMPOSIÇÃO 27 M	Próprio	Revestimento com pedras graníticas de dimensões médias 0,45 x 0,45 x 0,05 m e com uma superfície plana (não trabalhada), assentadas e rejuntadas c/ argamassa de cimento e areia 1:3	M	120,00	82,95	103,04	12.364,80
5.13	COMPOSIÇÃO 28 M	Próprio	Revestimento com pedras graníticas de dimensões médias 0,45 x 0,45 x 0,05 m e com uma superfície plana (não trabalhada), assentadas e rejuntadas c/ argamassa de cimento e areia 1:3 - sem o fornecimento das pedras.	MP	90,00	51,08	63,45	5.710,50

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador

Cláudio Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO/PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021


OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.


ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

PROPOSTA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
5.14	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	60,00	30,06	37,34	2.240,40
5.15	COMPOSIÇÃO 29 M	Próprio	Muro de armo de alvenaria de pedra argamassada	M²	100,00	324,45	403,06	40.306,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								48.219,89
6.1	COTAÇÃO 003 O	Próprio	SEDAN - 71 A 115 CV (FISCALIZAÇÃO)	MÊS	6,00	1.804,17	2.241,32	13.447,92
6.2	COMP. ADM LOCAL	Próprio	COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	27.980,00	34.771,97	34.771,97
TOTAL GERAL							1.084.553,34	

UM MILHÃO, OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS


Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544-20


Gleidson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
 OBJ: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PAV (pré misturado à frio), pedra granítica e intemperado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.
 ABERTURA: 21/07/2021 As 10 horas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												TOTAL (% / R\$)						
				1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	7.97%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%		
		R\$	98.482.80	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	7.206.88	98.482.80	
2.0	TRABALHOS EM TERRA	%	8.98%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%		
		R\$	97.344.91	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	8.112.08	97.344.91	
3.0	CONCRETOS E ALVENARIAS	%	7.14%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%		
		R\$	77.417.24	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	6.451.44	77.417.24	
4.0	DRENAGEM	%	28.52%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%		
		R\$	287.587.52	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	23.965.63	287.587.52	
5.0	PAVIMENTAÇÃO	%	44.95%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%		
		R\$	487.501.18	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	40.625.10	487.501.18	
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	4.45%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%		
		R\$	48.219.89	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	4.018.32	48.219.89	
	% TOTAL		100.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100.00%		
	TOTAL SIMPLES		1.084.553,34	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	90.379,45	1.084.553,34	
	TOTAL ACUMULADO			90.379,45	180.758,90	271.138,35	361.517,80	451.897,25	542.276,70	632.656,15	723.035,60	813.415,05	903.794,50	994.173,95	1.084.553,34							

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF: 881.670.344 - 20



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO/PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021


OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

ITEM	COMPONENTE DO BDI	PERCENTUAL
A	Despesas financeiras, seguros e garantias	1,11%
B	Riscos e imprevistos	0,97%
C	Despesas administrativas/Adm. Central	4,67%
D	Lucro	8,53%
	Subtotal 1	15,28%
	TRIBUTOS	
E	ISS*	3,00%
F	PIS	0,65%
G	COFINS	3,00%
H	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	
	Subtotal 2	6,65%
	Total $(1/(1-\text{subtotal 2})) \times (1+A) \times (1+B) \times (1+C) \times (1+D) - 1$	24,23%


Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20


Gleidson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO/PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,06%	NÃO INCIDE	18,06%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,33%	NÃO INCIDE	4,33%	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,90%	0,69%	0,90%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	2,18%	NÃO INCIDE	2,18%	NÃO INCIDE
B8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,26%	5,58%	7,26%	5,58%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	TOTAL	44,49%	15,34%	44,49%	15,34%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,43%	3,41%	4,43%	3,41%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,97%	4,59%	5,97%	4,59%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,85%	2,96%	3,85%	2,96%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	TOTAL	14,72%	11,33%	14,72%	11,33%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,47%	2,58%	16,37%	5,65%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	TOTAL	7,84%	2,87%	16,76%	5,95%
TOTAL (A + B + C + D)		83,85%	46,34%	112,77%	69,42%

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hernenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393

2



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF: 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PBF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes items 1.2, 1.4, 1.5 and sections B, A, E. Contains detailed cost breakdowns for various construction materials and services.

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PNB (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Banco, Código, Material, Quantidade, Unidade, Preço Unitário, Custo Horário, etc. It lists various construction items like 'Cilindro canalizador de tráfego', 'Limpeza de sarjeta e meio-fio', and 'Demolição de concreto armado' with their respective costs and quantities.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 056703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PBF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Banco, Código, Material, Quantidade, Unidade, Preço Unitário, Custo Horário. Includes sub-sections 1.11, 1.12, 1.13 and various material and labor items.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA N° PE 058703
 CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 N° PE 019398



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário									
1.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1600401 SICRO3	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 400 mm		m	1,0000000	5,87	5,87		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
Insuno	E9526 SICRO3	Retroscavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 88,9072 Improdutiva 46,0623		88,9072		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>			88,9072		
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	0,5219178	Salário Hora		16,4637	8,5927		
							Custo Horário de Mão de Obra =>	8,5927	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	97,4999	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	16,6000	
							Custo Unitário de Execução =>	5,8735	
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,52
				Valor do BDI =>	1,42		Valor com BDI =>	7,29	
1.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1600402 SICRO3	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 600 mm		m	1,0000000	5,87	5,87		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
Insuno	E9526 SICRO3	Retroscavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 88,9072 Improdutiva 46,0623		88,9072		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>			88,9072		
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	0,5219178	Salário Hora		16,4637	8,5927		
							Custo Horário de Mão de Obra =>	8,5927	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	97,4999	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	16,6000	
							Custo Unitário de Execução =>	5,8735	
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,52
				Valor do BDI =>	1,42		Valor com BDI =>	7,29	
1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1600403 SICRO3	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 800 mm		m	1,0000000	5,87	5,87		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
Insuno	E9526 SICRO3	Retroscavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 88,9072 Improdutiva 46,0623		88,9072		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>			88,9072		
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	0,5219178	Salário Hora		16,4637	8,5927		
							Custo Horário de Mão de Obra =>	8,5927	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	97,4999	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	16,6000	
							Custo Unitário de Execução =>	5,8735	
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,52
				Valor do BDI =>	1,42		Valor com BDI =>	7,29	
1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1600404 SICRO3	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 1.000 mm		m	1,0000000	5,87	5,87		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
Insuno	E9526 SICRO3	Retroscavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	1,0000000	Operativa 1,00 Improdutiva 0,00	Operativa 88,9072 Improdutiva 46,0623		88,9072		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário de Equipamentos =>			88,9072		
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	0,5219178	Salário Hora		16,4637	8,5927		
							Custo Horário de Mão de Obra =>	8,5927	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000	
							Custo Horário de Execução =>	97,4999	
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000	
							Custo do FIC =>	0,0000	
							Produção de Equipe =>	16,6000	
							Custo Unitário de Execução =>	5,8735	
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,52
				Valor do BDI =>	1,42		Valor com BDI =>	7,29	



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Insuno, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-sections for items 1.18, 1.20, 1.21, and 1.22, detailing various construction materials and services like PVC pipes, adhesives, and preliminary services.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandra Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves da Oliveira
Eng. Civil
N° PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PBM (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeio e via.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Insuno		00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Composições Analíticas com Preço Unitário		Mão de Obra		H	0,5000000	15,57	7,78
				MO sem LS =>	3,66	LS =>	4,12	MO com LS =>			7,78
				Valor do BDI =>	143,72			Valor com BDI =>			738,90
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	50,66	50,66				
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0854753	16,42	50,66				
				MO sem LS =>	17,23	LS =>	19,42	MO com LS =>			38,65
				Valor do BDI =>	12,27			Valor com BDI =>			82,93
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 013 M	Escavação mecânica com reaterro e compactação de vale em material de 1ª categoria	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	1,0000000	6,25	6,25				
Composição	E9647 SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW	Equipamento	UN	0,1500000	6,43	0,96				
Composição	E9526 SICRO3	Retrôescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 55 kW	Equipamento	UN	0,0500000	88,91	4,44				
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	Mão de Obra	H	0,0521528	16,46	0,85				
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,45	MO com LS =>			0,85
				Valor do BDI =>	1,51			Valor com BDI =>			7,76
2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio TQPO.01	Escavação manual, reaterro e compactação em material de 1ª categoria	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	1,0000000	51,92	51,92				
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9059862	16,42	47,70				
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100000	191,32	1,91				
Composição Auxiliar	7049 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	144,94	0,72				
Composição Auxiliar	89033 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 95 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0100000	8,26	0,08				
Composição Auxiliar	5921 SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0100000	2,82	0,02				
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	158,22	0,79				
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	141,10	0,70				
				MO sem LS =>	16,58	LS =>	18,69	MO com LS =>			35,27
				Valor do BDI =>	12,56			Valor com BDI =>			54,50
2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio TQPO.02.1	Escavação, carga e transporte manual de material de 1ª categoria - Distância Máxima de Transporte de 30 m.	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	1,0000000	68,04	68,04				
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1439303	16,42	68,04				
				MO sem LS =>	23,13	LS =>	26,09	MO com LS =>			49,22
				Valor do BDI =>	16,48			Valor com BDI =>			84,52
2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	38,94	38,94				
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	191,32	1,14				
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	38,29	10,49				
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	32,54	8,26				
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	49,76	0,14				
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0865526	16,42	1,09				
Insuno	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	14,26	17,82				
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	8,33	MO com LS =>			15,71
				Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>			48,37
2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	98398 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	99,45	99,45				



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 541 20

Heidson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	110,27	0,99		
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0020000	191,32	0,38		
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0080000	156,22	1,26		
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0040000	141,10	0,56		
Composição Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0210000	55,30	1,16		
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0280000	49,76	1,39		
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0220000	69,50	1,62		
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM COM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0260000	88,12	1,77		
Composição Auxiliar	96363 SINAPI	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	86,79	86,79		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212701	16,42	3,63		
				MO sem LS =>	3,60	LS =>	4,07	MO com LS =>	7,67
				Valor do BDI =>	24,09			Valor com BDI =>	123,54
2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97913 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MF, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	2,06	2,06		
Composição Auxiliar	67826 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0152000	115,77	1,77		
Composição Auxiliar	67827 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0085000	44,82	0,29		
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,53
				Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,55
Composição	96678 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	23,47	23,47		
Composição Auxiliar	87295 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0310000	599,26	18,57		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0946513	16,42	0,89		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1083027	20,45	2,23		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,64	0,32		
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	Material	M	1,6700000	0,88	1,46		
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,99	MO com LS =>	5,52
				Valor do BDI =>	5,68			Valor com BDI =>	29,15
3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	247,58	247,58		
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7800000	1,55	1,17		
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7200000	0,23	0,16		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1260896	16,42	2,07		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0797480	26,85	2,14		
Insumo	00003370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8270000	87,50	72,36		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0200000	0,64	136,69		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5780000	38,82	33,86		
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,78	MO com LS =>	3,33



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hammenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves da Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>		Tipo	Und	Quant.	Valor com BDI =>		Total
			69,98					Valor Unit		
3.3	COMPOSIÇÃO Próprio 001 M	Concreto Armado Pronto Fck = 20 MPA, Lançado em Qualquer Tipo de Estrutura e Adensado Inclusive Forma, Escoramento e Ferragem			FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000	1,899,77		1,899,77
Composição Auxiliar	88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4758063	16,50		40,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,4880513	20,46		357,79
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			Material	KG	345,0000000	0,84		220,80
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			Material	m³	0,6300000	87,50		55,12
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE			Material	m³	0,7900000	59,13		46,71
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)			Material	KG	1,4000000	16,00		22,40
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)			Material	KG	3,0000000	14,85		44,55
Insumo	00043054 SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO			Material	KG	80,5000000	8,23		662,51
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 12,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			Material	M	36,3600000	12,35		449,04
			MO sem LS =>	143,70	LS =>		152,06	MO com LS =>		305,76
			Valor do BDI =>	460,31				Valor com BDI =>		2.360,08
3.4	COMPOSIÇÃO Próprio 015 M	Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)			FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000	47,52		47,52
Composição Auxiliar	87335 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2019			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0046600	476,20		2,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1694786	20,45		3,48
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1758645	16,42		2,88
Insumo	00007256 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)			Material	UN	53,0000000	0,47		39,01
			MO sem LS =>	2,48	LS =>		2,80	MO com LS =>		5,28
			Valor do BDI =>	11,51				Valor com BDI =>		59,03
3.5	COMPOSIÇÃO Próprio 014 M	Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)			FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1,0000000	93,99		93,99
Composição Auxiliar	87335 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2019			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0220000	476,20		10,47
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2199752	20,45		4,48
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2337237	16,42		3,83
Insumo	00007256 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)			Material	UN	160,0000000	0,47		75,20
			MO sem LS =>	4,11	LS =>		4,64	MO com LS =>		8,75
			Valor do BDI =>	22,77				Valor com BDI =>		116,76
4.1	COMPOSIÇÃO Próprio 002 M	Construção de Caixa Coletora, em Alvenaria de 1 vez - Tijolos Medios nas Dimensões Internas de 0,85 x 0,25 x 1,00m, Com Reboco de 2 cm de Espessura e Lastro de Concreto Para Piso Com Espessura 10 cm (Comprimento x Largura x Altura).			FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UND	1,0000000	412,89		412,89
Composição Auxiliar	72131 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)			PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	2,2000000	120,01		264,02
Composição Auxiliar	87888 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	6,6000000	8,76		44,61
Composição Auxiliar	94214 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019			COBE - COBERTURA	M	6,6000000	15,00		99,00
Composição Auxiliar	94982 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016			FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0212500	247,58		5,26
			MO sem LS =>	63,27	LS =>		71,35	MO com LS =>		134,62
			Valor do BDI =>	100,04				Valor com BDI =>		512,93
4.2	COMPOSIÇÃO Próprio 008 M	Construção de Caixa Coletora, em Alvenaria de 1 vez - Tijolos Medios nas Dimensões Internas de 0,80 x 0,60 x 1,00m, Com Reboco de 2 cm de Espessura e Lastro de Concreto Para Piso Com Espessura 10 cm (Comprimento x Largura x Altura).			FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UND	1,0000000	479,06		479,06
Composição Auxiliar	72131 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)			PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	2,8000000	120,01		300,02



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA N.º PE 058703
 CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 N.º PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré-misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário					
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87588 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS. REVE - REVESTIMENTO E DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		m²	7,5000000	6,76	50,70
Composição Auxiliar	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	7,0000000	15,00	112,50
Composição Auxiliar	84962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0640000	247,58	15,84
			MO sem LS =>		71,96	LS =>	81,14
			Valor do BDI =>		116,07		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							153,10
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 0009 M	Construção de Caixa Coleira, em Alvenaria de 1 Vez - Tipos Madoços nas Dimensões Internas de 0,80 x 0,80 x 0,90m. Com Reboco de 2 cm de Espessura e Lastro de Concreto Para Piso Com Espessura 10 cm. (Comprimento x Largura x Altura).	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UND	1,0000000	552,58	552,58
Composição Auxiliar	72131 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	2,8800000	120,01	348,62
Composição Auxiliar	87888 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS. REVE - REVESTIMENTO E DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		m²	8,0000000	6,76	54,08
Composição Auxiliar	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	8,0000000	15,00	120,00
Composição Auxiliar	83534 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0640000	513,80	32,88
			MO sem LS =>		82,88	LS =>	93,23
			Valor do BDI =>		133,89		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							175,91
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 0008 M	Construção de Canaleta em Alvenaria de 1 Vez, Tipos Madoços Pressados, Com Reboco de 2 cm de Espessura e Lastro de Concreto Para Piso Com Espessura 10 cm. (1,00 x 1,00 x 1,00 m) (Largura x Altura x Comprimento).	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	UND	1,0000000	387,14	387,14
Composição Auxiliar	72131 SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	PARE - PAREDES/PANEIS	m²	2,0000000	120,01	240,02
Composição Auxiliar	87888 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS. REVE - REVESTIMENTO E DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		m²	4,4000000	6,76	29,74
Composição Auxiliar	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	4,4000000	15,00	66,00
Composição Auxiliar	83534 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1000000	513,80	51,36
			MO sem LS =>		54,23	LS =>	61,15
			Valor do BDI =>		83,80		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							115,38
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio 010 M	Reposição de tubos de concreto de diâmetro de 0,30 até 0,20	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	71,76	71,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	16,42	49,26
Composição Auxiliar	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,5000000	15,00	22,50
			MO sem LS =>		23,25	LS =>	26,22
			Valor do BDI =>		17,38		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							49,47
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95568 SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	72,89	72,89
Composição Auxiliar	5831 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0740000	136,81	10,12
Composição Auxiliar	5832 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1550000	66,00	10,23
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	543,42	1,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2886387	16,42	4,40
Composição Auxiliar	88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1342695	47,74	6,41
Insusm	00007781 SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	Material	M	1,0300000	39,47	40,65
			MO sem LS =>		7,84	LS =>	8,85
			Valor do BDI =>		17,88		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							16,69
4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92219 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	113,31	113,31
Composição Auxiliar	5831 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0880000	136,81	12,03



Senra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Senra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedras graníticas e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 18 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário					
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1660000	66,00	12,27
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	543,42	1,08
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4150000	28,33	11,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6310000	16,42	13,64
Insumo	00007745 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	Material	M	1,0300000	60,72	62,54

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	13,66	15,43	Valor com BDI =>	29,11	29,11
		27,45	27,45	27,45	140,76	140,76	140,76
4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92221 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	194,68	194,68

Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1290000	136,81	17,23
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2650000	66,00	17,49
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0050000	543,42	2,71
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5830000	28,33	16,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1850000	16,42	19,45
Insumo	00007726 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE = 600 MM	Material	M	1,0300000	117,50	121,02

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	19,64	22,14	Valor com BDI =>	41,78	41,78
		47,17	47,17	47,17	241,26	241,26	241,26
4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92223 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	300,03	300,03

Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1630000	136,81	22,30
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3450000	66,00	22,77
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0120000	543,42	6,52
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7700000	28,33	21,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5390000	16,42	25,27
Insumo	00007760 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	Material	M	1,0300000	196,50	201,36

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	25,77	29,07	Valor com BDI =>	54,84	54,84
		72,69	72,69	72,69	372,72	372,72	372,72
4.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92226 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	364,52	364,52

Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2010000	136,81	27,49
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4240000	66,00	27,98
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0280000	543,42	15,21
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9470000	28,33	26,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8930000	16,42	31,06
Insumo	00007753 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Material	M	1,0300000	229,07	235,94

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
		Valor do BDI =>	32,34	36,46	Valor com BDI =>	68,80	68,80
		88,32	88,32	88,32	452,84	452,84	452,84
4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88945 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	INHII - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	17,95	17,95

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1266545	15,37	1,94
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1266545	19,96	2,52
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0138000	56,10	0,76



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hernandegão da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário					
Insumo			Material	UN			
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100			0.0900000	1,91	0,17
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3			0.0225000	47,85	1,07
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	1.0500000	10,95	11,49
			MO sem LS => Valor do BDI =>	1,60 4,34	LS =>	1,80	MO com LS => Valor com BDI => 3,40 22,79
4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89549 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	INF-6 - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	35,08	35,08
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AJUDAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0896900	15,37	1,37
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0896900	19,96	1,79
	00001122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0.0172000	55,10	0,94
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100			0.1230000	1,91	0,23
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3			0.0282000	47,85	1,34
Insumo	00020085 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	1.0500000	28,01	29,41
			MO sem LS => Valor do BDI =>	1,13 5,49	LS =>	1,28	MO com LS => Valor com BDI => 2,41 43,57
4.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90569 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	1.0000000	75,75	75,75
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0901186	28,33	2,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0901186	16,42	1,47
Insumo	00020076 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOS COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE "400" G)	Material	UN	0.0187000	20,17	0,33
Insumo	00041930 SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL, DN 200 MM (NBR 7382)		M	1.0500000	68,00	71,40
			MO sem LS => Valor do BDI =>	1,54 18,35	LS =>	1,74	MO com LS => Valor com BDI => 3,28 94,10
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.0000000	1,92	1,92
Composição Auxiliar	5839 SINAPI	VOSSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0020000	5,40	0,01
Composição Auxiliar	83362 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0004000	188,36	0,07
Composição Auxiliar	89036 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0038000	42,19	0,16
Composição Auxiliar	5841 SINAPI	VOSSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0040000	2,57	0,01
Composição Auxiliar	91485 SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0051000	50,06	0,25
Composição Auxiliar	89035 SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0017000	121,69	0,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0035363	16,42	0,05
Insumo	00041903 SINAPI	EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	KG	0.4500000	2,62	1,17
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,16 0,46	LS =>	0,17	MO com LS => Valor com BDI => 0,33 2,38
5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100624 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE FRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.0000000	830,23	830,23
Composição Auxiliar	5835 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,50 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 TN - CHP DIURNO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0280000	266,59	7,46
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0280000	166,60	4,65
Composição Auxiliar	95631 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10.20/11.95 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO, AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0460000	149,41	6,87
Composição Auxiliar	96157 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VOSSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO, AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0340000	126,51	4,30



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandra Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PNF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	96453 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0260000	141,10	3,66		
	8837 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T.N - CHI DIURNO, AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0580000	110,68	6,41		
	99632 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO, AF_11/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0400000	64,95	2,59		
	98156 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO, AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0520000	44,65	2,32		
	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0600000	58,12	4,08		
	101027 SINAPI	USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, AF_03/2020_P	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	2,4480000	306,68	750,75		
	88314 SINAPI	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5078373	24,63	37,13		
					MO sem LS => 25,07	LS => 28,28	MO com LS => 53,35		
					Valor do BDI => 201,16	Valor do BDI =>	Valor do BDI => 1.031,39		
5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	93177 SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM GAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM, AF_02/2016	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXXM	1,0000000	1,86	1,86		
	02243 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0017250	60,94	0,10		
	92242 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO, AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0069000	296,06	1,78		
					MO sem LS => 0,14	LS => 0,18	MO com LS => 0,30		
					Valor do BDI => 0,45	Valor do BDI =>	Valor do BDI => 2,21		
5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	COMPOSIÇÃO Próprio 23 M	Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	1,0000000	33,91	33,91		
	88260 SINAPI	CALÇEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2550161	20,34	5,18		
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8288027	16,42	13,60		
	88826 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0200000	479,86	9,58		
	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,1000000	55,56	5,55		
					MO sem LS => 7,35	LS => 8,28	MO com LS => 15,63		
					Valor do BDI => 8,21	Valor do BDI =>	Valor do BDI => 42,12		
5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	4915777 SICRO3	Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista		m	1,0000000	11,58	11,58		
B	Código Banco	Mão de Obra							
Insuno	P9821 SICRO3	Pedreiro	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
			1,0000000			24,9625	24,9625		
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			16,4637	32,9274		
						Custo Horário de Mão de Obra =>	57,9199		
						Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000		
						Custo Horário de Execução =>	57,9199		
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
						Custo do FIC =>	0,0000		
						Produção de Equipe =>	5,0000		
						Custo Unitário de Execução =>	11,9840		
						MO sem LS => 5,44	LS => 6,14	MO com LS => 11,58	
						Valor do BDI => 2,80	Valor do BDI =>	Valor do BDI => 14,38	
5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	COMPOSIÇÃO Próprio 24 M	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento PAVI - PAVIMENTAÇÃO e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²).		M²	1,0000000	53,01	53,01		
	88260 SINAPI	CALÇEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2382253	20,34	4,84		
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5419852	16,42	8,89		
Insuno	0000366 SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0230000	85,00	1,95		
Insuno	0000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1000000	87,50	8,75		



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
N° PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 16 horas

Table with columns: Insuno, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Valor com BDI, Total. It lists various construction items like concrete paving, sidewalks, and materials with their respective costs and quantities.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA N° PE 058703
 CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 N° PE 019903 FL. 265



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré-misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composição	COMPOSIÇÃO Próprio	Descrição	Composições Analíticas com Preço Unitário				Total		
			PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M²	1,0000000	28,30		28,30	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	10,0000000	0,64	6,40		
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0600000	87,50	5,25		
Insumo	00000365 SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	85,00	0,85		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4653393	15,57	7,24		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7312474	11,71	8,56		
			MO sem LS =>		7,43	LS =>	8,37	MO com LS =>	15,80
			Valor do BDI =>		6,85			Valor com BDI =>	35,15
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio	Fornecimento e assentamento de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:2	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	1,0000000	21,95	21,95		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	1,2400000	0,64	0,79		
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0020000	87,50	0,17		
Insumo	COTAÇÃO 002 Próprio	Meio-fio de pedra granítica	Material	M	1,0000000	12,87	12,87		
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,2829242	15,57	4,56		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3048413	11,71	3,56		
			MO sem LS =>		3,82	LS =>	4,30	MO com LS =>	8,12
			Valor do BDI =>		5,31			Valor com BDI =>	27,28
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio	Revestimento com pedras graníticas de dimensões médias 0,45 x 0,45 x 0,05 m e com uma superfície plana (não trabalhada), assentadas e rejuntadas c/ argamassa de cimento e areia 1:3.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	82,95	82,95		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	25,0000000	0,64	16,00		
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0510000	87,50	5,33		
Insumo	COTAÇÃO 003 Próprio	Pedra granítica com superfície lisa não trabalhada	Material	M	1,0000000	42,48	42,48		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5140471	15,57	9,56		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,8187295	11,71	9,58		
			MO sem LS =>		9,00	LS =>	10,14	MO com LS =>	19,14
			Valor do BDI =>		20,09			Valor com BDI =>	103,04
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio	Revestimento com pedras graníticas de dimensões médias 0,45 x 0,45 x 0,05 m e com uma superfície plana (não trabalhada), assentadas e rejuntadas c/ argamassa de cimento e areia 1:3 - sem o fornecimento das pedras.	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	51,08	51,08		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	25,0000000	0,64	16,00		
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0610000	87,50	5,33		
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,9543812	15,57	14,85		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2725081	11,71	14,90		
			MO sem LS =>		13,98	LS =>	15,77	MO com LS =>	29,75
			Valor do BDI =>		12,37			Valor com BDI =>	63,45
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO); AF_08/2016	DROP - DRENAGEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	30,06	30,06		
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	543,42	1,08		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1898069	16,42	3,11		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1898068	20,45	3,88		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	87,50	0,61		
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	21,28	21,36		
			MO sem LS =>		2,56	LS =>	2,86	MO com LS =>	5,44
			Valor do BDI =>		7,28			Valor com BDI =>	37,34
Composição	COMPOSIÇÃO Próprio	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	1,0000000	324,45	324,45		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4836005	20,45	50,99		
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,3000000	486,04	145,81		



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881.670.544.20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e paquenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composição Auxiliar		88242 SINAPI		Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insumo		00004730 SINAPI		AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0521006	16,50	66,85	
				PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)			Material		m³	1,1000000	55,28	60,80	
							MO sem LS =>		54,96	LS =>	61,98	MO com LS =>	116,94
							Valor do BDI =>		78,61			Valor com BDI =>	403,06
6.2		Código Banco		Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição		COMP. ADM. Próprio LOCAL		COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		UND	1,0000000	27.990,06	27.990,00		
Composição Auxiliar		90777 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	100,0000000	87,70	8.770,00		
Composição Auxiliar		90776 SINAPI		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1.000,0000000	19,22	19.220,00		
							MO sem LS =>		12.359,83	LS =>	13.938,17	MO com LS =>	26.298,00
							Valor do BDI =>		6.781,97			Valor com BDI =>	34.771,97

Composição		88239 SINAPI		Composições Auxiliares									
Composição Auxiliar		95309 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,93	16,93	
Insumo		00037370 SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			Outros		H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo		00006117 SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR			Mão de Obra		H	1,0000000	2,07	2,07	
Insumo		00043483 SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			Equipamento		H	1,0000000	12,26	12,26	
Insumo		00043459 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)			Equipamento		H	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo		00037372 SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)			Outros		H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo		00037373 SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)			Outros		H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo		00037371 SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)			Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01	
							Serviços		H	1,0000000	0,49	0,49	
							MO sem LS =>		5,82	LS =>	6,56	MO com LS =>	12,38
							Valor do BDI =>		4,10			Valor com BDI =>	21,03
Composição		88242 SINAPI		AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UND	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar		95312 SINAPI		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	16,50	16,50		
Insumo		00005127 SINAPI		AUXILIAR DE PEDREIRO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12		
Insumo		00037370 SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		Mão de Obra		H	1,0000000	11,73	11,73		
Insumo		00043466 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		Equipamento		H	1,0000000	2,07	2,07		
Insumo		00037372 SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		Outros		H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo		00043489 SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		Outros		H	1,0000000	0,55	0,55		
Insumo		00037373 SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		Equipamento		H	1,0000000	0,95	0,95		
Insumo		00037371 SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01		
							Serviços		H	1,0000000	0,49	0,49	
							MO sem LS =>		5,57 <td>LS =></td> <td>6,28</td> <td>MO com LS =></td> <td>11,85</td>	LS =>	6,28	MO com LS =>	11,85
							Valor do BDI =>		3,96			Valor com BDI =>	20,49

Composição		72131 SINAPI		Composições Auxiliares									
Composição Auxiliar		87335 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0,0220000	476,20	10,47	
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9629107	15,42	15,81	
Composição Auxiliar		88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9062698	20,45	18,63	
Insumo		00007258 SINAPI		TUIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)			Material		UN	160,0000000	0,47	75,20	
							MO sem LS =>		13,28	LS =>	14,97	MO com LS =>	28,25
							Valor do BDI =>		29,07			Valor com BDI =>	149,08
Composição		72131 SINAPI		ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)		PARE - PAREDES/PAINÉIS		m²	1,0000000	120,01	120,01		
Composição Auxiliar		87335 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	0,0220000	476,20	10,47		
Composição Auxiliar		88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9629107	15,42	15,81	
Composição Auxiliar		88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9062698	20,45	18,63	
Insumo		00007258 SINAPI		TUIJOLO CERAMICO MACICO COMUM 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)			Material		UN	160,0000000	0,47	75,20	
							MO sem LS =>		13,28	LS =>	14,97	MO com LS =>	28,25
							Valor do BDI =>		29,07			Valor com BDI =>	149,08

Composição		88626 SINAPI		Composições Auxiliares								
Composição Auxiliar		88830 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,9000000	1,55	1,39
Composição Auxiliar		88831 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,9800000	0,23	0,68
Composição		88626 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:0,9:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	479,05	479,05	
Composição Auxiliar		88830 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,9000000	1,55	1,39
Composição Auxiliar		88831 SINAPI		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	2,9800000	0,23	0,68



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMB (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário					
		Material					
Insumo	0000734 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	189,0700000	14,35		2.713,15
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7800000	87,50		68,25
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	263,9700000	0,64		168,94
		MO sem LS =>		58,68	LS =>	86,17	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		756,68			Valor com BDI =>
							124,85
							3.879,99
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88831 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	486,04		486,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2900000	16,42		136,12
Insumo	00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	87,50		100,62
Insumo	00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,64		249,30
		MO sem LS =>		46,28	LS =>	52,20	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		117,76			Valor com BDI =>
							98,48
							603,80
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88248 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,33		28,33
Composição Auxiliar	95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25		0,25
Insumo	00037370 SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07		2,07
Insumo	00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	1,0000000	24,32		24,32
Insumo	00043486 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63		0,63
Insumo	00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55		0,55
Insumo	00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49		0,49
		MO sem LS =>		11,55	LS =>	13,02	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		6,86			Valor com BDI =>
							24,57
							35,19
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,37		15,37
Composição Auxiliar	95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14		0,14
Insumo	00037370 SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07		2,07
Insumo	00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	11,03		11,03
Insumo	00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,80		0,80
Insumo	00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55		0,55
Insumo	00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,28		0,28
Insumo	00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49		0,49
		MO sem LS =>		5,25	LS =>	5,92	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		3,72			Valor com BDI =>
							11,17
							19,06
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,23		0,23
Composição Auxiliar	88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21		0,21
Composição Auxiliar	88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02		0,02
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		0,05			Valor com BDI =>
							0,00
							0,28
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,55		1,55
Composição Auxiliar	88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19		0,19
Composição Auxiliar	88825 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,13		1,13



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544.20

Gleison Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	58377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5800000	26,85	104,17	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1300000	87,50	98,87	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	75,4700000	0,75	56,60	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	339,8000000	0,64	217,34	
				MO sem LS =>	42,10	LS =>	47,48	
				Valor do BDI =>	116,07	MO com LS =>	89,58	
						Valor com BDI =>	595,12	
Composição	87335 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	476,20	476,20	
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1600000	4,14	4,80	
Composição Auxiliar	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,9000000	0,61	2,31	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,9600000	26,85	133,17	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	87,50	100,62	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	137,6100000	0,75	103,20	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	206,4200000	0,64	132,10	
				MO sem LS =>	53,82	LS =>	60,70	
				Valor do BDI =>	115,38	MO com LS =>	114,52	
						Valor com BDI =>	581,28	
Composição	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	466,56	466,56	
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	4,14	4,71	
Composição Auxiliar	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7400000	0,61	2,28	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8800000	26,85	131,02	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	87,50	101,50	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	0,75	115,84	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,64	111,21	
				MO sem LS =>	52,95	LS =>	59,72	
				Valor do BDI =>	113,04	MO com LS =>	112,67	
						Valor com BDI =>	679,60	
Composição	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAFISCO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,8000000	599,26	999,26	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	1,55	1,59	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,23	0,77	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	26,85	118,67	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	87,50	111,12	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,64	367,11	
				MO sem LS =>	47,96	LS =>	54,09	
				Valor do BDI =>	145,20	MO com LS =>	102,06	
						Valor com BDI =>	744,46	
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_05/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	543,42	543,42	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	16,42	140,71	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	87,50	93,62	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,64	309,09	
				MO sem LS =>	47,85	LS =>	53,98	
				Valor do BDI =>	131,67	MO com LS =>	101,81	
						Valor com BDI =>	679,09	
Composição	87381 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAFISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3.122,91	3.122,91	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,5100000	16,42	172,57	



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hernandes da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,37		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							1,92
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	3,299,95	0,21
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,05		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							0,26
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	3,299,95	0,02
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,00		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							0,02
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	3,299,95	0,19
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,04		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							0,23
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2500000	0,91	1,13
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,27		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							1,40
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,34	20,34
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	00004750 SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,57	15,57
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49
			MO sem LS =>		7,37	LS =>	8,32
			Valor do BDI =>		4,92		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
							15,69
							25,26
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	166,60	166,60
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,21	3,21
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,25	1,25
Composição Auxiliar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,60	32,60



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hernandegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Glendon Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOÍPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMB (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição Auxiliar	Código SINAPI	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	83,42	83,42		
	91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014							
	91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014				17,38	17,38		
	85281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,74	28,74		
						11,74	13,24	24,98	
						40,36		206,96	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,38	17,38		
Insumo	00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000400	53.627,62	2,14		
Insumo	00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000400	381.085,59	15,24		
						0,00	0,00	0,00	
						4,21		21,59	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,25	1,25		
Insumo	00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000029	53.627,62	0,15		
Insumo	00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000029	381.085,59	1,10		
						0,00	0,00	0,00	
						0,30		1,35	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,21	3,21		
Insumo	00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000074	53.627,62	0,39		
Insumo	00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000074	381.085,59	2,82		
						0,00	0,00	0,00	
						0,77		3,96	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,60	32,60		
Insumo	00037734	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000750	53.627,62	4,02		
Insumo	00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000750	381.085,59	28,58		
						0,00	0,00	0,00	
						7,69		40,49	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91394	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	83,42	83,42		
Insumo	00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	23,7000000	3,52	83,42		
						0,00	0,00	0,00	
						20,21		103,63	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	67327	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - GHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHR	1,0000000	44,82	44,82		
Composição Auxiliar	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,80	12,80		



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544-20

Glebson Alvs de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMM (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e paquemas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Composição Auxiliar, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, LS, and MO com LS.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881 670 544 20

Heidson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBJETO: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PIMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	MO com LS => Valor com BDI =>		
			0,00 5,81		0,00		0,00 29,82
Composição	7061 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				47,94	47,94
Insuno	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM				3,52	47,94
			0,00 11,61	LS =>	0,00		0,00 59,55
Composição	92243 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015				80,94	60,94
Composição Auxiliar	92237 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015				16,90	16,90
Composição Auxiliar	92239 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015				1,37	1,37
Composição Auxiliar	92238 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015				3,54	3,54
Composição Auxiliar	88283 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO E GARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				39,13	39,13
			16,62 14,76	LS =>	18,75		35,37 75,70
Composição	92242 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015				255,08	255,08
Composição Auxiliar	92237 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015				16,90	16,90
Composição Auxiliar	92239 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015				1,37	1,37
Composição Auxiliar	92238 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015				3,54	3,54
Composição Auxiliar	92240 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015				31,70	31,70
Composição Auxiliar	92241 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015				162,44	162,44
Composição Auxiliar	88283 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO E GARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				39,13	39,13
			16,62 61,80	LS =>	18,75		35,37 316,68
Composição	92237 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015				16,90	16,90
Insuno	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 45000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 330 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)				409 614,65	14,04
Insuno	00025014 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L				83 636,66	2,66
			0,00 4,09	LS =>	0,00		0,00 20,99
Composição	92239 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015				1,37	1,37



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário		UN	0,0000028	406.614,65	1,14
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000028	83.636,66	0,23
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
					Valor do BDI => 0,33	Valor com BDI =>	1,70
Insumo	00025014 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20 000 L	Material	UN	0,0000028	83.636,66	0,23
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
					Valor do BDI => 0,33	Valor com BDI =>	1,70
Composição	92238 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MACARICO - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,54	3,54
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000072	406.614,65	2,94
Insumo	00025014 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20 000 L	Material	UN	0,0000072	83.636,66	0,60
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
					Valor do BDI => 0,85	Valor com BDI =>	4,39
Composição	92240 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MACARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	31,70	31,70
Insumo	00037763 SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento	UN	0,0000643	406.614,65	26,33
Insumo	00025014 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	Material	UN	0,0000643	83.636,66	5,37
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
					Valor do BDI => 7,68	Valor com BDI =>	39,38
Composição	92241 SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MACARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	162,44	162,44
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	46,1500000	3,52	162,44
					MO sem LS => 0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
					Valor do BDI => 39,35	Valor com BDI =>	201,79
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	49,76	49,76
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,13	15,13
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,17	3,17
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,22	1,22
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,24	30,24
					MO sem LS => 12,45	LS => 14,03	MO com LS => 26,48
					Valor do BDI => 12,05	Valor com BDI =>	61,81
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	191,32	191,32
Composição Auxiliar	59831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	113,20	113,20
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,36	28,36



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermerlaçido da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Glendon Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado a frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas


Table with columns: Composição Auxiliar, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Valor Total. Includes sub-sections for 'Composições Analíticas com Preço Unitário' and 'Composições Analíticas com Preço Unitário'.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA N° PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleilson Alves de Oliveira
Eng. Civil
N° PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário				
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 27,42	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	0,00 140,82
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,24	20,24
Composição Auxiliar	95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370 SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	15,57	15,57
Insumo	00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49
		MO sem LS => Valor do BDI =>	7,37 4,90	LS =>	8,32 Valor com BDI =>	15,69 25,14
Composição	87888 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	6,76	6,76
Composição Auxiliar	87381 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL AF_05/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0015000	3.122,91	4,68
Composição Auxiliar	86308 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	20,45	1,49
Composição Auxiliar	86316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0360000	16,42	0,59
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,82 1,63	LS =>	0,93 Valor com BDI =>	1,75 3,39
Composição	91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	32,54	32,54
Composição Auxiliar	91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,61	31,61
		MO sem LS => Valor do BDI =>	13,09 7,88	LS =>	14,76 Valor com BDI =>	27,85 40,42
Composição	91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	38,29	38,29
Composição Auxiliar	91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Composição Auxiliar	91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Composição Auxiliar	91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,72	4,72
Composição Auxiliar	88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,61	31,61
		MO sem LS => Valor do BDI =>	13,09 9,27	LS =>	14,76 Valor com BDI =>	27,85 47,56
Composição	91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	15.489,13	0,82
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,19	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	0,00 1,01
Composição	91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000074	15.489,13	0,11
		MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,02	LS =>	0,00 Valor com BDI =>	0,00 0,13
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandra Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gledson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor		Total
						Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	
Insuno	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,89	0,89	0,89
	0002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	0,0105000	65,69	0,69	0,69
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,47	MO com LS => Valor com BDI =>	0,89
Insuno	95343 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,45	0,45	0,45
	0002701 SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	Mão de Obra	H	0,0105000	43,53	0,45	0,45
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,24	MO com LS => Valor com BDI =>	0,45
Insuno	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	0,08
	0002020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0036000	24,50	0,08	0,08
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,04	MO com LS => Valor com BDI =>	0,08
Insuno	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09	0,09
	0004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	0,0036000	26,39	0,09	0,09
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,04	MO com LS => Valor com BDI =>	0,09
Insuno	95348 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	0,12
	0004094 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA	Mão de Obra	H	0,0036000	35,25	0,12	0,12
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,06	MO com LS => Valor com BDI =>	0,12
Insuno	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	0,13
	0003766 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0059000	22,96	0,13	0,13
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,07	MO com LS => Valor com BDI =>	0,13
Insuno	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	0,26
	0004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0082000	32,08	0,26	0,26
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,14	MO com LS => Valor com BDI =>	0,26
Insuno	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	0,21
	0004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	0,0059000	36,65	0,21	0,21
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,11	MO com LS => Valor com BDI =>	0,21
Insuno	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	0,22
	0004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0082000	27,63	0,22	0,22
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,12	MO com LS => Valor com BDI =>	0,22
Insuno	95365 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	0,18
	0002959 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	Mão de Obra	H	0,0059000	30,74	0,18	0,18
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,10	MO com LS => Valor com BDI =>	0,18
Insuno	95364 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	0,16
	0004245 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	0,0059000	28,65	0,16	0,16
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,08	MO com LS => Valor com BDI =>	0,16
Insuno	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	0,18
	0004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0059000	31,94	0,18	0,18
			MO sem LS => Valor do BDI =>		LS =>	0,10	MO com LS => Valor com BDI =>	0,18



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544-20

Gleison Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 às 10 horas

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. It lists various construction items like 'CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA' and 'CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO'.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado a frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana a pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Composição, Insumo, Código Banco, Descrição, Tipo, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-headers for 'Composições Analíticas com Preço Unitário' and 'Equipamento'. Rows list various construction materials and services like compactadores, concrete, and cutting machines.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Abreu de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PBM (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Composição, Insumo, Código Banco, Descrição, Tipo, Quantidade, Valor Unit, Total. Includes sub-sections for equipment (A) and labor (B) with detailed cost breakdowns.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PNF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 19 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Quantidade, Utilização (Operativa, Improdutiva), Custo Operacional (Operativa, Improdutiva), Salário Hora, Custo Horário, Valor Unit, Total. Includes sub-sections A and B.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandra Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Glendon Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-sections for 'Composições Analíticas com Preço Unitário' and 'Composições'.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881.670.544-20

Gleison Alves de Oliveira
Eng. Civil
N° PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO/PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Composição Auxiliar, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes items like ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO and MOTORISTA DE CAMINHÃO.

Detailed table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes items like ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO and MOTORISTA DE CAMINHÃO.


Detailed table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes items like CAMINHÃO TOCO and ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO.



Sentra Servicos e Empreendimentos Ltda.

Sentra Servicos e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleison Alves de Oliveira
Eng. Civil
N° PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PWF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 As 10 horas

Table with columns: Composição, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO and CAMINHÃO TOCO.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO and CAMINHÃO TOCO.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO and OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like GRADE DE DISCO REBOCÁVEL and GRADE DE DISCO REBOCÁVEL.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like GRADE DE DISCO REBOCÁVEL and GRADE DE DISCO REBOCÁVEL.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like GRADE DE DISCO REBOCÁVEL and GRADE DE DISCOS MECÂNICA.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like GRADE DE DISCO REBOCÁVEL and GRADE DE DISCOS MECÂNICA.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like GRADE DE DISCO REBOCÁVEL and GRADE DE DISCOS MECÂNICA.

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO and GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
N° PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021

OBRA: Execução de servico de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré maturado à frio, pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. It lists various construction items like generators, materials, and labor with their respective prices and BDI values.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermentegido da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 581 670 544 20

Glendon Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6.000000	16,42	98,52	
Insumo	0000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	20.000000	6,34	126,80	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	49,92 124,49	LS =>	56,29	MO com LS => Valor com BDI =>	106,21 638,29
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,000000	0,61	0,61	
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JURÓS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,55	0,55	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,14	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,75
Composição	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	4,14	4,14	
Composição Auxiliar	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,69	0,69	
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	2,84	2,84	
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JURÓS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,55	0,55	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 1,00	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 5,14
Composição	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,55	0,55	
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000640	8.746,46	0,55	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,13	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,68
Composição	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JURÓS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,06	0,06	
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000076	8.746,46	0,06	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,01	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,07
Composição	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,69	0,69	
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000800	8.746,46	0,69	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,16	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,85
Composição	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	2,84	2,84	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	3,1300000	0,91	2,84	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,68	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 3,52
Composição	88277 SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	47,74	47,74	
Composição Auxiliar	95343 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00062701 SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	Mão de Obra	H	1,0000000	43,53	43,53	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058/703
CPF 881 670 544 20

Gleison Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO/PE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Insumo, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes sub-sections for 'Composições Analíticas com Preço Unitário' and 'Serviços'. Lists various construction materials and labor items with their respective prices and quantities.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleison Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré maturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário						
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	11,74 6,96	LS =>	13,24	MO com LS => Valor com BDI =>	24,96 35,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,24	30,24	
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	0004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000	26,39	26,39	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	12,45 7,32	LS =>	14,03	MO com LS => Valor com BDI =>	26,48 37,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88283 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	39,13	39,13	
Composição Auxiliar	95348 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	0004094 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA	Mão de Obra	H	1,0000000	35,25	35,25	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	16,62 9,48	LS =>	16,75	MO com LS => Valor com BDI =>	36,37 46,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,85	26,85	
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	00037665 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	22,96	22,96	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	10,65 6,50	LS =>	12,24	MO com LS => Valor com BDI =>	23,09 33,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,11	36,11	
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	0004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	32,09	32,09	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	15,20 8,74	LS =>	17,15	MO com LS => Valor com BDI =>	32,35 44,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleison Ayles de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOQUE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composição	83300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	40,52	40,52	
Composição Auxiliar	95383 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,0000000	36,55	36,55	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
		MO sem LS =>	17,28	LS =>	19,48	MO com LS =>	36,76	
		Valor do BDI =>	9,81			Valor com BDI =>	50,33	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,61	31,61	
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,63	27,63	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
		MO sem LS =>	13,09	LS =>	14,76	MO com LS =>	27,85	
		Valor do BDI =>	7,65			Valor com BDI =>	39,26	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,68	34,68	
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00029959 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA	Mão de Obra	H	1,0000000	30,74	30,74	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
		MO sem LS =>	14,53	LS =>	16,39	MO com LS =>	30,92	
		Valor do BDI =>	5,40			Valor com BDI =>	43,08	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83301 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,57	32,57	
Composição Auxiliar	95384 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	28,65	28,65	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
		MO sem LS =>	13,54	LS =>	15,27	MO com LS =>	28,81	
		Valor do BDI =>	7,89			Valor com BDI =>	40,46	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,88	35,88	
Composição Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Insuno, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA, EXAMES - HORISTA, FERRAMENTAS, OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR, SEGURO - HORISTA, TRANSPORTE - HORISTA.

Table with columns: Composição, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, ALIMENTAÇÃO - HORISTA, EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA, EXAMES - HORISTA, FERRAMENTAS, OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, SEGURO - HORISTA, TRANSPORTE - HORISTA.

Table with columns: Composição, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO, ALIMENTAÇÃO - HORISTA, FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO, EXAMES - HORISTA, EPI - FAMILIA PEDREIRO, PEDREIRO, SEGURO - HORISTA, TRANSPORTE - HORISTA.

Table with columns: Composição, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2800 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JURGS, PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2600 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO.

Table with columns: Composição, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes items like PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2800 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2600 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JURGS, PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO, PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2600 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO.

Table with columns: Composição, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes item: PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandra Hernanegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMP (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Insuno, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Valor Total. Includes sub-rows for MO sem LS, Valor do BDI, LS, MO com LS, Valor com BDI.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado a frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Insuno, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Valor Total. Includes sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, LS, MO com LS, Valor com BDI, and Total.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleison Azevedo
Eng. Civil
N° PE 019399



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Table with columns: Insumo, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes sub-rows for MO sem LS, Valor do BDI, LS, MO com LS, Valor com BDI. Items include compactors, diesel, and operators.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng Civil
N° PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENDEIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PBF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, MO sem LS, Valor do BDI, LS, Quant., Valor Unit, Total. Multiple rows detailing equipment and labor costs for compactors and operators.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA N° PE 058703
 CPF 881 670 544 20

Gledson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 N° PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021

OBJETO: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
						MO sem LS => 15,10 Valor do BDI => 13,39	LS => 17,02 MO com LS => 32,12 Valor com BDI => 83,09	
Composição	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	55,30	55,30	
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,06	17,06	
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,36	2,36	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,88	35,88	
						MO sem LS => 15,10 Valor do BDI => 13,39	LS => 17,02 MO com LS => 32,12 Valor com BDI => 83,09	
Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	110,27	110,27	
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,61	33,61	
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,36	21,36	
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,06	17,06	
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,36	2,36	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,88	35,88	
						MO sem LS => 15,10 Valor do BDI => 26,71	LS => 17,02 MO com LS => 32,12 Valor com BDI => 136,96	
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	17,06	17,06	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	320.248,37	17,06	
						MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 4,13	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 21,19	
Composição	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,36	2,36	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000074	320.248,37	2,36	
						MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,57	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 2,93	
Composição	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	21,36	21,36	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000667	320.248,37	21,36	
						MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 5,17	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 41,75	
Composição	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	33,61	33,61	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	9,5500000	3,52	33,61	
						MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 8,14	LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 41,75	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,42	16,42	
Composição Auxiliar	96378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário						
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,71	11,71	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
					MO sem LS =>	5,58	LS =>	6,30
					Valor do BDI =>	3,97		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								11,58
								20,38
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	7030 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	136,43	136,43	
Composição Auxiliar	7032 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,52	3,52	
Composição Auxiliar	7033 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58	
Composição Auxiliar	7034 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,61	6,61	
Composição Auxiliar	7038 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	125,72	125,72	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	33,05		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								0,00
								169,48
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	7032 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,52	3,52	
Insumo	00014405 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material	UN	0,0000343	102.898,74	3,52	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,85		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								0,00
								4,37
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	7033 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00014405 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material	UN	0,0000057	102.898,74	0,58	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,14		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								0,00
								0,72
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	7034 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,61	6,61	
Insumo	00014405 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	Material	UN	0,0000643	102.898,74	6,61	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,60		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								0,00
								8,21
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	7036 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	125,72	125,72	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	35,7168667	3,52	125,72	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	30,46		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								0,00
								156,18
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,28	23,28	
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,07	2,07	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	18,56	18,56	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49	
					MO sem LS =>	8,80	LS =>	9,93
					Valor do BDI =>	5,64		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								18,73
								28,92
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total	
Composição	96155 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	44,65	44,65	
Composição Auxiliar	96055 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,44	1,44	
Composição Auxiliar	96053 SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,42	10,42	
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,79	32,79	



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pre misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 16 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário		MO sem LS =>	13,64	LS =>	15,39	MO com LS =>	29,03
				Valor do BDI =>	10,81			Valor com BDI =>	55,46
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	126,51	126,51			
Composição Auxiliar	96053 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,42	10,42			
Composição Auxiliar	96055 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,44	1,44			
Composição Auxiliar	96056 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,39	11,39			
Composição Auxiliar	96057 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,47	70,47			
Composição Auxiliar	88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,79	32,79			
		MO sem LS =>	13,64	LS =>	15,39	MO com LS =>	29,03		
		Valor do BDI =>	10,81			Valor com BDI =>	157,16		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96053 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,42	10,42			
Insumo	00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000533	155.000,00	8,26			
Insumo	00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000533	40.561,22	2,16			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	2,52			Valor com BDI =>	12,94		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96055 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,44	1,44			
Insumo	00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000074	155.000,00	1,14			
Insumo	00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000074	40.561,22	0,30			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,78		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96056 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,39	11,39			
Insumo	00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000583	155.000,00	9,03			
Insumo	00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000583	40.561,22	2,36			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	14,14		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96057 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_03/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,47	70,47			
Insumo	00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	20,0200000	3,52	70,47			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	17,07			Valor com BDI =>	87,54		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	42,19	42,19			
Composição Auxiliar	89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,26	8,26			
Composição Auxiliar	89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,14	1,14			
Composição Auxiliar	88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,79	32,79			
		MO sem LS =>	13,64	LS =>	15,39	MO com LS =>	29,03		
		Valor do BDI =>	10,22			Valor com BDI =>	52,41		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	121,69	121,69			
Composição Auxiliar	5714 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,03	9,03			
Composição Auxiliar	5715 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	70,47	70,47			
Composição Auxiliar	89033 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,26	8,26			
Composição Auxiliar	89034 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,14	1,14			
Composição Auxiliar	88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,79	32,79			
		MO sem LS =>	13,64	LS =>	15,39	MO com LS =>	29,03		
		Valor do BDI =>	29,46			Valor com BDI =>	151,12		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandra Hermenegildo da Silva
Socia Administradora
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
N° PE 019396



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 às 10 horas

Table with columns: Composição, Insumo, Código Banco, Descrição, Tipo, Quantidade, Utilização, Custo Operacional, Valor Unit, Total. Includes sub-sections for 'Composições Analíticas com Preço Unitário' and 'Equipamentos'.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnologia em Construção Civil - Edificações
 CREA N° PE 058703
 CPF 881.670.544-20

Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 N° PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5915322 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	9m	1,0000000	1,13	1,13			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9887 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	1,0000000	1,00	0,00	92,8905	39,9291	92,8905	
						Custo Horário de Equipamentos =>		92,8905	
						Custo Horário de Execução =>		92,8905	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0163	
						Custo do FIC =>		0,0181	
						Produção de Equipe =>		63,6600	
						Custo Unitário de Execução =>		1,1078	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,40
Composição	5915324 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	9m	1,0000000	0,74	0,74			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9887 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW	1,0000000	1,00	0,00	92,8905	39,9291	92,8905	
						Custo Horário de Equipamentos =>		92,8905	
						Custo Horário de Execução =>		92,8905	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		125,5000	
						Custo Unitário de Execução =>		0,7386	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,81
Composição	5914404 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	9m	1,0000000	0,71	0,71			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9508 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 KW	1,0000000	1,00	0,00	111,9374	45,8661	111,9374	
						Custo Horário de Equipamentos =>		111,9374	
						Custo Horário de Execução =>		111,9374	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0183	
						Custo do FIC =>		0,0114	
						Produção de Equipe =>		190,6800	
						Custo Unitário de Execução =>		0,6966	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,86
Composição	5914434 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	9m	1,0000000	0,46	0,46			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional		Custo Horário		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insuno	E9508 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 KW	1,0000000	1,00	0,00	111,9374	45,8661	111,9374	
						Custo Horário de Equipamentos =>		111,9374	
						Custo Horário de Execução =>		111,9374	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		241,0300	
						Custo Unitário de Execução =>		0,4844	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,57
Composição	93440 SINAPI	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	100,43	100,43		
Composição Auxiliar	93435 SINAPI	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,68	3,68		
Composição Auxiliar	93436 SINAPI	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,77	0,77		
Composição Auxiliar	86304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,30	30,30		
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	16,42	65,68		



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881.670.544.20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
N° PE 019393



A PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas


Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. It lists various construction items like asphalt, electrical equipment, and labor services with their respective prices and quantities.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnologo em Construcao Civil - Edificacoes
CREA N° PE 058703
CPF 881 670 544 20



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado a frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas


		Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição	95118 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIACAO AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,00		24,00	
Insumo	00009921 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	Material	UN	0,0000400	600,000,00		24,00	
			MO sem LS =>		0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		5,81				Valor com BDI =>
									29,81
Composição	95119 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JURROS AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,32		4,32	
Insumo	00009921 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	Material	UN	0,0000072	600,000,00		4,32	
			MO sem LS =>		0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		1,04				Valor com BDI =>
									5,36
Composição	95120 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	30,00		30,00	
Insumo	00009921 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	Material	UN	0,0000500	600,000,00		30,00	
			MO sem LS =>		0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		7,26				Valor com BDI =>
									37,26
Composição	95120 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAS NA OPERACAO AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,01		58,01	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	63,7500000	0,91		58,01	
			MO sem LS =>		0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		14,05				Valor com BDI =>
									72,06
Composição	96303 SINAPI	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES AF_03/2020	FAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	86,79		86,79	
Composição Auxiliar	5940 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0120000	131,04		1,57	
Composição Auxiliar	93427 SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	102,39		0,64	
Composição Auxiliar	95121 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	190,01		1,19	
Composição Auxiliar	5942 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0042000	57,04		0,23	
Composição Auxiliar	95122 SINAPI	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0018000	124,30		0,22	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	16,42		0,26	
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0081000	19,22		0,15	
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0 (OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,4407000	50,00		22,03	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0130000	58,82		30,17	
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5130000	59,13		30,33	
			MO sem LS =>		0,60		LS =>	0,67	MO com LS =>
			Valor do BDI =>		21,02				Valor com BDI =>
									107,81
Composição	101027 SINAPI	USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAXA C, AF_03/2020_P	FAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	1,0000000	306,68		306,68	
Composição Auxiliar	9940 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0048000	131,04		0,62	
Composição Auxiliar	7030 SINAPI	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	136,43		8,22	
Composição Auxiliar	93421 SINAPI	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0234000	46,16		1,06	
Composição Auxiliar	93436 SINAPI	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0234000	124,79		2,92	
Composição Auxiliar	5942 SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0253000	57,04		1,44	
Composição Auxiliar	93422 SINAPI	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0063000	3,26		0,02	
Composição Auxiliar	93440 SINAPI	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0063000	100,43		0,68	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0063000	16,42		0,99	
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0301000	19,22		0,57	
Insumo	00003070 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1600000	87,50		14,00	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL. HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	K3	87,6191000	0,75		65,71	
Insumo	00041904 SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO GAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Material	T	0,0769000	2.456,87		188,93	



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.

Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
CREA Nº PE 058703
CPF 881 670 544 20

Gleudson Alves de Oliveira
Eng. Civil
Nº PE 019393



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOIPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado a frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário			mf	0,4307000	50,00	21,53
Insuno	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material					
			MO sem LS => Valor do BDI =>	2,03 74,30	LS =>	2,29 MO com LS => Valor com BDI =>		4,32 380,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5841 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	2,57	2,57	
Composição Auxiliar	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,27	2,27	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,62	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 3,19
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5839 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,40	5,40	
Composição Auxiliar	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,83	2,83	
Composição Auxiliar	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,27	2,27	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 1,30	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 6,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89015 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,27	2,27	
Insuno	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000560	40,561,22	2,27	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,55	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 2,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89016 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insuno	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0000076	40,561,22	0,30	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,07	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 0,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53804 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,83	2,83	
	00013726 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,00000700	40,561,22	2,83	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	0,00 0,68	LS =>	0,00 MO com LS => Valor com BDI =>		0,00 3,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5837 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	110,88	110,88	
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	64,41	64,41	
Composição Auxiliar	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,59	11,59	
Composição Auxiliar	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,68	34,68	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	14,53 26,81	LS =>	16,39 MO com LS => Valor com BDI =>		30,92 137,49
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5835 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	266,59	266,59	
Composição Auxiliar	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	103,54	103,54	
Composição Auxiliar	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,37	52,37	
Composição Auxiliar	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	64,41	64,41	
Composição Auxiliar	89241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,59	11,59	
Composição Auxiliar	88302 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,68	34,68	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	14,53 64,59	LS =>	16,39 MO com LS => Valor com BDI =>		30,92 331,18



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



À PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENOPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBRA: Execução de serviços de manutenção de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas em PMF (pré misturado à frio), pedra granítica e intertravado de concreto, passeios públicos, microdrenagem urbana e pequenas contenções de passeios e vias.

ABERTURA: 21/07/2021 Às 10 horas

		Composições Analíticas com Preço Unitário				Und	Quant.	Valor Unit	Total
Código Banco	Descrição	Tipo							
Composição	89240 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIACÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	64,41	64,41	
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M. POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento		UN	0,0000400	1.610.302,81	64,41	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	15,60	Valor do BDI =>			Valor do BDI =>	80,01	
Composição	88241 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	11,59	11,59	
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M. POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento		UN	0,0000072	1.610.302,81	11,59	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	2,80	Valor do BDI =>			Valor do BDI =>	14,39	
Composição	5710 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	103,54	103,54	
Insumo	00010488 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M. POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	Equipamento		UN	0,0000643	1.610.302,81	103,54	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	25,08	Valor do BDI =>			Valor do BDI =>	128,62	
Composição	5711 SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	52,37	52,37	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	14,8800000	3,52	52,37	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	12,68	Valor do BDI =>			Valor do BDI =>	65,05	

[Handwritten Signature]
 Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
 Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnólogo em Construção Civil - Edificações
 CREA Nº PE 058703
 CPF 881 670 544 20

[Handwritten Signature]
 Gleudson Alves de Oliveira
 Eng. Civil
 Nº PE 019393



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 14AE.D076.91F6.1605
Certidão gerada em 8/2/2018 11:10:58
PROTOCOLO SIARCO 18/978471-7



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NIRE 26.2.0182311-1
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by ANDRÉ AYRES BEZERRA DA
COSTA:36679631491
Date: 2018.02.08 16:40:52 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMERCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 8/2/2018 11:10:58

AUTENTICIDADE 14AE.D076.91F6.1605

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=14AED07691F61605>

Recife, 08 de fevereiro de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 021.999.344-03 - ERICK CESAR DE SANTANA NA
Data - 08/02/2018 04:40:52
Código de Autenticação 14AE.D076.91F6.1605
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=14AED07691F61605>

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0182311-1
Nº PROTOCOLO 18/978471-7 PROTOCOLADO 7/2/2018 08:27:12
Nº ARQUIVAMENTO 20189784717 ARQUIVADO 8/2/2018 11:10:58
EMPRESA SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 DA SOCIEDADE "SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME"

MARLENE CAVALCANTI DA SILVA, brasileira, nascida em 11/09/1954, casada em comunhão parcial de bens, comerciante, CPF/MF Nº 733.113.834-00, IDENTIDADE Nº 2.671.113-SDS/PE, residente e domiciliada na RUA ITAPAGÉ, Nº 55, PIXETE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PERNAMBUCO, CEP: 54.730-130.

SANDRO HERMENEGILDO DA SILVA, brasileiro, nascido em 10/09/1975, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, CPF/MF Nº: 881.870.544-20, IDENTIDADE Nº: 4 962.972-SSP/PE, residente e domiciliado na RUA ITAPAGÉ, Nº 55, PIXETE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PERNAMBUCO, CEP: 54.730-130.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 2620.1623/111, com sede à RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 101-C, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PERNAMBUCO, CEP: 54.730-420, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 120.020.437/0001-78, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social que era de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) representado por 500.000 (quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (uma real) cada uma, cujo aumento é totalmente suscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído entre os sócios como se segue:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
SANDRO HERMENEGILDO DA SILVA	450.000	90	450.000,00
MARLENE CAVALCANTI DA SILVA	50.000	10	50.000,00
Total	500.000	100	500.000,00

Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.



Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS


CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME** (art. 917, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 101-C, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PERNAMBUCO, CEP: 54.730-420.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quintos do capital social, nos termos do art. 1.078 da Lei nº 10.406/2002.

  **João Batista L. de Oliveira**
 Assessor Jurídico
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco





01 9 34 03
34300



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CRIAÇÃO E REGISTRO EM 08/02/2018
 SOB Nº: 20189784717
 Protocolo: 189784717
 Registro em 24/08/2018
 SOB Nº: 20189784717
 EMPRESA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
 CNPJ: 189784717000190
 ANO REATIVO: 2018
 SECRETARIA GERAL

Handwritten mark



Documento disponibilizado a 021.999.344-03 - ERICK CESAR DE SANTANA NA
 Data - 8/2/2018 11:10:58
 Código de Autenticação 14AE.D076.91F6.1605
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <http://www.jucepe.pe.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=14AED07691F61605>

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.2.0182311-1
 Nº PROTOCOLO 18978471-7 PROTOCOLADO 7/2/2018 08:27:12
 Nº ARQUIVAMENTO 20189784717 ARQUIVADO 8/2/2018 11:10:58
 EMPRESA SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME





DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social:

3702-900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;
 3811-400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
 4120-400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
 4213-800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
 4311-901 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
 4321-800 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
 4327-301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
 4322-302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
 4330-404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
 4399-199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL;
 7711-000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
 8121-400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS;
 8130-303 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
 4930-202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
 7732-201 - ALUGUEL DE LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORIAS, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES;
 3600-802 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;
 4299-501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
 4211-101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
 4313-400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
 4391-800 - OBRAS DE FUNDAÇÕES;
 4399-106 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:


Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
SANDRO MERRIENEGLDO DA SILVA	450.000	90	450.000,00
MARLENE CAVALCANTI DA SILVA	50.000	10	50.000,00
Total	500.000	100	500.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.054, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

1030
 João Batista de Oliveira
 Diretor de Processos
 Rua 14-1
 Caixa Cultural de Pernambuco





DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá a **SANDRO HERMENEGILDO DA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1044, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retrada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.


[Assinatura]

[Assinatura]

Sandro Hermenegildo da Silva
 Assinatura do Administrador
 Ins. 2.000-1
 Junta Comercial de Pernambuco

[Assinatura]





DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de SÃO LOURENÇO DA MATAPE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 01 (UMA) via de igual forma e teor.

Repte. 05 de FEVEREIRO de 2018.

Sandro Hermenegildo da Silva
SANDRO HERMENEGLDO DA SILVA

Márciene Cavalcanti da Silva
MARCIENE CAVALCANTI DA SILVA


Reconheço, por Semelhança, a firma de: SANDRO HERMENEGLDO DA SILVA, Dou. de. 06/02/2018 09:01:29.
Escritórios: 3, 397, FENR: 0, 007, FENR: 0, 40.
LUAIS BOMBS DE LACERDA, 19 TABELAO PUBLICO SUBSTITUO:
Selos: 0077063, FENR: 00672
Consulte a autenticidade do selo em www.jucepe.pe.gov.br/selecaoatlas

João Batista L. de Oliveira
Analista de Processos
Mat. 31461
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Av. da Boa Vista, 100
Tabela/Oleal/Sistema


Reconheço, por Semelhança, a firma de: MARCIENE CAVALCANTI DA SILVA, Dou. de. 06/02/2018 09:01:30.
Escritórios: 3, 397, FENR: 0, 007, FENR: 0, 40.
LUAIS BOMBS DE LACERDA, 19 TABELAO PUBLICO SUBSTITUO:
Selos: 0077063, FENR: 00673
Consulte a autenticidade do selo em www.jucepe.pe.gov.br/selecaoatlas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 06/02/2018
SOB Nº 20189784717
Protocolo: 18078471-7
Empresas: 96 2 4182311 3
SEMRE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
MARCIA VIVES NEZERRA DA COSTA
SECRETARIA-GERAL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.020.437/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/04/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALMIRANTE TAMANDARE	NÚMERO 101	COMPLEMENTO C
--	----------------------	-------------------------

CEP 54.735-420	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LOURENCO DA MATA	UF PE
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 3525-4212
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/04/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2021** às **09:26:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **12.020.437/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:15:58 do dia 07/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2022.

Código de controle da certidão: **4535.C3A2.15F4.2545**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2021.000004191468-11

Data de Emissão: 01/07/2021

DADOS DO REQUERENTE


CNPJ: 12.020.437/0001-76

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **28/09/2021** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA DR. ARAÚJO SOBRINHO, S/N-CENTRO Telefone: (81)3519-2065 CNPJ: 11.251.832/0002-05



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2021 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 10/06/2021

Contribuinte: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		Inscrição Mercantil: 9578
Localização: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 101C, PART.LOT.9, CENTRO		Sequencial: 11046
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: Cadastro Imobiliário: 1.2250.021.03.0110.004
Razão Social: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		Inscrição Imobiliária: 51208
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
12.020.437/0001-76		9578
Código Atividade Principal: 4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Código Atividade Sec.: 3600602 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	
Início Atividade: 01/06/2010	Validade: 09/08/2021	
Observações: Válido por 59 dias.		
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE Joselita M. de Andrade Cadastro Mercantil DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

DE24154657DEDF50DC21D5EAF82821898C663FBA

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.020.437/0001-76

Razão Social: SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R ALMIRANTE TAMANDARE 120 / CENTRO / SAO LOURENCO DA MATA / PE / 54735-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004532823615406


Informação obtida em 01/07/2021 09:26:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **12.020.437/0001-76**

Certidão n°: 16701144/2021

Expedição: 27/05/2021, às 10:25:58

Validade: **22/11/2021** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.020.437/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



Prefeitura Municipal do Moreno
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório nº 028/2021
Pregão Eletrônico nº 009/2021

OBJETO: : Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de Manutenção da Infraestrutura viária, município de Moreno-PE.

DECLARAÇÕES

Pelo presente termo, a empresa denominada Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda, inscrita através do CNPJ sob nº 12.020.437/0001-76, sediada a Rua Almirante Tamandaré, 101 C, na cidade de São Lourenço da Mata, Estado do Pernambuco, neste ato representado pelo Sr Sandro Hermenegildo da Silva, inscrito no CPF sob nº 881.670.544-20 e RG nº 4.562.972, vem firmar as seguintes declarações:


- 1- DECLARO que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
 - 2- DECLARO que em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
 - 3- DECLARO que nos comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e habilitação exigidas na licitação.
 - 4- DECLARO, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município do Moreno/PE.
 - 5- DECLARO, sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC 123/06, bem como a receita bruta anual não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º e no §1º (MEI) do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para a sua habilitação na licitação em referência e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e se ENQUADRA como:
 Microempresa ou
 Empresa de Pequeno Porte
 Microempreendedor Individual (MEI);
- (Observação: Esta declaração está vinculada à opção que o licitante faz quando do acesso ao sistema de compras eletrônicas).**

- 6 - DECLARO, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 12.020.437/0001-76

NIRE: 26.2.0182311-1, de 05 de abril de 2010

**DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020****PASSIVO**

CIRCULANTE	Dez/2020	Dez/2019
	83.471,00	82.874,55
Fornecedores		
Impostos, Taxas e Contribuições	75.888,00	73.568,00
Outras	7.583,00	9.306,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	748.470,18	729.328,99
Capital Social		
Reservas de Capital	500.000,00	500.000,00
Reservas de Lucro		
Ajustes de Avaliação Patrimonial	248.470,18	229.328,99
Prejuízos Acumulados		
TOTAL DO PASSIVO	831.941,18	812.203,54

Importa o presente Balanço Patrimonial em R\$ 831.941,18 (oitocentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos)

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal.

A Sociedade não possui auditoria independente.

São Lourenço da Mata/PE, 2 de janeiro de 2021.


Nazim Mira da Silva

Contador CRC/PE-018.019/O-2

RG: 1.300.302-SDS/PE

CPF: 212.968.804-78


Sandro Hermenegildo da Silva

Sócio Administrador

RG: 4.562.872-SDS/PE

CPF: 881.670.644-20

Folha 2



Certifico o Registro em 22/02/2021

Arquivamento 20219885052 de 22/02/2021 Protocolo 219885052 de 22/02/2021 NIRE 26201823111

Nome da empresa SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>


Chancela 102647090301343

22/02/2021

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 12.020.437/0001-76

NIRE: 26.2.0182311-1, de 06 de abril de 2010

**DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020****INDICADORES ECONÔMICOS**

Declaramos, a quem interessar possa, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados foram extraídos deste Balanço Patrimonial.

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ - (LC = AC/PC)			
ATIVO CIRCULANTE	387,164,18	=	
PASSIVO CIRCULANTE	83,471,00	=	4,64
2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - (LG = AC/RLP) / (PC+ELP)			
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LP	387,164,18	=	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LP	83,471,00	=	4,64
3 - SOLVÊNCIA GERAL - (SG = AT / (PC + ELP))			
ATIVO TOTAL	831,941,18	=	
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LP	83,471,00	=	9,97
4 - ENDIVIDAMENTO TOTAL - (ET = (PC + ELP) / AT)			
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LP	83,471,00	=	
ATIVO TOTAL	831,941,18	=	0,10

Importa o presente Balanço Patrimonial em R\$ 831.941,18 (oitocentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e dezolito centavos)

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 8, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021;


Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal;

A Sociedade não possui auditoria independente.

São Lourenço da Mata/PE, 2 de janeiro de 2021.


Hazim Mira da Silva

Contador CRC/PE-018.019/D-2

RG: 1.300.302-5DS/PE

CPF: 212.988.804-78


Sandro Hermenegildo da Silva

Sócio Administrador

RG: 4.562.872-SDS/PE

CPF: 881.670.544-20

Folha 4

22/02/2021



Certifico o Registro em 22/02/2021

Arquivamento 20219885052 de 22/02/2021 Protocolo 219885052 de 22/02/2021 NIRE 26201823111

Nome da empresa SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME


Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 102647090301343

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 12.020.437/0001-76

NIRE: 26.2.0182311-1, de 05 de abril de 2010

**DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020****DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	Dez/2020	Dez/2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	935,613.00	883,437.20
Receita de Serviços	935,613.00	883,437.20
Deduções	91,205.82	83,901.21
Impostos	91,205.82	83,901.21
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	844,407.18	799,535.99
CUSTOS DOS SERVIÇOS	205,067.00	195,439.00
LUCRO OPERACIONAL	639,340.18	604,096.99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289,777.00	275,095.00
DESPESAS COMERCIAIS	101,093.00	90,045.00
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	248,470.18	238,956.99

Importa o presente Balanço Patrimonial em R\$ 831.941,18 (oitocentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e dezoto centavos)

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021;
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal;

A Sociedade não possui auditoria independente.

São Lourenço da Mata/PE, 2 de janeiro de 2021.

Hazim Mira da Silva

Contador CRC/PE-018.019/O-2

RG: 1.300.302-SDS/PE

CPF: 212.968.804-78

Sandro Hermenegildo da Silva

Sócio Administrador

RG: 4.562.972-SDS/PE

CPF: 881.670.544-20

Folha 3

Certifico o Registro em 22/02/2021

22/02/2021

JUCEPE

Arquivamento 20219885052 de 22/02/2021 Protocolo 219885052 de 22/02/2021 NIRE 26201823111

Nome da empresa SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 102647090301343

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 12.020.437/0001-76

NIRE: 26.2.0182311-1, de 05 de abril de 2010



DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO	CAPITAL SOCIAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL DO PL
SALDO EM 31/12/2019	500,000.00	0.00	500,000.00
MODIFICAÇÕES			
AUMENTO DO CAPITAL	0.00		0.00
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	0.00	248,470.18	248,470.18
SALDO EM 31/12/2020	500,000.00	248,470.18	748,470.18

Importa o presente Balanço Patrimonial em R\$ 831.941,18 (oitocentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e deztoito centavos)

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021;

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal;

A Sociedade não possui auditoria independente.

São Lourenço da Mata/PE, 2 de janeiro de 2021.

Hazim Mira da Silva
Contador CRC/PE-018.019/0-2
RG: 1.300.302-SDS/PE
CPF: 212.968.804-78

Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
RG: 4.562.972-SDS/PE
CPF: 851.670.644-20

22/02/2021



Certifico o Registro em 22/02/2021

Arquivamento 20219885052 de 22/02/2021 Protocolo 219885052 de 22/02/2021 NIRE 26201823111

Nome da empresa SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 102647090301343

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 12.020.437/0001-76

NIRE: 26.2.0182311-1, de 05 de abril de 2010

**DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

ORIGEM DOS RECURSOS	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	248.470,18
NOVOS EMPRÉSTIMOS	0,00
BAIXO DO IMOBILIZADO	0,00
RESGATES DE TÍTULOS	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	248.470,18
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS	0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS PAGOS	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	0,00
	248.470,18

SALDO EM	31/12/2019	31/12/2020	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	357.661,54	387.164,18	29.502,64
PASSIVO CIRCULANTE	82.874,55	83.471,00	596,45
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	274.786,99	303.693,18	28.906,19

Importa o presente Balanço Patrimonial em R\$ 831.941,18 (oitocentos e trinta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e dezoto centavos)

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021. Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/02/2021;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal;

A Sociedade não possui auditoria independente.

São Lourenço da Mata/PE, 2 de janeiro de 2021.


Hazim Mira da Silva

Contador CRC/PE-018.019/O-2

RG: 1.300.302-SDS/PE

CPF: 212.968.804-78



Sandro Hermenegildo da Silva

Sócio Administrador

RG: 4.562.972-SDS/PE

CPF: 881.670.544-20

Folha 6


22/02/2021

JUCEPE

Certifico o Registro em 22/02/2021

Arquivamento 20219885052 de 22/02/2021 Protocolo 219885052 de 22/02/2021 NIRE 26201823111

Nome da empresa SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME


Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 102647090301343

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 12.020.437/0001-76

NIRE: 26.2.0182311-1, de 05 de abril de 2010



DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTAS EXPLICATIVAS

Sem qualquer reserva, a Empresa declara que estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas contábeis;

A Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda ME, estabelecida na Rua Almirante Tamandaré, 101, C, CEP: 54.735-420, Centro, São Lourenço da Mata/PE, dedica-se ao ramo de serviços especializados na construção civil;

A Empresa iniciou suas atividades em 04 de abril de 2010, e seu Contrato Social está devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco-JUCEPE, sob o NIRE 26.2.0182311-1;

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas de 1 a 32 do Livro Diário número 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, conforme Termo de Autenticação número 21/000.231-0, de 06/03/2021;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal;

A Sociedade não possui auditoria independente.

São Lourenço da Mata/PE, 2 de janeiro de 2021.

Hazim Mira da Silva

Contador CRC/PE-018.019/O-2

RG: 1.300.302-SDS/PE

CPF: 212.968.804-78

Sandro Hermenegildo da Silva

Sócio Administrador

RG: 4.562.972-SDS/PE

CPF: 881.670.544-20

Folha 7

Certifico o Registro em 22/02/2021

22/02/2021

JUCEPE

Arquivamento 20219885052 de 22/02/2021 Protocolo 219885052 de 22/02/2021 NIRE 26201823111

Nome da empresa SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 102647090301343



219885052

TERMO DE AUTENTICAÇÃO



NOME DA EMPRESA	SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
PROTOCOLO	219885052 - 22/02/2021
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201823111
CNPJ 12.020.437/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2021
SOB N: 20219885052

ESTE PROCESSO É 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI N.º 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

22/02/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : HAZIM MIRA DA SILVA
REGISTRO..... : PE-018019/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 212.968.804-78

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 30/07/2021 as 09:25:25.

Válido até: 28/10/2021.

Código de Controle: 442029.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.


Elaine Santos Pereira
Comissão Permanente de Licitação
Matricula 31.140



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO DA MATA
FÓRUM DES. PAULO ANDRÉ DIAS DA SILVA
Rua Tito Pereira, nº 267, Centro, São Lourenço da Mata
CEP 54.735-300 Telefone: 81-3181-9212 / 3181-9214

JOCEMIRTE SUNAMIDRE DA SILVA - Distribuidora da Comarca de São Lourenço da Mata, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc. ...

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido solicitado pela parte interessada, que, segundo busca regularmente procedida nos arquivos de distribuição **CÍVEL (PROCESSOS FÍSICOS)** desta Comarca a meu cargo, através do sistema JUDWIN, no período dos últimos cinco (05) anos, **NADA CONSTA EM TRAMITAÇÃO** em relação a registro de **Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial** em face da empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.020.437/0001-76**. CERTIFICO ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos judiciais eletrônicos - PJE, abrangendo todas as comarcas de Pernambuco, diretamente no site www.tipe.jus.br. ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO. De todo o teor desta certidão, o referido é verdade. Dou fé.

São Lourenço da Mata - PE, 12 de julho de 2021.

MARINES MARQUES Assinado de forma digital por
MARINES MARQUES VIANA:1752375
VIANA:1752375 Dados: 2021.07.12 11:15:08 -03'00'

Distribuição do Fórum de São Lourenço da Mata



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

FÓRUM DES. PAULO ANDRÉ DIAS DA SILVA
Rua Tito Pereira, nº 267, Centro, São Lourenço da Mata
CEP 54.735-300 Telefone: 81-3181-9212 / 3181-9214

JOCEMIRTE SUNAMIDRE DA SILVA - Distribuidora da Comarca de São Lourenço da Mata, do Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc. ...


CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido solicitado pela parte interessada, que nesta Comarca encontra-se instalado apenas este Cartório de Distribuição. De todo o teor desta certidão, o referido é verdade. Dou fé.

São Lourenço da Mata - PE, 12 de julho de 2021.

MARINES MARQUES VIANA:1752375 Assinado de forma digital por
MARINES MARQUES VIANA:1752375
Dados: 2021.07.12 11:09:58 -03'00'

Distribuição do Fórum de São Lourenço da Mata



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/07/2021 09h24min

Data de Validade: 31/07/2021

Nº da Certidão: 813027/2021

Nº da Autenticidade: OB.PE.JX.A9.I2

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.020.437/0001-76

Endereço Residencial: R ALMIRANTE TAMANDARÉ, 101

Bairro: SÃO LOURENÇO DA MATA

Inscrição Estadual:

Compl: C

Cidade: Recife/PE


Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/07/2021 09h25min

Data de Validade: 31/07/2021

Nº da Certidão: 813028/2021

Nº da Autenticidade: Q2.Z6.YS.JI.MH

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 12.020.437/0001-76

Endereço Residencial: R ALMIRANTE TAMANDARÉ, 101

Bairro: SÃO LOURENÇO DA MATA

Inscrição Estadual:

Compl: C

Cidade: Recife/PE


Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



Prefeitura Municipal do Moreno
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório nº 028/2021
Pregão Eletrônico nº 009/2021

OBJETO: : Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de Manutenção da Infraestrutura viária, município de Moreno-PE.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 12.020.437/0001-76, Declaramos para fins de participação do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletônico nº 009/2021, com sede na Rua Almirante Tamandaré, nº 101 – C, Centro – São Lourenço da Mata-PE, representada pelo Sócio-Diretor Sr. **Sandro Hermenegildo da Silva**, Carteira de Identidade nº 4562972 – SDS e do CPF Nº 881.670.544-20, em atendimento ao Edital de Licitação, informamos abaixo relação de nossa equipe técnica:

Gleudson Alves de Oliveira (Engenheiro Civil)

CREA nº PE 019393

Alexandre Antônio V. de Oliveira (Engenheiro Civil)

CREA nº PE 031624


Epaminondas Andrade Lucas (Engenheiro Civil)

CREA nº PE 055959

Sandro Hermenegildo da Silva (Tecnologia em Const. Edifícios)

CREA nº PE 058703

São Lourenço da Mata, 21 de julho de 2021.


Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
Tecnologia em Construção Civil - Edificações
CREA nº PE 058703
CPF 881 670 544 20





Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.




Prefeitura Municipal do Moreno
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório nº 028/2021
Pregão Eletrônico nº 009/2021

OBJETO: : Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de Manutenção da Infraestrutura viária, município de Moreno-PE.

ATESTADO DE VISITA

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, Endereço: Rua Almirante Tamandaré, 101 C, centro, São Lourenço da Mata, através do seu Responsável Técnico Sandro Hermenegildo da Silva, procedeu visita técnica, para participação do Pregão Eletrônico nº 009/2021, cujo objeto consiste na : **Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de Manutenção da Infraestrutura viária, município de Moreno-PE**, considerando os aspectos locais e técnicos, os projetos, especificações, orçamentos e cronogramas correlatos.


São Lourenço da Mata, 21 de julho de 2021.


Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Socio Administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Autônomos
CREA N° PE 098703
CPF 881 870 544 39





Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



Prefeitura Municipal do Moreno
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório nº 028/2021
Pregão Eletrônico nº 009/2021

OBJETO: : Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de Manutenção da Infraestrutura viária, município de Moreno-PE.

DECLARAÇÕES

Empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Sandro Hermenegildo da Silva, portador (a) Carteira de Identidade n.º 4.562.972, expedida pelo (a) SSP-PE e do CPF nº 881.670.544-20, **DECLARA sob as penas da Lei:**

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, DECLARA que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

() Ressalva: contrata menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, (em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: DECLARA que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: DECLARA, ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.


4) ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que:

- Se enquadra como MICROEMPRESA (ME) EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),
- A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
- Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5) DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES PARA A HABILITAÇÃO: DECLARA sob as penas da Lei, que não existem fatos supervenientes, que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

6) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO QUADRO DE PESSOAL; DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade com o Art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93, que não possui em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo do Município de Moreno-PE, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias

São Lourenço da Mata, 21 de julho de 2021.


Sandro Hermenegildo da Silva
Diretor de Planejamento e Gestão
Diretor de Planejamento e Gestão
Tecnologia em Construção Civil - São Paulo
CREA nº PE-008703
CPF 881.670.544-20





Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



Prefeitura Municipal do Moreno
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório nº 028/2021
Pregão Eletrônico nº 009/2021

OBJETO: : Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de Manutenção da Infraestrutura viária, município de Moreno-PE.


DECLARAÇÃO

Eu, **GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 399.063.104-72, portador do CREA nº 019393/PE, residente e domiciliado na Rua Feliciano de Melo, 169, Afogados, Recife – PE, venho por meio deste, **DECLARAR**, que autorizo a minha indicação como responsável técnico da empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.020.437/0001-76, em relação à execução do objeto decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2021.

São Lourenço da Mata, 21 de julho de 2021.


Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Gleidson Alves de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA nº 019393





Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



Prefeitura Municipal do Moreno
Comissão Permanente de Licitação
Processo Licitatório nº 028/2021
Pregão Eletrônico nº 009/2021

OBJETO: : Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de Manutenção da Infraestrutura viária, município de Moreno-PE.

DECLARAÇÃO

Eu, **EPAMINONDAS ANDRADE LUCAS**, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 023.968.874-08, portador do CREA nº 055959D/PE, residente e domiciliado na Rua Desembargador Capistrano de Moraes e Silva, 112, Torrões, Recife – PE, venho por meio deste, **DECLARAR**, que autorizo a minha indicação como responsável técnico da empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.020.437/0001-76, em relação à execução do objeto decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2021.

São Lourenço da Mata, 21 de julho de 2021.


EPAMINONDAS ANDRADE LUCAS





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220522239/2021

Emissão: 13/01/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 942Zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA

Registro: 1801383030

CPF: 399.063.104-72

Endereço: RUA FELICIANO DE MELLO, 169, AFOGADOS, RECIFE, PE, 50820400

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/12/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - FESP

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220522241/2021

Emissão: 13/01/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 03xA7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: EPAMINONDAS ANDRADE LUCAS

Registro: 1813453845

CPF: 023.968.874-08

Endereço: RUA DESEMBARGADOR CAPISTRANO DE MORAIS E SILVA, 112, casa, TORRÕES, RECIFE, PE, 50761090

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/08/2014



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 22/07/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE


Nº 2220522240/2021

Emissão: 13/01/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 3wZDZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: SANDRO HERMENEGILDO DA SILVA

Registro: 1814525025

CPF: 881.670.544-20

Endereço: RUA ITAPAGÉ, 55, PIXETE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PE, 54730130

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/07/2015

Título(s)

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86, DO CONFEA, NO ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220466408/2018**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA**
Registro: **PE019393** RNP: **1801383030**
Título profissional: Engenheiro Civil



Número da ART: **PE20180239327** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2018 Baixada em: 04/03/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES** CPF/CNPJ: **10.296.887/0001-60**
Endereço do contratante: RUA ERMIDIO CAVALCANTI Nº: 97
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vertentes UF: PE CEP: 55770000
Contrato: 194/2016 Celebrado em: 05/09/2016

Valor do contrato: R\$ 462.281,28 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SERGIO GUERRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Vertentes UF: PE CEP: 55770000
Data de início: 05/09/2016 Conclusão efetiva: 15/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES** CPF/CNPJ: 10.296.887/0001-60

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29029 - RECAPEAMENTO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade;

Observações

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, MUNICÍPIO DE VERTENTES.

Número da ART: **PE20180239330** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2018 Baixada em: 04/03/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES** CPF/CNPJ: **10.296.887/0001-60**
Endereço do contratante: RUA ERMIDIO CAVALCANTI Nº: 97
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vertentes UF: PE CEP: 55770000
Contrato: 194/2016 Celebrado em: 05/09/2016

Valor do contrato: R\$ 515.653,21 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SERGIO GUERRA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Vertentes UF: PE CEP: 55770000
Data de início: 05/09/2016 Conclusão efetiva: 15/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES** CPF/CNPJ: 10.296.887/0001-60

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29029 - RECAPEAMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;

Observações

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, MUNICÍPIO DE VERTENTES. ESTA ART ESTA VINCULADA A ART DE Nº PE20180239327, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220466408/2018


Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220466408/2018
05/03/2018, 13:19
Cxa6z



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Cxa6z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins, que a empresa SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ Nº 12.020.437/0001-76, registrada no CREA sob nº 5214-1 PE, realizou a obra de RECAPEAMENTO BETUMINOSO A QUENTE NA AV. SERGIO GUERRA, NO MUNICIPIO DE VERTENTES/PE, com a responsabilidade técnica do Sr. GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil, inscrito no CREA 19.393 - D/PE, no período de 05/09/2016 a 15/12/2016, conforme planilha em anexo.

Vertentes, 20 de março de 2017.

[Signature]
MARLENE DE SOUZA RODRIGUES
Engenheira Civil
CREA n.º 30687 D/PE


[Signature]
ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE
Secretario de Obras

Atestado por assinatura e foto de MARLENE DE SOUZA RODRIGUES, Dou. de Vertentes/PE, inscrita no CREA nº 30687 D/PE.
ISRAELSON SOARES BARBOSA - Substituto
CNPJ: 07.000.000/0001-00

Atestado por assinatura e foto de ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE, Dou. de Vertentes/PE, inscrito no CREA nº 19.393 D/PE.
ISRAELSON SOARES BARBOSA - Substituto
CNPJ: 07.000.000/0001-00

Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 - Centro - Vertentes/PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3754-3240 - CNPJ: 13.296.887/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220466408/2018, emitida em 05/03/2018



Certidão nº 2220466408/2018
05/03/2018, 15:07
Chave de Impressão: Cxa6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2018 e contém 3 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: Recapeamento Betuminoso a quente (EO a E46+3,56)
LOCAL: Avenida Sergio Guerra, Vertentes
ESTADO: Pernambuco


ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa de obra (Mod. Av. 43/200)	m²	13,60
2.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA				
2.1	81-95303	Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	h	24,00
2.2	20005	Motociclista operador	h	24,00
2.3	20043	Servente	h	96,00
2.4	20010	Encamigado de Pavimentação	h	24,00
3.0 REVESTIMENTO				
3.1	COMPOSIÇÃO	Primura de ligação com emulsão RR-2C (exclusivo insumo 41903)	M2	9.582,20
3.2	SI 41903	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS)	KQ	3.582,20
3.3	COMPOSIÇÃO	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBIUQ), BINDER, com espessura de 3,0 cm exclusivo transporte (exclusivo insumo 41965)	M3	494,10
3.4	SI 41965	Concreto betuminoso usinado a quente (CBIUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, para BINDER, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	T	151,00
3.5	COMPOSIÇÃO	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBIUQ), BINDER, com espessura de 3,0 cm exclusivo transporte (exclusivo insumo 1518)	M3	494,10
3.3	SI 1518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBIUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina	T	151,00
4.0 SINALIZAÇÃO				
4.1	72947 - SINAPI - 05/2016	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M²	181,60
4.2	48 DE 208 01 - SICRC - 11/2015	Fornecimento e implantação de placa de sinalização - semi refletiva	M²	1,96
4.3	48 DE 203 01 - SICRC - 11/2015	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	UND	10,00

Mariana de Sousa Rodrigues
Engenheira Civil
CREA Nº 30887

Israel Ferreira de Andrade
Sec de Obras
CPF: 838.988.484-78


Rua Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97 – Centro – Vertentes-PE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1040 - CNPJ: 10.296.887/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220466408/2018, emitida em 05/03/2018



Certidão nº 2220466408/2018
05/03/2018, 15:07
Chave de Impressão: Cxa6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2018 e contém 3 folhas



SECRETARIA NOTARIAL E REGISTRAL
 VEREANTES - PE

Reconheço por semelhança a firma de MARLENE DE SOUZA RODRIGUES, Dou. fa. Vereantes-PE, 12/05/2017 10:00:23. Em last. AI de verdade.

(M^o) AELSON SOARES BARBOSA - Substituto
 Selo: 0152402/015421701/015421701 (Eselo) RS RS 3,48 TSUR: RS R 190

Aelson Soares Barbosa - Substituto


SECRETARIA NOTARIAL E REGISTRAL
 VEREANTES - PE

Reconheço por semelhança a firma de ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE, Dou. fa. Vereantes-PE, 12/05/2017 10:00:23. Em last. AI de verdade.

(M^o) AELSON SOARES BARBOSA - Substituto
 Selo: 0152402/015421701/015421701 (Eselo) RS RS 3,48 TSUR: RS R 190

Aelson Soares Barbosa - Substituto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220466408/2018, emitida em 05/03/2018



Certidão nº 2220466408/2018
 05/03/2018, 15:07
 Chave de Impressão: Cxa6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2018 e contém 3 folhas



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220528451/2021

Emissão: 05/04/2021

Validade: 31/03/2022

Chaver ARAB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 12.020.437/0001-76

Registro: 0000052141

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 05/02/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ALUGUEL DE LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ,, 101, C, CENTRO, SÃO LOURENÇO DA MATA, PE, 54735420

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/08/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE014387

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EPAMINONDAS ANDRADE LUCAS

Registro: 1813453845

CPF: 023.968.874-08

Data Início: 16/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: SANDRO HERMENEGILDO DA SILVA

Registro: 1814525025

CPF: 881.670.544-20

Data Início: 07/10/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220528451/2021

Emissão: 05/04/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: ABZAb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Titulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86, DO CONFEA, NO ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA

Registro: 1801383030

CPF: 399.063.104-72

Data Início: 25/05/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE ANTÔNIO VILLARINO DE OLIVEIRA

Registro: 1808772474

CPF: 890.422.714-34

Data Início: 23/08/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220453893/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea PE, o Acervo Técnico do profissional **EPAMINONDAS ANDRADE LUCAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EPAMINONDAS ANDRADE LUCAS**
Registro: **1813453845** RNP: **1813453845**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20180296492** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2018 Baixada em: 16/08/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **O. S. TERRA CONSTRUCOES LTDA - EPP**

Contratante: **NORPLAN - LOTEAMENTO NOVA CARPINA SPE LTDA** CPF/CNPJ: **21.361.682/0001-38**
Endereço do contratante: RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO Nº: 425
Complemento: Bairro: BOA VIAGEM
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51030300
Contrato: 0282015 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 9.301.245,73 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO ENGENHO TRAPUÁ Nº:
Complemento: Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: CARPINA UF: PE CEP: 55819740
Data de início: 10/02/2015 Conclusão efetiva: 10/05/2017
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: NORPLAN - LOTEAMENTO NOVA CARPINA SPE LTDA CPF/CNPJ: 21.361.682/0001-38

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 880234.26 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 4890.65 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 88659.24 metro quadrado;**

Observações

Serviços de execução de terraplenagem, pavimentação e drenagem e meio fio do loteamento nova carpina - PE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220453893/2017
23/08/2018, 16:34
z70c3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: z70c3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento declaro que a empresa **O.S. TERRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ nº CNPJ 13.483.252/0001-60, sito a Av. Zequinha Barreto nº103, Apto 303, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.400-090, ora representado pelo seu titular **SEBASTIÃO OLIVEIRA SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 3.909.557/SSP/PB, CPF/MF sob o número 018.038.934-35, é responsável técnico o senhor **Epaminondas Andrade Lucas**, Brasileiro, Engenheiro Civil (CREA PE055959), portador do CPF nº 023.968.874-08, executou de forma satisfatória a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO** conforme contrato 028/2015, (Registrado no CREA, ART PE20170138126 de 03/05/2017. Esta obra foi executada no período de 10/02/2015 à 10/05/2017. (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha anexo).

Esta obra foi contratada pela **NORPLAN - LOTEAMENTO NOVA CARPINA SPE LTDA** inscrita no CNPJ/MF nº 21.361.682/0001-38 com sede na RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO, 425, BOA VIAGEM - RECIFE/PE

Local da execução da atividade:

Endereço: Engenho Trapuá, (Loteamento Nova Carpina) Carpina PE.

NORPLAN URBANISMO
OBRA: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
URBANIZAÇÃO - NORPLAN
LOCAL: CARPINA - PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até Ø15cm, utilizando trator de esteiras.	m²	125.108,65
1.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide.	m²	71.513,26
1.3	Mobilização de Pessoal e Equipamentos.	vb	1,00
1.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (01 placa)	m²	15,00
1.2.0	CANTEIRO DE OBRA		
1.2.1	Instalação de canteiro de obra e acampamento	m²	220,00
1.2.2	Fossa Sumidouro para barracão	und	2,00
1.3.0	Equipamentos de Proteção Individual		

1


Diego Granja
Engenheiro Civil
CREA 346390 - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453893/2017, emitida em 23/08/2018

Certidão nº 2220453893/2017
 26/02/2019, 09:40
 Chave de Impressão: z70c3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 6 folhas





1.3.1	Luva de couro	par	65,00
1.3.2	Bota de couro solado de borracha vulcanizada	par	65,00
1.3.3	Capacete de plástico rígido.	und	65,00
1.3.4	Administração Local	und	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160hp).	m³	205.470,75
2.2	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m³/11t e pá carregadeira sobre pneus (105hp) capacidade de 1,72m³.	m³	245.918,48
2.3	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural. DMT até 200 m.	m³	158.281,74
2.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural. DMT 600 a 800 m.	m³	87.636,74
2.5	Compactação de aterros a 100% Proctor intermediário.	m²	74.172,50
2.6	Compactação de material de boca-fora.	m²	35.091,77
2.7	Regularização com compactação do subleito até 20cm de espessura.	m²	67.780,26
2.8	Regularização e compactação manual do terreno com soquete.	m²	26.150,20
2.9	Aterro com areia com adensamento hidráulico (para substituição de material).	m³	3.067,28
2.10	Espalhamento de Material	m²	70.645,00
3.0	DRENAGEM		
3.1	Aquisição e assentamento de tubo corrugado de dupla parede PEAD Ø375mm, inclusive escavação e colchão de areia.	m	295,00
3.2	Aquisição e assentamento de tubo corrugado de dupla parede PEAD Ø450mm, inclusive escavação e colchão de areia.	m	202,50
3.3	Aquisição e assentamento de tubo corrugado de dupla parede PEAD Ø600mm, inclusive escavação e colchão de areia.	m	650,90

Diego Granja
Engenheiro Civil
CREA 346390 - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453893/2017, emitida em 23/08/2018

Certidão nº 2220453893/2017
26/02/2019, 09:40

Chave de Impressão: z70c3


O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 6 folhas





3.4	Aquisição e assentamento de tubo corrugado de dupla parede PEAD Ø750mm, inclusive escavação e colchão de areia	m	55,50
3.5	Aquisição e assentamento de tubo corrugado de dupla parede PEAD Ø900mm, inclusive escavação e colchão de areia	m	463,15
3.6	Aquisição e assentamento de tubo corrugado de dupla parede PEAD Ø1.200mm, inclusive escavação e colchão de areia	m	553,00
3.7	Aquisição e assentamento de tubo corrugado de dupla parede PEAD Ø1.500mm, inclusive escavação e colchão de areia	m	676,60
3.8	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto de 10cm e tampa de concreto armado	und	1,00
3.9	Poço de visita tipo "com gaveta" nas dimensões internas 1,0x1,0x1,5 m com sobre tampa de concreto (Ref. DR-02 - Obras Recife)	und	13,00
3.10	Poço de visita tipo "com gaveta" nas dimensões internas 1,2x1,2x1,5 m com sobre tampa de concreto (Ref. DR-02 - Obras Recife)	und	7,00
3.11	Poço de visita tipo "com gaveta" nas dimensões internas 1,5x1,5x2,0 m com sobre tampa de concreto (Ref. DR-02 - Obras Recife)	und	29,00
3.12	Poço de visita tipo "com gaveta" nas dimensões internas 1,8x1,8x2,5 m com sobre tampa de concreto (Ref. DR-02 - Obras Recife)	und	25,00
3.13	Poço de visita tipo "c/ gaveta" nas dimensões internas 2,2x2,2x2,5 m com sobre tampa de concreto (ref. Dr-02-obras recife)	und	29,00
3.14	Poço de Visita tipo "c/ grade" nas dimensões internas 1,0x1,0x1,5 m, com sobre tampa de concreto (REF. DR-04-Obras Recife)	und	
3.15	Poço de Visita tipo "c/ grade" nas dimensões internas 1,5x1,5x2,0 m, com sobre tampa de concreto (REF. DR-04-Obras Recife)	und	3,00
3.16	Poço de Visita tipo "c/ grade" nas dimensões internas 1,8x1,8x2,5 m, com sobre tampa de concreto (REF. DR-04-Obras Recife)	und	3,00
3.17	Poço de Visita tipo "c/ grade" nas dimensões internas 2,2x2,2x2,5 m, com sobre tampa de concreto (REF. DR-04-Obras Recife)	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453893/2017, emitida em 23/08/2018



Diego Granja
Diego Granja
 Engenheiro Civil
 CREA 346390 - PE

Certidão nº 2220453893/2017
 26/02/2019, 09:40
 Chave de Impressão: z70c3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 6 folhas





3.18	Boca para Bueiro Simples Tubular, diâmetro=0,60m, em Concreto Ciclopico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro de jazida e transporte.	und	1,00
3.19	Boca para Bueiro Simples Tubular, diâmetro=1,00m, em Concreto Ciclopico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro de jazida e transporte.	und	2,00
3.20	Boca para Bueiro Simples Tubular, diâmetro=1,50m, em Concreto Ciclopico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro de jazida e transporte.	und	2,00
3.21	Entrada para descida d'água EDA-02 AC/BC	und	68,00
3.22	Descida d'água de aterro DAR-02 AC/BC	m	225,00
3.23	Escavação manual em material de 1º cat	m³	506,88
3.24	Transposição de segmento de sarjetas-TSS 04 AC/BC	m	420,00
3.25	Reaterro de vaia com material granular reaproveitado adensado e vibrado.	m³	3.379,20
3.26	Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 03 - BC/AC	m	1.769,00
3.23	Mão de Ohrs do Dreno	vb	1,00
3.24	Material para execução do Dreno	m	3.440,00
3.25	Poço de Visita em alvenaria de 1 vez de tijolos prensados nas dimensões internas 1,0 x 1,0 x 1,5 m	und	2,00
3.26	Alvenaria de pedra argamassada AC/BC/PC	m³	185,17
3.27	Concr.estr. fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC	m³	52,55
3.28	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	1.925,44
3.29	Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa	und	2,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (VIAS)		
4.1.1	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m²	14.257,67
4.1.2	Base de solo estabilizado granulometricamente com adição de 30% de brita.	m²	14.257,67
4.1.3	Transporte de água regularização com DMT = 4,5 km	l.km	2.138,65

4

Diego Granja
Engenheiro Civil
CREA 34639D - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220453893/2017, emitida em 23/08/2018

Certidão nº 2220453893/2017
26/02/2019, 09:40

Chave de Impressão: z70c3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 6 folhas






4.1.4	Transporte de água para base com DMT =4,5 km	t.km	2.138,65
4.1.5	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30.	m²	71.288,36
4.1.6	Fabricação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte.	t	5.132,76
4.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - 80KM	t	418,00
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO		
4.2.1	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPa, traço 1:3,5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.	m²	8.685,44
	Aterro c/ compactação manual c/ aquisição de material	m²	8.685,44
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CICLOVIA)		
4.3.1	Fabricação e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente(CBUQ), Cap 50/70, exclusive transporte	t	1.846,00
4.4	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO		
4.4.1	Meio-fio e sarjeta de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, 0,45 m base x 0,30 m altura, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)	m	9.085,00
	Sarjeta em concreto	m	2.150,00
4.4.2	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,45 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia).	m	9.113,00
4.4.3	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,30 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia).	m	2.307,00
5.0	SINALIZAÇÃO		
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva.	m²	77,99
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
5.2.1	Pintura faixa (NBR 13.699) - tinta acrílica a base d' água	m²	3.258,19
5.2.2	Fornecimento e colocação de tachão refletiva bidirecional.	ud	2.194,00
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
6.1	Limpeza final da obra	m²	900,00

5

Diego Granja
Engenheiro Civil
CREA 34639D - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453893/2017, emitida em 23/08/2018



Certidão nº 2220453893/2017

26/02/2019, 09:40

Chave de Impressão: z70c3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 6 folhas






6.2	Hidrossemeadura - taludes de corte	m ²	1.901,90
6.3	Plantação de capim sândalo com irrigação (com fomento do capim) - taludes de aterro	m ²	815,10
6.4	Plantio de grama esmeralda em rolo	m ²	14.162,30
6.5	Pórtico de Sinalização	und	3,00
6.2.0	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE		
6.2.1	Rampa para cadeirantes	und	26,00
6.2.2	Piso tátil	m ²	925,10
6.3.0	SERVIÇO DE REABILITAÇÃO AMBIENTAL		
6.3.1	Reparo de danos de acreção ambiental ambiente	km	4,62

Recife, 15 de maio de 2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453893/2017, emitida em 23/08/2018



NORPLAN – LOTEAMENTO NOVA CARPINA
DIEGO MACHADO GRANJA BEZERRA
 COORDENADOR DE OPERAÇÕES
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 34639D - PE
 CPF: 035.735.804-08

Certidão nº 2220453893/2017
 26/02/2019, 09:40
 Chave de Impressão: z70c3

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2018 e contém 6 folhas






Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado
1006652016
Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: **GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA**
 Registro: **PE019393 RNP: 1801383030**
 Título Profissional: **Engenheiro Civil**



Número de ART: 119711032016	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: 28/03/2016	Baixada em: 01/04/2016
Forma de Registro: Empregado	Participação Técnica: Individual	CPFI CNPJ: 11.251.832/0001-05	N.º: s/n
Empresa Contratada: SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Rua: Praça Araújo Sobrinho	Bairro: Centro
Complemento: Não indicado	Cidade: São Lourenço da Mata	UF: PE	CEP: 54.735-565
Contrato: 039/2015	Celebrado em: 20/08/2015	Vinculado à ART: Não indicado	Ação institucional: Não indicado
Valor de Contrato(R\$): 1.013.999,14	Tipo de Contratante: Não indicado	N.º: s/n	
Endereço da Obra/Serviço: diversos	Complemento: Não indicado	Bairro: Penedo	UF: PE
Cidade: São Lourenço da Mata	Data de Início: 20/08/2015	Conclusão efetiva: 29/03/2016	Coordenadas Geográficas: Não indicado
Finalidade: Não indicado	Proprietário: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata	Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE PENEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Quantidade: Não indicado
Unidade: Não indicado			

Observações:
 ART BAIXADA EM 01/04/2016, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:
 Não indicado

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A111.605 a A111.618, o atestado contendo 14 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1006652016
01 de abril de 2016, 9:41:22
Autenticação: 25851580-64a4-4ca0-bc7b-314c4aa88eb4

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>)
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE PENEDO

LOCAL: PENEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº 039/2015.

PERÍODO: 20 de agosto de 2015 a 29 de março de 2016.


Atestamos para os devidos fins que a empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.020.437/0001-76, executou sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. Gleidson Alves de Oliveira, CREA nº PE019393, os SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE PENEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, de acordo com o Contrato de nº 039/2015, ART nº 119711032016 e tudo dentro das especificações técnicas e padrão de qualidade exigidos, conforme planilha anexo abaixo.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	BAIRRO DE PENEDO		
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:		
1.1	Aluguel de Imóvel para alojamento de funcionários	Mês	14,00
1.2	(03.03.010) Barracão para depósito em tabuas, com piso em argamassa de cimento e areia, traço 1:8.	M²	24,00
2.0	RUA JOANA ANGÉLICA:		
2.1	TERRAPLENAGEM:		
2.1.1	(05.03.020) Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	M³	50,40
2.2	PAVIMENTAÇÃO:		
2.2.1	(20.07.010) Pavimento com paralelepípedo graníticos assentados sobre colchão de areia com 8 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M²	1.086,80
2.2.2	(20.08.020) Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M	534,40
2.2.3	79481: SINAPI - Aterro interno sem aplicação com transporte em carrinho de mão	M³	98,80



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



2.3	DRENAGEM:		
2.3.1	(19.04.050) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rgido e soldaveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	260,00
2.3.2	(19.03.040) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rgido soldaveis, diam. 100 mm, para colunas de esgoto, ventilacao ou aguas pluviais.	M	39,00
2.3.3	(19.06.010) Caixa coletora de inspeção ou de areia, c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m.	Unid.	26,00
2.3.4	(21.03.110) Const. de poço de visita, tipo 'c/ gaveta', em alven. de 1 vez de tij. macicos prensados (ref dr-02-obras Recife) nas dimensoes internas 1,0 x 1,0 x 1,5 m, inclusive escavacao, reaterro compactado e remocao do material excedente (com sobretampa de concreto).	Unid.	2,00
1.3.5	(21.06.391) Galeria de tubos de concreto ps1-0,60m de diametro, inclusive escavacao mecanica das valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	6,50
2.3.5	(21.06.191) Galeria de tubos de tubos de concreto ps1-0,60m de diametro, inclusive escavacao mecanica das valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	20,00
2.4	MURO DE ARRIMO:		
2.4.1	(07.01.005) Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.	M²	59,94
2.4.2	(21.10.040) Colocação de drenos barbacãs de pvc com diametro de 110mm, inclusive geotextil, (não inclui a camada drenante de brita)	M	30,00
3.0	RUA ESMERALDINO BANDEIRA:		
3.1	TERRAPLENAGEM:		
3.1.1	(05.03.020) Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura	M²	741,35
3.2	PAVIMENTAÇÃO:		
3.2.1	(20.07.010) Pavimento com paralelepípedo graníticos assentados sobre colchão de areia com 8 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M²	517,40
3.2.2	(20.09.020) Fornecimento e assentamento de meio - fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M	217,40
3.2.3	79481/SINAPI - Aterro interno sem apiloamento com transporte em carrinho de mão.	M²	36,53
3.3	DRENAGEM:		




PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



3.3.1	(19.04.050) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido e soldáveis diam 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	100,00
3.3.2	(19.03.040) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diam.100 mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	M	15,00
3.3.3	(19.06.010) Caixa coletora de inspeção ou de areia, c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,8m.	Ud	10,00
4.0	<u>RUA JOÃO DE CARVALHO:</u>		
4.1	<u>TERRAPLENAGEM:</u>		
4.1.1	(05.03.020) Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	M²	1.429,60
4.2	<u>PAVIMENTAÇÃO:</u>		
4.2.1	(20.07.010) Pavimento com paralelepípedo graníticos assentados sobre colchão de areia com 8 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M²	1.229,45
4.2.2	(20.09.020) Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M	425,40
4.2.3	79481/SINAPI - Aterro interno sem apiloamento com transporte em carrinho de mão	M³	62,48
4.3	<u>DRENAGEM:</u>		
4.3.1	(19.04.050) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido e soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	201,00
4.3.2	(19.03.040) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diam.100 mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	M	30,00
4.3.3	(19.06.010) Caixa coletora de inspeção ou de areia, c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,8m.	Unid.	20,00
5.0	<u>1ª TRAV. HELENA DE LEMOS</u>		
5.1	<u>TERRAPLENAGEM:</u>		
5.1.1	(05.03.020) Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura	M²	374,44
5.2	<u>PAVIMENTAÇÃO:</u>		
5.2.1	(20.07.010) Pavimento com paralelepípedo graníticos assentados sobre colchão de areia com 8 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M²	305,49
5.2.2	(20.09.020) Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M	207,20



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



5.2.3	79481/SINAPI - Aterro interno sem aplicação com transporte em carrinho de mão.	M²	24,05
5.3	DRENAGEM:		
5.3.1	(19.04.050) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido e soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	100,40
5.3.2	(19.03.040) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diam. 100 mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	M	15,00
5.3.3	(19.06.010) Caixa coletora de inspeção ou de areia, c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,8m.	Unid.	10,00
6.0	RUA ALBINO LUCIANO:		
6.1	TERRAPLENAGEM:		
6.1.1	(05.03.020) Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	M²	2.420,00
6.2	PAVIMENTAÇÃO:		
6.2.1	(20.07.010) Pavimento com paralelepípedo graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M²	2.200,00
6.2.2	(20.09.020) Fornecimento e assentamento de meio - fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M	880,00
6.2.3	79481/SINAPI - Aterro interno sem aplicação com transporte em carrinho de mão.	M²	88,00
6.3	DRENAGEM:		
6.3.1	(19.04.050) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido e soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	440,00
6.3.2	(19.03.040) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diam. 100 mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	M	66,00
6.3.3	(19.06.010) Caixa coletora de inspeção ou de areia, c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,8m.	Ud	44,00
6.3.4	(21.06.191) Galeria de tubos de concreto ps1-0,50m de diametro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	30,00
6.4	PONTA DE ALA:		
6.4.1	(07.01.005) Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.	M²	10,74



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



7.0	RUA LUPCÍNIO RODRIGUES:		
7.1	TERRAPLENAGEM:		
7.1.1	(05.03.020) Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	M²	447,20
7.2	PAVIMENTAÇÃO:		
7.2.1	(20.07.010) Pavimento com paralelepípedo graníticos assentados sobre colchão de areia com 8 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M²	122,00
7.2.2	(20.09.020) Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M	137,60
7.2.3	79481/SINAPI - Aterro interno sem apilamento com transporte em carrinho de mão.	M³	13,76
7.3	DRENAGEM:		
7.3.1	(19.04.050) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido e soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	126,85
7.3.2	(19.04.040) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diam. 100 mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	M	13,50
7.3.3	(19.06.010) Caixa coletora de inspeção ou de areia, c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,8m.	Ud	9,00
7.3.4	(21.03.110) Const. de poço de visita, tipo 'c/ gaveta', em alven. de 1 vez de tij. maciços prensados (ref dr-02-obras recife) nas dimensões internas 1,0 x 1,0 x 1,5 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (com sobretampa de concreto).	Ud	2,00
7.3.5	(21.06.391) Galeria de tubos de concreto pa1-0,60m de diâmetro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	9,00
7.4	MURO DE ARRIMO:		
7.4.1	(07.01.005) Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.	M²	256,58
7.4.2	(21.10.040) Colocação de drenos barbacãs de pvc com diâmetro de 110mm, inclusive geotextil, (não inclui a camada drenante de brita).	M	20,00
7.4.3	(08.01.010) Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.	M³	1,71
8.0	RUA FÁBIO DE BARROS:		
8.1	TERRAPLENAGEM:		



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



8.1.1	(05.03.020) Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	M²	665,82
8.2	PAVIMENTAÇÃO:		
8.2.1	(20.07.010) Pavimento com paralelepípedo graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2	M²	610,34
8.2.2	(20.09.020) Fornecimento e assentamento de meio - fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M	221,94
8.2.3	79481/SINAPI - Aterro interno sem apiloamento com transporte em caminho de mão	M³	22,19
8.3	DRENAGEM:		
8.3.1	(21.03.110) Const. de poço de visita, tipo 'c/ gaveta', em alven. de 1 vez de tij. maciços prensados (ref dr-02-obras recife) nas dimensões internas 1,0 x 1,0 x 1,5 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (com sobretempa de concreto).	Unid.	2,00
8.3.2	(21.06.191) Galeria de tubos de concreto ps 1-0,60m de diametro, inclusive escavação mecânica das valas até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	20,00
8.3.3	(21.06.355) Galeria de tubos de concreto PA1-0,40m de diametro, inclusive escavação manual das valas até 1,50m de profundidade; Reater- R0 compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	16,00
9.0	RUA JOÃO TAVARES:		
9.1	TERRAPLENAGEM:		
9.1.1	(05.03.020) Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura *	M²	984,00
9.2	PAVIMENTAÇÃO:		
9.2.1	(20.07.010) Pavimento com paralelepípedo graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2		902,00
9.2.2	(20.09.020) Fornecimento e assentamento de meio - fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M	328,00
9.2.3	79481/SINAPI - Aterro interno sem apiloamento com transporte em carrinho de mão	M³	32,80
9.3	DRENAGEM:		



[Handwritten signature]




PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



9.3.1	(21.03.110) Const. de poço de visita, tipo 'c/ gaveta', em alven. de 1 vez de tij. maciços prensados (ref dr-02-obras Recife) nas dimensões internas 1,0 x 1,0 x 1,5 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (com sobretampa de concreto).	Unid.	1,00
9.3.2	(21.06.191) Galeria de tubos de concreto ps 1-0,60m de diametro, inclusive escavação mecânica das valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	10,00
9.3.3	(21.06.365) Galeria de tubos de concreto PA1-0,40m de diametro, inclusive escavação manual das valas ate 1,50m de profundidade, Reater- R0 compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	16,00
10.0	RUA FELIZ DE BARRETO:		
10.1	TERRAPLENAGEM:		
10.1.1	(05.03.020) Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro até 20cm de espessura.	M ²	739,50
10.2	PAVIMENTAÇÃO:		
10.2.1	(20.07.010) Pavimento com paralelepípedo graníticos assentados sobre colchão de areia com 6 cm de espessura, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M ²	880,00
10.2.2	(20.09.020) Fornecimento e assentamento de meio - fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1 : 2.	M	320,00
10.2.3	79481/SINAPI - Aterro interno sem apiloamento com transporte em caminho de mão.	M ²	32,00
10.3	DRENAGEM:		
10.3.1	(21.03.110) Const. de poço de visita, tipo 'c/ gaveta', em alven. de 1 vez de tij. maciços prensados (ref dr-02-obras Recife) nas dimensões internas 1,0 x 1,0 x 1,5 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (com sobretampa de concreto).	Unid.	2,00
10.3.2	(21.06.191) Galeria de tubos de concreto ps 1-0,60m de diametro, inclusive escavação mecânica das valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	20,00
10.3.3	(21.06.365) Galeria de tubos de concreto PA1-0,40m de diametro, inclusive escavação manual das valas ate 1,50m de profundidade, Reater- R0 compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos.	M	16,00
1.0	RUA JOANA ANGÉLICA: SERVIÇOS:		



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**




1.1	21.08.367 GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	38,00
1.2	21.02.030 CONTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO'COM GAVE- TA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACI- COS PENSADOS (REF. DR-06-OBAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRETAMPA DE CONC.)	UD	12,00
RUA ESMERALDINO BANDEIRA:			
2.0	SERVICOS:		
2.1	19.07.580 REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO	UD	60,76
2.2	21.02.030 CONTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO'COM GAVE- TA', EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACI- COS PENSADOS (REF. DR-06-OBAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRETAMPA DE CONC.)	UD	11,00
2.3	21.02.010 CONSTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO'COM GRADE", EM ALVENARIA DE 1 VEZ - TIJOLOS MACICOS PENSADOS (REF. DR-01-OBAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 0,25 X 0,85 X 1,00 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (SEM A GRADE)	UD	10,00
2.4	07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/6 - 1/2 VEZ.	M²	42,72
2.5	07.01.185 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUIROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/6 - 1 VEZ.	M²	81,80
2.6	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1/3	M²	7,32
2.7	11.05.030 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAI- BRO E AREIA NO TRACO 1/4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	27,24
2.8	13.01.020 LASTRO DE PISO COM A UTILIZACAO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - SIKA 1, COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1/4	M²	78,26
2.9	21.08.367 GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	138,00
2.10	21.08.111 GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	107,40
2.11	19.07.600 IMPLANTACAO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULACAO DE 50MM, CONEXOES, ESCAVACAO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	50,42
1.0	SERVICOS EXTRAS DA RUA LUPCINIO RODRIGUES:		



[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



1.1	(19.07.580) Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro.	Ud	51,83
1.2	(06.03.040) Concreto estrutural, fck 15 mpa, condição B (nbr-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	M³	46,31
1.3	(03.02.020) Capinação e limpeza superficial do terreno.	M²	25,70
1.4	(07.01.055) Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.	M²	150,09
1.5	(05.02.020) Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado.	M³	31,45
1.6	(07.01.035) Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	M²	86,15
1.7	(05.01.010) Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.	M³	23,05
1.8	(05.03.010) Regularização manual de terreno natural, corte ou aterro até 20 cm de espessura.	M³	125,00
1.9	(20.03.200) Execução de base com brita graduada (corrida abrangendo espalhamento e compactação da mistura em camadas sucessivas com 15 cm de espessura inclusive fornecimento do material (posto obra).	M³	235,69
2.0	SERVICOS EXTRAS DA RUA FELIX DE BARRETO:		
2.1	(19.08.010) Caixa coletora de inspeção ou de areia, c/ paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade até 0,8m.	Unid	6,00
2.2	(19.04.050) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido e soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	47,03
2.3	(19.03.040) Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis, diam. 100 mm, para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	M	25,48
2.4	(19.07.580) Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro.	Unid	51,83
2.5	(20.09.050) Reposição de meio-fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M	11,56
2.6	(17.01.040) Passeio de concreto 1:3:5 com 5,0 cm de espessura e juntas secas em quadros de 1,0 x 2,0 m.	M²	46,31
	RUA FELIX DE BARRETO:		
1.0	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	19.07.580 REBAIXAMENTO DE PENNA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	Ud	1,00
1.2	03.02.020 CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.	M²	65,80
1.3	03.01.230 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA.	M²	754,23
2.0	DRENAGEM		
2.1	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	29,34




PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



2.2	05.03.010 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL. CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M²	82,98
2.3	05.02.020 REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M³	12,46
2.4	04.03.040 REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	M³	21,11
3.0	DRENAGEM		
3.1	07.01.010 ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8.	M²	102,23
3.2	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	21,20
3.3	21.02.010 CONSTRUÇÃO DE CAIXA COLETORA, TIPO "COM GRADE", EM ALVENARIA DE 1 VEZ - TIJOLOS MACIÇOS Prensados (REF. DR-01-OBRA RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS DE 0,25 X 0,85 X 1,00 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE (SEM A GRADE)	UD	13,00
3.4	06.03.020 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 11 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M³	2,36
3.5	19.06.010 CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M.	Ud	3,00
4.0	PASSEIO		
4.1	17.01.030 PASSEIO DE CONCRETO 148 COM 5,0 CM DE ESPESURA, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, TENDO 2,0 CM DE ESPESURA.	M²	110,64
4.2	07.01.185 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FURROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M²	47,08
4.3	07.01.185 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FURROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	36,88
4.4	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M²	23,54
4.5	20.07.050 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M²	55,26
RUA FELIX DE BARRETO:			
1.0	SERVICÓIS PRELIMINARES		
1.1	19.07.580 REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO	Lid	2,00
1.2	03.02.020 CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.	M²	317,45



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



2.0	DRENAGEM		
2.1	05.01.010 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M²	25,37
2.2	05.03.010 REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL. CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	423,65
2.3	05.02.020 REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²	101,37
2.4	20.03.200 EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA (CORRIDA ABRANGENDO ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA EM CAMADAS SUCESSIVAS COM 15CM DE ESPESSURA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL (POSTO OBRA).	M²	456,25
3.0	DRENAGEM		
3.1	19.04.040 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM. PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M²	3,20
3.2	19.04.050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 150MM. PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	3,00
3.3	19.08.010 CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA. LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO. REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M. COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M.	UD	3,00
3.4	21.02.010 CONSTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO "COM GRADE", EM ALVENARIA DE 1 VEZ - TIJOLOS MACICOS Prensados (REF. DR-01-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSOES INTERNAS DE 0,26 X 0,85 X 1,00 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (SEM A GRADE).	UD	8,00
4.0	PASSEIO		
4.1	17.01.030 PASSEIO DE CONCRETO 148 COM 5,0 CM DE ESPESSURA, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, TENDO 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	246,10
4.2	07.01.165 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M²	68,43
4.3	07.01.185 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	88,66
4.4	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M²	87,16
4.5	11.05.030 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO	M²	69,72
4.6	06.03.110 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	0,74
4.7	06.03.020 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 11 MPA, CONDICAO B (NBR-12655), LANÇADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO	M³	0,68



PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



4.8	13.01.020 LASTRO DE PISO COM A UTILIZAÇÃO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - SIKÁ 1, COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 14 8	M²	128,66
4.9	20.09.010 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PE DRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2	M	24,00
RUA JOANA ANGÉLICA:			
1.0	SERVICOS:		
1.1	21.06.367 GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	8,00
1.2	21.02.030 CONTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO"COM GAVE- TA", EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACI- COS PRENSADOS (REF. DR-06-OBAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M ,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRETAMPA DE CONC.)	UD	7,00
1.3	21.02.010 CONSTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO"COM GRADE", EM ALVENARIA DE 1 VEZ - TIJOLOS MACICOS PRENSADOS (REF. DR-01-OBAS RECIFE) NAS DIMENSOES INTERNAS DE 0,25 X 0,85 X 1,00 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (SEM A GRADE)	UD	10,00
RUA ESMERALDINO BANDEIRA:			
2.0	SERVICOS:		
2.1	19.07.580 REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	UD	4,00
2.2	21.02.030 CONTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO"COM GAVE- TA", EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACI- COS PRENSADOS (REF. DR-06-OBAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M ,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRETAMPA DE CONC.)	UD	4,00
	21.02.010 CONSTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO"COM GRADE", EM ALVENARIA DE 1 VEZ - TIJOLOS MACICOS PRENSADOS (REF. DR-01-OBAS RECIFE) NAS DIMENSOES INTERNAS DE 0,25 X 0,85 X 1,00 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (SEM A GRADE)	UD	7,00
2.3	07.01.155 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.	M²	1,00
2.4	07.01.185 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M²	3,43
2.5	11.02.010 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3	M²	2,45
2.6	11.05.030 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1 4 4 , COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	2,45





PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



2 7	13.01.020 LASTRO DE PISO COM A UTILIZACAO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - SIKA 1, COM 10,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 14 E	M²	0,08
2 8	21.06.367 GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	5,50
2 9	21.06.111 GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	9,00
2 10	19.07.600 IMPLANTACAO DE DISTRIBUIDOR, INCLUSIVE TUBULACAO DE 50MM, CONEXOES, ESCAVACAO, ESCORAMENTO E REATERRO	M	41,00
RUA JOANA ANGELICA:			
1.0	SERVICOS:		
1.1	19.07.580 REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO	M	6,00
1.2	19.07.585 IMPLANTACAO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO	UD	5,00
1.3	19.06.010 CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,8M.	UD	7,00
1.4	05.01.130 ESCAVACAO E CARGA MECANICAS DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE TERRENO NATURAL PARA OBRAS CIVIS.	M²	52,00
1.5	05.02.020 REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM	M²	86,00
RUA ESMERALDINO BANDEIRA:			
2.0	SERVICOS:		
2.1	19.07.585 IMPLANTACAO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO TUBULACAO, CONEXOES, ESCAVACAO E REATERRO.	UD	2,00
2.2	21.02.030 CONSTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO "COM GAVETA", EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS (REF. DR-06-OBAS RECIFE) NAS DIM. INTERNAS 0,8 X 0,8 X 0,90 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MAT. EXCEDENTE (C/ SOBRETAMPA DE CONC).	UD	4,00
2.3	21.02.010 CONSTRUCAO DE CAIXA COLETORA, TIPO "COM GRADE", EM ALVENARIA DE 1 VEZ - TIJOLOS MACIÇOS PRENSADOS (REF. DR-01-OBAS RECIFE) NAS DIMENSOES INTERNAS DE 0,25 X 0,85 X 1,00 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE (SEM A GRADE).	UD	9,00
2.4	21.06.171 GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,60M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	80,00




PREFEITURA MUNICIPAL
**São Lourenço
da Mata**



2.5	05.02.020 REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA , COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²	72.80
2.6	03.01.230 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS	M²	665,23
2.7	03.01.280 DEMOLICAO DE MEIO-FIO	M	15,00
2.8	03.01.270 DEMOLICAO DE LINHA D'AGUA.	M	15,00
2.9	20.07.050 REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA , E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2	M²	542,23
2.10	20.09.050 REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 2	M	9,00
2.11	20.09.060 REPOSICAO DE LINHA D'AGUA DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2 , INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1 4 8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M	9,00



São Lourenço da Mata - 29 de março de 2016


 Prof. Msc. de São Lourenço da Mata
TARCISO CRUZ MENEZES
 Secretário de Infraestrutura,
 Planejamento e Meio Ambiente

CARTÓRIO ÚNICO IVANILDA LACERDA
 Rua: ...
 ...

Representado, por meio eletrônico, e termo em TARCISO CRUZ MENEZES, Ins. nº. ...
 Delatado em 29/03/2016 09h34m23s.
 Endereçamento: 0,25m TBR, + 0,25m TBR: 0,25m.
IVALDO SOARES DE LACERDA - TABELÃO / Oficial Substituto
 Sel nº: 044.000.01000201601_09915
 Consulte a autenticidade do selo em www.tipe.gov.br/selodigital

Cartório Único Ivanilda Lacerda
Ivaldo Soares de Lacerda
 Tabelão / Oficial Substituto



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



CONTRATO Nº 01/2015

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem a SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, vêm as partes de um lado como CONTRATANTE, como de ora em diante será denominada SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.020.437/0001-76, sediada à Rua Almirante Tamandaré, 101 C – Centro, São Lourenço da Mata/PE, e de outro lado como CONTRATADO, como ora em diante será denominado GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil, casado, residente e domiciliado na Rua Feliciano de Melo, 169, Afogados, Recife-PE, portador do CREA nº 019393D/PE, firmar o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato, prestação de serviço técnico para acompanhamento das obras na qual a CONTRATANTE esteja realizando.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor para desenvolver os serviços é de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo deste contrato é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato considerar direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito a qualquer indenização nas hipóteses da CONTRATADA:

- a) - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações contratuais, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE;
- b) - Executar os serviços com imperícia comprovada ou em desacordo com as normas, especificações e ordens escritas a eles pertinentes;
- c) - Atraso injustificado na prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA QUINTA: Na hipótese de rescisão contratual, na forma prevista na cláusula anterior, terá a forma CONTRATADA direito, exclusivamente ao pagamento dos serviços corretamente executados.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



CLÁUSULA SEXTA: Todo o custo para execução deverá ser vinculado à CONTRATANTE, responsável, única e exclusivamente, pelo pagamento da sua remuneração, assim como pelos respectivos encargos trabalhistas, previdenciário e recolhimento dos tributos e taxas incidentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA deverá seguir, durante a execução do contrato, as normas técnicas e legais de segurança do trabalho.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro da comarca do Recife, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, para dirimir, as dúvidas oriundas do presente Contrato.

E por, estarem, assim, juntas e de acordo, assina as partes, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para o mesmo fim, o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo:

São Lourenço da Mata, 02 de fevereiro 2015.

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA


TESTEMUNHAS:



RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA. Includes details of the notary and the fee (R\$ 3,95).

CARTÃO ÚNICO IVANILZA LACERDA. Includes contact information for the notary.

Reconheço, por semelhança, a firma de: SANDRO HERMENEGILDO DA SILVA. Includes details of the notary and the fee (R\$ 3,95).



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda.



CONTRATO Nº 03/2018

Instrumento Particular de
Contrato de Prestação de Serviços,
que entre si fazem a **SENTRA SERVIÇOS E
EMPREENDEIMENTOS LTDA** e
EPAMINONDAS ANDRADELUCAS, na forma
abaixo:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, vêm as partes de um lado como CONTRATANTE, como de ora em diante será denominada SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA, CNPJ 12.020.437/0001-76, sediada à Rua Almirante Tamandaré, 101 C – Centro, São Lourenço da Mata/PE, e de outro lado como CONTRATADO, como ora em diante será denominado EPAMINONDAS ANDRADE LUCAS, Engenheiro Civil, casado, residente e domiciliado na Rua Desembargador Capistrano de morais e Silva, 112, , CEP nº 50761-090, Torrões, Recife-PE, portador do CREA nº 0559590/PE e CPF nº 023.968.874-08, firmar o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato, prestação de serviço técnico para acompanhamento das obras na qual a CONTRATANTE esteja realizando.


CLÁUSULA SEGUNDA: O valor para desenvolver os serviços é de R\$ 5.724,00 (Cinco mil setecentos e vinte e quatro reais) mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo deste contrato é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato considerar direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o direito a qualquer indenização nas hipóteses da CONTRATADA:

- a) - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações contratuais, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE;
- b) - Executar os serviços com imperícia comprovada ou em desacordo com as normas, especificações e ordens escritas a eles pertinentes;
- c) - Atraso injustificado na prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA QUINTA: Na hipótese de rescisão contratual, na forma prevista na cláusula anterior, terá a forma CONTRATADA direito, exclusivamente ao pagamento dos serviços corretamente executados.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda




CLÁUSULA SEXTA: Todo o custo para execução deverá ser vinculado à CONTRATANTE, responsável, única e exclusivamente, pelo pagamento da sua remuneração, assim como pelos respectivos encargos trabalhistas, previdenciário e recolhimento dos tributos e taxas incidentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA deverá seguir, durante a execução do contrato, as normas técnicas e legais de segurança do trabalho.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro da comarca do Recife, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, para dirimir, as dúvidas oriundas do presente Contrato.

E por, estarem, assim, juntas e de acordo, assina as partes, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para o mesmo fim, o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo:

São Lourenço da Mata, 22 de janeiro de 2018.



Sentra Serviços e Empreendimentos Ltda
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio administrador
Tecnólogo em Construção Civil - Edificação
CREA Nº PE 058703
CPF - 881.571.44-11

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



Epaminondas Andrade Lucas
EPAMINONDAS ANDRADE LUCAS

TESTEMUNHAS:

[Handwritten signatures of witnesses]



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO
Serventia Notarial de São Lourenço da Mata/PE
Rua Ipiranga, 358 - Centro - (81) 3519-0217 -
serventianotarial@gmail.com. Reconhecido por SEMELHANÇA a(s)
firma(s) de: (1) Sandro Hermenegildo da Silva, (1) Epaminondas
Andrade Lucas. São Lourenço da Mata, 02/09/2018, 08:36. 001 Fl.
Anna Gabriella Farinha de Medeiros - escrevente autorizada. R\$
Cartórios: R\$ 7,18 - TPA: R\$ 1,60 - FISC: R\$ 0,80 - Total: R\$
9,58. Selos(s): 0159483.GEP12201701.03084, 0159483.IGR12201701.03085

Data da consulta: 01/07/2021 09:27:57



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.020.437/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



CI – CIRCULAR 135/2021	DATA: 05/08/2021
De: RAYMUNDO MONTEIRO Secretário Executivo de Obras	Para: ÍTALO THIERRY Secretário de Planejamento e Governo
Assunto: AVALIAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL DE HABILITAÇÃO DE EMPESA LICITANTE - PROCESSO LICITATÓRIO: 028/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2021	
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução dos serviços de manutenção da infraestrutura viária no município de Moreno	

RAZÃO SOCIAL: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ. n.º 12.020.437/0001-76

1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EC. Gleidson Alves de Oliveira CREA: 1801383030

EC. Epaminondas André Lucas CREA: 1813453845

CRQ DA EMPRESA: Validade 31/03/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO NO QUADRO DA EMPRESA: OK

COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: OK

2. CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

5.2	Execução de pavimento com aplicação de pré-misturado a frio, camada de rolamento – exclusive carga e transporte.	133,33 m ³	21,87 %	494 m ³ (CBUQ)	ATENDE
4.7	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro	350,00 m	7,84%	510,4	ATENDE

Proceder
05/08/21
Izolda Soares
Chefe de Divisão- SEPLAG
Mat 34 654

Raymundo Monteiro
Sec. Exec. de Obras
Mat. 034628



Prefeitura Municipal do Moreno
Comissão Permanente de Licitação
Recebido em: 06/08/25


Elaine Santos Pereira
Comissão Permanente de Licitação
Matrícula 31.160



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos



	de 400mm, junta rígida, instalada em local com alto nível de interferências – fornecimento e assentamento.				
5.4	Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando o aproveitamento do paralelepípedo	600,00 m ²	5,29%	1.086,80m ²	AENDE
3.3	Concreto armado pronto Fck=20Mpa, lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma, escoramento e ferragem.	10,00 m ³	4,88%	48,31m ³ (30mpa)	ATENDE
5.15	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	50m ³	3,9%	59,94 M ³	ATENDE

3. CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL

Comprovado através dos atestados apresentados

4. ANEXO II (DECLARAÇÃO UNIFICADA / CONJUNTA): OK
5. PROPOSTA DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL: OK

6. ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa apresentou um valor de proposta total de R\$ 1.084.553,34 (Um milhão oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) com um fator de desconto $k= 12,00\%$;

Os preços unitários foram constatados abaixo dos valores dos preços unitários do órgão, bem como o valor total ofertado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos





Observamos pequeno erro de cálculo em três itens que solicitamos correção por parte da empresa. Tais itens são os 1.1, 2.7 e 2.8. Os valores totais destes itens considerando o preço ofertado pela empresa são respectivamente R\$ 4.571,71, R\$ 7.898,00 e R\$ 6.557,00. Solicitamos, portanto, a empresa verificar e caso seja pertinente corrigir o equívoco. Após realizada tal correção o preço corrigido ficará no valor correto de R\$ 1.084.553,00 (Um milhão oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais).

7. CONSIDERAÇÃO FINAL

Após realizada análise da documentação referente à capacitação técnica e proposta de preços da empresa supracitada, atestamos o atendimento das exigências e consideramos apta à contratação para execução do objeto em questão após a correção de preço descrita no item anterior.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos pertinentes.


Raymundo Monteiro
Sec. Exec. de Obras
RAYMUNDO MONTEIRO
Secretário Executivo de Obras



PARECER TÉCNICO CONTÁBIL
005/2021

PROCESSO:028/2

021 SECRETARIA:

INFRA

ESTRUTURA

EDITAL: PREGÃO ELETRONICO 009/2021 -

CPL/Prefeitura do Moreno

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

O processo acima identificado veio a esta **Assessoria Técnica Especializada**, para análise do Balanço Patrimonial, calculo dos Índices Financeiros, e Parecer Técnico Contábil, referente ao item **2.2.2 DO ANEXO I Normas gerais de participação**, Qualificação Econômica Financeira das empresas, constante no instrumento convocatório:SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ 12.020.437/0001-76, **para ampla concorrência aos interessados que atendam aos requisitos deste edital**, avaliando a rentabilidade das empresas, em função das condições atuais e futuras para que as mesmas cumpram os compromissos assumidos, estipulados em Edital.

DA ANÁLISE:

Verificamos e analisamos as informações das exigências apresentadas no Edital, quanto ao item: **2.2.2 DO ANEXO I Normas gerais de participação, da Qualificação Econômica e Financeira parte contábil mas especificamente alíneas a, b e c**, em que as empresas licitantes se enquadrem nos valores dos índices mínimos exigidos na forma da lei, conforme abaixo descritos, visando a boa situação financeira das empresas, tudo em consonância com as Leis Federais 8.666/93, atualizada e consolidada e pela Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14:


- a) Apresentação do Balanço
- b) Situação Financeira dos índices:
 - 1- LG - Índice de Liquidez Geral = ≥ 1
 - 2- SG - Índice de Solvência Geral = ≥ 1
 - 3- LC - Índice de Liquidez Corrente = ≥ 1

Prefeitura Municipal do Moreno
Comissão Permanente de Licitação
Recebido em: 12/08/21

Elaine Santos Pereira
Comissão Permanente de Licitação/PMM
Matrícula 31.140

Rua adauto Barbosa, 39 | sala 1,
Liberdade | Moreno | PE





c) Comprovação de possuir patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do valor referencial;

DOS VALORES APRESENTADOS

SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Apresentação do balanço = OK

- 1- LG - Índice de Liquidez Geral = ≥ 1
- 2- SG - Índice de Solvência Geral = ≥ 1
- 3- LC - Índice de Liquidez Corrente = ≥ 1

LG - Índice Liq. Geral = $AC + RLP / PC + PELP = 4,64$


SG - Índice Solvência Geral = $A / PC + PELP = 9,97$


LC - Índice Liquidez Corrente = $AC / PC = 4,64$

Patrimônio Líquido Superior a 10% = OK

DA CONCLUSÃO:

O edital do **PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021, PROCESSO:028/2021**, quanto a exigência do **2.2.2 DO ANEXO I Normas gerais de participação**, Qualificação Econômica Financeira das empresas, **estabelece que as empresas licitantes devam comprovar a boa situação financeira, com a apresentação do Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Financeiras do último exercício social já exigíveis na forma da lei, comprovando que os índices sejam igual ou superior a 1(um)**. Diante dos fatos foram analisados as Demonstrações Contábeis, enviadas por e mail, e **CONCLUÍMOS** que a empresa: **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ 12.020.437/0001-76**, **está APTA e QUALIFICADA ECONOMICAMENTE**, em relação as exigências dos índices de liquidez, revestindo o ente público de todos os cuidados, atendendo os princípios constitucionais da economicidade e eficiência, em que a licitante foi avaliada de forma preventiva das suas condições patrimoniais, financeiras e econômicas.






jmj gestão
contábil




É o parecer.

Moreno, 12 de agosto de 2021.



**Contador: Jason
Marcos F c Junior
CRC: 022047/0-3-PE**





PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021



RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.

1. PROCEDIMENTOS LEGAIS INICIAIS

Considerando que a disputa eletrônica do presente processo ocorrida por meio da plataforma *licitacoes-e* do Banco do Brasil, em 21/08/2021, onde se deflagrou como arrematante, a empresa G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, inicialmente Classificada em 1ª colocação, que após análise da área Técnica da Secretaria de Obras, constatou que a mesma descumpriu as exigências editalícias contidas nos *subitens* 2.2.2 e 2.2.3, restando INABILITADA no certame.

Considerando a inabilitação da G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI, a empresa SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, classificada em 2ª colocação foi CONVOCADA, conforme consta nos autos, a apresentar a documentação no dia 29/07/2021, sendo enviado o solicitado no dia 30/07/2021, ao e-mail pregao@moreno.pe.gov.br, conforme impressão comprobatória segue em anexo aos autos do processo.

A aludida documentação foi encaminhada para o responsável técnico da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Raymundo Monteiro, para análise dos itens de cunho técnico, conforme exigência constante no item 2.2.3 do Anexo I do instrumento convocatório.

2. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A comissão, em análise à documentação apresentada pela licitante, concernente a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, insito no subitem 2.2.1 (Anexo I) do instrumento convocatório constatou o que segue:

A empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, apresentou toda a documentação relativa a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista **atendendo satisfatoriamente ao exigido no item 2.2.1 do Anexo I do instrumento convocatório;**

2.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

Consoante pronunciamento técnico da área da Contabilidade, emitido por meio do Parecer Técnico Contábil nº 005/2021, recebido na Comissão Permanente de Licitação em 12/08/2021, insita nos autos, da lavra do Sr. Jason Marcos F. Cavalcanti Júnior, inscrito no CRC/PE nº 022047/O-3 PE, profissional possuidor da expertise relacionada ao objeto analisado, por solicitação da Comissão Permanente de Licitação, quanto as exigências contida no Edital em referência, no que concerne ao subitem 2.2.2 (Anexo I) do Edital, foi constatado o que segue:

2.2.1 EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

I – Apresentação de Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios (subitem 2.2.2, alínea “a”).



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021



II - A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos dos Balanços Patrimoniais apresentados, através de fórmula estabelecida no edital (subitem 2.2.2, alínea "b").

III - Comprovação de possuir Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor referencial da contratação, mediante apresentação dos documentos contábeis relacionados na alínea "a" (subitem 2.2.2, alínea "c").

IV - Apresentação de Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega dos envelopes e abertura da Habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no próprio documento (subitem 2.2.2, alínea "d").

Quanto ao item IV, que se refere à apresentação de Certidão Falimentar emitida pelo Poder Judiciário do Estado de Pernambuco abrangendo os Processos Judiciais, considerando a recente adoção dos processos judiciais em formato eletrônico, a administração do TJPE ainda não disponibilizou de forma única a emissão das certidões falimentares. Considerando que as aludidas certidões, emitidas pela internet, são expedidas pelo próprio Tribunal de Justiça através de seu portal na rede mundial de computadores. Ou seja, não são expedidas pelos distribuidores de cada comarca competente.

O edital, assim, exigiu que a certidão de falência fosse emitida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Neste sentido, os licitantes, em cumprimento à ordem editalícia procuraram o distribuidor concernentes às suas sedes e emitiram as respectivas certidões falimentares.

Por essas razões é possível admitir que a Comissão de Licitação entenda como suficiente as certidões emitidas apenas pelos distribuidores, considerando que o instrumento convocatório não fez a exigência da apresentação da certidão do PJe, em cumprimento vinculante ao regramento editalício, não sendo razoável alijar de um processo licitatório, onde se busca a proposta mais vantajosa para administração, um licitante que desavisadamente não observou as alterações no atendimento aos usuários realizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.

2.2.2 ANÁLISE CONTÁBIL - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

EMPRESA	Alínea I	Alínea II	Alínea III	Alínea IV
SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
<p>I - "a": A empresa apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis em conformidade com a exigência do edital quanto à qualificação econômico-financeira.</p> <p>II - "b": A empresa apresentou a boa situação financeira avaliada através dos índices contábeis, com os índices superiores a 1 (um):</p> <p>Liquidez Geral = 4,64 Liquidez Corrente = 4,64 Solvência Geral = 9,97</p> <p>III - "c": A empresa apresentou o Patrimônio Líquido no valor de R\$: 748.470,18, quando o patrimônio líquido mínimo exigido é de R\$: 123.244,70.</p> <p>IV - "d": A empresa apresentou Certidões de Falência e Recuperação Judicial com Autenticação Digital, contudo deixou de apresentar a Certidão da referida autenticidade, conforme exigido no item 2.2.2 do edital.</p>				



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021



2.2.3 RESULTADO DA ANÁLISE CONTÁBIL:

A empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, está **APTA e QUALIFICADA ECONOMICAMENTE, ATENDENDO** todas as exigências do edital quanto à **qualificação econômico-financeira**.

2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Com relação à qualificação técnica (subitem 2.2.3), a área técnica de Engenharia, por meio da CI nº 135/2021 da lavra do Sr. Raymundo Monteiro, inscrito do CAU/PE nº A37322-2, emitiu opinativo no sentido de **HABILITAR** a empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, em razão do não atendimento satisfatório do subitem **2.2.3, alínea "b" (Anexo I)**, conforme transcrição abaixo:

A empresa apresentou um valor de proposta total de R\$ 1.084.553,34 (Um milhão oitenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) com um fator de desconto k= 12,00%;

Os preços unitários foram constatados abaixo dos valores dos preços unitários do órgão, bem como o valor total ofertado.

Observamos pequeno erro de cálculo em três itens que solicitamos correção por parte da empresa. Tais itens são os 1.1, 2.7 e 2.8. Os valores totais destes itens considerando o preço ofertado pela empresa são respectivamente R\$ 4.571,71, R\$ 7.898,00 e R\$ 6.557,00. Solicitamos, portanto, a empresa verificar e caso seja pertinente corrigir o equívoco. Após realizada tal correção o preço corrigido ficará no valor correto de R\$ 1.084.553,00 (Um milhão oitenta e quatro mil quinhentos e três reais).

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EC. Gleidson Alves de Oliveira CREA: 1801383030
EC. Epaminondas André Lucas CREA: 1813453845

CRQ DA EMPRESA: Validade 31/03/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO NO QUADRO DA EMPRESA: OK

COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: OK

CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

5.2	Execução de pavimento com aplicação de pré-misturado a frio, camada de rolamento – exclusive carga e transporte.	133,33 m ³	21,87%	494 m ³ (CBUQ)	ATENDE
4.7	Tube de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalada em local com alto nível de interferências – fornecimento e assentamento.	350,00 m	7,84%	510,4	ATENDE
5.4	Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando o aproveitamento do paralelepípedo	600,00 m ²	5,29%	1.086,80m ₂	ATENDE
3.3	Concreto armado pronto Fck=20Mpa, lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma, escoramento e ferragem.	10,00 m ³	4,88%	48,31m ³ (30mpa)	ATENDE
5.15	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	50m ³	3,9%	59,94 M ³	ATENDE




PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021



Após realizada análise da documentação referente à capacitação técnica e proposta de preços da empresa supracitada, atestamos o atendimento das exigências e consideramos apta à contratação para execução do objeto em questão após a correção de preço descrita no item anterior.

3. JULGAMENTO

A Comissão de Licitação com base nos pareceres técnicos anexos aos autos, decide, acatar na íntegra os referidos opinativos, passando a decidir pela **HABILITAÇÃO** da empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, considerando o cumprimento das exigências editalícias contidas nos **subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3**.

O presente resultado da declaração do vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, **imediate e motivadamente**, a intenção de recorrer contra decisões do pregoeiro, **através do sistema eletrônico**, com o registro da motivação do recurso, nos termos do item 14 do instrumento convocatório.

Moreno, 12 de Agosto de 2021.

Elaine S.S. Pereira
Elaine Silva dos Santos Pereira
Pregoeira da CPL/PMM
Elaine Santos Pereira
Comissão Permanente de Licitação
Matricula 31.140

Licitação [nº 881730] e Lote [nº 1]

Detalhes do lote

Resumo do lote CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE

Situação do lote Declarado vencedor

Fim de acolhimento 13/08/2021-11:51:27

Fornecedor vencedor SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Valor R\$ 1.084.553,37



Histórico de recurso

Data/Hora	Emitente	Descrição	Ação
13/08/2021 01:31:34	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA.	Empresa nao apresentou comprovação tecnica para concreto fck 20 mpa, apresentou certidao municipal vencida, certidao de contador vencida e nao apresentou certidao de inscrição municipal e estadual	cancelar

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Assunto: **Re: QUESTIONAMENTO DOCUMENTAÇÃO SENTRA**

De <raymundo@moreno.pe.gov.br>

Para: <pregao@moreno.pe.gov.br>

Data 13/08/2021 16:06



Boa tarde,

Em atendimento à vossa solicitação, vimos nos pronunciar à respeito da manifestação de Recurso realizado pela empresa UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM LTDA. sobre a habilitação técnica da empresa SENTRA SERVIÇOS, segunda colocada no certame em questão.

Diante do exposto esclarecemos que sobre o item de concreto armado exigido para a habilitação técnica, a empresa SENTRA apresentou CAT - Certidão de Acervo Técnico, compatível com o solicitado em edital de licitação. Entende-se que a técnica de execução de concreto estrutural de 15mpa ou 20mpa parte do mesmo princípio, bem como, tal diferença não compromete o objeto da mesma. Além de, mesmo ser item de exigência de habilitação técnica, perfaz apenas 4,88% do contrato.

Por fim mantem-se o que está definido na CI 135, DE QUE A EMPRESA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO EDITAL.

Atenciosamente,

Raymundo P. Monteiro Filho

Secr. Executivo de Obras

MAT. 34628

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO



Em 13/08/2021 10:04, pregao@moreno.pe.gov.br escreveu:

Prezado

Considerando a HABILITAÇÃO da empresa SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, atendendo as exigências editalícias contidas nos subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.

A empresa UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA, apresentou manifestação de Recurso Questionando que a empresa SENTRA SERVIÇOS não apresentou comprovação técnica para concreto fck 20 mpa.

Sendo assim, solicito reanálise deste item na Qualificação Técnica da mesma, e resposta a esta CPL, para darmos prosseguimento aos demais atos do Pregão, DEFERINDO ou NÃO a manifestação de Recurso da UNITERRA.

Att.

Elaine S. Pereira

--



Licitação [nº 881730] e Lote [nº 1]**Detalhes do lote**

Resumo do lote	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE
Situação do lote	Declarado vencedor
Fim de acolhimento	13/08/2021-11:51:27
Fornecedor vencedor	SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor	R\$ 1.084.553,37

**Histórico de recurso**

Data/Hora	Emitente	Descrição	Ação
17/08/2021 08:42:35	Pregoeiro	A empresa SENTRA apresentou Certidão Municipal e Certidão de Contador, devidamente VÁLIDAS. Com relação ao concreto fck 20 mpa, a técnica de execução de concreto estrutural de 15mpa ou 20mpa parte do mesmo princípio. Integra da resposta em anexo.	
13/08/2021 01:31:34	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA.	Empresa nao apresentou comprovação tecnica para concreto fck 20 mpa, apresentou certidao municipal vencida, certidao de contador vencida e nao apresentou certidao de inscrição municipal e estadual	

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021



Moreno, 16 de Agosto de 2021.

RESPOSTA A MANIFESTAÇÃO DE RECURSO

Referência: PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021 – Comissão Permanente de Licitação do Município do Moreno

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.

Prezados(as) Senhores(as),

A Comissão Permanente de Licitação em atendimento ao instrumento convocatório no tocante a motivação de intenção de Interpor Recurso Administrativo pela empresa **UNITERRA – UNIÃO TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.724.778/0001-79, em função da Declaração de Vencedor do certame, a empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, responde aos itens registrados no Sistema de Pregão Eletrônico ao qual foi conduzido os atos desse processo, na plataforma licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil, sob o código nº 881730, pela empresa **UNITERRA**, do Pregão Presencial de número em epígrafe.

Questões –

- 1) A empresa Não apresentou comprovação Técnica para concreto fck 20 mpa,
- 2) Apresentou Certidão Municipal Vencida,
- 3) A Certidão de Contador Vencida
- 4) Não apresentou Certidão De Inscrição Municipal E Estadual

Respostas:

Em resposta a motivação de intenção de Interpor Recurso, informamos o que segue:

1 – Provocado pela Pregoeira da CPL/PMM, o Responsável Técnico da Secretaria de Obras, o Sr. Raymundo Monteiro, respondeu este item nos seguintes termos:

Em atendimento à vossa solicitação, vimos nos pronunciar à respeito da manifestação de Recurso realizado pela empresa UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM LTDA. sobre a habilitação técnica da empresa SENTRA SERVIÇOS, segunda colocada no certame em questão.

Diante do exposto esclarecemos que sobre o item de concreto armado exigido para a habilitação técnica, a empresa SENTRA apresentou CAT - Certidão de Acervo Técnico, compatível com o solicitado em edital de licitação. Entende-se que a técnica de execução de concreto estrutural de 15mpa ou 20mpa parte do mesmo princípio, bem como, tal diferença não compromete o objeto da mesma. Além de, mesmo ser item de exigência de habilitação técnica, perfaz apenas 4,88% do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / EQUIPE DE PREGÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021



Por fim mantem-se o que está definido na CI 135, DE QUE A EMPRESA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO EDITAL.

2 – Conforme Documento em anexo, podemos constatar que a empresa apresentou a *Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal*, devidamente VÁLIDA, em atendimento ao item 2.2.1, alínea “f” (Anexo I) do edital;

3- Conforme Documento em anexo, podemos constatar que a empresa apresentou a *Certidão de Regularidade do Profissional, emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade-CRC competente*, devidamente VÁLIDA, em atendimento ao item 2.2.2, alínea “2.4” (Anexo I) do edital;

4 – Conforme podemos constatar na redação do item 2.2.1, alínea “b” (Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, *se houver*, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital), em atendimento as exigências contidas na Lei nº 8.666/93. A Prova de inscrição é item facultativo, considerando o termo “*se houver*”. Essa verificação pode ser confirmada por meio da própria Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, com a observação de sua “Inscrição Mercantil”, bem como a verificação do ramo de atividade, que também é visualizado na Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal;

Desta forma, considerando o item 14.3 do instrumento convocatório: *Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente*, com base nos pareceres técnicos anexos aos autos, mantém-se a **HABILITAÇÃO** da empresa **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, considerando o cumprimento das exigências editalícias contidas nos **subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3**.


Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Elaine S.S. Pereira
Elaine Silva dos Santos Pereira
Pregoeira
Equipe Pregão/PMM

Elaine Santos Pereira
Comissão Permanente de Licitação/PMM
Matrícula 31.140

Assunto: **Re: QUESTIONAMENTO DOCUMENTAÇÃO SENTRA**
De: <raymundo@moreno.pe.gov.br>
Para: <pregao@moreno.pe.gov.br>
Data: 13/08/2021 16:06



Boa tarde,

Em atendimento à vossa solicitação, vimos nos pronunciar à respeito da manifestação de Recurso realizado pela empresa UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM LTDA. sobre a habilitação técnica da empresa SENTRA SERVIÇOS, segunda colocada no certame em questão.

Diante do exposto esclarecemos que sobre o item de concreto armado exigido para a habilitação técnica, a empresa SENTRA apresentou CAT - Certidão de Acervo Técnico, compatível com o solicitado em edital de licitação. Entende-se que a técnica de execução de concreto estrutural de 15mpa ou 20mpa parte do mesmo princípio, bem como, tal diferença não compromete o objeto da mesma. Além de, mesmo ser item de exigência de habilitação técnica, perfaz apenas 4,88% do contrato.

Por fim mantem-se o que está definido na CI 135, DE QUE A EMPRESA ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO EDITAL.

Atenciosamente,

Raymundo P. Monteiro Filho

Secr. Executivo de Obras

MAT. 34628

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORENO



Em 13/08/2021 10:04, pregao@moreno.pe.gov.br escreveu:

Prezado

Considerando a HABILITAÇÃO da empresa SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, atendendo as exigências editalícias contidas nos subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.

A empresa UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA, apresentou manifestação de Recurso Questionando que a empresa SENTRA SERVIÇOS não apresentou comprovação técnica para concreto fck 20 mpa.

Sendo assim, solicito reanálise deste item na Qualificação Técnica da mesma, e resposta a esta CPL, para darmos prosseguimento aos demais atos do Pregão, DEFERINDO ou NÃO a manifestação de Recurso da UNITERRA.

Att.

Elaine S. Pereira

--






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA DR. ARAÚJO SOBRINHO, S/N-CENTRO Telefone: (81)3519-2065 CNPJ: 11.251.832/0001-05



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2021 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 10/06/2021

Contribuinte: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		Inscrição Mercantil: 9578
Localização: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 101C, PART.LOT.9, CENTRO		Sequencial: 11046
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: Cadastro Imobiliário: 1.2250.021.03.0110.004
Razão Social: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		Inscrição Imobiliária: 51208
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
12.020.437/0001-76		9578
Código Atividade Principal: 4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Código Atividade Sec.: 3600602 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	
Início Atividade: 01/06/2010	Validade: 09/08/2021	
Observações: Válido por 59 dias.		
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE Joselina M. de Andrade Cadastro Mercantil DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

DE24154657DEDF50DC21D5EAF82821898C663FBA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : HAZIM MIRA DA SILVA
REGISTRO..... : PE-018019/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 212.968.804-78

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 30/07/2021 as 09:25:25.

Válido até: 28/10/2021.

Código de Controle: 442029.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.


Elaine Santos Bezeira
Comissão Permanente de Licitação
Matrícula 31.140



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICÍPIO DO MORENO - MORENO-PE - (PE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICÍPIO DO MORENO / Nº Processo: 028/2021)

às 10:08:08 horas do dia 21/07/2021 no endereço AV. SOFRONIO PORTELA-3754, bairro CENTRO, da cidade de MORENO - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ELAINE SILVA DOS SANTOS PEREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 028/2021 - 2021/009/2021 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2021 16:48:40:344	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 1.232.447,01
20/07/2021 22:42:34:544	SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.232.316,18
20/07/2021 11:29:08:052	C P M CONSTRUTORA LTDA EPP	R\$ 1.232.447,01
08/07/2021 19:32:57:007	G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 1.224.400,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/07/2021 10:33:09:644	G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 1.050.000,00
21/07/2021 10:34:11:767	SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.084.553,37
21/07/2021 10:31:13:632	C P M CONSTRUTORA LTDA EPP	R\$ 1.100.000,00
21/07/2021 10:31:06:289	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 1.109.950,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da




disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 21/07/2021, às 10:41:35 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 29/07/2021, às 13:17:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/07/2021, às 13:17:24 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ELAINE SILVA DOS SANTOS PEREIRA - desclassificou o fornecedor: G O DOS SANTOS CONSTRUÇOES EIRELI. No dia 12/08/2021, às 11:51:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2021, às 11:51:27 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A Comissão de Licitação com base nos pareceres técnicos anexos aos autos, decide, acatar na íntegra os referidos opinativos, passando a decidir pela HABILITAÇÃO da empresa SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, considerando o cumprimento das exigências editalícias contidas nos subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. No dia 17/08/2021, às 08:44:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2021, às 08:44:46 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.020.437/0001-76, considerando o cumprimento das exigências editalícias ATENDEU SATISFATORIAMENTE aos subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do instrumento convocatório. 

No dia 17/08/2021, às 08:44:46 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE - pelo

critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa **SENTRA** **SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** com o valor R\$ 1.084.553,34.




No dia 29/07/2021, às 13:17:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ELAINE SILVA DOS SANTOS PEREIRA - desclassificou o fornecedor - G O DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELI, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE. O motivo da desclassificação foi: A Comissão de Licitação com base nos pareceres técnicos anexos aos autos, decide, acatar na íntegra o referido opinativo, passando a decidir pela INABILITAÇÃO da empresa G O DOS SANTOS CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.257.930/0001-68, considerando o cumprimento das exigências editalícias contidas nos subitens 2.2.2 e 2.2.3. DO EDITAL.

No dia 17/08/2021, às 08:42:35 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE. A empresa SENTRA apresentou Certidão Municipal e Certidão de Contador, devidamente VÁLIDAS. Com relação ao concreto fck 20 mpa, a técnica de execução de concreto estrutural de 15mpa ou 20mpa parte do mesmo princípio. Íntegra da resposta em anexo.


No dia 17/08/2021, às 14:27:29 horas, a autoridade competente da licitação - ITALO THIERRY JOSE VERAS DE ALMEIDA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


ELAINE SILVA DOS SANTOS PEREIRA
Pregoeiro da disputa

ITALO THIERRY JOSE VERAS DE ALMEIDA
Autoridade Competente


EDUARDO AUGUSTO DE ALENCAR VANDERLEI
Membro Equipe Apoio


VALTER JOSE DOS SANTOS
Membro Equipe Apoio

Givaldo Torres
GIVALDO TORRES
Membro Equipe Apoio



Proponentes:

05.545.366/0001-60 C P M CONSTRUTORA LTDA EPP

22.257.930/0001-68 G O DOS SANTOS CONSTRUCOES EIRELI

12.020.437/0001-76 SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.724.778/0001-79 UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA.

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COTA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

Visto os autos do **Processo Nº 028/2021, Pregão Eletrônico Nº. 009/2021** atesto que o mesmo encontra-se em consonância com a Lei que rege a matéria, sugerindo desta feita a sua Homologação e Adjudicação.

Em 17 de Agosto de 2021.

OAB nº. _____

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO, o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021**, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.**

ADJUDICO o objeto à licitante vencedora do certame: **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.020.437/0001-76, com sede à Rua Almirante Tamandaré, nº 101-C, Centro – São Lourenço da Mata/PE, CEP: 54.735-420, o valor de **R\$ 1.084.553,34 (um milhão, oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos).**

Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato e **AUTORIZO** o empenho dos Recursos que farão face às despesas da contratação.

Moreno, 17 de Agosto de 2021.

FERNANDO GARCIA DA SILVA JÚNIOR
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Fernando Garcia
Secretário de Obras e
Serviços Públicos
Mat.. 034618

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE MORENO

SEPLAG - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 009/2021



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO, o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021**, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DO MORENO/PE.**

ADJUDICO o objeto à licitante vencedora do certame: **SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.020.437/0001-76, com sede à Rua Almirante Tamandaré, nº 101-C, Centro – São Lourenço da Mata/PE, CEP: 54.735-420, o valor de **R\$ 1.084.553,34 (um milhão, oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos).**

Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato e **AUTORIZO** o empenho dos Recursos que farão face às despesas da contratação.

Moreno, 17 de Agosto de 2021.

FERNANDO GARCIA DA SILVA JÚNIOR
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Publicado por:
Elaine Silva dos Santos Pereira
Código Identificador: D0DD913F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 18/08/2021. Edição 2901
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>