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MINUTA DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Doce faz tornar público 
que procedeu a realização de retificação do edital de Tomada de Preços Nº 003/2022, 
relativamente ao: 
Capítulo 1 – Item 1.4.1; 
Capítulo 4 – Item 4.6.1 e 4.7; 
Anexo I – Item 7.1.1 – alínea “a” e alínea “e”, Item 8.1; 
Anexo I-A; 
Anexo II; e 
Anexo II-A, conforme segue: 
 
1. Fica retificado o Capítulo 1 – Item 1.4.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

1.4.1. O valor total global estimado para execução do objeto é de R$ 709.375,69 
(Setecentos e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), 
conforme planilha orçamentária constante de Anexo II deste edital. 

 
2. Fica retificado o Capítulo 4 – Item 4.6.1 e 4.7, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

4.6. Comprovação de capacidade técnico-profissional do ART: 

4.6.1. CAT do responsável técnico indicado pela empresa (item 4.5.2), indicando 

ter o mesmo, executado em um único atestado ou vários atestados os 

itens/serviços exigidos a seguir: 

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANT. 

  CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS     

1 
FORMA E DESFORMA EM TÁBUA, MADEIRIT, 
COMPENSADO OU METÁLICA. 

m²   

2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg   

3 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA OU USINADO, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m³   

  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL     

4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO OU BLOCO DE CONCRETO PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO 

m²   

  SISTEMA DE COBERTURA     

5 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 
ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, 
SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA 
PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM 

m²   
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6 

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 
ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m²   

  REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO     

7 
REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO OU MANUAL 

m²   

8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m²   

  ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS     

9 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 
ALUMÍNIO, METÁLICA OU DE MADEIRA. 

m²   

  SISTEMA DE PISOS     

10 
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, 
ESPESSURA 5CM E PREPARO MECÂNICO 

m²   

11 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
DE DIMENSÕES 40X40CM ANTIDERRAPANTE 

m²  

  PINTURA     

12 PINTURA EM PAREDE m²   

4.7. Comprovação da qualificação técnica/operacional da empresa, mediante 

apresentação de certidão (ões) ou atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica 

(s) de direito público ou privado, demonstrando que a empresa executou diretamente 

os serviços abaixo elencados, observadas as quantidades mínimas: 

 

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DAS EMPRESAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

  CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS     

1 
FORMA E DESFORMA EM TÁBUA, MADEIRIT, 
COMPENSADO OU METÁLICA. 

m² 250,00 

2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 1.250,00 

3 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA OU USINADO, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m³ 22,00 

  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL     

4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO OU BLOCO DE CONCRETO PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO 

m² 165,00 

  SISTEMA DE COBERTURA     

5 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 
ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, 
SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA 
PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, 

m² 115,00 
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INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM 

6 

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 
ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 115,00 

  REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO     

7 
REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO OU MANUAL 

m² 170,00 

8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m² 145,00 

  ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS     

9 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 
ALUMÍNIO, METÁLICA OU DE MADEIRA. 

m² 19,00 

  SISTEMA DE PISOS     

10 
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, 
ESPESSURA 5CM E PREPARO MECÂNICO 

m² 110,00 

11 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
DE DIMENSÕES 40X40CM ANTIDERRAPANTE 

m² 15,00 

  PINTURA     

12 PINTURA EM PAREDE m² 260,00 

 
3. Fica retificado o Anexo I, Item 7.1.1 – alínea “a” e alínea “e”, Item 8.1, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
7.1.1. A empresa licitante deve ter experiência na execução dos serviços do mesmo 

caráter do objeto e de igual complexidade ou superior, comprovadas através dos 

seguintes documentos: 

a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

comprovando que executou, diretamente, como contratada principal, serviços objeto 

da presente licitação com a comprovação das seguintes parcelas de relevância 

técnica, com os seguintes quantitativos mínimos: 
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e) Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico indicado pela empresa, 
indicando ter o mesmo, executado em um único ou vários atestados os itens/serviços 
exigidos a seguir: 
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8.1. Os custos dos serviços objeto deste Termo foram orçados de acordo com o valor 

global de R$ R$ 709.375,69 (setecentos e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), conforme planilha detalhada anexo; 

 

4. Fica retificado o Anexo I-A, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS

1 FORMA E DESFORMA EM TÁBUA, MADEIRIT, COMPENSADO OU METÁLICA. m²

2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg

3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA OU USINADO,

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO OU BLOCO DE CONCRETO

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m²

SISTEMA DE COBERTURA

5

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO

PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO

ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

m²

6

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP.

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

7 REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO OU MANUAL m²

8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m²

ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, METÁLICA OU DE

MADEIRA.
m²

SISTEMA DE PISOS

10
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO 

MECÂNICO
m²

11
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM 

ANTIDERRAPANTE
m²

PINTURA

12 PINTURA EM PAREDE m²

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
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5. Fica retificado o anexo II, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADEQUANTIDADE

CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS

1 FORMA E DESFORMA EM TÁBUA, MADEIRIT, COMPENSADO OU METÁLICA. m² 250,00

2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 1.250,00

3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA OU USINADO,

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 22,00

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO OU BLOCO DE CONCRETO

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 165,00

SISTEMA DE COBERTURA

5

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO

PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO

ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

m² 115,00

6

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP.

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 115,00

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

7 REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO OU MANUAL m² 170,00

8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m² 145,00

ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, METÁLICA OU DE

MADEIRA.
m² 19,00

SISTEMA DE PISOS

10
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO 

MECÂNICO
m² 110,00

11
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM 

ANTIDERRAPANTE
m² 15,00

PINTURA

12 PINTURA EM PAREDE m² 260,00

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DAS EMPRESAS

BDI : 26,95%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO S/ 

BDI 

 PREÇO C/ 

BDI 
VALOR (R$)

709.375,69   100,00%

1 38.300,90          

1.1 01.03.03 SUDECAP 
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVENIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M - 

PADRÃO CEF 
m² 6,00              361,98               459,53               2.757,20            0,39%

1.2 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, ESPESSURA 10 MM E H= 2,20 M  m² 44,00            198,04               251,41               11.062,04          1,56%

1.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA un 1,00              136,81               173,68               173,68               0,02%

1.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO un 1,00              343,40               435,95               435,95               0,06%

1,5 ED-50135 SETOP

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG - (ESCRITÓRIO 5,00 M² - 

VESTIÁRIO 12 M² - REFETÓRIO 12 M² - DEPÓSITO DE FERRAMENTAS 8 M²)

m² 37,00            508,22               645,19               23.872,03          3,37%

          38.300,90 5,40%

2 8.892,77            1,25%

2.1 03.05.01 SUDECAP ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 258,75           6,40                   8,12                   2.101,05            0,30%

2.2 03.13.03 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA  - 2 KM < DMT <= 5 KM m³ x km 310,50           2,86                   3,63                   1.127,12            0,16%

2.3 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 34,10            41,31                 52,44                 1.788,20            0,25%

2.4 40.32.22 SUDECAP REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO m² 205,63           4,54                   5,76                   1.184,41            0,17%

2.5 40.32.31 SUDECAP REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA m³ 41,13            18,58                 23,59                 970,15               0,14%

2.6 40.32.40 SUDECAP CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES m³ 49,35            21,18                 26,89                 1.327,04            0,19%

2.7 02.28.02 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM m³ 49,35            6,30                   8,00                   394,80               0,06%

            8.892,77 1,25%

3 40.764,53          5,75%

3.1

3.1.1 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m² 13,46            41,31                 52,44                 705,88               0,10%

3.1.2 04.13.04 SUDECAP
FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO - DE TABUA DE 

MADEIRA DE LEI
m³ 41,40            58,11                 73,77                 3.054,10            0,43%

3.1.3 40.07.10 SUDECAP
CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMO - CONCRETO 

CICLOPICO 1:3:6 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND.
m³ 5,18              402,01               510,35               2.643,62            0,37%

3.1.4 40.10.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM 

OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
m³ 8,28              546,19               693,39               5.741,25            0,81%

3.1.5 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO - AÇO CA-50 OU CA-60 kg 1.618,40        13,16                 16,71                 27.037,99          3,81%

REFERÊNCIAS: SINAPI 06/22 - SETOP 06/22 - SUDECAP 06/22 (COM DESONERAÇÃO)

CONTENÇÕES

Subtotal 

MURO DE ARRIMO E SOLO GRAMPEADO

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

INCIDÊNCIA                               

%

OBRA: CRONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110V / FUNDAÇÕES SAPATAS)

MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DE CRECHE

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Subtotal 

MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, SOLO GRAMPEADO E FUNDAÇÃO

MUNICÍPIO DE RIO DOCE         ESTADO DE MINAS GERAIS
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3.1.6 SOLO GRAMPEADO m² 30,00            41,53                 52,72                 1.581,67            0,22%

          40.764,53 5,75%

4 29.547,37          4,17%

4.1

4.1.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLOS E 

RADIERS, ESPESSURA DE 5CM, AF_ 07/2016
m² 38,47            28,25                 35,86                 1.379,66            0,19%

4.1.2 ED-49810 SETOP
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO) 
m² 90,68            57,70                 73,25                 6.642,32            0,94%

4.1.3 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 679,77           12,88                 16,35                 11.115,03          1,57%

4.1.4 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 13,19            621,71               789,26               10.410,35          1,47%

          29.547,37 4,17%

5 106.902,79        15,07%

5.1

5.1.1 ED-49645 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 56,98            62,85                 79,79                 4.546,32            0,64%

5.1.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 368,34           12,88                 16,35                 6.022,79            0,85%

5.1.3 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 2,58              621,71               789,26               2.036,29            0,29%

5,2

5.2.1 ED-49645 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 139,02           62,85                 79,79                 11.092,14          1,56%

5.2.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 311,43           12,88                 16,35                 5.092,24            0,72%

5.2.3 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 7,40              621,71               789,26               5.840,53            0,82%

5.3

5.3.1 ED-49645 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 222,75           62,85                 79,79                 17.772,79          2,51%

5.3.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 1.144,60        12,88                 16,35                 18.715,54          2,64%

5.3.3 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 22,28            621,71               789,26               17.584,73          2,48%

5.3.4 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS EM MADEIRA ATÉ H= 3,3M COM REAPROVEITAMENTO m³ 735,85           17,45                 22,15                 16.301,12          2,30%

5.4

5.4.1 ED-9904 SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,

INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,14              2.604,13            3.305,94            462,83               0,07%

5.4.2 ED-9907 SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM,

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK

20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,40              2.826,83            3.588,66            1.435,46            0,20%

        106.902,79 15,07%

6 31.371,96          4,42%

6.1

6.1.1 ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 249,96           42,98                 54,56                 13.638,59          1,92%

6.1.2 93202 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO 

AF_03/2016
m 111,76           23,61                 29,97                 3.349,77            0,47%

6.2

6.2.1 ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 81,12            42,98                 54,56                 4.426,16            0,62%

6.3

6.3.1 ED-48533 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM 

LATÃO CROMADO
m² 13,44            583,60               740,88               9.957,43            1,40%

          31.371,96 4,42%

7 51.489,02          7,26%

7.1

7.1.1 90843 SINAPI

PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E 

FECHADURA

un 2,00              995,79               1.264,16            2.528,31            0,36%

7.1.2 90843 SINAPI

PM2 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E 

FECHADURA

un 4,00              995,79               1.264,16            5.056,62            0,71%

7.1.3 91341 SINAPI
PM3 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 60X100CM, INCLUSO MARCO, 

BATENTE E DOBRADIÇAS
un 8,00              630,84               800,85               6.406,81            0,90%

7.2

7.2.1 ED-48163 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 

PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO NAS PORTAS PM1 e PM2

un 6,00              151,04               191,75               1.150,47            0,16%

7.3

7.3.1 ED-50961 SETOP

JA-01 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

NAS DIMENSÕES 120 X60 CM

m² 1,44              699,60               888,14               1.278,92            0,18%

7.3.2 ED-50961 SETOP

JA-02 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

NAS DIMENSÕES 220 X 60 CM

m² 2,64              699,60               888,14               2.344,70            0,33%

7.3.3 ED-50963 SETOP

JA-03 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO

DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS, NAS DIMENSÕES 180 X 180 CM

m² 12,96            724,21               919,38               11.915,22          1,68%

7.3.4 ED-50963 SETOP

JA-04 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS, NAS DIMENSÕES 300 X 180 CM

m² 21,60            724,21               919,38               19.858,71          2,80%

7.4

7.4.1 16.20.01 SUDECAP ESPELHO NACIONAL - E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON m² 2,56              220,05               279,35               715,14               0,10%

7.4.2 ED-51158 SETOP

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL PARA PORTA PM2

m² 0,88              209,56               266,04               234,11               0,03%

          51.489,02 7,26%

8 128.319,23        18,09%

8.1 ED-20574 SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM

AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO

PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E

MONTAGEM

m² 231,56           322,74               409,72               94.874,40          13,37%

8.2 ED-13852 SETOP

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP.

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 231,56           89,20                 113,24               26.221,72          3,70%

8.3 ED-50651 SETOP
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO 

DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 23,75            110,23               139,94               3.323,50            0,47%

8.4 ED-50678 SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 43,25            48,63                 61,74                 2.670,07            0,38%

8.5 ED-50668 SETOP
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

SUPORTES, 100 MM 
m 10,00            89,86                 114,08               1.140,77            0,16%

8.6 ED-49962 SETOP RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM un 2,00              34,96                 44,38                 88,76                0,01%

        128.319,23 18,09%

9 55.711,62          7,85%

CONCRETO ARMADO - PILARES

Subtotal 

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES

SUPERESTRUTURA 

COMPOSIÇÃO

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA PARA PLATIBANDA

DIVISÓRIAS

ESQUADRIAS 

JANELAS DE ALUMÍNIO

VIDROS

SISTEMAS DE COBERTURA

Subtotal 

Subtotal 

PORTAS DE MADEIRA

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

CONCRETO ARMADO - VIGAS

CONCRETO ARMADO - LAJES

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
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9.1 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO 

MECÂNICO

m² 647,50           7,54                   9,57                   6.197,89            0,87%

9.2 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 298,32           26,95                 34,21                 10.206,43          1,44%

9.3 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 349,18           28,67                 36,40                 12.708,95          1,79%

9.4 87272 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 

30X40CM APLICADAS À ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - BRANCA
m² 279,36           70,82                 89,91                 25.116,14          3,54%

9.5 87267 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 

10X10CM APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES - AZUL / VERMELLHO
m² 18,96            61,58                 78,18                 1.482,21            0,21%

          55.711,62 7,85%

10 43.786,51          6,17%

10.1

10.1.1 87690 SINAPI
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO 

MECÂNICO
m² 228,59           43,90                 55,73                 12.739,56          1,80%

10.1.3 87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM 

ANTIDERRAPANTE
m² 32,56            100,38               127,43               4.149,20            0,58%

10.1.4 ED-50616 SETOP
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, 

COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA
m² 196,03           78,65                 99,85                 19.572,85          2,76%

10.1.5 ED-51002 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 5,24              264,48               335,76               1.759,37            0,25%

10.2

10.2.1 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO
m² 43,15            101,60               128,98               5.565,54            0,78%

          43.786,51 6,17%

11 19.288,74          2,72%

11.1 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 349,18           5,27                   6,69                   2.336,11            0,33%

11.2 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 526,55           13,02                 16,53                 8.703,29            1,23%

11.3 ED-50474 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 229,16           17,68                 22,44                 5.143,44            0,73%

11.5 ED-50482 SETOP
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
m² 50,58            27,81                 35,30                 1.785,72            0,25%

11.6 ED-50493 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS,  INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
m² 50,58            20,56                 26,10                 1.320,18            0,19%

          19.288,74 2,72%

12 11.534,35          1,63%

12.1

12.1.1 89402 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 53,60            12,04                 15,28                 819,26               0,12%

12.1.2 89449 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 17,70            22,87                 29,03                 513,89               0,07%

12.1.3 89450 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 87,32            37,90                 48,11                 4.201,32            0,59%

12.1.4 89383 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA Ø 25MM X ¾", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 9,00              5,84                   7,41                   66,72                0,01%

12.1.5 89436 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA Ø 32MM X 1", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 4,00              7,73                   9,81                   39,25                0,006%

12.1.6 89596 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA Ø 50MM X 1½", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 8,00              11,22                 14,24                 113,95               0,02%

12.1.7 89507 SINAPI CURVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              64,26                 81,58                 652,62               0,09%

12.1.8 89366 SINAPI
JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25MM X ¾", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 13,00            17,11                 21,72                 282,37               0,04%

12.1.9 89408 SINAPI JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,00            7,38                   9,37                   159,27               0,02%

12.1.10 89501 SINAPI JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              15,65                 19,87                 158,94               0,02%

12.1.11 89505 SINAPI JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              45,03                 57,17                 228,66               0,03%

12.1.12 89381 SINAPI
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25MM X ¾", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 9,00              14,50                 18,41                 165,67               0,02%

12.1.13 89593 SINAPI LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA Ø 50MM X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              40,89                 51,91                 207,64               0,03%

12.1.14 89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 2,00              11,41                 14,48                 28,97                0,004%

12.1.15 89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 2,00              23,40                 29,71                 59,41                0,01%

12.1.16 89395 SINAPI TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              11,25                 14,28                 114,26               0,02%

12.1.17 89625 SINAPI TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              25,15                 31,93                 127,71               0,02%

12.1.18 89628 SINAPI TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              57,09                 72,48                 144,95               0,02%

12.1.19 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM X 25MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 1,00              20,85                 26,47                 26,47                0,00%

12.1.20 89630 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 2,00              86,79                 110,18               220,36               0,03%

12.1.21 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO ½" X 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              9,72                   12,34                 98,72                0,01%

12.1.22 ED-50332 SETOP
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", 

COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 8,00              64,83                 82,30                 658,41               0,09%

12.1.23 ED-50318 SETOP LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO un 8,00              49,91                 63,36                 506,89               0,07%

12.2

12.2.1 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA ¾", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 4,00              106,95               135,77               543,09               0,08%

12.2.2 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA ¾", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 5,00              112,87               143,29               716,44               0,10%

12.2.3 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 4,00              133,73               169,77               679,08               0,10%

          11.534,35 1,63%

13 7.030,08            0,99%

13.1 89711 SINAPI TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 16,20            18,60                 23,61                 382,53               0,05%

13.2 89712 SINAPI TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 1,80              26,25                 33,32                 59,98                0,01%

13.3 89713 SINAPI TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 70MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 29,60            36,35                 46,15                 1.365,93            0,19%

13.4 89714 SINAPI TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 19,20            43,09                 54,70                 1.050,29            0,15%

13.5 38836 SINAPI CAP PVC 100MM (TAMPÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              6,29                   7,99                   15,97                0,00%

13.6 89726 SINAPI JOELHO PVC 45º Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 5,00              7,85                   9,97                   49,83                0,01%

13.7 89739 SINAPI JOELHO PVC 45º Ø 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,00              22,77                 28,91                 173,44               0,02%

13.8 89724 SINAPI JOELHO PVC 90º Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,00            11,18                 14,19                 283,86               0,04%

13.9 89737 SINAPI JOELHO PVC 90º Ø 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              21,65                 27,48                 54,97                0,01%

13.10 89744 SINAPI JOELHO PVC 90º Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              26,98                 34,25                 274,01               0,04%

13.11 89785 SINAPI JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              25,43                 32,28                 64,57                0,01%

13.12 89795 SINAPI JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              40,04                 50,83                 406,65               0,06%

13.13 3659 SINAPI JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              20,76                 26,35                 52,71                0,01%

13.14 89834 SINAPI JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              52,19                 66,26                 530,04               0,07%

13.15 89784 SINAPI TÊ PVC SANITÁRIO 50MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              23,18                 29,43                 58,85                0,01%

13.16 89786 SINAPI TÊ PVC SANITÁRIO 75MM X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              36,96                 46,92                 93,84                0,01%

13.17 89796 SINAPI TÊ PVC SANITÁRIO 100MM X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              43,68                 55,45                 443,61               0,06%

13.18 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA 150X185X75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              100,63               127,75               255,50               0,04%

13.19 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM un 2,00              60,80                 77,19                 154,37               0,02%

13.20 ED-49887 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X85CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 

DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00              462,90               587,65               1.175,30            0,17%

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PINTURAS E ACABAMENTOS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

REGISTROS E OUTROS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA
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13.21 89710 SINAPI RALO SECO PVC 100X40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00              16,67                 21,16                 21,16                0,003%

13.22 89799 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL Ø 75MM un 2,00              24,68                 31,33                 62,66                0,01%

            7.030,08 0,99%

14 16.091,34          2,27%

14.1 95470 SINAPI

BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA 

BRANCA,  ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8,00              307,94               390,93               3.127,44            0,44%

14.2 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA 1½" COM REGISTRO E ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 8,00              291,97               370,66               2.965,25            0,42%

14.3 ED-50279 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8,00              293,12               372,12               2.976,93            0,42%

14.4 100860 SINAPI CHUVEIRO MAXI DUCHA, LORENZETTI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              86,58                 109,91               439,65               0,06%

14.5 ED-48176 SETOP CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO - DECA OU SIMILAR un 4,00              34,76                 44,13                 176,51               0,02%

14.6 ED-48181 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - DECA OU SIMILAR un 8,00              50,83                 64,53                 516,23               0,07%

14.7 ED-50330 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DECA OU SIMILAR

un 8,00              118,11               149,94               1.199,53            0,17%

14.8 ED-48184 SETOP
SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 ML - MELHORAMENTOS OU SIMILAR
un 6,00              168,11               213,42               1.280,49            0,18%

14.9 ED-48180 SETOP
DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS - 

MELHORAMENTOS OU SIMILAR
un 2,00              165,47               210,06               420,13               0,06%

14.10 ED-48163 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PORTA 

/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

un 4,00              151,04               191,75               766,98               0,11%

14.11 ED-50323 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, 

APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2,00              40,99                 52,04                 104,07               0,01%

14.12 ED-48176 SETOP CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO un 48,00            34,76                 44,13                 2.118,14            0,30%

          16.091,34 2,27%

15 1.828,84            0,26%

15.1 101909 SINAPI EXTINTOR PQS (6KG) un 2,00              213,31               270,80               541,59               0,08%

15.2 ED-26993 SETOP
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA 

TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 4,00              203,89               258,84               1.035,35            0,15%

15.3 ED-50490 SETOP
PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA 

COM LARGURA DE 5 CM 
m 10,00            17,17                 21,80                 217,97               0,03%

15.5 10.90.24 SUDECAP SINALIZADOR PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PVC un 2,00              6,68                   8,48                   16,96                0,002%

15.6 10.90.24 SUDECAP SINALIZADOR PARA SAÍDA DE INCÊNDIO EM PVC un 2,00              6,68                   8,48                   16,96                0,002%

            1.828,84 0,26%

16 38.673,70          5,45%

16.1

16.1.1 ED-49501 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00              344,81               437,74               437,74               0,06%

16.2

16.2.1 ED-49260 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (GERAL) un 1,00              110,31               140,04               140,04               0,02%

16.2.2 ED-49242 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A (CHUVEIROS) un 4,00              59,84                 75,97                 303,87               0,04%

16.2.3 ED-49269 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A (AR CONDICIONADO) un 4,00              46,88                 59,51                 238,06               0,03%

16.2.4 ED-49232 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A (TOMADAS) un 2,00              20,21                 25,66                 51,31                0,01%

16.2.5 ED-49231 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A (ILUMINAÇÃO) un 2,00              20,21                 25,66                 51,31                0,01%

16.2.6 ED-49527 SETOP SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA un 3,00              274,07               347,93               1.043,80            0,15%

16.2.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO  40KA/175V un 3,00              64,90                 82,39                 247,17               0,03%

16.3

16.3.1 ED-50228 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 

(70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

un 41,00            130,92               166,20               6.814,32            0,96%

16.3.2 ED-50227 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 

4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, 

DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 

5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 

(70°C450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

un 7,00              207,98               264,03               1.848,21            0,26%

16.3.3 ED-50232 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE 

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA / CONCRETO COM 

ARGAMASSA

un 24,00            260,85               331,15               7.947,58            1,12%

16.4

16.4.1 ED-48998 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 40,00            14,09                 17,89                 715,49               0,10%

16.4.1 ED-49004 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 160,00           31,07                 39,44                 6.310,94            0,89%

16.4.2 ED-48986 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 300,00           2,85                   3,62                   1.085,42            0,15%

16.4.3 ED-48989 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 300,00           4,53                   5,75                   1.725,25            0,24%

ED-48992 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 150,00           6,24                   6,24                   936,00               0,13%

16.4.4 ED-48995 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 100,00           9,41                   11,95                 1.194,60            0,17%

16.5

16.5.1 ED-5626 SETOP

MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E 

SUPORTE

un 20,00            12,54                 15,92                 318,39               0,04%

16.5.2 ED-5615 SETOP
MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE
un 11,00            11,28                 14,32                 157,52               0,02%

16.5.3 ED-13338 SETOP

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 33,00            158,38               201,06               6.635,09            0,94%

16.5.5 ED-49404 SETOP

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE 

E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E 

LÂMPADA

un 4,00              66,19                 84,03                 336,11               0,05%

16.5.6 ED-26989 SETOP
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 4,00              26,68                 33,87                 135,48               0,02%

          38.673,70 5,45%

17 563,65               0,08%

17.1 89865 SINAPI
TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM (DRENOS PARA AR CONDICIONADO), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 23,00            15,81                 20,07                 461,63               0,07%

17.2 89866 SINAPI JOELHO 90º PVC Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              6,32                   8,02                   64,19                0,01%

17.3 89867 SINAPI JOELHO 45º PVC Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              7,45                   9,46                   37,83                0,005%

               563,65 0,08%

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

CABOS E FIOS CONDUTORES

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V

DISJUNTORES

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

COTAÇÃO

http://www.riodoce.mg.gov.br/
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6. Fica retificado o Anexo II-A, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

18 19.004,66          2,68%

18.1 11.12.10 SUDECAP VERGALHÃO DE AÇO ROSCA TOTAL D = 3/8" L = 3000 MM m 7,00              11,84                 15,03                 105,22               0,01%

18.2 11.92.07 SUDECAP CONECTOS MINI-GAR 16 A 35 MM² P/TERMINAIS AÉREOS un 8,00              43,24                 54,89                 439,15               0,06%

18.3 ED-51017 SETOP
ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM 

ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" 
un 7,00              1.152,53            1.463,14            10.241,96          1,44%

18.4 ED-49135 SETOP
CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO 
m 73,67            34,37                 43,63                 3.214,42            0,45%

18.5 ED-49136 SETOP
CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E REATERRO
m 76,65            47,15                 59,86                 4.588,03            0,65%

18.6 ED-51086 SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 un 8,00              18,00                 22,85                 182,81               0,03%

18.7 ED-51087 SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2 un 8,00              22,95                 29,14                 233,08               0,03%

          19.004,66 2,68%

19 4.226,82            0,60%

19.1 ED-48344 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA 

(BANCOS)
m² 1,04              315,75               400,84               416,88               0,06%

19.2 ED-21631 SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE 

RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, 

VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 2,30              325,73               413,51               951,08               0,13%

19.3 ED-48342 SETOP
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM 

MASSA PLÁSTICA 
un 8,00              98,81                 125,44               1.003,51            0,14%

19.4 ED-48348 SETOP

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, 

ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA 

COR DA PEDRA

m 0,56              43,68                 55,45                 31,05                0,00%

19.5 ED-21635 SETOP

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA 

E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 8,40              158,69               201,46               1.692,24            0,24%

19.6 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 0,48              216,70               275,10               132,05               0,02%

            4.226,82 0,60%

20           53.615,00 7,56%

20.1

20.1.1 ED-48436 SETOP 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO 

MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m³ 2,10              110,68               110,68               232,43               0,03%

20.2

20.02.01 ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m³ 1,88              32,42                 32,42                 60,95                0,01%

20.02.02 87690 SINAPI
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO 

MECÂNICO
m² 1,88              43,90                 55,73                 104,77               0,01%

20.02.03 ED-50616 SETOP
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, 

COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA
m² 37,63            78,27                 99,36                 3.739,06            0,53%

20.02.04
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM POLICABORNATO PARA PASSARELA DE 

LIGAÇÃO
m² 52,67            531,62               573,25               30.192,86          4,26%

20.3

20.03.01 ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m³ 1,88              32,42                 32,42                 60,95                0,01%

20.03.02 ED-49810 SETOP
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO) 
m² 16,94            57,70                 73,25                 1.240,86            0,17%

20.03.03 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 122,05           12,88                 16,35                 1.995,66            0,28%

20.03.04 40.10.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM 

OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
m³ 2,07              546,19               693,39               1.435,31            0,20%

20.03.05 ED-48192 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 15,05            56,58                 71,83                 1.081,02            0,15%

20.03.06 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO 

MECÂNICO

m² 38,70            7,47                   9,48                   367,00               0,05%

20.03.07 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 38,70            28,42                 36,08                 1.396,26            0,20%

20.03.08 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 38,70            5,27                   6,69                   258,91               0,04%

20.03.09 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 38,70            13,02                 16,53                 639,67               0,09%

20.03.10 13.38.28 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE m 21,50            264,76               336,11               7.226,43            1,02%

20.03.11 101091 SINAPI
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 

(PASSEIO EXTERNO)
m 25,80            109,39               138,87               3.582,86            0,51%

          53.615,00 7,56%

21 2.431,81            0,34%

21.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 300,88           5,86                   7,44                   2.238,33            0,32%

21.2 ED-50634 SETOP PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM m² 0,24              635,05               806,20               193,49               0,03%

            2.431,81 0,34%

709.375,69   100,00%

SERVIÇOS FINAIS

PASSARELA EM GRANITINA E COBERTURA METÁLICA EM POLIETEILENO

COTAÇÃO

MURETA COM GRADIL 

Subtotal 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI

PASSARELA DE LIGAÇÃO, MUROS E GRADIL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

DEMOLIÇÃO DE MURO DE DIVISA
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A minuta do edital consolidado com o edital de retificação nº 01, segue anexo. 
 

Rio Doce, 14 de outubro de 2022. 
 

 
 

Deise Aparecida dos Santos 
Presidente CPL  

OBRA ORÇADA EM:                                                      R$1.205.952,58

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 5,40% 100,00%

Financeiro 38.300,90R$    38.300,90

Físico % 1,25% 80,00% 20,00%

Financeiro 8.892,77R$       7.114,22 1.778,55

Físico % 5,75% 10,00% 90,00%

Financeiro 40.764,53R$    4.076,45 36.688,08

Físico % 4,17% 10,00% 90,00%

Financeiro 29.547,37R$    2.954,74 26.592,63

Físico % 15,07% 20,00% 60,00% 20,00%

Financeiro 106.902,79R$  21.380,56 64.141,67 21.380,56

Físico % 4,42% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro 31.371,96R$    6.274,39 15.685,98 9.411,59

Físico % 7,26% 10,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 51.489,02R$    5.148,90 25.744,51 25.744,51

Físico % 18,09% 10,00% 90,00%

Financeiro 128.319,23R$  12.831,92 115.487,31

Físico % 7,85% 10,00% 40,00% 60,00%

Financeiro 55.711,62R$    12.831,92 51.327,69 76.991,54

Físico % 6,17% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

Financeiro 43.786,51R$    12.831,92 51.327,69 51.327,69 12.831,92

Físico % 2,72% 30,00% 70,00%

Financeiro 19.288,74R$    5.786,62 13.502,12

Físico % 1,63% 10,00% 80,00% 10,00%

Financeiro 11.534,35R$    1.153,44 9.227,48 1.153,44

Físico % 0,99% 50,00% 50,00%

Financeiro 7.030,08R$       3.515,04 3.515,04

Físico % 2,27% 90,00% 10,00%

Financeiro 16.091,34R$    14.482,21 1.609,13

Físico % 0,26% 80,00% 20,00%

Financeiro 1.828,84R$       1.463,07 365,77

Físico % 5,45% 5,00% 30,00% 45,00% 20,00%

Financeiro 38.673,70R$    1.933,69 11.602,11 17.403,17 7.734,74

Físico % 0,08% 100,00%

Financeiro 563,65R$          563,65

Físico % 2,68% 50,00% 50,00%

Financeiro 19.004,66R$    9.502,33 9.502,33

Físico % 0,60% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 4.226,82R$       845,36 845,36 845,36 845,36 845,36

Físico % 7,56% 20,00% 80,00%

Financeiro 53.615,00R$    10.723,00 42.892,00

Físico % 0,34% 100,00%

Financeiro 2.431,81R$       2.431,81

Físico % 68,43% 7,39% 12,19% 10,09% 8,33% 18,50% 3,63% 5,78% 3,24%

Financeiro R$ 709.375,69 R$ 52.446,31 R$ 86.439,82 R$ 71.569,50 R$ 59.125,94 R$ 131.201,23 R$ 25.744,51 R$ 41.033,46 R$ 23.004,45

R$ 709.375,69 DATA: 18/07/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

(DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA)

PRAZO DA OBRA:  08 MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL:  TRAVESSA PEDRA DOURADA, , BAIRRO GRAMINHA - RIO DOCE-MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE AMPLIAÇÃO

DA CRECHE PADRÃO FNDE 

MOVIMENTO DE TERRA2

3 CONTENÇÕES

4 FUNDAÇÕES

5 SUPERESTRUTURA

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

21 SERVIÇOS FINAIS

14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

15

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

12

TOTAL

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ESQUADRIAS7

11

18

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8

PINTURA E ACABAMENTOS

SISTEMA DE COBERTURA

9 REVESTIMENTOS INTERNO/EXTERNO

10 SISTEMA DE PISOS

20 PASSARELA DE LIGAÇÃO, MUROS E GRADIL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONSOLIDADO COM EDITAL DE 
RETIFICAÇÃO Nº 01 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 

Tipo: Menor Preço Global 

O MUNICIPIO DE RIO DOCE, por intermédio de sua Comissão Permanente de 

Licitação, instituída pelo Decreto 2.168 de 01 de fevereiro de 2022, torna público que fará 

realizar na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA 

POR PREÇO GLOBAL, que se regerá pela Lei 8.666/93, bem como pelas disposições 

deste Instrumento Convocatório e de seus anexos. 

Edital de Tomada de Preços objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE PADRÃO FNDE. 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 

ENTREGA DE ENVELOPES: ATÉ AS 16:00 HORAS DO DIA 03/11/2022 

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 04/11/2022 ÀS 09:00 HORAS 

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce, situada a Rua Antônio da Conceição 

Saraiva nº 19, Centro, Rio Doce/MG 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. MUNICIPIO DE RIO DOCE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ sob o n° 18.316.265/0001-69, com endereço à Rua Antônio da Conceição Saraiva 

N° 19, bairro Centro, Rio Doce, Minas Gerais, através de seu prefeito, Mauro Pereira 

Martins, torna público e faz saber que a Comissão Permanente de Licitação do 

Município de Rio Doce receberá a documentação e propostas para execução do objeto 

do presente edital que se constitui na formalização de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE 
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PADRÃO FNDE, que será regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, às 

quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL. 

1.1.1. Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Licitação sobre a 

Presidência de Cristian Henrique de Melo Borges, designados através do Decreto 

Municipal próprio anexada aos autos do procedimento. 

1.2. Esta licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regime de execução indireta, 

empreitada por preço global. 

1.3. A vigência do contrato, quando firmado, será de 08 (oito) meses observada a vigência 

do respectivo crédito orçamentário a que estiver vinculado, podendo ser prorrogado 

mediante termo aditivo, nas hipóteses e condições do art. 57 e 65 da Lei 8.666/93. 

1.4. Os preços máximos UNITÁRIO E GLOBAL aceitos para a execução do objeto são os 

previstos no orçamento básico, constante de Anexo deste Edital. 

1.4.1. O valor total global estimado para execução do objeto é de R$ 709.375,69 

(Setecentos e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), conforme planilha orçamentária constante de Anexo II deste 

edital. 

1.5. BASE LEGAL: 

1.5.1. A licitação se processará pela modalidade tomada de preços, adotando-se como 

critério de julgamento o menor preço GLOBAL e, como regime, o da empreitada 

por preço global. 

1.5.2. O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores. 

1.5.3. Ao objeto licitado, aplicam-se as normas expedidas pelos CREA e/ou CAU, 

projeto de engenharia, memorial descritivo, ambos anexos ao presente edital e, 

subsidiariamente, pelas normas técnicas de execução do objeto. 

1.5.4. Deverão ainda ser considerados, juntamente com o que se estipula neste 

documento, todos os preceitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, 

compreendendo: Normas de execução de serviços e/ou obras; Especificações; 

Métodos de ensaio; Terminologias e Simbologias; Padronização. 

http://www.riodoce.mg.gov.br/
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1.6. Os licitantes, desde que regularmente estabelecidos no país e que satisfaçam as 

condições do presente edital, deverão apresentar até a data e horário estabelecidos os 

seguintes documentos: 

a) ENVELOPE 1 - Documentos de Habilitação: em uma via, no original ou em cópia 

autenticada, conforme instruções contidas no item DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, deste Edital; 

b) ENVELOPE 2 - Proposta de Preços: em uma via, no original ou em cópia 

autenticada, conforme instruções contidas no item PROPOSTA DE PREÇOS, deste 

Edital; 

1.6.1. A documentação relacionada no item anterior deverá ser entregue no local, até o 

dia e horário, citados a seguir: 

1.6.1.1. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Antônio da 

Conceição Saraiva N° 19, bairro Centro, Rio Doce, Minas Gerais. 

1.6.1.2. DATA E HORÁRIO LIMITE: ATÉ AS 16:00 HORAS DO DIA 03 

DE NOVEMBRO DE 2022. 

1.6.2. A sessão pública de abertura dos envelopes acontecerá no dia, horário e local 

especificados abaixo: 

1.6.2.1. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Antônio da 

Conceição Saraiva N° 19, bairro Centro, Rio Doce, Minas Gerais. 

1.6.2.2. DATA: 04 DE NOVEMBRO DE 2022. 

1.6.2.3. HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF). 

1.6.3. Os envelopes deverão ser indevassáveis e hermeticamente fechados. 

1.6.4. O Município de Rio Doce, não se responsabilizará por envelopes de 

“Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços” que não forem entregues 

na sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce até a data e horário definidos neste 

Edital. 

1.6.5. Os envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE 

PREÇOS, serão recebidos e protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Rio 

Doce, dentro do prazo legal. 

1.6.6. Após o recebimento dos envelopes, não serão permitidas alterações em quaisquer 

dos envelopes ou seus conteúdos, sob pena de impedimento de participação no 
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certame. 

1.7. DO ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DOCE. 

1.7.1. Por força de ato do Município de Rio Doce, todas as publicações legais relativos 

ao presente certame ocorrerão no Diário Oficial do Município, veiculado no 

endereço eletrônico www.diariooficial.riodoce.mg.gov.br, Diário Oficial do 

Estado e no sítio eletrônico do Município no endereço eletrônico 

www.riodoce.mg.gov.br especialmente as decisões proferidas no âmbito deste 

certame, que serão publicadas no referido meio eletrônico, incluídas aquelas 

atinentes a respostas de questionamentos, impugnações e demais atos vinculados 

ao certame. 

1.8. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

1.8.1. Todas as informações básicas para elaboração da proposta encontram-se inseridas 

neste Edital e seus anexos, sendo, todavia, disponibilizada a visita técnica por 

iniciativa do próprio licitante e mediante agendamento, a fim de que o licitante 

conheça as particularidades dos locais da prestação dos serviços. 

1.8.2. Na visitação técnica os licitantes, acompanhados por representantes do Município, 

visitarão o local dos serviços objeto do edital. 

1.8.2.1. A visita técnica não é item obrigatório para a habilitação ou a 

classificação da proposta da licitante. 

1.8.3. A visita técnica poderá ser realizada em horário de atendimento do Município de 

Rio Doce, desde que previamente agendado diretamente junto ao setor de 

Engenharia do Município de Rio Doce, através do telefone: (31) 3883-5235 – 

ramal 0501 ou endereço de e-mail: engenharia@riodoce.mg.gov.br. 

1.8.4. Qualquer questionamento feito deverá ser encaminhado a CPL no e-mail 

licitacao@riodoce.mg.gov.br e será respondido posteriormente pelo Município de 

Rio Doce, também reduzido a termo, sendo estas perguntas e respostas publicadas 

no Diário Oficial do Município, veiculado no endereço eletrônico 

www.diariooficial.riodoce.mg.gov.br e no sítio eletrônico do Município no 

endereço eletrônico www.riodoce.mg.gov.br. 

http://www.riodoce.mg.gov.br/
http://www.diariooficial.riodoce.mg.gov.br/
http://www.riodoce.mg.gov.br/
mailto:engenharia@riodoce.mg.gov.br
mailto:licitacao@riodoce.mg.gov.br
http://www.diariooficial.riodoce.mg.gov.br/
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Somente poderão participar da presente licitação as interessadas que possuam a 

qualificação e satisfaçam as condições exigidas neste edital para execução do objeto 

licitado. 

2.2. É vedada a participação de interessadas que: 

2.2.1. Estejam suspensas do direito de licitar ou impedidas de contratar com o Município 

de Rio Doce; 

2.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público; 

2.2.3. Tenham como sócio, diretor, gerente ou responsável técnico servidor ou dirigente 

de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Rio Doce; 

2.2.4. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 

que não agem representando interesse econômico em comum; 

2.2.5. Estiverem sob processo de falência, dissolução ou liquidação; 

2.2.6. Que estejam proibidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE, de participar de licitação junto à Administração Pública Federal, Estadual, 

Municipal e Distrital (Lei 12.529, de 30.11.2011, art. 38, inc. II); 

2.2.7. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.8. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

2.2.9. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

2.2.10. De forma direta ou indireta, de servidor ou dirigente do Município de Rio Doce, 

conforme previsto no art. 9° da Lei n° 8666/93. 

2.3. O conceito de empresa suspensa do direito de licitar ou impedida de contratar com o 

Município de Rio Doce abrange a administração direta e indireta, as entidades com 
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personalidade jurídica de direito privado sob controle e as fundações vinculadas e/ou 

instituídas ou mantidas pelo Município de Rio Doce, no prazo e nas condições do 

impedimento. 

2.4. São consideradas inidôneas as empresas que assim o tenham sido declaradas por 

qualquer Administração das esferas de governo Municipal, Estadual ou Federal, o que 

abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de 

direito privado e as fundações por elas instituídas ou mantidas. 

2.5. Os proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus anexos, 

sem poder invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta 

formulação da proposta ou do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas 

reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 

2.5.1. A participação nesta tomada de preços importa ao proponente a irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como 

na observância dos regulamentos, normas e técnicas aplicáveis. 

2.6. O representante da licitante que comparecer na sessão pública de abertura dos envelopes 

e desejar manifestar-se em nome da empresa deverá apresentar no momento de abertura 

da sessão pública e/ou anexar juntamente com a documentação constante no envelope 

nº 01, credencial de representação com poderes decisórios para todas as fases da 

Licitação, observadas as normas de credenciamento, item 3 deste edital. 

2.6.1. Cada licitante apresentar-se-á, com apenas um representante legal que, 

devidamente munido de credencial conforme modelo deste edital, será o único 

admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, por escrito ou 

oralmente. 

2.6.2. A não apresentação da carta de credenciamento não implica a inabilitação da 

licitante, mas impede a manifestação oral ou escrita com relação às decisões 

tomadas pela Comissão de Licitação, ou ainda para a interposição ou desistência 

de eventuais recursos, observado, em qualquer caso, o direito ao recurso previsto 

nas hipóteses do art. 109 da Lei 8666/93. 

2.6.3. Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para licitantes 

distintos, sendo válido apenas o primeiro credenciamento feito para uma licitante, 

desconsiderando-se os demais. 

2.7. A licitante caracterizada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do art. 3º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá 
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declarar essa condição, sob pena de não serem reconhecidos os privilégios estabelecidos 

nos arts. 42 a 45 da referida Lei. 

2.8. O proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e 

apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Os interessados em participar da abertura do certame licitatório deverão apresentar à 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, no ato da sessão de abertura dos envelopes 

ou no ato da entrega dos envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta de 

Preço”, a documentação abaixo especificada: 

3.1.1. Termo de credenciamento em conformidade com modelo constante do edital ou 

termo próprio da licitante, desde que contenha todas as informações constantes 

do modelo; OU 

3.1.2. Original e cópia do documento de identificação, no caso de dirigente da empresa, 

juntamente com cópia simples do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor ou alteração social consolidada devidamente registrada na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos da eleição de seus administradores; OU 

3.1.3. No caso de procurador, apresentar procuração (com poderes específicos para 

representar a empresa em todo o processo licitatório) por instrumento público ou 

particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório juntamente com 

o original e cópia do documento de identificação e cópia simples do ato de 

investidura (ato constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição) do outorgante; 

3.2. A não apresentação ou incorreção dos documentos de credenciamento acarretará o não 

reconhecimento do representante do licitante, ficando o mesmo impossibilitado de se 

manifestar e responder pela mesma durante todo o processo licitatório não importando, 

contudo, em inabilitação da empresa, que somente não será representada 

presencialmente na sessão. 

3.3. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

3.4. A documentação apresentada na primeira sessão de recepção e abertura das Propostas 
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Técnica e de Preços credencia o representante a participar das demais sessões.  

3.4.1. Na hipótese de sua substituição no decorrer do processo licitatório, deverá ser 

apresentado novo credenciamento. 

3.5. Caso a licitante não deseje fazer-se representar nas sessões de recepção e abertura, 

deverá encaminhar os envelopes n° 01 e n° 02 por meio de portador, hipótese em que 

o portador deverá efetuar a entrega dos envelopes diretamente à CPL, na data, hora e 

local indicados neste Edital. 

3.6. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, 

atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 

Edital. 

 

4. DA HABILITAÇÃO – DOS DOCUMENTOS - Envelope “01” 

 

4.1. O envelope “01” deverá ser entregue em uma via, lacrado e contendo o seguinte 

endereçamento: 

4.1.1. Na análise dos documentos de habilitação, também serão observadas as 

disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006. 

4.1.2. Para habilitar-se, a proponente deverá apresentar, no envelope nº 01 - 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos discriminados neste 

item 4, em cópias autenticadas ou em cópias simples acompanhadas do original 

para autenticação pela CPL, obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão 

Julgadora os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem 

solicitados. 

4.1.3. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada ou em cópia 

simples desacompanhada do original, e nem documentos com prazo de validade 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO 

DOCE 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 

“ENVELOPE 01” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(Razão social e Endereço do Licitante) 
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vencido, salvo nas hipóteses previstas na Lei Complementar nº 123/2006. 

4.1.3.1. O licitante, preferencialmente, deverá providenciar a autenticação de seus 

documentos em cartório competente, todavia, de acordo com o art. 32 da 

Lei nº 8.666/93, a CPL realizará as autenticações, devendo os licitantes 

interessados dirigirem-se à Comissão até o dia anterior ao da abertura da 

sessão pública, portando os respectivos originais. 

4.1.3.1.1. A Comissão não estará obrigada a autenticar cópias no dia da 

sessão pública, a fim de se evitarem prejuízos aos procedimentos 

do certame, não podendo o licitante alegar prejuízos advindos da 

não observância destas orientações. 

4.1.4. Os documentos, deverão ser entregues encadernados ou fixos em pasta própria, 

não devendo serem apresentados soltos. O descumprimento dessa exigência não 

será motivo de inabilitação do proponente, mas isso poderá atrasar e dificultar 

a análise dos documentos da sociedade. 

4.1.5. Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, 

evitando-se duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

4.1.6. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em 

nome da matriz; 

c) Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

4.1.7. Participarão desta licitação os licitantes com cadastro regular perante o Município 

de Rio Doce através da CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce,  em relação 

aos níveis habilitação  jurídica (item 4.2 deste edital) e  regularidade  fiscal  e  

trabalhista  (item 4.3 deste edital), e licitantes não cadastrados regularmente, mas 

que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento dos envelopes contendo documentos e habilitação 

e proposta. 

4.1.8. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de 
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Registro Cadastral deverão encaminhar para a CPL a documentação de 

Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data prevista para a abertura das 

propostas para fins de emissão do CRC. 

4.1.9. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral através do CRC não 

isenta a entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação 

na ocasião oportuna fixada neste edital. 

4.1.10. Qualquer certidão ou documento que venha a expirar após a emissão do CRC 

deverá ser apresentado junto com os demais documentos de habilitação no 

envelope n° 01 sob pena de inabilitação. 

4.2. Comprovação de Habilitação Jurídica 

4.2.1. Carteira de Identidade do representante legal da empresa; 

4.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

4.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

4.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.3. Comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista 

4.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

4.3.2. Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal, que será comprovada mediante a 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais, à Dívida Ativa da União e as Contribuições Previdenciárias (INSS); 

4.3.3. Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual da Sede da Empresa; 

4.3.4. Prova de Regularidade junto a Fazenda Municipal da Sede da Empresa; 

4.3.5. Prova de Regularidade junto ao FGTS - CRF expedido pela Caixa Econômica 
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Federal; 

4.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

4.3.7. As certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao 

prazo de validade e, caso as validades das Certidões não estejam expressas nos 

documentos, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias da emissão da 

Certidão, não sendo exigida tal regra em relação ao documento do item 4.3.1 que 

poderá ser expedido em qualquer data. 

4.4. Comprovação de Qualificação econômico-financeira. 

4.4.1. Certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica. 

4.4.1.1. Na hipótese de certidão de recuperação judicial, não importará em 

inabilitação direta e imediata do licitante, competindo à CPL  avaliar se o 

Plano de Recuperação se encontra vigente e atende às exigências 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, conforme 

orientação contida na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais nos autos do processo de n° 986.5831. 

                                                           
1 TCE/MG, processo n° 986.583 

2 - Vedação de participação de empresas em liquidação judicial alegou a denunciante que o certame vedava a 
participação de empresas que estivessem em processo de recuperação judicial, em descompasso com a recente 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da decisão proferida nos autos da Medida Cautelar 
nº  
23499/RS.  
A Unidade Técnica, no exame inicial, às fls. 191 e 192, não apontou irregularidade quanto a esse item da 
denúncia, considerando a previsão contida no inciso II do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993. Ressaltou, no 
entanto, que as disposições da Lei de Licitações deveriam ser adaptadas ao atual regime da Lei de Falências, 
que extinguiu o instituto da recuperação judicial, criando o da recuperação judicial. Assim, a remissão à 
recuperação judicial contida no inciso II do art. 31 da Lei de Licitações deve-se hoje ser entendida como 
recuperação judicial.  
O Ministério Público junto ao Tribunal não apresentou impugnação quanto a esse item. Os defendentes, às fls. 
227 e 228, sustentaram que a vedação encontrava amparo no inciso II do art. 31 da Lei de Licitações e que não 
poderia a Administração, “por meio de uma interpretação “contra legem”, excluir a apresentação de certidão 
negativa de falência ou recuperação judicial, documentação elencada no referido dispositivo legal, relativa à 
qualificação econômica financeira.  
Extrai-se do inciso III do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, que o licitante deve demonstrar sua idoneidade 
econômica e financeira para suportar os ônus econômicos do contrato administrativo, nos seguintes termos:  
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:  
(...) III - qualificação econômico-financeira;  
Já o inciso II do art. 31 do referido diploma legal prevê:  
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Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:  
(...)  
II - certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;  
Verifica-se que não há referência no dispositivo transcrito à recuperação judicial ou extrajudicial, que são 
institutos que não se confundem com a antiga recuperação judicial.  
Parte significativa da doutrina sustenta que deve ser aplicada a mesma vedação da recuperação judicial à 
recuperação judicial, criada com a Lei nº 11.105, de 2005, já que haveria presunção de insolvência do empresário 
em recuperação.  
Nesse sentido, o TCU, no Acórdão nº 1214/2013, entendeu que, mesmo com a mudança legislativa, é 
plenamente exigível a certidão negativa de recuperação judicial e extrajudicial, conforme excerto que ora 
colaciono:  
A esse respeito, o Tribunal já analisou situação semelhante no âmbito do TC 025.770/2009-7. Naquela 
oportunidade questionou-se exigência de certidão negativa de recuperação judicial e de recuperação 
extrajudicial. O Tribunal entendeu legítima essa exigência, pois conforme apontado pelo Ministro André Luís 
de Carvalho, relator daquele processo, tal certidão “substitui a certidão negativa da antiga recuperação judicial 
em situações surgidas após a edição da lei” (item 24 do voto). Ressalte-se, ainda, que em outras situações o 
Tribunal se deparou com requisito semelhante não fez qualquer restrição a respeito (Acórdãos 1.979/2006, 
601/2011, 2.247/2011, 2.956/2011, todos do Plenário).  
Portanto, não vejo óbices para que tal exigência seja feita. ( ...)  
9. Acórdão:  
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação formulada pela então Secretaria 
Adjunta de Planejamento e Procedimentos - Adplan, com o objetivo de apresentar propostas de melhorias nos 
procedimentos de contratação e execução de contratos de terceirização de serviços continuados na 
Administração Pública Federal. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões 
expostas pelo Relator, em:  
9.1 recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento que 
incorpore os seguintes aspectos à IN/MP 2/2008:  
( ...)  
9.1.10 sejam fixadas em edital as exigências abaixo relacionadas como condição de habilitação econômico-
financeira para a contratação de serviços continuados:  
( ...)  
9.1.10.4 apresentações de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.  
Percebe-se, dessa feita, que a exigência contida no subitem 6.1.7 do edital em análise, relativa à qualificação 
econômico-financeira, encontra-se em consonância com a jurisprudência e a legislação de regência.  
Necessário destacar, contudo, que a jurisprudência vem permitindo a participação no certame de licitante que 
estaria com seu plano de recuperação devidamente aprovado em assembleia, como bem apontou os 
defendentes, ao se referirem ao julgamento realizado pela Segunda Turma do STJ, na Medida Cautelar nº 
23.499/RS, conforme excerto que merece ser transcrito:  
Em que pese os ponderáveis argumentos postos no bem lançado parecer do MP, assim mesmo considero viável 
a declaração judicial da possibilidade de a empresa em recuperação judicial participar de licitações, no sentido 
de afirmar que, nos termos do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, não há qualquer restrição 
a esse  
respeito.  
Registro que o próprio Tribunal de Contas da União vem entendendo ser possível a participação em licitações 
de licitantes que, a despeito de estar em processo de recuperação judicial e não poderem apresentar certidão 
negativa, amparem-se em certidão passada pela instância judicial competente, na qual se certifique que a 
interessada está apta econômica e financeiramente para participar de procedimento licitatório, nos termos da 
Lei nº 8.666, de 1993.  
Trata-se do Acórdão nº 8.271/2011, da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, que teve como 
Relator o Ministro Aroldo Cedraz, o qual traz a seguinte recomendação:  
Dar ciência à Superintendência Regional do SNIT do Espírito Santo que, em suas licitações, é possível a 
participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial 
competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de 
procedimento licitatório  
nos termos da Lei nº 8.666/93.  
Nesse sentido, vale transcrever, ainda, trechos das decisões nº 3987.989.15-9 e 4033.989.15-3, proferidas pelo 
Tribunal de Contas de São Paulo sobre a matéria:  
[…] Deste modo, a empresa que obteve a concessão da Recuperação Judicial não está, de antemão, inapta para 
ser contratada, podendo assumir riscos e compromissos nos limites previstos no seu Plano de Recuperação 
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4.4.2. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 

financeira da sociedade empresarial, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

4.4.2.1. As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, 

em substituição ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis, 

deverão apresentar o Balanço de Abertura. 

4.4.2.2. Na hipótese de alteração do Capital após a realização do balanço 

Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do 

capital devidamente registrado na Junta Comercial. 

                                                           
que, diferentemente da recuperação judicial, possui maior flexibilidade na sua negociação junto aos credores.  
Todavia, a mera existência de plano de recuperação judicial, por si só, não garante a capacidade da empresa em 
executar as obrigações contratuais, até porque o descumprimento de qualquer obrigação estabelecida no plano 
acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 61, §1º). […]  
[…] Importante frisar que a apresentação da certidão de concessão de recuperação judicial não suprime a 
obrigação de a empresa comprovar todos os quesitos requeridos no certame, inclusive econômico-financeiros, 
pois necessário conferir igual tratamento a todas as licitantes, perante o princípio da isonomia.  
Tal tese também foi encampada pela Auditoria Geral da União, no Parecer nº 04/2015, que versa sobre a 
possibilidade de participação em licitações de empresas em processos de recuperação judicial, do qual extraio 
os seguintes trechos:  
67. Quando a empresa está com sua recuperação deferida, é plausível que haja viabilidade econômico-financeira, 
em particular se houver previsão no plano da participação da empresa em contratações públicas.  
(...)  
69. Percebe-se que a exigência de certidão negativa de recuperação judicial é ainda exigível por força do art. 31, 
II, da Lei 8.666, de 1993, porém a certidão positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo ao pregoeiro 
ou à comissão  
de licitação realizar diligências para avaliar a real situação de capacidade econômico-financeira.  
(...)  
72. Dessa forma, é possível a participação em licitações de empresas com recuperação judicial concedida na 
forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005, sendo exigível a demonstração da capacidade econômico-financeira da 
licitante para suportar os ônus da contratação.  
Nesse contexto, é possível concluir que a apresentação de certidão positiva, no respeitante à recuperação 
judicial, não pode resultar na inabilitação imediata de licitante, mas deve ser sucedida de avaliação dos demais 
requisitos de habilitação econômico-financeira que, no caso de empresa nessa situação, deve abranger a 
verificação de que o Plano de Recuperação se encontra vigente e atende às exigências indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações.  
Por tudo exposto, entendo que não há irregularidade em se exigir a apresentação de certidão negativa de falência 
ou de recuperação judicial, por força do inciso II do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993; porém, a apresentação de 
certidão positiva não implica a inabilitação, de plano, de licitante que se enquadre nessa situação, cabendo ao 
pregoeiro ou à comissão de licitação realizar diligências para avaliar a real situação de capacidade econômico-
financeira do proponente.  
Registro, contudo, a ausência de comprovação, nos autos, de que licitante teria deixado de participar do certame 
por se encontrar em recuperação judicial ou de que, na hipótese de apresentação de certidão positiva, seria 
excluída, de plano, do certame.  
Recomendo à atual gestão que, nos futuros editais, faça constar cláusula que será exigido da empresa em 
recuperação judicial a apresentação de comprovação de que o plano de recuperação foi acolhido na esfera 
judicial, na forma do art. 58 da Lei nº 11.101, de 2005, bem como dos demais requisitos exigidos no edital, se 
for o caso, para comprovação da capacidade econômico-financeira do proponente. 
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4.4.2.3. Na apresentação dos demonstrativos contábeis deverá ser observado o 

disposto no Decreto n° 6.022/2007, Decreto n° 8.683/2016, IN RFB n° 

1.774/2017. 

4.4.3. A Licitante deverá demonstrar sua boa situação de liquidez, mediante a aplicação 

dos seguintes índices contábeis: 

ILG = Índice de Liquidez Geral: 

=Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

ILC = Índice de Liquidez Corrente: 

=Ativo Circulante  

Passivo Circulante 

 

SG = Solvência Geral: 

= Ativo Total 

________________________________________ 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

4.4.4. A comprovação da boa situação financeira será atestada quando os licitantes 

apresentarem índices de liquidez geral (ILG) e liquidez corrente (ILC) igual ou 

maior que 1,0 (um), solvência geral (SG) igual ou maior que 1,0 (um). 

4.4.4.1. Os índices contábeis apurados na análise do Balanço Patrimonial deverão 

ser informados pelo licitante, conforme os índices acima indicados, 

expressando os valores em reais. 

4.4.4.1.1. A CPL poderá realizar cálculos visando a apuração dos índices 

indicados no item 4.4.4., não sendo causa de inabilitação a não 

realização do referido cálculo pelo licitante. 

4.4.5. As licitantes deverão apresentar comprovante original da efetivação de caução da 

proposta no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da obra.  
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4.4.5.1. A garantia da proposta poderá ser realizada em qualquer uma das 

modalidades abaixo a escolha do licitante: 

4.4.5.1.1. Caução em dinheiro - No caso de caução em dinheiro o depósito 

deverá ser efetuado no Caixa Econômica Federal, agência 0146-

5, operação 006 - conta corrente n° 71139-3. 

4.4.5.1.2. Fiança bancária - Seguro garantia (com validade de no mínimo 

de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega das propostas). 

4.4.5.2. A data limite para o recolhimento da garantia é até a data estipulada para 

entrega dos envelopes contendo documentos de habilitação e propostas, 

indicada no item 1.6.1.2. 

4.4.5.2.1. A devolução da Garantia da Proposta se dará mediante 

solicitação formal da empresa licitante, no prazo máximo de até 

10 (dez) dias após o recebimento da referida solicitação. 

4.4.5.2.2. A empresa vencedora do certame somente poderá solicitar a 

devolução da caução, após a assinatura do contrato, exceto no 

caso de recusa de assinatura do contrato, quando perderá o 

direito a restituição do valor depositado ou da fiança apresentada 

em favor da Contratante. 

4.5. A empresa interessada deverá comprovar que possui habilitação técnica para atuar nos 

serviços objeto da presente licitação mediante comprovação de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos, com o objeto da licitação, através da apresentação dos documentos dos itens 4.6 

e 4.7 e, cumulativamente, os seguintes documentos (4.5.1 e 4.5.2): 

4.5.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente - Certidão 

de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA ou pelo CAU. 

4.5.2. Declaração da empresa licitante indicando o Responsável Técnico pela obra, 

conforme modelo Anexo XI, e a comprovação de que o Engenheiro ou Arquiteto 

e Urbanista indicado pela empresa é o respectivo responsável técnico mediante 

apresentação certidão expedida pelo CREA ou pelo CAU atestando tal condição 

e documento comprobatório de vínculo do RT com a empresa mediante 

apresentação de documento de constituição da empresa comprovando que o RT 

http://www.riodoce.mg.gov.br/


 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG CEP- 35442-000 CNPJ: 18.316.265/0001-69 

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 

faz parte do corpo societário da empresa; ou cópia da respectivo comprovante de 

que é empregado da empresa; ou cópia do respectivo contrato firmado com a 

empresa; 

4.5.2.1. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal 

comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão 

do CREA ou do CAU, devidamente atualizada. 

4.5.3. Deverá ser apresentada declaração individual e por escrito do(s) profissional(is) 

apresentados como responsável técnico, autorizando sua inclusão na equipe 

técnica, declarando ainda que irá participar da execução dos trabalhos, sob pena 

de inabilitação - modelo Anexo XI, parte final; 

4.6. Comprovação de capacidade técnico-profissional do ART: 

4.6.1. CAT do responsável técnico indicado pela empresa (item 4.5.2), indicando ter o 

mesmo, executado em um único atestado ou vários atestados os itens/serviços 

exigidos a seguir: 

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANT. 

  CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS     

1 
FORMA E DESFORMA EM TÁBUA, MADEIRIT, 
COMPENSADO OU METÁLICA. 

m²   

2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg   

3 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA OU USINADO, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m³   

  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL     

4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO OU BLOCO DE CONCRETO PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO 

m²   

  SISTEMA DE COBERTURA     

5 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 
ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, 
SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA 
PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM 

m²   

6 

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 
ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m²   
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  REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO     

7 
REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO OU MANUAL 

m²   

8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m²   

  ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS     

9 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 
ALUMÍNIO, METÁLICA OU DE MADEIRA. 

m²   

  SISTEMA DE PISOS     

10 
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, 
ESPESSURA 5CM E PREPARO MECÂNICO 

m²   

11 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
DE DIMENSÕES 40X40CM ANTIDERRAPANTE 

m²  

  PINTURA     

12 PINTURA EM PAREDE m²   

4.7. Comprovação da qualificação técnica/operacional da empresa, mediante apresentação 

de certidão (ões) ou atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público 

ou privado, demonstrando que a empresa executou diretamente os serviços abaixo 

elencados, observadas as quantidades mínimas: 

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DAS EMPRESAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

  CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS     

1 
FORMA E DESFORMA EM TÁBUA, MADEIRIT, 
COMPENSADO OU METÁLICA. 

m² 250,00 

2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 1.250,00 

3 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA OU USINADO, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m³ 22,00 

  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL     

4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO OU BLOCO DE CONCRETO PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO 

m² 165,00 

  SISTEMA DE COBERTURA     

5 

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 
ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO PATINÁVEL, 
SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA 
PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM 

m² 115,00 

6 

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 
ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 115,00 
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  REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO     

7 
REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO OU MANUAL 

m² 170,00 

8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m² 145,00 

  ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS     

9 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 
ALUMÍNIO, METÁLICA OU DE MADEIRA. 

m² 19,00 

  SISTEMA DE PISOS     

10 
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, 
ESPESSURA 5CM E PREPARO MECÂNICO 

m² 110,00 

11 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
DE DIMENSÕES 40X40CM ANTIDERRAPANTE 

m² 15,00 

  PINTURA     

12 PINTURA EM PAREDE m² 260,00 

4.7.1. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial 

(domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao 

estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de 

documentos de estabelecimentos diversos, exceto nas hipóteses legais em que 

comprovadamente os documentos de habilitação somente sejam expedidos em 

nome da Matriz; 

4.7.2. Deve ser esclarecido que as exigências contidas nos itens 4.6.1 e 4.7 são distintas 

pois possuem finalidades e regramentos normativos distintos, e nos termos do art. 

30, §2º, da Lei 8666/93, referem-se as parcelas de maior relevância técnica e de 

valor significativo. 

4.7.2.1. Somente os atestados referentes à qualificação técnico-profissional devem 

ser registrados perante o CREA/CAU pois aqueles relativos à qualificação 

técnico-operacional não precisam ser registrados na referida entidade pois 

que os atestados de qualificação técnico-operacional visam a comprovar 

que a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara 

anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a 

contratação almejada pela Administração Pública, ou seja, tem por 

finalidade demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto semelhante 

ao pretendido pela Administração; 

4.7.2.2. Já em relação ao atestado técnico-profissional, é cediço que a atuação das 

pessoas jurídicas depende da presença de profissionais habilitados, os 
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quais são indicados como responsáveis técnicos pela execução das obras 

e serviços de engenharia, tendo-se por pertinente, e obrigatório, a 

exigência do registro dos atestados junto ao CREA/CAU, que registre-se, 

será sempre restrita à qualificação técnico-profissional; 

4.7.2.3. A presente orientação e anotação decorrem de interpretação aplicada pelo 

TCU2 ao art. 30, §1° da Lei n° 8666/93. 

4.7.3. As exigências contidas nos itens 4.5.1, 4.6.1 e 4.7 justificam-se pela especificidade 

do serviço a ser executado e, visando uma boa prestação dos serviços é 

imprescindível assegurar que a futura contratada possua experiência na prestação 

dos serviços nas condições impostas neste instrumento. 

4.7.4. A licitante poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar 

necessários para comprovar que já forneceu objeto semelhante ao deste 

instrumento. 

4.7.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou de 

decorrido, pelo menos, um ano do início da execução, exceto se firmado para ser 

executado em prazo inferior. 

4.7.6. O atestado deverá conter a identificação do órgão da Administração Pública ou 

empresa emitente, a identificação do contrato extinto ou vigente de prestação de 

serviços e a discriminação dos serviços executados. 

4.7.7. Caso a CPL entenda ser necessário, poderá diligenciar no sentido de averiguação 

do atestado apresentado sendo que o licitante deverá disponibilizar todas as 

informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentado, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados 

os serviços. 

                                                           
2 TCU - Acórdão nº 128/2012 – 2ª Câmara: 

“1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de empresa para a execução de obra de 

engenharia a exigência de registro no CREA dos atestados para comprovação da capacitação técnica 

operacional das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado 

com o subitem 1.5.2 do Capítulo III do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução 

CONFEA nº 1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA nº 085/2011.” (Destacamos.) 
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4.8. Vistoria 

4.8.1. É recomendada a vistoria dos locais, onde serão executadas as obras, por 

representante legal devidamente qualificado para esse fim o qual será 

acompanhado por servidor indicado pelo Município de Rio Doce. 

4.8.2. A vistoria prévia constitui condição para auxílio na confirmação do quantitativo 

de materiais de consumo, equipamentos e utensílios, que serão utilizados durante 

a execução do contrato, bem como para avaliação das áreas, visto que não serão 

aceitas quaisquer alegações posteriores de desconhecimento do local de 

intervenção para omissão de obrigações contratuais ou das exigências contidas 

neste documento. 

4.8.3. A vistoria prévia representa direito do licitante e não sua obrigação, amparado pela 

razoabilidade, conforme se depreende do trecho do voto do Ministro Relator do 

Acórdão 409/2006 TCU – Plenário3. 

4.8.4. A visita técnica poderá ser realizada em horário de atendimento do Município de 

Rio Doce, desde que previamente agendado diretamente junto ao setor de 

Engenharia do Município de Rio Doce, através do telefone: (31) 3883-5235 e/ou 

endereço de e-mail: engenharia@riodoce.mg.gov.br. 

4.8.5. A vistoria prévia poderá ocorrer a partir do dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão 

pública. 

4.8.6. Na opção da não realização da vistoria, a Empresa deverá, no ato de apresentação 

das propostas para o certame licitatório, apresentar uma declaração, que pode 

apresentar o formato do Anexo IX, de que possui pleno conhecimento do local 

                                                           
3 " TCU - Acórdão nº 409/2006 – Pleno: 

(...) as empresas que exercerem o direito de vistoria disporão de condições muito superiores para quantificação 

do valor do serviço, mas deve ficar à escolha da interessada decidir se prefere arcar com o ônus de tal operação 

ou assumir  os riscos de uma avaliação menos acurada. O direito à opção é mais  relevante  no caso de empresas 

não localizadas em Brasília, para as quais os custos envolvidos em uma vistoria in loco podem ser significativos 

em relação  ao  total do  serviço. (...) Em todo caso, a empresa que decidir não realizar a vistoria e eventualmente, 

subestimar sua proposta estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo 

contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do contrato 

que vier a firmar". 
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onde serão executados os serviços, e de suas peculiaridades, não podendo alegar 

futuramente desconhecimentos das condições do local, em favor de eventuais 

pretensões de acréscimo dos preços propostos. 

4.8.7. Caso a empresa opte  por realizar a  vistoria,  deverá apresentar Declaração  de  

Vistoria, no ato de apresentação das propostas para o certame licitatório,  

conforme Anexo  X, preferencialmente em papel timbrado da mesma, e visada 

pela CPL ou representante do Município de Rio Doce, a qual ficará com uma 

cópia, que informe sobre o comparecimento e vistoria  aos  locais  onde  serão 

executados os serviços, devendo conter ainda informação de que tomou 

conhecimento de  todos  os  detalhes que se farão necessários à apresentação de 

sua proposta. 

4.9. Outras comprovações vinculadas à habilitação 

4.9.1. O licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de 

inabilitação: 

4.9.1.1. ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

4.9.1.2. ANEXO VII - DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 

8.666/1993; 

 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “02” 

 

 

5.1. O licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação – CPL, juntamente com 

o “Envelope A”, até o horário, dia e local previstos neste Edital, o “Envelope 02” 

contendo sua proposta de preços devidamente lacrada, com o seguinte endereçamento: 
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5.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada datilografada ou impressa por computador 

com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. 

5.2.1. A Proposta de Preços deverá ser elaborada considerando-se que o objeto da 

licitação será executado pelo regime de empreitada por preço global e tipo menor 

preço global. 

5.2.2. A proposta deverá conter: 

5.2.2.1. No mínimo a razão social do proponente, endereço completo, telefone, 

CNPJ e e-mail; 

5.2.2.2. O nome do titular ou do representante legalmente constituído com 

respectiva assinatura; 

5.2.2.3. A data; 

5.2.2.4. O preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em 

algarismo e por extenso. 

5.2.2.5. Planilha orçamentária contendo todas as descrições de serviços, 

quantitativos, valor unitário e valor total dos serviços; 

5.2.2.6. Cronograma físico-financeiro que deverá respeitar o prazo máximo de 

execução do objeto conforme o cronograma físico-financeiro apresentado 

pelo Município neste edital permitida, contudo, a apresentação em prazo 

menor. 

5.2.2.7. Composição do BDI. 

5.2.3. Para efeitos de cotação, será permitido, no máximo, a utilização de 02 (duas) 

"casas decimais", devendo serem aplicadas as regras de arredondamento da 

ABNT. 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO 

DOCE 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 – PROPOSTA DE PREÇO 

(Razão Social e Endereço do Licitante) 
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5.2.4. O prazo de validade de proposta (mínimo de 60 dias), contando a partir da data 

limite estabelecida para a apresentação da proposta. 

5.2.4.1. Em casos excepcionais, previamente a expiração do prazo original de 

validade de proposta, o Licitador poderá solicitar aos proponentes uma 

prorrogação específica no prazo de validade.  

5.2.4.2. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito e no caso 

do Proponente recusar-se a estender o prazo de validade de sua proposta 

esta será rejeitada.  

5.2.4.3. Caso o Proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será 

permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arguir 

futuramente qualquer alteração de preços. 

5.2.5. Cada Proponente deverá apresentar somente uma única Carta Proposta de Preços. 

5.2.6. A Proposta de Preços deverá ser subscrita por representante legal mencionando 

explicitamente o nome e o número do RG ou CPF. 

5.2.7. Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e 

indiretos necessários à perfeita execução dos serviços, encargos sociais e inclusive 

as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, 

fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da 

Legislação Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e 

responsabilidade civil por quaisquer danos causados à terceiros ou dispêndios 

resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 

federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do 

objeto do presente certame, bem como lucro, conforme projetos e especificações 

constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em 

relação a Contratante. 

5.2.7.1. Todas as tarefas e/ou fornecimentos descritos neste Edital, não serão 

objeto de pagamento específico, devendo seus custos estarem 

integralmente contidos nos valores ofertados pela proponente. 

5.2.8. O valor oferecido pelos proponentes não poderá ser superior ao valor de 

referência indicado pelo Município de Rio Doce, sob pena de desclassificação da 

proposta. 
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5.2.8.1. Para fins de aplicação do disposto no item anterior, entende-se por valor 

de referência o custo unitário indicado para cada item da planilha 

orçamentária e, consequentemente, o valor total por item já incluído o 

BDI e o valor total da proposta. 

5.2.9. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 

parte, quaisquer das disposições deste Edital, que sejam omissas ou que 

apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente 

inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou 

acima do valor de referência. 

5.2.10. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços 

ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes. 

5.2.11. O licitante não poderá apresentar mais de uma proposta. 

5.2.12. Em razão do critério de julgamento de menor preço global, o licitante 

deverá apresentar a proposta contendo todos os itens de todos os lotes, 

sob pena de desclassificação face a impossibilidade de apurar-se o 

julgamento. 

5.2.13. Não será aceita proposta que contenha rasuras e/ou emendas. 

5.2.14. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as 

condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de 

todas as exigências nela contidas. 

5.3. Planilha Orçamentária 

5.3.1. O proponente deverá apresentar uma planilha Orçamentária, datilografada ou 

impressa por computador, sem rasura e entrelinhas, e deverá conter: 

5.3.1.1. No mínimo a razão social, endereço completo, telefone, CNPJ e e-mail; 

5.3.1.2. O número do edital de tomada de preços e nome da entidade licitadora; 

5.3.1.3. A data; 

5.3.1.4. Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades, o custo 

unitário, o valor total do item com a inclusão do BDI e, por fim, o preço 

global; 
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5.3.1.5. Nome, o número do RG e assinatura do responsável legal do Proponente. 

5.3.1.6. O Proponente deverá preencher a Planilha Orçamentária relacionando os 

serviços, as unidades, as quantidades, o custo unitário, os preços parciais 

de cada item e o preço global. 

5.3.1.6.1. O preço parcial de cada item é resultante da multiplicação da 

quantidade pelo respectivo custo unitário. 

5.3.2. Quantidades - As quantidades indicadas pelo proponente deverão observar as 

mesmas quantidades da planilha original constante do anexo do edital e 

fornecida pelo Município de Rio Doce. 

5.3.2.1. O Proponente não poderá incluir, subtrair ou alterar as quantidades 

relacionadas no rol de serviços, unidades e quantidades sob pena de 

desclassificação. 

5.3.2.2. O Município de Rio Doce se reserva o direito de, em qualquer ocasião, 

fazer alterações no projeto que impliquem em redução ou aumento de 

volume dos serviços, nos limites permitidos pela legislação vigente, 

baseando-se, para tanto, nas quantidades determinadas pela fiscalização e 

nos preços unitário apresentado pelo Proponente ou nos preços unitários 

do orçamento do Licitador, quando for o caso, devidamente precedido de 

indispensável justificativa técnica e de termo aditivo ao contrato. 

5.4. Disposições Referentes à proposta de preços 

5.4.1. Nenhuma reivindicação por parte do Proponente para o pagamento adicional 

será considerado se decorrer de erro ou má interpretação, pelo mesmo, do objeto 

do Edital, das peças gráficas, das especificações técnicas, memoriais e/ou dos 

demais documentos de licitação. 

5.4.2. Não serão aceitos quaisquer documentos integrantes da Proposta de Preços por 

cópia, mesmo que assinada por quem de direito. 

5.4.3. Na elaboração da proposta, respeitados os preços médios praticados no 

mercado e apontados na planilha orçamentária constante do Anexo, o 

valor global não poderá ultrapassar o LIMITE MÁXIMO indicado no 

item 1.4.1 sob pena de desclassificação. 
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5.4.4. A Comissão poderá solicitar assessoria técnica para análise das propostas 

apresentadas, hipótese na qual deverá ser emitido parecer técnico devidamente 

firmado por profissional competente. 

5.4.5. Não serão aceitos documentos após a sua entrega oficial, salvo para conferência 

ou esclarecimentos, a critério e/ou mediante solicitação da CPL. 

5.4.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços superiores ao 

fixado no item 1.4.1. 

5.5. Preços Inexequíveis - Quanto à inexequibilidade das propostas serão realizadas as 

apurações nos termos do art. 48, §1°, alíneas "a" e "b". 

5.5.1. Na apuração da exequibilidade dos preços apresentados na proposta, poderá a 

CPL solicitar do licitante a apresentação de composição dos custos unitários 

indicados na respectiva proposta, bem como poderá solicitar meios de prova da 

indicação da composição dos referidos custos assinalando-se, nesta hipótese, 

prazo razoável para seu atendimento que, em qualquer caso, não poderá ser 

superior a cinco dias úteis, podendo ser inferior conforme critério e fixação da 

CPL. 

5.6. As propostas serão julgadas por meio da aplicação do critério MENOR PREÇO 

GLOBAL proposto, depois de conhecidas e eliminadas aquelas cujos preços estão 

abaixo ou acima dos limites de aceitabilidade de preços definidos neste Edital. 

5.7. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não altere o 

conteúdo e, também, não afete a idoneidade das propostas de preço, a critério, análise e 

julgamento da CPL, não será causa de desclassificação. 

 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global, 

considerado exequível pela CPL. 

6.1.1. Os procedimentos de julgamento da documentação e das propostas serão feitos 

nos termos dos art. 43, 44, 45 e 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, observadas as disposições dos arts. 43, 44 e 45 da LC 123/06. 
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6.2. Será desclassificada a proposta em desacordo com os termos deste Edital ou que se 

opuserem a qualquer dispositivo legal vigente. 

6.3. Será desclassificada a proposta com o preço superfaturado, sendo assim considerada, 

aquela com valor acima do indicado no item 1.4.1 que representa o valor praticado no 

mercado ou, ainda, caberá desclassificação da proposta com preço inexequível ou, por 

fim, aquela que venha a demonstrar sua inviabilidade para a execução do objeto licitado. 

6.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, bem como 

preço e/ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

6.5. No caso de divergência entre os preços unitários e os totais, resultantes de cada item ou 

ocorrendo discordância entre os valores em algarismos e os expressos por extenso, 

prevalecerão, sempre, os de menor valor. 

6.6. A classificação se dará por ordem crescente dos preços proposto; havendo empate entre 

duas ou mais propostas, a classificação será decidida por sorteio, em ato público, 

notificados previamente os licitantes empatados. 

6.7. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar Federal 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

6.7.1. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

6.7.2. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte. 

6.7.3. Ocorrendo o empate, as microempresas ou empresas de pequeno porte 

classificadas dentro do percentual de 10% poderão apresentar proposta de 

preços inferior àquela considerada vencedora do certame no prazo de 3 (três) 

dias úteis, a contar da publicação do resultado das propostas, através do seu 

representante legal. 

6.7.4. As novas propostas serão apresentadas em envelopes fechados a serem abertos 

em sessão pública, na ordem de classificação das propostas iniciais.  

6.7.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte, serão realizados sorteios entre elas para que se 
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identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.7.6. Na hipótese de não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte 

nos termos previstos nos itens 6.7.3 e 6.7.4, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que 

não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que 

apresentou a melhor proposta. 

6.7.7. Em caso de empate de duas ou mais propostas de licitantes não caracterizadas 

como microempresa ou empresa de pequeno porte o desempate se fará por 

sorteio em sessão pública futura, para a qual todas as licitantes interessadas serão 

convocadas na forma do item 1.7. 

6.7.8. O sorteio será realizado pela Comissão de Licitação utilizando envelope 

contendo os nomes das licitantes empatadas, sendo considerada vencedora a 

licitante do primeiro nome a ser escrutinado. 

6.7.8.1. As demais propostas empatadas serão classificadas na ordem 

subsequente do escrutínio. 

6.7.9. O referido sorteio realizar-se-á independente do comparecimento das licitantes, 

circunstância esta que será devidamente registrada em ata. 

 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. As despesas resultantes desta licitação serão oriundas da seguinte dotação orçamentária 

no Município de Rio Doce: 

01.09.01.12.365.0185.1089.4.4.90.51.00 

 

 

8. DOS PROCEDIMENTOS 

 

8.1. Os envelopes “01” e “02” deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, 

impreterivelmente, no dia, hora e local indicados no item 1.6.1.2 deste Instrumento 
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Convocatório, sendo vedado o seu recebimento em momento posterior ou local 

diferente do previsto. 

8.2. Recebidos os envelopes “01” e “02” de todas as licitantes, na data e horário indicados 

para a sessão pública do certame, serão todos os envelopes entregues rubricados no lacre 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das 

licitantes presentes. 

8.3. A Comissão procederá à identificação pessoal de cada representante legal e preposto dos 

licitantes, devidamente credenciados através do meio permitido no presente ato 

convocatório. 

8.4. Encerrado o ato de credenciamento dos representantes, a CPL poderá em seguida 

proceder à abertura dos envelopes “01” contendo os documentos de Habilitação dos 

licitantes. 

8.5. Encerrado o prazo de entrega dos envelopes, não será admitida a inclusão de qualquer 

documento, cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estipuladas e nem 

a desistência das licitantes do certame, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. 

8.6. A CPL poderá requerer a apresentação de qualquer documento em forma ORIGINAL 

durante a análise das documentações da habilitação, com intuito de comprovação. 

8.7. Todos os documentos de habilitação contidos nos envelopes “01” deverão ser 

rubricados pelas licitantes presentes e pelos membros da Comissão. 

8.8. Caso a comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação de todos 

os proponentes participantes, na própria sessão de abertura do envelope “01”, anunciará 

o resultado da habilitação preliminar e se todos os proponentes renunciarem ao prazo 

para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação, mediante renuncia em folha 

de ocorrências ou manifestação expressa na respectiva ata circunstanciada, a Comissão 

de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, aos proponentes inabilitados os 

respectivos envelopes “02” fechados e inviolados e procederá à abertura dos envelopes 

“02” Proposta de Preços, dos proponentes habilitados. 

8.9. Não será considerada a documentação que contrarie os requisitos e condições expressas 

neste Edital ou que se apresente em desacordo com as formalidades nele previstas. 

8.10. A inabilitação da licitante importa na perda do direito de participar das fases 

subsequentes desta licitação. 
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8.11. Após a análise e divulgação do resultado dos documentos de habilitação e julgados 

eventuais recursos interpostos, ou havendo a desistência expressa das licitantes em 

recorrer, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura do ENVELOPE 

"02" – Propostas de Preços dos licitantes habilitados. 

8.12. Após a abertura do “Envelope 02”, de Proposta de Preços, todos os documentos nele 

contidos deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e pelos membros da 

Comissão. 

8.13. É facultada à Comissão, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, bem como a 

suspensão da reunião, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originalmente dos documentos de habilitação ou da proposta de preço. 

8.14. A abertura dos envelopes contendo documentos e proposta será realizada sempre em 

ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das empresas 

licitantes presentes. 

8.15. Serão inabilitadas as licitantes que na fase de habilitação não atenderem as disposições 

do respectivo item de condições do item 4. 

8.16. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender qualquer uma das 

condições do presente edital, ou que cotarem preços acima dos praticados no mercado 

ou ainda, que não apresentarem custo unitário da "UR" constante para todos os itens 

da planilha orçamentária. 

8.17. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e 

proposta exigidos no edital, que não foram apresentados na sessão pública de 

recebimento e abertura dos envelopes, salvo a ocorrência do disposto no parágrafo 3º 

do art. 48 da Lei nº 8.666/93. 

8.18. Não serão considerados vantagens ou serviços não solicitados neste edital. 

 

 

9. DAS IMPUGNAÇÕES 

 

9.1. Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou 
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licitante, na forma e prazo estabelecidos pelo art. 41 da Lei 8666/934, dirigidas à CPL 

do Município de Rio Doce, devendo ser encaminhada ao protocolo da Prefeitura 

Municipal de Rio Doce. 

 

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Qualquer licitante poderá interpor recurso na forma e prazo previstos no art. 109 da 

Lei 8666/93.  

10.2. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas por escrito, com 

identificação de seu subscritor, através de uma das seguintes formas: 

10.2.1. por escrito, mediante protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce, 

endereço sito à Rua Antônio da Conceição Saraiva n° 19 bairro Centro, Rio 

Doce, Minas Gerais; 

10.2.2. em arquivo eletrônico, o qual conste identificação com assinatura escrita ou 

eletrônica, do subscritor, através do e-mail licitacao@riodoce.mg.gov.br 

hipótese em que o licitante deverá obter o mensagem eletrônica de resposta do 

Município de Rio Doce atestando o recebimento do arquivo pela CPL, bem 

como deverá apresentar o original no endereço constante do item 10.3.1 no 

prazo de cinco dias conforme previsto na lei 9800/99, aplicável 

subsidiariamente ao presente processo, sob pena de não conhecimento do 

recurso. 

10.2.3. mediante envio, via fax, através do telefone (31) 3883-5235 hipótese em que 

deverá apresentar o original no endereço constante do item 10.2.1 no prazo de 

                                                           
4 Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada. 
§ 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 
Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 
da faculdade prevista no § 1º do artigo 113. 
§ 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, 
as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
(Redação dada ao § 2º pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994) 
§ 3º. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até 
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
§ 4º. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes. 
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cinco dias conforme previsto na lei 9800/99, aplicável subsidiariamente ao 

presente processo, sob pena de não conhecimento do recurso. 

10.2.4. Em qualquer das hipóteses elencadas acima, o licitante será responsável pela 

qualidade e fidelidade do material transmitido ou enviado ou protocolado e, 

especialmente, por sua entrega/recebimento/recepção pelo Município de Rio 

Doce. 

10.2.5. A Prefeitura Municipal de Rio Doce não se responsabilizará por razões, 

contrarrazões e memoriais de recursos e impugnações endereçados via postal 

ou por outras formas, entregues em locais diversos da sede do Município de 

Rio Doce ou que não observem o item 10.2 e subitens, e que, por isso, não 

sejam apresentados na forma e prazo legais. 

10.2.6. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o 

respectivo prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove 

poder de representação legal.  

10.3. O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias 

úteis. 

10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.5. Serão estritamente respeitados os ritos e os trâmites recursais estabelecidos na Lei 

Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata em vigor. 

10.6. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento a 

todos os licitantes por meio de publicação nos termos do item 1.7 deste edital. 

 

 

11. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO 

 

 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, ou julgados no âmbito administrativo de forma 

definitiva os recursos, o resultado da licitação será submetido ao Prefeito do Município 

de Rio Doce ou a autoridade competente por delegação para, se for o caso, adjudicar 

o objeto da licitação à vencedora do certame e homologar o respectivo processo. 
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11.2. O Município de Rio Doce se reserva do direito de poder anular ou revogar a presente 

licitação, por motivo de ordem legal ou por conveniência administrativa. 

11.3. Homologada a licitação, o Município de Rio Doce convocará o adjudicatário 

classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da data de recebimento da notificação, assinar o instrumento contratual, cuja minuta 

integra este Edital, sob pena de decair do direito à contratação, podendo, ainda, 

sujeitar-se às penalidades cabíveis. 

11.4. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pelo Município de Rio Doce. 

11.5. Na hipótese de o primeiro classificado ter seu contrato cancelado/rescindido, não 

assinar, não aceitar ou não firmar o contrato no prazo e condições estabelecidos, 

poderão ser convocados os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, conforme expressamente previsto no 

art. 64, §2° da Lei 8666/93. 

11.5.1. Os classificados convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 11.3 

para assinar o contrato. 

11.6. Os adjudicatários não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de 

inexecução contratual. 

11.7. Constituem motivos para a rescisão contratual as situações referidas nos artigos 77 e 

78 da Lei Federal n° 8.666 / 93 e suas alterações. 

11.8. CONTRATO E PRAZO: 

11.8.1. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução 

ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

observadas suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e pelos 

preceitos do direito público. 

11.8.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido 

pelo Município de Rio Doce a todo e qualquer tempo, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, mediante ato unilateral e simples aviso, 

observada as hipóteses em que seja necessário o prévio processo administrativo 

na forma da legislação pertinente. 
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11.8.3. Farão parte integrante do Contrato as condições previstas neste Edital e na 

proposta apresentada pelo adjudicatário. 

11.8.4. O contrato terá vigência de até 08 (oito) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e condições definidas nos arts. 

57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.8.5. A contratação dos serviços objeto desta licitação será pelo regime de 

empreitada por preço global, execução indireta. 

11.8.6. O contratado poderá prestar garantia do contrato, a critério exclusive e 

mediante solicitação do Município de Rio Doce nos termos do art. 56 da Lei 

8666/93, em percentual de 5% (cinco) por cento do valor do contrato. 

11.8.6.1. A devolução da garantia de execução, se dará após o recebimento 

definitivo, e, quando em espécie atualizada monetariamente. 

11.8.6.2. A Contratada perderá a garantia de execução, quando: Da 

inadimplência das obrigações e/ou rescisão do Contrato de 

Empreitada; Quando do não recebimento provisório e/ou definitivo 

e/ou não aceitação pela Contratante do objeto contratado. 

11.8.6.3. Se o valor da garantia for utilizado para pagamento de qualquer 

obrigação, penalidade ou indenização a terceiros ou ao Município de 

Rio Doce decorrentes da execução do Contrato, a CONTRATADA 

se obriga a efetuar o reforço ou a reposição da garantia, no prazo 

máximo e improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data 

da notificação. 

11.8.6.4. Comprovante da garantia de execução do contrato deverá ser 

apresentado ao Contratante para sua aprovação, antes da data de 

início das obras. 

11.8.7. Homologada a licitação, a empresa vencedora será notificada, para assinatura 

do contrato. 

11.8.8. Se o licitante vencedor não assinar o termo do Contrato no prazo assinalado 

neste Edital, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

acarretará ao licitante as seguintes penalidades: Perda do direito de contratação; 

Perda da Garantia da Proposta; Suspensão do direito de licitar ou contratar 

com o Município de Rio Doce, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
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11.8.8.1. A aplicação de penalidades será precedida de procedimento 

administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla 

defesa. 

11.8.9. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução do contrato. 

11.8.10. O representante da contratante deverá formalizar todas as situações especiais 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário 

à regularização das faltas ou defeitos observados, aplicação de multas ou 

sugestão de rescisão contratual. 

11.8.11. As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificada, e 

as decorrentes de necessidades de prorrogação, constarão de termo aditivo; 

11.8.12. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor atualizado do Contrato, sempre mediante lavratura de 

Termo Aditivo. 

  

 

12. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ENCARGOS 

 

12.1. O Município de Rio Doce e a Empresa Contratada tem direito ao equilíbrio econômico 

financeiro do contrato, em consonância com o disposto no artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal. 

12.2. Reajuste de Preços: 

12.2.1. Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de um ano, contado 

do 1º dia (inclusive) do mês subsequente ao da assinatura de contrato.  

12.2.2. O índice de reajustamento será aquele apurado pelo IBGE, através do IPCA 

apurado no período. 

12.2.3. Os preços contratuais não serão reajustáveis no caso de atrasos injustificados 

por parte da CONTRATADA, que impactem no prazo contratual dos 

serviços. 

12.2.4. As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão 
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vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais 

que disponham de forma diferente sobre a matéria ou ainda no caso de 

extinção do índice utilizado como parâmetro. 

12.3. Repactuação de preços: 

12.3.1. Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, considerando as bases pactuadas, poderá o contratado requerer 

revisão dos valores face ao art. 65, inciso II, letra “d” da Lei Federal nº 

8.666/93.  

12.3.2. O equilíbrio econômico – financeiro só será admitido na hipótese de alteração 

de preços do(s) serviços (s), devidamente comprovada e espelhada a variação, 

que deve ser apresentada para avaliação e aprovação do Município de Rio 

Doce. 

12.3.3. A Repactuação de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que onere ou 

desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente Instrumento, 

sendo que: 

12.3.4. A Empresa Contratada deverá formular ao Município de Rio Doce 

requerimento para a revisão do contrato, comprovando a ocorrência de fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha 

onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas;  

12.3.5. A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de 

preço de fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas 

à época da elaboração da proposta ou da última repactuação e do momento do 

pedido de revisão; 

12.3.6. Com o requerimento, a Empresa Contratada deverá apresentar planilhas de 

custos unitários comparativa entre a data da formulação da proposta ou da 

última repactuação, e do momento do pedido de revisão, contemplando os 

custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de preços 

ocorrido repercute no valor global pactuado; e 

12.3.7. O Município de Rio Doce examinará o requerimento e, após análise e 

conferência dos valores, informará à Empresa Contratada quanto ao 

atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos 
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pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

12.3.8. Independentemente de solicitação, o Município de Rio Doce poderá convocar 

a Empresa Contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo 

objeto registrado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em 

virtude da redução dos preços de mercado. 

12.3.9. Os efeitos financeiros da repactuação de preços serão devidos a contar da data 

do evento que aumentou/diminuiu os custos, cabendo à parte interessada a 

iniciativa e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução 

do custo, observando-se que não serão devidos juros de mora e/ou atualização 

monetária. 

12.3.10. As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços serão 

formalizadas por meio de Aditivos ao contrato administrativo. 

 

 

13. OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 

 

 

13.1. Obrigações da Contratada: 

13.1.1. Incumbe à licitante vencedora a execução de obras e serviços de engenharia 

civil na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DE MÓDULO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE PADRÃO FNDE, 

conforme especificações e condições descritas no presente Edital, seus anexos 

e apêndices. 

13.1.2. Executar o serviço, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas 

condições, de acordo com as orientações da requisição, observados os prazos 

constantes do instrumento contratual. 

13.1.3. Substituir o bem/serviço que estiver danificado ou desconformidade com as 

especificações e solicitações, quando da entrega dos mesmos ou quando for 

identificado defeitos de elaboração/desenvolvimento/fabricação. 

13.1.4. Executar o serviço conforme especificações constantes dos Anexos I e II deste 

edital. 
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13.1.5. Respeitar as normas estabelecidas pelos Órgãos Municipais de Engenharia e de 

Obras. 

13.1.6. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que 

constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente 

pela contratada. 

13.1.7. Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o Município de Rio 

Doce, acatando as orientações e decisões do Município de Rio Doce. 

13.1.8. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que 

constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente 

pela contratada. 

13.1.9. Resguardar o Município de Rio Doce contra perdas e danos de qualquer 

natureza provenientes de serviços executados por força de contrato. 

13.1.10. Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados. 

13.1.11. Manter contato direto com o Município de Rio Doce, fornecendo quaisquer 

informações solicitadas. 

13.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

13.1.13. Prestar garantia do contrato, a critério e mediante solicitação do Município 

de Rio Doce, nos termos do art. 56 da Lei 8666/93, em percentual de 5% 

(cinco) por cento do valor do contrato. 

13.1.14. A contratada deverá providenciar registro da obra perante a RFB (matrícula 

CEI), emissão de alvará de construção perante o Município de Rio Doce, 

baixa da matrícula ao final da obra com a respectiva certidão de 

recolhimentos, observado, em qualquer caso, as hipóteses legais e normativas 

de dispensa de matrícula CEI. 

13.1.15. Observar e dar cumprimento às disposições de medicina e segurança do 

trabalho na execução do objeto do certame, em conformidade com o item 19 

deste edital. 

13.2. São obrigações do MUNICÍPIO DE RIO DOCE:  

13.2.1. Indicar formalmente, servidor designado pelo município para funcionar como 

interlocutor junto à empresa contratada e o Município de Rio Doce. 
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13.2.2. Nomear servidor ou terceiro preposto para fiscalização do contrato. 

13.2.3. Efetuar os pagamentos nas formas e condições aprazadas. 

13.2.4. Fornecer os documentos e informações necessárias aos desenvolvimentos dos 

serviços. 

13.2.5. Garantir a contratada a fidelidade das informações e acesso a documentação 

técnica para que os serviços se desenvolvam sem percalços.  

 

 

14. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

14.1. O início dos serviços ocorrerá mediante expedição da Ordem de Inícios dos Serviços 

que emitida pelo Município de Rio Doce que deverá ter o seu início de cumprimento 

num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após comunicação à empresa Contratada, 

mediante cronograma físico-financeiro de execução. 

14.2. A subcontratação dos serviços objeto do presente edital somente poderá ser realizada 

com expressa, formal e prévia autorização do Município de Rio Doce. 

14.3. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser 

resolvidas pelo Município de Rio Doce. 

14.4. A licitante vencedora terá que respeitar todas as Leis e Normas do Município de Rio 

Doce, além de observar as demais normas e técnicas aplicáveis a execução dos serviços 

já indicadas neste edital. 

14.5. Todos os serviços executados pela Empresa Contratada serão fiscalizados por 

prepostos credenciados do Município de Rio Doce obrigando-se a Contratada a 

assegurar livre acesso aos locais dos serviços e tudo facilitar para que a fiscalização 

possa exercer integralmente a sua função. 

14.6. A empresa vencedora deverá apresentar durante a realização dos serviços, sempre que 

for solicitada, regularidade fiscal com todos os tributos e taxas a eles atribuídos. 

14.7. Das especificações de fornecimento: 

14.7.1. Os serviços abrangerão a execução de obras e serviços de engenharia civil na 

CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DA AMPLIAÇÃO DA CRECHE 

PADRÃO FNDE, conforme as especificações constantes dos Anexos deste 
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edital, das normas técnicas expedidas pelo 

CREA/CAU/ABNT/INMETRO/SETOP e, supletivamente, pelas normas 

do Município de Rio Doce; 

14.8. Do local: 

14.8.1. Além das especificações constantes do item 14 e subitens retro, o fornecedor 

deverá prestar os serviços, in loco, em quantas vezes se fizerem necessárias 

no território do Município de Rio Doce, conforme listagem do local 

constante do Anexo (Anexo I e II) deste edital. 

 

 

15. DOS VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO 

 

 

15.1. Os pagamentos serão periódicos, em conformidade com o cronograma físico-

financeiro estabelecido, desde que caracterizado o recebimento dos serviços, mediante 

ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada ou outro método de 

pagamento acordado formalmente entre as partes. 

15.2. Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão incluídos todos os 

custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as 

condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais 

documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 

contratados e executados. 

15.3. Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só será 

efetuado após as devidas correções, dispondo o Contratante do prazo estabelecido 

anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida. 

15.4. A Empresa Contratada apresentará nota fiscal fatura correspondente aos valores dos 

serviços executados a preços unitários e quantidades constantes do contrato. 

15.5. O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Rio Doce, em 

conta corrente em nome da contratada através de cheque ou transferência eletrônica 

disponível (TED), em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação 

da nota fiscal/fatura e do boletim de medição, devidamente conferido e atestado pelos 

RT’s de execução e fiscalização. Somente serão pagos os serviços efetivamente 

executados pelo Contratado, não sendo realizados pagamentos por serviços 
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que não forem executados, e ou, serviços que não foram atestados pela 

Fiscalização da Obra. 

15.6. Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do dia de 

seu vencimento até o de sua liquidação, segundo o IPCA. 

15.7. Dos valores apresentados serão deduzidos as retenções legais sob responsabilidade do 

contratante, especialmente o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o ISSQN (Imposto 

sobre Serviço de Qualquer Natureza), ressalvados os casos em que existir expressa 

previsão legal dispensando a retenção. 

15.8. A aceitabilidade das propostas está condicionada a observância do valor máximo 

consignado no edital na estimativa de custos.  

15.9. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas nos valores a 

serem recebidos pela empresa ou, inexistindo estes, através dos meios cabíveis e 

aplicáveis. 

15.10. A efetivação do pagamento ficará condicionada, ainda, a comprovação de regularidade 

fiscal da contratada; da comprovação de regularidade da situação trabalhista dos 

empregados da contratada lotados na execução da obra, objeto do certame, 

especialmente quanto a registro em CTPS, recolhimento de FGTS e pagamento 

integral da remuneração; 

 

 

16. DAS PENALIDADES 

 

 

16.1. Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 10% 

do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de 

suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

16.2. De outras penalidades ou sanções administrativas: 

16.2.1. Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o contratante poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de 

atraso, limitada está a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada 
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inexecução contratual; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de 

inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do 

direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 

Municipal correspondente pelo prazo de 01 (um ano); 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de 

inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito 

de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Municipal 

correspondente pelo prazo de 02 (dois anos). 

16.2.2. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

16.2.3. Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato, multa compensatória 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, inaplicável aos 

licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º, do artigo 64, da Lei Federal 

nº. 8.666/93. 

16.3. O contratante poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) Pedido de recuperação judicial, falência ou dissolução da Contratada; 

c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste 

contrato, sem prévio e expresso aviso do Município; 

d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato. 

16.4. O contratante poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato 

por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

16.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que 

lhes são inerentes. 

16.6. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

16.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública é de competência do Prefeito Municipal do Município de Rio Doce, podendo 

tal atribuição ser delegada a servidor público municipal. 
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16.8. As demais sanções são de competência exclusiva da autoridade superior do órgão de 

fiscalização do Contrato, conforme ato de delegação expedido. 

 

 

17. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 

 

 

17.1. A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações 

posteriores terá o tratamento diferenciado e favorecido, expressamente previsto neste 

edital. 

17.2. Para exercício do direito ao tratamento diferenciado, a licitante enquadrada como ME 

ou EPP deverá apresentar, nos documentos de habilitação, declaração de 

enquadramento como ME ou EPP conforme modelo constante de Anexo, SOB 

PENA DE PRECLUSÃO do exercício dos direitos e prerrogativas da LC123/06: 

17.3. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta 

licitação, os seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos: 

17.3.1. Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado, na forma do 

item 6.7 e subitens; 

17.3.2. Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal. 

17.3.2.1. No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de 

regularidade fiscal, a licitante enquadrada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte que apresentar esses documentos com 

algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

da data de declaração do vencedor deste processo, para apresentá-los 

novamente já sem qualquer restrição. 

17.3.2.2. O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por mais 05 

(cinco) dias úteis, nos termos do art. 43, §1° da LC123/06, com 

redação determinada pela LC147/2018. 

17.3.2.3. Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 17.3.2.1 e 17.3.2.2, 

a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal com algum 

http://www.riodoce.mg.gov.br/


 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG CEP- 35442-000 CNPJ: 18.316.265/0001-69 

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 
tipo de restrição será considerada HABILITADA e permanecerá no 

processo. 

17.3.2.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar no Envelope nº. 01 todos documentos de 

regularidade fiscal exigidos no edital, mesmo se houver algum tipo de 

restrição, sob pena de ser considerada INABILITADA. 

17.3.2.5. Findo os prazos referidos nos itens 17.3.2.1 e 17.3.2.2, a licitante 

enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que 

não apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste 

edital já sem qualquer restrição será considerada INABILITADA e 

perderá o direito de contratar com o Município de Rio Doce o objeto 

desta licitação. 

17.3.2.6. No julgamento das propostas será adotado o tratamento diferenciado 

em relação às ME´s e EPP´s, assegurando-se como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar Federal 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o rito descrito no item 

6 deste edital. 

17.3.2.7. Na ocorrência do disposto no item anterior, o Município de Rio Doce 

poderá: 

17.3.2.7.1. Convocar as licitantes remanescentes na ordem de 

classificação e; ou 

17.3.2.7.2. Revogar o presente processo licitatório. 

 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

18.1. A fiscalização da execução das obras será acompanhada e fiscalizada por representante 

do contratante especialmente designado, com competência no ramo e com atribuições 

específicas para as atividades de gestão e de fiscalização. 

18.2. No desempenho destas tarefas deverão os técnicos e profissionais do Contratante 

contar com total colaboração da Contratada. 
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18.3. O fiscal da obra acompanhará a execução das obras in loco, verificando se as normas 

técnicas, os projetos, as especificações, os memoriais descritivos, a metodologia 

construtiva, a qualidade dos materiais e da mão de obra e tantos outros procedimentos 

recomendáveis estão sendo observados pelo contratado durante a execução do 

referido objeto. 

18.4. A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros especialistas e demais 

peritos enviados pelo Contratante: Inspecionem a qualquer tempo a execução das 

obras; examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir; 

18.5. A Contratada deverá manter, no local das obras, preposto aceito pelo Contratante para 

representá-la na execução do contrato, conforme estabelecido neste instrumento 

convocatório. 

18.6. A contratada deverá manter, no canteiro de obras o projeto completo de engenharia, 

memoriais descritivos, livro registro diário da obra, especificações técnicas e demais 

documentos pertinentes, os quais deverão ficar reservados para manuseio da 

fiscalização. 

18.7. Ao autor, autores ou coautores do projeto é assegurado o direito de acompanhar a 

execução das obras de modo que a seu término, possam ser emitidas declarações de 

que a mesma foi realizada de acordo com o projeto ou com as alterações aprovadas 

pelas partes interessadas. 

18.8. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, os serviços referentes ás obras do Contrato de 

Empreitada em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má 

execução ou má qualidade dos materiais empregados, observado o prazo mínimo de 

cinco anos contados a partir da emissão do termo definitivo de recebimento da obra. 

18.9. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. 

18.10. Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens previstos, o 

Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros.  

18.10.1. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então contratada responderá pelos 

custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto 

ficando, suspensa de firmar Contrato pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como 

poderá ser declarada inidônea, conforme a gravidade da infração e dos danos 
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decorrentes. Caberá, também, aplicação de penalidades legais e regulamentares. 

18.11. A contratada deverá atender às determinações da fiscalização no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária. 

18.12. Assim que a execução das obras tenha sido concluída de conformidade com o 

Contrato, será emitido termo de Recebimento Provisório assinado pelas partes em até 

15 (quinze) dias da comunicação por escrito pela Contratada à Contratante, da sua 

conclusão. 

18.13. No prazo de até 90 (noventa) dias do Recebimento Provisório, será procedido o 

Recebimento Definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante. 

18.14. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

qualidade da obra nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 

 

 

19. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 

 

19.1. A Contratada deverá obrigatoriamente obedecer e respeitar a legislação, normas e 

critérios pertinentes à segurança e Medicina do Trabalho. 

19.2. A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de 

equipamento de proteção individual – EPI, inclusive proceder ao respectivo 

treinamento. 

19.3. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, 

obrigatoriamente, conter a identificação da Contratada. 

19.4. A contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à 

negligencia ou descumprimento da Lei Federal nº 6514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, 

de 08/06/78 e Normas Regulamentadoras pertinentes. 

19.5. A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 

individual e coletiva de seus trabalhadores. 

19.6. Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições de higiene e segurança 

necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do 

Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras, de acordo com as 

Normas Regulamentadores – NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78, Lei 

http://www.riodoce.mg.gov.br/


 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG CEP- 35442-000 CNPJ: 18.316.265/0001-69 

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 

Federal nº 6.514, de 22/12/77. 

19.7. Somente está autorizada a executar obras para o Contratante a Contratada que possuir 

profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao 

seu trabalho e apresentem estado de saúde compatível com as atividades 

desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam 

analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado 

geral das ferramentas e equipamentos utilizados. 

19.8. O Contratante atuará objetivando o total cumprimento das normas, conforme este 

tópico, estando autorizada a interditar serviços ou parte deste em caso de não 

cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão 

caracterizadas como justificativa por atraso das obras. 

19.9. A Contratada deverá, de imediato, providenciar o atendimento das exigências do 

Contratante para casos específicos em que a fiscalização conceder prazos de 48 

(quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos 

prazos não poderão ultrapassar 15 (quinze) dias para atendimento completo. 

19.10. Esgotado o prazo descrito no item anterior, o Contratante poderá promover as 

medidas que forem necessárias, cobrando da Contratada as despesas daí decorrentes, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas no termo de Contrato de Empreitada, 

inclusive a sua rescisão. 

19.11. Cabe à Contratada solicitar ao Contratante a presença imediata do responsável pela 

fiscalização em caso de acidente(s) na(s) obra(s) e/ou nos serviços e/ou nos bens de 

terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia. 

 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

20.1. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente 

licitação, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos 

danos e prejuízos causados ao Município de Rio Doce em função da não conclusão do 

processo licitatório bem como do objeto pretendido. 

20.2. A participação neste certame importa à empresa proponente na irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como às estabelecidas 
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na “MINUTA DO TERMO DE CONTRATO”, que fazem parte integrante deste 

Edital, como se nele estivessem integralmente reproduzidos. 

20.3. Os proponentes poderão, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na 

interpretação deste Edital, formular pedidos de informações complementares por 

escrito, até cinco dias úteis antes da data prevista para a entrega da documentação e 

das propostas fixadas neste Edital. Os pedidos deverão ser encaminhados para o setor 

de licitações do Município de Rio Doce, no endereço constante do preâmbulo, no 

horário de 08:00 às 16:00, podendo, também, a consulta ser feita via e-mail: 

licitacao@riodoce.mg.gov.br, ou, ainda, pelo tel: (31)3883-5235, ramal 0507. 

20.4. A Comissão Permanente de Licitação responderá a todos os pedidos, e enviará as 

respostas por meio eletrônico (e-mail), a todas as empresas que tiverem adquirido este 

Edital, até 1 (um) dia útil antes da data fixada para recebimento da documentação e 

proposta. 

20.5. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 

indenização, poderá a licitação ter adiada sua abertura ou ser alterado o Edital, o que 

implicará na fixação de novo prazo para a realização da licitação, quando tal alteração 

influenciar na formulação das propostas, sendo que a comunicação, nesta hipótese, se 

dará na forma indicada no item 1.7 deste edital. 

20.6. O Município se reserva ainda, o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 

totalmente, bem como rejeitar qualquer proposta ou todas elas, desde que as mesmas 

não atendam às condições estabelecidas neste Edital, sem que caiba as proponentes o 

direito de qualquer reclamação ou indenização. 

20.7. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os 

requisitos e condições fixadas neste Edital. 

20.8. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação 

e/ ou elaborarem proposta relativa ao presente procedimento. 

20.9. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.10. Recomendam-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 

30 (trinta) minutos do horário previsto. 

20.11. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 
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20.12. Salvo indicação em contrário, todos os prazos indicados neste Edital, entendem- se 

como sendo contados em dias corridos. 

20.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento.  

20.13.1. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no 

Município de Rio Doce. 

20.14. A CPL, no interesse do Município de Rio Doce, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 

legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos 

termos do art. 41. e art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

20.15. Caso as datas previstas para a realização do evento da presente licitação sejam 

declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação, 

àqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil seguinte, no mesmo local e hora 

previstos, independentemente de qualquer comunicação aos interessados. 

20.16. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o Município de Rio Doce não será, em nenhum caso, responsáveis por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.17. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

20.17.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do 

contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

20.18. As normas que disciplinam este edital serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.19. No caso do edital conter alterações no seu conteúdo, as mesmas serão publicadas na 

forma do item 1.7 do edital e sua consulta ficará sob a responsabilidade da empresa 

licitante. 

20.20. A contratada, na vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros e à 

Contratante, pelos atos praticados pelos seus funcionários, eximido o Município de 
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Rio Doce de quaisquer reclamações e indenizações. Serão de sua inteira 

responsabilidade todos os danos materiais e morais causados a seus empregados ou a 

terceiros, os seguros necessários à execução dos serviços avençados. 

20.21. É vedada à contratada, sem autorização motivada por interesse superior do Município 

de Rio Doce e por escrito da CONTRATANTE, transferir, ceder, subcontratar, 

delegar, ou praticar qualquer ato que tenha por finalidade transferir a terceiros, total 

ou parcialmente, a execução dos serviços objeto desta licitação. 

20.22. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as 

tentativas de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao processamento da 

presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da 

Comarca de Ponte Nova. 

20.23. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO 

b) ANEXO I-A – PLANILHA DE ATESTADOS DAS EMPRESAS E DE 

SEUS RT’S 

c) ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

d) ANEXO II-A – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

e) ANEXO II-B – PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS 

f) ANEXO II-C - BDI 

g) ANEXO III - MODELO DE ENQUADRAMENTO DE 

MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

h) ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

i) ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

j) ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

k) ANEXO VII - DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO 

NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993; 

l) ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL; 

m) ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO 

DE VISTORIA; 
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n) ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA. 

o) ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 

 
Rio Doce, 14 de outubro de 2022. 

 
 

Deise Aparecida dos Santos 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

OBJETO 

1.1 A proposição do objeto deste Projeto Básico visa à contratação de empresa de 

engenharia especializada para Execução de Obras de Construção de Módulo da Ampliação 

da Creche Padrão FNDE, localizado à Travessa Pedra Dourada, 05, Bairro Graminha, no 

município de Rio Doce - MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 

 

2.  JUSTIFICATIVAS/INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1.   Com a crescente demanda ocorrida no município de Rio Doce – MG, verificou-se a 

necessidade de mais espaço para abrigar as crianças que se encaixam na faixa etária indicada. 

A obra em foco prevista pelo próprio FNDE visa aumentar a capacidade de atendimento da 

edificação principal, tendo em vista sua adequação à demanda do Município. 

As quantidades constantes na Planilha de Preços Unitários – PPU, em anexo, são baseadas 

em projeto Arquitetônico e Estrutural, que fazem parte das documentações que 

acompanham esse processo. 

2.2. Nesta licitação, não será adotada a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 47 e 48 

da LC 123/06, visto que o valor global da licitação é superior ao valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). A Lei Complementar nº 123/06 também afasta a exclusividade para o 

efeito de subcontratação e de reserva de cota de até vinte e cinco por cento do objeto, quando 

o tratamento privilegiado se mostrar desvantajoso para a Administração. Em termos lógicos, 

analisando o dispositivo legal, podemos definir como desvantajoso a contratação quando 

resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência na licitação.  

Ocorre que somente será possível analisar os preços das empresas enquadradas como 

microempresas e empresas de pequeno porte na fase externa da licitação, após a apresentação 

das propostas, ou seja, quando já tiver definido a exclusividade ou não do processo licitatório. 

Desta forma, entende-se que a licitação deverá ser processada de forma ampla, afastando o 

benefício de licitação exclusiva e cota definida para microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

 

3.  MODALIDADE, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO E 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Modalidade: Tomada de Preços. 

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. 

Critério de Julgamento: Menor preço global. 

JUSTIFICATIVAS: 
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A modalidade licitatória – Tomada de Preços - se torna a opção mais adequada à contratação, 

uma vez que os serviços a serem elaborados não podem ser classificados como comuns em 

razão das suas características cuja prestação requer atividade intelectual, com razoável grau 

de subjetivismo, tendo em vista abranger diversas variáveis complexas. 

Embora o objeto possa ser definido e foi, de forma clara e objetiva, o escopo dos serviços 

contempla a elaboração de projetos de distintas especialidades, ou seja, as características dos 

serviços a serem executadas exigem grupos distintos de conhecimento. 

Isto posto, devido a sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, os trabalhos não 

podem ser considerados bens e serviços comuns (Art. 3º, inciso III, Decreto 10024/2019) 

razão pela qual se conclui ser mais adequada a licitação na modalidade Tomada de Preços, 

tipo menor preço, nos termos da Lei Federal de Licitações e Contratos 8.666/93. 

Em relação ao regime de empreitada por preço unitário, entendemos que os serviços são 

caracterizados por preço certo de unidades determinadas, conforme previsto no art. 6° (art. 

6º, VII, “b” da Lei 8.666/93). 

Inicialmente destacamos que o Roteiro de Auditoria de Obras Públicas, cuja segunda revisão 

foi aprovada pela Portaria-SEGECEX nº 33, de 07 de novembro de 2012, publicada no 

Boletim do Tribunal de Contas de União de 11 de dezembro de 2013, traz um interessante 

diagnóstico sobre o tema: 

“321. As maiores controvérsias quanto à escolha e à 

operacionalização de determinado regime de execução referem-se 

às empreitadas. Pela letra da lei, não fica claro como e quando utilizar 

cada um dos regimes de execução por empreitada definidos pelo 

legislador.  

322. A escolha do regime de execução da obra não é decisão de livre 

arbítrio do gestor, visto que deve ser pautada pelo interesse 

público e estar sempre motivada, pois impactará as relações entre 

contratado e contratante, as medições do contrato firmado, seus 

aditivos, entre outros fatores relacionados à gestão do 

empreendimento contratado. Decorre desse entendimento a 

constatação de que não existe, em tese, um regime de 

execução melhor que outro, e sim um regime que, no caso 

concreto, melhor atende ao interesse público. (TCU, 2012: 76 – 

grifo nosso) 
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Os “regimes de empreitada” referidos no título nada mais são do que os regimes de execução 

previstos na Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos – LLC). Entende-se por regime 

de execução “a forma pela qual o objeto do contrato será executado” (TCU, 2010: 674), 

conforme esteja planejando a administração. A LLC arrola quatro regimes de execução 

indireta, a saber: a) empreitada por preço global; b) empreitada por preço unitário; c) tarefa 

e d) empreitada integral. 

O entendimento da administração neste caso é que o enquadramento na empreitada por 

preço unitário é o mais adequando ao caso em tela. Como bem colocam Moreira e 

Guimarães, “a definição do regime de execução é relevante para definir a disciplina jurídica 

da remuneração do contratado e as consequências de seu inadimplemento” (2012: 194). Em 

certa ocasião, o TCU entendeu, assim como a doutrina, que o regime de execução deveria 

ser escolhido em função da forma de pagamento a ser feita, exarando a seguinte 

recomendação: “Estabeleça o regime de execução contratual de acordo com o critério de 

apuração do valor a ser pago ao particular, observando os conceitos fixados no art. 6º, inciso 

VIII, alíneas a e b, da Lei no 8.666/1993” (Acórdão nº 337/2005 Plenário) – sublinhamos. 

Na mesma linha de entendimento, Altounian assevera que “a diferença básica [entre a 

empreitada por preço unitário e a empreitada global] está na forma em que os serviços 

contratados serão medidos e pagos” (2012: 187). 

Neste sentido não queremos impedir empresas da região de pequeno porte de impedir sua 

participação, como forma de desenvolver a economia local. Em razão das características da 

obra e de seu cronograma o pagamento faseado por meio de medições frequentes viabilizará 

uma competição maior e uma correção entre o executado e pago, mantendo o equilíbrio 

econômico financeiro, pois a margem de lucro das empresas é pequeno pelo montante 

envolvido na obra e se não o fizermos por meio de medição, podemos ter uma licitação 

deserta. 

O preço global deve ser adotado, por se tratar de serviços básicos de engenharia e que a 

empresa vencedora do certame, terá a capacidade de executar qualquer um dos itens licitados 

com total segurança e expertise, sendo que terá de demonstrar toda sua capacidade técnica e 

operacional no momento da licitação. 

O não parcelamento do objeto, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, neste caso, 

se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter 

competitivo da licitação, pois visa tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e 

principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo 
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licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento 

as necessidades da Administração Pública. 

O agrupamento dos itens, conforme previsto no Projeto Básico, faz-se necessário haja vista 

a economia de escala, a eficiência na fiscalização dos contratos, e os transtornos que 

poderiam surgir com a existência de duas ou mais empresas para a execução e supervisão do 

serviço a ser prestado. Assim, com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, 

é imprescindível a realização da licitação em um único lote, por preço global. 

Outro fator que foi considerado para agrupamento dos itens em um único lote, é que existem 

no mercado diversas empresas que executam os serviços da forma em que os itens foram 

agrupados. Podemos encontrar várias empresas do ramo, ficando claro que a concorrência 

não será prejudicada. 

 

4.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão desenvolvidos de acordo com as normas, Especificações Técnicas 

estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Doce, normas ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas), normas do Conselho Regional de Engenharia (CREA), e Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), e demais normas atinentes ao objeto e 

demais legislações aplicáveis. 

4.2. O objeto do presente certame licitatório compreende basicamente os seguintes serviços: 

a) Escavação Carga e Transporte de Materiais de 1ª Categoria; 

b) Construção de Muro de Arrimo; 

c) Construção de Solo Grampeado; 

d) Serviços de Concreto e Aço; 

e) Serviços de Alvenaria; 

f) Serviços de Reboco e Pintura 

g) Serviços de Cobertura em Estrutura Metálica e Telhas Metálicas Galvanizadas; 

h) Serviços de Instalações Elétricas; 

i) Serviços de Instalações Hidráulicas; 

4.3. A descrição detalhada, quantitativos dos serviços, constam das Especificações Técnicas 

e Planilha de Preços Unitários - PPU, presentes nos anexos 

 

5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com 

o objeto desta licitação, individuais, que atendam às exigências do Edital e seus anexos. 
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5.2. Para fins de habilitação cada empresa participante deve apresentar toda a documentação 

referente à habilitação jurídica, comprovação da regularidade fiscal, econômica e trabalhista 

e comprovação da qualificação técnica; 

5.3. Em caso de dúvidas técnicas ou esclarecimentos técnicos sobre a execução dos serviços, 

os licitantes deverão contatar a Prefeitura Municipal de Rio Doce, através do telefone 

(31)3883-5235 ou pelo e-mail: engenharia@riodoce.mg.gov.br. 

 

6.  PROPOSTA FINANCEIRA 

6.1. A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta 

licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas no Edital e seus Anexos 

constitutivos. 

6.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos: 

a) O Termo da Proposta deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira, 

contendo o valor global para a execução do objeto desta licitação, devidamente assinado pelo 

representante legal da licitante, e com prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega da proposta, 

sujeita à revalidação por idêntico período. O Termo deverá conter ainda os seguintes dados: 

- Nome e endereço completo da licitante, e-mail, número de telefone, fax, endereço, CNPJ 

e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou 

representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no 

caso da licitante ser a vencedora; 

b) O licitante deverá apresentar, conjuntamente à proposta, a sua planilha com indicação de 

quantitativos e qualitativos, conforme Planilha de Preços Unitários - PPU em anexo. 

Juntamente com a planilha, quantitativos e valores unitários, deverá ser indicado o BDI 

(percentual) da planilha, sob pena de desclassificação da proposta; 

c) Detalhamento do BDI 

6.3. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, 

com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por 

extenso,  

baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Preços 

Unitários - PPU, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, 

encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, 

fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, 

deslocamento, alimentação, hospedagem e outras despesas necessárias para execução do 
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objeto. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global 

ofertado. 

6.4. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 

materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução dos serviços, desde 

que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o 

limite do orçamento estimado para a contratação. 

 

7.  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

É certo que a Administração, em nenhuma hipótese, pode fazer exigências que frustrem o 

caráter competitivo do certame, e sim, deve garantir ampla participação na disputa licitatória, 

possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação 

técnica e econômica para garantir o cumprimento das obrigações. 

Neste sentido, relacionamos para a devida comprovação da capacidade técnica operacional 

das licitantes, itens de maior relevância técnica e valor significativo do objeto a ser contratado.  

Tais exigências técnicas, guardam estrita pertinência com o objeto da contratação.  

Ainda nesse sentido, visamos uma maior participação na disputa, fixamos as quantidades a 

serem apresentadas para a comprovação de capacidade técnica operacional das licitantes, bem 

inferior ao exigido por lei que é de no máximo 50%. 

Os itens selecionados, buscam a comprovação da execução de quantitativos mínimos em 

obras ou serviços com características iguais ou semelhantes, devendo ainda tal exigência 

guardar a devida proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

As exigências técnicas estão dispostas de forma que a empresa licitante comprove capacidade 

técnica operacional de obras semelhantes, exigindo-se alguns serviços relevantes, dispostos 

na planilha.   

7.1.1. A empresa licitante deve ter experiência na execução dos serviços do mesmo caráter 

do objeto e de igual complexidade ou superior, comprovadas através dos seguintes 

documentos: 

a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

comprovando que executou, diretamente, como contratada principal, serviços objeto da 

presente licitação com a comprovação das seguintes parcelas de relevância técnica, com os 

seguintes quantitativos mínimos: 
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b) Somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas nos §§ 1º e 3º, do 

art. 30, da Lei Federal 8.666/1993. 

b.1) Será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item. Os atestados poderão 

ser apresentados da seguinte maneira: 

- Um atestado para cada item exigido ou; 

- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos. 

b.2) Os itens correspondentes a(os) atestado(s) a serem considerados para habilitação 

deverão ser obrigatoriamente grifados. 

c) Declaração da empresa licitante indicando o(s) Responsável(ies) Técnico (s) pela execução 

dos serviços, e a comprovação de que o Engenheiro ou responsável(eis) técnico(s) 

indicado(s) pela empresa é o respectivo responsável técnico mediante apresentação de 

certidão expedida pelo CREA ou conselho competente, atestando tal condição e documento 

comprobatório de vínculo do(s) Responsável(ies) Técnico(s) com a empresa mediante 

apresentação de documento de constituição da empresa comprovando que o(s) 

Responsável(ies) Técnico(s) faz(em) parte do corpo societário da empresa; ou cópia da 
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respectivo comprovante de que é empregado da empresa; ou cópia do respectivo contrato 

firmado com a empresa;. 

c.1) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de 

empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente 

ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, 

ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, 

ou declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde 

que acompanhado da anuência deste. 

c.2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato 

constitutivo da mesma; 

c.3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 

como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 

inabilitadas. 

d) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou Conselho/Órgão competente, através de certidão, demonstrando o ramo de 

atividade pertinente e compatível com o objeto do presente Edital.  

e) Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico indicado pela empresa, 

indicando ter o mesmo, executado em um único ou vários atestados os itens/serviços 

exigidos a seguir: 
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f) Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 

sociedade empresarial, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

f.1) As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, em 

substituição ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis, deverão apresentar o 

Balanço de Abertura; 

f.2) Na hipótese de alteração do Capital após a realização do balanço Patrimonial, a licitante 

deverá apresentar documentação de alteração do capital devidamente registrado na Junta 

Comercial; 

f.3) A Licitante deverá demonstrar sua boa situação de liquidez, mediante a aplicação dos 

seguintes índices contábeis: 

 

ILG = Índice de Liquidez Geral: 

=Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
_____________________________________ 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS

1 FORMA E DESFORMA EM TÁBUA, MADEIRIT, COMPENSADO OU METÁLICA. m²

2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg

3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA OU USINADO,

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO OU BLOCO DE CONCRETO

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m²

SISTEMA DE COBERTURA

5

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO

PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO

ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

m²

6

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP.

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

7 REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO OU MANUAL m²

8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m²

ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, METÁLICA OU DE

MADEIRA.
m²

SISTEMA DE PISOS

10
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO 

MECÂNICO
m²

11
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM 

ANTIDERRAPANTE
m²

PINTURA

12 PINTURA EM PAREDE m²

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

http://www.riodoce.mg.gov.br/


 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG CEP- 35442-000 CNPJ: 18.316.265/0001-69 

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

ILC = Índice de Liquidez Corrente: 

=Ativo Circulante 
_______________ 
Passivo Circulante 

 

SG = Solvência Geral: 

= Ativo Total 
________________________________________ 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
f.4) A comprovação da boa situação financeira será atestada quando os licitantes 

apresentarem índices de liquidez geral (ILG) e liquidez corrente (ILC) igual ou maior que 1 

(um), solvência geral (SG) igual ou maior que 1 (um), através de documento devidamente 

assinado por profissional competente registrado no CRC. 

f.5) Os índices contábeis apurados na análise do Balanço Patrimonial deverão ser informados 

pelo licitante, conforme os índices acima indicados, expressando os valores em reais. 

g) As licitantes deverão apresentar comprovante original da efetivação do seguro da proposta 

no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da obra. 

g.1) A garantia da proposta poderá ser realizada em qualquer uma das modalidades abaixo a 

escolha do licitante: 

g.2) Caução em dinheiro - No caso de caução em dinheiro o depósito deverá ser efetuado na 

Caixa Econômica Federal 

g.3) Fiança bancária - Seguro garantia (com validade de no mínimo de 60 (sessenta) dias a 

contar da data da entrega das propostas). 

h) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou Conselho/Órgão competente, através de certidão, demonstrando o ramo de 

atividade pertinente e compatível com o objeto do presente Edital; 

 

8. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA OU ESTIMATIVA DE CUSTO, 

REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

8.1. Os custos dos serviços objeto deste Termo foram orçados de acordo com o valor global 

de R$ 709.375,69 (setecentos e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e 

nove centavos), conforme planilha detalhada anexo; 

8.2. Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os 

emolumentos. Os quantitativos e orçamentação das obras e serviços constam da PPU. 
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8.3. O valor estimado para a contratação foi elaborado tendo como referência as tabelas:  

SETOP 04/2022, SUDECAP 05/2022 e SINAPI 06/2022, desonerado, já inclusos o BDI, 

encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. 

8.4. As despesas inerentes à execução do objeto, correrão por conta da dotação orçamentária 

própria, consignada no Orçamento Municipal de cada município consorciado, no caso de 

formalização de contrato, emissão de nota de empenho ou outro instrumento hábil, 

conforme previsto no art. 7°, parágrafo 2º do Decreto Federal n° 7.892/2013 

 

9.  PRAZO DE EXECUÇÃO 

9.1. A CONTRATADA terá o prazo 25 (vinte e cinco) dias para iniciar o serviço, após 

convocação. 

9.2. A convocação se dará de forma eletrônica (e-mail), ou por correspondência com aviso 

de recebimento, e começara a contagem do prazo a partir do primeiro dia útil após o 

recebimento. 

9.3. O prazo de vigência do contrato estará vinculado à vigência dos créditos orçamentários 

a ele vinculados podendo ser prorrogado por interesse das partes, conforme previsto na Lei 

8.666 de 1993; 

9.4. Prazo de Execução: 

O prazo de execução dos serviços, será de 8 (oitos) meses, que serão computados após a 

emissão da Ordem de Serviço pela Prefeitura Municipal de Rio Doce 

 

10.  FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

10.1. O pagamento será efetuado pelo Município, em conta corrente em nome da 

CONTRATADA através de cheque ou transferência eletrônica disponível (TED), em até 30 

(trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura e do boletim de 

medição, devidamente conferido e atestado pelos RT’s de execução e fiscalização. 

10.1.1. A CONTRATANTE somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente 

executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a 

incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira. 

10.1.2. Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos 

e indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas 

neste documento e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser 

atribuída pelos trabalhos contratados e executados. 

10.1.3. É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega, no prazo máximo de 

5 (cinco) dias após o processamento da medição, de toda documentação necessária à plena e 
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correta formalização do processo de medição, condição esta, imprescindível para o envio 

deste para pagamento. 

O atraso na entrega da documentação exigida, por parte da empresa, não poderá concorrer 

para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento. 

10.1.4. Deverá ser observado o cronograma físico financeiro, documento este, anexado aos 

demais neste processo.; 

10.2. Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão incluídos todos os 

custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições 

previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da 

licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 

executados. 

10.3. Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só será 

efetuado após as devidas correções, dispondo a CONTRATANTE do prazo estabelecido 

anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida. 

10.4. A Empresa CONTRATADA apresentará nota fiscal fatura correspondente aos valores 

dos serviços executados a preços unitários e quantidades constantes do contrato. 

10.5. Os pagamentos decorrentes dos serviços efetivamente executados, serão pagos em até 

trinta dias da entrega de nota fiscal e medição dos serviços, desde que o relatório de execução 

dos serviços seja homologado pelo município consorciado CONTRATANTE; 

10.6. Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do dia de 

seu vencimento até o dia de sua liquidação, segundo o INPC, com acréscimo de juros legais 

aplicáveis a fazenda pública. 

10.7. Dos valores apresentados serão deduzidas as retenções legais sob responsabilidade do 

CONTRATANTE, especialmente o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o ISSQN (Imposto 

sobre Serviço de Qualquer Natureza), ressalvados os casos em que existir expressa previsão 

legal dispensando a retenção. 

10.8. A aceitabilidade das propostas está condicionada a observância do valor máximo 

consignado no edital na estimativa de custos. 

10.9. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas nos valores a 

serem recebidos pela empresa ou, inexistindo estes, através dos meios cabíveis e aplicáveis. 

 

11.  DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ENCARGOS 
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A Prefeitura Municipal de Rio Doce, poderá conceder à empresa CONTRATADA, o 

equilíbrio econômico financeiro do contrato, em consonância com o disposto no artigo 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal. 

11.2. Reajuste de Preços: 

11.2.1 Conceder se á reajuste de preços após o decurso de prazo de um ano, contado do 1º 

dia (inclusive) do mês subsequente à data da assinatura do contrato. 

11.2.2. O índice de reajustamento será aquele apurado pelo IBGE, através do Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor INPC apurado no período. 

11.2.3 Os preços contratuais não serão reajustáveis no caso de atrasos injustificados por parte 

da CONTRATADA, que impactem no prazo contratual dos serviços. 

11.2.4 As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir a ser 

alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que disponham de 

forma diferente sobre a matéria ou ainda no caso de extinção do índice utilizado como 

parâmetro, conforme item 12.1.1.2. 

11.3. Repactuação de preços: 

11.3.1 Ocorrendo fatores que impliquem em reequilíbrio econômico financeiro do contrato, 

considerando as bases pactuadas, poderá a CONTRATADA requerer revisão dos valores 

face ao art. 65, inciso II, letra d” da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.3.2 O reequilíbrio econômico financeiro só será admitido na hipótese de alteração de 

preços do(s) serviços (s), devidamente comprovada e espelhada a variação, que deve ser 

apresentada para avaliação da Prefeitura Municipal de Rio Doce. 

11.3.3. A Repactuação de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e 

suas alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém 

de consequências incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações 

pactuadas no presente Instrumento, sendo que: 

11.3.4. A Empresa CONTRATADA deverá formular à Prefeitura Municipal de Rio Doce, 

conforme o caso (art. 112, §1° da lei 8666/93) requerimento para a revisão do contrato, 

comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 

incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas; 

11.3.5. A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de preço de 

fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas à época da elaboração 

da proposta ou da última repactuação e do momento do pedido de revisão; 

11.3.6. Com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos 

unitários comparativa entre a data da formulação da proposta ou da última repactuação, e do 
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momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos, evidenciando 

o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e 

11.3.7. A Prefeitura Municipal de Rio Doce, conforme o caso (art. 112, §1° da Lei 8666/93) 

examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará à 

CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

11.3.8. Independentemente de solicitação, a Prefeitura Municipal de Rio Doce, (art. 112, §1° 

da Lei 8666/93) poderá convocar a CONTRATADA para negociar a redução dos preços, 

mantendo o mesmo objeto registrado, na quantidade e nas especificações indicadas na 

proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 

11.3.9. Os efeitos financeiros da repactuação de preços serão devidos a contar da data do 

evento que aumentou/diminuiu os custos, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus 

de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se que não 

serão devidos juros de mora e/ou atualização monetária. 

11.3.4. As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços serão formalizadas 

por meio de Aditivos ao contrato administrativo, conforme o caso. 

 

12.  FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização da execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por 

representantes do CONTRATANTE especialmente designados, com competência no ramo 

e com atribuições específicas para as atividades de gestão e de fiscalização. 

12.2. No desempenho destas tarefas deverão os técnicos e profissionais do 

CONTRATANTE contar com total colaboração da CONTRATADA. 

12.3. O fiscal acompanhará a execução dos serviços, verificando se as normas técnicas e 

tantos outros procedimentos recomendáveis estão sendo observados pela CONTRATADA 

durante a execução do referido objeto. 

12.4. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros especialistas e 

demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: Inspecionem a qualquer tempo a execução 

dos serviços, examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir; 

12.5. A CONTRATADA deverá indicar preposto aceito pelo CONTRATANTE, para 

representá-la na execução do contrato, conforme estabelecido neste instrumento 

convocatório. 

12.6. A CONTRATADA é obrigada a reparar e corrigir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má 

execução. 
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12.7. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à administração 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

12.8. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens 

previstos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de 

terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos 

custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto ficando, suspensa 

de firmar Contrato  

pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como poderá ser declarada inidônea, conforme a gravidade 

da infração e dos danos decorrentes. Caberá, também, aplicação de penalidades legais e 

regulamentares. 

12.9. A CONTRATADA deverá atender às determinações da fiscalização no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária. 

 

13.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

13.1. Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá ao CONTRATANTE, 

através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 10 

(dez) dias da data da solicitação dos mesmos. 

13.2. O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto nos 

artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

13.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a 

CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados. 

13.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste 

item é condicionante para: 

a) Emissão, pelo Município CONTRATANTE, do Atestado de Execução dos Serviços, ou 

documento similar, e; 

b) Liberação do Caução Contratual. 

 

14.  SERGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

14.1. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente obedecer e respeitar a legislação, normas 

e critérios pertinentes à segurança e Medicina do Trabalho. 

14.2. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de 

equipamento de proteção individual – EPI, inclusive proceder ao respectivo treinamento. 

14.3. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, 

obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA. 
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14.4. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade 

quanto à negligencia ou descumprimento da Lei Federal nº 6514 de 22/12/77, Portaria nº 

3.214, de 08/06/78 e Normas Regulamentadoras pertinentes. 

14.5. A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 

individual e coletiva de seus trabalhadores. 

14.6. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e 

segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio 

do CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras, de acordo com as 

Normas Regulamentadores – NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/78, Lei Federal 

nº 6.514, de 22/12/77. 

14.7. Somente está autorizada a executar os serviços para o CONTRATANTE, a 

CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às 

precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde compatível com as 

atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam 

analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das 

ferramentas e equipamentos utilizados. 

14.8. O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas, conforme 

este tópico, estando autorizada a interditar serviços ou parte deste em caso de não 

cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas 

como justificativa por atraso das obras. 

14.9. A CONTRATADA deverá, de imediato, providenciar o atendimento das exigências do 

CONTRATANTE para casos específicos em que a fiscalização conceder prazos de 48 

(quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos prazos 

não poderão ultrapassar 15 (quinze) dias para atendimento completo. 

14.10. Esgotado o prazo descrito no item anterior, o CONTRATANTE poderá promover 

as medidas que forem necessárias, cobrando da CONTRATADA as despesas daí 

decorrentes, sem prejuízo de outras penalidades previstas no termo de Contrato de 

Empreitada, inclusive a sua rescisão. 

14.11. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do 

responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na(s) obra(s) e/ou nos serviços e/ou nos 

bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia. 

 

15 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

A preocupação com a sustentabilidade tem levado a Indústria da Construção, a grandes 

transformações e à absorção de novos conceitos gerenciais. São diferenciais cada vez mais 
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importantes para as empresas que fabricam produtos ou prestam serviços que não degradem 

o meio ambiente. Estudos comprovam que as empresas que cultivam uma forte imagem de 

responsabilidade social apresentam melhor desempenho financeiro, inclusive no mercado 

acionário. 

A sustentabilidade se associa cada vez mais à capacidade de inovação. Muitas das práticas 

sugeridas já são utilizadas por outros setores, assim, a inovação reside em aplicá-las em 

empresas da Construção Civil. É importante se observar que a maioria delas não está 

associada a investimentos vultosos, mas à busca de soluções simples, eficazes e criativas, que 

promovam melhorias nos ambientes de trabalho e no relacionamento entre a empresa e as 

partes interessadas. 

Na temática aqui apresentada, se pode observar que as empresas já se preocupam com 

implantação de materiais sustentáveis na construção civil, para a redução de resíduos sólidos 

e a diminuição do uso de recursos naturais visando o cuidado com o meio ambiente. 

Segundo o Tribunal de Contas de União (TCU) (2014) obras públicas esta conceituada como 

toda e qualquer construção, reforma, fabricação, recuperação ou algum tipo de ampliação de 

bem públicos. Isso pode acontecer de forma direta (quando os próprios órgãos assumem 

pelas obras) ou as obras podem ser contratadas por licitações (obras contratadas por 

terceiros). Para que esse último aconteça é necessário adotar regimes de contratação tais 

quais: 

Empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço 

certo e total; 

Empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por 

preço certo de unidades determinadas; 

Tarefa: quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem 

fornecimento de materiais; 

Empreitada integral: quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, 

compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias. 

Independente se a obra for dieta ou por licitação devem ser levados em consideração alguns 

critérios. Após a criação do projeto da construção a ser realizada, se deve observar a 

regularização da obra por licenciamento ambienta conforme a resolução conforme dispõem 

as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 001/1986 e nº 

237/1997 e da Lei nº 6.938/1981. Esse documento visa um estudo do Impacto Ambiental 

(EIA) e a implementação do Relatório de Impacto ambiental (RIMA) como parte importante 

do projeto (TRIBUNAL DE CONTAS DE UNIÃO, 2014). 
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Esse licenciamento é importante para qualquer construção, pois á a partir dele que se podem 

averiguar os impactos que uma construção trará ou causará para o meio ambiente, e em 

quanto tempo ele conseguira se reconstruir. 

Para que a empresa obtenha um resultado positivo em relação à sustentabilidade, deve seguir 

os critérios abordados a seguir: 

- Criar um manual de licenciamento ambiental e identificar os riscos de responsabilidades 

solidárias associadas a obras, acessível aos colaboradores e todas as partes envolvidas nos 

empreendimentos, como forma de estimular a consciência e o cumprimento da legislação 

vigente; 

- Formar grupos para estudos de formas de conciliação da expansão das atividades da 

organização com a proteção dos ecossistemas, inclusive viabilidade técnica e econômica para 

substituição de materiais renováveis em lugar de não renováveis, privilegiando, nos projetos, 

sempre que possível, proposições de alternativas de energia não poluente, reuso da água, etc.; 

- Adaptar gradativamente as instalações da empresa, bem como canteiros de obras e projetos, 

aos conceitos atuais de preservação dos recursos naturais, formas alternativas de energia, 

reuso da água, além de disseminar essas práticas entre colaboradores e as partes envolvidas 

nos empreendimentos; 

- Desenvolver campanhas educativas periódicas sobre separação e reciclagem do lixo; uso 

racional da água e energia; saneamento, etc., tanto internas como para as famílias dos 

colaboradores e suas comunidades; 

- Formar parcerias, consórcios ou terceirização de serviços, onde os líderes estabeleçam pré-

condições de compromisso quanto à qualidade, saúde, meio-ambiente e segurança para as 

pessoas e os ambientes dos empreendimentos; 

- Promover a organização e higiene nos ambientes de trabalho, através de programas como 

o 8-S – programa educativo e de mudança comportamental baseado numa série de ações 

voltadas ao bem-estar nos ambientes organizacionais, além de produzir, entre outros 

benefícios, a redução de desperdícios, aumento da produtividade e do lucro. 

Vamos exigir a partir dos relatos acima, as seguintes ações da CONTRATADA, quando 

aplicável: 

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar 

o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário 

da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes 

procedimentos: 
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a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 

adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que 

venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras 

substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução 

CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata; 

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 

empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-

lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que 

tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final 

ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA 

n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, 

dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão 

ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 

23/06/2005, e legislação correlata. 

 

16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

16.2. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A 

qualquer tempo a fiscalização do município CONTRATANTE poderá solicitar a 

substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda 

que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

16.3. Alocar durante todo o período das obras ao menos 1 profissional de nível superior, 

com experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados 

no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas 

Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o 

profissional executado os serviços com características técnicas compatíveis com o objeto 

desta licitação; 

16.4. Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde 

constarão todas as informações técnicas das obras. 

16.5. Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do Projeto Básico/Memorial 

Descritivo, de acordo com as especificações e normas técnicas vigentes. 

16.6. Realizar, com zelo e fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as 

formas, as medidas, os desenhos, realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, 
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não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização do 

município, à qual se compromete, desde já, submeter-se. 

16.7. Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo que for necessário à execução dos 

serviços dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada. 

16.8. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, 

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado. 

16.9. Fornecer os Ensaios de Caracterização e Controle de qualidade dos materiais aplicados 

conforme determina a norma técnica. 

16.10. Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, 

exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da fiscalização 

do município em relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, 

fornecendo normas para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços. 

16.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total 

e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços. 

16.12. Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, 

em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamento 

de proteção individual (EPI) apropriado. 

16.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em 

execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização do município. 

16.14. Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo 

modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização do município. 

16.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação 

vigente. 

16.16. Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 

arcando com todas as despesas, sem ônus adicional a nenhum dos municípios que contratar 

os serviços. 

16.17. Não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento da 

fiscalização do município CONTRATANTE. 

16.18. Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, bem como, fornecer os equipamentos de proteção 

individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados 

apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as 

normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas. 
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16.19. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares do município que contratar os 

serviços, porém, sem qualquer vínculo empregatício com os mesmos, cabendo à licitante 

vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor. 

16.20. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

16.21. Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do 

sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem ônus adicional a nenhum 

município que contratar os serviços. 

16.22. Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, 

no prazo legal, todos os encargos e tributos. 

16.23. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do 

contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a nenhum município que 

contratar os serviços, nem poderá onerar o objeto desta licitação, razão pela qual a licitante 

vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com 

estes municípios. 

16.24. Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios 

(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou 

remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com as 

respectivas cronologias. 

16.25. Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções na obra, 

acompanhado do Plano da Administração, no qual estejam definidas as atribuições e 

responsabilidades de todo pessoal, até o nível de encarregado ou mestre. 

16.26. Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias úteis, 

nos finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de 

manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o 

cumprimento do prazo total de execução estabelecido. 

16.27. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No 

caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às normas 

técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante imediata comunicação escrita à 

fiscalização do município, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a 

evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

16.28. Verificar a compatibilização dos projetos, procedendo à análise detalhada dos mesmos, 

oportunidade em que poderá observar interferências entre eles. Quaisquer 
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incompatibilidades deverão ser comunicadas à fiscalização do município CONTRATANTE, 

bem como sanadas de maneira a não comprometer o cronograma dos serviços. 

16.29. Complementar todos os ajustes eventualmente necessários em cada projeto para a 

perfeita execução dos serviços, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se 

fizerem necessários com as respectivas aprovações junto aos órgãos competentes, assumindo 

todos os custos. 

16.30. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, 

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar. 

16.31. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da 

ciência pela licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização do 

município. 

16.32. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 

assegurar andamento conveniente dos trabalhos. 

16.33. Submeter à fiscalização do município as amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços antes da sua execução. 

16.34. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto desta licitação, sem prévia autorização da fiscalização do município 

CONTRATANTE. 

16.35. Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

16.36. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados 

e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 

movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento 

do presente edital. 

16.37. Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente 

a qualquer município que contratar os serviços ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo. 

16.38. Executar os serviços, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas 

condições, de acordo com as orientações da requisição, no prazo previsto em contrato a 

contar da data do recebimento da Ordem de Serviço, independente das quantidades 

solicitadas. 
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17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este edital, em particular no que 

se refere ao nível de serviço e sanções administrativas; 

17.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa 

cumprir o objeto desta licitação. 

17.3. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita 

da contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos omissos; 

17.4. Nomear Gestores para executar a fiscalização do contrato, que registrará todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a imediata 

correção das irregularidades apontadas. 

17.5. A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE, em nada restringe a 

responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à 

execução do objeto contratado. 

17.6. Executar a fiscalização, aprovando ou não as conformidades dos serviços executados 

pela CONTRATADA. 

17.7. Responsabilizar-se pelas medições dos serviços executados, dando anuência nos 

boletins de medições, que deverão ter também a anuência da licitante CONTRATADA. 

17.8. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

17.9. Atestar a execução do contrato. 

17.10. Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

 

18 - PENALIDADES 

18.1. Recusando-se a empresa vencedora, em formalizar a contratação sem motivo 

justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à 

multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção 

administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

18.2. De outras penalidades ou sanções administrativas: 

18.2.1 Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o CONTRATANTE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso, limitada está 

a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução parcial 

do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo de 01 (um ano); 
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c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do 

contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo de 02 (dois anos). 

18.2.2 As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

18.2.3 Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato /Ata de Registro de Preços, 

multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, inaplicável 

aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º, do artigo 64, da Lei Federal nº. 

8.666/93. 

18.2.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

TABELA 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 

serviço e por dia; 

02 

5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, 

sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por 

dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de 

seu pessoal, por funcionário e por dia; 

01 

http://www.riodoce.mg.gov.br/


 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG CEP- 35442-000 CNPJ: 18.316.265/0001-69 

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência; 

02 

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 

atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 

nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo 

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no edital/contrato; 

01 

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto 

na relação de obrigações da CONTRATADA 

01 

 

18.3. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) Pedido de concordata, falência ou dissolução da CONTRATADA; 

c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, 

sem prévio e expresso aviso da Prefeitura Municipal de Rio Doce; 

d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato. 

18.4. O CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 

contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 

79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

18.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes 

são inerentes. 

18.6. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

18.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública é de competência exclusiva da autoridade máxima competente da Prefeitura 

Municipal de Rio Doce, que é o CONTRATANTE, conforme o caso. 

18.8. As demais sanções são de competência exclusiva da autoridade superior do órgão de 

fiscalização do Contrato. 

 

19 - CONDIÇÕES GERAIS 

19.1. Prazos de garantia nos contratos de empreitada; 
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19.1.1. A questão da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no 

art. 1.245 do Código Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no seu art. 

618: 

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 

irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão 

dos materiais, como do solo.” 

19.2. Este Projeto Básico e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com 

a CONTRATADA, independente de transições. 

20 - VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

20.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 3883-5235 ou (31) 3883-5242, ou 

através do e-mail: engenharia@riodoce.mg.gov.br.  

20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

20.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

20.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue 

CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução (desde que fornecidos 

pelo licitante ou representante legal), contendo as informações relativas ao objeto da licitação, 

para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

20.5. A não realização da vistoria, mesmo que facultativa, não poderá embasar posteriores 

alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus 

dos serviços decorrentes. 

20.6. Na opção da não realização da vistoria, a Empresa deverá apresentar uma   declaração 

de que possui pleno conhecimento do local onde serão executados os serviços, e de suas 

peculiaridades, não podendo alegar futuramente desconhecimentos das condições do local, 

em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos. A presente declaração 

deverá ser apresentada juntamente com os documentos de habilitação. 
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20.7. Caso a empresa opte por realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração de Vistoria 

fornecida pelo Município de Rio Doce, que informe sobre o comparecimento e vistoria aos 

locais onde serão executados os serviços, devendo conter ainda informação de que tomou 

conhecimento de todos os detalhes que se farão necessários à apresentação de sua proposta. 

A presente declaração deverá ser apresentada juntamente com os documentos de habilitação. 

20.8. A vistoria prévia representa direito do licitante e não sua obrigação, amparado pela 

razoabilidade, conforme se depreende do trecho do voto do Ministro Relator do Acórdão 

409/2006 TCU – Plenário.5 

 

21 - ANEXOS 

São ainda, documentos integrantes deste Projeto Básico: 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (Memorial Descritivo) 

 PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – PPU 

 PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI 

 CRONOGRAMA 

  

                                                           
5 [1] " TCU - Acórdão nº 409/2006 – Pleno: (...) as empresas que exercerem o direito de vistoria disporão 

de condições muito superiores para quantificação do valor do serviço, mas deve ficar à escolha da 

interessada decidir se prefere arcar com o ônus de tal operação ou assumir os riscos de uma avaliação 

menos acurada. O direito à opção é mais relevante no caso de empresas não localizadas em Brasília, para 

as quais os custos envolvidos em uma vistoria in loco podem ser significativos em relação ao total do 

serviço. (...) Em todo caso, a empresa que decidir não realizar a vistoria e eventualmente, subestimar sua 

proposta estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo contra a 

Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do contrato que 

vier a firmar". 

http://www.riodoce.mg.gov.br/


 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG CEP- 35442-000 CNPJ: 18.316.265/0001-69 

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das 

metas estabelecidas para a Execução de Obras de Construção de Módulo da Ampliação da 

Creche Padrão FNDE, localizado à Travessa Pedra Dourada, 05, Bairro Graminha, no 

município de Rio Doce - MG, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. 

Para efeito das presentes especificações, o termo, CONTRATADA, define o proponente 

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da licitação, o termo 

fiscalização define a equipe que representará o município perante a licitante contratada e a 

quem este último dever-se-á reportar, e o termo CONTRATANTE define o município. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora 

da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a CONTRATADA deverá seguir as Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no 

decorrer destas especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no 

projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e 

demais documentos integrantes do contrato. 

 

2. ORIENTAÇÃO GERAL À FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 

CONTRATADA com autoridade para exercer, em nome do CONTRATANTE, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, 

exercidos pela CONTRATADA. 

As relações mútuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas, por intermédio da fiscalização do município. 

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das 

obras e serviços contratados, facultando à fiscalização do município, o acesso a todas as 

partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em 

depósitos ou dependências da CONTRATADA, onde se encontrem materiais destinados a 

construção, serviços e obras em reparo. 

Fica assegurado à fiscalização do município o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 
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A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta 

nociva ou incapacidade técnica. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela CONTRATANTE devem 

obrigatoriamente ser conferidas pela licitante, antes da entrega da proposta na fase licitatória, 

não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada. Qualquer 

discrepância deverá ser resolvida com a fiscalização do município antes da contratação. 

A contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo 

mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles 

definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à 

aprovação da fiscalização do município, com exceção de eventuais serviços de 

remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A CONTRATADA deverá submeter à fiscalização do município, amostras de todos os 

materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, esta 

fiscalização poderá solicitar à contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais 

de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, 

visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A fiscalização do 

município não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos 

materiais pelos fornecedores. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os 

custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constantes da 

proposta da CONTRATADA. 

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a 

execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a 

execução da obra como acréscimo de novos serviços.  

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser destacado 

em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição dos 

preços unitários. 

A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 

atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a fiscalização do município 
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poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, 

desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos 

existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá 

solicitar previamente à fiscalização do município, autorização para tais deslocamentos e 

modificações. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não 

poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços 

extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a 

CONTRATADA como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por 

conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e 

necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, equipamentos, etc. 

A CONTRATADA deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza 

completa após a finalização da execução do serviço. 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer 

dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com 

o reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação 

parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem 

direito a indenização. 

A CONTRATADA deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo 

a Planilha de Preços Unitários - PPU. 

O material equivalente técnico a ser utilizado deverá ser apresentado com antecedência à 

fiscalização do município para a competente autorização, a qual será dada por escrito em ou 

no livro de ocorrências. Ficará a critério da fiscalização do município, exigir laudos técnicos 

relativos aos ensaios de resistência do Concreto a ser utilizado, ensaios de compactações de 

aterros, umidade e demais serviços executados, para comprovação da eficiência técnica, 

ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da contratada, ficando 

vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE. 

 

3. INSTALAÇÃO DAS OBRAS 

Aplica-se, de forma genérica, ao conjunto de operações necessárias à execução dos serviços 

preliminares e da instalação da obra, compreendidas as diretrizes gerais de segurança e 

medicina do trabalho, e as instalações provisórias a serem executadas junto a área a ser 
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trabalhada, com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança 

e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente, na execução da obra, 

além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação. 

Para instalação do canteiro principal ou mesmo as estruturas em frente de obra, deverão ser 

construídas instalações provisórias compatíveis com o vulto da obra, com capacidade para 

abrigar também prepostos da contratada (containers), além de instalações sanitárias 

(banheiros químicos, etc.) e refeitórios. Poderá em caso de reforma ser utilizada parte das 

instalações existentes, que porventura sejam cedidas pelo município, sem prejuízo das 

operações normais desse órgão. 

A CONTRATADA deverá providenciar ligações provisórias de água e energia para utilização 

na obra, cabendo a ela despesas e providências correspondentes. 

Periodicamente, os locais onde são executadas as obras e as instalações administrativas das 

obras, deverão ser limpas, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de 

construção. 

A CONTRATADA deverá fornecer a cada um de seus empregados, capacete, botina, 

uniforme, óculos de segurança e outros EPI’s que julgar necessários afim de proteger a 

integridade do colaborador. 

A CONTRATADA providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização da prefeitura CONTRATANTE, onde 

serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução formais, 

solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. 

Ao final da execução dos serviços, o referido diário será de propriedade da c 

CONTRATANTE.  

A CONTRATADA se obriga a manter atualizados no escritório da obra, além do diário de 

obra, alvarás, certidões, licenças e um conjunto de todas as plantas e especificações 

independentes das necessárias à execução dos serviços, a fim de permitir uma perfeita 

fiscalização do município que contratar os serviços. 

Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e despesas 

correspondentes à mobilização e desmobilização da obra. 

A CONTRATADA executora deverá manter profissional responsável pela execução da obra, 

em permanente acompanhamento da mesma, bem como, um técnico em segurança do 

trabalho, encarregado geral, e quando necessário, vigia. 

Caso pertinentes, as locações das obras de Obras de Drenagem, Obras de Arte Especiais e 

Contenções em Muros de Arrimo convencional de Concreto e Muros em Gabião, ficarão 
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sob a responsabilidade da CONTRATADA, que utilizará critérios técnicos para a definição 

de utilização de equipe de topografia, ou qualquer outro método de marcação.  

As placas de obra, (fica a critério da utilização ou não pelo município), deverão seguir todos 

os padrões definidos pelo município CONTRATANTE. Deverá ser afixada em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que 

favoreça a melhor visualização. 

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

Todos os serviços executados nas vias públicas serão obrigatoriamente sinalizados com 

cones, bandeirolas, bloqueios, placas de advertência e, se necessário, sinalização luminosa, 

caso os serviços sejam executados em período noturno. 

 

4. SERVIÇOS MAIS RELEVANTES CONSTANTES DA PPU 

Observamos, que a descrição dos serviços constantes da Planilha de Preços Unitários - PPU, 

são colocados aqui de forma genérica, pois cada contratação terá sua especificidade. No 

momento da contratação, o município consorciado CONTRATANTE, deve ter pleno 

conhecimento dos itens e serviços a serem contratados, descritos em sua Planilha de Preços 

Unitários – PPU, elaborada no momento de se firmar o Contrato.  

Importante observar que a CONTRATADA deve sempre ter como parâmetro de 

atendimento, as normas regulamentadoras da construção civil, que são leis cujo principal 

objetivo é a preservação da saúde, segurança e atendimento aos preceitos de qualidade de 

execução. 

 

- FUNDAÇÕES: 

Fundações são elementos que têm por finalidade transmitir as cargas de uma edificação para 

as camadas resistentes do solo sem provocar ruptura do terreno de fundação. Podem também 

serem chamados de alicerce. 

A escolha do tipo de fundação a ser utilizado em uma edificação será em função da 

intensidade da carga e da profundidade da camada resistente do solo. Com base nessas duas 

informações, escolhe-se a opção que for mais barata, que tenha um prazo de execução menor 

e que atenda todas as normas de segurança. 

Fundações superficiais (ou rasas ou diretas) 

Conforme a NBR 6122/1996, as fundações superficiais são elementos de fundação em que 

a carga é transmitida ao terreno, predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base 

da fundação. 

http://www.riodoce.mg.gov.br/


 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG CEP- 35442-000 CNPJ: 18.316.265/0001-69 

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
 

 

As fundações superficiais são tipicamente projetadas com pequenas escavações no solo não 

sendo necessários grandes equipamentos para execução. 

São tipos de fundações superficiais as sapatas (sapatas isoladas, sapatas associadas, vigas de 

fundação e sapatas corridas), os blocos, os radiers. 

Nosso projeto estrutural contempla as Sapatas, que são elementos de fundação com base em 

planta geralmente quadrada, retangular ou trapezoidal. Se caracterizam por trabalharem à 

flexão já que são executadas em concreto armado. 

 

- ESTRUTURAS: 

CONCRETO – FORMA E ARMAÇÃO EM AÇO 

 O concreto é um material composto, constituído por cimento, água, agregado miúdo (areia) 

e agregado graúdo (pedra ou brita). O concreto pode também conter adições e aditivos 

químicos, com a finalidade de melhorar ou modificar suas propriedades básicas. 

O concreto é obtido por uma cuidadosa mistura, que define a quantidade de cada um dos 

diferentes materiais, a fim de proporcionar ao concreto diversas características desejadas, 

tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. 

De modo geral, na construção de um elemento estrutural em Concreto Armado, as 

armaduras de aço são previamente posicionadas dentro da fôrma (molde), e em seguida o 

concreto fresco é lançado para preencher a fôrma e envolver as armaduras, e 

simultaneamente o adensamento vai sendo feito. Após a cura e o endurecimento do concreto, 

a fôrma é retirada e assim origina-se a peça de Concreto Armado. 

As estruturas de concreto são comuns em todos os países do mundo, caracterizando-se pela 

estrutura preponderante no Brasil. Comparada a estruturas com outros materiais, a 

disponibilidade dos materiais constituintes (concreto e aço) e a facilidade de aplicação, 

explicam a larga utilização das estruturas de concreto, nos mais variados tipos de construção, 

como edifícios de pavimentos, pontes e viadutos, reservatórios, barragens, pisos industriais, 

pavimentos rodoviários e de aeroportos, paredes de contenção, obras portuárias, canais, etc. 

 

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO: 

Alvenaria de vedação são paredes que tem a função de dividir ambientes externos e internos 

de uma edificação. Suportam somente seu próprio peso. Os componentes de vedação podem 

ser blocos de concreto, blocos cerâmicos, painéis pré-moldados, entre outros. 
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Os blocos devem ser armazenados em local limpo e próximo ao local de aplicação (verificar 

a carga máxima quando o armazenamento for sobre laje). O local de serviço deverá estar 

limpo e desimpedido, removendo-se materiais soltos, pregos na laje, gastalhos de madeira, 

etc. 

A equipe de marcação deve ter sido treinada especificamente para o serviço e 

preferencialmente não ser alterada durante a execução. 

Eventuais falhas no nivelamento da laje devem ser corrigidas com enchimento na primeira 

fiada. 

Deve se varrer cuidadosamente os locais da primeira fiada e molhar com água para início do 

assentamento. 

Com base nas informações das variações obtidas, a cota única deve atender os níveis dos 

peitoris de janelas, conforme definido no projeto. 

Definir a posição das alvenarias conforme projeto de marcação a partir dos eixos principais, 

garantindo o nivelamento da primeira fiada, o esquadro entre paredes, as dimensões dos 

ambientes e os vãos de portas. 

Utilizar balde graduado para acrescentar água na argamassa conforme orientação do 

fabricante. 

Esticar uma linha entre os blocos de extremidade para conferência do nivelamento e 

alinhamento da fiada de marcação. 

Os vãos de portas devem sempre ser definidos conforme projeto, com largura de final 0, 

como 70 cm, 80 cm, 90 cm, etc. 

As aberturas de janelas devem ser feitas obedecendo ao nível do peitoril e o vão definido 

pelo projeto de caixilhos e/ou arquitetura. 

Na extremidade inferior dos vãos de janela devem ser posicionadas contravergas de concreto 

armado pré-fabricadas no canteiro, passando pelo menos 30 cm para cada lado de cada 

extremidade, ou conforme projeto de vedações. 

A altura dos vãos de porta deve ser definida pelo engenheiro em função do tipo de 

porta/batente a ser utilizado e do nível do contrapiso que será feito no local. 

Previamente deve ser feita uma quantificação dos blocos a serem utilizados em cada 

pavimento, de acordo com sua espessura. Esta informação pode ser obtida no projeto de 

vedações. 
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A obra deve delimitar os locais na laje para o armazenamento dos blocos levando em conta 

a sua capacidade. 

Preparar a argamassa, respeitando as instruções de amassamento e a quantidade de água 

especificada pelo fabricante. 

A argamassa deve ser utilizada em no máximo 2 horas após o preparo e não deve alterar sua 

composição (não adicionar água). 

A argamassa deve ser encaminhada aos pedreiros em caixotes plásticos e/ou metálicos 

apropriados, de maneira a evitar contaminação com sujeira e manter a água de amassamento 

constante na massa. 

A argamassa deve ser aplicada utilizando canaleta, bisnaga ou desempenadeira apropriada 

formando cordões nos dois lados do bloco e nas suas laterais. Recomendamos o uso de 

bisnaga com o intuito de evitar desperdício. Todas as juntas verticais de alvenaria devem ser 

preenchidas. 

Assentar os blocos de cada extremidade, esticar uma linha para auxílio do nivelamento dos 

demais blocos e então proceder ao assentamento da fiada. 

As juntas horizontais devem ser preenchidas de forma que a fixação possa ser realizada com 

preenchimento de argamassa entre 1,5 e 3 cm de espessura. Sendo assim, preferencialmente, 

as juntas horizontais devem conter espessura de 1 cm. 

As instalações elétricas devem ser compatibilizadas com a alvenaria de tal forma que seja 

evitado ao máximo recorte (conforme projeto de vedação), para isso os eletrodutos devem 

passar através do furo dos blocos. 

Para a instalação das caixinhas de elétrica deve-se perfurar os blocos com serra-copo o local 

exato onde encontrará os conduites que serão acoplados a estas caixinhas evitando quebra-

quebra e geração de entulho na obra. 

A obra deve manter um padrão de industrialização baseado nos projetos de vedações 

racionalizadas. 

A fixação da alvenaria deve ser realizada com a mesma argamassa utilizada para elevação da 

mesma. 

A última fiada da alvenaria deve ser feita com bloco meio bloco, assentado com o furo 

direcionado na horizontal. A espessura do vão para fixação deve estar entre 1,5 e 3 cm. 
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Iniciar a fixação ou encunhamento quando a obra tiver no mínimo quatro andares de 

alvenaria e com contrapiso no andar superior concluídos acima do pavimento a ser 

encunhado. 

Em paredes internas e externas, deve-se garantir o total preenchimento da largura do bloco. 

 

- ENGRADAMENTO DE TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS 

METÁLICAS: 

As estruturas metálicas para telhado ganharam espaço nas construções civis por todo o 

Brasil. As vantagens em utilizar a estrutura metálica para telhados é que são mais leves, são 

sustentáveis, e feitas sob medida. No entanto, não é simplesmente isso. Para os profissionais 

da construção civil existem vantagens técnicas para o seu uso. Continue a leitura para saber 

melhor sobre as vantagens e quando é indicado o seu uso. 

Na elaboração dos projetos é que o arquiteto ou engenheiro define a utilização das estruturas 

metálicas para telhado. Bastando apenas saber como utilizá-las e quando é viável o seu uso. 

Elas são usadas geralmente, em galpões industriais, supermercados, quadras poliesportivas, 

coberturas para eventos etc. No entanto, as casas construídas nos últimos anos têm recorrido 

a essa modalidade de construção. Tornando viável as novas construções a seguir esse 

protocolo sustentável e ecológico. 

As principais características das estruturas metálicas para telhado é que elas geralmente são 

de aço. E por isso, possuem alta capacidade de sustentação e com menor impacto nas 

fundações. Além disso, são ecológicas, sustentáveis e mais econômicas. A forma e tipo da 

estrutura e da telha conferem uma identidade visual ao local. Outro ponto é que podem vir 

pintadas da fábrica. As peças são fabricadas sob medida e são padronizadas. Ou seja, elas já 

vêm cortadas nas dimensões requisitadas pelo proprietário da obra.  

Em nosso projeto, optamos em utilizar as telha simples (metálicas), que são acomodadas 

sobre vigas de aço com formatos específicos e com espaçamentos padronizados, que estarão 

dispostas sobre as lajes que serão construídas. 

  

- PISO EM GRANILITE/MARMORITE: 

O Piso de Granitina, conhecido também como Granilite, é feito por uma mistura de massa 

de cimento combinada com água, areia e alguns pedaços de pedras, como por exemplo 

mármore, granito, quartzo, calcário, entre outras semelhantes. 
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Caso haja interesse, é possível acrescentar pó colorido/corantes especiais na composição da 

Granitina. Dessa forma, ele pode ficar branco, amarelo, azul, cinza etc. 

Esse tipo de piso é muito resistente e ótimo para aplicação em diferentes ambientes, 

principalmente por possuir uma boa quantidade de minérios devido a sua composição. 

 

Quando a aplicação do Piso de Granitina é realizada por bons profissionais, o risco do 

surgimento de fissuras decorrentes do tempo diminui, trazendo mais beleza e durabilidade 

(podendo durar por mais de 40 anos). 

Depois da aplicação do Granilite, o piso é polido para um acabamento liso. Após esse 

polimento, o piso pode receber camadas de impermeabilizantes a base de água ou a base de 

solventes. 

Com as camadas de impermeabilizantes o piso fica com um acabamento espelhado e com a 

sua superfície protegida de sujeiras e óleos.  

Esse piso ficou muito famoso, e com razão, devido seus benefícios que iremos citar neste 

artigo. Ele passou a ser utilizado em maior escala em halls de distribuição e demais áreas 

sociais. 

Assim como o cimento, a Granitina é aplicada após a delimitação das juntas de dilatação, que 

pode ser em madeira, metal ou plástico colorido. Seu efeito fica próximo ao granito natural, 

sendo assim um concreto decorativo. 

O Piso de Granitina pode compor o piso inteiro ou apenas o rodapé. É possível criar belos 

mosaicos com a resistência de pedras nobres e a um custo reduzido. 

O Piso Granilite é muito usado em áreas internas de residências, complexos administrativos 

e estabelecimentos comerciais. Possui diversos benefícios como colocamos a seguir: 

Superfície lisa; 

Alta resistência; 

Grande durabilidade; 

Resistência à água e abrasão; 

Boa vida útil; 

Variedade de cores; 

Fácil manutenção; 

Baixo custo. 
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Por essas vantagens o Piso Granilite pode ser usado em escolas, escritórios, residências, 

hospitais, shoppings, postos de saúde, teatros, frigoríficos, incubatórios, áreas de preparação 

de alimento e industrias em geral. Muitas pessoas também usam divisórias de Granilite para 

banheiro e até mesmo em placas. 

 

Por ter uma superfície lisa, considerado um piso polido, é ideal para ser aplicado em hospitais 

e em áreas onde se requer um alto nível de assepsia. 

É muito importância ter o cuidado com a escolha das rochas a serem empregadas para a 

composição do Piso Granilite, pois as suas características influenciam diretamente na 

qualidade do revestimento. 

Sendo assim, as vantagens do Piso Granilite podem ser resumidas em alta resistência a 

impactos, pressão e fricção, além de exibir um ótimo visual e a sua manutenção ao que se 

refere à higienização (simples e prática). 

Tipos de Piso de Granitina 

Existem dois tipos de Piso Granilite, o Granilite Polido e Granilite Fulget. Apesar dos dois 

possuírem basicamente a mesma composição, ambos apresentam aspectos completamente 

diferentes, sendo assim opções para diferentes tipos de ambientes. 

O Granilite Polido recebe uma camada de resina como acabamento, tornando este tipo de 

piso liso. A camada de resina sobre o piso torna-o impermeável e escorregadio quando 

molhado. 

Os principais ambientes para a aplicação do Granilite Polido são os internos, tanto em 

residências como em locais comerciais. A beleza deste tipo de piso pode ser um grande aliado 

em decorações. 

Por se tratar de um piso liso, a limpeza de áreas internas também é facilitada com o Granilite  

Ao contrário do Granilite Polido que recebe uma camada de resina, o Granilite Fulget recebe 

outro tipo de acabamento, com o relevo dos pedriscos exposto e a retirada do excesso de 

argamassa do piso. 

O Granilite Fulget é exatamente oposto ao polido, com aspecto e textura ásperos. Inclusive, 

devido à sua textura áspera, esse piso é antiderrapante, ideal para ambientes externos, que 

estão mais propensos à chuva, sem que se tornem escorregadios. 
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O piso Fulget é indicado para calçadas ou entradas de locais comerciais, onde existe maior 

fluxo de pessoas e também beiradas de piscinas que, devido a presença de água, exigem um 

piso antiderrapante para evitar o risco de escorregões. 

 

- PINTURA ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR: 

Antes de realizar a aplicação da pintura de parede é preciso entender que o processo vai 

muito além da escolha da cor até a escolha da melhor tinha para realizar a pintura, seja ela 

interna ou externa; pontos como quem será o profissional a realizar, que deve ser capacitado 

e utilizar os equipamentos de segurança (EPIs) também devem ser observados. Uma das 

principais preocupações de quem realizará o trabalho de pintura de parede é a aplicação de 

tinta em paredes externas, pois elas acabam sofrendo diversas intervenções, como a ação dos 

ventos e das chuvas, apresentando mais riscos de deterioração do que as paredes internas. 

Por isso é preciso se atentar ao tipo de tinta para cada aplicação que deve ser realizada, 

considerando as principais características do substrato. A escolha das cores e de um material 

de qualidade é fundamental para evitar problemas futuros: “O ideal é não escolher cores 

muito fortes ou escuras demais na fachada. Devido ao acúmulo maior de calor da incidência 

do sol, essa cor que faz com que a fachada retenha mais o calor, e durante o dia ela dilata e à 

noite (com o frio) ela retrai, gerando possíveis patologias”, aponta. 

O mercado disponibiliza variedade de tipos de tintas, massas e outros produtos para aplicação 

em revestimentos internos e externos. “Portanto, é importante considerar algumas diferenças 

básicas entre os tipos de tinta e escolher o adequado para cada situação, pois não existe uma 

única tinta para todas as superfícies e usos”, destaca. A escolha do produto adequado para 

cada superfície e local é essencial para um bom acabamento e durabilidade. 

A tinta acrílica difere da tinta látex, por exemplo, pois contém resinas acrílicas em sua 

fórmula, o que proporciona ao produto alta impermeabilidade, uma vez aplicado, tornando-

o especialmente eficaz para pinturas externas. Essa impermeabilidade também torna a tinta 

acrílica interessante para uso em áreas molháveis. As tintas acrílicas podem ser lavadas — ao 

contrário do látex, que deve ser limpo apenas com pano úmido. 

As tintas acrílicas apresentam certa variação nas características do acabamento final, como 

acabamento fosco, semibrilho, acetinado, entre outros que proporcionam maior facilidade de 

limpeza e, até mesmo, maior cobertura de pequenas imperfeições. 

A tinta látex com PVA (Acetato de Polivinila) é, talvez, a tinta mais usual para áreas internas. 

Normalmente o látex tem uma base solúvel em água, facilitando o preparo para aplicação, 
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bem como a limpeza de pincéis, rolos e possível remoção no caso de respingar em alguma 

superfície desprotegida. Ela seca rapidamente e o odor típico de pintura é mínimo. Porém, o 

produto não é adequado para áreas molhadas ou que possam receber chuva. 

A seleção adequada de materiais também é outro ponto importante e que deve ser seguido 

de acordo com a norma ABNT NBR 13245:2011, que determina as especificações para 

obtenção de pinturas internas e externas que atendam tanto à função protetora quanto à 

decorativa, e também determina que o primeiro passo é realizar a aplicação de fundos 

seladores, produtos com a finalidade de corrigir e preparar as superfícies, uniformizando-a 

com o objetivo de proporcionar mais durabilidade à pintura e garantir a economia da tinta 

do acabamento. Outros têm como função proteger a superfície de ações corrosivas. 

Preparação para antes e depois da aplicação 

De acordo com a norma de especificação ABNT NBR 13245:2011, a superfície deve estar 

firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, e é preciso escolher o 

sistema de pintura adequado para cada situação. Além disso, faz-se necessário ler e respeitar 

as indicações dos rótulos das embalagens, e antes da utilização deve-se homogeneizar cada 

produto de forma a garantir que todo o conteúdo da embalagem esteja uniforme. A diluição 

deve respeitar a indicação do fabricante de acordo com o tipo de substrato, bem como a 

aplicação deve ser feita com as ferramentas indicadas pelos fabricantes. O intervalo entre 

demãos deve ser respeitado, conforme orientação do fabricante, para que não haja perda de 

desempenho do produto, tais como enrugamento ou deficiência na secagem ou baixa coesão. 

É preciso também respeitar as condições ambientais adequadas para aplicação dos substratos: 

temperaturas no intervalo de 10 °C a 40 °C e umidade inferior a 90%. Outro ponto 

importante a ser destacado é que não são recomendadas misturas entre tipos diferentes de 

tintas, com exceção das especificadas pelos fabricantes. Diferentes marcas comerciais 

também não devem ser misturadas nos sistemas de pintura, com o objetivo de garantir a 

qualidade da aplicação. 

Cuidados com clima e manutenção 

O período de chuvas no Brasil já é bem conhecido e raramente acontece uma variação muito 

grande. Geralmente, na região Centro-Oeste, por exemplo, ela começa em 

novembro/dezembro e vai até fevereiro/março; então, esse cronograma deve ser pensado 

para que a chuva não interfira nas atividades. “É preciso planejar de forma que a pintura não 

venha ocorrer dentro desse período”. A realização da pintura nesses períodos deve ser 

evitada também para reduzir a necessidade de retrabalho. 
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Para finalizar, a pintura recém-executada deve ser protegida contra poeira e água ou contatos 

acidentais durante o tempo de secagem da tinta. Leves manchas de fuligem podem ser 

removidas com água e sabão neutro — com atenção para não provocar manchas na 

superfície. “Ao longo do tempo, a manutenção deve ser feita removendo-se superfícies que 

apresentam descascamento com uso de ferramentas adequadas”, orienta a docente. No caso 

da presença de fissuras, as mesmas deverão ser reconstituídas com massas adequadas, 

dependendo de se tratar de áreas internas ou externas. 

Normas e especificações: 

ABNT NBR 13245:2011 – Tintas para construção civil — Execução de pinturas em 

edificações não industriais — Preparação de superfície; 

ABNT NBR 11702:2010 Versão Corrigida: 2011 – Tintas para construção civil – Tintas para 

edificações não industriais – Classificação. 
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ANEXO I-A 
PLANILHA DE ATESTADOS DAS EMPRESAS E DE SEUS RT’S 

 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS

1 FORMA E DESFORMA EM TÁBUA, MADEIRIT, COMPENSADO OU METÁLICA. m²

2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg

3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA OU USINADO,

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO OU BLOCO DE CONCRETO

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m²

SISTEMA DE COBERTURA

5

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO

PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO

ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

m²

6

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP.

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

7 REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO OU MANUAL m²

8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m²

ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, METÁLICA OU DE

MADEIRA.
m²

SISTEMA DE PISOS

10
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO 

MECÂNICO
m²

11
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM 

ANTIDERRAPANTE
m²

PINTURA

12 PINTURA EM PAREDE m²

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADEQUANTIDADE

CONTENÇÕES, FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS

1 FORMA E DESFORMA EM TÁBUA, MADEIRIT, COMPENSADO OU METÁLICA. m² 250,00

2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 1.250,00

3
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA OU USINADO,

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 22,00

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO OU BLOCO DE CONCRETO

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 165,00

SISTEMA DE COBERTURA

5

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO

PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO

ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

m² 115,00

6

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP.

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 115,00

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

7 REBOCO COM ARGAMASSA, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO OU MANUAL m² 170,00

8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES m² 145,00

ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS

9
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, METÁLICA OU DE

MADEIRA.
m² 19,00

SISTEMA DE PISOS

10
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO 

MECÂNICO
m² 110,00

11
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM 

ANTIDERRAPANTE
m² 15,00

PINTURA

12 PINTURA EM PAREDE m² 260,00

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DAS EMPRESAS
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ANEXO II 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 
 

BDI : 26,95%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO S/ 

BDI 

 PREÇO C/ 

BDI 
VALOR (R$)

709.375,69   100,00%

1 38.300,90          

1.1 01.03.03 SUDECAP 
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVENIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M - 

PADRÃO CEF 
m² 6,00              361,98               459,53               2.757,20            0,39%

1.2 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, ESPESSURA 10 MM E H= 2,20 M  m² 44,00            198,04               251,41               11.062,04          1,56%

1.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA un 1,00              136,81               173,68               173,68               0,02%

1.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO un 1,00              343,40               435,95               435,95               0,06%

1,5 ED-50135 SETOP

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG - (ESCRITÓRIO 5,00 M² - 

VESTIÁRIO 12 M² - REFETÓRIO 12 M² - DEPÓSITO DE FERRAMENTAS 8 M²)

m² 37,00            508,22               645,19               23.872,03          3,37%

          38.300,90 5,40%

2 8.892,77            1,25%

2.1 03.05.01 SUDECAP ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 258,75           6,40                   8,12                   2.101,05            0,30%

2.2 03.13.03 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA  - 2 KM < DMT <= 5 KM m³ x km 310,50           2,86                   3,63                   1.127,12            0,16%

2.3 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 34,10            41,31                 52,44                 1.788,20            0,25%

2.4 40.32.22 SUDECAP REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO m² 205,63           4,54                   5,76                   1.184,41            0,17%

2.5 40.32.31 SUDECAP REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA m³ 41,13            18,58                 23,59                 970,15               0,14%

2.6 40.32.40 SUDECAP CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES m³ 49,35            21,18                 26,89                 1.327,04            0,19%

2.7 02.28.02 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO 1 KM < DMT <= 2 KM m³ 49,35            6,30                   8,00                   394,80               0,06%

            8.892,77 1,25%

3 40.764,53          5,75%

3.1

3.1.1 40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m² 13,46            41,31                 52,44                 705,88               0,10%

3.1.2 04.13.04 SUDECAP
FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO - DE TABUA DE 

MADEIRA DE LEI
m³ 41,40            58,11                 73,77                 3.054,10            0,43%

3.1.3 40.07.10 SUDECAP
CONCRETO CICLOPICO LANCADO EM FUNDACAO E ARRIMO - CONCRETO 

CICLOPICO 1:3:6 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND.
m³ 5,18              402,01               510,35               2.643,62            0,37%

3.1.4 40.10.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM 

OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
m³ 8,28              546,19               693,39               5.741,25            0,81%

3.1.5 05.05.01 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO - AÇO CA-50 OU CA-60 kg 1.618,40        13,16                 16,71                 27.037,99          3,81%

3.1.6 SOLO GRAMPEADO m² 30,00            41,53                 52,72                 1.581,67            0,22%

          40.764,53 5,75%

4 29.547,37          4,17%

4.1

4.1.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLOS E 

RADIERS, ESPESSURA DE 5CM, AF_ 07/2016
m² 38,47            28,25                 35,86                 1.379,66            0,19%

4.1.2 ED-49810 SETOP
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO) 
m² 90,68            57,70                 73,25                 6.642,32            0,94%

4.1.3 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 679,77           12,88                 16,35                 11.115,03          1,57%

4.1.4 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 13,19            621,71               789,26               10.410,35          1,47%

          29.547,37 4,17%

5 106.902,79        15,07%

5.1

5.1.1 ED-49645 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 56,98            62,85                 79,79                 4.546,32            0,64%

5.1.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 368,34           12,88                 16,35                 6.022,79            0,85%

5.1.3 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 2,58              621,71               789,26               2.036,29            0,29%

5,2

5.2.1 ED-49645 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 139,02           62,85                 79,79                 11.092,14          1,56%

5.2.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 311,43           12,88                 16,35                 5.092,24            0,72%

5.2.3 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 7,40              621,71               789,26               5.840,53            0,82%

5.3

5.3.1 ED-49645 SETOP
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 222,75           62,85                 79,79                 17.772,79          2,51%

5.3.2 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 1.144,60        12,88                 16,35                 18.715,54          2,64%

5.3.3 ED-49619 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³ 22,28            621,71               789,26               17.584,73          2,48%

5.3.4 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS EM MADEIRA ATÉ H= 3,3M COM REAPROVEITAMENTO m³ 735,85           17,45                 22,15                 16.301,12          2,30%

5.4

5.4.1 ED-9904 SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,

INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,14              2.604,13            3.305,94            462,83               0,07%

5.4.2 ED-9907 SETOP

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM,

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK

20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,40              2.826,83            3.588,66            1.435,46            0,20%

        106.902,79 15,07%

6 31.371,96          4,42%

6.1

6.1.1 ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 249,96           42,98                 54,56                 13.638,59          1,92%

6.1.2 93202 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO 

AF_03/2016
m 111,76           23,61                 29,97                 3.349,77            0,47%

6.2

6.2.1 ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 81,12            42,98                 54,56                 4.426,16            0,62%

6.3

6.3.1 ED-48533 SETOP
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM 

LATÃO CROMADO
m² 13,44            583,60               740,88               9.957,43            1,40%

          31.371,96 4,42%

7 51.489,02          7,26%

7.1

CONCRETO ARMADO - PILARES

REFERÊNCIAS: SINAPI 06/22 - SETOP 06/22 - SUDECAP 06/22 (COM DESONERAÇÃO)

CONTENÇÕES

Subtotal 

MURO DE ARRIMO E SOLO GRAMPEADO

Subtotal 

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES

SUPERESTRUTURA 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

INCIDÊNCIA                               

%

OBRA: CRONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110V / FUNDAÇÕES SAPATAS)

MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DE CRECHE

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Subtotal 

MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, SOLO GRAMPEADO E FUNDAÇÃO

Subtotal 

Subtotal 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA PARA PLATIBANDA

DIVISÓRIAS

ESQUADRIAS 

Subtotal 

PORTAS DE MADEIRA

CONCRETO ARMADO - VIGAS

CONCRETO ARMADO - LAJES

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

MUNICÍPIO DE RIO DOCE         ESTADO DE MINAS GERAIS

http://www.riodoce.mg.gov.br/
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7.1.1 90843 SINAPI

PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E 

FECHADURA

un 2,00              995,79               1.264,16            2.528,31            0,36%

7.1.2 90843 SINAPI

PM2 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E 

FECHADURA

un 4,00              995,79               1.264,16            5.056,62            0,71%

7.1.3 91341 SINAPI
PM3 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 60X100CM, INCLUSO MARCO, 

BATENTE E DOBRADIÇAS
un 8,00              630,84               800,85               6.406,81            0,90%

7.2

7.2.1 ED-48163 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 

PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO NAS PORTAS PM1 e PM2

un 6,00              151,04               191,75               1.150,47            0,16%

7.3

7.3.1 ED-50961 SETOP

JA-01 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

NAS DIMENSÕES 120 X60 CM

m² 1,44              699,60               888,14               1.278,92            0,18%

7.3.2 ED-50961 SETOP

JA-02 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

NAS DIMENSÕES 220 X 60 CM

m² 2,64              699,60               888,14               2.344,70            0,33%

7.3.3 ED-50963 SETOP

JA-03 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO

DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS, NAS DIMENSÕES 180 X 180 CM

m² 12,96            724,21               919,38               11.915,22          1,68%

7.3.4 ED-50963 SETOP

JA-04 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS 

E ACESSÓRIOS, NAS DIMENSÕES 300 X 180 CM

m² 21,60            724,21               919,38               19.858,71          2,80%

7.4

7.4.1 16.20.01 SUDECAP ESPELHO NACIONAL - E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON m² 2,56              220,05               279,35               715,14               0,10%

7.4.2 ED-51158 SETOP

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM 

GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL PARA PORTA PM2

m² 0,88              209,56               266,04               234,11               0,03%

          51.489,02 7,26%

8 128.319,23        18,09%

8.1 ED-20574 SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM

AÇO PATINÁVEL, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO

PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E

MONTAGEM

m² 231,56           322,74               409,72               94.874,40          13,37%

8.2 ED-13852 SETOP

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP.

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 231,56           89,20                 113,24               26.221,72          3,70%

8.3 ED-50651 SETOP
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO 

DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 23,75            110,23               139,94               3.323,50            0,47%

8.4 ED-50678 SETOP
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 43,25            48,63                 61,74                 2.670,07            0,38%

8.5 ED-50668 SETOP
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

SUPORTES, 100 MM 
m 10,00            89,86                 114,08               1.140,77            0,16%

8.6 ED-49962 SETOP RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM un 2,00              34,96                 44,38                 88,76                0,01%

        128.319,23 18,09%

9 55.711,62          7,85%

9.1 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO 

MECÂNICO

m² 647,50           7,54                   9,57                   6.197,89            0,87%

9.2 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 298,32           26,95                 34,21                 10.206,43          1,44%

9.3 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 349,18           28,67                 36,40                 12.708,95          1,79%

9.4 87272 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 

30X40CM APLICADAS À ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - BRANCA
m² 279,36           70,82                 89,91                 25.116,14          3,54%

9.5 87267 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 

10X10CM APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES - AZUL / VERMELLHO
m² 18,96            61,58                 78,18                 1.482,21            0,21%

          55.711,62 7,85%

10 43.786,51          6,17%

10.1

10.1.1 87690 SINAPI
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO 

MECÂNICO
m² 228,59           43,90                 55,73                 12.739,56          1,80%

10.1.3 87256 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM 

ANTIDERRAPANTE
m² 32,56            100,38               127,43               4.149,20            0,58%

10.1.4 ED-50616 SETOP
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, 

COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA
m² 196,03           78,65                 99,85                 19.572,85          2,76%

10.1.5 ED-51002 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 5,24              264,48               335,76               1.759,37            0,25%

10.2

10.2.1 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO
m² 43,15            101,60               128,98               5.565,54            0,78%

          43.786,51 6,17%

11 19.288,74          2,72%

11.1 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 349,18           5,27                   6,69                   2.336,11            0,33%

11.2 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 526,55           13,02                 16,53                 8.703,29            1,23%

11.3 ED-50474 SETOP
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 229,16           17,68                 22,44                 5.143,44            0,73%

11.5 ED-50482 SETOP
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
m² 50,58            27,81                 35,30                 1.785,72            0,25%

11.6 ED-50493 SETOP
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS,  INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
m² 50,58            20,56                 26,10                 1.320,18            0,19%

          19.288,74 2,72%

12 11.534,35          1,63%

12.1

12.1.1 89402 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 53,60            12,04                 15,28                 819,26               0,12%

12.1.2 89449 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 17,70            22,87                 29,03                 513,89               0,07%

12.1.3 89450 SINAPI TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 87,32            37,90                 48,11                 4.201,32            0,59%

12.1.4 89383 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA Ø 25MM X ¾", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 9,00              5,84                   7,41                   66,72                0,01%

12.1.5 89436 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA Ø 32MM X 1", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 4,00              7,73                   9,81                   39,25                0,006%

12.1.6 89596 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA Ø 50MM X 1½", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 8,00              11,22                 14,24                 113,95               0,02%

12.1.7 89507 SINAPI CURVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              64,26                 81,58                 652,62               0,09%

12.1.8 89366 SINAPI
JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25MM X ¾", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 13,00            17,11                 21,72                 282,37               0,04%

12.1.9 89408 SINAPI JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 17,00            7,38                   9,37                   159,27               0,02%

12.1.10 89501 SINAPI JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              15,65                 19,87                 158,94               0,02%

12.1.11 89505 SINAPI JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              45,03                 57,17                 228,66               0,03%

12.1.12 89381 SINAPI
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25MM X ¾", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 9,00              14,50                 18,41                 165,67               0,02%

12.1.13 89593 SINAPI LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA Ø 50MM X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              40,89                 51,91                 207,64               0,03%

12.1.14 89579 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 2,00              11,41                 14,48                 28,97                0,004%

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PINTURAS E ACABAMENTOS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Subtotal 

Subtotal 

JANELAS DE ALUMÍNIO

VIDROS

SISTEMAS DE COBERTURA

Subtotal 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

Subtotal 

Subtotal 

SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA
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12.1.15 89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 2,00              23,40                 29,71                 59,41                0,01%

12.1.16 89395 SINAPI TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              11,25                 14,28                 114,26               0,02%

12.1.17 89625 SINAPI TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              25,15                 31,93                 127,71               0,02%

12.1.18 89628 SINAPI TÊ PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              57,09                 72,48                 144,95               0,02%

12.1.19 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM X 25MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 1,00              20,85                 26,47                 26,47                0,00%

12.1.20 89630 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 60MM X 50MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 2,00              86,79                 110,18               220,36               0,03%

12.1.21 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO ½" X 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              9,72                   12,34                 98,72                0,01%

12.1.22 ED-50332 SETOP
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", 

COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 8,00              64,83                 82,30                 658,41               0,09%

12.1.23 ED-50318 SETOP LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO un 8,00              49,91                 63,36                 506,89               0,07%

12.2

12.2.1 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA ¾", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 4,00              106,95               135,77               543,09               0,08%

12.2.2 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA ¾", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 5,00              112,87               143,29               716,44               0,10%

12.2.3 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 4,00              133,73               169,77               679,08               0,10%

          11.534,35 1,63%

13 7.030,08            0,99%

13.1 89711 SINAPI TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 16,20            18,60                 23,61                 382,53               0,05%

13.2 89712 SINAPI TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 1,80              26,25                 33,32                 59,98                0,01%

13.3 89713 SINAPI TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 70MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 29,60            36,35                 46,15                 1.365,93            0,19%

13.4 89714 SINAPI TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 19,20            43,09                 54,70                 1.050,29            0,15%

13.5 38836 SINAPI CAP PVC 100MM (TAMPÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              6,29                   7,99                   15,97                0,00%

13.6 89726 SINAPI JOELHO PVC 45º Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 5,00              7,85                   9,97                   49,83                0,01%

13.7 89739 SINAPI JOELHO PVC 45º Ø 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 6,00              22,77                 28,91                 173,44               0,02%

13.8 89724 SINAPI JOELHO PVC 90º Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,00            11,18                 14,19                 283,86               0,04%

13.9 89737 SINAPI JOELHO PVC 90º Ø 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              21,65                 27,48                 54,97                0,01%

13.10 89744 SINAPI JOELHO PVC 90º Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              26,98                 34,25                 274,01               0,04%

13.11 89785 SINAPI JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              25,43                 32,28                 64,57                0,01%

13.12 89795 SINAPI JUNÇÃO PVC SIMPLES 75MM X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              40,04                 50,83                 406,65               0,06%

13.13 3659 SINAPI JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              20,76                 26,35                 52,71                0,01%

13.14 89834 SINAPI JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM X 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              52,19                 66,26                 530,04               0,07%

13.15 89784 SINAPI TÊ PVC SANITÁRIO 50MM X 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              23,18                 29,43                 58,85                0,01%

13.16 89786 SINAPI TÊ PVC SANITÁRIO 75MM X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              36,96                 46,92                 93,84                0,01%

13.17 89796 SINAPI TÊ PVC SANITÁRIO 100MM X 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              43,68                 55,45                 443,61               0,06%

13.18 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA 150X185X75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00              100,63               127,75               255,50               0,04%

13.19 ED-50007 SETOP CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM un 2,00              60,80                 77,19                 154,37               0,02%

13.20 ED-49887 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X85CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 

DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00              462,90               587,65               1.175,30            0,17%

13.21 89710 SINAPI RALO SECO PVC 100X40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00              16,67                 21,16                 21,16                0,003%

13.22 89799 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL Ø 75MM un 2,00              24,68                 31,33                 62,66                0,01%

            7.030,08 0,99%

14 16.091,34          2,27%

14.1 95470 SINAPI

BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA 

BRANCA,  ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8,00              307,94               390,93               3.127,44            0,44%

14.2 99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA 1½" COM REGISTRO E ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 8,00              291,97               370,66               2.965,25            0,42%

14.3 ED-50279 SETOP

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8,00              293,12               372,12               2.976,93            0,42%

14.4 100860 SINAPI CHUVEIRO MAXI DUCHA, LORENZETTI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              86,58                 109,91               439,65               0,06%

14.5 ED-48176 SETOP CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO - DECA OU SIMILAR un 4,00              34,76                 44,13                 176,51               0,02%

14.6 ED-48181 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - DECA OU SIMILAR un 8,00              50,83                 64,53                 516,23               0,07%

14.7 ED-50330 SETOP

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DECA OU SIMILAR

un 8,00              118,11               149,94               1.199,53            0,17%

14.8 ED-48184 SETOP
SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 ML - MELHORAMENTOS OU SIMILAR
un 6,00              168,11               213,42               1.280,49            0,18%

14.9 ED-48180 SETOP
DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS - 

MELHORAMENTOS OU SIMILAR
un 2,00              165,47               210,06               420,13               0,06%

14.10 ED-48163 SETOP

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PORTA 

/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

un 4,00              151,04               191,75               766,98               0,11%

14.11 ED-50323 SETOP
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, 

APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2,00              40,99                 52,04                 104,07               0,01%

14.12 ED-48176 SETOP CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO un 48,00            34,76                 44,13                 2.118,14            0,30%

          16.091,34 2,27%

15 1.828,84            0,26%

15.1 101909 SINAPI EXTINTOR PQS (6KG) un 2,00              213,31               270,80               541,59               0,08%

15.2 ED-26993 SETOP
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA 

TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 4,00              203,89               258,84               1.035,35            0,15%

15.3 ED-50490 SETOP
PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA 

COM LARGURA DE 5 CM 
m 10,00            17,17                 21,80                 217,97               0,03%

15.5 10.90.24 SUDECAP SINALIZADOR PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM PVC un 2,00              6,68                   8,48                   16,96                0,002%

15.6 10.90.24 SUDECAP SINALIZADOR PARA SAÍDA DE INCÊNDIO EM PVC un 2,00              6,68                   8,48                   16,96                0,002%

            1.828,84 0,26%

16 38.673,70          5,45%

16.1

16.1.1 ED-49501 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00              344,81               437,74               437,74               0,06%

16.2

16.2.1 ED-49260 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A (GERAL) un 1,00              110,31               140,04               140,04               0,02%

16.2.2 ED-49242 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A (CHUVEIROS) un 4,00              59,84                 75,97                 303,87               0,04%

16.2.3 ED-49269 SETOP DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A (AR CONDICIONADO) un 4,00              46,88                 59,51                 238,06               0,03%

16.2.4 ED-49232 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A (TOMADAS) un 2,00              20,21                 25,66                 51,31                0,01%

16.2.5 ED-49231 SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A (ILUMINAÇÃO) un 2,00              20,21                 25,66                 51,31                0,01%

16.2.6 ED-49527 SETOP SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA un 3,00              274,07               347,93               1.043,80            0,15%

16.2.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO  40KA/175V un 3,00              64,90                 82,39                 247,17               0,03%

16.3

16.3.1 ED-50228 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 

(70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

un 41,00            130,92               166,20               6.814,32            0,96%

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

REGISTROS E OUTROS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V

Subtotal 

DISJUNTORES

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

COTAÇÃO

http://www.riodoce.mg.gov.br/
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16.3.2 ED-50227 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 

4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, 

DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 

5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 

(70°C450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

un 7,00              207,98               264,03               1.848,21            0,26%

16.3.3 ED-50232 SETOP

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE 

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, 

SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO 

PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA / CONCRETO COM 

ARGAMASSA

un 24,00            260,85               331,15               7.947,58            1,12%

16.4

16.4.1 ED-48998 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 40,00            14,09                 17,89                 715,49               0,10%

16.4.1 ED-49004 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 160,00           31,07                 39,44                 6.310,94            0,89%

16.4.2 ED-48986 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 300,00           2,85                   3,62                   1.085,42            0,15%

16.4.3 ED-48989 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 300,00           4,53                   5,75                   1.725,25            0,24%

ED-48992 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 150,00           6,24                   6,24                   936,00               0,13%

16.4.4 ED-48995 SETOP
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV
m 100,00           9,41                   11,95                 1.194,60            0,17%

16.5

16.5.1 ED-5626 SETOP

MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E 

SUPORTE

un 20,00            12,54                 15,92                 318,39               0,04%

16.5.2 ED-5615 SETOP
MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE
un 11,00            11,28                 14,32                 157,52               0,02%

16.5.3 ED-13338 SETOP

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 33,00            158,38               201,06               6.635,09            0,94%

16.5.5 ED-49404 SETOP

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE 

E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E 

LÂMPADA

un 4,00              66,19                 84,03                 336,11               0,05%

16.5.6 ED-26989 SETOP
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
un 4,00              26,68                 33,87                 135,48               0,02%

          38.673,70 5,45%

17 563,65               0,08%

17.1 89865 SINAPI
TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25MM (DRENOS PARA AR CONDICIONADO), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 23,00            15,81                 20,07                 461,63               0,07%

17.2 89866 SINAPI JOELHO 90º PVC Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00              6,32                   8,02                   64,19                0,01%

17.3 89867 SINAPI JOELHO 45º PVC Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00              7,45                   9,46                   37,83                0,005%

               563,65 0,08%

18 19.004,66          2,68%

18.1 11.12.10 SUDECAP VERGALHÃO DE AÇO ROSCA TOTAL D = 3/8" L = 3000 MM m 7,00              11,84                 15,03                 105,22               0,01%

18.2 11.92.07 SUDECAP CONECTOS MINI-GAR 16 A 35 MM² P/TERMINAIS AÉREOS un 8,00              43,24                 54,89                 439,15               0,06%

18.3 ED-51017 SETOP
ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM 

ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" 
un 7,00              1.152,53            1.463,14            10.241,96          1,44%

18.4 ED-49135 SETOP
CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO 
m 73,67            34,37                 43,63                 3.214,42            0,45%

18.5 ED-49136 SETOP
CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E REATERRO
m 76,65            47,15                 59,86                 4.588,03            0,65%

18.6 ED-51086 SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 un 8,00              18,00                 22,85                 182,81               0,03%

18.7 ED-51087 SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2 un 8,00              22,95                 29,14                 233,08               0,03%

          19.004,66 2,68%

19 4.226,82            0,60%

19.1 ED-48344 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA 

(BANCOS)
m² 1,04              315,75               400,84               416,88               0,06%

19.2 ED-21631 SETOP

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE 

RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, 

VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

m² 2,30              325,73               413,51               951,08               0,13%

19.3 ED-48342 SETOP
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM 

MASSA PLÁSTICA 
un 8,00              98,81                 125,44               1.003,51            0,14%

19.4 ED-48348 SETOP

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, 

ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA 

COR DA PEDRA

m 0,56              43,68                 55,45                 31,05                0,00%

19.5 ED-21635 SETOP

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA 

E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 8,40              158,69               201,46               1.692,24            0,24%

19.6 ED-50997 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 0,48              216,70               275,10               132,05               0,02%

            4.226,82 0,60%

20           53.615,00 7,56%

20.1

20.1.1 ED-48436 SETOP 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO 

MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m³ 2,10              110,68               110,68               232,43               0,03%

20.2

20.02.01 ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m³ 1,88              32,42                 32,42                 60,95                0,01%

20.02.02 87690 SINAPI
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO 

MECÂNICO
m² 1,88              43,90                 55,73                 104,77               0,01%

20.02.03 ED-50616 SETOP
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, 

COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA
m² 37,63            78,27                 99,36                 3.739,06            0,53%

20.02.04
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM POLICABORNATO PARA PASSARELA DE 

LIGAÇÃO
m² 52,67            531,62               573,25               30.192,86          4,26%

20.3

20.03.01 ED-51110 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) m³ 1,88              32,42                 32,42                 60,95                0,01%

20.03.02 ED-49810 SETOP
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 

(FUNDAÇÃO) 
m² 16,94            57,70                 73,25                 1.240,86            0,17%

20.03.03 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 122,05           12,88                 16,35                 1.995,66            0,28%

20.03.04 40.10.25 SUDECAP
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM 

OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA
m³ 2,07              546,19               693,39               1.435,31            0,20%

20.03.05 ED-48192 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 15,05            56,58                 71,83                 1.081,02            0,15%

20.03.06 ED-50727 SETOP

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO 

MECÂNICO

m² 38,70            7,47                   9,48                   367,00               0,05%

20.03.07 ED-50761 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 38,70            28,42                 36,08                 1.396,26            0,20%

CABOS E FIOS CONDUTORES

ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

PASSARELA EM GRANITINA E COBERTURA METÁLICA EM POLIETEILENO

COTAÇÃO

MURETA COM GRADIL 

PASSARELA DE LIGAÇÃO, MUROS E GRADIL

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

DEMOLIÇÃO DE MURO DE DIVISA
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20.03.08 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m² 38,70            5,27                   6,69                   258,91               0,04%

20.03.09 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 38,70            13,02                 16,53                 639,67               0,09%

20.03.10 13.38.28 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE m 21,50            264,76               336,11               7.226,43            1,02%

20.03.11 101091 SINAPI
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 

(PASSEIO EXTERNO)
m 25,80            109,39               138,87               3.582,86            0,51%

          53.615,00 7,56%

21 2.431,81            0,34%

21.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 300,88           5,86                   7,44                   2.238,33            0,32%

21.2 ED-50634 SETOP PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM m² 0,24              635,05               806,20               193,49               0,03%

            2.431,81 0,34%

709.375,69   100,00%

SERVIÇOS FINAIS

Subtotal 

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI

Subtotal 
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ANEXO II-A 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

OBRA ORÇADA EM:                                                      R$1.205.952,58

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 5,40% 100,00%

Financeiro 38.300,90R$    38.300,90

Físico % 1,25% 80,00% 20,00%

Financeiro 8.892,77R$       7.114,22 1.778,55

Físico % 5,75% 10,00% 90,00%

Financeiro 40.764,53R$    4.076,45 36.688,08

Físico % 4,17% 10,00% 90,00%

Financeiro 29.547,37R$    2.954,74 26.592,63

Físico % 15,07% 20,00% 60,00% 20,00%

Financeiro 106.902,79R$  21.380,56 64.141,67 21.380,56

Físico % 4,42% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro 31.371,96R$    6.274,39 15.685,98 9.411,59

Físico % 7,26% 10,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 51.489,02R$    5.148,90 25.744,51 25.744,51

Físico % 18,09% 10,00% 90,00%

Financeiro 128.319,23R$  12.831,92 115.487,31

Físico % 7,85% 10,00% 40,00% 60,00%

Financeiro 55.711,62R$    12.831,92 51.327,69 76.991,54

Físico % 6,17% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

Financeiro 43.786,51R$    12.831,92 51.327,69 51.327,69 12.831,92

Físico % 2,72% 30,00% 70,00%

Financeiro 19.288,74R$    5.786,62 13.502,12

Físico % 1,63% 10,00% 80,00% 10,00%

Financeiro 11.534,35R$    1.153,44 9.227,48 1.153,44

Físico % 0,99% 50,00% 50,00%

Financeiro 7.030,08R$       3.515,04 3.515,04

Físico % 2,27% 90,00% 10,00%

Financeiro 16.091,34R$    14.482,21 1.609,13

Físico % 0,26% 80,00% 20,00%

Financeiro 1.828,84R$       1.463,07 365,77

Físico % 5,45% 5,00% 30,00% 45,00% 20,00%

Financeiro 38.673,70R$    1.933,69 11.602,11 17.403,17 7.734,74

Físico % 0,08% 100,00%

Financeiro 563,65R$          563,65

Físico % 2,68% 50,00% 50,00%

Financeiro 19.004,66R$    9.502,33 9.502,33

Físico % 0,60% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 4.226,82R$       845,36 845,36 845,36 845,36 845,36

Físico % 7,56% 20,00% 80,00%

Financeiro 53.615,00R$    10.723,00 42.892,00

Físico % 0,34% 100,00%

Financeiro 2.431,81R$       2.431,81

Físico % 68,43% 7,39% 12,19% 10,09% 8,33% 18,50% 3,63% 5,78% 3,24%

Financeiro R$ 709.375,69 R$ 52.446,31 R$ 86.439,82 R$ 71.569,50 R$ 59.125,94 R$ 131.201,23 R$ 25.744,51 R$ 41.033,46 R$ 23.004,45

R$ 709.375,69 DATA: 18/07/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

(DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA)

PRAZO DA OBRA:  08 MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL:  TRAVESSA PEDRA DOURADA, , BAIRRO GRAMINHA - RIO DOCE-MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE AMPLIAÇÃO

DA CRECHE PADRÃO FNDE 

MOVIMENTO DE TERRA2

3 CONTENÇÕES

4 FUNDAÇÕES

5 SUPERESTRUTURA

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

21 SERVIÇOS FINAIS

14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

15

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

12

TOTAL

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ESQUADRIAS7

11

18

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8

PINTURA E ACABAMENTOS

SISTEMA DE COBERTURA

9 REVESTIMENTOS INTERNO/EXTERNO

10 SISTEMA DE PISOS

20 PASSARELA DE LIGAÇÃO, MUROS E GRADIL

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17
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ANEXO II-B 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS 
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Fazem parte deste DVD: 

 PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS 

 BDI  
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ANEXO II-C 

BDI 
 

CÁLCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE 

EDITAL   

Proponente 

PREFEITURA MUNICIPÁL DE RIO DOCE 

Empreendimento ( Nome/Apelido) 

CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE 

Local: 

TRAVESSA PEDRA DOURADA, Nº 05, BAIRRO GRAMINHA 

Município UF 

RIO DOCE MG 

Modalidade: 

  

  

Parâmetros para cálculo do BDI 

Itens Admissíveis 
Intervalos admissíveis 

sem justificativa 
Índices adotados 

Administração Central (AC) De  3,80% até 4,67% Administração Central (AC) 4,55% 

Seguro e Garantia (S+G) De  0,32% até 0,74% Seguro e Garantia (S+G) 0,74% 

Risco (R) De  0,50% até 0,97% Risco (R) 0,97% 

Despesas financeiras (DF) De  1,02% até 1,21% Despesas financeiras (DF) 1,21% 

Lucro (L) De  6,64% até 8,69% Lucro (L) 7,83% 

Tributos (T) De  5,65% até 8,65% Tributos (T) 6,65% 

INSS desoneração (E)   0,00% ou 2,00% INSS desoneração (E) 2,00% 

Controle 

Administração Central (AC) ok 

Seguro e Garantia (S+G) ok 

Risco (R) ok 

Despesas financeiras (DF) ok 

Lucro (L) ok 

Tributos (T) ok 

INSS desoneração (E) ok 

BDI CALCULADO ----> BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) 26,95% 
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ANEXO III - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS (ME´s) E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP´s) 

 

_____________________________________(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ 

nº _______________________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr.(a.)_______________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ._________________e do CPF nº .______________________, DECLARA, 

para fins do disposto no Edital, de Tomada de preços n° 003/2022, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

04/12/2006; 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

___________________________________________ 

(local e data) 

__________________________________________ 

(representante legal) 

Observações: 

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa; 

2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 

representante legal da empresa; e 

3) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento. 
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ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
A empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
______________, neste ato representada pelo(a)  Sr.(a) __________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº ____________  e do CPF nº _______________, 
apresenta e submete à apreciação dessa CPL, sua proposta de preços relativa à licitação em 
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a 
ser verificadas na sua preparação. 
Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária. 
 
O nosso preço global para a presente Tomada de Preços é de R$ _________ 
(_________________________________). 
 
Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra 
especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da 
infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros 
ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais 
e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e 
determinações do Edital, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa 
dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao 
Município. 
Declaramos ainda, que: 
- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; 
- Recebemos da Prefeitura Municipal de Rio Doce todas as informações necessárias à 
elaboração da nossa proposta; 
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos 
plenamente; 
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do 
prazo estabelecido, a contar da data de notificação da Prefeitura, bem como atender a todas 
as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis; 
- Declaramos que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 
 

___________________________________________ 

(local e data) 

____________________________________________ 
Assinatura, qualificação e carimbo (Representante Legal) 

 
 

* Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

* Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO V - CREDENCIAMENTO PARA SESSÃO PÚBLICA 

 

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº 

........................................., sediada na ............................................., cidade de .................................., 

estado ................., telefone(s) ............................................................., e-mail para contato 

............................................., neste ato representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador 

da cédula de identidade RG ................................., residente e domiciliado na 

................................, inscrito no CPF sob o nº ................................................., detentor de amplos 

poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, 

confere-os à ................................................., portador da cédula de identidade RG 

............................., e inscrito no CPF sob o nº .................................,  com o fim específico de 

representar a outorgante perante o Município de Rio Doce, no Tomada de preços n° 

003/2022, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento, assinar atas, contratos 

de prestação de serviços, bem como, recorrer ou desistir da faculdade de recurso, firmar 

compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel 

cumprimento do presente mandato. 

............................................... 

(local e data) 

 

____________________ 

Outorgante (reconhecer firma) 

____________________ 

Outorgado 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO 
INEXISTÊNCIA FATO IMPEDITIVO/INIDONEIDADE 

 

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob 

nº ........................................., sediada na ............................................., cidade 

de .................................., estado ................., telefone(s) ............................................................., e-

mail para contato ............................................., neste ato representada pelo (a) 

Sr(a)  …...................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................  e do CPF 

nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições 

impeditivas, especificando: 

 

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços 

prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) 

anos; 

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 

8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 

5 -  Que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital 

de Tomada de preços n° 003/2022, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado 

e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos 

6- Que possui a disponibilidade de todos os equipamentos, materiais e pessoal solicitados 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação Tomada de Preços nº 003/2022. 

 

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, 

comprometendo-se a comunicar ao Município de Rio Doce a ocorrência de quaisquer fatos 

supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da 

proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas 

alterações.  

............................................... 

(local e data) 

............................................................ 

Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal) 
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• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO 

CUMPRIMENTO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CR/1988 

 

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº 

.........................................,  neste ato representada pelo(a) Sr(a) .....................…...................., 

portador da Carteira de Identidade nº ….........................  e do CPF nº …................, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999: 

(  ) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

(  ) não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

............................................... 

(local e data) 

 

............................................................ 

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 

 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

CONTRATO N° _____/____ 

Contrato que entre si fazem o Município 

de Rio Doce e a empresa ______________. 

Município de Rio Doce, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em exercício o Sr. 

Mauro Pereira Martins, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Dr. 

Pedro Palermo, n.º 05, Centro, portador da Carteira de Identidade N.º M-1293397 e inscrito 

no CPF sob o N.º 399.039.666-87, denominada de agora em diante CONTRATANTE,  e 

a empresa __________________, estabelecida à Rua _________________, nº ___, CNPJ 

nº __________________________, pelo seu representante infra-assinado Sr. 

____________________, CPF nº ________________, RG nº _________________, 

doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do Processo 

Licitatório nº 078/2022 - Tomada de preços n° 003/2022, firmam o presente contrato, 

obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições 

seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente contratação tem por objeto a _____________________________, 

conforme especificações e condições descritas no Edital, especialmente os Anexos 

I e II. 

1.2. Os Serviços contratados se encontram especificados indicados em planilha 

constante do Anexo Único deste contrato. 

1.3. Vincula-se ao presente contrato, como se nele estivesse transcrito, a integralidade do 

edital de licitação da tomada de preços n° 003/2022, seus anexos, projetos e 

apêndices. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O presente contrato tem o valor total de R$ _______ (_______________) 

observada a planilha orçamentária anexa a este instrumento. 

2.2. As despesas referentes aos serviços objeto deste contrato serão suportadas pela 

seguinte dotação orçamentária: 

01.09.01.12.361.0188.1085.4.4.90.51.00 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO E DO PRAZO 
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3.1. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou 

rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas suas 

alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e pelos preceitos do direito 

público. 

3.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente. 

3.3. Farão parte integrante do Contrato as condições previstas neste Edital e na proposta 

apresentada pelo adjudicatário. 

3.4. O contrato terá vigência de 08 (oito) meses, a contar da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado nos casos e condições definidos no artigo 57, inciso IV da 

Lei 8.666/93. 

3.4.1. O prazo de execução dos serviços será de 08 (oito) meses contados da 

ordem de serviços, observado o cronograma de execução físico-financeiro 

apresentado pelo contratado junto a com a proposta vencedora, parte 

integrante do presente instrumento como se nele estivesse transcrito. 

3.5. A contratação dos serviços, objeto desta licitação será pelo regime de empreitada 

por preço global, regime de execução indireta. 

3.6. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ENCARGOS: 

3.6.1. O Município de Rio Doce e a Empresa Contratada tem direito ao equilíbrio 

econômico financeiro do contrato, em consonância com o disposto no artigo 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, a ser realizado mediante os seguintes 

critérios: 

3.6.1.1. Reajuste de Preços: 

3.6.1.1.1. Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo 

de um ano, contado do 1º dia (inclusive) do mês subsequente 

ao da assinatura de contrato. 

3.6.1.1.2. O índice de reajustamento será aquele apurado pelo IBGE, 

através do IPCA apurado no período. 
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3.6.1.1.3. Os preços contratuais não serão reajustáveis no caso de 

atrasos injustificados por parte da CONTRATADA, que 

impactem no prazo contratual dos serviços. 

3.6.1.1.4. As condições de reajustamento de preços estipuladas 

anteriormente poderão vir a ser alteradas, caso ocorra a 

superveniência de normas federais ou estaduais que 

disponham de forma diferente sobre a matéria ou ainda no 

caso de extinção do índice utilizado como parâmetro, 

conforme item  

3.6.1.2. Repactuação de preços: 

3.6.1.2.1. Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, considerando as bases 

pactuadas, poderá o contratado requerer revisão dos valores 

face ao art. 65, inciso II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93. 

O equilíbrio econômico – financeiro só será admitido na 

hipótese de alteração de preços do(s) serviços (s), 

devidamente comprovada e espelhada a variação, que deve 

ser apresentada para avaliação do Município. 

3.6.1.2.2. A Repactuação de Preços, observadas as prescrições da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá ser solicitada, 

desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis que onere ou desonere 

excessivamente as obrigações pactuadas no presente 

Instrumento, sendo que: 

3.6.1.2.3. A Empresa Contratada deverá formular ao Município de Rio 

Doce requerimento para a revisão do contrato, 

comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou 

previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha 

onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas; 

3.6.1.2.4. A comprovação será realizada por meio de documentos, tais 

como lista de preço de fabricantes, publicações de data-base, 

alteração da legislação, alusivas à época da elaboração da 
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proposta ou da última repactuação e do momento do pedido 

de revisão; 

3.6.1.2.5. Com o requerimento, a Empresa Contratada deverá 

apresentar planilhas de custos unitários comparativa entre a 

data da formulação da proposta ou da última repactuação, e 

do momento do pedido de revisão, contemplando os custos 

unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de 

preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e 

3.6.1.2.6. O Município de Rio Doce examinará o requerimento e, após 

análise e conferência dos valores, informará à Empresa 

Contratada quanto ao atendimento ou não do mesmo, de 

acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

3.6.1.2.7. Independentemente de solicitação, o Município de Rio 

Doce poderá convocar a Empresa Contratada para negociar 

a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto registrado, 

na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, 

em virtude da redução dos preços de mercado. 

3.6.1.2.8. Os efeitos financeiros da repactuação de preços serão 

devidos a contar da data do evento que aumentou/diminuiu 

os custos, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus 

de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do 

custo, observando-se que não serão devidos juros de mora 

e/ou atualização monetária. 

3.6.1.2.9. As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de 

preços serão formalizadas por meio de aditivo ao presente 

instrumento contratual. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão periódicos, em conformidade com o cronograma físico-

financeiro estabelecido, desde que caracterizado o recebimento dos serviços, 

mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada ou outro 

método de pagamento acordado formalmente entre as partes. 
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4.1.1. Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão incluídos 

todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de 

acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas 

indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim 

sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

4.1.2. Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento 

só será efetuado após as devidas correções, dispondo o Contratante do prazo 

estabelecido anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura 

corrigida. 

4.2. A Empresa Contratada apresentará nota fiscal fatura correspondente aos valores dos 

serviços executados a preços unitários e quantidades constantes do contrato, além 

de relatório de medição dos serviços (boletim de medição) até o primeiro dia útil do 

mês subsequente a sua realização. 

4.3. O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Rio Doce, 

em conta corrente em nome da contratada através de cheque ou transferência 

eletrônica disponível (TED), em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 

apresentação da nota fiscal/fatura e do boletim de medição, devidamente conferido 

e atestado pelos RT’s de execução e fiscalização. Somente serão pagos os serviços 

efetivamente executados pelo Contratado, não sendo realizados pagamentos 

por serviços que não forem executados, e ou, serviços que não foram 

atestados pela Fiscalização da Obra. 

4.4. Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do dia 

de seu vencimento até o de sua liquidação, segundo o IPCA. 

4.5. Dos valores apresentados serão deduzidos as retenções legais sob responsabilidade 

do contratante, especialmente o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o ISSQN 

(Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza), ressalvados os casos em que existir 

expressa previsão legal dispensando a retenção. 

4.6. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas nos valores a 

serem recebidos pela empresa ou, inexistindo estes, através dos meios cabíveis e 

aplicáveis. 

4.7. A efetivação do pagamento ficará condicionada, ainda, a comprovação de 

regularidade fiscal da contratada; da comprovação de regularidade da situação 

trabalhista dos empregados da contratada lotados na execução da obra, objeto do 
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certame, especialmente quanto a registro em CTPS, recolhimento de FGTS e 

pagamento integral da remuneração; 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E DOS PRAZOS 

5.1. DO LOCAL: 

5.1.1. Os serviços serão executados no Município de Rio Doce, conforme indicados 

nos projetos de engenharia anexos ao processo de licitação que deu origem à 

presente contratação. 

5.2. DO PRAZO 

5.2.1. Mediante a expedição da ordem de serviço, caso venha ocorrer a contratação, 

deverá a obra ser iniciada no prazo máximo de dez dias, observado, em 

qualquer caso, o prazo de execução da obra constante do item 3.4.1 deste 

instrumento. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA 

CONTRATANTE 

6.1. Obrigações da Contratada: 

6.1.1. Incumbe à contratada a execução de obras e serviços de engenharia civil na 

________________________, conforme especificações e condições 

descritas neste instrumento e no edital de tomada de preços vinculado ao 

presente instrumento, bem como seus respectivos anexos, projetos e 

apêndices. 

6.1.2. Os serviços objetos deste contrato, deverão ser realizados segundo as normas 

técnicas vigentes, especialmente aqueles expedidas pelo 

CREA/CAU/INMETRO/ABNT/SETOP e, supletivamente pelas normas 

expedidas pela contratante e pelas normas contidas no edital de licitação 

vinculado ao presente contrato. 

6.1.3. Executar os serviços, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas 

condições, de acordo com as orientações da requisição e em conformidade 

com o prazo estabelecido neste instrumento, cláusula terceira. 

6.1.3.1. Substituir o bem/serviço que estiver danificado ou desconformidade 

com as especificações e solicitações, quando da entrega dos mesmos 

ou quando for utilizado e o Município de Rio Doce identificar 

defeitos de elaboração/desenvolvimento/fabricação. 
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6.1.4. Executar o serviço conforme especificações constantes dos Anexos I e II do 

edital de licitação que deu origem ao presente instrumento. 

6.1.5. Respeitar as normas estabelecidas pelos Órgãos Municipais de Engenharia e 

de Obras. 

6.1.6. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que 

constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente 

pela contratada. 

6.1.7. Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o Município de Rio 

Doce, acatando as orientações e decisões do Município de Rio Doce. 

6.1.8. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que 

constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente 

pela contratada. 

6.1.9. Resguardar o Município de Rio Doce contra perdas e danos de qualquer 

natureza provenientes de serviços executados por força de contrato. 

6.1.10. Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados. 

6.1.11. Manter contato direto com o Município, fornecendo quaisquer informações 

solicitadas. 

6.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

6.1.13. Prestar garantia do contrato, a critério e mediante solicitação do Município 

de Rio Doce, nos termos do art. 56 da Lei 8666/93, em percentual de 5% 

(cinco) por cento do valor do contrato. 

6.1.14. A contratada deverá providenciar registro da obra perante a RFB (matrícula 

CEI), emissão de alvará de construção perante o Município de Rio Doce, 

baixa da matrícula ao final da obra com a respectiva certidão de 

recolhimentos, observado, em qualquer caso, as hipóteses legais e 

normativas de dispensa de matrícula CEI. 

6.1.15. Observar e dar cumprimento às disposições de medicina e segurança do 

trabalho na execução do objeto do certame, em conformidade com o item 

19 do edital de tomada de preços vinculado a este contrato. 

6.2. Obrigações do Município de Rio Doce: 
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6.2.1. Indicar formalmente, servidor designado pelo município para funcionar 

como interlocutor junto à empresa contratada e o Município de Rio Doce. 

6.2.2. Nomear servidor para fiscalização do contrato. 

6.2.3. Efetuar os pagamentos nas formas e condições aprazadas. 

6.2.4. Fornecer os documentos e informações necessárias aos desenvolvimentos 

dos serviços. 

6.2.5. Garantir a contratada a fidelidade das informações e acesso a documentação 

técnica para que os serviços se desenvolvam sem percalços.  

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Penalidades e/ou sanções administrativas: 

7.1.1. Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o Município contratante 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes 

sanções: 

a) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso, limitada 

esta a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução 

parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do  direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo 

prazo de 01 (um ano); 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução 

total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo 

prazo de 02 (dois anos). 

7.1.2. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

7.2. O Município de Rio Doce poderá rescindir o contrato, independentemente de 

qualquer procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) Pedido de recuperação judicial, falência ou dissolução da Contratada; 

c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste 

contrato, sem prévio e expresso aviso do Município; 
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d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato. 

7.3. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 

contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto 

no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

7.4. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 

que lhes são inerentes. 

7.5. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração. 

7.6. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é de competência do Prefeito Municipal do Município de Rio 

Doce, podendo tal atribuição ser delegada a servidor público municipal. 

7.7. As demais sanções são de competência exclusiva da autoridade superior do órgão de 

fiscalização do Contrato, conforme ato de delegação expedido. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES 

8.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle 

do presente contrato, serão feitas sempre por escrito. 

9. CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO 

9.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa 

do CONTRATANTE, o Contrato poderá ser cedido ou transferido parcialmente, 

vedada a cessão ou transferência que represente valor igual ou superior à 50% 

(cinquenta por cento) do valor total do contrato. 

9.1.1. A cessão do contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que se 

encontrar a execução do objeto contratado, desde que o pretenso 

cessionário tenha participado e tenha sido habilitado na presente licitação. 

Serão convocadas as empresas por ordem de classificação obtida na 

licitação. 

9.2. É vedada a cessão deste contrato sem expressa e justificada anuência do 

CONTRATANTE. 

9.3. Somente será permitida a cessão em casos de interesse público. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
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10.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ponte Nova - MG, como o único 

competente para dirimir quaisquer ações oriundas deste contrato. 

 

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, na presença das 

testemunhas presenciais ao ato. 

 

Rio Doce, ___ de _____________ de ____. 

 

_______________________________ 

Município de Rio Doce 

Prefeito Municipal 

______________________________ 

Contratada 

 

Testemunhas 

1 _________________________ 

2 _________________________ 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA 

 

_____________________________________(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ 

nº _______________________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr.(a.)_______________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ._________________e do CPF nº .______________________, DECLARA, 

para fins de participação na Tomada de Preços nº 003/2022 que a referida empresa, nos 

termos do acórdão TCU n° 409/2006, de livre e expontânea liberalidade, decidiu não realizar 

vistoria nos locais de execução do objeto do certame e que possui pleno conhecimento do 

local onde  serão executados os serviços, e de suas peculiaridades, não podendo alegar 

futuramente desconhecimentos das condições  do  local,  em favor de eventuais pretensões 

de acréscimo dos preços propostos. 

RIO DOCE, ___ de ________ de 2022. 

 

_____________________________ 

Representante da Empresa 

 

_____________________________ 

Representante do Município 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

_____________________________________(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ 

nº___________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr.(a.)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

._________________e do CPF nº .______________________ e do 

profissional/empregado da empresa o(a) Sr.(a.)_______________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ._________________e do CPF nº 

.______________________, DECLARA, para fins de participação na Tomada de Preços 

nº 003/2022 que a referida empresa, na presença de servidor designado pelo Município de 

Rio Doce, através do  profissional/empregado da empresa acima qualificado vistoriou o local 

onde serão executados os serviços objeto da tomada de preços n° 003/2022, inteirando-se  

por   completo   das   condições estipuladas no Edital de Licitação, no Projeto Básico e nas 

Especificações Técnicas, marcas, modelos, ferramentas, instalações e das dificuldades que os 

serviços possam apresentar no  futuro declarando, ainda, que devendo tomou conhecimento 

de  todos  os  detalhes que se farão necessários à apresentação de sua proposta. 

 

RIO DOCE, ___ de ________ de 2022. 

 

_____________________________ 

Representante da Empresa 

 

_____________________________ 

Representante do Município 
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 

 

Em atendimento ao Edital TP 003/2022, declaramos que o profissional indicado, 
engenheiro/arquiteto e urbanista ___________________________________ 
(CREA/CAU Nº _____________), será o Responsável Técnico pela execução dos serviços 
objeto do contrato, caso esta sociedade empresária proponente seja a vencedora.  

 
............................................... 

(local e data) 
 

____________________________________________________ 
NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

Autorizo a inclusão do meu nome como Responsável Técnico pela execução dos serviços 
objeto da TP 003/2022, caso a sociedade empresária 
_____________________________________ seja vencedora no certame. 

 
 
 

__________________, ________de ____________________de 2022. 
 

_______________________________________________________________ 

NOME / CREA ou CAU / ASSINATURA DO R.T 

 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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