



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 1624 - BAIRRO PONTE NOVA - EXTREMA - CEP 37640-000
FONE: (35) 3435-1911 () - CNPJ: 18.677.591/0001-00

VENCEDORES DE PREÇO CONSOLIDADOS

Credenciamento Nº 000008/2025 - 05/06/2025 - Processo Nº 000112/2025

Vencedor		PRIME E CONSTRUÇÃO EXTREMA LTDA							
CNPJ		47.016.953/0001-01							
Endereço		RUA DAS ACACIAS, 409 - MORRO GRANDE - EXTREMA - MG - CEP:							
Contato		3584382620							
Ítem *	Lote	Código	Especificação		Marca	Unid.	Quantidade	Unitário	Valor Total

00003	00095356	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas de diferentes formas; preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades adequadas; efetuar pintura à mão livre ou com outras técnicas; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; zelar pelo local de trabalho, mantendo sempre limpo; executar tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade.			DIA	365,00	317,0000	115.705,00
		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ENCANADOR serviços de mão de obra de encanador (fazer consertos das canalizações, chaves de bóia e de reservatórios em geral; troca de canos e tubulações; conserto de tubulação em pvc; reparos em válvulas e registros; limpeza de drenos; desentupimento de vaso sanitário; tanques e pias; problema alagamentos; conserto de chuveiros e duchas; instalação de esgoto sanitário; instalação de águas pluviais; instalação e troca de chuveiro e de duchas higiênicas; limpeza de caixa de gordura; instalação de tubulação; limpeza de ralos e de sifão; reparos de infiltrações.			DIA	125,00	250,0000	31.250,00
		SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICISTA (SERVIÇO) instalação, manutenção e reparo de sistemas elétricos.(instalação de fiações; substituição de tomadas e interruptores; implementação de sistemas de proteção; identificação de falhas elétricas; otimização de consumo de energia; instalação de aterramento; instalação de sensor de presença com fotocelula.			DIA	250,00	400,0000	100.000,00

Total do Fornecedor: 246.955,00