Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 33.769/2025

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em obras de Construcdo de sala de vacina e sala para
atendimento de enfermagem e reforma do PAMO sito a Santa Fé Estrada do Pinhdo 245, Taubaté, SP, por um
periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, prorrogaveis conforme interesse da Municipalidade e legislacdo vigente

e de acordo com as condicdes estabelecidas nesse instrumento convocatério e nos seguintes anexos:

Anexo | — Modelo de Proposta de Precos.
Anexo Il — Declaragdo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a Declaragdo de
cumprimento dos requisitos; a Declaracéo relativa & Proposta Econémica, em conformidade com o Art. 63, § 1° da
Lei Federal n°® 14.133/21; a Declaragdo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal; a Declaracao relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declaracdo que ndo possui servidor plblico municipal no quadro societario da
empresa; e a Declaracdo de responséavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorizacdo de
Fornecimento.
Anexo Il — Minuta de Contrato.

Anexo Il - a - Documentos que devem acompanhar nota fiscal.
Anexo IV — Compromisso de assinatura do Termo de Ciéncia e Notificagao.
Anexo V — Mapa de Riscos.
Anexo VI — Termo de Referencia.
Anexo VII — Composi¢éo BDI / Histograma / Planilha Orcamentaria
Anexo VIII — Modelo de Planilha Orcamentéria.
Anexo IX -1 — Declaragéo de Visita Técnica
Anexo IX -2 — Declaracdo de Conhecimento do local
Anexo X — Itens de Maior Relevancia.
Anexo XI — Cronograma Fisico Financeiro.
Anexo Xl — Declaracdo em atendimento do Decreto Municipal n° 14.333/18 (para o momento da assinatura do
contrato).

Anexo XlII — Projetos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES:

09/12/2025 3
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (https://novobbmnet.com.br/)
as 08h30
23/12/2025
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (https://novobbmnet.com.br/)
as 08h29
23/12/2025 -
IABERTURA DA SESSAO (https://novobbmnet.com.br/)
as 08h30
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Tao logo
encerrada a
abertura e IABERTURA E DISPUTA DE LANCES (https://novobbmnet.com.br/)

avaliacdo das

propostas.

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: https://novobbmnet.com.br/ “Acesso Identificado no link - BBMNET - Licitagbes”.
Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF). Eventuais duvidas com relacdo a
Plataforma Eletrbnica deverdo ser sanadas através do Telefone (11) 3181-8214 Ramal 2 (Atendimento aos

Licitantes).

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, com Sede a Avenida Tiradentes, 520 — Taubaté/SP, inscrita no CNPJ
sob 0 n° 45.176.005/0001-08, através do Prefeito Sérgio Luiz Victor Junior, torna puablico que realizar4 em sessao
plblica, licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, TIPO: MENOR VALOR GLOBAL - REGIME DE
EXECUCAO: INDIRETO que sera regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021, e seus atos regulamentadores pela Lei
Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, em suas redacdes atuais e
subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n°® 16.199/25 e demais normas pertinente a, pelo Decreto Municipal
15.447/22
(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%2
LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas
regulamentares aplicaveis a espécie e suas alteracdes, pela legislacdo complementar e em conformidade com os

termos e condi¢des do presente EDITAL, com as seguintes caracteristicas:
As propostas deverdo obedecer as especificacbes deste instrumento convocatdrio e anexos, que dele fazem parte

integrante.

Licitag@o Exclusiva ME/EPP? Né&o

Hé Itens Exclusivos ME/EPP? Nao

Ficha Técnica: Sim

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor de Referéncia: Conforme item 1.3 do Edital
Critério de Julgamento: Menor valor global

Regime De Execucdo: Indireta

Previsdo Orcamentéria:

Ficha: 5630 - 26.01.5003.1.111.15.451.449051.02.8010067
Classificacdo Econdmica: 449051

Fonte: 02

Cdédigo de Aplicagéo: 8010067

Nota de Reserva n° 4853/2025
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1. OBJETO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para as obras de
Construcdo de sala de vacina e sala para atendimento de enfermagem e reforma do PAMO sito a Santa Fé Estrada
do Pinhédo 245, Taubaté, SP, por um periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, prorrogaveis conforme interesse da
Municipalidade e legislacdo vigente e de acordo com as especificagfes técnicas constantes do Termo de
Referéncia, que integra este Edital.

1.2 Legislacdo. A presente Licitagdo sera regida pela Lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

1.3 Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto desse certame é de um R$

600.533,77 (seiscentos mil quinhentos e trinta e tres reais e setenta e sete centavos)

1.4 Se constatada divergéncia de sequéncia entre os itens dispostos no edital e aos da plataforma,

prevalecerdo os constantes na plataforma,

1.5 O licitante devera se atentar a disposicdo dos itens constantes na plataforma eletr6nica, sendo

obrigatéria a leitura de cada item para fins de insercdo das propostas, ndo sendo aceitas quaisquer alegactes

futuras por falta de atengéo.

1.6 O critério de julgamento adotado sera 0 MENOR VALOR GLOBAL, observadas as exigéncias contidas

neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.7 Desconsiderar qualquer mencgéo a “MARCA”.

2. DA FORMULAGAO DE IMPUGNACOES E DOS PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS.

2.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

2.2 A impugnacéo deverd ser enviada preferencialmente por meio eletrdnico, em campo proprio do Sistema

do BBMNET no endereco eletrdnico https://novobbmnet.com.br/.

2.3 Cabera a Autoridade Competente, auxiliado pelo setor técnico, quando for o caso, decidir sobre a

impugnacao no prazo de até 03 (trés) dias (teis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

2.4 Acolhida a impugnacédo sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto

guando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacéo de propostas.

2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao(a)
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Pregoeiro(a), até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, exclusivamente por

meio eletrénico, em campo proprio do Sistema BBMNET no endereco eletrénico _https://novobbmnet.com.br/.

2.6 As impugnag0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

2.7 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na

aceitacdo, por parte dos interessados, das condicdes nele estabelecidas.

3. DA PARTICIPACAO

3.1 Poderéo participar desta licitacdo as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitacdo e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrbnico provido pela plataforma

BBMNET, por meio do sitio https://novobbmnet.com.br/.

3.2 Nao poderéo disputar licitacdo ou participar da execucgéo de contrato, direta ou indiretamente: Todas as

licitantes que se encontrem nas condi¢des de impedimento previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133/2021.

3.2.1 Aquele que ndo atenda as condi¢cbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.2.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.2.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a

licitac&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.2.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar

da licitagcdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

3.2.4.1 O impedimento de que trata o item acima, sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao

fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.2.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
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dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela

legislacao trabalhista;

3.2.8 Agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.2.9 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.2.10 Nao poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢éo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagédo que disciplina
a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.3 DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO
3.3.1 - Para este certame, sera permitida a participacdo de empresas constituidas sob a forma de
consércio, em consonancia com o Art. 15 da Lei Federal 14.133/21, viabilizando desta forma a unido dos esforcos

entre as empresas que, sozinhas, ndo teriam condicdes de executar, satisfatoriamente, o presente objeto.

3.3.2 - A participacéo de empresas em consorcio devera atender a legislacao aplicavel, assim como

as seguintes condigdes:

3.3.3 - E vedada a participacdo de empresa consorciada nesta licitagdo através de mais de um

consorcio ou isoladamente.

3.3.4 - Para a participagdo sob forma de consdrcio, devera ser apresentado o respectivo ato
constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular, subscrito pelas
consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, 0s compromissos destas empresas entre

si, em relagé@o ao objeto da licitagdo e em relacéo ao prazo de duracdo da contratagao.

3.3.4.1 - O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio
devera, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitacdo, bem como assinalar as

respectivas propor¢ées (percentual) de participagdo das empresas consorciadas e:

a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e

passivamente, em todos 0s atos necessarios durante o processo licitatorio;

b) Estipular que a empresa lider do consércio representara, com exclusividade, as demais

empresas consorciadas no decorrer da licitagéo, responsabilizando-se sob 0s aspectos técnicos e administrativos,
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podendo, inclusive, assumir obrigacdes pelas demais, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas

consorciadas;
c) As empresas consorciadas serdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados em
consorcio durante fase de licitagdo e também durante a execucao do respectivo contrato, nesta Ultima hipétese em

regime de solidariedade com a empresa Concessionaria a ser constituida pelos membros do consércio.

3.3.4.2 - Sdo condicdes de lideranca da empresa responsavel pelo consércio:

a) Ser empresa nacional,

b)Ter poderes expressos para receber citagbes, intimacdes e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c)Ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases do presente
procedimento licitatorio, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos e praticar todos os atos
necessarios, visando a perfeita execucao de seu objeto.

3.3.5 - Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a documentacéo de

habilitacéo definida por esse Edital e seus Anexos.

3.3.5.1 - Para efeito de habilitacdo técnica, com relagdo a comprovacdo da qualificagdo

técnico-profissional e técnico-operacional, serd admitida a somatéria dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.5.2 - Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, ser& admitido o somatério dos
valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo exigido no capital social minimo,
guando for o caso, haver4d um acréscimo de 30% (trinta por cento). O referido acréscimo ndo se aplica aos

consércios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

3.3.6 - O Licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicao

e o registro do consarcio.

3.3.7 - A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consoércio possui, no minimo, 0s mesmos
guantitativos para efeito de habilitagéo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio, no processo licitatério que originou o

contrato.

3.4 DA PARTICIPAQAO DE COOPERATIVAS
3.4.1 Estdo impedidos de participar do presente certame as empresas que se apresentarem sob a
forma de cooperativa para intermediacdo de mao de obra.

3.4.1.1 Para os fins do disposto no item 3.4.1, ndo séo passiveis de execucao por meio de
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cooperativas, 0s seguintes servigos:

| - limpeza, asseio, preservacao e conservacao;

Il - limpeza hospitalar;

Il - lavanderia, inclusive hospitalar;

IV - seguranca, vigilancia e portaria;

V - recepcao;

VI - nutricdo e alimentacao;

VIl - copeiragem;

VIl - manutencao de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalagfes;
IX - manutencao e conservagao de areas verdes;

X - assessoria de imprensa e de rela¢des publicas;

XI - transporte interno mediante locacao de veiculos com condutor.

3.4.2 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poder&o participar da licitagédo
quando:
3.4.2.1 A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislacdo aplicavel, em especial a Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n°® 12.690, de
19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

3.4.2.2 A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo com regime cooperado, com

reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados;

3.4.2.3 Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado & Administragdo indicar nominalmente pessoas. O objeto deve ser executado com autonomia
pelos cooperados, de modo a ndo demandar relacdo de subordinacdo entre a cooperativa e os cooperados, nem

entre a Administracéo e os cooperados;

3.4.2.4 A participagdo de cooperativa cujo estatuto e objeto social preveja ou esteja de

acordo com o objeto deste edital,

3.5 A simples participacdo na licitacdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissdo dos proponentes as

condi¢cdes deste Edital.

3.6 A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicara

na plena aceitacdo por parte dos interessados das condi¢des nele estabelecidas.

3.7 As empresas interessadas em participar da presente Licitacdo deverdo obter copia do edital através de

download gratuito no site https://taubate.sp.gov.br/ ou https://novobbmnet.com.br/. As empresas que efetuarem o

download dos editais disponiveis e que estejam interessadas em participar das licitacdes deverdo, obrigatoriamente,

acompanhar as possiveis alteragBes ocorridas no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais dulvidas e
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guestionamentos realizados, nos sites acima mencionados.

4, DO CREDENCIAMENTO

4.1 Os interessados em participar deste certame deverdo credenciar-se, previamente, perante o sistema

eletrénico provido pela plataforma BBMNET, por meio do sitio https://novobbmnet.com.br/

4.2 Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados deverdo dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletronico (BBMNET), onde também deverdo se informar a

respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instru¢des detalhadas para sua correta utilizagc&o.

4.3 Os interessados em se credenciar na plataforma BBMNET poderdo obter maiores informac¢des na

pagina https://novobbmnet.com.br/, podendo sanar eventuais dividas pela central de atendimentos da Plataforma ou

pelo e-mail licitacao@bbmnet.com.br.

4.4 O licitante seré responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrbnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao
Municipio de Taubaté - SP responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

4.6 O credenciamento junto a plataforma BBMNET implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esta

licitacdo.

4.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do

sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.8 A licitacdo serd conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) do Municipio de Taubaté - SP, com apoio técnico e

operacional da plataforma BBMNET, que atuara como provedor do sistema eletrdnico para esta licitacdo.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 Apos a divulgagdo do Edital no endereco eletrénico https://novobbmnet.com.br/ e até a data e hora

marcadas para abertura da sesséo, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e
preco, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico no endereco acima, quando, entdo, encerrar-se-a

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1.1 - A Prefeitura Municipal de Taubaté ndo se responsabilizar4 por impossibilidade de incluséo,
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alteracdo ou exclusdo de propostas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicacéo,

congestionamento das linhas de comunicagdo, bem como outros fatores que impossibilitem a transferéncia de

dados.

5.2 A licitante deverda elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para 0 cumprimento total das obrigacdes necessarias para a
execucao do objeto desta licitacdo. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas

apresentadas.

5.3 O licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema

eletrénico, dos seguintes campos:

5.4 Valor unitario e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas apos a virgula;

5.5 Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergéncia

entre as condi¢des da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerdo as Ultimas.

5.6 No(s) preco(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas
(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilizacdo
de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentagdo da equipe de trabalho, insumos e demais
encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licencas, documentos e despesas,
tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que possam vir a
grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitacdo destes, que em momento
algum e sob nenhuma alegacéo, inclusive falta de previséo oficial, poderdo ser transferidos a Prefeitura Municipal de

Taubaté, a responsabilidade de seus pagamentos, quitacdo ou outras quaisquer decorrentes.

5.7 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua

apresentacao.

5.8 Concordancia quanto a execuc¢do de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Taubaté,
conforme Termo de Referéncia, apos a emissao da Autorizacdo de Fornecimento, da Assinatura do Contrato ou

documento equivalente.

5.9 Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das
respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidagdo e pagamento, cumpridas as obrigacdes
contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerd aos seguintes prazos, exceto 0s
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor,
consignacdes em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela

Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Puablico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.
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Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no Ultimo dia atil do més*.

Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.

*ApO6s o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta

Administracao.

5.9.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados

em que ndo haja expediente bancario, ficam os pagamentos adiados para o dia Util seguinte.

5.9.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso seréa corrigido pela variacdo do INPC - indice

Nacional de Pregos ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

5.10 Garantia: Conforme item 5 do Termo de Referencia.

5.11 As propostas sem data serdo consideradas como emitidas na data limite para entrega dos

documentos/ proposta.

5.12 As propostas assinadas por procuracdo deverdo vir acompanhadas do respectivo instrumento, caso o

mesmo ainda ndo tenha sido apresentado neste pregéo eletrdnico.

5.13 Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o escrito por

extenso, prevalecera o valor do segundo.

5.14 Serdo corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicagdo, bem como as

divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 prec¢o unitério e o total do item, prevalecendo o unitario.

5.15 Atendidos todos os requisitos, sera considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR VALOR
GLOBAL.

5.16 Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislacdo em

vigor.

5.17 A omissédo de qualquer despesa necessaria a perfeita realizacdo do objeto serd interpretada como nao
existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos. Da mesma forma, o preco
apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, os quais serdo assim considerados. No caso de

erros aritméticos, serdo considerados pelo(a) Pregoeiro(a), para fins de selecédo e contratacdo, os valores retificados.

5.18 O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo proprio do sistema eletrénico, as

seguintes Declara¢6es online, fornecidas pelo Sistema:

5.19 O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema eletrdnico, as

Declarag6es online, que porventura, vierem a ser fornecidas pelo Sistema.
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5.20 As declaragBes exigidas neste edital deverdo ser confeccionadas e enviadas juntamente aos
documentos de habilitagdo.

5.21 Declaracdes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta, sujeitardo a
licitante as sancdes previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.

5.22 Caso ocorra empate entre os licitantes de acordo com o art. 60 da Lei 14.133/21, a plataforma ira
encaminhar automaticamente as propostas nesta condi¢cao para lances num periodo de 5 (cinco) minutos.

5.22.1 Permanecendo o empate apods aplicacdo de todos os critérios de desempate de que trata o

subitem 5.22, proceder-se-a ao sorteio eletrénico e automatico pelo sistema das propostas empatadas.

5.23 As empresas deverdo anexar no campo “FICHA TECNICA”, a sua respectiva Planilha
Orgcamentaria Inicial, nos moldes do Anexo VIl - MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA. Tratando-se de

grandezas monetarias, os valores deverao ser preenchidos até a segunda casa decimal (centavos).

5.23.1 Preferencialmente, as empresas poderdo anexar no campo “FICHA TECNICA”, junto
com o documento acima, um arquivo, compativel com os softwares, Microsoft Excel ou Libreoffice Calc, da

Planilha Orcamentaria, devidamente preenchida.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da sessdo publica dar-se-& mediante comando do(a) Pregoeiro(a), por meio do sistema
eletronico, na data, horério e local indicado neste Edital.

6.2 Durante a sessdo publica, a comunicacao entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

6.3 O(A) Pregoeiro(a) verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que nao

apresentem as especificacdes técnicas exigidas.

6.4 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo

real por todos os participantes.

6.5 A ndo desclassificacdo da proposta ndo implica em sua aceitacdo definitiva, que devera ser levada a

efeito apds o seu julgamento definitivo conforme definido no item 13 deste edital.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, que participardo da fase de lances.

6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.8 Sera adotado para o envio de lances no pregdo o MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
(conforme Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022), onde os licitantes apresentardo

lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

6.9 Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessao publica tera duracdo de 15 (quinze)
minutos.

6.10 Encerrado o prazo previsto na Clausula 6.9, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcdo de lances
sera automaticamente encerrada.

6.11 Encerrado o prazo de que trata a Clausula 6.10, o sistema abrira a oportunidade para que os autores
das ofertas possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11.1 No procedimento de que trata o item anterior, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12 Na hip6tese de néo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias
para habilitacdo, o(a) Agente de Contratacdo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o

reinicio da etapa de lances, nos termos do disposto no item 6.8;
6.13 Incumbir4 ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica,
ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.14 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

6.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser desconsiderados
pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletronico
(BBMNET).

6.16 Na hip6tese do subitem anterior, a ocorréncia seré registrada em campo préprio do sistema.

6.17 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.18 Fica estabelecida a diferenca minima entre lances de 1% (um por cento).

6.19 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

6.20 Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.
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6.21 Os licitantes s6 poderao ser identificados ap0ds a etapa de lances.
6.21.1 Caso haja a sua identificagdo em momento anterior, a licitante sera desclassificada.

6.22 No caso de desconexédo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema

eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcédo dos lances.

6.23 Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e tera
reinicio somente apés comunicagdo expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame, publicada via chat do
BBMNET, https://novobbmnet.com.br/, quando ocorrerd a nova data e hora para a sua reabertura.

7. DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 Apés a fase de lances, se a proposta melhor classificada néo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou

até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

7.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automética pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta,
obrigatoriamente inferior & proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e

observado o valor estimado para a contratacdo, sera adjudicado em seu favor o objeto deste certame;

7.1.2 Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, na
forma da subcondi¢cdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocard as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na situac@o descrita nesta condigdo, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo

direito;

7.1.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢do, o sistema fara um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

7.1.4 A convocada que nao apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e posteriores
alteracoes.

8. DA  NEGOCIACAO
8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificagdo de possivel empate, o(a) Pregoeiro(a) podera
encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de

julgamento e o valor estimado para a contratacdo, para que seja obtida a melhor proposta.

8.2 A negociacgédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociacéo, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro lugar

guanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto.

9.2 O(A) Pregoeiro(a) convocara, quando for o caso, o licitante para enviar, digitalmente, a proposta
atualizada em conformidade com o ultimo lance ofertado, num prazo maximo de 01 (uma) hora apos a convocacao,

por meio da plataforma do BBMNET, sob pena de desclassificagédo se assim néo o fizer.

9.3 O prazo acima podera ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que solicitado por escrito,
antes de findo o prazo estabelecido.

9.4 A proposta devera, preferencialmente, ser encaminhada, apds o término da etapa de lances, e devera
conter:
9.4.1 Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, endereco de
correio eletrdnico, numeros do CNPJ e da inscricdo Estadual e Municipal (se houver);

9.4.2 O prego unitario e total para cada item cotado, especificados no Anexo | deste Edital, bem como
o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas,

BDI e demais despesas decorrentes da execuc¢do do objeto, quando for o caso;

9.4.3 A descri¢do do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificacdes constantes
no Anexo | deste Edital;

9.4.4 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data
prevista para abertura da licitacéo;

9.4.5 Dados do Responséavel pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorizacdo de

Fornecimento, como: Nome completo; RG; CPF; E-mail e Cargo desempenhado na empresa.

9.4.6 Indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia para fins de pagamento.

9.5 O ndo envio da proposta atualizada, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a) devido a néo indicacdo da
marca ou registro de marca “propria”, por meio eletrdbnico com todos o0s requisitos elencados acima, ou
descumprimento das diligéncias determinadas pelo(a) Pregoeiro(a) acarretara na desclassificacdo da proposta, sem

prejuizo da instauragdo de processo sancionatorio contra o licitante.

9.6 Em nenhuma hip6tese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja com relagdo ao
prazo e especificacdes do servico ofertado ou qualquer condicdo que importe modificacdo dos seus termos originais,

ressalvadas apenas aquelas alteracbes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteracdo
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representar condi¢des iguais ou superiores as originalmente propostas.

9.7 Serdo desclassificadas as propostas que contenham pregos excessivos, assim entendidos quando

apresentarem valores globais ou unitarios acima do valor definido para o respectivo objeto.

9.8 A desclassificacao por valor excessivo ocorrera quando o(a) Pregoeiro(a), apds a negociacao direta, nao

obtiver oferta inferior ou igual ao preco maximo fixado.

9.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregcos, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderéo ser realizadas diligéncias para comprovacao da exequibilidade.

9.10 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar quaisquer diligéncias necessarias para averiguar a conformidade da
proposta com as especificagbes minimas previstas no Edital, vedada a juntada de novos documentos, a fim de

atender alguma exigéncia deste edital, ndo apresentada anteriormente em sesséo.

9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou lance

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificac¢éo.

9.12 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e

horario para a continuidade da mesma.

9.13 As propostas oferecidas serdo tidas como validas por 90 (noventa) dias, contados da data de envio para

a plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometera a manté-la, em sua integralidade.

9.14 Em caso que houver subitens dentro do lote, o desconto devera ser realizado de maneira linear em

comparacao a proposta inicial.

9.15 Seréa adotado para o envio de lances no presente pregdo o modo de disputa “aberto e fechado” em que
oslicitante apresentaram lances publicos e sucessivos, com lances final e fechado, em conformidade ao disposto no
item 6.8 do edital

10. DA HABILITACAO

10.1 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia constatou-se que a
Capacidade Operacional da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o atendimento
satisfatério de cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a
demonstracdo da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na execucdo de
objetos compativeis. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condi¢gfes de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que o impega de participar deste certame ou da futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

10.1.2 Relacédo de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo - TCE-SP

(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

10.1.3 Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade (CNIA - CNJ - https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php?validar=form);

10.1.4 A consulta aos cadastros seréa realizada pelo CNPJ da empresa licitante.

10.1.5 Constatada a existéncia de sancgdo, o(a) Pregoeiro(a) inabilitar4d o licitante, por falta de

condicéo de participacao.

10.2 Os documentos de habilitagdo deverdo ser originais ou apresentados por qualquer processo de copia.

10.3 Todas as certiddes deverdo estar com seus prazos de validade aptos na data de apresentacdo, sendo

gue sera confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando possivel.

10.3.1 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar a atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado

apos a data de recebimento das propostas.

10.3.2 A verificagdo pelo(a) Pregoeiro(a), em sitios eletrdnicos oficiais de oOrgdos e entidades

emissores de certidfes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

10.3.3 Caso a licitante ndo tenha inserido as certiddes, o Pregoeiro verificara em sitios eletrénicos

oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes.

10.3.3.1 Se o Pregoeiro obtiver as certiddes mediante pesquisa, serd considerada para

fins de habilitacéo.

10.3.3.2 Se o Pregoeiro ndo obtiver as certiddes mediante pesquisa, ficara sob-

responsabilidade da empresa a nao entrega das mesmas, sendo declarada inabilitada.

10.4 ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo

de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.4.1 Complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e

desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
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10.4.2 Para sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade

juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de

habilitacdo e classificagéo.

10.5 Todas as certiddes, declaracdes ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de validade serdo
considerados validos, desde que expedidos a no maximo 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data designada para

a abertura da sessao publica.

10.6 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido

por este 6rgdo, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

10.7 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei
Complementar n° 123/06 e suas alteracbes, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, devendo regulariza-las no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogavel por igual
periodo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

10.8 A nao regularizagdo da documentacdo, no prazo fixado acima, implicara decadéncia do direito de
contratacéo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sendo facultada a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificacdo, para a celebracdo do contrato nas

condi¢cBes propostas pelo licitante vencedor.

10.9 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.10 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato,

devera apresentar toda documentacgéo da habilitagdo (exigida nesta clausula) de ambos os estabelecimentos.

10.11 PARA FINS DE HABILITACAO, AS LICITANTES DEVERAO ENCAMINHAR VIA PLATAFORMA DO
BBMNET, PREFERENCIALMENTE APOS O TERMINO DA ETAPA DE LANCES, E VINCULAR OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

10.11.1 Caso a Licitante opte por anexar toda a Documentacéo de Habilitacdo concomitantemente ao
cadastro da proposta na plataforma, ndo havera qualquer prejuizo a mesma. O(A) Pregoeiro(a) concedera ainda o
prazo de 01 (uma) hora, apés o término da etapa de Lances, para que a mesma insira a proposta atualizada, caso
ndo apresente marca ou tenha indicado marca “prépria” junto ao registro da proposta na plataforma e revise toda a
documentacao inserida, e caso seja constatado alguma falha ou auséncia pela Licitante, podera ser inserido novo

documento, desde que dentro do prazo estipulado.
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10.11.2 Caso a Licitante comunique via Chat que concluiu a inser¢cdo dos Documentos, o prazo de 01

(uma) horas sera findado, e o(a) Pregoeiro(a) iniciara a analise dos mesmos, sendo vedada a inser¢do de novos

documentos a partir desde momento, salvo 0s casos previstos no item 10.4 do Edital.

10.12 Habilitagao juridica (Art. 66 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.12.1 Qualquer documento que comprove sua existéncia juridica, conforme artigo 66 da Lei Federal
n° 14.133/2021, como:

10.12.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.12.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de
todas as alteragbes), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por

acOes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

10.12.4 Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

10.12.5 Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

guando a atividade assim o exigir.

10.13 Qualificacdo Técnica (Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021)

10.13.1 Registro ou inscricdo nas entidades profissionais competentes, ou seja, certiddo de registro
da empresa no CREA, conforme Resolugéo 1.121/2019 do Confea, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 - se for
0 caso, com validade na data limite para a abertura da sesséo.

10.13.1.1 A adjudicatéaria, que ndo for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar,
por ocasido da assinatura da avencga que decorrera desta licitacédo, Certificado de Registro do CREA com visto do
CREA/SP, em vigor.

10.13.1.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item
10.13.1 por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a

entidade profissional competente no Brasil.

10.13.2 Comprovagdo de aptidao técnica profissional, consistente na apresenta¢cdo de uma ou
mais certidées de acervo técnico, expedidas pelo CREA, CAU por meio de Certidées de Acervo Técnico - CAT,
em nome dos profissionais que exercerao a funcédo de responsaveis técnicos, comprovando a execugdo de pelo

menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

10.13.3 Apresentacdo de Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante,

devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) fornecido(s) por pessoa juridica
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de direito publico ou privado, comprobatério(s) do desempenho de atividade pertinente e compativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto desta licitagdo, em sintonia com § 2° do art. 67 da Lei n°
14.133/21, com percentual minimo de 50%, das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo
elencado abaixo. Caso referidos atestados nao detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-a,

complementarmente aos documentos, clpia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais).

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Alocado FONTE CODIGO  ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19%29 CM
4.1.1 SINAPI 89478 4.1.1 |(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE M2 206,09
PEDREIRO. AF 10,2022

Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-AS572 Grau
50, sem pintura

Telhamento em chapa de aco pré-pintada, tipo sanduiche, espessura
5.1.1 cdhu 16.13.130] 5.1.1 N . M2 284,81
de 0,50mm, com poliestireno expandido

Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob medida -
7.1.2 cdhu 25.02.300] 7.1.2 M2 14,52
cor branca

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgao Bla,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante

industrializada, rejuntado

4.1.7 cdhu 15.03.131| 4.1.7 KG 1224,37

10.2.2 CDHU 18.08.090| 10.2.2 M2 374,32

10.13.4 - Os profissionais indicados como responsaveis técnicos deverdo comprovar 0s servi¢os das

parcelas de maior relevancia técnica acima elencados

10.13.5 - Admitir-se-a a somatoéria dos atestados que comprovem a execuc¢do do objeto

10.13.6 - Atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos servigos decorrerem

de licitagdo publica, a licitante devera juntar o contrato da empreitada

10.13.7 - Em caso de apresentacdo de atestado de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacao
de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢gdo quantitativa de
sua participagédo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos
de atuacao.

10.13.7.1 - Para fins de comprovagdo do percentual de participacdo do consorciado, caso
este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo cépia do

instrumento de constituicdo do consoércio.
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10.13.8 - N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham

dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, em

decorréncia de orientacéo proposta, de prescrigéo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

10.13.9 O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e as

condicdes de realizacdo da obra, sendo que a comprovacédo podera ser feita das seguintes formas:

a) Vistoria aos locais onde serdo executados 0s servicos, as suas proprias expensas. As
visitas deverao ser pré-agendadas na Secretaria de Planejamento através do telefone (12) 3635-2383. Competira a
cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender suficientes para
colher as informagBes necessarias a elaboracdo da sua proposta. Para os que realizarem visita sera emitido
atestado de visita técnica (Anexo IX.1) o qual devera ser juntado a documentagédo de habilitagdo; ou

b) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratagéo (Anexo 1X.2).

10.13.9.1 A vistoria do local onde seré executada os servigos podera ser realizada durante o

periodo compreendido entre a data de publicacdo deste edital e aquela prevista para a abertura da sesséo.
10.13.10 Frente ao exposto no Termo de Referéncia, constatou-se que a Capacidade Operacional e
Econdmica da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o atendimento satisfatério de
cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a demonstracdo da sua
Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na execu¢éo de objetos compativeis.
10.14 Habilitacdo fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.14.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.14.2 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.14.3 Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos

Federais (inclusive as contribui¢cdes sociais) e a Divida Ativa da Unido;

10.14.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a tributos mobiliérios,
compativel como objeto contratual;

10.14.5 Certiddo de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico, fornecida

pela Caixa Econdmica Federal;

10.14.6 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeitos de Negativa;

10.15 Declaracdes:
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10.15.1 Declaracédo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a Declaracao
de cumprimento dos requisitos; a Declaracao relativa a Proposta Econdmica, em conformidade com o Art. 63, § 1° da
Lei Federal n® 14.133/21; a Declaracdo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal; a Declaracao relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declaracdo que nao possui servidor pablico municipal no quadro societario da
empresa; e a Declaracdo de responsavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorizacdo de
Fornecimento;

10.15.2 Termo de Ciéncia e Notificagdo (Facultativo).

10.15.3 Declaracfes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta,
sujeitardo a licitante as sancdes previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.

10.16 Qualificagcdo econémico-financeira (Art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.16.1 Certiddo Negativa de feitos sobre Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.17 Havendo duvida sobre a veracidade de algum documento, serd exigida a apresentacéo dos originais,
nao digitais.

10.18 Caso a Licitante melhor classificada, ndo tenha anexado previamente a Documentacdo de
Habilitacdo, conforme item 10.11.1, o(a) Pregoeiro(a) convocara, apds o término da Etapa de Lances, a
Licitante Vencedora, para enviar digitalmente por meio da plataforma do BBMNET, toda a Documentacéo de
Habilitagdo, bem como a proposta atualizada, em conformidade com o Ultimo lance ofertado, num prazo
maximo de 1 (uma) hora apés a convocacédo, sob pena de inabilitacdo se assim néo o fizer.

10.18.1 O prazo acima poderd ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que

solicitado por escrito via chat, antes de findo o prazo previamente estabelecido.

10.19 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, constatou-se que a
Qualificacdo Econdmico-Financeira é primordial para o atendimento satisfatério de cada etapa do processo, sendo
imprescindivel ja que sua finalidade é garantir que a futura Contratada consiga executar o presente objeto de maneira
satisfatoria, de modo a se evitar possiveis prejuizos aos cofres publicos e ao Municipio de Taubaté, além de evitar

possiveis retrabalhos causados por uma contratagdo deficitaria.

11. DO RECURSO

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante cada fase da sessdo publica, de forma

imediata, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencéo de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.
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11.2 A falta de manifestagdo imediata da licitante importara na decadéncia desse direito, ficando o(a)

Pregoeiro(a) autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.

11.3 Diante da manifestagdo da intengdo de recurso o(a) Pregoeiro(a) nao adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

11.4 Recebida a intencdo de interpor recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante devera apresentar as razdes do
recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo,

apresentar contrarrazfes em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo da recorrente.

11.5 As razdes e contrarrazdes serdo recebidas exclusivamente por meio de campo préprio no Sistema do
BBMNET.

11.6 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir 0s recursos interpostos contra seus atos,
podendo reconsiderar suas decisdes ou, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade superior ao(a)
Pregoeiro(a), com competéncia para decidir recursos, para a decisao final.

11.7 O acolhimento do recurso invalida tAo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.8 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

11.9 Néo serdo conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes nao

habilitados legalmente ou nado identificados no processo para responder pelo licitante.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1 O objeto deste certame sera adjudicado ao vencedor por ato da autoridade competente.

12.2 Apo6s a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

13. DAS CONDICOES DO CONTRATO

13.1 Para atendimento ao objeto desse certame licitatério sera firmado instrumento contratual com a(s)
empresa(s) vencedora(s), em conformidade com a minuta apresentada na forma de Anexo lll, e o Decreto n°
15.523/23, sendo os adjudicatarios chamados via 1Doc a celebri-la em até quatro dias Uteis, contados do
recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei
Federal 14.133/21.

13.2 A adjudicataria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato.
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13.2.1 Comprobatéria de regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa de

débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Uniéo), bem como da inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos documentos apresentados por ocasido deste

certame licitatorio ja estiverem vencidos.
13.2.1.1 Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias poderédo ser
tomadas pela Administracdo, via Internet, sendo a adjudicataria notificada da impossibilidade de obtencdo das

atualizacdes por meio eletrénico.

13.2.2 Verificar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/, a

situagdo da empresa referente a Contratacdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social e

a Contratacdo de Aprendizes.

13.2.3 O capital social da empresa devera ser compativel com o nimero de empregados (art. 4°-B

da Lei n® 6.019/1974 e suas alteracdes).

13.2.4 O profissional responséavel pela execugcdo dos servicos devera fazer parte do quadro da
empresa licitante na condicdo de:
* Empregado, comprovado com a apresentacdo de coOpia autenticada das folhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha, de registro do empregado;
» Diretor ou sdcio, comprovado com a apresentagao do Estatuto Social em vigor, ou
Contrato Social (Ultima alteracdo) devidamente registrado;
* Autbnomo comprovado com a apresentagdo do Contrato de Prestagdo de Servigo que

preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execu¢ao dos servicos.

13.3 As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo, nesta oportunidade, comprovar que
eventuais restricbes de suas regularidades fiscais j& foram superadas, com a apresentacdo dos documentos até

entdo incompletos e/ou vencidos.

13.4 Fica reservado o direito de a Administracdo verificar, antes da assinatura do contrato ou documento
equivalente, se o adjudicatario incorre em penalidades nos termos da Lei 14.133/21 as quais obstardo sua

celebracéo.

13.5 Por ocasido da assinatura da avenca decorrente deste certame licitatério exigira a comprovagéo de
poderes do subscritor do contrato para assinar em nome da contratada, se tal jA ndo constar dos autos ou do

credenciamento.

13.6 No caso da licitante vencedora ndo assinar o termo contratual ou ndo retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente, reserva-se a Prefeitura Municipal de Taubaté o direito de convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo, facultada a negociacdo para obtencdo das

mesmas condi¢cdes ja negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preco, ou anular a licitagéo,
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independente das sangfes previstas, para a licitante vencedora recalcitrante, neste Edital.

13.7 Até a assinatura do instrumento contratual, a proposta da licitante vencedora podera ser desclassificada
se a Prefeitura Municipal de Taubaté tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagcdo, conhecido apds o

julgamento, nos termos da Lei de Licitacoes.

13.8 Ocorrendo desclassificagcdo da proposta da licitante vencedora por fato referido no item anterior, a

Prefeitura Municipal de Taubaté podera convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no item supra.
14, DAS PENALIDADES

14.1 As sances dispostas poderdo ser aplicadas as empresas licitantes e a CONTRATADA, conforme o
caso, em conformidade com os Arts. 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteracdes, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

14.2 Os licitantes ou a CONTRATADA sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:

| - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento

dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante a licitagdo ou a execuc¢éo do contrato;

IX - Fraudar a licitac&@o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
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XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
14.2.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o

descumprimento total da obrigacdo assumida.

14.3 Serdo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infracdes administrativas, as seguintes

sanc¢oes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

11l - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.4 Na aplicacdo das sances serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos

orgéos de controle.

14.5 A sancdo de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecugao

parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

14.6 As Multas, ndo poderéo ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer

das infracbes administrativas previstas no item 14.2.

14.6.1 Sem prejuizo das demais infracdes administrativas previstas no item 14.2, a ndo observancia

das clausulas contratuais sujeitara, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:
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14.6.1.1 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ou documento equivalente, por

desatendimento de qualquer clausula contratual.

14.6.1.2 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato, ou documento

equivalente, por dia de atraso na entrega ou na execucéo do objeto.

14.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do item 14.2, quando n&o se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedir4 o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8 A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responséavel pelas
infracbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do item 14.2, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancdo referida no item 14.7, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo

de 6 (seis) anos.

14.9 A aplicagdo das Sang¢bes somente ocorrera depois de assegurado o contraditorio e a prévia defesa, nos

termos da legislacéo vigente.

14.10 Até a decisdo final quanto a eventual defesa apresentada, sera retido o numerario apurado referente a
sanc¢éo, sendo que o montante da multa poderd, a critério do Municipio, ser compensado com valores de pagamento
devido ao fornecedor.

15. DA GARANTIA

15.1 - Da futura contratada se exigird no ato da assinatura do contrato a prestacdo de garantia das
obrigacdes assumidas no limite de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades:
caucao em dinheiro, titulos da divida piblica, seguro-garantia, fianca bancaria, titulo de capitalizagao custeado por

pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

15.1.1 - Fiangas bancarias apresentadas como garantia, de proposta ou de contrato, deverdo conter:

15.1.1.1 - prazo de validade, que devera corresponder, ao periodo integral, estimado,

de vigéncia do contrato, para as garantias de contrato;

15.1.1.2.- expressa afirmagdo do fiador de que, como devedor solidario, fard o
pagamento que for devido, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo cumpra suas

obrigacdes;
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15.1.1.3 - Vencidas as garantias apresentadas na forma de fianga bancaria, as mesmas
deverado ser retiradas em até 5 (cinco) dias Uteis, contados do vencimento, sob pena de sumaria destruicdo das
mesmas;

15.1.1.4 - A devolucdo da garantia ocorrera apés o recebimento definitivo do objeto

desta licitacdo, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

15.1.2 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, incluindo
indenizacdo a terceiros, a adjudicataria obrigar-se-a a efetuar a respectiva reposicdo, no prazo maximo de 48

(quarenta e oito) horas, a contar da data em que for notificado pela contratante;

15.1.3 - Modificagdes no contrato, inclusive prorrogacdes em sua vigéncia, que impliquem
complementacdo da garantia inicialmente oferecida, somente serdo formalizadas ap0s a efetivagdo da nova

garantia;

15.1.4 - Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivacdo da garantia através da Carta de
Fianca Bancéria, devera constar da mesma, expressamente, condi¢do de atualiza¢do do valor garantido, através da
variacdo do indice da TR (taxa referencial de juros) ou outro indice oficial adotado pelo Governo Federal

16. DISPOSIGCOES FINAIS

16.1 O Municipio podera a qualqguer momento revogar a presente Licitagcao, por razdes de interesse publico,
decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou

anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.2 E facultada ao(a) Pregoeiro(a), ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitacdo, a promog&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacé&o que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.3 O Municipio se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa caso:

16.3.1 Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilicitos ou desonrosos, ao(a)
Pregoeiro(a) no processo de julgamento.

16.3.2 Tenha havido comprovada falsidade ideolégica, ma conduta ou apresentacdo de documentos

fora das normas exigidas.

16.4 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitagdo, ndo serdo fornecidas a ninguém, quaisquer

informacdes referentes a analise, avaliacdo ou comparacao entre a documentacéo apresentada.

16.5 A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados
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nas diversas fases deste processo licitatorio.

16.6 Os autos da Licitacdo sdo publicos, sendo também publicos todos os atos relativos ao procedimento,
salvo quanto ao contelido das propostas até a respectiva abertura.

16.7 Eventual pedido para extracdo de cOpias somente sera analisado quando a solicitacao for efetuada via

Sistema 1DOC, devendo a mesma ser encaminhada ao Departamento de Compras.

16.8 As copias fisicas requeridas somente serdo retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em
favor do Municipio, junto a instituicdo Bancaria, para reembolso dos servigos reprograficos.

16.9 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

16.10 Fica eleito o foro da Comarca de Taubaté/SP, com rendncia dos demais por mais privilegiados que
sejam, para dirimir as questdes suscitadas da interpretacdo desta Licitacdo, seu Contrato e demais atos deles
decorrentes.

16.11 A simples participacdo neste certame licitatério importa na aceitacdo, sem ressalvas e objecbes, por
parte de todas as empresas licitantes, das disposi¢cdes contidas neste Edital e seus anexos, dos quais 0s mesmos

atestam, pela participacdo, terem pleno conhecimento.

16.12 Fica constituido como obrigacdo das empresas participantes, o acompanhamento das publicagbes

contidas no Diario Oficial do Municipio de Taubaté em https://taubate.sp.gov.br/novo/publicacoes-2/, e no site oficial

do Municipio em https://taubate.sp.gov.br/.

16.13 Os casos omissos neste edital serdo analisados e resolvidos pela aplicacdo de normas pertinentes as
LicitagBes e Contratos, Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores alteracdes, através do(a) Pregoeiro(a), eventualmente
ouvidos os orgdos técnicos e especializados, as decisGes do(a) Pregoeiro(a) serdo ratificadas pela autoridade

superior.

16.14 Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido

na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo |, salvo

excecdes previstas em lei.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 01 de dezembro 2025

CARLO GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA
SECRETARIO DE SAUDE
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXO —|
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP:
Fone () Fone () E—mail:
CNPJ: Insc. Estadual:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em obras de Construcdo de sala de vacina e sala para
atendimento de enfermagem e reforma do PAMO sito a Santa Fé Estrada do Pinhdo 245, Taubaté, SP, por um

periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, prorrogaveis conforme interesse da Municipalidade e legislagéo vigente.

VALOR ..cccooevviiieeeciieenn, (ereeerrre e ), por um periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias: Valor
total: R$ ( ). Valor Total por extenso: , sendo: R$ de
material e R$ de mao de obra, precos validos por 90 (noventa) dias corridos, contados da data

limite para apresentacdo do envelope contendo a presente proposta.

1) O prazo para inicio dos servigos ocorrerd apés a assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Servico.

2) Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das respectivas
Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liqguidagcdo e pagamento, cumpridas as obriga¢des contratuais e
nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerd aos seguintes prazos, exceto 0s pagamentos
decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignacdes em
pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como o0s recursos repassados pela Municipalidade para

cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.

Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no ultimo dia Gtil do més*.

Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.

*ApOs o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado

por esta Administracéo.

2.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que n&o
haja expediente bancério, ficam os pagamentos adiados para o dia Gtil seguinte.
3) Indicar nome completo, RG, CPF/MF, funcdo na empresa, e endereco de pessoa que assinara eventual termo

contratual decorrente deste certame, bem como mesmos dados de testemunha por parte do contratado:
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3.1) Contratado:

3.2) Testemunha:

4) Para efetivacdo de pagamentos devidos em decorréncia deste certame licitatério, informar Banco

(preferencialmente oficial) , Agéncia n° e conta corrente

nO

5) A adjudicataria se obriga a apresentar a Administracdo cépia de documentos que serdo mantidos pela
Municipalidade, capazes de comprovar o cumprimento integral das obrigacdes decorrentes da relacdo de emprego
mantida entre a adjudicataria e seus contratados, bem como o pagamento de horas extras, de adicionais, de férias,
entre outras verbas trabalhistas, conforme entendimento consagrado pelo Enunciado 331 do Tribunal Superior do
Trabalho. O ndo cumprimento desta obrigacdo pela adjudicatéria implicard a retencéo, por parte da Administragéo,
da importancia a ser paga, até a plena satisfacao desta obrigacéo, inexistindo nesta ultima hipétese, qualquer tipo de

reajuste ou correcao pela retencéo.

datar carimbar e assinar

Obs: Esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

*Quadros abaixo somente para preenchimento da Proposta Atualizada, a ser encaminhada via Plataforma do BBMNET, apés o
término da Etapa de Lances.

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

CONDIGAO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

RAZAO SOCIAL: CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

TELEFONE: FAX: E-MAIL:

ASSINATURA:

NOME COMPLETO:

RG N°: CPF N°:
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXO — ||
DECLARAGAO UNIFICADA

empresa sediada na Rua (Av., Al., etc.)
, cidade , estado , inscrita no CNPJ sob n°

, por seu diretor (sécio gerente,

proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

, € inscrito(a) no CPF/MF com o n° , DECLARA, sob as penas da Lei:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que ndo ha declaragéo de inidoneidade nos termos
da Lei Federal 14.133/21, em sua redac¢éo atual), para sua habilitacdo no Pregdo Eletrénicon®___ /  , ora
sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorréncia
desses fatos durante o processamento deste certame e vigéncia da avenca dele decorrente. Da mesma forma,
DECLARA que ndo se enquadra em nenhuma das hip6teses previstas no item 3.2 do respectivo instrumento
convocatorio.
Para fins de participagdo no Pregdo Eletrénicon® /| ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de
Taubaté, que preenche os requisitos de habilitacdo previstos no item proprio do respectivo edital, ou seja, todas as
exigéncias habilitatorias deste instrumento convocatério, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade
fiscal, caso seja ME/EPP/MEI, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo - a critério Unico dessa Administracdo, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e apresentacéo de eventuais certiddes negativas, ou positivas com efeito de negativas.
Caso ME/EPP/MEI, em atendimento ao artigo 13, 8§ 2° do Decreto Federal 8.538/15, alterado pelo Decreto
Federal 10.273/20, que cumpre 0s requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte, vez que sua receita bruta anual ndo excedeu no exercicio anterior, o limite fixado no art. 3° da Lei
123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar,
ndo se enquadrando em qualquer das hipéteses de exclusao relacionadas na legislagéo citada.
Caso ME/EPP/MEI, ainda nado ter celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$
4.800.000,00 — quatro milhdes e oitocentos mil reais), em sintonia com o Art. 4° da Lei Federal 14.133/21.
Para fins do disposto no Art. 63 § 1° da Lei Federal n® 14.133/21, de que sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, na convencgéo coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.
Para os devidos fins que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social e para Aprendiz, previstas em lei e em outras normas especificas. Declaro ainda
gue em licitagBes que tenham como objeto a contratagdo e/ou prestacdo de servigos terceirizados envolvendo
mao de obra cujas atividades demandem formacgdo profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem
contratados(as), serd priorizado(a) adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situacdo de vulnerabilidade ou
de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos | a lll, 88 1° e §2°, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com
redacédo conferida pelo Decreto n°. 11.479/2023.
*Esta declaracdo somente produzird efeitos para as empresas que possuam no minimo 100 (cem) empregados,
nos termos do artigo 93 da Lei n. 8.213/1991.
N&o possui em seu quadro societario Servidor Publico municipal da ativa.
Sr(a) , cargo portador(a) da Carteira de Identidade
n° edo C.P.F.n° representante legal da empresa .
assinara a ata / contrato, ou o recebimento da autorizacédo de fornecimento.

E-MAIL PESSOAL:
E-MAIL PROFISSIONAL:
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10) Declaramos ainda, para fins de pagamento, que os dados bancéarios sdo os seguintes:
Banco: NuUmero da Conta; Agéncia:

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaracéo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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PREGAO ELETRONICO N°. 282/2025
ANEXOQ - 1I]

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAUBATE E A EMPRESA

ESPECIALIZADA EM OBRAS DE CONSTRUGAO DE SALA DE VACINA
E SALA PARA ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM E REFORMA DO
PAMO SITO A SANTA FE ESTRADA DO PINHAO 245, TAUBATE, SP,
POR UM PERIODO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS,
PRORROGAVEIS CONFORME INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E
LEGISLACAO VIGENTE.

Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Taubaté, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 45.176.005/0001-08 na
Sede da Prefeitura, situada na Avenida Tiradentes, n° 520, Centro, Taubaté/SP, presentes, de um lado, neste ato

representada por , ora em diante designada CONTRATANTE, e, de outro lado,

a empresa , inscrita no CNPJ/MF sob n°. , com sede na , n°. ,

bairro , municipio de /SP, e-mail: , representada por
, portador do RG n°. ___ | inscrito no CPF/MF sob n°. , ha forma de seu estatuto social,

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na qualidade de adjudicataria no pregéo eletrdnico n°.

- processo administrativo n°. , Ccujo inteiro teor a CONTRATADA declara expressamente, nesta avenca,

conhecer e aceitar, e ao qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, de acordo com as normas emanadas da
Lei Complementar Federal n°. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares n°. 0147/2014 e n°. 0155/2016 em suas
redacbes atuais, da Lei Federal n°. 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°. 16.199/25, do
Decreto Municipal ne. 15.447/2022 e suas alteracbes
(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014133%20LICITA
%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), do Decreto Municipal n°. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, e,
subsidiariamente pelo Cédigo Civil Brasileiro, com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em obras de Construcdo de sala de
vacina e sala para atendimento de enfermagem e reforma do PAMO sito & Santa Fé Estrada do Pinh&o 245, Taubaté, SP,
por um periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, prorrogaveis conforme interesse da Municipalidade e legislacéo
vigente.

1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a seguir
relacionados, 0s quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatdrio do certame licitatério
acima indicado e seus anexos, a respectiva proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de
__ || _; eos novos precos definidos por lances e eventuais negociagcdes conforme consignados na ata que registrou
agueles lances e negociacdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUGAO, PRAZO DE EXECUGAO, VIGENCIA E GARANTIA.

2.1 - O prazo para execucdo do servico sera conforme Termo de Referéncia, a contar da data da uUltima assinatura
eletrbnica, deste Contrato ou da Ordem de Servico, sendo que eventuais prorrogacdes desta ata ocorrerdo a critério da
Administracdo, antes do vencimento deste instrumento, diante a necessidade, avaliados preco e desempenho,
devidamente justificados pela CONTRATANTE.

2.2 - Vigéncia: Este contrato vigorara a partir da data da Ultima assinatura eletrénica e por todo o periodo de execucéo do
objeto, até sua aceitagdo e respectivo pagamento, nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redagéo atual.

2.3 - Garantia: conforme item 5 do Termo de Referéncia.

2.4 - Para fins de contagem do prazo sera considerada como data do contrato a uUltima assinatura (dia/més/ano) dos
signatarios referenciados no referido instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO.

3.1 - O objeto deste contrato somente sera recebido, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21, se estiver plenamente de
acordo com as especificagbes constantes dos documentos citados em 1.2.

3.2 - A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as especificacbes técnicas e exigéncias do precedente
instrumento convocatério, obrigando-se a trocar, as suas expensas e no prazo ajustado, 0os equipamentos que vierem a
ser recusados pela CONTRATANTE, hipétese em que ndo ocorrerd pagamento enquanto nao for satisfeito o objeto desta
avenca.

3.3 - Se 0s servigos apresentarem-se com defeitos, vicios de execucado ou elaboracéo, sera lavrado laudo de vistoria que
relacionara as falhas encontradas, dando-se ciéncia oficial dos mesmos a CONTRATADA, para que proceda as correcdes
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apontadas, passando o prazo de observacao a fluir novamente, até nova comunicacao.
3.4 - A responsabilidade pela qualidade dos servicos executados € da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a
promocédo de readequacfes, sempre que necessarias.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.

4.1 - O valor total do presente contrato € de R$ ( ), por conta da dotagdo orcamentaria
para atender as despesas inerentes a este contrato.

4.2 - Para fins de pagamento, na periodicidade avencada, a CONTRATADA formulara requerimento a CONTRATANTE,
dando conta da conclusdo da respectiva fase, solicitando que seja vistoriada e comprovada a execucdo, e uma vez
atestada pelo 6rgdo competente da CONTRATANTE, juntamente com a entrega completa dos documentos constantes do
Anexo lllI-a deste contrato pela CONTRATADA, iniciar-se-a o prazo para pagamento da parcela correspondente.

4.3 - Havendo divergéncia ou erro na emissdo do documento fiscal, fica interrompido o prazo para pagamento, sendo
iniciada nova contagem somente ap0s a regularizacao dessa documentacao.

4.4 - Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do recebimento das
respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidacdo e pagamento, cumpridas as obrigacfes
contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerda aos seguintes prazos, exceto 0s
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consighacgfes
em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para
cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.
Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no ultimo dia Util do més*.
Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.
*Apds o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente

atestado por esta Administracéo.

4.4.1 - Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que nédo haja
expediente bancario, ficam os pagamentos adiados para o dia Util seguinte.

4.4.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso sera corrigido pela variagdo do INPC — indice Nacional de Precos
ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

4.5 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos
termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo |, salvo exceg¢des previstas em
lei.

Ficha: 5630 - 26.01.5003.1.111.15.451.449051.02.8010067
Classificacdo Econdmica: 449051

Fonte: 02

Cdédigo de Aplicacdo: 8010067

Nota de Reserva n° 4853/2025

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA.

5.1- Executar o objeto deste contrato nas condi¢des previstas no instrumento convocatério e na respectiva proposta, seus
anexos e valores definidos por lance e negociacéo.

5.2 - Ficar responséavel pelas operacdes e despesas de transporte e seguro de transporte, bem como pelas despesas de
locomocgédo, hospedagem e alimentacao de seus prepostos, se e quando necessérias.

5.3 - Manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacédo e qualificac@o exigidas no respectivo procedimento licitatorio.

5.4 - Responsabilizar-se por todos 0s encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, da infortunistica do trabalho, fiscais,
comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de saude ocupacional de seus funcionarios e empregados
utilizados para a consecucdo do objeto desta avenca e outros resultantes da execucdo deste contrato, obrigando-se a
salda-los na época propria. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia a estes encargos, nao transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato; da mesma forma que a
CONTRATANTE esta isenta de qualquer vinculo empregaticio com funcionarios, ou prepostos, da CONTRATADA.

5.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, ou a
CONTRATANTE, em razao de acidentes ou de a¢do, ou omisséo, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou
de quem em seu nome agir, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e acompanhamento
efetuados pela CONTRATANTE.

5.6 - Fazer prova da regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos
federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), bem como
perante o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servigo. As certidBes deverdo estar, em vigor na data da emisséo da
Nota Fiscal e deverdo ser juntadas a cada Nota Fiscal emitido e apresentado a CONTRATANTE.
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5.7 - Na hip6tese de qualquer reclamacdo trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por empregados da
CONTRATADA, estes deverdo comparecer espontaneamente em Juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de
empregador e substituir a CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, respondendo pelos 6nus diretos e
indiretos de eventual condenacéo.
5.8 - Pagar o piso salarial, fixado pela convencéo coletiva das categorias profissionais empregados na execu¢do do objeto
do presente contrato respeitando o principio da isonomia salarial, conforme artigo 1° da Lei Municipal n°® 4.779/2013.
5.9 - Para eventuais contratagbes de trabalhadores necessarios a execugdo do objeto do presente contrato, fica a
CONTRATADA obrigada a cumprir com o que dispde a Lei Municipal n® 5.544 de 31 de margo de 2020, no sentido de
fazer consulta prévia ao banco de dados do Balcdo de Empregos de Taubaté.
5.10 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei e em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, abstendo-se de impor
restricdes injustificadas quando da alocagao de trabalhadores PCD’s e/ou reabilitados.
5.11 - A CONTRATADA deve executar os servicos conforme Termo de Referéncia.
5.12 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos
termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo |, salvo excec¢bes previstas em
lei.
5.13 - A contratagdo e/ou a prestacdo de servigos terceirizados envolvendo méo de obra cujas atividades demandem
formacao profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem contratados(as) devera ser priorizado(a) adolescente entre
14 e 18 anos que estejam em situagdo de vulnerabilidade ou de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos | a lll, 8§
1° e §2°, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redagé&o conferida pelo Decreto n°. 11.479/2023.
5.13.1 - A CONTRATADA deve empregar e matricular nos cursos dos Servicos Nacionais de Aprendizagem ou,
supletivamente, em escolas técnicas ou entidades sem fins lucrativos, numero de aprendizes equivalente a cinco por
cento, no minimo, e quinze por cento, no maximo, dos(as) trabalhadores(as) existentes em cada estabelecimento, cujas
fungbes demandem formacéo profissional, conforme a Classificacéo Brasileira de Ocupacdes.
5.14 - E dever de cada empresa apresentar ao Municipio, mensalmente, os comprovantes das obrigacées trabalhistas,
fiscais e previdenciarias (certides negativas de débitos fundiarios, contribuicBes previdenciarias e fiscais).
5.14.1 - Apresentar ainda, comprovacdo dos pagamentos das verbas trabalhistas como: salarios, horas extras, adicionais
de insalubridade de acordo com o0 PGR, PCMSO e LTCAT, recibos de EPIS, cesta béasica, adicional noturno, gozo correto
do intervalo intrajornada, pagamento do piso salarial da categoria, dentre outros previstos em normas coletivas, sob pena
de ndo recebimento da nota fiscal (sempre que o objeto do ajuste se tratar de prestacdo de servico de méo de obra
exclusiva e quando solicitado para outros tipos de contratacdes).
5.15 - Quando houver prestacdo de servicos com dedicagdo exclusiva de m&o de obra, a Administracdo s6 podera ser
responsabilizada por encargos trabalhistas ndo cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada formalmente
negligéncia na fiscalizagdo do contrato, cabendo a parte autora da acdo (empregado, sindicato, entre outros) provar se
houve falha nessa fiscalizagéo.
5.16 - Quando houver tratamento de dados pessoais, a Contratada devera atender aos termos da Lei 13.709, de 14 de
agosto de 2018, Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e suas altera¢g6es, bem como o Decreto Municipal N° 16.038, de
19 de marco de 2025, disponivel em https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_241_34_29 05062025163224.pdf.
5.17 - Nos termos da LEI N° 4946, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014, apresentar junto com a planilha de cada servigo
executado fotos digitalizadas constando data e horario, impressas em papel sulfite ou similar.
As evidéncias a serem externadas em forma de foto digitalizada deverao ser apresentadas em trés partes:

I-  Antes da execucdo do servi¢o;

Il — Durante a execug¢do do servico

Il — Apds o servigo finalizado

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE.

6.1 - Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo
contrato ou equivalente.

6.2 - Proporcionar ao Contratado todos 0s meios necessarios para a fiel execucéo do objeto da presente contratacdo, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste.

6.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servicos,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e
preceitos legais.

6.4 - Designar responsavel(is), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com competéncia legal, nos termos
do regulamento, para promover o acompanhamento e a fiscalizagcdo do Contrato e dos respectivos servicos, sob 0s
aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificarda a CONTRATADA sobre todas as ocorréncias relacionadas com a
sua execucao, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados;
6.5 - Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer servico/compra prestado, apés sua assinatura
pelas partes, ndo tera amparo contratual, ndo ficando a Prefeitura Municipal de Taubaté obrigada ou sujeita aos
pagamentos que porventura venham a ser posteriormente pleiteados pela CONTRATADA.

6.6 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestacao dos servi¢cos contratados e o exato cumprimento das clausulas
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e demais condi¢des contratuais, por intermédio do FISCAL DO CONTRATO, ao qual competira fazer o acompanhamento
da execucdo do Contrato, dirimindo e desembaracando eventuais pendéncias, prestando todos os esclarecimentos
solicitados pela CONTRATADA, bem como ndo permitindo a execucédo de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer
tarefas em desacordo com os termos acordados;

6.7 - Notificar, via sistema 1DOC, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no curso da
execucdo do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos apresentados pelo equipamento ou instalagdes,
prestando todos os esclarecimentos e informacfes necessarios e interrompendo o uso do mesmo, se assim for
recomendado, bem como fixar prazo para a devida solugdo do problema, caso ja ndo haja previsao contratual a respeito;
6.8 - Rejeitar os servigcos executados em desacordo com as obrigacfes assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo
sua correcdo imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;

6.9 - Efetuar, quando julgar necessario, inspecao com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos/fornecimento do
bem e o atendimento das exigéncias contratuais;

6.10 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado fiscal e Gestor
do Contrato;

6.11 - Verificar, antes de cada pagamento, a manuten¢&o das condi¢des de habilitacdo da contratada.

6.12 - Efetuar o recebimento do objeto conforme artigo 39 do Decreto Municipal n® 15.447 de 12 de Dezembro de 2022.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

7.1 - Visando a adequac¢éo aos novos precos praticados no mercado, desde que observado o interregno minimo de 1 (um)
ano contado na forma apresentada no subitem que se seguira, o valor consignado no Termo de Contrato sera reajustado.
7.2 - O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste seré contado:

7.2.1 - Para os custos relativos a mao de obra e para os custos decorrentes de mercado, sujeitos a variacdo de precos do
mercado (insumos ndo decorrentes da méo de obra) serdo contados da data-base vinculada a data do or¢gamento;

7.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano sera computado do Ultimo reajuste correspondente
a mesma parcela objeto de nova solicitacdo. Entende-se como Ultimo reajuste, a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

7.4 - O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste devera ser de acordo com o § 8° do Art. 25 da Lei 14.133/21.

7.5 - Caso a CONTRATADA nao solicite o reajuste, ocorrera a preclusao do direito ao reajuste.

7.5.1 - Nessas condicdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste s6 podera ser pleiteada apds o
decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

7.5.1.1 - Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacéo da proposta, em relacdo aos custos sujeitos a
variacdo de precos do mercado e ao de méo de obra;

7.6 - E vedada a inclus&o, por ocasifio do reajuste, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatérios por for¢ca de instrumento legal e/ou sentenga normativa.

7.7 - A CONTRATANTE ndo se vincula as disposi¢ces contidas em Acordos, Dissidios ou Convengbes Coletivas que
tratem do pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria
ndo trabalhista, de obrigacdes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracdo Publica, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

7.8 - Quando o reajuste solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a variagdo dos pre¢cos de mercado
(insumos nao decorrentes da mao de obra) e decorrentes de méo de obra, o respectivo aumento sera apurado mediante a
aplicagdo do indice de reajustamento pela variagdo do IPCA, com base na seguinte formula:

Onde:

IPCA
R = Po X [( ) - 1]
IPCAo
R = Parcela de reajuste;

Po = Preco inicial do item no més de referéncia dos pregos ou preco do item no més de aplicacdo do ultimo reajuste;
IPCA/IPCAo0= variacéo do IPCA - indice de Preco ao Consumidor Amplo, ocorrida entre 0 més de referéncia de pregos, ou
0 més do ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicacdo do reajuste.

7.8.1 - No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar mem©éria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.8.2 - Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para o reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.8.3 - Caso o indice estabelecido para o reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.8.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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7.8.5 - Independentemente do requerimento de reajuste, a CONTRATANTE verificara, a cada anualidade, se houve
deflacdo do indice adotado que justifique o recédlculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a
reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.9 - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:
7.9.1 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessao
dos proximos reajustes futuros; ou

7.9.2 - Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando o reajuste envolver revisao do custo de mao
de obra em que o préprio fato gerador, por sentenca normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensacéo do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em reajustes
futuros.

7.10 - Os efeitos financeiros dos reajustes ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em
relacdo a diferenca porventura existente.

7.11 - A decisdo sobre o pedido de reajuste deve ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitacdo e da
entrega dos comprovantes de variacao dos custos.

7.11.1 - O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA n&o cumprir 0s atos ou
apresentar a documentacéo solicitada pela CONTRATANTE para a comprovacéo da variagdo dos custos.

7.12 - Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacdo
contratual, caso em que deverdo ser formalizados por aditamento ao contrato.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS SANCOES.

8.1 - A CONTRATADA sujeita-se as sang8es previstas na Lei Federal 14.133/21, nos termos previstos no instrumento
editalicio.

8.2 - A aplicac&o de uma das sanc¢des ndo implica a exclusdo de outras previstas na legislacéo vigente.

8.3 - As sancdes dispostas poderédo ser aplicadas a CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com os Arts. 155
e 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores altera¢fes, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

8.4 - A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infracdes:

| - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os
publicos ou ao interesse coletivo;

lIl - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaracéo ou documentacgédo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitacao
ou a execucédo do contrato;

IX - Fraudar a licitagd@o ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.4.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida.

8.5 - Serdo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infragcdes administrativas, as seguintes sancdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6 - Na aplicacdo das sanc8es serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

[l - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos érgédos de
controle.

8.7 - A sancgdo de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecucgdo parcial do
contrato, quando néo se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave.

8.8 - As Multas, ndo poderao ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 8.4.

8.9 - Sem prejuizo das demais infra¢cdes administrativas previstas no item 8.4, a ndo observancia das clausulas contratuais
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sujeitarda, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

8.10 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer clausula contratual.

8.11 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou na execugao
do objeto.

8.12 - A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd4 aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do item 8.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administrac@o Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

8.13 - A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracées
administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e Xll do item 8.4, bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos I, 1, IV, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao
referida no item 8.12, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.14 - A aplicacdo das Sancdes somente ocorrera depois de assegurado o contraditério e a prévia defesa, nos termos da
legislacdo vigente.

8.15 - Até a decisdo final transitada em julgado, nenhum numerdrio apurado referente a sancéo sera retida, sendo que
apoés, o montante da multa podera, ser compensado dos valores de pagamento devido ao fornecedor.

8.16 - As multas previstas ndo tém carater compensatoério, porém moratorio, e consequentemente o pagamento delas nao
exime a CONTRATADA da reparacédo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a
CONTRATANTE.

8.17 - As multas, calculadas como acima, poderao ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos devidos a
CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderao, alternativamente, ser inscritas em Divida Ativa
para cobranca executiva ou cobradas judicialmente.

8.18 - As decisfes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as notificagfes dessas decisdes, serdo
publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via sistema 1DOC para as empresas sancionadas, garantindo o
direito de ampla defesa, a contar da confirmagédo de recebimento da deciséo.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS TOLERANCIAS.

9.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes sdo os que decorrem das clausulas desta avenca e do regime de
direito publico a que a mesma esta submetida, na forma da legislacdo de regéncia.

9.2 - Se uma das partes, em beneficio da outra, ainda que por omissdo, permitir a inobservancia, no todo ou em parte, de
clausulas e condi¢gfes do presente contrato, seus anexos e termos aditivos, tal fato ndo poderd liberar, desonerar, alterar
ou prejudicar essas clausulas e condi¢bes, as quais permanecerdo inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse
ocorrido.

9.3 - Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer
gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doag¢édo, compensacao, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam prética ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou
de outra forma a ele nédo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO.

10.1 - A CONTRATANTE exercera a fiscalizacdo geral dos servigos contratados, podendo, para esse fim, designar
prepostos, aos quais a CONTRATADA ficard obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizacdo dos mesmos,
facultando-lhe o livre acesso aos seus depdésitos e instalagdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes
com o objeto ora contratado, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte da
CONTRATANTE.

10.2 - A fiscalizacdo verificara o cumprimento das especificacdes e a aplicacdo dos métodos construtivos e ensaios
pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servi¢os executados.

10.3 - A fiscalizacao podera sustar qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto neste contrato.

10.4 - Fica acordado que a fiscalizacdo ndo terd qualquer poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigacao
prevista neste contrato.

10.5 - E dever da Fiscalizag&o verificar, durante toda a execugédo contratual, se as cotas, notadamente a de aprendizes,
estdo sendo devidamente cumpridas pela Contratada. Atualmente, o cumprimento ou ndo da cota de aprendizes pode ser
averiguado por intermédio do seguinte link disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO DO CONTRATO.

11.1 - Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual deverd ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

11.1.1 - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificacdes,
de projetos ou de prazos;
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11.1.2 - Desatendimento das determinac8es regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execucao ou por autoridade superior;

11.1.3 - Alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir
0 contrato;

11.1.4 - Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

11.1.5 - Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucéo do contrato;

11.1.6 - Atraso na obtencéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do anteprojeto
gue dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

11.1.7 - Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberacédo dessas areas;

11.1.8 - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante;

11.1.9 - Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, abstendo-se de impor
restricdes injustificadas quando da alocagao de trabalhadores PCD’s e/ou reabilitados.

11.2 - O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

11.2.1 - Supresséo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete modificacdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

11.2.2 - Suspensao de execug¢do do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;
11.2.3 - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatdrio de
indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizac6es e mobilizagbes e outras previstas;

11.2.4 - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracéo por despesas de obras, servi¢cos ou fornecimentos;

11.2.5 - N&o liberacdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugcdo de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a desapropriagcdo, a desocupacao
de &reas publicas ou a licenciamento ambiental.

11.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deveréo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

11.4 - A extingdo do contrato poderd ser:

11.4.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragédo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;

11.4.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacéo ou por comité de resolu¢do de disputas,
desde que haja interesse da Administracéo;

11.4.3 - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
deciséo judicial.

11.5 - A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizaco escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

11.6 - Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

11.6.1 - Devolucédo da garantia;

11.6.2 - Pagamentos devidos pela execucado do contrato até a data de extin¢éo;

11.6.3 - Pagamento do custo da desmobilizacéo.

11.7 - A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sanc¢des previstas
nesta Lei, as seguintes consequéncias:

11.7.1 - Assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracéo;

11.7.2 - Ocupagédo e utilizacdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na
execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

11.7.3 - Execuc¢do da garantia contratual para:

11.7.3.1 - Ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

11.7.3.2 - Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

11.7.3.3 - Pagamento das multas devidas & Administracéo Publica;

11.7.3.4 - Exigéncia da assuncdo da execucdo e da concluséo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
11.8 - Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo Publica e das
multas aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA, NOS TERMOS DO CAPITULO Il DA LEI FEDERAL N° 14.133/21.
12.1 - A garantia das obriga¢des assumidas, da ordem de 5% (cinco por cento) do valor deste instrumento contratual,
conforme previsdo contida no instrumento convocatoério foi prestada no valor de R$ ..... (cererrmrrree e, ), que ora se
apresenta e passa a integrar este ajuste, a qual sera liberada ou restituida apés a execugédo do contrato.

12.2 - Se o valor da garantia for utilizado para pagamento de quaisquer obriga¢6es, incluindo indenizacéo a terceiros, a
CONTRATADA, notificada por meio de correspondéncia simples, obrigar-se-a4 a repor ou completar seu valor, no prazo
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maximo e improrrogavel de dois dias Uteis, contados do recebimento da referida notificacéo;

12.2.1 A néo apresentacéo da cobertura garantia importara na resciséo contratual

12.3 - A CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importancia que a qualquer titulo lhe for devida pela
CONTRATADA,;

12.4 - Modificagbes no contrato, que impliquem complementacdo da garantia inicialmente oferecida seréo formalizadas
apos a efetivacdo da nova garantia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA NOMEACAO
13.1 - O modelo de gestédo contratual sera exercido por gestor e fiscal indicado, conforme disposto pelos paragrafos do
artigo 117 da Lei Federal n°. 14.133/2021 e pelo Decreto n°. 15.523, de 10 de marco de 2023.

13.1.2 - Fica designado - CPF: - Cargo: - Tel. — E-mail: como
gestor, para exercer as fungdes previstas nos incisos e paragrafos do artigo 2°, do Decreto n°. 15.523/23.
13.1.3 - Fica designado - CPF: - Cargo: - Tel.: —  E-mail:

, responsavel como fiscal, para exercer as fungdes previstas nos incisos e paragrafos Unicos
dos artigos 4° e 5°, do Decreto n°. 15.523/23.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA LEGISLACAO.

14.1 - Aplicam-se a execugdo deste contrato, especialmente aos casos omissos, as normas emanadas da Lei
Complementar Federal n°. 0123/2006 alterada pelas Leis Complementares n°. 0147/2014 e n° 0155/2016 em suas
redacbes atuais, da Lei Federal n°. 14.133/2021 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°. 15.058/2021
alterado pelo Decreto Municipal n°. 15.081/2021, do Decreto Municipal n°. 15.447/2022 e suas alteragfes, do Decreto
Municipal n°. 15.523/2023 e demais normas pertinentes, e, subsidiariamente pelo Codigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO.

15.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renudncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para toda e qualquer ag&o oriunda do presente contrato e que ndo possa ser resolvida de comum acordo entre as
mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam eletronicamente o presente
instrumento para todos os fins de direito.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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PREGAO ELETRONICO N°. 282/2025
ANEXO —1Il - a
DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR NOTA FISCAL

Departamento de Compras

Tendo em vista a andlise do edital do Pregao Eletronico n® 282/2025 — Anexo III-a, o qual

objetiva a de empresa especializada em obras de Construcao de sala de vacina e sala para atendimento de
enfermagem e reforma do PAMO sito a Santa Fé Estrada do Pinhdo 245, Taubaté, SP, por um periodo de 240
(duzentos e quarenta) dias, de acordo com o exigido pela INSTRUCAO NORMATIVA RFB n.° 2110 de
17/10/22, vigorando a partir de 19/10/22, editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
responsabilidade solidaria constante nos arts. 30 e 31 da Lei Federal n° 8.212/91 de 24/07/1991,
orientando quanto a apresentacao de documentos e o preenchimento da Nota Fiscal para constar no anexo ,
devera a empresa:

1.

Discriminar obrigatoriamente na nota fiscal de Servigo:

RETENCAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL: 11% (onze por cento) do valor do servico discriminado
em contrato (Art. 116, da Instrucdo Normativa RFB n°. 2110, de 17/10/2022). O valor referente a
servigo, material e/ou equipamento utilizado, (Art. 118 da Instru¢do Normativa RFB n°. 2110, de
17/10/2022);

Retencao do IRRF: 1,20 % (um inteiro e vinte centésimos por cento) do valor do servigo; conforme
disposto no artigo 64 da Lei Federal n°® 9.430/1996, regulamentado pela Instrucao Normativa 1234/12
tabela do Anexo I Exceto quando optante pelo SIMPLES nacional, que devera informar a aliquota
correspondente ao percentual previsto nos Anexos III, IV ou V da Lei Complementar n°. 123 e suas
alteracgdes)

Retencao do ISSQN: 3% (trés por cento) do valor do servico; (Lei Complementar n°. 108/2003).
Cadastro Nacional de Obra — CNO (letra "d” do inciso II do art. 15, da Instrucao Normativa
RFB n°. 2110, de 17/10/22) e Instrucao Normativa RFB n° 2.061, de 20 de dezembro de
2021;

. Apresentar os seguintes documentos na entrega da Nota Fiscal de servico do periodo da prestacao de

servigo:

Recibo de entrega ao funciondrio, devidamente assinado e datado, de Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) e Vestimenta na forma da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho e
arts. 157 e 166 da CLT - Consolidacao das Leis do Trabalho, utilizando modelo anexo;

Certiddao conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a
divida ativa da Uniao;

Certiddao negativa de débitos Tributarios da Divida Ativa Estadual;

Certidao negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliarios do domicilio
ou sede do licitante), na forma da lei;

Certificado de Regularidade do FGTS —CRF;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT);
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Para a medigao final sera solicitada a Certidao de Débitos do Cadastro Nacional de Obras —
CNO;

Guia de DARF;

DCTFWeb;

Guia de Recolhimento do FGTS-GRF;

Protocolo de envio de Arquivos Conectividade Social, armazenado em xx/Xx/XXXX;

Comprovante de Declaracdo das ContribuicOes a Previdéncia Social e a outras entidades e fundos por
FPAS;

Documento SEFIP com a relagdo dos trabalhadores envolvidos no servigo contratado;

RET — Relagao de Tomador/Obra do programa GFIP/SEFIP (Todas as folhas);

FOLHA DE PAGAMENTO E RESUMO DA FOLHA, especifica por prestacdo de servicos, assinada pelo
proprietario ou representante legal da empresa e pelo contador ou responsavel pela elaboracao da

mesma (com carimbo de identificacdo), vinculada a Prefeitura Municipal de Taubaté, em todas as
paginas da Folha de Pagamento, mencionando a competéncia dos servigos prestados; (os itens de “a”
a “e” do inciso III do art. 47 da Instrucao Normativa RFB n°. 971, de 17/11/2009);

Recibo de entrega de cesta basica ou vale refeicdo (em convencao coletiva da categoria);

Recibo de vale transporte ou declaracao assinada pelo trabalhador de que nao necessita deste beneficio;

Apresentar o PGR - Programa de Gerenciamento de Risco (NR 9), PSMSO Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional (NR 7) e o LTCAT - Laudo Técnicos das Condicdes Ambientais de Trabalho (NR
15), sem prejuizo das alteragdes da Norma Regulamentadora n® 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e
Previdéncia;

Recibo de Pagamentos do salario dos funcionarios (deposito bancario ou holerite assinado);

Ficha do Registro de Empregado;

Ficha de entrega dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI's);

Devera apresentar ao responsavel pelo recebimento das medigdes por parte da Municipalidade as Notas

Fiscais de aquisicao dos produtos e subprodutos de madeira, acompanhadas de declaracao de emprego de
emprego e produtos e subprodutos de madeira nativa adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no
CADMADEIRA — em atendimento ao Art. 6°, inciso III do Decreto n° 14.333, de 30 de agosto de 2018;

24,

Caso, no decorrer do servico ocorra demissao de funciondrios vinculados a prestagao do servico, havera

a necessidade de enviar anexo a GRFC — Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da Contribuicdo Social e o
Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho pelo empregado, comprovantes dos depdsitos fundiarios, multa de
40% no caso de dispensa sem justa causa.

Divisdo de Calculos e Terceiro Setor, 04 de dezembro de 2025.

Fabio Augusto de Alcantara
Servidor Municipal

Paulo Gustavo Corréa Silveira
Gestor de Contabilidade
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXQ = IV
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

A empresa , sediada na Rua (Av., Al etc.) , cCidade __ , estado ____, inscrita no CNPJ sob n°
, por seu diretor (sécio gerente, proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°

, € inscrito(a) no CPF/MF com o n° , ASSUME O COMPROMISSO, formal, pelo presente

documento, sob as penas da lei, para fins de participacdo no Pregdo Eletrénicon® /| ora sendo realizado pela

Prefeitura Municipal de Taubaté, de que, uma vez sagrando-se adjudicataria do certame, assinara, juntamente a referida
Prefeitura, e concomitante com a assinatura da avenca que decorrera do presente certame, Termo de Ciéncia e
Notificacdo, conforme Instrugcdes 11/2021 do E. Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme minuta ora
apresentada.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaracéo.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 — Este documento, facultativamente, poderd ser inserido na plataforma de pregédo eletrbnico BBMNET
(https://novobbmnet.com.br/), e estar acompanhado de contrato social inicial e suas alteragdes, ou contrato social
consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartério ou publicado — conforme o caso; ou procuragdo publica; ou
outro documento que comprove ser 0 subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficardo retidos
nos autos.

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucdo contratual, estardo
sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo trAmite processual ocorrerd pelo
sistema eletrdnico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagbes de interesse, Despachos e
Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na
Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de
Processo Civil;

d) As informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no médulo eletrénico
do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugées n°01/2020, conforme
“Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor
recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham
concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagcao; de responsaveis por processos licitatorios; de
responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuicdes previstas em atos legais ou administrativos e de
interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestacdes de contas, caso o
signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagéao,
sera ele objeto de notificacdo especifica. (Inciso acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXQ -V
MAPA DE RISCOS

Construcgédo de sala de vacina e sala para atendimento de enfermagem e reforma do PAMO Santa Fé

Estrada do Pinhdo 245, Taubaté, SP

RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSAOQ DA LICITACAO

Probabilidade: | ( )Muito Baixa (X)Baixa ()Média () Alta ( ) Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( X)Baixa ()Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. Ficar sem servico

Id Acéo Preventiva* Responsével
Comunicacdo do andamento da licitagdo com as partes

1. interessadas Licitacdes

2.

Id Acé&o Contigéncia** Responséavel
Abrir uma nova licitagcdo verificando e corrigindo evetuais atos SEPLAN e

1. falhos Licitacdes

2.

RISCO 02 - LICITACAO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade: | ( )Muito Baixa (X)Baixa ()Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média () Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. Ficar sem servico

2. Comprometer a emenda prevista

Id Acé&o Preventiva* Responséavel
1. Fazer a licitacdo com maior brevidade Licitacbes
2. Especificacdo detalhada dos servicos SEPLAN

Id Acdo Contigéncia** Responsavel
1. Reabertura do certame o maior brevidade LicitacBes
2. Revisdo e/ou atualizacdo das pecas técnicas SEPLAN

RISCO 03 - ATRASOS NO INICIO DE OBRA

Probabilidade: | ( )Muito Baixa ( X)Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. Demora na execucado do servigo

2. Defasagem dos valores da planilha de orgamento

Id Acdo Preventiva* Responsével
1. Providenciar a liberacdo dos servigos junto & unidade requerente SEPLAN

2. Providenciar sinaliza¢do e comunicac¢do para inicio das obras SEPLAN

Id Acéo Contigéncia** Responsével
1. Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEPLAN
2. Solicitacéo de prorrogagéo do prazo da obra SEPLAN

RISCO 04 - PRORROGACAO DE PRAZO DE OBRA

Probabilidade: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média () Alta () Muito Alta

Id Danos
1. Demora na execucéo do servigo
2. Defasagem dos valores da planilha de orcamento
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Id Acdo Preventiva* Responsével
1. Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SEPLAN
2. Especificacdo detalhada dos servicos SEPLAN
Id Acdo Contigéncia** Responsavel
1. Solicitagcdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEPLAN
2. Solicitacéo de prorrogacéo do prazo da obra. SEPLAN

RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA

Probabilidade: | ( )Muito Baixa (X )Baixa ()Média () Alta () Muito Alta

Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Média () Alta ( ) Muito Alta

Id Danos
1. Interrupgdo na execucgéo do servigo
2. Necessidade de dotacdo orgcamentaria
Id Acdo Preventiva* Responsével
1. Especificacdo detalhada dos servicos SEPLAN
2. Especificacdo detalhada do memorial descritivo SEPLAN
Id Acéo Contigéncia** Responséavel
1. Verificagcdo da viabilidade do aditivo SEPLAN
2. Reviséo e/ou atualizacéo da planilha SEPLAN
RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA
Probabilidade: | ( )Muito Baixa (X)Baixa ( )Média ( ) Alta () Muito Alta
Impacto: | ( )Muito Baixa ( )Baixa ( )Média (X) Alta () Muito Alta
Id Danos
1. Possivel paralisacédo da obra.
2. Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acé&o Preventiva* Responséavel
1. Fazer a licitagdo com maior brevidade Licitagbes
2. Especificacdo detalhada dos servicos SEPLAN
Id Acdo Contigéncia** Responsavel
1. Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEO
2. Célculo dos coeficientes de atualizacdo do contrato SEFA
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXQ = V|
TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1.Objeto
Contratacdo de empresa especializada para obras de Construcdo de sala de vacina e sala para atendimento de
enfermagem e reforma do PAMO sito a Santa Fé Estrada do Pinhdo 245, Taubaté, SP.

1.2.Natureza do objeto
Os servicos a serem contratados se enquadram na categoria de obra comum de engenharia, com base na Lei Federal
14.133/2021 e na Nota Técnica IBR 001/2021, por se tratarem de servicos de baixa complexidade, em estrutura de
concreto armado e alvenaria auto-portante, que conta com especificagfes e métodos usuais no mercado.

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
(...) XII - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissées de arquiteto e engenheiro que
implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de a¢bes que, agregadas, formam um todo que

inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo substancial das caracteristicas originais de bem imével,

2. FUNDAMENTACAQO DA CONTRATACAO

O PAMO Santa Fé é uma Unidade Basica de Saude (UBS), porta de entrada prioritaria do Sistema Unico de Satde
(SUS), desempenhando papel essencial no atendimento preventivo, acompanhamento de doencas crdnicas, imunizacéo,
atencdo a saude da familia e demais servigos da atencdo primaria. Atualmente, atende aproximadamente 2.857 usuérios
cadastrados, sendo referéncia direta para a comunidade local.

A obra é necessaria para garantir a manutencao das condi¢cdes adequadas de funcionamento da unidade, uma vez
gue foram identificadas fragilidades que comprometem a seguranca, a acessibilidade e a eficiéncia dos servigcos
prestados. Ha cerca de 2 anos a demanda vem sendo registrada, periodo em que a falta de adequacgbes tem gerado
impacto direto na rotina de atendimento, limitando o fluxo de pacientes e sobrecarregando os espagos disponiveis.

O investimento visa a construgcao de uma sala de vacina e de uma sala de enfermagem, além da reforma do espaco
existente, de modo a assegurar condicbes adequadas tanto para os profissionais de saude quanto para a populacdo
usuéria. O objetivo € melhorar a resolutividade e a qualidade do atendimento na ateng¢do primaria, promovendo maior
eficiéncia, seguranca e humanizacdo no acolhimento.

Do publico beneficiado, ressalta-se que o principal impacto positivo recaird sobre os usuéarios adscritos da area de
abrangéncia da unidade, bem como sobre os servidores da salde, que terdo melhores condi¢Bes de trabalho, refletindo
diretamente na qualidade da assisténcia prestada. Das alternativas analisadas, medidas paliativas de manutencédo e o
remanejamento de atendimentos para outras unidades foram considerados, mas maostraram-se inviaveis, pois nao
solucionariam as deficiéncias estruturais e ainda gerariam sobrecarga em equipes vizinhas e maior deslocamento para 0s
usudrios. O investimento na requalificagdo do PAMO Santa Fé é estratégico e prioritario, pois atende demanda concreta
da comunidade por servigos de salde em condi¢Ges dignas, seguras e acessiveis, fortalecendo a atencao priméria e
assegurando o direito constitucional a saude.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

O presente objeto refere-se as obras de Construcao de sala de vacina e sala para atendimento de enfermagem e
reforma do PAMO Santa Fé sito & Estrada do Pinhdo 245, Taubaté, SP.

Considerando que tal recurso advém de Emenda municipal n°. 141.16 - " Construgcao de sala de vacina e sala para
atendimento de enfermagem no Pamo Santa Fé." e para reforma advém de outras despesas correntes cod. aplicacédo
800.0081 fonte 95.

Para resolver as deficiéncias encontradas no PAMO Santa Fé, serd realizada uma intervencdo abrangente,
contemplando melhorias na infraestrutura sanitéria, no sistema de abastecimento de agua, na &rea de convivéncia, na
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cobertura, no sistema de climatizagdo, na parte elétrica e no acabamento geral da edificagdo. Serd construido um
banheiro acessivel para pessoas com deficiéncia um vaso sanitario e um lavatério, atendendo as normas de
acessibilidade.

O sistema de abastecimento de dgua sera modernizado, com a ampliagdo do sistema para mais um reservatério de
1.000 litros em material atéxico e resistente, e todo sistema de abastecimento sera revisado.

Na parte estética e de acabamento, a edificacdo recebera pintura interna e externa com tinta acrilica lavavel e tinta
esmalte, garantindo maior durabilidade e facilidade de limpeza. As areas de piso serdo revestidas com porcelanato de
borda reta, no formato 70x70 cm, com cores indicadas em projeto, proporcionando um acabamento moderno e resistente.

A area do rancho passara por ampliacdo, incluindo a construcdo de uma cozinha, uma cobertura maior para protecao
contra sol e chuva, e piso impermeavel de alta resisténcia, faciltando a manutencdo e o uso para eventos e
confraternizagGes. Essas melhorias tornardo o espago mais funcional, confortavel e seguro para atletas, visitantes e toda a
comunidade que utiliza o campo.

Diante do exposto, informamos que o projeto contempla todas as etapas necessarias. Iniciando pelos servigos de
implantacdo do canteiro de obras, bem como a servicos de fundacéo, que serdo devidamente interligadas por vigas
baldrames, para a estabilizacao do prédio ao solo.

ApOs a execucdo das fundacdes, o projeto prevé a execugdo das estruturas em concreto armado, contemplando
pilares, vigas e lajes trelicadas. Os fechamentos externos da construcdo serdo em alvenaria de blocos estruturais.

A cobertura do prédio ampliado sera realizada com estrutura metalica e telha de fibrocimento. Além disso, alguns
trechos pontuais contardo com laje de concreto coberta com telhas de fibrocimento.

Serdo adotadas esquadrias variadas, de acordo com o indicado em projeto, contando com portas de madeira,
aluminio, ferro, janelas de aluminio e acessorios.

As paredes serdo pintadas com tinta acrilica, enquanto nas areas molhadas seréo utilizados revestimentos ceramicos.

O piso interno sera de concreto, contando com reparos no existente revestimentos cerdmicos em locais lavaveis, além
disso, para o calcamento externo foram adotados os pisos de concreto desempenado e pintados.

Por fim, estdo contempladas todas as instalagdes hidrossanitarias e instalaces elétricas.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL: Comprovacao, através de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de que a empresa prestou ou esta prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a
prestacdo de servicos compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.

4.2. CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de
uma ou mais certiddes de acervo técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por meio de Certiddes de Acervo Técnico
- CAT, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execugao
de pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

4.3.No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos servicos decorrerem de licitagcao
publica, a licitante devera juntar o contrato de empreitada.

4.4. Registro ou inscricdo nas entidades profissionais competentes, ou seja, certidao de registro da empresa no CREA,
conforme Resolucdo 1.121/2019 do Confea, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 - se for o caso, com
validade na data limite para a abertura da sesséo.

4.5. A adjudicatéria, que néo for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar, por ocasido da assinatura da
avenca que decorrerd desta licitacdo, Certificado de Registro do CREA com visto do CREA/SP, em vigor.

4.6. O profissional responsavel pela execucao dos servigos deverd fazer parte do quadro da empresa licitante na data
da assinatura do contrato, na condicéo de:

e Empregado, comprovado com a apresentacdo de cOpia autenticada das folhas pertinentes da carteira
profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha, de registro do empregado;

e Diretor ou s6cio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em vigor, ou Contrato Social (Gltima
alteracdo) devidamente registrado;

e Autbnomo comprovado com a apresentacédo do Contrato de Prestacdo de Servico.

4.7.Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados 0s servigos, as suas proprias
expensas. As empresas que se interessarem em realizar as visitas deverdo agendar previamente, junto a
Secretaria de Planejamento, através do telefone (12) 3635-2383.

4.8. Para as empresas que optarem pela realizagdo da visita, sera emitido uma declaragdo de visita técnica, o qual
devera compor a Documentacgéo de Habilitagdo.
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4.9. As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar declaracdo de que tem conhecimento dos
locais de prestacdo dos servicos, e de que ndo poderdo alegar desconhecimento futuro das dificuldades e
peculiaridades para a execucdo dos servigos, conforme modelo anexo, o qual devera compor a Documentacao
de Habilitag&o.

4.10. A vistoria aos locais onde serdo executados 0s servicos podera ser realizada durante o periodo
compreendido entre a data de publicacdo do edital e aquela prevista para a abertura da sessao.
4.11. A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia ndo gera vinculo

empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracédo, vedando-se qualquer relacao entre estes
gue caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

GARANTIA
5.1.A municipalidade exigira da futura contratada a prestacdo de garantia que assegura o fiel cumprimento das
obrigacbes assumidas, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagbes decorrentes de inadimplemento, no
total de 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das seguintes modalidades: caugdo em dinheiro, titulos
da divida publica, seguro-garantia, ou fianca bancaria, a ser comprovada por ocasido da assinatura do termo
contratual.
5.1.1.Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacéo, incluindo indenizagéo a terceiros,
a adjudicataria obrigar-se-4 a efetuar a respectiva reposi¢cdo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da data em que for notificado pela contratante;

5.1.2.A devolugédo da garantia ocorrerd apos o recebimento definitivo do objeto desta licitacdo, e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente;

5.1.3.E vedada a garantia por meio de seguro ou fianca bancaria que exclua execucdo no caso de
responsabilidade trabalhista.

5.1.4.A vigéncia da garantia contratual devera ser de 03 (trés) meses, além da vigéncia do contrato e de suas
prorrogacfes, podendo ser liberada ante a comprovacdo de que a CONTRATADA pagou todas as verbas
rescisdrias trabalhistas decorrentes da contratacéo.

5.1.5.Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivacdo da garantia através da Carta de Fianca Bancéria,
devera constar da mesma, expressamente, condi¢cdo de atualiza¢do do valor garantido, através da variacdo
do indice da TR (taxa referencial de juros) ou outro indice oficial adotado pelo Governo Federal;

5.1.6.Caso o contrato decorrente da presente licitacdo seja estendido ou prorrogado, a validade da garantia
deverd ser renovada, de modo a abranger o periodo total de execu¢do, da mesma forma que alteracfes de
valor do contrato implicam em complementacdo da garantia de contrato, nos mesmos moldes da garantia
inicialmente oferecida.

5.1.7.Modifica¢cdes no contrato, inclusive prorrogacdes em sua vigéncia, que impliguem em complementagcédo da
garantia inicialmente oferecida, somente serdo formalizadas apds a efetivacdo da nova garantia;
5.2. A contratada devera se atentar ao prazo de 5 (cinco) anos de responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e servicos executados, bem como pela funcionalidade da construgcdo, reforma,
recuperacdo ou ampliagcdo do bem imével executado. Sendo que, em caso de vicio, defeito ou incorregdo
identificado, o contratado ficard responsavel pela reparacdo, correcdo, reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.
5.3. Sendo assim, a contratada devera realizar as manuten¢des corretivas dos bens e servicos que sejam de sua
responsabilidade, assim que tais problemas sejam identificados e notificados pela municipalidade.
5.4.Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens e servicos,
compreendendo a substituicao, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias.
5.5.Uma vez notificada, ap6s a conclusao dos servigos, a Contratada realizara a reparagéo ou substituicdo dos bens e
servigos que apresentarem vicio ou incompatibilidade com as clausulas contratuais no prazo maximo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de recebimento da notificacao.
5.5.1.0 prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, mediante solicitagéo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

5.5.2.Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar material equivalente, de especificacdo
igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em caréater provisério pelo Contratante, de
modo a garantir a continuidade dos trabalhos durante a execucéo dos reparos.
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5.6. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condicdes,
mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO E CONDICOES DE EXECUCAQ

6.1. O inicio da prestacéo de servico ocorrera apds a assinatura do contrato e emissao da Ordem de Servico.

6.2. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos, mdo de obra e materiais de boa qualidade,
necessarios ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos, termo de
referéncia e nos demais documentos pertinentes.

6.3. Os projetos apresentados na licitagdo, juntamente com as planilhas orgamentéarias, memoriais de célculo,
memoriais descritivos e demais elementos técnicos oferecem os elementos necessarios para a caracterizacéo do
objeto, definicdo dos métodos construtivos e elaboragcdo dos demais documentos necessarios para execugao e
propostas das empresas participantes do certame, conforme art. 6°, XXV, da Lei n°® 14.133/2021.

6.4.Cabera a CONTRATADA apresentar os detalhamentos que se fizerem necessarios a fiel execucéo da obra,
incluindo a apresentacao de desenhos, calculos de dimensionamento, memoriais descritivos, memoriais de
calculo e demais elementos técnicos complementares, atendendo a todos os parametros de seguranca e
desempenho necessarios estabelecidos nas Legislacdes e Normas Brasileiras vigentes, no ambito estrutural,
bem como das instalacdes elétricas, hidraulicas, hidrossanitarias e as demais que foram necessarias para
perfeita execugdo do objeto.

e Fundagéo e Estrutura em Concreto Armado: Atender a NBR 6122, NBR 6118, NBR 6492, NBR 6120, NBR
6123, NBR 14931 e NBR 8681.

e Hidrossanitario: Atender a NBR 8160, NBR 5626 e NBR 10844.

o Elétrica: Atender a NBR 5410 e NR-10.

6.5. Todos estes detalhamentos deverdo estar em consonancia com o projeto basico original, que é o objeto da
licitac@o e deverdo estar devidamente registrados no CREA ou CAU, através de ART ou RRT especifica para
cada caso.

6.6. Os quantitativos da planilha em anexo sdo apenas indicativos, devendo a contratada orgar a obra, levando em
conta todos 0s servicos e materiais necessarios a perfeita execugdo dos servigos definidos em projeto basico,
memoriais de calculo, memoriais descritivos, termo de referéncia e especificagdes técnicas.

6.7. Eventuais custos necessarios para a elaboracéo de projetos, implantagdo de medidas de seguranca de obra ou
contratacdo de equipe técnica ou de apoio adicional que ndo estejam discriminados na planilha orgcamentéaria
deverdo ter seus custos diluidos na proposta final da CONTRATADA.

6.8. Todos os servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em acordo com as normas vigentes e deverao
ser analisados previamente pelo engenheiro fiscal. Sendo vedada a utilizacdo de materiais reaproveitados, ou
gue apresentem solugdes parciais ou improvisadas.

6.9. A contratada devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, observando o
cumprimento das Normas Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de seguranga no
transito e no trabalho, especificacdes do INMETRO e demais pertinentes, relacionadas ao objeto do presente
termo de referéncia.

6.10. A Contratada devera se responsabilizar por toda a documentacdo necesséria da empresa e
colaboradores, atendendo a todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, fornecendo alojamento,
refeicdes e seguros de responsabilidade civil e danos materiais. Assim como devera se responsabilizar pelo
recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos
inerentes a prestacao dos servi¢os citados.

6.11. A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos causados as obras e ou servigos a
terceiros, reparando, consertando, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios, levando-se em conta o
cumprimento do cronograma e programacéo do trabalho.

6.12. Sera de inteira responsabilidade da Contratada a seguranca, guarda e a conservacao de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagcdes da obra, até que a Fiscalizagdo receba os servigos
devidamente finalizados de maneira oficial.

6.13. Os funcionarios deverdo estar uniformizados, para identificacdo de todos os colaboradores da obra. Além
disso, deverao realizar os servicos com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinalizacdes
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necessarias a atividade a ser desenvolvida, sendo que o0 ndo uso acarretard na paralisacdo dos servicos e
demais medidas previstas nas normas regulamentadoras.

6.14. A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel pela execucdo dos servigos, que
ird fornecer a Anotagdo de Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
referente aos servicos a serem realizados.

6.15. O fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de lubrificantes, combustiveis e/ou ar
comprimido para os equipamentos e execuc¢do dos servi¢cos serao por conta da contratada.
6.16. A Contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das

clausulas e condicdes do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do termo de referéncia, bem como
de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.
Sendo que a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuird a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
Contratada no que concerne a perfeita execucao dos servigos e sua implicagdes proximas ou remotas. Restando
claro que a contratada sera a Unica responsavel pelos retrabalhos e reparos a serem executados para a solugao
de eventuais problemas detectados posteriormente.

6.17. E obrigatéria a adogdo do livro de ordem de obras e servicos de engenharia, conforme prescrito na
resolucdo n°® 1.024, de 21 de agosto de 2009 (CONFEA).
6.18. Em atendimento irrestrito ao Decreto Municipal n°® 14.333, de 30 de agosto de 2018, ficam as empresas

contratadas obrigadas, quando da aplicacdo de quaisquer tipos de produtos e/ou subprodutos de madeira de
origem nativa, na realizacdo de suas obras, servicos de engenharia e servicos gerais, que 0s mesmos tenham
obrigatoriamente comprovado, mediante certificacdo, de que sua aquisicdo ocorreu junto a fornecedores,
pessoas juridicas, devidamente cadastrados no CADMADEIRA — Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas — SP,
instituido pelo Decreto Estadual n°® 53.047, de 02 de Junho de 2018.

6.19. Para a execuc¢do dos servi¢os cujos itens séo referenciados pela(s) tabela(s) SINAPI, FDE, CDHU, etc., a
CONTRATADA devera observar as hormas, especificagdes e critérios constantes nos manuais de servigos e de
componentes das referidas tabelas, assim como os servicos baseados em outras tabelas de referéncia
semelhantes.

6.20. No caso deste termo de referéncia apresentar alguma discrepancia ou omissao, deverdo ser observadas
as normas técnicas vigentes, as orientacdes da fiscalizagdo, bem como todos os conceitos de boa técnica.

7. GESTAO DO CONTRATO

O presente contrato serd regido pela Lei n® 14.133 de 01/04/2021, e seus atos regulamentadores, pela Lei
Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, em suas redac¢fes atuais e
subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n® 15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais normas
pertinente, bem como pelo Decreto Municipal 15.447/22, pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas
regulamentares aplicaveis & espécie e suas alteracdes, pela legislacdo complementar e em conformidade com os termos e
condi¢Bes do presente Termo de Referéncia.

As comunicac¢Bes entre a Administracdo e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica via 1Doc para esse fim.

7.1.Obrigagdes da Contratada

7.1.1.A contratada deve cumprir todas as obrigacfes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto;

7.1.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

7.1.3.A contratada devera promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, objeto deste contrato,
de modo a conduzi-los de acordo com a melhor técnica aplicavel a trabalhos desta natureza, com zelo,
diligéncia e economia, bem como com rigorosa observancia as normas da ABNT, as especificacdes, aos
prazos e outros documentos pertinentes;

7.1.4.A CONTRATADA obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as normas técnicas, em estrita
observancia a legislacao federal, estadual e municipal, aplicavel, procurando ndo prejudicar o bem estar da
populacéo;
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7.1.5.Proceder a execugdo dos servicos, com funcionarios devidamente identificados com cracha e
uniformizados, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Equipamentos de
Protecéo Coletiva (EPC), caso necessario;

7.1.6.0s servicos e materiais utilizados deverdo estar de acordo com as condi¢cdes estabelecidas na Proposta,
no Termo de Referéncia, no Edital e nas normas legais aplicadas a comercializacdo do objeto do contrato;

7.1.7.Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que seus empregados ou prepostos
causem a contratante ou a servidores desta ou a terceiros, durante a permanéncia no local de execucéo
dos servicos, decorrentes de acdo ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos
e/ou indenizacdes cabiveis, assumindo o 6nus decorrente;

7.1.8.Responder por todos os 6nus, tais como salarios, encargos sociais e legais, impostos, seguro, vale-
transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a serem
vitimas seus empregados ou prepostos;

7.1.9.Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos materiais objeto do servigo a ser
prestado, quando estes tenham sido ocasionados por seus funcionarios durante a execuc¢ao dos Sservigos;

7.1.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorréncias de caso fortuito e/ou
forca maior durante a execuc¢do do objeto, para ado¢do de medidas cabiveis, bem como comunicar, por
escrito, e de forma detalhada, todo tipo de ocorréncia que eventualmente venha a ocorrer nas
dependéncias da contratante;

7.1.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execugdo dos servicos, quando
solicitado;

7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizacao e Gestéo, atendendo em
até 24 (vinte e quatro) horas as reclamacdes;

7.1.13. Realizar os reparos dos servicos que forem executados em desconformidade com o objeto
contratado num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificacdo formal da contratante;

7.1.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de utilizagdo dos produtos na
instalacdo do objeto contratado;

7.1.15. Informar da necessidade de eventuais interrup¢cdes na execucdo do objeto contratado, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

7.1.16. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com as obriga¢ges a serem assumidas,
as condi¢8es de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, apresentando documentacao revalidada se
algum documento perder a validade;

7.1.17. Aceitar nas mesmas condi¢cbes contratuais acréscimos ou supressdes no objeto, nos termos da
legislagéo vigente;

7.1.18. Utilizar os recursos necessérios para evitar passagem de poeira e residuos para os iméveis
pertencentes as vias onde o0s servigos forem executados.

7.1.19. Recompor nos padrdes de qualidade e acabamento anteriores, as areas adjacentes que
eventualmente forem danificadas no transcorrer dos trabalhos.

7.1.20. Realizar limpeza do local ap0s a execugdo dos servicos.

7.1.21. Informar a Gestdo Contratual sobre material retirado passivel de aproveitamento ou
reaproveitamento.

7.1.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que mereca tratamento especial
como pilhas, baterias, tintas, solventes, 6leos lubrificantes, etc.

7.1.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e qualquer material, ferramenta
e equipamentos necessarios a execucao dos trabalhos.

7.1.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e qualquer material fornecido pela
CONTRATANTE, bem como as ferramentas e equipamentos da CONTRATADA utilizados na execucdo dos
trabalhos.

7.1.25. A CONTRATADA obriga-se a apresentar copia(s) da Anotacao(6es) de Responsabilidade Técnica

(ART/RRT), referente ao presente contrato, em conformidade com a Lei Federal n°® 6496 de 07/12/77,
expedida pelo CREA/CAU, bem como de eventuais alteracdes quando ocorrerem.

7.1.26. A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medi¢Bes, faturas e demais
documentos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se da identificacdo do destinatéario, de
forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensao na liquidacao de compromissos
e obrigacdes por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE.
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7.2.0brigac6es da Contratante

7.2.1.Receber o servigo no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.2.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificacdes
constantes, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

7.2.3.Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.2.4.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissao/servidor
especialmente designado;

7.2.5.Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do servigo, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2.6.A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execucédo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.2.7.Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133/21, a execuc¢édo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por
1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados conforme
requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacédo de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa atribuicéo.

7.2.8.A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133/21.

7.2.9.0 representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.3. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA sujeita-se as sancdes previstas na Lei 14.133, de 2021, nos termos previstos no aviso de
contratacao:

7.3.1.A aplicacao de uma das san¢des ndo implica a exclusdo de outras previstas na legislacdo vigente.
7.3.2.As sancdes dispostas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com os
Arts. 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteracdes, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.
7.3.3.A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infracdes:
| - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da dispensa sem motivo justificado; VIII -
Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para a dispensa ou prestar declaracdo falsa
durante a sess&o ou a execugao do contrato;

IX - Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa,;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.3.4.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento

equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida.
7.3.5.Serédo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infragdes administrativas, as seguintes sangoes:
| - Adverténcia;
Il - Multa;
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Il - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
7.3.6.Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

V - A implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
orgaos de controle.

7.3.7.A sancédo de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecuc¢éao parcial
do contrato, quando ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

7.3.8.As Multas, ndo poderdo ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato celebrado com contratacao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infrac6es administrativas previstas no item 7.4.3.

7.3.9.Sem prejuizo das demais infrag6es administrativas previstas no item 7.4.5., a ndo observancia das clausulas
contratuais sujeitard, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

7.3.10. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer clausula contratual.

7.3.11. 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou na
execucao do objeto.

7.3.12. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infragfes
administrativas previstas nos incisos II, Ill, 1V, V, VI e VIl do item 7.4.3, quando néo se justificar a imposi¢céo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracédo
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

7.3.13. A sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responséavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e XlI do item 7.4.3, bem como pelas infra¢cBes
administrativas previstas nos incisos I, 1, 1V, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sanc¢do referida no item anterior, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no dmbito da Administrac@o Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

7.3.14. A aplicacéo das sanc¢des somente ocorrera depois de assegurado o contraditério e a prévia defesa, nos
termos da legislacéo vigente.

7.3.15. Até a decisao final transitada em julgado, nenhum numerario apurado referente a sangéo sera retido,
sendo que apos a conclusdo, o montante da multa podera ser compensado dos valores de pagamento
devido ao fornecedor.

7.3.16. As multas previstas ndo tém carater compensatério, porém moratorio, e consequentemente o pagamento
delas ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato
punivel venha a acarretar a CONTRATANTE.

7.3.17. As multas, calculadas como acima, poderdo ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer pagamentos
devidos a CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderdo, alternativamente, ser
inscritas em Divida Ativa para cobranga executiva ou cobradas judicialmente.

7.3.18. As decisdes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as notificacdes dessas
decisdes, serdo publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via correios para as empresas
sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da confirmacéo de recebimento da deciséo.

7.4. DESIGNACAQ DOS GESTORES E FISCAIS DO CONTRATO

7.5. Gestor do contrato (titular):

Nome: Rodrigo André Rodrigues
Cargo: Gestor de area

7.5.1.Gestor do contrato (substituto):
Nome: Lenina de Paula Santos Leal
Cargo: Diretora de Projetos Institucionais
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7.5.2.Fiscal do contrato (titular):

Nome: Bruno Pereira Gaspar Franca
Cargo: Engenheiro Civil

7.5.3.Fiscal do contrato (substituto):

Nome: Marcos Amaral Rosa
Cargo: Engenheiro Civil

MEDICAQO

8.1. 0 pagamento sera realizado conforme estabelecido na portaria SEFI n° 42, de 02 de fevereiro de 2022, ap6s o
adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administragdo, nos
termos do item 5.2.2 deste Termo de Referéncia.
8.1.1.0 pagamento sera realizado através de ordem bancéaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente

indicado pelo contratado.
8.1.2.A Nota Fiscal devera ser entregue mensalmente conforme cronograma, bem como da comprovagéo da
regularidade fiscal, a qual podera ser constatada mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.
8.1.3.Havendo erro na apresentacé@o da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, o prazo para
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada regularize o erro.

8.2. ApGs a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da documentacédo exigida, a Fiscalizagéo
atestard a medicdo conforme o cronograma, comunicando a CONTRATADA, no prazo de 3 (trés) dias contados
do recebimento do relatério, o valor aprovado, e autorizard a emissdo da correspondente fatura, a ser
apresentada no primeiro dia subsequente a comunicacao dos valores aprovados.

8.3. 0 recebimento provisorio ou definitivo dos servigos nao exime a CONTRATADA de sua responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4.0 prazo para recebimento provisdrio sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagéo escrita pela
CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.5.0 recebimento definitivo dar—se—a por servidor ou Comissdo designada pela Administracdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa) dias corridos,
que comprove a adequagao do objeto as condigbes contratuais, na forma expressa na alinea ‘b’, da legislagéao
supra.

8.6. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
O critério de selegdo do fornecedor sera através do menor preco global ofertado, sendo a proposta mais vantajosa

para a Municipalidade, desde que atendidas as condi¢des exigidas nos requisitos da contratacao.
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........................................................................................................................

Consideram o menor dispéndio

A proposta devera atender aos padroes minimos de qualidade

Menor prego Valor nominal, literal, expresso

Valor obtido indiretamente

Desconto sobre uma referéncia

Maior desconto

aior desconto Preco global

Aplica o desconto aos aditivos

Pregao

Modalidades

Concorréncia

Exemplo: manuten¢ao, reposicdo,
depreciagdo

Custos indiretos

Podem ser considerados se
objetivamente definidos

10. ESTIMATIVA DE PRECOS

O custo estimado da contratacdo é de R$ 600.533,77 (seiscentos mil, quinhentos e trinta e trés reais e setenta e sete
centavos), sendo este o valor obtido apos elaboracao de planilha orcamentaria, que segue anexa, com 0s custos unitarios
de referéncia coletados nas tabelas de referéncia SINAPI (06.2025), CDHU (198), FDE (04.2025), e SIURB (01.2025) que
sdo tabelas de referéncia disponibilizadas em sitios eletrdnicos especializados. Conforme artigo 23, § 2°, da Lei Federal n®
14.133 de 01 de abril de 2021.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA-
Fonte 8 — Programa 1028: Construcdo, Ampliacdo e Reforma da Infraestrutura Esportiva e de Lazer

12. ESPECIFICACAO DO PRODUTO

Obras de Construcéo de sala de vacina e sala para atendimento de enfermagem e reforma do PAMO Santa Fé, sito a
Estrada do Pinhdo 245, Taubaté, SP. Sendo 61,74m2 em ampliagdo e reforma de 174,44m2, considerando as
particularidades descritas no Estudo Técnico Preliminar, bem como neste Termo de Referéncia, informamos que néo
existe catélogo eletrénico de padronizacdo criado pela municipalidade ou disponibilizado pelo Poder Executivo Federal
para este caso, até o presente momento.

COORDENADAS DO LOCAL:
Latitude 23° 01’ 19,39” S
Longitude 45° 34’ 32,64” O
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MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo
Construcédo de sala de vacina e sala para atendimento de enfermagem e reforma do PAMO Santa Fé.

CONSIDERACOES INICIAIS

» O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas a serem obedecidas na execucédo
dos servigcos de reforma, situada a Estrada do Pinhdo 245, Taubaté, SP, fixando os pardmetros minimos a serem
atendidos para materiais e servigos.

» Os projetos apresentados na licitagdo oferecem os elementos técnicos para a perfeita caracterizacéo e a execucdo da
obra proposta.

* A execugdo, bem como os novos projetos, os projetos de complementagdes, alteragées, cadastramentos, etc. deveréo
ser registrados no CREA ou CAU, através de ART ou RRT especifica para cada caso.

+ Se durante a execugdo dos trabalhos, modificacbes ou complementacdes se fizerem necessarias, cabera a
CONTRATADA elaborar o projeto detalhado das modificagbes e submeté-lo a apreciagdo da CONTRATANTE.

» A elaboragdo de eventuais projetos executivos que se fagcam necessarios devera ser executada pela contratada e,
guando ndo remunerados pela planilha, ter seus custos diluidos no orgamento final da contratada.

» Os quantitativos da planilha em anexo sédo apenas indicativos, devendo a CONTRATADA orcar a obra, levando em conta
todos os servigos, materiais e quantitativos necessarios a perfeita execucgdo dos servigos definidos em projeto, memoriais
descritivos e especificacdes técnicas.

+ E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os equipamentos, mdo de obra e materiais de
gualidade correspondente aos critérios definidos em projeto, necessarios ao cumprimento integral do objeto da licitagéo,
baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais documentos pertinentes.

» Todos os servigos e materiais empregados na obra deverdo estar em acordo com as normas vigentes e deverdo ser
analisados previamente pelo engenheiro fiscal. Sendo vedada a utilizacdo de materiais reaproveitados, ou que
apresentem solugdes parciais ou improvisadas.

+ A CONTRATADA devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, observando o
cumprimento das Normas Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de seguranc¢a no transito e no
trabalho, especificacdes do INMETRO e demais pertinentes, relacionadas ao objeto do presente termo de referéncia.

» A Contratada devera se responsabilizar por toda a documentagao necessaria da empresa e colaboradores, atendendo a
todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciérios, fornecendo alojamento, refeicdes e seguros de responsabilidade
civil e danos materiais. Assim como devera se responsabilizar pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas
municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos inerentes a prestacdo dos servi¢cos citados

* A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos causados as obras e ou servicos a terceiros,
reparando, consertando, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios, levando-se em conta o cumprimento do
cronograma e programacao do trabalho.

+ Sera de inteira responsabilidade da Contratada a seguranca, guarda e a conservacdo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagfes da obra, até que a Fiscalizagdo receba os servicos devidamente
finalizados de maneira oficial.

* Os funcionarios deveréo estar uniformizados, para identificacdo de todos os colaboradores da obra. Além disso, deverdo
realizar os servicos com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinaliza¢des necessarias a atividade a
ser desenvolvida, sendo que o ndo uso acarretarq na paralisacdo dos servigcos e demais medidas previstas nas normas
regulamentadoras.

* A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel pela execugéo dos servigos, que ira fornecer a
Anotacdo de Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos servigos a
serem realizados.

» O fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de lubrificantes, combustiveis e/ou ar comprimido para
0S equipamentos e execuc¢do dos servi¢cos serdo por conta da contratada.

» A Contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreenséo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des
do contrato, dos projetos, das especificagfes técnicas, do termo de referéncia, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas, especificagbes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. Sendo que a atuacao da Fiscalizagdo em
nada diminuir4 a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que concerne a perfeita execucao dos
servigos e suas implicagfes préximas ou remotas. Restando claro que a contratada serd a unica responsavel pelos
retrabalhos e reparos a serem executados para a solugédo de eventuais problemas detectados posteriormente.

» Durante todo o periodo de execugao dos servigos o local deve ser mantido limpo e organizado, evitando acidentes e a
presenca de animais.

» O entulho, quaisquer sobras de materiais e o lixo proveniente da execugdo da obra deverdo ser regularmente coletados

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 — 3625.5011


https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0be06e4249563e0faff3999a4f8d6cda8f7e2eb319f2643f09d6cd086a535dcdJmltdHM9MTc1NTY0ODAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=20845e4c-85bc-6c82-38b7-4876840d6d49&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTA5fn5Ub3BPZlBhZ2V-QWRkcmVzc19MaW5rJnR5PTE4JnE9UGFtbyUyMFNhbnRhJTIwRiVDMyVBOSZzcz15cGlkLllONzk5M3g2MjU4MjA4NTQmcHBvaXM9LTIzLjAyMjA3MTgzODM3ODkwNl8tNDUuNTc1NjM3ODE3MzgyODFfUGFtbyUyMFNhbnRhJTIwRiVDMyVBOV9ZTjc5OTN4NjI1ODIwODU0fiZjcD0tMjMuMDIyMDcyfi00NS41NzU2Mzgmdj0yJnNWPTEmRk9STT1NUFNSUEw&ntb=1

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

e removidos, sendo proibido manté-los expostos em locais inadequados do canteiro de obras.

» Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a nao prejudicar o transito de pessoas e de trabalhadores, a
circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir portas ou saidas de emergéncia
€ Nao provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu
dimensionamento.

* As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a sua estabilidade e facilitem o
seu manuseio, permitindo que os materiais sejam retirados obedecendo a sequéncia de utilizacdo planejada, de forma a
néo prejudicar a estabilidade das pilhas.

+ Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados,
sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente.

» As madeiras, retiradas de andaimes, tapumes, férmas e escoramentos, devem ser empilhados, depois de retirados e
rebatidos os pregos, arames e fitas de amarracao.

+ A CONTRATADA devera atender também a Legislagdo Especifica para constru¢cdo de Canteiro de Obras do municipio
ou Cadigo de Obras.

« E obrigatéria a adoco do livro de ordem de obras e servicos de engenharia, conforme prescrito na resolugéo n° 1.024,
de 21 de agosto de 2009 (CONFEA).

* Em atendimento irrestrito ao Decreto Municipal n® 14.333, de 30 de agosto de 2018, ficam as empresas contratadas
obrigadas, quando da aplicagdo de quaisquer tipos de produtos e/ou subprodutos de madeira de origem nativa, na
realizacdo de suas obras, servicos de engenharia e servigcos gerais, que 0s mesmos tenham obrigatoriamente
comprovado, mediante certificacdo, de que sua aquisicao ocorreu junto a fornecedores, pessoas juridicas, devidamente
cadastrados no CADMADEIRA - Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas — SP, instituido pelo Decreto Estadual n°®
53.047, de 02 de Junho de 2018.

« Para a execugdo dos servicos cujos itens sdo referenciados pela(s) tabela(s) SINAPI, CDHU, FDE, etc., a
CONTRATADA devera observar as normas, especificacdes e critérios constantes nos cadernos técnicos e catalogo de
componentes das referidas tabelas, assim como os servicos baseados em outras tabelas de referéncia semelhantes.

* No caso deste memorial apresentar alguma discrepancia ou omissédo, deverdo ser observadas as normas técnicas
vigentes, bem como todos os conceitos de boa técnica, sem que isso dé origem a aditamento contratual.

1 -SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Canteiro de obras

O canteiro de obras deverd ser dimensionado e executado levando-se em consideracdo as propor¢fes e caracteristicas
da obra, observando-se todas as exigéncias previstas na Norma Regulamentadora NR-18, que trata das condi¢cdes e meio
ambiente de trabalho na indUstria da constru¢éo, no que diz respeito ao dimensionamento e disposicdo das areas que
compdem o canteiro de obras, devendo ser elaborado e cumprido o disposto no Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Constru¢éo (PCMAT), se aplicavel.

Nas premissas adotadas no or¢amento inicial foi considerada a implantacdo de depdsitos, barracdo de producao,
container de vestiarios, e refeitério, sendo de responsabilidade da contratada a execuc¢éo de demais estruturas que julgar
necessarias.

A CONTRATADA disponibilizara no canteiro de obras todos os equipamentos necessarios e tecnicamente adequados
para a perfeita execucgao dos servicos. As areas/locais destinados as refei¢cdes (elaboracéo, guarda e consumo), a higiene
e ao descanso, serdo providas e adequadas pela Empresa Contratada.

Nao sera permitida a entrada no canteiro de obras, de menores e pessoas nao autorizadas e/ou estranhas aos servi¢os.

A CONTRATADA devera realizar a manutencdo do Canteiro constantemente, até o final da obra, seja no aspecto fisico
como o de ordem interna, e a observacdo dos cuidados higiénicos e de seguranca pessoal, de acordo com as
consideragdes preliminares.

A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca da obra e de seus trabalhadores contratados diretos e /ou
subcontratados, devendo observar todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de
Segurancga e Medicina do Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protecéo individual
(EPI) garantindo a seguranca e integridade fisica de todos os trabalhadores.

1.1.1 - Protecdo da area e prevencdao de acidentes

Na execucdo dos servicos devera haver plena protecdo contra riscos de acidentes com os trabalhadores da
CONTRATADA e com terceiros, devendo ser executado o isolamento do local.

A CONTRATADA devera manter no Canteiro de Obras pessoal treinado e caixa de primeiros-socorros devidamente
suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias.

Em caso de acidente no Canteiro de Obras a CONTRATADA devera prestar socorro imediato as vitimas. Paralisar
imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as circunstancias relacionadas com este e comunicar
imediatamente a FISCALIZACAO da ocorréncia.

1.1.2 - Desmobilizagcédo do canteiro
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Quando do encerramento da obra, o local do canteiro devera ser completamente limpo, inclusive com servicos de
fechamentos de pocos, retirada de entulhos, postes, redes, retirada de materiais e equipamentos.

1.2 - Instalacdes provisdrias

E de responsabilidade da contratada o fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de lubrificantes,
combustiveis e/ou ar comprimido para 0s equipamentos e execu¢ao dos servicos.

Desta forma, estdo previstos no orcamento os itens para a instalacdo do cavalete de entrada de agua e para a
instalacdo do padrdo de energia provisorio de obra.

Considerando que nao ha necessidade de se realizar a troca do cavalete de entrada de agua para a alimentacéo
definitiva do prédio, o mesmo devera ser instalado em sua posicao correta ja no inicio da obra.

Com relacé@o ao padrdo de entrada de energia, 0 mesmo pode ser posicionado nas proximidades do canteiro, visto
que existe a previsdo para a instalacdo de um padrdo de energia definitivo na secéo das instalagdes elétricas da planilha
orcamentaria.

1.3 - Placade obra

A Placa de Identificacdo da Obra sera de responsabilidade da contratada, que providenciara a confeccao por
profissional especializado, tendo a sua face feita em chapa de ac¢o galvanizado, n® 18, com tratamento antioxidante, fundo
pintado com pintura automotiva, sem moldura, conforme o projeto grafico em vigéncia na época da execuc¢do da obra e
gue sera indicado pela Fiscalizago.

A placa devera ser fixada em estrutura de madeira, suficientemente resistente para suportar a acdo dos ventos.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra, preferencialmente no acesso ao
Canteiro voltado para a via que favore¢ca a melhor visualizacdo, mas em altura suficientemente protegida de possiveis
vandalismos.

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época da execu¢éo da obra e serdo indicados
pela FISCALIZACAO.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra figuem até o seu término. Além disso, a definicdo da localizagcao do
canteiro sera realizada no inicio da obra pelo responsével técnico de execucao da obra.

13.1 - Placada contratada

No canteiro de obras s6 podera ser colocada placa da CONTRATADA, ap6s prévio consentimento da FISCALIZACAO,
principalmente no que se refere a sua localizacdo e dimensdes.
1.3.2 - Projetos executivos
Os projetos executivos devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, em conformidade com as normas
apliciveis e a legislacdo vigente em ambito federal, estadual e municipal.
2 —Remocbes e demolicdes

21 — Demoli¢cdes e remocdes

As demoli¢cdes e remocdes deverdo ser realizadas de forma manual ou mecanizada, respeitando as diretrizes da NR-18. A
realizagdo da disposi¢céo dos residuos devera ser realizada em cagambas de armazenamento e posterior descarte
adequado.

3 -FUNDACOES

3.1 — Sondagem do terreno a percussao

A sondagem a percussdo (SPT) deve ser executada conforme a NBR 6484, utilizando equipamentos padronizados
conforme descrito em norma.

3.2 —Locacgéo de obra

Deveréa ser executada a locagéo da obra com gabarito de madeira e apoio de equipe de topografia, obedecendo as
cotas, niveis e alinhamentos, conforme projeto de arquitetura e projeto executivo. Sendo responsabilidade da
CONTRATADA a correcdo de qualquer erro de alinhamento, nivelamento ou esquadro, que venha a ser constatado
posteriormente.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local. Havendo discrepéancia, a ocorréncia sera
comunicada a FISCALIZACAO, que decidira a respeito. Apés a demarcacéo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
CONTRATADA comunicara & FISCALIZACAO que procedera as verificacdes e afericdes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada implicara, para a CONTRATADA, a obrigacédo de proceder, por sua
conta e nos prazos estipulados as modificagbes, demolicbes e reposicdes que se fizerem necessarias, ficando, além
disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicaveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condi¢Bes todas as referéncias de nivel e de alinhamento, o que permitira
reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade.

A locacédo sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.
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3.3 — Escavacdes

As cavas para fundagdes, pisos, pogos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno serdo executadas
de acordo com as indicacdes constantes de projeto de fundacdes e os demais projetos da obra e com a natureza do
terreno encontrado e volume de trabalho encetado.

As escavacles, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as
providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade
dos logradouros e redes publicas.

A execucdo dos trabalhos de escavacdo obedecera naquilo que for aplicavel, ao codigo de Fundacdes e Escavacoes,
bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Os taludes, caso necessario, receberao um capeamento protetor, a fim de evitar futuras erosoes.

3.4 — Aterros e reaterros

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacfes, subsolo, fossas sépticas, camada impermeabilizada,
passeios, etc., serdo executados com material escolhido, em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm,
copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por
recalque, das camadas aterradas.

Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados com cuidados especiais, tendo em vista
resguardar as estruturas de possiveis danos causados, que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por
impactos mecéanicos causados pelos equipamentos.

3.5 — Compactacéo

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA devera submeter o plano de langamento e método de
compactacdo a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando nimero de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de
controle, equipamento etc.

Seguir as premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactacdo de solos para obter a densidade maxima do macico
terroso, condi¢cdo que otimiza o empreendimento com relacdo ao custo e ao desempenho estrutural e hidraulico, no qual
consiste em se compactar uma amostra dentro de um recipiente cilindrico, com aproximadamente 1.000 cms3, em 3
camadas sucessivas, sob a acdo de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

3.6 — Fundacédo direta

Entende-se por fundagdo direta para fins destas especificacdes aquela em que as tensdes sdo transmitidas
diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A profundidade para fins de assentamento da fundacgéo sera fixada
pelo projeto e verificada no local pela fiscalizacdo antes de qualquer execucédo. O fundo das cavas da fundacdo sera
isento de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e ser4 abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possiveis
elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente apiloado. Dar-se-a especial atencdo a colocacao
dos arranjos dos pilares quanto aos posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

Seré levada em conta, que os projetos estruturais estardo obedecendo as normas especificas da ABNT, em sua forma
mais recente, aplicavel ao caso, quando de sua leitura e interpretacéo, embora que qualquer parte da estrutura executada
pelo construtor, implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia. Cumpre em
vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o0 projeto estrutural e apresentar por escrito a fiscalizacao,
gualquer observacéo sobre ele ou parte dele, com que ndo concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo
as solucdes que julguem adequadas ao caso.

O construtor locara a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel,
cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer correcdo ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos
pela fiscalizagdo. Antes de iniciar 0os servigos, o construtor deverd verificar as cotas referentes ao nivelamento e locacéo
do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando ndo indicada expressamente no projeto, ou ndo aceito por motivo
justificado pela fiscalizacdo, serd escolhido em acordo com ela.

3.7 — Materiais e componentes

As barras de aco utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerdo e atenderdo as prescricées das
normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de aco nao deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliacdes e corroséo.

Serdo utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirdo particulas de dimensdes o mais uniforme
possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e presenca de finos adequados ao amassamento e mistura
para concreto de alta qualidade. Os agregados serdo fornecidos obedecendo as condicdes fixadas nas especificagfes
brasileiras da ABNT e NBR 6118.

A agua utilizada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, materiais
organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios da ABNT. De maneira geral, a
marca e procedéncia do cimento deverdao ser os mais uniformes possiveis, no entanto, para concretos aparentes, sera
obrigatério o uso de uma Unica marca e de mesma procedéncia. O consumo sera de, no minimo, 300 Kg/m3, para
qualquer concreto estrutural.
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O construtor providenciara indicacdes adequadas ao preparo de todos 0s concretos necessarios a obra, nas suas
diferentes condic8es de qualidade fixadas em projeto e para garantir o cumprimento do Cronograma de Construcao.

IndicagBes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizacdo no que se refere as caracteristicas de operacdo de
betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no caso de ndo usar o concreto usinado.

Na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que
haja facilidade na sua remocado. Ndo serdo aceitas formas de madeira torcidas ou empenadas que possam, devido a
forma, afetar a estabilidade e durabilidade da estrutura.

N&o sera admitida a utilizacédo da lateral da escavagdo como delimitadora da concretagem.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacao.

3.8 — Langamento do concreto armado

Toda a estrutura da edificacdo serd em concreto armado, FCK minimo 25MPa e devera ser executada conforme
projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura devera seguir o recomendado através da NBR 6118. Sera obrigatoria a utilizagédo
de espacadores de concreto ou plastico.

Durante o lancamento do concreto sera obrigatéria a utilizacdo de vibrador, sendo obrigatério manter no local dois
vibradores, sendo um de reserva.

Antes do langcamento do concreto, as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc.

Em caso de existéncia de agua nas valas da fundacéo, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia.

O fundo da vala deverd estar devidamente compactado e estar recoberto com uma camada de pedra britada ou uma
camada de concreto magro.

Qualquer alteracdo do projeto durante a fase de execucao dos servicos devera ser comunicada ao Autor dos projetos
e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotagdo das ocorréncias, as recomendacdes e solu¢des adotadas nas fichas de
diario da obra com assinatura do responséavel técnico.

3.9 — Impermeabilizacdo das fundacdes

Toda As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber impermeabilizacdo. N&do sera admitido o
assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizacdo. Essa impermeabilizagdo devera ser feita com a aplicagcéo de
impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames.

Para a aplicacdo correta, a superficie de concreto ou argamassa devera estar limpa, aspera e desempenada,
garantindo a boa aderéncia da tinta. A aplicacdo deve ser feita em no minimo duas deméos com o auxilio de broxa ou
trincha. Verificar orientacdes de aplicacdo do fabricante.

4 -ESTRUTURA
A estrutura da unidade sera composta pelos seguintes elementos:

e PILARES - Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 25Mpa e moldados in
loco conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA 60, montagem
e desmontagem de férma de madeira maci¢ca ou compensada e resinada de 15mm, inclusive escoramento.

e VIGAS - As vigas serdo executadas em concreto armado de fck = 25Mpa e moldados in loco conforme dimensdes
especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma
em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-
direito simples, em madeira serrada.

e LAJE PRE MOLDADA - As lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir fabricacdo e montagem
conforme dimensfes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado, dimensionadas de
acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em EPS, com armadura negativa, capa em
concreto com espessura minima de 5 cm e fck = 30Mpa.

4.1 — Materiais
Considerando os elementos acima relacionados, para a execugdo dos mesmos a CONTRATADA devera observar as
seguintes recomendacoes:

411 -Acgo
As barras de a¢o ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra
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substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto. Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita
limpeza adequada e a sua deve ra ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o langcamento do concreto as plataformas de servigo estardo dispostas de modo a n&o provocar
deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espacadores de armadura para manter os cobrimentos necessarios
pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto, o cobrimento previsto pela NBR-
6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidagéo excessiva das barras de espera. Antes do reinicio da
concretagem dever&o estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes
de sua reutilizacao.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera ao disposto na EB3/85 (NBR-
7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 / ABNT. O aco sera do tipo CA50 e
CAG60.

4.1.2 - Aglomerantes

Cimento do tipo Portland 111l - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.

Serdo de fabricacé@o recente, s6 podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fébrica intactas. O
cimento Portland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e
ao TB-76 / ABNT.

4.1.3 - Agregados

AREIA - Sera quartzosa, isenta de substancias nocivas em propor¢des prejudiciais, tais como: torrdes de argila,
gravetos, granulos tenros e friaveis, impurezas organicas, cloreto de sddio, outros sais deliquescentes etc. A areia para
concreto satisfara a EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confec¢éo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT - Agregados para Concreto - e as
necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverd ser evitado 0 uso de seixo rolado na execug¢édo do concreto.

41.4 - Arames
Aco Galvanizado: Sera o fio de aco estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.
Aco Recozido: O arame para armaduras de concreto armado sera fio de ago recozido preto n.° 16 ou 18 SWG.

4.1.5 - Concreto

O concreto sera o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus componentes. Todo
concreto estrutural sera, de preferéncia, usinado. Neste caso, a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira. No
caso de o concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e dos servigos executados
explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a tensdo (minima 30 MPa) e sua consisténcia,
esta expressa pelo abatimento do Tronco de Cone;

N&o sera permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto e suas respectivas idades
(usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera necesséria a retirada de corpos de prova para estudo em laboratério
especializado.

A compactacao seré obtida p6r vibracdo esmerada.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentidéo, sendo de trés para um até cinco para um, a
relagcdo entre as duas velocidades.

O periodo minimo de vibracdo é de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto e protegido da acéo
dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno. Na hipétese de fluir Agua de cimento por abertura de
junta de forma e que essa agua venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera imediata, o que se
processara por lancamento com mangueira de agua sob pressao. O endurecimento da agua de cimento sobre o concreto
aparente acarretara diferencas de tonalidades.

4.1.6 - Dosagem

O estabelecimento do tragco do concreto sera funcdo da dosagem experimental, conforme preconizado na NBR-
6118/2023 ABNT.

Caso ndo haja conhecimento do desvio padrdo, a CONTRATADA indicara, para efeito da dosagem inicial, 0 modo
como pretende conduzir a constru¢do de acordo com o qual sera fixada a resisténcia média a compressao FCK, seguindo
um dos trés critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

4.2 — Processo executivo
A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia e
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estabilidade. A execucao das férmas, dos escoramentos e da armadura, as tolerancias a serem respeitados, o preparo do
concreto, a concretagem, a cura, a retirada das férmas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a
aceitacdo da estrutura obedeceréo ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2023/ABNT.

4.3 — Disposicdes gerais

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., podera ser demolido ou concretado sem
primordial e minuciosa verificacdo por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, analisando a perfeita disposicao,
dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta
colocacao de canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto.

As furacbes para passagem de canalizagGes através de vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente
inevitaveis, serdo asseguradas p6r buchas ou caixas localizadas nas férmas, de acordo com o projeto. A localizagdo e
dimensfes de tais furos serdo de atento estudo por parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraguecimento
prejudicial a seguranca da estrutura.

N&o deverdo ser executados furos para passagem de tubula¢gBes superiores a 10cm, sem previsdo em projeto.

4.4 — Reparos no concreto

Correréo por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se fagam necessarios em concreto
endurecido provocados por erros ou inobservancia das normas apliciveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistird na remog¢éo do concreto defeituoso até que se atinja a
parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serdo limpas e tratadas com adesivo estrutural apds o que,
sob a superviséo da FISCALIZACAO, os vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, trago 1:2:5 ou 1:3, feita a seco
com cimento Portland pozolamico. No concreto aparente a argamassa sera acrescida de cimento branco, em proporcdes
ideais, de modo a se proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.

4.5 — Langcamento de concreto

Toda e qualquer concretagem somente sera levada a efeito apds expressa liberacdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA n&o iniciara a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO tenha procedido a verificagio
da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e superficies das juntas de concretagem.

N&o serd permitido o langamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar segregacdo em quedas
livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ao calhas apropriadas.

Nas pecas de alta densidade de armadura o langamento do concreto diretamente de encontro as mesmas sera evitado.
Neste caso o langamento seré efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.

O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm. O concreto sera langado préximo a
sua posicao definitiva evitando-se, desta forma,
transporta-lo no interior da forma pér meio de vibradores ou outro meio qualquer.

4.6 — Adensamento do concreto
Deverdo ser utilizados vibradores de imersdo, com energia suficiente para o rapido adensamento do concreto. O
adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.

4.7 — Cura do concreto

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicagdo iniciar-se-a tdo logo termine a pega. A
superficie do concreto deverd ser mantida permanentemente Umida, inclusive as formas de madeira, com agua de
gualidade igual a utilizada no preparo do concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura ndo devera ser inferior a 7 (sete) dias.

4.8 — Desforma
A retirada das formas devera obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes, devendo-se atentar para os prazos
recomendados conforme NBR-6118/2023:

Faces laterais: 03 dias;
Faces inferiores: 14 dias;
Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A CONTRATADA apresentara, para aprovacio da FISCALIZACAO, um plano de desforma.

Apéds a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a identificacdo de defeitos de concretagem,
tais quais: "ninhos de abelha”, auséncia de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a FISCALIZACAO
verificard, ainda, a ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesdes provocadas por cura mal processada ou recalques de
fundacdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto desmoldado somente sera permitido apés este
exame.
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4.9 — Formas e escoramento

As férmas serdo de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso recomendado de cinco
vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poder&o igualmente ser confeccionadas em madeira compensada;

A posicdo das férmas - prumo e nivel - sera objeto de verificacdo rigorosa e permanente, especialmente durante o
processo de lancamento do concreto. Quando necessario, a correcdo sera efetuada imediatamente, com o emprego de
cunhas, escoras etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lancamento eficaz e
vibracao do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serédo fechadas imediatamente apds o langcamento e vibracdo do
concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peca.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado o processo de sambladuras, do tipo mecha e encaixe.
Esse processo sO se recomenda quando nao estiver previsto o reaproveitamento de forma.

A abertura correta das formas sera mantida, preferencialmente, com a utilizacdo de esticadores de concreto
executados com a mesma dosagem do concreto que sera lancado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas sera obtida com o ar e/ou preferencialmente elastdmero, do tipo silicone,
conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, para esse fim, ndo sera permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem embutidos nas férmas, sendo o rebaixo
calafetado com o elastdmero referido no item anterior.

Para paredes armadas, a ligacdo das férmas internas e externas sera efetuada por meio de tubos separadores e
tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da parede sob o efeito da
compressao e o0s tensores, preferencialmente metdlicos, terdo a mesma finalidade na hip6tese de esforgos de tracéo.

A localizacéo dos tubos separadores e dos respectivos tensores sera definida pelo arquiteto e pelo autor do projeto de
estrutura, com a intervengéo da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos verticais e horizontais, sendo de 5mm o erro
admissivel em sua localizacdo. Sempre que possivel estardo situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que
contribuird para disfarcar a sua existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hip6tese de composicdes plasticas, a matriz negativa das esculturas serd executada em gesso, em poliestireno
expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida a sua incorporagédo a forma.

410 - Armadura

O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposicao ao ar livre e a 20mm, no caso contrério. Vide
NBR 6118/2023, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de armadura do tipo "clips" plasticos, ou
similares, cujo contato com as formas se reduz a um ponto;

O emprego de "clips" plasticos sera objeto de exame prévio, caso o concreto venha a ser submetido a tratamento de
vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a sua fusao;

Como os sinais de oxido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil remog&o, as armaduras serdo
recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de polietileno, o que as protegera da acdo atmosférica no
periodo entre a sua colocagdo na forma e o langamento do concreto;

No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imersao do vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverdo ser rigorosamente limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais € da SIKA ou VEDACIT ou similar e de
acordo com os critérios de construg&o devera ser escolhido entre 0 mais fluido ou mais pastoso.

4.11 Estrutura metalica

Esta previsto no projeto a execugdo da estrutura metalica para o telhado da area a ampliar, reforco do vao da area
demolida interna e sobre o vdo da fachada da area de espera externa. Devera ser executado em perfis metalicos com
pintura eletrostatica na cor branca, fixado por parafusos reforcados de ago inox ou solda, conforme especificagdo do
projeto estrutural.

4.12 — Alvenaria em blocos de concreto estrutural

Os blocos de concreto do tipo estrutural deverdo apresentar dimensfes padronizadas, faces planas, arestas vivas,
textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis.

Os blocos deverado contar com resisténcia adequada, sendo assentados com juntas desencontradas (em amarragéo) ou
a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para
pecas que deverdo ser armadas.

Deverao ser utilizados blocos complementares da mesma familia, que interagem modularmente entre si, com as
mesmas caracteristicas (canaletas, meio bloco, blocos de amarracdo L e T, etc.).

A CONTRATATADA devera observar as dimensdes e alinhamentos determinados em projeto, devendo sempre se obter
prumo e alinhamento perfeitos a cada fiada. A espessura das juntas ndo excedera a 1,0 cm.

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas com argamassa de
cimento e areia no traco 1: 2.
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Nos elementos armados, deverdo ser executadas visitas (furos com dimensdes minimas de 7,5 cm x 10 cm) ao pé de
cada vazio a grautear, para possibilitar a limpeza, a remocéao de detritos, a verificacdo do posicionamento das ferragens e
evitar falhas na concretagem.

O amassamento devera ser mecanico, devendo ser de forma continua e durar pelo menos 90s, a contar do momento
em que todos os componentes, inclusive a dgua, tiverem sido misturados. O amassamento manual sé podera ocorrer com
autorizac&o expressa da FISCALIZACAO, quando as condi¢es assim justificarem.

Serao preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servigos, de maneira a ser evitado o inicio
do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas deverdo ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e meia) a
contar do momento da adicdo do cimento.

Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente
vedado tornar a amassa-la. A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execucdo ndo podera ser
novamente empregada.

Para armacao da alvenaria estrutural, deverdo ser utilizadas armaduras CA-50 e concreto grout conforme determinacéo
dos projetos executivos, tanto para o posicionamento das cintas e pilaretes, como para a resisténcia do concreto e para as
dimens0@es das armaduras.

4.12.1 - Brocas de concreto

As brocas deverdo ser executadas com trados manuais ou de maneira mecanizada, seguindo 0s projetos e as
especificagdes no que se refere a locacéo e a profundidade.

No momento da execucdo deve-se verificar se a locagdo das brocas estd em conformidade com o projeto, a
verticalidade do furo e a ocorréncia de interferéncias ou obstaculos a escavacéo.

Atingida a profundidade de projeto, a CONTRATADA devera limpar o interior do furo removendo o material solto, apiloar
a base do furo com pildo apropriado, posicionar a armadura no interior do furo e realizar a concretagem.

O concreto devera ter fck minimo de 20Mpa, "slump” entre 8 e 12 cm, e consumo minimo de cimento igual a 300kg/ms3.

O langamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a concretagem 5 cm acima da cota
de arrasamento prevista.

Se o elemento nédo for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente apds a concretagem.

O trecho de 5cm acima da cota de arrasamento devera ser posteriormente removido, deixando-se a cabeca da estaca
plana, horizontal e sempre 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundacgé&o.

A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavagéo e em etapa Unica.

Brocas de concreto

As brocas deverdo ser executadas com trados manuais ou de maneira mecanizada, seguindo os projetos e as
especificagdes no que se refere a locacéo e a profundidade.

No momento da execucdo deve-se verificar se a locacdo das brocas estd em conformidade com o projeto, a
verticalidade do furo e a ocorréncia de interferéncias ou obstaculos a escavagao.

Atingida a profundidade de projeto, a CONTRATADA devera limpar o interior do furo removendo o material solto,
apiloar a base do furo com pildo apropriado, posicionar a armadura no interior do furo e realizar a concretagem.

O concreto devera ter fck minimo de 20Mpa, "slump" entre 8 e 12 cm, e consumo minimo de cimento igual a 300kg/m3.

O lancamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a concretagem 5 cm acima da cota
de arrasamento prevista.

Se o elemento nédo for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente ap0s a concretagem.

O trecho de 5cm acima da cota de arrasamento devera ser posteriormente removido, deixando-se a cabec¢a da estaca
plana, horizontal e sempre 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundac&o.

A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavacao e em etapa Unica.

5 -COBERTURA

5.1 — Estrutura metalica

A estrutura de cobertura sera em perfis metdlicos, composta por 2 aguas para telha metdlica com preenchimento
interno tipo sanduiche , devendo o fornecedor apresentar o projeto de instalagédo antes do inicio dos servigos, obedecendo
ao projeto existente de cobertura.

As pecas de aco devem estar devidamente tratadas contra possiveis oxidagdes, e em conformidade com as normas e
regulamentos vigentes.

Os elementos seréo fixados de acordo com os projetos executivos e as orientacdes realizadas pela FISCALIZACAO.

5.2 — Telha tipo sanduiche

As telhas serdo em chapa de aco zincado, grau B, (260 g / m?), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em
ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F
2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Com inclinagéo de 9%
a 15%, de acordo com as recomendacdes do fabricante, devendo ter cor uniforme, isentas de trincas, cantos quebrados,
fissuras, oxidac@es, saliéncias e depressdes.
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A montagem devera ser executada por mao de obra especializada, seguindo as orientacdes e detalhes do fabricante
guanto as sobreposicBes lateral e longitudinal, nimero e distribuicdo de apoios, balancos livres, cortes, montagem,
perfuracdo e fixacdo das telhas.

Os rufos, cumeeiras e demais acessorios seguirdo os modelos recomendados pelo fabricante.

A fixacdo deve ser realizada perfurando a telha e a estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas
para cada superficie.

Ao fixar os parafusos galvanizados com conjunto de vedacdo, deve-se certificar de ndo os apertar excessivamente,
evitando assim trincar as telhas.

N&o podem ser utilizados pregos para fixacdo, assim como ndo deve ser executada furacéo das telhas por percusséo e
sim por meio de brocas.

5.3 — Calhas e rufos

Para a drenagem de &guas pluviais devera ser implantado, entre a cobertura em telha de fibrocimento ou telha metéalica
e a platibanda, calhas produzidas em chapa de aco galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais, bem como rufos,
que deverdo ser feitos com chapa metalica e fixados com rebites ou pregos.

Todas as chapas das calhas e rufos deverdo ter espessura minima n° 24. Além disso, deverdo ser devidamente
protegidas com pintura prépria contra corrosao.

Sobre as platibandas em alvenaria deverdo ser instalados rufos de pingadeira, pintados com tinta de acabamento
esmalte sintético na cor especificada em projeto.

A fixagdo das pecas em chapas galvanizadas devera ser feita através de pregos de aco inox, rebites de aluminio,
parafusos galvanizados e buchas plasticas, embutidos com argamassa ou com utilizagdo de mastiques.

O sistema de calhas e rufos do prédio deverd ser devidamente instalado, com os desniveis corretos, destinando as
aguas pluviais para os pontos de descida. Além disso, o sistema devera garantir a perfeita estanqueidade da cobertura,
impedindo a entrada de aguas pluviais no interior da unidade.

6 - ESQUADRIAS

6.1 — Esquadrias de aluminio e vidro

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locacdes indicadas em projeto, quando da inexisténcia de
cotas considerar o eixo central do vao do ambiente para a locacdo das janelas e bonecas de 10cm para instalagdo das
portas, protegendo as paredes das macanetas e/ou puxadores.

As esquadrias deverdo ser de boa qualidade, estanques e atender as descricbes e dimensfes dos itens presentes na
planilha orcamentéria e no projeto arquitetdnico.

Os parafusos e rebites para emenda das pecas serdo de aco zincado e os furos escareados para acabamento sem
folgas ou saliéncias.

Deverao atender a NBR 10821 quanto a permeabilidade ao ar, estanqueidade a agua, resisténcias da carga de vento e
a resisténcia as operac¢des de manuseio.

6.1.1 - Portas de aluminio

Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor especificada em projeto, em vdos requadrados e nivelados com o
contramarco. N&o deverdo apresentar variagfes dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de
porta deverdo ser executadas com perfil do tipo LAMBRI enrijecida. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacédo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e
cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a pega para a
execucdo do chumbamento.

No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para
impedir infiltrac@o nestes pontos.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aco. O acabamento
deverd ser branco. As dobradicas e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que
venham a ser submetidas.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor especificada em projeto. A camada anddica € da
classe Al13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o0 objetivo de evitar a corrosao eletrolitica, as superficies
de contato entre o aluminio e o0 ago galvanizado, caso acontegcam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch
rap ou manta de borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor de Pino com chave. Para as
portas das cabines dos vestiarios deverao ser instalados fechadura tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas
com folha dupla devera ser instalado além da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for
receber a fechadura. Para as portas de correr devera ser instalado fecho tipo concha com chave na cor branca.

6.1.2 - Portas de aluminio e vidro de abrir
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Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas em véaos requadrados e nivelados
com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de ago. As dobradicas
e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os
puxadores deverdo ser verticais, em aco inox dimensdo minima de 60 cm, com acabamento cromado.

Para garantir a seguranca do uso e impactos as portas devem receber mola hidraulica de piso para porta de vidro.

6.1.3 - Portas de aluminio e vidro de correr

Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas em vaos requadrados e nivelados
com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverédo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de ago na cor Branca.
Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas e deveréo
ser de aco inox.

Os puxadores deverao ser verticais, em aco inox dimensdo minima de 60 cm, com acabamento cromado.

6.1.4 - Janelade aluminio e vidro - maxim ar e correr

Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente ou
leitoso, conforme especificado em projeto. Ndo deverdo apresentar variagfes dimensionais, empenamentos nem ranhuras
e rebarbas. A colocacdo das pec¢as deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com
baguete mais borracha cunha cor branco, com abertura tipo Maxim Ar.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada anddica é da classe A13, que
compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o
aluminio e o aco galvanizado, caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de acabamento branco e devem
suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

A fixacdo dos bracos serd com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos, todos em aco inoxidavel AlISI
304, ndo magnéticos. No caso da utilizagdo de rebites POP para a fixagdo de bracos de janelas maxim ar estes deverédo
ser de liga especial. Para a definicAo do comprimento dos bragos verificar a tabela do fornecedor levando em conta a
altura da bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercera sobre a bascula. Para
as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior e igual a 800 mm utilizar dois fechos
sendo um a direita e outro a esquerda.

6.1.5 - Janelas de aluminio e vidro fixa

Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro temperado 6mm transparente. Nao
deverdo apresentar variagBes dimensionais, empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pegas deve
garantir perfeito nivelamento, prumo e fixag&o. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor branco.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada anddica é da classe A13, que
compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de evitar a corroséo eletrolitica, as superficies de contato entre o
aluminio e o aco galvanizado, caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extenséo onde existir o contato.

6.1.6 — Substituicdo dos vidros

A substituicdo dos vidros devera ser executada de forma a preservar a integridade do elemento existente que sera
reutilizado ser utilizado. A estrutura metdlica, apds a remocéao do vidro, devera ser limpa para a instalacdo do novo vidro,
respeitando as especificagcdes contidas em projeto.

7 - REVESTIMENTOS DE PAREDE

7.1 - Emboc¢o e emboco desempenado

A aplicagdo do emboco somente sera a permitida apdés a cura (endurecimento) completa do chapisco e do
embutimento de toda tubulagdo, conduites e caixas, previstos para instalacdes de agua, esgoto, luz e telefone.

O embocgo paulista devera ser aplicado em todas as superficies descritas em projeto, utilizando argamassa de
cimento, cal e areia no trago 1:2:8 preparada mecanicamente.

Antes da aplicacdo deverdo ser executadas guias-mestras de argamassa de forma a permitir que a superficie
embocada fique totalmente plana e regular nas paredes internas com espessura de 20mm e nas paredes externas com
espessura de 25mm.
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Quanto ao emboco simples, 0 mesmo devera ser aplicado para recebimento de revestimento ceramico nas areas que
irdo ser revestidas, executado em argamassa de traco 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de
paredes, com espessura de 20mm e execucao de taliscas.

7.2 - Revestimento em porcelanato esmaltado

Devera ser aplicado nas areas indicadas em projeto o revestimento em porcelanato na cor descrita em projeto, com
dimensdo de 70x70cm, borda retificada, superficie acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACII, com
rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.

As pecas deverao possuir coloracdo uniforme, arestas bem definidas, esmalte resistente a ponta de aco. Ndo devem
apresentar deformacdes, empenamentos, escamas, trincas, bolhas, lascas ou diferenca de tonalidade.

A execucdo deve ser feita com argamassa de assentamento preparada a base de cimento e adesivo e pasta de
rejuntamento. A superficie deve ser varrida e posteriormente molhada antes da execucao.

As pecas devem ser assentadas com juntas de espessura constante, conforme especificagdo do fabricante.

8 - Piso externo

8.1 — Piso de concreto

Apébs a realizacdo da compactagdo do solo, o contrapiso podera ser iniciado com a execu¢do do lastro de brita com
espessura minima de 5 cm e o langamento do concreto armado com tela com espessura minima de 6 cm.

Realizada a cura do concreto, deverd ser iniciado o servico de argamassa de regularizacédo, no traco de cimento e
areia 1:3, com espessura de até 2,5 cm, atendendo aos niveis especificados no projeto arquiteténico.

Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de saida de 4gua. O contrapiso ndo
deve apresentar empog¢amento de dgua ou baixa resisténcia a abrasao (esfarelamento superficial).

9 - REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO

9.1 - Contrapiso

Devera ser realizado o servico de argamassa de regularizagéo, no traco de cimento e areia 1:3, com espessura de até
2,5 cm, atendendo aos niveis especificados no projeto arquitetdnico.

Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em direc@o as canaletas ou pontos de saida de 4gua. O contrapiso nao
deve apresentar empog¢amento de dgua ou baixa resisténcia a abrasao (esfarelamento superficial).

9.2 - Piso em porcelanato esmaltado

Devera ser aplicado nas areas indicadas em projeto o revestimento em porcelanato na cor descrita em projeto, com
dimensdo de 70x70cm, borda retificada, superficie acetinada. Aplicado com argamassa industrializada ACII, com
rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme especificado pelo fabricante.

As pecas deverdo possuir coloragdo uniforme, arestas bem definidas, esmalte resistente a ponta de aco. Ndo devem
apresentar deformacgdes, empenamentos, escamas, trincas, bolhas, lascas ou diferenca de tonalidade.

A execucdo deve ser feita com argamassa de assentamento preparada a base de cimento e adesivo e pasta de
rejuntamento. A superficie deve ser varrida e posteriormente molhada antes da execugéo.

As pecas devem ser assentadas com juntas de espessura constante, conforme especificacédo do fabricante.

9.3 - FORRO

9.4 - Forro de gesso acartonado

Devera ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em altura e ambientes conforme
especificados em projeto executivo.

O forro de gesso acartonado serd executado com painéis de gesso acartonado. Esses painéis sdo pré-fabricados e
produzidos a partir da gipsita natural e cartdo duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que séo constituidos
de chapas de aco galvanizado, espacados a cada 60 cm, sustentados por pendurais proprios regulaveis e devem ser
fixados a estrutura existente.

Os parafusos utilizados sdo auto-perfurantes e autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com
parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalagao
dessas placas deve seguir as recomendacdes do fabricante.

Os servigos devem ter a coordenacdo do responsavel da obra para ndo ocorrer nenhum dano ao produto no momento
da instalacdo. Goteiras, vazamentos, vibragdes, produtos quimicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serédo
executadas aberturas para instalacdo de equipamentos tais como luminarias, difusores, sonofletores, detectores.

O forro devera ser pintado com tinta acrilica acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando nao for
possivel adequar a modulagdo das luminarias com as guias de sustentacdo do forro, as guias serdo interrompidas nos
limites da luminaria e arrematadas por perfis de reforgo (transversais), sem dobras ou arestas vivas.

Serao utilizadas guias metalicas transversais as existentes, para refor¢co, apoiadas entre as guias longitudinais.
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10 - PINTURA

As superficies destinadas a receber pintura serdo rigorosamente preparadas com a remoc¢do de todos os residuos,
serdo emassadas, regularizadas, lixadas, limpas e secas.

A pintura devera ser feita somente apos secagem completa da superficie. Todos os elementos que nédo receberem
pintura deveréo estar protegidos de quaisquer respingos de tinta.

Antes do inicio de qualquer pintura, o local de trabalho devera estar limpo e livre de residuos decorrentes do preparo
das superficies, ndo sendo permitida a execugdo simultanea de preparo de superficie e pintura.

O acabamento final da pintura devera apresentar tonalidade uniforme, sendo que mais de duas deméaos poderdo ser
solicitadas pelo Eng. Fiscal para atender uma qualidade plausivel.

As tintas deverdo ser de qualidade correspondente aos critérios definidos em projeto e estarem condicionadas em
embalagens originais dos fabricantes, as cores ser&o as previstas no projeto ou conforme definido pela FISCALIZACAO.

As pinturas de superficie externas ndo serdo permitidas com tempo chuvoso e iUmido, sendo que durante a ocorréncia
de chuvas devera se esperar que a superficie esteja totalmente seca para que sejam reiniciados 0s servi¢os.

Deve-se aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as instrucdes e diluicbes fornecidas
pelo fabricante. Em todos os casos devem ser seguidas as recomendag¢fes dos fabricantes, desde o emparelhamento das
superficies.

As superficies devem estar firmes, coesas, limpas, secas e sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo e ferrugem.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso nao
puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

10.1  — Selador acrilico
Aplicacéo de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 deméao ou conforme indicacé@o do fabricante.

10.2 - Massa acrilica
Preparacao de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2 deméaos ou conforme indicacdo do
fabricante.

10.3 — Fundo nivelador
Aplicacao de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar nas portas de madeira, conforme
indicado em projeto e caderno de especificacéo.

104 - Pintura acrilica

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 deméos ou de acordo com as orientacdes do
fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificacao de
materiais.

10.5 —Pintura das calhas e estrutura metélica
Preparacao de superficie metdlica para pintura e pintura com tinta esmalte sintético acetinado, proporcionando perfeito
acabamento.

10.6 —Pintura janelas existentes
Preparacao de superficie metalica para pintura com aplicacdo 1 deméo de Massa Acrilica para madeira e pintura com
tinta esmalte sintético acetinado em madeira, proporcionando perfeito acabamento.

10.7 —Pintura para madeira
Preparacao de superficie de madeira para pintura com aplicacdo 1 demédo de Massa Acrilica para madeira e pintura
com tinta esmalte sintético acetinado em madeira, proporcionando perfeito acabamento.

10.8 - Pintura para piso
Pintura de acabamento para exteriores, com tinta acrilica para piso, na cor cimento queimado proporcionando perfeito
acabamento.

11 - MARMORARIA

11.1 - PEITORIL
Todas as janelas deverdo receber sob vao, peitoril em granito polido, andorinha. Com acabamento para pingadeira
externa de 2cm passando da parede acabada.

11.2 - BANCADAS
As bancadas deverao ser executadas em granito andorinha polido, contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos
ambientes indicados, conforme dimensdes do projeto.
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113 - SOLEIRAS
As soleiras deverao ser executadas conforme o projeto arquitetdnico, em granito escovado, andorinha.

12 - LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Conjunto de equipamentos (loucas, metais, etc.) a serem instalados em vestiarios, instalacdes sanitarias, cozinhas e
outras areas onde o uso da agua é necessario.

A instalacao das loucas e metais devera seguir as recomendacdes dos fabricantes. Os materiais e as pecas utilizadas
deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizacdo, visando atender a descricdo dos itens constantes na planilha
orcamentdria e no projeto.

A CONTRATADA devera locar as pegas de acordo com 0s projetos executivos de arquitetura e hidraulica e atendendo
as orientacdes.

Os aparelhos sanitarios seréo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir facil
limpeza e remocéao, evitar a possibilidade de contaminagdo de agua potavel.

Os equipamentos e servicos deverdo atender aos requisitos do Decreto Estadual 45.805, de 15/05/01, que “institui
medidas de redugdo de consumo e racionalizagdo do uso de agua no ambito do Estado de Sdo Paulo” e o Decreto
Estadual 48.138, de 07/10/03, que institui o “Programa Estadual de Uso Racional de Agua Potavel”.

Apés sua instalacao, deverdo ser verificados o perfeito funcionamento dos equipamentos, auséncia de vazamentos, a
boa fixagcdo das pecas (locacdo, prumo, alinhamento, nivelamento) e a limpeza do servi¢co executado.

121 - Bacia sanitéria
Bacia sanitéria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de
fixacdo, anel de vedacao e engate pléstico.

12.2 - Bacia sanitéria pcd

Bacia sanitaria sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida, na cor branco, inclusive assento na cor
branco, contendo conjunto de fixagdo, anel de vedagdo e engate plastico e valvula de descarga metalica base 1 1/2” e
acabamento metalico.

12.3 - Lavatério de parede
Lavatdrio louga branca suspensa, para torneira de mesa, incluso valvula de metal cromado, sifao flexivel e engate em
PVC.

124 - Cuba oval de embutir
Cuba de embutir redonda ou oval em louca, cor branco, dimensdo de 50cmx35cm ou equivalente. Inclusa valvula de
metal cromado e siféo flexivel em PVC.

12,5 - Cuba retangular inox
Cuba de embutir em aco inox, dimensédo de 50 x 40 x 20cm ou equivalente. Inclusa valvula de metal cromado e sifao
flexivel em PVC.

12.6 - Engate flexivel
Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligagéo entre o ponto de consumo de agua na parede até a peca
sanitaria deveréa ser de PVC com bitola de 72" € 40 cm de comprimento.

12.7 - Barras de apoio - fixa
Barras de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, I=70cm e |1=80cm, com didmetro de empunhadura de 30mm.
Instaladas conforme projeto executivo.

13 - INSTALACOES HIDRAULICAS

Todos os servigcos hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalacdes e
as especificacdes de materiais nele contido. A alimentagdo de agua fria sera interligada a tubulagéo de recalque local
existente, conforme recomendacgfes e exigéncias locais. Todas as tubulacdes devem ser de PVC rigido com dimensdes e
locacéo conforme indicada em projeto executivo.

A execucdo das instalacdes devera seguir as exigéncias das normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), e das diretrizes determinadas pela Legislacdo Municipal. As normas e cédigos aqui mencionados deverdo ser
aplicados, em sua Ultima edi¢éo, ao fornecimento de materiais, instalacfes, testes de desempenho e estanqueidade, e
aceitacdo por parte da contratante ou seu representante legal.

A alimentacdo de agua do prédio sera feita a partir da rede publica, que alimenta os reservatérios superiores; dos
reservatorios superiores partirdo, através de barriletes, colunas ou ramais diversos, os tubos que alimentarao a edificacao.
Todo sistema é facilmente assimilavel pela andlise atenta do projeto de instalacdes.
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O sistema de esgotos é o separador absoluto, havendo um sistema coletor de esgotos inteiramente separado do
escoamento de aguas pluviais. Todos os ramais coletores e colunas de esgotos internos serdo dirigidos a subcoletores e
dai para a rede coletora geral, cujos efluentes terdo disposicao final na rede publica. O escoamento de esgoto sera
conduzido por gravidade até o seu langamento na rede publica.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalagfes deverdo ter alto nivel de qualidade, com
padrédo tecnoldgico atualizado e perfeito enquadramento normativo.

Para verificacdo, a Fiscalizag@o exigird todos os certificados de conformidade dos ensaios ditados pelas normas da
ABNT, aplicaveis a cada caso.

Além disso, nos casos em que persistirem duvidas quanto ao desempenho e adequabilidade do produto, a exclusivo
critério da FISCALIZACAO, serdo pedidos testes laboratoriais de entidades de notdria especializacao.

Na armazenagem os tubos devem ser guardados sempre em posicdo horizontal, e as conexdes e caixas em locais
sombreados, livres da acdo direta ou exposicao continua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou
préximos a esgotos.

Ao final da execucéo da agua fria, seréo feitos teste de carga, funcionamento e alinhamento na tubulacdo. Esta nao
devera apresentar nenhum tipo de vazamento e deformagdes nos tubos, emendas inadequadas ou estar fora do
alinhamento das conexdes.

13.1 - Registros e canoplas
Instalagdo de registros e canoplas em Latdo Roscavel, dimensdes e locacdo conforme projeto Hidrossanitario,
acabamento cromado.

13.2 - Caixa de gordura

Instalacdo de Caixas de Gordura em alvenaria com as dimensdes e formados conforme indicados em projeto.
13.3 - Caixa de inspecéao

Instalag&o de Caixa de inspeg&o em alvenaria com as dimens@es e formados conforme indicados em projeto.

13.4 - Ralos
Instalagdo de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteéavel, dimensdes e formatos conforme
indicados em projeto hidrossanitario.

13.5 - Reservatério
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatério de agua com volume de 1.000I para alimentagdo da area a ser
ampliada, com as devidas instalacdes.

14 - INSTALACOES ELETRICAS

A execucdo das instalagées devera seguir as exigéncias das normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), das diretrizes determinadas pela Legislacdo Municipal e da Concessionaria de Energia Elétrica. As normas e
cbdigos aqui mencionados deverdo ser aplicados, em sua Ultima edi¢do, ao fornecimento de materiais, instalacfes, testes
de desempenho, e aceita¢do por parte da contratante ou seu representante legal.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalacdes elétricas e as especificacbes de
materiais nele contido. Os aterramentos da caixa de medicdo e protec¢do, do neutro, das luminarias e equipamentos
devem ser enterrados verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionaria.

141 - Cabeamento, fiagdo e componentes

As especificacbes e execucdo das instalacdes elétricas e seus devidos componentes deverdo acompanhar o
recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e Espelhos deverdo ser na cor branca, devera ser dada
preferéncia para a utilizacdo da mesma linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha,
devera ser mantido o0 mesmo padréo estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

Os fios e cabos deverdo passar obrigatoriamente por eletrodutos, eletrocalhas ou perfilados.

Na instalagdo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo:

. Para instalagdes embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rigido ou flexivel corrugado.

. Para instala¢des enterradas: eletrodutos de PVC rigido ou flexivel corrugado, envelopados em concreto.

. Para instalacfes aparentes: eletroduto a¢o galvanizado ou perfilado galvanizados.

Nas instalacdes enterradas, o eventual cruzamento com instalagdes de gas, agua, ar comprimido ou vapor, deve se dar
a uma distancia minima de 0,20m.

Os fios e cabos de baixa tenséo serdo executados conforme bitolas e tipos indicados nos projetos executivos.

Nas instalacdes dos fios e cabos alimentadores devem ser evitadas emendas. Quando forem necessérias, somente
podem ser executadas nas caixas de passagem e com conectores apropriados.

As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria, revestida internamente, com tampa de concreto removivel e
com dreno de brita.

Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de passagem.
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SO poderéo ser usados condutores isolados e resistentes a abraséo.

Todas as emendas dos condutores sé poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitidas em hipétese alguma,
emendas dentro dos eletrodutos.

Na fiagdo das instalagBes subterrdneas, os cabos ndo deverdo sofrer esforcos de tracdo que danifiquem o isolamento
dos condutores, hem torcao ou curvatura de meio maior que 20 vezes o seu diametro interno.

Para condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mmz?, s6 serdo permitidas emendas e/ou ligagbes com conectores
de pressao.

Todos os condutores para os circuitos terminais serdo novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalacfes
elétricas (verificar quadro de cargas e diagramas unifilar dos projetos em anexo) e deverao ter isolamento adequado para
tensédo dos servicos até 600V, exceto em casos previstos na NBR 5410 da ABNT.

Os condutores atenderdo simultaneamente, aos critérios de limite de conducéo de corrente maxima e queda de tensdo
permissivel, prevalecendo o critério que conduzir a maior carga.

Os cabos destinados a alimentacdo dos quadros elétricos deverdo ser em isolacdo EPR ou XLPE para 0,6/1,0kV a
90°C, conforme projeto Elétrico, atendendo as especificacbes da NBR 6880 e NBR 6148 da ABNT.

ApOs a execucao, toda a rede de distribuicdo deve ser testada e ensaiada segundo a NBR-5410 - Instalacdes Elétricas
da Baixa Tenséo - para evitar riscos de choques elétricos, curtos-circuitos, etc.

As caixas de passagens serdo utilizadas para o encaminhamento dos circuitos elétricos e cabeamento estruturado, e
terdo dimensdes variadas, conforme especificacdes em projeto.

As caixas de passagem instaladas na parede serdo em PVC, com entrada para eletrodutos e com protecdo 1P44, as
dimensbes seguirdo as especificacdes em projeto.

As tomadas deverdo ser em material termoplastico auto-extinguivel de embutir em caixa de aluminio (instalacéo
aparente) ou caixa estampada de acgo (instalacdo embutida) e contatos em liga de cobre/latéo.

As tomadas de 220V deverao possuir identificagcdo por meio de etiquetas adesivas plasticas ou metalicas indeléveis
fixas na tampa (placa), com indicacéo da tensao elétrica.

Os interruptores deverdo ser em material termoplastico de alto desempenho, corrente nominal de 10?%, tensdo de
operacdo 250V e oferecerdo uma resisténcia minima de isolamento de 100 MEGA-OHM, tecla fosforescente, com
contatos moveis e fixos em liga de prata e de funcionamento silencioso.

Quando localizados préximos de portas devera ficar a 0,10m do batente/guarni¢éo, ao lado da fechadura.

Instalar todas as caixas de modo a manter horizontalidade e o perfeito nivelamento e prumo com a parede, garantindo
o perfeito arremate no momento da instalagé@o dos interruptores e tampas (placas).

Instalar as tampas e acessorios somente apds a pintura ou acabamento final.

Devera ser removida todas as estruturas e cabeamentos aparentes, e reutilizadas para o embutimento destas na
alvenaria.

14.2 — Quadros elétricos

Os quadros de distribuicdo serdo ligados ao quadro geral, e deverdo ter os seus componentes e interligacdes
executados conforme o projeto de instalac8es elétricas. Os quadros devem estar perfeitamente acessiveis e devem estar
localizados o mais proximo possivel do centro de cargas que alimentam.

Os quadros de distribuigcdo estardo equipados com barramentos de cobre e providos de disjuntor geral trifasico.

Os quadros de distribuicdo serdo em chapa metdlica, com borda em flange ou alisar, para arremate contra os
revestimentos das alvenarias instalado a uma altura de 1,50m do piso. Além disso, serdo providos de placa parafusada,
para fixacdo dos eletrodutos, barras de distribuicdo de cobre e de terminais dimensionados para a capacidade das chaves
previstas.

As passagens dos fios no interior dos quadros devem estar organizadas e encaminhadas através de conduites.

Deverdo ser confeccionadas placas de identificacdes em plastico, ndo propagante a chamas, com o numero dos
circuitos e fixados na chapa acrilico

Seré fixada na porta do quadro, parte interior, a descricdo de cada circuito, assim como o diagrama unifilar e uma placa
de adverténcia indicando a forma de manuseio dos equipamentos do mesmo.

Na porta do quadro tera uma placa de adverténcia com as seguintes informagdes: “CUIDADO, RISCO DE CHOQUE
ELETRICO, MANUSEIO APENAS POR PESSOAS AUTORIZADAS".

Para a protecdo contra correntes de fuga a terra a NBR 5410:2004 determina a utilizacao do Disjuntor Diferencial
Residual (DR), sendo estes itens destinados fundamentalmente a protecédo de pessoas.

Para a protegdo de curto-circuito e sobrecargas a NBR 5410:2004 estabelece o uso de disjuntores termomagnéticos
com caracteristicas de curva de atuagéo B e C.

Para os equipamentos com caracteristicas indutivas tais como: Ar Condicionado, Motores Elétricos, Circuitos de
tomadas que alimentam geladeiras, terdo a curva de atuacéo tipo C.

Para os equipamentos com caracteristicas resistivas tais como: Chuveiros, fogdes, fornos elétricos, terdo a curva de
atuacao tipo B.

Os disjuntores monofésicos deverdo ter contatos de prata, disparador magnético bobinado, caixa isolante de poliéster,
alavancas e pinos de disparo totalmente em aco, e terminais com fixacdo elastica para cabos ou barras.

Os disjuntores trifasicos deverao ter as mesmas caracteristicas dos monofasicos e ser do tipo “no fuse”, ou totalmente
isolado, de modo a permitir a atuacéo simultdnea em todos os polos.
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Por fim, os dispositivos de protecdo contra sobretensdes serdo construidos por varistores de 6xido de metalico de
baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverdo ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento /
protecdo geral e a montante do dispositivo DR.

143 —lluminacéo

14.3.1 - Luminéaria retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em aluminio de alto brilho, para 2
lampadas tubulares 32 W/36 W

Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta, com corpo em chapa de ago com pintura eletrostatica na cor branca;
refletor em aluminio anodizado de alto brilho (rendimento minimo de 84%); alojamento do reator na cabeceira, equipada
com porta-lampada antivibratério em policarbonato com trava de seguranca e protecao contra agquecimento nos contatos,
para duas lampadas tubulares.
14.3.2 - Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W

Lampada tubular T 8, base G 13, composta por médulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4.000 e 6.500 K,
fluxo luminoso de 3.400 até 4.000 Im, vida util > ou = 25.000 h, poténcia entre 36 a 40 W; referéncia comercial: T8-LED-
G13-40-150-65- 3C fabricagéo Glight ou equivalente

14.4- Climatizagao

Devera ser pré-instalado sistema para comportar sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e
capacidade de 12.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentagdo elétrica de 220 V / 60 Hz (monofasica /
bifasica), constituido por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede, em cada sala,
sendo (consultério odontoldgico, farmacia, enfermagem, triagem, vacina, curativo, pediatrico, clinico geral e ginecologista,
além de que devera ser pré-instalado o sistema para comportar sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle
remoto e capacidade de 48.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentacao elétrica de 220 V / 60 Hz (monofasica
/ bifasica), constituido por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo piso teto, com area
abrangente sala de espera interna, corredor e recepcéo.

A pré-instalacao devera conter ponto de energia dimensionado e ponto para coleta de agua da evaporadora.

15 - SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1- Espelhos
Devera ser instalado espelhos nas areas indicadas, constituido por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com
espessura de 4 mm; materiais acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagédo sobre superficie plana.

15.2- Limpeza diaria

Sera removido todo entulho, conforme as normas do Orgdo Publico responsavel. Ndo podera haver acimulo de
entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente. Nao podera haver acimulo de entulho e/ou material nas
areas externas. Todo entulho deve ser retirado em horério estabelecido pela fiscalizacao.

Diariamente a obra devera ser limpa de forma a garantir condi¢cdes de trabalho nas areas adjacentes a obra. Durante a
execucao dos servicos, todos os equipamentos e mobiliario deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras
provenientes da obra. Qualquer dano causado ao mobiliario e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra
durante o periodo da obra seréo de inteira responsabilidade da Contratada.

15.3 - Limpeza final

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentacdes, vidros, etc, ser8o limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sabdo neutro, perfeitamente isento de alcalis causticos. As
pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e lustragédo serdo polidos em definitivo e lustrados. As superficies
de madeira seréo lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverdo ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos os revestimentos, inclusive
vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de
sua utilizacao, verificando se ndo haveré alteraces e danos aos seus acabamentos.

COORDENADAS DO LOCAL:
Latitude 23° 01’ 19,39” S
Longitude 45° 34’ 32,64 O

ENG. Bruno Pereira G. Franca
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CREA:5070885487
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXOQ = VI,

BDI/ HISTOGRAMA / PLANILHA ORCAMENTARIA

CALCULO DO BDI

BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

1 DESPESAS INDIRETAS

1.4 Despesas Administrativas
114 Administragio Central AC 4,00
112 Garantias & Seguros G5 0.80
113 Riscos R 1.27
1.14 Despesas Financeiras DF 1,23
115

2 DESPESAS LEGAIS

2 Despesas Legais DL % 6,65
21 PIS - Programa de Integracad Social 0,65
2.2 IS5 - Imposto Sobre Servicos 3,00
23 COFINS 3.00
24

25

3 LUCRO BRUTO

3 Lucro Bruto %

a1 Lucro bruto L 740

4 FORMULA PARA CALCULO DO BDI - EM CONFORMIDADE COM ACORDAO 26222013 - TCU

BDI = | (((((1+{AC+R+GS)/100)*(1+DFM00)*(1+L1100))/{1-DLI100))-1)*100) BDI % 23,54

OBS PERCENTUAIS MEDIOS - EM CONFORMIDADE COM ACORDAO 2622/2013 - TCU
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HISTOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
OBRA :
PROCESSO: MODALIDADE:
LOCAL:
MES 1 mEs 2 MES 3
e | s | sowa | sous | seue | soms | s | swe | sowr | seus | s | sco] s o s e s s
I 1 | | 1 | | | | 1 | 1 1 1 L
1 ADMINISTRACAO
" [n] ENGEMHEIRO 1 r 3 o 3 1 £ ¥ 1 £ 1 £3
MO ENCARREGADO
MO AUXILIAR DE ENGENHEIRD
MO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MO WVIGIA
2 INFRAESTRUTURA E FUNDACAOQ
EQ BATE ESTACA
MO EQUIPE DE BATE ESTACA e > £ T £s
MO ARMADOR + - 3 .3 .3 e
MO CARPINTEIRD
Mo PEDREIRD
MO AJUDANTE
3 ESTRUTURA E ELEMENTOS DE VEDACAO
Mo ARMADOR
MO CARPINTEIRD
Mo PEDREIRD
MO AJUDANTE - ) 5 5 5 5
4 COBERTURA
Mo CARPINTEIROD
MO PEDREIRO
Mo AJUDANMTE q a4 & 4
5  INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA
MO ELETRECISTA
MO ENCANADOR
MO AJUDANTE z 2 2 z 2 2
6 REVESTIMENTO DE ALVENARIA
Mo PEDREIRD
MO AJUDANTE
7  REVESTIMENTO DE PISO
MO PEDREIRO
MO AIUDANTE
8  PINTURA
Mo PINTOR
MO AJUDANTE
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EQUIPAMENTOS SEM 1 SEM 2 SEM 10 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14
BATE ESTACA 1 1 1 1 1| - - - - - - - - - - -
ANDAIME - - - - - 1 2 2 2 2 1| - - - - -

MAO DE OBRA SEM1 | SEM2
ENGENHEIRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -
ENCARREGADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1| - - - - -
AUXILIAR DE ENGENHEIRO - - - - - - - - - - - - - - - -
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -
VIGIA - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPE DE BATE ESTACA 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - -
ARMADOR 1 1 1 3 3 2 2 2 - - p B - . . _
CARPINTEIRO - - - 2 2 2 4 4 2 2 - - - - - _
PEDREIRO 1 1 1 2 2 1 3 3 2 2 - - - - - -
ELETRECISTA - - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - -
ENCANADOR - - - = - 1 1 1 1 1 1 - - - - -
PINTOR - - - - - - - - - - - - - - - -
AJUDANTE 3 3 3 8 8 7 11 11 [ B 2 - - - - -
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CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
CDHU 02.02.150 111 Locagéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m?2 UNMES 4 R$ 962,54 R$ 1.189,12 R$4.756,48
1.2 CANTEIRO DE OBRAS
SINAPI 90778 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 48 R$ 132,73 R$ 163,97 R$ 7.870,56
SINAPI 90776 1.2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 64 R$ 49,95 R$ 61,71 R$ 3.949,44
1.3 CANTEIRO DE OBRAS
siurb 20003005 1.3.1 PROJETISTA H 9,0327 R$ 145,26 R$ 179,45 R$ 1.620,92
siurb 20003021 1.3.2 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO
TECNICO/ DETALHAMENTO FORMATO Al UN 3 R$ 185358 R$ 2.289.01 R$ 6.869.73
SINAPI 101502 1.3.3 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN UN 1 R$ 2.126,93 R$ 2.627,61 R$ 2.627,61
50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS
siurb 20003008 1.34 CONSULTOR H 8 R$ 500,26 R$ 618,02 R$ 4.944,16
1.4 CANTEIRO DE OBRAS
CDHU 02.05.060 14.1 Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com M 40 R$ 13,83 R$ 17,00 R$ 683,60
altura até 10 m
CDHU 02.05.212 1.4.2 Anda!mg tubular fachadeiro com piso metdlico e sapatas M2MES 60 RS 24,97 R$ 30,85 R$ 1.851,00
ajustaveis
1 SUB TOTAL ITEM 1 R$ 35.173,50
2. DEMOLICAO/ REMOCAO
SINAPI 98530 2.1 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO
DE TRONCO MAIOR OU IGUALA UN 2 R$ 203,32 R$ 251,18 R$ 502,36
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
SINAPI 98527 2.2 REMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. UN 2 R$ 269,26 R$ 332,64 R$ 66528
AF_03/2024
2 SUB TOTAL ITEM 2 R$ 1.167,64
3. FUNDACAO
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SINAPI 99059 3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 55,3 RS 77.78 R$ 96,09 R$ 5.313,78
AF_03/2024
FDE 01.05.001 3.2 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 8,85 R$ 49,11 R$ 60,67 R$ 536,93
FDE 02.03.001 3.3 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 44,24 R$ 90,34 R$ 111,61 R$4.937,63
CDHU 11.18.040 3.4 Lastro de pedra britada M3 3,59 R$ 214,95 R$ 265,55 R$ 953,32
CDHU 10.01.040 35 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 246,74 R$ 10,71 R$ 13,23 R$ 3.264,37
CDHU 10.01.060 3.6 Armadura em barra de a¢o CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 61,17 R$ 11,02 R$ 13,61 R$ 832,52
SIURB 3003008 3.7 CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 3,32 R$ 630,89 R$ 779,40 R$ 2.587,61
CDHU 12.01.041 3.8 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 45 R$ 85,63 R$ 105,79 R$ 4.760,55
CDHU 12.01.061 3.9 Broca em concreto armado diametro de 30 cm - completa M 24 R$ 133,47 R$ 164,89 R$ 3.957,36
CDHU 11.16.040 3.10 :_uin(;;ae:;rggnto e adensamento de concreto ou massa em M3 48 R$ 191,54 R$ 236,63 R$ 1.135.82
sinapi 98557 3.11 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 3,32 R$ 49,09 R$ 60,65 R$ 201,36
SINAPI 94992 3.12 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 109,35 R$ 74,42 R$ 9194 R$ 10.053,64
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022,
3 SUB TOTAL ITEM 3 R$ 38.534.89
4. ESTRUTURA
4.1 ALVENARIA ESTRUTURAL
SINAPI 89478 411 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 192,09 R$ 151,13 R$ 186,71 R$ 35.865,12
AF_10/2022
sinapi 89994 4.1.2 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,07 R$ 890,38 R$1.099,98 R$ 2.276,96
sinapi 89993 413 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,57 R$ 1.083,84 R$ 1.338,98 R$ 2.102,20
sinapi 89995 4.1.4 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 2,07 R$1.034,36 R$1.277,85 R$2.645,15
sinapi 92919 415 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 63,4 R$ 11,66 R$ 14,40 R$ 912,96
MONTAGEM. AF_06/2022
sinapi 90000 4.1.6 ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 141,93 R$ 13,59 R$ 16,79 R$ 2.383,00
cdhu 15.03.131 4.1.7 Fornecimento e_montagem de estrutura em agco ASTM-A572 KG 1224,37 R$ 31,07 R$ 38,38 R$ 46.99132
Grau 50, sem pintura
SINAPI 102921 418 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 KG 35,35 R$ 7.44 R$ 919 R$ 324,87
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4.2 LAJE
CDHU 13.01.320 421 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em
EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa M2 28,74 R$ 205,86 R$ 254,32 R$ 7.309,16
CDHU 10.02.020 422 Armadura em tela soldada de aco KG 67,25 R$ 10,43 R$ 12,89 R$ 866,85
4 SUB-TOTAL ITEM 4 R$
101.677,59
5 COBERTURA
5.1 TELHADO
cdhu 16.13.130 5.1.1 Telhamento em chapa de ago p_re-p_lntada, tipo s_andwche, M2 86,44 R$ 149,00 RS 184,07 R$ 15.911,01
espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido
cdhu 15.03.150 5.1.2 Fornecimento e montagem de estrutura metélica em perfil KG 101,67 R$ 17,99 RS 22,22 R$ 2.259,11
metalon, sem pintura
5.2 DRYWALL
SINAPI 96114 5.21 FORRO EM DRYWALL, PARAAMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA M2 49,13 R$ 80,31 R$ 99,21 R$ 4.874,19
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS
5.3 DRENAGEM
SINAPI 94227 531 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M 7,7 R$ 65,64 R$ 81,09 R$ 624,39
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CDHU 46.02.060 5.3.2 'I_'ubo de PVC I:IgldO branco Px_B com wr_ola e _anel de bo~rracha, M 10 R$ 78,82 R$ 97,37 R$ 973.70
linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes
SINAPI 94231 5.3.3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 13,8 R$ 52,85 R$ 65,29 R$ 901,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI TOTAL
5 SUB-TOTAL ITEM 5 R$
25.543,40
6. PISO
6.1 REGULARIZACAO
CDHU 17.01.020 6.1.1 Argamassa de regulariza¢éo e/ou protegéo M3 1,44 R$ 824,89 R$ 1.019,07 R$1.467,46
6.2 IMPERMEABILIZACAO
CDHU 32.17.030 6.2.1 I’mpermeablllzagag em argamassa polimérica para umidade e M2 119.4 R$ 15,31 R$ 18,91 R$2.257.85
agua de percolacao
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6 SUB-TOTAL ITEM 6 R$ 3.725.31
7. ESQUADRIAS
7.1 PORTAS E PORTOES
cdhu 25.02.211 7.1.1 Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca M2 5,04 R$ 706,52 R$ 872,83 R$ 4.399,06
cdhu 25.02.300 7.1.2 Portg de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob M2 6,72 R$ 1.502,27 R$ 1.855,90 RS 2.471.65
medida - cor branca
cdhu 23.13.002 7.1.3 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em
pintura, padrao dimensional médio/pesado, com ferragens, UN 1 R$ 637,38 R$ 787,42 R$ 787,42
completo - 90 x 210 cm
sinapi 100874 7.1.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN L R$ 328,95 R$ 406,38 R$ 406,38
cdhu 23.13.001 7.1.5 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em
pintura, padrao dimensional médio/pesado, com ferragens, UN 1 R$ 619,95 R$ 765,89 R$ 765,89
completo - 80 x 210 cm
CDHU 30.04.060 7.1.6 Revestimento em chapa de aco inoxidavel para protegéo de M 0.9 R$ 55936 R$ 69103 R$ 621,93
portas, altura de 40 cm
cdhu 23.08.242 7.1.7 Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente M2 3,78 R$ 554,44 R$ 684,96 R$ 2.589,15
CDHU 24.02.450 7.1.8 Grade de protecdo para caixilhos M2 15,54 R$ 1.430,32 R$ 1.767,02 R$ 7.459,49
CDHU 14.28.012 7.1.9 Elemento vazado em ceramica, tipo quadriculado de 18 x 18 x M2 2.88 R$ 264,04 | R$ 326,20 R$
7cm 939,46
7.2 JANELAS
cdhu 25.01.380 7.2.1 Caixilho em aluminio de correr com vidro - branco M2 48 RS 726,05 | R$ 896,96 A 3|§§ "
cdhu 25.01.030 7.2.2 Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial M2 4,32 RS 471,35 | R$ 582,31 R$
2.515,58
7 SUB-TOTAL ITEM 7 R$ 57.261,42
8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
8.1 HIDRAULICA
SINAPI 102607 8.1.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2021 UN L R$ 455,70 R$ 562,97 R$ 562,97
SINAPI 102592 8.1.2 FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM
E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 UN 2 R$ 836 R$ 10,33 R$ 20 66
SINAPI 102598 8.1.3 FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM
E DIAMETRO DE 50 MM. AF_06/2021 UN 2 R$ 11,19 R$ 13,82 RS 27 64
SINAPI 94796 8.1.4 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4"
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2021 UN ! R$ 58,38 R$ 72,12 R$ 72 12
cdhu 46.01.020 8.1.5 Tubo _de PvC rlg]ldo soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), M 36,60 R$  33.86 R$ 41,83 R$ 1.534.74
inclusive conexdes

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011




Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de Sao Paulo

SINAPI 94651 8.1.6 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - M 3,59 R$ 24,94 R$ 30,81 R$ 110,61
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_04/2024
8.2 ESGOTO
cdhu 46.02.050 8.2.1 Tubo de PVC t:lg.]ldo branco Px_B com wrpla e gnel de bclrracha, M 12,64 RS 49,14 R$ 60,71 R$ 767.37
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexées
cdhu 46.02.070 8.2.2 Tubo de PVC t|g|do branco Px_B com V|r0_Ia e apel de b0r~racha, M 4,04 R$ 85,06 R$ 105,08 RS 424,52
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
SINAPI 97902 8.2.3 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UN L R$ 633,37 R$ 78247 RS 78247
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
SINAPI 97901 8.24 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: UN 1 R$ 328,60 R$ 405,95 R$ 405,95
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
SINAPI 104327 8.2.5 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA|
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2 R$ 22,30 R$ 2755 R$ 55 10
AF_08/2022
8.3 LOUCAS E METAIS
cdhu 30.08.060 8.3.1 BaC|a_S|fonada dg louca para pessoas com mobilidade UN 1 R$ 1.208.37 R$ 149282 R$ 1.492,82
reduzida - capacidade de 6 litros
sinapi 13415 8.3.2 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, UN 6 R$ 59,45 R$ 73,44 R$ 440,64
PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
sinapi 20262 8.3.3 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 7 R$ 19,74 R$ 24,39 R$ 170,73
sinapi 36521 8.3.4 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO
(SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) UN s R$ 155,82 R$ 192,50 R$ 577,50
CDHU 44.06.200 8.3.5 Tanque em aco inoxidavel UN 1 R$ 1.364,87 R$ 1.686,16 R$ 1.686,16
sinapi 100867 8.3.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA UN 2 R$ 347,95 R$ 429,86 R$ 859,72
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
CDHU 30.01.061 8.3.7 Barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1.1/4", UN 1 R$ 179,67 R$ 221,96 R$ 221,96
comprimento 25 a 30 cm
CDHU 30.06.061 8.3.8 Sistema de alarmg _PNE com |n_d|cador aud'lowsual, para cI 1 R$ 28463 R$ 351,63 R$ 35163
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
CDHU 44.03.470 8.3.9 Tor~ne|ra d_e parede para pia com bica mével e arejador, em UN 1 RS$ 84,77 R$ 104,72 R$ 10472
latéo fundido cromado
CDHU 44.20.110 8.3.10 Engate flexivel de PVC DN= 1/2° UN 6 R$ 13,60 R$ 16,80 R$ 100,80
CDHU 44.06.360 8.3.11 Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x200mm UN 1 R$ 430,27 R$ 531,56 R$ 531,56
sinapi 86877 8.3.12 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
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OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
cdhu 44.20.620 8.3.13 Valvula americana UN 1 R$ 63,36 R$ 78,27 R$ 78 27
cdhu 30.08.040 8.3.14 Lava_t_orlo de Ioug_a para canto sem coluna para pessoas com UN 1 R$ 1.690,07 R$ 2.087,91 R$ 2.087,91
mobilidade reduzida
8 SUB-TOTAL ITEM 8 R$
13.804,37
9. INSTALACOES ELETRICAS
CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
CDHU 38.19.030 9.1 Eée:rr](r)r(]juto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de M 217.72 R$ 10,12 R$ 2362 R$ 5.142.55
CDHU 38.01.120 9.2 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2” - com acessorios M 14 R$ 71,11 R$ 87,85 R$ 1.229,90
FDE 09.07.026 9.3 CABO DE 6MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 12,2 R$ 8,36 R$ 10,33 R$ 126,03
FDE 09.07.012 9.4 CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 106 R$ 20,78 R$ 25,67 R$ 2.721,02
FDE 09.07.024 9.5 CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 202,17 R$ 4,75 R$ 5,87 R$ 1.186,74
CDHU 40.04.450 9.6 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 4 R$ 29,18 R$ 36,05 R$ 144,20
CDHU 40.05.020 9.7 Interruptor com 1 tecla simples e placa cI 5 R$ 33,03 R$ 40,81 20F51$05
CDHU 41.02.562 9.8 [_ggzafgviD tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im UN 7 R$ 60,13 R$ 74,28 R$ 519,96
CDHU 37.13.800 9.9 MIﬂI-dIS]jUﬂtOI’ termomagneético, unipolar 127/220 V, corrente de UN 4 R$22.10 R$ 27,30 R$ 109,20
10Aaté 32A
CDHU 37.13.860 9.10 g;rxdswntor termomagneético, bipolar 220/380 V, corrente de UN 1 R$ 63,90 R$ 78,94 R$ 78 .94
CDHU 40.07.010 9.11 Caixaem PVC de 4" x 2 UN 14 R$ 17,27 R$ 21,34 R$ 298,76
CDHU 40.07.040 9.12 Caixa em PVC octogonal de 4" x 4 UN 7 R$ 20,82 R$ 25,72 R$ 180,04
CDHU 41.14.390 9.13 Luminéaria retangular de sobrepor tipo calha aberta, com
refletor em aluminio de alto brilho, para 2 lampadas tubulares UN 6 R$ 145,61 R$ 179,89 R$ 1.079,34
32 W/36 W
CDHU 40.04.460 9.14 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 11 R$ 30,67 R$ 37,89 R$ 416,79
sinapi 101510 9.15 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR
DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). UN ! R$2.360,78 R$ 2.916,51 R$ 2.916,51
AF_07/2020
9 SUB-TOTAL ITEM 9 R$ 6.354,03
10. REVESTIMENTOS E PEDRAS
10.1 GRANITO
SINAPI 11795 10.1.1 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 0,94 R$ 716,98 R$ 885,76 R$ 832,61
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
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10.2 PISO E PAREDE
CDHU 18.08.032 10.2.1 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para
area externa e ambiente com alto trafeg(_x grupo (_1e absorcao M2 21,06 R$ 142,36 R$ 175,87 R$ 3.703,82
Bla, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado
CDHU 18.08.090 10.2.2 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
interna e aAmb_|ente,cqm acesso ao exterior, grupo de absor¢éo M2 57.1 R$ 14991 R$ 185,20 R$ 10.574,92
Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
CDHU 18.08.100 10.2.3 Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna
e a_mbAlen_te com acesso ao exterior, grupo de absor¢éo Bla, M 41,63 R$ 31,27 RS 38,63 R$ 1.608,17
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
sinapi 104611 10.2.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADAS NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 36,54 R$ 91,29 R$ 112,78 R$ 4.120,98
AF_02/2023_PE
10 SUB-TOTAL ITEM 10 R$ 20.840,50
11. PINTURA
CDHU 33.12.011 11.1.1 Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 15,33 R$ 52,32 R$ 64,64 R$ 990,93
11.2 PAREDES INTERNAS
CDHU 33.10.030 11.2.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 62,81 R$ 36,30 R$ 44,85 R$ 2.817,03
CDHU 33.10.041 11.2.2 Esmalte a base de &gua em massa, inclusive preparo
M2 57,89 R$ 38,30 R$ 47,32 R$ 2.739,35
11.3 PAREDES EXTERNAS
CDHU 33.10.030 11.3.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 61,71 R$36,30 RS 44,85 R$ 2.767.69
CDHU 17.02.220 11.3.2 Reboco
M2 138,84 R$ 14,58 R$ 18,01 R$ 2.500,51
CDHU 17.02.030 11.3.3 Chapisco 1:4 com areia grossa
M2 132,64 R$ 6,81 R$ 8,41 R$ 1.115,50
CDHU 17.02.120 11.34 Embogo comum
M2 132,64 R$ 24,57 R$ 30,35 R$ 4.025,62
CDHU 33.02.080 11.3.5 Massa corrida & base de resina acrilica
M2 132,64 R$ 19,02 R$ 23,50 R$ 3.117,04
11.4 TETO
CDHU 33.10.030 11.4.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 47,74 R$ 36,30 R$ 44,85 R$ 2.141,14
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11 SUB-TOTAL ITEM 11 R$ 22.214,81
12. FECHAMENTO
12.1 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado
cdhu 34.05.360 12.1 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 31,94 R$ 207,81 R$ 256,73 R$ 8.199,96
12SUB-TOTAL ITEM 12 R$ 8.199,96
TOTAL GERAL C/BDI 23,54% R$ 344.497,42

CODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

VL. UNIT.

VL. UNIT. C/ BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
CDHU 02.02.150 111 Locacéo de container tipo depésito - area minima de 13,80 m? UNMES 4 R$ 962,54 R$ 1.189,12 R$ 4.756,48
1.2 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA
SINAPI 90778 1.21 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 32 R$ 132,73 R$ 163,97 R$ 5.247,04
SINAPI 90776 1.2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 48 R$ 49,95 R$ 61,71 R$ 2.962,08
1.3 PROJETOS
SIURB 20003005 131 PROJETISTA H 8,724268 R$145,26 R$ 179,45 R$ 1.565,57
14 EQUIPAMENTOS DE APOIO
CDHU 02.05.060 141 Montagem e desmontagem de andaime torre metélica com M 40 R$ 3,83 R$ 17,00 RS 683,60
altura até 10 m
CDHU 02.05.212 1.4.2 Anda}mg tubular fachadeiro com piso metélico e sapatas M2MES 80 RS 24,97 RS$ 30,85 RS$ 2.468,00
ajustaveis
1 ITEM 1 - SUB TOTAL R$ 17.682,77
2. DEMOLICAO/ REMOCAO
CDHU 04.03.040 2.1 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 202,75 R$ 9,08 1T§2 RS$ 2.274.86
cdhu 04.02.030 2.2 6Rgt(|:r:11§ia de pegas lineares em madeira com sec¢ao superior a M 75 R$5.03 R$ 621 R$ 46575
CDHU 04.11.030 2.3 Retirada de bancada incluindo pertences M2 2,31 R$ 70,49 R$ 87,08 R$ 201,15
CDHU 04.09.080 2.4 Retirada de batente, corriméo ou pecas lineares metalicas, M 4,8 R$ 8,29 R$ 10,24 R$ 49,15
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fixados
siurb 4050004 25 gll_zglgé_IS(;AO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU M3 5,82 R$ 53,27 RS 65,81 R$ 38301
SINAPI 97644 2.6 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 12,48 R$ 13,31 R$ 16,44 R$ 205,17
siurb 7060002 2.7 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 3 R$ 64,44 R$ 79,61 R$ 238,83
SINAPI 97663 2.8 REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2 R$18,24 R$ 22,53 R$ 45 06
siurb 10060040 2.9 RETIRADA DE SIFOES UN 5 R$ 12,3 R$ 15,20 R$ 76 ,00
SIURB 10060042 2.10 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 5 R$ 8 R$ 9,88 R$ 49 ,40
CDHU 03.04.020 211 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 144,12 R$13,63 R$ 16,84 R$ 2.426,98
CDHU 03.04.040 2.12 Derpol-u;ao manual_ de ro_da!oe‘, solglra ou peitoril, em material M 150,17 R$3.41 RS 4.21 R$ 632,22
ceramico e/ou ladrilho hidraulico, incluindo a base
2 SUB TOTAL ITEM 2 R$ 7.047,58
3. ESTRUTURA
SINAPI 89478 3.1.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 o R$151,13 R$ 18671 R$ 1.680,39
AF_10/2022
sinapi 89994 3.1.2 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,11 R$ 890,38 R$1.099,98 R$ 121,00
sinapi 89993 3.1.3 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,22 R$ 1083,84 R$ 1.338,98 R$ 294,58
sinapi 89995 3.14 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,11 R$ 1034,36 R$ 1.277,85 R$ 140,56
sinapi 92919 3.15 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 9.06 R$ 11,66 R$ 14,40 R$ 130,46
MONTAGEM. AF_06/2022
sinapi 90000 3.1.6 ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 7.4 R$13,59 R$ 16,79 R$ 12425
3 SUB TOTAL ITEM 3 R$ 2.491,24
4. COBERTURA
4.1 TELHADO
cdhu 16.13.130 41.1 Telhamento em chapa de ago p_re—p_lntada, tipo s_andwche, M2 198,37 R$149 R$ 184,07 R$ 36.513,97
espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido
cdhu 15.03.150 41.2 Fornecimento e montagem de estrutura metélica em perfil KG 230,64 R$17,99 R$ 22,22 RS$ 5.124.82
metalon, sem pintura
4.2 DRENAGEM
SINAPI 94227 421 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 9,8 R$ 65,64 R$ 81,09 R$ 794,68
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DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI 94228 422 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M 16,6 R$ 90,19 R$ 111,42 R$ 1.849,57
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CDHU 46.02.070 4.2.3 Tubo de PVC t|g|do branco Px_B com V|r0_Ia e apel de b0r~racha, M 20 R$ 85,06 R$ 105,08 R$ 2.101,60
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
SINAPI 94231 424 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 44,6 R$ 52,85 R$ 65,29 R$ 2.911,93
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
cdhu 46.01.010 425 Tubo _de PVvC rlg]ldo soldavel marrom, DN= 20 mm, (1/2), M 25,6 R$ 33.79 RS 4174 R$ 1.068,54
inclusive conexdes
4 SUB-TOTAL ITEM 4 R$ 50.365,11
5. PISO
51 REGULARIZACAO
CDHU 17.01.020 5.1.1 Argamassa de regularizacéo e/ou prote¢éo M3 1,78 R$824,89 R$ 1.019,07 R$ 1.813,94
5.2 IMPERMEABILIZACAO
CDHU 32.17.030 5.2.1 I,mpermeablllzaga? em argamassa polimérica para umidade e M2 321.8 R$ 15,31 R$ 18,91 R$ 6.085,24
agua de percolagao
5.3 SOLEIRAS
CDHU 19.01.022 53.1 sc?l\i/c?;“memo em granito, espessura de 2 cm, acabamento M2 747 R$ 486,23 R$ 600,69 R$ 4.487.15
5 SUB-TOTAL ITEM 5 R$ 12.386.33
6. ESQUADRIAS
6.1 PORTAS E PORTOES
cdhu 23.13.001 6.1.1 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em
pintura, padrédo dimensional médio/pesado, com ferragens, UN 2 R$ 619,95 R$ 765,89 R$ 1.531,78
completo - 80 x 210 cm
cdhu 25.02.300 6.1.2 Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob M2 5,91 R$ 1502,27 R$ 1.855,90 R$ 10.968,37
medida - cor branca
CDHU 32.06.030 6.1.3 La de vidro e/ou |& de rocha com espessura de 2 M2 0,39 R$ 35,73 R$ 44,14 R$ 17 21
CDHU 24.02.450 6.1.4 Grade de prote¢&o para caixilhos M2 5,04 R$ 1430,32 R$ 1.767,02 R$ 8.905,78
6.2 JANELAS
cdhu 25.01.030 6.2.1 Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial M2 0,6 R$ 471,35 R$ 582,31 R$ 349,39
cdhu 04.14.020 6.2.2 Re'tlrada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou M2 12,43 R$ 16,56 RS 20.46 R$ 254,32
retirada de baguete

CODIGO DESCR|CAO DOS SERVICOS ' I VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
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CDHU 26.01.160 6.2.3 Vidro liso laminado leitoso de 6 mm M2 12,43 486,35 R$ 600,84 R$ 7.468,44
6 SUB-TOTAL ITEM 6 R$
29.495,29
7. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
7.1 HIDRAULICA
cdhu 46.01.020 7.1.1 Tubo _de PVvC r|9|do soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4"), M 15.72 R33,86 RS 41,83 R$ 657,57
inclusive conexdes
SINAPI 94651 712 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - M 1,54 R24,94 R$ 30,81 R$ 47 45
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_04/2024
7.2 ESGOTO
cdhu 46.02.050 7.2.1 'I_'ubo de PVC i:lgldo branco Px_B com V|r_ola e gnel de bo~rracha, M 18,96 R49,14 R$ 60.71 R$ 1.151,06
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
cdhu 46.02.070 7.2.2 Tubo de PVC I:Igldo branco Px_B com V|ro_la e apel de b0r~racha, M 6,06 R85,06 R$ 105,08 R$ 63678
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
SINAPI 104327 7.2.3 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA|
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2 R22.3 R$ 2755 R$ 5510
AF_08/2022
7.3 LOUCAS E METAIS
sinapi 13415 7.3.1 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, UN 3 R59,45 R$ 73,44 R$ 220,32
PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
sinapi 20262 7.3.2 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 3 R19,74 R$ 24,39 R$ 73,17
CDHU 44.01.820 7.3.3 :?tz;lgéa sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 UN 1 R1106,29 RS 1.366,71 R$ 1.366,71
CDHU 44.20.110 7.3.4 Engate flexivel de PVC DN= 1/2° UN 3 R3,6 R$ 16,80 R$ 50,40
CDHU 44.06.360 7.35 Cuba em aco inoxidavel simples de 500x400x200mm UN 4 R430,27 R$ 531,56 R$ 2.126,24
cdhu 44.20.620 7.3.6 Valvula americana UN 4 R63,36 R$ 78,27 R$ 313,08
7 SUB-TOTAL ITEM 7 R$ 6.697,88
8. INSTALACOES ELETRICAS
CDHU 38.19.030 8.1 Slse;:c::uto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de M 93,31 R$19.12 R$ 23,62 R$ 2.203,98
CDHU 38.01.120 8.2 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2° - com acessorios M 6 R$71,11 R$ 87,85 R$ 527,10
FDE 09.07.024 8.3 CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 86,64 R$4,75 R$ 5,87 R$ 508,58
CDHU 40.04.450 8.4 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 4 R$29,18 R$ 36,05 R$ 144,20
CDHU 40.05.020 8.5 Interruptor com 1 tecla simples e placa CcJ 5 R$33,03 R$ 40,81 R$ 204,05
SINAPI 39458 8.6 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN 1 R$300,57 R$ 371,32 R$ 371,32
CDHU 37.24.031 8.7 Supressor de surto monofasico, corrente nominal 4 a 11 kA, UN 3 R$77.64 R$ 9502 R$ 287.76
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Imax. de surto 12 até 15 kA
CDHU 04.18.360 8.8 :renmogao de condutor aparente diametro externo acima de 6,5 M 211,76 R$6,7 R$ 828 R$ 1.753.37
8 SUB-TOTAL ITEM 8 R$
6.000,36
9. REVESTIMENTOS E PEDRAS
9.1 GRANITO
SINAPI 11795 9.11 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 6,88 R$716,98 R$ 885,76 R$ 6.094,03
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
sinapi 101965 9.1.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM M 5 R$171,19 R$ 211,49 R$ 1.057,45
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
9.2 PISO E PAREDE
CDHU 18.08.032 9.21 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para
area externa e ambiente com alto trafegq, grupo c_je absorgao M2 5.86 R$142,36 R$ 175,87 R$ 1.030,60
Bla, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado
CDHU 18.08.090 9.2.2 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
interna e alAmb}ente'cc_)m acesso ao exterior, grupo de absor¢ao M2 310,22 R$4149,01 R$ 185,20 R$ 59.11054
Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
CDHU 18.08.100 9.2.3 Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna
e a_mkilen_te com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, M 166.5 R$31,27 R$ 38,63 R$ 6.431,90
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
9 SUB-TOTAL ITEM 9 R$ 73.733,52
10. PINTURA
10.1 calhas
CDHU 33.11.050 10.1.1 Esmalte & base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 13,75 R$51,9 R$ 64,12 R$ 881,65
10.2 PORTAS E JANELAS
CDHU 33.11.050 10.2.1 Esmalte a base 4gua em superficie metdlica, inclusive preparo M2 32,87 R$51,9 R$ 64,12 R$ 2.107,62
CDHU 33.12.011 10.2.2 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 9,94 R$52,32 R$ 64,64 R$ 642,52
10.3 PAREDES INTERNAS
CDHU 33.10.030 10.3.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 188,42 R$36,3 R$ 44,85 R$ 8.450,64
CDHU 33.10.041 10.3.2 Esmalte a base de &gua em massa, inclusive preparo M2 173,66 R$38,3 R$ 47,32 R$ 8.217,59
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10.4 PAREDES EXTERNAS
CDHU 33.10.030 10.4.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo
M2 246,86 R$36,3 R$ 44,85 R$ 11.071,67
10.5 TETO
CDHU 33.10.030 10.5.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 148,03 R$36,3 R$ 44,85 R$ 6.639,15
10 SUB-TOTAL ITEM 10 R$ 38.010,84
11. COMPLEMENTARES
SIURB 1001007 11.1 REMOQAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA,
INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 18 R$156,3 R$ 193,09 R$ 3.475,62
CDHU 55.01.020 11.2 Limpeza final da obra M2 213,94 R$ 15,9 R$ 19,64 R$ 4.201,78
FDE 16.06.078 11.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE M2 6 R$ 431,3 R$ 532,83 R$ 3.196,98
ESTRUTURA DE MADEIRA.
CDHU 26.04.010 114 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 1,68 R$ 602,78 R$ 744,67 R$ 1.251,05
11SUB-TOTAL ITEM 11 R$ 12.125,43

TOTAL GERAL C/ BDI 23,54% R$ 256.036,35

REFERENCIA: FDE JAN/2025; CDHU BOLETIM 197; SINAPI MAR/2025; SIURB JAN/2025 (TODAS SEM DESONERACAO) NOTAS:

-O BDI de 23,54% indicado pela Prefeitura, € um valor balizador para a licitagdo. Devendo as empresas determinarem o percentual referente ao BDI em sua proposta.

A planilha orcamentéaria apresentada pela Prefeitura é apenas indicativa, devendo as empresas participantes elaborarem seus or¢camentos levando em consideragéo todos
0s servigcos, materiais e quantitativos necessarios para a perfeita execugéo da obra
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXOQ = V||

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS . . VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
CDHU 02.02.150 111 Locagao de container tipo depdsito - &rea minima de 13,80 m? UNMES 4
1.2 CANTEIRO DE OBRAS
SINAPI 90778 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 48
COMPLEMENTARES
SINAPI 90776 1.2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 64
COMPLEMENTARES
1.3 CANTEIRO DE OBRAS
siurb 20003005 1.3.1 PROJETISTA H 9,0327
siurb 20003021 1.3.2 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO UN 3
TECNICO/ DETALHAMENTO FORMATO Al
SINAPI 101502 1.3.3 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN UN 1
50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS
siurb 20003008 1.34 CONSULTOR H s
1.4 CANTEIRO DE OBRAS
CDHU 02.05.060 141 Montagem e desmontagem de andaime torre metélica com M 40
altura até 10 m
CDHU 02.05.212 1.4.2 Anda}mg tubular fachadeiro com piso metélico e sapatas M2MES 60
ajustaveis
1 SUB TOTAL ITEM 1
2. DEMOLICAO/ REMOCAO
SINAPI 98530 2.1 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO
DE TRONCO MAIOR OU IGUALA UN 2
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
SINAPI 98527 2.2 REMOQAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO UN 2
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
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AF_03/2024
2 SUB TOTAL ITEM 2
3. FUNDAGAO
SINAPI 99059 3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 3 M 55.3
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. '
AF_03/2024
FDE 01.05.001 3.2 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 8,85
FDE 02.03.001 3.3 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 44,24
CDHU 11.18.040 3.4 Lastro de pedra britada M3 3,59
CDHU 10.01.040 35 Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 246,74
CDHU 10.01.060 3.6 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 61,17
SIURB 3003008 3.7 CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 3,32
CDHU 12.01.041 3.8 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 45
CDHU 12.01.061 3.9 Broca em concreto armado didmetro de 30 cm - completa M 24
CDHU 11.16.040 3.10 Langamento e adensamento de concreto ou massa em M3 48
fundagéo ’
sinapi 98557 3.11 IMPE'RMEABILIZACLE\O DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2 332
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 ’
SINAPI 94992 3.12 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO M2 109 35
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO '
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022]
3 SUB TOTAL ITEM 3
4. ESTRUTURA
4.1 ALVENARIA ESTRUTURAL
SINAPI 89478 411 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 M2 192.09
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. '
AF_10/2022
sinapi 89994 4.1.2 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE M3 207
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 ’
sinapi 89993 413 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA M3 157
ESTRUTURAL. AF_09/2021 ’
sinapi 89995 4.1.4 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM M3 207
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 ’
sinapi 92919 4.1.5 ARMAQAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO,~ EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 63.4
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - '
MONTAGEM. AF_06/2022
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sinapi 90000 4.1.6 ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA KG 141.93
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 '
cdhu 15.03.131 4.1.7 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572
. KG 1224,37
Grau 50, sem pintura
SINAPI 102921 4.1.8 AF\’AMA(;AO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; KG 35.35
DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 ’
4.2 LAJE
CDHU 13.01.320 4.2.1 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treligada/lajota em M2 28 74
EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa ’
CDHU 10.02.020 4.2.2 Armadura em tela soldada de aco KG 67,25
4 SUB-TOTAL ITEM 4
5. COBERTURA
51 TELHADO
cdhu 16.13.130 511 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche,
o . M2 86,44
espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido
cdhu 15.03.150 5.1.2 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil
. KG 101,67
metalon, sem pintura
5.2 DRYWALL
SINAPI 96114 5.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARAAMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA M2 49,13
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
5.3 DRENAGEM
SINAPI 94227 53.1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M 7,7
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CDHU 46.02.060 5.3.2 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, M 10
linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexdes
SINAPI 94231 5.3.3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 13,8
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS . VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI TOTAL
5 SUB-TOTAL ITEM 5
6. PISO
6.1 REGULARIZACAO
CDHU 17.01.020 6.1.1 Argamassa de regulariza¢éo e/ou protecéo M3 1,44
6.2 IMPERMEABILIZAGAO
CDHU 32.17.030 6.2.1 Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e M2 119.4
agua de percolagao '
6 SUB-TOTAL ITEM 6
7. ESQUADRIAS
7.1 PORTAS E PORTOES
cdhu 25.02.211 7.1.1 Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca M2 5,04
cdhu 25.02.300 7.1.2 Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob
. M2 6,72
medida - cor branca
cdhu 23.13.002 7.1.3 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em
pintura, padréo dimensional médio/pesado, com ferragens, UN 1
completo - 90 x 210 cm
sinapi 100874 7.1.4 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
cdhu 23.13.001 7.1.5 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em
pintura, padrédo dimensional médio/pesado, com ferragens, UN 1
completo - 80 x 210 cm
CDHU 30.04.060 7.1.6 Revestimento em chapa de aco inoxidavel para protecdo de M 09
portas, altura de 40 cm ’
cdhu 23.08.242 7.1.7 Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente M2 3,78
CDHU 24.02.450 7.1.8 Grade de prote¢éo para caixilhos M2 15,54
CDHU 14.28.012 7.1.9 Elemento vazado em ceramica, tipo quadriculado de 18 x 18 x M2 288
7cm ’
7.2 JANELAS
cdhu 25.01.380 7.2.1 Caixilho em aluminio de correr com vidro - branco M2 4,8
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cdhu 25.01.030 7.2.2 Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial M2 4,32
7 SUB-TOTAL ITEM 7
8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
8.1 HIDRAULICA
SINAPI 102607 8.1.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
SINAPI 102592 8.1.2 FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM UN 2
E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021
SINAPI 102598 8.1.3 FUR(P EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM UN P
E DIAMETRO DE 50 MM. AF_06/2021
SINAPI 94796 8.1.4 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXLA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" UN 1
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
cdhu 46.01.020 8.1.5 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), M 36.69
inclusive conexdes '
SINAPI 94651 8.1.6 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - M 3,59
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2024
8.2 ESGOTO
cdhu 46.02.050 8.2.1 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
. P . . ~ M 12,64
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
cdhu 46.02.070 8.2.2 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
: P ~ . . - M 4,04
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
SINAPI 97902 8.2.3 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM

ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1

SINAPI 97901 8.2.4 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS

CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1

SINAPI 104327 8.2.5 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA|
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN 2

8.3 LOUCAS E METAIS

cdhu 30.08.060 8.3.1 Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade

reduzida - capacidade de 6 litros UN L

sinapi 13415 8.3.2 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, UN 6
PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

sinapi 20262 8.3.3 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 7
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sinapi 36521 8.34 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO UN 3
(SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
CDHU 44.06.200 8.3.5 Tanque em ago inoxidavel UN 1
sinapi 100867 8.3.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA UN 2
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
CDHU 30.01.061 8.3.7 Barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1.1/4", UN 1
comprimento 25 a 30 cm
CDHU 30.06.061 8.3.8 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para
- . . CJ 1
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
CDHU 44.03.470 8.3.9 Torneira de parede para pia com bica mével e arejador, em UN 1
latdo fundido cromado
CDHU 44.20.110 8.3.10 Engate flexivel de PVC DN= 1/2° UN 6
CDHU 44.06.360 8.3.11 Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x200mm UN 1
sinapi 86877 8.3.12 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA
TANQUE OU LA~VATORIO, COM . UN 4
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
cdhu 44.20.620 8.3.13 Valvula americana UN 1
cdhu 30.08.040 8.3.14 Lavatdrio de louga para canto sem coluna para pessoas com
. . UN 1
mobilidade reduzida
8 SUB-TOTAL ITEM 8
9. INSTALACOES ELETRICAS
FONTE CODIGO ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.
CDHU 38.19.030 9.1 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de
25 mm M 217,72
CDHU 38.01.120 9.2 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2" - com acessorios M 14
FDE 09.07.026 9.3 CABO DE 6MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 12,2
FDE 09.07.012 9.4 CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 106
FDE 09.07.024 9.5 CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 202,17
CDHU 40.04.450 9.6 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 4
CDHU 40.05.020 9.7 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 5
CDHU 41.02.562 9.8 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im
UN 7
-36a40W
CDHU 37.13.800 9.9 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de
hy UN 4
10Aaté 32A
CDHU 37.13.860 9.10 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de UN 1
63 A
CDHU 40.07.010 9.11 Caixaem PVC de 4" x 2’ UN 14
CDHU 40.07.040 9.12 Caixa em PVC octogonal de 4" x 4 UN 7
CDHU 41.14.390 9.13 Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta, com
. b ~ UN 6
refletor em aluminio de alto brilho, para 2 lampadas tubulares
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32 W/36 W
CDHU 40.04.460 9.14 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 11
sinapi 101510 9.15 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR UN 1
DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020
9 SUB-TOTAL ITEM 9
10. REVESTIMENTOS E PEDRAS
10.1 GRANITO
SINAPI 11795 10.1.1 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 0,94
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
10.2 PISO E PAREDE
CDHU 18.08.032 10.2.1 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para
area externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorgéo
- - M2 21,06
Bla, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado
CDHU 18.08.090 10.2.2 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgao M2 571
Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante '
industrializada, rejuntado
CDHU 18.08.100 10.2.3 Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna
e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcao Bla,
A Py M 41,63
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
sinapi 104611 10.2.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 M2 36.54
CM APLICADAS NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. ’
AF_02/2023_PE
10 SUB-TOTAL ITEM 10
11. PINTURA
CDHU 33.12.011 11.1.1 Esmalte a base de agua em madeira, inclusive preparo M2 15,33
11.2 PAREDES INTERNAS
CDHU 33.10.030 11.2.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 62,81
CDHU 33.10.041 11.2.2 Esmalte & base de &gua em massa, inclusive preparo
M2 57,89
11.3 PAREDES EXTERNAS
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CDHU 33.10.030 11.3.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 6171
CDHU 17.02.220 11.3.2 Reboco
M2 138,84
CDHU 17.02.030 11.3.3 Chapisco 1:4 com areia grossa
M2 132,64
CDHU 17.02.120 11.3.4 Emboco comum
M2 132,64
CDHU 33.02.080 11.35 Massa corrida & base de resina acrilica
M2 132,64
11.4 TETO
CDHU 33.10.030 114.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 47.74
11 SUB-TOTAL ITEM 11
12. FECHAMENTO
121 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado
cdhu 34.05.360 12.1 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 31,94

CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CANTEIRO DE OBRAS
CDHU 02.02.150 111 Locacao de container tipo depdsito - &rea minima de 13,80 m? UNMES 4
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
SINAPI 90778 121 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 32
COMPLEMENTARES
SINAPI 90776 1.2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 48
COMPLEMENTARES
1.3 PROJETOS
SIURB 20003005 131 PROJETISTA H 8,724268
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO
CDHU 02.05.060 141 Montagem e desmontagem de andaime torre metélica com M 20
altura até 10 m
CDHU 02.05.212 1.4.2 Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas M2MES 80
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ajustaveis

04.03.040 . Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro 202,75
cdhu 04.02.030 2.2 Retirada de pecas lineares em madeira com segéo superior a M 75
60 cm?
CDHU 04.11.030 2.3 Retirada de bancada incluindo pertences M2 2,31
CDHU 04.09.080 2.4 Retirada de batente, corrimdo ou pecas lineares metalicas, M 48
fixados ’
siurb 4050004 25 DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU
M3 5,82
BLOCOS)
SINAPI 97644 2.6 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 12 48
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ’
siurb 7060002 2.7 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 3
SINAPI 97663 2.8 REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
siurb 10060040 2.9 RETIRADA DE SIFOES UN 5
SIURB 10060042 2.10 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 5
CDHU 03.04.020 2.11 Demolicdo manual de revestimento cerdmico, incluindo a base M2 144,12
CDHU 03.04.040 2.12 Demoligdo manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material
A ! T M 150,17
ceramico e/ou ladrilho hidraulico, incluindo a base
SINAPI 89478 3.1.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 M2 9
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022
sinapi 89994 3.1.2 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE M3 011
CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 ’
sinapi 89993 3.1.3 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA M3 022
ESTRUTURAL. AF_09/2021 ’
sinapi 89995 3.14 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM M3 011
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 ’
sinapi 92919 3.15 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 906
FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - ’
MONTAGEM. AF_06/2022
sinapi 90000 3.1.6 ARMACAO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA KG 74
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 ’
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4.1 TELHADO
cdhu 16.13.130 411 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche,
o . M2 198,37
espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido
cdhu 15.03.150 4.1.2 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil
; KG 230,64
metalon, sem pintura
4.2 DRENAGEM
SINAPI 94227 421 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, M 9,8
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI 94228 422 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M 16,6
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CDHU 46.02.070 4.2.3 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
. P _ . ) ~ M 20
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
SINAPI 94231 4.2.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 44,6
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
cdhu 46.01.010 425 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 20 mm, (1/2"), M 256
inclusive conexdes '
4 SUB-TOTAL ITEM 4
), PISO
51 REGULARIZACAO
CDHU 17.01.020 5.11 Argamassa de regularizacéo e/ou protegéo M3 1,78
5.2 IMPERMEABILIZAGAO
CDHU 32.17.030 5.2.1 Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para umidade e M2 3218
agua de percolagao '
5.3 SOLEIRAS
CDHU 19.01.022 5.3.1 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento M2 747
polido ’
5 SUB-TOTAL ITEM 5
6. ESQUADRIAS
6.1 PORTAS E PORTOES
cdhu 23.13.001 6.1.1 Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em
pintura, padrédo dimensional médio/pesado, com ferragens, UN 2
completo - 80 x 210 cm
cdhu 25.02.300 6.1.2 Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob
- M2 5,91
medida - cor branca
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CDHU 32.06.030 6.1.3 L& de vidro e/ou 1& de rocha com espessura de 2° M2 0,39
CDHU 24.02.450 6.1.4 Grade de prote¢éo para caixilhos M2 5,04
6.2 JANELAS
cdhu 25.01.030 6.2.1 Caixilho em aluminio basculante com vidro, linha comercial M2 0,6
cdhu 04.14.020 6.2.2 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou
. M2 12,43
retirada de baguete
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS
CDHU 26.01.160 6.2.3 Vidro liso laminado leitoso de 6 mm M2 12,43
6 SUB-TOTAL ITEM 6
7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
7.1 HIDRAULICA
cdhu 46.01.020 7.1.1 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), M 1572
inclusive conexdes ’
SINAPI 94651 7.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM
RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - M 1,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
7.2 ESGOTO
cdhu 46.02.050 7.2.1 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
. P — . - ~ M 18,96
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
cdhu 46.02.070 7.2.2 Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha,
. P ~ . . - M 6,06
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes
SINAPI 104327 7.2.3 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA|
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
7.3 LOUCAS E METAIS
sinapi 13415 731 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, UN 3
PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
sinapi 20262 7.3.2 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 3
CDHU 44.01.820 7.3.3 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 UN 1
litros
CDHU 44.20.110 7.3.4 Engate flexivel de PVC DN= 1/2" UN 3
CDHU 44.06.360 7.35 Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x200mm UN 4
cdhu 44.20.620 7.3.6 Valvula americana UN 4
7 SUB-TOTAL ITEM 7
8. INSTALACOES ELETRICAS
CDHU 38.19.030 8.1 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de M 93,31
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25 mm
CDHU 38.01.120 8.2 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2” - com acessorios M 6
FDE 09.07.024 8.3 CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 86,64
CDHU 40.04.450 8.4 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 4
CDHU 40.05.020 8.5 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 5
SINAPI 39458 8.6 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, UN 1
CORRENTE DE 80 A, TIPOAC
CDHU 37.24.031 8.7 Supressor de surto monofasico, corrente nominal 4 a 11 kA, UN 3
Imax. de surto 12 até 15 kA
CDHU 04.18.360 8.8 Remocé&o de condutor aparente diametro externo acima de 6,5 M 211.76
mm ’
8 SUB-TOTAL ITEM 8
9. REVESTIMENTOS E PEDRAS
9.1 GRANITO
SINAPI 11795 9.1.1 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 6,88
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
sinapi 101965 9.1.2 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
ASSENTADO COM M 5
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
9.2 PISO E PAREDE
CDHU 18.08.032 9.2.1 Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para
area externa e ambiente com alto trafego, grupo de absorcéao
- - M2 5,86
Bla, assentado com argamassa colante industrializada,
rejuntado
CDHU 18.08.090 9.2.2 Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcao
NP L M2 319,22
Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
CDHU 18.08.100 9.2.3 Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para area interna
e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcao Bla,
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante M 166,5
industrializada, rejuntado
9 SUB-TOTAL ITEM 9
10. PINTURA
10.1 calhas
CDHU 33.11.050 10.1.1 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 13,75
10.2 PORTAS E JANELAS
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CDHU 33.11.050 10.2.1 Esmalte & base 4gua em superficie metalica, inclusive preparo M2 32,87
CDHU 33.12.011 10.2.2 Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo M2 9,94
10.3 PAREDES INTERNAS
CDHU 33.10.030 10.3.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 188,42
CDHU 33.10.041 10.3.2 Esmalte & base de &gua em massa, inclusive preparo M2 173,66
10.4 PAREDES EXTERNAS
CDHU 33.10.030 10.4.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo
M2 246,86
10.5 TETO
CDHU 33.10.030 10.5.1 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 148,03
10 SUB-TOTAL ITEM 10
11. COMPLEMENTARES
SIURB 1001007 11.1 REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, M3 18
INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
CDHU 55.01.020 11.2 Limpeza final da obra M2 213,94
FDE 16.06.078 11.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE M2 6
ESTRUTURA DE MADEIRA.
CDHU 26.04.010 114 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 1,68
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXO = IX.1
DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em participar do Pregéo

Eletrénico n° /|, Processo n° /___, realizou nesta data visita técnica na instalacdo do

, recebendo assim todas as informacfes e subsidios necessarios para a elaboracéo

da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear
em nenhuma hipétese modificacdes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou informacgdes sobre os locais em que serdo

executados 0s servigos.

(Local e data)

+
(nome completo, assinatura e qualificacdo do (nome completo, assinatura e cargo do
proposto da licitante) servidor responsavel por acompanhar a

vistoria)
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXO — [X.2

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

A empresa sediada na Rua (Av., Al., etc.) , cidade

, estado __ , inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (sécio gerente,
proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n° , € inscrito(a) no
CPF/MF com o n° , DECLARA que tem conhecimento doslocais de prestacao dos servicos.

O licitante esta ciente que ndo podera pleitear, em nenhuma hipétese, modificacdes nos pre¢os, prazos ou
condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de

insuficiéncia de dados ou informacdes sobre os locais em que serdo executados 0s servigos.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXO = X

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

OBIETO: PAMO SANTA FE
ENDERECO: Estr. do Pinhdo 245, Taubaté, SP.
PRAZO: 240 DIAS

ITENS DE RELEVANCIA

VL. UNIT. ¢/
BDI

FONTE coDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE. VL. UNIT.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
411 SINAPI 89478 4.1.1 |(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE M2 206,08 151,13 RS 186,71 RS 38.479,06
PEDREIRO. AF_10/2022

Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572 Grau
50, sem pintura

Telhamento em chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, espessura
5.11 cdhu 16.13.130| 5.11 . . M2 284,81 149 RS 184,07| RS 52.424,98
de 0,50mm, com poliestireno expandido

Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob medida -
7.1.2 cdhu 25.02.300| 7.1.2 M2 14,52 1502,27 RS 1.85590| RS 26.947,67
cor branca

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para drea
1022 | conu  |18.08.000 1022 [(Merna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorcdo Bla, |, 37432 |149,01 RS 18520/ RS 69.324,06
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante

industrializada, rejuntado

4.1.7 cdhu 15.03.131| 4.1.7 KG 1224,37 |31,07 RS 38,38| RS 46.991,32

TOTAL R$ 234.167,09
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DESCRICAD DOS SERVICDS

TOTAL C! BDI 23,543
PORCENTAGEM EXECUTADA
PORCENTAGEM ACUMULADA

Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de Sao Paulo

PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
ANEXQ = X|

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

5796612 | Aig 24.04013 R 484657 Fig

404657 R 484657

A5ELEY [R$ 9BE2ES 100,00

4372754 | A$ 33,466,993 TEAD Fg 1027155 23,49

105.115,93 R B4.397 52 E1.26%4 Rg 3254240 20,963 R$ §.176.01 Toren

THITLET Fif B.0E2ER TA.01%

1812134

TE.0B3,37

2080227 R 427837 20,87

ZEETLI0 Fig 2020786 353

9420361

5765181

345669

125003 | R 319698 24.7E%

R 600.533.77 70.255,79 83.794.01 57.596.83 72.691,26 34.439,57
B r 1,70 r 13,95 r 9,592 r 12,142 r 5.73%
B r 1,70 r 25,69 r 35,243 r 47,38% r 53,122

ENG. BRUND PEREIRA G. FRANCA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

51.948.38 149.038,82 80.569,12
r 8.65% r 24,823 r 13.42%
r 61.77% r 86,587 r 100,003
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

PREGAO ELETRONICO N° 282/2025
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DECLARAGCAO EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 14.333/18
(PARA O MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO).

Em conformidade com o disposto no artigo 5° 8§2° do Decreto n° de

de 2018, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagédo de

produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo
Municipio de Taubaté:

Eu , RG. , legalmente nomeado
representante  da empresa , CNPJ n°

e, vencedor do procedimento licitatério n° , processo
n° , declaro sob as penas da lei, que, para execuc¢do da(s) obras(s), servi¢co(s) da engenharia

ou servigos gerais objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovado por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,
com comprovantes da legalidade da madeira tais como documentos de origem Florestal, Guias Florestais ou
outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovantes de inscricao
CADMADEIRA — Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas que comercializem, no Estado de S&o Paulo,
produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto Estadual 53.047/08, ficando
sujeito as san¢cfGes administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de
1993, e no inciso V do § 8° do artigo.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PROJETOS EM ARQUIVO APARTADO
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