

Prefeitura Municipal de Taubaté

ATA DE SESSÃO

Concorrência - Edital nº 02/2025 - Processo nº 8926/2025

Ao(s) 27 dia(s) do mês de Junho do ano de 2025, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Rafael da Cunha e Silva do(a) Prefeitura Municipal de Taubaté, inscrito no CNPJ sob o nº 45.176.005/0001-08, para proceder a sessão pública de Concorrência com o objetivo de Contratação de Serviços Especiais, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Concorrência, após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 10:42:11 AM do dia 19 de Agosto de 2025

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

ASTRACON CONSTRTORA LTDA	51.637.131/0001-15
BLACK ENGENHARIA LTDA	40.669.672/0001-09
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	09.033.330/0001-58
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	21.728.225/0001-39
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	02.243.019/0001-94
CONSTRUTORA ETAMA LTDA.	03.867.171/0001-00
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50.557.404/0001-59
DRATEC ENGENHARIA LTDA	28.065.845/0001-84
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	57.805.087/0001-91
FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	02.827.211/0001-28
J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	62.122.593/0001-16
JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	01.963.124/0001-35
Land Vale Construções Ltda	13.830.541/0001-99
MAKMO INFRAESTRUTURA LTDA	30.360.128/0001-27
MDR Construtora e Pavimentação Ltda.	57.698.821/0001-60
NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA	02.086.562/0001-25
Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda	06.931.094/0001-07

Palácio Construções Ltda	01.321.433/0001-01
Pillar Construtora LTDA.	20.972.707/0001-77
RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA	41.663.278/0001-26
RUAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	62.216.759/0001-63
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	56.125.891/0001-67
TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.	53.552.691/0001-00
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35
TEXCOLOR SERVIÇOS E RESGATE INDUSTRIAL LTDA	23.419.654/0001-50
TMK ENGENHARIA S.A.	28.131.759/0001-22
VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	08.231.662/0001-84

LOTE 1 - Fase de Adjudicação

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de projeto e obras para mitigação de enchentes no Bairro Campos Elíseos: implantação de bacia de detenção, parque alagável e substituição da rede de macrodrenagem (Bacia Hidrográfica do Convento Velho), por um período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite da Lei.

Quantidade: 1 Preço unitário: R\$ 11.432.414,82 Valor Final: R\$ 11.432.414,82 Marca/Modelo:

Valor Global (final): R\$ 11.432.414,82

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	Participante 20	02.827.211/0001-28	R\$ 14.812.892,87	R\$ 11.432.414,82	Sem Marca	Não
VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	Participante 26	08.231.662/0001-84	R\$ 14.963.463,27	R\$ 11.800.000,00	Sem Marca	Não
CONSTRUTORA ETAMA LTDA.	Participante 25	03.867.171/0001-00	R\$ 14.963.463,24	R\$ 11.961.698,46	Sem Marca	Não
Land Vale Construções Ltda	Participante 15	13.830.541/0001-99	R\$ 14.889.191,83	R\$ 11.999.999,99	Sem Marca	Não
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 14	09.033.330/0001-58	R\$ 14.255.028,43	R\$ 12.233.080,12	Sem Marca	Não
J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	Participante 27	62.122.593/0001-16	R\$ 14.963.400,00	R\$ 12.380.000,00	Sem Marca	Não
TMK ENGENHARIA S.A.	Participante 12	28.131.759/0001-22	R\$ 14.960.000,00	R\$ 12.498.750,00	Sem Marca	Não
Pillar Construtora LTDA.	Participante 2	20.972.707/0001-77	R\$ 14.960.000,00	R\$ 12.500.000,00	Sem Marca	Não

CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Participante 21	21.728.225/0001-39	R\$ 14.963.463,27	R\$ 12.750.000,00	Sem Marca	Não
RUAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Participante 19	62.216.759/0001-63	R\$ 14.963.463,27	R\$ 13.789.000,00	Sem Marca	Não
NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA	Participante 8	02.086.562/0001-25	R\$ 14.514.559,37	R\$ 13.850.000,00	Sem Marca	Não
JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	Participante 17	01.963.124/0001-35	R\$ 14.963.463,00	R\$ 13.984.202,74	Sem Marca	Não
TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.	Participante 24	53.552.691/0001-00	R\$ 14.963.463,27	R\$ 13.987.000,00	Sem Marca	Não
BLACK ENGENHARIA LTDA	Participante 16	40.669.672/0001-09	R\$ 14.963.463,27	R\$ 13.989.341,81	Sem Marca	Não
TEXCOLOR SERVIÇOS E RESGATE INDUSTRIAL LTDA	Participante 1	23.419.654/0001-50	R\$ 14.000.000,00	R\$ 14.000.000,00	Sem Marca	Sim
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	Participante 13	50.557.404/0001-59	R\$ 14.963.463,27	R\$ 14.065.000,00	Sem Marca	Não
RS PRIME CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 3	41.663.278/0001-26	R\$ 14.254.870,00	R\$ 14.254.870,00	Sem Marca	Sim
DRATEC ENGENHARIA LTDA	Participante 11	28.065.845/0001-84	R\$ 14.963.463,27	R\$ 14.958.000,00	Sem Marca	Não
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Participante 5	02.243.019/0001-94	R\$ 14.963.000,00	R\$ 14.963.000,00	Sem Marca	Não
ASTRACON CONSTRUTORA LTDA	Participante 4	51.637.131/0001-15	R\$ 14.963.463,00	R\$ 14.963.463,00	Sem Marca	Sim
MAKMO INFRAESTRUTURA LTDA	Participante 23	30.360.128/0001-27	R\$ 14.963.463,00	R\$ 14.963.463,00	Sem Marca	Não
Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda	Participante 6	06.931.094/0001-07	R\$ 14.963.463,27	R\$ 14.963.463,27	Sem Marca	Não
TETO CONSTRUTORA S/A	Participante 7	13.034.156/0001-35	R\$ 14.963.463,27	R\$ 14.963.463,27	Sem Marca	Não
MDR Construtora e Pavimentação Ltda.	Participante 9	57.698.821/0001-60	R\$ 14.963.463,27	R\$ 14.963.463,27	Sem Marca	Não
Palácio Construções Ltda	Participante 10	01.321.433/0001-01	R\$ 14.963.463,27	R\$ 14.963.463,27	Sem Marca	Não
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Participante 18	57.805.087/0001-91	R\$ 14.963.463,27	R\$ 14.963.463,27	Sem Marca	Não
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	Participante 22	56.125.891/0001-67	R\$ 14.963.463,27	R\$ 14.963.463,27	Sem Marca	Não

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

HISTÓRICO DE RECURSOS

RECURSO(S) E CONTRARRAZÕES

Nome Participante	Apelido	Documento do Licitante	Data e hora do registro do Recurso	
VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	Participante 26	08.231.662/0001-84	27/06/2025 - 13:38:18	
Motivação do Recurso				
O Licitante VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA manifestou em sistema a Intenção para interposição de Recurso				
CONTRARAZOES DO RECURSO				
JULGAMENTO DO RECURSO				
Órgão	Cargo	Julgador	Data e hora do registro do julgamento	Decisão
Prefeitura Municipal de Taubaté	Pregoeiro	Rafael da Cunha e Silva	19/08/2025 - 09:23:15	Negado
Justificativa				
Não houve a efetivação do recurso dentro do prazo estabelecido em Edital.				
Órgão	Cargo	Julgador	Data e hora do registro do julgamento	Decisão
Prefeitura Municipal de Taubaté	Autoridade Competente	Márcia Guimarães Ferreira	19/08/2025 - 09:45:39	Negado
Justificativa				
Não protocolou recurso.				

Nome Participante	Apelido	Documento do Licitante	Data e hora do registro do Recurso
FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	Participante 20	02.827.211/0001-28	23/07/2025 - 16:38:49
Motivação do Recurso			
O Licitante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA manifestou em sistema a Intenção para interposição de Recurso			
CONTRARAZOES DO RECURSO			



JULGAMENTO DO RECURSO				
Órgão	Cargo	Julgador	Data e hora do registro do julgamento	Decisão
Prefeitura Municipal de Taubaté	Pregoeiro	Rafael da Cunha e Silva	19/08/2025 - 09:21:47	Aceito
Justificativa				
Visto. Ciente. De acordo. ACOLHO a manifestação elaborada pela Unidade Técnica Requisitante e pela Procuradoria Administrativa, relativa à Concorrência Eletrônica 02/25, que cuida da contratação de empresa especializada para realização de projeto e obras para mitigação de enchentes no Bairro Campos Elíseos: implantação de bacia de detenção, parque alagável e substituição da rede de macrodrenagem (Bacia Hidrográfica do Convento Velho), referente ao recurso apresentado pelo CONSÓRCIO FACE - TAUBATÉ 002, sou pelo recebimento do mesmo por tempestivo, e no mérito decido pelo DEFERIMENTO das razões apresentadas, de modo a se reverter a inabilitação do CONSÓRCIO FACE - TAUBATÉ 002. Prossiga o certame sua regular cadência, com a disponibilização no site desta Municipalidade, do parecer na íntegra. Publique-se. Cumpra-se. Taubaté, aos 12 de agosto de 2025 Sérgio Luiz Victor Júnior Prefeito Municipal				

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Concorrência, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Concorrência:

Rafael da Cunha e Silva

Agente de Contratação

Alexandre Mancilha Nogueira

Equipe de Apoio

Aguinaldo Aparecido Fernandes Junior

Equipe de Apoio

Rafael de Moura Ferraz

Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Taubaté

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 02/2025 – Processo 8926/2025 – Lote 1

Modalidade	Concorrência
Promotor	Prefeitura Municipal de Taubaté
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Taubaté
Endereço – UF	Avenida Tiradentes 520 ,Jardim das Nações, Taubaté - SP, CEP: 12030-180
Finalidade da Licitação	Contratação de Serviços Especiais
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Rafael da Cunha e Silva
Telefone	(12) 3621 - 6023
E-mail	pmt.compras@taubate.sp.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	90 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	11/04/2025 às 08:30:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	27/06/2025 às 08:29:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	27/06/2025 às 08:30:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	27/06/2025 às 08:35:00
Modo de Disputa	Aberto e Fechado
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Não exigir de nenhum participante
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	0,01 %
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP e TransfereGov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Ativo
----------	-------

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 20 - FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	02.827.211/0001-28	Mogi das Cruzes - SP	R\$ 11.432.414,82	Participante 20 - FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	(11) 4728 - 4545	licitacao@fasuleng.com.br



Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
ASTRACON CONSTRTORA LTDA	Participante 4	51.637.131/0001-15	astraconconstrutora@gmail.com	São Paulo - SP	(11) 9876 - 3516
BLACK ENGENHARIA LTDA	Participante 16	40.669.672/0001-09	isadora.aguiar@blackengenharia.com	Belo Horizonte - MG	(31) 3018 - 2223
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 14	09.033.330/0001-58	compecgalassorjorge@uol.com.br	São Paulo - SP	(11) 3816 - 3988
CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	Participante 21	21.728.225/0001-39	licitacao@conservasolo.com.br	Belo Horizonte - MG	(31) 3492 - 6455
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Participante 5	02.243.019/0001-94	consitec@consitec.eng.br	São Paulo - SP	(11) 2041 - 8711
CONSTRUTORA ETAMA LTDA.	Participante 25	03.867.171/0001-00	sandro.etama@gmail.com	São Paulo - SP	(11) 3284 - 1921
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	Participante 13	50.557.404/0001-59	ckl@grupockl.com.br	São Paulo - SP	(11) 2521 - 4766
DRATEC ENGENHARIA LTDA	Participante 11	28.065.845/0001-84	dratec@dratecengenharia.com.br	Rio de Janeiro - RJ	(21) 2303 - 6300
EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	Participante 18	57.805.087/0001-91	edeterraplanagem@hotmail.com	Peruibe - SP	(13) 3458 - 2181
FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	Participante 20	02.827.211/0001-28	licitacao@fasuleng.com.br	Mogi das Cruzes - SP	(11) 4728 - 4545
J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	Participante 27	62.122.593/0001-16	danilo@jnassif.com.br	Bauru - SP	(14) 3223 - 8287
JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	Participante 17	01.963.124/0001-35	licitacao@jrterraplanagem.com.br	São Sebastião - SP	(12) 3861 - 1480
Land Vale Construções Ltda	Participante 15	13.830.541/0001-99	adm@landvale.com.br	Jacareí - SP	(12) 3966 - 5676
MAKMO INFRAESTRUTURA LTDA	Participante 23	30.360.128/0001-27	comercial@makmo.com.br	São Paulo - SP	(11) 4883 - 2890
MDR Construtora e Pavimentação Ltda.	Participante 9	57.698.821/0001-60	diretoria@mdr.ind.br	Guarujá - SP	(11) 4749 - 8634
NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA	Participante 8	02.086.562/0001-25	m.magnanini@novadimensaoeng.com.br	São Paulo - SP	(11) 9852 - 2754
Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda	Participante 6	06.931.094/0001-07	comercial@oestevalle.com.br	Guarulhos - SP	(11) 2440 - 3703
	Participante	01.321.433/0001-		Caraguatatuba	(12)

Assinado por 4 pessoas: RAFAEL DA CUNHA E SILVA, RAFAEL DE MOURA FERRAZ, AGUINALDO APARECIDO FERNANDES JUNIOR e ALEXANDRE MANCILHA NOGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taubate.1doc.com.br/verificacao/E770-2E68-99BC-48D3> e informe o código E770-2E68-99BC-48D3

Palácio Construções Ltda	10	01	financeiro1@palacioconstrucoes.com.br	- SP	3887 - 8310
Pillar Construtora LTDA.	Participante 2	20.972.707/0001-77	contato@construtorapillar.eng.br	Vinhedo - SP	(19) 3846 - 3073
RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA	Participante 3	41.663.278/0001-26	ramonsousa_1997@hotmail.com	Picos - PI	(89) 8110 - 5442
RUAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Participante 19	62.216.759/0001-63	rual@rual.com.br	São Paulo - SP	(11) 3719 - 1881
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	Participante 22	56.125.891/0001-67	schunck@schunck.com.br	São Paulo - SP	(11) 3658 - 3333
TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.	Participante 24	53.552.691/0001-00	vera@teclaconstrucoes.com.br	São Paulo - SP	(11) 2727 - 2413
TETO CONSTRUTORA S/A	Participante 7	13.034.156/0001-35	orcteto@yahoo.com.br	São Paulo - SP	(11) 3735 - 2145
TEXCOLOR SERVIÇOS E RESGATE INDUSTRIAL LTDA	Participante 1	23.419.654/0001-50	contato.texcolor@gmail.com	Volta Redonda - RJ	(24) 9924 - 8040
TMK ENGENHARIA S.A.	Participante 12	28.131.759/0001-22	LICITACAO@TMKENGENHARIA.COM.BR	Praia Grande - SP	(13) 2138 - 9478
VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	Participante 26	08.231.662/0001-84	licitacoes@versatileng.com.br	Santo André - SP	(11) 4427 - 6167

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situação
11/04/2025	14:50:48	Participante 1 - TEXCOLOR SERVIÇOS E RESGATE INDUSTRIAL LTDA	R\$ 14.000.000,00	Classificado
29/04/2025	23:48:02	Participante 3 - RS PRIME CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 14.254.870,00	Classificado
09/05/2025	09:54:17	Participante 4 - ASTRACON CONSTRUTORA LTDA	R\$ 14.963.463,00	Classificado
05/06/2025	14:20:35	Participante 6 - Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda	R\$ 14.963.463,27	Classificado
05/06/2025	15:04:25	Participante 7 - TETO CONSTRUTORA S/A	R\$ 14.963.463,27	Classificado
09/06/2025	09:45:51	Participante 8 - NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.514.559,37	Classificado
09/06/2025	16:01:04	Participante 9 - MDR Construtora e Pavimentação Ltda.	R\$ 14.963.463,27	Classificado
17/06/2025	14:38:43	Participante 5 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 14.963.000,00	Classificado
18/06/2025	13:20:50	Participante 10 - Palácio Construções Ltda	R\$ 14.963.463,27	Classificado
24/06/2025	14:05:46	Participante 11 - DRATEC ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.963.463,27	Classificado
24/06/2025	15:40:24	Participante 12 - TMK ENGENHARIA S.A.	R\$ 14.960.000,00	Classificado
25/06/2025	17:44:35	Participante 13 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	R\$ 14.963.463,27	Classificado
26/06/2025	09:59:30	Participante 15 - Land Vale Construções Ltda	R\$ 14.889.191,83	Classificado
26/06/2025	11:30:33	Participante 16 - BLACK ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.963.463,27	Classificado
26/06/2025	12:33:32	Participante 17 - JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 14.963.463,00	Classificado
26/06/2025	12:39:58	Participante 18 - EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 14.963.463,27	Classificado
26/06/2025	14:50:44	Participante 19 - RUAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$ 14.963.463,27	Classificado
26/06/2025	15:38:45	Participante 21 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	R\$ 14.963.463,27	Classificado

26/06/2025	17:00:21	Participante 22 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	R\$ 14.963.463,27	Classificado
26/06/2025	17:01:51	Participante 20 - FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	R\$ 14.812.892,87	Classificado
26/06/2025	17:18:19	Participante 23 - MAKMO INFRAESTRUTURA LTDA	R\$ 14.963.463,00	Classificado
26/06/2025	17:43:49	Participante 24 - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 14.963.463,27	Classificado
26/06/2025	17:47:33	Participante 25 - CONSTRUTORA ETAMA LTDA.	R\$ 14.963.463,24	Classificado
26/06/2025	17:48:17	Participante 26 - VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.963.463,27	Classificado
26/06/2025	18:03:20	Participante 27 - J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.963.400,00	Classificado
27/06/2025	08:19:14	Participante 2 - Pilar Construtora LTDA.	R\$ 14.960.000,01	Classificado
27/06/2025	08:25:48	Participante 14 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 14.255.028,43	Classificado

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situacao
27/06/2025	08:49:12	Participante 12 - TMK ENGENHARIA S.A.	R\$ 13.990.000,00	Classificado
27/06/2025	08:49:35	Participante 24 - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.	R\$ 13.987.000,00	Classificado
27/06/2025	08:50:33	Participante 8 - NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.200.000,00	Classificado
27/06/2025	08:51:41	Participante 14 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 13.985.601,30	Classificado
27/06/2025	08:52:04	Participante 17 - JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA	R\$ 13.984.202,74	Classificado
27/06/2025	08:53:26	Participante 21 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	R\$ 13.982.000,00	Classificado
27/06/2025	08:54:45	Participante 13 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	R\$ 14.065.000,00	Classificado
27/06/2025	08:55:28	Participante 11 - DRATEC ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.960.000,00	Classificado
27/06/2025	08:56:05	Participante 20 - FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	R\$ 13.980.601,80	Classificado
27/06/2025	08:56:17	Participante 11 - DRATEC ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.958.000,00	Classificado
27/06/2025	08:56:46	Participante 2 - Pilar Construtora LTDA.	R\$ 13.979.203,74	Classificado
27/06/2025	08:57:03	Participante 12 - TMK ENGENHARIA S.A.	R\$ 13.977.805,82	Classificado
27/06/2025	08:58:03	Participante 26 - VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.975.000,00	Classificado
27/06/2025	08:58:06	Participante 2 - Pilar Construtora LTDA.	R\$ 13.976.408,04	Classificado
27/06/2025	08:59:04	Participante 14 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 13.873.602,50	Classificado
27/06/2025	08:59:23	Participante 2 - Pilar Construtora LTDA.	R\$ 13.872.215,14	Classificado
27/06/2025	08:59:32	Participante 8 - NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.950.000,00	Classificado
27/06/2025	09:00:02	Participante 12 - TMK ENGENHARIA S.A.	R\$ 13.870.827,92	Classificado
27/06/2025	09:00:14	Participante 21 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	R\$ 13.869.000,00	Classificado
27/06/2025	09:00:59	Participante 14 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 13.867.613,10	Classificado
27/06/2025	09:02:11	Participante 21 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	R\$ 13.866.000,00	Classificado
27/06/2025	09:02:31	Participante 26 - VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.864.000,00	Classificado
27/06/2025	09:02:39	Participante 8 - NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.862.613,60	Classificado
27/06/2025	09:02:49	Participante 14 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 13.861.227,34	Classificado
27/06/2025	09:02:53	Participante 19 - RUAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$ 14.000.000,00	Classificado
27/06/2025	09:02:56	Participante 2 - Pilar Construtora LTDA.	R\$ 13.859.841,22	Classificado
27/06/2025	09:03:06	Participante 14 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 13.858.455,24	Classificado
27/06/2025	09:03:09	Participante 25 - CONSTRUTORA ETAMA LTDA.	R\$ 12.759.000,00	Classificado
27/06/2025	09:03:10	Participante 12 - TMK ENGENHARIA S.A.	R\$ 13.857.069,39	Classificado
27/06/2025	09:03:10	Participante 8 - NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.857.069,39	Classificado
27/06/2025	09:03:11	Participante 16 - BLACK ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.989.341,81	Classificado
27/06/2025	09:03:22	Participante 12 - TMK ENGENHARIA S.A.	R\$ 12.757.724,10	Classificado

27/06/2025	09:03:27	Participante 21 - CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	R\$ 12.750.000,00	Classificado
27/06/2025	09:03:31	Participante 14 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 12.748.725,00	Classificado
27/06/2025	09:03:35	Participante 8 - NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.850.000,00	Classificado
27/06/2025	09:03:42	Participante 2 - Pillar Construtora LTDA.	R\$ 12.747.450,13	Classificado
27/06/2025	09:03:43	Participante 15 - Land Vale Construções Ltda	R\$ 13.000.000,00	Classificado
27/06/2025	09:03:55	Participante 27 - J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	R\$ 12.990.000,00	Classificado
27/06/2025	09:03:59	Participante 12 - TMK ENGENHARIA S.A.	R\$ 12.746.175,38	Classificado
27/06/2025	09:04:08	Participante 19 - RUAL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	R\$ 13.789.000,00	Classificado
27/06/2025	09:04:09	Participante 14 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 12.744.900,76	Classificado
27/06/2025	09:04:14	Participante 20 - FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	R\$ 12.800.000,00	Classificado
27/06/2025	09:04:16	Participante 2 - Pillar Construtora LTDA.	R\$ 12.500.000,00	Classificado
27/06/2025	09:04:17	Participante 26 - VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	R\$ 12.740.000,00	Classificado
27/06/2025	09:04:31	Participante 12 - TMK ENGENHARIA S.A.	R\$ 12.498.750,00	Classificado
27/06/2025	09:05:37	Participante 27 - J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	R\$ 12.380.000,00	Classificado
27/06/2025	09:06:20	Participante 25 - CONSTRUTORA ETAMA LTDA.	R\$ 11.961.698,46	Classificado
27/06/2025	09:06:26	Participante 20 - FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA	R\$ 11.432.414,82	Classificado
27/06/2025	09:07:05	Participante 15 - Land Vale Construções Ltda	R\$ 11.999.999,99	Classificado
27/06/2025	09:07:50	Participante 26 - VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA	R\$ 11.800.000,00	Classificado
27/06/2025	09:08:06	Participante 14 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 12.233.080,12	Classificado

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
11/04/2025	08:30:42:403	Sistema - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
27/06/2025	08:29:13:341	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
27/06/2025	08:30:37:796	Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
27/06/2025	08:33:27:825	Agente de Contratação - Bom dia a todos, solicito que aguardem. Em breve iniciaremos.
27/06/2025	08:47:39:407	Agente de Contratação - Vamos iniciar a etapa de disputa de lances!
27/06/2025	08:48:25:972	Sistema - Etapa de lances iniciada
27/06/2025	08:56:27:730	Agente de Contratação - Lances!
27/06/2025	09:03:25:760	Sistema - Iniciado o tempo aleatório de até 10 minutos. A concorrência encerrará automaticamente pelo sistema
27/06/2025	09:04:27:402	Sistema - Iniciado tempo extra de 5 minutos para o lance final do Participante 2, Participante 26, Participante 14, Participante 12, Participante 21, Participante 25, Participante 20, Participante 27, Participante 15,
27/06/2025	09:04:48:446	Sistema - Licitante Participante 21 solicitou cancelamento de seu último lance.
27/06/2025	09:05:31:307	Sistema - Licitante Participante 12 solicitou cancelamento de seu último lance.
27/06/2025	09:06:43:172	Sistema - Licitante Participante 12 solicitou cancelamento de seu último lance.
27/06/2025	09:07:27:687	Agente de Contratação - Na etapa fechada não é possível cancelar lances
27/06/2025	09:09:24:956	Participante 12 - Sr Preogeiro, o lance enviado teve delay e no momento imediato ao fechamento do tempo aleatorio. o que demonstra instabilidade da plataforma. peço reconsiderar para garantir a melhor oferta para o erario publico
27/06/2025	09:09:26:071	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
27/06/2025	09:14:00:275	Agente de Contratação - Participante 12, solicito que aguarde enquanto ocorre a verificação junto a plataforma de sua alegação
27/06/2025	09:32:32:703	Agente de Contratação - Em resposta ao solicitado, a plataforma relatou que não houve instabilidades no momento indicado
27/06/2025	09:33:06:661	Agente de Contratação - Portanto iremos dar prosseguimento ao certame
		Agente de Contratação - Conforme estabelece o item 8.1.1 do Edital, solicito que a participante vencedora

27/06/2025	09:37:45:935	encaminhe a planilha orçamentária de acordo com o último lance ofertado. Prazo de até 1 (uma) hora.
27/06/2025	09:37:57:153	Sistema - Participante 20, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
27/06/2025	09:38:28:635	Agente de Contratação - Favor inserir no campo supracitado.
27/06/2025	10:16:00:594	Participante 20 - Prezaos, solicitamos a prorrogação do prazo
27/06/2025	10:20:45:018	Agente de Contratação - Concedido por mais uma hora
27/06/2025	11:10:44:122	Sistema - Participante 20 incluiu arquivo de ficha técnica
27/06/2025	11:57:27:818	Agente de Contratação - Devido ao horário de almoço vamos suspender a sessão. Retornaremos às 13h30.
27/06/2025	13:31:01:463	Agente de Contratação - Voltamos à Sessão.
27/06/2025	13:34:24:328	Agente de Contratação - Após conclusão da análise referente à Planilha Orçamentária, a mesma está de acordo com o Edital
27/06/2025	13:34:34:931	Sistema - Atenção: A partir deste momento, os licitantes têm a disposição o mecanismo para manifestar a intenção de interpor recursos que se manterá disponível por 5 minutos, conforme o Artigo 165 da Lei 14.133/21. Também haverá uma nova oportunidade na fase de Manifestação de Recurso.
27/06/2025	13:38:18:988	Sistema - O Licitante Participante 26 manifestou em sistema a Intenção para interposição de Recurso
27/06/2025	13:39:34:861	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA
27/06/2025	13:39:34:868	Sistema - Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
27/06/2025	13:40:16:438	Agente de Contratação - Fica aberto o prazo de 1(uma) hora para que a licitante vencedora da etapa de lances encaminhe a documentação de habilitação. Caso já a tenha encaminhado, poderá conferi-la e inserir nova documentação dentro do prazo. Após, não será possível a inserção de nova documentação, salvo em caso de diligência por este Agente de Contratação.
27/06/2025	13:41:05:804	Agente de Contratação - Salientamos que caso a empresa declare que finalizou a inserção dos documentos antes de uma hora, o prazo estará findado e será iniciada a análise. Ademais, a partir da análise, não será permitida a inserção de novos documentos.
27/06/2025	13:42:15:704	Agente de Contratação - Salientamos também que caso o Participante já tenha inserido a documentação de habilitação anteriormente, deverá vincular a mesma para que esteja disponível à análise.
27/06/2025	13:43:18:920	Agente de Contratação - A empresa deverá anexar novamente em campo próprio a planilha orçamentária.
27/06/2025	13:44:19:751	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 27/06/2025, 14:41:00
27/06/2025	13:46:51:828	Agente de Contratação - Caso haja consórcio, favor se atentar também ao solicitado em Edital no item 3.3
27/06/2025	14:23:49:004	Sistema - O Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA, inseriu documento(s) de habilitação.
27/06/2025	14:25:17:432	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA.
27/06/2025	14:44:00:204	Agente de Contratação - Solicito que aguardem a conclusão da análise.
27/06/2025	16:36:09:853	Agente de Contratação - Devido a proximidade ao final do expediente, vamos suspender a sessão. Retornaremos dia 01/07 às 09h. Agradeço a participação de todos.
01/07/2025	09:01:04:666	Agente de Contratação - Bom dia a todos, voltamos à sessão. Solicito que aguardem a conclusão da análise.
01/07/2025	11:16:37:074	Agente de Contratação - Diante a impossibilidade de conclusão da análise, vamos suspender a sessão e retornaremos dia 02/07/2025 às 13h30. Agradeço a presença de todos.
02/07/2025	13:30:16:227	Agente de Contratação - Boa tarde a todos, voltamos à sessão!
02/07/2025	13:33:10:667	Agente de Contratação - Considerando que o Edital, no item 9.4.1, permite a realização de diligência para averiguação dos fatos.
02/07/2025	13:35:34:562	Agente de Contratação - Considerando que existem atestados de capacidade técnica apresentados que foram emitidos pela empresa controladora e/ou pela empresa do mesmo grupo empresarial (CEPAVI)
02/07/2025	13:40:11:273	Agente de Contratação - Solicito que sejam anexados contrato e notas fiscais referentes aos atestados junto as empresas BOREAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA e ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
02/07/2025	13:42:14:895	Agente de Contratação - Tal solicitação se faz necessária para melhor verificação dos fatos
02/07/2025	13:43:22:985	Participante 20 - Prezados, serão enviados o quanto solicitado por essa i. comissão de licitação, entretanto, gostaríamos de saber qual o prazo para o envio tendo em vista tratem-se de documentos que estão no

		arquivo.
02/07/2025	13:45:05:394	Agente de Contratação - O prazo para inserção dos documentos solicitados é até dia 03/07/2025
02/07/2025	13:45:20:371	Sistema - Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
02/07/2025	13:46:18:803	Participante 20 - Seria ate que horário?
02/07/2025	13:48:49:209	Agente de Contratação - Poderá ser inserido dentro do dia especificado até às 23:59:59.
02/07/2025	13:50:00:707	Participante 20 - Ok, obrigado!
02/07/2025	13:50:27:069	Agente de Contratação - Devido a diligência, vamos suspender a sessão e retornar dia 04/07/2025 às 09h.
02/07/2025	13:51:58:027	Agente de Contratação - Agradeço a presença de todos
03/07/2025	20:25:37:907	Sistema - O Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA, inseriu documento(s) de habilitação.
04/07/2025	09:01:42:564	Agente de Contratação - Bom dia a todos, retornamos à sessão!
04/07/2025	09:03:33:798	Agente de Contratação - Solicitamos que aguardem a análise dos documentos encaminhados
04/07/2025	11:54:00:413	Agente de Contratação - Vamos suspender a sessão para almoço. Retornaremos às 13h30.
04/07/2025	13:32:37:433	Agente de Contratação - Retornamos à sessão.
04/07/2025	13:33:00:695	Agente de Contratação - Solicito que aguardem conclusão da análise técnica.
04/07/2025	13:55:00:882	Agente de Contratação - Após análise aos documentos apresentados, informamos que, diferentemente do alegado, é necessária apresentação das notas fiscais para verificação dos serviços executados.
04/07/2025	13:55:24:020	Agente de Contratação - Ademais, solicitamos esclarecimentos quanto ao apontado pela unidade técnica: "Prezado, em análise aos documentos técnicos apresentados previamente, em Despacho 50, tratando-se dos itens de maior relevância, constatamos que os atestados atendem aos quantitativos solicitados em edital. Entretanto, em análise aos documentos e também em análise à diligência apresentada no Despacho 54, constatamos que alguns atestados referem-se ao mesmo endereço de obra, apesar de contratos diferentes (CATs com final 6191 e 1611, por exemplo). Para maior elucidação, entendemos ser importante a solicitação de documento complementar, que possa fornecer total esclarecimento."
04/07/2025	13:55:51:119	Agente de Contratação - Portanto, fica aberto o prazo para encaminhamento das notas fiscais e esclarecimentos, que se encerrará dia 07/07/2025 às 23:59:59.
04/07/2025	13:56:14:418	Sistema - Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/07/2025	13:57:22:301	Agente de Contratação - Diante ao solicitado, suspenderemos a sessão para a devida apresentação. Informamos que nova sessão será realizada no dia 08/07/2025 às 09h. Agradeço a presença de todos.
07/07/2025	17:19:09:783	Sistema - O Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA, inseriu documento(s) de habilitação.
08/07/2025	09:01:47:853	Agente de Contratação - Bom dia a todos, voltamos à sessão. Solicito que aguardem a análise do documento anexado.
08/07/2025	10:50:50:644	Agente de Contratação - Vamos suspender a sessão para análise. Retornaremos às 15h30.
08/07/2025	15:32:30:027	Agente de Contratação - Voltamos à sessão. Solicito que aguardem enquanto ainda estão sendo analisados todos os documentos apresentados.
08/07/2025	16:43:53:324	Agente de Contratação - Diante a impossibilidade de conclusão da análise, iremos suspender a sessão
08/07/2025	16:45:00:609	Agente de Contratação - Retornaremos dia 14/07/2025 às 14h.
08/07/2025	16:45:28:093	Agente de Contratação - Agradeço a presença de todos.
14/07/2025	14:09:38:249	Agente de Contratação - Boa tarde a todos.
14/07/2025	14:10:14:045	Agente de Contratação - Daqui alguns minutos daremos início a sessão.
14/07/2025	15:22:43:668	Agente de Contratação - Solicitamos que aguardem, haja vista que nos encontramos no aguardo de uma consulta realizada junto ao nosso setor jurídico para que possamos dar prosseguimento à sessão.
14/07/2025	16:54:23:949	Agente de Contratação - Considerando a não finalização da consulta jurídica em tempo hábil, suspenderemos a sessão, com retorno marcado para amanhã às 14h00.
14/07/2025	16:55:37:444	Agente de Contratação - Boa tarde a todos e até amanhã.
15/07/2025	14:08:09:003	Agente de Contratação - Boa tarde a todos!
15/07/2025	14:08:42:425	Agente de Contratação - Iniciaremos a sessão pontualmente às 15h00 com o resultado de habilitação.
15/07/2025	14:59:52:167	Agente de Contratação - Daremos prosseguimento a sessão.
		Agente de Contratação - Inabilitação do Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA: Após minuciosa análise efetuada pelo Agente de Contratação e Equipe Técnica Requisitante de toda a

15/07/2025	15:02:18:891	documentação apresentada pelo Consórcio FACE – Taubaté 002, constituído pelas empresas FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA e CEPAMI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, constatou-se que alguns Atestados de Capacidade Técnica fornecidos pela empresa CEPAMI (CATs com registro de Atestado Nº 2620210006191, Nº 2620220001611 Nº 2620240002522, Nº 2620200007831 e Nº 2620210014057) são provenientes de empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico da licitante. Apesar de não haver vedação legal para a aceitação de atestados emitidos por pessoas jurídicas que pertencem ao mesmo grupo econômico, esta Administração, por medida de cautela, diante do evidente conflito de interesses existente, com fundamento no art. 64, I, da Lei 14.133/21, optou por diligenciar junto à empresa CEPAMI, para que a mesma nos apresentasse as notas fiscais referentes aos serviços constantes nos referidos Atestados, solicitação esta que não foi atendida, embora se trate de documentos simples e facilmente acessíveis para apresentação, visto que se referem a obras recentes, do ano de 2018 a 2022. Em virtude da recusa da empresa em fornecer as notas fiscais, as quais conteriam informações essenciais para verificar a confiabilidade e autenticidade dos atestados mencionados, não foi possível comprovar a veracidade das informações contidas nos atestados de capacidade técnica. Face ao exposto e à relevância e valor significativo da presente licitação, alinhado ao entendimento da Unidade Técnica e Jurídica deste município, declaro a empresa inabilitada. ;
15/07/2025	15:02:19:154	Sistema - Após inabilitação do Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA
15/07/2025	15:02:19:176	Sistema - Participante VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
15/07/2025	15:02:59:557	Agente de Contratação - Conforme estabelece o item 8.1.1 do Edital, solicito que a empresa VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA encaminhe a planilha orçamentária de acordo com o último lance ofertado. Prazo de até 1 (uma) hora.
15/07/2025	15:03:58:599	Sistema - Participante VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
15/07/2025	15:14:15:813	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 15/07/2025, 16:04:00
15/07/2025	15:16:13:006	Agente de Contratação - Solicito que a empresa VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA encaminhe a planilha orçamentária de acordo com o último lance ofertado através da aba "Anexar Documento de Proposta Final" "Anexar Documento de Proposta Final"
15/07/2025	15:44:26:378	Participante 26 - Prezada comissão, boa tarde! Solicitamos a gentileza de nos fornecer prazo adicional para apresentação dos documento na íntegra
15/07/2025	15:48:44:502	Agente de Contratação - Prazo concedido até às 17:00. Neste momento será necessário somente a inserção da planilha orçamentária.
15/07/2025	16:08:04:333	Sistema - VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA incluiu arquivo de ficha técnica
15/07/2025	16:39:32:980	Participante 26 - Prezada comissão, estamos com os documentos de habilitação disponíveis. Podemos anexá-los?
15/07/2025	16:49:22:389	Agente de Contratação - Pode sim, contudo, será aberto prazo posterior também para inserção.
15/07/2025	16:50:02:068	Agente de Contratação - Posso encerrar o prazo para inserção da Planilha Orçamentária?
15/07/2025	16:50:16:702	Agente de Contratação - O prazo encerra-se às 17h
15/07/2025	16:51:49:471	Participante 26 - O campo "Anexar Documento de Proposta Final" para anexar a planilha orçamentária não está disponível, inserimos a planilha na "Ficha Técnica". Está correto?
15/07/2025	16:52:19:963	Agente de Contratação - Vou abrir o campo, só 1 minuto.
15/07/2025	16:52:43:120	Participante 26 - Obrigada
15/07/2025	16:53:17:840	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 15/07/2025, 17:00:00
15/07/2025	16:54:24:035	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA.
15/07/2025	17:00:03:532	Agente de Contratação - Tendo em vista a proximidade do final do expediente, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã às 08h30min para análise da planilha.
15/07/2025	17:00:37:544	Agente de Contratação - Aguardo a todos amanhã. Boa tarde!
16/07/2025	08:36:50:466	Agente de Contratação - Bom dia a todos!
16/07/2025	08:37:39:980	Agente de Contratação - Daremos continuidade à sessão.
16/07/2025	08:38:22:258	Agente de Contratação - Neste momento a unidade requisitante esta analisando a planilha orçamentária.

16/07/2025	09:36:15:791	Agente de Contratação - Após análise da Planilha Orçamentária, constatou-se divergência de alguns valores na Planilha Orçamentária. As correções necessárias tratam das colunas referentes ao "Preço Unitário" e "Total". Acreditamos que a divergência possa ter ocorrido devido a maneira utilizada para calcular os valores. Solicitamos, por gentileza, que sejam feitas as correções utilizando, sempre que forem realizar cálculos, a função ARRED, arredondando o número para 2 casas decimais. Ex: =ARRED(A*B;2)
16/07/2025	09:37:06:635	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 16/07/2025, 10:37:00
16/07/2025	09:38:29:550	Agente de Contratação - Aguardamos a inserção da planilha corrigida.
16/07/2025	09:41:18:880	Participante 26 - Bom dia! Okay
16/07/2025	10:28:06:107	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA.
16/07/2025	10:30:35:901	Participante 26 - Prezada comissão! Foram realizadas as correções da planilha utilizando a fórmula ARRED com 2 casas decimais, evidentemente alguns preços unitários foram ligeiramente alterados, mantendo, no entanto, o valor total de nossa proposta.
16/07/2025	10:39:07:049	Agente de Contratação - Ok, iremos iniciar a análise.
16/07/2025	11:35:37:763	Agente de Contratação - Em análise, não foi encontrado inconsistências na Planilha Orçamentária apresentada.
16/07/2025	11:37:17:681	Agente de Contratação - Suspendemos a sessão para almoço e retornaremos às 14h00, onde será aberto prazo para inserção dos documentos de habilitação.
16/07/2025	14:07:57:186	Agente de Contratação - Boa tarde!
16/07/2025	14:11:40:160	Agente de Contratação - Fica aberto o prazo de 1 (uma) hora para que a empresa VERSÁTIL encaminhe a documentação de habilitação. Caso já a tenha encaminhado, poderá conferi-la e inserir nova documentação dentro do prazo. Após, não será possível a inserção de nova documentação, salvo em caso de diligência por esta Agente de Contratação.
16/07/2025	14:13:17:463	Agente de Contratação - Salientamos também que caso o Participante já tenha inserido a documentação de habilitação anteriormente, deverá vincular a mesma para que esteja disponível à análise.
16/07/2025	14:15:04:242	Agente de Contratação - O prazo poderá ser prorrogado, a critério desta Agente de Licitações, desde que solicitado pelo Licitante por escrito via chat, antes de findo o prazo acima estabelecido.
16/07/2025	14:29:46:601	Sistema - O Participante VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
16/07/2025	15:15:32:186	Agente de Contratação - Declaro o prazo encerrado para inserção da documentação de habilitação. Daremos início a análise.
16/07/2025	16:29:10:355	Agente de Contratação - Tendo em vista a proximidade do final do expediente, suspendemos a sessão para a conclusão da análise dos documentos de habilitação, com previsão de retorno no dia 18/07/2025, às 14h00.
16/07/2025	16:30:16:161	Agente de Contratação - Boa tarde a todos.
18/07/2025	14:04:05:628	Agente de Contratação - Boa tarde a todos.
18/07/2025	14:04:33:823	Agente de Contratação - Daremos continuidade a sessão.
18/07/2025	14:13:43:568	Agente de Contratação - Declaro a empresa VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA habilitada, visto que a documentação apresentada encontra-se em conformidade com as exigências do Edital.
18/07/2025	14:14:10:497	Sistema - Atenção, concluímos a fase de habilitação e iniciamos a fase de manifestação de recursos. Os licitantes têm um prazo mínimo de 10 minutos para manifestar a intenção de interpor recursos , conforme o Artigo 165 da Lei 14.133
18/07/2025	14:18:57:490	Sistema - O Licitante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA manifestou em sistema a Intenção para interposição de Recurso
18/07/2025	14:27:07:644	Sistema - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazão. Os documentos (memorial e contrarrazão) podem ser encaminhados por meio do sistema – botão "Registrar Recurso".
18/07/2025	14:27:30:258	Agente de Contratação - Tendo em vista a intenção de interpor recurso apresentada pela empresa FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA, a sessão será suspensa para que a referida empresa apresente as razões recursais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema do BBMMET.
18/07/2025	14:27:52:240	Agente de Contratação - Prazo para apresentação das razões recursais: De 21/07 a 23/07 Prazo para Contrarrazões: De 24/07 a 28/07

18/07/2025	14:29:04:312	Agente de Contratação - Boa tarde a todos!
23/07/2025	16:38:49:042	Sistema - Incluído Recurso ou Contrarrazão para o lote pelo participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA.
14/08/2025	15:54:40:098	Agente de Contratação - COMUNICADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/25: Comunico às empresas, que estão participando da Concorrência Eletrônica n. 02/25, que cuida da contratação de empresa especializada para realização de projeto e obras para mitigação de enchentes no Bairro Campos Elíseos: implantação de bacia de detenção, parque alagável e substituição da rede de macrodrenagem (Bacia Hidrográfica do Convento Velho), que ocorrerá uma nova sessão no dia 19 de agosto de 2025, às 09h.
19/08/2025	08:30:14:683	Agente de Contratação - Bom dia a todos, voltamos à sessão!
19/08/2025	09:15:27:326	Agente de Contratação - Informamos que a decisão do recurso foi encaminhada por e-mail, foi publicado no site da Prefeitura de Taubaté e nesta plataforma junto aos documentos do Edital.
19/08/2025	09:17:47:800	Agente de Contratação - Parecer final do Prefeito: Visto. Ciente. De acordo. ACOLHO a manifestação elaborada pela Unidade Técnica Requisitante e pela Procuradoria Administrativa, relativa à Concorrência Eletrônica 02/25, que cuida da contratação de empresa especializada para realização de projeto e obras para mitigação de enchentes no Bairro Campos Elíseos: implantação de bacia de detenção, parque alagável e substituição da rede de macrodrenagem (Bacia Hidrográfica do Convento Velho), referente ao recurso apresentado pelo CONSÓRCIO FACE - TAUBATÉ 002, sou pelo recebimento do mesmo por tempestivo, e no mérito decido pelo DEFERIMENTO das razões apresentadas, de modo a se reverter a inabilitação do CONSÓRCIO FACE - TAUBATÉ 002. Prossiga o certame sua regular cadência, com a disponibilização no site desta Municipalidade, do parecer na íntegra. Publique-se. Cumpra-se. Taubaté, aos 12 de agosto de 2025 Sérgio Luiz Victor Júnior Prefeito Municipal".
19/08/2025	09:19:57:792	Agente de Contratação - Portanto iremos reclassificar a empresa Fasul (Consórcio FACE Taubaté -002)
19/08/2025	09:20:12:702	Sistema - Iniciado o julgamento dos recursos
19/08/2025	09:21:47:607	Agente de Contratação - Recurso do participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA deferido para o lote
19/08/2025	09:23:15:303	Agente de Contratação - Recurso do participante VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA indeferido para o lote
19/08/2025	09:45:39:730	Autoridade Competente - Recurso do participante VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA indeferido para o lote
19/08/2025	09:55:28:765	Agente de Contratação - A licitação retornou para a etapa de Habilitação. Justificativa: Após decisão do Sr. Prefeito, o recurso foi deferido.. Sessão da concorrência será reiniciada no dia 19/08/2025 às 09:55:50
19/08/2025	09:55:51:794	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
19/08/2025	09:58:26:181	Agente de Contratação - Retorno do Participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA : Conforme decisão do Sr. Prefeito em recurso apresentado.
19/08/2025	09:59:03:886	Sistema - Atenção, concluímos a fase de habilitação e iniciamos a fase de manifestação de recursos. Os licitantes têm um prazo mínimo de 10 minutos para manifestar a intenção de interpor recursos , conforme o Artigo 165 da Lei 14.133
19/08/2025	10:09:13:109	Sistema - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
19/08/2025	10:09:13:111	Sistema - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante FASUL PAVIMENTAÇÃO E CONSULTORIA
19/08/2025	10:25:09:373	Agente de Contratação - O pregoeiro e a equipe de apoio fazem constar: foi verificado nos sites do tribunal de contas do estado de São Paulo, cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas (ceis/cnep) do Governo Federal e no cadastro nacional de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade a idoneidade da empresa vencedora, constatando que não há nada que a desabone.
19/08/2025	10:25:22:055	Agente de Contratação - Senhores licitantes declaro encerrada a sessão pública
19/08/2025	10:26:30:509	Agente de Contratação - Retificando: O Agente de Contratação e a equipe de apoio fazem constar: foi verificado nos sites do tribunal de contas do estado de São Paulo, cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas (ceis/cnep) do Governo Federal e no cadastro nacional de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade a idoneidade da empresa vencedora, constatando que não há nada que a desabone.
19/08/2025	10:26:46:390	Agente de Contratação - A decisão de adjudicação será publicada em diário oficial e seguirá para conhecimento da autoridade competente oferecendo subsídios para a homologação do resultado do certame. Homologado, o resultado, a ata de sessão com os procedimentos consolidado do presente certame e o Estudo Técnico Preliminar estarão disponíveis nesta plataforma, bem como no site oficial do município para visualização de todos os interessados. Agradeço a participação de todos.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E770-2E68-99BC-48D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL DA CUNHA E SILVA (CPF 380.XXX.XXX-74) em 19/08/2025 10:50:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RAFAEL DE MOURA FERRAZ (CPF 325.XXX.XXX-22) em 19/08/2025 10:51:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



AGUINALDO APARECIDO FERNANDES JUNIOR (CPF 370.XXX.XXX-62) em 19/08/2025 10:51:50 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ALEXANDRE MANCILHA NOGUEIRA (CPF 144.XXX.XXX-32) em 19/08/2025 10:56:30 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taubate.1doc.com.br/verificacao/E770-2E68-99BC-48D3>