



## Prefeitura Municipal de Taubaté

### **ATA DE SESSÃO**

Pregão (Setor público) - Edital nº 285/2025 - Processo nº 33.800/2025

Ao(s) 16 dia(s) do mês de Janeiro do ano de 2026, no endereço eletrônico [www.bbmnet.com.br](http://www.bbmnet.com.br) (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Rafael de Moura Ferraz do(a) Prefeitura Municipal de Taubaté, inscrito no CNPJ sob o nº 45.176.005/0001-08, para proceder a sessão pública de Pregão (Setor público) com o objetivo de Contratação de Serviços Comuns, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Pregão (Setor público), após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 10:08:34 AM do dia 26 de Fevereiro de 2026

#### **PARTICIPANTES:**

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

ADX Engenharia LTDA	44.384.638/0001-49
Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda	01.064.300/0001-05
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14.071.099/0001-27
GAVE CONSTRUÇÕES LTDA	23.831.160/0001-88
LF CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	41.132.612/0001-15

#### ***LOTE 1 - Fracassado***

##### **Motivo:**

NÃO HOUVE ÊXITO NAS NEGOCIAÇÕES.

**Critério de Participação:** Ampla participação - **Critério de fechamento:** Global do Lote

**Item nº 1** - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA

Quantidade: 1

Preço unitário: -

Valor Final: -

Marca/Modelo: -

**Valor Global (final):R\$ 0,00**

**Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos**

## CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nenhum participante foi classificado neste lote.

### PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
LF CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Participante 1	41.132.612/0001-15	R\$ 750.526,65	R\$ 750.526,65	Sem Marca	Sim
<b>Justificativa</b>						
NÃO APRESENTOU DOCUMENTO PROPOSTA FINAL. ITEM 9.5 DO EDITAL.						

### PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Participante 2	14.071.099/0001-27	R\$ 750.526,65	R\$ 700.000,00	Sem Marca	Não
<b>Justificativa</b>						
<p>ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA REALIZADA PELA UNIDADE REQUISITANTE: Após análise da documentação apresentada, referente à empresa FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA. Informo que a mesma não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do item do edital 10.13.4 - no Item de Maior Relevância do ENCARREGADO GERAL, CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR E TELHA GALV. TIPO SANDUICHE. 10.13.4 Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, com percentual mínimo de 50%, das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo elencado abaixo. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais). Portanto, entendo que a mesma não atendeu ao item solicitado no edital.</p>						
Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda	Participante 3	01.064.300/0001-05	R\$ 750.526,65	R\$ 705.495,05	Sem Marca	Sim
<b>Justificativa</b>						
<p>ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA REALIZADA PELA UNIDADE REQUISITANTE: Após análise da documentação apresentada, referente à empresa Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda. Informo que a mesma não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do item do edital 10.13.4 - no Item de Maior Relevância do item "ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES". 10.13.4 Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, com percentual mínimo de 50%, das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo elencado abaixo. Caso referidos atestados não</p>						

detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais). Pontuamos que o item "ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES" na planilha de itens relevantes não foi localizado no quadro "Pessoal Técnico Qualificado", tampouco nos atestados de capacidade técnica, que o quantitativo apresentado não foi suficiente de acordo com o item 10.13.4 acima mencionado. \_ Bruno Pereira Gaspar Franca ENGENHEIRO CIVIL

ADX Engenharia LTDA	Participante 5	44.384.638/0001-49	R\$ 750.526,65	R\$ 630.000,00	Sem Marca	Não
---------------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------	-----

**Justificativa**

ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA REALIZADA PELA UNIDADE REQUISITANTE: Após análise técnica, informo que a empresa não atende as solicitações do edital. Não encontramos a CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. Não Atendeu aos seguintes ITENS DE RELEVÂNCIA: Encarregado geral, Alvenaria de bloco de concreto estrutural (não atingiu ao mínimo necessário), Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro (não atingiu ao mínimo necessário) e Telha aço galv. sanduiche E=30mm).

GAVE CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 4	23.831.160/0001-88	R\$ 750.526,65	R\$ 700.000,00	Sem Marca	Sim
-----------------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------	-----

**Justificativa**

ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA REALIZADA PELA UNIDADE REQUISITANTE: Após análise da documentação apresentada no despacho 35, referente à empresa GAVE CONSTRUÇÕES LTDA. Informo que a mesma não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do item do edital 10.13.4 - no Item de Maior Relevância do ENCARREGADO GERAL. 10.13.4 Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, com percentual mínimo de 50%, das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo elencado abaixo. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais). A empresa apresentou uma planilha com o item solicitado, porém não está com o Atestado de Capacidade Técnica, e sim apenas o contrato da empresa com a contratante. Portanto, entendo que a mesma não atendeu ao item solicitado no edital.

**RECURSOS DO LOTE**

**RECURSO(S) E CONTRARRAZÕES**

Nome Participante	Apelido	Documento do Licitante	Data e hora do registro do Recurso
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Participante 2	14.071.099/0001-27	03/02/2026 - 17:55:33
<b>Motivação do Recurso</b>			
O Licitante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA manifestou em sistema a Intenção para interposição de Recurso			
<b>CONTRARRAZOES DO RECURSO</b>			

<b>JULGAMENTO DO RECURSO</b>				
<b>Órgão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Julgador</b>	<b>Data e hora do registro do julgamento</b>	<b>Decisão</b>
Prefeitura Municipal de Taubaté	Pregoeiro	Rafael de Moura Ferraz	26/02/2026 - 09:29:54	Negado
<b>Justificativa</b>				
ACOLHO a manifestação elaborada pelo Pregoeiro e pela Unidade Requisitante, relativa ao pregão eletrônico 285/25, que cuida da contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma do PAMO Jaraguá, localizado na Rua João Monteiro Franca, nº 86, Taubaté/SP, pelo período de 08 (oito) meses, prorrogável conforme interesse da Municipalidade e legislação vigente, referente ao recurso apresentado pela empresa FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA, sou pelo recebimento do mesmo por tempestivo, e no mérito decido pelo NÃO ACOLHIMENTO das teses apresentadas, de modo a se manter as decisões tomadas durante a sessão.				
<b>Órgão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Julgador</b>	<b>Data e hora do registro do julgamento</b>	<b>Decisão</b>
Prefeitura Municipal de Taubaté	Autoridade Competente	Márcia Guimarães Ferreira	26/02/2026 - 09:46:27	Negado
<b>Justificativa</b>				
Visto. Ciente. De acordo. ACOLHO a manifestação elaborada pelo Pregoeiro e pela Unidade Requisitante, relativa ao pregão eletrônico 285/25, que cuida da contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma do PAMO Jaraguá, localizado na Rua João Monteiro Franca, nº 86, Taubaté/SP, pelo período de 08 (oito) meses, prorrogável conforme interesse da Municipalidade e legislação vigente, referente ao recurso apresentado pela empresa FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA, sou pelo recebimento do mesmo por tempestivo, e no mérito decido pelo NÃO ACOLHIMENTO das teses apresentadas, de modo a se manter as decisões tomadas durante a sessão. Prossiga o certame sua regular cadência, com a disponibilização no site desta Municipalidade, do parecer na íntegra. Publique-se. Cumpra-se. Taubaté, aos 13 de fevereiro de 2026. Sérgio Luiz Victor Júnior Prefeito Municipal				

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Pregão (Setor público), sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Pregão (Setor público):

---

**Rafael de Moura Ferraz**

Pregoeiro

---

Pâmela Aparecida Moreira Leite

Equipe de Apoio

---

Cássia Mirella dos Reis

Equipe de Apoio

---

Nathália Hespanhol Elias

Equipe de Apoio



# Prefeitura Municipal de Taubaté

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 285/2025 – Processo 33.800/2025 – Lote 1

<b>Modalidade</b>	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Taubaté
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Taubaté
Endereço – UF	Avenida Tiradentes 520 ,Jardim das Nações, Taubaté - SP, CEP: 12030180
Finalidade da Licitação	Contratação de Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Não
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Rafael de Moura Ferraz
Telefone	(12) 3625 - 5010
E-mail	rafaelmouraferraz@hotmail.com
<b>Configurações Gerais da Licitação:</b>	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	90 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	15/12/2025 às 08:30:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	16/01/2026 às 08:29:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	16/01/2026 às 08:30:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	16/01/2026 às 08:35:00
Modo de Disputa	Aberto e Fechado
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	1 %
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)

## Histórico da Licitação

<b>Situação</b>	Fracassado
-----------------	------------

## Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
-------------------	------------------------	-------------	------------------	-------------	----------	--------

**Participantes (ordem alfabética)**

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
ADX Engenharia LTDA	Participante 5	44.384.638/0001-49	contato@adxeng.com.br	São José dos Campos - SP	(12) 9741 - 1862
Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda	Participante 3	01.064.300/0001-05	comercial.ferpaconstrucoes@gmail.com	São Paulo - SP	(12) 3681 - 2835
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Participante 2	14.071.099/0001-27	marcos.melhado@formasolucoes.com.br	Osasco - SP	(11) 2361 - 5014
GAVE CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 4	23.831.160/0001-88	contato@gaveconstrucoes.com.br	Mogi das Cruzes - SP	(11) 9346 - 7777
LF CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Participante 1	41.132.612/0001-15	felipe_lima26@outlook.com	eloí mendes - MG	(35) 9990 - 1485

**Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)**

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situação
15/12/2025	08:53:29	Participante 1 - LF CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	R\$ 750.526,65	Desclassificado
14/01/2026	18:01:20	Participante 2 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	R\$ 750.526,65	Classificado
15/01/2026	14:50:48	Participante 3 - Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda	R\$ 750.526,65	Classificado
15/01/2026	15:07:02	Participante 4 - GAVE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 750.526,65	Classificado
15/01/2026	15:31:02	Participante 5 - ADX Engenharia LTDA	R\$ 750.526,65	Classificado

**Lances Registrados (ordem cronológica)**

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situação
27/01/2026	08:39:46	Participante 2 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	R\$ 743.000,00	Classificado
27/01/2026	08:41:39	Participante 5 - ADX Engenharia LTDA	R\$ 735.570,00	Classificado
27/01/2026	08:47:45	Participante 3 - Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda	R\$ 735.591,17	Classificado
27/01/2026	08:52:08	Participante 2 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	R\$ 728.000,00	Classificado
27/01/2026	08:59:45	Participante 4 - GAVE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 735.000,00	Classificado
27/01/2026	09:05:04	Participante 5 - ADX Engenharia LTDA	R\$ 630.000,00	Classificado
27/01/2026	09:05:20	Participante 4 - GAVE CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 700.000,00	Classificado
27/01/2026	09:05:56	Participante 2 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	R\$ 700.000,00	Classificado
27/01/2026	09:06:50	Participante 3 - Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda	R\$ 705.495,05	Classificado

**Mensagens enviadas (ordem cronológica)**

Data	Hora	Descrição
15/12/2025	08:30:17:082	Sistema - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
16/01/2026	08:29:57:305	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
16/01/2026	08:30:13:980	Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
16/01/2026	08:32:11:764	Pregoeiro - Prezados, bom dia a todos. Informamos que por razões internas estaremos adiando o início da etapa de lances para dia 27/01/2026 às 08:30. Contamos com a compreensão e presença de todos. Obrigado.
27/01/2026	08:37:29:418	Pregoeiro - Bom dia Licitantes. Daremos sequência a sessão.
27/01/2026	08:39:26:108	Sistema - Etapa de lances iniciada
27/01/2026	08:40:02:788	Pregoeiro - Licitantes. Poderiam conceder algum desconto?
27/01/2026	08:54:26:280	Sistema - Iniciado o tempo aleatório de até 10 minutos. O pregão encerrará automaticamente pelo sistema
27/01/2026	09:03:38:461	Sistema - Iniciado tempo extra de 5 minutos para o lance final do Participante 2, Participante 4, Participante 5, Participante 3, Participante 1,

27/01/2026	09:08:38:067	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
27/01/2026	09:13:27:823	Pregoeiro - Licitante 5. Fica aberto o prazo de 1 hora para anexo do documento proposta final. Caso houver necessidade de mais tempo favor se manifestar via chat.
27/01/2026	09:14:36:559	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 27/01/2026, 09:17:00 até 27/01/2026, 10:17:00
27/01/2026	09:14:47:510	Participante 5 - Bom dia, prezados vamos enviar
27/01/2026	09:53:40:204	Participante 5 - Bom dia, solicito mais prazo por gentileza
27/01/2026	09:55:56:276	Pregoeiro - Prazo concedido Licitante 5. O mesmo vai se encerrar às 11:17 horas. Caso aja necessidade de mais tempo favor se manifestar via chat.
27/01/2026	09:58:18:927	Participante 5 - obrigada
27/01/2026	10:18:50:268	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 27/01/2026, 10:21:00 até 27/01/2026, 11:17:00
27/01/2026	11:05:27:114	Participante 5 - prezados, preciso de mais prazo estamos finalizando
27/01/2026	11:05:46:057	Participante 5 - pode nos disponibilizar por gentileza
27/01/2026	11:12:08:389	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 5.
27/01/2026	11:13:27:323	Participante 5 - Conseguimos enviar, não precisa de mais prazo
27/01/2026	11:28:03:091	Pregoeiro - Entendido Licitante 5.
27/01/2026	11:29:32:647	Pregoeiro - Licitantes faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:30 horas. Obrigado
27/01/2026	13:30:46:028	Pregoeiro - Boa tarde Licitantes. Daremos sequência ao certame.
27/01/2026	13:46:18:062	Pregoeiro - Licitantes, estamos no aguardo da avaliação da planilha orçamentária. A mesma está sendo realizada pela unidade requisitante.
27/01/2026	15:28:38:006	Pregoeiro - Licitante 5. Qual é o regime tributário adotado pela empresa?
27/01/2026	15:32:16:583	Participante 5 - Somos lucro real
27/01/2026	15:47:26:826	Pregoeiro - Licitantes. Segue abaixo análise na integra da planilha orçamentária realizada pela unidade requisitante.
27/01/2026	15:48:58:452	Pregoeiro - O calculo para o BDI é baseado na seguinte equação: $BDI = \frac{(((1 + (AC + R + GS) / 100) * (1 + DF / 100) * (1 + L / 100)) / (1 - DL / 100)) - 1}{100} * 100 = \frac{(((1 + (4 + 1,27 + 0,4) / 100) * (1 + 0,93 / 100) * (1 + 6 / 100)) / (1 - 12,25 / 100)) - 1}{100} * 100 = 28,83\%$ ESTE DEVERIA SER O VALOR DO BDI Além do erro de calculo do bdi, a aplicação do mesmo está equivocada, conforme a proposta apresentada. A base de aplicação da taxa de BDI são os custos diretos orçados, e o preço final da obra é obtido somando-se a esses custos diretos a parcela correspondente ao BDI, ou seja, para se obter o valor total de um serviço de construção civil deve ser aplicada a seguinte relação matemática: $PV = PC \times (1 + BDI)$ . Onde, PV = Preço de Venda, PC = Custo Direto e BDI = Benefícios e Despesas Indiretas. Ou seja, tomando como exemplo o item 1.1 da planilha apresentada, o valor unitário é de R\$ 96,53. O valor total co o BDI, deveria seguir a formula apresentada anteriormente. custo unitario com bdi= $96,53 * (1 + 0,2883) = R\$ 124,36$ , porem foi apresentado o valor de R\$ 137,84. Portanto para prosseguimento da analise da proposta deverá ser corrigida a planilha de calculo do BDI e a aplicação correta deste na planilha orçamentária.
27/01/2026	15:51:02:390	Pregoeiro - Licitante 5. Peço que realize o ajuste e anexe novamente na plataforma. Estipulo prazo de 1 hora. Caso aja necessidade favor solicitar via chat..
27/01/2026	15:51:37:592	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 27/01/2026, 15:54:00 até 27/01/2026, 16:54:00
27/01/2026	15:55:24:793	Participante 5 - estamos verificando
27/01/2026	16:28:32:858	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 5.
27/01/2026	16:38:11:164	Pregoeiro - Licitantes planilha ajustada sendo analisada pela unidade requisitante.
27/01/2026	16:46:08:160	Pregoeiro - Licitantes, devido ao término do expediente iremos suspender a presente sessão. Retornaremos dia 28/01/26 às 08:30 horas. Obrigado a todos. Até amanhã.
28/01/2026	08:33:04:829	Pregoeiro - Bom dia Licitantes. Daremos sequência ao certame.
28/01/2026	08:36:21:227	Pregoeiro - Licitantes. Segue abaixo análise na integra da planilha orçamentária ajustada realizada pela unidade requisitante.
28/01/2026	08:37:14:567	Pregoeiro - Informo que as solicitações anteriormente feitas não foram totalmente atendidas. O BDI foi ajustado, porém não foi corrigida a fórmula para cálculo do valor final, persistindo os erros anteriormente apontados, o que causa a aplicação de 40,53%, o que não condiz com o valor do BDI apresentado, de

		28,83%. Saliento, também, que não foi apresentado o cronograma atualizado. _ Bruno Pereira Gaspar Franca ENGENHEIRO CIVIL
28/01/2026	08:37:53:487	Pregoeiro - Licitante 5. Peça que realize o ajuste e anexe novamente na plataforma. Estipulo prazo de 1 hora. Caso aja necessidade favor solicitar via chat..
28/01/2026	08:38:49:508	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 28/01/2026, 08:41:00 até 28/01/2026, 09:41:00
28/01/2026	08:40:57:901	Participante 5 - Bom dia prezados .
28/01/2026	08:41:28:530	Participante 5 - Estamos analisando os apontamentos.
28/01/2026	09:20:54:067	Participante 5 - solicito mais prazo, para concluir a correção dos apontamentos
28/01/2026	09:27:46:083	Pregoeiro - Prazo concedido Licitante 5. O mesmo vai se encerrar às 10:41 horas. Caso aja necessidade de mais tempo favor se manifestar via chat.
28/01/2026	09:42:47:019	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 28/01/2026, 09:45:00 até 28/01/2026, 10:41:00
28/01/2026	10:21:37:240	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 5.
28/01/2026	10:48:00:442	Pregoeiro - Licitantes, planilha ajustada está sendo analisada pela unidade requisitante.
28/01/2026	10:55:43:497	Pregoeiro - Licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:00 horas. Obrigado.
28/01/2026	11:03:36:514	Participante 5 - tudo bem!
28/01/2026	13:10:24:005	Pregoeiro - Boa tarde Licitantes. Daremos sequência a sessão.
28/01/2026	13:22:43:036	Pregoeiro - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA UNIDADE REQUISITANTE.
28/01/2026	13:22:50:623	Sistema - Atenção: A partir deste momento, os licitantes têm a disposição o mecanismo para manifestar a intenção de interpor recursos que se manterá disponível por 5 minutos, conforme o Artigo 165 da Lei 14.133/21. Também haverá uma nova oportunidade na fase de Manifestação de Recurso.
28/01/2026	13:27:50:378	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante ADX Engenharia LTDA
28/01/2026	13:28:43:196	Pregoeiro - Prezados, conforme item 10.18 do Edital, a Licitante Vencedora está convocada para ANEXAR digitalmente por meio da plataforma da BBMNET, toda a Documentação de Habilitação, num prazo máximo de 01 (Uma) hora a contar deste momento, sob pena de inabilitação se assim não o fizer. Caso seja necessário mais tempo, favor solicitar via chat, antes do término do prazo estabelecido.
28/01/2026	13:32:28:950	Sistema - Participante ADX Engenharia LTDA, Foi definido pelo Pregoeiro o período de recebimento de documentos de habilitação de 28/01/2026, 13:35:00 até 28/01/2026, 14:35:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
28/01/2026	14:25:02:620	Sistema - O Participante ADX Engenharia LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
28/01/2026	16:47:51:980	Pregoeiro - Licitantes, devido ao fim do expediente iremos suspender a presente sessão. Retornaremos dia 29/01/26 às 08:30 horas. Até amanhã. Obrigado.
28/01/2026	16:50:43:880	Participante 5 - ok, até amanhã.
29/01/2026	08:31:37:429	Pregoeiro - Bom dia Licitantes. Daremos sequência ao certame.
29/01/2026	08:34:01:579	Pregoeiro - Licitantes, informo que estamos finalizando a análise da documentação de habilitação.
29/01/2026	08:38:16:593	Participante 5 - Bom dia! Ok. Ficamos à disposição!
29/01/2026	10:00:09:640	Pregoeiro - Inabilitação do Participante ADX Engenharia LTDA: ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA REALIZADA PELA UNIDADE REQUISITANTE: Após análise técnica, informo que a empresa não atende as solicitações do edital. Não encontramos a CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. Não Atendeu aos seguintes ITENS DE RELEVÂNCIA: Encarregado geral, Alvenaria de bloco de concreto estrutural (não atingiu ao mínimo necessário), Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro (não atingiu ao mínimo necessário) e Telha aço galv. sanduiche E=30mm).;
29/01/2026	10:00:09:864	Sistema - Foi constatado empate de proposta/lance. O sistema está configurado para abrir mais 5 (cinco) minutos de tempo adicional para que os participantes deem novos lances para o desempate, na forma do inciso I do Artigo 60 da Lei 14.133/21. Caso o empate persista após os 5 (cinco) minutos adicionais, o Pregoeiro deverá aplicar as regras previstas no Artigo 60, inciso II e seguintes e §§ 1º e 2º, da Lei 14.133/21
29/01/2026	10:00:10:113	Sistema - Visualizar artigo
29/01/2026	10:01:50:901	Pregoeiro - Licitantes poderiam conceder um desconto para desempate.
29/01/2026	10:05:09:075	Sistema - Iniciada a continuidade da aplicação das regras do art. 60 da etapa de desempate
29/01/2026	10:09:35:765	Pregoeiro - Licitantes fica aberto o prazo de 01 hora para anexo da documentação de desempate.

29/01/2026	10:10:24:651	Pregoeiro - Iniciado o recebimento de anexos de comprovante de desempate: FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA, GAVE CONSTRUÇÕES LTDA, usem o botão Anexar Comprovantes de Desempate até a data e hora limite definidas pelo Pregoeiro: 29/01/2026, 11:10:00
29/01/2026	10:32:28:030	Sistema - O Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA, inseriu documento(s) de desempate.
29/01/2026	10:36:48:370	Sistema - O Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA, inseriu documento(s) de desempate.
29/01/2026	10:43:51:234	Sistema - O Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA, inseriu documento(s) de desempate.
29/01/2026	10:48:52:303	Pregoeiro - Prezados, informo que foi observado um pequeno equívoco na análise da documentação da empresa ADX ENGENHARIA LTDA, desta forma, peço que os motivos da inabilitação da mesma informada anteriormente sejam desconsiderados, e passe a ser considerado o que segue: "Após análise técnica, informamos que a empresa ADX não atende às solicitações do edital. Não encontramos a CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. Não Atendeu aos seguintes ITENS DE RELEVÂNCIA: Encarregado geral, Alvenaria de bloco de concreto estrutural (não atingiu ao mínimo necessário) e Telha aço galv. sanduiche E=30mm)". Tendo em vista que o resultado de inabilitação da empresa ADX não foi alterado, somente as razões que levaram a isso, seguimos o rito normal de desempate dos próximos colocados. Obrigado.
29/01/2026	10:51:41:269	Sistema - O Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA, inseriu documento(s) de desempate.
29/01/2026	10:59:15:296	Pregoeiro - Licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:00 horas. Obrigado.
29/01/2026	11:10:00:238	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de anexos de comprovante de desempate, data e hora limite definidas pelo Pregoeiro: 29/01/2026, 11:10:00
29/01/2026	13:03:31:557	Pregoeiro - Boa tarde Licitantes. Daremos sequência a sessão.
29/01/2026	13:57:18:709	Sistema - "O Participante GAVE CONSTRUÇÕES LTDA foi indicado vencedor do desempate com a justificativa: Prezados Licitantes, Em conformidade com o disposto no artigo 60 da Lei nº 14.133/2021, e seguindo a sequência dos incisos, fica definida como vencedora do critério de desempate, com base no Inciso II, a empresa GAVE CONSTRUÇÕES LTDA, em razão de seu histórico contratual positivo junto a esta Administração, não havendo registros que a desabonem. Informamos que a empresa FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA não possui histórico com esta Administração, razão pela qual a empresa GAVE sagrou-se vencedora deste desempate.
29/01/2026	13:57:18:850	Sistema - Após inabilitação do Participante ADX Engenharia LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante GAVE CONSTRUÇÕES LTDA
29/01/2026	13:59:58:933	Pregoeiro - Licitante 4. Fica aberto o prazo de 1 hora para anexo do documento proposta final. Caso houver necessidade de mais tempo favor se manifestar via chat.
29/01/2026	14:00:36:201	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 29/01/2026, 14:03:00 até 29/01/2026, 15:03:00
29/01/2026	14:48:03:185	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante GAVE CONSTRUÇÕES LTDA.
29/01/2026	15:39:05:249	Pregoeiro - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA UNIDADE REQUISITANTE
29/01/2026	15:39:47:479	Pregoeiro - Prezado, conforme item 10.18 do Edital, a Licitante Vencedora está convocada para ANEXAR digitalmente por meio da plataforma da BBMNET, toda a Documentação de Habilitação, num prazo máximo de 01 (Uma) hora a contar deste momento, sob pena de inabilitação se assim não o fizer. Caso seja necessário mais tempo, favor solicitar via chat, antes do término do prazo estabelecido.
29/01/2026	15:40:55:331	Sistema - Participante GAVE CONSTRUÇÕES LTDA, Foi definido pelo Pregoeiro o período de recebimento de documentos de habilitação de 29/01/2026, 15:44:00 até 29/01/2026, 16:44:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
29/01/2026	16:19:58:316	Participante 4 - Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde. Solicitamos prorrogação do prazo, por gentileza
29/01/2026	16:23:34:876	Pregoeiro - Prorrogação concedida Licitante 4. O prazo se encerrará às 17:44.
29/01/2026	16:44:40:105	Sistema - Participante GAVE CONSTRUÇÕES LTDA, Foi definido pelo Pregoeiro o período de recebimento de documentos de habilitação de 29/01/2026, 16:47:00 até 29/01/2026, 17:44:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
29/01/2026	17:17:35:324	Sistema - O Participante GAVE CONSTRUÇÕES LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
29/01/2026	17:42:36:559	Pregoeiro - Licitantes, devido ao fim do expediente iremos suspender a presente sessão. Retornaremos dia 30/01/26 às 08:30 horas. Até amanhã. Obrigado.
30/01/2026	08:35:51:319	Pregoeiro - Bom dia Licitantes. Daremos sequência ao certame.

30/01/2026	10:56:36:056	Pregoeiro - Licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:00 horas. Obrigado.
30/01/2026	13:09:08:911	Pregoeiro - Boa tarde Licitantes. Daremos sequência ao certame.
30/01/2026	13:15:15:178	Pregoeiro - Inabilitação do Participante GAVE CONSTRUÇÕES LTDA: ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA REALIZADA PELA UNIDADE REQUISITANTE: Após análise da documentação apresentada no despacho 35, referente à empresa GAVE CONSTRUÇÕES LTDA. Informo que a mesma não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do item do edital 10.13.4 - no Item de Maior Relevância do ENCARREGADO GERAL. 10.13.4 Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, com percentual mínimo de 50%, das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo elencado abaixo. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais). A empresa apresentou uma planilha com o item solicitado, porém não está com o Atestado de Capacidade Técnica, e sim apenas o contrato da empresa com a contratante. Portanto, entendo que a mesma não atendeu ao item solicitado no edital.;
30/01/2026	13:15:15:361	Sistema - Após a etapa competitiva, foi constatado o empate, conforme estabelecem as leis complementares 123/2006 e 147/2014
30/01/2026	13:15:15:579	Sistema - Atenção Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
30/01/2026	13:20:15:075	Sistema - Direito de desempate ao Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
30/01/2026	13:20:15:255	Sistema - Após esgotar-se o tempo de lance do Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA
30/01/2026	13:23:47:427	Pregoeiro - Licitante 2. Fica aberto o prazo de 1 hora para anexo do documento proposta final. Caso houver necessidade de mais tempo favor se manifestar via chat.
30/01/2026	13:24:27:781	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 30/01/2026, 13:27:00 até 30/01/2026, 14:27:00
30/01/2026	13:27:41:012	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA.
30/01/2026	14:51:21:754	Pregoeiro - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA UNIDADE REQUISITANTE
30/01/2026	14:51:39:147	Pregoeiro - Prezado, conforme item 10.18 do Edital, a Licitante Vencedora está convocada para ANEXAR digitalmente por meio da plataforma da BBMNET, toda a Documentação de Habilitação, num prazo máximo de 01 (Uma) hora a contar deste momento, sob pena de inabilitação se assim não o fizer. Caso seja necessário mais tempo, favor solicitar via chat, antes do término do prazo estabelecido.
30/01/2026	14:52:33:465	Sistema - Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA, Foi definido pelo Pregoeiro o período de recebimento de documentos de habilitação de 30/01/2026, 14:55:00 até 30/01/2026, 15:55:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
30/01/2026	15:06:05:294	Sistema - O Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
30/01/2026	15:06:30:560	Participante 2 - Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), Informamos que a FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA realizou o envio integral da documentação de habilitação, apresentada de forma organizada e completa, atendendo a todas as exigências editalícias, especialmente quanto à qualificação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnico-operacional compatível com as parcelas de maior relevância do objeto. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou diligências que se façam necessários à adequada análise. Atenciosamente, FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
30/01/2026	16:47:12:049	Pregoeiro - Licitantes, devido ao fim do expediente iremos suspender a presente sessão. Retornaremos dia 02/02/26 às 08:30 horas. Até segunda-feira. Obrigado.
02/02/2026	08:35:03:932	Pregoeiro - Bom dia Licitantes. Daremos sequência ao certame.
02/02/2026	08:36:21:188	Pregoeiro - Informo que estamos finalizando a análise da documentação de habilitação.
02/02/2026	09:12:28:280	Participante 2 - Prezado(a), bom dia! Ficamos à disposição para qualquer dúvida ou diligência para atendê-los, Att. Licitante
		Pregoeiro - Inabilitação do Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA: ANÁLISE DA

02/02/2026	10:32:58:470	CAPACIDADE TÉCNICA REALIZADA PELA UNIDADE REQUISITANTE: Após análise da documentação apresentada, referente à empresa FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA. Informo que a mesma não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do item do edital 10.13.4 - no Item de Maior Relevância do ENCARREGADO GERAL, CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR E TELHA GALV. TIPO SANDUICHE. 10.13.4 Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, com percentual mínimo de 50%, das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo elencado abaixo. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais). Portanto, entendo que a mesma não atendeu ao item solicitado no edital.;
02/02/2026	10:32:59:141	Sistema - Após inabilitação do Participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda
02/02/2026	10:34:52:249	Pregoeiro - Licitante 3. Fica aberto o prazo de 1 hora para anexo do documento proposta final. Caso houver necessidade de mais tempo favor se manifestar via chat.
02/02/2026	10:35:50:626	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 02/02/2026, 10:39:00 até 02/02/2026, 11:39:00
02/02/2026	11:38:00:410	Participante 3 - Bom dia . Poderia nos conceder mais 1 hora por gentileza?
02/02/2026	11:40:29:226	Pregoeiro - Prorrogação concedida Licitante 3.
02/02/2026	11:42:41:785	Pregoeiro - Licitantes. Faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:00 horas. Quando voltarmos do almoço será aberto o prazo de mais uma hora para o anexo do documento proposta final. Obrigado
02/02/2026	12:08:42:029	Participante 3 - Sr Pregoeiro , precisa liberar para que possamos inserir o documentio
02/02/2026	12:36:11:599	Participante 3 - Sr pregoeiro , vamos aguardar seu retorno pois não tem a opção de inserir o documento.
02/02/2026	13:01:55:404	Pregoeiro - Boa tarde Licitantes. Daremos sequência ao certame.
02/02/2026	13:02:24:103	Pregoeiro - Licitante 3. Será concedido mais 1 hora para anexo da proposta final
02/02/2026	13:03:25:417	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 02/02/2026, 13:06:00 até 02/02/2026, 14:06:00
02/02/2026	13:18:04:551	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda.
02/02/2026	13:19:08:664	Participante 3 - Sr pregoeiro a proposta ja foi enviada , aguardamos aprovação para o envio da documentação de habilitação.
02/02/2026	13:20:34:159	Pregoeiro - Entendido Licitante 3.
02/02/2026	14:33:33:339	Pregoeiro - Licitantes segue na integra análise da planilha orçamentária realizada pela unidade requisitante.
02/02/2026	14:34:20:631	Pregoeiro - Informamos que os itens, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 3.15, 4.1, 4.3, 4.4, 6.1..5, 9.1.3, 9.1.9, 9.2.5, 10.2.4, 10.2.3, 10.2.2, 10.2.1, 11.4, 11.3, 12.1,12.8, 12.7, 12.11, apresentaram valores superiores ao da planilha constante em edital. Bruno Pereira Gaspar Franca ENGENHEIRO CIVIL
02/02/2026	14:35:15:127	Pregoeiro - Licitante 3. Peço que realize o ajuste e anexe novamente na plataforma. Estipulo prazo de 1 hora. Caso aja necessidade favor solicitar via chat..
02/02/2026	14:35:53:864	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 02/02/2026, 14:38:00 até 02/02/2026, 15:38:00
02/02/2026	15:16:12:144	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda.
02/02/2026	15:16:23:828	Participante 3 - Boa tarde , segue planilha readquada
02/02/2026	15:17:28:992	Pregoeiro - Entendido Licitante 3.
02/02/2026	15:41:48:718	Pregoeiro - Licitantes segue na integra análise da planilha orçamentária realizada pela unidade requisitante.
02/02/2026	15:42:08:785	Pregoeiro - Informamos que os itens, 1.1, 4.5, 8.2.3, 9.2.5, 10.2.2, 10.2.4, ainda apresentam valores superiores aos itens da planilha constante no edital. _ Bruno Pereira Gaspar Franca ENGENHEIRO CIVIL
02/02/2026	15:42:34:686	Pregoeiro - Licitante 3. Peço que realize o ajuste e anexe novamente na plataforma. Estipulo prazo de 1 hora. Caso aja necessidade favor solicitar via chat.
02/02/2026	15:43:18:952	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 02/02/2026, 15:46:00 até 02/02/2026, 16:46:00
		Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante Ferreira e Patriota Engenharia

02/02/2026	16:04:19:753	e Construções Ltda.
02/02/2026	16:41:38:893	Pregoeiro - Licitantes, devido ao fim do expediente iremos suspender a presente sessão. Retornaremos dia 03/02/26 às 08:30 horas. Até amanhã. Obrigado.
03/02/2026	08:31:54:906	Pregoeiro - Bom dia Licitantes. Daremos sequência ao certame.
03/02/2026	09:15:46:699	Pregoeiro - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA UNIDADE REQUISITANTE
03/02/2026	09:15:52:842	Pregoeiro - Prezado, conforme item 10.18 do Edital, a Licitante Vencedora está convocada para ANEXAR digitalmente por meio da plataforma da BBMNET, toda a Documentação de Habilitação, num prazo máximo de 01 (Uma) hora a contar deste momento, sob pena de inabilitação se assim não o fizer. Caso seja necessário mais tempo, favor solicitar via chat, antes do término do prazo estabelecido.
03/02/2026	09:16:37:553	Sistema - Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda, Foi definido pelo Pregoeiro o período de recebimento de documentos de habilitação de 03/02/2026, 09:20:00 até 03/02/2026, 10:20:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
03/02/2026	09:28:55:606	Sistema - O Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda, inseriu documento(s) de habilitação.
03/02/2026	09:30:17:941	Participante 3 - Bom dia , Sr Pregoeiro toda documentação ja foi anexada.
03/02/2026	09:36:51:346	Pregoeiro - Entendido Licitante 3.
03/02/2026	10:57:07:891	Pregoeiro - Licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:00 horas. Obrigado.
03/02/2026	13:07:35:183	Pregoeiro - Boa tarde Licitantes. Daremos sequência a sessão.
03/02/2026	13:42:05:939	Pregoeiro - Inabilitação do Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda: ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA REALIZADA PELA UNIDADE REQUISITANTE: Após análise da documentação apresentada, referente à empresa Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda. Informo que a mesma não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA do item do edital 10.13.4 - no Item de Maior Relevância do item "ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES". 10.13.4 Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, com percentual mínimo de 50%, das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo elencado abaixo. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais). Pontuamos que o item "ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES" na planilha de itens relevantes não foi localizado no quadro "Pessoal Técnico Qualificado", tampouco nos atestados de capacidade técnica, que o quantitativo apresentado não foi suficiente de acordo com o item 10.13.4 acima mencionado. _ Bruno Pereira Gaspar Franca ENGENHEIRO CIVIL;
03/02/2026	13:42:06:184	Sistema - Após inabilitação do Participante Ferreira e Patriota Engenharia e Construções Ltda, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante LF CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
03/02/2026	13:43:52:768	Pregoeiro - Licitante 1. Fica aberto o prazo de 1 hora para anexo do documento proposta final. Caso houver necessidade de mais tempo favor se manifestar via chat.
03/02/2026	13:44:49:353	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 03/02/2026, 13:47:00 até 03/02/2026, 14:47:00
03/02/2026	14:55:13:519	Pregoeiro - Desclassificação do Participante LF CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA: NÃO APRESENTOU DOCUMENTO PROPOSTA FINAL. ITEM 9.5 DO EDITAL.
03/02/2026	14:56:12:368	Sistema - Atenção, concluímos a fase de habilitação e iniciamos a fase de manifestação de recursos. Os licitantes têm um prazo mínimo de 10 minutos para manifestar a intenção de interpor recursos , conforme o Artigo 165 da Lei 14.133
03/02/2026	14:57:32:695	Sistema - O Licitante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA manifestou em sistema a Intenção para interposição de Recurso
03/02/2026	15:00:57:997	Participante 2 - A licitante manifesta, tempestivamente, INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão de inabilitação, por entender que a exigência adotada para fins de qualificação técnica extrapola os limites do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, impondo comprovação não prevista no sistema de registro profissional (CREA/CAU) e, portanto, materialmente impossível de atendimento, em afronta aos princípios da legalidade, competitividade e julgamento objetivo. As razões recursais serão oportunamente apresentadas.
03/02/2026	15:08:49:380	Sistema - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazão.

03/02/2026	15:09:21:104	Pregoeiro - Fica concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação da peça recursal.
03/02/2026	15:11:55:588	Pregoeiro - Foi definido pelo Pregoeiro o período de recebimento de documentos de recurso de 03/02/2026, 15:15:00 até 10/02/2026, 23:59:59.
03/02/2026	15:12:43:988	Pregoeiro - Licitantes, fica suspensa a presente sessão, aguardando os devidos trâmites recursais. Obrigado a todos.
03/02/2026	17:55:33:340	Sistema - Incluído Recurso para o lote pelo participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA.
26/02/2026	09:18:16:793	Pregoeiro - Foi definido pelo Pregoeiro o período de recebimento de documentos de contrarrazão de 26/02/2026, 09:21:00 até 26/02/2026, 09:26:00.
26/02/2026	09:27:22:704	Sistema - Iniciado o julgamento dos recursos
26/02/2026	09:29:54:628	Pregoeiro - Recurso do participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA indeferido para o lote
26/02/2026	09:46:27:644	Autoridade Competente - Recurso do participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA indeferido para o lote
26/02/2026	09:48:43:884	Sistema - Iniciado os procedimentos para declarar o lote fracassado, pois não há participantes classificados
26/02/2026	09:54:48:144	Pregoeiro - Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. Justificativa: NÃO HOUVE ÊXITO NAS NEGOCIAÇÕES..