



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA

“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 -Fone: (011) 4036-2040
www.piracaia.sp.gov.br

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N.º 06/2022 Processo n.º 139/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEI ANTONIO TELLES, NO BAIRRO BATATUBA, CONFORME ANEXO.

Aos 17 dias do mês de março de 2022, às 10:00hs, no Departamento de Administração desta Prefeitura Municipal de Piracaia, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, presente os membros: Fernando Henrique Alves Garcia Banhos, Marcia Cristina Fuzinelli Pinto e Benedito Donizetti de Oliveira, que decidem que o primeiro presidirá os trabalhos na presente licitação. Presentes também o Sr. Etulain Americo Cartolano Junior – Diretor do Departamento de Obras. Iniciando os trabalhos procederam a rubrica nos envelopes de “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial”, das proponentes presentes: Empresa GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP – Representante Sr. Wagner Nascimento Zamarrenho, Empresa FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – REPRESENTANTE Sra. Patrícia Liz Gutierrez. Após foi realizada a abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação”, sendo vistado por todos os presentes. Após análise dos documentos de habilitação e análise dos documentos relativos a parte técnica pelo responsável pelo Departamento de Obras a CPL decide HABILITAR a empresa FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e a Empresa GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP. **As proponentes declinam do direito de interposição de recurso sobre a fase de habilitação.** Após, procedeu-se a abertura do envelope “Proposta”. Analisada a proposta e verificada sua regularidade com base nos requisitos exigidos no edital, a CPL decide classificar em primeiro lugar a empresa GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP ao valor global de R\$ 380.160,38 e classificar em segundo lugar a empresa FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ao valor global de R\$ 384.024,16. As proponentes também declinam ao direito de recurso relativo a fase das propostas. Nada a mais a constar, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata.

Presidente da CPL: Fernando Henrique Alves Garcia Banhos

Membro: Marcia Cristina Fuzinelli Pinto

Membro: Benedito Donizetti de Oliveira

Sr. Etulain Americo Cartolano Junior – Diretor do Departamento de Obras

Empresa GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP – Representante Sr. Sr. Wagner Nascimento Zamarrenho

Empresa FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – REPRESENTANTE Sra. Patrícia Liz Gutierrez