



Licitação - Prefeitura Municipal de Piracaia <licitacao@piracaia.sp.gov.br>

Questionamentos Edital

1 mensagem

Patricia Gutierrez <patriciafg.engenharia@gmail.com>

23 de setembro de 2021 16:13

Para: licitacao@piracaia.sp.gov.br, Obras - Prefeitura Municipal de Piracaia <obras@piracaia.sp.gov.br>, Henrique GUTIERREZ <henriquefg.engenharia@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Ate o momento não tivemos o retorno sobre o agendamento da visita, porém temos alguns questionamentos conforme segue anexo:

QUESTIONAMENTOS REFERENTE AO EDITAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFEI SYLVIA AMALIA GUIMARÃES MENDES, NO MUNICIPIO DE PIRACAIA
EDITAL No 68/2021

TP: 08/2021

PROCESSO: 1065/2021

ABERTURA: 28 DE SETEMBRO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS

Devido ao apontado em letras grifadas no Edital referido:

A visita técnica é item obrigatório devendo ser realizada pelo responsável da empresa, com vínculo comprovado da participante da licitação. O atestado de visita técnica só será emitido após a concordância do representante da empresa, de todas as peças técnicas (planilha orçamentária, cronograma, projeto e memorial descritivo).

Os itens acima passarão a fazer parte de declaração que deverá ser assinada pelo representante da empresa, e a mesma só receberá o atestado de visita técnica mediante a apresentação da declaração devidamente assinada.

Temos os seguintes questionamentos conforme documento em anexo.

--

Patricia Liz Gutierrez | Diretora Financeira

| FG Gutierrez Eng. e Construções

| mobile: (19) 99788 4642

| phone: (19) 3443 7558

| email: patriciafg.engenharia@gmail.com

QUESTIONAMENTOS REFERENTE AO EDITAL.pdf
31K

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
PROTOCOLO GERAL N° 8264
PROCESSO N°
DATA 24/09/21

QUESTIONAMENTOS REFERENTE AO EDITAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEFEI SYLVIA AMALIA GUIMARÃES MENDES, NO MUNICÍPIO DE PIRACAIA

EDITAL Nº 68/2021

TP: 08/2021

PROCESSO: 1065/2021

ABERTURA: 28 DE SETEMBRO DE 2021 ÀS 10:00 HORAS

Devido ao apontado em letras grifadas no Edital referido:

A visita técnica é item obrigatório devendo ser realizada pelo responsável da empresa, com vínculo comprovado da participante da licitação. O atestado de visita técnica só será emitido após a concordância do representante da empresa, de todas as peças técnicas (planilha orçamentária, cronograma, projeto e memorial descritivo).

Os itens acima passarão a fazer parte de declaração que deverá ser assinada pelo representante da empresa, e a mesma só receberá o atestado de visita técnica mediante a apresentação da declaração devidamente assinada.

Temos os seguintes questionamentos:

- 1) A planilha precisa de imediata revisão devido a data do edital, planilha base de 11/03/2020 e no cronograma a planilha referencia os preços como fevereiro/2021. Acreditamos que essa administração tem conhecimento que os preços da construção civil sofreram grandes ajustes em meio a pandemia, desta forma uma revisão imediata da planilha de preços, especialmente ao que se refere aos itens de aço, concreto, piso cerâmico, estrutura metálica, policarbonato, entre outros, abaixo os itens que estão com preços fora de mercado, onde estamos no fim de setembro:
 - 2.4, 10.2, 10.3 Armadura em barra de aço
 - 5.1 Cerâmica P15 colocada com MDO e argamassa.
 - 7.1 Estrutura Metálica
 - 7.6 Policarbonato
 - 10.1 Corrimão
- 2) A quantidade lançada no item 1.3 referente a transporte de entulho não contempla o item 1.2 que se refere a 12,57 m³ de terra, dessa forma deveria ser somada aos 32,14 m³ do item 1.1.
- 3) Solicitamos esclarecimentos para saber qual item da planilha remunera os serviços a seguir:
 - a. Canteiro de Obras
 - b. Locação da Obra
 - c. Lançamento de concreto
 - d. Limpeza da Obra
 - e. Retirada de entulho durante a execução da obra (caçambas).
 - f. Batentes de portas
 - g. Corrimão (montantes)
 - h. Argamassa de regularização de piso
 - i. Tela de armação da laje

- 4) Em relação aos corrimões serão fixos ou com montante? Dessa forma há necessidade de modificação do modelo apresentado na planilha x do projeto.
- 5) Qual a locação das estacas/quantos metros cada?

Desta forma, diante dos questionamentos apresentados, solicitamos urgentes esclarecimentos.

Att.

Limeira, 23 de setembro de 2021.

FG GUTIERREZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
Paço Municipal Dr. CÉLIO GAYER
www.piracaia.sp.gov.br

Piracaia, 24 de setembro de 2021.

Protocolo 8265

De: Divisão de Convênios
Para: Divisão de Licitação
TP08/2021
Processo: 1065/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EMEFEI SYLVIA AMALIA GUIMARÃES MENDES, no Município de Piracaia/SP.

Prezada Senhora.

Em atenção aos questionamentos referentes ao edital mencionado, segue as considerações.

Trata-se de um convênio aprovado pela secretaria do estado, analisado pelo corpo técnico da mesma, não sendo admitidas quaisquer alterações nos quantitativos, não sendo possível a remuneração dos serviços citados. Entende-se que tais itens são de responsabilidade da empresa contatada.

Atenciosamente.


Samantha Soares
Assessora de Articulação Institucional.