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1. Medidas de Cotas Acabadas
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3. Todos os materiais de acabamento especificados no projeto são referências

sugeridas, podendo ser substituídos por itens similares, desde que preservado

o atendimento às normas técnicas.

5. Todos os ralos serão escamoteáveis, com fecho hídrico.

6. Todos os trilhos de portas de correr são superiores. Não sendo permitido
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I NO BAIRRO CATIGUA 

 

Observações 

1. A empresa contratada deverá fornecer todos os projetos executivos necessários para 

a construção da obra, acompanhados das respectivas ARTs, no prazo de até 30 

(trinta) dias após a assinatura do contrato e antes do início da obra, devendo eles 

serem previamente aprovados pela equipe de projetos da Prefeitura de Piracaia. 

2. Todos os materiais de acabamento e revestimentos deverão ser apresentados à 

equipe de projetos para aprovação, com antecedência à aplicação, bem como deverão 

ser consultadas, previamente, as referências de cores para pintura. 

 

Descrição Geral da Obra 

A obra consiste na construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte I no bairro 

Catigua, município de Piracaia, São Paulo. Este empreendimento tem como objetivo oferecer 

atendimento de atenção primária à saúde, beneficiando diretamente a população local. 

O programa arquitetônico contempla ambientes com capacidade de atendimento à demanda 

da saúde. Acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, conforto, funcionalidade, 

iluminação e ventilação naturais, amplas aberturas e integração com o entorno foram 

aspectos priorizados na concepção do projeto. 

 

1 – Serviços Preliminares 

A obra deverá ser isolada com tapumes, cuja segurança, controle e manutenção serão de 

responsabilidade da contratada até a entrega final. Serão retirados os materiais provenientes 

de demolições e removidos adequadamente. Deverá ser confeccionada e instalada a placa da 

obra conforme modelo da Prefeitura de Piracaia, e a empresa será responsável por sua 

conservação e manutenção em local visível até o final da obra. 

Por se tratar de obra em um recinto onde o posto de saúde estará em funcionamento, todas 

as medidas de segurança e controle deverão ser redobradas. O andamento da obra deverá 

http://www.piracaia.sp.gov.br/
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respeitar os horários e limitações impostos pelo funcionamento, conforme necessidade da 

direção da unidade e em comum acordo com a fiscalização e a construtora. 

1.1 – Placa de Obra 

A placa será confeccionada em chapa de aço galvanizado, seguindo o modelo fornecido pela 

Prefeitura Municipal, com dimensões de 3,00m x 1,50m. 

1.2 – Projeto 

• Realização de sondagem do terreno conforme normas técnicas, com resultados 

apresentados previamente. 

• Desenvolvimento dos projetos executivos necessários à perfeita execução da obra, 

incluindo fundações, estruturas, cobertura, instalações elétricas, hidráulicas e de 

movimento de terra, se necessário. 

• Observância de todas as normas técnicas aplicáveis e referências de catálogos da 

FDE, SIURB, SINAPI e CDHU. 

1.3 – Limpeza Complementar 

Antes do início dos trabalhos, será realizada uma limpeza geral no local com a retirada de 

entulhos e materiais existentes. 

 

2 – Alvenaria de Fechamento 

2.1 – Alvenaria 

Será utilizada alvenaria de vedação com blocos vazados de concreto de 14x19x39cm, de boa 

qualidade, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 (com utilização de 

Vedacit ou similar). 

2.2 – Chapisco para Parede 

As paredes, ainda sem acabamento, receberão chapisco com argamassa de cimento e areia 

grossa no traço 1:3, com espessura média de 5 mm, após limpeza e umedecimento 

adequados. 

2.3 – Reboco para Parede 

http://www.piracaia.sp.gov.br/
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As paredes receberão reboco em camada única de 35 mm de espessura, constituído de 

cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:2:8, com acabamento regular e uniforme. 

 

3 – Lajes, Cobertura e Forros 

A cobertura será executada com laje plana e telhas metálicas, conforme projeto. Serão 

instalados rufos nas platibandas do telhado, conforme normas vigentes, para garantir a 

estanqueidade. 

 

4 – Pintura e Revestimentos 

As paredes externas receberão pintura acrílica sobre massa, nas cores aprovadas pela 

equipe de projetos. Internamente, será aplicada massa corrida sobre o emboço e pintura 

acrílica. Nas áreas molhadas, o revestimento será em azulejo branco até o teto, com uso de 

cantoneiras onde necessário. 

 

5 – Pisos 

Sobre a superfície nivelada, será executado piso em porcelanato nos ambientes internos e 

piso autonivelante nas novas instalações. Passeios externos serão em cimento desempenado 

ou piso de concreto, conforme projeto. 

 

6 – Louças e Metais 

• Espelhos: Serão instalados espelhos de cristal com espessura de 4 mm, sem moldura, 

com medidas de 0,40m x 0,60m, em frente aos lavatórios. 

• Louças: Instalação de bacias sanitárias com válvula de descarga e novos lavatórios. 

• Metais: Instalação de dispenses de papel higiênico e demais itens previstos em 

projeto. 

 

7 – Esquadrias e Vidros 

http://www.piracaia.sp.gov.br/
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As portas serão de madeira maciça com pintura, enquanto as esquadrias metálicas seguirão 

as especificações do projeto. Vidros lisos comuns serão instalados em janelas, e vidros 

impressos em banheiros. 

 

8 – Serviços Complementares 

8.1 – Limpeza Final 

A contratada deverá entregar a obra limpa, com remoção de entulhos e resíduos, garantindo 

perfeito estado de conservação. 

8.2 – Inspeção Final 

Ao término da obra, será realizada uma inspeção conjunta entre contratada, fiscalização e 

Prefeitura. 

 

 

 

 

 

MATHEUS AUGUSTO DA SILVA RAMOS 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 

 

 

SAMANTHA CRISTINE SOARES DA CUNHA 

ASS. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 
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