



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Av. Cônego João Climaco, 140 - Centro - Tatuí/SP Fone (15) 3259-8456

Quadro de Composição de Custo - QCI				
			CONSTRUÇÃO TOTAL	
			Total Obra	R\$ 10.352.837,44
PROGRAMA : PROGRAMA AVANÇAR CIDADES			Valor União	R\$ 10.000.000,00
PRAZO DA OBRA: 12 MESES			Valor Prefeitura	R\$ 352.837,44
Item	Serviço	Repasse	Contrapartida	Total
1	RUA JOAQUIM LOURENÇO	R\$ 215.508,32	R\$ 7.603,94	R\$ 223.112,26
2	RUA JOSÉ MARQUES	R\$ 157.711,15	R\$ 5.564,64	R\$ 163.275,79
3	RUA JOSÉ PICCHI	R\$ 114.265,04	R\$ 4.031,70	R\$ 118.296,74
4	RUA JOÃO ANGELO ORSI	R\$ 74.018,35	R\$ 2.611,64	R\$ 76.630,00
5	RUA ADOLFO ASSUNÇÃO	R\$ 76.176,69	R\$ 2.687,80	R\$ 78.864,49
6	RUA PROJETADA 1	R\$ 111.897,22	R\$ 3.948,15	R\$ 115.845,37
7	RUA PROJETADA 2	R\$ 206.102,39	R\$ 7.272,06	R\$ 213.374,46
8	RUA PROJETADA 3	R\$ 99.981,91	R\$ 3.527,74	R\$ 103.509,65
9	RUA PROJETADA 4	R\$ 91.538,99	R\$ 3.229,84	R\$ 94.768,83
10	RUA OSCAR HOFFMAN	R\$ 361.965,06	R\$ 12.771,48	R\$ 374.736,54
11	RUA BENEDITA MARIA SILVA	R\$ 286.838,60	R\$ 10.120,74	R\$ 296.959,34
12	PORFIRIO DE CAMPOS PEDROSO	R\$ 241.792,34	R\$ 8.531,34	R\$ 250.323,68
13	RUA JUVENAL DE CAMPOS	R\$ 108.402,18	R\$ 3.824,83	R\$ 112.227,01
14	RUA XV DE NOVEMBRO	R\$ 316.933,19	R\$ 11.182,59	R\$ 328.115,78
15	RUA SÃO JOSÉ	R\$ 25.291,37	R\$ 892,37	R\$ 26.183,74
16	RUA ANTÔNIO F. DE ALBUQUERQUE	R\$ 34.357,68	R\$ 1.212,27	R\$ 35.569,95
17	AV. DONATO FLORES	R\$ 300.903,98	R\$ 10.617,02	R\$ 311.521,00
18	RUA CHIQUINHA RODRIGUES	R\$ 378.798,07	R\$ 13.365,41	R\$ 392.163,49
19	RUA SANTA CRUZ	R\$ 194.563,30	R\$ 6.864,92	R\$ 201.428,22
20	RUA BENEDITO NUNES	R\$ 315.289,55	R\$ 11.124,60	R\$ 326.414,14
21	RUA SANTO ANTÔNIO	R\$ 93.243,98	R\$ 3.290,00	R\$ 96.533,97
22	RUA ANGELO POLES	R\$ 592.533,80	R\$ 20.906,81	R\$ 613.440,61
23	RUA JAQUELINE POLES	R\$ 193.204,81	R\$ 6.816,99	R\$ 200.021,80
24	DUPLICAÇÃO MARGINAL MANDUICA	R\$ 3.591.502,19	R\$ 126.721,64	R\$ 3.718.223,83
25	RUA DR. FRANCISCO DE CAMARGO PENTEAD	R\$ 80.548,33	R\$ 2.842,05	R\$ 83.390,37
26	RUA BOAVENTURA JACOB HESSEL	R\$ 9.724,70	R\$ 343,12	R\$ 10.067,82
27	RUA DR. ANTÔNIO JARBAS VEIGA DE BARROS	R\$ 107.040,08	R\$ 3.776,77	R\$ 110.816,85
28	TRAV. FRANCISCA VIEIRA DE CAMARGO FARA	R\$ 47.790,38	R\$ 1.686,22	R\$ 49.476,60
29	RUA VICTÓRIA DOS SANTOS GOMES	R\$ 61.009,96	R\$ 2.152,66	R\$ 63.162,62
30	RUA DR. PRUDENTE DE MORAES	R\$ 143.021,36	R\$ 5.046,33	R\$ 148.067,69
31	RUA MAMEDE JOSÉ COELHO	R\$ 123.016,02	R\$ 4.340,47	R\$ 127.356,48
32	BAIRRO BELA VISTA	R\$ 297.010,96	R\$ 10.479,66	R\$ 307.490,62
33	BAIRRO - JD. LUCILA PROX AO CIE	R\$ 120.759,29	R\$ 4.260,84	R\$ 125.020,13
34	BAIRRO - JD. WANDERLEY (PROX. APAE)	R\$ 470.732,70	R\$ 16.609,21	R\$ 487.341,91
35	BAIRRO JD. WANDERLEY	R\$ 356.526,05	R\$ 12.579,57	R\$ 369.105,63
Totais		R\$ 10.000.000,00	R\$ 352.837,44	R\$ 10.352.837,44
	Saldo Residual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total Geral		R\$ 10.000.000,00	R\$ 352.837,44	R\$ 10.352.837,44

Flávio Augusto Rosada
Engº Civil - CREA 5069722355