
 

OBRA : BDI 24,52%

LOCAL : Rua Tofi Kalil Jacobe esquina com Estrada municipal IBG-142, s/n, Conj. Hab. Vila Maria BASE:  CDHU 190 (desonerado) 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO BDI SOMA DO CUSTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.972,82 

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m2 6,00 903,22 5.419,32 1.328,82 6.748,14 

1.2 CDHU 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos 

até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 

dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 

1 km

m2 1327,34 4,27 5.667,74 1.389,73 7.057,47 

1.3 CDHU 05.08.080
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 

5° km até o 10° km
m3 258,83 41,14 10.648,27 2.610,95 13.259,22 

1.4 CDHU 04.40.030
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive 

limpeza e empilhamento
m 230,71 7,06 1.628,81 399,38 2.028,20 

1.5 CDHU 03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, 

inclusive fragmentação e acomodação do material m3 5,53 288,83 1.597,23 391,64 1.988,87 

1.6 CDHU 03.01.250
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 

concreto, inclusive fragmentação e acomodação do 

material (calçada)

m2 44,82 28,89 1.294,85 317,50 1.612,35 

1.7 CDHU 34.13.011
Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as 

raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm
un 9,00 237,56 2.138,04 524,25 2.662,29 

1.8 CDHU 34.13.021
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as 

raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm
un 16,00 698,88 11.182,08 2.741,85 13.923,93 

1.9 CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica 

- material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal

m3 71,45 120,18 8.586,86 2.105,50 10.692,36 

TOTAL 1 48.163,20 59.972,82 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO BDI SOMA DO CUSTO

2 ESTACIONAMENTO 84.866,56 

2.1 CDHU 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, 

compactação, transporte e preparo do sub-leito
m2 680,38 24,55 16.703,33 4.095,66 20.798,99 

2.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada m3 20,41 243,03 4.960,58 1.216,33 6.176,92 

2.3 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m2 680,38 13,73 9.341,62 2.290,56 11.632,18 

2.4 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m2 680,38 7,03 4.783,07 1.172,81 5.955,88 

2.5 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 

usinado quente - CBUQ m3 20,41 1.530,34 31.236,38 7.659,16 38.895,54 

2.6 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m2 27,75 40,72 1.129,98 277,07 1.407,05 

TOTAL 2 68.154,96 84.866,56 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO BDI SOMA DO CUSTO

3 CALÇADA 128.871,11 

3.1 CDHU 54.06.040
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa

m 588,66 53,49 31.487,42 7.720,72 39.208,14 

3.2 CDHU 54.06.040
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 

(referência mini-guia)
m 120,93 53,49 6.468,55 1.586,09 8.054,63 

3.3 CDHU 54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em 

concreto com fck 20 MPa
m3 6,32 790,84 4.998,24 1.225,57 6.223,80 

3.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m3 34,08 179,46 6.115,78 1.499,59 7.615,37 
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3.5 CDHU 17.05.070
Piso com requadro em concreto simples com 

controle de fck= 20 MPa (rampa de acessibilidade) m3 56,79 887,60 50.405,03 12.359,31 62.764,34 

3.6 CDHU 70.02.010
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica 

(rampa de acessibilidade e guias) m2 92,51 40,72 3.766,80 923,62 4.690,42 

3.7 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista
M2 1,75 129,57 226,75 55,60 282,35 

3.8 CDHU 30.04.070

Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico 

(25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas de 2 mm

M2 1,75 14,71 25,74 6,31 32,05 

TOTAL 3 103.494,31 128.871,11 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO BDI SOMA DO CUSTO

4 JARDIM E MOBILIÁRIOS 49.384,73 

4.1 CDHU 11.18.160 Enchimento de nichos em geral, com areia M3 15,26 249,58 3.808,09 933,74 4.741,84 

4.2 CDHU 34.02.100
Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e 

canteiros)
M2 1.273,28 16,10 20.499,81 5.026,55 25.526,36 

4.3 CDHU 35.04.020 Banco contínuo em concreto vazado M 16,00 205,83 3.293,28 807,51 4.100,79 

4.4 CDHU 35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica CJ 1,00 5.655,23 5.655,23 1.386,66 7.041,89 

4.5 CDHU 35.05.210 Balanço duplo em madeira rústica CJ 1,00 2.264,26 2.264,26 555,20 2.819,46 

4.6 CDHU 35.05.220 Gangorra dupla em madeira rústica CJ 1,00 1.615,20 1.615,20 396,05 2.011,25 

4.7 CDHU 35.05.240
Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)

CJ 1,00 2.524,21 2.524,21 618,94 3.143,15 

TOTAL 4 39.660,08 49.384,73 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO BDI SOMA DO CUSTO

5 ILUMINAÇÃO 70.275,10 

5.1 CDHU 38.13.016
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 

densidade, DN= 40 mm, com acessórios
M 150,00 9,00 1.350,00 331,02 1.681,02 

5.2 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 6,00 203,79 1.222,74 299,82 1.522,56 

5.3 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 6,00 24,93 149,58 36,68 186,26 

5.4 CDHU 39.21.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV 

- isolação HEPR 90°C
M 150,00 15,95 2.392,50 586,64 2.979,14 

5.5 CDHU 39.03.178
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - 

isolação em PVC 70°C
M 300,00 8,25 2.475,00 606,87 3.081,87 

5.6 CDHU 39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² M 100,00 15,69 1.569,00 384,72 1.953,72 

5.7 CDHU 06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

campo aberto
M3 3,00 44,10 132,30 32,44 164,74 

5.8 CDHU 40.11.010
Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, 

completo
UN 18,00 89,56 1.612,08 395,28 2.007,36 

5.9 CDHU 39.21.234
Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 

0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C
M 100,00 30,52 3.052,00 748,35 3.800,35 

5.10 CDHU 11.02.020
Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg 

cimento / m³
M3 2,00 473,17 946,34 232,04 1.178,38 

5.11 CDHU 06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
M3 2,00 16,46 32,92 8,07 40,99 

5.12 CDHU 41.10.340
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 

galvanizado a fogo, altura de 8,00 m
UN 6,00 2.209,61 13.257,66 3.250,78 16.508,44 

5.13 CDHU 41.11.703

Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso 

de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - 

potência de 80 W/120 W

UN 18,00 1.358,55 24.453,90 5.996,10 30.450,00 

5.14 CDHU 40.10.060 Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 1,00 319,64 319,64 78,38 398,02 

5.15 CDHU 37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 

corrente de 10 A até 30 A
UN 2,00 22,42 44,84 10,99 55,83 



5.16 CDHU 37.13.660
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, 

corrente de 60 A até 100 A
UN 1,00 205,96 205,96 50,50 256,46 

5.17 CDHU 37.04.250

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 

disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes

UN 1,00 729,26 729,26 178,81 908,07 

5.18 CDHU 69.03.130
Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 

(600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa
UN 6,00 415,18 2.491,08 610,81 3.101,89 

TOTAL 5 56.436,80 70.275,10 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO BDI SOMA DO CUSTO

6 ENTRADA DE ENERGIA 4.583,51 

6.1 CDHU 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m UN 1 1700,53 1.700,53 416,97 2.117,50 

6.2 CDHU 36.03.020

Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, 

padrão concessionárias UN 1 361,79
361,79 88,71 450,50 

6.3 CDHU 37.13.660

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, 

corrente de 60 A até 100 A UN 1 205,96
205,96 50,50 256,46 

6.4 CDHU 39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² M 7 10,33
72,31 17,73 90,04 

6.5 CDHU 39.02.030

Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação 

em PVC 70°C M 1,5 8,78
13,17 3,23 16,40 

6.6 CDHU 39.21.060

Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV 

- isolação HEPR 90°C M 44 15,95
701,80 172,08 873,88 

6.7 CDHU 68.20.120

Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 

32 mm UN 1 64,65
64,65 15,85 80,50 

6.8 CDHU 37.24.031

Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 

11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA UN 3 72,36
217,08 53,23 270,31 

6.9 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 1 24,93 24,93 6,11 31,04 

6.10 CDHU 42.05.190 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 1 278,43 278,43 68,27 346,70 

6.11 CDHU 42.05.310

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 

diâmetro de 300 mm - h= 250 mm UN 1 25,87
25,87 6,34 32,21 

6.12 CDHU 69.20.040 Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm UN 1 14,42 14,42 3,54 17,96 

TOTAL 6 3.680,94 4.583,51 

TOTAL 219.812,47 397.953,83 

Responsável Técnico

Engenheiro Civil - CREASP: 5070185893

Secretário de Obras Públicas

João Guilherme Hirabahasi


