
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SIM

CDHU -

FONTE CÓDIGO Item DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

1.0 789,44                        

CDHU 02.08.050 1.1 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 4,50                               175,43 789,44                        

2.0 33.060,87                   

CDHU 03.03.040 2.1 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 35,64                                 5,06 180,34                        

CDHU 17.02.020 2.2 Chapisco M2 35,64                                 6,32 225,24                        

CDHU 17.02.140 2.3 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 35,64                               24,51 873,54                        

CDHU 55.01.140 2.4 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 224,40                               6,92 1.552,85                     

CDHU 17.01.060 2.5
Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto 

desempenho
M2 224,40                             29,15 6.541,26                     

CDHU 32.15.040 2.6
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, 

espessura de 4 mm
M2 224,40                             83,35 18.703,74                   

CDHU 17.01.020 2.7 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 6,73                               740,55 4.983,90                     

3.0 123.879,53                  

CDHU 33.07.102 3.1 Esmalte a base de água em estrutura metálica (piso) M2 55,08                               44,39 2.445,00                     

CDHU 33.07.102 3.2 Esmalte a base de água em estrutura metálica (gradil e portas) M2 395,32                             44,39 17.548,25                   

CDHU 33.10.020 3.3
Tinta látex em massa, inclusive preparo (laje superior passarela e 

paredes laterais por dentro)
M2 484,76                             27,19 13.180,62                   

CDHU 33.10.010 3.4
Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (laje inferior 

passarela e lajes áreas administrativas)
M2 263,00                             25,23 6.635,49                     

CDHU 17.20.140 3.5 Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais M2 818,82                             30,08 24.630,11                   

CDHU 03.10.120 3.6 Remoção de pintura em massa com produtos químicos M2 1.566,58                          11,04 17.295,04                   

CDHU 03.10.140 3.7 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 1.566,58                            5,29 8.287,21                     

CDHU 16.33.052 3.8 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 104,32                           139,62 14.565,16                   

CDHU 33.07.102 3.9 Esmalte a base de água em estrutura metálica (rufo) M2 52,16 44,39 2315,38

CDHU 55.01.020 3.10 Limpeza final da obra M2 300,00 11,81 3.543,00                     

CDHU 04.02.140 3.11 Retirada de estrutura metálica (Letreiro e Brasões) KG 150,50 2,33 350,67                        

CDHU 15.03.090 3.12 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 150,50 4,83 726,92                        

3.13
Pintura de Letreiro 73 unidades e Brasão 02 unidades de aço inox 

com tinta a pó
UND 1,00 11.666,67 11.666,67                   

CDHU 33.02.080 3.14 Massa corrida à base de resina acrílica M2 28,40 15,14 429,98                        

4.0 27.962,09                   

CDHU 14.04.210 4.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 40,50 76,71 3.106,76                     

CDHU 17.02.020 4.2 Chapisco M2 40,50 6,32 255,96                        

CDHU 17.02.140 4.3 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 40,50 24,51 992,66                        

CDHU 24.02.060 4.4
Porta/portão de abrir em chapa, sob medida - Com gonzo e 03 

porta cadeados 
M2 1,92 1.045,30 2.006,98                     

CDHU 48.02.401 4.5
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 

500 litros
UN 2,00                660,46 1.320,92                     

CDHU 44.03.645 4.6
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em 

latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´
UN 2,00                144,57 289,14                        

CDHU 44.03.315 4.7 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 1,00                116,34 116,34                        

CDHU 46.01.020 4.8
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões
M 30,00                  28,15 844,50                        

CDHU 04.11.120 4.9 Retirada de torneira ou chuveiro UN 2,00                    6,40 12,80                          

CDHU 47.01.020 4.10 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 2,00                  71,63 143,26                        

CDHU 04.11.020 4.11 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 2,00                  36,90 73,80                          

CDHU 44.01.800 4.12
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 

litros
CJ 2,00                751,80 1.503,60                     

CDHU 26.03.074 4.13 Vidro laminado temperado incolor de 16 mm M2 8,20             1.225,14 10.046,15                   

CDHU 24.02.450 4.14 Grade de proteção para caixilhos M2 6,75             1.037,61 7.003,87                     

CDHU 44.20.010 4.15 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 2,00                  29,64 59,28                          

CDHU 44.03.440 4.16
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido 

cromado, DN= 3/4´
UN 1,00                  44,87 44,87                          

CDHU 40.07.010 4.17 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 2,00                  13,66 27,32                          

CDHU 40.04.450 4.18 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 2,00                  23,49 46,98                          

CDHU 41.02.580 4.19 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 2,00                  33,45 66,90                          
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5.0 28.137,46                   

CDHU 02.06.030 5.1
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura 

aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica
UNMES 2,00           12.306,98 24.613,96                   

CDHU 05.07.050 5.2

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 

volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, 

plástico e metal

M3 30,00                117,45 3.523,50                     

6.0 3.497,54                     

CDHU 02.09.030 6.1

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio 

de 1 km

M2 30,00                    6,91 207,30                        

CDHU 11.18.040 6.2 Lastro de pedra britada M3 0,90                167,47 150,72                        

CDHU 17.05.020 6.3 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 2,10                809,80 1.700,58                     

CDHU 33.06.020 6.4 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 30,00                  21,99 659,70                        

CDHU 54.06.020 6.5 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 10,00                  55,83 558,30                        

CDHU 54.06.040 6.6 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 2,00                  53,37 106,74                        

CDHU 33.10.020 6.7 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 4,20                  27,19 114,20                        

R$ 217.326,93

24,52% R$ 53.288,56

R$ 270.615,49

                  Engº. Marcio Renato Negrini

                 Secretário de Obras Públicas
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