
ENGª Geísa Moreira Lucas Zacarias
CREA 5061483928/SP

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
1. AMPLIAÇÃO HELENA MOURO

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² Comprimento Largura Quantidade = Total

PLACA 3,00               2,00               1,00               6,00               

Total = 6,00               

1.1.2 03.01.240
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, 
inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro 
e descarregamento

m² Comprimento Largura = Total

PISO CENTRAL 53,00             10,40             551,20           
PALCO 3,50               7,25               25,38             
RAMPA ACESSÍVEL 19,70             2,20               43,34             
CALÇADA FRENTE 24,95             2,00               49,90             

Total = 669,82           

1.1.3 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

m³ Quantidade Comprimento Altura Espessura = Total

ALVENARIA PALCO 1,00                 7,25               0,56               0,17               0,69               
ALVENARIA SALA 7 4,00                 1,40               0,90               0,17               0,86               
ALVENARIA SALA 9 1,00                 1,00               1,80               0,17               0,31               
ALVENARIA SALA 9 1,00                 1,40               0,90               0,17               0,21               
ALVENARIA COZINHA - PORTINHOLA 1,00                 1,70               1,20               0,17               0,35               
ALVENARIA AC 1,00                 1,20               1,80               0,17               0,37               
ALVENARIA WC 1,00                 0,90               2,10               0,17               0,32               
MURO FRENTE 1,00                 13,58             2,50               0,17               5,77               

Total = 8,87               

97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² Área Comprimento Altura

ÁREA DE PISO WC 12,46             12,46             
ÁREA DAS PAREDES WC 14,12             3,00               42,36             

-                
Total = 54,82             

1.1.4 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² Un/mês Quantidade = Total

LOCAÇÃO 4,00               4,00               

Total = 4,00               
1.1.5 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² Comprimento Altura = Total

TAPUME 26,00             2,50               65,00             

Total = 65,00             
1.1.6 02.10.020 Locação de obra de edificação m² Comprimento Largura Quantidade = Total

LOCAÇÃO 35,00             8,20               1,00               287,00           

Total = 287,00           
1.2 INFRAESTRUTURA

1.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ Quant Comprimento Largura Profundidade = Total

VIGA FUNDO PALCO 1,00                 6,20               0,40               0,35               0,87               
VIGA MURETA PALCO 1,00                 6,20               0,40               0,35               0,87               
BLOCO 14,00               0,80               0,80               0,65               5,82               
VIGA COBERTURA 1,00                 72,20             0,40               0,65               18,77             

Total = 26,33             

1.2.2 101175
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA 
DE ARRANQUE. AF_05/2020

m Profundidade x Quantidade = Total

ESTACA 6,00               14,00             84,00             

Total = 84,00             

1.2.3 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020

m³ Espessura Comprimento Largura Quantidade = Total

PREPARO DE FUNDO VIGA 0,05                 6,20               0,20               1,00               0,06               
PREPARO DE FUNDO VIGA 0,05                 6,20               0,20               1,00               0,06               
PREPARO DE FUNDO BLOCO 0,05                 0,80               0,60               14,00             0,34               
PREPARO DE FUNDO VIGA 0,05                 72,20             0,20               1,00               0,72               

Total = 1,18               

1.2.5 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² Comprimento Altura Quantidade = Total

VIGA FUNDO PALCO 6,20               0,30               2,00               3,72               
VIGA MURETA PALCO 6,20               0,30               2,00               3,72               
BLOCO 0,60               0,60               56,00             20,16             
VIGA COBERTURA 72,20             0,30               2,00               43,32             

Total = 70,92             

1.2.6 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG Comprimento Quant de Ferro Quantidade Peso = Total

VIGA PAREDE FUNDO PALCO 1,20                 41,00             1,00               0,245 12,05             
VIGA MURETA PALCO 1,20                 41,00             1,00               0,245 12,05             
BLOCO 2,24                 4,00               14,00             0,245 30,73             
VIGA COBERTURA 1,20                 481,00           1,00               0,245 141,41           

Total = 196,25           

1.2.7 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG Comprimento Quant de Ferro Quantidade Peso = Total

VIGA PAREDE FUNDO PALCO 6,20                 4,00               1,00               0,617 15,30             
VIGA MURETA PALCO 6,20                 4,00               1,00               0,617 15,30             
BLOCO 0,60                 8,00               14,00             0,617 41,46             
VIGA COBERTURA 72,20               4,00               1,00               0,617 178,19           

Total = 250,26           

1.2.8 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ Comprimento Largura Profundidade Quantidade = Total

CONCRETAGEM DAS VIGAS 6,20                 0,20               0,30               1,00               0,37               
CONCRETAGEM DAS VIGAS 6,20                 0,20               0,30               1,00               0,37               
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CONCRETAGEM DE BLOCOS 0,60                 0,60               0,60               14,00             3,02               
CONCRETAGEM DAS VIGAS 72,20               0,20               0,30               1,00               4,33               

Total = 8,10               

1.2.11 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 Comprimento Largura Profundidade Quantidade = Total

REATERRO DE VALA 6,20                 0,10               0,35               2,00               0,43               
REATERRO DE VALA 6,20                 0,10               0,35               2,00               0,43               
REATERRO DE VALA 2,80                 0,10               0,65               14,00             2,55               
REATERRO DE VALA 72,20               0,10               0,35               2,00               5,05               

Total = 8,47               

1.2.12 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 
fornecimento de solo em áreas fechadas

M3 Comprimento Largura Profundidade Quantidade = Total

Aterro 54,00               10,40             0,35               1,00               196,56           
Aterro Palco 5,90                 3,50               0,60               1,00               12,39             

Total = 208,95           

1.3
SUPERESTRUTURA, FECHAMENTO E FORRO - SALAS DE 
AULA

1.3.1 87467

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

m² Vão Altura Comprimento Quantidade = Total

ALVENARIA DESPENSA PORTA 1,89                 3,00               1,20               1,00               1,71               
ALVENARIA DESPENSA PAREDE -                   1,35               1,20               1,00               1,62               
ALVENARIA SALA 9 JANELA 1 1,40                 1,35               2,20               1,00               1,57               
ALVENARIA SALA 9 PAREDE -                   1,35               2,20               1,00               2,97               
ALVENARIA SALA 9 PORTA 2,10                 3,00               3,40               1,00               8,10               
ALVENARIA SALA 9 JANELA 2 3,92                 3,00               3,40               1,00               6,28               
ALVENARIA SALA 9 - AC PAREDE 3,00               7,25               1,00               21,75             
ALVENARIA SALA 9-8 PAREDE -                   2,78               7,25               1,00               20,16             
ALVENARIA SALA 8 PORTA 2,10                 3,00               3,40               1,00               8,10               
ALVENARIA SALA 8 PAREDE -                   3,00               3,40               1,00               10,20             
ALVENARIA SALA 8 JANELA 2 3,92                 3,00               3,40               2,00               12,56             
ALVENARIA SALA 8-7 PAREDE -                   2,78               7,25               1,00               20,16             
ALVENARIA SALA 7 PORTA 0,35                 1,40               3,40               1,00               4,41               
ALVENARIA SALA 7 PAREDE -                   1,40               3,40               1,00               4,76               
ALVENARIA SALA 7 JANELA 1 1,54                 1,40               3,40               2,00               6,44               
ALVENARIA FUNDO DO PALCO -                   3,20               5,20               1,00               16,64             
ALVENARIA MURETA PALCO -                   0,45               13,20             1,00               5,94               
ALVENARIA FECHAMENTO - PORTINHOLA -                   1,20               1,65               1,00               1,98               
ALVENARIA WC -                   2,10               0,90               1,00               1,89               
RAMPA ACESSÍVEL 0,20               19,70             2,00               7,88               

Total = 165,11           

1.3.2 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m Comprimento Quantidade = Total

ALVENARIA DESPENSA 1,20               1,00               1,20               
ALVENARIA DESPENSA 1,20               1,00               1,20               
ALVENARIA SALA 9 2,20               1,00               2,20               
ALVENARIA SALA 9 2,20               1,00               2,20               
ALVENARIA SALA 9 3,40               2,00               6,80               
ALVENARIA SALA 9 3,40               1,00               3,40               
ALVENARIA SALA 9 - AC 7,25               2,00               14,50             
ALVENARIA SALA 8-9 7,25               2,00               14,50             
ALVENARIA SALA 8 3,40               1,00               3,40               
ALVENARIA SALA 8 3,40               2,00               6,80               
ALVENARIA SALA 8 3,40               1,00               3,40               
ALVENARIA SALA 8-7 7,25               2,00               14,50             
ALVENARIA SALA 7 3,40               1,00               3,40               
ALVENARIA SALA 7 3,40               2,00               6,80               
ALVENARIA SALA 7 3,40               1,00               3,40               
ALVENARIA PÁTIO 5,20               1,00               5,20               
ALVENARIA MURETA PALCO 13,20             1,00               13,20             
ALVENARIA WC 6,24               1,00               6,24               

Total = 112,34           

1.3.3 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

m Comprimento Quantidade = Total

ALVENARIA SALA 9 2,20               1,00               2,20               
ALVENARIA SALA 9 3,40               1,00               3,40               
ALVENARIA SALA 8 3,40               2,00               6,80               
ALVENARIA SALA 7 3,40               2,00               6,80               

Total = 19,20             

1.3.4 93193
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

m Comprimento Quantidade = Total

ALVENARIA SALA 9 3,40               1,00               3,40               
ALVENARIA SALA 8 3,40               1,00               3,40               
ALVENARIA SALA 7 3,40               1,00               3,40               

Total = 10,20             

1.3.5 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

m Comprimento Quantidade = Total

ALVENARIA SALA 9 2,20               1,00               2,20               
ALVENARIA SALA 9 3,40               1,00               3,40               
ALVENARIA SALA 8 3,40               2,00               6,80               

Total = 12,40             
1.3.6 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² Comprimento Largura Quantidade = Total

FORRO 7,00               7,25               2,00               101,50           
FORRO 5,68               7,25               1,00               41,18             
FORRO 1,20               7,25               1,00               8,70               

Total = 151,38           
1.4 COBERTURA

1.4.1 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG ALTURA QUANTIDADE PESO = Total

PILARES 3,75               14,00             23,00             1.207,50        
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Total = 1.207,50        

1.4.2 92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

un Quantidade = Total

TESOURA 14,00             14,00             

Total = 14,00             

1.4.3 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² Comprimento Largura Quantidade = Total

ESTRUTURA 35,00             8,20               1,00               287,00           

Total = 287,00           

1.4.4 16.12.020
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, 
perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm

m² Comprimento Largura Quantidade = Total

TELHA 35,00             8,20               1,00               287,00           

Total = 287,00           

1.4.5 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² Comprimento Quantidade = Total

CALHA 35,00             2,00               70,00             
CALHA 10,70             1,00               10,70             

Total = 80,70             

1.4.6 16.12.220
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

m Comprimento Quantidade = Total

CUMEEIRA 35,00             1,00               35,00             

Total = 35,00             
1.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1.5.1 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN Quantidade = Total

LUMINÁRIA SALAS 18,00             18,00             
LUMINÁRIA PÁTIO 14,00             14,00             
LUMINÁRIA WC 5,00               5,00               

Total = 37,00             

1.5.2 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN Quantidade = Total

QUADRO 1,00               1,00               

Total = 1,00               

1.5.3 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un Quantidade = Total

DISJUNTOR 1,00               1,00               

Total = 1,00               

1.5.4 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un Quantidade = Total

DISJUNTOR 1,00               1,00               

Total = 1,00               

1.5.5 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un Quantidade = Total

DISJUNTOR 1,00               1,00               

Total = 1,00               

1.5.6 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios m Comprimento = Total

Eletroduto pátio 50,00             50,00             

Total = 50,00             

1.5.7 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m Quantidade = Total

ELETRODUTO 100,00           100,00           

Total = 100,00           

1.5.8 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m Quantidade = Total

CABO 400,00           400,00           

Total = 400,00           

1.5.9 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m Quantidade = Total

CABO 4,00               4,00               

Total = 4,00               

1.5.10 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN Quantidade = Total

CAIXA 2X4 3,00               3,00               

Total = 3,00               

1.5.11 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN Quantidade = Total

CAIXA 2X4 12,00             12,00             
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Total = 12,00             

1.5.12 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN Quantidade = Total

CAIXA 2X4 5,00               5,00               

Total = 5,00               

1.5.13 95777
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN Quantidade = Total

CAIXA 2X4 2,00               2,00               

Total = 2,00               

1.5.14 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN Quantidade = Total

INTERRUPTOR 3,00               3,00               

Total = 3,00               

1.5.15 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Quantidade = Total

INTERRUPTOR 2,00               2,00               

Total = 2,00               

1.5.16 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Quantidade = Total

TOMADA 12,00             12,00             

Total = 12,00             

1.5.17 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN Quantidade = Total

TOMADA 3,00               3,00               

Total = 3,00               

1.5.18 12147
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

UN Quantidade = Total

TOMADA 2,00               2,00               

Total = 2,00               
1.7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS

1.7.1 ADEQUAÇÃO HIDRÁULICA BANHEIROS VB Quantidade = Total

VERBA 1,00               1,00               

Total = 1,00               

1.7.2 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

UN Quantidade = Total

VASO 4,00               4,00               

Total = 4,00               
1.7.3 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN Quantidade = Total

VÁLVULA 4,00               4,00               

Total = 4,00               
1.7.4 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm m² Comprimento Altura = Total

DIVISÓRIA 4,30               2,10               9,03               

Total = 9,03               

1.7.5 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN Quantidade = Total

CAIXA 3,00               3,00               

Total = 3,00               
1.8 REVESTIMENTO

1.8.1 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² Vão Altura Comprimento Quantidade = Total

ALVENARIA DESPENSA PAREDE -                   1,50               1,20               1,00               1,80               
ALVENARIA SALA 9 JANELA 1 1,40                 1,50               2,20               1,00               1,90               
ALVENARIA SALA 9 JANELA 2 3,92                 3,30               3,40               1,00               7,30               
ALVENARIA SALA 9 PORTA 2,10                 3,30               3,40               1,00               9,12               
ALVENARIA SALA 9 PAREDE -                   3,30               2,20               1,00               7,26               
ALVENARIA SALA 8 PORTA 2,10                 3,30               3,40               1,00               9,12               
ALVENARIA SALA 8 PAREDE -                   3,30               3,40               1,00               11,22             
ALVENARIA SALA 8 JANELA 2 3,92                 3,30               3,40               2,00               14,60             
ALVENARIA SALA 7 PORTA 0,35                 1,55               3,40               1,00               4,92               
ALVENARIA SALA 7 PAREDE -                   1,55               3,40               1,00               5,27               
ALVENARIA SALA 7 JANELA 1 1,54                 1,55               3,40               2,00               7,46               
ALVENARIA PÁTIO -                   3,50               5,20               2,00               36,40             
ALVENARIA MURETA PALCO -                   0,60               13,20             1,00               7,92               
ALVENARIA WC -                   2,10               0,90               1,00               1,89               
RAMPA ACESSIBILIDADE 0,20               19,70             2,00               7,88               
AC WC 7,20               0,30               1,00               2,16               

Total = 136,22           

1.8.2 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² Vão Altura Comprimento Quantidade = Total

ALVENARIA DESPENSA PORTA 1,89                 3,30               1,20               2,00               4,14               
ALVENARIA DESPENSA PAREDE -                   1,35               1,20               1,00               1,62               
ALVENARIA SALA 9 - AC PAREDE -                   3,08               7,25               2,00               44,66             
ALVENARIA SALA 9 JANELA 1 1,40                 1,50               2,20               1,00               1,90               
ALVENARIA SALA 9 JANELA 2 3,92                 3,30               3,40               1,00               7,30               
ALVENARIA SALA 9 PORTA 2,10                 3,30               3,40               1,00               9,12               
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ALVENARIA SALA 9 PAREDE -                   3,30               2,20               1,00               7,26               
ALVENARIA SALA 9-8 PAREDE -                   3,08               7,25               2,00               44,66             
ALVENARIA SALA 8 PORTA 2,10                 3,30               3,40               1,00               9,12               
ALVENARIA SALA 8 PAREDE -                   3,30               3,40               1,00               11,22             
ALVENARIA SALA 8 JANELA 2 3,92                 3,30               3,40               2,00               14,60             
ALVENARIA SALA 8-7 PAREDE -                   3,08               7,25               2,00               44,66             
ALVENARIA SALA 7 PORTA 0,35                 1,55               3,40               1,00               4,92               
ALVENARIA SALA 7 PAREDE -                   1,55               3,40               1,00               5,27               
ALVENARIA SALA 7 JANELA 1 1,54                 1,55               3,40               2,00               7,46               
ALVENARIA FECHAMENTO - PORTINHOLA 1,20               1,65               2,00               3,96               
ALVENARIA WC -                   5,10               0,15               1,00               0,77               
ALVENARIA WC -                   2,10               0,90               1,00               1,89               

Total = 224,53           

1.8.3 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² Altura Comprimento Quantidade = Total

ALVENARIA DESPENSA PORTA 1,89                 3,30               1,20               2,00               4,14               
ALVENARIA DESPENSA PAREDE -                   1,35               1,20               1,00               1,62               
ALVENARIA SALA 9 - AC PAREDE -                   3,08               7,25               2,00               44,66             
ALVENARIA SALA 9 JANELA 1 1,40                 1,50               2,20               1,00               1,90               
ALVENARIA SALA 9 JANELA 2 3,92                 3,30               3,40               1,00               7,30               
ALVENARIA SALA 9 PORTA 2,10                 3,30               3,40               1,00               9,12               
ALVENARIA SALA 9 PAREDE -                   3,30               2,20               1,00               7,26               
ALVENARIA SALA 9-8 PAREDE -                   3,08               7,25               2,00               44,66             
ALVENARIA SALA 8 PORTA 2,10                 3,30               3,40               1,00               9,12               
ALVENARIA SALA 8 PAREDE -                   3,30               3,40               1,00               11,22             
ALVENARIA SALA 8 JANELA 2 3,92                 3,30               3,40               2,00               14,60             
ALVENARIA SALA 8-7 PAREDE -                   3,08               7,25               2,00               44,66             
ALVENARIA SALA 7 PORTA 0,35                 1,55               3,40               1,00               4,92               
ALVENARIA SALA 7 PAREDE -                   1,55               3,40               1,00               5,27               
ALVENARIA SALA 7 JANELA 1 1,54                 1,55               3,40               2,00               7,46               
ALVENARIA FECHAMENTO - PORTINHOLA 1,20               1,65               1,00               1,98               

Total = 219,89           

1.8.4 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² Vão Altura Comprimento Quantidade = Total

ALVENARIA DESPENSA PAREDE -                   1,50               1,20               1,00               1,80               
ALVENARIA SALA 9 JANELA 1 1,40                 1,50               2,20               1,00               1,90               
ALVENARIA SALA 9 JANELA 2 3,92                 3,30               3,40               1,00               7,30               
ALVENARIA SALA 9 PORTA 2,10                 3,30               3,40               1,00               9,12               
ALVENARIA SALA 9 PAREDE -                   3,30               2,20               1,00               7,26               
ALVENARIA SALA 8 PORTA 2,10                 3,30               3,40               1,00               9,12               
ALVENARIA SALA 8 PAREDE -                   3,30               3,40               1,00               11,22             
ALVENARIA SALA 8 JANELA 2 3,92                 3,30               3,40               2,00               14,60             
ALVENARIA SALA 7 PORTA 0,35                 1,55               3,40               1,00               4,92               
ALVENARIA SALA 7 PAREDE -                   1,55               3,40               1,00               5,27               
ALVENARIA SALA 7 JANELA 1 1,54                 1,55               3,40               2,00               7,46               
ALVENARIA PÁTIO -                   3,50               5,20               2,00               36,40             
ALVENARIA MURETA PALCO -                   0,60               13,20             1,00               7,92               
ALVENARIA WC -                   2,10               0,90               1,00               1,89               
RAMPA ACESSIBILIDADE 0,20               19,70             2,00               7,88               
AC WC 7,20               0,30               1,00               2,16               

Total = 136,22           

1.8.5 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² Vão Altura Comprimento Quantidade = Total

REVESTIMENTO WC -                   3,00               14,12             1,00               42,36             

Total = 42,36             

1.8.6 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² Vão Altura Comprimento Quantidade = Total

REVESTIMENTO WC -                   3,00               14,12             1,00               42,36             

Total = 42,36             

1.8.7 22.06.240
Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, 
lâmina frontal de 200 mm

m² Área Altura X Comprimento = Total

FACHADA 4,50               12,70             57,15             
FECHAMENTO LATERAL 8,80               8,80               
FACHADA 1,70               5,00               8,50               

Total = 74,45             

1.8.8 15.03.150
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, 
sem pintura (estrutura auxiliar para brise)

kg Área X Peso/kg = Total

ESTRUTURA AUXILIAR 74,45             1,85               137,73           

Total = 137,73           

1.8.9 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 
cm - inclusive guia de apoio em polietileno

m Comprimento = Total

SALAS DE AULA 84,00             84,00             
AC E WC 18,00             18,00             
PÁTIO 7,00               7,00               

Total = 109,00           
1.9 PISO

1.9.1 11.18,040 Lastro de pedra britada m³ Área Quantidade Largura Comprimento Espessura = Total

ÁREA DE PISO 22,63             1,00                 10,40             53,00             0,05               26,43             
CALÇADA FRONTAL 1,00                 2,00               24,95             0,05               2,50               
PALCO 1,00                 3,65               6,20               0,05               1,13               
RAMPA ACESSÍVEL 1,00                 2,20               19,70             0,05               2,17               

Total = 32,22             

1.9.2 40647
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO 
POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 
EXECUCAO)

m² Palco Largura Comprimento Quantidade = Total

ÁREA DE PISO 22,63               10,40             53,00             1,00               528,57           
CALÇADA FRONTAL 1,00                 2,00               24,95             0,03               1,50               

5 / 8
Link de validação de assinaturas: https://assinador.4rtec.com.br/verificacao.aspx, código: 7fa8102e-25bd-4552-b09c-fc243d736688
Assinado por GEISA MOREIRA LUCAS ZACARIAS  (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.



ENGª Geísa Moreira Lucas Zacarias
CREA 5061483928/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Objeto: AMPLIAÇÃO EMEIEF PROFº JOÃO PASTRE
Local:  Avenida Professora Celia Lurdes Vercellino, 965

 REVISÃO 02 

Total = 530,07           

1.9.3 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² Largura Comprimento Quantidade = Total

ÁREA DE PISO PALCO 3,65               6,20               1,00               22,63             
RAMPA ACESSÍVEL 2,20               19,70             1,00               43,34             

Total = 65,97             
1.9.4 17.10.020 Piso em granilite moldado no local m² Largura Comprimento Quantidade = Total

ÁREA DE PISO 3,65               7,25               1,00               26,46             

Total = 26,46             
1.9.5 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm m Vão Comprimento Quantidade = Total

PERÍMETRO 1,00               77,01             1,00               76,01             

Total = 76,01             
1.9.6 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e bianco m² Àrea = Total

ÁREA DE PISO WC 12,46             12,46             

Total = 12,46             

1.9.7 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² Àrea = Total

ÁREA DE PISO WC 12,46             12,46             

Total = 12,46             

1.9.8 55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos m² Àrea = Total

ÁREA DE PISO GRANILITE 796,44           796,44           

Total = 796,44           
1.9.9 17.40.160 Resina epóxi para piso de granilite m² Àrea = Total

ÁREA DE PISO GRANILITE 796,44           796,44           

Total = 796,44           
1.10 ESQUADRIAS

1.10.1 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² Altura Comprimento Quantidade = Total

JANELAS 1,40               1,40               11,00             21,56             

Total = 21,56             

1.10.2 23.13.052
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional 
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

un Quantidade = Total

PORTA 3,00               3,00               

Total = 3,00               

1.10.3 23.13.020
Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com 
ferragens, completo - 80 x 210 cm

un Quantidade = Total

PORTA 1,00               1,00               

Total = 1,00               

1.10.4 39482

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) 
DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 
ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI 
MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

PORTA INTERNA WC 4,00               4,00               

Total = 4,00               
1.10.5 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm m² Altura Comprimento Quantidade = Total

VIDROS JANELAS 1,40               1,40               11,00             21,56             

Total = 21,56             
1.11 PINTURA

1.11.1 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² Lados Altura Largura Quantidade = Total

PORTAS 2,00                 2,10               1,00               3,00               12,60             
PORTAS 2,00                 2,10               0,90               20,00             75,60             
BEIRAL - VIDE PROJETO 483,41           

Total = 571,61           
1.11.2 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² Largura/Altura Comprimento Quantidade = Total

ESTRUTURA METÁLICA - PILARES QUADRA 6,00               0,30               14,00             25,20             
ESTRUTURA METÁLICA - TRAMA QUADRA 18,00             31,00             1,00               558,00           
ESTRUTURA METÁLICA - PILARES PATIO 3,75               0,30               14,00             15,75             
ESTRUTURA METÁLICA - TRAMA PATIO 8,20               35,00             1,00               287,00           
ESTRUTURA AUXILIAR - BRISE 0,20               1,40               18,00             5,04               

Total = 890,99           
1.11.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² Largura/Altura Comprimento Quantidade = Total

JANELAS NOVAS 1,40               1,40               11,00             21,56             
JANELAS EXISTENTES 1,40               1,40               47,00             92,12             
GRADIL 2,20               13,82             1,00               30,40             
PORTÃO FUNDOS 2,50               2,20               1,00               5,50               
PORTÃO PRINCIPAL 2,35               3,00               1,00               7,05               
GUARDA CORPO 1,10               32,35             1,00               35,59             

Total = 192,22           

1.11.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014

m² Altura PERÍMETRO ÁREA = Total

PAREDES INTERNAS - VIDE MEMÓRIA 1.081,22        1.081,22        
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PAREDES EXTERNAS - VIDE MEMÓRIA 671,81           671,81           
MURO FRENTE 2,20               92,98             204,56           
MURO ENTORNO 2,50               298,75           746,88           

Total = 2.704,46        

1.11.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² ÁREA = Total

PAREDES INTERNAS - VIDE MEMÓRIA 1.081,22        1.081,22        
PAREDES EXTERNAS - VIDE MEMÓRIA 671,81           671,81           
MURO FRENTE 2,20               92,98             204,56           
MURO ENTORNO 2,50               298,75           746,88           

Total = 2.704,46        

1.11.6 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² ÁREA = Total

TETO 696,83           696,83           

Total = 696,83           

1.11.7 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² ÁREA = Total

TETO 696,83           696,83           

Total = 696,83           
1.11.8 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² Quantidade Largura X Comprimento = Total

QUADRA 1,00               18,00             31,00             558,00           
PISO ENTORNO QUADRA 1,00               2,00               84,00             168,00           
ARQUIBANCADA 6,00               0,50               33,00             99,00             
ARQUIBANCADA 5,00               0,50               32,00             80,00             

-                
Total = 905,00           

1.11.9 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 
TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m Comprimento Total

200,00           200,00           

Total = 200,00           
1.12 ADEQUAÇÃO REDE DE ÁGUA PLUVIAL PÁTIO

1.12.1 10541
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, 
DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL

m Comprimento = Total

CANALETA 70,00             70,00             

Total = 70,00             
1.12.2 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas m² Largura x Comprimento = Total

CANALETA 0,30               70,00             21,00             

Total = 21,00             

1.12.3 99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020

UN Quantidade = Total

CAIXA 4,00               4,00               

Total = 4,00               

1.12.4 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

m Comprimento Quantidade = Total

TUBO 3,70               8,00               29,60             

Total = 29,60             

1.12.5 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

m Comprimento = Total

TUBO 45,00             45,00             

Total = 45,00             
1.13 SERRALHERIA - GUARDA-CORPO E PORTÃO COM GRADE

1.13.1 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE 
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

m Comprimento = Total

GUARDA-CORPO 32,35             32,35             

Total = 32,35             

1.13.2 99857
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 
ALUMÍNIO. AF_04/2019_P

m Comprimento = Total

CORRIMÃO 37,67             37,67             

Total = 37,67             
1.13.3 24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida m² Largura x Altura = Total

PORTÃO FUNDOS 2,20               2,50               5,50               
PORTÃO ENTRADA PRINCIPAL 3,00               2,35               7,05               

Total = 12,55             

1.13.4 34.05.260
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e 
pintura eletrostática

m² Largura x Altura = Total

GRADIL 13,82             2,20               30,40             

Total = 30,40             
1.14 REVISÃO DA COBERTURA

1.14.1 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² Área = Total

783,84           783,84           

Total = 783,84           
1.14.2 16.03.020 Telhamento em cimento reforçada com fio sintético - CRFS m² Área = Total

391,92           

Total = 391,92           
1.14.3 16.40.140 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado m² Área 391,92           
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391,92           

Total = 391,92           
1.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.15.1 55.01.020 Limpeza final da obra m² Área Largura Comprimento Quantidade = Total

LIMPEZA 10,40             53,00             1,00               551,20           
LIMPEZA 8,85               22,45             1,00               198,68           
LIMPEZA 20,81               20,81             

Total = 770,69           

1.15.2 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico 
e metal

m³ Volume Empolamento = Total

ENTULHO 78,60             1,30               102,18           

Total = 102,18           

Boituva,  05 de maio de 2022

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
ENGº: Geísa Moreira Lucas Zacarias
CREA:
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