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	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	N.
	CÓDIGO CPOS
	QUANTIDADE
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	MATERIAL
	MÃO DE OBRA
	MATERIAL E MÃO DE OBRA
	VALOR TOTAL

	 1 
	 
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	19.109,52

	 1.1 
	02.08.020
	24,00
	Placa de identificação para obra
	m²
	545,89
	66,65
	612,54
	14.700,96

	 1.2 
	 02.02.150 
	4,00
	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²
	UNMES
	478,94
	59,99
	538,93
	2.155,72

	 1.3 
	 02.01.180 
	4,00
	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB
	UNMES
	563,21
	-
	563,21
	2.252,84

	 2 
	 
	 
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
	 
	
	
	
	40,40

	 2.1 
	 03.02.040 
	0,28
	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento
	m³
	-
	58,08
	58,08
	16,26

	 2.2 
	 05.07.040 
	0,28
	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
	m³
	77,50
	8,71
	86,21
	24,14

	 3 
	 
	 
	PASSEIO - INTERTRAVADO
	 
	
	
	
	7.666,52

	 3.1 
	 02.10.060 
	111,61
	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas
	m²
	0,79
	0,60
	1,39
	155,14

	 3.2 
	 54.04.340 
	26,83
	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
	m²
	53,08
	14,00
	67,08
	1.799,76

	 3.3 
	 54.04.342 
	84,78
	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
	m²
	53,37
	14,00
	67,37
	5.711,63

	 4 
	 
	 
	PASSEIO - CONCRETO
	 
	
	
	
	8.177,65

	 4.1 
	 02.10.060 
	140,49
	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas
	m²
	           0,79 
	           0,60 
	           1,39 
	             195,28 

	 4.2 
	 54.01.010 
	140,49
	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal
	m²
	           2,74 
	           0,12 
	           2,86 
	             401,80 

	 4.3 
	 11.18.040 
	7,02
	Lastro de pedra britada
	m³
	          99,13 
	          21,78 
	        120,91 
	             848,79 

	 4.4 
	 17.05.070 
	9,83
	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa
	m³
	        376,18 
	        308,64 
	        684,82 
	          6.731,78 

	 5 
	 
	 
	PLAYGROUND, EQUIPAMENTOS ACADEMIA AR LIVRE E MOBILIÁRIOS
	 
	
	
	
	25.997,47

	 5.1 
	 
	 
	PLAYGROUND E MOBILIÁRIOS
	 
	
	
	
	11.646,05

	 5.1.1 
	 35.05.240 
	1,00
	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)
	CJ
	        970,71 
	        154,37 
	     1.125,08 
	          1.125,08 

	 5.1.2 
	 35.05.220 
	1,00
	Gangorra dupla em madeira rústica
	CJ
	        782,74 
	        154,37 
	        937,11 
	             937,11 

	 5.1.3 
	 35.05.210 
	2,00
	Balanço duplo em madeira rústica
	CJ
	     1.113,30 
	        154,37 
	     1.267,67 
	          2.535,34 

	 5.1.4 
	 COT-01 
	1,00
	PLAYGROUND CASINHA DO TARZAN
	UN
	-
	-
	     5.249,00 
	          5.249,00 

	 5.1.5 
	 35.04.130 
	4,50
	Banco de madeira sobre alvenaria
	m²
	        155,71 
	          43,52 
	        199,23 
	             896,54 

	 5.1.6 
	 06.02.020 
	0,23
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	-
	          43,56 
	          43,56 
	               10,02 

	 5.1.7 
	 14.11.261 
	4,80
	Alvenaria de bloco de concreto estrutura 14x19x39 – classe A
	m²
	          45,10 
	          38,11 
	          83,21 
	             399,41 

	 5.1.8 
	 17.01.040 
	0,05
	Lastro de concreto impermeabilizado
	m³
	        292,98 
	        229,26 
	        522,24 
	               26,11 

	 5.1.9 
	 11.05.040 
	0,14
	Argamassa graute
	m³
	        276,40 
	          40,71 
	        317,11 
	               44,40 

	 5.1.10 
	 10.01.040 
	7,40
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	           9,53 
	           1,87 
	          11,40 
	               84,36 

	 5.1.11 
	 17.02.020 
	7,20
	Chapisco
	m²
	           1,84 
	           3,39 
	           5,23 
	               37,66 

	 5.1.12 
	 17.02.140 
	7,20
	Emboço desempenado com espuma de poliéster
	m²
	           6,88 
	          12,87 
	          19,75 
	             142,20 

	 5.1.13 
	 33.10.020 
	7,20
	Tinta látex em massa, inclusive preparo
	m²
	           6,74 
	          15,32 
	          22,06 
	             158,83 

	 5.2 
	 
	 
	ACADEMIA AR LIVRE
	 
	
	
	
	

	 5.2.1 
	 
	 
	EQUIPAMENTOS
	 
	
	
	
	12.827,34

	 5.2.1.1 
	 COT-02 
	1,00
	EQUIPAMENTO ACADEMIA AR LIVRE - GIRO DIAGONAL DUPLO
	UN
	-

	-
	     1.315,33 
	          1.315,33 

	 5.2.1.2 
	 COT-03 
	1,00
	EQUIPAMENTO ACADEMIA AR LIVRE - GIRO VERTICAL DUPLO
	UN
	-
	-
	     1.020,00 
	          1.020,00 

	 5.2.1.3 
	 COT-04 
	1,00
	EQUIPAMENTO ACADEMIA AR LIVRE - ESQUI TRIPLO
	UN
	-
	-
	     4.825,67 
	          4.825,67 

	 5.2.1.4 
	 COT-05 
	1,00
	EQUIPAMENTO ACADEMIA AR LIVRE - SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO
	UN
	-
	-
	     4.120,67 
	          4.120,67 

	 5.2.1.5 
	 COT-06 
	1,00
	EQUIPAMENTO ACADEMIA AR LIVRE - BARRA ALTA GIRATÓRIA TRIPLA
	UN
	-
	-
	     1.545,67 
	          1.545,67 

	 5.2.2 
	 
	 
	BASE PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACADEMIA / CASA TARZAN
	 
	
	
	
	1.524,09

	 5.2.2.1 
	 06.02.020 
	3,07
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	-              
	          43,56 
	          43,56 
	             133,73 

	 5.2.2.2 
	 11.03.090 
	3,07
	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
	m³
	        296,61 
	          87,12 
	        383,73 
	          1.178,05 

	 5.2.2.3 
	 11.16.020 
	3,07
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
	m³
	-
	          61,20 
	          61,20 
	             187,88 

	 5.2.2.4 
	 33.05.010 
	1,44
	Verniz fungicida para madeira
	m²
	           5,60 
	          11,36 
	          16,96 
	               24,42 

	 6 
	 
	 
	CANTEIROS
	 
	
	
	
	4.537,65

	 6.1 
	 06.02.020 
	2,98
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	-
	          43,56 
	          43,56 
	             129,81 

	 6.2 
	 17.01.040 
	0,24
	Lastro de concreto impermeabilizado
	m³
	        292,98 
	        229,26 
	        522,24 
	             125,34 

	 6.3 
	 14.11.261 
	23,87
	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A
	m²
	          45,10 
	          38,11 
	          83,21 
	          1.986,22 

	 6.4 
	 32.16.010 
	13,64
	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
	m²
	           7,01 
	           5,81 
	          12,82 
	             174,86 

	 6.5 
	 32.17.030 
	17,05
	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação
	m²
	           4,18 
	           6,12 
	          10,30 
	             175,62 

	 6.6 
	 11.05.040 
	0,79
	Argamassa graute
	m³
	        276,40 
	          40,71 
	        317,11 
	             250,52 

	 6.7 
	 10.01.040 
	53,88
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	           9,53 
	           1,87 
	          11,40 
	             614,23 

	 6.8 
	 06.11.020 
	2,21
	Reaterro manual para simples regularização sem compactação
	m³
	-
	           6,24 
	           6,24 
	               13,79 

	 6.9 
	 17.02.020 
	22,17
	Chapisco
	m²
	           1,84 
	           3,39 
	           5,23 
	             115,95 

	 6.10 
	 17.02.140 
	22,17
	Emboço desempenado com espuma de poliéster
	m²
	           6,88 
	          12,87 
	          19,75 
	             437,86 

	 6.11 
	 33.10.030 
	22,17
	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
	m²
	           7,84 
	          15,32 
	          23,16 
	             513,46 

	 7 
	 
	 
	QUADRA DE AREIA
	 
	 
	 
	 
	85.624,49

	 7.1 
	 
	 
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	10.261,87

	 7.1.1 
	 02.09.040 
	135,29
	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
	m²
	           2,79 
	           0,12 
	           2,91 
	             393,69 

	 7.1.2 
	 02.10.050 
	48,60
	Locação para muros, cercas e alambrados
	M
	           0,76 
	           0,30 
	           1,06 
	               51,52 

	 7.1.3 
	 12.01.021 
	48,00
	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
	M
	          15,21 
	          33,88 
	          49,09 
	          2.356,32 

	 7.1.4 
	 06.02.020 
	6,80
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	-
	          43,56 
	          43,56 
	             296,21 

	 7.1.5 
	 17.01.040 
	0,49
	Lastro de concreto impermeabilizado
	m³
	        292,98 
	        229,26 
	        522,24 
	             255,90 

	 7.1.6 
	 09.01.020 
	34,02
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	          28,52 
	          41,81 
	          70,33 
	          2.392,63 

	 7.1.7 
	 11.01.130 
	2,92
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	m³
	        342,59 
	              -   
	        342,59 
	          1.000,36 

	 7.1.8 
	 11.16.040 
	2,92
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
	m³
	              -   
	        122,40 
	        122,40 
	             357,41 

	 7.1.9 
	 10.01.040 
	233,28
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	           9,53 
	           1,87 
	          11,40 
	          2.659,39 

	 7.1.10 
	 32.16.010 
	38,88
	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
	m²
	           7,01 
	           5,81 
	          12,82 
	             498,44 

	 7.2 
	 
	 
	PISO QUADRA
	 
	
	
	
	14.237,57

	 7.2.1 
	 07.01.060 
	102,40
	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto
	m³
	          18,43 
	           0,68 
	          19,11 
	          1.956,86 

	 7.2.2 
	 54.01.050 
	102,40
	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN
	m³
	          18,71 
	           0,46 
	          19,17 
	          1.963,01 

	 7.2.3 
	 54.01.210 
	6,40
	Base de brita graduada
	m³
	        141,85 
	          14,52 
	        156,37 
	          1.000,77 

	 7.2.4 
	 54.01.220 
	6,40
	Base de bica corrida
	m³
	        129,63 
	           2,24 
	        131,87 
	             843,97 

	 7.2.5 
	 11.18.180 
	64,00
	Colchão de areia
	m³
	        132,24 
	           0,15 
	        132,39 
	          8.472,96 

	 7.3 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	
	
	
	15.008,76

	 7.3.1 
	 14.11.231 
	46,60
	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B
	m²
	          52,78 
	          29,51 
	          82,29 
	          3.834,71 

	 7.3.2 
	 11.05.040 
	1,27
	Argamassa graute
	m³
	        276,40 
	          40,71 
	        317,11 
	             402,73 

	 7.3.3 
	 10.01.040 
	46,29
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	           9,53 
	           1,87 
	          11,40 
	             527,71 

	 7.3.4 
	 17.02.020 
	93,20
	Chapisco
	m²
	           1,84 
	           3,39 
	           5,23 
	             487,44 

	 7.3.5 
	 17.02.140 
	93,20
	Emboço desempenado com espuma de poliéster
	m²
	           6,88 
	          12,87 
	          19,75 
	          1.840,70 

	 7.3.6 
	 33.10.030 
	93,20
	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
	m²
	           7,84 
	          15,32 
	          23,16 
	          2.158,51 

	 7.3.7 
	 16.33.052 
	46,60
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
	M
	          76,23 
	          47,31 
	        123,54 
	          5.756,96 

	 7.4 
	 
	 
	ALAMBRADOS
	 
	
	
	
	37.059,55

	 7.4.1 
	 34.05.270 
	192,40
	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos
	m²
	        179,67 
	-
	        179,67 
	        34.568,51 

	 7.4.2 
	 24.02.270 
	4,00
	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo
	m²
	        561,56 
	          61,20 
	        622,76 
	          2.491,04 

	 7.5 
	 
	 
	DRENAGEM
	 
	
	
	
	7.613,55

	 7.5.1 
	 46.13.020 
	63,82
	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões
	M
	          20,01 
	           1,21 
	          21,22 
	          1.354,26 

	 7.5.2 
	 46.05.040 
	36,01
	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões
	M
	          59,50 
	          12,73 
	          72,23 
	          2.601,00 

	 7.5.3 
	 08.05.190 
	70,89
	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m
	m²
	           5,99 
	           9,65 
	          15,64 
	          1.108,72 

	 7.5.4 
	 06.02.020 
	4,32
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	-
	          43,56 
	          43,56 
	             188,18 

	 7.5.5 
	 17.01.040 
	0,20
	Lastro de concreto impermeabilizado
	m³
	        292,98 
	        229,26 
	        522,24 
	             104,45 

	 7.5.6 
	 15.05.530 
	0,32
	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa
	m³
	     1.778,54 
	        585,74 
	     2.364,28 
	             756,57 

	 7.5.7 
	 14.02.040 
	8,64
	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum
	m²
	          82,30 
	          84,51 
	        166,81 
	          1.441,24 

	 7.5.8 
	 17.02.020 
	7,68
	Chapisco
	m²
	           1,84 
	           3,39 
	           5,23 
	               40,17 

	 7.5.9 
	 06.11.040 
	1,40
	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
	m³
	-
	          13,55 
	          13,55 
	               18,97 

	 7.6 
	 
	 
	REDE DE VOLEI
	 
	
	
	
	1.443,19

	 7.6.1 
	 35.01.170 
	1,00
	Poste oficial completo com rede para voleibol
	CJ
	     1.157,59 
	        115,77 
	     1.273,36 
	          1.273,36 

	 7.6.2 
	 09.01.020 
	1,44
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	          28,52 
	          41,81 
	          70,33 
	             101,28 

	 7.6.3 
	 11.03.090 
	0,11
	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
	m³
	        296,61 
	          87,12 
	        383,73 
	               42,21 

	 7.6.4 
	 11.16.020 
	0,11
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
	m³
	-
	          61,20 
	          61,20 
	                6,73 

	 7.6.5 
	 32.16.010 
	1,53
	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
	m²
	           7,01 
	           5,81 
	          12,82 
	               19,61 

	 8 
	 
	 
	PAISAGISMO
	 
	
	
	
	1.515,74

	 8.1 
	 34.02.040 
	87,81
	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)
	m²
	           6,61 
	           3,67 
	          10,28 
	             902,69 

	 8.2 
	 34.03.020 
	15,00
	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m
	UN
	          38,19 
	           2,68 
	          40,87 
	             613,05 

	 9 
	 
	 
	LIMPEZA PISO ESCADA
	 
	 
	 
	 
	2.808,79

	 9.1 
	 55.01.140 
	92,73
	Limpeza de superfície com hidrojateamento
	m²
	           6,64 
	-
	           6,64 
	             615,73 

	 9.2 
	 17.01.060 
	92,73
	Regularização de piso com nata de cimento e bianco
	m²
	           6,12 
	          17,53 
	          23,65 
	          2.193,06 

	 10 
	 
	 
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
	 
	
	
	
	4.497,53

	 10.1 
	 02.09.040 
	94,46
	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
	m²
	           2,79 
	           0,12 
	           2,91 
	             274,88 

	 10.2 
	 07.01.020 
	80,70
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	m³
	          11,44 
	           0,20 
	          11,64 
	             939,35 

	 10.3 
	 06.12.020 
	40,35
	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg
	m³
	-
	          44,85 
	          44,85 
	          1.809,70 

	 10.4 
	 05.10.010 
	52,46
	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria
	m³
	           3,92 
	-
	           3,92 
	             205,64 

	 10.5 
	 05.10.024 
	52,46
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km
	m³
	          19,31 
	-
	          19,31 
	          1.013,00 

	 10.6 
	 07.10.020 
	52,46
	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle
	m³
	           4,78 
	           0,08 
	           4,86 
	             254,96 

	 11 
	 
	 
	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
	 
	 
	 
	 
	97.691,38

	 11.1 
	 
	 
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	8.564,95

	 11.1.1 
	 02.10.020 
	94,46
	Locação de obra de edificação
	m²
	           7,10 
	           4,18 
	          11,28 
	          1.065,51 

	 11.1.2 
	 12.01.021 
	78,00
	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
	M
	          15,21 
	          33,88 
	          49,09 
	          3.829,02 

	 11.1.3 
	 06.02.020 
	9,73
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	              -   
	          43,56 
	          43,56 
	             423,84 

	 11.1.4 
	 17.01.040 
	0,97
	Lastro de concreto impermeabilizado
	m³
	        292,98 
	        229,26 
	        522,24 
	             506,57 

	 11.1.5 
	 07.11.020 
	4,86
	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
	m³
	           3,15 
	           2,03 
	           5,18 
	               25,17 

	 11.1.6 
	 32.16.010 
	58,39
	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa
	m²
	           7,01 
	           5,81 
	          12,82 
	             748,56 

	 11.1.7 
	 32.17.030 
	190,90
	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação
	m²
	           4,18 
	           6,12 
	          10,30 
	          1.966,27 

	 11.2 
	 
	 
	ALVENARIA
	 
	
	
	
	29.888,35

	 11.2.1 
	 14.11.271 
	212,97
	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A
	m²
	          58,76 
	          40,63 
	          99,39 
	        21.167,09 

	 11.2.2 
	 11.05.040 
	8,33
	Argamassa graute
	m³
	        276,40 
	          40,71 
	        317,11 
	          2.641,53 

	 11.2.3 
	 10.01.040 
	533,31
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	           9,53 
	           1,87 
	          11,40 
	          6.079,73 

	 11.3 
	 
	 
	REVESTIMENTO
	 
	 
	 
	 
	12.891,91

	 11.3.1 
	 17.02.020 
	238,43
	Chapisco
	m²
	           1,84 
	           3,39 
	           5,23 
	          1.246,99 

	 11.3.2 
	 17.02.120 
	238,43
	Emboço comum
	m²
	           6,88 
	           9,34 
	          16,22 
	          3.867,33 

	 11.3.3 
	 17.02.220 
	238,43
	Reboco
	m²
	           1,42 
	           8,04 
	           9,46 
	          2.255,55 

	 11.3.4 
	 33.10.030 
	238,43
	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
	m²
	           7,84 
	          15,32 
	          23,16 
	          5.522,04 

	 11.4 
	 
	 
	PISO
	 
	
	
	
	7.051,47

	 11.4.1 
	 11.18.040 
	4,07
	Lastro de pedra britada
	m³
	          99,13 
	          21,78 
	        120,91 
	             492,10 

	 11.4.2 
	 17.05.070 
	5,70
	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa
	m³
	        376,18 
	        308,64 
	        684,82 
	          3.903,47 

	 11.4.3 
	 10.02.020 
	253,18
	Armadura em tela soldada de aço
	KG
	           9,56 
	           0,93 
	          10,49 
	          2.655,89 

	 11.5 
	 
	 
	ACESSIBILIDADE
	 
	
	
	
	39.294,71

	 11.5.1 
	 24.03.310 
	206,12
	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´
	M
	        164,30 
	          16,08 
	        180,38 
	        37.179,93 

	 11.5.2 
	 33.07.140 
	742,03
	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica
	KG
	           2,85 
	-
	           2,85 
	          2.114,79 

	 12 
	 
	 
	LIMPEZA FINAL
	 
	
	
	
	2.561,34

	 12.1 
	 55.01.020 
	252,10
	Limpeza final da obra
	m²
	-
	          10,16 
	          10,16 
	          2.561,34 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	R$ 260.228,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	BDI (25%)
	R$ 65.057,12

	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL c/ BDI
	R$ 325.285,60
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Eng. Dalila B. Macedo Coelho
Responsável Técnico
CREA nº. 5069553354



De acordo.
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