
Dados da Obra

Local: Rua XV de Novembro com a esquina Rua Tiradentes, Centro, Elias Fausto-SP

Referência: CPOS - Versão 176 ; SINAPI 07/2019

Data Base: 01/07/2019,  L.S.: 96,21 %

BDI: 25,00 %

Fonte Codigo Itens Descrições das Naturezas dos Serviços Un Qte
P.Unirario 

(R$)
 Total (R$) %

1  R$            26.258,07 8,48%

CPOS 03.02.040 1.1
Demolição manual de alvenaria de elevação ou 

elemento vazado, incluindo revestimento
m³ 42,00  R$        54,00  R$                    2.268,00 0,73%

CPOS 03.04.020 1.2
Demolição manual de revestimento cerâmico, 

incluindo a base
m² 75,00  R$          8,10  R$                       607,50 0,20%

CPOS 04.19.120 1.3
Remoção de interruptores, tomadas, botão de 

campainha ou cigarra
Unid. 604,00  R$        13,27  R$                    8.015,08 2,59%

CPOS 04.19.060 1.4 Remoção de disjuntor termomagnético Unid. 200,00  R$          8,30  R$                    1.660,00 0,54%

CPOS 04.18.360 1.5
Remoção de condutor aparente diâmetro externo 

acima de 6,5 mm
m 325,30  R$          3,98  R$                    1.294,69 0,42%

CPOS 04.21.160 1.6
Remoção de quadro de distribuição, chamada ou 

caixa de passagem
Unid. 5,00  R$        66,36  R$                       331,80 0,11%

CPOS 04.17.020 1.7
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor 

fixo em teto, piso ou parede
Unid. 248,00  R$        13,27  R$                    3.290,96 1,06%

SINAPI 97661 1.8
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, 

sem reaproveitamento. AF_ 12/2017
m 9.268,00  R$          0,55  R$                    5.097,40 1,65%

CPOS 05.07.040 1.9

Remoção de entulho separado de obra com 

caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto,

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 42,00  R$        87,92  R$                    3.692,64 1,19%

2  R$            22.530,20 7,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
Rua Siqueira Campos , 100 – Centro – Elias Fausto/SP – Fone: (19)3821.8899 - CEP: 13350-000

Secretaria Municipal de Obras e Engenharia

CNPJ  44.723.740/0001-21

Objeto: Reforma e Adequação da Unidade Mista de Saúde, Elias Fausto.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VALOR TOTAL 387.005,83R$                              

SERVIÇOS PRELIMINARES

HIDRÁULICA  R$            22.530,20 7,28%

CPOS 46.02.050 2.1

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel 

de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50

mm, inclusive conexões

m 117,33  R$        29,79  R$                    3.495,36 1,13%

CPOS 46.05.020 2.2
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta 

elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões
m 163,25  R$        27,74  R$                    4.528,56 1,46%

CPOS 

INSUMO

O.11.000.0

69558
2.3

Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 

2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou 

equivalente

Unid. 42,00  R$        86,41  R$                    3.629,22 1,17%

REFAZER O PISO

CPOS 06.02.020 2.4
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria 

em vala ou cava até 1,5 m
m³ 42,09  R$        40,50  R$                    1.704,54 0,55%

CPOS 06.12.020 2.5
Aterro manual apiloado de área interna com maço 

de 30 kg
m³ 21,04  R$        41,70  R$                       877,52 0,28%

SINAPI 87690 2.6

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, 

aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, 

espessura 5cm. af_06/2014

m² 75,00  R$        32,92  R$                    2.469,00 0,80%

CPOS 10.02.020 2.7 Armadura em tela soldada de aço. kg 165,00  R$          7,15  R$                    1.179,75 0,38%

CPOS 17.10.020 2.8 Piso em granilite moldado no local m² 75,00  R$        61,95  R$                    4.646,25 1,50%

3  R$          180.825,85 58,41%
ENVELOPAMENTO DO POSTE

CPOS 09.01.030 3.1 Forma em madeira comum para estrutura m² 9,60  R$      128,82  R$                    1.236,67 0,40%

CPOS 11.03.140 3.2 Concreto preparado no local, fck = 30 Mpa m³ 1,44  R$      350,51  R$                       504,73 0,16%

REVISÃO NA CABINE PRIMARIA

CPOS 37.17.114 3.3
Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 

4 polos - DR
Unid. 5,00  R$      577,84  R$                    2.889,20 0,93%

CPOS 37.15.110 3.4
Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 

25 kV - com prolongador
Unid. 1,00  R$    1.788,37  R$                    1.788,37 0,58%

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CPOS 37.03.230 3.5

Quadro de distribuição universal de embutir, para 

disjuntores 44 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem

componentes

Unid. 5,00  R$      549,60  R$                    2.748,00 0,89%

CPOS 37.17.110 3.6
Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 

4 polos - DR
Unid. 5,00  R$      345,80  R$                    1.729,00 0,56%

CPOS 37.13.600 3.7
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 

corrente de 10 A até 30 A
Unid. 140,00  R$        21,33  R$                    2.986,20 0,96%

ELÉTRICA
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CPOS 37.13.610 3.8
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 

corrente de 35 A até 50 A
Unid. 120,00  R$        29,74  R$                    3.568,80 1,15%

CPOS 37.13.630 3.9
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 

corrente de 10 A até 50 A
Unid. 50,00  R$        89,34  R$                    4.467,00 1,44%

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

CPOS 38.19.040 3.10
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, 

diâmetro externo de 32 mm
m 617,75  R$        12,76  R$                    7.882,49 2,55%

CPOS 38.01.040 3.11
Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com 

acessórios
m 134,40  R$        20,34  R$                    2.733,70 0,88%

CPOS 40.07.010 3.12 Caixa em PVC de 4´ x 2´ Unid. 120,00  R$        10,35  R$                    1.242,00 0,40%

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

CPOS 39.02.016 3.13
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
m 11.016,00  R$          3,25  R$                  35.802,00 11,56%

CPOS 39.02.020 3.14
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
m 7.296,00  R$          3,82  R$                  27.870,72 9,00%

CPOS 39.02.030 3.15
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
m 4.080,00  R$          5,16  R$                  21.052,80 6,80%

CPOS 39.02.040 3.16
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
m 1.240,00  R$          7,65  R$                    9.486,00 3,06%

SERVIÇOS TECNICOS

Elaboração de projeto de adequação de entrada de 

CPOS 01.06.032 3.17

Elaboração de projeto de adequação de entrada de 

energia elétrica junto a concessionária, com

medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 

300 Kva

Unid. 1,00  R$  11.142,56  R$                  11.142,56 3,60%

LUMINAÇÃO E TOMADAS

CPOS 40.04.480 3.18
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 

10 A, completo
cj 112,00  R$        24,82  R$                    2.779,84 0,90%

CPOS 40.04.460 3.19 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 473,00  R$        22,83  R$                  10.798,59 3,49%

CPOS 41.02.562 3.20
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 

até 4000 Im - 36 a 40W
Unid. 206,00  R$      112,02  R$                  23.076,12 7,45%

CPOS 41.13.102 3.21 Luminária tipo arandela, para lâmpada LED Unid. 42,00  R$        48,91  R$                    2.054,22 0,66%

REDE ESTRUTURADA

CPOS 38.04.180 3.22
Eletroduto galvanizado, médio de 4´ - com 

acessórios
m 22,00  R$      113,02  R$                    2.486,44 0,80%

CPOS 39.09.010 3.23
Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 

59
Unid. 60,00  R$          8,34  R$                       500,40 0,16%

4  R$            65.881,47 21,28%
CPOS 33.10.050 4.1 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 1.400,00  R$        19,43  R$                  27.202,00 8,79%

CPOS 33.10.041 4.2
Esmalte à base de água em massa, inclusive 

preparo
m² 1.400,00  R$        21,35  R$                  29.890,00 9,65%

CPOS 33.12.011 4.3
Esmalte à base de água em madeira, inclusive 

preparo
m² 231,34  R$        29,01  R$                    6.711,06 2,17%

CPOS 33.11.050 4.4
Esmalte à base água em superfície metálica, 

inclusive preparo
m² 72,29  R$        28,75  R$                    2.078,41 0,67%

5  R$            14.109,07 4,56%
CPOS 55.01.020 5.1 Limpeza final da obra m² 1.019,00  R$          9,45  R$                    9.629,55 3,11%

CPOS 05.07.040 5.2

Remoção de entulho separado de obra com 

caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto,

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 50,95  R$        87,92  R$                    4.479,52 1,45%

 R$                309.604,66 100%

77.401,17R$                  

387.005,83R$              

O valor da proposta : R$ 387.005,83 (trezentos e oitenta e sete mil, cinco reais, oitenta e três centavos).

Prazo de Validade : 60 (sessenta) dias

LIMPEZA GERAL DA OBRA

SUBTOTAL

BDI = 25,00%

VALOR TOTAL

Elias Fausto/SP, 28 de Novembro de 2019

PINTURA
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________________________________

Lourenço Corsi Neto

Engenheiro Civil da Secretaria de Obras

da Prefeitura Municipal de Elias Fausto 

CREA: 5061817632


