
OBRA: DATA BASE: jul/19 S/desoneração

LOCAL: FONTE: CPOS

MUNICÍPIO: 01/07/2019

ITEM COD. SERVIÇOS UNIDADE  QUANT. 
 PREÇO 

UNIT. 

 PREÇO 

TOTAL 
FONTE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                854,58 

1.1 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m²             6,00        142,43                854,58 CPOS

2 Ciclovia           66.704,55 

2.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal m²
      1.311,68 1,98                       2.597,13 CPOS

2.2 11.18.040 Lastro de pedra britada m³            39,35 115,68                   4.552,01 CPOS
2.3 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³            91,82        268,64           24.666,52 CPOS
2.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m²          168,64          65,91           11.115,06 CPOS

2.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento
m³            91,82          65,78             6.039,92 CPOS

2.6 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m²       1.311,68 13,52                   17.733,91 CPOS

2.1 PINTURA             1.617,68 
2.1.1 33.09.020 Borracha clorada para faixas demarcatórias m          624,61            2,29             1.430,36 CPOS
2.1.2 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica un             4,00          46,83                187,32 CPOS

3 Calçada/ Pista de caminhada           49.997,13 

3.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor 

normal m²
         936,92 1,98                       1.855,10 CPOS

3.2 11.18.040 Lastro de pedra britada m³            28,11 115,68                   3.251,76 CPOS
3.3 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m³            65,58        268,64           17.617,41 CPOS
3.4 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m²          156,15          65,91           10.291,85 CPOS

3.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento
m³            65,58          65,78             4.313,85 CPOS

3.6 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m²          936,92 13,52                   12.667,16 CPOS

3.1 Grama             3.519,09 
3.1.1 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m²          374,77            9,39             3.519,09 CPOS

TOTAL GERAL 122.693,03
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