
 

 

Pelo presente contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Entidade Pública, inscrita no C.N.P.J.
sediada na Av. Beira Mar, no 11.000, Balneário Meu Recanto, neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, representa
neste ato, pelo Prefeito Municipal, o Senhor GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casa
portador da cédula de identidade do RG n.° 23.735.754
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a Empresa 
inscrita no CNPJ/MF sob o no 61.106.159/0001
no Município de Registro, Estado de São Paulo
proprietário, portador da Cédula de Identidade RG n
domiciliado na Rua Shitiro Maeji, n° 294
simplesmente CONTRATADA, por força do resultado do Edital de Licitação 
acordado o seguinte: 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
1.1.- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PIS
em conformidade com as plantas, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais
1.2.- Caberá a CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessá
obras e serviços elencados. 
CLÁUSULA II - DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
2.1.- Os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preço global de acordo com a proposta de preços da CONTRATADA 
constante da Tomada de Preços no 004/2023
CLÁUSULA III - DO PREÇO 
3.1.- Pela execução das obras e serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global de R$ 
(duzentos e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos)
que faz parte integrante do presente instrumento.
3.2. No preço acima referido, estão incluídos além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o objeto 
contrato, bem como os custos com mão-de
as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas, e com outras pertinentes, que correrão 
da CONTRATADA, que responderá pela realização das mesmas independentemente de manifestação do
sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.
CLÁUSULA IV - DO PAGAMENTO 
4.1 - As planilhas de Medições serão elaboradas pela empr
financeiro, e serão previamente conferidas, revisadas e vistadas pel
designado para fiscalização, fazendo parte integrante
4.2 - Os pagamentos das faturas conferidas pela pel
15 (quinze) dias após a sua apresentação. 
4.3 - Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feri
útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária.
4.4 - Município não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão efetuados nas modalidades “ordem de
pagamento bancária”, “Correios” ou “duplicata em carteira”.
4.5 - Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a contratada não fará juz a nenhum tipo de atualização monetária e, na
ocorrência de bloqueio na realização do serviço motivado pela f
desta cláusula 4 deste contrato. 
4.6 - Na ocorrência do bloqueio, e consequente
de bloqueio no fornecimento incorrerá ao FORNECEDOR
CLÁUSULA V - DO REAJUSTE 
5.1.- Fica previamente estabelecido que, o preço proposto a ser 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista no artigo 65 da Lei federal n° 8.666/93. (se for o caso).
CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
6.1.- O presente contrato vigorará pelo prazo 
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1.- A CONTRATADA assume integral responsabilidade por todo o equipamento e material necessá
pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou qu
incidir sobre o objeto do presente contrato.

CONTRATO N° 52/2023 
 

TERMO DECONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PUMP TRACK 
COMPRIDA/SP, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
A EMPRESA EPCCO-ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E 
CONSTRUÇOES LTDA. 

 
Pelo presente contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Entidade Pública, inscrita no C.N.P.J.
sediada na Av. Beira Mar, no 11.000, Balneário Meu Recanto, neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, representa
neste ato, pelo Prefeito Municipal, o Senhor GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casa
portador da cédula de identidade do RG n.° 23.735.754-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.° 132.531.658/09, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a Empresa EPCCO-ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CON

61.106.159/0001-80, Inscrição Estadual n° 574.026.578.119, sediada na 
São Paulo, neste ato representada por Sr Eduardo Silva de Macedo

portador da Cédula de Identidade RG no 4.357.586-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n
294, bairro Centro, no Município de Registro, Estado de São Paulo

simplesmente CONTRATADA, por força do resultado do Edital de Licitação – Tomada de Preços n° 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PUMP TRACK NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP
em conformidade com as plantas, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos 

Caberá a CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessá

 
Os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preço global de acordo com a proposta de preços da CONTRATADA 

2023. 

Pela execução das obras e serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global de R$ 
(duzentos e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA, 
que faz parte integrante do presente instrumento. 
3.2. No preço acima referido, estão incluídos além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o objeto 

de-obra, materiais e todos os equipamentos necessários à execução das obras, bem como todas 
as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas, e com outras pertinentes, que correrão 

esponderá pela realização das mesmas independentemente de manifestação do
sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos. 

As planilhas de Medições serão elaboradas pela empresa CONTRATADA ao final de cada etapa, de acordo com o cronograma físico
financeiro, e serão previamente conferidas, revisadas e vistadas pela Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Serviços 
designado para fiscalização, fazendo parte integrante da fatura. 

Os pagamentos das faturas conferidas pela pela Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Serviços 

Caso o dia do pagamento coincida com sábados, domingos, feriados, ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia 
sem qualquer incidência de correção monetária. 

Município não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão efetuados nas modalidades “ordem de
pagamento bancária”, “Correios” ou “duplicata em carteira”. 

Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a contratada não fará juz a nenhum tipo de atualização monetária e, na
ocorrência de bloqueio na realização do serviço motivado pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções previstas nos itens acima 

consequente atraso no(s) pagamento(s), não haverá quaisquer atualizações do valor devido, e no caso 
de bloqueio no fornecimento incorrerá ao FORNECEDOR nas sanções cabíveis. 

Fica previamente estabelecido que, o preço proposto a ser contratado permanecerá fixo e irreajustável, exceto nas hipóteses 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista no artigo 65 da Lei federal n° 8.666/93. (se for o caso).

lo prazo 180 (cento e oitenta) dias, contados da O.S. (Ordem de Serviço) emitido pela contratante
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por todo o equipamento e material necessário à execução da obra, bem como 
pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou qu
incidir sobre o objeto do presente contrato. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PUMP TRACK NO MUNICÍPIO DE ILHA 

, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA E 
ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E 

Pelo presente contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA, Entidade Pública, inscrita no C.N.P.J./M.F no 64.037.872/0001-07, 
sediada na Av. Beira Mar, no 11.000, Balneário Meu Recanto, neste Município de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, representada, 
neste ato, pelo Prefeito Municipal, o Senhor GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, maior e capaz, 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.° 132.531.658/09, doravante denominada 
ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA, 

, sediada na Rua Shitiro Maeji, n° 294, Centro 
Sr Eduardo Silva de Macedo, Brasileiro, casado, sócio 

CPF/MF sob o no 783.376.748-49, residente e 
São Paulo, doravante denominada 

Tomada de Preços n° 004/2023, tem entre si justo e 

NO MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP, 
 em anexo. 

Caberá a CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à perfeita execução das 

Os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preço global de acordo com a proposta de preços da CONTRATADA 

Pela execução das obras e serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço global de R$ 248.388,22 
conforme Proposta de Preços da CONTRATADA, 

3.2. No preço acima referido, estão incluídos além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o objeto do presente 
obra, materiais e todos os equipamentos necessários à execução das obras, bem como todas 

as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas, e com outras pertinentes, que correrão à conta 
esponderá pela realização das mesmas independentemente de manifestação do preposto da CONTRATANTE, 

esa CONTRATADA ao final de cada etapa, de acordo com o cronograma físico-
Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Serviços – SMEOS 

Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Serviços – SMEOS e serão liberadas, até 

ados, ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia 

Município não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão efetuados nas modalidades “ordem de 

Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a contratada não fará juz a nenhum tipo de atualização monetária e, na 
alta dos pagamentos, incorrerá nas sanções previstas nos itens acima 

atraso no(s) pagamento(s), não haverá quaisquer atualizações do valor devido, e no caso 

contratado permanecerá fixo e irreajustável, exceto nas hipóteses 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista no artigo 65 da Lei federal n° 8.666/93. (se for o caso). 

, contados da O.S. (Ordem de Serviço) emitido pela contratante. 

rio à execução da obra, bem como 
pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou que venham a 



 

 

Parágrafo Único: A inadimplência da CONTRA
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.
7.2.- A CONTRATADA se obriga a submeter, quando solicitado, à aprovação 
obra, antes de sua aplicação. 
7.3.- A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o obj
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, pelo período 
previsto da Lei. 
7.4.- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo 
na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido pelo 
representante da CONTRATANTE, mencionado na cláusula nona 
7.5.- A CONTRATADA se obriga a operar os equipamentos com pessoal 
dos equipamentos, combustível, salários, encargos sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas
sobre o objeto deste contrato. 
7.6.- A CONTRATADA se obriga a fornecer todos os equipamentos de proteção necessários à perfeita execução da obra, bem como, 
adotar procedimento de segurança que garantam a integridade física dos seus empregados, responsabilizando
que os mesmos venham a sofrer durante a execução da obra, objeto desta contratação.
7.7.- A CONTRATADA se obriga a executar a obra dentro do prazo estabelecido na cláusula segunda, item 2.2, deste instrumento.
7.8.- A CONTRATADA se obriga, no término da obra, a limpeza total da área 
CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
8.1.- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da CONTRATANTE, especialmente designado para este 
fim. 
8.2.- Os recursos financeiros para atender o objeto desta Licitação, constam da Dotação Orçamentária: 
R$ 98.348,25 (NOVENTA E OITO MIL TREENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) 02 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 
INSTALAÇÕES –– 4.4.90.51 –- FONTE DE RECURSOS 
R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 02 
– 02.24.03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS 
CÓD.DE APLICAÇÃO – 110.099 – FICHA ORCAMENTARIA 114
 
CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
9.1.- No caso da inadimplência parcial ou total do presente contrato, a CONTRATADA sem prejuízo das penalidades estabelecidas na Le
Federal no 8666/93, estará sujeita as seguintes multas:
a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por desatendimento de qual
b) 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na entrega da obra ou término das etapas previstas no 
cronograma-físico. 
9.2.- A CONTRATANTE poderá aceitar, a seu critério, as justificativas apresentadas para e
neste instrumento. 
9.3.- As penalidades acima referidas, não impedem que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato ou aplique outras sanções 
previstas na Lei no 8.666, de junho de 1993 e suas alterações p
9.4 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 
considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabili
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
9.5 - advertência; 
9.5.1 - A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA.
9.5.2 - A Advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
dos serviços desta Prefeitura, a critério da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção
9.6. multa; 
9.6.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso no início da execução dos serviços contados 
emissão da ordem de serviço, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia
execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obr
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 9.6.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 
item 15.1.2.1, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
9.6.3. 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total
9.6.4. para efeito de aplicação de multas às infrações, são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
 

TABELA 1 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 0,2% do valor do contrato 
2 0,4% do valor do contrato 
3 0,8% do valor do contrato 

Parágrafo Único: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato. 

A CONTRATADA se obriga a submeter, quando solicitado, à aprovação da CONTRATANTE todos os materiais a serem utilizados na 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o obj
ícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, pelo período 

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo 
te contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido pelo 

representante da CONTRATANTE, mencionado na cláusula nona - item 8.1. 
A CONTRATADA se obriga a operar os equipamentos com pessoal especializado, arcando com todas as despesas com manutenção 

dos equipamentos, combustível, salários, encargos sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas

a fornecer todos os equipamentos de proteção necessários à perfeita execução da obra, bem como, 
adotar procedimento de segurança que garantam a integridade física dos seus empregados, responsabilizando

r durante a execução da obra, objeto desta contratação. 
A CONTRATADA se obriga a executar a obra dentro do prazo estabelecido na cláusula segunda, item 2.2, deste instrumento.
A CONTRATADA se obriga, no término da obra, a limpeza total da área para o recebimento provisório da obra.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da CONTRATANTE, especialmente designado para este 

financeiros para atender o objeto desta Licitação, constam da Dotação Orçamentária: 
R$ 98.348,25 (NOVENTA E OITO MIL TREENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) 02 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS – 02.24.03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS 

FONTE DE RECURSOS – 1 - CÓD.DE APLICAÇÃO – 110.000 – FICHA ORCAMENTARIA 113
R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 02 - PODER EXECUTIVO – 02.24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS -15.453.0006.1005 – OBRAS E INSTALAÇÕES –– 4.4.90.51 
FICHA ORCAMENTARIA 114 

DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
No caso da inadimplência parcial ou total do presente contrato, a CONTRATADA sem prejuízo das penalidades estabelecidas na Le

8666/93, estará sujeita as seguintes multas: 
a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por desatendimento de qualquer de suas cláusulas; 
b) 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na entrega da obra ou término das etapas previstas no 

A CONTRATANTE poderá aceitar, a seu critério, as justificativas apresentadas para eximir a CONTRATADA das penalidades prevista 

As penalidades acima referidas, não impedem que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato ou aplique outras sanções 
8.666, de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 
considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabili
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
exclusiva da CONTRATADA. 

A Advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
dos serviços desta Prefeitura, a critério da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso no início da execução dos serviços contados 
emissão da ordem de serviço, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obr
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 
item 15.1.2.1, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
9.6.3. 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
9.6.4. para efeito de aplicação de multas às infrações, são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

TADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula - Item 7.1, não transfere à 

da CONTRATANTE todos os materiais a serem utilizados na 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do 
ícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, pelo período 

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo 
te contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento exercido pelo 

especializado, arcando com todas as despesas com manutenção 
dos equipamentos, combustível, salários, encargos sociais, transporte, alimentação e estadia de seu pessoal, impostos e taxas incidentes 

a fornecer todos os equipamentos de proteção necessários à perfeita execução da obra, bem como, 
adotar procedimento de segurança que garantam a integridade física dos seus empregados, responsabilizando-se por eventual acidente 

A CONTRATADA se obriga a executar a obra dentro do prazo estabelecido na cláusula segunda, item 2.2, deste instrumento. 
para o recebimento provisório da obra. 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da CONTRATANTE, especialmente designado para este 

financeiros para atender o objeto desta Licitação, constam da Dotação Orçamentária:  
R$ 98.348,25 (NOVENTA E OITO MIL TREENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) 02 - PODER EXECUTIVO – 02.24 - 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS -15.453.0006.1005 – OBRAS E 
FICHA ORCAMENTARIA 113 

O DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS 
4.4.90.51 –- FONTE DE RECURSOS – 2 - 

No caso da inadimplência parcial ou total do presente contrato, a CONTRATADA sem prejuízo das penalidades estabelecidas na Lei 

b) 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na entrega da obra ou término das etapas previstas no 

ximir a CONTRATADA das penalidades prevista 

As penalidades acima referidas, não impedem que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato ou aplique outras sanções 

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 
considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

A Advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
mais grave. 

0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso no início da execução dos serviços contados da 
e a critério da Administração, no caso de 

execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 

da obrigação assumida;  
9.6.4. para efeito de aplicação de multas às infrações, são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir: 



 

 

4 1,6% do valor do contrato 
5 3,2% do valor do contrato 
6 4,0% do valor do contrato 

 
 

TABELA 2 
INFRAÇÃO 
Item DESCRIÇÃO 
1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências 
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designa
3 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 
4 Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia.
5 Manter o(s) posto(s) de trabalho descoberto(s); por posto de trabalho e por dia.
6 Recusar-se a executar serviço determinado pela CONTRATANTE, sem motivo justificado; por ocorrência e por dia.

7 
Executar serviço incompleto, paliativo ou substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar; por ocorrência. 

8 Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material; por ocorrência.
9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.

10 
Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal apresentado ou
ocorrência. 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 
11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da CONTRATANTE; por ocorrência.
12 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

13 
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá
ocorrência. 

14 
Efetuar o pagamento de salários, seguros, v
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato; por dia e por ocorrência.

15 Indicar e manter o supervisor durante a 
16 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas; por ocorrência.

17 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, ap
notificada pela CONTRATANTE; por ocorrência.

18 Cumprir prazo previamente estabelecido com a CONTRATANTE para execução de serviços; por dia de atraso.

19 
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 
Contrato; por serviço, por ocorrência.

20 Manter a documentação de habilitação econômico
21 Cumprir horário estabelecido pelo contrat
22 Cumprir determinação da CONTRATANTE para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência.

 
9.6.5. A partir da segunda reincidência das infrações elencadas na Tabela 2 de graus de 3 a 6
infrações de graus de 1 e 2, a critério da administração, será considerada inexecução parcial do Contrato.
9.6.6. A partir da quarta reincidência das infrações elencadas na Tabela 2 de graus de 3 a 6 e a partir da s
de graus de 1 e 2, a critério da administração, será considerada inexecução total do Contrato.
9.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Ilha
9.7.1. A suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Ilha Comprida poderá ser aplicada à CON
se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução deste ajuste, nos seguintes prazos e situações:
9.8. Por 6 (seis) meses, quando ocorrer: 
a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos financeiros para esta Prefe
b) execução insatisfatória do objeto contratado, se antes tiver havido aplicação da s
9.8.1. Por 2 (dois) anos, quando ocorrer: 
a) não conclusão dos serviços contratados; 
b) execução do serviço em desacordo com as solicitações desta Prefeitura, não efetuando sua correção após solicitação;
c) cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo a esta Prefeitura, ensejando a rescisão deste Contrato por 
culpa da CONTRATADA. 
d) condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
e) apresentação, a esta Prefeitura, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da 
licitação ou para comprovar, durante a execução deste Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
f) demonstração, a qualquer tempo, de não possuir idoneidade para licitar ou contratar com esta Prefeitura, em virtude de atos ilícitos 
praticados; 
g) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha a
conhecimento desta Prefeitura após a assinatura deste Contrato;
h) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de quaisquer informações de que seus empregado
tenham tido conhecimento em razão da execução deste Contrato, s
9.8.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
aplicada, dentre outros casos, quando: 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designa
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários; por empregado, por ocorrência.
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia. 
Manter o(s) posto(s) de trabalho descoberto(s); por posto de trabalho e por dia. 

a executar serviço determinado pela CONTRATANTE, sem motivo justificado; por ocorrência e por dia.
Executar serviço incompleto, paliativo ou substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 

Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material; por ocorrência. 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. 
Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal apresentado ou sem identificação por crachá; por empregado e por 

Cumprir determinação formal ou instrução complementar da CONTRATANTE; por ocorrência. 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá

Efetuar o pagamento de salários, seguros, vales-transporte, tíquetes-refeição, encargos fiscais e sociais nas datas avençadas, bem como 
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato; por dia e por ocorrência.
Indicar e manter o supervisor durante a execução do contrato. 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas; por ocorrência.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, ap
notificada pela CONTRATANTE; por ocorrência. 
Cumprir prazo previamente estabelecido com a CONTRATANTE para execução de serviços; por dia de atraso.
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE, observados os limites mínimos estabelecidos por este 
Contrato; por serviço, por ocorrência. 
Manter a documentação de habilitação econômico-financeira atualizada; por item, por ocorrência. 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela CONTRATANTE; por ocorrência. 
Cumprir determinação da CONTRATANTE para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 

A partir da segunda reincidência das infrações elencadas na Tabela 2 de graus de 3 a 6 e a partir da terceira reincidência das 
infrações de graus de 1 e 2, a critério da administração, será considerada inexecução parcial do Contrato.
9.6.6. A partir da quarta reincidência das infrações elencadas na Tabela 2 de graus de 3 a 6 e a partir da s
de graus de 1 e 2, a critério da administração, será considerada inexecução total do Contrato. 
9.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Ilha
9.7.1. A suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Ilha Comprida poderá ser aplicada à CON
se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução deste ajuste, nos seguintes prazos e situações:

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos financeiros para esta Prefe
b) execução insatisfatória do objeto contratado, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência ou multa.

 
b) execução do serviço em desacordo com as solicitações desta Prefeitura, não efetuando sua correção após solicitação;

isquer outras irregularidades que acarretem prejuízo a esta Prefeitura, ensejando a rescisão deste Contrato por 

d) condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
ção, a esta Prefeitura, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da 

licitação ou para comprovar, durante a execução deste Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
, a qualquer tempo, de não possuir idoneidade para licitar ou contratar com esta Prefeitura, em virtude de atos ilícitos 

g) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha a
conhecimento desta Prefeitura após a assinatura deste Contrato; 
h) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de quaisquer informações de que seus empregado
tenham tido conhecimento em razão da execução deste Contrato, sem consentimento prévio desta Prefeitura.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser 

GRAU 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais; por ocorrência. 06 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 05 

necessários; por empregado, por ocorrência. 02 
03 
03 

a executar serviço determinado pela CONTRATANTE, sem motivo justificado; por ocorrência e por dia. 05 
Executar serviço incompleto, paliativo ou substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 

03 

03 
04 

sem identificação por crachá; por empregado e por 
01 

02 
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 01 

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por 
02 

ão, encargos fiscais e sociais nas datas avençadas, bem como 
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato; por dia e por ocorrência. 06 

02 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas; por ocorrência. 01 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

02 

Cumprir prazo previamente estabelecido com a CONTRATANTE para execução de serviços; por dia de atraso. 02 
CONTRATANTE, observados os limites mínimos estabelecidos por este 

02 

01 
01 

 01 

e a partir da terceira reincidência das 
infrações de graus de 1 e 2, a critério da administração, será considerada inexecução parcial do Contrato. 
9.6.6. A partir da quarta reincidência das infrações elencadas na Tabela 2 de graus de 3 a 6 e a partir da sexta reincidência das infrações 

9.7. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Ilha Comprida: 
9.7.1. A suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Ilha Comprida poderá ser aplicada à CONTRATADA 
se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução deste ajuste, nos seguintes prazos e situações: 

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos financeiros para esta Prefeitura; 
anção de advertência ou multa. 

b) execução do serviço em desacordo com as solicitações desta Prefeitura, não efetuando sua correção após solicitação; 
isquer outras irregularidades que acarretem prejuízo a esta Prefeitura, ensejando a rescisão deste Contrato por 

d) condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
ção, a esta Prefeitura, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da 

licitação ou para comprovar, durante a execução deste Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 
, a qualquer tempo, de não possuir idoneidade para licitar ou contratar com esta Prefeitura, em virtude de atos ilícitos 

g) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao 

h) reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de quaisquer informações de que seus empregados 
em consentimento prévio desta Prefeitura. 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
que aplicou a penalidade, podendo ser 



 

 

9.8.3. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos
9.8.4. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.8.5. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com esta Prefeitura, em virtude de atos
praticados; 
9.8.6. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros,
conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio desta Prefeitura.
9.8.7. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência e declaração de 
licitar ou contratar com a Administração Pública, descontando
9.8.8. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
9.8.9 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações leg
ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA X - DA GARANTIA 
10.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as
eventualmente aplicadas, a CONTRATADA oferece como garantia em favor da CONTRATANTE, a importância correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato. 
10.1.1. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
a1)Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado na conta bancaria indicada pela Prefeitura;
b) seguro-garantia, na forma da legislação apli
c) fiança bancária. 
10.1.2. A fiança bancária deverá conter: 
a) prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independe
judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
c) não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80 da Le
8.666/93. 
10.2. A não prestação da garantia estipulada no Item 10.1 equipara
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas
10.3. Se o valor da garantia a que se refere o item anterior for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, em razão da 
imposição de multa por infração contratual, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias ú
contados da data em que tiver sido notificada da imposição de tal sanção.
10.4. A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem da CONTRATANTE.
10.5. No caso de ter havido alteração contratual, com acréscimo do valor original, a CONTRATADA deverá apresentar, antes da 
celebração do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 5% (cinco) por cento do valor acrescido, ou substituir a garantia 
originariamente apresentada por outro correspondente a 5% (cinco) por cento do novo valor do contrato.
10.5.1. Na hipótese de prorrogação do praz
garantia. 
10.6. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando prestada em dinh
atualizada monetariamente. 
CLÁUSULA XI - DO CASO DE RESCISÃO 
11.1.- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas neste contrato e aquelas 
constantes da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
11.2.- O presente contrato poderá ser rescindido
observado o disposto no artigo 79 da mencionada Lei.
CLÁUSULA XII - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
12.1.- A obra será recebida provisoriamente no prazo de 30 
12.2.- O Termo de Recebimento Provisório será lavrado pel
pelo responsável da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim.
12.3.- Após o recebimento, a CONTRATANTE, através do seu representante, verificará se a obra está em perfeita conformidade com o 
projeto apresentado. 
12.4.- O termo de Recebimento Definitivo será lavrado pelo responsável da CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias, a 
data do recebimento provisório ou da notificação da CONTRATANTE pela CONTRATADA, informando que promoveu os reparos por ele 
solicitados, em virtude de desconformidade da obra com projeto original.
CLÁUSULA XIII - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
13.1.- O presente instrumento está integralmente vinculado à Tomada de Preços 
CONTRATADA. 
CLÁUSULA XIV - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
14.1.- O presente contrato é regulado expressamente pela Lei n
pertinentes, aplicáveis, inclusive, aos casos omissos.
 
 
 

tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos
rar os objetivos da licitação; 

9.8.5. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com esta Prefeitura, em virtude de atos

9.8.6. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 
conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio desta Prefeitura. 

As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência e declaração de 
licitar ou contratar com a Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
9.8.9 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por 
ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

10.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multa 
eventualmente aplicadas, a CONTRATADA oferece como garantia em favor da CONTRATANTE, a importância correspondente a 5% (cinco

poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: 
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
a1)Em se tratando de dinheiro, este deverá ser depositado na conta bancaria indicada pela Prefeitura; 

garantia, na forma da legislação aplicável; 

a) prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 
b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independe
judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; 
c) não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80 da Le

tipulada no Item 10.1 equipara-se-à recusa injustificada para a celebração do contrato, 
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas

ere o item anterior for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, em razão da 
imposição de multa por infração contratual, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias ú

ificada da imposição de tal sanção. 
10.4. A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem da CONTRATANTE. 
10.5. No caso de ter havido alteração contratual, com acréscimo do valor original, a CONTRATADA deverá apresentar, antes da 

tivo, garantia complementar correspondente a 5% (cinco) por cento do valor acrescido, ou substituir a garantia 
originariamente apresentada por outro correspondente a 5% (cinco) por cento do novo valor do contrato.
10.5.1. Na hipótese de prorrogação do prazo de execução, a CONTRATADA deverá apresentar prorrogação do prazo de validade da 

10.6. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando prestada em dinh

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas neste contrato e aquelas 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

O presente contrato poderá ser rescindido no caso de se verificar alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei n
observado o disposto no artigo 79 da mencionada Lei. 

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
A obra será recebida provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, após o término da obra. 
O Termo de Recebimento Provisório será lavrado pela Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Serviços 

pelo responsável da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 
ecebimento, a CONTRATANTE, através do seu representante, verificará se a obra está em perfeita conformidade com o 

O termo de Recebimento Definitivo será lavrado pelo responsável da CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias, a 
data do recebimento provisório ou da notificação da CONTRATANTE pela CONTRATADA, informando que promoveu os reparos por ele 
solicitados, em virtude de desconformidade da obra com projeto original. 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
presente instrumento está integralmente vinculado à Tomada de Preços - no ___ /2023, bem como a proposta de preços da 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente contrato é regulado expressamente pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais disposições legais 

pertinentes, aplicáveis, inclusive, aos casos omissos. 

tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

9.8.5. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com esta Prefeitura, em virtude de atos ilícitos 

quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 

As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência e declaração de inidoneidade para 

ais previstas no contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por 
ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

obrigações contratuais assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multa 
eventualmente aplicadas, a CONTRATADA oferece como garantia em favor da CONTRATANTE, a importância correspondente a 5% (cinco 

 

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação 

c) não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei nº 

à recusa injustificada para a celebração do contrato, 
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas. 

ere o item anterior for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, em razão da 
imposição de multa por infração contratual, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

10.5. No caso de ter havido alteração contratual, com acréscimo do valor original, a CONTRATADA deverá apresentar, antes da 
tivo, garantia complementar correspondente a 5% (cinco) por cento do valor acrescido, ou substituir a garantia 

originariamente apresentada por outro correspondente a 5% (cinco) por cento do novo valor do contrato. 
o de execução, a CONTRATADA deverá apresentar prorrogação do prazo de validade da 

10.6. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando prestada em dinheiro, 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas neste contrato e aquelas 

no caso de se verificar alguma das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei no 8.666/93, 

Secretaria Municipal de Engenharia Obras e Serviços – SMEOS e assinado 

ecebimento, a CONTRATANTE, através do seu representante, verificará se a obra está em perfeita conformidade com o 

O termo de Recebimento Definitivo será lavrado pelo responsável da CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
data do recebimento provisório ou da notificação da CONTRATANTE pela CONTRATADA, informando que promoveu os reparos por ele 

, bem como a proposta de preços da 

e 1993, além das demais disposições legais 



 

 

CLÁUSULA XV - DO FORO DE ELEIÇÃO 
15.1.- As partes elegem o foro da Comarca de Iguape, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas deste contrato.
E, por estarem de acordo, subscrevem o presente contrato em 02 (duas) vias, na presença das duas testemunhas abaixo nomeadas,
o fim de produzir todos os efeitos legais. 
 
Ilha Comprida, 19 de maio de2023. 
 

CONTRATANTE: 
 
 
 
 

GERALDINO DE BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTRATADA: 
 
 
 

EPCCO-ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
1ª ___________________________                                                       2ª ____________________________
 
 
 
 
VISTO E APROVADO: 
 
 
 
 

JOÃO FERREIRA DE MORAES NETO 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

  

As partes elegem o foro da Comarca de Iguape, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas deste contrato. 
E, por estarem de acordo, subscrevem o presente contrato em 02 (duas) vias, na presença das duas testemunhas abaixo nomeadas,

 

GERALDINO DE BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA
Eduardo Silva de Macedo 

___________________________                                                       2ª ____________________________

JOÃO FERREIRA DE MORAES NETO - OAB/SP 160.829 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 

As partes elegem o foro da Comarca de Iguape, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

E, por estarem de acordo, subscrevem o presente contrato em 02 (duas) vias, na presença das duas testemunhas abaixo nomeadas, para 

ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA 

___________________________                                                       2ª ____________________________ 

 



 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP
CONTRATADO: EPCCO-ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 052/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PUMP TRACK 
ILHA COMPRIDA/SP. 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*):JOÃO FERREIRA DE MORAES NETO OAB/SP 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de C
sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de P
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Ofi
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conf
Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “D
de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que mais couber. 
Ilha Comprida, 19 de maio de 2023 . 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE/ RESPONSÁVEIS PEL
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E PELO CONTRATANTE E GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
 
Nome: Geraldino Barbosa de Oliveira Júnior
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 132.531.658-09 
 
 
Assinatura:____________________________________________________
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: Eduardo Silva de Macedo 
Cargo:  Sócio Proprietário 
CPF/MF n° 783.376.748-49 e RG n° 4.357.586
 
 
Assinatura: ____________________________________________________
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA/SP 

ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA
/2023                    

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PUMP TRACK 

JOÃO FERREIRA DE MORAES NETO OAB/SP 160.829/juridico@ihacomprida.sp.gov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conf

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “D

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE/ RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E PELO CONTRATANTE E GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Geraldino Barbosa de Oliveira Júnior 

Assinatura:____________________________________________________ 

49 e RG n° 4.357.586-SSP/SP  

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE PUMP TRACK NO MUNICÍPIO DE 

hacomprida.sp.gov.br. 

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 
ontas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
rocesso Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
cial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) 

publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 

A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
 


