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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - SP

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-26 (N DES.) CONCLUSÃO PONTE SOBRAL NETO 27,14% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

308.506,76 
1. SINAPI LOTE 1 - SERVIÇOS REMANESCENTE EMP. FEHIDRO - - BDI 1 - 49.301,61 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 1.041,05 RA

1.1.1. SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 5,61                145,96 BDI 1 185,57 1.041,05 RA

1.2. SINAPI GUIA , SAREJTAS E PASSEIO - -                       -   BDI 1 - 28.144,89 RA

1.2.1. SINAPI 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 38,00                  58,89 BDI 1 74,87 2.845,06 RA

1.2.2. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 7,98                672,75 BDI 1 855,33 6.825,53 RA

1.2.3. SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 26,00                558,87 BDI 1 710,55 18.474,30 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 20.115,67 RA
1.3.1. CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 240,00                    6,66 BDI 1 8,47 2.032,80 RA
1.3.2. CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 7,20             1.542,01 BDI 1 1.960,51 14.115,67 RA
1.3.3. CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 240,00                  13,00 BDI 1 16,53 3.967,20 RA
2. SINAPI LOTE 2 - CONCLUSÃO PONTE SOBRAL NETO - - BDI 1 - 259.205,15 RA
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 9.291,48 RA

2.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00                474,44 BDI 1 603,20 3.619,20 RA

2.1.2. CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UN 2,00                981,38 BDI 1 1.247,73 2.495,46 RA

2.1.3. CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB

UN 2,00             1.249,34 BDI 1 1.588,41 3.176,82 RA

2.2. SINAPI BERÇO DE CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 16.456,11 RA

2.2.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 71,44                  45,38 BDI 1 57,70 4.122,09 RA

2.2.2. CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 585,23                  10,14 BDI 1 12,89 7.543,61 RA
2.2.3. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 5,30                519,37 BDI 1 660,33 3.499,75 RA
2.2.4. CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 5,30                191,54 BDI 1 243,52 1.290,66 RA
2.3. SINAPI MURO DE CONTENÇÃO MONTANTE - -                       -   BDI 1 - 33.952,50 RA
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2.3.1. SINAPI 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 13,75                  12,16 BDI 1 15,46 212,58 RA

2.3.2. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 80,30                  45,38 BDI 1 57,70 4.633,31 RA

2.3.3. CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 543,78                  10,14 BDI 1 12,89 7.009,32 RA
2.3.4. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 8,03                519,37 BDI 1 660,33 5.302,45 RA
2.3.5. CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 8,03                191,54 BDI 1 243,52 1.955,47 RA
2.3.6. CDHU 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 39,00                  60,08 BDI 1 76,39 2.979,21 RA

2.3.7. SINAPI 92745

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, 
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 9,00                843,12 BDI 1 1.071,94 9.647,46 RA

2.3.8. SINAPI 92756
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, 
ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO 
RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M2 4,00                296,38 BDI 1 376,82 1.507,28 RA

2.3.9. CDHU 11.18.150 Lastro e/ou fundação em rachão manual M3 2,00                277,42 BDI 1 352,71 705,42 RA
2.4. SINAPI MURO DE CONTENÇÃO JUSANTE - -                       -   BDI 1 - 20.950,57 RA

2.4.1. SINAPI 102312

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 5,10                  12,16 BDI 1 15,46 78,85 RA

2.4.2. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 74,00                  45,38 BDI 1 57,70 4.269,80 RA

2.4.3. CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 543,88                  10,14 BDI 1 12,89 7.010,61 RA
2.4.4. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 7,40                519,37 BDI 1 660,33 4.886,44 RA
2.4.5. CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 7,40                191,54 BDI 1 243,52 1.802,05 RA
2.4.6. CDHU 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 38,00                  60,08 BDI 1 76,39 2.902,82 RA
2.5. SINAPI LIGAÇÃO PONTE MURO DE ALA EXISTENTE JUSANTE - -                       -   BDI 1 - 3.502,98 RA

2.5.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 14,00                  45,38 BDI 1 57,70 807,80 RA

2.5.2. CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 86,38                  10,14 BDI 1 12,89 1.113,44 RA
2.5.3. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,75                519,37 BDI 1 660,33 1.155,58 RA
2.5.4. CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 1,75                191,54 BDI 1 243,52 426,16 RA
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2.6. SINAPI CONCRETAGEM LEITO CORREGO - -                       -   BDI 1 - 35.292,90 RA

2.6.1. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 24,73                  27,32 BDI 1 34,73 858,87 RA

2.6.2. SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 24,73                    9,70 BDI 1 12,33 304,92 RA

2.6.3. CDHU 11.18.150 Lastro e/ou fundação em rachão manual M3 24,73                277,42 BDI 1 352,71 8.722,52 RA
2.6.4. CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 243,96                    9,85 BDI 1 12,52 3.054,38 RA
2.6.5. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 24,73                519,37 BDI 1 660,33 16.329,96 RA
2.6.6. CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 24,73                191,54 BDI 1 243,52 6.022,25 RA
2.7. SINAPI DEMOLIÇÃO - -                       -   BDI 1 - - RA
2.8. SINAPI RETIRADA DE PAVIMENTO - -                       -   BDI 1 - 15.332,23 RA

2.8.1. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 436,78                  26,35 BDI 1 33,50 14.632,13 RA

2.8.2. SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 56,78                    9,70 BDI 1 12,33 700,10 RA

2.9. SINAPI 97625 RETIRADA DE CALÇAMENTO E GUIA - -                       -   BDI 1 - 511,55 RA

2.9.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,75                132,79 BDI 1 168,83 464,28 RA

2.9.2. SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3,57                  10,41 BDI 1 13,24 47,27 RA

2.10. SINAPI DRENAGEM - -                       -   BDI 1 - 35.859,20 RA
2.10.1. CDHU 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 68,12                  15,91 BDI 1 20,23 1.378,07 RA

2.10.2. SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 88,56                  10,41 BDI 1 13,24 1.172,53 RA

2.10.3. SINAPI 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 4,00             1.631,30 BDI 1 2.074,03 8.296,12 RA

2.10.4. SINAPI 97957
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 2,00             2.915,30 BDI 1 3.706,51 7.413,02 RA
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2.10.5. SINAPI 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 61,50                225,08 BDI 1 286,17 17.599,46 RA

2.11. SINAPI REATERRO - -                       -   BDI 1 - 15.830,40 RA
2.11.1. CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 400,00                    7,49 BDI 1 9,52 3.808,00 RA

2.11.2. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 520,00                    9,06 BDI 1 11,52 5.990,40 RA

2.11.3. SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.200,00                    0,91 BDI 1 1,16 6.032,00 RA

2.12. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 40.546,85 RA

2.12.1. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 43,68                143,76 BDI 1 182,78 7.983,83 RA

2.12.2. SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.620,68                    0,91 BDI 1 1,16 3.039,99 RA

2.12.3. CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 299,65                  13,00 BDI 1 16,53 4.953,21 RA
2.12.4. CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 59,65                    6,66 BDI 1 8,47 505,24 RA
2.12.5. CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 11,03             1.542,01 BDI 1 1.960,51 21.624,43 RA

2.12.6. SINAPI 94266
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 33,56                  57,19 BDI 1 72,71 2.440,15 RA

2.13. SINAPI CALMENTO EM CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 5.853,28 RA

2.13.1. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 5,21                795,00 BDI 1 1.010,76 5.266,06 RA

2.13.2. CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal

M2 129,63                    3,56 BDI 1 4,53 587,22 RA

2.14. SINAPI ARREMATES FINAIS - -                       -   BDI 1 - 25.825,10 RA

2.14.1. SINAPI 99842

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 18,40                558,87 BDI 1 710,55 13.074,12 RA

2.14.2. CDHU 34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) M2 32,00                  15,49 BDI 1 19,69 630,08 RA
2.14.3. CDHU 70.01.050 Defensa semimaleavel simples M 22,00                433,34 BDI 1 550,95 12.120,90 RA
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Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: SIDINEI DA SILVA
CREA/CAU: 5070203579

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

GUARIBA/SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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