

MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025

Processo Administrativo Nº 253/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA

Data de Publicação: 22/10/2025 10:50:36

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 501.332,73

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE GUARITA DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO SISTEMA DE LAZER DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 243	Obra	501.332,73
PARTICIPANTE 497	Obra	461.226,11
PARTICIPANTE 134	Obra	501.332,73
PARTICIPANTE 650	Obra	501.292,17
PARTICIPANTE 932	Obra	470.000,00
PARTICIPANTE 073	Obra	501.332,73
PARTICIPANTE 140	Obra	501.300,00
PARTICIPANTE 229	Obra	501.332,73
PARTICIPANTE 867	Obra	498.000,00
PARTICIPANTE 386	Obra	501.332,73
PARTICIPANTE 014	Obra	500.000,00

MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025
Processo Administrativo Nº 253/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA
Data de Publicação: 22/10/2025 10:50:36

TOTAL DO PROCESSO: 376.012,00

N.R CONSTRUÇÕES LTDA 08.505.031/0001-06 376.012,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 497 Lance: 376.012,00 **Total: 376.012,00**


Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE GUARITA DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO SISTEMA DE LAZER DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.


Quantidade: 1 Val. Ref.: 501.332,73 **Valor Unit.: 376.012,00** Total Item: 376.012,00



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PRISCILA CRISTINA PIVETA



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JESSICA SANTOS DA SILVA

MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025

Processo Administrativo Nº 253/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA

Data de Publicação: 22/10/2025 10:50:36

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/10/2025 13:09:59	CADASTRO DE PROPOSTA	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
29/10/2025 14:14:45	CADASTRO DE PROPOSTA	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA
19/11/2025 09:01:19	CADASTRO DE PROPOSTA	N.R CONSTRUÇÕES LTDA
28/11/2025 17:33:23	CADASTRO DE PROPOSTA	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
01/12/2025 09:04:10	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA
01/12/2025 10:22:32	CADASTRO DE PROPOSTA	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME
01/12/2025 12:07:30	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	N.R CONSTRUÇÕES LTDA
01/12/2025 14:44:38	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS
01/12/2025 15:56:17	CADASTRO DE PROPOSTA	TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS
01/12/2025 16:21:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
01/12/2025 17:59:57	CADASTRO DE PROPOSTA	G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
01/12/2025 18:41:31	CADASTRO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
01/12/2025 20:15:37	CADASTRO DE PROPOSTA	MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA
01/12/2025 22:45:47	CADASTRO DE PROPOSTA	BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA EPP
01/12/2025 22:47:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA EPP
02/12/2025 07:25:18	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME
02/12/2025 08:28:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes bom dia.		
02/12/2025 08:29:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em instantes iniciaremos a disputa da CC 015/2025.		
02/12/2025 08:29:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Peço a todos que fiquem atentos à toda movimentação da plataforma, para não perder os prazos das convocações. Após disputa, será verificado se o valor ofertado é considerado exequível, se sim, prosseguiremos para habilitação do licitante ofertante do menor preço. Após envio de documentos de habilitação será solicitado o envio de planilha readequada. Peço a todos que se atentem ao desconto linear e ao fato de conforme edital, só é aceito o uso de duas casas decimais.		
02/12/2025 08:29:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Caso o preço seja inexequível, primeiro será realizado a prova de exequibilidade.		
02/12/2025 08:51:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
De acordo com item 11.3.3 o preço ofertado pela empresa EMPREENDEMENTOS ANTONI é considerado inexequível, logo com base no item 12.6 esta Comissão por meio de diligência, solicita o envio da planilha de composição de custos e todas outras provas de exequibilidades que a empresa possa apresentar, para que seja analisada pelo departamento técnico da Secretaria de Obras e Planejamento, a fim de provar a sua exequibilidade. O prazo para envio é de até 2 dias úteis.		
02/12/2025 09:14:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
02/12/2025 10:15:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 03c0db27549d43109080de356bdb2b38.pdf aos documentos complementares.		
03/12/2025 20:41:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 79afad22fbc45c7b99c2cffeccff1d6b.pdf aos documentos complementares.		
03/12/2025 20:41:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 554834daa3fc4d7aa5f952d8b1220f73.pdf aos documentos complementares.		
03/12/2025 20:41:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo f5f8ee636ef84e449338e12e23ab6e47.pdf aos documentos complementares.		

**MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP**

03/12/2025 20:41:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 20ce3f452f0b4576a0df1252108c4194.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:41:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 1c3104c003204ec9a77160254251e30b.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 918ba990865842e3bf5b0004a5046ae2.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo de4b6413bf8b4ea7b99806345dc83a7d.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo aa3f4350cf8c4748bf24e180a964a6b1.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo a5939bfac4d24862ba465ca772fd8165.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 27f6632480644314a6181f8aca5ae7bc.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo bbb20431ceff4173ba5b169a1ee00a47.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo d731c7a62ec342e09dbf73b8aac03161.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 698607d68f0c41ba8c1fe66019895b8b.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo ebaf44b8f2c84b90970f7d3e47741f07.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 7851ec7d9f264d31b1be59e3d0b49334.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 56ab60da45704fcea1fd61f4ccaafa86.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo aa60c0224282426db39458a4cd2cee28.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo a4d3a4c72f694d96b806d12a334aef5e.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 9bf1aad6722a489c8ab3d6ad1d8fba4d.pdf aos documentos complementares.

03/12/2025 20:42:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo dac46aae1ef347be85aaaa6364ed9ec9.pdf aos documentos complementares.

05/12/2025 09:31:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes bom dia

05/12/2025 11:37:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A prova de exequibilidade foi enviada para secretaria de obras analisar, retorno 09/12 às 10h para dar andamento ao processo.

09/12/2025 09:57:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes bom dia

09/12/2025 10:01:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo OFICIO_378_2025_-_EXEQUIBILIDADE_ANOTNI_FECHAMENTO_SAO_FRANCISCO_assinado.pdf foi adicionado ao processo.

**MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP**

09/12/2025 10:03:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

De acordo com ofício em anexo, a proposta da empresa EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA foi considerada exequível, irei proceder com a convocação para apresentação dos documentos de habilitação.

09/12/2025 10:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 09/12/2025 12:05

09/12/2025 12:08:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA foi alterado para 09/12/2025 14:05

09/12/2025 14:11:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes irei analisar os documentos enviados, retorno dia 11/12 às 15h.

11/12/2025 13:26:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos! Informo que ainda não foi finalizada a análise da habilitação. Sendo assim, retorno amanhã, às 14h.

12/12/2025 14:03:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes boa tarde, por favor aguardem um instante que retornarei para realizar as diligências necessárias.

12/12/2025 14:52:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes boa tarde, em verificação à documentação enviada pela empresa EMPREENDIMENTOS ANTONI, foi constatada a ausência da Relação dos compromissos; Comprovação de vínculo com detentor do acervo, bem como CREA da empresa e do responsável constante no acervo; Balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis.

12/12/2025 14:52:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, em sede de diligência, solicito o envio dos documentos ausentes, com base no item 13.4 e nas condições do item 10.6.1 (no prazo de 2 horas), e ainda apoiada no § 1º, do art. 64 da Lei 14.133/2021.

12/12/2025 17:59:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 6261d3c7cb4f40db8076674c13ac4d82.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 18:01:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUCOES LTDA removeu o arquivo 6261d3c7cb4f40db8076674c13ac4d82.pdf dos documentos complementares.

12/12/2025 18:03:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 1de71c683cb14fe586153c6a3c3a385e.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 18:03:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 3924a241f74f47a98ce6f6a532b8f7f4.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:15:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 79da316a94c740ce9cf41ae8228fe1de.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:16:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 30596d70f5544388b513b6d90ca3fd04.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:16:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 9db16cc197814c8ba8b0ef59a1c6ae3a.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:18:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 9c71a280b3884f10b5988a2131f29d6b.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:18:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 75fb1af66e404ed993ca337e45e9ff5c.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:19:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo e02d67eb729842198d64911de7b1a7ad.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:19:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo e3661ead62e74270ba27d8fe557ffa68.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:19:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 69a4dff1765c43c4bd54c550d6241b6f.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP**

15/12/2025 08:19:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA removeu o arquivo 69a4dff1765c43c4bd54c550d6241b6f.pdf dos documentos complementares.

15/12/2025 08:19:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 6c78a1abf83744fc828159fea857fbcd.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:19:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo ce74d68c9b624f31a81c3014ba5951ef.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:19:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 43d10f27584e470fa6f75cfd91a3f464.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:33:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 4ed1b05f690d43af9dfbee1bd3d06025.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:33:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 40c752f7b45e4b6e8ee7beb2bf6b053b.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 08:33:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 81ea8d1784774eee849d057203e34257.jpg aos documentos complementares.

15/12/2025 08:57:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 63c41be3a4554cb8907fbc4d8df55252.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 09:16:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo c86d15a95dfb470fbb4feec40381f410.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 09:16:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 74e1553f385d4ad083f8baa793d91e1d.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:51:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 2bd20e901bcc4db4b018736812493ea3.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 16:41:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes boa tarde.

15/12/2025 16:52:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 4ff88ee278dd40a6bd625cce3b4eb5ec.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 16:54:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao horário retorno amanhã às 13h30 para dar andamento ao processo.

16/12/2025 13:32:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes boa tarde.

16/12/2025 13:34:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Irei proceder com a convocação da empresa NR.

16/12/2025 13:35:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 16/12/2025 15:34

16/12/2025 13:38:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 67c6c2ab2afc4419af3a96c770c926c3.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:38:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 60c59fa1fb8b45b2bb1b4171263c4820.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:39:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo cfcfb0ea2786434da0954ab565178b85.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:39:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 3c14133a80b24f78be85ceb7af70c826.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP**

16/12/2025 13:39:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo d6e5ef58cddc4c72a501e2af5b11a083.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:39:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 978ec157e3ba40c0bc43f76c81012f44.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:39:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b50341af6ec645249cc953e78e219499.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:40:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 2ba532ff71b248e3b7cd41653fe9ba7d.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:40:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 642ecffc27d74e5390cf59437379e34c.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:40:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b1fa043169a7441ea6eac3e99e36258b.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:40:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo ce7af91c9bb94e5d99cf02a55762e90d.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:41:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 358f36a6df4a4427850ddce1c7598c9e.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:41:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 79a1eaf2be56414485fd6eab8a3bf71d.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:41:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 6484702c495a40e99d3ed5a95aa920c4.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:41:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8c2840ec00af4290b3d45ba0a6ab4540.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b33e4574ee564c3685ff50bf7af29c86.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:42:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8b88b55725684ee1a9b39e6dc586e033.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:43:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b8772710992d4897aa3fd2706357f791.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:43:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f84a8ae9f25f4fa0941c5504fbb90612.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:44:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 4cc28ae87a9a4b998b90c3de2ee5efa1.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:44:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8bc0582b7f1947e7b0ff57d149857ad4.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:44:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 03310353964b4632b91a978868a6aae6.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:44:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo cdd84129d84e40d4aec8c6d8bbaa04e8.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:44:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 601e702ce65a4d538a3dd3eb99cf3567.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP**

16/12/2025 13:45:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo afd254bf3d1647658fc6cdce057d75c8.PDF aos documentos complementares.

16/12/2025 13:45:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 0f30c2e9c6b04071a38f595837c24d07.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:46:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo ce987263b40c471899d2d38f2e4cc318.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:46:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 2cf4ecc52f6640298ce1105f6dff433e.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:46:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 7ec17c6952424828805a44d87169718c.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:47:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 08b4573fcfa648acbd0d6e324249c6c8.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:47:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 2ce6cde3c43c454ba2039170ee51715f.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:47:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo bed09f3b7a084e67ab4854aa2417fe5c.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:47:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo fe96687acdd44df2bbd50a09299ebfc7.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:48:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 39ab7fb3362e4f7898c6be6a680ed9b3.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:48:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo d96a0a578e73496a8093388dfe64855f.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:48:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 46955cbd6ae4446a9e6cd1aeb3487f49.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:48:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a54ac36e8b0e42d79c74e69486f200ed.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:48:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 6a0c3f99ccc344beb8ef7d51d5acd09a.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:49:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 26022f400aa847da8266fb89b2760937.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:49:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo cb81c409fa9f478dbe1e6f04d252ce1f.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 13:49:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA removeu o arquivo fe96687acdd44df2bbd50a09299ebfc7.pdf dos documentos complementares.

16/12/2025 14:34:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8b0707d92de74d048c966eb35dda236b.pdf aos documentos complementares.

16/12/2025 14:34:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo b9ff698f715a4fcdbc9c8f967c3e12ed.pdf aos documentos complementares.

17/12/2025 10:13:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes bom dia, não terminei a análise dos documentos, retorno amanhã às 15h.

**MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP**

18/12/2025 15:12:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes boa tarde.

18/12/2025 15:13:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em análise à documentação enviada foi contatada a ausência dos índices de 2023 e 2024, solicito em sede de diligência o envio dos documentos faltantes no prazo de 2 horas conforme edital.

18/12/2025 15:16:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8ee9c1eade9140bf96c4565b7b54227e.pdf aos documentos complementares.

18/12/2025 15:17:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 2a5ab9bbb0b0495ab039b2345155abb2.pdf aos documentos complementares.

18/12/2025 15:31:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, após análise de documentação relativa à habilitação jurídica, econômico-financeira, fiscal, social e trabalhista, fica provisoriamente habilitada a empresa NR CONSTRUÇÕES LTDA, o acervo foi enviado para secretária de obras analisar, retorno 23/12 às 14 h.

19/12/2025 09:16:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo NR Certidão Negativa (87).pdf foi adicionado ao processo.

19/12/2025 09:16:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos que foi realizada consulta ao cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas – CEIS e foi verificado que a empresa esta apta para contratar com esta administração.

23/12/2025 14:19:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes boa tarde, a secretaria não terminou a análise do acervo, retorno. tendo em vista que 24 e 26/12 será ponto facultativo, retornarei no dia 29/12 às 9h para dar andamento ao processo.

29/12/2025 09:02:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes bom dia.

29/12/2025 09:05:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A secretaria não terminou a análise do acervo, retorno 05/01/2026 às 14h.

31/12/2025 07:00:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 7093bc3be08645a7b648d7bf3919c2bc.pdf aos documentos complementares.

05/01/2026 13:59:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes boa tarde, a secretaria não terminou a análise do acervo, retorno amanhã 06/01/2026 às 9h.

06/01/2026 09:03:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes bom dia.

06/01/2026 09:05:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo OFICIO_001_-_NR_-CC015-2025_DILIGENCIA_FECHAMENTO_SAO_FRANCISCO_assinado.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2026 09:08:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a Secretaria de Obras, em verificação à documentação enviada, constatou a ausência do CAO conforme item 13.10.2.1.1. Diante do exposto, em sede de diligência, solicito o envio da documentação ausente, com base no item 13.4 e nas condições do item 10.6.1(no prazo de 2 horas), e ainda apoiada no § 1º, do art. 64 da Lei 14.133/2021.

06/01/2026 09:16:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8160726ffc74f0a92a2298bac71ac7f.pdf aos documentos complementares.

06/01/2026 17:15:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo OFICIO_003_-_NR_-CC015-2025_ACERVO_FECHAMENTO_SAO_FRANCISCO_assinado.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2026 17:17:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que após análise de acervo, realizada pela secretaria de obras, a empresa NR CONSTRUÇÕES LTDA, está habilitada documentalmete, conforme documento em anexo. Informo ainda que o prazo para manifestação de interesse em interpor recurso será aberto dia 07/01/2026 às 15h.

07/01/2026 15:01:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Senhores Licitantes, está aberto o prazo para manifestação de Recurso.

19/01/2026 10:21:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5ecb7f58f93b4935acb2660b7b3cbe26.pdf aos documentos complementares.

19/01/2026 10:22:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante N.R CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 0c674389e2b84eef851813d934e2695b.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP**

**LOTE 1 - ADJUDICADO
Lote 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE GUARITA DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO SISTEMA DE LAZER DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 376.012,00		Valor Total: 376.012,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 N.R CONSTRUÇÕES LTDA	497	08.505.031/0001-06	461.226,11	376.012,00		Sim
2 MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS	134	49.380.598/0001-80	501.332,73	419.900,00	11,67	Sim
3 BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA	073	09.065.576/0001-01	501.332,73	420.000,00	0,02	Não
4 TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA	386	10.412.300/0001-31	501.332,73	430.000,00	2,38	Não
5 AZEVEDO ENGENHARIA E	650	31.607.051/0001-00	501.292,17	443.389,54	3,11	Sim
6 TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS	229	31.868.031/0001-92	501.332,73	481.000,00	8,48	Sim
7 LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME	243	10.235.065/0001-70	501.332,73	481.279,42	0,06	Sim
8 AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS	867	45.963.536/0002-21	498.000,00	498.000,00	3,47	Sim
9 G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA	140	11.257.049/0001-40	501.300,00	498.800,00	0,16	Não
10 FORMA SOLUÇÕES DE	014	14.071.099/0001-27	500.000,00	500.000,00	0,24	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMPREENDIMENTOS ANTONI	932	12.539.171/0001-72	470.000,00	365.000,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMPREENDIMENTOS ANTONI	932	12.539.171/0001-72	470.000,00	365.000,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

22/10/2025 10:50:35	PUBLICADO				
22/10/2025 13:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
02/12/2025 07:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
02/12/2025 08:30:19	DISPUTA				
02/12/2025 08:30:19	LANCE	G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 140)			501.300,00
02/12/2025 08:30:19	LANCE	EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 932)			470.000,00
02/12/2025 08:30:19	LANCE	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 386)			501.332,73
02/12/2025 08:30:19	LANCE	N.R CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 497)			461.226,11
02/12/2025 08:30:19	LANCE	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 650)			501.292,17
02/12/2025 08:30:19	LANCE	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME (PARTICIPANTE 243)			501.332,73
02/12/2025 08:30:19	LANCE	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS (PARTICIPANTE 867)			498.000,00
02/12/2025 08:30:19	LANCE	TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS (PARTICIPANTE 229)			501.332,73
02/12/2025 08:30:19	LANCE	BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA EPP (PARTICIPANTE 073)			501.332,73
02/12/2025 08:30:19	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 014)			500.000,00
02/12/2025 08:30:19	LANCE	MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA			501.332,73
02/12/2025 08:31:05	LANCE	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 650)			460.000,00
02/12/2025 08:31:14	LANCE	TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS (PARTICIPANTE 229)			497.000,00

**MUNICÍPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP**

02/12/2025 08:31:18	LANCE	G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 140)	498.800,00
02/12/2025 08:31:59	LANCE	MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA	459.900,00
02/12/2025 08:32:37	LANCE	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 386)	431.000,00
02/12/2025 08:32:40	LANCE	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 932)	450.000,00
02/12/2025 08:32:49	LANCE	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 932)	400.000,00
02/12/2025 08:33:02	LANCE	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 650)	443.389,54
02/12/2025 08:33:06	LANCE	MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA	430.900,00
02/12/2025 08:33:32	LANCE	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME (PARTICIPANTE 243)	481.279,42
02/12/2025 08:33:40	LANCE	N.R CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 497)	376.012,00
02/12/2025 08:34:22	LANCE	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 932)	365.000,00
02/12/2025 08:34:38	LANCE	BRASIL RONDON CONSTRUÇOES LTDA EPP (PARTICIPANTE 073)	420.000,00
02/12/2025 08:35:09	LANCE	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 386)	430.000,00
02/12/2025 08:35:16	LANCE	TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS (PARTICIPANTE 229)	481.000,00
02/12/2025 08:35:33	LANCE	MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA	419.900,00
02/12/2025 08:39:20	MENSAGEM	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 386)	
A e[ap			
02/12/2025 08:39:20	MENSAGEM	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 386)	
A e[ap			
02/12/2025 08:39:54	MENSAGEM	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 386)	
A apresentação do caução era obrigatória, a análise do caução vai ser analisado posterior, ou foi analisado antes?			
02/12/2025 08:40:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA			
02/12/2025 08:40:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
02/12/2025 08:40:19	HABILITAÇÃO		
02/12/2025 08:44:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Bom dia, a análise da garantia da propsta será realizada agora, após disputa.			
03/12/2025 20:46:32	MENSAGEM	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE	
Sra Agente de contratação, poderia abrir o acesso para subirmos os documentos do participante.			
09/12/2025 10:44:54	MENSAGEM	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE	
Prezados,			
A aba para envio dos documentos de habilitação não está aberta no sistema, impossibilitando anexar os arquivos solicitados. Conseguimos enviar apenas o documento "Garantia de Proposta Conforme Edital – 01-0775-0608102.pdf", já registrado em 01/12/2025 às 09h04.			
Solicitamos, por gentileza, a reabertura da aba de documentos para que possamos concluir o envio.			
Atenciosamente,			
EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇÕES LTDA			
09/12/2025 11:37:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Senhor licitante a partir do momento da convocação a aba de documentos exigidos e anexados pelo participante já fica disponível no horário estipulado na convocação, caso esteja tendo dificuldade por favor entre em contato com o suporte da BLL.			
09/12/2025 12:06:35	MENSAGEM	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE	
Prezada Senhora,			
No momento da convocação, a aba realmente apareceu para envio. Porém, no momento em que iniciamos o upload dos documentos, o sistema da BLL fechou a aba automaticamente, impossibilitando concluir os anexos.			
Solicitamos, por gentileza, que a aba de documentos seja reaberta, para que possamos finalizar o envio conforme solicitado.			
09/12/2025 12:07:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Conforme solicitada o prazo sera prorrogado por mais duas horas conforme previsão em edital.			
15/12/2025 09:26:36	MENSAGEM	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE	
Bom dia, Conforme solicitado, informamos que a documentação referente ao Pregão nº 015/2025 foi devidamente subida para análise. Solicitamos que a mesma seja verificada de acordo com os requisitos estabelecidos no edital, para que possamos dar continuidade ao processo licitatório.			
Ficamos à disposição para qualquer eventual dúvida ou para fornecer documentos complementares que possam ser necessários.			

MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP

15/12/2025 16:49:54 **INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
EMPREENHIMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada por apresentar os documentos solicitados fora do prazo.

15/12/2025 16:49:54 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

15/12/2025 16:49:54 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é N.R CONSTRUÇÕES LTDA

15/12/2025 16:51:43 **MENSAGEM** N.R CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 497)

Boa tarde, a proposta atualizada, já foi atualizada e enviada na ultima sexta-feira.

16/12/2025 16:07:46 **MENSAGEM** N.R CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 497)

Boa tarde, os documentos foram lançados nos documentos complementares pois na aba de exigíveis, os anexos não estão abertos para a nossa empresa

16/12/2025 16:37:38 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sem problemas, irei analisar os documentos e retorno amanhã às 10h.

18/12/2025 15:18:21 **MENSAGEM** N.R CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 497)

Boa tarde, Indices adicionados!

06/01/2026 09:17:41 **MENSAGEM** N.R CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 497)

Bom dia, Documentação anexada!

06/01/2026 09:29:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 497: O documento foi enviado para secretaria de obras analisar.

07/01/2026 15:00:22 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

07/01/2026 15:02:52 **RECURSO MANIFESTADO** BRASIL RONDON CONSTRUÇOES LTDA EPP

Boa tarde, tenho intenção de interpor recurso, visto que a documentação apresentada foi tirada após a data do certame.

07/01/2026 15:30:22 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

13/01/2026 00:00:02 **EM ADJUDICAÇÃO**


19/01/2026 13:49:37 **ADJUDICADO**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PRISCILA CRISTINA PIVETA



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JESSICA SANTOS DA SILVA

MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025

Processo Administrativo Nº 253/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA

Data de Publicação: 22/10/2025 10:50:36

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 501.332,73

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE GUARITA DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO SISTEMA DE LAZER DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
EMPREENDEIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA	Obra	470.000,00
AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS	Obra	498.000,00
LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME	Obra	501.332,73
AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Obra	501.292,17
TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	Obra	501.332,73
BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA EPP	Obra	501.332,73
FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA	Obra	500.000,00
G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	501.300,00
TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS	Obra	501.332,73
N.R CONSTRUÇÕES LTDA	Obra	461.226,11
MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA	Obra	501.332,73

DOCUMENTOS ANEXADOS

AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Horário: 28/11/2025 17:33

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5acbed9c4f2e4fa7b0646697d3f68779.pdf>

EMPREENDEIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA

Horário: 01/12/2025 09:04

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f19e0bd2db084d1eb5bf0ad3c25fe7f7.pdf>

N.R CONSTRUÇÕES LTDA

Horário: 01/12/2025 12:07

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b58e9c8c31394ba481c7c11707b03432.pdf>

AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS

Horário: 01/12/2025 14:44

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e21902d990614af9a0a0a1712496d479.pdf>

TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS

Horário: 01/12/2025 15:56

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6ee1ed9fbe5746dfb5aab0e7e6d6f120.pdf>

**MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP**

TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA

Horário: 01/12/2025 16:21

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fda8671bfdf45eb8d9b8f46e1126c36.pdf>

G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA

Horário: 01/12/2025 17:59

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/34057e186770473ca676d475220e7ffa.pdf>

FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA

Horário: 01/12/2025 18:41

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/af25cf2c4fb54349a916da92de27889b.pdf>

MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA

Horário: 01/12/2025 20:15

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7ec549033a0c4a729646328a9d2a3bcc.pdf>

BRASIL RONDON CONSTRUÇOES LTDA EPP

Horário: 01/12/2025 22:47

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/343f437ac92c4757afb8855c460ac050.pdf>

LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME

Horário: 02/12/2025 07:25

Documento: Garantia de Proposta Conforme Edital

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f28fa5f985542a4b083cc58a8911a52.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP

CLASSIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025

Processo Administrativo Nº 253/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BRÉILA CAROLINE DA SILVA

Data de Publicação: 22/10/2025 10:50:36

LOTE 1 - ADJUDICADO

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE GUARITA DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO SISTEMA DE LAZER DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 376.012,00	Valor Total: 376.012,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 N.R CONSTRUÇÕES LTDA	497	08.505.031/0001-06	461.226,11	376.012,00		Sim
2 MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS	134	49.380.598/0001-80	501.332,73	419.900,00	11,67	Sim
3 BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA	073	09.065.576/0001-01	501.332,73	420.000,00	0,02	Não
4 TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA	386	10.412.300/0001-31	501.332,73	430.000,00	2,38	Não
5 AZEVEDO ENGENHARIA E	650	31.607.051/0001-00	501.292,17	443.389,54	3,11	Sim
6 TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS	229	31.868.031/0001-92	501.332,73	481.000,00	8,48	Sim
7 LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME	243	10.235.065/0001-70	501.332,73	481.279,42	0,06	Sim
8 AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS	867	45.963.536/0002-21	498.000,00	498.000,00	3,47	Sim
9 G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA	140	11.257.049/0001-40	501.300,00	498.800,00	0,16	Não
10 FORMA SOLUÇÕES DE	014	14.071.099/0001-27	500.000,00	500.000,00	0,24	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMPREENDIMENTOS ANTONI	932	12.539.171/0001-72	470.000,00	365.000,00		Sim

MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO PRISCILA CRISTINA PIVETA



MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JESSICA SANTOS DA SILVA

MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025

Processo Administrativo Nº 253/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA

Data de Publicação: 22/10/2025 10:50:36

LOTE 1 - Lote 1

02/12/2025 08:30:19	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	470,000.00
02/12/2025 08:30:19	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	501,332.73
02/12/2025 08:30:19	N.R CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	461,226.11
02/12/2025 08:30:19	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	501,292.17
02/12/2025 08:30:19	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME	VÁLIDO	501,332.73
02/12/2025 08:30:19	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS	VÁLIDO	498,000.00
02/12/2025 08:30:19	TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS	VÁLIDO	501,332.73
02/12/2025 08:30:19	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA	VÁLIDO	500,000.00
02/12/2025 08:30:19	MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA	VÁLIDO	501,332.73
02/12/2025 08:30:19	G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	501,300.00
02/12/2025 08:30:19	BRASIL RONDON CONSTRUÇOES LTDA EPP	VÁLIDO	501,332.73
02/12/2025 08:31:05	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	460,000.00
02/12/2025 08:31:14	TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS	VÁLIDO	497,000.00
02/12/2025 08:31:18	G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	498,800.00
02/12/2025 08:31:59	MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA	VÁLIDO	459,900.00
02/12/2025 08:32:37	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	431,000.00
02/12/2025 08:32:40	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	450,000.00

02/12/2025 08:32:49	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	400,000.00
02/12/2025 08:33:02	AZEVEDO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	VÁLIDO	443,389.54
02/12/2025 08:33:06	MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA	VÁLIDO	430,900.00
02/12/2025 08:33:32	LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME	VÁLIDO	481,279.42
02/12/2025 08:33:40	N.R CONSTRUÇÕES LTDA	VÁLIDO	376,012.00
02/12/2025 08:34:22	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA	VÁLIDO	365,000.00
02/12/2025 08:34:38	BRASIL RONDON CONSTRUÇOES LTDA EPP	VÁLIDO	420,000.00
02/12/2025 08:35:09	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA	VÁLIDO	430,000.00
02/12/2025 08:35:16	TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS	VÁLIDO	481,000.00
02/12/2025 08:35:33	MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS E NEGOCIOSLTDA	VÁLIDO	419,900.00

MUNICIPIO DE GUARIBA
GUARIBA-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025
Processo Administrativo Nº 253/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: BREILA CAROLINE DA SILVA
Data de Publicação: 22/10/2025 10:50:36

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 05/03/2026 08:43:07
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE GUARITA DE CONTROLE DE ACESSO E FECHAMENTO DO SISTEMA DE LAZER DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 376.012,00	Valor Total: 376.012,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 N.R CONSTRUÇÕES LTDA	497	08.505.031/0001-06	461.226,11	376.012,00		Sim
2 MSO PRIME INOVAÇÕES EM PREJETOS	134	49.380.598/0001-80	501.332,73	419.900,00	11,67	Sim
3 BRASIL RONDON CONSTRUCOES LTDA	073	09.065.576/0001-01	501.332,73	420.000,00	0,02	Não
4 TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA	386	10.412.300/0001-31	501.332,73	430.000,00	2,38	Não
5 AZEVEDO ENGENHARIA E	650	31.607.051/0001-00	501.292,17	443.389,54	3,11	Sim
6 TDS CONSTRUÇÃO E ADM DE OBRAS	229	31.868.031/0001-92	501.332,73	481.000,00	8,48	Sim
7 LUIS HENRIQUE LISBOA DE ABREU - ME	243	10.235.065/0001-70	501.332,73	481.279,42	0,06	Sim
8 AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS	867	45.963.536/0002-21	498.000,00	498.000,00	3,47	Sim
9 G G RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA	140	11.257.049/0001-40	501.300,00	498.800,00	0,16	Não
10 FORMA SOLUÇÕES DE	014	14.071.099/0001-27	500.000,00	500.000,00	0,24	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMPREENDIMENTOS ANTONI	932	12.539.171/0001-72	470.000,00	365.000,00		Sim

AUTORIDADE: FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR