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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SAQ PAULO
CNPJ n° 48.664.304/0001-80

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 084/2025

PROCESSO N° 160/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA, PARA A REFORMA DO CENTRO CULTURAL GERCINO GRIECO, NA
CIDADE DE GUARIBA, ESTADO DE SAO PAULO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREGO
GLOBAL, MEDIANTE O REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR 20243746000.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE GUARIBA

CONTRATADA: TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA

Termo de Contrato que entre si celebram o Municipio de Guariba, por meio da Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e Servigos Publicos e a empresa TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado, o Municipio de Guariba, Estado de Sdo Paulo, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ n° 48.664.304/0001-80, com sede e foro na Avenida Evaristo Vaz,
n° 1.190, centro, CEP: 14.840-051, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito, FRANCISCO
DIAS MANCANO JUNIOR, brasileiro, CPF n° 737.331.308-63 e portador do RG n° 4.273.755-5, doravante
denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA
LTDA, pessoa juridica de direito privado, CNPJ n° 10.412.300/0001-31, estabelecida na Rua Anténio
Rodrigues da Silva, n° 540, Jardim Paulista, CEP n° 14.866-010, na cidade de Barrinha, Estado de Sé&o
Paulo, com enderego eletrénico: terraforteconstrutora@hotmail.com e telefone (16) 99227-0153, neste ato
representada por seu representante legal Luciano Aparecido Fiorio, CPF n° 159.702.238-16, RG n° 20105-
886, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Processo n° 160/2025, cuja licitagéo foi
promovida através do Edital da Concorréncia Eletrénica n° 011/2025, tém entre si, justo e acordado, o
presente CONTRATO, que se regera pelas disposi¢bes da Lei federal n° 14.133/2021, e de conformidade
com as condicdes e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

1ad. O presente contrato tem por objeto a contratagao de empresa, com fornecimento de material e mao
de obra especializada, para a reforma do Centro Cultural Gercino Grieco, na Cidade de Guariba, Estado de
S3o Paulo, sob o regime de Empreitada por Preco Global, mediante o repasse da Emenda Parlamentar
20243746000, conforme as especificagdes constantes do Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, anexos.

1.2, Deverdo ser observadas as especificagdes e condigdes de prestagdo de servigos constantes do
Termo de Referéncia e seus anexos, que sdo partes integrantes deste edital.

CLAUSULA SEGUNDA
DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

2.1. A prestagéo dos servigos devera ser executada da seguinte forma:

2.2 Para viabilizar a estruturagdo operacional da empresa, a Ordem de Inicio de Servigo sera emitida,
autorizando a Contratada a iniciar os trabalhos, dentro de um prazo de 10 dias corridos contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo.

2.3. A execucdo dos servicos devera seguir conforme especificado no cronograma fisico-financeiro
contratado. '

2.4. Na ocasido da formalizagéo do contrato, a empresa vencedora devera apresentar um cronograma fisico-
financeiro minucioso, abrangendo todas as fases da empreitada, com a explicitagdo de valores e percentuais
relativos a execucdo mensal; essa mesma devera ser aprovada pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Obras e Servigos Publicos. Adicionalmente, serd exigida a apresentagdo de uma Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a Execugédo
Definitiva, atestando a responsabilidade técnica pelos trabalhos realizados.
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2. 5. A contratada é responsavel por fornecer um Diério de Obra em duas vias, disponivel no escritorio da
obra desde o inicio até a conclus&o do projeto. O Diério de Obra é o principal instrumento para comprovar,
registrar e avaliar todos os eventos e aspectos relacionados a execugao do projeto.

2.6. Competir & contratada manter uma equipe de trabalho no canteiro de obras, com nimero e habilidades
compativeis com a natureza da obra e o seu cronograma. Essa equipe deve ser dimensionada para garantir
a produtividade necessaria para cumprir os prazos contratuais.

2.7. Durante toda a vigéncia da obra até o Recebimento Provisério pela fiscalizagéo, é necessario que a
contratada mantenha um mestre de obras em tempo integral. Este profissional deve possuir conhecimento
e experiéncia para liderar equipes de trabalho e atender as demandas de fiscalizagao.

2 8. A contratada deve manter um quadro de controle de méo-de-obra no escritorio do canteiro de servigos,
em local visivel e de facil acesso para a fiscalizagéo. Esse quadro deve ser atualizado diariamente no diario
de trabalho, fornecendo informagdes sobre a qualificagéo e o numero de pessoas que trabalham na obra a
cada dia.

2 9 E fundamental destacar que toda a mao-de-obra empregada pela contratada na execugdo dos servigos
deve possuir qualificagdes que garantam a entrega de produtos finais com qualidade técnica e acabamento
adequado."

2.10. A contratada devera observar criteriosamente as normas técnicas pertinentes, citadas abaixo:

LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021.

RESOLUCAO CONAMA N° 307/2002 E SUAS ALTERACOES. NORMAS TECNICAS

NR 18 - CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO

ABNT. NBR 5.732:1991 - Cimento Portland comum

ABNT. NBR 5.733:1991 - Cimento Portland de alta resisténcia inicial

ABNT. NBR 5.736:1991 - Cimento Portland de pozolanico.

ABNT NBR 6.459:2016 - Solo - Determinag&o do limite de liquidez

ABNT NBR 6.118:2014 Estruturas de Concreto Armado

ABNT NBR 7.180:2016 - Solo — Determinagéo do limite de plasticidade

ABNT NBR 7.181:2016 - Solo - Analise granulométrica

ABNT NBR 7.182:2016 - Solo — Ensaio de compactagéo

ABNT. NBR 7.211:2009 - Agregados para concreto — Especificagao.

ABNT NBR 9.050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

ABNT NBR 7170:1983 — Tijolo macigo ceramico para alvenaria.

ABNT NBR 8041: 1983 — Tijolo macigo ceramico para alvenaria — Forma e dimensdes -
adronizagao

ABNT. NBR 11.578:1991 - Cimento Portland composto — especificagéo.

ABNT. NBR 6122 — Projeto e execugéo de fundagoes

ABNT. NBR 6118 - Estruturas de Concreto Armado — Projeto de estruturas de concreto

ABNT. NBR 7480 — Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado

ABNT. NBR 6136 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos

......'U...............

NBR 13245:2011 — Tintas para construgéo civil — Execug&o de pinturas em edificagdes nao
industriais — Preparagao de superficie
o NBR 15463:2007 — “Placas cerdmicas para revestimento — Porcelanato”.

ABNT. NBR 8.800 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios

NBR 14951:2003 — Sistemas de pintura em superficies metalicas —Defeitos e corregoes
ABNT NBR 15.112: 2004 - Residuos da construgéo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo

e triagem - Diretrizes para projeto, implantagéo e operagao

ABNT NBR 15.113:2004 - Residuos s¢lidos da construgdo civil e residuos inertes — Aterros —

Diretrizes para projeto, implantagéo e operagao

ABNT NBR 15.114:2004 - Residuos sélidos da construgéo civil — Areas de reciclagem — Diretrizes

para projeto, implantag&o e operagao.
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CLAUSULA TERCEIRA
DO PRAZO CONTRATUAL

3.1. O Contrato vigorara a partir da data de assinatura pelo prazo de 8 (oito) meses, cuja execugéo da obra
estabelecida na Ordem de Inicio da Execugéo devera permanecer em perfeita obediéncia ao Cronograma
Fisico Financeiro.

3.2. O prazo para a execugao total dos servigos sera de § (cinco) meses, contados a partir do recebimento
da Ordem de Execucéo pela Secretaria de Planejamento, Obras e Servigos Publicos. O prazo de execugéo
das obras e/ou servicos podera ser prorrogado ou alterado nos termos da Lei federal n° 14.133/2021.

3.2.1 - A contratada antes de dar inicio & execugao dos servigos devera entrar em contato com a Secretaria
Municipal de Planejamento, Obras e Servigos Publicos para o recebimento da Ordem de Servigo. A Ordem
de Servigo somente sera liberada ap6s a autorizagao de liberagdo de recursos, a ser realizada pelo Governo
Federal repassados por meio do Plano de Trabalho de Emendas Parlamentares na modalidade
Transferéncias Especiais, conforme o disposto na Portaria Conjunta MGI/MF n° 2 de 24 de janeiro de 2025.
EMENDA PARLAMENTAR 202437460004

3.2.2. O prazo para o inicio das obras e/ou servicos sera de 10 (dez) dias contados do recebimento da
Ordem de Inicio da Execug&o ou dos Servigos.

3.3. As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data
da realizagéo da licitagéo.

3.4. Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido convocagdo para assinatura do
termo de contrato ou retirada do instrumento equivalente, as licitantes ficardo liberadas de quaisquer
compromissos assumidos.

35 A CONTRATADA devera apresentar & Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Servicos
Publicos, a seguinte documentagéo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio da Execug&o:

a) Copia da apdlice dos seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodo de execugéo da obra,
dentre os quais riscos de responsabilidade civil do construtor; contra acidentes de trabalho.

3.6. A CONTRATADA se compromete a apresentar a ART/RRT de Execugédo Definitiva, em nome do (s)
profissional (is) que apresentou a Certiddo de Acervo Técnico na fase de qualificagéo técnica, referente ao
objeto a ser executado, no ato da assinatura do contrato.

3.6.1. O atraso na entrega do presente documento ensejara multa, conforme o item 12.1 do presente
instrumento.

3.7. O prazo de vigéncia do contrato € de 8 (oito) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, nos termos da Lei federal n° 14.133/2021.

3.7.1. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a CONTRATANTE devera verificar
a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidoes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

CLAUSULA QUARTA
DO PRECO, DOTAGAO ORCAMENTARIA E REAJUSTES

4.1. O valor total estimado da presente contratagdo para o periodo de 8 (oito) meses, é de R$
115.000,00.
4.2, Todos os custos e despesas necessarios a correta execugéo do ajuste estdo inclusos no prego,

inclusive os referentes as despesas trabalhistas, previdenciarias, securitarias, impostos, taxas,
emolumentos, em conformidade com o estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a Unica remuneragao
devida pela CONTRATANTE & CONTRATADA.
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4.3. Os recursos orgamentarios para fazer face as despesas do objeto da presente contratagdo, para o
corrente exercicio financeiro de 2025, correréo a conta de dotagao orgamentaria propria consignada na Lei
Orgamentaria Anual (LOA), de acordo com a seguinte codificagéo:
02.18.01.15.451.0023.2.022.000.4.4.90.51.

4.3.1. A dotagdo orgamentaria relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovagao da respectiva Lei Orgamentaria Anual e liberagao dos créditos orgamentarios correspondentes,
mediante apostilamento.

4.4. Somente ocorrera reajustamento do valor do contrato ap6s o decurso do prazo de 12 (doze) meses da
data de apresentagdo do orgamento, observada a vedagao constante do §1°, do artigo 2° da Lei federal
n° 10.192, de 14/02/2001, segundo a qual “é nula de pleno direito qualquer estipulagéo de reajuste ou
corregdo monetaria de periodicidade inferior a um ano”, para os contratos firmados pela Administragéo
Publica em geral.

4.5. O indice de reajuste serd o INCC (Indice Nacional da Construgdo Civil), valido no momento da aplicagéo
do reajuste.

4.5.1. Eventuais diferengas entre o indice oficial de inflagdo efetivo e aquele acordado no subitem 4.5. n&o
geram, por si s6, direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

4.6. As hipdteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de acordo com a legislagdo vigente
e exigirdo detida analise econdmica para avaliagdo de eventual desequilibrio econémico e financeiro do
contrato.

4.7. Fica ressalvada a possibilidade de alteragado da metodologia de reajuste, atualizagéo ou compensagao
financeira, desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. Sao obrigagdes da CONTRATADA:

a) executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a CONTRATANTE pela fiel e integral
realizagdo dos servigos contratados:

b) garantir total qualidade dos servigos contratados;

c) executar todos 0s servigos objeto do presente contrato, obedecendo as especificagdes e obrigagoes
descritas no Termo de Referéncia e seus anexos do Edital de Licitagdo, que precedeu este ajuste e faz parte
integrante do presente instrumento;

d) fornecer méo de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato,
verificando a aptidao profissional, antecedentes pessoais, saude fisica e mental e todas as informagdes
necessarias, de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiéncia dos servigos prestados;

e) arcar fiel e regularmente com todas as obrigagdes trabalhistas dos empregados, quando for o caso, que
participem da execugéo do objeto contratual,

f) enviar & Administragéo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios que participem da execugéo do
objeto contratual;

g) responsabilizar-se pela seguranga do trabalho de seus empregados, adotando as precaugdes necessarias
a execucao dos servigos, fornecendo os equipamentos de protegao individual (EPI) exigidos pela legislag&o,
respondendo por eventuais indenizagdes decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a
CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

h) responder por todos os encargos e obrigagdes de natureza trabalhista, previdenciéria, acidentaria, fiscal,

administrativa, civil e comercial, resultantes da prestagdo dos Servigos;

i) responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagéo vigente;
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j) responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, a
CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo
apurado;

k) manter, durante o prazo de execugdo do Contrato, todas as condicdes de habilitagéo e qualificagéo
exigidas na licitagéo.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigagdes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:

a) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposigdes legais que a
regem;
b) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando & CONTRATADA as ocorréncias

de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

c) Proporcionar todas as condigoes necessarias & boa execugdo dos servicos contratados, inclusive
comunicando @ CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanca de Administragéo e ou
enderego de cobrancga;

d) Exercer a fiscalizagdo dos servigos, indicando, formalmente, o gestor e o fiscal, nos termos do
Decreto Municipal n° 4324, de 03/03/2023, para acompanhamento da execugao contratual, inclusive no
que tange a méo de obra que o integra, acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais,
manutencgdo e etc, realizando a supervisdo das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando
avaliagdo periddica;

e) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

9) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA
de quaisquer clausulas estabelecidas;

h) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovagdo das condigdes requeridas para a
contratagao;
i) Atestar mensalmente a execugdo e a qualidade dos servigos prestados, indicando qualquer

ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo préprio, onde seré juntada a Nota Fiscal/Fatura a
ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

i) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituigdo de funcionario da contratada que
estiver sem cracha, que embaragar ou dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente, bem assim a substituicdo de equipamentos, que néo se apresentarem em boas
condicdes de operagdo ou estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas.

6.2. A fiscalizagdo dos servigos pelo Contratante ndo exime, nem diminui a completa responsabilidade
da Contratada, por qualquer inobservancia ou omiss&o as clausulas contratuais.

6.3. A Contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e
verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

7.1 - Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do
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Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, € obedecido o sistema de medigdes estabelecido
neste Edital.

7.1.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com as medigdes realizadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e Servigos Publicos, apds a liberagdo de recursos oriundos do Governo Federal
repassados por meio do Plano de Trabalho de Emendas Parlamentares na modalidade Transferéncias
Especiais, conforme o disposto na Portaria Conjunta MGI/MF n° 2 de 24 de janeiro de 2025. EMENDA
PARLAMENTAR 202437460004, observado as exigéncias dos subitens 7.6. e 7.6.1.

7.1.2. O regime de apuragédo de pregos, para efeito de pagamento sera unitario por servico executado;
conforme planilha de eventos e quantitativos e pregos unitarios P.O.

7.1.3. A Administragdo CONTRATANTE pagara a empresa CONTRATADA o valor referente as obras e
servicos efetivamente executados, medidos e aprovados, mensalmente, relativamente as etapas constantes
do cronograma fisico-financeiro, vedados quaisquer adiantamentos.

7.1.4. Os valores para pagamento das medicbes mensais serao obtidos de maneira proporcional aos
servicos medidos com base no prego da respectiva etapa, conquanto este obtido na forma do subitem
anterior.

7.2 — Os pagamentos deverao ser efetuados apos a regular liquidagao da despesa, nos termos do art. 63
da Lei federal n° 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei federal n® 14.133/2021.

7.2.1 - O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, ap0s a aprovagao dos documentos exigidos nos
subitens 7.6. e 7.6.1, pela Comissé&o de Contratagao, obedecido o disposto na legislagao.

7.2.1.1 — A licitante vencedora devera emitir a nota fiscal apds a liberagdo do fiscal do contrato e a aprovagao
dos documentos exigidos nos subitens 7.6. e 7.6.1, pela Comisséo de Contratagado, obedecido o disposto
na legislagéo.

7.2.1.2 - Aliberagdo do pagamento da primeira medigdo ficara condicionada a apresentagdo da comprovagao
da colocagao de placa de identificagao da obra e da abertura da CNO (Cadastro Nacional de Obras) junto a
Receita Federal pela empresa CONTRATADA.

7.3 — Para fins de medigéo, se for o caso, e faturamento, o periodo-base de medigéo do servigo prestado
sera de um més, considerando—se o més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de
contas, o periodo se constituir em fragé@o do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.

7.34 - O pagamento a empresa contratada sera realizado em razdo do(s) servicos/fornecimento
efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no item anterior sem que a Secretaria de
Planejamento, Obras e Servigos Publicos esteja obrigada a pagar o valor total do Contrato.

7.4. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execugdo dos servigos, mediante
apresentagéo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cépia reprografica
da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN — Imposto Sobre Servigos

de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive
os decorrentes de multas.

7.5. No caso de prestadores de servigo com sede ou domicilio fora do Municipio de Guariba, devera ser
apresentada prova de inscri¢éo na sede do domicilio da empresa CONTRATADA, caso contrario, o valor do
ISSQN — Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestagéo de servigos objeto do
presente, sera retido na fonte por ocasido de cada pagamento, consoante determina o artigo 59, da Lei
Complementar n° 1.805, de 20/12/2001 — Cédigo Tributario do Municipio de Guariba.

7.6. A CONTRATADA devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir
discriminados, para verificagdo de sua regularidade fiscal perante os 6rgaos competentes:
a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo —F.G.T.S., fornecido pela Caixa

Economica Federal;
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b) Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros — CND — ou
outra equivalente na forma da lei;

c) Certidao negativa de debitos trabalhistas (CNDT),

d) Relagdo contendo o nome dos funcionarios que estdo trabalhando na Obra (escrituragéo contabil);

e) Copia da ficha de registro dos funcionarios;

f) Copia do holerite de pagamento de todos os funcionarios, junto com a nota da Obra;

g) Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato;

h) Copia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da ultima fatura vencida;

i) Copia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao més da ultima fatura vencida.

j) Declaragéo de que durante a execugdo do contrato, cumprira a risca as normas de salde e seguranga do
trabalho pertinentes, com relagéo aos seus empregados, na forma do Anexo XV.

k) Declaragéo de utilizagéo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, guando esta for a

hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisigéo;

1) no caso de utilizagéo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

. notas fiscais de aquisigao destes produtos e subprodutos.

o original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo
arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

. comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.

m) no caso de utilizagéo de produtos de empreendimentos minerarios, deverdo ser entregues ao contratante
os seguintes documentos:

. notas fiscais de aquisigdo desses produtos;

o na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m® (trés metros cubicos), copia da
Ultima Licenga de Operagédo do empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de mineragao,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S#o Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao
Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.6.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas e certidoes
positivas que noticiem em seu corpo que o0s débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa.

7.7. Por ocasido de cada pagamento, seréo feitas as retengdes eventualmente devidas em fungdo da
legislagao tributéaria.

7.8. A ndo apresentagd@o de certidoes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 19.6.1, nao
impede o pagamento, porém sera objeto de aplicacdo de penalidade ou rescisdo contratual, conforme o
caso.

7.9. O pagamento sera efetuado a empresa contratada por meio de crédito em conta corrente aberta em
banco a ser indicado pela Administragdo contratante, a qual devera ser efetuada pelo Setor de Tesouraria
Municipal, junto ao Departamento Municipal de Finangas e Orgamento.

7.9.1. Fica ressalvada qualquer alteragéo por parte do Departamento Municipal de Finangas e Orgamento,
quanto as normas referentes ao pagamento de fornecedores.

7.9.2. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, serdo devolvidos a empresa contratada
para retificagdo ou substitui¢éo, passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagao
valida desses documentos.
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7.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a CONTRATADA n3o tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento, na forma do subitem 19.2.1, e a correspondente ao efetivo
pagamento, sera a seguinte:

EM=1xNxVP
Onde:

EM = Encargos Moratdrios

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago

| = indice de compensacéo financeira = 0,0001644, assim apurado:

(TX) I = (6/100) | = 0,0001644
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

7.11. O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a taxa de 1% (um por cento)
ao més, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data de vencimento do
documento de cobranga.

7.12. Para pagamento da ultima medigao, a contratada devera apresentar:

a) Manual de uso da edificagéo de obras publicas e termo de garantia de acordo com as normas da ABNT
NBR 15575.

b) CND (Certidao Negativa de Débitos) da obra.

c) Declaragéo, expedida pelas respectivas entidades prestadoras ou fornecedoras, de quitagdo das contas
de agua, energia elétrica e todas as demais devidas;

d) Declaragéo de quitag&o total quanto a custos indiretos eventualmente ndo previstos na proposta de preco
da licitante vencedora, liberando a Administragéo CONTRATANTE de qualquer pagamento futuro
relativamente ao presente contrato;

7.13. Nenhum pagamento isentara a empresa CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer
que sejam, nem implicara em aprovagéo definitiva das obras e servicos executados, total ou parcialmente.

CLAUSULA OITAVA )
DO CONTRATO E DA EXTINGAO

8.1. O presente contrato é regido pelas disposigdes da Lei federal n° 14.133/21, regulamentada pelo
Decreto municipal n° 4.300, de 01/02/2023, e das demais normas complementares aplicaveis.

8.2. O ajuste podera ser alterado nas hipoteses previstas no artigo 137 da Lei federal 14.133/21.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redugao ou acréscimo do ajuste, nos termos
do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.

8.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou n&o as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

8.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o CONTRATANTE, quando
esta nao dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato nao
mais |he oferece vantagem.

8.6. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes, do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

8.7. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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CLAUSULA NONA
DA EXECUGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

9.1. A execucdo dos servigos sera feita conforme o Termo de Referéncia e demais anexos do Edital da
licitagdo que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

9.2. A execugdo dos servigos objeto deste contrato devera ser atestada pelo responsavel pela
fiscalizagdo, pela CONTRATANTE, atestado esse que devera acompanhar os documentos para fins de
pagamento conforme clausula sétima.

9.3. A gestao e a fiscalizagdo do contrato serdo feitas observando as regras do Decreto municipal n°
4.429, de 15/08/2023, que regulamenta, dentre outras, as fungdes do Gestor de Contratagao e do Fiscal de
Contratagdo, sendo que a fiscalizagao do contrato ficara a cargo do agente publico: Natalia Pereira da Silva,
e a gestdo do contrato do agente publico: Sidnei da Silva.

9.4. Cabera ao Fiscal da Contratagdo a responsabilidade de anotar, em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas & execugéo do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando
o que for necessario para a regularizagédo de eventuais faltas ou defeitos observados.

9.5. O objeto contratual sera recebido consoante as disposicdes do artigo 140, da Lei federal n°
14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.

9.6. O objeto contratual sera recebido mensalmente mediante relatério de medigdo dos servicos
executados no més, emitido pela CONTRATADA, sendo tal relatério submetido a fiscalizagdo da
CONTRATANTE, que, apds conferéncia, atestara se os servicos foram prestados a contento, atestado esse
que devera ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da copia reprografica da nota de
empenho, para fins de pagamento.

9.7. Havendo inexecucao de servigos, o valor respectivo sera descontado da importancia mensal devida
a4 CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes cabiveis, observados os tramites legais e 0s
principios do contraditério e ampla defesa.

9.8. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE n&o exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servicos, materiais ou disparidades com as
especificagdes estabelecidas no Anexo, verificadas posteriormente.

CLAUSULA DECIMA
DA SUBCONTRATAGAO

10.1. E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, observado o disposto no art. 122, da Lei federal n°
14.133/2021, por meio das seguintes condigbes:

10.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela de maior relevancia do objeto da licitagéo, esta
compreendida o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitagédo, como requisito de
qualificagdo técnica, a comprovagéo de capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-
operacional, nos termos do art. 67, da Lei federal n° 14.133/2021.

10.1.2. A subcontratagao fica limitada a 30 % (trinta por cento) do valor total da contratagéo, devendo o
pedido de submissdo a Administragéo contratante ser acompanhado de planilha detalhada demonstrando a
quantidade e o valor das parcelas que seréo subcontratadas.

10.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da empresa
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da empresa subcontratada, bem como responder perante a Administracdo contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

10.3. A subcontratagdo depende de autorizag&o prévia da Administragdo contratante, a quem incumbe
avaliar e juntar aos autos do processo correspondente, os documentos de habilitagao da empresa
subcontratada, que dever&o se apresentados pela empresa contratada.
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10.3.1. Os documentos de habilitagéo exigidos para efeito de subcontratacdo séo de regularidade juridica,
fiscal e trabalhista, e, principalmente, que comprovem os requisitos de qualificagao técnica, necessarios para
a execugao do objeto.

10.3.2. A subcontratagdo néo formalizada segundo 0s procedimentos previstos neste item 10.3, aplicaveis
inclusive nas hipoteses de substituigdo da empresa subcontratada, constituirda motivo para a rescisao
unilateral do contrato, sem prejuizo de aplicagéo de sangdes e penalidades previstas em lei e regulamento,
a empresa contratada.

10.4. Como a empresa contratada € a Unica responsavel pela perfeita execucdo do objeto do contrato,
respondendo integralmente pela subcontratag&o, perante a Administragéo contratante, néo serao efetuados
pagamentos, diretamente, a empresa subcontratada.

10.5. E vedada a subcontratagéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na contratagéo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA MATRIZ DE RISCO

11.1. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

a) no que couberem: licenca ambiental/ cumprimento da legislagéo relacionada com RIV — Relatério de
Impacto de Vizinhanga, EIV-Estudos de Impactos Ambientais, RIT—Relatério de Impacto de Trafego, RIMA
—Relatério de Impacto de Meio Ambiente, e, RCE - Relatério de Caracterizag&o do Empreendimento;

b) elaboragdo do orgamento estimativo da contratagéo;

c) elaboragéo do cronograma fisico-financeiro do contrato;

d) solugdes de engenharia para execugao dos servigos;

e) liberagdo das areas para inicio da execugéo dos servigos;

f) eventos devido a forga maior ou caso fortuito;

g) alteragao da legislagéo, regulamentagao ou tributarias;

h) atrasos no pagamento dos servigos previstos no cronograma fisico-financeiro;

i) viabilidade de agualesgoto/energia elétrica.

j) contratagéo de seguros de risco de engenharia e responsabilidade civil.

11.2. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

) custos incorretos;

) problemas de movimentagao de terra/contengao;

) seguranga patrimonial e pessoal durante a execugao dos servigos;

) prejuizos causados por empresas subcontratadas;

e) ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

f) atraso de inicio e de conclusdo dos servigos;

g) contratagéo de seguros de risco de engenharia e responsabilidade civil;
h) vicios verificados na entrega dos Servigos;

i) acbes trabalhistas;

j) riscos ambientais;

k) eventos devido a forga maior ou caso fortuito.

) solugdes de engenharia para execugao dos servigos.

a
b
c
d

11.3. A CONTRATADA sera integral e exclusivamente responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do
contrato, cuja responsabilidade se encontra indicada na MATRIZ DE RISCO como de responsabilidade a ser
assumida.

11.4. A CONTRATADA ndo sera responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do contrato, cuja
responsabilidade encontra-se indicada na MATRIZ DE RISCO como de responsabilidade do
CONTRATANTE.
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11.5. Os riscos relacionados ao objeto do contrato, cuja responsabilidade encontra-se indicada na MATRIZ
DE RISCO como de responsabilidade de ambas as partes, seréo compartilhadas na proporgao de partes
iguais.

11.6. A matriz de alocagdo de riscos definira o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em relagao
a eventos supervenientes e devera ser observada na solugdo de eventuais pleitos das partes.

11.7. Sempre que atendidas as condicdes do contrato e da matriz de alocagdo de riscos, sera considerado
mantido o equilibrio econdmico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do
equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

a) as alteragbes unilaterais determinadas pela Administragao, nas hipéteses do inciso | do caput do art. 124
da Lei n° 14.133/2021; e,

b) ao aumento ou a redugdo, por legislagao superveniente dos tributos diretamente pagos pela
CONTRATADA em decorréncia do contrato.

11.8. Constituem também, como matriz de risco, 0 anexo disponibilizado em PDF no site.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DAS PENALIDADES

12.1. Em razao das condutas previstas no art. 155 da Lei federal n° 14.133/2021, a Secretaria Municipal de
Planejamento, Obras e Servigos Publicos poderd, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que
couber, aplicar as seguintes sangoes, previstas no art. 156 da Lei federal n° 14.133/2021:

(a) Adverténcia;

(b) Multa;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
(d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.2. A aplicagao da sang&o prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

12.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util sobre o valor da parcela em atraso do contrato, em
caso de atraso na execugéo das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 20 (vinte) dias. Apos o décimo
quinto dia util e a critério da Administragdo contratante, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a
ndo aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigagéo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

12.2.2.10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do contrato, em caso de atraso na execug&o
das obras e/ou servigos, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugéo parcial da
obrigagdo assumida;

12.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou do saldo n&o atendido do Contrato, em caso de
inexecugao total da obrigagdo assumida;

12.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 do subitem e 2 do subitem;

12.2.5. 0,10% (dez centésimos por cento) do valor do contrato por dia util de atraso na apresentacéo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasigo de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento).

12.2.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo contratante a promover a
rescisao do contrato.

12.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

12.3. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragoes sdo atribuidos graus, de acordo com as seguintes
tabelas:

12.3.1. Tabela 1 com o grau de infragédo e a respectiva correspondéncia:
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a) Grau 1 - 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato;

b) Grau 2 - 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato;

c¢) Grau 3 - 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato;

d) Grau 4 - 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato; e,

e) Grau 5 — 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato.

10.3.2. Tabela 2 com a descrigao da infragdo e o respectivo grau:

a) permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia — Grau 5;

b) suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, a execugao das obras e/ou
servigos — Grau 4;

¢) manter funcionario sem qualificagéo para executar as obras elou servigos contratados, por empregado e
por dia — Grau 3;

d) recusar—se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por obra e/ou servigo e por dia — Grau 2;
[Para os itens a seguir, deixar de:]
e) cumprir determinagé&o formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia — Grau 2;

f) substituir empregado alocado que néo atenda as necessidades da obra e/ou servigo, por funcionario e por
dia— Grau 1;

g) cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia — Grau 3;

h) indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos previstos no Contrato — Grau 1.

12.4. As sangdes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para apresentagdo de defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades
legais.

12.5. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 12.1, poderédo ser aplicadas juntamente
com aquela prevista na alinea “b”, e ndo excluem a possibilidade de rescisao unilateral do contrato.

12.6. As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do subitem 12.1, ndo possuem carater
compensatério, e, assim, o pagamento delas nao eximira a empresa contratada de responsabilidade pelas
perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

12.7. As multas aplicadas poderédo ser compensadas com valores devidos & empresa contratada mediante
requerimento expresso nesse sentido.

12.8. Ressalvada a hipdtese de existir requerimento de compensagdo devidamente formalizado, a
Administragao contratante suspendera, observado o contraditério e ampla defesa, os pagamentos devidos a
empresa contratada até a comprovagéo do recolhimento da multa ou da prova de sua relevagao por ato da
Administracédo, bem como até a recomposigao do valor original da garantia, que tenha sido descontado em
virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que autorize o
prosseguimento do processo de pagamento.

12.9. A aplicagdo das sangdes previstas no subitem 12,1 ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral do dano causado a Administragao Publica.
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12.10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confus@o
patrimonial, e, nesse caso, todos 0s efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DA GARANTIA

13.1. A empresa adjudicataria prestara garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, até o
momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas
no art. 96, § 1° da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.1.1. Sera exigida garantia adicional do contratado cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei federal n° 14.133/2021,
quando for o caso.

13.1.2. Cabera a empresa contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo
Banco Central do Brasil,

d) titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei n°
14,770, de 2023).

13.1.3. No caso de seguro—garantia, a prestagédo da garantia pela empresa contratada sera efetuada no
prazo minimo de um més, contado da data de homologagéo da licitagéo e anterior a assinatura do contrato.

13.1.4. Em relagdo ao seguro—garantia, o instrumento devera contemplar a possibilidade de sua renovagao
no periodo compreendido entre a data de assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execucao
e incluir a cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas.

13.2. A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Servicos Publicos utilizaré a garantia para assegurar
as obrigagdes associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores de multas
eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do
descumprimento das referidas obrigagoes.

13.3. Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes assumidas no Contrato serao
descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da
ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a empresa contratada pela diferenga, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

13.4. Em caso de extingdo decorrente de falta imputavel a empresa contratada, a garantia revertera
integralmente & Administragdo contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a
ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

13.5. Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original devera ser integralmente
recomposto no prazo de 5 (cinco) dias uteis, exceto no caso da cobrancga de valores de multas aplicadas,
em que esse sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da notificagéo pela
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Servigos Publicos, o que ocorrer por ultimo, sob pena de
rescisdo administrativa do Contrato.
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13.6. Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com 0 art. 124 da Lei fet_jeral n° 14.133/2021, a
empresa contratada devera complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 2%
(dois por cento) do valor do Contrato.

13.7. Sempre que houver reajuste ou alteragédo do valor do Contrato, a garantia sera comple_amentada no
prazo de 5 (cinco) dias uteis do recebimento, pela empresa contratada, do correspondente aviso, sob pena
de aplicagdo das sangdes previstas em lei e regulamento.

13.8. Os reforgos do valor da garantia poderao ser igualmente prestados em uma das modalidades previstas
no art. 96, §1°, da Lei federal n° 14.133/2021.

13.9. A garantia contratual somente seré restituida apos o integral cumprimento do Contra@o, mgdian}e ato
liberatério da autoridade contratante, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais obrigagoes da
empresa contratada.

13.10. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a
CONTRATADA sera convocada a reforgar a garantia, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis, de forma a
que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

13.10.1. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicagéo da penalidade estabelecida
no item 10.1, da clausula décima, deste contrato.

13.11. A garantia contratual serd devolvida apos a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos
servigos, mediante requerimento da CONTRATADA, que devera vir acompanhado de comprovagéo,
contemporanea, da inexisténcia de agées distribuidas na Justica do Trabalho, que possam implicar na
responsabilidade subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberagéo.

13.12. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades
referidas no artigo 96, §1°, da Lei federal n° 14.133/21.

13.13. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianga bancaria, devera ter validade minima
correspondente ao prazo estimado de vigéncia e encerramento do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DISPOSIGOES FINAIS

14.1. Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato
podera ser entendida como aceitagdo, novagéo ou precedente.

14.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da superveniéncia de
normas federais e/ou municipais que as autorizem.

14.3. Fica a CONTRATADO ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condigdes gerais e peculiares de seu
objeto, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do
perfeito cumprimento de seu objeto.

14.4. A Administragdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais,
servicos distintos dos abrangidos na presente contratagéo.

14.5. A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer alteragdo nos dados
cadastrais, para atualizagdo, sendo sua obrigagdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagao.

14.6. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitagéo que

deu origem a contratagdo, com seus Anexos, proposta da contratada e a ata da sessado publica da
Concorréncia Eletrénica n° 011/2025, instruida pelo Processo n° 160/2025.
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14.7. O presente ajuste, 0 recebimento de seu objeto, suas alteragoes € rescisdo obedecerdo as regras

especificas da Lei federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, aplicaveis 4 execugdo dos servigos
e especialmente aos casos OMmissos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
ANTICORRUPGAO

15.1. As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa - Lei Federal n.° 8.429/1992, e a Lei Federal n.° 12.846/2013
e seus regulamentos, e se comprometem que, para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem guer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DO FORO

16.1. Fica eleito o foro desta Comarca de Guariba para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste
Contrato, com expressa rentncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a
ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se 0 presente termo de contrato, em 03
(trés) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes
contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.

Guariba (SP), 11 de setembro de 2025.

FRANCISCO DIAS Assinado de forma digital por
FRANCISCO DIAS MANCANO
MANCANO JUNIOR:73733130863

JUNIOR:73733130863  Dados:2025.09.11 16:32:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
FRANCISCO DIAS MANGANO JUNIOR
CONTRATANTE

LUCIANO APARECIDO /e o e
FIORIO:15970223816 FIORI0:15970223816

Dados: 2025.09.15 10:23:55 -03'00'

TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

CONTRATADO: TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 084/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,
PARA A REFORMA DO CENTRO CULTURAL GERCINO GRIECO, NA CIDADE DE GUARIBA, ESTADO DE SAO PAULO,
SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL, MEDIANTE O REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR
20243746000.

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugao contratual, estaréo sujeitos
a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse, Despachos e

Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na
Resolugao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados, relativamente
a0 aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.qov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo
Civil;

d) as informacgdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no madulo eletrénico do
“Cadastro Corporativo TCESP - CadTECESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instruges n° 01/2024, conforme
“Declaragéo(des) de Atualizagao Cadastral” anexa(s),

e) ¢ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,

interpor recursos € o que mais couber.

LOCAL e DATA: Guariba, 11 de setembro de 2025.
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: Francisco Dias Mangano Junior

Cargo: Prefeito

CPF: 737.331.308-63

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGAO DO CERTAME OU RATIFICAGAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE

LICITAGAO:
Nome: Francisco Dias Mangano Junior
Cargo: Prefeito FRANCISCO DIAS Assinado de forma digital por

s FRANCISCO DIAS MANCANO
CPF: 737.331.308-63  \ANCANO JUNIOR:73733130863

) N . Dados: 2025.09.11 16:33:30
Assinatura: JUNIOR:73733130863 5

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: Francisco Dias Mangano Junior

Cargo: Prefeito FRANCISCO DIAS Assinado de forma digital por

: < FRANCISCO DIAS MAN
CPF: 737.331.308-63 MANCANO JUNIOF::73333I¢308:3 ki

g Dados: 2025.09.11 16:33:40
Aesiabie: JUNIOR:73733130863 300

Pela contratada:
Nome: Luciano Aparecido Fiorio
Cargo: Representante Legal

CPF: 159.702.238-16,
LUCIANO APARECIDO - &S St
Assinatura: FIORIO:15970223816  Dados: 2025.09.15 10:24:14 -03'00°

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Francisco Dias Mangano Junior

Cargo: Prefeito FRANCISCO DIAS Assinado de forma digital por
A FRANCISCO DIAS MANCANO
CPF: 737.331.308-63 \ANCANO JUNIOR:73733130863

JUNIOR:73733130863 Dados: 2025.09.11 16:33:54
Assinatura: ) -03'00'
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: Sidinei da Silva
Cargo: Chefe do Setor de Obras e Servigos Publicos

CPF: 364.700.348-45 Documento assinado digitalmente
) wb SIDINEI DA SILVA
Assinatura: g % © Data: 16/09/2025 08:54:28-0300

Verifique em hitps://vatidar.iti.gov.br

DEMAIS RESPONSAVEIS:
Tipo de ato sob sua responsabilidade: fiscal do contrato
Nome: Natalia Pereira da Silva

Cargo. Engenhelra Civil Documento assinado digitalmente

CPF: 442.907.508-50
8 %gg b NATALIA PEREIRA DA SILVA
. “Welnd . Data: 16/09/2025 08:41:55-0300
Assinatura: Verifique em https://validar.iti.gov.br
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ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ n° 48.664.304/0001-80 e

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTACAO INSTITUCIONAL DO TOMADOR

Tomador: Prefeitura Municipal de Guariba
Enderego: Avenida Evaristo Vaz N° 1190, Centro
CEP.: 14.840-388 — Guariba/SP

CNPJ n° 48.664.304/0001-80

Telefone: (16) 3251.9422

Website: www.guariba.sp,qov.br

E-mail institucional: guariba@guariba.sp.qov.br

2. DEFINIGAO DO OBJETO:

Contratagdo de empresa, com fornecimento de material e mao de obra especializada, por empreitada
global, para a reforma da Reforma do Centro Cultural — Gercino Grieco, na cidade de Guariba, Estado
de Sao Paulo.

3. JUSTIFICATIVA

A reforma do Centro Cultural Gercino Grieco, em Guariba, é fundamental devido a sua significativa
contribuicdo para o desenvolvimento cultural, educacional e social da comunidade. Este espago publico
exerce um papel essencial ao fomentar atividades artisticas, como pintura, musica e danca, além de
facilitar o acesso a informagéo e ao conhecimento. Dessa forma, o Centro Cultural atua como um
importante instrumento de promogcéo da cidadania e do desenvolvimento intelectual da populagéo.

No entanto, com o passar do tempo, a estrutura do edificio sofreu os efeitos do desgaste natural,
apresentando diversos problemas, como infiltragdes, deterioragdo da pintura, comprometimento dos
forros de madeira e danos no acabamento geral. A intervencdo &, portanto, necessaria para restaurar
as condicdes adequadas de uso do espago e garantir a continuidade das atividades culturais oferecidas
a populagéo.

4, DELIMITACAO E DESCRIGAO DA AREA DE ABRANGENCIA OU OBJETO DO
EMPREENDIMENTO:

CENTRO CULTURAL GERCINO GRIECO esta localizado na Rua Sampaio Vidal, 528 - Centro,
Guariba — SP. CEP: 14840-007
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281107 SNBUIBN AV

Latitude - 21°21'36.8"S

Longitude - 48°13'39.7"W

Mapa da obra, com as coordenadas do ponto de intervencgao.
5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

A reforma Centro Cultural tem como objetivo melhorar as condigdes de infraestrutura do espago,
proporcionando um ambiente mais adequado, seguro e acolhedor para atender a crescente demanda
da populagéo. A intervencéo visa revitalizar o local, garantindo maior conforto aos usuarios e melhores
condicdes para o desenvolvimento de atividades educacionais, culturais e de pesquisa.

Para isso, serdo executadas as seguintes etapas:

a) Remogao do forro de madeira existente, atualmente deteriorado, para permitir a modernizagéo da
estrutura;

b) Lixamento das superficies que receberdo nova pintura, assegurando melhor aderéncia e
durabilidade do acabamento;

c) Instalagao de forro em drywall, promovendo melhorias estéticas e funcionais, além de facilitar futuras
manutengoes;

d) Pintura de esquadrias metalicas e de madeira, visando a preservagéo e valorizagdo dos elementos
construtivos existentes;

e) Pintura das paredes internas e externas, contribuindo para a renovagao visual e conservagao do
ambiente;

f) Pintura do pavimento de concreto externo, garantindo um acabamento mais limpo, seguro e
visualmente harmonioso.

Com essas melhorias, o Centro Cultural podera continuar cumprindo seu papel como um importante
equipamento publico de acesso a informagéo, 3 leitura e a cultura, beneficiando diretamente a
comunidade local.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (QUALIFICAGAO TECNICA COMPLETA):

Os concorrentes interessados deverdo comprovar a qualificagao técnica, através dos seguintes
documentos:
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Certiddo de registro ou inscrigdo da empresa € de seus responsaveis técnicos no CREA/CAU
correspondente & sede da concorrente interessada, devidamente visado pela entidade profissional
competente, CREA/CAU, comprovando sua habilitagéo legal para participagéo nesta licitagao.

Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentagdo de Certidoes de Acervo
Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participaréo da obra, que demonstre a Anotagéo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

° ltens de maior relevancia:

Art. 67. - § 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro
por cento) do valor total estimado da contratagéo.

Art. 67. - § 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd admitida a exigéncia de
atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o
referido paragrafo, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

DESCRICAO unidade | qtd-exigida | % total
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE. m? 430,26 | 12,27%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA M2 100,31 | 11,20%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL. m? 208,61 | 9,41%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO M2 47,60 9,38%
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE. M2 652,25 | 6,06%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMAOS m? 222,00 | 6,04%
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO. M2 3,24 5,86%
Telhamento em chapa de ago M2 28,14 5,40%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 157,08 | 5,14%

o Apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnica expedidos por pessoa juridica de direito

publico ou privado, devidamente registrados (s) no CREA/CAU, (ACERVO TECNICO) comprovando a
execugdo de obra (s), devendo os referidos acervos serem semelhantes com os métodos construtivos,
caracteristicas e materiais utilizados.

o Sera exigida garantia de proposta, limitada a 1% do valor estimado, conforme o art. 58 da Lei
de Licitacdes, com devolugdo em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato ou declaragdo de
licitagdo fracassada. A recusa em cumprir as obrigagdes resultara na execugéo integral da garantia.

Serdo aceitos atestados de capacitagdo técnica comprobatérios de aptidao emitidos em nome do
proprietario ou socio-diretor da empresa licitante, desde que a mesma junte documento idoneo, que
confirme essa condicdo de titularidade, ou faga a indicagdo no proprio contrato social. Os referidos
atestados também poderao ser apresentados em nome de um profissional que detenha Acervo Técnico
pela execugdo da obra. Neste ultimo caso, sera necessario que o licitante comprove que 0 referido
profissional, integra seu Quadro Permanente de Pessoal, ou ainda, ser contratado para prestar servicos
de engenharia, com responsabilidades técnicas sobre os respectivos servigos.
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Nestes atestados deverdo constar, necessariamente, as seguintes informacgdes:

o Especificagéo do tipo da obra;

° Certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, contendo as especificagdes
mencionadas na alinea anterior.

° A comprovagdo de que o profissional indicado pertenca ao quadro permanente da empresa

ser4 feita através de fotocopia da CTPS e “Ficha de Empregado”, ou constante do Contrato Social da
empresa devidamente registrada, no caso de proprietario, sécio ou diretor; e, podera ainda, ser feita a
comprovacédo através de Contrato de Prestagdo de Servigos, onde conste o profissional como
responsavel técnico, devendo o Contrato de Prestacdo de Servigos, estar acompanhado da Certid@o
de Registro de Pessoa Juridica do CREA/CAU, indicando também o profissional como responsavel
técnico.

° Indicagdo das instalagdes;
° Indicagdo do aparelhamento;
o Indicagdo do pessoal técnico adequado e disponiveis para realizagéo do objeto da licitagao,

bem como da qualificagéo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos.

o Declaragao (da proponente) de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condigdes locais para cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo.
L]

Art. 67. - § 6° Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e Il do caput deste artigo
deverdo participar da obra ou servi¢o objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

7. DA ENTREGA E PRAZOS:

7.4: Para a execugao das obras sera de 5 meses.

1.2, Para a vigéncia do contrato sera de 8 meses.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA (DA GARANTIA E APRESENTAGAO DA ART)

A empresa vencedora da licitagéo € obrigada a oferecer garantia completa para a execugao da obra,
correspondente a 5,0% do valor total atualizado do contrato, conforme o Capitulo Il — Das Garantias,
da Lei Federal n® 14.133/2021. No caso de seguro garantia ou fianga bancaria, & necessario que tenha

validade correspondente ao periodo total do contrato e seja renovado em caso de prorrogagéo
contratual.

Se a empresa vencedora, por culpa total ou parcial, ndo cumprir com suas obrigagdes, perdera a
garantia em favor da contratante, além de estar sujeita a outras sangdes e multas previstas no contrato
e na legislagdo aplicavel.

Na ocasido da formalizagdo do contrato, a empresa vencedora devera apresentar um cronograma
fisico-financeiro minucioso, abrangendo todas as fases da empreitada, com a explicitagéo de valores e
percentuais relativos a execugao mensal; essa mesma devera ser aprovada pela Secretaria Municipal
de Planejamento, Obras e Servigos Publicos. Adicionalmente, sera exigida a apresentagdo de uma
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
referente a Execugao Definitiva, atestando a responsabilidade técnica pelos trabalhos realizados.

A contratada é responsavel por fornecer um Diario de Obra em duas vias, disponivel no escritério da
obra desde o inicio até a conclusdo do projeto. O Diario de Obra é o principal instrumento para
comprovar, registrar e avaliar todos os eventos e aspectos relacionados a execugéo do projeto.
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Competir a contratada manter uma equipe de trabalho no canteiro de obras, com nimero e habilidades
compativeis com a natureza da obra e o seu cronograma. Essa equipe deve ser dimensionada para
garantir a produtividade necessaria para cumprir os prazos contratuais.

Durante toda a vigéncia da obra até o Recebimento Provisorio pela fiscalizagdo, é necessario que a
contratada mantenha um mestre de obras em tempo integral. Este profissional deve possuir
conhecimento e experiéncia para liderar equipes de trabalho e atender as demandas de fiscalizagéo.
A contratada deve manter um quadro de controle de m&o-de-obra no escritério do canteiro de servigos,
em local visivel e de facil acesso para a fiscalizagéo. Esse quadro deve ser atualizado diariamente no
diario de trabalho, fornecendo informagdes sobre a qualificagdo e o nimero de pessoas que trabalham
na obra a cada dia.

E fundamental destacar que toda a mao-de-obra empregada pela contratada na execugado dos servigos
deve possuir qualificagbes que garantam a entrega de produtos finais com qualidade técnica e
acabamento adequado."

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execugdo do objeto seguirad a seguinte dinamica:

9.1, Para viabilizar a estruturagdo operacional da empresa, a Ordem de Inicio de Servigo sera
emitida, autorizando a Contratada a iniciar os trabalhos, dentro de um prazo de 10 dias corridos
contados a partir da emissao da Ordem de Servico.

9.2 A contagem de prazo de execugdo do contrato sera iniciada na data prevista na Ordem de
Inicio de Servigo.

9.3. A contratada devera observar criteriosamente as normas técnicas pertinentes, citadas abaixo:

LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021.

RESOLUCAO CONAMA N° 307/2002 E SUAS ALTERACOES. NORMAS TECNICAS

NR 18 - CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
ONSTRUGAO

ABNT. NBR 5.732:1991 - Cimento Portland comum

ABNT. NBR 5.733:1991 - Cimento Portland de alta resisténcia inicial

ABNT. NBR 5.736:1991 - Cimento Portland de pozolanico.

ABNT NBR 6.459:2016 - Solo - Determinag&o do limite de liquidez

ABNT NBR 6.118:2014 Estruturas de Concreto Armado

ABNT NBR 7.180:2016 - Solo — Determinag&o do limite de plasticidade

ABNT NBR 7.181:2016 - Solo - Analise granulométrica

ABNT NBR 7.182:2016 - Solo — Ensaio de compactagéo

ABNT. NBR 7.211:2009 - Agregados para concreto — Especificagéo.

ABNT NBR 9.050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.
o ABNT NBR 7170:1983 — Tijolo macigo ceramico para alvenaria.
o ABNT NBR 8041: 1983 — Tijolo macigo cerdmico para alvenaria — Forma e dimensoes -
Padronizagao
° ABNT. NBR 11.578:1991 - Cimento Portland composto — especificagao.
ABNT. NBR 6122 — Projeto e execugéo de fundagoes
ABNT. NBR 6118 - Estruturas de Concreto Armado — Projeto de estruturas de concreto
ABNT. NBR 7480 — Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado
ABNT. NBR 6136 — Blocos vazados de concreto simples para alvenaria — Requisitos
NBR 13245:2011 — Tintas para construgao civil — Execugéo de pinturas em edificagdes né@o
industriais — Preparagao de superficie
o NBR 15463:2007 — “Placas ceramicas para revestimento — Porcelanato”.

........0.0...
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o ABNT. NBR 8.800 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios

o NBR 14951:2003 — Sistemas de pintura em superficies metalicas —Defeitos e corregdes

° ABNT NBR 15.112: 2004 - Residuos da construgao civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantagéo e operagao

o ABNT NBR 15.113:2004 - Residuos solidos da construgao civil e residuos inertes — Aterros —
Diretrizes para projeto, implantagéo e operagao

° ABNT NBR 15.114:2004 - Residuos solidos da construgéo civil — Areas de reciclagem —

Diretrizes para projeto, implantagéo e operagao

9.4. A execugao dos servigos devera seguir conforme especificado no cronograma fisico-financeiro
contratado.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestdo do contrato sera feita pela Secretaria de Obras e Servigos Publicos que designara o gestor e
os fiscais do contrato.

A comunicacdo entre a Secretaria de Obras e Servigos Publicos e o prestador de servigo sera atraves
de reunides presenciais e via e-mail.

O pagamento dos servigos sera efetuado conforme andamento da obra estipulado no cronograma fisico
financeiro.

Gestor do Contrato: Sidinei da Silva
Fiscal do Contrato e Obra: Natalia Pereira da Silva

1. CRITERIOS DE PAGAMENTO (REGIME)

A Contratagao sera por EMPREITADA GLOBAL.

O regime de apuragé@o de pregos, para efeito de pagamento sera unitario por servigco executado;
conforme planilha de eventos e quantitativos e precos unitarios P.O

A Administragdgo CONTRATANTE pagara a empresa CONTRATADA o valor referente as obras e
servicos efetivamente executados, medidos e aprovados, mensalmente, relativamente as etapas
constantes do cronograma fisico-financeiro, vedados quaisquer adiantamentos.

Os valores para pagamento das medigdes mensais serdo obtidos de maneira proporcional aos servigos
medidos com base no preco da respectiva etapa, conquanto este obtido na forma do subitem anterior.

11.1 O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, apos a emiss&o da nota fiscal.

11.1.1 A licitante vencedora devera emitir a nota fiscal ap6s a liberagdo do fiscal do contrato e a
aprovagéo dos documentos exigidos no Contrato, pela Comissao de Contratagao, obedecido o disposto
na legislagao.

A liberagdo do pagamento da primeira medigdo ficara condicionada a apresentagdo da comprovagao
da colocagao de placa de identificagdo da obra e da abertura da CNO (Cadastro Nacional de Obras)
junto & Receita Federal pela empresa CONTRATADA.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O Valor médio “estimado” para contratagéo sera de R$ 130.004,22.
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A planilha de orgamento apresentada foi elaborada com quantitativos e custos unitarios de referéncia
do CDHU (02/2025), e SINAPI (03/2025) — BDI de 20,34%.

13. PROPOSTA

O possivel desconto ofertado pelos proponentes deve ser linear para todos os itens da planilha
orgamentaria (P.O.).

Para a classificagdo da proposta vencedora, a Secretaria de Planejamento, Obras e Servigos Publicos
devera fazer uma analise técnica da proposta e planilha (PO) ofertada, a qual devera ser entregue em
dois formatos; sendo 01 (uma) via em formato impresso (assinado) e 01 (uma) via em meio digital via
arquivo eletronico para a comisséo de contratagéo.

14. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

A alocagao de recursos financeiros necessarios para a execugao da obra ja foi estimada e assegurada
pelo setor da contabilidade, conforme evidenciado pela declaragédo anexada ao processo.

15. DA SUBCONTRATAGAO

E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, observado o disposto no art. 122, da Lei federal n°
14.133/2021, por meio das seguintes condicoes:

15.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela de maior relevancia do objeto da licitagao,
esta compreendida o conjunto de itens para 0s quais houver sido exigida na habilitagdo, como requisito
de qualificagdo técnica, a comprovagao de capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnico-
operacional, nos termos do art. 67, da Lei federal n® 14.133/2021.

15.2. A subcontratagao fica limitada 30% do valor total da contratagdo, devendo o pedido de submisséo
a Administragéo contratante ser acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor das parcelas que serao subcontratadas.

15.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da empresa
contratada pela perfeita execugé@o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das
atividades da empresa subcontratada, bem como responder perante a Administragdo contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

15.4. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Administragcéo contratante, a quem incumbe
avaliar e juntar aos autos do processo correspondente, os documentos de habilitagdo da empresa
subcontratada, que deveréo ser apresentados pela empresa contratada.

15.5. Os documentos de habilitagdo exigidos para efeito de subcontratagdo sdo de regularidade
juridica, fiscal e trabalhista, e, principalmente, que comprovem 0s requisitos de qualificagao técnica,
necessarios para a execugéo do objeto.

15.6. A subcontratagdo ndo formalizada segundo os procedimentos previstos neste item 15.4.,
aplicaveis inclusive nas hipoteses de substituicao da empresa subcontratada, constituira motivo para a
rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo de aplicacéo de sancdes e penalidades previstas em lei e
regulamento, & empresa contratada.

15.7. Como a empresa contratada é a Unica responsavel pela perfeita execugao do objeto do contrato,
respondendo integralmente pela subcontratacdo, perante a Administragao contratante, ndo serédo
efetuados pagamentos, diretamente, a empresa subcontratada.

15.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou 0s dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
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contratagdo ou atue na fiscalizag@o ou na gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16. PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS

Produto:

Espago fisico renovado e revitalizado por meio da reforma do Centro Cultural Gercino Grieco,
proporcionando melhores condigdes estruturais, funcionais e estéticas para o pleno desenvolvimento
das atividades culturais e educacionais oferecidas no local.

Resultados Esperados:

Com a reforma, espera-se uma melhoria significativa na qualidade do ambiente de trabalho para os
funcionarios, refletindo diretamente na eficiéncia dos servigos prestados. Além disso, 0 espago
oferecera melhores condigbes para 0s frequentadores, promovendo um ambiente mais adequado para
o aprendizado, a participagdo em atividades culturais e 0 acesso a informacao, fortalecendo o papel do
Centro Cultural como ponto de referéncia para a comunidade.

17. VISTORIA TECNICA

O local onde serdo executados 0s servigos permanecerdo franqueados a visita técnica, desde a data
de publicagao do edital até o segundo dia util anterior 4 data da sessdo publica de entrega dos
envelopes de documentos de habilitagdo e de proposta de preco.

As licitantes interessadas na visita técnica que pretenderem o acompanhamento de um servidor
representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Servigos Publicos deveréo agendar
com pelo menos um dia de antecedéncia, pelo telefone (16) 3251.2521, no horario normal de
expediente.

Para efeito de visita técnica podera comparecer o responsavel técnico da empresa ou qualquer pessoa
formalmente credenciada para a finalidade, que podera obter a comprovagdo mediante atestado que
sera fornecido pelo servidor da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Servigos Publicos, cuja

respectiva reparticdo permanecera a inteira disposigéo dos interessados para prestar todo e qualquer
esclarecimento necessario.

Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria ou néo pelos interessados, as licitantes nao
poderdo alegar o desconhecimento das condigdes e do grau de dificuldade existente como justificativa
para se eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia deste procedimento licitatério.

18. PARA PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIGAO

Apresentar Manual de uso da edificacdo de obras publicas e termo de garantia de acordo com as
normas da ABNT NBR 15575.

CND (Certiddo Negativa de Débitos) da obra.

Declaracdo, expedida pelas respectivas entidades prestadoras ou fornecedoras, de quitagdo das
contas de agua, energia elétrica e todas as demais devidas;

Declaragdo de quitagdo total quanto a custos indiretos eventualmente nao previstos na proposta de
prego da licitante vencedora, liberando a Administragdo CONTRATANTE de qualquer pagamento futuro
relativamente ao presente contrato;
Nenhum pagamento isentara a empresa CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer
que sejam, nem implicara em aprovagdo definitiva das obras e servigos executados, total ou
parcialmente

SIDINEI DA SILVA (CHEFE DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS)
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