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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
969041 Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de 30,74% 142,06% 24,99%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

44.450.877,45 
1. PROJETO EXECUTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL - - BDI 1 - 3.449.735,84 RA
1.1. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - - BDI 1 - 601.438,77 RA
1.1.0.1. Composição CP-TOP-001-MO Levantamento Planialtimétrico - Mão-de-Obra (Ref. CDHU 01.20.901) M2 570.000,00                    0,10 BDI 2 0,24 136.800,00 RA
1.1.0.2. Composição CP-TOP-001-MA Levantamento Planialtimétrico - Material (Ref. CDHU 01.20.901) M2 570.000,00                    0,10 BDI 3 0,12 68.400,00 RA

1.1.0.3. Composição CP-PE-01
Projeto Executivo e Detalhamento do Maciço da Barragem e Movimentação de 
Terra

UN 1,00           42.702,90 BDI 2 103.366,64 103.366,64 RA

1.1.0.4. Composição CP-PE-02 Projeto Executivo e Detalhamento do Vertedouro UN 1,00           42.702,90 BDI 2 103.366,64 103.366,64 RA
1.1.0.5. Composição CP-PE-03 Projeto Executivo e Detalhamento do Canal de Aproximação UN 1,00             7.117,15 BDI 2 17.227,77 17.227,77 RA
1.1.0.6. Composição CP-PE-04 Projeto Executivo e Detalhamento do Canal de Restituição UN 1,00             7.117,15 BDI 2 17.227,77 17.227,77 RA
1.1.0.7. Composição CP-PE-05 Projeto Executivo e Detalhamento da Ponte Rodoviária UN 1,00           28.468,60 BDI 2 68.911,09 68.911,09 RA
1.1.0.8. Composição CP-PE-06 Projeto Executivo e Detalhamento da Escada de Peixes e Vazão Ambiental UN 1,00           21.351,45 BDI 2 51.683,32 51.683,32 RA
1.1.0.9. Composição CP-PE-07 Projeto Executivo e Detalhamento da Drenagem da Via de Acesso UN 1,00             7.117,15 BDI 2 17.227,77 17.227,77 RA
1.1.0.10. Composição CP-PE-08 Projeto Executivo e Detalhamento da Pavimentação da Via de Acesso UN 1,00             7.117,15 BDI 2 17.227,77 17.227,77 RA
1.2. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL - - BDI 1 - 2.848.297,07 RA
1.2.0.1. Composição CP-AMB-01 Licença Ambiental Prévia UN 1,00           50.417,28 BDI 2 122.040,07 122.040,07 RA
1.2.0.2. Composição CP-AMB-02 Licença Ambiental de Instalação UN 1,00           50.417,28 BDI 2 122.040,07 122.040,07 RA
1.2.0.3. Composição CP-AMB-03 Licença Ambiental de Operação UN 1,00           25.208,64 BDI 2 61.020,03 61.020,03 RA
1.2.0.4. Composição CP-AMB-04 Laudo de Caracterização de Vegetação UN 1,00           14.006,19 BDI 2 33.903,38 33.903,38 RA
1.2.0.5. Composição CP-AMB-10 Plano de Trabalho UN 1,00             8.935,40 BDI 2 21.629,03 21.629,03 RA
1.2.0.6. Composição CP-AMB-11 Sistema de Gestão Ambiental UN 1,00           11.331,53 BDI 2 27.429,10 27.429,10 RA
1.2.0.7. Composição CP-AMB-12 Programa de Comunicação Social MES 18,00             4.787,00 BDI 2 11.587,41 208.573,38 RA
1.2.0.8. Composição CP-AMB-13 Programa de Gestão Ambiental das Obras MES 10,00             6.564,11 BDI 2 15.889,08 158.890,80 RA

1.2.0.9. Composição CP-AMB-14 Subprograma de Controle de Erosão, Assoreamento e Estabilidade de Taludes MES 11,00             1.467,76 BDI 2 3.552,86 39.081,46 RA

1.2.0.10. Composição CP-AMB-15
Elaboração do Subprograma de Controle de Poluição nos Canteiros de Obras 
e Frentes de Trabalho

MES 11,00             1.952,65 BDI 2 4.726,58 51.992,38 RA

1.2.0.11. Composição CP-AMB-16
Elaboração do Subprograma de Contratação e Desmobilização de Mão-de-
Obra

MES 11,00             1.467,76 BDI 2 3.552,86 39.081,46 RA

1.2.0.12. Composição CP-AMB-17 Elaboração do Subprograma de Interferência nas Infraestruturas MES 11,00             1.467,76 BDI 2 3.552,86 39.081,46 RA
1.2.0.13. Composição CP-AMB-18 Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água MES 18,00             6.397,37 BDI 2 15.485,47 278.738,46 RA
1.2.0.14. Composição CP-AMB-19 Subprograma de Monitoramento de Macrófitas e Controle de Vetores MES 18,00             2.020,46 BDI 2 4.890,73 88.033,14 RA
1.2.0.15. Composição CP-AMB-20 Subprograma de Limpeza da Área do Reservatório MES 6,00             3.181,19 BDI 2 7.700,39 46.202,34 RA
1.2.0.16. Composição CP-AMB-21 Programa de Monitoramento Arqueológico MES 11,00             3.268,59 BDI 2 7.911,95 87.031,45 RA
1.2.0.17. Composição CP-AMB-22 Programa de Desmatamento e Limpeza do Reservatório MES 13,00             4.592,24 BDI 2 11.115,98 144.507,74 RA
1.2.0.18. Composição CP-AMB-23 Programa de Reflorestamento e Enriquecimento da Mata Ciliar MES 9,00           13.789,20 BDI 2 33.378,14 300.403,26 RA
1.2.0.19. Composição CP-AMB-24 Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre MES 18,00             3.274,43 BDI 2 7.926,09 142.669,62 RA
1.2.0.20. Composição CP-AMB-25 Subprograma de Resgate, Salvamento e Destinação de Fauna Silvestre MES 18,00             1.633,60 BDI 2 3.954,29 71.177,22 RA
1.2.0.21. Composição CP-AMB-26 Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna MES 18,00             3.274,43 BDI 2 7.926,09 142.669,62 RA
1.2.0.22. Composição CP-AMB-27 Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna MES 18,00             1.633,60 BDI 2 3.954,29 71.177,22 RA
1.2.0.23. Composição CP-AMB-28 Subprograma de Resgate da Ictiofauna MES 18,00             1.633,60 BDI 2 3.954,29 71.177,22 RA
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1.2.0.24. Composição CP-AMB-29 Programa de Monitoramento do Lençol Freático MES 18,00             4.988,76 BDI 2 12.075,79 217.364,22 RA
1.2.0.25. Composição CP-AMB-30 Programa de Uso e Operação do Reservatório MES 9,00             6.079,22 BDI 2 14.715,36 132.438,24 RA

1.2.0.26. Composição CP-AMB-31 Banco de Dados, Resumo Executivo e Sistema Operacional de Monitoramento MES 18,00             2.982,38 BDI 2 7.219,15 129.944,70 RA

2. EXECUÇÃO DA BARRAGEM E REPRESA - - BDI 1 - 41.001.141,61 RA
2.1. CANTEIRO - - BDI 1 - 251.648,42 RA
2.1.1. CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 184.617,23 RA

2.1.1.1. SINAPI 105114
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. 
AF_03/2024

M3 2,80             1.994,90 BDI 1 2.608,13 7.302,76 RA

2.1.1.2. SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 
MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

UN 7,00                148,38 BDI 1 193,99 1.357,93 RA

2.1.1.3. SINAPI-I 10667
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, 
SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, 
PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS

UN 4,00           19.404,00 BDI 1 25.368,79 101.475,16 RA

2.1.1.4. SINAPI 92620
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00             2.156,54 BDI 1 2.819,46 8.458,38 RA

2.1.1.5. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 144,00                  49,89 BDI 1 65,23 9.393,12 RA

2.1.1.6. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 144,00                  68,12 BDI 1 89,06 12.824,64 RA

2.1.1.7. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 144,00                  68,72 BDI 1 89,84 12.936,96 RA

2.1.1.8. SINAPI 101512
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00             2.661,22 BDI 1 3.479,28 3.479,28 RA

2.1.1.9. SINAPI 102607
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2,00                455,43 BDI 1 595,43 1.190,86 RA

2.1.1.10. SINAPI 98054
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 
6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00             5.753,09 BDI 1 7.521,59 15.043,18 RA

2.1.1.11. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 18,00                474,01 BDI 1 619,72 11.154,96 RA

2.1.2. CANTEIRO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - - BDI 1 - 65.442,06 RA

2.1.2.1. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 18,00                662,10 BDI 1 865,63 15.581,34 RA
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2.1.2.2. SINAPI-I 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 36,00             1.059,37 BDI 1 1.385,02 49.860,72 RA

2.1.3. CANTEIRO - DESMOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 1.589,13 RA

2.1.3.1. SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 
MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

UN 7,00                148,38 BDI 1 193,99 1.357,93 RA

2.1.3.2. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,44                    7,15 BDI 1 9,35 106,96 RA

2.1.3.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 34,32                    2,25 BDI 1 2,94 100,90 RA

2.1.3.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 11,44                    1,56 BDI 1 2,04 23,34 RA

2.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 1.994.795,64 RA
2.2.0.1. Composição CP-ADM Administração Local MES 18,00           84.765,17 BDI 1 110.821,98 1.994.795,64 RA
2.3. ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEIFORIAS - - BDI 1 - 844.760,88 RA
2.3.1. ESCADA PARA PEIXES E ESCADA PARA VAZÃO AMBIENTAL - - BDI 1 - 756.785,10 RA
2.3.1.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 910,00                    0,79 BDI 1 1,03 937,30 RA

2.3.1.2. SINAPI 101117
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 1.259,00                    3,51 BDI 1 4,59 5.778,81 RA

2.3.1.3. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.574,00                    7,15 BDI 1 9,35 14.716,90 RA

2.3.1.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.722,00                    2,25 BDI 1 2,94 13.882,68 RA

2.3.1.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 1.574,00                    1,56 BDI 1 2,04 3.210,96 RA

2.3.1.6. SICRO 1106109
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 35,00                382,34 BDI 1 499,87 17.495,45 RA

2.3.1.7. SICRO 3103303
Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, 
instalação e retirada

M2 1.700,00                  44,60 BDI 1 58,31 99.127,00 RA

2.3.1.8. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 20.000,00                  13,34 BDI 1 17,44 348.800,00 RA

2.3.1.9. SICRO 1116263
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora 
de 40 m³/h - areia e brita comerciais

M3 400,00                412,40 BDI 1 539,17 215.668,00 RA

2.3.1.10. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 400,00                  71,07 BDI 1 92,92 37.168,00 RA

PMv3.16 3 / 10



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
969041 Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de 30,74% 142,06% 24,99%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

44.450.877,45 Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de Cheias e Lazer em consonância com o plano de 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1098.347-86 Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de Cheias e Lazer em 

SAO PAULO São João da Boa Vista / SP
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

2.3.2. CERCAMENTO DA ÁREA DA ESCADA PARA PEIXES - - BDI 1 - 87.975,78 RA

2.3.2.1. SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 246,60                180,52 BDI 1 236,01 58.200,07 RA

2.3.2.2. CDHU 34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 27,60                825,17 BDI 1 1.078,83 29.775,71 RA
2.4. BARRAGEM DE TERRA - - BDI 1 - 3.623.864,11 RA
2.4.1. BARRAGEM - DESVIO DO RIO - - BDI 1 - 903.572,51 RA

2.4.1.1. SINAPI 101117
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 10.596,00                    3,51 BDI 1 4,59 48.635,64 RA

2.4.1.2. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 32.119,00                    7,15 BDI 1 9,35 300.312,65 RA

2.4.1.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 61.215,00                    2,25 BDI 1 2,94 179.972,10 RA

2.4.1.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 32.119,00                    1,56 BDI 1 2,04 65.522,76 RA

2.4.1.5. SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 4.504,00                  11,54 BDI 1 15,09 67.965,36 RA

2.4.1.6. SICRO 1505877
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de 
mão comercial - fornecimento e assentamento

M3 688,00                197,33 BDI 1 257,99 177.497,12 RA

2.4.1.7. SICRO 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico M3 180,00                154,60 BDI 1 202,12 36.381,60 RA
2.4.1.8. SICRO 2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico M3 176,00                118,58 BDI 1 155,03 27.285,28 RA
2.4.2. BARRAGEM - FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 599.091,85 RA
2.4.2.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 20.000,00                    0,79 BDI 1 1,03 20.600,00 RA

2.4.2.2. SINAPI 101117
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 19.378,00                    3,51 BDI 1 4,59 88.945,02 RA

2.4.2.3. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 24.223,00                    7,15 BDI 1 9,35 226.485,05 RA

2.4.2.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 72.669,00                    2,25 BDI 1 2,94 213.646,86 RA

2.4.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 24.223,00                    1,56 BDI 1 2,04 49.414,92 RA

2.4.3. BARRAGEM - MACIÇO - - BDI 1 - 2.121.199,75 RA
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44.450.877,45 Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de Cheias e Lazer em consonância com o plano de 
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2.4.3.1. SICRO 4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 
m³

M3 31.495,00                    1,67 BDI 1 2,18 68.659,10 RA

2.4.3.2. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 39.369,00                    2,25 BDI 1 2,94 115.744,86 RA

2.4.3.3. SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 31.495,00                  11,54 BDI 1 15,09 475.259,55 RA

2.4.3.4. SICRO 1505877
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de 
mão comercial - fornecimento e assentamento

M3 2.530,00                197,33 BDI 1 257,99 652.714,70 RA

2.4.3.5. SICRO 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico M3 1.767,00                154,60 BDI 1 202,12 357.146,04 RA
2.4.3.6. SICRO 2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico M3 2.635,00                118,58 BDI 1 155,03 408.504,05 RA
2.4.3.7. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.841,00                  17,94 BDI 1 23,45 43.171,45 RA
2.5. VERTEDOURO - - BDI 1 - 14.587.773,61 RA
2.5.1. VERTEDOURO - MURO-ALAS DE CONCRETO - - BDI 1 - 1.134.088,14 RA

2.5.1.1. SICRO 1106109
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 7,00                382,34 BDI 1 499,87 3.499,09 RA

2.5.1.2. SICRO 3103303
Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, 
instalação e retirada

M2 1.010,00                  44,60 BDI 1 58,31 58.893,10 RA

2.5.1.3. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 36.000,00                  13,34 BDI 1 17,44 627.840,00 RA

2.5.1.4. SICRO 1116263
Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora 
de 40 m³/h - areia e brita comerciais

M3 694,00                412,40 BDI 1 539,17 374.183,98 RA

2.5.1.5. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 694,00                  71,07 BDI 1 92,92 64.486,48 RA

2.5.1.6. SINAPI-I 3681
JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 
30 MCA

M 29,00                136,77 BDI 1 178,81 5.185,49 RA

2.5.2. VERTEDOURO - FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 821.120,92 RA
2.5.2.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 40.000,00                    0,79 BDI 1 1,03 41.200,00 RA

2.5.2.2. SINAPI 101117
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 17.180,00                    3,51 BDI 1 4,59 78.856,20 RA

2.5.2.3. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 21.475,00                    7,15 BDI 1 9,35 200.791,25 RA

2.5.2.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64.425,00                    2,25 BDI 1 2,94 189.409,50 RA
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2.5.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 21.475,00                    1,56 BDI 1 2,04 43.809,00 RA

2.5.2.6. SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 8.708,00                  11,54 BDI 1 15,09 131.403,72 RA

2.5.2.7. SICRO 2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico M3 875,00                118,58 BDI 1 155,03 135.651,25 RA
2.5.3. VERTEDOURO - TRATAMENTO DAS FUNDAÇÕES (CCR) - - BDI 1 - 3.454.866,64 RA

2.5.3.1. SICRO 1106109
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 6.709,00                382,34 BDI 1 499,87 3.353.627,83 RA

2.5.3.2. SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 6.709,00                  11,54 BDI 1 15,09 101.238,81 RA

2.5.4. VERTEDOURO - MACIÇO - - BDI 1 - 9.177.697,91 RA

2.5.4.1. SICRO 1106109
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 97,00                382,34 BDI 1 499,87 48.487,39 RA

2.5.4.2. SICRO 3103303
Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, 
instalação e retirada

M2 2.735,00                  44,60 BDI 1 58,31 159.477,85 RA

2.5.4.3. SICRO 3106759
Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - 
utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

M2 238,00                118,63 BDI 1 155,10 36.913,80 RA

2.5.4.4. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 357.000,00                  13,34 BDI 1 17,44 6.226.080,00 RA

2.5.4.5. SICRO 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora 
de 40 m³/h - areia e brita comerciais

M3 4.035,00                429,41 BDI 1 561,41 2.265.289,35 RA

2.5.4.6. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 4.035,00                  71,07 BDI 1 92,92 374.932,20 RA

2.5.4.7. SINAPI-I 3681
JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 
30 MCA

M 372,00                136,77 BDI 1 178,81 66.517,32 RA

2.6. CANAL DE APROXIMAÇÃO / RESTITUIÇÃO - - BDI 1 - 12.987.327,05 RA
2.6.1. CANAL DE APROXIMAÇÃO - ESCAVAÇÃO - - BDI 1 - 4.399.938,48 RA

2.6.1.1. SINAPI 101117
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 68.805,00                    3,51 BDI 1 4,59 315.814,95 RA

2.6.1.2. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 86.007,00                    7,15 BDI 1 9,35 804.165,45 RA
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2.6.1.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 258.021,00                    2,25 BDI 1 2,94 758.581,74 RA

2.6.1.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 86.007,00                    1,56 BDI 1 2,04 175.454,28 RA

2.6.1.5. SICRO 5502967
Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 
110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

M3 13.725,00                117,03 BDI 1 153,01 2.100.062,25 RA

2.6.1.6. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 17.157,00                    7,15 BDI 1 9,35 160.417,95 RA

2.6.1.7. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 17.157,00                    2,25 BDI 1 2,94 50.441,58 RA

2.6.1.8. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 17.157,00                    1,56 BDI 1 2,04 35.000,28 RA

2.6.2. CANAL DE RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO - - BDI 1 - 3.936.109,80 RA

2.6.2.1. SINAPI 101117
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 84.099,00                    3,51 BDI 1 4,59 386.014,41 RA

2.6.2.2. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 105.124,00                    7,15 BDI 1 9,35 982.909,40 RA

2.6.2.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 315.372,00                    2,25 BDI 1 2,94 927.193,68 RA

2.6.2.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 105.124,00                    1,56 BDI 1 2,04 214.452,96 RA

2.6.2.5. SICRO 5502967
Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 
110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

M3 6.272,00                117,03 BDI 1 153,01 959.678,72 RA

2.6.2.6. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7.840,00                    7,15 BDI 1 9,35 73.304,00 RA

2.6.2.7. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.840,00                    2,25 BDI 1 2,94 23.049,60 RA

2.6.2.8. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 7.840,00                    1,56 BDI 1 2,04 15.993,60 RA
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2.6.2.9. SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 23.427,00                  11,54 BDI 1 15,09 353.513,43 RA

2.6.3. PONTE RODOVIÁRIA - - BDI 1 - 3.851.083,61 RA

2.6.3.1. SICRO 1106109
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 
brita comerciais

M3 5,00                382,34 BDI 1 499,87 2.499,34 RA

2.6.3.2. SICRO 3806420 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste UN 48,00             4.097,84 BDI 1 5.357,52 257.160,96 RA

2.6.3.3. DER 26.04.04 CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO                                       M3 7.392,00                103,01 BDI 1 134,68 995.554,56 RA

2.6.3.4. SICRO 3103303
Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, 
instalação e retirada

M2 3.690,00                  44,60 BDI 1 58,31 215.163,90 RA

2.6.3.5. SICRO 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 110.000,00                  13,34 BDI 1 17,44 1.918.400,00 RA

2.6.3.6. SICRO 1116264
Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora 
de 40 m³/h - areia e brita comerciais

M3 645,00                429,41 BDI 1 561,41 362.109,45 RA

2.6.3.7. SICRO 1106088
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 
30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

M3 645,00                  71,07 BDI 1 92,92 59.933,40 RA

2.6.3.8. SICRO 0307731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

DM3 200,00                153,98 BDI 1 201,31 40.262,00 RA

2.6.4. TRATAMENTO DOS CANAIS DE APROXIMAÇÃO E RESTITUIÇÃO - - BDI 1 - 800.195,16 RA

2.6.4.1. SICRO 1505878
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - 
confecção e assentamento

M3 2.802,00                218,43 BDI 1 285,58 800.195,16 RA

2.7. VIA DE ACESSO - - BDI 1 - 1.069.452,66 RA
2.7.1. VIA DE ACESSO - DRENAGEM - - BDI 1 - 321.394,63 RA

2.7.1.1. SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 875,40                    6,68 BDI 1 8,73 7.642,24 RA

2.7.1.2. SINAPI 94269
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

M 468,00                  82,35 BDI 1 107,66 50.384,88 RA

2.7.1.3. SINAPI 94270
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024

M 280,00                  93,15 BDI 1 121,78 34.098,40 RA

2.7.1.4. Composição CP-DRE-01 Caixa de Boca de Lobo Combinada com Grelha UN 8,00             1.525,94 BDI 1 1.995,01 15.960,08 RA
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2.7.1.5. SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 88,50                251,95 BDI 1 329,40 29.151,90 RA

2.7.1.6. SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 40,00                125,07 BDI 1 163,52 6.540,80 RA

2.7.1.7. SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 263,00                379,95 BDI 1 496,75 130.645,25 RA

2.7.1.8. SINAPI 99259
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00             3.478,78 BDI 1 4.548,16 18.192,64 RA

2.7.1.9. SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00                638,82 BDI 1 835,19 3.340,76 RA

2.7.1.10. SINAPI 102750
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 1,00             2.610,44 BDI 1 3.412,89 3.412,89 RA

2.7.1.11. SINAPI 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 707,51                  23,81 BDI 1 31,13 22.024,79 RA

2.7.2. VIA DE ACESSO - PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 748.058,03 RA

2.7.2.1. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 2.244,00                  68,72 BDI 1 89,84 201.600,96 RA

2.7.2.2. SICRO 4011276
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

M3 448,80                259,76 BDI 1 339,61 152.416,97 RA

2.7.2.3. Composição CP-PAV-01 Imprimação Betuminosa Impermeabilizante CM-30 (Ref. SINAPI 102470) M2 2.992,00                  10,69 BDI 1 13,98 41.828,16 RA
2.7.2.4. Composição CP-PAV-02 Imprimação Betuminosa Ligante RR-1C (Ref. SINAPI 104375) M2 2.992,00                    3,20 BDI 1 4,18 12.506,56 RA

2.7.2.5. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 149,60             1.473,95 BDI 1 1.927,04 288.285,18 RA

2.7.2.6. SICRO 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação M 130,00                302,54 BDI 1 395,54 51.420,20 RA

2.8.
MELHORIAS NA ÁREA DO RESERVATÓRIO PARA MANTER A 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 1,5M

- - BDI 1 - 5.641.519,24 RA

2.8.1.
DESMATAMENTO E LIMPEZA SUPERFICIAL DA ÁREA DO 
RESERVATÓRIO

- - BDI 1 - 1.312.906,74 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
969041 Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de 30,74% 142,06% 24,99%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

44.450.877,45 Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de Cheias e Lazer em consonância com o plano de 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1098.347-86 Construção de Represa do Rio Jaguari Mirim – Barragem de Contenção de Cheias e Lazer em 

SAO PAULO São João da Boa Vista / SP
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

2.8.1.1. SICRO 5501700
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

M2 287.192,00                    0,71 BDI 1 0,93 267.088,56 RA

2.8.1.2. SICRO 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m UN 7.344,00                  52,56 BDI 1 68,72 504.679,68 RA
2.8.1.3. SICRO 5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m UN 3.150,00                131,40 BDI 1 171,79 541.138,50 RA

2.8.2.
ESCAVAÇÃO NA ÁREA DO RESERVATÓRIO PARA MANTER 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 1,5M

- - BDI 1 - 4.328.612,50 RA

2.8.2.1. SINAPI 101117
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 145.000,00                    3,51 BDI 1 4,59 665.550,00 RA

2.8.2.2. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 181.250,00                    7,15 BDI 1 9,35 1.694.687,50 RA

2.8.2.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 543.750,00                    2,25 BDI 1 2,94 1.598.625,00 RA

2.8.2.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 181.250,00                    1,56 BDI 1 2,04 369.750,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LUCIANO LOPES GONÇALEZ / JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO
CREA/CAU: 5070.53180-1 / 5062.87686-0

Data ART/RRT: 2620251182959 / 2620251196696
segunda-feira, 24 de novembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

São João da Boa Vista / SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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