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1.1. ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO - 601.438,77
1.1.0.1. Composicdo | CP-TOP-001-MO |Levantamento Planialtimétrico - Mdo-de-Obra (Ref. CDHU 01.20.901) M2 570.000,00 0,10 BDI 2 0,24 136.800,00 | RA
1.1.0.2. Composicédo CP-TOP-001-MA |Levantamento Planialtimétrico - Material (Ref. CDHU 01.20.901) M2 570.000,00 0,10 BDI 3 0,12 68.400,00 | RA
1.1.0.3. Composigao CP-PE-01 ?;‘;’rzm 2 CETD QPEEIEER o LAEEEDER EEET I O LS ERDED |y 1,00 42.702,90 | BDI2 103.366,64 103.366,64 | RA
1.1.0.4. Composicédo CP-PE-02 Projeto Executivo e Detalhamento do Vertedouro UN 1,00 42.702,90 BDI 2 103.366,64 103.366,64 | RA
1.1.0.5. Composicédo CP-PE-03 Projeto Executivo e Detalhamento do Canal de Aproximagao UN 1,00 7.117,15 BDI 2 17.227,77 17.227,77 | RA
1.1.0.6. Composicédo CP-PE-04 Projeto Executivo e Detalhamento do Canal de Restituicdo UN 1,00 7.117,15 BDI 2 17.227,77 17.227,77 | RA
1.1.0.7. Composicédo CP-PE-05 Projeto Executivo e Detalhamento da Ponte Rodoviaria UN 1,00 28.468,60 BDI 2 68.911,09 68.911,09 | RA
1.1.0.8. Composicédo CP-PE-06 Projeto Executivo e Detalhamento da Escada de Peixes e Vazdo Ambiental UN 1,00 21.351,45 BDI 2 51.683,32 51.683,32 | RA
1.1.0.9. Composicédo CP-PE-07 Projeto Executivo e Detalhamento da Drenagem da Via de Acesso UN 1,00 7.117,15 BDI 2 17.227,77 17.227,77 | RA
1.1.0.10. Composicédo CP-PE-08 Projeto Executivo e Detalhamento da Pavimentagdo da Via de Acesso UN 1,00 7.117,15 BDI 2 17.227,77 17.227,77 | RA
1.2. ELABORAGAO E EXECUGAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL - 2.848.297,07
1.2.0.1. Composicédo CP-AMB-01 Licengca Ambiental Prévia UN 1,00 50.417,28 BDI 2 122.040,07 122.040,07 | RA
1.2.0.2. Composicédo CP-AMB-02 Licenca Ambiental de Instalagdo UN 1,00 50.417,28 BDI 2 122.040,07 122.040,07 | RA
1.2.0.3. Composicédo CP-AMB-03 Licenca Ambiental de Operacéo UN 1,00 25.208,64 BDI 2 61.020,03 61.020,03 | RA
1.2.0.4. Composicédo CP-AMB-04 Laudo de Caracterizacdo de Vegetacédo UN 1,00 14.006,19 BDI 2 33.903,38 33.903,38 | RA
1.2.0.5. Composicédo CP-AMB-10  |Plano de Trabalho UN 1,00 8.935,40 BDI 2 21.629,03 21.629,03 | RA
1.2.0.6. Composicédo CP-AMB-11 Sistema de Gestdo Ambiental UN 1,00 11.331,53 BDI 2 27.429,10 27.429,10 | RA
1.2.0.7. Composicédo CP-AMB-12 Programa de Comunicagdo Social MES 18,00 4.787,00 BDI 2 11.587,41 208.573,38 | RA
1.2.0.8. Composicédo CP-AMB-13 Programa de Gestdo Ambiental das Obras MES 10,00 6.564,11 BDI 2 15.889,08 158.890,80 | RA
1.2.0.9. Composigéao CP-AMB-14 Subprograma de Controle de Erosédo, Assoreamento e Estabilidade de Taludes MES 11,00 1.467,76 BDI 2 3.552,86 39.081,46 | RA
1.2.0.10. Composigao CRAEAD || B 6 SUE Sl D CPiiEe 6.0 B [es) CENRIEa C OLIED MES 11,00 1.952,65 | BDI2 4.726,58 51.992,38 | RA
e Frentes de Trabalho
1.2.0.11. Composigao CP-AMB-16 g'sgmaga" €D RIEERECD ConEREn Ol et el MES 11,00 1.467,76 | BDI2 3.552,86 39.081,46 | RA
1.2.0.12. Composicédo CP-AMB-17 Elaboragdo do Subprograma de Interferéncia nas Infraestruturas MES 11,00 1.467,76 BDI 2 3.552,86 39.081,46 | RA
1.2.0.13. Composicédo CP-AMB-18 Programa de Monitoramento Limnolégico e de Qualidade da Agua MES 18,00 6.397,37 BDI 2 15.485,47 278.738,46 | RA
1.2.0.14. Composicédo CP-AMB-19 Subprograma de Monitoramento de Macrdfitas e Controle de Vetores MES 18,00 2.020,46 BDI 2 4.890,73 88.033,14 | RA
1.2.0.15. Composicédo CP-AMB-20 Subprograma de Limpeza da Area do Reservatério MES 6,00 3.181,19 BDI 2 7.700,39 46.202,34 | RA
1.2.0.16. Composicédo CP-AMB-21 Programa de Monitoramento Arqueoldgico MES 11,00 3.268,59 BDI 2 7.911,95 87.031,45 | RA
1.2.0.17. Composicédo CP-AMB-22 Programa de Desmatamento e Limpeza do Reservatério MES 13,00 4.592,24 BDI 2 11.115,98 144.507,74 | RA
1.2.0.18. Composicédo CP-AMB-23 Programa de Reflorestamento e Enriquecimento da Mata Ciliar MES 9,00 13.789,20 BDI 2 33.378,14 300.403,26 | RA
1.2.0.19. Composicédo CP-AMB-24 Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre MES 18,00 3.274,43 BDI 2 7.926,09 142.669,62 | RA
1.2.0.20. Composicédo CP-AMB-25 Subprograma de Resgate, Salvamento e Destinacédo de Fauna Silvestre MES 18,00 1.633,60 BDI 2 3.954,29 71.177,22 | RA
1.2.0.21. Composicédo CP-AMB-26 Programa de Conservacgédo e Monitoramento da Ictiofauna MES 18,00 3.274,43 BDI 2 7.926,09 142.669,62 | RA
1.2.0.22. Composicédo CP-AMB-27 Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna MES 18,00 1.633,60 BDI 2 3.954,29 71.177,22 | RA
1.2.0.23. Composicédo CP-AMB-28 Subprograma de Resgate da Ictiofauna MES 18,00 1.633,60 BDI 2 3.954,29 71.177,22 | RA
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1.2.0.24. Composicédo CP-AMB-29 Programa de Monitoramento do Lencol Freatico MES 18,00 4.988,76 BDI 2 12.075,79 217.364,22 | RA
1.2.0.25. Composicédo CP-AMB-30 Programa de Uso e Operagdo do Reservatério MES 9,00 6.079,22 BDI 2 14.715,36 132.438,24 | RA
1.2.0.26. Composigéao CP-AMB-31 Banco de Dados, Resumo Executivo e Sistema Operacional de Monitoramento MES 18,00 2.982,38 BDI 2 7.219,15 129.944,70 [ RA
21. CANTEIRO - 251.648,42
2141 CANTEIRO - MOBILIZACAO - 184.617,23
21.1.1. SINAPI 105114 iﬁE&l/Jz%;g DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. M3 2,80 1.994,90 BDI 1 2.608,13 7.302,76 | RA
IN§TALA(;AO E DESINSTALAGCAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
2112 SINAPI 105115 MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 UN 7,00 148,38 BDI 1 193,99 1.357,93 | RA
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES,
2113 SINAPI-I 10667 SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, UN 4,00 19.404,00 BDI 1 25.368,79 101.475,16 | RA
PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12
2114 SINAPI 92620 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA UN 3,00 2.156,54 BDI 1 2.819,46 8.458,38 [ RA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
2115 Sl =t PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. e 144,00 S ER 65,23 9.393,12 | RA
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
2116 SINAPI 94213 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M2 144,00 68,12 BDI 1 89,06 12.824,64 | RA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2117 SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 144,00 68,72 BDI 1 89,84 12.936,96 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
2118 SINAPI 101512 EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN 1,00 2.661,22 BDI 1 3.479,28 3.479,28 [ RA
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
2119 SINAPI 102607 INSTALACAO. AF_06/2021 UN 2,00 455,43 BDI 1 595,43 1.190,86 | RA
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
2.1.1.10 SINAPI 98054 DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: UN 2,00 5.753,09 BDI 1 7.521,59 15.043,18 | RA
6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
21.1.11. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS M2 18,00 474,01 BDI 1 619,72 11.154,96 | RA
2.1.2. CANTEIRO - OPERAGAO E MANUTENGAO - 65.442,06
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
2.1.21. SINAPI-| 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 18,00 662,10 BDI 1 865,63 15.581,34 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
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LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
21.2.2. SINAPI-| 10778 COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 36,00 1.059,37 BDI 1 1.385,02 49.860,72 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQO)
2.1.3. CANTEIRO - DESMOBILIZAGAO - 1.589,13
INSTALACAO E DESINSTALAGCAO MECANIZADA DE CONTEINER OU
2.1.3.1. SINAPI 105115 MODULO HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 UN 7,00 148,38 BDI 1 193,99 1.357,93 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
2.1.3.2. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 11,44 7,15 BDI 1 9,35 106,96 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.1.3.3. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 34,32 2,25 BDI 1 2,94 100,90 | RA
2.1.34. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 11,44 1,56 BDI 1 2,04 23,34 [ RA
2.2. ADMINISTRAGAO LOCAL - 1.994.795,64
2.2.0.1. Composicédo CP-ADM Administracao Local MES 18,00 84.765,17 BDI 1 110.821,98 1.994.795,64 | RA
23. ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEIFORIAS - 844.760,88
2.3.1. ESCADA PARA PEIXES E ESCADA PARA VAZAO AMBIENTAL - 756.785,10
2.3.1.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 910,00 0,79 BDI 1 1,03 937,30 [ RA
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
2.3.1.2. SINAPI 101117 DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8.70M3). AF_07/2020 M3 1.259,00 3,51 BDI 1 4,59 5.778,81 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
2.3.1.3. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 1.574,00 7,15 BDI 1 9,35 14.716,90 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.3.1.4. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.722,00 2,25 BDI 1 2,94 13.882,68 | RA
2.3.1.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 1.574,00 1,56 BDI 1 2,04 3.210,96 | RA
= - a 3h - i
2316, SICRO 1106109 ancreto fck' .20 MPa - confecgé@o em central dosadora de 40 m®h - areia e M3 35,00 382,34 BDI 1 499,87 17.495.45 | RA
brita comerciais
2.3.1.7. SICRO AR | L CNED EO [ R CiEes - Uil el & e - CRliliREE e, M2 1.700,00 44,60 BDI1 58,31 99.127,00 | RA
instalacao e retirada
2.3.1.8. SICRO 0407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 20.000,00 13,34 BDI 1 17,44 348.800,00 | RA
2.3.1.9. SICRO FREED | CoetD Rl sl sRE I [ S A AR = el O Gl G e el ) M3 400,00 412,40 BDI 1 539,17 215.668,00 | RA
de 40 m*h - areia e brita comerciais
2.3.1.10. SICRO 1106088 Langamento mecajmco de concreto com bomba rebocavel com capacidade de M3 400,00 71,07 BDI 1 92,02 37.168,00 | RA
30 m?h - confecgdo em central dosadora de 30 m%h
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2.3.2. CERCAMENTO DA AREA DA ESCADA PARA PEIXES - 87.975,78
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
2.3.2.1. SINAPI 98522 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 M 246,60 180,52 BDI 1 236,01 58.200,07 | RA
2.3.2.2. CDHU 34.05.320 Portao de ferro perfilado, tipo parque M2 27,60 825,17 BDI 1 1.078,83 29.775,71 | RA
2.4. BARRAGEM DE TERRA - 3.623.864,11
2.41. BARRAGEM - DESVIO DO RIO - 903.572,51
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
2.41.1. SINAPI 101117 DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8.70M3). AF_07/2020 M3 10.596,00 3,51 BDI 1 4,59 48.635,64 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
2.41.2. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 32.119,00 7,15 BDI 1 9,35 300.312,65 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.413. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 61.215,00 2,25 BDI 1 2,94 179.972,10 | RA
2.41.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 32.119,00 1,56 BDI 1 2,04 65.522,76 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
2.4.1.5. SINAPI 105559 ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 4.504,00 11,54 BDI 1 15,09 67.965,36 | RA
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2.4.18. SICRO G| O D EIC e O e B L Il SOl ekl M3 688,00 197,33 | BDI1 257,99 177.497,12 | RA
mao comercial - fornecimento e assentamento
2.4.1.7. SICRO 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico M3 180,00 154,60 BDI 1 202,12 36.381,60 | RA
2.4.1.8. SICRO 2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento mecanico M3 176,00 118,58 BDI 1 155,03 27.285,28 | RA
2.4.2. BARRAGEM - FUNDAGOES - 599.091,85
2.4.21. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 20.000,00 0,79 BDI 1 1,03 20.600,00 | RA
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
2.4.22. SINAPI 101117 DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8.70M3). AF_07/2020 M3 19.378,00 3,51 BDI 1 4,59 88.945,02 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
2.4.2.3. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 24.223,00 7,15 BDI 1 9,35 226.485,05 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2424, SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 72.669,00 2,25 BDI 1 2,94 213.646,86 | RA
2.4.2.5. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 24.223,00 1,56 BDI 1 2,04 49.414,92 | RA
2.4.3. BARRAGEM - MACICO - 2.121.199,75
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2431 SICRO 4016096 E]s;cavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 M3 31.495,00 1,67 BDI 1 218 68.659,10 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.4.3.2. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 39.369,00 2,25 BDI 1 2,94 115.744,86 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
2.4.3.3. SINAPI 105559 ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 31.495,00 11,54 BDI 1 15,09 475.259,55 [ RA
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2434, SICRO 1505 A ] s IR canlc R L PRCRS M3 2.530,00 197,33 | BDI1 257,99 652.714,70 | RA
mao comercial - fornecimento e assentamento
2.4.3.5. SICRO 0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico M3 1.767,00 154,60 BDI 1 202,12 357.146,04 | RA
2.4.3.6. SICRO 2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento mecanico M3 2.635,00 118,58 BDI 1 155,03 408.504,05 | RA
2.4.3.7. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.841,00 17,94 BDI 1 23,45 43.171,45 | RA
2.5. VERTEDOURO - 14.587.773,61
2.5.1. VERTEDOURO - MURO-ALAS DE CONCRETO - 1.134.088,14
= - a 3h - i
2511, SICRO 1106109 ancreto fck' .20 MPa - confecgé@o em central dosadora de 40 m®h - areia e M3 7.00 382,34 BDI 1 499,87 3.499,00 | RA
brita comerciais
2.5.1.2. SICRO AR | L CNED EO [ R CiEes - Uil el & e - CRliliREE e, M2 1.010,00 44,60 BDI1 58,31 58.893,10 | RA
instalacao e retirada
2.5.1.3. SICRO 0407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 36.000,00 13,34 BDI 1 17,44 627.840,00 | RA
2.5.1.4. SICRO FREED | CoetD Rl sl sRE I [ S A AR = el O Gl G e el ) M3 694,00 412,40 BDI 1 539,17 374.183,98 | RA
de 40 m*h - areia e brita comerciais
2515, SICRO 1106088 Langamento mecajmco de concreto com bomba rebocavel com capacidade de M3 694.00 71,07 BDI 1 92,92 64.486,48 | RA
30 m?h - confecgdo em central dosadora de 30 m%h
2.5.1.6. SINAPI-I 3681 ;g'l\\;l?ADILATACAO LS [HANA GONERZN (AU SN 0r, A= M 29,00 136,77 BDI 1 178,81 5.185,49 [ RA
2.5.2. VERTEDOURO - FUNDAGOES - 821.120,92
2.5.2.1. SICRO 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 40.000,00 0,79 BDI 1 1,03 41.200,00 | RA
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
2522 SINAPI 101117 DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8.70M3). AF_07/2020 M3 17.180,00 3,51 BDI 1 4,59 78.856,20 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
25.23. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 21.475,00 7,15 BDI 1 9,35 200.791,25 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.5.24. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 64.425,00 2,25 BDI 1 2,94 189.409,50 | RA
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25.25. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 21.475,00 1,56 BDI 1 2,04 43.809,00 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
2.5.2.6. SINAPI 105559 ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 8.708,00 11,54 BDI 1 15,09 131.403,72 | RA
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2.5.2.7. SICRO 2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento mecanico M3 875,00 118,58 BDI 1 155,03 135.651,25 | RA
2.5.3. VERTEDOURO - TRATAMENTO DAS FUNDAGOES (CCR) - 3.454.866,64
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?h - areia e
2.5.3.1. SICRO 1106109 - . M3 6.709,00 382,34 BDI 1 499,87 3.353.627,83 | RA
brita comerciais
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
2.5.3.2. SINAPI 105559 ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 6.709,00 11,54 BDI 1 15,09 101.238,81 | RA
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2.54. VERTEDOURO - MACICO - 9.177.697,91
= - a 3h - i
2541, SICRO WD | SO S A AR SCR D C CEILTE Cle S B O SERE R0 M3 97,00 382,34 | BDI1 499,87 48.487,39 | RA
brita comerciais
2542, SICRO AR | L CNED EO [ R CiEes - Uil el & e - CRliliREE e, M2 2.735,00 44,60 BDI1 58,31 159.477,85 | RA
instalacao e retirada
2543 SICRO ey (eSS C IO s S TG R ez IS M2 238,00 118,63 | BDI1 155,10 36.913,80 | RA
utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagéo e retirada
2.54.4. SICRO 0407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 357.000,00 13,34 BDI 1 17,44 6.226.080,00 | RA
2545 SICRO TR | oD Rl el eRE I [ S S AR & Gl O G G E L) M3 4.035,00 429,41 BDI 1 561,41 2.265.289,35 | RA
de 40 m*h - areia e brita comerciais
2546 SICRO 1106088 Langamento mecajmco de concreto com bomba rebocavel com capacidade de M3 4.035,00 71,07 BDI 1 92,02 374.932,20 | RA
30 m?h - confecgdo em central dosadora de 30 m%h
2547. SINAPI-I 3681 ;g'l\\;l?ADILATACAO LS [HANA GONERZN (AU SN 0r, A M 372,00 136,77 BDI 1 178,81 66.517,32 | RA
2.6. CANAL DE APROXIMAGAO / RESTITUIGAO - 12.987.327,05
2.6.1. CANAL DE APROXIMAGAO - ESCAVACAO - 4.399.938,48
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
2.6.1.1. SINAPI 101117 DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8.70M3). AF_07/2020 M3 68.805,00 3,51 BDI 1 4,59 315.814,95 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
2.6.1.2. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 86.007,00 7,15 BDI 1 9,35 804.165,45 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.6.1.3. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 258.021,00 2,25 BDI 1 2,94 758.581,74 | RA
2.6.1.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 86.007,00 1,56 BDI 1 2,04 175.454,28 | RA
= - 3 s = -
2.6.15. SICRO 5502067 ~ CScavagdo em material de 3° categoria - resisténcia 8 compressdo acima de M3 13.725,00 117,03 BDI1 153,01 2.100.062,25 | RA
110 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
2.6.1.6. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 17.157,00 7,15 BDI 1 9,35 160.417,95 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.6.1.7. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 17.157,00 2,25 BDI 1 2,94 50.441,58 | RA
2.6.1.8. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 17.157,00 1,56 BDI 1 2,04 35.000,28 | RA
2.6.2. CANAL DE RESTITUICAO - ESCAVAGCAO - 3.936.109,80
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
2.6.2.1. SINAPI 101117 DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8.70M3). AF_07/2020 M3 84.099,00 3,51 BDI 1 4,59 386.014,41 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
2.6.2.2. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 105.124,00 7,15 BDI 1 9,35 982.909,40 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.6.2.3. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 315.372,00 2,25 BDI 1 2,94 927.193,68 | RA
2.6.2.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 105.124,00 1,56 BDI 1 2,04 214.452,96 | RA
= - 3 s = -
2.6.2.5. SICRO 5502067  CScavagdo em material de 3° categoria - resisténcia 8 compressdo acima de M3 6.272,00 117,03 BDI1 153,01 959.678,72 | RA
110 MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
2.6.2.6. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 7.840,00 7,15 BDI 1 9,35 73.304,00 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.6.2.7. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 7.840,00 2,25 BDI 1 2,94 23.049,60 | RA
2.6.2.8. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 7.840,00 1,56 BDI 1 2,04 15.993,60 | RA
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EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
2.6.2.9. SINAPI 105559 ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE M3 23.427,00 11,54 BDI 1 15,09 353.513,43 | RA
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
2.6.3. PONTE RODOVIARIA - 3.851.083,61
= - a 3h - i
26.3.1. SICRO 1106109 ancreto fck' .20 MPa - confeccé@o em central dosadora de 40 m®h - areia e M3 5.00 382,34 BDI 1 499,87 2.499,34 | RA
brita comerciais
2.6.3.2. SICRO 3806420 Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagao de guindaste UN 48,00 4.097,84 BDI 1 5.357,52 257.160,96 | RA
2.6.3.3. DER 26.04.04 CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO M3 7.392,00 103,01 BDI 1 134,68 995.554,56 | RA
2.6.3.4. SICRO RS | L CNED EO [ R CUEes - Uil el & e - CRliliREE e, M2 3.690,00 44,60 BDI1 58,31 215.163,90 | RA
instalacao e retirada
2.6.3.5. SICRO 0407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 110.000,00 13,34 BDI 1 17,44 1.918.400,00 | RA
2.6.3.6. SICRO TR | oD Rl el eRE I [ S S AR & Gl O G G E L) M3 645,00 429,41 BDI 1 561,41 362.109,45 | RA
de 40 m*h - areia e brita comerciais
2637 SICRO 1106088 Langamento mecajmco de concreto com bomba rebocavel com capacidade de M3 645,00 71,07 BDI 1 92,92 59.933,40 | RA
30 m?h - confecgdo em central dosadora de 30 m%h
2.6.3.8. SICRO W eI RO RS R CRHED Il EEED WD ezl DM3 200,00 153,98 | BDI1 201,31 40.262,00 | RA
fornecimento e instalagédo
2.6.4. TRATAMENTO DOS CANAIS DE APROXIMACAO E RESTITUIGAO - 800.195,16
2.6.4.1. SICRO e | e D Rl i D Sl DD (el M3 2.802,00 218,43 BDI 1 285,58 800.195,16 | RA
confecgdo e assentamento
2.7. VIA DE ACESSO - 1.069.452,66
2.71. VIA DE ACESSO - DRENAGEM - 321.394,63
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
2711, SINAPI 90092 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 875,40 6,68 BDI 1 8,73 7.642,24 [ RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
271.2. SINAPI 94269 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE M 468,00 82,35 BDI 1 107,66 50.384,88 | RA
DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
2.71.3. SINAPI 94270 LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE M 280,00 93,15 BDI 1 121,78 34.098,40 | RA
DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024
2.7.1.4. Composicédo CP-DRE-01 Caixa de Boca de Lobo Combinada com Grelha UN 8,00 1.525,94 BDI 1 1.995,01 15.960,08 | RA
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
2.7.1.5. SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 88,50 251,95 BDI 1 329,40 29.151,90 | RA
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
2.7.1.6. SINAPI 95568 COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 40,00 125,07 BDI 1 163,52 6.540,80 | RA
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
2747, Sl peaie BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. L4 263,00 S ER 496,75 130.645,25 | RA
AF_03/2024
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
2.7.1.8. SINAPI 99259 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = UN 4,00 3.478,78 BDI 1 4.548,16 18.192,64 | RA
1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
2.7.1.9. SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 4,00 638,82 BDI 1 835,19 3.340,76 | RA
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
2.7.1.10. SINAPI 102750 COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 1,00 2.610,44 BDI 1 3.412,89 3.412,89 [ RA
AF_07/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2.71.11. SINAPI 93368 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) M3 707,51 23,81 BDI 1 31,13 22.024,79 | RA
DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
2.7.2. VIA DE ACESSO - PAVIMENTAGAO - 748.058,03
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2.7.21. SINAPI 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 2.244,00 68,72 BDI 1 89,84 201.600,96 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
- . - 3
27.22. SICRO 4011276 ii%?fi‘;‘;jgb'base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor M3 448,80 259,76 | BDI 1 339,61 152.416,97 | RA
2.7.2.3. Composicédo CP-PAV-01 Imprimagdo Betuminosa Impermeabilizante CM-30 (Ref. SINAPI 102470) M2 2.992,00 10,69 BDI 1 13,98 41.828,16 | RA
2.7.24. Composicédo CP-PAV-02 Imprimagdo Betuminosa Ligante RR-1C (Ref. SINAPI 104375) M2 2.992,00 3,20 BDI 1 4,18 12.506,56 | RA
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
2.7.2.5. SINAPI 95995 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 149,60 1.473,95 BDI 1 1.927,04 288.285,18 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
2.7.2.6. SICRO 3713604 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagao M 130,00 302,54 BDI 1 395,54 51.420,20 | RA
28 MELHORIAS NA AR’EA DO RESERVATORIO PARA MANTER A ) 5.641.519.24
" PROFUNDIDADE MINIMA DE 1,5M A R
DESMATAMENTO E LIMPEZA SUPERFICIAL DA AREA DO
2.81 RESERVATORIO - 1.312.906,74
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Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até
2.8.1.1. SICRO 5501700 015m M2 287.192,00 0,71 BDI 1 0,93 267.088,56 | RA
2.8.1.2. SICRO 5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m UN 7.344,00 52,56 BDI 1 68,72 504.679,68 | RA
2.8.1.3. SICRO 5501702 Destocamento de arvores com didametro maior que 0,30 m UN 3.150,00 131,40 BDI 1 171,79 541.138,50 | RA
ESCAVAGAO NA AREA DO RESERVATORIO PARA MANTER
e PROFUNDIDADE MiNIMA DE 1,5M ) 4.328.612,50
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
2.8.2.1. SINAPI 101117 DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8.70M3). AF_07/2020 M3 145.000,00 3,51 BDI 1 4,59 665.550,00 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
2.8.2.2. SINAPI 100979 HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 181.250,00 7,15 BDI 1 9,35 1.694.687,50 | RA
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
2.8.2.3. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 543.750,00 2,25 BDI 1 2,94 1.598.625,00 | RA
2.8.2.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 181.250,00 1,56 BDI 1 2,04 369.750,00 | RA
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
Observagoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Sé&o Jodo da Boa Vista / SP
Local Responsavel Técnico
Nome: LUCIANO LOPES GONCALEZ / JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO
segunda-feira, 24 de novembro de 2025 CREA/CAU: 5070.53180-1 / 5062.87686-0
Data ART/RRT: 2620251182959 / 2620251196696
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