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1. OBJETIVO

O objetivo desse anteprojeto é planejar e orientar a contratacdo de empresa especializada
para execucao de obras de engenharia e arquitetura referente a construcdao da creche e escola de
educacdo infantil jardim Jacarandas, localizada entre as ruas Armando Landiva e Davi Trioni, de

propriedade do municipio de Sdo Jodo da Boa Vista — SP.

2. DEMONSTRAGAO E JUSTIFICATIVA DO PROGRAMA DE
NECESSIDADES

O bairro jardim Jacarandds e demais areas do entorno proximo sdo areas residenciais
unifamiliares e também &reas residenciais unifamiliares de interesse social, ambas com implantacao
relativamente recente e com familias recém-constituidas. Essa configuracdo urbana e social
demanda a disponibilizagdo de equipamentos comunitarios, pragas, areas de lazer e principalmente

escolas.
Segundo informagdes do Departamento de Educagao:

“Hd um estudo de demanda realizado anualmente visando estudar o fluxo de migragdo dos
alunos e suas familias (alunos novos e os que jd se encontram na rede municipal de ensino). O que
podemos observar é que a cidade recebe muitas familias de outras cidades que compdem a regido.
Além de que, com os programas habitacionais e novos loteamentos € possivel notar um aumento da
populagdo de maneira gradativa. Atualmente, o municipio necessitaria de uma creche no qual foi
solicitada no PAC SELECOES, e outras 3 creches (EMEB MIGUEL JORGE NICOLAU, EMEB
NOEMIA REHDER E EMEB ANTONIO JOSE MINGHINI) necessitam de reforma para ampliagdo,
adaptagdo e reforma dos espagos, visando atender satisfatoriamente os alunos que ali se

encontram e 0s novos que pertenceriam aquela regido”.

Assim, conforme dados do departamento de educagdo, o bairro jardim Jacarandas e os
demais bairros no entorno proximo apresentam um déficit no atendimento educacional para faixa

etaria creche e ensino infantil, justificando a necessidade da obra.
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Assim, visto essa demanda da populacdo do bairro e principalmente do entorno da area,
esta sendo apresentada a proposta de constru¢do de nova creche e escola infantil servird para

atender essa necessidade do municipio.

A area proposta para construcdo da nova creche municipal esta caracterizada como area
institucional e possui abastecimento de energia elétrica (com instalacdes de iluminacdo publica),
agua potavel, coleta de esgoto e vias asfaltadas. O lote esta em declive (inclinagdo para os fundos)
em relacdo a rua Davi Trioni e para a lateral esquerda, em relacdo a rua Armando Landiva. Por isso,
serdo necessarios servicos de terraplanagem, corte, aterro e transporte de terra, além da construcao

de areas de embarque e desembarque de alunos e estacionamento para funcionarios.

3. CONDICOES DE SOLIDEZ, SEGURANGCA E DURABILIDADE

A obra devera seguir recomendacdes das normas técnicas brasileiras (ABNT), normas
regulamentares (NR), diretrizes de seguranca do trabalho e boas praticas construtivas ja
consolidadas no mercado. Devera também utilizar ferramentas e instalar equipamentos

homologados pelo instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia (INMETRO).

A referéncia base para a qualidade da obra a ser entregue estd contemplada principalmente
na NBR 15575 Desempenho de Edificacdes (suas partes e versoes atualizadas e corrigidas) e NBR

17170 Edificacdes — Garantias, Prazos recomendados e diretrizes.

4. PRAZO DE ENTREGA

Prazo estimado de 18 meses.

5. EST,ETICA DO PROJETO ARQUITETONICO E TRAGCADO
GEOMETRICO

O projeto arquitetdnico e o tragado geométrico sera o padrdo disponibilizado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educacao (FNDE) — Projeto Creche Pré-Escola Tipo 1 Revisao

2024 — R0O3. Os documentos referentes ao projeto padrdo foram obtidos no ambito do Programa
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Nacional de Reestruturacdo e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Escolar Publica de Educacao

Infantil.

A creche e escola de educacdo tera capacidade de atendimento para até 376 criancas,
distribuidas em 2 (dois) turnos, matutino e vespertino ou para 188 criancas em periodo integral.
Adaptacdes ao projeto padrdo fornecido pela FNDE foram elaboradas considerando a topografia e
declividade natural do terreno, mobilidade urbana, vias urbanas ja existentes, localizacao de

estacionamentos e vagas para portadores de deficiéncia.

6. PARAMETROS DE ADEQUAGAO AO INTERESSE PUBLICO,
ECONOMIA, FACILIDADE NA EXECUCAO, IMPACTO AMBIENTAL E
ACESSIBILIDADE

O projeto, incluindo todas as pecas graficas (pranchas técnicas) e planilhas orcamentarias,
esta disponibilizado pelo FNDE e faz parte do programa Nacional de reestruturacdo e Aquisicao de
Equipamentos para rede de escolas ptiblicas para ensino infantil — Pr6-infancia. O programa visa a
construcdo de creches e pré escolas e o fornecimento de assisténcia técnica e financeira, com
projetos padronizados. Caso a adaptacao do projeto padrdo as condi¢des locais ndo seja complexa e
mantenha o orcamento padrdao previsto, a agilidade nos processos administrativos trara vantagens

para o municipio ja que a contratacao de projetos basico e executivo ndao sera necessaria.

Tendo em vista a legislacdo vigente sobre o assunto, o projeto prevé: Rampa de acesso, que
deve adequar-se a topografia do terreno escolhido; Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por
pessoas com deficiéncia visual; Sanitarios para adultos (feminino e masculino) portadores de

necessidade especiais; Sanitario para criangas portadoras de necessidades especiais.

Observagdo: Os sanitarios contam com barras de apoio nas paredes e nas portas para a

abertura / fechamento de cada ambiente.

O projeto foi desenvolvido utilizando estrutura de concreto armado; Alvenaria de tijolos
furados (dimensdes nominais: 9x19x39cm e 14x19x39cm conforme NBR 15270-1: Componentes

ceramicos — Parte 1: Blocos ceramicos para alvenaria de vedacdo — Terminologia e requisitos);
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Forros de gesso e mineral; Telhas termoactsticas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura

metalica de cobertura.

A maior parcela do projeto esta no sistema construtivo concreto armado, alvenaria de
vedacdo e assentamento de pisos e revestimentos. Quanto a essas atividades, esta previsto o uso de
concreto e argamassas feitos in loco, ambos os itens de vasta aplicacao e conhecimento no mercado.
Isso, espera-se, proporcionara maior interesse na participacao do certame, visto que sera empregado

materiais que ndo exigem conhecimentos técnicos complexos e mao de obra altamente qualificada.

Quanto ao impacto ambiental, vale destacar pontos positivos, visto que a comunidade
recebera nova instituicdo publica educacional, com é&reas ao ar livre para recreagdo, com
alimentacdo e refeitério para criangas de 0 até 6 anos de idade e proporcionard melhor qualidade de

vida para as familias do bairro Jacarandas e bairros adjacentes.

Os impactos negativos serdo por causa das supressdoes de vegetacdo local (espécies
exodticas) e impactos temporarios (enquanto durar a obra), devido ao aumento de ruido e possivel
deterioracao da qualidade do ar, consequéncia da limpeza do terreno e servicos de terraplenagem. A
supressao da vegetacdo pode ser mitigada com o replantio de novas espécies arbéreas adequadas a
nova configuracao local, e os impactos temporarios podem ser mitigados com a correta utilizagdo e

maximizacdo dos equipamentos, e irrigacao da area com caminhdo pipa.

7. CONCEPCAO DA OBRA OU SERVICOS DE ENGENHARIA
O FNDE, com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, as criangas na faixa

etaria definida, o projeto adotou os seguintes critérios:
¢ Facilidade de acesso entre os blocos;

* Seguranga fisica, que restringe o acesso das criancas desacompanhadas em areas como

cozinha, lavanderia, castelo d’agua, central de gas, luz e telefonia;
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* C(Circulagao entre os blocos com no minimo de 80 cm, com garantia de acessibilidade em
consonancia com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edifica¢Ges, mobiliario, espacos e

equipamentos urbanos;

* Setorizagdo por faixa etaria, com a adocdo de salas de atividades exclusivas, para a

promocao de atividades especificas de acordo com as necessidades pedagdgicas;

* Ambientes de integracdo e convivio entre criancas de diferentes faixas etarias como: patios,

solarios e areas externas;

* Interacdo visual por meio de elementos de transparéncia como instalacdao de visores nas

portas, esquadrias com peitoril baixo e elementos vazados nos solarios;

* Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensoes de instalagdes

adequadas, como vasos sanitarios, pias, bancadas e acessérios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saide e seguranca dos usudrios na

edificacdo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

8. PROJETOS ANTERIORES, ESTUDOS PRELIMINARES QUE
EMBASARAM A PROPOSTA ATUAL

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo — FNDE, disponibiliza através do
programa PRO-INFANCIA, projetos padronizados para construcdo de escolas, com implantacio de

equipamentos e mobilidrios voltados para a faixa etaria que sera atendida.

Conforme documento “Memorial Descritivo” Projeto Pré-infancia — tipo 1 fornecido pelo

FNDE:

“O partido arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da
crianga, tanto no aspecto fisico, psicolégico, como no intelectual e social. Foram levadas em
consideragdo as diversidades que temos no pais, fundamentalmente em aspectos ambientais,
geogrdficos e climdticos, em relagdo as densidades demogrdficas, os recursos socioeconomicos e

os contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos,
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aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores,

texturas) com as prdticas pedagdgicas, culturais e sociais”.

9. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL
O levantamento topografico estd inserido em conjunto com as pranchas técnicas de projeto

basico e executivo, em anexo, parte integral dessa proposta.

10. PARECERES DE SONDAGEM

O relatorio técnico de sondagem a percussao tipo SPT esta em anexo.

11. MEMORIAL DESCRITIVO DOS ELEMENTOS DA EDIFICAQAQ,
COMPONENTES CONSTRUTIVOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
PADROES MINIMOS PARA A CONTRATACAO

O memorial descritivo de obra, sendo documento de extrema importancia para o bom
andamento da construcdo, principalmente quanto a qualidade de materiais e mao de obra a ser
empregada, esta apresentado em documento a parte — MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO
PADRAO FNDE TIPO 1 — anexado a esse anteprojeto.

A empresa vencedora do certame devera apresentar os seguintes requisitos minimos para a

efetivacdo da contratacdo:

* Apresentar Certiddo de Registro de Regularidade de situagcdo junto ao CREA ou CAU do
responsavel técnico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto e dos demais

profissionais da empresa envolvidos diretamente na obra;

* Apresentar Certiddo de Registro de Regularidade de situacdo junto ao CREA ou CAU da

empresa;

* A empresa vencedora deve comprovar que possui, em seu quadro permanente, profissional

de nivel superior (engenheiro civil ou arquiteto), detentor de acervo técnico profissional por
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execucdo de obra (de pessoa juridica de direito publico ou privado) de mesmo objeto da

presente obra e devidamente registrado no respectivo conselho de classe;

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdao de que tem pleno
conhecimento das condicOes necessarias para a execucdo da obra como requisito para

celebracdo do contrato;

A execucdo devera ser realizada por empresa especializada, devidamente regulamentada e

autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente;

A contratacdo para a execucao da obra objeto deste anteprojeto ndo gera vinculo
empregaticio entre os funcionarios da Contratada e a Administracdo Publica Municipal de
Sao Jodo da Boa Vista — Sdo Paulo, vetando qualquer relacdao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta, bem como os itens previstos no artigo 48 da Lei

14.133/21;

Certidao(0es) Atestado(s) emitido(s) por pessoal juridica de direito publico ou privado, que
comprovem que a empresa licitante tenha executado obras similares ou de porte e
complexidade compativel com o objeto desta licitacao, sendo obras similares ou compativeis
definidas como aquelas construtivamente afins, especialmente no campo da engenharia civil,
que apresentem execucdo e compactacdo de aterro (95% Proctor Normal); estrutura em
concreto armado para superestruturas e fundacdes (concretagem e armacao aco CA — 50) e

demais itens do quadro 1 (um);

Devera apresentar comprovacao de aptidiao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, observado o
limite de 50% das parcelas de maior relevancia ou valor significativo, conforme admitido
pelo artigo 67, 8§ 1° e 2° da Lei 14.133/21, comprovacdo essa que sera atendida por
atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, contendo os

seguintes itens:
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1 — Quadro de itens para comprovacao de aptidao de desempenho.

Qtd. exigida % do valor R$

Servico Unidade Qtd. total (méx. de 50%) global
Escavacao horizontal, carga, m3 3.532,57 1760,00 1,04
descarga e transporte
Execugdo e compactagdo de aterro m?3 3.808,50 1.900,00 0,99
(95% Proctor Normal)
Estaca escavada m 825 400 1,06
Concretagem para estruturas de m?3 317,94 150 3,32
concreto armado
Armacao em ago CA — 50 para kg 15.161.44 6.500,00 6,15
concreto armado
Alvenaria de vedacao m? 2.299,40 1.100,00 3,12
Estrutura metalica para cobertura kg 19.006,00 9.500,00 4,31
Telha termoacustica m? 1.441,00 700,00 5,56
Pavimentacdo em piso intertravado m? 1.526,00 750 2,91
Revestimentos ceramicos m? 1416,60 700,00 1,61%
Cabo de cobre flexivel m 11.798,60 5.500,00 2,23

Os termos acima se justificam pela necessidade de conhecimento técnico, tedrico e pratico,
para suas execucoes, além de seus resultados afetarem direta e indiretamente na seguranca,

qualidade e desempenho da obra.
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12. ORCAMENTO SINTETICO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O orcamento sintético e cronograma fisico-financeiro da obra sera apresentado em planilha

especifica, visto sua importancia no certame, e encontra-se Como anexo ao presente documento.

Sao Jodo da Boa Vista, SP, 02 de junho de 2025.

Milton Cavalcante Filho
Diretor do Departamento de Gestdo e Planejamento
Prefeitura de Sdo Jodo da Boa Vista

Luis Ricardo Spinoza Molina Luciano Lopes Gongalez
Eng. Eletricista CREA SP 5069259241 Engenheiro Civil CREA 5070531801
Departamento de Gestdo e Planejamento Urbano Departamento de Gestdo e Planejamento Urbano
Prefeitura de Sdo Jodo da Boa Vista Prefeitura de Sdo Jodo da Boa Vista

Fabiano C. Nassin

Engenheiro Civil CREA 5070719209
Departamento de Gestdo e Planejamento Urbano

Prefeitura de Sdo Jodo da Boa Vista
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