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1. DESCRICAO DO OBJETO
A licitacdo sera do tipo melhor preco global tendo como objeto a construgdo de creche e
escola de educacdo infantil do jardim Jacarandas, localizada entre as ruas Armando Landiva e Davi

Trioni, de propriedade do municipio de Sdo Jodo da Boa Vista — SP.

O projeto arquitetonico e o tragado geométrico sera o padrao disponibilizado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE) — Projeto Creche Pré-Escola Tipo 1 Revisdo
2024 — R0O3. Os documentos referentes ao projeto padrao foram obtidos no ambito do Programa
Nacional de Reestruturacdao e Aquisicao de Equipamentos para a Rede Escolar Publica de Educacao

Infantil.

A creche e escola de educacgdo tera capacidade de atendimento para até 376 criangas,
distribuidas em 2 (dois) turnos, matutino e vespertino ou para 188 criancas em periodo integral.
Adaptacgoes ao projeto padrao fornecido pela FNDE foram elaboradas considerando a topografia e
declividade natural do terreno, mobilidade urbana, vias urbanas ja existentes, localizacao de

estacionamentos e vagas para portadores de deficiéncia.

2. SERVICOS INICIAIS

Para o bom andamento e organizacdo das atividades previstas, a contratada devera executar
alguns trabalhos preliminares. Esses se resumem em limpeza da area, terraplenagem, locacao da
obra; instalacdo de drea de armazenamento/depdsitos de materiais e banheiro quimico, além de

ponto de agua e energia elétrica.

2.1. LIMPEZA DA AREA E TERRAPLENAGEM

E sugerido que a limpeza e terraplenagem sejam desenvolvidos em sequéncia e apenas
posteriormente seja realizado a locacdao da obra. A limpeza consiste em retirar apenas a camada
superficial do terreno, limitando essa camada entre 10 e 30 cm. Essa atividade ja devera ser
executada prevendo as atividades de terraplenagem e locacdo da obra, visto que sdo atividades

correlatas e dependentes entre si.
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A limpeza devera ser feita visando a retirada de gramineas, arbustos, tocos, raizes,
entulhos, matacOes e quaisquer outros elementos considerados como elemento de obstrugao,
preferivelmente com trator de esteiras com poténcia de 100 HP e peso operacional de 9,4 t (ou

maquina equivalente ou superior).

A contratada realizara o descarte dos residuos da limpeza imediatamente apds a execugao
dos servicos, evitando o acimulo de detritos na area da obra. Considerando que o local é area
urbana, sempre que necessario, deverd fazer a irrigacdo da éarea, minimizando ao maximo a

dispersdo de particulas de solo/terra nas habitacdes e comércios vizinhos.

2.2. CANTEIRO DE OBRA E COMPLEMENTARES
O canteiro de obra consiste na instalacdo de contéiner para armazenamento de materiais e
equipamentos e banheiro quimico. Devera ser instalado ponto de energia elétrica 110 v / 220 v para

uso de equipamentos e instalacdo de ponto de agua fria (AF) conforme padrao SABESP.

3. TERRAPLANAGEM

Os servigos de terraplanagem se resumem a escavacao do solo para implantacdo de pisos
intertravados, asfalto em CBUQ, calcamento e nivelamento, além do corte em jazida e plataforma
de aterro para a construcdo da Creche “Jd. Jacarandéas”, estacionamento, area de embarque e

desembarque de veiculos.

3.1. CORTE E ESCAVACAO EM SOLO NATURAL

A implantacdo da creche e itens complementares ao projeto padrdio FNDE necessita da
realizacdo de nivelamento em 3 patamares, sdo eles: Creche; area de embarque e desembarque e
estacionamento para funcionarios. Conforme projetos em anexo, essas areas possuem cal¢amento,
areas de recuo em asfalto cbuq, pisos intertravados e fechamento em alambrado. Para execucao
desses itens sera necessaria a escavacao em solo natural para que estejam em nivel apropriado e

com declividade conforme projetos. O excedente do solo escavado devera ser aproveitado para a
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realizacdo do aterro e compactagao da plataforma onde sera instalada a creche padréo tipo 1 FNDE.

Essa plataforma de aterro serd complementada com solo de jazida da mesma area do lote.

O conteudo do servigo de corte e escavacao em solo natural compreende a movimentagao
de terra para regularizacdo de nivel de terreno, corte e carga com pa carregadeira de pneus,
transporte em caminhdo basculante e distancia média de 200 m, com espalhamento utilizando trator

de esteiras.

3.2. ATERRO

O Aterro sera realizado em camadas sucessivas, com espessura maxima de 15 cm por
camada compactada. O material deve ser espalhado de maneira homogénica por toda a extensao da
area a ser compactada de forma a permitir seu umedecimento 6timo e sua compactacdao a 95% do
proctor normal. As camadas constituintes deve ser de material homogéneo, preferencialmente em

toda a camada compactada.

O inicio das operacdes deve ser precedido da execucdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza. Desde o inicio das obras até seu recebimento, os aterros construidos ou em
construcao deverdo ser protegidos contra acdo erosiva das aguas e mantidos em condi¢des que

assegurem a drenagem eficiente.

Apenas serdo aceitas as compactacdes que apresentarem variacdes de umidade conforme
informacdes abaixo, conforme DERSA — DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A. ET-DE-

Q00/003. Aterros. Mar/2006 ou referéncia atualizada equivalente.

* a variacao admitida do teor de umidade é de + 3 % em relacdo a umidade 6tima de
compactacao e o grau de compactacdo minimo exigido é de 95% em relacio a massa

especifica aparente seca maxima conforme NBR 7182 , na energia normal;

* na camada final de aterro (dltimo 1 metro), a variacdo de umidade do material admitida é de
+ 3% para as camadas iniciais, e de + 2% para as trés ultimas camadas, em relacdo a
umidade 6tima de compactacdo determinado conforme NBR 7182, na energia adotada para

compactacao do material;
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4. SISTEMA ESTRUTURAL

Ver item 4.1 do memorial descritivo fornecido pelo FNDE (em anexo).

4.1. FUNDACOES PROFUNDAS

Ver item 4.1.2.1.1 do memorial descritivo fornecido pelo FNDE (em anexo).

4.2. VIGAS

Ver item 4.1.2.3 do memorial descritivo fornecido pelo FNDE (em anexo).

4.3. PILARES
Ver item 4.1.2.4 e demais subitens relacionados no memorial descritivo fornecido pelo

FNDE (em anexo).

4.4. MURO FRONTAL
Ver item 4.1.2.5 e demais subitens relacionados no memorial descritivo fornecido pelo

FNDE (em anexo).

5. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS

Ver item 4.2 e demais subitens relacionados no memorial descritivo fornecido pelo FNDE

(em anexo).

5.1. VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO
Ver item 4.2.3 e demais subitens relacionados no memorial descritivo fornecido pelo

FNDE (em anexo).

6. ESQUADRIAS

Ver item 4.3 do memorial descritivo fornecido pelo FNDE (em anexo).
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6.1. PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO, DE MADEIRA, DE FERRO E DE VIDRO
Ver item 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; e 4.3.4 (respectivamente) e demais subitens relacionados no

memorial descritivo fornecido pelo FNDE (em anexo).

7. COBERTURA
Ver item 4.5 e demais subitens relacionados no memorial descritivo fornecido pelo FNDE

(em anexo).

8. IMPERMEABILIZACAO
Ver item 4.6 e demais subitens relacionados no memorial descritivo fornecido pelo FNDE

(em anexo).

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
Ver item 4.7 e demais subitens relacionados no memorial descritivo fornecido pelo FNDE

(em anexo).

10. INSTALA(;(N)ES ELETRICAS
Abaixo segue um resumo do projeto das instalagdes elétricas que serdo complementares ao

projeto padrao FNDE tipo 1. O arquivo “memorial descritivo de projeto elétrico” segue em anexo.

11. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO

A Empresa Contratada deverda manter em campo um profissional, para a execucao das
obras, que devera comunicar com antecedéncia qualquer eventual necessidade de qualquer
adequacdo ao “orcamento” e “cronograma” estipulados, bem como participar de reunides com os
representantes da prefeitura municipal para eventuais discussdes. Devera ser emitido e enviado

“diariamente” um Relatério de Obra, descrevendo as atividades realizadas e ocorréncias.

A Empresa Contratada devera manter a praca e as vias limpas para pedestres e veiculos. E

de responsabilidade da Empresa Contratada providenciar local adequado para acondicionar os
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equipamentos, materiais e ferramentas necessarias para a execucao da obra, bem como definir e

escalar suas equipes para executar a obra em sua totalidade dentro do cronograma.

As medicOes serdo realizadas mediante “relatorio elaborado pelo prestador de servicos”
que sera aprovado (ou ndo), apos vistoria do Fiscal da Obra, ap6s conferir o correto funcionamento

e instalacdao dos equipamentos e a quantidades declaradas pela Empresa Contratada.

12. ES]'ETICA DO PROJETO ARQUITETONICO E TRAGADO
GEOMETRICO

Nos projetos arquitetonico e de iluminacdo, o tracado geométrico foram elaborados
considerando a topografia e declividade natural do terreno, os pontos com maior intervengao ja

existentes e facilidade de execucao.

13. PARAMETROS DE ADEQUAGCAO AO INTERESSE PUBLICO,
ECONOMIA, FACILIDADE NA EXECUCAO, IMPACTO AMBIENTAL E
ACESSIBILIDADE

Foi considerada como ideal a implantacdio da Creche Pré-Escola Tipo 1 em terreno
retangular com medidas de 45 m de largura por 65 m de profundidade e declividade maxima de 3%.
Tendo em vista as diferentes situacdes para implantacdo das escolas, o Projeto Padrdo apresenta
opcoes e alternativas para efetué-las, dentre elas, opcdo de instalacdes elétricas em 127V e 220V e

elementos construtivos com vistas ao conforto térmico.

Com a finalidade de atender ao usudrio principal, no caso, as criancas na faixa etaria

definida, o projeto adotou os seguintes critérios:
» Facilidade de acesso entre os blocos;

» Adocgdo de recursos de sustentabilidade, tais como: captagdo e reuso de dgua da chuva,
torneiras automaticas de pressao, valvulas de descarga com duplo acionamento, pisos permeaveis e

previsdo de placas de energia fotovoltaica;
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* Seguranca fisica dos alunos com restricao de acesso de pessoas ndo autorizadas a areas

como: cozinha, lavanderia, castelo d’agua, central de gas, luz e telefonia;

 Circulacdo entre os blocos em consonancia com os critérios de acessibilidade
estabelecidos pela ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e

equipamentos urbanos;

» Atendimento aos principios do desenho universal, considerando o uso e ocupagdo por
todos os usudrios, independentemente de suas caracteristicas fisicas, habilidades e faixa etdria,
proporcionando uma melhor ergonomia para todos, prevendo uso equitativo, flexivel, simples e
intuitivo;

* Setorizacdo por faixa etdria, com a adocdo de salas de atividades exclusivas, para a

promocao de atividades especificas de acordo com as necessidades pedagogicas;

» Salas de aula com ventilagdo cruzada, iluminagdo natural e area externa contigua para

atividades ao ar livre;

« Ambientes com possibilidade de integracdo e convivio entre os alunos de diferentes

faixas etarias como: patio coberto, refeitério, quadra poliesportiva, playground e areas externas;

* Interacdo visual por meio de elementos de transparéncia como instalacao de visores

nas portas e elementos vazados;

» Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dimensdes de

instalacoes adequadas, como vasos sanitarios, pias, bancadas e acessorios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, satde e seguranca dos usudrios na

edificacdo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

14. CONCEPCAO DA OBRA OU SERVICOS DE ENGENHARIA
Para a elaboracdao do projeto e definicdo do partido arquitetonico foram condicionantes

alguns parametros, a seguir relacionados:
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* Programa arquitetonico — elaborado com base no ntimero de usuarios — alunos e
funcionarios — e nas necessidades operacionais cotidianas de uma escola de educagdo infantil,
possibilitando uma vivéncia completa da experiéncia educacional adequada a faixa etdria em

questao;

» Distribuicdo dos blocos — a distribuicdo do programa se da por uma setorizacdo dos
conjuntos funcionais em blocos e previsao dos principais fluxos e circulagdes; a setorizacdo prevée
tanto espacos para atividades especificas, como administrativas, servico e as préprias salas de aula,
bem como ambientes de interacOes entre os alunos de idades diferentes. A distribuicao dos blocos
prevé ainda a interagdo entre os ambientes internos e externos, por meio de jardins e passarelas de

circulacao;

* Volumetria dos blocos — derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia de

coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual dos projetos padrao FNDE;

« Areas e proporcdes dos ambientes internos — os ambientes internos foram pensados sob
o ponto de vista dos alunos. Os conjuntos funcionais do edificio sdo compostos por salas de
atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades sdo amplas, permitindo diversos arranjos
internos em funcao da atividade realizada, e permitindo sempre que as criangas estejam sob o olhar
dos educadores. Nos banheiros, a autonomia das criangas esta relacionada a adaptacdao dos

equipamentos as suas propor¢oes e alcance.

15. PROJETOS ANTERIORES, ESTUDOS PRELIMINARES QUE
EMBASARAM A PROPOSTA ATUAL

O projeto basico aqui referido compreende somente a por¢do padronizada do projeto
fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nivel de detalhamento maior que o
anteprojeto. Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes dos projetos:
arquitetonico; estrutural, hidros sanitario, elétrico e mecanico, com as respectivas sequéncias
executivas e especificacoes. Constam também deste Memorial as referéncias de leis, normas,

decretos, regulamentos, portarias e codigos referentes a construcao civil de abrangéncia nacional.
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16. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRAL
O levantamento topografico esta inserido em conjunto com as pranchas técnicas de projeto

basico e executivo, em anexo, parte integral dessa proposta.

17. PARECERES DE SONDAGEM

Os pareceres de sondagem estdo em anexo.

18. MEMORIAL DESCRITIVO DOS ELEMENTOS DA EDIFICAC}AON,
COMPONENTES CONSTRUTIVOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
PADROES MINIMOS PARA A CONTRATACAO

O memorial descritivo de obra, sendo documento de extrema importancia para o bom
andamento da construcdo, principalmente quanto a qualidade de materiais e mao de obra a ser

empregada, sera apresentado em documento a parte além de ser anexado a esse documento.

19. ORCAMENTO SINTETICO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O orcamento sintético e cronograma fisico-financeiro da obra sera apresentado em planilha

especifica, visto sua importancia no certame, e encontra-se Como anexo ao presente documento.

Sdo Jodo da Boa Vista, SP, 02 de junho de 2025.

Milton Cavalcante Filho
Diretor do Departamento de Gestdo e Planejamento
Prefeitura de Sdo Jodo da Boa Vista
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