



**MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP**

**ATA DE SESSÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026**

Processo Administrativo Nº 01000073/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DOUGLAS DA SILVA VITIELLI

Data de Publicação: 27/03/2026 08:21:18

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

<b>26/03/2026 14:46:05</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
<b>09/04/2026 09:31:05</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
<b>11/04/2026 16:53:09</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	V S CONSTRUTORA LTDA
<b>13/04/2026 07:01:43</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP
<b>13/04/2026 13:38:51</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
<b>13/04/2026 16:17:57</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
<b>13/04/2026 17:09:27</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	BR SILVA LTDA
<b>13/04/2026 18:08:33</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
<b>14/04/2026 07:29:43</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	RLG CONSTRUTORA LTDA
<b>14/04/2026 07:56:33</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP
<b>14/04/2026 08:11:23</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O agente de contratação original do processo (RENATA GIÃO RUY) foi substituído pela autoridade VANDERLEI BORGES DE CARVALHO. DOUGLAS DA SILVA VITIELLI assume suas atribuições.		
<b>14/04/2026 08:29:37</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	CMARK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
<b>14/04/2026 09:01:51</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos.		
<b>14/04/2026 09:02:08</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Será agora iniciada a etapa de lances para o processo.		
<b>14/04/2026 09:43:51</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Será agora aberto o prazo para envio da PROPOSTA REFORMULADA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e COMPOSIÇÃO DO BDI. Notem que, mesmo o sistema enviando a mensagem sobre os documentos de habilitação, não é necessário o envio dos mesmos neste momento. O prazo para envio destes será aberto posteriormente.		
<b>14/04/2026 09:44:27</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 14/04/2026 11:15		
<b>14/04/2026 10:53:54</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando a solicitação de dilação de prazo e, considerando o que estipula o item 6.13.2 do Edital, será concedida tal dilação.		
<b>14/04/2026 10:54:22</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP foi alterado para 14/04/2026 12:45		
<b>14/04/2026 11:17:32</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo abbd463fc65b4ffc864743fd0be8c754.pdf aos documentos complementares.		
<b>14/04/2026 11:17:48</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo dc29dcdba01d482bab7205de0b244b8b.pdf aos documentos complementares.		
<b>14/04/2026 11:17:58</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo cd4fa7541cf74bb89ce2cc960fee907b.pdf aos documentos complementares.		
<b>14/04/2026 11:18:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo f8980e97f02e465182ff736f55aba71f.pdf aos documentos complementares.		
<b>14/04/2026 11:18:22</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo c9c86dc3c0f64e12a2de31212a1ae0e9.pdf aos documentos complementares.		



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP**

**14/04/2026 11:38:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo que esta sessão está suspensa a partir de agora devido ao horário de almoço com retorno às 13h30min. Informo também que permanece o prazo para envio da PROPOSTA REFORMULADA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e COMPOSIÇÃO DO BDI até às 12h45min.

**14/04/2026 11:38:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Bom almoço a todos.

**14/04/2026 13:32:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos.

**14/04/2026 13:33:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo que a documentação recebida foi analisada e que a mesma se encontra de acordo com o estabelecido em Edital.

**14/04/2026 13:33:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Será agora aberto o prazo para envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO nos termos do Edital.

**14/04/2026 13:33:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP foi alterado para 14/04/2026 15:33

**14/04/2026 14:26:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo cfa31ef5d1c945c1b189f4f37eeddc0.pdf aos documentos complementares.

**14/04/2026 14:26:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo 3e21a3102e464b64b9fdbf3026a4814f.pdf aos documentos complementares.

**14/04/2026 14:26:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo a883c59d6dcb4f459008a6680caa4d73.pdf aos documentos complementares.

**14/04/2026 14:26:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo ba38aac625b94c6c82731d276879c60a.pdf aos documentos complementares.

**14/04/2026 14:26:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo 33c96f87463d401fbd49cc0130023bf3.pdf aos documentos complementares.

**14/04/2026 14:27:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP adicionou o arquivo e8860cf4a0464243971ffb482ebdc1f7.pdf aos documentos complementares.

**14/04/2026 15:37:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo que os documentos de habilitação foram recebidos, analisados e que os mesmos se encontram de acordo com o estabelecido em Edital.

**14/04/2026 15:37:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Com isto, declaro a empresa MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP como VENCEDORA do presente certame.

**14/04/2026 15:38:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Será agora iniciado o prazo para eventual manifestação quanto a interposição de recursos nos termos do Edital.

**14/04/2026 15:50:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando que houve manifestação quanto a interposição de recursos, fica aberto o prazo para apresentação do mesmo nos termos do Edital. Findo este prazo, fica aberto o prazo para apresentação das contrarrazões.

**14/04/2026 15:50:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nada mais havendo a tratar, declaro ENCERRADA a presente sessão.

**14/04/2026 15:51:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Boa tarde a todos.

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
AMPLIACAO DO COMPLEXO DE LAZER E CONVIVENCIA DO PARQUE DOS RESEDAS**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: AMPLIACAO DO COMPLEXO DE LAZER E CONVIVENCIA DO PARQUE DOS RESEDAS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 393.450,00	Valor Total: 393.450,00	

**CLASSIFICAÇÃO**



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA	333	59.032.516/0001-60	417.333,57	393.450,00		Sim
2 CERQUEIRA TORRES	764	50.426.432/0001-37	413.333,57	393.500,00	0,01	Sim
3 RLG CONSTRUTORA LTDA	656	24.276.267/0001-74	413.160,23	395.150,00	0,42	Sim
4 FORMA SOLUÇÕES DE	583	14.071.099/0001-27	400.000,00	400.000,00	1,23	Não
5 V S CONSTRUTORA LTDA	782	17.515.284/0001-51	417.333,57	400.050,00	0,01	Sim
6 CMARK PROJETOS E CONSTRUÇÕES	600	29.473.533/0001-72	417.333,00	417.333,00	4,32	Sim
7 BR SILVA LTDA	521	43.172.124/0001-67	417.333,50	417.333,50	0,00	Sim
8 FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	348	10.350.473/0001-72	417.333,57	417.333,57	0,00	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

27/03/2026 08:21:17	<b>PUBLICADO</b>					
27/03/2026 08:30:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
14/04/2026 08:30:00	<b>AGUARDANDO DISPUTA</b>					
14/04/2026 09:02:14	<b>DISPUTA</b>					
14/04/2026 09:02:14	<b>LANCE</b>	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA			<b>413.333,57</b>	
14/04/2026 09:02:14	<b>LANCE</b>	V S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782)			<b>417.333,57</b>	
14/04/2026 09:02:14	<b>LANCE</b>	CMARK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME (PARTICIPANTE 600)			<b>417.333,00</b>	
14/04/2026 09:02:14	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)			<b>417.333,57</b>	
14/04/2026 09:02:14	<b>LANCE</b>	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 583)			<b>400.000,00</b>	
14/04/2026 09:02:14	<b>LANCE</b>	FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 348)			<b>417.333,57</b>	
14/04/2026 09:02:14	<b>LANCE</b>	BR SILVA LTDA (PARTICIPANTE 521)			<b>417.333,50</b>	
14/04/2026 09:02:14	<b>LANCE</b>	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)			<b>413.160,23</b>	
14/04/2026 09:03:11	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)			<b>413.100,00</b>	
14/04/2026 09:04:17	<b>LANCE</b>	V S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782)			<b>417.000,00</b>	
14/04/2026 09:08:02	<b>LANCE</b>	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)			<b>413.050,00</b>	
14/04/2026 09:10:15	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)			<b>413.000,00</b>	
14/04/2026 09:10:15	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>					
14/04/2026 09:11:04	<b>LANCE</b>	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)			<b>412.950,00</b>	
14/04/2026 09:11:34	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)			<b>412.900,00</b>	
14/04/2026 09:11:56	<b>LANCE</b>	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)			<b>412.850,00</b>	
14/04/2026 09:12:08	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)			<b>412.800,00</b>	
14/04/2026 09:12:51	<b>LANCE</b>	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)			<b>412.750,00</b>	
14/04/2026 09:13:00	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)			<b>412.700,00</b>	
14/04/2026 09:13:09	<b>LANCE</b>	V S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782)			<b>410.000,00</b>	
14/04/2026 09:13:10	<b>LANCE</b>	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)			<b>412.650,00</b>	
14/04/2026 09:13:27	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)			<b>409.950,00</b>	
14/04/2026 09:13:35	<b>LANCE</b>	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)			<b>409.900,00</b>	
14/04/2026 09:13:59	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)			<b>409.850,00</b>	
14/04/2026 09:13:59	<b>LANCE</b>	V S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782)			<b>408.000,00</b>	



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP**

14/04/2026 09:14:19	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	407.950,00
14/04/2026 09:14:28	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	407.900,00
14/04/2026 09:14:37	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	407.850,00
14/04/2026 09:14:46	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	407.800,00
14/04/2026 09:14:48	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	407.750,00
14/04/2026 09:15:04	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	407.700,00
14/04/2026 09:15:08	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	407.650,00
14/04/2026 09:15:18	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	407.600,00
14/04/2026 09:15:37	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	407.550,00
14/04/2026 09:15:43	LANCE	V S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782)	407.000,00
14/04/2026 09:15:53	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	406.950,00
14/04/2026 09:15:58	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	406.900,00
14/04/2026 09:16:02	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	406.850,00
14/04/2026 09:16:21	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	406.800,00
14/04/2026 09:16:24	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	406.750,00
14/04/2026 09:16:42	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	406.700,00
14/04/2026 09:16:45	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	406.650,00
14/04/2026 09:16:58	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	406.600,00
14/04/2026 09:17:12	LANCE	V S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782)	406.000,00
14/04/2026 09:17:24	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	405.950,00
14/04/2026 09:17:29	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	405.900,00
14/04/2026 09:17:46	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	405.850,00
14/04/2026 09:17:50	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	405.800,00
14/04/2026 09:18:01	LANCE	V S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782)	405.000,00
14/04/2026 09:18:11	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	404.950,00
14/04/2026 09:18:15	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	404.750,00
14/04/2026 09:18:23	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	404.700,00
14/04/2026 09:18:41	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	404.650,00
14/04/2026 09:18:47	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	404.600,00
14/04/2026 09:19:00	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	404.550,00
14/04/2026 09:19:05	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	404.500,00
14/04/2026 09:19:16	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	404.450,00
14/04/2026 09:19:32	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	404.400,00
14/04/2026 09:19:36	LANCE	V S CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 782)	400.050,00
14/04/2026 09:19:45	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	399.950,00
14/04/2026 09:20:08	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	399.900,00
14/04/2026 09:20:37	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	399.850,00
14/04/2026 09:20:48	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	399.800,00
14/04/2026 09:21:07	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	399.750,00
14/04/2026 09:21:25	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	399.700,00
14/04/2026 09:21:53	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	399.650,00
14/04/2026 09:22:05	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	399.600,00
14/04/2026 09:23:01	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	399.550,00
14/04/2026 09:23:13	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	399.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP**

14/04/2026 09:23:15	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	399.450,00
14/04/2026 09:23:23	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	399.400,00
14/04/2026 09:23:26	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	399.350,00
14/04/2026 09:23:38	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	399.300,00
14/04/2026 09:24:07	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	399.250,00
14/04/2026 09:24:31	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	399.200,00
14/04/2026 09:24:48	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	398.000,00
14/04/2026 09:25:00	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	397.950,00
14/04/2026 09:25:04	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	397.900,00
14/04/2026 09:25:18	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	397.850,00
14/04/2026 09:25:38	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	396.900,00
14/04/2026 09:25:43	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	397.800,00
14/04/2026 09:25:56	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	396.850,00
14/04/2026 09:26:10	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	396.800,00
14/04/2026 09:26:37	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	396.000,00
14/04/2026 09:26:39	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	396.750,00
14/04/2026 09:26:54	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	395.950,00
14/04/2026 09:27:09	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	395.900,00
14/04/2026 09:27:26	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	395.850,00
14/04/2026 09:27:45	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	395.400,00
14/04/2026 09:28:01	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	395.300,00
14/04/2026 09:29:04	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	395.350,00
14/04/2026 09:29:35	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	395.200,00
14/04/2026 09:29:48	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	395.250,00
14/04/2026 09:29:48	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	395.000,00
14/04/2026 09:30:04	LANCE	RLG CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 656)	395.150,00
14/04/2026 09:30:25	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	394.900,00
14/04/2026 09:30:39	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	394.850,00
14/04/2026 09:31:16	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	394.700,00
14/04/2026 09:31:29	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	394.650,00
14/04/2026 09:32:10	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	394.500,00
14/04/2026 09:32:21	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	394.450,00
14/04/2026 09:32:42	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	394.400,00
14/04/2026 09:32:55	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	394.350,00
14/04/2026 09:33:29	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	394.300,00
14/04/2026 09:33:32	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	394.250,00
14/04/2026 09:33:56	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	394.200,00
14/04/2026 09:34:01	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	394.150,00
14/04/2026 09:34:30	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	394.100,00
14/04/2026 09:34:35	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	394.050,00
14/04/2026 09:35:20	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	394.000,00
14/04/2026 09:35:24	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	393.950,00
14/04/2026 09:36:17	LANCE	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	393.900,00
14/04/2026 09:36:21	LANCE	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	393.850,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP**

14/04/2026 09:37:14	<b>LANCE</b>	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	<b>393.800,00</b>
14/04/2026 09:37:17	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	<b>393.750,00</b>
14/04/2026 09:38:22	<b>LANCE</b>	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	<b>393.700,00</b>
14/04/2026 09:38:27	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	<b>393.650,00</b>
14/04/2026 09:39:01	<b>LANCE</b>	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	<b>393.600,00</b>
14/04/2026 09:39:04	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	<b>393.550,00</b>
14/04/2026 09:39:23	<b>LANCE</b>	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA	<b>393.500,00</b>
14/04/2026 09:39:28	<b>LANCE</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE 333)	<b>393.450,00</b>
14/04/2026 09:41:28	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP			
14/04/2026 09:41:28	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
14/04/2026 09:41:28	<b>JULGAMENTO</b>		
14/04/2026 09:45:44	<b>MENSAGEM</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE	
Ok, ja estou providenciando			
14/04/2026 10:44:33	<b>MENSAGEM</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE	
Gostaria de uma dilação do prazo			
14/04/2026 10:52:37	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 333: Ok.			
14/04/2026 14:30:02	<b>MENSAGEM</b>	MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA LTDA EPP (PARTICIPANTE	
Documentos enviados, estamos aqui caos precisem mais alguma coisa			
14/04/2026 14:31:58	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 333: Ok			
14/04/2026 15:38:32	<b>HABILITAÇÃO</b>		
14/04/2026 15:38:37	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
14/04/2026 15:43:01	<b>RECURSO MANIFESTADO</b>	RLG CONSTRUTORA LTDA	
Temos interesse em entrar com Recurso			
14/04/2026 15:48:37	<b>INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS</b>		
18/04/2026 00:00:01	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		
04/05/2026 12:21:08	<b>ADJUDICADO</b>		

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP

**ATA DE HOMOLOGAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026**

Processo Administrativo Nº 01000073/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DOUGLAS DA SILVA VITIELLI

Data de Publicação: 27/03/2026 08:21:18

**LOTE 1 - HOMOLOGADO - 04/05/2026 12:21:11**

**AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE LAZER E CONVIVÊNCIA DO PARQUE DOS RESEDAS**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DE LAZER E CONVIVÊNCIA DO PARQUE DOS RESEDAS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 393.450,00	Valor Total: 393.450,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARQUES & MAQUES CONSTRUTORA	333	59.032.516/0001-60	417.333,57	393.450,00		Sim
2 CERQUEIRA TORRES	764	50.426.432/0001-37	413.333,57	393.500,00	0,01	Sim
3 RLG CONSTRUTORA LTDA	656	24.276.267/0001-74	413.160,23	395.150,00	0,42	Sim
4 FORMA SOLUÇÕES DE	583	14.071.099/0001-27	400.000,00	400.000,00	1,23	Não
5 V S CONSTRUTORA LTDA	782	17.515.284/0001-51	417.333,57	400.050,00	0,01	Sim
6 CMARK PROJETOS E CONSTRUÇÕES	600	29.473.533/0001-72	417.333,00	417.333,00	4,32	Sim
7 BR SILVA LTDA	521	43.172.124/0001-67	417.333,50	417.333,50	0,00	Sim
8 FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	348	10.350.473/0001-72	417.333,57	417.333,57	0,00	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**AUTORIDADE:** VANDERLEI BORGES DE CARVALHO