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1.  MEDIÇÕES

As medições,  para  efeito  do  pagamento,  serão  realizadas  de  acordo  com os  seguintes 

procedimentos:

• Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, bem como da documentação 

exigida, a Fiscalização atestará a medição, comunicando a CONTRATADA, no prazo de 5 

(cinco) dias contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a emissão 

da correspondente fatura, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos 

valores aprovados;

• As  Notas  Fiscais/Faturas  deverão  ser  emitidas  pela  CONTRATADA,  contra  o 

CONTRATANTE, e apresentadas para a Fiscalização;

• A Fiscalização emitirá o Laudo/Atestado de Realização dos Serviços em até 5 (cinco) dias 

contados a partir do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s);

• Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias úteis contados da data de emissão 

dos  Atestados  de  Realização  dos  Serviços,  em  conta-corrente  da  CONTRATADA,  em 

conformidade com os serviços executados, mediante a apresentação dos originais da nota 

fiscal/fatura;

• O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA de sua 

responsabilidade civil  pela  solidez e  pela  segurança do serviço,  nem a responsabilidade 

ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou 

pelo contrato;

• O  prazo  para  recebimento  provisório  será  de  até  5  (cinco)  dias  corridos,  contados  da 

comunicação escrita pela CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas 

partes, na forma expressa pela alínea ‘a’, inciso I, artigo 140, da lei Federal 14.133/21;

• O recebimento definitivo dar–se–á por servidor ou Comissão designada pela Administração, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de vistoria 
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de  até  90  (noventa)  dias  corridos,  que  comprove  a  adequação  do  objeto  às  condições 

contratuais, na forma expressa na alínea ‘b’, da legislação supra;

• O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo 

com o contrato.

Deverão ser apresentados à Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, “Relatórios 

Periódicos”,  pela  Contratada,  onde  serão  registrados  os  levantamentos,  cálculos  e  gráficos 

necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. 

A liberação financeira, de cada medição, dependerá também da apresentação do “Diário de Obras”, 

com Relatório Fotográfico, impresso em 1 (uma) via. Somente poderão ser considerados, para efeito 

de  medição  e  pagamento,  os  serviços  e  obras  efetivamente  executados  pela  “Contratada”, 

vistoriados e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e 

memoriais.

Fonte: Tribunal de Contas da União – Obras Públicas: Recomendações básicas para

Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas – 3ª Edição; Brasília 

2013.

São João da Boa Vista, SP, 11 de março de 2026.

______________________________________
Amarildo Duzi Moraes

Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento
Prefeitura de São João da Boa Vista
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______________________________________
Fabiano C. Nassin

Engenheiro Civil CREA 5070719209
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Prefeitura de São João da Boa Vista
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