



PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO Nº 243/2022 - TOMADA DE PREÇOS 025/2022
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

Aos 19 dias do mês janeiro de 2023, às 15:30 horas, no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, reuniu-se a Comissão de Licitação, para proceder o julgamento final da Tomada de Preços nº 025/2022, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE VIA DO MUNICÍPIO - FASE 02, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS**. A Sessão Pública foi realizada em 10/01/2023 e Aresentaram os envelopes de Habilitação e Proposta Comercial, as empresas **TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI** e após conferencia de toda a documentação foi constatado a regularidade na documentação das empresas participantes. Os licitantes foram consultados sobre a intenção de interpor recurso e ambas declinaram o seu direito, encaminhando Carta de Renúncia anexo e assim a Sessão Pública para julgamento da proposta foi designada e instaurada e somente o representante da empresas **TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA** representada pelo Senhor **CLAUDIO ESTEVES FILHO**, portador da cédula de identidade nº 36.036.672-7 e CPF nº 380.120.328-05 esteve presente na sessão pública. Da análise e exame da abertura do invólucro contendo a proposta comercial procedeu à verificação, estando a mesma em conformidade. A Comissão elaborou o quadro contendo a tabela de preços de acordo com a proposta apresentada, conforme segue:

EMPRESA	VALOR TOTAL	CLASS.
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	1.423.895,56	1º
TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA	1.455.000,00	2º

Considerando o atendimento a legislação vigente, a Comissão então procedeu a análise de preço inexequível ou de valores excessivos, o que não ficou constatado de plano. Assim, considerando o critério de menor preço, a Comissão declarou vencedora a empresa **TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI** que apresentou a melhor proposta no valor de **R\$ 1.423.895,56 (hum milhão, quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**. As Planilhas Orçamentárias das proponentes serão encaminhadas a Secretaria de Planejamento para análise e aprovação. Sem protestos a serem consignados, foram encerrados os trabalhos, aguardando pelo prazo recursal, previstos no edital e Lei nº 8666/93 e suas alterações, para prosseguimento nos termos da legislação mencionada.

Santo Antônio do Pinhal, 19 de janeiro de 2023

Comissão:

ROSENI DONIZETE FERREIRA

APARECIDA RAQUEL BONFIM

MARIA EDUARDA PEREIRA

TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Claudio Esteves Filho