



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
Estado de São Paulo
Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.
CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

ATA DE SESSÃO

Concorrência - Edital nº 004/2025 - Processo nº 052/2025

Ao(s) 20 dia(s) do mês de Agosto do ano de 2025, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Giovana Aparecida Silva dos Anjos do(a) Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, inscrito no CNPJ sob o nº 46.578.506/0001-83, para proceder a sessão pública de Concorrência com o objetivo de Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Concorrência, após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 10:14:22 AM do dia 29 de Agosto de 2025

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

ADR5 CONSTRUÇÕES LTDA	29.577.086/0001-00
Agnus Engenharia Ltda	17.511.542/0001-21
ASTRACON CONSTRTORA LTDA	51.637.131/0001-15
DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA	41.825.153/0001-55
G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	26.177.608/0001-80
K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.231.233/0001-59
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	44.626.011/0001-57
PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENO DE RESÍDUOS LTDA	03.439.497/0001-37
Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	73.025.595/0001-03
VISAO SHEKINAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46.004.551/0001-24

LOTE 1 - Fase de Adjudicação

Critério de Participação: Ampla participação - **Critério de fechamento:** Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

Quantidade: 1

Preço unitário:R\$ 1.404.588,77

Valor Final:R\$ 1.404.588,77

Marca/Modelo:

Valor Global (final):R\$ 1.404.588,77

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
Agnus Engenharia Ltda	Participante 5	17.511.542/0001-21	R\$ 1.774.128,85	R\$ 1.404.588,77	Sem Marca	Não
K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 7	10.231.233/0001-59	R\$ 1.685.122,85	R\$ 1.418.712,21	Sem Marca	Não
PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Participante 8	03.439.497/0001-37	R\$ 1.720.957,36	R\$ 1.504.238,23	Sem Marca	Não
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Participante 10	44.626.011/0001-57	R\$ 1.774.182,85	R\$ 1.639.159,59	Sem Marca	Não
DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA	Participante 2	41.825.153/0001-55	R\$ 1.667.731,88	R\$ 1.667.731,88	Sem Marca	Sim
Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	Participante 1	73.025.595/0001-03	R\$ 1.774.182,85	R\$ 1.772.408,63	Sem Marca	Sim
G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Participante 3	26.177.608/0001-80	R\$ 1.774.182,85	R\$ 1.774.182,85	Sem Marca	Sim
ADR5 CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 4	29.577.086/0001-00	R\$ 1.774.182,85	R\$ 1.774.182,85	Sem Marca	Sim
VISAO SHEKINAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Participante 6	46.004.551/0001-24	R\$ 1.774.182,85	R\$ 1.774.182,85	Sem Marca	Não

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
ASTRACON CONSTRTORA LTDA	Participante 9	51.637.131/0001-15	R\$ 1.774.182,85	R\$ 1.400.184,18	Sem Marca	Sim
Justificativa						
Tendo em vista a oportunidade desta licitante em encaminhar a proposta final no prazo de 2 horas, após a solicitação de prorrogação para mais 2 horas e diante do fato narrado pelo participante 9, a proposta será desclassificada.						

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)


Nenhum participante foi inabilitado neste lote.

RECURSOS DO LOTE

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso neste lote.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Concorrência, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Concorrência:




Giovana Aparecida Silva dos Anjos

Agente de Contratação



Luiz Hiroshi Sato

Equipe de Apoio



Larissa Ferreira de Souza

Equipe de Apoio

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Relatório de Disputa de Licitação Pública
Edital nº 004/2025 – Processo 052/2025 – Lote 1

Modalidade	Concorrência
Promotor	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Unidade compradora	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Endereço – UF	Avenida Getúlio Vargas 67 ,Centro, Mongaguá - SP, CEP: 11730-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Giovana Aparecida Silva dos Anjos
Telefone	(13) 3445 - 3067
E-mail	giovanaapsa@mongagua.sp.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Crítérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	11/06/2025 às 19:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	20/08/2025 às 08:50:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	20/08/2025 às 09:00:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	20/08/2025 às 09:30:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Não exigir de nenhum participante
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	0,10 %
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP e TransfereGov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Ativo
-----------------	-------

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	17.511.542/0001-21	Santos - SP	R\$ 1.404.588,77	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	(13) 3345 - 7270	comercial@agnusenhenharia.com.br




Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
ADR5 CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 4	29.577.086/0001-00	adr5.licitacao@gmail.com	Peruibe - SP	(13) 3303 - 8780
Agnus Engenharia Ltda	Participante 5	17.511.542/0001-21	comercial@agnusengenharia.com.br	Santos - SP	(13) 3345 - 7270
ASTRACON CONSTRTORA LTDA	Participante 9	51.637.131/0001-15	astraconconstrutora@gmail.com	São Paulo - SP	(11) 9876 - 3516
DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA	Participante 2	41.825.153/0001-55	DANSKELOFT@GMAIL.COM	Jaguaruana - CE	(85) 9762 - 0642
G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Participante 3	26.177.608/0001-80	rogeriogpinheiroeng@gmail.com	São Paulo - SP	(11) 5939 - 2953
K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 7	10.231.233/0001-59	kf.projetos@kfconstrucoes.com.br	Santos - SP	(13) 3327 - 8652
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	Participante 10	44.626.011/0001-57	diretoria@lmmengenharia.com.br	Osasco - SP	(11) 2798 - 2724
PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENO DE RESÍDUOS LTDA	Participante 8	03.439.497/0001-37	tatiana.vinic@pgvservicos.com.br	São Vicente - SP	(13) 3376 - 5588
Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	Participante 1	73.025.595/0001-03	financeiro@riostron.com.br	Cubatão - SP	(13) 3361 - 8388
VISAO SHEKINAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Participante 6	46.004.551/0001-24	visaoshekinahvendas@gmail.com	SANTANA DE PARNAIBA - SP	(11) 9401 - 1404

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situação
19/06/2025	09:27:06	Participante 1 - Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	R\$ 1.774.182,85	Classificado
16/07/2025	00:46:44	Participante 2 - DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.667.731,88	Classificado
22/07/2025	14:22:23	Participante 3 - G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.774.182,85	Classificado
19/08/2025	12:40:27	Participante 4 - ADR5 CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 1.774.182,85	Classificado
19/08/2025	16:23:01	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.774.128,85	Classificado
19/08/2025	17:21:00	Participante 6 - VISAO SHEKINAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.774.182,85	Classificado
19/08/2025	20:11:51	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.685.122,85	Classificado
20/08/2025	22:21:13	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.720.957,36	Classificado
20/08/2025	08:14:41	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.774.182,85	Desclassificado
20/08/2025	08:48:41	Participante 10 - LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.774.182,85	Classificado

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situacao
20/08/2025	09:34:48	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.659.598,94	Classificado
20/08/2025	09:39:24	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.657.939,34	Classificado
20/08/2025	09:40:15	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.642.442,83	Classificado
20/08/2025	09:41:28	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.640.800,39	Classificado
20/08/2025	09:41:41	Participante 10 - LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.639.159,59	Classificado
20/08/2025	09:41:43	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.625.354,27	Classificado
20/08/2025	09:42:08	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.623.728,92	Classificado
20/08/2025	09:42:09	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.623.728,92	Classificado
20/08/2025	09:42:23	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.622.105,19	Classificado
20/08/2025	09:42:35	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.616.884,33	Classificado
20/08/2025	09:42:35	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.620.483,08	Classificado
20/08/2025	09:43:05	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.615.267,45	Classificado
20/08/2025	09:43:11	Participante 1 - Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	R\$ 1.772.408,63	Classificado
20/08/2025	09:43:21	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.613.652,18	Classificado
20/08/2025	09:43:24	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.612.038,53	Classificado
20/08/2025	09:43:36	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.609.931,45	Classificado
20/08/2025	09:43:37	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.610.426,49	Classificado
20/08/2025	09:43:45	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.608.321,52	Classificado
20/08/2025	09:43:52	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.606.713,20	Classificado
20/08/2025	09:44:00	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.605.106,49	Classificado
20/08/2025	09:44:40	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.603.501,38	Classificado
20/08/2025	09:44:44	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.591.181,07	Classificado
20/08/2025	09:44:52	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.589.589,89	Classificado
20/08/2025	09:45:12	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.588.000,30	Classificado
20/08/2025	09:45:13	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.582.649,48	Classificado
20/08/2025	09:45:22	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.581.066,83	Classificado
20/08/2025	09:45:41	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.574.204,45	Classificado
20/08/2025	09:45:58	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.572.630,25	Classificado
20/08/2025	09:46:18	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.573.057,62	Classificado
20/08/2025	09:46:37	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.557.065,66	Classificado
20/08/2025	09:48:16	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.571.057,62	Classificado
20/08/2025	09:49:31	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.555.508,59	Classificado
20/08/2025	09:50:16	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.548.464,70	Classificado
20/08/2025	09:50:34	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.546.916,24	Classificado
20/08/2025	09:50:59	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.540.043,86	Classificado
20/08/2025	09:51:54	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.538.503,82	Classificado
20/08/2025	09:52:23	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.535.709,08	Classificado

20/08/2025	09:52:56	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.534.173,37	Classificado
20/08/2025	09:53:22	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.531.492,56	Classificado
20/08/2025	09:53:32	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.529.961,07	Classificado
20/08/2025	09:54:15	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.526.366,12	Classificado
20/08/2025	09:54:32	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.524.839,75	Classificado
20/08/2025	09:55:02	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.517.720,46	Classificado
20/08/2025	09:55:35	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.516.202,74	Classificado
20/08/2025	09:56:04	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.505.743,97	Classificado
20/08/2025	09:56:19	Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	R\$ 1.504.238,23	Classificado
20/08/2025	09:56:53	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.488.854,16	Classificado
20/08/2025	09:58:39	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.487.365,31	Classificado
20/08/2025	09:59:03	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.480.191,08	Classificado
20/08/2025	09:59:52	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.485.365,31	Classificado
20/08/2025	10:00:15	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.478.710,89	Desclassificado
20/08/2025	10:00:43	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.477.232,18	Desclassificado
20/08/2025	10:00:56	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.471.715,76	Classificado
20/08/2025	10:01:06	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.470.244,04	Desclassificado
20/08/2025	10:01:25	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.463.089,13	Classificado
20/08/2025	10:01:34	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.461.626,04	Desclassificado
20/08/2025	10:02:02	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.460.164,41	Desclassificado
20/08/2025	10:02:05	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.454.623,82	Classificado
20/08/2025	10:02:10	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.453.169,20	Desclassificado
20/08/2025	10:02:46	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.446.104,89	Classificado
20/08/2025	10:02:57	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.444.658,79	Desclassificado
20/08/2025	10:03:29	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.443.214,13	Desclassificado
20/08/2025	10:03:39	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.437.506,25	Classificado
20/08/2025	10:03:42	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.436.068,74	Desclassificado
20/08/2025	10:04:42	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.426.416,88	Classificado
20/08/2025	10:04:48	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.424.990,46	Desclassificado
20/08/2025	10:05:32	Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.418.712,21	Classificado
20/08/2025	10:05:47	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.417.293,50	Desclassificado
20/08/2025	10:06:59	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.437.506,25	Classificado
20/08/2025	10:08:25	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.415.876,21	Classificado
20/08/2025	10:08:30	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.414.460,33	Desclassificado
20/08/2025	10:09:00	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.413.045,87	Classificado
20/08/2025	10:09:14	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.411.632,82	Desclassificado
20/08/2025	10:09:46	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.410.221,19	Classificado
20/08/2025	10:09:55	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.408.810,97	Desclassificado
20/08/2025	10:10:21	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.407.402,16	Classificado
20/08/2025	10:10:46	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.405.994,76	Desclassificado
20/08/2025	10:11:21	Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 1.404.588,77	Classificado
20/08/2025	10:11:30	Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	R\$ 1.400.184,18	Desclassificado

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
11/06/2025	19:00:00:000	Sistema - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
20/08/2025	08:50:05:720	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
20/08/2025	09:00:21:606	Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
20/08/2025	09:03:15:929	Agente de Contratação - Bom dia
20/08/2025	09:32:26:048	Agente de Contratação - As propostas apresentadas estão em conformidade com o edital. Iremos iniciar a etapa de lances.
20/08/2025	09:33:20:617	Sistema - Etapa de lances iniciada
20/08/2025	09:41:20:067	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
20/08/2025	09:41:28:107	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:41:41:448	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:41:43:132	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:42:08:224	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:42:09:486	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:42:23:945	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:42:35:132	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:42:35:143	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:43:05:916	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:43:11:128	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:43:21:626	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:43:24:829	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:43:36:350	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:43:37:570	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:43:45:693	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:43:53:030	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:44:00:832	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:44:40:423	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:44:44:370	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:44:52:515	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:45:12:290	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:45:13:694	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:45:23:009	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:45:41:365	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:45:58:714	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:46:18:650	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:46:37:634	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:48:16:265	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:49:31:391	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:50:16:313	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:50:34:569	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:50:59:720	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:51:54:269	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:52:23:256	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:52:56:215	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:53:22:763	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:53:32:348	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:54:15:747	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

20/08/2025	09:54:32:352	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:55:02:253	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:55:35:639	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:56:04:974	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:56:19:664	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:56:53:469	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:58:39:939	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:59:03:951	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	09:59:52:763	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:00:15:939	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:00:43:121	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:00:57:010	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:01:06:378	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:01:25:673	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:01:34:155	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:02:02:036	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:02:05:340	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:02:10:230	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:02:46:617	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:02:57:162	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:03:29:706	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:03:39:611	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:03:42:507	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:04:42:193	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:04:48:655	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:05:32:955	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:05:47:211	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:06:59:969	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:08:25:871	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:08:30:473	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:09:00:882	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:09:14:040	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:09:46:656	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:09:55:263	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:10:21:463	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:10:46:301	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:11:21:979	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:11:30:867	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
20/08/2025	10:13:30:867	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
20/08/2025	10:18:07:934	Participante 9 - Bom dia Sr Pregoeiro ate que horas posso enviar os documntos ?
20/08/2025	10:18:36:072	Agente de Contratação - Só um momento, por gentileza
20/08/2025	10:19:39:624	Agente de Contratação - Iniciado o periodo de coleta de documento de proposta final. o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 20/08/2025, 12:20:00
20/08/2025	10:20:28:525	Agente de Contratação - Fica aberto o prazo para envio da proposta final, conforme notificação acima
20/08/2025	11:41:35:631	Participante 9 - Sr. Pregoeiro poderia nos estabelecer um prazo de mais 2 horas por favor ?
20/08/2025	11:45:05:145	Agente de Contratação - Sim, conforme o item 7.11.1 do edital será concedido mais 2 horas para o envio da proposta final.

20/08/2025	11:47:56:405	Participante 9 - OK . MUITO OBRIGADA
20/08/2025	12:01:52:787	Agente de Contratação - Considerando que o prazo inicial seria até 12:20, a prorrogação do prazo para mais 2 horas será até as 14:20.
20/08/2025	13:45:12:971	Participante 9 - Sr pregoeiro boa tarde , estamos com um problema no nosso sistema , tecnico mexendo . se for possivel o envio amanha . agradecoo e peço desculpas , se nao solicito a desclassificacao por hora . Agradeço a compreensao .
20/08/2025	13:46:43:149	Agente de Contratação - Um momento, por gentileza
20/08/2025	13:54:19:199	Agente de Contratação - Tendo em vista a oportunidade desta licitante em encaminhar a proposta final no prazo de 2 horas, após a solicitação de prorrogação para mais 2 horas e diante do fato narrado pelo participante 9, a proposta será desclassificada.
20/08/2025	13:54:43:464	Agente de Contratação - Desclassificação do Participante 9: Tendo em vista a oportunidade desta licitante em encaminhar a proposta final no prazo de 2 horas, após a solicitação de prorrogação para mais 2 horas e diante do fato narrado pelo participante 9, a proposta será desclassificada.
20/08/2025	14:00:40:532	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 20/08/2025, 16:00:00
20/08/2025	14:07:06:236	Participante 5 - Boa tarde, Ok.
20/08/2025	15:23:59:640	Participante 5 - Boa tarde, solicitamos prorrogação de prazo por mais 2 horas.
20/08/2025	15:25:22:249	Agente de Contratação - Sim, conforme o item 7.11.1 do edital será concedido mais 2 horas para o envio da proposta final.
20/08/2025	15:29:24:279	Agente de Contratação - A prorrogação do prazo para mais 2 horas para o envio da proposta final será até as 18:00.
20/08/2025	16:02:31:334	Participante 5 - Boa tarde, não está aparecendo o botão para anexar os documentos.
20/08/2025	16:02:52:394	Agente de Contratação - Só um instante, vou verificar
20/08/2025	16:03:07:149	Participante 5 - Obrigado
20/08/2025	16:03:28:166	Sistema - Participante 5, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
20/08/2025	16:05:48:260	Agente de Contratação - Participante 5, verifique se agora apareceu o botão para anexar os documentos.
20/08/2025	16:06:30:696	Participante 5 - Apareceu, porem esta escrito o seguinte: "Atenção: não pode se identificar de nenhuma forma, sob pena de ser desclassificado. Não mostrar nome, razão social, CNPJ, CPF, Documento, papel timbrado e quaisquer outras informações que o identifique."
20/08/2025	16:06:56:116	Participante 5 - Os documentos estão com papel timbrado
20/08/2025	16:07:19:642	Agente de Contratação - Aguarde um momento
20/08/2025	16:20:15:524	Agente de Contratação - Sr. licitante, em consulta junto ao jurídico, não há problemas de identificação na proposta na fase em que está. Não poderia se estivéssemos na fase de lances.
20/08/2025	16:21:08:088	Sistema - Participante 5 incluiu arquivo de ficha técnica
20/08/2025	16:29:27:349	Agente de Contratação - As planilhas serão encaminhadas a Secretaria de Obras Públicas para análise técnica.
20/08/2025	16:30:14:125	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Para análise técnica das planilhas apresentadas.. Retorno da sessão Sine Die.
20/08/2025	16:30:50:173	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Para análise técnica das planilhas apresentadas.. Agendado retorno da sessão no dia 25/08/2025 às 09:00:00
25/08/2025	09:01:38:395	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
25/08/2025	09:02:32:664	Agente de Contratação - Bom dia
25/08/2025	09:03:21:749	Participante 5 - bom dia
25/08/2025	09:12:42:599	Agente de Contratação - De acordo com a análise técnica realizada pela Secretaria de Obras Públicas, as planilhas orçamentária, cronograma físico-financeiro e composição do BDI, não apresentaram inconsistências matemáticas. Sendo assim a proposta apresentada pelo Participante 5 está apta ao prosseguimento para a próxima fase.
25/08/2025	09:13:16:009	Sistema - Atenção: A partir deste momento, os licitantes têm a disposição o mecanismo para manifestar a intenção de interpor recursos que se manterá disponível por 5 minutos, conforme o Artigo 165 da Lei 14.133/21. Também haverá uma nova oportunidade na fase de Manifestação de Recurso.
25/08/2025	09:18:16:380	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante Agnus Engenharia Ltda

25/08/2025	09:18:16:384	Sistema - Participante Agnus Engenharia Ltda, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
25/08/2025	09:22:56:273	Agente de Contratação - De acordo com o item 9.1 do edital, o prazo para inserir os documentos de habilitação será de 02 (duas) horas, a partir da notificação do sistema que ocorreu às 9:18.
25/08/2025	09:42:05:860	Participante 5 - Ok, obrigado.
25/08/2025	09:50:24:164	Sistema - O Participante Agnus Engenharia Ltda, inseriu documento(s) de habilitação.
25/08/2025	09:51:06:898	Participante 5 - Documentos de habilitação inserido.
25/08/2025	10:01:12:889	Agente de Contratação - A sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação
25/08/2025	10:02:25:102	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Análise dos documentos de habilitação enviados pela empresa Agnus Engenharia Eireli.. Retorno da sessão Sine Die.
25/08/2025	10:03:26:689	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Análise documentos de habilitação. Agendado retorno da sessão no dia 29/08/2025 às 09:00:00
29/08/2025	09:01:21:868	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
29/08/2025	09:02:56:007	Agente de Contratação - Bom dia
29/08/2025	09:03:12:300	Participante 5 - bom dia
29/08/2025	09:17:34:261	Agente de Contratação - Senhores licitantes devido a uma inconsistência do sistema na solicitação da proposta final, onde o mesmo foi solicitado por um caminho que foi alterado, será necessário solicitar a licitante Agnus Engenharia Ltda que anexe novamente a proposta final já declarada apta para que possamos retificar apenas o fluxo do sistema.
29/08/2025	09:19:15:721	Participante 5 - bom dia, ok.
29/08/2025	09:19:27:356	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 29/08/2025, 11:20:00
29/08/2025	09:26:37:797	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante Agnus Engenharia Ltda.
29/08/2025	09:44:57:880	Agente de Contratação - Senhores licitantes, considerando que os documentos enviados agora, estão de acordo com a proposta já analisada e classificada. Vamos para a fase referente aos documentos de habilitação.
29/08/2025	09:45:45:676	Agente de Contratação - Os documentos de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhistas estão regulares. Para uma análise mais apurada, a Agente de contratação juntamente com a comissão, submeteu a documentação técnica e o balanço patrimonial apresentados pela licitante classificada em 1º lugar para análise das respectivas áreas competentes desta Prefeitura. Foi verificado pela Secretaria de Obras Públicas que os documentos de habilitação técnica atenderam as exigências do edital. O balanço patrimonial e índices apresentados foram analisados pela contadora o qual atende o solicitado no edital. A licitante também apresentou as declarações solicitadas nos itens 9.4.13, 9.4.14, 9.4.15, 9.4.16, 9.4.17 e 9.4.18 do edital. A agente de contratação e a comissão decide por habilitar a empresa Agnus Engenharia Ltda, por atender todos os itens de habilitação do edital.
29/08/2025	09:47:30:079	Sistema - Atenção, concluímos a fase de habilitação e iniciamos a fase de manifestação de recursos. Os licitantes têm um prazo mínimo de 10 minutos para manifestar a intenção de interpor recursos, conforme o Artigo 165 da Lei 14.133
29/08/2025	09:49:39:944	Agente de Contratação - O tempo para manifestação de interpor recurso será de 20 (minutos) a partir da notificação sistema. Início 9:47 até 10:07.
29/08/2025	10:09:22:542	Agente de Contratação - Transcorrido o tempo para manifestação de interpor recurso e nenhuma licitante se manifestou. O processo será encaminhado para adjudicação.
29/08/2025	10:09:49:450	Sistema - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
29/08/2025	10:09:49:451	Sistema - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante Agnus Engenharia Ltda



Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Concorrência

Data e hora da emissão do relatório: 29/08/2025 às 10:12:50

Promotor:	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Unidade de Compra:	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
CNPJ:	46.578.506/0001-83
Edital:	004/2025
Processo:	052/2025
Modalidade:	Concorrência
Finalidade:	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Data e hora do início do recebimento de Propostas:	11/06/2025 às 19:00:00
Data e hora de encerramento de recebimento de propostas:	20/08/2025 às 08:50:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	20/08/2025 às 09:00:00
Data e hora para o início de lances:	20/08/2025 às 09:30:00
Pregoeiro / Agente de contratação responsável:	Giovana Aparecida Silva dos Anjos

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) analisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Concorrência, a que se refere o edital no 004/2025 do(a) Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, CNPJ: 46.578.506/0001-83, realizado no portal www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br, acesso licitações públicas:

Lote-1

Critério de participação: Ampla participação

Critério de fechamento: Global do Lote

Preço de referência: R\$ 1.774.182,85

Fase do lote/item: Adjudicação

Situação: Ativo

Item-1: Descrição do Item : SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

Nome / Razão Social	Documento do Licitante	Último lance	Valor do Lance	ME-EPP	Situacao	Marca / objeto
Participante 5 - Agnus Engenharia Ltda	17.511.542/0001-21	20/08/2025 às 10:11:21	R\$ 1.404.588,77	Não	Classificado	Não Informado
Participante 7 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.231.233/0001-59	20/08/2025 às 10:05:32	R\$ 1.418.712,21	Não	Classificado	Não Informado
Participante 8 - PGV TERRAPLENAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	03.439.497/0001-37	20/08/2025 às 09:56:19	R\$ 1.504.238,23	Não	Classificado	Não Informado

Participante 10 - LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	44.626.011/0001-57	20/08/2025 às 09:41:41	R\$ 1.639.159,59	Não	Classificado	Não Informado
Participante 2 - DANSKE LOFT CONSTRUCAO LTDA	41.825.153/0001-55	16/07/2025 às 00:46:44	R\$ 1.667.731,88	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 1 - Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	73.025.595/0001-03	20/08/2025 às 09:43:11	R\$ 1.772.408,63	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 3 - G PINHEIRO CONSTRUCAO REFORMA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	26.177.608/0001-80	22/07/2025 às 14:22:23	R\$ 1.774.182,85	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 4 - ADR5 CONSTRUÇÕES LTDA	29.577.086/0001-00	19/08/2025 às 12:40:27	R\$ 1.774.182,85	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 6 - VISAO SHEKINAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46.004.551/0001-24	19/08/2025 às 17:21:00	R\$ 1.774.182,85	Não	Classificado	Não Informado
Participante 9 - ASTRACON CONSTRTORA LTDA	51.637.131/0001-15	20/08/2025 às 10:11:30	R\$ 1.400.184,18	Sim	Desclassificado	Não Informado

Relatório de Vencedores

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Modalidade: Concorrência - Edital N° 004/2025 – Processo N° 052/2025

Órgão Promotor: Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Unidade Compradora: Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Pregoeiro / Agente de Contratação: Giovana Aparecida Silva dos Anjos

Autoridade Competente: (Autoridade Competente Não Encontrada)

Local: www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R\$ 1.404.588,77

Vencedores:

Fornecedor: Agnus Engenharia Ltda - 17.511.542/0001-21

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 1.404.588,77

Lote: 1 - Fase de Adjudicação

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 5

Início da Etapa de lances em 20 de Agosto de 2025 as 09:33:20

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVICO DE PAVIMENTACAO	-	1 SV(s)	R\$ 1.404.588,77	R\$ 1.404.588,77
Valor total Contratado:					R\$ 1.404.588,77

