


1040



Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 005/2025R – Processo 075/2025 – Lote 1

Modalidade	Concorrência
Promotor	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Unidade compradora	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Endereço – UF	Avenida Getúlio Vargas 67 ,Centro, Mongaguá - SP, CEP: 11730-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Luiz Carlos Benjamim dos Santos
Telefone	(13) 3445 - 3098
E-mail	lcbenjaminsantos@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	05/08/2025 às 17:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	24/09/2025 às 08:50:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	24/09/2025 às 09:00:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	24/09/2025 às 09:30:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Não exigir de nenhum participante
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	0,1 %
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP e TransfereGov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Ativo
----------	-------

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 12 - RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA	18.835.435/0001-11	Caraguatatuba - SP	R\$ 2.187.875,83	Participante 12 - RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA	(12) 3887 - 1746	rrconstrucoes1@hotmail.com

1045

Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone
Agnus Engenharia Ltda	Participante 11	17.511.542/0001-21	comercial@agnusenhenharia.com.br	Santos - SP	(13) 3345 - 7270
BARAUNA CONSTRUCOES LTDA	Participante 4	55.628.944/0001-08	baraunaconstrutora@gmail.com	São Paulo - SP	(11) 2367 - 8854
CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	Participante 8	07.907.117/0001-00	edson@construtorabrasfort.com.br	São Paulo - SP	(11) 2592 - 0931
FENIX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Participante 7	47.293.559/0001-10	fenixengenhariaecomercio@gmail.com	São Vicente - SP	(13) 9971 - 5416
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Participante 3	14.071.099/0001-27	marcos.melhado@formasolucoes.com.br	Osasco - SP	(11) 2361 - 5014
Idealiz Engenharia e Projetos Ltda	Participante 2	34.970.748/0001-39	engenharia@idealiz.eng.br	Araras - SP	(19) 9993 - 6433
K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 13	10.231.233/0001-59	kf.projetos@kfconstrucoes.com.br	Santos - SP	(13) 3327 - 8652
Laforma Comércio e Serviço Ltda	Participante 15	11.180.512/0001-01	laforma@laforma.com.br	São Paulo - SP	(11) 3539 - 0699
MARCIO G. SILVA LTDA	Participante 14	26.255.387/0001-10	licita.maconstrutora@gmail.com	Machado - MG	(13) 9977 - 6650
MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Participante 9	03.069.088/0001-96	licitacoes@mudeconstrucoes.com.br	São Paulo - SP	(11) 3881 - 3331
Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	Participante 5	73.025.595/0001-03	financeiro@riostron.com.br	Cubatão - SP	(13) 3361 - 8388
RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA	Participante 12	18.835.435/0001-11	rrconstrucoes1@hotmail.com	Caraguatatuba - SP	(12) 3887 - 1746
SANTOS DI LORETTO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Participante 6	22.084.273/0001-02	licitacoes@santosediloretto.com.br	Cotia - SP	(11) 4718 - 6784
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Participante 10	30.982.183/0001-59	planejamento@torrealtaengenharia.com.br	Pouso Alegre - MG	(35) 3025 - 8999
V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Participante 1	10.216.072/0001-24	v3i2008@gmail.com	Tauá - CE	(88) 9636 - 2917

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situação
07/08/2025	15:23:47	Participante 1 - V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 2.217.046,00	Classificado
08/08/2025	08:12:02	Participante 2 - Idealiz Engenharia e Projetos Ltda me	R\$ 2.717.167,78	Classificado

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

3042

10/08/2025	20:03:14	Participante 3 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	R\$ 2.917.167,00	Classificado
18/08/2025	13:39:11	Participante 4 - BARAUNA CONSTRUCOES LTDA	R\$ 2.917.167,78	Classificado
20/08/2025	09:52:45	Participante 5 - Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	R\$ 2.917.167,78	Classificado
20/08/2025	11:19:00	Participante 6 - SANTOS DI LORETTO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 2.917.167,78	Classificado
15/09/2025	12:05:12	Participante 8 - CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	R\$ 2.917.167,78	Classificado
18/09/2025	16:08:43	Participante 9 - MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	R\$ 2.917.167,78	Classificado
22/09/2025	10:59:49	Participante 10 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.917.167,78	Classificado
22/09/2025	17:52:56	Participante 11 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 2.917.167,78	Classificado
23/09/2025	12:18:06	Participante 12 - RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA	R\$ 2.771.309,39	Classificado
23/09/2025	14:07:52	Participante 13 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.620.966,14	Classificado
23/09/2025	15:32:03	Participante 14 - MARCIO G. SILVA LTDA	R\$ 2.917.167,78	Classificado
23/09/2025	15:53:15	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.917.167,78	Classificado
24/09/2025	22:36:52	Participante 7 - FENIX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.917.167,78	Classificado

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Situacao
24/09/2025	09:55:59	Participante 12 - RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA	R\$ 2.214.828,95	Classificado
24/09/2025	09:56:22	Participante 11 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 2.500.000,00	Cancelado
24/09/2025	09:56:59	Participante 14 - MARCIO G. SILVA LTDA	R\$ 2.191.084,72	Classificado
24/09/2025	09:57:56	Participante 13 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.268.829,93	Classificado
24/09/2025	09:58:21	Participante 10 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.888.015,56	Classificado
24/09/2025	10:02:02	Participante 9 - MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	R\$ 2.479.592,61	Classificado
24/09/2025	10:03:58	Participante 12 - RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA	R\$ 2.187.875,84	Classificado
24/09/2025	10:04:40	Participante 7 - FENIX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.246.218,00	Classificado
24/09/2025	10:06:12	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.914.250,61	Classificado
24/09/2025	10:07:34	Participante 7 - FENIX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.217.000,00	Classificado
24/09/2025	10:07:56	Participante 11 - Agnus Engenharia Ltda	R\$ 2.800.000,00	Classificado
24/09/2025	10:09:31	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.911.336,35	Classificado
24/09/2025	10:10:01	Participante 14 - MARCIO G. SILVA LTDA	R\$ 2.185.687,96	Classificado
24/09/2025	10:10:18	Participante 13 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.244.637,37	Classificado
24/09/2025	10:10:49	Participante 13 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.241.949,31	Classificado
24/09/2025	10:12:08	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.908.425,01	Classificado
24/09/2025	10:13:39	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.905.516,58	Classificado
24/09/2025	10:13:53	Participante 13 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.209.692,56	Classificado
24/09/2025	10:15:31	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.902.611,06	Classificado
24/09/2025	10:17:02	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.899.708,44	Classificado
24/09/2025	10:17:06	Participante 7 - FENIX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.209.690,00	Classificado
24/09/2025	10:18:29	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.896.808,73	Classificado
24/09/2025	10:19:46	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.893.911,92	Classificado
24/09/2025	10:20:45	Participante 14 - MARCIO G. SILVA LTDA	R\$ 2.183.502,27	Inabilitado
24/09/2025	10:21:22	Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	R\$ 2.717.167,77	Classificado
26/11/2025	09:03:44	Participante 12 - RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA	R\$ 2.187.875,83	Classificado

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

3043

Data	Hora	Descrição
05/08/2025	17:00:45:087	Sistema - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
24/09/2025	08:50:10:128	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
24/09/2025	09:00:47:618	Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
24/09/2025	09:08:57:343	Agente de Contratação - bom dia Srs. Licitantes
24/09/2025	09:55:34:458	Sistema - Etapa de lances iniciada
24/09/2025	09:56:36:855	Sistema - Licitante Participante 11 solicitou cancelamento de seu último lance.
24/09/2025	10:00:27:643	Agente de Contratação - Solicitação de cancelamento de lance do participante Participante 11 acatada pelo Agente de Contratação. Justificativa: correção de lançamento pelo licitante..
24/09/2025	10:03:34:065	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
24/09/2025	10:03:58:967	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:04:40:266	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:06:12:914	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:07:34:098	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:07:57:004	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:09:31:141	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:10:01:453	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:10:18:245	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:10:49:764	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:12:08:626	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:13:39:522	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:13:53:555	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:15:31:394	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:17:02:152	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:17:06:259	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:18:29:728	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:19:46:671	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:20:45:818	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:21:22:385	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
24/09/2025	10:23:22:511	Sistema - Atenção Participante 12, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
24/09/2025	10:23:22:585	Sistema - Após a etapa competitiva, foi constatado o empate, conforme estabelecem as leis complementares 123/2006 e 147/2014
24/09/2025	10:26:39:673	Participante 12 - Bom dia sr. pregoeiro, manteremos nosso lance atual
24/09/2025	10:28:22:069	Sistema - Direito de desempate ao Participante 12 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
24/09/2025	10:28:22:391	Sistema - Atenção Participante 7, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
24/09/2025	10:33:22:080	Sistema - Direito de desempate ao Participante 7 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
24/09/2025	10:33:22:478	Sistema - Atenção Participante 1, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
24/09/2025	10:38:22:063	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
24/09/2025	10:38:22:063	Sistema - Direito de desempate ao Participante 1 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
24/09/2025	10:48:30:744	Agente de Contratação - Srs.Licitantes , encerrada a etapa de lances , daremos prosseguimento a solicitação da proposta final.
24/09/2025	10:50:08:538	Agente de Contratação - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" até 24/09/2025, 12:50:00
24/09/2025	10:51:07:321	Agente de Contratação - aberto o prazo de 2 horas para anexar documentação .
24/09/2025	12:12:25:216	Participante 14 - SR. PREGOEIRO GOSTARIA DE SOLICIAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA INSERIR OS DOCUMENTOS, POR MAIS 2 HORAS .
		Agente de Contratação - Ao encerrar o limite de prazo as 12:50 horas , a sessão ficará suspensa para almoço

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1044

24/09/2025	12:21:12:178	dos servidores envolvidos neste certame e retornara com a prorrogação do prazo solicitado as 14:00 até as 16:00 horas conforme solicitação do participante 14 .
24/09/2025	12:22:28:341	Participante 14 - Obrigado, srs.
24/09/2025	12:48:59:144	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 14.
24/09/2025	14:23:27:464	Agente de Contratação - O participante 14 inseriu sua proposta, a mesma será encaminhada para análise técnica. retornaremos com a sessão na data de 26/09/2025 as 9:00 horas.
24/09/2025	14:24:09:963	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: O participante 14 inseriu sua proposta, a mesma será encaminhada para análise técnica, retornaremos com a sessão na data de 26/09/2025 as 9:00 horas. . Retorno da sessão Sine Die.
24/09/2025	14:25:01:330	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo O participante 14 inseriu sua proposta, a mesma será encaminhada para análise técnica, retornaremos com a sessão na data de 26/09/2025 as 9:00 horas. . Agendado retorno da sessão no dia 26/09/2025 às 09:00:00
26/09/2025	09:01:01:599	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
26/09/2025	09:18:27:228	Agente de Contratação - bom dia Srs.Licitantes.
26/09/2025	09:20:48:919	Participante 14 - Bom dia.
26/09/2025	09:51:59:713	Agente de Contratação - Em atenção a análise técnica realizada pela Secretaria de Obras Públicas, foram encontradas inconsistências matemáticas entre valores na planilha enviada pela participante 14, também foi apontado sobre o valor total global com desconto acima de 25% e para não comprometer a análise objetiva da proposta visando a economicidade e segurança para seleção de proposta mais vantajosa, foi solicitado a exequibilidade da proposta com composição detalhadas dos itens: Infraestrutura Superestrutura Parede e painéis Esquadrias metálicas Pisos externos Instalações elétricas Pintura Objetivando a aferição da exequibilidade e compatibilidade dos preços ofertados nos termos do art.59 e art.56 da Lei 14.133/2021. Devido a solicitação de composição, readequação de valores e considerando que tais ajustes demandam tempo para elaboração , esta sessão fica suspensa, com retorno agendado para o dia 01/10/2025 as 9:00 horas.
26/09/2025	09:54:43:212	Participante 14 - Perfeito, obrigado.
26/09/2025	09:57:46:192	Participante 14 - Sr. Pregoeiro (a) pode me falar quais itens que apresentaram diferenças, pois a planilha foi conferida por 2 profissionais, esta com ARRED em todas as formulas e ainda foi feito a verificação.
26/09/2025	10:14:55:908	Agente de Contratação - Este agente não tem acesso aos itens apontados, então sugiro que seja feita nova conferência em multiplicações e em somas de quantitativos conforme apontamentos do setor técnico, deixaremos disponível a análise técnica realizada pela Secretaria de Obras.
26/09/2025	10:25:44:454	Participante 14 - Obrigada
26/09/2025	10:27:15:477	Agente de Contratação - A análise encontra-se disponível na aba documentos.
26/09/2025	10:28:57:573	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Em atenção a análise técnica realizada pela Secretaria de Obras Públicas, foram encontradas inconsistências matemáticas entre valores na planilha enviada pela participante 14, também foi apontado sobre o valor total global com desconto acima de 25% e para não comprometer a análise objetiva da proposta visando a economicidade e segurança para seleção de proposta mais vantajosa, foi solicitado a exequibilidade da proposta com composição detalhadas dos itens: Infraestrutura; Superestrutura; Parede e painéis; Esquadrias metálicas; Pisos externos; Instalações elétricas; Pintura; Objetivando a aferição da exequibilidade e compatibilidade dos preços ofertados nos termos do art.59 e art.56 da Lei 14.133/2021. Devido a solicitação de composição, readequação de valores e considerando que tais ajustes demandam tempo para elaboração , esta sessão fica suspensa, com retorno agendado para o dia 01/10/2025 as 9:00 horas. . Retorno da sessão Sine Die.
26/09/2025	10:30:09:429	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Em atenção a análise técnica realizada pela Secretaria de Obras Públicas, foram encontradas inconsistências matemáticas entre valores na planilha enviada pela participante 14, também foi apontado sobre o valor total global com desconto acima de 25% e para não comprometer a análise objetiva da proposta visando a economicidade e segurança para seleção de proposta mais vantajosa, foi solicitado a exequibilidade da proposta com composição detalhadas dos itens: Infraestrutura; Superestrutura; Parede e painéis; Esquadrias metálicas; Pisos externos; Instalações elétricas; Pintura; Objetivando a aferição da exequibilidade e compatibilidade dos preços ofertados nos termos do art.59 e art.56 da Lei 14.133/2021. Devido a solicitação de composição, readequação de valores e considerando que tais ajustes demandam tempo para elaboração , esta sessão fica suspensa, com retorno agendado para o dia 01/10/2025 as 9:00 horas. . Agendado retorno da sessão no dia 01/10/2025 às 09:00:00
01/10/2025	09:00:05:898	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
01/10/2025	09:00:36:463	Participante 14 - bom dia

2045

01/10/2025	09:02:07:303	Agente de Contratação - Bom dia srs. licitantes.
01/10/2025	09:03:48:799	Agente de Contratação - vamos abrir para a participante 14 inserir os documentos na ficha técnica.
01/10/2025	09:03:57:598	Sistema - Participante 14, insira novos documentos de ficha técnica através do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" disponibilizado nas ações
01/10/2025	09:04:58:656	Sistema - Participante 14 incluiu arquivo de ficha técnica
01/10/2025	09:06:29:957	Participante 14 - Sr. Pregoeiro, foram anexos os documentos solicitados. Composição Preços Unitaria, Planilha apenas demonstrando os valores totais de cada itens composto e Composição dos Encargos Sociais. Caso tenha qualquer duvida estamos a disposição.
01/10/2025	09:31:49:387	Agente de Contratação - Considerando a necessidade de encaminhar os documentos inseridos à área técnica responsável para respectiva análise, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 03/10/25, às 9:00 horas com a manifestação do setor competente e daremos prosseguimento aos trabalhos.
01/10/2025	09:32:12:595	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Considerando a necessidade de encaminhar os documentos inseridos à área técnica responsável para respectiva análise, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 03/10/25, às 9:00 horas com a manifestação do setor competente e daremos prosseguimento aos trabalhos.. Retorno da sessão Sine Die.
01/10/2025	09:32:40:295	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Considerando a necessidade de encaminhar os documentos inseridos à área técnica responsável para respectiva análise, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 03/10/25, às 9:00 horas com a manifestação do setor competente e daremos prosseguimento aos trabalhos.. Agendado retorno da sessão no dia 03/10/2025 às 09:00:00
03/10/2025	09:00:04:281	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
03/10/2025	09:00:48:645	Participante 14 - BOM DIA
03/10/2025	09:01:56:878	Agente de Contratação - bom dia srs. Licitantes
03/10/2025	09:24:46:823	Agente de Contratação - Considerando que no âmbito da concorrência, destinada a essa contratação, a área técnica solicitou composição detalhada de valores para demonstração de exequibilidade, conforme previsto em lei, Considerando que a administração pública possui composição própria (CPPM) elaborada para determinados itens que servem de parâmetro oficial para comparação e análise que foram solicitadas pela licitante nº14, Considerando os princípios da transparência e isonomia para assegurar o tratamento igualitário entre todos os licitantes, Decidimos por disponibilizar as referidas composições no sistema.
03/10/2025	09:31:05:966	Participante 14 - Sr Pregoeiro a composição de preços unitários já fora apresentados, foram detalhados os preços e insumos. Conforme orçamento disponibilizado pela propria administração.
03/10/2025	09:52:25:730	Agente de Contratação - FORNECIDAS AS INFORMAÇÕES
03/10/2025	10:13:35:636	Agente de Contratação - Conforme análise técnica, a proposta classificada em 1º lugar apresentou 25,15% de abatimento em relação ao valor de referência, situando-se na faixa de potencial inexecuibilidade conforme a lei. Para resguardar a competitividade, vantajosidade e segurança, foi aberto diligência de comprovação objetiva da exequibilidade dos preços ofertados. A proposta entregue pela participante nº14 foi encaminhada ao setor técnico responsável para análise, e conforme parecer do mesmo houve apontamento de divergências. Disponibilizaremos a análise técnica no sistema resguardando a transparência do certame, e abriremos diligência com prazo de 3 dias PARA ADEQUAÇÃO das observações realizadas.
03/10/2025	10:19:23:653	Agente de Contratação - O documento de analise técnica ja se encontra disponivel.
03/10/2025	10:20:36:836	Agente de Contratação - Suspenderemos esta sessão e retornaremos em 08/10/2025 as 9:00 horas, para que a participante nº14 inserir os documentos solicitados.
03/10/2025	10:21:23:586	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Suspenderemos esta sessão e retornaremos em 08/10/2025 as 9:00 horas, para que a participante nº14 inserir os documentos solicitados.. Retorno da sessão Sine Die.
03/10/2025	10:22:36:582	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Agendado o retorno da sessão para inserção de documentos solicitados. Agendado retorno da sessão no dia 08/10/2025 às 09:00:00
08/10/2025	09:01:37:537	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
08/10/2025	09:01:57:921	Agente de Contratação - bom dia Srs. Licitantes.
08/10/2025	09:02:57:727	Participante 14 - Bom dia
08/10/2025	09:03:13:269	Agente de Contratação - conforme diligência aberta iremos abrir para o participante 14 inserir os documentos solicitados.
08/10/2025	09:04:11:654	Participante 14 - ok
		Sistema - Participante 14, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de ficha técnica



5096

08/10/2025	09:04:38:044	de 08/10/2025, 09:05:00 até 08/10/2025, 11:05:00, anexe os documentos necessários através do botão "Adicionar Documentos de Ficha Técnica"
08/10/2025	09:06:18:496	Sistema - Participante 14 incluiu arquivo de ficha técnica.
08/10/2025	09:07:07:149	Participante 14 - Encaminhado a CPU corrigida o Item Tabua de Pinos, e nossa Manifestação quanto ao Relatório da Engenheira Daniela
08/10/2025	09:13:21:140	Agente de Contratação - os documentos anexados serão encaminhados para análise técnica do setor responsável, suspenderemos a sessão e agendaremos o retorno para 10/10/2025 as 9:00 horas.
08/10/2025	09:14:20:276	Participante 14 - obrigado
08/10/2025	09:15:59:596	Agente de Contratação - peça para o participante 14 que reenvia na aba "documentos de proposta final" por gentileza.
08/10/2025	09:16:56:820	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 08/10/2025, 09:19:00 até 08/10/2025, 11:19:00
08/10/2025	09:21:23:070	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 14.
08/10/2025	09:22:16:261	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante 14.
08/10/2025	09:22:27:825	Participante 14 - Inserido novamente.
08/10/2025	11:20:28:053	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Encaminharemos os documentos anexados para análise técnica, retornaremos 10/10/2025 as 9:00 horas.. Retorno da sessão Sine Die.
08/10/2025	11:21:17:911	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Encaminharemos os documentos anexados para análise técnica, retornaremos 10/10/2025 as 9:00 horas.. Agendado retorno da sessão no dia 10/10/2025 às 09:00:00
10/10/2025	09:01:04:689	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
10/10/2025	09:04:57:264	Participante 14 - Bom dia
10/10/2025	09:08:25:322	Agente de Contratação - bom dia srs. licitantes
10/10/2025	09:11:17:825	Agente de Contratação - Considerando o princípio da vinculação do instrumento licitatório, da análise objetiva e isonomia, considerando a análise técnica do setor competente, considerando as disposições de critérios objetivos do edital, compreendo pela aceitabilidade da proposta.
10/10/2025	09:12:38:766	Sistema - Atenção: A partir deste momento, os licitantes têm a disposição o mecanismo para manifestar a intenção de interpor recursos que se manterá disponível por 5 minutos, conforme o Artigo 165 da Lei 14.133/21. Também haverá uma nova oportunidade na fase de Manifestação de Recurso.
10/10/2025	09:13:30:352	Sistema - O Licitante Participante 12 manifestou em sistema a Intenção para interposição de Recurso
10/10/2025	09:17:38:676	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante MARCIO G. SILVA LTDA
10/10/2025	09:25:34:643	Sistema - Participante MARCIO G. SILVA LTDA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 10/10/2025, 09:30:00 até 10/10/2025, 11:30:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
10/10/2025	09:34:18:337	Sistema - O Participante MARCIO G. SILVA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
10/10/2025	11:04:46:352	Sistema - O Participante MARCIO G. SILVA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
10/10/2025	11:38:01:131	Agente de Contratação - suspenderemos a sessão para encaminharmos os documentos para a análise técnica.
10/10/2025	11:38:44:641	Agente de Contratação - retornando em 15/10/2025 as 9:00 horas .
10/10/2025	11:39:27:529	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: encaminhar os documentos de habilitação para análise técnica. . Retorno da sessão Sine Die.
10/10/2025	11:40:56:518	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo análise técnica de documentos.. Agendado retorno da sessão no dia 15/10/2025 às 09:00:00
15/10/2025	09:00:44:842	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
15/10/2025	09:02:10:155	Agente de Contratação - bom dia srs. licitantes.
15/10/2025	09:05:20:116	Participante 14 - bom dia
15/10/2025	10:01:12:004	Agente de Contratação - Em atendimento a solicitação do setor técnico para prorrogação do prazo, suspenderemos a sessão e reabriremos em 17/10/2025 as 13:00.
15/10/2025	10:01:50:887	Participante 14 - ok
15/10/2025	10:02:24:857	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: solicitação do setor técnico para prorrogar o prazo da análise técnica.. Retorno da sessão Sine Die.

1047

15/10/2025	10:04:40:774	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo retorno de sessão. após solicitação do setor técnico para finalizar análise técnica.. Agendado retorno da sessão no dia 17/10/2025 às 13:00:00
17/10/2025	13:00:16:093	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
17/10/2025	13:05:18:042	Participante 14 - Boa tarde
17/10/2025	13:13:18:137	Agente de Contratação - boa tarde
17/10/2025	13:20:01:534	Agente de Contratação - Em atendimento a solicitação do setor técnico para prorrogação do prazo, suspenderemos a sessão e reabriremos em 22/10/2025 as 09:00.hrs
17/10/2025	13:23:11:449	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Pelo motivo de solicitação do setor técnico para prorrogação do prazo, suspenderemos a sessão e reabriremos em 22/10/2025 as 09:00.. Retorno da sessão Sine Die.
17/10/2025	13:24:18:357	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Pelo motivo de solicitação do setor técnico para prorrogação do prazo, suspenderemos a sessão e reabriremos em 22/10/2025 as 09:00.. Agendado retorno da sessão no dia 22/10/2025 às 09:00:00
22/10/2025	09:00:56:991	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
22/10/2025	09:01:21:637	Agente de Contratação - bom dia srs. participantes.
22/10/2025	09:02:41:089	Participante 14 - Bom dia
22/10/2025	09:30:08:922	Agente de Contratação - Em análise ao parecer técnico Secretaria de Obras Públicas, verificou-se que a participante 14 atendeu integralmente à qualificação técnico-profissional, contudo não comprovou a qualificação técnico-operacional uma vez que o quantitativo mínimo exigido em edital no item 8 (Execução de piso intertravado de 530m²), conforme determina a lei. Diante do exposto, a participante 14 fica inabilitada por não atender integralmente as exigências editalícias de habilitação técnica.
22/10/2025	09:48:57:159	Agente de Contratação - Inabilitação do Participante MARCIO G. SILVA LTDA: Em análise ao parecer técnico Secretaria de Obras Públicas, verificou-se que a participante 14 atendeu integralmente à qualificação técnico-profissional, contudo não comprovou a qualificação técnico-operacional uma vez que o quantitativo mínimo exigido em edital no item 8 (Execução de piso intertravado de 530m²), conforme determina a lei. Diante do exposto, a participante 14 fica inabilitada por não atender integralmente as exigências editalícias de habilitação técnica.;
22/10/2025	09:48:57:416	Sistema - Após inabilitação do Participante MARCIO G. SILVA LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA
22/10/2025	09:50:10:390	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 22/10/2025, 09:53:00 até 22/10/2025, 11:53:00
22/10/2025	10:03:04:118	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA.
22/10/2025	10:04:37:778	Participante 12 - Bom dia, já inserimos os documentos da proposta final, a etapa para envio dos documentos de habilitação será aberta posteriormente, correto?
22/10/2025	10:08:15:720	Agente de Contratação - sim , primeiramente suspenderemos para análise pelo setor técnico da proposta .
22/10/2025	10:11:22:438	Participante 12 - Certo, obrigada!
22/10/2025	11:56:05:722	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA ANÁLISE TÉCNICA PELO SETOR COMPETENTE.. Retorno da sessão Sine Die.
22/10/2025	11:59:38:019	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE PROPOSTA PARA ANÁLISE TÉCNICA PELO SETOR COMPETENTE RETORNADO NA DATA DE 29/10/25 AS 9:00.. Agendado retorno da sessão no dia 29/10/2025 às 09:00:00
29/10/2025	09:00:58:753	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
29/10/2025	09:31:39:251	Agente de Contratação - Conforme análise técnica realizada pelo setor competente , foram encontradas divergências, sendo assim, iremos suspender a sessão até 31/10/25 as 9:00 horas para que a participante apresente sua proposta com as devidas adequações.
29/10/2025	09:48:19:569	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Conforme análise técnica realizada pelo setor competente , foram encontradas divergências, sendo assim, iremos suspender a sessão até 31/10/25 as 9:00 horas para que a participante apresente sua proposta com as devidas adequações.. Retorno da sessão Sine Die.
29/10/2025	09:49:02:816	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Conforme análise técnica realizada pelo setor competente , foram encontradas divergências, sendo assim, iremos suspender a sessão até 31/10/25 as

1048

		9:00 horas para que a participante apresente sua proposta com as devidas adequações.. Agendado retorno da sessão no dia 31/10/2025 às 09:00:00
31/10/2025	09:00:48:484	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
31/10/2025	09:14:05:192	Agente de Contratação - bom dia srs.Licitantes
31/10/2025	09:14:41:236	Participante 12 - Bom dia
31/10/2025	09:15:23:202	Participante 12 - Será aberto para enviar a proposta com as correções?
31/10/2025	09:20:54:282	Agente de Contratação - sim . peço por gentileza aguardar um instante para o sistema abrir para inserir documentos.
31/10/2025	09:23:23:624	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 31/10/2025, 09:27:00 até 31/10/2025, 10:27:00
31/10/2025	09:24:00:523	Participante 12 - Poderiam nos informar também por gentileza quais foram as divergências encontradas, para que as mesmas possam ser sanadas?
31/10/2025	09:56:35:918	Agente de Contratação - o documento com a análise técnica foi anexado . ficando disponível lá apontam as divergências encontradas.
31/10/2025	10:09:11:199	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA.
31/10/2025	10:34:51:033	Agente de Contratação - documento de propsta foi anexado pela participante 12, o mesmo será encaminhado para análise técnica pelo setor competente.
31/10/2025	10:36:02:335	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: os documentos de proposta serão encaminhados para análise técnica pelo setor competente.. Retorno da sessão Sine Die.
31/10/2025	10:38:34:320	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo os documentos de proposta serão encaminhados para análise técnica pelo setor competente.. Agendado retorno da sessão no dia 06/11/2025 às 09:00:00
06/11/2025	09:01:09:618	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
06/11/2025	09:13:32:144	Agente de Contratação - Bom dia Srs. Licitantes.
06/11/2025	09:13:50:853	Participante 12 - bom dia
06/11/2025	09:28:35:529	Agente de Contratação - Conforme análise técnica, foram encontradas divergências na planilha dificultando a análise objetiva da proposta. A respectiva análise com os apontamentos será disponibilizada na plataforma .
06/11/2025	09:38:45:327	Participante 12 - Será disponibilizado para que possamos corrigir novamente? Pois na primeira vez, não foi disponibilizado a análise técnica para que pudéssemos ter ciência dos erros
06/11/2025	09:44:54:691	Agente de Contratação - O documento de análise técnica encontra-se disponível, lá contém os apontamentos realizados, suspenderemos a sessão para que sejam sanadas as divergências .
06/11/2025	09:47:06:302	Agente de Contratação - A sessão será suspensa e agendada para 11/11/25 às 9:00 horas.
06/11/2025	09:53:37:634	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Adequação de divergências na planilha.. Retorno da sessão Sine Die.
06/11/2025	09:55:58:609	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Após análise técnica , foram apontados divergências de planilha que devem ser sanadas pela licitante. . Agendado retorno da sessão no dia 11/11/2025 às 09:00:00
11/11/2025	09:01:10:140	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
11/11/2025	09:02:09:199	Agente de Contratação - bom dia Srs. Licitantes
11/11/2025	09:03:29:690	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 11/11/2025, 09:07:00 até 11/11/2025, 11:07:00
11/11/2025	09:37:02:839	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA.
11/11/2025	11:37:10:533	Agente de Contratação - Os documentos serão enviados para análise técnica.
11/11/2025	13:31:31:545	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: envio de documento para análise técnica pelo setor competente.. Retorno da sessão Sine Die.
11/11/2025	13:32:41:210	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo envio de documentos para análise técnica pelo setor competente.. Agendado retorno da sessão no dia 14/11/2025 às 09:00:00
14/11/2025	09:01:25:297	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
14/11/2025	09:02:12:358	Agente de Contratação - Bom dia Srs. Licitantes.
14/11/2025	09:09:44:591	Participante 12 - Bom dia!

1049

14/11/2025	10:44:11:147	Agente de Contratação - desul'pem passamos por alguns problemas técnicos .
14/11/2025	10:54:33:963	Agente de Contratação - Após análise técnica, foram apontadas divergências de planilha que dificultam a análise objetiva da proposta, será aberta diligência de adequação de proposta para que a licitante faça as devidas correções, será disponibilizado o documento de análise técnica na aba Documentos. Lembrando que, já foram abertas 2 diligências e com essa encerram-se as oportunidades de correção da mesma.
14/11/2025	11:01:03:535	Agente de Contratação - o documento de análise técnica encontra-se disponível
14/11/2025	11:02:20:089	Agente de Contratação - suspenderemos a sessão e retornaremos em 17/11/25 as 15:00 horas.
14/11/2025	11:08:59:744	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Diligência para Correção de proposta.. Retorno da sessão Sine Die.
14/11/2025	11:10:09:872	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Diligência para correção de proposta. Agendado retorno da sessão no dia 17/11/2025 às 15:00:00
17/11/2025	15:00:29:225	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
17/11/2025	15:30:28:530	Agente de Contratação - boa tarde
17/11/2025	15:31:31:742	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 17/11/2025, 15:34:00 até 17/11/2025, 17:34:00
17/11/2025	15:35:11:305	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA.
17/11/2025	19:04:52:675	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: os Documentos enviados serão enviados para análise técnica.. Retorno da sessão Sine Die.
17/11/2025	19:06:09:238	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo os documentos enviados serão enviados para análise técnica.. Agendado retorno da sessão no dia 24/11/2025 às 09:00:00
24/11/2025	09:01:22:082	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
24/11/2025	09:15:36:647	Agente de Contratação - bom dia
24/11/2025	09:16:30:493	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 24/11/2025, 09:19:00 até 24/11/2025, 11:19:00
24/11/2025	09:18:51:797	Participante 12 - Bom dia, já anexamos a proposta corrigida no dia 17/11, o que seria para anexar nesse momento?
24/11/2025	09:20:00:800	Agente de Contratação - perdão não considere este prazo , iremos anexar a análise técnica e emitir o parecer
24/11/2025	09:22:13:799	Participante 12 - Certo, obrigada!
24/11/2025	11:16:54:111	Agente de Contratação - a análise técnica encontra-se disponível
24/11/2025	11:17:02:537	Agente de Contratação - Considerando as divergências ainda existentes entre valores apresentados na proposta e após consulta jurídica, mesmo após diligências concedidas e tratando-se de erro sanável, ficará aberto o prazo para envio da proposta corrigida.
24/11/2025	11:20:22:283	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: correção de proposta.. Retorno da sessão Sine Die.
24/11/2025	11:22:44:084	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo após análise técnica foi apontado divergências de planilha , e as mesmas devem ser corrigidas pela licitante.. Agendado retorno da sessão no dia 26/11/2025 às 09:00:00
26/11/2025	09:00:53:537	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
26/11/2025	09:08:45:589	Agente de Contratação - bom dia
26/11/2025	09:09:25:372	Sistema - Iniciado o período de coleta de documento de proposta final, o documento deverá ser anexado através do botão "Anexar Documento de Proposta Final" de 26/11/2025, 09:13:00 até 26/11/2025, 11:13:00
26/11/2025	09:10:18:558	Participante 12 - Bom dia! Certo!
26/11/2025	09:17:01:181	Sistema - O documento de proposta final foi inserido pelo licitante Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA.
26/11/2025	09:24:18:117	Agente de Contratação - os documentos inseridos serão encaminhados para análise técnica .
26/11/2025	09:33:21:974	Agente de Contratação - ao término dado pelo sistema iremos suspender a sessão e retornaremos em 28/11 as 9:00 hrs.
26/11/2025	11:42:49:544	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: os documentos inseridos pela licitante serão enviados para análise técnica.. Retorno da sessão Sine Die.
26/11/2025	11:44:15:459	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo após a licitante inserir os documentos, os mesmo serão enviados para análise técnica com retorno da análise na data a seguir.. Agendado retorno da

1040

		sessão no dia 28/11/2025 às 09:00:00
28/11/2025	09:01:03:591	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
28/11/2025	09:08:02:226	Agente de Contratação - bom dia
28/11/2025	09:16:15:576	Agente de Contratação - após análise técnica , a licitante sanou as divergências matemáticas, passando então para a próxima fase.
28/11/2025	09:17:32:232	Sistema - Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 28/11/2025, 09:20:00 até 28/11/2025, 11:20:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
28/11/2025	09:54:40:809	Sistema - O Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
28/11/2025	11:56:41:773	Agente de Contratação - os documentos inseridos serão enviados para análise técnica.
28/11/2025	11:57:18:459	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: os documentos de habilitação serão enviados para análise técnica.. Retorno da sessão Sine Die.
28/11/2025	11:59:23:126	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo os documentos de habilitação serão enviados para análise técnica, e retornaremos nada data a seguir.. Agendado retorno da sessão no dia 04/12/2025 às 09:00:00
04/12/2025	09:00:35:187	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
04/12/2025	09:02:10:368	Agente de Contratação - bom dia
04/12/2025	09:04:46:456	Participante 12 - Bom dia!
04/12/2025	09:16:20:841	Agente de Contratação - Considerando a análise de documentação apresentada, verificou-se que a empresa supriu satisfatoriamente as exigências editalícias. Todavia, para plena regularização de sua habilitação, solicita-se o envio do cartão cnpj atualizado, da certidão atualizada de inexistência de falência/recuperação judicial, bem com do anexo III devidamente preenchido e assinado em conformidade com o disposto em edital.
04/12/2025	09:21:39:295	Agente de Contratação - suspenderemos a sessão e voltaremos dia 05/12/25 as 9:00 horas.
04/12/2025	09:24:29:656	Agente de Contratação - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: prazo para regularizar documentos solicitados.. Retorno da sessão Sine Die.
04/12/2025	09:25:31:658	Agente de Contratação - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo prazo para regularizar documentos solicitados retornando na data a seguir. Agendado retorno da sessão no dia 05/12/2025 às 09:00:00
05/12/2025	09:01:20:688	Agente de Contratação - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado!
05/12/2025	09:01:37:758	Agente de Contratação - bom dia
05/12/2025	09:02:27:320	Agente de Contratação - sera permitido a empresa inserir os documentos solicitados.
05/12/2025	09:03:47:387	Sistema - Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA, Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de habilitação de 05/12/2025, 09:06:00 até 05/12/2025, 09:35:00, anexe os documentos necessários através do botão "Inserir documentos de habilitação"
05/12/2025	09:15:24:535	Sistema - O Participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/12/2025	09:39:17:255	Agente de Contratação - A licitante inseriu os documentos atualizados em conformidade com as exigências do edital.
05/12/2025	09:42:03:043	Agente de Contratação - Sanado o que foi solicitado abriremos a fase de recurso.
05/12/2025	09:42:19:615	Sistema - Atenção, concluímos a fase de habilitação e iniciamos a fase de manifestação de recursos. Os licitantes têm um prazo minimo de 10 minutos para manifestar a intenção de interpor recursos . conforme o Artigo 165 da Lei 14.133
05/12/2025	09:48:18:174	Participante 3 - Prezado(a), agente de contratação, não vamos manifestar recurso, o valor da licitante vencedora está em torno de 75%, creio que o ente público fez análise com observações desse fator. Sendo assim, desejamos boa sorte a todos! Att. Licitante
05/12/2025	10:05:18:477	Sistema - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazão.
05/12/2025	10:07:57:591	Agente de Contratação - Foi definido pelo Agente de Contratação o período de recebimento de documentos de recurso de 05/12/2025, 10:10:00 até 05/12/2025, 10:13:00.
05/12/2025	10:09:08:485	Agente de Contratação - a Licitante 03 não teve a intenção de manifestar recurso, conforme a mesma informou no cht, estamos apenas seguindo o fluxo do sistema para prosseguimento do certame.

2093

05/12/2025	10:20:05:832	Sistema - Iniciado o julgamento dos recursos
05/12/2025	10:21:08:184	Agente de Contratação - como não houve a intenção de manifestação de recurso, iremos apenas seguir o fluxo para prosseguimento.
05/12/2025	10:26:55:943	Agente de Contratação - Recurso do participante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPessoal LTDA indeferido para o lote

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

3052



Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Concorrência

Data e hora da emissão do relatório: 05/12/2025 às 10:29:37

Promotor:	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Unidade de Compra:	Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
CNPJ:	46.578.506/0001-83
Edital:	005/2025R
Processo:	075/2025
Modalidade:	Concorrência
Finalidade:	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Data e hora do início do recebimento de Propostas:	05/08/2025 às 17:00:00
Data e hora de encerramento de recebimento de propostas:	24/09/2025 às 08:50:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	24/09/2025 às 09:00:00
Data e hora para o início de lances:	24/09/2025 às 09:30:00
Pregoeiro / Agente de contratação responsável:	Luiz Carlos Benjamim dos Santos

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) analisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Concorrência, a que se refere o edital no 005/2025R do(a) Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, CNPJ: 46.578.506/0001-83, realizado no portal www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br, acesso licitações públicas:

Lote-1

Critério de participação: Ampla participação

Critério de fechamento: Global do Lote

Preço de referência: R\$ 2.917.167,78

Fase do lote/item: Julgamento de recurso

Situação: Ativo

Item-1: Descrição do Item : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

Nome / Razão Social	Documento do Licitante	Último lance	Valor do Lance	ME-EPP	Situacao	Marca / objeto
Participante 12 - RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPessoal LTDA	18.835.435/0001-11	26/11/2025 às 09:03:44	R\$ 2.187.875.83	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 7 - FENIX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	47.293.559/0001-10	24/09/2025 às 10:17:06	R\$ 2.209.690,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 13 - K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.231.233/0001-59	24/09/2025 às 10:13:53	R\$ 2.209.692,56	Não	Classificado	Não Informado
Participante 1 - V3I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.216.072/0001-24	07/08/2025 às 15:23:47	R\$ 2.217.046,00	Sim	Classificado	Não Informado

1053

Participante 9 - MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	03.069.088/0001-96	24/09/2025 às 10:02:02	R\$ 2.479.592,61	Não	Classificado	Não Informado
Participante 15 - Laforma Comércio e Serviço Ltda	11.180.512/0001-01	24/09/2025 às 10:21:22	R\$ 2.717.167,77	Não	Classificado	Não Informado
Participante 2 - Idealiz Engenharia e Projetos Ltda me	34.970.748/0001-39	08/08/2025 às 08:12:02	R\$ 2.717.167,78	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 11 - Agnus Engenharia Ltda	17.511.542/0001-21	24/09/2025 às 10:07:56	R\$ 2.800.000,00	Não	Classificado	Não Informado
Participante 10 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59	24/09/2025 às 09:58:21	R\$ 2.888.015,56	Não	Classificado	Não Informado
Participante 3 - FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14.071.099/0001-27	10/08/2025 às 20:03:14	R\$ 2.917.167,00	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 4 - BARAUNA CONSTRUÇÕES LTDA	55.628.944/0001-08	18/08/2025 às 13:39:11	R\$ 2.917.167,78	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 5 - Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	73.025.595/0001-03	20/08/2025 às 09:52:45	R\$ 2.917.167,78	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 6 - SANTOS DI LORETTO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	22.084.273/0001-02	20/08/2025 às 11:19:00	R\$ 2.917.167,78	Sim	Classificado	Não Informado
Participante 8 - CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	07.907.117/0001-00	15/09/2025 às 12:05:12	R\$ 2.917.167,78	Não	Classificado	Não Informado
Participante 14 - MARCIO G. SILVA LTDA	26.255.387/0001-10	24/09/2025 às 10:20:45	R\$ 2.183.502,27	Não	Inabilitado	Não Informado

2054

Relatório de Vencedores

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Modalidade: Concorrência - Edital N° 005/2025R – Processo N° 075/2025

Órgão Promotor: Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Unidade Compradora: Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

Pregoeiro / Agente de Contratação Luiz Carlos Benjamim dos Santos

Autoridade Competente: (Autoridade Competente Não Encontrada)

Local: www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R\$ 2.187.875,83

Vencedores:

Fornecedor: RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA
- 18.835.435/0001-11

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 2.187.875,83

Lote: 1 - Fase de Julgamento de recurso

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 12

Início da Etapa de lances em 24 de Setembro de 2025 as 09:55:34

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	-	1 SV(s)	R\$ 2.187.875,83	R\$ 2.187.875,83
Valor total Contratado:					R\$ 2.187.875,83







PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo

Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.

CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

JOSS

Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá

ATA DE SESSÃO

Concorrência - Edital nº 005/2025R - Processo nº 075/2025

Ao(s) 24 dia(s) do mês de Setembro do ano de 2025, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br | www.bbmnet.com.br (acesso licitações públicas), nos termos da convocação do Aviso e Edital de licitação supra mencionado, reuniram-se o Pregoeiro / Agente de contratação, Sr(a). Luiz Carlos Benjamim dos Santos do(a) Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, inscrito no CNPJ sob o nº 46.578.506/0001-83, para proceder a sessão pública de Concorrência com o objetivo de Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório / edital. As informações relacionadas a Sessão Pública do(a) Concorrência, após o seu encerramento, são as seguintes:

Ata gerada as 10:30:14 AM do dia 5 de Dezembro de 2025

PARTICIPANTES:

Nome / Razão social e Documento do Licitante (em ordem alfabética)

Agnus Engenharia Ltda	17.511.542/0001-21
BARAUNA CONSTRUCOES LTDA	55.628.944/0001-08
CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	07.907.117/0001-00
FENIX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	47.293.559/0001-10
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	14.071.099/0001-27
Idealiz Engenharia e Projetos Ltda me	34.970.748/0001-39
K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.231.233/0001-59
Laforma Comércio e Serviço Ltda	11.180.512/0001-01
MARCIO G. SILVA LTDA	26.255.387/0001-10
MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	03.069.088/0001-96
Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	73.025.595/0001-03
RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA	18.835.435/0001-11
SANTOS DI LORETTO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	22.084.273/0001-02
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	30.982.183/0001-59
V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.216.072/0001-24

1036

LOTE 1 - Fase de Julgamento de recurso

Critério de Participação: Ampla participação - Critério de fechamento: Global do Lote

Item nº 1 - Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

Quantidade: 1

Preço unitário: R\$ 2.187.875,83

Valor Final: R\$ 2.187.875,83

Marca/Modelo:

Valor Global (final): R\$ 2.187.875,83

Observação, 'Preço unitário' e 'Valor Final' dos itens podem sofrer arredondamentos

CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA	Participante 12	18.835.435/0001-11	R\$ 2.771.309,39	R\$ 2.187.875,83	Sem Marca	Sim
FENIX LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Participante 7	47.293.559/0001-10	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.209.690,00	Sem Marca	Sim
K. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 13	10.231.233/0001-59	R\$ 2.620.966,14	R\$ 2.209.692,56	Sem Marca	Não
V3I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 1	10.216.072/0001-24	R\$ 2.217.046,00	R\$ 2.217.046,00	Sem Marca	Sim
MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Participante 9	03.069.088/0001-96	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.479.592,61	Sem Marca	Não
Laforma Comércio e Serviço Ltda	Participante 15	11.180.512/0001-01	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.717.167,77	Sem Marca	Não
Idealiz Engenharia e Projetos Ltda me	Participante 2	34.970.748/0001-39	R\$ 2.717.167,78	R\$ 2.717.167,78	Sem Marca	Sim
Agnus Engenharia Ltda	Participante 11	17.511.542/0001-21	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.800.000,00	Sem Marca	Não
TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA	Participante 10	30.982.183/0001-59	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.888.015,56	Sem Marca	Não
FORMA SOLUÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Participante 3	14.071.099/0001-27	R\$ 2.917.167,00	R\$ 2.917.167,00	Sem Marca	Sim
BARAUNA CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 4	55.628.944/0001-08	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.917.167,78	Sem Marca	Sim
Riostron Projetos Construções e Manutenção Ltda	Participante 5	73.025.595/0001-03	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.917.167,78	Sem Marca	Sim
SANTOS DI LORETTO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Participante 6	22.084.273/0001-02	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.917.167,78	Sem Marca	Sim
CONSTRUTORA BRASFORT LTDA	Participante 8	07.907.117/0001-00	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.917.167,78	Sem Marca	Não

PARTICIPANTE(S) DESCLASSIFICADO(S)

1057

Nenhum participante foi desclassificado neste lote.

PARTICIPANTE(S) INABILITADO(S)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento do Licitante	Oferta Inicial	Oferta Final	Marca	ME/EPP
MARCIO G. SILVA LTDA	Participante 14	26.255.387/0001-10	R\$ 2.917.167,78	R\$ 2.183.502,27	Sem Marca	Não
Justificativa						
Em análise ao parecer técnico Secretaria de Obras Públicas, verificou-se que a participante 14 atendeu integralmente à qualificação técnico-profissional, contudo não comprovou a qualificação técnico-operacional uma vez que o quantitativo mínimo exigido em edital no item 8 (Execução de piso intertravado de 530m ²), conforme determina a lei. Diante do exposto, a participante 14 fica inabilitada por não atender integralmente as exigências editalícias de habilitação técnica.						

RECURSOS DO LOTE

RECURSO(S) E CONTRARRAZÕES

Nome Participante	Apelido	Documento do Licitante	Data e hora do registro do Recurso	
RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA	Participante 12	18.835.435/0001-11	10/10/2025 - 09:13:30	
Motivação do Recurso				
O Licitante RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA manifestou em sistema a Intenção para interposição de Recurso				
CONTRARRAZOES DO RECURSO				
JULGAMENTO DO RECURSO				
Órgão	Cargo	Julgador	Data e hora do registro do julgamento	Decisão
Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá	Pregoeiro	Luiz Carlos Benjamim dos Santos	05/12/2025 - 10:26:55	Negado
Justificativa				
a licitante não teve a intenção de manifestar-se , já que a manifestação foi na etapa de proposta, e no prosseguimento do certame a mesma saiu vencedora , não houve prosseguimento recursal.				

1038


Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do(a) Concorrência, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro / Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do(a) presente Concorrência:



Luiz Carlos Benjamim dos Santos

Agente de Contratação



Vivian de Souza Costa Fossen

Vivian de Souza Costa Fossen

Equipe de Apoio

Larissa Ferreira de Souza

Equipe de Apoio