



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS
ORÇAMENTO RESUMO - ANEXO II

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA AV. GETULIO VARGAS TRECHO 3

LOCAL: Av. Getúlio Vargas entre a Rua Padre Anchieta (exclusive) e Av. Governador Mario Covas Junior (inclusive cruzamento)

DATA: 27/11/2023

Item	Descrição	Custo Parcial (R\$)			% da Etapa
		Material	Mão de Obra	Custo Total	
01.	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA	65.885,69	2.168,51	68.054,20	6,42%
02.	DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO	86.961,87	24.826,89	111.788,76	10,55%
03.	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO	15.796,28	517,60	16.313,88	1,54%
04.	DRENAGEM	41.629,34	19.691,52	61.320,86	5,79%
05.	BERÇO PARA TUBO	13.600,62	2.514,60	16.115,22	1,52%
06.	GUIA E SARJETA	22.559,85	3.462,49	26.022,34	2,46%
07.	PAVIMENTAÇÃO	132.106,93	18.715,08	150.822,01	14,24%
08.	PASSEIO	132.463,47	18.568,52	151.031,99	14,26%
09.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	13.070,64	173,48	13.244,12	1,25%
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	391.602,19	15.804,66	407.406,85	38,46%
11.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELÉTRICAS DA FONTE	11.337,90	2.999,00	14.336,90	
12.	LIMPEZA	0,00	22.950,25	22.950,25	2,17%
Total sem BDI (R\$)		927.014,78	132.392,60	1.059.407,38	100,00%
BDI = 20,97% (R\$)		194.395,00	27.762,73	222.157,73	
TOTAL c/ E.S. e BDI (R\$)		1.121.409,78	160.155,33	1.281.565,11	
%		87,50%	12,50%	100,00%	

PREÇO GLOBAL DO SERVIÇO R\$ 1.281.565,11

Arq e Urb. Ricardo dos Santos Ferreira
Diretor de Obras Públicas
CAU A24501-1