Pregão Eletrônico 38/2022

Processo Administrativo nº31/2022

Protocolo nº 5832/2022

Objeto: **"Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Pública".**

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras.

Abertura: 03/06/2022
Horário: 09h00min

Volume 01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

PM FAZENDA RIO GRANDE
04
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 2; Ano: 2022
Número do processo: 5832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Número único: 85Q.4K5.58V-87**

Protocolado em: 01/02/2022 10:30 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS DE CONCRETO

Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS CPF do requerente:

Endereço: Rua AVENIDA VENEZUELA Nº 247 - CEP: 83820-554

Complemento: Telefone:(41) 3608-0081

Município: Fazenda Rio Grande - PR Bairro: BAIRRO NACOES

E-mail: secretariadeobrasfrg@gmail.com

Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	Ofício	

Coleta 31/2022

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-000
Fone: (41) 3626-3519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-01

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 02
Assinatura

Ofício N° 049/SMOP/2022

Fazenda Rio Grande, 31 de janeiro de 2022.

Ref. Aquisição de Tubos e Pré- Moldados de Concretos
Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Obras Públicas vem através desta solicitar a Vossa Senhoria a abertura de licitação com Registro de Preços na Modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor preço por item, para aquisição de Tubos e Pré -Moldados de Concretos.

Os itens a serem adquiridos, bem como a quantidade estimada para o período de 12 (doze) meses estão descritos no Anexo I deste Ofício.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos a solicitação em razão de que esta Secretaria Municipal, necessita a aquisição do material em questão, tendo em vista a sua utilização pela Secretaria Municipal de Obras Públicas - S.M.O.P. - na implementação de calçamentos, manutenção, aprimoramento e expansão de obras de drenagem em vias públicas do Município.

DA ENTREGA E FISCALIZAÇÃO:

A contratada deverá efetuar a entrega do material conforme solicitação no endereço: Avenida Venezuela n° 247 – Bairro Nações, neste Município, nesta Secretaria Municipal de Obras Públicas (S.M.O.P), no prazo máximo **48 (quarenta e oito) horas**, após sua solicitação e de acordo com autorização de fornecimento enviada, tendo em vista reparos a serem realizados de forma urgente, sem tempo hábil para longa espera do produto. É indispensável que o produto entregue seja de qualidade igual ou superior à solicitada, sob pena de não ser aceito/recebido.

O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega e definitivamente após a comprovação que atendeu as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 217 - Nações - CEP 83.820-354
Fone (41) 3627-6519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

PM FAZENDA RIO GRANDE
03
Folha nº
Assinatura

definitivo que será realizado sob as responsabilidades dos fiscais: **Fiscal de Execução: Denis Debatin** Matrícula: **352.599** e **Fiscal Gestor do Contrato o Servidor Junior Moraes - matrícula: 359.077**, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas.

No caso do material não compatível, que o mesmo seja reposto em até 24 (vinte e quatro) horas de sua entrega.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte desta despesa, indicamos as Dotações Orçamentárias: **192, 193, 200 e 202.**

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, através de depósito bancário, em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, anexado às provas de regularidade com a Previdência Social – INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDs Municipal, Estadual e Federal.

COTAÇÕES OBSERVAÇÕES:

Quanto ao item 65: salientamos a dificuldade em conseguir as cotações, diante disso anexamos as solicitações de cotações não respondidas e as com respostas negativas.

Marklon de Oliveira Lima
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 5821/2021

Paulinho Dalmaz
Diretor Geral - SMOP
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Decreto nº5855

Denis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula: 352.599

Junior Moraes
Fiscal Gestor do Contrato
Matrícula: 359.077

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.8[illegible]564
Fone: (41) 36[illegible]
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/000[illegible]

PREFEITURA DA FAZENDA RIO GRANDE
04
Folha nº
Assinatura

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

O Material a ser adquirido deverá atender às especificações conforme descrita abaixo:

ITEM	Código Material	UN	QDE	PRODUTO
01	10-13-5639	UN	200	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
02	10-13-5640	UN	300	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
03	10-13-5641	UN	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
04	10-13-5487	UN	7.000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
05	10-13-5488	UN	3.500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
06	10-13-5489	UN	2.000	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
07	10-13-5490	UN	3.000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
08	10-13-5491	UN	2.000	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 251.024

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-551
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariaobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.42[illegible]

09	10-13-5492	UN	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
10	10-13-5493	UN	500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
11	10-13-5494	UN	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M COMPRIMENTO DO TUBO 1[illegible] RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
12	10-13-5495	UN	500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
13	10-13-5496	UN	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
14	10-13-6172	UN	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
15	10-13-5498	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
16	10-13-5642	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
17	10-13-5499	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
18	10-13-5643	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M.

Beri Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

				RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
19	10-13-5644	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
20	10-13-5503	UN	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
21	10-13-5645	UN	60	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
22	10-13-5646	UN	60	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
23	10-13-6173	UN	60	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
24	10-13-6174	UN	50	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2X2M, COMPRIMENTO 1,00M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
25	10-13-5648	UN	50	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2X2M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
26	10-13-5649	UN	50	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
27	10-13-5651	UN	100	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP01 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,40M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
28	10-13-5652	UN	80	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP02 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,60M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
29	10-13-5653	UN	40	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP03 (DNIT), PARA TUBO COM

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela 247 - Nações - CEP: 83820-554
Fone: (41) 3627-3519
Email: secretariadeobras.frg@gmail.com
CNPJ: 95.[illegible]36/0001-02

					DIÂMETRO DE 0,80M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
	30	10-13-5654	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP04 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
	31	10-13-5655	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP05 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,20M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
	32	10-13-5656	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP06 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,50M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
10110130	33	~~10-13-5656~~	UN	10.000	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5MPa
10110131	34	~~10-11-0130~~	UN	2.000	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5MPa
10110132	35	~~10-11-0131~~	UN	2.000	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM, FBK 4,5 MPa
10110133	36	~~10-11-0132~~	UN	15.000	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO 52CM, BASE 8CM, ALTURA 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
10110134	37	~~10-11-0133~~	UN	1.000	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, 45X45CM, ESPESSURA 5CM, RESISTÊNCIA 25MPa
10110135	38	~~10-11-0134~~	UN	12.000	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
	39	10-11-0135	UN	4.000	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
10110137	40	~~10-11-0136~~	UN	1.000	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO 80CM, BASE 15CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
10110138	41	~~10-11-0137~~	m²	10.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL
10110139	42	~~10-11-0138~~	M²	5.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR NATURAL
	43	~~10-11-~~	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo

10.1.10.140		~~0139~~			PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE
	44	10-13-5517	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE
	45	10-11-0140	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR VERMELHO
	46	10-11-0142	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR VERMELHO
10.1.10.143	47	~~10-11-0142~~	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR NATURAL
10.1.10.144	48	~~10-11-0143~~	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR NATURAL
10.1.10.145	49	~~10-11-0144~~	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE
	50	10-11-0146	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE
10.1.10.147	51	~~10-11-0146~~	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR VERMELHO
10.1.10.148	52	~~10-11-0147~~	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR VERMELHO
10.1.10.149	53	~~10-11-0148~~	UN	1.000	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - ALERTA, 40X40CM, ESPESSURA 2,50CM, COR VERMELHO
10.1.10.150	54	~~10-11-0149~~	UN	1.000	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, 40X40CM ESPESSURA 2,50CM, COR VERMELHO
10.1.10.151	55	~~10-11-0150~~	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
	56	~~10-11-0151~~	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA

Berti Shara Arbigaus
Auxiliente Administrativo

PM FAZENDA RIO GRANDE
09
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3827-8519
Email. secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

				MÍNIMA 20MPa
57	10-11-0152	UN	1.000	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100X70CM, ALTURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
58	~~10-11-0153~~	UN	700	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X 80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
59	10-13-5526	UN	300	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X 80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
60	~~10-13-5526~~	UN	200	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X60 CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
61	10-11-0154	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X80 CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
62	10-11-0155	UN	300	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 80X80 CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
63	10-11-0156	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 100X 100CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
64	10-11-0157	UN	50	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 150X 150CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
65	10-11-0158	UN	20	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200X 200CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
66	10-11-0159	UN	200	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CURVO, COM 2,60M NO TRECHO RETO E 0,40M NO TRECHO CURVO, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
67	10-11-0160	UN	40	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA 2,50M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
68	10-11-0161	UN	80	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA 2,20M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa

Atenciosamente,

Marklon de Oliveira Lima
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 5821/2021

Paulinho Dalmaz
Diretor Geral - SMOP
Decreto nº5855

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.82[illegible]
Fone: (41) 36[illegible]8519
Email: secretariadeobrasfrg@gm[illegible] com.br
CNPJ 95.422.986/[illegible]001-[illegible]

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONCRETOS

Bern Ynara Arbigaus.
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Fazenda Rio Grande, 31 de janeiro de 2022

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.036/0001-02

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **Tubos e Pré - Moldados de Concreto,** para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas anexo I

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que está Secretaria Municipal necessita a aquisição do material em questão, tendo em vista a sua utilização pela Secretaria Municipal de Obras Públicas na implementação de calçamentos, manutenção, aprimoramento e expansão de obras de drenagem em vias públicas do Município.

4. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

4.1. O fornecimento será efetuado em remessa(s) parceladas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal, com prazo de entrega não superior a 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso;

4.2. A contratada deverá efetuar a entrega do material conforme solicitação na Secretaria Municipal de Obras, no endereço: Avenida Venezuela n° 247 - Bairro Nações, a entrega deverá ser realizada em no máximo **48 (quarenta e oito) horas**, após sua solicitação e de acordo com autorização de fornecimento enviada, tendo em vista reparos a serem realizados de forma urgente, sem muito tempo hábil para longa espera do produto.

4.3. ***O produto deverá atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.***

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta;

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Mat. 351.034

2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório;

5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo material(is) pertinente(s) e compatível (eis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

6.1.1. O Atestado de Capacidade Técnica deverá: ser emitido, no mínimo, por 1 (um) órgão público ou privado, comprovando aptidão para características, quantidades e prazos;

6.1.2. Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2° do Artigo 22, da Lei n° 9784/1999;

6.1.3. O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Artigo 43 §3° da Lei Federal 8666/1993;

6.1.4. O Atestado deverá indicar expressamente o quantitativo e prazo de fornecimento para o órgão Atestante, que deve ser de pelo menos 30% da parcela de maior relevância do objeto do presente Edital.

7. DA QUALIDADE DO MATERIAL E REQUISITOS

7.1. As empresas participantes vencedoras do certame, deverão apresentar laudos técnicos laboratoriais, assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle tecnológico e possuem qualidade

Bera Shara Arbigaus
Assistente Administrativo

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-654.
Fone: (41) 3627-8519
Email. secretariadeobras.frg@gmail.com
CNPJ 95.422.966/0001-02

satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório;

7.2. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, o qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

7.3. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), por laboratório designado pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a qualquer tempo.

8 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da contratação será exercida pelos servidores: **Fiscal Gestor do Contrato: Junior Moraes - matrícula 359.077** e o **Fiscal de Execução: Denis Debatin – matrícula n° 352.599**, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração;

Os representantes da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato;

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em estrita observância das

Berti Sharu Arbigaus
Assistente Administrativo

especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Berti Sfoia Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
15
Folha nº
Assinatura

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627 8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

10..1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital;

11.2. Dotações Orçamentárias nº **192, 193, 200 e 202.**

12 DOCUMENTO ELABORADO POR:

Elaborado em 31 de janeiro de 2022

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Denis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula: 352.599

Junior Moraes
Fiscal Gestor do Contrato
Matrícula: 359.077

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

Marklon de Oliveira Lima
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 5821/2021

Paulinho Dalmaz
Diretor Geral - SMOP
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 5855

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QI	IMPREART		TECNOTUBOS		BRICKABLC		TUBOS ARAUCÁRIA		DERIVADOS		BANCO PREÇOS	
1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	29,00	5.800,00	29,00	5.800,00		0,00	33,50	6.700,00	35,00	7.000,00		0,00
2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	32,00	9.600,00	37,00	11.100,00		0,00	35,00	10.500,00	45,00	13.500,00		0,00
3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	59,00	17.700,00	75,00	22.500,00		0,00	62,00	18.600,00		0,00		0,00
4	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	7.000	57,00	399.000,00	45,00	315.000,00		0,00	61,90	433.300,00	60,00	420.000,00		0,00
5	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M, COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	3.500	89,00	311.500,00	95,00	332.500,00		0,00	95,50	334.250,00	130,00	455.000,00		0,00
6	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA	UNI	2.000	92,00	184.000,00	125,00	250.000,00		0,00	96,50	193.000,00		0,00		0,00
7	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	3.000	96,00	288.000,00	90,00	270.000,00		0,00	109,00	327.000,00	110,00	330.000,00		0,00
8	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	2.000	157,00	314.000,00	160,00	320.000,00		0,00	164,00	328.000,00	230,00	460.000,00		0,00
9	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	193,00	57.900,00	195,00	58.500,00		0,00	208,00	62.400,00	330,00	99.000,00		0,00
10	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	500	255,00	127.500,00	280,00	140.000,00		0,00	279,00	139.500,00	400,00	200.000,00		0,00

Berti Shara Arrigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 46
Assinatura

11	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	363,00	108.900,00	370,00	111.000,00		0,00	389,00	116.700,00	500,00	150.000,00		0,00
12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	500	349,00	174.500,00	465,00	232.500,00		0,00	371,00	185.500,00		0,00		0,00
13	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	481,00	144.300,00	580,00	174.000,00		0,00	499,00	149.700,00	650,00	195.000,00		0,00
14	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	542,00	162.600,00	610,00	183.000,00		0,00	587,00	176.100,00	650,00	195.000,00		0,00
15	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	699,00	139.800,00	720,00	144.000,00		0,00	759,00	151.800,00	700,00	140.000,00		0,00
16	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	822,00	164.400,00	950,00	190.000,00		0,00	895,00	179.000,00	1.100,00	220.000,00		0,00
17	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	150	984,00	147.600,00	1.100,00	165.000,00		0,00	995,00	149.250,00	1.500,00	225.000,00		0,00
18	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	1.199,00	95.920,00	1.750,00	140.000,00		0,00	1.290,00	103.200,00		0,00		0,00
19	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	1.320,00	105.600,00	2.350,00	188.000,00		0,00	1.390,00	111.200,00		0,00		0,00
20	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	1.210,00	121.000,00	2.550,00	255.000,00		0,00	1.430,00	143.000,00	2.600,00	260.000,00		0,00
21	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	1.419,00	85.140,00	3.150,00	189.000,00		0,00	1.550,00	93.000,00	3.500,00	210.000,00		0,00

PM FAZENDA R/O GRANDE
Fls.n.º 47
Assinatura

Berti Shara Artigaus
Assistente Administrativo
Matrícula B51.034

22	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	1.461,00	87.660,00	3.300,00	198.000,00		0,00	1.590,00	95.400,00		0,00		0,00
23	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	1.610,00	96.600,00	4.650,00	279.000,00		0,00	1.740,00	104.400,00		0,00		0,00
24	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2X2M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. . RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	2.670,00	133.500,00	3.100,00	155.000,00		0,00	2.740,00	137.000,00		0,00		0,00
25	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2X2M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	2.990,00	149.500,00	3.950,00	197.500,00		0,00	3.140,00	157.000,00		0,00		0,00
26	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	3.590,00	179.500,00	4.950,00	247.500,00		0,00	3.980,00	199.000,00		0,00		0,00
27	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP01 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,40M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	1.485,00	148.500,00		0,00		0,00	1.610,00	161.000,00		0,00	1.199,67	119.967,00
28	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP02 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,60M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	1.690,00	135.200,00		0,00		0,00	1.790,00	143.200,00		0,00	1.199,67	95.973,60
29	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP03 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,80M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	2.450,00	98.000,00		0,00		0,00	2.610,00	104.400,00		0,00	1.578,98	63.159,20
30	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP04 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	2.690,00	53.800,00		0,00		0,00	2.780,00	55.600,00		0,00	1.578,98	31.579,60
31	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP05 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,20M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	2.910,00	58.200,00		0,00		0,00	3.150,00	63.000,00		0,00	1.578,98	31.579,60
32	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP06 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,50M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	3.200,00	64.000,00		0,00		0,00	3.410,00	68.200,00		0,00	1.578,98	31.579,60
33	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	10.000	3,70	37.000,00	5,50	55.000,00	2,65	26.500,00	4,41	44.100,00	4,20	42.000,00		0,00
34	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	4,25	8.500,00	8,50	17.000,00	3,30	6.600,00	4,90	9.800,00	4,80	9.600,00		0,00
35	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	3,00	6.000,00	4,00	8.000,00	1,95	3.900,00	3,50	7.000,00	3,50	7.000,00		0,00
36	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO = 52CM, BASE = 8CM, ALTURA = 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	15.000	20,90	313.500,00		0,00	5,40	81.000,00	21,50	322.500,00	12,00	180.000,00	5,09	76.350,00

Berti Shara Arruda
Assistente Administrativo
Matrícula 851.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 47
Assinatura

37	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, 45X45CM, ESPESSURA = 5CM, RESISTÊNCIA 25 MPa	UNI	1.000	10,20	10.200,00		0,00	8,40	8.400,00	11,10	11.100,00		0,00		0,00
38	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 25CM, ALTURA = 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	12.000	26,00	312.000,00	30,00	360.000,00	18,80	225.600,00	28,00	336.000,00	32,00	384.000,00		0,00
39	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 25CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	4.000	23,90	95.600,00	29,00	116.000,00	17,00	68.000,00	25,50	102.000,00	30,00	120.000,00		0,00
40	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 15CM, ALTURA = 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	1.000	26,00	26.000,00		0,00	18,80	18.800,00	29,00	29.000,00		0,00		0,00
41	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	10.000	71,00	710.000,00		0,00	37,20	372.000,00	76,00	760.000,00	45,00	450.000,00	29,00	290.000,00
42	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	5.000	82,00	410.000,00		0,00	45,60	228.000,00	94,00	470.000,00	60,00	300.000,00	53,30	266.500,00
43	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	1.000	78,00	78.000,00		0,00	46,36	46.360,00	102,00	102.000,00	60,00	60.000,00	45,85	45.850,00
44	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	1.000	93,00	93.000,00		0,00	59,28	59.280,00	108,00	108.000,00	70,00	70.000,00	50,95	50.950,00
45	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	78,00	78.000,00		0,00	46,36	46.360,00	102,00	102.000,00	60,00	60.000,00	45,85	45.850,00
46	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	93,00	93.000,00		0,00	59,28	59.280,00	108,00	108.000,00	80,00	80.000,00	50,95	50.950,00
47	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	75,00	56.250,00		0,00		0,00	79,00	59.250,00		0,00	49,00	36.750,00
48	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	85,00	63.750,00		0,00	48,00	36.000,00	87,00	65.250,00		0,00		0,00
49	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	300	82,00	24.600,00		0,00	52,32	15.696,00	105,00	31.500,00		0,00		0,00
50	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	300	96,00	28.800,00		0,00	64,80	19.440,00	111,00	33.300,00		0,00		0,00
51	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	300	82,00	24.600,00		0,00	64,80	19.440,00	105,00	31.500,00		0,00		0,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

Berti Stora Arteaus
Assistente Administrativo

52	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	300	96,00	28.800,00		0,00	64,80	19.440,00	111,00	33.300,00		0,00		0,00
53	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA, 40X40CM, ESPESSURA = 2,50CM, COR VERMELHO	UNI	1.000	23,00	23.000,00		0,00	9,60	9.600,00	27,90	27.900,00		0,00	12,32	12.320,00
54	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, 40X40CM ESPESSURA = 2,50CM, COR VERMELHO	UNI	1.000	23,00	23.000,00		0,00	9,60	9.600,00	27,90	27.900,00		0,00	12,32	12.320,00
55	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	79,00	23.700,00	70,00	21.000,00	36,00	10.800,00	85,00	25.500,00		0,00		0,00
56	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	88,00	26.400,00	75,00	22.500,00	42,00	12.600,00	97,00	29.100,00		0,00		0,00
57	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100X70CM, ALTURA = 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	1.000	194,00	194.000,00		0,00	36,00	36.000,00	201,00	201.000,00		0,00	120,00	120.000,00
58	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	700	121,00	84.700,00	150,00	105.000,00	102,00	71.400,00	126,00	88.200,00		0,00		0,00
59	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	300	145,00	43.500,00		0,00	120,00	36.000,00	158,00	47.400,00		0,00		0,00
60	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X60CM, ALTURA = 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	200	100,00	20.000,00		0,00	44,40	8.880,00	110,00	22.000,00	150,00	30.000,00		0,00
61	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X80CM, ALTURA = 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	129,00	12.900,00	180,00	18.000,00	58,80	5.880,00	138,00	13.800,00	210,00	21.000,00		0,00
62	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 80X80CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	148,00	44.400,00	250,00	75.000,00	117,00	35.100,00	151,00	45.300,00	250,00	75.000,00		0,00
63	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 100X100CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	181,00	18.100,00	320,00	32.000,00	182,40	18.240,00	192,00	19.200,00	350,00	35.000,00		0,00
64	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 150X150CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	399,00	19.950,00	480,00	24.000,00	612,00	30.600,00	404,00	20.200,00		0,00		0,00
65	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200X200CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	20		0,00		0,00	1.140,00	22.800,00		0,00	2.100,00	42.000,00	90,00	1.800,00
66	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CURVO, COM: TRECHO RETO: 2,60M - TRECHO CURVO: 0.40M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	55,00	11.000,00		0,00	54,00	10.800,00	64,00	12.800,00	75,00	15.000,00		0,00
67	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA: 2,50M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	63,00	2.520,00		0,00	45,00	1.800,00	68,00	2.720,00	70,00	2.800,00		0,00
68	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA: 2,20M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	38,00	3.040,00		0,00	39,60	3.168,00	42,00	3.360,00	75,00	6.000,00		0,00
		TOTAIS	96.310		7.417.030,00		5.627.400,00		1.687.364,00		8.051.880,00		5.568.900,00		1.383.870,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 28
Assinatura

Berti Shara Marcais
Assistente Administrativo

INSIRA SUA LOGO AQUI

PM FAZENDA RIO GRANDE
24
Folha nº
Assinatura

Ikrvs 27 e 28

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: cotação rápida 794

Pesquisa realizada entre 14/01/2022 16:03:33 e 14/01/2022 16:06:00

Relatorio gerado no dia 14/01/2022 16:10:04 (IP: 177.69.178.155)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: tubo concreto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 6	1	R$ 619,67 (un)	-	R$ 619,67	R$ 619,67

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA	NºPregão:82021 UASG:988945	28/10/2021	R$ 39,67
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	NºPregão:72021 UASG:450996	19/03/2021	R$ 1.199,67
Valor Unitário				R$ 619,67

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 619,67

Média dos Preços Obtidos: R$ 619,67

Valor Global: R$ 619,67

Detalhamento dos Itens

Item 1: tubo concreto

Preço Estimado: R$ 619,67 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 619,67 | Média dos Preços Obtidos: R$ 619,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 200mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 39,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA — Data: 28/10/2021 09:00

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de tubos de concreto e carneiras.. — Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Berti Shaka Arrigoni
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Descrição: Tubo concreto - TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM.

CatMat: 76015 - TUBO CONCRETO

Identificação: NºPregão:82021 / UASG:988945
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/11/2021 13:49
Homologação: 04/11/2021 14:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: RS

PM FAZENDA RIO GRANDE
22
Folha nº
Assinatura

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.152.379/0001-55 * VENCEDOR *	PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	R$ 38,00

Marca: PANASEL
Fabricante: PANASEL
Modelo: TUBO CONCRETO
Descrição: TUBO DE CONCRETO SIMPLES, 20X1,00; COM ENCAIXE MACHO E FEMEA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	São Martinho	ROD RS 210, 1833	(55) 3533-1175

02.655.417/0001-18 TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA — R$ 39,00

55

Marca: PROPRIA
Fabricante: TUBOLAJE
Modelo: TUBOLAJE
Descrição: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Ijuí	AC LINHA 6 LESTE, S/NR	(55) 3333-8288

tubolaje@hotmail.com
Laura
(11) 55-3333 8421

97.044.937/0001-09 WILLERS & WILLERS LTDA — R$ 39,67

Marca: WILLERS E WILLERS
Fabricante: WILLERS E WILLERS LTDA ME
Modelo: TUBO DE CONCRETO 20 CM SIMPLES
Descrição: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	São José do Inhacorá	RUA EMILIO MULLER, 84	(55) 3616-0142 / (55) 9696-3773 / (55) 3536-1080	rafa.willers@gmail.com

35.875.067/0001-54 GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA — R$ 50,00

Marca: Regional
Fabricante: Regional
Modelo: Conforme edital
Descrição: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R CAPITAO JUSTINO FERREIRA RAMOS, SN	(85) 9766-4075	gmfcomercioeservicos1@gmail.com

11.443.226/0001-83 IVAN MARCOS ALBARELLO — R$ 100,00

Marca: DAMOLIM
Fabricante: DAMOLIM
Modelo: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLA
Descrição: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Taquaruçu do Sul	R ERNESTO GUERRA, 284	(55) 9626-3157	comercialsaoroque@yahoo.com.br

Itens 27 e 28

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.199,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: A Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição de materiais agregados, conforme especificações contidas em edital..
Descrição: AREIA - Caixa de ligação e passagem em concreto armado pré-moldado para tubos F 0,30, F 040 F 0,50 e F 0,60m nas dimensões de 110x110x110x10cm medidas externas - Conforme legislação nacional da ABNT.NBR 6118(1) NBR 12654 (2) e NBR 12655(3).

Data: 19/03/2021 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72021 / UASG:450996
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata

Berti Silva Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

CatMat: 151013 - AREIA

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 23
Assinatura

Adjudicação: 22/03/2021 11:43
Homologação: 16/07/2021 14:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25.
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
79.847.687/0001-55 * VENCEDOR *	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	R$ 1.199,67

Marca: Propria
Fabricante: Propria
Modelo: Propria
Descrição: Caixa de ligação e passagem em concreto armado pré-moldado para tubos F 0,30, F 040, F 0,50 e F 0,60m nas dimensões de 110x110x110x10cm medidas externas - Conforme legislação nacional da ABNT.NBR 6118(1) NBR 12654 (2) e NBR 12655(3).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV TUPI, 6300	ELOY	(46) 3223-3577	derivados@derivadospb.com.br

Berti Shira Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

INSIRA SUA LOGO AQUI

Itens 29, 30, 31 e 32

PM FAZENDA RIO GRANDE
24
Folha nº
Assinatura

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: cotação rápida 819

Relatório gerado no dia 26/01/2022 09:14:57 (IP: 177.69.178.155)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

n 1: caixa de passagem med. int. 0,80x0,80m h até 1,50m - tampa de concreto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R$ 1.578,98 (un)	-	R$ 1.578,98	R$ 1.578,98

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SEC.OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Prefeitura Municipal de Pantano Grande/RS	25532021	19/11/2021	R$ 1.578,98

Valor Unitário R$ 1.578,98

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.578,98

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.578,98

Valor Global: R$ 1.578,98

Detalhamento dos Itens

Item 1: caixa de passagem med. int. 0,80x0,80m h até 1,50m - tampa de concreto

Preço Estimado: R$ 1.578,98 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 1.578,98 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.578,98

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	caixa de passagem med. int. 0,80x0,80m h até 1,50m - tampa de concreto	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.578,98

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SEC.OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Prefeitura Municipal de Pantano Grande/RS

Objeto: Contratação de empresa, com fornecimento de material e mão de obra, destinada à execução de serviços preliminares, terraplenagem, microdrenagem, pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sinalização, passelo e acessibilidade e serviços finais e complementares das ruas do entorno da praça da Várzea, perfazendo uma área total de 2.430,01 m² a ser pavimentada, através do Contrato de Repasse nº 900577/2020/MDR/CAIXA.

Data: 19/11/2021 00:00
Modalidade: Tomada de Preço
SRP: NÃO
Identificação: 25532021
Lote/Item: 1/23
Ata: Link Ata
Fonte: 177.23.214.90/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2

Berti Shaira Arbigaus
Assistente Administrativo
Portaria 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
25
Folha nº
Assinatura

Descrição: CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO - CAIXA DE PASSAGEM MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - TAMPA DE CONCRETO

Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
90.063.470/0001-97 * VENCEDOR *	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 1.578,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RS	Estrela	LINH SANTA RITA, SN	Glicério Claristo Bergesch	(51) 3712-2033

Berli Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

INSIRA SUA LOGO AQUI

Item 36

PM FAZENDA RIO GRANDE
26
Folha nº
Assinatura
CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: cotação rápida 795

Pesquisa realizada em 14/01/2022 16:32:04

Relatório gerado no dia 14/01/2022 16:33:22 (IP: 177.69.178.155)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado.

Item 1: meio - fio de concreto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 2	1	R$ 5,14 (un)	-	R$ 5,14	R$ 5,14

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	NºPregão:1212021 UASG:987885	08/07/2021	R$ 5,14
Valor Unitário				R$ 5,14

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 5,14 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,14

Valor Global: R$ 5,14

Detalhamento dos Itens

Item 1: meio - fio de concreto

Preço Estimado: R$ 5,14 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 5,14 | Média dos Preços Obtidos: R$ 5,14

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	guia para paver (fincadinha) com encaixe macho e fêmea medidas aproximadas 50 x 8 x 19 cm, resistência 20 mpa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de ARTEFATOS DE CONCRETO, PAVER, PLACA CIMENTÍCIA, LAJOTA, GUIAS PARA PAVER, necessários para a manutenção de calçadas, passeios, ruas e estradas vicinais do município.

Data: 08/07/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1212021 / UASG:987885

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
27
Folha nº
Assinatura

Descrição: Meio - fio de concreto - Guia para paver (fincadinha) com encaixe macho e fêmea medidas aproximadas 50 x 8 x 19 cm, resistência 20 Mpa
CatMat: 11061 - MEIO - FIO DE CONCRETO

Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/07/2021 14:22
Homologação: 16/07/2021 14:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25.000
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.506.565/0001-02 * VENCEDOR *	BLOCKBUILD COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	R$ 5,09

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: GUIA PARA PAVER
Descrição: Guia para paver (fincadinha) com encaixe macho e fêmea medidas aproximadas 50 x8 x 19 cm, resistência 20 Mpa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	RUA JOAO GOULART, 235	(41) 3056-4156	douglas.paulo@gmail.com

21.399.115/0001-70	FORTE PAVER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	R$ 5,19

Marca: FORTE PAVER
Fabricante: FORTE PAVER
Modelo: Guia para paver (fincadinha) com encaixe macho e f
Descrição: Guia para paver (fincadinha) com encaixe macho e fêmea medidas aproximadas 50x8x19 cm, resistência 20 MPA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	RUA DOUTOR MURICI, 8195	(41) 3035-1915	contato@aptoscontabilidade.com.br

Berti Shara Abigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

INSIRA SUA LOGO AQUI

Itens 41

PM FAZENDA RIO GRANDE
28
Folha nº
Assinatura

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: cotação rápida 799

Pesquisa realizada em 17/01/2022 13:12:46

Relatório gerado no dia 17/01/2022 13:13:55 (IP: 177.69.178.155)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a nição do valor estimado.

Item 1: revestimento piso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 3	1	R$ 34,72 (un)	-	R$ 34,72	R$ 34,72

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu	NºPregão:1352021 UASG:987563	19/08/2021	R$ 29,45
Valor Unitário				R$ 29,45

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	00007921	02/09/2021	R$ 40,00
Valor Unitário				R$ 40,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 34,72

Média dos Preços Obtidos: R$ 34,72

Valor Global: R$ 34,72

Detalhamento dos Itens

Item 1: revestimento piso

Preço Estimado: R$ 34,72 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 34,72 | Média dos Preços Obtidos: R$ 34,72

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	piso intertravado de concreto - modelo retangular/ tijolinho/paver/holandes/par alelepípedo, 20cmx10cm, e=6cm resistência de 35 mpa (nbr9781) cor natural.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 29,45

Berti Sharl Artigas
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
29
Folha nº
Assinatura

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de diversos materiais para manutenção e instalações de calçada em áreas institucionais deste Município de Foz do Iguaçu..

Descrição: Revestimento piso - Piso Intertravado de Concreto - Modelo Retangular/ Tijolinho/Paver/Holandes/Par alelepípedo, 20cmx10cm, e=6cm Resistência de 35MPa (NBR9781) Cor Natural.

CatMat: 150816 - REVESTIMENTO PISO

Data: 19/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1352021 / UASG:987563
Lote/Item: 2/16
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9.500
Unidade: Metro quadrado
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.189.888/0001-83 * VENCEDOR *	FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 29,00

Marca: J.A Pavers e Blocos
Fabricante: J.A Pavers e Blocos
Modelo: Modelo 20x10 e=6cm
Descrição: Piso Intertravado de Concreto - Modelo Retangular/ Tijolinho/Paver/Holandes/Par alelepípedo, 20cmx10cm, e=6cm Resistência de 35MPa (NBR9781) Cor Natural.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Foz do Iguaçu	AV REPUBLICA ARGENTINA, 6227	(45) 3678-1427/ (45) 3525-4373	financeiro@japremoldados.com.br

33.152.918/0001-05	IVANIR SOARES PEREIRA AMERICO CIGERCE 02478041936	R$ 29,90

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Fabricante: FC PAVER E LAJES
Modelo: PAVERS
Descrição: Piso Intertravado de Concreto - Modelo Retangular/ Tijolinho/Paver/Holandes/Par alelepípedo, 20cmx10cm, e=6cm Resistência de 35MPa (NBR9781) Cor Natural.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Foz do Iguaçu	AVENIDA ANDRADINA, 2947	(45) 3522-1361	ivanircigerce@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 40,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Objeto: PISO DE CONCRETO - PAVERS, DO TIPO BLOCO DE CONCRETO NATURAL RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO D:20X10X6 CM, ATENDENDO NBR 9781

Descrição: PISO DE CONCRETO - PAVERS, DO TIPO BLOCO DE CONCRETO NATURAL RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO D:20X10X6 CM, ATENDENDO NBR 9781 - PISO DE CONCRETO - PAVERS, DO TIPO BLOCO DE CONCRETO NATURAL RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO D:20X10X6 CM, ATENDENDO NBR 9781

Data: 02/09/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00007921
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: 177.222.239.35:5664/Transparencia/
Quantidade: 2.500
Unidade: M2
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.260.007/0001-64 * VENCEDOR *	RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO	R$ 40,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MT	Curvelândia	ROD MT 170 KM 33, SN	(55) 9994-1615

Berti Sharb Arpigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

INSIRA SUA LOGO AQUI

Item 42

PM FAZENDA RIO GRANDE
30
Folha nº
Assinatura

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: cotação rápida 804

Relatório gerado no dia 17/01/2022 14.19.51 (IP: 177.69.178.155)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V: Método matemático aplicado para a definição do valor estimado.

Item 1: bloco de concreto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 4	1	R$ 1,50 (un)	-	R$ 1,50	R$ 1,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	NºPregão:172021 UASG:985155	04/03/2021	R$ 1,50
Valor Unitário				R$ 1,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1,50

Valor Global: R$ 1,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: bloco de concreto

Preço Estimado: R$ 1,50 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 1,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bloquete/piso intertravado de concreto-modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 22cm x 11 cm, e = 8cm, resistência de 35 mpa abnt (nbr 9781), cor natural - - 16 faces. apresentar laudo de procedimento de produção.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Aquisição eventual e futura de materiais de construção..

Descrição: BLOCO DE CONCRETO - Bloquete/piso intertravado de concreto-modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 22cm x 11 cm, e = 8cm, resistência de 35 MPA ABNT (NBR 9781), cor natural- - 16 faces. Apresentar laudo de procedimento de produção.

Data: 04/03/2021 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172021 / UASG:985155
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/03/2021 08:32

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
31
Folha nº
Assinatura

CatMat: 11088 - BLOCO DE CONCRETO

Homologação: 16/03/2021 14:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200.000
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.777.020/0001-27 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA	R$ 1,30

0,22+1,1=
0,0242
x4,1=
0,9922 +1,30

Marca: Construcom
Fabricante: Construcom
Modelo: Bloquete
Descrição: Bloquete/piso intertravado de concreto-modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 22cm x 11 cm, e = 8cm, resistência de 35 MPA ABNT (NBR 9781), cor natural- - 16 faces.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Pedro Leopoldo	R AGENOR TEIXEIRA, 116	(31) 3662-6300/ (31) 3662-1062	dinizediniz@veloxmail.com.br

71.447.783/0001-02	CONSTRUTORA NORTE LTDA	R$ 1,32

Marca: Sopré
Fabricante: Sopré
Modelo: Piso Intertravado Retangular 16 faces
Descrição: Bloquete/piso intertravado de concreto modelo retangular, tijolinho, paver, holandês, paralelepípedo, 22cm x 11cm, e= 8cm, resistência de 35 MI - BNT (NBR 9781), cor natural - 16 faces Apresentar laudo de procedimento de produção.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sarzedo	R DOMINGOS MEIRELES, 150	(31) 3333-3052	administrativo@construtoranorte.com.br

07.106.755/0001-14	D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 1,69

Marca: Forte Pré - Moldados
Fabricante: Forte Pré - Moldados
Modelo: Retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo
Descrição: Bloquete/piso intertravado de concreto-modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 22cm x 11 cm, e = 8cm, resistência de 35 MPA ABNT (NBR 9781), cor natural- - 16 faces.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PIAUI, 1627	PAULO	(31) 3465-5403	paulo@obradec.com.br

22.720.718/0001-95	CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA	R$ 10,00

Marca: NAO ESPECIFICADO
Fabricante: NAO ESPECIFICADO
Modelo: NAO ESPECIFICADO
Descrição: BLOQUETE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sabará	RODOVIA BR-381, S/N	(31) 3607-2643	santaluziacascalheira@gmail.com

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Itens 43 e 45

INSIRA SUA LOGO AQUI

PMI FAZENDA RIO GRANDE
32
Folha nº
Assinatura

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação cotação rapida 802

Pesquisa realizada em 17/01/2022 13:25:50

Relatório gerado no dia 17/01/2022 13:27:55 (IP: 177.69.178.155)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a ição do valor estimado.

Item 1: bloquete/piso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 0	1	R$ 45,85 (un)	-	R$ 45,85	R$ 45,85

Preço Sinapi	Descrição Produto	UF	Mês/Ano	Preço
1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	AP	11/2021	R$ 45,85

Valor Unitário R$ 45,85

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 45,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 45,85

Valor Global: R$ 45,85

Detalhamento dos Itens

Item 1: bloquete/piso

Preço Estimado: R$ 45,85 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 45,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 45,85

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), colorido	

Berti Shaffa Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Preço Sinapi 1

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R$ 45,85

PM FAZENDA RIO GRANDE
33
Folha nº
Assinatura

Codigo Produto: 00036156

Descrição: BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

Mês/Ano: 11/2021

UF: AP

Unidade: M2

Pesquisa: IBGE

Preço Desonerado: Não

Berti Shaya Arrigoas
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Relatório gerado no dia 17/01/2022 13:27:55 (IP: 177.69.178.155)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM23B6xcQRfv%2bG1gTWrakaT9FzH3ia4cS%2fkeiFeiwwUn5

Item 44 e 46

INSIRA SUA LOGO AQUI

PM FAZENDA RIO GRANDE
34
Folha nº
Assinatura

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: cotacao rapida 803

Pesquisa realizada em 17/01/2022 14:14:34

Relatório gerado no dia 17/01/2022 14:16:10 (IP: 177.69.178.155)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, INC V-Método matemático aplicado para a ição do valor estimado."

Item 1: bloquete/piso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 0	1	R$ 50,95 (un)	-	R$ 50,95	R$ 50,95

Preço Sinapi	Descrição Produto	UF	Mês/Ano	Preço
1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO DNDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	AL	11/2021	R$ 50,95

Valor Unitário R$ 50,95

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 50,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 50,95

Valor Global: R$ 50,95

Detalhamento dos Itens

Item 1: bloquete/piso

Preço Estimado: R$ 50,95 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 50,95 | Média dos Preços Obtidos: R$ 50,95

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), colorido	

Berti Shard Advogados
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Preço Sinapi 1

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R$ 50,95

PM FAZENDA RIO GRANDE
35
Folha nº
Assinatura

Codigo 00036154

Produto: .

Descrição: BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

Mês/Ano: 11/2021

UF: AL

Unidade: M2

Pesquisa: IBGE

Preço Desonerado: Sim

Berti Sharp Advogados
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Relatório gerado no dia 17/01/2022 14:16:10 (IP: 177.69.178.155)
Código Validação: JXik08783RmxSDlOCgsdM23B6xcQRfv%2bG1gTWrakaT9SlHREgNxp5Oqp5s%2bwDWRo
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

Itens 53 e 54

INSIRA SUA LOGO AQUI

PM FAZENDA RIO G... 36 Folha nº Assinatura

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: cotação rápida 797

Pesquisa realizada em 17/01/2022 11:42:04

Relatório gerado no dia 17/01/2022 11:43:16 (IP: 177.69.178.165)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a ição do valor estimado."

Item 1: piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 2	1	R$ 12,32 (un)	-	R$ 12,32	R$ 12,32

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO | Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis/RS	19032021	09/12/2021	R$ 12,32
Valor Unitário				R$ 12,32

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 12,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 12,32

Valor Global: R$ 12,32

Detalhamento dos Itens

Item 1: piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm

Preço Estimado: R$ 12,32 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 12,32 | Média dos Preços Obtidos: R$ 12,32

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 12,32

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis/RS

Data: 09/12/2021 00:00
Modalidade: Tomada de Preço
SRP: NÃO
Identificação: 19032021
Lote/Item: 2/48
Ata: Link Ata

Berti Sharn Arrigonis Assistente Administrativo Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
37
Folha nº
Assinatura

Objeto: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA) PARA PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8,00 CM, MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, PARA VIA URBANA PASSEIOS (CALÇADAS) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA MÍNIMA 5,00CM, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO E, MICRODRENAGEM TUBO EM CONCRETO 500 MM NA RUA 7 DE SETEMBRO (TRECHO ENTRE AS RUAS PADRE LEONES TAVARES E JULIO NEMITZ POR 156 METROS). LOTE 02: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA) PARA PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCOS 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8,00 CM, MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, PARA VIA URBANA PASSEIOS (CALÇADAS) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA MÍNIMA 5,0

Fonte: saofrancisco-portais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 20

Unidade: Uni

UF: RS

Descrição: PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.161.740/0001-87	CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	R$ 1

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Agudo	R FLORIANO ZUROWSKI, 180	(55) 3265-1388	artenge.financeiro@yahoo.com.br

42.470.027/0001-98 * VENCEDOR *	MMC CONSTRUCOES	R$ 12,32

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Berti Shibra Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Relatório gerado no dia 17/01/2022 11:43:16 (IP: 177.69.178.155)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM23B6xcQRfv%2bG1gTWrakaT%2fYLLzUJAu5QvaQC57MRIE3
http://www.bancodepregos.com.br/CodificacaoAutenticidade2

PMI FAZENDA RIO GRANDE
38
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

1 mensagem

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 14 de janeiro de 2022 16:39
Para: rafa.willers@gmail.com

Boa Tarde Rafael

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Bertilla Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
39
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

1 mensagem

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>
Para: gmfcomercioeservicos1@gmail.com

14 de janeiro de 2022 16:40

Boa Tarde

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
40
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

1 mensagem

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>
Para: comerciaisaoroque@yahoo.com.br

14 de janeiro de 2022 16:41

Boa Tarde

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
41
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

1 mensagem

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>
Para: douglas.paulo@gmail.com

14 de janeiro de 2022 16:42

Boa Tarde Douglas

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
42
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

1 mensagem

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 14 de janeiro de 2022 16:49
Para: chairon@chairon.com.br

Boa Tarde Bruna

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Mat. Nº 351.034

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 43
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

1 mensagem

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 17 de janeiro de 2022 15:24
Para: tubosleal@tubosleal.ind.br

Boa Tarde

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
44
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

1 mensagem

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 17 de janeiro de 2022 15:25
Para: bpcindustria@gmail.com

Boa Tarde

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
45
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

1 mensagem

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>
Para: vendas@concrepar.com.br

17 de janeiro de 2022 15:26

Boa Tarde

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Beril Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
46
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

1 mensagem

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 17 de janeiro de 2022 14:28
Para: contato@paver.com.br

Boa Tarde

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
47
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação Tubos de Concreto

3 mensagens

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 26 de janeiro de 2022 09:27
Para: joicy.vieira.jv1@vcimentos.com

Bom Dia Joicy

Conforme nossa conversa por telefone, pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Gabriela Barrionuevo Corradi <gabriela.corradi@vcimentos.com> 27 de janeiro de 2022 09:08
Para: "arbigausshara97@gmail.com" <arbigausshara97@gmail.com>
Cc: Joicy Klen Vieira <joicy.vieira.jv1@vcimentos.com>

Shara, bom dia.

Conforme conversamos por telefone, a Engemix fornece a matéria prima para os itens solicitados em orçamento, que seria o concreto.

Infelizmente não temos as peças prontas para fornecimento.

Oriento procurar indústrias de artefatos de cimentos, que produzem os itens solicitados.

Reforço que fico à disposição para cotações e fornecimento de concreto para obras civis ou de pavimentação.

Obrigada.

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
48
Folha nº
Assinatura

Abçs.

Atenciosamente,

Eng. Gabriela Barrionuevo Corradi

Votorantim Cimentos

Vendedora Técnica / Comercial Sul

CT Curitiba

gabriela.corradi@vcimentos.com

Tel: +55 41 99729 2300

Rod. Curitiba – Rio Branco PR 092, 1303 - Abranches

Votorantim Cimentos

www.vcimentos.com.br



De: Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 09:27
Para: Joicy Klen Vieira <joicy.vieira.jv1@vcimentos.com>
Assunto: Cotação Tubos de Concreto

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

[EMAIL EXTERNO] NÃO CLIQUE em links ou anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro | **[EXTERNAL EMAIL]** DO NOT CLICK links or attachments unless you recognize the sender and know the content is safe

[Texto das mensagens anteriores oculto]

"Esta mensagem e seus anexos podem conter informação confidencial ou privilegiada. Caso não seja o destinatário, solicitamos a imediata notificação ao remetente e exclusão da mensagem."

"This message and its attachments may contain confidential and/or privileged information. If you are not the

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 49
Assinatura

addressee, please, advise the sender immediately by replying to the e-mail and delete this message."

"Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial o privilegiada. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente."

"Bu mesaj ve ekleri gizli ve / veya ayrıcalıklı bilgiler içerebilir. İşbu iletinin muhatabı siz değilseniz, lütfen e-postayı yanıtlayarak göndereni derhal bilgilendirin ve bu mesajı silin."

"Ce message et ses pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles et/ou privilégiées. Si vous n'êtes pas le destinataire, veuillez en informer immédiatement l'expéditeur en répondant à l'e-mail et supprimer ce message."

"قد تحتوي هذه الرسالة ومرفقاتها على معلومات سرية و / أو مميزة. إذا لم تكن المرسل إليه ، فالرجاء إبلاغ المرسل فورًا بالرد على البريد الإلكتروني وحذف هذه الرسالة "

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 27 de janeiro de 2022 09:12
Para: Gabriela Barrionuevo Corradi <gabriela.corradi@vcimentos.com>

Agradeço o retorno.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
50
Folha nº
Assinatura

Gmail Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Cotação 3 itens

3 mensagens

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 27 de janeiro de 2022 10:51
Para: vendas@concrepar.com.br, bpcindustria@gmail.com, tubosleal@tubosleal.ind.br, contato@paver.com.br, chairon@chairon.com.br, douglas.paulo@gmail.com, comercialsaoroque@yahoo.com.br

Bom Dia

Pedimos a gentileza de cotar os 3 itens abaixo descritos. Caso haja interesse segue anexo a planilha completa para avaliação de todos os itens que compõem este certame.

750m2 de **MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL**

1.000 Unidades de **COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100X70CM, ALTURA = 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa**

20 Unidades de **TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200X200CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa**

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Darlan - Blockbuilding <darlan@blockbuilding.com.br> 27 de janeiro de 2022 15:55
Para: Douglas De Paulo <douglas.paulo@gmail.com>, Juliana Z Bonatto <juliana@blockbuilding.com.br>, arbigausshara97@gmail.com

Boa tarde Shara, tudo bem?
Segue em anexo cotação solicitada.

Att.

Darlan de Paulo

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

41 99748-2187.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 51
Assinatura

Em 27/01/2022 11:16, Douglas De Paulo escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Darlan de Paulo
Diretor

(041)3514-5844
(041)99749-2187
www.blockbuilding.com.br
Rua João Goulart, 235
Jardim Amelia - 83330-165
Pinhais - PR

COTAÇÃO BLOCKBUILDING FRG27012022.pdf
674K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 27 de janeiro de 2022 16:17
Para: Darlan - Blockbuilding <darlan@blockbuilding.com.br>

Obrigada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

BLOCK BUILDING

blockbuilding.com.b
BLOCOS E PISOS DE CONCRETO

PM FAZENDA RIO GRANDE
52
Folha nº
Assinatura

Pinhais, 27 de Janeiro de 2022

Segue abaixo valores dos produtos solicitados conforme e-mail para entrega em Fazenda Rio Grande:

1. **MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL – R$ 49,00/m².** Item 47

2. **COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100X70CM, ALTURA = 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 Mpa – R$ 120,00/ud.** Item 57

3. **TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200X200CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 Mpa – R$ 90,00/ud.** Item 65

Att.

Darlan de Paulo
41 99748-2187

11.354.298/0002-35 0001-54
BLOCKBUILDING IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
Rua João Goulart, 235
Jd. Amélia - CEP 83.330-165
PINHAIS - PR

Berti Shirgarbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
53
Folha nº
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 11.354.298/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:21:53 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2022.
Código de controle da certidão: **CD15.8E38.7823.801D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Berti Shara Ambrosius
Assistente Administrativo
Matrícula 3511034

PM FAZENDA RIO GRANDE
54
Folha nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.354.298/0002-35
Certidão nº: 3428428/2022
Expedição: 27/01/2022, às 16:23:03
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.354.298/0002-35, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Berti Sharo Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
55
Folha nº
Assinatura

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

ENC: Orçamento

2 mensagens

Tubo Forte <tuboforte@derivadospb.com.br> 19 de janeiro de 2022 11:55
Para: arbigausshara97@gmail.com

De: Tubo Forte [mailto:tuboforte@derivadospb.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 10:31
Para: 'arbigaussshara97@gmail.com' <arbigaussshara97@gmail.com>
Assunto: Orçamento

Att.

Gelson Luiz Dalla Costa

Departamento Comercial

TUBOFORTE

Telefax: (46) 3223-3577 - (46) 9 9905-2211

tuboforte@derivadospb.com.br

www.tubofortederivados.com.br

Scan.pdf
1076K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 26 de janeiro de 2022 08:20
Para: Tubo Forte <tuboforte@derivadospb.com.br>

Obrigada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
56
Folha nº
Assinatura

Para Município de Fazenda Rio Grande
A/C Shara Arbigaus,

Conforme solicitação segue orçamento:

ITEM	CÓDIGO BETHA	DESCRIÇÃO	UNI	QDE	UNITÁRIO	TOTAL
1	10135639	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	35,00	7.000,00
2	10135640	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	45,00	13.500,00
3	10135641	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	-	0,00
4	10135487	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	7.000	60,00	420.000,00
5	10135488	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M, COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	3.500	130,00	455.000,00
6	10135489	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA	UNI	2.000	-	0,00
7	10135490	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	3.000	110,00	330.000,00

Berti Jaques Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 35...

PM FAZENDA RIO GRANDE
57
Folha nº
Assinatura

8	10135491	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	2.000	230,00	460.000,00
9	10135492	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	330,00	99.000,00
10	10135493	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	500	400,00	200.000,00
11	10135494	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	500,00	150.000,00
12	10135495	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	500	52,00	26.000,00
13	10135496	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	650,00	195.000,00
14	10136172	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	650,00	195.000,00
15	10135498	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	700,00	140.000,00

Fora

Derivados de Cimento Pato Branco Ltda – EPP
Av. Tupi nº 6300 - Bairro São Roque – Pato Branco – Paraná – Cep. 85.507-155
Cx. Postal 20 - E-mail. derivados@derivadospb.com.br – Fone (46) 3223-3577

Berti Shirley Delegas
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
58
Folha nº
Assinatura

16	10135642	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	1.100,00	220.000,00
17	10135499	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	150	1.500,00	225.000,00
18	10135643	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	-	0,00
19	10135644	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	-	0,00
20	10135503	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	2.600,00	260.000,00
21	10135645	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	3.500,00	210.000,00
22	10135646	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	-	0,00
23	10136173	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	-	0,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
59
Folha nº
Assinatura

24	10136174	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2X2M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	3.500,00	175.000,00	Fora
25		ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2X2M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	5.500,00	275.000,00	Fora
26		ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	6.500,00	325.000,00	Fora
27		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP01 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,40M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	-	0,00	
28		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP02 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,60M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	-	0,00	
29		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP03 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,80M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	-	0,00	
30		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP04 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	-	0,00	
31		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP05 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,20M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	-	0,00	
32		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP06 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,50M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	-	0,00	
33		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	10.000	4,20	42.000,00	

Derivados de Cimento Pato Branco Ltda – EPP
Av. Tupi nº 6300 - Bairro São Roque – Pato Branco – Paraná – Cep. 85.507-155
Cx. Postal 20 - E-mail. derivados@derivadospb.com.br – Fone (46) 3223-3577

Berti Silva Obrigus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.03

PM FAZENDA RIO GRANDE
60
Folha nº
Assinatura

34		CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	4,80	9.600,00
35		MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	3,50	7.000,00
36		GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO = 52CM, BASE = 8CM, ALTURA = 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	15.000	12,00	180.000,00
37		LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, 45X45CM, ESPESSURA = 5CM, RESISTÊNCIA 25 MPa	UNI	1.000	-	0,00
38		MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 25CM, ALTURA = 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	12.000	32,00	384.000,00
39		MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 25CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	4.000	30,00	120.000,00
40		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 15CM, ALTURA = 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	1.000	130,00	130.000,00
41		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	10.000	45,00	450.000,00
42		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	5.000	60,00	300.000,00
43		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	1.000	60,00	60.000,00
44		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	1.000	70,00	70.000,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
61
Folha nº
Assinatura

45		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	60,00	60.000,00
46		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	70,00	70.000,00
47		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	-	0,00
48		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	-	0,00
49		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	300	-	0,00
50		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	300	-	0,00
51		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	300	-	0,00
52		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	300	-	0,00
53		PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA, 40X40CM, ESPESSURA = 2,50CM, COR VERMELHO	UNI	1.000	-	0,00
54		PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, 40X40CM ESPESSURA = 2,50CM, COR VERMELHO	UNI	1.000	-	0,00

Derivados de Cimento Pato Branco Ltda – EPP
Av. Tupi nº 6300 - Bairro São Roque – Pato Branco – Paraná – Cep. 85.507-155
Cx. Postal 20 - E-mail. derivados@derivadospb.com.br – Fone (46) 3223-3577

Berti Sbardelotto
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
62
Folha nº
Assinatura

55		COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	-	0,00
56		COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	-	0,00
57		COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100X70CM, ALTURA = 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	1.000	-	0,00
58		GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	700	320,00	224.000,00
59		GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	300	520,00	156.000,00
60		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X60CM, ALTURA = 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	200	150,00	30.000,00
61		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X80CM, ALTURA = 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	210,00	21.000,00
62		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 80X80CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	250,00	75.000,00
63		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 100X100CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	350,00	35.000,00
64		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 150X150CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	1.100,00	55.000,00
65		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200X200CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	20	2.100,00	42.000,00
66		MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CURVO, COM: TRECHO RETO: 2,60M - TRECHO CURVO: 0.40M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	75,00	15.000,00
67		MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA: 2,50M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	70,00	2.800,00

fora

fora

fora

PM FAZENDA RIO GRANDE
63
Folha nº
Assinatura

Derivados de Cimento Pato Branco

68		MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA: 2,20M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	75,00	6.000,00
			TOTAL	96.310		6.924.900,00

Obs: Blocos NBR 6136; Tubos NBR 8890, Aduelas NBR 15396;

Validade da Proposta: **30 (trinta) dias;**

Pato Branco, 19 de janeiro de 2022.

Gelson
ubofort - Derivados

Gelson Luiz Dalla Costa
Departamento Comercial

Berti Skarlet Artigas
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
64
Folha nº
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA
CNPJ: 79.847.687/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:30 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2022.
Código de controle da certidão: **8D50.EDF8.8913.BE5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Berti Shoiti Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
65
Folha nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.847.687/0001-55
Certidão nº: 3349455/2022
Expedição: 27/01/2022, às 10:04:12
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA (MATRIZ FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.847.687/0001-55, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA
ESTRADA PARA BALSA NOVA, 1500,
CAMPO LARGO / PR
CNPJ: 06.885.679/0001-20
IE: 9032048347

PM FAZENDA RIO GRANDE
66
Folha nº
Assinatura

ORÇAMENTO Nº 1600

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Emissão: 19/08/2021

Validade: 10/09/2021

Prev. de Entrega:

Condição de Pagamento: 28 DD

Frete: POR CONTA DO EMITENTE

Local de entrega:

06.885.679/0001-20
TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA.
ESTRADA DA BALSA, 1500
CAMPO DO MEIO - CEP 83604-140
CAMPO LARGO - PR

Quantidade	Produto	Vlr. Unitário	% IPI	Vlr. Total
200,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,20	29,00000	0,00	5.800,00
300,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,30	37,00000	0,00	11.100,00
300,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	75,00000	0,00	22.500,00
7.000,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40	45,00000	0,00	315.000,00
3.500,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	95,00000	0,00	332.500,00
2.000,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,40 PA-2	125,00000	0,00	250.000,00
3.000,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60	90,00000	0,00	270.000,00
2.000,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	160,00000	0,00	320.000,00
1.000,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,60 PA-2	195,00000	0,00	195.000,00
300,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 PA-1	280,00000	0,00	84.000,00
300,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 PA-2	370,00000	0,00	111.000,00
300,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA-1	465,00000	0,00	139.500,00
300,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA-2	580,00000	0,00	174.000,00
200,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,20 PA-1	610,00000	0,00	122.000,00
200,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,20 PA-2	720,00000	0,00	144.000,00
150,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 PA-1	950,00000	0,00	142.500,00
150,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 PA-2	1.100,00000	0,00	165.000,00
80,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,80 PA-2	1.750,00000	0,00	140.000,00
80,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,80 PA-3	2.350,00000	0,00	188.000,00
60,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,00 PA-2	2.550,00000	0,00	153.000,00
60,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,00 PA-3	3.150,00000	0,00	189.000,00
60,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,20 PA-2	3.300,00000	0,00	198.000,00
60,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,20 PA-3	4.650,00000	0,00	279.000,00
50,000	ADUELA CONCRETO "U" 2,00 X 2,00 X 1,00 C/ 20 CM	3.100,00000	0,00	155.000,00
50,000	ADUELA CONCRETO 2,00 X 2,00 X 1,00 C/ 20 CM	3.950,00000	0,00	197.500,00
50,000	ADUELA COCNRETO 2,50 X 2,50 X 1,00 20 CM	4.950,00000	0,00	247.500,00
10.000,000	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39	5,50000	0,00	55.000,00
2.000,000	CANALETA DE BLOCO 14X19X39	8,50000	0,00	17.000,00
2.000,000	MEIO BLOCO CONCRETO 14X19X19	4,00000	0,00	8.000,00
12.000,000	MEIO FIO DER ALTO 25X25X80	30,00000	0,00	360.000,00
4.000,000	MEIO FIO DER REBAIXADO 25X14X80	29,00000	0,00	116.000,00
1.000,000	BOCA DE LOBO MOD DER 25X10X80	35,00000	0,00	35.000,00

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO
67
Folha nº
Assinatura

TecnoTubos

TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA
ESTRADA PARA BALSA NOVA, 1500,
CAMPO LARGO / PR
CNPJ: 06.885.679/0001-20
IE: 9032048347

Quantidade	Produto	Vlr. Unitário	% IPI	Vlr. Total
300,000	COLARINHO 10X50X80	70,00000	0,00	21.000,00
300,000	COLARINHO 15X50X80	75,00000	0,00	22.500,00
700,000	GRELHA DUPLA 52x83x12	150,00000	0,00	105.000,00
200,000	TAMPA DE CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,05	150,00000	0,00	30.000,00
100,000	TAMPA DE CONCRETO 0,60 X 0,80 X 6,5	180,00000	0,00	18.000,00
300,000	TAMPA DE CONCRETO 0,80 X 0,80 X 0,10	250,00000	0,00	75.000,00
100,000	TAMPA DE CONCRETO 1,00 x 1,00 X 0,10	320,00000	0,00	32.000,00
50,000	TAMPA DE CONCRETO 1,50 X 1,50 X 0,15	480,00000	0,00	24.000,00

Observações:

Valor Mercadoria: 5.469.400,00
Total: 5.469.400,00

06.885.679/0001-20
TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM
TUBOS DE CONCRETO LTDA.
ESTRADA DA BALSA, 1500
CAMPO DO MEIO - CEP 83604-140
CAMPO LARGO - PR

COMERCIAL 41 3399-4141
ANGÉLICA MAZUL 41 99105-8612
FERNANDO MIRÓ 41 99236-2801

Berti Shakti Arruda
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
68
Folha nº
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ: 06.885.679/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:58:25 do dia 18/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2022.
Código de controle da certidão: **28D4.8CFD.C7B7.5C6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Berti Silva Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
69
Folha nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.885.679/0001-20
Certidão nº: 3348594/2022
Expedição: 27/01/2022, às 10:00:42
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.885.679/0001-20, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Berti Shirai Cardoso
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
70.
Folha
Assinatura

Gmail Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Revisão de Cotação

2 mensagens

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 26 de janeiro de 2022 10:24
Para: tubosaraucaria@gmail.com

Bom Dia Symonny

Conforme nossa conversa por telefone, pedimos a gentileza de verificar o item 64 da cotação realizada, conforme anexo, pois o mesmo por se tratar de medida maior, está com o valor referente aos itens anteriores (menores).

Se estiver correto, somente responder a este e-mail, confirmando.

Desde já agradeço imenso.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÃO TUBOS ARAUCÁRIA.pdf
15424K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 1 de fevereiro de 2022 09:54
Para: tubosaraucaria@gmail.com

Bom Dia Symonny

Aguardamos ansiosos por sua resposta para darmos continuidade no processo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 74
Assinatura

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Secretaria Municipal de Obras

Forma de pagamento: 30 dias do recebimento da nota fiscal

Início da entrega: Em 15 dias

ITEM	UNID.	QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	unid	200	Tubos de concreto pré moldado 0,15 x 1,00. PS	R$ 22,50	R$ 4.500,00
02	unid	200	Tubos de concreto pré moldado 0,20 x 1,00. PS	R$ 33,50	R$ 6.700,00
03	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 0,30 x 1,00. PS	R$ 35,00	R$ 10.500,00
04	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 0,30 x 1,00.	R$ 62,00	R$ 18.600,00

Berti Sturza Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

			PA1		
05	unid	7.000	Tubos de concreto pré moldado 0,40 x 1,00. PS	R$ 61,90	R$ 43.3300,00
06	unid	3.500	Tubos de concreto pré moldado 0,40 x 1,00. PA1	R$ 95,50	R$ 334.250,00
07	unid	2.000	Tubos de concreto pré moldado 0,40 x 1,00. PA2	R$ 96,50	R$ 193.000,00
08	unid	3.000	Tubos de concreto pré moldado 0,60 x 1,00. PS	R$ 109,00	R$ 327.000,00
09	unid	2.000	Tubos de concreto pré moldado 0,60 x 1,00.	R$ 164,00	R$ 328.000,00

PM FAZENDA R/O GRANDE
Folha nº 72
Assinatura

Beril Sfara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 73
Assinatura

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

			PA1		
10	unid	1.000	Tubos de concreto pré moldado 0,60 x 1,00. PA2	R$ 208,00	**R$ 208.000,00**
11	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 0,80 x 1,00. PA1	R$ 279,00	**R$ 83.700,00**
12	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 0,80 x 1,00. PA2	R$ 389,00	**R$ 116.700,00**
13	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 1,00 x 1,00. PA1	R$ 371,00	**R$ 111.300,00**
14	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 1,00 x 1,00. PA2	R$ 499,00	**R$ 149.700,00**

Berti Shaya Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

15	**unid**	200	Tubos de concreto pré moldado 1,20 x 1,00. PA1	R$ 587,00	**R$ 117.400,00**
16	**unid**	200	Tubos de concreto pré moldado 1.20 x 1,00. PA2	R$ 759,00	**R$ 151.800,00**
17	**unid**	150	Tubos de concreto pré moldado 1,50 x 1,00. PA1	R$ 895,00	**R$ 134.250,000**
18	**unid**	150	Tubos de concreto pré moldado 1.50 x 1,00. PA2	R$ 995,00	**R$ 149.250,00**
19	**unid**	80	Tubos de concreto pré moldado 1,80 x 1,00. PA2	R$ 1.290,00	**R$ 103.200,00**
20	**unid**	80	Tubos de concreto pré moldado 1.80 x 1,00. PA3	R$ 1.390,00	**R$ 111.200,00**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 74
Assinatura

Berli Shaira Abigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

PM FAZENDA R/O GRANDE
Folha nº 75
Assinatura

21	unid	60	Tubos de concreto pré moldado 2,00 x 1,00. PA2	R$ 1.430,00	**R$ 85.800,00**
22	unid	60	Tubos de concreto pré moldado 2,00 x 1,00. PA3	R$ 1.550,00	**R$ 93.000,00**
23	unid	60	Tubos de concreto pré moldado 2,20 x 1,00. PA2	R$ 1.590,00	**R$ 95.400,00**
24	unid	60	Tubos de concreto pré moldado 2,20 x 1,00. PA3	R$ 1.740,00	**R$ 104.400,00**
25	unid	50	Aduela celular em concreto em seção aberta tipo "U" 2,00 x 2,00 x 1,00 / 20 CM	R$ 2.740,00	**R$ 137.000,00**
26	unid	50	Aduela celular em concreto em seção retangular	R$ 3.140,00	**R$ 157.000,00**

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

Berti Silvia Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

			2,00 x 2,00 x 1,00 / 20 CM		
27	**unid**	50	Aduela celular em concreto em seção retangular 2,50 x 2,50 x 1,00 / 20 CM	R$ 3.980,00	**R$ 199.000,00**
28	**unid**	100	Caixa de ligação e passagem – CLP 01 D= 0,40 m	R$ 1.610,00	**R$ 161.000,00**
29	**unid**	80	Caixa de ligação e passagem – CLP 02 D= 0,60 m	R$ 1.790,00	**R$ 143.200,00**
30	**unid**	40	Caixa de ligação e passagem – CLP 03 D= 0,80 m	R$ 2.610,00	**R$ 104.400,00**
31	**unid**	20	Caixa de ligação e passagem – CLP 04 D= 1,00 m	R$ 2.780,00	**R$ 55.600,00**

PM FAZENDA R/O GRANDE
Folha nº 76
Assinatura

Berti Shaila Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

PM FAZENDA R/O GRANDE
Folha nº 77
Assinatura

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

32	unid	20	Caixa de ligação e passagem – CLP 05 D= 1,20 m	R$ 3.150,00	**R$ 63.000,00**
33	unid	20	Caixa de ligação e passagem – CLP 06 D= 1,50 m	R$ 3.410,00	**R$ 68.200,00**
34	unid	10.000	Bloco de concreto estrutural 14x19x39 FCK 4,5 mpa	R$ 4,41	**R$ 44.100,00**
35	unid	2.000	Bloco de concreto estrutural tipo "U" 14x19x39 FCK 4,5 mpa "Canaleta"	R$ 4,90	**R$ 9.800,00**
36	unid	2.000	Meio bloco de concreto estrutural 14x19x19 4,5 mpa	R$ 3,50	**R$ 7.000,00**
37	unid	15.000	Guia para paver fincadinha com encaixe macho e fêmea 52x19x08 resistência 20 mpa	R$ 21,50	**R$ 322.500,00**

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

Berti Silveira Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

38	unid	1.000	Lajotas em concreto 45x45x05 resistência 25 mpa	R$ 11,10	R$ 11.100,00
39	unid	12.000	Meio Fio Alto de concreto pré moldado 0,80x0,25x0,25 resistência 20 mpa	R$ 28,00	R$ 336.000,00
40	unid	4.000	Meio Fio Baixo de concreto pré moldado 0,80x0,25x0,15 resistência 20 mpa	R$ 25,50	R$ 102.000,00
41	unid	1.000	Meio Fio Boca de lobo de concreto pré moldado ,080x0,25x0,25 20 mpa	R$ 29,00	R$ 29.000,00
42	M²	10.000	Paver de concreto 10x20x06 cm natural resistência 35 mpa	R$ 76,00	R$ 760.000,00
43	M²	5.000	Paver de concreto 10x20x08 cm natural	R$ 94,00	R$ 470.000,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 78
Assinatura

Berti Shara Tubigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 79
Assinatura

			resistência 35 mpa		
44	M²	1.000	Paver de concreto 10x20x06 cm grafite resistência 35 mpa	R$ 102,00	**R$ 102.000,00**
45	M²	1.000	Paver de concreto 10x20x08 cm grafite resistência 35 mpa	R$ 108,00	**R$ 108.000,00**
46	M²	1.000	Paver de concreto 10x20x06 cm vermelho resistência 35 mpa	R$ 102,00	**R$ 102.000,00**
47	M²	1.000	Paver de concreto 10x20x08 cm vermelho resistência 35 mpa	R$ 108,00	**R$ 108.000,00**
48	M²	750	Meio paver de concreto 10x10x06 cm natural resistência 35 mpa	R$ 79,00	**R$ 59.250,00**
49	M²	750	Meio paver de concreto 10x10x08 cm natural	R$ 87,00	**R$ 65.250,00**

Beris Shara Artigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

			resistência 35 mpa		
50	M²	300	Meio paver de concreto 10x20x06 cm grafite resistência 35 mpa	R$ 105,00	R$ 31.500,00
51	M²	300	Meio paver de concreto 10x20x08 cm grafite resistência 35 mpa	R$ 111,00	R$ 33.300,00
52	M²	300	Meio paver de concreto 10x20x06 cm vermelho resistência 35 mpa	R$ 105,00	R$ 31.500,00
53	M²	300	Meio paver de concreto 10x20x08 cm vermelho resistência 35 mpa	R$ 111,00	R$ 33.300,00
54	unid	1.000	Piso podotátil alerta 40x40x3,5.	R$ 27,90	R$ 27.900,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 07
Assinatura

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 88
Assinatura

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

55	**unid**	1.000	Piso podotátil direcional 40x40x3,5.	R$ 27,90	**R$ 27.900,00**
56	**unid**	300	Colarinho de concreto armado 50x80x10 (armação dupla) resistência 20 mpa	R$ 85,00	**R$ 25.500,00**
57	**unid**	300	Colarinho de concreto armado 50x80x15 (armação dupla) resistência 20 mpa	R$ 97,00	**R$ 29.100,00**
58	**unid**	1000	Colarinho de concreto armado 1,00x0,70x0,20 resistência 20 mpa "	R$ 201,00	**R$ 201.000,00**
59	**unid**	700	Grelha em concreto armado 50x80x10 resistência 25 mpa	R$ 126,00	**R$ 88.200,00**
60	**unid**	300	Grelha em concreto armado 50x80x15 resistência 25 mpa	R$ 158,00	**R$ 47.400,00**

Berta Sharla Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

61	unid	200	Tampa de concreto armado 60x60x6,5 resistência 25 mpa	R$ 110,00	R$ 22.000,00
61	uni	100	Tampa de concreto armado 60x80x6,5 resistência 25 mpa	R$ 138,00	R$ 13.800,00
62	unid	300	Tampa de concreto armado 80x80x0,10 resistência 25 mpa	R$ 151,00	R$ 45.300,00
63	unid	100	Tampa de concreto armado 1,00x1,00x0,10 resistência 25 mpa	R$ 192,00	R$ 19.200,00
64	unid	50	Tampa de concreto armado 1,00x1,00x0,10 resistência 25 mpa 200x200x15	R$ 192,00	R$ 9.600,00
65	unid	50	Tampa de concreto armado 1,50x1,50x0,15 resistência 25 mpa	R$ 404,00	R$ 20.200,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 82
Assinatura

Berti Shafer Arruda
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 83
Assinatura

TUBOS ARAUCÁRIA

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI

CNPJ: 23.013.799/0001-56 tubosaraucaria@gmail.com

66	**unid**	200	Mourão curvo 2,60 parte reta e 0,40 na parte curva espessura 9 x11 cm	R$ 64,00	**R$ 12.800,00**
67	**unid**	40	Mourão esticador espessura 9x11 cm	R$ 68,00	**R$ 2.720,00**
68	**unid**	80	Mourão escora espessura 9x11 cm	R$ 42,00	**R$ 3.360,00**

Validade do orçamento: 60 dias

C. N. P. J.
23.013.799/0001-56
Indústria de Artefatos de Concreto
Araucária Eireli-ME
Rua João Batista Camule n. 242
CEP 83 706-746

SYMONNY KUTS
CPF: 089890149-99

Barti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

R. JOÃO STANCZYK, 1600 - BOTIATUVA - ARAUCÁRIA/PR
CEP: 8370248-99. CXPST 220 FONE: (41) 3642-5190

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PM FAZENDA RIO GRANDE
84
Folha nº
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025996191-92

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **23.013.799/0001-56**
Nome: **INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/05/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Emitido via Internet Pública (27/01/2022 09:46:13)

PM FAZENDA RIO GRANDE
85
Folha nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.013.799/0001-56
Certidão nº: 3348501/2022
Expedição: 27/01/2022, às 09:59:55
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.013.799/0001-56, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Berti Silva Arbiggus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

OBRA/CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEN RIO GRANDE

COTAÇÃO

Empresa: BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA	CNPJ: 04.882.375/0001-83
E-mail: financeiro@bricka.com.br	Contato: Élly Alice
Fone: 41-3669-6438	Cel: 41-99681-9967

Forma de pagamento: 30 dias do recebimento da nota fiscal
Validade do orçamento: 60 dias
Prazo de entrega: *a combinar*

Conforme solicitado segue orçamento do material que possuímos.

32	**unid**	10.000	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 x 19 x 39 cm, FBK 4,5 MPa	R$	2,65	R$	26.500,00
33	**unid**	2000	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 x 19 x 39 cm, FBK 4,5 MPa	R$	3,30	R$	6.600,00
34	**unid**	2000	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 x 19 x 19 cm, FBK 4,5 MPa	R$	1,95	R$	3.900,00
35	**unid**	15.000	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO = 45 cm, BASE = 8 cm, ALTURA = 19 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 Mpa	R$	5,40	R$	81.000,00
36	**unid**	1000	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, 45 X 45 cm, ESPESSURA = 5 cm, RESISTÊNCIA 25 MPa	R$	8,40	R$	8.400,00
37	**unid**	12.000	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO = 80 cm, BASE = 25 cm, ALTURA = 25 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	18,80	R$	225.600,00

Berti Sfoggia Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 86
Assinatura

38	unid	4.000	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO = 80 cm, BASE = 25 cm, ALTURA = 15 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	17,00	R$	68.000,00
39	unid	1000	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO = 80 cm, BASE = 15 cm, ALTURA = 25 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	18,80	R$	18.800,00
40	m²	10.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20 cm X 10 cm, ESPESSURA = 6 cm, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	R$	37,20	R$	372.000,00
41	m²	5.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20 cm X 10 cm, ESPESSURA = 8 cm, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	R$	45,60	R$	228.000,00
42	m²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20 cm X 10 cm, ESPESSURA = 6 cm, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	R$	48,36	R$	48.360,00
43	m²	1.000	'BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20 cm X 10 cm, ESPESSURA = 8 cm, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	R$	59,28	R$	59.280,00
44	m²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20 cm X 10 cm, ESPESSURA = 6 cm, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	R$	48,36	R$	48.360,00
45	m²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20 cm X 10 cm, ESPESSURA = 8 cm, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	R$	59,28	R$	59.280,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 87
Assinatura

Berti Sharon Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

46	**m²**	750	BLOCO PARA PISO INTE...RAVADO DE CONCRETO - MODELO ...VER RETANGULAR, 20 cm X 10 cm, ESPESSURA = 6 cm, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	R$	37,20	R$	27.900,00
47	**m²**	750	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10 cm X 10 cm, ESPESSURA = 8 cm, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	R$	48,00	R$	36.000,00
48	**m²**	300	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10 cm X 10 cm, ESPESSURA = 6 cm, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	R$	52,32	R$	15.696,00
49	**m²**	300	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10 cm X 10 cm, ESPESSURA = 8 cm, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	R$	64,80	R$	19.440,00
50	**m²**	300	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10 cm X 10 cm, ESPESSURA = 6 cm, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	R$	64,80	R$	19.440,00
51	**m²**	300	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10 cm X 10 cm, ESPESSURA = 6 cm, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	R$	64,80	R$	19.440,00
52	**unid**	1.000	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA, 40 X 40 cm, ESPESSURA = 2,50 cm, COR VERMELHO	R$	9,60	R$	9.600,00
53	**unid**	1.000	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, 40 X 40 cm ESPESSURA = 2,50 cm, COR VERMELHO	R$	9,60	R$	9.600,00

Berti Shafra Abigeus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha
Assinatura

54	**unid**	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50 x 80 cm, ALTURA = 10 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	36,00	R$	10.800,00
55	**unid**	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50 x 80 cm, ALTURA = 15 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	42,00	R$	12.600,00
56	**unid**	1000	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100 x 70 cm, ALTURA = 20 cm: RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	36,00	R$	36.000,00
57	**unid**	700	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50 x 80 cm, ALTURA = 10 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 25 MPa	R$	102,00	R$	71.400,00
58	**unid**	300	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50 x 80 cm, ALTURA = 12 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 25 MPa	R$	120,00	R$	36.000,00
59	**unid**	200	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60 x 60 cm, ALTURA = 6,5 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	44,40	R$	8.880,00
60	**unid**	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60 x 80 cm, ALTURA = 6,5 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	58,80	R$	5.880,00
61	**unid**	300	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 80 x 80 cm, ALTURA = 10 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	117,00	R$	35.100,00
62	**unid**	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 100 x 100 cm, ALTURA = 10 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	182,40	R$	18.240,00
63	**unid**	50	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 150 x 150 cm, ALTURA = 15 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	612,00	R$	30.600,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 89
Assinatura

Berti Stopa Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

64	unid	20	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200 x 200 cm, ALTURA = 15 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	1.140,00	R$	22.800,00
65	unid	200	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CURVO, COM 2,60 m NO TRECHO RETO E 0,40 m NO TRECHO CURVO, SEÇÃO 10 x 10 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	54,00	R$	10.800,00
66	unid	40	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA = 2,50 m, SEÇÃO 10 x 10 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	45,00	R$	1.800,00
67	unid	80	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA = 2,20 m, SEÇÃO 10 x 10 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	39,60	R$	3.168,00
			VALOR TOTAL			R$	1.715.264,00

Pinhais, 13 de dezembro de 2021.

Brickablocos Pré-moldados Ltda. - EPP

04.823.570/0001-83
BRICKABLOCOS PRÉMOLDADOS
LTDA. - EPP
RUA SALGADO FILHO, 1953
VILA ESPLANADA - CEP 83330-110
PINHAIS - PR

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 90
Assinatura

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
91
Folha nº
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA
CNPJ: 04.882.375/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:39 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.
Código de controle da certidão: **C2BC.DCF3.1693.08FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PMF AZENDA RIO GRANDE
Folha nº 52
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.882.375/0001-83
Certidão nº: 3346339/2022
Expedição: 27/01/2022, às 09:51:02
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.882.375/0001-83, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Berti Shaun Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 93
Assinatura

INPREART
Indústria de Pré-Moldados de Concreto Ltda.

e-mail: inpreart@inpreart.com.br fone:(41) 3675-7007

Colombo, 11 de Agosto de 2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
A/C. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Prezados Senhores
Apresentamos para sua apreciação proposta de preços visando fornecimento de materiais de concreto, conforme solicitação.

ITEM	UNID	QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
~~1~~	~~unid~~	~~200~~	~~Tubos de concreto pré moldado 0,15 x 1,00. PS~~	~~R$ 20,50~~	~~R$ 4.100,00~~
2	unid	200	Tubos de concreto pré moldado 0,20 x 1,00. PS	R$ 29,00	R$ 5.800,00
3	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 0,30 x 1,00. PS	R$ 32,00	R$ 9.600,00
4	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 0,30 x 1,00. PA1	R$ 59,00	R$ 17.700,00
5	unid	7.000	Tubos de concreto pré moldado 0,40 x 1,00. PS	R$ 57,00	R$ 399.000,00
6	unid	3.500	Tubos de concreto pré moldado 0,40 x 1,00. PA1	R$ 89,00	R$ 311.500,00
7	unid	2.000	Tubos de concreto pré moldado 0,40 x 1,00. PA2	R$ 92,00	R$ 184.000,00
8	unid	3.000	Tubos de concreto pré moldado 0,60 x 1,00. PS	R$ 96,00	R$ 288.000,00
9	unid	2.000	Tubos de concreto pré moldado 0,60 x 1,00. PA1	R$ 157,00	R$ 314.000,00
10	unid	1.000	Tubos de concreto pré moldado 0,60 x 1,00. PA2	R$ 193,00	R$ 193.000,00
11	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 0,80 x 1,00. PA1	R$ 255,00	R$ 76.500,00
12	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 0,80 x 1,00. PA2	R$ 363,00	R$ 108.900,00
13	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 1,00 x 1,00. PA1	R$ 349,00	R$ 104.700,00
14	unid	300	Tubos de concreto pré moldado 1,00 x 1,00. PA2	R$ 481,00	R$ 144.300,00
15	unid	200	Tubos de concreto pré moldado 1,20 x 1,00. PA1	R$ 542,00	R$ 108.400,00
16	unid	200	Tubos de concreto pré moldado 1.20 x 1,00. PA2	R$ 699,00	R$ 139.800,00

Berti Sgarbi Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

17	unid	150	Tubos de concreto pré moldado 1,50 x 1,00. PA1	R$	822,00	R$	123.300,00
18	unid	150	Tubos de concreto pré moldado 1.50 x 1,00. PA2	R$	984,00	R$	147.600,00
19	unid	80	Tubos de concreto pré moldado 1,80 x 1,00. PA2	R$	1.199,00	R$	95.920,00
20	unid	80	Tubos de concreto pré moldado 1.80 x 1,00. PA3	R$	1.320,00	R$	105.600,00
21	unid	60	Tubos de concreto pré moldado 2,00 x 1,00. PA2	R$	1.210,00	R$	72.600,00
22	unid	60	Tubos de concreto pré moldado 2,00 x 1,00. PA3	R$	1.419,00	R$	85.140,00
23	unid	60	Tubos de concreto pré moldado 2,20 x 1,00. PA2	R$	1.461,00	R$	87.660,00
24	unid	60	Tubos de concreto pré moldado 2,20 x 1,00. PA3	R$	1.610,00	R$	96.600,00
25	unid	50	Aduela celular em concreto em seção aberta tipo "U" 2,00 x 2,00 x 1,00 / 20 CM	R$	2.670,00	R$	133.500,00
26	unid	50	Aduela celular em concreto em seção retangular 2,00 x 2,00 x 1,00 / 20 CM	R$	2.990,00	R$	149.500,00
27	unid	50	Aduela celular em concreto em seção retangular 2,50 x 2,50 x 1,00 / 20 CM	R$	3.590,00	R$	179.500,00
28	unid	100	Caixa de ligação e passagem – CLP 01 D= 0,40 m	R$	1.485,00	R$	148.500,00
29	unid	80	Caixa de ligação e passagem – CLP 02 D= 0,60 m	R$	1.690,00	R$	135.200,00
30	unid	40	Caixa de ligação e passagem – CLP 03 D= 0,80 m	R$	2.450,00	R$	98.000,00
31	unid	20	Caixa de ligação e passagem – CLP 04 D= 1,00 m	R$	2.690,00	R$	53.800,00
32	unid	20	Caixa de ligação e passagem – CLP 05 D= 1,20 m	R$	2.910,00	R$	58.200,00
33	unid	20	Caixa de ligação e passagem – CLP 06 D= 1,50 m	R$	3.200,00	R$	64.000,00
34	unid	10.000	Bloco de concreto estrutural 14x19x39 FCK 4,5 mpa	R$	3,70	R$	37.000,00
35	unid	2.000	Bloco de concreto estrutural tipo "U" 14x19x39 FCK 4,5 mpa "canaleta"	R$	4,25	R$	8.500,00
36	unid	2.000	Meio bloco de concreto estrutural 14x19x19 4,5 mpa	R$	3,00	R$	6.000,00
37	unid	15.000	Guia para paver fincadinha com encaixe macho e fêmea 52x19x08 resistência 20 mpa	R$	20,90	R$	313.500,00
38	unid	1.000	Lajotas em concreto 45x45x05 resistência 25 mpa	R$	10,20	R$	10.200,00
39	unid	12.000	Meio Fio Alto de concreto pré moldado 0,80x0,25x0,25 resistência 20 mpa	R$	26,00	R$	312.000,00
40	unid	4.000	Meio Fio Baixo de concreto pré moldado 0,80x0,25x0,15 resistência 20 mpa	R$	23,90	R$	95.600,00
41	unid	1.000	Meio Fio Boca de lobo de concreto pré moldado ,080x0,25x0,25 20 mpa	R$	26,00	R$	26.000,00
42	M²	10.000	Paver de concreto 10x20x06 cm natural resistência 35 mpa	R$	71,00	R$	710.000,00
43	M²	5.000	Paver de concreto 10x20x08 cm natural resistência 35 mpa	R$	82,00	R$	410.000,00
44	M²	1.000	Paver de concreto 10x20x06 cm grafite resistência 35 mpa	R$	78,00	R$	78.000,00
45	M²	1.000	Paver de concreto 10x20x08 cm grafite resistência 35 mpa	R$	93,00	R$	93.000,00
46	M²	1.000	Paver de concreto 10x20x06 cm vermelho resistência 35 mpa	R$	78,00	R$	78.000,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 94
Assinatura

Berti Sharon Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 95
Assinatura

47	M²	1.000	Paver de concreto 10x20x08 cm vermelho resistência 35 mpa	R$	93,00	R$	93.000,00
48	M²	750	Meio paver de concreto 10x10x06 cm natural resistência 35 mpa	R$	75,00	R$	56.250,00
49	M²	750	Meio paver de concreto 10x10x08 cm natural resistência 35 mpa	R$	85,00	R$	63.750,00
50	M²	300	Meio paver de concreto 10x20x06 cm grafite resistência 35 mpa	R$	82,00	R$	24.600,00
51	M²	300	Meio paver de concreto 10x20x08 cm grafite resistência 35 mpa	R$	96,00	R$	28.800,00
52	M²	300	Meio paver de concreto 10x20x06 cm vermelho resistência 35 mpa	R$	82,00	R$	24.600,00
53	M²	300	Meio paver de concreto 10x20x08 cm vermelho resistência 35 mpa	R$	96,00	R$	28.800,00
54	unid	1.000	Piso podotátil alerta 40x40x3,5.	R$	23,00	R$	23.000,00
55	unid	1.000	Piso podotátil direcional 40x40x3,5.	R$	23,00	R$	23.000,00
56	unid	300	Colarinho de concreto armado 50x80x10 (armação dupla) resistência 20 mpa	R$	79,00	R$	23.700,00
57	unid	300	Colarinho de concreto armado 50x80x15 (armação dupla) resistência 20 mpa	R$	88,00	R$	26.400,00
58	unid	1.000	Colarinho de concreto armado 1,00x0,70x0,20 resistência 20 mpa "	R$	194,00	R$	194.000,00
59	unid	700	Grelha em concreto armado 50x80x10 resistência 25 mpa	R$	121,00	R$	84.700,00
60	unid	300	Grelha em concreto armado 50x80x15 resistência 25 mpa	R$	145,00	R$	43.500,00
61	unid	200	Tampa de concreto armado 60x60x6,5 resistência 25 mpa	R$	100,00	R$	20.000,00
62	unid	100	Tampa de concreto armado 60x80x6,5 resistência 25 mpa	R$	129,00	R$	12.900,00
63	unid	300	Tampa de concreto armado 80x80x0,10 resistência 25 mpa	R$	148,00	R$	44.400,00
64	unid	100	Tampa de concreto armado 1,00x1,00x0,10 resistência 25 mpa	R$	181,00	R$	18.100,00
~~65~~	~~unid~~	~~50~~	~~Tampa de concreto armado 1,00x1,00x0,10 resistência 25 mpa~~	~~R$~~	~~181,00~~	~~R$~~	~~9.050,00~~
66	unid	50	Tampa de concreto armado 1,50x1,50x0,15 resistência 25 mpa	R$	399,00	R$	19.950,00
67	unid	200	Mourão curvo 2,60 parte reta e 0,40 na parte curva espessura 9 x11 cm	R$	55,00	R$	11.000,00
68	unid	40	Mourão esticador espessura 9x11 cm	R$	63,00	R$	2.520,00
69	unid	80	Mourão escora espessura 9x11 cm	R$	38,00	R$	3.040,00
				TOTAL		R$	7.300.780,00

1 – Prazo de Entrega: Á Combinar.
2 – Validade de Proposta: 60 Dias.
3 – Condições de Pagamento: Á Combinar.
4-Obra Fazenda Rio Grande/Pr.

Atenciosamente
Inpreart Industria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda
Josiane de Oliveira

00.065.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

Berti Silva Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
96
Folha nº
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ: 00.065.178/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:36:11 do dia 19/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2022.
Código de controle da certidão: **22CA.FD9F.81B6.DDF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Berti Shirley Ambrosius
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PM FAZENDA RIO GRANDE
97
Folha nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.065.178/0001-10
Certidão nº: 3349037/2022
Expedição: 27/01/2022, às 10:02:29
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.065.178/0001-10, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Berti Shaiza Abigail
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5639 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,20 X 1,00 PS1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	1	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	29,0000	5.800,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	1	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	29,0000	5.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	1	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	33,5000	6.700,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	1	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	35,0000	7.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**31,63**	**6.326,00**		
Material:	**10-13-5640 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,30 X 1,00 PS1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	2	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	32,0000	9.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	2	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	37,0000	11.100,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	2	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	35,0000	10.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	2	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		300,000	45,0000	13.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**37,25**	**11.175,00**		
Material:	**10-13-5641 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,30 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	3	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	59,0000	17.700,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	3	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	75,0000	22.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	3	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	62,0000	18.600,00	Não	
					Preço Médio -->		**65,33**	**19.599,00**		
Material:	**10-13-5487 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PS1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	4	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		7.000,000	57,0000	399.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	4	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		7.000,000	61,9000	433.300,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	4	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		7.000,000	60,0000	420.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	4	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		7.000,000	45,0000	315.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**55,98**	**391.860,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 98
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5488 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	5	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		3.500,000	95,5000	334.250,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	5	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		3.500,000	130,0000	455.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	5	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		3.500,000	95,0000	332.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	5	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		3.500,000	89,0000	311.500,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**102,38**	**358.330,00**		
Material:	**10-13-5489 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	6	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	92,0000	184.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	6	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		2.000,000	125,0000	250.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	6	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	96,5000	193.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**104,50**	**209.000,00**		
Material:	**10-13-5490 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 CLASSE-PS1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	7	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		3.000,000	11,0000	33.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	7	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		3.000,000	96,0000	288.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	7	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		3.000,000	90,0000	270.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	7	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		3.000,000	109,0000	327.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**76,50**	**229.500,00**		
Material:	**10-13-5491 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	8	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		2.000,000	160,0000	320.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	8	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	157,0000	314.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	8	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	164,0000	328.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	8	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		2.000,000	230,0000	460.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**177,75**	**355.500,00**		

FAZENDA RIO GRANDE 99 Folha nº Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5492 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	9	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	193,0000	57.900,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	9	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	208,0000	62.400,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	9	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		300,000	330,0000	99.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	9	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	195,0000	58.500,00	Não	
					Preço Médio –>		**231,50**	**69.450,00**		
Material:	**10-13-5493 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,80 X 100 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	10	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		500,000	255,0000	127.500,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	10	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		500,000	279,0000	139.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	10	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		500,000	400,0000	200.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	10	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		500,000	280,0000	140.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**303,50**	**151.750,00**		
Material:	**10-13-5494 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,80 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	11	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		300,000	500,0000	150.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	11	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	363,0000	108.900,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	11	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	389,0000	116.700,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	11	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	370,0000	111.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**405,50**	**121.650,00**		
Material:	**10-13-5495 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,00 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	12	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		500,000	349,0000	174.500,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	12	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		500,000	371,0000	185.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	12	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		500,000	465,0000	232.500,00	Não	
					Preço Médio –>		**395,00**	**197.500,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 100
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5496 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,00 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	13	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		300,000	650,0000	195.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	13	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	499,0000	149.700,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	13	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	580,0000	174.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	13	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	481,0000	144.300,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**552,50**	**165.750,00**		
Material:	**10-13-6172 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO -CLASSE PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	14	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	542,0000	162.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	14	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	610,0000	183.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	14	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		300,000	650,0000	195.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	14	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	587,0000	176.100,00	Não	
					Preço Médio -->		**597,25**	**179.175,00**		
Material:	**10-13-5498 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,20 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	15	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	699,0000	139.800,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	15	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	700,0000	140.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	15	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	759,0000	151.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	15	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	720,0000	144.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**719,50**	**143.900,00**		
Material:	**10-13-5642 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,50 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	16	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	895,0000	179.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	16	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	1.100,0000	220.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	16	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	822,0000	164.400,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	16	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	950,0000	190.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**941,75**	**188.350,00**		

FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 07 — TOT — Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5499 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,50 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	17	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		150,000	995,0000	149.250,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	17	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		150,000	1.100,0000	165.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	17	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		150,000	984,0000	147.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	17	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		150,000	1.500,0000	225.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**1.144,75**	**171.712,50**		
Material:	**10-13-5643 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS 1,80 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	18	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		80,000	1.750,0000	140.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	18	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	1.199,0000	95.920,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	18	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	1.290,0000	103.200,00	Não	
					Preço Médio –>		**1.413,00**	**113.040,00**		
Material:	**10-13-5644 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,80 X 1,00 PA3**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	19	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	1.390,0000	111.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	19	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		80,000	2.350,0000	188.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	19	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	1.320,0000	105.600,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**1.686,67**	**134.933,60**		
Material:	**10-13-5503 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,00 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	20	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		100,000	2.550,0000	255.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	20	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	1.430,0000	143.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	20	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		100,000	2.600,0000	260.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	20	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	1.210,0000	121.000,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**1.947,50**	**194.750,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 102
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5645 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,00 X 1,00 PA3**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	21	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		60,000	3.150,0000	189.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	21	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		60,000	1.550,0000	93.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	21	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		60,000	3.500,0000	210.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	21	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		60,000	1.419,0000	85.140,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**2.404,75**	**144.285,00**		
Material:	**10-13-5646 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,20 X 1,00 .PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	22	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		60,000	1.590,0000	95.400,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	22	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		60,000	1.461,0000	87.660,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	22	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		60,000	3.300,0000	198.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.117,00**	**127.020,00**		
Material:	**10-13-6173 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO CLASSE PA3**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	23	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		60,000	1.740,0000	104.400,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	23	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		60,000	1.610,0000	96.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	23	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		60,000	4.650,0000	279.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.666,67**	**160.000,20**		
Material:	**10-13-6174 - ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO ABERTA TIPO "U"**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	24	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		50,000	3.100,0000	155.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	24	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		50,000	2.740,0000	137.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	24	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		50,000	2.670,0000	133.500,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**2.836,67**	**141.833,50**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 102
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5648 - ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	25	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		50,000	3.950,0000	197.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	25	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		50,000	3.140,0000	157.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	25	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		50,000	2.990,0000	149.500,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**3.360,00**	**168.000,00**		
Material:	**10-13-5649 - ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERN**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	26	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		50,000	3.980,0000	199.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	26	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		50,000	4.950,0000	247.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	26	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		50,000	3.590,0000	179.500,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**4.173,33**	**208.666,50**		
Material:	**10-13-5651 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 01 D=0,40M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	27	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	1.485,0000	148.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	27	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		100,000	1.199,6700	119.967,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	27	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	1.610,0000	161.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**1.431,56**	**143.156,00**		
Material:	**10-13-5652 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 02 D=0,60M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	28	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	1.790,0000	143.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	28	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		80,000	1.199,6700	95.973,60	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	28	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	1.690,0000	135.200,00	Não	
					Preço Médio –>		**1.559,89**	**124.791,20**		
Material:	**10-13-5653 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	29	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	2.610,0000	104.400,00	Não	

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 404
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5653 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	29	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPEI		40,000	1.578,9800	63.159,20	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	29	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	2.450,0000	98.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.212,99**	**88.519,60**		
Material:	**10-13-5654 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 04 D=1,00M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	30	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	2.690,0000	53.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	30	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	2.780,0000	55.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	30	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPEI		20,000	1.578,9800	31.579,60	Sim	***
					Preço Médio –>		**2.349,66**	**46.993,20**		
Material:	**10-13-5655 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 05 D=1,20M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	31	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.150,0000	63.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	31	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	2.910,0000	58.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	31	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPEI		20,000	1.578,9800	31.579,60	Sim	***
					Preço Médio –>		**2.546,33**	**50.926,60**		
Material:	**10-13-5656 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 6 D=1,50M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	32	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPEI		20,000	1.578,9800	31.579,60	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	32	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.410,0000	68.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	32	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	3.200,0000	64.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.729,66**	**54.593,20**		
Material:	**10-11-0130 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		10.000,000	3,7000	37.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		10.000,000	4,2000	42.000,00	Não	

PM FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 105 — Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0130 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		10.000,000	4,4100	44.100,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		10.000,000	5,5000	55.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		10.000,000	2,6500	26.500,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**4,09**	**40.900,00**		
Material:	**10-11-0131 - CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		2.000,000	3,3000	6.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		2.000,000	4,8000	9.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		2.000,000	8,5000	17.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	4,2500	8.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	4,9000	9.800,00	Não	
					Preço Médio –>		**5,15**	**10.300,00**		
Material:	**10-11-0132 - MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 4,5 MPA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		2.000,000	3,5000	7.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		2.000,000	4,0000	8.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	3,0000	6.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	3,5000	7.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		2.000,000	1,9500	3.900,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**3,19**	**6.380,00**		
Material:	**10-11-0133 - GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		15.000,000	12,0000	180.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		15.000,000	21,5000	322.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		15.000,000	5,4000	81.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	BLOCKBUILD COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		15.000,000	5,0900	76.350,00	Sim	***

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 106
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0133 - GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		15.000,000	20,9000	313.500,00	Não	
					Preço Médio –>	**12,98**		**194.700,00**		
Material:	**10-11-0134 - LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO 45X45CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	37	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	8,4000	8.400,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	37	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	10,2000	10.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	37	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	11,1000	11.100,00	Não	
					Preço Médio –>	**9,90**		**9.900,00**		
Material:	**10-11-0135 - MEIO FIO ALTO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		12.000,000	26,0000	312.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		12.000,000	30,0000	360.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		12.000,000	28,0000	336.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		12.000,000	32,0000	384.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		12.000,000	18,8000	225.600,00	Sim	***
					Preço Médio –>	**26,96**		**323.520,00**		
Material:	**10-11-0136 - MEIO FIO BAIXO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		4.000,000	23,9000	95.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		4.000,000	17,0000	68.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		4.000,000	30,0000	120.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		4.000,000	29,0000	116.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		4.000,000	25,5000	102.000,00	Não	
					Preço Médio –>	**25,08**		**100.320,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 407
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0137 - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	40	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		1.000,000	35,0000	35.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	40	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	26,0000	26.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	40	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	29,0000	29.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	40	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	18,8000	18.800,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**27,20**	**27.200,00**		
Material:	**10-11-0138 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		10.000,000	37,2000	372.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - (21773)		10.000,000	29,0000	290.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		10.000,000	71,0000	710.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - (21774)		10.000,000	53,3000	533.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		10.000,000	45,0000	450.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		10.000,000	76,0000	760.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**51,92**	**519.200,00**		
Material:	**10-11-0139 - PAVER DE CONCRETO 10X20X08CM NATURAL RESISTÊNCIA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	42	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		5.000,000	45,6000	228.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	42	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		5.000,000	82,0000	410.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	42	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		5.000,000	60,0000	300.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	42	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		5.000,000	94,0000	470.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**70,40**	**352.000,00**		
Material:	**10-11-0140 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM COR GRAFITE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	43	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	48,3600	48.360,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	43	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		1.000,000	60,0000	60.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	43	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	102,0000	102.000,00	Não	

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 108
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0140 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM COR GRAFITE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	43	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	78,0000	78.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**72,09**	**72.090,00**		
Material:	**10-13-5517 - BLOCO PARA PISO INTERVALADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	44	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	59,2800	59.280,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	44	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		1.000,000	70,0000	70.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	44	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	108,0000	108.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	44	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	93,0000	93.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**82,57**	**82.570,00**		
Material:	**10-11-0141 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM VERMELHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	45	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	102,0000	102.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	45	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	48,3600	48.360,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	45	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		1.000,000	60,0000	60.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	45	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	78,0000	78.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**72,09**	**72.090,00**		
Material:	**10-11-0142 - PAVER DE CONCRETO 10X20X08 CM -VERMELHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	46	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	59,2800	59.280,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	46	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	108,0000	108.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	46	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		1.000,000	70,0000	70.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	46	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	93,0000	93.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**82,57**	**82.570,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 409 Assinatura

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0143 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM NATURAL**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	47	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		750,000	79,0000	59.250,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	47	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		750,000	75,0000	56.250,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	47	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		750,000	49,0000	36.750,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	47	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		750,000	37,2000	27.900,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**60,05**	**45.037,50**		
Material:	**10-11-0144 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM NATURA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	48	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		750,000	85,0000	63.750,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	48	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		750,000	48,0000	36.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	48	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		750,000	87,0000	65.250,00	Não	
					Preço Médio -->		**73,33**	**54.997,50**		
Material:	**10-11-0145 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM GRAFITE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	49	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	82,0000	24.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	49	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	52,3200	15.696,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	49	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	105,0000	31.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**79,77**	**23.931,00**		
Material:	**10-11-0146 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM GRAFITE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	50	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	111,0000	33.300,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	50	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	64,8000	19.440,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	50	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	96,0000	28.800,00	Não	
					Preço Médio -->		**90,60**	**27.180,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 110
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0147 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM VERMELHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	51	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	64,8000	19.440,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	51	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	82,0000	24.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	51	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	105,0000	31.500,00	Não	
					Preço Médio –>		**83,93**	**25.179,00**		
Material:	**10-11-0148 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM VERMELHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	52	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	96,0000	28.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	52	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	64,8000	19.440,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	52	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	111,0000	33.300,00	Não	
					Preço Médio –>		**90,60**	**27.180,00**		
Material:	**10-11-0149 - PISO PODOTATIL ALERTA 40X40X2,5**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	53	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	23,0000	23.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	53	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - (21775)		1.000,000	12,3200	12.320,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	53	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	27,9000	27.900,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	53	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	9,6000	9.600,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**18,20**	**18.210,00**		
Material:	**10-11-0150 - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40X2,5**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	54	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	27,9000	27.900,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	54	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - (21775)		1.000,000	12,3200	12.320,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	54	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	23,0000	23.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	54	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	9,6000	9.600,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**18,20**	**18.210,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº — Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0151 - COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 50X80X10**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	55	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	85,0000	25.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	55	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	79,0000	23.700,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	55	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	36,0000	10.800,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**66,67**	**20.001,00**		
Material:	**10-11-0152 - COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 50X80X15**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	56	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	88,0000	26.400,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	56	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	42,0000	12.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	97,0000	29.100,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	56	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	70,0000	21.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**74,25**	**22.275,00**		
Material:	**10-11-0153 - COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 1,00X0,70X0,20**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	57	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	36,0000	36.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	57	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	194,0000	194.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	57	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	201,0000	201.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	57	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		1.000,000	120,0000	120.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**137,75**	**137.750,00**		
Material:	**10-11-0162 - GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 50X80CM, ALTURA 10CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	58	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		700,000	121,0000	84.700,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	58	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		700,000	126,0000	88.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	58	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		700,000	102,0000	71.400,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**116,33**	**81.431,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 277
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5526 - GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 25MPA)**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	59	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	145,0000	43.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	59	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	120,0000	36.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	59	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	158,0000	47.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**141,00**	**42.300,00**		
Material:	**10-13-6182 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM.**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		200,000	44,4000	8.880,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	150,0000	30.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	150,0000	30.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	100,0000	20.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	110,0000	22.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**110,88**	**22.176,00**		
Material:	**10-11-0154 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X6,5**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	138,0000	13.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		100,000	180,0000	18.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	129,0000	12.900,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		100,000	210,0000	21.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		100,000	58,8000	5.880,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**143,16**	**14.316,00**		
Material:	**10-11-0155 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	250,0000	75.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	148,0000	44.400,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	151,0000	45.300,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	117,0000	35.100,00	Sim	***

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 117
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0155 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		300,000	250,0000	75.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**183,20**	**54.960,00**		
Material:	**10-11-0156 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100/100X0,10**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	192,0000	19.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		100,000	182,4000	18.240,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		100,000	350,0000	35.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	181,0000	18.100,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		100,000	320,0000	32.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**245,08**	**24.508,00**		
Material:	**10-11-0157 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50X1,50X0,15**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	64	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		50,000	612,0000	30.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	64	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		50,000	399,0000	19.950,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	64	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		50,000	480,0000	24.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	64	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		50,000	404,0000	20.200,00	Não	
					Preço Médio –>		**473,75**	**23.687,50**		
Material:	**10-11-0158 - TAMPA CONCRETO ARMADO 200X200X0,15**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	65	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	192,0000	3.840,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	65	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		20,000	1.140,0000	22.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	65	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		20,000	2.100,0000	42.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	65	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		20,000	90,0000	1.800,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**880,50**	**17.610,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 144
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/02/2022 a 04/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0159 - MOURÃO CURVO 2,60 PARTE RETA E 0,40 NA PARTE CURVA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	66	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		200,000	54,0000	10.800,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	66	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	75,0000	15.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	66	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	55,0000	11.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	66	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	64,0000	12.800,00	Não	
					Preço Médio –>		**62,00**	**12.400,00**		
Material:	**10-11-0160 - MOURÃO ESTICADOR ESPESSURA 10X10 CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	67	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	63,0000	2.520,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	67	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		40,000	70,0000	2.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	67	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	68,0000	2.720,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	67	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		40,000	45,0000	1.800,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**61,50**	**2.460,00**		
Material:	**10-11-0161 - MOURÃO ESCORA ESPESSURA 10X10CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	68	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	38,0000	3.040,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	68	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	42,0000	3.360,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	68	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		80,000	75,0000	6.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	68	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		80,000	39,6000	3.168,00	Não	
					Preço Médio –>		**48,65**	**3.892,00**		
					Total Preço Médio –>		**45.183,83**	**7.485.467,60**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 97
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
116
Folha nº
Assinatura

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROTOCOLO Nº 5832/2022
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

( )	Convite	( )	Concorrência
( )	Pregão Presencial	( )	Concurso
(x)	Pregão Eletrônico	( )	Dispensa de Licitação
( )	Tomada de Preços	( )	Inexigibilidade de Licitação

1) **OBJETO:** Abertura de Licitação com registro de preço para aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

2) **VALOR MÉDIO ESTIMADO:** R$ 7.485.467,60 (Sete milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

3) **FORMA DE PAGAMENTO:** Em até 30 (trinta) dias após efetiva liquidação/fatura e de acordo com a disponibilidade Financeira.

4) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme PPA 2022 a 2025**

Código Reduzido	Funcional	Fonte
192	08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1000
193	08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1512
200	08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	1000
202	08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	1000

5) **RECURSOS FINANCEIROS**

( ) Há previsão orçamentária inclusa na Lei Orçamentária Anual.
(X) Não há previsão recursos orçamentário.

PM FAZENDA RIO GRANDE
117
Folha nº
Assinatura

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

6) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal é feita pelo órgão solicitante, de acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispões os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Fazenda Rio Grande, 07/02/2022

Priscila Marcondes dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 351.372

Mauro Antônio Pedroso
Matrícula – 349.586
Contador CRC/PR 044724/0-9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
118
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 5832/2022
Período do parecer: De: 11/02/2021; Até: 11/02/2022
Resultado: Deferido; Indeferido; Conhecimento; Anulado; Confirmado; Parcial; Outros
Incluir pareceres não conclusivos: Sim

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.002 - Abertura Licitação
Data e hora: 07/02/2022 09:56:27
Conclusivo: Não
Parecer: Conforme documento anexo, não há recursos financeiros para realização da licitação.
Favor rever as dotações, possibilidade de suplementação e após, retorne.

Fazenda Rio Grande - PR, 11 de Fevereiro de 2022.

Priscila Marcondes dos Santos

PMFAZENDA RIO GRANDE
419
Folha nº
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 5832/2022
Período do parecer: De: 11/02/2021; Até: 11/02/2022
Resultado: Deferido; Indeferido; Conhecimento; Anulado; Confirmado; Parcial; Outros
Incluir pareceres não conclusivos: Sim

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.002.008 - Licitações - SMOP
Conclusivo: Não **Data e hora:** 09/02/2022 08:47:03
Parecer: ALTERAÇÃO DAS QUANTIDADES E JUSTIFICATIVA DO VALOR TOTAL MENSURADO PARA ESTA LICITAÇÃO

Fazenda Rio Grande - PR, 11 de Fevereiro de 2022.

BERTI SHARA ARBIGAUS

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PM FAZENDA RIO GRANDE
120
Folha nº
Assinatura

Ofício N° 076/SMOP/2022

Fazenda Rio Grande, 31 de janeiro de 2022.

Ref. Aquisição de Tubos e Pré- Moldados de Concretos
Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Obras Públicas vem através desta alterar o quantitativo, a fim de viabilizar monetariamente esta licitação, onde inicialmente portou o valor médio de **R$7.485.467,60**, conforme parecer anexo ao **Fly n° 5832/2022**. Com as quantidades reduzidas, conseguimos mensurar a média aproximadamente de **R$4.118.801,98**, conforme segue **Anexo I alterado**.

Salientamos ainda, que por se tratar de uma licitação de Registro de Preços, as compras serão realizadas após a devida suplementação das dotações orçamentárias. E esta Secretaria tem interesse em dar prosseguimento ao processo licitatório como registro de preços, não tendo a obrigatoriedade em adquirir de imediato parcial ou o total dos itens, e sim, quando tiver recurso financeiro nas dotações indicadas. Tendo em vista que não estamos realizando a compra, mas, tão somente registrando o preço do objeto ora solicitado.

Diante do exposto, as dotações orçamentárias, seguem as mesmas: **192, 193, 200 e 202.**

Marlon de Oliveira Lima
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 5821/2021

Paulinho Dalmaz
Diretor Geral - SMOP
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Decreto nº5855

Denis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula: 352.599

Junior Moraes
Fiscal Gestor do Contrato
Matrícula: 359.077

PM FAZENDA RIO GRANDE
124
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA DE
FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

O Material a ser adquirido deverá atender às especificações conforme descrita abaixo:

ITEM	Código Material	UN	QDE	PRODUTO
01	10-13-5639	UN	200	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
02	10-13-5640	UN	300	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
03	10-13-5641	UN	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
04	10-13-5487	UN	2.000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
05	10-13-5488	UN	1.500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGU PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
06	10-13-5489	UN	750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
07	10-13-5490	UN	800	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
08	10-13-5491	UN	400	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
09	10-13-	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS

PMFAZENDA RIO GRANDE
122
Folha nº
Assinatura

	5492			PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
10	10-13-5493	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
11	10-13-5494	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
12	10-13-5495	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
13	10-13-5496	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
14	10-13-6172	UN	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
15	10-13-5498	UN	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
16	10-13-5642	UN	75	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
17	10-13-5499	UN	50	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
18	10-13-5643	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
19	10-13-	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS

	5644			PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
20	10-13-5503	UN	40	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
21	10-13-5645	UN	20	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
22	10-13-5646	UN	40	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
23	10-13-6173	UN	40	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
24	10-13-6174	UN	30	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2X2M, COMPRIMENTO 1,00M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
25	10-13-5648	UN	20	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2X2M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
26	10-13-5649	UN	20	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
27	10-13-5650	UN	70	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP01 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,40M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
28	10-13-5651	UN	60	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP02 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,60M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
29	10-13-5652	UN	40	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP03 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,80M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
30	10-13-5653	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP04 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa

31	10-13-5654	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP05 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,20M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
32	10-13-5655	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP06 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,50M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
33	10-13-5656	UN	10.000	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM**, FBK 4,5MPa
34	10-11-0130	UN	2.000	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM**, FBK 4,5MPa
35	10-11-0131	UN	2.000	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X19CM**, FBK 4,5 MPa
36	10-11-0132	UN	7.000	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO **FINCADINHA**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO **52CM**, BASE **8CM**, ALTURA **19CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
37	10-11-0133	UN	1.000	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, **45X45CM**, ESPESSURA **5CM**, RESISTÊNCIA 25MPa
38	10-11-0134	UN	7.000	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 2 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
39	10-11-0135	UN	4.000	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 7 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
40	10-11-0136	UN	1.000	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **15CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
41	10-11-0137	M²	4.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR **NATURAL**
42	10-11-0138	M²	3.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **NATURAL**
43	10-11-0139	M²	600	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
44	10-13-5517	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**

45	10-11-0140	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
46	10-11-0141	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
47	10-11-0142	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **NATURAL**
48	10-11-0143	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **NATURAL**
49	10-11-0144	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
50	10-11-0145	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
51	10-11-0146	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
52	10-11-0147	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
53	10-11-0148	UN	500	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - ALERTA, **40X40CM**, ESPESSURA **2,50CM**, COR **VERMELHO**
54	10-11-0149	UN	500	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, **40X40CM** ESPESSURA **2,50CM**, COR **VERMELHO**
55	10-11-0150	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **50X80CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
56	10-11-0151	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **50X80CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
57	10-11-0152	UN	600	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **100X70CM**, ALTURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
58	10-11-0153	UN	700	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X 80CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa

PM FAZENDA RIO GRANDE
126
Folha nº
Assinatura

59	10-13-5525	UN	300	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X 80CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
60	10-13-5526	UN	200	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X60 CM**, ALTURA **6,5CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
61	10-11-0154	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X80 CM**, ALTURA **6,5CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
62	10-11-0155	UN	300	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **80X80 CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
63	10-11-0156	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **100X 100CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
64	10-11-0157	UN	50	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **150X 150CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
65	10-11-0158	UN	20	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **200X 200CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
66	10-11-0159	UN	200	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CURVO**, COM **2,60M** NO TRECHO RETO E **0,40M** NO TRECHO CURVO, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
67	10-11-0160	UN	40	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESTICADOR**, ALTURA **2,50M**, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
68	10-11-0161	UN	80	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESCORA**, ALTURA **2,20M**, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa

Atenciosamente,

Marklon de Oliveira Lima
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 5821/2021

Denis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula: 352.599

Paulinho Dalmaz
Diretor Geral - SMOP
Decreto nº 5855/2021

Junior Moraes
Fiscal Gestor do Contrato
Matrícula: 359.077

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
427
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 3
Número do processo: 5832/2022
Período do parecer: De: 11/02/2021; Até: 11/02/2022
Resultado: Deferido; Indeferido; Conhecimento; Anulado; Confirmado; Parcial; Outros
Incluir pareceres não conclusivos: Sim

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 3 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.002.008 - Licitações - SMOP
Conclusivo: Não **Data e hora:** 09/02/2022 16:16:55
Parecer: SEGUE CONFIRMAÇÃO EMPRESA TUBOS ARAUCÁRIA.

Fazenda Rio Grande - PR, 11 de Fevereiro de 2022.

BERTI SHARA ARBIGAUS

PMFAZENDA RIO GRANDE
128
Folha nº
Assinatura

Gmail Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Revisão de Cotação

4 mensagens

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 26 de janeiro de 2022 10:24
Para: tubosaraucaria@gmail.com

Bom Dia Symonny

Conforme nossa conversa por telefone, pedimos a gentileza de verificar o item 64 da cotação realizada, conforme anexo, pois o mesmo por se tratar de medida maior, está com o valor referente aos itens anteriores (menores).

Se estiver correto, somente responder a este e-mail, confirmando.

Desde já agradeço imenso.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÃO TUBOS ARAUCÁRIA.pdf
15424K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 1 de fevereiro de 2022 09:54
Para: tubosaraucaria@gmail.com

Bom Dia Symonny

Aguardamos ansiosos por sua resposta para darmos continuidade no processo.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Tubos Araucária <tubosaraucaria@gmail.com> 1 de fevereiro de 2022 10:11
Para: Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Bom dia, tudo bem?

Verificado e está correto.

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 1 de fevereiro de 2022 11:50

Para: Tubos Araucária <tubosaraucaria@gmail.com>

E quanto ao item 64 da sua licitação se ele pode ser cotado com a medida 2x2x15cm com o preço atual?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PM FAZENDA RIO GRANDE
129
Folha nº
Assinatura

Berti Shirado Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5639 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,20 X 1,00 PS1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	1	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	29,0000	5.800,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	1	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	29,0000	5.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	1	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	33,5000	6.700,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	1	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	35,0000	7.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**31,63**	**6.326,00**		
Material:	**10-13-5640 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,30 X 1,00 PS1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	2	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	32,0000	9.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	2	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	37,0000	11.100,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	2	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	35,0000	10.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	2	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		300,000	45,0000	13.500,00	Não	
					Preço Médio –>		**37,25**	**11.175,00**		
Material:	**10-13-5641 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,30 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	3	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	59,0000	17.700,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	3	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	75,0000	22.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	3	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	62,0000	18.600,00	Não	
					Preço Médio –>		**65,33**	**19.599,00**		
Material:	**10-13-5487 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PS1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	4	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	57,0000	114.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	4	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	61,9000	123.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	4	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		2.000,000	60,0000	120.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	4	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		2.000,000	45,0000	90.000,00	Sim	
					Preço Médio –>		**55,98**	**111.960,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 130
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5488 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	5	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.500,000	95,5000	143.250,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	5	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		1.500,000	130,0000	195.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	5	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		1.500,000	95,0000	142.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	5	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.500,000	89,0000	133.500,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**102,38**	**153.570,00**		
Material:	**10-13-5489 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	6	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		750,000	92,0000	69.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	6	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		750,000	125,0000	93.750,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	6	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		750,000	96,5000	72.375,00	Não	
					Preço Médio -->		**104,50**	**78.375,00**		
Material:	**10-13-5490 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 CLASSE-PS1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	7	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		800,000	11,0000	8.800,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	7	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		800,000	96,0000	76.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	7	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		800,000	90,0000	72.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	7	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		800,000	109,0000	87.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**76,50**	**61.200,00**		
Material:	**10-13-5491 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	8	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		400,000	160,0000	64.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	8	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		400,000	157,0000	62.800,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	8	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		400,000	164,0000	65.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	8	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		400,000	230,0000	92.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**177,75**	**71.100,00**		

PMA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 137
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5492 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	9	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	193,0000	38.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	9	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	208,0000	41.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	9	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	330,0000	66.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	9	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	195,0000	39.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**231,50**	**46.300,00**		
Material:	**10-13-5493 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,80 X 100 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	10	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	255,0000	51.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	10	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	279,0000	55.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	10	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	400,0000	80.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	10	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	280,0000	56.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**303,50**	**60.700,00**		
Material:	**10-13-5494 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,80 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	11	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	500,0000	100.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	11	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	363,0000	72.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	11	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	389,0000	77.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	11	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	370,0000	74.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**405,50**	**81.100,00**		
Material:	**10-13-5495 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,00 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	12	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		150,000	349,0000	52.350,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	12	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		150,000	371,0000	55.650,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	12	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		150,000	465,0000	69.750,00	Não	
					Preço Médio -->		**395,00**	**59.250,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 43 & 2
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5496 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,00 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	13	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		150,000	650,0000	97.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	13	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		150,000	499,0000	74.850,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	13	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		150,000	580,0000	87.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	13	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		150,000	481,0000	72.150,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**552,50**	**82.875,00**		
Material:	**10-13-6172 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO -CLASSE PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	14	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	542,0000	54.200,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	14	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		100,000	610,0000	61.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	14	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		100,000	650,0000	65.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	14	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	587,0000	58.700,00	Não	
					Preço Médio -->		**597,25**	**59.725,00**		
Material:	**10-13-5498 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,20 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	15	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	699,0000	69.900,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	15	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		100,000	700,0000	70.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	15	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	759,0000	75.900,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	15	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		100,000	720,0000	72.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**719,50**	**71.950,00**		
Material:	**10-13-5642 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,50 X 1,00 PA1**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	16	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		75,000	895,0000	67.125,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	16	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		75,000	1.100,0000	82.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	16	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		75,000	822,0000	61.650,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	16	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		75,000	950,0000	71.250,00	Não	
					Preço Médio -->		**941,75**	**70.631,25**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 133
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5499 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,50 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	17	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		50,000	995,0000	49.750,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	17	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		50,000	1.100,0000	55.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	17	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		50,000	984,0000	49.200,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	17	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		50,000	1.500,0000	75.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**1.144,75**	**57.237,50**		
Material:	**10-13-5643 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS 1,80 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	18	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		80,000	1.750,0000	140.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	18	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	1.199,0000	95.920,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	18	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	1.290,0000	103.200,00	Não	
					Preço Médio –>		**1.413,00**	**113.040,00**		
Material:	**10-13-5644 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,80 X 1,00 PA3**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	19	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	1.390,0000	111.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	19	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		80,000	2.350,0000	188.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	19	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	1.320,0000	105.600,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**1.686,67**	**134.933,60**		
Material:	**10-13-5503 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,00 X 1,00 PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	20	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		40,000	2.550,0000	102.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	20	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	1.430,0000	57.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	20	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		40,000	2.600,0000	104.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	20	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	1.210,0000	48.400,00	Sim	
					Preço Médio –>		**1.947,50**	**77.900,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 134
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5645 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,00 X 1,00 PA3**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	21	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		20,000	3.150,0000	63.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	21	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	1.550,0000	31.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	21	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		20,000	3.500,0000	70.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	21	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	1.419,0000	28.380,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**2.404,75**	**48.095,00**		
Material:	**10-13-5646 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,20 X 1,00 .PA2**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	22	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	1.590,0000	63.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	22	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	1.461,0000	58.440,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	22	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		40,000	3.300,0000	132.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.117,00**	**84.680,00**		
Material:	**10-13-6173 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO CLASSE PA3**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	23	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	1.740,0000	69.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	23	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	1.610,0000	64.400,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	23	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		40,000	4.650,0000	186.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.666,67**	**106.666,80**		
Material:	**10-13-6174 - ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO ABERTA TIPO "U"**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	24	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		30,000	3.100,0000	93.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	24	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		30,000	2.740,0000	82.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	24	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		30,000	2.670,0000	80.100,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**2.836,67**	**85.100,10**		

PMI FAZENDA RIO GRANDE
135
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5648 - ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	25	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		20,000	3.950,0000	79.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	25	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.140,0000	62.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	25	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	2.990,0000	59.800,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**3.360,00**	**67.200,00**		
Material:	**10-13-5649 - ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERN**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	26	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.980,0000	79.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	26	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		20,000	4.950,0000	99.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	26	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	3.590,0000	71.800,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**4.173,33**	**83.466,60**		
Material:	**10-13-5651 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 01 D=0,40M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	27	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		70,000	1.485,0000	103.950,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	27	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		70,000	1.199,6700	83.976,90	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	27	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		70,000	1.610,0000	112.700,00	Não	
					Preço Médio -->		**1.431,56**	**100.209,20**		
Material:	**10-13-5652 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 02 D=0,60M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	28	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		60,000	1.790,0000	107.400,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	28	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		60,000	1.199,6700	71.980,20	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	28	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		60,000	1.690,0000	101.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**1.559,89**	**93.593,40**		
Material:	**10-13-5653 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	29	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	2.610,0000	104.400,00	Não	

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 436
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5653 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	29	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPEI		40,000	1.578,9800	63.159,20	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	29	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	2.450,0000	98.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.212,99**	**88.519,60**		
Material:	**10-13-5654 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 04 D=1,00M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	30	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	2.690,0000	53.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	30	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	2.780,0000	55.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	30	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPEI		20,000	1.578,9800	31.579,60	Sim	***
					Preço Médio –>		**2.349,66**	**46.993,20**		
Material:	**10-13-5655 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 05 D=1,20M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	31	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.150,0000	63.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	31	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	2.910,0000	58.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	31	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPEI		20,000	1.578,9800	31.579,60	Sim	***
					Preço Médio –>		**2.546,33**	**50.926,60**		
Material:	**10-13-5656 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 6 D=1,50M**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	32	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPEI		20,000	1.578,9800	31.579,60	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	32	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.410,0000	68.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	32	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	3.200,0000	64.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.729,66**	**54.593,20**		
Material:	**10-11-0130 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		10.000,000	3,7000	37.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		10.000,000	4,2000	42.000,00	Não	

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 137 Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0130 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		10.000,000	4,4100	44.100,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		10.000,000	5,5000	55.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	33	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		10.000,000	2,6500	26.500,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**4,09**	**40.900,00**		
Material:	**10-11-0131 - CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		2.000,000	3,3000	6.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		2.000,000	4,8000	9.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		2.000,000	8,5000	17.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	4,2500	8.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	34	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	4,9000	9.800,00	Não	
					Preço Médio –>		**5,15**	**10.300,00**		
Material:	**10-11-0132 - MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 4,5 MPA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		2.000,000	3,5000	7.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		2.000,000	4,0000	8.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	3,0000	6.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	3,5000	7.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	35	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		2.000,000	1,9500	3.900,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**3,19**	**6.380,00**		
Material:	**10-11-0133 - GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		7.000,000	12,0000	84.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		7.000,000	21,5000	150.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		7.000,000	5,4000	37.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	BLOCKBUILD COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		7.000,000	5,0900	35.630,00	Sim	***

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 138
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0133 - GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	36	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		7.000,000	20,9000	146.300,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,98**	**90.860,00**		
Material:	**10-11-0134 - LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO 45X45CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	37	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	8,4000	8.400,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	37	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	10,2000	10.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	37	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	11,1000	11.100,00	Não	
					Preço Médio -->		**9,90**	**9.900,00**		
Material:	**10-11-0135 - MEIO FIO ALTO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		7.000,000	26,0000	182.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		7.000,000	30,0000	210.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		7.000,000	28,0000	196.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		7.000,000	32,0000	224.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	38	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		7.000,000	18,8000	131.600,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**26,96**	**188.720,00**		
Material:	**10-11-0136 - MEIO FIO BAIXO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		4.000,000	23,9000	95.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		4.000,000	17,0000	68.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		4.000,000	30,0000	120.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		4.000,000	29,0000	116.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	39	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		4.000,000	25,5000	102.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**25,08**	**100.320,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 139
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0137 - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	40	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		1.000,000	35,0000	35.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	40	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	26,0000	26.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	40	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	29,0000	29.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	40	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	18,8000	18.800,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**27,20**	**27.200,00**		
Material:	**10-11-0138 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		4.000,000	37,2000	148.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - (21773)		4.000,000	29,0000	116.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		4.000,000	71,0000	284.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - (21774)		4.000,000	53,3000	213.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		4.000,000	45,0000	180.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	41	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		4.000,000	76,0000	304.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**51,92**	**207.680,00**		
Material:	**10-11-0139 - PAVER DE CONCRETO 10X20X08CM NATURAL RESISTÊNCIA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	42	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		3.000,000	45,6000	136.800,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	42	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		3.000,000	82,0000	246.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	42	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		3.000,000	60,0000	180.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	42	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		3.000,000	94,0000	282.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**70,40**	**211.200,00**		
Material:	**10-11-0140 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM COR GRAFITE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	43	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		600,000	48,3600	29.016,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	43	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		600,000	60,0000	36.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	43	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		600,000	102,0000	61.200,00	Não	

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 170
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0140 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM COR GRAFITE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	43	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		600,000	78,0000	46.800,00	Não	
					Preço Médio –>		**72,09**	**43.254,00**		
Material:	**10-13-5517 - BLOCO PARA PISO INTERVALADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	44	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	59,2800	59.280,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	44	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		1.000,000	70,0000	70.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	44	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	108,0000	108.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	44	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	93,0000	93.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**82,57**	**82.570,00**		
Material:	**10-11-0141 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM VERMELHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	45	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	102,0000	102.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	45	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	48,3600	48.360,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	45	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		1.000,000	60,0000	60.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	45	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	78,0000	78.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**72,09**	**72.090,00**		
Material:	**10-11-0142 - PAVER DE CONCRETO 10X20X08 CM -VERMELHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	46	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		1.000,000	59,2800	59.280,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	46	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	108,0000	108.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	46	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		1.000,000	70,0000	70.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	46	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	93,0000	93.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**82,57**	**82.570,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 47
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0143 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM NATURAL**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	47	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		750,000	79,0000	59.250,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	47	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		750,000	75,0000	56.250,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	47	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		750,000	49,0000	36.750,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	47	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		750,000	37,2000	27.900,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**60,05**	**45.037,50**		
Material:	**10-11-0144 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM NATURA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	48	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		750,000	85,0000	63.750,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	48	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		750,000	48,0000	36.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	48	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		750,000	87,0000	65.250,00	Não	
					Preço Médio -->		**73,33**	**54.997,50**		
Material:	**10-11-0145 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM GRAFITE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	49	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	82,0000	24.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	49	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	52,3200	15.696,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	49	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	105,0000	31.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**79,77**	**23.931,00**		
Material:	**10-11-0146 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM GRAFITE**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	50	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	111,0000	33.300,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	50	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	64,8000	19.440,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	50	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	96,0000	28.800,00	Não	
					Preço Médio -->		**90,60**	**27.180,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 142
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços -(Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0147 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM VERMELHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	51	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	64,8000	19.440,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	51	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	82,0000	24.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	51	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	105,0000	31.500,00	Não	
					Preço Médio –>		**83,93**	**25.179,00**		
Material:	**10-11-0148 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM VERMELHO**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	52	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	96,0000	28.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	52	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	64,8000	19.440,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	52	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	111,0000	33.300,00	Não	
					Preço Médio –>		**90,60**	**27.180,00**		
Material:	**10-11-0149 - PISO PODOTATIL ALERTA 40X40X2,5**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	53	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		500,000	23,0000	11.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	53	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - (21775)		500,000	12,3200	6.160,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	53	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		500,000	27,9000	13.950,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	53	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		500,000	9,6000	4.800,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**18,20**	**9.105,00**		
Material:	**10-11-0150 - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40X2,5**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	54	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		500,000	27,9000	13.950,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	54	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - (21775)		500,000	12,3200	6.160,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	54	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		500,000	23,0000	11.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	54	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		500,000	9,6000	4.800,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**18,20**	**9.105,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
143
Folha nº
Assinatura

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0151 - COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 50X80X10**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	55	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	85,0000	25.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	55	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	79,0000	23.700,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	55	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	36,0000	10.800,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**66,67**	**20.001,00**		
Material:	**10-11-0152 - COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 50X80X15**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	56	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	88,0000	26.400,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	56	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	42,0000	12.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	97,0000	29.100,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	56	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	70,0000	21.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**74,25**	**22.275,00**		
Material:	**10-11-0153 - COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 1,00X0,70X0,20**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	57	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		600,000	36,0000	21.600,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	57	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		600,000	194,0000	116.400,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	57	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		600,000	201,0000	120.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	57	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		600,000	120,0000	72.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**137,75**	**82.650,00**		
Material:	**10-11-0162 - GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 50X80CM, ALTURA 10CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	58	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		700,000	121,0000	84.700,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	58	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		700,000	126,0000	88.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	58	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		700,000	102,0000	71.400,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**116,33**	**81.431,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 144
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5526 - GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 25MPA)**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	59	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	145,0000	43.500,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	59	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	120,0000	36.000,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	59	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	158,0000	47.400,00	Não	
					Preço Médio –>		**141,00**	**42.300,00**		
Material:	**10-13-6182 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM.**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		200,000	44,4000	8.880,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	150,0000	30.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	150,0000	30.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	100,0000	20.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	60	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	110,0000	22.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**110,88**	**22.176,00**		
Material:	**10-11-0154 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X6,5**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	138,0000	13.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		100,000	180,0000	18.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	129,0000	12.900,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		100,000	210,0000	21.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	61	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		100,000	58,8000	5.880,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**143,16**	**14.316,00**		
Material:	**10-11-0155 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	250,0000	75.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	148,0000	44.400,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	151,0000	45.300,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		300,000	117,0000	35.100,00	Sim	***

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 54 Assinatura

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0155 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	62	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		300,000	250,0000	75.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**183,20**	**54.960,00**		
Material:	**10-11-0156 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100/100X0,10**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	192,0000	19.200,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		100,000	182,4000	18.240,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		100,000	350,0000	35.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	181,0000	18.100,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	63	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		100,000	320,0000	32.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**245,08**	**24.508,00**		
Material:	**10-11-0157 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50X1,50X0,15**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	64	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		50,000	612,0000	30.600,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	64	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		50,000	399,0000	19.950,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	64	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		50,000	480,0000	24.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	64	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		50,000	404,0000	20.200,00	Não	
					Preço Médio –>		**473,75**	**23.687,50**		
Material:	**10-11-0158 - TAMPA CONCRETO ARMADO 200X200X0,15**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	65	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	192,0000	3.840,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	65	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		20,000	1.140,0000	22.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	65	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		20,000	2.100,0000	42.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	65	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		20,000	90,0000	1.800,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**880,50**	**17.610,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 146
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/01/2022 a 11/02/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0159 - MOURÃO CURVO 2,60 PARTE RETA E 0,40 NA PARTE CURVA**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	66	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		200,000	54,0000	10.800,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	66	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		200,000	75,0000	15.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	66	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	55,0000	11.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	66	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	64,0000	12.800,00	Não	
					Preço Médio -->		**62,00**	**12.400,00**		
Material:	**10-11-0160 - MOURÃO ESTICADOR ESPESSURA 10X10 CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	67	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	63,0000	2.520,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	67	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		40,000	70,0000	2.800,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	67	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	68,0000	2.720,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	67	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		40,000	45,0000	1.800,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**61,50**	**2.460,00**		
Material:	**10-11-0161 - MOURÃO ESCORA ESPESSURA 10X10CM**									
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	68	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	38,0000	3.040,00	Sim	***
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	68	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	42,0000	3.360,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	68	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - (21770)		80,000	75,0000	6.000,00	Não	
31/2022	03/02/2022	04/04/2022	68	BRICKABLOCOS PREMOLDADOS LTDA - (21789)		80,000	39,6000	3.168,00	Não	
					Preço Médio -->		**48,65**	**3.892,00**		
					Total Preço Médio -->		**45.183,83**	**4.159.316,55**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 447
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
148
Folha nº
Assinatura

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROTOCOLO Nº 5832/2022
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

( )	Convite	( )	Concorrência
( )	Pregão Presencial	( )	Concurso
(x)	Pregão Eletrônico	( )	Dispensa de Licitação
( )	Tomada de Preços	( )	Inexigibilidade de Licitação

1) **OBJETO:** Abertura de Licitação com registro de preço para aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

2) **VALOR MÉDIO ESTIMADO:** R$ 4.159.316,55 (Quatro milhões cento e cinquenta e nove mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).

3) **FORMA DE PAGAMENTO:** Em até 30 (trinta) dias após efetiva liquidação/fatura e de acordo com a disponibilidade Financeira.

4) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme PPA 2022 a 2025**

Código Reduzido	Funcional	Fonte
192	08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1000
193	08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1512
200	08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	1000
202	08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	1000

5) **RECURSOS FINANCEIROS**

(X) Há previsão orçamentária inclusa na Lei Orçamentária Anual.
( ) Não há previsão recursos orçamentário.

6) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legal é feita pelo órgão solicitante, de acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispões os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Fazenda Rio Grande, 11/02/2022

Priscila Marcondes dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 351.372

Mauro Antônio Pedroso
Matrícula – 349.586
Contador CRC/PR 044724/0-9

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 150
Assinatura

Protocolo n º 5832/2022
Memorando nº 49/2022

Requerente: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Ao Jurídico.

Considerando que não há processo/contrato/ata de registro de preço vigente, tampouco outro processo licitatório em trâmite com objeto semelhante, remeto o processo para análise e parecer, para que verifique a possibilidade de realizar a Abertura de Licitação, atendendo o solicitado.

Fazenda Rio Grande, 11 de fevereiro de 2022.

Priscila Marcondes dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 351.372

PM FAZENDA RIO GRANDE
151
Folha nº
Assinatura

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PARECER Nº 063/2022

Processo nº 5832/2022

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Modalidade de Licitação

Tenciona o Município de Fazenda Rio Grande no que tange a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, para aquisição de tubos e materiais de concreto.

Da análise ao procedimento administrativo, sabe-se que:

Iniciou-se o processo com a requisição da Secretaria interessada. A Contabilidade indicou a dotação orçamentária correspondente. O processo ainda não teve autorização do Prefeito Municipal, sendo esta, imprescindível.

Dadas as informações do processo em epígrafe, constata-se que o objeto pretendido pode ser categoricamente definido no edital, eis que acostadas respectivas cotações.

Destarte, esta Procuradoria observa que, nos termos regulares, estão presentes os requisitos para que a aludida Licitação ocorra pela modalidade Pregão, devendo ser realizada preferencialmente, no formato eletrônico. Ressalta-se que, se tratando de repasse de verbas federais, dá-se prioridade a realização por via eletrônica. Sendo optado pelo Pregão Presencial, há necessidade de devida justificativa.

Não obstante, os critérios de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, pelo que, o presente opinativo versa assuntos estritamente jurídicos formais do caso em apreço. É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 11 de fevereiro de 2022.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

PMI FAZENDA RIO GRANDE
152
Folha nº
Assinatura

PROTOCOLO Nº 5832/2022
MEMORANDO Nº 049/2022
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Obras Públicas

A Administração.

A Diretora de Compras para análise, após encaminhar ao gabinete para autorização do prefeito.

Fazenda Rio Grande, 11 de fevereiro de 2022.

Priscila Marcondes dos Santos
Compras e Licitações
Matrícula 351.372

Em tempo: Seguem os trâmites legais e atestado ao Setor Municipal.

Geovana Maria Cordeiro 11/02/2022
Dir. Setorial de Compras e Licitação
Decreto: 5645/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PM FAZENDA RIO GRANDE
153
Folha nº
Assinatura

Protocolo nº 5832/2022

Em, 11 de fevereiro de 2022

Considerando o ofício inicial, termo de referencia do processo e cotações, informações do departamento de compras, parecer jurídico e informações de ordem orçamentárias contidos no presente processo, **AUTORIZO** a abertura de procedimento licitatório que tem por objeto: Contratação de empresa para aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Valor Máximo: R$ 4.159.316,55 (Quatro milhões cento e cinquenta e nove mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).

Fica o Departamento Jurídico observar a modalidade da licitação, com fiel observância à legislação e formalidades pertinentes em vigor.

Encaminhe-se para as providências necessárias.

Atenciosamente.

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
154
Fls.
9
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 6
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 6 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.002.008 - Licitações - SMOP
Conclusivo: Não **Data e hora:** 16/02/2022 08:55:44
Parecer: De acordo com o nosso Diretor, conforme ofício inicial, fica confirmado pregão eletrônico menor preço por item, mesmo que destinando 25% para empresas de pequeno porte.

Fazenda Rio Grande - PR, 16 de Fevereiro de 2022.

BERTI SHARA ARBIGAUS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
155
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 7
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 7 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.004 - Editais Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 17/02/2022 09:47:13
Parecer: Ao Controle Interno,

Para parecer quanto a legalidade do item 7 do Termo de Referência.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

Evelyn Cristina dos Santos Abreu

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
196
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 8
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 8 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 019.001.001 - Controle Interno
Conclusivo: Não **Data e hora:** 17/02/2022 11:43:20
Parecer: Anexar a minuta do termo de referencia elaborado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, após retorne para manifestação desta UCI

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

Fábio Antonio da Rocha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
197
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 9
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 9 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.004 - Editais Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 17/02/2022 13:37:16
Parecer: Segue o Termo de Referência.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

Evelyn Cristina dos Santos Abreu

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

Compras e Licitações
Fls. 159
Rubrica

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

O Material a ser adquirido deverá atender às especificações conforme descrita abaixo:

ITEM	Código Material	UN	QDE	PRODUTO
01	10-13-5639	UN	200	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,20** m. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA **15** MPa
02	10-13-5640	UN	300	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,30M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
03	10-13-5641	UN	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,30M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
04	10-13-5487	UN	500	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
05	10-13-5488	UN	3.500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
06	10-13-5489	UN	2.000	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
07	10-13-5490	UN	3.000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
08	10-13-5491	UN	400	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.**

Compras e Licitações
159
Fls.
Rubrica

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

				RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
09	10-13-5492	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
10	10-13-5493	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,80M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
11	10-13-5494	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,80M** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
12	10-13-5495	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1M** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
13	10-13-5496	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
14	10-13-6172	UN	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,20M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
15	10-13-5498	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,20M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
16	10-13-5642	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,50M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
17	10-13-5499	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,50M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
18	10-13-5643	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA,

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

Compras e Licitações
160
Fls.
Rubrica

				DIÂMETRO NOMINAL DE **1,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
19	10-13-5644	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
20	10-13-5503	UN	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,00M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
21	10-13-5645	UN	60	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,00M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
22	10-13-5646	UN	60	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
23	10-13-6173	UN	60	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
24	10-13-6174	UN	50	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO ABERTA** TIPO **"U"** DE **2X2M,** COMPRIMENTO **1,00M**, ESPESSURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
25	10-13-5648	UN	50	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO QUADRADA INTERNA** DE **2X2M**, COMPRIMENTO **1M**, ESPESSURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
26	10-13-5649	UN	50	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO QUADRADA INTERNA** DE **2,50X2,50M**, COMPRIMENTO **1M**, ESPESSURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
27	10-13-5650	UN	100	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CLP01 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,40M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
28	10-13-5651	UN	80	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP02 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,60M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
29	10-13-	UN	40	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

Compras e Licitações
161
Fls.
Rubrica

	5652			PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP03 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,80M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
30	10-13-5653	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP04 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO **DE 1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
31	10-13-5654	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP05 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,20M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
32	10-13-5655	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP06 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,50M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
33	10-13-5656	UN	10.000	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM**, FBK 4,5MPa
34	10-11-0130	UN	2.000	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM**, FBK 4,5MPa
35	10-11-0131	UN	2.000	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X19CM, FBK 4,5 MPa**
36	10-11-0132	UN	15.000	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, **TIPO FINCADINHA**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO **52CM**, BASE **8CM**, ALTURA **19CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
37	10-11-0133	UN	1.000	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, **45X45CM**, ESPESSURA **5CM**, RESISTÊNCIA 25MPa
38	10-11-0134	UN	12.000	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 2 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
39	10-11-0135	UN	4.000	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 7 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
40	10-11-0136	UN	1.000	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **15CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
41	10-11-0137	m²	10.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR **NATURAL**
42	10-11-0138	M²	5.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **NATURAL**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

Compras e Licitações
162
Fls
Rubrica

43	10-11-0139	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
44	10-13-5517	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
45	10-11-0140	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
46	10-11-0141	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
47	10-11-0142	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **NATURAL**
48	10-11-0143	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **NATURAL**
49	10-11-0144	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
50	10-11-0145	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
51	10-11-0146	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
52	10-11-0147	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
53	10-11-0148	UN	1.000	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - ALERTA, **40X40CM**, ESPESSURA **2,50CM**, COR **VERMELHO**
54	10-11-0149	UN	1.000	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, **40X40CM** ESPESSURA **2,50CM**, COR **VERMELHO**
55	10-11-0150	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **50X80CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
56	10-11-	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM

Compras e Licitações
163
Fls
Rubrica

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

	0151			ARMADURA DUPLA, **50X80CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
57	10-11-0152	UN	1.000	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **100X70CM**, ALTURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
58	10-11-0153	UN	700	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X 80CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
59	10-13-5525	UN	300	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X 80CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
60	10-13-5526	UN	200	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X60 CM**, ALTURA **6,5CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
61	10-11-0154	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X80 CM**, ALTURA **6,5CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
62	10-11-0155	UN	300	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **80X80 CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
63	10-11-0156	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **100X 100CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
64	10-11-0157	UN	50	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **150X 150CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
65	10-11-0158	UN	20	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **200X 200CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
66	10-11-0159	UN	200	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CURVO**, COM **2,60M** NO TRECHO RETO E **0,40M** NO TRECHO CURVO, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
67	10-11-0160	UN	40	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESTICADOR**, ALTURA **2,50M**, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
68	10-11-0161	UN	80	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESCORA**, ALTURA **2,20M**, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

Compras e Licitações
169
Fls
Rubrica

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONCRETOS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

Compras e Licitações
165
Fls.
Rubrica

Fazenda Rio Grande, 31 de janeiro de 2022

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **Tubos e Pré - Moldados de Concreto,** para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas anexo I

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que está Secretaria Municipal necessita a aquisição do material em questão, tendo em vista a sua utilização pela Secretaria Municipal de Obras Públicas na implementação de calçamentos, manutenção, aprimoramento e expansão de obras de drenagem em vias públicas do Município.

4. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

4.1. O fornecimento será efetuado em remessa(s) parceladas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal, com prazo de entrega não superior a 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso;

4.2. A contratada deverá efetuar a entrega do material conforme solicitação na Secretaria Municipal de Obras, no endereço: Avenida Venezuela n° 247 – Bairro Nações, a entrega deverá ser realizada em no máximo **48 (quarenta e oito) horas**, após sua solicitação e de acordo com autorização de fornecimento enviada, tendo em vista reparos a serem realizados de forma urgente, sem muito tempo hábil para longa espera do produto.

4.3. ***O produto deverá atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.***

Compras e Licitações
166
Fls.
Rubrica

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta;

2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório;

5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo material(is) pertinente(s) e compatível (eis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

6.1.1. O Atestado de Capacidade Técnica deverá: ser emitido, no mínimo, por 1 (um) órgão público ou privado, comprovando aptidão para características, quantidades e prazos;

6.1.2. Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2° do Artigo 22, da Lei n° 9784/1999;

6.1.3. O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Artigo 43 §3° da Lei Federal 8666/1993;

6.1.4. O Atestado deverá indicar expressamente o quantitativo e prazo de fornecimento para o órgão Atestante, que deve ser de pelo menos 30% da parcela de maior relevância do objeto do presente Edital.

7. DA QUALIDADE DO MATERIAL E REQUISITOS:

7.1. As empresas participantes vencedoras do certame, deverão apresentar laudos técnicos laboratoriais, assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório;

7.2. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, o qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

7.3. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), por laboratório designado pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a qualquer tempo.

8. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da contratação será exercida pelos servidores: **Fiscal Gestor do Contrato: Junior Moraes - matrícula 359.077** e o **Fiscal de Execução: Denis Debatin – matrícula n° 352.599**, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração;

Os representantes da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato;

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

Comprovação de Folhas Fls 162 Rubrica

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

Compras e Licitações
Fls. 69
Rubrica

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10..1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11 - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital;

11.2. Dotações Orçamentárias n° **192, 193, 200 e 202.**

12 - DOCUMENTO ELABORADO POR:

Elaborado em 31 de janeiro de 2022

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Denis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula: 352.599

Junior Moraes
Fiscal Gestor do Contrato
Matrícula: 359.077

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

Marklon de Oliveira Lima
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 5821/2021

Paulinho Dalmaz

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.comr
CNPJ 95.422.986/0001-02

Compras e Licitações
170
Fls.
Rubrica

Diretor Geral - SMOP
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 5855

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
171
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 10
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 10 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 019.001.001 - Controle Interno
Conclusivo: Não **Data e hora:** 17/02/2022 15:44:30
Parecer: Segue sugestão para alteração dos itens 5.1.1, 7.1, 7.2, 7.3 e inclusão do item 7.4, conforme abaixo:

5.1.1- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, em especial ao item 7, e sua consequente aceitação que se dará em até 15 (quinze) dias do recebimento provisório

7.1 Os produtos entregues deverão atender integralmente às NBRs 8.890/2003, 10.160/2005 e #####;

7.2 - O Material entregue estará sujeito a Inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), por laboratório contratado pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,

7.3 ¿ As datas e locais da realização dos ensaios e exames laboratoriais serão comunicadas ao fornecedor com antecedência mínima de 24 horas, a fim de que um representante formalmente designado poderá acompanhar a realização dos respectivos ensaios e exames,

7.4 ¿ Em o produtos inspecionado restar reprovado o fornecedor deverá observar o disposto no item 5.1.2, o qual será submetido obrigatoriamente submetido a novo ensaio, sendo que neste caso os custos deveram serem suportados pelo fornecedor.

em tempo: verificar se as normas citadas no item 7.1 abrangem todos os itens licitados, e caso não abranja todos os itens deverá ser inseridas as respectivas normas.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

Fábio Antonio da Rocha

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
Fls 172
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 11
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 11 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.002.005 - Engenharia SMOP 01
Conclusivo: Não **Data e hora:** 04/03/2022 10:35:17
Parecer: para que sejam atendidas as recomendações do controle interno e no que se refere ao item 7.1, efetuar a seguinte complementação.

Os produtos entregues deverão atender as seguintes normas e demais vigentes correlatas.

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação ¿ Especificação e métodos de ensaio
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

Gustavo

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
173
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 12
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 12 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.004 - Editais Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 05/04/2022 08:46:11
Parecer: Segue para Secretaria, conforme solicitação.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

Evelyn Cristina dos Santos Abreu

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
179
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 13
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 13 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.002.008 - Licitações - SMOP
Conclusivo: Não **Data e hora:** 07/04/2022 09:52:31
Parecer: DEVIDO TROCA DE GESTÃO, SEGUE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE DA CONTINUIDADE DO PROCESSO E ORIENTAÇÕES.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

BERTI SHARA ARBIGAUS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
175
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 14
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 14 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.003.011 - Secretario de Obras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 07/04/2022 17:48:36
Parecer: Confirmo o interesse e a necessidade urgente da presente licitação para atendimento aos interesses comunitários.
Analisando o processo solicito alterações quanto a modalidade para que seja feita por lotes.
Solicito ainda para que seja incluída no processo que a empresa contratada ficará responsável por apresentar o laudo técnico realizado por uma empresa qualificada.
No mais, solicito o prosseguimento do processo o mais breve possível.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

JOSÉ CARLOS SZADKOSKI

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
176
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 15
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 15 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.002.008 - Licitações - SMOP
Conclusivo: Não **Data e hora:** 18/04/2022 16:40:37
Parecer: OFÍCIO 182/2022 ALTERANDO DE ITENS PARA LOTES E CONFORME ORIENTAÇÕES ALGUMAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

BERTI SHARA ARBIGAUS

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Compras e Licitações
Fls. 177
Rubrica

Ofício N° 182/SMOP/2022

Fazenda Rio Grande, 18 de abril de 2022.

Ref. Aquisição de Tubos e Pré- Moldados de Concretos
Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Obras Públicas vem através desta solicitar a Vossa Senhoria a abertura de licitação com Registro de Preços na Modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor preço por ***lotes, sendo lote 01 do item 01 ao item 26 e Lote 02 do item 27 ao item 68***, para aquisição de Tubos e Pré - Moldados de Concretos.

Os itens a serem adquiridos, bem como a quantidade estimada para o período de 12 (doze) meses estão descritos no Anexo I deste Ofício.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos a solicitação em razão de que esta Secretaria Municipal, necessita a aquisição do material em questão, tendo em vista a sua utilização pela Secretaria Municipal de Obras Públicas/SMOP - na implementação de calçamentos, manutenção, aprimoramento e expansão de obras de drenagem em vias públicas do Município.

DA ENTREGA E FISCALIZAÇÃO:

A contratada deverá efetuar a entrega do material conforme solicitação no endereço: Avenida Venezuela n° 247 – Bairro Nações, neste Município, nesta Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), no prazo máximo **48 (quarenta e oito) horas**, após sua solicitação e de acordo com autorização de fornecimento enviada, tendo em vista reparos a serem realizados de forma urgente, sem tempo hábil para longa espera do produto. É indispensável que o produto entregue seja de qualidade igual ou superior à solicitada, sob pena de não ser aceito/recebido.

O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega e definitivamente após a comprovação que atendeu as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo

Compras e Licitações
178
Rubrica

que será realizado sob as responsabilidades dos fiscais: **Fiscal de Execução: Denis Debatin** Matrícula: **352.599** e **Fiscal Gestor do Contrato o Diretor de Área Operacional SMOP Alisson Demétrio Strujak – Decreto n° 6308/2022 - Matrícula: 359.385**, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas.

No caso do material não compatível, que o mesmo seja reposto em até 24 (vinte e quatro) horas de sua entrega.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte desta despesa, indicamos as Dotações Orçamentárias: **192, 193, 200, 202, 1258, 1259 e 1260.**

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, através de depósito bancário, em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, anexado às provas de regularidade com a Previdência Social – INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDs Municipal, Estadual e Federal.

COTAÇÕES OBSERVAÇÕES:

Quanto ao item 65: salientamos a dificuldade em conseguir as cotações, diante disso anexamos as solicitações de cotações não respondidas e as com respostas negativas.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral - SMOP
Decreto nº 6308/2022

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA: 352599

Denis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula: 352.599

Alisson Demétrio Strujak
Diretor de Área Operacional
Matrícula: 359.385

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Compras e Licitações
Fls. 19
Rubrica

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

O Material a ser adquirido deverá atender às especificações conforme descrita abaixo:

ITEM	Código Material	UN	QDE	PRODUTO
				LOTE 01
01	10-13-5639	UN	200	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,20** m. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA **15** MPa
02	10-13-5640	UN	300	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,30M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
03	10-13-5641	UN	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE** PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,30M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
04	10-13-5487	UN	2.000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
05	10-13-5488	UN	1.500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M** COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
06	10-13-5489	UN	750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
07	10-13-5490	UN	800	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
08	10-13-5491	UN	400	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA,

Demétrio Strujak
Área - Operacional SMOP

José Carlos Szadkoski
Obras Públicas

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA: 352599

Luciano de Oliveira
Diretor Geral – DG

Compras e Licitações
Fls 190
Rubrica

				DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
09	10-13-5492	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
10	10-13-5493	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
11	10-13-5494	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
12	10-13-5495	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
13	10-13-5496	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
14	10-13-6172	UN	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
15	10-13-5498	UN	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
16	10-13-5642	UN	75	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
17	10-13-5499	UN	50	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
18	10-13-	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS

Alisson Demétrio Struiak

José Carlos Szadkoski

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Luciano de Olive...
Diretor Geral – DG
...08/2022

Licitações
Fls

	5643			PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
19	10-13-5644	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
20	10-13-5503	UN	40	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,00M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
21	10-13-5645	UN	20	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,00M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
22	10-13-5646	UN	40	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
23	10-13-6173	UN	40	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
24	10-13-6174	UN	30	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO ABERTA** TIPO **"U"** DE **2X2M**, COMPRIMENTO **1,00M**, ESPESSURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
25	10-13-5648	UN	20	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO QUADRADA INTERNA** DE **2X2M**, COMPRIMENTO **1M**, ESPESSURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
26	10-13-5649	UN	20	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO QUADRADA INTERNA** DE **2,50X2,50M**, COMPRIMENTO **1M**, ESPESSURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
				LOTE 02
27	10-13-5650	UN	70	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CLP01 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,40M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
28	10-13-5651	UN	60	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP02 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE

Alisson Demétrio Strujak
Operacional SMOP

Luciano de Oliveira
Diretor Geral – DG

José Carlos Szadkoski
Secretário Mun. de Obras Públicas

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

				0,60M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
29	10-13-5652	UN	40	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP03 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,80M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
30	10-13-5653	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP04 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
31	10-13-5654	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP05 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,20M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
32	10-13-5655	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP06 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,50M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
33	10-13-5656	UN	10.000	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM**, FBK 4,5MPa
34	10-11-0130	UN	2.000	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM**, FBK 4,5MPa
35	10-11-0131	UN	2.000	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X19CM**, FBK 4,5 MPa
36	10-11-0132	UN	7.000	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, **TIPO FINCADINHA**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO **52CM**, BASE **8CM**, ALTURA **19CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
37	10-11-0133	UN	1.000	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, **45X45CM**, ESPESSURA 5C RESISTÊNCIA 25MPa
38	10-11-0134	UN	7.000	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 2 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
39	10-11-0135	UN	4.000	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 7 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
40	10-11-0136	UN	1.000	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **15CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
41	10-11-0137	M²	4.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR **NATURAL**
42	10-11-	M²	3.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

Compras e Licitações
183
Fls
Rubrica

	0138			PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **NATURAL**
43	10-11-0139	M²	600	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
44	10-13-5517	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
45	10-11-0140	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
46	10-11-0141	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
47	10-11-0142	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **NATURAL**
48	10-11-0143	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **NATURAL**
49	10-11-0144	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
50	10-11-0145	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **GRAFITE**
51	10-11-0146	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
52	10-11-0147	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR **VERMELHO**
53	10-11-0148	UN	500	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - ALERTA, **40X40CM**, ESPESSURA **2,50CM**, COR **VERMELHO**
54	10-11-0149	UN	500	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, **40X40CM** ESPESSURA **2,50CM**, COR **VERMELHO**
55	10-11-0150	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **50X80CM**, ALTURA **10CM**, RESISTÊNCIA

Compras e Licitações
184
Fls
Rubrica

				MÍNIMA 20MPa
56	10-11-0151	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **50X80CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
57	10-11-0152	UN	600	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **100X70CM**, ALTURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
58	10-11-0153	UN	700	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X 80CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
59	10-13-5525	UN	300	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X 80CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
60	10-13-5526	UN	200	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X60 CM**, ALTURA **6,5CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
61	10-11-0154	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X80 CM**, ALTURA **6,5CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
62	10-11-0155	UN	300	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **80X80 CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
63	10-11-0156	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **100X 100CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
64	10-11-0157	UN	50	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **150X 150CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
65	10-11-0158	UN	20	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **200X 200CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
66	10-11-0159	UN	200	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CURVO**, COM **2,60M** NO TRECHO RETO E **0,40M** NO TRECHO CURVO, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
67	10-11-0160	UN	40	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESTICADOR**, ALTURA **2,50M**, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
68	10-11-0161	UN	80	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESCORA**, ALTURA **2,20M**, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa

Atenciosamente,

Alisson Demétrio Strujak
Diretor de Área - Operacional SMOP
Decreto nº 6308/2022

DENIS DEBATIN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 352699

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral / SMOP
Decreto nº 6308/2022

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 217 - Lojas - CEP 83.820-351
Fone: (41) 3626-8610
Email: secretariadeobras@fazenda.pr.gov.br
CNPJ 95.[illegible]

Compras e Licitações
Fls. 19
Rubrica

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONCRETOS

Alisson Demétrio Strujak
Diretor de Área - Operacional SMOP
Decreto nº 6308/2022

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA 352599

José Carlos Szadkoski
Secretário Mun. de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Fazenda Rio Grande, 18 de abril de 2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral – DG

Compras e Licitações
Fls 196
Rubrica

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **Tubos e Pré - Moldados de Concreto,** para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas anexo I.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que está Secretaria Municipal necessita a aquisição do material em questão, tendo em vista a sua utilização pela Secretaria Municipal de Obras Públicas na implementação de calçamentos, manutenção regulares e em casos emergencias, aprimoramento e expansão de obras de drenagem em vias públicas do Município.

4. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

4.1. O fornecimento será efetuado em remessa(s) parceladas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal, com prazo de entrega não superior a 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso;

4.2. A contratada deverá efetuar a entrega do material conforme solicitação na Secretaria Municipal de Obras, no endereço: Avenida Venezuela n° 247 – Bairro Nações, a entrega deverá ser realizada em no máximo **48 (quarenta e oito) horas**, após sua solicitação e de acordo com autorização de fornecimento enviada, tendo em vista reparos a serem realizados de forma urgente, sem muito tempo hábil para longa espera do produto.

4.3. ***O produto deverá atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.***

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta;

2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias do recebimento provisório.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 8291/2022

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA 352599

Luciano de Oliveira
Diretor Geral – DG

Alisson Demétrio Strujak
Diretor de Área - Operacional SMOP

5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo material(is) pertinente(s) e compatível (eis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

6.1.1. O Atestado de Capacidade Técnica deverá: ser emitido, no mínimo, por 1 (um) órgão público ou privado, comprovando aptidão para características, quantidades e prazos;

6.1.2. Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2° do Artigo 22, da Lei n° 9784/1999;

6.1.3. O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Artigo 43 §3° da Lei Federal 8666/1993;

6.1.4. O Atestado deverá indicar expressamente o quantitativo e prazo de fornecimento para o órgão Atestante, que deve ser de pelo menos 30% da parcela de maior relevância do objeto do presente Edital.

7 DA QUALIDADE DO MATERIAL E REQUISITOS:

7.1. As empresas participantes vencedoras do certame, deverão apresentar laudos técnicos laboratoriais, assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório;

7.2. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA: 352599

José Carlos Szadkoski
Secretário Mun. de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral – DG
Decreto nº 6308/2022

Demétrio Strujak
Operacional SMOP

Compras e Licitações Fls 189 Rubrica

7.2.1 Os produtos entregues deverão atender integralmente as seguintes normas e demais vigentes correlatas, abrangendo todos os itens da licitação:

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida: 2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

7.3. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

7.3.1 A qualquer momento a Prefeitura reserva-se o direito de solicitar laudos atualizados, por laboratório a custo da contratada, conforme exigências no item **7.1**.

8 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da contratação será exercida pelos servidores: **Fiscal Gestor do Contrato: Alisson Demétrico Strujak - Matrícula 359.385 – Decreto nº 6308/2022** e o **Fiscal de Execução: Denis Debatin – Matrícula nº 352.599**, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração;

Os representantes da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à

Alisson Demétrio Strujak
Téc. de Área - Operacional SMOP
Decreto nº 6308/2022

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA: 352599

José Carlos Szadkoski
Secretário Mun. de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral – DG
Decreto nº 6308/2022

Compras e Licitações
184
Fls
Rubrica

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA: 352499

Carlos Szadkoski
Secretário de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral – DG
Decreto nº 6308/2022

Alisson Demétrio Strujak
Diretor de Área - Operacional SMOr
Decreto nº 6308/2022

11 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital;

11.2. Dotações Orçamentárias n° **192, 193, 200, 202, 1258, 1259 e 1260.**.

12 DOCUMENTO ELABORADO POR:

Elaborado em 18 de abril de 2022

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA: 352599

Denis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula: 352.599

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA: 352599

Alisson Demétrio Strujak
Fiscal Gestor do Contrato
Matrícula: 359.385

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7°, § 2°, Inciso I, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto n° 6291/2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral - SMOP
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Decreto n° 6308/2022

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Comissão de Licitações
Fls 141
Rubrica

Cotação Tubos de Concreto

3 mensagens

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 24 de março de 2022 16:54
Para: angelica.tecnotubos@hotmail.com

Boa Tarde Angélica

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

---

angelica - comercial - tecnotubos <angelica.tecnotubos@hotmail.com> 28 de março de 2022 10:34
Para: Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Bom dia!!!

segue cotação em anexo,

qualquer dúvida estou à disposição!

Angélica Mazul / COMERCIAL

☎ +55 41 3399-4141 | 99105-8612 CLARO (WHATS) | 98408-9037 OI (WHATS)

✉ comercial@tecnotubosconcreto.com.br SKYPE angelicamazul

✓ www.tecnotubosconcreto.com.br
f fb.com/tecnotubosconcreto ◘ instagram.com/tecnotubosconcreto

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Compras e Licitações
Fls 192
Rubrica

TecnoTubos

Tecnologia em **Tubos de Concreto**

Imprima somente se necessário, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

De: Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 24 de março de 2022 16:54
Para: angelica.tecnotubos@hotmail.com <angelica.tecnotubos@hotmail.com>
Assunto: Cotação Tubos de Concreto

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORC001743.pdf
35K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 28 de março de 2022 10:51
Para: angelica - comercial - tecnotubos <angelica.tecnotubos@hotmail.com>

Obrigada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA
ESTRADA PARA BALSA NOVA, 1500,
CAMPO LARGO / PR
CNPJ: 06.885.679/0001-20
IE: 9032048347

Compras e Licitações
Fls 193
Rubrica

ORÇAMENTO Nº 1743

Cliente:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
Emissão:	**28/03/2022**
Validade:	**28/04/2022**
Prev. de Entrega:	**0**
Condição de Pagamento:	**28 DD**
Frete:	**POR CONTA DO EMITENTE**
Local de entrega:	PÁTIO PREFEITURA,

Quantidade	Produto	Vlr. Unitário	% IPI	Vlr. Total
200,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,20	33,00000	0,00	6.600,00
300,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,30	49,00000	0,00	14.700,00
300,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	95,00000	0,00	28.500,00
2.000,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40	55,00000	0,00	110.000,00
1.500,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	110,00000	0,00	165.000,00
750,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,40 PA-2	125,00000	0,00	93.750,00
800,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60	98,00000	0,00	78.400,00
400,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	185,00000	0,00	74.000,00
200,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,60 PA-2	220,00000	0,00	44.000,00
200,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 PA-1	295,00000	0,00	59.000,00
200,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 PA-2	385,00000	0,00	77.000,00
150,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA-1	495,00000	0,00	74.250,00
150,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA-2	590,00000	0,00	88.500,00
100,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,20 PA-1	660,00000	0,00	66.000,00
100,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,20 PA-2	720,00000	0,00	72.000,00
75,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 PA-1	980,00000	0,00	73.500,00
50,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 PA-2	1.200,00000	0,00	60.000,00
80,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,80 PA-2	1.880,00000	0,00	150.400,00
80,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,80 PA-3	2.450,00000	0,00	196.000,00
40,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,00 PA-2	2.480,00000	0,00	99.200,00
20,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,00 PA-3	3.350,00000	0,00	67.000,00
40,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,20 PA-2	3.250,00000	0,00	130.000,00
40,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,20 PA-3	4.300,00000	0,00	172.000,00
30,000	ADUELA PRE MOLDADA TIPO U 2X2X1	2.900,00000	0,00	87.000,00
20,000	ADUELA PRE MOLDADA 2X2X1	4.250,00000	0,00	85.000,00
20,000	ADUELA PRE MOLDADA 2,5X2,5X1,00	4.950,00000	0,00	99.000,00
7.000,000	MEIO FIO DER ALTO 25X25X80	30,00000	0,00	210.000,00
4.000,000	MEIO FIO DER REBAIXADO 25X14X80	28,00000	0,00	112.000,00
1.000,000	BOCA DE LOBO MOD DER 25X10X80	40,00000	0,00	40.000,00
300,000	COLARINHO 15X50X80 (largura 35 cm)	90,00000	0,00	27.000,00
700,000	GRELHA DUPLA 52x83x12	190,00000	0,00	133.000,00

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

TecnoTubos

TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA
ESTRADA PARA BALSA NOVA, 1500,
CAMPO LARGO / PR
CNPJ: 06.885.679/0001-20
IE: 9032048347

Compras e Licitações
194
Rubrica

Observações:

Valor Mercadoria:	**2.792.800,00**
Total:	**2.792.800,00**

COMERCIAL 41 3399-4141
ANGÉLICA MAZUL 41 99105-8612
FERNANDO MIRÓ 41 99236-2801

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATI
MATRÍCULA: 351034

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Compras e Licitações
195
Fls
Rubrica

Cotação Artefatos de Concreto

4 mensagens

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 29 de março de 2022 15:07
Para: Tubos Araucária <tubosaraucaria@gmail.com>

Boa Tarde Symonny

Pedimos a gentileza de cotar os itens da planilha anexo que constarem em seu portfólio.

Obs: Carimbar e assinar o orçamento.

Att,

Shara Arbigaus

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

CNPJ: 95.422.986/0001-02

arbigausshara97@gmail.com

41-3627-8519 Ramal 3008 / 41-99184-4321

Licitações de Obras Públicas

COTAÇÕES TUBOS CONCRETO 2022.xls
30K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 4 de abril de 2022 10:14
Para: Tubos Araucária <tubosaraucaria@gmail.com>

Bom dia Symonny

Conforme nossa conversa por telefone, aguardamos sua cotação.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Tubos Araucária <tubosaraucaria@gmail.com> 4 de abril de 2022 11:12
Para: Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Bom dia, tudo bem?

Segue anexo orçamento conforme solicitado.

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Att,

Symonny Kuts
Aux. Administrativo
TUBOS ARAUCÁRIA
Contato: (41) 3642-5190 / (41) 99558-7001 Whatsapp.

Compras e Licitações
196
Fls
Rubrica

[Texto das mensagens anteriores oculto]

orçamento FRG.pdf
2819K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 4 de abril de 2022 11:27
Para: Tubos Araucária <tubosaraucaria@gmail.com>

Obrigada.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

BERTA SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Compras e Licitações
Fls. 197
Rubrica

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026564631-72

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.885.679/0001-20**
Nome: **TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/08/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (18/04/2022 16:24:37)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Compras e Licitações 198 Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.885.679/0001-20
Certidão nº: 12134012/2022
Expedição: 18/04/2022, às 16:22:29
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.885.679/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Compras e Licitações
199
Fls
Rubrica

Araucária, 29 de março de 2022.

Empresa:	Ind. De Artefatos de Concreto Araucária Eireli	CNPJ:	23.013.799/0001-56
Endereço:	Rua joão Stanczyk, nº 1600, Botiatuva.	Contato:	Symonny
E-mail:	tubosaraucaria@gmail.com	Fone:	(41) 3642-1985

ITEM	CÓDIGO BETHA	DESCRIÇÃO	UNI	QDE	UNITÁRIO	TOTAL
1	10135639	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	33,00	6.600,00
2	10135640	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	37,00	11.100,00
3	10135641	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	70,00	21.000,00
4	10135487	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	7.000	51,00	357.000,00
5	10135488	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M, COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	3.500	124,00	434.000,00
6	10135489	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA	UNI	2.000	131,00	262.000,00
7	10135490	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	3.000	91,00	273.000,00
8	10135491	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60M COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	2.000	203,00	406.000,00

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Compras e Licitações
200
Fls
Rubrica

9	10135492	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60M COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	255,00	76.500,00
10	10135493	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	500	338,00	169.000,00
11	10135494	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80M COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	470,00	141.000,00
12	10135495	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1M, COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	500	482,00	241.000,00
	10135496	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1M, COMPRIMENTO DO TUBO = 1M RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	650,00	195.000,00
14	10136172	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	711,00	213.300,00
15	10135498	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20M COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	869,00	173.800,00
16	10135642	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	1.030,00	206.000,00
17	10135499	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	150	1.210,00	181.500,00
18	10135643	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	1.499,00	119.920,00
19	10135644	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	2.420,00	193.600,00

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

20	10135503	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	2.000,00	200.000,00
21	10135645	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3 COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	2.530,00	151.800,00
22	10135646	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	2.700,00	162.000,00
23	10136173	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	2.830,00	169.800,00
	10136174	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2X2M COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. . RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	3.150,00	157.500,00
25		ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2X2M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	3.198,00	159.900,00
26		ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	3.699,00	184.950,00
27		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP01 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,40M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	1.555,00	155.500,00
28		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP02 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,60M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	1.730,00	138.400,00
29		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP03 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,80M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	2.488,00	99.520,00
30		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP04 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	2.780,00	55.600,00
31		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP05 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,20M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	3.199,00	63.980,00
32		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP06 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,50M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	3.299,00	65.980,00
33		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	10.000	3,88	38.800,00

Compras e Licitações
201
Fls
9
Rubrica

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Compras e Licitações
202
34 Fls.
36 Rubrica

	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	4,40	8.800,00
	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	3,30	6.600,00
36	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO = 52CM, BASE = 8CM, ALTURA = 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	15.000	26,00	390.000,00
37	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, 45X45CM ESPESSURA = 5CM, RESISTÊNCIA 25 MPa	UNI	1.000	12,50	12.500,00
38	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO = 30CM, BASE = 25CM, ALTURA = 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	12.000	34,00	408.000,00
39	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 25CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	4.000	30,00	120.000,00
40	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 15CM, ALTURA = 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	1.000	37,00	37.000,00
41	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	10.000	81,00	810.000,00
42	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	5.000	94,00	470.000,00
43	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	1.000	87,00	87.000,00
44	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	1.000	97,00	97.000,00
45	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	90,00	90.000,(
46	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	99,00	99.000,00
47	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	88,00	66.000,00
48	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	96,00	72.000,00
49	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE.	M²	300	90,00	27.000,00

BERTOLHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Comércio Compras e Licitações
203
Fls.
Rubrica

50	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	300	100,00	30.000,00
51	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	300	90,00	27.000,00
52	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	300	105,00	31.500,00
53	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA, 40X40CM ESPESSURA = 2,50CM, COR VERMELHO	UNI	1.000	29,00	29.000,00
54	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, 40X40CM ESPESSURA = 2,50CM, COR VERMELHO	UNI	1.000	32,00	32.000,00
55	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA = 10CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	88,00	26.400,00
56	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA = 15CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	92,00	27.600,00
57	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100X70CM, ALTURA = 20CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	1.000	204,00	204.000,00
58	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA = 10CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	700	132,00	92.400,00
59	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA = 15CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	300	149,00	44.700,00
60	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X60CM, ALTURA = 6,5CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	200	111,00	22.200,00
61	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X80CM, ALTURA = 6,5CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	142,00	14.200,00
62	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 80X80CM, ALTURA = 10CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	155,00	46.500,00
63	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 100X100CM, ALTURA = 10CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	184,00	18.400,00
64	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 150X150CM, ALTURA = 15CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	219,00	10.950,00
65	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200X200CM, ALTURA = 15CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	20	355,00	7.100,00
66	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CURVO, COM: TRECHO RETO: 2,60M - TRECHO CURVO: 0,40M - SEÇÃO 10X10CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	59,00	11.800,00
67	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA: 2,50M - SEÇÃO 10X10CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	65,00	2.600,00
68	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA: 2,30M - SEÇÃO 10X10CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	51,00	4.080,00

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Planilha1

Compras e Licitações
209
Fls
Rubrica

TOTAIS 96.310 8.968.380,00

Symonny Kuts

C. N. P. J.
23.013.799/0001-56
Indústria de Artefatos de Concreto
Araucária Eireli-ME
Rua João Batista Cantelo n. 242
Costeira - CEP 83.703-746
ARAUCÁRIA-PR

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

Compras e Licitações
205
Fls
Rubrica

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA Nº 19937/2022

Nome/Razão Social:	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCÁRIA EIRELI - ME	
CPF/CNPJ:	23.013.799/0001-56	
Endereço:	RUA JOAO BATISTA CANTELE	**Nº:** 242
Bairro:	COSTEIRA	
Complemento:	-	
Cidade:	Araucária - PR	
Finalidade:	DIVERSOS POR CONTRIBUINTE	
Observação:		

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a EXISTÊNCIA de débitos tributários pendentes em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR segunda-feira, 18 de abril de 2022 às 16:30 hs.

Certidão Válida até 18/05/2022

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT191201-000-BIQGLRSEFPWXMM-1
Emitida no Portal do Cidadão

Compras e Licitações
206
Fls
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.013.799/0001-56
Certidão nº: 12134770/2022
Expedição: 18/04/2022, às 16:26:16
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.013.799/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Compras e Licitações
207
Fls.
Rubrica

COTAÇÃO BLOCKBUILDING

2 mensagens

Adm - BlockBuilding <administrativo@blockbuilding.com.br> 25 de março de 2022 14:34
Para: arbigausshara97@gmail.com
Cc: "darlan@blockbuilding.com.br" <darlan@blockbuilding.com.br>

Boa tarde,

Segue em anexo cotação conforme solicitado.

Atenciosamente,

Marielli Salla
Administrativo
Blockbuilding Blocos e Pisos de Concreto
(41)3056-4156

COTACAO - PREF. MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE.pdf
4408K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 25 de março de 2022 16:42
Para: Adm - BlockBuilding <administrativo@blockbuilding.com.br>

Obrigada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Compras e Licitações
Fls. 209
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Fazenda Rio Grande, janeiro de 2022.

PREENCHER OS DADOS, CARIMBAR E ASSINAR AS COTAÇÕES.

Empresa:	blockbuilding	CNPJ:	11,354,298/0002-35
Endereço:	rua joao goulart 235	Contato:	darlan
E-mail:	darlan@blockbuilding.com.br	Fone:	41 99748-2187

ITEM	CÓDIGO BETHA	DESCRIÇÃO	UNI	QDE	UNITÁRIO	TOTAL
1	10135639	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	0,00	0,00
2	10135640	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	0,00	0,00
3	10135641	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	0,00	0,00
4	10135487	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	2.000	0,00	0,00
5	10135488	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M, COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	1.500	0,00	0,00
6	10135489	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA	UNI	750	0,00	0,00
7	10135490	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	800	0,00	0,00
8	10135491	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	400	0,00	0,00
9	10135492	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	0,00	0,00

11.354.298/0002-35
BLOCKBUILDING IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
Rua João Goulart, 235
Jd. Amélia - CEP 83.330-165
PINHAIS - PR

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Compras e Licitações
209
Fls.
Rubrica

10	10135493	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M, COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	0,00	0,00	
11	10135494	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	0,00	0,00	
12	10135495	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	150	0,00	0,00	
13	10135496	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	150	0,00	0,00	
14	10136172	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	0,00	0,00	
15	10135498	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	0,00	0,00	
16	10135642	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	75	0,00	0,00	
17	10135499	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	50	0,00	0,00	
18	10135643	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	0,00	0,00	
19	10135644	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	0,00	0,00	
20	10135503	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	0,00	0,00	
21	10135645	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	0,00	0,00	

11.354.298/0002-35
BLOCKBUILDING IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
Rua João Goulart, 235
Jd. Amélia - CEP 83.330-165

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Compras e Licitações
Fl. 210
Rubrica

22	10135646	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS. CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	0,00	0,00
23	10136173	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	0,00	0,00
24	10136174	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2X2M COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	30	0,00	0,00
25		ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2X2M COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	20	0,00	0,00
26		ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	20	0,00	0,00
27		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP01 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,40M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	70	0,00	0,00
28		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP02 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,60M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	0,00	0,00
29		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP03 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,80M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	0,00	0,00
30		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP04 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	0,00	0,00
31		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP05 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,20M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	0,00	0,00
32		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP06 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,50M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	0,00	0,00
33		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	10.000	4,00	40.000,00
34		CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	4,50	9.000,00
35		MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	3,00	6.000,00
36		GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO 52CM, BASE 8CM. ALTURA 19CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	7.000	7,00	49.000,00
37		LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, 45X45CM ESPESSURA 5CM, RESISTÊNCIA 25MPa	UNI	1.000	11,00	11.000,00
38		MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM. BASE 25CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	7.000	23,00	161.000,00

11.354.298/0002-35
BLOCKBUILDING IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
Rua João Goulart, 235
Amélia - CEP 83.330-165
PINHAIS - PR

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Compras e Licitações
211
Fls
Rubrica

39	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 15CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	4.000	22,00	88.000,00
40	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO 30CM, BASE 15CM, ALTURA 25CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	1.000	23,00	23.000,00
41	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	4.000	37,00	148.000,00
42	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	3.000	44,00	132.000,00
43	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	600	45,00	27.000,00
44	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	1.000	53,00	53.000,00
45	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	45,00	45.000,00
46	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	53,00	53.000,00
47	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	40,00	30.000,00
48	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	50,00	37.500,00
49	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	300	50,00	15.000,00
50	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	300	55,00	16.500,00
51	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	300	50,00	15.000,00
52	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	300	55,00	18.500,00
53	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA, 40X40CM, ESPESSURA = 2,50CM, COR VERMELHO	UNI	500	12,00	6.000,00
54	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, 40X40CM ESPESSURA = 2,50CM, COR VERMELHO	UNI	500	12,00	6.000,00

11.354.298/0002-35
BLOCKBUILDING IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
Rua João Goulart, 235
Jd. Amélia - CEP 83.330-165
PINHAIS - PR

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Compras e Licitações
Fls 212
Rubrica

55	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X60CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	95,00	28.500,00
56	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	110,00	33.000,00
57	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100X70CM ALTURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	600	140,00	84.000,00
58	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	700	115,00	80.500,00
59	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	300	130,00	39.000,00
60	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	200	120,00	24.000,00
61	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 80X80CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	110,00	11.000,00
62	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 80X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	160,00	48.000,00
63	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 100X100CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	200,00	20.000,00
64	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 150X150CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	350,00	17.500,00
65	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200X200CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	20	450,00	9.000,00
66	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CURVO, COM: TRECHO RETO: 2,60M - TRECHO CURVO: 0,40M - SEÇÃO 10X10CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	0,00	0,00
67	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA: 2,50M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	0,00	0,00
68	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA: 2,20M - SEÇÃO 10X10CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	0,00	0,00
		TOTAL	88.665		1.382.000,00

Licitações de Obras Públicas
Shara Arbigaus (41)99184-4321
E-mail: arbigausshara97@gmail.com
Fone: 41-3627-8519 Ramal 3008

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

11.354.298/0002-35
BLOCKBUILDING IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
Rua João Goulart, 235
Jd. Amélia - CEP 83.330-165
PINHAIS - PR

Compras e Licitações
Página 1 de 2
Fls 2/3
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.354.298/0002-35
Certidão nº: 12136875/2022
Expedição: 18/04/2022, às 16:36:20
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.354.298/0002-35, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Compras e Licitações
214
Fls
Rubrica

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026564863-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.354.298/0002-35**
Nome: **BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/08/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Compras e Licitações
215
Fls
Rubrica

ORÇAMENTO INPREART

2 mensagens

inpreart <inpreart@inpreart.com.br> 29 de março de 2022 09:29
Para: "arbigausshara97@gmail.com" <arbigausshara97@gmail.com>

Bom dia
Segue orçamento solicitado.

Att
Valquíria

INPREART

DEPARTAMENTO COMERCIAL
(41) 3675-9007 / (41) 3675-6968
(41) 3675-6968
@inpreart.arteficialdecimento
www.inpreart.com.br
inpreart@inpreart.com.br
Rua Abel Scalzaro, 2993 - Atuba - Colombo/PR

ORÇAMENTO FAZENDA RIO GRANDE.pdf
2767K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 29 de março de 2022 12:54
Para: inpreart <inpreart@inpreart.com.br>

Obrigada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034



INPREART

Indústria de Pré-Moldados de Concreto Ltda.

e-mail: inpreart@inpreart.com.br fone:(41) 3675-7007

Colombo, 28 de Março de 2022

Compras e Licitações
Fls 216
Rubrica

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
A/C. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Prezados Senhores

Apresentamos para sua apreciação proposta de preços visando fornecimento de materiais de concreto, conforme solicitação.

ITEM	UNID	QTDE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	unid	200	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$ 28,00	R$ 5.600,00
2	unid	300	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,30M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$ 36,00	R$ 10.800,00
3	unid	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **0,30M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$ 69,00	R$ 20.700,00
4	unid	7.000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$ 50,00	R$ 350.000,00
5	unid	3.500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M**, COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$ 117,00	R$ 409.500,00
6	unid	2.000	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA	R$ 121,00	R$ 242.000,00
7	unid	3.000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$ 90,00	R$ 270.000,00

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA 351034

8	unid	2.000	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	196,00	R$	392.000,00
9	unid	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	250,00	R$	75.000,00
10	unid	500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	336,00	R$	168.000,00
11	unid	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	454,00	R$	136.200,00
12	unid	500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	455,00	R$	227.500,00
13	unid	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	634,00	R$	190.200,00
14	unid	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	701,00	R$	210.300,00
15	unid	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **1,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	844,00	R$	168.800,00
16	unid	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,50M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	1.021,00	R$	204.200,00
17	unid	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,50M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	1.202,00	R$	180.300,00
18	unid	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	1.425,00	R$	114.000,00
19	unid	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	1.900,00	R$	152.000,00
20	unid	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,00M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	1.691,00	R$	169.100,00

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351024

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

21	unid	60	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,00M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa.	R$	1.841,00	R$	110.460,00
22	unid	60	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	1.900,00	R$	114.000,00
23	unid	60	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	2.100,00	R$	126.000,00
24	unid	50	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO ABERTA** TIPO "U" DE **2X2M**. COMPRIMENTO **1M**, ESPESSURA 20CM. . RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	2.810,00	R$	140.500,00
25	unid	50	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO QUADRADA INTERNA** DE **2X2M**, COMPRIMENTO **1M**, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	3.150,00	R$	157.500,00
26	unid	50	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO QUADRADA INTERNA** DE **2,50X2,50M**, COMPRIMENTO **1M**, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	3.620,00	R$	181.000,00
27	unid	100	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CLP01 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,40M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	1.500,00	R$	150.000,00
28	unid	80	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CLP02 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,60M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	1.700,00	R$	136.000,00
29	unid	40	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CLP03 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,80M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	2.460,00	R$	98.400,00
30	unid	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CLP04 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,00M**. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	2.700,00	R$	54.000,00
31	unid	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CLP05 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,20M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	2.920,00	R$	58.400,00
32	unid	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CLP06 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,50M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	3.210,00	R$	64.200,00
33	unid	10.000	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM, FBK 4,5 MPa**	R$	3,75	R$	37.500,00

Compras e Licitações
Fls. 219
Rubrica

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034-9

34	unid	2.000	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM, FBK 4,5 MPa**	R$	4,30	R$	8.600,00
35	unid	2.000	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X19CM, FBK 4,5 MPa**	R$	3,10	R$	6.200,00
36	unid	15.000	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, **TIPO FINCADINHA**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO **52CM**, BASE **8CM**, ALTURA **19CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	21,00	R$	315.000,00
37	unid	1.000	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, **45X45CM**, ESPESSURA **5CM**, RESISTÊNCIA 25MPa	R$	12,00	R$	12.000,00
38	unid	12.000	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 2 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	27,00	R$	324.000,00
39	unid	4.000	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 7 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	24,00	R$	96.000,00
40	unid	1.000	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **15CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	27,00	R$	27.000,00
41	M²	10.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA = **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR NATURAL**	R$	72,00	R$	720.000,00
42	M²	5.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA = **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR NATURAL**	R$	84,00	R$	420.000,00
43	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA = **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR GRAFITE**	R$	80,00	R$	80.000,00
44	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA = **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR GRAFITE**	R$	94,00	R$	94.000,00
45	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA = **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR VERMELHO**	R$	80,00	R$	80.000,00
46	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA = **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR VERMELHO**	R$	94,00	R$	94.000,00
47	M²	750	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA = **6CM**, RESISTENCIA DE 35 MPa, **COR NATURAL**	R$	76,00	R$	57.000,00

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Compras e Licitações
Rubrica

48	M²	750	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA = **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR NATURAL**	R$	86,00	R$	64.500,00
49	M²	300	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA = **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR GRAFITE**	R$	88,00	R$	26.400,00
50	M²	300	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA = **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR GRAFITE**	R$	98,00	R$	29.400,00
51	M²	300	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA = **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR VERMELHO**	R$	88,00	R$	26.400,00
52	M²	300	MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA = **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, **COR VERMELHO**	R$	98,00	R$	29.400,00
53	unid	1.000	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA, **40X40CM**, ESPESSURA = **2,50CM, COR VERMELHO**	R$	24,00	R$	24.000,00
54	unid	1.000	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, **40X40CM** ESPESSURA = **2,50CM, COR VERMELHO**	R$	24,00	R$	24.000,00
55	unid	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM **ARMADURA DUPLA, 50X80CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	80,00	R$	24.000,00
56	unid	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM **ARMADURA DUPLA, 50X80CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	90,00	R$	27.000,00
57	unid	1.000	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM **ARMADURA DUPLA, 100X70CM**, ALTURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	195,00	R$	195.000,00
58	unid	700	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X80CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	R$	122,00	R$	85.400,00
59	unid	300	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X80CM**, ALTURA **15CM** RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	R$	146,00	R$	43.800,00
60	unid	200	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X60CM**, ALTURA **6,5CM** RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	102,00	R$	20.400,00
61	unid	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X80CM**, ALTURA **6,5CM** RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	130,00	R$	13.000,00
62	unid	300	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **80X80CM**, ALTURA **10CM** RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	150,00	R$	45.000,00
63	unid	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **100X100CM**, ALTURA **10CM** RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	182,00	R$	18.200,00
64	unid	50	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **150X150CM**, ALTURA **15CM** RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	210,00	R$	10.500,00

Compras e Licitações
Rubrica

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

65	unid	20	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **200X200CM**, ALTURA **15CM** RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	R$	340,00	R$	6.800,00
66	unid	200	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CURVO**, COM: TRECHO RETO: **2,60M** - TRECHO CURVO: **0.40M** - SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	57,00	R$	11.400,00
67	unid	40	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESTICADOR**, ALTURA: **2,60M** - SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	64,00	R$	2.560,00
68	unid	80	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESCORA**, ALTURA: **2,20M** - SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	R$	40,00	R$	3.200,00
				TOTAL		**R$**	**8.188.320,00**

VALOR TOTAL R$ 8.188.320,00 (Oito milhões, cento e oitenta e oito mil,trezentos e vinte reais)

1 – Prazo de Entrega: Á Combinar.
2 – Validade de Proposta: 60 Dias.
3 – Condições de Pagamento: Á Combinar.
4-Obra Fazenda Rio Grande/Pr.

Atenciosamente
Inpreart Industria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda
VALQUIRIA STRAPASSON

Valquíria Strapasson

00.065.173/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS
E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

Compras e Licitações
Fls. 19
Rubrica

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

FABRICA E ESCRITORIO: RUA ABEL SCUSSIATO, 2995 – ATUBA
FONES: (41) 3675-7007 / 3675-6968 – CEP 83408-280 – COLOMBO – PARANÁ
e-mail: inpreart@inpreart.com.br

Compras e Licitações
Fls 22
Rubrica

Gmail

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

ORÇAMENTO ARTEFATOS

2 mensagens

Artefatos de Cimento Schlotag <artefatoscimentoschlotag@hotmail.com> 29 de março de 2022 15:38
Para: "arbigausshara97@gmail.com" <arbigausshara97@gmail.com>

Artefatos de Cimento Schlotag LTDA.
Email: *artefatoscimentoschlotag@hotmail.com*
Site: *www.cimentoschlotag.com.br*
Fone:41 3666-1839

ORÇAMENTO SCHLOTAG FAZENDA RIO GRD 29 03 22.pdf
2020K

Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com> 29 de março de 2022 15:42
Para: Artefatos de Cimento Schlotag <artefatoscimentoschlotag@hotmail.com>

Obrigada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Compras e Licitações
Fls. 223
Rubrica

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026564767-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **00.065.178/0001-10**
Nome: **INPREART IND.DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/08/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (18/04/2022 16:32:32)

Compras e Licitações
224
Fls
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.065.178/0001-10
Certidão nº: 12135927/2022
Expedição: 18/04/2022, às 16:31:30
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.065.178/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Compras e Licitações
225
Fls
Rubrica

Colombo, 29 de Março de 2021

Pref. Municipal de Fazenda Rio Grande

A/C: Secretária Municipal de Obras Públicas

ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TAVORA Nº 11- JD. GUARAITUBA-COLOMBO-PR
CNPJ Nº 08.861.626-0001-02
E-MAIL: artefatoscimentoschlotag@hotmail.com Contato: MARCELO FONE: (41) 3666-1839

DESCRIÇÃO DO PRODUTO COTADO, CONFORME PLANILHA A BAIXO:

ITEM	CÓDIGO BETHA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNI	QDT.	V.UNIT.	V.TOTAL	MARCA
1	10135639	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	R$ 31,00	R$ 6.200,00	SCHLOTAG
2	10135640	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	R$ 41,00	R$ 12.300,00	SCHLOTAG
3	10135641	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	R$ 75,00	R$ 22.500,00	SCHLOTAG
4	10135487	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	7.000	R$ 54,00	R$ 378.000,00	SCHLOTAG

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRICULA: 351034



5	10135488	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **0,40M**, COMPRIMENTO DO TUBO = **1M**. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	3.500	R$ 120,00	R$ 420.000,00	SCHLOTAG
6	10135489	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **0,40M**. COMPRIMENTO DO TUBO = **1M**. RESISTENCIA	UNI	2.000	R$ 130,00	R$ 260.000,00	SCHLOTAG
7	10135490	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **0,60M**. COMPRIMENTO DO TUBO = **1M**. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	3.000	R$ 100,00	R$ 300.000,00	SCHLOTAG
8	10135491	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **0,60M**. COMPRIMENTO DO TUBO = **1M**. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	2.000	R$ 198,00	R$ 396.000,00	SCHLOTAG
9	10135492	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **0,60M**. COMPRIMENTO DO TUBO = **1M**. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	R$ 259,00	R$ 77.700,00	SCHLOTAG
10	10135493	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **0,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO = **1M**. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	500	R$ 350,00	R$ 175.000,00	SCHLOTAG

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Endereço: Rua Joaquim Távora nº 11- Jd. Guaraituba - Cep nº 83.410-820-Colombo/Pr.
Fone (41) 3666-1839 –Fax (41)3666-9350
CNPJ nº 08.861.626/0001-02



11	10135494	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **0,80M** COMPRIMENTO DO TUBO = **1M.** RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	R$ 455,00	R$ 136.500,00	SCHLOTAG
12	10135495	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **1M.** COMPRIMENTO DO TUBO = **1M.** RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	500	R$ 463,00	R$ 231.500,00	SCHLOTAG
13	10135496	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **1M.** COMPRIMENTO DO TUBO = **1M.** RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	R$ 630,00	R$ 189.000,00	SCHLOTAG
14	10136172	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **1,20M.** COMPRIMENTO DO TUBO = **1M.** RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	300	R$ 741,00	R$ 222.300,00	SCHLOTAG
15	10135498	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **1,20M.** COMPRIMENTO DO TUBO = **1M.** RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	R$ 849,00	R$ 169.800,00	SCHLOTAG
16	10135642	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **1,50M.** COMPRIMENTO DO TUBO = **1M.** RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	R$ 998,00	R$ 199.600,00	SCHLOTAG
17	10135499	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE **1,50M.**	UNI	150	R$ 1.020,00	R$ 153.000,00	SCHLOTAG

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Endereço: Rua Joaquim Távora nº 11- Jd. Guaraituba - Cep nº 83.410-820-Colombo/Pr.
Fone (41) 3666-1839 –Fax (41)3666-9350
CNPJ nº 08.861.626/0001-02



		COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa					
18	10135643	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	R$ 1.588,00	R$ 127.040,00	SCHLOTAG
19	10135644	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	R$ 2.100,00	R$ 168.000,00	SCHLOTAG
20	10135503	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	R$ 2.400,00	R$ 240.000,00	SCHLOTAG
21	10135645	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	R$ 2.620,00	R$ 157.200,00	SCHLOTAG
22	10135646	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	R$ 2.650,00	R$ 159.000,00	SCHLOTAG

BERTI GHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Endereço: Rua Joaquim Távora nº 11- Jd. Guaraituba - Cep nº 83.410-820-Colombo/Pr.
Fone (41) 3666-1839 –Fax (41)3666-9350
CNPJ nº 08.861.626/0001-02





23	10136173	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20M. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	60	R$ 2.810,00	R$ 168.600,00	SCHLOTAG
24	10136174	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2X2M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	R$ 2.900,00	R$ 145.000,00	SCHLOTAG
25		ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2X2M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	R$ 3.220,00	R$ 161.000,00	SCHLOTAG
26		ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO = 1M, ESPESSURA = 20 cm. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	R$ 3.810,00	R$ 190.500,00	SCHLOTAG
27		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP01 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,40M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	100	R$ 1.610,00	R$ 161.000,00	SCHLOTAG
28		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP02 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,60M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	R$ 1.800,00	R$ 144.000,00	SCHLOTAG
29		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP03 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,80M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	R$ 2.610,00	R$ 104.400,00	SCHLOTAG

BERTI CHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Endereço: Rua Joaquim Távora nº 11- Jd. Guaraituba - Cep nº 83.410-820-Colombo/Pr.
Fone (41) 3666-1839 –Fax (41)3666-9350
CNPJ nº 08.861.626/0001-02



30		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP04 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,00M. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	R$ 2.850,00	R$ 57.000,00	SCHLOTAG
31		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP05 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,20M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	R$ 2.998,00	R$ 59.960,00	SCHLOTAG
32		CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP06 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,50M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	20	R$ 3.390,00	R$ 67.800,00	SCHLOTAG
33		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	10.000	R$ 3,82	R$ 38.200,00	SCHLOTAG
34		CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	R$ 4,35	R$ 8.700,00	SCHLOTAG
35		MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM, FBK 4,5 MPa	UNI	2.000	R$ 3,15	R$ 6.300,00	SCHLOTAG
36		GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO = 52CM, BASE = 8CM, ALTURA = 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	15.000	R$ 22,00	R$ 330.000,00	SCHLOTAG
37		LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, 45X45CM, ESPESSURA = 5CM, RESISTÊNCIA 25 MPa	UNI	1.000	R$ 16,00	R$ 16.000,00	SCHLOTAG
38		MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 25CM, ALTURA = 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	12.000	R$ 32,00	R$ 384.000,00	SCHLOTAG

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

39		MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 25CM, ALTURA = 15CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	4.000	R$ 29,00	R$ 116.000,00	SCHLOTAG
40		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO = 80CM, BASE = 15CM, ALTURA = 25CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	1.000	R$ 34,00	R$ 34.000,00	SCHLOTAG
41		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	10.000	R$ 74,00	R$ 740.000,00	SCHLOTAG
42		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	5.000	R$ 86,00	R$ 430.000,00	SCHLOTAG
43		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	1.000	R$ 98,00	R$ 98.000,00	SCHLOTAG
44		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	1.000	R$ 108,00	R$ 108.000,00	SCHLOTAG
45		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	R$ 98,00	R$ 98.000,00	SCHLOTAG

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Endereço: Rua Joaquim Távora nº 11- Jd. Guaraituba - Cep nº 83.410-820-Colombo/Pr.
Fone (41) 3666-1839 –Fax (41)3666-9350
CNPJ nº 08.861.626/0001-02



46		BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	1.000	R$ 108,00	R$ 108.000,00	SCHLOTAG
47		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	R$ 82,00	R$ 61.500,00	SCHLOTAG
48		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	M²	750	R$ 89,00	R$ 66.750,00	SCHLOTAG
49		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	300	R$ 93,00	R$ 27.900,00	SCHLOTAG
50		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR GRAFITE	M²	300	R$ 110,00	R$ 33.000,00	SCHLOTAG
51		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO	M²	300	R$ 93,00	R$ 27.900,00	SCHLOTAG
52		MEIO BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA = 8CM,	M²	300	R$ 110,00	R$ 33.000,00	SCHLOTAG

BERTI BIARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Endereço: Rua Joaquim Távora nº 11- Jd. Guaraituba - Cep nº 83.410-820-Colombo/Pr.
Fone (41) 3666-1839 –Fax (41)3666-9350
CNPJ nº 08.861.626/0001-02

Compras e Licitações
233
Fls
Rubrica

		RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR VERMELHO					
53		PISO PODOTATIL DE CONCRETO - ALERTA, 40X40CM, ESPESSURA = 2,50CM, COR VERMELHO	UNI	1.000	R$ 31,00	R$ 31.000,00	SCHLOTAG
54		PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, 40X40CM ESPESSURA = 2,50CM. COR VERMELHO	UNI	1.000	R$ 30,00	R$ 30.000,00	SCHLOTAG
55		COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	R$ 91,00	R$ 27.300,00	SCHLOTAG
56		COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	R$ 99,00	R$ 29.700,00	SCHLOTAG
57		COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100X70CM, ALTURA = 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	1.000	R$ 199,00	R$ 199.000,00	SCHLOTAG
58		GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	700	R$ 129,00	R$ 90.300,00	SCHLOTAG
59		GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X80CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25 MPa	UNI	300	R$ 151,00	R$ 45.300,00	SCHLOTAG
60		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X60CM, ALTURA = 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	200	R$ 105,00	R$ 21.000,00	SCHLOTAG
61		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X80CM, ALTURA = 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	R$ 138,00	R$ 13.800,00	SCHLOTAG

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 351034

Endereço: Rua Joaquim Távora nº 11- Jd. Guaraituba - Cep nº 83.410-820-Colombo/Pr.
Fone (41) 3666-1839 –Fax (41)3666-9350
CNPJ nº 08.861.626/0001-02



62		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 80X80CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	300	R$ 163,00	R$ 48.900,00	SCHLOTAG
63		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 100X100CM, ALTURA = 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	100	R$ 199,00	R$ 19.900,00	SCHLOTAG
64		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 150X150CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	50	R$ 222,00	R$ 11.100,00	SCHLOTAG
65		TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200X200CM, ALTURA = 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa	UNI	20	R$ 366,00	R$ 7.320,00	SCHLOTAG
66		MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CURVO, COM: TRECHO RETO: 2,60M - TRECHO CURVO: 0,40M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	200	R$ 71,00	R$ 14.200,00	SCHLOTAG
67		MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA: 2,50M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	40	R$ 78,00	R$ 3.120,00	SCHLOTAG
68		MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA: 2,20M - SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	UNI	80	R$ 48,00	R$ 3.840,00	SCHLOTAG
						R$ 8.820.930,00	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS R$ 8.820.930,00

Obra: Fazenda Rio Grande/Pr.

Validade do orçamento: 60 dias.

Prazo de Entrega: Á Combinar.

Att: Marcelo

BERTI SHARA ARBIGAUS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA: 35103-4

Endereço: Rua Joaquim Távora nº 11- Jd. Guaraituba - Cep nº 83.410-820-Colombo/Pr.
Fone (41) 3666-1839 –Fax (41)3666-9350
CNPJ nº 08.861.626/0001-02

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Compras e Licitações
Fls 235
Rubrica

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 026564793-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.861.626/0001-02**
Nome: **ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/08/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (18/04/2022 16:33:51)

Compras e Licitações
236
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.861.626/0001-02
Certidão nº: 12136622/2022
Expedição: 18/04/2022, às 16:35:14
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.861.626/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fly Protocolo

Acessar Protocolo Fly

Betha Sistemas Ltda

Evelyn Cristina dos Santos
Abrau Configurações
PREFEITURA MUNICIPAL
DE FAZENDA RIO GRANDE
007.004.004 - Editais
Compras
Acessar Protocolo Fly

- Tópicos de ajuda
- Sobre o sistema
- Novidades

Ação indisponível nesta página

Organograma: 007.004.004 - Editais Compras Ir para a versão antiga

Gestão de protocolos

Abertura de protocolo
Ações por organograma

Processos recentes	Guias em aberto	Não analisados	Em análise	Aguardando confirmação	Enviados e não confirmados	Processos parados
60	0	0	4	4	5	0

Buscar: _____ na coluna: Selecione uma opção ordenar por: Ordenação padrão Filtrar

	Número do Processo	Requerente	Beneficiário	Solicitação	Data de envio	Súmula	Ações
	0005832/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Ofício	25/04/2022 09:53:25	Ver	
	0010610/2022	Secretaria Municipal de Educação		Ofício	14/04/2022 11:25:13	Ver	
	0069645/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Edital	11/04/2022 11:03:48	Ver	
	0011919/2022	Divisão de Tecnologia da Informação		Memorando	11/04/2022 10:58:12	Ver	
	0004011/2022	Secretaria Municipal de Educação		Ofício	22/03/2022 10:26:51	Ver	

Novidades do sistema

Novidades anteriores Próximas novidades
Veja todas as novidades

Dicas do sistema

Anterior Próxima

7 notificações

Fechar

Ir para gerenciador: Relatórios, Processos

Movimentações de processos por usuário	Ignorar
Movimentações de processos por usuário	Ignorar
Movimentações de processos por usuário	Ignorar
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos	Ignorar
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos	Ignorar
Relatório de Comprovante de Abertura de	Ignorar

Atendimento (0) Ignorar todas

- 0
- 0

Consulta geral de processo

Dê a sua opinião

Dê a sua opinião

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
Fls. 10
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 17
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 17 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.004 - Editais Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 25/04/2022 09:53:17
Parecer: Ao Compras,

Para readequação do processo.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Abril de 2022.

Evelyn Cristina dos Santos Abreu

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
240
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 18
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 18 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.002 - Abertura Licitação
Conclusivo: Não **Data e hora:** 25/04/2022 11:28:08
Parecer: Segue para que a cotação da empresa TecnoTubos seja assinada pela mesma, bem como, para que seja verificada a certidão positiva da empresa Indústria de Artefatos de Concreto Araucária.

Após, retorne.

Fazenda Rio Grande - PR, 27 de Abril de 2022.

Priscila Marcondes dos Santos

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
241
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 19
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 19 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.001.001 - Contratos | Compras | Licitações - SMOP
Conclusivo: Não **Data e hora:** 27/04/2022 10:04:07
Parecer: SEGUE COTAÇÃO ASSINADA TECNOTUBOS E CND NEGATIVA TUBOS ARAUCÁRIA

Fazenda Rio Grande - PR, 27 de Abril de 2022.

BERTI SHARA ARBIGAUS

PM FAZENDA RIO GRANDE
242
Folha nº
Assinatura

TecnoTubos

TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA
ESTRADA PARA BALSA NOVA, 1500,
CAMPO LARGO / PR
CNPJ: 06.885.679/0001-20
IE: 9032048347

ORÇAMENTO Nº 1743

Cliente:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
Emissão:	**26/04/2022**
Validade:	**26/05/2022**
Prev. de Entrega:	**0**
Condição de Pagamento:	**28 DD**
Frete:	**POR CONTA DO EMITENTE**
Local de entrega:	PÁTIO PREFEITURA,

Quantidade	Produto	Vlr. Unitário	% IPI	Vlr. Total
200,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,20	33,00000	0,00	6.600,00
300,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,30	49,00000	0,00	14.700,00
300,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	95,00000	0,00	28.500,00
2.000,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40	55,00000	0,00	110.000,00
1.500,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	110,00000	0,00	165.000,00
750,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,40 PA-2	125,00000	0,00	93.750,00
800,000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60	98,00000	0,00	78.400,00
400,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	185,00000	0,00	74.000,00
200,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,60 PA-2	220,00000	0,00	44.000,00
200,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 PA-1	295,00000	0,00	59.000,00
200,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 PA-2	385,00000	0,00	77.000,00
150,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA-1	495,00000	0,00	74.250,00
150,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA-2	590,00000	0,00	88.500,00
100,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,20 PA-1	660,00000	0,00	66.000,00
100,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,20 PA-2	720,00000	0,00	72.000,00
75,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 PA-1	980,00000	0,00	73.500,00
50,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50 PA-2	1.200,00000	0,00	60.000,00
80,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,80 PA-2	1.880,00000	0,00	150.400,00
80,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,80 PA-3	2.450,00000	0,00	196.000,00
40,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,00 PA-2	2.480,00000	0,00	99.200,00
20,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,00 PA-3	3.350,00000	0,00	67.000,00
40,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,20 PA-2	3.250,00000	0,00	130.000,00
40,000	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,20 PA-3	4.300,00000	0,00	172.000,00
30,000	ADUELA PRE MOLDADA TIPO U 2X2X1	2.900,00000	0,00	87.000,00
20,000	ADUELA PRE MOLDADA 2X2X1	4.250,00000	0,00	85.000,00
20,000	ADUELA PRE MOLDADA 2,5X2,5X1,00	4.950,00000	0,00	99.000,00
7.000,000	MEIO FIO DER ALTO 25X25X80	30,00000	0,00	210.000,00
4.000,000	MEIO FIO DER REBAIXADO 25X14X80	28,00000	0,00	112.000,00
1.000,000	BOCA DE LOBO MOD DER 25X10X80	40,00000	0,00	40.000,00
300,000	COLARINHO 15X50X80 (largura 35 cm)	90,00000	0,00	27.000,00
700,000	GRELHA DUPLA 52x83x12	190,00000	0,00	133.000,00

06.885.679/0001-20
TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM
TUBOS DE CONCRETO LTDA.
ESTRADA DA BALSA, 1500
CAMPO DO MEIO - CEP 83604-140

PMF FAZENDA RIO GRANDE
243
Folha nº
Assinatura

TecnoTubos

TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA
ESTRADA PARA BALSA NOVA, 1500,
CAMPO LARGO / PR
CNPJ: 06.885.679/0001-20
IE: 9032048347

Observações:

Valor Mercadoria:	**2.792.800,00**
Total:	**2.792.800,00**

06.885.679/0001-20
TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM
TUBOS DE CONCRETO LTDA.
ESTRADA DA BALSA, 1500
CAMPO DO MEIO - CEP 83604-140
CAMPO LARGO - PR

COMERCIAL **41 3399-4141**
ANGÉLICA MAZUL **41 99105-8612**
FERNANDO MIRÓ **41 99236-2801**

PM FAZENDA RIO GRANDE
244
Folha nº
Assinatura

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.013.799/0001-56
Razão Social: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRELI
Endereço: R JOAO BATISTA CANTELE 242 CASA / COSTEIRA / ARAUCARIA / PR / 83708-746

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/04/2022 a 06/05/2022

Certificação Número: 2022040701433946668813

Informação obtida em 25/04/2022 18:09:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PM FAZENDA RIO GRANDE
245
Folha nº
Assinatura

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.013.799/0001-56
Certidão nº: 12134770/2022
Expedição: 18/04/2022, às 16:26:16
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.013.799/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PMI-FAZENDA RIO GRANDE
246
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 20
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 20 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.002 - Abertura Licitação
Conclusivo: Não **Data e hora:** 27/04/2022 10:52:42
Parecer: Segue para manifestação.

Fazenda Rio Grande - PR, 27 de Abril de 2022.

Priscila Marcondes dos Santos

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5639 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,20 X 1,00 PS1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	1	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	28,0000	5.600,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	1	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		200,000	31,0000	6.200,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	1	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	33,0000	6.600,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	1	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	33,0000	6.600,00	Não	
					Preço Médio -->		**31,25**	**6.250,00**		
Material:	**10-13-5640 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,30 X 1,00 PS1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	2	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	49,0000	14.700,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	2	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	41,0000	12.300,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	2	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	36,0000	10.800,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	2	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	37,0000	11.100,00	Não	
					Preço Médio -->		**40,75**	**12.225,00**		
Material:	**10-13-5641 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,30 X 1,00 PA1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	3	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	70,0000	21.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	3	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	75,0000	22.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	3	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	95,0000	28.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	3	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	69,0000	20.700,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**77,25**	**23.175,00**		
Material:	**10-13-5487 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PS1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	4	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	51,0000	102.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	4	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		2.000,000	54,0000	108.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	4	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		2.000,000	55,0000	110.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	4	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	50,0000	100.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**52,50**	**105.000,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 247
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5488 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PA1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	5	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		1.500,000	120,0000	180.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	5	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.500,000	124,0000	186.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	5	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		1.500,000	110,0000	165.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	5	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.500,000	117,0000	175.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**117,75**	**176.625,00**		
Material:	**10-13-5489 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PA2**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	6	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		750,000	121,0000	90.750,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	6	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		750,000	130,0000	97.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	6	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		750,000	131,0000	98.250,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	6	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		750,000	125,0000	93.750,00	Não	
					Preço Médio -->		**126,75**	**95.062,50**		
Material:	**10-13-5490 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 CLASSE-PS1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	7	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		800,000	90,0000	72.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	7	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		800,000	100,0000	80.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	7	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		800,000	91,0000	72.800,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	7	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		800,000	98,0000	78.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**94,75**	**75.800,00**		
Material:	**10-13-5491 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PA1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	8	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		400,000	203,0000	81.200,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	8	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		400,000	198,0000	79.200,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	8	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		400,000	196,0000	78.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	8	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		400,000	185,0000	74.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**195,50**	**78.200,00**		

PMFAZENDA R/O GRANDE Folha nº 218 Assinatura

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

elação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5492 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PA2**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	9	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		200,000	259,0000	51.800,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	9	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	250,0000	50.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	9	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	220,0000	44.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	9	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	255,0000	51.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**246,00**	**49.200,00**		
Material:	**10-13-5493 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,80 X 100 PA1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	10	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		200,000	350,0000	70.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	10	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	336,0000	67.200,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	10	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	338,0000	67.600,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	10	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	295,0000	59.000,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**329,75**	**65.950,00**		
Material:	**10-13-5494 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,80 X 1,00 PA2**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	11	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		200,000	385,0000	77.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	11	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	470,0000	94.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	11	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		200,000	455,0000	91.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	11	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	454,0000	90.800,00	Não	
					Preço Médio –>		**441,00**	**88.200,00**		
Material:	**10-13-5495 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,00 X 1,00 PA1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	12	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		150,000	495,0000	74.250,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	12	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		150,000	482,0000	72.300,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	12	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		150,000	463,0000	69.450,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	12	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		150,000	455,0000	68.250,00	Sim	
					Preço Médio –>		**473,75**	**71.062,50**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 243
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5496 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,00 X 1,00 PA2**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	13	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		150,000	630,0000	94.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	13	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		150,000	634,0000	95.100,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	13	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		150,000	650,0000	97.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	13	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		150,000	590,0000	88.500,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**626,00**	**93.900,00**		
Material:	**10-13-6172 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO -CLASSE PA1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	14	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		100,000	660,0000	66.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	14	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	701,0000	70.100,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	14	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		100,000	741,0000	74.100,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	14	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	711,0000	71.100,00	Não	
					Preço Médio –>		**703,25**	**70.325,00**		
Material:	**10-13-5498 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,20 X 1,00 PA2**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	15	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		100,000	720,0000	72.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	15	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	844,0000	84.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	15	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	869,0000	86.900,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	15	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		100,000	849,0000	84.900,00	Não	
					Preço Médio –>		**820,50**	**82.050,00**		
Material:	**10-13-5642 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,50 X 1,00 PA1**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	16	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		75,000	1.030,0000	77.250,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	16	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		75,000	980,0000	73.500,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	16	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		75,000	998,0000	74.850,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	16	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		75,000	1.021,0000	76.575,00	Não	
					Preço Médio –>		**1.007,25**	**75.543,75**		

PMFR FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 250 Assinatura

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5499 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,50 X 1,00 PA2**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	17	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		50,000	1.202,0000	60.100,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	17	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		50,000	1.210,0000	60.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	17	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		50,000	1.020,0000	51.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	17	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		50,000	1.200,0000	60.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**1.158,00**	**57.900,00**		
Material:	**10-13-5643 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS 1,80 X 1,00 PA2**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	18	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	1.425,0000	114.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	18	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		80,000	1.588,0000	127.040,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	18	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		80,000	1.880,0000	150.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	18	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	1.499,0000	119.920,00	Não	
					Preço Médio -->		**1.598,00**	**127.840,00**		
Material:	**10-13-5644 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,80 X 1,00 PA3**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	19	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	2.420,0000	193.600,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	19	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		80,000	2.450,0000	196.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	19	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	1.900,0000	152.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	19	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		80,000	2.100,0000	168.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**2.217,50**	**177.400,00**		
Material:	**10-13-5503 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,00 X 1,00 PA2**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	20	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	1.691,0000	67.640,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	20	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		40,000	2.400,0000	96.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	20	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	2.000,0000	80.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	20	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		40,000	2.480,0000	99.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**2.142,75**	**85.710,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 251
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5645 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,00 X 1,00 PA3**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	21	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		20,000	3.350,0000	67.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	21	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		20,000	2.620,0000	52.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	21	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	1.841,0000	36.820,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	21	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	2.530,0000	50.600,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.585,25**	**51.705,00**		
Material:	**10-13-5646 - TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,20 X 1,00 .PA2**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	22	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	1.900,0000	76.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	22	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		40,000	3.250,0000	130.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	22	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		40,000	2.650,0000	106.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	22	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	2.700,0000	108.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.625,00**	**105.000,00**		
Material:	**10-13-6173 - TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO CLASSE PA3**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	23	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	2.100,0000	84.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	23	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		40,000	4.300,0000	172.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	23	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		40,000	2.810,0000	112.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	23	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	2.830,0000	113.200,00	Não	
					Preço Médio –>		**3.010,00**	**120.400,00**		
Material:	**10-13-6174 - ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO ABERTA TIPO "U"**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	24	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		30,000	2.810,0000	84.300,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	24	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		30,000	2.900,0000	87.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	24	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		30,000	2.900,0000	87.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	24	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		30,000	3.150,0000	94.500,00	Não	
					Preço Médio –>		**2.940,00**	**88.200,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
252
Folha nº
Assinatura

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5648 - ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	25	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		20,000	3.220,0000	64.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	25	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		20,000	4.250,0000	85.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	25	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.198,0000	63.960,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	25	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	3.150,0000	63.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**3.454,50**	**69.090,00**		
Material:	**10-13-5649 - ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERN**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	26	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		20,000	3.810,0000	76.200,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	26	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	3.620,0000	72.400,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	26	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.699,0000	73.980,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	26	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		20,000	4.950,0000	99.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**4.019,75**	**80.395,00**		
Material:	**10-13-5651 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 01 D=0,40M**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	27	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		70,000	1.500,0000	105.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	27	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		70,000	1.555,0000	108.850,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	27	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		70,000	1.610,0000	112.700,00	Não	
					Preço Médio -->		**1.555,00**	**108.850,00**		
Material:	**10-13-5652 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 02 D=0,60M**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	28	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		60,000	1.730,0000	103.800,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	28	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		60,000	1.700,0000	102.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	28	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		60,000	1.800,0000	108.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**1.743,33**	**104.599,80**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 253
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5653 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	29	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	2.460,0000	98.400,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	29	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	2.488,0000	99.520,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	29	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		40,000	2.610,0000	104.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**2.519,33**	**100.773,20**		
Material:	**10-13-5654 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 04 D=1,00M**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	30	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	2.700,0000	54.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	30	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	2.780,0000	55.600,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	30	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		20,000	2.850,0000	57.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**2.776,67**	**55.533,40**		
Material:	**10-13-5655 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 05 D=1,20M**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	31	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	2.920,0000	58.400,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	31	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		20,000	2.998,0000	59.960,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	31	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.199,0000	63.980,00	Não	
					Preço Médio -->		**3.039,00**	**60.780,00**		
Material:	**10-13-5656 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 6 D=1,50M**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	32	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		20,000	3.390,0000	67.800,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	32	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	3.210,0000	64.200,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	32	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	3.299,0000	65.980,00	Não	
					Preço Médio -->		**3.299,67**	**65.993,40**		
Material:	**10-11-0130 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	33	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		10.000,000	3,8800	38.800,00	Não	

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 254 Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0130 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	33	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		10.000,000	4,0000	40.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	33	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		10.000,000	3,7500	37.500,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	33	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		10.000,000	3,8200	38.200,00	Não	
					Preço Médio –>		**3,86**	**38.600,00**		
Material:	**10-11-0131 - CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	34	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	4,4000	8.800,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	34	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	4,3000	8.600,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	34	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		2.000,000	4,5000	9.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	34	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		2.000,000	4,3500	8.700,00	Não	
					Preço Médio –>		**4,39**	**8.780,00**		
Material:	**10-11-0132 - MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 4,5 MPA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	35	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		2.000,000	3,1500	6.300,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	35	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		2.000,000	3,1000	6.200,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	35	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		2.000,000	3,0000	6.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	35	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		2.000,000	3,3000	6.600,00	Não	
					Preço Médio –>		**3,14**	**6.280,00**		
Material:	**10-11-0133 - GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	36	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		7.000,000	7,0000	49.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	36	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		7.000,000	26,0000	182.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	36	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		7.000,000	22,0000	154.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	36	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		7.000,000	21,0000	147.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**19,00**	**133.000,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 255
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0134 - LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO 45X45CM**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	37	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	12,5000	12.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	37	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		1.000,000	16,0000	16.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	37	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		1.000,000	11,0000	11.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	37	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	12,0000	12.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,88**	**12.880,00**		
Material:	**10-11-0135 - MEIO FIO ALTO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	38	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		7.000,000	30,0000	210.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	38	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		7.000,000	23,0000	161.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	38	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		7.000,000	27,0000	189.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	38	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		7.000,000	34,0000	238.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	38	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		7.000,000	32,0000	224.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**29,20**	**204.400,00**		
Material:	**10-11-0136 - MEIO FIO BAIXO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	39	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		4.000,000	28,0000	112.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	39	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		4.000,000	30,0000	120.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	39	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		4.000,000	29,0000	116.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	39	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		4.000,000	24,0000	96.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	39	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		4.000,000	22,0000	88.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**26,60**	**106.400,00**		
Material:	**10-11-0137 - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	40	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		1.000,000	34,0000	34.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	40	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	27,0000	27.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	40	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		1.000,000	23,0000	23.000,00	Sim	***

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 256 Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0137 - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	40	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	37,0000	37.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**30,25**	**30.250,00**		
Material:	**10-11-0138 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	41	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		4.000,000	72,0000	288.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	41	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		4.000,000	37,0000	148.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	41	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		4.000,000	81,0000	324.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	41	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		4.000,000	74,0000	296.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**66,00**	**264.000,00**		
Material:	**10-11-0139 - PAVER DE CONCRETO 10X20X08CM NATURAL RESISTÊNCIA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	42	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		3.000,000	44,0000	132.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	42	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		3.000,000	86,0000	258.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	42	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		3.000,000	94,0000	282.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	42	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		3.000,000	84,0000	252.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**77,00**	**231.000,00**		
Material:	**10-11-0140 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM COR GRAFITE**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	43	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		600,000	45,0000	27.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	43	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		600,000	98,0000	58.800,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	43	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		600,000	80,0000	48.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	43	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		600,000	87,0000	52.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**77,50**	**46.500,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 254
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-5517 - BLOCO PARA PISO INTERVALADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RE**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	44	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		1.000,000	53,0000	53.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	44	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		1.000,000	108,0000	108.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	44	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	94,0000	94.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	44	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	97,0000	97.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**88,00**	**88.000,00**		
Material:	**10-11-0141 - PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM VERMELHO**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	45	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	80,0000	80.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	45	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		1.000,000	45,0000	45.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	45	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		1.000,000	98,0000	98.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	45	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	90,0000	90.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**78,25**	**78.250,00**		
Material:	**10-11-0142 - PAVER DE CONCRETO 10X20X08 CM -VERMELHO**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	46	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		1.000,000	53,0000	53.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	46	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		1.000,000	108,0000	108.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	46	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		1.000,000	94,0000	94.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	46	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		1.000,000	99,0000	99.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**88,50**	**88.500,00**		
Material:	**10-11-0143 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM NATURAL**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	47	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		750,000	82,0000	61.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	47	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		750,000	76,0000	57.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	47	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		750,000	40,0000	30.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	47	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		750,000	88,0000	66.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**71,50**	**53.625,00**		

PMFAZENDA RIO GRANDE Folha nº 258 Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0144 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM NATURA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	48	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		750,000	96,0000	72.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	48	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		750,000	89,0000	66.750,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	48	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		750,000	86,0000	64.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	48	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		750,000	50,0000	37.500,00	Sim	***
					Preço Médio –>		**80,25**	**60.187,50**		
Material:	**10-11-0145 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM GRAFITE**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	49	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	88,0000	26.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	49	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	93,0000	27.900,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	49	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		300,000	50,0000	15.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	49	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	90,0000	27.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**80,25**	**24.075,00**		
Material:	**10-11-0146 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM GRAFITE**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	50	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	98,0000	29.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	50	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	110,0000	33.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	50	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		300,000	55,0000	16.500,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	50	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	100,0000	30.000,00	Não	
					Preço Médio –>		**90,75**	**27.225,00**		
Material:	**10-11-0147 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM VERMELHO**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	51	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	88,0000	26.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	51	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		300,000	50,0000	15.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	51	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	90,0000	27.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	51	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	93,0000	27.900,00	Não	
					Preço Médio –>		**80,25**	**24.075,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 259
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0148 - MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM VERMELHO**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	52	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	98,0000	29.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	52	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		300,000	55,0000	16.500,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	52	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	105,0000	31.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	52	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	110,0000	33.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**92,00**	**27.600,00**		
Material:	**10-11-0149 - PISO PODOTATIL ALERTA 40X40X2,5**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	53	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		500,000	12,0000	6.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	53	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		500,000	31,0000	15.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	53	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		500,000	24,0000	12.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	53	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		500,000	29,0000	14.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**24,00**	**12.000,00**		
Material:	**10-11-0150 - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40X2,5**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	54	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		500,000	32,0000	16.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	54	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		500,000	30,0000	15.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	54	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		500,000	24,0000	12.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	54	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		500,000	12,0000	6.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**24,50**	**12.250,00**		
Material:	**10-11-0151 - COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 50X80X10**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	55	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	80,0000	24.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	55	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		300,000	95,0000	28.500,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	55	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	91,0000	27.300,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	55	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	88,0000	26.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**88,50**	**26.550,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 260 Assinatura

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
elação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0152 - COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 50X80X15**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	56	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	90,0000	27.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	92,0000	27.600,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	56	TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTD		300,000	90,0000	27.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	56	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	99,0000	29.700,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	56	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		300,000	110,0000	33.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**96,20**	**28.860,00**		
Material:	**10-11-0153 - COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 1,00X0,70X0,20**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	57	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		600,000	199,0000	119.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	57	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		600,000	140,0000	84.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	57	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		600,000	195,0000	117.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	57	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		600,000	204,0000	122.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**184,50**	**110.700,00**		
Material:	**10-11-0162 - GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 50X80CM, ALTURA 10CM**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	58	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		700,000	132,0000	92.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	58	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		700,000	122,0000	85.400,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	58	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		700,000	115,0000	80.500,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	58	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		700,000	129,0000	90.300,00	Não	
					Preço Médio -->		**124,50**	**87.150,00**		
Material:	**10-13-5526 - GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 25MPA)**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	59	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	151,0000	45.300,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	59	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	149,0000	44.700,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	59	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		300,000	130,0000	39.000,00	Sim	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	59	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	146,0000	43.800,00	Não	
					Preço Médio -->		**144,00**	**43.200,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 261
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-13-6182 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM.**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	60	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	111,0000	22.200,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	60	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		200,000	105,0000	21.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	60	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		200,000	120,0000	24.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	60	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	102,0000	20.400,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**109,50**	**21.900,00**		
Material:	**10-11-0154 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X6,5**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	61	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		100,000	138,0000	13.800,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	61	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		100,000	110,0000	11.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	61	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	130,0000	13.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	61	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	142,0000	14.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**130,00**	**13.000,00**		
Material:	**10-11-0155 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	62	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		300,000	163,0000	48.900,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	62	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		300,000	150,0000	45.000,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	62	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		300,000	160,0000	48.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	62	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		300,000	155,0000	46.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**157,00**	**47.100,00**		
Material:	**10-11-0156 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100/100X0,10**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	63	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		100,000	199,0000	19.900,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	63	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		100,000	182,0000	18.200,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	63	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		100,000	200,0000	20.000,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	63	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		100,000	184,0000	18.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**191,25**	**19.125,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 262 Assinatura

REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

elação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0157 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50X1,50X0,15**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	64	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		50,000	222,0000	11.100,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	64	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		50,000	219,0000	10.950,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	64	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		50,000	210,0000	10.500,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	64	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		50,000	350,0000	17.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**250,25**	**12.512,50**		
Material:	**10-11-0158 - TAMPA CONCRETO ARMADO 200X200X0,15**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	65	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		20,000	355,0000	7.100,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	65	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		20,000	340,0000	6.800,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	65	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		20,000	366,0000	7.320,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	65	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS D		20,000	450,0000	9.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**377,75**	**7.555,00**		
Material:	**10-11-0159 - MOURÃO CURVO 2,60 PARTE RETA E 0,40 NA PARTE CURVA**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	66	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		200,000	59,0000	11.800,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	66	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		200,000	57,0000	11.400,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	66	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		200,000	71,0000	14.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**62,33**	**12.466,00**		
Material:	**10-11-0160 - MOURÃO ESTICADOR ESPESSURA 10X10 CM**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	67	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		40,000	65,0000	2.600,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	67	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		40,000	64,0000	2.560,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	67	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		40,000	78,0000	3.120,00	Não	
					Preço Médio -->		**69,00**	**2.760,00**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 263
Assinatura

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas

(Período de 01/04/2022 a 27/04/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**10-11-0161 - MOURÃO ESCORA ESPESSURA 10X10CM**									
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	68	INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA		80,000	40,0000	3.200,00	Sim	***
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	68	ARTEFATOS DE CIMENTO SCHLOTAG LTDA. - (6328)		80,000	48,0000	3.840,00	Não	
31/2022	25/04/2022	24/06/2022	68	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARAUCARIA EIRI		80,000	51,0000	4.080,00	Não	
					Preço Médio –>		**46,33**	**3.706,40**		
					Total Preço Médio –>		**49.246,93**	**4.643.200,95**		

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folhas nº 264
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
265
Folha nº
Assinatura

Fly nº.: 5832/2022

Fazenda Rio Grande, 27 de abril de 2022.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
A/C: Givanildo

Atendendo ao Decreto Municipal 6407/2022, solicito que seja providenciada prévia manifestação sobre **a existência de dotação orçamentária e financeira** para cobertura das despesas, com vista e deflagração de procedimento licitatório, realizando bloqueio das despesas quando houver necessidade.

Objeto: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Valor: R$ 4.643.200,95 (Quatro milhões seiscentos e quarenta e três mil duzentos reais e noventa e cinco centavos).

Modalidade: Registro de Preços

Dotações Orçamentarias:

Código Reduzido	Funcional	Fonte
192	08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1000
193	08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1512
200	08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	1000
202	08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	1000
1258	08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	3504
1259	08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	3504
1260	08.01 20.606.0042 2.211.3.3.90.30	3504

FAZENDA RIO GRANDE
266
Folha nº
Assinatura

Fly nº.: 5832/2022

Adendo: As modalidades que resultam em Registro de Preços, não há necessidade de bloqueio.

Sem mais para o momento.

Priscila Marcondes dos Santos
Matricula: 351.372

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
267
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 21
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise
Em trâmite: Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 21 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 008.001.001 - SMPF 01
Conclusivo: Não **Data e hora:** 27/04/2022 11:03:51
Parecer: Informando que há disponibilidade Orçamentária, conforme D.O.s informadas, de acordo com a programação financeira PPA. Não há necessidade de bloqueio (registro de Preços)

Fazenda Rio Grande - PR, 27 de Abril de 2022.

MILTON MITSUO MISUGUCHI

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
268
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 23
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 23 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.001 - Diretor de Compras e Licitações
Conclusivo: Não **Data e hora:** 11/05/2022 15:34:00
Parecer: conforme solicitado
segue para analise e alteração.

Fazenda Rio Grande - PR, 13 de Maio de 2022.

Geovana Maria Cordeiro

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
269
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 24
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 24 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.002.008 - Licitações - SMOP
Conclusivo: Não **Data e hora:** 11/05/2022 16:14:19
Parecer: OFÍCIO 182/2022 REALIZADA ALTERAÇÕES CONFORME ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO ACEITAS PELO DIRETOR GERAL-SMOP.

Fazenda Rio Grande - PR, 13 de Maio de 2022.

BERTI SHARA ARBIGAUS

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av Venezuela 247 - Nações - CEP 83 820-55[illegible]
Fone: (41) 3627-[illegible]
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.98[illegible]/0001-[illegible]

Licitações
170
Rubrica

Ofício N° 182/SMOP/2022

Fazenda Rio Grande, 10 de maio de 2022.

Ref. Aquisição de Tubos e Pré- Moldados de Concretos

Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Administração

A Secretaria Municipal de Obras Públicas vem através desta solicitar a Vossa Senhoria a abertura de licitação com Registro de Preços na Modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor preço por ***lotes, sendo: lote 01 do item 01 ao item 26, Lote 02 do item 27 ao item 54 e Lote 3 do item 55 ao item 68***, para aquisição de Tubos e Pré - Moldados de Concretos.

Os itens a serem adquiridos, bem como a quantidade estimada para o período de 12 (doze) meses estão descritos no Anexo I deste Ofício.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos a solicitação em razão de que esta Secretaria Municipal, necessita a aquisição do material em questão, tendo em vista a sua utilização pela Secretaria Municipal de Obras Públicas/SMOP - na implementação de calçamentos, manutenção, aprimoramento e expansão de obras de drenagem em vias públicas do Município.

DA ENTREGA E FISCALIZAÇÃO:

A contratada deverá efetuar a entrega do material conforme solicitação no endereço: Avenida Venezuela n° 247 – Bairro Nações, neste Município, nesta Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), no prazo máximo **48 (quarenta e oito) horas**, após sua solicitação e de acordo com autorização de fornecimento enviada, tendo em vista reparos a serem realizados de forma urgente, sem tempo hábil para longa espera do produto. É indispensável que o produto entregue seja de qualidade igual ou superior à solicitada, sob pena de não ser aceito/recebido.

O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega e definitivamente após a comprovação que atendeu as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado sob as responsabilidades dos fiscais: **Fiscal de Execução: Denis Debatin** Matrícula: **352.599** e **Fiscal Gestor do Contrato o Diretor de Área**

Compras e Licitações
271
Fls.
Rubrica

Operacional SMOP Alisson Demétrio Strujak – Decreto nº 6308/2022 - Matrícula: 359.385, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas.

No caso do material não compatível, que o mesmo seja reposto em até 24 (vinte e quatro) horas de sua entrega.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte desta despesa, indicamos as Dotações Orçamentárias: **192, 193, 200, 202, 1258, 1259 e 1260.**

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, através de depósito bancário, em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, anexado às provas de regularidade com a Previdência Social – INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDs Municipal, Estadual e Federal.

COTAÇÕES OBSERVAÇÕES:

Quanto ao item 65: salientamos a dificuldade em conseguir as cotações, diante disso anexamos as solicitações de cotações não respondidas e as com respostas negativas.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral - SMOP
Decreto nº 6308/2022

Denis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula: 352.599

Alisson Demétrio Strujak
Diretor de Área Operacional
Matrícula: 359.385

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA: 352599

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 8[illegible]
Fone: (41) 3627-[illegible]
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.98[illegible]

Obras e Licitações
Fls. 102
Rubrica

ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

O Material a ser adquirido deverá atender às especificações conforme descrita abaixo:

ITEM	UN	QDE	PRODUTO
			LOTE 01
01	UN	200	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,20** m. COMPRIMENTO DO TUBO **1,00M.** CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
02	UN	300	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,30M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
03	UN	300	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,30M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
04	UN	2.000	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
05	UN	1.500	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
06	UN	750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,40M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
07	UN	800	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PS1,** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60M.** COMPRIMENTO DO TUBO **1M.** CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
08	UN	400	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA,

			DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
09	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,60**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
10	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,80M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
11	UN	200	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **0,80M** COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
12	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1M** COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
13	UN	150	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
14	UN	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
15	UN	100	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,20M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
16	UN	75	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA1**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,50M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
17	UN	50	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,50M**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
18	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-000
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.581/0001-07

Fls: 19
Rubrica

			PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,80M PAREDE 16CM**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
19	UN	80	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **1,80M PAREDE 16CM**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
20	UN	40	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2** COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,00M PAREDE 18CM**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
21	UN	20	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,00M PAREDE 18CM**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
22	UN	40	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA2**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,20M PAREDE 20CM**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
23	UN	40	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, **CLASSE PA3**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE **2,20M PAREDE 20CM**. COMPRIMENTO DO TUBO **1M**. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890
24	UN	30	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO ABERTA** TIPO **"U"** DE **2X2M**, COMPRIMENTO **1,00M**, ESPESSURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
25	UN	20	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO QUADRADA INTERNA** DE **2X2M**, COMPRIMENTO **1M**, ESPESSURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
26	UN	20	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, **SEÇÃO QUADRADA INTERNA** DE **2,50X2,50M**, COMPRIMENTO **1M**, ESPESSURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
			LOTE 02
27	UN	70	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CLP01 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,40M**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
28	UN	60	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP02 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.823-000
Fone: (41) 3521-1519
Email: secretariadeobras@gmail.com
CNPJ 95.422.985/0001-02

Rubrica

			0,60M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA
29	UN	40	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP03 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **0,80M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA
30	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP04 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO **DE 1M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA
31	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP05 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,20M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA
32	UN	20	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CLP06 (DNIT)**, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE **1,50M.** RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA
33	UN	10.000	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM**, FBK 4,5MPa
34	UN	2.000	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X39CM**, FBK **4,5MPa**
35	UN	2.000	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL **14X19X19CM, FBK 4,5 MPa**
36	UN	7.000	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, **TIPO FINCADINHA**, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO **52CM**, BASE **8CM**, ALTURA **19CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
37	UN	1.000	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, **45X45CM**, ESPESSURA **5CM**, RESISTÊNCIA 25MPa
38	UN	7.000	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 2 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
39	UN	4.000	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, **TIPO 7 (DER-PR)**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **25CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
40	UN	1.000	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO **CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**, COMPRIMENTO **80CM**, BASE **15CM**, ALTURA **25CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
41	M²	4.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR **NATURAL**
42	M²	3.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**,

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.8[illegible]54.
Fone: (41) 36[illegible]
Email. secretariadeobras[illegible]
CNPJ 95.422.[illegible]/0001-12

Obras e Licitação
Fls. 10
Rubrica

			RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **NATURAL**
43	M²	600	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **GRAFITE**
44	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **GRAFITE**
45	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **VERMELHO**
46	M²	1.000	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **20X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **VERMELHO**
47	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **NATURAL**
48	M²	750	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **NATURAL**
49	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **GRAFITE**
50	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **GRAFITE**
51	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **6CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **VERMELHO**
52	M²	300	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, **10X10CM**, ESPESSURA **8CM**, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR **VERMELHO**
53	UN	500	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - ALERTA, **40X40CM**, ESPESSURA **2,5 CM**, COR **VERMELHO**
54	UN	500	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, **40X40CM** ESPESSURA **2,5 CM**, COR **VERMELHO**
			LOTE 03
55	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83823-000
Fone: (41) 3627-8900
Email: secretariadeobras@fazenda.pr.gov.br
CNPJ 95.422.966/0001-02

Compras e Licitações
Fls 01-02
Rubrica

			ARMADURA DUPLA, **50X80CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
56	UN	300	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **50X80CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
57	UN	600	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, **100X70CM**, ALTURA **20CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
58	UN	700	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X 80CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
59	UN	300	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **50X 80CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
60	UN	200	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X60 CM**, ALTURA **6,5CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
61	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **60X80 CM**, ALTURA **6,5CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
62	UN	300	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **80X80 CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
63	UN	100	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **100X 100CM**, ALTURA **10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
64	UN	50	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **150X 150CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
65	UN	20	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **200X 200CM**, ALTURA **15CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa
66	UN	200	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO CURVO**, COM **2,60M** NO TRECHO RETO E **0,40M** NO TRECHO CURVO, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
67	UN	40	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESTICADOR**, ALTURA **2,50M**, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
68	UN	80	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, **TIPO ESCORA**, ALTURA **2,20M**, SEÇÃO **10X10CM**. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral / SMOP
Decreto nº 6308/2022

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.988/0001-02

Licitações
Fls. 279
Rubrica

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

1.1. Aquisição de **Tubos e Pré - Moldados de Concreto,** para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

2 ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas anexo I.

3 JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que está Secretaria Municipal necessita a aquisição do material em questão, tendo em vista a sua utilização pela Secretaria Municipal de Obras Públicas na implementação de calçamentos, manutenção regulares e em casos emergencias, aprimoramento e expansão de obras de drenagem em vias públicas do Município.

4 CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

4.1. O fornecimento será efetuado em remessa(s) parceladas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal, com prazo de entrega não superior a 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso;

4.2. A contratada deverá efetuar a entrega do material conforme solicitação na Secretaria Municipal de Obras, no endereço: Avenida Venezuela n° 247 – Bairro Nações, a entrega deverá ser realizada em no máximo 48 **(quarenta e oito) horas**, após sua solicitação e de acordo com autorização de fornecimento enviada, tendo em vista reparos a serem realizados de forma urgente, sem muito tempo hábil para longa espera do produto.

4.3. ***Os produtos deverão atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.***

5 RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta;

2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias do recebimento provisório.

5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo material(is) pertinente(s) e compatível (eis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

6.1.1. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, assinado por seu respectivo representante legal, comprovando que a licitante forneceu no mínimo 50% (cinqüenta por cento) produto/material/serviço compatível com o objeto da presente licitação. Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser apresentados pelo nº. do CNPJ da licitante. Se o licitante for a matriz da empresa, deve estar em nome da matriz, se o licitante for filial, deve estar em nome da filial. Os atestados deverão ser comprovados, por meio de apresentação de notas fiscais anteriormente á data da licitação.

6.1.2. Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2° do Artigo 22, da Lei n° 9784/1999;

6.1.3. O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Artigo 43 §3° da Lei Federal 8666/1993;

6.1.4. ***As empresas vencedoras deverão apresentar Termo de Compromisso referente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.***

7 DA QUALIDADE DO MATERIAL, LAUDOS E AMOSTRAS

7.1. As empresas participantes vencedoras do certame, deverão apresentar laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independentes, sem vínculos, com a licitante assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme

determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de **90 (noventa) dias** anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório.

7.2. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

7.2.1 Os produtos entregues deverão atender integralmente as seguintes normas e demais vigentes correlatas, abrangendo todos os itens da licitação:

7.2.2 A Prefeitura poderá a qualquer momento, solicitar a realização de laudos técnicos dos produtos entregues, sendo que todos os custos dos ensaios serão por conta da CONTRATADA, incluindo os custos de transporte do local de armazenamento ao laboratório e da destinação de eventuais resíduos. Não serão aceitos laudos elaborados por laboratório de propriedade do fabricante.

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida: 2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

7.3. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

7.3.1 A qualquer momento a Prefeitura reserva-se o direito de solicitar laudos atualizados, por laboratório a custo da contratada, conforme exigências no item **7.1.**

8 AMOSTRAS

8.1. A(s) Licitante(s) classificadas vencedoras do certame deverão trazer 1 (uma) amostra de cada produto, que deverão ser entregues até **5 (cinco) dias úteis** após o encerramento da licitação, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, situado na **Avenida Venezuela, 247 – Bairro Nações, no horário dás 08h às 11h e dás 13h às 16h;**

Compras e Licitação
Fls
Rubrica

8.1.1. As amostras deverão conter o mesmo peso e a mesma apresentação daquelas que serão entregues pela empresa vencedora. As amostras deverão ser identificadas individualmente, com o nome da empresa, nome do produto, número do edital e do item correspondente ao da proposta, conforme especificadas no edital; As amostras ficarão retidas para fins de comparação no ato do recebimento das mercadorias.

8.2. As proponentes deveram apresentar recibo expedido em duas vias reproduzido em papel timbrado contendo os dados dos itens vencedores, o qual deverá ser assinado, datado e colocado horário de entrega pelo funcionário da Secretaria Municipal de Obras;

8.3. Avaliação das Amostras: As amostras seguirão os seguintes critérios;

8.3.1. Atendimento ao descrito no edital;

8.3.2 Atendimentos da normatização do INMETRO e da ABNT, ou outro órgão competente, conforme o caso;
8.3.3 Funcionalidade e qualidade dos itens;

8.3.4. O Parecer Técnico será emitido pelo Fiscal/Engenheiro da Sec Mun de Obras, o qual encaminhara ao Pregoeiro Municipal, que terá a decisão de classificação ou desclassificação da proponente;

8.3.5. A não apresentação das amostras no prazo estabelecido, e ou as mesmas estiverem em desconformidade com o objeto proposto, ocasionara a desclassificação da proponente, dando a oportunidade por ordem de classificação convocar as proponentes remanescentes, dando o mesmo prazo de apresentação das amostras; podendo ainda ser aplicadas penalidades e sanções previstas no edital ao primeiro e aos demais proponentes classificados;

8.3.6 Será retida somente as amostras das proponentes classificadas como vencedoras, as quais serão entregues até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vigência do contrato; e as amostras reprovadas poderão ser retiradas após a comunicação expressa do Fiscal da Sec Mun de Obras tendo um prazo de 05 (cinco) dias úteis, o não resgate no prazo serão consideradas propriedade da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.

9 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da contratação será exercida pelos servidores: **Fiscal Gestor do Contrato: Alisson Demétrico Strujak - Matrícula 359.385 – Decreto n° 6308/2022** e o **Fiscal de Execução: Denis Debatin – Matrícula n° 352.599**, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração;

- Os representantes da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada obriga-se a:

10.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

10.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

10.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

10.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

10.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A Contratante obriga-se a:

11.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

11.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital;

12.2. Dotações Orçamentárias nº **192, 193, 200, 202, 1258, 1259 e 1260.**

13 DOCUMENTO ELABORADO POR

Elaborado em 10 de maio de 2022

DENIS DEBATIN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
MATRÍCULA 352599

Dênis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula: 352.599

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Alisson Demétrio Strujak
Fiscal Gestor do Contrato
Matrícula: 359.385

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Luciano de Oliveira
Diretor Geral - SMOP
Decreto nº 6308/2022

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
284
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 25
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 25 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.001 - Diretor de Compras e Licitações
Conclusivo: Não **Data e hora:** 12/05/2022 11:02:45
Parecer: Em tempo:
dar seguimento aos tramites legais,
se atentando ao parecer 24.
da Secretaria Municipal de Obras.
sem mais

Fazenda Rio Grande - PR, 13 de Maio de 2022.

Geovana Maria Cordeiro

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 295
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

PREÂMBULO:

O Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA** do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, de acordo com o disposto no Decreto Municipal nº 4906/2019, Decreto Federal n.º 10.024/2019, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/2014 e demais disposições fixadas neste edital e seus anexos.

O PREGÃO será conduzido pelo (a) PREGOEIRO(A), auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria nº. 115/2021.

A sessão pública se dará através do Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br, na data **de 03 de junho de 2022 às 09:00min.**

As propostas comerciais serão recebidas desde a divulgação do Edital no Portal de Compras do Governo Federal, até a data e horário da abertura da sessão pública.

O Edital poderá ser consultado através do endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp informando o código do Município – **UASG 989.983**.

O Edital também estará disponível a quaisquer interessados no endereço eletrônico da Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes.

O aviso do EDITAL consta devidamente publicado no Jornal Oficial do Município de Fazenda Rio Grande, no Jornal de Circulação Regional - Diário Indústria & Comércio, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial da União e no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

1. OBJETO DO PREGÃO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a **"Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas"**, de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 286
Assinatura

2. TIPO DO PREGÃO:

2.1. Este PREGÃO é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em regime de execução indireta por preço unitário.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão o seguinte recurso orçamentário:

Funcional	Fonte
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1512
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	3504
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	3504
08.01 20.606.0042 2.211.3.3.90.30	3504

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1. AMPLA CONCORRÊNCIA: poderão participar desta licitação todos os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2. Poderão participar deste Pregão todas as Empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com o Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

4.3. O Cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 787
Assinatura

Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizados nas Unidades da Federação.

4.4. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.5. As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, estabelecida pelo art. 3° da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, que desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal deverá sinalizar tal enquadramento no campo específico no Sistema Comprasnet.

4.6. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aquelas que preenchem os requisitos do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4° do referido art. 3°.

4.7. Não será permitido o consorciamento de empresas.

4.8. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo empresas que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:

a) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ainda, penalidade imposta pela Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações;

b) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

c) Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

d) Se enquadrem numa das hipóteses do disposto no artigo 9° da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações;

e) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Nacional, Estadual, Municipal, o FGTS e Justiça do Trabalho;

f) Que possuam sócio, cotista, dirigente, bem como as que possuam em seu quadro funcional ou venham a contratar empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 288
Assinatura

entendimento contido no Acórdão 2745/10 – TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal que versa sobre o nepotismo;

f.1) Estão inseridos no conceito de incompatibilidade, sócios, dirigentes ou cotistas que forem servidores do órgão licitante, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro(a) ou autoridade ligada à contratação;

g) Que seja empresa estrangeira que não funcione no País;

h) Que seja consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

i) Que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com o a Administração Pública.

4.9. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

a.1) Nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

a.2) Nos itens não exclusivos, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

e) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 289
Assinatura

4.10. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

5. CREDENCIAMENTO:

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6. SISTEMA ELETRÔNICO:

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

6.2. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.3. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 190
Assinatura

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante.

6.6. O pregão será executado conforme o Decreto 10024/2019 na modalidade **ABERTA**.

7. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

7.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

7.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o ato convocatório pode ser formalizado por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado na Prefeitura, situado na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas, ou pelo e-mail: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com. "Esclarecimento ao edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022".

7.1.2. As dúvidas feitas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

7.1.3. Os esclarecimentos serão prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação por parte do PREGOEIRO, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

8. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

8.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

8.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio de requerimento endereçado ao PREGOEIRO, protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura, situado na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas ou por e-mail ou outro dispositivo eletrônico, carta registrada ou através de qualquer meio idôneo.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 291
Assinatura

8.1.1.1. A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no assunto: Impugnação ao edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022".

8.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e-mail, deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) responsável(is).

8.1.2. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pela autoridade competente no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

8.1.3. O acolhimento do pedido de impugnação que implique modificação do ato convocatório do PREGÃO requer republicação pela mesma forma que se deu o texto original e a designação de nova data para a realização do certame.

9. PROPOSTA DE PREÇOS;

9.1. O licitante deverá encaminhar a proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

9.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

9.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista para cada item - ANEXO I - Orçamento da Administração;

b) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 291
Assinatura

c) Valor unitário e total, em algarismo, com 2 (duas) casas decimais;

9.6.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

a) Quando o descritivo cadastrado no COMPRASNET não corresponder ao especificado no Edital, o fornecedor deverá **considerar apenas o do Edital – ANEXO I**.

9.6.2. As propostas acima do preço máximo definido no ANEXO I do Edital poderão ser classificadas para fase de lances, observando o item 11.6 deste Edital.

9.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

9.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

10. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

10.2. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, conforme definido neste Edital e seus anexos.

10.3. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

10.4. Será desclassificada a proposta com valor superior ao preço máximo fixado.

10.4.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.4.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 293
Assinatura

11. SESSÃO DE LANCES, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.1.1. O **lance** deverá ser ofertado pelo **valor do item**, em algarismo, com 2 (duas) casas decimais, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes no **Anexo I deste Edital.**

11.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.1.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.1.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.1.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.2. A etapa de lances da sessão pública será encerrada automaticamente.

11.3. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

11.4. Quando houver itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

11.4.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.4.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 294
Assinatura

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.4.3. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.5. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

11.6. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, sendo desclassificadas as propostas que resultarem com o valor acima do máximo do Edital.

11.7. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.8. Também, nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

11.9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.10. Classificada(s) a(s) proposta(s) em 1º lugar, o(a) pregoeiro(a) efetuará consulta aos sites do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Portal da Transparência do Governo Federal, para verificar se a(s) detentora(s) da melhor oferta encontra-se suspensa(s) ou impedida(s) de licitar com a Administração, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO e submissão a Processo Administrativo.

11.11. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

11.11.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 295
Assinatura

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

a) O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação.

11.13. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.14. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas no neste Edital serão consultados, previamente à celebração da contratação, os seguintes cadastros:
- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992).

12. DA INCLUSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO NO SISTEMA E DO ENVIO DOS ORIGINAIS

12.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto e valor ofertado, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12.2. A PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA do licitante que ofereceu o menor valor deverá ser encaminhada OBRIGATORIAMENTE, no prazo de até 3 (três) horas contando da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema ComprasNet.

12.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, **caso seja solicitadas pelo Pregoeiro**, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situado na Rua Jacarandá, nº 300, Nações I, Fazenda Rio Grande, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à convocação do pregoeiro.

PM FAZENDA RIO GRANDE
296
Folha nº
Assinatura

12.2.2. A documentação relativa à Proposta comercial, **quando solicitada pelo Pregoeiro** deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às seguintes informações:

Ao Pregoeiro do Município de Fazenda Rio Grande PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL (Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail)

12.2.3. A documentação relativa à Habilitação, **quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a)** deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às seguintes informações:

Ao Pregoeiro do Município de Fazenda Rio Grande PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail)

12.3. O não encaminhamento, nos prazos fixados, tanto da documentação solicitada por e-mail quanto da documentação original ou autenticada, **quando solicitada**, implicará na inabilitação da Licitante e a sujeitará as sanções previstas neste Edital.

12.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para Habilitação deverão estar com o nome do Licitante, e com número do CNPJ e o respectivo endereço.

12.5. Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, caso haja alguma restrição quanto à comprovação fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativa ou positiva com efeito negativa, no moldes do art. 43, § 1° da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

12.6.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções no art. 81, da Lei 8666/1993, sendo facultado à

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 297
Assinatura

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para retirada da Nota de Empenho, ou revogar.

13. DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO:

13.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes:

13.1.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato Constitutivo (qualificação jurídica) ou Estatuto ou, ainda, Contrato Social em vigor (qualificação jurídica), em se tratando de sociedades comerciais ou Requerimento do Empresário, em se tratando de microempreendedor individual, bem como suas alterações em vigor, devidamente registrados (ou outro instrumento equivalente). No caso de sociedades por ações, apresentar também documentos de eleição de seus administradores; para sociedades civis, a inscrição do Ato Constitutivo deverá vir acompanhada de prova de diretoria em exercício. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, apresentar Decreto de Autorização e Contrato ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

a.1) A apresentação de todas as alterações contratuais a que se refere o edital poderá ser substituída pelo contrato social consolidado e todas as alterações posteriores.

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação);

13.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

c) Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

d)Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

e)Prova de Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas.

13.1.3. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da abertura do certame;

b) Demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábil devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser acompanhados da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados, conforme apresentado. Para elaboração dos cálculos dos

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 298
Assinatura

índices, a empresa deverá considerar apenas 02 (duas) casas decimais após vírgula (independente de arredondamentos).

Tipo de índice	Valor em reais	Índice (*)
Índice de Liquidez Geral: ILG ≥ 1,00 ILG = (AC + RPL) / (PC + ELP)		
Índice de Liquidez Corrente: ILC ≥ 1,00 ILC = AC / PC		
Índice de Solvência Geral: IEG ≥ 1,00 ISG = AT / (PC + ELP)		

Onde: ILG= Índice de Liquidez Geral; ILC= Índice de Liquidez Corrente; ISG= Índice de Solvência Geral; AC = Ativo Circulante; RPL= Realizável a Longo Prazo; PC = Passivo Circulante; AT = Ativo Total; ELP= Exigível a Longo Prazo.

13.1.4. Qualificação Técnica

a) Atestado de Capacidade Técnica que comprove que a licitante já forneceu objeto igual ou semelhante ao solicitado em edital, emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou privado, comprovando que a licitante forneceu no mínimo 50% (cinquenta por cento) produto/material/serviço compatível com o objeto da presente licitação. Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser apresentados pelo nº. do CNPJ da licitante. Se o licitante for a matriz da empresa, deve estar em nome da matriz, se o licitante for filial, deve estar em nome da filial. Os atestados deverão ser comprovados, por meio de apresentação de notas fiscais anteriormente a data da licitação.

a.1) O atestado deverá conter expressamente o nome do responsável pela assinatura, bem como endereço e dados de contato do emissor do atestado.

a.2) Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2º do artigo 22, da Lei nº. 9784/1999;

a.3) O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Art. 43, § 3°, da Lei Federal 8.666/93;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 299
Assinatura

13.1.5. Documentos Complementares:

a) Declaração Unificada, **conforme modelo** ANEXO III **deste Edital, assinada por representante legal da empresa.**

13.1.6. Documentos Específicos:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do prazo de validade.

b) Certidão de inscrição de Pessoa Física, com formação em Engenharia Civil ou outro profissional devidamente habilitado (para o exercício de atividade correlata com o objeto licitado que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do prazo de validade.

c) Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional habilitado, para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, (indicar o nome e número de inscrição junto ao CREA e/ou CAU).

c.1) A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável Técnico se dará quando da assinatura do contrato, por meio idôneo (cópia da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s) profissional(is) seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos – estatuto, contrato social ou documento equivalente).

d) Declaração que cumpre os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, de acordo com o Decreto nº 6.252/06.

e) Documentos exigidos para a licitante fabricante:

e.1) Licença Ambiental de Operação, dentro do prazo de validade, emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAT, ou referente ao Estado sede da Licitante;

e.2) Se a licitante se enquadrar nas resoluções, 65/2008 CEMA e 51/2009 SEMA, a Licença Ambiental de Operação, poderá ser substituída pela Declaração da Dispensa do Licenciamento Ambiental Estadual – DLAE, também emitida pelo IAP ou referente ao Estado sede da fabricante;

e.3) Será aceito protocolo de renovação somente em substituição á Licença Ambiental de Operação, desde que esteja datado até 120 (cento e vinte) dias anteriores da expiração do seu prazo de validade, descrito na licença, atendendo a Resolução da CONAMA - nº 237/97, Art.18, parágrafo 4º;

e.4) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, consoante o porte do empreendimento;

f) Documentos exigidos para a licitante revendedora:

f.1) Termo de compromisso referente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

13.1.6.1. O Pregoeiro poderá diligenciar junto a secretaria solicitante para que esta realize a análise da documentação específica, elaborando parecer para auxiliar na fase de habilitação.

13.2. A habilitação das licitantes também poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos e por meio de documentação complementar especificada neste Edital.

PM FAZENDA RIO GRANDE
300
Folha nº
Assinatura

13.2.1. A comprovação da situação da empresa no SICAF será feita pelo Pregoeiro mediante consulta "on-line".

13.2.2. Será verificado, ainda, pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, eventuais impedimentos de licitar e contratar com a União, mediante consulta ao:

13.2.2.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

13.2.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/conultar_requerido.php;

13.2.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;

13.2.2.4. Cadastro de inidôneas e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.html.

13.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição **no que tange à regularidade fiscal,** a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006:
Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

*Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, **deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.***

*§ 1º **Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,** será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao **momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,** prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.*

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo,

PM FAZENDA RIO GRANDE
301
Folha nº
Assinatura

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13.5. Quando houver itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

13.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

13.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. A licitante detentora da melhor oferta, para ter sua proposta de preços convalidada, deverá apresentar sua proposta com os valores correspondentes a melhor oferta apresentada no Pregão Eletrônico, constando na mesma descrição, quantidade, preço unitário e total, nos quais deverão estar incluídos impostos, seguros, transporte, ou qualquer outra despesa que venha a incidir sobre os mesmos.

14.2. A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos:

14.2.1. Carta Proposta, conforme modelo no **ANEXO II**, constando na mesma a razão social da empresa com seu endereço completo e número do CNPJ, nome, RG e assinatura do responsável ou representante legal e, ainda:

a) A quantidade de unidades para cada item;
b) Valor unitário e total;
c) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

14.2.2 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite fixada para recebimento das propostas. Caso não haja prazo de

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 302
Assinatura

validade expresso na proposta, o Pregoeiro considerará o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso o prazo seja expressamente inferior, a proposta será desclassificada.

14.2.3. Os preços deverão ser expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional com duas casas decimais.

14.3. A proposta final será documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e aplicação de eventual sanção a licitante, se for o caso.

14.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta.

15. DAS AMOSTRAS e LAUDOS

DAS AMOSTRAS:

15.1. Para assegurar a qualidade dos produtos entregues, a(s) licitante(s) classificada(s) provisoriamente em primeiro lugar deverá(ão), em **até 5 (cinco) dias úteis após a convocação do Pregoeiro(a) em que for apurada sua classificação para análise e avaliação por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas, apresentar** 1 (uma) amostra de cada produto:

a) As amostras deverão conter o mesmo peso e a mesma apresentação daquelas que serão entregues pela empresa vencedora.
b) As amostras deverão ser identificadas individualmente, com o nome da empresa, nome do produto, número do edital e do item correspondente ao da proposta, conforme especificadas no edital;
c) As amostras ficarão retidas para fins de comparação no ato do recebimento das mercadorias.

15.2. As proponentes deverão apresentar recibo expedido em duas vias reproduzido em papel timbrado contendo os dados dos itens vencedores, o qual deverá ser assinado, datado e colocado horário de entrega pelo funcionário da Secretaria Municipal de Obras.

15.3. Todos os itens serão avaliados se as especificações do produto correspondem ao descritivo solicitado em edital e, ainda, se o material ofertado possui qualidade satisfatória conforme normas da ABNT, com emissão de no máximo 30 (trinta) dias úteis anterior a data da sessão de abertura do certame.

15.4. Os Laudos e Amostras deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, situado na **Avenida Venezuela, 247 – Bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00 às 11h00min e das 13h00minas 16h00min.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 303
Assinatura

15.5. Será Comunicado o dia e horário que serão realizadas as análises dos Laudos e Amostras.

15.6. No método de análise serão verificados os seguintes critérios:
a) Atendimento ao descrito no edital;
b) Atendimentos da normatização do INMETRO e da ABNT, ou outro órgão competente, conforme o caso;
c) Funcionalidade e qualidade dos itens;
d) O Parecer Técnico será emitido pelo Fiscal/Engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, o qual encaminhará ao Pregoeiro Municipal, que terá a decisão de classificação ou desclassificação da proponente.

15.7. Caso os Laudos e Amostras sejam reprovados pelo quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras, será passado para o segundo colocado o qual terá o mesmo prazo para entrega, a partir do envio do comunicado por e-mail ou da própria sessão se presente, e assim sucessivamente até obter laudos e amostras aprovados por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas.

15.8. As amostras de marcas que já tenham sido reprovadas pela Comissão neste mesmo procedimento licitatório, serão igualmente reprovadas, sendo desclassificadas as licitantes que apresentarem a mesma marca para o item, convocando-se o próximo licitante, até que se obtenham amostras aprovadas por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas.

15.8.1. A não apresentação das amostras no prazo estabelecido, e ou as mesmas estiverem em desconformidade com o objeto proposto, ocasionara a desclassificação da proponente, dando a oportunidade por ordem de classificação convocar as proponentes remanescentes, dando o mesmo prazo de apresentação das amostras; podendo ainda ser aplicadas penalidades e sanções previstas no edital ao primeiro e aos demais proponentes classificados;

15.9. Após a aprovação dos Laudos e Amostras será declarado o vencedor.

15.10. O resultado da Análise dos Laudos e Amostras será publicado no Órgão Oficial do Município e os laudos de análise das Amostras serão disponibilizados no endereço eletrônico do Município na Internet. A partir do dia seguinte à última publicidade, as licitantes terão o prazo de 03(três) dias úteis para o exercício do direito de eventual impugnação (Acórdão 4243/16 Pleno TCE/PR).

15.11. As impugnações serão analisadas e respondidas por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas, com decisão final do Pregoeiro. Da decisão será dada publicidade da mesma forma prevista no item anterior.

PM FAZENDA RIO GRANDE
304
Folha nº
Assinatura

15.12. A convocação dos classificados remanescentes para apresentação dos Laudos e Amostras poderá ser feita por e-mail com confirmação de recebimento ou por ligação telefônica nos autos, com dia e horário.

DOS LAUDOS:

15.13. A Prefeitura poderá a qualquer momento, solicitar a realização de laudos técnicos dos produtos entregues para as empresas participantes classificadas como vencedoras do certame, sendo que todos os custos dos ensaios serão por conta da CONTRATADA, incluindo os custos de transporte do local de armazenamento ao laboratório e da destinação de eventuais resíduos. Não serão aceitos laudos elaborados por laboratório de propriedade do fabricante.

15.14. As empresas vencedoras, deverão apresentar laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independentes, sem vínculos, com a licitante assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de **90 (noventa) dias** anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório.

15.15. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

15.16. Os produtos entregues deverão atender integralmente as seguintes normas e demais vigentes correlatas, abrangendo todos os itens da licitação:

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida: 2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

15.17. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

PM FAZENDA RIO GRANDE
305
Folha nº
Assinatura

15.18. A qualquer momento a Prefeitura reserva-se o direito de solicitar laudos atualizados, por laboratório a custo da contratada, conforme exigências no item **15.14.**

16. RECURSO ADMINISTRATIVO:

16.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

16.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

16.3. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

16.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

16.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

17. HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO:

17.1. À vista do relatório do(a) Pregoeiro(a), o resultado da licitação será submetido à consideração da Autoridade Competente, para fins de homologação dos procedimentos.

17.2. A proponente adjudicatária deverá assinar a ATA de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pela Secretaria Municipal de Administração – Coordenação de Contratos, sito à Rua Jacarandá, 300, Nações – Fazenda Rio Grande/Pr.

PM FAZENDA RIO GRANDE
306
Folha nº
Assinatura

17.2.1. No ato da assinatura da ATA Registro de Preços a empresa deverá apresentar na Coordenação de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na habilitação atualizadas e em plena vigência (Obs.: Caso a Certidão relativa a Tributos Municipais não apresente o número do Cadastro de Inscrição Municipal, favor apresentá-lo em anexo). O não cumprimento implicará na imediata inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem.

17.2.2. Apresentar **TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA** conforme modelo **ANEXO I** da ATA de Registro de Preços, assinada por representante legal da empresa.

17.3. Se o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar a ATA de Registro de Preços estará sujeito a pagar ao Município multa de 20% (vinte por cento) do valor total de sua proposta. O valor da multa será atualizado de acordo com a variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do mês para qual foi calculado até o mês de sua quitação. O pagamento da multa não exime o proponente de incorrer em outras sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

17.4. Quando o adjudicatário deixar de assinar a ATA de Registro de Preços no prazo estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a habilitação das proponentes, observadas a ordem de classificação, até a apuração de uma que a atenda ao Edital, sendo a proponente convocada para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar a ATA de Registro de Preços.

17.5. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

17.6. Poderá o licitante classificado em primeiro lugar ser desclassificado até a assinatura da ATA de Registro de Preços se o Município tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, habilitação jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

17.7. Nesse caso, convocar-se-ão os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme o disposto no subitem 16.4 acima.

18. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:

18.1. A entrega dos materiais deverá ser realizada quando solicitado, no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

PM FAZENDA RIO GRANDE
307
Folha nº
Assinatura

18.1.1. Os materiais deverão ser **entregues na Secretaria Municipal de Obras Públicas, localizada na Avenida Venezuela, 247, bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00 as 11h00min e das 13h00min as 16h00min.**

18.1.2. ***Os produtos deverão atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.***

18.1.3. O recebimento será realizado pela comissão de recebimento, o qual verificará se o produto entregue atende as especificações exigidas.

18.1.4. Os produtos deverão estar em acordo com as especificações aprovadas pelas amostras apresentadas.

18.2. As especificações dos materiais estão fixadas no **Termo de Referência Complementar ao Anexo I.**

18.3. A fiscalização da ATA Registro de Preços será exercida pelos servidores devidamente designados, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ATA de Registro de Preços, e de tudo darão ciência à Administração.

18.3.1 São designados como fiscais:

Nome	Descrição	Matricula
Alisson Demétrio Strujak	**Fiscal Gestor do Contrato**	**359.385**
Denis Debatin	**Fiscal Técnico**	**352.599**

18.3.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

18.3.3. Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução da Ata de Registro de Preços.

18.3.4. Os fiscais da Ata de Registro de Preços deverão acompanhar a entrega para efeito de verificação de conformidade do produto, e nos casos de não estarem de acordo com as especificações pactuadas, os fiscais da ATA Registro de Preços poderão suspender o recebimento e devolver os produtos de imediato. Havendo divergência em relação à qualidade, especificações ou quantidade do objeto, a empresa tem um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a reposição.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 309
Assinatura

18.3.5. Os fiscais da ATA de Registro de Preços anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ATA, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

18.4. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 05 (cinco) dias de sua entrega.

18.4.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

18.4.2. No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificações do Edital, devendo a Contratada substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

18.4.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão da ATA de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como na ATA.

18.5.4. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 21.1, II, "c" do Edital.

18.4.5. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 21.1, II, "c" do Edital.

18.4.6. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

19. PAGAMENTO:

PM FAZENDA RIO GRANDE
309
Folha nº
Assinatura

19.1. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e **Certidão Negativa de Débitos** Trabalhistas.

19.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

19.3. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

19.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

20. DA GARANTIA:

20.1. Não será exigida prestação de garantia para os itens deste Pregão.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. No caso de inexecução total ou parcial, ou, ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo, a ATA Registro de Preços poderá ser considerado cancelado, a

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 310
Assinatura

critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em refazer o serviço rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor dos serviços não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou, ainda, na ATA Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da ATA Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do estabelecido na ATA Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ATA Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

21.2. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a DETENTORA DA ATA estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do subitem 21.1, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 311
Assinatura

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital e na ATA Registro de Preços.

21.3. Além das penalidades citadas, a DETENTORA DA ATA ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

21.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

21.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à DETENTORA DA ATA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

21.6. O fornecedor terá sua ATA Registro de Preços rescindido quando:
a) descumprir as condições da ATA Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) presentes razões de interesse público.

21.6.1. A rescisão da ATA Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

21.6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento da ATA Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

21.6.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

21.7. A ATA Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 312
Assinatura

21.8. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

22. CLÁUSULAS ANTICORRUPÇÃO:

22.1 A parte CONTRATANTE compromete-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

22.2. A participação no certame licitatório implica na total conhecimento e ciência, por parte dos licitantes, dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, bem como na obrigação de tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

22.3. - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do(a) LICITANTE/CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

22.4. - Os licitantes obrigam-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

22.5. – A participação no certame licitatório implica, para todos os fins, na declaração, sob as penas da lei, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 313
Assinatura

23.1. O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para credenciamento, recebimento das propostas ou lances.

23.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

23.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou ilegalidade ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão da ATA Registro de Preços ou de pedido de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

23.4. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

23.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/ inabilitação.

23.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

23.8. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.

23.9. Em qualquer fase do PREGÃO, caberá ao representante da licitante comprovar a exequibilidade da proposta ou lance, durante a própria sessão, implicando em desclassificação da proposta quando, inquirido, não comprovar por qualquer meio de prova admitida em direito.

23.10. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste EDITAL e TODOS seus ANEXOS.

23.11. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado a apresentação de notas fiscais de períodos diversos (um de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço), ou na impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá justificá-la e a justificativa deve ser submetida à aceitação do Secretário Municipal.

23.12. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias, farão parte integrante da ATA Registro de Preços, independentemente de transcrição.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 314
Assinatura

23.12. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.

23.14. Será competente o Foro de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

23.15. Qualquer informação a respeito deste Edital será fornecida aos interessados pela Divisão de Compras e Licitações telefone (41) 3627-8509, (41) 3627-8541 e/ou e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com em dias úteis, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

23.16. Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:

ANEXO I – Especificações dos itens e quantidades estimadas.
ANEXO II - Carta Proposta.
ANEXO III - Declaração Unificada.
ANEXO IV – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Fazenda Rio Grande, 17 de maio de 2022.

Evelyn C. S. A. N. Pereira.
Equipe de Apoio

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2022-000

Compras e Licitações
319
Fls
Rubrica

1 - Itens da Licitação

1 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Total (R$): 6.250,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (200)

2 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Total (R$): 12.225,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

3 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Total (R$): 23.175,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

4 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Total (R$): 105.000,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (2000)

5 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Total (R$): 176.625,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (1500)

6 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 95.062,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (750)

Compras e Licitações
316
Fls.
Rubrica

7 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 75.800,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (800)

8 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 78.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (400)

9 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 49.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (200)

10 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 65.950,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (200)

11 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 88.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (200)

12 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Compras e Licitações 317 Fls Rubrica

Valor Total (R$): 71.062,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (150)

13 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 93.900,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (150)

14 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

ntidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 70.325,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (100)

15 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 82.050,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (100)

16 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

atamento Diferenciado: Não

plicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 75.543,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (75)

17 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 57.900,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (50)

18 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 127.840,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (80)

Compras e Licitações Fls. 310 Rubrica

19 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 177.400,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (80)

20 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 85.710,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (40)

21 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 51.705,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (20)

22 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 105.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (40)

23 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 120.400,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (40)

24 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 88.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (30)

Compras e Licitações 319 Fls 10 Rubrica

25 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 69.090,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (20)

26 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

ntidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 80.395,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (20)

27 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 108.850,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (70)

28 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

atamento Diferenciado: Não

plicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 104.599,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (60)

29 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 100.773,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (40)

30 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 55.533,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (20)

Compras e Licitações
390
Fls.
Rubrica

31 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 60.780,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (20)

32 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 65.993,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (20)

33 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 38.600,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (10000)

34 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 8.780,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (2000)

35 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 6.280,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (2000)

36 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 133.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (7000)

37 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 12.880,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (1000)

38 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 204.400,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (7000)

39 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 106.400,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (4000)

40 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 30.250,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (1000)

41 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 264.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (4000)

42 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 231.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (3000)

Compras e Licitações
392
Fls.
Rubrica

43 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 46.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (600)

44 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 88.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (1000)

45 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 78.250,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (1000)

46 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 88.500,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (1000)

47 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 53.625,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (750)

48 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 60.187,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (750)

Compras e Licitações
323
Fls.
Rubrica

49 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 24.075,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

50 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

ntidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 27.225,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

51 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 24.075,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

52 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

tamento Diferenciado: Não

licabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 27.600,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

53 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 12.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (500)

54 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 12.250,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (500)

Compras e Licitações
Fls 124
Rubrica

55 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 26.550,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

56 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 28.860,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

57 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 110.700,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (600)

58 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 87.150,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (700)

59 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 43.200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

60 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 21.900,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (200)

Compras e Licitações
325
Fls.
Rubrica

61 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 13.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (100)

62 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 47.100,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (300)

63 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 19.125,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (100)

64 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 12.512,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (50)

65 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 7.555,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (20)

66 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 12.466,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (200)

Compras e Licitações
126
Fls.
Rubrica

67 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 2.760,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (40)

68 - Canopla

Descrição Detalhada: Considerar descritivo conforme Anexo I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 3.706,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (80)

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
Lote: 1						
1	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	31,2500	6.250,0000
2	300,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	40,7500	12.225,0000
3	300,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	77,2500	23.175,0000
4	2.000,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	52,5000	105.000,0000
5	1.500,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	117,7500	176.625,0000
6	750,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	126,7500	95.062,5000
7	800,00	UNI	TUBOS DE CTUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa ONCRETO	_____	94,7500	75.800,0000

Compras e Licitações
Fls. 127
Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PS			
8	400,00	UNI	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60 M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	195,5000	78.200,0000
9	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	246,0000	49.200,0000
10	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	329,7500	65.950,0000
11	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	441,0000	88.200,0000
12	150,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	473,7500	71.062,5000
13	150,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	626,0000	93.900,0000
14	100,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	703,2500	70.325,0000
15	100,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	820,5000	82.050,0000
16	75,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	1.007,2500	75.543,7500

Compras e Licitações
Fls. 328
Rubrica

ANEXO I

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
17	50,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	1.158,0000	57.900,0000
18	80,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	1.598,0000	127.840,0000
19	80,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	2.217,5000	177.400,0000
20	40,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	2.142,7500	85.710,0000
21	20,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	2.585,2500	51.705,0000
22	40,00	UNI	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20. COMPRIMENTO DO TUBO DE 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	2.625,0000	105.000,0000
23	40,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	3.010,0000	120.400,0000
24	30,00	UNI	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2,00 X 2,00 m, COMPRIMENTO = 1,00 m, ESPESSURA = 20 cm. . RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	_____	2.940,0000	88.200,0000
25	20,00	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2, 00X2,00M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	_____	3.454,5000	69.090,0000
26	20,00	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,	_____	4.019,7500	80.395,0000

Compras e Licitações
Fls. 299
Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			50X2,50M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.			
					Total Máximo do Lote:	2.132.208,7500
Lote: 2						
27	70,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 01 D=0,40M	_____	1.555,0000	108.850,0000
28	60,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 02 D=0,60M	_____	1.743,3300	104.599,8000
29	40,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M	_____	2.519,3300	100.773,2000
30	20,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 04 D=1,00M	_____	2.776,6700	55.533,4000
31	20,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 05 D=1,20M	_____	3.039,0000	60.780,0000
32	20,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 6 D=1,50M	_____	3.299,6700	65.993,4000
33	10.000,00	UNI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA	_____	3,8600	38.600,0000
34	2.000,00	UNI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	_____	4,3900	8.780,0000
35	2.000,00	UNI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 4,5 MPA	_____	3,1400	6.280,0000
36	7.000,00	UNI	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO 52CM, BASE 8CM, ALTURA 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	19,0000	133.000,0000
37	1.000,00	UNI	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO 45X45CM, ESPESSURA 5CM, RESISTÊNCIA 25MPa.	_____	12,8800	12.880,0000
38	7.000,00	UNI	MEIO FIO ALTO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	29,2000	204.400,0000
39	4.000,00	UNI	MEIO FIO BAIXO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	26,6000	106.400,0000
40	1.000,00	UNI	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO 80CM, BASE 15CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	30,2500	30.250,0000
41	4.000,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	_____	66,0000	264.000,0000
42	3.000,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X08CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	_____	77,0000	231.000,0000
43	600,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA	_____	77,5000	46.500,0000
44	1.000,00	MT2	BLOCO PARA PISO INTERVALADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE	_____	88,0000	88.000,0000

Compras e Licitações
Fls. 330
Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
45	1.000,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA		78,2500	78.250,0000
46	1.000,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X08 CM -VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA		88,5000	88.500,0000
47	750,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA		71,5000	53.625,0000
48	750,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA		80,2500	60.187,5000
49	300,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA		80,2500	24.075,0000
50	300,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35MPA		90,7500	27.225,0000
51	300,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA		80,2500	24.075,0000
52	300,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA		92,0000	27.600,0000
53	500,00	UNI	PISO PODOTATIL ALERTA 40X40X2,5, COR VERMELHO		24,0000	12.000,0000
54	500,00	UNI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40X2,5, COR VERMELHO		24,5000	12.250,0000
					Total Máximo do Lote:	2.074.407,3000
Lote: 3						
55	300,00	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA		88,5000	26.550,0000
56	300,00	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA 20 MPA		96,2000	28.860,0000
57	600,00	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 1,00X0, 70CM, ALTURA 20CM. RESISTÊNCIA 25 MPA		184,5000	110.700,0000
58	700,00	UNI	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa		124,5000	87.150,0000
59	300,00	UM	GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 25 MPA)		144,0000	43.200,0000
60	200,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.		109,5000	21.900,0000
61	100,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X6,5 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA		130,0000	13.000,0000
62	300,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA		157,0000	47.100,0000
63	100,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPA		191,2500	19.125,0000
64	50,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50X1,50X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA		250,2500	12.512,5000

Compras e Licitações
Fls. 231
Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
65	20,00	UNI	TAMPA CONCRETO ARMADO 200X200X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	_____	377,7500	7.555,0000
66	200,00	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO CURVO, COM 2,60M NO TRECHO RETO E 0,40M NO TRECHO CURVO, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	62,3300	12.466,0000
67	40,00	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA 2,50M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	69,0000	2.760,0000
68	80,00	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA 2,20M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	46,3300	3.706,4000

Total Máximo do Lote: 436.584,9000

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 4.643.200,9500

Compras e Licitações
Fls. 322
Rubrica

PM FAZENDA RIO GRANDE
333
Folha nº
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **Tubos e Pré - Moldados de Concreto,** para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas anexo I.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que está Secretaria Municipal necessita a aquisição do material em questão, tendo em vista a sua utilização pela Secretaria Municipal de Obras Públicas na implementação de calçamentos, manutenção regulares e em casos emergências, aprimoramento e expansão de obras de drenagem em vias públicas do Município.

4. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

4.1. O fornecimento será efetuado em remessa(s) parceladas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal, com prazo de entrega não superior a 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso;

4.2. A contratada deverá efetuar a entrega do material conforme solicitação na Secretaria Municipal de Obras, no endereço: Avenida Venezuela n° 247 – Bairro Nações, a entrega deverá ser realizada em no máximo **48 (quarenta e oito) horas,** após sua solicitação e de acordo com autorização de fornecimento enviada, tendo em vista reparos a serem realizados de forma urgente, sem muito tempo hábil para longa espera do produto.

4.3. ***Os produtos deverão atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.***

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 334
Assinatura

1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta;

2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias do recebimento provisório.

5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo material(is) pertinente(s) e compatível (eis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

6.1.1. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, assinado por seu respectivo representante legal, comprovando que a licitante forneceu no mínimo 50% (cinqüenta por cento) produto/material/serviço compatível com o objeto da presente licitação. Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser apresentados pelo nº. do CNPJ da licitante. Se o licitante for a matriz da empresa, deve estar em nome da matriz, se o licitante for filial,deve estar em nome da filial. Os atestados deverão ser comprovados, por meio de apresentação de notas fiscais anteriormente a data da licitação.

6.1.2. Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2° do Artigo 22, da Lei n° 9784/1999;

6.1.3. O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Artigo 43 §3° da Lei Federal 8666/1993;

6.1.4. ***As empresas vencedoras deverão apresentar Termo de Compromisso referente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.***

7. DA QUALIDADE DO MATERIAL: LAUDOS E AMOSTRAS

7.1. As empresas participantes vencedoras do certame, deverão apresentar laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independentes, sem vínculos, com a licitante assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a

PM FAZENDA RIO GRANDE
335
Folha nº
Assinatura

controle tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de **90 (noventa) dias** anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório.

7.2. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

7.2.1 Os produtos entregues deverão atender integralmente as seguintes normas e demais vigentes correlatas, abrangendo todos os itens da licitação:

7.2.2 A Prefeitura poderá a qualquer momento, solicitar a realização de laudos técnicos dos produtos entregues, sendo que todos os custos dos ensaios serão por conta da CONTRATADA, incluindo os custos de transporte do local de armazenamento ao laboratório e da destinação de eventuais resíduos. Não serão aceitos laudos elaborados por laboratório de propriedade do fabricante.

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida: 2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

7.3. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

7.3.1 A qualquer momento a Prefeitura reserva-se o direito de solicitar laudos atualizados, por laboratório a custo da contratada, conforme exigências no item **7.1.**

8. AMOSTRAS

8.1. A(s) Licitante(s) classificadas vencedoras do certame deverão trazer 1 (uma) amostra de cada produto, que deverão ser entregues até **5 (cinco) dias úteis** após o encerramento da licitação, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, situado na **Avenida Venezuela, 247 – Bairro Nações, no horário dás 08h às 11h e dás 13h às 16h;**

PM FAZENDA RIO GRANDE
336
Folha nº
Assinatura

8.1.1. As amostras deverão conter o mesmo peso e a mesma apresentação daquelas que serão entregues pela empresa vencedora. As amostras deverão ser identificadas individualmente, com o nome da empresa, nome do produto, número do edital e do item correspondente ao da proposta, conforme especificadas no edital; as amostras ficarão retidas para fins de comparação no ato do recebimento das mercadorias.

8.2. As proponentes deveram apresentar recibo expedido em duas vias reproduzido em papel timbrado contendo os dados dos itens vencedores, o qual deverá ser assinado, datado e colocado horário de entrega pelo funcionário da Secretaria Municipal de Obras;

8.3. Avaliação das Amostras: As amostras seguirão os seguintes critérios;

8.3.1. Atendimento ao descrito no edital;

8.3.2 Atendimentos da normatização do INMETRO e da ABNT, ou outro órgão competente, conforme o caso;
8.3.3 Funcionalidade e qualidade dos itens;

8.3.4. O Parecer Técnico será emitido pelo Fiscal/Engenheiro da Sec Mun de Obras, o qual encaminhara ao Pregoeiro Municipal, que terá a decisão de classificação ou desclassificação da proponente;

8.3.5. A não apresentação das amostras no prazo estabelecido, e ou as mesmas estiverem em desconformidade com o objeto proposto, ocasionara a desclassificação da proponente, dando a oportunidade por ordem de classificação convocar as proponentes remanescentes, dando o mesmo prazo de apresentação das amostras; podendo ainda ser aplicadas penalidades e sanções previstas no edital ao primeiro e aos demais proponentes classificados;

8.3.6 Será retida somente as amostras das proponentes classificadas como vencedoras, as quais serão entregues até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vigência do contrato; e as amostras reprovadas poderão ser retiradas após a comunicação expressa do Fiscal da Sec Mun de Obras tendo um prazo de 05 (cinco) dias úteis, o não resgate no prazo serão consideradas propriedade da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da contratação será exercida pelos servidores: **Fiscal Gestor do Contrato: Alisson Demétrico Strujak - Matrícula 359.385 – Decreto nº 6308/2022** e o **Fiscal de Execução: Denis Debatin – Matrícula nº 352.599**, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração;

Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da

PM FAZENDA RIO GRANDE
737
Folha nº
Assinatura

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada obriga-se a:

10.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

10.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

10.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

10.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, edital ou na minuta de contrato;

10.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A Contratante obriga-se a:

11.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 338
Assinatura

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

11.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital;

12.2. Dotações Orçamentárias nº **192, 193, 200, 202, 1258, 1259 e 1260.**

13 DOCUMENTO ELABORADO POR:

Elaborado em 10 de maio de 2022

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Denis Debatin
Demétrio Strujak
Fiscal de Execução Contrato
Matrícula: 352.599
359.385

Alisson
Fiscal Gestor do
Matrícula:

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas

Luciano de Oliveira
Diretor Geral - SMOP

PM FAZENDA RIO GRANDE 339 Folha nº Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

ANEXO II - CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa _____ com sede na cidade de _____, Rua _____, n.º _____, Bairro _____, com CNPJ sob n.º _____, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer ....., conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

Item/ Lote	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ XXX,XX (inserir o valor por extenso)					

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a). _____, portador(a) da carteira de identidade RG nº _____ e CPF/MF nº _____.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

e) Para contato informamos:

Responsável/Representante Legal (nome completo): _____

Telefone Fixo n.º: (__) _____

Fax nº: (__) _____

Telefone Celular nº: (__) _____

E-mail: _____

Local / data _____

Nome, RG e assinatura do
Responsável ou Representante Legal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 340
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022
PROTOCOLO Nº. 5832/2022
Processo Administrativo nº. 031/2022

ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, **não empregamos menores** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que **assumimos inteira responsabilidade** pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as **obrigações assumidas**, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 341
Assinatura

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que **temos conhecimento** e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório** e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que **não fomos declarados inidôneos** por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato _____, inscrito no CPF sob nº _____, portador(a) da carteira de identidade nº _____, **não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande**, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que **não possuir em seu quadro societário** servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o (a)Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do contrato.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 342
Assinatura

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ( )

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do **Contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º **Nº** 32/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final

PM FAZENDA RIO GRANDE
343
Folha nº
Assinatura

terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

15) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que as instalações e a tancagem do posto observam as normas e regulamentos: da ANP; da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; da Prefeitura Municipal; do Corpo de Bombeiros; de proteção ao meio ambiente, de acordo com a legislação aplicável e do departamento de estradas de rodagem, com circunscrição sobre a área de localização do posto revendedor, conforme Portaria regulamentadora nº. 116 de julho de 2000.

16) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que será mantido posto de fornecimento num raio de no máximo 5.000 (cinco mil) metros da Sede do Setor de Frotas Municipal.

17) Declaração, sob as penalidades de Lei, que apresentará laudo INMETO referente à qualidade do combustível, sempre que solicitado pelo Município, inclusive quando da assinatura da Ata.

18) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)

Local / data

Nome, RG e assinatura.

Responsável ou Representante Legal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 344
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

ANEXO IV- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
REGISTRO DE PREÇO Nº XXX/2022

1. Aos ..... dias do mês de ..... de 2022, autorizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 38/2022,** foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marco Antonio Marcondes Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº. _____ - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. _____, neste ato assistido pelo Procurador do Município _____, OAB/PR _____ e em conjunto com o Secretário Municipal ____, inscrito no CPF/MF sob o nº. _____ e o DETENTOR DA ATA ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ....., Inscrição Estadual nº. ....., Inscrição Municipal nº. ....., com endereço à ....., neste ato representado por ....., inscrito no CPF sob nº. .....

1.1. A presente **Ata de Registro de Preços** tem por objeto a "Aquisição de tubos e pré-moldados de concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", conforme especificações e condições constantes nesta ata.

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de R$_____ (_____), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022 e seus anexos, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a esta ATA Registro de Preços, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto

PM FAZENDA RIO GRANDE
345
Folha nº
Assinatura

contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado e todos seus Anexos.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022.

3. A entrega dos materiais deverá ser realizada quando solicitado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

3.1. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras Públicas, localizada na Avenida Venezuela, 247, bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00 às 11h00min e das 13h00min as 16h00min.

3.1.1. Os produtos deverão atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.

3.2. O recebimento será realizado pela comissão de recebimento, o qual verificará se o produto entregue atende as especificações exigidas.

3.3. Os produtos deverão estar em acordo com as especificações aprovadas pelas amostras apresentadas.

3.4. As especificações dos materiais estão fixadas no **Termo de Referência Complementar ao Anexo I.**

3.4.1. A Prefeitura poderá a qualquer momento, solicitar a realização de laudos técnicos dos produtos entregues, sendo que todos os custos dos ensaios serão por conta da CONTRATADA, incluindo os custos de transporte do local de armazenamento ao laboratório e da destinação de eventuais resíduos. Não serão aceitos laudos elaborados por laboratório de propriedade do fabricante.

3.4.2. A(s) contratada(s), deverá(ão) apresentar laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independentes, sem vínculos, com a licitante assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de **90 (noventa) dias** anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório.

PM FAZENDA RIO GRANDE
346
Folha nº
Assinatura

3.4.3. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

3.4.4. Os produtos entregues deverão atender integralmente as seguintes normas e demais vigentes correlatas, abrangendo todos os itens da licitação:

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida: 2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

3.4.5. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

3.4.6. A qualquer momento a Prefeitura reserva-se o direito de solicitar laudos atualizados, por laboratório a custo da contratada, conforme exigências no item **3.4.2.**

4. A fiscalização da ATA Registro de Preços será exercida pelos servidores devidamente designados, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ATA de Registro de Preços, e de tudo darão ciência à Administração.

4.1 São designados como fiscais:

Nome	Descrição	Matricula
Junior Moraes	Fiscal Gestor do Contrato	359.077
Denis Debatin	Fiscal Técnico	352.599

4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de

PM FAZENDA RIO GRANDE
347
Folha nº
Assinatura

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.3. Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução da Ata de Registro de Preços.

4.4. Os fiscais da Ata de Registro de Preços deverão acompanhar a entrega para efeito de verificação de conformidade do produto, e nos casos de não estarem de acordo com as especificações pactuadas, os fiscais da ATA Registro de Preços poderão suspender o recebimento e devolver os produtos de imediato. Havendo divergência em relação à qualidade, especificações ou quantidade do objeto, a empresa tem um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a reposição.

4.5. Os fiscais da ATA de Registro de Preços anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ATA, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 05 (cinco) dias de sua entrega.

5.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.2. No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificações do Edital, devendo a Contratada substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão da ATA de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, bem como nesta ATA.

5.4. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 13, II, "c" da presente Ata de Registro de Preços.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 348
Assinatura

5.5. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 13, II, "c" da presente Ata de Registro de Preços.

5.6. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

6. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura constando em seu teor o número do empenho, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

7. A detentora da Ata deverá oferecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses para o item objeto deste Pregão.

7.1. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado a apresentação de notas fiscais de períodos diversos (um de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço), ou na impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá justificá-la e a justificativa deve ser submetida à aceitação do Secretário Municipal.

7.2. Independentemente da entrega do termo de garantia, a CONTRATADA obriga-se pessoalmente a garantir o item objeto deste Pregão contra quaisquer defeitos de funcionamento.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 349
Assinatura

8. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.

8.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

8.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

10. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta do código a seguir discriminado:

Funcional	Fonte
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1512
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	3504
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	3504
08.01 20.606.0042 2.211.3.3.90.30	3504

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 350
Assinatura

11. A Detentora da Ata obriga-se a:

11.1. A contratada deverá estar em dia quanto a sua Regularidade Fiscal até o final do cumprimento da ATA Registro de Preços decorrente deste certame licitatório.

11.1.1. Atender, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a quaisquer solicitações do fiscal do contrato em razão de regularidade fiscal e tributária.

11.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

11.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.5. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, edital ou na minuta da Ata de Registro de Preços;

11.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da Ata de Registro de Preços.

11.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

PM FAZENDA RIO GRANDE
351
Folha nº
Assinatura

11.8.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas o produto com avarias ou defeitos;

11.9. A contratada deverá manter o número de telefone e endereço eletrônico atualizado, para recebimento do pedido.

11.10. As obrigações constantes na presente Ata de Registro de Preços são cumulativas com àquelas previstas no Termo de Referência da Secretaria solicitante.

12. Das Obrigações da Contratante:

12.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

11.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

12.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

13. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como às contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 %

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 352
Assinatura

(dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

13.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do item 13, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

13.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

13.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

PM FAZENDA RIO GRANDE
393
Folha nº
Assinatura

13.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

13.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

14. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

15. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) presentes razões de interesse público.
e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

15.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

15.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

15.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

16. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos

PM FAZENDA RIO GRANDE
354
Folha nº
Assinatura

Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

16.1. O DETENTOR DA ATA (XXXXXXXXXXXXXX) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

16.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

16.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

16.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

16.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declara que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

17. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022.

18. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022, as Autorizações de

PM FAZENDA RIO GRANDE
355
Folha nº
Assinatura

Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

19. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

20. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

21. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, XX de XXXXX de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva	**(Razão Social)**
Prefeito Municipal	(Representante)
Órgão Gerenciador	**Detentor da Ata de Registro de Preços**
.....	.....
Procurador do Município	Secretário Municipal
OAB nº	Decreto nº

Testemunhas:

Nome: ..... Assinatura: _____

Nome: ..... Assinatura: _____

PM FAZENDA RIO GRANDE
356
Folha nº
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

ANEXO I DO CONTRATO- TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, ..., representante legal da empresa/organização ....., regularmente inscrita no CNPJ sob o nº ....., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

Local, DIA de MÊS de 20....

.....
Assinatura do representante legal da licitante

.....
Nome do representante legal da licitante

PM FAZENDA RIO GRANDE
357
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER Nº 294/2022

Compras e Licitações
358
Fls
Rubrica

Processo nº 5832/2022
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Objeto: Edital

Tenciona o Município de Fazenda Rio Grande, consoante requerimento da Secretaria Municipal de Obras Públicas, a aquisição de tubos e pré-moldados de concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Da análise tão somente da minuta do Edital e respectiva ata de registro de preços apresentados, conclui-se que foram observados os requisitos legais para sua elaboração, em especial o artigo 40 da Lei nº 8.666/93, razão pela qual esta Procuradoria analisando os aspectos jurídicos, sem apreciação do mérito administrativo, não opõe óbice ao prosseguimento do certame.

Saliente-se, contudo e ainda, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, além da distribuição dos lotes desse procedimento, pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento.

É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de maio de 2022.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 351.950
OAB/PR 41.224

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Compras e Licitações
399
Fls
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022
PROTOCOLO 5832/2022 - Processo Administrativo nº. 31/2022
Tipo: Menor Preço Por Lote

OBJETO: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 03/06/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Maio de 2022.

Maysa Wolff de Souza
Pregoeira Municipal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 360
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

PREÂMBULO:

O Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA** do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, de acordo com o disposto no Decreto Municipal nº 4906/2019, Decreto Federal n.º 10.024/2019, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/2014 e demais disposições fixadas neste edital e seus anexos.

O PREGÃO será conduzido pelo (a) PREGOEIRO(A), auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria nº. 115/2021.

A sessão pública se dará através do Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br, na data **de 03 de junho de 2022 às 09:00min.**

As propostas comerciais serão recebidas desde a divulgação do Edital no Portal de Compras do Governo Federal, até a data e horário da abertura da sessão pública.

O Edital poderá ser consultado através do endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp informando o código do Município – **UASG 989.983**.

O Edital também estará disponível a quaisquer interessados no endereço eletrônico da Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes.

O aviso do EDITAL consta devidamente publicado no Jornal Oficial do Município de Fazenda Rio Grande, no Jornal de Circulação Regional - Diário Indústria & Comércio, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial da União e no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

1. OBJETO DO PREGÃO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a **"Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas"**, de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital.

PM FAZENDA RIO GRANDE
361
Folha nº
Assinatura

2. TIPO DO PREGÃO:

2.1. Este PREGÃO é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em regime de execução indireta por preço unitário.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão o seguinte recurso orçamentário:

Funcional	Fonte
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1512
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	3504
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	3504
08.01 20.606.0042 2.211.3.3.90.30	3504

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1. AMPLA CONCORRÊNCIA: poderão participar desta licitação todos os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2. Poderão participar deste Pregão todas as Empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com o Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

4.3. O Cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das

PM FAZENDA RIO GRANDE
362
Folha nº
Assinatura

Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizados nas Unidades da Federação.

4.4. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.5. As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, estabelecida pelo art. 3º da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, que desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal deverá sinalizar tal enquadramento no campo específico no Sistema Comprasnet.

4.6. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aquelas que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4º do referido art. 3º.

4.7. Não será permitido o consorciamento de empresas.

4.8. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo empresas que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:

a) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ainda, penalidade imposta pela Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações;

b) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

c) Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

d) Se enquadrem numa das hipóteses do disposto no artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações;

e) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Nacional, Estadual, Municipal, o FGTS e Justiça do Trabalho;

f) Que possuam sócio, cotista, dirigente, bem como as que possuam em seu quadro funcional ou venham a contratar empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 363
Assinatura

entendimento contido no Acórdão 2745/10 – TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal que versa sobre o nepotismo;

f.1) Estão inseridos no conceito de incompatibilidade, sócios, dirigentes ou cotistas que forem servidores do órgão licitante, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro(a) ou autoridade ligada à contratação;

g) Que seja empresa estrangeira que não funcione no País;

h) Que seja consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

i) Que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com o a Administração Pública.

4.9. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

a.1) Nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

a.2) Nos itens não exclusivos, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

e) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

PM FAZENDA RIO GRANDE
364
Folha nº
Assinatura

4.10. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

5. CREDENCIAMENTO:

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6. SISTEMA ELETRÔNICO:

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

6.2. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.3. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 363
Assinatura

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante.

6.6. O pregão será executado conforme o Decreto 10024/2019 na modalidade **ABERTA.**

7. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

7.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

7.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o ato convocatório pode ser formalizado por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado na Prefeitura, situado na Rua Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas, ou pelo e-mail: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com. "Esclarecimento ao edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022".

7.1.2. As dúvidas feitas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

7.1.3. Os esclarecimentos serão prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação por parte do PREGOEIRO, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

8. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

8.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

8.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio de requerimento endereçado ao PREGOEIRO, protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura, situado na Rua Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas ou por e-mail ou outro dispositivo eletrônico, carta registrada ou através de qualquer meio idôneo.

8.1.1.1. A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada através

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 366
Assinatura

do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no assunto: Impugnação ao edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022".

8.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e-mail, deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) responsável(is).

8.1.2. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pela autoridade competente no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

8.1.3. O acolhimento do pedido de impugnação que implique modificação do ato convocatório do PREGÃO requer republicação pela mesma forma que se deu o texto original e a designação de nova data para a realização do certame.

9. PROPOSTA DE PREÇOS:

9.1. O licitante deverá encaminhar a proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

9.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

9.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista para cada item - ANEXO I - Orçamento da Administração;
b) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
c) Valor unitário e total, em algarismo, com 2 (duas) casas decimais;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 367
Assinatura

9.6.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

a) Quando o descritivo cadastrado no COMPRASNET não corresponder ao especificado no Edital, o fornecedor deverá **considerar apenas o do Edital – ANEXO I**.

9.6.2. As propostas acima do preço máximo definido no ANEXO I do Edital poderão ser classificadas para fase de lances, observando o item 11.6 deste Edital.

9.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

9.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

10. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

10.2. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, conforme definido neste Edital e seus anexos.

10.3. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

10.4. Será desclassificada a proposta com valor superior ao preço máximo fixado.

10.4.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.4.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

PM FAZENDA RIO GRANDE
368
Folha nº
Assinatura

11. SESSÃO DE LANCES, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.1.1. O **lance** deverá ser ofertado pelo **valor do item**, em algarismo, com 2 (duas) casas decimais, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes no **Anexo I deste Edital.**

11.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.1.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.1.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.1.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.2. A etapa de lances da sessão pública será encerrada automaticamente.

11.3. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

11.4. Quando houver itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

11.4.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.4.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 369
Assinatura

11.4.3. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.5. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

11.6. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, sendo desclassificadas as propostas que resultarem com o valor acima do máximo do Edital.

11.7. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.8. Também, nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

11.9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.10. Classificada(s) a(s) proposta(s) em 1° lugar, o(a) pregoeiro(a) efetuará consulta aos sites do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Portal da Transparência do Governo Federal, para verificar se a(s) detentora(s) da melhor oferta encontra-se suspensa(s) ou impedida(s) de licitar com a Administração, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO e submissão a Processo Administrativo.

11.11. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

11.11.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 376
Assinatura

a) O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação.

11.13. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.14. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas no neste Edital serão consultados, previamente à celebração da contratação, os seguintes cadastros:
- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992).

12. DA INCLUSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO NO SISTEMA E DO ENVIO DOS ORIGINAIS

12.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto e valor ofertado, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12.2. A PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA do licitante que ofereceu o menor valor deverá ser encaminhada OBRIGATORIAMENTE, no prazo de até 3 (três) horas contando da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema ComprasNet.

12.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, **caso seja solicitadas pelo Pregoeiro,** deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situado na Rua Jacarandá, nº 300, Nações I, Fazenda Rio Grande, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte a convocação do pregoeiro.

12.2.2. A documentação relativa à Proposta comercial, **quando solicitada pelo Pregoeiro** deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às seguintes informações:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 571
Assinatura

Ao Pregoeiro do Município de Fazenda Rio Grande PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL (Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail)

12.2.3. A documentação relativa à Habilitação, **quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a)** deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às seguintes informações:

Ao Pregoeiro do Município de Fazenda Rio Grande PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail)

12.3. O não encaminhamento, nos prazos fixados, tanto da documentação solicitada por e-mail quanto da documentação original ou autenticada, **quando solicitada**, implicará na inabilitação da Licitante e a sujeitará as sanções previstas neste Edital.

12.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para Habilitação deverão estar com o nome do Licitante, e com número do CNPJ e o respectivo endereço.

12.5. Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, caso haja alguma restrição quanto à comprovação fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativa ou positiva com efeito negativa, no moldes do art. 43, § 1° da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

12.6.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções no art. 81, da Lei 8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para retirada da Nota de Empenho, ou revogar.

13. DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 378
Assinatura

13.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes:

13.1.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato Constitutivo (qualificação jurídica) ou Estatuto ou, ainda, Contrato Social em vigor (qualificação jurídica), em se tratando de sociedades comerciais ou Requerimento do Empresário, em se tratando de microempreendedor individual, bem como suas alterações em vigor, devidamente registrados (ou outro instrumento equivalente). No caso de sociedades por ações, apresentar também documentos de eleição de seus administradores; para sociedades civis, a inscrição do Ato Constitutivo deverá vir acompanhada de prova de diretoria em exercício. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, apresentar Decreto de Autorização e Contrato ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

a.1) A apresentação de todas as alterações contratuais a que se refere o edital poderá ser substituída pelo contrato social consolidado e todas as alterações posteriores.

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação);

13.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;

c) Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

d)Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

e)Prova de Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas.

13.1.3. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da abertura do certame;

b) Demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábil devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser acompanhados da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados, conforme apresentado. Para elaboração dos cálculos dos índices, a empresa deverá considerar apenas 02 (duas) casas decimais após vírgula (independente de arredondamentos).

Tipo de índice	Valor em reais	Índice (*)

PM FAZENDA RIO GRANDE
373
Folha nº
10
Assinatura

Índice de Liquidez Geral: ILG ≥ 1,00 ILG = (AC + RPL) / (PC + ELP)		
Índice de Liquidez Corrente: ILC ≥ 1,00 ILC = AC / PC		
Índice de Solvência Geral: IEG ≥ 1,00 ISG = AT / (PC + ELP)		

Onde: ILG= Índice de Liquidez Geral; ILC= Índice de Liquidez Corrente; ISG= Índice de Solvência Geral; AC = Ativo Circulante; RPL= Realizável a Longo Prazo; PC = Passivo Circulante; AT = Ativo Total; ELP= Exigível a Longo Prazo.

13.1.4. Qualificação Técnica

a) Atestado de Capacidade Técnica que comprove que a licitante já forneceu objeto igual ou semelhante ao solicitado em edital, emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou privado, comprovando que a licitante forneceu no mínimo 50% (cinquenta por cento) produto/material/serviço compatível com o objeto da presente licitação. Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser apresentados pelo nº. do CNPJ da licitante. Se o licitante for a matriz da empresa, deve estar em nome da matriz, se o licitante for filial, deve estar em nome da filial. Os atestados deverão ser comprovados, por meio de apresentação de notas fiscais anteriormente a data da licitação.

a.1) O atestado deverá conter expressamente o nome do responsável pela assinatura, bem como endereço e dados de contato do emissor do atestado.

a.2) Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2º do artigo 22, da Lei nº. 9784/1999;

a.3) O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Art. 43, § 3°, da Lei Federal 8.666/93;

13.1.5. Documentos Complementares:

a) Declaração Unificada, **conforme modelo** ANEXO III **deste Edital, assinada por representante legal da empresa.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 374
Assinatura

13.1.6. Documentos Específicos:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do prazo de validade.

b) Certidão de inscrição de Pessoa Física, com formação em Engenharia Civil ou outro profissional devidamente habilitado (para o exercício de atividade correlata com o objeto licitado que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro do prazo de validade.

c) Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional habilitado, para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, (indicar o nome e número de inscrição junto ao CREA e/ou CAU).

c.1) A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável Técnico se dará quando da assinatura do contrato, por meio idôneo (cópia da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s) profissional(is) seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos – estatuto, contrato social ou documento equivalente).

d) Declaração que cumpre os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, de acordo com o Decreto nº 6.252/06.

e) Documentos exigidos para a licitante fabricante:

e.1) Licença Ambiental de Operação, dentro do prazo de validade, emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAT, ou referente ao Estado sede da Licitante;

e.2) Se a licitante se enquadrar nas resoluções, 65/2008 CEMA e 51/2009 SEMA, a Licença Ambiental de Operação, poderá ser substituída pela Declaração da Dispensa do Licenciamento Ambiental Estadual – DLAE, também emitida pelo IAT ou referente ao Estado sede da fabricante;

e.3) Será aceito protocolo de renovação somente em substituição á Licença Ambiental de Operação, desde que esteja datado até 120 (cento e vinte) dias anteriores da expiração do seu prazo de validade, descrito na licença, atendendo a Resolução da CONAMA - nº 237/97, Art.18, parágrafo 4º;

e.4) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, consoante o porte do empreendimento;

f) Documentos exigidos para a licitante revendedora:

f.1) Termo de compromisso referente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

13.1.6.1. O Pregoeiro poderá diligenciar junto a secretaria solicitante para que esta realize a análise da documentação específica, elaborando parecer para auxiliar na fase de habilitação.

13.2. A habilitação das licitantes também poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos e por meio de documentação complementar especificada neste Edital.

13.2.1. A comprovação da situação da empresa no SICAF será feita pelo Pregoeiro mediante consulta "on-line".

PM FAZENDA RIO GRANDE
375
Folha nº
Assinatura

13.2.2. Será verificado, ainda, pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, eventuais impedimentos de licitar e contratar com a União, mediante consulta ao:

13.2.2.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

13.2.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/conultar_requerido.php;

13.2.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;

13.2.2.4. Cadastro de inidôneas e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.html.

13.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição **no que tange à regularidade fiscal**, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006:
Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

*Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, **deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.***

*§ 1º **Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal**, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao **momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame**, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.*

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

PM FAZENDA RIO GRANDE
376
Folha nº
Assinatura

13.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13.5. Quando houver itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

13.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

13.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. A licitante detentora da melhor oferta, para ter sua proposta de preços convalidada, deverá apresentar sua proposta com os valores correspondentes a melhor oferta apresentada no Pregão Eletrônico, constando na mesma descrição, quantidade, preço unitário e total, nos quais deverão estar incluídos impostos, seguros, transporte, ou qualquer outra despesa que venha a incidir sobre os mesmos.

14.2. A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos:

14.2.1. Carta Proposta, conforme modelo no **ANEXO II**, constando na mesma a razão social da empresa com seu endereço completo e número do CNPJ, nome, RG e assinatura do responsável ou representante legal e, ainda:

a) A quantidade de unidades para cada item;
b) Valor unitário e total;
c) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

14.2.2 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite fixada para recebimento das propostas. Caso não haja prazo de validade expresso na proposta, o Pregoeiro considerará o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso o prazo seja expressamente inferior, a proposta será desclassificada.

PM FAZENDA RIO GRANDE
377
Folha nº
Assinatura

14.2.3. Os preços deverão ser expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional com duas casas decimais.

14.3. A proposta final será documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e aplicação de eventual sanção a licitante, se for o caso.

14.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta.

15. DAS AMOSTRAS e LAUDOS

DAS AMOSTRAS:

15.1. Para assegurar a qualidade dos produtos entregues, a(s) licitante(s) classificada(s) provisoriamente em primeiro lugar deverá(ão), em **até 5 (cinco) dias úteis após a convocação do Pregoeiro(a) em que for apurada sua classificação para análise e avaliação por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas, apresentar** 1 (uma) amostra de cada produto:

a) As amostras deverão conter o mesmo peso e a mesma apresentação daquelas que serão entregues pela empresa vencedora.
b) As amostras deverão ser identificadas individualmente, com o nome da empresa, nome do produto, número do edital e do item correspondente ao da proposta, conforme especificadas no edital;
c) As amostras ficarão retidas para fins de comparação no ato do recebimento das mercadorias.

15.2. As proponentes deverão apresentar recibo expedido em duas vias reproduzido em papel timbrado contendo os dados dos itens vencedores, o qual deverá ser assinado, datado e colocado horário de entrega pelo funcionário da Secretaria Municipal de Obras.

15.3. Todos os itens serão avaliados se as especificações do produto correspondem ao descritivo solicitado em edital e, ainda, se o material ofertado possui qualidade satisfatória conforme normas da ABNT, com emissão de no máximo 30 (trinta) dias úteis anterior a data da sessão de abertura do certame.

15.4. Os Laudos e Amostras deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, situado na **Avenida Venezuela, 247 – Bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00 às 11h00min e das 13h00minas 16h00min.**

15.5. Será Comunicado o dia e horário que serão realizadas as análises dos Laudos e Amostras.

15.6. No método de análise serão verificados os seguintes critérios:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 578
Assinatura

a) Atendimento ao descrito no edital;
b) Atendimentos da normatização do INMETRO e da ABNT, ou outro órgão competente, conforme o caso;
c) Funcionalidade e qualidade dos itens;
d) O Parecer Técnico será emitido pelo Fiscal/Engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, o qual encaminhará ao Pregoeiro Municipal, que terá a decisão de classificação ou desclassificação da proponente.

15.7. Caso os Laudos e Amostras sejam reprovados pelo quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras, será passado para o segundo colocado o qual terá o mesmo prazo para entrega, a partir do envio do comunicado por e-mail ou da própria sessão se presente, e assim sucessivamente até obter laudos e amostras aprovados por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas.

15.8. As amostras de marcas que já tenham sido reprovadas pela Comissão neste mesmo procedimento licitatório, serão igualmente reprovadas, sendo desclassificadas as licitantes que apresentarem a mesma marca para o item, convocando-se o próximo licitante, até que se obtenham amostras aprovadas por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas.

15.8.1. A não apresentação das amostras no prazo estabelecido, e ou as mesmas estiverem em desconformidade com o objeto proposto, ocasionara a desclassificação da proponente, dando a oportunidade por ordem de classificação convocar as proponentes remanescentes, dando o mesmo prazo de apresentação das amostras; podendo ainda ser aplicadas penalidades e sanções previstas no edital ao primeiro e aos demais proponentes classificados;

15.9. Após a aprovação dos Laudos e Amostras será declarado o vencedor.

15.10. O resultado da Análise dos Laudos e Amostras será publicado no Órgão Oficial do Município e os laudos de análise das Amostras serão disponibilizados no endereço eletrônico do Município na Internet. A partir do dia seguinte à última publicidade, as licitantes terão o prazo de 03(três) dias úteis para o exercício do direito de eventual impugnação (Acórdão 4243/16 Pleno TCE/PR).

15.11. As impugnações serão analisadas e respondidas por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas, com decisão final do Pregoeiro. Da decisão será dada publicidade da mesma forma prevista no item anterior.

15.12. A convocação dos classificados remanescentes para apresentação dos Laudos e Amostras poderá ser feita por e-mail com confirmação de recebimento ou por ligação telefônica nos autos, com dia e horário.

DOS LAUDOS:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 379
Assinatura

15.13. A Prefeitura poderá a qualquer momento, solicitar a realização de laudos técnicos dos produtos entregues para as empresas participantes classificadas como vencedoras do certame, sendo que todos os custos dos ensaios serão por conta da CONTRATADA, incluindo os custos de transporte do local de armazenamento ao laboratório e da destinação de eventuais resíduos. Não serão aceitos laudos elaborados por laboratório de propriedade do fabricante.

15.14. As empresas vencedoras, deverão apresentar laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independentes, sem vínculos, com a licitante assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de **90 (noventa) dias** anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório.

15.15. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

15.16. Os produtos entregues deverão atender integralmente as seguintes normas e demais vigentes correlatas, abrangendo todos os itens da licitação:

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida: 2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

15.17. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

15.18. A qualquer momento a Prefeitura reserva-se o direito de solicitar laudos atualizados, por laboratório a custo da contratada, conforme exigências no item **15.14.**

16. RECURSO ADMINISTRATIVO:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 380
Assinatura

16.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

16.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

16.3. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

16.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

16.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

16.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

17. HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO:

17.1. À vista do relatório do(a) Pregoeiro(a), o resultado da licitação será submetido à consideração da Autoridade Competente, para fins de homologação dos procedimentos.

17.2. A proponente adjudicatária deverá assinar a ATA de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pela Secretaria Municipal de Administração – Coordenação de Contratos, sito à Rua Jacarandá, 300, Nações – Fazenda Rio Grande/Pr.

17.2.1. No ato da assinatura da ATA Registro de Preços a empresa deverá apresentar na Coordenação de Contratos da Prefeitura todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na habilitação atualizadas e em plena vigência (Obs.: Caso a Certidão relativa a Tributos Municipais não apresente o número do Cadastro de Inscrição Municipal, favor apresentá-lo em anexo). O não cumprimento implicará na

PM FAZENDA RIO GRANDE
381
Folha nº
Assinatura

imediata inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem.

17.2.2. Apresentar **TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA** conforme modelo **ANEXO I** da ATA de Registro de Preços, assinada por representante legal da empresa.

17.3. Se o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar a ATA de Registro de Preços estará sujeito a pagar ao Município multa de 20% (vinte por cento) do valor total de sua proposta. O valor da multa será atualizado de acordo com a variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do mês para qual foi calculado até o mês de sua quitação. O pagamento da multa não exime o proponente de incorrer em outras sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

17.4. Quando o adjudicatário deixar de assinar a ATA de Registro de Preços no prazo estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a habilitação das proponentes, observadas a ordem de classificação, até a apuração de uma que a atenda ao Edital, sendo a proponente convocada para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar a ATA de Registro de Preços.

17.5. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

17.6. Poderá o licitante classificado em primeiro lugar ser desclassificado até a assinatura da ATA de Registro de Preços se o Município tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, habilitação jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

17.7. Nesse caso, convocar-se-ão os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme o disposto no subitem 16.4 acima.

18. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:

18.1. A entrega dos materiais deverá ser realizada quando solicitado, no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

18.1.1. Os materiais deverão ser **entregues na Secretaria Municipal de Obras Públicas, localizada na Avenida Venezuela, 247, bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00 as 11h00min e das 13h00min as 16h00min.**

18.1.2. ***Os produtos deverão atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por***

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 382
Assinatura

estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.

18.1.3. O recebimento será realizado pela comissão de recebimento, o qual verificará se o produto entregue atende as especificações exigidas.

18.1.4. Os produtos deverão estar em acordo com as especificações aprovadas pelas amostras apresentadas.

18.2. As especificações dos materiais estão fixadas no **Termo de Referência Complementar ao Anexo I.**

18.3. A fiscalização da ATA Registro de Preços será exercida pelos servidores devidamente designados, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ATA de Registro de Preços, e de tudo darão ciência à Administração.

18.3.1 São designados como fiscais:

Nome	Descrição	Matricula
Alisson Demétrio Strujak	**Fiscal Gestor do Contrato**	**359.385**
Denis Debatin	**Fiscal Técnico**	**352.599**

18.3.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

18.3.3. Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução da Ata de Registro de Preços.

18.3.4. Os fiscais da Ata de Registro de Preços deverão acompanhar a entrega para efeito de verificação de conformidade do produto, e nos casos de não estarem de acordo com as especificações pactuadas, os fiscais da ATA Registro de Preços poderão suspender o recebimento e devolver os produtos de imediato. Havendo divergência em relação à qualidade, especificações ou quantidade do objeto, a empresa tem um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a reposição.

18.3.5. Os fiscais da ATA de Registro de Preços anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ATA, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

PM FAZENDA RIO GRANDE
383
Folha nº
Assinatura

18.4. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 05 (cinco) dias de sua entrega.

18.4.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

18.4.2. No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificações do Edital, devendo a Contratada substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

18.4.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão da ATA de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como na ATA.

18.5.4. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 21.1, II, "c" do Edital.

18.4.5. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 21.1, II, "c" do Edital.

18.4.6. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

19. PAGAMENTO:

19.1. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e **Certidão Negativa de Débitos** Trabalhistas.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 394
Assinatura

19.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

19.3. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

19.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

20. DA GARANTIA:

20.1. Não será exigida prestação de garantia para os itens deste Pregão.

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. No caso de inexecução total ou parcial, ou, ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo, a ATA Registro de Preços poderá ser considerado cancelado, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
c) Pela demora em refazer o serviço rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de

PM FAZENDA RIO GRANDE
385
Folha nº
Assinatura

10% (dez por cento) do valor dos serviços não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou, ainda, na ATA Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da ATA Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do estabelecido na ATA Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ATA Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

21.2. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a DETENTORA DA ATA estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do subitem 21.1, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital e na ATA Registro de Preços.

21.3. Além das penalidades citadas, a DETENTORA DA ATA ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

PM FAZENDA RIO GRANDE
386
Folha nº
Assinatura

21.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

21.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à DETENTORA DA ATA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

21.6. O fornecedor terá sua ATA Registro de Preços rescindido quando:
a) descumprir as condições da ATA Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) presentes razões de interesse público.

21.6.1. A rescisão da ATA Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

21.6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento da ATA Registro de Preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

21.6.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

21.7. A ATA Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

21.8. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

22. CLÁUSULAS ANTICORRUPÇÃO:

22.1 A parte CONTRATANTE compromete-se a observar os preceitos legais instituídos peló ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 387
Assinatura

Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

22.2. A participação no certame licitatório implica na total conhecimento e ciência, por parte dos licitantes, dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, bem como na obrigação de tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

22.3. - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do(a) LICITANTE/CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

22.4. - Os licitantes obrigam-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

22.5. – A participação no certame licitatório implica, para todos os fins, na declaração, sob as penas da lei, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS:

23.1. O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para credenciamento, recebimento das propostas ou lances.

23.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

23.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou ilegalidade ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão da ATA Registro de Preços ou de pedido de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 388
Assinatura

23.4. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

23.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/ inabilitação.

23.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

23.8. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.

23.9. Em qualquer fase do PREGÃO, caberá ao representante da licitante comprovar a exequibilidade da proposta ou lance, durante a própria sessão, implicando em desclassificação da proposta quando, inquirido, não comprovar por qualquer meio de prova admitida em direito.

23.10. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste EDITAL e TODOS seus ANEXOS.

23.11. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado a apresentação de notas fiscais de períodos diversos (um de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço), ou na impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá justificá-la e a justificativa deve ser submetida à aceitação do Secretário Municipal.

23.12. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias, farão parte integrante da ATA Registro de Preços, independentemente de transcrição.

23.12. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.

23.14. Será competente o Foro de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

23.15. Qualquer informação a respeito deste Edital será fornecida aos interessados pela Divisão de Compras e Licitações telefone (41) 3627-8509, (41) 3627-8541 e/ou e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com em dias úteis, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

23.16. Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 384
Assinatura

ANEXO I – Especificações dos itens e quantidades estimadas.
ANEXO II - Carta Proposta.
ANEXO III - Declaração Unificada.
ANEXO IV – Minuta de Ata de Registro de Preços.

Fazenda Rio Grande, 17 de maio de 2022.

Evelyn C. S. A. N. Pereira.
Equipe de Apoio

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Compras e Licitações
Fls. 390
Rubrica

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
Lote: 1						
1	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa		31,2500	6.250,0000
2	300,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa		40,7500	12.225,0000
3	300,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa		77,2500	23.175,0000
4	2.000,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa		52,5000	105.000,0000
5	1.500,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa		117,7500	176.625,0000
6	750,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa		126,7500	95.062,5000
7	800,00	UNI	TUBOS DE CTUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa ONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PS		94,7500	75.800,0000
8	400,00	UNI	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1,		195,5000	78.200,0000

Compras e Licitações Fls 8 Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60 M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.			
9	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	246,0000	49.200,0000
10	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	329,7500	65.950,0000
11	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	441,0000	88.200,0000
12	150,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	473,7500	71.062,5000
13	150,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	626,0000	93.900,0000
14	100,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	703,2500	70.325,0000
15	100,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	820,5000	82.050,0000
16	75,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	1.007,2500	75.543,7500
17	50,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	1.158,0000	57.900,0000
18	80,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDA[illegible]A AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2,	_____	1.598,0000	127.840,0000

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO



Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa			
19	80,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	2.217,5000	177.400,0000
20	40,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	2.142,7500	85.710,0000
21	20,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	2.585,2500	51.705,0000
22	40,00	UNI	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20. COMPRIMENTO DO TUBO DE 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	_____	2.625,0000	105.000,0000
23	40,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	_____	3.010,0000	120.400,0000
24	30,00	UNI	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2,00 X 2,00 m, COMPRIMENTO = 1,00 m, ESPESSURA = 20 cm. . RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	_____	2.940,0000	88.200,0000
25	20,00	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2, 00X2,00M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	_____	3.454,5000	69.090,0000
26	20,00	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2, 50X2,50M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	_____	4.019,7500	80.395,0000
					Total Máximo do Lote:	2.132.208,7500
Lote: 2						
27	70,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 01 D=0,40M	_____	1.555,0000	108.850,0000
28	60,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 02 D=0,60M	_____	1.743,3300	104.599,8000
29	40,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M	_____	2.519,3300	100.773,2000

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Compras e Licitações
Fls. 94
Rubrica

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
30	20,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 04 D=1,00M		2.776,6700	55.533,4000
31	20,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 05 D=1,20M		3.039,0000	60.780,0000
32	20,00	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 6 D=1,50M		3.299,6700	65.993,4000
33	10.000,00	UNI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA		3,8600	38.600,0000
34	2.000,00	UNI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa		4,3900	8.780,0000
35	2.000,00	UNI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 4,5 MPA		3,1400	6.280,0000
36	7.000,00	UNI	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO 52CM, BASE 8CM, ALTURA 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.		19,0000	133.000,0000
37	1.000,00	UNI	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO 45X45CM, ESPESSURA 5CM, RESISTÊNCIA 25MPa.		12,8800	12.880,0000
38	7.000,00	UNI	MEIO FIO ALTO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.		29,2000	204.400,0000
39	4.000,00	UNI	MEIO FIO BAIXO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.		26,6000	106.400,0000
40	1.000,00	UNI	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO 80CM, BASE 15CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.		30,2500	30.250,0000
41	4.000,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA		66,0000	264.000,0000
42	3.000,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X08CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA		77,0000	231.000,0000
43	600,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA		77,5000	46.500,0000
44	1.000,00	MT2	BLOCO PARA PISO INTERVALADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE		88,0000	88.000,0000
45	1.000,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA		78,2500	78.250,0000
46	1.000,00	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X08 CM -VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA		88,5000	88.500,0000
47	750,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA		71,5000	53.625,0000
48	750,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA		80,2500	60.187,5000
49	300,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA		80,2500	24.075,0000
50	300,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35MPA		90,7500	27.225,0000
51	300,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA		80,2500	24.075,0000
52	300,00	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA		92,0000	27.600,0000
53	500,00	UNI	PISO PODOTATIL ALERTA 40X40X2,5 VERMELHO		24,0000	12.000,0000

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
54	500,00	UNI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40X2,5, COR VERMELHO		24,5000	12.250,0000
					Total Máximo do Lote:	2.074.407,3000
Lote: 3						
55	300,00	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA		88,5000	26.550,0000
56	300,00	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA 20 MPA		96,2000	28.860,0000
57	600,00	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 1,00X0, 70CM, ALTURA 20CM. RESISTÊNCIA 25 MPA		184,5000	110.700,0000
58	700,00	UNI	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa		124,5000	87.150,0000
59	300,00	UM	GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 25 MPA)		144,0000	43.200,0000
60	200,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.		109,5000	21.900,0000
61	100,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X6,5 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA		130,0000	13.000,0000
62	300,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA		157,0000	47.100,0000
63	100,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPA		191,2500	19.125,0000
64	50,00	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50X1,50X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA		250,2500	12.512,5000
65	20,00	UNI	TAMPA CONCRETO ARMADO 200X200X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA		377,7500	7.555,0000
66	200,00	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO CURVO, COM 2,60M NO TRECHO RETO E 0,40M NO TRECHO CURVO, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.		62,3300	12.466,0000
67	40,00	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA 2,50M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.		69,0000	2.760,0000
68	80,00	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA 2,20M,		46,3300	3.706,4000

Compras e Licitações
Fls. 10
Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.			

Total Máximo do Lote: 436.584,9000

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Máximo Geral:**	4.643.200,9500

Compras e Licitações
Fls. 302
Rubrica

PM FAZENDA RIO GRANDE
396
Folha nº
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **Tubos e Pré - Moldados de Concreto,** para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas anexo I.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que está Secretaria Municipal necessita a aquisição do material em questão, tendo em vista a sua utilização pela Secretaria Municipal de Obras Públicas na implementação de calçamentos, manutenção regulares e em casos emergências, aprimoramento e expansão de obras de drenagem em vias públicas do Município.

4. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

4.1. O fornecimento será efetuado em remessa(s) parceladas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal, com prazo de entrega não superior a 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso;

4.2. A contratada deverá efetuar a entrega do material conforme solicitação na Secretaria Municipal de Obras, no endereço: Avenida Venezuela n° 247 – Bairro Nações, a entrega deverá ser realizada em no máximo **48 (quarenta e oito) horas,** após sua solicitação e de acordo com autorização de fornecimento enviada,. tendo em vista reparos a serem realizados de forma urgente, sem muito tempo hábil para longa espera do produto.

4.3. ***Os produtos deverão atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.***

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

PM FAZENDA RIO GRANDE PR
Folha nº 347
Assinatura

1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta;

2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias do recebimento provisório.

5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo material(is) pertinente(s) e compatível (eis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

6.1.1. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, assinado por seu respectivo representante legal, comprovando que a licitante forneceu no mínimo 50% (cinqüenta por cento) produto/material/serviço compatível com o objeto da presente licitação. Os Atestados de Capacidade Técnica deverão ser apresentados pelo nº. do CNPJ da licitante. Se o licitante for a matriz da empresa, deve estar em nome da matriz, se o licitante for filial,deve estar em nome da filial. Os atestados deverão ser comprovados, por meio de apresentação de notas fiscais anteriormente a data da licitação.

6.1.2. Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2° do Artigo 22, da Lei n° 9784/1999;

6.1.3. O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Artigo 43 §3° da Lei Federal 8666/1993;

6.1.4. ***As empresas vencedoras deverão apresentar Termo de Compromisso referente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.***

7. DA QUALIDADE DO MATERIAL: LAUDOS E AMOSTRAS

7.1. As empresas participantes vencedoras do certame, deverão apresentar laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independentes, sem vínculos, com a licitante assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle

PM FAZENDA RIO GRANDE
398
Folha nº
Assinatura

tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de **90 (noventa) dias** anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório.

7.2. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

7.2.1 Os produtos entregues deverão atender integralmente as seguintes normas e demais vigentes correlatas, abrangendo todos os itens da licitação:

7.2.2 A Prefeitura poderá a qualquer momento, solicitar a realização de laudos técnicos dos produtos entregues, sendo que todos os custos dos ensaios serão por conta da CONTRATADA, incluindo os custos de transporte do local de armazenamento ao laboratório e da destinação de eventuais resíduos. Não serão aceitos laudos elaborados por laboratório de propriedade do fabricante.

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida: 2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

7.3. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

7.3.1 A qualquer momento a Prefeitura reserva-se o direito de solicitar laudos atualizados, por laboratório a custo da contratada, conforme exigências no item **7.1**.

8. AMOSTRAS

8.1. A(s) Licitante(s) classificadas vencedoras do certame deverão trazer 1 (uma) amostra de cada produto, que deverão ser entregues até **5 (cinco) dias úteis** após o encerramento da licitação, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, situado na **Avenida Venezuela, 247 – Bairro Nações, no horário dás 08h às 11h e dás 13h às 16h;**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 399
Assinatura

8.1.1. As amostras deverão conter o mesmo peso e a mesma apresentação daquelas que serão entregues pela empresa vencedora. As amostras deverão ser identificadas individualmente, com o nome da empresa, nome do produto, número do edital e do item correspondente ao da proposta, conforme especificadas no edital; as amostras ficarão retidas para fins de comparação no ato do recebimento das mercadorias.

8.2. As proponentes deveram apresentar recibo expedido em duas vias reproduzido em papel timbrado contendo os dados dos itens vencedores, o qual deverá ser assinado, datado e colocado horário de entrega pelo funcionário da Secretaria Municipal de Obras;

8.3. Avaliação das Amostras: As amostras seguirão os seguintes critérios;

8.3.1. Atendimento ao descrito no edital;

8.3.2 Atendimentos da normatização do INMETRO e da ABNT, ou outro órgão competente, conforme o caso;
8.3.3 Funcionalidade e qualidade dos itens;

8.3.4. O Parecer Técnico será emitido pelo Fiscal/Engenheiro da Sec Mun de Obras, o qual encaminhara ao Pregoeiro Municipal, que terá a decisão de classificação ou desclassificação da proponente;

8.3.5. A não apresentação das amostras no prazo estabelecido, e ou as mesmas estiverem em desconformidade com o objeto proposto, ocasionara a desclassificação da proponente, dando a oportunidade por ordem de classificação convocar as proponentes remanescentes, dando o mesmo prazo de apresentação das amostras; podendo ainda ser aplicadas penalidades e sanções previstas no edital ao primeiro e aos demais proponentes classificados;

8.3.6 Será retida somente as amostras das proponentes classificadas como vencedoras, as quais serão entregues até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vigência do contrato; e as amostras reprovadas poderão ser retiradas após a comunicação expressa do Fiscal da Sec Mun de Obras tendo um prazo de 05 (cinco) dias úteis, o não resgate no prazo serão consideradas propriedade da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da contratação será exercida pelos servidores: **Fiscal Gestor do Contrato: Alisson Demétrico Strujak - Matrícula 359.385 – Decreto nº 6308/2022** e o **Fiscal de Execução: Denis Debatin – Matrícula nº 352.599**, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração;

Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 400
Assinatura

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada obriga-se a:

10.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

10.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

10.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

10.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, edital ou na minuta de contrato;

10.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A Contratante obriga-se a:

11.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 101
Assinatura

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

11.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital;

12.2. Dotações Orçamentárias nº **192, 193, 200, 202, 1258, 1259 e 1260.**

13 DOCUMENTO ELABORADO POR:

Elaborado em 10 de maio de 2022

Berti Shara Arbigaus
Assistente Administrativo
Matrícula 351.034

Denis Debatin
Demétrio Strujak
Fiscal de Execução Contrato
Matrícula: 352.599
359.385

Alisson
Fiscal Gestor do
Matrícula:

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas

Luciano de Oliveira
Diretor Geral - SMOP

Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações – Fazenda Rio Grande - Paraná **Fone: (41) 3627-8500**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 402
Assinatura

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

ANEXO II - CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa _____ com sede na cidade de _____, Rua _____, n.º _____, Bairro _____, com CNPJ sob n.º _____, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer ....., conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

Item/ Lote	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ XXX,XX (inserir o valor por extenso)					

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a). _____, portador(a) da carteira de identidade RG nº _____ e CPF/MF nº _____.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

e) Para contato informamos:

Responsável/Representante Legal (nome completo): _____
Telefone Fixo n.º: (__) _____
Fax nº: (__) _____
Telefone Celular nº: (__) _____
E-mail: _____
Local / data _____

Nome, RG e assinatura do
Responsável ou Representante Legal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 403
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022
PROTOCOLO Nº. 5832/2022
Processo Administrativo nº. 031/2022

ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, **não empregamos menores** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que **assumimos inteira responsabilidade** pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as **obrigações assumidas**, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 404
Assinatura

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que **temos conhecimento** e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório** e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que **não fomos declarados inidôneos** por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato _____, inscrito no CPF sob nº _____, portador(a) da carteira de identidade nº _____, **não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande**, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que **não possuir em seu quadro societário** servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o (a)Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do contrato.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 405
Assinatura

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ( )

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do **Contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º **Nº** 32/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 406
Assinatura

procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

15) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que as instalações e a tancagem do posto observam as normas e regulamentos: da ANP; da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; da Prefeitura Municipal; do Corpo de Bombeiros; de proteção ao meio ambiente, de acordo com a legislação aplicável e do departamento de estradas de rodagem, com circunscrição sobre a área de localização do posto revendedor, conforme Portaria regulamentadora nº. 116 de julho de 2000.

16) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que será mantido posto de fornecimento num raio de no máximo 5.000 (cinco mil) metros da Sede do Setor de Frotas Municipal.

17) Declaração, sob as penalidades de Lei, que apresentará laudo INMETO referente à qualidade do combustível, sempre que solicitado pelo Município, inclusive quando da assinatura da Ata.

18) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Local / data
Nome, RG e assinatura.
Responsável ou Representante Legal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 407
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

ANEXO IV- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
REGISTRO DE PREÇO Nº XXX/2022

1. Aos ..... dias do mês de ..... de 2022, autorizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 38/2022,** foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marco Antonio Marcondes Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº. _____ - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. _____, neste ato assistido pelo Procurador do Município _____, OAB/PR _____ e em conjunto com o Secretário Municipal ____, inscrito no CPF/MF sob o nº. _____ e o DETENTOR DA ATA ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ....., Inscrição Estadual nº. ....., Inscrição Municipal nº. ....., com endereço à ....., neste ato representado por ....., inscrito no CPF sob nº. .....

1.1. A presente **Ata de Registro de Preços** tem por objeto a "Aquisição de tubos e pré-moldados de concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", conforme especificações e condições constantes nesta ata.

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de R$_____ (_____), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022 e seus anexos, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a esta ATA Registro

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 408
Assinatura

de Preços, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado e todos seus Anexos.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022.

3. A entrega dos materiais deverá ser realizada quando solicitado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

3.1. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras Públicas, localizada na Avenida Venezuela, 247, bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00 às 11h00min e das 13h00min as 16h00min.

3.1.1. Os produtos deverão atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.

3.2. O recebimento será realizado pela comissão de recebimento, o qual verificará se o produto entregue atende as especificações exigidas.

3.3. Os produtos deverão estar em acordo com as especificações aprovadas pelas amostras apresentadas.

3.4. As especificações dos materiais estão fixadas no **Termo de Referência Complementar ao Anexo I.**

3.4.1. A Prefeitura poderá a qualquer momento, solicitar a realização de laudos técnicos dos produtos entregues, sendo que todos os custos dos ensaios serão por conta da CONTRATADA, incluindo os custos de transporte do local de armazenamento ao laboratório e da destinação de eventuais resíduos. Não serão aceitos laudos elaborados por laboratório de propriedade do fabricante.

3.4.2. A(s) contratada(s), deverá(ão) apresentar laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independentes, sem vínculos, com a licitante assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de **90 (noventa) dias** anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 409
Assinatura

3.4.3. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

3.4.4. Os produtos entregues deverão atender integralmente as seguintes normas e demais vigentes correlatas, abrangendo todos os itens da licitação:

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida: 2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

3.4.5. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

3.4.6. A qualquer momento a Prefeitura reserva-se o direito de solicitar laudos atualizados, por laboratório a custo da contratada, conforme exigências no item **3.4.2.**

4. A fiscalização da ATA Registro de Preços será exercida pelos servidores devidamente designados, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ATA de Registro de Preços, e de tudo darão ciência à Administração.

4.1 São designados como fiscais:

Nome	Descrição	Matricula
Junior Moraes	Fiscal Gestor do Contrato	359.077
Denis Debatin	Fiscal Técnico	352.599

4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 410
Assinatura

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.3. Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução da Ata de Registro de Preços.

4.4. Os fiscais da Ata de Registro de Preços deverão acompanhar a entrega para efeito de verificação de conformidade do produto, e nos casos de não estarem de acordo com as especificações pactuadas, os fiscais da ATA Registro de Preços poderão suspender o recebimento e devolver os produtos de imediato. Havendo divergência em relação à qualidade, especificações ou quantidade do objeto, a empresa tem um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a reposição.

4.5. Os fiscais da ATA de Registro de Preços anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ATA, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 05 (cinco) dias de sua entrega.

5.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.2. No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificações do Edital, devendo a Contratada substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão da ATA de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, bem como nesta ATA.

5.4. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 13, II, "c" da presente Ata de Registro de Preços.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 411
Assinatura

5.5. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 13, II, "c" da presente Ata de Registro de Preços.

5.6. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

6. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura constando em seu teor o número do empenho, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

7. A detentora da Ata deverá oferecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses para o item objeto deste Pregão.

7.1. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado a apresentação de notas fiscais de períodos diversos (um de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço), ou na impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá justificá-la e a justificativa deve ser submetida à aceitação do Secretário Municipal.

7.2. Independentemente da entrega do termo de garantia, a CONTRATADA obriga-se pessoalmente a garantir o item objeto deste Pregão contra quaisquer defeitos de funcionamento.

8. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12
Assinatura

8.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

8.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

10. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta do código a seguir discriminado:

Funcional	Fonte
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1512
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	3504
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	3504
08.01 20.606.0042 2.211.3.3.90.30	3504

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 11
Assinatura

11. A Detentora da Ata obriga-se a:

11.1. A contratada deverá estar em dia quanto a sua Regularidade Fiscal até o final do cumprimento da ATA Registro de Preços decorrente deste certame licitatório.

11.1.1. Atender, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a quaisquer solicitações do fiscal do contrato em razão de regularidade fiscal e tributária.

11.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

11.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.5. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, edital ou na minuta da Ata de Registro de Preços;

11.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da Ata de Registro de Preços.

11.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

11.8.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas o produto com avarias ou defeitos;

11.9. A contratada deverá manter o número de telefone e endereço eletrônico atualizado, para recebimento do pedido.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 414
Assinatura

11.10. As obrigações constantes na presente Ata de Registro de Preços são cumulativas com àquelas previstas no Termo de Referência da Secretaria solicitante.

12. Das Obrigações da Contratante:

12.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

11.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

12.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

13. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:
I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 415
Assinatura

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.
III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

13.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do item 13, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias.
I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

13.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

13.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

13.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

13.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 416
Assinatura

14. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

15. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) presentes razões de interesse público.
e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

15.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

15.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

15.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

16. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

16.1. O DETENTOR DA ATA (XXXXXXXXXXXXXX) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 417
Assinatura

tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

16.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

16.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

16.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

16.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declara que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

17. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022.

18. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

19. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 418
Assinatura

20. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

21. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, XX de XXXXX de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva	**(Razão Social)**
Prefeito Municipal	(Representante)
Órgão Gerenciador	**Detentor da Ata de Registro de Preços**
.....	.....
Procurador do Município	Secretário Municipal
OAB nº	Decreto nº

Testemunhas:

Nome: ..... Assinatura: _____

Nome: ..... Assinatura: _____

Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações – Fazenda Rio Grande - Paraná **Fone: (41) 3627-8500**

PM. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 419
Assinatura

Processo Administrativo nº. 031/2022

ANEXO I DO CONTRATO- TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, ..., representante legal da empresa/organização ....., regularmente inscrita no CNPJ sob o nº ....., declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

Local, DIA de MÊS de 20....

.....
Assinatura do representante legal da licitante

.....
Nome do representante legal da licitante

Compras e Licitações
490
Fls
Rubrica

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº098/2022 de 18 de maio de 2022

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 12/05/2022

CLAUDIO TAVARES

DIEGO FERNANDES PLYTOVANCZ

ARIOLDO JOSÉ BUENO

ELIEL DE RAMOS

JONATHAN ALMIR BARBOSA

RUAN FELIPE GARCIA SOUZA

FABIO ANTONIO DA ROCHA

SOLENY VALETO DA LUZ SILVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2022
PROTOCOLO 2177/2022
Processo Administrativo nº. 52/2022
Tipo: Menor Preço Lote Único

OBJETO: Aquisição de coletes balísticos nível III-A para atividades diárias da Guarda Municipal, em atendimento à solicitação da Secretaria de Defesa Social. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 01/06/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Maio de 2022.

Mayra Wolff de Souza
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2021
PROTOCOLO 5832/2021 - Processo Administrativo nº. 31/2022
Tipo: Menor Preço Por Lote.

OBJETO: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 01/06/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Maio de 2022.

Mayra Wolff de Souza
Pregoeira Municipal

Conselho Municipal de Saúde
Fazenda Rio Grande - PR
SUS

Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2022

Resolução 08/2022

O Conselho Municipal da Saúde de Fazenda Rio Grande, no uso de suas deliberações legais que lhe confere a lei Municipal nº 985/2013 de 22 de Outubro de 2013,Resolução CNS 453 de 10 de Maio de 2012,Regimento Interno desta Conselho e considerando a deliberação deste Conselho em Reunião Ordinária do dia 17/5/2022;

Resolve:

Art. 1º- A Apreciação das Contas do 1º Quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Fazenda Rio Grande foi realizada em Reunião Ordinária em 17 de Maio de 2022, na Secretaria de Saúde;

Art. 2º- Considerando que a apresentação foi feita pela Enfermeira Marcilene de Paula, e que a documentação foi enviada para email dos Conselheiros em tempo hábil, inclusive para Comissão de Prestação de Contas para as considerações que se fizerem necessárias;

Art.3º- Considerando que não houve apontamentos e foi aprovado por todos os Conselheiros sem manifestação contrário;

Art.4º- Esta Resolução entra em vigor após sua publicação;

Rute Benitura
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

RESCISÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 203/2012

Contratante: Município de Fazenda Rio Grande.
Objeto: Contratação de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE para exercer as funções junto à Secretaria Municipal da Saúde, cuja seleção foi efetuada através de Concurso Público de Emprego Público, realizado em 01 de Fevereiro de 2012.
Contratado: JUSSARA DOMINGUES DA SILVA
Prazo: FIM da Prestação de Serviço por Prazo Indeterminado em 08/04/2022.
Valor: R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) por mês.
Processo Licitatório: Concurso Público de Emprego Público, Edital nº 02/2012 de 01/02/2012.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04316682917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04316682917
Dados: 2022.05.18 08:39:21 -03'00'
MARCO ANTÔNIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

ROBINSON FIGUEIREDO LIMA:02945772973
Assinado de forma digital por ROBINSON FIGUEIREDO LIMA:02945772973
Dados: 2022.05.18 17:18:47 -03'00'

Compras e Licitações

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Madeireira Mademasa Ltda, torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação da Licença de Operação, para Serrais com desdobramento de madeira e Comercio varejista de Madeira e artefatos, situada à Rua Santo Antônio Tortato nº 1511.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Madoireira Mademasa Ltda, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão da Licença de Operação, válida até 31 de julho de 2017, para Serrais com desdobramento de madeira e Comercio varejista de Madeira e artefatos, situada à Rua Santo Antônio Tortato nº 1511.

(PUBLICAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE LAS)

A empresa VAGNER BARBOSA COELHO 03095534906 CNPJ 22.061.250/0001-74 torna público que requereu ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada, para atividade de Transporte e Coleta de Resíduos Classe II Instalada na Rua Paulo Leminski 225, Pinhais-PR. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.
CNPJ 75.063.164/0001-67 PARANÁ

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2022

PROTOCOLO: 18.501.908-0
OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração, visando Treinamento, Capacitação, Gestão do Projeto e M&V (Medição e Verificação) do Programa de Eficiência Energética nas unidades atacadistas da Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá, conforme a CHAMADA PÚBLICA DIS 002/2019 PROPOSTA DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
VALOR MÁXIMO ESTIMADO - R$ 169.500,00 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos reais).
ABERTURA: 01/06/2022 às 09h30min, na sala de reuniões da Administração Central da CEASA/PR, situada na Avenida Silva Jardim, nº 303, Bairro Rebouças, Curitiba - Paraná.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital estará à disposição através do endereço eletrônico www.ceasa.pr.gov.br, no link "Licitações – Pregão Presencial 2021" e poderá ainda ser solicitado através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br.

Eder Eduardo Bublitz
Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
Edital de abertura nº 01/2022

O Prefeito do Pontal do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora do Concurso Público, nomeada através da Portaria nº 182/2022, TORNA PÚBLICA a realização do presente Concurso Público, sob o regime estatutário para o provimento de vagas do seu quadro de pessoal.

Vinicius Casanova
Coordenador de Licitações - Decreto nº 10.232/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ: 76.105.568/0001-39 Av. Dom Pedro II nº 110
Centro - 83.420-000 Quatro Barras – PR

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 28/2022
PREGÃO 03/2021

OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de alimentos perecíveis (carnes, aves e hortifrutigranjeiros) em atendimento às necessidades das secretarias municipais, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório do Pregão Eletrônico nº 03/2021, através do Edital e seus anexos, que ficam fazendo parte integrante do presente em todos os seus itens e condições.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, CNPJ: 76.105.568/0001-39.
CONTRATADA: E. LAZZAROTTO & CIA LTDA sob nº 09.045.155/0001-19
VALOR: R$ 819.810,28(oitocentos e dezenove mil, oitocentos e dez reais e vinte e oito centavos).
DATA DE ASSINATURA: 11 de Maio de 2022.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ: 76.105.568/0001-39 Av. Dom Pedro II nº 110
Centro - 83.420-000 Quatro Barras – PR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2022
PREGÃO 15/2022

OBJETO: A presente ata tem por objeto Registro de preço para eventual necessidade de contratação de empresa para aquisição de kit escolar para distribuição aos alunos da rede pública de ensino da secretaria municipal de educação, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório Pregão nº 15/2022, conforme especificações, previsões e exigências do Edital do certame supracitado.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, CNPJ: 76.105.568/0001-39.
DETENTOR DA ATA: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ: 79.768.766/0001-32,
VALOR: R$ 853.989,35 (oitocentos e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)
DATA DE ASSINATURA: 10 de Maio de 2022.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.
CNPJ 75.063.164/0001-67 PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2022

PROTOCOLO: 18.503.127-6/18.630.224-9
OBJETO: Lote 1 – Contratação de empresa especializada para instalação de um sistema de microgeração de energia distribuída solar fotovoltaica de 86,40 kWp / 75 kWac. Cada sistema será composto por 216 módulos de 400 Wp, que ocuparão uma área de 500 m², e 3 inversores de 25 kW. Em CASCAVEL será instalado um sistema de 162,40 kWp / 150 kWac composto por 456 módulos de 400 Wp, que ocuparão uma área de 1.100 m², e 6 inversores do 25 kWac. Lote 2 – Contratação de empresa especializada para trocar lâmpadas fluorescentes tubulares, compactas, do vapor metálico e de sódio, lâmpadas LED Bulbo, Lâmpadas Led Tubular por luminárias com tecnologia LED, do mesmo padrão construtivo, com objetivo de se obter o mesmo/maior nível de iluminamento consumindo menos energia, substituição dos aparelhos do condicionamento ambiental por equipamentos com classificação energética "A".
VALOR MÁXIMO ESTIMADO: Lote 01 – R$ 2.250.469,98 (Dois milhões, duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos); Lote 02 – R$ 1.731.672,50 (Hum milhão, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).
ABERTURA: 13/06/2022 às 09h30min, na sala de reuniões da Administração Central da CEASA/PR, situada na Avenida Silva Jardim, nº 303, Bairro Rebouças, Curitiba – Paraná.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital estará à disposição através do endereço eletrônico www.ceasa.pr.gov.br, no link "Licitações – Pregão Presencial 2022" e poderá ainda ser solicitado através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br.

Eder Eduardo Bublitz
Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ: 76.105.568/0001-39 Av. Dom Pedro II nº 110
Centro - 83.420-000 Quatro Barras – PR

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2021
Pregão Eletrônico nº 11/2021

OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, administração do benefício do "Cartão Cesta Básica", fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão cesta básica eletrônico, magnético, ou de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança e/ou tarja magnética, com recargas mensais, sistema de controle do saldo e senha pessoal e intransferível, para validação das transações pelo usuário, na rede de estabelecimentos comerciais credenciados, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório do Pregão Eletrônico nº 11/2021, através do Edital e seus anexos, que ficam fazendo parte integrante do presente em todos os seus itens e condições.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
CONTRATADO: CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA-EPP, CNPJ sob nº 08.656.963/0001-60.
DO OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 14/2021 firmado entre as partes na dia 19/05/2021, nos termos da "CLÁUSULA QUARTA", combinado ao artigo art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
DO PRAZO: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar do dia 20/05/2022 até o dia 22/05/2023.
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Lorena Bernardo Tolardo, exarada no Processo administrativo nº 2280/2022, com Parecer Jurídico nº 131/2022, no amparo legal no artigo art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 17 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ: 76.105.568/0001-39 Av. Dom Pedro II nº 110
Centro - 83.420-000 Quatro Barras – PR

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 24/2022
PREGÃO 47/2021

OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa para eventual aquisição de microcomputadores, notebooks, projetor multimídia (data show), tela de projeção, tablets, smart tv e suporte para tvs para atender a necessidade das escolas e cmeis da rede municipal de ensino, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório de Pregão Eletrônico nº 47/2021, através do Edital e seus anexos, que ficam fazendo parte integrante do presente em todos os seus itens e condições.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, CNPJ: 76.105.568/0001-39.
CONTRATADA: J10 COMERCIAL BRASIL ME sob nº 11.300.287/0001-91
VALOR: R$ 1.540.046,45 (um milhão, quinhentos e quarenta mil , quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 26 de Abril de 2022.
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ: 76.105.568/0001-39 Av. Dom Pedro II nº 110
Centro - 83.420-000 Quatro Barras – PR

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 76/2020
Inexigibilidade nº 26/2020

OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresa para pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, disponibilizando-os via sistema WEB (Internet), Processo Licitatório de Inexigibilidade nº 26/2020 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, e seus ANEXOS, que ficam fazendo parte integrante do presente em todos os seus itens e condições.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
CONTRATADO: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ sob nº 07.797.967/0001-65.
DO OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado entre as partes e reajuste do valor.
DO PRAZO: PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em sua "CLÁUSULA QUARTA – DA VIGENCIA E DOS PRAZOS" do contrato ora aditado, por mais um (um) ano a contar de 28 de maio de 2022 com término em 27 de maio de 2023.
DO VALOR: O valor ora firmado no Contrato nº 76/2020 de R$ 6.197,68 (Seis mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) e no 1º Termo aditivo de R$ 7.325,00 (sete mil, trezentos e vinte e cinco reais) com o reajuste passará para R$ 9.635,00 (nove mil seiscentos e trinta e cinco reais) anual.
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Lorena Bernardo Tolardo, exarada no Processo administrativo nº 1433/2022, com Parecer Jurídico nº 112/2022, no amparo legal no artigo art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 17 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2022
PROTOCOLO 2177/2022 - Processo Administrativo nº. 52/2022
Tipo: Menor Preço Lote Único

OBJETO: Aquisição de coletes balísticos nível III-A para atividades diárias da Guarda Municipal, em atendimento à solicitação da Secretaria de Defesa Social. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 01/06/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.
Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Maio de 2022.
Maysa Wolff de Souza
Pregoeira Municipal

Sistema Fiep

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO 3.0499/2022 (RETIFICAÇÃO)
ENTIDADE: SENAI
OBJETO: MATERIAIS DIDÁTICOS/INSUMOS PARA OS CURSOS DE SOLDA E METALMECÂNICA DO SENAI-PR - VALOR MÁXIMO R$ 175.444,21 - CÓDIGO LICITACOES_E Nº 939428
DATA DE ABERTURA: 27 DE MAIO 2022 AS 08H30MIN.
LINK PARA ACESSO: http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/
LINK LOCAL DE DISPUTA: www.licitacoes-e.com.br

Sistema Fiep

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3.0497/2022 - **ENTIDADE:** SENAI-PR
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE REVESTIMENTOS EM SUBSTRATOS POLIMÉRICOS, POSITECTOR 200B ADVANCED – REEDIÇÃO
DATA DE ABERTURA: 27 de maio de 2022 ÀS 09H00MIN.
LINK PARA ACESSO: http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/

Sistema Fiep

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3.0504/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA AÇÕES MÓVEIS SESI/SENAI-PR
DATA DE ABERTURA: 31 de maio de 2022 às 9h
LINK PARA ACESSO: http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ: 76.105.568/0001-39 Av. Dom Pedro II nº 110
Centro - 83.420-000 Quatro Barras – PR

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2020
Concorrência nº 12/2020

OBJETO: o presente CONTRATO tem por objeto a execução de pavimentação de via urbana em CBUQ do 2.071,26m² incluindo serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual. Trecho: Rua Altevir Alves Cordeiro desta município, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório Concorrência nº 12/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
CONTRATADO: FAUSTO TERRAPLANAGEM & PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob nº 14.905.688/0001-63.
DO OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DA OBRA do Contrato firmado entre as partes até nos termos da cláusula quarta, combinado ao art. 57 §1º, III, da Lei nº 8.666/93.
DO PRAZO: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo de vigência e execução por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, de 13/04/2022 à 10/08/2022.
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre da autorização do Sr. Prefeito Municipal, exarada no processo administrativo nº 3472/2022, Parecer Jurídico nº 90/2022, com amparo legal no art. 57,§1º, III, da Lei nº 8.666/93 e na previsão da clausula quarta do Contrato nº 140/2020.
DATA DE ASSINATURA: 12 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CNPJ: 76.105.568/0001-39 Av. Dom Pedro II nº 110
Centro - 83.420-000 Quatro Barras – PR

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 29/2022
PREGÃO 09/2021

OBJETO: O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de empresas para fornecimento de alimentos não perecíveis dos itens fracassados do pregão 67/2020, para atender as necessidades das secretarias municipais desta prefeitura, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório do Pregão Eletrônico nº 09/2021, através do Edital e seus anexos, que ficam fazendo parte integrante do presente em todos os seus itens e condições.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, CNPJ: 76.105.568/0001-39.
CONTRATADA: COMERCIAL BORA EIRELI CNPJ sob nº 04.094.110/0001-10
VALOR: R$ 68.956,00(sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais)
DATA DE ASSINATURA: 11 de Maio de 2022.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EDITAL DE PROCLAMAS
Cartório Distrital da Barreirinha
Giovana Manfron da Fonseca Maniglia – Tabeliã e Registradora Titular
Av. Anita Garibaldi, 1250 – Ahú, Curitiba-PR – Fone 41-3077-3008

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro:

1 - JONAS CLAUDIO DOS SANTOS e SARAH DE PAULA LOPES DA SILVA;
2 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO e ALAIR DE OLIVEIRA BUENO;
3 - SAULO JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA e KAMILA CRISTINA BARBOZA;
4 - JAILSON DE OLIVEIRA DA SILVA e ROSANA OTT BANDEIRA DOS PRAZERES

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei, no prazo de quinze dias.
O referido é verdade o dou fé.

Curitiba, 18 de maio de 2022.

Giovana Manfron da Fonseca Maniglia
Tabeliã e Registradora Titular

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022
PROTOCOLO 5832/2022
Processo Administrativo nº. 31/2022

Tipo: Menor Preço Por Lote
OBJETO: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 03/06/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.
Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Maio de 2022.
Maysa Wolff de Souza
Pregoeira Municipal

Acesse nossas Publicidades Legais via QR CODE

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, garante a autenticidade deste documento, desde que verificado no site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br
Compras e Licitações
Fls. 10
Rubrica

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 321273622
Documento emitido em 19/05/2022 08:55:13.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11173 | 19/05/2022 | PÁG. 36
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.imprensaoficial.pr.gov.br

recursos de tecnologia da informação – IN especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE
Veículo HATCH	01

Informações e esclarecimentos relativos ao ed ser solicitados junto ao Pregoeiro Ricardo Brasil - Telefone: (43) 3461 8000 - E-mail lic Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus anexos, poderá ser examinada no seguinte e Centro, das 08:00 às 17:30 horas.
Faxinal, 18 de maio de 2022.

Ricardo Siqueira de Luccas
Pregoeiro

49010/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

O Município de Faxinal torna público que fará realizar, às 08:30 horas do dia 06 de junho do ano de 2022, na Sede da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil nº 694 - Centro em Faxinal , Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
Sede do Município	Aquisição de Equipamentos para Parque Infantil com Implantação	219,00 m²	120

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licita@faxinal.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 0xx43 34618000.
Faxinal, 18 de maio de 2022.
Ricardo Siqueira de Luccas
Presidente da Comissão de Licitações

49068/2022

Fazenda Rio Grande

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022
PROTOCOLO 9467/2022 - Processo Administrativo nº. 83/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 03/06/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Maio de 2022.
Maysa Wolff Souza
Pregoeira Municipal

49312/2022

NOVA DATA
PREGÃO ELETRONICO Nº. 22/2022
Processo Administrativo nº. 52/2022 Protocolo nº 2177/2022
Tipo: Menor Preço Lote Único

OBJETO: Aquisição de coletes balísticos nível III-A para atividades diárias da Guarda Municipal, em atendimento à solicitação da Secretaria de Defesa Social. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 01/06/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Maio de 2022.
Maysa Wolff Souza
Pregoeira Municipal

49397/2022

Foz do Iguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº005/2022

O Município de Foz do Iguaçu torna público que fará realizar, às 08:30 horas do dia 07 de Junho do ano de 2022, na Av. Jorge Schimmelpfeng, nº 111 - Centro (Secretaria da Assistência Social do Município de Foz do Iguaçu), nº 111 em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, por lote, da(s) seguinte (s) obra (s):

Lote	Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução (dias)
1	Vila Yolanda	Construção de Infraestrutura urbana	1.056,00m2	180
2	Jardim Jupira	Construção de Infraestrutura urbana	878,53 m2	180
3	Jardim Jupira	Construção de Infraestrutura urbana	878,53 m2	180
4	Jardim São Roque	Construção de Infraestrutura urbana	748,00 m2	180

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do email crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br e nathalia.nmam.@pmfi.pr.gov.br - Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou email acima mencionados - Telefone (45) 2105-1367.
Foz do Iguaçu, 18 de maio de 2022.
Nilton Aparecido Bobato
Secretário Municipal da Administração

49454/2022

Francisco Beltrão

REQUERIMENTO DE LICENÇA

O Município de Francisco Beltrão (Prefeitura municipal) torna público que requereu ao Instituto Água e Terra (IAT), Licença de instalação (LI), para implantação de Distrito industrial Francisco De Carli no município de Francisco Beltrão/PR.

48994/2022

Guaíra

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 107/2022
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Aquisição de 05 (cinco) veículos, tipo motocicleta, zero quilometro, as quais serão empregadas nos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Guaíra - Paraná; em conformidade com as Resoluções SESA nº 769/2019 e 596/2020, Programa de Qualificação da Atenção Primaria a Saúde - APSUS. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00min. do dia 01/06/2022
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h29min do dia 01/06/2022
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 01/06/2022.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 108/2022
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Global
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa especializada no ramo de prestação de Serviços de Pintura Epóxi e PU (poliuretano) de alto desempenho, com fornecimento de todo material, os quais serão empregados na manutenção das instalações físicas pertencentes e de responsabilidade da secretaria de segurança pública e trânsito e demais secretarias.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 14h00min. do dia 01/06/2022
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 14h01min às 14h29min do dia 01/06/2022
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 01/06/2022

Os editais e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site https://bllcompras.com/. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 18 de maio de 2022.
Marcelo Celestrino/Pregociro /Comissão Permanente de Licitações

49340/2022

Compras e Licitações 478 Fls. Rubrica

LEGAL: Lei Federal 8.666/93, art. 24, inciso XII, Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009 do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, Resolução SESA nº 465/2013, Resolução/CD/FNDE nº 06/2020, Resolução/CD/FNDE nº 20/2020, Resolução/CD/FNDE nº 21/2021, Lei Municipal n.º 2366 de 20 de Janeiro de 2019 e demais legislações aplicáveis que regem a matéria; PRAZO: até a data de 12 de abril de 2023; VALOR ESTIMADO: R$ 98.542,00 (noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais); RECONHECIMENTO e RATIFICAÇÃO: 16 de maio de 2022, por Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos - Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa para execução de reforma no PSF Nossa Senhora De Lourdes, com recursos do Ministério Da Saúde - PROPOSTA Nº 08889.455000l/21-002.
Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 6 de junho de 2022 às 14 horas.
Valor: R$ 202.719,42 (duzentos e dois mil, setecentos e dezenove reais, quarenta e dois centavos).
Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.
O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8837.

Em 18 de maio de 2022
LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022

PROTOCOLO 5832/22 - Processo Administrativo nº. 31/2022
Tipo: Menor Preço Por Lote
OBJETO: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 03/06/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 18 de Maio de 2022.
MAYSA WOLFF SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044-2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zoilo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através de seu Pregoeiro, legalmente designado através da Portaria nº. 006/2022 torna público aos interessados torna público que está dispensando À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIGUEIRA. Empresa: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. Valor R$ 7.986,00 (sete mil novecentos e oitenta e seis reais). A Dispensa justificada de acordo com o Art. 24 inciso V da lei nº. 8.666/93. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira Simões 410, Figueira, Paraná, horário das 08:00 às 11:00H e das 13:00 às 17:00H, ou pelo fone 43-35471114, disponível no site: www.figueira.pr.gov.br informações através do e-mail licitacao@figueira.pr.gov.br EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, em 17/05/2022,

JOARES RODRIGUES DE PROENÇA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 046/2022
REGISTRO DE PREÇOS
O PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zoilo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através do Pregoeiro, legalmente designado através da Portaria nº. 006/2022 torna público aos interessados que receberá proposta às 09:00 horas do dia 30/05/2022, para Aquisição De Material para Divulgação do PROJETO CASTRA PET - O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná), promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e apoio da Secretaria de Saúde do Município de Figueira. Notifica-se aos proponentes interessados que os produtos deverão ser entregues na sede do Município, sem custos adicionais. Demais informações bem como cópia do Edital completo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira Simões 410, Figueira, Paraná, horário das 08:00 às 11:00H e das 13:00 às 17:00H, ou pelo fone 43-35471114, disponível no site: www.figueira.pr.gov.br informações através do e-mail licitacao@figueira.pr.gov.br EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, em 17/05/2022,

JOARES RODRIGUES DE PROENCA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 045/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zoilo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através do seu Pregoeiro, legalmente designado através da Portaria nº 06/2022, torna público aos interessados que receberá propostas a partir do dia 17/05/2022 até 27/05/2022 as 8:00. Início da Sessão de Disputa de Preços as 9:00 do dia 27/05/2022. AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RODOVIARIO USADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIGUEIRA. Notifica-se ainda aos proponentes interessados que os serviços deverão ser executados no Município de Figueira, sem custos adicionais. Demais informações bem como cópia do edital completo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410, Figueira Paraná, horário das 08;00h às 11:00h e das 13:00h as 17:00h ou pelo fone 43-354711147 e-mail: licitacao@figueira.pr.gov.br, edital disponível no site www.figueira.pr.gov.br EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, em 16/05/2022,

JOARES RODRIGUES DE PROENÇA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022

O Município de Foz do Iguaçu torna público que fará realizar, às 08:30 horas do dia 07 de junho do ano de 2022, na Av. Jorge Schimmelpfeng, nº 111 - Centro (Secretaria da Assistência Social do Município de Foz do Iguaçu), nº 111 em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, por lote, da(s) seguinte (s) obra (s) de construção de infraestrutura urbana com prazo de 180 dias: Lote 01 Loteamento Buba, quantidade 1.056,00m2; Lote 02 Jardim Barbara, quantidade 878,53m2; Lote 03 Jupira - Rua Raul Pompeia, quantidade 878,53 m2; Lote 04 Jardim São Roque, quantidade 748,00 m2. A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do email crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br e nathalia.nmam@pmfi.pr.gov.br - Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou email acima mencionados - Telefone (45) 2105-1367.

Foz do Iguaçu-PR, 18 de maio de 2022.
NILTON APARECIDO BOBATO
Secretário Municipal da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022

TIPO MENOR PREÇO - TIPO DE JULGAMENTO - POR ITEM
Objeto: Aquisição de 05 (cinco) veículos, tipo motocicleta, zero quilometro, as quais serão empregadas nos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Guaíra - Paraná; em conformidade com as Resoluções SESA n° 769/2019 e 595/2020, Programa de Qualificação da Atenção Primaria a Saúde - APSUS. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00min. do dia 01/06/2022
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h29min do dia 01/06/2022
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 01/06/2022
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site http://bllcompras.com/. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Telefone (44) 3642-9924 - e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Guaíra-PR, 18 de maio de 2022.
MARCELO CELESTRINO
Pregoeiro/Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022

O MUNICÍPIO DE GUAPOREMA, torna público que fará realizar no dia 01 de junho de 2022, às 09:00 horas em sua sede, situada a Rua Pará, 86, na modalidade pregão eletrônico do tipo Menor Preço, Por ITEM. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar e materiais de limpeza para manutenção das Secretarias da Administração Pública Municipal. Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao pregoeiro de Guaporema, Paraná Brasil- Telefone: (44) 3684 1206 claudio.batista261@hotmail.com. A pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos anexos, poderá ser examinado no seguinte endereço: site da Transparência da Prefeitura Municipal de Guaporema (http://www.guaporema.pr.gov.br), bem como no portal da BLL(http://bll.org.br/). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (44) 3684 1206 ou ainda na Prefeitura, com sede na Rua Pará 86, Guaporema/Pr, das 8:00 às 17:00 horas.

Guaporema - PR, 18 de maio de 2022.
CLAUDIO BATISTA PEREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022 - PMG

ERRATA I DE LICITAÇÃO

1).MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 2).TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 3).EDITAL: 003/2022 - PMG 4).OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE GALERIAS CELULARES PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO (JÁ ADQUIRIDAS POR ESTE MUNICÍPIO) COM A TOPOGRAFIA LOCAL E, EXECUÇÃO DA BASE, ALÉM DA CONEXÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS MESMAS COM O SISTEMA DE DRENAGEM MUNICIPAL EXISTENTE, EM UM TRECHO DE 200,00 (DUZENTOS) METROS NA RUA TOCANTINS (TRECHO ENTRE A AV. MAFRA E AV. PARANAVAÍ), NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR. 5).VALOR MÁXIMO: R$ 761.202,71 (SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL E DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). 6).FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: licitacao@guaratuba.pr.gov.br 7).RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01 e 02: deverão ser protocolizados junto ao Protocolo Geral do Município á Rua Dr. João Cândido, nº. 380, Centro, Guaratuba/PR, até o dia 08 de junho de 2022 às 11:00hrs (onze horas). O CREDENCIAMENTO deverá ser entregue no início da sessão. OBS: Para fins de aferição do horário de protocolo dos envelopes 01 e 02 será considerado o horário consignado no canhoto emitido pelo sistema de protocolo da Prefeitura Municipal (Departamento de Protocolo), após a finalização do procedimento de cadastro protocolar gerido pelo sistema da Prefeitura a duração média de 05 (cinco) minutos. 8).ABERTURA DOS ENVELOPES E INICIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 08 de junho de 2022 a partir das 14:00hrs (quatorze horas). 9).REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 10).RETIRADA DO EDITAL: O Edital e anexos estarão disponíveis no site do Município "portal.guaratuba.pr.gov.br".

Guaratuba, 17 de abril de 2022.
PATRICIA I. C. ROCHA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação Pública

PM FAZENDA RIO GRANDE
424
Folha nº
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da Presidência

PORTARIA EXTRAORDINÁRIA Nº 2/2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal.

O CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 122, I, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15 de dezembro de 2005, e pelos arts. 16, XIV, XXXIII, XXXIV, XXXIX e 198, do Regimento Interno,

RESOLVE

Art. 1º Em razão dos registros suspeitos de atividades maliciosas recentemente detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal, ficam suspensos os prazos processuais e o peticionamento geral, no período entre 13 de maio de 2022 e 27 de maio de 2022, inclusive.

Art. 2º Ficam adiadas as sessões de julgamento dos órgãos deliberativos do Tribunal previstas para o período a que se refere o art. 1º.

Art. 3º Fica prorrogada por 30 (trinta) dias a validade das certidões liberatórias vigentes em 17 de maio de 2022, contados a partir da data de vencimento indicada na certidão.

Art. 4º Os pedidos de novas certidões liberatórias ou certidões para contratação de operações de crédito deverão ser encaminhados para o e-mail cgf@tce.pr.gov.br.

Parágrafo único. O pedido deverá ser assinado pelo representante legal da entidade.

Art. 5º Os pedidos de certidão sobre as sanções previstas no art. 85, VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 2005 (inabilitação para o exercício de cargo em comissão e proibição de contratação com o poder público estadual e municipal), deverão ser encaminhados para o e-mail dg@tce.pr.gov.br.

Art. 6º Os pedidos de certidões de que tratam os arts. 4º e 5º deverão ser encaminhados em documento PDF e deverão ser assinados de forma manual.

Art. 7º As certidões excepcionalmente expedidas na forma dos arts. 4º e 5º serão assinadas em registro físico e serão enviadas por e-mail ao requerente.

Parágrafo único. A versão física da certidão ficará disponível na sede do Tribunal para retirada.

Art. 8º Fica revogada a Portaria Extraordinária nº 1, de 17 de maio de 2022.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sala da Presidência, em 18 de maio de 2022.

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

425

RESPOSTA AO 1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO 5832/2022

Processo Administrativo nº. 31/2022

Objeto: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Pública.

Interessado: carolcruz1305@gmail.com

Em cumprimento ao item 07 do edital, a Equipe de Apoio vem, por meio deste, apresentar resposta ao 1° pedido de esclarecimento ao edital do Pregão eletrônico nº 28/2022, realizada pela empresa carolcruz1305@gmail.com, solicitada via e-mail, em 19 de maio de 2022.

Reportando-me ao pedido de esclarecimento, venho expor conforme segue:

Do pedido

A licitante solicita os seguintes esclarecimentos:

> *"Gostaria de esclarecimento no anexo I referente ao lote 1*
> *dos tubos de concreto:*
> ** A resistência de tubos de concreto não classifica por MPA e sim KN/M*
> *que são Força mínima de fissura e Força mínima de ruptura, o certo nesse lote*
> *teria que colocar a seguinte especificação tirar RESISTENCIA MININA 15 MPA E*
> *COLOCAR ASSIM CONFORME NORMA ABNTNº8890, POIS NA NORMA*
> *CONSTA A ESPECIFICAÇÃO DE CADA DIÂMENTRO.*
> *EM ANEXO ESTÁ A PAGINA DA NORMA QUE TEM TODOS OS DIAMETROS E AS*
> *FORÇA QUE CADA UM TEM QUE TER. "*

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
426
Folha nº
Assinatura

Considerando que se trata de esclarecimentos que versa sobre análise técnica acerca do descritivo do Termo de Referência, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, apresentamos as respostas ora encaminhadas pela Secretaria solicitante:

20/05/2022 15:48 Email – Licitações Fazenda Rio Grande – Outlook

Re: Pregão 038/2022

Rodrigo Martins <rodrigongma@gmail.com>
Qui, 19/05/2022 15:22
Para: Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Cc: luciano_edicao@hotmail.com <luciano_edicao@hotmail.com>; Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Boa tarde, venho por meio deste esclarecer que as especificações do anexo seguem as normativas contidas no site do DER
em https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/esd0918bueirostubularesdeconcreto.pdf onde estabelece o padrão dos elementos de concreto.

5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 Material

5.1.1 Tubos de concreto

a) Os tubos de concreto para bueiros devem ser do tipo e dimensões indicadas no projeto e de encaixe tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea, obedecendo às exigências da NBR 8890.

b) Particular importância deve ser dada à qualificação da tubulação, com relação à resistência quanto à compressão diametral, adotando-se classes de tubos e tipos de berço e reaterro das valas como o recomendado no projeto.

c) O concreto usado para a fabricação dos tubos deve ser confeccionado de acordo com a NBR 12655 e outras normas vigentes do DER/PR, e dosado experimentalmente para a resistência a compressão (f_{ckmin}) aos 28 dias de 15 Mpa, ou superior se indicado no projeto específico.

As especificações do concreto utilizado na fabricação do elemento deve conter 15mpa ou superior, como podemos ver na imagem acima no item 5.1.1.c
Para as demais especificações estabelece a normativa 8890 como é apresentado no item 5.1.1.a

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATY0MDABLWVmZDYtYmMxNi0wMAItMDAKABAABmwUI%2FozKUWDyckA53lCvp8%3D 1/3

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 127
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 42
Assinatura

Tabela A.4 - Compressão diametral de tubos armados

DN	Água pluvial								Esgoto sanitário					
	Carga mínima trinca kN/m				Carga mínima ruptura kN/m				Carga mínima trinca kN/m			Carga mínima ruptura kN/m		
Classe	PA1	PA2	PA3	PA4	PA1	PA2	PA3	PA4	EA2	EA3	EA4	EA2	EA3	EA4
300	12	18	27	36	18	27	41	54	18	27	36	27	41	54
400	16	24	36	48	24	36	54	72	24	36	48	36	54	72
500	20	30	45	60	30	45	68	90	30	45	60	45	68	90
600	24	36	54	72	36	54	81	108	36	54	72	54	81	108
700	28	42	63	84	42	63	95	126	42	63	84	63	95	126
800	32	48	72	96	48	72	108	144	48	72	96	72	108	144
900	36	54	81	108	54	81	122	162	54	81	108	81	122	162
1 000	40	60	90	120	60	90	135	180	60	90	120	90	135	180
1 100	44	66	99	132	66	99	149	198	66	99	132	99	149	198
1 200	48	72	108	144	72	108	162	216	72	108	144	108	162	216
1 500	60	90	135	180	90	135	203	270	90	135	180	135	203	270
1 750	70	105	158	210	105	158	237	315	105	158	210	158	237	315
2 000	80	120	180	240	120	180	270	360	120	180	240	180	270	360
	Carga diametral de fissura/ruptura kN/m													
Cd	40	60	90	120	60	90	135	180	60	90	120	90	135	180

NOTAS
1 Carga diametral de fissura ou ruptura é a relação entre a carga de trinca ou ruptura e o diâmetro nominal do tubo.
2 Para tubos simples com diâmetro igual ou menor que 400 mm, a carga mínima de ruptura é a correspondente a este valor.
3 Outras classes podem ser admitidas mediante acordo entre fabricante e comprador, devendo ser satisfeitas as condições estabelecidas nesta Norma para tubos de classe normal. Para tubos armados, a carga de ruptura mínima deve corresponder a 1,5 da carga de fissura mínima.

As instruções ainda apresenta as cargas mínimas em tabela como pode ser verificada na imagem acima

Tabela A.3 - Compressão diametral de tubos simples

DN	Água pluvial		Esgoto sanitário
	Carga mínima de ruptura kN/m		Carga mínima de ruptura kN/m
Classe	PS1	PS2	ES
200	16	24	36
300	16	24	36
400	16	24	36
500	20	30	45
600	24	36	54
	Carga diametral de ruptura kN/m		
Cd	40	60	90

e ainda estabelece metodologia para ensaios laboratoriais quaisquer dúvida pode ser sanadas no link do site anexo no corpo desse email,

"Os tubos de concreto do certame foram especificados conforme DER/PR ES-D 09/18 - DRENAGEM: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO. Dessa forma, o concreto empregado na fabricação dos tubos deve apresentar resistência mínima a compressão de 15 MPa aos 28 dias. Já com relação ao ensaio de compressão diametral, devem atender às cargas mínimas, em kN/m,

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 129
Assinatura

Respondidos os questionamentos e, considerando que não foram realizadas modificações no edital e que os esclarecimentos não afetam a formulação das propostas, com fulcro no Art. 21, § 4°, da Lei Federal 8.666/63, fica mantida a data e horário da sessão pública sem alteração.

Esclarecidos os fatos, dê ciência ao solicitante através de e-mail, bem como, dando-se ciência aos demais interessados, publicação deste junto ao edital da licitação em epígrafe no site http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/.

Fazenda Rio Grande/PR, 20 de maio de 2022.

Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira
Portaria 134/2022

Pregão 038/2022

caroline da cruz garzaro <carolcruz1305@gmail.com>
Qui, 19/05/2022 14:51
Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

1 anexos (216 KB)
8890.pdf;

Boa tarde

Gostaria de esclarecimento no anexo I referente ao lote 1
dos tubos de concreto:
* A resistência de tubos de concreto não classifica por **MPA** e sim **KN/M**
que são **Força mínima de fissura e Força mínima de ruptura,** o certo nesse lote
teria que colocar a seguinte especificação tirar **RESISTENCIA MININA 15 MPA** E
COLOCAR ASSIM CONFORME NORMA ABNTNº8890, POIS NA NORMA
CONSTA A ESPECIFICAÇÃO DE CADA DIÂMENTRO.
EM ANEXO ESTA A PAGINA DA NORMA QUE TEM TODOS OS DIAMETROS E AS
FORÇA QUE CADA UM TEM QUE TER.
QUALQUER DUVIDA ME LIGUE
CAROL
99997-9159

Folha nº 431 Assinatura

Tabela A.4 – Compressão diametral de tubos simples

DN	Água pluvial		Esgoto sanitário
	Força mínima de ruptura kN/m		Força mínima de ruptura kN/m
Classe	*PS1*	*PS2*	*ES*
200	16	24	36
300	16	24	36
400	16	24	36
500	20	30	45
600	24	36	54
Força diametral de ruptura kN/m			
Qd	40	60	90

NOTA Para tubos simples com diâmetro igual ou menor que 400 mm, a força mínima de ruptura é a correspondente a este valor.

Tabela A.5 – Compressão diametral de tubos de concreto armado ou armado com reforço secundário de fibras

DN	Água pluvial								Esgoto sanitário					
	Força mínima isenta de fissura kN/m				Força mínima de ruptura kN/m				Força mínima isenta de fissura kN/m			Força mínima de ruptura kN/m		
Classe [a]	*PA1*	*PA2*	*PA3*	*PA4*	*PA1*	*PA2*	*PA3*	*PA4*	*EA2*	*EA3*	*EA4*	*EA2*	*EA3*	*EA4*
300	12	18	27	36	18	27	41	54	18	27	36	27	41	54
400	16	24	36	48	24	36	54	72	24	36	48	36	54	72
500	20	30	45	60	30	45	68	90	30	45	60	45	68	90
600	24	36	54	72	36	54	81	108	36	54	72	54	81	108
700	28	42	63	84	42	63	95	126	42	63	84	63	95	126
800	32	48	72	96	48	72	108	144	48	72	96	72	108	144
900	36	54	81	108	54	81	122	162	54	81	108	81	122	162
1 000	40	60	90	120	60	90	135	180	60	90	120	90	135	180
1 100	44	66	99	132	66	99	149	198	66	99	132	99	149	198
1 200	48	72	108	144	72	108	162	216	72	108	144	108	162	216
1 500	60	90	135	180	90	135	203	270	90	135	180	135	203	270
1 750	70	105	158	210	105	158	237	315	105	158	210	158	237	315
2 000	80	120	180	240	120	180	270	360	120	180	240	180	270	360
Força diametral isenta de fissura/ruptura kN/m														
Qd	40	60	90	120	60	90	135	180	60	90	120	90	135	180

[a] Outras classes podem ser admitidas mediante acordo entre fabricante e comprador, devendo atender aos demais requisitos desta Norma para tubos de classe normal. Para tubo armado e tubo armado com reforço secundário de fibras, a força de ruptura mínima deve corresponder a 1,5 da força mínima isenta de fissura.

NOTA Força diametral isenta de fissura ou ruptura é a relação entre a força isenta de fissura ou ruptura e o diâmetro nominal do tubo.

Exemplar para uso exclusivo - CAROLINE DA CRUZ GARZARO - 023.224.339-50 (Pedido 710110 Impresso: 15/05/2019)

© ABNT 2018 - Todos os direitos reservados

especificadas na ABNT NBR 8890."

att: Rodrigo Martins

Em qui., 19 de mai. de 2022 às 15:01, Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde,

Segue questionamento da empresa Impreart.
Prazo para manifestação até 20/05 às 12:00 horas

Atenciosamente,

Evlyn Abreu
Licitações
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(041) 3627-8509

De: caroline da cruz garzaro <carolcruz1305@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 19 de maio de 2022 14:51
Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Assunto: Pregão 038/2022

Boa tarde

Gostaria de esclarecimento no anexo I referente ao lote 1
dos tubos de concreto:
* A resistência de tubos de concreto não classifica por **MPA** e sim **KN/M**
que são **Força mínima de fissura e Força mínima de ruptura,** o certo nesse lote
teria que colocar a seguinte especificação tirar **RESISTENCIA MININA 15 MPA** E
COLOCAR ASSIM CONFORME NORMA ABNTNº8890, POIS NA NORMA
CONSTA A ESPECIFICAÇÃO DE CADA DIÂMENTRO.
EM ANEXO ESTA A PAGINA DA NORMA QUE TEM TODOS OS DIAMETROS E AS
FORÇA QUE CADA UM TEM QUE TER.
QUALQUER DUVIDA ME LIGUE
CAROL
99997-9159

Re: Pregão 038/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
433
Folha nº
Assinatura

Rodrigo Martins <rodrigongma@gmail.com>

Qui, 19/05/2022 15:22

Para: Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Cc: luciano_edicao@hotmail.com <luciano_edicao@hotmail.com>;Shara Arbigaus <arbigausshara97@gmail.com>

Boa tarde, venho por meio deste esclarecer que as especificações do anexo seguem as normativas contidas no site do DER
em https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/esd0918bueirostubularesdeconcreto.pdf, onde estabelece o padrão dos elementos de concreto.

5 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 Material

5.1.1 Tubos de concreto

a) Os tubos de concreto para bueiros devem ser do tipo e dimensões indicadas no projeto e de encaixe tipo ponta e bolsa ou macho e fêmea, obedecendo as exigências da NBR 8890.

b) Particular importância deve ser dada à qualificação da tubulação, com relação à resistência quanto à compressão diametral, adotando-se classes de tubos e tipos de berço e reaterro das valas como o recomendado no projeto.

c) O concreto usado para a fabricação dos tubos deve ser confeccionado de acordo com a NBR 12655 e outras normas vigentes do DER/PR, e dosado experimentalmente para a resistência a compressão ($f_{ck_{min}}$) aos 28 dias de 15 Mpa, ou superior se indicado no projeto específico.

As especificações do concreto utilizado na fabricação do elemento deve conter 15mpa ou superior, como podemos ver na imagem acima no item 5.1.1.c
Para as demais especificações estabelece a normativa 8890 como é apresentado no item 5.1.1.a

Tabela A.4 - Compressão diametral de tubos armados

DN	Água pluvial								Esgoto sanitário					
	Carga mínima trinca kN/m				Carga mínima ruptura kN/m				Carga mínima trinca kN/m			Carga mínima ruptura kN/m		
Classe	PA1	PA2	PA3	PA4	PA1	PA2	PA3	PA4	EA2	EA3	EA4	EA2	EA3	EA4
300	12	18	27	36	18	27	41	54	18	27	36	27	41	54
400	16	24	36	48	24	36	54	72	24	36	48	36	54	72
500	20	30	45	60	30	45	68	90	30	45	60	45	68	90
600	24	36	54	72	36	54	81	108	36	54	72	54	81	108
700	28	42	63	84	42	63	95	126	42	63	84	63	95	126
800	32	48	72	96	48	72	108	144	48	72	96	72	108	144
900	36	54	81	108	54	81	122	162	54	81	108	81	122	162
1 000	40	60	90	120	60	90	135	180	60	90	120	90	135	180
1 100	44	66	99	132	66	99	149	198	66	99	132	99	149	198
1 200	48	72	108	144	72	108	162	216	72	108	144	108	162	216
1 500	60	90	135	180	90	135	203	270	90	135	180	135	203	270
1 750	70	105	158	210	105	158	237	315	105	158	210	158	237	315
2 000	80	120	180	240	120	180	270	360	120	180	240	180	270	360
Carga diametral de fissura/ruptura kN/m														
Qd	40	60	90	120	60	90	135	180	60	90	120	90	135	180

NOTAS

1 Carga diametral de fissura ou ruptura é a relação entre a carga de trinca ou ruptura e o diâmetro nominal do tubo.

2 Para tubos simples com diâmetro igual ou menor que 400 mm, a carga mínima de ruptura é a correspondente a este valor.

3 Outras classes podem ser admitidas mediante acordo entre fabricante e comprador, devendo ser satisfeitas as condições estabelecidas nesta Norma para tubos de classe normal. Para tubos armados, a carga de ruptura mínima deve corresponder a 1,5 da carga de fissura mínima.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha 4634 Assinatura

As instruções ainda apresenta as cargas mínimas em tabela como pode ser verificada na imagem acima

Tabela A.3 - Compressão diametral de tubos simples

DN	Água pluvial		Esgoto sanitário
	Carga mínima de ruptura kN/m		Carga mínima de ruptura kN/m
Classe	PS1	PS2	ES
200	16	24	36
300	16	24	36
400	16	24	36
500	20	30	45
600	24	36	54
Carga diametral de ruptura kN/m			
Qd	40	60	90

e ainda estabelece metodologia para ensaios laboratoriais quaisquer dúvida pode ser sanadas no link do site anexo no corpo desse email,

"Os tubos de concreto do certame foram especificados conforme DER/PR ES-D 09/18 - DRENAGEM: BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO. Dessa forma, o concreto empregado na fabricação dos tubos deve apresentar resistência mínima a compressão de 15 MPa aos 28 dias. Já com relação ao ensaio de compressão diametral, devem atender às cargas mínimas, em kN/m,

Compras e Licitações
435
Fls
Rubrica

Ilm.º Sr. Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 38/2022 – Comissão do Município de Fazenda Rio Grande – PR

Pregão Eletrônico nº 38/2022

TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA. – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.885.679/0001/20, com sede na Estrada para Balsa Nova, 1500, bairro Itaqui, CEP 83.604-140, Curitiba - PR, doravante apenas "**TECNOTUBOS**", por seu sócio administrador, Sr. CARLOS HENRIQUE MORES (*contrato social - anexo 01*), vem, tempestivamente, perante o Ilm.º. Pregoeiro ou autoridade competente, nos termos do item 8.1 do Edital do Pregão Presencial e da Lei nº 8.666/93, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022, em relação ao item 2.1 do Termo de Referência (***impugnação da falta de divisão dos itens do Lote 01***) e do item 7.1 do Edital (***exigência de laudo técnico independente***), o que fará mediante os fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

1. DA IMPUGNAÇÃO DO ITEM 2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. DA RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE EM DECORRÊNCIA DA AGLUTINAÇÃO DE ADUELAS E TUBOS DE CONCRETO NO LOTE 01

1.1. O Edital de Pregão Eletrônico 38/2022, que tem por objeto a "***Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Contrato em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas***", tendo unificado no Lote 01 os materiais denominados de "Tubos de Concreto" e "Aduelas", sem que necessariamente os referidos itens possuam semelhança entre si ou sejam capazes de serem fabricados por uma única empresa.

1.2. Isto é, impugna-se o item 2.1 Termo de Referência pelo fato de a Comissão de Licitação deixar de subdividir e separar os itens "tubo de concreto" e

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:33:48 -03'00'

Compras e Licitações
436
Fls
Rubrica

"aduelas" integrantes do Lote 01, o que causará prejuízo à competitividade do certame, favorecendo tão somente grandes empresas que possuem processo fabril para itens de uso e destinação totalmente incongruentes entre si. O item 2.1. do Termo de Referência possui o seguinte conteúdo:

> **2. ESPECIFICAÇÕES**
>
> 2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas anexo I.

1.3. O Anexo 01 constou como Lote 01 o seguinte:

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
Lote 01						

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:34:04 -03'00'

Compras e Licitações
Fls 437
Rubrica

1.4. Primeiramente, percebe-se que a aglutinação de "tubos de concreto" e "aduelas" em lote único viola o princípio da competitividade e impossibilitará a escolha da proposta mais vantajosa pelo Município de Fazenda Rio Grande.

1.5. Ao exigir o fornecimento de materiais totalmente diferentes em um mesmo lote, naturalmente serão restringidas de participar da licitação públicas as empresas que fabricam, por exemplo, 80% (oitenta por cento) dos itens, no caso, tubos de concreto, mas não possui capacidade de fabricar os demais 20% (vinte por cento), neste caso, aduelas.

1.6. Há empresas especializadas na fabricação de tubos de concreto, assim como outras empresas especializadas em produção de aduelas, sendo que para cada um desses materiais haveria concorrência específica entre empresas do ramo. Isso nada impediria, por sua vez, que a empresa que tivesse capacidade fabril de produção e entrega de todos os itens dos diferentes lotes pudesse concorrer em todos eles.

1.7. O mais lógico e adequado seria a subdivisão do Lote 01 em dois lotes, quais sejam, um grande lote para tubos de concreto e outro para aduelas ou, ainda, incluir as aduelas em lote destinados aos artefatos de concreto.

1.8. O maquinário e a *expertise* para a fabricação de tubos de concreto são totalmente diferentes quando comparados ao maquinário para produção de aduelas, blocos, *paver* e demais itens.

1.9. Ao misturar tubos de concreto e aduelas em um mesmo lote, o Edital impugnado dificulta a participação de empresas interessadas em fornecimento de itens específicos ou, ainda, para empresas que possuam maquinário para fabricação apenas de tubos de concreto, ou empresas especializadas apenas em pré-moldados, violando-se o princípio da competitividade do certame e da escolha da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:34:18 -03'00'

Compras e Licitações
438
Fls
Rubrica

1.10. Para tanto, demonstra-se, adiante, que o Edital de licitação da Companhia Paranaense de Saneamento – SANEPAR, nº 1361/2019[1], que tem por objeto a "*aquisição de laje de redução, anel de concreto, tampa e copo de concreto, tubo de concreto armado, tubo de concreto ponta bolsa perfurado para drenagem, canaleta de drenagem em concreto*", se utilizou do critério de **MENOR PREÇO POR LOTE**, de maneira a fracionar racionalmente (mediante a necessidade de padronização/destinação) e ampliar a competitividade:

SANEPAR

2. OBJETO

2.1. Constitui o objeto do presente procedimento a aquisição de **laje de redução, anel de concreto, tampa e copo de concreto, tubo de concreto armado, tubo de concreto ponta bolsa perfurado para drenagem, canaleta de drenagem em concreto**, conforme relação constante da Planilha de Orçamento.

SANEPAR

3. REGIME DE CONTRATAÇÃO, PRAZOS, PREÇO MÁXIMO ADMITIDO E RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A contratação do objeto desta Licitação será pelo regime de fornecimento integral, e os prazos de entrega conforme cronograma, constante da Planilha de Orçamento – Proposta.

3.2. A presente licitação é do tipo **menor preço por lote**.

3.3. O preço máximo admitido para cada lote do presente processo licitatório é sigiloso e será informado após o encerramento da etapa de lances.

3.4. Os recursos destinados para a presente licitação são **próprios**.

1.11. Ao analisar a divisão dos lotes formulada pela SANEPAR e as propostas realizadas pelas diferentes empresas, verifica-se que há uma multiplicidade de proponentes para cada um dos lotes, de maneira que, caso não fosse assim dividido, uma ou outra empresa conseguiria atender os diferentes itens previstos no Edital, conforme adiante será visto.

[1]Disponível em: http://licitacoes.sanepar.com.br/SLI12100.aspx?numpro=136119. Acesso em 23/07/2021.

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:34:30 -03'00'

Compras e Licitações
Fls 439
Rubrica

1.12. Para o Lote 01, que teve como itens Laje, anéis de concreto e tampas, foram 04 (quatro) as empresas interessadas no fornecimento:

LOTE 1			
Item	Descrição	Qtde	UN
0001	LAJE REDUCAO SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE VISITA PB DI 600 DE 920	392,00	UN
0002	ANEL DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA PARA POCO DE VISITA TAMANHO 0,50M DN 800	800,00	UN
0003	ANEL DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA PARA POCO DE VISITA TAMANHO 0,50M DN 800	1.217,00	UN
0004	ANEL DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA PARA POCO DE VISITA TAMANHO 0,20M DN 800	540,00	UN
0005	ANEL DE CONCRETO ARMADO PONTA E BOLSA PARA POCO DE VISITA TAMANHO 0,30M DN 800	523,00	UN
0006	TAMPA E COPO DE CONCRETO PARA INSPECAO DE LIGACAO PREDIAL E DE REDES COLETORAS DN 100	24.300,00	CJ
0007	TAMPA E COPO DE CONCRETO PARA INSPECAO DE LIGACAO PREDIAL E DE REDES COLETORAS DN 100	9.000,00	CJ
0008	TAMPA E COPO DE CONCRETO PARA INSPECAO DE LIGACAO PREDIAL E DE REDES COLETORAS DN 100	9.500,00	CJ
0009	TAMPA E COPO DE CONCRETO PARA INSPECAO DE LIGACAO PREDIAL E DE REDES COLETORAS DN 100	10.118,00	CJ
0010	TAMPA E COPO DE CONCRETO PARA INSPECAO DE LIGACAO PREDIAL E DE REDES COLETORAS DN 150	11,00	CJ
0011	TAMPA E COPO DE CONCRETO PARA INSPECAO DE LIGACAO PREDIAL E DE REDES COLETORAS DN 150	84,00	CJ

PROPOSTA(S)
Fornecedor
ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP
DEQUECH & FERREIRA LTDA ME
CONCREMAIS IND/COM ARTEFATOS CONCRETO EIRELI
TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA

1.13. Para o Lote 02 foram apenas 02 (duas) proponentes:

LOTE 2			
Item	Descrição	Qtde	UN
0012	TUBO DE CONCRETO ARMADO JE PB CLASSE EA2 COM ANEL DN 400	25,00	M
0013	TUBO DE CONCRETO ARMADO JE PB CLASSE EA2 COM ANEL DN 500	20,00	M

PROPOSTA(S)
Fornecedor
ROYER PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP
CONCREMAIS IND/COM ARTEFATOS CONCRETO EIRELI

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:34:43 -03'00'

Compras e Licitações
440
Rubrica

1.13. Para os lotes 03 e 04 assim ficou o resultado:



1.14. Fica claro, portanto, que a depender do item licitado, diferentes empresas poderão se interessar e oferecer lances, o que aumentará a competitividade e naturalmente se atingirá valores menores para cada um dos itens, em homenagem ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa.

1.15. Percebe-se que há empresas só de pré-moldados que podem produzir artefatos em geral, assim como empresas que possuem atuação focada na fabricação de tubos de concreto, o que demanda equipamentos e exigências técnicas totalmente diferentes, o que torna ilógico e prejudicial à finalidade da licitação a inclusão de ambos os itens em um único grande lote.

1.16. A diferença entre "tubos de concreto" e "pré-moldados" em geral é tão grande que muitos dos municípios acabam por realizar licitações distintas, especialmente quando se demanda tubos de concreto, conforme se observa no Edital de Pregão Eletrônico nº 069/2021 (Município de Santa Helena) e Pregão Eletrônico nº 41/2020 (Município de Cruz Machado):

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:34:55 -03'00'

Compras e Licitações
Fls 941
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO nº. 41/2020
PROCESSO nº. 104/2020

[redacted] AVISO DE LICITAÇÃO

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para o Registro de Preço objetivando aquisição de tubos de concreto para atender as necessidades do Departamento de Obras desta municipalidade, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

(Pregão Eletrônico nº 41/2020 - Município de Cruz Machado)

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
RUA PARAGUAI - 1401 | Santa Helena - PR | CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 | CNPJ: 76.206.457/0001-19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 – SRP: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.206.457/0001-19, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo "Menor Preço por Item", para REGISTRO DE PREÇOS, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos:

2 - DO OBJETO
2.1 - A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos.
2.1.1 - A licitante é responsável pela verificação junto ao site qualquer alteração ou retificação que por ventura ocorra. (www.santahelena.pr.gov.br, portal do cidadão/fornecedor).
2.2 - O presente processo licitatório possui ITENS/LOTES ABERTOS para ampla concorrência e também ITENS/LOTES EXCLUSIVOS (com reserva de cotas para ME, EPP e MEI), em acordo com a Lei º 123/2006.
2.3 - A empresa vencedora deverá efetuar análise minuciosa de todas as informações constantes no termo de referência (ANEXO III), esclarecendo junto ao MUNICÍPIO toda e qualquer dúvida sobre detalhes relevantes para a

(Pregão Eletrônico nº 069/2021 - Município de Santa Helena)

1.17. Com efeito, a unificação de itens como "tubos de concreto" e "aduelas" em um mesmo lote provocará clara violação ao princípio da competitividade e da igualdade, notadamente a previsão do art. 3º, §1º, da Lei 8666/93, que possui o seguinte texto:

> Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:35:09 -03'00'

Compras e Licitações
Fls. 449
Rubrica

> moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;

1.18. O artigo 3º, §1º da Lei 8666/93 positiva o princípio da competitividade, que leva a efeito à igualdade de condições aos participantes ao vedar que o administrador público estabeleça regras dispensáveis ou desproporcionais, tendentes a excluir potenciais competidores e comprometer/restringir o caráter competitivo da licitação. De fato, é a competição que proporciona a obtenção da proposta mais vantajosa pela Administração, o que torna indispensável o acesso à competição do maior número possível de licitantes competidores.

1.19. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União – TCU, por diversas vezes, reforçou o entendimento de que a licitação não deve perdeu seu objetivo principal, ***que é obter a proposta mais vantajosa à Administração, mediante ampla competitividade, a teor do art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993.*** (Acórdão 1734/2009 Plenário).

1.20. Imprescindível para o atendimento do princípio da ampla competição e igualdade, portanto, é o parcelamento e fracionamento dos itens aglutinados todos em um só grupo, pois, com o intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, ***deve o gestor dividir o objeto a ser contratado em tantas parcelas quantas comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas a melhor aproveitamento de recurso disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade,*** nos termos do art. 23, §1ºda Lei 8.666/1993:

> Art. 23. (...) § 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:35:22 -03'00'

Compras e Licitações
443
Fls.
Rubrica

1.21. O Tribunal de Contas da União endossa o parcelamento e fracionamento como medida a possibilitar a ampla competição nas licitações públicas, consoante os julgados e entendimento sumulado abaixo:

> **Acórdão nº 1.544/2006-1ª Câmara**
> **Ministro Relator: Guilherme Palmeira**
> ***Trecho do Acórdão:***
>
> "(...) proceda ao parcelamento do objeto, sempre que a natureza da obra, serviço ou compra for divisível, com vistas a propiciar a ampla participação dos licitantes, devendo as exigências quanto à habilitação dos mesmos serem proporcionais ao parcelamento."
>
> **Acórdão nº 618/2006-Plenário**
> **Ministro Relator: Marcos Benquerer Costa**
> ***Trecho do Acórdão:***
>
> "(...) é obrigatório o parcelamento das obras quando não for prejudicial ao gerenciamento dos serviços, pois esse parcelamento, via de regra, permite a participação de maior número de interessados no certame e, por conseguinte, obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração."
>
> **Súmula nº 247 TCU**
>
> É obrigatória a admissão e adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objeto de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

1.22. Dessa forma, ao aglutinar os itens "tubos de concreto" e "aduelas" em um mesmo lote haverá a violação dos princípios que regem a licitação pública, restringindo-se a competitividade do certame e impedindo que a Administração Pública possa escolher a proposta mais vantajosa.

1.23. Portanto, impugna-se a referida aglutinação constante no item 2.1 do Termo de Referência, em seu anexo, requerendo-se a criação de sublote apenas

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:35:34 -03'00'

Compras e Licitações
444
Fl.
Rubrica

para "aduelas", separando-se tais materiais dos "tubos de concreto" ou, ainda, a inclusão das "aduelas" no Lote 02 ou Lote 03, pois haverá maior semelhança aos demais itens de cada lote ou, ainda, maior chance de os licitantes conseguirem fornecer tais itens em conjunto, o que não acontecerá no Lote 01 com a aglutinação de "tubos de concreto" e "aduelas".

2. Da Impugnação do Item "7.1" do Edital. Da Restrição de Competitividade. Da Possibilidade de Apresentação de Laudos Laboratoriais Produzidos Pela Própria Licitante

2.1. O item 7.1 do Edital possui o seguinte conteúdo:

> **7. DA QUALIDADE DO MATERIAL, LAUDOS E AMOSTRAS**
>
> 7.1. As empresas participantes vencedoras do certame deverão apresentar laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independentes, sem vínculos com a licitante assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle
>
> Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações – Fazenda Rio Grande – Paraná Fone: (41) 3627-8500
>
> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR
> COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
>
> tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório.
>
> 7.2. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados.

2.2. Exige-se que o laudo laboratorial seja emitido por empresa ou profissional independente, sem vínculo, com a licitante. Ocorre que, conforme será visto adiante, não há razões lógicas para que se exija que os laudos técnicos laboratoriais sejam emitidos por empresa e profissionais independentes, pois

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:35:49 -03'00'

Compras e Licitações
445
Fls.
Rubrica

isso, por si só, não é medida que garantirá a idoneidade e legitimidade dos laudos técnicos apresentados.

2.3. O laudo técnico que determinará a resistência e qualidade dos tubos de concreto deve ser elaborado sob a fiscalização e responsabilidade técnica de profissional habilitado e através de equipamento com calibração periódica para que não haja qualquer distorção em seus resultados. **Não há que se exigir nada além destes dois requisitos, principalmente quando observada a normativa da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a NBR 8890:2007.**

2.4. A NBR 8890:2007 prevê que a realização de ensaios para efeito de aceitação dos tubos e seus acessórios deverá cumprir algumas regras, de maneira que o cumprimento de tais exigências servirão de supedâneo para tornar válido e regular tecnicamente o ensaio realizado:



5.6 Ensaios

Os ensaios a serem realizados para efeito de aceitação dos tubos e seus acessórios devem cumprir com o estabelecido a seguir:

a) quando os tubos se destinarem a esgoto sanitário ou a redes de água pluvial dotadas de junta elástica, a amostra de tubos deve ser constituída de quatro peças por lote, sendo dois tubos submetidos ao ensaio de compressão diametral, conforme Anexo B ou F, para o caso de tubos reforçados exclusivamente com fibras de aço, e dois tubos ao ensaio de permeabilidade e estanqueidade, conforme Anexo C. Posteriormente ao ensaio de compressão diametral, devem ser retiradas duas amostras indeformáveis por tubo, através da máquina extratora rotativa, sendo uma da região da ponta e uma da região da bolsa dos tubos submetidos a ruptura, para a realização do ensaio de absorção, conforme Anexo D;

b) quando os tubos se destinarem a águas pluviais com junta rígida, a amostra deve ser constituída de duas peças por lote, sendo os dois tubos submetidos ao ensaio de compressão diametral, conforme Anexo B ou F, para o caso de tubos reforçados exclusivamente com fibras de aço. Posteriormente ao ensaio de compressão diametral, devem ser retiradas duas amostras indeformáveis por tubo, através da máquina extratora rotativa, sendo uma da região da ponta e uma da região da bolsa dos tubos submetidos a ruptura, para realização do ensaio de absorção, conforme Anexo D. Caso o comprador venha a exigir o ensaio previsto em 5.2.4.3, deve ser retirado mais um tubo do lote apresentado, para a realização do ensaio de permeabilidade conforme Anexo E;

c) a amostra de anéis deve ser constituída por três peças por lote, as quais devem ser submetidas aos ensaios prescritos em 5.3.2.4, 5.3.2.5 e 5.3.2.8;

d) o cobrimento da armadura deve ser verificado nas amostras retiradas para ensaio de compressão diametral, ou verificado com equipamento adequado em qualquer tubo do lote, de maneira a atender ao especificado em 4.1.2.3.

2.5. Sobre a execução dos ensaios e os respectivos resultados, ainda, a normativa da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) indica o seguinte sobre a execução do ensaio:

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900

Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:36:01 -03'00'

Compras e Licitações
Fls. 946
Rubrica

B.3 Execução do ensaio

O ensaio deve ser executado conforme o seguir:

a) medir o comprimento útil (L) do tubo em três geratrizes defasadas entre si em um ângulo de 120°, sendo o valor do comprimento útil a média das três medidas;

b) colocar o tubo deitado sobre apoios planos e horizontais, dispostos paralela e simetricamente em relação ao seu eixo. Esses apoios, consistem em sarrafos retos de madeira, de comprimento total maior ou igual ao comprimento útil do tubo, devidamente fixados ao apoio inferior da máquina e afastados um do outro por uma distância igual a um décimo do diâmetro nominal do tubo, expresso em milímetros, conforme Figura B2;

c) colocar ao longo da geratriz superior do tubo uma viga reta de madeira, de comprimento tal que abranja o comprimento útil do tubo em ensaio e de altura maior do que a diferença entre os diâmetros externos do tubo e da bolsa, como indicado na Figura B.2;

d) evitar a localização de esforços em possíveis irregularidades da superfície do tubo: pode-se intercalar entre o tubo e cada culatra uma tira de borracha com cerca de 5 mm de espessura ou uma camada de areia;

e) dispor o conjunto de modo que o ponto de aplicação da carga coincida com o meio do comprimento útil do tubo, de maneira a garantir a distribuição uniforme da carga ao longo do seu comprimento;

f) aplicar a carga com taxa de variação constante e não inferior a 5 kN/min nem superior a 35 kN/min, por metro linear de tubo;

g) em tubos armados, aplicar a carga até atingir a carga de fissura definida na Tabela A.4, que deve ser anotada; em seguida, levar o ensaio até a carga de ruptura. Em tubos simples a carga deve ser elevada até a ruptura do tubo, conforme definido na Tabela A.3, ou não que se ultrapasse a carga mínima especificada. A abertura da fissura deve ser medida conforme B.1.

B.4 Resultados

As cargas de fissura e de ruptura são obtidas dividindo-se os valores dos esforços totais correspondentes pelo comprimento útil do tubo, expressas em quilonewtons por metro. O certificado deve consignar os valores da carga de fissura e ruptura de cada tubo, obtidos no ensaio.

2.6. Portanto, as empresas que emitirem os seus próprios laudos técnicos, devidamente assinados por responsável técnico e realizados com equipamentos calibrados, conforme a normativa competente, **não podem ser impedidas de participarem da licitação pública por descumprimento do Edital.**

2.7. Não há razões para presumir que, por exemplo, o laudo técnico emitido pela própria empresa ou, ainda, por empresa distinta, mas que conste como engenheiro responsável pessoa integrante da licitante, seja considerado inidôneo ou maculado por algum vício técnico. **Trata-se de item que restringe severamente a competitividade do certame.** A Constituição Federal não admite que as licitações contenham cláusulas restritivas à participação dos interessados: art. 37, XXI:

> "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:36:15 -03'00'

Compras e Licitações
142
Fls.
Rubrica

da lei, o qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;"

2.8. Esta disposição é repetida no art. 3º, §1º, inciso I, da Lei n. 8.663/93:

> "É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato",

2.9. **Desse modo, por disposição constitucional e legal, as únicas exigências que o Poder Público pode fazer aos interessados em licitar são aquelas indispensáveis ao cumprimento do contrato, sob pena de violação do princípio da competitividade.**

2.10. A Administração Pública, de um lado, deve formular as exigências indispensáveis à boa seleção do contratado e ao cumprimento do contrato e, de outro lado, **não pode ir além deste estritamente necessário, que, na realidade, na maioria das vezes, é verificado caso a caso.**

2.11. A exigência de laudos técnicos elaborados por empresas independentes, conforme texto editalício, viola o princípio da competitividade, pois restringe a competição de uma série de empresas que possuem produtos de qualidade e que poderão oferecer propostas mais vantajosas. Vale destacar o seguinte trecho de Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União:

> Acórdão nº 1631/2007-Plenário
>
> REPRESENTAÇÕES COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. LICITAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. EXIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO DE LICITAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Diferentemente das condições gerais do direito de licitar - que são exigidas no texto da lei para toda e qualquer licitação, independentemente das circunstâncias de uma situação concreta -, as condições específicas são fixadas pelo ato convocatório, em função das características da contratação desejada em um determinado certame, cabendo à Administração Pública, neste último caso, deliberar acerca da extensão e do conteúdo dos requisitos que serão exigidos daqueles que pretendam formular propostas. 2. A discricionariedade na fixação das condições específicas está delimitada pela natureza e extensão do objeto a ser contratado, sendo válidas as exigências dessa ordem desde

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:36:28 -03'00'

Compras e Licitações
948
Fls
10
Rubrica

> que se revelem necessárias e adequadas a comprovar a existência do direito de licitar. 3. O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto, representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação vista em caráter de generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidades que sejam conduzidas por circunstâncias ensejadoras de determinada feição fora do comum. 4. Não se admite a discriminação arbitrária na seleção do contratante, sendo insuprimível o tratamento uniforme para situações uniformes, tendo em vista que, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se a garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, como também a observância do princípio constitucional da isonomia.

2.12. Importante registrar que a Prefeitura Municipal de Curitiba, em pregão Eletrônico realizado em 2018, com objeto semelhante ao licitado por esta entidade, não exigiu que os laudos fossem apresentados por empresa independente, mas tão somente que fosse emitida por entidade certificada e regulamentada por órgão competente, atendendo aos padrões daquela especificação:

CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
(PREGÃO/SMOP)

Secretaria Municipal de Obras Públicas
Fl. CUMPRE-SE

Amostras e laudo

A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar 01 (uma) unidade do produto como amostra, com laudo de comprovação de resistência a compressão do concreto que será utilizado na fabricação do material a ser entregue, seguindo as normas NBR7680 e NBR5739, emitido por entidade certificada e regulamentada por órgão competente, atendendo aos padrões desta especificação, no prazo e local estabelecido em edital de licitação.

Sendo aprovadas ou reprovadas, as amostras entregues não serão devolvidas e também não serão contabilizadas no quantitativo total a ser entregue pela empresa contratada, ficando retidas como padrão de qualidade a ser garantida.

2.13. A exigência, portanto, é totalmente injustificada tecnicamente e poderá representar tanto a exigência de elaboração de novos laudos técnicos pelas empresas interessadas em participar da licitação, diferente dos laudos já produzidos pela própria empresa, assim como restringir a participação de empresas que tenham laudos técnicos elaborados por empresas do mesmo grupo empresarial.

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900
Dados: 2022.05.31 16:36:41 -03'00'

Compras e Licitações
Fls. 449
Rubrica

2.14. Sendo assim, requer-se a alteração do texto o item 7.1 do Edital, possibilitando a apresentação de laudos técnicos produzidos pela própria empresa ou por empresas parceiras integrantes do mesmo grupo empresarial, para o fim de não restringir e violar o caráter competitivo do certame em razão de exigências desnecessárias, as quais sequer favorecerão a garantia da qualidade técnica dos bens que serão fornecidos pelos licitantes vencedores do certame.

3. Do Pedido

3.1. Ante o exposto, requer-se que a presente impugnação ao Edital seja conhecida e apreciada, dada sua tempestividade e regularidade, para o fim de reconhecer a restrição ao caráter competitivo do certame imposto pelo item 2.1 Termo de Referência (impugnação pela aglutinação dos itens "tubos de concreto" e "aduelas" no Lote 01) e item 7.1 do Edital (exigência de laudo técnico independente).

3.2. Sugere-se que a Comissão redistribua os itens "aduelas" ao Lote 02 ou 03, pois são itens totalmente diferentes dos "tubos de concreto" e irrelevantes numericamente, o que prejudicará a competição e reduzirá o número de empresas capazes de fornecer tão somente "tubos de concreto".

3.3. Uma vez reconhecida a restrição à competitividade que os referidos itens impõem, requer-se a readequação do texto do Edital, a republicação do instrumento convocatório e a reabertura do prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 31 de maio de 2022.

CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900 Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE MORES:31699502900. Dados: 2022.05.31 16:36:55 -03'00'

TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA – EPP

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Compras e Licitações
490
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0034034/2022

Número do processo:	0034034/2022		**Número único: 687.621.8X7-TE**
Solicitação:	4 - Requerimento		Número do protocolo: 277055
Número do documento:	IMPUGNAÇAO AO EDITAL PE Nº 38/2022		
Requerente:	149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		CPF/CNPJ do requerente:
Beneficiário:			CPF/CNPJ do beneficiário:
Endereço:	Rua JACARANDA		
Complemento:			Bairro:
Loteamento:		Condomínio:	Município: Fazenda Rio Grande - PR
Telefone:		Celular:	Fax:
E-mail:			Notificado por: E-mail
Local da protocolização:	007.004.011 - Pregoeiro		
Localização atual:	007.004.011 - Pregoeiro		
Org. de destino:	015.001.016 - Diretor Geral - SMOP		
Protocolado por:	Evelyn Cristina dos Santos Abreu		Atualmente com: Evelyn Cristina dos Santos Abreu
Situação:	Não analisado	Em trâmite: Sim	Procedência: Interna — Prioridade: Normal
Protocolado em:	31/05/2022 17:12	Previsto para:	Concluído em:
Súmula:	Se tratando de esclarecimento técnico, encaminha-se para a secretaria solicitante para resposta ao pedido de impugnação.		
Observação:	Seguem anexos, Impugnação Tecnotubos Tecnologia em Tubos de Concreto LTDA.		

Evelyn Cristina dos Santos Abreu
(Protocolado por)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Requerente)

Compras e Licitações
Fls 451
Rubrica

Protocolo fly nº: 0034034/2022

Assunto: Abertura de Certame Licitatório

Impugnação apresentada pela empresa Tecnotubos – Tecnologia em tubos de Concreto Ltda - EPP

O Município de Fazenda Rio Grande através da Secretaria de Obras Públicas, apresentar resposta à solicitação de impugnação do Edital interposta pela empresa – Tecnologia em Tubos de Concreto Ltda -EPP.

Em síntese as solicitações são as seguintes: **a)** Impugnação da falta de divisão dos itens do Lote 01; **b)** Exigência de laudo técnico independente.

Em atenção a decisão da administração pública na escolha dos itens constante em cada lote, entende-se que os produtos têm suas finalidades similares e ambos possuem em sua principal composição produto derivado do concreto.

A decisão pela unificação dos produtos constantes no lote 1, bem como dos outros lotes do processo licitatório teve sua divisão sem caráter de restrição, e sim pauteado pela utilização e similaridade dos produtos.

Os itens constantes no lote 1 do edital tem por finalidade uso na drenagem urbana, portanto, entende-se que similaridade no uso enquadra esses materiais em um lote. Ressalta-se que a produção de artefatos de concreto é um serviço que requer acompanhamento técnico e estrutura mínima para produção de forma a garantir a qualidade dos produtos a serem entregues. Neste sentido, a divisão dos lotes visa assegurar que as empresas fornecedores disponham de uma estrutura mínima que garanta tanto o fornecimento quanto a qualidade dos materiais.

O gestor público deve se atentar aos princípios que norteiam o bom desempenho de sua atividade no setor público. Os cinco princípios básicos da Administração Pública estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, cabe ao gestor analisar todos os princípios em conjunto, visando assegurar o cumprimento do objeto.

Vencida esta questão, passa-se a análise do segundo item da solicitação, qual seja, exigência de laudos laboratoriais independentes que versem sobre a qualidade dos produtos.

Compras e Licitações
Fl. 452
Rubrica

É o juízo discricionário do administrador que determina as especificações do produto que pretende adquirir, de modo a extrair as melhores condições de sua utilização para adequar-se a sua realidade, sempre pautadas na razoabilidade e proporcionalidade dos meios aos fins.

Quando a lei confere ao agente político competência discricionária, isso significa que atribuiu ao agente o dever/poder de escolher a melhor conduta, dentre um universo de condutas possíveis, para a plena satisfação do interesse público, sendo a busca deste interesse público que pautou as especificações contidas no termo de referência do certame em questão.

A administração deve zelar pela qualidade dos objetos a serem adquiridos e por isso, dentro da legalidade, estabelece as regras de fornecimento sem, portanto restringir a competição.

E, para que o produto objeto da futura contratação seja aceitável, é preciso que ele atenda às especificações técnicas mínimas ou ao padrão mínimo de qualidade, nos termos e condições do ato convocatório, a ser aferido por empresa independente, que se reitera, atestará a qualidade do produto através da emissão de laudos.

De posse de tais documentos, poderá a Administração Pública Municipal verificar a qualidade supramencionada, e cumprir também o princípio ao qual está adstrita, qual seja, da eficiência.

Tal solicitação não frustra o caráter competitivo, já que qualquer empresa pode obter um laudo independente sem privilegiar uma ou outra empresa interessada.

Diante dos fatos relatados esta Secretaria manifesta pelo prosseguimento do processo licitatório.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Compras e Licitações
Fls. 97
10
Rubrica

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Pregão Eletrônico nº 38/2022

Em cumprimento ao Art. 41, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e item 08 do Ato Convocatório, a Pregoeira municipal, designada através da Portaria nº 134/2022, no uso de suas atribuições legais, apresenta decisão sobre a impugnação ao edital da licitação de modalidade Pregão Eletrônico nº 38/2022, o qual tem como objeto o ***"Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas"*** apresentada pela empresa TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS E CONCRETO LTDA. - EPP , pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ º 06.885.679/0001/20.

1- Relatório

Em síntese, o impetrante solicita impugnação elaborando o pedido para que seja alterado o instrumento convocatório, mais precisamente com relação ao desmembramento dos itens contidos no Lote 01 e a respeito da exigência de laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independente sem vínculos com o licitante, alegando que tais pontos prejudicariam a competição, reduzindo o número de empresas participantes.

2- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De acordo com o Edital, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até o terceiro dia útil anteriores a abertura da sessão pública:

Preliminarmente há que se esclarecer que a referida impugnação não tem efeito de recurso, portanto não há que se falar em suspensão das etapas do certame, tampouco sua remessa a autoridade superior, tem a Pregoeira nesta fase processual, todos os poderes para averiguação de quaisquer contestações que se façam ao texto editalício, decidindo sobre cada caso.

O pedido cumpriu os requisitos para ser aceito e analisado.

3 - DA DECISÃO

Tendo em vista que a Secretaria Municipal de Obras Públicas é a Secretaria solicitante e responsável pela elaboração do termo de referência com as especificações do objeto e ainda, possui o conhecimento técnico hábil a esclarecer a respeito das exigências técnicas, coube a ela analisar e responder os questionamentos feitos em impugnação com relação aos itens que compõe o lote 1 e a respeito da exigência de laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independente, manifestando-se através de documento registrado sob o protocolo fly sob o nº 34034/2022, nos seguintes termos:

Compras e Licitações
459
Fls
Rubrica

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Protocolo fly nº: 0034034/2022
Assunto: Abertura de Certame Licitatório
Impugnação apresentada pela empresa Tecnotubos – Tecnologia em tubos de Concreto Ltda - EPP

O Município de Fazenda Rio Grande através da Secretaria de Obras Públicas, apresentar resposta à solicitação de impugnação do Edital interposta pela empresa – Tecnologia em Tubos de Concreto Ltda -EPP.

Em síntese as solicitações são as seguintes: **a)** Impugnação da falta de divisão dos itens do Lote 01; **b)** Exigência de laudo técnico independente.

Em atenção a decisão da administração pública na escolha dos itens constante em cada lote, entende-se que os produtos têm suas finalidades similares e ambos possuem em sua principal composição produto derivado do concreto.

A decisão pela unificação dos produtos constantes no lote 1, bem como dos outros lotes do processo licitatório teve sua divisão sem caráter de restrição, e sim pauteado pela utilização e similaridade dos produtos.

Os itens constantes no lote 1 do edital tem por finalidade uso na drenagem urbana, portanto, entende-se que similaridade no uso enquadra esses materiais em um lote. Ressalta-se que a produção de artefatos de concreto é um serviço que requer acompanhamento técnico e estrutura mínima para produção de forma a garantir a qualidade dos produtos a serem entregues. Neste sentido, a divisão dos lotes visa assegurar que as empresas fornecedores disponham de uma estrutura mínima que garanta tanto o fornecimento quanto a qualidade dos materiais.

O gestor público deve se atentar aos princípios que norteiam o bom desempenho de sua atividade no setor público. Os cinco princípios básicos da Administração Pública estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, cabe ao gestor analisar todos os princípios em conjunto, visando assegurar o cumprimento do objeto.

Vencida esta questão, passa-se a enálise do segundo item da solicitação, qual seja, exigência de laudos laboratoriais independentes que versem sobre a qualidade dos produtos.

Compras e Licitações
455
Fls
Rubrica

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

É o juízo discricionário do administrador que determina as especificações do produto que pretende adquirir, de modo a extrair as melhores condições de sua utilização para adequar-se a sua realidade, sempre pautadas na razoabilidade e proporcionalidade dos meios aos fins.

Quando a lei confere ao agente político competência discricionária, isso significa que atribuiu ao agente o dever/poder de escolher a melhor conduta, dentre um universo de condutas possíveis, para a plena satisfação do interesse público, sendo a busca deste interesse público que pautou as especificações contidas no termo de referência do certame em questão.

A administração deve zelar pela qualidade dos objetos a serem adquiridos e por isso, dentro da legalidade, estabelece as regras de fornecimento sem, portanto restringir a competição.

E, para que o produto objeto da futura contratação seja aceitável, é preciso que ele atenda às especificações técnicas mínimas ou ao padrão mínimo de qualidade, nos termos e condições do ato convocatório, a ser aferido por empresa independente, que se reitera, atestará a qualidade do produto através da emissão de laudos.

De posse de tais documentos, poderá a Administração Pública Municipal verificar a qualidade supramencionada, e cumprir também o princípio ao qual está adstrita, qual seja, da eficiência.

Tal solicitação não frustra o caráter competitivo, já que qualquer empresa pode obter um laudo independente sem privilegiar uma ou outra empresa interessada.

Diante dos fatos relatados esta Secretaria manifesta pelo prosseguimento do processo licitatório.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Compras e Licitações
456
Fls.
Rubrica

Desta forma, conheço do pedido de Impugnação, posto que tempestivo, e, no mérito, levando em conta a análise técnica realizada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, julgo IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, mantendo-se inalterados os termos do Edital, com ressalva da data de abertura da licitação, a qual será adiada, respeitando-se assim, o prazo legal para resposta de 02 (dois) dias úteis anteriores a abertura da sessão.

Fazenda Rio Grande, 02 de junho de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 02/06/2022 17:08:31-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal
Portaria nº 134/2022

Compras e Licitações
457
Fls.
Rubrica

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica

Ambiente: PRODUÇÃO

Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-Divulgação

02/06/2022 16:55:12

Eventos

Este Evento de Adiamento será Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 03/06/2022.

Resumo do Evento de Adiamento

Órgão	UASG Responsável
96120 - ESTADO DO PARANA	989983 - PREFEITURA MUN. DE FAZENDA RIO GRANDE

Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Forma de Realização	Característica	Modo de Disputa
Pregão	00038/2022	Eletrônico	Tradicional	Aberto

Objeto

Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas

Motivo do Evento de Adiamento

Devido ao prazo a ser respeitado para a resposta a impugnação do instrumento convocatório.

Data da Divulgação do Evento de Adiamento	Data da Disponibilidade do Edital	Data/Hora da Abertura da Licitação
03/06/2022	A partir de 19/05/2022 às 08:00	Em 08/06/2022 às 09:00

Disponibilizar para Divulgação

Evento de Adiamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Compras e Licitações
458
Fls.
Rubrica

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022
PROTOCOLO 5832/2022 - Processo Administrativo nº. 31/2022
Tipo: Menor Preço Por Lote

Comunicamos o adiamento da licitação publicada no Diário Oficial Eletrônico - Edição nº098/2022 de 18 de maio de 2022. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. **Abertura retificada de Propostas para 08/06/2022** às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br. **OBJETO: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.** MOTIVO: Devido ao prazo a ser respeitado para a resposta a impugnação do instrumento convocatório.

Fazenda Rio Grande/PR, 02 de junho de 2022.

Gislaine Erardt Rodrigues de O.
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal
Portaria nº 134/2022

Compras e Licitações
459
Fls.
Rubrica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022
PROTOCOLO 5832/2022 - Processo Administrativo nº. 31/2022
Tipo: Menor Preço Por Lote

Comunicamos o adiamento da licitação publicada no Diário Oficial Eletrônico - Edição nº098/2022 de 18 de maio de 2022. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 19/05/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. **Abertura retificada de Propostas para 08/06/2022** às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br. **OBJETO: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.** MOTIVO: Devido ao prazo a ser respeitado para a resposta a impugnação do instrumento convocatório.

Fazenda Rio Grande/PR, 02 de junho de 2022.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal
Portaria nº 134/2022

ROBINSON FIGUEIREDO LIMA:02945772973
Assinado de forma digital por ROBINSON FIGUEIREDO LIMA:02945772973 Dados: 2022.06.02 17:10:24 -03'00'

Pregão Eletrônico 38/2022

Processo Administrativo nº31/2022

Protocolo nº 5832/2022

Objeto: **"Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Pública".**

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras.

Abertura: 03/06/2022
Horário: 09h00min

Volume 02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
460
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 30
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 30 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.011 - Pregoeiro
Conclusivo: Não **Data e hora:** 09/06/2022 16:39:23
Parecer: À Contadoria,

Encaminho para análise da qualificação econômica financeira prevista no item 13.1.3 do Edital.

Empresas: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e TUBOS PALMEIRA EIRELI, documentos seguem anexo.

Fazenda Rio Grande - PR, 10 de Junho de 2022.

Gislaine Erardrt Rodrigues

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Compras e Licitações
461
Fls
Rubrica

Fazenda Rio Grande, 10 de junho de 2022

PARECER Nº 228/2022

PARECER TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

Em verificação aos índices contábeis para aferição da qualificação econômico financeira das empresas envolvidas no certame **PREGÃO ELETRÔNICO 38/2022 –** temos a esclarecer o que segue:

OBJETO:

Aquisição de Tubos e pré-moldados de concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Empresas:

TUBOS PALMEIRA EIRELI

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Após análise aos balanços Patrimoniais relativo ao exercício de 2021 no que tange aos índices referentes a análise econômico financeira das empresas acima relacionadas e aplicando os valores às fórmulas de ILG (Índice de Liquidez Geral), ILC (Índice de liquidez Corrente), ISG (Índice de Solvência Geral), constatamos que os índices apurados estão dentro do exigido em edital concluindo que as empresas restaram **APTAS** a seguir no certame licitatório. É o **PARECER**

MAURO ANTONIO PEDROSO:42835437991

Assinado de forma digital por MAURO ANTONIO PEDROSO:42835437991
Dados: 2022.06.10 09:08:52 -03'00'

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
Fls. 162
Rubri

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 32
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 32 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.011 - Pregoeiro
Conclusivo: Não **Data e hora:** 10/06/2022 09:47:57
Parecer: À Secretaria Municipal de Obras Públicas,

Encaminho as documentações apresentadas pelas empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar para análise e parecer a respeito das documentações específicas, cujo rol está descrito no item 13.1.6 do Edital, conforme abaixo:

13.1.6. Documentos Específicos:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ¿ CREA, dentro do prazo de validade.
b) Certidão de inscrição de Pessoa Física, com formação em Engenharia Civil ou outro profissional devidamente habilitado (para o exercício de atividade correlata com o objeto licitado que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico) expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ¿ CREA, dentro do prazo de validade.
c) Declaração formal, assinada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional habilitado, para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital, (indicar o nome e número de inscrição junto ao CREA e/ou CAU).
c.1) A comprovação de vínculo do profissional que atuará como Responsável Técnico se dará quando da assinatura do contrato, por meio idôneo (cópia da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de Empregado da Empresa e caso o(s) profissional(is) seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá(ão) fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos ¿ estatuto, contrato social ou documento equivalente).
d) Declaração que cumpre os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, de acordo com o Decreto nº 6.252/06.
e) Documentos exigidos para a licitante fabricante:
e.1) Licença Ambiental de Operação, dentro do prazo de validade, emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná ¿ IAT, ou referente ao Estado sede da Licitante;
e.2) Se a licitante se enquadrar nas resoluções, 65/2008 CEMA e 51/2009 SEMA, a Licença Ambiental de Operação, poderá ser substituída pela Declaração da Dispensa do Licenciamento Ambiental Estadual ¿ DLAE, também emitida pelo IAT ou referente ao Estado sede da fabricante;
e.3) Será aceito protocolo de renovação somente em substituição á Licença Ambiental de Operação, desde que esteja datado até 120 (cento e vinte) dias anteriores da expiração do seu prazo de validade, descrito na licença, atendendo a Resolução da CONAMA - nº 237/97, Art.18, parágrafo 4º;
e.4) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ¿ PGRS, consoante o porte do empreendimento;
f) Documentos exigidos para a licitante revendedora:
f.1)Termo de compromisso referente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ¿ PGRS.
13.1.6.1. O Pregoeiro poderá diligenciar junto a secretaria solicitante para que esta realize a análise da documentação específica, elaborando parecer para auxiliar na fase de habilitação.

Após, retorne para continuidade do certame.

Fazenda Rio Grande - PR, 10 de Junho de 2022.

Gislaine Erardrt Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
163
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 33
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 33 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.002.007 - Engenharia SMOP 03
Conclusivo: Não **Data e hora:** 10/06/2022 16:17:34
Parecer: Retorno parecer técnico em anexo para prosseguimento.

Fazenda Rio Grande - PR, 13 de Junho de 2022.

MATHEUS VASCONCELLOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3608- 2774

Compras e Licitações
464
Fls.
Rub.

PARECER TÉCNICO

Em atendimento ao processo administrativo fly nº 5832/2022, referente ao Pregão Eletrônico PE nº 38/2022 para aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Foi solicitado pelo (a) pregoeiro (a), auxílio da Secretaria Municipal de Obras Públicas na análise da documentação específica das empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar, conforme previsto no item **13.1.6.1** do edital de licitação do referido pregão. Posto isso, tem-se a apontar os seguintes aspectos:

1) O presente parecer é restrito à análise de atendimento das empresas aos documentos específicos listados no item 13.1.6 do edital PE nº 38/2022;
2) Os documentos objetos desta análise encontram-se anexos ao processo administrativo fly nº 5832/2022 (mov. 32) e referem-se às empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar no certame licitatório, conforme informado pelo pregoeiro (a), a constar:
    - TUBOS PALMEIRA EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 12.097.090/0001-60;
    - IMPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.065.178/0001-10;
3) Após análise, constatou-se que as empresas atenderam integralmente aos requisitos de documentos específicos do edital, sendo consideradas **APTAS** a prosseguir no certame licitatório.
4) Ressalta-se que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preço as empresas deverão comprovar o vínculo do profissional indicado para atuar como Responsável Técnico, por meio idôneo, conforme especificado na alínea "c.1" do item 13.1.6 do edital de licitação.

Matheus Vasconcellos Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA PR 167.293/D
Matrícula 357.708

Fazenda Rio Grande, 10 de junho de 2022

INPREART
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda.

PREGÃO ELETRONICO Nº 38 /2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022

Processo Administrativo nº 031/2022

ANEXO II –CARTA PROPOSTA

Â PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, com sede na cidade de Colombo-Pr, Rua ABEL SCUSSIATO, n.º 2995 cep: 83.408-280-Bairro ATUBA, com CNPJ sob n.º 00.065.178/0001-10,propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer a Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas,conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

LOTE 2

Item Lote	Qtde	Unid.	Especificação	MARCA	Preço Unitário	Preço Total
27	70	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 01 D=0,40M	CONCRETO	R$ 1.500,00	R$ 105.000,00
28	60	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 02 D=0,60M	CONCRETO	R$ 1.684,67	R$ 101.080,20
29	40	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M	CONCRETO	R$ 2.434,70	R$ 97.388,00
30	20	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 04 D=1,00M	CONCRETO	R$ 2.683,10	R$ 53.662,00
31	20	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 05 D=1,20M	CONCRETO	R$ 2.920,00	R$ 58.400,00
32	20	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 6 D=1,50M	CONCRETO	R$ 3.188,59	R$ 63.771,80
33	10.000	UNI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA	CONCRETO	R$ 3,73	R$ 37.300,00
34	2.000	UNI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	CONCRETO	R$ 3,50	R$ 7.000,00
35	2.000	UNI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 4,5 MPA	CONCRETO	R$ 3,03	R$ 6.060,00
36	7.000	UNI	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA,COMPRIMENTO 520 BASE 8CM, ALTURA 19CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$ 18,36	R$ 128.520,00
37	1.000	UNI	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO 45X45CM, ESPESSURA 5CM, RESISTÊNCIA 25MPa.	CONCRETO	R$ 11,59	R$ 11.590,00
38	7.000	UNI	MEIO FIO ALTO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (DER-PR),COMPRIMENTO 80CM; BASE 25CM, ALTURA 25CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa	CONCRETO	R$ 27,85	R$ 194.950,00

Compras e Licitações
Fls. 466
Rubrica

39	4.000	UNI	MEIO FIO BAIXO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	25,00	R$	100.000,00
40	1.000	UNI	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO,COMPRIMENTO 80CM BASE 15CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	28,50	R$	28.500,00
41	4.000	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	63,79	R$	255.160,00
42	3.000	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X08CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	74,42	R$	223.260,00
43	600	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	74,42	R$	44.652,00
44	1.000	MT2	BLOCO PARA PISO INTERVALADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR,20X10, ESPESSURA 8CM RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE	CONCRETO	R$	85,05	R$	85.050,00
45	1.000	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	75,38	R$	75.380,00
46	1.000	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X08 CM -VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	85,05	R$	85.050,00
47	750	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	68,62	R$	51.465,00
48	750	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	77,32	R$	57.992,25
49	300	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	77,32	R$	23.196,00
50	300	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35MPA	CONCRETO	R$	86,98	R$	26.094,00
51	300	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	77,31	R$	23.193,00
52	300	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	88,92	R$	26.676,00
53	500	UNI	PISO PODOTATIL ALERTA 40X40X2,5, COR VERMELHO	CONCRETO	R$	23,19	R$	11.595,00
54	500	UNI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40X2,5, COR VERMELHO	CONCRETO	R$	23,19	R$	11.595,00
					TOTAL		**R$**	**1.993.580,25**

VALOR DO LOTE 2 R$ 1.993.580,25 (Hum milhão, novecentos e noventa e tres mil, quinhentos e oitenta reais, vinte e cinco centavos)

INPREART
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda

R$ 1.993.580,25

VALOR TOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS LOTES 02 R$ 1.993.580,25 (Hum milhão, novecentos e noventa e tres mil, quinhentos e oitenta reais, vinte e cinco centavos)

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a). AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, portador(a) da carteira de identidade RG nº 5.002.512-8 SSP-PR e CPF/MF nº 872.075.839-15.
d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.
e) Para contato informamos:

Responsável/Representante Legal : AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Telefone Fixo nº (41) 3675-7007
Fax nº (41) 3675-6968
Telefone Celular nº (41) 9 9974-6393
Demais Informações e Condições conforme Edital de Pregão Eletronico nº 38/2022
E-mail: inpreart@inpreart.com.br

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Dados: 2022.06.09 12:34:17 -03'00'

Colombo, dia 03 de Junho de 2022

00.065.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

Compras e Licitações Fls. 464 Rubrica

INPREART
Indústria de Pré-moldados e Artefatos de Concreto Ltda

Compras e Lic. 463

PREGÃO ELETRONICO Nº 38 /2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022

Processo Administrativo nº 031/2022

ANEXO II –CARTA PROPOSTA

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, com sede na cidade de Colombo-Pr, Rua ABEL SCUSSIATO, n.º 2995 cep: 83.408-280-Bairro ATUBA, com CNPJ sob n.º 00.065.178/0001-10,propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer a Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas,conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

LOTE 3

Item Lote	Qtde	Unid.	Especificação	MARCA	Preço Unitário	Preço Total
55	300	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM,ALTURA 10CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$ 85,88	R$ 25.764,00
56	300	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA 20 MPA	CONCRETO	R$ 93,68	R$ 28.104,00
57	600	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 1,00X0, 70CM, ALTURA 20CM. RESISTÊNCIA 25 MPA	CONCRETO	R$ 179,57	R$ 107.742,00
58	700	UNI	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, S0X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa	CONCRETO	R$ 121,01	R$ 84.707,00
59	300	UNI	GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 25 MPA)	CONCRETO	R$ 140,53	R$ 42.159,00
60	200	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	CONCRETO	R$ 106,37	R$ 21.274,00
61	100	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X6,5 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$ 126,87	R$ 12.687,00
62	300	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$ 153,22	R$ 45.966,00
63	100	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPA	CONCRETO	R$ 186,40	R$ 18.640,00

01

64	50	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50X1,50X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$	243,98	R$	12.199,00
65	20	UNI	TAMPA CONCRETO ARMADO 200X200X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$	367,92	R$	7.358,40
66	200	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO CURVO, COM 2,60M NO TRECHO RETO E 0,40M NO TRECHO CURVO, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	60,50	R$	12.100,00
67	40	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA 2,50M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	67,33	R$	2.693,20
68	80	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA 2,20M,	CONCRETO	R$	44,89	R$	3.591,20
					TOTAL		R$	424.984,80

VALOR DO LOTE 3 R$ 424.984,80 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais, oitenta centavos)

R$ 424.984,80

VALOR TOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS LOTES 03 R$ 424.984,80 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais, oitenta centavos)

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a). AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, portador(a) da carteira de identidade RG nº 5.002.512-8 SSP-PR e CPF/MF nº 872.075.839-15.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

e) Para contato informamos:

Compras e Licitações
Rubrica
469
Fls.

INPREART
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda

Responsável/Representante Legal : AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Telefone Fixo nº (41) 3675-7007
Fax nº (41) 3675-6968
Telefone Celular nº (41) 9 9974-6393
Demais Informações e Condições conforme Edital de Pregão Eletronico nº 38/2022
E-mail: inpreart@inpreart.com.br

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Dados: 2022.06.08 15:36:45 -03'00'

Colombo, dia 03 de Junho de 2022

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

00.065.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ 00.065.178/0001-10
NIRE 41203081211
DECIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

AMIR RENATO DA CRUZ JÚNIOR, brasileiro, Natural de Curitiba/PR, Casado sob o Regime de Separação de Bens, D. N. 20/05/1971, Empresário Industrial, residente e domiciliado em Colombo, Paraná, na Rua Raphael Francisco Greca nº. 35 – Casa 52 – São Gabriel – CEP: 83407-836, portador da Carteira de Identidade Civil RG n.º 5.002.512-8/PR e CPF 872.075.839-15, **RODRIGO DA CRUZ,** brasileiro, Natural de Curitiba/Pr, Casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens D. N. 15/08/1974, Empresário Industrial, residente e domiciliado em Colombo, Paraná, na Rua Raphael Francisco Greca nº. 35, casa 55, bairro São Gabriel, CEP 83407-836, portador da carteira de identidade civil RG nº. 6.580.696-7/PR e CPF 016.749.779-05 e **CAROLINE DA CRUZ GARZARO,** brasileira, D. N. 13/05/1980, Natural de Curitiba/PR, Casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheira Civil CREA-PR 90924-D, residente e domiciliada em Curitiba, Paraná, na Rua Domingos Gulin, nº. 420, Butiatuvinha – CEP: 82400-230, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº. 7.617.131-9 - SESP/PR e CPF 023.224.339-50, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação comercial de **"INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA",** estabelecida em Colombo, Paraná, na Rua Abel Scussiato n.º 2.995, Atuba, CEP 83408-280, consoante contrato social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob n.º 41203081211 pôr despacho de sessão em 10/05/94, com CNPJ nº 00.065.178/0001-10, **R E S O L V E M,** por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato primitivo e posteriores alterações contratuais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O endereço residencial da sócia **CAROLINE DA CRUZ GARZARO** passa a ser Rua Ari José Valle, nº 1200, Casa 32, Bairro São João, CEP: 82.030-025, Curitiba-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA – A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e posteriores alterações contratuais, com a seguinte redação:

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
NIRE 41203081211
CNPJ 00.065.178/0001-10
CONSOLIDAÇÃO

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ 00.065.178/0001-10
NIRE 41203081211
DECIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

AMIR RENATO DA CRUZ JÚNIOR, brasileiro, Natural de Curitiba/PR, Casado sob o Regime de Separação de Bens, D. N. 20/05/1971, Empresário Industrial, residente e domiciliado em Colombo, Paraná, na Rua Raphael Francisco Greca nº. 35 – Casa 52 – São Gabriel – CEP: 83407-836, portador da Carteira de Identidade Civil RG n.º 5.002.512-8/PR e CPF 872.075.839-15, **RODRIGO DA CRUZ,** brasileiro, Natural de Curitiba/Pr, Casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens D. N. 15/08/1974, Empresário Industrial, residente e domiciliado em Colombo, Paraná, na Rua Raphael Francisco Greca nº. 35, casa 55, bairro São Gabriel, CEP 83407-836, portador da carteira de identidade civil RG nº. 6.580.696-7/PR e CPF 016.749.779-05 e **CAROLINE DA CRUZ GARZARO,** brasileira, D. N. 13/05/1980, Natural de Curitiba/PR, Casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheira Civil CREA-PR 90924-D, residente e domiciliada em Curitiba, Paraná, na Rua Ari José Valle, nº 1200, Casa 32, Bairro São João, CEP: 82.030-025, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº. 7.617.131-9 - SESP/PR e CPF 023.224.339-50, sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação comercial de **"INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA",** estabelecida em Colombo, Paraná, na Rua Abel Scussiato, n.º 2.995, Atuba, CEP 83408-280, consoante contrato social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob n.º 41203081211 pôr despacho de sessão em 10/05/94, com CNPJ nº 00.065.178/0001-10, **R E S O L V E M,** por este instrumento particular, **CONSOLIDAR** seu contrato primitivo e posteriores alterações contratuais, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome comercial de **" INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ",** tendo sua sede e foro em Colombo, Paraná, na Rua Abel Scussiatto, nº 2995, Atuba - CEP: 83408-280.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social da presente Sociedade é: Fabricação e Comércio varejista de lajotas, manilhas, tubos, e outros artefatos de concretos; Comércio varejista de materiais de construção em geral (Comércio varejista de areia, pedra brita, saibro, pó de pedra, cal, tijolos e telhas); locação de transporte rodoviário de carga com/sem motorista, e comércio atacadista de produtos de extração mineral e Transportes rodoviários.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da presente Sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 01 de Maio de 1.994.

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ 00.065.178/0001-10
NIRE 41203081211
DECIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



CLÁUSULA QUARTA – O Capital Social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste contrato, na importância de R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais), dividido em 2.100.000 (Dois milhões e cem mil) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

AMIR RENATO DA CRUZ JÚNIOR, participa na Sociedade com 700.000 (Setecentos mil) de quotas no valor total de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), e as integraliza em moeda corrente do País, no presente ato país, no presente ato;

RODRIGO DA CRUZ, participa na Sociedade com 700.000 (Setecentos mil) de quotas no valor total de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), e as integraliza em moeda corrente do País, no presente ato país, no presente ato;

CAROLINE DA CRUZ GARZARO, participa na Sociedade com 700.000 (Setecentos mil) de quotas no valor total de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), e as integraliza em moeda corrente do País, no presente ato país, no presente ato;

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR R$
CAROLINE DA CRUZ GARZARO	700.000	33,33%	700.000,00
RODRIGO DA CRUZ	700.000	33,33%	700.000,00
AMIR RENATO DA CRUZ JÚNIOR	700.000	33,34%	700.000,00
TOTAL	2.100.000	100,00%	2.100.000,00.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade é administrada pelos sócios **CAROLINE DA CRUZ GARZARO, RODRIGO DA CRUZ e AMIR RENATO DA CRUZ JÚNIOR**, competindo-lhes individualmente, o uso da firma e a sua representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego, sobre qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente à prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

Parágrafo Primeiro - Para exercício de suas funções, ficam os administradores dispensados de prestar caução à sociedade.

CLÁUSULA SEXTA - Os administradores **CAROLINE DA CRUZ GARZARO, RODRIGO DA CRUZ e AMIR RENATO DA CRUZ JÚNIOR,** declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.



INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ 00.065.178/0001-10
NIRE 41203081211
DECIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, desde que integralizadas, ou seja, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, consoante lhes faculta o inciso VIII, art. 997, da Lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

CLÁUSULA OITAVA – A transferência de quotas somente poderá ser feita com anuência da sociedade e dos demais quotistas, independentemente de direito de preferência na proporcionalidade das quotas possuídas, para aquisição das quotas à venda. O quotista
alienante comunicará por escrito à sociedade e aos demais quotistas, indicando nome do pretendente e qualificação civil completa, preço e condições ajustadas. Se ao termo de trinta dias, contados da data do recebimento do aviso, a sociedade não tiver exercido o direito de preferência que lhe é assegurado nesta cláusula, e, ainda, se os demais quotistas não se interessarem pela aquisição das quotas oferecidas o sócio poderá transferi-las ao pretendente que indicou.

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, o qual encerra-se em 31 de Dezembro de cada ano, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração,
procedendo a elaboração do inventário, o balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo as sócias na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo Primeiro – Os administradores poderão fazer a prestação de contas justificadas em períodos menores ao do exercício social, e o resultado quando for apurado Lucro, poderá ser distribuído também em períodos menores ao do exercício social, e terão a aplicação que se lhes determinar a maioria dos quotistas, independente da participação dos sócios no capital social;

Parágrafo Segundo – Os prejuízos que eventualmente ocorrerem nos balanços anuais ou aqueles apurados em períodos menores, serão cobertos por "reservas", se existentes. Se inexistirem ou forem insuficientes tais "reservas", deverão os prejuízos serem contabilizados em conta especial para futura amortização com os resultados de exercícios futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA – Pelos serviços que prestarem a Sociedade, perceberão os sócios, a título de remuneração pró-labore, uma importância mensal fixada em comum dentro dos limites previstos na legislação do Imposto de Renda, bem como do disposto na da seção V, da lei n.º 10.406/02, a qual será levada à conta de Despesas Gerais.

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ 00.065.178/0001-10
NIRE 41203081211
DECIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Pelo menos uma vez por ano, até o dia 30 de Abril, os sócios reunir-se-ão em assembléia para deliberar sobre assuntos gerais da Sociedade, mormente o determinado no art. 1.078, seus incisos e §§, da Lei n.º 10.406/02.

Parágrafo Primeiro – As assembléias serão convocadas por escrito aos sócios, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, ou por convocação conforme estabelecido no § 3º do art.1.152, da Lei n.º 10.406/02.

Parágrafo Segundo – As deliberações tomadas pelos sócios em Assembléia vinculam os outros, ainda que ausentes ou dissidentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a Sociedade continuará suas atividades, sendo transferidas as quotas sociais aos herdeiros, dividindo-se as quotas sociais em conformidade com o estabelecido em seu respectivo testamento.

Parágrafo único – Na hipótese de os descendentes diretos do sócio falecido ou interdito forem ainda menores por ocasião da sucessão, terão direito apenas e tão-somente à distribuição dos lucros. Eventual direito de administração poderá ser exercido somente por ocasião da maioridade, sendo um direito personalíssimo e intransferível a eventual representante legal.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – Nos casos de dissolução e liquidação da sociedade, será o liquidante quem for designado pelos quotistas. Os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir na data de liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – Para dirimir dúvidas, fica eleito o foro da Comarca de Colombo, Paraná.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e por seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Colombo, 15 de Setembro de 2021.

AMIR RENATO DA CRUZ JÚNIOR **RODRIGO DA CRUZ**

CAROLINE DA CRUZ GARZARO

Com 496 Fls Rubr

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01674977905	RODRIGO DA CRUZ
02322433950	CAROLINE DA CRUZ GARZARO
87207583915	AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2021 13:29 SOB Nº 20216309611.
PROTOCOLO: 216309611 DE 17/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106980023. CNPJ DA SEDE: 00065178000110.
NIRE: 41203081211. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/09/2021.
INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Compras e Licitações
411
Fls.
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.065.178/0001-10 MATRIZ		01/05/1994

NOME EMPRESARIAL
INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ABEL SCUSSIATO	2995	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.408-280	ATUBA	COLOMBO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/04/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/05/2022** às **11:02:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Compras e

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.065.178/0001-10
Razão Social: INPREART IND DE PRE MOLDADOS E ARTEF DE CONCRETO LTDA
Endereço: RUA ABEL SCUSSIATO 2995 / ATUBA / COLOMBO / PR / 83408-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2022 a 22/06/2022

Certificação Número: 2022052400290905776708

Informação obtida em 27/05/2022 08:26:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Comissão de Licitações
479
Fls

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ: 00.065.178/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:17:23 do dia 27/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2022.
Código de controle da certidão: **1B2C.215F.EBB8.57E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Compras e Licit.
410

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026814485-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **00.065.178/0001-10**
Nome: **INPREART IND.DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/09/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (23/05/2022 11:15:57)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

C3 481 Fls.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 27997/2022

Contribuinte

Nome/Razão:	1984748 - INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ/CPF:	00.065.178/0001-10
Endereço:	RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
Complemento:	Escritório
Bairro:	ATUBA **Cidade:**COLOMBO - PR

Finalidade

CADASTRO E LICITAÇÃO

Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Certidão válida até: 22/06/2022.

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www.colombo.pr.gov.br) através do código: 27997/2022

Colombo, 23 de maio de 2022

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.065.178/0001-10
Certidão nº: 16315246/2022
Expedição: 23/05/2022, às 11:19:20
Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.065.178/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE COLOMBO

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414010

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADOS
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
DAIENY BONIN BONTORIN
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Documento..... CNPJ 00.065.178/0001-10
Sede..... RUA ABEL SCUISSIATO, 2295

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.

COLOMBO/PR, 25 de Abril de 2022, 12:49:15

SAMUEL TAKASAKI MARTINS

ASSINADO DIGITALMENTE
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
CPF 33945543868 DATA 25/04/2022
SERPRO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 9.0.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41203081211	00.065.178/0001-10	

NOME EMPRESARIAL
INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	29

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	27535371949	NELCON FOLADOR: 27535371949	99848075282106978	04/03/2022 a 04/03/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00065178000110	INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE: 00065178000110	110914495486496660615980175598662117 77	21/06/2021 a 21/06/2022	Não
Empresário	87207583915	AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR: 87207583915	145774396429484007548776862824407537245	25/05/2021 a 25/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.
08.9F.19.10.37.63.CF.66-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2022 às 10:08:30

EB.DB.88.C3.07.05.DF.29
99.69.12.A3.B4.57.95.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
NIRE	41203081211
CNPJ	00.065.178/0001-10
Número de Ordem	29
atureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Colombo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/05/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36754

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
atureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	29
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36754
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 14.447.845,21	R$ 15.275.878,21
ATIVO CIRCULANTE		R$ 10.542.285,90	R$ 11.554.264,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 862.131,40	R$ 579.430,16
CAIXAS		R$ 666,36	R$ 666,36
Caixa		R$ 666,36	R$ 666,36
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 831.926,60	R$ 549.189,36
SICREDI C/C 80459-2		R$ 190.585,43	R$ 56.952,02
Bradesco - AG.3158 C/C 2801-0		R$ 641.341,17	R$ 492.237,34
APLIC. FINANC. LIQUID. IMED.		R$ 15.439,44	R$ 15.475,
Plano Capitalização - SICREDI		R$ 15.439,44	R$ 15.475,44
CHEQUES DEVOLVIDO		R$ 14.099,00	R$ 14.099,00
CHEQUES DEVOLVIDO		R$ 14.099,00	R$ 14.099,00
VALORES A RECEBER		R$ 396.819,24	R$ 1.388.098,03
CLIENTES		R$ 396.819,24	R$ 1.388.098,03
Clientes Diversos		R$ 396.819,24	R$ 1.388.098,03
OUTROS CRÉDITOS		R$ 364.532,95	R$ 322.145,58
ADIANTAMENTOS INTERNOS		R$ 26.036,39	R$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R$ 26.036,39	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 338.496,56	R$ 322.145,58
ICMS s/Imobilizado a Recuperar		R$ 27.193,04	R$ 17.769,72
Pis a Recuperar C/C Mensal		R$ 54.925,09	R$ 53.690,84
Cofins a Recuperar - C/C Mensal		R$ 256.378,43	R$ 250.685,02
ESTOQUES		R$ 8.918.802,31	R$ 9.264.590,64
ESTOQUES INDUSTRIA		R$ 8.918.802,31	R$ 9.264.590,
Estoque de Materia Prima		R$ 3.863.468,26	R$ 3.876.791,95
Estoque de Produtos Acabados		R$ 5.055.334,05	R$ 5.387.798,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 3.905.559,31	R$ 3.721.613,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 20.401,40	R$ 26.282,84
TRIBUTOS A RECUPERAR A L.P.		R$ 15.401,40	R$ 21.282,84
ICMS S/Imob.a Recup.a L.P.		R$ 15.401,40	R$ 21.282,84
DEPÓSITO CAUÇÃO OU JUDICIAL		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Depósitos Judiciais		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO PERMANENTE		R$ 3.885.157,91	R$ 3.695.330,96
MÓVEIS E UTENSILIOS ADM/COM		R$ 108.908,60	R$ 108.908,60
Moveis e Utensilios		R$ 18.796,22	R$ 18.796,22
Computadores e Impressoras		R$ 23.254,78	R$ 23.254,78
Maquinas Equip.Escritorio		R$ 66.857,60	R$ 66.857,60
MAQUINAS INDUSTRIAIS		R$ 2.740.786,95	R$ 2.760.674,95
Maquinas Industriais Diversas		R$ 1.728.317,10	R$ 1.748.205,10
Silos de Agregados		R$ 73.205,60	R$ 73.205,60
Maquinas de Blocos e Pavimentos		R$ 784.461,82	R$ 784.461,82
Guindastes		R$ 154.802,43	R$ 154.802,43
ESQUIPAM. INDS. SERVIÇOS		R$ 1.574.421,18	R$ 1.598.367,58
Equipamentos Industriais		R$ 529.102,91	R$ 529.102,91
Ferramentas e Utensilios		R$ 489.905,93	R$ 513.852,33
Moldes		R$ 555.412,34	R$ 555.412,34
VEICULOS LEVES		R$ 684.475,11	R$ 512.875,11
Placa AHI-1041 Carreta S.Reboque/1997		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Placa ARC-2996 VW Saveiro CE TL MB		R$ 35.808,47	R$ 35.808,47
Placa BEG-2995 Camionete Hilux 2017		R$ 194.340,00	R$ 194.340,00
Placa AXO-8011 I / Volvo Xc60 D5 Momentum 2017		R$ 171.600,00	R$ 0,00
Placa BBC-9006 VW Amarok v6 2018/2018		R$ 167.824,80	R$ 167.824,80
Placa ARC-3675 VW/Nova Saveiro Renavan 1164202453		R$ 56.076,25	R$ 56.076,25
Placa ARC-3722 VW/Nova Saveiro Renavan 1166515475		R$ 56.825,59	R$ 56.825,59
CAMINHÕES		R$ 1.889.450,00	R$ 1.889.450,00
Placa AMB-1815 Caminhão VW18.310 Titan ano 2004		R$ 68.000,00	R$ 68.000,00
Carroceria Basculante VW24250		R$ 20.500,00	R$ 20.500,00
Placa AOG-7869 Caminhão VW 24.250 Worker 2006		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Placa AOG 8035 CaminhãoVW ano 2006 Basculante		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Placa ASP-7321 Caminhão ano 2010		R$ 155.760,00	R$ 155.760,00
Placa ARC-1491 Caminhão VW24.250		R$ 161.040,00	R$ 161.040,00
Placa AUD-4821 Caminhão Marca Scania mod.2011		R$ 310.640,00	R$ 310.640,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Carrocerias		R$ 49.400,00	R$ 49.400,00
Placa ARC-5443 Caminhão Ford Mod. Cargo 2428 ano 2011		R$ 182.160,00	R$ 182.160,00
Placa ARC-5444 Caminhão VW 24.250 ano 2011/2012		R$ 154.000,00	R$ 154.000,00
Placa ARC-1492 Caminhão VW24.250		R$ 161.040,00	R$ 161.040,00
Carroceria Aberta Madeira Marca Taverna		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Placa APV-6451 Caminhão 2008/VW24. 250		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
Placa ARC-2797 Carreta SR Rodolinea Srcag 3E		R$ 54.450,00	R$ 54.450,00
Placa ARX-9882 Caminhão VW/24250 2009/2010		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Placa ATM-5884 Caminhão Iveco/Tector 240E 25S2010/2011		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Placa APA-3175 VW/24250 CNC 6x2 Caçamba		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Placa ATO-0497 Caminhão Ford Cargo 2422-E 2010/11		R$ 50.960,00	R$ 50.960,00
EMPILHADEIRAS		R$ 497.224,21	R$ 497.224,21
Empilhadeira Yale Gopo 080		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
Empilhadeira ano 2008-NF 17842		R$ 49.540,67	R$ 49.540,67
Empilhadeira ano 2010 GPO Yale		R$ 67.828,40	R$ 67.828,40
Empilhadeira ano 2009 GDP Yale		R$ 67.828,40	R$ 67.828,40
Empilhadeira mod.M-série 5.O Ton		R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
Empilhadeira Forrlift a Diesel		R$ 49.810,24	R$ 49.810,24
Empilhadeira CPCD35 TTP 4,5		R$ 53.300,00	R$ 53.300,00
Empilhadeira CTS Md.FD35T-TD27		R$ 22.206,50	R$ 22.206,50
Empilhadeira CTS Md.FG35T-F2		R$ 19.310,00	R$ 19.310,00
Empilhadeira Rod DP CPCD40 TTP		R$ 70.400,00	R$ 70.400,00
IMÓVEIS INDUSTRIAIS		R$ 59.665,23	R$ 59.665,23
Barracão da Fábrica		R$ 59.665,23	R$ 59.665,23
INSTALAÇÃO		R$ 192.874,63	R$ 192.874,63
Instalação		R$ 192.874,63	R$ 192.874,63
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (3.862.648,00)	R$ (3.924.709,35)
(-) (-)Depreciacao Moveis e Utens.		R$ (22.963,96)	R$ (23.938,39)
(-) (-)Depreciacao de Caminhões		R$ (1.247.461,38)	R$ (1.292.997,63)
(-) (-)Deprec.Equip.Inds.Serv.		R$ (535.710,80)	R$ (544.421,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Deprec.de Máquinas Industriais		R$ (1.215.208,12)	R$ (1.249.107,55)
(-) (-) Deprec. de Moldes		R$ (182.712,76)	R$ (189.655,42)
(-) (-) Deprec. Barracão da Fábrica		R$ (20.353,05)	R$ (20.354,55)
(-) (-)Deprec.Veículos Leves		R$ (226.536,29)	R$ (179.263,97)
(-) (-) Deprec. Empilhadeiras		R$ (372.886,22)	R$ (383.453,30)
(-) (-)Deprec. Computadores e Impressoras		R$ (5.668,37)	R$ (5.959,04)
(-) (-) Deprec. Instalação		R$ (33.147,05)	R$ (35.557,97)
PASSIVO		R$ 14.447.845,21	R$ 15.275.878,21
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 689.849,50	R$ 1.503.984,99
FORNECEDORES		R$ 352.534,48	R$ 1.016.747,26
FORNECEDORES		R$ 352.534,48	R$ 1.016.747,26
Fornecedores		R$ 140.457,58	R$ 693.603,01
InterCement		R$ 170.719,12	R$ 261.110,93
VOTORANTIM Cimentos BrasilL SA		R$ 13.386,64	R$ 18.117,78
BASALTO Pedreira e Pav.		R$ 27.971,14	R$ 43.915,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R$ 337.315,02	R$ 487.237,73
IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 1.315,01	R$ 911,25
I.R.R.Fonte a Recolher		R$ 1.122,50	R$ 746,55
IRPJ a Recolher		R$ 102,88	R$ 102,94
CSLL a Recolher		R$ 61,73	R$ 61,76
Ret.COFINS/PIS/CSLL a Recolher		R$ 27,90	R$ 0,00
IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER		R$ 125.279,82	R$ 191.056,78
ICMS à Recolher		R$ 125.279,82	R$ 191.056,78
IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R$ 66,13	R$ 75,07
ISS a Recolher		R$ 66,13	R$ 75,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 92.735,82	R$ 136.194,65
INSS a Recolher		R$ 31.221,10	R$ 27.533,36
FGTS a Recolher		R$ 0,00	R$ 5.742,05
SALÁRIOS a Pagar		R$ 0,00	R$ 38.531,30
Contr.Sind.a Recolher		R$ 10.404,34	R$ 10.404,34
Contr.Assistencial a Recolher		R$ 51.110,38	R$ 53.983,60
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 117.918,24	R$ 158.999,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prov. de Ferias a Vencer		R$ 89.762,47	R$ 102.596,54
Prov. 13. salario a Vencer		R$ 0,00	R$ 17.529,44
Prov. de INSS s/ Prov. de Ferias		R$ 21.774,96	R$ 25.278,69
Prov. de FGTS s/ Prov. de Ferias		R$ 6.380,81	R$ 7.407,54
Prov. de INSS s/ Prov. 13. Salario		R$ 0,00	R$ 4.785,64
Prov. FGTS s/ Prov. de 13. Salario		R$ 0,00	R$ 1.402,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 13.375,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - CA		R$ 0,00	R$ 13.375,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (L.) - CA		R$ 0,00	R$ 13.375
Amir R.C.Junior C/C - LP		R$ 0,00	R$ 6.279,79
Rodrigo da Cruz - C/C LP		R$ 0,00	R$ 4.159,18
Caroline da Cruz Garzaro -C/C		R$ 0,00	R$ 2.937,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 13.757.995,71	R$ 13.758.517,25
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.513.438,40	R$ 5.513.438,40
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
Capital Social		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 3.413.438,40	R$ 3.413.438,40
A.F.A.C. Rodrigo da Cruz		R$ 1.141.974,74	R$ 1.141.974,74
A.F.A.C. Amir Renato da Cruz Junior		R$ 1.131.346,79	R$ 1.131.346,79
A.F.A.C. Caroline da Cruz Garzaro		R$ 1.140.116,87	R$ 1.140.116,87
RESERVAS		R$ 8.242.742,87	R$ 8.244.557,31
RESERVAS DE LUCRO		R$ 8.242.742,87	R$ 8.244.557,31
Lucros Acum.Exerc.Anteriores		R$ 7.554.994,20	R$ 7.556.808,
Reserva Legal		R$ 687.748,67	R$ 687.748,67
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.814,44	R$ 521,54
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 1.814,44	R$ 521,54
Lucro Liquido n/Exercicio		R$ 1.814,44	R$ 521,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Com Licitações 491 Fls.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 15.275.878,21	R$ 15.177.025,49
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.554.264,41	R$ 11.675.719,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 579.430,16	R$ 1.165.163,34
CAIXAS		R$ 666,36	R$ 666,36
Caixa		R$ 666,36	R$ 666,36
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 549.189,36	R$ 1.134.886,54
SICREDI C/C 80459-2		R$ 56.952,02	R$ 349.307,11
Bradesco - AG.3158 C/C 2801-0		R$ 492.237,34	R$ 785.579,43
APLIC. FINANC. LIQUID. IMED.		R$ 15.475,44	R$ 15.511,44
Plano Capitalização - SICREDI		R$ 15.475,44	R$ 15.511,44
CHEQUES DEVOLVIDO		R$ 14.099,00	R$ 14.099,00
CHEQUES DEVOLVIDO		R$ 14.099,00	R$ 14.099,00
VALORES A RECEBER		R$ 1.388.098,03	R$ 846.252,47
CLIENTES		R$ 1.388.098,03	R$ 846.252,47
Clientes Diversos		R$ 1.388.098,03	R$ 846.252,47
OUTROS CRÉDITOS		R$ 322.145,58	R$ 288.519,05
ADIANTAMENTOS INTERNOS		R$ 0,00	R$ 489,85
Adiantamento de Ferias		R$ 0,00	R$ 489,85
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 322.145,58	R$ 288.029,20
ICMS s/Imobilizado a Recuperar		R$ 17.769,72	R$ 10.971,43
Pis a Recuperar C/C Mensal		R$ 53.690,84	R$ 48.819,47
Cofins a Recuperar - C/C Mensal		R$ 250.685,02	R$ 228.238,30
ESTOQUES		R$ 9.264.590,64	R$ 9.375.784,36
ESTOQUES INDUSTRIA		R$ 9.264.590,64	R$ 9.375.784,36
Estoque de Materia Prima		R$ 3.876.791,95	R$ 3.732.165,34
Estoque de Produtos Acabados		R$ 5.387.798,69	R$ 5.643.619,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 3.721.613,80	R$ 3.501.306,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 26.282,84	R$ 27.491,31
TRIBUTOS A RECUPERAR A L.P.		R$ 21.282,84	R$ 22.491,31
ICMS S/Imob.a Recup.a L.P.		R$ 21.282,84	R$ 22.491,31
DEPÓSITO CAUÇÃO OU JUDICIAL		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Depósitos Judiciais		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO PERMANENTE		R$ 3.695.330,96	R$ 3.473.814,96
MÓVEIS E UTENSILIOS ADM/COM		R$ 108.908,60	R$ 108.908,60
Moveis e Utensilios		R$ 18.796,22	R$ 18.796,22
Computadores e Impressoras		R$ 23.254,78	R$ 23.254,78
Maquinas Equip.Escritorio		R$ 66.857,60	R$ 66.857,60
MAQUINAS INDUSTRIAIS		R$ 2.760.674,95	R$ 2.772.086,16
Maquinas Industriais Diversas		R$ 1.748.205,10	R$ 1.759.616,31
Silos de Agregados		R$ 73.205,60	R$ 73.205,60
Maquinas de Blocos e Pavimentos		R$ 784.461,82	R$ 784.461,82
Guindastes		R$ 154.802,43	R$ 154.802,43
ESQUIPAM. INDS. SERVIÇOS		R$ 1.598.367,58	R$ 1.598.367,58
Equipamentos Industriais		R$ 529.102,91	R$ 529.102,91
Ferramentas e Utensilios		R$ 513.852,33	R$ 513.852,33
Moldes		R$ 555.412,34	R$ 555.412,34
VEICULOS LEVES		R$ 512.875,11	R$ 318.535,11
Placa AHI-1041 Carreta S.Reboque/1997		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Placa ARC-2996 VW Saveiro CE TL MB		R$ 35.808,47	R$ 35.808,47
Placa BEG-2995 Camionete Hilux 2017		R$ 194.340,00	R$ 0,00
Placa BBC-9006 VW Amarok v6 2018/2018		R$ 167.824,80	R$ 167.824,80
Placa ARC-3675 VW/Nova Saveiro Renavan 1164202453		R$ 56.076,25	R$ 56.076,25
Placa ARC-3722 VW/Nova Saveiro Renavan 1166515475		R$ 56.825,59	R$ 56.825,59
CAMINHÕES		R$ 1.889.450,00	R$ 1.889.450,00
Placa AMB-1815 Caminhão VW18.310 Titan ano 2004		R$ 68.000,00	R$ 68.000,00
Carroceria Basculante VW24250		R$ 20.500,00	R$ 20.500,00
Placa AOG-7869 Caminhão VW 24.250 Worker 2006		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Placa AOG 8035 CaminhãoVW ano 2006 Basculante		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Placa ASP-7321 Caminhão ano 2010		R$ 155.760,00	R$ 155.760,00
Placa ARC-1491 Caminhão VW24.250		R$ 161.040,00	R$ 161.040,00
Placa AUD-4821 Caminhão Marca Scania mod.2011		R$ 310.640,00	R$ 310.640,00
Carrocerias		R$ 49.400,00	R$ 49.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Placa ARC-5443 Caminhão Ford Mod. Cargo 2428 ano 2011		R$ 182.160,00	R$ 182.160,00
Placa ARC-5444 Caminhão VW 24.250 ano 2011/2012		R$ 154.000,00	R$ 154.000,00
Placa ARC-1492 Caminhão VW24.250		R$ 161.040,00	R$ 161.040,00
Carroceria Aberta Madeira Marca Tavema		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Placa APV-6451 Caminhão 2008/VW24. 250		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
Placa ARC-2797 Carreta SR Rodolinea Srcag 3E		R$ 54.450,00	R$ 54.450,00
Placa ARX-9882 Caminhão VW/24250 2009/2010		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Placa ATM-5884 Caminhão Iveco/Tector 240E 25S2010/2011		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Placa APA-3175 VW/24250 CNC 6x2 Caçamba		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Placa ATO-0497 Caminhão Ford Cargo 2422-E 2010/11		R$ 50.960,00	R$ 50.960,00
EMPILHADEIRAS		R$ 497.224,21	R$ 497.224,21
Empilhadeira Yale Gopo 080		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
Empilhadeira ano 2008-NF 17842		R$ 49.540,67	R$ 49.540,67
Empilhadeira ano 2010 GPO Yale		R$ 67.828,40	R$ 67.828,40
Empilhadeira ano 2009 GDP Yale		R$ 67.828,40	R$ 67.828,40
Empilhadeira mod.M-série 5.O Ton		R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
Empilhadeira Forrlift a Diesel		R$ 49.810,24	R$ 49.810,24
Empilhadeira CPCD35 TTP 4,5		R$ 53.300,00	R$ 53.300,00
Empilhadeira CTS Md.FD35T-TD27		R$ 22.206,50	R$ 22.206,50
Empilhadeira CTS Md.FG35T-F2		R$ 19.310,00	R$ 19.310,00
Empilhadeira Rod DP CPCD40 TTP		R$ 70.400,00	R$ 70.400,00
IMÓVEIS INDUSTRIAIS		R$ 59.665,23	R$ 59.665,23
Barracão da Fábrica		R$ 59.665,23	R$ 59.665,23
INSTALAÇÃO		R$ 192.874,63	R$ 192.874,63
Instalação		R$ 192.874,63	R$ 192.874,63
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (3.924.709,35)	R$ (3.963.296,56)
(-) (-)Depreciacao Moveis e Utens.		R$ (23.938,39)	R$ (24.912,82)
(-) (-)Depreciacao de Caminhões		R$ (1.292.997,63)	R$ (1.338.533,88)
(-) (-)Deprec.Equip.Inds.Serv.		R$ (544.421,53)	R$ (553.211,21)
(-) (-)Deprec.de Máquinas Industriais		R$ (1.249.107,55)	R$ (1.283.274,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Compras e Licitações 494 Fls.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Deprec. de Moldes		R$ (189.655,42)	R$ (196.598,08)
(-) (-) Deprec. Barracão da Fábrica		R$ (20.354,55)	R$ (20.356,05)
(-) (-)Deprec.Veiculos Leves		R$ (179.263,97)	R$ (108.846,53)
(-) (-) Deprec. Empilhadeiras		R$ (383.453,30)	R$ (393.344,92)
(-) (-)Deprec. Computadores e Impressoras		R$ (5.959,04)	R$ (6.249,71)
(-) (-) Deprec. Instalação		R$ (35.557,97)	R$ (37.968,89)
PASSIVO		R$ 15.275.878,21	R$ 15.177.025,49
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.503.984,99	R$ 1.391.515,53
FORNECEDORES		R$ 1.016.747,26	R$ 878.768,62
FORNECEDORES		R$ 1.016.747,26	R$ 878.768,62
Fornecedores		R$ 693.603,01	R$ 803.298,29
InterCement		R$ 261.110,93	R$ 9.919,60
VOTORANTIM Cimentos BrasilL SA		R$ 18.117,78	R$ 21.447,10
BASALTO Pedreira e Pav.		R$ 43.915,54	R$ 44.103,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R$ 487.237,73	R$ 512.746,91
IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 911,25	R$ 1.374,37
I.R.R.Fonte a Recolher		R$ 746,55	R$ 1.218,29
IRPJ a Recolher		R$ 102,94	R$ 97,55
CSLL a Recolher		R$ 61,76	R$ 58,53
IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER		R$ 191.056,78	R$ 165.857,12
ICMS à Recolher		R$ 191.056,78	R$ 165.857,12
IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R$ 75,07	R$ 0,00
ISS a Recolher		R$ 75,07	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 136.194,65	R$ 143.184,6
INSS a Recolher		R$ 27.533,36	R$ 28.445,17
FGTS a Recolher		R$ 5.742,05	R$ 5.956,52
SALARIOS a Pagar		R$ 38.531,30	R$ 41.636,36
Contr.Sind.a Recolher		R$ 10.404,34	R$ 10.404,34
Contr.Assistencial a Recolher		R$ 53.983,60	R$ 56.742,25
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 158.999,98	R$ 202.330,78
Prov. de Ferias a Vencer		R$ 102.596,54	R$ 116.666,30
Prov. 13. salario a Vencer		R$ 17.529,44	R$ 35.485,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prov. de INSS s/ Prov. de Ferias		R$ 25.278,69	R$ 29.119,74
Prov. de FGTS s/ Prov. de Ferias		R$ 7.407,54	R$ 8.533,16
Prov. de INSS s/ Prov. 13. Salario		R$ 4.785,64	R$ 9.687,57
Prov. FGTS s/ Prov. de 13. Salario		R$ 1.402,13	R$ 2.838,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 13.375,97	R$ 26.498,48
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - CA		R$ 13.375,97	R$ 26.498,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (L.) - CA		R$ 13.375,97	R$ 26.498,48
Amir R.C.Junior C/C - LP		R$ 6.279,79	R$ 9.941,10
Rodrigo da Cruz - C/C LP		R$ 4.159,18	R$ 7.096,18
Caroline da Cruz Garzaro -C/C		R$ 2.937,00	R$ 9.461,20
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 13.758.517,25	R$ 13.759.011,48
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.513.438,40	R$ 5.513.438,40
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
Capital Social		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 3.413.438,40	R$ 3.413.438,40
A.F.A.C. Rodrigo da Cruz		R$ 1.141.974,74	R$ 1.141.974,74
A.F.A.C. Amir Renato da Cruz Junior		R$ 1.131.346,79	R$ 1.131.346,79
A.F.A.C. Caroline da Cruz Garzaro		R$ 1.140.116,87	R$ 1.140.116,87
RESERVAS		R$ 8.244.557,31	R$ 8.244.557,31
RESERVAS DE LUCRO		R$ 8.244.557,31	R$ 8.244.557,31
Lucros Acum.Exerc.Anteriores		R$ 7.556.808,64	R$ 7.556.808,64
Reserva Legal		R$ 687.748,67	R$ 687.748,67
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 521,54	R$ 1.015,77
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 521,54	R$ 1.015,77
Lucro Liquido n/Exercicio		R$ 521,54	R$ 1.015,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Compras e Licitações Fls. 496 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 15.177.025,49	R$ 15.766.028,60
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.675.719,22	R$ 11.767.942,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.165.163,34	R$ 323.782,08
CAIXAS		R$ 666,36	R$ 666,36
Caixa		R$ 666,36	R$ 666,36
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 1.134.886,54	R$ 105,02
SICREDI C/C 80459-2		R$ 349.307,11	R$ 104,02
Bradesco - AG.3158 C/C 2801-0		R$ 785.579,43	R$ 1,00
APLIC. FINANC. LIQUID. IMED.		R$ 15.511,44	R$ 309.173,4
Plano Capitalização - SICREDI		R$ 15.511,44	R$ 15.547,44
Aplicação Investimentos Bradesco		R$ 0,00	R$ 293.626,14
PROVISÃO REC FINANC A REALIZAR		R$ 0,00	R$ (261,88)
(-) Provisão Rec. Financ. a Realizar		R$ 0,00	R$ (261,88)
CHEQUES DEVOLVIDO		R$ 14.099,00	R$ 14.099,00
CHEQUES DEVOLVIDO		R$ 14.099,00	R$ 14.099,00
VALORES A RECEBER		R$ 846.252,47	R$ 299.660,48
CLIENTES		R$ 846.252,47	R$ 299.660,48
Clientes Diversos		R$ 846.252,47	R$ 299.660,48
OUTROS CRÉDITOS		R$ 288.519,05	R$ 415.592,45
ADIANTAMENTOS INTERNOS		R$ 489,85	R$ 35.025,87
Adiantamento de 13. Salario		R$ 0,00	R$ 35.025,87
Adiantamento de Ferias		R$ 489,85	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 288.029,20	R$ 380.566,5[illegible]
ICMS s/Imobilizado a Recuperar		R$ 10.971,43	R$ 5.765,5
Pis a Recuperar C/C Mensal		R$ 48.819,47	R$ 66.256,69
Cofins a Recuperar - C/C Mensal		R$ 228.238,30	R$ 308.544,34
ESTOQUES		R$ 9.375.784,36	R$ 10.728.907,11
ESTOQUES INDUSTRIA		R$ 9.375.784,36	R$ 10.728.907,11
Estoque de Materia Prima		R$ 3.732.165,34	R$ 4.381.576,29
Estoque de Produtos Acabados		R$ 5.643.619,02	R$ 6.347.330,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 3.501.306,27	R$ 3.998.086,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 27.491,31	R$ 29.913,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A RECUPERAR A L.P.		R$ 22.491,31	R$ 24.913,04
ICMS S/Imob.a Recup.a L.P.		R$ 22.491,31	R$ 24.913,04
DEPÓSITO CAUÇÃO OU JUDICIAL		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Depósitos Judiciais		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
IMOBILIZADO PERMANENTE		R$ 3.473.814,96	R$ 3.968.173,44
MÓVEIS E UTENSILIOS ADM/COM		R$ 108.908,60	R$ 108.908,60
Moveis e Utensilios		R$ 18.796,22	R$ 18.796,22
Computadores e Impressoras		R$ 23.254,78	R$ 23.254,78
Maquinas Equip.Escritorio		R$ 66.857,60	R$ 66.857,60
MAQUINAS INDUSTRIAIS		R$ 2.772.086,16	R$ 2.792.862,99
Maquinas Industriais Diversas		R$ 1.759.616,31	R$ 1.780.393,14
Silos de Agregados		R$ 73.205,60	R$ 73.205,60
Maquinas de Blocos e Pavimentos		R$ 784.461,82	R$ 784.461,82
Guindastes		R$ 154.802,43	R$ 154.802,43
ESQUIPAM. INDS. SERVIÇOS		R$ 1.598.367,58	R$ 1.598.367,58
Equipamentos Industriais		R$ 529.102,91	R$ 529.102,91
Ferramentas e Utensilios		R$ 513.852,33	R$ 513.852,33
Moldes:		R$ 555.412,34	R$ 555.412,34
VEICULOS LEVES		R$ 318.535,11	R$ 318.535,11
Placa AHI-1041 Carreta S.Reboque/1997		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Placa ARC-2996 VW Saveiro CE TL MB		R$ 35.808,47	R$ 35.808,47
Placa BBC-9006 VW Amarok v6 2018/2018		R$ 167.824,80	R$ 167.824,80
Placa ARC-3675 VW/Nova Saveiro Renavan 1164202453		R$ 56.076,25	R$ 56.076,25
Placa ARC-3722 VW/Nova Saveiro Renavan 1166515475		R$ 56.825,59	R$ 56.825,59
CAMINHÕES		R$ 1.889.450,00	R$ 2.481.832,00
Placa AMB-1815 Caminhão VW18.310 Titan ano 2004		R$ 68.000,00	R$ 68.000,00
Carroceria Basculante VW24250		R$ 20.500,00	R$ 20.500,00
Placa AOG-7869 Caminhão VW 24.250 Worker 2006		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Placa AOG 8035 CaminhãoVW ano 2006 Basculante		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Placa ASP-7321 Caminhão ano 2010		R$ 155.760,00	R$ 155.760,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Placa ARC-1491 Caminhão VW24.250		R$ 161.040,00	R$ 161.040,00
Placa AUD-4821 Caminhão Marca Scania mod.2011		R$ 310.640,00	R$ 310.640,00
Carrocerias		R$ 49.400,00	R$ 49.400,00
Placa ARC-5443 Caminhão Ford Mod. Cargo 2428 ano 2011		R$ 182.160,00	R$ 182.160,00
Placa ARC-5444 Caminhão VW 24.250 ano 2011/2012		R$ 154.000,00	R$ 154.000,00
Placa ARC-1492 Caminhão VW24.250		R$ 161.040,00	R$ 161.040,00
Carroceria Aberta Madeira Marca Tavema		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Placa APV-6451 Caminhão 2008/VW24. 250		R$ 70.000,00	R$ 70.000,
Placa ARC-2797 Carreta SR Rodolinea Srcag 3E		R$ 54.450,00	R$ 54.450,00
Placa ARX-9882 Caminhão VW/24250 2009/2010		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Placa ATM-5884 Caminhão Iveco/Tector 240E 25S2010/2011		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Placa APA-3175 VW/24250 CNC 6x2 Caçamba		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Placa ATO-0497 Caminhão Ford Cargo 2422-E 2010/11		R$ 50.960,00	R$ 50.960,00
Placa ALV-9476 Caminhão VW/23.250 E 2004		R$ 0,00	R$ 104.669,00
Placa AKI-0960 Caminhão Ford Cargo VW/17.210 2002		R$ 0,00	R$ 76.000,00
Placa AQK-8772 Caminhão VW/24.250 2008		R$ 0,00	R$ 156.587,00
Placa ACR-1508 Caminhão VW/24.250 2006		R$ 0,00	R$ 115.255,00
Placa AOI-0021 Caminhão VW/23.250 F2005		R$ 0,00	R$ 50.000,00
Placa AGM-9302 Caminhão M. Benz 1996		R$ 0,00	R$ 89.871,00
EMPILHADEIRAS		R$ 497.224,21	R$ 497.224,2
Empilhadeira Yale Gopo 080		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
Empilhadeira ano 2008-NF 17842		R$ 49.540,67	R$ 49.540,67
Empilhadeira ano 2010 GPO Yale		R$ 67.828,40	R$ 67.828,40
Empilhadeira ano 2009 GDP Yale		R$ 67.828,40	R$ 67.828,40
Empilhadeira mod.M-série 5.O Ton		R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
Empilhadeira Forrlift a Diesel		R$ 49.810,24	R$ 49.810,24
Empilhadeira CPCD35 TTP 4,5		R$ 53.300,00	R$ 53.300,00
Empilhadeira CTS Md.FD35T-TD27		R$ 22.206,50	R$ 22.206,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empilhadeira CTS Md.FG35T-F2		R$ 19.310,00	R$ 19.310,00
Empilhadeira Rod DP CPCD40 TTP		R$ 70.400,00	R$ 70.400,00
IMÓVEIS INDUSTRIAIS		R$ 59.665,23	R$ 59.665,23
Barracão da Fábrica		R$ 59.665,23	R$ 59.665,23
INSTALAÇÃO		R$ 192.874,63	R$ 192.874,63
Instalação		R$ 192.874,63	R$ 192.874,63
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (3.963.296,56)	R$ (4.082.096,91)
(-) (-)Depreciacao Moveis e Utens.		R$ (24.912,82)	R$ (25.887,25)
(-) (-)Depreciacao de Caminhões		R$ (1.338.533,88)	R$ (1.386.867,49)
(-) (-)Deprec.Equip.Inds.Serv.		R$ (553.211,21)	R$ (562.178,40)
(-) (-)Deprec.de Máquinas Industriais		R$ (1.283.274,47)	R$ (1.317.473,39)
(-) (-) Deprec. de Moldes		R$ (196.598,08)	R$ (203.540,74)
(-) (-) Deprec. Barracão da Fábrica		R$ (20.356,05)	R$ (20.357,55)
(-) (-)Deprec.Veiculos Leves		R$ (108.846,53)	R$ (116.759,90)
(-) (-) Deprec. Empilhadeiras		R$ (393.344,92)	R$ (402.112,00)
(-) (-)Deprec. Computadores e Impressoras		R$ (6.249,71)	R$ (6.540,38)
(-) (-) Deprec. Instalação		R$ (37.968,89)	R$ (40.379,81)
PASSIVO		R$ 15.177.025,49	R$ 15.766.028,60
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.391.515,53	R$ 1.378.789,99
FORNECEDORES		R$ 878.768,62	R$ 942.470,90
FORNECEDORES		R$ 878.768,62	R$ 942.470,90
Fornecedores		R$ 803.298,29	R$ 830.478,02
InterCement		R$ 9.919,60	R$ 40.110,29
VOTORANTIM Cimentos BrasilL SA		R$ 21.447,10	R$ 5.905,21
BASALTO Pedreira e Pav.		R$ 44.103,63	R$ 65.977,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R$ 512.746,91	R$ 436.319,09
IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 1.374,37	R$ 1.388,31
I.R.R.Fonte a Recolher		R$ 1.218,29	R$ 1.219,16
IRPJ a Recolher		R$ 97,55	R$ 105,72
CSLL a Recolher		R$ 58,53	R$ 63,43
IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER		R$ 165.857,12	R$ 28.221,86
ICMS à Recolher		R$ 165.857,12	R$ 28.221,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Compras e Licitações Fls 100 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 69,47
ISS a Recolher		R$ 0,00	R$ 69,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 143.184,64	R$ 149.387,96
INSS a Recolher		R$ 28.445,17	R$ 29.162,46
FGTS a Recolher		R$ 5.956,52	R$ 9.145,83
SALARIOS a Pagar		R$ 41.636,36	R$ 41.132,37
Contr.Sind.a Recolher		R$ 10.404,34	R$ 10.404,34
Contr.Assistencial a Recolher		R$ 56.742,25	R$ 59.542,96
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 202.330,78	R$ 257.251,
Prov. de Ferias a Vencer		R$ 116.666,30	R$ 138.508,62
Prov. 13. salario a Vencer		R$ 35.485,35	R$ 54.234,88
Prov. de INSS s/ Prov. de Ferias		R$ 29.119,74	R$ 35.082,70
Prov. de FGTS s/ Prov. de Ferias		R$ 8.533,16	R$ 10.280,47
Prov. de INSS s/ Prov. 13. Salario		R$ 9.687,57	R$ 14.806,14
Prov. FGTS s/ Prov. de 13. Salario		R$ 2.838,66	R$ 4.338,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 26.498,48	R$ 627.691,48
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - CA		R$ 26.498,48	R$ 627.691,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (L.) - CA		R$ 26.498,48	R$ 627.691,48
Amir R.C.Junior C/C - LP		R$ 9.941,10	R$ 12.878,10
Rodrigo da Cruz - C/C LP		R$ 7.096,18	R$ 462.544,18
Caroline da Cruz Garzaro -C/C		R$ 9.461,20	R$ 152.269,20
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 13.759.011,48	R$ 13.759.547,13
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.513.438,40	R$ 5.513.438,4
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,0
Capital Social		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 3.413.438,40	R$ 3.413.438,40
A.F.A.C. Rodrigo da Cruz		R$ 1.141.974,74	R$ 1.141.974,74
A.F.A.C. Amir Renato da Cruz Junior		R$ 1.131.346,79	R$ 1.131.346,79
A.F.A.C. Caroline da Cruz Garzaro		R$ 1.140.116,87	R$ 1.140.116,87
RESERVAS		R$ 8.244.557,31	R$ 8.244.557,31
RESERVAS DE LUCRO		R$ 8.244.557,31	R$ 8.244.557,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Compras e Licitações Fls: Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acum.Exerc.Anteriores		R$ 7.556.808,64	R$ 7.556.808,64
Reserva Legal		R$ 687.748,67	R$ 687.748,67
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.015,77	R$ 1.551,42
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 1.015,77	R$ 1.551,42
Lucro Liquido n/Exercicio		R$ 1.015,77	R$ 1.551,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 15.766.028,60	R$ 17.075.821,64
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.767.942,12	R$ 13.179.984,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 323.782,08	R$ 1.475.934,60
CAIXAS		R$ 666,36	R$ 666,36
Caixa		R$ 666,36	R$ 666,36
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 105,02	R$ 395.798,12
SICREDI C/C 80459-2		R$ 104,02	R$ 395.798,12
Bradesco - AG.3158 C/C 2801-0		R$ 1,00	R$ 0,00
APLIC. FINANC. LIQUID. IMED.		R$ 309.173,58	R$ 1.080.442,7
Plano Capitalização - SICREDI		R$ 15.547,44	R$ 15.599,44
Aplicação Investimentos Bradesco		R$ 293.626,14	R$ 1.064.843,31
(-) PROVISÃO REC FINANC A REALIZAR		R$ (261,88)	R$ (972,63)
(-) (-) Provisão Rec. Financ. a Realizar		R$ (261,88)	R$ (972,63)
CHEQUES DEVOLVIDO		R$ 14.099,00	R$ 0,00
CHEQUES DEVOLVIDO		R$ 14.099,00	R$ 0,00
VALORES A RECEBER		R$ 299.660,48	R$ 102.957,45
CLIENTES		R$ 299.660,48	R$ 102.957,45
Clientes Diversos		R$ 299.660,48	R$ 102.957,45
OUTROS CRÉDITOS		R$ 415.592,45	R$ 430.962,07
ADIANTAMENTOS INTERNOS		R$ 35.025,87	R$ 29.404,52
Adiantamento de 13. Salario		R$ 35.025,87	R$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R$ 0,00	R$ 29.404,52
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 380.566,58	R$ 401.557,55
ICMS s/Imobilizado a Recuperar		R$ 5.765,55	R$ 17.659,7
Pis a Recuperar C/C Mensal		R$ 66.256,69	R$ 67.921,06
Cofins a Recuperar - C/C Mensal		R$ 308.544,34	R$ 315.976,77
ESTOQUES		R$ 10.728.907,11	R$ 11.170.130,11
ESTOQUES INDUSTRIA		R$ 10.728.907,11	R$ 11.170.130,11
Estoque de Materia Prima		R$ 4.381.576,29	R$ 4.459.653,87
Estoque de Produtos Acabados		R$ 6.347.330,82	R$ 6.710.476,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 3.998.086,48	R$ 3.895.837,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 29.913,04	R$ 9.757,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-70

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Compras e Licitações Fls Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A RECUPERAR A L.P.		R$ 24.913,04	R$ 9.757,22
ICMS S/Imob.a Recup.a L.P.		R$ 24.913,04	R$ 9.757,22
DEPÓSITO CAUÇÃO OU JUDICIAL		R$ 5.000,00	R$ 0,00
Depósitos Judiciais		R$ 5.000,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO PERMANENTE		R$ 3.968.173,44	R$ 3.886.080,19
MÓVEIS E UTENSILIOS ADM/COM		R$ 108.908,60	R$ 108.908,60
Moveis e Utensilios		R$ 18.796,22	R$ 18.796,22
Computadores e Impressoras		R$ 23.254,78	R$ 23.254,78
Maquinas Equip.Escritorio		R$ 66.857,60	R$ 66.857,60
MAQUINAS INDUSTRIAIS		R$ 2.792.862,99	R$ 2.834.773,99
Maquinas Industriais Diversas		R$ 1.780.393,14	R$ 1.822.304,14
Silos de Agregados		R$ 73.205,60	R$ 73.205,60
Maquinas de Blocos e Pavimentos		R$ 784.461,82	R$ 784.461,82
Guindastes		R$ 154.802,43	R$ 154.802,43
ESQUIPAM. INDS. SERVIÇOS		R$ 1.598.367,58	R$ 1.605.203,12
Equipamentos Industriais		R$ 529.102,91	R$ 529.102,91
Ferramentas e Utensilios		R$ 513.852,33	R$ 513.852,33
Moldes		R$ 555.412,34	R$ 562.247,88
VEICULOS LEVES		R$ 318.535,11	R$ 318.535,11
Placa AHI-1041 Carreta S.Reboque/1997		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Placa ARC-2996 VW Saveiro CE TL MB		R$ 35.808,47	R$ 35.808,47
Placa BBC-9006 VW Amarok v6 2018/2018		R$ 167.824,80	R$ 167.824,80
Placa ARC-3675 VW/Nova Saveiro Renavan 1164202453		R$ 56.076,25	R$ 56.076,25
Placa ARC-3722 VW/Nova Saveiro Renavan 1166515475		R$ 56.825,59	R$ 56.825,59
CAMINHÕES		R$ 2.481.832,00	R$ 2.481.832,00
Placa AMB-1815 Caminhão VW18.310 Titan ano 2004		R$ 68.000,00	R$ 68.000,00
Carroceria Basculante VW24250		R$ 20.500,00	R$ 20.500,00
Placa AOG-7869 Caminhão VW 24.250 Worker 2006		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Placa AOG 8035 CaminhãoVW ano 2006 Basculante		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Placa ASP-7321 Caminhão ano 2010		R$ 155.760,00	R$ 155.760,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.068.478/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Placa ARC-1491 Caminhão VW24.250		R$ 161.040,00	R$ 161.040,00
Placa AUD-4821 Caminhão Marca Scania mod.2011		R$ 310.640,00	R$ 310.640,00
Carrocerias		R$ 49.400,00	R$ 49.400,00
Placa ARC-5443 Caminhão Ford Mod. Cargo 2428 ano 2011		R$ 182.160,00	R$ 182.160,00
Placa ARC-5444 Caminhão VW 24.250 ano 2011/2012		R$ 154.000,00	R$ 154.000,00
Placa ARC-1492 Caminhão VW24.250		R$ 161.040,00	R$ 161.040,00
Carroceria Aberta Madeira Marca Taverna		R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
Placa APV-6451 Caminhão 2008/VW24. 250		R$ 70.000,00	R$ 70.000,(
Placa ARC-2797 Carreta SR Rodolinea Srcag 3E		R$ 54.450,00	R$ 54.450,00
Placa ARX-9882 Caminhão VW/24250 2009/2010		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Placa ATM-5884 Caminhão Iveco/Tector 240E 25S2010/2011		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Placa APA-3175 VW/24250 CNC 6x2 Caçamba		R$ 90.000,00	R$ 90.000,00
Placa ATO-0497 Caminhão Ford Cargo 2422-E 2010/11		R$ 50.960,00	R$ 50.960,00
Placa ALV-9476 Caminhão VW/23.250 E 2004		R$ 104.669,00	R$ 104.669,00
Placa AKI-0960 Caminhão Ford Cargo VW/17.210 2002		R$ 76.000,00	R$ 76.000,00
Placa AQK-8772 Caminhão VW/24.250 2008		R$ 156.587,00	R$ 156.587,00
Placa ACR-1508 Caminhão VW/24.250 2006		R$ 115.255,00	R$ 115.255,00
Placa AOI-0021 Caminhão VW/23.250 F2005		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
Placa AGM-9302 Caminhão M. Benz 1996		R$ 89.871,00	R$ 89.871,00
EMPILHADEIRAS		R$ 497.224,21	R$ 497.224,2
Empilhadeira Yale Gopo 080		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
Empilhadeira ano 2008-NF 17842		R$ 49.540,67	R$ 49.540,67
Empilhadeira ano 2010 GPO Yale		R$ 67.828,40	R$ 67.828,40
Empilhadeira ano 2009 GDP Yale		R$ 67.828,40	R$ 67.828,40
Empilhadeira mod.M-série 5.O Ton		R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
Empilhadeira Forrlift a Diesel		R$ 49.810,24	R$ 49.810,24
Empilhadeira CPCD35 TTP 4,5		R$ 53.300,00	R$ 53.300,00
Empilhadeira CTS Md.FD35T-TD27		R$ 22.206,50	R$ 22.206,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empilhadeira CTS Md.FG35T-F2		R$ 19.310,00	R$ 19.310,00
Empilhadeira Rod DP CPCD40 TTP		R$ 70.400,00	R$ 70.400,00
IMÓVEIS INDUSTRIAIS		R$ 59.665,23	R$ 59.665,23
Barracão da Fábrica		R$ 59.665,23	R$ 59.665,23
INSTALAÇÃO		R$ 192.874,63	R$ 192.874,63
Instalação		R$ 192.874,63	R$ 192.874,63
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (4.082.096,91)	R$ (4.212.936,70)
(-) (-)Depreciacao Moveis e Utens.		R$ (25.887,25)	R$ (26.861,68)
(-) (-)Depreciacao de Caminhões		R$ (1.386.867,49)	R$ (1.446.947,51)
(-) (-)Deprec.Equip.Inds.Serv.		R$ (562.178,40)	R$ (571.179,69)
(-) (-)Deprec.de Máquinas Industriais		R$ (1.317.473,39)	R$ (1.351.908,27)
(-) (-) Deprec. de Moldes		R$ (203.540,74)	R$ (210.506,37)
(-) (-) Deprec. Barracão da Fábrica		R$ (20.357,55)	R$ (20.359,05)
(-) (-)Deprec.Veiculos Leves		R$ (116.759,90)	R$ (124.673,27)
(-) (-) Deprec. Empilhadeiras		R$ (402.112,00)	R$ (410.879,08)
(-) (-)Deprec. Computadores e Impressoras		R$ (6.540,38)	R$ (6.831,05)
(-) (-) Deprec. Instalação		R$ (40.379,81)	R$ (42.790,73)
PASSIVO		R$ 15.766.028,60	R$ 17.075.821,64
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.378.789,99	R$ 589.352,73
FORNECEDORES		R$ 942.470,90	R$ 197.764,90
FORNECEDORES		R$ 942.470,90	R$ 197.764,90
Fornecedores		R$ 830.478,02	R$ 48.503,01
InterCement		R$ 40.110,29	R$ 33.726,97
VOTORANTIM Cimentos BrasilL SA		R$ 5.905,21	R$ 115.534,92
BASALTO Pedreira e Pav.		R$ 65.977,38	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R$ 436.319,09	R$ 391.587,83
IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 1.388,31	R$ 2.622,04
I.R.R.Fonte a Recolher		R$ 1.219,16	R$ 2.307,12
IRPJ a Recolher		R$ 105,72	R$ 139,31
CSLL a Recolher		R$ 63,43	R$ 83,59
Ret.COFINS/PIS/CSLL a Recolher		R$ 0,00	R$ 92,02
IMPOSTOS ESTADUAIS A RECOLHER		R$ 28.221,86	R$ 147.732,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.478/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS à Recolher		R$ 28.221,86	R$ 147.732,33
IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R$ 69,47	R$ 69,78
ISS a Recolher		R$ 69,47	R$ 69,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 149.387,96	R$ 113.362,27
INSS a Recolher		R$ 29.162,46	R$ 31.564,44
FGTS a Recolher		R$ 9.145,83	R$ 9.107,27
SALARIOS a Pagar		R$ 41.132,37	R$ 0,00
Contr.Sind.a Recolher		R$ 10.404,34	R$ 10.404,34
Contr.Assistencial a Recolher		R$ 59.542,96	R$ 62.286,2
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 257.251,49	R$ 127.801,41
Prov. de Ferias a Vencer		R$ 138.508,62	R$ 100.739,59
Prov. 13. salario a Vencer		R$ 54.234,88	R$ 0,00
Prov. de INSS s/ Prov. de Ferias		R$ 35.082,70	R$ 20.928,94
Prov. de FGTS s/ Prov. de Ferias		R$ 10.280,47	R$ 6.132,88
Prov. de INSS s/ Prov. 13. Salario		R$ 14.806,14	R$ 0,00
Prov. FGTS s/ Prov. de 13. Salario		R$ 4.338,68	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 627.691,48	R$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - CA		R$ 627.691,48	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (L.) - CA		R$ 627.691,48	R$ 0,00
Amir R.C.Junior C/C - LP		R$ 12.878,10	R$ 0,00
Rodrigo da Cruz - C/C LP		R$ 462.544,18	R$ 0,00
Caroline da Cruz Garzaro -C/C		R$ 152.269,20	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 13.759.547,13	R$ 16.486.468,9
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.513.438,40	R$ 8.239.654,3
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
Capital Social		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 3.413.438,40	R$ 6.139.654,33
A.F.A.C. Rodrigo da Cruz		R$ 1.141.974,74	R$ 2.292.995,07
A.F.A.C. Amir Renato da Cruz Junior		R$ 1.131.346,79	R$ 1.832.317,02
A.F.A.C. Caroline da Cruz Garzaro		R$ 1.140.116,87	R$ 2.014.342,24
RESERVAS		R$ 8.244.557,31	R$ 8.244.557,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-40

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Compras e Licitações
Fls. 104
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCRO		R$ 8.244.557,31	R$ 8.244.557,31
Lucros Acum.Exerc.Anteriores		R$ 7.556.808,64	R$ 7.556.808,64
Reserva Legal		R$ 687.748,67	R$ 687.748,67
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.551,42	R$ 2.257,27
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 1.551,42	R$ 2.257,27
Lucro Liquido n/Exercicio		R$ 1.551,42	R$ 2.257,27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Compras e Licitações Fls. Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 4.042.761,68	R$ 3.113.530,49
RECEITAS INDUSTRIAIS		R$ 4.042.117,03	R$ 3.084.710,34
VENDAS N/MERCADO INTERNO		R$ 4.042.117,03	R$ 3.084.710,34
Vendas de Produtos		R$ 4.037.238,83	R$ 3.080.790,64
Fretes e Carretos		R$ 6.265,20	R$ 4.770,10
(-) Descontos Incond.Concedidos na Venda		R$ (1.387,00)	R$ (850,40)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 644,65	R$ 28.820,15
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 644,65	R$ 28.820,15
Ganhos de Capital		R$ 0,00	R$ 27.134,[illegible]
Juros Recebidos		R$ 644,65	R$ 1.685,[illegible]
(-) (-)DEDUCOES D/REC.OPERAC.		R$ (1.067.814,25)	R$ (789.765,71)
(-) (-) DEDUÇÕES REC. OPERACIONAIS		R$ (41.906,00)	R$ (5.277,00)
(-) (-) DEVOLUÇÕES VENDAS IND.		R$ (41.906,00)	R$ (5.277,00)
(-) (-)Devol.Vendas Mercado Intern		R$ (41.906,00)	R$ (5.277,00)
(-) (-) TRIBUTOS S/ FATURAMENTO		R$ (1.025.908,25)	R$ (784.488,71)
(-) (-) TRIBUTOS S/ FATURAMENTO		R$ (1.025.908,25)	R$ (784.488,71)
(-) ICMS		R$ (723.174,50)	R$ (550.568,74)
(-) PIS		R$ (54.001,16)	R$ (41.726,26)
(-) COFINS		R$ (248.732,59)	R$ (192.193,71)
(-) CUSTOS		R$ (2.851.715,50)	R$ (2.160.938,77)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (3.385.370,95)	R$ (2.681.746,38)
(-) MATERIAS PRIMAS E MATL CONSUMO		R$ (2.159.644,52)	R$ (2.221.923,71)
(-) Compras de Materia Prima		R$ (2.159.644,52)	R$ (2.221.923,71)
(-) OUTROS CUSTOS DE MATERIA PRIMA		R$ (48.297,69)	R$ (64.882,34)
(-) Fretes S/Compras Mat.Industria		R$ (159,00)	R$ (0,00
(-) Carretos		R$ (46.138,69)	R$ (64.882,34)
(-) MAO DE OBRA DIRETA NA PRODUÇÃO		R$ (235.573,97)	R$ (268.457,54)
(-) Ordenados e Gratificacoes		R$ (162.632,68)	R$ (167.923,12)
(-) Ferias		R$ (9.707,17)	R$ (43.045,19)
(-) 13. Salario		R$ (15.686,72)	R$ (15.099,09)
(-) Indenizacao Trabalhista		R$ (0,00)	R$ (3.153,14)
(-) Cesta Basica e Alimentacao		R$ (46.569,00)	R$ (38.917,80)
(-) Seguro de Vida		R$ (978,40)	R$ (319,20)
(-) CUSTOS GERAIS DA FABRICA		R$ (286.620,09)	R$ (286.512,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Compras e Licitações Fls. Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Seguro		R$ (11.700,30)	R$ (11.700,30)
(-) Limpeza e Conservacao		R$ (0,00)	R$ (318,10)
(-) Energia Eletrica		R$ (53.625,63)	R$ (50.254,23)
(-) Manutencao de Maqs.Equipam.		R$ (11.075,40)	R$ (178,60)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (206.701,00)	R$ (189.777,33)
(-) EPI Equip.Protecao Individual		R$ (0,00)	R$ (3.450,00)
(-) Manutenção e Conservação de Veículos		R$ (3.517,76)	R$ (3.376,00)
(-) Desp. c/ Pneus		R$ (0,00)	R$ (27.458,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS NA INDUSTRIA		R$ (65.479,72)	R$ (77.689,99)
(-) I N S S		R$ (47.522,78)	R$ (57.544,34)
(-) F G T S		R$ (17.956,94)	R$ (20.145,65)
VARIAÇÃO DOS ESTOQUES		R$ (484.019,11)	R$ 345.788,33
Variação Estoque Matéria-Prima		R$ (232.351,07)	R$ 13.323,69
Variação Estoque Prod Acabados		R$ (251.668,04)	R$ 332.464,64
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (107.735,85)	R$ (108.068,57)
(-) Deprec.Maqs.Inds.e Serv.		R$ (47.300,61)	R$ (47.414,46)
(-) Depreciação de Veículos		R$ (45.536,25)	R$ (45.536,25)
(-) Deprec. de Imoveis da Fabrica		R$ (2.412,42)	R$ (2.412,42)
(-) Depreciação de Moldes		R$ (6.942,66)	R$ (6.942,66)
(-) Deprec.Ferramentas e Utens.		R$ (5.543,91)	R$ (5.762,78)
APROPRIAÇÃO CRÉDITO IMPOSTOS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 533.655,45	R$ 520.807,61
APROPRIAÇÃO CRÉDITO ICMS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 294.829,84	R$ 293.815,30
Crédito ICMS S/Compras de M.P.		R$ 252.047,57	R$ 256.735,41
Crédito ICMS s/Aquis.Custos Fabric		R$ 42.782,27	R$ 37.079,89
APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 42.637,67	R$ 40.492,01
Crédito PIS s/ compras Matéria Prima		R$ 35.636,76	R$ 33.275,43
Crédito PIS s/ Custo Direro Fabrica		R$ 4.460,50	R$ 4.362,90
Crédito PIS s/ Depreciação Bens Industria		R$ 1.779,13	R$ 1.783,13
Crédito PIS s/ Fretes de Compras		R$ 761,28	R$ 1.070,55
APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 196.187,94	R$ 186.500,30
Crédito COFINS s/ compras Matéria Prima		R$ 164.145,07	R$ 153.268,67
Crédito COFINS s/ Custo Direro Fabrica		R$ 20.341,56	R$ 20.087,36
Crédito COFINS s/ Depreciação Bens Industria		R$ 8.194,77	R$ 8.213,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Compras e Licitações
510
Fls.
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Crédito COFINS s/ Fretes de Compras		R$ 3.506,54	R$ 4.931,05
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (122.546,07)	R$ (162.139,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (122.546,07)	R$ (162.139,77)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO		R$ (54.107,11)	R$ (66.253,84)
(-) Pro Labore		R$ (9.405,00)	R$ (9.900,00)
(-) Ordenados e Gratificacoes		R$ (39.817,31)	R$ (42.381,51)
(-) 13. Salario		R$ (3.871,12)	R$ (3.428,18)
(-) Ferias		R$ (1.013,38)	R$ (10.284,70)
(-) Farmacia		R$ (0,30)	R$ (259,4
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R$ (16.939,86)	R$ (23.309,4
(-) I N S S		R$ (13.984,49)	R$ (15.598,40)
(-) F G T S		R$ (2.955,37)	R$ (7.711,07)
(-) DESPESAS LOCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO		R$ (8.745,60)	R$ (4.837,09)
(-) Telefones e Fax		R$ (2.638,74)	R$ (3.751,46)
(-) Manutencao e Reparos		R$ (4.160,06)	R$ (0,00)
(-) Internet		R$ (1.946,80)	R$ (1.085,63)
(-) DESPESAS C/ EXPEDIENTE		R$ (11.595,87)	R$ (16.575,02)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (8.034,85)	R$ (13.145,27)
(-) Manutenção Sistemas Informatica		R$ (3.561,02)	R$ (3.429,75)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (18.326,97)	R$ (17.727,30)
(-) Depreciacao de Mov.Utens.Administracao		R$ (974,43)	R$ (974,43)
(-) Depreciação de Veiculos Leves da Admin.		R$ (17.061,87)	R$ (16.462,20)
(-) Deprec. Computadores e Impressora		R$ (290,67)	R$ (290,67)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R$ (1.231,50)	R$ (431,79
(-) Custas Processuais		R$ (1.231,50)	R$ (431,79
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R$ (8.495,78)	R$ (30.650,66)
(-) Contribuicao Sindical E Associações		R$ (6.575,86)	R$ (4.147,04)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R$ (1.919,92)	R$ (26.503,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (3.103,38)	R$ (2.354,60)
(-) Juros/Multas s/Atraso Impostos		R$ (0,00)	R$ (2,16)
(-) Despesas Bancarias		R$ (3.103,38)	R$ (2.352,44)
(-) CSLL s/Lucro Real		R$ (0,00)	R$ (61,76)
(-) IRPJ s/Lucro real		R$ (0,00)	R$ (102,94)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 521,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Compras e Licitações Fls. Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.113.530,49	R$ 3.255.182,36
RECEITAS INDUSTRIAIS		R$ 3.084.710,34	R$ 3.143.386,72
VENDAS N/MERCADO INTERNO		R$ 3.084.710,34	R$ 3.143.386,72
Vendas de Produtos		R$ 3.080.790,64	R$ 3.140.152,12
Fretes e Carretos		R$ 4.770,10	R$ 4.091,10
(-) Descontos Incond.Concedidos na Venda		R$ (850,40)	R$ (856,50)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 28.820,15	R$ 111.795,64
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 28.820,15	R$ 111.795,64
Ganhos de Capital		R$ 27.134,52	R$ 106.184,97
Juros Recebidos		R$ 1.685,63	R$ 5.610,67
(-) (-)DEDUCOES D/REC.OPERAC.		R$ (789.765,71)	R$ (832.724,62)
(-) (-) DEDUÇÕES REC. OPERACIONAIS		R$ (5.277,00)	R$ (37.101,00)
(-) (-) DEVOLUÇÕES VENDAS IND.		R$ (5.277,00)	R$ (37.101,00)
(-) (-)Devol.Vendas Mercado Intern		R$ (5.277,00)	R$ (37.101,00)
(-) (-) TRIBUTOS S/ FATURAMENTO		R$ (784.488,71)	R$ (795.623,62)
(-) (-) TRIBUTOS S/ FATURAMENTO		R$ (784.488,71)	R$ (795.623,62)
(-) ICMS		R$ (550.568,74)	R$ (560.101,59)
(-) PIS		R$ (41.726,26)	R$ (42.012,04)
(-) COFINS		R$ (192.193,71)	R$ (193.509,99)
(-) CUSTOS		R$ (2.160.938,77)	R$ (2.292.024,13)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (2.681.746,38)	R$ (2.785.016,44)
(-) MATERIAS PRIMAS E MATL CONSUMO		R$ (2.221.923,71)	R$ (2.099.541,25)
(-) Compras de Materia Prima		R$ (2.221.923,71)	R$ (2.099.541,25)
(-) OUTROS CUSTOS DE MATERIA PRIMA		R$ (64.882,34)	R$ (13.795,91)
(-) Carretos		R$ (64.882,34)	R$ (13.795,91)
(-) MÃO DE OBRA DIRETA NA PRODUÇÃO		R$ (268.457,54)	R$ (253.126,59)
(-) Ordenados e Gratificacoes		R$ (167.923,12)	R$ (161.931,38)
(-) Ferias		R$ (43.045,19)	R$ (27.157,49)
(-) 13. Salario		R$ (15.099,09)	R$ (16.639,97)
(-) Indenizacao Trabalhista		R$ (3.153,14)	R$ (2.780,21)
(-) Cesta Basica e Alimentacao		R$ (38.917,80)	R$ (43.831,96)
(-) Seguro de Vida		R$ (319,20)	R$ (787,58)
(-) CUSTOS GERAIS DA FABRICA		R$ (286.512,56)	R$ (346.284,50)
(-) Seguro		R$ (11.700,30)	R$ (11.699,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Compras Licitações
Fls. 10
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Limpeza e Conservacao		R$ (318,10)	R$ (0,00)
(-) Uniformes		R$ (0,00)	R$ (19.003,10)
(-) Energia Eletrica		R$ (50.254,23)	R$ (53.411,49)
(-) Manutencao de Maqs.Equipam.		R$ (178,60)	R$ (1.059,67)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (189.777,33)	R$ (204.912,71)
(-) EPI Equip.Protecao Individual		R$ (3.450,00)	R$ (0,00)
(-) Manutenção e Conservação de Veículos		R$ (3.376,00)	R$ (19.499,15)
(-) Desp. c/ Pneus		R$ (27.458,00)	R$ (36.698,80)
(-) ENCARGOS SOCIAIS NA INDUSTRIA		R$ (77.689,99)	R$ (75.720,3[illegible]
(-) I N S S		R$ (57.544,34)	R$ (56.162,2
(-) F G T S		R$ (20.145,65)	R$ (19.558,13)
VARIAÇÃO DOS ESTOQUES		R$ 345.788,33	R$ 111.193,72
(-) Variação Estoque Matéria-Prima		R$ 13.323,69	R$ (144.626,61)
Variação Estoque Prod Acabados		R$ 332.464,64	R$ 255.820,33
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (108.068,57)	R$ (107.739,55)
(-) Deprec.Maqs.Inds.e Serv.		R$ (47.414,46)	R$ (47.006,49)
(-) Depreciação de Veículos		R$ (45.536,25)	R$ (45.536,25)
(-) Deprec. de Imoveis da Fabrica		R$ (2.412,42)	R$ (2.412,42)
(-) Depreciação de Moldes		R$ (6.942,66)	R$ (6.942,66)
(-) Deprec.Ferramentas e Utens.		R$ (5.762,78)	R$ (5.841,73)
APROPRIAÇÃO CRÉDITO IMPOSTOS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 520.807,61	R$ 492.992,31
APROPRIAÇÃO CRÉDITO ICMS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 293.815,30	R$ 284.788,37
Crédito ICMS S/Compras de M.P.		R$ 256.735,41	R$ 240.948,45
Crédito ICMS s/Aquis.Custos Fabric		R$ 37.079,89	R$ 43.839,9[illegible]
APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 40.492,01	R$ 37.140,6
Crédito PIS s/ compras Matéria Prima		R$ 33.275,43	R$ 30.987,22
Crédito PIS s/ Custo Direro Fabrica		R$ 4.362,90	R$ 4.148,11
Crédito PIS s/ Depreciação Bens Industria		R$ 1.783,13	R$ 1.777,70
Crédito PIS s/ Fretes de Compras		R$ 1.070,55	R$ 227,64
APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 186.500,30	R$ 171.063,27
Crédito COFINS s/ compras Matéria Prima		R$ 153.268,67	R$ 142.729,03
Crédito COFINS s/ Custo Direro Fabrica		R$ 20.087,36	R$ 19.097,55
Crédito COFINS s/ Depreciação Bens Industria		R$ 8.213,22	R$ 8.188,20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Crédito COFINS s/ Fretes de Compras		R$ 4.931,05	R$ 1.048,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (162.139,77)	R$ (129.783,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (162.139,77)	R$ (129.783,30)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO		R$ (66.253,84)	R$ (67.262,87)
(-) Pro Labore		R$ (9.900,00)	R$ (9.900,00)
(-) Ordenados e Gratificacoes		R$ (42.381,51)	R$ (41.077,61)
(-) 13. Salario		R$ (3.428,18)	R$ (4.141,93)
(-) Ferias		R$ (10.284,70)	R$ (5.537,62)
(-) Indenizacoes Trabalhistas		R$ (0,00)	R$ (5.524,61)
(-) Farmacia		R$ (259,45)	R$ (1.081,10)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R$ (23.309,47)	R$ (29.350,20)
(-) I N S S		R$ (15.598,40)	R$ (14.006,60)
(-) F G T S		R$ (7.711,07)	R$ (15.343,60)
(-) DESPESAS LOCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO		R$ (4.837,09)	R$ (4.827,97)
(-) Telefones e Fax		R$ (3.751,46)	R$ (2.797,51)
(-) Internet		R$ (1.085,63)	R$ (2.030,46)
(-) DESPESAS C/ EXPEDIENTE		R$ (16.575,02)	R$ (6.718,45)
(-) B r i n d e s		R$ (0,00)	R$ (70,00)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (13.145,27)	R$ (5.505,20)
(-) Manutenção Sistemas Informatica		R$ (3.429,75)	R$ (1.143,25)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (17.727,30)	R$ (11.372,63)
(-) Depreciacao de Mov.Utens.Administracao		R$ (974,43)	R$ (974,43)
(-) Depreciação de Veiculos Leves da Admin.		R$ (16.462,20)	R$ (10.107,53)
(-) Deprec. Computadores e Impressora		R$ (290,67)	R$ (290,67)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R$ (431,79)	R$ (612,36)
(-) Custas Processuais		R$ (431,79)	R$ (612,36)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R$ (30.650,66)	R$ (7.177,28)
(-) Contribuicao Sindical E Associações		R$ (4.147,04)	R$ (5.642,62)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R$ (26.503,62)	R$ (1.534,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.354,60)	R$ (2.461,54)
(-) Juros/Multas s/Atraso Impostos		R$ (2,16)	R$ (0,00)
(-) Despesas Bancarias		R$ (2.352,44)	R$ (2.461,54)
(-) CSLL s/Lucro Real		R$ (61,76)	R$ (58,53)
(-) IRPJ s/Lucro real		R$ (102,94)	R$ (97,55)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Compras e Licitações
Fls. 119
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 521,54	R$ 494,23

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-19

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.255.182,36	R$ 2.314.274,78
RECEITAS INDUSTRIAIS		R$ 3.143.386,72	R$ 2.307.116,08
VENDAS N/MERCADO INTERNO		R$ 3.143.386,72	R$ 2.307.116,08
Vendas de Produtos		R$ 3.140.152,12	R$ 2.303.179,28
Fretes e Carretos		R$ 4.091,10	R$ 4.593,00
(-) Descontos Incond.Concedidos na Venda		R$ (856,50)	R$ (656,20)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 111.795,64	R$ 7.158,70
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 111.795,64	R$ 7.158,70
Ganhos de Capital		R$ 106.184,97	R$ 0,00
Juros Recebidos		R$ 5.610,67	R$ 7.158,70
(-) (-)DEDUCOES D/REC.OPERAC.		R$ (832.724,62)	R$ (584.672,68)
(-) (-) DEDUÇÕES REC. OPERACIONAIS		R$ (37.101,00)	R$ (4.510,00)
(-) (-) DEVOLUÇÕES VENDAS IND.		R$ (37.101,00)	R$ (4.510,00)
(-) (-)Devol.Vendas Mercado Intern		R$ (37.101,00)	R$ (4.510,00)
(-) (-) TRIBUTOS S/ FATURAMENTO		R$ (795.623,62)	R$ (580.162,68)
(-) (-) TRIBUTOS S/ FATURAMENTO		R$ (795.623,62)	R$ (580.162,68)
(-) ICMS		R$ (560.101,59)	R$ (404.596,82)
(-) PIS		R$ (42.012,04)	R$ (31.317,16)
(-) COFINS		R$ (193.509,99)	R$ (144.248,70)
(-) CUSTOS		R$ (2.292.024,13)	R$ (1.607.926,63)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (2.785.016,44)	R$ (2.226.954,11)
(-) MATERIAS PRIMAS E MATL CONSUMO		R$ (2.099.541,25)	R$ (2.748.272,23)
(-) Compras de Materia Prima		R$ (2.099.541,25)	R$ (2.753.594,07)
(-)Devol.decompras M.P.		R$ (0,00)	R$ 5.321,84
(-) OUTROS CUSTOS DE MATERIA PRIMA		R$ (13.795,91)	R$ (33.104,80)
(-) Carretos		R$ (13.795,91)	R$ (33.104,80)
(-) MAO DE OBRA DIRETA NA PRODUÇÃO		R$ (253.128,59)	R$ (268.907,98)
(-) Ordenados e Gratificacoes		R$ (161.931,38)	R$ (191.283,70)
(-) Ferias		R$ (27.157,49)	R$ (21.630,39)
(-) 13. Salario		R$ (16.639,97)	R$ (16.627,87)
(-) Indenizacao Trabalhista		R$ (2.780,21)	R$ (0,00)
(-) Cesta Basica e Alimentacao		R$ (43.831,96)	R$ (38.506,50)
(-) Seguro de Vida		R$ (787,58)	R$ (859,52)
(-) CUSTOS GERAIS DA FABRICA		R$ (346.284,50)	R$ (337.299,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.068.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Seguro		R$ (11.699,58)	R$ (3.909,71)
(-) Uniformes		R$ (19.003,10)	R$ (169,80)
(-) Energia Eletrica		R$ (53.411,49)	R$ (65.197,18)
(-) Manutencao de Maqs.Equipam.		R$ (1.059,67)	R$ (1.570,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (204.912,71)	R$ (232.831,04)
(-) EPI Equip.Protecao Individual		R$ (0,00)	R$ (1.549,50)
(-) Manutenção e Conservação de Veículos		R$ (19.499,15)	R$ (2.002,51)
(-) Desp. c/ Pneus		R$ (36.698,80)	R$ (30.070,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS NA INDUSTRIA		R$ (75.720,36)	R$ (82.870,23)
(-) I N S S		R$ (56.162,23)	R$ (58.895,34)
(-) F G T S		R$ (19.558,13)	R$ (23.974,89)
VARIAÇÃO DOS ESTOQUES		R$ 111.193,72	R$ 1.353.122,75
Variação Estoque Matéria-Prima		R$ (144.626,61)	R$ 649.410,95
Variação Estoque Prod Acabados		R$ 255.820,33	R$ 703.711,80
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (107.739,55)	R$ (109.621,88)
(-) Deprec.Maqs.Inds.e Serv.		R$ (47.006,49)	R$ (45.913,95)
(-) Depreciação de Veículos		R$ (45.536,25)	R$ (48.333,61)
(-) Deprec. de Imoveis da Fabrica		R$ (2.412,42)	R$ (2.412,42)
(-) Depreciação de Moldes		R$ (6.942,66)	R$ (6.942,66)
(-) Deprec.Ferramentas e Utens.		R$ (5.841,73)	R$ (6.019,24)
APROPRIAÇÃO CRÉDITO IMPOSTOS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 492.992,31	R$ 619.027,48
APROPRIAÇÃO CRÉDITO ICMS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 284.788,37	R$ 345.718,36
Crédito ICMS S/Compras de M.P.		R$ 240.948,45	R$ 296.669,09
Crédito ICMS s/Aquis.Custos Fabric		R$ 43.839,92	R$ 49.049,27
APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 37.140,67	R$ 48.754,38
Crédito PIS s/ compras Matéria Prima		R$ 30.987,22	R$ 41.090,85
Crédito PIS s/ Custo Direro Fabrica		R$ 4.148,11	R$ 5.354,70
Crédito PIS s/ Depreciação Bens Industria		R$ 1.777,70	R$ 1.762,60
Crédito PIS s/ Fretes de Compras		R$ 227,64	R$ 546,23
APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 171.063,27	R$ 224.554,74
Crédito COFINS s/ compras Matéria Prima		R$ 142.729,03	R$ 189.266,90
Crédito COFINS s/ Custo Direro Fabrica		R$ 19.097,55	R$ 24.653,20
Crédito COFINS s/ Depreciação Bens Industria		R$ 8.188,20	R$ 8.118,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Compras e Licitações Fls. 17 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Crédito COFINS s/ Fretes de Compras		R$ 1.048,49	R$ 2.515,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (129.783,30)	R$ (120.970,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (129.783,30)	R$ (120.970,67)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO		R$ (67.262,87)	R$ (66.620,72)
(-) Pro Labore		R$ (9.900,00)	R$ (9.900,00)
(-) Ordenados e Gratificacoes		R$ (41.077,61)	R$ (45.611,90)
(-) 13. Salario		R$ (4.141,93)	R$ (4.030,51)
(-) Ferias		R$ (5.537,62)	R$ (5.116,55)
(-) Indenizacoes Trabalhistas		R$ (5.524,61)	R$ (1.170,00)
(-) Farmacia		R$ (1.081,10)	R$ (791,76)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R$ (29.350,20)	R$ (17.327,79)
(-) I N S S		R$ (14.006,60)	R$ (16.484,62)
(-) F G T S		R$ (15.343,60)	R$ (843,17)
(-) DESPESAS LOCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO		R$ (4.827,97)	R$ (8.975,95)
(-) Telefones e Fax		R$ (2.797,51)	R$ (1.640,17)
(-) Manutencao e Reparos		R$ (0,00)	R$ (4.462,50)
(-) Internet		R$ (2.030,46)	R$ (2.873,28)
(-) DESPESAS C/ EXPEDIENTE		R$ (6.718,45)	R$ (8.720,65)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (0,00)	R$ (2.040,00)
(-) B r i n d e s		R$ (70,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Escritorio		R$ (0,00)	R$ (123,08)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (5.505,20)	R$ (6.557,57)
(-) Manutenção Sistemas Informatica		R$ (1.143,25)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (11.372,63)	R$ (9.178,47)
(-) Depreciacao de Mov.Utens.Administracao		R$ (974,43)	R$ (974,43)
(-) Depreciação de Veiculos Leves da Admin.		R$ (10.107,53)	R$ (7.913,37)
(-) Deprec. Computadores e Impressora		R$ (290,67)	R$ (290,67)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R$ (612,36)	R$ (578,17)
(-) Custas Processuais		R$ (612,36)	R$ (578,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R$ (7.177,28)	R$ (7.378,91)
(-) Contribuicao Sindical E Associações		R$ (5.642,62)	R$ (6.206,15)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R$ (1.534,66)	R$ (1.172,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.461,54)	R$ (2.190,01)
(-) Despesas Bancarias		R$ (2.461,54)	R$ (2.190,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Comissões e Licitações
Fls. 11
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CSLL s/Lucro Real		R$ (58,53)	R$ (63,43)
(-) IRPJ s/Lucro real		R$ (97,55)	R$ (105,72)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 494,23	R$ 535,65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Comprovação Livrações Fls. 10 Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 2.314.274,78	R$ 2.627.450,92
RECEITAS INDUSTRIAIS		R$ 2.307.116,08	R$ 2.625.425,53
VENDAS N/MERCADO INTERNO		R$ 2.307.116,08	R$ 2.625.425,53
Vendas de Produtos		R$ 2.303.179,28	R$ 2.622.165,35
Fretes e Carretos		R$ 4.593,00	R$ 3.689,50
(-) Descontos Incond.Concedidos na Venda		R$ (656,20)	R$ (429,32)
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		R$ 0,00	R$ 1.051,04
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 1.051,04
Receitas de Aplic.Financeiras		R$ 0,00	R$ 1.051,04
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 7.158,70	R$ 974,35
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 7.158,70	R$ 974,35
Juros Recebidos		R$ 7.158,70	R$ 974,35
(-) (-)DEDUCOES D/REC.OPERAC.		R$ (584.672,68)	R$ (704.725,96)
(-) (-) DEDUÇÕES REC. OPERACIONAIS		R$ (4.510,00)	R$ (38.500,25)
(-) (-) DEVOLUÇÕES VENDAS IND.		R$ (4.510,00)	R$ (38.500,25)
(-) (-)Devol.Vendas Mercado Intern		R$ (4.510,00)	R$ (38.500,25)
(-) (-) TRIBUTOS S/ FATURAMENTO		R$ (580.162,68)	R$ (666.225,71)
(-) (-) TRIBUTOS S/ FATURAMENTO		R$ (580.162,68)	R$ (666.225,71)
(-) ICMS		R$ (404.596,82)	R$ (470.451,88)
(-) PIS		R$ (31.317,16)	R$ (34.921,82)
(-) COFINS		R$ (144.248,70)	R$ (160.852,01)
(-) CUSTOS		R$ (1.607.926,63)	R$ (1.772.093,22)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (2.226.954,11)	R$ (2.232.611,50)
(-) MATERIAS PRIMAS E MATL CONSUMO		R$ (2.748.272,23)	R$ (1.979.152,31)
(-) Compras de Materia Prima		R$ (2.753.594,07)	R$ (1.979.152,31)
(-) (-)Devol.decompras M.P.		R$ 5.321,84	R$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DE MATERIA PRIMA		R$ (33.104,80)	R$ (11.511,33)
(-) Carretos		R$ (33.104,80)	R$ (11.511,33)
(-) MAO DE OBRA DIRETA NA PRODUÇÃO		R$ (268.907,98)	R$ (221.203,93)
(-) Ordenados e Gratificacoes		R$ (191.283,70)	R$ (157.210,75)
(-) Ferias		R$ (21.630,39)	R$ (6.728,30)
(-) 13. Salario		R$ (16.627,87)	R$ (13.917,66)
(-) Cesta Basica e Alimentacao		R$ (38.506,50)	R$ (42.480,90)
(-) Seguro de Vida		R$ (859,52)	R$ (866,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73:50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Compras e Licitações Fls. Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS GERAIS DA FABRICA		R$ (337.299,74)	R$ (280.696,78)
(-) Seguro		R$ (3.909,71)	R$ (11.729,13)
(-) Uniformes		R$ (169,80)	R$ (0,00)
(-) Energia Eletrica		R$ (65.197,18)	R$ (64.682,13)
(-) Manutencao de Maqs.Equipam.		R$ (1.570,00)	R$ (758,24)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (232.831,04)	R$ (203.423,78)
(-) EPI Equip.Protecao Individual		R$ (1.549,50)	R$ (0,00)
(-) Manutenção e Conservação de Veículos		R$ (2.002,51)	R$ (103,50)
(-) Desp. c/ Pneus		R$ (30.070,00)	R$ (0,
(-) ENCARGOS SOCIAIS NA INDUSTRIA		R$ (62.870,23)	R$ (59.608,83)
(-) I N S S		R$ (58.895,34)	R$ (45.356,96)
(-) F G T S		R$ (23.974,89)	R$ (14.251,87)
VARIAÇÃO DOS ESTOQUES		R$ 1.353.122,75	R$ 441.223,00
Variação Estoque Matéria-Prima		R$ 649.410,95	R$ 78.077,58
Variação Estoque Prod Acabados		R$ 703.711,80	R$ 363.145,42
(-) DEPRECIAÇÕES		R$ (109.621,88)	R$ (121.661,32)
(-) Deprec.Maqs.Inds.e Serv.		R$ (45.913,95)	R$ (46.149,91)
(-) Depreciação de Veículos		R$ (48.333,61)	R$ (60.080,02)
(-) Deprec. de Imoveis da Fabrica		R$ (2.412,42)	R$ (2.412,42)
(-) Depreciação de Moldes		R$ (6.942,66)	R$ (6.965,63)
(-) Deprec.Ferramentas e Utens.		R$ (6.019,24)	R$ (6.053,34)
APROPRIAÇÃO CRÉDITO IMPOSTOS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 619.027,48	R$ 460.518,28
APROPRIAÇÃO CRÉDITO ICMS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 345.718,36	R$ 255.647,65
Crédito ICMS S/Compras de M.P.		R$ 296.669,09	R$ 215.017,
Crédito ICMS s/Aquis.Custos Fabric		R$ 49.049,27	R$ 40.630,
APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 48.754,38	R$ 36.586,19
Crédito PIS s/ compras Matéria Prima		R$ 41.090,85	R$ 30.289,13
Crédito PIS s/ Custo Direro Fabrica		R$ 5.354,70	R$ 4.344,06
Crédito PIS s/ Depreciação Bens Industria		R$ 1.762,60	R$ 1.763,06
Crédito PIS s/ Fretes de Compras		R$ 546,23	R$ 189,94
APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS S/ CUSTO INDUSTRIAL		R$ 224.554,74	R$ 168.284,44
Crédito COFINS s/ compras Matéria Prima		R$ 189.266,90	R$ 139.513,52
Crédito COFINS s/ Custo Direro Fabrica		R$ 24.653,20	R$ 19.775,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.73.50.98.BF.E1.2D.F0.6B.9B.22.7A.08.9F.19.10.37.63.CF.66-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.178/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Crédito COFINS s/ Depreciação Bens Industria		R$ 8.118,67	R$ 8.120,74
Crédito COFINS s/ Fretes de Compras		R$ 2.515,97	R$ 874,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (120.970,67)	R$ (149.702,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (120.970,67)	R$ (149.702,99)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL PROPRIO		R$ (66.620,72)	R$ (69.334,79)
(-) Pro Labore		R$ (9.900,00)	R$ (9.900,00)
(-) Ordenados e Gratificacoes		R$ (45.611,90)	R$ (42.286,96)
(-) 13. Salario		R$ (4.030,51)	R$ (3.860,12)
(-) Ferias		R$ (5.116,55)	R$ (309,90)
(-) Indenizacoes Trabalhistas		R$ (1.170,00)	R$ (12.625,92)
(-) Farmacia		R$ (791,76)	R$ (351,89)
(-) DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		R$ (17.327,79)	R$ (44.810,04)
(-) I N S S		R$ (16.484,62)	R$ (11.441,27)
(-) F G T S		R$ (843,17)	R$ (33.368,77)
(-) DESPESAS LOCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO		R$ (8.975,95)	R$ (4.475,21)
(-) Telefones e Fax		R$ (1.640,17)	R$ (3.287,10)
(-) Manutencao e Reparos		R$ (4.462,50)	R$ (410,44)
(-) Internet		R$ (2.873,28)	R$ (777,67)
(-) DESPESAS C/ EXPEDIENTE		R$ (8.720,65)	R$ (9.026,64)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (2.040,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Escritorio		R$ (123,08)	R$ (0,00)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (6.557,57)	R$ (9.026,64)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (9.178,47)	R$ (9.178,47)
(-) Depreciacao de Mov.Utens.Administracao		R$ (974,43)	R$ (974,43)
(-) Depreciação de Veiculos Leves da Admin.		R$ (7.913,37)	R$ (7.913,37)
(-) Deprec. Computadores e Impressora		R$ (290,67)	R$ (290,67)
(-) OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS		R$ (578,17)	R$ (3.702,87)
(-) Promocao Social e Festas		R$ (0,00)	R$ (2.700,00)
(-) Custas Processuais		R$ (578,17)	R$ (1.002,87)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		R$ (7.378,91)	R$ (7.170,12)
(-) Contribuicao Sindical E Associações		R$ (6.206,15)	R$ (5.880,07)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R$ (1.172,76)	R$ (1.290,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.190,01)	R$ (2.004,85)
(-) Despesas Bancarias		R$ (2.190,01)	R$ (2.004,85)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.065.478/0001-10

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Compras e Licitações Fls. Rubrica

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CSLL s/Lucro Real		R$ (63,43)	R$ (83,59)
(-) IRPJ s/Lucro real		R$ (105,72)	R$ (139,31)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 535,65	R$ 705,85

Compras e Licitações
Fls. 023
Rubrica

INPREART IND.PRE-MOLD. ART.CONCRETO LTDA
Cordilheira Sistema Contábil
Consolidação: Empresa

Página 245
Data 31/12/2021
Período 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Na qualidade de contador da empresa INPREART IND.PRE-MOLD. ART.CONCRETO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 65178000110, relativo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021, venho informar para os devidos fins, os índices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Seca (ILS), Grau de Endividamento (GE); Índice de Solvência (SG); Risco Financeiro (RF) e Margem Operacional (MO), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

ILG = Índice de Liquidez Geral

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{13.189.741,45}{589.352,73} = 22,38$$

ILC = Índice de Liquidez Corrente

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{13.179.984,23}{589.352,73} = 22,36$$

ILS = Índice de Liquidez Seca

$$ILS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.009.854,12}{589.352,73} = 3,41$$

GE = Grau de Endividamento

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{589.352,73}{17.075.821,64} = 0,03$$

SG = Índice de Solvência

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{17.075.821,64}{589.352,73} = 28,97$$

RF = Risco Financeiro

$$RF = \frac{\text{PASSIVO TOTAL}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{17.075.821,64}{16.486.468,91} = 1,04$$

MO = Margem Operacional

$$MO = \frac{\text{LUCRO OPERACIONAL BRUTO}}{\text{RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL}} = \frac{565.566,83}{8.398.549,58} = 0,07$$

Onde:

ILG = Índice de Liquidez Geral	*22,38*
ILC = Índice de Liquidez Corrente	*22,36*
ILS = Índice de Liquidez Seca	*3,41*
GE = Grau de Endividamento	*0,03*
SG = Índice de Solvência	*28,97*
RF = Risco Financeiro	*1,04*
MO = Margem Operacional	*0,07*

Para maior clareza e efeitos legais firmo o presente demonstrativo.

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 87207583915

Nelçon Folador
Contador
C.R.C. PR - 018114/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.423.000/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Inpreart Indústria de Pré-Moldados de Artefatos de Concreto Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 00.065.178/0001-10, com sede na Rua Abel Scussiato nº 2.995, Bairro Atuba - Colombo - PR, firmou com o **Município de Pinhais** o **Contrato nº 186/2020**, decorrente do Processo Licitatório **Pregão Presencial nº 030/2020**, tendo por objeto a "aquisição de tubos e pré moldados de concreto", forneceu os materiais abaixo, satisfazendo as normas exigidas, demonstrando plena capacidade para o fornecimento, cumprindo todos os compromissos contratuais e apresentando ainda, pontualidade nas entregas e eficiência no controle de qualidade, a saber:

Item	Quantidade	Material
1	418	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,20 x 1,00 PERFURADO
2	335	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,20 X 1,00 PS
3	272	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,30 X 1,00 PS
4	1.049	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,40 X 1,00 PS
5	1.780	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,60 X 1,00 PS
6	3.390	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,40 X 1,00 PA1
7	2.930	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,60 X 1,00 PA1
8	2.100	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,80X1,00 PA1
9	1.042	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,00 X 1,00 PA1
10	742	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,00 PA1
11	530	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,50 X 1,00 PA1
12	1.520	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,40 X 1,00 PA2
13	1.180	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,60 X 1,00 PA2
14	1.200	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,80X1,00 PA2

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

15	465	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,00X1,00 PA2
16	247	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,20X1,00 PA2
17	200	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,50X1,00 PA2
18	170	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,80 X 1,00 PA2
19	100	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 2,00 X 1,00 PA2
20	110	TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 2,20 X 1,00 PA2
21	2	CORPO BSCC (BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO) 1,50 ALTURA X 1,50 LARGURA X 1,00 COMPRIMENTO
22	2	CORPO BSCC (BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO) 1,50 ALTURA X 2,50 LARGURA X 1,00 COMPRIMENTO

Pinhais, 22 de fevereiro de 2022.

MARIO LUIZ STIER SEGUNDO
Secretário Municipal de Obras Públicas

Compras e Licitações
526
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 054615 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART
Excelência em Pré-Moldados

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 054615
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0800 0651 7800 0110 5500 1000 0546 1516 4067 1320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10304392216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210165477581 02/08/2021 12:48:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	02/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA VANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536		CENTRO	83323-400	02/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	12:46:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2021	7.294,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.294,50	1.313,01	0,00	0,00	7.294,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
55	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO D:20 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	75,0000	20,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18	0
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D:20 DRENO	68101900	000	5.101	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18	0
75	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D:80 PA-2	68101900	000	5.101	UN	10,0000	469,4500	4.694,50	4.694,50	845,01	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 981,11 Fed: R$ 875,30 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br:115c76 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 4245/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO; BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3138- CONTA CORRENTE: 2681-0;	

Compras e Licitações
527
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 053382
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 053382
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0533 8211 1095 3918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210062352393 23/03/2021 14:56:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	23/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTREGA**
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	23/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:55:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2021	3.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,00	612,00	0,00	0,00	3.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,20 DRENO	68101900	000	5.101	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18	0
35	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,20 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	20,0000	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18	0
36	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,30 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	26,0000	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 642,89 Fed: R$ 408,00 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8fcca7 DISPENSA PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 8753/2020 OBRA: PINHAIS -PP COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2831-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 053232
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO 2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 053232
SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0532 3213 7163 3618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. (SUBST. TRIBUTÁRIO)	CNPJ
10304392167		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210052941424 12/03/2021 10:05:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	11/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	11/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	10:03:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/03/2021	3.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,00	612,00	0,00	0,00	3.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,20 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	20,0000	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18	0
32	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,20 DUPLO	68101900	000	5.101	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18	0
56	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,30 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	26,0000	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tx Ap Proc R$ 142,80 Pedg R$ 408,00 Emb R$ 0,00 Mun Ponto: tupi/compasometro.com.br SPECIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 8352/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3138-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 01
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 055037 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ARIEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 41367357007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 055037
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0550 3712 9283 6075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210216299515 05/10/2021 13:09:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA ENTREGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	05/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ESTRADA
RUA: WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536		CENTRO	83323-400	05/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	13:09:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/10/2021	11.106,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.106,00	1.999,08	0,00	0,00	11.106,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 PA2	68101900	000	5.101	UN	60,0000	185,1000	11.106,00	11.106,00	1.999,08	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TJLP-Aprox PJ 1.493,76 Pes/ARO 1.312,72 Est. e RP 0,00 Mun Fonte: IBPT/impresometro.com.br.39A19D PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7249/2021 OBRA: FATTO DE OBRAS - PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3152-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 130
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 052502
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND. DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL BUSSIATO, 2895
ATUBA
COLOMBO
PR. 83408-280
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052502
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0525 0210 4178 6024

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200245006231 15/12/2020 11:01:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	15/12/2020
ENDEREÇO: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, N. 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/12/2020
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:00:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/12/2020	5.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.200,00	936,00	0,00	0,00	5.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,20 DRENO	68101900	000	5.101	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18	0
55	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,20 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	20,0000 X	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18	0
56	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,30 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	26,0000 X	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18	0
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	36,0000 X	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 218,40 Fed: R$ 624,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B64438 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 8751/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 19196-5 CONTA CORRENTE: 2601-0	

Compras e Licitações
Fls 131
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 052004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUBSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052004
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 0417 9763 1710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141200212669876 05/11/2020 16:34:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	05/11/2020
ENDEREÇO: RUA:WANDA DOS SANTOS HALLMANN N,536.	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 05/11/2020
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 16:33:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/11/2020	4.948,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.948,00	890,64	0,00	0,00	4.948,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0.20 ESPIGO	68101900	000	5.101	UN	48,0000	22,0000	1.056,00	1.056,00	190,08	0,00	18	0
55	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0.20 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	150,0000	20,0000	3.000,00	3.000,00	180,00	0,00	18	0
56	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0.30 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	42,0000	26,0000	1.092,00	1.092,00	196,56	0,00	18	0
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0.40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	36,0000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1110 Aprox R$ 107,91 Fed: R$ 593,76 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br-B66418 ERRATA PRESENCIAL Nº 30/2020-CONTRATO Nº 186/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 5805/2020 OBRA: PINHAIS -PR COMPANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2831-0	

Compras e Licitações
Fls: 130
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART.DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 051663 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA: COLOMBO
FR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 051663
SÉRIE:1 FOLHA: 1 do 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1000 0651 7900 0110 5500 1000 0516 6318 2400 0126

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200186095483 01/10/2020 10:04:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	01/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	01/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	10:03:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2020	6.780,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.780,00	1.220,40	0,00	0,00	6.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,20 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	30,0000	20,0000	600,00	600,00	108,00	0,00	18	0
37	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,20 DRENO	68101900	000	5.101	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18	0
36	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,30 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	30,0000	26,0000	780,00	780,00	140,40	0,00	18	0
63	TUBOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO 2,40 PAI	68101900	000	5.101	UN	50,0000	86,0000	4.300,00	4.300,00	774,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 284,78 Fed: R$ 213,69 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C351 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020- CONTRATO Nº 188/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7714/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA:1158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
533
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº. 055399 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055399
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 9919 8160 3408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210288911270 03/12/2021 09:27:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	03/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	03/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAIS	41 09125277	PR	ISENTO	09:27:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2021	18.778,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.778,00	3.380,04	0,00	0,00	18.778,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.00-PA=2	68101900	000	5.101	UN	40,0000	469,4500	18.778,00	18.778,00	3.380,04	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 7.125,64 Fed: R$ 2.753,16 Est: R$ 3.991,00 Mun:	
Forma: IUPI/empresarial.com.br: U9E24P	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020	
NOTA EMPENHO Nº 9567/2021	
OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR	
COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO	
BANCO: BRADESCO	
AGENCIA: 3158-5	
CONTA CORRENTE: 2851-0	

Compras e Licitações
Fls. 536
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055328
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRE-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO 2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 055328
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 2818 2956 7544

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210260638843 25/11/2021 10:59:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	25/11/2021
ENDEREÇO: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 25/11/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 10:59:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	ESPÉCIE	VALOR PERDA	VALOR
001	25/11/2021	18.778,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.778,00	3.380,04	0,00	0,00	18.778,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,00 PA-2	68101900	000	5.101	UN	40,0000	469,4500	18778,00	18.778,00	3.380,04	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox RS 21525,68 Fed:R$ 2.253,10 Est:R$ 0,00 Mun: Fonte: ibpt/empresometro.com.br(9A436) PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020- CONTRATO Nº 165/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3154-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 125
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055327 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO (41)36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055327
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0653 7800 0110 5500 1000 0553 2718 9523 7363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210250695/19 25/11/2021 10:58:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	25/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN,536	CENTRO		83323-400	25/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	10:58:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2021	18.778,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.778,00	3.380,04	0,00	0,00	18.778,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.00 PA-2	68101900	000	5.101	UN.	40,0000	469,4500	18.778,00	18.778,00	3.380,04	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox.R$ 2.925,64 Fed: R$ 2.252,36 Est = R$ 0,00 Mun: Portal: IBPT/empresometro.com.br 19A136 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS -PINHAIS - PR COMPANCA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
516
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055012
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ANÉL SCUSSIATO 2995
ATUBA
CEP 83408-280 COLOMBO
FONE 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055012
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0550 1215 7030 3770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210215036468 01/10/2021 13:31:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	01/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536		CENTRO	83323-400	01/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	13:31:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2021	3.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.600,00	648,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.40 SIMPLES	68109000	000	5101	UN	100,0000	36,0000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 684,00 Fed: R$ 432,00 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19B PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 1249/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR GARANTIA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2901-0	

Compras e Licitações
534
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA: ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA COLOMBO
PR: 83408-280 41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055011
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0550 1119 5349 8136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSCR. EST. (SUBST. TRIBUTÁRIO):	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210219939811 01/10/2021 13:21:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	01/10/2021
ENDEREÇO: RUA: WANDA DOS SANTOS MALLMANN N.536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/10/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 13:30:34

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2021	2.900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.900,00	522,00	0,00	0,00	2.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,20 DRENO	68101900	000	5.101	UN	50,0000	20,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18	0
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	36,0000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 390,95 Fed: R$ 348,00 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A190. PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 CONTRATO Nº 166/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7249/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR. COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3159-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 92
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 054095 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA: ABEL SCORSATO, 2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 054095
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0600 0651 7800 0110 5500 1000 0540 9519 3085 1454

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210121971130 08/06/2021 13:26:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	08/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N.536		CENTRO	83323-400	08/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	13:25:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/06/2021	3.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.600,00	648,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	100,0000	36,0000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 484,20 Fed: R$ 432,00 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B8217A PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 CONTRATO Nº 18572020 NOTA DE EMPENHO Nº 2872/2021 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: (1578-6) CONTA CORRENTE: 2831-0	

Compras e Licitações
537
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº. 053367 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 053367
SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0533 6711 8902 0771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210061335999 22/03/2021 15:36:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	22/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALIMANI, N,536		CENTRO	83323-400	22/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	15:33:35

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/03/2021	7.491,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.491,00	1.348,38	0,00	0,00	7.491,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	36,0000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18	0
71	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.40 PÁ-2	68101900	000	5.101	UN	50,0000	113,8200	5.691,00	5.691,00	1.024,38	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tab Aprox Rs 914,92 Fed: R$ 698,92 Est e MC 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 4153/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO . BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 12631-0	

Compras e Licitações
Fls. 540
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 053233
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA: COLOMBO
PR 83408-260 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 053233
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0532 3317 0530 5483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210052644100 11/03/2021 10:07:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	11/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:NANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	11/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	10:06:23

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/03/2021	6.960,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.960,00	1.252,80	0,00	0,00	6.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	36,0000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18	0
53	TUBOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO 0,40 PAI	68101900	000	5.101	UN	60,0000	86,0000	5.160,00	5.160,00	928,80	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox/R$ 292,32 Fed: R$ 835,20 Est e:R$ 0,00 Mun Fonte: ISPT/representa.com.br 8r5CA7 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 8352/2020 OBRAS PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3198-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 541
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 052003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83406-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 052003
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 0317 3597 2029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1030439216	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200212667354 05/11/2020 16:33:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	05/11/2020
ENDEREÇO RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN,N;536	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2020
MUNICÍPIO PINHAIS	FONE / FAX 41 39125277	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/11/2020	2.592,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.592,00	466,56	0,00	0,00	2.592,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	72,0000	36,0000	2.592,00	2.592,00	466,56	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 108,44 Fed: R$ 91,04 Est e.R$ 0,00 Mun Fonte: IBPTempresometro.com.br B6443B PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº: 9114/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2631-0	

Compras e Licitações
Fls. 54
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 051538
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 051538
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0900 0651 7800 0110 5500 1000 0510 3818 4968 0200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10304392l6		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200177371523 21/09/2020 10:49:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA:WANDA DOS SANTOS MALMANN N;536	CENTRO		83323-400
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA DE SAÍDA
21/09/2020	21/09/2020	10:48:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/09/2020	2.772,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.772,00	498,96	0,00	0,00	2.772,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
37	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0.40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	77,0000	36,0000	2.772,00	2.772,00	498,96	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 116,42 Fed R$ 332,64 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 6456/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO:BRADESCO AGENCIA:3178-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
543
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	Nº. 051664 SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA.
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA , COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 051664
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0516 6411 1119 6842

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141200166103586 01/10/2020 10:10:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	01/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	01/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	10:09:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2020	3.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.600,00	648,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNI.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	100,0000	36,0000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 251,20 Fed: R$ 432,00 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br (20735) PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7714/2020. OBRA: PINHAIS -PR. COMPANHA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA:3156-9 CONTA CORRENTE: 2601-0	

Compras e Licitações
Fls. 549
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 051351
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 051351
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0800 6651 7800 0110 5500 1000 0513 5114 5153 0849

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200160568930 28/08/2020 17:49:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	28/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	28/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR ISENTO	17:48:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2020	3.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.600,00	648,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-REMETENTE PRÓPRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.40 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	100,0000	36,0000	3.600,00	3.600,00	648,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 191,20 Fed: R$ 432,00 Est-e R$ 0,00 Mun Forte: ImPT/unpresempfro.com.br 02C353 OBRA : PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 6456/2020 OBRA PINHAIS COBRANÇA ATRAVES DE DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 3158-5 CONTA CORRENTE 2601-0	

Compras & Licitações
Fls 145
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 055296 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUBSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº. 055296
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0552 9611 5855 7472

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210258606966 23/11/2021 14:51:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	23/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS HALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	23/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	14:50:51

FATURA

DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2021	10.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.400,00	1.872,00	0,00	0,00	10.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
63	TUBOS DE CONCRETO PRE- MOLDADO 0,30 PAI	68101900	000	5.101	UN	100,0000	X 96,0000	9.600,00	9.600,00	1.548,80	0,00	18	0
52	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,30 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	X 36,0000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox R$ 1.398,80 Fed: R$ 1.248,00 Est: R$ 0,00 Mun Pedido: 10/1/impressaopoligono.br F9A41E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 2152-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 946
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055372
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO 2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO
4136737007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055372
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 7211 9789 4332

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210266648931 - 01/12/2021 14:02:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	01/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N.536	CENTRO	83323-400	01/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PINHAIS	41-39125277	PR	ISENTO

HORA DA SAÍDA: 13:58:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.200,00	3.096,00	0,00	0,00	17.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9=SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
63	TUBOS DE CONCRETO PRE- MOLDADO 0,40 PA1	68101900	000	5.101	UN	200,0000	86,0000	17.200,00	17.200,00	3.096,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Aprox R$ 2.321,40 Fed: R$ 2.064,00 Estad: R$ 0,00 Mun: 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0SE24F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 9597/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls: 04
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055375
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2593
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 055375
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 7514 7305 4685

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210266650154 01/12/2021 14:04:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	01/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA;WANDA DOS SANTOS MALLMANN N;536	CENTRO	83323-400	01/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	**HORA DE SAÍDA** 14:03:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/12/2021	8.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.600,00	1.548,00	0,00	0,00	8.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
63	TUBOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO D.40 PAI	68101300	000	5101	UN	100,0000	86,0000	8.600,00	8.600,00	1.548,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tela Aprox R$ 1.150,70 Fedr R$ 1.032,00 Estiv R$ 0,00 Mão
Fonte: IBPT/empresometro.com.br E9E241
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020
NOTA LIQUIDO Nº 055372021
OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR
COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 1138-9
CONTA CORRENTE: 2601-9

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 055376 SÉRIE 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA.
RUA ADEL ECHOSIATO, 2993
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280 (41)36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055376
SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0451 7800 0110 5500 1000 0553 7618 2033 8101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210266051757 01/12/2021 13:04:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	01/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	01/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	14:04:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/12/2021	8.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.600,00	1.548,00	0,00	0,00	8.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
63	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D 60 PA1	68101900	000	5101	UN	100,0000	86,0000	8.600,00	8.600,00	1.548,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.156,70 (Fed) R$ 1.072,00 Est. R$ 0,00 Mun Fonte: ibpt/empresometro.com.br(99zJAF PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 9551/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR OBSERVAÇÃO ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2831-0	

Compras e Licitações
149
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 055295 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND. DE PRÉ-MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ITAIPA
PR 83408-280 COLOMBO
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055295
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0552 9518 9974 9487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210258569289 23/11/2021 14:13:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	23/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: WANDA DOS SANTOS MAILMANN N 536	CENTRO	83323-400	23/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			14:13:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO / VENCIDO	VALOR	X MENO	VENCIMENTO	VALOR	X MENO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2021	9.700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.700,00	1.746,00	0,00	0,00	9.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-REMETENTE (PRÓPRIO)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
63	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 PAI	68101900	000	5.101	UN	100,0000	97,0000	9.700,00	9.700,00	1.746,00	0,00	18	0
32	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,20 PRETO	68101900	000	5.101	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$: 1.304,65 Fed: R$ 1.164,00 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br/F9A936 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR GARANTIA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 150
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 052006
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2935
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280
4135757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052006
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 0615 6832 6604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141200212673289 05/11/2020 16:37:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	05/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N, 536		CENTRO	83323-400	05/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 36125277	PR	ISENTO	16:36:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/11/2020	19.451,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.451,00	3.501,18	0,00	0,00	19.451,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 PA1	68101900	000	5.101	UN	160,0000	86,0000	13.760,00	13.760,00	2.478,80	0,00	18	0
54	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 PA2	68101900	000	5.101	UN	50,0000	113,8200	5.691,00	5.691,00	1.024,38	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 870,94 Fed: R$ 2,534,18 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B6443B PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 165/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9805/2020 OBRA: PINHAIS - PR. COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3138-5 CONTA CORRENTE: 2601-0	

Compras e Licitações
Fls. 11
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055397
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,1985
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 41347570071
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055397
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 9714 0850 5997

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210268058165 03/12/2021 09:29:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	03/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	03/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277	PR ISENTO	09:25:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2021	11.427,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.427,40	2.056,93	0,00	0,00	11.427,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,80 PA2	68101900	000	5.101	UN	34,0000	336,1000	11.427,40	11.427,40	2.056,93	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 2.536,99 Fed: R$ 1.371,29 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: ibpt/esptedomatico.com.br; 09E24F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 9557/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 2158-9 CONTA CORRENTE: 2891-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 052033
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL ACUSSATO 2995
ATUBA
CEP: 83408-280
COLOMBO
41)36787007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº. 052033
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 3211 5936 8878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200145571331 09/11/2020 09:19:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	09/11/2020
ENDEREÇO: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83321-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 09/11/2020
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39129277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 09:18:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2020	13.785,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.785,00	2.481,30	0,00	0,00	13.785,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.785,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.60 PA2a	68101900	000	5.101	UN	20,0000	188,1000	3.762,00	3.762,00	666,36	0,00	18	0
74	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.80 PA2a	68101900	000	5.101	UN	80,0000	136,1000	10.883,00	10.883,00	1.814,94	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox: R$ 578,97 Fed:R$ 1.654,20 Est:R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br:B64438 PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº: 8405/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3159-0 CONTA CORRENTE: 2891-0	

Compras e Licitações
653
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055324 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 /4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055324
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0653 7800 0110 5500 1000 0553 2410 6937 6320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1030439216	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210260691177 25/11/2021 10:55:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	25/11/2021
ENDEREÇO RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2021
MUNICÍPIO PINHAIS	FONE / FAX 41 39125277	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:54:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2021	11.427,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.427,40	2.056,93	0,00	0,00	11.427,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO D.60 PA2	68101900	000	5.101	UN	34,0000	336,1000	11.427,40	11.427,40	2.056,93	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.516,93 Fed: R$ 1.171,29 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/F9A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9555/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2601-0	

Compras e Licitações
554
Fls
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055325
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO 2993
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055325
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 2519 4180 9013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210260692991 25/11/2021 10:57:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	25/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	25/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:56:21

FATURA

DUPLICATA									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	25/11/2021	11.427,40							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.427,40	2.056,93	0,00	0,00	11.427,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
74	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 PA2	68101900	000	5.101	UN	34,0000	336,1000	11.427,40	11.427,40	2.056,93	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.536,99 Fed: R$ 1.371,29 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br F9A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 156/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3196-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 055326 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRE-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2895
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055326
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 2612 1247 3031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210260694064 25/11/2021 10:57:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	25/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS HAILMANN N. 536		CENTRO	83323-400	25/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 38125277	PR	ISENTO	10:57:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2021	10.755,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.755,20	1.935,94	0,00	0,00	10.755,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	DESCONTO	VL. BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
74	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,80 PA2	68101000	000	5.101	UN	32,0000	336,1000	10.755,20	10.755,20	1.935,94	0,00	18	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cálh Aprox FS 7.446,57 Fed: R$ 1.290,42 Est = R$ 0,00 Mun Fonte: ibpt/empresometro.com.br 19A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3159-5 CONTA CORRENTE: 28015-0	

Compras e Licit.
Fls. 556
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055046
SÉRIE 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055046
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0550 4611 5577 1075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210219142533 06/10/2021 13:49:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	06/10/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	06/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277	PR ISENTO	13:48:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/10/2021	10.083,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.083,00	1.814,94	0,00	0,00	10.083,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
74	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,80 PAR	68101900	000	5.101	UN	30,0000	336,1000	10.083,00	10.083,00	1.814,94	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB.APROX R$ 1.356,16 Fed: R$ 209,96 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A10D PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 185/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7245/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº. 055312 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2895
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41367570007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055312
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 1211 1542 2988

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
10304392 16		00.065.178/0001-10	141210259328042 24/11/2021 09:43:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	24/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	24/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277	PR ISENTO	09:43:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2021	6.829,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.829,20	1.229,26	0,00	0,00	6.829,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.40 PA-2	68101900	000	5.101	UN	60,0000	113,8200	6.829,20	6.829,20	1.229,26	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 910,53 (Fed) R$ 319,80 (Est) e R$ 0,00 (Mun) Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B9A43E PREGÃO PRESENCIAL NF-030/2020 - CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 054646 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
BAIRRO/DISTRITO: COLOMBO
CEP: 83408-280 MUNICÍPIO: COLOMBO FONE/FAX: 41367370007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 054646
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0800 0651 7900 0110 5500 1000 0546 4613 8291 7554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. / SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210158713350 05/08/2021 14:24:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	05/08/2021
ENDEREÇO: RUA NANDA DOS SANTOS MALLMANN, N. 536		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 05/08/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:24:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/08/2021	12.520,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.520,20	2.253,64	0,00	0,00	12.520,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D=60 PA-2	68101900	000	5.101	UN	110,0000	113,8200	12.520,20	12.520,20	2.253,64	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.683,97 Fed: R$ 1.502,42 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115E76 PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020 CONTRATO Nº 186/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 8245/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3159-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 4
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 053824 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR: 83408-280 41367570007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 053824
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0538 2417 7381 7886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210100715571 - 11/05/2021 - 15:07:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	11/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	11/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277 / PR	ISENTO	15:06:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/05/2021	9.393,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.393,00		1.690,74		0,00	0,00	9.393,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.393,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
77	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.40 PA-2.	68101900	000	5.101	UN	50,0000	113,8200	5.691,00	5.691,00	1.024,38	0,00	18	0
23	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.60 PA2	68101900	000	5.101	UN	20,0000	185,1000	3.702,00	3.702,00	666,36	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 394,50 Fed; R$ 1.127,16 Est e R$ 0,00 Mun Gerado: ibpt/empresometro.com.br/h95eb4 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 196/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 2523/2021 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2601-0.	

Compras e Licitação
Fls: 60
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 051668
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280
41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 051668
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1000 0631 7800 0110 5500 1000 0516 6811 5804 5122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200166599515 01/10/2020 10:07:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	01/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MAILMANN N 536		CENTRO	83323-400	01/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	10:06:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2020	9.033,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.033,00	1.625,94	0,00	0,00	9.033,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 PA-2	68101900	000	5.101	UN	50,0000	113,8200	5.691,00	5.691,00	1.024,38	0,00	18	0
67	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,00 PA-1	68101900	000	5.101	UN	16,0000	334,2000	5.342,00	5.342,00	601,56	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 379,18 Fed: R$ 1.081,76 Est: R$ 0,00 Mun: R$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br-02C353 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020- CONTRATO Nº 181/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7714/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 7158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls 57
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055024 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA: ARIEL ECCLISIATO, 2985
BAIRRO: ATUBA — COLOMBO
CEP: 83408-280 — FONE: 41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055024
SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0550 2412 2242 6485

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210210933276 04/10/2021 09:21:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	04/10/2021
ENDEREÇO: RUA WANDA DOS SANTOS HALLMANN N, 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 04/10/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277 — UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:20:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/10/2021	6.684,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.684,00	1.203,12	0,00	0,00	6.684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.00 PA-2	68101900	000	5.101	UN	20,0000	334,2000	6.684,00	6.684,00	1.203,12	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 899,00 (Fed: R$ 802,09 Est e R$ 0,00 (Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/39A19D
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020-CONTRATO Nº. 186ZZ020
NOTA DE EMPENHO Nº 7249/2021
OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS-PR-
COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
Fls 562
Compras e Licitações
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055308
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055308
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 0813 2024 0893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3030439216		00.065.178/0001-10	141210259380040 24/11/2021 09:38:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	24/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	24/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277 / PR / ISENTO		09:38:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2021	13.368,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.368,00	2.406,24	0,00	0,00	13.368,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUÓD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
62	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.00 PA-1	68101900	000	5.101	UN	40,0000	334,2000	13.368,00	13.368,00	2.406,24	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.798,00 Fed/ R$ 1.604,16 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br F9A4J6 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020- CONTRATO Nº 386/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS -PINHAIS -PR GARANTIA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 01
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº. 055309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055309
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 0919 7281 2470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210259382188 24/11/2021 09:40:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	24/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	24/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 38125277	PR	ISENTO	09:39:01

FATURA

Nº.	VENCIMENTO	VALOR	Nº.	VENCIMENTO	VALOR	Nº.	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2021	7.494,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.494,96	1.349,09	0,00	0,00	7.494,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
62	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.00 PA-1	68101900	000	5.101	UN	10,0000	334,2000	3.342,00	3.342,00	601,56	0,00	18	0
58	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.26 PA-1	68101900	000	5.101	UN	6,0000	691,2000	4.152,96	4.152,96	747,53	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TLLM Após R$ 1.008,07 Fed: R$ 899,40 Est e Mu R$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 18872020 NOTA DE EMPENHO Nº 6556/2021 OBRA: PATIO DE CERAS -PINHAIS -PR- COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3154-5 CONTA CORRENTE: 22801-0	

Comp. Fls. 64 Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055310
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ISRAEL SCUSSIATO,2995
ATIVA
COLOMBO
PR 83408-260
41367/7007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055310
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 2100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 1012 3707 4041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210259385778 24/11/2021 09:42:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	95.423.000/0001-00	24/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	24/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	09:42:01

FATURA

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2021	8.305,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.305,92	1.495,07	0,00	0,00	8.305,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,20 PA-1	68101900	000	5.101	UN	10,0000	830,1200	8305,92	8.305,92	1.495,07	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.117,15 Fed: R$ 996,71 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/E9A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 198/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3152-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 055311 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INPREART

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA: ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA — COLOMBO
PR 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055311
SÉRIE: 1 FOLHAS 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7900 0110 5500 1000 0553 1113 1320 8636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210259386765 24/11/2021 09:43:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	24/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: WANDA DOS SANTOS MAILMANN N,536		CENTRO	83323-400	24/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	09:42:36

FATURA

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2021	8.305,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.305,92	1.495,07	0,00	0,00	8.305,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68	TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.20 PA-1	68101900	060	5101	UN	16,0000	519,1200	8.305,92	8.305,92	1.495,07	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 2.119,15 Fed: R$ 996,71 Est R$ 88,0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br F9A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 - CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 1158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 566
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 051356 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 051356
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0800 0631 7800 0110 5500 1000 0513 5619 4981 9742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200161403200 31/08/2020 09:58:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	31/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	31/08/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR ISENTO	09:57:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/08/2020	94.080,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94.080,60	16.934,51	0,00	0,00	94.080,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
94.080,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40 PA-2	68101900	000	5.101	UN	200,0000	113,8700	22.764,00	22.764,00	4.097,52	0,00	18	0
56	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1.20 PA-1	68101900	000	5.101	UN	50,0000	519,1200	25.956,00	25.956,00	4.672,08	0,00	18	0
69	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1.50 PA-1	68101900	000	5.101	UN	60,0000	756,0100	45.360,60	45.360,60	8.164,91	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 3.951,29 Fed: R$ 1.259,67 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020-CONTRATO Nº 156/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 6456/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 67
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055391 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRE-MOLD E ART.DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 41356757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055391
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 9114 8387 4838

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.065.178/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210267699089 02/12/2021 09:52:08		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	02/12/2021
ENDEREÇO RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2021
MUNICÍPIO PINHAIS	FONE / FAX 41 39125277	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:51:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2021	9.255,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.255,00		1.665,90		0,00	0,00	9.255,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0.60 PA2	68101900	000	5.101	UN	50,0000	185,1000	9.255,00	9.255,00	1.665,90	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox:R$ 1.244,40, Fed:R$ 1.110,60 Est:R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br:D9E24F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 9557/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR GARANTIA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3199-5 CONTA CORRENTE: 2901-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 055392 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA

RUA ABEL SCUSSIATO,2595
BAIRRO/DISTRITO: COLORADO
CEP: 83408-280 TELEFONE: 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055392
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 9210 2008 7110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. (SUBST. TRIBUTÁRIO)	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210267900213 02/12/2021 09:52:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CIT	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	02/12/2021
ENDEREÇO: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 02/12/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:52:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2021	9.255,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.255,00	1.665,90	0,00	0,00	9.255,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 PA2	68101900	000	5.101	UN	50,0000	185,1000	9.255,00	9.255,00	1.665,90	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib.Aprox R$ 1.244,80 Fed: R$ 1.110,60 Est: R$ 0,00 Mun:
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/b9624f
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2020-CONTRATO Nº. 186/2020
NOTA EMPENHO Nº:9557/2021
OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR
COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 3159-5
CONTA CORRENTE: 2601-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
Fls. 59
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055313 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055313
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0555 1318 3936 2977

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210293393221 24/11/2021 09:44:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	95.423.000/0001-00	24/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA IWANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	24/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	09:43:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	CONDIÇÃO	VENCIMENTO	PARCELA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2021	7.404,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.404,00	1.332,72	0,00	0,00	7.404,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 PAZ	68101900	000	5.101	UN	40,0000	185,1000	7.404,00	7.404,00	1.332,72	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cfe Apex R$ 955,84. Fed: R$ 888,48 Est: R$ 0,00 Mun: 0 Fonte: IBPT/empresometro.com.br/19A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9696/2021 OBRA TATIU DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3152-5 CONTA CORRENTE: 2901-0	

Compras e Licitações
Fls. 270
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055045
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2998
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 055045
SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7600 0110 5500 1000 0550 4517 1620 9892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSCR. EST. (SUBST. TRIBUTÁRIO):	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210219441285 06/10/2021 13:48:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		CNPJ / CPF: 95.423.000/0001-00	DATA DA EMISSÃO: 06/10/2021
ENDEREÇO: RUA IVANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 06/10/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 13:47:49

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/10/2021	11.106,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.106,00	1.999,08	0,00	0,00	11.106,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,50 PA2	68101900	000	5.101	UN	60,0000	185,1000	11.106,00	11.106,00	1.999,08	0,00	18	00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reten Aprox RS : 333,18 Fed: R$ 1.332,72 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br (9A19D) PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7245/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3159-5 CONTA CORRENTE: 2881-0	

Compras e Licitações
Fls. 141
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055386 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055386
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 8610 7053 5786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210767692969 02/12/2021 09:42:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	02/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	02/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	09:35:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2021	8.688,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.688,00	1.563,84	0,00	0,00	8.688,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 PAI	68101900	000	5.101	UN	60,0000	144,2800	8.688,00	8.688,00	1.563,84	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.188,54 Fed: R$ 1.042,54 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D9523F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 9557/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3138-5 CONTA CORRENTE: 26015-0	

Compras e Licitações
Fls. 170
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 055388 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR: 83408-280
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº. 055388
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 8810 9807 0359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210266695028 02/12/2021 09:49:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	02/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	02/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	09:48:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2021	7.686,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.686,00	1.383,48	0,00	0,00	7.686,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 PA1	68101900	000	5.101	UN	30,0000	144,8000	4.344,00	4.344,00	781,92	0,00	18	0
67	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,00 PA-1	68101900	000	5.101	UN	10,0000	334,2000	3.342,00	3.342,00	601,56	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 1.033,77 Fed: R$ 822,32 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br D9E24F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 8557/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3154-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 172
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 055387 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 055387
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 8714 5765 5158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210267693326 02/12/2021 09:48:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	02/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	02/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR ISENTO	09:47:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2021	8.688,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.688,00	1.563,84	0,00	0,00	8.688,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D;60 PAI	68101900	000	5.101	UN	60,0000	144,8000	8.688,00	8.688,00	1.563,84	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox.R$ 1.149,54 Fed: R$ 1.042,58 Est e R$ 0,00 Mun Portal: INPI/empenhoeiro;senha: D9E24F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020. NOTA EMPENHO Nº 9557/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2851-9	

Compras e Licitações
Fls: 144
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 055389 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2895
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055389
SÉRIE:1 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 8910 8363 0377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210267729231 02/12/2021 10:10:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	02/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO		83323-400	02/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	10:10:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2021	13.368,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.368,00	2.406,24	0,00	0,00	13.368,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
61	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,00-PAI	68103900	000	5.101	UNI	40,0000	334,2000	13.368,00	13.368,00	2.406,24	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.799,00 Fed; R$ 1.434,16 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: ibpt/empresometro.com.br/p9k24f PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 3557/2021; OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3138-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055385
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART
INPREART IND DE PRE-MOLD E ART.DE.CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136752007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055385
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 8515 8203 6664

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210257621776 02/12/2021 09:33:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	02/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	02/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:32:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/12/2021	14.480,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.480,00	2.606,40	0,00	0,00	14.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.60 PAI	68101900	000	5.101	UN	100,0000	144,8000	14.480,00	14.480,00	2.606,40	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox R$ 1.947,56 Fed, R$ 1.737,60 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: ibpt/empresometro.com.br (9E24F) PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 9567/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3159-5 CONTA CORRENTE: 220150	

Compras e Licitações
Fls. 176
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 055377 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2915
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280 41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055377
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7000 0110 5500 1000 0553 7715 9326 1305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210266662782 01/12/2021 14:11:35		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	01/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO		83323-400	01/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	14:11:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/12/2021	14.480,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.480,00	2.606,40	0,00	0,00	14.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS 0,60 PA1	68101900	000	5101	UN	100,0000	144,8000	14.480,00	14.480,00	2.606,40	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.947,56 (Fed:R$ 1.731,60 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D06Z4F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 9557/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3138-5 CONTA CORRENTE: 2401-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 055298 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRE-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055298
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0552 9811 0158 5140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210258552606 23/11/2021 14:18:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	23/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	23/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277 / PR / ISENTO		14:18:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2021	14.480,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.480,00	2.606,40	0,00	0,00	14.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DESCONTO	VL. FRETE	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,60 PAI	68101900	000	5.101	UN	100,0000	144,8000	14.480,00	14.480,00	2.606,40	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 2.947,56 Fed: R$ 1731,60 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br F9A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 9
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055301
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA: ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA
PR: 83408-280 COLOMBO:
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055301
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 0115 0794 8112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210258555171 23/11/2021 14:20:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	23/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: NANDA DOS SANTOS MALLMANN N.536	CENTRO	83323-400	23/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277	PR / ISENTO	14:19:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2021	7.240,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.240,00	1.303,20	0,00	0,00	7.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
65	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D:60 PBI	68101900	000	5.101	UN	50,0000	144,8000	7.240,00	7.240,00	1.303,20	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$:971,76 Fedr R$:808,80 Est R$:0,00 Mun: Pontos: IBPT/empresometro.com.br/F9A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 386/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 2159-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Com. 178 ISS
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 054878 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054878
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA: ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

CHAVE DE ACESSO
4121 0900 0651 7800 0110 5500 1000 0548 7815 2274 6996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
103043921 0		00.065.178/0001-10	141210199159361 13/09/2021 10:33:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	13/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	13/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO
			HORA DE SAÍDA
			10:33:24

FATURA

DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	13/09/2021	7.560,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.560,10	1.360,82	0,00	0,00	7.560,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,53 PA-1	68101900	000	5.101	UN	10,0000	756,0100	7.560,10	7.560,10	1.360,82	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.016,83 Fed: R$ 907,21 Est: R$ 0,00 Mun: R$ 109,62 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 28CEA2 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020-CONTRATO Nº 168/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 4877/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 1158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054891
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83608-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054891
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0900 0851 7800 0110 5500 1000 0548 9117 6200 2360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030499216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210200511891 14/09/2021 13:49:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, N 536	CENTRO	83323-400
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
PINHAIS	41 39125277	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA DE SAÍDA
14/09/2021	14/09/2021	13:48:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2021	7.560,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.560,10	1.360,82	0,00	0,00	7.560,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1750 PR-1	68101900	000	5.101	UN	10,0000	756,0100	7.560,10	7.560,10	1.360,82	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos R$ 1.016,83 Fed: R$ 907,21 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/26CCA2 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 185/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 4837/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3194-5 CONTA CORRENTE: 2891-0	

Compras e Licitações
Fls 5

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055297
SÉRIE 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41367572001
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055297
SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0552 9718 3014 6759

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210258550972 23/11/2021 14:17:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	23/11/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA OU ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536		CENTRO	83323-400	23/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 33125277	PR	ISENTO	14:16:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2021	3.225,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.225,00	580,50	0,00	0,00	3.225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	64,5000	3.225,00	3.225,00	580,50	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 433,76 Fed/ R$ 387,07 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: ibpt/empresometro.com.br/19a436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS- PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVES DE: DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3156-9 CONTA CORRENTE: 28011-0	

Fls.

Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055019
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUBSTATO, 2995
BAIRRO/DISTRITO: COLOMBO
CEP: 83408-280 FONE/FAX: 41367537007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055019
SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0851 7000 0110 5500 1000 0550 1914 5629 0724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210216928555 04/10/2021 09:17:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	04/10/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536		CENTRO	83323-400	04/10/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	09:15:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/10/2021	6.450,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.450,00	1.161,00	0,00	0,00	6.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BCT. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	100,0000	64,5000	6.450,00	6.450,00	1.161,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 867,53 Fed: R$ 774,00 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br/33A190 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7293/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1158-5 CONTA CORRENTE: 2801-5	

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055014
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCOSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7000 0110 5500 1000 0550 1417 2441 5978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210215937807 01/10/2021 13:33:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.429.000/0001-00	01/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536.		CENTRO	83323-400	01/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	13:32:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2021	6.450,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.450,00	1.161,00	0,00	0,00	6.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 3.00 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	100,0000	64,5000	6.450,00	6.450,00	1.161,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 967,50 Fed: R$ 774,00 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7249/2021 OBRA: RATIO DE OBRAS - PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA-CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 384
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054823
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUBSIATO, 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 054823
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0900 0651 7800 0110 5500 1000 0548 2311 4342 5330

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210195557470 08/09/2021 13:11:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	08/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536		CENTRO	83323-400	08/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	13:16:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/09/2021	3.870,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.870,00		696,60		0,00	0,00	3.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D:60 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	60,0000	64,5000	3.870,00	3.870,00	696,60	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 520,62 Fed: R$ 464,40 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 28CEA2 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 188/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 4877/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 1138-0 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 054824 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054824
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0900 0651 7800 0110 5500 1000 0548 2419 0659 0916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210105697983 08/09/2021 13:17:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	08/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	08/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	13:17:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/09/2021	3.870,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.870,00		696,60		0,00	0,00	3.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	TUBOS DE CONCRETO-PRÉ-MOLDADO 0:60 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	60,0000	64,5000	3.870,00	3.870,00	696,60	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 929,52 Fed: R$ 464,40 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3uCEA2 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 4577/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 136
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 054832 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUBSTATO, 2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 054832
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0900 0652 7800 0110 5500 1000 0548 3219 9751 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210196566262 09/09/2021 11:15:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	09/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 536		CENTRO	83323-400	09/09/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	11:11:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/2021	2.580,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.580,00	464,40	0,00	0,00	2.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53	TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	40,0000	64,5000	2.580,00	2.580,00	464,40	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox: R$ 347,01 Fed: R$ 309,60 Est: R$ 0,00 Mun:
Ponto1-IAPI/empresacetro.com.br ZUCKA2
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307/2020-CONTRATO Nº 186/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 4817/2021
OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR
COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 1158-6 CONTA CORRENTE: 2801-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 054822 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054822
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

CHAVE DE ACESSO
4121 0900 0651 7800 0110 5500 1000 0548 2212 6946 1724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210195650802 08/09/2021 15:16:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	08/09/2021
ENDEREÇO: RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 08/09/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA: 13:15:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/09/2021	3.870,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.870,00	696,60	0,00	0,00	3.870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO S.CD SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	60,0000	64,5000	3.870,00	3.870,00	696,60	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 520,52 Fed: R$ 404,40 Est: R$ 90,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 4977/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 053368
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO 2995
ATUBA
COLOMBO
PR - 83408-280 - 41367257007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 053368
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0533 6812 4233 5732

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210061333301 22/03/2021 15:32:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	95.423.000/0001-00	22/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	22/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41-39125277	PR	ISENTO	15:32:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/03/2021	3.225,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.225,00	580,50	0,00	0,00	3.225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
59	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	50,0000	64,5000	3.225,00	3.225,00	580,50	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 135,45 Fed: R$ 387,00 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/8F6CA7. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 CONTRATO Nº 196/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 9753/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 1158-5 CONTA CORRENTE: 2831-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055379 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2885
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055379
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7000 0110 5500 1000 0553 7917 8407 4709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210268855615 01/12/2021 14:07:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 95.423.000/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/12/2021
ENDEREÇO RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2021
MUNICÍPIO PINHAIS	FONE / FAX 41 39125277	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:06:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/12/2021	8.447,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.447,98	1.520,64	0,00	0,00	8.447,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	TURDS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,80 PAI	68101900	000	5.101	UNI	34,0000	248,4300	8.447,98	8.447,98	1.520,64	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.139,25 Fed R$ 1.019,25 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br E9E24F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº.188/2020 NOTA EMPENHO Nº 9557/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2301-0	

Compras e Licitações
Fls. 9
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055380
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41367570007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055380
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0551 7800 0110 5500 1000 0553 8012 6044 1582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030139216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210266856434 01/12/2021 14:07:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	01/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N:536		CENTRO	83323-400	01/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	14:07:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/12/2021	7.951,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.951,04	1.431,19	0,00	0,00	7.951,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
56	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,80 PA1	68101900	000	5101	UN	32,0000	248,4700	7.951,04	7.951,04	1.431,19	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.069,41 Fed: R$ 754,12 Est: R$ 0,30 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D9E2AF PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 0557/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3138- CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
691
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055378
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ARIEL SCUSSIATO,2993
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 055378
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0553 7817 7569 5189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210266856698 01/12/2021 14:06:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	01/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA NANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	01/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	14:05:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/12/2021	8.447,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.447,98		1.520,64		0,00	0,00	8.447,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 0,80 PA1	68101900	000	5.101	UN	36,0000	234,6220	8.447,98	8.447,98	1.520,64	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$: 136,25, Fed: R$ 1.017,76, Estad R$ 0,00, Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/b9E24V DISPENSA PRESENCIAL Nº 039/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 9551/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS -PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2601-0	

Compras e Licitações
Fls. 98
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 055303 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL ECUSBIATO,2995
ATUBA
CEP 83408-280 COLOMBO
FR 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 055303
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 2100 0551 7800 0110 5500 1000 0553 0315 5985 4776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210259561172 23/11/2021 14:23:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	23/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536		CENTRO	83323-400	23/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	14:22:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2021	8.447,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.447,98		1.520,64		0,00	0,00	8.447,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.447,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,80 PAI	68101900	000	5.101	UN	34,0000	248,4700	8.447,98	8.447,98	1.520,64	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 1.136,25 (FED) R$ 1.011,76 Est e MS 0,00 (MUN
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/F56836
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 186/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021
OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR
COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO
AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
Fls. 93
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 055302 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055302
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 0215 1083 1902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210[illegible] 23/11/2021 14:22:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	23/11/2021
ENDEREÇO: RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 23/11/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:20:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2021	8.447,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.447,98	1.520,64	0,00	0,00	8.447,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.80 PA1	68101900	000	5.101	UN	34,0000	248,4700	8.447,98	8.447,98	1.520,64	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.136,25 Fed: R$ 811,75 Est e R$ 0,00: Mun Contato: ILZI@empresomatto.combr F9A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº-030/2020- CONTRATO Nº 126/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 96
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055034
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055034
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0550 3417 2972 3410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210218297744 05/10/2021 13:06:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	05/10/2021
ENDEREÇO: RUA:WANDA DOS SANTOS MALDMANN N,536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 05/10/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 13:06:10

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/10/2021	8.447,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.447,98	1.520,64	0,00	0,00	8.447,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
56	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 PAI	68101900	000	9.101	6102	UN	34,0000	248,4700	8.447,98	8.447,98	1.520,64	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.136,25 Fed: R$ 1.013,76 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/39A19B PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 7249/2021 OBRA: PATIO DE ODPAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO: BANCO: BRADESCO AGENCIA: 0158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 1
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº 055331 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA: ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280
41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 055331
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 3119 8633 8980

Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210260760139 25/11/2021 11:01:53		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	25/11/2021
ENDEREÇO: RUA: WANDA DOS SANTOS MALLMANN N: 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 25/11/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:01:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7.001	25/11/2021	6.245,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.245,00	1.124,10	0,00	0,00	6.245,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,20 FA-2	68107900	000	5.101	UN	1,0000	6245,5000	6.245,00	6.245,00	1.124,10	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 839,35 Fed: R$ 749,40 Est e/ou R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br: 19A43E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 - CONTRATO Nº 1PE/2020 NOTA DE EMPENHO Nº: 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS/PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 12951-0	

Compras e Licitações
Fls. 99
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 055329 SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA.
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 14136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055329
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 2915 1946 6305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210260698089 25/11/2021 11:00:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	25/11/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N;536		CENTRO	83323-400	25/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	10:59:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/11/2021	9.992,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.992,00	1.798,56	0,00	0,00	9.992,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	9.992,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.20 FA-2	68101900	000	5.101	UN	16,0000	624,5000	9.992,00	9.992,00	1.798,56	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pis Aprox R$ 1.341,92- Fedr R$ 1.196,04 Est e Pr$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br FBA436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 135/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0.	

Compras e Licitações
Fls. 14
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 054653 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41 36737007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 054653
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0800 0651 7800 0110 5500 1000 0546 5317 0906 6502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210169467240 06/08/2021 08:25:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	06/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, N 536	CENTRO	83323-400	06/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PINHAIS	41 30125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:24:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/08/2021	9.992,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.992,00	1.798,56	0,00	0,00	9.992,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
751	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,20 PA-2	68101900	000	5.101	UN	16,0000	624,5000	9.992,00	9.992,00	1.798,56	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.341,92 Fed: R$ 1.149,76 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: 10FT/Empréstimo Combz 115076 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 4245/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: REALESCO AGENCIA: 3130-5 CONTA CORRENTE: 2861-0	

Compras e Licitações
Fls. 9
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054654
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA: ABEL SCUSSIATO 2993
ATUBA
COLOMBO
PR 83409-280
4136757002
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 054654
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0800 0651 7800 0110 5500 1000 0546 5413 9898 6459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210159448219 06/08/2021 09:25:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	06/08/2021
ENDEREÇO: RUA: WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 06/08/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 09:25:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/08/2021	5.620,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.620,50	1.011,69	0,00	0,00	5.620,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,20 PA-2	68101900	000	5.101	UN	9,0000	624,5000	5.620,50	5.620,50	1.011,69	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 755,96 Fed: R$ 674,46 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/115076
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 146/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 4245/2021
OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS - PR
COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 3150-6 CONTA CORRENTE: 2601-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
Fls. 199
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 053469 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 053469
SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0691 7800 0110 5500 1000 0534 6912 6502 0885

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030433216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210067720685 30/03/2021 10:05:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	30/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	30/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:08:48

FATURA

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2021	7.388,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.388,15	1.329,87	0,00	0,00	7.388,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,80 PA2	68101900	000	5.101	UN	1,0000	7.055,4500	7.388,15	7.388,15	1.329,87	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sub Apos:R$ 310,10 Fed/PC:R$ 0,00 Est:R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br:EF6074
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 6353/2020
OBRA: PINHAIS - PR
COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 3156-5
CONTA CORRENTE: 2801-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
609
Fls
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 053458 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
FR: 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 053458
SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0536 5814 9137 6610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210067639359 30/03/2021 09:17:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	30/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	30/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR ISENTO	09:16:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2021	7.388,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.388,15	1.329,87	0,00	0,00	7.388,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	TUBO3 DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,80 PA2	68101900	000	5101	UN	1,0000	7.388,1500	7.388,15	7.388,15	1.329,87	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 320,30 Fed: R$ 885,58 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9F6CA7 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 6753/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3138-5 CONTA CORRENTE: 2831-0	

Compras e Licitações
Fls. 61
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº 053435 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83406-280 41367157007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 053435
SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0534 3519 1762 2429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10304392216	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210065294785 26/03/2021 11:46:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	26/03/2021
ENDEREÇO: RUA: WANDA DOS SANTOS MALLMANN JJ,536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 83323-400	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 26/03/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:45:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/03/2021	8.443,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.443,60	1.519,85	0,00	0,00	8.443,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO I.80 PAZ	68101900	000	5.101	UN	8,0000	1.055,4500	8.443,60	8.443,60	1.519,85	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 354,61 Fed R$ 1.013,23 Est R$ 0,00 Mun R$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8FCCA7 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 185/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 8755/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3156-9 CONTA CORRENTE: 2901-0	

Compras e Licitações
Fls. 600
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 053434
SÉRIE 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRE-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº. 053434
SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7000 0110 5500 1000 0534 3412 6109 1295

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210065293997 26/03/2021 11:45:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	26/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA IWANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	26/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 33125277	PR	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			11:45:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/03/2021	8.443,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.443,60	1.519,85	0,00	0,00	8.443,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1.80 PA2	68101900	000	5.101	UN	8.0000	1.055,4500	8.443,60	8.443,60	1.519,85	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 154,53 (Fed) R$ 1.011,21 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/8fEcAz
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 8753/2020
OBRA: PINHAIS - PR
COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
603
Fls
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N°. 052039 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 052039
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 3816 2169 0020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200214274418 09/11/2020 09:24:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	09/11/2020
ENDEREÇO: RUA:WANDA DOS SANTOS HALLMANN N:536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 09/11/2020
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:23:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2020	8.443,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.443,60	1.519,85	0,00	0,00	8.443,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
79	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,50 PA-2	68101900	000	5.101	UN	8,0000	1.055,4500	8.443,60	8.443,60	1.519,85	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$:854,61 Fedr R$:1.013,25 Est R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br:B64438 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 8805/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-6 CONTA CORRENTE: 2851-0	

Compras e Licitações
Fls. 604
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 052041
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL BUSSIATO, 3995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 052041
SÉRIE: 1 FOLHAS 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7400 0130 5500 1000 0520 4119 3494 4638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200216479330 09/11/2020 09:24:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	09/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA IVANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	09/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:24:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2020	4.221,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.221,80	759,92	0,00	0,00	4.221,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,80 PA-2	68101900	000	5.101	UN	4,0000	1.055,4500	4.221,80	4.221,80	759,92	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 277,32 Fed: R$ 506,62 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8E4638 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020-CONTRATO Nº 166/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 5805/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
605
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e N°: 052038 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRE-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2993
ATUBA — COLOMBO
PR 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052038
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 2100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 3816 4075 4445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200214573320 09/11/2020 09:37:23		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	09/11/2020
ENDEREÇO: RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N;536		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 09/11/2020
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:22:47

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2020	8.443,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.443,60	1.519,85	0,00	0,00	8.443,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.80 PA-2	68101900	000	5.101	UN	8,0000	1.055,4500	8.443,60	8.443,60	1.519,85	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 254,63 Fed: R$ 1.013,23 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B64438 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 6605/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3150-5 CONTA CORRENTE: 2601-0	

Compras e Licitações
606
Fls

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 053433
SÉRIE 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2985
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 053433
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 6500 1000 0534 3319 9479 8337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
4030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210065293245 26/03/2021 11:44:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	26/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N.536	CENTRO	83323-400	26/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 33125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA: 11:44:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/03/2021	13.355,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.355,40	2.403,97	0,00	0,00	13.355,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,50 EA-2	6810.19.00	000	5.101	UN	15,0000	890,3600	13.355,40	13.355,40	2.403,97	0,00	18%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tesp.Aprox.R$ 560,93; Fed.R$ 1.602,65; Est.R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/B9ECA7 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 185/2020. NOTA DE EMPENHO Nº 8753/2020. OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO. BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5. CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
687
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 053451
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUBSIATO,2895
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO
41)36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 053451
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7000 0118 5500 1000 0534 5113 8148 4565

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210060540398 29/03/2021 09:41:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	29/03/2021
ENDEREÇO: RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 29/03/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:40:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/03/2021	13.355,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.355,40	2.403,97	0,00	0,00	13.355,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / S.T.	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. FRETE	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
99	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,50 PA-2	68101900	000	5101	UN	115,0000	890,3600	13.355,40	13.355,40	2.403,97	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox.R$ 560,43 (Fed) Fonte:602,65 Estad:R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br/6FCA71 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 185/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9753/2020 OBRAS PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls: 604
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 052037
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2993
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052037
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 3715 6453 9446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.651.178/0001-10	141200214572039 09/11/2020 09:22:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	09/11/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536		CENTRO	83323-400	09/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	09:22:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2020	8.903,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.903,60	1.602,65	0,00	0,00	8.903,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
77	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,50 PA-2	68101900	000	5.101	UN	10,0000	890,3600	8.903,60	8.903,60	1.602,65	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 373,95 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8644JB PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 8805/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
609
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 052036 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRE-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83409-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052036
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 3619 2207 3939

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141200214570707 09/11/2020 09:21:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	09/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS HALLMANN N,536		CENTRO	83323-400	09/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	09:20:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/11/2020	8.903,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.903,60	1.602,65	0,00	0,00	8.903,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,50 PA-2	68101900	000	5.101	UN	10,0000	890,3600	8.903,60	8.903,60	1.602,65	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 373,95 Fed: R$ 1.068,43 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C443B PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9805/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2931-0	

Compras e Licitações
Fls. 610
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055314
SÉRIE: 1

Identificação do emitente:
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2955
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055314
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 1411 4751 4050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210250390314 24/11/2021 09:45:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	95.423.000/0001-00	24/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	24/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAIS	41 29125277	PR	ISENTO	09:44:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2021	8.903,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.903,60	1.602,65	0,00	0,00	8.903,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UF	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PI	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.50 PA-2	68101900	000	5.101	UN	10,0000	890,3600	8.903,60	8.903,60	1.602,65	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fcp Apoio R$ 1.197,53; Fcp R$ 1.068,43; Ebc e R$ 0,00; MUN
Conta: IBPT/acprosaocto.com.br F9A436
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01072020- CONTRATO Nº 186/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 9356/2021
CERAS: PÁTIO DE CERAS - PINHAIS/PR
COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 3159-5; CONTA CORRENTE: 2801-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
611
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055400
SÉRIE 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280
41367570071
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 055400
SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 9651 7800 0110 5500 1000 0554 0017 8082 7198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210268813074 03/12/2021 09:29:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	03/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTREGA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	03/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA 09:28:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2021	7.513,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.513,98	1.352,52	0,00	0,00	7.513,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,00 PA2I	68101900	000	5.101	UN	6,0000	1252,3300	7.513,98	7.513,98	1.352,52	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Apros R$ 1.010,63 (Fed: R$ 901,63 Est: R$ 0,00 Mun: R$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D9E21F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 165/2020 NOTA EMPENHO Nº 8557/2021. OBRA: PÁTIO DE OBRAS - PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3158-3 CONTA CORRENTE: 8881-0	

Compras e Licitações
612
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055401
SÉRIE 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280 41367570007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055401
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0554 0117 6577 3233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10304392-16	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210268814313 03/12/2021 09:29:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	03/12/2021
ENDEREÇO: RUA IVANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 03/12/2021	
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:29:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2021	11.270,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.270,97	2.028,77	0,00	0,00	11.270,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
80	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,00 PA2	68101900	000	5101	UN	8,0000	1.352,3300	11.270,97	11.270,97	2.028,77	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 515,95 Fed: R$ 1.352,52 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/D8E24F PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 2957/2021 OBRA: PÁTIO DE OBRAS-PINHAIS-PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3138-5 CONTA CORRENTE: 2831-0	

Compras e Licitações
613
Fls
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 053463 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 053463
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0534 6316 9332 4181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10304139216	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210067646550 30/03/2021 09:24:52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	30/03/2021
ENDEREÇO: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/03/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:22:57

FATURA

NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2021	10.018,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.018,64	1.803,36	0,00	0,00	10.018,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.018,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
80	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,00 PA2	68101900	000	5.101	UNI	5,0000	2252,3700	10.018,64	10.018,64	1.803,36	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 420,79 Fed: R$ 1.202,23 Est = R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br EF6074 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020, CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9753/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3132-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
6 14
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 053462
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO 2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 053462
SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0534 6214 9236 9415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210057643194 30/03/2021 09:22:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	30/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N.536	CENTRO	83323-400	30/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:21:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2021	7.513,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.513,98		1.352,52		0,00	0,00	7.513,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.513,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
80	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2.00 PAZ	6810.7900	000	6.101	UN	6,0000	1.252,3300	7.513,98	7.513,98	1.352,52	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tx Adm: R$ 115,50 Fed: R$ 90150 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: isvi/coloresspecto.com.br 87073 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 3753/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DO DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-2 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
615
FLS

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 053461 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA — COLOMBO
PR 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 053461
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0534 6114 5566 6128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. ST:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210067640992 30/03/2021 09:21:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	30/03/2021
ENDEREÇO: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/03/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 09:20:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2021	7.513,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.513,98	1.352,52	0,00	0,00	7.513,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9=SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
80	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2.00 PA2	68101900	000	5101	UU	6,0000	1.252,3300	7.513,98	7.513,98	1.352,52	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox: R$ 215,59 Fed; R$ 90,69 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/E6074
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 CONTRATO Nº 188/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 9733/2020
OBRA: PINHAIS - PR
COMPANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
616
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 052052
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
FR 83408-280 — 41367570071
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052052
SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0831 7800 0110 5500 1000 0520 5219 2794 5620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10300439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200215703190 10/11/2020 10:06:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	10/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	10/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277	PR ISENTO	10:05:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2020	12.523,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.523,30	2.254,19	0,00	0,00	12.523,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-REMETENTE PRÓPRIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PD 2.00 PAZ	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	68101900	000	5.101	UN	10,0000	1.252,3300	12.523,30	12.523,30	2.254,19	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 525,99 Fed: R$ 1.502,90 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br/E64438 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 8605/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2831-0	

Compras e Licitações
617
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055402 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA — COLOMBO
FR 83408-260 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº. 055402
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0554 0211 4646 8400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210266815401 03/12/2021 09:30:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CEP	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	03/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N/536		CENTRO	83323-400	03/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	09:29:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2021	7.014,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.014,30	1.262,57	0,00	0,00	7.014,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,20 PA-2	68101300	000	5.101	UN	5,0000	1.402,8600	7.014,30	7.014,30	1.262,57	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 763,82 Fed: R$ 841,22 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/UPK241 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 19351/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3136-5 CONTA CORRENTE: 28014-0	

Compras e Licitações
Fls. 14
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055403
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83406-280
41 36737007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055403
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7800 0110 5500 1000 0550 4310 4626 5959

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210268818224 03/12/2021 09:31:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	03/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N 536	CENTRO	83323-400	03/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
PINHAIS	41 39125277 / PR / ISENTO		09:30:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2021	7.014,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.014,30	1.262,57	0,00	0,00	7.014,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
83	TUB03 CP CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.20-PA-2	68101900	000	5.101	UN	5,0000	1.402,8600	7.014,30	7.014,30	1.262,57	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tub Apcon RS 941,42 - 7dd; RE 841,72 Esc e RS 0,00 Mun Fonte: 1001/dprecomercio.com.br L9k2kf PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 186/2020 NOTA EMPENHO Nº 9557/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-9 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
619
Fls.

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 053465 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rubrica

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 053465
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0534 6510 8341 5366

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210065658433 30/03/2021 09:32:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	30/03/2021
ENDEREÇO: RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/03/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 09125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:26:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2021	14.028,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.028,60	2.525,15	0,00	0,00	14.028,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
83	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,20 PA-2	68101900	000	5.101	UN	10,0000	1.402,8600	14.028,60	14.028,60	2.525,15	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. R$ 589,20 Fed: R$ 1.687,41 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/6074
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2020 CONTRATO Nº 186/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 9753/2020
OBRA: PINHAIS-PR
COBRANÇA ATRAVEC DE DEPOSITO
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 2158-5
CONTA CORRENTE: 2831-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
Fls. 629
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 053464 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL ECUSSIATO, 2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280
41 36757002
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 053464
SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0530 4614 0955 9432

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210067648740 30/03/2021 09:26:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF: 95.423.000/0001-00	DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021
ENDEREÇO: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1.536		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/03/2021
MUNICÍPIO: PINHAIS	FONE / FAX: 41 39125277	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:25:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2021	14.028,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.028,60		2.525,15		0,00	0,00	14.028,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.028,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
83	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2720 PA-2	68101900	000	5.101	UN	10,0000	1.402,8600	14.028,60	14.028,60	2.525,15	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 599,20 (Federal 1.083,41 Est e MS 0,00) fonte: IBPT/empresometro.com.br/E76074 PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020 CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 875/2020 OBRA: PINHAIS - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 2158-5 CONTA CORRENTE: 2601-0	

Compras e Licitações
621
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 052053 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 052053
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 5311 4345 5322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200215704846 10/11/2020 10:07:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	10/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:WANDA DOS SANTOS MALIMANI N,536	CENTRO		83323-400	10/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO	10:07:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2020	14.028,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.028,60	2.525,15	0,00	0,00	14.028,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
82	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2.20 PA-2	68101900	000	5101	UN	10,0000	1.402,8600	14.028,60	14.028,60	2.525,15	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 589,20 Fed: R$ 1.683,43 Est: R$ 0,00 Mun: Fontes: IBPT/empresometro.com.br 864438 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020-CONTRATO Nº 180/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 8905/2020 OBRA: PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2401-0	

Compras e Licitações
623
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 055398
SÉRIE 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA
PR 83408-280
COLOMBO
41367570072
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 055398
SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1200 0651 7600 0110 5500 1000 0553 9814 8423 9869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210268809921 03/12/2021 09:27:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS		95.423.000/0001-00	03/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536	CENTRO	83323-400	03/12/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINHAIS	41 39125277	PR	ISENTO

HORA DE SAÍDA
09:26:19

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2021	10.072,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.072,10	1.813,98	0,00	0,00	10.072,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
10.072,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
74	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,80 PA2	68101900	000	5.101	UN	16,0000	336,1050	5.377,69	5.377,69	967,97	0,00	18	0
75	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,00 PA-2	68101900	000	5.101	UN	10,0000	469,4500	4.694,50	4.694,50	845,01	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tela Aplica R$ 1.334,70 Fods R$ 1.208,69 Tot e R$ 0,00 Mon
Fonte: http://empreconcreto.com.br/2067/
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020-CONTRATO Nº 185/2020
NOTA EMPENHO Nº 9557/2021
OBRAS PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR
COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 3158-9
CONTA CORRENTE: 2891-0

RESERVADO AO FISCO

Compras e Licitações
622
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055304 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055304
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0553 0415 9156 6532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIB./DIFAL	CNPJ 00.065.178/0001-10	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210258562442 23/11/2021 14:24:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	23/11/2021
ENDEREÇO RUA:WANDA DOS SANTOS MALLMANN N,536		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83323-400	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/11/2021
MUNICÍPIO PINHAIS,	FONE / FAX 41 39125217	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:24:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2021	8.447,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.447,98	1.520,64	0,00	0,00	8.447,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	TUBOS DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO 0,80 PA1	68101900	000	5.101	UN	34,0000	248,4700	8.447,98	8.447,98	1.520,64	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.136,29 Fed: R$ 1.013,76 Est e R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br F8A436 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020- CONTRATO Nº 186/2020 NOTA DE EMPENHO Nº 9556/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS -PINHAIS -PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 2138-9 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
624
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPALDE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
CNPJ: 95.423.000/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Objeto: **"Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto (macho e fêmea), grelhas e tampão em ferro fundido".**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Inpreart Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida em Curitiba/PR, à Rua Abel Scussiatto, nº 2995 Bairro Atuba, Colombo, Paraná, inscrita no. CNPJ 00.065.178/0001-10, que em **17 de março do ano de 2015**, firmou com o município de Pinhais, sendo a ata de Registro de Preços nº **067/2015**, decorrente do Processo Licitatório **Pregão Presencial nº 015/2015**, conforme abaixo:

EMPRESA: INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

Lote 1					
Item	Quant	Und	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	400	Unid	Tubos de Concreto Pré Moldado 0,20 x 1,00 Perfurado. Marca INP	R$ 15,50	R$ 6.200,00
2	4000	Unid	Tubos de Concreto 0,40 x 1,00 simples MF. Marca INP.	R$ 22,00	R$ 88.000,00
3	10000	Unid	Tubos de Concreto 0,40 x 1,00 PA1 MF. Marca INP	R$ 60,24	R$ 602.400,00
4	2000	Unid	Tubos de Concreto 0,40 x 1,00 PA2 MF. Marca INP	R$ 75,00	R$ 150.000,00
5	3000	Unid	Tubos de Concreto 0,60 x 1,00 simples MF. Marca INP	R$ 41,00	R$ 123.000,00
6	5000	Unid	Tubos de Concreto 0,60 x 1,00 PA1 MF. Marca INP	R$ 103,00	R$ 515.000,00
7	2000	Unid	Tubos de Concreto 0,60 x 1,00 PA2 MF. Marca INP	R$ 121,00	R$ 242.000,00
8	5000	Unid	Tubos de Concreto 0,80 x 1,00 PA1 MF. Marca INP	R$ 179,00	R$ 895.000,00
9	1000	Unid	Tubos de Concreto 0,80 x 1,00 PA2 MF. Marca INP	R$ 219,00	R$ 219.000,00
10	1500	Unid	Tubos de Concreto 1,00 x 1,00 PA1 MF. Marca INP	R$ 245,00	R$ 367.500,00
11	500	Unid	Tubos de Concreto 1,00 x 1,00 PA2 MF. Marca INP	R$ 323,00	R$ 161.500,00
12	1000	Unid	Tubos de Concreto 1,20 x 1,00 PA1 MF. Marca INP	R$ 378,00	R$ 378.000,00
13	500	Unid	Tubos de Concreto 1,20 x 1,00 PA2 MF. Marca INP	R$ 437,00	R$ 218.500,00
14	1000	Unid	Tubos de Concreto 1,50 x 1,00 PA1 MF. Marca INP	R$ 538,00	R$ 538.000,00
15	300	Unid	Tubos de Concreto 1,50 x 1,00 PA2 MF. Marca INP	R$ 656,00	R$ 196.800,00
16	300	Unid	Tubos de Concreto 1,80 x 1,00 PA2 MF (Parede de 16 cm). INP	R$ 766,00	R$ 229.800,00
17	300	Unid	Tubos de Concreto 2,00 x 1,00 PA2 MF (Parede de 18 cm). INP	R$ 864,00	R$ 259.200,00
18	300	Unid	Tubos de Concreto 2,20 x 1,00 PA2 MF(Parede de 20 cm). INP	R$ 929,00	R$ 278.700,00
19	15	Unid	Corpo BSCC (Bueiro simples celular de concreto) 1,50 altura X 1,50 largura X 1,00 comprimento (Resistência 30 MPa). Marca INP	R$ 914,16	R$ 13.712,40
20	15	Unid	Corpo BSCC (Bueiro simples celular de concreto) 1,50 altura X 2,50 largura X 1,00 comprimento (Resistência 30 MPa). Marca INP	R$ 1.179,16	R$ 17.687,40
			Total do lote 01 -	R$	5.499.999,80

Que em **20 de maio do ano de 2016**, firmou com o município de Pinhais, sendo o contrato nº **143/2016**, decorrente do Processo Licitatório **Pregão Presencial nº 041/2016**, conforme abaixo.

Compras e Licitações
Fls. 605
Rubrica

DESCRIÇÃO	QTDE SEMOP
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,20X1,00 PERFURADO	800
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,40X1,00 PS	1.000
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,40X1,00 PA1	6.000
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,40X1,00 PA2	3.000
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,60X1,00 PS	1.000
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,60X1,00 PA1	4.000
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,60X1,00 PA2	1.500
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,80X1,00 PA1	3.500
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 0,80X1,00 PA2	1.000
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,00X1,00 PA1	2.000
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,00X1,00 PA2	1.000
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,20X1,00 PA1	1.000
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,20X1,00 PA2	500
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,50X1,00 PA1	700
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,50X1,00 PA2	300
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 1,80X1,00 PA2 PAREDE 16 CM	300
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 2,00X1,00 PA2 PAREDE DE 18 CM	300
TUBO DE CONCRETO PRE MOLDADO 2,20X1,00 PA2 PAREDE DE 20 CM.	300
CORPO BSCC (BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO) 1,50 ALTURA X 1,50 LARGURA X 1,00 COMPRIMENTO	15
DESCRIÇÃO	**QTDE SEMOP**
CORPO BSCC (BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO) 1,50 ALTURA X 2,50 LARGURA X 1,00 COMPRIMENTO	15
BLOCO DE CONCRETO H PARA MURO DE ARRIMO, MEDIDA APROXIMADA 43 X 19 X 32 CM, RESISTÊNCIA DE 12MPA.	800
BLOCO DE CONCRETO 14X19X39	1.000
BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X6 (RESISTENCIA 35 MPA)	2.000
BLOQUETE SEXTAVADO 30X30X8 (RESISTENCIA 35 MPA).	1.000
GUIA PARA PAVER TIPO FINCADINHA, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, MEDIDAS APROXIMADAS 50X8X19, RESISTENCIA 20 MPA	2.500
LAJOTA DE CONCRETO SIMPLES 45X45X5CM	4.000
MEIO FIO ALTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM SARJETA, NO PADRÃO URBS.	4.000
MEIO FIO BAIXO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM SARJETA, NO PADRÃO URBS.	2.000

Compras e Licitações
626
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
CNPJ: 95.423.000/0001-00

PAVER CONCRETO 20X10X06 TRAFEGO LEVE, RESISTENCIA 35 MPA	18.000
PAVER CONCRETO 20X10X08 - RESISTÊNCIA 35 MPA	5.000
PISO PODOTÁTIL ALERTA	1.000
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL	1.500

Que forneceu os materiais, satisfazendo as normas exigidas, demonstrando plena capacidade para o fornecimento, cumprindo todos os compromissos contratuais e apresentando ainda, pontualidade nas entregas e eficiência no controle de qualidade, conforme abaixo.

Pinhais, 22 de Abril de 2020.

Mario Luiz Stier Segundo
Secretário Municipal de Obras Públicas

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone/Fax 4136757007 Fax: 4136758968
Rua Abel Sculissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
607
Fls.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 039151
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ		
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA	
Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento		CFOP: 5101
Inscrição Estadual do Substituto Tributário:	Inscrição Estadual: 1030439216	
Número do Protocolo da NF-e: 141170191919031 - 23/11/2017 - 10:18:06		

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
4117110006517800011055001000039151 1000391517

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	23/11/2017
Endereço: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 536	Bairro / Distrito: CENTRO		CEP: 83323-400	Data da Saída/Entrada: 23/11/2017
Município: PINHAIS	Fone / Fax: (41)3912-5277	UF: PR	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora da Saída: 08:29:44

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
39151-01	23/11/2017	6.810,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	56,75	0,00	6.810,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
6.810,00	1.225,80	0,00	0,00	6.810,00
Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Número**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**
0,00		INPREART	039151	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 7089/2017
OBRA: PINHAIS /PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 915,95
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 817,20

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 039151
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitação
62
Fls
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 038766
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento | CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: | Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141170175999052 - 27/10/2017 - 08:48:55

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br:
4117 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0387 6610 0038 7665

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	95.423.000/0001-00	27/10/2017

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 536	CENTRO	83323-400	27/10/2017

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PINHAIS	(41)3912-5277	PR	ISENTO	08:46:03

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
38766-01	27/10/2017	6.810,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
131	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	56,75	0,00	6.810,00	18	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
6.810,00	1.225,80	0,00	0,00	6.810
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	038766	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 7089/2017
OBRA: PINHAIS /PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 915,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 817,20

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR S3A8R4

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 038766
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone: 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scülsslato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
Fls. 69
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 038767
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.085.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141170175999053 - 27/10/2017 - 08:48:55

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41171000065178000110550010000387671000387670

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	95.423.000/0001-00	27/10/2017

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 536	CENTRO	83323-400	27/10/2017

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PINHAIS	(41)3912-5277	PR	ISENTO	08:47:12

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
38767-01	27/10/2017	6.810,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	56,75	0,00	6.810,00	-18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
6.810,00	1.225,80	0,00	0,00	6.810,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	038767	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 7089/2017
OBRA: PINHAIS /PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 915,95
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 817,20

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR S3A6R4

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 038767
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Compras e Licitações
FLS. 62
Rubrica

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756986
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 042676
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA

Natureza da Operação: Venda de produção do estabelecimento — CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: —
Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo de NF-e: 141180120305278 - 18/07/2018 - 15:59:27

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41180700065178000110550010000426761000426760

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	18/07/2018
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída/Entrada**
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 536	CENTRO		83323-400	18/07/2018
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
PINHAIS	(41)3912-5277	PR	ISENTO	15:50:33

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
42676-01	18/07/2018	4.575,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
210	PISO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PODOTÁTIL ALERTA 40x40	6810.19.00	5101	0-00	UN	100,00	18,45	0,00	1.845,00	18	0	0
213	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40x40	6810.19.00	5101	0-00	UN	150,00	18,20	0,00	2.730,00	18	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
4.575,00	823,50	0,00	0,00	4.575
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social			Frete por Conta (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido
0,00		INPREART	042676	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018
CONTRATO Nº 143/2018
NOTA DE EMPENHO Nº 2488/2018

OBRA: PINHAIS /PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 042676
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba,

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 042383
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza da Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141180112223063 - 05/07/2018 - 09:38:23

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41180700065178000110550010000423831000423831

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	85.423.000/0001-00	05/07/2018

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 536	CENTRO	83323-400	05/07/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PINHAIS	(41)3912-5277	PR	ISENTO	09:16:54

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
42383-01	05/07/2018	1.389,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	6810.19.00	5101	0-00	UN	105,00	9,20	0,00	966,00	18	0	0,00
	MEIO FIO ALTO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM SARGETA	6810.19.00	5101	0-00	PC	30,00	14,10	0,00	423,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.389,00	250,02	0,00	0,00	1.389,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	042383	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2016
CONTRATO Nº 143/2016
NOTA DE EMPENHO Nº 2500/2018

OBRA: PINHAIS /PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3156-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 042383
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND. DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Edda 4136757007 Fax: 4136756988
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba
CEP 83406280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Licitações
630
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 041352
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141180075484922 - 03/05/2018 - 10:13:17

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41180500065178000110550010000413521000413528

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	95.423.000/0001-00	03/05/2018

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 536	CENTRO	83323-400	03/05/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PINHAIS	(41)3912-5277	PR	ISENTO	10:11:01

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
41352-01	03/05/2018	4.003,90						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
137	MEIO FIO ALTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM SARGETA	6810.19.00	5101	0-00	PC	154,00	14,10	0,00	2.171,40	18	0	
210	PISO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PODOTÁTIL ALERTA 40x40	6810.19.00	5101	0-00	UN	50,00	18,45	0,00	922,50	18	0	
213	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40x40	6810.19.00	5101	0-00	PC	50,00	18,20	0,00	910,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
4.003,90	720,70	0,00	0,00	4.00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	041352	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2016
CONTRATO Nº 143/2016
NOTA DE EMPENHO Nº 2488/2018

OBRA: PINHAIS /PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 041352
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Compras e Licitações
Fls: 639
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO:		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.042.677 SÉRIE: 1

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - CEP: 83408280
Colombo - PR
Fone: 4136757007 Fax: 4136756968
Site: www.inpreart.com.br
E-mail: inpreart@inpreart.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [0]

No. 000.042.677
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41180700065178000110550010000426771000426775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1201-Devolução de venda de produção do estabelecimento	141180120325852 - 18/07/2018 - 16:14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS			95.423.000/0001-00	18/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
A WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 536	CENTRO		83323-400	18/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PINHAIS	(41)3912-5277	PR	ISENTO	16:11:19

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
42677-01	18/07/2018	10.110,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.110,00	1.819,80	0,00	0,00	10.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.110,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00		INPREART	000.042.677	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

D	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210	PISO DE CONCRETO PRE MOLDADO PODOTÁTIL ALERTA	6810.19.00	0-00	1201	M2	400,00	18,45	7.380,00	7.380,00	1.328,40	0,00	18	0
213	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PODOTÁTIL DIRECIC	6810.19.00	0-00	1201	M2	150,00	18,20	2.730,00	2.730,00	491,40	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVOLUÇÃO TOTAL REFERENTE A NF 42372 EMITIDA EM 04/07/2018 NCM: 6810.19.00 Nr. Nota Origem: 42372	

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756868
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Fls. 24

Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 043931
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	6101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e	Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
141180194668684 - 13/11/2018 - 10:48:33	41181100065178000110550010000439311000439314

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	95.423.000/0001-00	13/11/2018

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 536	CENTRO	83323-400	13/11/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PINHAIS	(41)3912-5277	PR	ISENTO	09:26:37

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
43931-001	13/11/2018	13.663,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
76	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,20 PA-2	6810.19.00	6101	0-00	UN	26,00	525,50	0,00	13.663,00	18	0	00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
13.663,00	2.459,34	0,00	0,00	1 00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	043931	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2016
CONTRATO Nº 143/2016
NOTA DE EMPENHO Nº 8322/2018

OBRA: PINHAIS /PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 1837,07
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1639,56

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 043931
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax 4136756868
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Comissões e Licitações
Fls. 023
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 048178
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141190206780688 - 13/11/2019 - 11:44:36

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41191100065178000110550010000481781209804717

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	95.423.000/0001-00	13/11/2019

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN Nº 538	CENTRO	83323-400	13/11/2019

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PINHAIS	(41)3912-5277	PR	ISENTO	11:35:43

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
48178-001	13/11/2019	3.416,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
37	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0.20 DRENO	6810.19.00	5101	0-00	UN	100,00	18,96	0,00	1.896,00	18	0	0,
17	PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 45X45X5CM	6810.19.00	5101	0-00	UN	200,00	7,60	0,00	1.520,00	18	0	0,

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
3.416,00	614,88	0,00	0,00	3.416,0

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	048178	0,0000	0,000

DADOS ADICIONAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2016
CONTRATO Nº 143/2016
NOTA DE EMPENHO Nº 8605/2019

OBRA: PINHAIS /PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2601-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 143,47
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 409,92

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO		No. 048178	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8519
Email: obras@fazendariogrande.pr.gov.br
CNPJ 95.422.986/0001-02

Obras e Licitações
Fls. 636
Rubrica

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada forneceu os materiais discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

CNPJ Nº 95.422.986/0001-02

ENDEREÇO: Rua Jacarandá,300-Bairro Nações-Fazenda Rio Grande-PR-Cep: 83.823-901

REPRESENTANTE LEGAL: Marco Antônio Marcondes Silva

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES: Secretário Municipal de Obras Públicas

DECRETO:5487/2021

CONTRATO

OBJETO: é o Registro de preços para Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 18/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 28/2020

DATA DA ASSINATURA: 14/04/2020

VALOR DO REGISTRO DE PREÇO: R$ 3.249.999,90

CONTRATADA

EMPRESA: Inpreart Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda

ENDEREÇO: Rua Abel Scusslato nº 2995-Atuba-Colombo-Paraná.

CNPJ Nº: 00.065.178/0001-10

REPRESENTANTE LEGAL: Amir Renato da Cruz Junior

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8519
Email: obras@fazendariogrande.pr.gov.br
CNPJ 95.422.986/0001-02

Compras e Licitações
Fls. 530
Rubrica

DESCRIÇÃO DO MATERIAL FORNECIDO NO PERIODO 14/04/2020 A 21/05/2021

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QDE
1	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,20 X 1,00	30
2	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PS	1000
3	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,40 X 1,00 PA1	400
4	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PS	200
5	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PA1	50
6	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,80 X 100 PA1	50
	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,00 X 1,00 PA1	200
8	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,00 X 1,00 PA2	50
10	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,50 X 1,00 PA1	137
12	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,80 X 1,00 PA1 (PAREDE DE 16 CM)	195
13	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 1,80 X 1,00 PA2 (PAREDE DE 16 CM)	12
15	UN.	TUBOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 2,20 X 1,00 PA2 (PAREDE DE 20CM)	12
16	UN.	ADUELAS GALERIA CELULAR DE CONCRETO EM SEÇÃO ABERTA "U" TAMANHO 2,00 X 2,00 X 1,00	350
17	UN.	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 (RESISTÊNCIA FCK=4,5 MPA)	1000
18	UN.	GUIA PARA PAVER TIPO FINCADINHA,COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,. MEDIDAS APROXIMADAS 50X8X19 CM 20 MPA	5000
19	UN.	LAJOTAS EM CONCRETO 45 X 45 X 5 (RESISTENCA DE 25 MPA	50
20	UN.	MEIO FIO ALTO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO COM SARJETA PADRÃO URBS (RESISTENCIA DE 20 MPA).	4989
21	UN.	MEIO FIO BAIXO DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO COMSARJETA PADRÃO URBS(RESISTENCIA DE 20MPA	1000
	MT2	PAVER DE CONCRETO 20 X 10 X 06 CM (TRAFEGO LEVE RESISTENCIA 35 MPA).	5000
23	MT2	PAVER DE CONCRETO 20 X 10 X 08 CM RESISTENCIA 35 MPA)	1000
24	MT2	PAVER DE CONCRETO 20 X 10 X 08 CM VERMELHO OU GRAFITE (RESISTENCIA 35 MPA)	500
25	MT2	PAVER DE CONCRETO 1/2 PISO 10 X 10X 0,6 CM. (RESISTENCIA 35 MPA)	380
26	UN.	PISO PODOTÁTL ALERTA 40 X 40 X 3,5 (CONFORME NORMA NBR 950/2015)	350
27	UN.	PISO PODOTÁTL DIRECIONAL 40 X 40 X 3,5 (CONFORME NORMA NBR 950/2015)	2.400
28	UN.	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 10 (ARMAÇÃO DUPLA).	80
29	UN.	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 15 (ARMAÇÃO DUPLA).	80
30	UN.	GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 10 (RESISTENCIA 20 MPA)	320

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8519
Email: obras@fazendariogrande.pr.gov.br
CNPJ 95.422.986/0001-02

Compras e Licitações
639
Fls
Rubrica

31	UN.	GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 20 MPA)	100
32	UN.	TAMPA DE RALO DE CONCRETO ARMADO, ARMADURA ÚNICA 60,0X80,0X6,5 CM RESISTENCIA 15 MPA).	60
33	UN.	TAMPA DE RALO DE CONCRETO ARMADO, ARMADURA ÚNICA 60,0X80,0X6,5CM RESISTENCIA 25 MPA).	40

Fazenda Rio Grande, 21 de Maio de 2021.

Marco Antônio Marcondes Silva
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto 5487/202

Compras e Licitações
Fls. 621
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 051853 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUBSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 051853
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0518 5312 6748 9101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141200200214286 20/10/2020 15:33:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	20/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:JACARANDA,300		EUCALIPTOS	83820-901	20/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	15:29:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/10/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U -2,00x2,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 502,64 Fed: R$ 1.436,11 Est'e R$ 0,00 Mun' Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353. NOTA DE EMPENHO Nº. 9721/2020. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 640
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 051860
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 051860
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0518 6016 9529 1580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200200221496 20/10/2020 15:36:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	20/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA JACARANDA,300		EUCALIPTOS	83820-901	20/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41-36278500	PR	ISENTO	15:37:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/10/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U -2,00x2,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 502,64 Fed: R$ 1.436,11 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA: 3150-5 CONTA CORRENTE: 2691-0	

Compras e Licitações
Fls 641
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 052090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83409-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052090
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 9016 4445 8034

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141200217120980 11/11/2020 15:16:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	11/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:JACARANDA,300		EUCALIPTOS	83820-901	11/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	15:16:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U -2,00x2,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 502,64 Fed: R$ 1.436,11 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4183/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA:3150-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls. 610
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 052091
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052091
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0520 9119 7797 3755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200217122034 11/11/2020 15:17:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	11/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA:JACARANDA,300	EUCALIPTOS		83820-901	11/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	15:17:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U -2,00x2,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 502,64 Fed: R$ 1.436,11 Est à R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE -PR COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações — Fls. — Rubrica

NF-e Nº 052102 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41367570077
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 052102
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0521 0219 8470 5618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200218226084 12/11/2020 16:13:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA EMISSÃO**
RUA JACARANDA,300	EUCALIPTOS	83820-901	12/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	12/11/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL			**HORA DE SAÍDA**
ISENTO			16:12:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/11/2020	11.967,55						

ICMS DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U -2,0022,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 502,64 Fed R$ 1.436,11 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br,864438 NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE - PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 052118 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Compras e Licitações
Fls. 64
Rubrica

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 052118
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0521 1812 3156 3360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200219387701 13/11/2020 17:40:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	13/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:JACARANDA,300.	EUCALIPTOS	83820-901		13/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	17:40:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/11/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U =2,00x2,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 502,64 (Fed: R$ 1.436,11 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br B64438 NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO. BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Compras e Licitações
Fls: 645
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 052134
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41366757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 052134
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0521 3414 2693 2830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141200221129879 17/11/2020 08:45:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	17/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:JACARANDA,300		EUCALIPTOS	83820-901	17/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	08:44:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2020	11.967,55						

O DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U -2,00x2,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 802,64 Fed: R$ 1.436,11 Est: 0 R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 864438 NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE - PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO:BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 052165
SÉRIE: 1

Compras e Licitações
Fls. 670
Rubrica

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 052165
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0521 6519 0332 9912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200222516585 19/11/2020 14:01:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA JACARANDA,300	EUCALIPTOS		83820-901	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	14:00:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/11/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0
	EM SEÇÃO ABERTA U =2,00x2,00x1,00												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 502,64 (Fed: R$ 1.436,11 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br B64438 NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/20 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

Obras e Licitações
Fls. 64
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº. 052166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 052166
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0521 6615 6924 6284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200222517394 18/11/2020 14:01:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	18/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:JACARANDA, 300		EUCALIPTOS	83820-901	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	14:01:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/11/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR SEÇÃO ABERTA U -2,00x2,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 502,64 Fed: R$ 1.436,11 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br B64430 NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/20 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2901-0	

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 052167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 052167
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0521 6716 7807 8088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200222518949 18/11/2020 14:02:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	18/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA JACARANDA,300	EUCALIPTOS	83820-901		18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	14:02:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/11/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U -2,00x2,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 502,64 Fed: R$ 1.436,11 Est e R$ 9,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/20 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR. COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 052168 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Compras e Licitações
Fls. 619
Rubrica

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA.
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 052168
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0521 6815 5982 4948

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141200222519882 18/11/2020 14:03:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA-RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	18/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:JACARANDA,300		EUCALIPTOS	83820-901	18/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	14:03:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/11/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA 1=2,00x2,00x1,00	68101900	000	5.101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 502,64 Fed: R$ 1.436,11 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6843B NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/20 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

NF-e
Nº. 052213
SÉRIE: 1

Identificação do emitente:

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280 41367587007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 052213
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 1100 0651 7800 0110 5500 1000 0522 1314 7659 7976

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141200226902246 24/11/2020 10:53:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	24/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:JACARANDA,300		EUCALIPTOS	83820-901	24/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	10:51:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/11/2020	11.967,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.967,55	2.154,16	0,00	0,00	11.967,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR, EM SEÇÃO ABERTA H=2,00x2,00x1,00	68101900	000	5101	UN	5,0000	2.393,5100	11.967,55	11.967,55	2.154,16	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox R$ 502,64 Fed: R$ 1.436,11 Est: 0 R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br-B64438 NOTA DE EMPENHO Nº 9721/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4143/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO:BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitação
Fls
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050658
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza da Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141200116134847 - 30/06/2020 - 08:48:22

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000506581354335969

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	30/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	30/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	08:42:19

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50558-001	30/06/2020	19.148,08						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC %	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U -2,00X2,00X1,00	6810.19.00	5101	0-00	UN	8,00	2393,51	0,00	19.148,08	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
19.148,08	3.446,65	0,00	0,00	19.148,08

Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	19.148,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050658	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6752/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2977/2020
OBRA, FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 804,22
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2297,77

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 02507B

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO		No. 000050658	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EDDA 4136757007 Fax: 41987569888
Rua Abel Sculsiato, 2995 Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Licitações e Licitações
Fls. 50
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No.000050659
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.176/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento
CFOP: 5101
Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200116134848 - 30/06/2020 - 08:49:22
Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000506591948493602

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	30/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83620-901	30/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	08:48:44

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50659-001	30/06/2020	19.148,08						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	DESC.%	VL.TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
9013	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U 2,00X2,00X1,00	6810.19.00	5101	0-00	UN	8,00	2393,51	0,00	19.148,08	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
19.148,08	3.446,65	0,00	0,00	19.148,1
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	19.148,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050659	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO: Nº 6752/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2977/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 804,22
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2297,77

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050659
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone: 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scussiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
653
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No: 000050649
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento
CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200115197009 - 29/06/2020 - 08:58:45

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000506491681881134

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	29/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	29/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	08:54:10

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50549-001	29/09/2020	21.541,59						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT TRIB	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC %	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	ADUELAS GALERIA DE CONCRETO CELULAR EM SEÇÃO ABERTA U 2,00X2,00X1,00	6810.19.00	5101	0-00	UN	9,00	2393,51	0,00	21.541,59	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
21.541,59	3.877,49	0,00	0,00	21.541,59
Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	21.541,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050649	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6752/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2977/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 904,75
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2584,99

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D7B

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050649
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2985, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
654
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050696
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza da Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo de NF-e
141200118152253 - 02/07/2020 - 11:50:59

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200700065178000110550010000506961243190940

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	02/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDA, 300	EUCALIPTOS	83820-901	02/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:46:52

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50696-001	02/07/2020	20.110,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
50	FINCADINHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	6810.19.00	5101	0-00	UN	1000,00	20,11	0,00	20.110,00	18	0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
20.110,00	3.619,80	0,00	0,00	20.11

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050696	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO : Nº 6749/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2974/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO : BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE : 2801-0 NCM: 6810.19.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 844,62 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2413,20 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26078	

INDICADA AO LADO	No. 000050696	DANFE
	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações
665
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº. 053356 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 053356
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0533 5614 9885 1615

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210060972629 22/03/2021 10:50:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	22/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:JACARANDA,300.		EUCALIPTOS	83820-901	22/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	10:49:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/03/2021	23.748,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.748,00	4.274,64	0,00	0,00	23.748,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000	PAVER DE CONCRETO 1/2 PISO 10X10X06 CM	68101900	000	5.101	M2	100,0000	36,3800	3.638,00	3.638,00	654,84	0,00	18	0
10010	GUIA PARA PAVER TIPO FINCADINHA 50X6X19CM	68101900	000	5.101	UN	1.000,000	20,1100	20.110,00	20.110,00	3.619,80	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 997,42 Fed; R$ 2.849,76 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 EMPENHO Nº 2130/2021 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 800/2021 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-/PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
656
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050744
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.055.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439218

Número do Protocolo da NF-e
141200120194511 - 06/07/2020 - 11:21:16

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200700065178000110550010000507441108373527

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	06/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	06/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:20:37

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50744-001	06/07/2020	7.132,50						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
131	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	100,00	61,27	0,00	6.127,00	18	0	
210	PISO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PODOTÁTIL ALERTA 40x40	6810.19.00	5101	0-00	UN	50,00	20,11	0,00	1.005,50	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.132,50	1.283,85	0,00	0,00	7.132

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050744	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO : Nº 6749/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2974/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO : BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE : 2801-0 NCM: 6810.19.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 299,56 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 855,90 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D7A	

INDICADA AO LADO		No. 000050744	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 051422
SÉRIE: 1

Compras e Licitações
Fls. 64
Rubrica

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41367570071
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 051422
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0900 0651 7800 0110 5500 1000 0514 2213 3850 9143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200169514412 09/09/2020 14:18:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	09/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:JACARANDA,300	EUCALIPTOS	83820-901	09/09/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	14:17:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/09/2020	3.350,00						

O DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.149,00	566,82	0,00	0,00	3.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
91	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 14x19x39	68101100	020	5.101	UN	1.000,000	3,3500	3.350,00	3.149,00	566,82	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 140,70 Fed: R$ 402,00 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br,02C3S3 NOTA DE EMPENHO Nº 9235/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº3869/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE -PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA:3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Edna 4136757007 Fax 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compareceu Fls. 01 Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050815
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento
CFOP: 5101
Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
Inscrição Estadual: 1030439216
Número do Protocolo da NF-e: 141200121974866 - 08/07/2020 - 10:43:08

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200700065178000110550010000508151886583340

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	08/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	08/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	10:13:44

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50815-001	08/07/2020	7.314,20						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
131	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	60,00	61,27	0,00	3.676,20	18	0	
8017	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1/2 PISO 10X10X06 CM	6810.19.00	5101	0-00	MT	100,00	36,38	0,00	3.638,00	18	0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.314,20	1.316,56	0,00	0,00	7.314

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050815	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO Nº 6749/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2974/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 3156-5
CONTA CORRENTE: 2601-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 307,20
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 877,70

Reservado ao Fisco

EMAIL: IRDT@FECOMERCIO.PR.COM.BR

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050815
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rúa Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Comissão de Licitações
669
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050776
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ		
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA	
Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento		CFOP: 5101
Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual: 1030439216	
Número do Protocolo da NF-e: 141200121116958 - 07/07/2020 - 11:22:34		Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br: 41200700651780001105500100005077619442086 87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	07/07/2020
Endereço: RUA JACARANDÁ, 300	Bairro / Distrito: EUCALIPTOS		CEP: 83820-801	Data da Saída/Entrada: 07/07/2020
Município: FAZENDA RIO GRANDE	Fone / Fax: (41)3627-8500	UF: PR	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora da Saída: 11:11:43

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50776-001	07/07/2020	7.352,40						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	61,27	0,00	7.352,40	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.352,40	1.323,43	0,00	0,00	7.352,40
Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta: 9-SEM FRETE	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade: 0,00	Espécie	Marca: INPREART	Número: 000050776	Peso Bruto: 0,0000	Peso Líquido: 0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO - Nº 674/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2074/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO : BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE : 2801-0 NCM: 6810.19.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 308,60 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 882,29 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D7B	Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO		No: 000050776 SÉRIE: 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
660
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050775
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141200121116957 - 07/07/2020 - 11:22:34

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200700065178000110550010000507751608648181

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	07/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	07/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:09:49

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50775-001	07/07/2020	7.352,40						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VL.UNITÁRIO	DESC.%	VL.TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
131	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	61,27	0,00	7.352,40	18	0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.352,40	1.323,43	0,00	0,00	7.352

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050775	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6749/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2974/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 308,60
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 882,29

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D2A07B

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050775
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EDDA 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Contratos e Licitações
Fls. 927
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050769
SÉRIE:1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento — CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: — Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo de NF-e: 141200121093357 - 07/07/2020 - 11:03:57

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br:
41200700065178000110550010000507691246808910

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	07/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	07/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:02:42

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50769-001	07/07/2020	7.352,40						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8,35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	61,27	0,00	7.352,40	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.352,40	1.323,43	0,00	0,00	7.352,40
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050769	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6748/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2974/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 308,80
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 882,29

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 026078

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050769
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
FONE 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Sculssiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
Fls. 69
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050771
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza da Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141200121116951 - 07/07/2020 - 11:22:33

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200700065178000110550010000507711164054510

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	07/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	07/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:04:23

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50771-001	07/07/2020	7.352,40						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
131	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	61,27	0,00	7.352,40	18	0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.352,40	1.323,43	0,00	0,00	7.352
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050771	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6749/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2974/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 308,80
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 882,29

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D28

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050771
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
FONE 4136757007 Fax 4136766968
Rua Abel Sculssiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
663
Fls.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050772
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.176/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e	Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
141200121116952 - 07/07/2020 - 11:22:33	41200700065176000110550010000507721531117746

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.886/0001-02	07/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	07/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:05:36

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50772-001	07/07/2020	7.352,40						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC %	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	61,27	0,00	7.352,40	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.352,40	1.323,43	0,00	0,00	7.352,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050772	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO : Nº 6749/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2974/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO : BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE : 2801-0 NCM: 6810.19.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 308,80 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 882,29 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D25D7A	

INDICADA AO LADO	No. 000050772	DANFE
	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
FONE 4136757007 Fax: 4136756958
Rua Abel Scülssiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
664
Fls
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050773
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.085.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número de Protocolo de NF-e
141200121116954 - 07/07/2020 - 11:22:34

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200700065178000110550010000507731183254485

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	07/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	07/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:06:43

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50773-001	07/07/2020	7.352,40						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL.UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
131	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	61,27	0,00	7.352,40	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.352,40	1.323,43	0,00	0,00	7.352

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050773	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6749/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2974/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO.: BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 308,80
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 882,29

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D2A07A

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050773
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone: 4136757007 Fax: 4138756988
Rua Abel Sculssiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
666
Fls
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050774
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza da Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número de Protocolo da NF-e
141200121116956 - 07/07/2020 - 11:22:34

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200700065178000110550010000507741725120011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	07/07/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	07/07/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:08:48

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
5077-001	07/07/2020	7.352,40						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
131	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	61,27	0,00	7.352,40	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.352,40	1.323,43	0,00	0,00	7.352,40
Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050774	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6749/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2974/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 308,80
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 882,29

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 026078

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO		No. 000050774	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EDDA 4136757007 Fax: 4136756868
Rua Abel Scuissiato, 2895, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
666
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050518
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141200108528583 - 18/06/2020 - 12:25:27

Chave de Acesso da NF-e - Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600085178000110550010000505181803997229

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	18/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	18/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	12:18:24

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50518-001	18/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050518	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO : Nº 6048/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO : BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE : 2801-0 NCM: 6810.19.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D28D7A	

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000050518 SÉRIE: 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756966
Rua Abel Scuissiato, 2995, Afuba

CEP 83406280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
664
Pis.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050519
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento — CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário:

Inscrição Estadual: 1030439218

Número do Protocolo da NF-e: 141200108528584 - 18/06/2020 - 12:25:27

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000505191104667316

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.966/0001-02	18/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	18/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	12:20:56

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50519-001	18/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996,32
Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050519	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 804B/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGÊNCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56

Fonte: IBPTIFECOMERCIO PR D26078

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050519
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone: 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
66
FLS.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050520
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza da Operação: Venda de produção do estabelecimento | CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: | Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200108528585 - 18/06/2020 - 12:25:27

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000505201398338855

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	18/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	18/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	12:24:06

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50520-001	18/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.9

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050520	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2780/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,58

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D28078

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050520
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Compras e Licitações
Fls. 609
Rubrica

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136758988
Rua Abel Sculissiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050521
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

CNPJ	
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento | CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: | Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200108528586 - 18/06/2020 - 12:25:27

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000505211757000218

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.988/0001-02	18/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	18/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	12:25:02

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50521-001	18/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996,32
Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050521	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox.Tributos Estaduais R$ 959,56

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 02B07A

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050521
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EDDA 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuisslato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações 640 Fls. Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050539
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.085.178/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento — CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: — Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200109381072 - 19/08/2020 - 11:44:10

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200800065178000110550010000505391289425082

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	19/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	19/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:37:44

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50539-001	19/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7,99

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050539	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº 6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO.
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5.
CONTA CORRENTE: 2801-0.
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D7B

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050539
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
FONE 4136757007 Fax 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Comissão de Licitações
Fls. 64
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No: 000050540
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento — CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: — Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200109381073 - 19/06/2020 - 11:44:10

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000505401625953329

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data do Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	19/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	19/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:39:49

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50540-001	19/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VL.UNITÁRIO	DESC.%	VL.TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996,32
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050540	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO - Nº 6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2780/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56

Fonte IBPT/FECOMERCIO PR, D26D78

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO		No. 000050540 SÉRIE 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 41367569[illegible]
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Licitações
Fls. 64
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050541
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento
CFOP: 5101
Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
Inscrição Estadual: 1030439216
Número do Protocolo da NF-e: 141200109361074 - 19/08/2020 - 11:44:10
Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200800065178000110550010000505411487782785

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	85.422.986/0001-02	19/08/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	19/08/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:40:55

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50541-001	19/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996,3

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050541	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO: Nº 6048/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO : BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE : 2801-0 NCM: 6810.19.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26B7B	

INDICADA AO LADO		No. 000050541	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EDDA 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Obras e Licitações
603
Fls:
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050542
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e	Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site www.nfe.fazenda.gov.br
141200109381075 - 19/06/2020 - 11:44:10	41200600065178000110550010000505421192974338

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	19/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	19/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:41:55

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50542-001	19/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996,32

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050542	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO : Nº 6048/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO : BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE : 2801-0 NCM: 6810.19.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 026078	

INDICADA AO LADO	No. 000050542 SÉRIE: 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Compras e Licitações
Fls. 114
Rubrica

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2695, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050559
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza da Operação: Venda de produção do estabelecimento | CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: | Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200110567470 - 22/06/2020 - 11:46:03

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600085178000110550010000505591997731516

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	22/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	22/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:41:23

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50559-001	22/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050559	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2780/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,55

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D7A

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050559
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Edda 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Comprovações
Fls. 64
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050560
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento — CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: — Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200110567471 - 22/06/2020 - 11:46:03

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000505601335125213

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	22/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	22/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:42:50

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50560-001	22/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996,32

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050560	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR;

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0.
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D7A

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050560
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EDDA 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
6 76
Fls.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050561
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Publicação

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento — CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: —
Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200110587472 - 22/06/2020 - 11:46:03

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000505611455756609

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	22/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	22/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3827-8500	PR	ISENTO	11:43:54

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50561-001	22/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996,3

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050561	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D7B

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050561
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4138757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitação
Fls. 64
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050564
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.176/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número e Protocolo da NF-e
141200110073217 - 22/06/2020 - 11:51:12

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000505641167957870

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	22/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	22/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:45:29

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50564-001	22/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996,32
Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050564	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2601-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,58

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26078

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		No. 000050564	DANFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Compras e Licitações
Rubrica

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EDDA 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Sculssiato, 2995, Aluba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050585
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA -1

CNPJ	
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA

Natureza de Operação: Venda da produção do estabelecimento — CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário: —
Inscrição Estadual: 1030439216

Número do Protocolo da NF-e: 141200111547050 - 23/06/2020 - 12:22:37

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000505851607662387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	23/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
RUA JACARÁNDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	23/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	12:03:31

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50585-001	23/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessorias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050585	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO : Nº6048/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020. OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO : BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE : 2801-0 NCM: 6810.19.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26078	

INDICADA AO LADO:		No. 000050585	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
619
Fls.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050586
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141200111547051 - 23/06/2020 - 12:22:37

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000505861625739695

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	23/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	23/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	12:04:24

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50586-001	23/06/2020	7.996,32						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC %	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
120	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 - 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	144,00	55,53	0,00	7.996,32	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.996,32	1.439,34	0,00	0,00	7.996,32

Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050586	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2780/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 335,85
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 959,56

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26078

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO		No. 000050586	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
FONE 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050594
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

CNPJ	AUTORIZADA
00.085.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141200111672337 - 23/06/2020 - 14:37:52

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600005178000110550010000505941271367910

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.988/0001-02	23/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	23/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	14:28:01

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50594-001	23/06/2020	5.457,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
9012	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1/2 PISO DE 10X10X6 CM	6810.19.00	5101	0-00	MT	150,00	36,38	0,00	5.457,00	18	0	0,(

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
5.457,00	982,26	0,00	0,00	5.457,0

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050594	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO : Nº6048/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2790/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO : BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE : 2601-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 229,19
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 654,84

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D24078

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO		No. 000050594 - DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Comprovante de Licitações
611
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No: 000050450
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento
CFOP: 5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
Inscrição Estadual: 1030439216

Número de Protocolo da NF-e: 141200105723755 - 15/06/2020 - 11:41:18

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000504501912761872

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	15/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	15/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-6500	PR	ISENTO	11:16:58

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50450-001	15/06/2020	8.502,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT/TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
9011	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20X10X8CM VERMELHO OU GRAFITE 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	120,00	70,85	0,00	8.502,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
8.502,00	1.530,36	0,00	0,00	8.502,00
Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessorias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050450	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO Nº 6042/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2788/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 357,08
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1020,24

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D7A

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO		No. 000050450	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone: 4136757007 Fax: 4136758968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Comprovante de Licitações
64
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº:000050451
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e	Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
141200105723757 - 15/06/2020 - 11:41:18	41200600065178000110550010000604511895000640

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	15/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	15/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:39:04

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50451-001	15/06/2020	8.502,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
9011	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20X10X8CM, VERMELHO OU GRAFITE 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	120,00	70,85	0,00	8.502,00	18	0	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
8.502,00	1.530,36	0,00	0,00	8.502,0

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050451	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO Nº 6042/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2788/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 357,08
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1020,24

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D2R17B

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050451
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EDDA 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Sculssiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Contratos e Licitações
643
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050452
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065 178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141200105723758 - 15/06/2020 - 11:41:18

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000504521342567091

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	15/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	15/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:40:08

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50452-001	15/09/2020	8.502,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC %	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
9011	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20X10X8CM, VERMELHO OU GRAFITE 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	120,00	70,85	0,00	8.502,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
8.502,00	1.530,36	0,00	0,00	8.502,00
Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050452	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO Nº 6042/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2788/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 357,08
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1020,24

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 03B07A

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050452
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Sculasiato, 2895, Aluba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
614
Fls.
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No:000050454
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.085.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141200105731513 - 15/06/2020 - 11:47:56

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41200600065178000110550010000504541416218061

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	15/06/2020

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDA, 300	EUCALIPTOS	83820-901	15/06/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	11:41:50

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
50454-001	15/06/2020	9.919,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
9011	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20X10X8CM, VERMELHO OU GRAFITE 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	MT	140,00	70,85	0,00	9.919,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
9.919,00	1.785,42	0,00	0,00	9.919

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	000050454	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO Nº 6042/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2788/2020
OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 416,60
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 1190,28

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D26D7B

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000050454
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações — Fls. — Rubrica

NF-e
Nº. 053360
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 053360
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0533 6012 2886 0983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210060984540 22/03/2021 10:57:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	22/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JACARANDA, 300	EUCALIPTOS	83820-901		22/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	10:57:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/03/2021	10.340,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.340,00	1.861,20	0,00	0,00	10.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	COLARINHO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO 50X80X10	68101900	000	5.101	PC	80,0000	62,2300	4.978,40	4.978,40	896,11	0,00	18	0
139	COLARINHO DE CONCRETO PRE MOLDADO ARMADO 50X80X15 CM	68101900	000	5.101	UN	80,0000	67,0200	5.361,60	5.361,60	965,09	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 434,28 Fed R$ 1.240,80 Est R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/8fECA7 EMPENHO Nº 2131/2021 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 801/2021 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2901-0	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 052782 SÉRIE: 1

Contratos e Licitações
615
Fls
Rubrica

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA
PR 83408-280 COLOMBO
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 052782
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0527 8213 0611 4862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210016011317 25/01/2021 09:30:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			CNPJ / CPF 95.422.986/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA JACARANDA,300	EUCALIPTOS		83820-901
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA DE SAÍDA
25/01/2021	25/01/2021	09:29:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/01/2021	6.318,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.318,60	1.137,35	0,00	0,00	6.318,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
203	TAMPA DE RALO DE CONCRETO 60,0x60,0x6,5CM	68101900	000	5.101	UN	60,0000	105,3100	6.318,60	6.318,60	1.137,35	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox:R$ 265,36 Fed: R$ 750,21 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br SDCQAE EMPENHO Nº:200 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 39/2021 OBRA: PATIO DE OBRAS - FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações — FLS. 67 — Rubrica

NF-e
Nº. 053335
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2993
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 053335
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0533 3513 0994 6753

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210058570372 18/03/2021 11:13:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
RUA:JACARANDA,300	EUCALIPTOS	83820-901	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	18/03/2021
DATA DA SAÍDA / ENTRADA	18/03/2021
HORA DE SAÍDA	11:10:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/03/2021	5.494,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.494,90	989,08	0,00	0,00	5.494,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
55	TUBOS DE CONCRETO PRE MOLDADO 0.20 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	30,0000	26,8000	804,00	804,00	144,72	0,00	18	0
17	PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 45x45x5	68101900	000	5.101	UN	50,0000	9,5700	478,50	478,50	86,13	0,00	18	0
203	TAMPA DE RALO DE CONCRETO PRÉ- 60,0 X 60,0 X 6,5CM	68101900	000	5.101	UN	40,0000	105,3100	4.212,40	4.212,40	758,23	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 230,79 Fed: R$ 659,39- Est o R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7 EMPENHO Nº 2130/2021 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 800/2021 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 053378 SÉRIE 1

Compras e Licitações — Fls. — Rubrica

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR 83408-280 — 41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 053378
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0533 7810 5409 5157

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210062324237 23/03/2021 14:38:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	23/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JACARANDA,300	EUCALIPTOS	83820-901		23/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	14:38:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2021	13.404,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.404,00	2.412,72	0,00	0,00	13.404,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	GRELHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO 50x80x15CM	68101900	000	5101	UN	100,0000	134,0400	13.404,00	13.404,00	2.412,72	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 562,97 Fed; R$ 1.608,48 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br/8f5CA7 EMPENHO Nº 2131/2021 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 001/2021 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-6 CONTA CORRENTE: 2801-0	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 053377 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comissão de Licitações — Fls

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA: ABEL SCUBSIATO, 2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 053377
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0533 7718 9625 1367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141210062322255 23/03/2021 14:37:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			95.422.986/0001-02	23/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: JACARANDA, 300		EUCALIPTOS	83820-901	23/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FAZENDA RIO GRANDE	41 36278500	PR	ISENTO	14:36:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2021	11.010,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.010,00	1.981,80	0,00	0,00	11.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22	GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO 50x80x10.	68101900	000	5.101	UN	100,0000	110,1000	11.010,00	11.010,00	1.981,80	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 462,42 Fed: R$ 1.321,20 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6F6CA7 EMPENHO Nº 2131/2021 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 801/2021 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE-PR COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO: BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 28017-0	

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8519

Compras e Licitações
Fls. 690
Rubrica
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada mais abaixo qualificada forneceu os materiais discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
CNPJ: 95.422.986/0001-02
ENDEREÇO: Rua Jacarandá, 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande – PR, CEP: 83.823-901
REPRESENTANTE LEGAL: Marcelo Eroni Pelanda– Secretário Municipal de Obras Públicas
CPF: 837.346.609-63
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES : Diorgenes Ferreira de Paula Júnior
MATRÍCULA: 355721

CONTRATO

OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Tubos e Pré Moldados de Concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.
LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 045/2017
REGISTRO DE PREÇO: Nº 46/2017
DATA DA ASSINATURA: 07/12/2017
VALOR DO REGISTRO DE PREÇO: 4.961.002,95 (Quatro milhões novecentos e sessenta um mil e dois reais com noventa e cinco centavos).

CONTRATADA

EMPRESA: Inpreart Indústria de Pré Moldados e Artefatos de Concreto
ENDEREÇO: Rua Abel Scuissiato, 2995 - Atuba-Colombo /PR
CNPJ: 00.065.178/0001-10
REPRESENTANTE LEGAL: Amir Renato da Cruz Júnior

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações
CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3627-8519

Compras e Licitações
691
Fls.
Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

DESCRIÇÃO DO MATERIAL FORNECIDO NO PERÍODO 07/12/2017 a 07/12/2018

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	QDE
1	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 0,20 x 1,00 Perfurado	150
2	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 0,20 x 1,00	100
3	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 0,40 PS	1828
4	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 0,40 PA1	956
5	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 0,60 PS	783
6	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 0,60 PA1	184
7	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 0,80 PA1	305
8	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 0,80 PA2	102
9	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 1,00 PA1	495
10	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 1,00 PA2	10
11	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 1,20 PA1	6
12	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 1,50 PA1	100
13	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 1,50 PA2	100
14	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 1,80 PA1	30
15	Unid	Tubos de concreto Pré Moldado 1,80 PA2	1
16	Unid	Bloco de concreto	18192
17	Unid	Fincadinha	750
18	Unid	Lajota 45x45	1000
19	Unid	Meio fio alto	1883
20	Unid	Meio fio baixo	758
21	M2	Paver 6 cm	825
22	M2	Paver 8 cm	200
23	M2	Paver ½ 6 cm	48
24	M2	Paver Tatil Direcional 6 cm	20
25	M2	Paver Tatil Alerta 6 cm	80
26	Unid	Piso Podotatil Alerta	100
27	Unid	Piso Podotatil Direcional	640

Fazenda Rio Grande, 13 de Março de 2020.

Cleiton Moreira Hamm
Diretor Geral Secr. Mun. de Obras Públicas
Decreto nº. 4421/2017

Marcelo Eroni Pelanda
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto: 4940/2019

Diorgenes Ferreira de Paula Júnior
Matrícula: 355721

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

PORTARIA N.º 014/2020.
De 07 de fevereiro de 2020.

Publicado no Diário Oficial Eletrônico N°032/2020 - Data: de 11 de fevereiro de 2020.

Súmula: "Concede férias ao Secretário Municipal do Meio Ambiente o qual cumula a Secretaria Municipal de Obras Públicas e a Secretaria Municipal de Comunicação Social do Município de Fazenda Rio Grande e confere outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas, e conforme o Processo Administrativo Eletrônico n.º 49.568/2019:

RESOLVE

Art. 1º Ficam concedidos 27 (vinte e sete) dias de férias ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, o qual responde também pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e pela Secretaria Municipal de Comunicação Social, **Marcelo Eroni Pelanda**, matrícula n. 354.835, que serão gozados no período de 02/03/2020 (inclusive) a 28/03/2020 (inclusive).

§ 1º Fica designado o servidor público municipal **Diógenes Moreira Menon**, matrícula n. 355.284, para responder por todos os atos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, sem percepção dos vencimentos correlatos ao cargo, durante o período de 02/03/2020 (inclusive) a 28/03/2020 (inclusive).

§ 2º Fica designado o servidor público municipal **Cleiton Moreira Hamm**, matrícula n. 355.283, para responder por todos os atos da Secretaria Municipal de Obras Públicas, sem percepção dos vencimentos correlatos ao cargo, durante o período de 02/03/2020 (inclusive) a 28/03/2020 (inclusive).

§ 3º Fica designado o servidor público municipal **Ricardo Cordeiro Junior**, matrícula n. 356.367, para responder por todos os atos da Secretaria Municipal de Comunicação Social, sem percepção dos vencimentos correlatos ao cargo, durante o período de 02/03/2020 (inclusive) a 28/03/2020 (inclusive).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir das datas mencionadas no artigo anterior, revogadas as disposições em contrário.

Fazenda Rio Grande, 07 de fevereiro de 2020.

Marcio Claudio Wozniack
Prefeito Municipal

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Sculsslato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
693
Fls:
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 043949
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributario	Inscrição Estadual
	1030439216

Numero do Protocolo da NF-e	Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
141180195610672 - 14/11/2018 - 08:24:19	41181100065178000110550010000439491000439491

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	14/11/2018

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	14/11/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	07:09:25

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
43949-001	14/11/2018	3.240,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC %	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
91	BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X39	6810.11.00	5101	0-20	UN	1200,00	2,70	0,00	3.240,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.160,11	388,82	0,00	0,00	3.240,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	043949	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO Nº 10205 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4830/2018 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO:BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0 NCM: 6810.11.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 435,78 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 388,80	

INDICADA AO LADO	No. 043949 SÉRIE: 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Cópias e Licitações
Fls. 97
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 043950
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CNPJ	
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA

Natureza da Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo de NF-e
141180195610673 - 14/11/2018 - 08:24:19

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41181100065178000110550010000439501000439506

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	14/11/2018

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDA, 300	EUCALIPTOS	83820-901	14/11/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	07:11:02

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
43950-001	14/11/2018	3.240,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL.TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
91	BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X39	6810.11.00	5101	0-20	UN	1200,00	2,70	0,00	3.240,00	18	0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.160,11	388,82	0,00	0,00	3.240

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	043950	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO Nº 10205 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4830/2018 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0 NCM: 6810.11.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 435,78 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 388,80	

INDICADA AO LADO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 043950
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Compras e Licitações
Fls. 69
Rubrica

INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
FONE 4136757007 Fax 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba
CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 043951
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141180195610675 - 14/11/2018 - 08:24:19

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41181100065178000110550010000439511000439511

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	14/11/2018

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	14/11/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	07:12:08

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
43951-001	14/11/2018	3.240,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
01	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 14X19X39	6810.11.00	5101	0-20	UN	1200,00	2,70	0,00	3.240,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.160,11	388,82	0,00	0,00	3.240,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	043951	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

	Reservado ao Fisco
EMPENHO Nº 10205 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4830/2018 OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR. COBRANÇA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 3158-5 CONTA CORRENTE: 2801-0 NCM: 6810.11.00 Val Aprox Tributos Federais R$ 435,76 Val Aprox Tributos Estaduais R$ 388,80	

INDICADA AO LADO		No. 043951 SÉRIE: 1	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
Fls. 596
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 043953
SÉRIE 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	5101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141180195610676 - 14/11/2018 - 08:24:19

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41181100065178000110550010000439531000439532

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	14/11/2018

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	14/11/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	07:17:17

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
43953-001	14/11/2018	2.700,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT. TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
91	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 14X19X39	6810.11.00	5101	0-20	UN	1000,00	2,70	0,00	2.700,00	18	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.800,09	324,02	0,00	0,00	2.700,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	043953	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO Nº 10205
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4830/2018

OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.11.00
Val Aprox Tributos Federais R$ 363,15
Val Aprox Tributos Estaduais R$ 324,00

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 043953
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART IND.DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone/Fax 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Scuissiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Compras e Licitações
697
Fls.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No.: 042271
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CNPJ		
00.065.178/0001-10	AUTORIZADA	
Natureza de Operação: Venda de produção do estabelecimento		CFOP: 5101
Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual: 1030439216	
Número do Protocolo da NF-e: 141180109779091 - 02/07/2018 - 08:35:04		Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br: 41180700065178000110550010000422711000422715

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		95.422.986/0001-02	02/07/2018
Endereço: RUA JACARANDÁ, 300	Bairro / Distrito: EUCALIPTOS	CEP: 83820-901	Data da Saída/Entrada: 02/07/2018
Município: FAZENDA RIO GRANDE	Fone / Fax: (41)3627-8500	UF: PR	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora da Saída: 08:26:13

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
42271-01	02/07/2018	5.904,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	120,00	49,20	0,00	5.904,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
5.904,00	1.062,72	0,00	0,00	5.904,00
de Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	042271	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO Nº 6038
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2650/2018

OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO:BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 2801-0
NCM: 6810.19.00

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO		No. 042271	DANFE
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INPREART

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
Fone 4136757007 Fax: 4136756968
Rua Abel Sculasiato, 2995, Atuba

CEP 83408280 - Colombo - PR
E-mail: inpreart@inpreart.com.br
Site: www.inpreart.com.br

Comprovante de Entrega dos Produtos
Fls. 694
Rubrica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
No. 042270
SÉRIE: 1
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

CNPJ	AUTORIZADA
00.065.178/0001-10	

Natureza de Operação	CFOP
Venda de produção do estabelecimento	6101

Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
	1030439216

Número do Protocolo da NF-e
141180109779090 - 02/07/2018 - 08:35:04

Chave de Acesso da NF-e - Consulte no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
41180700065178000110550010000422701000422700

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02	02/07/2018

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA JACARANDÁ, 300	EUCALIPTOS	83820-901	02/07/2018

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
FAZENDA RIO GRANDE	(41)3627-8500	PR	ISENTO	08:24:18

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
42270-01	02/07/2018	26.918,00						

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.F.	CFOP	SIT.TRIB.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	DESC.%	VL TOTAL	ICMS	IPI	VALOR DO IPI
1000	PAVER DE CONCRETO 1/2 PISO 10X10X06 CM (RESIST.35MPA)	6810.19.00	5101	0-00	M2	200,00	52,00	0,00	10.400,00	18	0	
0103	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TATIL DIRECIONAL VERMELHO 20X10X06	6810.19.00	5101	0-00	M	175,00	62,00	0,00	10.850,00	18	0	
0104	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TATIL ALERTA VERMELHO 20X10X6	6810.19.00	5101	0-00	M	20,00	62,00	0,00	1.240,00	18	0	0,00
131	PAVER DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	6810.19.00	5101	0-00	M2	90,00	49,20	0,00	4.428,00	18	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
26.918,00	4.845,24	0,00	0,00	26.918

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	26.918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente / 1-Destinatário)	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
0,00		INPREART	042270	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

EMPENHO Nº 6038
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2650/2018

OBRA: FAZENDA RIO GRANDE/PR

COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 3158-5
CONTA CORRENTE: 28010-0
NCM: 6810.19.00

Reservado ao Fisco

INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 042270
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

PREFEITURA DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Compras e Licitações
Fls. 199
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a Empresa **INPREART INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, inscrita no CNPJ sob número 00.065.178/0001-10, com endereço a Rua Abel Scuissiato, 2995 – Bairro Atuba - Cep.83.408-280 - Colombo-PR, forneceu a esta Prefeitura Municipal, Tubos e artefatos de concreto, conforme tabela abaixo, e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019, tendo cumprido suas entregas no que diz respeito a qualidade, prazo e quantidades dos itens classificados e habilitados, nada constando em nossos arquivos que possa desabonar a sua conduta comercial, a qual demonstrou suficiente capacidade, com senso de responsabilidade, cumprindo regularmente as cláusulas contratuais.

Descritivo de Materiais

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
COLARINHO DE CONCRETO 1,00 X 0,70 X 0,20 CM	UNIDADE	100
GRELHAS DE CONCRETO 80 X 50 X 10 CM	UNIDADE	400
GRELHAS DE CONCRETO 80 X 50 X 15 CM	UNIDADE	200
MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 25 X 25 ALTO	UNIDADE	16.124
MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 25 X 15 CM - REBAIXADO	UNIDADE	5.748
MEIO FIO DE CONCRETO - BOCA DE LOBO	UNIDADE	928
PISO PODOTATIL DIRECIONAL 40 X 40 X 2,5 CM	UNIDADE	50
PISO PODOTATIL ALERTA 40 X 40 X 2,5 CM	UNIDADE	98
PLACAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5CM	UNIDADE	1000
FINCADINHA DE CONCRETO	UNIDADE	2.332
PAVER DE CONCRETO 10 X 20 X 6 CM	METRO	100
PALANQUE DE CONCRETO 3,10 CM	UNIDADE	100
PALANQUE DE CONCRETO RETO 1,80 CM	UNIDADE	200
ESCORA DE CONCRETO	UNIDADE	20
BLOCOS DE 14 X 39 X 39 CM	UNIDADE	4.748
CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	UNIDADE	400
MEIO BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 19 CM	UNIDADE	600
CALHAS 0,40 X 100 CM	UNIDADE	100

Compras e Licitações
Fls. 108
Rubrica

TUBOS 0,20 X 1,00 DRENO	UNIDADE	100
TUBOS 0,40 X 1,00 SIMPLES	UNIDADE	5.670
TUBOS 0,60 X 1,00 SIMPLES	UNIDADE	550
TUBOS 0,40 X 1,00 PA1	UNIDADE	5.393
TUBOS 0,60 X 1,00 PA1	UNIDADE	1.219
TUBOS 0,80 X 1,00 PA1	UNIDADE	900
TUBOS 0,80 X 1,00 PA2	UNIDADE	230
TUBOS 1,00 X 1,00 PA1	UNIDADE	473
TUBOS 1,00 X 1,00 PA2	UNIDADE	100
TUBOS 1,20 X 1,00 PA1	UNIDADE	200
TUBOS 1,20 X 1,00 PA2	UNIDADE	100
TUBOS 1,50 X 1,00 PA1	UNIDADE	200
TUBOS 1,50 X 1,00 PA2	UNIDADE	100
TUBOS 2,00 X 1,00 PA2	UNIDADE	50

A Secretaria Municipal de Obras e Viação, atesta para as finalidades que se fazem necessárias que a empresa supracitada cumpriu todas as exigências previstas, com relação às quantidades e prazos de execução, estabelecidos e para maior clareza e expressão da verdade firmamos o presente atestado de capacidade técnica em uma via de igual teor e forma, para os fins legais.

Paço Municipal de Colombo, em 13 de novembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
CNPJ Nº 76.105.634/0001-70

Agnaldo Ap. A. dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Viação
Matrícula 12.345
Prefeitura Municipal de Colombo

Agnaldo A Santos
Secretário Municipal de Obras e Viação
Eng. Civil CREA 156.490/ - D/PR

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 29.471,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N, 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. 01

NF-e
Nº. 000.045.597
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.597
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0400 0651 7800 0110 5500 1000 0455 9713 8869 8765

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190071117451 - 23/04/2019 08:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	23/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N, 105	CENTRO		83414-000	23/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			08:24:48

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29.471,38	5.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,57	29.471,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,37	884,14	29.471,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X25 ALTO	68101900	000	5101	UN	1.500,0000	15,7400	23.610,00	23.610,00	4.249,80		18,00	
13	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X15 REBAIXADO	68101900	000	5101	UN	200,0000	14,5900	2.918,00	2.918,00	525,24		18,00	
16	BOCA DE LOBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	187,0000	15,7400	2.943,38	2.943,38	529,81		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br; Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 4251/2019 / OBRA: COLOMBO PR / COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 1237,80 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3536,57 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.774,37	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 28.754,74 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N. 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comprovante Fls. 102

NF-e
Nº. 000.045.598
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scolssiate, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.598
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0400 0651 7800 0110 5500 1000 0455 9818 2004 5118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190071117450 - 23/04/2019 08:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	76.105.634/0001-70	23/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA XV DE NOVEMBRO N. 105	CENTRO	83414-000	23/04/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Colombo	PR			08:24:49

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/04/2019
Valor	R$ 28.754,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
28.754,74	5.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,91	28.754,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,27	862,64	28.754,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X25 ALTO	68101900	000	5101	UN	1.584,0000	15,7400	24.932,16	24.932,16	4.487,79		18,00	
13	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X15 REBAIXADO	68101900	000	5101	UN	262,0000	14,5900	3.822,58	3.822,58	688,06		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br; Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 4251/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 1047,15 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2991,86 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4.658,27.	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 31.480,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações
Rubrica

NF-e
Nº. 000.045.599
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissinto, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.599
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0400 0651 7800 0110 5500 1000 0455 9919 3662 0060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190071117452 - 23/04/2019 08:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	23/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N, 105	CENTRO		83414-000	23/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			08:24:50

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
31.480,00	5.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,62	31.480,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,76	944,40	31.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X25 ALTO	68101900	000	5101	UN	2.000,0000	15,7400	31.480,00	31.480,00	5.666,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco:NOTA DE EMPENHO N 4251/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 1322,16 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3777,60 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4) Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.099,76	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 59.544,23 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N. 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações
FIS.
Rubrica

NF-e
Nº. 000.045.612
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Sculssiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.612
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0400 0651 7800 0110 5500 1000 0456 1216 4681 6437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190071960906 - 24/04/2019 08:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	24/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N. 105	CENTRO		83414-000	24/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			08:21:36

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
59.544,23	10.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,05	59.544,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,16	1.786,32	59.544,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	BOCA DE LOBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	133,0000	15,7400	2.093,42	2.093,42	376,82		18,00	
12	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X25 ALTO	68101900	000	5101	UN	2.000,0000	15,7400	31.480,00	31.480,00	5.666,40		18,00	
13	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X15 REBAIXADO	68101900	000	5101	UN	1.000,0000	14,5900	14.590,00	14.590,00	2.626,20		18,00	
33	GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X50X15CM	68101900	000	5101	UN	133,0000	85,5700	11.380,81	11.380,81	2.048,55		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 4249/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 2500,85 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 7145,31 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 9.646,16	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 52.737,95 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N, 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações — Rubrica

NF-e
Nº. 000.045.613
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.613
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0400 0651 7800 0110 5500 1000 0456 1311 3593 2560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190071960907 - 24/04/2019 08:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	24/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N, 105	CENTRO		83414-000	24/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			08:21:37

FATURA / DUPLICATA

001
24/04/2019
R$ 52.737,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
52.737,95	9.492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,79	52.737,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,55	1.582,14	52.737,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
12	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X25 ALTO	68101900	000	5101	UN	2.660,0000	15,7400	41.868,40	41.868,40	7.536,31		18,00	
13	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X15 REBAIXADO	68101900	000	5101	UN	745,0000	14,5900	10.869,55	10.869,55	1.956,52		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 4249/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 2214,99 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 6328,56 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 8.543,55	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 61.810,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N. 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Obras e Licitações
Fls.
Rubrica

NF-e
Nº. 000.045.631
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Aruba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.631
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0400 0651 7800 0110 5500 1000 0456 3117 2575 0159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190072805354 - 25/04/2019 08:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	25/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N. 105	CENTRO		83414-000	25/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			08:17:11

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/04/2019
Valor	R$ 61.810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
61.810,00	11.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,78	61.810,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,22	1.854,30	61.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X25 ALTO	68101900	000	5101	UN	2.500,0000	15,7400	39.350,00	39.350,00	7.083,00		18,00	
13	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X15 REBAIXADO	68101900	000	5101	UN	1.000,0000	14,5900	14.590,00	14.590,00	2.626,20		18,00	
16	BOCA DE LOBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	500,0000	15,7400	7.870,00	7.870,00	1.416,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semtrv@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 4250/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 2596,02 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 7417,20 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 801EC4 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 10.013,22	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2019 VALOR TOTAL: R$ 25.420,82 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N. 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.045.791
Série 001

Obras e Licitações
Folha 01
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.791
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0457 9117 4399 9667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190085194720 - 15/05/2019 09:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70		15/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N. 105	CENTRO		83414-000		15/05/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR				09:46:33

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.420,82	4.575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,24	25.420,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,18	762,63	25.420,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5101	UN	75,0000	25,9700	1.947,75	1.947,75	350,60		18,00	
63	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 PAI	68101900	000	5101	UN	35,0000	47,9400	1.677,90	1.677,90	302,02		18,00	
65	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,60 PAI	68101900	000	5101	UN	69,0000	81,3000	5.623,50	5.623,50	1.012,23		18,00	
13	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X15 REBAIXADO	68101900	000	5101	UN	113,0000	14,5900	1.648,67	1.648,67	296,76		18,00	
10	BOCA DE LOBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	12,0000	15,7400	188,88	188,88	34,00		18,00	
12	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X25 ALTO	68101900	000	5101	UN	270,0000	15,7400	4.249,80	4.249,80	764,96		18,00	
160	FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	1.180,0000	8,1600	9.628,80	9.628,80	1.733,18		18,00	
210	PISO DE CONCRETO PRE MOLDADO PODOTATIL ALERTA VERMELHO 40x40 G	68101900	000	5101	UN	48,0000	9,4900	455,52	455,52	81,99		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: xemov@colombo.pr.gov.br Inf. fiscal: NOTA DE EMPENHO N 4553/2019 / OBRA: COLOMBO PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 1067,67 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3050,51 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D11D7F Valor Aproximado dos Tributos - R$ 4.118,18	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2019 VALOR TOTAL: R$ 85.609,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N, 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações
Fls: 109
Rubrica

NF-e
Nº. 000.045.948
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Seuissinto, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.045.948
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0600 0651 7800 0110 5500 1000 0459 4818 3152 4079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190098831659 - 05/06/2019 11:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	05/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N, 105	CENTRO		83414-000	05/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			11:33:49

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
85.609,90	15.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,47	85.609,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,80	2.568,30	85.609,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5101	UN	500,0000	25,9700	12.985,00	12.985,00	2.337,30		18,00	
63	TUBOS DE CONCRETO PRE- MOLDADO 0,40 PA1	68101900	000	5101	UN	250,0000	47,9400	11.985,00	11.985,00	2.157,30		18,00	
59	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,60 SIMPLES	68101900	000	5101	UN	250,0000	48,6200	12.155,00	12.155,00	2.187,90		18,00	
66	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,80 PA1	68101900	000	5101	UN	100,0000	132,8400	13.284,00	13.284,00	2.391,12		18,00	
74	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,80 PA2	68101900	000	5101	UN	100,0000	149,3200	14.932,00	14.932,00	2.687,76		18,00	
75	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,00 PA-2	68101900	000	5101	UN	90,0000	225,2100	20.268,90	20.268,90	3.648,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 5758/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 3595,61 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 10273,19 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D11D7F. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 13.868,80	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2019 VALOR TOTAL: R$ 91.649,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N. 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.045.968
Série 001

Fls.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 41367570007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: **1**

Nº. 000.045.968
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0600 0651 7800 0110 5500 1000 0459 6810 7639 7120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190100006009 - 06/06/2019 16:42:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N. 105	CENTRO		83414-000	06/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			16:42:09

FATURA / DUPLICATA

001
06/06/2019
R$ 91.649,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
91.649,50	16.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,72	91.649,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847,22	2.749,49	91.649,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5101	UN	500,0000	25,9700	12.985,00	12.985,00	2.337,30		18,00	
65	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,60 PA1	68101900	000	5101	UN	250,0000	81,5000	20.375,00	20.375,00	3.667,50		18,00	
67	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,00 PA-1	68101900	000	5101	UN	100,0000	174,1900	17.419,00	17.419,00	3.135,42		18,00	
68	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,20 PA-1	68101900	000	5101	UN	150,0000	272,4700	40.870,50	40.870,50	7.356,69		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br; Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 5758/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 3849,28 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 10997,94 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR D11D7F Valor Aproximado dos Tributos : R$ 14.847,22	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2019 VALOR TOTAL: R$ 73.403,49 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N. 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

NF-e
Nº: 000.045.976
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.045.976
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0600 0651 7800 0110 5500 1000 0459 7618 3678 8362

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190100447977 - 07/06/2019 10:23:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	07/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N. 105	CENTRO		83414-000	07/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			10:23:12

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
72.301,60	13.014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,12	73.403,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.891,37	2.202,11	73.403,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,20 PA-2	68101900	000	5101	UN	100,0000	333,0800	33.308,00	33.308,00	5.995,44		18,00	
37	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,20 DRENO	68101900	000	5101	UN	100,0000	13,2800	1.328,00	1.328,00	239,04		18,00	
05	CALHAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40	68101900	000	5101	UN	100,0000	14,6800	1.468,00	1.468,00	264,24		18,00	
75	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,00 PA-2	68101900	000	5101	UN	10,0000	225,2100	2.252,10	2.252,10	405,38		18,00	
145	COLARINHO DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO 1,00X 0,20X0,70	68101900	000	5101	UN	50,0000	65,9800	3.299,00	3.299,00	593,82		18,00	
22	GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X50X10	68101900	000	5101	UN	100,0000	72,9800	7.298,00	7.298,00	1.313,64		18,00	
23	GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X50X15CM	68101900	000	5101	UN	67,0000	85,5700	5.733,19	5.733,19	1.031,97		18,00	
17	PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 45X45X5CM	68101900	000	5101	UN	500,0000	8,3200	4.160,00	4.160,00	748,80		18,00	
160	FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	200,0000	8,1600	1.632,00	1.632,00	293,76		18,00	
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 MPA	68101900	000	5101	MT	100,0000	37,9900	3.799,00	3.799,00	683,82		18,00	
91	BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X39 VEDACAO pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	1.000,0000	2,7700	2.770,00	1.846,76	332,42		18,00	
100	CANALETA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EST. 14X19X39 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	100,0000	3,0700	307,00	204,68	36,84		18,00	
1212	ESCORA DE CONCRETO 4 FERROS 4,2MM	68101900	000	5101	UN	20,0000	23,9600	479,20	479,20	86,26		18,00	
1213	PALANQUE RETO DE CONCRETO 1,8M ALTURA	68101900	000	5101	UN	100,0000	23,1600	2.316,00	2.316,00	416,88		18,00	
1214	PALANQUE DE CONCRETO COM 4 FERROS BITOLA 4,2 MM - 0,10X0,10	68101900	000	5101	UN	100,0000	30,2500	3.025,00	3.025,00	544,50		18,00	
90	MEIO BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X19 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	100,0000	2,2900	229,00	152,67	27,48		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 5758/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / 6810.11.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 3082,96 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 8808,41 / Fonte: IBPT-FECOMERCIO PR D11D7F Valor Aproximado dos Tributos : R$ 11.891,37	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 25.520,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N. 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls 111

NF-e
Nº. 000.046.327
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato,2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.046.327
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0700 0651 7800 0110 5500 1000 0463 2710 5516 6904

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190118002615 - 04/07/2019 15:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	04/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N. 105	CENTRO		83414-000	04/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			15:04:39

FATURA / DUPLICATA

Num.: 001
1 04/07/2019 R$ 25.520,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24.811,89	4.466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,89	25.520,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,39	765,64	25.520,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5101	UN	180,0000	25,9700	4.674,60	4.674,60	841,43		18,00	
63	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 PA	68101900	000	5101	UN	35,0000	47,9400	1.677,90	1.677,90	302,02		18,00	
160	FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	652,0000	8,1600	5.320,32	5.320,32	957,66		18,00	
91	BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X39 VEDACAO pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	768,0000	2,7700	2.127,36	1.418,31	255,30		18,00	
16	BOCA DE LOBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	16,0000	15,7400	251,84	251,84	45,33		18,00	
12	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X25 ALTO	68101900	000	5101	UN	610,0000	15,7400	9.601,40	9.601,40	1.728,25		18,00	
13	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X15 REBAIXADO	68101900	000	5101	UN	128,0000	14,5900	1.867,52	1.867,52	336,15		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 7400/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / 6810.11.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 1071,88 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3062,51 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR, D1 D7F Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.134,39	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2019 VALOR TOTAL: R$ 32.099,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N, 105 CENTRO Colombo-PR.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

NF-e
Nº. 000.046.857
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.046.857
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0800 0651 7800 0110 5500 1000 0468 5713 8014 9487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190138770342 - 06/08/2019 08:35:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	06/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N, 105	CENTRO		83414-000	06/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			08:35:19

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
31.561,45	5.681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	32.099,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,98	32.099,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
157	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5101	UN	200,0000	25,9700	5.194,00	5.194,00	934,92		18,00	
63	TUBOS DE CONCRETO PRE- MOLDADO 0,40 PA1	68101900	000	5101	UN	250,0000	47,9400	11.985,00	11.985,00	2.157,30		18,00	
91	BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X39 VEDACAO pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	500,0000	2,7700	1.385,00	923,38	166,21		18,00	
96	MEIO BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X19 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	100,0000	2,2900	229,00	152,67	27,48		18,00	
1213	PALANQUE RETO DE CONCRETO 1,8M ALTURA	68101900	000	5101	UN	30,0000	23,1600	694,80	694,80	125,06		18,00	
153	GRELHAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X50X10cm	68101900	000	5101	UN	100,0000	72,9800	7.298,00	7.298,00	1.313,64		18,00	
66	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,80 PA1	68101900	000	5101	UN	40,0000	132,8400	5.313,60	5.313,60	956,45		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 8463/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-57 CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / 6810.11.00	

Compras e Licitações 113 Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 11/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 136.231,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N, 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.047.755
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.755
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0477 5517 7795 0471

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190184692100 - 11/10/2019 11:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	11/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N, 105	CENTRO		83414-000	11/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			11:24:25

FATURA / DUPLICATA

CULO DO IMPOSTO

BC CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
136.231,00	24.521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50	136.231,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069,42	4.086,94	136.231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete.				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210	PISO DE CONCRETO PRE MOLDADO PODOTATIL ALERTA 40x40 G	68101900	000	5101	UN	50,0000	9,4900	474,50	474,50	85,41		18,00	
57	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5101	UN	1.500,0000	25,9700	38.955,00	38.955,00	7.011,90		18,00	
63	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 PAI	68101900	000	5101	UN	800,0000	47,9400	38.352,00	38.352,00	6.903,36		18,00	
65	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,60 PAI	68101900	000	5101	UN	200,0000	81,5000	16.300,00	16.300,00	2.934,00		18,00	
66	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,80 PAI	68101900	000	5101	UN	200,0000	132,8400	26.568,00	26.568,00	4.782,24		18,00	
22	GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X50X10	68101900	000	5101	UN	150,0000	72,9800	10.947,00	10.947,00	1.970,46		18,00	
17	PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 45X45X5CM	68101900	000	5101	UN	500,0000	8,3200	4.160,00	4.160,00	748,80		18,00	
213	PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO PODOTATIL DIRECIONAL 40x40 G	68101900	000	5101	UN	50,0000	9,4900	474,50	474,50	85,41		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 11192/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 5701,77 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 16290,78 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 22.069,42	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2019 VALOR TOTAL: R$ 54.950,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N. 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comissão de Licitação
FLS. 111

NF-e
Nº. 000.047.273
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.273
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 0900 0651 7800 0110 5500 1000 0472 7319 6765 8640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190160351393 - 06/09/2019 09:20:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	06/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N. 105	CENTRO		83414-000	06/09/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			09:20:25

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
54.412,85	9.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,18	54.950,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,03	1.648,53	54.950,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
57	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 SIMPLES	68101900	000	5101	UN	280,0000	25,9700	7.271,60	7.271,60	1.308,89		18,00	
63	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 PA1	68101900	000	5101	UN	220,0000	47,9400	10.546,80	10.546,80	1.898,42		18,00	
65	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,60 PA1	68101900	000	5101	UN	200,0000	81,5000	16.300,00	16.300,00	2.934,00		18,00	
66	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,80 PA1	68101900	000	5101	UN	105,0000	132,8400	13.948,20	13.948,20	2.510,68		18,00	
22	GRELHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X50X10	68101900	000	5101	UN	50,0000	73,9800	3.649,00	3.649,00	656,82		18,00	
91	BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X39 VEDACAO pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	500,0000	2,7700	1.385,00	923,38	166,21		18,00	
96	MEIO BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X19 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	100,0000	2,2900	229,00	152,67	27,48		18,00	
1213	PALANQUE RETO DE CONCRETO 1,8M ALTURA	68101900	000	5101	UN	70,0000	23,1600	1.621,20	1.621,20	291,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semav@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N 8463/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / 6810.11.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 2307,94 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 6594,09 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 8.902,03	

Compras e Licitações
215
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 11/10/2019 VALOR TOTAL: R$ 59.573,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N, 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.047.756
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.047.756
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0477 5618 4538 9960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141190184692101 - 11/10/2019 11:24:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
10304392116		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	11/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N, 105	CENTRO		83414-000	11/10/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			11:24:26

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
57.652,99	10.377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,24	59.573,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,96	1.787,21	59.573,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
63	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40 PA1	68101900	000	5101	UN	700,0000	47,9400	33.558,00	33.558,00	6.040,44		18,00	
59	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,60 SIMPLES	68101900	000	5101	UN	100,0000	48,6200	4.862,00	4.862,00	875,16		18,00	
145	COLARINHO DE CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO 1,00X 0,20X0,70	68101900	000	5101	UN	50,0000	65,9800	3.299,00	3.299,00	593,82		18,00	
13	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X15 REBAIXADO	68101900	000	5101	UN	100,0000	14,5900	1.459,00	1.459,00	262,62		18,00	
16	BOCA DE LOBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	20,0000	15,7400	314,80	314,80	56,66		18,00	
12	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X25X25 ALTO	68101900	000	5101	UN	500,0000	15,7400	7.870,00	7.870,00	1.416,60		18,00	
91	BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X39 VEDACAO pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	1.500,0000	2,7700	4.155,00	2.770,14	498,62		18,00	
96	MEIO BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X19 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	300,0000	2,2900	687,00	458,02	82,44		18,00	
160	FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	300,0000	8,1600	2.448,00	2.448,00	440,64		18,00	
100	CANALETA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EST. 14X19X39 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	300,0000	3,0700	921,00	614,03	110,53		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: semov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N.11192/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANÇA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / 6810.11.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 2502,10 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 7148,86 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5A16F8 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 9.650,96.	

Compras e Licitações 116 Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2020 VALOR TOTAL: R$ 32.539,42 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RUA XV DE NOVEMBRO N. 105 CENTRO Colombo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.048.759
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.048.759
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0487 5911 9166 2017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141200006164949 - 13/01/2020 08:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO			76.105.634/0001-70	13/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO N. 105	CENTRO	83414-000		13/01/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Colombo	PR			08:24:02

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODU
29.824,01	5.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,51	32.539,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,39	976,19	32.539,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05	CALHAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,40	68101900	000	5101	UN	400,0000	14,6800	5.872,00	5.872,00	1.056,96		18,00	
17	PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 45X45X5CM	68101900	000	5101	UN	1.000,0000	8,3200	8.320,00	8.320,00	1.497,60		18,00	
160	FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	68101900	000	5101	UN	368,0000	8,1600	3.002,88	3.002,88	540,52		18,00	
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 MPA	68101900	000	5101	MT	50,0000	37,9900	1.899,50	1.899,50	341,91		18,00	
131	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X8 35 MPA	68101900	000	5101	M2	100,0000	52,9800	5.298,00	5.298,00	953,64		18,00	
91	BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X39 VEDACAO pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	1.752,0000	2,7700	4.853,04	3.235,52	582,39		18,00	
100	CANALETA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EST. 14X19X39 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	700,0000	3,0700	2.149,00	1.432,74	257,89		18,00	
96	MEIO BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 14X19X19 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	500,0000	2,2900	1.145,00	763,37	137,41		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: sentov@colombo.pr.gov.br Inf. fisco: NOTA DE EMPENHO N.14135/2019 / OBRA: COLOMBO/PR / COBRANCA ATRAVES DE DEPOSITO / BANCO: BRADESCO / AGENCIA: 3158-5 / CONTA CORRENTE: 2801-0 / NCM: 6810.19.00 / 6810.11.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 1366,66 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 3904,73 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 0C3829 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 5.271,39	

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL
" ARTEFATOS DE CONCRETO"

Declaramos que nossa empresa Paysage Santa Cândida Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ Nº 15.453.712/0001-33, vem por meio deste declarar que a Empresa Inpreart Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda., inscrita no cadastro do CNPJ sob nº 00.065.178/0001-10, sediada á Rua Abel Scussiato nº 2995, bairro: Atuba-CEP. 83.408-280-Colombo-Pr, forneceu materiais, conforme planilha a baixo, tendo cumprido todas as obrigações, prazos exigidos e quantidades solicitadas e qualidade satisfatórias, não tendo nada que desabone sua conduta.

Item	Materiais	Quant.
1	COLARINHO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80X50X10	60
2	COLARINHO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80X50X15	120

Para clareza e expressão da verdade firmamos o presente.

Curitiba, 25 de Maio de 2022

RAFAEL REAL DE AMORIM:03426714990

Assinado de forma digital por RAFAEL REAL DE AMORIM:03426714990
Dados: 2022.05.26 14:33:13 -03'00'

RAFAEL REAL DE AMORIM
COORDENADOR DE OBRAS
CPF: 034.267.149-90

Compras e Licitações
Fls: 118
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2018 VALOR TOTAL: R$ 1.590,00 DESTINATÁRIO: PAYSAGE SANTA CANDIDA INVESTIMENTOS LTDA - RUA MATEUS LEME, 1970 CENTRO CIVICO Curitiba-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.040.902
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.902
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0400 0651 7800 0110 5500 1000 0409 0210 0040 9027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180058532843 - 05/04/2018 15:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PAYSAGE SANTA CANDIDA INVESTIMENTOS LTDA			15.453.712/0001-33	05/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MATEUS LEME, 1970	CENTRO CIVICO	80530-010		05/04/2018
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Curitiba	PR			15:01:47

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
1.590,00	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	1.590,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	1.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	COLARINHO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X50X10	68101900	000	5101	UN	30,0000	25,0000	750,00	750,00	135,00		18,00	
139	COLARINHO DE CONCRTETO PRE MOLDADO 80x50x15 CM	68101900	000	5101	UN	30,0000	28,0000	840,00	840,00	151,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: administrativo@qubo.eng.br Inf. fiscal: OBRA: RUA DILAIR SILVERIO, 1002 BAIRRO: SANTA CANDIDA - CURITIBA/ PR / FONE: 99612-1733 - LUCAS / NCM: 6810.19.00	

Compras e Licitações
FLS. 119
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2018 VALOR TOTAL: R$ 530,00 DESTINATÁRIO: PAYSAGE SANTA CANDIDA INVESTIMENTOS LTDA - RUA MATEUS LEME, 1970 CENTRO CIVICO Curitiba-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.040.486
Série 001

IDENTIFICIÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.486
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0404 8610 0040 4865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180042629919 - 12/03/2018 11:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PAYSAGE SANTA CANDIDA INVESTIMENTOS LTDA			15.453.712/0001-33	12/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MATEUS LEME, 1970	CENTRO CIVICO		80530-010	12/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Curitiba	PR			11:23:19

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
530,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	530,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,89	15,90	530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
25	COLARINHO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X50X10	68101900	000	5101	UN	10,0000	25,0000	250,00	250,00	45,00		18,00	
139	COLARINHO DE CONCRTETO PRE MOLDADO 80x50x15 CM	68101900	000	5101	UN	10,0000	28,0000	280,00	280,00	50,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: administrativo@qubo.eng.br Inf. fisco: OBRA: RUA DILAIR SILVERIO, 100 / BAIRRO: SANTA CANDIDA - CURITIBA/ PR / FONE: 99612-1723 - LUCAS / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 71,29 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 63,60 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR/ A5G7R1 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 134,89	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/04/2018 VALOR TOTAL: R$ 1.400,00 DESTINATÁRIO: PAYSAGE SANTA CANDIDA INVESTIMENTOS LTDA - RUA MATEUS LEME, 1970 CENTRO CIVICO Curitiba-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.041.023
Série 001

Obras e Licitações
Fls.
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.041.023
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0400 0651 7800 0110 5500 1000 0410 2310 0041 0233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180063754637 - 13/04/2018 11:39:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PAYSAGE SANTA CANDIDA INVESTIMENTOS LTDA			15.453.712/0001-33	13/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MATEUS LEME, 1970	CENTRO CIVICO		80530-010	13/04/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Curitiba	PR			11:39:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	41023/1
Venc.	15/05/2018
Valor	R$ 1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.400,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	1.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
139	COLARINHO DE CONCRTETO PRE MOLDADO 80x50x15 CM	68101900	000	5101	UN	50,0000	28,0000	1.400,00	1.400,00	252,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: administrativo@qubo.eng.br Inf. fisco: OBRA: RUA DILAIR SILVERIO, 100 / BAIRRO: SANTA CANDIDA - CURITIBA/ PR / FONE: 99612-1723 - LUCAS / NCM: 6810.19.00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Compras e Licitações
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 25/06/2018 VALOR TOTAL: R$ 1.340,00 DESTINATÁRIO: PAYSAGE SANTA CANDIDA INVESTIMENTOS LTDA - RUA MATEUS LEME, 1970 CENTRO CIVICO Curitiba-PR.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.042.153
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.042.153
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0600 0651 7800 0110 5500 1000 0421 5310 0042 1533

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180105443685 - 25/06/2018 09:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PAYSAGE SANTA CANDIDA INVESTIMENTOS LTDA			15.453.712/0001-33	25/06/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MATEUS LEME, 1970	CENTRO CIVICO		80530-010	25/06/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Curitiba	PR			09:08:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 42153/1
1. 25/07/2018
1. R$ 1.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.340,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	1.340,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,03	40,20	1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	COLARINHO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80X50X10	68101900	000	5101	UN	20,0000	25,0000	500,00	500,00	90,00		18,00	
139	COLARINHO DE CONCRTETO PRE MOLDADO 80x50x15 CM	68101900	000	5101	UN	30,0000	28,0000	840,00	840,00	151,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: administrativo@qube.eng.br Inf. fisco: OBRA: RUA DILAIR SILVERIO, 100 / BAIRRO: SANTA CANDIDA - CURITIBA/ PR / FONE: 99612-1723 - LUCAS / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 180,23 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 160,80 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR F3W1D7 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 341,03	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para seus devidos fins que, a empresa Inpreart Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda, inscrita no CNPJ Nº 00.065.178/0001-10, forneceu a nossa empresa Vivendas do Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 22.825.813/0001-53, situada na Rua Mateus Leme nº 1970 bairro Centro Cívico Curitiba-Pr, tubos e artefatos de concreto materiais, em quantidade superior ao indicado, nos prazos estabelecidos e com qualidade satisfatória:

	Produto	Quantidade
*	PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 45X45X5	800
*	QUEIJO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,80-0,60	36
*	COLARINHO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80X50X10	240
*	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60X0,50 SIMPLES	16
*	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,80X0,50 PA1	8
*	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60X1,00 SIMPLES	5
*	TUBOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO 0,40X1,00 PA1	681
*	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60X1,00 PA1	1019
*	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,80X1,00 PA1	289
*	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,50X1,00 PA1	270
*	CAIXA DE LIGAÇÃO 0,40	41
*	CAIXA DE LIGAÇÃO 0,60	38
*	CAIXA DE LIGAÇÃO 0,80	5

Curitiba, 24 de Maio de 2022.

RAFAEL REAL DE AMORIM:03426714990

Assinado de forma digital por RAFAEL REAL DE AMORIM:03426714990
Dados: 2022.05.30 15:36:49 -03'00'

RAFAEL REAL DE AMORIM
COORDENADOR DE OBRAS
CPF: 034.267.149-90
Vivendas do Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ: 22.825.813/0001-53

Compras e Licitações
123
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 051484
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL ECUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 051484
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0900 0651 7800 0110 5500 1000 0514 6411 1170 4890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200172996809 15/09/2020 11:56:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIVENDAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT			22.825.813/0001-53	15/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: MATEUS LEME, 1970	CENTRO CIVICO	80530-010		15/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 30827700	PR	ISENTO	11:45:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2020	111.545,50	002	30/10/2020	111.545,50	003	30/11/2020	50.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273.091,00	49.156,38	0,00	0,00	273.091,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.091,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	TUBOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO 0,40 PA1	68101900	000	5.101	UN	264,0000	45,0000	11.880,00	11.880,00	2.138,40	0,00	18	0
65	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 PA1	68101900	000	5.101	UN	809,0000	84,0000	74.676,00	74.676,00	13.441,68	0,00	18	0
66	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,80 PA1	68101900	000	5.101	UN	255,0000	135,0000	34.425,00	34.425,00	6.196,50	0,00	18	0
	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,50 PA-1	68101900	000	5.101	UN	270,0000	425,0000	114.750,00	114.750,00	20.655,00	0,00	18	0
25	COLARINHO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80X50X10	68101900	000	5.101	PÇ.	240,0000	33,0000	7.920,00	7.920,00	1.425,60	0,00	18	0
CL40	CAIXA DE LIGAÇÃO 0,40	68101900	000	5.101	PÇ.	41,0000	300,0000	12.300,00	12.300,00	2.214,00	0,00	18	0
CL60	CAIXA DE LIGAÇÃO 0,60	68101900	000	5.101	PÇ	36,0000	380,0000	13.680,00	13.680,00	2.462,40	0,00	18	0
CL80	CAIXA DE LIGAÇÃO 0,80	68101900	000	5.101	PÇ	5,0000	520,0000	2.600,00	2.600,00	468,00	0,00	18	0
47	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60X50 SIMPLES	68101900	000	5.101	UN	16,0000	30,0000	480,00	480,00	86,40	0,00	18	0
51	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80X50 PA-1	68101900	000	5.101	UN	4,0000	95,0000	380,00	380,00	68,40	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 11.469,82 Fed: R$ 92.770,92 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empretometro.com.br 020353 OBRA: RUA APOLONIO DE TIANA Nº 1073 - BAIRRO: SANTA CÂNDIDA - CURITIBA/PR FONE: 3082-7700 DANIELLE	

Compras e Licitações
FLS.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 051448 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2999
ATUBA — COLOMBO
PR: 83408-280 — 4136737007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 051448
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0900 0651 7800 0110 5500 1000 0514 4018 2332 9905

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
103D439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200170499203 11/09/2020 12:01:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIVENDAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT			22.825.813/0001-53	11/09/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: MATEUS LEME, 1970		CENTRO CIVICO	80530-010	11/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 30827700	PR	ISENTO	11:59:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/2020	4.630,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.630,00	833,40	0,00	0,00	4.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0.80 PA1	68101900	000	5.101	UN	10,0000	135,0000	1.350,00	1.350,00	243,00	0,00	18	0
80	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,60 PA1	68101900	000	5.101	UN	30,0000	84,0000	2.520,00	2.520,00	453,60	0,00	18	0
CL60	CAIXA DE LIGAÇÃO 0,60	68101900	000	5.101	PC	2,0000	380,0000	760,00	760,00	136,80	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 194,46 Fed: R$ 555,60 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0ZC353 OBRA: RUA APOLONO DE TIANA Nº 1073 - BAIRRO: SANTA CÂNDIDA - CURITIBA/PR FONE: 3082-7700 DANIELLI	

Compras e Licitações
Fls. 125
Rubrica

VDL

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins que, a empresa Inpreart Industria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda, CNPJ – 00.065.178/0001-10, situada na Rua Abel Scussiato, 2995-Atuba-Cep.83.408-280 - Colombo/PR, nos prestou o fornecimento dos itens conforme relação a seguir, em quantidades solicitadas e cumprindo os prazos acordados.

Atestamos que a empresa Inpreart atende e fornece suporte aos seus clientes de forma satisfatória.

- MEIO PAVER RETANGULAR 10X10X8 CINZA NATURAL –QUANT. 410M
- MEIO PAVER RETANGULAR 10X10X8 CINZA GRAFITE –QUANT. 175M
- MEIO PAVER RETANGULAR 10X10X8 VERMELHO –QUANT. 200M
- PAVER RETANGULAR 10X20X8 CINZA GRAFITE –QUANT. 650M
- PAVER RETANGULAR 10X20X8 CINZA VERMELHO –QUANT. 630M
- PAVER RETANGULAR 10X20X8 CINZA NATURAL –QUANT. 813M

OBRA: CAMPO LARGO-PR

Curitiba, 27 de Maio de 2022.

LUCAS EDUARDO VIDAL :04353026984

Assinado de forma digital por LUCAS EDUARDO VIDAL:04353026984
Dados: 2022.05.27 14:26:00 -03'00'

VDL PAVIMENTAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT Nº 326

CEP: 82.200-260-AHÚ-CURITIBA-PR

CNPJ Nº 04.279.785/0001-34

Compras e Licitações
Fls. 20
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 054789 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
COLOMBO
PR 83408-280
(41)36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054789
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0547 8910 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141220116478517 31/08/2021 08:49:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	31/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326	AHU	82200-260		31/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	08:47:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2022	136.925,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136.925,00	24.646,50	0,00	0,00	136.925,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
131	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x20x8 - 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	813,0000	40,0000	32.520,00	32.520,00	5.853,60	0,00	18	0
216	MEIO PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x10x8 - 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	410,0000	42,0000	17.220,00	17.220,00	3.099,60	0,00	18	0
209	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x20x8 GRAFITE - 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	650,0000	52,0000	33.800,00	33.800,00	6.084,00	0,00	18	0
217	MEIO PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x10x8 - GRAFITE 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	175,0000	55,0000	9.625,00	9.625,00	1.732,50	0,00	18	0
218	MEIO PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x10x8 - VERMELHO 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	200,0000	55,0000	11.000,00	11.000,00	1.980,00	0,00	18	0
208	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x20x8 - VERMELHO 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	630,0000	52,0000	32.760,00	32.760,00	5.896,80	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 18.416,42 Fed: R$ 16.431,00 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E OBRA: CAMPO LARGO/PR FECHAMENTO MÊS AGOSTO	

VDL

Compras e Licitações
Fls. 127
Rubrica

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos que a empresa Inpreart Industria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda, CNPJ – 00.065.178/0001-10, situada na Rua Abel Scussiato, 2995-Atuba-Cep:83.408-280 – Colombo/PR, nos forneceu os materiais relacionados a seguir. Atestamos que a empresa Inpreart cumpre seus acordos estabelecidos com os clientes.

- ADUELA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,50 X 2,50 – QUANT. 20
- CAIXA DE PASSAGEM 1,50- QUANT. 21
- CAIXA DE PASSAGEM 1,00- QUANT. 17
- CAIXA DE PASSAGEM 1,20- QUANT. 18
- CAIXA DE PASSAGEM 0,80- QUANT. 22

- OBRA: CAMPO LARGO PR

Curitiba, 27 de Maio de 2022.

LUCAS EDUARDO VIDAL:04353026984

Assinado de forma digital por LUCAS EDUARDO VIDAL:04353026984
Dados: 2022.05.27 14:25:52 -03'00'

VDL PAVIMENTAÇÃO LTDA.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT Nº 326
CEP: 82.200-260-AHÚ-CURITIBA-PR
CNPJ Nº 04.279.785/0001-34

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins que, a empresa Inpreart Industria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda, CNPJ – 00.065.178/0001-10, situada na Rua Abel Scussiato, 2995-Atuba-Cep.83.408-280 – Colombo/PR, nos prestou o fornecimento dos itens conforme relação a seguir, em quantidades solicitadas e cumprindo os prazos acordados. Atestamos que a empresa Inpreart atende e fornece suporte aos seus clientes de forma satisfatória.

- TUBOS DE CONCRETO 0,30 X 1,00 PA1 - QUANTIDADE 400
- TUBOS DE CONCRETO 1,80 X 1,00 PA3 – QUANTIDADE 56
- TUBOS DE CONCRETO 2,00 X 1,00 PA3 – QUANTIDADE 36
- TUBOS DE CONCRETO 2,20 X 1,00 PA3 – QUANTIDADE 42

Curitiba, 27 de Maio de 2022.

LUCAS EDUARDO VIDAL:04353026984

Assinado de forma digital por LUCAS EDUARDO VIDAL:04353026984
Dados: 2022.05.27 14:25:41 -03'00'

VDL PAVIMENTAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT Nº 326-

CEP: 82.200-260-AHÚ-CURITIBA-PR

CNPJ Nº 04.279.785/0001-34

Compras e Licitações
Fls: 229
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 054303 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054303
SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0120 5500 1000 0543 0310 1678 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220116470517 23/06/2021 13:53:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	23/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT N 326	AHU		82200-260	23/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	13:51:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/07/2022	79.116,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79.116,00	14.240,88	0,00	0,00	79.116,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA DE PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOBI				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1.80 PA-3	68101900	000	5.101	UN	3,0000	1.122,0000	3.366,00	3.366,00	605,88	0,00	18	0
320	CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0.80	68101900	000	5.101	UN	22,0000	1.890,0000	41.580,00	41.580,00	7.484,40	0,00	18	0
321	CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1.00	68101900	000	5.101	UN	17,0000	2.010,0000	34.170,00	34.170,00	6.150,60	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 10.641,10 Fed: R$ 9.493,92 Est R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CAJE OBRA: II UMBARA - CURITIBA/PR	

Compras e Licitação
Fls. 1720
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 054304
SÉRIE: 1

Identificação do emitente:
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 054304
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0600 0651 7800 0110 5500 1000 0543 0410 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141220116478517 23/06/2021 13:58:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	24/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326	AHU		82200-260	23/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	13:58:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/07/2022	108.810,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108.810,00	19.585,80	0,00	0,00	108.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1.80 PA-3	68101900	000	5.101	UN	5,0000	1.122,0000	5.610,00	5.610,00	1.009,80	0,00	18	0
322	CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1.20	68101900	000	5.101	UN	18,0000	2.350,0000	42.300,00	42.300,00	7.614,00	0,00	18	0
323	CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1.50	68101900	000	5.101	UN	21,0000	2.900,0000	60.900,00	60.900,00	10.962,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$:14.634,94 Fed: R$:13.057,20 Est: 0 R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br:40CA7E OBRA: II IMBARA-CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
Fls. 731
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 054319 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUISSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054319
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0543 1910 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141341664478517 24/06/2021 14:02:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	24/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326		AHU	82200-260	24/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	14:01:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/07/2022	13.464,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.464,00	2.423,52	0,00	0,00	13.464,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1.80 PA-3	68101900	000	5.101	UN	12,0000	1.122,0000	13.464,00	13.464,00	2.423,52	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.610,91 Fed: R$ 1.615,68 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br,40CA7E OBRA:UMBARA II -CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
Fls: 132
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054322
SÉRIE: 1

Identificação do emitente
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 054322
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0543 2210 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141541664775?7 24/06/2021 14:12:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	24/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326	AHU		82200-260	24/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	14:14:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/07/2022	13.464,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.464,00	2.423,52	0,00	0,00	13.464,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE=	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,00 PA-3	68101900	000	5.101	UN	12,0000	1.122,0000	13.464,00	13.464,00	2.423,52	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIAS	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.810,91 Fed: R$ 1.615,66 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4DCA7E OBRA:UMBARA II - CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
Fls. 932
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054331
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054331
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0543 3110 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141541054477527 25/06/2021 08:13:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	25/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326	AHU		82200-260	25/06/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	08:12:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/07/2022	13.464,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.464,00	2.423,52	0,00	0,00	13.464,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1,80 PA-3	68101900	000	5.101	UN	12,0000	1.122,0000	13.464,00	13.464,00	2.423,52	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.810,91 Fed: R$ 1.615,69 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/40CA7E OBRA: IMBARA II-CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
434
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 054332 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054332
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0543 3210 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	191641964625 22 25/06/2021 08:21:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	25/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326		AHU	82200-260	25/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	08:19:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/07/2022	13.464,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.464,00	2.423,52	0,00	0,00	13.464,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.464,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 1.80 PA-3'	68101900	000	5.101	UN	12,0000	1.122,0000	13.464,00	13.464,00	2.423,52	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.810,91 Fed: R$ 1.615,69 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E OBRA:UMBARA II-CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
Fls. 125
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 054461 SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA.
RUA: ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054461
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0544 6110 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	193422601724562 08/07/2021 08:15:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-84	08/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326	AHU		82200-260	08/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	08:13:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/08/2022	12.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.600,00	2.268,00	0,00	0,00	12.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
90	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2.20 PA-1	68101900	900	5.101	UN	6,0000	2.100,0000	12.600,00	12.600,00	2.268,00	0,00	18	.0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.654,70 Fed; R$ 1.512,00 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E OBRA: UMBARAII -CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
Fls. 426

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 054455
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUBSIATO 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 054455
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0481 7800 0110 5500 1000 0544 5510 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123220167224562 07/07/2021 17:16:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	07/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326	AHU	82200-260		08/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	17:45:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/08/2022	12.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.600,00	2.268,00	0,00	0,00	12.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2.20 PA-3	68101900	000	5.101	UN	6,0000	2.100,0000	12.600,00	12.600,00	2.268,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.694,70 Fed: R$ 1.512,00 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA1E OBRA:UMBARA II -CURITIBA/ PR	

Compras e Licitações
737
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº. 054465 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUISSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054465
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0544 6510 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
193422601724562 08/07/2021 11:00:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	08/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326		AHU	82200-260	08/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	10:59:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/08/2022	21.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.000,00	3.780,00	0,00	0,00	21.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2,20 PA-3	68101900	000	5.101	UN.	10,0000	2.100,0000	21.000,00	21.000,00	3.780,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 2.824,50 Fed: R$ 2.520,00 - Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br/40CA7E OBRA: UMBARAII -CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
Fls: 731
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054470
SÉRIE: 1

Identificação do emitente:
INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUISSIATO,2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83606-280
4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054470
SÉRIE:1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0544 7010 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
190322701524568 09/07/2021 08:09:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N.326	AHU		82200-260
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830

DATA DA EMISSÃO	09/07/2021
DATA DA SAÍDA / ENTRADA	09/07/2021
HORA DE SAÍDA	08:07:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/08/2022	21.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.000,00	3.780,00	0,00	0,00	21.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
90	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2.20 PA-1	69101900	000	5.101	UN	10,0000	2.100,0000	21.000,00	21.000,00	3.780,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 2.824,50 Fed: R$ 2.520,00 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E OBRA: UMBARAI -CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
739
Fls.

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 054472 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA

RUA ABEL SCUISSIATO, 2995

ATUBA — COLOMBO

PR 83408-280 — 41 36757007

inpreart@inpreart.com.br

www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº 054472

SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7000 0110 5500 1000 0544 7210 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
175421791704760 09/07/2021 08:13:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE		04.279.785/0001-34	09/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT N 326	ABU	82200-260	09/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR 9078332830	08:12:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/08/2022	21.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.000,00	3.780,00	0,00	0,00	21.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 21.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
90	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2.20 PA-3	68101900	000	5.101	UN	10,0000	2.100,0000	21.000,00	21.000,00	3.780,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 2.824,50 Fed: R$ 2.520,00 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E OBRA: UMBARA II - CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
740
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054444
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280
41 36757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [X]
Nº. 054444
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0544 4410 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
174473164423562 07/07/2021 11:03:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT N 326	AHU		82200-260
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	HORA DE SAÍDA
07/07/2021	07/07/2021	11:02:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2022	10.320,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.320,00	1.857,60	0,00	0,00	10.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2.00 PA-3	68101900	000	5.101	UN	6,0000	1.720,0000	10.320,00	10.320,00	1.857,60	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.308,04 - Fed: R$ 1.238,40 Est: R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br (0CA7E OBRA: UMBARA II - CURITIBA/ - PR	

Compras e Licitações
141
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054443
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA:ABEL SCUISSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 054443
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0544 4310 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	192247164731162 07/07/2021 09:25:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	07/07/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326		AHU	82200-260	07/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	09:23:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2022	17.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.200,00	3.096,00	0,00	0,00	17.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UM	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2.00 PA-3	68101900	000	5.101	UN	10,0000	1.720,0000	17.200,00	17.200,00	3.096,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 2.313,40 Fed: R$ 2.064,00 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E OBRA:UMBARA II-CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
142
Fls.

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054442
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — (41)36787007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054442
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0544 4210 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	192247164731G2 07/07/2021 09:18:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE	04.279.785/0001-34	07/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326	AHU	82200-260	07/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	09:17:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2022	17.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.200,00	3.096,00	0,00	0,00	17.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
89	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2,00 PA-3	68101900	000	5.101	UN	10,0000	1.720,0000	17.200,00	17.200,00	3.096,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 2.313,40 Fed: R$ 2.064,00 Est.e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CATE OBRA:IMBARA II-CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
743
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Fls.	NF-e Nº 054441 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 054441
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7000 0110 5500 1000 0544 4110 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141843764652162 01/07/2021 09:11:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	07/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT N 326	AHU		82200-260	07/07/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	09:08:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2022	17.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.200,00	3.096,00	0,00	0,00	17.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
89	TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2.00 PA-3	68101900	000	5.101	UN	10,0000	1.720,0000	17.200,00	17.200,00	3.096,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 2.313,40 Fed: R$ 2.064,00 Est e R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br,40CA2E OBRA UMBARA II-CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
144
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055047
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO 2995
ATUBA
COLOMBO
PR 83408-280
41 36257007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055047
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0550 4714 9736 9780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210219439806 06/10/2021 13:47:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT N 326	AHU	82200-260	06/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBA	41 99612-1723	PR	9078332830

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
06/10/2021
HORA DE SAÍDA
13:46:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2021	10.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.200,00	1.836,00	0,00	0,00	10.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
62	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO D.30 PAT	68101900	000	5.101	UN	200,000	51,0000	10.200,00	10.200,00	1.836,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tolu Aprox R$ 1.371,90 Fed: R$ 1.224,00 Est e R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A190 OBRA: CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
Fls. 74
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº. 055156 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 41367577007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 055156
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4121 1000 0651 7800 0110 5500 1000 0551 5614 9836 9580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210271943806 15/10/2021 09:12:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	15/10/2021
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326	BAIRRO / DISTRITO: AHU		CEP: 82200-260	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/10/2021
MUNICÍPIO: CURITIBA	FONE / FAX: 41 99612-1723	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9078332830	HORA DE SAÍDA: 09:31:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/11/2021	10.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.200,00	1.836,00	0,00	0,00	10.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
62	TUBOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,30 PAI	68101900	000	5.102	UNI	200,0000	51,0000	10.200,00	10.200,00	1.836,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 1.371,99 Fed: R$ 1.224,00 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/expressaocerto.com.br 39A19D OBRA: CURITIBA/PR	

Compras e Licitações
146
Fls.
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 054310 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA — COLOMBO
PR — 83408-280 — 4136787007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 054310
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0543 1010 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141211166478517 23/06/2021 17:43:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VDL PAVIMENTAÇÃO EIRELE			04.279.785/0001-34	23/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA:ANTONIO CORREA BITTENCOURT N,326		AHU	82200-260	24/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	041 99612-1723	PR	9078332830	17:42:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/07/2022	78.960,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78.960,00	14.212,80	0,00	0,00	78.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INPREART INDUSTRIA D E PRE-	1-DESTINATÁRIO (FOB)				00.065.178/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	1030439216

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNI.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
412	ADUELA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2,50x2,50	68101900	000	5.101	UN	20,0000	3.948,0000	78.960,00	78.960,00	14.212,80	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 10.620,12 Fed; R$ 3.475,20 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E OBRA:IMBARA II -CURITIBA/PR	

FAUSTO TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 14.905.688/0001-63

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A empresa FAUSTO TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, situada a Rua Clevelandia nº 195, Silveira da Motta- Cep: 83.030-580-São José dos Pinhais/PR, Inscrita no CNPJ Nº- 14.905.688/0001-63, declara que a Empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, com inscrição no cadastro do CNPJ sob nº 00.065.178/0001-10, sediado á Rua Abel Scussiato, 2995– Atuba-Cep.83.408-280-Colombo-PR, forneceu tubos e artefatos de concreto a nossa empresa dentro das normas, tendo cumprido todas as condições de entrega obrigações e características, prazos exigidos e quantidades solicitadas e qualidade satisfatórias, não tendo nada que desabone sua conduta.

Material Fornecido pela Empresa		Unid.	Quantidade
Paver 10x20x6	cor: natural	M²	1.328
½ Paver 10x10x6	cor: natural	M²	400
Paver 10x20x6	cor: vermelho	M²	580
½ Paver 10x10x6	cor: vermelho	M²	180
Paver 10x20x6	cor: grafite	M²	593
½ Paver 10x10x6	cor: grafite	M²	190

Sem mais para o momento;

São José dos Pinhais, 27 de Maio de 2022

ALESSANDRO PORTELA FAUSTO:03038390909

Assinado de forma digital por ALESSANDRO PORTELA FAUSTO:03038390909
Dados: 2022.05.27 15:49:20 -03'00'

FAUSTO TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 14.905.688/0001-63
REPRESENTANTE: ALESSANDRO PORTELA FAUSTO
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 030.383.909-09
RG Nº 6.336.577-7/PR

Compras e Licitações
Fls. 49
Fabrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 054996
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
BAIRRO/DISTRITO: ATUBA — COLOMBO
CEP: 83408-280 — FONE/FAX: 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 054996
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0500 0651 7800 0110 5500 1000 0549 9610 1676 2451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1030439216	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 173225316478527 18/01/2022 09:15:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
FAUSTO TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		CNPJ / CPF: 14.905.688/0001-63	DATA DA EMISSÃO: 18/01/2022
ENDEREÇO: RUA: CLEVELANDIA N,195	BAIRRO / DISTRITO: SILVEIRA DA MOTTA	CEP: 83030-580	DATA DA SAÍDA: 18/01/2022
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	FONE / FAX: 041 3382-1621	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 09:12:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/02/2022	128.954,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
128.954,00	23.211,72	0,00	0,00	128.954,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x20x6 - 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	1.328,0000	32,0000	42.496,00	42.496,00	7.649,28	0,00	18	0
211	MEIO PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x10x6 - 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	400,0000	35,0000	14.000,00	14.000,00	2.520,00	0,00	18	0
209	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x20x6 - VERMELHO 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	580,0000	46,0000	26.680,00	26.680,00	4.802,40	0,00	18	
217	MEIO PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x10x6 - VERMELHO 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	180,0000	50,0000	9.000,00	9.000,00	1.620,00	0,00	18	0
210	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x20x6 - GRAFITE 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	593,0000	46,0000	27.278,00	27.278,00	4.910,04	0,00	18	0
208	MEIO PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10x10x6 - GRAFITE 35 MPA	68101900	000	5.101	MT	190,0000	50,0000	9.500,00	9.500,00	1.710,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 17.344,31 Fed; R$ 15.474,48 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E
OBRA: COSTEIPA - ARAUCARIA/PR
FECHAMENTO RELATÓRIO DOS MESES
JANEIRO/2022 E FEVEREIRO/2022

RESERVADO AO FISCO

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA-ME.
Rua Doutor Murici, 4675 - Costeira
São José dos Pinhais - Paraná.
CNPJ 01.656.992/0001-72

Compras e Licitações
Fls. 14
Rubrica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

A empresa AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 01.656.992/0001-72, vem por meio deste declarar que a Empresa Inpreart Industria de Pré-moldados e Artefatos de Concreto Ltda, inscrita no cadastro do CNPJ sob nº 00.065.178/0001-10, sediada à Rua Abel Scussiato nº 2995-Atuba-CEP. 83.408-280-Colombo-Pr, forneceu a nossa empresa tubos e artefatos de concreto os matérias conforme planilha a baixo, tendo cumprido todas as obrigações, prazos exigidos e quantidades solicitadas e qualidade satisfatórias, não tendo nada que desabone sua conduta.

MATERIAL	QUANTIDADE
MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X25 ALTO	2.424 pç
MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X15 REBAIXADO	598 pç
MEIO FIO DE CONCRETO 80X25X25 ALTO	10.023 pç
MEIO FIO DE CONCRETO 80X25X15 REBAIXADO	3.325 pç
COLARINHO DE CONCRETO 80X50X10	80 pç
COLARINHO DE CONCRETO 80X50X15	35 pç
BOCA DE LOBO DE CONCRETO	173 pç
FINCADINHA DE CONCRETO	14.560 pç
PISO DE CONCRETO PODOTÁTIL ALERTA	2.651 pç
PISO DE CONCRETO PODOTÁTIL DIRECIONAL	188 pç
MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X6	3.600 pç
PAVER DE CONCRETO 10X20X6 35MPA	1.292 m²
GRELHA DE CONCRETO 80X50X10	53 pç
GRELHA DE CONCRETRO 80X50X15	5 pç
QUEIJO DE CONCRETO DE 80	10 pç
TUBO DE CONCRETO 0.20 DRENO	100 pç
TUBO DE CONCRETO 0.20 SIMPLES	3 pç
TUBO DE CONCRETO 0.30 SIMPLES	90 pç
TUBO DE CONCRETO 0.40 SIMPLES	1.836 pç
TUBO DE CONCRETO 0.60 SIMPLES	1.353 pç
TUBO DE CONCRETO 0.30 PA1	10 pç
TUBO DE CONCRETO 0.40 PA1	3.859 pç
TUBO DE CONCRETO 0.40 PA2	240 pç
TUBO DE CONCRETO 0.60 PA1	2.824 pç
TUBO DE CONCRETO 0.60 PA2	270 pç
TUBO DE CONCRETO 80X50 PA1	2 pç
TUBO DE CONCRETO 0.80 PA1	1.287 pç
TUBO DE CONCRETO 0.80 PA2	168 pç

Compras e Licitações
150
Fls.
Rubrica

AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA-ME.
Rua Doutor Murici, 4675 – Costeira
São José dos Pinhais – Paraná
CNPJ 01.656.992/0001-72

TUBO DE CONCRETO 1.00 PA1	1.989 pç
TUBO DE CONCRETO 1.00 PA2	147 pç
TUBO DE CONCRETO 1.00X50 PA1	13 pç
TUBO DE CONCRETO 1.20 PA1	488 pç
TUBO DE CONCRETO 1.20 PA2	230 pç
TUBO DE CONCRETO 1.20 PA2	
TUBO DE CONCRETO 1.50 PA1	67 pç
TUBO DE CONCRETO 1.50 PA2	92 pç
TUBO DE CONCRETO 1.80 PA2	
TUBO DE CONCRETO 2.00 PA2	4 pç
BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 VEDAÇÃO	8.950 pç
BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 ESTRUTURAL	4.530 pç
MEIO BLOCO 14X19X19	850 PÇ

Para clareza e expressão da verdade firmamos o presente.

São José dos Pinhais, 18 de Junho de 2020

EMPRESA AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA ME.
CNPJ Nº 01.656.992/0001-72
NOME REPRESENTANTE: Leonardo Bortolan Venturi
CARGO: SÓCIO
CPF Nº 104.131.079-06
RG Nº 12.341.392-0

1º Tabelionato de Notas de São José dos Pinhais - PR
Rua Izabel A Redentora, 2230, Centro
São José dos Pinhais - PR - CEP 83005 010
Fone (41) 3299-2800 - (41) 3382-1211
www.daltencordeiro.com.br
DALTON BISHOP CORDEIRO - Tabelião
Selo nº 1811244SVAA000000168321F
Valide este selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
[7YV8R6M1]-LEONARDO BORTOLAN VENTURI
Em testemunho da verdade, S. J. dos Pinhais, 29 de Abril de 2021
113-GIOVANA LUISA PAMPU-ESCREVENTE-GLP

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 23/01/2018 VALOR TOTAL: R$ 2.680,00 DESTINATÁRIO: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA ME - Rua Doutor Murici, 4675 Costeira São Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.039.866
Série 001

FLS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.039.866
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0398 6610 0039 8660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180012627303 - 23/01/2018 15:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA ME			01.656.992/0001-72		23/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Doutor Murici, 4675	Costeira		83015-290		24/01/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
São Jose dos Pinhais	PR	4136351546	9041195476		15:40:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 39866/1
02/03/2018
R$ 2.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.786,76	321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	2.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	2.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92	BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO EST. 14X19X39 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	1.200,0000	1,7000	2.040,00	1.360,07	244,81		18,00	
96	MEIO BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO EST. 14X19X19 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	400,0000	1,6000	640,00	426,69	76,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Int. fisco: OBRA: AGROINDUSTRIA - ATRAS DA AUDI - SAO JOSE DOS PINHAIS/ PR./ NCM: 6810.11.00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Compras e Licitações
Fls. 102
Rubrica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

A empresa VENTURI & ZEN LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.955.887/0001-22, vem por meio deste declarar que a Empresa Inpreart Industria de Pré-moldados e Artefatos de Concreto Ltda, inscrita no cadastro do CNPJ sob nº 00.065.178/0001-10, sediada á Rua Abel Scusslato nº 2995-Atuba-CEP. 83.408-280- Colombo-Pr, forneceu a nossa empresa tubos e artefatos de concreto os matérias conforme planilha a baixo, tendo cumprido todas as obrigações, prazos exigidos e quantidades solicitadas e qualidade satisfatórias, não tendo nada que desabone sua conduta.

MATERIAL	QUANTIDADE
CALHA DE CONCRETO DE 0.40	70 pç
MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X25 ALTO	3.825 pç
MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X15 REBAIXADO	455 pç
MEIO FIO DE CONCRETO 80X25X25 ALTO	12.701 pç
MEIO FIO DE CONCRETO 80X25X15 REBAIXADO	4.439 pç
BOCA DE LOBO DE CONCRETO	202 pç
MEIO FIO GELO BAIANO	368 pç
FINCADINHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	4.338 pç
PLACAS DE CONCRETO 45X45X5CM	72.000 pç
COLARINHO DE CONCRETO 80X50X10	70 pç
COLARINHO DE CONCRETO 80X50X15	75 pç
MEIO FIO DE CONCRETO RETO	60 pç
PISO DE CONCRETO PODOTÁTIL ALERTA	1.690 pç
PISO DE CONCRETO PODOTÁTIL DIRECIONAL	2715pç
PAVER DE CONCRETO 10X20X6 35 MPA	5.821 m
PAVER DE CONCRETO 10X20X8 35 MPA COR GRAFITE	1.090 m
PAVER DE CONCRETO 10X20X6 COR GRAFITE	1.272 m
MEIO PAVER 10X10X6	13.800 pç
MEIO PAVER 10X10X8	2.350 pç
CAIXA DE PASSAGEM 30X30C/TAMPA	30 pç
CAIXA DE CONCRETO 40X40 C/TAMPA	10 pç
GRELHA DE CONCRETO 80X50X10	114 pç
GRELHA DE CONCRETRO 80X50X15	216 pç
QUEIJO DE CONCRETO DE 80	72 pç
TUBO DE CONCRETO 0.20 SIMPLES	80 pç
TUBO DE CONCRETO 0.30 SIMPLES	28 pç
TUBO DE CONCRETO 0.20 DRENO	1.754 pç
TUBO DE CONCRETO 0.30 DRENO PA1	200 pç

Fls. 123
Rubrica

TUBO DE CONCRETO 0.40 PA1	2.700 pç
TUBO DE CONCRETO 0.40 PA2	65 pç
TUBO DE CONCRETO 0.60 PA1	956 pç
TUBO DE CONCRETO 0.60 PA2	50 pç
TUBO DE CONCRETO 0.60 PA3	20 pç
TUBO DE CONCRETO 0.80 PA1	1.186 pç
TUBO DE CONCRETO 1.00 PA1	504 pç
TUBO DE CONCRETO 1.20 PA1	304 pç
TUBO DE CONCRETO 2.00 PA2	17 pç
BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 VEDAÇÃO	13.395 pç
BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 ESTRUTURAL	7.250 pç
CANALETA DE CONCRETO 14X19X39	1.142 pç
CANALETA DE CONCRETO 19X19X39	875 pç
CANALETA DE CONCRETO 9X19X39	75 pç
MEIO BLOCO DE CONCRETO 14X19X19	1.343 pç
MEIO BLOCO DE CONCRETO 19X19X19	750 pç
MEIO BLOCO DE CONCRETO 9X19X19	75 pç

Para clareza e expressão da verdade firmamos o presente.

São José dos Pinhais, 18 de Junho de 2020.

EMPRESA VENTURI & ZEN LTDA
CNPJ Nº 04.955.887/0001-22
NOME REPRESENTANTE: Jarbas Antonio Venturi
CARGO: Sócio
CPF Nº 766.103.739-49
RG Nº 5.247.879-0

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.504,00 DESTINATÁRIO: VENTURI - ZEN LTDA - TRAVESSA ANA ZEN, 40 COLONIA MURICI São José dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Obras e Licenças
Fls.
Rubrica

NF-e
Nº. 000.039.758
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Seuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.039.758
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0397 5810 0039 7585

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180007861224 - 15/01/2018 17:54:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22	15/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215	16/01/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
São José dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015	17:54:01

FATURA / DUPLICATA

Num.	39758/1
Venc.	02/03/2018
Valor	R$ 3.504,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
3.504,00	630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	3.504,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12	3.504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 Mpa	68101900	000	5101	M2	132,0000	24,0000	3.168,00	3.168,00	570,24		18,00	
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	12,0000	28,0000	336,00	336,00	60,48		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br; Inf. fiscal: OBRA: RUA WILSON STABLER - PINHEIRINHO - CURITIBA /PR - ATRÁS DA TODESCHINI / NCM: 6810.19.00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 580,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.049.684
Série 001

Compras e Licitações
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 41367570007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.049.684
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0496 8415 1343 2803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141200058740584 - 30/03/2020 09:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22		30/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215		30/03/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
São Jose dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015		09:22:18

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/04/2020
Valor	R$ 580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
580,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	580,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	17,40	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
139	COLARINHO DE CONCRTETO PRE MOLDADO 80x50x15 CM	68101900	000	5101	UN	20,0000	29,0000	580,00	580,00	104,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. fisco: OBRA: RUA JARDEL FILHO - TATUQUARA - CURITIBA - PR / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 24,36 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 69,60 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6A098E Valor Aproximado dos Tributos : R$ 93,96	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2018. VALOR TOTAL: R$ 3.372,00. DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA - TRAVESSA ANA ZEN, 40 COLONIA MURICI São José dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações - Fls. - Rubrica

NF-e
Nº. 000.039.676
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.039.676
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0396 7610 0039 6760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180004402250 - 09/01/2018 15:36:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
10304392-16		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22	09/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215	10/01/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
São Jose dos Pinhais	PR	41363515 46	9036772015	15:36:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	Vcto.	Valor
39676/1	02/03/2018	R$ 3.372,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
3.372,00	606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	3.372,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16	3.372,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 Mpa	68101900	000	5101	M2	84,0000	24,0000	2.016,00	2.016,00	362,88		18,00	
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	36,0000	28,0000	1.008,00	1.008,00	181,44		18,00	
211	1/2 PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A 10X10X6CM	68101900	000	5101	UN	1.200,0000	0,2900	348,00	348,00	62,64		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. Fisco: OBRA: RUA WILSON STABLER - PINHEIRINHO - CURITIBA/PR - ATRÁS DA TODESCHINI / NCM: 6810.19.00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Gerado em www.Just.com.br

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.524,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA - TRAVESSA ANA ZEN, 40 COLONIA MURICI São Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.039.794
Série 001

Via Cliente

Fls

Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.039.794
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0397 9410 0039 7948

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180009305183 - 17/01/2018 16:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22		17/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215		18/01/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015		16:39:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	39794/1
Venc.	02/03/2018
Valor	R$ 3.524,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.524,00	634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	3.524,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,72	3.524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 Mpa	68101900	000	5101	M2	108,0000	24,0000	2.592,00	2.592,00	466,56		18,00	
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	24,0000	28,0000	672,00	672,00	120,96		18,00	
211	1/2 PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A 10X10X6 CM.	68101900	000	5101	UN	600,0000	0,2900	174,00	174,00	31,32		18,00	
24	QUEIJO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 0,80	68101900	000	5101	UN	2,0000	43,0000	86,00	86,00	15,48		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. fisco: OBRA: RUA WILSON STABLER - PINHEIRINHO - CURITIBA /PR - ATRÁS DA TODESCHINI / NCM: 6810.19.00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	

Compras e Licitações 759 Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/01/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.600,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA - TRAVESSA ANA ZEN, 40 COLONIA MURICI São Jose dos Pinhais-PR.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.039.873
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scussiato, 2993
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.039.873
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0398 7310 0039 8737

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180012985102 - 24/01/2018 08:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA	04.955.887/0001-22	24/01/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI	83085-215	24/01/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
São Jose dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015	08:15:19

FATURA / DUPLICATA

Num: 39873/1
Venc: 02/03/2018
Valor: R$ 3.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODU
3.600,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 Mpa	68101900	000	5101	M2	108,0000	24,0000	2.592,00	2.592,00	466,56		18,00	
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	36,0000	28,0000	1.008,00	1.008,00	181,44		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. fisco: OBRA: RUA WILSON STABLER - PINHEIRINHO - CURITIBA /PR - ATRAS DA TODESCHINI / NCM: 6810.19.00 Valor Aproximado dos Tributos - R$ 0,00	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/01/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.486,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.

NF-e
Nº. 000.039.874
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Afuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.039.874
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0398 7410 0039 8742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180013001579 - 24/01/2018 08:35:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA	04.955.887/0001-22	24/01/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI	83085-215	24/01/2018

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
Sao Jose dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015	08:35:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 39874/1
Venc. 02/03/2018
Valor R$ 3.486,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.486,00	627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	3.486,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58	3.486,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	36,0000	28,0000	1.008,00	1.008,00	181,44		18,00	
211	1/2 PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A 10X10X6 CM	68101900	000	5101	UN	600,0000	0,2900	174,00	174,00	31,32		18,00	
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 Mpa	68101900	000	5101	M2	96,0000	24,0000	2.304,00	2.304,00	414,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. fisco: OBRA: RUA WILSON STABLER - PINHEIRINHO - CURITIBA/PR - ATRAS DA TODESCHINI / NCM: 6810.19.00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	

Gerado em www.fisicl.com.br

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.624,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA - TRAVESSA ANA ZEN, 40 COLONIA MURICI São José dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comarca de Colombo Fls. 159

NF-e
Nº. 000.039.957
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.039.957
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0399 5710 0039 9573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180016936429 - 30/01/2018 16:06:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22	30/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215	31/01/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
São José dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015	16:06:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	39957/1
Venc.	02/03/2018
Valor	R$ 3.624,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
3.624,00	652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	3.624,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	3.624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 Mpa	68101900	000	5101	M2	108,0000	24,0000	2.592,00	2.592,00	466,56		18,00	
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	24,0000	28,0000	672,00	672,00	120,96		18,00	
271	CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADA 40x40 S/ FUNDO C/TAMPA	68101900	000	5101	PC	10,0000	36,0000	360,00	360,00	64,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. fisco: OBRA: RUA WILSON STABLER - PINHEIRINHO - CURITIBA/PR - ATRAS DA TODESCHINI / NCM: 6810.19.00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.591,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA - TRAVESSA ANA ZEN, 40 COLONIA MURICI São Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações
161
Fls

NF-e
Nº. 000.040.022
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Aluba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.022
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0200 0651 7800 0110 5500 1000 0400 2210 0040 0220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180020150294 - 05/02/2018 08:48:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22	05/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215	05/02/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015	08:48:27

FATURA / DUPLICATA

Núm.	40022/1
Venc.	30/03/2018
	R$ 3.591,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.591,00	646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	3.591,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,92	107,73	3.591,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
209	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X8CM	68101900	000	5101	M	20,0000	33,0000	660,00	660,00	118,80		18,00	
216	1/2 PAVER DE CONCRETO PRE MOLDADO CLASSE A 10x10x8 CM	68101900	000	5101	UN	500,0000	0,3900	195,00	195,00	35,10		18,00	
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	36,0000	28,0000	1.008,00	1.008,00	181,44		18,00	
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 Mpa	68101900	000	5101	M2	72,0000	24,0000	1.728,00	1.728,00	311,04		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. fisco: OBRA: RUA WILSON STABLER - PINHEIRINHO - CURITIBA /PR - ATRAS DA TODESCHINI / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 474,93 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 423,72 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 913,92	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.552,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.040.044
Série 001

Fls.

Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.044
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0200 0651 7800 0110 5500 1000 0400 4410 0040 0449

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180021175041 - 06/02/2018 12:55:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22		06/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215		06/02/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
São Jose dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015		12:55:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	40044/1
Venc.	10/03/2018
Valor	R$ 3.552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
3.552,00	639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	3.552,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,98	106,56	3.552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 Mpa	68101900	000	5101	M2	120,0000	24,0000	2.880,00	2.880,00	518,40		18,00	
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	24,0000	28,0000	672,00	672,00	120,96		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br; Inf. fisco: OBRA: RUA WILSON STABLEN - PINHEIRINHO - CURITIBA /PR / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais: R$ 477,74 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 426,24 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1; Valor Aproximado dos Tributos : R$ 903,98	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2018 VALOR TOTAL: R$ 3.552,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA - TRAVESSA ANA ZEN, 40 COLONIA MURICI Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Confere com os dados
Fls. 1

NF-e
Nº. 000.040.101
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83108-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.101
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0200 0651 7800 0110 5500 1000 0401 0110 0040 1010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101=Venda de producao do estabelecimento	141180022267425 - 07/02/2018 16:35:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22		07/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215		08/02/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015		16:35:41

FATURA / DUPLICATA

Núm.	40101/1
Venc.	30/03/2018
	R$ 3.552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.552,00	639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	3.552,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,98	106,56	3.552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
130	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO RETANGULAR 10X20X6 - 35 Mpa	68101900	000	5101	M2	120,0000	24,0000	2.880,00	2.880,00	518,40		18,00	
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	24,0000	28,0000	672,00	672,00	120,96		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. fisco: OBRA: WILSON STAUBLER - PINHEIRINHO - CURITIBA /PR/ NCM 68101900 / Val Aprox Tributos Federais R$. 477,74 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 426,24 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7RI Valor Aproximado dos Tributos : R$ 903,98	

Compras e Licitações
764
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2018 VALOR TOTAL: R$ 672,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA - TRAVESSA ANA ZEN, 40 COLONIA MURICI São José dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.040.129
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.129
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0200 0651 7800 0110 5500 1000 0401 2910 0040 1290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180023514672 - 09/02/2018 09:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22		09/02/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215		09/02/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
São José dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015		09:52:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	40129/1
Venc.	30/03/2018
Valor	R$ 672,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
672,00	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	672,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,02	20,16	672,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
173	PAVER DE CONCRETO PRE-MOLDADO CLASSE A, GRAFITE 10X20X6CM	68101900	000	5101	M2	24,0000	28,0000	672,00	672,00	120,96		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. fisco: OBRA: RUA WILSON STABLER - PINHEIRINHO - CURITIBA /PR / NCM: 6810.19.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 90,38 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 80,64 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 171,02	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2018 VALOR TOTAL: R$ 2.820,00 DESTINATÁRIO: VENTURI e ZEN LTDA - TRAVESSA ANA ZEN, 40 COLONIA MURICI Sao Jose dos Pinhais-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Compras e Licitações
FLS
Rubrica

NF-e
Nº. 000.040.661
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Rua Abel Scuissiato, 2995
Atuba - 83408-280
Colombo - PR Fone/Fax: 4136757007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.661
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0406 6110 0040 6614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5101-Venda de producao do estabelecimento	141180048210829 - 20/03/2018 13:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VENTURI e ZEN LTDA			04.955.887/0001-22	20/03/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA ANA ZEN, 40	COLONIA MURICI		83085-215	20/03/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Jose dos Pinhais	PR	4136351546	9036772015	13:06:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	40661/1
Venc.	30/04/2018
	R$ 2.820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.880,09	338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	2.820,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,69	84,60	2.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
91	BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO VEDACAO 14X19X39 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	1.200,0000	1,9000	2.280,00	1.520,08	273,61		18,00	
96	MEIO BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO EST. 14X19X19 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	200,0000	1,6000	320,00	213,34	38,40		18,00	
100	CANALETA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EST. 14X19X39 pRedBC=33,33%	68101100	020	5101	UN	100,0000	2,2000	220,00	146,67	26,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro@venturizen.com.br Inf. fisco: OBRA: RUA SAO MAXIMILIANO MARIA KOLBE, 340 - JD. MONTREAL - S. J. DOS PINHAIS /PR / FONE: 3635-1546 - KAMILA / NCM: 6810.11.00 / Val Aprox Tributos Federais R$ 379,29 / Val Aprox Tributos Estaduais R$ 338,40 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR A5G7R1. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 717,69	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para seus devidos fins que, a empresa Inpreart Industria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda, inscrita no CNPJ Nº 00.065.178/0001-10, forneceu a nossa empresa Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, CNPJ nº 02.090.452/0112-52, situada na Rua João Fontana Pires S/N - bairro Nemari V – Piraquara/Pr, bloco de concreto em quantidades indicadas nos prazos estabelecidos e com qualidade satisfatória:

Produto	Quantidade
BLOCO 14x19x39	14400
CANALETA 14x19x39	1550
½ BLOCO 14x19x19	1500
BLOCO 09x19x39	1500
½ BLOCO 09x19x19	1200
CANALETA 09x19x39	600
BLOCO 19x19x39	4575
½ BLOCO 19x19x19	450
CANALETA 19x19x39	450

Curitiba, 30 de Maio de 2022.

Thaynara R. Siedlarczyk

THAYNARA RAMOS SIEDLARCZYK
PROCURADORA
CPF: 417.603.738-50
ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DE FATIMA
CNPJ: 02.090.452/0112-52

Digitalizado com CamScanner

Compras e Licitações
Fls. 47
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº: 055928 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 055928
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0200 0651 7800 0110 5500 1000 0559 2818 7248 1902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141220044196011 23/02/2022 16:40:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DE FATIMA			02.090.452/0112-52	23/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: JOAO FONTANA PIRES, 0 - S/N		NEMARI V	83309-297	24/02/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PIRAQUARA	11 51390886	PR	ISENTO	16:39:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2022	2.700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.538,00	456,84	0,00	0,00	2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
91	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 14x19x39 VEDAÇÃO	68101100	020	5.101	UN	500,0000	2,4000	1.200,00	1.128,00	203,04	0,00	18	0
100	CANALETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO EST.14x19x39	68101100	020	5.101	UN	500,0000	3,0000	1.500,00	1.410,00	253,80	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 363,15 Fed: R$ 324,00 Est o R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 32C182 OBRA: RUA JOÃO FONTANA PIRES, S/N KM 2,3 NEMARI V - PIRAQUARA/PR FONE: (11) 95139-0886	

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 055607
SÉRIE: 1
FLS.

Obras e Licitações
RUBRICA

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-260 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 055607
SÉRIE:1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0100 0631 7600 0110 5500 1000 0556 0718 8356 8230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1030439216		00.065.178/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220013909261 19/01/2022 14:45:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DE FATIMA		02.090.452/0112-52	19/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: JOAO FONTANA PIRES, 0 - S/N	NEMARI V	83309-297	19/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PIRAQUARA	11 51390886	PR / ISENTO	14:45:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/02/2022	3.215,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.022,10	543,98	0,00	0,00	3.215,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO/CONSUMIDOR	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995	COLOMBO	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
91	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 14x19x39 VEDAÇÃO	68101100	020	5.101	UN	1.000,0000	2,4000	2.400,00	2.256,00	406,08	0,00	18	0
96	MEIO BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO EST.14x19x19	68101100	020	5.101	UN	250,0000	2,1000	525,00	493,50	88,83	0,00	18	0
100	CANALETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO EST.14x19x39	68101100	020	5.101	UN	100,0000	2,9000	290,00	272,60	49,07	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox:R$ 432,42 Fed:R$ 385,80 Est:R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 OBRA: RUA JOÃO FONTANA PIRES KM1 ,3 NEMARI V - PIRAQUARA - PR	

Compras e Licitações
Fls. 69
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 055608 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
FRI 83408-280 41367570074
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055608
SÉRIE: 1 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0100 0651 7800 0110 5500 1000 0556 0814 3577 7739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141220013909334 19/01/2022 14:45:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DE FATIMA			02.090.452/0112-52	19/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: JOAO FONTANA PIRES, 0 - S/N		NEMARI V	83309-297	19/01/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PIRAQUARA	11 51390886	PR	ISENTO	14:45:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/02/2022	2.835,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.664,90		479,68		0,00	0,00	2.835,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.835,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO/CONSUMIDOR	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995		COLOMBO	PR		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 14x19x39 VEDAÇÃO	68101100	020	5.101	UN	1.000,000	2,4000	2.400,00	2.256,00	406,08	0,00	18	0
100	CANALETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO EST.14x19x39	68101100	020	5.101	UN	150,0000	2,9000	435,00	408,90	73,60	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 381,31 Fed: R$ 340,20 Est: 0 R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617 OBRA: RUA JOÃO FONTANA PIRES KM 2,3 NEMARI V - PIRAQUARA - PR	

Compras e Licitações
Fls 170
Rubrica

RECEBEMOS DE INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 055952 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

INPREART IND DE PRÉ-MOLD E ART DE CONCRETO LTDA
RUA ARIEL SCUSSIATO,2995
ATUBA COLOMBO
PR 83408-280 4136757007
inpreart@inpreart.com.br
www.inpreart.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 055952
SÉRIE:1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 0300 0651 7800 0110 5500 1000 0559 5210 7863 6279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1030439216		00.065.178/0001-10	141220048846233 02/03/2022 09:56:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DE FATIMA			02.090.452/0112-52	02/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: JOAO FONTANA PIRES, 0 - S/N		NEMARI V	83309-297	02/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PIRAQUARA	11 51390886	PR	ISENTO	08:56:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/04/2022	2.240,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.105,60	379,01	0,00	0,00	2.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91	BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	68101100	020	5.101	UN	500,0000	2,4000	1.200,00	1.128,00	203,04	0,00	18	0
96	MEIO BLOCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO EST.14x19x19	68101100	020	5.101	UN	200,0000	2,2000	440,00	413,60	74,45	0,00	18	0
100	CANALETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 14X19X39	68101100	020	5.101	UN	200,0000	3,0000	600,00	564,00	101,52	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 301,29 Fed/ R$ 269,80 Est e R$ 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1 OBRA: RUA JOÃO FONTANA PIRES, S/N KM 2,3 NEMARI V - PIRAQUARA/PR	

Compras e Licitações
771
Fls
Rubrica

PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022
Processo Administrativo nº 031/2022

ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

Pelo presente instrumento, a empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ nº 00.065.178/0001-10, com sede na RUA ABEL SCUSSIATO,2995-ATUBA-CEP: 83.408-280-COLOMBO-PR, através de seu representante legal infra-assinado, AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Fede-ral, **não empregamos menores** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

Compras e Licitações
Fls. 112
Rubrica

2) Declaramos que **assumimos inteira responsabilidade** pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as **obrigações assumidas**, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que **temos conhecimento** e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para nossa habilita- ção e participação no presente processo licitatório** e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que **não fomos declarados inidôneos** por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, inscrito no CPF sob nº 872.075.839-15, portador(a) da carteira de identidade nº 5.002-512-8 SSP-PR, **não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande**, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que **não possuir em seu quadro societário** servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de econo-mia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o (a)Sr.(a) AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, Portador(a) do RG sob Nº 5.002-512-8 SSP-PR e CPF nº 872.075.839-15, cuja função/cargo é Sócio Administrador, responsável pela assinatura do contrato;

Compras e Licitações
Fls: 973
Rubrica

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: inpreart@inpreart.com.br

Telefone: (41) 3675-7007

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como inti- mado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a) AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, portador(a) do CPF/MF sob n.º 872.075.839-15, para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do **Contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º **Nº** 38/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, é que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar

Compras e Licitações
174
Fls.
Rubrica

procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta declaração.

Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

18) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Demais Condições Conforme Edital de Pregão nº 38/2022

Colombo, dia 03 de Junho de 2022

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915

Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Dados: 2022.05.31 13:32:07 -03'00'

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

00.065.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Compras e Licitações
Fls. 75
Rubrica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 62418/2022 **Validade:** 08/11/2022

Razão Social: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ: 00065178000110
Num. Registro: 38041 **Registrada desde :** 24/05/2001
Capital Social: R$ 2.100.000,00
12/05/2022 **Endereço:** RUA ABEL SCUISSIATO, 2995 VILA YARA
Município/Estado: COLOMBO-PR **CEP:** 83408280
Objetivo Social:
Fabricação e comércio varejista de lajotas, manilhas, tubos, e outros artefatos de concretos; comércio varejista de materiais de construção em geral (comércio varejista de areia, pedra brita, saibro, pó de pedra, cal, tijolos e telhas); locação de transporte rodoviário de carga com/sem motorista, e comércio atacadista de produtos de extração mineral e transportes rodoviários.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 00065178000110
1 - Nome Civil: CAROLINE DA CRUZ GARZARO
Carteira: PR-90924/D Data de Expedição: 25/04/2007
Desde: 01/02/2010 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 146660/2022, ressaltando a

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/05/2022 13:58:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Compras e Licitações
177
Fls.
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **62421/2022** Validade: 08/11/2022

Nome Civil: CAROLINE DA CRUZ GARZARO
Carteira - CREA-PR Nº :PR-90924/D
Registro Nacional : 1702447928
Registrado(a) desde : 25/04/2007
Filiação : AMIR RENATO DA CRUZ
LEA DA CRUZ
Data de Nascimento : 13/05/1980
Documento de Identidade : 7.617.131-9 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR CPF : 02322433950
Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRA CIVIL
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
Data da Colação de Grau : 15/03/2007 Diplomação : 15/03/2007
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 146663/2022.

Emitida via Internet em 12/05/2022 13:59:14

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à

respectiva ação penal.

Compras e Licitações
179
Fls.
Rubrica

PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022
Processo Administrativo nº 031/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Pregão nº 38/2022

Declaramos formal, que possuímos em nossa empresa profissional habilitado junto ao CREA e/ou CAU, para responder tecnicamente pelos serviços previstos no Edital.

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA Nº	DATA DO REGISTRO	ASSINATURA DO RESPONSAVEL TÉCNICO
1	CAROLINE DA CRUZ GARZARO	ENGENHEIRA CIVIL	PR-90924/D	25/04/2007	CAROLINE DA CRUZ GARZARO:02322433950 Assinado de forma digital por CAROLINE DA CRUZ GARZARO:02322433950 Dados: 2022.05.30 16:10:44 -03'00'

Declaramos, outrossim, que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços o (s) profissional (is) acima relacionado (s) pertencerá (ão) de forma efetiva ao nosso quadro técnico de profissionais.

Colombo, dia 03 de Junho de 2022

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915 Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915 Dados: 2022.05.31 13:32:54 -03'00'

00.065.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

Compras e Licitações
Fls. 110
Rubrica

PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022
Processo Administrativo nº 031/2022

DECLARAÇÃO

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.065.178/0001-10, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade nº 5.002.512-8 SSP-PR e do CPF nº 872.075.839-15, DECLARA, que cumpre todos os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, de acordo com o Decreto nº 6.252/06.

Colombo, dia 03 de Junho de 2022

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Dados: 2022.05.31 13:33:40 -03'00'

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

00.065.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo / SEDEST
Instituto Água e Terra

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

Número do Protocolo: 18.384.443-1
Número do Documento: 259675-R1
Validade da Licença: 10/12/2025

RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 18.384.443-1, concede LAS - Licença Ambiental Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
00.065.178/0001-10	INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		
RG/Inscrição Estadual	Logradouro e Número		
1030439216	Rua Abel Scuissiato, 2995		
Bairro		Município / UF	CEP
Atuba		Colombo/PR	83.408-280

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade	Porte
Ind. diversas	Médio

Atividade Específica: Fabricação de Artefatos de Cimento

Detalhes da Atividade: fabricação de tubos e artefatos de cimento

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
681907.8 - 7190768.6	Rodovia BR-116, 711		
Bacia Hidrográfica	Bairro	Município / UF	CEP
Iguaçu	Atuba	Colombo/PR	83.413-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
[illegible]	5.00 t
[illegible]nto	7.00 t
pedra e brita	15.00 t
pedrisco	8.00 t

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
pré moldados e artefatos de concreto	35.00 t

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	6,50	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Sumidouro	0,05	--	---

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. A presente Licença Ambiental Simplificada foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1º da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso IV da Resolução Nº 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, seus condicionantes.

2. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos.

3. Os resíduos sólidos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, qualsquer sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, deverão ser convenientemente armazenados e destinados em conformidade com a legislação específica para o setor.

p deverá ocorrer, em qualquer época, o descarte no meio ambiente de efluentes líquidos decorrentes do empreendimento e atividade objetos da presente licença, uma ue, tais efluentes não foram previstos na documentação apresentada para análise por parte deste Instituto Água e Terra - IAT.

5. O esgoto sanitário, deverá ser encaminhado para tratamento adequado anteriormente ao seu descarte, salvo ocorra em rede coletora pública. É proibido o lançamento de esgoto sanitário e de quaisquer outros resíduos líquidos em galerias de águas pluviais.

6. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

7. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

8. Eventuais emissões gasosas, de materiais particulados e odores decorrentes da referida atividade, deverão estar em conformidade com o que preconizam a Lei Estadual Nº 13.806/02 e a Resolução Nº 016/2014-SEMA.

9. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. A remoção de qualquer tipo de cobertura vegetal na área da empresa deverá ser precedida de Autorização específica nesse sentido, a ser obtida junto ao Setor Florestal deste Instituto.

12. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.

13. Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

14. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

15. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.

16. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

17. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação do Instituto Água e Terra.

18. Esta licença foi concedida com base nas informações constantes de cadastro específico apresentado pela requerente e não dispensa, tão pouco substitui, quaisquer outros alvarás e/ou certidões, de qualquer natureza, a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

EM BRANCO

Curitiba, 10 de Dezembro de 2021

Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by LUIZ FORNAZZARI NETO:69798478991
Date: 2021.12.10 12:38:20 BRT

LUIZ FORNAZZARI NETO
Escritório Regional de Curitiba

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

PLANO DE GERENCIAMENTO

DE RESÍDUOS SÓLIDOS

INPREART IND. DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Rua Abel Scuissiato, 2995 – Atuba – Colombo – Paraná – CEP 82304-280

CNPJ 00.065.178/0001-10

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

1.0 - Introdução

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é um documento apresentado como parte integrante do processo de Licenciamento Ambiental, para empreendimentos potencialmente poluidores, ou seja, que possam vir a causar algum dano ambiental, Trata-se de um documento exigido pela legislação ambiental em vigor, justificando assim sua implantação e execução.

O **PGRS** contempla um levantamento dos resíduos gerados no empreendimento baseado em análises qualitativas e quantitativas. Essas análises servem como base para sugestões para as formas adequadas de armazenamento, coleta, transporte e a disposição final adequada, enfocando sempre as possibilidades de minimização dos resíduos e, por conseguinte, a reutilização e a reciclagem. Assim a destinação para um aterro ocorrerá quando estas possibilidades não puderem ser utilizadas.

Visa os seguintes objetivos:

- minimização deda geração de resíduos;
- destinação correta dos resíduos;
- diminuição dos impactos ambientais e visuais;
- preservação dos recursos naturais renováveis e não renováveis;
- redução na venda de materiais recicláveis;
- diminuição da qualidade de resíduos destinados aos aterros sanitários;
- satisfação da sociedade;
- melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade;
- qualificar e quantificar os resíduos sólidos oriundos da empresa.

2. Empreendimento

RAZÃO SOCIAL	INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETOLTDA
NOME FANTASIA	INPREART
CNPJ	00.065.178/0001-10
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO	Rua Abel Scuissiato, 2995
BAIRRO	Atuba
MUNICÍPIO	Colombo PR
CEP	83408-280
TELEFONE	41 3675-7007
INÍCIO DAS ATIVIDADES	09 Abril 2004
ATIVIDADES	Fabricação de tubos e artefatos de concreto
LICENÇA DE OPERAÇÃO	Licença de Operação nº 161138100-RI Vencimento: 13/03/1922
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	UTM 68.2045,30 UTM N 7193712,38
Nº DE EMPREGADOS EXISTENTES	44
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	Das 08:00 às 18:00 h
ÁREA CONSTRUÍDA	2000 m^2
ÁREA TOTAL DO TERRENO	6100 m^2
RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO PGRS	**Paulo Roberto Tomchak** Engenheiro de Segurança Engenheiro Químico Dr
RESPONSÁVEL TÉCNICO	**Paulo Roberto Tomchak** Engenheiro de Segurança Engenheiro Químico Dr CRQ 9ª 093.00638 Perito CREA 23786-D Cadastro IAP 124/2005 Auditor Ambiental Líder tomchak@terra.com.br (41) 9975-3183

Compras e Relações
Fls. 186
Rubrica

3.0 - Cópia do Cartão do CNPJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.065.178/0001-10 MATRIZ		01/05/1994

NOME EMPRESARIAL
INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ABEL SCUSSIATO	2995	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.408-280	ATUBA	COLOMBO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/04/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Emitido no dia **21/02/2018** às **10:22:23** (data e hora de Brasília).

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

4.0 -- Localização (fonte: Google Earth)

Rua Abel Scuissiato 2995 – Atuba – Colombo – Paraná – CEP 83408-280.



Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

5. MANEJO

Para tratar deste assunto de forma mais coerente, é preciso diferenciar lixo, resíduos e rejeitos sólidos - restos de alimentos, embalagens descartadas, objetos inservíveis quando misturados de fato tornam-se lixo e seu destino passa a ser, na melhor das hipóteses, o aterro sanitário. Porém, quando separados em materiais secos e úmidos, passamos a ter resíduos reaproveitáveis ou recicláveis. O que não tem mais como ser aproveitado na cadeia do reuso ou reciclagem, denomina-se rejeito.

Não cabe mais, portanto, a denominação de lixo para aquilo que sobra no processo de produção ou de consumo. Marcar estas diferenças é de suma importância. A clareza na compreensão destes conceitos é o que permite avançar na construção de um novo paradigma que supere, inclusive o conceito de limpeza urbana.

Compras e Licitações
119
Fls.
Rubrica

6. COLETA SELETIVA

A segregação dos resíduos tem como finalidade evitar a mistura daqueles incompatíveis, visando garantir a possibilidade de reutilização, reciclagem e a segurança no manuseio. A mistura de resíduos incompatíveis pode causar: geração de calor; fogo ou explosão; geração de fumos e gases tóxicos; geração de gases inflamáveis; solubilização de substâncias tóxicas, dentre outros.

Os resíduos, via de regra, podem ser divididos em três grupos:

- Materiais orgânicos: restos de comida, verduras, frutas etc.
- Materiais recicláveis: papéis, vidros, metais, plásticos.
- Materiais especiais: que precisam ser recolhidos separadamente (pilhas, baterias de celulares, lâmpadas fluorescentes etc).



Exemplo de ponto de entrega voluntária

A coleta seletiva faz parte do programa de redução na fonte da produção de resíduos. Ela é uma técnica que visa reduzir a geração ou minimizar a presença dos principais contaminantes presentes no resíduo. Através da adoção a coleta seletiva procurasse passar da forma mais simples um pouco de educação ambiental aos funcionários da empresa.

Serão planejados pontos de entrega voluntária para coleta seletiva, dentro de pontos estratégicos da empresa descritos quanto ao acondicionamento dos resíduos.

Compras e Licitações
Fls. 191
Rubrica

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) considera: A reciclagem de resíduos deve ser incentivada, facilitada e expandida no país, para reduzir o consumo de matérias-primas, recursos naturais não-renováveis, energia e água; A necessidade de reduzir o crescente impacto ambiental associado à extração, geração, beneficiamento, transporte, tratamento e destinação final de matérias-primas, provocando o aumento de lixões e aterros sanitários;

Que as campanhas de educação ambiental, providas de um sistema de identificação de fácil visualização, de validade nacional e inspirada em formas de codificação já adotada internacionalmente, sejam essenciais para efetivarem a coleta seletiva de resíduos, viabilizando a reciclagem de materiais.

Os recipientes para acondicionar os resíduos, deverão seguir as seguintes cores:

Padrão de Cores	Publicado DOU 19/06/2001
Azul	Papel / Papelão
Vermelho	Plástico
Verde	Vidro
Amarelo	Metal
Preto	Madeira
Laranja	Resíduos perigosos
Branco	Resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde
Roxo	Resíduos radioativos
Marrom	Resíduos orgânicos
Cinza	Resíduo geral não reciclável, misturado, contaminado, sem separação

Padrão de cores

Dependendo do local, do material e do volume gerado, lixeiras serão disponibilizadas de acordo com o fluxo necessário.

Compras e Licitações
401
Fls
Rubrica

Modelo de contêiner para separação dos materiais

No PGRS, além das cores dos recipientes, a simbologia utilizada para caracterizar os diferentes materiais seguirá a **NBR 7.500** da **ABNT** (Associação Brasileira de Normas Técnicas), sendo a seguinte:

Compras e Licitações
Fls. 193
Rubrica

7 MATERIAIS ORGÂNICOS

O desperdício é uma das características da sociedade moderna. Os materiais orgânicos, dentre os resíduos gerados nas residências, constituem a maior parte. O lixo domiciliar no Brasil é composto de 52,5%, em média, de matéria orgânica. Esses resíduos contêm restos de comidas, frutas, verduras, folhas de plantas etc.

Desde a antiguidade, os agricultores observaram que os resíduos orgânicos que ficavam amontoados, depois de algum tempo, geravam um produto que melhorava sensivelmente a fertilidade do solo.

Com esta matéria-prima (restos de alimentos), encontrados no lixo domiciliar, são feitos os compostos orgânicos (fertilizantes). Estações de compostagem são responsáveis pelo processo de transformação desses resíduos em adubos e contribuem na preservação do meio ambiente, uma vez que estes locais são os adequados para a destinação final desses dejetos.

Na natureza, o composto orgânico é produzido a partir de elementos naturais com a ação dos microrganismos:

- Autotróficos: são aqueles capazes de utilizar a energia do sol, através da fotossíntese e produzir moléculas orgânicas complexas, a partir de substâncias minerais mais simples.
- Heterotróficos: alimentam-se da produção dos autotróficos e também produzem substâncias orgânicas.
- No sentido inverso, a biodegradação da matéria orgânica morta é a passagem obrigatória entre a vida e o mundo mineral. Se a matéria orgânica é colocada em meio anaeróbico (redutor) sua evolução é mais lenta. A mineralização é parcial e acompanhada pela produção do gás metano (CH_4). Se o meio é bem aerado, a biodegradação da matéria orgânica é mais rápida. Em meios anaeróbicos, a matéria orgânica é degradada pelos sistemas enzimáticos dos microrganismos, sendo a maior parte das substâncias carbônicas oxidadas em CO_2 e H_2O.

Compras e Licitações
Fls

7.1 PAPEL

Os papéis e os papelões encontrados no lixo domiciliar do Brasil representam 24,5% do total dos resíduos gerados no país. A principal matéria-prima para a produção do papel é a madeira de onde são retiradas as fibras vegetais ou fibras celulósicas.

Origem da matéria-prima:

• **madeira** - extraída de áreas reflorestadas, cultivadas e mantidas, especificamente para a produção de pasta celulósica.

As madeiras mais utilizadas são:

• **eucalipto**: por conter fibras de celulose mais curtas, produzem papel com superfície mais lisa. Ideal para confecção de cadernos e papéis para fotocópias.

• **pinus**: por conter fibras de celulose mais longas é utilizado na produção de papéis mais resistentes. Ideal para papéis de embrulho, caixas para embalagens, entre outros.

Fatores favoráveis à reciclagem de papéis:

• Preservação ambiental dos recursos naturais como: matéria-prima, energia e água.
• Redução nos custos operacionais.
• Diminuição da poluição.
• Redução do volume de resíduos que iriam para os aterros ou outras formas de disposição final.
• Desenvolvimento tecnológico na fabricação do papel.

Compras Licitações
Fls.
Rubrica

7.2 PLÁSTICO

A composição percentual média de plástico encontrado no lixo domiciliar no Brasil é de 2,9%, segundo Philippi Júnior (1999).

Origem do plástico:

A origem da palavra plástico vem do grego plastikós, que significa: adequado à moldagem. Os plásticos são materiais formados pela união de grandes cadeias moleculares chamadas polímeros que, por sua vez, são formados por moléculas menores chamadas de monômeros.

Os plásticos são produzidos através de um processo químico chamado de Polimerização, que proporciona a união química de monômeros para formar polímeros.

Resinas plásticas podem ter sua composição química modificada e dar origem a diferentes tipos de plásticos.

As diferentes resinas plásticas

Reciclagem de plásticos:

O índice médio de reciclagem de plástico no Brasil é de 17,5%. Comparado à taxa européia, que há anos está estabilizada em 22%, o percentual brasileiro se mostra extremamente positivo. Aqui a reciclagem acontece de forma espontânea, diferentemente do que ocorre em países da Europa, onde a prática é impositiva, regulada por legislações consolidadas. A maior parte das embalagens encontradas na destinação dos resíduos domiciliares e de estabelecimentos comerciais é feita de plástico.

Para que o processo de reciclagem dos plásticos seja mais eficiente, já está sendo aplicado, em todo o mundo, um sistema de codificação para recipientes de plástico, para facilitar a identificação quanto ao material usado na sua confecção. A aplicação deste código pelas indústrias produtoras de artigos plásticos facilitará o processo seletivo. Os artigos plásticos feitos por uma única resina simplificará, sobremaneira, o processo de reciclagem.



Simbologia para as Resinas Plásticas

PET (polietileno tereftalato):

utilizada na confecção de garrafas de refrigerantes, fibras sintéticas etc



Simbologia e exemplos de PET

Compras e Licitações
Fls. 196
Rubrica

Simbologia e exemplos de PET



Simbologia e exemplo de PEAD

PVC (cloreto de polivinila): utilizada em tubos e conexões para água, encapamentos de cabos elétricos, garrafas para água mineral e para detergentes líquidos, lonas para impermeabilização de aterros sanitários, calçados, esquadrias e revestimentos, equipamentos médico-cirúrgicos etc.



Simbologia e exemplo de PVC

PEBD (polietileno de baixa densidade): utilizada nas embalagens de alimentos, sacos industriais, sacos para lixo, lonas agrícolas, filmes etc.

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica



Simbologia e exemplo de PEBD

PP (polipropileno): utilizada em embalagens para massas e biscoitos, potes de margarina, seringas descartáveis, equipamentos médico-cirúrgicos, fibras e fios têxteis, utilidades domésticas, auto-peças etc

PS (poliestireno): utilizada na fabricação de aparelhos de som e TV, copos descartáveis para água e café, embalagens alimentícias, revestimento interno de geladeiras etc.



Simbologia e exemplos de PS

Outros: resinas plásticas não indicadas anteriormente são utilizadas em produtos co-extrusados. Em função das suas características, tem aplicações importantes na construção civil, indústrias eletro-eletrônicas, automobilísticas e médico-cirúrgicas, uma parte significativa das resinas plásticas é utilizada para embalagens dos mais variados produtos.

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica



Simbologia e exemplo de co-extrusados

Benefícios da Reciclagem de Plásticos

. Redução do volume de lixo coletado, que iriam para o aterro sanitário. A ausência do plástico no solo facilita a circulação de gases e líquidos.

• Economia de petróleo, pois a maioria dos plásticos é derivada deste (em cada 100 toneladas de plástico reciclado, economiza-se uma tonelada de petróleo).

• Economia de energia elétrica (5,3 kWh/t em relação à produção a partir da matéria-prima virgem).

• Geração de empregos (catadores, sucateiros etc.).

• Menor preço para o consumidor de plástico reciclado.

Compras e Licitações
Fls. 199
Rubrica

7.3 VIDROS

As **matérias-primas do vidro** são:

- Areia: de onde é extraída a sílica (SiO3);
- Barrilha: de onde é extraído o óxido de sódio (NaO);
- Calcário: de onde é extraído o óxido de cálcio (CaO);
- Feldspato.

Como a fusão da sílica se dá à altas temperaturas, a mesma, fundida isoladamente, produziria o vidro ideal. Para reduzir as temperaturas necessárias para a fundição são associados materiais fundentes como o óxido de sódio e de cálcio. A matéria-prima empregada na fabricação do vidro é de baixo custo, mas estes recursos naturais não são renováveis e sua extração pode causar danos ao meio ambiente. Apresentam altos custos com seu transporte e muito gasto em energia para que estes materiais cheguem até as indústrias de vidro.

O copo de vidro para embalagem é uma invenção brasileira que outros países começam a imitar.



Invenção brasileira - Copo reutilizável

Simbologia Internacional do Vidro

Contratos e Licitações
Fls.
Rubrica

7.4 Principais usos dos produtos de vidro:

• Embalagens: empregadas para acondicionar alimentos, bebidas, medicamentos, perfumes e outros produtos. No Brasil, mais da metade do volume de vidro produzido anualmente são empregados em embalagens.

• Vidros planos: empregados na construção civil e na fabricação de objetos de decoração (tampos de mesas, aparadores etc) podem ser: vidros planos lisos, vidros cristais, vidros impressos, temperados, laminados, entre outras formas.

• Vidros para uso doméstico: pratos, xícaras, copos etc.

• Fibras de vidro: mantas, tecidos, fios etc.

• Vidros especiais: São vidros com composições e características especiais, adequadas às necessidades específicas de utilização, como os usados na produção de cinescópios para monitores de televisão e computadores, bulbos de lâmpadas, garrafas térmicas, fibras óticas, blocos oftálmicos, blocos isoladores e até tijolos de vidro.

Dependendo da formulação os vidros, para uso em embalagens, podem ter diferentes cores (porcentagem física e química diferente):

branco ou transparente

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

verde



Âmbar ou marrom

Reciclagem de vidro:

O vidro é 100% reciclável. Para cada tonelada de cacos de vidro limpos, obtém-se uma tonelada de vidro novo. O símbolo oficial da reciclagem de vidro no Brasil e composto por três setas formando um triângulo, dentro do qual surge o conhecido pictograma de uma silhueta humana depositando um recipiente de vidro num coletor.

Quando o símbolo aparece nos rótulos dos produtos, significa que as embalagens destes são totalmente recicláveis. Simboliza também a garantia de que todo recipiente de vidro que chegar a uma vidraria será utilizado como matéria-prima na fabricação de um recipiente novo, com as mesmas características de pureza.

A reciclagem permite também economizar energia, pois os fornos de uma vidraria, quando fundem vidros já utilizados, necessitam atingir temperaturas médias de 1300°C, enquanto que, utilizando matérias-primas virgens à temperatura deve alcançar 1500°C

Embalagens retornáveis e recicláveis:

• embalagens de vidro cor âmbar de 600ml e 300ml, para cervejas;

• garrafas de vidros brancos e garrafões de vinho de vidros verdes de 1000ml e 300ml, para refrigerantes;

• garrafas de vidros verdes de 1000ml e 300ml, para refrigerantes,

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

Embalagens recicláveis:

- garrafas descartáveis one way ou "sem retorno";
- garrafas para suco e águas minerais;
- frascos e potes para produtos alimentícios;
- garrafas de vidros verdes e brancos para bebidas alcoólicas.

Vidros não recicláveis:

- vidros especiais, como lâmpadas*, tubos de televisão e válvulas;
- espelhos;
- vidros de automóveis;
- ampolas de medicamentos etc.

7.5 METAIS

Os metais são extraídos das reservas encontradas na natureza (reservas minerais) e não são renováveis. Os minerais retirados das reservas, quando aquecidos, liquidificam os metais neles contidos. Os metais são divididos em dois grandes grupos:

- **ferrosos**: compostos, basicamente, de ferro e aço;.
- **não-ferrosos**: alumínio,cobre e suas ligas (latão e bronze), chumbo, zinco, níquel etc. O alumínio é leve, resistente e não enferruja em contato com o ar, sendo extraído de um minério chamado bauxita.



Simbologia Internacional dos Metais

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

Processo de Reciclagem:

As empresas que reciclam metais utilizam como matéria-prima, basicamente, as sucatas de latas provenientes de aparas metálicas rejeitadas pelas indústrias e do lixo domiciliar, principalmente as embalagens de conservas alimentícias. Segundo o CEMPRE - Compromisso Empresarial para Reciclagem (2000), as sucatas de metal têm grande importância para a indústria metalúrgica brasileira.

Vantagens da Reciclagem de metais:

• não há necessidade da extração de mais minério de ferro;
• não requer o transporte de grandes volumes de minério;
• redução nos custos de transformação do minério em metal;
• não envolve grande consumo de energia, se comparado, ao processo industrial a partir da matéria-prima;
• grande procura das indústrias metalúrgicas e fundições;
• a sucata corresponde a 40% do total de aço consumido no país;
• há maior interesse pela sucata de materiais não-ferrosos - (como o alumínio), devido ao seu alto valor de mercado;
• empregos diretos e indiretos são criados, devido ao grande número de pequenas fundições existentes;
• as latas de conservas podem ser recicladas, mesmo estando enferrujadas;
• no caso de sucatas ferrosas, a separação se dá através de eletro-imãs, facilitando o trabalho de separação.

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

Reciclagem de latas:

As embalagens revestidas de estanho dominam o setor no Brasil onde são consumidos, anualmente, cerca de 700 mil toneladas de aço estanhado, cromados ou sem revestimento.

Na reciclagem dos diferentes tipos de latas alguns cuidados devem ser tomados:

• **aço (ferrosas):** as mesmas devem estar isentas de outros tipos de metais, para evitar a contaminação. Com a utilização de separa-dores magnéticos, (simples bobinas imantadas), que têm baixo custo, evitam-se estes problemas;

• **alumínio:** Retirando das latas, pedras, areia, pontas de cigarro ou plásticos aumenta seu valor de venda, em cerca de 20%. Quando comercializado como sucata possui ótimo valor de mercado. A relação preço/peso/volume confere a ele um bom valor agregado.



Ciclo de reciclagem dos metais

Compras Cotações
Fls:
Rubrica

Economia de Energia:

• Com a reciclagem a economia representa três quartos da energia usada para fabricar o aço, a partir do minério de ferro;

• Alumínio: a energia necessária para o processamento do metal reciclado é 20 vezes menor, do que no processamento para obtenção do metal primário. A economia de energia elétrica gerada pela reciclagem em 2001 (total) alcançou 3.600GWh, o suficiente para abastecer uma cidade de 1,5 milhão de habitantes durante um ano. A reciclagem de latas de alumínio economizou 1.700 GWh (cidade de 708 mil habitantes).

7.6 EMBALAGENS CARTONADAS LONGA-VIDA

Atualmente os cartões multicamadas, ou seja, papéis que possuem gramatura elevada (massa expressa em gramas de uma área de um metro quadrado de papel), acima de 150 g/cm², com revestimento plástico e/ou alumínio, são bastante utilizados para a confecção das embalagens de alimentos.

As embalagens longa vida são formadas por cartões multicamadas, também chamadas de embalagens cartonadas tipo longa vida, muito utilizadas para preservar os alimentos como leite e sucos, por vários meses.



Camadas das embalagens Longa-Vida e sua estrutura

Reciclagem das embalagens:

Um dos objetivos da Indústria Tetra Pak, que produz estes tipos de embalagens, é auxiliar no desenvolvimento de plantas (fábricas) e processos para a reciclagem de suas embalagens, através de parcerias com empresas produtoras de papel e com indústrias de processamento de plásticos.

Para que essas embalagens possam ser recicladas em maior número recomenda-se:

• que as caixinhas longa vida sejam lavadas, amassadas e depositadas junto aos materiais recicláveis, para a coleta seletiva;

• que os PEV´s (pontos de entrega voluntária) ou LEV´s (locais de entrega voluntária) as embalagens sejam depositadas nos contêineres destinados aos papéis.

Processos de reciclagem:

São três os processos básicos da reciclagem das embalagens:

• **incineração**: onde a embalagem é incinerada, por equipamentos com controle da poluição ambiental, recuperando energia;

• **reutilização**: quando picadas e prensadas, as embalagens são submetidas a altas temperaturas, produzindo chapas semelhantes às de madeira compensada. Estas possuem alta resistência mecânica e à umidade, sendo utilizadas para a produção de móveis e divisórias;

• **reaproveitamento**: das fibras de papel (75%) do plástico (20%) e do alumínio (5%).

Reciclagem dos componentes:

• **fibra de papel**: estão sendo confeccionados papelões ondulados, bandejas de ovos, palmilhas de sapato, papel toalha, higiênico, material didático para escolas etc;

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

• **plástico/alumínio:** encaminhado para empresas de processamento de plástico, após trituração e secagem, as camadas de plástico/alumínio podem ser prensadas à quente para formação de chapas e até telhas utilizadas na construção civil.



Pranchetas, placas e telhas

7.7 MATERIAIS ESPECIAIS

Os materiais especiais, depois de utilizados devem ter sua destinação correta. Muitos deles contém metais pesados altamente tóxicos que prejudicam o homem e o meio ambiente, tais como baterias de celulares, pilhas, lâmpadas fluorescentes, pneus, entulhos, óleos lubrificantes, entre outros. Para o destino correto de cada resíduo especial serão estabelecidas parcerias. (fornecedores, fabricantes, usuários, entre outros, para atendimento à Legislação vigente).

Baterias de celulares

Campanhas para recolher as baterias usadas, serão desenvolvidas em parceria com as operadoras de telefonia atendendo a Resolução do CONAMA 257/99, facilitando os colaboradores, bem como, os usuários. Após recolhidas pelas operadoras, estas serão armazenadas em locais apropriados, separadas e enviadas ao fabricante.

O PGRS seguirá as exigências contidas na **Resolução do CONAMA 257/99**, quanto à destinação correta dos materiais recolhidos, através de parcerias entre colaboradores, usuários e com as operadoras da telefonia celular.

Compras e Licitações
CEP 83408-280
Fls.
Rubrica

Lâmpadas fluorescentes

Serão desenvolvidos Programas para o recolhimento, armazenamento, acondicionamento junto aos colaboradores e seu destinação final correto será realizada em parceria com as indústrias fornecedoras. Hoje podemos afirmar que a melhor destinação para as lâmpadas fluorescentes é a reciclagem. Esse processo, além de evitar que o meio ambiente se contamine, também aproveita o vidro, o alumínio e o gás de mercúrio presentes nas lâmpadas.

Preparação das lâmpadas fluorescentes para reciclagem.

Compras e Licitações Fls. Rubrica

8. ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS

O acondicionamento correto dos resíduos deve ser feito de forma a atender os aspectos estéticos e sanitários e adaptar-se aos métodos de coleta adotados. Os recipientes para acondicionar os resíduos devem permitir o manuseio seguro para os usuários e o pessoal da limpeza. Os recipientes podem ser do tipo retornável (tambores, baldes etc), os quais são devolvidos ao usuário após serem esvaziados. Já os do tipo sem retorno são aqueles que acondicionam os diversos tipos de resíduos (sacos plásticos), que são colocados direto nos caminhões de coleta. As formas de acondicionamento podem ser, genericamente, enquadradas em:

1. **pequenos volumes**: tambores, sacos plásticos, cestos coletores, recipientes coletores, recipientes basculantes nos carrinhos.

2. **grandes volumes**: contêineres.

No caso de recipientes com mais de 100 litros, o funcionário encarregado da coleta deverá fazer uso de carrinho para transportá-los até o veículo coletor. O sistema de basculamento para remoção do lixo requer menor esforço, pois são providos de tampa e rodízios. Possuem maior capacidade de armazenagem, porém necessitam de veículo coletor para basculá-los mecanicamente.

Os **sacos plásticos** propiciam maior produtividade da equipe de coleta, além da melhor apresentação visual. Embora sejam ideais para o acondicionamento, do ponto de vista sanitário e da agilização da coleta, apresentam muitos aspectos desfavoráveis: fragilidade em relação a materiais cortantes ou perfurocortantes, além de misturar-se ao lixo orgânico.

Compras e Licitações
Fls.

O recipiente recomendável para o lixo deve atender às condições sanitárias, de acordo com a sua classificação. Deve, também, ter capacidade para conter o lixo gerado durante o intervalo entre uma coleta e outra, além de permitir uma manipulação segura por parte da equipe de coleta.

Os recipientes retornáveis devem ser dotados de tampa e possuírem boca mais longa que o fundo, para facilitar a saída dos resíduos.

Acondicionamento para pequenos volumes:

• Cestos coletores: São recipientes colocados em locais previamente detectados, de preferência a cada 20 a 30m, para facilitar a deposição de seu resíduo. Podem ser metálicos ou plásticos, devendo facilitar a retirada dos resíduos por parte dos coletores.

Acondicionamentos para grandes volumes:

• Contêineres coletores basculáveis estacionários: Recipientes passíveis de serem basculados pela lateral ou pela traseira do veículo, com capacidade variando entre 0,7 a 2,0 m³ de resíduos. Varia salientar que o peso específico do lixo varia entre 250 a 270Kg/m³.

O plano de ação para o acondicionamento dos resíduos gerados na EB prevê a implantação em inúmeros locais, de jogos de recipientes (cestos coletores) para os diferentes tipos de materiais potencialmente recicláveis, atendendo a **Resolução do CONAMA 275 – Padronização Internacional das Cores.**

Dentre os diferentes ambientes de trabalho dentro da fabrica serão distribuídos coletores da seguinte forma:

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

- No escritório será disponibilizado um ponto de entrega voluntária em área comum a ser definida pela equipe gestora, de preferência em local de transito e central para facilitar o manejo destas sacolas. Serão ou conjunto de sacolas coloridas ou pequenos cestos coletores com tampa. Além disto cada sala terá um coletor para resíduos não recicláveis.

- No pátio de circulação comum será destinado um ponto de entrega voluntária, de preferência próxima à área da portaria através de recipientes coletores de aproximadamente 50 litros.

- Para áreas de abastecimento e lavagem, oficinas e almoxarifado, que produzem resíduos em volume expressivo de diferentes compostos, devem estar disponíveis tambores com tampa, em local coberto, e com o cuidado de principalmente separar o resíduo de escritório dos contaminados com óleo da oficina.

- Para o refeitório alem dos pontos de entrega voluntária de coleta seletiva, serão fixados cartazes informativos sobre os diferentes tipos de resíduos.

- Para as embalagens de produto que formam o maior volume produzido serão disponibilizados containeres em área do barracão próxima ao carregamento dos caminhões.

Compras e Licitações
Fls. 11
Rubrica

9. ARMAZENAMENTO

O transporte interno para uma área de armazenamento temporário compreende o processo de logística do plano de gerenciamento. Os resíduos coletados na indústria serão levados para área mais apta e regular no objetivo de centralizar os resíduos e facilitar o seu manejo. Aqueles que trabalham no processo produtivo serão orientados a depositar os materiais contaminados em locais de acesso restrito, em tambores identificados depositados em locais cobertos, com piso e arejados.

Os resíduos recicláveis estarão separados para venda a empresas recicladoras da região. Aqueles materiais contaminados com óleo, como estopa e outras embalagens são estocados em latões de ferro, que receberão identificação e estarão dispostos em local coberto, com piso e circulação de ar.

Estocagem Temporária

A área de armazenamento temporário de resíduos, deve obedecer as seguintes medidas de segurança e proteção ambiental:

- impermeabilização do piso;
- cobertura e ventilação;
- drenagem de águas pluviais;
- drenagem de líquidos percolados e derramamentos acidentais;
- bacia de contenção;
- isolamento e sinalização;
- acondicionamento adequado;
- controle de operação;
- monitoramento da área;
- os tambores devem ser rotulados e apresentar bom estado de conservação;
- assinalar em planta baixa a localização das áreas de estocagem temporária dos resíduos.

Compras e Licitações
Fls. 113
Rubrica

Identificação dos Resíduos

A identificação dos resíduos serve para garantir a segregação realizada nos locais de geração e deve estar presente nas embalagens, nos locais de armazenamento, e nos veículos de coleta. Utilizando simbologias baseadas na norma da ABNT NBR 7500 a 7504 e na resolução CONAMA nº 275/01, procurando sempre orientar quanto ao risco de exposição.

Compras e Licitações
Fls. 14
Rubrica

10. DESTINAÇÃO FINAL

Os resíduos que não vão a coleta pública municipal, tem destinação final com recebedores terceirizados. O tratamento externo é feito em locais adaptados a esta atividade o que resulta a melhoria da qualidade ambiental.

Os resíduos classificados como Classe I – Perigosos, necessitam de prévia autorização para o seu transporte, denominada AUTORIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS – ATRP.

Todas as coletas para destinação final dos resíduos acontecerão na área de armazenamento temporário. Serão dados intervalos mensais para coleta dos resíduos recicláveis, para que eles estejam em quantidade apropriados à venda lucrativa.

Na área de armazenamento temporário as pilhas e lâmpadas de coleta especial estarão acondicionadas em latões e caixas de papelão, repelindo o atrito e serão destinadas as coletas especiais da prefeitura municipal ou destinação final em terceiros autorizados a realizarem a reciclagem destes componentes. Ainda os equipamentos eletrônicos e de informática não utilizados, serão embalados com saco plástico e caixas de papelão para posterior venda, coleta especial e destinação final adequada.

Pneus serão colocados em local arejado, coberto, com piso e livre de outros resíduos. Eles são destinados a empresa licenciada e serão coletados direto na estocagem quando estiverem numa quantidade expressiva a ser levada por um caminhão de coleta.

Os resíduos de sucata serão comercializados com empresas do Paraná e Santa Catarina, visando utilizar o lucro dentro dos custos da destinação final dos resíduos das caixas separadoras do abastecimento e contaminados com óleo. Para a coleta da caixa separadora do abastecimento uma empresa especializada e autorizada pelo IAP, será contratada para fazer sua destinação final. Os resíduos contaminados com óleo terão no mínimo uma coleta bi-mensal a ser determinada com a empresa que da destinação final, não coincidindo na coleta de outros resíduos. O caminhão de coleta exige várias normas de segurança, como identificação e motorista especializado.

Os resíduos de banheiro irão para coleta pública municipal, por ser considerados rejeitos de pequena quantidade e volume.

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

11. PROGRAMAS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA

As principais ações estarão voltadas na busca de parcerias com seus funcionários, ou seja os principais colaboradores, tendo como base a Educação Ambiental, visando sua conscientização através de uma mudança de atitude e de comportamento que os levem a eliminar o desperdício, priorizar a redução e minimização na geração de resíduos.

Participação, Envolvimento e o Comprometimento dos parceiros são as palavras fundamentais para o sucesso e o desenvolvimento do PGRS. Metas e ações somente serão alcançadas através da:

- Implantação de Programas de Capacitação e Treinamento;
- Implantação de Programas de Coleta Seletiva;
- Controle ambiental e avaliação periódica de diferentes tipos de resíduos;
- Desenvolvimento de mecanismos de controle e avaliação do PGRS, através de planilhas de acompanhamento, indicadores de controle (gráficos, índices, entre outros);
- Cronograma físico de implantação, execução e operação das medidas e das ações propostas pelo PGRS;
- Cronograma de revisão e de atualização do PGRS;

O marketing e a comunicação serão elementos primordiais para o sucesso do Programa de Coleta Seletiva e para o aumento no reaproveitamento dos materiais recicláveis.

Os colaboradores e usuários deverão ter suas dúvidas esclarecidas, bem como a importância da sua participação nos Programas. O uso de folhetos e cartazes, principalmente nos locais de maior geração de resíduos, serão os meios de divulgação.

Todo o programa deverá ser divulgado antes do lançamento, e será reforçado sistematicamente, depois de sua implantação através de Programas de Capacitação e Treinamentos aos colaboradores e terceirizados.

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

Os Programas de desenvolvimento do PGRS visa abordar de maneira equilibrada e integrada as questões relativas ao meio ambiente, levantando seus problemas atuais e os desafios para o futuro. Trata-se de um documento consensual para o qual contribuíram governos e instituições da sociedade civil de 179 países num processo preparatório que durou dois anos e culminou com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro, também conhecida por ECO-92.

O PGRS terá como padrão o cumprimento do cap. 21 da Agenda 21 que se refere ao Manejo Ambientalmente Saudável de Resíduos, o qual diz o seguinte:

O manejo ambientalmente saudável dos resíduos deve ir além do simples depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos gerados e buscar resolver a causa fundamental do problema, procurando mudar os padrões não sustentáveis de produção e consumo. Isso implica na utilização do conceito de manejo integrado do ciclo vital, o qual apresenta oportunidade única de conciliar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente.

Em conseqüência, a estrutura da ação necessária deve apoiar-se em uma hierarquia de objetivos e centrar-se nas quatro principais áreas de programas relacionadas com os resíduos, a saber:

a) Redução ao mínimo dos resíduos gerados;
b) Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente saudáveis dos resíduos;
c) Promoção do acondicionamento e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos;
d) Ampliação do alcance dos serviços (treinamento e capacitação) que se ocupam dos resíduos.

Compras e Licitações
Fls. 417
Rubrica

12. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A geração diária de resíduos pelo homem moderno constitui-se numa preocupação constante e mundial, principalmente quando esta geração aumenta em proporções geométricas. Se a geração de resíduos é preocupante, a destinação final dos mesmos é um desafio para a preservação e a saúde do meio ambiente.

A escassez de água para consumo no mundo cresce assustadoramente, pois os problemas causados, pelo próprio homem, aumentam em proporções geométricas. A escassez é causada pelo aumento das emissões de gases poluentes na atmosfera, pela poluição das águas subterrâneas, pelo crescimento gigantesco na produção de resíduos e pela má disposição final destes.

"Apenas e tão somente através da educação ambiental é que o homem saberá como evitar esses problemas, sendo que a educação atrelada ao comprometimento e a responsabilidade social, são fatores essenciais para a preservação e proteção do meio ambiente".

Mudança de hábitos

- Quando for usar copo descartável, utilize apenas um, ou se possível, substitua-o por uma caneca exclusiva;
- sacolas plásticas podem ser utilizadas mas de uma vez;
- evite empacotamentos desnecessários, trazendo sua própria bolsa de compras;
- quando possível, preferir embalagens reutilisáveis/retornáveis (bebidas e refrigerantes);
- preferir produtos duráveis e resistentes e alimentos não embalados;
- evitar o uso de produtos descartáveis;
- quando possível preferir vidro ao plástico;
- consumir papel reciclado.
- usar os dois lados do papel para impressão e rascunho;
- a doação de roupas, móveis, brinquedos também é uma forma de reaproveitamento;

Comissão de Licitações
Fls.
Rubrica

O PGRS, está voltado principalmente para a conscientização e participação de seus funcionários, através da busca do conhecimento, informações e do entendimento sobre as questões relativas à geração de resíduos e suas implicações sociais e ambientais, tendo como objetivo o "despertar da responsabilidade social e o exercício da cidadania".

Num país, segundo o IBGE, que descarta 70% de seu lixo a céu aberto, a necessidade de se estabelece comunidades é de extrema importância para a implantação de um sistema que minimize os impactos causados por esta forma de disposição.

Só com o envolvimento, o comprometimento e a participação conjunta de fabricantes, sociedade em geral e o poder público na busca de soluções, será possível viabilizar e concretizar a implementação da política dos 4 R's (reduzir, reutilizar, reciclar e repensar).

Os recursos naturais deixam de ser vistos apenas como algo que deve estar à nossa plena disposição. Para resguardar a segurança dos seres humanos, animais e plantas, do nosso e único planeta devemos, com urgência, mudar o nosso comportamento, em relação ao desperdício, para que possamos formar o tripé básico desta e das futuras gerações, tendo como postura: Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Repensar.

Compras e Licitações
Fls 119
Rubrica

13. PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

A Implantação de um Programa de Coleta Seletiva é fundamental e baseia-se em um sistema de recolhimento de materiais potencialmente recicláveis como: papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos.

Para que os resultados sejam satisfatórios o Programa de Coleta Seletiva da EB estará baseado no seguinte tripé:

- **tecnologia**: desde a coleta, separação, armazenamento até reciclagem;
- **mercado**: para absorção total dos materiais recuperados;
- **conscientização**: motivar o envolvimento e o comprometimento de seus colaboradores e usuários.

Além da motivação, envolvimento, comprometimento e a participação dos colaboradores e usuários da EB, será implantado pela **Comissão Gestora de Resíduos – CGR**, uma infra-estrutura básica para a avaliação do perfil dos resíduos gerados, em diferentes épocas do ano, tanto qualitativa e quantitativamente, a qual fornecerá dados importantes para que sejam estimuladas ações e adaptações ao modelo proposto.

O Plano prevê a implantação dos **PEV** (Postos de Entrega Voluntária) ou **LEV** (Locais de Entrega Voluntária), previamente estabelecidos, onde serão disponibilizados contêineres, que possibilitem aos colaboradores e usuários, depositarem os materiais potencialmente recicláveis.

Outro fator preponderante para o sucesso do Programa é a participação dos serviços terceirizados de limpeza, recolhimento de resíduos, das indústrias fabricantes de embalagens e das indústrias recicladoras, que deverão estar integradas ao processo.

Essa integração é de suma importância, pois um programa de coleta seletiva deve ser parte de um sistema amplo de gestão integrada dos resíduos sólidos.

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

Principais focos de atuação do PGRS

A "informação" será uma palavra chave para o desenvolvimento do PGRS, tendo como alicerce o combate ao desperdício e o uso indiscriminado dos recursos naturais. A preservação destes recursos e a diminuição do desperdício devem, obrigatoriamente, se dar através do esclarecimento da sociedade quanto à importância na mudança de seus hábitos e de como é difícil gerenciar os resíduos sólidos urbanos gerados.

Reduzir a geração de resíduos é estritamente necessário e reutilizar o máximo possível os inúmeros materiais presentes entre nós, recuperando e reutilizando-os será o desafio do século.

A reciclagem considera os resíduos gerados pela sociedade, como matéria-prima, depois de uma série de processos. Os materiais ora rejeitados são coletados, tratados e processados, para a fabricação de novos produtos.

Dentre os inúmeros benefícios da reciclagem, destacamos:

• diminuição da quantidade de resíduos, a serem enviados aos aterros sanitários, aumentando a vida útil dos mesmos;

• preservação e diminuição da extração dos recursos naturais;

• geração de empregos diretos e indiretos, resgate social de indivíduos, através de associações/cooperativas.

• aumento da conscientização do gerador através da Educação Ambiental.

A reciclagem dos resíduos urbanos no Brasil está próxima de 5%. São gerados 125 mil toneladas de resíduos diariamente.

Os materiais com maior índice de reciclagem são as latinhas de alumínio e o papelão, com índices que chegam a 85% e 73% respectivamente. Os plásticos aparecem com cerca de 17%, sendo o PET, dentre os plásticos pós-consumidos, o que apresenta maior valor de mercado, sendo comercializado na forma de fardos ou flakes.

Compras e Licitações
Fls. 11
Rubrica

As siderúrgicas operam com cerca de 85% de matéria-prima oriunda do comércio de sucatas, pois os sucateiros apresentam uma rede consolidada no resgate dos metais-ferrosos (incluídas as embalagens). O vidro volta às grandes vidrarias, apesar dos cuidados a serem tomados quanto ao seu transporte.

As embalagens longa vida pós-consumo, têm apresentado significativa evolução, com o reaproveitamento das fibras de celulose, que representam 75% das embalagens, sendo 5% de alumínio e 25% de plástico (PEBD).

Contratos e Licitações
Fls. 01
Rubrica

14. Classificação dos Resíduos Sólidos

A NBR 10.004/04 define resíduos sólidos como: "Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, resultantes de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes do sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso solução técnica e economicamente inviável em face à melhor tecnologia disponível".

A classificação é relevante para a escolha da estratégia de gerenciamento mais viável. Os resíduos podem ser classificados quanto: à natureza física, a composição química, aos riscos potenciais ao meio ambiente e ainda quanto à origem (Quadro 1).

Classificação de resíduos sólidos quanto à natureza, composição química, riscos potenciais, ao meio ambiente e a origem.

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	
QUANTO A NATUREZA FÍSICA	Secos/ Úmidos
QUANTO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA	Resíduo Orgânico/ Resíduo Inorgânico
QUANTO AOS RISCOS POTENCIAIS AO MEIO AMBIENTE	Resíduos Classe I – Perigosos Resíduos Classe II – Não perigosos: Resíduos classe II A – Não Inertes Resíduos classe II B – Inertes
QUANTO A ORIGEM	Sólidos urbanos: Domiciliares; Limpeza urbana; Comerciais e prestadores de serviços; Serviços públicos de saneamento básico; Serviços de transportes; Construção civil; Resíduos Industriais; Serviços de saúde; Agrosilvipastoril; Mineração;

Fonte: ABNT NBR 10.004/04.

15. - Diagnóstico Atual Manejo de resíduos conforme legislação vigente, por setor gerador:

A) Resíduos Perigosos - conforme NBR 10.004 e CONAMA 313

Locais de Geração	Resíduos Gerados	Cód. do Resíduo (conf. CONAMA 313)	Qtidade Gerada (média)	Forma de Acondicionamento	Forma de Armazenamento	Coleta Interna	Empresa Transportadora	Empresa Destinadora/Receptora
Em todos os Setores	Lâmpadas	K106	5 und/ano	Em caixas de papelão	Em área coberta com piso e cobertura	Quando há necessidade de troca	Á definir	Á definir
Adm	Cartuchos	D099	8 und/ano	Em caixas de papelão	Em área coberta com piso e cobertura	Quando há necessidade de troca	Fornecedor (logística reversa)	Fornecedor (logística reversa)



B) Resíduos Não Perigosos - conforme NBR 10.004 e CONAMA 313

Locais de Geração	Resíduos Gerados	Cód. do Resíduo (conf. CONAMA 313)	Qtidade Gerada (média)	Forma de Acondicionamento	Forma de Armazenamento	Coleta Interna	Empresa Transportadora	Empresa Destinadora/Receptora
Copa, Vestiário, Banheiros e Adm	Orgânicos e Compatíveis	A002	0,3 t. mês	Sacos Plásticos	Lixeiras	Diária	Pref. Municipal de Pinhais	Pref. Municipal de Pinhais(Aterro Sanitário)
Produção	Sólidos Sem Contaminação (Epi's, sacos de cimento e afins)	A099	Não dimensionado	Sacos Plásticos	Caixas	Caixas	Diária	Pref. Municipal de Pinhais(Aterro Sanitário)
Produção	Produtos Não conformes (churrasqueira s que não passaram no processo de qualidade/massas de concreto	A099	Não dimensionado	Caixas	Caixas	Diária	Reaproveitamento Interno	Reaproveitamento Interno
Semidouro	Fossa Séptica	A099	Não dimensionado	Fossa	Fossa	Não se Aplica	À contratar	Sanepar

C) Resíduos Recicláveis - conforme NBR 10.004 e CONAMA 313

Locais de Geração	Resíduos Gerados	Cód. Resíduo (conf. CONAMA 313)	Qtidade Gerada (média)	Forma de Acondicionamento	Forma de Armazenamento	Coleta Interna	Empresa Transportadora	Empresa Destinadora/Rece--ptora
Setores em Geral	Papel/Papelão	A006	Não dimensionado	Sacos Plásticos	Lixeira	Diária	Agente Ambiental Informal (carrinheiros)	Agente Ambiental Informal (carrinheiros)
Setores em Geral	Plásticos	A207	Não dimensionado	Sacos Plásticos	Lixeira	Diária	Agente Ambiental Informal (carrinheiros)	Agente Ambiental Informal (carrinheiros)
Produção	Sucatas metálicas	A005	100 k/ano	Granel	Granel	Diária	Batifer	Batifer

Compras e Licitações
Rubrica
Ass.

16. Empresas Prestadoras de Serviços

NOME FANTASIA	RAZÃO SOCIAL	SERVIÇO PRESTADO	CNPJ	NÚMERO E DATA DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Batifer	Batifer Comércio de Ferro Ltda	Receptora das Sucatas Metálicas	06.698.503/0001-69	IAP nº 15824 - Validade 27/11/2021

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

8.0 - Cronograma de Ações

AÇÕES A SEREM REALIZADAS	INÍCIO	FINALIZAÇÃO
Elaboração do PGRS	Jan/2019	Out/2019
Segregação de Resíduos	Ação Contínua	
Homologar empresa para transporte e destinação das lâmpadas - resíduo perigoso Classe I	Fev 18	Jun/19
Homologar transportadora para a realização da coleta dos resíduos recicláveis;	Fev/18	Jun/19
Verificar a necessidade de efetuar o cadastro no Sistema de Gestão Ambiental no Instituto Ambiental do Paraná	Fev/18	Jun/19
Criar procedimentos para cumprir a Portaria 202 - obtenção de Autorizações Ambientais para destinação dos resíduos.	Fev/17	Ago/19
Revisão Técnica e Gerencial do PGRS e dos procedimentos operacionais	Dezembro/2018	



Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

18. Legislação

Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986:	Estabelece critérios básicos e diretrizes para o Relatório de Impacto Ambiental RIMA, para o licenciamento de atividades com significativo impacto ambiental.
Resolução CONAMA nº 005, de 05 de agosto de 1993:	Define os procedimentos mínimos para o gerenciamento dos resíduos, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente.
Resolução CONAMA nº 006, de 15 de junho de 1988:	Determina o controle específico de resíduos gerados (ou existentes) pelas atividades industriais.
Resolução CONAMA nº 023, de 12 de dezembro de 1996:	Define critérios de classificação de resíduos perigosos.
Resolução CONAMA nº 237, de 07 de janeiro de 1998:	Trata da alteração do Anexo 10 da Resolução CONAMA nº 23, Listagem dos resíduos perigosos com importação proibida e resíduos não inertes classe II controlados pelo IBAMA.
Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999:	Procedimentos especiais ou diferenciados para destinação adequada quando do descarte de pilhas e baterias usadas, para evitar impactos negativos ao meio ambiente.
Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001:	Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.
Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001:	Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.
Resolução CONAMA nº 301, de 21 de março de 2002:.	Altera dispositivos da Resolução nº 258, de 26 de Agosto de 1999, que dispõe sobre pneumáticos
Resolução CONAMA nº 306, de 05 de julho de 2002:	Estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização de auditorias ambientais
Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002:	Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
Resolução CONAMA nº 308, de 21 de março de 2002:	Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte.
Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002:	Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.
Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005:	Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.
Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004:	Dispõe sobre o regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Leis Estaduais

Lei nº 12.493, de 22 de janeiro de 1999:	Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências.
Lei Complementar nº 111, de 11 de agosto de 2005:	Dispõe sobre o funcionamento das Regiões Metropolitanas do Estado do Paraná
Lei Complementar nº 118, de 14 de fevereiro de 2007:	Altera os dispositivos que especifica, da Lei Complementar nº 107, de 11 de janeiro de 2005.
Lei nº 15.456, de 15 de janeiro de 2007:	Altera a Lei nº 12.493, de 22 de janeiro de 1999, que dispõe sobre princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais.
Lei nº 15.632, de 27 de setembro de 2007:	Dispõe sobre instalação de coletores de lixo reciclável nas universidades, faculdades, centros universitários, escolas, colégios, estádios de futebol, supermercados, shoppings centers e eventos onde haja concentração pública, conforme especifica.
Lei nº 15.698, de 27 de novembro de 2007:	Autoriza o Estado do Paraná a participar dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos que especifica.
Lei nº 15.802, de 18 de abril de 2008:	Institui o Programa Paraná Limpo, conforme especifica.
Lei nº 15.851, de 10 de junho de 2008:.	Dispõe que as empresas produtoras, distribuidoras e que comercializam equipamentos de informática, instaladas no Estado do Paraná, ficam obrigadas a criar e manter o Programa de Recolhimento, Reciclagem ou Destruição de Equipamentos de Informática, sem causar poluição ambiental, conforme especifica
Lei nº 15.862, de 18 de junho de 2008:	Dispõe que o artigo 10, da Lei Estadual nº 12.493/1999, passa a vigorar acrescido dos parágrafos 1º, 2º e 3º, com a redação que especifica e revoga a Lei nº 15.456/2007 Lei nº 16.016, de 19 de dezembro de 2008: Introduz as alterações que especifica, na Lei nº 11.580 , de 14 de novembro de 1996.
Lei nº 16.075, de 01 de abril de 2009:	Proíbe o descarte de pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham mercúrio metálico em lixo doméstico ou comercial, conforme especifica e adota outras providências.
Lei nº 16.240, de 30 de setembro de 2009:	Dispõe que a SANEPAR só poderá instituir cobrança pela prestação de serviços públicos de abastecimento de água, de saneamento e de resíduos sólidos, se efetivamente executar tais serviços, conforme especifica e adota outras providências. Lei nº 16.242, de 13 de outubro de 2009: Cria o Instituto das Águas do Paraná, conforme especifica e adota outras providências.

Compras e Licitações
130
Fls.
Rubrica

Decretos Estaduais

Decreto nº 6.674, de 03 de dezembro de 2002:	Aprova o Regulamento da Lei nº 12.493, de 1999, que dispõe sobre princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências.
Decreto nº 4.167, de 20 de janeiro de 2009:	Dispõe sobre a obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta.

Leis Municipais

Lei nº 2.144, de 07 de maio de 1962:.	Dispõe sobre a venda de resíduos do lixo coletado na capital, na forma que especifica
Lei nº 6.866, de 09 de julho de 1.986:	Dispõe sobre a coleta, transporte e destino de resíduos sólidos hospitalares (lixo hospitalar) e dá outras providências.
Lei nº 7.162, de 22 de abril de 1988	Dispõe sobre a destinação final do lixo em aterros sanitários e dá outras providências.
Lei nº 7.833, de 19 de dezembro de 1991:	Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, revoga a Lei nº 7447/90, o art. 3° da Lei nº 5.263/75, e dá outras providências.
Lei nº 7.972, de 24 de junho de 1.992:.	Dispõe sobre o Transporte de Resíduos e dá outras providências
Lei nº 8.118, de 09 de março de 1993:	Dispõe sobre aplicação de faixas de tinta reflexiva em caçambas de coleta de resíduos.
Lei nº 8.985, de 13 de dezembro de 1996:	Torna obrigatória a construção de áreas reservadas à coleta seletiva de lixo nos casos que especifica.
Lei nº 9.380, de 30 de setembro de 1998	Dispõe sobre a normatização para o transporte de resíduos no Município de Curitiba
Lei nº 11.268, de 16 de dezembro de 2004:	Autoriza o Município de Curitiba a conceder o uso do Aterro Sanitário da Caximba para exploração do Biogás.
Lei nº 11.682, de 06 de abril de 2006:.	Dispõe sobre o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em Curitiba – PROMGER, conforme especifica
Lei nº 12.382, de 28 de agosto de 2007:	Dispõe sobre a implantação de coleta seletiva de lixo em shopping Center no Município de Curitiba.
Lei nº 13.509, de 08 de junho de 2010:	Dispõe sobre o tratamento e destinação final diferenciada de resíduos especiais que especifica e dá outras providências.

Compras e Licitações
Rubrica
Fls.

Decretos Municipais

Decreto nº 198, de 27 de março de 2008:	Altera o Decreto nº 1153/2004.
Decreto nº 156, de 04 de maio de 1990:	Estabelece procedimentos de utilização do Aterro Sanitário Sul (Cachimba).
Decreto nº 528, de 04 de maio de 2006:	Institui o Sistema Municipal de Manutenção Urbana, com seus princípios de gestão e funcionamento
Decreto nº 983, de 26 de outubro de 2004:	Dispondo sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos no Município de Curitiba.
Decreto nº 1.068, de 18 de novembro de 2004:	Institui o Regulamento do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do Município de Curitiba e altera disposições do Decreto nº 1.120/97.
Decreto nº 1.120, de 24 de novembro de 1997:	Regulamenta o Transporte e Disposição de Resíduos de Construção Civil e dá outras providências.
Decreto nº 1.201, de 16 de dezembro de 2004:	Estabelece categorias de resíduos provenientes de serviços de saúde que não podem ser dispostos no Aterro Sanitário da Caximba. Decreto nº 1.138, de 27 de novembro de 2007: Declara de emergência as obras de ampliação do Aterro Sanitário da Cachimba.

ABNT

NBR 9.191 –	Estabelece os requisitos e métodos para sacos plásticos destinados exclusivamente ao acondicionamento de lixo para coleta.
NBR 9.800 –	Estabelece critérios para o lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público do esgoto sanitário.
NBR 10.004 –	Classificação dos Resíduos Sólidos
NBR 10.005 -	Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos
NBR 10.006 -	Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos
NBR 10.007 -	Amostragem de resíduos sólidos
NBR 10.703 –	Aspectos básicos direta e indiretamente relacionados à degradação do solo
NBR 11.174 -	Esta Norma aplica-se ao armazenamento de resíduos classes II e III, conforme definido na NBR 10004
NBR 12.235 -	Aplica-se ao armazenamento de todos e quaisquer resíduos perigosos Classe I, conforme definido na NBR 10004.
NBR 13.221 -	Esta Norma especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública.

Compras e Licitações
Fls. 13
Rubrica

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Licitações
Fls. 033
Rubrica

Número do Protocolo: 18.384.443-1
Número do Documento: 259675-R1
Validade da Licença: 10/12/2025

RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 18.384.443-1, concede LAS - Licença Ambiental Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
00.065.178/0001-10	INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		
RG/Inscrição Estadual	Logradouro e Número		
1030439216	Rua Abel Scuissiato, 2995		
Bairro		Município / UF	CEP
Atuba		Colombo/PR	83.408-280

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade			Porte
Ind. diversas			Médio
Atividade Específica Fabricação de Artefatos de Cimento			
Detalhes da Atividade fabricação de tubos e artefatos de cimento			
Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
681907.8 - 7190768.6	Rodovia BR-116, 711		
Bacia Hidrográfica	Bairro	Município / UF	CEP
Iguaçu	Atuba	Colombo/PR	83.413-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
reia	5.00 t
imento	7.00 t
pedra e brita	15.00 t
pedrisco	8.00 t

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
pré moldados e artefatos de concreto	35.00 t

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo do Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	6,50	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Sumidouro	0,05	--	---

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. A presente Licença Ambiental Simplificada foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1º da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso IV da Resolução Nº 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, seus condicionantes.

2. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos.

3. Os resíduos sólidos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, qualsquer sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, deverão ser convenientemente armazenados e destinados em conformidade com a legislação específica para o setor.

4. Não deverá ocorrer, em qualquer época, o descarte no meio ambiente de efluentes líquidos decorrentes do empreendimento e atividade objetos da presente licença, uma vez que, tais efluentes não foram previstos na documentação apresentada para análise por parte deste Instituto Água e Terra - IAT.

5. O esgoto sanitário, deverá ser encaminhado para tratamento adequado anteriormente ao seu descarte, salvo ocorra em rede coletora pública. É proibido o lançamento de esgoto sanitário e de qualsquer outros resíduos líquidos em galerias de águas pluviais.

6. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

7. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

8. Eventuais emissões gasosas, de materiais particulados e odores decorrentes da referida atividade, deverão estar em conformidade com o que preconizam a Lei Estadual Nº 13.806/02 e a Resolução Nº 016/2014-SEMA.

9. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. A remoção de qualquer tipo de cobertura vegetal na área da empresa deverá ser precedida de Autorização específica nesse sentido, a ser obtida junto ao Setor Florestal deste Instituto.

12. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.

13. Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

14. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

15. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.

16. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

17. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação do Instituto Água e Terra.

18. Esta licença foi concedida com base nas informações constantes de cadastro específico apresentado pela requerente e não dispensa, tão pouco substitui, quaisquer outros alvarás e/ou certidões, de qualquer natureza, a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Compras e Licitações
Fls. 130

EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

FLUXOGRAMA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720195273510

Compras e Licitações
Fls. 136
Rubrica

1. Responsável Técnico

PAULO ROBERTO TOMCHAK

Título profissional: ENGENHEIRO QUIMICO

RNP: 1706163304

Carteira: PR-23786/D

2. Dados do Contrato

Contratante: INPREART IND DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

CNPJ: 00.065.178/0001-10

R ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA - COLOMBO/PR 83408-280

Contrato: PGRS

Celebrado em: 01/10/2019

Valor: R$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

R ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA - COLOMBO/PR 83408-280

Data de Início: 01/10/2019

Previsão de Término: 29/10/2019

Finalidade: Industrial

Proprietário: INPREART IND DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

CNPJ: 00.065.178/0001-10

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
Assessoria		
[Assessoria] *de processos da indústria química*	4,00	HORAS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local data

PAULO ROBERTO TOMCHAK - CPF: 447.750.839-53

INPREART IND DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 00.065.178/0001-10

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br.
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR

Valor da ART: R$ 85,96 | Registrada em : 29/10/2019 | Valor Pago: R$ 85,96 | Nosso número: 24101017201952735 10

Compras e Licitações
Fls. 137
Rubrica

Sicredi

Associado: INPREART INDUSTRIA DE PISE MOLDADOS E ARTEFATOS DE
Cooperativa: 0730 Conta Corrente: 80438-2 Impresso em: 28/10/2019 13:24:13

Pagamento com Código de Barras em Lote

Solicitante:	ANER RENATO DA CRUZ JUNIOR
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	80438-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	00.065.178/0001-10
Instituição Beneficiária:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
Nome Fantasia do Beneficiário:	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CPF/CNPJ do Beneficiário:	76.836.384/0001-68
Nome do Pagador:	PAULO ROBERTO TOMCHAK
CPF/CNPJ do Pagador:	447.761.849-68
Número do Contrato:	89499230
Código de Barras:	10490000000001917034000000000000000000000000
Data de Vencimento:	28/11/2019
Data do Pagamento:	28/10/2019
Hora do Pagamento:	13:24
Valor do Título (R$):	36,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Acréscimo (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	36,00
Descrição do Pagamento:	ART 8349524/28
Autenticação Eletrônica:	7CCC.9777.B7BB.A8DB.04A5.1787.ACDD.B58A

* A formatação deste documento varia conforme o emissor.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Paulo Roberto Tomchak
Engenheiro de Segurança Engenheiro
Químico Dr CRQ 9ª
093.00638Perito
CREA
23786-D Cadastro
IAP 124/2005
Auditor Ambiental Lider

Compras e Licitações
Fls: 139
Rubrica

Sicredi

Associado: INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE
Cooperativa: 0730 Conta Corrente: 80638-2 Impresso em: 29/10/2019 13:24:13

Pagamento com Código de Barras em Lote

Beneficiário:	ANTA RENATO DA CRUZ JUNIOR
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	80638-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	04.065.178/0001-10
Instituição Beneficiário:	BANCO BRADESCO S/A
Razão Social do Beneficiário:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PR
Nome Fantasia do Beneficiário:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PR
CPF/CNPJ do Beneficiário:	76.[illegible]-00
Nome do Pagador:	PAULO ROBERTO TOMCHAK
CPF/CNPJ do Pagador:	447.[illegible]-68
Número do Controle:	[illegible]
Código de Barras:	[illegible]
Data de Vencimento:	29/11/2019
Data de Pagamento:	29/10/2019
Hora de Pagamento:	13:24
Valor do Título (R$):	86,98
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor de Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor da Atualização (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	86,98
Descrição do Pagamento:	ART RESÍDUOS
Autenticação Eletrônica:	[illegible]

[illegible]

Paulo Roberto Tomchak
Engenheiro de Segurança Engenheiro
Químico Dr CRQ 9ª
093.00638Perito
CREA
23786-D Cadastro
IAP 124/2005
Auditor Ambiental Lider

Compras e Licitações
Fls 139
Rubrica

Sicredi

Associado: INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE
Cooperativa: 0730 Conta Corrente: 60459-2 Impresso em: 29/10/2018 13:26:13

Pagamento com Código de Barras em Lote

Solicitante:	ANDRE RENATO DA CRUZ JUNIOR
Cooperativa Cedente:	0730
Conta Cedente:	60459-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	05.865.179/0001-10
Instituição Bancária:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON PR
Nome Fantasia do Beneficiário:	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON PR
CPF/CNPJ do Beneficiário:	76.[illegible]-48
Nome do Pagador:	PAULO ROBERTO TOMCHAK
CPF/CNPJ do Pagador:	417.[illegible]-68
Número do Convênio:	[illegible]
Código de Barras:	[illegible]
Data de Vencimento:	29/10/2018
Data de Pagamento:	29/10/2018
Hora de Pagamento:	13:24
Valor do Título (R$):	84,89
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Acréscimo (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	84,89
Descrição do Pagamento:	ART 5348/2018
Autenticação Eletrônica:	[illegible]

* A autenticação deste documento deverá ser conferida no atendimento eletrônico mediante convênio.
* Os dados digitados são de responsabilidade do cliente.

[illegible]

Paulo Roberto Tomchak
Engenheiro de Segurança Engenheiro
Químico Dr CRQ 9ª
093.00638Perito
CREA
23786-D Cadastro
IAP 124/2005
Auditor Ambiental Líder

INFREART	Rua Abel Sculsslato, 2995 CEP 83408-280 – Atuba – Colombo – Paraná – CEP 83408-280 ☎ 41 3675-7007 CNPJ 00.065.178/0001-10	Data: Outubro/2019 PLANO DE GERENICAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Compras e Serviços
Fls:
Rubrica

Boleto de pagamento e comprovante de pagamento

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Recomendações e Sugestões

DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474

Sujeito a cadastro e aprovação

Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				CPF/CNPJ 76.839.354/0001-60	Agência/Código do Cedente 0373/08.1294
Endereço do Beneficiário CONTORNO RODOANEL SE, ALTO DA GLORIA CURITIBA				UF PR	CEP 80030-320
Data do Documento 29/10/2019	Nº do Documento 2019327358	Espécie OUT	Carteira RG	Data do Processamento 29/10/2019	Nosso Número 14018172019327358-0
Pagador PAULO ROBERTO TOMCHAK					CPF/CNPJ 447.753.839-53
Endereço do Pagador UF				UF	CEP 83000-000
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
Guia referente à ART 17201902736 RT:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Moeda	Quant. Moeda	Valor	Vencimento	(=) Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R$			29/11/2019	R$ 83,98	

CAIXA 104-0 ;10490.81200 .43010.117240 .01952.735171.7 80070000008398

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE.					Vencimento 29/11/2019
Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				CPF/CNPJ 76.839.354/0001-60	Agência/Código do Cedente 0373/08.1294
Data do Documento 29/10/2019	Nº do Documento 2019327358 0	Espécie OUT	Aceite SIM	Data do Processamento 29/10/2019	Nosso Número 14018172019327358-0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R$	Quant. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R$ 83,98

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
Guia referente à ART 17201902736
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
PAULO ROBERTO TOMCHAK 447.753.839-53
UF 83000-000
CAIXA/PJ/AVALISTA:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

Sicredi

Associado: INFREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE .
Cooperativa: 0730 Conta Corrente: 80459-2 Impresso em: 29/10/2019 13:24:13

Pagamento com Código de Barras em Lote

Solicitante:	AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	80459-2
CPF/CNPJ do Pagador Emissor:	00.065.178/0001-10
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
Nome Fantasia do Beneficiário:	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CPF/CNPJ do Beneficiário:	76.984.994/0001-69
Nome do Pagador:	PAULO ROBERTO TOMCHAK
CPF/CNPJ do Pagador:	447.730.899-53
Número de Controle:	94498630
Código de Barras:	10490128604801017234001982738517178067000008888
Data de Vencimento:	08/11/2019
Data de Pagamento:	29/10/2019
Hora do Pagamento:	13:24
Valor do Título (R$):	88,88
Valor de Desconto (R$):	0,00
Valor de Juros/Mora (R$):	0,00
Valor de Multa (R$):	0,00
Valor de Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	88,88
Descrição do Pagamento:	ART 28480308
Autenticação Eletrônica:	7CC0.5777.2378.A80E.84AB.172F.7ACC.E84A

* A autenticação acima foi realizada via Sicredi Internet mediante as credenciais cadastradas neste dispositivo.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4020 784 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 725 7220
Ouvidoria 0800 642 9519

https://ib.sicredi.com.br/ib/site/pagamentos/boletos/comprovanteBoleto.jsf 1/1

Paulo Roberto Tomchak
Engenheiro de Segurança Engenheiro
Químico Dr CRQ 9ª
093.00638Perito
CREA
23786-D Cadastro
IAP 124/2005
Auditor Ambiental Líder

DECLARAÇÃO

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

A empresa **INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, estabelecida à Rua Abel Scuissiato, 2995, Bairro Atuba, Município de Colombo/PR, CEP 83408-280, CNPJ 00.065.178?0001-10, não se enquadra no Decreto n.º 97.632/86, em razão de não se tratar de atividade de exploração de recursos minerais, não possuindo lavra ou jazida, nem minérios extraídos.

Trata-se de indústria de artefatos de concreto instalada em área urbana.

Assim não se enquadra na necessidade de elaborar ou aplicar Plano de Recuperação de Área Degrada.

Paulo Roberto Tomchak
Engenheiro de Segurança
Engenheiro Dr
CRQ 9ª 093.00638
Perito Judicial
CREA 23786-D
Cadastro IAP 124/2005
Auditor Ambiental Líder

PAULO ROBERTO TOMCHAK
Engenheiro Dr - CRQ 9a R.n° 093.00638
Perito - ☎ 41 99975-3183

Engenheiro de Segurança – Perito – IAP 124/2005
✉ Avenida República Argentina n° 452 conj 806
Água Verde – Curitiba/PR - CEP 80240-210

Compras e Licitações
Fls 142
Rubrica

Sicredi

Associado: INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE
Cooperativa: 0730 Conta Corrente: 80459-2 Impresso em 29/10/2019 13:24:13

Pagamento com Código de Barras em Lote

Solicitante:	AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	80459-2
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	00.065.178/0001-10
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
Nome Fantasia do Beneficiário:	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CPF/CNPJ do Beneficiário:	76.639.384/0001-59
Nome do Pagador:	PAULO ROBERTO TOMCHAK
CPF/CNPJ do Pagador:	447.750.839-53
Número de Controle:	564986030
Código de Barras:	10490812904301011724001952735171780670000008596
Data de Vencimento:	08/11/2019
Data do Pagamento:	29/10/2019
Hora do Pagamento:	13:24
Valor do Título (R$):	85,96
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	85,96
Descrição do Pagamento:	ART RESÍDUOS
Autenticação Eletrônica:	7CC0.B77F.B72B.A905.64A8.172F.7ACD.B38A

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA:	0800 726 0101
OUVIDORIA:	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Comprovante de Entrega — Rubrica

Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59	Agência/Código do Cedente 0373/081294
Endereço do Beneficiário DOUTOR ZAMENHOF,35 -ALTO DA GLORIA/CURITIBA				UF PR	CEP 80030-320
Data do Documento 29/10/2019	Nº do Documento 20195273510	Espécie OUT	Carteira RG	Data do Processamento 29/10/2019	Nosso Número 14010172019527351-0
Pagador PAULO ROBERTO TOMCHAK					CPF/CNPJ 447.750.839-53
Endereço do Pagador					UF / CEP 00000-000
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
Guia referente a ART 1720195273510
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			08/11/2019	R$ 85,96	

CAIXA | 104-0 | 10490.81290 43010.117240 01952.735171 7 80670000008596

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 08/11/2019
Beneficiário CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR				CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59	Agência/Código do Cedente 0373/081294
Data do Documento 29/10/2019	Nº do Documento 20195273510	Espécie OUT	Aceite SIM	Data de Processamento 29/10/2019	Nosso Número 14010172019527351-0
Uso do Banco	Carteira / Moeda RG / R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 85,96

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
Guia referente a ART 1720195273510
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
PAULO ROBERTO TOMCHAK 447.750.839-53
00000-000
SACADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 00.065.178/0001-10
Razão Social: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

Atividade Econômica Principal:

2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

Endereço:

RUA ABEL SCUSSIATO, 2995 - ATUBA - Colombo / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Compras e Licitações
Fls. 116
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	00.065.178/0001-10 DUNS®: 90*****02
Razão Social:	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2023

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Demais
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social:	R$ 2.100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 01/05/1994
CNAE Primário:	2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 1:	4689-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRAÇÃO
CNAE Secundário 2:	4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 3:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 4:	4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 5:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 6:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Dados para Contato

CEP:	83.408-280
Endereço:	RUA ABEL SCUSSIATO, 2995 - ATUBA
Município / UF:	Colombo / Paraná
Telefone:	
E-mail:	inpreart@inpreart.com.br

Dados do Responsável Legal

CPF:	872.075.839-15
Nome:	AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR

Relatório de Credenciamento



Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	872.075.839-15
Nome:	AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
E-mail:	inpreart@inpreart.com.br

Relatório de Credenciamento



Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 023.224.339-50 Participação Societária: 33,33%
Nome: CAROLINE DA CRUZ GARZARO
Número do Documento: 76171319 Órgão Expedidor: SSP/PR
Data de Expedição: 19/06/2006
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro: Não CPF: 025.167.159-35
Nome: ALEXANDRE GARZARO
Carteira de Identidade: 60265828 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 05/04/2006

E-mail: carolcruz1305@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 872.075.839-15 Participação Societária: 33,34%
Nome: AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Número do Documento: 5002512-8 Órgão Expedidor: SESP-PR
Data de Expedição: 13/10/1995
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro: Não CPF: 007.869.839-14
Nome: CLAUDIA POLLI RODRIGUES DA CRUZ
Carteira de Identidade: 73341124 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 10/02/1995

E-mail: inpreart@inpreart.com.br

Relatório de Credenciamento



Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 016.749.779-05 Participação Societária: 33,33%
Nome: RODRIGO DA CRUZ
Número do Documento: 65806967 Órgão Expedidor: SESP-PR
Data de Expedição: 25/08/1992
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 872.819.379-20
Nome: FABIA CRISTINA KUPCZYK DA CRUZ
Carteira de Identidade: 51287991 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 11/07/2003

E-mail: inpreart@inpreart.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
22225 - Serviço Engenharia

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
872.075.839-15 - Fornecedor Brasileiro

Cadastro Consulta Segurança Compras.gov.br

Compras e Licitações
Saj
Fls. 150
Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ
00.065.178/0001-10
Razão Social
INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

Nome Fantasia	Situação do Fornecedor	DUNS®
Não consta na RFB	**Credenciado**	**90*****02**

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
21/04/2023	**Cadastrado**

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e;
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela

qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

Documentos

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social
Arquivo Comprobatório
DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
87207583915	**AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ **023.224.339-50**
Nome / Razão social **CAROLINE DA CRUZ GARZARO**
Participação Societária (%) **33,330000**
Possui pendência **Não**
Ação

CPF / CNPJ **872.075.839-15**
Nome / Razão social **AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR**
Participação Societária (%) **33,340000**
Possui pendência **Não**
Ação

CPF / CNPJ **016.749.779-05**
Nome / Razão social **RODRIGO DA CRUZ**
Participação Societária (%) **33,330000**
Possui pendência **Não**
Ação

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

Brasília, 27 de Maio de 2022

Produção

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.065.178/0001-10 DUNS®: 90*****02
Razão Social: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/11/2022
Código de Controle: 1B2C215FEBB857E2

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/06/2022
Código de Controle: 2022052400000033385335

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/11/2022
Código de Controle: 168661682022

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.065.178/0001-10 DUNS®: 90*****02
Razão Social: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 1030439216
Inscrição Municipal: 26102/2022

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 09/09/2022
Código de Controle: 02673827430

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 13/06/2022
Código de Controle: 26102-2022

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.065.178/0001-10 DUNS®: 90*****02
Razão Social: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2021

Exercício Financeiro:
Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 05/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 25/08/2022
Código de Controle: S/N



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.065.178/0001-10 DUNS®: 90*****02
Razão Social: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-PR FISICO	1702447928	08/11/2022
CREA PR-JURIDICO	38041	08/11/2022

Compras e Licitações
Fls
Rubrica

GMS
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 75932/2022

Emitido em 27/05/2022 Documento válido por 15 dias.

Fornecedor 00.065.178/0001-10 - INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Endereço Rua Abel Scuissiato, 2995 - FABRICA DE ARTEFATOS - Atuba
CEP: 83408-280 Colombo-PR

Capital Social R$ 2.100.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentacões a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	10304392-16	12/05/2022	11/06/2022

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	01674977905	23/11/2017	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	76171319	19/06/2006	
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	00.065.178/0001-10	07/07/2021	06/07/2022
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	67207583915	07/03/2018	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	02322433950	12/06/2018	
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	00.065.178/0001-10	22/07/2021	22/07/2022
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	50025128 SSPR	25/08/1992	
206-2	Prova dos administradores em exercício	41203081211	12/07/2021	11/07/2022
206-2	Contrato Social	41203081211	01/07/2014	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	67207583915	07/03/2018	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	65806987	25/08/1992	
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	50	25/04/2022	25/07/2022
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	47569712022	08/02/2022	06/08/2022

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

GMS
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 75932/2022 (Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	026738274 30	12/05/2022	09/09/2022
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	26102/2022	12/05/2022	13/06/2022
206-2	Alvará de funcionamento	3409043	01/01/2022	01/03/2023
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202205240 29090577 6708	24/05/2022	22/06/2022
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	1B2C.215F. EBB8.57E2	27/05/2022	23/11/2022
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	202022229 3950	31/12/2021	30/04/2023

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção	Sem Pendência
4689-3/01	Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis	Sem Pendência
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
5601	Materiais de origem mineral para construção, a granel
5607	Componentes pré-fabricados para construção
5609	Materiais diversos para construção
5610	Pavimentação asfáltica
5612	Material para manutenção, conservação de estradas e vias

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
016.749.779-05-RODRIGO DA CRUZ	-	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA(Sócio-Administrador)
872.075.839-15-AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR	-	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA(Sócio-Administrador)

Compras e Licitações
Fls. 8
Rubrica

GMS
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas -
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 75932/2022 (Continuação)

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
023.224.339-50-CAROLINE DA CRUZ GARZARO	-	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 05.547.733/0001-64-JCR CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA- EP	05.547.733/0001-64-JCR CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA- EPP(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
872.075.839-15-AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR	-	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA(Sócio-Administrador)
016.749.779-05-RODRIGO DA CRUZ	-	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA(Sócio-Administrador)
023.224.339-50-CAROLINE DA CRUZ GARZARO	-	00.065.178/0001-10-INPREART INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 05.547.733/0001-64-JCR CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA- EP	05.547.733/0001-64-JCR CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA- EPP(Sócio-Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Compras e Licitações
Fls. 160
Rubrica

PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2211414808
NIRE (Sede) 41203081211	**CNPJ** 00.065.178/0001-10	**Data de Ato Constitutivo** 10/05/1994	**Início de Atividade** 10/05/1994

Endereço Completo
Rua ABEL SCUSSIATO, Nº 2995, ATUBA - Colombo/PR - CEP 83408-280

Objeto Social
FABRICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE LAJOTAS, MANILHAS, TUBOS E OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (COMERCIO VAREJISTA DE AREIA, PEDRA, BRITA, SAIBRO, PÓ DE PEDRA, CAL, TIJOLOS E TELHAS); LOCAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA COM/SEM MOTORISTA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE EXTRAÇÃO MINERAL; TRANSPORTES RODOVIÁRIOS.

Capital Social R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)	**Porte** Demais	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR	872.075.839-15	R$ 700.000,00	Sócio	S	Indeterminado
CAROLINE DA CRUZ GARZARO	023.224.339-50	R$ 700.000,00	Sócio	S	Indeterminado
RODRIGO DA CRUZ	016.749.779-05	R$ 700.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR	872.075.839-15	Indeterminado
CAROLINE DA CRUZ GARZARO	023.224.339-50	Indeterminado
RODRIGO DA CRUZ	016.749.779-05	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 21/09/2021	**Número** 20216309611	**Ato/eventos** 002 - 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/05/2022, às 10:05:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **JMLNKMN.**

PRC2211414808

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VALID

NOME
RODRIGO DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6580696-7 SESP PR

CPF
016.749.779-05

DATA NASCIMENTO
15/08/1974

FILIAÇÃO
AMIR RENATO DA CRUZ
LEA CRUZ

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AC

Nº REGISTRO
00545419221

VALIDADE
23/11/2022

1ª HABILITAÇÃO
06/10/1992

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
15671067114



VALID

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
COLOMBO, PR

DATA EMISSÃO
23/11/2017

MARCOS TRAAD
ASSINATURA DO EMISSOR

75734415886
PR913457940

PROIBIDO PLASTIFICAR
15671067114

PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 16248871666

NOME
CAROLINE DA CRUZ GARZARO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7617131-9 SESP PR

CPF
023.224.339-50

DATA NASCIMENTO
13/05/1980

FILIAÇÃO
AMIR RENATO DA CRUZ
LEA DA CRUZ

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00346816890

VALIDADE
12/06/2023

1ª HABILITAÇÃO
24/07/1998

OBSERVAÇÕES

Caroline da Cruz Garzaro

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
12/06/2018

Rubrica

ASSINATURA DO EMISSOR

48428279930
PR914579222

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR 16248871666

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

VALIS

NOME
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5002512-8 SESP PR

CPF
872.075.839-15

DATA NASCIMENTO
20/05/1971

FILIAÇÃO
AMIR RENATO DA CRUZ

LEA DA CRUZ

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00539475245

VALIDADE
07/03/2023

1ª HABILITAÇÃO
17/07/1989

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
COLOMBO, PR

DATA EMISSÃO
07/03/2018

ASSINATURA DO EMISSOR

14549461377
PR914190364

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

15963893 92

PROIBIDO PLASTIFICAR

15963893 92

Compras e Licitações
164
Fls.

PREGÃO ELETRONICO Nº 38/2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022
Processo Administrativo nº 031/2022

ANEXO I DO CONTRATO-TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.
Prezados Senhores,
Eu, AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, representante legal da empresa/organização INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013, Lei Anticorrupção.
Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço as penas da lei.

Colombo, dia 03 de Junho de 2022

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Dados: 2022.05.31 13:34:27 -03'00'

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

00.065.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

Pregão Eletrônico 38/2022

Processo Administrativo nº31/2022

Protocolo nº 5832/2022

Objeto:"**Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Pública**".

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras.

Abertura: 03/06/2022
Horário: 09h00min

Volume 03

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 65
Assinatura

TUBOS PALMEIRA EIRELI – EPP
Rua 4, nº 329 – Distrito Industrial – CEP 84.130-000
CNPJ 12.097.090/0001-60 - E-mail: contato@tubospalmeira.com.br
Telefone: (41) 99183-1190 - Município de Palmeira – Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE – PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROTOCOLO Nº 5832/2022
Processo Administrativo nº 031/2022

ANEXO II – CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa **TUBOS PALMEIRA EIRELI**, com sede na Rua 04 nº 329, Distrito Industrial, na Cidade de Palmeira/PR, com CNPJ sob o nº 12.097.090/0001-60, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer **Tubos e Pré-Moldados de Concreto**, conforme subitem **1.1** do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

LOTE:1

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 26,00	R$ 5.200,00
2	300,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPá	Própria	R$ 38,00	R$ 11.400,00
3	300,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 65,00	R$ 19.500,00

ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Dados: 2022.06.08 15:34:55 -03'00'

PREF. PALMEIRA RIO GRANDE
Folha nº 866
Assinatura

TUBOS PALMEIRA EIRELI – EPP

Rua 4, nº 329 – Distrito Industrial – CEP 84.130-000
CNPJ 12.097.090/0001-60 - E-mail: contato@tubospalmeira.com.br
Telefone: (41) 99183-1190 - Município de Palmeira – Paraná

4	2.000,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 39,50	R$ 79.000,00
5	1.500,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 82,00	R$ 123.000,00
6	750,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 90,00	R$ 67.500,00
7	800,00	UNI	TUBOS DE CTUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PS	Própria	R$ 67,00	R$ 53.600,00
8	400,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 150,00	R$ 60.000,00
9	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 160,00	R$ 32.000,00
10	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 225,00	R$ 45.000,00

ANA MAURA FILIPAK:01611611970

Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Dados: 2022.06.08 15:35:13 -03'00'

PREF. PALMEIRA RIO GDE
Folha nº 167
Assinatura

TUBOS PALMEIRA EIRELI – EPP

Rua 4, nº 329 – Distrito Industrial – CEP 84.130-000
CNPJ 12.097.090/0001-60 - E-mail: contato@tubospalmeira.com.br
Telefone: (41) 99183-1190 - Município de Palmeira – Paraná

11	200,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 284,00	R$ 56.800,00
12	150,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 369,00	R$ 55.350,00
13	150,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 454,00	R$ 68.100,00
14	100,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 498,00	R$ 49.800,00
15	100,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 541,00	R$ 54.100,00
16	75,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 735,00	R$ 55.125,00
17	50,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 827,00	R$ 41.350,00

ANA MAURA FILIPAK:01611611970

Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Dados: 2022.06.08 15:35:28 -03'00'

TUBOS PALMEIRA EIRELI – EPP

Rua 4, nº 329 – Distrito Industrial – CEP 84.130-000

CNPJ 12.097.090/0001-60 – E-mail: contato@tubospalmeira.com.br

Telefone: (41) 99183-1190 - Município de Palmeira – Paraná

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

18	80,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 1.300,00	R$ 104.000,00
19	80,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 2.200,00	R$ 176.000,00
20	40,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 1.800,00	R$ 72.000,00
21	20,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 2.400,00	R$ 48.000,00
22	40,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 2.000,00	R$ 80.000,00
23	40,00	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20 m, COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m, RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	Própria	R$ 2.480,00	R$ 99.200,00
24	30,00	UNI	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2,00 X 2,00 m, COMPRIMENTO = 1,00 m, ESPESSURA = 20 cm, RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	Própria	R$ 2.940,00	R$ 88.200,00

ANA MAURA FILIPAK:01611611970

Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Dados: 2022.06.08 15:35:42 -03'00'

PREF. PALMEIRA RIO GRANDE
169
Folha nº
Assinatura

TUBOS PALMEIRA EIRELI – EPP

Rua 4, nº 329 – Distrito Industrial – CEP 84.130-000
CNPJ 12.097.090/0001-60 - E-mail: contato@tubospalmeira.com.br
Telefone: (41) 99183-1190 - Município de Palmeira – Paraná

25	20,00	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,00 X 2,00 M. COMPRIMENTO = 1,00 m, ESPESSURA = 20 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	Própria	R$ 3.454,50	R$ 69.090,00
26	20,00	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50 X 2,50 m. COMPRIMENTO = 1,00 m, ESPESSURA = 20 cm. RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	Própria	R$ 4.019,75	R$ 80.395,00

Total Máximo do Lote: 1.693.710,00

(um milhão seiscentos e noventa e três mil, setecentos e dez reais).

TOTAL MÁXIMO GERAL: R$ 1.693.710,00 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil e setecentos e dez reais).

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) Declaramos, ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea, não esta suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinara o contrato, a Sra. ANA MAURA FILIPAK, portadora da carteira de identidade RG nº 6.947.121-8 e CPF/MF nº 016.116.119-70.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

ANA MAURA FILIPAK:01611611970

Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Dados: 2022.06.08 15:35:57 -03'00'

PREF. DE RIO GRANDE
170
Folha nº
Assinatura

TUBOS PALMEIRA EIRELI – EPP

Rua 4, nº 329 – Distrito Industrial – CEP 84.130-000
CNPJ 12.097.090/0001-60 - E-mail: contato@tubospalmeira.com.br
Telefone: (41) 99183-1190 - Município de Palmeira – Paraná

e) Para contato informamos:

Responsável /Representante Legal: ANA MAURA FILIPAK
Telefone Celular nº (41) 99183-1190
E-mail: contato@tubospalmeira.com.br

Fazenda Rio Grande, 08 de junho de 2022.

ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Dados: 2022.06.08 15:36:11 -03'00'

TUBOS PALMEIRA EIRELI
ANA MAURA FILIPA
R.G: 6.947.121-8
CPF: 016.116.119-70
SÓCIA ADMINISTRADORA

12.097.090/0001-60
INSCR. EST. 90538985 - 88
TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP
RUA 04 Nº 329 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 84130 - 000 - PALMEIRA - PR

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1



ANA MAURA FILIPAK, brasileira, maior, solteira, nascida em 09/03/1974, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 016.116.119-70, portadora da carteira de identidade civil sob nº 6.947.121-8/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, 1440, Centro, CEP: 83601-140, Campo Largo-PR, **TITULAR da EIRELI** que gira sob o nome empresarial de **TUBOS PALMEIRA EIRELI**, com sede e domicílio na Rua 04, 329, Distrito Industrial, CEP: 84130-000, Palmeira-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.097.090/0001-60, registrada na sob NIRE nº 416.0009596-1 em 09/06/2010, **RESOLVE** alterar a EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para **R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, divididos em 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

§1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pelo Titular, em moeda corrente do país, com lucros acumulados.

Nome	%	Cotas	Valor
ANA MAURA FILIPAK	100,00	1	350.000,00
TOTAL	**100,00**	**1**	**350.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1

ANA MAURA FILIPAK, brasileira, maior, solteira, nascida em 09/03/1974, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 016.116.119-70, portadora da carteira de identidade civil sob nº 6.947.121-8/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, 1440, Centro, CEP:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1

PREF. RIO GRANDE
Folha 17
Assinatura

83601-140, Campo Largo-PR, **RESOLVE** (constituir/consolidar) **EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limita - EIRELI, com a denominação TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ sob nº 12.097.090/0001-60, data da constituição 09/06/2010, será regida por este Ato Constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - A EIRELI terá a sua sede na Rua 04, 329, Distrito Industrial, CEP: 84130-000, Palmeira-PR, que é seu domicílio, podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

Parágrafo único -É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da EIRELI será: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E TUBOS DE CONCRETO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO; COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E REPARO DE OBRAS DE ENGENHARIA RELATIVAS A EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS, EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, CONJUNTOS URBANOS E OUTRAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTRAS OBRAS ARQUITETÔNICAS; TERRAPLANGEM; PAVIMENTAÇÃO DE TODOS OS TIPOS; ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO, INSTALAÇÕES PARA CONTROLE E A UTILIZAÇÃO DA ÁGUA, SISTEMAS DE ESGOTOS E SANEAMENTO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS SANITARIOS; SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, DRENAGEM E REGULARIZAÇÃO DOS RECURSOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM OU SEM GUINDAUTO (MUNCK); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL - O capital da EIRELI na importância de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

PREFEITURA DO RIO GRANDE DO SUL
143
Folha nº
Assinatura

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1

Nome	%	Cotas	Valor
ANA MAURA FILIPAK	100,00	1	350.000,00
TOTAL	**100,00**	**1**	**350.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO - A administração da EIRELI caberá ao titular **ANA MAURA FILIPAK**, dispensado de caução, a quem caberá dentre as outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

§1.º - O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

§2.º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1

PREF. ENGENHEIRO RIO GRANDE
Folha nº 414
Assinatura

cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ENQUADRAMENTO - O titular declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Palmeira-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Palmeira-PR, 12 de abril de 2021

ANA MAURA FILIPAK

PREF. FRANCISCO BELTRÃO
Folha 17
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01611611970	ANA MAURA FILIPAK

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2021 14:11 SOB Nº 20212246801.
PROTOCOLO: 212246801 DE 13/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102519461. CNPJ DA SEDE: 12097090000160.
NIRE: 41600095961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2021.
TUBOS PALMEIRA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PREF. MUNICIPAL RIO GRANDE
176
Folha nº
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL
Folha nº 117
Assinatura

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.097.090/0001-60 MATRIZ		09/06/2010

NOME EMPRESARIAL
TUBOS PALMEIRA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PALMEIRA ARTEFATOS DE CONCRETO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 04	329	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.130-000	DISTRITO INDUSTRIAL	PALMEIRA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(42) 3252-2006

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2022** às **11:10:42** (data e hora de Brasília).

Voltar | Imprimir

PREF. [illegible] Folha 12 Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.097.090/0001-60
Razão Social: TUBOS PALMEIRA EIRELI EPP
Endereço: QUAD Q N 04 34/34 / DISTRITO INDUSTRIAL / PALMEIRA / PR / 84130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2022 a 23/06/2022

Certificação Número: 2022052501152577397501

Informação obtida em 31/05/2022 09:48:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 44
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ: 12.097.090/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:45:57 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2022.
Código de controle da certidão: **F8E2.B167.2BC3.EBF7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREF. MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Folha 16
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026683494-47

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.097.090/0001-60**
Nome: **TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/09/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (05/05/2022 09:04:20)

MUNICÍPIO DE PALMEIRA
Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Nº 40697 / 2022

CONTRIBUINTE GLOBAL

CERTIFICAMOS, que para fins **LICITAÇÃO**, que **EXISTEM DÉBITOS À VENCER RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários)**, até a presente data **em nome de TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP,** CPF/CNPJ nº **12.097.090/0001-60**, situado(a) no município de Palmeira .

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Número: **40697/2022**

Código de Autenticidade: **A7895A0619528F93327367E9AFEEF6A8**

Emitida em: **31/05/2022** Válida até: **28/09/2022**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet.

MUNICÍPIO DE PALMEIRA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Polhano
Assinatura

Certidão Negativa de Débitos Nº 40699 / 2022

Cadastro Mobiliário

Contribuinte: **TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP**

CPF/CNPJ: **12.097.090/0001-60**

Cadastro Municipal: **9042** Matricula:

Inscrição Cadastral: Compl. Lote:

Quadra: Lote: Unidade:

Logradouro: **RUA 04, Nº 329**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL** Complemento:

Observação:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que até a presente data não constam pendências relativas a tributos administrados por esta Prefeitura Municipal, referente ao cadastro acima mencionado.

A presente certidão foi emitida exclusivamente para fins de **LICITAÇÃO.**

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para qual foi emitida e à sua autenticidade é comprovada por esta Fazenda Municipal, representado pelo funcionário do Departamento de Tributação abaixo assinado. A autenticidade também poderá ser verificada pela internet, no site oficial da Prefeitura Municipal de Palmeira <http://www.palmeira.pr.gov.br>.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Numero: **40699/2022**

Código de Autenticidade: **8C6CD0A917EB70AD12A00573812A6E3E**

Emitida em: **31/05/2022** Válida até: **28/09/2022**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDÁRIO GRANDE
Folha nº 117
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TUBOS PALMEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.097.090/0001-60
Certidão nº: 8751483/2022
Expedição: 17/03/2022, às 09:13:11
Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TUBOS PALMEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.097.090/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PALMEIRA

PREF. PALMEIRA - PR
Folha
Assinatura

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AVENIDA SETE DE ABRIL, 571 - CENTRO
PALMEIRA/PR - 84130000

TITULAR
REGINA MARIA DA CRUZ

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum pedido de FALÊNCIA E CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL em nome de:

TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP

Documento..... CNPJ 12.097.090/0001-60

Sede..... Rua 04, 329, DISTRITO INDUSTRIAL, PALMEIRA/PR

no período compreendido entre 28/04/2017 e 28/04/2022.

PALMEIRA/PR, 28 de Abril de 2022

REGINA MARIA DA CRUZ

REGINA MARIA DA CRUZ:47216999991
Assinado de forma digital por REGINA MARIA DA CRUZ:47216999991
Dados: 2022.04.28 13:13:09 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

PREF. PALMEIRA RS
Folha
Assin.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.456.861,71	R$ 3.848.577,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.042.222,29	R$ 3.470.903,38
DISPONIBILIDADES		R$ 0,00	R$ 1.056,11
CAIXA		R$ 0,00	R$ 1.037,65
Caixa		R$ 0,00	R$ 1.037,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 18,46
Banco do Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco do Brasil S A		R$ 0,00	R$ 0,00
Caixa Econômica Federal S/A		R$ 0,00	R$ 17,46
Caixa Economica Federal		R$ 0,00	R$ 17,46
Bradesco S/A		R$ 0,00	R$ 1,00
Banco Bradesco S.A.		R$ 0,00	R$ 1,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 2.042.222,29	R$ 3.469.847,27
CLIENTES NACIONAIS		R$ 1.046.802,16	R$ 1.294.720,91
Clientes Diversos		R$ 1.046.802,16	R$ 1.294.720,91
ADIANTAMENTOS		R$ 744,73	R$ 2.720,58
Adiantamento a Empregados		R$ 744,73	R$ 92,13
Adiantamento de Salarios a Empregados		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R$ 744,73	R$ 92,13
Adiantamento a Fornecedores		R$ 0,00	R$ 2.628,45
Adiantamento a fornecedores		R$ 0,00	R$ 2.628,45
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 304.858,70
Icms a Recuperar		R$ 0,00	R$ 194.627,16
ICMS a Compensar		R$ 0,00	R$ 194.627,16
Pis a Compensar		R$ 0,00	R$ 19.652,48
PIS a Compensar		R$ 0,00	R$ 19.652,48
Cofins a Compensar		R$ 0,00	R$ 90.579,06
COFINS a Compensar		R$ 0,00	R$ 90.579,06
ESTOQUES		R$ 994.675,40	R$ 1.867.547,08
ESTOQUE DE MERCADORIAS E PRODUTOS		R$ 994.675,40	R$ 1.867.547,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoque de Matéria-Prima		R$ 994.675,40	R$ 1.867.547,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 414.639,42	R$ 377.674,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
Empréstimo a Tecnotubos Tec Tubos de Concreto		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 414.639,42	R$ 377.674,38
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 731.342,25	R$ 731.342,25
Máquinas e Equipamentos		R$ 61.255,13	R$ 61.255,13
Móveis e Utensílios		R$ 2.138,75	R$ 2.138,75
Ferramentas		R$ 404,45	R$ 404,45
Imóveis		R$ 282.268,12	R$ 282.268,12
Veículos		R$ 382.855,05	R$ 382.855,05
Equipamentos de Informatica		R$ 2.420,75	R$ 2.420,75
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ 7.471,44
Consorcio Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 7.471,44
Consorcio Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 7.471,44
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (316.702,83)	R$ (361.139,31)
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R$ (1.745,55)	R$ (8.727,75)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R$ (57,81)	R$ (289,05)
(-) (-) Ferramentas		R$ (17,10)	R$ (85,50)
(-) (-) Imóveis		R$ (2.910,00)	R$ (14.550,00)
(-) (-) Veículos		R$ (311.829,96)	R$ (336.774,96)
(-) (-) Equipamentos de Infórmática - Depreciação		R$ (142,41)	R$ (712,05)
PASSIVO		R$ 2.456.861,71	R$ 3.848.577,76
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 257.480,84	R$ 427.010,50
FORNECEDORES		R$ 56.681,50	R$ 355.854,30
FORNECEDORES		R$ 56.681,50	R$ 355.854,30
COMEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 56.183,40	R$ 42.630,77
STOCOFER MAQ.EQUIP.IND LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STOCOTECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDREIRA SAO JORGE LTDA		R$ 0,00	R$ 14.473,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.8F.03.8B.80.A3.89.AC.66.61.25.20.57.5A.A0.1B.4A.DD.CE.6A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTERCEMENT BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ARAMEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STOCO FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.512,19
ROLESUL ROLAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PR - COPEL DISTRIBUICAO SA		R$ 0,00	R$ 2.723,66
BORNANCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 498,10	R$ 0,00
MINERACAO AMAZONIA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERCEMENT BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 12.491,63
Supermercado Franco Ltda		R$ 0,00	R$ 984,27
PISCINAS CAMPO LARGO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GRACZYKI & GRACZYKI LTDA		R$ 0,00	R$ 3.707,18
VANFLEX EMBALAGENS PLASTICAS FLEXIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIMARA KAPP CAMARGO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 408,70
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 252,51
Locaweb Servicos de Internet S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DHR COMERCIO DE PECAS E SERV LTDA		R$ 0,00	R$ 55,61
Maria Rosa Franco - Me		R$ 0,00	R$ 5.769,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A Z Informática Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
AREAL DURAU LTDA		R$ 0,00	R$ 20.355,46
ISOAR AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABS COMERCIAL EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 348,06
MINERACAO ROGALSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 34.900,54
D.G. ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 184.500,00
VIP CAR VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 122,89
VAZ E PEREIRA COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.630,00
MINERACAO ROGALSKI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Igor Luiz Gaiewiski Grocheveski 97685909987		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERCEMENT BRASIL S A		R$ 0,00	R$ 22.218,00
JARTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 0,00	R$ 5.770,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 175.854,42	R$ 52.402,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 175.854,42	R$ 52.402,28
Emprestimos/Financiamentos Bando do Brasil		R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo Devedor Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 0,00
Emprestimos/Financiamentos Caixa Economica Federal		R$ 34.392,02	R$ 0,00
Saldo Devedor Caixa Economica Federal		R$ 34.392,02	R$ 0,00
Emprestimos/Financiamentos Banco Bradesco S.A		R$ 112.517,78	R$ 52.402,28
Saldo Devedor Banco Bradesco		R$ 16.991,98	R$ 14.191,96
Emprestimo Capital de Giro Banco Bradesco		R$ 95.525,80	R$ 38.210,32
Emprestimos/Financiamentos Banco Renaut do Brasil S.A		R$ 28.944,62	R$ 0,00
Financiamento Banco Renault do Brasil		R$ 13.427,90	R$ 0,00
Financiamento Banco Renault do Brasil		R$ 15.516,72	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 19.031,94	R$ 18.399,77
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 6.159,27	R$ 1.391,66
Salários a pagar		R$ 6.159,27	R$ 1.391,66
Férias a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Rescisões a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13º salário a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 2.612,55	R$ 2.612,55
Pro-labore a pagar		R$ 2.612,55	R$ 2.612,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 3.630,50	R$ 9.003,49
INSS a Pagar		R$ 2.391,14	R$ 5.493,02
INSS a pagar		R$ 2.391,14	R$ 5.493,02
FGTS a Pagar		R$ 1.239,36	R$ 3.510,47
FGTS a pagar		R$ 1.239,36	R$ 1.233,47
GRRF a Pagar		R$ 0,00	R$ 2.277,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 6.629,62	R$ 5.392,07
Provisão de férias		R$ 6.138,56	R$ 3.872,20
Provisão INSS Férias		R$ 0,00	R$ 1.210,10
Provisão FGTS Férias		R$ 491,06	R$ 309,77
Provisão de 13º salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão INSS 13º		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão FGTS 13º		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 5.912,98	R$ 354,15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 114,90	R$ 354,15
IRRF a Recolher		R$ 114,90	R$ 354,15
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R$ 114,90	R$ 354,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R$ 5.798,08	R$ 0,00
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES a Pagar		R$ 5.798,08	R$ 0,00
Simples a Pagar		R$ 5.798,08	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 224.424,09	R$ 1.747.191,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 224.424,09	R$ 1.747.191,89
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R$ 224.424,09	R$ 1.747.191,89
Empréstimos Diversos - LP		R$ 0,00	R$ 1.456.639,11
Empréstimo de Tecnotubos		R$ 194.142,38	R$ 244.291,74
Empréstimo de LH Comercio de Tubos		R$ 30.281,71	R$ 46.261,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.974.956,78	R$ 1.674.375,37
CAPITAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Social Integralizado		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVAS		R$ 2.366,28	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.366,28	R$ 0,00
Reserva de Lucros		R$ 2.366,28	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.872.590,50	R$ 1.574.375,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.199.905,79	R$ 1.874.956,78
Lucros Acumulados		R$ 2.199.905,79	R$ 1.874.956,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 89.129,27	R$ (49.387,01)
Resultado do Exercício		R$ 89.129,27	R$ (49.387,01)
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ (166.444,56)	R$ (1.194,40)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ (166.444,56)	R$ (1.194,40)
(-) DISTRIBUÇÃO DE LUCROS		R$ (250.000,00)	R$ (250.000,00)
(-) Lucros Distribuídos		R$ (250.000,00)	R$ (250.000,00)
(-) Lucros Distribuídos		R$ (250.000,00)	R$ (250.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.8F.03.8B.80.A3.89.AC.66.61.25.20.57.5A.A0.1B.4A.DD.CE.6A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R$ 89.129,27	R$ (49.387,01)
RECEITAS		R$ 583.224,83	R$ 2.794.475,33
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 583.224,83	R$ 2.794.475,33
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R$ 622.774,55	R$ 3.573.243,47
RECEITA COM VENDAS		R$ 622.774,55	R$ 3.573.243,47
Vendas de Produtos		R$ 393.696,42	R$ 3.573.243,47
Vendas de Mercadorias		R$ 229.078,13	R$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R$ (39.549,72)	R$ (778.768,14)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (16,50)	R$ (18.817,80)
(-) Devoluções de Vendas		R$ 0,00	R$ (12.616,60)
(-) Descontos Incondicionais		R$ (16,50)	R$ (6.201,20)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R$ (39.533,22)	R$ (759.950,34)
(-) ICMS sobre vendas		R$ 0,00	R$ (431.485,97)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (58.628,15)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R$ 0,00	R$ (269.836,22)
Simples sobre vendas e serviços		R$ (25.449,55)	R$ 0,00
Simples Nacional sobre vendas e serviços		R$ (14.083,67)	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (494.095,56)	R$ (2.843.862,34)
(-) CUSTOS		R$ (172.636,09)	R$ (2.386.151,74)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (172.636,09)	R$ (2.386.151,74)
(-) ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS		R$ (855.177,47)	R$ (6.203.910,45)
(-) Estoque Inicial de Matéria prima		R$ (855.177,47)	R$ (6.203.910,45)
(-) CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		R$ (1.047.189,49)	R$ (3.259.023,42)
(-) Compra de Matéria-prima		R$ (1.047.189,49)	R$ (3.476.389,63)
PIS Sobre Compras - Industria		R$ (0,00)	R$ 18.533,92
COFINS Sobre Compras - Industria		R$ (0,00)	R$ 85.175,15
ICMS Sobre Compras - Industria		R$ (0,00)	R$ 112.435,77
Bonificação e Brindes Industria		R$ (0,00)	R$ 1.221,37
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 1.729.730,87	R$ 7.076.782,13
Estoque Final de Matéria Prima		R$ 1.729.730,87	R$ 7.076.782,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (321.459,47)	R$ (457.710,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (299.194,16)	R$ (395.628,77)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (196.176,63)	R$ (159.905,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.8F.03.8B.80.A3.89.AC.66.61.25.20.57.5A.A0.1B.4A.DD.CE.6A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários - Desp Adm		R$ (123.802,02)	R$ (101.780,97)
(-) Pró-Labore - Desp Adm		R$ (36.000,00)	R$ (36.000,00)
(-) Férias - Desp Adm		R$ (28.622,75)	R$ (12.576,52)
(-) 13o Salário - Desp Adm		R$ (7.751,86)	R$ (9.548,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (14.273,30)	R$ (53.898,16)
(-) INSS - Desp Adm		R$ (0,00)	R$ (38.854,09)
(-) FGTS - Desp Adm		R$ (12.688,46)	R$ (9.252,18)
(-) Multa Rescisória FGTS - Desp Adm		R$ (1.584,84)	R$ (5.791,89)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (88.744,23)	R$ (181.825,12)
(-) Agua e Esgoto - Desp Adm		R$ (24.596,26)	R$ (5.195,09)
(-) Energia Eletrica - Desp Adm		R$ (7.069,35)	R$ (28.702,52)
(-) Internet - Desp Adm		R$ (0,00)	R$ (766,62)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes - Desp Adm		R$ (43.595,70)	R$ (44.436,48)
(-) Assistencia Medica/Odontologica - Desp Adm		R$ (0,00)	R$ (135,00)
(-) Serviços de Terceiros - PJ Desp Adm		R$ (2.820,98)	R$ (9.591,82)
(-) Telefone - Desp Adm		R$ (0,00)	R$ (776,67)
(-) Seguros - Desp Adm		R$ (1.622,98)	R$ (4.640,56)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Desp Adm		R$ (0,00)	R$ (5.205,93)
(-) Material de Uso e Consumo - Adm		R$ (1.507,58)	R$ (68.772,32)
(-) Veiculos - Desp.ADM		R$ (0,00)	R$ (7.575,79)
(-) Manutenção de Maq e Equip - Desp Adm		R$ (0,00)	R$ (1.579,95)
(-) Honorários Contábeis Desp Adm		R$ (5.760,00)	R$ (1.600,00)
(-) Cartorios - Desp Adm		R$ (192,77)	R$ (0,00)
(-) Amostra Gratis - Desp Adm		R$ (1.578,61)	R$ (2.666,37)
(-) Despesas Com Informatica - Adm		R$ (0,00)	R$ (180,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (15.787,12)	R$ (41.963,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (15.787,12)	R$ (41.963,60)
(-) Juros Pagos		R$ (13.052,89)	R$ (30.196,40)
(-) Tarifas e Taxas Bancárias		R$ (2.734,23)	R$ (11.767,20)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R$ (6.478,19)	R$ (18.807,76)
(-) IMPOSTOS		R$ (6.478,19)	R$ (18.807,76)
(-) IOF		R$ (58,77)	R$ (880,75)
(-) IPTU		R$ (1.299,00)	R$ (6.236,61)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (5.718,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.8F.03.8B.80.A3.89.AC.66.61.25.20.57.5A.A0.1B.4A.DD.CE.6A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas e Emolumentos		R$ (5.033,92)	R$ (5.712,72)
(-) Taxa de Licenciamento/Seguro DPVAT		R$ (86,50)	R$ (259,50)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (1.310,47)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (1.310,47)
(-) Multa Por Infração de Transito		R$ (0,00)	R$ (1.310,47)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

Nota 1. Contexto Operacional.

A empresa Tubos Palmeira Eireli. Pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Eireli, cadastrada no CNPJ: 12.097.090/0001-60, domiciliada no Brasil com sede a rua 04, nº 329,Distrito Industrial, em Palmeira estado do Paraná, tributada pelo Simples Nacional, tendo com o objeto social: Indústria de artefatos de cimentos e tubos de concreto; Comércio atacadista de artefatos de cimentos; Comércio varejista de artefatos de cimento; Comércio de matérias de construção; Execução de Obras de construção , montagem, funcionamento, manutenção e reparo de obras de engenharia relativas a edificações industriais, edificações comerciais, edificações residenciais, conjuntos urbanos e outras obras de construção civil e outras obras arquitetônicas; Terraplanagem; Pavimentação de todos os tipos; Estações de Bombeamento, instalações para controle e utilização de agua, sistemas de esgoto e saneamento, instalações e equipamentos sanitários; Sistemas de irrigação, drenagem e regularização dos cursos de água; Locação de Caminhões com ou sem guindaste (Munck); Aluguel de máquinas e equipamentos para uso na construção civil; Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual.

Nota 2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

a) Base de preparação

Em atendimento aos Princípios gerais de contabilidade e à legislação vigente as demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R$).
A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da **NBC TG 1000** aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil.
Atendendo aos termos da **NBC TG 1000**, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas.
As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.
Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade de a entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.
A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

a) Uso de Estimativas

Na elaboração das demonstrações contábeis não foi necessário o uso de estimativas.

b) Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, os ativos e obrigações a vencer o com expectativas de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimentos ou com expectativas de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

Nota 3. Principais Práticas Contábeis

a) Ativo circulante e não circulante

Regime de Escrituração

PREF. FAZENDA RIO GR... Folha nº ... Assinatura

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. Tendo um valor inicial de caixa e equipamentos de caixa no valor de R$ 0,00 e um saldo final de caixa e equivalentes de caixa no valor de R$ 1.056,11.

Clientes

As contas a Receber de clientes estão registradas pelo valor de venda no decurso normal das atividades da Companhia com os impostos de responsabilidade da empresa já incluídos. Não houve necessidade de ajuste ao valor presente em função dos vencimentos serem de curto prazo e não há expectativa de perda nos recebimentos. Tendo um saldo inicial de clientes a receber no valor de R$ 1.046.802,16 e um saldo final de clientes a receber no valor de R$ 1.294.720,91.

Adiantamentos

Foi efetuado adiantamento de férias a funcionários no valor de R$ 92,13 o mesmo será descontado no próximo mês.
A empresa efetuou adiantamento a fornecedores no valor de R$ 2.628,45 referente compra de mercadorias para entrega futura.

Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas. Tendo um saldo inicial de Estoque no valor de R$ 994,675,40 e um saldo final no valor de R$ 1.867.547,08.

Tributos e Contribuições a Compensar/Recuperar

1. **ICMS a compensar**

   O saldo do ICMS a compensar é proveniente da obtenção de créditos por compras de mercadorias para revenda, em volume superior aos débitos gerados nas vendas locais. A realização dos créditos se dará através de compensação com débitos gerados nas vendas no mercado interno. Tendo um saldo inicial de ICMS a Compensar no valor de R$ 0,00 e um saldo final de ICMS a Compensar no valor de R$ 194.627,16.

2. **PIS e COFINS a compensar**

   O saldo de PIS e COFINS a compensar também e proveniente da obtenção de créditos por compras de mercadorias para revenda, em volume superior aos débitos gerados nas vendas locais e também pela obtenção de créditos por aquisição de serviços tomados de terceiros. A realização destes créditos se dará através de compensação com débitos gerados nas vendas no mercado interno, tendo um saldo inicial de PIS a compensar no valor de R$ 0,00 e um saldo final no valor de R$ 19.652,48. Um saldo inicial de COFINS a compensar no valor de R$ 0,00 e um saldo final de COFINS a compensar no valor de R$ 90.579,06.

Imobilizado

PREF. FAZENDA
Folha
Assinatura

Os itens do Imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. A depreciação de outros ativos é calculada com base no método linear para alocação de custos e despesas, menos o valor residual durante a vida útil, que é estimada como segue: Máquinas e Equipamentos 10 anos, Veículos 5 anos

Participação em consórcios

A empresa detém participações em consorcio no Banco do Brasil para aquisição futura de bens no valor de R$ 7.471,44 o mesmo foi classificado para longo pois é de 72 meses o prazo de quitação.

b) Passivo circulante e não circulante

Fornecedores

Fornecedores

As contas a pagar com fornecedores são inicialmente reconhecidas no momento da transação pelo valor de aquisição, não havendo necessidade de ajuste ao valor de mercado, pois as compras de mercadorias e prestações de serviços tomados são de curto prazo, tendo um saldo inicial de fornecedores a pagar no valor de R$ 56.681,50 e um saldo final de fornecedores a pagar no valor de R$ 355.854,30.

Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente pelo valor da transação e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e os valores de resgate e reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento. Quando o prazo de pagamento é superior a 12 meses, os valores são demonstrados no passivo Não Circulante. Tendo um saldo inicial de Empréstimos e Financiamentos a curto prazo no valor de R$ 175.854,42 e um saldo final de R$ 52.402,28. Um saldo inicial de Empréstimos e Financiamentos a Longo prazo no valor de R$ 224.424,09 e um saldo final de R$ 1.747.191,89.

Obrigações trabalhistas

As obrigações com salários a pagar, férias a pagar, 13º salário a pagar, Pró-Labore a pagar e seus respectivos encargos são reconhecidos na contabilidade pelo regime de competência, não sendo necessário ajuste a valor presente.

Obrigações Tributárias

A empresa é tributada pelo Lucro Real Trimestral e contabiliza os seus encargos pele regime de competência.

1. **ICMS a recolher**

   O saldo do ICMS a recolher é proveniente da obtenção de débitos por venda de mercadorias no mercado interno, em volume superior aos créditos gerados por compra de mercadorias para revenda. A realização dos débitos se dará através de pagamento por guia do órgão público responsável pela arrecadação do tributo ou pela compensação dos mesmos com créditos apurados nas compras de mercadorias.

2. **PIS e COFINS a recolher**

   O saldo de PIS e COFINS a recolher também e proveniente de débitos por venda de mercadorias no mercado interno, em volume superior aos créditos gerados pelas compras de mercadorias para revenda e também pela obtenção de créditos por aquisição de serviços tomados de terceiros. A realização destes débitos se dará através de pagamentos por guia

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 117
Assinatura

do órgão público responsável pela arrecadação destes tributos ou pela compensação dos mesmos com créditos apurados nas compras de mercadorias.

3. IRPJ e CSLL a Recolher

A empresa é tributada pelo Lucro Real Trimestral, toda a suas receitas e despesas para se calcular o lucro real é lançada pelo regime de competência.

4. Outros Impostos

As retenções de impostos sobre folha de pagamento são contabilizadas pelo regime de caixa. As retenções de impostos sobre notas fiscais de serviços tomados são contabilizados na contabilidade pelo regime de competência.

Nota 4. Patrimônio Líquido

a) Capital social

O capital social é totalmente integralizado pela empresária Ana Maura Filipak R$ 100.000,00 dividido em 100.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada.

b) Lucros/Prejuízos Acumulados

A empresa detém um montante de Lucros Acumulados no valor de R$ 1.874.956,78. Tendo sido distribuído lucros a empresária Ana Maura Filipak no valor de R$ 250.000,00.

c) Ajuste de Exercícios Anteriores

A efetuou ajustes de Exercícios anteriores no valor de 1.194,40 referente a provisão de INSS não contabilizada em exercícios anteriores.

Nota 5. Resultado

O Lucro Líquido do período de outubro a dezembro de 2021 foi de R$ 49.387,01.

a) Da mensuração da Receita

A receita de venda de mercadorias, compreende ao valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida de impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A receita de vendas é reconhecida no momento da entrega física dos bens, transferência de propriedade e quando todas as condições tiverem sido satisfeitas:

1- O cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrente da propriedade dos bens;
2- O valor da receita pode ser medido com segurança;
3- O reconhecimento das contas a receber é provável;
4- Os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

b) Da mensuração dos Custos e Despesas

A empresa seus custos e suas despesas operacionais pelo regime de competência.

Nota 6. Cobertura de Seguros

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio de Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pela Administração da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 104
Assinatura

Nota 7. Responsabilidade e Contingências.

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

Colombo, 31 de dezembro de 2021.

LUCIANO GOMES DE PAULA:00524552975

Assinado de forma digital por LUCIANO GOMES DE PAULA:00524552975
Dados: 2022.06.02 09:28:44 -03'00'

Luciano Gomes de Paula
Contador
CPF: 005.245.529-75
CRC: PR-049056/O-7

ANA MAURA FILIPAK:01611611970

Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Dados: 2022.06.02 09:51:18 -03'00'

Ana Maura Filipak
Empresário (a)
CPF: 016.116.119-70

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 199
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41206786313	12.097.090/0001-60	
NOME EMPRESARIAL		
TUBOS PALMEIRA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
29.8F.03.8B.80.A3.89.AC.66.61.25.20.57.5A.A0.1B.4A.DD.CE.6A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12097090000160	TUBOS PALMEIRA EIRELI:12097090000160	383572686957774448868932524018913718 07	28/09/2021 a 28/09/2022	Sim
Contador	00524552975	LUCIANO GOMES DE PAULA:00524552975	212461052521208688 0	22/04/2022 a 22/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

29.8F.03.8B.80.A3.89.AC.66.61.25.20.5
7.5A.A0.1B.4A.DD.CE.6A-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2022 às 09:31:12

ED.E1.C2.EC.57.43.CA.D
2
CC.79.1F.C7.87.09.8A.8D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: TUBOS PALMEIRA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.097.090/0001-60

Número de Ordem do Livro: 13

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 9 00
Assinatura

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TUBOS PALMEIRA EIRELI
NIRE	41206786313
CNPJ	12.097.090/0001-60
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Palmeira
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/04/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	47069

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TUBOS PALMEIRA EIRELI
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	47069
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.8F.03.8B.80.A3.89.AC.66.61.25.20.57.5A.A0.1B.4A.DD.CE.6A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

LUZON
CONTABILIDADE

PREF. FAZENDA R... Folha ... Assin...

Demonstrativo de Índices de Liquidez da Empresa:
Tubos Palmeira Eireli
Exercício 2021

AT = Ativo Total	R$ 3.848.577,76
AC = Ativo Circulante	R$ 3.470.903,38
RLP = Realizável a Longo Prazo	R$ 0,00
AP = Ativo Permanente	R$ 377.674,38
AT = Ativo Intángivel	R$ 0,00
PC = Passivo Circulante	R$ 427.010,50
ELP = Ezigivel a Longo Prazo	R$ 1.747.191,89
PL = Patrimônio Liquido	R$ 1.674.375,37

ILG = AC + RLP / PC + ELP	R$ 3.470.903,38 / R$ 2.174.202,39	R$ 1,60

Para cada R$ 1,00 em dívidas a Longo Prazo, a empresa possui R$ 1,60 para pagamento

ILC = AC / PC	R$ 3.470.903,38 / R$ 427.010,50	R$ 8,13

Para cada R$ 1,00 em dívidas a curto prazo, a empresa possui R$ 8,13 para pagamento

ISG = AT / PC + ELP	R$ 3.848.577,76 / R$ 2.174.202,39	R$ 1,77

Demonstra capacidade da mesma em satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data do vencimento

IEG = PC + ELP / AT	R$ 2.174.202,39 / R$ 3.848.577,76	R$ 0,56

Para cada R$ 1,00 de Ativo, a empresa possui R$ 0,56 de endividamento com terceiros

Onde
ILG = Índice de Liquidez Geral
ILC = Índice de Liquidez Corrente
ISG = Índice de Solvência Geral
IEG = Índice de Endividamento Geral

Colombo, 02 de julho de 2022

LUCIANO GOMES DE PAULA:00524552975 Assinado de forma digital por LUCIANO GOMES DE PAULA:00524552975 Dados: 2022.06.02 10:47:37 -03'00'

Luciano Gomes de Paula
Contador
CPF: 005.245.529-75
CRC: 0.PR-049056/O-7

ANA MAURA FILIPAK:01611611970 Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970 Dados: 2022.06.02 14:32:54 -03'00'

Ana Maura Filipak
Empresária
CPF: 016.116.119-70

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 102
Assinatura

CRUZ MACHADO
para todos

Prefeitura Municipal de Cruz Machado – Estado do Paraná
Departamento de Compras e Licitações

Avenida Vitória, 251 – Centro – Cruz Machado – PR
CEP: 84620-000 - CNPJ: 76.339.688/0001-09
Fone (42) 3554-1222 - E-mail: licitacao@pmcm.pr.gov.br
www.pmcm.pr.gov.br

Departamento de COMPRAS E LICITAÇÕES
CRUZ MACHADO para todos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cruz Machado, inscrita no CNPJ sob nº 76.339.688/0001-09, situada à Avenida Vitoria 251, Centro da cidade de Cruz Machado, Estado do Paraná - CEP 84620-000, atesta para os devidos fins que a empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.097.090/0001-60, sediada na Rua 04 - 329, Distrito Industrial, na cidade de Palmeira, Paraná – Cep 84.130-000, forneceu tubos de concreto armado PA1, tubos de concreto simples PS1, aduela em concreto celular, guia/meio fio de concreto, pavimento para calçada tipo paver e pavimento pedra sextavada. Atestamos que os materiais fornecidos foram entregues satisfatoriamente não constando em nossos arquivos algo que o desabone comercial ou tecnicamente a referida empresa.

Nada mais para o momento, firmo o presente.

Cruz Machado, 20 de julho de 2021.

VERA Mª BENZAK KRAWCZYK
Sec. Fazenda e Planejamento
DECRETO 3449/2021

Vera Maria Benzak Krawczyk
Responsável pelo Setor de Compras e Licitações

SERVIÇO DISTRITAL DE CRUZ MACHADO - PR — Rolf Konell, Tabelião — FONE/FAX: (42) 3551-1532 — PRAÇA RUI BARBOSA, 9 - CENTRO - CEP: 84620-000 — E-mail: cartoriocm@bol.com.br

AUTENTICAÇÃO
A Presente Fotocópia é reprodução Fiel do Documento original que me foi apresentado e dou fé.
Em testemunho ☉ da verdade.
Cruz Machado-PR, 26 de julho de 2021.

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO — Rolf Konell, Tabelião — Lei 13.228 de 18/07/2001 — SELO FUNARPEN — Tabelionato de Notas

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.350
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.350
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0312 0970 9000 0160 5500 1000 0043 5010 7054 8329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141220049926117 - 03/03/2022 08:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

Folha 03
Assinatura

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			76.339.688/0001-09	03/03/2022 08:24
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VITORIA 167	CENTRO		84620-000	03/03/2022 08:24
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ MACHADO	PR	4235541222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.480,00	3.777,79	0,00	0,00	31.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
75	Galeria Celular de Concreto 2,00 x 2,00 x 1,00	68109100	0051	5101	UN	10,0000	3.148,0000	31480,00	31480,00	3777,79		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 089/2022 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.216
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.216
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1112 0970 9000 0160 5500 1000 0042 1610 6421 3123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210249157260 - 11/11/2021 14:41:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			CNPJ / CPF: 76.339.688/0001-09	DATA DA EMISSÃO: 11/11/2021 14:41
ENDEREÇO: AV. VITÓRIA, 167		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 84620-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 12/11/2021 14:39
MUNICÍPIO: CRUZ MACHADO	UF: PR	FONE / FAX: 4235541222	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.050,00	726,04	0,00	0,00	6.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Emit	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
151	TUBO CONCRETO ARMADO 1,50 PA-1	68109100	0051	5101	UN	10,0000	605,0000	6050,00	6050,00	726,04		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 8572/2021 - DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

Folha nº

Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.285
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.285
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0112 0970 9000 0160 5500 1000 0042 8510 5178 0621

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Folha nº

Assinatura

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141220008264023 - 12/01/2022 15:49:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			76.339.688/0001-09	12/01/2022 15:49
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VITORIA, 167	CENTRO		84620-000	12/01/2022 15:49
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ MACHADO	PR	4235541222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.940,00	352,82	0,00	0,00	2.940,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
60	TUBO CONCRETO 0,60 SIMPLES	68109000	0051	5101	UN	42,0000	70,0000	2940,00	2940,00	352,82		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 106 DO RICMS/2012. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 219/2022 - DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG 0345-5 C/C 42515-X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.283
SÉRIE 1

Folha nº

Assinatura

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.283
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0112 0970 9000 0160 5500 1000 0042 8310 2972 3853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141220008257922 - 12/01/2022 15:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			76.339.688/0001-09	12/01/2022 15:45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VITORIA, 167	CENTRO		84620-000	12/01/2022 15:45
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ MACHADO	PR	4235541222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.890,00	1.306,87	0,00	0,00	10.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
1513	TUBO CONCRETO ARMADO 1,50 PA-1	68109100	0051	5101	UN	18,0000	605,0000	10890,00	10890,00	1306,87		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 214/2022 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.343
SÉRIE 1

Folha nº 1/1

Assinatura

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.343
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0212 0970 9000 0160 5500 1000 0043 4310 1436 6450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141220042948982 - 22/02/2022 15:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			76.339.688/0001-09	22/02/2022 15:35
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VITORIA, 167	CENTRO		84620-000	23/02/2022 15:32
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ MACHADO	PR	4235541222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.865,00	943,85	0,00	0,00	7.865,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit		AUH9134	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
151	TUBO CONCRETO ARMADO 1,50 PA-1	68109100	0051	5101	UN	13,0000	605,0000	7865,00	7865,00	943,85		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDAS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1393/2022. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.340
SÉRIE 1

FAZENDA RIO GRANDE PR
Folha nº 104
Assinatura

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.340
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0212 0970 9000 0160 5500 1000 0043 4010 2714 1379

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141220041822091 - 21/02/2022 15:47:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI			05.136.947/0001-48	21/02/2022 15:47
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA RUI BARBOSA, 632	CENTRO		84460-000	22/02/2022 15:43
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IVAI	PR	4232471222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.080,00	2.649,73	0,00	0,00	22.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
25	GALERIA CELULAR DE CONCRETO 2,00 X 2,00 X 1,00 P 17 CM	68109100	0051	5101	UN	8,0000	2.760,0000	22080,00	22080,00	2649,73		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. REQUISIÇÃO 34341 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.795
SÉRIE 1

Folha 1/1

Assinatura

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.795
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0312 0970 9000 0160 5500 1000 0037 9510 9125 4020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210067064936 - 29/03/2021 15:52:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			76.339.688/0001-09	29/03/2021 15:52
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VITORIA, 167	CENTRO		84620-000	30/03/2021 15:43
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ MACHADO	PR	4235541222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.518,00	2.702,29	0,00	0,00	22.518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
151	TUBO CONCRETO ARMADO 1,50 PA-1	68109100	0051	5101	UN	6,0000	405,0000	3430,00	3430,00	411,62		18,00	
25	Galeria Celular de Concreto 2,00 x 2,00 x 1,00	68109100	0051	5101	UN	6,0000	3.148,0000	18888,00	18888,00	2266,67		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. VALOR APROX. TRIB. FED. R$ 1.576,61 EST. R$ 2.702,29 MUNIC. R$ 0,00. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1938/2021 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha 1

Assinar

NF-e
Nº 000.003.898
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.898
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0512 0970 9000 0160 5500 1000 0038 9810 7393 0498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210100752414 - 11/05/2021 15:30:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			76.339.688/0001-09	11/05/2021 15:30
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VITORIA, 167	CENTRO		84620-000	12/05/2021 15:28
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ MACHADO	PR	4235541222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.300,00	756,04	0,00	0,00	6.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
40	TUBO CONCRETO 0,40 SIMPLES	68109100	005	5101	UN	180,0000	35,0000	6.300,00	6.300,00	756,04		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 109 DO RICMS/2012. VALOR APROX. TRIB. FED. R$ 264,60 - EST. R$ 756,00 - MUN. R$ 0,00. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2276/2021 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
Folha 1/1
Assinatura

NF-e
Nº 000.003.924
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.924
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0512 0970 9000 0160 5500 1000 0039 2410 0872 3388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210110796680 - 24/05/2021 15:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			76.339.688/0001-09	24/05/2021 15:54
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VITORIA, 167	CENTRO		84620-000	25/05/2021 15:51
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ MACHADO	PR	4235541222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.888,00	2.266,67	0,00	0,00	18.888,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit		AVK2J85	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
25	Galeria Celular de Concreto 2,00 x 2,00 x 1,00	68109100	0051	5101	UN	6,0000	3.148,0000	18888,00	18888,00	2266,67		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 103 DO RICMS/2012. VALOR APROX TRIB: FED. R$ 793,30 - EST. R$ 2.266,56 - MUN. R$ 0,00. ; AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2360/2021 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.942
SÉRIE 1
Folha nº 1/1
Assinatura

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.942
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0612 0970 9000 0160 5500 1000 0039 4210 8537 1697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210117541355 - 01/06/2021 16:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			76.339.688/0001-09	01/06/2021 16:02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VITORIA, 167	CENTRO		84620-000	02/06/2021 16:01
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ MACHADO	PR	4235541222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.010,00	361,22	0,00	0,00	3.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit		AZI0947	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
40	TUBO CONCRETO Ø 40 SIMPLES	68109100	0061	5101	UN	86,0000	35,0000	3010,00	3010,00	361,22		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. VALOR APROX. TRIB.: FED. R$ 126,42 ; EST. R$ 361,20 ; MUN. R$ 0,00. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3635/2021 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.981
SÉRIE 1

SEFAZ FAZENDA RIO GRANDE
Folha 1/1
Assinatura

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.981
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0612 0970 9000 0760 5500 1000 0039 8110 5292 4890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210130844429 - 18/06/2021 15:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO			76.339.688/0001-09	18/06/2021 15:32
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. VITORIA, 167	CENTRO		84620-000	21/06/2021 15:30
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZ MACHADO	PR	4235541222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.300,00	756,04	0,00	0,00	6.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit		AVK2J85	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
60	TUBO CONCRETO DA SIMPLES	68109100	00S1	5101	UN	180,0000	35,0000	6300,00	6300,00	756,04		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 308 DO RICMS/2012. VALOR APROX. TRIB. FED. R$ 264,60 - EST. R$ 756,00 - MUN. R$ 0,00. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 4266/2021 - BANCO DO BRASIL AG 0695-8 C/C 42515-X	

Município de
PALMEIRA
Secretaria de
Obras e Infraestrutura

PREF. PALENCIA RIO GRANDE
Folha nº 14
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa TUBOS PALMEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob número 12.097.090/0001-60, situada no Distrito Industrial, Lotes 33/34, nº 04, CEP 83130-000 já forneceu a esta empresa tubos de concreto armado simples com sessão circular com diâmetro de 0,40mm, 0,60mm e de 2.200mm.

Atestamos a capacidade técnica da empresa nos materiais fornecidos, os quais atendem todas as exigências contratuais, cumprindo sempre e habitualmente com as obrigações assumidas e cumprimento dos prazos acordados, nada tendo que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Palmeira, 09 de setembro de 2020.

PREFEITURA DE PALMEIRA

Francine Albuquerque Cruz
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura
Nomeada através do Decreto Municipal 10.880 05/01/2017

TABELIONATO DE NOTAS DE CAMPO LARGO
AUTENTICAÇÃO
17 SET. 2020
Marilis Valente da Silva
ESCREVENTE
FSDZC256
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data. Dou fé.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Folha nº 12
Assinatura

COMPROVAÇÃO DE LICITANTE E

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 22/2021

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI-EPP, CNPJ: 12.097.090/0001-60 vendeu e entregou os seguintes itens:

Itens Vencidos

Licitação: Pregão 123/2021
Produto:

Lote: 4

100 – UNIDADE - TUBO DE CONCRETO 0,60CM SIMPLES (CA2)

40 - UNIDADE - TUBO DE CONCRETO 0,60CM ARMADO (PA-1)

Empenho 11505/2021

Declaramos a aquisição dos produtos mencionados acima, atendendo a todas as condições contidas em nosso edital, tendo o fornecedor cumprido fielmente com suas obrigações com o prazo da entrega, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Cidade, 10 de dezembro de 2021.

TABELIONATO DE NOTAS

RAFAEL ROGISKI
Secretário Municipal de Administração, Tecnologia e Informação

Selo nº 1502XuLqtNuhDa2CPvzjOr8rs
Consulte esse selo em horus.funarpen.com.br
Reconheço, por SEMELHANÇA, a assinatura de RAFAEL ROGISKI. 0133
Campo Largo, Paraná, 23 de março de 2022.
Em Testº da Verdade.
IONE MARIA PEREIRA DE ANDRADE-ESOREVENTE

Tabelionato de Notas Campo Largo - PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
916
Folha nº
Assinatura

COMPROVAÇÃO DE LICITANTE E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 2/2022

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TUBOS PALMEIRA EIRELI-EPP**, CNPJ 12.097.090/0001-60, vendeu e entregou os seguintes itens:

Itens Vencidos

Licitação: Pregão 123/2021

PRODUTO	QUANTIDADE
TUBO CONCRETO 0,20 SIMPLES	163
TUBO CONCRETO 0,30 SIMPLES	167
TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	701
TUBO CONCRETO ARMADO 0,30 PA-2	10
TUBO DE CONCRETO 0,40 SIMPLES	480
TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	1.687
TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,40 PA-2	35
TUBO DE CONCRETO 0,60 SIMPLES	142
TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	219
TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA-1	151
TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,20 PA-1	15
TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,00 PA-2	06
TUBO DE 0,60 PA-2	270
TUBO DE 0,80 PA-1	92

Produtos entregues conforme notas ficais nº 4159,4160,4199,4204,4247,4248,4249,4295,4339,4377.

Declaramos a aquisição dos produtos mencionados acima, atendendo a todas as condições contidas em nosso edital, tendo o fornecedor cumprido fielmente com suas obrigações com o prazo da entrega, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Campo Largo, 22 de março de 2022

TABELIONATO DE NOTAS

RAFAEL ROGISKI
Secretário Municipal de Administração, Tecnologia e Informação

Tabelionato de Notas Campo Largo-PR

Selo nº 1502XuLqtNuh9a2CPcvsOr8rh
Consulte esse selo em horus.funarpen.com.br
Reconheço (A) por SEMELHANÇA a assinatura vide "RAFAEL ROGISKI" "0133".
Campo Largo - Paraná, 23 de março de 2022.
Em Test° da Verdade
JONE MARIA PEREIRA DE ANDRADE-ESCREVENTE

PREF. FAZENDÁRIO GRAND... Folha nº 917 Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.295 SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34,
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.295
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0112 0970 9000 0160 5500 1000 0042 9510 5597 6659

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141220013841475 - 19/01/2022 13:59:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			76.105.618/0001-88	19/01/2022 13:59
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925		CENTRO	83601-630	19/01/2022 13:59
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LARGO	PR	4133915000		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51.453,60	6.174,75	0,00	0,00	51.453,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.453,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
20	TUBO CONCRETO 0,20 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	2,0000	23,8000	47,60	47,60	5,71		18,00	
31	TUBO CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	68109100	0051	5101	UN	78,0000	60,0000	4680,00	4680,00	561,63		18,00	
40	TUBO CONCRETO 0,40 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	50,0000	37,0000	1850,00	1850,00	222,01		18,00	
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	169,0000	74,0000	12506,00	12506,00	1500,80		18,00	
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	38,0000	120,0000	4560,00	4560,00	547,23		18,00	
101	TUBO CONCRETO ARMADO 1,00 PA-1	68109100	0051	5101	UN	103,0000	270,0000	27810,00	27810,00	3337,37		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 336/2022 - LOCAL ENTREGA PARQUE DE MAQUINAS - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 914
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.248
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.248
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1212 0970 9000 0160 5500 1000 0042 4810 0173 3388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141210266474478 - 01/12/2021 09:26:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			76.105.618/0001-88	01/12/2021 09:26
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925		CENTRO	83601-630	01/12/2021 09:26
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	PR	4133915000		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.301,20	276,16	0,00	0,00	2.301,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
20	TUBO CONCRETO 0,20 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	4,0000	23,8000	95,20	95,20	11,43		18,00	
30	TUBO CONCRETO 0,30 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	14,0000	29,0000	406,00	406,00	48,72		18,00	
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	15,0000	120,0000	1800,00	1800,00	216,01		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 1180/2021 - PARQUE DE MAQUINAS - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0595-8 C/C 42515-X	

PREF. FALENCIA RIO GP
Folha nº 19
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.204
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.204
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1112 0970 9000 0160 5500 1000 0042 0410 2037 8786

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210245370585 - 08/11/2021 10:33:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**
90538985-88	

CNPJ
12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			76.105.618/0001-88	08/11/2021 10:33
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925		CENTRO	83601-630	08/11/2021 10:33
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LARGO	PR	4133915000		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.656,00	1.278,78	0,00	0,00	10.656,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	144,0000	74,0000	10656,00	10656,00	1278,78		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 109 DO RICMS/2012. LOCAL DE ENTREGA PARQUE DE MAQUINAS - NOTA DE EMPENHO 1266/2021 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0955-5 C/C 12515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocampnet)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - SECRETARIA DE FAZENDA - Folha nº 227 - Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.159
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.159
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1012 0970 9000 0160 5500 1000 0041 5910 9070 8610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141210226190508 - 15/10/2021 08:54:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO				76.105.618/0001-88	15/10/2021 08:54
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925		CENTRO		83601-630	15/10/2021 08:54
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LARGO	PR	4133915000			

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.047,80	4.445,95	0,00	0,00	37.047,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
20	TUBO CONCRETO 0,20 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	0,0000	23,0000	142,80	142,80	17,13		18,00	
31	TUBO CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	68109100	0051	5101	UN	28,0000	60,0000	1680,00	1680,00	201,61		18,00	
40	TUBO CONCRETO 0,40 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	67,0000	37,0000	2479,00	2479,00	297,49		18,00	
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	399,0000	74,0000	29526,00	29526,00	3543,30		18,00	
42	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-2	68109100	0051	5101	UN	35,0000	92,0000	3220,00	3220,00	386,42		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA EMPENHO 1150/2021 - ENTREGA PARCIAL DE MAQUINAS DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

PREF. FAZENDÁRIO GRA... Folha nº 21 Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.160
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.160
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1012 0970 9000 0160 5500 1000 0041 6010 9771 4519

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210226194364 - 15/10/2021 08:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			76.105.618/0001-88	15/10/2021 08:57
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925	CENTRO		83601-630	15/10/2021 08:57
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LARGO	PR	4133915000		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.400,00	648,03	0,00	0,00	5.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	45,0000	120,0000	5400,00	5400,00	648,03		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA EMPENHO 11506/2021 - ENTREGA PARQUE DE MAQUINAS - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.199
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34,
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.199
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1112 0970 9000 0160 5500 1000 0041 9910 0180 3807

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141210243648728 - 05/11/2021 09:28:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			76.105.618/0001-88	05/11/2021 09:28
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO 925	CENTRO		83601-630	05/11/2021 09
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	PR	4133915000		

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.985,00	2.158,30	0,00	0,00	17.985,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
30	TUBO CONCRETO 0,60 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	53,0000	67,0000	3551,00	3551,00	426,14		12,00	
31	TUBO CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	68109100	0051	5101	UN	64,0000	60,0000	3840,00	3840,00	460,82		12,00	
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	101,0000	74,0000	7474,00	7474,00	896,92		12,00	
51	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	26,0000	120,0000	3120,00	3120,00	374,42		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. EMPENHO 11505/2021 - LOCAL ENTREGA PARQUE DE MAQUINAS. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0495-5 C/C 42515-K	

PREF. FAZENDA RIO GP

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | Folha nº 123 | NF-e

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Assinatura | Nº: 000.004.247 | SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.247
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1212 0970 9000 0160 5500 1000 0042 4710 0684 5730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210266445497 - 01/12/2021 09:08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			76.105.618/0001-88	01/12/2021 09:08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925	CENTRO		83601-630	01/12/2021 09:08
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LARGO	PR	4133915000		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39.920,00	4.790,63	0,00	0,00	39.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
30	TUBO CONCRETO 0,30 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	70,0000	29,0000	2030,00	2030,00	243,61		18,00	
31	TUBO CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	68109100	0051	5101	UN	230,0000	60,0000	13800,00	13800,00	1656,08		18,00	
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	160,0000	74,0000	11320,00	11320,00	1598,48		18,00	
2000	TUBO CONCRETO ARMADO 2,00 PA-2	68109100	0051	5101	UN	6,0000	1.795,0000	10770,00	10770,00	1292,46		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 14001/2021 - PARQUE DE MAQUINAS - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0495-5 C/C 42515-X	

PREF. FLUMINENSE Folha 094 Assin

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.249
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.249
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1212 0970 9000 0160 5500 1000 0042 4910 0032 5364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141210266513449 - 01/12/2021 09:49:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			76.105.618/0001-88	01/12/2021 09:49
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925		CENTRO	83601-630	01/12/2021 09:49
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	PR	4133915000		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.390,00	886,84	0,00	0,00	7.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
20	TUBO CONCRETO 0,20 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	20,0000	23,8000	476,00	476,00	57,12		18,00	
30	TUBO CONCRETO 0,30 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	26,0000	29,0000	754,00	754,00	90,48		18,00	
31	TUBO CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	68109100	0051	5101	UN	8,0000	60,0000	480,00	480,00	57,60		18,00	
40	TUBO CONCRETO 0,40 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	23,0000	37,0000	851,00	851,00	102,13		18,00	
60	TUBO CONCRETO 0,60 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	47,0000	67,0000	3149,00	3149,00	377,90		18,00	
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	14,0000	120,0000	1680,00	1680,00	201,61		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 31/05/2021 - PARQUE DE MAQUINAS - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0595-5 C/C 42515-X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

Folha nº

NF-e
Nº 000.004.339
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.339
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0212 0970 9000 0160 5500 1000 0043 3910 6074 7344

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141220040205080 - 18/02/2022 15:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			76.105.618/0001-88	18/02/2022 15:29
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925	CENTRO		83601-630	18/02/2022 15:29
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAMPO LARGO	PR	4133915000		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.184,80	5.902,47	0,00	0,00	49.184,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.184,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
20	TUBO CONCRETO 0,20 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	71,0000	23,6000	1689,80	1689,80	202,78		18,00	
31	TUBO CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	68109100	0051	5101	UN	134,0000	60,0000	8040,00	8040,00	964,85		18,00	
40	TUBO CONCRETO 0,40 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	40,0000	37,0000	1480,00	1480,00	177,61		18,00	
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	250,0000	74,0000	18500,00	18500,00	2220,11		18,00	
60	TUBO CONCRETO 0,60 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	65,0000	67,0000	4355,00	4355,00	522,63		18,00	
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	126,0000	120,0000	15120,00	15120,00	1814,49		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 308 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 2144/2022 ; PARQUE DE MAQUINAS ; DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
Folha 026
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.377
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.377
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0312 0970 9000 0160 5500 1000 0043 7710 3934 0278

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141220060521816 - 15/03/2022 10:20:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO			76.105.618/0001-88	15/03/2022 10:20
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA PADRE NATAL PIGATTO, 925		CENTRO	83601-630	15/03/2022 10:20
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO LARGO	PR	4133915000		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.352,00	9.282,71	0,00	0,00	77.352,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
20	TUBO CONCRETO 0,20 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	60,0000	23,8000	1428,00	1428,00	171,37		18,00	
30	TUBO CONCRETO 0,30 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	57,0000	29,0000	1653,00	1653,00	198,37		18,00	
31	TUBO CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	68109100	0051	5101	UN	145,0000	60,0000	8700,00	8700,00	1044,05		18,00	
32	TUBO CONDRETO ARMADO 0,30 PA-2	68109100	0051	5101	UN	10,0000	72,0000	720,00	720,00	86,40		18,00	
40	TUBO CONCRETO 0,40 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	300,0000	37,0000	11100,00	11100,00	1332,07		18,00	
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	444,0000	74,0000	32856,00	32856,00	3942,92		18,00	
60	TUBO CONCRETO 0,60 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	30,0000	67,0000	2010,00	2010,00	241,21		18,00	
101	TUBO CONCRETO ARMADO 1,00 PA-1	68109100	0051	5101	UN	48,0000	270,0000	12960,00	12960,00	1555,28		18,00	
121	TUBO CONCRETO ARMADO 1,20 PA-1	68109100	0051	5101	UN	15,0000	395,0000	5925,00	5925,00	711,01		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. LOCAL DE ENTREGA PARQUE DE MAQUINAS - NOTA DE EMPENHO 3586/2022 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0495-5 C/C 42515-X	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/MF 12.097.090/0001-60, entregou ADUELAS DE CONCRETO PRÉ FABRICADAS INDUSTRIALMENTE 2,00 X 2,00 X 1,00 COM PAREDE MÍNIMA DE 17 CM DE ESPESSURA no ano de 2021 através do contrato 384 e 198 de 2021 e oriundo do Processo Licitatório 229/2021 e Processo Licitatório 110/2021.

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 384/2021

Licitação nº 229/2021 Tomada de preço nº 072/2021

OBJETO: Obra de um pontilhão na localidade do Barro Vermelho

CONTRATADA: TUBOS PALMEIRA EIRELI

CONTRATANTE: Município de Ivaí – Pr.
Valor Global: R$ 22.000,00
Vigência: 12 meses

Data da assinatura: 08/12/2021

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Ana Maura Filipak – Representante legal

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 198/2021

Licitação nº 110/2021

Tomada de Preço nº 019/2021

OBJETO: Obra do Pontilhão na localidade do Barro Vermelho – Lote 002.
CONTRATADA: TUBOS PALMEIRA EIRELI – EPP
CONTRATANTE: Município de Ivaí - Pr.
Valor global: R$ 26.000,00
Vigência: 365 dias

1

PREF. FAZENDÁRIO GRAND
Folha nº
Assinatura

Data da assinatura: 14/06/2021.

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Ana Maura Filipak – Representante legal

- O contrato sempre foi cumprido dentro dos prazos previstos;
- Fomos sempre atendidos com eficiência e rapidez;
- Estamos satisfeitos com desempenho e performance apresentados.

Nada temos a declarar que desabone a idoneidade da referida empresa, atribuindo-lhe conceito ótimo aos itens supra.

Ivaí, 22 de Março de 2022.
Atenciosamente,

Wellon Ademir Ferreira
Diretor do Departamento de Licitações
MUNICÍPIO DE IVAÍ - PR
Decreto 004/2021.

PREF. FAZENDÁRIO GERAL
Folha nº
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

*Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **Tubos Palmeira EIRELLI - EPP**, localizada na* Rua José Caetano de Oliveira, Quadra n.º 4, Lote 33/34 - Distrito Industrial Palmeira, *Palmeira - Pr, **CNPJ12.097.090/0001-60**, prestou serviço de mão de obra para execução de piso em concreto no Cemitério Municipal, através do Processo Licitatório 140/2021, Tomada de Preços 030/2021, oriundo do Contrato Firmado nº 229/2021.*

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 229/2021

Licitação nº 140/2021

Tomada de Preço nº 030/2021

OBJETO: Aquisição de tubos de concreto armado para atender a demanda de obras e melhorias no Município de Ivaí.
CONTRATADA: TUBOS PALMEIRA EIRELI
CONTRATANTE: Município de Ivaí
Valor global: R$ 480.400,00
Vigência: 12 meses

Data da assinatura: 28/07/2021

Idir Treviso – Prefeito Municipal
Ana Maura Filipak – Representante legal

- O contrato sempre foi cumprido dentro dos prazos previstos;
- Fomos sempre atendidos com eficiência e rapidez;
- Estamos satisfeitos com desempenho e performance apresentados.

Nada temos a declarar que desabone a idoneidade da referida empresa, atribuindo-lhe conceito ótimo aos itens supra.

Ivaí, 02 de Dezembro de 2021.
Atenciosamente,

Welton Ademir Ferreira
Diretor Depto. Municipal de Licitações
Presidente da Comissão de Licitações
MUNICÍPIO DE IVAÍ - PR
Decreto 004/2021.

PREFEITURA DO RIO GRANDE DO SUL
Folha 230
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.224
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.224
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1112 0970 9000 0160 5500 1000 0042 2410 7096 7044

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210253425730 - 17/11/2021 14:51:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI			05.136.947/0001-48	17/11/2021 14:50
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA RUI BARBOSA, 632	CENTRO		84460-000	18/11/2021 14:47
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IVAI	PR	4232471222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.400,00	1.728,09	0,00	0,00	14.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
01	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	96,0000	150,0000	14400,00	14400,00	1728,09		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 168 DO RICMS/2012. REQUISIÇÃO 33508. DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0795-5 C/C 42515-X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DO IVAÍ — Folha nº 234 — Assinatura

NF-e
Nº 000.004.240
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.240
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1112 0970 9000 0160 5500 1000 0042 4010 9954 2924

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141210258730090 - 23/11/2021 16:06:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI			05.136.947/0001-48	23/11/2021 16:06
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA RUI BARBOSA, 632		CENTRO	84460-000	24/11/2021 16:01
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IVAI	PR	4232471222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.970,00	2.156,51	0,00	0,00	17.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	165,0000	88,0000	14520,00	14520,00	1742,49		18,00	
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	23,0000	150,0000	3450,00	3450,00	414,02		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. REQUISIÇÃO 33583 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

PREF. FAZENDÁRIO GP
Folha nº 930
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.124
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.124
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0912 0970 9000 0160 5500 1000 0041 2410 3203 0716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210200655862 - 14/09/2021 15:22:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI			05.136.947/0001-48	14/09/2021 15:22
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA RUI BARBOSA, 632	CENTRO		84460-000	15/09/2021 15:20
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IVAI	PR	4232471222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.900,00	1.908,10	0,00	0,00	15.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	150,0000	88,0000	13200,00	13200,00	1584,00		18,00	
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	18,0000	150,0000	2700,00	2700,00	324,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 4029/2021 - AQUISIÇÃO 33158 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por InfocampSistemas (http://www.infocamp.net)

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha 1

Assinatura

NF-e
Nº 000.004.132
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.132
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0912 0970 9000 0160 5500 1000 0041 3210 1197 0509

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210207623775 - 22/09/2021 15:06:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI			05.136.947/0001-48	22/09/2021 15:06
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA RUI BARBOSA, 632	CENTRO		84460-000	23/09/2021 15:03
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IVAI	PR	4232471222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.600,00	1.152,06	0,00	0,00	9.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit		AVK2J85	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	64,0000	150,0000	9600,00	9600,00	1152,06		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. RECUPERAÇÃO DE COMPRA 33232 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 12515-X	

PREFEITURA DO IVAI
Folha nº 174
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.205
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.205
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1112 0970 9000 0160 5500 1000 0042 0510 7746 1868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210245736230 - 08/11/2021 15:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI			05.136.947/0001-48	08/11/2021 15:09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA RUI BARBOSA, 632	CENTRO		84460-000	09/11/2021 15:05
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IVAI	PR	4232471222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.320,00	2.078,51	0,00	0,00	17.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
41	TUBO CONCRETO ARMADO 0,40 PA-1	68109100	0051	5101	UN	180,0000	80,0000	14440,00	14440,00	1372,82		18,00	
101	TUBO CONCRETO ARMADO 1,00 PA-1	68109100	0051	5101	UN	14,0000	420,0000	5880,00	5880,00	705,64		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 106 DO RICMS/2012. REQUISIÇÃO 33610 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0455-5 C/C 42515-1 X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI — Folha 01 — ASSINATURA

NF-e
Nº 000.004.210
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.210
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 1112 0970 9000 0160 5500 1000 0042 1010 4707 0240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141210246943734 - 09/11/2021 15:31:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI			05.136.947/0001-48	09/11/2021 15:31
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA RUI BARBOSA, 632		CENTRO	84460-000	10/11/2021 15:30
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IVAI	PR	4232471222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.000,00	1.800,09	0,00	0,00	15.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,30 PA-1	68109100	0051	5101	UN	100,0000	150,0000	15000,00	15000,00	1800,09		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. REQUISIÇÃO 33670 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695 C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha 936 — Assinatura

NF-e
Nº 000.004.363
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.363
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0312 0970 9000 0160 5500 1000 0043 6310 5498 2581

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141220051656239 - 04/03/2022 15:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI			05.136.947/0001-48	04/03/2022 15:25
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA RUI BARBOSA, 632	CENTRO		84460-000	07/03/2022 15:23
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IVAI	PR	4232471222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.225,00	987,05	0,00	0,00	8.225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit		AZI0947	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
61	TUBO CONCRETO ARMADO 0,60 PA-1	68109100	0051	5101	UN	47,0000	175,0000	8225,00	8225,00	987,05		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. REQUISIÇÃO 34404 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0855-5 C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.123 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
Folha nº 937
Assinatura

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.123
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0912 0970 9000 0160 5500 1000 0041 2310 6711 6660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141210200586176 - 14/09/2021 14:39:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ			05.136.947/0001-48	14/09/2021 14:39
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA RUI BARBOSA, 632	CENTRO		84460-000	15/09/2021 14:30
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IVAÍ	PR	4232471222		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.900,00	1.668,08	0,00	0,00	13.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit		AVK2J85	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
81	TUBO CONCRETO ARMADO 0,80 PA-1	68109100	0051	5101	UN	50,0000	278,0000	13900,00	13900,00	1668,08		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 4029/2021 - REQUISIÇÃO 33158 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X.	

PREFEITURA MUNICIPAL DO GRANDE
Folha nº 931
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ACT 001/2022 – SMVOP

Atestamos, para todos os fins de direito e em especial para constituir documento idôneo de habilitação junto a entidades e órgãos da Administração Pública em geral, que a empresa **TUBOS PALMEIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 12.097.090/0001-60, com endereço na Rua 04, Nº 3220, Bairro Distrito Industrial, Palmeira – PR, **DEMONSTROU IDONEIDADE E CAPACIDADE TÉCNICA NO FORNECIMENTO E ENTREGA TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO (GRELHAS, CALHAS, TAMPAS) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 840/2020 – SERMALI.**

Item	Quant.	Descrição do Produto	Total Fornecido/ Entregue
1	500	Tubo de Concreto 0,30 x 1,00 metros simples. Marca Própria	200
2	100	Tubo de Concreto 0,30 x 1,00 metros armado CA-1. Marca Própria	100
3	300	Calha (meio tubo) de concreto 0,40 x 1,00 metros simples - Resistência mínima 25 Mpa. Marca Própria	200
4	200	Calha (meio tubo) de concreto 0,60 x 1,00 metros simples - Resistência mínima 25 Mpa. Marca Própria	100
19	1000	Tubo de Concreto 0,40 x 1,00 metros simples. Marca Própria	600
34	375	Tubo de Concreto 1,80 x 1,00 metros armado CA-1. Marca Própria	110
44	75	Tubo de Concreto 2,20 x 1,00 armado CA-2. Marca Própria	20

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, 30 de Março de 2022.

MAURILIO JOSÉ DA CRUZ
Diretor do Departamento de Administração de Materiais
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº 939

Assinado

NF-e
Nº 000.004.356
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.004.356
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0312 0970 9000 0150 5500 1000 0043 5610 9309 3801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141220050458953 - 03/03/2022 14:54:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			76.105.543/0001-35	03/03/2022 14:54
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101	CENTRO		83030-720	04/03/2022 14:52
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	41338159654		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.330,00	5.319,87	0,00	0,00	44.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
181	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,80 PA-1	68109100	000	5101	UN	55,0000	806,0000	44330,00	44330,00	5319,87		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 19545/2022 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0495 C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.357
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.357
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0312 0970 9000 0160 5500 1000 0043 5710 6718 0848

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141220050463814 - 03/03/2022 14:57:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			76.105.543/0001-35	03/03/2022 14:57
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101	CENTRO		83030-720	04/03/2022 14:54
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	41338159655		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.930,00	2.511,72	0,00	0,00	20.930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
222	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,20 PA-2	68109100	0051	5101	UN	10,0000	1690,0000	16900,00	16900,00	2028,10		18,00	
181	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,80 PA-1	68109100	0051	5101	UN	5,0000	806,0000	4030,00	4030,00	483,62		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 18862/2021 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695 S/C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Folha nº 941
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.358
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.358
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0312 0970 9000 0160 5500 1000 0043 5810 7139 3211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141220050467121 - 03/03/2022 14:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			76.105.543/0001-35	03/03/2022 14:59
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101	CENTRO		83030-720	04/03/2022 14:57
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	4133815965		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.520,00	1.622,48	0,00	0,00	13.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
223	TUBO DE CONCRETO ARMADO 2,20 PA-2	68109100	0051	5101	UN	8,0000	1.690,0000	13520,00	13520,00	1622,48		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. NOTA DE EMPENHO 19549/2020 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695 C/C 42516-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Fls. 042
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.769
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.769
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0312 0970 9000 0160 5500 1000 0037 6910 4388 8243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210057360342 - 17/03/2021 09:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			76.105.543/0001-35	17/03/2021 09:21
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101		CENTRO	83030-720	17/03/2021 09:21
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	4133815965		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.360,00	403,22	0,00	0,00	3.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit.		AUH9134	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
40	TUBO CONCRETO 0,40 SIMPLES	68109100	0051	6101	UN	120,0000	28,0000	3360,00	3360,00	403,22		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. VALOR APROX. TRIB.: FED. R$ 141,12 - EST. R$ 403,20 - MUN. R$ 0,00. NOTA DE EMPENHO 1954/2020 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

PREFEITURA MUNICIPAL SP
Folha 943
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.741
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.741
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0312 0970 9000 0160 5500 1000 0037 4110 3545 1523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210046363619 - 03/03/2021 15:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			76.105.543/0001-35	03/03/2021 15:05
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101	CENTRO		83030-720	04/03/2021 15:03
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	4133815965		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.360,00	403,22	0,00	0,00	3.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit		AUH9134	PR	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
40	TUBO CONCRETO 0,40 SIMPLES	68109100	0051	5101	UN	120,0000	28,0000	3360,00	3360,00	403,22		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. VALOR APROX. TRIB. FED. R$ 141,12 - EST. R$ 403,20 - MUN. R$ 0,00. NOTA DE EMPENHO - 19547/2020 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0495-5 C/C 42515-X	

NF-e desenvolvida por Infocamp Sistemas (http://www.infocamp.net)

PREF. FAZENDA RIO G... Folha 944 Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.954
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.954
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0612 0970 9000 0160 5500 1000 0039 5410 0654 5434

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210123128778 - 09/06/2021 14:45:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			76.105.543/0001-35	09/06/2021 14:45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101	CENTRO		83030-720	10/06/2021 14:43
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	41338159665		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.672,00	1.160,70	0,00	0,00	9.672,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit.		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
180	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA 1	68109100	0051	5101	UN	12,0000	806,0000	9672,00	9672,00	1160,70		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. VALOR APROX. TRIB. FED. R$ 406,22 - EST. R$ 1.160,64 - MUN. R$ 0,00. EM 6 UNIO 19546/2020 - DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG 0696-5 C/C 42515-X	

PREFEITURA MUNICIPAL DO S
Folha 20
Assinatura

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.000
SÉRIE 1

TUBOS PALMEIRA LTDA.
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.000
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0612 0970 9000 0160 5500 1000 0040 0010 6586 9130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141210137668387 - 28/06/2021 15:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
90538985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			76.105.543/0001-35	28/06/2021 15:21
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101	CENTRO		83030-720	29/06/2021 15:17
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	4133815965		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.672,00	1.160,70	0,00	0,00	9.672,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emit.		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
181	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,00 PA 1	68109100	053	5101	UN	12,0000	806,0000	9672,00	9672,00	1160,70		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 108 DO RICMS/2012. VALOR APROX. TRIB. FED. R$ 406,22 - EST. R$ 1.160,84 - MUN. R$ 0,00. NOTA DE EMPENHO 19548/2020 - DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

RECEBEMOS DE TUBOS PALMEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.001 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL
Folha nº
Assinatura

TUBOS PALMEIRA LTDA
QUADRA N. 04, 33/34
DISTRITO INDUSTRIAL
PALMEIRA - PR CEP 84130-000
Telefone: (41) 9183-1190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.001
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4121 0612 0970 9000 0160 5500 1000 0040 0110 2079 5282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141210138357968 - 29/06/2021 10:43:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
90536985-88		12.097.090/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS			76.105.543/0001-35	29/06/2021 10:43
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA PASSOS DE OLIVEIRA, 1101		CENTRO	83030-720	29/06/2021 10:43
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	4133815965		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.060,00	967,25	0,00	0,00	8.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emit		AZI0947	PR	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
181	TUBO DE CONCRETO ARMADO (.60 PA 1	68109100	0051	5101	UN	10,0000	806,0000	8060,00	8060,00	967,25		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PARCIALMENTE DIFERIDO CONFORME ART. 106 DO RICMS/2012. VALOR APROX. TRIB.: FED. R$ 339,52 ; EST. R$ 967,20 ; MUN. R$ 0,00. NOTA DE EMPENHO 1958/2020 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 0695-5 C/C 42515-X	

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 947
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

1 ª CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E LAUDOS

No cumprimento das exigências estabelecidas no item 15 do Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2022, com objeto o Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Pública, convocamos as licitantes relacionadas para apresentarem amostras e laudos até a data de **22 de junho de 2022** às **16h00min.**, conforme segue:

EMPRESA	LOTE
TUBOS PALMEIRA EIRELI	01
INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	02 e 03

As amostras e laudos deverão ser no Almóxarifado da Secretaria Municipal de Obras Públicas, situado na Avenida Venezuela, nº 247 – Bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min aos cuidados do Engenheiro Civil, Sr. Matheus Vasconcellos Rodrigues CRE-PR 167293/D

Todos os itens serão avaliados se as especificações do produto correspondem ao descritivo solicitado em edital, bem como no Termo de Referência, de acordo com as exigências estabelecidas no item 15 do edital.

As amostras deverão ainda, ser identificadas individualmente, com o nome da empresa, nome do produto, número do edital e do item correspondente ao da proposta, conforme especificadas no edital.

As proponentes deverão apresentar recibo expedido em duas vias reproduzido em papel timbrado contendo os dados dos itens vencedores, o qual deverá ser assinado, datado e colocado horário de entrega pelo funcionário da Secretaria Municipal de Obras.

A ausência da entrega de amostras e laudos ou entrega em desacordo com o edital ficará automaticamente desclassificada a proponente.

Em cumprimento ao item 15 do Edital, informa-se que a análise das amostras será realizada às 09h00 do dia 23 de junho de 2022.

Fazenda Rio Grande, 13 de junho de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 13/06/2022 15:42:03-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal
Portaria 134/2022

1ª Convocação amostras e laudos

Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Seg, 13/06/2022 16:02

Para: inpreart@inpreart.com.br <inpreart@inpreart.com.br>;contato@tubospalmeira.com.br <contato@tubospalmeira.com.br>

PREF. FAZENDA RIO GR. Folha 94 Assinatura

1 anexos (626 KB)

15 - 1ª Convocação amostras - PE 38-2022.pdf;

Prezados licitantes,

Encaminho 1ª convocação para apresentação de amostras e laudos referente ao Pregão Eletrônico nº 38/2022.

O documento também pode ser consultado por todos os interessados no Portal da Transparência do município, através do seguinte link:
https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022

Pregão - 2022 - Prefeitura de Fazenda Rio Grande

Edital: Publicação: Sessão: Objeto: Download: Status: Nº único: 01/2022: HOMOLOGADO: HOMOLOGADO: Registro de preços para contratação de empresa para Fornecimento de Emulsão Asfáltica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas

www.fazendariogrande.pr.gov.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(041) 3627-8509

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 09
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 34
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 34 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.011 - Pregoeiro
Conclusivo: Não **Data e hora:** 15/06/2022 13:23:48
Parecer: À Secretaria Municipal de Obras Públicas,

Tendo em vista que as empresas TUBOS PALMEIRA EIRELI e INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA foram consideradas provisoriamente vencedoras do certame, pois classificadas em primeiro lugar para os lotes 01, 02 e 03, encaminho a 1ª Convocação para apresentação de amostras e laudos.

Com o resultado das amostras e laudos, retorne o processo para prosseguimento.

Fazenda Rio Grande - PR, 15 de Junho de 2022.

Gislaine Erardrt Rodrigues

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações CEP 83.820-903
Fone: (41) 3027-3519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 250
Assinatura

MEMORANDO Nº 032/2022/SMOP

Para: Secretaria Municipal de Obras Públicas de Fazenda Rio Grande
Ref.: Recebimento de Amostras de Tubos e Pré-Moldados de Concreto
Fazenda Rio Grande, 23 de junho de 2022.

Senhor Secretário

Venho por meio deste, informar que quanto ao recebimento dos materiais de amostras exigidas na licitação de tubos referente o **Pregão Eletrônico 38/2022**, as quais foram entregues no dia **22/06/2022** e conferidas no dia 23/06/2022, conforme ***checklist anexo***, onde observou-se que:

Lote 1: A empresa deixou de apresentar a amostra do item 24 *(Aduela Pré-Moldada de concreto armado, seção aberta tipo "U" de 2x2M, comprimento 1,00M, espessura 20CM. Resistência mínima 20MPa)*;

Lote 2: Todas as amostras foram entregues;

Lote 3: Todas as amostras foram entregues.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Denis Debatin
Fiscal de Execução
Matrícula nº 352.599

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.122.986/0001-02

PREF. FAZENDA RIO
Folha nº 051
Assinatura

ITEM	PRODUTO	ENTREGUE
	LOTE 01 – EMPRESA TUBOS PALMEIRA EIRELI	
01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO 1,00M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
02	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
03	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
04	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
05	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
06	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
07	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.966/0001-02

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 952
Assinatura

ITEM	PRODUTO	ENTREGUE
	LOTE 01 – EMPRESA TUBOS PALMEIRA EIRELI	
08	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
09	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
10	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	080 OK
11	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
13	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
14	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
15	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,20M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA	OK

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-3519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 952
Assinatura

	ABNT Nº 8890	
ITEM	PRODUTO	ENTREGUE
	LOTE 01 – EMPRESA TUBOS PALMEIRA EIRELI	
16	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK.
17	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,50M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
18	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,80M PAREDE 16CM. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
19	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,80M PAREDE 16CM. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
20	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,00M PAREDE 18CM. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
21	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,00M PAREDE 18CM. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
22	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20M PAREDE 20CM. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA.	OK

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-564
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

PREF. FAZENDA R.G. Folha 259 Assinat.

ITEM	PRODUTO	ENTREGUE
	ABNT Nº 8890	
	LOTE 01 – EMPRESA TUBOS PALMEIRA EIRELI	
23	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20M PAREDE 20CM. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. CONFORME NORMA ABNT Nº 8890	OK
24	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2X2M, COMPRIMENTO 1,00M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	FALTA
25	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2X2M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	OK
26	ADUELA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 9
Assinatura

	LOTE 02 – INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	ENTREGUE
27	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP01 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,40M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa	OK
28	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP02 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,60M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA	OK
29	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP03 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 0,80M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA	OK
30	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP04 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA	OK
31	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP05 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,20M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA	OK
32	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CLP06 (DNIT), PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 1,50M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPA	OK
33	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5MPa	OK
34	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5MPa	OK
35	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19CM, FBK 4,5 MPa	OK
36	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO 52CM, BASE 8CM, ALTURA 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa	OK
37	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO, 45X45CM, ESPESSURA 5CM, RESISTÊNCIA 25MPa	OK

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554,
Fone: (41) 3627-8510
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 156
Assinatura

	LOTE 02 – INPREART INDUSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	ENTREGUE
38	MEIO-FIO ALTO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa	OK
39	MEIO-FIO BAIXO COM SARJETA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa	OK
40	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO 80CM, BASE 15CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa	OK
41	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	OK
42	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR NATURAL	OK
43	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR GRAFITE	OK
44	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR GRAFITE	OK
45	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR VERMELHO	OK
46	BLOCO PARA PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR VERMELHO	OK
47	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR NATURAL	OK
48	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR NATURAL	OK
49	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA	OK

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-8510
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 154
Assinatura

	6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR GRAFITE	OK
	LOTE 02 – INPREART INDUSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	**ENTREGUE**
50	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR GRAFITE	OK
51	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 6CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR VERMELHO	OK
52	MEIO BLOCO P/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 10X10CM, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPA, COR VERMELHO	OK
53	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - ALERTA, 40X40CM, ESPESSURA 2,5 CM, COR VERMELHO	OK
54	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL, 40X40CM ESPESSURA 2,5 CM, COR VERMELHO	OK

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-5519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 157
Assinatura

	LOTE 03 INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	ENTREGUE
55	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK
56	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK
57	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 100X70CM, ALTURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK
58	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X 80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa	OK
59	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 50X 80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa	OK
60	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X60 CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK
61	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 60X80 CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK
62	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 80X80 CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK
63	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 100X 100CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK
64	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 150X 150CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK
65	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 200X 200CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa	OK
66	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO CURVO, COM 2,60M NO TRECHO RETO E 0,40M NO TRECHO CURVO, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa	OK
67	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA 2,50M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa	OK
68	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA 2,20M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa	OK

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nações
CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

MEMORANDO 35/2022

DESTINO:

Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP)

A/C: Caio Szadkoski e Luciano de Oliveira

OBJETO: ANÁLISE DOS LAUDOS LOTE 2 E 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022

Em atenção ao edital de licitação PE nº 38/2022, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Obras Públicas pela empresa INPREART INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, laudo técnico laboratorial referente aos Lote 02 e 03, a ser analisado por membro do quadro técnico da SMOP, conforme previsto no item 15.15 do edital de licitação. A documentação foi recebida e protocolada pelo processo administrativo fly nº 38454/2022.

Dessa forma, será apresentada a seguir, análise técnica restrita aos laudos constantes na documentação apresentada pela empresa, para verificação de atendimento aos itens constantes em edital.

LOTE 02 – INPREART INDUSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

- **Item 27** – CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 D=0,40M

Certificado nº 1312/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1312, referente ao ensaio de resistência à compressão ao puncionamento duplo da amostra de uma caixa de ligação e passagem de concreto, dimensões CLP 01 D=0,40m. O ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data de 01 de junho de 2022, apresentou resistência de 31,5 MPa, portanto superior à estabelecida, conforme norma ABNT – NBR 5739 e 7680.

- **Item 28** – CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 D=0,60M

Certificado nº 1311/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1311, referente ao ensaio de resistência à compressão ao puncionamento duplo da amostra de uma caixa de ligação e passagem de concreto, dimensões CLP 02 D=0,60m. O ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data de

01 de junho de 2022, apresentou resistência de 36,20 MPa, portanto superior à estabelecida, conforme norma ABNT – NBR 5739 e 7680.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 960
Assinatura

- **Item 29** – CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 D=0,80M

Certificado nº 1314/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1314, referente ao ensaio de resistência à compressão ao puncionamento duplo da amostra de uma caixa de ligação e passagem de concreto, dimensões CLP 03 D=0,80m. O ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 01 de junho de 2022, apresentou resistência de 41,3 MPa, portanto superior à estabelecida, conforme norma ABNT – NBR 5739 e 7680.

- **Item 30** – CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 D=1,00M

Certificado nº 1317/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1317, referente ao ensaio de resistência à compressão ao puncionamento duplo da amostra de uma caixa de ligação e passagem de concreto, dimensões CLP 04 D=1,00m. O ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 01 de junho de 2022, apresentou resistência de 43,9 MPa, portanto superior à estabelecida, conforme norma ABNT – NBR 5739 e 7680.

- **Item 31** – CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 D=1,20M

Certificado nº 1320/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1320, referente ao ensaio de resistência à compressão ao puncionamento duplo da amostra de uma caixa de ligação e passagem de concreto, dimensões CLP 05 D=1,20m. O ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 01 de junho de 2022, apresentou resistência de 46,1 MPa, portanto superior à estabelecida, conforme norma ABNT – NBR 5739 e 7680.

- **Item 32** – CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 06 D=1,50M

Certificado nº 1321/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1321, referente ao ensaio de resistência à compressão ao funcionamento duplo da amostra de uma caixa de ligação e passagem de concreto, dimensões CLP 06 D=1,50m. O ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 01

de junho de 2022, apresentou resistência de 48,9 MPa, portanto superior à estabelecida, conforme norma ABNT – NBR 5739 e 7680.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 161
Assinatura

- **Item 33** – Bloco de Concreto 14x19x39cm (Fbk= 4,50Mpa)

Laudo 1195/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1195, referente ao ensaio de compressão em bloco vazado de concreto simples, Resistência à compressão 8,42 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 12118 e 6136;

- **Item 34** – Canaleta de Concreto 14x19x39cm (Fbk= 4,50Mpa)

Laudo 1186/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1186, referente ao ensaio de compressão em um meio fio guia alta de concreto, Resistência à compressão 8,28 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 12118 e 6136;

- **Item 35** – Meio Bloco de Concreto 14x19x19cm (Fck= 4,50Mpa)

Laudo 1254/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1254, referente ao ensaio de compressão em bloco vazado de concreto simples, Resistência à compressão 7,47 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 27 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 12118 e 6136;

- **Item 36** – Guia de concreto tipo fincadinha 52x8x19 (Resistência 15Mpa)

Laudo 1221/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1221, referente ao ensaio de compressão em guia de paver fincadinha com encaixe macho e femêa, Resistência à compressão 18,9 Mpa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 18 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 37** – Lajotas em concreto 45x45x5cm (Resistência 25Mpa)

Laudo 1246/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1246, referente ao ensaio de compressão em uma lajota em concreto, Resistência à compressão 28,1 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 25 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 162
Assinatura

- **Item 38** – Meio Fio alto de concreto Pré-Moldado Tipo 2 80x25x25 (Resistência 15MPa)

Laudo 1247/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1247, referente ao ensaio de compressão em um meio fio guia baixa de concreto, Resistência à compressão 23,8 Mpa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 25 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 39** – Meio Fio baixo de concreto Pré-Moldado Tipo 7 80x25x15 (Resistência 15MPa)

Laudo 1257/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1257, referente ao ensaio de compressão em um meio fio guia baixa de concreto, Resistência à compressão 17,90 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 27 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 40** – Meio Fio Boca de Lobo (Resistência 15MPa)

Laudo 1258/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1258, referente ao ensaio de compressão em um meio fio guia baixa de concreto, Resistência à compressão 18,40 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 27 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 41** – Paver de concreto 10x20x6cm - Natural (Resistência 35MPa)

Laudo 1232/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n°. 1232, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 60mm, Resistência à compressão 38,30 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-

PR 154579/D, na data 20 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
963
Folha nº
Assinatura

- **Item 42** – Paver de concreto 10x20x8cm – Natural (Resistência 35MPa)

Laudo 1233/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1233, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 80mm, Resistência à compressão 40,7 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 20 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

- **Item 43** –Paver de concreto 10x20x6cm – Grafite (Resistência 35MPa)

Laudo 1268/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1268, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 60mm, Resistência à compressão 39,30 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 30 de Maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

- **Item 44** – Bloco para Piso Intervalado de concreto 20x10x8cm – Grafite (Resistência 35MPa)

Laudo 1282/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1282, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 80mm, Resistência à compressão 41,90 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, na data 01 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

- **Item 45** – Paver de concreto 10x20x6cm – Vermelho (Resistência 35MPa)

Laudo 1270/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1270, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 60mm, Resistência à compressão 39,10 MPa ensaio realizado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D realizado no dia 30 de Maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

- **Item 46** – Paver de concreto 10x20x8cm – Vermelho (Resistência 35MPa)

Laudo 1271/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1271, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 80mm, Resistência à compressão 41,00 MPa ensaiado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D realizado no dia 30 de Maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

- **Item 47** – Meio Paver de concreto 10x10x6cm – Natural (Resistência 35MPa)

Laudo 1265/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1265, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 60mm, Resistência à compressão 36,90 MPa ensaiado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D realizado no dia 30 de Maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

- **Item 48** – Meio Paver de concreto 10x10x8cm – Natural (Resistência 35MPa)

Laudo 1267/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1267, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 80mm, Resistência à compressão 37,2 MPa ensaiado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D realizado no dia 30 de Maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

- **Item 49** – Meio Paver de concreto 10x10x6cm – Grafite (Resistência 35MPa)

Laudo 1272/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1272, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 60mm, Resistência à compressão 37,70 MPa ensaiado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D realizado no dia 31 de Maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

- **Item 50** – Meio Paver de concreto 10x10x8cm – Grafite (Resistência 35MPa)

Laudo 1273/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1273, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 80mm, Resistência à compressão 38,5 MPa ensaiado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR

154579/D realizado no dia 31 de Maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

- **Item 51** – Meio Paver de concreto 10x10x6cm – Vermelho (Resistência 35MPa)

Laudo 1276/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP nº 1276, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 60mm, Resistência à compressão 37,8 MPa ensaiado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D realizado no dia 31 de Maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

- **Item 52** – Meio Paver de concreto 10x10x8cm – Vermelho (Resistência 35MPa)

Laudo 1277/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP nº 1277, referente ao ensaio de compressão em paver de concreto, espessura 80mm, Resistência à compressão 36,7 MPa ensaiado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D realizado no dia 31 de Maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 9781;

- **Item 53** –Piso Podotátil alerta – 40x40x2,5cm

Laudo 1287/2022 – Apresenta resultado de uma amostra nº 1287, referente ao ensaio dimensional do piso tátil alerta, ensaiado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, realizado no dia 01 de Junho de 2022, apresentou as características estabelecidas pela norma ABNT – NBR 9050;

- **Item 54** –Piso Podotátil Direcional – 40x40x2,5cm

Laudo 1289/2022 – Apresenta resultado de uma amostra nº 1289, referente ao ensaio dimensional do piso tátil direcional, ensaiado pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA-PR 154579/D, realizado no dia 01 de Junho de 2022, apresentou as características estabelecidas pela norma ABNT – NBR 9050;

LOTE 03 – INPREART INDUSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO – LTDA

- **Item 55** – Colarinho de Concreto Armado 50x80x10

Certificado 1290/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1290 realizado em 1 de Junho de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de um colarinho de concreto armado, Resistência a compressão 34,80 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

PREF. FAZENDA R. Folha nº 166 Assinatura

- **Item 56** – Colarinho de Concreto Armado 50x80x15

Certificado 1292/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1292 realizado em 1 de Junho de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de um colarinho de concreto armado, Resistência a compressão 40,20 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 57** – Colarinho de Concreto Armado 1,00x70x20

Certificado 1178/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1178 realizado em 5 de Abril de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de um colarinho de concreto armado, Resistência a compressão 39,80 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 58** – Grelha de Concreto Armado 50x80x10 - Resistência 25 MPa

Certificado 1176/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1176 realizado em 5 de Abril de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de uma grelha de concreto armado, Resistência a compressão 36,60 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 59** – Grelha de Concreto Armado 50x80x15 - Resistência 25 MPa

Certificado 1182/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1182 realizado em 5 de Abril de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de uma grelha de concreto armado, Resistência a compressão 38,40 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 60** – Tampa de Concreto Armado 60x60x6,5 - Resistência 20 MPa

Certificado 1325/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1325 realizado em 2 de Junho de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de uma tampa de ralo de concreto armado, Resistência a compressão 23,50 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 127
Assinatura

- **Item 61** – Tampa de concreto armado 60x80x6,5 - Resistência 20 MPa

Certificado 1190/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1325 realizado em 5 de Abril de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de uma tampa de ralo de concreto armado, Resistência a compressão 23,40 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 62** – Tampa de concreto armado 80x80x0,10 - Resistência 20 MPa

Certificado 1162/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1162 realizado em 5 de Abril de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de uma tampa de ralo de concreto armado, Resistência a compressão 24,10 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739/2007 e 7680/2015;

- **Item 63** – Tampa de concreto armado 100x100x0,10 - Resistência 20 MPa

Certificado 1168/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1168 realizado em 5 de Abril de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de uma tampa de ralo de concreto armado, Resistência a compressão 27,40 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 64** – Tampa de ralo de concreto armado 150x150x0,15 - Resistência 20 MPa

Certificado 1300/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1300 realizado em 1 de Junho de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de uma tampa de ralo

de concreto armado, Resistência a compressão 28,60 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 964
Assinatura

- **Item 65** – Tampa de ralo de concreto armado 200x200x0,15 - Resistência 20 MPa

Certificado 1303/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1303 realizado em 1 de Junho de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de uma tampa de ralo de concreto armado, Resistência a compressão 32,10 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 66** – Mourão de Concreto Armado Tipo Curvo 2,60 m 10X10 - Resistência 15 MPa

Certificado 1310/2017 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1310 realizado em 1 de Junho de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de um mourão de concreto armado pré-moldado, Resistência a compressão 19,40 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 67** – Mourão de Concreto Armado Tipo Esticador 2,50 m 10X10 - Resistência 15 MPa

Certificado 1308/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1308 realizado em 1 de Junho de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de um mourão de concreto armado pré-moldado, Resistência a compressão 17,90 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

- **Item 68** – Mourão de Concreto Armado Tipo Escora 2,20 m

Certificado 1316/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova CP n° 1316 realizado em 1 de Junho de 2022, referente ao ensaio de compressão da amostra de um mourão de concreto armado pré-moldado, Resistência a compressão 16,30 MPa ensaiado pelo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 5739 e 7680;

PREF. FAZENDA RIO GR.
Folha nº 109
Assinatura

CONCLUSÃO

Ao término da presente análise de todos os itens que compõem os Lotes 02 e 03, a empresa **INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA** atendeu as NBR's apresentadas, sendo os laudos assinados pelo Engenheiro Civil e Tecnólogo Robson Caldeira da Silva, CREA PR - 154579/D, que não possui vínculo com a referida empresa, em consulta ao cadastro junto ao CREA-PR. Além disso, os laudos atendem ao prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação.

Fazenda Rio Grande, 27 de junho de 2022.

Matheus Vasconcellos Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA PR 167.293/D
Matrícula 357.708

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nações
CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

MEMORANDO 36/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Fls. 990
Assinatura

DESTINO:
Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP)
A/C: Caio Szadkoski e Luciano de Oliveira
OBJETO: ANÁLISE DOS LAUDOS LOTE 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022

Em atenção ao edital de licitação PE nº 38/2022, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Obras Públicas pela empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, laudo técnico laboratorial referente ao Lote 01, a ser analisado por membro do quadro técnico da SMOP, conforme previsto no item 15.15 do edital de licitação. A documentação foi recebida e protocolada pelo processo administrativo fly nº 38100/2022.

Dessa forma, será apresentada a seguir, análise técnica restrita aos laudos constantes na documentação apresentada pela empresa, para verificação de atendimento aos itens constantes em edital.

LOTE 01 - TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP

- **Item 01** – Tubo de concreto diâmetro de 0,20m – PS1

Laudo 986/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 200 Perfurado – PS1, comprimento 1.010 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 17 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 02** - Tubo de concreto diâmetro de 0,30m - PS

Laudo 987/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PS1, comprimento 1.014 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 19 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 03** - Tubo de concreto diâmetro de 0,30m - PA1

Laudo 988/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PA1, comprimento 1.005 mm, o tubo

foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 19 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GR. Folha nº 71 Assinatura

- **Item 04** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PS1

Laudo 989/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PS1, comprimento 1.015 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 23 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 05** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PA1

Laudo 990/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA1, comprimento 1.010 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 23 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 06** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PA2

Laudo 991/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA2, comprimento 1.015 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 26 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 07** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m – PS1

Laudo 925/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PS1, comprimento 1.010 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 05 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 08** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m - PA1

Laudo 912/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n°1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA1, comprimento 1008 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 29 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FLS. Nº 912 Assinatura

- **Item 09** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m - PA2

Laudo 890/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 19 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 10** - Tubo de concreto diâmetro de 0,80m - PA1

Laudo 922/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 02 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 11** - Tubo de concreto diâmetro de 0,80m - PA2

Laudo 877/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 13 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 12** - Tubo de concreto diâmetro de 1,00m - PA1

Laudo 923/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1, comprimento 1005 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 02 de maio de 2022,apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 943
Assinatura

- **Item 13** - Tubo de concreto diâmetro de 1,00m - PA2

Laudo 860/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 01 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 14** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA1

Laudo 995/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n °1 , referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 26 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 15** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA2

Laudo 857/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 30 de março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 16** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA1

Laudo 874/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1005 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 17** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA2

Laudo 875/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1008 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data

de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 976
Assinatura

- **Item 18** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA2

Laudo 850/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 22 de março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 19** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA3

Laudo 996/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA3, comprimento 1010 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 26 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 20** - Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA2

Laudo 849/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000 – PA2, comprimento 1015 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 26 de março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 21** – Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA3

Laudo 842/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000, comprimento 1015 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 16 de março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 22** – Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA2

Laudo 997/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 27 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GDE. Folha nº 915 Assinatura

- **Item 23** – Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA3

Laudo 998/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de n° 1, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200, comprimento 1010 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 27 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 24** – Aduela Tipo U Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 927/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de n° 1, 2 e 3, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas de DN 100, altura do CP 200,1, 200,0 e 200,3 mm, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 24 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

- **Item 25** – Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 897/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de n° 1, 2 e 3, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas de DN 100, altura do CP 200,0, 200,7 e 200,3 mm, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR 14.609/D-PR, na data de 16 de maio de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

- **Item 26** – Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,50 X 2,50

Laudo 985/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de n° 1, 2 e 3, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas de DN 100, altura do CP 200,1, 200,0 e 200,3 mm, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, na data de 28 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739.

CONCLUSÃO

Ao término da presente análise de todos os itens que compõem o Lote 01, a empresa **TUBOS PALMEIRA EIRELI - EPP** atendeu as NBR's apresentadas, sendo os laudos assinados pelo Engenheiro Civil Ewerson Joel Poleto, CREA PR-14.609/D-PR, que não possui vínculo com a referida empresa, em consulta ao cadastro junto ao CREA-PR. Além disso, os laudos atendem ao prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação.

PREF. FAZENDA RIO GR... Folha nº 076 Assinatura

Fazenda Rio Grande, 27 de junho de 2022.

Matheus Vasconcellos Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA PR 167.293/D
Matrícula 357.708

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 011
Assinatura

OFÍCIO Nº 313/2022/SMOP

Fazenda Rio Grande, 27 de junho de 2022.

Ref.: Amostras da licitação de Tubos e Pré-Moldados de Concreto PE 38-2022.

Ao Setor de Licitações

Quanto a entrega das amostras, em acordo com o parecer do fiscal de execução, conforme memorando 32/2022/SMOP, informamos que quanto ao Lote 1, a empresa deixou de apresentar a amostra do item 24. Referente aos Lotes 2 e 3, as amostras foram entregues dentro dos requisitos exigidos no edital pela empresa vencedora.

Considerando a análise dos laudos apresentados pelas empresas vencedoras, conforme os memorandos técnicos 35/2022/SMOP e 36/2022/SMOP, os mesmos estão em conformidade as exigências do edital.

Segue para continuidade dos trâmites para que seja convocada a segunda colocada no lote 1 conforme edital.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 979
Assinatura

RESULTADO DE AMOSTRAS E LAUDOS
Pregão Eletrônico nº 38/2022

A Pregoeira do Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao item 15 do Edital para atendimento ao princípio da publicidade e exercício de eventual direito de recurso classificação e/ou impugnação, torna público o Resultado de análise de amostras e laudos do Pregão Eletrônico nº 38/2022, o qual tem com o objeto a "Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas".

A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60 foi ***reprovada*** nas mostras e laudos para o lote 01.

A empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10 foi ***aprovada*** nas amostras e laudos para os lotes 02 e 03.

As empresas interessadas em interpor recurso/impugnação ao resultado ou relatório de amostras e laudos, no prazo recursal de 03(três) dias úteis, através do e-mail licitacoesfazendariogrande@gmail.com.

Fazenda Rio Grande/PR, 27 de junho de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 27/06/2022 14:43:29-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal
Portaria 134/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 94
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº128/2022 de 27 de junho de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Compras e Licitações

REVOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 34/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Revoga-se a Inexigibilidade de Licitação para pagamento de Inscrição para participação de servidores no VIASOFT CONNECT 2022 que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2022 em Curitiba – PR.

A presente revogação procede-se com fulcro nas disposições pertinentes estabelecidas no Art. 49 da Lei nº 8.666/1993.

Fazenda Rio Grande, 22 de junho de 2022.

Marco Antônio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE AMOSTRAS E LAUDOS
Pregão Eletrônico nº 38/2022

A Pregoeira do Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao item 15 do Edital para atendimento ao princípio da publicidade e exercício de eventual direito de recurso classificação e/ou impugnação, torna público o Resultado de análise de amostras e laudos do Pregão Eletrônico nº 38/2022, o qual tem com o objeto a "Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas".

A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60 foi *reprovada* nas amostras e laudos para o lote 01.

A empresa ENPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.063.178/0001-10 foi *aprovada* nas amostras e laudos para os lotes 02 e 03.

As empresas interessadas em interpor recurso/impugnação ao resultado ou relatório de amostras e laudos, no prazo recursal de 03(três) dias úteis, através do e-mail licitacoes7@prefeiturargrande@gmail.com.

Fazenda Rio Grande/PR, 27 de junho de 2022

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal
Portaria 134/2022

FAZPREV
Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande
CNPJ 05.161.731/0001-40

ATO DE CONCESSÃO nº 341/2022 - Retificado

Processo nº. 131/2022

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à servidora Celia Aparecida Duarte Borges.

Onde lê-se:

Decido que fica concedido nos termos do Artigo 23, § 1 e Artigo 24 da Lei Municipal nº 070 de 21/12/2001, alterado pela Lei 840/2011 de 02/09/2011 e de acordo com a Emenda Constitucional nº 070 de 29/03/2012, à Aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, correspondente ao valor de R$ 1.634,31 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), com efeitos a partir da 13/06/2022.

Leia-se:

Decido que fica concedido nos termos do Artigo 23, § 1 e Artigo 24 da Lei Municipal nº 070 de 21/12/2001, alterado pela Lei 840/2011 de 02/09/2011 e de acordo com a Emenda Constitucional nº 070 de 29/03/2012, à Aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, correspondente ao valor de R$ 1.634,90 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), com efeitos a partir da 13/06/2022.

As demais disposições permanecem inalteradas.

Fazenda Rio Grande, 23 de junho de 2022.

ANDERSON GABRIEL HOSHINO
DIRETOR PRESIDENTE - FAZPREV
DECRETO 6496/2022

Avenida dos Araucárias, 177 – lotes 105 e 106 – Eucaliptos, Fazenda Rio Grande – PR
fazprev@fazprev.com.br - www.fazprev.com.br

FAZPREV
Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande
CNPJ 05.161.731/0001-40

ATO DE CONCESSÃO nº 343/2022

Processo nº. 135/2022

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à servidora Elisabeth Alcadio.

Anderson Gabriel Hoshino, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande - FAZPREV, usando das atribuições que lhe confere a Lei nº 069, de 21 de dezembro de 2.001, e;

Considerando, o pedido de Aposentadoria por Idade, formalizado pela servidora Elisabeth Alcadio, matrícula nº 348574, ocupante do cargo de professora 40 horas;

Considerando ainda, que a solicitação foi protocolada sob Processo nº. 135/2022, estando devidamente formalizado e com todos os procedimentos regulares;

Decido que fica concedido nos termos do Artigo 31, complementado pelo Inciso II, alínea "a", do Artigo 23, da Lei Municipal nº. 70, de 21 de dezembro de 2.001, à Aposentadoria por Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, Regra Permanente Art.40 – Aposentadoria por Idade (Art. 40 §§ 3 e 17 c/c Art. 40 - §1º, III, b da CF), o valor do provento proporcional inicial é de R$ 3.490,26 (três mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos), com efeitos a partir de 22 de junho de 2022.

O valor do provento será reajustado na mesma data e índice que ocorrer o reajuste dos Benefícios do Regime Geral de Previdência Social (Art.40, § 8º da CF, c/c Art. 15 da Lei Federal 10.887).

Fazenda Rio Grande, 23 de junho de 2022.

ANDERSON GABRIEL HOSHINO
DIRETOR PRESIDENTE - FAZPREV
DECRETO 6496/2022

Avenida dos Araucárias, 177 – lotes 105 e 106 – Eucaliptos, Fazenda Rio Grande – PR
fazprev@fazprev.com.br - www.fazprev.com.br

RE: Impugnaçao ao resultado de amostras e laudos pregao 38 2022
Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Sex, 01/07/2022 14:15
Para:

- Contato Tubos Palmeira <contato@tubospalmeira.com.br>

Boa tarde,

Impugnação recebida e encaminhada à Secretaria Municipal de Obras Públicas,
Conforme informado via chat, retornaremos a sessão na data de 06/07 às 09h00min, oportunidade em que será divulgada a decisão de impugnação, nos termos no item 15.11 do edital.

Atenciosamente,
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Licitações
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(041) 3627-8509

De: Contato Tubos Palmeira <contato@tubospalmeira.com.br>
Enviado: quinta-feira, 30 de junho de 2022 11:32
Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Assunto: Impugnaçao ao resultado de amostras e laudos pregao 38 2022

Ao Sr(a) Pregoeiro(a),

Bom dia,

Segue impugnção para protocolo referente ao Resultado de amostras e laudos do Pregão Eletrônico nº 38/2022.

att:

Ana Maura Filipak
Sócia Administradora
Tubos Palmeira Eireli - EPP
41-99183-1190

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1

ANA MAURA FILIPAK, brasileira, maior, solteira, nascida em 09/03/1974, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 016.116.119-70, portadora da carteira de identidade civil sob nº 6.947.121-8/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, 1440, Centro, CEP: 83601-140, Campo Largo-PR, **TITULAR da EIRELI** que gira sob o nome empresarial de **TUBOS PALMEIRA EIRELI**, com sede e domicílio na Rua 04, 329, Distrito Industrial, CEP: 84130-000, Palmeira-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.097.090/0001-60, registrada na sob NIRE nº 416.0009596-1 em 09/06/2010, **RESOLVE** alterar a EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: O capital social que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para **R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**, divididos em 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

§1.º - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pelo Titular, em moeda corrente do país, com lucros acumulados.

Nome	%	Cotas	Valor
ANA MAURA FILIPAK	100,00	1	350.000,00
TOTAL	**100,00**	**1**	**350.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1

ANA MAURA FILIPAK, brasileira, maior, solteira, nascida em 09/03/1974, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 016.116.119-70, portadora da carteira de identidade civil sob nº 6.947.121-8/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, 1440, Centro, CEP:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1

83601-140, Campo Largo-PR, **RESOLVE** (constituir/consolidar) **EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limita - EIRELI, com a denominação TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ sob nº 12.097.090/0001-60, data da constituição 09/06/2010, será regida por este Ato Constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - A EIRELI terá a sua sede na Rua 04, 329, Distrito Industrial, CEP: 84130-000, Palmeira-PR, que é seu domicílio, podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

Parágrafo único -É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto social da EIRELI será: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E TUBOS DE CONCRETO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO; COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E REPARO DE OBRAS DE ENGENHARIA RELATIVAS A EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS, EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, CONJUNTOS URBANOS E OUTRAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTRAS OBRAS ARQUITETÔNICAS; TERRAPLANGEM; PAVIMENTAÇÃO DE TODOS OS TIPOS; ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO, INSTALAÇÕES PARA CONTROLE E A UTILIZAÇÃO DA ÁGUA, SISTEMAS DE ESGOTOS E SANEAMENTO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS SANITARIOS; SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, DRENAGEM E REGULARIZAÇÃO DOS RECURSOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM OU SEM GUINDAUTO (MUNCK); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL - O capital da EIRELI na importância de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
983
Folha nº
Assinatura

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1

Nome	%	Cotas	Valor
ANA MAURA FILIPAK	100,00	1	350.000,00
TOTAL	**100,00**	**1**	**350.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO - A administração da EIRELI caberá ao titular **ANA MAURA FILIPAK**, dispensado de caução, a quem caberá dentre as outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

§1.º - O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

§2.º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ/MF: nº 12.097.090/0001-60
NIRE: 416.0009596-1

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 914
Assinatura

cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ENQUADRAMENTO - O titular declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Palmeira-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Palmeira-PR, 12 de abril de 2021

ANA MAURA FILIPAK

CENTRAL RIO GRANDE
985
Folha nº
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01611611970	ANA MAURA FILIPAK

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2021 14:11 SOB Nº 20212246801.
PROTOCOLO: 212246801 DE 13/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102519461. CNPJ DA SEDE: 12097090000160.
NIRE: 41600095961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2021.
TUBOS PALMEIRA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 6.947.121-8



POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 6.947.121-8 DATA DE EXPEDIÇÃO: 27/01/2014

NOME: ANA MAURA FILIPAK

FILIAÇÃO: JORGE FILIPAK
ERLEI DE JESUS GOMES FILIPAK

NATURALIDADE: GUAMIRANGA/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/08/1974

DOC. ORIGEM: COMARCA: UBIRATÃ/PR, GUAMIRANGA
C.NASC.-M078, LIVRO-17A, FOLHA-02

CPF: 050.116.419-70

DIRETOR DO DETRAN

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SELO
FUNARPEN
ETY93618

SERVIÇO DISTRITAL DE
SÃO LUIZ DO PURUNÃ
Confere com o original. Dou Fé
Cartório do Foro Extra-Judicial

15 JUL 2021

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 087
Assinatura

À Sra. Pregoeira Municipal Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira – Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande – Estado do Paraná

Pregão Eletrônico nº 38/2022
Protocolo nº 5832/2022
Processo Administrativo nº 031/2022

Tubos Palmeira Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.097.090/0001-60, com sede na Rua 04, nº 329, Distrito Industrial, Palmeira, Paraná, CEP 84130-000, por sua representante legal ao final assinada, vem, tempestivamente, nos termos do Item 15.10 do Edital nº 38/2022 apresentar **Impugnação** ao resultado da Análise dos Laudos e Amostras para o Lote 01, nos termos a seguir.

1.1. Como exposto em sede de impugnação ao edital pela participante, a inclusão dos itens referentes às "aduelas" no Lote 01 resultou em prejuízo à competitividade do certame, favorecendo as grandes empresas com processo fabril para itens de uso e destinação incongruentes entre si.

1.2. A aglutinação dos "tubos de concreto" e "aduelas" em lote único demonstra exigência de itens totalmente diversos, restringindo a participação de empresas que fabricam, por exemplo, 80% (oitenta por cento) dos itens previstos no lote, mas não tenham fabricado anteriormente os demais 20% (vinte por cento) – as aduelas.

1.3. Frisa-se que existem empresas especializadas na fabricação de tubos de concreto e que não tenham fabricado/comercializado aduelas justamente porque se trata de artefato de concreto de pouquíssima (quase inexistente) procura no mercado público e privado. **Até mesmo para fins de apresentação de amostra, a Tubos Palmeira não conseguiu localizar qualquer fornecedor ou teve tempo hábil para produzir a amostra de aduela com a resistência indicada.**

1.4. Sendo assim, **requer sejam respondidos os seguintes questionamentos pelo Ilmo. Membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras;**

ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Dados: 2022.06.30 10:17:39 -03'00'

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

considerando a ausência do item 24 (*aduela pré-moldada de concreto armado, seção aberta tipo "U" de 2x2m, comprimento 1,00m, espessura 20cm, resistência mínima 20Mpa*):

a) Considerando a composição total do Lote 01 por 26 (vinte e seis) itens e a ausência de apenas 1 (um) item, seria possível afirmar que a empresa vencedora possui total capacidade e conformidade para o atendimento do objeto (sobretudo tendo em vista a apresentação das demais aduelas)?

b) O item 24, na forma e com as especificações referidas em edital, constitui item de difícil localização e/ou fabricação? Qual seria o custo médio do item?

c) Qual seria o efetivo prejuízo à Administração Pública com relação à ausência de apenas 1 (um) item, considerando a possibilidade de concessão de prazo suplementar para a apresentação ou, ainda, acompanhamento durante a execução do contrato?

1.5. **Destaca-se que os questionamentos encontram pertinência ao constatar a presença de requisitos capazes de restringir a competitividade, atribuir obrigação excessivamente onerosa à participante e comprovação relativa à parcela irrelevante.**

Termos em que pede deferimento.

Curitiba, 30 de junho de 2022.

ANA MAURA FILIPAK:01611611970

Assinado de forma digital por ANA MAURA FILIPAK:01611611970
Dados: 2022.06.30 10:17:59 -03'00'

Tubos Palmeira Eireli

CNPJ nº 12.097.090/0001-60

Ana Maura Filipak

CPF nº 016.116.119-70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA R... 989 Folh. Assin...

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 37
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 37 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.011 - Pregoeiro
Conclusivo: Não **Data e hora:** 01/07/2022 14:38:19
Parecer: À Secretaria Municipal de Obras Públicas,

Considerando a interposição de recurso de impugnação ao resultado de análise de amostras e laudos, encaminho o processo para análise e parecer por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas, nos termos do item 15.11 do Edital.

Fazenda Rio Grande - PR, 01 de Julho de 2022.

Gislaine Erardrt Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
990
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 38
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 38 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.003.001 - Secretaria de Obras Públicas
Conclusivo: Não **Data e hora:** 04/07/2022 16:23:52
Parecer: Segue em anexo parecer em resposta ao pedido de impugnação ao processo licitatório nº 38/2022.

Fazenda Rio Grande - PR, 05 de Julho de 2022.

Amanda Amancio de Lima

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-354, Assinatura
Fone: (41) 3627-8519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.986/0001-02

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
991
Folha nº

OFÍCIO Nº 334/2022/SMOP Fazenda Rio Grande, 04 de Julho de 2022.

Ref.: Pedido de Impugnação ao processo licitatório nº 38/2022.

Considerando o pedido de impugnação quanto ao resultado da análise dos laudos e amostras para o lote 01 do edital nº 38/2022, apresentado pela empresa Tubos Palmeira Eireli, destaque-se que:

O Edital é bastante claro quanto aos critérios de habilitação e julgamento, sendo a presente licitação apresentada e julgada por lote.

Houve prazo legalmente instituído para impugnação ao edital e a empresa não o fez. Cabe aos licitantes cumprirem todas as exigências, comprovando poder cumprir com suas obrigações ao fornecer todos os produtos em perfeitas condições e prazos.

A empresa não cumpriu integralmente as exigências do item 15 do edital, sendo reprovada. Se não o fosse, esta administração falharia quanto a isonomia perante as outras empresas licitantes, favorecendo um fornecedor que descumpriu exigência editalícia.

As empresas, ao optarem participar do certame, estão totalmente cientes com antecedência dos critérios adotados pela administração para a aquisição dos produtos. Sendo assim, é obrigação da administração pública seguir clara e objetivamente os critérios colocados em edital, sob pena de preterir ou beneficiar algum licitante.

É vedado durante o processo simplesmente ignorar ou alterar regra previamente estabelecida.

O licitante precisa demonstrar capacidade de atender a administração. Nesse tipo de produto, a comprovação por laudo e amostra é fundamental. Não é aceitável simplesmente abrir mão de amostra, pois sem ela resta falha a comprovação da qualidade do produto e o atendimento das normas técnicas pertinentes. Trata-se de atender o interesse público de prestar serviços e fornecer bens de qualidade e segurança ao cidadão.

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.8[illegible]-564
Fone. (41) 36[illegible]8515
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.422.966/0001-02

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 092
Assinatura

O prazo para apresentação de amostra e laudo estavam previamente descritos no edital, não sendo a empresa pega de surpresa. Faz-se necessário estar preparada e apta para fornecer os produtos totalmente em conformidade com o edital.

Diante dos fatos relatados esta secretaria manifesta pelo **indeferimento** do pedido de impugnação e prosseguimento do processo licitatório.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

PM FAZENDA RIO GRANDE
993
Folha nº
Assinatura

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO DO RESULTADO DE AMOSTRAS E LAUDOS
Pregão Eletrônico nº 38/2022

Em cumprimento ao item 15.11 do Instrumento Convocatório, a Pregoeira municipal, designada através da Portaria nº 134/2022, no uso de suas atribuições legais, apresenta decisão sobre a impugnação do resultado de amostras e laudos do Pregão Eletrônico nº 38/2022, o qual tem como objeto a ***"Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas"*** apresentada pela empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ º 12.097.090/0001-60.

1- RELATÓRIO

Em síntese, o recorrente impugna o Resultado de Amostras e Laudos alegando, em tese, que não obteve êxito em localizar qualquer fornecedor e ainda, não houve tempo hábil para produzir a amostra de aduela com a resistência indicada (item 24).

2- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De acordo com o item 15.10 do Edital, a partir do dia seguinte à última publicidade, as licitantes terão o prazo de 03(três) dias úteis para o exercício do direito de eventual impugnação do julgamento do resultado das amostras e laudos (Acórdão 4243/16 Pleno TCE/PR).

A impugnação cumpriu os requisitos para ser aceita e analisada por membro do quadro Técnico da Secretária Municipal de Obras Públicas, com decisão final da Pregoeira, na forma do item 15.11 do edital.

3 - DA DECISÃO

Tendo em vista que a Secretaria Municipal de Obras Públicas é a Secretaria solicitante e responsável pela elaboração do termo de referência com as especificações do objeto e ainda, responsável pela análise das amostras e laudos, possuindo conhecimento técnico para tanto, coube a ela analisar e responder os questionamentos feitos em impugnação, manifestando-se através de documento registrado sob o protocolo fly sob o nº 5832/2022, nos seguintes termos:

PM FAZENDA RIO GRANDE
994
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal do Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.830-564.
Fone: (41) 3627-3519
Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com
CNPJ 95.122.938/0001-02

OFÍCIO Nº 334/2022/SMOP Fazenda Rio Grande, 04 de Julho de 2022.

Ref.: Pedido de impugnação ao processo licitatório nº 38/2022.

Considerando o pedido de impugnação quanto ao resultado da análise dos laudos e amostras para o lote 01 do edital nº 38/2022, apresentado pela empresa Tubos Palmeira Eireli, destaque-se que:

O Edital é bastante claro quanto aos critérios de habilitação e julgamento, sendo a presente licitação apresentada e julgada por lote.

Houve prazo legalmente instituído para impugnação ao edital e a empresa não o fez. Cabe aos licitantes cumprirem todas as exigências, comprovando poder cumprir com suas obrigações ao fornecer todos os produtos em perfeitas condições e prazos.

A empresa não cumpriu integralmente as exigências do item 15 do edital, sendo reprovada. Se não o fosse, esta administração falharia quanto a isonomia perante as outras empresas licitantes, favorecendo um fornecedor que descumpriu exigência editalícia.

As empresas, ao optarem participar do certame, estão totalmente cientes com antecedência dos critérios adotados pela administração para a aquisição dos produtos. Sendo assim, é obrigação da administração pública seguir clara e objetivamente os critérios colocados em edital, sob pena de preterir ou beneficiar algum licitante.

É vedado durante o processo simplesmente ignorar ou alterar regra previamente estabelecida.

O licitante precisa demonstrar capacidade de atender a administração. Nesse tipo de produto, a comprovação por laudo e amostra é fundamental. Não é aceitável simplesmente abrir mão de amostra, pois sem ela resta falha a comprovação da qualidade do produto e o atendimento das normas técnicas pertinentes. Trata-se de atender o interesse público de prestar serviços e fornecer bens de qualidade e segurança ao cidadão.

PM FAZENDA RIO GRANDE
995
Folha nº
Assinatura

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Venezuela, 247 - Naobea - CEP 83.820-554
Fone: (41) 3627-6619
Email: secretariadeobras@gmail.com
CNPJ 95.422.988/0001-02

O prazo para apresentação de amostra e laudo estavam previamente descritos no edital, não sendo a empresa pega de surpresa. Faz-se necessário estar preparada e apta para fornecer os produtos totalmente em conformidade com o edital.

Diante dos fatos relatados esta secretaria manifesta pelo indeferimento do pedido de impugnação e prosseguimento do processo licitatório.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Desta forma, conheço do pedido de Impugnação ao resultado das amostras e laudos, posto que tempestivo, e, no mérito, levando em conta a análise e resposta obtida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, **bem como o princípio da vinculação do edital**, julgo **IMPROCEDENTE** a Impugnação apresentada, mantendo-se inalterado o Resultado das Amostras e Laudos publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, Edição nº 128/2022 de 27 de junho de 2022.

PM FAZENDA RIO GRANDE
996
Folha nº
Assinatura

Fazenda Rio Grande, 06 de julho de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 05/07/2022 10:22:02-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Pregoeira Municipal

Portaria nº 134/2022

RE: Impugnaçao ao resultado de amostras e laudos pregao 38 2022
Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Qua, 06/07/2022 09:16
Para:

- Contato Tubos Palmeira <contato@tubospalmeira.com.br>

PM FAZENDA RIO GRANDE
997
Folha nº
Assinatura

2 anexos (581 KB)
19 - Resposta à impugnação ao resultados de amostras e laudos.pdf; 20 - Decisão sobre Impugnação amostras e laudos.pdf;
Bom dia,

Segue resposta da Secretaria Municipal de Obras Públicas e decisão ao resultado das amostras e laudos.

Os documentos também podem ser consultados por todos os interessados através do Portal da Transparência do Município.
https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022

Pregão - 2022 - Prefeitura de Fazenda Rio Grande

Portal oficial da Prefeitura de Fazenda Rio Grande. Edital: Publicação: Sessão: Objeto: Download: Status: Nº único: 01/2022: HOMOLOGADO

www.fazendariogrande.pr.gov.br

Atenciosamente,
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(041) 3627-8509

De: Contato Tubos Palmeira <contato@tubospalmeira.com.br>
Enviado: quinta-feira, 30 de junho de 2022 11:32
Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Assunto: Impugnaçao ao resultado de amostras e laudos pregao 38 2022

Ao Sr(a) Pregoeiro(a),

Bom dia,

Segue impugnção para protocolo referente ao Resultado de amostras e laudos do Pregão Eletrônico nº 38/2022.

att:

Ana Maura Filipak
Sócia Administradora
Tubos Palmeira Eireli - EPP
41-99183-1190

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

PM FAZENDA RIO GRANDE
998
Folha nº
Assinatura

PROTOCOLO Nº 5832 /2022
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Considerando o resultado dos exames e laudos em que foi reprovada a empresa classificada provisoriamente em 1º lugar, convocou-se a 2ª colocada via última compra gov para apresentação proposta atualizada, a qual juntou às fls. seguintes bem como a 2ª convocação para apresentação de exames e laudos

Fazenda Rio Grande, 06 de julho de 2022.

Gislaine Erardt R. de Oliveira
Matrícula: 352916

INPREART

Indústria de Pré Moldados e Artefatos de Concreto Ltda

PREGÃO ELETRONICO Nº 38 /2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022

Processo Administrativo nº 031/2022

ANEXO II –CARTA PROPOSTA

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, com sede na cidade de Colombo-Pr, Rua ABEL SCUSSIATO, n.º 2995 cep: 83.408-280-Bairro ATUBA, com CNPJ sob n.º 00.065.178/0001-10,propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer a Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas,conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

LOTE 01

Item Lote	Qtde	Unid.	Especificação	MARCA	Preço Unitário	Preço Total
1	200	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 28,00	R$ 5.600,00
2	300	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 36,00	R$ 10.800,00
3	300	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 69,00	R$ 20.700,00
4	2.000	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 50,00	R$ 100.000,00
5	1.500	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 116,93	R$ 175.400,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha 99
Assinatura

6	750	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	121,00	R$	90.750,00
7	800	UNI	TUBOS DE CTUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PS	CONCRETO	R$	92,90	R$	74.320,00
8	400	UNI	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1,COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60 M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	193,00	R$	77.200,00
9	200	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	240,00	R$	48.000,00
10	200	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	325,00	R$	65.000,00
11	200	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	440,00	R$	88.000,00
12	150	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	460,00	R$	69.000,00
13	150	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2,COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	620,00	R$	93.000,00
14	100	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	700,00	R$	70.000,00

FM FAZENDA
1000
Fls nº
Assinatura

15	100	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	818,00	R$ 81.800,00
16	75	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	1.000,00	R$ 75.000,00
17	50	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	1.150,00	R$ 57.500,00
18	80	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2,COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	1.550,00	R$ 124.000,00
19	80	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	2.000,00	R$ 160.000,00
20	40	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	2.050,00	R$ 82.000,00
21	20	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	2.500,00	R$ 50.000,00
22	40	UNI	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20. COMPRIMENTO DO TUBO DE 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	2.600,00	R$ 104.000,00
23	40	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	2.900,00	R$ 116.000,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1001
Assinatura

24	30	UNI	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2,00 X 2,00 m, COMPRIMENTO = 1,00 m, ESPESSURA = 20 cm. . RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	CONCRETO	R$	2.900,00	R$ 87.000,00
25	20	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2, 00X2,00M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	CONCRETO	R$	3.400,00	R$ 68.000,00
26	20	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	CONCRETO	R$	4.000,00	R$ 80.000,00
					TOTAL		R$ 2.073.070,00

VALOR DO LOTE 1 R$ 2.073.070,00(Dois milhões,setenta e tres mil, setenta reais)

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a). AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, portador(a) da carteira de identidade RG nº 5.002.512-8 SSP-PR e CPF/MF nº 872.075.839-15.
d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.
e) Para contato informamos:

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 0002
Assinatura

Responsável/Representante Legal : AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Telefone Fixo nº (41) 3675-7007
Fax nº (41) 3675-6968
Telefone Celular nº (41) 9 9974-6393
Demais Informações e Condições conforme Edital de Pregão Eletronico nº 38/2022
E-mail: inpreart@inpreart.com.br

Colombo, dia 06 de Julho de 2022

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915

Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Dados: 2022.07.06 11:35:10 -03'00'

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

80.005.173/0001-10
INPREART IND. E PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

PM FAZENDA INC. GRANDE
Folha nº 1009
Assinatura

PM FAZENDA RIO GRANDE
1004
Folha nº
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

2.ª CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E LAUDOS

No cumprimento das exigências estabelecidas no item 15 do Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2022, com objeto o Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Pública, convocamos a licitante abaixo relacionada para apresentar amostras e laudos até a data de **13 de julho de 2022** às **16h00min.**, conforme segue:

EMPRESA	LOTE
INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	01

As amostras e laudos deverão ser no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras Públicas, situado na Avenida Venezuela, nº 247 – Bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min aos cuidados do Engenheiro Civil, Sr. Matheus Vasconcellos Rodrigues CRE-PR 167293/D

Todos os itens serão avaliados se as especificações do produto correspondem ao descritivo solicitado em edital, bem como no Termo de Referência, de acordo com as exigências estabelecidas no item 15 do edital.

As amostras deverão ainda, ser identificadas individualmente, com o nome da empresa, nome do produto, número do edital e do item correspondente ao da proposta, conforme especificadas no edital.

As proponentes deverão apresentar recibo expedido em duas vias reproduzido em papel timbrado contendo os dados dos itens vencedores, o qual deverá ser assinado, datado e colocado horário de entrega pelo funcionário da Secretaria Municipal de Obras.

A ausência da entrega de amostras e laudos ou entrega em desacordo com o edital ficará automaticamente desclassificada a proponente.

Em cumprimento ao item 15 do Edital, informa-se que a análise das amostras será realizada às 09h00 do dia 14 de julho de 2022.

Fazenda Rio Grande, 06 de julho de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 05/07/2022 16:25:44-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal
Portaria 134/2022

PM FAZENDA RIO GRANDE
1005
Folha nº
Assinatura

Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº136/2022 de 06 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2023

2ª CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E LAUDOS

No cumprimento das exigências estabelecidas no item 15 do Edital de Pregão Eletrônico nº 30/2023, com objeto o Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Pública, convocamos a licitante abaixo relacionada para apresentar amostras e laudos até a data de 13 de julho de 2022 às 15h00min., conforme segue:

EMPRESA	LOTE
INPREART INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	01

As amostras e laudos deverão ser no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras Públicas, situado na Avenida Venezuela, nº 247 – Bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min aos cuidados do Engenheiro Civil, Sr. Matheus Vasconcellos Rodrigues CREA-PR 167293/D

Todos os itens serão avaliados se as especificações do produto correspondem ao descritivo solicitado em edital, bem como no Termo de Referência, de acordo com as exigências estabelecidas no item 15 do edital.

As amostras deverão ainda, ser identificadas individualmente, com o nome da empresa, nome do produto, número do edital e do item correspondente ao da proposta, conforme especificados no edital.

As proponentes deverão apresentar recibo expedido em duas vias reproduzido em papel timbrado contendo os dados dos itens vencedores, o qual deverá ser assinado, datado e colocado horário da entrega pelo funcionário da Secretaria Municipal de Obras.

A ausência da entrega de amostras e laudos ou entrega em desacordo com o edital ficará automaticamente desclassificado a proponente.

Em cumprimento ao item 15 do Edital, informa-se que a análise das amostras será realizada às 09h00 do dia 14 de julho de 2022.

Fazenda Rio Grande, 06 de julho de 2022.

Gleisler Errerê Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal
Portaria 134/2022

FAZPREV

Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande

CNPJ 05.145.731/0001-03

EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2022

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE – FAZPREV.
CONTRATADO: EVERTON NOVASKI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica em informática, manutenção e atualização do site oficial do órgão e prestação de serviços de Suporte Técnico Operacional dos sistemas locados por esta entidade. Auxílio e acompanhamento mensal na manutenção, importação e alimentação de arquivos de textos, interpretação de erros, fechamento das informações pertinentes às prestações de contas junto ao TCE-PR através do SIAP, auxílio na exportação e importação de dados ao E-SOCIAL, RAIS, DIRF e GEFIP, dentre outras existentes e que possam vir a ser exigidas.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 002/2022 - Tipo Menor Preço.
VALOR GLOBAL: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – Com início em 04/07/2022.
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2022.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
FAZENDA RIO GRANDE – PR

RESOLUÇÃO Nº 21/2022

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal Nº 959 de 27 de Maio de 2013 e considerando análise e deliberações deste Conselho, em Reunião Ordinária realizada no dia 05 de julho de 2022.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a composição da Comissão de Fiscalização de Entidades, Programas e Projetos do Conselho Municipal de Assistência Social, composta pelos seguintes membros:

NOME	REPRESENTATIVIDADE	INSTITUIÇÃO
Patrícia Ferreira de Matos Souza	Conselheira Suplente	Sociedade Civil- CADI- Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral
Selma Pires de Oliveira	Conselheira Titular	Sociedade Civil- Representante dos Trabalhadores do SUAS
Josiliane Cristina dos Anjos	Conselheira Suplente	Governamental- Secretaria Municipal de Saúde
Vanessa Romero Frois	Conselheira Titular	Governamental- Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fazenda Rio Grande, 05 de julho de 2022.

Deniele de Freitas Arebos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Fazenda Rio Grande - Paraná

Conselho Municipal de Assistência Social
Rua Vereador Joaquim Luiz Rampim, 132 – Florestal – Cep: 83.823-000 – Fazenda Rio Grande – PR
Fone: 3628-9642/3628-3640

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
FAZENDA RIO GRANDE – PR

RESOLUÇÃO Nº 22/2022

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal Nº 959 de 27 de Maio de 2013 e considerando análise e deliberações deste Conselho, em Reunião Ordinária realizada no dia 05 de julho de 2022.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a composição da Comissão de Prestação de Contas do Conselho Municipal de Assistência Social, composta pelos seguintes membros:

NOME	REPRESENTATIVIDADE	INSTITUIÇÃO
Patrícia Ferreira de Matos Souza	Conselheira Suplente	Sociedade Civil- CADI- Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral
Isabel Cristina Peixada	Conselheira Titular	Sociedade Civil- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Flavia Maximiliano Leite	Conselheira Titular	Sociedade Civil- Centro de Integração Empresa Escola- CIEE
Vanessa Romero Frois	Conselheira Titular	Governamental- Secretaria Municipal de Educação
Andreia Aparecida Moreira Freitas	Conselheira Titular	Governamental- Secretaria Municipal da Mulher
Josiliane Cristina dos Anjos	Conselheira Suplente	Governamental- Secretaria Municipal de Saúde

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fazenda Rio Grande, 05 de julho de 2022.

Deniele de Freitas Arebos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
Fazenda Rio Grande - Paraná

Conselho Municipal de Assistência Social
Rua Vereador Joaquim Luiz Rampim, 132 – Florestal – Cep: 83.823-000 – Fazenda Rio Grande – PR
Fone: 3628-9642/3628-3640

2ª Convocação para apresentação de amostras e laudos - Lote 01
Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Qua, 06/07/2022 14:07
Para:

- inpreart@inpreart.com.br <inpreart@inpreart.com.br>

Prezada licitante,

Segue convocação, a qual também pode ser consultada através do Portal da Transparência e Diário Oficial do Município de 06/07/2022.

Atenciosamente,
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
41) 3627-8509

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PM FAZENDA RIO GRANDE
1007
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 40
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 40 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.011 - Pregoeiro
Conclusivo: Não **Data e hora:** 06/07/2022 13:54:18
Parecer: À Secretaria Municipal de Obras Públicas,

Tendo em vista que a empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA foi considerada provisoriamente vencedora do certame, pois classificada em segundo lugar para o lote 01, após a reprovação da 1ª colocada no resultado das amostras e laudos, encaminho a 2ª Convocação para apresentação de amostras e laudos.

Com o resultado, retorne o processo para prosseguimento.

Fazenda Rio Grande - PR, 06 de Julho de 2022.

Gislaine Erardrt Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1004
Assinatura

MEMORANDO Nº 194/2022 Fazenda Rio Grande, 14 de julho de 2022.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e considerando as portarias publicadas pelo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em virtude de medidas emergências decorrentes dos registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica do Tribunal.

INFORMA: Tendo em vista o ocorrido, como o sistema do Tribunal de Contas do Paraná (TCE), foi restabelecido no dia 11 de julho de 2022. Retomamos os possíveis registros das licitações publicadas, a partir da data do retorno do sistema, assim será realizado todos os lançamentos das licitações no Mural de Licitações Municipal.

Atenciosamente,

Evelyn Cristina dos S. Abreu N. Pereira
Compras e Licitações

Geovana Maria Cordeiro
Diretora de compras e Licitações

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Voltar

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Ano*	2022
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	38
Modalidade*	Pregão
Número edital/processo*	5832/2022

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Instituição Financeira	
Contrato de Empréstimo	

Descrição Resumida do Objeto*	Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas
Forma de Avaliação	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	08012034339030000000000000
Preço máximo/Referência de preço - R$*	4.643.200,95
Data de Lançamento do Edital	19/05/2022
Data da Abertura das Propostas	03/06/2022
Data Registro	13/07/2022
NOVA Data da Abertura das Propostas	08/06/2022
Data Registro	13/07/2022
Data de Lançamento do Edital	
Data da Abertura das Propostas	
Há itens exclusivos para EPP/ME?	Não
Há cota de participação para EPP/ME?	Não
Percentual de participação:	0,00
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	Não
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	Não
Data Cancelamento	

Editar Excluir

CPF: 7102973942 (Logout)

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nações
CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3608-2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1010
Folha nº
Assinatura

MEMORANDO 43/2022

DESTINO:
Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP)
A/C: Caio Szadkoski e Luciano de Oliveira
OBJETO: ANÁLISE DOS LAUDOS LOTE 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022

Em atenção ao edital de licitação PE nº 38/2022, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Obras Públicas pela empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, laudo técnico laboratorial referente ao Lote 01, a ser analisado por membro do quadro técnico da SMOP, conforme previsto no item 15.15 do edital de licitação. A documentação foi recebida e protocolada pelo processo administrativo fly nº 42943/2022.

Dessa forma, será apresentada a seguir, análise técnica restrita aos laudos constantes na documentação apresentada pela empresa, para verificação de atendimento aos itens constantes em edital.

LOTE 01 – INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

- **Item 01** – Tubo de concreto diâmetro de 0,20m – PS1

Laudo 1147/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1147, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 200 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 29 de março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 02** - Tubo de concreto diâmetro de 0,30m - PS1

Laudo 1148/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1148, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 29 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 03** - Tubo de concreto diâmetro de 0,30m - PA1

Laudo 1153/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1153, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PA1, comprimento 1.025 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 04** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PS1

Laudo 1155/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1155, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 05** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PA1

Laudo 1158/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1158, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 06** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PA2

Laudo 1161/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1161, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA2, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 04 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 07** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m – PS1

Laudo 1165/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1165, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 102
Assinatura

- **Item 08** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m - PA1

Laudo 1173/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1173, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 09** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m - PA2

Laudo 1210/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1210, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 13 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 10** - Tubo de concreto diâmetro de 0,80m - PA1

Laudo 1172/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1172, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 11** - Tubo de concreto diâmetro de 0,80m - PA2

Laudo 1205/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1205, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 12** - Tubo de concreto diâmetro de 1,00m - PA1

Laudo 1206/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1206, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1, comprimento 1020

mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D; na data de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1013
Assinatura

- **Item 13** - Tubo de concreto diâmetro de 1,00m - PA2

Laudo 1201/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1201, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1; comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 11 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 14** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA1

Laudo 1179/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1179, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA1; comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 15** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA2

Laudo 1175/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1175, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 16** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA1

Laudo 1215/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1215, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1014
Folha nº
Assinatura

- **Item 17** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA2

Laudo 1219/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1219, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1025 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 18** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA2

Laudo 1217/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1217, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA2, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 19** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA3

Laudo 1260/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1260, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA3, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 28 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 20** - Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA2

Laudo 1262/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1262, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 28 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 21** – Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA3

Laudo 1264/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1264, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D,

na data de 29 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 105
Assinatura

- **Item 22** – Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA2

Laudo 1328/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1328, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 23** – Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA3

Laudo 1330/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1330, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 24** – Aduela Tipo U Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 1332/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1332/1 e 1332/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

- **Item 25** – Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 1333/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1333/1 e 1333/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

- **Item 26** – Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,50 X 2,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

FAZENDA RIO GRANDE
1016
Folha nº
Assinatura

Laudo 1335/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1335/1 e 1335/2 , referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739.

CONCLUSÃO

Ao término da presente análise de todos os itens que compõem o Lote 01, a empresa **INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA** atendeu as NBR's apresentadas, sendo os laudos assinados pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, que não possui vínculo com a referida empresa, em consulta ao cadastro junto ao CREA-PR. Além disso, os laudos atendem ao prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação.

Fazenda Rio Grande, 14 de julho de 2022.

MATHEUS VASCONCELLOS RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
MATRÍCULA Nº: 357708
CREA-PR: 167293/D

Matheus Vasconcellos Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA PR 167.293/D
Matrícula 357.708

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Rua Av. Venezuela, 247 -Nações
CEP 83.820-554;
Fone: (41) 3608- 2774

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 117
Assinatura

MEMORANDO 43/2022

DESTINO:

Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP)

A/C: Caio Szadkoski e Luciano de Oliveira

OBJETO: ANÁLISE DOS LAUDOS LOTE 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022

Em atenção ao edital de licitação PE nº 38/2022, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Obras Públicas pela empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, laudo técnico laboratorial referente ao Lote 01, a ser analisado por membro do quadro técnico da SMOP, conforme previsto no item 15.15 do edital de licitação. A documentação foi recebida e protocolada pelo processo administrativo fly nº 42943/2022.

Dessa forma, será apresentada a seguir, análise técnica restrita aos laudos constantes na documentação apresentada pela empresa, para verificação de atendimento aos itens constantes em edital.

LOTE 01 – INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

- **Item 01** – Tubo de concreto diâmetro de 0,20m – PS1

Laudo 1147/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1147, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 200 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 29 de março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 02** - Tubo de concreto diâmetro de 0,30m - PS1

Laudo 1148/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1148, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 29 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 03** - Tubo de concreto diâmetro de 0,30m - PA1

Laudo 1153/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1153, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 300 – PA1, comprimento 1.025 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 04** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PS1

Laudo 1155/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1155, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 05** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PA1

Laudo 1158/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1158, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 31 de Março 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 06** - Tubo de concreto diâmetro de 0,40m - PA2

Laudo 1161/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1161, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 400 – PA2, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 04 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 07** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m – PS1

Laudo 1165/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1165, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PS1, comprimento 1.000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1019
Assinatura

- **Item 08** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m - PA1

Laudo 1173/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1173, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 09** - Tubo de concreto diâmetro de 0,60m - PA2

Laudo 1210/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1210, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 600 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 13 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 10** - Tubo de concreto diâmetro de 0,80m - PA1

Laudo 1172/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1172, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 11** - Tubo de concreto diâmetro de 0,80m - PA2

Laudo 1205/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1205, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 800 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 12** - Tubo de concreto diâmetro de 1,00m - PA1

Laudo 1206/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1206, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1, comprimento 1020

mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 12 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1020
Folha nº
Assinatura

- **Item 13** - Tubo de concreto diâmetro de 1,00m - PA2

Laudo 1201/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1201, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1000 – PA1, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 11 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 14** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA1

Laudo 1179/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1179, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA1, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 15** - Tubo de concreto diâmetro de 1,20m - PA2

Laudo 1175/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1175, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 05 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 16** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA1

Laudo 1215/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1215, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 101
Assinatura

- **Item 17** - Tubo de concreto diâmetro de 1,50m - PA2

Laudo 1219/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1219, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1500 – PA1, comprimento 1025 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 18** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA2

Laudo 1217/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1217, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA2, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 18 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 19** - Tubo de concreto diâmetro de 1,80m - PA3

Laudo 1260/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1260, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 1800 – PA3, comprimento 1020 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 28 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 20** - Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA2

Laudo 1262/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1262, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 28 de abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 21** – Tubo de concreto diâmetro de 2,00m - PA3

Laudo 1264/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1264, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2000, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D,

na data de 29 de Abril de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1083 Assinatura

- **Item 22** – Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA2

Laudo 1328/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1328, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200 – PA2, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 23** – Tubo de concreto diâmetro de 2,20m - PA3

Laudo 1330/2022 – Apresenta resultado da amostra do tubo de nº 1330, referente ao ensaio de compressão diametral do tubo de concreto DN 2200, comprimento 1000 mm, o tubo foi ensaiado pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 8890;

- **Item 24** – Aduela Tipo U Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 1332/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1332/1 e 1332/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

- **Item 25** – Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,00 X 2,00

Laudo 1333/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1333/1 e 1333/2, referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739;

- **Item 26** – Aduela Pré-Moldada de Concreto Armado - 2,50 X 2,50

Laudo 1335/2022 – Apresenta resultado do corpo de prova de nº 1335/1 e 1335/2 , referente ao ensaio de compressão em corpos de provas, a aduela foi ensaiada pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, na data de 03 de Junho de 2022, apresentou resistência superior à estabelecida pela norma ABNT – NBR 15396 e NBR 5739.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1023
Assinatura

CONCLUSÃO

Ao término da presente análise de todos os itens que compõem o Lote 01, a empresa **INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA** atendeu as NBR's apresentadas, sendo os laudos assinados pelo Engenheiro Civil Robson Caldeira Da Silva, CREA/PR - 154579-D, que não possui vínculo com a referida empresa, em consulta ao cadastro junto ao CREA-PR. Além disso, os laudos atendem ao prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação.

Fazenda Rio Grande, 14 de julho de 2022.

MATHEUS VASCONCELLOS RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
MATRÍCULA Nº: 357708
CREA-PR: 167293/D

Matheus Vasconcellos Rodrigues
Engenheiro Civil – CREA PR 167.293/D
Matrícula 357.708

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 104
Assinatura

OFÍCIO Nº 360/2022/SMOP

Fazenda Rio Grande, 14 de julho de 2022.

Ref.: Amostras da licitação de Tubos e Pré-Moldados de Concreto PE 38-2022.

Ao Setor de Licitações

Quanto a entrega das amostras, em acordo com o parecer do fiscal de execução, conforme memorando 041/2022/SMOP, informamos que quanto ao Lote 1, as amostras foram entregues dentro dos requisitos exigidos no edital pela empresa INPREART INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

Considerando a análise dos laudos apresentados pela empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, conforme o memorando técnico 43/2022/SMOP, os mesmos estão em conformidade com as exigências do edital.

Segue para continuidade dos trâmites conforme edital.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1025
Assinatura

2º RESULTADO DE AMOSTRAS E LAUDOS
Pregão Eletrônico nº 38/2022

A Pregoeira do Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao item 15 do Edital para atendimento ao princípio da publicidade e exercício de eventual direito de recurso classificação e/ou impugnação, torna público o 2º Resultado de análise de amostras e laudos do Pregão Eletrônico nº 38/2022, o qual tem com o objeto a "Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas".

A empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10 foi ***aprovada*** nas amostras e laudos para o lote 01.

As empresas interessadas em interpor recurso/impugnação ao 2º resultado ou relatório de amostras e laudos, no prazo recursal de 03(três) dias úteis, através do e-mail licitacoesfazendariogrande@gmail.com.

Fazenda Rio Grande/PR, 15 de julho de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 15/07/2022 11:21:13-0300
Verifique em https://verificador.itl.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal
Portaria 134/2022

989983.382022 .57610 .5075 .4437582658

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

PREF FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1026
Assinatura

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00038/2022

Às 09:00 horas do dia 08 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 134--2022 de 19/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 5832/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00038/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.250,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5.600,0000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.225,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 10.800,0000 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.175,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 20.700,0000 .

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 105.000,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 100.000,0000 .

Item: 5 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 176.625,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 175.400,0000 .

Item: 6 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 750 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 95.062,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 90.750,0000 .

Item: 7 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 800 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 75.800,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 74.320,0000 .

Item: 8 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 400 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 78.200,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 77.200,0000 .

Item: 9 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 49.200,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 48.000,0000 .

Item: 10 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 65.950,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 65.000,0000 .

Item: 11 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 88.200,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 88.000,0000 .

Item: 12 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 71.062,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 69.000,0000 .

Item: 13 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 93.900,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 93.000,0000 .

Item: 14 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.325,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 0.000,0000 .

Item: 15 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 82.050,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 81.800,0000 .

Item: 16 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 75 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 75.543,7500 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 5.000,0000 .

Item: 17 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 57.900,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 57.500,0000 .

Item: 18 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 80 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 127.840,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 124.000,0000 .

Item: 19 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 80 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 177.400,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 160.000,0000 .

Item: 20 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 85.710,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 82.000,0000 .

Item: 21 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 51.705,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 50.000,0000 .

Item: 22 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 105.000,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 104.000,0000 .

Item: 23 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 120.400,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 116.000,0000 .

Item: 24 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 88.200,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 87.000,0000 .

Item: 25 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 69.090,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 68.000,0000 .

Item: 26 - Grupo 1
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 80.395,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 80.000,0000 .

Item: 27 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 70 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 108.850,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1030
Folha nº
Assinatura

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 105.000,0000 .

Item: 28 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 60 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 104.599,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 02.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 101.080,2000 .

Item: 29 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 100.773,2000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 98.700,0000 **e com valor negociado a** R$ 97.388,0000 .

Item: 30 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 55.533,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 4.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 53.662,0000 .

Item: 31 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 60.780,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 58.400,0000 .

Item: 32 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 65.993,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 64.200,0000 **e com valor negociado a** R$ 63.771,8000 .

Item: 33 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 38.600,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 37.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 37.300,0000 .

Item: 34 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.780,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 7.000,0000 .

Item: 35 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.280,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6.250,0000 **e com valor negociado a** R$ 6.060,0000 .

Item: 36 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 133.000,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 133.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 128.520,0000 .

Item: 37 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.880,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 12.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 11.590,0000 .

Item: 38 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 204.400,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 195.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 194.950,0000 .

Item: 39 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 106.400,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 100.000,0000 .

Item: 40 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 30.250,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 28.500,0000 .



Item: 41 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 264.000,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 264.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 255.160,0000 .

Item: 42 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 231.000,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 31.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 223.260,0000 .

Item: 43 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 600 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 46.500,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 46.200,0000 **e com valor negociado a** R$ 44.652,0000 .

Item: 44 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 88.000,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 85.050,0000 .

Item: 45 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 78.250,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 78.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 75.380,0000 .

Item: 46 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 88.500,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 88.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 85.050,0000 .

Item: 47 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 750 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 53.625,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 53.250,0000 **e com valor negociado a** R$ 51.465,0000 .

Item: 48 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 750 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 60.187,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 60.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 57.992,2500 .

Item: 49 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 24.075,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 24.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 23.196,0000 .

Item: 50 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 27.225,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 27.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 26.094,0000 .

Item: 51 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 24.075,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 24.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 23.193,0000 .

Item: 52 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 27.600,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 27.600,0000 **e com valor negociado a** R$ 26.676,0000 .

Item: 53 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.000,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 12.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 11.595,0000 .

Item: 54 - Grupo 2
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 12.250,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 12.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 11.595,0000 .

Item: 55 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.550,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 26.200,0000 **e com valor negociado a** R$ 25.764,0000 .

Item: 56 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 28.860,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 8.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 28.104,0000 .

Item: 57 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 600 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 110.700,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 110.200,0000 **e com valor negociado a** R$ 107.742,0000 .

Item: 58 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 700 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 87.150,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 6.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 84.707,0000 .

Item: 59 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 43.200,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 43.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 42.159,0000 .

Item: 60 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.900,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 21.600,0000 **e com valor negociado a** R$ 21.274,0000 .

Item: 61 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 13.000,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 12.900,0000 **e com valor negociado a** R$ 12.687,0000 .

Item: 62 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 300 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 47.100,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 47.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 45.966,0000 .

Item: 63 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.125,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 19.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 18.640,0000 .

Item: 64 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.512,5000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 12.400,0000 **e com valor negociado a** R$ 12.199,0000 .

Item: 65 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.555,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 7.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 7.358,4000 .

Item: 66 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.466,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 12.200,0000 **e com valor negociado a** R$ 12.100,0000 .

Item: 67 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.760,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2.700,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.693,2000 .

Item: 68 - Grupo 3
Descrição: Canopla
Descrição Complementar: Considerar descritivo conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 80 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 3.706,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 3.600,0000 **e com valor negociado a** R$ 3.591,2000 .



Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 2.132.208,7500 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2.073.070,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Canopla
- 2 - Canopla
- 3 - Canopla
- 4 - Canopla
- 5 - Canopla
- 6 - Canopla
- 7 - Canopla
- 8 - Canopla
- 9 - Canopla
- 10 - Canopla
- 11 - Canopla
- 12 - Canopla
- 13 - Canopla
- 14 - Canopla
- 15 - Canopla
- 16 - Canopla
- 17 - Canopla
- 18 - Canopla
- 19 - Canopla
- 20 - Canopla
- 21 - Canopla
- 22 - Canopla
- 23 - Canopla
- 24 - Canopla
- 25 - Canopla
- 26 - Canopla

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 2.074.407,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 2.036.600,0000 **e com valor negociado a** R$ 1.993.580,2500 .

Itens do grupo:

- 27 - Canopla
- 28 - Canopla
- 29 - Canopla
- 30 - Canopla
- 31 - Canopla

- 32 - Canopla
- 33 - Canopla
- 34 - Canopla
- 35 - Canopla
- 36 - Canopla
- 37 - Canopla
- 38 - Canopla
- 39 - Canopla
- 40 - Canopla
- 41 - Canopla
- 42 - Canopla
- 43 - Canopla
- 44 - Canopla
- 45 - Canopla
- 46 - Canopla
- 47 - Canopla
- 48 - Canopla
- 49 - Canopla
- 50 - Canopla
- 51 - Canopla
- 52 - Canopla
- 53 - Canopla
- 54 - Canopla

PREF. FAZENDA R...
1037
Folha nº
Assinatura

Grupo 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 436.584,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, **pelo melhor lance de** R$ 433.300,0000 **e com valor negociado a** R$ 424.984,8000 .

Itens do grupo:

- 55 - Canopla
- 56 - Canopla
- 57 - Canopla
- 58 - Canopla
- 59 - Canopla
- 60 - Canopla
- 61 - Canopla
- 62 - Canopla
- 63 - Canopla
- 64 - Canopla
- 65 - Canopla
- 66 - Canopla
- 67 - Canopla
- 68 - Canopla

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor	Valor Global	Data/Hora

		Equiparada	ME/EPP		Unit.		Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 26,0000	R$ 5.200,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,20 M COMPRIMENTO DO TUBD = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	200	R$ 31,0000	R$ 6.200,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R$ 6.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
	R$ 5.200,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
*	R$ 28,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:04:22:773
	R$ 5.600,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:13:16:607

PREF. FAZENDA Folha 1128 Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	08/06/2022 09:12:15	Lance excluído no valor de R$ 28,0000.
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 5.200,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 5.200,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 5.600,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 5.600,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 38,0000	R$ 11.400,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 40,0000	R$ 12.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R$ 12.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
	R$ 11.400,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
*	R$ 36,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:04:35:610
	R$ 10.800,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:13:04:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	08/06/2022 09:12:21	Lance excluído no valor de R$ 36,0000.
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 11.400,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 11.400,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 10.800,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 10.800,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	300	R$ 65,0000	R$ 19.500,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 77,0000	R$ 23.100,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 23.100,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 19.500,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 20.700,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:06:40:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 19.500,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 19.500,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 20.700,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 20.700,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1

PREF. FAZENDA
Folha nº 1040
Assinatura

Item: 4 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R$ 39,5000	R$ 79.000,0000	07/06/2022 15:03:23
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** próprio **Modelo / Versão:** TUBO DE CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa **Porte da empresa:** ME/EPP						
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	2.000	R$ 52,0000	R$ 104.000,0000	31/05/2022 15:47:03
	Marca: CONCRETO **Fabricante:** CONCRETO **Modelo / Versão:** CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 104.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 79.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 100.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:06:56:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 79.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 79.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 82,0000	R$ 123.000,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	1.500	R$ 117,0000	R$ 175.500,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA R... Folha 1041 Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 175.500,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 123.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 175.400,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:07:45:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 123.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 123.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 175.400,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 175.400,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	750	R$ 90,0000	R$ 67.500,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,40 M COMPRIMENTO DO

TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	750	R$ 126,0000	R$ 94.500,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA
Folha nº 109
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 94.500,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 67.500,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 90.750,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:08:19:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 67.500,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 67.500,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 90.750,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 90.750,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	800	R$ 67,0000	R$ 53.600,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	800	R$ 94,0000	R$ 75.200,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBOS DE CTUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PS
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 75.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 53.600,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 74.320,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:08:48:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 53.600,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 53.600,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 74.320,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 74.320,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	400	R$ 150,0000	R$ 60.000,0000	07/06/2022 15:03:23
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** próprio **Modelo / Versão:** TUBO DE CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa **Porte da empresa:** ME/EPP						
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	400	R$ 195,0000	R$ 78.000,0000	31/05/2022 15:47:03
	Marca: CONCRETO **Fabricante:** CONCRETO **Modelo / Versão:** CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1,COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60 M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 78.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 60.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 77.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:09:45:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 60.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 60.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de	06/07/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E

proposta	13:59:24	ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 77.200,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 77.200,0000..

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.



Item: 9 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 160,0000	R$ 32.000,0000	07/06/2022 15:03:23
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** próprio **Modelo / Versão:** TUBO DE CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa **Porte da empresa:** ME/EPP						
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	200	R$ 246,0000	R$ 49.200,0000	31/05/2022 15:47:03
	Marca: CONCRETO **Fabricante:** CONCRETO **Modelo / Versão:** CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 49.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 32.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 48.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:10:09:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 32.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 32.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 48.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 48.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 225,0000	R$ 45.000,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	200	R$ 329,0000	R$ 65.800,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 65.800,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 45.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 65.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:10:24:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 45.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 45.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 65.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 65.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	200	R$ 284,0000	R$ 56.800,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,80 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	200	R$ 441,0000	R$ 88.200,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS

PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 88.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 56.800,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 88.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:10:41:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

PREFEITURA RIO GRANDE
1046
Folha nº
Assinatura

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 56.800,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 56.800,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 88.000,0000.
Habilitação le ornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 88.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 369,0000	R$ 55.350,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1,00 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	150	R$ 473,0000	R$ 70.950,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 70.950,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 55.350,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 69.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:11:01:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 55.350,0000.
Inabilitação	06/07/2022	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60,

de fornecedor	09:13:15	pelo melhor lance de R$ 55.350,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 69.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 69.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1047
Assinatura

Item: 13 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 454,0000	R$ 68.100,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE =1,00 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	150	R$ 626,0000	R$ 93.900,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2,COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 93.900,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 68.100,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 93.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:11:15:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 68.100,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 68.100,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 93.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 93.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 14 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora

		Equiparada	ME/EPP				Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 498,0000	R$ 49.800,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE =1,20 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	100	R$ 703,0000	R$ 70.300,0000	31/05/2022 15:47:03



Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

ances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 70.300,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 49.800,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 70.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:11:35:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 49.800,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 49.800,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 70.000,0000.
Habilitação e ornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 70.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 15 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 541,0000	R$ 54.100,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE =1,20 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	100	R$ 820,0000	R$ 82.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 82.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 54.100,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 81.800,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:11:50:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 54.100,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 54.100,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 81.800,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 81.800,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 16 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	75	R$ 735,0000	R$ 55.125,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE =1,50 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	75	R$ 1.007,0000	R$ 75.525,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 75.525,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 55.125,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 75.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:12:03:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 55.125,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 55.125,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 75.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 75.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

PREF. FAZENDA
Folha nº 1050
Assinatura

Item: 17 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	50	R$ 827,0000	R$ 41.350,0000	07/06/2022 15:03:23
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** próprio **Modelo / Versão:** TUBO DE CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE =1,50 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa **Porte da empresa:** ME/EPP						
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	50	R$ 1.158,0000	R$ 57.900,0000	31/05/2022 15:47:03
	Marca: CONCRETO **Fabricante:** CONCRETO **Modelo / Versão:** CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m; COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 57.900,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 41.350,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 57.500,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:12:16:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 41.350,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 41.350,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 57.500,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 57.500,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 18 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 1.300,0000	R$ 104.000,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE =1,80 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	80	R$ 1.598,0000	R$ 127.840,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2,COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 127.840,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 104.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 124.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:12:33:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 104.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 104.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 124.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 124.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 19 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 2.200,0000	R$ 176.000,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS

PLUVIAIS, CLASSE PA3 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE =1,80 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	80	R$ 2.217,0000	R$ 177.360,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 177.360,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 176.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 160.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:12:45:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 176.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 176.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 160.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 160.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 20 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 1.800,0000	R$ 72.000,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE =2,00 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	40	R$ 2.142,0000	R$ 85.680,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS

PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 85.680,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 72.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 82.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:13:00:093

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1053
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 72.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 72.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 82.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 82.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 21 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 2.400,0000	R$ 48.000,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,00 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	20	R$ 2.585,0000	R$ 51.700,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 51.700,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 48.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 50.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:13:12:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de	08/06/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-

proposta	16:12:02	60, pelo melhor lance de R$ 48.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 48.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 50.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 50.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1

PREF. FAZENDA RJ
1054
Folha nº
Assinatura

Item: 22 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 2.000,0000	R$ 80.000,0000	07/06/2022 15:03:23
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** próprio **Modelo / Versão:** TUBO DE CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa **Porte da empresa:** ME/EPP						
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	40	R$ 2.625,0000	R$ 105.000,0000	31/05/2022 15:47:03
	Marca: CONCRETO **Fabricante:** CONCRETO **Modelo / Versão:** CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20. COMPRIMENTO DO TUBO DE 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						

ances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 105.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 80.000,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 104.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:13:29:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 80.000,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 80.000,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 104.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 104.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 23 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 2.480,0000	R$ 99.200,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS; CLASSE PA3 COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20 M COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 M RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	40	R$ 3.010,0000	R$ 120.400,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS; CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 105
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 120.400,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 99.200,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 116.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:13:43:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 99.200,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 99.200,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 116.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 116.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 24 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	30	R$ 2.940,0000	R$ 88.200,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO

Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2,00 X 2,00 m, COMPRIMENTO = 1,00 m, ESPESSURA = 20 cm. . RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 2.940,0000	R$ 88.200,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SESSÃO ABERTA "U" DE 2,00 X 2,00 M COMPRIMENTO = 1,00 M ESPESSURA = 20CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 88.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 88.200,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 87.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:13:54:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

PREF. FAZENDA/RS
Folha nº 1056
Assinatura

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
ceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 88.200,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 88.200,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 87.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 87.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 25 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	20	R$ 3.454,0000	R$ 69.080,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2, 00X2,00M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 3.454,5000	R$ 69.090,0000	07/06/2022 15:03:23

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: próprio
Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SESSÃO QUADRADA INTERNA DE 2,00 X 2,00 M COMPRIMENTO = 1,00 M ESPESSURA = 20CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 69.090,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 69.080,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 68.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:14:06:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 69.090,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 69.090,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.
Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 68.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 68.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 26 - Grupo 1 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	20	R$ 4.019,0000	R$ 80.380,0000	31/05/2022 15:47:03
	Marca: CONCRETO **Fabricante:** CONCRETO **Modelo / Versão:** CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 4.019,7500	R$ 80.395,0000	07/06/2022 15:03:23
	Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** próprio **Modelo / Versão:** TUBO DE CONCRETO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO SESSÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50 X 2,50 M COMPRIMENTO = 1,00 M ESPESSURA = 20CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPa **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 80.395,0000	12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 80.380,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 80.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:14:19:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	08/06/2022 16:12:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 80.395,0000.
Inabilitação de fornecedor	06/07/2022 09:13:15	Inabilitação da proposta. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, pelo melhor lance de R$ 80.395,0000. Motivo: A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, resultou reprovada na análise de amostras e laudos, conforme decisão publicada no Portal da Transparência do Município e encaminhada via e-mail a licitante.

Aceite de proposta	06/07/2022 13:59:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 80.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 80.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 27 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	70	R$ 1.555,0000	R$ 108.850,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 01 D=0,40M
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA RJ
Folha nº 7035
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 108.850,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 105.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:18:38:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 105.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 105.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 28 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	60	R$ 1.743,0000	R$ 104.580,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 02 D=0,60M
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 104.580,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 102.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:18:45:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 102.000,0000 e com valor negociado a R$ 101.080,2000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 102.000,0000 e com valor negociado a R$ 101.080,2000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 29 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	40	R$ 2.519,0000	R$ 100.760,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.760,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 98.700,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:19:03:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 98.700,0000 e com valor negociado a R$ 97.388,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 98.700,0000 e com valor negociado a R$ 97.388,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 30 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	20	R$ 2.776,0000	R$ 55.520,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 04 D=1,00M
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 55.520,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 54.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:19:15:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

PREF. FAZENDA
1060
Folha nº
Assinatura

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 54.000,0000 e com valor negociado a R$ 53.662,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 54.000,0000 e com valor negociado a R$ 53.662,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 31 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	20	R$ 3.039,0000	R$ 60.780,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 05 D=1,20M
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.780,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 58.400,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:19:28:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 58.400,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 58.400,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 32 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS	Não	Não	20	R$ 3.299,0000	R$ 65.980,0000	31/05/2022 15:47:03

DE
CONCRETO
LTDA

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 6 D=1,50M
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 65.980,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 64.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:19:37:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 64.200,0000 e com valor negociado a R$ 63.771,8000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 64.200,0000 e com valor negociado a R$ 63.771,8000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 33 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	10.000	R$ 3,8600	R$ 38.600,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 38.600,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 37.500,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:19:50:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 37.500,0000 e com valor negociado a R$ 37.300,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 37.500,0000 e com valor negociado a R$ 37.300,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 34 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE	Não	Não	2.000	R$ 4,3900	R$ 8.780,0000	31/05/2022 15:47:03

PREF. FAZENDA
Folha nº 1062
Assinatura

PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.780,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 8.600,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:20:03:233
R$ 7.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:20:23:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 7.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 7.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 35 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	2.000	R$ 3,1400	R$ 6.280,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 4,5 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.280,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 6.250,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:20:53:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 6.250,0000 e com valor negociado a R$ 6.060,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 6.250,0000 e com valor negociado a R$ 6.060,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 36 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART	Não	Não	7.000	R$ 19,0000	R$ 133.000,0000	31/05/2022

	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA,COMPRIMENTO 52CM BASE 8CM, ALTURA 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 133.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 133.000,0000 e com valor negociado a R$ 128.520,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 133.000,0000 e com valor negociado a R$ 128.520,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 37 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	1.000	R$ 12,0000	R$ 12.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO 45X45CM, ESPESSURA 5CM, RESISTÊNCIA 25MPa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e com valor negociado a R$ 11.590,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e com valor negociado a R$ 11.590,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 38 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	7.000	R$ 29,0000	R$ 203.000,0000	31/05/2022 15:47:03



Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO FIO ALTO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (DER-PR),COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 203.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 195.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:21:26:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 195.000,0000 e com valor negociado a R$ 194.950,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 195.000,0000 e com valor negociado a R$ 194.950,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 39 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	4.000	R$ 26,0000	R$ 104.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO FIO BAIXO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 104.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 100.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:21:38:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 100.000,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 40 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	1.000	R$ 30,0000	R$ 30.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO,COMPRIMENTO 80CM BASE 15CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 28.500,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:21:53:270

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 1065
Assinatura

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 28.500,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 28.500,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 41 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	4.000	R$ 66,0000	R$ 264.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 264.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 264.000,0000 e com valor negociado a R$ 255.160,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 264.000,0000 e com valor negociado a R$ 255.160,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 42 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	3.000	R$ 77,0000	R$ 231.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVER DE CONCRETO 10X20X08CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA PIRAQUARA
106
Folha nº
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 231.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

ventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 231.000,0000 e com valor negociado a R$ 223.260,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 231.000,0000 e com valor negociado a R$ 223.260,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 43 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	600	R$ 77,0000	R$ 46.200,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 46.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 46.200,0000 e com valor negociado a R$ 44.652,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 46.200,0000 e com valor negociado a R$ 44.652,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 44 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	1.000	R$ 88,0000	R$ 88.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BLOCO PARA PISO INTERVALADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR,20X10, ESPESSURA 8CM RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA ... Folha nº 106 ... Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 88.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 88.000,0000 e com valor negociado a R$ 85.050,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 88.000,0000 e com valor negociado a R$ 85.050,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 45 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	1.000	R$ 78,0000	R$ 78.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 78.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 78.000,0000 e com valor negociado a R$ 75.380,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 78.000,0000 e com valor negociado a R$ 75.380,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 46 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	1.000	R$ 88,0000	R$ 88.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAVER DE CONCRETO 10X20X08 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA
Folha nº 1264
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 88.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 88.000,0000 e com valor negociado a R$ 85.050,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 88.000,0000 e com valor negociado a R$ 85.050,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 47 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	750	R$ 71,0000	R$ 53.250,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 53.250,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 53.250,0000 e com valor negociado a R$ 51.465,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 53.250,0000 e com valor negociado a R$ 51.465,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 48 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	750	R$ 80,0000	R$ 60.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA Folha nº 1069 Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 60.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 60.000,0000 e com valor negociado a R$ 57.992,2500. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 60.000,0000 e com valor negociado a R$ 57.992,2500.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 49 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 80,0000	R$ 24.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 24.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 24.000,0000 e com valor negociado a R$ 23.196,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 24.000,0000 e com valor negociado a R$ 23.196,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 50 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 90,0000	R$ 27.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA Folha nº 1020 Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 27.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 27.000,0000 e com valor negociado a R$ 26.094,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 27.000,0000 e com valor negociado a R$ 26.094,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 51 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 80,0000	R$ 24.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 24.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 24.000,0000 e com valor negociado a R$ 23.193,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 24.000,0000 e com valor negociado a R$ 23.193,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 52 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 92,0000	R$ 27.600,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA DO CARMO
Folha nº 107
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 27.600,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 27.600,0000 e com valor negociado a R$ 26.676,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 27.600,0000 e com valor negociado a R$ 26.676,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 53 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	500	R$ 24,0000	R$ 12.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO PODOTATIL ALERTA 40X40X2,5, COR VERMELHO
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e com valor negociado a R$ 11.595,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e com valor negociado a R$ 11.595,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 54 - Grupo 2 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	500	R$ 24,0000	R$ 12.000,0000	31/05/2022 15:47:03

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40X2,5, COR VERMELHO
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA RS
1078
Folha nº
Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:04:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e com valor negociado a R$ 11.595,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.000,0000 e com valor negociado a R$ 11.595,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 55 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 88,0000	R$ 26.400,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM,ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 26.400,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 26.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:31:33:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 26.200,0000 e com valor negociado a R$ 25.764,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 26.200,0000 e com valor negociado a R$ 25.764,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 56 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 96,0000	R$ 28.800,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA 20 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

PREF. FAZENDA ... Folha nº 1073 Assinatura

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28.800,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 28.500,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:31:43:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 28.500,0000 e com valor negociado a R$ 28.104,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 28.500,0000 e com valor negociado a R$ 28.104,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 57 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	600	R$ 184,0000	R$ 110.400,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 1,00X0, 70CM, ALTURA 20CM. RESISTÊNCIA 25 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 110.400,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 110.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:31:56:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 110.200,0000 e com valor negociado a R$ 107.742,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).

Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 110.200,0000 e com valor negociado a R$ 107.742,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.



Item: 58 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	700	R$ 124,0000	R$ 86.800,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 86.800,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 86.500,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:32:05:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 86.500,0000 e com valor negociado a R$ 84.707,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 86.500,0000 e com valor negociado a R$ 84.707,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 59 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 144,0000	R$ 43.200,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 25 MPA)
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 43.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 43.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:32:13:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 43.000,0000 e com valor negociado a R$ 42.159,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 43.000,0000 e com valor negociado a R$ 42.159,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 60 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	200	R$ 109,0000	R$ 21.800,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 21.800,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 21.600,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:32:20:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 21.600,0000 e com valor negociado a R$ 21.274,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 21.600,0000 e com valor negociado a R$ 21.274,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 61 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	100	R$ 130,0000	R$ 13.000,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X6,5 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 13.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050

R$ 12.900,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:32:30:857	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
076
Folha nº
Assinatura

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.900,0000 e com valor negociado a R$ 12.687,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.900,0000 e com valor negociado a R$ 12.687,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 62 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	300	R$ 157,0000	R$ 47.100,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 47.100,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 47.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:32:39:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 47.000,0000 e com valor negociado a R$ 45.966,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 47.000,0000 e com valor negociado a R$ 45.966,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 63 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	100	R$ 191,0000	R$ 19.100,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 19.100,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 19.000,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:32:49:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 19.000,0000 e com valor negociado a R$ 18.640,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 19.000,0000 e com valor negociado a R$ 18.640,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 64 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	50	R$ 250,0000	R$ 12.500,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50X1,50X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.500,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 12.400,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:32:56:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.400,0000 e com valor negociado a R$ 12.199,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.400,0000 e com valor negociado a R$ 12.199,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 65 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	20	R$ 377,0000	R$ 7.540,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO

Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TAMPA CONCRETO ARMADO 200X200X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 7.540,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 7.500,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:33:09:763



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 7.500,0000 e com valor negociado a R$ 7.358,4000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 7.500,0000 e com valor negociado a R$ 7.358,4000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 66 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	200	R$ 62,0000	R$ 12.400,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO CURVO, COM 2,60M NO TRECHO RETO E 0,40M NO TRECHO CURVO, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12.400,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 12.200,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:33:17:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.200,0000 e com valor negociado a R$ 12.100,0000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 12.200,0000 e com valor negociado a R$ 12.100,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 67 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS	Não	Não	40	R$ 69,0000	R$ 2.760,0000	31/05/2022 15:47:04

E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA 2,50M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.760,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 2.700,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:33:29:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 2.700,0000 e com valor negociado a R$ 2.693,2000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 2.700,0000 e com valor negociado a R$ 2.693,2000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 68 - Grupo 3 - Canopla

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	80	R$ 46,0000	R$ 3.680,0000	31/05/2022 15:47:04

Marca: CONCRETO
Fabricante: CONCRETO
Modelo / Versão: CONCRETO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA 2,20M,
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.680,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:00:08:050
R$ 3.600,0000	00.065.178/0001-10	08/06/2022 09:33:41:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	09/06/2022 14:09:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 3.600,0000 e com valor negociado a R$ 3.591,2000. Motivo: Valor negociado via chat (08/06/2022 10:32:24).
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 13:48:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, pelo melhor lance de R$ 3.600,0000 e com valor negociado a R$ 3.591,2000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
12.097.090/0001-60	TUBOS PALMEIRA EIRELI	Sim	Sim	-	R$ 1.693.710,0000	07/06/2022 15:03:23

00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	-	R$ 2.127.915,0000	31/05/2022 15:47:03

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	08/06/2022 09:00:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/06/2022 09:16:20	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/06/2022 09:16:20	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 10:43:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 11:19:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 15:12:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 15:37:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 10:03:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2022 11:38:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.
Registro de intenção de recurso	21/07/2022 14:02:45	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI CNPJ/CPF: 12097090000160. Motivo: A Empresa Tubos Palmeira Eirell manisfesta a intenção de recurso com relação ao Grupo 1, em face da decisão que habilitou participante diversa, com base no princípio da competitividade e da necessida
Aceite de intenção de recurso	21/07/2022 14:27:07	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12097090000160. Motivo: Aceito a intensão de recurso posto que tempestivo.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.097.090/0001-60	21/07/2022 14:02	21/07/2022 14:27	Aceito

Motivo Intenção:A Empresa Tubos Palmeira Eireli manisfesta a intenção de recurso com relação ao Grupo 1, em face da decisão que habilitou participante diversa, com base no princípio da competitividade e da necessidade de razoabilidade e proporcionalidade dos atos, conforme será exposto nas razões de recurso.

Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intensão de recurso posto que tempestivo.

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	-	R$ 2.067.180,0000	31/05/2022 15:47:04

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	08/06/2022 09:16:27	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/06/2022 09:26:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

PREF. FAZENDA RJ
1640
Folha nº
Assinatura

Encerramento	08/06/2022 09:29:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/06/2022 09:29:05	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 10:44:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 12:14:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 15:29:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 15:38:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 16:33:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 17:12:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/06/2022 10:53:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/06/2022 12:44:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10.

Não existem intenções de recurso para o item

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 1041
Assinatura

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
00.065.178/0001-10	INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Não	Não	-	R$ 435.480,0000	31/05/2022 15:47:04

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	08/06/2022 09:29:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	08/06/2022 09:39:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	08/06/2022 09:39:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/06/2022 09:39:36	Item com etapa aberta encerrada.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/06/2022 09:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/06/2022 09:00:19	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/06/2022 09:12:15	O lance no valor de R$ 28,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	08/06/2022 09:12:21	O lance no valor de R$ 36,0000 do item 2 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	08/06/2022 09:16:20	O item G1 está encerrado.
Sistema	08/06/2022 09:16:27	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	08/06/2022 09:26:28	O item G2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	08/06/2022 09:29:05	O item G2 está encerrado.
Sistema	08/06/2022 09:29:11	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/06/2022 09:39:12	O item G3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	08/06/2022 09:39:36	O item G3 está encerrado.
Sistema	08/06/2022 09:39:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	08/06/2022 09:41:48	Bom dia Senhores Licitantes
Pregoeiro	08/06/2022 09:42:34	Iniciaremos a fase de Julgamento das Propostas
Pregoeiro	08/06/2022 09:51:25	Para TUBOS PALMEIRA EIRELI - Sr. Licitante, em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta referente ao Lote 01.
Pregoeiro	08/06/2022 09:51:50	Para TUBOS PALMEIRA EIRELI - Prazo para manifestação até 10h22min.
12.097.090/0001-60	08/06/2022 09:57:40	Bom dia sr. pregoeiro os preços já estao no nosso limite, nao havendo possibilidade de redução.
Pregoeiro	08/06/2022 10:12:13	Para TUBOS PALMEIRA EIRELI - Obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	08/06/2022 10:20:22	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Sr. Licitante, em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir os valores de suas propostas referente aos Lotes 02 e 03.
Pregoeiro	08/06/2022 10:20:49	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Prazo para manifestação até 10h42min.
00.065.178/0001-10	08/06/2022 10:32:24	consigo fazer no lote 2 o total de R$1.998,000,00 por (Um milhões novecentos e noventa e oito mil reais) é o Lote 3 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais)
Pregoeiro	08/06/2022 10:37:26	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Obrigada pelo retorno, ficamos satisfeitos com a negociação.
Pregoeiro	08/06/2022 10:40:28	Solicito o envio, no prazo de 3 (três) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, contendo o descritivo exatamente igual ao do Anexo I, com todas as informações dos itens que compõem os lotes. O documento deverá ser assinado pelo representante legal da proponente e será encaminhado por meio da opção enviar anexo do sistema.
Pregoeiro	08/06/2022 10:43:18	Prazo final para anexar proposta atualizada até 14:45, tendo em vista o intervalo de almoço.
Sistema	08/06/2022 10:43:49	Senhor fornecedor TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	08/06/2022 10:44:06	Senhor fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	08/06/2022 11:19:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	08/06/2022 12:14:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	08/06/2022 15:10:14	Para TUBOS PALMEIRA EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante, analisando a proposta atualizada apresentada, verifiquei que o descritivo do item 07 está incompleto, não observando inteiramente o descritivo do Anexo I.
Pregoeiro	08/06/2022 15:12:09	Para TUBOS PALMEIRA EIRELI - Solicito nova proposta contendo a complementação do item "TUBOS DE CTUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PS"
Sistema	08/06/2022 15:12:43	Senhor fornecedor TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
12.097.090/0001-60	08/06/2022 15:15:34	Boa tarde Sr Pregoeiro, estamos providenciando correção da proposta.
Pregoeiro	08/06/2022 15:28:53	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Boa tarde Sr. Licitante, analisando a proposta atualizada apresentada, verifiquei que não consta o Lote 03, conforme solicitado via chat. Sendo assim, convoco novamente para apresentação dos lotes 02 e 03 com a máxima urgência.
Sistema	08/06/2022	Senhor fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura

	15:29:04	CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	08/06/2022 15:37:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	08/06/2022 15:38:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, enviou o anexo para o grupo G2.
00.065.178/0001-10	08/06/2022 15:41:44	Boa tarde arquivo enviado
Pregoeiro	08/06/2022 16:12:38	Foi aceita a proposta da empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI.
Pregoeiro	08/06/2022 16:33:06	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Sr. Licitante, analisando a nova proposta apresentada, verifiquei que o valor do item 27 do lote 02 está divergente daquele oferecido como melhor lance no sistema. Assim, solicito que seja anexada nova proposta observando o melhor lance ofertado para o item 27 (melhor lance R$ 105.000,0000 - valor ofertado na proposta R$ 105.207,2000), com a máxima urgência.
Sistema	08/06/2022 16:33:27	Senhor fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	08/06/2022 16:34:14	Retornarei a sessão amanhã 09/06/2022 às 10h00min.
Sistema	08/06/2022 17:12:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	09/06/2022 10:10:17	Bom dia Senhores licitantes, Sigo com a análise das propostas apresentadas.
Pregoeiro	09/06/2022 10:46:41	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Sr. Licitante, analisando a nova proposta apresentada, verifiquei que são vários itens do lote 02 que estão divergentes daqueles oferecidos como melhor lance no sistema. Assim, solicito que seja anexada nova proposta observando o melhor lance ofertado para todos os itens que compõem o lote 02, com a máxima urgência.
Sistema	09/06/2022 10:53:28	Senhor fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	09/06/2022 12:44:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	09/06/2022 14:11:53	Foram aceitas as propostas da empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA referentes aos Lotes 02 e 03.
Pregoeiro	09/06/2022 14:15:25	Srs. Licitantes, iniciaremos a análise da Habilitação.
Pregoeiro	09/06/2022 14:17:18	A sessão será retomada amanhã 10/06/2022 às 10h00min.
Pregoeiro	10/06/2022 10:13:23	Bom dia Senhores Licitantes, seguiremos com a análise da Habilitação. Retomaremos a sessão no dia 13/06/2022 às 10h00min, ocasião em que, se for o caso, será divulgado o resultado de julgamento e habilitação. Esclareço que devido da exigência de documentação específica, estamos aguardando parecer técnico.
Pregoeiro	13/06/2022 10:13:09	Bom dia Senhores Licitantes, Após realizada a análise das documentações de habilitação, verificamos o seguinte:
Pregoeiro	13/06/2022 10:13:45	A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60 restou habilitada para o lote 01.
Pregoeiro	13/06/2022 10:14:28	A empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10 restou habilitada para os lotes 02 e 03.
Pregoeiro	13/06/2022 10:15:25	Sendo assim, serão convocadas as empresas para a fase de amostras.
Pregoeiro	13/06/2022 15:47:42	Fica convocada para apresentação de amostras e laudos a empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60, referente ao lote 01.
Pregoeiro	13/06/2022 15:48:15	Fica convocada para apresentação de amostras e laudos a empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, referente aos lotes 02 e 03.
Pregoeiro	13/06/2022 15:48:43	Conforme item 15 do edital, o prazo para entrega é de 05 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro	13/06/2022 15:49:06	As licitantes devem seguir todas as orientações do item 15 do edital.
Pregoeiro	13/06/2022 15:51:20	O prazo para entrega se encerra em 22/06/2022 às 16h00, no endereço indicado em edital. A sessão pública de análise de amostras e laudos ocorrerá às 09:00 do dia 23/06/2022.
Pregoeiro	13/06/2022 15:52:41	Fica agendada sessão para divulgação do resultado dia 24/06/2022 às 13h30min.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Fls. 1043
Assinatura

PREFEITURA DE ... Folha 054 Assinatura

Pregoeiro	24/06/2022 14:24:29	Boa tarde Senhores licitantes, Fica reagendada a sessão para 27/06/2022 as 14h00min., oportunidade em que será divulgado o resultado da avaliação das amostras e laudos, desde já peço desculpas pelo inconveniente. Até lá!
Pregoeiro	27/06/2022 14:06:12	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	27/06/2022 14:23:34	Em cumprimento ao item 15 do Edital para atendimento ao princípio da publicidade e exercício de eventual direito de recurso classificação e/ou impugnação, torna público o Resultado de análise de amostras e laudos Pregão Eletrônico nº 38/2022.
Pregoeiro	27/06/2022 14:24:00	A empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.097.090/0001-60 foi reprovada nas amostras e laudos para o lote 01.
Pregoeiro	27/06/2022 14:24:20	A empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10 foi aprovada nas amostras e laudos para os lotes 02 e 03.
Pregoeiro	27/06/2022 14:46:00	Abre-se prazo recursal 03(três) dias úteis, conforme edital. As documentações referente a análise de amostras e laudos encontra-se disponível no site da prefeitura, juntamente ao edital.
Pregoeiro	27/06/2022 14:46:45	Marca-se sessão para dia 01/06/2022 às 13:30 para continuidade do certame.
Pregoeiro	01/07/2022 14:11:21	Boa tarde Srs. Licitantes, Considerando que foi apresentada impugnação pela empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI ao resultado das amostras e laudos, retornaremos a sessão na data de 06/07 às 09h00min. nos termos no item 15.11 do edital para divulgação da decisão de impugnação. Até lá!
Pregoeiro	06/07/2022 09:08:40	Bom dia senhores licitantes, Informo que a resposta à impugnação do resultado de amostras e laudos encontra-se disponível em nosso portal da transparência, juntamente ao Edital do Pregão nº 38/2022.
Pregoeiro	06/07/2022 09:09:37	Tendo sido mantido o resultado, iniciaremos a negociação de preços, referente ao lote 01, com a empresa classificada em 2º lugar.
Pregoeiro	06/07/2022 09:21:09	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Tendo em vista que para o valor ofertado para o lote 01 não houve desconto significativo, e ainda, em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
Pregoeiro	06/07/2022 09:21:28	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - O prazo para resposta será de 20 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
00.065.178/0001-10	06/07/2022 09:45:49	Bom dia , Informamos que devido aos constantes aumentos de insumos, para fabricação de produtos, não poderemos abaixar os preços, mantendo o lance final do lote 1 no valor R$ 2.073.070,00
Pregoeiro	06/07/2022 09:49:49	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	06/07/2022 09:50:02	Para INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Solicito o envio, no prazo de 3 (três) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, contendo o descritivo exatamente igual ao do Anexo I, com todas as informações dos itens que compõe o lote. O documento deverá ser assinado pelo representante legal da proponente e será encaminhado por meio da opção enviar anexo do sistema.
Sistema	06/07/2022 10:03:40	Senhor fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	06/07/2022 11:38:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	06/07/2022 14:00:45	Aceita a proposta da licitante INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, referente ao lote 01.
Pregoeiro	06/07/2022 14:01:11	Fica convocada para apresentação de amostras e laudos a empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10, referente ao lote 01.
Pregoeiro	06/07/2022 14:01:19	Conforme item 15 do edital, o prazo para entrega é de 05 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro	06/07/2022 14:01:27	A licitante deve seguir todas as orientações do item 15 do edital.
Pregoeiro	06/07/2022 14:01:52	O prazo para entrega se encerra em 13/07/2022 às 16h00, no endereço indicado em edital. A sessão pública de análise de amostras e laudos ocorrerá às 09:00 do dia 14/07/2022.
Pregoeiro	06/07/2022 14:02:24	Fica agendada sessão para divulgação do resultado dia 15/07/2022 às 13h30min. Até lá!
Pregoeiro	15/07/2022 13:32:21	Boa tarde Senhores licitantes. Em cumprimento ao item 15 do Edital para atendimento ao princípio da publicidade e exercício de eventual direito de recurso classificação e/ou impugnação, torna público o 2º Resultado de análise de amostras e laudos Pregão Eletrônico nº 38/2022.
Pregoeiro	15/07/2022 13:34:06	A empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.065.178/0001-10 foi aprovada nas amostras e laudos para o lote

Pregoeiro	15/07/2022 13:34:54	Abre-se prazo recursal 03(três) dias úteis, conforme edital. As documentações referente à análise de amostras e laudos encontram-se disponíveis no site da prefeitura, juntamente ao edital.
Pregoeiro	15/07/2022 13:35:37	Logo, retornaremos a sessão em 21/07/2022 às 13h30min., oportunidade em que, se for o caso, será realizado no sistema o julgamento de habilitação.
Pregoeiro	15/07/2022 13:35:51	Até lá!
Pregoeiro	21/07/2022 13:42:15	Boa tarde Senhores licitantes, Considerando que não houve impugnação quanto ao 2º Resultado de Amostras e Laudos, prosseguiremos com o julgamento de habilitação.
Pregoeiro	21/07/2022 13:47:33	Sendo assim, promoverei a habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro	21/07/2022 13:48:06	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão e informar que após o encerramento da sessão, a empresa vencedora deverá aguardar o contato do setor de contratos. Até a próxima.
Sistema	21/07/2022 13:48:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	21/07/2022 13:50:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/07/2022 às 14:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	07/06/2022 15:56:33	
Abertura da sessão pública	08/06/2022 09:00:08	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	08/06/2022 09:39:50	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	21/07/2022 13:48:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/07/2022 13:50:00	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/07/2022 às 14:20:00.

Data limite para registro de recurso: 26/07/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 29/07/2022.
Data limite para registro de decisão: 12/08/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:29 horas do dia 21 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES P
Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar

Compras e Licitações
1086
Fls.
Rubrica

Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – ESTADO DO PARANÁ

Pregão Eletrônico nº 38/2022
Protocolo nº 5832/2022
Processo Administrativo nº 031/2022

TUBOS PALMEIRA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.097.090/0001-60, com sede na Rua 04, nº 329, Distrito Industrial, Palmeira, Paraná, CEP 84130-000, doravante apenas "RECORRENTE", por sua representante legal ao final assinada, vem, tempestivamente, perante a Comissão Permanente de Licitações do Município de Fazenda Rio Grande, nos termos do Item 16 do Edital nº 38/2022 e do art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que reprovou a empresa RECORRENTE nas amostras e laudos para o Lote 01 e declarou empresa diversa como aceita/habilitada, conforme fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
1.1. Nos termos do Item 16.1 do Edital: "Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema".
1.2. Ainda, o Item 16.5 estabelece que uma vez admitido o recurso, a RECORRENTE terá o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, por sistema eletrônico.
1.3. Considerando a decisão de reprovação da empresa RECORRENTE nas amostras e laudos para o Lote 01 proferida em 27/06/2022, bem como a declaração da empresa Inpreart Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto LTDA. em
21/07/2022 como "aceita e habilitada", restou determinado pela Sra. Pregoeira o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais, findando em 26/07/2022.
1.4. Dessa forma, pugna pelo recebimento e regular processamento do presente recurso administrativo, dada a sua tempestividade, sob pena de violação dos direitos da RECORRENTE.

2. DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022.
2.1. O Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2022 tem como objeto a aquisição de tubos e pré-moldados de concreto em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, caracterizado pelo tipo menor preço por lote, em regime de execução indireta por preço unitário.
2.2. Realizada a fase de propostas e negociações, foi aceita a proposta da empresa RECORRENTE para o Lote 01 e da empresa Inpreart Indústria de Pré-moldados e Artefatos de Concreto LTDA. para os Lotes 02 e 03. Após, a Sra. Pregoeira constatou que ambas as empresas restaram habilitadas para os Lotes, convocando-as para a fase de amostras, com encerramento do prazo de entrega em 22/06/2022, às 16h00.
2.3. Por meio do Memorando nº 032/2022/SMOP, o Fiscal de Execução constatou que a empresa vencedora do Lote 01 teria deixado de apresentar apenas a amostra do item 24 (Aduela Pré-Moldada de concreto armado, seção aberta tipo "U" de 2x2M, comprimento 1,00M, espessura 20cm. Resistência mínima 20Mpa), culminando na reprovação da RECORRENTE nas amostras e laudos para o Lote 01.
2.4. Contudo, a decisão de reprovação da RECORRENTE resulta na restrição de competitividade (por permitir apenas a aprovação de um seleto grupo fabricante ou detentora do referido material, com a possibilidade de apresentação do item em prazo exíguo) e, ainda, ofende aos princípios norteadores do processo licitatório – como a
razoabilidade e proporcionalidade do ato, comportando reforma, nos termos a seguir expostos.

3. DA REPROVAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE E DAS RAZÕES DE RECURSO. DA ESSENCIAL CONCESSÃO DE PRAZO. ITEM DE DIFÍCIL AQUISIÇÃO. PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE. SUPOSTA IRREGULARIDADE SANÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO.
3.1. Como exposto em sede de impugnação ao edital pela RECORRENTE, a inclusão dos itens referentes às "aduelas" no Lote 01 resultou em prejuízo à competitividade do certame, favorecendo as grandes empresas com processo fabril para itens de uso e destinação incongruentes entre si.
3.2. A aglutinação dos "tubos de concreto" e "aduelas" em lote único demonstra exigência de itens totalmente diversos, restringindo a participação de empresas que fabricam, por exemplo, 80% (oitenta por cento) dos itens previstos no lote, mas não possuem capacidade para fabricar os demais 20% (vinte por cento) – as aduelas.
3.3. Frisa-se que existem empresas especializadas na fabricação de tubos de concreto e outras especializadas em produção de aduelas, sendo que para cada um dos materiais deveria ocorrer concorrência específica entre empresas do ramo, sem impedir que participante com eventual capacidade para produção e entrega de todos os itens, concorresse em todos eles.
3.4. Com efeito, a unificação dos itens "tubos de concreto" e "aduelas" resultou na violação ao princípio da competitividade e da igualdade, disposto no art. 3º, §1º, I da Lei 8.666/93 e no art. 37, XXI da Constituição:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante

para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

3.5. Na mesma lógica, é o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), acerca da vedação nos atos convocatórios de exigências capazes de comprometer ou restringir o caráter competitivo:

"Nos certames de licitação, esse princípio conduz o gestor a buscar sempre o maior número de competidores interessados no objeto licitado. Nesse sentido, a Lei de Licitações veda estabelecer, nos atos convocatórios, exigências que possam, de alguma forma, admitir, prever ou tolerar, condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação."

3.6. Dessa forma, por disposição legal e jurisprudencial, as exigências permitidas à Administração Pública serão apenas aquelas indispensáveis ao cumprimento do contrato, sob pena de violação ao princípio da competitividade.

3.7. Ressalta-se que os argumentos e fundamentos dispostos acima foram arguidos em sede de impugnação, mas desconsiderados em decisão que jugou improcedente a manifestação apresentada, mantendo-se inalterados os termos do edital.

3.8. Como exposto, a RECORRENTE logrou êxito para o Lote 01, contendo "tubos de concreto" e "aduelas", sendo intimada para a apresentação de amostra de todos os itens, nos termos do item 15.1 do edital. Após a apresentação das amostras a RECORRENTE foi reprovada pela ausência de item totalmente incompatível com os demais itens integrantes do Lote. O maquinário e a expertise para a
fabricação de tubos de concreto são totalmente diferentes se comparados aos essenciais para a produção de aduelas, blocos, paver e demais itens.

3.9. Assim, a aglutinação de aduelas e tubos de concreto em um mesmo lote dificulta a participação de empresas que possuam maquinário para fabricação apenas de tubos de concreto ou especializadas em pré-moldados, impactando indevidamente a competitividade no certame, bem como a escolha de proposta mais vantajosa à Administração Pública.

3.10. Frisa-se que o objetivo principal do processo licitatório é a obtenção de proposta mais vantajosa à Administração, mediante ampla competitividade, a teor do art. 3º, caput da Lei 8.666/93 (Acórdão 1734/2009 Plenário).

3.11. Considerando ainda o exíguo prazo para apresentação das amostras e que a RECORRENTE logrou êxito em todos os itens do Lote 01, primordial a concessão de prazo complementar para sanar a ausência do item faltante, vez que a adoção de diligências não prejudicaria o andamento da disputa, mas privilegiaria a escolha pela proposta mais vantajosa.

3.12. Cabe ressaltar que a proposta apresentada pela RECORRENTE para o Lote 01 totalizou R$1.693.710,00 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, setecentos e dez reais) e a proposta da segunda colocada (Inpreart) possui o valor de R$2.127.915,00 (dois milhões, cento e vinte e sete mil, novecentos e quinze reais), resultando em um prejuízo para a Administração Pública de R$434.205,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos e cinco reais).

3.13. Nesse sentido, vale destacar a lição de ADILSON ABREU DALLARI acerca da rigidez e exigências desnecessárias:

"existem claras manifestações doutrinárias e já há jurisprudência no sentido de que, na fase de habilitação, não deve haver rigidez excessiva; deve-se procurar a finalidade da fase de habilitação, deve-se verificar se o proponente tem concretamente idoneidade. Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa comprovação, isso não pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver uma certa elasticidade em função do objetivo, da razão de ser da fase de habilitação; convém ao interesse público, que haja o maior número possível de participantes."

3.14. Ademais, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaçando o formalismo excessivo, atitude contrária aos princípios e finalidade da própria licitação:

"EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO. MELHOR PROPOSTA. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À LICITANTE. FORMALISMO EXACERBADO DA ADMINISTRAÇÃO. Exigências despropositadas ou excessivo rigor procedimental, na medida em que concorrem para tornar a licitação ainda mais formalista, tão a gosto da burocracia, desvirtuam seus objetivos e de certa forma infringem inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal. A inobservância do edital ou carta-convite ou a omissão da proposta para ensejar a desclassificação há de ser substancial a ponto de trazer prejuízos à entidade licitante ou aos demais proponentes. A procura da melhor proposta é procedimento utilizado comumente por todas as pessoas que desejam contratar; mas se para tantos é faculdade, para o Poder Público é obrigação. Deram Provimento. (Apelação Cível Nº 70009760083, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 01/12/2004)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 2. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que não houve falta de assinatura, pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes. 3. Segurança concedida. (MS 5869/DF, rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 07.10.2002 p. 163)

3.15. Desse modo, a reprovação da RECORRENTE pela ausência de apenas 1 (um) item, detentora da proposta mais vantajosa à Administração Pública, sem a concessão de prazo complementar para sanar as especificações do Edital, demonstra-se manifestamente incompatível com os princípios norteadores da licitação, assim como ausentes a razoabilidade e proporcionalidade do ato, comportando reforma.

4. DOS PEDIDOS.

4.1. Ante o exposto, requer-se o recebimento e processamento do presente recurso administrativo, para o fim de reformar a decisão que reprovou a empresa RECORRENTE nas amostras e laudos para o Lote 01, declarando a

segunda colocada como vencedora, concedendo-se prazo complementar para apresentação da amostra do item faltante, privilegiando a proposta mais vantajosa à Administração Pública e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em detrimento ao formalismo excessivo.
Termos em que pede deferimento.

Curitiba, 26 de julho de 2022.

TUBOS PALMEIRA EIRELI
CNPJ nº 12.097.090/0001-60
Ana Maura Filipak
CPF nº 016.116.119-70



Fechar

Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

Fazenda Rio Grande, 28 de julho de 2022..

Contrarrazões

Ref ao Recurso apresentado por Tubos Palmeira Eireli contra inabilitação no Pregão 38/2022 da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande/ PR

A empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA vem apresentar suas Contrarrazões perante o recurso apresentado pela licitante inabilitada Tubos Palmeira Eireli.

Uma série de princípios norteiam o processo licitatório, sendo os principais a isonomia, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade, a vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo.

Em caso de deferimento do pedido feito pela empresa Tubos Palmeira Eireli, que requer a reforma da decisão sobre sua inabilitação por descumprimento de exigência editalícia, seriam feridos frontalmente esses princípios. Ao ignorar exigência feita em edital, que não foi tempestivamente questionada pela empresa, por meio de impugnação ao mesmo, estariam sendo deixados de lado os princípios da vinculação ao edital, que é a lei da do processo de licitação, a isonomia e o julgamento objetivo.

O Edital era explícito quanto às exigências para a habilitação e também quanto aos critérios de julgamento. Sendo assim, toda e qualquer empresa que desejasse participar do certame deveria estar ciente de todo seu teor, declarando-se apta a participar e cumprir os requisitos. Não é simplesmente aceitável que, após o pregão realizado, documentação apresentada, laudos e amostras, um licitante que tenha descumprido exigência feita A TODOS, queira ter privilégio de ser aprovado, ou queira mudar a regra, ganhando novo prazo. Quanto ao princípio da vinculação ao edital, temos a seguinte Ementa:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.
(TRF-4 - AC: 50041791220164047200 SC 5004179-12.2016.4.04.7200, Relator: LUÍS ALBERTO DE;AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA TURMA)
Também nesse sentido, julgando casos similares, decidiu o TRF4:
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO.
1. A observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é medida que se impõe, interpretado este como um todo, de forma sistemática. Desta maneira, os requisitos estabelecidos nas regras editalícias devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente, nos termos do art. 43, inciso IV, da Lei nº 8666/93.
2. Agravo de instrumento improvido.
(TRF4, AG 5013232-54.2014.404.0000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 21/08/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES.
O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. O afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes.
(TRF4, AG 5027458-64.2014.404.0000, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 13/02/2015)
A violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório fere também os princípios da boa-fé administrativa e da proteção à confiança.

ALMIRO DO COUTO E SILVA, em O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração Pública de anular seus próprios atos administrativos. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, ano 1, n. 6, jul-set. 2004, p. 9., esclarece que "boa-fé diz respeito à lealdade, correção e lisura do comportamento das partes, reciprocamente, que devem comprometer-se com a palavra empenhada. Já o princípio da proteção à confiança é atributo da segurança jurídica, que pode ser decomposto em duas partes: uma objetiva, que cuida dos limites à retroatividade dos atos estatais, e outra subjetiva, tocante propriamente à proteção da confiança das pessoas na atuação estatal."

A empresa em questão não cumpriu integralmente as exigências do item 15 do edital, sendo corretamente e justamente reprovada. Aprová-la seria ferir gravemente o princípio da isonomia, dando tratamento diferenciado à licitante, favorecendo um fornecedor que descumpriu o edital. Quanto ao princípio da isonomia, temos a seguinte Ementa:

ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. DISPOSIÇÕES CLARAS E PARÂMETROS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. CRITÉRIO

Comissões 1090 Fls Rubrica

SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA COMPETITIVIDADE. E DA IMPESSOALIDADE. 1. O edital de licitação não pode dar margem a dúvida interpretativa, devendo indicar obrigatoriamente o critério de julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos (art. 40, VII, da Lei n. 8.666/93), como forma de garantir a ampla competição e o respeito ao princípio da isonomia. 2. O instrumento convocatório deve obedecer ao critério do julgamento objetivo, com a finalidade de impedir interpretações subjetivas que possam subverter os princípios da impessoalidade e da legalidade. 3. Aconcessão de prazo para apresentação de documentos em favor de apenas alguns licitantes em detrimento de outros, configura hipótese de violação aos princípios da isonomia, da ampla competição, da impessoabilidade e da legalidade. 4. Remessa de Ofício conhecida e não provida.
(TJ-DF - RMO: 20130111772162 DF 0010268-39.2013.8.07.0018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 01/10/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2014 . Pág.: 162)

As empresas que decidem participar do processo licitatório devem estar cientes dos critérios adotados pela administração para a aquisição dos produtos. Portanto, é obrigação da administração pública realizar um julgamento objetivo, de acordo com os critérios estabelecidos PARA TODOS, de igual maneira. Se assim não o fizer, haverá benefício e tratamento diferenciado, o que totalmente vedado por lei. Sobre princípio do julgamento objetivo, Carvalho Filho diz:

Quis o legislador, na instituição do princípio, descartar subjetivismos e personalismos. E não só apenas no julgamento final, mas também em todas as fases onde exista espécie de julgamento, de escolha, de modo que os atos da Administração jamais possam ser ditados por gosto pessoal ou favorecimento (CARVALHO FILHO, 2016, p. 340).
Todos os licitantes devem demonstrar, seguindo as exigências do edital, que estão aptos para fornecer adequadamente os bens que estão sendo adquiridos. Para demonstrar tal condição, são exigidos documentos, laudos e amostras. Todos os itens precisam ser atendidos e estar em conformidade com normas técnicas vigentes. Ademais, os prazos para apresentação de amostras e laudos estavam perfeitamente descritos no edital.

Assim sendo, por todas as razões acima descritas, pedimos não acatar o Recurso da empresa Tubos Palmeira Eireli, mantendo sua inabilitação.

Atenciosamente,

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ Nº 00.065.178/0001-10
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR CPF Nº 872.075.839-15

Fechar

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
1091
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 45
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 45 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.011 - Pregoeiro
Conclusivo: Não **Data e hora:** 02/08/2022 10:11:11

Parecer: À Secretaria Municipal de Obras Públicas,

Considerando que o Recurso interposto pela empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI versa sobre as exigências previstas no Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, mais especificadamente acerca do prazo para apresentação de amostras e sobre a aglutinação dos itens que compõe o lote 1, encaminho para manifestação.

Após, retorne para elaboração de resposta ao recurso.

Fazenda Rio Grande - PR, 02 de Agosto de 2022.

Gislaine Erardrt Rodrigues

Fls 1092
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 46
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 46 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.001.016 - Diretor Geral - SMOP
Conclusivo: Não **Data e hora:** 03/08/2022 12:29:48
Parecer: Parecer da Secretaria Municipal de Obras Públicas sobre o pedido de recurso administrativo apresentado pela Tubos TUBOS PALMEIRA EIRELI.

Fazenda Rio Grande - PR, 03 de Agosto de 2022.

luciano de oliveira

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Compras e Licitações
1093
Fls.
Rubrica

MEMORANDO Nº 051/2022/SMOP

Para: Divisão de Licitações

Assunto: **Fly nº 5832/2022 – Resposta ao recurso da empresa Tubos Palmeira Eireli.**

Vimos por meio deste, responder aos questionamentos da empresa acima citada, para solucionar as dúvidas levantadas, a fim de dar continuidade ao processo licitatório.

1. Quanto a montagem dos lotes, esta secretaria reserva se ao direito de definir esta divisão, como assim o fez, sem caráter de restrição, e sim pautado pela utilização e similaridade dos produtos. Os itens constantes no lote 1 do edital tem por finalidade uso na drenagem urbana, portanto, entende-se que a similaridade na finalidade e composição, enquadra os materiais em um lote.

2. A empresa em questão não cumpriu integralmente as exigências do item 15 do edital da presente licitação, sendo considerada reprovada, conforme previsão em edital.

O prazo para apresentação das amostras se fez como de costume e salientamos que as empresas que decidem participar do processo licitatório devem estar cientes dos critérios adotados pela administração para a aquisição dos produtos. Portanto, é obrigação da administração pública realizar um julgamento objetivo, de acordo com os critérios estabelecidos PARA TODOS, de igual maneira. Se assim não o fizer, haverá benefício e tratamento diferenciado, o que é totalmente vedado por lei.

Todos os licitantes devem demonstrar, seguindo as exigências do edital, que estão aptos para fornecer adequadamente os bens que estão sendo adquiridos. Para demonstrar tal condição, são exigidos documentos, laudos e amostras.

1094
Fls.
Rubrica

Todos os itens precisam ser atendidos e estar em conformidade com normas técnicas vigentes. Ademais, os prazos para apresentação de amostras e laudos estavam perfeitamente descritos no edital.

Diante do exposto a Secretaria de Obras sugere pela improcedência do recurso apresentado pela empresa Tubos Palmeira Eirell e prosseguimento do processo licitatório.

Sem mais, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Fazenda Rio Grande, 02 de agosto de 2022.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Comissões e Licitações
1095
Fls
Rubrica

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022

I - RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é: **Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.**

Na data de 08 de junho de 2022, às 09h00min, foi realizada a sessão pública para julgamento das propostas e análise documental, no dia 13 de junho de 2022 as empresas classificadas provisoriamente em primeiro lugar foram convocadas para apresentação das amostras e laudos, sendo que na data de 27/06/2022 tornou-se público o resultado de análise realizada do PE n.º 38/2022, restando APROVADA para os lotes 02 e 03 a empresa IMPREART INDÚSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e REPROVADA para o lote 01 a empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI.

Abriu-se prazo recursal de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a proponente TUBOS PALMEIRA EIRELI impugnou o resultado das amostras e laudos alegando, em tese, que não obteve êxito em localizar qualquer fornecedor e ainda, não houve tempo hábil para produzir a amostra de aduela com a resistência indicada (item 24 do lote 01).

Após, parecer da Secretaria Municipal de Obras Públicas, sendo esta a solicitante e responsável pela elaboração do termo de referência com as especificações do objeto e ainda, responsável pela análise das amostras e laudos, possuindo conhecimento técnico para tanto,

Compras e Licitações
1096
Fls
Rubrica

coube a ela analisar e responder os questionamentos feitos em sede de impugnação. Assim, levando em conta a análise e resposta obtida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, **bem como o princípio da vinculação do edital**, esta Pregoeira julgou **IMPROCEDENTE** a Impugnação apresentada, mantendo-se inalterado o Resultado das Amostras e Laudos publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, Edição nº 128/2022 de 27 de junho de 2022.

No dia 06 de julho de 2022, sendo mantido o resultado, foi convocada para apresentação de amostras e laudos a empresa INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, proponente classificada provisoriamente em segundo lugar para o lote 01, sendo que na data de 15/07/2022 tornou-se público o resultado de análise de amostras e laudos do PE n.º 38/2022, restando esta APROVADA para o lote 01.

Decorrido o prazo de eventual impugnação acerca do resultado de amostras e laudos, foi proferida decisão acerca da fase habilitatória, abrindo prazo para interposição de recursos.

Não conformada com o julgamento a proponente TUBOS PALMEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 12.097.090/0001-60, protocolizou suas razões recursais.

Desta maneira, o referido recurso se trata do **lote 01**, onde a interessada **requereu** ao final a reforma da decisão que a reprovou na fase das amostras e laudos para o Lote 01, declarando a segunda colocada como vencedora, com o consequente pedido de prazo complementar para apresentação da amostra do item faltante (item 24), em detrimento ao formalismo excessivo.

Ressalto que o recurso e as contrarrazões, encontram-se disponíveis nos sítios https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022 e www.comprasnet.gov.br.

É o relatório.

Compras e Licitações
1097
Fls.
Rubrica

II - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O recurso foi anexado no sistema do compras.gov, no dia 26 de julho de 2022, dentro do prazo estabelecido no item 16.5 do instrumento convocatório, portanto, é tempestivo e merece ser conhecido.

III - DAS CONTRARRAZÕES

Apresentou suas contrarrazões a licitante, IMPREART INDÚSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, dentro do prazo legal.

IV – DAS RAZÕES DO RECURSO

A recorrente argui em síntese que a previsão disposta no Termo de Referência e Edital acerca a aglutinação dos "tubos de concreto" e "aduelas" em lote único demonstra exigência de itens totalmente diversos, restringindo a participação de empresas.

Alega ainda que o prazo para apresentação de amostras e laudos teria sido exíguo, uma vez que não se obteve êxito em localizar qualquer fornecedor e tempo hábil para produzir a amostra de aduela com a resistência indicada (item 24 do lote 01).

Em vista disso requer a concessão de prazo complementar para sanar a ausência do item faltante que compõe o lote 01, salientando que a adoção de diligências não prejudicaria o andamento da disputa, mas privilegiaria a escolha pela proposta mais vantajosa à Administração Pública e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em detrimento ao formalismo excessivo.

Compras e Licitações
1098
Fls
Rubrica

Em sede de contrarrazões a licitante IMPREART INDÚSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, argumenta que a reforma da decisão sobre a inabilitação da proponente TUBOS PALMEIRA EIRELI por descumprimento de exigência editalícia, seriam feridos frontalmente os princípios norteiam o processo licitatório.

Sustenta que ignorar exigência feita em edital seria deixar de lado o princípio da vinculação ao edital, salienta ainda que o Edital foi explícito quanto às exigências para a habilitação e também quanto aos critérios de julgamento.

Argui ainda, que aprovação da recorrente acarretaria em tratamento diferenciado à licitante recorrente, eis que não cumpriu integralmente as exigências do item 15 do edital, ferindo o princípio da isonomia.

Por fim, requer não seja acatado o Recurso da empresa Tubos Palmeira Eireli, mantendo sua inabilitação.

V - DO MÉRITO

Inicialmente, deve ser analisado que o recurso interposto pela empresa TUBOS PALMEIRA EIRELI versa sobre as exigências previstas no Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, mais especificadamente acerca do prazo para apresentação de amostras e laudos e sobre a aglutinação dos itens que compõe o lote 1.

Desta forma, esta Pregoeira entendeu prudente solicitar parecer da Secretaria solicitante acerca das alegações trazidas na peça recursal, para tão somente após, proferir a presente decisão.

Pois bem, em parecer emitido pela Secretaria solicitante, consta que a divisão dos lotes se deu em razão da similaridade dos itens que o compõe, veja-se:

Compras e Licitações
1099
Fls.
Rubrica

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMORANDO Nº 061/2022/SMOP

Para: Divisão de Licitações

Assunto: Fly nº 5832/2022 – Resposta ao recurso da empresa Tubos Palmeira Eireli.

Vimos por meio deste, responder aos questionamentos da empresa acima citada, para solucionar as dúvidas levantadas, a fim de dar continuidade ao processo licitatório.

1. Quanto a montagem dos lotes, esta secretaria reserva se ao direito de definir esta divisão, como assim o fez, sem caráter de restrição, e sim pautado pela utilização e similaridade dos produtos. Os itens constantes no lote 1 do edital tem por finalidade uso na drenagem urbana, portanto, entende-se que a similaridade na finalidade e composição, enquadra os materiais em um lote.

2. A empresa em questão não cumpriu integralmente as exigências do item 15 do edital da presente licitação, sendo considerada reprovada, conforme previsão em edital.

O prazo para apresentação das amostras se fez como de costume e salientamos que as empresas que decidem participar do processo licitatório devem estar cientes dos critérios adotados pela administração para a aquisição dos produtos. Portanto, é obrigação da administração pública realizar um julgamento objetivo, de acordo com os critérios estabelecidos PARA TODOS, de igual maneira. Se assim não o fizer, haverá benefício e tratamento diferenciado, o que é totalmente vedado por lei.

Todos os licitantes devem demonstrar, seguindo as exigências do edital, que estão aptos para fornecer adequadamente os bens que estão sendo adquiridos. Para demonstrar tal condição, são exigidos documentos, laudos e amostras.

Compras e Licitações
1100
Fls
Rubrica

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Todos os itens precisam ser atendidos e estar em conformidade com normas técnicas vigentes. Ademais, os prazos para apresentação de amostras e laudos estavam perfeitamente descritos no edital.

Diante do exposto a Secretaria de Obras sugere pela improcedência do recurso apresentado pela empresa Tubos Palmeira Eireli e prosseguimento do processo licitatório.

Sem mais, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Fazenda Rio Grande, 02 de agosto de 2022.

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

Quanto ao alegado prazo exíguo para apresentação das amostras e laudos, tenho que a licitante, ao apresentar proposta declara que concorda integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, submetendo-se ao cumprimento do instrumento convocatório, eis que não houve qualquer impugnação acerca do prazo indicado no item 15 do edital para apresentação de amostras e laudos.

Compras e Licitações
Fls. 101
Rubrica

Por se tratar de interesse público, é sabido que em um processo licitatório devem-se observar a risca os princípios que o norteiam, dentre eles o Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, que não só deve ser observado como obedecido.

Portanto, conceder prazo complementar para apresentação da amostra do item faltante, como requer a recorrente, foge das previsões do instrumento convocatório, ferindo o Princípio de Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Sobre o tema, vejamos o que ensina Hely Lopes Meirelles:

> "A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital o modo e forma de participação dos licitantes, bem como as condições para a elaboração das ofertas, e, no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no contrato, se afastasse do estabelecido e admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado. (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. p. 51. 15 ed. Malheiros. São Paulo. 2010)"

Diante do exposto, resta cristalino o entendimento do Tribunal de Contas da União em seu acórdão nº 3474/2006:

"REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. JULGAMENTO OBJETIVO DAS PROPOSTAS. VINCULAÇÃO DAS PARTES AO ATO CONVOCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou."

Neste sentido temos vários Entendimentos do TCU:

"Entendimento do TCU: "Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório obriga a Administração e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no instrumento de convocação". Pag. 29 – Orientações e Jurisprudências do TCU – 4ª edição."

"ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. 1. A observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é medida que se impõe, interpretado este como um todo, de forma sistemática. Desta maneira, os requisitos estabelecidos nas regras do concorrente, nos termos editalícias devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do art. 43, inciso IV, da Lei nº 8666/93. 2. Agravo de instrumento improvido. (TRF-4-AG: 50132325420144040000 5013232-54.2014.404.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 20/08/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/08/2014)"

Compras e Licitações
1103
Fls
Rubrica

Outrossim, no presente momento, não pode a administração deixar de cumprir qualquer norma estabelecida no edital, conforme prevê o Art. 41 da Lei geral de licitações:

> Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Vale ressaltar que este princípio tem por finalidade não só evitar futuros descumprimentos das normas do edital, como assegurar a garantia jurídica do certame. É de extrema importância o cumprimento do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, assegura o cumprimento de inúmeros outros princípios atinentes ao certame: transparência, igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativo, julgamento objetivo e segurança jurídica.

Logo, tendo em vista que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe a fiel observância às disposições editalícias, não permitindo à comissão de licitação ou a pregoeira deliberar de forma desatrelada das normas que regem o certame, decido pela **IMPROCEDÊNCIA** do recurso interposto pela empresa **TUBOS PALMEIRA EIRELI** mantendo sua **desclassificação** para o lote 01.

VI - CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, CONHEÇO O RECURSO e, no mérito, **JULGO IMPROCEDENTE**, mantendo a desclassificação da ora recorrente, TUBOS PALMEIRA EIRELI para o lote 01, nos termos da fundamentação supra.

À autoridade superior para decisão, conforme § 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.

Compras e Licitações
Fls. 109
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de agosto de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 04/08/2022 15:20:55-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Pregoeira Municipal

Portaria nº 134/2022

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
GABINETE DO PREFEITO

Compras e Licitações
Fls. 405
Rubrica

JULGAMENTO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022

Em cumprimento ao artigo 109, § 4.º, da Lei Federal n.º 8.666/1993, no uso de minhas atribuições legais e na qualidade de Autoridade Superior do Poder Executivo Municipal, tendo recebido o RECURSO ADMINISTRATIVO devidamente informado acerca do procedimento licitatório de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022, o qual tem por objeto a Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, **NEGO PROVIMENTO AO RECURSO** interposto por TUBOS PALMEIRA EIRELI, mantendo a desclassificação da ora recorrente para o lote 01, consoante as razões fundamentadas pela Pregoeira no Julgamento e Decisão aplicada.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de agosto de 2022.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2022.08.04 16:34:04 -03'00'

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1106
Assinatura

JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 38/2022

A Pregoeira oficial, no uso de suas atribuições legais, apresenta o resultado do Pregão Eletrônico nº 38/2022, o qual tem como objeto Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, tendo como vencedora a seguinte empresa:

INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.065.178/0001-10, vencedora dos lotes 01, 02 e 03 com valor total de R$ 4.491.627,80 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

Com base no Art. 5º, §1º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretaria Municipal de Obras Públicas para parecer de regularidade procedimental para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de agosto de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 05/08/2022 08:56:59-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira
Portaria 134/2022

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1107
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 50
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 50 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 015.003.001 - Secretaria de Obras Públicas
Conclusivo: Não **Data e hora:** 05/08/2022 12:20:53
Parecer: Segue parecer conforme solicitado.

Fazenda Rio Grande - PR, 05 de Agosto de 2022.

luciano de oliveira

PREFEITURA DE
FAZENDA
RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Av. Fernando [illegible] - [illegible]
Fone: (41) 3[illegible]
Email: [illegible]
CNPJ 95 [illegible]

PREF. FAZENDA RIO GR.
Folha 1107
Assinat

OFÍCIO Nº 416/2022/SMOP

Fazenda Rio Grande, 05 de agosto de 2022.

Ref.: Concordância Homologação PE 38/2022

À Secretaria Municipal de Administração
Depto Licitações

O Secretário Municipal de Obras Públicas, no uso de suas atribuições legais, concorda com a Homologação do **Pregão Eletrônico nº 38/2022**, o qual tem como objeto aquisição de **AQUISIÇÃO DE TUBOS E PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO.**

Atenciosamente,

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GR... 1109 Folha nº Assinar

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 51
Número do processo: 0005832/2022

Número do processo: 0005832/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Beneficiário: 143515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 51 **Número do processo:** 0005832/2022
Local do parecer: 007.004.011 - Pregoeiro
Conclusivo: Não **Data e hora:** 05/08/2022 13:35:50
Parecer: Ao Jurídico Compras para análise e parecer.

Fazenda Rio Grande - PR, 05 de Agosto de 2022.

Gislaine Erardrt Rodrigues

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comprovante de Confirmação de Processo

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1110
Folha nº
Assinatura

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0005832/2022

Organograma de origem: 007.004.011 - Pregoeiro

Organograma de destino: 013.001.001 - Procuradoria Geral

Usuário de origem: Luis.Rodrigues

Processo	Solicitação	Número do documento	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0005832/2022	Ofício	OFÍCIO 049/SMOP/2022	08/08/2022 09:35	☐	☐

Obs. do andamento: Acompanha processo físico.

Súmula: ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS DE CONCRETO

Total de processos: 1

Responsável

Hora: 09:35:53

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 111
Assinat.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER N.º 509/2022

Processo n. 5832/2022

Interessados: Secretaria Municipal de Obras

Objeto: Homologação de licitação

Encaminha-nos a Secretaria Municipal de Administração, por meio do Pregoeiro Municipal, pedido de parecer acerca da homologação Pregão Eletrônico 038/2022, cujo objeto é a aquisição de tubos e pré-moldados para implementação de calçamentos, manutenção, aprimoramento e obras de drenagem nas vias públicas do Município.

Da análise do processo licitatório temos que:

A licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria interessada, informando a descrição dos serviços a serem contratados e a destinação dos mesmos.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Designado Pregoeiro e equipe de apoio para a condução dos trabalhos, foram elaboradas as minutas do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços, que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, e, por estarem em conformidade com os termos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, Lei Municipal n.º 260/05 e Decretos Municipais n.º 1.095/05 e 1.254/06, foram aprovados.

Da análise do edital de licitação, o mesmo encontra-se em conformidade com a legislação aplicável à matéria. Foi apresentada impugnação ao edital acerca da realização do pregão por lotes ao invés de itens, bem como acerca da exigência de laudo técnico independente, havendo resposta fundamentada da Secretaria Municipal de Obras Públicas pela manutenção do edital originalmente publicado. Também houve pedido de esclarecimento, devidamente respondido pela Pregoeira.

A publicidade deu-se em conformidade com a legislação pertinente.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes participantes relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 111
Assinatura

convocatório, concluiu-se e atestou-se, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos no artigo 4º da Lei 10.520/02, na legislação municipal e na Lei 8.666/93. Houve análise de laudo pela empresa vencedora quanto ao lote 01(fls. 970 à 976), os quais foram analisados e aprovados pelo engenheiro civil responsável, porém a empresa deixou de apresentar amostra do item 24 desse lote, já quanto aos lotes 02 e 03 todas as amostras foram apresentadas sendo integralmente aprovadas. Na sequência foi convocada a empresa segunda melhor colocada no lote 01 para apresentar os laudos, que foram aprovados pelo engenheiro civil responsável (fls. 1.010 à 1.116), também havendo aprovação das amostras.

Houve recurso da empresa que não apresentou amostra do item 24 do lote 01 (fls. 1086 à 1088) e apresentadas as contrarrazões pela recorrida (fls. 1089 e 1090). Após manifestação da Secretaria interessada, a Pregoeira Municipal decidiu pela improcedência do recurso, decisão confirmada pelo Prefeito Municipal.

O processo seguiu seu trâmite até o julgamento e classificação, pelo Pregoeira, aos vencedores do certame. O Secretário Municipal de Obras Públicas manifestou-se favoravelmente.

É o relatório.

Considerando que o ato de homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e que não foi constatada nenhuma irregularidade frente à aplicação da legislação pertinente, cabe agora, à autoridade competente, a apreciação do feito no presente processo administrativo. É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de agosto de 2022.

Fabio Julio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município
OAB/PR 42.955

Re: PROPOSTA AJUSTADA.

INPREART PRÉ MOLDADOS <inpreart@inpreart.com.br>
Seg, 08/08/2022 15:42
Para: Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1 / 3
Assinatura

1 anexos (4 MB)
PROPOSTA 01,02,03 AJUSTADA.pdf;

Boa tarde Senhora Pregoeira Gislaine

Segue propostas atualizadas

Att

Josiane

INPREART
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda.

DEPARTAMENTO COMERCIAL
(41) 3675-7007 / (41) 3675-6968
(41) 3675-6968
@inpreart.artefatosdecimento
www.inpreart.com.br
inpreart@inpreart.com.br
Rua Abel Scuissiato, 2995 - Atuba - Colombo/PR

Em 08/08/2022 14:53, Licitações Fazenda Rio Grande escreveu:

> Boa tarde Sr. Licitante,
>
> Solicito proposta ajustada dos lotes 01, 02 e 03, uma vez que, no momento da adjudicação no sistema, foi constatado erro na soma dos itens 05 e 48.
>
> Item 05 consta o valor unitário de 116,9600 com a soma total de R$ 17.400,00, no entanto a soma correta é de R$ 175.395,00.
>
> Item 48 consta o valor unitário de 77,3200 com a soma total de R$ 57.992,25, no entanto a soma correta é de R$ 57.990,00.
>
> **Atenciosamente,**
> **Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira**
> **Pregoeira**
> **Secretaria Municipal de Administração**
> **Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR**
> **(041) 3627-8509**

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 144
Assinatura

INPREART
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda.

PREGÃO ELETRONICO Nº 38 /2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022
Processo Administrativo nº 031/2022
ANEXO II –CARTA PROPOSTA

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, com sede na cidade de Colombo-Pr, Rua ABEL SCUSSIATO, n.º 2995 cep: 83.408-280-Bairro ATUBA, com CNPJ sob n.º 00.065.178/0001-10,propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer a Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas,conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

LOTE 01

Item Lote	Qtde	Unid.	Especificação	MARCA	Preço Unitário	Preço Total
1	200	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 28,00	R$ 5.600,00
2	300	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 36,00	R$ 10.800,00
3	300	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 69,00	R$ 20.700,00
4	2.000	UNI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 50,00	R$ 100.000,00
5	1.500	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$ 116,93	R$ 175.395,00

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 115
Assinatura

INPREART

6	750	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	121,00	R$ 90.750,00
7	800	UNI	TUBOS DE CTUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa CONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PS	CONCRETO	R$	92,90	R$ 74.320,00
8	400	UNI	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1,COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60 M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	193,00	R$ 77.200,00
9	200	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	240,00	R$ 48.000,00
10	200	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	325,00	R$ 65.000,00
11	200	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	440,00	R$ 88.000,00
12	150	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	460,00	R$ 69.000,00
13	150	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2,COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	620,00	R$ 93.000,00
14	100	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	700,00	R$ 70.000,00

FÁBRICA E ESCRITORIO: RUA ABEL SCUSSIATO,2995-ATUBA-COLOMBO-PR CEP: 83.408-280- FONES: (41) 3675-7007-OU (41) 3675-6968 e-mail: inpreart@inpreart.com.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folhas nº 116
Assinatura

INPREART

15	100	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	818,00	R$ 81.800,00
16	75	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	1.000,00	R$ 75.000,00
17	50	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	1.150,00	R$ 57.500,00
18	80	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2,COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	1.550,00	R$ 124.000,00
19	80	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	2.000,00	R$ 160.000,00
20	40	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	2.050,00	R$ 82.000,00
21	20	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	2.500,00	R$ 50.000,00
22	40	UNI	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20. COMPRIMENTO DO TUBO DE 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	2.600,00	R$ 104.000,00
23	40	UNI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	R$	2.900,00	R$ 116.000,00

FÁBRICA E ESCRITORIO: RUA ABEL SCUSSIATO,2995- ARUBA-COLOMBO-PR CEP: 83.408-280- FONES: (41) 3675-7007-OU (41) 3675-6968 e-mail: inpreart@inpreart.com.br

24	30	UNI	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2,00 X 2,00 m, COMPRIMENTO = 1,00 m, ESPESSURA = 20 cm. . RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	CONCRETO	R$ 2.900,00	R$ 87.000,00
25	20	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2, 00X2,00M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	CONCRETO	R$ 3.400,00	R$ 68.000,00
26	20	UNI	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	CONCRETO	R$ 4.000,00	R$ 80.000,00
					TOTAL	**R$ 2.073.065,00**

VALOR DO LOTE 1 R$ 2.073.065,00(Dois milhões,setenta e tres mil, sessenta e cinco reais)

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a). AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, portador(a) da carteira de identidade RG nº 5.002.512-8 SSP-PR e CPF/MF nº 872.075.839-15.
d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.
e) Para contato informamos:

FÁBRICA E ESCRITORIO: RUA ABEL SCUSSIATO,2995-ATUBA-COLOMBO-PR CEP: 83.408-280- FONES: (41) 3675-7007-OU (41) 3675-6968 e-mail: inpreart@inpreart.com.br

Responsável/Representante Legal : AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Telefone Fixo nº (41) 3675-7007
Fax nº (41) 3675-6968
Telefone Celular nº (41) 9 9974-6393
Demais Informações e Condições conforme Edital de Pregão Eletronico nº 38/2022
E-mail: inpreart@inpreart.com.br

Colombo, dia 06 de Julho de 2022

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915

Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Dados: 2022.08.08 15:30:20 -03'00'

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

00.065.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 119
Assinal

INPREART

PREGÃO ELETRONICO Nº 38 /2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022

Processo Administrativo nº 031/2022

ANEXO II –CARTA PROPOSTA

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, com sede na cidade de Colombo-Pr, Rua ABEL SCUSSIATO, n.º 2995 cep: 83.408-280-Bairro ATUBA, com CNPJ sob n.º 00.065.178/0001-10,propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer a Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas,conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

LOTE 2

Item Lote	Qtde	Unid.	Especificação	MARCA	Preço Unitário	Preço Total
27	70	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 01 D=0,40M	CONCRETO	R$ 1.500,00	R$ 105.000,00
28	60	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 02 D=0,60M	CONCRETO	R$ 1.684,67	R$ 101.080,20
29	40	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M	CONCRETO	R$ 2.434,70	R$ 97.388,00
30	20	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 04 D=1,00M	CONCRETO	R$ 2.683,10	R$ 53.662,00
31	20	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 05 D=1,20M	CONCRETO	R$ 2.920,00	R$ 58.400,00
32	20	UNI	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 6 D=1,50M	CONCRETO	R$ 3.188,59	R$ 63.771,80
33	10.000	UNI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA	CONCRETO	R$ 3,73	R$ 37.300,00
34	2.000	UNI	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	CONCRETO	R$ 3,50	R$ 7.000,00
35	2.000	UNI	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 4,5 MPA	CONCRETO	R$ 3,03	R$ 6.060,00
36	7.000	UNI	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA,COMPRIMENTO 52C BASE 8CM, ALTURA 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$ 18,36	R$ 128.520,00
37	1.000	UNI	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO 45X45CM, ESPESSURA 5CM, RESISTÊNCIA 25MPa.	CONCRETO	R$ 11,59	R$ 11.590,00
38	7.000	UNI	MEIO FIO ALTO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (DER-PR),COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa	CONCRETO	R$ 27,85	R$ 194.950,00

PREF. FAZENDA R/O GRANDE
Folha nº 120
Assinatura

INPREART

39	4.000	UNI	MEIO FIO BAIXO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM BASE 25CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa:	CONCRETO	R$	25,00	R$ 100.000,00
40	1.000	UNI	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO,COMPRIMENTO 80CM BASE 15CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	28,50	R$ 28.500,00
41	4.000	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	63,79	R$ 255.160,00
42	3.000	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X08CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	74,42	R$ 223.260,00
43	600	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	74,42	R$ 44.652,00
44	1.000	MT2	BLOCO PARA PISO INTERVALADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR,20X10, ESPESSURA 8CM RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE	CONCRETO	R$	85,05	R$ 85.050,00
45	1.000	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	75,38	R$ 75.380,00
46	1.000	MT2	PAVER DE CONCRETO 10X20X08 CM -VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	85,05	R$ 85.050,00
47	750	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	68,62	R$ 51.465,00
48	750	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	77,32	R$ 57.990,00
49	300	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	77,32	R$ 23.196,00
50	300	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35MPA	CONCRETO	R$	86,98	R$ 26.094,00
51	300	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	77,31	R$ 23.193,00
52	300	MT2	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	R$	88,92	R$ 26.676,00
53	500	UNI	PISO PODOTATIL ALERTA 40X40X2,5, COR VERMELHO	CONCRETO	R$	23,19	R$ 11.595,00
54	500	UNI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40X2,5, COR VERMELHO	CONCRETO	R$	23,19	R$ 11.595,00
					TOTAL		R$ 1.993.578,00

VALOR DO LOTE 2 R$ 1.993.578,00 (Hum milhão, novecentos e noventa e tres mil, quinhentos e setenta e oito reais)

FÁBRICA E ESCRITORIO: RUA ABEL SCUSSIATO,2995-ATUBA-COLOMBO-PR CEP: 83.408-280- FONES: (41) 3675-7007-OU (41) 3675-6968 e-mail: inpreart@inpreart.com.br

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 112
Assinat.

INPREART

R$ 1.993.578,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS LOTES 02 R$ 1.993.578,00 (Hum milhão, novecentos e noventa e tres mil, quinhentos e setenta e oito reais)

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a). AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, portador(a) da carteira de identidade RG nº 5.002.512-8 SSP-PR e CPF/MF nº 872.075.839-15.
d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.
e) Para contato informamos:

Responsável/Representante Legal : AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Telefone Fixo nº (41) 3675-7007
Fax nº (41) 3675-6968
Telefone Celular nº (41) 9 9974-6393
Demais Informações e Condições conforme Edital de Pregão Eletronico nº 38/2022
E-mail: inpreart@inpreart.com.br

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Dados: 2022.08.08 15:30:41 -03'00'

Colombo, dia 03 de Junho de 2022

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

00.065.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 112
Assinatura

INPREART
Indústria de Pré Moldados e Artefatos de Concreto Ltda

PREGÃO ELETRONICO Nº 38 /2022
PROTOCOLO Nº 5832/2022

Processo Administrativo nº 031/2022

ANEXO II –CARTA PROPOSTA

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, com sede na cidade de Colombo-Pr, Rua ABEL SCUSSIATO, n.º 2995 cep: 83.408-280-Bairro ATUBA, com CNPJ sob n.º 00.065.178/0001-10,propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer a Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas,conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

LOTE 3

Item Lote	Qtde	Unid.	Especificação	MARCA	Preço Unitário	Preço Total
55	300	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM,ALTURA 10CM RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$ 85,88	R$ 25.764,00
56	300	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA 20 MPA	CONCRETO	R$ 93,68	R$ 28.104,00
57	600	UNI	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 1,00X0, 70CM, ALTURA 20CM. RESISTÊNCIA 25 MPA	CONCRETO	R$ 179,57	R$ 107.742,00
58	700	UNI	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLOADO, 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa	CONCRETO	R$ 121,01	R$ 84.707,00
59	300	UNI	GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 25 MPA)	CONCRETO	R$ 140,53	R$ 42.159,00
60	200	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	CONCRETO	R$ 106,37	R$ 21.274,00
61	100	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X6,5 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$ 126,87	R$ 12.687,00
62	300	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$ 153,22	R$ 45.966,00
63	100	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPA	CONCRETO	R$ 186,40	R$ 18.640,00



INPREART

Indústria de Pré Moldados e Artefatos de Concreto Ltda

64	50	UNI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50X1,50X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$	243,98	R$	12.199,00
65	20	UNI	TAMPA CONCRETO ARMADO 200X200X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	R$	367,92	R$	7.358,40
66	200	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO CURVO, COM 2,60M NO TRECHO RETO E 0,40M NO TRECHO CURVO, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	60,50	R$	12.100,00
67	40	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA 2,50M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	R$	67,33	R$	2.693,20
68	80	UNI	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA 2,20M,	CONCRETO	R$	44,89	R$	3.591,20
					TOTAL		R$	424.984,80

VALOR DO LOTE 3 R$ 424.984,80 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais, oitenta centavos)

	R$	424.984,80

VALOR TOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS LOTES 03 R$ 424.984,80 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais, oitenta centavos)

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a). AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR, portador(a) da carteira de identidade RG nº 5.002.512-8 SSP-PR e CPF/MF nº 872.075.839-15.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

e) Para contato informamos:

FÁBRICA E ESCRITORIO: RUA ABEL SCUSSIATO,2995-ATUBA-COLOMBO-PR CEP: 83.408-280- FONES: (41) 3675-7007-OU (41) 3675-6968 e-mail: inpreart@inpreart.com.br

PREF. RIO GRANDE
Folha nº 114
Assinar

INPREART
Indústria de Pré-Moldados e Artefatos de Concreto Ltda.

Responsável/Representante Legal : AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Telefone Fixo nº (41) 3675-7007
Fax nº (41) 3675-6968
Telefone Celular nº (41) 9 9974-6393
Demais Informações e Condições conforme Edital de Pregão Eletronico nº 38/2022
E-mail: inpreart@inpreart.com.br

AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Assinado de forma digital por AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR:87207583915
Dados: 2022.08.08 15:31:01 -03'00'

Colombo, dia 03 de Junho de 2022

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
SÓCIO GERENTE
RG: 5.002.512-8 SSP-PR
CPF Nº 872.075.839-15

00.066.178/0001-10
INPREART IND. DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
RUA ABEL SCUSSIATO, 2995
ATUBA - CEP 83408-280
COLOMBO - PR

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 00.065.178/0001-10

LIMPAR

Data da consulta: 08/08/2022 14:07:26
Data da última atualização: 08/08/2022 12:00:07

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 00.065.178/0001-10

LIMPAR

Data da consulta: 08/08/2022 14:04:26
Data da última atualização: 08/08/2022 12:00:07

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comprovante de Confirmação de Processo

PREF. FAZENDA RIO GR.
Folha nº 1127
Assinat

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0005832/2022

Organograma de origem: 007.004.011 - Pregoeiro

Organograma de destino: 007.004.001 - Diretora de Compras e Licitações

Usuário de origem: Luis.Rodrigues

Processo	Solicitação	Número do documento	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0005832/2022	Ofício	OFÍCIO 049/SMOP/2022	08/08/2022 14:56	☐	☐

Obs. do andamento: Encaminho para homologação.

Súmula: ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS DE CONCRETO

Total de processos: 1

Responsável

Hora: 14:56:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **Pregão Eletrônico nº 38/2022**, cujo objeto é "Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: **INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.065.178/0001-10, vencedora dos lotes 01, 02 e 03 com valor total de R$ 4.491.627,80 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).
O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 509/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de agosto de 2022.

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2022.08.08 15:10:13 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

PREF. FAZENDA RIO GDE
Folha nº 129
Assinat

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº159/2022 de 08 de agosto de 2022 Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 38/2022, cujo objeto é "Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: EMPEZART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.069.179/0002-10, vencedora dos lotes 01, 02 e 03 com valor total de R$ 4.491.677,80 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil e seiscentos e sete reais e oitenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 509/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de agosto de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 67/2022
PROTOCOLO 43362/2022 - Processo Administrativo nº. 156/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

O MUNICÍPIO de Fazenda Rio Grande- PR, torna público que às 09:00h do dia 10/08/2022, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

Objeto	Quantidade	Valor Total (R$)	Prazo (Dias)
Veículo Sedan	01	91.793,33	180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro no Município de Fazenda Rio Grande, Paraná, Brasil – Telefone: (41) 3627-8509 – Email: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com. A Peça Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, anexos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao-1/pregao-2022.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de agosto de 2022.

Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 60/2022
PROTOCOLO 36718/2022 - Processo Administrativo nº. 145/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de pneus, câmaras e protetores para manutenção/troca de pneus de veículos da Frota Municipal e do Corpo de Bombeiros do Município da Fazenda Rio Grande, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 09/08/2022 às 08:00 h no site www.compraspar.gov.br. Abertura das Propostas 22/08/2022 às 13:00 h (horário de Brasília) no site: www.compraspar.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Agosto de 2022.

Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 68/2022
PROTOCOLO 40652/2022 - Processo Administrativo nº. 155/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Aquisição de Hortifruti Diretamente da Agricultura familiar para atender às necessidades do Programa Troca Verde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº. 260/2005 e Decreto Municipal nº. 1254/2006. Data/Horário da Abertura: 22 de Agosto de 2022, às 09h00min. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, 300 – Nações – Sala de Licitações das Licitações (térreo). O edital completo estará à disposição dos interessados a partir de 09 de agosto de 2022, no endereço eletrônico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Agosto de 2022.

Ghisloe Ernest Rodrigues de Oliveira
Pregoeiro Municipal

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1130
Assinatura

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

BIRA & BIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 01.686.572/0001-78, torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação da Licença de Operação, para o Comércio Varejista de Combustíveis, situada à Rua Catarina Goossen, 0498 – Xaxim – Curitiba – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BOA VISTA TRANSPORTADORA LTDA – CNPJ 32.304.128/0001-35, torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para a atividade Transporte rodoviário de produtos perigosos, instalada na Rua Lodovico Geronazzo 655, Boa Vista, 82.560-040 Curitiba/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Ibacar Indústria e Comércio de Equipamentos Automotivos LTDA. torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba-SMMA, a Licença de Operação para Fab. de outras maq. e equip. de uso geral não espec. ant., pçs e acess.; Fab. de equip. hidráulicos e pneumáticos, prod. trefilados de metal; Manut. e rep.de maq. e equip. de uso geral; Serv.de usinag., torn.e solda instalada na Av. IV Cent. da cidade do Rio de Janeiro, 256. Licença de Operação nº 22000294, válida até 31/07/2024.

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MAXXI LTDA, CNPJ 78.002.847/0001-00, torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação da Licença de Operação, para o Comércio Varejista de Combustíveis, situada à Rua Antônio Meirelles Sobrinho,1234 – Cajuru – Curitiba – PR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 60/2022
PROTOCOLO 36710/2022
Processo Administrativo nº. 145/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de pneus, câmaras e protetores para manutenção/troca de pneus de veículos da Frota Municipal e do Corpo de Bombeiros do Município da Fazenda Rio Grande, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 09/08/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br, Abertura das Propostas 22/08/2022 às 13:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.
Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Agosto de 2022.
Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira - Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022

O MUNICÍPIO de Fazenda Rio Grande- PR, torna público que às 09:00h do dia 30/08/2022, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

Objeto	Quantidade	Valor Total (R$)	Prazo (Dias)
Veículo Sedan	01	91.793,33	180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro no Município de Fazenda Rio Grande, Paraná, Brasil – Telefone: (41) 3627-8509 – Email: licitacoes-fazendariogranda@hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço https://www.fazendariogrando.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022.
Fazenda Rio Grande/PR, 08 de agosto de 2022.
Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira Municipal

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 12/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução do Remanescente da Construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Naura Rigon, localizado na Rua Jacireta esquina com Rua Itapuã, Bairro Parzianello no Município de Pato Branco, conforme demais anexos deste edital.
PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 5.314.553,47.
DATA DE ABERTURA: 14 de setembro de 2022, às 09h00min, junto ao Protocolo de Licitações, anexo a Divisão de Licitações do Município de Pato Branco, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP 85501-064, em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes nº 01 (um) - Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 09h15min do mesmo dia. O Edital pode ser obtido no site www.patobranco.pr.gov.br - Demais informações pelo e-mail: licite@patobranco.pr.gov.br. *Thais Love - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.*

PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
CNPJ: 75.957.760/0001-71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205
CEP: 84.600-900 - União da Vitória – Paraná
AVISO DE RETIFICAÇÃO COM REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 79/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 168/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos/instrumentos musicais, para atender a demanda dos Projetos da Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
Visando conferir maior competitividade e economicidade, bem como salvaguardar o interesse público, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, por intermédia da Pregoeira Oficial e nos termo do Parecer da Secretaria Municipal de Cultura, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO e REABERTURA DE PRAZO do Edital do Pregão Eletrônico nº 79/2022, tendo em vista o acolhimento das impugnações apresentadas pelas empresas Roriz Comércio e Importação, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.979.527/0001-11 e MR Manutenção de Instrumentos Musicais EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 10.739.338/0001-13, no sentido de retificar as especificações técnicas mínimas dos itens nº 2 (EUPHONIUM) e nº 7 (XILOFONE).
Por força da referida alteração, com base no Art. 21, §4º, da Lei nº. 8.666/93 c/c Art. 4º Inciso "V" e Art. 9º da Lei nº. 10.520/2002, as datas e horários ficam remarcados:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 23/08/2022.
CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA ELETRÔNICA (direto no site da BBMNET): até as 08h30min do dia 23/08/2022.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 23/08/2022 a partir das 08h31min.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 23/08/2022 a partir das 09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).
Ficam ratificadas as demais condições do Edital nº 79/2022 - Pregão Eletrônico. O inteiro teor da presente Retificação estará disponibilizado no *site* da Prefeitura de União da Vitória, Menu: Portal da Transparência, para ciência de todos os interessados.
Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, nº 205, 4º andar, Centro, telefone (42) 3521-1237.
União da Vitória/PR, 08 de agosto de 2022.
MARIA CELESTE DE ASSUNÇÃO - Pregoeira

Sistema Fiep

TIPO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3.0565/2022 - **ENTIDADE:** SENAI-PR
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PESQUISA EM LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR - BIOMOL – REEDIÇÃO
DATA DE SESSÃO DE ABERTURA: 17 de agosto do 2022 ÀS 14H00MIN.
LINK PARA ACESSO: http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/

Sistema Fiep





MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 - PROCESSO Nº 287/2022

OBJETO: A Contratação de empresa especializada para construção de Casa Temática com área de 229,98 m² e revitalização da Praça de Transição e Sacra com área de 2.230,00 m², localizadas no lote 04 da quadra 014, no Município de Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, Projetos e demais anexos do Edital, destinada à ampla participação de empresas.
PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 1.881.360,65.
RECEBIMENTO DE ENVELOPES: Até as 09 horas do dia 26 de agosto do 2022, junto ao Protocolo de Licitações, anexo a Divisão de Licitação do Município de Pato Branco, sito a Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP: 85.501-064 em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 09h15m do mesmo dia.
O Edital pode ser obtido no site www.patobranco.pr.gov.br. Demais informações pelo e-mail: licitacao2@patobranco.pr.gov.br/licita@patobranco.pr.gov.br, Thais Love - Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Portaria 733/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2022
PROTOCOLO 40652/2022 - Processo Administrativo nº. 155/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Aquisição de Hortifruti Diretamente da Agricultura familiar para atender às necessidades do Programa Troca Verde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº, 260/2005 e Decreto Municipal nº. 1254/2006. **Data/Horário da Abertura:** 22 de Agosto de 2022, às 09h00min. **Local:** Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, 300 – Nações – Sala de Licitações das Licitações (térreo). O edital completo estará à disposição dos interessados a partir de 09 de agosto de 2022, no endereço eletrônico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações.
Fazenda Rio Grande/PR, 08 de Agosto de 2022.
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 38/2022, cujo objeto é "Aquisição de Tubos e Pré-Moldados do Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.065.178/0001-10, vencedora dos lotes 01, 02 e 03 com valor total de R$ 4.491.627,80 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 509/2022 da Procuradoria Geral do Município.
Fazenda Rio Grande/PR, 08 de agosto de 2022.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PIRAQUARA | Secretaria de Administração

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 58/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. CONTRATADA: CTG CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Benjamin Claudino Barbosa, nº 13815, Bairro Zacarias, São José dos Pinhais/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.390.929/0001-93, neste ato representada pelo Senhor Fernando Claudino, portador da Carteira Identidade nº 7.413.865-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 007.370.719-62.DO OBJETO: aplica-se o Reequilíbrio Contratual no valor R$ 667.581,06 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um real e seis centavos).DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2022.

AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO
INEXIGIBILIDADE Nº 15/2019 - Processo Administrativo nº 29.523/2019

A Comissão especial de licitações, por meio da Presidente, e em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público o resultado da inexigibilidade em epígrafe que tem como objeto o credenciamento do estabelecimentos especializados para realização de consultas especializadas, segundo, valor contemplado na Tabela Referencial de Consultas Especializadas, conforme dispõe a Resolução nº 14 de 29 de maio de 2019 do Conselho Municipal de Saúde - COMUSP, para atender a demanda dos munícipes que utilizam o sistema único de saúde, de acordo com o ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Nesse sentido tendo em vista que a **ASSOCIAÇÃO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES**, CNPJ 07.070.735/0001-30 foi considerada HABILITADA no certame e por cumprir todos os requisitos exigidos no edital, inclusive quanto à vistoria que foi aprovada pela comissão de avaliação de serviços da saúde, sua solicitação para credenciamento foi APROVADA. Salientamos que em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais interessadas interporem recursos no prazo legal e que no final deste abre-se o prazo para apresentação das contrarrazões por igual período. Piraquara, 8 de agosto de 2022.Sheila Guimarães Veloso - Presidente da Comissão Especial de Licitações.

ATAS - EDITAIS - BALANÇOS - SÚMULAS
CONCORRÊNCIAS - TOMADAS DE PREÇOS
AVISOS - COMUNICADOS E ANÚNCIOS.

Publicidade legal é coisa séria!

Consulte nossa equipe de Publicidade Legal:
Ligue 41 3333-9800
publegal@induscom.com.br
ou pl@induscom.com.br

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 83 1/31
Assinatura

Curiúva

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

O MUNICÍPIO DE CURIÚVA, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação de conformidade com as Leis Federais Nº 8.666/93 e 8.883/94 e 147/2014, torna público que se encontra a disposição dos interessados, a partir da data da publicação deste, até às 17h00min do dia 25/08/2022, o Edital de Tomada de Preços objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para realizar recapeamento asfáltico nas vias urbanas do município, conforme memorial descritivo, tipo menor preço, sob regime de empreitada por preço global. A abertura dos envelopes será às 09h00m do dia 26/08/2022 na sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Curiúva. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site www.curiuva.pr.gov.br e na Prefeitura Municipal de Curiúva à Avenida Antonio Cunha, 81 - Centro, Curiúva - PR, no horário comercial.

Curiúva, 09 de agosto de 2022.
VALDEMIR FERREIRA DE SOUZA
Presidente da CPL
NATA NAEL MOURA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

83878/2022

Dois Vizinhos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2022.

OBJETO: aquisição de equipamentos permanentes para o setor de farmácia, solicitado pela Secretaria De Saúde, com recursos da resolução sesa 1016/2021- com item/ns exclusivo para a participação de microempresa e empresa de pequeno. Eu, Luis Carlos Turatto, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer da Senhora Pregoeira constante da ata do Pregão Eletrônico nº 120/2022 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO o referido procedimento licitatório, declarando-o FRACASSADO para os itens 1,2 e 3 e DESERTO para o item 4.

Dois Vizinhos, 03 de Agosto de 2022.
Luis Carlos Turatto
Prefeito

84116/2022

Faxinal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº. 52/2022

Processo Administrativo nº 123/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE INTEGRAM O PLANO PARANÁ MAIS CIDADES II -PPMC II DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 044/2022 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FAXINAL E A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO SEAB, conforme quantidades estimadas e especificações constantes nos Anexos, que integram o presente edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 13:00 horas do dia 22 de agosto de 2022
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13:30 horas do dia 22 de agosto de 2022.
Informações Complementares e o Edital Completo poderão ser adquiridas na Avenida Brasil, 694 –Centro –Fone (43) 3461-8000 –Departamento de Compras e Licitações, ou através do site www.faxinal.pr.gov.br.

Prefeitura Municipal de Faxinal-PR, 09 de agosto de 2022.
RICARDO SIQUEIRA DE LUCCAS
Pregoeiro

84171/2022

Fazenda Rio Grande

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 38/2022, cujo objeto é "Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.065.178/0001-10, vencedora dos lotes 01, 02 e 03 com valor total de R$ 4.491.627,80 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 509/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de agosto de 2022.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

83689/2022

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 50/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 50/2022, o qual tem por objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, cancelamento, reserva de lugares, substituição de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodoviárias (estaduais e interestaduais), de todas as companhias no território nacional, para atender as necessidades das Secretarias Municipais", por interesse público, tendo em vista a solicitação da Secretária Municipal de Administração. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 514/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 08 de agosto de 2022.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

84091/2022

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 62/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 62/2022, o qual tem por objeto a "Contratação de empresa para prestação dos serviços de execução de engenharia, limpeza urbana e conservação de áreas publicas e serviços de limpeza de terrenos baldios, incluindo a coleta, o transporte e a destinação final ambientalmente adequada de residuos verdes, inservíveis e resíduos da construção civil – RCC, do municipio de Fazenda Rio Grande", por interesse público, tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal do Meio Ambiente. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 508/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de agosto de 2022.
Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

84088/2022

Figueira

AVISO DE COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zoilo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através do seu Pregoeiro, legalmente designado através da Portaria nº 115/2022, torna público aos interessados que receberá propostas até **12/08/2022 as 17:00**
PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR:
MARCA IVECO/MODELO DAILY 30-130CS/ANO 2021/MODELO 2022/ DIESEL. Demais informações bem como cópia dos documentos completos poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410, Figueira Paraná, horário das 08;00h às 11:00h e das 13:00h as 17:00h ou pelo fone 43-354711147 e-mail: cotacaofigueira@gmail.com, ou pelo WhatsApp: 42 99116-0588.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE, em 09/08/2022, Joares Rodrigues de Proença Pregoeiro.

83847/2022

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA-LAS

O Município de Figueira-Pr, CNPJ nº 78.063.732/0001-18, torna público que requereu ao IAT-PR, Licença Ambiental Simplificada-LAS, para o Empreendimento de Conjunto Habitacional de Interesse Social, Rua Brasília, s/nº, Bairro Jd. Aurora, Munic. De FIGUEIRA/PR.

84117/2022

Flórida

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO – Nº. 010/2022-PMF

I. OBJETO: Empreitada global para obras de infraestrutura para Pavimentação poliédrica com pedras irregulares em trechos das estradas rurais (Estrada Cesnik e Estrada Pé de Galinha), deste município, conforme memoriais, planilha de custos e cronograma físico financeiro.
II. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: até às 13h45min do dia 30 de agosto de 2022, na Prefeitura Municipal de Flórida - PR.
III. REALIZAÇÃO: Às 14h00min do 30 de agosto de 2022, na Prefeitura Municipal de Flórida - Paraná, situada na Rua São Pedro, nº 443.
IV. TIPO DE JULGAMENTO: tipo "menor preço global"
Demais informações e cópia do Edital pelo fone: (44) 3136-0200 na Prefeitura Municipal de Flórida no Departamento de Licitações no horário normal de expediente.

Flórida, 09 de agosto de 2022.
ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal

84224/2022

P.M.F. FAZENDA RIO GRANDE 1132 Assinatura

26/08/2022. Local: https://www.comprasgovernamentais.gov.br , demais informações podem ser adquiridas no Departamento de Contratações Públicas , Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema, 5 de agosto de 2022.
ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2022

OBJETO: Serviços de desinsetização, descupinização e controle de pragas urbanas - para Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal - Secretaria Municipal de Educação - Recursos Livres.

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto para o proponente:

PROPONENTE	CNPJ Nº	VALOR R$
DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	11.048.000/0001-88	16.100,00
VALTER JO'SE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	18.850.814/0001-80	12.699,60

Castro, 4 de agosto de 2022.
ÁLVARO TELLES
Prefeito

AVISO DE ALTERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2022

A Prefeitura de Castro comunica que o edital de licitação da TP Nº 30/2022 publicado em 08 de agosto de 2022, no DOU na página 246, seção 3, teve alteração no AVISO DO EDITAL - OBJETO. Ficam mantidas as demais condições do Edital, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados na Superintendência de Suprimentos, sito a Praça Pedro Kaled nº 22, Centro.

Castro, 8 de agosto de 2022.
LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2022

OBJETO: Pavimentação complementar das Ruas Hernandes Antunes, Jonas Borges Martins, Professor Basílio Chrun, Pará e Plínio King.
EMISSÃO: 08/08/2022.
ABERTURA: 25/08/2022.
HORÁRIO: 13h45min.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.982.348,17

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2022

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa e Plano de Neutralização/Compensação de Emissões de Carbono do Município de Cianorte. Credenciamento até as 8h30min do dia 23 de agosto de 2022 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9h do dia 23 de agosto de 2022; início da sessão às 9h do dia 23 de agosto de 2022; oferecimento de lances a partir das 9h30min do dia 23 de agosto de 2022. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: (44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209.

Cianorte, 5 de Agosto de 2022.
JOSÉ MARIA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de registro de preços, para fornecimento de PNEUS para atendimento das diversas unidades do município de Colombo.
Recebimento das Propostas: Das 08:00 horas do dia 10 de agosto de 2022 até às 08:00 horas do dia 23 de agosto de 2022.
Início da sessão de Disputa de Preços: às 09:00 horas do dia 23 de agosto de 2022. (Horário de Brasília).
Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8138 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br

Colombo, 8 de agosto de 2022.
HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022. CONTRATO Nº 155/2022 -CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos - CNPJ 76.205.640/0001-08. CONTRATADA: A.G. Schmite, CNPJ nº 04.304.495/0001-01. OBJETO: Contratação de empresa para construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, com recursos do contrato de repasse nº 918672/2021/Mcidadania/Caixa. VALOR: R$ 365.709,15 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e nove reais e quinze centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 9 (nove) meses. DATA DE ASSINATURA: 03 de agosto de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022

O MUNICÍPIO de Fazenda Rio Grande- PR, torna público que às 09:00h do dia 30/08/2022, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de: Objeto: Veículo sedan - Quantidade: 01 - Prazo (dias): 180. Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro no Município de Fazenda Rio Grande, Paraná, Brasil - Telefone: (41) 3627-8509- Email: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022.

Fazenda Rio Grande/PR, 8 de Agosto de 2022.
EVELYN CRISTINA DOS S. ABREU NUNES PEREIRA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022

PROTOCOLO 36710/2022 - Processo Administrativo nº 145/2022.
Tipo: Menor Preço Por Item.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de pneus, câmaras e protetores para manutenção/troca de pneus de veículos da Frota Municipal e do Corpo de Bombeiros do Município da Fazenda Rio Grande, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 09/08/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 22/08/2022 às 13:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br

Fazenda Rio Grande/PR, 8 de Agosto de 2022.
EVELYN CRISTINA DOS S. ABREU NUNES PEREIRA
Pregoeira

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 38/2022, cujo objeto é Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa: INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.065.178/0001-10, vencedora dos lotes 01, 02 e 03 com valor total de R$ 4.491.627,80 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 509/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 8 de agosto de 2022.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Contratual Nº 141/2022. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Bens nº 067/2022, do Edital de Pregão Eletrônico nº 43/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ nº 22.310.550/0001-40
Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de FORNECIMENTO do equipamento objeto do Contrato.
Da prorrogação do prazo de fornecimento: Fica prorrogado o prazo de FORNECIMENTO do Contrato acima citado por mais 90 (noventa dias) dias, encerrando-se, portanto, em 03 de novembro de 2022.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato inicial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022

O MUNICÍPIO DE GUAPOREMA, torna público que fará realizar no dia 22 de agosto de 2022, às 09:00 horas em sua sede, situada a Rua Pará, 86, Pregão eletrônico do tipo Menor Preço, Por ITEM. Objeto: Aquisição de estufas modelo bandeirantes para atender a Agricultura Familiar, abrangida pelo PRONAF. A pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos anexos, poderá ser examinado no seguinte endereço: site da Transparência da Prefeitura Municipal de Guaporema (http://www.guaporema.pr.gov.br), bem como no portal da BLL(http://bll.org.br/). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (44) 3684 1206.

Guaporema - PR, 8 de agosto de 2022.
CLAUDIO BATISTA PEREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022

Tipo: Menor Preço Por Item.
A Presente Licitação Tem Por Objeto A Aquisição De Equipamentos Para Atender A Secretaria Municipal De Saúde: Poltrona Reclinável; Autoclave Horizontal De Mesa; Impressora Monocromática Laser/Led; Computadores Com Estação De Trabalho; Aparelho De Ar Condicionado, Modelo Split Reverso; Caixa Térmica Em Polietileno, Capacidade Mínima 15 Litros; Caixa Térmica Com Isolamento Em Poliuretano, De Acordo Com As Especificações E Quantidades Descritas No Termo De Referência. A abertura da sessão de disputa dar-se-á no dia 26/08/2022, às 09h. O credenciamento e recebimento das propostas será realizado até as 08h do dia da sessão de disputa. O Edital estará à disposição na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08h às 16h, em dias úteis e no site https://guaraci.pr.gov.br/, bem como no portal da BLL (http://bll.org.br/), maiores informações pelo telefone (43) 3260-1133 ou pelo e-mail licitacao@guaraci.net.

ADRIANO ALVES DE ABREU
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 133
Assinatura

Pregão Eletrônico: 38/2022

Protocolo Fly nº: 5832/2022

Requerente: Secretaria Municipal de Obras Públicas

À Coordenação de Contratos

Remetemos o Pregão Eletrônico **nº 38/2022**, com objeto a "Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", para emissão de **Ata de Registro de Preços** em favor da seguinte empresa:

INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.065.178/0001-10, vencedora dos lotes 01, 02 e 03 com valor total de R$ 4.491.627,80 (quatro milhões e quatrocentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

Fazenda Rio Grande, 10 de agosto de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Data: 10/08/2022 10:55:32-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Pregoeira
Portaria 241/2022

1134

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO 5832/2022

Processo Administrativo nº. 31/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 035/2022

Aos dez dias do mês de agosto de 2022, autorizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 38/2022,**foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marco Antonio Marcondes Silva**, portador da Carteira de Identidade RG sob nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.186.889-17, neste ato assistido pelo Procuradora-Geral do Município, Sra. **Débora Lemos** inscrita no CPF: 027.705.469-96, RG: 13.114.217-0 SESP/PR, OAB/PR: 42.955 e em conjunto com o Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. **Jose Carlos Szadkoski**, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.091.469-49 e o DETENTOR DA ATA **INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 00.065.178/0001-10, Inscrição Estadual nº.10304392-16, Inscrição Municipal nº. 3409043, com endereço à Rua Abel Scuissiato, n° 2995, Atuba - Colombo/PR, CEP: 83408-280, telefone: (41) 3675-7007 / (41)99974-6393, E-mail: inpreart@inpreart.com.br, neste ato representado pelo Sr. **Amir Renato da Cruz Junior**, inscrito no CPF sob nº. 872.075.839-15

1.1. A presente **Ata de Registro de Preços** tem por objeto a "Aquisição de tubos e pré-moldados de concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas", conforme especificações e condições constantes nesta ata.

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 4.491.627,80 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1135

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022 e seus anexos, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a esta ATA Registro de Preços, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado e todos seus Anexos.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022.

3.A entrega dos materiais deverá ser realizada quando solicitado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

3.1. Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Obras Públicas, localizada na Avenida Venezuela, 247, bairro Nações, Fazenda Rio Grande, no horário das 08h00 às 11h00min e das 13h00min as 16h00min.

3.1.1. Os produtos deverão atender as especificações básicas de qualidade igual ou superior a solicitada. Em caso de devolução/substituição dos materiais/produtos por estarem em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa vencedora em até 24 (vinte quatro) horas.

3.2.O recebimento será realizado pela comissão de recebimento, o qual verificará se o produto entregue atende as especificações exigidas.

3.3. Os produtos deverão estar em acordo com as especificações aprovadas pelas amostras apresentadas.

3.4. As especificações dos materiais estão fixadas no **Termo de Referência Complementar ao Anexo I.**

3.4.1.A Prefeitura poderá a qualquer momento, solicitar a realização de laudos técnicos dos produtos entregues, sendo que todos os custos dos ensaios serão por conta da CONTRATADA, incluindo os custos de transporte do local de armazenamento ao laboratório e da destinação de

1136

eventuais resíduos. Não serão aceitos laudos elaborados por laboratório de propriedade do fabricante.

3.4.2. A(s) contratada(s), deverá(ão) apresentar laudos técnicos laboratoriais, emitidos por empresa e profissional independentes, sem vínculos, com a licitante assinado por profissional com a devida habilitação (registrada para prestar serviços técnicos laboratoriais) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que todos o(s) item(s) componentes da licitação, ofertado foram submetidos a controle tecnológico e possuem qualidade satisfatória conforme determinam as normas da ABNT, com prazo de ensaio máximo de **90 (noventa) dias** anteriores à data de abertura da presente sessão, somente para os itens vencedores no certame licitatório.

3.4.3. Os Laudos apresentados serão submetidos à análise por membro do quadro técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP, ao qual será emitido posteriormente em um prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis um relatório referente a aprovação dos ensaios apresentados;

3.4.4. Os produtos entregues deverão atender integralmente as seguintes normas e demais vigentes correlatas, abrangendo todos os itens da licitação:

ABNT NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio;
ABNT NBR 8890:2020 - Tubo de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 6136:2016 Versão Corrigida: 2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
ABNT NBR 16537:2016 Versão Corrigida 2:2018 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
ABNT NBR 15396:2018 - Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas - Requisitos e métodos de ensaios;
ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento;
ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
ABNT NBR 9062:2017 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

3.4.5. O Material entregue estará sujeito a inspeção e demais análises laboratoriais de qualidade por parte da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP).

1137

3.4.6. A qualquer momento a Prefeitura reserva-se o direito de solicitar laudos atualizados, por laboratório a custo da contratada, conforme exigências no item **3.4.2.**

4. A fiscalização da ATA Registro de Preços será exercida pelos servidores devidamente designados, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da ATA de Registro de Preços, e de tudo darão ciência à Administração.

4.1 São designados como fiscais:

Nome	Descrição	Matricula
Cristiane De Castro Costa	Fiscal Gestor do Contrato	352623
Denis Debatin	Fiscal Técnico	352.599

4.2.A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

4.3. Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução da Ata de Registro de Preços.

4.4. Os fiscais da Ata de Registro de Preços deverão acompanhar a entrega para efeito de verificação de conformidade do produto, e nos casos de não estarem de acordo com as especificações pactuadas, os fiscais da ATA Registro de Preços poderão suspender o recebimento e devolver os produtos de imediato. Havendo divergência em relação à qualidade, especificações ou quantidade do objeto, a empresa tem um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a reposição.

4.5. Os fiscais da ATA de Registro de Preços anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ATA, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente

1138

designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 05 (cinco) dias de sua entrega.

5.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.2. No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificações do Edital, devendo a Contratada substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.3.O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão da ATA de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, bem como nesta ATA.

5.4. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 13, II, "c" da presente Ata de Registro de Preços.

5.5. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 13, II, "c" da presente Ata de Registro de Preços.

5.6.Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, mesmo que em pequena quantidade.

6. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da liquidação da nota fiscal/fatura constando em seu teor o número do empenho, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

1139

6.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

7. A detentora da Ata deverá oferecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses para o item objeto deste Pregão.

7.1. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado a apresentação de notas fiscais de períodos diversos (um de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço), ou na impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá justificá-la e a justificativa deve ser submetida à aceitação do Secretário Municipal.

7.2. Independentemente da entrega do termo de garantia, a CONTRATADA obriga-se pessoalmente a garantir o item objeto deste Pregão contra quaisquer defeitos de funcionamento.

8. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados da Publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial Eletrônico do Muncípio.

8.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

8.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

1140

9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

10. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta do código a seguir discriminado:

Funcional	Fonte
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30	1512
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	1000
08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30	3504
08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30	3504
08.01 20.606.0042 2.211.3.3.90.30	3504

11. Detentora da Ata obriga-se a:

11.1. A contratada deverá estar em dia quanto a sua Regularidade Fiscal até o final do cumprimento da ATA Registro de Preços decorrente deste certame licitatório.

11.1.1. Atender, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a quaisquer solicitações do fiscal do contrato em razão de regularidade fiscal e tributária.

11.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

11.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.5. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

1141

11.6.Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, edital ou na minuta da Ata de Registro de Preços;

11.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da Ata de Registro de Preços.

11.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

11.8.1.O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas o produto com avarias ou defeitos;

11.9. A contratada deverá manter o número de telefone e endereço eletrônico atualizado, para recebimento do pedido.

11.10. As obrigações constantes na presente Ata de Registro de Preços são cumulativas com àquelas previstas no Termo de Referência da Secretaria solicitante.

12. Das Obrigações da Contratante:

12.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

11.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

12.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

13. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:
I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.
e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.
III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos

1143

resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

13.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do item 13, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias.
I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

13.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

13.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

13.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

13.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

14. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

15. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.
e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

15.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

15.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

15.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

16. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

16.1. O DETENTOR DA ATA **INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA** declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

16.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que

possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

16.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

16.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

16.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declara que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

17. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022.

18. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

19. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

1146

20. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

21. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, 10 de agosto de 2022.

P/Contratante:

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2022.08.11 10:47:57 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS SZADKOSKI
Data: 10/08/2022 17:05:33-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Jose Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas

gov.br Documento assinado digitalmente
DEBORA LEMOS
Data: 11/08/2022 10:40:31-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Débora Lemos
OAB/PR 42.955
Procuradora-Geral do Município de Fazenda Rio Grande

P/Contratada:

gov.br Documento assinado digitalmente
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Data: 10/08/2022 16:04:23-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Amir Renato da Cruz Junior
INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Duas testemunhas com nome legível e CPF:

gov.br Documento assinado digitalmente
SIMONE APARECIDA ANCAY RODRIGUES
Data: 11/08/2022 11:12:49-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSIANE DE OLIVEIRA
Data: 10/08/2022 16:26:06-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

1147

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

PROTOCOLO Nº. 5832/2022

Processo Administrativo nº. 031/2022

ANEXO I DO CONTRATO- TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, **Amir Renato da Cruz Junior**, representante legal da empresa/organização **INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 00.065.178/0001-10, declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

Fazenda Rio Grande, 10 de agosto de 2022.

Documento assinado digitalmente
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Data: 10/08/2022 16:07:28-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Amir Renato da Cruz Junior
INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo:	**31/2022**	**Licitação:**	**38/2022 - PE**	**Data da Homologação:**	**08/08/2022**				
Fornecedor:	**2237 - INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA**								
Lote - 1									
1	10135639	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	200,000	0,0000	28,0000	5.600,00	Venceu
2	10135640	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	300,000	0,0000	36,0000	10.800,00	Venceu
3	10135641	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,30 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	300,000	0,0000	69,0000	20.700,00	Venceu
4	10135487	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	2000,000	0,0000	50,0000	100.000,00	Venceu
5	10135488	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	1500,000	0,0000	116,9300	175.395,00	Venceu
6	10135489	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,40 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	750,000	0,0000	121,0000	90.750,00	Venceu
7	10135490	TUBOS DE CTUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa ONCRETO PRÉ MOLDADO 0,60 X 1,00 PS	CONCRETO	UNI	800,000	0,0000	92,9000	74.320,00	Venceu
8	10135491	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 0,60 M. COMPRIMENTO DO TUBO 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	UNI	400,000	0,0000	193,0000	77.200,00	Venceu

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo:	**31/2022**	**Licitação:**	**38/2022 - PE**	**Data da Homologação:**	**08/08/2022**				
Fornecedor:	**2237 - INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA**								
Lote - 1									
9	10135492	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,60 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	200,000	0,0000	240,0000	48.000,00	Venceu
10	10135493	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	200,000	0,0000	325,0000	65.000,00	Venceu
11	10135494	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 0,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	200,000	0,0000	440,0000	88.000,00	Venceu
12	10135495	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	150,000	0,0000	460,0000	69.000,00	Venceu
13	10135496	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	150,000	0,0000	620,0000	93.000,00	Venceu
14	10136172	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	100,000	0,0000	700,0000	70.000,00	Venceu
15	10135498	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	100,000	0,0000	818,0000	81.800,00	Venceu
16	10135642	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	75,000	0,0000	1000,0000	75.000,00	Venceu

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo:	**31/2022**	**Licitação:**	**38/2022 - PE**	**Data da Homologação:**	**08/08/2022**				
Fornecedor:	**2237 - INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA**								
Lote - 1									
17	10135499	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,50 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	50,000	0,0000	1150,0000	57.500,00	Venceu
18	10135643	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	80,000	0,0000	1550,0000	124.000,00	Venceu
19	10135644	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 1,80 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	80,000	0,0000	2000,0000	160.000,00	Venceu
20	10135503	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	40,000	0,0000	2050,0000	82.000,00	Venceu
21	10135645	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,00 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	20,000	0,0000	2500,0000	50.000,00	Venceu
22	10135646	TUBOS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA2, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 2,20. COMPRIMENTO DO TUBO DE 1M. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	UNI	40,000	0,0000	2600,0000	104.000,00	Venceu
23	10136173	TUBO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA3, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 2,20 m. COMPRIMENTO DO TUBO = 1,00 m. RESISTENCIA MÍNIMA 15 MPa	CONCRETO	UNI	40,000	0,0000	2900,0000	116.000,00	Venceu
24	10136174	ADUELA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO ABERTA TIPO "U" DE 2,00 X 2,00 m, COMPRIMENTO = 1,00 m, ESPESSURA = 20 cm. . RESISTENCIA MÍNIMA 20 MPa	CONCRETO	UNI	30,000	0,0000	2900,0000	87.000,00	Venceu
25	10135648	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,00X2,00M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	CONCRETO	UNI	20,000	0,0000	3400,0000	68.000,00	Venceu

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo:	**31/2022**	**Licitação:**	**38/2022 - PE**	**Data da Homologação:**	**08/08/2022**				
Fornecedor:	**2237 - INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA**								
Lote - 1									
26	10135649	ADUELA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO QUADRADA INTERNA DE 2,50X2,50M, COMPRIMENTO 1M, ESPESSURA 20CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	CONCRETO	UNI	20,000	0,0000	4000,0000	80.000,00	Venceu
		Total do Lote do Fornecedor ------->			7.845,000			2.073.065,00	
Lote - 2									
27	10135651	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 01 D=0,40M	CONCRETO	UNI	70,000	0,0000	1500,0000	105.000,00	Venceu
28	10135652	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 02 D=0,60M	CONCRETO	UNI	60,000	0,0000	1684,6700	101.080,20	Venceu
29	10135653	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 03 D=0,80M	CONCRETO	UNI	40,000	0,0000	2434,7000	97.388,00	Venceu
30	10135654	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 04 D=1,00M	CONCRETO	UNI	20,000	0,0000	2683,1000	53.662,00	Venceu
31	10135655	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 05 D=1,20M	CONCRETO	UNI	20,000	0,0000	2920,0000	58.400,00	Venceu
32	10135656	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM -CLP 6 D=1,50M	CONCRETO	UNI	20,000	0,0000	3188,5900	63.771,80	Venceu
33	10110130	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X39 FBK 4,5 MPA	CONCRETO	UNI	10000,000	0,0000	3,7300	37.300,00	Venceu
34	10110131	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 4,5 MPa	CONCRETO	UNI	2000,000	0,0000	3,5000	7.000,00	Venceu
35	10110132	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 4,5 MPA	CONCRETO	UNI	2000,000	0,0000	3,0300	6.060,00	Venceu
36	10110133	GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO FINCADINHA, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COMPRIMENTO 52CM, BASE 8CM, ALTURA 19CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	UNI	7000,000	0,0000	18,3600	128.520,00	Venceu
37	10110134	LAJOTA QUADRADA DE CONCRETO 45X45CM, ESPESSURA 5CM, RESISTÊNCIA 25MPa.	CONCRETO	UNI	1000,000	0,0000	11,5900	11.590,00	Venceu
38	10110135	MEIO FIO ALTO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	UNI	7000,000	0,0000	27,8500	194.950,00	Venceu
39	10110136	MEIO FIO BAIXO COM SARGETA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO 7 (DER-PR), COMPRIMENTO 80CM, BASE 25CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	UNI	4000,000	0,0000	25,0000	100.000,00	Venceu
40	10110137	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, TIPO CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO, COMPRIMENTO 80CM, BASE 15CM, ALTURA 25CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	UNI	1000,000	0,0000	28,5000	28.500,00	Venceu
41	10110138	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	4000,000	0,0000	63,7900	255.160,00	Venceu
42	10110139	PAVER DE CONCRETO 10X20X08CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	3000,000	0,0000	74,4200	223.260,00	Venceu

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo:	**31/2022**	**Licitação:**	**38/2022 - PE**	**Data da Homologação:**	**08/08/2022**				
Fornecedor:	**2237 - INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA**								
Lote - 2									
43	10110140	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	600,000	0,0000	74,4200	44.652,00	Venceu
44	10135517	BLOCO PARA PISO INTERVALADO DE CONCRETO - MODELO PAVER RETANGULAR, 20X10, ESPESSURA 8CM, RESISTÊNCIA DE 35MPa, COR GRAFITE	CONCRETO	MT2	1000,000	0,0000	85,0500	85.050,00	Venceu
45	10110141	PAVER DE CONCRETO 10X20X06CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	1000,000	0,0000	75,3800	75.380,00	Venceu
46	10110142	PAVER DE CONCRETO 10X20X08 CM -VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	1000,000	0,0000	85,0500	85.050,00	Venceu
47	10110143	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	750,000	0,0000	68,6200	51.465,00	Venceu
48	10110144	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM NATURAL RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	750,000	0,0000	77,3200	57.990,00	Venceu
49	10110145	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	300,000	0,0000	77,3200	23.196,00	Venceu
50	10110146	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM GRAFITE RESISTÊNCIA 35MPA	CONCRETO	MT2	300,000	0,0000	86,9800	26.094,00	Venceu
51	10110147	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X06 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	300,000	0,0000	77,3100	23.193,00	Venceu
52	10110148	MEIO PAVER DE CONCRETO 10X10X08 CM VERMELHO RESISTÊNCIA 35 MPA	CONCRETO	MT2	300,000	0,0000	88,9200	26.676,00	Venceu
53	10110149	PISO PODOTATIL ALERTA 40X40X2,5, COR VERMELHO	CONCRETO	UNI	500,000	0,0000	23,1900	11.595,00	Venceu
54	10110150	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 40X40X2,5, COR VERMELHO	CONCRETO	UNI	500,000	0,0000	23,1900	11.595,00	Venceu
		Total do Lote do Fornecedor -------->			48.530,000			1.993.578,00	
Lote - 3									
55	10110151	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	UNI	300,000	0,0000	85,8800	25.764,00	Venceu
56	10110152	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA 50X80CM, ALTURA 15CM. RESISTÊNCIA 20 MPA	CONCRETO	UNI	300,000	0,0000	93,6800	28.104,00	Venceu
57	10110153	COLARINHO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO COM ARMADURA DUPLA, 1,00X0,70CM, ALTURA 20CM. RESISTÊNCIA 25 MPA	CONCRETO	UNI	600,000	0,0000	179,5700	107.742,00	Venceu
58	10110162	GRELHA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 50X80CM, ALTURA 10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 25MPa	CONCRETO	UNI	700,000	0,0000	121,0100	84.707,00	Venceu
59	10135526	GRELHA DE CONCRETO ARMADO 50 X 80 X 15 (RESISTENCIA 25 MPA)	CONCRETO	UM	300,000	0,0000	140,5300	42.159,00	Venceu

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo:	**31/2022**	**Licitação:**	**38/2022 - PE**	**Data da Homologação:**	**08/08/2022**				
Fornecedor:	**2237 - INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA**								
Lote - 3									
60	10136182	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 60X60CM, ALTURA 6,5CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPa.	CONCRETO	UNI	200,000	0,0000	106,3700	21.274,00	Venceu
61	10110154	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X80X6,5 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	UNI	100,000	0,0000	126,8700	12.687,00	Venceu
62	10110155	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	UNI	300,000	0,0000	153,2200	45.966,00	Venceu
63	10110156	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X0,10 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20MPA	CONCRETO	UNI	100,000	0,0000	186,4000	18.640,00	Venceu
64	10110157	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 1,50X1,50X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	UNI	50,000	0,0000	243,9800	12.199,00	Venceu
65	10110158	TAMPA CONCRETO ARMADO 200X200X0,15 RESISTÊNCIA MÍNIMA 20 MPA	CONCRETO	UNI	20,000	0,0000	367,9200	7.358,40	Venceu
66	10110159	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO CURVO, COM 2,60M NO TRECHO RETO E 0,40M NO TRECHO CURVO, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	UNI	200,000	0,0000	60,5000	12.100,00	Venceu
67	10110160	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESTICADOR, ALTURA 2,50M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	UNI	40,000	0,0000	67,3300	2.693,20	Venceu
68	10110161	MOURÃO DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, TIPO ESCORA, ALTURA 2,20M, SEÇÃO 10X10CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA 15MPa.	CONCRETO	UNI	80,000	0,0000	44,8900	3.591,20	Venceu
				Total do Lote do Fornecedor -------->	3.290,000			424.984,80	
				Total do Fornecedor -------->	59.665,000			4.491.627,80	

Documento assinado digitalmente
AMIR RENATO DA CRUZ JUNIOR
Data: 10/08/2022 16:35:21-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Fazenda Rio Grande, 10 de Agosto de 2022.

1154

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.065.178/0001-10
Razão Social: INPREART IND DE PRE MOLDADOS E ARTEF DE CONCRETO LTDA
Endereço: RUA ABEL SCUSSIATO 2995 / ATUBA / COLOMBO / PR / 83408-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/07/2022 a 18/08/2022

Certificação Número: 2022072000390329728260

Informação obtida em 29/07/2022 13:07:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1154

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ: 00.065.178/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:17:23 do dia 27/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2022.
Código de controle da certidão: **1B2C.215F.EBB8.57E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1156

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.065.178/0001-10
Certidão nº: 25576272/2022
Expedição: 10/08/2022, às 16:38:57
Validade: 06/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.065.178/0001-10, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

1157

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026738274-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **00.065.178/0001-10**
Nome: **INPREART IND.DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/09/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (12/05/2022 13:46:18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

1158

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 39737/2022

Contribuinte

Nome/Razão:	1984748 - INPREART INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CNPJ/CPF:	00.065.178/0001-10
Endereço:	RUA ABEL SCUISSIATO, 2995
Complemento:	Escritório
Bairro:	ATUBA **Cidade:**COLOMBO - PR

Finalidade

CADASTRO E LICITAÇÃO

Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Certidão válida até: 22/08/2022.

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www.colombo.pr.gov.br) através do código: 39737/2022

Colombo, 22 de julho de 2022

Emitido no site: www.colombo.pr.gov.br em 22 de julho de 2022 11:45:00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

Objeto: "Aquisição de tubos e pré-moldados de concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.";
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses contados da Publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial Eletrônico do Município;
Processo Administrativo: 31/2022;
Protocolo: 5832/2022;
Data da Assinatura: 10/08/2022.

Detentor: INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA;
CNPJ: 00.065.178/0001-10;
Inscrição Estadual n°: 10304392-16;
Inscrição Municipal n°: 3409043;
Endereço: Rua Abel Scuissiato, n° 2995, Atuba - Colombo/PR;
Administrador: Amir Renato da Cruz Junior;
CPF nº: 872.075.839-15;
Valor Total: R$ 4.491.627,80 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

Coordenação de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
COMISSÃO DE PLANOS DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO - CPCCR

EDITAL N.º 048/2022 – CPCCR

Da 11 de agosto de 2022

DIVULGA O RESULTADO DO CRESCIMENTO POR ESCOLARIDADE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO QUADRO GERAL DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE/PR.

Súmula: Divulga o resultado do Crescimento por Escolaridade Especial dos servidores do Quadro Geral do Município de Fazenda Rio Grande/Paraná.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições conferidas por meio do Decreto nº 6385/2022 e a **COMISSÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO – CPCCR,** no uso de suas atribuições conferidas por meio da Portaria nº 148/2022 e em cumprimento à Lei Complementar nº 092/2014 e ao Decreto nº 4030/2015, RESOLVEM:

TORNAR PÚBLICO,

Art. 1º - Divulgar o resultado dos procedimentos para o Crescimento por Escolaridade Especial dos servidores do Quadro Geral do Município de Fazenda Rio Grande/Paraná, conforme abaixo relacionado:

PROTOCOLO	DATA	MATRÍCULA	CARGO	RESULTADO	NÍVEIS
38988/2022	27/06/2022	351.984	ENFERMEIRO	DEFERIDO	50

Art. 2º - Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação do presente edital, para interposição de recurso a ser encaminhado através do FLY PROTOCOLO organograma 007.010.002, desde que devidamente fundamentado.

Fazenda Rio Grande/PR

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO ESPINDOLA DE JESUS
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº 6385/2022

LUIANA DE F. G. BERGAMASCO
Presidente da CPCCR
Portaria nº 148/2022

Rua Manoel Claudino Barbosa, 1760 (1º Andar) – Bairro Pioneiros
CEP: 83.833-416 – Fazenda Rio Grande/PR
Tel.: (41) 3606-7366 e-mail: cpccr@fazendariogrande.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2022

Objeto: "Aquisição de tubos e pré-moldados de concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.";
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses contados da Publicação de Ata de Registro de Preços no Diário Oficial Eletrônico do Município;
Processo Administrativo: 31/2022;
Protocolo: 5832/2022;
Data da Assinatura: 10/08/2022.

Detentor: INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA;
CNPJ: 00.065.178/0001-10;
Inscrição Estadual nº: 10304392-16;
Inscrição Municipal nº: 3409043;
Endereço: Rua Abel Scuissiato, nº 2995, Atuba - Colombo/PR;
Administrador: Amir Renato da Cruz Junior;
CPF nº: 872.075.839-15;
Valor Total: R$ 4.491.627,80 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

Coordenação de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Setor de Compras

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação Nº 42/2022
PROTOCOLO: 48409/2022

OBJETO: Aquisição de CBUQ ensacado 25 Kg,conforme solicitação da Secretaria de Obras Públicas.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE-PR.

PESSOA JURÍDICA: EVOPAV EVOLUÇÃO EM ASFALTO LTDA ME

CNPJ: 14.115.466/0001-47

VALOR: R$ 16.995,00 (dezesseis mil novecentos e noventa e cinco reais).

MODALIDADE/FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação, na forma do Art. 24, II, da Lei 8.666/93.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.

AUTORIZAÇÃO: 10/08/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 58/2022
PROTOCOLO 40956/2022 - Processo Administrativo nº. 143/2022
Tipo: Menor Preço Global

OBJETO: Aquisição de Mochilas Escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino, previsto na Lei n.º 689/2019, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 12/08/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 06/09/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 11 de agosto de 2022.

Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira Municipal


Betha Compras - Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE - Usuário: carol.iung
Controle Arquivos Solicitações Coletas Compras Diretas Processos Registro de Preços Contratos Relatórios Utilitários Janela Ajuda
Ano atual: 2022
Cadastro de Contratos
Contratos | Dados Complementares | Aditamentos | Histórico/Apostilamento | Cronogramas
Nº Sequencial: 6651
Natureza: Principal
Nome do PDF:
Nº Protocolo / Ano:
Ata Reg. Preços
Nº Contrato: 35/2022
Tipo de Contrato: AQUISIÇÃO TUBOS E PRÉ-MOLDAI
Origem do Contrato: Própria Entidade
Tipo Pagamento: 2 - A Prazo
Forma Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
Origem do Processo: Da entidade
Entidade do Processo: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Processo / Ano: 31 2022 PREGÃO ELETRÔNICO
Compra Direta / Ano:
Fornecedor: 2237 Listar INPREART IND DE PRÉ MOLD. E ART. DE CONCRETO LTDA
Datas
Data da Assinatura: 10/08/2022
Data da Vigência de 11/08/2022 à 11/08/2023
Alteração do Prazo do Contrato: 00/00/0000
Data do Cancelamento do Contrato: 00/00/0000
Valores
Valor do Contrato: 4.491.627,80
Acréscimos (+): 0,00
Supressões (-): 0,00
Total: 4.491.627,80
Objeto: Aquisição de Tubos e Pré-Moldados de Concreto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Observações: Pregão Eletrônico nº 38/2022
Publicações de Contratos e Aditivos
Contrato: 6651
Código | Nome do Veículo de Comunicação | Data da Publicação | Tipo Meio Comunicação
264 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 11/08/2022 Jornal de Circulação Municipal
Atendimento (0)
Digite aqui para pesquisar
13°C Nublado
10:09
12/08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

Protocolo: 5732/2022 **Requerente:** Secretaria Municipal de Obras

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Rozana Aparecida da Silva
Mat.: 351220
Coordenação de Contratos
12/03/2022.

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PMFAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1163

APOSTILAMENTO

Pregão Eletrônico nº 38/2022.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas, solicita por meio deste o apostilamento ao PE 38/2022 - ARP 35/22, tendo em vista a inclusão de Dotação Orçamentária.

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de tubos e pré-moldados de concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Inclui-se a D.O. :

Funcional	Fonte	D.O
4.4.90.51.00.00.00.00	1601	157
3.3.90.30.00.00.00.00	1504	1434

Fazenda Rio Grande, 16 de agosto de 2022

José Carlos Szadkoski
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6291/2022

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CAPA DO PROCESSO

PM FAZENDA RIO GRANDE Folha Nº 1163 Ass

Data: 03/08/2023

NUMERO PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	Protocolado em:
000047050/2023	ZAN.MRO.YWO-JP	31/07/2023 03:47:02

PM FAZENDA RIO GRANDE 1164 Folha nº Assinatura

Súmula: SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA INPREART

REQUERENTE

NOME			CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
LOGRADOURO			**BAIRRO**
AVENIDA VENEZUELA, 247			BAIRRO NACOES
MUNICÍPIO	**CEP**	**TELEFONE**	**EMAIL**
FAZENDA RIO GRANDE/PR	83820554	4136278519	

BENEFICIÁRIO

Nome:	CPF/CNPJ:
—	

DOCUMENTO DO PROCESSO: oficio

NÚMERO: -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

THIAGO MARTINS DO VALLE VOLTES

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Compras e Licitações
Fls.
Rubrica

OFÍCIO Nº 336/2023/SMOP

Fazenda Rio Grande, 31 de Julho de 2023.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 105
Assinatura

À Coordenação de Contratos

Solicitamos Apostilamento do ARP **35/2022 – PE 38/2022**, com a empresa INPREART IND DE PRÉ MOLD, **CNPJ Nº 00.065.178/0001-10.**

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA – 959

Rubrica Orçamentária – 4.4.90.30 FONTE – 510

No valor total de **R$ 299.993,90 (duzentos e noventa e nove mil,novecentos e noventa e três mil reais e noventa centavos).**

Justificamos a solicitação devido a ajustes orçamentária.

Alexandre Tramontina Gravena
Secretário Municipal de Obras Públicas
Decreto nº 6810/2023

PM FAZENDA RIO GRANDE
1166
Folha nº
Assinatura

Compras e Licitações
165
Fls.
Rubrica

APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ARP 35/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 38/2022
PROCESSO N° 47050/2023

O Município de Fazenda Rio Grande, com sede administrativana Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, torna público o apostilamento de dotação orçamentária a Ata de Registro de 35/2022 – Pregão Eletrônico 38/2022, com a empresa **INPREART INDÍSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 00.065.178/0001-10, cujo objeto é "Aquisição de tubos e pré-moldados de concreto em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas".

I – Fica inclusa a seguinte D.O. para suporte da despesa;

D.O.	FONTE	VALOR BLOQUEADO
959	510	R$ 299.993,90

Fazenda Rio Grande, 03 de agosto de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
SIMONE APARECIDA ANCAY RODRIGUES
Data: 03/08/2023 15:32:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FAZENDA RIO GRANDE
1167
Folha nº
Assinatura