# Pregão Eletrônico 06/2022

Processo Administrativo 021/2022

Protocolo nº 63116/2021

**Objeto:** Registro de Preço para aquisição de Mobiliário, para atender às necessidades das Secretarias Municipais

**Solicitante:** Secretaria Municipal de Administração

**Abertura: 25/02/2022**
**Horário:** 13h00min

Volume 05

ARAGORN

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 31.586.441/0001-40 – IE: 11.253.997 RUA MOGURARI 94 – OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 21.341-110 - Tel: (21) 3563--3394 - e-mail: licitacoes.aragorn@gmail.com

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1457
Folha nº
Assinatura

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6.2022
(Processo Administrativo n° 021/2022

PROPOSTA COMERCIAL

| ITEM | QNT | DESCRITIVO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 26 | Conjunto mesa em L + suporte para teclado: conjunto de mesas em "L", material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 180º, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com teclado retrátil medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, conexão arredondada 90 graus.<br>**Marca: Minas Office**<br>**Modelo: Plus** | **R$ 1.456,23** | **R$ 37.862,00** |
| 72 | 31 | Conjunto mesa em "L", material em melamina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, na cor cinza cristal. Mesa medida mínima: 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75. Mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90º.<br>**Marca: Minas Office**<br>**Modelo: Prata** | **R$ 1.127,03** | **R$ 34.938,23** |
| 79 | 127 | Suporte para CPU - Especificações Mínimas: em MDF 15mm, na cor cinza cristal, medindo aproximadamente 0,45x0,28x0,10, com 4 rodízios<br>**Marca: Minas Office**<br>**Modelo: Prata** | **R$ 83,85** | **R$ 10.650,13** |
| 108 | 41 | Cadeira tipo Presidente com encosto alto, Base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em aço cromado com estofamento revestido em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas: encosto largura: 50 cm, altura: 62 cm, altura máxima até o chão: 109 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, braços: comprimento: 39 cm, largura: 5 cm, altura máxima até o chão: 71,5 cm, altura mínima até o chão: 64 cm. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>**Marca: Vector**<br>**Modelo: Viena** | **R$ 798,06** | **R$ 32.720,70** |
| **Valor Total: R$ 116.171,06**<br>**(CENTO E DEZESSEIS MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)** | | | | |

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Validade da Proposta.....: 60 dias.
Garantia .....: 12 meses.
Pagamento.....: 30 dias.
Entrega.....: 30 dias.
Dados Bancários.....: Banco do Brasil: Agência: 0576-2 / C/C: 2581-x
Frete, montagem e impostos.....: Inclusos.
Procedência .....: Nacional.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de Abril de 2022.

Aragorn Suprimentos e Manutenção
ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
Assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=24523537000140, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.04 14:59:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1
Alexandre Cesar silva carvalho
Sócio-Gerente

31.586.441/0001-40
ARAGORN
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA
Rua Mogurari, 94
Oswaldo Cruz - CEP: 21341-110
Rio de Janeiro - RJ

ARAGORN

**DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO**
**CNPJ: 31.586.441/0001-40 – IE: 11.253.997 RUA MOGURARI 94 – OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 21.341-110 - Tel: (21) 3563--3394 - e-mail: licitacoes.aragorn@gmail.com**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 14/17
Assinatura

**A**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO GRANDE**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6.2022**
**(Processo Administrativo n° 021/2022**

## PROPOSTA COMERCIAL

| ITEM | QNT | DESCRITIVO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 11 | Gaveteiro volante com 03 gavetas: gaveteiro p/ escritório; em madeira compensado; tampo superior em MDF com 20 mm de espessura; revestido em laminado melamínico na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 430 x 540 x 630 mm; tipo volante; com rodízio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um gavetão em aço para pasta suspensa; deslizando sobre corrediças metálicas; com puxadores pintados cor alumínio.<br>**Marca: Minas Office**<br>**Modelo: Diamante** | **R$ 633,00** | **R$ 6.963,00** |
| **Valor Total: R$ 6.963,00**<br>**(Seis mil e novecentos e sessenta e três reais)** | | | | |

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Validade da Proposta.....: 60 dias.
Garantia .....: 12 meses.
Pagamento.....: 30 dias.
Entrega.....: 30 dias.
Dados Bancários.....: Banco do Brasil: Agência: 0576-2 / C/C: 2581-x
Frete, montagem e impostos.....: Inclusos.
Procedência .....: Nacional.

Rio de Janeiro - RJ, 06 de abril de 2022.
Aragorn Suprimentos e Manutenção

ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
Assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=24826357000148, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.04.06 10:05:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Alexandre Cesar silva carvalho
Sócio-Gerente

31.586.441/0001-40
ARAGORN
REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Rua Mogurari, 94
Oswaldo Cruz - CEP: 21341-110
Rio de Janeiro - RJ

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0070994-6

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

00-2021/015977-4

JUCERJA

Último arquivamento:
00003386619 - 05/10/2018
NIRE: 33.6.0070994-6
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI

| Orgão | Calculado | Pago |
|---|---|---|
| Junta | 352,00 | 352,00 |
| DNRC | 0,00 | 0,00 |

Boleto(s):

Hash: 96592633-BB46-408E-998B-0C7827B29AC4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Nome

ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

002

Eventos

| Cód | Qtde. | Descrição do Ato / Evento |
|---|---|---|
| 021 | 1 | Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LAURA OFÉLIA REGA ABITAN SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

| NIRE / Arquivamento | CNPJ | Endereço / Endereço completo no exterior | Bairro | Município | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004002747 | 31.586.441/0001-40 | Rua Mogurari 00094 | Oswaldo Cruz | Rio de Janeiro | RJ |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
| xxxxxxxxxxx | xx.xxx.xxx/xxxx-xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |

Deferido em 21/01/2021 e arquivado em 22/01/2021

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

| Nº de Páginas | Capa Nº Páginas |
|---|---|
| 6 | 1/1 |

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI
NIRE: 336.0070994-6 Protocolo: 00-2021/015977-4 Data do protocolo: 21/01/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/01/2021 SOB O NÚMERO 00004002747 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7F672B3CE01E98B04B437F47FDF04B446AA9CE9939F8B626D073D0C16C9703E1
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA autenticado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.6.0070994-6**

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

**00-2021/015977-4** 21/01/2021 14:28:36

**JUCERJA**

**Último arquivamento:**

00003386619 - 05/10/2018

**NIRE:** 33.6.0070994-6

ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI

**Boleto(s):** 103590177

**Hash:** 96592633-BB46-408E-998B-0C7827B29AC4

| Orgão | Calculado | Pago |
|---|---|---|
| Junta | 352,00 | 352,00 |
| DREI | 0,00 | 0,00 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1160
Assinatura

## REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

# ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

| Código do Ato |
|---|
| 002 |

| Código Evento | Qtde. | Descrição do ato / Descrição do evento |
|---|---|---|
| 021 | 1 | Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| xxx | xxx | xxxx

PREF. FAZENDA RIO GR... Folha nº 1461 Assinatura

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

Por esse instrumento, **ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO**, brasileiro, solteiro, nascido em 20/11/1965, empresário, Carteira de Identidade nº 07.913.011-8 do DETRAN/RJ, CPF nº 003.894.847-84, residente e domiciliado na Rua Marechal Agrícola nº471, em Realengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP nº 21.760-000, titular da Empresa: **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI** com nome fantasia **"ARAGORN DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO"**, tendo sede na Avenida S E - PAA 10292/ PAL 38883, 65 Avenida Almirante Julio de Sá Bierrenbach nº 65, bloco 4, sala 523, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, CEP nº 22.775-028, CNPJ nº 31.586.441/0001-40, conforme contrato social registrado na **JUCERJA** sob o nº 33.6.0070994-6, e última alteração contratual sob o nº 3386619 por despacho em 05/10/2018, resolve o seguinte:

**Alteração de Endereço:** O titular resolve alterar o endereço da empresa que passará a ser na **Rua Mogurari nº 94, RA 15 em Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, CEP nº 21.341-110.**

## CONSOLIDAÇÃO ATO CONSTITUTIVO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME, SEDE E FORO**

A Empresa continuará com o nome **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**, com nome fantasia **"ARAGORN DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO"** tendo sede na **Rua Mogurari nº 94, RA 15 em Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, CEP nº 21.341-110.** e seu foro é na capital do Estado do Rio de Janeiro.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL**

O objeto da empresa continuará a ser o seguinte: **Comércio atacadista e varejista de aparelhos e equipamentos de refrigeração ar condicionado e ventilação, instalação de móveis, instalação e manutenção de aparelhos de refrigeração, ar condicionado e ventilação, comércio atacadista de móveis em geral, serviços de confecção e manutenção de móveis e estofados, comércio atacadista de máquinas e suprimentos para processamento de dados, instalação de divisórias, comércio atacadista de artigos de papelaria e bazar, comércio atacadista de câmara de ar, pneus e pneumáticos; comércio atacadista de materiais de construção, reparação de máquinas de processamentos de dados, comércio atacadista de materiais e equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, limpeza em prédios e em domicílios, serviço de pintura em edifícios em geral, prestação de serviços de marcenaria, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial e comercial: partes e peças, máquinas e equipamentos de informática, equipamentos médico – hospitalares, mobiliários em geral, material reprográfico, locação de materiais de informática, serviços de carpintaria, construção civil, obras e urbanização de ruas, praças, calçadas, instalação elétrica, sanitária e de gás, serviços de organização de feiras.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL**

O capital da Empresa é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado na presente data em moeda corrente do país.

**Continua...**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI
NIRE: 336.0070994-6 Protocolo: 00-2021/015977-4 Data do protocolo: 21/01/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/01/2021 SOB O NÚMERO 00004002747 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7F672B3CE01E98B04B437F47FDF04B446AA9CE9939F8B626D073D0C16C9703E1
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA autenticado digitalmente

Continuação...

**CLÁUSULA QUARTA – ADMINISTRAÇÃO**
A administração será exercida por seu titular **ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO**, com amplos poderes de direção e representação da EIRELI.

**CLÁUSULA QUINTA – PRAZO**
A Empresa terá prazo de duração indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA – EXERCÍCIO SOCIAL**
O encerramento do exercício social se dará no dia 31 de dezembro de cada ano.
Parágrafo único – A Empresa, por resolução de sua titular, poderá distribuir resultados em períodos inferiores ao anual, desde que levantado o resultado em balanço contábil especial para o período.

**CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DO TITULAR**
A responsabilidade do titular da Empresa é limitada ao capital integralizado (art. 1052 do CC/02), não respondendo ela subsidiariamente pelas perdas da empresa.

**CLÁUSULA OITAVA – NÃO-PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**
O titular **ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO** declara que não participa de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**CLÁUSULA NONA – DESIMPEDIMENTO**
O administrador declara, sob as penas da lei, que não foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**E por estarem assim justos e pactuados assinam a presente alteração em 3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.**

**Rio de Janeiro, 21 de janeiro 2021.**

**ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI
NIRE: 336.0070994-6 Protocolo: 00-2021/015977-4 Data do protocolo: 21/01/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/01/2021 SOB O NÚMERO 00004002747 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7F672B3CE01E98B04B437F47FDF04B446AA9CE9939F8B626D073D0C16C9703E1
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 1463 Assinatura

# DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

| PROTOCOLO REDESIM |
|---|
| RJP2100015293 |

## 01. IDENTIFICAÇÃO

| NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) | Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ |
|---|---|
| ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | 31.586.441/0001-40 |

## 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

**211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio**

Número de Controle: RJ75642920 - 31586441000140

## 03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

■ FCPJ ☐ QSA

## 04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

| NOME DO PREPOSTO | CPF DO PREPOSTO |
|---|---|
| | |

## 05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

■ Responsável ☐ Preposto

| NOME | CPF |
|---|---|
| ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO | 003.894.847-84 |
| LOCAL E DATA | ASSINATURA (com firma reconhecida) |
| | |

## 06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

## 07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI
NIRE: 336.0070994-6 Protocolo: 00-2021/015977-4 Data do protocolo: 21/01/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/01/2021 SOB O NÚMERO 00004002747 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 7F672B3CE01E98B04B437F47EDF04B446AA9CE9939F8B626D073D0C16C9703E1
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 5/6

# IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1469
Folha nº
Assinatura

CERTIFICO QUE O ATO DA ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, NIRE 33.6.0070994-6, PROTOCOLO 00-2021/015977-4, ARQUIVADO EM 22/01/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004002747, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ | Nome |
|---|---|
| Ø | |

22 de janeiro de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/965113092110351509 67

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 965113092110351509 67-1
Data: 13/09/2021 15:25:23
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA14697-G58O;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Validar Azevedo de M. Carvalho
Titular
TJPB

PREF. PRESIDENTE KENNEDY RIO GRANDE DO NORTE
Folha nº 145
Assinatura

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 13 de setembro de 2021 15:28:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. MUNICIPAL DA RIO GRANDE
1466
Folha nº
Assinatura

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereç https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/09/2021 16:09:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, I, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96511309211035150967-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadu nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b23028147ce377e5c77877cec5b64fa7163ef209c8cd41ad8817f3b98b6b6c7cdec1a265214d31222da8503bf07614
68ac213877427b46fa96cff6c39e837ccee

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 147
Assinatura

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40<br>MATRIZ | | 24/09/2018 |

NOME EMPRESARIAL
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ARAGORN DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R MOGURARI | 00094 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 21.341-110 | OSWALDO CRUZ | RIO DE JANEIRO | RJ |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| JRXCONTABILIDADE@UOL.COM.BR | (21) 2222-2222 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 24/09/2018 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/04/2021** às **16:00:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

PREF. FI...ENDA RIO
Folha nº 146
Assin.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 31.586.441/0001-40
**Razão Social:** ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI
**Endereço:** AV ALMIRANTE JULIO DE SA BIERRENBACH 65 BL4 SL523 AVSE PAA / JACAREPAGUA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22775-028

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/03/2022 a 07/04/2022

**Certificação Número:** 2022030901444190638700

Informação obtida em 10/03/2022 09:06:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREF. FAZENDA RIO
Folha nº 146
Assinatura

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI**
**CNPJ: 31.586.441/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:12:56 do dia 05/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2022.
Código de controle da certidão: **EDFF.1A0A.A7D8.1746**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PREF. M. CAMPOS DOS GOYTACAZES
Folha nº 14
Assinatura

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 03-2022/980742

Código de verificação de autenticidade: 77a10c8ec60947431700e5b6f760e72c

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|---|
| CPF / CNPJ: 31.586.441/0001-40 | CAD-ICMS: Ativo |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI | |

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 10/03/2022 ÀS 09:03:29

VÁLIDA ATÉ: 08/06/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

## OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

| | |
|---|---|
| Nº AUTENTICAÇÃO | 4931922189 |
| ÓRGÃO | F/SUBTF/CIS |
| CONTROLE | 137112022 |

PREF. FISCAL RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

**ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI**
**RUA MOGURARI 000094**
**OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO 21341-110 RJ**

| CNPJ | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |
|---|---|
| **31.586.441/0001-40** | **1.134.225-6** |

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2021. HORA: 11:39:33

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FLORIANÓPOLIS RIO GRANDE
Folha nº 142
Assinatura

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.586.441/0001-40
Certidão nº: 7990678/2022
Expedição: 10/03/2022, às 09:10:55
Validade: 06/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.586.441/0001-40, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

25/02/2022>28/02/2022 [8]

00-014382-L-001/001

# SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL

FINALIDADE EXCLUSIVA declarada pelo requerente:

**LICITACAO.**

22000143820003
RECIBO: 341967
SELO: EEBQ60621UBM
Modelo: ESPECIAL

# 1º Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO
Delegatário: Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos

ATENÇÃO: A FINALIDADE EXCLUSIVA desta certidão, que identifica e define sua utilização, é declarada pelo requerente e integra seu conteúdo material.

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

## C E R T I F I C A

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e / ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento, relativos a:

A) FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS VARAS EMPRESARIAIS.

DESDE VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOIS ATÉ VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS(22/02/2002 ATÉ 22/02/2022), dele(s)**********

## * * * * * * NADA CONSTA * * * * * *

Relativamente ao nome de ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - C NPJ: 31.586.441/0001-40**********

Rio de Janeiro, Capital em 03/03/2022. QUALIFICAÇÃO conf. requerido. TOTAL: R$ 136,28. EU, Oficial Substituto a assino.

CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1º, IV CNCGJERJ)
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEBQ 60621 UBM
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

RICARDO DA COSTA MEIRELES
Oficial Substituto (94/1867)

Conferido 03/03/2022
TAIANY RODRIGUES
CTPS 55365/153

RIO DE JANEIRO

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
Certidão em nome de ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 31.586.441/0001-40; conforme o requerido.

A PROVA NEGATIVA CÍVEL E CRIMINAL É FEITA PELAS CERTIDÕES DO 1º, 2º, 3º E 4º OFÍCIOS DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO.
CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 31 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PARTE EXTRAJUDICIAL
DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

AAA 01905726 2

Folha

Assinatura

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em terça-feira, 8 de março de 2022 15:41:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96510803220397527708

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96510803220397527708-1
Data: 08/03/2022 14:14:45
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR59226-RCM6;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

# 2º Ofício do Registro de Distribuição

RUA DA ASSEMBLEIA, 19 - 7º ANDAR - CEP 20011-001

CENTRAL DE CERTIDÕES - AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 2º ANDAR

**REQUERIDA EM: 25/02/2022**

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B << 014382

00/08 Pag: 0001

PARA FINS DE: LICITACAO R:2262720

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
B - Interdições previstas pela Lei no 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

VINTE E TRES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOIS ATÉ VINTE E TRES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (23/02/2002 a 23/02/2022) dele(s).-.-.-.

Requerida em 24/02/2022

Finalidade declarada CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

0003204812-1.00

Modelo ESPECIAL folha 01

SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL

# 3º Ofício do Registro de Distribuição

Avenida Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP 20020-902

PREF. FLUMINENSE RIO DE JANEIRO
Folha nº 147
Assinatura

# CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO, NO PERÍODO REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ:

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da Consolidação Normativa da CGJ, desde
VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOIS ate VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (21/02/2002 até 21/02/2022) deles **NADA CONSTA** contra o nome de: **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI**, qualificacao: CNPJ 31.586.441/0001-40 (conforme requerido)
Emitida em: 24/02/2022 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO CONSTAM.
EMOLUMENTOS R$ 97,14 (Tab1, Ato1-e-Tab4, Ato8) + R$ 0.98 (Lei 6.370/2012) + R$ 19.42 (FETJ) + R$ 4.85 (FUNDPERJ) + R$ 4.85 (FUNPERJ) + R$ 3.88 (FUNARPEN) + R$ 5.16 (LEI 7128/2015) valor total R$ 136,28
"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor."

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEBL56942 SJW
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/altepublico

Cert. Proc. p/ POSSEBON/POSSEBON

3º Ofício do Registro de Distribuição
Elaine Tavares Fiel
Substituta do Titular
Mat. 94/10837

AAA 07696309

AS CERTIDÕES SÃO VINTENÁRIAS E INFORMAM SOBRE AÇÕES EM ANDAMENTO CONTRA DETERMINADO NOME NO PERÍODO ASSINALADO. PODEM SER SOLICITADAS CERTIDÕES POR PERÍODOS SUPERIORES A VINTE ANOS. SE A CERTIDÃO SE REFERIR À HOMÔNIMO, PODE SER FIRMADA DECLARAÇÃO DE HOMONÍMIA, NA SEDE DO 3º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO SOB AS PENAS DA LEI.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96510803220397527708
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96510803220397527708-3
Data: 08/03/2022 14:14:45
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR59228-D746;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em terça-feira, 8 de março de 2022 15:41:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico — www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

# CERTIDÃO MODELO ESPECIAL DE FALÊNCIA

014382

22000143820001

SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À LICITACAO

Emolumentos:Tab 16 Item 01 R$47,84Tab 19 Item 08 R$49,30 (FETJ) R$:19,42 (FUNPERJ) R$:4,85 (FUNDPERJ) R$:4,85 (FUNARPEN) R$:3,88 (CG - PORTARIA 17/13) R$:0,98 (I.S.S.Q.N.) R$:5,16 = Total R$:136,28

# 4º Ofício do Registro de Distribuição

Rua do Carmo, 8 - 3º andar

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Filho
Titular

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Netto
Substituto do Titular

PREF Folha 14 Assinatura

O OFICIAL REGISTRADOR DO 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,

ANDREA
( 0)
25/02/2022

## C E R T I F I C A

Folha: 1
10:29:41
EBT02744

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registral, relativos a feitos em curso ou andamento, no período requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;

II - Inquéritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falências);

III - INTERDIÇÃO e/ou INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei nº 6024 de 13/03/1974, que trada da intervenção e liquidação extrajudicial de Instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda;

IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões afetos a este Ofício;

V - Ações distribuídas às varas da Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta Consolidação; desde: ESTA FOLHA

VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxx ate VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS xxxxxxxxxxxxxxx que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de ***ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI*** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:31.586.441/0001-40/////////////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 25/02/2022,RIO DE JANEIRO./////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO./////////////////////

RIO DE JANEIRO

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEBT02744 AOQ

Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Utilização do processo de chancela mecânica autorizado pelo aviso nº 1388/2012 de 29 de novembro de 2012.

9222730455403001

4º Ofício do Registro de Distribuição - Comarca da Capital

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Netto
Oficial Substituto - Matrícula CGJ

CONFERIDO POR:

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

AAA 19220944

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96510803220397527708

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 96510803220397527708-4
Data: 08/03/2022 14:14:45
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR59229-17JA;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 -
7º Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJRJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA, OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em terça-feira, 8 de março de 2022 15:41:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tu , nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agos 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabellonato de s. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEBV27756-GZG
Consulte a validade do selo em:https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Talão: 014381.2/2022

PREFEITURA RIO GRAN... Folha nº 1142 Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

RCPN

# CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

## CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 – Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data **CONTRA O NOME ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CPF/CNPJ/31.586.441/0001-40.** O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, ao segundo (2) dia do mês de março (3) de dois mil e vinte e dois (2022). Eu Giselle Almeida da Silva Queiroz, Escrevente - 94 - 11481, a extraí.

Finalidade: **LICITACAO**

1º RCPN e de Interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@ 1rcpn.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
RIO DE JANEIRO, 02 de março de 2022.

Giselle Almeida da Silva Queiroz
Escrevente - Mat. 94-11481

Emolumentos: Tab.21 Item I + (6x) + Tab.16 Item 4 + FUNARPEN 4% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + ISS - TOTAL R$ = 176,46

Arpen-rj - AA 01014102 7 -P

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96510803220397527708

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96510803220397527708-5
Data: 08/03/2022 14:14:45
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR59230-AXZ9;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0

Valor Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em terça-feira, 8 de março de 2022 15:41:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Nº do Talão: 1.833.888 Nº da Central: 014.381

# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
OFICIAL: **MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO**
SUBSTITUTOS: **ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS**
**EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI**
**MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO**

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001
CENTRAL DE CERTIDÕES - Av. Almirante Barroso, 90 - 2º andar - Tel.: 2507-9080

PREF. FAZENDA
Folha nº
Assinatura

# CERTIDÃO

**Mª DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO**, Oficial Titular do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**CERTIFICA** que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI-CNPJ: 31.586.441/0001-40.** O referido e verdade e dou fe. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e dois. TAB_6_L= R$36,40+ TAB_6_BUSCA= R$77,49+ TAB_1_4= R$12,84= EMOL.: R$126,73+ FETJ: R$25,34+ FUNDPERJ: R$6,33+ FUNPERJ: R$6,33+ FUNARPENRJ: R$5,06+ PROVIMENTO 12/2016 (ISS):R$6,67= TOTAL = R$176,46. Eu Oficial assino.

**EUGENIO BUZHAR GERAISSATI**
**Substituto Legal - Cadastro:94-14921**

Finalidade:LICITACAO

Impresso por:RAQ

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEAY 91800 KWL
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/altepublico

PREVINA-SE CONTRA O CÂNCER

CONFERIDO E DIGITALIZADO POR

BUSCA PROCEDIDA POR

Arpen rj - AA 00975158 8 - P

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em terça-feira, 8 de março de 2022 15:41:50 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, conforme Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96510803220397527708

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96510803220397527708-6
Data: 08/03/2022 14:14:46
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR59231-NBJ7;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FALCÃO RIO GRANDE
Folha nº 141
Assinatura

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

... autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/03/2022 16:20:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo Indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 96510803220397527708-1 a 96510803220397527708-6
**[2]Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b61fcb4d6dbc8588c2bc5f49506f7cd4e596bd917241cfb810b0092c09751ca95811f901bf2ad458326b4073de6c22c33c213877427b46fa96cff6c39e837ccee

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

eleva educação

PREF. FAZENDA - RIO GRANDE
Folha 06
Assinatura

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedidos da interessada e para fins de prova, que a empresa **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.586.441/0001-40**, estabelecida na **Rua Mogurari nº 94, Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21.341-110,** forneceu satisfatoriamente ao **Grupo Eleva.**

| COLÉGIO MASTER UNIDADE BOA ESPERANÇA<br>CNPJ: 37.464.211/0003-57<br>NF: 515 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 03 | Cadeira executiva vinil vermelho |

| COLÉGIO ELITE DE ENSINO<br>CNPJ: 14.011.425/0016-97<br>NF: 527 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 02 | Arquivo de aço cor cinza |
| 05 | Cadeira executiva azul royal |

| COLÉGIO PENSI<br>CNPJ: 15.436.467/0001-56<br>NF: 530 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 01 | Armário de cozinha |
| 01 | Armário de aço porta colorida |

| GRUPO ELEVA<br>CNPJ: 14.011.425/0015-06<br>NF: 536 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 01 | Lava jato de alta pressão |

| ELEVA EDUCAÇÃO<br>CNPJ: 14.011.425/0018-59<br>NF: 525 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 04 | Armário alto de aço com porta colorida |
| 01 | Cadeira escritório |
| 02 | Estante de aço |
| 02 | Armário roupeiro de 12 portas |

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 24 de agosto de 2021 12:22:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96512408215268291709

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96512408215268291709-1
Data: 24/08/2021 12:20:11
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY00265-A0G4

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Valor: Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

eleva educação

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 149
Assinatura

| | |
|---|---|
| 02 | Banco de madeira sem encosto |

| PENSI PETRÓPOLIS<br>CNPJ: 22.613.895/0002-53<br>NF: 533 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 02 | Microondas 31 litros |

| CBV BOA VIAGEM<br>CNPJ: 34.805.164/0001-08<br>NF: 546 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 01 | Fragmentadora de papel |

| COLEGUIUM OURO PRETO 1<br>CNPJ: 19.213.316/0005-13<br>NF: 549 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 01 | Freezer e refrigerador horizontal |

| COLÉGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA<br>CNPJ: 17.160.713/0002-04<br>NF: 517 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 02 | Cadeira executiva com back |

| COLÉGIO ELITE DE ENSINO<br>CNPJ: 26.068.366/0001-96<br>NF: 531 | |
|---|---|
| **Quantidade** | **Produto** |
| 01 | Armário tipo roupeiro de aço |

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2021.

(Setor de compras / Caroline de Barros - Analista de compras)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 24 de agosto de 2021 12:22:06 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE N[illegible]PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de a[illegible] de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode s[illegible]ertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de[illegible]. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96512408215268291709

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96512408215268291709-2
Data: 24/08/2021 12:20:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY00266-NB65;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FALLENO - RIO GRANDE
Folha nº 1452
Assinatura

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutela com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíb foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os ato de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela noss Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereç https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCA( EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAGORI SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, qu( regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo d( digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código d( Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico..

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/08/2021 13:00:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordc com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular dc Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96512408215268291709-1 a 96512408215268291709-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b849097034aedfe3514be5196b0763ec1b3448010e591aaef2279f5ce3edbeeaf140085a1f1113c924ac3f1ed968be6
4cc213877427b46fa96cff6c39e837ccee

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

INSTITUTO GNOSIS

PREF. FAZENDÁRIO GRANDE
Folha nº 1487
Assinatura

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedidos da interessada e para fins de prova, que a empresa **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.586.441/0001-40**, estabelecida na **Rua Mogurari nº 94, Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21.341-110**, forneceu satisfatoriamente ao Instituto Gnosis, inscrito no CNPJ sob o nº **10.635.117/0001-03**, os produtos constante da relação abaixo, dentro dos prazos contratados nas Notas Fiscais 440, 450, 456, 463, 486 e 501.

| Quantidade | Produto |
|---|---|
| 06 | Armário em mdf com 03 prateleiras |
| 02 | Cadeira espaldar giratória curvim |
| 13 | Cadeira fixa curvim preta |
| 07 | Mesa de escritório com 02 gavetas |
| 10 | Longarina 03 lugares preta |
| 01 | Armário vestiário em aço cinza 16 vãos |
| 03 | Cadeira presidente curvim preto |
| 10 | Cadeira longarina 03 lugares |
| 02 | Cadeira longarina 03 lugares curvim azul |
| 08 | Cadeira fixa curvim azul |
| 20 | Cadeira fixa em curvim preta |
| 03 | Armário mdf 03 prateleiras 02 portas |
| 08 | Mesa escritório cinza 02 gavetas |

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2021.

Frederico Silva
Supervisor de Supply Chain
Instituto Gnosis

(Assinatura do Setor / Cargo responsável)

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag's Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

25º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
DANIEL DA SILVA BARROS - Responsável pelo Expediente
Praia de Botafogo, 316 - Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro - RJ
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado e devolvido, sendo original.
Rio de Janeiro, 05/10/2021.
Em Testemunho
Daniel da Silva Barros - Responsável pelo Expediente
Emolumentos: R$ 6,28 | TJ+Fundos: R$ 2,69 | Total: R$ 8,83
1977BAA303648
Selo(s) Informativo(s) Vinculado(s) por: EDYK42300-AON. Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

**Prefeitura Municipal de Governador Valadares**
**Secretaria Municipal de Educação**
Av. Minas Gerais, 1393 – Térreo e 1º andar – Nossa Senhora das Graças -
Governador Valadares/MG - CEP: 35060-360.Telefone: (33) 3271-6714

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedidos da interessada e para fins de prova, que a empresa **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.586.441/0001-40**, estabelecida na **Rua Mogurari nº 94, Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21.341-110**, forneceu satisfatoriamente a **Prefeitura Municipal de Governador Valadares**, inscrito no **CNPJ** sob o nº **20.622.890/0001-80**, o produto constante da relação abaixo, dentro dos prazos contratados nas Notas Fiscais **590, 596, 600, 601, 602 e 603.**

| Quantidade | Produto |
|---|---|
| 02 | Sofá 03 lugares |
| 03 | Armário de aço |
| 20 | Estante de aço |
| 01 | Armário de aço |
| 02 | Estante de aço |
| 01 | Estante de aço |
| 01 | Estante de aço |

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Governador Valadares/MG, 31 de agosto de 2021.

José Geraldo Lemos Prata
**Secretário Municipal de Educação**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 2 de setembro de 2021 13:39:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96510209214547658528
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96510209214547658528-1
Data: 02/09/2021:13:38:20
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY96083-6T6Y;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FI... RIO GRANDE
Folha 1695
Assinatura

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº. 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/09/2021 14:39:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**Código de Autenticação Digital:** 96510209214547658528-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b785a3dcdc5de6189b61afa0fa19e4d35d64db9246f8e6962243e38eab393ddc0e2b7dafed3fa580a1af8a5edc167fd7ac213877427b46fa96cff6c39e837cccc

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

PREF. FA... GRAJAÚ
Folha nº 16
Assinatura

**MARINHA DO BRASIL**
**SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA**
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que a empresa **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ 31.586.441/0001-40,** com sede na Rua Mogurari nº 94, Osvaldo Cruz – Rio de Janeiro / RJ - CEP 21.341-110, forneceu material a esta Organização Militar, satisfatoriamente, no que diz respeito ao cumprimento do prazo de entrega, conforme o disposto abaixo:

| CADEIRA DIRETOR E CADEIRA DE ESCRITÓRIO | |
|---|---|
| Período de Fornecimento: NOV/2021<br>Nota de Empenho: 174/2021<br>Nota Fiscal: 904/2021 | CADEIRA DIRETOR E CADEIRA DE ESCRITÓRIO |
| Quantidade: 39<br>Valor: R$ 15.015,00 | |

Nada consta sobre fatos que desabonem a sua conduta.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2022.

VICTOR MONTEIRO LOPES
Capitão-Tenente (QC-IM)
Agente Financeiro

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 11 de março de 2022 11:17:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96511103227859137543

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96511103227859137543-1
Data: 11/03/2022 10:27:58
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR62754-SLAO;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PREF. FLORIANÓPOLIS RIO GRANDE DO NORTE
Folha nº 1141
Assinatura

**MARINHA DO BRASIL**

**SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que a empresa **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ 31.586.441/0001-40,** com sede na Rua Mogurari nº 94, Osvaldo Cruz – Rio de Janeiro / RJ - CEP 21.341-110, forneceu material a esta Organização Militar, satisfatoriamente, no que diz respeito ao cumprimento do prazo de entrega, conforme o disposto abaixo:

| MESA DE REUNIÃO E MESA DE ESCRITÓRIO | |
|---|---|
| Período de Fornecimento: NOV/2021<br>Nota de Empenho: 189/2021<br>Nota Fiscal: 904/2021 | MESA DE REUNIÃO E MESA DE ESCRITÓRIO. |
| Quantidade: 02<br>Valor: R$ 1.741,00 | |

Nada consta sobre fatos que desabonem a sua conduta.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022.

VICTOR MONTEIRO LOPES
Capitão-Tenente (QC-IM)
Agente Financeiro

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 11 de março de 2022 11:17:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96511103227859137543

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96511103227859137543-2
Data: 11/03/2022 10:27:59
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMR62755-B5V2;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FALENCIO RIO GRANDE
Folha nº 1494
Assinatura

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/03/2022 11:57:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96511103227859137543-1 a 96511103227859137543-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bea06cdea6e799f482d3c3147f9a848ea9213cea4dff7c611c0b9289d2e64937116d59d5c1b46e60af33bc81dea15681dc213877427b46fa96cff6c39e837ccee

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

GOVERNO DO ESTADO
**RIO DE JANEIRO**

**Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação**
**Universidade do Estado do Rio de Janeiro**
**Hospital Universitário Pedro Ernesto**

PREF. FALENI... Folha 148 Assin...

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedidos da interessada e para fins de prova, que a empresa **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.586.441/0001-40**, estabelecida na **Rua Mogurari nº 94, Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21.341-110,** forneceu satisfatoriamente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, inscrito no **CNPJ** sob o nº **33.540.014/0001-57**, o produto constante da relação abaixo, dentro dos prazos contratados na Nota Fiscal **607.**

| Quantidade | Produto |
|---|---|
| 04 | Armário baixo |
| 14 | Armário suspenso |
| 24 | Gaveteiro volante |
| 02 | Mesa escritório 1200x600 |
| 02 | Mesa escritório 1400x700 |

Declaramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com as obrigações assumidas, nada constando em nossos registros que a desabone, até a presente data.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021.

Mauro Frickmann Mundstock
Téc. Univ II HUPE/UERJ
Matr. 36.459-6 / ID 4176662-8

Serviço de Controle de Consumo e Estoque – Hospital Universitário Pedro Ernesto
Boulevard 28 de setembro, 77 – Vila Isabel
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.551-030 – Tel (21) 2868.8587

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 13 de setembro de 2021 14:35:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96511309211687843411

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96511309211687843411-1
Data: 13/09/2021 14:08:37
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA14267-D8JK

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0 TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FALENDÁRIO CRIMINAL
Folha nº 10
Assinatura

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/09/2021 14:56:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96511309211687843411-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b23028147ce377e5c77877cec5b64fa71a8aaf884559cbe5ab3df20de6c2d44cbebf8b0974eee069acbd68726aba9be32c213877427b46fa96cff6c39e837ccee

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBEMOS DE ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - AV. 28 DE SETEMBRO, 77 - VILA ISABEL - RIO DE JANEIRO - RJ - EMISSÃO: 18-08-2021 - VALOR TOTAL: R$ 25.118,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e Nº: 607 Série: 0 Folha nº 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ Assinatura

## ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI

RUA MOGURARI, 94
OSWALDO CRUZ
RIO DE JANEIRO
RJ 21.341-110

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 607
Série: 0

CHAVE DE ACESSO
3321 0831 5864 4100 0140 5500 0000 0006 0716 4831 3117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 333210133906218 18/08/2021 08:14:06 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 11253997 | | 31.586.441/0001-40 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Hospital Universitário Pedro Ernesto | 33.540.014/0001-57 | 18-08-2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| 28 de Setembro, 77 | VILA ISABEL | 20.551-900 | 18-08-2021 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INDICADOR IE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | | RJ | 1-Contribuinte | 76003939 | 08:04:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.118,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.118,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Armário baixo | 94031000 | 0102 | 5102 | un | 4,0000 | 915,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Armário suspenso | 94031000 | 0102 | 5102 | un | 14,0000 | 297,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Gaveteiro volante | 94031000 | 0102 | 5102 | un | 24,0000 | 632,00 | 15.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mesa de escritório 1200x600 | 94031000 | 0102 | 5102 | un | 2,0000 | 474,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mesa de escritório 1400x700 | 94031000 | 0102 | 5102 | un | 2,0000 | 592,00 | 1.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Local de entrega: mesmo do faturamento - 2021NE01138 - Processo E-26/008/1500/2021 - PE0033/21 - Dados bancários: NU PAGAMENTOS S.A. - BANCO 260 - AGÊNCIA 0001 - CONTA 22542887-3 / BANCO DO BRASIL 001 AG: 0576-2 CONTA CORRENTE: 2581-X (0) | |

powered by alterdata

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1402
Assinatura

Surgitextil

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedidos da interessada e para fins de prova, que a empresa **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.586.441/0001-40, estabelecida na Rua Mogurari nº 94, Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21.341-110, forneceu satisfatoriamente à Surgitextil Industria Textil Ltda, inscrito no CNPJ sob o nº 22.128.362/0001-03, o produto constante da relação abaixo, dentro dos prazos contratados nas Notas Fiscais 289, 361, 417, 429, 431 e 449.

| Quantidade | Produto |
|---|---|
| 01 | Gaveteiro volante cor branca |
| 12 | Bancos semissentados |
| 15 | Cadeira para costureira |
| 05 | Cadeira caixa secretária – azul royal |
| 02 | Mesa reta medida 1200x600 cor cristal |
| 02 | Armário vestiário de aço com 08 portas |
| 02 | Armário vestiário de aço com 08 portas |
| 01 | Cadeira giratória para escritório executiva |

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021.

(Assinatura do Setor / Cargo responsavel)

Kenzo de Oliveira Turrini
Gerente de Logística
Surgitextil Ind. Textil Ltda.

25º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
DANIEL DA SILVA BARROS - Tabelião - Oficial Maior Responsável
Praia de Botafogo, 440 - loja C - Botafogo - CEP 22.250-040 - Rio de Janeiro - RJ
Certifico e dou fé que a presente cópia reprográfica é fiel do documento que me foi apresentado e devolvido em seu original.
Rio de Janeiro, 04/06/2021
Em Testemunho _____ da verdade, subscrito por _____
Daniel da Silva Barros - Responsável Pelo Expediente - 94/8469
Emolumentos: R$ 5,15 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 8,03
Selo: EDYK42285-AQN Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico
15778AA305644

MUNICÍPIO DE **TAPIRAÍ**
ESTADO DE SÃO PAULO
R Augusto Moritz, 305 • CEP 18180-000 • (15) 3277.4800
www.tapirai.sp.gov.br • CNPJ 46 634.465/0001-03

PREF. FALECIDO RIO GRANDE
Folha nº 9
Assinatura

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedidos da interessada e para fins de prova, que a empresa **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.586.441/0001-40**, estabelecida na **Rua Mogurari nº 94, Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21.341-110**, forneceu satisfatoriamente ao **Município de Tapirai**, inscrito no **CNPJ** sob o nº **46.634.465/0001-03**, os produtos constante da relação abaixo, dentro dos prazos contratados na Nota Fiscal **562.**

| Quantidade | Produto |
|---|---|
| 01 | Mesa de reunião oval |
| 06 | Arquivo de aço 04 gavetas |

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tapiraí, 10 de agosto de 2021.

JAILSON MUNIZ SANCHES
Analista de Suprimentos
Responsável pelo Departamento de Contratos e Licitações

MUNICÍPIO DE TAPIRAÍ
TAPIRAÍ - SP

Nome: Jailson Muniz Sanches

Função: Analista de Suprimentos responsável por contratos e licitações

Endereço: Rua Augusto Moritz. Nº 305 - Centro, Tapiraí/SP - CEP 18180-000

Telefone: (15) 3277-4800

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 26 de agosto de 2021 17:31:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96512608219606805539

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96512608219606805539-1
Data: 26/08/2021 17:24:16
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY07173-O9P0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PREF. FLEXEIRAS GRANDE
1496
Folha nº
Assinatura

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela no Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ender https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 'Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/08/2021 10:37:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponivel para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 96512608219606805539-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estad nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc03d00e178b7bc61ff2271d00bae7f65914aca95d2ef3837dd3288d143b0c75c44e2b7dc4d4bdf576a2965b916bfcf
acc213877427b46fa96cff6c39e837ccee

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

| RECEBEMOS DE ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TAPIRAI - R AUGUSTO MORITZ, 305 - CENTRO - TAPIRAI - SP - EMISSÃO: 27-07-2021 - VALOR TOTAL: R$ 7.680,00 | | NF-e Nº 562 Série 0 Folha 1/1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI | DANFE | |
|---|---|---|
| RUA MOGURARI, 94<br>OSWALDO CRUZ<br>RIO DE JANEIRO<br>RJ 21.341-110 | Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>1<br>FL 1 / 1<br>Nº: 562<br>Série: 0 | CHAVE DE ACESSO<br>3321 0731 5864 4100 0140 5500 0000 0005 6217 5465 2950<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | 333210120420143 27/07/2021 13:30:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
| 11253997 | | 31.586.441/0001-40 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TAPIRAI | | | 46.634.465/0001-03 | | 27-07-2021 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA/SAIDA |
| R AUGUSTO MORITZ, 305 | | CENTRO | | 18.180-000 | 27-07-2021 |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INDICADOR IE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAIDA |
| TAPIRAI | | SP | 9-Não Contribuinte | | 13:24:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesa de reunião oval | 94033000 | 0400 | 6102 | UN | 1,0000 | 1860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Arquivo de aço 04 gavetas | 94031000 | 0400 | 6102 | UN | 6,0000 | 970,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Dados Adicionais da Nota Fiscal - Local de entrega: mesmo do faturamento - Empenho n 2962 - Requisição n 01382/21 - Dados bancários: NU PAGAMENTOS S.A. - BANCO 260 - AGÊNCIA 0001 - CONTA 22542887-3 / BANCO DO BRASIL 001 AG: 0576-2 CONTA CORRENTE: 2581-X (0) - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$1.135,87 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$1.536,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | |

powered by alterdata

**Universidade Federal do Rio de Janeiro**
**Faculdade de Letras**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1416
Assinatura

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedidos da interessada e para fins de prova, que a empresa **ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **31.586.441/0001-40**, estabelecida na **Avenida Almirante Júllo de SÁ Bierrenbach nº 65, bloco 4 / sala 523 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ. CEP: 22.775-028**, forneceu satisfatoriamente a **FACULDADE DE LETRAS / UFRJ**, inscrito no **CNPJ** sob o **nº33.663.683/0064-08**, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados na Nota Fiscal-**337.**

| Quantidade | Produto |
|---|---|
| 03 | Armário estante sem portas 03 prateleiras |
| 02 | Roupeiro de aço com 16 vãos |
| 25 | Cadeira digitador |

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 2021.

(Assinatura do Setor / Cargo responsável)
Victor Hugo Vaz Dias
Diretor Adjunto de Administração e Finanças
Faculdade de Letras da UFRJ
SIAPE 1766493
UFRJ

Digitalizada com CamScanner

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/96512901214667458348
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 96512901214667458348-1
Data: 29/01/2021-17:15:06
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC54885-3KKM;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 17:16:35 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

| RECEBEMOS DE ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - AV HORACIO MACEDO, 2151 - CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO - RJ - EMISSÃO: 18-01-2021 - VALOR TOTAL: R$ 10.954,00 | | NF-e<br>Nº: 337<br>Série: 0 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

| ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI<br>AVN - S- E PAA, 10292 PAL 38883 65<br>JACAREPAGUA<br>RIO DE JANEIRO<br>RJ 22.775-028 | **DANFE**<br>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>1<br>FL 1 / 1<br>Nº: 337<br>Série: 0 | CHAVE DE ACESSO<br>3321 0131 5864 4100 0140 5500 0000 0003 3717 1256 2132<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 333210008803885 18/01/2021 08:20:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 11253997 | | 31.586.441/0001-40 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | | | 33.663.683/0064-08 | | 18-01-2021 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAIDA** |
| AV HORACIO MACEDO, 2151 | | CIDADE UNIVERSITARIA | | 21.941-914 | 18-01-2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INDICADOR IE** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA/SAIDA** |
| RIO DE JANEIRO | | RJ | 9-Não Contribuinte | | 08:13:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.954,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.954,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 - Terceiros | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armário Estante sem portas 03 prateleiras | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 588,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Roupeiro de Aço com 16 vãos | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 1400,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Cadeira Digitador | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 255,60 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO ACRÉDITO FISCAL DE IPI. Dados Adicionais da Nota Fiscal - 2020NE800040 - Local de entrega: mesmo do faturamento - Dados bancários: BANCO DO BRASIL 001 AG: 0576-2 CONTA CORRENTE: 2581-X (0) - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$780,08 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$2.190,80 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | |

powered by alterdata

ARAGORN

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 31.586.441/0001-40 – IE: 11.253.997 RUA MOGURARI 94 – OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 21.341-110 - Tel: (21) 3563--3394 - e-mail: licitacoes.aragorn@gmail.com

PREF. FAZEND. 1499 Assin.

# ANEXO III

## DECLARAÇÃO

ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ n° 31.586.441/0001-40, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a). Alexandre Cesar Silva Carvalho, portador (a) da Carteira de Identidade n° 07.913.011-8 e do CPF n° 003.894.847-84 DECLARA que:

**A). Assume** inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua
habilitação na presente licitação, e ainda pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

**b). Aceita** integral e irretratavelmente os termos do edital em epígrafe

c) Para fins do disposto no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Acórdão 2745/10 – TCE/PR, que não possui sócio, cotista ou dirigente, bem como não possuem em seu quadro funcional nem que irá contratar empregados com incompatibilidades com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia, de assessoramento, que seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

d) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4358 de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

e) Está enquadrada no regime de tributação de microempresa e/ ou empresa de pequeno porte, conforme estabelece o Artigo 3° da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, conforme art. 8° da Instrução Normativa n° 103 de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias

Rio de Janeiro - RJ, 06 de abril de 2022.
Aragorn Suprimentos e Manutenção
ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
Assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
Data: 2022.04.06 18:05:05 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1
Alexandre Cesar silva carvalho
Sócio-Gerente

31.586.441/0001-40
ARAGORN
SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI
Rua Mogurari, 94
Oswaldo Cruz - CEP: 21341-110
Rio de Janeiro - RJ

ARAGORN

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 31.586.441/0001-40 – IE: 11.253.997 RUA MOGURARI 94 – OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 21.341-110 - Tel: (21) 3563--3394 - e-mail: licitacoes.aragorn@gmail.com

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 490
Assinatura

# ANEXO IV
## Declaração Anticorrupção.

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores

A licitante ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 31.586.441/0001-40 por seu Representante legalmente constituído, DECLARA, sob as penas da lei:

Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo - se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.
Que na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar - se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.
Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

Rio de Janeiro - RJ, 06 de abril de 2022.

Aragorn Suprimentos e Manutenção
ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
Assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784
Alexandre Cesar Silva Carvalho
Sócio-Gerente

31.586.441/0001-40
ARAGORN
SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI
Rua Mogurari, 94
Oswaldo Cruz - CEP: 21341-110
Rio de Janeiro - RJ

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 31.586.441/0001-40 – IE: 11.253.997 RUA MOGURARI 94 – OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 21.341-110 - Tel: (21) 3563--3394 - e-mail: licitacoes.aragorn@gmail.com

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1600
Assinatura

# ANEXO V

## Declaração de Inexistência de parentes na Administração Municipal

**Objeto:**

A ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 31.586.441/0001-40, com sede à Rua mogurari, n° 94, Oswaldo cruz no Município rio de janeiro, Estado RJ, neste ato representada pelo Sr(a) Alexandre Cesar silva carvalho, portador(a) da carteira de identidade RG n° 07.913.011-8 e inscrito(a) no CPF sob n° 003.894.847-84, declara sob penas da Lei, que os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento servidores efetivos, agentes políticos, Prefeito, Vice-Prefeito e ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, responsabilizando – se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Rio de Janeiro - RJ, 06 de abril de 2022.

Aragorn Suprimentos e Manutenção

ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784

Assinado digitalmente por ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784 • DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Pessoa Física, OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO:00389484784 • Razão: Eu sou o autor deste documento • Localização: sua localização de assinatura aqui • Data: 2022.04.06 15:18:52-03'00' • Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Alexandre Cesar silva carvalho
Sócio-Gerente

31.586.441/0001-40
ARAGORN
SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI
Rua Mogurari, 94
Oswaldo Cruz - CEP: 21341-110
Rio de Janeiro - RJ

ARAGORN
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO
CNPJ: 31.586.441/0001-40 – IE: 11.253.997 RUA MOGURARI 94 – OSWALDO CRUZ RIO DE JANEIRO - RJ – CEP: 21.341-110 - Tel: (21) 3563–3394 - e-mail: licitacoes.aragorn@gmail.com

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 151
Assinatura

# ANEXO I-TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores, Eu, Alexandre Cesar Silva Carvalho, representante legal da ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 31.586.441/0001-40, declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

Rio de Janeiro - RJ, 30 de março de 2022.
Aragorn Suprimentos e Manutenção

Alexandre Cesar silva carvalho
Sócio-Gerente

31.586.441/0001-40

Forma
Comércio de Produtos
e Equipamentos

Curitiba, 4 de abril 2022.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 150
Assinatura

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comissão de Licitação

Ref. Ao **PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2022**
**SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**
Abertura dia 31/03/2022 as 09:00H.

**1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE**
FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI.
CNPJ: 01.022.008/0001-11
IE: 1009431-22 BRADESCO Agência: 2222 Conta Corrente: 12.191-6
Endereço: RUA JULIA DA COSTA,1425 - BIGORRILHO
Município: CURITIBA UF: PARANÁ
CEL: 41 99663-8242
E-mail: formacomercio@hotmail.com

**SÓCIO-GERENTE: IGOR ROSSATTO OPPITZ**
Carteira de Identidade: 12.840.819-3
CPF: 114.210.369-24

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA- EIRELI, estabelecida na RUA JULIA DA COSTA,1425 – BIGORRILHO -Município: CURITIBA UF: PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº. 01.022.008/0001-11, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer mobiliário, Registro de Preço para aquisição de Mobiliário para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | MODELO/ MARCA | QTD | V.UNIT. | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | CONJUNTO ALUNO CJA-04 - Conjunto para aluno tamanho 4, padrão FNDE, sendo altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m: São compostos de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. C ONJUNTO ALUNO CJA-04 C JA-04 - Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com roscamétrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/-1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de | CJ | CJA04/ ERGOMOBILI | 600 | R$ 416,50 | R$ 249.900,00 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1503
Assinatura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | superfície texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionadosem tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). ? Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendochegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). Nomolde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da<br>empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ounão de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. O bs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. ? Fixação das sapatas(frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4, 8mm, comprimento 12mm. ? Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA. Nos moldesdas ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome daempresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ounão de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicosem tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. CJA-04 - Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERMELHA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser | | | | | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
1504
Folha nº
Assinatura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresafabricante do componente injetado. O bs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínicode alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueadade 0,7mm, da espécie Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado deve trazergravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome do fabricante do componente. Obs. 2:<br>O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Quando fabricadoem compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos revestidos com seladorseguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado deforma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado porextenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estruturaatravés de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto emcompensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4, 8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à<br>estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação e o nomeda empresa fabricante do componente injetado. O bs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso,<br>acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos<br>elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabelaabaixo: Componente ou insumo: | | | | | |

Forma
Comércio de Produtos
e Equipamentos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 15
Forma
Assinatura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo COR CINZA, Referência PANTONE (*) 428 C . Componente ou insumo: Laminado de alta pressão para revestimento da facefrontal e posterior do encosto e da face superior do assento, COR VERMELHA, Referência PANTONE (*) 193 C. Componente ou insumo: Fita de bordo, CORVERMELHA , Referência PANTONE (*) 186 C. Componente ou insumo:Componentes injetados Assento e encosto, COR VERMELHA, Referência PANTONE (*) 186 C .Componente ou insumo: Componentes injetados: Ponteiras e sapatas, COR VERMELHA Referência PANTONE (*) 186 C. Componente ou insumo Componentes injetados: Porta-livros , COR CINZA, Referência PANTONE (*) 425 C. Componente ou insumo Pintura dos elementos metálicos, COR CINZA, Referência RAL(**) 7040. Componente ou insumo Identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa, COR VERMELHA (sobre fundo cinza), Referência PANTONE (*) 186 C. Componente ou insumo Identificação do padrão dimensional no encostoda cadeira , COR BRANCA (sobre fundo vermelho). (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED ( **) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK | | | | | |
| 90 | CONJUNTO ALUNO CJA-05 C JA-05 - Conjunto para aluno tamanho 5, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; São compostos de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERDE, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e dolado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímeroisento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, deresistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado osímbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O bs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm(com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, | CJ | CJA05/ ERGOMOBILI | 900 | R$342,50 | R$ 308.250,00 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 166
Assinatura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | fenda Phillips. O bs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. C JA-05 - Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conformeprojeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm ( profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolointernacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. ? Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. C JA-05 - Cadeira Assento e encosto empolipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERDE. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador dopolímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou deprocedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. ? Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura,acabamento texturizado, na cor VERDE. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptusgrandis, com acabamento | | | | | |

PREF. FALLENDA RIO GRANDE
Folha 5
Assinatura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e o nome do fabricante do componente. ? Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ounão de sua própria logomarca. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERDE. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ounão de sua própria logomarca. ? Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. ? Fixação do assento em compensado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. ? Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA . A s cores dos materiais deverãorespeitar aquelas definidas na Tabela abaixo: Componente ou insumo: Laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo Cor: CINZA Referência: PANTONE (*) 428 C. Componente ou insumo:Laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento Cor: VERDE Referência: PANTONE (*) 555 C . Componente Ou insumo:Fita de bordo Cor: VERDE Referência: PANTONE (*) 3415 C Componente ou insumo:Componentes injetados: Assento e encosto Cor: VERDE Referência: PANTONE (*) 3415 C . Componente ou insumo:Componentes injetados: Ponteiras e sapatas, Cor: VERDE, Referência: PANTONE (*) 3415 C.Componente ou insumo:Componentes injetados: Portas-livro, Cor: CINZA, Referência: PANTONE (*) 425 C. Componente ou insumo:Pintura dos elementos metálicos, Cor: CINZA, Referência: RAL(**) 7040. Componente ou insumo: Identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa, Cor: VERDE (sobrefundo cinza). Referência: PANTONE (*) 3415 C. Componente ou insumo: Identificação do padrão dimensional no | | | | | |

PREF. FAZENDA MUNICIPAL
Folha
Assin:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | encosto da cadeira BRANCA (sobre fundo verde) . (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL – RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK | | | | | |
| 115 | CONJUNTO ALUNO CJA-05 C JA-05 - Conjunto para aluno tamanho 5, FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; São compostos de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior comchapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendoporta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômicomoldado, montados sobre estrutura tubular de aço. C JA-05 - Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conformeprojeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm(largura) x 450mm ( profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-setolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada,confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE(polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERDE, colada com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar pontode início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e dolado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fitade bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais etravessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); -Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31, 75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de açocarbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (11/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímeroisento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na corCINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, deresistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produtoproduzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias natonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado osímbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador dopolímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, aidentificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado. O bs.1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado porextenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampoà estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm(com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, | CJ | CJA05/ ERGOMOBILI | 300 | R$ 342,50 | R$ 102.750,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | fenda Phillips. O bs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos quefixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não devehaver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto poliméricona região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de altapressão. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através derebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação dassapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas empolipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas nacor VERDE. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolointernacional de reciclagem, apresentando o número identificador dopolímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, aidentificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. ? Naspartes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40micrometros na cor CINZA. C JA-05 - Cadeira Assento e encosto empolipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados nacor VERDE. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolointernacional de reciclagem, apresentando o número identificador dopolímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, aidentificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamentegrafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensadoanatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, comespessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ouinsetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado emcompensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura,acabamento texturizado, na cor VERDE. Revestimento da face inferior emlâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento emcompensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio decarimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior,datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação e onome do fabricante do componente. ? Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ounão de sua própria logomarca. Quando fabricado em compensado, oencosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERDE. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano.Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encostoem compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio decarimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nomedo fabricante do componente. Obs. 3: O nome do | | | | | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

PREF. FALENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | fabricante docomponente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ounão de sua própria logomarca. ? Estrutura em tubo de aço carbonolaminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).<br>Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura<br>através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado à estrutura através de rebites de repuxo,diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensadoà estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isentode cargas minerais, injetadas na cor VERDE, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacionalde reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, aidentificação e o nome da empresa fabricante do componente injetado.Obs. 4: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamentegrafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Naspartes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi /Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessuramínima 40 micrometros, na cor CINZA . A s cores dos materiais deverãorespeitar aquelas definidas na Tabela abaixo: Componente ou insumo:Laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo Cor:CINZA Referência: PANTONE (*) 428 C. Componente ou insumo:Laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da facesuperior do assento Cor: VERDE Referência: PANTONE (*) 555 C . Componente<br>ou insumo:Fita de bordo Cor: VERDE Referência: PANTONE (*) 3415 C Componente ou insumo:Componentes injetados: Assento e encosto Cor: VERDEReferência: PANTONE (*) 3415 C . Componente ou insumo:Componentes injetados:Ponteiras e sapatas, Cor: VERDE, Referência: PANTONE (*) 3415 C.Componente ou insumo:Componentes injetados: Portas-livro, Cor: CINZA,Referência: PANTONE (*) 425 C. Componente ou insumo:Pintura dos elementos metálicos, Cor: CINZA, Referência: RAL(**) 7040. Componente ou insumo:Identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa, Cor: VERDE (sobrefundo cinza). Referência: PANTONE (*) 3415 C. Componente ou insumo:<br>Identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira BRANCA (sobre fundo verde) .(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL – RATIONELLEARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK | | | | | |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 660.900.00** (Seiscentos e sessenta mil e novecentos reais)

Forma
Comércio de Produtos
e Equipamentos

PREF. FALENDA DO GUARANI
Folha 151
Assinatura

**CONDIÇÕES GERAIS:**

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias. Conforme Edital.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Conforme Edital
Prazo de validade: 60 (sessenta) dias. Conforme Edital
Prazo de garantia: 12(doze) meses, contra defeitos de fabricação. Conforme Edital .

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presentelicitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr. **SÓCIO-GERENTE: IGOR ROSSATTO OPPITZ,** portador da carteira de identidade RG nº12.840.819-3 CPF/MF nº 114.210.369.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data derecebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.

e) Para contato informamos:

Responsável/Representante Legal (nome completo):
**SÓCIO-GERENTE: IGOR ROSSATTO OPPITZ**
CEL: 41 99663-8242
E-mail: formacomercio@hotmail.com

Concordamos com todas as condições do Edital e seus Anexos.

IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924

Assinado de forma digital por IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924
Dados: 2022.04.04 15:27:50 -03'00'

FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
IGOR ROSSATTO OPPITZ
SÓCIO-GERENTE
RG 12.840.819-3
CPF 114.210.369-24

FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ Nº 01.022.008/0001-11

VIGÉSIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura



1. IGOR ROSSATTO OPPITZ, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/09/1998, natural de Florianópolis - SC, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.840.819-3 SSP-PR e CPF nº 114.210.369-24, residente e domiciliado em Curitiba, no Estado do Paraná, na Alameda Julia da Costa, 1425, apto 901, Bairro Bigorrilho, CEP 80.730-070.

Único sócio da empresa "FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP", e nome fantasia **Forma Comércio de Produtos e Equipamentos**, inscrita no CNPJ sob nº 01.022.008/0001-11, com sua sede administrativa e foro em Curitiba-Paraná, situada na Alameda Julia da Costa, 1425, apto 901, 9º Andar, Bairro Bigorrilho, CEP 80.730-070, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41600641281 por despacho em 29/11/2017, resolve na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei n.º 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar o Ato Constitutivo da EIRELI, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O Objeto social da empresa passa a integrar as seguintes atividades conforme art. 997, II, CC/2002;

Importação, exportação, comércio de produtos, equipamentos (telefonia, industriais e elétricos) e construção de edifícios;
Comércio atacadista de materiais de construção;
Comércio varejista de materiais de construção;
Serviços de arquitetura;
Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais;
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para Uso Industrial; partes e peças;
Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados;
Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação;
Comércio Varejista de Artigos de Óptica;
Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, exceto para construção;
Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos;
Comércio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios;
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios;
Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal;
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para Uso Comercial; partes e peças;
Comércio Atacadista de Material Elétrico;
Comércio Varejista de Discos, CDs, DVDs e Fitas;
Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas;
Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo;
Comércio Varejista de Livros;
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria;
Comércio Varejista de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos;

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 13:32 SOB Nº 20182261190.
PROTOCOLO: 182261190 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802759578. NIRE: 41600641281.
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREF. FAZENDA RIO
1512
Folha nº
Assinatura
2

Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios;
Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico;
Comércio Atacadista de Calçados;
Comércio Varejista de Tecidos;
Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática;
Comércio por Atacado de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores;
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, exceto profissionais e de segurança;
Comércio Varejista de Móveis (Mobiliário Escolar, móveis de escritório e cadeiras de escritório);
Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria;
Comércio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas;
Comércio Atacadista de Tecidos;
Comércio Varejista de Jornais e Revistas;
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal;
Comércio Varejista de Artigos de Viagem;
Comércio Atacadista de Suprimentos para Informática;
Comércio Varejista de Artigos Esportivos;
Comércio Varejista de Artigos de Colchoaria;
Comércio Atacadista de Livros, Jornais e Outras Publicações;
Comércio Varejista de Artigos de Papelaria;
Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos;
Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho;
Comércio Varejista de Artigos de Iluminação;
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador não-customizáveis;
Suporte Técnico, Manutenção e outros Serviços em Tecnologia da informação;
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador customizáveis;
Locação de Automóveis sem condutor;
Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO**

Permanecem inalterada as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade que não colidirem com as demais disposições do presente instrumento. O titular RESOLVE, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no ato constitutivo.

## CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP

CNPJ: 01.022.008/0001-11

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 13:32 SOB Nº 20182261190.
PROTOCOLO: 182261190 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802759578. NIRE: 41600641281.
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**

**CNPJ Nº 01.022.008/0001-11**

**VIGÉSIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO**

1. IGOR ROSSATTO OPPITZ, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 21/09/1998, natural de Florianópolis - SC, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.840.819-3 SSP-PR e CPF nº 114.210.369-24, residente e domiciliado em Curitiba – Pr à Alameda Julia da Costa, 1425 Apto 901 bairro Bigorrilho, CEP 80.730-070.

Único sócio da empresa "**FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP**", e nome fantasia **Forma Comércio de Produtos e Equipamentos**, inscrita no CNPJ sob nº 01.022.008/0001-11, com sua sede administrativa e foro em Curitiba-Paraná, situada na Alameda Julia da Costa, 1425, apto 901, 9º Andar, Bairro Bigorrilho, CEP 80.730-070, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41600641281 por despacho em 29/11/2017, e inscrita no CNPJ sob o nº 01.022.008/0001-11, promove a Consolidação do Ato Constitutivo, conforme as cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL**
A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI girará sob o nome empresarial de **FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- EPP**, com sede na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, Alameda Julia da Costa, 1425, apto 901, 9º Andar, Bairro Bigorrilho, CEP 80.730-070.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FILIAL**
E sua filial situada na Rua Terra boa, nº 108, Bairro Centro, na cidade de Pinhais – PR, CEP: 83.324-040.

**Parágrafo único:** A sociedade poderá a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL:** O Objeto social da empresa passa a integrar as seguintes atividades conforme art. 997, II, CC/2002;

Importação, exportação, comércio de produtos, equipamentos (telefonia, industriais e elétricos) e construção de edifícios;
Comércio atacadista de materiais de construção;
Comércio varejista de materiais de construção;
Serviços de arquitetura;
Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais;
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para Uso Industrial; partes e peças;
Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados;
Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação;
Comércio Varejista de Artigos de Óptica;
Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos, exceto para construção;
Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos;
Comércio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios;
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios;
Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal;

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 13:32 SOB Nº 20182261190.
PROTOCOLO: 182261190 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802759578. NIRE: 41600641281.
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 154 Assinatura



Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para Uso Comercial; partes e peças;
Comércio Atacadista de Material Elétrico;
Comércio Varejista de Discos, CDs, DVDs e Fitas;
Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas;
Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo;
Comércio Varejista de Livros;
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria;
Comércio Varejista de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos;
Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios;
Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico;
Comércio Atacadista de Calçados;
Comércio Varejista de Tecidos;
Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática;
Comércio por Atacado de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores;
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, exceto profissionais e de segurança;
Comércio Varejista de Móveis (Mobiliário Escolar, móveis de escritório e cadeiras de escritório);
Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria;
Comércio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas;
Comércio Atacadista de Tecidos;
Comércio Varejista de Jornais e Revistas;
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal;
Comércio Varejista de Artigos de Viagem;
Comércio Atacadista de Suprimentos para Informática;
Comércio Varejista de Artigos Esportivos;
Comércio Varejista de Artigos de Colchoaria;
Comércio Atacadista de Livros, Jornais e Outras Publicações;
Comércio Varejista de Artigos de Papelaria;
Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos;
Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho;
Comércio Varejista de Artigos de Iluminação;
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador não-customizáveis;
Suporte Técnico, Manutenção e outros Serviços em Tecnologia da Informação;
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador customizáveis;
Locação de Automóveis sem condutor;
Aluguel de Máquinas e Equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

**CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL:**

O Capital Social é de R$ 350.000,00 (Trezentos e quinhentos mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (hum real), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 13:32 SOB Nº 20182261190.
PROTOCOLO: 182261190 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802759578. NIRE: 41600641281.
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREF. FAZENDA RIO UN
Folha nº 1616
Assinatura

nacional do País, nesta data 20 de Outubro de 2017.

**CLÁUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO**
A sociedade iniciou suas atividades em 20/01/1996 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade de pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL**
A administração da sociedade será exercida pela Sr. IGOR ROSSATTO OPPITZ, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

§ 1º - Autoriza-se o administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

§ 2 – É permitido ao administrador o uso do nome empresarial em qualquer atividade relacionada ou estranhas ao interesse social, bem como assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia.

**CLÁUSULA SETIMA – DA RETIRADA DE PRO-LABORE:** O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL**
O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**Parágrafo único** – Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com prova de respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

**CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:**
O titular da EIRELI declara sob as penas da Lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. (Art.1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO**
Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 13:32 SOB Nº 20182261190.
PROTOCOLO: 182261190 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802759578. NIRE: 41600641281.
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1514
Assinatura

outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:**
Fica eleito o foro de Curitiba, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

E por assim estar de acordo assina o presente documento em via única.

Curitiba, 07 de Maio de 2018.

IGOR ROSSATTO OPPITZ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 13:32 SOB Nº 20182261190.
PROTOCOLO: 182261190 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802759578. NIRE: 41600641281.
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PREF. FAZENDA RIO
Folha
Assinar




**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO** / DENATRAN

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 01.022.008/0001-11<br>MATRIZ | | 20/01/1996 |

NOME EMPRESARIAL
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AL JULIA DA COSTA | 1425 | APT 901 ANDAR 9 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 80.730-070 | BIGORRILHO | CURITIBA | PR |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| FORMACOMERCIO@HOTMAIL.COM | (41) 3335-9850/ (41) 9663-8242 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

PREF. FAZENDA RIO
Folha 1519
Assinat

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/02/2022** às **14:20:10** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 01.022.008/0001-11<br>MATRIZ | | 20/01/1996 |

NOME EMPRESARIAL
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AL JULIA DA COSTA | 1425 | APT 901 ANDAR 9 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 80.730-070 | BIGORRILHO | CURITIBA | PR |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| FORMACOMERCIO@HOTMAIL.COM | (41) 3336-9650/ (41) 9663-8242 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 150
Assinatura

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/02/2022** às **14:20:10** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 01.022.008/0001-11<br>MATRIZ | | 20/01/1996 |

NOME EMPRESARIAL
FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AL JULIA DA COSTA | 1425 | APT 901 ANDAR 9 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 80.730-070 | BIGORRILHO | CURITIBA | PR |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| FORMACOMERCIO@HOTMAIL.COM | (41) 3335-9650/ (41) 9663-8242 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

PREF. FAZENDA RIO G... Folha nº 124 Assinatura

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/02/2022 às 14:20:10 (data e hora de Brasília). Página: 3/3

Voltar | Imprimir

PREF. FAZENDA RIO G. Folha nº 162 Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.022.008/0001-11
**Razão Social:** FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP ME
**Endereço:** R JOSE LOUREIRO 464 SALA 73 / CENTRO / CURITIBA / PR / 80010-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**09/03/2022 a 07/04/2022

**Certificação Número:** 2022030900525521959723

Informação obtida em 14/03/2022 14:31:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1123
Assinatura

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI**
**CNPJ: 01.022.008/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:21:20 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2022.
Código de controle da certidão: **0681.599A.E679.0842**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

PREF. FAZENDA RIO G
Folha 154

# Certidão Positiva

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

## com Efeitos de Negativa

(Art. 206 do CTN)

**Nº 026207232-61**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **01.022.008/0001-11**
Nome: **FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

**Válida até 25/04/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

PREF. FAZENDA RIO G... Folha nº Assinatura

## CERTIDÃO NEGATIVA
## DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 9.465.323

CNPJ: 01.022.008/0001-11

Nome: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 11:26 do dia 14/01/2022.
Código de autenticidade da certidão: 95A08EBB259640610B140F7C0C817D55A0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 14/04/2022 – Fornecimento Gratuito**

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO G... Folha nº 1506 Assinatura

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.022.008/0001-11
Certidão nº: 3141153/2022
Expedição: 26/01/2022, às 08:09:39
Validade: 24/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.022.008/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

PREF. FAZENDA RIO
1629
Folha
Assin.

# CERTIDÃO NEGATIVA
## FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

**# FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI #**

**CNPJ.01.022.008/0001-11**

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 24/02/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 02 de março de 2022 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2022.03.02 15:22:08 BRT

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 8BDAB05C ***

ESTADO DE SANTA CATARINA
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.**
Rua Antônio Luz, 111, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.010-410 - Fone: (048) 221-6126 - Fax: (048) 221-6254
Endereço Eletrônico: www.sed.sc.gov.br – E-mail: cplsed@sed.sc.gov.br

PREF. FAZENDA RIO ... Folha nº ... Assinatura

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa FORMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, com sua sede inscrita sob C.N.P.J. nº 01.022.008/0001-11, situada à Rua: Luiz Ronaldo Canalli, 3.025 - Bairro: Campo Comprido – Curitiba/PR, efetuou o fornecimento dos produtos relacionados ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 043/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.538/2017**, elaborado pela **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA**, conforme relação de AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO abaixo:

**Autorização de fornecimento nº 031/2018 emitida em 13/03/2018**

| Qtde | Breve Descrição |
|---|---|
| 8000 | Conjunto escolar para aluno composto de cadeira e carteira |
| 0050 | Conjunto de 06 postos operacionais de atendimento em MDF |
| 0300 | Conjunto escolar para professor composto de cadeira e mesa |
| 0070 | Balcão para recepção em MDF |
| 0070 | Balcão para recepção formato "L" em MDF |
| 0200 | Armário alto com 02 portas em MDF |
| 0200 | Arquivo para pastas suspensas em MDF |
| 0030 | Posto operacional individual para atendimento em MDF |

**Autorização de fornecimento nº 141/2018 emitida em 29/08/2018**

| Qtde | Breve Descrição |
|---|---|
| 5500 | Conjunto escolar para aluno composto de cadeira e carteira |

**Autorização de fornecimento nº 195/2018 emitida em 02/10/2018**

| Qtde | Breve Descrição |
|---|---|
| 0150 | Conjunto para refeitório composto de 01 mesa e 02 bancos para 08 lugares |

**Autorização de fornecimento nº 012/2019 emitida em 05/02/2019**

| Qtde | Breve Descrição |
|---|---|
| 0150 | Conjunto para refeitório formado por 01 mesa e 02 bancos para 08 lugares |

**Autorização de fornecimento nº 007/2019 emitida em 12/02/2019**

| Qtde | Breve Descrição |
|---|---|
| 7000 | Conjunto escolar para aluno composto de cadeira e carteira |
| 0030 | Conjunto de 06 postos operacionais de atendimento em MDF |
| 0300 | Conjunto escolar para professor composto de cadeira e mesa |
| 0020 | Balcão para recepção em MDF |

ESTADO DE SANTA CATARINA
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.**
Rua Antônio Luz, 111, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88.010-410 - Fone: (048) 221-6126 - Fax: (048) 221-6254
Endereço Eletrônico: www.sed.sc.gov.br – E-mail: cplsed@sed.sc.gov.br

| | |
|---|---|
| 0020 | Balcão para recepção formato "L" em MDF |
| 0050 | Armário alto com 02 portas em MDF |
| 0030 | Arquivo para pastas suspensas em MDF |
| 0020 | Posto operacional individual para atendimento em MDF |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 184
Assinatura

**Autorização de fornecimento nº 055/2019 emitida em 01/03/2019**

| **Qtde** | **Breve Descrição** |
|---|---|
| 2405 | Conjunto escolar para aluno composto de cadeira e carteira |
| 0147 | Conjunto escolar para professor composto de cadeira e mesa |
| 0019 | Balcão para recepção em MDF |
| 0004 | Balcão para recepção formato "L" em MDF |
| 0094 | Arquivo para pastas suspensas em MDF |
| 0066 | Posto operacional individual para atendimento em MDF |

**Autorização de fornecimento nº 069/2019 emitida em 06/03/2019**

| **Qtde** | **Breve Descrição** |
|---|---|
| 6235 | Conjunto escolar para aluno composto de cadeira e carteira |

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado a contento, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações e garantias assumidas.

Sendo o que temos para o momento, firmamos a presente.

Florianópolis ( SC ), 17 de junho de 2020.

Rogério Martins Miguel
Mat. 281.236-3-06
GERENTE

Forma
Comércio de Produtos
e Equipamentos

PREF. FAZENDA RIO G.
Folha 1530
Assin.

Curitiba, 31 de março de 2022.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comissão de Licitação

Ref. Ao **PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2022**
**SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**
Abertura dia 31/03/2022 as 09:00H.

**DECLARAÇÃO**

FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.022.008/0001-11 por intermédio de seu representante legal o Sr.IGOR ROSSATTO OPPITZ, portador da Carteira deIdentidade n°RG 12.840.819-3 e do CPF n° CPF 114.210.369-24 , DECLARA que: .

a) Assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação, e ainda pela autenticidade de todos os documentosapresentados;

b) Aceita integral e irretratavelmente os termos no edital em epígrafe.

c) Para fins do disposto no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná eAcórdão 2745/10 – TCE/PR, que não possui sócio, cotista ou dirigente, bem como nãopossuem em seu quadro funcional nem que irá contratar empregados com incompatibilidadescom as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia, deassessoramento, que seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada àcontratação.

d) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4358de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

e) Está enquadrada no regime de tributação de microempresa e/ ou empresa de pequeno porte,conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 alterada pela LeiComplementar 147/2014, conforme art. 8º da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. Com data de emissãonão superior a 90 (noventa) dias.

IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924

Assinado de forma digital por IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924
Dados: 2022.03.29 08:40:53 -03'00'

FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
IGOR ROSSATTO OPPITZ
SÓCIO-GERENTE
RG 12.840.819-3
CPF 114.210.369-24

Forma
Comércio de Produtos
e Equipamentos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1531
Assinatura

Curitiba, 31 de março de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comissão de Licitação

Ref. ao**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022**
**SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**
Abertura dia 31/03/2022 as 09:00H.

**DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO**

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

A licitante FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscritano CNPJ sob nº 01.022.008/0001-11, por seu Representante legalmente constituído, DECLARA,sob as penas da lei:
Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou dequaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem comoseus sócios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato,de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.
Que na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados,agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ouautorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa devalor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ouquaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou dogoverno, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para,qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários eacionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão odireito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade continua comas declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperarplenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.
Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) temciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece asconsequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivadaimediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas aspenalidades devidas.

IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924

Assinado de forma digital por IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924
Dados: 2022.03.29 08:38:55 -03'00'

FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
IGOR ROSSATTO OPPITZ
SÓCIO-GERENTE
RG 12.840.819-3
CPF 114.210.369-24

Forma
Comércio de Produtos
e Equipamentos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1523
Assinatura

Curitiba, 31 de março de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comissão de Licitação

Ref. ao**PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2022**
**SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**
Abertura dia 31/03/2022 as 09:00H.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

**Objeto:**

A FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 01.022.008/0001-11, com sede à RUA JULIA DA COSTA,1425 - BIGORRILHO, no Município CURITIBA, Estado PARANÁ, neste ato representada pelo Sr IGOR ROSSATTO OPPITZ, portador da carteira de identidade RG n° 12.840.819-3e inscrito no CPF sob n°114.210.369-24, declara sob penas da Lei, que os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referidaempresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ouparentes) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dede cargos de direção e de assessoramento servidores efetivos, agentes políticos, Prefeito,Vice-Prefeito e ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, responsabilizando informações contidas nesta Declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924

Assinado de forma digital por IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924
Dados: 2022.03.29 08:39:46 -03'00'

FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
IGOR ROSSATTO OPPITZ
SÓCIO-GERENTE
RG 12.840.819-3
CPF 114.210.369-24

Forma
Comércio de Produtos
e Equipamentos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1633
Assinatura

Curitiba, 31 de março de 2022.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comissão de Licitação

Ref. ao**PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2022**
**SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**
Abertura dia 31/03/2022 as 09:00H.

**ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA**

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, IGOR ROSSATTO OPPITZ, representante legal da empresa/organizaçãoFORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº01.022.008/0001-11, declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização oraqualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atoscontrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro,que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5ºda Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refereao combate de desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sobas penas da lei.

IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924

Assinado de forma digital por IGOR ROSSATTO OPPITZ:11421036924
Dados: 2022.03.29 08:38:07 -03'00'

FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
IGOR ROSSATTO OPPITZ
SÓCIO-GERENTE
RG 12.840.819-3
CPF 114.210.369-24

**FILTROS APLICADOS:**

**CPF / CNPJ:** 01.022.008/0001-11 05.684.135/0001-37 12.614.761/0001-12 13.416.794/0001-10 23.027.814/0001-15 25.325.301/0001-16 26.655.819/0001-80 26.716.048/0001-94 29.125.166/0001-16

LIMPAR

**Data da consulta:** 07/04/2022 10:03:17
**Data da última atualização:** 06/04/2022 18:00:07

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | | | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 11 34
Assinatura

**FILTROS APLICADOS:**

**CPF / CNPJ:** 31.586.441/0001-40 33.224.238/0001-50 34.832.381/0001-97 38.438.034/0001-35 41.770.193/0001-47 42.199.488/0001-78 42.545.548/0001-67 43.326.642/0001-98

LIMPAR

**Data da consulta:** 07/04/2022 10:03:17
**Data da última atualização:** 06/04/2022 18:00:07

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | | | |

**FILTROS APLICADOS:**

**CPF / CNPJ:** 01.022.008/0001-11 05.684.135/0001-37 12.614.761/0001-12 13.416.794/0001-10 23.027.814/0001-15 25.325.301/0001-16 26.655.819/0001-80 26.716.048/0001-94 29.125.166/0001-16

LIMPAR

**Data da consulta:** 07/04/2022 10:40:28
**Data da última atualização:** 06/04/2022 18:00:07

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | |

**FILTROS APLICADOS:**

**CPF / CNPJ:** 31.586.441/0001-40 33.224.238/0001-50 34.832.381/0001-97 38.438.034/0001-35 41.770.193/0001-47 42.199.488/0001-78 42.545.548/0001-67 43.326.642/0001-98

LIMPAR

**Data da consulta:** 07/04/2022 10:40:28
**Data da última atualização:** 06/04/2022 18:00:07

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | |



0e00CJA3822 EPMA .4434 .11E43.2%mm25

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**
**Nº 90006/2022**

Às 14:00 horas do dia 31 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial desta Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n.º 115/2021 de 22/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 43138/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 90006/2022. Hasta de disputa: Aberta. Objeto: Registro de Preço para aquisição de mobiliário, para atender às necessidades das Secretarias Municipais., O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação das licitantes e posteriormente aos lances efetuados.

**Itens 1**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 33 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 73.413,4800 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELIKIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 49.863,0000 e com valor negociado a R$ 49.862,4000 .

**Itens 2**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 178 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 183.744,0000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 91.470,0000 e com valor negociado a R$ 91.466,9600 .

**Itens 3**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 35 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 64.308,1000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FRANO INDUSTRIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 63.770,0000 .

**Itens 4**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 80 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 123.938,4000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELIKIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 95.800,0000 .

**Itens 8**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 42 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 102.543,9600 — Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 84.000,0000 .

**Itens 20**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 123 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 85.967,7100 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 85.337,9000 e com valor negociado a R$ 85.337,7000 .

**Itens 21**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 87 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 72.210,0000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 83.000,0000 .

**Itens 22**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 315 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 168.323,6500 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PRIMA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 178.900,0000 .

**Itens 23**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 58 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 138.508,4600 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: REISPEL LTDA, pelo melhor lance de R$ 80.000,0000 e com valor negociado a R$ 79.999,9200 .

**Item 24**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 37 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.002,4600 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 10.850,0000 .

**Itens 25**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 33 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 91.024,9900 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 51.000,0000 .

**Item 26**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.439,9000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FRANO INDUSTRIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 388.487,4500 e com valor negociado a R$ 388.486,8000 .

**Item 6**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 161 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 311.865,1700 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 75.000,0000 .

**Item 7**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 128 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 160.571,9200 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 89.999,0000 .

**Item 8**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 42 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 84.308,1000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 42.898,0000 .

**Item 9**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 91 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 81.822,7700 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 55.000,0000 .

**Item 10**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 70 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 57.817,9000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 56.000,0000 .

**Item 11**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 66 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 74.844,3200 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELIKIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 41.917,0000 e com valor negociado a R$ 41.916,0000 .

**Item 13**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 57 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 50.652,4800 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 28.390,0000 .

**Item 17**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 0 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.013,7600 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: A P S DE MORAIS COMERCIO, pelo melhor lance de R$ 23.000,0000 .

**Item 28**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 66 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 37.062,3000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000 .

**Item 29**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 12 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.376,0000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 8.990,0000 .

**Item 30**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 34 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.379,4000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: A P S DE MORAIS COMERCIO, pelo melhor lance de R$ 29.378,0000 .

**Item 31**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 108 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 33.623,6400 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: AÇOKAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 13.779,9700 e com valor negociado a R$ 13.779,7200 .

**Item 33**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 22 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.527,7000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 29.520,0000 .

**Item 37**
Descrição Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.436,6000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 14.420,0000 .

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELIKIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 22.530,6000 e com valor negociado a R$ 22.529,2100 .

**Item 18**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.613,3000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6.600,0000 .

**Item 14**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 105 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 76.112,4000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000 .

**Item 15**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 51 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.898,1600 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 12.900,0000 .

**Item 16**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 128 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 77.364,8000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 45.693,8100 e com valor negociado a R$ 45.693,6400 .

**Item 27**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 338 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 110.144,1600 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 55.000,0000 .

**Item 32**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 65 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 22.253,4500 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 .

**Item 19**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 134 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.119,5200 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

**Item 34**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 17 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.594,8000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELIKIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 12.785,0000 e com valor negociado a R$ 12.784,8500 .

**Item 35**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.207,8000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 18.888,5000 e com valor negociado a R$ 18.888,4500 .

**Item 36**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 23 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.525,6300 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 8.500,0000 .

**Item 37**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 175 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 106.895,0000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 66.250,0000 .

**Item 38**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 53 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 34.309,0300 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 34.306,9000 e com valor negociado a R$ 34.291,0000 .

**Item: 39**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 89 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 67.821,2100 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ [illegible] e com valor negociado a R$ 66.997,4200 .

**Item: 40**
Descrição: Cenoja
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 39 — Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 62.476,4700 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

PRE
Assinatura
Folha

Aceito para: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 68.950,0000 .

Item: 41
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 71 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 67.950,4800 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 44.355,0000 e com valor negociado a R$ 44.354,3000 .

Item: 42
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 43 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.000,3800 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 19.999,9900 e com valor negociado a R$ 19.999,7300 .

Item: 43
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 83 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 59.313,9300 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 52.870,0000 e com valor negociado a R$ 52.867,7500 .

Item: 44
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 42 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 136.344,7000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FRANO INDUSTRIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 109.175,8300 e com valor negociado a R$ 109.174,8000 .

Item: 45
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 37 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 39.586,1900 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 33.724,0000 e com valor negociado a R$ 33.723,6500 .

Item: 46
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 75 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 56.277,0000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 36.777,0000 e com valor negociado a R$ 36.776,3500 .

Item: 47
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 151 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 148.978,6000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 21.248,0000 e com valor negociado a R$ 21.244,2400 .

Item: 62
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 928 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.778,5600 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 48.840,0000 e com valor negociado a R$ 48.831,3600 .

Item: 63
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: - (Item Participação Aberta)
Quantidade: 25 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 88.057,9000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FRANO INDUSTRIA EIXELI, pelo melhor lance de R$ 63.639,9900 e com valor negociado a R$ 63.639,7500 .

Item: 64
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 55 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.324,5000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: A F S DE MORAES COMERCIO, pelo melhor lance de R$ 21.175,0000 .

Item: 65
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 27 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 45.022,2300 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 27.000,0000 .

Item: 66
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 38 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.179,1600 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 6.399,9900 e com valor negociado a R$ 6.399,7200 .

Item: 67
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.100,0100 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.997,4300 e com valor negociado a R$ 3.997,4100 .

Item: 68
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5 — Unidade de Fornecimento: Unidade

Aceito para: MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 111.999,0000 .

Item: 48
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 59 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 74.981,0700 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 54.779,0000 e com valor negociado a R$ 54.778,5500 .

Item: 49
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 28 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 43.799,7200 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: REISPEL LTDA, pelo melhor lance de R$ 25.950,0000 e com valor negociado a R$ 25.949,8400 .

Item: 50
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 22.521,6000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FRANO INDUSTRIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 16.863,1200 e com valor negociado a R$ 16.863,0000 .

Item: 51
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 16 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.118,6800 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 12.399,0000 e com valor negociado a R$ 12.398,4000 .

Item: 52
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 38 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 52.880,0000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: REISPEL LTDA, pelo melhor lance de R$ 21.250,0000 e com valor negociado a R$ 21.249,9900 .

Item: 53
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 66 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.696,0000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5.780,0000 e com valor negociado a R$ 5.779,8400 .

Item: 54
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 222 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.612,8200 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Valor Máximo Aceitável: R$ 3.898,3000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.598,2600 e com valor negociado a R$ 3.598,2500 .

Item: 59
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.980,1000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 9.978,0000 .

Item: 70
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 33 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.111,0000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIXELI, pelo melhor lance de R$ 9.750,0000 .

Item: 71
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 28 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 66.875,1800 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 37.882,0300 e com valor negociado a R$ 37.862,0000 .

Item: 72
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 31 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 39.727,4300 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 34.828,3300 .

Item: 73
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 11 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.368,7600 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6.963,0000 .

Item: 74
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 55 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 54.081,5000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000 .

Item: 75
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 — Unidade de Fornecimento: Unidade

Aceito para: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 e com valor negociado a R$ 9.998,8900 .

Item: 55
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 41 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 25.058,6100 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 23.960,0000 .

Item: 56
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 38 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.902,0400 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 19.580,0000 e com valor negociado a R$ 19.578,7400 .

Item: 57
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 370 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 54.899,1000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000 .

Item: 58
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 47 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 65.479,1200 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 99.774,0000 e com valor negociado a R$ 99.772,2500 .

Item: 59
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 18 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.913,8000 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.547,0000 e com valor negociado a R$ 8.546,4000 .

Item: 60
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 84 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 79.977,0900 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 61.372,0000 e com valor negociado a R$ 61.372,6000 .

Item: 61
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 232 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.927,8400 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Valor Máximo Aceitável: R$ 12.739,3500 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 9.085,0000 e com valor negociado a R$ 9.084,8000 .

Item: 76
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 17 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.070,3900 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 11.899,0000 e com valor negociado a R$ 11.898,3000 .

Item: 77
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 13 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.387,8300 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.525,0000 e com valor negociado a R$ 8.524,9300 .

Item: 78
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 17.599,7500 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 14.998,8000 e com valor negociado a R$ 14.998,7500 .

Item: 79
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 127 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.301,6400 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 10.650,1300 .

Item: 80
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.312,0500 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.199,9900 e com valor negociado a R$ 3.199,9500 .

Item: 81
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 23 — Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.608,3900 — Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não — Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELNIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 17.987,0000 e com valor negociado a R$ 17.986,5000 .

Item: 82
Descrição: Caneta
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I

PREF. FAZENDA R/C
Folha nº 139
Assinatura

Tratamento Diferenciados Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.782,3000 Situação: Convocada via Julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 83
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.812,1000 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS, pelo melhor lance de R$ 10.812,1000 .

Item: 84
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 147 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 214.600,0900 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 198.975,8000 e com valor negociado a R$ 198.973,6400 .

Item: 85
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 415 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 50.604,8900 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARIZANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000 e com valor negociado a R$ 39.999,0500 .

Item: 86
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 193 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.511,5200 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARIZANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 9.000,9000 e com valor negociado a R$ 8.998,9400 .

Item: 87
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 27 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.027,7900 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARIZANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 2.274,0000 e com valor negociado a R$ 2.273,9400 .

Item: 88
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 13 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.741,5200 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: BELMIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 10.700,0000 .

Item: 89
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAAR DESCRITIVO ANEXO I

Valor Máximo Aceitável: R$ 52.873,8800 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: RESPEL LTDA, pelo melhor lance de R$ 39.500,0000 e com valor negociado a R$ 39.499,7400 .

Item: 104
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 17)
Quantidade: 111 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.396,9100 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: G DIAS DEFILZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 18.444,0000 .

Item: 105
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 22)
Quantidade: 71 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 55.586,6100 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: EKORA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 45.000,0000 e com valor negociado a R$ 42.396,8300 .

Item: 106
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 23)
Quantidade: 16 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 44.518,9400 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 25.500,0000 .

Item: 107
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 25)
Quantidade: 11 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.341,6300 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 17.000,0000 .

Item: 108
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 27)
Quantidade: 41 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 35.714,2800 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 32.720,7000 .

Item: 109
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 40)
Quantidade: 19 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.319,6700 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 18.950,0000 .

Item: 110
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 44)
Quantidade: 13 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 42.202,5500 Situação: Aceita e Habilitada

Tratamento Diferenciados: - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 600 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 290.648,6000 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 290.000,0000 e com valor negociado a R$ 289.900,0000 .

Item: 90
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: - (Sem Participação Aberta)
Quantidade: 900 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 426.258,0000 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 308.258,0000 .

Item: 91
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 61.821,0000 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 51.899,0000 .

Item: 92
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 3 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.227,9400 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000 .

Item: 93
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 12 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.669,6400 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: G DIAS DEFILZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 .

Item: 94
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.575,6000 Situação: Convocada via Julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 95
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 55 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.395,5000 Situação: Convocada via Julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 96
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.016,0200 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 37.500,0000 .

Item: 111
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 47)
Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 99.330,0000 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 41.499,8000 e com valor negociado a R$ 37.085,3000 .

Item: 112
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 43)
Quantidade: 11 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 27.675,3400 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: BELMIAKI & CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 19.430,0000 e com valor negociado a R$ 19.049,1000 .

Item: 113
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 84)
Quantidade: 49 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.073,7600 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 53.730,0000 e com valor negociado a R$ 53.909,7800 .

Item: 114
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 89)
Quantidade: 209 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 86.982,0000 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 72.999,8000 .

Item: 115
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 90)
Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 142.086,0000 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 102.750,0000 .

Histórico

Item: 1 - Cenoura
Propositor Participante deste item ou empresa pleno estabelecida, com toda responsabilidade.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparado | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Sugestão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.239/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 93 | R$ 1.378,0000 | R$ 73.0.94,0000 | 30/03/2022 16:17:13 |

Aceito para: MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.016,0000 e com valor negociado a R$ 2.000,8000 .

Item: 97
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparado
Quantidade: 2 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.739,5000 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 29.000,0000 .

Item: 98
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 2)
Quantidade: 58 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 60.552,0000 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 59.993,0000 e com valor negociado a R$ 59.143,1600 .

Item: 99
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 3)
Quantidade: 11 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.148,2600 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000 e com valor negociado a R$ 19.999,9800 .

Item: 100
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 4)
Quantidade: 26 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 40.278,9800 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 34.527,0000 e com valor negociado a R$ 34.522,9600 .

Item: 101
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 5)
Quantidade: 13 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 58.356,4700 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: FRANO INDUSTRIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 50.998,9700 e com valor negociado a R$ 42.864,9000 .

Item: 102
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 6)
Quantidade: 53 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 36.568,4100 Situação: Aceita e Habilitada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 36.300,0000 .

Item: 103
Descrição: Cenoura
Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Tratamento Diferenciados: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparado (Cota Exclusiva do Item 7)
Quantidade: 43 Unidade de Fornecimento: Unidade

150mm, sem cano 300mm de altura aproximado ou pé roliente 3'' (três polegadas) com pé antiderrapante em todos os seu cabeçote de 30 x 30 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com corte livre para passagem de fiação e suporte antiderrapante - estrutura com pintura epóxi (antirruídos e pó) na cor preta, Com cabo para fixação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para tapes tomadas na cor preta.
Ponto de empenho: ME/EPP

28.695.819/0001-02 MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 53 R$ 1.385,0000 R$ 73.405,0000 29/03/2022 11:10:20

Marca: MAMM
Fabricante: MAMM
Modelo / Versão: MAMM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - tampa em MDF BP 25 mm cinza grafite, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilado antiderrapante aplicado na parte de contato com o usuário, parte de aparatar preferencialmente com uma de 150mm, sobe com 300mm de altura aproximado ou pé roliente 3'' (três polegadas) com pé antiderrapante em todos os seu cabeçote de 30 x 30 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com corte livre para passagem de fiação e suporte antiderrapante - estrutura com pintura epóxi (antirruídos e pó) na cor preta, Com cabo para fixação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para tapes tomadas na cor preta.
Ponto de empenho: ME/EPP

42.943.548/0001-42 A F B DE MORAIS COMERCIO Sim Sim 53 R$ 1.385,0000 R$ 73.405,0000 30/03/2022 17:19:46

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - _____ Item Preço Máximo: 1.385,1000 73.413,4000 tampa em MDF BP 25 mm cinza grafite, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilado antiderrapante aplicado na parte de contato com o usuário, parte de aparatar preferencialmente com uma de 150mm, sobe com 300mm de altura aproximado ou pé roliente 3'' (três polegadas) com pé antiderrapante em todos os seu cabeçote de 30 x 30 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com corte livre para passagem de fiação e suporte antiderrapante - estrutura com pintura epóxi (antirruídos e pó) na cor preta, Com cabo para fixação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para tapes tomadas na cor preta.
Ponto de empenho: ME/EPP

31.586.443/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI Sim Sim 53 R$ 1.385,0000 R$ 73.405,0000 30/03/2022 17:23:57

Marca: Mesa Office
Fabricante: Mesa Office
Modelo / Versão: Diamante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm tampa em MDF BP 25 mm cinza grafite, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilado antiderrapante aplicado na parte de contato com o usuário, parte de aparatar preferencialmente com uma de 150mm, sobe com 300mm de altura aproximado ou pé roliente 3'' (três polegadas) com pé antiderrapante em todos os seu cabeçote de 30 x 30 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com corte livre para passagem de fiação e suporte antiderrapante - estrutura com pintura epóxi (antirruídos e pó) na cor preta, Com cabo para fixação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para tapes tomadas na cor preta.
Ponto de empenho: ME/EPP

33.614.761/0001-13 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA Sim Sim 53 R$ 1.385,1600 R$ 73.413,4800 30/03/2022 11:10:22

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - tampa em MDF BP 25 mm cinza grafite, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilado antiderrapante aplicado na parte de contato com o usuário, parte de aparatar preferencialmente com uma de 150mm, sobe com 300mm de altura aproximado ou pé roliente 3'' (três polegadas) com pé antiderrapante em todos os seu cabeçote de 30 x 30 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com corte livre para passagem de fiação e suporte antiderrapante - estrutura com pintura epóxi (antirruídos e pó) na cor preta, Com cabo para fixação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para tapes tomadas na cor preta. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS SABER QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto de empenho: ME/EPP

77.781.617/0001-63 COMESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. Sim Sim 53 R$ 1.385,1600 R$ 73.413,4800 30/03/2022 11:10:22

Marca: COMESUL
Fabricante: COMESUL
Modelo / Versão: CERTIFICADO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM FORMATO L + 1400(COMP) x 600(LARG) - TAMPO EM MDF BP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1700
Visto

Zíper CIRJA CF/GIMA - CONSER NAR DE SOLTVNO ANCHO I
Porta da empresa MG/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | S3 | R$ 1.385,1600 | R$ 73.413,4800 | 30/03/2022 09:32:03 |

Marca: OLENZI
Fabricante: OLENZI
Modelo / Versão: MESA INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - tampo em MDF BP 25 mm cores claras, borda reta em ABS 2mm de espessura. Pratelo, com perfilado ondaretrocedido aplicado no perfil de contato com o usuário, parte do apoiador proeminente com um raio de 150mm, sendo com 300mm de altura acoplado ao pé roliço de 3" (três polegadas) com pés ajustadores em formato de aço cromado de 30 x 30 mm com sapatagem tipo "HDC" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e cabeçote revolvente - estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta.
Porta da empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.089.288/0001-09 | WMJ LECTACOES LTDA | Sim | Sim | S3 | R$ 1.385,1600 | R$ 73.413,4800 | 30/03/2022 14:44:51 |

Marca: PG FLEX MESA L
Fabricante: PG FLEX MESA L
Modelo / Versão: PG M FLEX MESA L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - tampo em MDF BP 25 mm cores claras, borda reta em ABS 2mm de espessura. Pratelo, com perfilado ondaretrocedido aplicado no perfil de contato com o usuário, parte do apoiador proeminente com um raio de 150mm, sendo com 300mm de altura acoplado ao pé roliço de 3" (três polegadas) com pés ajustadores em formato de aço cromado de 30 x 30 mm com sapatagem tipo "HDC" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e cabeçote revolvente - estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta."
Porta da empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | BELKIAKI & CIA LTDA | Sim | Sim | S3 | R$ 1.385,1600 | R$ 73.413,4800 | 30/03/2022 16:41:59 |

Marca: Bontempi
Fabricante: Bontempi Indústria & Comércio Ltda
Modelo / Versão: MESA PG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - tampo em MDF BP 25 mm cores claras, borda reta em ABS 2mm de espessura. Pratelo, com perfilado ondaretrocedido aplicado no perfil de contato com o usuário, parte do apoiador proeminente com um raio de 150mm, sendo com 300mm de altura acoplado ao pé roliço de 3" (três polegadas) com pés ajustadores em formato de aço cromado de 30 x 30 mm com sapatagem tipo "HDC" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e cabeçote revolvente - estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta.
Porta da empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.325.301/0001-16 | MAFROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | S3 | R$ 1.385,1600 | R$ 73.413,4800 | 30/03/2022 16:43:53 |

Marca: MARTINUCCI MDP
Fabricante: MARTINUCCI MDP
Modelo / Versão: MARTINUCCI MDP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - tampo em MDF BP 25 mm cores claras, borda reta em ABS 2mm de espessura. Pratelo, com perfilado ondaretrocedido aplicado no perfil de contato com o usuário, parte do apoiador proeminente com um raio de 150mm, sendo com 300mm de altura acoplado ao pé roliço de 3" (três polegadas) com pés ajustadores em formato de aço cromado de 30 x 30 mm com sapatagem tipo "HDC" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e cabeçote revolvente - estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta."
Porta da empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.733.418/0001-43 | LEONA MOBILE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | Sim | Sim | S3 | R$ 1.385,1600 | R$ 73.413,4800 | 30/03/2022 22:04:16 |

Marca: Linha Robo Móveis
Fabricante: Linha Robo Móveis
Modelo / Versão: Linha em formato "L"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - tampo em MDF BP 25 mm cores claras, borda reta em ABS 2mm de espessura. Pratelo, com perfilado ondaretrocedido aplicado no perfil de contato com o usuário, parte do apoiador proeminente com um raio de 150mm, sendo com 300mm de altura acoplado ao pé roliço de 3" (três polegadas) com pés ajustadores em formato de aço cromado de 30 x 30 mm com sapatagem tipo "HDC" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e cabeçote revolvente - estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta.
Porta da empresa: ME/EPP

Leonas (tipo leonas com * na frente temos produtos pela proposta)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 73.413,4800 | 12.914.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 73.413,4800 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 73.413,4800 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 73.413,4800 | 32.089.288/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 73.413,4800 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:980 |
| R$ 73.413,4800 | 29.733.418/0001-43 | 31/03/2022 14:00:00:990 |
| R$ 73.413,4800 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:990 |
| R$ 73.405,0000 | 26.695.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:980 |
| R$ 73.405,0000 | 42.845.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:980 |
| R$ 73.405,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 73.034,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 73.027,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:02:917 |
| R$ 73.026,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:01:21:190 |
| R$ 73.019,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:01:21:433 |
| R$ 73.015,7000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:04:43.943 |
| R$ 73.008,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:44.443 |
| R$ 73.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:04:51.430 |
| R$ 72.993,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:52.670 |
| R$ 72.991,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:05:52.853 |
| R$ 72.984,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:54.303 |
| R$ 72.982,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:06:28.900 |
| R$ 72.975,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:29.867 |
| R$ 72.973,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:06:48.543 |
| R$ 72.967,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:48.960 |
| R$ 72.965,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:07:07.883 |
| R$ 72.958,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:08.067 |
| R$ 72.955,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:07:32.777 |
| R$ 72.948,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:33.140 |
| R$ 72.946,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:48.683 |
| R$ 72.941,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:48.700 |
| R$ 72.941,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:48.853 |
| R$ 72.935,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:49.200 |
| R$ 72.935,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:50.663 |
| R$ 72.928,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:51.267 |
| R$ 72.928,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:53.680 |
| R$ 72.922,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:53.217 |
| R$ 72.922,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:54.673 |
| R$ 72.915,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:55.237 |
| R$ 72.915,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:56.683 |
| R$ 72.909,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:57.267 |
| R$ 72.909,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:58.707 |
| R$ 72.902,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:59.283 |
| R$ 72.902,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:00.707 |
| R$ 72.896,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:01.260 |
| R$ 72.896,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:02.770 |
| R$ 72.889,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:03.293 |
| R$ 72.889,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:04.990 |
| R$ 72.883,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:05.753 |
| R$ 72.883,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:06.730 |
| R$ 72.876,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:07.300 |
| R$ 72.876,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:08.747 |
| R$ 72.869,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:09.306 |
| R$ 72.869,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:10.753 |
| R$ 72.863,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:11.713 |
| R$ 72.863,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:13.767 |
| R$ 72.857,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:15.340 |
| R$ 72.857,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:16.787 |
| R$ 72.850,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:17.337 |
| R$ 72.850,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:18.787 |
| R$ 72.843,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:19.347 |
| R$ 72.843,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:20.790 |
| R$ 72.836,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:21.367 |
| R$ 72.836,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:22.807 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 72.829,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:23.357 |
| R$ 72.829,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:24.813 |
| R$ 72.823,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:25.370 |
| R$ 72.823,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:26.980 |
| R$ 72.816,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:27.370 |
| R$ 72.816,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:28.827 |
| R$ 72.810,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:29.390 |
| R$ 72.810,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:30.830 |
| R$ 72.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:08:31.467 |
| R$ 72.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:32.833 |
| R$ 72.793,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:33.417 |
| R$ 72.793,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:34.860 |
| R$ 72.786,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:35.417 |
| R$ 72.786,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:36.863 |
| R$ 72.779,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:37.440 |
| R$ 72.780,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:38.837 |
| R$ 72.773,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:39.447 |
| R$ 72.773,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:40.873 |
| R$ 72.767,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:41.450 |
| R$ 72.767,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:42.880 |
| R$ 72.760,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:43.463 |
| R$ 72.760,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:44.853 |
| R$ 72.753,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:47.477 |
| R$ 72.753,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:48.843 |
| R$ 72.747,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:49.477 |
| R$ 72.747,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:50.833 |
| R$ 72.740,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:51.440 |
| R$ 72.740,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:52.837 |
| R$ 72.733,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:53.507 |
| R$ 72.733,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:54.833 |
| R$ 72.727,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:55.507 |
| R$ 72.708,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:08:58.473 |
| R$ 72.698,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:58.963 |
| R$ 72.693,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:59.507 |
| R$ 72.693,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:58.863 |
| R$ 72.688,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:09:01.630 |
| R$ 69.993,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:01.530 |
| R$ 69.993,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:02.973 |
| R$ 69.986,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:03.547 |
| R$ 69.986,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:04.980 |
| R$ 69.980,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:05.533 |
| R$ 69.980,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:06.990 |
| R$ 69.973,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:07.537 |
| R$ 69.973,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:09.007 |
| R$ 69.967,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:09.567 |
| R$ 69.967,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:11.020 |
| R$ 69.960,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:11.570 |
| R$ 69.960,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:13.019 |
| R$ 69.954,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:13.563 |
| R$ 69.954,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:15.023 |
| R$ 69.947,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:15.600 |
| R$ 69.947,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:17.027 |
| R$ 69.941,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:17.583 |
| R$ 69.941,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:19.030 |
| R$ 69.936,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:19.607 |
| R$ 69.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:09:20.203 |
| R$ 68.499,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:21.067 |
| R$ 68.493,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:21.610 |
| R$ 68.493,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:23.057 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 68.487,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:23.613 |
| R$ 68.487,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:25.073 |
| R$ 68.481,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:25.623 |
| R$ 68.481,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:27.073 |
| R$ 68.474,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:27.630 |
| R$ 68.474,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:29.073 |
| R$ 68.468,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:29.633 |
| R$ 68.468,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:31.077 |
| R$ 68.461,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:31.640 |
| R$ 68.461,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:33.083 |
| R$ 68.455,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:33.647 |
| R$ 68.455,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:35.090 |
| R$ 68.448,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:37.667 |
| R$ 68.448,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:39.113 |
| R$ 68.442,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:39.673 |
| R$ 68.442,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:41.117 |
| R$ 68.436,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:43.683 |
| R$ 67.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:09:43.710 |
| R$ 68.436,0500 | 33.224.238/0001-40 | 31/03/2022 14:09:45.123 |
| R$ 68.429,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:45.710 |
| R$ 67.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:09:45.767 |
| R$ 67.499,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:47.170 |
| R$ 67.493,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:47.707 |
| R$ 67.493,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:49.133 |
| R$ 67.487,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:49.737 |
| R$ 67.487,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:51.157 |
| R$ 67.480,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:53.730 |
| R$ 67.480,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:57.207 |
| R$ 67.474,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:57.753 |
| R$ 67.474,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:59.213 |
| R$ 67.467,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:59.763 |
| R$ 67.467,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:01.203 |
| R$ 67.461,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:03.783 |
| R$ 67.461,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:05.257 |
| R$ 67.454,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:05.790 |
| R$ 67.454,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:07.227 |
| R$ 67.448,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:07.800 |
| R$ 67.448,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:09.227 |
| R$ 67.441,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:15.820 |
| R$ 67.441,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:17.243 |
| R$ 67.434,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:17.830 |
| R$ 67.434,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:19.253 |
| R$ 67.428,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:19.840 |
| R$ 67.428,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:21.267 |
| R$ 67.422,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:21.915 |
| R$ 67.422,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:23.270 |
| R$ 67.415,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:25.853 |
| R$ 67.415,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:27.280 |
| R$ 67.408,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:29.873 |
| R$ 67.408,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:31.277 |
| R$ 67.402,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:31.886 |
| R$ 67.402,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:33.290 |
| R$ 67.395,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:33.887 |
| R$ 67.395,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:35.303 |
| R$ 67.389,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:35.887 |
| R$ 67.389,0320 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:37.303 |
| R$ 67.382,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:37.867 |
| R$ 67.382,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 39:310 |
| R$ 67.376,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:41:907 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 67.376,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:43.320 |
| R$ 67.369,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:43.910 |
| R$ 67.369,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:45.333 |
| R$ 67.363,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:45.910 |
| R$ 67.363,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:47.313 |
| R$ 67.356,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:47.920 |
| R$ 67.356,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:49.330 |
| R$ 67.349,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:49.937 |
| R$ 67.349,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:51.337 |
| R$ 67.343,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:51.947 |
| R$ 67.343,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:53.353 |
| R$ 67.337,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:53.967 |
| R$ 67.337,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:55.367 |
| R$ 67.331,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:55.963 |
| R$ 67.331,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:57.363 |
| R$ 67.324,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:57.980 |
| R$ 67.324,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:59.377 |
| R$ 67.317,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:01.973 |
| R$ 67.317,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:03.383 |
| R$ 67.311,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:03.990 |
| R$ 67.311,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:05.380 |
| R$ 67.304,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:05.987 |
| R$ 67.304,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:07.383 |
| R$ 67.298,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:10.023 |
| R$ 67.298,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:11.413 |
| R$ 67.292,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:16.053 |
| R$ 67.292,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:17.427 |
| R$ 67.285,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:18.050 |
| R$ 67.285,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:19.440 |
| R$ 67.279,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:20.060 |
| R$ 67.279,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:22.443 |
| R$ 67.272,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:22.103 |
| R$ 67.272,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:23.457 |
| R$ 67.266,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:24.080 |
| R$ 67.266,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:25.463 |
| R$ 67.259,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:26.087 |
| R$ 67.259,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:27.467 |
| R$ 65.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:11:30.470 |
| R$ 64.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:31.913 |
| R$ 64.993,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:32.107 |
| R$ 64.993,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:33.487 |
| R$ 64.986,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:34.107 |
| R$ 64.986,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:35.480 |
| R$ 64.979,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:36.120 |
| R$ 64.979,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:39.503 |
| R$ 64.973,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:40.127 |
| R$ 64.973,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:41.517 |
| R$ 64.966,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:44.143 |
| R$ 64.966,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:45.529 |
| R$ 64.960,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:46.147 |
| R$ 64.960,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:47.570 |
| R$ 64.953,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:48.240 |
| R$ 64.953,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:49.523 |
| R$ 64.947,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:50.177 |
| R$ 64.947,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:51.537 |
| R$ 64.940,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:52.183 |
| R$ 64.940,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:53.543 |
| R$ 64.934,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:54.153 |
| R$ 64.934,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:55:803 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 64.928,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:56.213 |
| R$ 64.928,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:57.350 |
| R$ 64.921,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:58:767 |
| R$ 64.921,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:59:567 |
| R$ 64.914,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:00:217 |
| R$ 64.914,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:01:967 |
| R$ 64.908,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:02:243 |
| R$ 64.908,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:03:833 |
| R$ 64.901,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:04:227 |
| R$ 64.901,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:05:577 |
| R$ 64.895,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:06:243 |
| R$ 64.895,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:07:583 |
| R$ 64.888,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:08:250 |
| R$ 64.888,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:09:583 |
| R$ 64.882,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:10:250 |
| R$ 64.882,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:11:903 |
| R$ 64.875,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:12:310 |
| R$ 64.875,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:13:590 |
| R$ 64.869,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:14.767 |
| R$ 64.869,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:15.823 |
| R$ 64.863,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:16.370 |
| R$ 64.863,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:17.713 |
| R$ 64.856,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:18.303 |
| R$ 64.856,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:19.630 |
| R$ 64.849,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:20.297 |
| R$ 64.849,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:21.637 |
| R$ 64.843,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:22.297 |
| R$ 64.843,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:23.647 |
| R$ 64.836,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:24.287 |
| R$ 64.836,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:25.677 |
| R$ 64.830,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:26.320 |
| R$ 64.830,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:27.660 |
| R$ 64.823,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:28.337 |
| R$ 64.823,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:29.670 |
| R$ 64.818,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:30.320 |
| R$ 64.818,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:31.677 |
| R$ 64.810,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:32.313 |
| R$ 64.810,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:12:33.703 |
| R$ 64.804,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:34.337 |
| R$ 64.804,6300 | 33.224.238/0001-40 | 31/01/2022 14:12:35.717 |
| R$ 64.798,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:36.380 |
| R$ 64.798,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:37.713 |
| R$ 64.791,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:38.363 |
| R$ 64.791,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:39.743 |
| R$ 64.785,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:40.390 |
| R$ 64.785,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:41.737 |
| R$ 64.779,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:42.383 |
| R$ 64.779,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:12:43.737 |
| R$ 64.773,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:44.403 |
| R$ 64.773,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:45.737 |
| R$ 64.766,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:46.407 |
| R$ 64.766,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:47.737 |
| R$ 64.760,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:48.400 |
| R$ 64.760,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:49.750 |
| R$ 64.753,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:50.407 |
| R$ 64.753,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:51.767 |
| R$ 64.747,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:52.407 |
| R$ 64.747,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:53.770 |
| R$ 64.740,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:54.430 |



| | | |
|---|---|---|
| R$ 64.740,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:55:783 |
| R$ 64.734,0200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:56:442 |
| R$ 64.734,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:57:787 |
| R$ 64.727,2000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:58:447 |
| R$ 64.727,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:57:827 |
| R$ 64.720,3200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:08:497 |
| R$ 64.999,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:13:09:229 |
| R$ 64.720,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:09:840 |
| R$ 64.714,2200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:10:483 |
| R$ 64.714,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:11:650 |
| R$ 64.707,5800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:12:507 |
| R$ 60.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:13:13:757 |
| R$ 60.673,0000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:14:363 |
| R$ 59.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:27:907 |
| R$ 60.672,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:14:77:877 |
| R$ 55.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:14:42:577 |
| R$ 64.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15 46:357 |
| R$ 54.800,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:15:54:367 |
| R$ 54.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:56:387 |
| R$ 54.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:16:18:000 |
| R$ 53.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:42:337 |
| R$ 53.997,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:16:49:060 |
| R$ 53.997,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:50:577 |
| R$ 53.995,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:16:52:480 |
| R$ 53.995,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:53:557 |
| R$ 53.993,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:16:55:517 |
| R$ 53.993,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:56:587 |
| R$ 53.991,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:16:58:027 |
| R$ 53.991,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:58:1080 |
| R$ 53.990,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:17:00:807 |
| R$ 53.989,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:01:437 |
| R$ 53.989,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:02:588 |
| R$ 53.987,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:04:631 |
| R$ 53.987,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:06:818 |
| R$ 53.985,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:09:077 |
| R$ 53.985,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:10:429 |
| R$ 53.983,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:14:047 |
| R$ 53.983,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:14:840 |
| R$ 53.981,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:17:537 |
| R$ 53.981,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:20:687 |
| R$ 53.979,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:22:357 |
| R$ 53.979,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:12:997 |
| R$ 53.977,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:26:458 |
| R$ 53.977,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:28:723 |
| R$ 53.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:17:29:187 |
| R$ 53.980,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:17:40:203 |
| R$ 53.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:40:717 |
| R$ 53.897,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:45:107 |
| R$ 53.897,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:46:736 |
| R$ 53.895,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:50:373 |
| R$ 53.895,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:58:947 |
| R$ 53.893,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:54:723 |
| R$ 53.893,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:58:847 |
| R$ 53.891,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:00:413 |
| R$ 53.891,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:00:787 |
| R$ 53.889,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:05:433 |
| R$ 53.889,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:06:803 |
| R$ 53.890,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:18:08:267 |
| R$ 53.885,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:18:11:337 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 53.884,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:18:12:843 |
| R$ 53.882,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:16:073 |
| R$ 53.882,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:16:847 |
| R$ 53.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:18:16:920 |
| R$ 53.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:18:463 |
| R$ 53.798,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:19:883 |
| R$ 53.797,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:20:880 |
| R$ 53.795,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:18:23:597 |
| R$ 53.795,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:24:873 |
| R$ 53.793,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:18:27:423 |
| R$ 53.793,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:18:28:903 |
| R$ 53.791,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:30:960 |
| R$ 53.791,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:32:913 |
| R$ 53.789,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:36:103 |
| R$ 53.789,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:36:907 |
| R$ 53.787,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:18:39:661 |
| R$ 53.787,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:40:920 |
| R$ 53.700,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:18:44:363 |
| R$ 53.699,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:44:953 |
| R$ 53.785,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:45:987 |
| R$ 53.697,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:50:348 |
| R$ 53.695,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:50:943 |
| R$ 53.695,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:18:58:397 |
| R$ 53.694,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:57:007 |
| R$ 53.693,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:57:657 |
| R$ 53.692,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:59:148 |
| R$ 53.692,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:01:013 |
| R$ 53.690,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:03:266 |
| R$ 53.690,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:05:048 |
| R$ 53.689,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:19:06:313 |
| R$ 53.688,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:07:053 |
| R$ 53.750,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:19:07.677 |
| R$ 53.686,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:09:980 |
| R$ 53.686,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:11.057 |
| R$ 53.684,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:19:13:357 |
| R$ 53.684,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:19:15:070 |
| R$ 53.682,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:17.613 |
| R$ 53.682,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:19:077 |
| R$ 53.680,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:21.260 |
| R$ 53.680,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:23:100 |
| R$ 53.678,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:25.587 |
| R$ 53.678,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:27:103 |
| R$ 53.676,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:31:297 |
| R$ 53.676,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:33:128 |
| R$ 53.674,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:35.207 |
| R$ 53.674,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:37:130 |
| R$ 53.672,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:42:217 |
| R$ 53.600,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:19:42.580 |
| R$ 53.599,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:43:153 |
| R$ 53.597,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:44.860 |
| R$ 53.597,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:45:150 |
| R$ 53.595,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:49:113 |
| R$ 53.595,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:53:177 |
| R$ 53.593,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:19:53:163 |
| R$ 53.593,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:55:163 |
| R$ 53.591,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:19:59 857 |
| R$ 53.591,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:20:01:240 |
| R$ 53.589,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:20:03 845 |
| R$ 53.589,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:05:273 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 53.587,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:07.447 |
| R$ 53.587,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20.09.767 |
| R$ 53.585,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20.11:200 |
| R$ 53.585,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20.12:780 |
| R$ 53.583,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:14:713 |
| R$ 53.583,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20 15:243 |
| R$ 52.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:20:17:820 |
| R$ 53.581,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:19:653 |
| R$ 53.550,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:20:40:787 |
| R$ 53.548,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:52:937 |
| R$ 52.890,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:21:20:678 |
| R$ 52.888,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:29:470 |
| R$ 52.872,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/01/2022 14:21:49:360 |
| R$ 52.870,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:52:777 |
| R$ 52.863,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:24:09:273 |
| R$ 52.863,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:11:587 |
| R$ 52.860,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:25:24:440 |
| R$ 53.656,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:37.207 |
| R$ 52.857,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:26.32:817 |
| R$ 52.853,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:34:437 |
| R$ 52.838,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:27:49:23 |
| R$ 52.845,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:25:108 |
| R$ 52.840,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:28:54.330 |
| R$ 52.835,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:29:02:953 |
| R$ 52.830,0000 | 38.655.819/0001-80 | 31/01/2022 14:29:51:977 |
| R$ 52.825,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:13:408 |
| R$ 52.824,0000 | 26.853.819/0001-80 | 31/03/2022 14:30:47:650 |
| R$ 52.819,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:57:657 |
| R$ 52.815,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:31:24.770 |
| R$ 52.810,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:27:930 |
| R$ 52.808,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:32:04:760 |
| R$ 52.803,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:08:833 |
| R$ 52.800,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:32:09.800 |
| R$ 52.802,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:32:32.850 |
| R$ 52.797,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:35.500 |
| R$ 52.795,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:32:54:087 |
| R$ 52.790,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32.57.307 |
| R$ 67.000,0000 | 32.009.286/0001-09 | 31/03/2022 14:33:18:997 |
| R$ 52.788,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:33:48:063 |
| R$ 52.787,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:51:507 |
| R$ 52.780,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:34:19:757 |
| R$ 52.778,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:22:748 |
| R$ 52.775,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:34:51:297 |
| R$ 52.764,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:57:723 |
| R$ 52.765,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:35:57:670 |
| R$ 52.760,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:35:59:347 |
| R$ 52.755,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:36:57:887 |
| R$ 52.750,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:59:963 |
| R$ 52.748,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:37:15.610 |
| R$ 52.743,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:37:18:105 |
| R$ 52.740,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:37:56.083 |
| R$ 52.729,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:01:143 |
| R$ 52.734,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:38:02.303 |
| R$ 52.729,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39:04:733 |
| R$ 52.725,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:39:30:897 |
| R$ 52.720,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:33:403 |
| R$ 52.719,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:40:19:670 |
| R$ 52.715,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:40:22:523 |
| R$ 52.710,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:41:14:573 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 52.705,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:16:493 |
| R$ 52.703,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:41:20:010 |
| R$ 52.698,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:43:52:127 |
| R$ 52.695,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:42:51:683 |
| R$ 52.690,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:42:33:893 |
| R$ 52.685,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2023 14:43:39.700 |
| R$ 52.684,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:44:05.827 |
| R$ 52.680,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:44:17:030 |
| R$ 52.678,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:44:34:283 |
| R$ 52.678,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2023 14:45:06:167 |
| R$ 52.674,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:45:06:423 |
| R$ 52.670,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:45:28:817 |
| R$ 52.669,0000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 14:45:30:418 |
| R$ 52.674,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:42.170 |
| R$ 52.664,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:45:49:113 |
| R$ 52.658,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:45:53:710 |
| R$ 52.659,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:48:01.660 |
| R$ 52.654,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:03:137 |
| R$ 52.654,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:12:917 |
| R$ 52.649,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:18:283 |
| R$ 52.649,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:21:373 |
| R$ 52.644,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:25:613 |
| R$ 52.644,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:25:560 |
| R$ 52.639,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:37:747 |
| R$ 52.639,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:48:457 |
| R$ 52.634,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:43:857 |
| R$ 52.634,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:47:098 |
| R$ 52.629,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:50:263 |
| R$ 52.629,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:46 53:030 |
| R$ 52.624,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:46:56:237 |
| R$ 52.624,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:01.890 |
| R$ 52.619,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:04:998 |
| R$ 52.619,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:07:087 |
| R$ 52.614,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:09.948 |
| R$ 52.614,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:47:13.857 |
| R$ 52.609,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:16:327 |
| R$ 52.609,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:20:887 |
| R$ 52.604,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:26.897 |
| R$ 52.604,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:30:575 |
| R$ 52.599,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:35:978 |
| R$ 52.599,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:38:967 |
| R$ 52.594,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:41:798 |
| R$ 52.594,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:43:727 |
| R$ 52.589,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:49:010 |
| R$ 52.589,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:51:177 |
| R$ 52.584,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:52.897 |
| R$ 52.584,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:55:937 |
| R$ 52.579,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:57:773 |
| R$ 52.579,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:00:113 |
| R$ 52.574,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:06:897 |
| R$ 52.574,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:13:320 |
| R$ 52.569,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:15:187 |
| R$ 52.569,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:19:587 |
| R$ 52.564,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:23.693 |
| R$ 52.564,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:27:100 |
| R$ 52.559,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:29:781 |
| R$ 52.559,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:33:227 |
| R$ 52.554,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:39:660 |
| R$ 52.554,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:42:753 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 52.549,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:48.417 |
| R$ 52.549,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:50:667 |
| R$ 52.544,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:53.483 |
| R$ 52.544,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:01:337 |
| R$ 52.539,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:49:04.663 |
| R$ 52.539,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:08.810 |
| R$ 52.534,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:49:08:587 |
| R$ 52.534,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:49:12:983 |
| R$ 52.530,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:49:42.820 |
| R$ 52.529,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:48.117 |
| R$ 52.520,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:50:25.843 |
| R$ 52.519,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:50:29 933 |
| R$ 52.514,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:50:43.160 |
| R$ 52.514,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:50:43 663 |
| R$ 52.514,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:50:49 766 |
| R$ 52.509,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 14:50:55 220 |
| R$ 52.509,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:51:00 073 |
| R$ 52.504,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:03.197 |
| R$ 52.504,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:08.897 |
| R$ 52.499,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:12.000 |
| R$ 52.499,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:51:16 880 |
| R$ 52.494,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:19:573 |
| R$ 52.494,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:25.693 |
| R$ 52.489,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:31:347 |
| R$ 52.489,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:51:41:583 |
| R$ 52.450,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:51:43.393 |
| R$ 52.484,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:47.713 |
| R$ 52.469,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:48.793 |
| R$ 52.465,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:51:47.319 |
| R$ 52.464,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:53.797 |
| R$ 52.439,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/02/2022 14:51:56.800 |
| R$ 52.439,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:01.940 |
| R$ 52.434,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52:04.710 |
| R$ 52.434,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:09.823 |
| R$ 52.429,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52:13.166 |
| R$ 52.429,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:16.017 |
| R$ 52.424,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52:18:137 |
| R$ 52.424,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:25.803 |
| R$ 52.419,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52:29.067 |
| R$ 52.419,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:33.477 |
| R$ 52.414,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52:36.643 |
| R$ 52.414,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:38.280 |
| R$ 52.409,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52:40.680 |
| R$ 52.409,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:42.297 |
| R$ 52.404,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52:44.527 |
| R$ 52.404,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:48.987 |
| R$ 52.399,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:52:52.870 |
| R$ 52.399,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53:53.160 |
| R$ 52.394,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52:55.963 |
| R$ 52.394,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:59.773 |
| R$ 52.389,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:53:03 530 |
| R$ 52.389,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53:08.723 |
| R$ 52.384,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53:11:510 |
| R$ 52.380,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:53:39.027 |
| R$ 52.379,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:53:33.787 |
| R$ 49.870,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:54:09.673 |
| R$ 52.374,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:54:11.670 |
| R$ 52.369,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:57:237 |
| R$ 52.369,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:55:06.497 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 52.364,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:29.943 |
| R$ 52.364,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:32.710 |
| R$ 49.877,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:55:40.597 |
| R$ 52.358,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:11.750 |
| R$ 52.359,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:56:19.667 |
| R$ 52.354,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:43.097 |
| R$ 52.354,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:50.800 |
| R$ 49.875,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:57:02.298 |
| R$ 52.349,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:15.783 |
| R$ 49.874,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:57:22.993 |
| R$ 52.349,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:57:25.783 |
| R$ 49.870,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:57:47.517 |
| R$ 52.344,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:57.940 |
| R$ 52.344,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:58:14.413 |
| R$ 49.865,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:58:15.313 |
| R$ 52.344,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:58 23:480 |
| R$ 52.344,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:58:30.787 |
| R$ 49.863,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2023 14:58:35.173 |
| R$ 52.339,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:15.333 |
| R$ 52.339,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:59:25.133 |
| R$ 52.334,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:00:04:480 |
| R$ 52.334,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:00:15:907 |
| R$ 52.329,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:47:953 |
| R$ 52.329,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:00:54.272 |
| R$ 52.324,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:01:21:067 |
| R$ 52.324,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:25:987 |
| R$ 52.319,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:35.397 |
| R$ 52.319,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:57:410 |
| R$ 52.319,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:00.937 |
| R$ 52.314,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:31.323 |
| R$ 52.314,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:02:39.683 |
| R$ 52.309,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:04:843 |
| R$ 52.309,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:03:14:577 |
| R$ 52.304,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:18.997 |
| R$ 52.304,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:57:533 |
| R$ 52.299,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:03.670 |
| R$ 52.299,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:14:943 |
| R$ 52.294,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:32:340 |
| R$ 52.294,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:41:620 |
| R$ 52.289,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:01:973 |
| R$ 52.289,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:04:368 |
| R$ 52.284,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:26.947 |
| R$ 52.284,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:40:267 |
| R$ 52.279,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:01:[illegible] |
| R$ 52.279,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:0[illegible] |
| R$ 52.274,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:[illegible] |
| R$ 52.274,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:[illegible] |
| R$ 52.269,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:02:[illegible] |
| R$ 52.269,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:[illegible] |
| R$ 52.264,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:[illegible] |
| R$ 52.264,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:[illegible] |
| R$ 52.259,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:[illegible] |
| R$ 52.259,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 52.254,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:12:[illegible] |
| R$ 52.254,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:14:313 |
| R$ 52.249,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 52.244,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:49:813 |

PREF. FAZENDA PÚ... GRANDE
Folha nº

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 52.244,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:14:918 |
| R$ 52.279,6300 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15:11:27:540 |
| R$ 52.239,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:56:213 |
| R$ 52.234,6200 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15:12:21:709 |
| R$ 52.234,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:31:017 |
| R$ 52.229,6100 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15:13 11:460 |
| R$ 52.229,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:20:080 |
| R$ 52.224,6000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15:15 01:537 |

Não achamos lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:17:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:17:02 | Item teve empate real para o valor 73.413,4800. Procedeu-se o sorteio eletrônico das propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:17:02 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação prévia | 04/04/2022 14:48:30 | Convocado para envio de anexo a fornecedor BELMIARI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35. |
| Encerramento do prazo - Convocação prévia | 04/04/2022 14:57:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELMIARI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:23:47 | Aceito individual de proposta, Fornecedor: BELMIARI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, Item melhor lance do Rº 49.863,0000 e com valor negociado e Rº 49.863,4000. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:31:11 | Habilitação individual de proposta, Fornecedor: BELMIARI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, para melhor lance de Rº 49.863,0000 e com valor negociado e Rº 49.863,4000. |

Não achamos intenções de recurso para o Item

Item: 2 - Concreto

Propostas Participantes (para item ou empresas ocultas habilitadas, com suas respectivas propostas.
(Ao ocultarmos cnpj * no items foram desclassificados)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.218/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI<br>Marca: FRAPIA<br>Fabricante: FRAPIA<br>Modelo / Versão: FRASEF<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Rotacional - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado. 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.<br>Fonte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 176 | R$ 1.036,0000 | R$ 182.688,0000 | 30/03/2022 16:27:13 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: ELEVADO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Refeitorio - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado. 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBEM QUE SOMOS EMPRESA E ESQUERDINHA CONFORME EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Fonte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 25/03/2022 11:10:20 |
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 31/03/2022 14:07:19:063 |
| R$ 182.608,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:19:063 |
| R$ 182.523,8200 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:08:14:117 |
| R$ 182.495,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:15:338 |
| R$ 182.495,8000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:09:02:370 |
| R$ 182.488,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:03:540 |
| R$ 182.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:09:09:863 |
| R$ 159.983,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:11:580 |
| R$ 158.795,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:09:35:147 |
| R$ 158.776,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:35:627 |
| R$ 158.775,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:10:01:040 |
| R$ 158.768,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:01:763 |
| R$ 155.700,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:10:20:060 |
| R$ 158.764,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:10:20:253 |
| R$ 155.683,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:21:847 |
| R$ 155.325,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:10:55:340 |
| R$ 155.318,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:58:980 |
| R$ 154.880,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:11:08:447 |
| R$ 154.873,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:18:043 |
| R$ 154.745,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:11:24:173 |
| R$ 154.738,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:28:090 |
| R$ 150.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:11:30:223 |
| R$ 154.000,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:11:36.253 |
| R$ 149.991,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:38:125 |
| R$ 154.000,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:11:38:467 |
| R$ 148.950,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:13:02:213 |
| R$ 148.943,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:02:453 |
| R$ 140.000,0000 | 25.325.30/0001-16 | 31/03/2022 14:13:19:290 |
| R$ 148.900,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:13:19:913 |
| R$ 148.654,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:13:20:307 |
| R$ 139.993,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:20:540 |
| R$ 139.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:13:57:583 |
| R$ 139.893,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:58:747 |
| R$ 139.748,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:14:36.430 |
| R$ 139.741,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:38.870 |
| R$ 135.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:14:51:203 |
| R$ 134.993,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:52:867 |
| R$ 134.950,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:19:13:893 |
| R$ 134.943,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:14:980 |
| R$ 136.900,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:15:34:148 |
| R$ 136.893,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:35:073 |
| R$ 133.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:15:49:906 |
| R$ 132.993,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:51:127 |
| R$ 131.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:16:00:823 |
| R$ 131.792,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:01:107 |
| R$ 130.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:16:10:567 |
| R$ 127.992,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:11:243 |
| R$ 120.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:16:22:280 |
| R$ 119.993,8500 | 31.586.44 1/0001-40 | 31/03/2022 14:16:23:293 |
| R$ 119.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:16:37:887 |
| R$ 119.793,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:39:347 |
| R$ 134.890,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:16:43:763 |
| R$ 119.791,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:16:58:347 |
| R$ 119.784,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:51:463 |
| R$ 119.500,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:16:53:040 |
| R$ 119.493,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:53:430 |
| R$ 119.491,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:16:56:380 |
| R$ 119.485,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:57:456 |
| R$ 119.483,4800 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:16:59.733 |
| R$ 119.477,2900 | 31.586.44 1/0001-40 | 31/03/2022 14:17:01:493 |

EQUIPAMENTOS LTDA
Marca: SEI Mob
Fabricante: SELMAR
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado. 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.
Fonte do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: CORE WORK<br>Fabricante: CORE WORK<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR - 1200X700 COM 3 GAVETAS - CONSIDERAR DESCONTO ANEXO 1.<br>Fonte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 28/03/2022 16:42:58 |
| 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Marca: BRIGHOBELI<br>Fabricante: BRIGHOBELI<br>Modelo / Versão: MB2014 - ESPECIAL EP<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado. 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.<br>Fonte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 30/03/2022 08:21:19 |
| 13.416.794/0001-10 | D LUIZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: DLUIZI<br>Fabricante: DLUIZI<br>Modelo / Versão: MESA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado. 30 X 50mm com pintura epóxi (eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.<br>Fonte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 30/03/2022 09:12:03 |
| 25.325.30 1/0001-16 | PAPIROS - MOVEIS E PLETRO - EIRTLI<br>Marca: MARTIRUCCI MDP<br>Fabricante: MARTIRUCCI MDP<br>Modelo / Versão: MARTIRUCCI MDP<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado. 30 X 50mm com pintura epóxi (eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.<br>Fonte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 30/03/2022 16:43 53 |
| 38.438.034/0001-35 | BELMIARI & CIA LTDA<br>Marca: Belmiari<br>Fabricante: Belmiari & Schwarz bbb<br>Modelo / Versão: MM<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado. 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.<br>Fonte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 30/03/2022 17:09:41 |
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COMBRAZ<br>Fabricante: COMBRAZ | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 30/03/2022 17:19:49 |
| R$ 117.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:17:02:930 |
| R$ 119.328,0000 | 31.586.44 1/0001-40 | 31/03/2022 14:17:03 497 |
| R$ 115.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:17:04 443 |
| R$ 114.998,0000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:06:287 |
| R$ 134.000,0000 | 25.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:17:26 830 |
| R$ 114.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:17:32 680 |
| R$ 114.948,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:36.807 |
| R$ 133.998,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:18:01:483 |
| R$ 114.947,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:18:32.867 |
| R$ 114.945,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:34 870 |
| R$ 114.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:18:49.590 |
| R$ 114.898,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:53.183 |
| R$ 110.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:19:47.843 |
| R$ 109.998,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:54:667 |
| R$ 133.998,0000 | 25.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:20:20.343 |
| R$ 109.000,8000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:20:20 170 |
| R$ 108.998,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:31.060 |
| R$ 108.500,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:20:39 107 |
| R$ 108.498,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:44 977 |
| R$ 133.998,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:21:52:753 |
| R$ 108.460,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:21:58 937 |
| R$ 108.458,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:01 633 |
| R$ 108.450,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:22:58:757 |
| R$ 108.448,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:01:583 |
| R$ 108.445,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:23.32:947 |
| R$ 108.443,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:34 348 |
| R$ 107.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:23:25:990 |
| R$ 108.998,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:27:953 |
| R$ 106.995,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:23:34 535 |
| R$ 108.988,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:37:219 |
| R$ 104.980,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:23:38 670 |
| R$ 104.978,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:41:180 |
| R$ 114,000,0000 | 25.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:23:41:273 |
| R$ 104.950,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:23:51:030 |
| R$ 104.948,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:54:863 |
| R$ 104.945,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:24:01:519 |
| R$ 104.938,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:43 657 |
| R$ 102.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:24:52.637 |
| R$ 101.998,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:53 980 |
| R$ 99.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:25:07.990 |
| R$ 98.998,8000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:25:10 357 |
| R$ 97.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:25:20 843 |
| R$ 97.998,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:22 960 |
| R$ 96.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:23:28.710 |
| R$ 96.798,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:58 873 |
| R$ 96.780,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:26:07:783 |
| R$ 96.778,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:26 872 |
| R$ 96.700,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:26:17 643 |
| R$ 96.698,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:20:103 |
| R$ 95.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:26:30.093 |
| R$ 95.799,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:26:40.737 |
| R$ 94.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:27:01.587 |
| R$ 94.798,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:04 967 |
| R$ 94.780,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:27:11.564 |
| R$ 94.650,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:27:19:980 |
| R$ 94.648,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:18.113 |
| R$ 94.560,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:27:28:093 |
| R$ 94.578,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:30 643 |
| R$ 94.480,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 27:37 237 |

Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas 1.044,6000 183.744,0000 Item em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1 mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege. Prazo de entrega 30 dias após a emissão da ordem de compra. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação. Frete incluso até o local de entrega. Fonte do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ABAGOEN EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: Mesa Office<br>Fabricante: Mesa Office<br>Modelo / Versão: Compacto<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado. 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.<br>Fonte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 30/03/2022 17:23:57 |
| 29.755.430/0001-03 | LINHA MOBRE MOVEIS SOS PEDIDA LTDA<br>Marca: Linha Nobre Móveis<br>Fabricante: Linha Nobre Móveis<br>Modelo / Versão: Mesa Retangular<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1 mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado. 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.<br>Fonte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 30/03/2022 22:04:56 |
| 94.822.230/0001-30 | SOAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA<br>Marca: SOAL<br>Fabricante: SOAL<br>Modelo / Versão: LONDON<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na periferia emborrachada aplicado na rodízios Prateado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pão em lubrax de aço reforçado 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.<br>Fonte do empresa: Diversos (Disponível no ME/EPP) | Não | Não | 176 | R$ 1.044,0000 | R$ 183.744,0000 | 31/03/2022 08:28:15 |

Lances (Obs: lances com * no inicio foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 183.744,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 183.744,0000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 183.744,0000 | 01.022.008/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 183.744,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 183.744,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 183.744,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 183.744,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 183.744,0000 | 26.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00 00:580 |
| R$ 183.744,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00.00.580 |
| R$ 183.744,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 183.744,0000 | 94.677.930/0001-36 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 182.688,0000 | 13.224.239/0001-50 | 31/03/2022 14:00 00:580 |
| R$ 182.681,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00 05:113 |
| R$ 182.680,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:05 12:233 |
| R$ 182.673,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03:34:110 |
| R$ 180.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:04:15:270 |
| R$ 179.993,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:16:330 |
| R$ 175.990,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:05:10:367 |
| R$ 175.983,0700 | 31.586.44 1/0001-40 | 31/03/2022 14:05.10:567 |
| R$ 175.980,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:06:15:500 |
| R$ 175.973,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:16.797 |
| R$ 163.824,0000 | 01.022.008/0001-11 | 31/03/2022 14:06:39:303 |
| R$ 162.617,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06 40:900 |
| R$ 162.615,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:07:17:847 |
| R$ 84.478,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:36.653 |
| R$ 83.980,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:27:46:039 |
| R$ 83.878,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:50:747 |
| R$ 82.980,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:28:08:210 |
| R$ 83.877,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:28 10:787 |
| R$ 82.955,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:28 19:773 |
| R$ 82.958,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:23:020 |
| R$ 82.953,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:25.787 |
| R$ 82.950,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:28:30:329 |
| R$ 82.948,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:32:393 |
| R$ 82.940,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:28:41:350 |
| R$ 83.935,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:29:05:910 |
| R$ 82.888,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:29:26:397 |
| R$ 82.887,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:29:31.987 |
| R$ 82.888,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:29:38:633 |
| R$ 82.882,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:29 58:773 |
| R$ 82.875,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:30:01:563 |
| R$ 82.880,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:30:07:217 |
| R$ 82.875,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:30 14:667 |
| R$ 82.850,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:30:23:297 |
| R$ 82.845,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:26:840 |
| R$ 82.790,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:30:34:916 |
| R$ 82.785,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30 42:427 |
| R$ 82.950,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:30:49:670 |
| R$ 82.695,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30 53:943 |
| R$ 82.450,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:31:37:503 |
| R$ 82.445,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:40:417 |
| R$ 81.980,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:31:55:247 |
| R$ 81.975,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:32:00:607 |
| R$ 81.970,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:32:19:183 |
| R$ 81.965,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:23:617 |
| R$ 81.500,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:32:09:115 |
| R$ 81.495,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32 51:077 |
| R$ 81.494,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:34.37:230 |
| R$ 81.489,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34 31:947 |
| R$ 81.488,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:34:41:913 |
| R$ 81.000,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:34:46:490 |
| R$ 80.450,0000 | 26.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:35 02:357 |
| R$ 81.482,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:36:10.750 |
| R$ 81.477,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:36:20.980 |
| R$ 81.475,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:37.36.437 |
| R$ 81.470,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:37:40:0 |

Não achamos lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:39:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:39:41 | Item teve empate real para o valor 183.744,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico das propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:39:41 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação prévia | 04/04/2022 14:48:33 | Convocado para envio de anexo a fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12. |
| Encerramento do prazo - Convocação prévia | 04/04/2022 14.52:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12. |
| Abertura do prazo | 05/04/2022 | Convocado para envio de anexo a fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

| | | |
|---|---|---|
| - Convocação anexa | 10:04:58 | MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.79 1/0001-12. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexa | 05/04/2022 10:19:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pela fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:54:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 81.470,0000 e com valor negociado a R$ 81.468,9600. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:33:19 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 81.470,0000 e com valor negociado a R$ 81.468,9600. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item 3 - Cenário**

Propostas Participantes (pela ordem de empresas mais vantajosas, com suas respectivas propostas, (As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.234.236/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 35 | R$ 1.822,0000 | R$ 63.770,0000 | 30/03/2022 16:27:13 |

Marca: PROPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FRA3002
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Arquiar 90° - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1400 x 600 - tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfeito acabamentado no perfil do contato com o usuário e o restante em Fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - base metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(antimofo) e pó na cor preto - sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de apoio frontal para regulagem de fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gavetaria torre de 04 gavetas medidas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila - puxador metálico com chaves.
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.546/0001-47 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 35 | R$ 1.838,0000 | R$ 64.080,0000 | 30/03/2022 17:19:51 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: MP54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Arquiar 90° - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1400 x 600 - tampo ____ 1.831,6400 64.108,1000 em MDF 25 mm chanfrado com perfeito acabamentado no parte do contato com o usuário e o restante em Fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - base metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(antimofo) e pó na cor preto - sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de apoio frontal para regulagem de fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gavetaria torre de 04 gavetas medidas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila - puxador metálico com chaves.
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.653.819/0001-80 | GRAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 35 | R$ 1.831,0000 | R$ 64.085,4000 | 31/03/2022 11:10:20 |

Marca: GRAPH
Fabricante: GRAPH
Modelo / Versão: MESA01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Arquiar 90° - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1400 x 600 - tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfeito acabamentado no parte do contato com o usuário e o restante em Fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - base metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(antimofo) e pó na cor preto - sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de apoio frontal para regulagem de fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gavetaria torre de 04 gavetas medidas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila - puxador metálico com chaves.
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 35 | R$ 1.831,6400 | R$ 64.108,1000 | 18/03/2022 11:10:32 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L" - Especificação mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de espessura 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com perfeito acabamento aplicado na parte do contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza claro. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento x aproximadamente 1400 mm x altura, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Composto com na estrutura três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com fixos para torneados, pés laterais com calhas de aço tipo "U" fixos para passagem de fios. Gaveteiro com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para abertura das gavetas em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 60 | R$ 1.549,2300 | R$ 123.938,4000 | 29/03/2022 08:42:59 |

Marca: GRBB WORK
Fabricante: GRBB WORK
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA Para ESCRITORIO TIPO ESCRIVANINHA em L + GAVETA 04 TAMPO 25mm - CORREDIÇAS DESCRITIVO anexo I
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 80 | R$ 1.549,2300 | R$ 123.938,4000 | 30/03/2022 09:32:03 |

Marca: DLENZI
Fabricante: DLENZI
Modelo / Versão: Nem
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L" - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de espessura 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com perfeito acabamento aplicado na parte do contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza claro. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento x aproximadamente 1400 mm x altura, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Composto com na estrutura três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com fixos para torneados, pés laterais com calhas de aço tipo "U" fixos para passagem de fios. Gaveteiro com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para abertura das gavetas em aço - Pés e calhas com pintura epóxi. *
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | MILIGRAU & CIA LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 1.549,2300 | R$ 123.938,4000 | 30/03/2022 17:05:43 |

Marca: Diferente
Fabricante: Diferente
Modelo / Versão: PL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L" - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de espessura 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com perfeito acabamento aplicado na parte do contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 m e gaveteiro na cor cinza claro. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento x aproximadamente 1400 mm x altura, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Composto com na estrutura três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com fixos para torneados, pés laterais com calhas de aço tipo "U" fixos para passagem de fios. Gaveteiro com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para abertura das gavetas em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.755.430/0001-03 | ILDMA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 35 | R$ 1.831,6600 | R$ 64.108,1000 | 30/03/2022 22:04:56 |

Marca: Ilzma Nobre Móveis
Fabricante: Ilzma Nobre Móveis
Modelo / Versão: Mesa arquiar 90°
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Arquiar 90° - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1400 x 600 - tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfeito acabamentado no parte do contato com o usuário e o restante em Fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - base metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(antimofo) e pó na cor preto - sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de apoio frontal para regulagem de fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gavetaria torre de 04 gavetas medidas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila - puxador metálico com chaves.
Porta do empresso: ME/EPP

**Lances! (Obs: lances com * no texto foram excluídos pelo pregoeiro)**

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 84.108,1000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 84.108,1000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:980 |
| R$ 84.108,1000 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:980 |
| R$ 84.108,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:990 |
| R$ 84.085,0000 | 28.653.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 84.050,0000 | 42.545.546/0001-47 | 31/03/2022 14:00:00:390 |
| R$ 83.970,0000 | 33.234.236/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 83.768,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:09:19:087 |
| R$ 2.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:10:02:713 |
| R$ 5.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:12:31:667 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:04 | Item aberto para lances. |
| Exclusão de lance | 31/03/2022 14:13:31 | Lance excluído no valor de R$ 2.000,0000. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:34:33 | Item com etapa aberta encerrada. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.622.330/0001-36 | EGAL INDUSTRIA METALMECANICA LTDA | Não | Não | 80 | R$ 1.549,2300 | R$ 123.938,4000 | 31/03/2022 08:26:19 |

Marca: EGAL
Fabricante: EGAL
Modelo / Versão: LONDON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L/Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L" - Especificações mínimas: _____ Com estrutura em madeira de MDF de espessura 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com perfeito acabamento aplicado na parte do contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza claro. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento x aproximadamente 1400 mm x altura, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Composto com na estrutura três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com fixos para torneados, pés laterais com calhas de aço tipo "U" fixos para passagem de fios. Gaveteiro com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para abertura das gavetas em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Porta do empresso: ME/EPP

**Lances! (Obs: lances com * no texto foram excluídos pelo pregoeiro)**

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 123.938,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 123.876,4000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 123.938,4000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 123.938,4000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 123.938,4000 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 123.938,4000 | 94.622.330/0001-36 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 123.876,0000 | 28.653.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 123.720,0000 | 42.545.546/0001-47 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 123.720,0000 | 33.234.236/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 123.273,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:07:110 |
| R$ 123.270,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:06:01:653 |
| R$ 123.263,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:02:750 |
| R$ 123.762,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:07:28:023 |
| R$ 123.756,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:29:110 |
| R$ 123.348,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:46:700 |
| R$ 123.348,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:49:117 |
| R$ 123.348,7700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:50:653 |
| R$ 123.343,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:51:233 |
| R$ 123.343,0700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:52:680 |
| R$ 123.236,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:55:240 |
| R$ 123.236,7500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:56:677 |
| R$ 123.236,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:57:261 |
| R$ 123.230,2100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:58:703 |
| R$ 123.224,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:59:273 |
| R$ 123.224,1100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:00:710 |
| R$ 123.217,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:01:270 |
| R$ 123.217,3500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:02:713 |
| R$ 123.210,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:05:367 |
| R$ 123.210,4100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:06:740 |
| R$ 123.203,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:07:287 |
| R$ 123.203,6700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:08:700 |
| R$ 123.197,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:09:297 |
| R$ 123.197,3400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:10:757 |
| R$ 123.190,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:15.280 |
| R$ 123.190,7400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:16 783 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:14:12 | Sorteio aleatório entre os fornecedores com propostas empatadas. | | | | | |
| Encerramento | 31/03/2022 14:14:12 | Item encerrado para lances. | | | | | |
| Recusa de proposta | 04/04/2022 14:53:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.416.794/0001-10, pelo melhor lance de R$ 6.008,0000. Motivo: valor inexequível. | | | | | |
| Abertura de prazo - Convocação anexa | 04/04/2022 15:33:21 | Concedido prazo para envio de anexo a fornecedor FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.234.236/0001-50. | | | | | |
| Encerramento do prazo - Convocação anexa | 05/04/2022 07:41:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pela fornecedor FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.234.236/0001-50. | | | | | |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:18:03 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.234.236/0001-50, pelo melhor lance de R$ 63.770,0000. | | | | | |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:21:42 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.234.236/0001-50, pelo melhor lance de R$ 63.770,0000. | | | | | |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item 4 - Cenário**

Propostas Participantes (pela ordem de empresas mais vantajosas, com suas respectivas propostas, (As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.234.236/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 80 | R$ 1.541,0000 | R$ 123.280,0000 | 30/03/2022 16:27:13 |

Marca: PROPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FRA3004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L" - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de espessura 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com perfeito acabamento aplicado na parte do contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza claro. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento x aproximadamente 1400 mm x altura, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Composto com na estrutura três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com fixos para torneados, pés laterais com calhas de aço tipo "U" fixos para passagem de fios. Gaveteiro com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para abertura das gavetas em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.653.819/0001-80 | GRAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 1.549,0000 | R$ 123.920,0000 | 25/03/2022 11:10:20 |

Marca: GRAPH
Fabricante: GRAPH
Modelo / Versão: MESA01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L" - Especificações mínimas: _____ 1.549,2300 123.936,4000 Com estrutura em madeira de MDF de espessura 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com perfeito acabamentado aplicado na parte do contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza claro. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento x aproximadamente 1400 mm x altura, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Composto com na estrutura três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com fixos para torneados, pés laterais com calhas de aço tipo "U" fixos para passagem de fios. Gaveteiro com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para abertura das gavetas em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.546/0001-47 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 80 | R$ 1.549,0000 | R$ 123.920,0000 | 30/03/2022 17:19:53 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: MP54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L" - Especificações mínimas: _____ 1.549,2300 123.936,4000 Com estrutura em madeira de MDF de espessura 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com perfeito acabamentado aplicado na parte do contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza claro. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento x aproximadamente 1400 mm x altura, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Composto com na estrutura três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com fixos para torneados, pés laterais com calhas de aço tipo "U" fixos para passagem de fios. Gaveteiro com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para abertura das gavetas em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Porta do empresso: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 80 | R$ 1.549,0000 | R$ 123.920,0000 | 30/03/2022 17:31:45 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 123.344,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:19:250 |
| R$ 123.184,5300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:20:803 |
| R$ 123.178,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08 25:373 |
| R$ 123.178,4200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:26:813 |
| R$ 123.171,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:29:480 |
| R$ 123.171,8200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:30:827 |
| R$ 123.029,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:08:31:803 |
| R$ 123.165,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08 31:490 |
| R$ 123.019,9900 | 33.234.236/0001-50 | 31/03/2022 14:08.32:837 |
| R$ 123.013,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08 37:427 |
| R$ 123.013,5100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:06.38:887 |
| R$ 123.006,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:08.39:443 |
| R$ 123.006,7100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08.40.873 |
| R$ 123.000,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08 41:450 |
| R$ 123.000,3600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08.42:873 |
| R$ 122.991,9600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08 45.670 |
| R$ 122.953,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 14:09:08.319 |
| R$ 122.845,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 03:557 |
| R$ 122.878,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:09:48:710 |
| R$ 122.872,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 41:640 |
| R$ 122.564,8100 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:09 50:677 |
| R$ 122.554,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 51:723 |
| R$ 122.560,0000 | 28.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:09 37:673 |
| R$ 122.554,6000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.03:203 |
| R$ 122.547,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 02:790 |
| R$ 122.547,7800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:05:213 |
| R$ 122.541,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:07:790 |
| R$ 122.541,3500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 09:280 |
| R$ 122.535,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 09:817 |
| R$ 122.325,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:10:09:983 |
| R$ 122.324,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:11:233 |
| R$ 122.318,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 11:813 |
| R$ 122.318,3500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.13:243 |
| R$ 122.312,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10.13.830 |
| R$ 122.312,0000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 15.257 |
| R$ 122.305,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10.15.829 |
| R$ 122.305,9200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:17:250 |
| R$ 122.298,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:19:840 |
| R$ 122.298,6400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.21:253 |
| R$ 122.291,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10.21.843 |
| R$ 122.291,6800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 23:263 |
| R$ 122.285,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10.24.853 |
| R$ 122.278,1500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 27:257 |
| R$ 122.278,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10.27:860 |
| R$ 122.278,1400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 29:313 |
| R$ 122.272,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10. 31:[illegible] |
| R$ 122.272,0600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 [illegible]:282 |
| R$ 122.265,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 [illegible]:853 |
| R$ 122.265,3600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 [illegible]:313 |
| R$ 122.259,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 37:830 |
| R$ 122.259,0700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 39:[illegible] |
| R$ 122.252,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14: 39:[illegible] |
| R$ 122.252,8700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 122.246,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 122.246,0300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 [illegible] |
| R$ 122.239,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 [illegible] |
| R$ 122.239,7200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 [illegible] |
| R$ 122.232,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 [illegible] |
| R$ 122.232,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10 47:33[illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 122.226,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:47:913 |
| R$ 122.226,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:49:347 |
| R$ 122.219,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:49:933 |
| R$ 122.229,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:51:353 |
| R$ 122.212,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:51:967 |
| R$ 122.212,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:53:347 |
| R$ 122.208,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:56:977 |
| R$ 122.206,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:01:370 |
| R$ 122.199,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:03:991 |
| R$ 122.199,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:05:183 |
| R$ 122.197,9780 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:06:007 |
| R$ 122.192,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:07:390 |
| R$ 122.185,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:08:010 |
| R$ 122.185,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:09:397 |
| R$ 122.179,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:10:070 |
| R$ 122.178,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:11:413 |
| R$ 122.173,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:12:033 |
| R$ 122.173,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:13:403 |
| R$ 122.166,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:14:033 |
| R$ 122.166,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:15:407 |
| R$ 122.052,8000 | 86.438.234/0001-35 | 31/03/2022 14:11:15:623 |
| R$ 122.049,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:16:043 |
| R$ 122.047,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:17:430 |
| R$ 122.038,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:18:057 |
| R$ 122.038,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:19:427 |
| R$ 122.031,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:20:047 |
| R$ 122.031,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:21:443 |
| R$ 122.025,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:22:080 |
| R$ 122.025,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:22:467 |
| R$ 122.019,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:26:093 |
| R$ 122.019,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:27:460 |
| R$ 122.013,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:28:090 |
| R$ 122.013,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:29:467 |
| R$ 122.006,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:30:097 |
| R$ 122.006,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:31:503 |
| R$ 122.000,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:32:107 |
| R$ 122.000,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:33:490 |
| R$ 121.993,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:34:120 |
| R$ 121.993,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:35:477 |
| R$ 121.986,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:36:119 |
| R$ 121.986,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:37:519 |
| R$ 121.979,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:38:120 |
| R$ 121.979,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:39:510 |
| R$ 121.973,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:40:137 |
| R$ 121.973,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:41:510 |
| R$ 121.966,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:42:137 |
| R$ 121.966,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:43:507 |
| R$ 121.959,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:44:140 |
| R$ 121.959,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:45:517 |
| R$ 121.953,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:46:163 |
| R$ 121.953,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:47:520 |
| R$ 121.946,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:48:163 |
| R$ 121.946,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:49:533 |
| R$ 121.939,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:50:170 |
| R$ 121.939,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:51:537 |
| R$ 121.933,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:52:180 |
| R$ 121.933,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:53:537 |
| R$ 121.927,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:54:180 |
| R$ 121.926,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:55:543 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 121.920,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:56:207 |
| R$ 121.920,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:57:557 |
| R$ 121.913,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:58:203 |
| R$ 121.913,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:59:553 |
| R$ 121.907,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:00:217 |
| R$ 121.907,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:01:563 |
| R$ 121.900,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:02:257 |
| R$ 121.900,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:03:567 |
| R$ 121.893,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:04:230 |
| R$ 121.893,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:05:580 |
| R$ 121.887,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:06:237 |
| R$ 121.887,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:07:573 |
| R$ 121.881,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:08:247 |
| R$ 121.881,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:09:597 |
| R$ 121.875,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:10:260 |
| R$ 121.875,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:11:607 |
| R$ 121.868,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:12:273 |
| R$ 121.868,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:13:803 |
| R$ 121.862,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:14:767 |
| R$ 121.862,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:15:613 |
| R$ 121.855,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:16:773 |
| R$ 121.855,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:17:710 |
| R$ 121.848,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:18:377 |
| R$ 121.848,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:19:633 |
| R$ 121.842,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:20:307 |
| R$ 121.842,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:21:643 |
| R$ 121.833,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:22:303 |
| R$ 121.833,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:23:637 |
| R$ 121.829,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:24:307 |
| R$ 121.829,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:25:653 |
| R$ 121.822,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:26:320 |
| R$ 121.822,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:27:667 |
| R$ 121.816,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:28:350 |
| R$ 121.816,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:29:670 |
| R$ 121.809,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:30:333 |
| R$ 121.809,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:31:687 |
| R$ 121.803,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:32:347 |
| R$ 121.803,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:33:690 |
| R$ 121.796,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:34:350 |
| R$ 121.796,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:35:707 |
| R$ 121.789,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:36:370 |
| R$ 121.789,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:37:727 |
| R$ 121.783,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:38:360 |
| R$ 121.783,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:39:723 |
| R$ 121.776,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:40:367 |
| R$ 121.776,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:41:727 |
| R$ 121.769,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:42:400 |
| R$ 121.769,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:43:727 |
| R$ 121.763,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:44:403 |
| R$ 121.763,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:45:736 |
| R$ 121.756,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:46:390 |
| R$ 121.756,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:47:743 |
| R$ 121.750,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:48:407 |
| R$ 121.750,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:49:750 |
| R$ 121.744,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:50:407 |
| R$ 121.738,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:51:757 |
| R$ 121.738,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:52:617 |
| R$ 121.731,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:53:773 |
| | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:54:423 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 121.725,8100 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.725,6700 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.725,5100 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.719,3900 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.719,3200 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.712,8900 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.712,8700 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.706,2900 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.706,2700 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.699,6700 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.699,4600 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.693,2100 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.693,2000 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.686,5500 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.686,5400 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.679,9100 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.679,8000 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.673,7900 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.673,7800 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.667,4500 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.667,4400 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.660,9500 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.660,8400 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.653,8200 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.653,8100 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.647,2000 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.647,1900 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.640,7100 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.640,7000 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.634,1000 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.634,0900 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.627,4300 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.627,4200 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.620,5800 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.620,5700 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.614,3000 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.614,2900 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.607,7700 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.607,7200 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.601,3300 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.601,3200 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.594,9500 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.594,4400 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.587,8900 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.587,6700 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.581,9000 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.581,8900 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.575,9300 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.575,8200 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.569,6800 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.569,6700 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.563,4800 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.563,3900 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.557,5100 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.557,3800 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.550,9200 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.550,8200 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 121.543,9600 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 121.543,9500 | 33.224.238/0001-50 | |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 121.537,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:02:897 |
| R$ 121.537,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:04:013 |
| R$ 121.530,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:04:723 |
| R$ 121.530,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:06:028 |
| R$ 121.523,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:06:737 |
| R$ 121.523,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:08:023 |
| R$ 121.516,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:08:733 |
| R$ 121.516,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:10:027 |
| R$ 121.509,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:10:747 |
| R$ 121.509,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:12:027 |
| R$ 121.503,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:12:743 |
| R$ 121.503,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:14:037 |
| R$ 121.496,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:14:753 |
| R$ 121.496,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:16:050 |
| R$ 121.490,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:16:767 |
| R$ 121.490,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:18:047 |
| R$ 121.484,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:18:783 |
| R$ 121.484,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:20:040 |
| R$ 121.477,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:20:797 |
| R$ 121.477,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:22:053 |
| R$ 121.470,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:22:807 |
| R$ 121.470,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:24:057 |
| R$ 121.464,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:24:807 |
| R$ 121.464,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:26:067 |
| R$ 121.457,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:26:820 |
| R$ 121.457,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:28:073 |
| R$ 121.450,7008 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:28:827 |
| R$ 121.450,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:30:087 |
| R$ 121.444,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:30:820 |
| R$ 121.444,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:32:093 |
| R$ 121.437,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:32:847 |
| R$ 121.437,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:34:110 |
| R$ 121.431,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:34:923 |
| R$ 121.431,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:36:118 |
| R$ 121.424,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:36:868 |
| R$ 121.424,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:38:110 |
| R$ 121.417,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:38:867 |
| R$ 121.417,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:40:120 |
| R$ 121.411,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:40:867 |
| R$ 121.411,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:42:133 |
| R$ 121.405,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:42:880 |
| R$ 121.405,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:44:140 |
| R$ 121.398,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:44:877 |
| R$ 121.398,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:46:133 |
| R$ 121.392,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:46:900 |
| R$ 121.000,0000 | 28.555.819/0001-80 | 31/03/2022 14:14:47:063 |
| R$ 126.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:48:170 |
| R$ 129.983,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:48:903 |
| R$ 126.983,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:50:150 |
| R$ 120.987,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:50:910 |
| R$ 120.987,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:52:153 |
| R$ 120.980,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:52:927 |
| R$ 120.980,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:54:177 |
| R$ 120.974,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:54:927 |
| R$ 120.974,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:56:177 |
| R$ 120.967,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:56:917 |
| R$ 120.967,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:58:183 |
| R$ 120.961,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:58:927 |
| R$ 120.961,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:00:290 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 120.955,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:00:970 |
| R$ 120.955,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:02:157 |
| R$ 120.948,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:02:950 |
| R$ 120.948,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:04:287 |
| R$ 120.941,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:04:957 |
| R$ 120.941,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:06:223 |
| R$ 120.935,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:06:957 |
| R$ 120.935,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:08:233 |
| R$ 120.929,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:09:053 |
| R$ 120.929,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:10:253 |
| R$ 120.879,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:10:980 |
| R$ 120.923,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:12:243 |
| R$ 120.941,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:13:090 |
| R$ 120.917,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:14:280 |
| R$ 120.917,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:14:980 |
| R$ 120.910,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:16:280 |
| R$ 120.910,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:17:003 |
| R$ 170.904,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:18:760 |
| R$ 120.904,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:19 017 |
| R$ 120.897,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:20:277 |
| R$ 120.897,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:21:023 |
| R$ 120.890,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:22:283 |
| R$ 120.890,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:23:017 |
| R$ 120.883,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:24:280 |
| R$ 120.883,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15 25 027 |
| R$ 120.878,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:26:277 |
| R$ 120.878,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:27:020 |
| R$ 120.870,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:28:300 |
| R$ 120.870,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:29:040 |
| R$ 120.864,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:30:338 |
| R$ 120.864,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:31:040 |
| R$ 120.858,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:32:327 |
| R$ 120.858,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:33:043 |
| R$ 120.852,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:34:327 |
| R$ 120.852,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:35:063 |
| R$ 120.845,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:36:337 |
| R$ 120.845,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:37:087 |
| R$ 120.839,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:38:340 |
| R$ 120.839,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:39:080 |
| R$ 120.832,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:40:333 |
| R$ 120.832,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:41:083 |
| R$ 120.826,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:42:347 |
| R$ 120.826,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:43:100 |
| R$ 120.820,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:44:353 |
| R$ 120.820,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:45:100 |
| R$ 120.813,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:46:357 |
| R$ 120.813,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:47:120 |
| R$ 120.806,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:48:370 |
| R$ 120.800,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:49:120 |
| R$ 120.793,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:50:377 |
| R$ 120.793,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:51:123 |
| R$ 120.786,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:52:377 |
| R$ 120.786,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:53:127 |
| R$ 120.779,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:54:383 |
| R$ 120.779,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:55:127 |
| R$ 120.773,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:56:470 |
| R$ 120.773,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:57:150 |
| R$ 120.767,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:58:400 |
| | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:59:263 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 120.767,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:00:980 |
| R$ 120.761,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:01:180 |
| R$ 120.761,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:02:401 |
| R$ 120.754,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:02:219 |
| R$ 120.754,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:04:407 |
| R$ 120.747,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:05:197 |
| R$ 120.747,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:06:417 |
| R$ 120.740,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:07:257 |
| R$ 120.740,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:08:423 |
| R$ 120.734,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:09:273 |
| R$ 120.734,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:10:437 |
| R$ 120.727,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:11:247 |
| R$ 120.727,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:12:443 |
| R$ 120.720,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:13:253 |
| R$ 120.720,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:14:450 |
| R$ 120.714,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:15:260 |
| R$ 120.714,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:16:460 |
| R$ 120.707,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:17:283 |
| R$ 120.707,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:18:467 |
| R$ 120.701,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:19:280 |
| R$ 120.701,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:20:487 |
| R$ 120.695,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:21:283 |
| R$ 120.695,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:22:483 |
| R$ 120.688,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:23:283 |
| R$ 120.688,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:24:473 |
| R$ 120.682,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:25:297 |
| R$ 120.682,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:26:480 |
| R$ 120.675,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:27:327 |
| R$ 120.675,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:28:490 |
| R$ 120.668,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:29:297 |
| R$ 120.668,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:30:500 |
| R$ 120.662,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:31:313 |
| R$ 120.662,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:32:510 |
| R$ 120.655,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:33:330 |
| R$ 120.655,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:34 517 |
| R$ 120.649,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:35:403 |
| R$ 120.649,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:36:530 |
| R$ 120.643,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:37:333 |
| R$ 120.643,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:38:537 |
| R$ 120.637,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:39:353 |
| R$ 120.630,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:40:530 |
| R$ 120.630,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:41:350 |
| R$ 120.624,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:42:557 |
| R$ 120.624,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:43:360 |
| R$ 129.617,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:44:400 |
| R$ 118.000,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:45:390 |
| R$ 119.591,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:46:497 |
| R$ 119.850,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:46:557 |
| R$ 119.590,5000 | 28.455.819/0001-80 | 31/03/2022 14:16:47:397 |
| R$ 119.583,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:18:980 |
| R$ 119.325,0000 | 86.438.234/0001-35 | 31/03/2022 14:17:42:847 |
| R$ 119.318,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:43:637 |
| R$ 119.316,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:17:44:963 |
| R$ 119.309,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:13:793 |
| R$ 119.307,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:14:447 |
| R$ 119.301,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:15:767 |
| R$ 119.299,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:16:703 |

PREF. FAZENDA R/C
Folha nº
Assinatura

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 110.292,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:15.793 | R$ 110.700,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:22.430 | R$ 110.478,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:20.027 |
| R$ 110.390,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:18.810 | R$ 110.698,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:26.310 | R$ 110.471,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:36.960 |
| R$ 110.294,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:18.807 | R$ 110.681,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:30.490 | R$ 110.469,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:32.947 |
| R$ 110.282,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:24.760 | R$ 117.845,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2022 14:20:31.990 | R$ 110.462,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:54.980 |
| R$ 110.280,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:25.823 | R$ 110.669,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:32.847 | R$ 110.460,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:37.293 |
| R$ 110.274,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:28.573 | R$ 117.838,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:32.430 | R$ 110.454,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:38.983 |
| R$ 114.152,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2022 14:18:29.527 | R$ 117.838,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:38.117 | R$ 110.452,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:41.250 |
| R$ 110.145,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:29.880 | R$ 117.838,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:38.457 | R$ 110.445,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:43.013 |
| R$ 110.143,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:31.523 | R$ 117.828,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:41.207 | R$ 110.443,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:47.520 |
| R$ 110.137,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:31.833 | R$ 117.821,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:42.995 | R$ 110.436,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:49.833 |
| R$ 110.135,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:38.693 | R$ 117.819,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:51.178 | R$ 110.434,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:53.407 |
| R$ 110.128,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:17.877 | R$ 117.815,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:52.513 | R$ 110.428,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:55.067 |
| R$ 110.126,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:41.120 | R$ 117.815,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:56.133 | R$ 110.426,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:00.110 |
| R$ 110.119,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:41.910 | R$ 117.807,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:56.543 | R$ 110.419,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:02.090 |
| R$ 110.117,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:44.887 | R$ 117.807,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:58.543 | R$ 110.417,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:03.483 |
| R$ 110.111,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:45.913 | R$ 117.787,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:58.550 | R$ 110.410,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:05.240 |
| R$ 110.109,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:51.817 | R$ 117.785,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:01.373 | R$ 110.408,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:07.250 |
| R$ 110.103,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:52.000 | R$ 117.781,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:02.563 | R$ 110.402,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:09.117 |
| R$ 110.101,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:57.283 | R$ 117.767,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:05.473 | R$ 110.400,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:12.833 |
| R$ 110.094,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:18:58.017 | R$ 117.780,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:06.380 | R$ 110.393,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:13.130 |
| R$ 110.092,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:01.777 | R$ 117.778,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:08.160 | R$ 110.391,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:15.333 |
| R$ 110.085,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:02.033 | R$ 117.772,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:08.567 | R$ 110.385,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:17.153 |
| R$ 110.083,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:04.633 | R$ 117.770,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:11.047 | R$ 110.383,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:18.353 |
| R$ 110.077,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:06.060 | R$ 117.761,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:13.590 | R$ 110.377,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:19.157 |
| R$ 110.075,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:08.143 | R$ 117.761,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:14.960 | R$ 110.375,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:22.317 |
| R$ 110.068,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:10.083 | R$ 117.754,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:16.607 | R$ 110.368,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:23.270 |
| R$ 110.066,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:13.090 | R$ 117.752,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:21.093 | R$ 110.366,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:24.580 |
| R$ 110.059,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:14.113 | R$ 117.746,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:22.677 | R$ 110.254,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2023 14:23:24.757 |
| R$ 110.057,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:16.573 | R$ 117.744,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:26.510 | R$ 110.247,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:26.180 |
| R$ 110.051,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:16.147 | R$ 116.987,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2023 14:21:26.527 | R$ 110.243,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:27.967 |
| R$ 110.049,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:22.500 | R$ 117.738,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:28.847 | R$ 110.238,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:29.193 |
| R$ 110.042,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:24.147 | R$ 116.987,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2023 14:21:28.563 | R$ 110.236,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:32.377 |
| R$ 110.040,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:26.850 | R$ 116.580,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:30.715 | R$ 110.230,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:33.213 |
| R$ 110.033,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:28.167 | R$ 116.543,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:30.983 | R$ 110.228,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:35.583 |
| R$ 110.031,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:29.587 | R$ 116.874,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:36.523 | R$ 110.221,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:37.227 |
| R$ 110.025,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:30.197 | R$ 116.572,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:36.713 | R$ 110.219,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:39.503 |
| R$ 110.023,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:32.310 | R$ 116.570,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:37.907 | R$ 110.212,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:41.250 |
| R$ 110.016,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:34.280 | R$ 116.563,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:38.707 | R$ 110.210,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:44.110 |
| R$ 110.785,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2022 14:19:36.223 | R$ 116.561,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:43.143 | R$ 110.204,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:45.257 |
| R$ 110.014,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:36.430 | R$ 116.553,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:44.747 | R$ 110.202,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:48.083 |
| R$ 110.783,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:37.533 | R$ 116.553,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:48.057 | R$ 110.196,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:23:49.273 |
| R$ 110.779,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:38.193 | R$ 116.547,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:48.747 | R$ 110.192,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2023 14:23:59.507 |
| R$ 110.774,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:42.840 | R$ 116.545,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:52.133 | R$ 110.184,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:23:59.583 |
| R$ 110.768,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:44.243 | R$ 116.538,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:52.773 | R$ 110.143,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:24:01.247 |
| R$ 110.766,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:52.193 | R$ 116.536,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:58.580 | R$ 110.141,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:24:06.690 |
| R$ 110.759,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:54.277 | R$ 116.530,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:21:58.800 | R$ 110.134,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:24:07.380 |
| R$ 110.757,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:56.037 | R$ 116.528,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:22:02.343 | R$ 110.132,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:24:09.293 |
| R$ 110.751,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:56.760 | R$ 116.522,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:22:02.840 | R$ 110.126,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:24:09.377 |
| R$ 110.749,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:58.693 | R$ 116.520,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:22:05.949 | R$ 110.124,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:24:12.380 |
| R$ 110.742,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:00.357 | R$ 116.514,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:22:06.970 | R$ 110.118,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:24:13.297 |
| R$ 110.740,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:04.887 | R$ 116.512,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:22:09.267 | R$ 110.116,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:24:18.313 |
| R$ 110.734,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:06.523 | R$ 116.520,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2023 14:22:10.330 | R$ 110.109,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:24:19.437 |
| R$ 110.732,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:09.270 | R$ 116.505,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:22:10.873 | R$ 110.107,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:24:23.390 |
| R$ 110.725,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:10.367 | R$ 116.503,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:22:13.977 | R$ 110.101,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:24:25.643 |
| R$ 110.723,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:13.130 | R$ 116.496,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:22:14.987 | R$ 110.098,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:24:27.013 |
| R$ 110.717,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:14.363 | R$ 116.494,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:22:19.467 | R$ 110.092,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:24:27.453 |
| R$ 110.715,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:18.080 | R$ 116.488,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:22:20.923 | R$ 110.090,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:24:31.410 |
| R$ 110.709,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:18.993 | R$ 116.486,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:22:24.197 | R$ 110.084,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:24:33.490 |
| R$ 110.707,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:21.837 | R$ 116.480,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:22:24.940 | R$ 110.082,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:24:35.170 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 116.073,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:35.470 | R$ 115.525,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:25.670 | R$ 114.954,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:29:23.778 |
| R$ 116.073,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:37.090 | R$ 115.519,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:26.930 | R$ 114.948,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:24.700 |
| R$ 116.060,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:37.487 | R$ 115.517,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:28.147 | R$ 114.945,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:29:30.230 |
| R$ 116.060,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:39.437 | R$ 115.510,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:30.013 | R$ 114.938,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:30.711 |
| R$ 116.058,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:41.530 | R$ 115.508,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:33.743 | R$ 114.936,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:29:46.737 |
| R$ 116.056,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:41.920 | R$ 115.502,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:33.950 | R$ 114.931,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:46.783 |
| R$ 116.049,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:43.507 | R$ 115.500,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:35.773 | R$ 114.933,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:29:49.310 |
| R$ 116.047,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:51.077 | R$ 115.493,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:35.960 | R$ 114.930,0000 | 12.614.761/0001-10 | 31/03/2022 14:29:58.483 |
| R$ 116.041,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:51.543 | R$ 115.491,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:37.970 | R$ 114.923,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:58.823 |
| R$ 116.040,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:24:57.920 | R$ 115.484,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:39.990 | R$ 114.918,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:11.977 |
| R$ 116.038,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:58.030 | R$ 115.482,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:44.487 | R$ 114.912,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:12.997 |
| R$ 116.032,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:59.560 | R$ 115.308,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:46.013 | R$ 114.907,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:16.120 |
| R$ 115.998,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2022 14:25:00.963 | R$ 115.474,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:50.470 | R$ 114.905,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:16.997 |
| R$ 115.991,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:01.540 | R$ 115.468,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:52.053 | R$ 114.899,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:18.697 |
| R$ 115.989,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:04.243 | R$ 115.466,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:53.647 | R$ 114.888,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:19.910 |
| R$ 115.983,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:05.577 | R$ 115.460,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:54.060 | R$ 114.908,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:30:19.714 |
| R$ 115.981,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:09.200 | R$ 115.458,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:56.870 | R$ 114.881,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:21.910 |
| R$ 115.974,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:09.590 | R$ 115.451,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:56.063 | R$ 114.877,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:22.937 |
| R$ 115.972,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:12.713 | R$ 115.449,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:58.780 | R$ 113.584,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2022 14:30:26.183 |
| R$ 115.966,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:13.830 | R$ 115.443,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:00.063 | R$ 112.577,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:26.943 |
| R$ 115.964,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:16.073 | R$ 115.441,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:01.897 | R$ 114.872,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:28.303 |
| R$ 115.956,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:17.830 | R$ 115.435,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:02.870 | R$ 112.572,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:31.397 |
| R$ 115.956,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:19.977 | R$ 115.433,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:03.317 | R$ 112.552,3000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:30:32.637 |
| R$ 115.949,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:19.667 | R$ 115.427,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:04.083 | R$ 112.543,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:33.003 |
| R$ 115.947,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:21.873 | R$ 115.425,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:05.930 | R$ 112.538,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:45.297 |
| R$ 115.941,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:23.983 | R$ 115.419,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:06.787 | R$ 112.532,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:47.093 |
| R$ 115.939,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:25.807 | R$ 115.417,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:07.800 | R$ 112.529,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:59.966 |
| R$ 115.932,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:27.677 | R$ 115.410,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:08.080 | R$ 112.520,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:01.126 |
| R$ 115.930,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:30.507 | R$ 115.408,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:11.070 | R$ 112.518,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:31:04.563 |
| R$ 115.924,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:31.718 | R$ 115.401,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:12.107 | R$ 112.508,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:05.153 |
| R$ 115.922,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:33.553 | R$ 115.399,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:15.160 | R$ 112.503,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:08.773 |
| R$ 115.915,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:33.703 | R$ 115.393,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:16.137 | R$ 112.497,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:09.147 |
| R$ 115.913,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:38.750 | R$ 115.391,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:18.940 | R$ 112.492,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:11.747 |
| R$ 115.908,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:39.733 | R$ 115.384,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:20.133 | R$ 112.485,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:13.153 |
| R$ 115.904,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:43.030 | R$ 115.382,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:23.310 | R$ 112.480,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:15.307 |
| R$ 115.898,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:43.750 | R$ 115.376,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:24.163 | R$ 112.474,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:17.187 |
| R$ 115.896,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:48.420 | R$ 115.374,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:25.727 | R$ 112.469,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:20.050 |
| R$ 115.889,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:49.767 | R$ 115.380,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:27:25.750 | R$ 112.462,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:21.197 |
| R$ 115.887,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:52.060 | R$ 115.370,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:28:00.373 | R$ 112.457,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:25.217 |
| R$ 115.881,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:53.783 | R$ 115.363,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:02.353 | R$ 112.450,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:27.240 |
| R$ 115.879,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:55.767 | R$ 115.363,5100 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:28:16.520 | R$ 112.448,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:29.657 |
| R$ 115.872,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:57.797 | R$ 115.353,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:18.370 | R$ 112.438,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:33.290 |
| R$ 115.870,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:00.860 | R$ 115.350,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:24.910 | R$ 112.434,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:37.973 |
| R$ 115.864,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:01.827 | R$ 115.348,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:26.190 | R$ 112.427,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:38.323 |
| R$ 115.862,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:03.497 | R$ 115.341,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:28.433 | R$ 112.422,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:51.377 |
| R$ 115.855,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:03.827 | R$ 115.336,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28.32.787 | R$ 112.415,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:51.577 |
| R$ 115.853,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:06.853 | R$ 115.329,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:28.34.613 | R$ 112.410,5900 | 13.416.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:54.569 |
| R$ 115.847,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:07.453 | R$ 115.328,8800 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:28.36.267 | R$ 112.403,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:56.611 |
| R$ 115.845,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:10.283 | R$ 115.320,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/01/2022 14:28.37.157 | R$ 112.398,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:57.557 |
| R$ 115.838,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26.13.867 | R$ 115.313,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:28.38.403 | R$ 112.400,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:31:58.463 |
| R$ 115.836,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26.13.810 | R$ 115.028,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/01/2022 14:28.41.183 | R$ 112.392,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:59.027 |
| R$ 115.830,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26.13.853 | R$ 115.019,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:28.42.487 | R$ 112.387,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32.02.073 |
| R$ 115.828,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26.17.483 | R$ 115.306,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:28.42.550 | R$ 112.380,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32.02.473 |
| R$ 115.821,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26.17.890 | R$ 114.990,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:28.50.583 | R$ 112.384,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:32.07.477 |
| R$ 115.819,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26.20.827 | R$ 114.981,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:28.52.557 | R$ 112.375,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32.09.613 |
| R$ 115.542,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2022 14:26.21.413 | R$ 114.978,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:29.03.903 | R$ 112.368,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32.11.353 |
| R$ 115.519,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26.21.893 | R$ 114.971,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:29.06.667 | R$ 112.364,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32.16.193 |
| R$ 115.532,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26.22.987 | R$ 114.966,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:29.14.047 | R$ 112.358,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32.11.[illegible] |
| R$ 115.527,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26.23.900 | R$ 114.959,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:29.19.640 | R$ 112.350,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:32.11.[illegible] |

PREF. FAZENDA E PLANEJ. GESTÃO
Folha
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 112.343,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:13:500 |
| R$ 112.345,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:14:737 |
| R$ 111.876,0000 | 38.410.034/0001-25 | 31/03/2022 14:32:18:640 |
| R$ 112.338,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:19:983 |
| R$ 111.867,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:19:529 |
| R$ 111.562,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:24:283 |
| R$ 111.896,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:25:583 |
| R$ 111.851,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:28:313 |
| R$ 111.644,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:29:583 |
| R$ 111.839,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:32:859 |
| R$ 111.833,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:33:583 |
| R$ 111.828,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:36:293 |
| R$ 111.822,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:37:533 |
| R$ 111.817,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:41:987 |
| R$ 111.811,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:43:613 |
| R$ 111.806,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:47:407 |
| R$ 111.799,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:47:657 |
| R$ 111.794,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:52:407 |
| R$ 111.788,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:53:690 |
| R$ 111.783,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:55:533 |
| R$ 111.776,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:55:677 |
| R$ 111.771,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:58:973 |
| R$ 111.765,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:57:717 |
| R$ 111.740,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:32:58:363 |
| R$ 111.760,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:59:020 |
| R$ 111.733,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:59:707 |
| R$ 111.728,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:02:843 |
| R$ 111.721,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:03:723 |
| R$ 111.716,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:06:837 |
| R$ 111.710,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:07:760 |
| R$ 111.705,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:10:920 |
| R$ 111.698,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:11:767 |
| R$ 111.693,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:14:913 |
| R$ 111.687,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:15:793 |
| R$ 111.682,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:22:490 |
| R$ 111.676,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:23:793 |
| R$ 111.671,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:26:570 |
| R$ 111.664,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:27:827 |
| R$ 111.659,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:30:677 |
| R$ 111.653,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:31:833 |
| R$ 111.648,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:34:023 |
| R$ 111.642,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:35:843 |
| R$ 111.637,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:38:843 |
| R$ 111.630,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:39:863 |
| R$ 111.625,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:42:837 |
| R$ 111.619,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:43:853 |
| R$ 111.614,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:47:067 |
| R$ 111.608,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:47:900 |
| R$ 111.603,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:51:863 |
| R$ 111.596,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:53:947 |
| R$ 111.591,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:55:477 |
| R$ 111.585,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:58:917 |
| R$ 111.580,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:58:187 |
| R$ 111.574,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33:59:947 |
| R$ 111.569,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:02:748 |
| R$ 111.562,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:03:947 |
| R$ 111.557,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:06:993 |
| R$ 111.550,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:07:993 |
| R$ 111.545,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:10:733 |
| R$ 111.538,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:11:993 |
| R$ 111.533,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:13:467 |
| R$ 111.527,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:13:993 |
| R$ 111.522,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:15:413 |
| R$ 111.516,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:16:993 |
| R$ 111.511,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:17:993 |
| R$ 111.503,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:20:027 |
| R$ 111.498,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:23:137 |
| R$ 111.492,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:24:043 |
| R$ 111.487,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:28:979 |
| R$ 111.480,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:30:063 |
| R$ 111.475,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:34:083 |
| R$ 111.469,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:35:140 |
| R$ 111.464,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:38:813 |
| R$ 111.458,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:40:097 |
| R$ 111.453,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:44:273 |
| R$ 111.446,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:46:127 |
| R$ 111.441,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:48:887 |
| R$ 111.434,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:50:143 |
| R$ 111.429,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:52:417 |
| R$ 111.423,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:54:150 |
| R$ 111.418,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:55:706 |
| R$ 111.411,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:34:56:153 |
| R$ 111.406,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:58:833 |
| R$ 111.400,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:00:387 |
| R$ 111.395,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:02:367 |
| R$ 111.388,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:04:710 |
| R$ 111.383,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:05:143 |
| R$ 111.376,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:06:170 |
| R$ 111.371,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:08:107 |
| R$ 111.363,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:10:200 |
| R$ 111.360,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:11:567 |
| R$ 111.354,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:12:187 |
| R$ 111.349,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:14:587 |
| R$ 111.342,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:15:210 |
| R$ 111.337,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:18:490 |
| R$ 111.331,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:20:227 |
| R$ 111.326,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:21:973 |
| R$ 111.319,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:22:220 |
| R$ 111.314,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:23:750 |
| R$ 111.308,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:24:287 |
| R$ 111.303,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:26:127 |
| R$ 111.298,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:26:243 |
| R$ 111.293,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:27.940 |
| R$ 111.287,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:28:257 |
| R$ 111.279,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:31:860 |
| R$ 111.273,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:32:380 |
| R$ 111.268,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:33.887 |
| R$ 111.261,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:34:290 |
| R$ 111.256,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:37:440 |
| R$ 111.250,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:38:317 |
| R$ 111.245,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:43:317 |
| R$ 111.238,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:44:357 |
| R$ 111.233,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:46:550 |
| R$ 111.227,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:48:357 |
| R$ 111.222,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:52:217 |
| R$ 111.215,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:52:393 |
| R$ 111.210,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:58:187 |
| R$ 111.204,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:35:58:467 |
| R$ 111.199,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:00:657 |
| R$ 111.192,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:02:643 |
| R$ 111.187,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:05:980 |
| R$ 111.180,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:06:470 |
| R$ 111.175,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:08:840 |
| R$ 111.169,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:10:500 |
| R$ 111.164,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:13:513 |
| R$ 111.158,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:14:573 |
| R$ 111.153,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:19:467 |
| R$ 111.146,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:20:563 |
| R$ 111.141,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:24:947 |
| R$ 111.135,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:26:583 |
| R$ 111.130,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:28:297 |
| R$ 111.124,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:29:580 |
| R$ 111.119,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:33:297 |
| R$ 111.113,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:34:627 |
| R$ 111.108,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:38:860 |
| R$ 111.101,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:40:627 |
| R$ 111.096,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:43:270 |
| R$ 111.090,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:44:643 |
| R$ 111.085,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:48:630 |
| R$ 111.078,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:50:880 |
| R$ 111.073,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:53:063 |
| R$ 111.066,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:54:867 |
| R$ 111.061,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:58:670 |
| R$ 111.055,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:58:723 |
| R$ 111.050,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:03:337 |
| R$ 111.044,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:04:723 |
| R$ 111.039,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:07:913 |
| R$ 111.033,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:08:800 |
| R$ 111.028,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:11:172 |
| R$ 111.021,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:12:770 |
| R$ 111.016,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:16:397 |
| R$ 111.009,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:16:780 |
| R$ 111.004,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:19:523 |
| R$ 110.998,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:20:773 |
| R$ 110.993,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:22:953 |
| R$ 110.987,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:24:820 |
| R$ 110.982,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:27:067 |
| R$ 110.976,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:28:813 |
| R$ 110.971,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:31:170 |
| R$ 110.964,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:32:840 |
| R$ 110.958,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:35:010 |
| R$ 110.953,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:36:867 |
| R$ 110.948,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:41:430 |
| R$ 110.941,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:42.850 |
| R$ 110.936,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:46:293 |
| R$ 110.930,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:46:883 |
| R$ 110.925,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:49:387 |
| R$ 110.918,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:50:883 |
| R$ 110.914,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:53:557 |
| R$ 110.908,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:54:897 |
| R$ 110.903,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:57:823 |
| R$ 110.896,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:59:090 |
| R$ 110.891,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:03:813 |
| R$ 110.885,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:05:013 |
| R$ 110.880,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:07:450 |
| R$ 110.873,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:08:993 |
| R$ 110.868,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:10:197 |
| R$ 110.862,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:10:980 |
| R$ 107.485,0000 | 38.410.034/0001-25 | 31/03/2022 14:38:12:377 |
| R$ 110.857,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:13:598 |
| R$ 107.478,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:13.000 |
| R$ 107.473,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:15:120 |
| R$ 107.467,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:17:007 |
| R$ 107.462,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:19:993 |
| R$ 107.455,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:21:043 |
| R$ 107.450,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:23:090 |
| R$ 107.444,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:25:080 |
| R$ 107.439,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:27:503 |
| R$ 107.432,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:29:070 |
| R$ 107.427,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:31:930 |
| R$ 107.420,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:33:007 |
| R$ 107.415,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:35:193 |
| R$ 107.409,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:37:120 |
| R$ 107.404,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:40:233 |
| R$ 107.397,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:41:140 |
| R$ 107.392,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:44:997 |
| R$ 107.385,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:47:150 |
| R$ 107.380,8800 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 14:38:53:883 |
| R$ 107.374,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:55:183 |
| R$ 107.369,5400 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:38:57:820 |
| R$ 107.363,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:59:820 |
| R$ 107.357,5800 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:02:880 |
| R$ 107.351,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:03:227 |
| R$ 107.346,4300 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:06:722 |
| R$ 107.339,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:07:260 |
| R$ 107.334,4700 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:08.937 |
| R$ 107.328,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:09:947 |
| R$ 107.323,2700 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:12:140 |
| R$ 107.316,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:13:280 |
| R$ 107.311,9600 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:14:977 |
| R$ 107.305,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:15:270 |
| R$ 107.300,8300 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:17:293 |
| R$ 107.294,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:19:283 |
| R$ 107.289,0700 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:22:240 |
| R$ 107.282,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:23:387 |
| R$ 107.277,5900 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:27:387 |
| R$ 107.270,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:29:343 |
| R$ 107.265,9100 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:32:090 |
| R$ 107.259,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:33:270 |
| R$ 107.254,2200 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:35:673 |
| R$ 107.246,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:37:373 |
| R$ 107.241,1900 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:42:077 |
| R$ 107.236,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:43:417 |
| R$ 107.231,8600 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:46.960 |
| R$ 107.225,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:47:417 |
| R$ 107.220,0400 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:50.700 |
| R$ 107.213,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:51:437 |
| R$ 107.208,3000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:54.687 |
| R$ 107.201,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:55.470 |
| R$ 107.196,6300 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:39:59:453 |
| R$ 107.190,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:01:480 |
| R$ 107.185,3100 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:40:09:520 |
| R$ 107.178,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:11:520 |
| R$ 107.173,9100 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:40:13:980 |
| R$ 107.167,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:13:943 |
| R$ 107.162,2400 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:40:17:760 |
| R$ 107.156,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:19:583 |
| R$ 107.151,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:40:22:847 |
| R$ 107.144,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:23:910 |
| R$ 107.139,6100 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:40:25:730 |
| R$ 107.133,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:27:810 |
| R$ 107.128,5700 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:40:29:657 |
| R$ 107.122,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:31:817 |
| R$ 107.117,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:40:34:720 |
| R$ 107.111,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:35.640 |
| R$ 107.106,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:40:38 843 |
| R$ 107.099,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:39:853 |
| R$ 107.094,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:40:41.920 |
| R$ 107.088,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:43:867 |
| R$ 107.083,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:40:46:837 |
| R$ 107.076,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:47:677 |
| R$ 107.071,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:40:49:420 |
| R$ 107.064,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:49:703 |
| R$ 107.059,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:40:51:933 |
| R$ 107.053,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:53.727 |
| R$ 107.048,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:40:55:473 |
| R$ 107.041,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:55.737 |
| R$ 107.036,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:40:58:090 |
| R$ 107.030,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:59.767 |
| R$ 107.025,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:02:147 |
| R$ 107.018,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:03.757 |
| R$ 107.013,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:06:710 |
| R$ 107.007,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:07:780 |
| R$ 107.002,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:10:197 |
| R$ 106.993,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:11:807 |
| R$ 106.988,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:13.850 |
| R$ 106.984,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:17 933 |
| R$ 106.979,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:18:940 |
| R$ 106.973,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:21:980 |
| R$ 106.968,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:25:327 |
| R$ 106.961,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:25.867 |
| R$ 106.956,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:29:810 |
| R$ 106.949,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:29:887 |
| R$ 106.944,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:32:540 |
| R$ 106.937,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:33 910 |
| R$ 106.932,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:37:130 |
| R$ 106.925,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:37.897 |
| R$ 106.920,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:40:717 |
| R$ 106.914,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:41:910 |
| R$ 106.909,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:44:473 |
| R$ 106.902,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:46:010 |
| R$ 106.897,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:47 917 |
| R$ 106.891,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:47:943 |
| R$ 106.886,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:51:840 |
| R$ 106.880,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:51:980 |
| R$ 106.875,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:53 843 |
| R$ 106.868,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:53 967 |
| R$ 106.863,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:56 653 |
| R$ 106.856,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:57 983 |
| R$ 106.851,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:42:00 123 |
| R$ 106.844,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:02 130 |
| R$ 106.839,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:42:06:190 |
| R$ 106.833,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:08:083 |
| R$ 106.828,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:42:10.827 |
| R$ 106.821,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:12:040 |
| R$ 111.399,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:00:657 |
| R$ 111.392,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:02:643 |
| R$ 111.387,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:05:980 |
| R$ 111.380,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:06:470 |
| R$ 111.375,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:08:840 |
| R$ 111.369,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:10:500 |
| R$ 111.364,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:13:513 |
| R$ 111.358,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:14:573 |
| R$ 111.353,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:19:467 |
| R$ 111.346,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:20:563 |
| R$ 111.341,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:24:947 |
| R$ 111.335,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:26:583 |
| R$ 111.330,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:28:297 |
| R$ 111.324,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:29:580 |
| R$ 111.319,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:33:297 |
| R$ 111.313,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:34:627 |
| R$ 111.308,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:38:860 |
| R$ 111.301,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:40:627 |
| R$ 111.296,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:43:270 |
| R$ 111.290,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:44:643 |
| R$ 111.285,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:48:630 |
| R$ 111.278,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:50:880 |
| R$ 111.273,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:53:063 |
| R$ 111.266,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:54:867 |
| R$ 111.261,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:58:670 |
| R$ 111.255,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:36:58:723 |
| R$ 111.250,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:03:337 |
| R$ 111.244,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:04:723 |
| R$ 111.239,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:07:913 |
| R$ 111.233,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:08:800 |
| R$ 111.228,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:11:172 |
| R$ 111.221,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:12:770 |
| R$ 111.216,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:16:397 |
| R$ 111.209,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:16:780 |
| R$ 111.204,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:19:523 |
| R$ 111.198,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:20:773 |
| R$ 111.193,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:22:953 |
| R$ 111.187,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:24:820 |
| R$ 111.182,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:27:067 |
| R$ 111.176,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:28:813 |
| R$ 111.171,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:31:170 |
| R$ 111.164,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:32:840 |
| R$ 111.158,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:35:010 |
| R$ 111.153,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:36:867 |
| R$ 111.148,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:41:430 |
| R$ 111.141,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:42.850 |
| R$ 111.136,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:46:293 |
| R$ 111.130,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:46:883 |
| R$ 111.125,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:49:387 |
| R$ 111.118,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:50:883 |
| R$ 111.114,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:53:557 |
| R$ 111.108,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:54:897 |
| R$ 111.103,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:57:823 |
| R$ 111.096,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:37:59:090 |
| R$ 111.091,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:03:813 |
| R$ 111.085,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:05:013 |
| R$ 111.080,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:07:450 |
| R$ 111.073,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:08:993 |
| R$ 111.068,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:10:197 |
| R$ 111.062,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:10:980 |
| R$ 107.485,0000 | 38.410.034/0001-25 | 31/03/2022 14:38:12:377 |
| R$ 111.057,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:13:598 |
| R$ 107.478,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:13.000 |
| R$ 107.473,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:15:120 |
| R$ 107.467,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:17:007 |
| R$ 107.462,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:19:993 |
| R$ 107.455,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:38:21:043 |
| R$ 107.450,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:23:090 |
| R$

| | | |
|---|---|---|
| R$ 101.254,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 14:48:06.973 |
| R$ 101.253,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:12.637 |
| R$ 101.252,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:48:35.983 |
| R$ 101.251,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:38.660 |
| R$ 100.987,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:49:06.797 |
| R$ 100.984,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:14.617 |
| R$ 100.978,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:49:49.260 |
| R$ 100.977,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:42.980 |
| R$ 100.954,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:50:29.113 |
| R$ 100.953,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:50:32.187 |
| R$ 100.923,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:51:07.537 |
| R$ 100.922,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:14.653 |
| R$ 100.874,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:51:28.897 |
| R$ 100.873,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:37.907 |
| R$ 100.748,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:51:47.110 |
| R$ 100.747,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:54.170 |
| R$ 100.679,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:52:20.443 |
| R$ 100.677,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:24.283 |
| R$ 100.478,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:52:54.943 |
| R$ 100.477,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52:59.060 |
| R$ 100.354,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:53:12.050 |
| R$ 100.353,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54:19.063 |
| R$ 100.254,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:54:28.983 |
| R$ 100.253,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54:31.027 |
| R$ 100.228,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:54:49.710 |
| R$ 100.227,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54:54.163 |
| R$ 100.087,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:55:21.043 |
| R$ 100.086,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:25.603 |
| R$ 100.054,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:55:34.900 |
| R$ 100.053,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:39.230 |
| R$ 100.029,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:55:58.023 |
| R$ 100.027,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:01.573 |
| R$ 100.014,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:56:10.307 |
| R$ 100.013,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:13.240 |
| R$ 100.008,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:56:32.097 |
| R$ 100.007,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:39.613 |
| R$ 99.979,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:56:48.143 |
| R$ 99.977,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:53.223 |
| R$ 99.874,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:57:14.547 |
| R$ 99.873,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:17.080 |
| R$ 99.872,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:57:33.720 |
| R$ 99.871,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:41.183 |
| R$ 99.865,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:58:00.117 |
| R$ 99.864,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:07.717 |
| R$ 99.840,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:58:29.817 |
| R$ 99.839,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:34.430 |
| R$ 99.835,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:58:50.137 |
| R$ 99.834,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:00.760 |
| R$ 99.830,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:59:10.873 |
| R$ 99.829,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:21.140 |
| R$ 99.824,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 14:59:39.013 |
| R$ 99.823,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:49.681 |
| R$ 99.821,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:00:08.517 |
| R$ 99.820,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:13.503 |
| R$ 99.814,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:00:35.953 |
| R$ 99.813,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:43.890 |
| R$ 99.810,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:00:56.943 |
| R$ 99.809,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:01.880 |
| R$ 99.784,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:01:09.903 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 98.483,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:39.830 |
| R$ 98.482,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:24:47.387 |
| R$ 98.481,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:51.823 |
| R$ 98.480,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:25:02.043 |
| R$ 98.479,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:05.787 |
| R$ 98.477,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:25:13.550 |
| R$ 98.476,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:18.940 |
| R$ 98.476,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:25:29.353 |
| R$ 98.475,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:31.993 |
| R$ 98.475,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:25:38.427 |
| R$ 98.474,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:42.120 |
| R$ 98.473,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:26:07.993 |
| R$ 98.472,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:13.500 |
| R$ 98.470,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:26:22.027 |
| R$ 98.469,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:25.637 |
| R$ 98.468,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:26:33.303 |
| R$ 98.467,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:38.843 |
| R$ 98.465,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:26:48.860 |
| R$ 98.464,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:50.817 |
| R$ 98.464,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:27:05.467 |
| R$ 98.463,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:08.110 |
| R$ 98.398,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:27:27.550 |
| R$ 98.397,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:31.010 |
| R$ 98.388,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:27:27.587 |
| R$ 98.387,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:34.630 |
| R$ 98.385,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:27:41.743 |
| R$ 98.384,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:47.923 |
| R$ 98.383,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:27:54.853 |
| R$ 98.382,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:04.083 |
| R$ 98.376,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:28:13.287 |
| R$ 98.373,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:22.133 |
| R$ 98.354,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:28:26.933 |
| R$ 98.353,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:35.353 |
| R$ 98.345,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:28:42.133 |
| R$ 98.344,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:49.400 |
| R$ 98.325,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:29:56.863 |
| R$ 98.324,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:00.913 |
| R$ 98.318,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:29:10.223 |
| R$ 98.317,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:14.863 |
| R$ 98.298,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:29:22.890 |
| R$ 98.297,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:29.137 |
| R$ 98.297,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:29:36.270 |
| R$ 98.296,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:40.310 |
| R$ 98.280,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:29:47.827 |
| R$ 98.279,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:51.323 |
| R$ 98.233,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:30:01.833 |
| R$ 98.234,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:08.497 |
| R$ 98.219,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:30:19.970 |
| R$ 98.234,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:23.480 |
| R$ 98.225,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:30:30.513 |
| R$ 98.224,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:33.843 |
| R$ 98.215,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:30:42.407 |
| R$ 98.214,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:48.267 |
| R$ 98.210,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:30:55.517 |
| R$ 98.209,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:59.237 |
| R$ 98.205,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:31:13.827 |
| R$ 98.204,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:20.470 |
| R$ 98.198,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:31:27.717 |
| R$ 98.197,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:33.187 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 98.781,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:16.667 |
| R$ 99.478,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:08:25.337 |
| R$ 99.477,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 01:29 967 |
| R$ 99.475,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15 01:31 920 |
| R$ 99.474,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 01:58 053 |
| R$ 99.378,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15 02:17:487 |
| R$ 99.377,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 02:21:898 |
| R$ 98.370,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:02:44.347 |
| R$ 99.369,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:58.730 |
| R$ 99.334,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:03:08.120 |
| R$ 99.333,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:03:12.773 |
| R$ 99.341,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:03:34.413 |
| R$ 99.340,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:37.317 |
| R$ 99.338,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:03:53.983 |
| R$ 99.337,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:05.223 |
| R$ 99.325,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:04:12.340 |
| R$ 99.324,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:17.910 |
| R$ 99.318,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:04:25.243 |
| R$ 99.317,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:04:29.453 |
| R$ 99.314,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:04:40.487 |
| R$ 99.313,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:47.017 |
| R$ 99.304,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:04:51.787 |
| R$ 99.303,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 05:00 880 |
| R$ 99.298,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:05:08.960 |
| R$ 99.297,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05:27.400 |
| R$ 99.294,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:05:34.138 |
| R$ 99.292,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:05:39.823 |
| R$ 99.254,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2023 15 05:47:630 |
| R$ 99.253,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15 01:50:323 |
| R$ 99.247,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:05:59 627 |
| R$ 99.246,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 06:05:253 |
| R$ 99.241,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:06:13.687 |
| R$ 99.240,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 06:19:743 |
| R$ 99.238,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:06:29.647 |
| R$ 99.237,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:36.290 |
| R$ 99.228,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:06:50.770 |
| R$ 99.227,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:56.983 |
| R$ 99.223,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2023 15:07:05.797 |
| R$ 99.222,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:07:10.513 |
| R$ 99.218,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2023 15:07:22.047 |
| R$ 99.217,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15 07:29 408 |
| R$ 99.158,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:07:45.987 |
| R$ 99.157,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:53.843 |
| R$ 99.132,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:08:07.013 |
| R$ 99.131,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:18.080 |
| R$ 99.115,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:08:32.988 |
| R$ 99.114,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:43.248 |
| R$ 99.098,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:08:54.257 |
| R$ 99.097,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:59 883 |
| R$ 99.087,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:09:23.817 |
| R$ 99.084,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:09:33.357 |
| R$ 99.074,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2023 15:09:39.963 |
| R$ 99.073,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:09:46.140 |
| R$ 99.072,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:09:57.847 |
| R$ 99.071,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:10:02.907 |
| R$ 99.068,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:10:29.533 |
| R$ 99.067,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:10:53.640 |
| R$ 99.058,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:10:46.600 |
| R$ 99.057,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:10:52.187 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 98.174,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:31:50.737 |
| R$ 98.173,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:31:54.540 |
| R$ 98.154,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:32:08.187 |
| R$ 98.153,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:32:14.987 |
| R$ 98.144,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:32:22.393 |
| R$ 98.143,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:32:28.780 |
| R$ 98.140,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:32:48.237 |
| R$ 98.139,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:32:53.290 |
| R$ 98.130,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:33:08.900 |
| R$ 98.129,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:09.593 |
| R$ 98.114,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:33:22.710 |
| R$ 98.113,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:34.807 |
| R$ 98.110,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:33:41.477 |
| R$ 98.109,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:33:47.780 |
| R$ 98.103,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:34:00.453 |
| R$ 98.104,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:34:08.618 |
| R$ 98.098,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:34:13.847 |
| R$ 98.097,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:34:28.283 |
| R$ 98.098,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:34:46.457 |
| R$ 98.095,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:34:51.907 |
| R$ 98.094,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:35:08.547 |
| R$ 98.093,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:35:19.487 |
| R$ 98.090,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:35:37.100 |
| R$ 98.089,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2023 15:35:30.940 |
| R$ 98.087,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:35:43.493 |
| R$ 98.086,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:35:46.850 |
| R$ 98.084,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:36:09.197 |
| R$ 98.083,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:13.397 |
| R$ 98.070,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:36:33.107 |
| R$ 98.069,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:36:39.217 |
| R$ 98.059,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2023 15:36:53.960 |
| R$ 98.054,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:57.617 |
| R$ 98.032,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:37:10.647 |
| R$ 98.031,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:37:15.963 |
| R$ 98.028,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:37:33.493 |
| R$ 98.027,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:37.790 |
| R$ 98.024,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:37:44.670 |
| R$ 98.024,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:37:47.437 |
| R$ 98.014,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:38:08.087 |
| R$ 98.023,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:38:12.303 |
| R$ 98.017,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:38:23.710 |
| R$ 98.016,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:38:01.950 |
| R$ 98.014,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:39:10.683 |
| R$ 98.009,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:39:14.758 |
| R$ 98.009,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:39:25.413 |
| R$ 98.008,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:39:30.328 |
| R$ 98.007,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:39:37.457 |
| R$ 98.006,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:39:45.493 |
| R$ 98.004,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:39:51.713 |
| R$ 98.005,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:39:58.403 |
| R$ 98.005,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:40:01.780 |
| R$ 98.004,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:40:12.107 |
| R$ 98.003,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:40:18.320 |
| R$ 98.002,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:27.273 |
| R$ 98.001,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:40:33.953 |
| R$ 98.000,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:40:40.387 |
| R$ 97.998,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2023 15:40:48.870 |
| R$ 97.997,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 40:54:923 |
| R$ 97.955,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:41:34.783 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 98.048,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:11:01.063 |
| R$ 98.047,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:11 05.663 |
| R$ 98.018,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:11:16.370 |
| R$ 98.014,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:11:22.277 |
| R$ 98.993,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:11:34.960 |
| R$ 98.996,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11 42.317 |
| R$ 98.994,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:11:50.538 |
| R$ 98.993,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11 55.577 |
| R$ 98.978,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:12:08.997 |
| R$ 98.977,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:18.427 |
| R$ 98.784,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:12:32.597 |
| R$ 98.783,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:13:56.877 |
| R$ 98.744,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:14:09.343 |
| R$ 98.743,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:17.543 |
| R$ 98.727,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:14:33.063 |
| R$ 98.721,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:39.443 |
| R$ 98.714,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:14:59.980 |
| R$ 98.713,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:02.303 |
| R$ 98.698,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:15:11.127 |
| R$ 98.697,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:14.797 |
| R$ 98.654,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:15:24.867 |
| R$ 98.653,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:42.957 |
| R$ 98.638,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:15:56.997 |
| R$ 98.634,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:12.727 |
| R$ 98.618,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:17:21.820 |
| R$ 98.617,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:40.780 |
| R$ 98.598,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:17:50.290 |
| R$ 98.597,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:18:48.237 |
| R$ 98.594,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2023 15:19:15.900 |
| R$ 98.593,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:19:47.997 |
| R$ 98.587,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:20:09.130 |
| R$ 98.586,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:09.277 |
| R$ 98.574,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:21:18.917 |
| R$ 98.573,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:24.133 |
| R$ 98.554,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:23:36.603 |
| R$ 98.553,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:41.120 |
| R$ 98.550,0000 | 26.655.818/0001-80 | 31/03/2022 15:21:57.307 |
| R$ 98.549,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:03.820 |
| R$ 98.538,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:22:12.033 |
| R$ 98.537,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:19.787 |
| R$ 98.522,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:22:28.407 |
| R$ 98.521,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:31.857 |
| R$ 98.502,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:22:41.333 |
| R$ 98.501,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:46.143 |
| R$ 98.480,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:22:55.937 |
| R$ 98.497,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 03.453 |
| R$ 98.496,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:23:19.183 |
| R$ 98.495,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:15.187 |
| R$ 98.494,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:23:33.530 |
| R$ 98.493,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:38.640 |
| R$ 98.492,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:23:39.883 |
| R$ 98.491,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:43.593 |
| R$ 98.490,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:23:52.683 |
| R$ 98.489,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:56.307 |
| R$ 98.488,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:24:17.213 |
| R$ 98.487,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:20.217 |
| R$ 98.486,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:24:27.043 |
| R$ 98.485,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:30.897 |
| R$ 98.484,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:24:37.283 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 97.954,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:10.490 |
| R$ 97.948,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:41:29.663 |
| R$ 97.947,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:35.253 |
| R$ 97.929,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:41:45.060 |
| R$ 97.928,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:49.063 |
| R$ 97.924,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:42:02.250 |
| R$ 97.923,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:07.113 |
| R$ 97.904,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:42:20.337 |
| R$ 97.903,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:25.947 |
| R$ 97.850,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:42:35.547 |
| R$ 97.893,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:42.043 |
| R$ 97.812,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:42:50.273 |
| R$ 97.811,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:42:54.960 |
| R$ 97.825,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:43:19.017 |
| R$ 97.806,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:26.350 |
| R$ 97.802,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:43:37.267 |
| R$ 97.801,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:43:43.960 |
| R$ 97.801,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:44:31.515 |
| R$ 97.800,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:40.370 |
| R$ 97.798,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:44:55.000 |
| R$ 97.797,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:44:59.017 |
| R$ 97.790,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:45:11.200 |
| R$ 97.789,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:14.700 |
| R$ 97.785,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:45:29.550 |
| R$ 97.784,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:38.257 |
| R$ 97.782,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:45:50.687 |
| R$ 97.781,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:54.433 |
| R$ 97.778,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:46:03.470 |
| R$ 97.777,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:08.780 |
| R$ 97.772,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:46:51.150 |
| R$ 97.771,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:42.737 |
| R$ 97.772,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:46:59.543 |
| R$ 97.771,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:47:04.853 |
| R$ 97.768,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/03/2022 15:47:20.730 |
| R$ 97.767,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:48:24.323 |
| R$ 97.755,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:48:35.183 |
| R$ 97.754,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:49.36.627 |
| R$ 97.752,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:49:58.180 |
| R$ 97.751,9700 | 26.655.818/0001-80 | 31/01/2022 15:50.30.980 |
| R$ 97.750,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:50:40.[illegible] |
| R$ 97.749,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:51:[illegible] |
| R$ 97.748,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.747,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.745,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.744,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.734,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.720,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.719,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.715,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.714,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.698,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:[illegible] |
| R$ 97.697,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:[illegible] |
| R$ 97.654,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:53:23.[illegible] |
| R$ 97.653,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:26.497 |
| R$ 97.458,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:53:47.641 |
| R$ 97.457,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:51.200 |
| R$ 97.420,0000 | 38.438.034/0001-29 | 31/01/2022 15:54:02.870 |
| R$ 97.419,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:07.241 |

PREF. FAZENDÁRIO
Folha nº

| | | |
|---|---|---|
| R$ 97.325,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:54:15:090 |
| R$ 97.324,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:19:983 |
| R$ 97.299,9000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:54:31:050 |
| R$ 97.294,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:33:787 |
| R$ 97.278,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:54:54:067 |
| R$ 97.177,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:00:487 |
| R$ 97.155,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:55:21:140 |
| R$ 97.154,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:24:163 |
| R$ 97.112,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:55:35:150 |
| R$ 97.111,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:41:030 |
| R$ 97.125,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:57:40:513 |
| R$ 97.124,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:42:897 |
| R$ 97.057,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:58:11:727 |
| R$ 97.051,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:16:717 |
| R$ 97.048,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:58:29:103 |
| R$ 97.047,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:33:067 |
| R$ 97.042,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:58:54:683 |
| R$ 97.041,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:01:723 |
| R$ 97.040,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:57:31:570 |
| R$ 97.039,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:29:547 |
| R$ 97.038,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:57:36:690 |
| R$ 97.037,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:40:520 |
| R$ 97.035,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:57:47:720 |
| R$ 97.034,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:52:080 |
| R$ 97.032,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:57:57:390 |
| R$ 97.031,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:05:967 |
| R$ 97.028,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:58:14:013 |
| R$ 97.027,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:19:603 |
| R$ 97.025,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:58:30:693 |
| R$ 97.024,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:34:913 |
| R$ 97.022,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:58:47:073 |
| R$ 97.021,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:54:850 |
| R$ 97.009,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:00:41:160 |
| R$ 97.008,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:44:553 |
| R$ 97.005,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:00:52:423 |
| R$ 97.004,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:55:083 |
| R$ 97.002,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:01:01:570 |
| R$ 97.001,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:07:947 |
| R$ 96.998,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:01:16:190 |
| R$ 96.997,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:24:183 |
| R$ 96.850,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:03:14:393 |
| R$ 96.849,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:21:940 |
| R$ 96.680,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:04:58:050 |
| R$ 96.399,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:01:680 |
| R$ 96.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:05:39:420 |
| R$ 96.299,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:42:243 |
| R$ 96.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:05:59:099 |
| R$ 95.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:52:967 |
| R$ 95.990,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:06:43:753 |
| R$ 95.989,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:46:710 |
| R$ 95.970,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:08:57:783 |
| R$ 95.969,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:00:080 |
| R$ 95.854,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:07:16:067 |
| R$ 95.853,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:19:587 |
| R$ 95.840,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:07:33:560 |
| R$ 95.839,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:37:140 |
| R$ 95.820,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:07:45:083 |
| R$ 95.819,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:48:313 |
| R$ 95.810,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:08:02:967 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 95.809,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:12.573 |
| R$ 95.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:08:22.053 |
| R$ 95.799,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:25.240 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:05 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:10:26 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:10:26 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:50:14 | Convocado para envio de anexo a fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 09:01:12 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67. |
| Recusa de proposta | 05/04/2022 13:11:40 | Recusa da proposta, Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, pelo motivo Valor de R$ 95.799,9700, motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA ATUALIZADA PARA OS ITENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ITEM 12.2 DO EDITAL, SENDO ASSIM A EMPRESA É DESCLASSIFICADA PARA OS ITENS. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 16:10:01 | Convocado para envio de anexo a fornecedor BELKIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 16:32:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELKIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 16:36:35 | Aceite individual da proposta, Fornecedor: BELKIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 95.800,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:32:19 | Habilitação individual da proposta, Fornecedor: BELKIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 95.800,0000. |

**Não existem intenções de recursos para o Item**

**Item: 9 - Computador**

Propostas Participantes (Itens com as empresas ainda classificadas, com suas respectivas propostas.
Os produtos com * na frente foram desclassificados)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Marca: FRIOMIX<br>Fabricante: FRANO<br>Modelo / Versão: FAA005<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho G4 Supreme - Lenovo em "L" - Especificações: Processador: Intel Core i7-12700 (12ª Geração) 2.1 GHz (25 MB Cache, 12 Núcleos, 20 Threads, Turbo Boost até 4.9 GHz, Intel vPro) Memória: 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB) Armazenamento: SSD M.2 2280 PCIe NVMe 512GB Classe de Performance: Ultra Performance Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 Fonte: 500W 80 Plus Bronze Gabinete: Mini Tower Sistema Operacional: Windows 11 Pro 64 bits Garantia: 3 anos On-site Next Business Day Conectividade: Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Portas: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x USB-C (Thunderbolt 4), 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x Áudio combo Acessórios: Teclado e mouse sem fio Dimensões: 1400 x 500 x 1400 x 600 mm NOF BP 25 mm cor grafite, borda reta em ABS 1mm de espessura, fixação com parafusos autoperfurantes isolados ao ponto de conexão com o suporte - com passa cabos e sistema de fixação com furação para tomadas sob cada tampo com passa cabos. Cor branco gelo. | Sim | Sim | 42 | R$ 4.466,0000 | R$ 187.572,0000 | 30/03/2022 16:27:13 |
| 26.655.819/0001-80 | Itaú COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: MOVEIS<br>Fabricante: MOVEIS<br>Modelo / Versão: ESTILOVI<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho G4 Supreme - Lenovo em "L" - Especificações: Processador: Intel Core i7-12700 (12ª Geração) 2.1 GHz (25 MB Cache, 12 Núcleos, 20 Threads, Turbo Boost até 4.9 GHz, Intel vPro) Memória: 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB) Armazenamento: SSD M.2 2280 PCIe NVMe 512GB Classe de Performance: Ultra Performance Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 Fonte: 500W 80 Plus Bronze Gabinete: Mini Tower Sistema Operacional: Windows 11 Pro 64 bits Garantia: 3 anos On-site Next Business Day Conectividade: Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Portas: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x USB-C (Thunderbolt 4), 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 1 x Áudio combo Acessórios: Teclado e mouse sem fio Dimensões: 1400 x 500 x 1400 x 600 mm NOF BP 25 mm cor grafite, borda reta em ABS 1mm de espessura, fixação com parafusos autoperfurantes isolados ao ponto de conexão com o suporte - com passa cabos e sistema de fixação com furação para tomadas sob cada tampo com passa cabos. Cor branco gelo. | Sim | Sim | 42 | R$ 4.489,0000 | R$ 188.538,0000 | 31/03/2022 11:10:20 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 187.488,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:15:11:387 |
| R$ 187.487,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:12:547 |
| R$ 185.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:15:28:520 |
| R$ 184.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:30:347 |
| R$ 184.998,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:15:36:203 |
| R$ 184.980,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:15:56:393 |
| R$ 184.997,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:56:467 |
| R$ 184.979,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:56:397 |
| R$ 184.978,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:16:04:453 |
| R$ 184.977,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:10:423 |
| R$ 184.975,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:16:19:183 |
| R$ 184.973,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:20:463 |
| R$ 184.970,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:16:38:107 |
| R$ 184.968,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:36:597 |
| R$ 184.968,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:16:43:647 |
| R$ 184.967,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:44:540 |
| R$ 184.966,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:16:53:040 |
| R$ 184.965,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:54:577 |
| R$ 184.965,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:17:20:633 |
| R$ 184.964,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:22:657 |
| R$ 184.963,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:17:29:123 |
| R$ 184.962,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:30:683 |
| R$ 184.961,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:17:36:833 |
| R$ 184.960,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:38:720 |
| R$ 184.959,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:17:42:673 |
| R$ 184.958,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:44:747 |
| R$ 184.957,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:18:00:293 |
| R$ 184.956,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:00:770 |
| R$ 184.955,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:18:15:227 |
| R$ 184.954,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:16:823 |
| R$ 184.953,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:18:21:990 |
| R$ 184.952,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:22:870 |
| R$ 184.951,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:18:35:470 |
| R$ 184.950,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:36:930 |
| R$ 184.948,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:40:917 |
| R$ 184.948,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:42:843 |
| R$ 184.946,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:46:997 |
| R$ 184.946,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:48:953 |
| R$ 184.944,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:18:54:437 |
| R$ 184.944,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:18:55:003 |
| R$ 184.942,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:00.000 |
| R$ 184.942,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:01.037 |
| R$ 184.940,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:04.020 |
| R$ 184.940,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:05.177 |
| R$ 184.938,9400 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:19:05.413 |
| R$ 184.938,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:09.180 |
| R$ 184.936,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:11.060 |
| R$ 184.936,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:15.993 |
| R$ 184.936,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:17.073 |
| R$ 184.933,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:19:18.483 |
| R$ 184.934,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:19.083 |
| R$ 184.932,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:21.797 |
| R$ 184.932,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:22.100 |
| R$ 184.930,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:25.773 |
| R$ 184.930,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:27.827 |
| R$ 184.930,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:19:27.997 |
| R$ 184.929,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:29.110 |
| R$ 184.928,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:30.203 |
| R$ 184.927,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:31:110 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 184.925,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:34.157 |
| R$ 184.925,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:35:123 |
| R$ 184.920,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:19:36:213 |
| R$ 184.923,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:38:610 |
| R$ 184.919,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:39:137 |
| R$ 184.917,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:41:093 |
| R$ 184.917,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:43:163 |
| R$ 184.915,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:19:45:070 |
| R$ 184.914,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:45:180 |
| R$ 184.913,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:47:540 |
| R$ 184.912,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:50:830 |
| R$ 184.912,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:51:167 |
| R$ 184.911,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:19:53:057 |
| R$ 184.911,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:53:167 |
| R$ 184.910,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:53:573 |
| R$ 184.910,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:19:55:200 |
| R$ 184.908,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:01:157 |
| R$ 184.908,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:01:277 |
| R$ 184.910,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:20:02:850 |
| R$ 184.906,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:03:833 |
| R$ 184.906,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20 05:760 |
| R$ 184.904,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:07:790 |
| R$ 184.904,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:09:270 |
| R$ 184.900,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:20:09:510 |
| R$ 184.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:11:363 |
| R$ 184.898,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:11:470 |
| R$ 184.897,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20.13:297 |
| R$ 184.895,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:15:383 |
| R$ 184.895,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20.19:280 |
| R$ 184.893,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:20:027 |
| R$ 184.893,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:21:307 |
| R$ 184.891,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:23:180 |
| R$ 184.891,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:23.320 |
| R$ 184.889,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:25:787 |
| R$ 184.889,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:27:317 |
| R$ 184.887,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:31:700 |
| R$ 184.887,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:33:127 |
| R$ 184.885,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:35:473 |
| R$ 184.885,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:37:360 |
| R$ 184.883,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:41:900 |
| R$ 184.881,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:20 43:233 |
| R$ 184.880,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:43:383 |
| R$ 184.870,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:20:49:530 |
| R$ 184.878,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:50:073 |
| R$ 184.868,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:51:180 |
| R$ 184.868,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:51:600 |
| R$ 184.865,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:53:797 |
| R$ 184.865,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:20:57:791 |
| R$ 184.865,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:20:58:140 |
| R$ 184.864,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:20:59:417 |
| R$ 184.862,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:03:483 |
| R$ 184.862,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:04:773 |
| R$ 184.860,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:07:647 |
| R$ 184.860,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:21:08:900 |
| R$ 184.858,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:09:917 |
| R$ 184.857,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:12:190 |
| R$ 184.857,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:13:190 |
| R$ 184.855,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:15:203 |
| R$ 184.855,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:16:203 |

PREF. PALMEIRA DO S
Folha nº 231

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 104.855,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/01/2022 14:21:20:220 |
| R$ 104.854,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:31:472 |
| R$ 104.853,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21:23:218 |
| R$ 104.852,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:29:473 |
| R$ 104.850,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21:25:793 |
| R$ 104.850,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:27:483 |
| R$ 104.848,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21:20:747 |
| R$ 104.848,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:31:587 |
| R$ 104.846,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21:37:430 |
| R$ 104.846,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:37:517 |
| R$ 104.844,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21:43:681 |
| R$ 104.844,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:45:540 |
| R$ 104.842,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21:48:380 |
| R$ 104.841,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:21:49:273 |
| 4$ 104.840,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:49:537 |
| R$ 104.838,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21:53:063 |
| R$ 104.838,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:53:567 |
| R$ 104.836,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:00:280 |
| R$ 104.836,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:01:707 |
| R$ 104.835,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:22:03:777 |
| R$ 104.834,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:05:667 |
| R$ 104.832,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:08:223 |
| R$ 104.832,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:09:620 |
| R$ 104.830,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:12:783 |
| R$ 104.830,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:15:643 |
| R$ 104.828,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:16:013 |
| R$ 104.826,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:17:680 |
| R$ 104.819,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/01/2022 14:22:22:100 |
| R$ 104.818,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:23:657 |
| R$ 104.826,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:23:390 |
| R$ 104.816,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:24:777 |
| R$ 104.816,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:25:670 |
| R$ 104.810,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:22:26:170 |
| R$ 104.809,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:27:660 |
| R$ 104.807,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:30:183 |
| R$ 104.807,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:31:698 |
| R$ 104.805,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:34:100 |
| R$ 104.801,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:22:34:240 |
| R$ 104.800,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:35:700 |
| R$ 104.798,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:37:573 |
| R$ 104.798,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:37:893 |
| R$ 104.796,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:43:540 |
| R$ 104.796,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:43:727 |
| R$ 104.794,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:46:753 |
| R$ 104.794,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:47:737 |
| R$ 104.792,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:50:493 |
| R$ 104.792,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:51:747 |
| R$ 104.790,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:54:093 |
| R$ 104.788,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:22:55:727 |
| R$ 104.788,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:55:753 |
| R$ 104.789,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:57:750 |
| R$ 104.788,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:22:58:187 |
| R$ 104.787,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:59:777 |
| R$ 104.785,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:02:023 |
| R$ 104.785,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:03:827 |
| R$ 104.783,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:23:05:128 |
| R$ 104.779,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:05:823 |
| R$ 104.777,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:08:413 |
| R$ 104.777,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:08:843 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 104.775,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:13:867 |
| R$ 104.775,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:13:857 |
| R$ 104.773,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:16:627 |
| R$ 104.773,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:17:860 |
| R$ 104.771,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:19:257 |
| R$ 104.771,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:19:537 |
| R$ 104.769,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:22:143 |
| R$ 104.769,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:23:890 |
| R$ 104.767,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:26:763 |
| R$ 104.767,9300 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:27:923 |
| R$ 104.762,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:23:29:137 |
| R$ 104.761,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:29:907 |
| R$ 104.759,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:32:607 |
| R$ 104.758,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:33:933 |
| R$ 104.760,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:23:36:107 |
| R$ 104.757,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:37:667 |
| R$ 104.757,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:37:950 |
| R$ 104.755,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:23:41:293 |
| R$ 104.754,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:41:983 |
| R$ 104.753,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:42:190 |
| R$ 104.753,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:45:519 |
| R$ 104.752,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:45:941 |
| R$ 104.700,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:23:47:053 |
| R$ 104.699,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:47:957 |
| R$ 104.697,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:51:213 |
| R$ 104.697,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:51:977 |
| R$ 104.680,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:23:53:840 |
| R$ 104.679,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:53:970 |
| R$ 104.677,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:04:763 |
| R$ 104.677,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:06:067 |
| R$ 104.673,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:10:837 |
| R$ 103.000,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/01/2022 14:24:11:150 |
| R$ 102.999,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:12:063 |
| R$ 102.997,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:14:781 |
| R$ 102.997,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:16:067 |
| R$ 102.977,9900 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:24:17:813 |
| R$ 102.993,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:19:647 |
| R$ 102.993,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:20:077 |
| R$ 102.993,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:24:988 |
| R$ 102.993,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:29:113 |
| R$ 102.991,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:29:120 |
| R$ 102.991,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:30:117 |
| R$ 102.989,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:32:467 |
| R$ 102.989,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:34:130 |
| R$ 102.987,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:24:35:770 |
| R$ 102.981,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:36:153 |
| R$ 102.979,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:42:087 |
| R$ 103.980,0000 | 13.416.794/0002-10 | 31/01/2022 14:24:42:910 |
| R$ 102.979,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:44:147 |
| R$ 102.977,9800 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:24:50:033 |
| R$ 103.970,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:50:173 |
| R$ 102.977,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:51:343 |
| R$ 102.964,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:56:937 |
| R$ 102.968,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:24:58:190 |
| R$ 102.966,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:59:253 |
| R$ 102.966,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:00:193 |
| R$ 102.964,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:03:173 |
| R$ 102.964,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:04:220 |
| R$ 102.963,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:05:307 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 102.962,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:06:241 |
| R$ 102.000,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/01/2022 14:25:06:987 |
| R$ 101.998,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:08:270 |
| R$ 101.998,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:08:960 |
| R$ 101.997,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:10:223 |
| R$ 101.995,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:13:187 |
| R$ 101.995,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:14:243 |
| R$ 101.993,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:17:283 |
| R$ 101.993,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:18:257 |
| R$ 101.971,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:25:19:287 |
| R$ 101.991,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:20:023 |
| R$ 101.970,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:20:247 |
| R$ 101.969,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:20:723 |
| R$ 101.968,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:22:250 |
| R$ 101.966,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:24:663 |
| R$ 101.966,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:24:260 |
| R$ 101.964,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:26:200 |
| R$ 101.964,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:28:277 |
| R$ 101.960,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:25:30:470 |
| R$ 101.962,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:31:040 |
| R$ 101.959,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:32:293 |
| R$ 101.957,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:34:553 |
| R$ 101.957,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:36:310 |
| R$ 101.955,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:38:127 |
| R$ 101.955,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:38:302 |
| R$ 101.953,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:40:900 |
| R$ 101.951,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:25:41:515 |
| R$ 101.950,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:42:317 |
| R$ 101.948,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:44:660 |
| R$ 101.948,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:46:543 |
| R$ 101.946,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:48:907 |
| R$ 101.946,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:50:383 |
| R$ 101.944,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:53:850 |
| R$ 101.944,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:54:377 |
| R$ 101.942,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:56:600 |
| R$ 101.942,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:59:327 |
| R$ 101.940,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:01:427 |
| R$ 101.930,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:26:01:773 |
| R$ 101.929,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:02:467 |
| R$ 101.927,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:05:237 |
| R$ 101.927,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:06:930 |
| R$ 101.925,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:08:740 |
| R$ 101.925,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:10:550 |
| R$ 101.923,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:13:317 |
| R$ 101.923,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:14:430 |
| R$ 101.920,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:26:15:577 |
| R$ 101.919,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:16:437 |
| R$ 101.921,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:16:577 |
| R$ 101.917,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:21:083 |
| R$ 101.917,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:22:450 |
| R$ 101.915,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:24:827 |
| R$ 101.915,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:26:663 |
| R$ 101.913,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:29:200 |
| R$ 101.913,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:30:937 |
| R$ 101.910,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:26:31:300 |
| R$ 101.908,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:32:520 |
| R$ 101.904,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:32:563 |
| R$ 101.907,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:34:953 |
| R$ 101.905,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:36:957 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 101.903,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:38:503 |
| R$ 101.903,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:41:063 |
| R$ 101.900,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:26:41:220 |
| R$ 101.899,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:42:317 |
| R$ 101.898,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:43:193 |
| R$ 101.897,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:44:510 |
| R$ 101.894,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:26:47,687 |
| R$ 101.895,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:48:053 |
| R$ 101.893,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:48:537 |
| R$ 101.891,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:53:347 |
| R$ 101.891,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:54:547 |
| R$ 101.889,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:57:082 |
| R$ 101.889,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:26:58:950 |
| R$ 101.887,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:01:218 |
| R$ 101.887,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:02:540 |
| R$ 101.885,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:04:840 |
| R$ 101.884,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:27:05:677 |
| R$ 101.883,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:06:570 |
| R$ 101.881,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:08:843 |
| R$ 101.881,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:10:567 |
| R$ 101.880,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:27:11:240 |
| R$ 101.878,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:12:570 |
| R$ 101.878,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:13:137 |
| R$ 101.877,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:14:580 |
| R$ 101.875,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:17:173 |
| R$ 101.875,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:18:590 |
| R$ 101.873,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:21:570 |
| R$ 101.873,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:22:615 |
| R$ 101.871,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:23:830 |
| R$ 101.871,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:24:626 |
| R$ 101.869,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:27:330 |
| R$ 101.869,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:28:647 |
| R$ 101.867,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:31:437 |
| R$ 101.867,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:32:647 |
| R$ 101.865,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:27:34:457 |
| R$ 101.865,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:34:623 |
| R$ 101.864,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:34:637 |
| R$ 101.862,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:37:207 |
| R$ 101.862,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:38:667 |
| R$ 101.860,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:40:920 |
| R$ 101.860,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:42:690 |
| R$ 101.858,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:43:417 |
| R$ 101.858,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:46.673 |
| R$ 101.856,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:49:043 |
| R$ 101.854,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:50:673 |
| R$ 101.854,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:52.367 |
| R$ 101.854,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:53:607 |
| R$ 101.852,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:55:097 |
| R$ 101.852,9300 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:27:56:710 |
| R$ 101.850,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:28:00:270 |
| R$ 101.850,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:28:00:413 |
| R$ 101.849,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:28:10:757 |
| R$ 101.847,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:28:23.187 |
| R$ 101.848,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:28:23:383 |
| R$ 101.847,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:28:24:790 |
| R$ 101.845,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:28:31:113 |
| R$ 101.845,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:28:31:353 |
| R$ 101.842,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:28:37:907 |
| R$ 101.841,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:28:38:640 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 101.840,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:28:39:847 |
| R$ 101.830,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/01/2022 14:29:02:413 |
| R$ 101.829,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:29:02:980 |
| R$ 101.828,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:29:06.677 |
| R$ 101.826,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:29:13.760 |
| R$ 101.824,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:29:14:943 |
| R$ 101.820,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:29:15.373 |
| R$ 101.819,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:29:16:953 |
| R$ 101.819,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/01/2022 14:29:19:787 |
| R$ 101.818,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:29:20:883 |
| R$ 101.813,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:29:28:277 |
| R$ 101.813,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:29:29:057 |
| R$ 101.810,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:29:29.880 |
| R$ 101.808,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:29:30:653 |
| R$ 101.808,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:29:37:030 |
| R$ 101.805,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:29:53:343 |
| R$ 101.804,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:29:55:087 |
| R$ 101.803,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:01:700 |
| R$ 101.803,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:03:093 |
| R$ 101.798,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:10:123 |
| R$ 101.798,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:11:123 |
| R$ 101.797,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:13:800 |
| R$ 101.797,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:19:150 |
| R$ 101.788,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:19:073 |
| R$ 101.788,9300 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:19:160 |
| R$ 101.783,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:22:113 |
| R$ 101.783,9200 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:23:193 |
| R$ 101.780,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:30:25:570 |
| R$ 101.779,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:27:267 |
| R$ 101.778,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:29:730 |
| R$ 101.778,9100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:31:210 |
| R$ 101.774,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:32:730 |
| R$ 101.774,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:33:300 |
| R$ 101.709,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:49:790 |
| R$ 101.709,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:51:237 |
| R$ 101.784,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:53:917 |
| R$ 101.784,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:30:55:343 |
| R$ 101.759,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:05:797 |
| R$ 101.759,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:07:447 |
| R$ 101.754,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:10:287 |
| R$ 101.754,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:11:277 |
| R$ 101.749,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:13:427 |
| R$ 101.749,9300 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:15:460 |
| R$ 101.744,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:17:430 |
| R$ 101.744,9200 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:20:690 |
| R$ 101.740,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:31:20:940 |
| R$ 101.739,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:21:130 |
| R$ 101.739,9100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:21:418 |
| R$ 101.734,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:26:173 |
| R$ 101.734,9000 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:27:647 |
| R$ 101.729,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:31:457 |
| R$ 101.729,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:33:473 |
| R$ 101.724,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:45:787 |
| R$ 101.724,8800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:47:513 |
| R$ 101.720,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:31:49:997 |
| R$ 101.719,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:51:517 |
| R$ 101.714,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:55:230 |
| 9$ 101.714,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:52 540 |
| R$ 101.709,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:54:057 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 101.709,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:31:59:560 |
| R$ 101.704,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:03:230 |
| R$ 101.704,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:03:593 |
| R$ 101.699,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:08:593 |
| R$ 101.699,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:07:600 |
| R$ 101.694,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:11:363 |
| R$ 101.694,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:11:823 |
| R$ 101.689,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:15:333 |
| R$ 101.689,9300 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:15:613 |
| R$ 101.684,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:18:777 |
| R$ 101.684,9000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:32:19:973 |
| R$ 101.684,9200 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:19:650 |
| R$ 101.679,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:23:917 |
| R$ 101.679,9100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:25:103 |
| R$ 101.675,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:25:590 |
| R$ 101.678,9100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:25:675 |
| R$ 101.674,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:26:179 |
| R$ 101.668,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:30:603 |
| R$ 101.664,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:31:700 |
| R$ 101.662,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:37:060 |
| R$ 101.664,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:37:737 |
| R$ 101.659,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:41:540 |
| R$ 101.659,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:41:750 |
| R$ 101.660,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/01/2022 14:32:42:558 |
| R$ 101.654,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:44:170 |
| R$ 101.654,9500 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:45:757 |
| R$ 101.649,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:47:177 |
| R$ 101.649,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:47:783 |
| R$ 101.644,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:52:077 |
| R$ 101.644,9300 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:53:830 |
| R$ 101.639,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:57:210 |
| R$ 101.639,9200 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:57:830 |
| R$ 101.634,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:01:263 |
| R$ 101.634,9100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:01:847 |
| R$ 101.629,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:04:943 |
| R$ 101.624,9000 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:04:673 |
| R$ 101.629,9100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:05:980 |
| R$ 101.624,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:08:907 |
| R$ 101.624,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:09:927 |
| R$ 101.620,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:33:11:043 |
| R$ 101.618,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:11:923 |
| R$ 101.619,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:15:463 |
| R$ 101.614,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:16:[illegible] |
| R$ 101.609,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:19:[illegible] |
| R$ 101.609,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:20:[illegible] |
| R$ 101.604,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:23:[illegible] |
| R$ 101.604,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:24:[illegible] |
| R$ 101.599,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:27:[illegible] |
| R$ 101.594,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:31:[illegible] |
| R$ 101.594,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:31:[illegible] |
| R$ 101.589,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:34:[illegible] |
| R$ 101.589,9300 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:34:[illegible] |
| R$ 101.584,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:37:[illegible] |
| R$ 101.584,9200 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:38:[illegible] |
| R$ 101.579,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:41:[illegible] |
| R$ 101.579,9100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:42:[illegible] |
| R$ 101.574,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:52:[illegible] |
| R$ 101.574,9000 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 14:33:54:100 |

PREF. F... Folha nº ... GRANJA ANG...

| | | |
|---|---|---|
| R$ 181.589,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33:56:240 |
| R$ 181.569,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:33:58:110 |
| R$ 181.564,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:00:367 |
| R$ 181.564,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:02:133 |
| R$ 181.559,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:04:043 |
| R$ 181.559,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:06:117 |
| R$ 181.534,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:07:521 |
| R$ 181.534,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:08:177 |
| R$ 181.529,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:11:240 |
| R$ 181.529,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:13:153 |
| R$ 181.544,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:14:047 |
| R$ 181.544,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:14:150 |
| R$ 181.539,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:15:820 |
| R$ 181.539,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:16:170 |
| R$ 181.534,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:18:320 |
| R$ 181.534,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:20:193 |
| R$ 181.530,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:34:21:833 |
| R$ 181.529,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:23:187 |
| R$ 181.579,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:23:970 |
| R$ 181.579,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:24:197 |
| R$ 181.575,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:34:28:523 |
| R$ 181.574,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:29:907 |
| R$ 181.524,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:30:133 |
| R$ 181.519,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:31:783 |
| R$ 181.519,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:34:260 |
| R$ 181.514,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:36:130 |
| R$ 181.514,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:36:220 |
| R$ 181.509,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:38:557 |
| R$ 181.509,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:40:237 |
| R$ 181.504,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:41:080 |
| R$ 181.504,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:46:263 |
| R$ 181.499,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:49:037 |
| R$ 181.499,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:50:267 |
| R$ 181.494,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:53:390 |
| R$ 181.494,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:54:367 |
| R$ 181.489,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:56:023 |
| R$ 181.489,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:34:56:365 |
| R$ 181.664,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:00:410 |
| R$ 181.664,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:02:317 |
| R$ 181.679,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:04:790 |
| R$ 181.679,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:06:343 |
| R$ 181.674,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:09:077 |
| R$ 181.674,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:10:367 |
| R$ 181.670,8000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:35:13:597 |
| R$ 181.669,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:13:947 |
| R$ 181.669,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:14:180 |
| R$ 181.664,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:16:341 |
| R$ 181.664,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:18:380 |
| R$ 181.659,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:20:020 |
| R$ 181.659,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:20:377 |
| R$ 181.654,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:24:747 |
| R$ 181.654,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:26.640 |
| R$ 181.649,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:28:327 |
| R$ 181.649,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:30.613 |
| R$ 181.644,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:30:547 |
| R$ 181.644,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:33.443 |
| R$ 181.639,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:34.823 |
| R$ 181.639,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:36.447 |
| R$ 181.634,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:39:677 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 181.634,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:40:467 |
| R$ 181.629,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:44.587 |
| R$ 181.630,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:35:44.963 |
| R$ 181.629,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:48:480 |
| R$ 181.624,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:49.557 |
| R$ 181.624,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:50.493 |
| R$ 181.620,7000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:35:52.523 |
| R$ 181.619,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35.53 530 |
| R$ 181.619,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:54.520 |
| R$ 181.614,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35:57:157 |
| R$ 181.614,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:35:58:930 |
| R$ 181.609,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36.01.993 |
| R$ 181.609,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36.02.553 |
| R$ 181.604,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:04.583 |
| R$ 181.604,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36:08:580 |
| R$ 181.599,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:10:383 |
| R$ 181.599,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36:10:557 |
| R$ 181.594,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:14:180 |
| R$ 181.594,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36:14.593 |
| R$ 181.589,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:19:787 |
| R$ 181.589,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36:20.607 |
| R$ 181.584,5300 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:36:22:163 |
| R$ 181.584,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:27:760 |
| R$ 181.584,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36:29.627 |
| R$ 181.579,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:33:717 |
| R$ 181.579,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36:35.647 |
| R$ 181.574,5100 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:36.37.733 |
| R$ 181.580,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:36:39:629 |
| R$ 181.574,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:40.010 |
| R$ 181.574,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36:40:653 |
| R$ 181.569,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:43.963 |
| R$ 181.569,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36:44:660 |
| R$ 181.564,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:48.890 |
| R$ 181.564,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:36:48:973 |
| R$ 181.559,4800 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:36:51.890 |
| R$ 181.559,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36:54.727 |
| R$ 175.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:14.840 |
| R$ 174.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:19.433 |
| R$ 174.994,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:19.298 |
| R$ 174.994,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:19.457 |
| R$ 174.989,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:20.800 |
| R$ 174.989,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:21:450 |
| R$ 174.984,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:23.298 |
| R$ 174.984,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:23.460 |
| R$ 174.979,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:24 820 |
| R$ 174.979,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:25.467 |
| R$ 174.974,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:27.837 |
| R$ 170.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:29 460 |
| R$ 174.974,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:29 480 |
| R$ 169.985,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:31:807 |
| R$ 168.868,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:38 970 |
| R$ 168.863,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:42 003 |
| R$ 168.862,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:43 523 |
| R$ 168.857,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:49 527 |
| R$ 168.490,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:51.383 |
| R$ 168.489,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:51:837 |
| R$ 168.445,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:52.440 |
| R$ 168.444,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:53:283 |
| R$ 168.444,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:53.547 |
| R$ 168.439,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:56.990 |
| R$ 167.808,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:57.163 |
| R$ 167.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:42:01.677 |
| R$ 167.794,9900 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:42:12.177 |
| R$ 167.789,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:42:13.860 |
| R$ 166.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:42:24:433 |
| R$ 166.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:42:25.707 |
| R$ 166.308,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:42:34.683 |
| R$ 166.499,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:42:35.743 |
| R$ 160.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:42:44.153 |
| R$ 159.999,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:43:09 827 |
| R$ 158.997,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:43:12.113 |
| R$ 158.996,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 43:13 830 |
| R$ 154.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:43:21:950 |
| R$ 154.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 43:21.877 |
| R$ 154.780,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 43:25 793 |
| R$ 154.779,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 43:35.943 |
| R$ 149.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 43:40.690 |
| R$ 148.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 44:12:080 |
| R$ 148.995,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 44.20.003 |
| R$ 148.998,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 44:30 810 |
| R$ 148.997,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 44:32 147 |
| R$ 148.998,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 44:33 373 |
| R$ 148.993,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 44:33 313 |
| R$ 148.998,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 44:34.150 |
| R$ 148.998,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 44:41 807 |
| R$ 148.988,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 44:42:157 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 181.299,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:35.870 |
| R$ 181.299,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:37:36.813 |
| R$ 181.294,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:42:090 |
| R$ 181.294,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:37:42:843 |
| R$ 181.290,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:37:45.880 |
| R$ 181.289,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:37:46:853 |
| R$ 181.289,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:48.993 |
| R$ 181.289,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:37:48.847 |
| R$ 181.284,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:51:987 |
| R$ 181.284,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:37:52:887 |
| R$ 181.279,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:55.533 |
| R$ 181.279,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:37:56.883 |
| R$ 181.274,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37:59:110 |
| R$ 181.274,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38 00.923 |
| R$ 181.269,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38 02.883 |
| R$ 181.269,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38:04:910 |
| R$ 181.264,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38 07:787 |
| R$ 181.264,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38:08:913 |
| R$ 181.259,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:10:770 |
| R$ 181.259,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38 10:823 |
| R$ 181.254,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38 12:983 |
| R$ 181.254,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38 14:937 |
| R$ 181.250,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:38 16.233 |
| R$ 181.249,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:18.933 |
| R$ 181.249,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38.19:907 |
| R$ 181.244,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38 20:937 |
| R$ 181.244,8200 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:38 23.263 |
| R$ 181.247,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38 24.297 |
| R$ 181.244,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:24:950 |
| R$ 181.239,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38:27:767 |
| R$ 181.239,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38 28:973 |
| R$ 181.234,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38:32:203 |
| R$ 181.234,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:32:977 |
| R$ 181.229,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38:35.483 |
| R$ 181.210,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:38 35:753 |
| R$ 181.219,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:36:987 |
| R$ 181.214,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38:43:727 |
| R$ 181.214,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:43:010 |
| R$ 181.209,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:38 5%:250 |
| R$ 181.209,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:38:57:050 |
| R$ 181.204,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:39 01:263 |
| R$ 181.204,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39:03.679 |
| R$ 181.199,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:39:07:382 |
| R$ 181.199,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39.08.087 |
| R$ 181.194,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:39:12:787 |
| R$ 181.194,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39:13.087 |
| R$ 181.189,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:39:15:433 |
| R$ 181.189,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39.17:130 |
| R$ 181.180,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:39:18:367 |
| R$ 181.179,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:39:19:157 |
| R$ 181.184,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39:19:127 |
| R$ 181.175,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39:22:783 |
| R$ 181.174,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:39:23:127 |
| R$ 181.169,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:39:29:147 |
| R$ 181.164,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39:29:910 |
| R$ 181.164,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:39:31:153 |
| R$ 181.159,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39:30:300 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 180.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:03.420 |
| R$ 180.895,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:04:350 |
| R$ 180.894,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:05:410 |
| R$ 180.889,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:07:793 |
| R$ 180.889,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:09:430 |
| R$ 180.884,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:11:867 |
| R$ 180.850,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:12.847 |
| R$ 180.849,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:13:633 |
| R$ 180.844,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/02/2022 14:41:14.727 |
| R$ 175.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:14.840 |
| R$ 174.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:19:433 |
| R$ 174.994,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:19.298 |
| R$ 174.994,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:19.457 |
| R$ 174.989,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:20.800 |
| R$ 174.989,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:21:450 |
| R$ 174.984,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:23.298 |
| R$ 174.984,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:23.460 |
| R$ 174.979,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:24 820 |
| R$ 174.979,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:25.467 |
| R$ 174.974,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:27.837 |
| R$ 170.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:29 460 |
| R$ 174.974,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:29 480 |
| R$ 169.985,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:31:807 |
| R$ 168.868,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:38 970 |
| R$ 168.863,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:42 003 |
| R$ 168.862,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:43 523 |
| R$ 168.857,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:49 527 |
| R$ 168.490,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:51.383 |
| R$ 168.489,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:51:837 |
| R$ 168.445,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:52.440 |
| R$ 168.444,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:53:283 |
| R$ 168.444,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:41:53.547 |
| R$ 168.439,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:41:56.990 |
| R$ 167.808,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:41:57.163 |
| R$ 167.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:42:01.677 |
| R$ 167.794,9900 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:42:12.177 |
| R$ 167.789,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:42:13.860 |
| R$ 166.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:42:24:433 |
| R$ 166.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:42:25.707 |
| R$ 166.308,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:42:34.683 |
| R$ 166.499,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:42:35.743 |
| R$ 160.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:42:44.153 |
| R$ 159.999,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:43:09 827 |
| R$ 158.997,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:43:12.113 |
| R$ 158.996,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 43:13 830 |
| R$ 154.800,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:43:21:950 |
| R$ 154.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 43:21.877 |
| R$ 154.780,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 43:25 793 |
| R$ 154.779,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 43:35.943 |
| R$ 149.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 43:40.690 |
| R$ 148.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 44:12:080 |
| R$ 148.995,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 44.20.003 |
| R$ 148.998,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 44:30 810 |
| R$ 148.997,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 44:32 147 |
| R$ 148.998,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 44:33 373 |
| R$ 148.993,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 44:33 313 |
| R$ 148.998,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 44:34.150 |
| R$ 148.998,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 44:41 807 |
| R$ 148.988,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 44:42:157 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 148.867,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:44:48:220 |
| R$ 148.886,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:44:50:183 |
| R$ 148.886,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:54:535 |
| R$ 147.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:45:19:523 |
| R$ 146.999,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:45 42:353 |
| R$ 148.985,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:42:870 |
| R$ 146.998,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:45:273 |
| R$ 146.998,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:53:177 |
| R$ 146.997,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:45:52:377 |
| R$ 146.997,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46 11.900 |
| R$ 146.996,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:02:410 |
| R$ 146.996,9900 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:46.04:833 |
| R$ 146.980,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:06:417 |
| R$ 148.000,0000 | 26.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:46:14.530 |
| R$ 146.988,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:15:257 |
| R$ 146.980,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:46:16:350 |
| R$ 146.979,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:18:467 |
| R$ 146.978,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:22:083 |
| R$ 146.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:46:24:473 |
| R$ 146.994,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:24:697 |
| R$ 146.900,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:28:223 |
| R$ 146.994,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:30:830 |
| R$ 146.900,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:46:30:283 |
| R$ 146.968,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:34.290 |
| R$ 146.900,0000 | 47.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:48:997 |
| R$ 146.898,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:38:723 |
| R$ 146.898,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:43:319 |
| R$ 146.897,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:42:727 |
| R$ 146.897,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:45.363 |
| R$ 146.896,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:46:773 |
| R$ 146.896,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:48:413 |
| R$ 146.889,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:47:50:193 |
| R$ 146.889,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:50.750 |
| R$ 146.888,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:53:253 |
| R$ 146.887,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:54:770 |
| R$ 146.887,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:58:593 |
| R$ 146.886,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:58:773 |
| R$ 146.800,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:59:637 |
| R$ 146.799,9900 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:48 02:620 |
| R$ 146.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48.06:930 |
| R$ 146.789,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:12:133 |
| R$ 146.789,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:48:17:397 |
| R$ 146.788,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:21:113 |
| R$ 146.780,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:48:23:[illegible] |
| R$ 146.779,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:25:[illegible] |
| R$ 146.779,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:30:680 |
| R$ 146.779,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:31:083 |
| R$ 146.779,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:35:853 |
| R$ 146.779,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:37:077 |
| R$ 146.779,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:39:993 |
| R$ 146.775,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:49:40.973 |
| R$ 146.774,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:43.087 |
| R$ 146.770,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:44.730 |
| R$ 146.769,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:47.647 |
| R$ 146.768,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:49:100 |
| R$ 146.765,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:49:51:033 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº

PREFEITURA RIO GS

Assessoria

Folha nº

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.894,4700 | 33.224.238/0001-10 | 31/03/2022 15:15:18:418 |
| R$ 138.894,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:23:880 |
| R$ 138.894,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:24:470 |
| R$ 138.894,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:44:468 |
| R$ 138.894,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:44:553 |
| R$ 138.894,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:13:917 |
| R$ 138.894,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:14:757 |
| R$ 138.894,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:21:787 |
| R$ 138.894,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:22:770 |
| R$ 138.894,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:40:507 |
| R$ 138.894,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:40:847 |
| R$ 138.894,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:18:22:060 |
| R$ 138.894,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:18:22:790 |
| R$ 138.894,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:19:03:190 |
| R$ 138.894,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:04:910 |
| R$ 138.894,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:19:48:623 |
| R$ 138.894,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:49:113 |
| R$ 138.894,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:09:657 |
| R$ 138.894,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:11:483 |
| R$ 138.894,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:17:347 |
| R$ 138.894,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:17:307 |
| R$ 138.894,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:24:087 |
| R$ 138.894,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:25:530 |
| R$ 138.894,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:36:157 |
| R$ 138.893,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:37:677 |
| R$ 138.893,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:40:727 |
| R$ 138.893,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:41:697 |
| R$ 138.893,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:45:113 |
| R$ 138.893,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:45:687 |
| R$ 138.893,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:50:953 |
| R$ 138.893,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:51:710 |
| R$ 138.893,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:55:453 |
| R$ 138.893,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:55:710 |
| R$ 138.893,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:01:117 |
| R$ 138.893,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:01:727 |
| R$ 138.893,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:07:087 |
| R$ 138.893,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:07:747 |
| R$ 138.893,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:10:257 |
| R$ 138.893,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:11:760 |
| R$ 138.893,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:16:163 |
| R$ 138.893,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:17:777 |
| R$ 138.893,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:20:917 |
| R$ 138.893,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:21:800 |
| R$ 138.893,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:25:583 |
| R$ 138.893,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:25:803 |
| R$ 138.893,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:29:053 |
| R$ 138.893,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:29:830 |
| R$ 138.893,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:34:180 |
| R$ 138.893,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:35:833 |
| R$ 138.893,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:39:650 |
| R$ 138.893,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:39:843 |
| R$ 138.893,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:44:990 |
| R$ 138.893,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:45:853 |
| R$ 138.893,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:50:433 |
| R$ 138.893,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:51:877 |
| R$ 138.893,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:54:398 |
| R$ 138.893,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:55:907 |
| R$ 138.893,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:03:810 |
| R$ 138.893,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:03:940 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.893,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:09:067 |
| R$ 138.893,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:09:910 |
| R$ 138.893,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:13:713 |
| R$ 138.893,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:13:953 |
| R$ 138.893,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:18:617 |
| R$ 138.893,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:19:980 |
| R$ 138.893,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:23:620 |
| R$ 138.893,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:23:987 |
| R$ 138.893,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:29:213 |
| R$ 138.893,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:30:087 |
| R$ 138.893,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:34:200 |
| R$ 138.893,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:34:617 |
| R$ 138.893,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:40:637 |
| R$ 138.893,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:42:043 |
| R$ 138.893,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:47:643 |
| R$ 138.892,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:49:050 |
| R$ 138.892,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:51:257 |
| R$ 138.892,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:52:053 |
| R$ 138.892,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:57:470 |
| R$ 138.892,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:58:080 |
| R$ 138.892,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:02:080 |
| R$ 138.892,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:02:113 |
| R$ 138.892,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:06:043 |
| R$ 138.892,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:06:133 |
| R$ 138.892,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:10:790 |
| R$ 138.892,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:12:153 |
| R$ 138.892,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:17:907 |
| R$ 138.892,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:18:197 |
| R$ 138.892,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:22:280 |
| R$ 138.892,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:24:210 |
| R$ 138.892,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:29:027 |
| R$ 138.892,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:30:223 |
| R$ 138.892,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:33:110 |
| R$ 138.892,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:34:250 |
| R$ 138.892,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:38:293 |
| R$ 138.892,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:40.280 |
| R$ 138.892,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:44:770 |
| R$ 138.892,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:46.373 |
| R$ 138.892,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:50.383 |
| R$ 138.892,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:54.297 |
| R$ 138.892,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:00.577 |
| R$ 138.892,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:02.317 |
| R$ 138.892,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:06.103 |
| R$ 138.892,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:08.343 |
| R$ 138.892,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:09.677 |
| R$ 138.892,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:10.367 |
| R$ 138.892,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:13.650 |
| R$ 138.892,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:14.277 |
| R$ 138.892,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:18.573 |
| R$ 138.892,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:20.393 |
| R$ 138.892,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:24.623 |
| R$ 138.892,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:26.430 |
| R$ 138.892,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:31.980 |
| R$ 138.892,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:32.443 |
| R$ 138.892,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:34.933 |
| R$ 138.892,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:38.467 |
| R$ 138.892,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:39.850 |
| R$ 138.892,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:40.483 |
| R$ 138.892,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:44.643 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.892,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:44:527 |
| R$ 138.892,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:49:737 |
| R$ 138.892,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:50:573 |
| R$ 138.892,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:55:317 |
| R$ 138.892,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:56:603 |
| R$ 138.892,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:00:553 |
| R$ 138.891,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:00:623 |
| R$ 138.891,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:05:090 |
| R$ 138.891,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:06:667 |
| R$ 138.891,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:09:513 |
| R$ 138.891,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:10:677 |
| R$ 138.891,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:14:977 |
| R$ 138.891,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:16:763 |
| R$ 138.891,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:20:860 |
| R$ 138.891,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:22:770 |
| R$ 138.891,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:26:127 |
| R$ 138.891,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:26:667 |
| R$ 138.891,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:29:665 |
| R$ 138.891,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:30:823 |
| R$ 138.891,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:34:200 |
| R$ 138.891,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:36:850 |
| R$ 138.891,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:40:740 |
| R$ 138.891,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:40:883 |
| R$ 138.891,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:44:570 |
| R$ 138.891,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:44:917 |
| R$ 138.891,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:49:210 |
| R$ 138.891,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:50:970 |
| R$ 138.891,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:54:773 |
| R$ 138.891,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:54:973 |
| R$ 138.891,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:02:427 |
| R$ 138.891,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:03:020 |
| R$ 138.891,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:04:727 |
| R$ 138.891,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:05:027 |
| R$ 138.891,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:08:437 |
| R$ 138.891,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:09.843 |
| R$ 138.891,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:13:057 |
| R$ 138.891,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:14:060 |
| R$ 138.891,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:19:080 |
| R$ 138.891,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:22:677 |
| R$ 138.891,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:23:083 |
| R$ 138.891,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:24.960 |
| R$ 138.891,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:25.103 |
| R$ 138.891,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:30.803 |
| R$ 138.891,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:31.253 |
| R$ 138.891,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:37.177 |
| R$ 138.891,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:39.180 |
| R$ 138.891,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:44.183 |
| R$ 138.891,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:45.187 |
| R$ 138.891,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:49.810 |
| R$ 138.891,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:51.213 |
| R$ 138.891,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:54.713 |
| R$ 138.891,0800 | 47.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:55.230 |
| R$ 138.891,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28.03.263 |
| R$ 138.891,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28.05.293 |
| R$ 138.891,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:16.877 |
| R$ 138.891,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:17.323 |
| R$ 138.890,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:17.853 |
| R$ 138.890,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:29.413 |
| R$ 138.890,9500 | 33.224.238/0001-50 | |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.890,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:32.947 |
| R$ 138.890,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:33.443 |
| R$ 138.890,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:42.777 |
| R$ 138.890,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:43.473 |
| R$ 138.890,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:49.143 |
| R$ 138.890,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:49.517 |
| R$ 138.890,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:55.283 |
| R$ 138.890,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:55.557 |
| R$ 138.890,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:01.803 |
| R$ 138.890,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:03.580 |
| R$ 138.890,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:09.167 |
| R$ 138.890,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:09.890 |
| R$ 138.890,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:15.953 |
| R$ 138.890,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:17.743 |
| R$ 138.890,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:21.603 |
| R$ 138.890,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:21.793 |
| R$ 138.890,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:26.637 |
| R$ 138.890,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:27.807 |
| R$ 138.890,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:31.283 |
| R$ 138.890,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:31.830 |
| R$ 138.890,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:37.420 |
| R$ 138.890,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:37.873 |
| R$ 138.890,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:41.823 |
| R$ 138.890,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:41.910 |
| R$ 138.890,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:47.587 |
| R$ 138.890,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:47.943 |
| R$ 138.890,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:53.990 |
| R$ 138.890,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:56.027 |
| R$ 138.890,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:00.423 |
| R$ 138.890,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:02.070 |
| R$ 138.890,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:09.117 |
| R$ 138.890,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:10.123 |
| R$ 138.890,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:10.613 |
| R$ 138.890,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:20.173 |
| R$ 138.890,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:23.807 |
| R$ 138.890,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:24.180 |
| R$ 138.890,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:29.890 |
| R$ 138.890,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:30.205 |
| R$ 138.890,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:34.393 |
| R$ 138.890,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:38.283 |
| R$ 138.890,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:42.277 |
| R$ 138.890,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:44.279 |
| R$ 138.890,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:51.400 |
| R$ 138.890,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:52.327 |
| R$ 138.890,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:57.432 |
| R$ 138.890,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:58.320 |
| R$ 138.890,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:02.750 |
| R$ 138.889,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:04.363 |
| R$ 138.889,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:10.237 |
| R$ 138.889,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:10.357 |
| R$ 138.889,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:18.893 |
| R$ 138.889,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:18.980 |
| R$ 138.889,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:23.750 |
| R$ 138.889,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:24.420 |
| R$ 138.889,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:28.807 |
| R$ 138.889,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:30.443 |
| R$ 138.889,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:35.663 |
| R$ 138.889,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:36.490 |
| R$ 138.889,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:40.727 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.889,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:42.520 |
| R$ 138.889,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:48.170 |
| R$ 138.889,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:48.570 |
| R$ 138.889,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:53.450 |
| R$ 138.889,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:54.000 |
| R$ 138.889,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:56.917 |
| R$ 138.889,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:58.613 |
| R$ 138.889,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:02.190 |
| R$ 138.889,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:02.653 |
| R$ 138.889,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:07.433 |
| R$ 138.889,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:08.863 |
| R$ 138.889,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:14.250 |
| R$ 138.889,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:14.723 |
| R$ 138.889,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:20.440 |
| R$ 138.889,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:20.757 |
| R$ 138.889,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:27.183 |
| R$ 138.889,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:29.813 |
| R$ 138.889,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:33.193 |
| R$ 138.889,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:36.940 |
| R$ 138.889,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:40.930 |
| R$ 138.889,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:42.917 |
| R$ 138.889,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:48.063 |
| R$ 138.889,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:50.937 |
| R$ 138.889,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:54.910 |
| R$ 138.889,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:56.950 |
| R$ 138.889,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:00.290 |
| R$ 138.889,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:01.000 |
| R$ 138.889,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:04.980 |
| R$ 138.889,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:07.007 |
| R$ 138.889,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:12.173 |
| R$ 138.889,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:13.040 |
| R$ 138.889,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:19.783 |
| R$ 138.889,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:21.163 |
| R$ 138.889,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:23.163 |
| R$ 138.889,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:25.097 |
| R$ 138.889,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:32.987 |
| R$ 138.889,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:35.123 |
| R$ 138.889,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:41.097 |
| R$ 138.888,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:43.163 |
| R$ 138.888,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:54.867 |
| R$ 138.888,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:55.527 |
| R$ 138.888,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:03.730 |
| R$ 138.888,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:05.287 |
| R$ 138.888,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:12.093 |
| R$ 138.888,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:13.300 |
| R$ 138.888,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:21.313 |
| R$ 138.888,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:23.340 |
| R$ 138.888,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:28.470 |
| R$ 138.888,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:29.177 |
| R$ 138.888,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:35.983 |
| R$ 138.888,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:37.423 |
| R$ 138.888,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:41.257 |
| R$ 138.888,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:41.463 |
| R$ 138.888,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:45.963 |
| R$ 138.888,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:47.643 |
| R$ 138.888,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:59.027 |
| R$ 138.888,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:59.487 |
| R$ 138.888,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:05.193 |
| R$ 138.888,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:05.713 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.888,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:14:357 |
| R$ 138.888,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:15:793 |
| R$ 138.888,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:22:570 |
| R$ 138.888,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:23:840 |
| R$ 138.888,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:26.857 |
| R$ 138.888,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:27.843 |
| R$ 138.888,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:35.083 |
| R$ 138.888,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:37.093 |
| R$ 138.888,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:42.230 |
| R$ 138.888,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:43.953 |
| R$ 138.888,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:46.980 |
| R$ 138.888,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:47.957 |
| R$ 138.888,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:51.517 |
| R$ 138.888,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:51.987 |
| R$ 138.888,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:58.873 |
| R$ 138.888,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:58.907 |
| R$ 138.888,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:03.777 |
| R$ 138.888,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:04.047 |
| R$ 138.888,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:08.727 |
| R$ 138.888,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:10.070 |
| R$ 138.888,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:14.367 |
| R$ 138.888,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:16.127 |
| R$ 138.888,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:19.150 |
| R$ 138.888,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:20.167 |
| R$ 138.888,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:26.083 |
| R$ 138.888,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:26.187 |
| R$ 138.888,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:32.793 |
| R$ 138.888,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:34.193 |
| R$ 138.888,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:38.543 |
| R$ 138.887,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:40.240 |
| R$ 138.887,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:43.233 |
| R$ 138.887,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:44.250 |
| R$ 138.887,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:48.913 |
| R$ 138.887,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:50.270 |
| R$ 138.887,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:53.457 |
| R$ 138.887,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:54.287 |
| R$ 138.887,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:58.103 |
| R$ 138.887,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:58.307 |
| R$ 138.887,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:03.730 |
| R$ 138.887,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:04.337 |
| R$ 138.887,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:09.067 |
| R$ 138.887,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:10.370 |
| R$ 138.887,7200 | 47.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:16.287 |
| R$ 138.887,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:18.413 |
| R$ 138.887,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:23.453 |
| R$ 138.887,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:24.630 |
| R$ 138.887,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:28.487 |
| R$ 138.887,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:29.643 |
| R$ 138.887,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:34.727 |
| R$ 138.887,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:36.287 |
| R$ 138.887,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:39.980 |
| R$ 138.887,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:41.000 |
| R$ 138.887,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:45.983 |
| R$ 138.887,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:46.983 |
| R$ 138.887,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:50.983 |
| R$ 138.887,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:51.983 |
| R$ 138.887,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:56.983 |
| R$ 138.887,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:57.983 |
| R$ 138.887,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:01.983 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº

| | | |
|---|---|---|
| R$ 130.887,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:08.807 |
| R$ 130.887,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:08:143 |
| R$ 130.887,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:08.633 |
| R$ 130.887,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:12:579 |
| R$ 130.887,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:12:873 |
| R$ 130.887,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:17.683 |
| R$ 130.887,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:18:703 |
| R$ 130.887,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:02.373 |
| R$ 130.887,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:02:873 |
| R$ 130.887,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:11:037 |
| R$ 130.887,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:12:918 |
| R$ 130.887,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:20:093 |
| R$ 130.887,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:20:933 |
| R$ 130.887,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:29:373 |
| R$ 130.887,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:29:953 |
| R$ 130.887,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:34:413 |
| R$ 130.887,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:34:997 |
| R$ 130.887,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:41:467 |
| R$ 130.887,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:43:030 |
| R$ 130.887,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:48:393 |
| R$ 130.886,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:49:073 |
| R$ 130.886,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:53:370 |
| R$ 130.886,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:57:087 |
| R$ 130.886,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:02:823 |
| R$ 130.886,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:03:113 |
| R$ 130.886,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:12:617 |
| R$ 130.886,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:13:190 |
| R$ 130.886,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:18:987 |
| R$ 130.886,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:19:190 |
| R$ 130.886,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:26:237 |
| R$ 130.886,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:27.223 |
| R$ 130.886,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:34:070 |
| R$ 130.886,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:35:250 |
| R$ 130.886,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:39:783 |
| R$ 130.886,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:41:270 |
| R$ 130.886,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:48:673 |
| R$ 130.886,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:49:320 |
| R$ 130.886,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:56:583 |
| R$ 130.886,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:57:363 |
| R$ 130.886,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:41:04:197 |
| R$ 130.886,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:05:423 |
| R$ 130.886,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:11:588 |
| R$ 130.886,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:11:957 |
| R$ 130.886,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:18.636 |
| R$ 130.886,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:17.467 |
| R$ 130.886,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:22:483 |
| R$ 130.886,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:23:300 |
| R$ 130.886,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:27.887 |
| R$ 130.886,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:28:530 |
| R$ 130.886,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:32.000 |
| R$ 130.886,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:33:593 |
| R$ 130.886,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:38:420 |
| R$ 130.886,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:39:610 |
| R$ 130.886,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:43.567 |
| R$ 130.886,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:45:633 |
| R$ 130.886,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:49:577 |
| R$ 130.886,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:49:843 |
| R$ 130.886,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:52.693 |
| R$ 130.886,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:53:853 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 130.886,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:56.563 |
| R$ 130.886,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:59:687 |
| R$ 130.886,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:04.680 |
| R$ 130.886,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:05:700 |
| R$ 130.886,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:10.283 |
| R$ 130.886,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:11:703 |
| R$ 130.886,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:16.167 |
| R$ 130.886,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:17.720 |
| R$ 130.886,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:22.357 |
| R$ 130.886,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:23.737 |
| R$ 130.886,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:29.147 |
| R$ 130.885,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:29.767 |
| R$ 130.885,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:35.278 |
| R$ 130.885,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:35.793 |
| R$ 130.885,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:42.443 |
| R$ 130.885,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:43.617 |
| R$ 130.885,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:52.660 |
| R$ 130.885,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:53.860 |
| R$ 130.885,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:00.117 |
| R$ 130.885,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:01.383 |
| R$ 130.885,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:10.687 |
| R$ 130.885,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:11.913 |
| R$ 130.885,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:17.398 |
| R$ 130.885,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:17.977 |
| R$ 130.885,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:24.757 |
| R$ 130.885,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:25.943 |
| R$ 130.885,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:31.787 |
| R$ 130.885,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:31.987 |
| R$ 130.885,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:38.278 |
| R$ 130.885,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:40.003 |
| R$ 130.885,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:43.907 |
| R$ 130.885,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:46.013 |
| R$ 130.885,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:53.013 |
| R$ 130.885,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:54.013 |
| R$ 130.885,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:00.737 |
| R$ 130.885,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:02.138 |
| R$ 130.885,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:06.663 |
| R$ 130.885,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:08.063 |
| R$ 130.885,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:11.590 |
| R$ 130.885,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:12.083 |
| R$ 130.885,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:18.630 |
| R$ 130.885,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:20.167 |
| R$ 130.885,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:26.067 |
| R$ 130.885,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:28.119 |
| R$ 130.885,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:33.863 |
| R$ 130.885,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:34.157 |
| R$ 130.885,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:39.450 |
| R$ 130.885,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:40.147 |
| R$ 130.885,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:46.143 |
| R$ 130.885,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:46.150 |
| R$ 130.885,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:52.797 |
| R$ 130.885,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:54.200 |
| R$ 130.885,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:59.313 |
| R$ 130.885,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:00.210 |
| R$ 130.885,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:04.457 |
| R$ 130.885,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:06.230 |
| R$ 130.885,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:11.637 |
| R$ 130.885,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:12.273 |
| R$ 130.885,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:19.107 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 130.885,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:20.317 |
| R$ 130.885,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:28.087 |
| R$ 130.884,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:28.390 |
| R$ 130.884,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:34.683 |
| R$ 130.884,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:36.413 |
| R$ 130.884,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:42.997 |
| R$ 130.884,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:44.540 |
| R$ 130.884,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:51.213 |
| R$ 130.884,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:52.527 |
| R$ 130.884,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:57.610 |
| R$ 130.884,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:58.563 |
| R$ 130.884,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:07.317 |
| R$ 130.884,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:08.640 |
| R$ 130.884,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:11.413 |
| R$ 130.884,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:12.677 |
| R$ 130.884,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:20.777 |
| R$ 130.884,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:22.730 |
| R$ 130.884,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:25.657 |
| R$ 130.884,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:26.773 |
| R$ 130.884,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:35.008 |
| R$ 130.884,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:36.530 |
| R$ 130.884,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:46.383 |
| R$ 130.884,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:46.870 |
| R$ 130.884,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:57.473 |
| R$ 130.884,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:58.960 |
| R$ 130.884,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:47:08.607 |
| R$ 130.884,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:08.997 |
| R$ 130.884,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:47:15.033 |
| R$ 130.884,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:15.533 |
| R$ 130.884,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:48:18.063 |
| R$ 130.884,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:19.230 |
| R$ 130.884,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:49:20.993 |
| R$ 130.884,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:21.470 |
| R$ 130.884,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:50:29.857 |
| R$ 130.884,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:37.717 |
| R$ 130.884,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:02.647 |
| R$ 130.882,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:03.673 |
| R$ 130.882,9820 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:15.013 |
| R$ 130.882,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:15.930 |
| R$ 130.882,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:21.847 |
| R$ 130.882,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:22.013 |
| R$ 130.882,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:27.983 |
| R$ 130.882,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:28.977 |
| R$ 130.882,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:33.957 |
| R$ 130.882,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:34.807 |
| R$ 130.882,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:40.633 |
| R$ 130.882,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:42.698 |
| R$ 130.882,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:46.657 |
| R$ 130.882,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:48.043 |
| R$ 130.882,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:51.423 |
| R$ 130.882,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:54.067 |
| R$ 130.882,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:58.730 |
| R$ 130.882,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:00.077 |
| R$ 130.882,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:04.900 |
| R$ 130.882,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:06.137 |
| R$ 130.882,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:14.937 |
| R$ 130.882,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:16.193 |
| R$ 130.882,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:19.357 |
| R$ 130.882,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:20.190 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 130.882,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:24.280 |
| R$ 130.882,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:26.197 |
| R$ 130.882,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:32.427 |
| R$ 130.882,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:34.228 |
| R$ 130.882,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:38.607 |
| R$ 130.882,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:40.267 |
| R$ 130.882,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:45.203 |
| R$ 130.882,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:46.323 |
| R$ 130.882,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:50.637 |
| R$ 130.882,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:52.347 |
| R$ 130.882,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:58.807 |
| R$ 130.882,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:59.377 |
| R$ 130.882,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:01.738 |
| R$ 130.882,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:02.383 |
| R$ 130.882,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:08.733 |
| R$ 130.882,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:08.807 |
| R$ 130.882,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:14.267 |
| R$ 130.882,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:14:450 |
| R$ 130.882,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:21.021 |
| R$ 130.882,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:22:477 |
| R$ 130.882,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:28.750 |
| R$ 130.882,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:29.513 |
| R$ 130.882,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:32.383 |
| R$ 130.882,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:32.967 |
| R$ 130.882,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:37.208 |
| R$ 130.882,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:38.007 |
| R$ 130.882,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:42.423 |
| R$ 130.881,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:42:597 |
| R$ 130.881,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:47.897 |
| R$ 130.881,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:48.647 |
| R$ 130.881,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:54.983 |
| R$ 130.881,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:56.493 |
| R$ 130.881,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:01.273 |
| R$ 130.881,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:02.723 |
| R$ 130.881,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:07.820 |
| R$ 130.881,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:08.748 |
| R$ 130.881,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:13.213 |
| R$ 130.881,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:14.760 |
| R$ 130.881,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:20.373 |
| R$ 130.881,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:20.810 |
| R$ 130.881,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:25.013 |
| R$ 130.881,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:26.823 |
| R$ 130.881,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:31.000 |
| R$ 130.881,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:32.083 |
| R$ 130.881,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:36.917 |
| R$ 130.881,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:40:903 |
| R$ 130.881,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:45.587 |
| R$ 130.881,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:46:917 |
| R$ 130.881,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:54.083 |
| R$ 130.881,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:55:825 |
| R$ 130.881,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:59:990 |
| R$ 130.881,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:01:027 |
| R$ 130.881,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:08.227 |
| R$ 130.881,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:09:077 |
| R$ 130.881,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:15.063 |
| R$ 130.881,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:17:097 |
| R$ 130.881,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:21.497 |
| R$ 130.881,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:23:193 |
| R$ 130.881,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:26:367 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 130.881,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:27:170 |
| R$ 130.881,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:30.473 |
| R$ 130.881,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:31:193 |
| R$ 130.881,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:35.290 |
| R$ 130.881,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:37.267 |
| R$ 130.881,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:40.298 |
| R$ 130.881,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:41:250 |
| R$ 130.881,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:44:353 |
| R$ 130.881,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:45.263 |
| R$ 130.881,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:49:260 |
| R$ 130.881,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:51:343 |
| R$ 130.881,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:55.713 |
| R$ 130.881,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:57:343 |
| R$ 130.881,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:01.270 |
| R$ 130.881,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:03.170 |
| R$ 130.881,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:09.423 |
| R$ 130.881,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:11.433 |
| R$ 130.881,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:16.977 |
| R$ 130.880,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:17.487 |
| R$ 130.880,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:23.203 |
| R$ 130.880,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:23.517 |
| R$ 130.880,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:28.910 |
| R$ 130.880,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:29.533 |
| R$ 130.880,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:33.483 |
| R$ 130.880,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:33.577 |
| R$ 130.880,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:37.353 |
| R$ 130.880,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:37.620 |
| R$ 130.880,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:40.223 |
| R$ 130.880,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:47.643 |
| R$ 130.880,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:52.290 |
| R$ 130.880,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:53.747 |
| R$ 130.880,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:01.980 |
| R$ 130.880,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:03.727 |
| R$ 130.880,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:10.803 |
| R$ 130.880,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:13.757 |
| R$ 130.880,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:17.477 |
| R$ 130.880,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:17 980 |
| R$ 130.880,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:22.783 |
| R$ 130.880,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:23 853 |
| R$ 130.880,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:28.778 |
| R$ 130.880,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:29 643 |
| R$ 130.880,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:33.767 |
| R$ 130.880,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:33.867 |
| R$ 130.880,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:38.577 |
| R$ 130.880,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:39 913 |
| R$ 130.880,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:44.980 |
| R$ 130.880,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:45.957 |
| R$ 130.880,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:49.180 |
| R$ 130.880,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:49.970 |
| R$ 130.880,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:54.647 |
| R$ 130.880,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:56.010 |
| R$ 130.880,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:00.543 |
| R$ 130.880,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:02.063 |
| R$ 130.880,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:07.087 |
| R$ 130.880,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:08.070 |
| R$ 130.880,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:13.050 |
| R$ 130.880,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:14.117 |
| R$ 130.880,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:19 083 |
| R$ 130.880,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:20:160 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 130.880,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:26:173 |
| R$ 130.880,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:28.210 |
| R$ 130.880,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:31:170 |
| R$ 130.880,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:32.243 |
| R$ 130.880,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:37.727 |
| R$ 130.880,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:38.370 |
| R$ 130.880,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:46.183 |
| R$ 130.880,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:46.320 |
| R$ 130.880,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:52.837 |
| R$ 130.879,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:54.370 |
| R$ 130.879,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:57.200 |
| R$ 130.879,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:57.727 |
| R$ 130.879,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:02.757 |
| R$ 130.879,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:04.557 |
| R$ 130.879,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:09.600 |
| R$ 130.879,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:10.453 |
| R$ 130.879,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:15.117 |
| R$ 130.879,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:16.473 |
| R$ 130.879,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:20.797 |
| R$ 130.879,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:21.497 |
| R$ 130.879,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:25.757 |
| R$ 130.879,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:26.623 |
| R$ 130.879,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:30.310 |
| R$ 130.879,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:30.543 |
| R$ 130.879,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:35.990 |
| R$ 130.879,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:36.353 |
| R$ 130.879,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:41.933 |
| R$ 130.879,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:42.613 |
| R$ 130.879,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:46.243 |
| R$ 130.879,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:46.847 |
| R$ 130.879,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:51.830 |
| R$ 130.879,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:52.677 |
| R$ 130.879,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:57.308 |
| R$ 130.879,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:58.987 |
| R$ 130.879,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:03.957 |
| R$ 130.879,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:04.737 |
| R$ 130.879,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:09.907 |
| R$ 130.879,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:10.777 |
| R$ 130.879,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:19.573 |
| R$ 130.879,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:19.813 |
| R$ 130.879,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:24.880 |
| R$ 130.879,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:32.837 |
| R$ 130.879,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:37.073 |
| R$ 130.879,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:38.880 |
| R$ 130.879,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:44.450 |
| R$ 130.879,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:46.363 |
| R$ 130.879,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:48.763 |
| R$ 130.879,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:49.563 |
| R$ 130.879,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:53.987 |
| R$ 130.879,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:54.991 |
| R$ 130.879,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:59.783 |
| R$ 130.879,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:00.953 |
| R$ 130.879,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:05.923 |
| R$ 130.879,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:06.923 |
| R$ 130.879,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:17.577 |
| R$ 130.879,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:19.083 |
| R$ 130.879,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:27.310 |
| R$ 130.879,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:28.310 |
| R$ 130.879,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:37.310 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.878.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:01:29:080 |
| R$ 138.878.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:01:32:013 |
| R$ 138.878.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:01:33:127 |
| R$ 138.878.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:01:39:417 |
| R$ 138.878.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:01:41:150 |
| R$ 138.878.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:01:48:427 |
| R$ 138.878.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:01:49:203 |
| R$ 138.878.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:01:52:198 |
| R$ 138.878.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:01:55:213 |
| R$ 138.878.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:02:193 |
| R$ 138.878.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:03:253 |
| R$ 138.878.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:09:860 |
| R$ 138.878.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:09:953 |
| R$ 138.878.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:14:153 |
| R$ 138.878.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:15:307 |
| R$ 138.878.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:21:000 |
| R$ 138.878.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:21:330 |
| R$ 138.878.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:25:193 |
| R$ 138.878.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:25:430 |
| R$ 138.878.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:29:237 |
| R$ 138.878.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:29:383 |
| R$ 138.878.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:34:340 |
| R$ 138.878.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:38:420 |
| R$ 138.878.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:42:330 |
| R$ 138.878.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:43:457 |
| R$ 138.878.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:49:017 |
| R$ 138.878.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:49:483 |
| R$ 138.878.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:53:150 |
| R$ 138.878.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:53:477 |
| R$ 138.878.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:02:59:377 |
| R$ 138.878.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:02:59:523 |
| R$ 138.878.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:01:713 |
| R$ 138.878.3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:03:543 |
| R$ 138.878.3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:09:133 |
| R$ 138.878.3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:09:557 |
| R$ 138.878.2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:14:293 |
| R$ 138.878.2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:15:160 |
| R$ 138.878.2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:21:137 |
| R$ 138.878.2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:21:637 |
| R$ 138.878.2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:25:577 |
| R$ 138.878.1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:27:857 |
| R$ 138.878.1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:32:233 |
| R$ 138.878.1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:33:887 |
| R$ 138.878.1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:38:673 |
| R$ 138.878.1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:39:717 |
| R$ 138.878.0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:45:627 |
| R$ 138.878.0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:45:790 |
| R$ 138.878.0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:50:560 |
| R$ 138.878.0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:51:780 |
| R$ 138.878.0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:54:780 |
| R$ 138.877.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:55:613 |
| R$ 138.877.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:03:59:973 |
| R$ 138.877.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:04:01:817 |
| R$ 138.877.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:04:07:280 |
| R$ 138.877.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:04:24:000 |
| R$ 138.877.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:04:28:823 |
| R$ 138.877.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:04:30:043 |
| R$ 138.877.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:04:33:783 |
| R$ 138.877.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:04:34:073 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.877.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:04:38:190 |
| R$ 138.877.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:04:40.090 |
| R$ 138.877.7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:04:44 153 |
| R$ 138.877.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:04:46:123 |
| R$ 138.877.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:04:49 618 |
| R$ 138.877.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:04:50.140 |
| R$ 138.877.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:04:53.360 |
| R$ 138.877.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:04:54:180 |
| R$ 138.877.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:04:58:670 |
| R$ 138.877.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:05:00:203 |
| R$ 138.877.6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:05:07.390 |
| R$ 138.877.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:05:04:227 |
| R$ 138.877.5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:05:08 220 |
| R$ 138.877.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.05.10.250 |
| R$ 138.877.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.05.16.213 |
| R$ 138.877.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.05:18 267 |
| R$ 138 877.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:05:21:998 |
| R$ 138.877.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.05:32:267 |
| R$ 138.877.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:05:26:737 |
| R$ 138.877.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18 05.28 313 |
| R$ 138.877.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.05:32.341 |
| R$ 138.877.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:05:34:380 |
| R$ 138.877.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18 05:38:363 |
| R$ 138.877.3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:05:40:413 |
| R$ 138.877.3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:05:43.037 |
| R$ 138.877.3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:05:48.427 |
| R$ 138.877.2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:05:50 737 |
| R$ 138.877.2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:05:52:453 |
| R$ 138.877.2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:05:58:077 |
| R$ 138.877.2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:05:58:467 |
| R$ 138.877.2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:05.173 |
| R$ 138.877.1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:06:06:467 |
| R$ 138.877.1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:13:187 |
| R$ 138.877.1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:06:14:530 |
| R$ 138.877.1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:18:857 |
| R$ 138.877.1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:06:20:543 |
| R$ 138.877.0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:23:580 |
| R$ 138.877.0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:06:24.137 |
| R$ 138.877.0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:27.287 |
| R$ 138.877.0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:06:28 557 |
| R$ 138.877.0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:33:113 |
| R$ 138.876.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.06.38.008 |
| R$ 138.876.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:38.013 |
| R$ 138.876.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:06:36.637 |
| R$ 138.876.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:42:697 |
| R$ 138.876.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:06:44:037 |
| R$ 138.876.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:48:707 |
| R$ 138.876.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:06:50:670 |
| R$ 138.876.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:54:370 |
| R$ 138.876.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:06:54:688 |
| R$ 138.876.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:06:59:403 |
| R$ 138.876.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:04:700 |
| R$ 138.876.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:07:680 |
| R$ 138.876.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:08:763 |
| R$ 138.876.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:12:127 |
| R$ 138.876.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:12:783 |
| R$ 138.876.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:15:847 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.876.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:16.797 |
| R$ 138.876.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:19.367 |
| R$ 138.876.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:20.867 |
| R$ 138.876.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:29:027 |
| R$ 138.876.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:30.843 |
| R$ 138.876.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:31:330 |
| R$ 138.876.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:32.870 |
| R$ 138.876.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:37.563 |
| R$ 138.876.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:39:900 |
| R$ 138.876.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:44:220 |
| R$ 138.876.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:44:987 |
| R$ 138.876.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:49:117 |
| R$ 138.876.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:50.970 |
| R$ 138.876.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:56:743 |
| R$ 138.876.3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18 07.56.977 |
| R$ 138.876.3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 00:610 |
| R$ 138.876.3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 01:983 |
| R$ 138.876.2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 07:827 |
| R$ 138.876.2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 09:073 |
| R$ 138.876.2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 19:773 |
| R$ 138.876.2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 19:080 |
| R$ 138.876.2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 26:580 |
| R$ 138.876.1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 27:133 |
| R$ 138.876.1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 29:510 |
| R$ 138.876.1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 31:137 |
| R$ 138.876.1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 34:600 |
| R$ 138.876.1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 35:153 |
| R$ 138.876.0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08:40:827 |
| R$ 138.876.0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 41:180 |
| R$ 138.876.0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08:44:390 |
| R$ 138.876.0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 45:200 |
| R$ 138.876.0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 47:800 |
| R$ 138.875.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 49:227 |
| R$ 138.875.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 52:993 |
| R$ 138.875.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 53:237 |
| R$ 138.875.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08:59:870 |
| R$ 138.875.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 01:297 |
| R$ 138.875.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 05:843 |
| R$ 138.875.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 07:310 |
| R$ 138.875.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09:12:517 |
| R$ 138.875.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 13:240 |
| R$ 138.875.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 19:270 |
| R$ 138.875.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 19:268 |
| R$ 138.875.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 24.661 |
| R$ 138.875.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09:27:430 |
| R$ 138.875.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 31:110 |
| R$ 138.875.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 31:651 |
| R$ 138.875.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 36:172 |
| R$ 138.875.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09:37:680 |
| R$ 138.875.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09:41:710 |
| R$ 138.875.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 41:680 |
| R$ 138.875.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 45:703 |
| R$ 138.875.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 47:523 |
| R$ 138.875.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09:51:000 |
| R$ 138.875.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 51:511 |
| R$ 138.875.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09:58:610 |
| R$ 138.875.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09:59:567 |
| R$ 138.875.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:10:02:670 |
| R$ 138.875.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:10 03:600 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.875.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:10:14:090 |
| R$ 138.875.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:10:15:680 |
| R$ 138.875.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:10:22:487 |
| R$ 138.875.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:10:23:660 |
| R$ 138.875.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:10:28:723 |
| R$ 138.875.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:10:29:717 |
| R$ 138.875.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:10:32:497 |
| R$ 138.875.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:10:33:727 |
| R$ 138.875.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:10:41:022 |
| R$ 138.875.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:10:41:773 |
| R$ 138.875.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:10:51:430 |
| R$ 138.875.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:10:51:823 |
| R$ 138.875.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:10:59:007 |
| R$ 138.875.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:10:59:960 |
| R$ 138.874.0000 | 36.933.819/0001-00 | 31/03/2022 18:11:00:003 |
| R$ 138.873.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:11:01:813 |
| R$ 138.873.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:11:11:853 |
| R$ 138.873.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:11:11:943 |
| R$ 138.873.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:11:22:777 |
| R$ 138.873.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:11:23:983 |
| R$ 138.873.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:11:28.823 |
| R$ 138.873.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:11:28:107 |
| R$ 138.873.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:11:35.743 |
| R$ 138.873.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:11:36:830 |
| R$ 138.873.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:11:39:420 |
| R$ 138.873.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:11:40:080 |
| R$ 138.873.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:11:44:040 |
| R$ 138.873.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:11:46.883 |
| R$ 138.873.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:11:50:520 |
| R$ 138.873.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:11:52:633 |
| R$ 138.873.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:11:58:903 |
| R$ 138.873.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:11:58:143 |
| R$ 138.873.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:12:02:717 |
| R$ 138.873.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:12:04.217 |
| R$ 138.873.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:12:10:003 |
| R$ 138.873.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:12:10:233 |
| R$ 138.873.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:12:16:240 |
| R$ 138.877.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:12:20:280 |
| R$ 138.873.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:12:25:250 |
| R$ 138.873.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:12:26:290 |
| R$ 138.873.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:12:34:353 |
| R$ 138.873.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:12:38:170 |
| R$ 138.873.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:12:42:557 |
| R$ 138.873.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:12:44:417 |
| R$ 138.873.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:12:47:798 |
| R$ 138.873.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:12:48:647 |
| R$ 138.873.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:12:53:713 |
| R$ 138.873.3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:12:54:467 |
| R$ 138.873.3200 | 47.545.548/0001-47 | 31/03/2022 18:12:58:520 |
| R$ 138.873.3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:00:517 |
| R$ 138.873.2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:05:073 |
| R$ 138.873.2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:06:533 |
| R$ 138.873.2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:10:867 |
| R$ 138.873.2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:12:553 |
| R$ 138.873.2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:16:527 |
| R$ 138.873.1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:17 585 |
| R$ 138.873.1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:22:377 |
| R$ 138.873.1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:27:390 |
| R$ 138.873.1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:29:177 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.873.1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:28.867 |
| R$ 138.873.0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:32:667 |
| R$ 138.873.0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13.34.647 |
| R$ 138.873.0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:39:450 |
| R$ 138.873.0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:40:703 |
| R$ 138.873.0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:43:173 |
| R$ 138.872.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:44.703 |
| R$ 138.872.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:48 050 |
| R$ 138.872.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:48.730 |
| R$ 138.872.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:52 427 |
| R$ 138.872.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:52.783 |
| R$ 138.872.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:13:56 000 |
| R$ 138.872.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:13:56.973 |
| R$ 138.872.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:14:02.783 |
| R$ 138.872.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:14:04.813 |
| R$ 138.872.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:14:10 187 |
| R$ 138.877.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:14:10.840 |
| R$ 138.872.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:14:13 940 |
| R$ 138.872.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:14:14 863 |
| R$ 138.872.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:14:20:567 |
| R$ 138.872.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:14:20 877 |
| R$ 138.872.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:14:27:147 |
| R$ 138.872.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:14:28 917 |
| R$ 138.872.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:14:39:360 |
| R$ 138.872.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:14:40 957 |
| R$ 138.872.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:14:47 267 |
| R$ 138.872.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:14:48 997 |
| R$ 138.872.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:14:54 980 |
| R$ 138.872.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:14:57 023 |
| R$ 138.872.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15.01.570 |
| R$ 138.872.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15.03 057 |
| R$ 138.872.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15:09 363 |
| R$ 138.872.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15:11 097 |
| R$ 138.872.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15:16 953 |
| R$ 138.872.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15:17.190 |
| R$ 138.872.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15.20 677 |
| R$ 138.872.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15:21:160 |
| R$ 138.872.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15:25:973 |
| R$ 138.872.3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15:27:201 |
| R$ 138.872.3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15:31:950 |
| R$ 138.872.3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15:32.211 |
| R$ 138.872.2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15:37.967 |
| R$ 138.872.2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18 15.39 253 |
| R$ 138.872.2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15:44.227 |
| R$ 138.872.2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15:45 383 |
| R$ 138.872.2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15:48.087 |
| R$ 138.872.1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15:49 390 |
| R$ 138.872.1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15:52:173 |
| R$ 138.872.1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15:53 420 |
| R$ 138.872.1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:15:57.393 |
| R$ 138.872.1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:15:59 470 |
| R$ 138.872.0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:16:10 277 |
| R$ 138.872.0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:16:11:607 |
| R$ 138.872.0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:16:17 020 |
| R$ 138.872.0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:16:17 623 |
| R$ 138.872.0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:16:21 137 |
| R$ 138.871.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:16:21:647 |
| R$ 138.871.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:16:28 843 |
| R$ 138.871.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:16:29.717 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.876.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07 16 797 |
| R$ 138.876.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07 19.367 |
| R$ 138.876.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07.20.867 |
| R$ 138.876.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07 29:027 |
| R$ 138.876.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07.30.843 |
| R$ 138.876.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07 31:330 |
| R$ 138.876.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07 32.870 |
| R$ 138.876.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07.37.563 |
| R$ 138.876.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.07.39:900 |
| R$ 138.876.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:44:220 |
| R$ 138.876.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07:44:987 |
| R$ 138.876.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:49:117 |
| R$ 138.876.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:07.50.970 |
| R$ 138.876.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:07:56:743 |
| R$ 138.876.3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18 07.56.977 |
| R$ 138.876.3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 00:610 |
| R$ 138.876.3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 01:983 |
| R$ 138.876.2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 07:827 |
| R$ 138.876.2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 09:073 |
| R$ 138.876.2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 19:773 |
| R$ 138.876.2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 19:080 |
| R$ 138.876.2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 26:580 |
| R$ 138.876.1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 27:133 |
| R$ 138.876.1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 29:510 |
| R$ 138.876.1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 31:137 |
| R$ 138.876.1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 34:600 |
| R$ 138.876.1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 35:153 |
| R$ 138.876.0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08:40:827 |
| R$ 138.876.0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 41:180 |
| R$ 138.876.0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08:44:390 |
| R$ 138.876.0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 45:200 |
| R$ 138.876.0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 47:800 |
| R$ 138.875.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 49:227 |
| R$ 138.875.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08 52:993 |
| R$ 138.875.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:08 53:237 |
| R$ 138.875.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:08:59:870 |
| R$ 138.875.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 01:297 |
| R$ 138.875.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 05:843 |
| R$ 138.875.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18 09 07:310 |
| R$ 138.875.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09:12:517 |
| R$ 138.875.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 13:240 |
| R$ 138.875.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 19:270 |
| R$ 138.875.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 19:268 |
| R$ 138.875.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 24.661 |
| R$ 138.875.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09:27:430 |
| R$ 138.875.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 31:110 |
| R$ 138.875.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 31:651 |
| R$ 138.875.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 36:172 |
| R$ 138.875.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09:37:680 |
| R$ 138.875.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09:41:710 |
| R$ 138.875.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 41:680 |
| R$ 138.875.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09 45:703 |
| R$ 138.875.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 47:523 |
| R$ 138.875.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09:51:000 |
| R$ 138.875.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09 51:511 |
| R$ 138.875.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:09:58:610 |
| R$ 138.875.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:09:59:567 |
| R$ 138.875.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:10:02:670 |
| R$ 138.875.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:10 03:600 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.871.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:16:47:587 |
| R$ 138.871.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:16.47.773 |
| R$ 138.871.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:16.53:037 |
| R$ 138.871.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:16:53 810 |
| R$ 138.871.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:16.57.027 |
| R$ 138.871.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:16:57:840 |
| R$ 138.871.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:17.06.573 |
| R$ 138.871.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.17 07:917 |
| R$ 138.871.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:17:14:953 |
| R$ 138.871.7500 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.870,9500 | 33.224.238/0900-80 | 31/03/2022 16:19:54:347 |
| R$ 138.870,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:59:160 |
| R$ 138.870,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:00:780 |
| R$ 138.870,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:08:327 |
| R$ 138.870,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:08:830 |
| R$ 138.870,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:14:347 |
| R$ 138.870,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:14:883 |
| R$ 139.870,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:18.253 |
| R$ 138.870,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:18:897 |
| R$ 138.870,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:26.383 |
| R$ 138.870,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:26.953 |
| R$ 138.870,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:32:113 |
| R$ 138.870,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:32.993 |
| R$ 138.870,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:39.880 |
| R$ 138.870,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:40:990 |
| R$ 138.870,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:43:643 |
| R$ 138.870,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:45:020 |
| R$ 138.870,4080 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:48:717 |
| R$ 138.870,3900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:20:51:037 |
| R$ 138.870,3600 | 41.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:53.783 |
| R$ 138.870,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:55.083 |
| R$ 138.870,3200 | 41.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:57:420 |
| R$ 138.870,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:59.083 |
| R$ 138.870,2800 | 43.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:06:987 |
| R$ 138.870,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:07:143 |
| R$ 138.870,2400 | 43.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:12:197 |
| R$ 138.870,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:13:183 |
| R$ 138.870,2000 | 43.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:22.600 |
| R$ 138.870,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:23.223 |
| R$ 139.870,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:28:653 |
| R$ 138.870,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:29:543 |
| R$ 138.870,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:33:907 |
| R$ 138.870,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:33:943 |
| R$ 138.870,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:39:343 |
| R$ 138.870,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:41:753 |
| R$ 138.870,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:46:390 |
| R$ 138.870,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:47:310 |
| R$ 138.870,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:53.333 |
| R$ 138.869,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:57.383 |
| R$ 138.869,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:04:367 |
| R$ 138.869,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:05:423 |
| R$ 138.869,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:09:983 |
| R$ 138.869,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:09:430 |
| R$ 138.869,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:21:057 |
| R$ 138.869,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:21:540 |
| R$ 138.869,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:26.963 |
| R$ 138.869,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:27:580 |
| R$ 139.869,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:33.038 |
| R$ 138.869,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:35.613 |
| R$ 138.869,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:43.840 |
| R$ 138.869,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:45.057 |
| R$ 138.869,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:56:250 |
| R$ 138.869,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:57:723 |
| R$ 138.869,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:05:623 |
| R$ 138.869,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:23:05:757 |
| R$ 138.869,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:14:620 |
| R$ 139.869,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:23:15:813 |
| R$ 138.869,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:20:703 |
| R$ 138.869,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:23:21:847 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.869,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:25:483 |
| R$ 138.869,9500 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:21:25.863 |
| R$ 138.869,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:33:030 |
| R$ 138.869,5100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:23:35.093 |
| R$ 138.869,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:42:287 |
| R$ 138.869,4700 | 33.224.238/0001-90 | 31/03/2022 16:23:43:197 |
| R$ 139.869,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:51:340 |
| R$ 138.869,4300 | 33.224.238/0001-90 | 31/03/2022 16:23:51:967 |
| R$ 139.869,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:00.930 |
| R$ 138.869,3900 | 33.224.238/0001-90 | 31/03/2022 16:24:03:987 |
| R$ 138.869,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:09:387 |
| R$ 138.869,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:10:037 |
| R$ 138.869,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:18.363 |
| R$ 138.869,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:20:063 |
| R$ 138.869,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:27.803 |
| R$ 138.869,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:28:257 |
| R$ 138.869,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:37.790 |
| R$ 138.869,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:38.730 |
| R$ 138.869,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:47.460 |
| R$ 138.869,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:48.373 |
| R$ 138.869,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:53.040 |
| R$ 138.869,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:54.417 |
| R$ 138.869,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:03:167 |
| R$ 138.869,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:04.507 |
| R$ 138.869,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:12.843 |
| R$ 138.869,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:14:523 |
| R$ 138.869,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:23.870 |
| R$ 138.869,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:25.553 |
| R$ 138.869,0000 | 43.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:33.350 |
| R$ 138.868,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:35:580 |
| R$ 138.868,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:43:213 |
| R$ 138.868,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:43.630 |
| R$ 138.868,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:49.463 |
| R$ 138.868,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:50:857 |
| R$ 138.868,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:00:293 |
| R$ 138.868,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:00.768 |
| R$ 138.868,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:10.973 |
| R$ 138.868,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:12.777 |
| R$ 138.868,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:23.470 |
| R$ 138.868,7900 | 33.224.238/0001-90 | 31/03/2022 16:26:24.620 |
| R$ 138.868,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:37.837 |
| R$ 138.868,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:38.450 |
| R$ 138.868,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:47.160 |
| R$ 138.868,7100 | 33.224.238/0001-90 | 31/03/2022 16:26:48.893 |
| R$ 138.868,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:54:793 |
| R$ 138.868,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:26:54:937 |
| R$ 138.868,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:27:04:283 |
| R$ 138.868,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:27:04.870 |
| R$ 138.868,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:27:10:417 |
| R$ 138.868,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:27:10.863 |
| R$ 138.868,5600 | 41.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:27:14.880 |
| R$ 138.868,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:27:15:007 |
| R$ 138.868,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:27:18:647 |
| R$ 138.868,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:27:19.027 |
| R$ 138.868,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:27:24.713 |
| R$ 138.868,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:27:25.047 |
| R$ 138.868,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:27:33.583 |
| R$ 138.868,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:27:33:110 |
| R$ 138.868,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:27:41:053 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.868,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:27:41:120 |
| R$ 138.868,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:27:48:287 |
| R$ 138.868,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:27:49.153 |
| R$ 138.868,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:27:56:443 |
| R$ 138.868,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:27:57:113 |
| R$ 138.868,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:28:01:547 |
| R$ 138.868,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:28:01.243 |
| R$ 138.868,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:28:07:947 |
| R$ 138.868,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:28:09.270 |
| R$ 138.868,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:28:16:937 |
| R$ 138.868,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:28:17.303 |
| R$ 138.868,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:28:22.743 |
| R$ 138.868,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:28:23.303 |
| R$ 138.868,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:28:30.017 |
| R$ 138.868,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:28:31:337 |
| R$ 138.868,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:28:39:193 |
| R$ 138.868,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:28:37.383 |
| R$ 138.868,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:28:43.763 |
| R$ 138.868,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:28:45.397 |
| R$ 138.868,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:28:49.536 |
| R$ 138.867,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:28:51:423 |
| R$ 138.867,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:29:00:103 |
| R$ 138.867,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:29:00.470 |
| R$ 138.867,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:29:09:560 |
| R$ 138.867,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:29:07.503 |
| R$ 138.867,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:29:15:267 |
| R$ 138.867,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:29:15.903 |
| R$ 138.867,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:29:24.561 |
| R$ 138.867,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:29:25.543 |
| R$ 138.867,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:29:32:863 |
| R$ 138.867,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:29:33.570 |
| R$ 138.867,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:29:39:073 |
| R$ 138.867,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:29:39.577 |
| R$ 138.867,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:29:43:729 |
| R$ 138.867,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:29:45.587 |
| R$ 138.867,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:29:49.297 |
| R$ 138.867,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:29:49:587 |
| R$ 138.867,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:29:59:560 |
| R$ 138.867,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:29:59.613 |
| R$ 138.867,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:30:06:543 |
| R$ 138.867,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:30:07.640 |
| R$ 138.867,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:30:15.127 |
| R$ 138.867,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:30:15:653 |
| R$ 138.867,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:30:17:080 |
| R$ 138.867,5100 | 33.224.238/0001-90 | 31/01/2022 16:30:17:460 |
| R$ 138.867,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:30:24.167 |
| R$ 138.867,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:30:25:497 |
| R$ 138.867,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:30:30:450 |
| R$ 138.867,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:30:31.713 |
| R$ 138.867,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:30:37:457 |
| R$ 138.867,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:30:37:727 |
| R$ 138.867,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:30:44:457 |
| R$ 138.867,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:30:45.793 |
| R$ 138.867,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:30:49:703 |
| R$ 138.867,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:30:49.963 |
| R$ 138.867,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:30:54:650 |
| R$ 138.867,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:30:55:817 |
| R$ 138.867,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:31:02:047 |
| R$ 138.867,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:31:03:837 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.867,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:31:09:127 |
| R$ 138.867,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:31:09.853 |
| R$ 138.867,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:31:17.537 |
| R$ 138.867,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:31:17:953 |
| R$ 138.867,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:31:24:357 |
| R$ 138.867,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:31:25:910 |
| R$ 138.867,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:31:43.330 |
| R$ 138.867,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:31:43:953 |
| R$ 138.867,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:31:52.367 |
| R$ 138.867,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:31:54:037 |
| R$ 138.867,0000 | 43.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:32:00:410 |
| R$ 138.866,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:32:02:067 |
| R$ 138.866,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:32:08.150 |
| R$ 138.866,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:32:10:087 |
| R$ 138.866,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:32:18.747 |
| R$ 138.866,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:32:19.820 |
| R$ 138.866,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:32:25.563 |
| R$ 138.866,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:32:26.143 |
| R$ 138.866,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:32:30.877 |
| R$ 138.866,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:32:32.153 |
| R$ 138.866,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:32:36.433 |
| R$ 138.866,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:32:38.309 |
| R$ 138.866,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:32:42.780 |
| R$ 138.866,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:32:44:190 |
| R$ 138.866,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:32:53.750 |
| R$ 138.866,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:32:54.380 |
| R$ 138.866,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:33:02.170 |
| R$ 138.866,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:33:02:270 |
| R$ 138.865,8100 | 26.635.819/0001-60 | 31/01/2022 16:33:06.130 |
| R$ 138.864,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:06:300 |
| R$ 138.866,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:09:957 |
| R$ 138.864,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:14:707 |
| R$ 138.864,9500 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:33:16.320 |
| R$ 138.864,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:23:150 |
| R$ 138.864,9100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:33:24:347 |
| R$ 138.864,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:32:380 |
| R$ 138.864,8700 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:33:34:357 |
| R$ 138.864,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:39:583 |
| R$ 138.864,8300 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:33:40:370 |
| R$ 138.864,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:46.773 |
| R$ 138.864,7900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:33:48:407 |
| R$ 138.864,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:54:953 |
| R$ 138.864,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:56:460 |
| R$ 138.864,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:01.993 |
| R$ 138.864,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:02:480 |
| R$ 138.864,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:06.863 |
| R$ 138.864,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:08:480 |
| R$ 138.864,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:14:148 |
| R$ 138.864,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:14:687 |
| R$ 138.864,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:15:130 |
| R$ 138.864,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:36.577 |
| R$ 138.864,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:41:022 |
| R$ 138.864,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:42.627 |
| R$ 138.864,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:45.253 |
| R$ 138.864,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:46.433 |
| R$ 138.864,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:51:810 |
| R$ 138.864,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:52.490 |
| R$ 138.864,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:57:873 |
| R$ 138.864,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:58.660 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.864,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:35:04.037 |
| R$ 138.864,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:35:06:713 |
| R$ 138.864,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:35:09.853 |
| R$ 138.864,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:35:10.728 |
| R$ 138.864,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:35:18.667 |
| R$ 138.864,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:35:19.753 |
| R$ 138.864,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:35:22:167 |
| R$ 138.864,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:35:22.767 |
| R$ 138.864,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:26.980 |
| R$ 138.864,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:28.800 |
| R$ 138.864,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:33:830 |
| R$ 138.864,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:34.617 |
| R$ 138.864,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:38.823 |
| R$ 138.864,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:40.637 |
| R$ 138.864,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:35:43.943 |
| R$ 138.864,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:44.867 |
| R$ 138.864,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:50.460 |
| R$ 138.864,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:50.913 |
| R$ 138.864,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:54.870 |
| R$ 138.864,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:54.903 |
| R$ 138.864,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:59.487 |
| R$ 138.863,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:36:00.903 |
| R$ 138.863,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:04.757 |
| R$ 138.863,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:06.930 |
| R$ 138.863,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:09.680 |
| R$ 138.863,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:10.947 |
| R$ 138.863,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:16.630 |
| R$ 138.863,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:14.973 |
| R$ 138.863,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:20.613 |
| R$ 138.863,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:20.987 |
| R$ 138.863,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:25.432 |
| R$ 138.863,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:27.900 |
| R$ 138.863,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:34.780 |
| R$ 138.863,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:35.030 |
| R$ 138.863,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:37.737 |
| R$ 138.863,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:38.033 |
| R$ 138.863,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:42.373 |
| R$ 138.863,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:43.053 |
| R$ 138.863,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:46.720 |
| R$ 138.863,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:47.067 |
| R$ 138.863,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:49.197 |
| R$ 138.863,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:51.080 |
| R$ 138.863,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:58.363 |
| R$ 138.863,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36.59.133 |
| R$ 138.863,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37.02.260 |
| R$ 138.863,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:03.157 |
| R$ 138.863,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:09.470 |
| R$ 138.863,4700 | 33.224.238/0001-53 | 31/03/2022 16:37:07.187 |
| R$ 138.863,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:37:12.307 |
| R$ 138.863,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:13.213 |
| R$ 138.863,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:37:24.573 |
| R$ 138.863,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:37:25.277 |
| R$ 138.863,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:37:30.050 |
| R$ 138.863,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:31.333 |
| R$ 138.863,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:37:38.043 |
| R$ 138.863,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:39.343 |
| R$ 138.863,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:37:44.087 |
| R$ 138.863,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:37:45.387 |
| R$ 138.863,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:37:48.730 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.863,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:37:49:407 |
| R$ 138.863,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:37:54:220 |
| R$ 138.863,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:37:55.453 |
| R$ 138.863,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:37:59.487 |
| R$ 138.863,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:01.327 |
| R$ 138.863,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:06.960 |
| R$ 138.863,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:07.547 |
| R$ 138.863,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:13:320 |
| R$ 138.863,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:13:580 |
| R$ 138.863,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:17:577 |
| R$ 138.863,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:17.623 |
| R$ 138.863,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:24:508 |
| R$ 138.862,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:25.667 |
| R$ 138.862,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:32:257 |
| R$ 138.862,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:33.720 |
| R$ 138.862,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:40.217 |
| R$ 138.862,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:41.787 |
| R$ 138.862,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:47.457 |
| R$ 138.862,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:47.787 |
| R$ 138.862,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:51.153 |
| R$ 138.862,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:51.807 |
| R$ 138.862,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:53.953 |
| R$ 138.862,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:38:53.907 |
| R$ 138.862,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:39:02.110 |
| R$ 138.862,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:03.947 |
| R$ 138.862,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:39:12.543 |
| R$ 138.862,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:13.910 |
| R$ 138.862,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:39:17.966 |
| R$ 138.862,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:18.007 |
| R$ 138.862,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:39:24.573 |
| R$ 138.862,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:25.957 |
| R$ 138.862,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:39:33.136 |
| R$ 138.862,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:33.987 |
| R$ 138.862,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:39:39.027 |
| R$ 138.862,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:40.097 |
| R$ 138.862,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:39:44.578 |
| R$ 138.862,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:46.053 |
| R$ 138.862,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:39:50.473 |
| R$ 138.862,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:51.087 |
| R$ 138.862,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:39:57.340 |
| R$ 138.862,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:58.083 |
| R$ 138.862,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:40:00.120 |
| R$ 138.862,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:40:04.203 |
| R$ 138.862,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:40:08.[illegible] |
| R$ 138.862,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:40:[illegible] |
| R$ 138.862,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:40:48.[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GR... Filial ... Assessoria ...

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.862.9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:53.318 |
| R$ 138.862.8300 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:40:54.387 |
| R$ 138.862.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:58.260 |
| R$ 138.861.9900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:40:58.407 |
| R$ 138.861.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:03.438 |
| R$ 138.861.9500 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:04.448 |
| R$ 138.861.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:09.550 |
| R$ 138.861.9100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:10.420 |
| R$ 138.861.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:16.523 |
| R$ 138.861.8700 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:18.493 |
| R$ 138.861.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:21.848 |
| R$ 138.861.8300 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:22.473 |
| R$ 138.861.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:27.177 |
| R$ 138.861.7900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:28.510 |
| R$ 138.861.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:33.027 |
| R$ 138.861.7500 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:32.530 |
| R$ 138.861.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:40.787 |
| R$ 138.861.7100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:42.567 |
| R$ 138.861.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:46.130 |
| R$ 138.861.6700 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:46.580 |
| R$ 138.861.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:50.843 |
| R$ 138.861.6300 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:52.610 |
| R$ 138.861.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:56.687 |
| R$ 138.861.5900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:41:58.657 |
| R$ 138.861.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:05.110 |
| R$ 138.861.5500 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:06.787 |
| R$ 138.861.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:09.150 |
| R$ 138.861.5100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:10.737 |
| R$ 138.861.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:16.577 |
| R$ 138.861.4700 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:16.770 |
| R$ 138.860.0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:42:19.807 |
| R$ 138.859.9900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:20.783 |
| R$ 138.861.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:22.453 |
| R$ 138.859.9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:25.283 |
| R$ 138.859.9500 | 33.774.238/0001-10 | 31/03/2022 16:42:26.827 |
| R$ 138.859.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:30.003 |
| R$ 138.859.9100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:30.813 |
| R$ 138.859.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:34.087 |
| R$ 138.859.8700 | 33.774.238/0001-10 | 31/03/2022 16:42:34.813 |
| R$ 138.859.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:38.183 |
| R$ 138.859.8300 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:38.870 |
| R$ 138.859.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:44.727 |
| R$ 138.858.7900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:44.900 |
| R$ 138.859.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:48.178 |
| R$ 138.858.7500 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:48.910 |
| R$ 138.859.7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:54.047 |
| R$ 138.859.7100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:54.953 |
| R$ 138.859.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:58.233 |
| R$ 138.859.6700 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:42:58.953 |
| R$ 138.858.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:01.747 |
| R$ 138.858.6300 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:02.980 |
| R$ 138.859.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:07.740 |
| R$ 138.858.5900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:09.003 |
| R$ 138.858.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:12.110 |
| R$ 138.858.5500 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:13.630 |
| R$ 138.858.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:17.373 |
| R$ 138.858.5100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:18.067 |
| R$ 138.858.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:21.753 |
| R$ 138.858.4700 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:23.873 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.858.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:25.917 |
| R$ 138.858.4300 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:27.113 |
| R$ 138.858.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:30.763 |
| R$ 138.858.3900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:33.097 |
| R$ 138.858.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:38.360 |
| R$ 138.858.3500 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:39.160 |
| R$ 138.858.3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:42.777 |
| R$ 138.858.3100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:53.257 |
| R$ 138.858.2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:58.803 |
| R$ 138.858.2700 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:43:59.283 |
| R$ 138.858.2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:00.910 |
| R$ 138.858.2300 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:44:07.357 |
| R$ 138.858.2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:13.123 |
| R$ 138.858.1900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:44:13.377 |
| R$ 138.858.1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:18.463 |
| R$ 138.858.1500 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:44:19.383 |
| R$ 138.858.1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:22.160 |
| R$ 138.858.1100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:44:23.410 |
| R$ 138.858.0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:28.510 |
| R$ 138.858.0700 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:44:29.453 |
| R$ 138.858.0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:34.813 |
| R$ 138.858.0300 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:44:35.470 |
| R$ 138.858.0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:41.260 |
| R$ 138.858.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:41.510 |
| R$ 138.858.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:45.173 |
| R$ 138.858.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:45.550 |
| R$ 138.858.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:52.413 |
| R$ 138.858.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:53.603 |
| R$ 138.858.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:01.613 |
| R$ 138.858.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:03.657 |
| R$ 138.858.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:05.897 |
| R$ 138.858.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:07.677 |
| R$ 138.858.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:12.860 |
| R$ 138.858.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:13.797 |
| R$ 138.858.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:20.787 |
| R$ 138.858.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:21.777 |
| R$ 138.858.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:25.067 |
| R$ 138.858.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:25.807 |
| R$ 138.858.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:29.940 |
| R$ 138.858.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:31.843 |
| R$ 138.858.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:36.157 |
| R$ 138.858.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:37.860 |
| R$ 138.858.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:42.657 |
| R$ 138.858.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:43.690 |
| R$ 138.858.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:47.840 |
| R$ 138.858.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:47.930 |
| R$ 138.858.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:52.790 |
| R$ 138.858.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:53.997 |
| R$ 138.858.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:58.740 |
| R$ 138.858.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:59.983 |
| R$ 138.858.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:03.027 |
| R$ 138.858.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:04.020 |
| R$ 138.858.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:08.740 |
| R$ 138.858.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:10.060 |
| R$ 138.858.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:13.313 |
| R$ 138.858.3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:14.100 |
| R$ 138.858.3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:18.710 |
| R$ 138.858.3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:20.190 |
| R$ 138.858.2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:26.297 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.858.3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:29.103 |
| R$ 138.858.3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:34.537 |
| R$ 138.858.3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:38.230 |
| R$ 138.858.3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:41.073 |
| R$ 138.858.2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:42.280 |
| R$ 138.858.2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:45.983 |
| R$ 138.858.2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:48.301 |
| R$ 138.858.2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:51.837 |
| R$ 138.858.2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:52.523 |
| R$ 138.858.1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:56.157 |
| R$ 138.858.1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:56.253 |
| R$ 138.858.1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:00.286 |
| R$ 138.858.1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:02.397 |
| R$ 138.858.1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:07.260 |
| R$ 138.857.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:08.400 |
| R$ 138.857.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:11.967 |
| R$ 138.857.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:12.410 |
| R$ 138.857.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:17.523 |
| R$ 138.857.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:18.467 |
| R$ 138.857.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:22.807 |
| R$ 138.857.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:24.527 |
| R$ 138.857.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:28.527 |
| R$ 138.857.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:30.547 |
| R$ 138.857.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:34.120 |
| R$ 138.857.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:34.573 |
| R$ 138.857.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:38.723 |
| R$ 138.857.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:40.610 |
| R$ 138.857.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:47.140 |
| R$ 138.857.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:48.657 |
| R$ 138.857.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:54.960 |
| R$ 138.857.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:56.717 |
| R$ 138.857.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:00.847 |
| R$ 138.857.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:02.757 |
| R$ 138.857.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:05.153 |
| R$ 138.857.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:06.780 |
| R$ 138.857.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:10.397 |
| R$ 138.857.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:10.807 |
| R$ 138.857.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:16.983 |
| R$ 138.857.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:18.867 |
| R$ 138.857.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:23.027 |
| R$ 138.857.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:24.910 |
| R$ 138.857.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:29.817 |
| R$ 138.857.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:30.977 |
| R$ 138.857.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:37.217 |
| R$ 138.857.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:37.867 |
| R$ 138.857.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:43.557 |
| R$ 138.857.3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:44.573 |
| R$ 138.857.3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:48.573 |
| R$ 138.857.3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:50.537 |
| R$ 138.856.0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:48:50.947 |
| R$ 138.855.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:52.397 |
| R$ 138.855.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:57.483 |
| R$ 138.855.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:58.537 |
| R$ 138.855.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:02.397 |
| R$ 138.855.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:03.617 |
| R$ 138.855.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:07.827 |
| R$ 138.855.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:08.973 |
| R$ 138.855.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:13.033 |
| R$ 138.855.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:14.067 |
| R$ 138.855.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:18.873 |
| R$ 138.855.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:20.043 |
| R$ 138.855.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:24.183 |
| R$ 138.855.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:25.127 |
| R$ 138.855.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:29.127 |
| R$ 138.855.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:30.183 |
| R$ 138.855.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:34.183 |
| R$ 138.855.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:35.127 |
| R$ 138.855.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:39.127 |
| R$ 138.855.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:40.183 |
| R$ 138.855.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:44.183 |
| R$ 138.855.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:45.127 |
| R$ 138.855.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:49.127 |
| R$ 138.855.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:50.183 |
| R$ 138.855.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:54.183 |
| R$ 138.855.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:55.127 |
| R$ 138.855.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:59.127 |
| R$ 138.855.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:50:00.183 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.855.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:11.783 |
| R$ 138.855.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:12.830 |
| R$ 138.500.0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:15.940 |
| R$ 138.855.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:18.943 |
| R$ 138.499.9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:20.767 |
| R$ 138.499.9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:20.870 |
| R$ 138.499.9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:24.250 |
| R$ 138.499.9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:24.940 |
| R$ 138.499.8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:30.127 |
| R$ 138.499.8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:31.000 |
| R$ 138.499.8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:33.687 |
| R$ 138.499.8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:35.010 |
| R$ 138.499.8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:40.990 |
| R$ 138.499.8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:43.060 |
| R$ 138.499.7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:47.687 |
| R$ 138.499.7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:49.083 |
| R$ 138.499.7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:52.527 |
| R$ 138.499.7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:53.126 |
| R$ 138.499.6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:55.780 |
| R$ 138.499.6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:57.143 |
| R$ 138.499.6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:01.423 |
| R$ 138.499.6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:03.187 |
| R$ 138.499.6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:05.619 |
| R$ 138.499.6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:07.210 |
| R$ 138.499.5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:10.687 |
| R$ 138.499.5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:11.243 |
| R$ 138.499.5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:13.160 |
| R$ 138.499.5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:13.260 |
| R$ 138.499.4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:18.217 |
| R$ 138.498.4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:19.313 |
| R$ 138.499.8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:23.329 |
| R$ 138.499.8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:23.363 |
| R$ 138.499.8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:27.387 |
| R$ 138.499.8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:29.340 |
| R$ 138.499.3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.54:32.403 |
| R$ 138.499.3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:31.370 |
| R$ 138.499.3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:36.727 |
| R$ 138.499.3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:37.790 |
| R$ 138.499.2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:40.853 |
| R$ 138.499.2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:41.483 |
| R$ 138.499.2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:44.913 |
| R$ 138.499.2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:45.527 |
| R$ 138.499.2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:48.347 |
| R$ 138.499.2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:49.550 |
| R$ 138.499.1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:53.150 |
| R$ 138.499.1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:53.577 |
| R$ 138.499.1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:57.017 |
| R$ 138.499.1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:57.910 |
| R$ 138.499.0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:00.120 |
| R$ 138.499.0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:01.063 |
| R$ 138.499.0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:04.167 |
| R$ 138.499.0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:05.060 |
| R$ 138.499.0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:07.230 |
| R$ 138.499.0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:07.870 |
| R$ 138.498.9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:11.267 |
| R$ 138.498.9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:11.767 |
| R$ 138.498.9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:14.757 |
| R$ 138.498.9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:15.407 |
| R$ 138.498.8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:19.223 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.498.8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:19.370 |
| R$ 138.498.8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:22.298 |
| R$ 138.498.8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:23.787 |
| R$ 138.498.8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:25.377 |
| R$ 138.498.8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:25.770 |
| R$ 138.498.7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:26.633 |
| R$ 138.498.7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:27.833 |
| R$ 138.498.7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:30.527 |
| R$ 138.498.7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:31.927 |
| R$ 138.498.6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:33.180 |
| R$ 138.498.6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:33.827 |
| R$ 138.498.6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:36.413 |
| R$ 138.498.6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:37.923 |
| R$ 138.498.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:40.613 |
| R$ 138.498.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:41.923 |
| R$ 138.498.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:44.377 |
| R$ 138.498.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:43.983 |
| R$ 138.498.5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:48.243 |
| R$ 138.498.5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:47.940 |
| R$ 138.498.4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:49.993 |
| R$ 138.498.4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:51.860 |
| R$ 138.498.4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:55.990 |
| R$ 138.498.4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:56.990 |
| R$ 138.498.4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:59.377 |
| R$ 138.498.4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:00.017 |
| R$ 138.498.3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:03.160 |
| R$ 138.498.3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:04.057 |
| R$ 138.498.3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:06.957 |
| R$ 138.498.3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:08.090 |
| R$ 138.498.8000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:56:08.507 |
| R$ 138.497.9900 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:56:10.090 |
| R$ 138.497.9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:10.990 |
| R$ 138.497.9600 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:56:12.110 |
| R$ 138.497.9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:13.647 |
| R$ 138.497.9200 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:56:14.153 |
| R$ 138.497.8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:17.433 |
| R$ 138.497.8800 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16:56:18.163 |
| R$ 138.497.8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:22.103 |
| R$ 138.497.8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:22.190 |
| R$ 138.497.8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:25.923 |
| R$ 138.497.8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:26.220 |
| R$ 138.497.7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:30.437 |
| R$ 138.497.7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:32.253 |
| R$ 138.497.7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:33.857 |
| R$ 138.497.7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:34.273 |
| R$ 138.497.6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:37.587 |
| R$ 138.497.6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:38.307 |
| R$ 138.497.6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:40.923 |
| R$ 138.497.6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:42.337 |
| R$ 138.497.6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:45.127 |
| R$ 138.497.6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:46.367 |
| R$ 138.497.5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:49.533 |
| R$ 138.497.5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:50.370 |
| R$ 138.497.5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:53.047 |
| R$ 138.497.5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:54.380 |
| R$ 138.497.4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:59.747 |
| R$ 138.497.4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:00.407 |
| R$ 138.497.4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:03.663 |
| R$ 138.497.4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:04.443 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.858.3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:29.103 |
| R$ 138.858.3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:34.537 |
| R$ 138.858.3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:38.230 |
| R$ 138.858.3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:41.073 |
| R$ 138.858.2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:42.280 |
| R$ 138.858.2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:45.983 |
| R$ 138.858.2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:48.301 |
| R$ 138.858.2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:51.837 |
| R$ 138.858.2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:52.523 |
| R$ 138.858.0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:56.157 |
| R$ 138.858.0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:56.253 |
| R$ 138.858.0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:00.286 |
| R$ 138.858.0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:02.397 |
| R$ 138.858.0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:07.260 |
| R$ 138.857.9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:08.400 |
| R$ 138.857.9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:11.967 |
| R$ 138.857.9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:12.410 |
| R$ 138.857.9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:17.523 |
| R$ 138.857.9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:18.467 |
| R$ 138.857.8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:22.807 |
| R$ 138.857.8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:24.527 |
| R$ 138.857.8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:28.527 |
| R$ 138.857.8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:30.547 |
| R$ 138.857.8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:34.120 |
| R$ 138.857.7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:34.573 |
| R$ 138.857.7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:38.723 |
| R$ 138.857.7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:40.610 |
| R$ 138.857.7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:47.140 |
| R$ 138.857.7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:48.657 |
| R$ 138.857.6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:54.960 |
| R$ 138.857.6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:56.717 |
| R$ 138.857.6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:00.847 |
| R$ 138.857.6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:02.757 |
| R$ 138.857.6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:05.153 |
| R$ 138.857.5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:06.780 |
| R$ 138.857.5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:10.397 |
| R$ 138.857.5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:10.807 |
| R$ 138.857.5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:16.983 |
| R$ 138.857.5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:18.867 |
| R$ 138.857.4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:23.027 |
| R$ 138.857.4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:24.910 |
| R$ 138.857.4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:29.817 |
| R$ 138.857.4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:30.977 |
| R$ 138.857.4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:37.217 |
| R$ 138.857.3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:37.867 |
| R$ 138.857.3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:43.557 |
| R$ 138.857.3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:44.573 |
| R$ 138.857.3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:48.573 |
| R$ 138.857.3100 | 33.224.238/0001-50 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.489,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:56.427 |
| R$ 138.489,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:57.180 |
| R$ 138.489,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:00.530 |
| R$ 138.489,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:01.180 |
| R$ 138.489,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:01.177 |
| R$ 138.489,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:01.901 |
| R$ 138.489,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:07.017 |
| R$ 138.489,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:09.340 |
| R$ 138.489,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:11.600 |
| R$ 138.489,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:13.717 |
| R$ 138.489,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:15.573 |
| R$ 138.489,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:17.297 |
| R$ 138.489,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:19.663 |
| R$ 138.489,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:21.311 |
| R$ 138.489,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:26.027 |
| R$ 138.489,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:27.373 |
| R$ 138.489,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:30.883 |
| R$ 138.489,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:31.407 |
| R$ 138.489,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:34.790 |
| R$ 138.489,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:35.430 |
| R$ 138.489,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:38.273 |
| R$ 138.489,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:39.467 |
| R$ 138.489,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:42.137 |
| R$ 138.489,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:43.997 |
| R$ 138.489,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:47.680 |
| R$ 138.489,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:48.517 |
| R$ 138.489,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:53.197 |
| R$ 138.489,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:53.967 |
| R$ 138.489,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:56.663 |
| R$ 138.488,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:57.587 |
| R$ 138.488,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:59.140 |
| R$ 138.488,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:59.593 |
| R$ 138.488,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:02.010 |
| R$ 138.488,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:03.627 |
| R$ 138.488,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:05.523 |
| R$ 138.488,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:06.340 |
| R$ 138.488,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:09.883 |
| R$ 138.488,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:11.890 |
| R$ 138.488,7900 | 33.224.238/0003-50 | 31/03/2022 17:00:13.997 |
| R$ 138.488,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:16.003 |
| R$ 138.488,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:17.713 |
| R$ 138.488,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:19.907 |
| R$ 138.488,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:21.760 |
| R$ 138.488,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:24.830 |
| R$ 138.488,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:25.790 |
| R$ 138.488,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:29.127 |
| R$ 138.488,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:29.800 |
| R$ 138.488,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:31.313 |
| R$ 138.488,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:31.883 |
| R$ 138.488,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:33.753 |
| R$ 138.488,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:33.817 |
| R$ 138.488,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:36.590 |
| R$ 138.488,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:37.857 |
| R$ 138.488,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:40.810 |
| R$ 138.488,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:41.877 |
| R$ 138.488,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:43.980 |
| R$ 138.488,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:44.917 |
| R$ 138.488,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:46.860 |

do 5 cm e 5 cm, Altura 2,10 m e Largura 92 cm e Profundidade 42 cm."
Ponto de empresas ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.027.814/0001-15 | EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 161 | R$ 2.750,8800 | R$ 444.340,6800 31/03/2022 08:25:41 |

Marcas ZIA
Sub-Tendas ZIA
Modelo / Versões ZIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta em aço com 7 prateleiras com regulagem de altura de 5 cm e 5 cm, Altura 2,10 m e Largura 92 cm e Profundidade 42 cm
Ponto de empresas ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.218.347/0001-54 | D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sim | Sim | 161 | R$ 5.000,0000 | R$ 805.000,0000 31/03/2022 08:38:01 |

Marca: D ACO
Fabricantes: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
Modelo / Versões: pr42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante aberta em aço com 7 prateleiras com regulagem de altura de 5 cm e 5 cm, Altura 2,10 m e Largura 92 cm e Profundidade 42 cm
Ponto de empresas: ME/EPP

Lances (Dos: ainda com * ao final foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 805.000,0000 | 35.218.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 644.340,8800 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 111.089,1700 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 111.085,1760 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 111.085,1700 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 111.009,5000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 110.929,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 110.929,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 110.922,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:09.113 |
| R$ 110.900,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:01:57.525 |
| R$ 110.893,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:02:48.277 |
| R$ 110.830,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:03:59.887 |
| R$ 110.797,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:00.283 |
| R$ 110.198,8000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:04:18.913 |
| R$ 110.091,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:18.327 |
| R$ 109.900,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:04:26.623 |
| R$ 109.892,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:26.817 |
| R$ 109.000,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:04:39.983 |
| R$ 108.993,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:40.430 |
| R$ 108.500,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:04:50.303 |
| R$ 108.493,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:50.477 |
| R$ 108.100,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:05:23.973 |
| R$ 108.093,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:24.667 |
| R$ 107.900,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:05:33.480 |
| R$ 107.893,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:34.843 |
| R$ 107.890,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:05:36.623 |
| R$ 107.881,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:54.713 |
| R$ 107.800,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:06:07.567 |
| R$ 107.781,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:08.753 |
| R$ 107.500,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:06:37.773 |
| R$ 107.481,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:38.903 |
| R$ 107.100,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:06:47.200 |
| R$ 107.081,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:48.943 |
| R$ 106.950,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:07:00.913 |
| R$ 106.941,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:01.000 |
| R$ 106.920,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:07:08.663 |
| R$ 106.913,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:09.083 |
| R$ 106.108,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:07:16.517 |
| R$ 106.093,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:19.063 |
| R$ 105.950,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:07:31.187 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 138.488,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:47.970 |
| R$ 138.488,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:50.273 |
| R$ 138.488,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:51.977 |
| R$ 138.488,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:53.017 |
| R$ 138.488,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:53.983 |
| R$ 138.488,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:55.800 |
| R$ 138.488,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:56.013 |
| R$ 138.488,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:59.630 |
| R$ 138.488,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:00.037 |
| R$ 138.488,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:03.617 |
| R$ 138.488,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:04.047 |
| R$ 138.488,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:05.790 |
| R$ 138.488,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:06.097 |
| R$ 138.488,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:06.653 |
| R$ 138.488,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:08.087 |
| R$ 138.488,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:08.603 |
| R$ 138.488,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:10.103 |
| R$ 138.488,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:14.430 |
| R$ 138.488,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:16.147 |
| R$ 138.488,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:17.573 |
| R$ 138.487,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:18.213 |
| R$ 138.487,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:19.713 |
| R$ 138.487,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:20.157 |
| R$ 138.487,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:22.013 |
| R$ 138.487,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:22.177 |
| R$ 138.487,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:24.823 |
| R$ 138.487,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:26.257 |
| R$ 138.487,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:28.035 |
| R$ 138.487,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:29.267 |
| R$ 138.487,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:29.683 |
| R$ 138.487,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:30.298 |
| R$ 138.487,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:31.823 |
| R$ 138.487,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:32.303 |
| R$ 138.487,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:34.047 |
| R$ 138.487,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:34.317 |
| R$ 138.487,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:36.893 |
| R$ 138.487,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:38.130 |
| R$ 138.487,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:43.660 |
| R$ 138.487,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:43.940 |
| R$ 138.487,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:43.960 |
| R$ 138.487,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:02:44.667 |
| R$ 138.487,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:03:46.113 |
| R$ 138.487,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:03:47.002 |
| R$ 138.487,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:04:49.063 |
| R$ 138.487,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:04:49.120 |
| R$ 138.487,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:05:56.250 |
| R$ 138.487,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:05:59.837 |
| R$ 138.487,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:07:12.177 |
| R$ 138.487,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:07:18.350 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:06 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 17:09:19 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 17:09:19 | Item encerrado para lances. |

Abertura do prazo - 04/04/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF:

| | | |
|---|---|---|
| R$ 105.941,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:33.140 |
| R$ 103.500,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:07:41.620 |
| R$ 105.491,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:43.190 |
| R$ 103.100,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:07:50.900 |
| R$ 105.093,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:51.207 |
| R$ 104.900,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:08:01.527 |
| R$ 104.893,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:07.297 |
| R$ 104.588,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:08:21.160 |
| R$ 104.483,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:21.387 |
| R$ 104.300,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:08:29.830 |
| R$ 104.093,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:33.607 |
| R$ 103.900,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:08:41.957 |
| R$ 103.893,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:43.460 |
| R$ 103.500,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:08:48.983 |
| R$ 103.464,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:51.680 |
| R$ 103.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:09:39.466 |
| R$ 103.000,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:09:52.143 |
| R$ 110.978,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:10:30.043 |
| R$ 100.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:10:42.450 |
| R$ 99.950,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:10:54.990 |
| R$ 98.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:11:46.217 |
| R$ 90.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:12:01.993 |
| R$ 98.210,0000 | 42.198.468/0001-78 | 31/03/2022 14:13:19.920 |
| R$ 75.670,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:13:49.730 |
| R$ 75.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:14:25.483 |
| R$ 89.999,9900 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:16:01.223 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:07 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:18:52 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:18:52 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:50:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 15:29:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo para fornecedor EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:23:43 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15, pelo melhor lance de R$ 75.000,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:33:03 | Habilitado em grupo de propostas. Fornecedor: EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 9 - Cenopla

Propostas: fornecedores desse item se enfrentam nessa rodada/etapa, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no início foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.198.468/0001-78 | REISPEL LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 1.254,0000 | R$ 150.512,0000 | 24/03/2022 15:32:12 |

Marcas: RS
Fabricantes: RS
Modelo / Versões: 4 gavetas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas com medidas aproximadas entre altura/largura/profundidade 1330 x 460 x 600 mm, Sistema de deslizamento das gavetas: deslizante de metal com rolamento de aço, trilho telescópico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor cinza.
Ponto de empresas: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-08 | MAR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 1.254,0000 | R$ 150.512,0000 25/03/2022 11:10:30 |

Marcas: RCH
Fabricantes: RCH
Modelo / Versões: ARQUIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas com medidas aproximadas entre altura/largura/profundidade 1330 x 460 x 600 mm, Sistema de deslizamento das gavetas: deslizante de metal com rolamento de aço, trilho telescópico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor cinza.
Ponto de empresas: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 120 | R$ 1.254,0000 | R$ 150.512,0000 30/03/2022 17:23:19 |

Marcas: AFMDA
Fabricantes: AFMDA
Modelo / Versões: ARQUIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas com medidas aproximadas entre altura/largura/profundidade 1,254,1400 160.529,9200 profundidade 1330 x 460 x 600 mm, Sistema de deslizamento das gavetas: deslizante de metal com rolamento de aço, trilho telescópico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor cinza.
Ponto de empresas: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STANGLINGCAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 1.254,1400 | R$ 150.529,9200 25/03/2022 15:12:51 |

Marcas: RCH
Fabricantes: INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO RCH LTDA.
Modelo / Versões: RADC-4(6)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas com medidas aproximadas entre altura/largura/profundidade 1330 x 460 x 600 mm, Sistema de deslizamento das gavetas: deslizante de metal com rolamento de aço, trilho telescópico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor cinza.
Ponto de empresas: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 120 | R$ 1.254,1400 | R$ 150.529,9200 28/03/2022 08:42:59 |

Marcas: RCH
Fabricantes: RCH
Modelo / Versões: ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS - CORESUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS - CORESUL
DIMENSÕES INTERNAS
Ponto de empresas: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 120 | R$ 1.254,1400 | R$ 150.529,9200 30/03/2022 15:56:08 |

Marcas: RCH
Fabricantes: RCH
Modelo / Versões: RCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas com medidas aproximadas entre altura/largura/profundidade 1330 x 460 x 600 mm, Sistema de deslizamento das gavetas: deslizante de metal com rolamento de aço, trilho telescópico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor cinza.
Ponto de empresas: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.325.301/0001-16 | PAPEIS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 120 | R$ 1.254,1400 | R$ 150.529,9200 30/03/2022 16:43:53 |

Marcas: LUNASA
Fabricantes: LUNASA
Modelo / Versões: LUNASA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Arquivo em aço com 4 gavetas, com medidas aproximadas entre altura/largura/ profundidade 1330 x 460 x 600 mm, Sistema de deslizamento das gavetas: deslizante de metal com rolamento de aço, trilho telescópico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor cinza."
Ponto de empresas: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.328.642/0001-90 | G DIAS DIFUSÃO E COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 120 | R$ 1.254,1400 | R$ 150.529,9200 31/03/2022 [illegible] |

Marcas: VPGTA ARMACE
Fabricantes: VICEL ARMACE
Modelo / Versões: VPGTA ARMACE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, [illegible] APRESENTADAS EM [illegible] ALTURA/LARGURA/ PROFUNDIDADE 1330 X 460 X 600 MM, SISTEMA DE [illegible] DAS GAVETAS: DESLIZANTE DE METAL COM ROLAMENTO DE AÇO, TRILHO TELESCOPICO COM [illegible] DE AÇO POR GAVETAS, NA COR CINZA.
Ponto de empresas: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.318.347/0001-54 | D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 5.000,0000 | R$ [illegible] 31/03/2022 |

Marcas: D ACO

PREF. FAZENDA RIO GR... Folha nº ... Assinatura

Fabricante ERA, PROJETADA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo / Versão: AMBI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario em aço com 4 gavetas, com medidas aproximadas entre Altura/Largura/profundidade 1230 x 466 x 600 mm. Sistema de deslizamento das gavetas, deslizamento de nylon com rolamento de aço, trilho telescopico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.027.814/0001-15 | EVOPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 178 | R$ 5.018,5600 | R$ 842,619,6800 | 31/03/2027 08:29:43 |

Marca: EVA
Fabricante: EVA
Modelo / Versão: EVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario em aço com 4 gavetas: com medidas aproximadas entre Altura/Largura/profundidade 1230 x 466 x 600 mm. Sistema de deslizamento das gavetas, deslizamento de nylon com rolamento de aço, trilho telescopico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

Lances (Dez lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 842.119,6800 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 840.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 180.529,9200 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 180.529,9100 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 180.529,9200 | 35.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 180.529,9300 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 180.529,9200 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 180.512,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 180.512,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 180.512,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 180.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 159.000,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:05:09:880 |
| R$ 158.999,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2023 14:05:22:087 |
| R$ 158.100,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:05:30:017 |
| R$ 158.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:06:08:340 |
| R$ 157.990,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2027 14:06:15:183 |
| R$ 157.600,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:06:27:307 |
| R$ 157.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:07:32:787 |
| R$ 156.900,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2023 14:08:11:277 |
| R$ 155.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:08:43:883 |
| R$ 154.500,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:08:58:897 |
| R$ 154.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:09:03:433 |
| R$ 153.908,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:09:18:513 |
| R$ 152.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:09:35:300 |
| R$ 151.858,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:10:09:803 |
| R$ 149.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:10:25:440 |
| R$ 148.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:10:30:253 |
| R$ 147.858,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:10:42:803 |
| R$ 146.000,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:10:48:190 |
| R$ 145.000,0000 | 35.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:10:51:580 |
| R$ 144.888,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:11:07:100 |
| R$ 144.700,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:11:16:583 |
| R$ 144.500,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:11:40:830 |
| R$ 142.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:11:41:497 |
| R$ 141.900,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:11:46:483 |
| R$ 140.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:12:18:480 |
| R$ 139.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:12:31:423 |
| R$ 138.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:13:22.473 |
| R$ 139.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:13:32.593 |
| R$ 138.500,0000 | 13.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:13:32:667 |
| R$ 128.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:13:48:613 |
| R$ 126.000,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:13:58:170 |
| R$ 125.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:14:09:120 |
| R$ 123.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:14:09:990 |
| R$ 122.808,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:14:20:730 |
| R$ 122.800,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:14:29.760 |
| R$ 121.500,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:14:37:070 |
| R$ 121.492,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:14:45:380 |
| R$ 121.008,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:14:55.800 |
| R$ 120.990,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:15:00:453 |
| R$ 118.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:15:02:840 |
| R$ 118.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:15:20:473 |
| R$ 118.400,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:15:40:713 |
| R$ 118.000,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:16:01.800 |
| R$ 117.777,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:16:07.053 |
| R$ 117.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:16:20:780 |
| R$ 116.000,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:16:53.757 |
| R$ 115.990,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:17:00.810 |
| R$ 115.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:17:03:090 |
| R$ 115.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:17:15:930 |
| R$ 114.900,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:17:28.987 |
| R$ 114.500,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:17:36 533 |
| R$ 114.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:17:51.087 |
| R$ 113.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:18:29:613 |
| R$ 113.300,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:18:30.983 |
| R$ 113.008,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:18:59:477 |
| R$ 112.508,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:19:11:157 |
| R$ 112.222,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:19:15.560 |
| R$ 112.000,8000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:19:47.620 |
| R$ 111.500,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:19:52.290 |
| R$ 111.111,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:19:53.377 |
| R$ 111.050,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:20:16.810 |
| R$ 111.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:20:20:550 |
| R$ 110.000,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:20:34:360 |
| R$ 108.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:21:03:820 |
| R$ 105.900,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:21:11:713 |
| R$ 104.000,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:21:28:123 |
| R$ 103.333,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:21:32:527 |
| R$ 103.300,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:21:58:303 |
| R$ 103.199,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:22:29.207 |
| R$ 103.190,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:22:47:080 |
| R$ 103.100,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:22:57:810 |
| R$ 103.000,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:23:25.743 |
| R$ 102.600,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:23:32:180 |
| R$ 102.300,8000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:24:16:437 |
| R$ 102.000,8000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:24:17:837 |
| R$ 101.999,8000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:24:35:123 |
| R$ 100.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:25:11:570 |
| R$ 99.990,0000 | 43.326.842/0001-88 | 31/03/2022 14:25.19:183 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Propostas do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:00 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:27:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:27:20 | Item teve empate real para o valor 180.512,0000. Procedeu-se a sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:27:20 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:50:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-98. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 16:04:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo para fornecedor G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-98. |

PRAZO DE ENTREGA (DOIS) PARCIAL(EIS): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. PROPOSTA VÁLIDA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. ESTA NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E DEMAIS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 70 | R$ 693,2300 | R$ 54.871,9400 | 25/03/2022 08:42:59 |

Marca: GEBS WORK
Fabricante: GEBS WORK
Modelo / Versão: COTTUCIADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - CORSIDERAR DESCRITIVO ANEXO !
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 75 | R$ 693,2300 | R$ 54.871,9400 | 30/03/2022 09:31:03 |

Marca: DLENZI
Fabricante: DLENZI
Modelo / Versão: Gaveteiro volante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 57,2 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | BELMAQ & CIA LTDA | Sim | Sim | 76 | R$ 693,2300 | R$ 54.871,9400 | 30/03/2022 17:05:41 |

Marca: Belmaq
Fabricante: Belmaq & Belmaq Ltda
Modelo / Versão: GAV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 57,2 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.755.430/0001-03 | LINHA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 78 | R$ 693,2300 | R$ 54.871,9400 | 30/03/2022 23:04:56 |

Marca: Linha Nobre Home
Fabricante: Linha Nobre Home
Modelo / Versão: Gaveteiro volante com 3 gavetas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 57,2 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

Lances (Dez lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 54.071,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00 00:580 |
| R$ 54.071,9400 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00 00:580 |
| R$ 54.071,9400 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 54.071,9400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 54.671,9400 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 54.088,8000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 54.054,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 54.054,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00 00:580 |
| R$ 54.054,0000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:588 |
| R$ 53.942,0000 | 23.234.238/0001-58 | 31/03/2022 14:00 00:580 |
| R$ 53.775,8400 | 21.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:11:127 |
| R$ 53.700,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:03 16:823 |
| R$ 53.693,7900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03 10:043 |
| R$ 53.690,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:05 15:647 |
| R$ 53.663,2500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:16:577 |
| R$ 53.600,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:05 43:893 |
| R$ 53.593,4800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05 44:670 |
| R$ 53.590,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:05.51:870 |
| R$ 53.583,2400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05.52:700 |
| R$ 53.600,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:06:18:957 |
| R$ 52.993,8800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:20:810 |
| R$ 52.854,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:06:47.587 |
| R$ 52.847,8300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:48.487 |
| R$ 50.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:08:57:640 |
| R$ 51.636,0000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:59 527 |
| R$ 49.998,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:09:52:807 |
| R$ 49.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:10:21:320 |
| R$ 48.997,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:12:04.817 |
| R$ 48.890,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:13:40 097 |
| R$ 49.998,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:13:42.327 |
| R$ 48.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:13:53:187 |
| R$ 48.499,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:15.09 210 |
| R$ 48.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:15:13:110 |
| R$ 46.798,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:16:13.870 |
| R$ 44.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:18:51 907 |
| R$ 43.999,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:17:20:280 |
| R$ 43.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:17.25 903 |
| R$ 54.052,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:19:13:043 |
| R$ 42.999,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:19:33 583 |
| R$ 42.900,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:19:46.920 |
| R$ 42.899,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:20:03.907 |
| R$ 42.898,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:20:15:777 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Propostas do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:00 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:22:19 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:22:19 | Item teve empate real para o valor 54.071,9400. Procedeu-se a sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:22:19 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:50:52 | Convocado para envio de anexo o fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 17:31:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo para fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 08:58:09 | Convocado para envio de anexo o fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 08:58:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo para fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:38:08 | Aceite individual da proposta, Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 42.898,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:51 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 9 - Cenopla

Propostas Recebidas (Itens com as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 608,4500 | R$ 55.368,9500 | 25/03/2022 15:12:51 |

Marca: PARAMAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ESTABILIDO 1.76.01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 61,5 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | BELMAQ & CIA LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 608,4700 | R$ 55.372,7700 | 25/03/2022 15:12:51 |

Marca: Belmaq
Fabricante: Belmaq & Belmaq Ltda
Modelo / Versão: GAV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 61,5 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil

Aceite de proposta: 05/04/2022 Aceite individual da proposta, Fornecedor: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA - CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-98, pelo melhor lance de R$ 99.990,0000.

Habilitação de fornecedor: 06/04/2022 Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA - CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-98

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 8 - Cenopla

Propostas Recebidas (Itens com as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 78 | R$ 689,0000 | R$ 53.742,0000 | 30/03/2022 16:27:13 |

Marca: FRANO
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FIA/5088
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 57,2 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-80 | RAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 78 | R$ 693,8000 | R$ 54.056,0000 | 25/03/2022 11:10:20 |

Marca: RAMAK
Fabricante: RAMAK
Modelo / Versão: ACTIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario em aço com 4 gavetas: com medidas aproximadas entre Altura/Largura/profundidade 1230 x 466 x 600 mm. Sistema de deslizamento das gavetas, deslizamento de nylon com rolamento de aço, trilho telescopico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 78 | R$ 693,0000 | R$ 54.054,0000 | 30/03/2022 17:23:21 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CAMETERO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: L60 Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x [illegible]3300 34.871,9400 Largura 41,2 cm x Profundidade 57,2 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.588.441/0001-40 | ARAGORA SUPERMOVEIS E ARMARINHOS EIRELI | Sim | Sim | 78 | R$ 693,0000 | R$ 54.054,0000 | 30/03/2022 17:31:45 |

Marca: Mesa Office
Fabricante: Mesa Office
Modelo / Versão: Diretor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 57,2 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 78 | R$ 693,2000 | R$ 54.089,6000 | 25/03/2022 15:12:51 |

Marca: PARAMAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ESTABIDO 1.76.01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 57,2 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 78 | R$ 693,2300 | R$ 54.071,9400 | 18/03/2022 11:12:48 |

Marca: CM
Fabricante: CM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 57,2 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 91 | R$ 677,8000 | R$ 61.667,0000 | 30/03/2022 16:27:13 |

Marca: FRANO
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FIA/5088
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-80 | RAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 680,0000 | R$ 61.880,0000 | 25/03/2022 11:10:20 |

Marca: RAMAK
Fabricante: RAMAK
Modelo / Versão: GRIAH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 91 | R$ 680,0000 | R$ 61.880,0000 | 30/03/2022 17:23:21 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: CAMETERO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x [illegible]680,4700 61.922,7700 Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 680,4700 | R$ 61.922,7700 | 18/03/2022 11:12:48 |

Marca: CM
Fabricante: CM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA (DOIS) PARCIAL(EIS): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. ESTA NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E DEMAIS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 91 | R$ 680,4700 | R$ 61.922,7700 | 28/03/2022 08:42:59 |

Marca: GEBS WORK
Fabricante: GEBS WORK
Modelo / Versão: COTTUCIADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - CORSIDERAR DESCRITIVO ANEXO !
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 91 | R$ 680,4700 | R$ 61.922,7700 | 30/03/2022 09:31:03 |

Marca: DLENZI
Fabricante: DLENZI
Modelo / Versão: Gaveteiro volante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 61,5 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil embarrilhado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm grafia, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, cor preta.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | BELMAQ & CIA LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 680,4700 | R$ 61.922,7700 | 30/03/2022 17:05:41 |

Marca: Belmaq
Fabricante: Belmaq & Belmaq Ltda
Modelo / Versão: GAV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - Longo em MDF BP 25 mm cor grafia, fundo com perfil

PREF. FAZENDA RIO GR... ASSINATURA Folha nº

...sobremesa) na parte frontal, frente por gaveteiro em MDF 18 mm reto, gaveteiro em aço 0 mm por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, dois chaves.
Ponto de encontro: ME/EPP

29.753.430/0001-03 LÍDER MÓVEIS — Sim — Sim — 91 — R$ 648,4700 — R$ 61.922,7700 — 30/03/2022 22:04:56
MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA

Nome: Lucas Isabel Ribeiro
Fabricante: Lúcia Isabel Ribeiro
Modelo / Versão: Escritório sobre com 4 gaveta
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escritório sobre com 4 gaveta - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF EP 25 mm ao reto, fixado com parte embarcação na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm reto, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.
Ponto de encontro: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no horário foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 61.922,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 61.922,7700 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 61.922,7700 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 61.922,7700 | 10.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 61.922,7700 | 29.753.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 61.880,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:06:00:590 |
| R$ 61.880,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 61.807,5000 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 55.366,9500 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:08:00:590 |
| R$ 55.367,0000 | 10.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:07:32:137 |
| R$ 55.600,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:09:12:137 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:10 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:11:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/03/2022 14:11:13 | Item teve empate real para os valores 61.880,0000 e 61.922,7700. Procedeu-se o sorteio aleatório entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:11:13 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:38:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 55.000,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grau de proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 10 - Cinzeiro

Propostas Participantes (Apenas as propostas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no início foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 70 | R$ 825,0000 | R$ 57.750,0000 | 25/03/2022 11:10:20 |

Marca: MARMA
Fabricante: MARMA
Modelo / Versão: CHZ007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinzeiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm Branco com bordas ao redor na parte frontal, com pintura pintada na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm angle, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 70 | R$ 825,0000 | R$ 57.750,0000 | 30/03/2022 17:23:25 |

Marca: CONBRAZ
Fabricante: CONBRAZ
Modelo / Versão: CAVETERO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinzeiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm Branco com bordas ao redor na parte frontal, com pintura pintada na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm angle, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI | Sim | Sim | 66 | R$ 1.131,0000 | R$ 74.910,0000 | 30/03/2022 17:41:06 |

Marca: Marmol
Fabricante: Madrid
Modelo / Versão: Bist
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo MDF, dobradiças cromo 35mm, fixa do tardo 8,45mm, duas portas, puxadores em aço.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO MARCENARIA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 66 | R$ 1.135,5200 | R$ 74.944,3200 | 18/03/2022 11:19:21 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo MDF, dobradiças cromo 35mm, fixa do tardo 8,45mm, duas portas, puxadores em aço. MELHOR DA PROPOSTA: 06 DIAS, COMPORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, COMPORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: COMPORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: COMPORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBEM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E BONOS OFTAMYLE DO ESMILES NACIONAL.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESIA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 66 | R$ 1.135,5200 | R$ 74.944,3200 | 28/03/2022 08:53:37 |

Marca: GEBE WORK
Fabricante: GEBE WORK
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DIRETOR FECHADO EM MDF BP 18mm CINZA CRISTAL - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 66 | R$ 1.135,5200 | R$ 74.944,3200 | 30/03/2022 09:32:03 |

Marca: DLENZI
Fabricante: DLENZI
Modelo / Versão: DLENZI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo MDF, dobradiças cromo 35mm, fixa do tardo 8,45mm, duas portas, puxadores em aço.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.956.983/0001-98 | PC COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 66 | R$ 1.135,5200 | R$ 74.944,3200 | 30/03/2022 10:46:56 |

Marca: FRANCESINA
Fabricante: FRANCESINA MOVEIS
Modelo / Versão: ARMÁRIO DIRETOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo MDF, dobradiças cromo 35mm, fixa do tardo 8,45mm, duas portas, puxadores em aço.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.438.034/0001-35 | BELMAR & CIA LTDA | Sim | Sim | 66 | R$ 1.135,5700 | R$ 74.944,3200 | 30/03/2022 17:07:00 |

Marca: Belmar
Fabricante: Belmar & Armelo Pds
Modelo / Versão: AA

62,1 cm x _____ 575,000 $7.817,9000 Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm Branco com bordas ao redor na parte frontal, com pintura pintada na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm angle, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI | Sim | Sim | 70 | R$ 825,0000 | R$ 57.750,0000 | 30/03/2022 17:31:43 |

Marca: Office
Fabricante: Office
Modelo / Versão: Executivo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm Branco com bordas ao redor na parte frontal, com pintura pintada na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm angle, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 70 | R$ 825,9500 | R$ 57.816,5000 | 25/03/2022 15:12:51 |

Marca: PARAMAFLEX
Fabricante: BRASILMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STBR000174.01
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinzeiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm Branco com bordas ao redor na parte frontal, com pintura pintada na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm angle, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave. Largura 42,2 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm Branco com bordas ao redor na parte frontal, com pintura pintada na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm angle, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO MARCENARIA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 70 | R$ 825,9700 | R$ 57.817,9000 | 18/03/2022 11:12:48 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cinzeiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm Branco com bordas ao redor na parte frontal, com pintura pintada na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm angle, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave. PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS. GARANTIA: CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBEM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E BONOS OFTAMYLE DO ESMILES NACIONAL.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESIA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 90 | R$ 825,9700 | R$ 57.817,9000 | 28/03/2022 08:47:39 |

Marca: GEBE WORK
Fabricante: GEBE WORK
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 70 | R$ 825,9700 | R$ 57.817,9000 | 30/03/2022 09:32:03 |

Marca: DLENZI
Fabricante: DLENZI
Modelo / Versão: Gaveteiro volante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm Branco com bordas ao redor na parte frontal, com pintura pintada na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm angle, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.753.430/0001-03 | LÍDER MÓVEIS MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 66 | R$ 1.131,5100 | R$ 74.944,3200 | 30/03/2022 12:11:12 |

Marca: Lucas Isabel Ribeiro
Fabricante: Lúcia Isabel Ribeiro
Modelo / Versão: Escritório Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo MDF, dobradiças cromo 35mm, fixa do tardo 8,45mm, duas portas, puxadores em aço.
Ponto de encontro: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no início foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 74.944,3200 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 14:08:00:590 |
| R$ 74.944,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.944,3200 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.944,3200 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.944,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.944,3200 | 10.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.944,3200 | 29.753.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.810,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.810,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.810,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.514,0000 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.367,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:13:150 |
| R$ 74.367,2000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 14:00:37:520 |
| R$ 74.500,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:38:175 |
| R$ 74.500,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 14:00:01:233 |
| R$ 74.493,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:42:277 |
| R$ 74.829,0000 | 10.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:01:677 |
| R$ 74.490,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 14:06:45:340 |
| R$ 74.487,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:46:750 |
| R$ 74.479,0800 | 10.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:06:38:720 |
| R$ 74.472,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:38:893 |
| R$ 74.400,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 14:07:36:260 |
| R$ 74.391,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:37:153 |
| R$ 74.391,6500 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:07:46:660 |
| R$ 74.387,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:47:180 |
| R$ 74.387,1000 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:07:48:660 |
| R$ 74.380,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:49:197 |
| R$ 74.380,4600 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:07:50:660 |
| R$ 74.373,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:51:203 |
| R$ 74.373,4500 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:07:52.867 |
| R$ 74.367,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:53.227 |
| R$ 74.367,4200 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:07:54:660 |
| R$ 74.361,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:57:180 |
| R$ 74.361,4000 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:07:58:707 |
| R$ 74.354,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:01:270 |
| R$ 74.354,6700 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:08:02:730 |
| R$ 74.347,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:03:313 |
| R$ 74.347,7500 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:08:04:727 |
| R$ 74.371,0000 | 10.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:08:05:053 |
| R$ 74.341,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:05:257 |
| R$ 74.341,7200 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:08:06:740 |
| R$ 74.335,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:09:300 |
| R$ 74.335,2200 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:08:10:753 |
| R$ 74.328,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:11:323 |
| R$ 74.328,6300 | 13.234.238/0001-90 | 31/03/2022 14:08:12:767 |
| R$ 74.322,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:13:320 |

Lances (Obs: lances com * no início foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 57.817,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 57.817,9000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 57.817,9000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 57.817,9000 | 29.753.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 57.816,5000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 57.750,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 57.750,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 57.780,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 57.741,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:17:240 |
| R$ 57.800,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:01:39:403 |
| R$ 57.777,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03:30:157 |
| R$ 57.800,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:06:24:980 |
| R$ 58.993,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:28:960 |
| R$ 56.800,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:09:24:700 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:10 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:11:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/03/2022 14:11:23 | Item teve empate real para os valores 57.750,0000 e 57.817,9000. Procedeu-se o sorteio aleatório entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:11:25 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:36:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 56.800,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo de proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 11 - Cinzeiro

Propostas Participantes (Apenas as propostas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no início foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.234.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 66 | R$ 1.179,0000 | R$ 74.514,0000 | 30/03/2022 18:39:53 |

Marca: FRANO
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: Plus5011
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo MDF, dobradiças cromo 35mm, fixa do tardo 8,45mm, duas portas, puxadores em aço.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 66 | R$ 1.135,8000 | R$ 74.910,0000 | 25/03/2022 11:15:00 |

Marca: BELMAR
Fabricante: BELMAR
Modelo / Versão: OFICIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo MDF, dobradiças cromo 35mm, fixa do tardo 8,45mm, duas portas, puxadores em aço.
Ponto de encontro: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 66 | R$ 1.135,8000 | R$ 74.910,0000 | 30/03/2022 17:23:27 |

Marca: CONBRAZ
Fabricante: CONBRAZ
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo MDF, dobradiças cromo 35mm, fixa do tardo 8,45mm, duas portas, puxadores em aço.
1.175,5200 74.944,3200 mínimo: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R$ 74.322,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:14:777 | | |
| R$ 74.310,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:15:317 | | |
| R$ 74.315,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:16:763 | | |
| R$ 74.309,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:17:367 | | |
| R$ 74.309,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:18:783 | | |
| R$ 74.302,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:19:350 | | |
| R$ 74.302,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:20.863 | | |
| R$ 74.296,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:21:370 | | |
| R$ 74.296,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:22:900 | | |
| R$ 74.289,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:23:367 | | |
| R$ 74.299,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:24:905 | | |
| R$ 74.283,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:25:377 | | |
| R$ 74.283,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:26:815 | | |
| R$ 74.277,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:27:373 | | |
| R$ 74.277,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:28:827 | | |
| R$ 74.270,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:29:387 | | |
| R$ 74.270,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:30:837 | | |
| R$ 74.264,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:31:393 | | |
| R$ 74.264,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:32:837 | | |
| R$ 74.257,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:33:420 | | |
| R$ 74.257,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:34:857 | | |
| R$ 74.251,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:35:430 | | |
| R$ 74.251,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:36:870 | | |
| R$ 74.244,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:37:427 | | |
| R$ 74.244,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:38:873 | | |
| R$ 74.238,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:39:447 | | |
| R$ 74.238,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:40:867 | | |
| R$ 74.232,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:41:453 | | |
| R$ 74.232,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:42:887 | | |
| R$ 74.225,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:43:457 | | |
| R$ 74.225,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:44:897 | | |
| R$ 74.219,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:45:477 | | |
| R$ 74.219,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:46:923 | | |
| R$ 74.213,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:47:467 | | |
| R$ 74.213,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:48:910 | | |
| R$ 74.206,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:49:463 | | |
| R$ 74.206,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:50:928 | | |
| R$ 74.200,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:51:507 | | |
| R$ 74.200,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:54:950 | | |
| R$ 74.193,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:53:493 | | |
| R$ 74.193,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:58:970 | | |
| R$ 74.187,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:57:510 | | |
| R$ 74.187,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:58:970 | | |
| R$ 74.180,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:59:513 | | |
| R$ 74.180,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:00:977 | | |
| R$ 74.173,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:01:520 | | |
| R$ 74.173,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:02:983 | | |
| R$ 74.167,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:03:527 | | |
| R$ 74.167,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:04:990 | | |
| R$ 74.160,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:05:533 | | |
| R$ 74.160,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:06:997 | | |
| R$ 74.154,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:07:540 | | |
| R$ 74.154,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:09:003 | | |
| R$ 74.148,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:09:547 | | |
| R$ 74.148,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:11:010 | | |
| R$ 74.141,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:11:553 | | |
| R$ 74.141,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:13:017 | | |
| R$ 74.135,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:13:560 | | |
| R$ 74.800,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:09:14:700 | | |

PREF. FAZENDA ... Folhas

| | | |
|---|---|---|
| R$ 73.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:15:023 |
| R$ 73.993,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:13:563 |
| R$ 73.993,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:17:030 |
| R$ 73.987,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:17:987 |
| R$ 73.987,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:19:030 |
| R$ 73.980,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:19.610 |
| R$ 73.980,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09.21:047 |
| R$ 73.974,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.21:567 |
| R$ 73.974,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09.23:057 |
| R$ 73.968,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.23:610 |
| R$ 73.968,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:25:023 |
| R$ 73.961,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 25:523 |
| R$ 73.961,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:27:093 |
| R$ 73.955,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 09 27:625 |
| R$ 73.955,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09.29.083 |
| R$ 73.949,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 29:633 |
| R$ 73.948,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:31:093 |
| R$ 73.947,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 33:647 |
| R$ 73.943,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:35:097 |
| R$ 73.935,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 35:653 |
| R$ 73.935,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:37:183 |
| R$ 73.928,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 37:657 |
| R$ 73.928,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:39:103 |
| R$ 73.922,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:39:667 |
| R$ 73.922,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09 41:113 |
| R$ 73.915,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 41:673 |
| R$ 73.915,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09 43:123 |
| R$ 73.909,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:43:683 |
| R$ 73.000,0000 | 10.954.982/0001-98 | 31/03/2022 14:09 43:113 |
| R$ 73.908,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09 45:137 |
| R$ 72.993,6000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 45:700 |
| R$ 72.993,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:47:220 |
| R$ 72.987,4500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:47:717 |
| R$ 72.987,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:49:133 |
| R$ 72.967,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 49:713 |
| R$ 72.980,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09 51:163 |
| R$ 72.974,2100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:51:730 |
| R$ 72.974,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09 53:173 |
| R$ 72.967,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 53:737 |
| R$ 72.967,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:55:187 |
| R$ 72.961,1600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 55:750 |
| R$ 72.961,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09 57:208 |
| R$ 72.954,8100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 57:743 |
| R$ 72.954,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09.59:193 |
| R$ 72.947,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09 59:757 |
| R$ 72.947,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.01:210 |
| R$ 72.941,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 01:773 |
| R$ 72.941,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.03:207 |
| R$ 72.935,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 03:779 |
| R$ 72.935,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.05:217 |
| R$ 72.928,8400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10.07:000 |
| R$ 72.928,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.09.240 |
| R$ 72.922,1800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 09:813 |
| R$ 72.922,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.11:243 |
| R$ 72.915,7000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10 11:817 |
| R$ 72.915,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.13:737 |
| R$ 72.908,8800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:13 827 |
| R$ 72.908,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10.15:243 |
| R$ 72.902,4400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:19:813 |
| R$ 72.902,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:21:267 |
| R$ 72.895,6300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:23 827 |
| R$ 72.895,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:25 320 |
| R$ 72.888,8000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:29:853 |
| R$ 72.888,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:27:277 |
| R$ 72.881,9900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:27:867 |
| R$ 72.881,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:29:283 |
| R$ 72.875,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:29:880 |
| R$ 72.875,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:31:290 |
| R$ 72.868,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:31 883 |
| R$ 72.868,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:33:290 |
| R$ 72.861,5000 | 31.588.441/0001-40 | 31/04/2022 14:10:33:893 |
| R$ 72.861,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:35:290 |
| R$ 72.854,9300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:35 877 |
| R$ 72.854,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:37:303 |
| R$ 72.848,5700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:37.887 |
| R$ 72.848,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:39:323 |
| R$ 72.841,6000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:39.893 |
| R$ 72.841,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:41:307 |
| R$ 72.835,4800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:41.897 |
| R$ 72.835,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:43.333 |
| R$ 72.829,0100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:43 900 |
| R$ 72.829,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:45:327 |
| R$ 72.822,5400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:45:907 |
| R$ 72.822,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:47:337 |
| R$ 72.815,5900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:47:910 |
| R$ 72.815,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:49:337 |
| R$ 72.809,0100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:49.927 |
| R$ 72.809,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:51:343 |
| R$ 72.802,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:51:947 |
| R$ 72.802,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:53:363 |
| R$ 72.796,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:53.950 |
| R$ 72.796,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:55:360 |
| R$ 72.789,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:55:980 |
| R$ 72.789,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:57:363 |
| R$ 72.782,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:99:970 |
| R$ 72.782,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:01:370 |
| R$ 72.776,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:01:990 |
| R$ 72.776,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:03 390 |
| R$ 72.770,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:03.990 |
| R$ 72.770,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:05:393 |
| R$ 72.763,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:06.003 |
| R$ 72.763,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:07:397 |
| R$ 72.757,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:10 830 |
| R$ 72.757,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:11:403 |
| R$ 72.751,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:12:023 |
| R$ 72.751,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:13:397 |
| R$ 72.745,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:13 960 |
| R$ 72.745,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:15:410 |
| R$ 72.739,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:16.043 |
| R$ 72.738,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:17:423 |
| R$ 72.732,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:18:053 |
| R$ 72.732,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:11:18 437 |
| R$ 72.725,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:20:067 |
| R$ 72.725,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:11:21 440 |
| R$ 72.718,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:11:22:073 |
| R$ 72.718,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:11:23:557 |
| R$ 72.712,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:11:24:067 |
| R$ 72.712,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:11:25:467 |
| R$ 72.706,0700 | 31.588.441/0001-40 | 31/01/2022 14:11:26.087 |
| R$ 72.706,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:11:27:670 |
| R$ 72.699,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:30:100 |
| R$ 72.699,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:31:487 |
| R$ 72.693,2100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:32:103 |
| R$ 72.693,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:33:480 |
| R$ 72.686,1400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:34:113 |
| R$ 72.686,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:35:487 |
| R$ 72.679,0600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:36:120 |
| R$ 72.679,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:37:503 |
| R$ 72.672,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:38:117 |
| R$ 72.672,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:39:493 |
| R$ 72.666,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:40:120 |
| R$ 72.666,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:41:503 |
| R$ 72.659,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11.42:140 |
| R$ 72.659,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:43:517 |
| R$ 72.653,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:46.153 |
| R$ 72.653,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:47:520 |
| R$ 72.646,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:48.173 |
| R$ 72.646,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:99.530 |
| R$ 72.639,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14.11.50:217 |
| R$ 72.639,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:51:543 |
| R$ 72.633,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:52:180 |
| R$ 72.633,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:53:543 |
| R$ 72.626,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:54.193 |
| R$ 72.626,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:55:550 |
| R$ 72.619,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:56:197 |
| R$ 72.619,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:57:553 |
| R$ 72.613,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:58:220 |
| R$ 72.613,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:59:557 |
| R$ 72.606,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:00:217 |
| R$ 72.606,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:01:570 |
| R$ 72.599,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:02:243 |
| R$ 72.599,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:03:563 |
| R$ 72.593,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:04:213 |
| R$ 72.593,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:05:577 |
| R$ 72.586,5600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:06.247 |
| R$ 72.586,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:07:583 |
| R$ 72.579,7700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:08 247 |
| R$ 72.579,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:09:593 |
| R$ 72.573,7000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:10.267 |
| R$ 72.573,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:11:907 |
| R$ 72.566,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:12.287 |
| R$ 72.566,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:13:909 |
| R$ 72.560,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:14.260 |
| R$ 72.560,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:15:917 |
| R$ 72.554,7900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:16.267 |
| R$ 72.554,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:17:930 |
| R$ 72.548,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:18.283 |
| R$ 72.548,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:19:920 |
| R$ 72.542,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:20.307 |
| R$ 72.542,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:21:940 |
| R$ 72.536,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:22.300 |
| R$ 72.536,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:23.933 |
| R$ 72.528,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:24:307 |
| R$ 72.518,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:25.677 |
| R$ 72.522,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:26.317 |
| R$ 72.522,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:27:667 |
| R$ 72.518,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:29:343 |
| R$ 72.515,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:29:677 |
| R$ 72.509,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:30:333 |
| R$ 72.509,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:31:680 |
| R$ 72.502,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:32:333 |
| R$ 72.502,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:33:667 |
| R$ 72.496,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:34:343 |
| R$ 72.496,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:35:710 |
| R$ 72.490,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:36.373 |
| R$ 72.490,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:37:723 |
| R$ 72.483,1300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:38:357 |
| R$ 72.483,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:39:720 |
| R$ 72.478,9400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:40:367 |
| R$ 72.478,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:12:41:770 |
| R$ 72.470,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:42:377 |
| R$ 72.470,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:12:43:733 |
| R$ 72.464,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:44:367 |
| R$ 72.464,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:12:45:748 |
| R$ 72.457,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:46.403 |
| R$ 72.457,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:47:767 |
| R$ 72.451,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:48.397 |
| R$ 72.451,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:46:767 |
| R$ 72.444,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12 50:403 |
| R$ 72.444,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:51:747 |
| R$ 72.438,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:52:407 |
| R$ 72.437,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:12 53:780 |
| R$ 72.431,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:54:433 |
| R$ 72.431,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:12 55:767 |
| R$ 72.424,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:56:440 |
| R$ 72.424,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:57:787 |
| R$ 72.417,2500 | 31.588.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12 58:450 |
| R$ 72.417,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13 07:833 |
| R$ 72.411,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13 08:473 |
| R$ 72.411,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 09:840 |
| R$ 72.404,8400 | 31.588.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13.10:480 |
| R$ 72.404,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 11:850 |
| R$ 72.398,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13:12:527 |
| R$ 72.398,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 13:847 |
| R$ 72.392,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13:14:497 |
| R$ 72.392,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13:15:853 |
| R$ 72.385,3800 | 31.568.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13:16:520 |
| R$ 72.385,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 17:850 |
| R$ 72.378,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13:18:523 |
| R$ 72.378,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 19:867 |
| R$ 72.372,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13 20:533 |
| R$ 72.372,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 21:880 |
| R$ 72.365,3700 | 31.588.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13.22:543 |
| R$ 72.365,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 23:887 |
| R$ 72.358,5100 | 31.588.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13.24:553 |
| R$ 72.358,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 25:888 |
| R$ 72.352,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13:26:578 |
| R$ 72.352,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 27:900 |
| R$ 72.345,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13 28.565 |
| R$ 72.345,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 29:910 |
| R$ 72.339,2600 | 31.588.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13 30:563 |
| R$ 72.339,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 31:927 |
| R$ 72.332,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13 32:580 |
| R$ 72.332,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 33:920 |
| R$ 72.325,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13:35:583 |
| R$ 72.325,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13:35:920 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 68.828,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18 32:513 |
| R$ 68.813,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15:33:090 |
| R$ 68.813,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 34:823 |
| R$ 68.808,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 35 067 |
| R$ 68.808,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 36 121 |
| R$ 68.808,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 37 870 |
| R$ 68.800,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 38 130 |
| R$ 68.794,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:13 39 080 |
| R$ 68.794,0980 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 40:343 |
| R$ 68.787,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 15 41:083 |
| R$ 68.787,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15:42:347 |
| R$ 68.781,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 43:098 |
| R$ 68.781,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 44.380 |
| R$ 68.775,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 45:103 |
| R$ 68.775,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 46:357 |
| R$ 68.768,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 47:120 |
| R$ 68.768,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15:48:460 |
| R$ 68.762,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 49:123 |
| R$ 68.762,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 50:370 |
| R$ 68.755,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 51:110 |
| R$ 68.755,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 52:367 |
| R$ 68.748,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 53:127 |
| R$ 68.748,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:13 54:391 |
| R$ 68.742,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 55:117 |
| R$ 68.742,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 56.387 |
| R$ 68.735,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 57:143 |
| R$ 68.735,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:15 58 390 |
| R$ 68.728,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:15 59:127 |
| R$ 68.728,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 00:408 |
| R$ 68.722,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16 01:173 |
| R$ 68.722,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 02:397 |
| R$ 68.715,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16 03:217 |
| R$ 68.715,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 04:413 |
| R$ 68.708,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:05:213 |
| R$ 68.708,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 06:410 |
| R$ 68.701,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:07:207 |
| R$ 68.701,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 08:413 |
| R$ 68.695,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16 09:233 |
| R$ 68.695,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 10:430 |
| R$ 68.688,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:10:11:227 |
| R$ 68.688,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 12:488 |
| R$ 68.682,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16 13:250 |
| R$ 68.682,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 14:487 |
| R$ 68.675,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16 15:250 |
| R$ 68.675,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 16:458 |
| R$ 68.668,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:17:263 |
| R$ 68.668,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 14:10:18:463 |
| R$ 68.661,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:19:280 |
| R$ 68.661,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16 20:467 |
| R$ 68.655,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:21:273 |
| R$ 68.655,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:22:476 |
| R$ 68.649,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:23:293 |
| R$ 68.649,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:24:473 |
| R$ 68.642,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:25:300 |
| R$ 68.642,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:26:480 |
| R$ 68.636,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:27:320 |
| R$ 68.636,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:28:493 |
| R$ 68.630,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:29:317 |
| R$ 68.630,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:30:503 |
| R$ 68.624,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:31:320 |
| R$ 68.624,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:32 513 |
| R$ 68.617,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:33:523 |
| R$ 68.617,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 16:34 515 |
| R$ 68.611,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 16:35 341 |
| R$ 68.611,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 16:36 540 |
| R$ 68.605,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 16:37 337 |
| R$ 68.605,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 16 38 527 |
| R$ 68.599,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:39 393 |
| R$ 68.599,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 16 40 538 |
| R$ 68.592,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:41:343 |
| R$ 68.592,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 16:42:533 |
| R$ 68.585,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:43:360 |
| R$ 68.585,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:44:560 |
| R$ 68.579,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:45:377 |
| R$ 68.579,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:46:567 |
| R$ 68.573,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:47:397 |
| R$ 68.573,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:48:550 |
| R$ 68.566,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:49:403 |
| R$ 68.566,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:50 560 |
| R$ 68.560,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:51:457 |
| R$ 68.560,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 16:52 561 |
| R$ 68.554,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:53:440 |
| R$ 68.554,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:54:580 |
| R$ 68.547,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 16:55 630 |
| R$ 68.547,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:56:577 |
| R$ 68.540,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 16:57 437 |
| R$ 68.540,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:16:58:588 |
| R$ 68.534,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:16:59 453 |
| R$ 68.534,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:00 580 |
| R$ 68.527,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:01:473 |
| R$ 68.527,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:02 607 |
| R$ 68.521,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:03:480 |
| R$ 68.521,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:04:620 |
| R$ 68.514,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:05:477 |
| R$ 68.514,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:06 607 |
| R$ 68.507,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 17:07:500 |
| R$ 68.507,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:08 613 |
| R$ 68.501,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:09 523 |
| R$ 68.501,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:10:637 |
| R$ 68.494,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:11:507 |
| R$ 68.494,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 17:12 627 |
| R$ 68.488,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:13 518 |
| R$ 68.488,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:14 633 |
| R$ 68.482,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 17:15 537 |
| R$ 68.482,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:16 840 |
| R$ 68.475,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:17 940 |
| R$ 68.475,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:18:843 |
| R$ 68.469,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:19:953 |
| R$ 68.469,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:20:843 |
| R$ 68.462,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:21:583 |
| R$ 68.462,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:22:673 |
| R$ 68.456,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:23:630 |
| R$ 68.456,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:24:650 |
| R$ 68.450,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:25:557 |
| R$ 68.450,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:26:663 |
| R$ 68.443,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:27:562 |
| R$ 68.443,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:28:663 |
| R$ 68.437,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:29:577 |
| R$ 68.437,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:30:993 |
| R$ 68.430,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:31:970 |
| R$ 68.430,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:32:700 |
| R$ 68.424,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:33:963 |
| R$ 68.424,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:34:713 |
| R$ 68.417,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:35:670 |
| R$ 68.417,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:36:753 |
| R$ 68.411,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:37:598 |
| R$ 68.411,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:38:713 |
| R$ 68.404,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:39:587 |
| R$ 68.404,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:40:717 |
| R$ 68.397,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:41:603 |
| R$ 68.397,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:42:727 |
| R$ 68.391,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:43:623 |
| R$ 68.391,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:44:760 |
| R$ 68.385,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:45:633 |
| R$ 68.385,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:46:733 |
| R$ 68.378,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:47:640 |
| R$ 68.378,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:48:743 |
| R$ 68.372,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:49:633 |
| R$ 68.372,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:50:740 |
| R$ 68.366,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:51:650 |
| R$ 68.366,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:52:753 |
| R$ 68.359,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:53:660 |
| R$ 68.359,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:54:757 |
| R$ 68.353,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:55:683 |
| R$ 68.353,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:56:830 |
| R$ 68.347,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:57:677 |
| R$ 68.347,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:17:58:773 |
| R$ 68.340,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:17:59:713 |
| R$ 68.340,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:00:767 |
| R$ 68.333,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:01:697 |
| R$ 68.333,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:02:773 |
| R$ 68.327,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:03:713 |
| R$ 68.327,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:04:787 |
| R$ 68.321,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:05:740 |
| R$ 68.321,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:06:815 |
| R$ 68.314,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:07:733 |
| R$ 68.314,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:08:817 |
| R$ 68.307,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:09:743 |
| R$ 68.307,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:10.820 |
| R$ 68.300,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:11:753 |
| R$ 68.300,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:12:830 |
| R$ 68.294,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:13:787 |
| R$ 68.294,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:14:833 |
| R$ 68.287,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:15:780 |
| R$ 68.287,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:16:830 |
| R$ 68.281,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:17:787 |
| R$ 68.281,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:18:850 |
| R$ 68.274,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:19 800 |
| R$ 68.274,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:20:863 |
| R$ 68.268,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:21:993 |
| R$ 68.268,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:22:880 |
| R$ 68.262,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:23:863 |
| R$ 68.262,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:24:870 |
| R$ 68.256,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:25:810 |
| R$ 68.256,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:26:887 |
| R$ 68.249,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:27:813 |
| R$ 68.249,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:28:906 |
| R$ 68.243,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:29:837 |
| R$ 68.243,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:30:893 |
| R$ 68.236,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:31:833 |
| R$ 68.236,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:32:897 |
| R$ 68.230,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18 33 847 |
| R$ 68.230,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:34.897 |
| R$ 68.224,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18 35.867 |
| R$ 68.224,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:36.907 |
| R$ 68.217,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:37.887 |
| R$ 68.217,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 14:18 38.923 |
| R$ 68.211,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18 39 880 |
| R$ 68.211,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:40:940 |
| R$ 68.205,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:41:887 |
| R$ 68.205,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18 42:943 |
| R$ 68.198,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:43:897 |
| R$ 68.198,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18 44:943 |
| R$ 68.191,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:45:943 |
| R$ 68.191,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18 46.953 |
| R$ 68.185,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:47:950 |
| R$ 68.185,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18 48:947 |
| R$ 68.178,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:49:940 |
| R$ 68.178,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18 50.957 |
| R$ 68.172,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:51:970 |
| R$ 68.172,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:52:987 |
| R$ 68.166,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18 53.990 |
| R$ 68.166,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:55:013 |
| R$ 68.159,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18 58.993 |
| R$ 68.159,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:57:003 |
| R$ 68.153,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:18:58.987 |
| R$ 68.153,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:18:59:000 |
| R$ 68.147,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 00:037 |
| R$ 68.146,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:01:923 |
| R$ 68.140,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 02:030 |
| R$ 68.140,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19 03:020 |
| R$ 68.134,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 04:027 |
| R$ 68.134,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19 05:060 |
| R$ 68.128,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 06:063 |
| R$ 68.128,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19 07:063 |
| R$ 68.121,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 08.087 |
| R$ 68.121,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19 09.050 |
| R$ 68.114,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 10.073 |
| R$ 68.114,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:11:047 |
| R$ 68.107,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:12:107 |
| R$ 68.107,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:13.053 |
| R$ 68.101,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 14:107 |
| R$ 68.101,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:15:080 |
| R$ 68.094,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 16:100 |
| R$ 68.094,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:17:073 |
| R$ 68.088,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 18:157 |
| R$ 68.088,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:19:080 |
| R$ 68.082,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 20:127 |
| R$ 68.082,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:21:083 |
| R$ 68.075,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:22:143 |
| R$ 68.075,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:23:097 |
| R$ 68.069,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19 24:137 |
| R$ 68.069,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:25:093 |
| R$ 68.062,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:26.157 |
| R$ 68.062,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:27:103 |
| R$ 68.056,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:28:167 |
| R$ 68.056,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:29:103 |
| R$ 68.049,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:30:170 |
| R$ 68.049,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:31:113 |
| R$ 68.041,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:32:177 |
| R$ 68.041,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:33:117 |
| R$ 68.036,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:34:273 |
| R$ 68.036,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:35.153 |
| R$ 68.030,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:36:190 |
| R$ 68.030,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:37:133 |
| R$ 68.024,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:38.217 |
| R$ 68.024,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:39:147 |
| R$ 68.018,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:40:197 |
| R$ 68.018,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:41:157 |
| R$ 68.011,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:42:223 |
| R$ 68.011,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:43:173 |
| R$ 68.005,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:44:235 |
| R$ 68.005,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:45:183 |
| R$ 67.998,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:46.233 |
| R$ 67.998,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:47:160 |
| R$ 67.991,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:48:237 |
| R$ 67.991,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:49:170 |
| R$ 67.985,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:50:253 |
| R$ 67.985,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:51:198 |
| R$ 67.978,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:52:237 |
| R$ 67.978,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:53:173 |
| R$ 67.972,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:54:253 |
| R$ 67.972,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:55:183 |
| R$ 67.965,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:56:253 |
| R$ 64.574,0000 | 36.438.034/0001-25 | 31/01/2022 14:19:56.470 |
| R$ 67.870,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:19:56:500 |
| R$ 67.963,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:57:283 |
| R$ 64.967,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:19:58:273 |
| R$ 64.967,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:19:59:130 |
| R$ 64.967,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:19:59:217 |
| R$ 64.960,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:00:313 |
| R$ 64.960,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:01:293 |
| R$ 64.954,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:02:310 |
| R$ 64.953,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:03:240 |
| R$ 64.947,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:04:317 |
| R$ 64.947,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:04 417 |
| R$ 64.947,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:05:250 |
| R$ 64.931,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:05:293 |
| R$ 64.941,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:06:450 |
| R$ 64.941,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:07:257 |
| R$ 64.945,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:08:253 |
| R$ 64.935,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:09:380 |
| R$ 64.928,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:09:287 |
| R$ 64.928,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:10:347 |
| R$ 64.928,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:11:283 |
| R$ 64.933,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:11:927 |
| R$ 64.921,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:12:350 |
| R$ 64.921,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:13:280 |
| R$ 64.915,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:14:370 |
| R$ 64.915,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:15:290 |
| R$ 64.908,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:16:380 |
| R$ 64.913,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:17:070 |
| R$ 64.908,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:17:267 |
| R$ 64.902,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:18:283 |
| R$ 64.902,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:19 300 |
| R$ 64.896,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:20:387 |
| R$ 64.896,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:21:307 |
| R$ 64.907,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:21:377 |
| R$ 64.900,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:22:180 |
| R$ 64.890,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:22:423 |
| R$ 64.890,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:23:323 |
| R$ 64.894,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:23:897 |
| R$ 64.883,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:24:390 |
| R$ 64.883,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:25:313 |
| R$ 64.876,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:26.413 |
| R$ 64.876,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:27:313 |
| R$ 64.870,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:28:397 |
| R$ 64.870,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:29:323 |
| R$ 64.864,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:30:417 |
| R$ 64.864,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:31:323 |
| R$ 64.857,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:32:433 |
| R$ 64.862,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:32:803 |
| R$ 64.857,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:33:320 |
| R$ 64.850,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:34:430 |
| R$ 64.850,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:35:313 |
| R$ 64.851,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:25:910 |
| R$ 64.844,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:36:447 |
| R$ 64.844,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:37.337 |
| R$ 64.838,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:38.460 |
| R$ 64.838,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20 39.350 |
| R$ 64.831,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:40:470 |
| R$ 64.831,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:41:360 |
| R$ 64.829,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:42:537 |
| R$ 64.825,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:42:967 |
| R$ 64.825,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:43:980 |
| R$ 64.818,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:44:997 |
| R$ 64.818,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:45:370 |
| R$ 64.812,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:46:467 |
| R$ 64.812,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:47:387 |
| R$ 64.816,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:47.397 |
| R$ 64.810,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:52:133 |
| R$ 64.804,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:52:577 |
| R$ 64.804,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:53:387 |
| R$ 64.802,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:54:400 |
| R$ 64.795,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:54 513 |
| R$ 64.795,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:55:397 |
| R$ 64.788,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:56:520 |
| R$ 64.793,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:56:770 |
| R$ 64.788,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:57:387 |
| R$ 64.781,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:20:58.543 |
| R$ 64.781,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:20:59:430 |
| R$ 64.796,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:20:59:933 |
| R$ 64.775,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:21:00:413 |
| R$ 64.775,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:01:397 |
| R$ 64.775,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21:02:393 |
| R$ 64.767,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:21:03:397 |
| R$ 64.767,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:04:393 |
| R$ 64.761,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:21:05:397 |
| R$ 64.761,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:06:393 |
| R$ 64.754,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:21:07:397 |
| R$ 64.748,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:21:08:393 |
| R$ 64.793,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21:09:397 |
| R$ 64.748,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:10:449 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 64.742,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:10:567 |
| R$ 64.742,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:11.440 |
| R$ 64.775,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:12:527 |
| R$ 64.725,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:13:653 |
| R$ 64.729,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:14:808 |
| R$ 64.729,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:15:467 |
| R$ 64.722,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:16:630 |
| R$ 64.722,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:17:457 |
| R$ 64.718,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:18:813 |
| R$ 64.720,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:19:337 |
| R$ 64.716,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:19:467 |
| R$ 64.710,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:20:613 |
| R$ 64.710,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:21:477 |
| R$ 64.703,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:22:630 |
| R$ 64.703,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:23:472 |
| R$ 64.708,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:24:170 |
| R$ 64.697,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:24:637 |
| R$ 64.997,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:25:473 |
| R$ 64.890,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:26.630 |
| R$ 64.660,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:27:500 |
| R$ 64.695,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:27:913 |
| R$ 64.689,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:29:063 |
| R$ 64.689,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:29:487 |
| R$ 64.677,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:30:967 |
| R$ 64.677,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:31:519 |
| R$ 64.671,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:32:980 |
| R$ 64.679,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:33.110 |
| R$ 64.671,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:33:557 |
| R$ 64.664,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:34.890 |
| R$ 64.664,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:35:510 |
| R$ 64.665,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:21 35.537 |
| R$ 64.662,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:41:020 |
| R$ 64.662,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:21:41:837 |
| R$ 64.656,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:42:723 |
| R$ 64.656,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:21 43.827 |
| R$ 64.651,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:44:733 |
| R$ 64.634,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:21:46:973 |
| R$ 64.650,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:21 45.550 |
| R$ 64.643,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21 46.743 |
| R$ 64.643,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:47:547 |
| R$ 64.637,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:48.760 |
| R$ 64.637,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21 49.550 |
| R$ 64.641,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21 49.617 |
| R$ 64.632,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21 50.757 |
| R$ 64.630,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21:51:963 |
| R$ 64.623,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21 52.750 |
| R$ 64.613,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21 53.967 |
| R$ 64.628,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:54.938 |
| R$ 64.611,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:54:773 |
| R$ 64.617,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21 55.980 |
| R$ 64.611,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:56.783 |
| R$ 64.615,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:57:240 |
| R$ 64.611,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21 57.580 |
| R$ 64.604,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:58.793 |
| R$ 64.604,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:21 59.883 |
| R$ 64.598,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:00:807 |
| R$ 64.598,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22 01:617 |
| R$ 64.592,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:02:830 |
| R$ 64.602,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:03:150 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 64.274,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 41:963 |
| R$ 64.268,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 43.250 |
| R$ 64.268,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 43.980 |
| R$ 64.261,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 45.370 |
| R$ 64.261,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 45.940 |
| R$ 64.772,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23 47:170 |
| R$ 64.255,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 47.280 |
| R$ 64.255,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 47.966 |
| R$ 64.248,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 49.287 |
| R$ 64.248,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 49.953 |
| R$ 64.242,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 51:281 |
| R$ 64.242,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 51.973 |
| R$ 64.236,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:53.383 |
| R$ 64.736,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 53.977 |
| R$ 64.230,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:55:310 |
| R$ 64.24,0,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23 55.500 |
| R$ 64.230,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 55.970 |
| R$ 64.223,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 57.320 |
| R$ 64.223,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23.58:007 |
| R$ 64.217,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 59.327 |
| R$ 64.217,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:24.00.000 |
| R$ 64.221,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24 01:133 |
| R$ 64.210,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 01:523 |
| R$ 64.210,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 01:987 |
| R$ 64.203,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 03:343 |
| R$ 64.203,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 04:023 |
| R$ 64.197,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 05:350 |
| R$ 64.197,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 06:023 |
| R$ 64.190,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 07:373 |
| R$ 64.190,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 08:030 |
| R$ 64.184,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 09:373 |
| R$ 64.184,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:10:043 |
| R$ 64.178,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 11:380 |
| R$ 64.178,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 12:063 |
| R$ 64.172,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 13:393 |
| R$ 64.172,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 14:053 |
| R$ 64.165,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 15:403 |
| R$ 64.165,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 16:060 |
| R$ 64.170,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24 17:273 |
| R$ 64.158,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 17:420 |
| R$ 64.158,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 18:073 |
| R$ 64.152,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 19:437 |
| R$ 64.152,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 20:097 |
| R$ 64.168,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 21:453 |
| R$ 64.145,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24 21.832 |
| R$ 64.145,9980 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:22:087 |
| R$ 64.139,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 23:443 |
| R$ 64.139,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 24:080 |
| R$ 64.133,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 25:477 |
| R$ 64.133,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 26.993 |
| R$ 64.126,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 27:457 |
| R$ 64.126,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 28.108 |
| R$ 64.121,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24 28.268 |
| R$ 64.120,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 29.453 |
| R$ 64.120,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24 30:110 |
| R$ 64.124,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24 30.120 |
| R$ 64.118,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24 31.893 |
| R$ 64.111,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24 33:463 |
| R$ 64.111,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:34:130 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 64.512,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:07 611 |
| R$ 64.586,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:04:853 |
| R$ 64.586,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:05 627 |
| R$ 64.590,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:05:677 |
| R$ 64.579,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:06 850 |
| R$ 64.579,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:07:620 |
| R$ 64.573,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 22:08 857 |
| R$ 64.573,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22:09.623 |
| R$ 64.577,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:10.223 |
| R$ 64.567,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:10:880 |
| R$ 64.567,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:11:627 |
| R$ 64.560,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:12 957 |
| R$ 64.560,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22:13.820 |
| R$ 64.565,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:14 200 |
| R$ 64.553,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:22:14 897 |
| R$ 64.553,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:15 650 |
| R$ 64.548,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:16 920 |
| R$ 64.548,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:17 658 |
| R$ 64.539,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:18.983 |
| R$ 64.538,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:19 637 |
| R$ 64.551,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:19.683 |
| R$ 64.533,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:20:927 |
| R$ 64.537,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:21:443 |
| R$ 64.533,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:21:660 |
| R$ 64.528,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 22:22 917 |
| R$ 64.524,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22:23.650 |
| R$ 64.528,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:24 950 |
| R$ 64.531,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 22:25:390 |
| R$ 64.520,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22:25.670 |
| R$ 64.513,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:26.953 |
| R$ 64.513,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:27 673 |
| R$ 64.507,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:28 957 |
| R$ 64.507,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:29 677 |
| R$ 64.500,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:30:970 |
| R$ 64.500,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:31:680 |
| R$ 64.494,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:32 970 |
| R$ 64.493,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:33 683 |
| R$ 64.487,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:34 980 |
| R$ 64.487,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:35 690 |
| R$ 64.481,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:36 980 |
| R$ 64.481,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:37 693 |
| R$ 64.485,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 22:37 750 |
| R$ 64.474,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:38 987 |
| R$ 64.474,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:39 700 |
| R$ 64.468,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:41 003 |
| R$ 64.472,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 22:41 940 |
| R$ 64.455,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:41 707 |
| R$ 64.461,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:43.093 |
| R$ 64.461,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:43 717 |
| R$ 64.454,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:45.003 |
| R$ 64.454,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:45 727 |
| R$ 64.448,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 22:47.027 |
| R$ 64.448,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:47 723 |
| R$ 64.442,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:48.027 |
| R$ 64.442,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:49 730 |
| R$ 64.436,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:51:053 |
| R$ 64.446,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 22:51:447 |
| R$ 64.436,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 22:51:733 |
| R$ 64.430,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 22:53 043 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 64.105,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:35:467 |
| R$ 64.105,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:36 127 |
| R$ 64.098,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:37 480 |
| R$ 64.098,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:38:120 |
| R$ 64.092,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:38 477 |
| R$ 64.092,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:40 140 |
| R$ 64.086,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 24:40:323 |
| R$ 64.085,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24.41 300 |
| R$ 64.085,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:42:133 |
| R$ 64.078,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14 24:43 583 |
| R$ 64.078,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:44.157 |
| R$ 64.072,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:45:503 |
| R$ 64.072,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:48 153 |
| R$ 64.083,6300 | 12.614.761/0001-13 | 31/01/2022 14 24:46 519 |
| R$ 64.066,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:47.513 |
| R$ 64.066,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:48 157 |
| R$ 64.059,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 24:49 513 |
| R$ 64.064,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 24:49 850 |
| R$ 64.059,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 24:50 163 |
| R$ 64.053,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:51 527 |
| R$ 64.053,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 24:52 170 |
| R$ 64.047,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:53 530 |
| R$ 64.047,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:54:187 |
| R$ 64.040,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:55:557 |
| R$ 64.040,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 24:56 177 |
| R$ 64.034,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:57:550 |
| R$ 64.034,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:58 187 |
| R$ 64.027,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:59 543 |
| R$ 64.027,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 24:59 620 |
| R$ 64.827,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:00 197 |
| R$ 64.020,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 25:01 557 |
| R$ 64.020,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:02 197 |
| R$ 64.014,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:03 957 |
| R$ 64.014,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:04.220 |
| R$ 64.017,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 25 04 580 |
| R$ 64.007,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/02/2022 14 25:05 587 |
| R$ 64.007,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 25:06 250 |
| R$ 64.001,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:07.577 |
| R$ 64.001,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:08 270 |
| R$ 63.994,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:09 580 |
| R$ 63.994,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14 25:10 233 |
| R$ 63.998,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 25:11:243 |
| R$ 63.988,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 25:11 613 |
| R$ 63.988,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:12.237 |
| R$ 63.981,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 25:13.657 |
| R$ 63.985,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 25:13.833 |
| R$ 63.981,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:14 230 |
| R$ 63.985,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 25:14.607 |
| R$ 63.975,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 25:15 627 |
| R$ 63.975,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:16 243 |
| R$ 63.968,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:17 640 |
| R$ 63.972,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 25:17 790 |
| R$ 63.968,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:18 237 |
| R$ 63.962,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 25:19 713 |
| R$ 63.962,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:20 250 |
| R$ 63.965,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 25:20 387 |
| R$ 63.955,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:21 670 |
| R$ 63.955,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:22 263 |
| R$ 63.948,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:23 673 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 64.430,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:43:743 |
| R$ 64.434,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:44:080 |
| R$ 64.421,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:45:053 |
| R$ 64.423,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22:45:750 |
| R$ 64.420,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22 55:980 |
| R$ 64.418,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:57:077 |
| R$ 64.416,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:57:783 |
| R$ 64.421,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:58.677 |
| R$ 64.409,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:59:073 |
| R$ 64.409,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:22:59:770 |
| R$ 64.403,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:23:01:997 |
| R$ 64.403,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:01:773 |
| R$ 64.397,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:03:097 |
| R$ 64.397,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:03:810 |
| R$ 64.380,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:05:107 |
| R$ 64.381,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:05.130 |
| R$ 64.380,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 09.830 |
| R$ 64.384,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:23:07:187 |
| R$ 64.384,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:07:823 |
| R$ 64.378,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:23 09.130 |
| R$ 64.378,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23.09.827 |
| R$ 64.372,8980 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:11:143 |
| R$ 64.372,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23 11:823 |
| R$ 64.366,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:12:217 |
| R$ 64.365,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:12:129 |
| R$ 64.365,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:13:843 |
| R$ 64.359,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:15:140 |
| R$ 64.359,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:15:850 |
| R$ 64.353,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:17:150 |
| R$ 64.353,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:17:867 |
| R$ 64.346,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:19:153 |
| R$ 64.346,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:19:803 |
| R$ 64.340,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:21:220 |
| R$ 64.340,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:21:857 |
| R$ 64.333,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:23:173 |
| R$ 64.333,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:23:973 |
| R$ 64.326,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:25:180 |
| R$ 64.331,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:25:190 |
| R$ 64.320,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:25:883 |
| R$ 64.320,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:26:370 |
| R$ 64.320,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:27:200 |
| R$ 64.314,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:27:873 |
| R$ 64.314,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:28:323 |
| R$ 64.314,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:29:203 |
| R$ 64.307,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:29:613 |
| R$ 64.307,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:29:987 |
| R$ 64.300,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:31:183 |
| R$ 64.301,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:31:917 |
| R$ 64.294,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:33:210 |
| R$ 64.294,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:33:760 |
| R$ 64.288,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:33:907 |
| R$ 64.294,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:35:217 |
| R$ 64.294,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:23:35:927 |
| R$ 64.287,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:37:230 |
| R$ 64.287,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:37:937 |
| R$ 64.280,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:39:280 |
| R$ 64.280,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:39:927 |
| R$ 64.274,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:41:243 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 63.948,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:24:260 |
| R$ 63.950,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:24:460 |
| R$ 63.942,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:25:687 |
| R$ 63.942,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:26:273 |
| R$ 63.935,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:27:893 |
| R$ 63.935,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:28:273 |
| R$ 63.937,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25.26.570 |
| R$ 63.930,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:28:920 |
| R$ 63.923,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:29:663 |
| R$ 63.923,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:30:277 |
| R$ 63.917,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:31:700 |
| R$ 63.918,5100 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:25:32:023 |
| R$ 63.917,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:25:32:280 |
| R$ 63.911,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:33:707 |
| R$ 63.911,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:34:290 |
| R$ 63.912,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:35:257 |
| R$ 63.905,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:35:719 |
| R$ 63.905,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.36.357 |
| R$ 63.898,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:25:37:727 |
| R$ 63.898,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.38.300 |
| R$ 63.892,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:25:39:723 |
| R$ 63.892,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:40:303 |
| R$ 63.891,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:41:510 |
| R$ 63.898,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:41:733 |
| R$ 63.886,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:42:313 |
| R$ 63.879,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:43:730 |
| R$ 63.879,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14.25:44.330 |
| R$ 63.891,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:44:973 |
| R$ 63.872,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:45:750 |
| R$ 63.872,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14.25.46.340 |
| R$ 63.865,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:47:757 |
| R$ 63.865,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:48:343 |
| R$ 63.858,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:49:797 |
| R$ 63.858,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.50.350 |
| R$ 63.860,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:50:963 |
| R$ 63.851,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:51:770 |
| R$ 63.851,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:52:363 |
| R$ 63.851,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:52:490 |
| R$ 63.845,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:53:780 |
| R$ 63.845,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:54:357 |
| R$ 63.838,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:55.780 |
| R$ 63.838,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:56:363 |
| R$ 63.831,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:57:807 |
| R$ 63.831,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:58:157 |
| R$ 63.825,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:59:420 |
| R$ 63.825,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:00:370 |
| R$ 63.818,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:01:827 |
| R$ 63.818,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:02:410 |
| R$ 63.812,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:02:990 |
| R$ 63.812,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:04:440 |
| R$ 63.805,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:05:980 |
| R$ 63.805,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:06:797 |
| R$ 63.798,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:07:837 |
| R$ 63.798,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:08:413 |
| R$ 63.792,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:09:473 |
| R$ 63.792,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:11:320 |
| R$ 63.787,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:12:170 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha Nº 1.163

| | | |
|---|---|---|
| R$ 63.761,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:11:870 |
| R$ 63.787,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:12:360 |
| R$ 63.781,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:12:410 |
| R$ 63.774,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:12:847 |
| R$ 63.774,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:14:033 |
| R$ 63.775,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:15:567 |
| R$ 63.767,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:15:851 |
| R$ 63.767,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:16:430 |
| R$ 63.769,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:16:837 |
| R$ 63.760,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:17:880 |
| R$ 63.760,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:18:440 |
| R$ 63.754,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:19:877 |
| R$ 63.754,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:20:440 |
| R$ 63.755,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:21:650 |
| R$ 63.748,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:22:893 |
| R$ 63.748,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:22:433 |
| R$ 63.747,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:23:333 |
| R$ 63.736,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:23:900 |
| R$ 63.738,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:24:440 |
| R$ 63.730,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:25:933 |
| R$ 63.730,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:26:483 |
| R$ 63.723,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:28:860 |
| R$ 63.723,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:29:657 |
| R$ 63.723,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:30:487 |
| R$ 63.717,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:32:003 |
| R$ 63.717,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:32:483 |
| R$ 63.718,4600 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:26:32:817 |
| R$ 63.710,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:34:067 |
| R$ 63.710,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:34:517 |
| R$ 62.703,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:35:957 |
| R$ 63.705,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:36:003 |
| R$ 63.703,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:36:477 |
| R$ 63.697,6550 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:37:570 |
| R$ 63.697,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:38:497 |
| R$ 63.698,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:39:057 |
| R$ 63.690,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:39:583 |
| R$ 63.690,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:40:503 |
| R$ 63.692,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:42:247 |
| R$ 63.684,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:42:000 |
| R$ 63.684,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:42:493 |
| R$ 63.685,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:43:630 |
| R$ 63.677,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:44:910 |
| R$ 63.677,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:44:513 |
| R$ 63.673,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:46:037 |
| R$ 63.673,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:46:510 |
| R$ 63.664,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:48:047 |
| R$ 63.664,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:48:527 |
| R$ 63.666,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:49:033 |
| R$ 63.658,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:50:047 |
| R$ 63.658,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:50:523 |
| R$ 63.652,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:52:043 |
| R$ 63.652,0430 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:52:527 |
| R$ 63.653,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:53:677 |
| R$ 63.645,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:54:060 |
| R$ 63.647,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:54:953 |
| R$ 63.645,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:54:540 |
| R$ 63.638,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:56:057 |
| R$ 63.638,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:56:553 |
| R$ 63.640,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:57:430 |
| R$ 63.632,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:58:870 |
| R$ 63.632,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:58:543 |
| R$ 63.625,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:00:067 |
| R$ 63.629,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:00:347 |
| R$ 63.627,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:01:440 |
| R$ 63.619,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:02.670 |
| R$ 63.619,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:02.510 |
| R$ 63.613,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:04.677 |
| R$ 63.613,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:06.580 |
| R$ 63.606,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:06.097 |
| R$ 63.606,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:06.573 |
| R$ 63.608,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:07.680 |
| R$ 63.599,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:08:087 |
| R$ 63.599,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:08:567 |
| R$ 63.601,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:09:983 |
| R$ 63.593,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:10:097 |
| R$ 63.594,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:10:500 |
| R$ 63.593,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:10:580 |
| R$ 63.587,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:12:113 |
| R$ 63.587,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:12:583 |
| R$ 63.588,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:13:503 |
| R$ 63.580,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:14:113 |
| R$ 63.580,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:14:593 |
| R$ 63.573,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:16:117 |
| R$ 63.573,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:16:597 |
| R$ 63.575,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:17:587 |
| R$ 63.566,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:18:137 |
| R$ 63.566,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:18:627 |
| R$ 63.561,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:19.327 |
| R$ 63.554,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:20:163 |
| R$ 63.554,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:20:607 |
| R$ 63.548,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:22:163 |
| R$ 63.548,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:22:610 |
| R$ 63.541,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:24:157 |
| R$ 63.543,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:24:320 |
| R$ 63.534,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:24:610 |
| R$ 63.534,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:25:180 |
| R$ 63.534,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:25:623 |
| R$ 63.536,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:27:660 |
| R$ 63.528,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:28:180 |
| R$ 63.528,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:28:630 |
| R$ 63.522,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:30:187 |
| R$ 63.522,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:30 833 |
| R$ 63.523,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:31:730 |
| R$ 63.515,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:32:190 |
| R$ 63.517,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:32:433 |
| R$ 63.515,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:32 643 |
| R$ 63.509,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:34:207 |
| R$ 63.509,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:34:643 |
| R$ 63.510,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:34:823 |
| R$ 63.504,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:35:427 |
| R$ 63.497,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:36:243 |
| R$ 63.497,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:36:643 |
| R$ 63.490,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:38:227 |
| R$ 63.490,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:38:643 |
| R$ 63.492,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:39:220 |
| R$ 63.484,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:40:243 |
| R$ 63.484,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:40:667 |
| R$ 63.485,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:41:150 |
| R$ 62.977,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:42:250 |
| R$ 62.977,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:43:687 |
| R$ 62.979,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:43:747 |
| R$ 62.971,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:44:257 |
| R$ 62.971,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:44:680 |
| R$ 62.972,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:45:887 |
| R$ 62.965,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:46:267 |
| R$ 62.965,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:46 683 |
| R$ 62.959,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:48:283 |
| R$ 62.959,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:48:872 |
| R$ 62.960,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:49:587 |
| R$ 62.952,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:50:290 |
| R$ 62.952,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:50:680 |
| R$ 62.945,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:52:287 |
| R$ 62.945,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:52:690 |
| R$ 62.947,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:52:937 |
| R$ 62.939,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:54:298 |
| R$ 62.939,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:54:697 |
| R$ 62.940,8820 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:55:857 |
| R$ 62.932,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:56:300 |
| R$ 62.932,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:56:700 |
| R$ 62.926,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:58:310 |
| R$ 62.926,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:58:713 |
| R$ 62.920,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:00:320 |
| R$ 62.920,0000 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 14:28:00:717 |
| R$ 62.913,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:02:343 |
| R$ 62.913,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:02:717 |
| R$ 62.907,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:04:387 |
| R$ 62.907,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:04:730 |
| R$ 62.900,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:06:343 |
| R$ 62.900,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:06:723 |
| R$ 62.894,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:08:337 |
| R$ 62.894,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:08:743 |
| R$ 62.827,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:10:337 |
| R$ 62.897,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:10:353 |
| R$ 62.897,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:10:743 |
| R$ 62.891,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:10:987 |
| R$ 62.891,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:12:353 |
| R$ 62.891,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:12:747 |
| R$ 62.874,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:14:367 |
| R$ 62.874,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:14:653 |
| R$ 62.867,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:16:370 |
| R$ 62.867,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:16:763 |
| R$ 62.860,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:18:380 |
| R$ 62.860,6500 | 33.224.238/0001-60 | 31/03/2022 14:28:18:770 |
| R$ 62.854,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:20:390 |
| R$ 62.854,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:20:723 |
| R$ 62.847,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:22:407 |
| R$ 62.847,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:22:787 |
| R$ 62.882,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:23:380 |
| R$ 62.841,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:24:393 |
| R$ 62.841,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:24:783 |
| R$ 62.835,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:26:397 |
| R$ 62.835,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:26:553 |
| R$ 62.835,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:26:787 |
| R$ 62.829,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:28:410 |
| R$ 62.829,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:28:798 |
| R$ 62.822,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:30:410 |
| R$ 62.822,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:30:800 |
| R$ 62.955,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:23:177 |
| R$ 62.948,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:24:940 |
| R$ 62.948,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:25:177 |
| R$ 62.941,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:26:953 |
| R$ 62.941,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:27:203 |
| R$ 62.935,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:28:970 |
| R$ 62.935,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:29:220 |
| R$ 62.928,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:30:977 |
| R$ 62.928,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:31:220 |
| R$ 62.921,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:32:987 |
| R$ 62.921,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:33:230 |
| R$ 62.914,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:35:060 |
| R$ 62.914,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:35:277 |
| R$ 62.907,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:37:087 |
| R$ 62.907,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:37:240 |
| R$ 62.900,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:39:010 |
| R$ 62.900,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:39:250 |
| R$ 62.909,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:39:837 |
| R$ 62.894,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:41:087 |
| R$ 62.894,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:41:243 |
| R$ 62.887,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:43:027 |
| R$ 62.887,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:43:257 |
| R$ 62.881,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:45:057 |
| R$ 62.881,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:45:280 |
| R$ 62.874,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:47:050 |
| R$ 62.874,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:47:293 |
| R$ 62.868,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:49:107 |
| R$ 62.868,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:49:307 |
| R$ 62.861,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:51:070 |
| R$ 62.861,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:51:320 |
| R$ 62.855,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:53:090 |
| R$ 62.855,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:53:337 |
| R$ 62.856,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:54:207 |
| R$ 62.849,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:55:100 |
| R$ 62.849,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:55:353 |
| R$ 62.842,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:57:103 |
| R$ 62.842,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:57:347 |
| R$ 62.835,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:59:107 |
| R$ 62.835,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:59:360 |
| R$ 62.829,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:01:113 |
| R$ 62.829,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:01:367 |
| R$ 62.823,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:03:113 |
| R$ 62.823,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:03:380 |
| R$ 62.816,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:05:137 |
| R$ 62.824,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:05:183 |
| R$ 62.810,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:05:3 |
| R$ 62.809,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:07:150 |
| R$ 62.809,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:07:3 |
| R$ 62.803,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:09:1 |
| R$ 62.803,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:09:3 |
| R$ 62.804,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:09:5 |
| R$ 62.798,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:11:1 |
| R$ 62.798,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:11:3 |
| R$ 62.799,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:13:1 |
| R$ 62.789,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:13:3 |
| R$ 62.791,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:13:5 |
| R$ 62.783,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:15:1 |
| R$ 62.783,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:15:3 |
| R$ 62.784,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:15:5 |
| R$ 63.516,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:32:510 |
| R$ 63.516,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:32:813 |
| R$ 63.517,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:33:307 |
| R$ 63.509,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:34:437 |
| R$ 63.509,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:34:803 |
| R$ 63.503,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:36:440 |
| R$ 63.503,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:36:807 |
| R$ 63.297,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:38:477 |
| R$ 63.297,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:38:837 |
| R$ 63.290,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:40:463 |
| R$ 63.290,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:40:823 |
| R$ 63.283,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:42:540 |
| R$ 63.283,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:42:830 |
| R$ 63.277,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:44:480 |
| R$ 63.277,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:44:830 |
| R$ 63.270,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:46:513 |
| R$ 63.270,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:46:940 |
| R$ 63.264,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:48:513 |
| R$ 63.264,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:48:853 |
| R$ 63.257,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:50:523 |
| R$ 63.257,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:50:830 |
| R$ 63.251,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:52:990 |
| R$ 63.251,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:53:857 |
| R$ 63.244,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:54:540 |
| R$ 63.245,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:54:887 |
| R$ 63.238,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:56:547 |
| R$ 63.238,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:56:867 |
| R$ 63.232,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:58:550 |
| R$ 63.232,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:58:863 |
| R$ 63.226,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:00:570 |
| R$ 63.225,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:00:887 |
| R$ 63.211,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:29:01:057 |
| R$ 63.218,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:02:580 |
| R$ 63.218,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:02:900 |
| R$ 63.211,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:04:573 |
| R$ 63.211,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:04:927 |
| R$ 63.209,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:06:597 |
| R$ 63.205,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:06:910 |
| R$ 63.198,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:08:693 |
| R$ 63.198,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:08:917 |
| R$ 63.192,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:10:027 |
| R$ 63.192,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:10:920 |
| R$ 63.185,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:12:613 |
| R$ 63.185,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:12:927 |
| R$ 63.178,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:14:627 |
| R$ 63.178,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:14:940 |
| R$ 63.172,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:16:610 |
| R$ 63.172,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:16:963 |
| R$ 63.165,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:18:650 |
| R$ 63.165,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:18:977 |
| R$ 63.159,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:20:640 |
| R$ 63.159,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:20:877 |
| R$ 63.152,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:22:677 |
| R$ 63.152,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:22:957 |
| R$ 63.145,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:24:663 |
| R$ 63.145,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:24:983 |
| R$ 63.139,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:26:687 |
| R$ 63.139,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:26:990 |
| R$ 63.132,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:28:687 |
| R$ 63.125,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:28:980 |
| R$ 63.125,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:30:690 |
| R$ 63.125,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:30:999 |
| R$ 63.118,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:32:707 |
| R$ 63.118,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:33:010 |
| R$ 63.112,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:34:737 |
| R$ 63.112,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:35:013 |
| R$ 63.105,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:36:740 |
| R$ 63.105,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:37:033 |
| R$ 63.099,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:38:750 |
| R$ 63.099,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:39:020 |
| R$ 63.092,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:40:753 |
| R$ 63.092,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:41:060 |
| R$ 63.085,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:42:780 |
| R$ 63.085,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:43:027 |
| R$ 63.079,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:44:773 |
| R$ 63.079,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:45:047 |
| R$ 63.073,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:46 810 |
| R$ 63.073,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:47:043 |
| R$ 63.068,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:48:797 |
| R$ 63.068,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:49:053 |
| R$ 63.060,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:50:820 |
| R$ 63.060,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:51:067 |
| R$ 63.053,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:52:820 |
| R$ 63.053,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:53:070 |
| R$ 63.048,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:54:823 |
| R$ 63.048,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:55:077 |
| R$ 63.040,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:56:820 |
| R$ 63.040,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:57:063 |
| R$ 63.033,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:58:843 |
| R$ 63.033,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:59:073 |
| R$ 63.096,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:29:59 517 |
| R$ 63.026,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:00 813 |
| R$ 63.026,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:01:090 |
| R$ 63.019,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:02 847 |
| R$ 63.019,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:03:127 |
| R$ 63.013,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:04.853 |
| R$ 63.013,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:05:133 |
| R$ 63.007,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:06 863 |
| R$ 63.007,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:07:110 |
| R$ 63.000,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:08.010 |
| R$ 63.000,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:08.870 |
| R$ 63.000,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:09:117 |
| R$ 62.994,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:10.807 |
| R$ 62.994,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:11:130 |
| R$ 62.987,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:12:827 |
| R$ 62.987,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:13:120 |
| R$ 62.981,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:14:900 |
| R$ 62.981,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:15:150 |
| R$ 62.982,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:16:577 |
| R$ 62.974,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:16:913 |
| R$ 62.974,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:17:157 |
| R$ 62.968,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:18:913 |
| R$ 62.968,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:19:163 |
| R$ 62.969,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:20:653 |
| R$ 62.961,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:20:917 |
| R$ 62.961,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:21:173 |
| R$ 62.963,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:23:753 |
| R$ 62.955,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:22:963 |



PREF. FAZENDA R.J.
Folha

| | | |
|---|---|---|
| R$ 61.880,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:04:550 |
| R$ 61.880,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:04:603 |
| R$ 61.874,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:08:557 |
| R$ 61.869,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:06:833 |
| R$ 61.862,7600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:08:667 |
| R$ 61.862,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:08:533 |
| R$ 61.856,1500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:10:507 |
| R$ 61.857,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:10:783 |
| R$ 61.856,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:12:573 |
| R$ 61.849,3500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:14:587 |
| R$ 61.849,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:14:587 |
| R$ 61.851,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:14:677 |
| R$ 61.843,3400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:16:523 |
| R$ 61.843,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:18:607 |
| R$ 61.837,0800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:20:567 |
| R$ 61.837,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:22:617 |
| R$ 61.830,0500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:24:570 |
| R$ 61.822,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:25:420 |
| R$ 61.820,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:26:813 |
| R$ 61.823,6800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:28:577 |
| R$ 61.822,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:30:627 |
| R$ 61.825,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:30:987 |
| R$ 61.817,1700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:32:813 |
| R$ 61.817,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:34:637 |
| R$ 61.810,7400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:36:608 |
| R$ 61.810,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:37:390 |
| R$ 61.810,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:38:643 |
| R$ 61.806,6300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:40:627 |
| R$ 61.805,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:41:200 |
| R$ 61.804,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:42:650 |
| R$ 61.797,7100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:44:650 |
| R$ 61.799,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:44:923 |
| R$ 61.797,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:46:667 |
| R$ 61.791,6500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:48:667 |
| R$ 61.792,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:48:797 |
| R$ 61.791,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:50:703 |
| R$ 61.784,8700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:52:670 |
| R$ 61.788,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:53:583 |
| R$ 61.784,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:54:700 |
| R$ 61.778,1700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:36:56:687 |
| R$ 61.779,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:56:997 |
| R$ 61.778,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:36:58:707 |
| R$ 61.773,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:36:58:960 |
| R$ 61.772,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:00:707 |
| R$ 61.766,7800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:00:733 |
| R$ 61.767,6100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:02:733 |
| R$ 61.767,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:04:727 |
| R$ 61.762,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:05:000 |
| R$ 61.762,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:06:727 |
| R$ 61.756,0200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:08:758 |
| R$ 61.755,8500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:08:810 |
| R$ 61.757,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:09:000 |
| R$ 61.755,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:10:753 |
| R$ 61.749,5200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:12:767 |
| R$ 61.750,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:14:910 |
| R$ 61.749,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:14:960 |
| R$ 61.744,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:14:953 |
| R$ 61.744,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:16:750 |
| R$ 61.737,9500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:16:777 |
| R$ 61.738,2800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:18:763 |
| R$ 61.738,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:20:770 |
| R$ 61.731,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:21:883 |
| R$ 61.731,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:22:773 |
| R$ 61.726,6700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:22:793 |
| R$ 61.721,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:24:993 |
| R$ 61.721,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:26:777 |
| R$ 61.715,0300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:26:807 |
| R$ 61.715,7500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:28:820 |
| R$ 61.715,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:28:810 |
| R$ 61.710,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:28:987 |
| R$ 61.710,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:30:800 |
| R$ 61.704,6200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:32:823 |
| R$ 61.701,6900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:32:823 |
| R$ 61.705,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:33:453 |
| R$ 61.703,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:34:813 |
| R$ 61.697,8100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:36:840 |
| R$ 61.698,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:37:637 |
| R$ 61.697,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:38:610 |
| R$ 61.690,9800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:40:867 |
| R$ 61.691,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:41:847 |
| R$ 61.684,3100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:44:863 |
| R$ 61.684,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:46:837 |
| R$ 61.685,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:47:780 |
| R$ 72.600,0000 | 82.099.708/0001-09 | 31/03/2023 14:37:48:817 |
| R$ 61.677,5500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:48:873 |
| R$ 61.677,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:50:813 |
| R$ 61.672,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:52:763 |
| R$ 61.672,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:53:847 |
| R$ 61.666,1300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:56:897 |
| R$ 61.666,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:56:960 |
| R$ 61.681,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:37:58:940 |
| R$ 61.681,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:58:977 |
| R$ 61.654,5900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:37:58:923 |
| R$ 61.654,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:37:58:873 |
| R$ 61.649,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:00:377 |
| R$ 61.649,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:00:890 |
| R$ 61.642,8100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:00:920 |
| R$ 61.642,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:02.873 |
| R$ 61.637,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:03:170 |
| R$ 61.630,8500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:04.957 |
| R$ 61.637,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:04.993 |
| R$ 61.630,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:06.897 |
| R$ 61.625,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:08.473 |
| R$ 61.625,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:08.903 |
| R$ 61.618,0800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:08.980 |
| R$ 61.618,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:10:910 |
| R$ 61.614,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:11:313 |
| R$ 61.614,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:12:813 |
| R$ 61.607,4300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:12.983 |
| R$ 61.607,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:14.917 |
| R$ 61.602,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:15.357 |
| R$ 61.602,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:16.920 |
| R$ 61.598,2900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:17.033 |
| R$ 61.598,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:18.950 |
| R$ 61.589,8100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:19.017 |
| R$ 61.591,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:19.130 |
| R$ 61.589,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:20.937 |
| R$ 61.583,0300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:21.040 |
| R$ 61.584,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:21:217 |
| R$ 61.581,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:23:103 |
| R$ 61.578,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:23:670 |
| R$ 61.578,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:24.957 |
| R$ 61.571,4700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:25.093 |
| R$ 61.571,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:28.947 |
| R$ 61.567,1000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:27.053 |
| R$ 61.566,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:28.487 |
| R$ 61.560,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:28.917 |
| R$ 61.565,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:28.983 |
| R$ 61.553,8200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:29.100 |
| R$ 61.553,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:30.570 |
| R$ 61.547,5300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:31.083 |
| R$ 61.548,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:32.967 |
| R$ 61.547,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:32.997 |
| R$ 61.541,3700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:33.090 |
| R$ 61.542,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:33.360 |
| R$ 61.541,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:34.873 |
| R$ 61.533,0000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:35.103 |
| R$ 61.534,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:36.983 |
| R$ 61.526,8700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:37.130 |
| R$ 61.528,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:38.993 |
| R$ 61.522,0400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:39.117 |
| R$ 61.522,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:40.987 |
| R$ 61.513,6400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:41.170 |
| R$ 61.515,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:42.990 |
| R$ 61.509,2400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:43.123 |
| R$ 61.523,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:43.810 |
| R$ 61.509,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:45.007 |
| R$ 61.502,6700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:45.147 |
| R$ 61.502,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:47.010 |
| R$ 61.498,0800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:47.147 |
| R$ 61.510,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:48.650 |
| R$ 61.498,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:49.017 |
| R$ 61.489,6700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:49.163 |
| R$ 61.489,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:51.017 |
| R$ 61.483,4800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:51.160 |
| R$ 61.484,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:51.913 |
| R$ 61.483,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:53.027 |
| R$ 61.478,5300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:53.160 |
| R$ 61.478,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:55.023 |
| R$ 61.478,4800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:55.193 |
| R$ 61.471,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:56.253 |
| R$ 61.470,4700 | 33.224.238/0001-30 | 31/03/2023 14:38:57.040 |
| R$ 61.483,5900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:38:57.210 |
| R$ 61.485,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:38:57.837 |
| R$ 61.483,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:38:59.043 |
| R$ 61.457,5800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:01.210 |
| R$ 61.458,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:00.070 |
| R$ 61.457,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:01.040 |
| R$ 61.451,0200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:01.227 |
| R$ 61.452,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:02.033 |
| R$ 61.451,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:03.057 |
| R$ 61.444,6100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:03.237 |
| R$ 61.444,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:05.050 |
| R$ 61.437,6100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:05.243 |
| R$ 61.444,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:05.603 |
| R$ 61.437,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:07.060 |
| R$ 61.431,4300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:07.230 |
| R$ 61.431,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:09:077 |
| R$ 61.425,1500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:09:243 |
| R$ 61.426,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:10:043 |
| R$ 61.425,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:11:980 |
| R$ 61.418,4900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:11:250 |
| R$ 61.420,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:11:747 |
| R$ 61.418,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:13:080 |
| R$ 61.411,7700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:13:290 |
| R$ 61.413,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:13:720 |
| R$ 61.411,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:15:067 |
| R$ 61.404,8800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:15:270 |
| R$ 61.404,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:17:060 |
| R$ 61.398,7100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:17:283 |
| R$ 61.398,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:19:103 |
| R$ 61.392,4000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:19:297 |
| R$ 61.393,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:20:303 |
| R$ 61.392,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:21:110 |
| R$ 61.385,9600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:21:277 |
| R$ 61.387,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:21:837 |
| R$ 61.385,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:22:117 |
| R$ 61.378,0500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:23.390 |
| R$ 61.380,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:23:703 |
| R$ 61.379,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:25.113 |
| R$ 61.372,5400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:25:303 |
| R$ 61.372,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:27:127 |
| R$ 61.367,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:27:147 |
| R$ 61.367,9600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:27:910 |
| R$ 61.367,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:27:977 |
| R$ 61.365,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:29:127 |
| R$ 61.359,1700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:29:333 |
| R$ 61.354,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:30:767 |
| R$ 61.354,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:31:127 |
| R$ 61.348,1400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:31:340 |
| R$ 61.348,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:33:137 |
| R$ 61.341,8600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:33:353 |
| R$ 61.341,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:35:143 |
| R$ 61.335,1700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:35:357 |
| R$ 61.336,8620 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:36:027 |
| R$ 61.335,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:37:147 |
| R$ 61.328,4600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:37:357 |
| R$ 61.328,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:39:150 |
| R$ 61.322,3400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:39:377 |
| R$ 61.330,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:39:753 |
| R$ 61.322,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:41:163 |
| R$ 61.315,5300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:41:583 |
| R$ 61.315,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:43:180 |
| R$ 61.309,1700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:43:427 |
| R$ 61.309,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:45:177 |
| R$ 61.302,9300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:45:403 |
| R$ 61.310,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:45:720 |
| R$ 61.302,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:47:177 |
| R$ 61.296,3100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:47:410 |
| R$ 61.296,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:49:210 |
| R$ 61.289,8700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:49:423 |
| R$ 61.289,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:51:193 |
| R$ 61.283,6100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:51:430 |
| R$ 61.301,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:51:640 |
| R$ 61.284,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:52:343 |
| R$ 61.283,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:53:207 |
| R$ 61.277,3600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:53:633 |
| R$ 61.277,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:55:200 |
| R$ 61.270,8000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:55:473 |
| R$ 61.270,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:39:55:813 |
| R$ 61.270,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:57.200 |
| R$ 61.263,6600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:57.443 |
| R$ 61.261,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:39:59.207 |
| R$ 61.256,9000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:39:59.470 |
| R$ 61.258,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:00.697 |
| R$ 61.256,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:02.210 |
| R$ 61.250,2700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:01.950 |
| R$ 61.250,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:03.213 |
| R$ 61.244,1400 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:03.440 |
| R$ 61.244,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:05.217 |
| R$ 61.237,3800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:05.497 |
| R$ 61.237,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:07.240 |
| R$ 61.230,9800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:07.513 |
| R$ 61.230,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:09.240 |
| R$ 61.224,6300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:09.513 |
| R$ 61.224,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:11.247 |
| R$ 61.219,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:11.277 |
| R$ 61.217,9500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:11.530 |
| R$ 61.217,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:13.253 |
| R$ 61.211,8100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:13.540 |
| R$ 61.211,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:15.257 |
| R$ 61.211,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:15.540 |
| R$ 61.205,6600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:15.530 |
| R$ 61.208,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:16.047 |
| R$ 61.205,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:17.257 |
| R$ 61.199,4500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:17.553 |
| R$ 61.200,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:18.257 |
| R$ 61.199,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:19.267 |
| R$ 61.194,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:19.563 |
| R$ 61.188,0100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:19.563 |
| R$ 61.188,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:21.270 |
| R$ 61.181,6100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:21.563 |
| R$ 61.181,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:23.293 |
| R$ 61.174,9700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:23.577 |
| R$ 61.181,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:23.783 |
| R$ 61.174,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:25.287 |
| R$ 61.168,3100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:25.610 |
| R$ 61.168,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:26.283 |
| R$ 61.168,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:27.240 |
| R$ 61.161,8800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:27.567 |
| R$ 61.163,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:27.750 |
| R$ 61.161,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:29.267 |
| R$ 61.154,9700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:29.803 |
| R$ 61.154,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:31.243 |
| R$ 61.148,5000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40.31.657 |
| R$ 61.149,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:32.873 |
| R$ 61.148,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:33.300 |
| R$ 61.141,4900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:33.647 |
| R$ 61.141,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40.35.301 |
| R$ 61.134,9900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:35.633 |
| R$ 61.134,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:37.307 |
| R$ 61.128,3300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:37.640 |
| R$ 61.128,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:39.317 |
| R$ 61.121,7000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40.39.643 |
| R$ 61.129,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:39.760 |
| R$ 61.123,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:40:303 |
| R$ 61.121,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:41:243 |
| R$ 61.116,9000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:41.973 |
| R$ 61.116,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:42:993 |
| R$ 61.115,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:43.357 |
| R$ 61.109,1500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:43.673 |
| R$ 61.109,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:45.347 |
| R$ 61.103,0300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:45.673 |
| R$ 61.103,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:47.153 |
| R$ 61.096,1500 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:47.500 |
| R$ 61.104,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:48.420 |
| R$ 61.096,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:49.370 |
| R$ 61.090,2800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:49.703 |
| R$ 61.091,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:49.983 |
| R$ 61.090,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:51.373 |
| R$ 61.083,6600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:51.720 |
| R$ 61.083,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:52.360 |
| R$ 61.083,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:53.403 |
| R$ 61.077,1900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:53.713 |
| R$ 61.077,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:55.373 |
| R$ 61.071,0700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:55.743 |
| R$ 61.072,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:56.193 |
| R$ 61.071,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:57.393 |
| R$ 61.064,3100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:57.750 |
| R$ 61.064,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:40:59.397 |
| R$ 61.066,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:40:59.483 |
| R$ 61.057,6300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:40:59.760 |
| R$ 61.059,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:41:00:100 |
| R$ 61.057,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:01:400 |
| R$ 61.051,4800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:01.763 |
| R$ 61.051,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:03.403 |
| R$ 61.046,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:41:03.743 |
| R$ 61.045,3700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:03.770 |
| R$ 61.045,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:05.407 |
| R$ 61.038,3200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:05.757 |
| R$ 61.039,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:07.423 |
| R$ 61.032,8300 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:07.783 |
| R$ 61.032,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:09.113 |
| R$ 61.026,4600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:09.860 |
| R$ 61.027,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:41:10:390 |
| R$ 61.026,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:11:437 |
| R$ 61.019,5900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:11.843 |
| R$ 61.019,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:13.433 |
| R$ 61.012,7200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:13.803 |
| R$ 61.012,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:15.417 |
| R$ 61.014,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:41:15.587 |
| R$ 61.006,6600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:15.643 |
| R$ 6...007,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:41:17.453 |
| R$ 61.006,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:17.477 |
| R$ 61.000,5700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:17.497 |
| R$ 61.000,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:19.463 |
| R$ 60.993,9900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:19.727 |
| R$ 60.993,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:41:21.233 |
| R$ 60.993,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:21.253 |
| R$ 60.987,2000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:23.017 |
| R$ 60.987,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:23.033 |
| R$ 60.980,6200 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:25.033 |
| R$ 60.980,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:41:25.053 |
| R$ 60.973,9600 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2023 14:41:25.170 |



PREFEITURA
Folha
Assinado

| | | |
|---|---|---|
| R$ 59.783,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:15:177 |
| R$ 59.768,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:35:290 |
| R$ 59.782,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:38:567 |
| R$ 59.755,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:37:090 |
| R$ 59.754,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:38:511 |
| R$ 59.748,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:39.060 |
| R$ 59.733,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:40:027 |
| R$ 59.747,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:40:533 |
| R$ 59.741,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:41:067 |
| R$ 59.746,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:41:367 |
| R$ 59.740,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:42:550 |
| R$ 58.733,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:43:077 |
| R$ 59.722,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:44:543 |
| R$ 59.721,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:45:087 |
| R$ 59.723,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:46:560 |
| R$ 59.710,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:47:103 |
| R$ 59.724,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:48:243 |
| R$ 59.717,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:48:563 |
| R$ 59.711,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:49:113 |
| R$ 59.710,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:50:570 |
| R$ 59.709,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:51:130 |
| R$ 58.704,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:51:140 |
| R$ 59.708,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:52:580 |
| R$ 59.702,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:53:110 |
| R$ 59.701,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:54:527 |
| R$ 58.694,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:55:127 |
| R$ 59.700,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:46:55:620 |
| R$ 59.693,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:56:567 |
| R$ 59.687,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:57:137 |
| R$ 59.686,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:46:58:593 |
| R$ 59.680,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:46:59:147 |
| R$ 59.679,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:00:593 |
| R$ 59.672,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:01:167 |
| R$ 59.671,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:02:667 |
| R$ 59.664,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:03:163 |
| R$ 59.670,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:03:647 |
| R$ 59.663,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:04:607 |
| R$ 59.657,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:05:163 |
| R$ 59.656,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:06:617 |
| R$ 59.650,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:07:183 |
| R$ 59.643,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:07:697 |
| R$ 59.649,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:08:617 |
| R$ 58.643,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:09:187 |
| R$ 59.657,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:09:667 |
| R$ 59.642,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:10:630 |
| R$ 59.643,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:10:940 |
| R$ 59.635,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:11:193 |
| R$ 59.634,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:12:623 |
| R$ 59.627,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:13:130 |
| R$ 59.635,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:14:480 |
| R$ 59.628,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:14:643 |
| R$ 59.620,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:15:227 |
| R$ 59.627,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:16:467 |
| R$ 59.619,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:16:650 |
| R$ 59.625,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:17:153 |
| R$ 59.612,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:17:277 |
| R$ 59.611,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:18:647 |
| R$ 59.605,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:19:247 |
| R$ 58.612,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:20:010 |
| R$ 59.604,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:20:653 |
| R$ 58.597,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:21:257 |
| R$ 59.596,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:22:657 |
| R$ 58.597,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:23:167 |
| R$ 59.589,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:21:277 |
| R$ 58.588,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:24:667 |
| R$ 59.582,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:23:280 |
| R$ 58.598,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:25:440 |
| R$ 59.581,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:26:673 |
| R$ 59.574,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:22:263 |
| R$ 59.582,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:27:957 |
| R$ 59.573,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:28:703 |
| R$ 59.566,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:29:317 |
| R$ 59.574,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:29:780 |
| R$ 59.565,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:30:685 |
| R$ 59.584,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:31:147 |
| R$ 58.558,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:31:300 |
| R$ 59.574,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:31:480 |
| R$ 59.557,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:32:683 |
| R$ 58.551,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:33:320 |
| R$ 59.565,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:33:617 |
| R$ 58.550,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:34:680 |
| R$ 59.557,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:34:857 |
| R$ 59.543,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:33:320 |
| R$ 59.550,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:36:560 |
| R$ 59.542,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:36:703 |
| R$ 59.535,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:37:327 |
| R$ 59.549,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:37:343 |
| R$ 59.534,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:38:790 |
| R$ 59.527,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:39:363 |
| R$ 59.533,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:40:313 |
| R$ 59.543,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:40:503 |
| R$ 59.526,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:40:707 |
| R$ 59.519,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:41:357 |
| R$ 59.527,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:42:023 |
| R$ 59.518,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:42:723 |
| R$ 59.512,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:43:366 |
| R$ 58.525,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:43:573 |
| R$ 59.519,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:43.953 |
| R$ 59.511,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:44:723 |
| R$ 59.504,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:45.767 |
| R$ 59.511,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:46.273 |
| R$ 58.503,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:46.737 |
| R$ 59.498,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:47:47:367 |
| R$ 58.511,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:48:023 |
| R$ 59.495,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:48:727 |
| R$ 58.489,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:49.377 |
| R$ 58.503,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/02/2022 14:47:49:780 |
| R$ 58.488,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:47:50:370 |
| R$ 59.483,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:51:387 |
| R$ 59.481,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:52:760 |
| R$ 59.480,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:53:350 |
| R$ 59.474,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:53.460 |
| R$ 59.486,4420 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:53:587 |
| R$ 59.473,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:54:770 |
| R$ 59.467,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:55:400 |
| R$ 58.481,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:56:127 |
| R$ 59.466,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:56:767 |
| R$ 58.460,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:57:413 |
| R$ 59.459,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:47:56:787 |
| R$ 59.467,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:59:183 |
| R$ 59.452,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:47:59:417 |
| R$ 59.466,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:00:847 |
| R$ 59.451,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:01:270 |
| R$ 59.445,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:01:417 |
| R$ 59.444,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:02:797 |
| R$ 59.451,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:03:870 |
| R$ 59.437,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:03:643 |
| R$ 59.436,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:04:877 |
| R$ 59.429,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:05:520 |
| R$ 59.437,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:06:203 |
| R$ 59.428,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:06:800 |
| R$ 59.421,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:07:427 |
| R$ 59.420,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:08:807 |
| R$ 59.429,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:06:970 |
| R$ 59.414,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:09:437 |
| R$ 58.413,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:10:618 |
| R$ 59.407,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:11:450 |
| R$ 58.420,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:48:12:403 |
| R$ 59.406,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:48:12:810 |
| R$ 59.400,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:13:450 |
| R$ 59.407,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:48:14:633 |
| R$ 58.398,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:14:937 |
| R$ 59.398,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:48:15:580 |
| R$ 59.392,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:15:480 |
| R$ 59.400,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:48:16:690 |
| R$ 59.391,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:16:833 |
| R$ 58.394,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:48:17:479 |
| R$ 59.382,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:18:750 |
| R$ 58.383,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:18:827 |
| R$ 59.377,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:19:480 |
| R$ 59.376,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:20:850 |
| R$ 59.382,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:21:327 |
| R$ 59.370,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:48:21:477 |
| R$ 59.366,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:21:570 |
| R$ 58.369,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:22:843 |
| R$ 59.365,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:23:523 |
| R$ 58.367,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:24:310 |
| R$ 59.362,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:24:847 |
| R$ 59.376,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:25:017 |
| R$ 59.355,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:25:110 |
| R$ 58.354,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:26:853 |
| R$ 59.346,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:27:310 |
| R$ 59.363,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:27:783 |
| R$ 59.353,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:27:943 |
| R$ 59.347,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:28:880 |
| R$ 59.354,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:29:460 |
| R$ 59.347,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:29:523 |
| R$ 59.346,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:30:433 |
| R$ 59.339,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:30:860 |
| R$ 59.347,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:31:367 |
| R$ 59.332,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:31:527 |
| R$ 59.338,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:31:627 |
| R$ 59.331,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:32:880 |
| R$ 59.337,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:33:063 |
| R$ 59.330,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:33:530 |
| R$ 59.324,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:33:590 |
| R$ 58.323,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:34:900 |
| R$ 58.332,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:34:943 |
| R$ 59.322,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:35:240 |
| R$ 58.316,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:35:527 |
| R$ 59.323,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:36:787 |
| R$ 59.315,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:36:897 |
| R$ 59.308,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:37:553 |
| R$ 58.307,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:38:997 |
| R$ 59.316,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:38:980 |
| R$ 59.301,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:39:547 |
| R$ 59.300,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:40:957 |
| R$ 59.308,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:41:117 |
| R$ 58.308,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:41:187 |
| R$ 59.293,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:41:587 |
| R$ 59.299,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:42:523 |
| R$ 59.292,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:42:913 |
| R$ 58.300,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:42:997 |
| R$ 59.286,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:43:583 |
| R$ 59.291,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:44:600 |
| R$ 59.393,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:44:857 |
| R$ 59.285,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:44:920 |
| R$ 58.278,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:45:580 |
| R$ 59.286,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:46:880 |
| R$ 59.277,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:46:917 |
| R$ 59.283,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:47:320 |
| R$ 59.271,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:47:997 |
| R$ 59.278,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:48:750 |
| R$ 59.270,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:48:943 |
| R$ 59.264,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:49:587 |
| R$ 59.263,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:50:533 |
| R$ 59.271,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:51:217 |
| R$ 59.256,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:51:597 |
| R$ 58.264,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:52:847 |
| R$ 59.255,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:53:007 |
| R$ 58.262,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:53:477 |
| R$ 59.249,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:53:640 |
| R$ 58.256,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:54:813 |
| R$ 59.248,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:54:947 |
| R$ 59.241,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:55:623 |
| R$ 59.247,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:56:573 |
| R$ 59.243,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:56:953 |
| R$ 58.244,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:57:063 |
| R$ 59.234,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:57:630 |
| R$ 58.239,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:58:023 |
| R$ 59.233,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:48:58:953 |
| R$ 59.227,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:48:59:653 |
| R$ 59.240,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:00:650 |
| R$ 59.226,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:00:960 |
| R$ 58.219,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:01:800 |
| R$ 59.225,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:49:01:910 |
| R$ 59.234,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:02:940 |
| R$ 59.218,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:02:967 |
| R$ 59.212,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:03:643 |
| R$ 59.218,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:04:993 |
| R$ 59.219,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:05:213 |
| R$ 59.205,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:05:677 |
| R$ 59.210,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:49:06:010 |
| R$ 59.204,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:07:033 |
| R$ 59.198,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:07:677 |
| R$ 58.197,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:08:980 |
| R$ 59.204,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:09:560 |
| R$ 59.190,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:09:880 |
| R$ 59.198,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:49:09:837 |
| R$ 59.189,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:10:993 |
| R$ 58.183,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:11:710 |
| R$ 59.197,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:12:470 |
| R$ 59.183,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:13:003 |
| R$ 59.177,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:13:743 |
| R$ 59.183,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:14:363 |
| R$ 59.177,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:15:000 |
| R$ 59.170,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:15:723 |
| R$ 58.179,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:49:16:647 |
| R$ 59.177,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:16:407 |
| R$ 59.170,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:17:010 |
| R$ 59.164,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:17:730 |
| R$ 58.164,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:19.020 |
| R$ 59.170,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:19.670 |
| R$ 58.157,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:19:740 |
| R$ 58.157,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:21:027 |
| R$ 59.151,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:21:747 |
| R$ 59.164,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:22:273 |
| R$ 59.151,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:23:037 |
| R$ 59.157,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:23:153 |
| R$ 59.144,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:23:767 |
| R$ 59.144,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:25:030 |
| R$ 59.138,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:25:783 |
| R$ 59.151,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:26.643 |
| R$ 59.138,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:27:043 |
| R$ 59.133,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:27:760 |
| R$ 59.138,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:28:960 |
| R$ 59.153,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:29:037 |
| R$ 59.125,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:29:780 |
| R$ 59.118,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:31:060 |
| R$ 59.118,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:31:790 |
| R$ 59.133,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:32:147 |
| R$ 59.118,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:33:067 |
| R$ 59.117,9620 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:33:817 |
| R$ 59.133,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:35:079 |
| R$ 58.118,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:35:570 |
| R$ 59.104,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:35:797 |
| R$ 59.104,9520 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:37:070 |
| R$ 59.098,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:37:833 |
| R$ 58.111,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:37.923 |
| R$ 59.098,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:39:077 |
| R$ 59.092,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:39.820 |
| R$ 59.098,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:40:583 |
| R$ 59.092,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:41:080 |
| R$ 59.085,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:41:830 |
| R$ 59.085,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:43:083 |
| R$ 59.092,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:43:137 |
| R$ 59.078,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:43:833 |
| R$ 59.078,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:45:087 |
| R$ 59.072,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:45:833 |
| R$ 59.072,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:47:100 |
| R$ 59.065,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:47:950 |
| R$ 59.072,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:48:477 |
| R$ 59.065,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:49:113 |
| R$ 59.059,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:49:860 |
| R$ 58.065,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:50:807 |
| R$ 59.059,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:51:100 |
| R$ 59.052,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:51:883 |
| R$ 59.052,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:53:107 |
| R$ 59.045,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:49:53:260 |
| R$ 58.046,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:53:687 |
| R$ 59.046,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:55:123 |
| R$ 59.039,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:55:907 |
| R$ 59.052,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:49:56:733 |
| R$ 59.039,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:57:130 |
| R$ 59.032,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:57:910 |
| R$ 59.039,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:49:58:957 |
| R$ 59.026,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:49:59:123 |
| R$ 59.026,1800 | 32.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:49:59:947 |
| R$ 59.026,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:01:160 |
| R$ 59.032,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:50:01:253 |
| R$ 59.019,5860 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:01:930 |
| R$ 58.019,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:03:140 |
| R$ 59.026,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:50:03:063 |
| R$ 59.013,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:03:937 |
| R$ 59.013,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:05:143 |
| R$ 59.019,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:50:05:833 |
| R$ 59.007,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:06:120 |
| R$ 59.007,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:07:147 |
| R$ 59.001,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:07:987 |
| R$ 59.001,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:09:147 |
| R$ 58.994,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:09:967 |
| R$ 83.744,0000 | 38.438.834/0001-35 | 31/01/2022 14:50:10:077 |
| R$ 59.013,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:50:10:157 |
| R$ 58.994,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:11:150 |
| R$ 58.987,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:11:987 |
| R$ 83.744,0000 | 38.438.834/0001-35 | 31/01/2022 14:50:12:140 |
| R$ 83.743,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:13:153 |
| R$ 83.737,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:13:990 |
| R$ 59.001,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:50:14:237 |
| R$ 83.737,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:15:157 |
| R$ 83.730,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:15:993 |
| R$ 83.730,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:17:150 |
| R$ 83.723,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:18:023 |
| R$ 83.723,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:19:160 |
| R$ 83.717,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:19:993 |
| R$ 83.717,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:21:150 |
| R$ 83.711,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:21:983 |
| R$ 83.711,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:23:137 |
| R$ 83.704,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:23:977 |
| R$ 83.704,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:25:150 |
| R$ 83.698,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:25:983 |
| R$ 83.698,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:27:140 |
| R$ 83.691,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:27:977 |
| R$ 83.691,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:29:140 |
| R$ 83.684,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:29:973 |
| R$ 83.684,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:31:133 |
| R$ 83.678,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:31:970 |
| R$ 83.678,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:33:130 |
| R$ 83.671,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:33:963 |
| R$ 83.671,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:35:123 |
| R$ 83.665,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:36:150 |
| R$ 83.665,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:37:307 |
| R$ 83.658,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:50:38:707 |
| R$ 83.658,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:50:39:247 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
ASSINATURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 53.652,3300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:50:40:117 |
| R$ 53.652,3200 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2022 14:50:41:260 |
| R$ 53.645,8000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:50:42:120 |
| R$ 53.645,7900 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2022 14:50:43:257 |
| R$ 53.638,9300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:50:44:133 |
| R$ 53.650,3200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:50:45:840 |
| R$ 53.638,9200 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2022 14:50:45:250 |
| R$ 53.632,1000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:50:46:143 |
| R$ 47.315,0000 | 38.438.034/0001-35 | | 31/03/2022 14:50:46:170 |
| R$ 52.800,0000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:50:48:197 |
| R$ 52.800,0000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:51:21:107 |
| R$ 47.314,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:52:21:823 |
| R$ 41.972,0000 | 38.438.034/0001-35 | | 31/03/2022 14:53:26:553 |
| R$ 50.000,0000 | 29.755.432/0001-03 | | 31/03/2022 14:55:12:970 |
| R$ 72.500,0000 | 32.089.238/0001-09 | | 31/03/2022 14:57:01:387 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:11 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:59:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:59:02 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:39:04 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEUNIAKI B CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 41.977,0000 e com valor negociado a R$ 41.976,0000. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação do fornecedor | 08/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BEUNIAKI B CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - Classific**

Propostas Participantes deste item as empresas acima relacionadas, com suas respectivas propostas:
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI<br>Marca: PRÓPRIA<br>Fabricante: FRANO<br>Modelo / Versão: FRA5813<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - mínimo: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 886,0000 | R$ 50.380,0000 | 30/03/2022 16:28:35 |
| 26.655.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: KILMAR<br>Fabricante: KILMAR<br>Modelo / Versão: AM2969<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,0000 | R$ 50.616,0000 | 25/03/2022 11:15:09 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: CONBRAZ<br>Fabricante: CONBRAZ<br>Modelo / Versão: ARMÁRIO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações ... 888,6400 50.652,4800 mínimo: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,0000 | R$ 50.616,0000 | 30/03/2022 17:23:31 |
| 31.586.441/0001-40 | ARACORA SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: Inphoul<br>Fabricante: Inphoul<br>Modelo / Versão: 80v<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Secretaria fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,6400 | R$ 50.652,4800 | 17/07/2022 17:07:00 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VARLISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: SUPREME<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA (DIAS) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DA ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,6400 | R$ 50.652,4800 | 18/03/2022 11:19:21 |
| 77.781.617/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAL<br>Marca: CORE WORK<br>Fabricante: CORE WORK<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO SECRETARIA FECHADO MDF BP 18MM CINZA CRISTAL - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,6400 | R$ 50.652,4800 | 29/03/2022 08:53:27 |
| 01.922.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Marca: PRIMORBEL<br>Fabricante: DADORBELI<br>Modelo / Versão: BAP01/ ESP<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,6400 | R$ 50.652,4800 | 30/03/2022 08:30:55 |
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: DUNZI<br>Fabricante: DUNZI<br>Modelo / Versão: armario secretaria<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações: 888,6400 50.652,4800 mínimo: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,6400 | R$ 50.652,4800 | 30/03/2022 09:36:23 |
| 32.089.238/0001-09 | WHQ LICITACOES LTDA<br>Marca: PG FLEX ARMÁRIO BAIX<br>Fabricante: PG FLEX ARMÁRIO BAIXO<br>Modelo / Versão: PG FLEX ARMARIO BAIXO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço."<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,6400 | R$ 50.652,4800 | 30/03/2022 14:52:39 |
| 10.956.983/0001-98 | PG COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA<br>Marca: FRANCISNAR<br>Fabricante: FRANCISNAR MOVEIS<br>Modelo / Versão: ARMARIO SECRETARIA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimo: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,6400 | R$ 50.652,4800 | 31/03/2022 16:48:21 |
| 38.438.034/0001-35 | BEUNIAKI B CIA LTDA<br>Marca: Linha Rodo's Móveis<br>Fabricante: Linha Rodo's Móveis<br>Modelo / Versão: armario Secretaria fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimo: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,6400 | R$ 50.652,4800 | 30/03/2022 17:07:00 |
| 29.755.432/0001-03 | LINHA NOBRE MOVEIS SOG MERIDA LTDA<br>Marca: Linha Rodo's Móveis<br>Fabricante: Linha Nobre Móveis<br>Modelo / Versão: armario Secretaria fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimo: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo MDF, dobradiças caneco 35mm, fixa de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 57 | R$ 888,6400 | R$ 50.652,4800 | 30/03/2022 22:11:12 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo Pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 50.652,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.652,4800 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.652,4800 | 29.755.432/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.652,4800 | 77.781.617/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.652,4800 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.652,4800 | 32.089.238/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.652,4800 | 01.922.008/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.652,4800 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.816,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.816,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.816,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.388,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.381,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:03:233 |
| R$ 50.381,2900 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:02:58:160 |
| R$ 50.374,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:02:58:870 |
| R$ 50.370,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 14:04:28:533 |
| R$ 50.363,2700 | 26.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:30:390 |
| R$ 50.362,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:05:23:930 |
| R$ 50.355,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:24:600 |
| R$ 50.350,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 14:06:35:280 |
| R$ 50.343,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:56:919 |
| R$ 42.418,5500 | 01.922.008/0001-11 | 31/03/2022 14:06:52:000 |
| R$ 42.410,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:52:857 |
| R$ 42.397,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:07:05:113 |
| R$ 42.390,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:07:023 |
| R$ 42.390,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:46:703 |
| R$ 42.384,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:47:197 |
| R$ 42.384,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:48:647 |
| R$ 42.377,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:49:193 |
| R$ 42.377,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:50:867 |
| R$ 42.370,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:53:220 |
| R$ 42.370,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:54:683 |
| R$ 42.364,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:55:247 |
| R$ 42.364,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:07:56:863 |
| R$ 42.357,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:59:263 |
| R$ 42.357,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:00:703 |
| R$ 42.350,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:03:287 |
| R$ 42.350,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:04:740 |
| R$ 42.344,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:05:293 |
| R$ 42.344,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:06:747 |
| R$ 42.337,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:09:310 |
| R$ 42.337,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:10:750 |
| R$ 42.331,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:11:333 |
| R$ 42.331,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:12:770 |
| R$ 42.324,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:13:320 |
| R$ 42.324,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:14:783 |
| R$ 42.318,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:17:343 |
| R$ 42.318,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:18:787 |
| R$ 42.311,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:19:353 |
| R$ 42.311,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:20:800 |
| R$ 42.305,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:21:367 |
| R$ 42.305,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:22:803 |
| R$ 42.298,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:23:387 |
| R$ 42.298,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:24:813 |
| R$ 42.291,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:25:385 |
| R$ 42.291,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:26:827 |
| R$ 42.284,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:27:373 |
| R$ 42.284,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:28:820 |
| R$ 42.278,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:29:397 |
| R$ 42.278,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:30:840 |
| R$ 42.271,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:31:400 |
| R$ 42.271,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:32:843 |
| R$ 42.264,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:33:417 |
| R$ 42.264,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:34:850 |
| R$ 42.258,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:35:423 |
| R$ 42.258,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:36:857 |
| R$ 42.252,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:37:443 |
| R$ 42.252,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:38:877 |
| R$ 42.245,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:41:443 |
| R$ 42.245,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:42:883 |
| R$ 42.238,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:43:463 |
| R$ 42.238,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:44:907 |
| R$ 42.231,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:45:473 |
| R$ 42.231,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:46:923 |
| R$ 42.225,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:47:480 |
| R$ 42.225,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:48:943 |
| R$ 42.218,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:51:497 |
| R$ 42.218,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:52:960 |
| R$ 42.212,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:53:497 |
| R$ 42.212,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:54:947 |
| R$ 42.205,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:55:507 |
| R$ 42.205,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:56:967 |
| R$ 42.198,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:57:520 |
| R$ 42.199,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:08:58:977 |
| R$ 42.192,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:59:520 |
| R$ 42.192,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:00:970 |
| R$ 42.185,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:01:533 |
| R$ 42.185,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:02:977 |
| R$ 42.179,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:05:543 |
| R$ 42.179,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:06:990 |
| R$ 42.172,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:07:550 |
| R$ 42.172,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:08:997 |
| R$ 42.165,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:09:573 |
| R$ 42.165,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:11:017 |
| R$ 42.159,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:11:580 |
| R$ 42.159,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:13:013 |
| R$ 42.153,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:13:563 |
| R$ 42.153,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:15:033 |
| R$ 42.146,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:15:590 |
| R$ 42.146,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:17:023 |
| R$ 42.139,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:17:603 |
| R$ 42.139,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:19:048 |
| R$ 42.133,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:19:600 |
| R$ 42.133,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:21:040 |
| R$ 42.127,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:21:607 |
| R$ 42.127,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:23:057 |
| R$ 42.121,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:23:607 |
| R$ 42.121,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:25:070 |
| R$ 42.114,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:25:617 |
| R$ 42.114,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:27:080 |
| R$ 42.108,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:27:623 |
| R$ 42.108,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:29:080 |
| R$ 42.102,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:29:630 |
| R$ 42.102,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:31:087 |
| R$ 42.095,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:31:637 |
| R$ 42.095,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:33:083 |
| R$ 42.089,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:33:640 |
| R$ 42.089,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:35:117 |
| R$ 42.082,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:35:653 |
| R$ 42.082,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:37:100 |
| R$ 42.076,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:39:673 |
| R$ 42.076,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:41:130 |
| R$ 42.070,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:41:677 |
| R$ 42.070,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:43:127 |
| R$ 42.063,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:43:687 |
| R$ 42.063,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:45:137 |
| R$ 42.057,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:45:690 |
| R$ 42.057,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:47:213 |
| R$ 42.050,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:47:717 |
| R$ 42.050,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:49:127 |
| R$ 42.043,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:49:713 |
| R$ 42.043,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:51:150 |
| R$ 42.036,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:51:737 |
| R$ 42.036,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:53:187 |
| R$ 42.030,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:53:743 |
| R$ 42.030,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:55:227 |
| R$ 42.024,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:55:740 |
| R$ 42.024,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:57:191 |
| R$ 42.017,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:57:753 |
| R$ 42.017,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:09:59:200 |
| R$ 42.011,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:59:753 |
| R$ 42.011,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:01:207 |
| R$ 42.005,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:01:770 |
| R$ 42.004,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:03:203 |
| R$ 41.998,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:03:790 |
| R$ 41.998,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:07.220 |
| R$ 41.992,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:07.800 |
| R$ 41.992,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:09:273 |
| R$ 41.986,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:09 813 |
| R$ 41.986,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:11:233 |
| R$ 41.980,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:13 830 |
| R$ 41.979,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:15.247 |
| R$ 41.973,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:15 833 |
| R$ 41.973,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:17:250 |
| R$ 41.966,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 10:17 827 |
| R$ 41.966,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:19.257 |
| R$ 41.960,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:19 863 |
| R$ 41.960,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:21 260 |
| R$ 41.920,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:10:23:467 |
| R$ 41.912,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 10:23 837 |
| R$ 41.913,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:25:273 |
| R$ 41.907,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:27:867 |
| R$ 41.907,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:29:290 |
| R$ 41.900,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:29:867 |
| R$ 41.900,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:31:283 |
| R$ 41.894,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:33.887 |
| R$ 41.894,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:35:303 |
| R$ 41.887,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:35:883 |
| R$ 41.887,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:37:303 |
| R$ 41.881,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:37:887 |
| R$ 41.881,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:39:307 |
| R$ 41.874,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:39:897 |
| R$ 41.874,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:41:313 |
| R$ 41.867,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:43:907 |
| R$ 41.867,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:45:423 |
| R$ 41.860,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:45:897 |
| R$ 41.860,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:47:327 |
| R$ 41.853,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:49:923 |
| R$ 41.853,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:51:347 |
| R$ 41.846,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:53:850 |
| R$ 41.848,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:55:353 |
| R$ 41.840,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:55:970 |
| R$ 41.840,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:57:353 |
| R$ 41.834,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:57.983 |
| R$ 41.834,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:10:59:370 |
| R$ 41.827,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:01.990 |
| R$ 41.827,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:05:400 |
| R$ 41.820,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:06:000 |
| R$ 41.820,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:07.390 |
| R$ 41.814,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:08:010 |
| R$ 41.815,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:11:09:290 |
| R$ 41.814,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:09:400 |
| R$ 41.807,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:12:030 |
| R$ 41.807,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:13:403 |
| R$ 41.800,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:14:013 |
| R$ 41.800,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:15.420 |
| R$ 41.794,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:16:047 |
| R$ 41.794,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:17:420 |
| R$ 41.787,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:18:057 |
| R$ 41.787,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:19:417 |
| R$ 41.780,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:22:077 |
| R$ 41.780,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:23:450 |
| R$ 41.773,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:24:080 |
| R$ 41.773,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:25:490 |
| R$ 41.767,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:26:097 |
| R$ 41.767,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:27:467 |
| R$ 41.760,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:30:090 |
| R$ 41.760,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:31:493 |
| R$ 41.754,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:32:097 |
| R$ 41.754,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:33:513 |
| R$ 41.748,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:34:113 |
| R$ 41.748,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:35:497 |
| R$ 41.741,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:38:123 |
| R$ 41.741,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:39:497 |
| R$ 41.735,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:40:113 |
| R$ 41.735,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:41:510 |
| R$ 41.729,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:42:133 |
| R$ 41.729,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:43:507 |
| R$ 41.727,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:44:517 |
| R$ 41.722,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:45:... |

PREF. FAZENDA RIO
Folha
Rubrica

| | | |
|---|---|---|
| R$ 41.716,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:44:140 |
| R$ 41.716,8000 | 33.224.238/0001-46 | 31/03/2022 14:11:45:510 |
| R$ 41.709,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:46:143 |
| R$ 41.709,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:47:363 |
| R$ 41.703,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:48:160 |
| R$ 41.703,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:49:513 |
| R$ 41.687,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:50:177 |
| R$ 41.68 /,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:51:540 |
| R$ 41.691,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:52:170 |
| R$ 41.691,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:53:506 |
| R$ 41.666,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:54:163 |
| R$ 41.666,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:55:547 |
| R$ 41.678,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:56:203 |
| R$ 41.678,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:57:547 |
| R$ 41.672,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:58:210 |
| R$ 41.672,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:11:59:553 |
| R$ 41.661,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:00:217 |
| R$ 41.661,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:01:557 |
| R$ 41.659,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:02:240 |
| R$ 41.659,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:03:570 |
| R$ 41.653,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:04:227 |
| R$ 41.653,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:05:580 |
| R$ 41.644,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:06:247 |
| R$ 41.644,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:07:587 |
| R$ 41.640,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:08:240 |
| R$ 41.640,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:09:613 |
| R$ 41.633,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:10:250 |
| R$ 41.617,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:11:597 |
| R$ 41.627,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:12:267 |
| R$ 41.627,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:13:963 |
| R$ 41.621,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:14:253 |
| R$ 41.621,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:15:967 |
| R$ 41.614,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:16:790 |
| R$ 41.614,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:17:927 |
| R$ 41.608,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:18:290 |
| R$ 41.608,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:19:630 |
| R$ 41.601,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:20:300 |
| R$ 41.601,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:21:630 |
| R$ 41.595,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:22:307 |
| R$ 41.595,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:23:643 |
| R$ 41.588,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:24:297 |
| R$ 41.588,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:25:845 |
| R$ 41.582,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:26:317 |
| R$ 41.582,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:27:787 |
| R$ 41.575,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:28:347 |
| R$ 41.575,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:29:678 |
| R$ 41.569,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:30:317 |
| R$ 41.569,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:31:680 |
| R$ 41.562,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:32:333 |
| R$ 41.562,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:33:691 |
| R$ 41.556,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:34:347 |
| R$ 41.556,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:35:703 |
| R$ 41.549,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:36:373 |
| R$ 41.549,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:37:770 |
| R$ 41.543,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:38:367 |
| R$ 41.543,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:39:713 |
| R$ 41.536,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:40:366 |
| R$ 41.536,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:41:730 |
| R$ 41.530,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:42:393 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 41.530,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:43:747 |
| R$ 41.523,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:44 397 |
| R$ 41.523,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:45:740 |
| R$ 41.517,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:46:390 |
| R$ 41.517,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:47:747 |
| R$ 41.510,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:48 403 |
| R$ 41.510,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:49 740 |
| R$ 41.501,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:50 407 |
| R$ 41.501,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:51 760 |
| R$ 41.497,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:52:420 |
| R$ 41.497,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:53:757 |
| R$ 41.490,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:54 430 |
| R$ 41.490,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:55:773 |
| R$ 41.484,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:56:440 |
| R$ 41.484,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:57:777 |
| R$ 41.477,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:58:437 |
| R$ 41.477,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:12:59:803 |
| R$ 41.471,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:00:990 |
| R$ 41.471,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:01:810 |
| R$ 41.464,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:02 460 |
| R$ 41.464,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:03 817 |
| R$ 41.458,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:04 467 |
| R$ 41.458,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:05 820 |
| R$ 41.452,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:06 467 |
| R$ 41.452,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:07 840 |
| R$ 41.445,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:08 477 |
| R$ 41.445,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:09 830 |
| R$ 41.439,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:10:480 |
| R$ 41.439,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:11:850 |
| R$ 41.432,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:12 493 |
| R$ 41.432,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:13 850 |
| R$ 41.426,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:14 513 |
| R$ 41.426,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:15 843 |
| R$ 41.419,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:16:530 |
| R$ 41.419,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:17 873 |
| R$ 41.413,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:18 533 |
| R$ 41.413,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:19:857 |
| R$ 41.406,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:20:523 |
| R$ 41.406,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:21:870 |
| R$ 41.400,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:22:533 |
| R$ 41.399,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:23 887 |
| R$ 41.410,0000 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:13:24:430 |
| R$ 41.393,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:24 553 |
| R$ 41.393,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:25 880 |
| R$ 41.386,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:26:577 |
| R$ 41.386,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:27:900 |
| R$ 41.378,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:28 573 |
| R$ 41.200,0000 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:13:29:890 |
| R$ 41.378,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:29:917 |
| R$ 41.193,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:30:587 |
| R$ 41.193,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:31 907 |
| R$ 41.186,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:32:587 |
| R$ 41.186,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:33 923 |
| R$ 41.179,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:34:593 |
| R$ 41.179,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:35:923 |
| R$ 41.173,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:36:616 |
| R$ 41.173,4500 | 33.224.238/0002-50 | 31/03/2022 14:13:37:927 |
| R$ 41.166,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:38 630 |
| R$ 41.166,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:39:937 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 41.158,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:40 633 |
| R$ 41.159,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:41:947 |
| R$ 41.153,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:42:630 |
| R$ 41.153,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:43 943 |
| R$ 41.146,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:44 810 |
| R$ 41.146,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:45 963 |
| R$ 41.139,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:46 617 |
| R$ 41.139,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:46 967 |
| R$ 41.099,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:47:953 |
| R$ 41.093,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:48 850 |
| R$ 41.093,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:49:970 |
| R$ 41.086,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:50:653 |
| R$ 41.086,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:51:977 |
| R$ 41.079,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:52:670 |
| R$ 41.079,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:53:980 |
| R$ 41.073,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:54:663 |
| R$ 41.073,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:55:983 |
| R$ 41.067,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:56 663 |
| R$ 41.067,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:58.000 |
| R$ 41.060,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:13:58 663 |
| R$ 41.060,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:00 000 |
| R$ 41.054,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:00 693 |
| R$ 41.054,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:02 003 |
| R$ 41.048,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:02:700 |
| R$ 41.048,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:04:010 |
| R$ 41.041,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:04:720 |
| R$ 41.041,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:06:023 |
| R$ 41.034,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:06:727 |
| R$ 41.034,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:08:023 |
| R$ 41.028,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:08:717 |
| R$ 41.028,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:10:033 |
| R$ 41.022,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:10:740 |
| R$ 41.022,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:12:013 |
| R$ 41.016,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:12:747 |
| R$ 41.000,0000 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:14:13:190 |
| R$ 40.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:14:017 |
| R$ 40.993,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:14:757 |
| R$ 40.993,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:16:040 |
| R$ 40.987,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:16:763 |
| R$ 40.987,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:18:051 |
| R$ 40.981,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:18:788 |
| R$ 40.981,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:20:053 |
| R$ 40.974,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:20:793 |
| R$ 40.974,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:22:090 |
| R$ 40.967,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:22:800 |
| R$ 40.967,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:24:067 |
| R$ 40.960,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:24:813 |
| R$ 40.960,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:26:057 |
| R$ 40.953,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:26:820 |
| R$ 40.953,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:28:080 |
| R$ 40.947,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:28:833 |
| R$ 40.947,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:30:090 |
| R$ 40.941,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:30:827 |
| R$ 40.941,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:32:093 |
| R$ 40.935,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:32:853 |
| R$ 40.935,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:34:110 |
| R$ 40.928,9000 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:14:34:153 |
| R$ 40.893,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:34:853 |
| R$ 40.893,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:36:107 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 40.887,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:36:863 |
| R$ 40.887,0588 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:38:173 |
| R$ 40.880,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:38:880 |
| R$ 40.880,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:40:123 |
| R$ 40.874,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:40:857 |
| R$ 40.874,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:42:146 |
| R$ 40.868,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:42:883 |
| R$ 40.868,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:44:130 |
| R$ 40.861,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:44:847 |
| R$ 40.861,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:46:130 |
| R$ 40.854,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:46:890 |
| R$ 40.854,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:48:146 |
| R$ 40.848,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:48:910 |
| R$ 40.848,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:50:157 |
| R$ 40.841,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:50:917 |
| R$ 40.841,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:52:160 |
| R$ 40.835,2808 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:52:967 |
| R$ 40.835,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:54:180 |
| R$ 40.828,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:54:920 |
| R$ 40.828,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:56:177 |
| R$ 40.822,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:56:933 |
| R$ 40.600,0000 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:14:57:877 |
| R$ 40.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:14:58:187 |
| R$ 40.793,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:58:933 |
| R$ 40.793,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:00:197 |
| R$ 40.786,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:00:937 |
| R$ 40.786,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:02:208 |
| R$ 40.780,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:02:957 |
| R$ 40.780,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:04:220 |
| R$ 40.773,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:04:953 |
| R$ 40.773,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:06:257 |
| R$ 40.766,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:06:967 |
| R$ 40.766,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:08:223 |
| R$ 40.760,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:08:967 |
| R$ 40.760,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:10:237 |
| R$ 40.754,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:10:977 |
| R$ 40.754,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:12:257 |
| R$ 40.747,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:13:003 |
| R$ 40.747,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:14:266 |
| R$ 40.741,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:14:973 |
| R$ 40.741,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:16:260 |
| R$ 40.734,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:16:987 |
| R$ 40.734,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:18:267 |
| R$ 40.727,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:19:003 |
| R$ 40.727,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:20:273 |
| R$ 40.721,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15 21:017 |
| R$ 40.721,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15 22:290 |
| R$ 40.714,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:23:018 |
| R$ 40.714,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15 24:287 |
| R$ 40.708,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:25:023 |
| R$ 40.708,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15 26:297 |
| R$ 40.701,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:27:028 |
| R$ 40.701,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15 28:297 |
| R$ 40.694,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:29:033 |
| R$ 40.694,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15 30:330 |
| R$ 40.688,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:31:030 |
| R$ 40.680,0000 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:15 32:210 |
| R$ 40.678,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15 32:313 |
| R$ 40.671,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15 33:053 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 40.671,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:34:127 |
| R$ 40.667,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:35:057 |
| R$ 40.667,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:36:130 |
| R$ 40.661,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:37:067 |
| R$ 40.661,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:38:360 |
| R$ 40.654,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:39:083 |
| R$ 40.654,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:40:347 |
| R$ 40.648,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:41:080 |
| R$ 40.648,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:42:347 |
| R$ 40.641,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:43:087 |
| R$ 40.500,0000 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:15:44:122 |
| R$ 40.499,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:44:357 |
| R$ 40.493,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:45:093 |
| R$ 40.493,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:46:367 |
| R$ 40.487,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:47:123 |
| R$ 40.487,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:48:360 |
| R$ 40.480,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:49:129 |
| R$ 40.480,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:50:373 |
| R$ 40.474,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:51:123 |
| R$ 40.474,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:52:377 |
| R$ 40.468,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:53:143 |
| R$ 40.468,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:54:390 |
| R$ 40.462,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:55:140 |
| R$ 40.462,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:56:383 |
| R$ 40.455,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:57:157 |
| R$ 40.455,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:15:58:397 |
| R$ 40.449,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:59:167 |
| R$ 40.449,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:00:403 |
| R$ 40.443,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:01:180 |
| R$ 40.443,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:02:403 |
| R$ 40.436,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:03:213 |
| R$ 40.436,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:04:419 |
| R$ 40.430,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:05:193 |
| R$ 40.430,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:06:420 |
| R$ 40.423,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:07:203 |
| R$ 40.423,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:08.420 |
| R$ 40.416,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:09.230 |
| R$ 40.416,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:10 433 |
| R$ 40.409,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:11.227 |
| R$ 40.409,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:12 433 |
| R$ 40.403,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:13.257 |
| R$ 40.403,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:14 483 |
| R$ 40.396,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:15.268 |
| R$ 40.396,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:16.450 |
| R$ 40.390,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:17.267 |
| R$ 40.390,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:18.457 |
| R$ 40.383,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:19.293 |
| R$ 40.383,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:20.457 |
| R$ 40.377,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:21.307 |
| R$ 40.370,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:22:467 |
| R$ 40.370,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:23:307 |
| R$ 40.363,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:24.478 |
| R$ 40.363,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:25.303 |
| R$ 40.357,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:26:483 |
| R$ 40.000,0000 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:16:27.620 |
| R$ 39.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:28:490 |
| R$ 39.993,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:29:307 |
| R$ 39.993,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:30 510 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 39.986,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:31:317 |
| R$ 39.986,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:32:520 |
| R$ 39.980,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:33:320 |
| R$ 39.980,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:34.313 |
| R$ 39.973,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:35:347 |
| R$ 39.973,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:36:520 |
| R$ 39.966,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:37:340 |
| R$ 39.966,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:38.330 |
| R$ 39.960,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:39:343 |
| R$ 39.960,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:40:540 |
| R$ 39.953,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:41:350 |
| R$ 39.953,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:42:537 |
| R$ 39.947,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:43:370 |
| R$ 39.946,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:44:547 |
| R$ 39.940,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:45:297 |
| R$ 39.940,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:46:553 |
| R$ 39.934,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:47.387 |
| R$ 39.934,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:48:557 |
| R$ 39.927,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:49:900 |
| R$ 39.927,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:50:547 |
| R$ 39.920,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:51:613 |
| R$ 39.920,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:52:563 |
| R$ 39.914,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:53.620 |
| R$ 39.914,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:54:567 |
| R$ 39.908,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:55:643 |
| R$ 39.908,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:56.373 |
| R$ 39.902,0980 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:57:630 |
| R$ 39.902,0980 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:16:58:590 |
| R$ 39.895,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:59:630 |
| R$ 39.895,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:00:980 |
| R$ 39.889,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:01.663 |
| R$ 39.889,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:02:597 |
| R$ 39.882,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:03.627 |
| R$ 39.882,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:04:830 |
| R$ 39.875,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:05:687 |
| R$ 39.875,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:06:827 |
| R$ 39.869,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:07:680 |
| R$ 39.680,0000 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:17:07:780 |
| R$ 39.864,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:08.613 |
| R$ 39.863,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:09:717 |
| R$ 39.863,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:10.[illegible] |
| R$ 39.856,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:11.[illegible] |
| R$ 39.856,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:12.[illegible] |
| R$ 39.849,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:13.[illegible] |
| R$ 39.849,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:14.[illegible] |
| R$ 39.843,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:15.527 |
| R$ 39.843,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:16.[illegible] |
| R$ 39.837,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:17.[illegible] |
| R$ 39.837,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:18.[illegible] |
| R$ 39.830,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:19.[illegible] |
| R$ 39.830,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:20.[illegible] |
| R$ 39.823,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:21.567 |
| R$ 39.823,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:22 650 |
| R$ 39.817,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:23:597 |
| R$ 39.817,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:24:657 |
| R$ 39.810,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:25:963 |
| R$ 39.810,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:26:657 |
| R$ 39.804,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:27:970 |
| R$ 39.804,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:17:28:670 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1.570
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 36.891,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:42:297 | R$ 36.732,3300 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:29:180 | R$ 36.551,0800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:19:430 |
| R$ 36.882,9400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22 43:016 | R$ 36.732,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:29 897 | R$ 36.551,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:20 093 |
| R$ 36.882,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22 43:715 | R$ 36.732,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:30:303 | R$ 36.544,0800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:21:453 |
| R$ 36.876,7200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22 45:027 | R$ 36.728,0100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:31:197 | R$ 36.544,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:22:687 |
| R$ 36.876,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22 45:721 | R$ 36.728,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:31 997 | R$ 36.540,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:22:843 |
| R$ 36.870,8100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22 47:830 | R$ 36.715,9400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:33 207 | R$ 36.537,6400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:23:443 |
| R$ 36.870,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22 47:943 | R$ 36.724,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 23:33 247 | R$ 36.537,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:24:090 |
| R$ 36.865,9000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22 49:057 | R$ 36.719,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:33 927 | R$ 36.531,1300 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:25:453 |
| R$ 36.863,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22 49:730 | R$ 36.724,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 23:34 123 | R$ 36.531,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:26:093 |
| R$ 36.856,8900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22 51:043 | R$ 36.712,0300 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:35 223 | R$ 36.524,8400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:27:457 |
| R$ 36.856,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22 51:727 | R$ 36.712,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:35 917 | R$ 36.524,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:28:103 |
| R$ 36.868,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22 52:256 | R$ 36.717,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 23:36 147 | R$ 36.520,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:28:518 |
| R$ 36.852,7400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22 53:027 | R$ 36.715,9200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:37 227 | R$ 36.517,8800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:29:453 |
| R$ 36.852,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22:53 747 | R$ 36.705,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:37 930 | R$ 36.517,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:30:103 |
| R$ 36.844,5200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:53 977 | R$ 36.699,7700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:39 227 | R$ 36.512,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:30:260 |
| R$ 36.844,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22:55 760 | R$ 36.699,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:39 933 | R$ 36.531,7400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:31:463 |
| R$ 36.840,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:56:173 | R$ 36.662,8100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:41 270 | R$ 36.511,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:32:110 |
| R$ 36.837,6200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:57:063 | R$ 36.662,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:41 943 | R$ 36.515,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:33:053 |
| R$ 36.837,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22:57:750 | R$ 36.686,0100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:43 157 | R$ 36.506,5400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:33:190 |
| R$ 36.830,6600 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:58 073 | R$ 36.686,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:43 937 | R$ 36.506,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:34:113 |
| R$ 36.842,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:22:59:633 | R$ 36.679,1000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:45 370 | R$ 36.498,1400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:35:480 |
| R$ 36.830,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:22:59:773 | R$ 36.679,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:45 970 | R$ 36.498,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:36:130 |
| R$ 36.824,6000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 01 087 | R$ 36.677,3400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:47 767 | R$ 36.492,8900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:37:490 |
| R$ 36.824,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 01:780 | R$ 36.660,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 23:47 953 | R$ 36.492,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:38:130 |
| R$ 36.820,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23 03:437 | R$ 36.672,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:47 957 | R$ 36.486,1700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:39:483 |
| R$ 36.817,8900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 03:990 | R$ 36.686,0900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:49 270 | R$ 36.486,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:40:153 |
| R$ 36.817,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 03 807 | R$ 36.686,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:49 983 | R$ 36.480,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:41:180 |
| R$ 36.811,2400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 05:130 | R$ 36.659,9200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:51 263 | R$ 36.479,7100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:41:697 |
| R$ 36.811,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23 05 447 | R$ 36.659,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:51 973 | R$ 36.479,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:42:147 |
| R$ 36.811,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 05 913 | R$ 36.653,3100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:53 300 | R$ 36.472,9800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:43:493 |
| R$ 36.804,9900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 07:110 | R$ 36.653,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:53 977 | R$ 36.472,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:44:160 |
| R$ 36.804,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 07:823 | R$ 36.647,2600 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:55 300 | R$ 36.466,6800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:45:840 |
| R$ 36.798,1700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23 09:133 | R$ 36.647,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:55 977 | R$ 36.466,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:46:153 |
| R$ 36.798,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23 09:933 | R$ 36.642,9400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:57 320 | R$ 36.460,8700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:47:513 |
| R$ 36.791,3900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:11:117 | R$ 36.642,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:57 347 | R$ 36.460,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:48:153 |
| R$ 36.791,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:11:940 | R$ 36.633,9700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:57 983 | R$ 36.477,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:48:220 |
| R$ 36.784,8900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:12:140 | R$ 36.633,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 23:59 317 | R$ 36.454,2800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:49:520 |
| R$ 36.784,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:13:843 | R$ 36.627,5300 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 23:59 997 | R$ 36.458,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:24:49:997 |
| R$ 36.789,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:14:087 | R$ 36.627,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:01 017 | R$ 36.454,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:50:160 |
| R$ 36.778,2400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:15:133 | R$ 36.616,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 24:01 973 | R$ 36.447,7000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:51:520 |
| R$ 36.778,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:15:893 | R$ 36.627,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:03 073 | R$ 36.447,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:52:190 |
| R$ 36.772,1800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:17:147 | R$ 36.618,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 24:03 773 | R$ 36.441,3900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:53:317 |
| R$ 36.772,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:17:253 | R$ 36.603,5500 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:03 943 | R$ 36.441,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:54:160 |
| R$ 36.771,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:17:883 | R$ 36.603,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:04 027 | R$ 36.433,2300 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:55:357 |
| R$ 36.765,0100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:19:160 | R$ 36.596,9400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:05 343 | R$ 36.433,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:56:187 |
| R$ 36.770,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:23:19:283 | R$ 36.596,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:06 083 | R$ 36.429,8400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:57:550 |
| R$ 36.765,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:19:870 | R$ 36.590,7100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:07 400 | R$ 36.429,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:24:58:190 |
| R$ 36.764,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:19:983 | R$ 36.590,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:08 027 | R$ 36.423,1900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:59:843 |
| R$ 36.751,9800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:21:113 | R$ 36.584,5000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:09 280 | R$ 36.430,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:24:59:957 |
| R$ 36.757,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:21:887 | R$ 36.584,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:10 047 | R$ 36.422,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:00:200 |
| R$ 36.751,9600 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:23:223 | R$ 36.578,8400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:11 377 | R$ 36.415,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:01:910 |
| R$ 36.751,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:23:877 | R$ 36.578,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:12 050 | R$ 36.415,7100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:01:578 |
| R$ 36.745,4300 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:25:173 | R$ 36.571,0600 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:13 387 | R$ 36.415,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:02:140 |
| R$ 36.745,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:25:527 | R$ 36.571,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:14 043 | R$ 36.408,7000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:03:563 |
| R$ 36.745,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:25:677 | R$ 36.564,0800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:15 403 | R$ 36.408,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:04:223 |
| R$ 36.743,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:27:803 | R$ 36.564,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:16 050 | R$ 36.412,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:04:793 |
| R$ 36.738,9400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:27:190 | R$ 36.557,5600 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 24:17 417 | R$ 36.412,5100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:05:588 |
| R$ 36.738,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:23:27:903 | R$ 36.569,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 24:17 687 | R$ 36.405,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:05:777 |
| R$ 36.743,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:23:28.658 | R$ 36.557,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 24:18 073 | R$ 36.452,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:06:250 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 36.350,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:29 07:280 | R$ 36.205,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 25:51 400 | R$ 34.264,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:29:777 |
| R$ 36.343,7400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:07:983 | R$ 36.197,1900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:51 770 | R$ 34.276,0100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:40:000 |
| R$ 36.343,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:08:213 | R$ 36.197,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:52 753 | R$ 34.276,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:40:497 |
| R$ 36.337,5200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:10 607 | R$ 36.200,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14 25:53 400 | R$ 34.277,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:41:987 |
| R$ 36.337,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:10:720 | R$ 36.199,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 25:53 458 | R$ 34.269,3800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:42:027 |
| R$ 36.331,4100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:11:583 | R$ 36.190,4000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:53 773 | R$ 34.268,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:42:507 |
| R$ 36.340,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25 11:819 | R$ 36.190,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:54 380 | R$ 34.262,4900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:44:000 |
| R$ 36.334,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:12:190 | R$ 36.183,6600 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:55 807 | R$ 34.273,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:44:190 |
| R$ 36.331,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:12:240 | R$ 36.183,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:56 367 | R$ 34.262,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:44:507 |
| R$ 36.324,8500 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:13:633 | R$ 36.176,5100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:57 813 | R$ 34.256,4400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:46:013 |
| R$ 36.324,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:13:779 | R$ 36.176,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 25:58 377 | R$ 34.256,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:46:567 |
| R$ 36.324,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25 14:240 | R$ 36.170,0100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 25:59 813 | R$ 34.249,9100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:48:050 |
| R$ 36.318,5500 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:15:703 | R$ 36.170,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:00 380 | R$ 34.249,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:48:530 |
| R$ 36.318,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:16:240 | R$ 36.163,4800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:01 913 | R$ 34.243,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:49:727 |
| R$ 36.321,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:16:830 | R$ 36.163,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:02 410 | R$ 34.243,1300 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:50:057 |
| R$ 36.312,0100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:17:860 | R$ 36.163,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 26:02 927 | R$ 34.243,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:50:523 |
| R$ 36.315,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:17:983 | R$ 36.157,0100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:03 820 | R$ 34.238,3700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:52:067 |
| R$ 36.312,0000 | 33.724.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:18:247 | R$ 36.157,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:04 400 | R$ 34.238,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:52:831 |
| R$ 36.305,7200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:18.837 | R$ 36.150,9400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:05 847 | R$ 34.224,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:53:077 |
| R$ 36.305,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:20:350 | R$ 36.150,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:06 430 | R$ 34.221,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:53:677 |
| R$ 36.307,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:21:056 | R$ 36.144,5100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:07 853 | R$ 34.214,6800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:54:057 |
| R$ 36.300,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25:21:513 | R$ 36.144,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:08 783 | R$ 34.224,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:54:640 |
| R$ 36.294,3200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:21:673 | R$ 36.138,3700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:09 890 | R$ 34.218,0900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:56:087 |
| R$ 36.294,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:22:257 | R$ 36.138,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:10 413 | R$ 34.218,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:56:547 |
| R$ 36.288,0100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25 22 867 | R$ 36.133,2100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:11 857 | R$ 34.219,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:57:363 |
| R$ 36.288,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:24:256 | R$ 36.131,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:12 425 | R$ 34.211,8500 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:26:58:073 |
| R$ 36.281,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25 25.477 | R$ 36.133,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 26:13 533 | R$ 34.213,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:26:58.420 |
| R$ 36.281,3800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25 25:647 | R$ 36.124,7900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:13 943 | R$ 34.211,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:26:58:553 |
| R$ 36.281,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25 26.276 | R$ 36.124,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:14 420 | R$ 34.205,6200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:00.670 |
| R$ 36.283,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25 26.760 | R$ 36.126,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 26:15 500 | R$ 34.209,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:00:543 |
| R$ 36.275,8700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25 27:680 | R$ 36.117,8000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:15 857 | R$ 34.209,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:01:827 |
| R$ 36.275,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:28.267 | R$ 36.117,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:16 428 | R$ 34.199,3700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:02:070 |
| R$ 36.269,5500 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25 29 680 | R$ 36.111,0200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:17 880 | R$ 34.199,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:03:557 |
| R$ 36.269,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.30.287 | R$ 36.111,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:18 443 | R$ 34.192,5000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:04:870 |
| R$ 36.262,8400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:31.703 | R$ 36.112,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 26:18 757 | R$ 34.192,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:04:837 |
| R$ 36.262,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25:32.273 | R$ 36.104,8600 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:19 888 | R$ 34.185,8000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:06.983 |
| R$ 36.264,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25.32 588 | R$ 36.104,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:20 440 | R$ 34.185,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:06.570 |
| R$ 36.254,0800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:33.707 | R$ 36.098,3700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:21 890 | R$ 34.187,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:07:020 |
| R$ 36.254,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.34.300 | R$ 36.098,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 26:22 183 | R$ 34.180,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:07:833 |
| R$ 36.257,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25.35.943 | R$ 36.098,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:22 417 | R$ 34.173,9400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:08.097 |
| R$ 36.249,5800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:37:001 | R$ 36.091,8200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:23 010 | R$ 34.173,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:08.573 |
| R$ 36.249,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.38.347 | R$ 36.091,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:24 457 | R$ 34.180,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:09:170 |
| R$ 36.243,1500 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25.37:720 | R$ 36.085,5600 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:25 817 | R$ 34.167,4900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:10:083 |
| R$ 36.243,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.38.300 | R$ 36.085,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:28 557 | R$ 34.167,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:10.570 |
| R$ 36.237,0700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25.39.747 | R$ 36.079,2000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:28 830 | R$ 34.168,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:10.987 |
| R$ 36.237,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.40:213 | R$ 36.314,0000 | 38.438.894/0001-75 | 31/03/2022 14 26:29 787 | R$ 34.161,3300 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:12.153 |
| R$ 36.230,7200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25 41:797 | R$ 36.301,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 26:29 857 | R$ 34.161,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:12.570 |
| R$ 36.230,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.41.337 | R$ 36.307,9600 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:29 947 | R$ 34.155,2400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:13.[illegible] |
| R$ 36.238,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25 42.597 | R$ 36.307,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:30 483 | R$ 34.162,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.232,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25 43:440 | R$ 36.303,5700 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:33 937 | R$ 34.155,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.223,9900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25.43.737 | R$ 36.303,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:32 563 | R$ 34.148,7000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.223,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25.44.338 | R$ 36.302,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 26:33 513 | R$ 34.148,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.217,5200 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25 45.756 | R$ 36.295,5100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:34 140 | R$ 34.158,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.217,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25 46.333 | R$ 36.295,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:34 487 | R$ 34.142,0800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.214,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:25 46.900 | R$ 36.288,0800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:35 950 | R$ 34.142,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.210,8800 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25 47:780 | R$ 36.288,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:36 480 | R$ 34.137,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.210,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25 48 333 | R$ 36.290,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 26:36 957 | R$ 34.130,9500 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.204,1000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25 49 787 | R$ 34.982,4400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 26:37 877 | R$ 34.130,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 36.204,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:25 50:353 | R$ 34.292,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 26:38 498 | R$ 34.124,3100 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 17
ASSINATURA

| | | |
|---|---|---|
| R$ 34.324,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:22:610 |
| R$ 34.317,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:24:177 |
| R$ 34.317,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:24:607 |
| R$ 34.119,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:25:113 |
| R$ 34.113,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:26:210 |
| R$ 34.113,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:26:627 |
| R$ 34.104,7300 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:28:187 |
| R$ 34.112,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:28:362 |
| R$ 34.104,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:29:420 |
| R$ 34.105,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:29:873 |
| R$ 34.098,0862 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:30:190 |
| R$ 34.098,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:30:633 |
| R$ 34.089,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:32:137 |
| R$ 34.081,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:32:183 |
| R$ 34.091,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:32:627 |
| R$ 34.092,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:32:677 |
| R$ 34.084,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:34:703 |
| R$ 34.084,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:34:843 |
| R$ 34.086,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:35:087 |
| R$ 34.079,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:35:718 |
| R$ 34.072,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:36:227 |
| R$ 34.072,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:36:410 |
| R$ 34.066,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:38:237 |
| R$ 34.066,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:38:650 |
| R$ 34.067,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:39:683 |
| R$ 34.059,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:40:243 |
| R$ 34.059,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:40:657 |
| R$ 34.054,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:41:960 |
| R$ 34.046,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:42:263 |
| R$ 34.048,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:42:673 |
| R$ 34.042,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:44:267 |
| R$ 34.042,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:44:660 |
| R$ 34.043,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:46:247 |
| R$ 34.035,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:46:273 |
| R$ 34.035,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:46:873 |
| R$ 34.027,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:47:450 |
| R$ 34.029,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:48:270 |
| R$ 34.029,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:48:677 |
| R$ 34.022,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:50:293 |
| R$ 34.022,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27 50:700 |
| R$ 34.018,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:52:300 |
| R$ 34.018,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27 52:697 |
| R$ 34.017,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:53:900 |
| R$ 34.009,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:54:290 |
| R$ 34.009,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:54:697 |
| R$ 34.011,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:56:067 |
| R$ 34.003,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:56:330 |
| R$ 34.003,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:56:703 |
| R$ 34.004,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:27:57:003 |
| R$ 33.998,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:27:58:303 |
| R$ 33.998,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:27:58:700 |
| R$ 33.990,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:00:350 |
| R$ 33.990,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28 00:728 |
| R$ 33.983,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:02:333 |
| R$ 33.983,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28 02:723 |
| R$ 33.976,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:04:333 |
| R$ 33.978,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:04:837 |
| R$ 33.970,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28 06:343 |
| R$ 33.970,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:06:733 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 33.963,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:08:333 |
| R$ 33.963,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 28:08.730 |
| R$ 33.956,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:10:360 |
| R$ 33.948,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:10:613 |
| R$ 33.956,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 28:10.783 |
| R$ 33.951,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:11:133 |
| R$ 33.950,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:12:343 |
| R$ 33.950,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:12:747 |
| R$ 33.943,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:14:370 |
| R$ 33.943,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:14:760 |
| R$ 33.936,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:16 387 |
| R$ 33.936,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:16:750 |
| R$ 33.930,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:18:393 |
| R$ 33.930,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:18 770 |
| R$ 33.923,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:20:380 |
| R$ 33.923,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:20 770 |
| R$ 33.917,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:22:393 |
| R$ 33.917,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 28:22.767 |
| R$ 33.951,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:23:557 |
| R$ 33.911,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 28.24 607 |
| R$ 33.911,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:24:783 |
| R$ 33.904,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:26:403 |
| R$ 33.904,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:26:783 |
| R$ 33.898,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:28:400 |
| R$ 33.898,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:28.783 |
| R$ 33.891,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:30:403 |
| R$ 33.891,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:30 800 |
| R$ 33.885,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:32:420 |
| R$ 33.885,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:32:807 |
| R$ 33.886,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:28:33:490 |
| R$ 33.878,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:34:477 |
| R$ 33.878,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:34:817 |
| R$ 33.871,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:36:453 |
| R$ 33.871,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:36:813 |
| R$ 33.865,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:38 463 |
| R$ 33.865,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:38:813 |
| R$ 33.858,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:40:480 |
| R$ 33.858,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:40 820 |
| R$ 33.852,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 28:42 500 |
| R$ 33.852,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:42 810 |
| R$ 33.846,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:44:487 |
| R$ 33.846,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 28:44.837 |
| R$ 33.839,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:46 517 |
| R$ 33.839,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:46:833 |
| R$ 33.833,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:48 510 |
| R$ 33.833,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:48:848 |
| R$ 33.826,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:50 540 |
| R$ 33.826,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:50:847 |
| R$ 33.820,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:52:573 |
| R$ 33.820,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:52:850 |
| R$ 33.813,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:54:533 |
| R$ 33.813,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:54:863 |
| R$ 33.807,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:56:533 |
| R$ 33.807,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:56:867 |
| R$ 33.801,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:28:58:560 |
| R$ 33.801,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:28:58 873 |
| R$ 33.794,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:00:570 |
| R$ 33.794,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 29 00 933 |
| R$ 33.787,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:02:573 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 33.787,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:02:897 |
| R$ 33.781,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:04 590 |
| R$ 33.781,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:04 917 |
| R$ 33.774,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:06:600 |
| R$ 33.774,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:06 910 |
| R$ 33.767,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:08:627 |
| R$ 33.767,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:08:923 |
| R$ 33.760,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:10:613 |
| R$ 33.760,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:10:923 |
| R$ 33.753,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:12:617 |
| R$ 33.753,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:12:913 |
| R$ 33.746,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:14:640 |
| R$ 33.746,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:15:837 |
| R$ 33.740,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:16:627 |
| R$ 33.740,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:16:953 |
| R$ 33.734,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:18:650 |
| R$ 33.734,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:18:973 |
| R$ 33.728,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:20 650 |
| R$ 33.728,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:20:873 |
| R$ 33.721,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:22 687 |
| R$ 33.721,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:22:870 |
| R$ 33.714,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:24 675 |
| R$ 33.714,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:24:877 |
| R$ 33.708,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:26:677 |
| R$ 33.708,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:26 987 |
| R$ 33.701,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:28:693 |
| R$ 33.701,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:28:990 |
| R$ 33.694,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:30:700 |
| R$ 33.694,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:30:997 |
| R$ 33.688,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:32:713 |
| R$ 33.688,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:33 019 |
| R$ 33.681,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:34:730 |
| R$ 33.681,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:35:037 |
| R$ 33.675,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:36:730 |
| R$ 33.675,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:29:37:030 |
| R$ 33.668,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:38:780 |
| R$ 33.668,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:39:033 |
| R$ 33.662,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:40:757 |
| R$ 33.662,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:41:037 |
| R$ 33.656,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:42:767 |
| R$ 33.656,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:43:037 |
| R$ 33.650,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:44:783 |
| R$ 33.650,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:45:047 |
| R$ 33.643,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:46:797 |
| R$ 33.643,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:47:053 |
| R$ 33.636,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:48:800 |
| R$ 33.636,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:49:057 |
| R$ 33.630,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:50:807 |
| R$ 33.630,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:51:053 |
| R$ 33.623,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:52:833 |
| R$ 33.623,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:53:087 |
| R$ 33.616,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:54:817 |
| R$ 33.616,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:55:083 |
| R$ 33.610,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:56:827 |
| R$ 33.610,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:57:093 |
| R$ 33.603,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:29:58:830 |
| R$ 33.603,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:29:59:083 |
| R$ 33.596,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:00:843 |
| R$ 33.596,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:01:093 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 33.590,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:02:850 |
| R$ 33.590,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:03:093 |
| R$ 33.583,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:04:853 |
| R$ 33.583,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:05:133 |
| R$ 33.577,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:06:863 |
| R$ 33.577,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:07:113 |
| R$ 33.570,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:08:867 |
| R$ 33.570,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:09:877 |
| R$ 33.570,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:09:110 |
| R$ 33.564,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:10:897 |
| R$ 33.564,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:11:127 |
| R$ 33.557,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:12:897 |
| R$ 33.557,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:13:130 |
| R$ 33.550,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:14:913 |
| R$ 33.550,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:15:133 |
| R$ 33.540,0000 | 13.416.794/0001-19 | 31/03/2022 14:30:16:187 |
| R$ 33.533,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:16:907 |
| R$ 33.533,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:17:147 |
| R$ 33.552,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:17:250 |
| R$ 33.526,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:18:918 |
| R$ 33.526,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:19:144 |
| R$ 33.528,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:19:927 |
| R$ 33.519,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:20:920 |
| R$ 33.519,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:21:183 |
| R$ 33.513,4500 | 33.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:30 22:950 |
| R$ 33.513,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:23:183 |
| R$ 33.506,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30 24:930 |
| R$ 33.506,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:25:180 |
| R$ 33.508,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30 25:657 |
| R$ 33.500,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:26:958 |
| R$ 33.500,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30 27:203 |
| R$ 33.494,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:28:963 |
| R$ 33.494,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30 29:227 |
| R$ 33.487,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:30:963 |
| R$ 33.487,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30 31:218 |
| R$ 33.481,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:32:977 |
| R$ 33.481,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:33:230 |
| R$ 33.475,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:35:000 |
| R$ 33.475,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30 35.237 |
| R$ 33.468,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:37:003 |
| R$ 33.468,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:37:253 |
| R$ 33.462,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:39:013 |
| R$ 33.462,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30 39:253 |
| R$ 33.455,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:41:067 |
| R$ 33.455,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:41:257 |
| R$ 33.470,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:42:583 |
| R$ 33.449,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:43:837 |
| R$ 33.449,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30 43.280 |
| R$ 33.442,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:45:053 |
| R$ 33.442,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:45:267 |
| R$ 33.435,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:47:047 |
| R$ 33.435,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:47:283 |
| R$ 33.428,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:49:060 |
| R$ 33.428,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:49:317 |
| R$ 33.422,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30 51:060 |
| R$ 33.422,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30:51:317 |
| R$ 33.415,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:53:080 |
| R$ 33.415,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:30 53:330 |
| R$ 33.408,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:30:55:113 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 33.417,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:30:55:123 |
| R$ 33.410,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:06.873 |
| R$ 33.408,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:07:440 |
| R$ 33.402,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:09:153 |
| R$ 33.402,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:09:403 |
| R$ 33.403,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:10 973 |
| R$ 33.395,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:12:147 |
| R$ 33.395,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:12:397 |
| R$ 33.397,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:13.093 |
| R$ 33.388,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:13:157 |
| R$ 33.388,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:13 403 |
| R$ 33.380,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:14:407 |
| R$ 33.381,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:15:167 |
| R$ 33.381,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:15 413 |
| R$ 33.379,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:17.177 |
| R$ 33.379,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:17 407 |
| R$ 33.343,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:17.807 |
| R$ 33.379,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:19.110 |
| R$ 33.368,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:19.203 |
| R$ 33.368,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:19:420 |
| R$ 33.361,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:21:217 |
| R$ 33.361,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:21:420 |
| R$ 33.370,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:21:950 |
| R$ 33.343,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:23:127 |
| R$ 33.354,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:23:230 |
| R$ 33.354,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:23:430 |
| R$ 33.356,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:24.643 |
| R$ 33.348,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:25.227 |
| R$ 33.348,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:25:433 |
| R$ 33.341,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:27.257 |
| R$ 33.341,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:27:447 |
| R$ 33.334,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:29:247 |
| R$ 33.334,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:29:450 |
| R$ 33.342,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:29 703 |
| R$ 33.340,8000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:31:31:137 |
| R$ 33.328,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:31:263 |
| R$ 33.328,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:31:453 |
| R$ 33.329,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:32:043 |
| R$ 33.321,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:33.277 |
| R$ 33.321,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:33:453 |
| R$ 33.314,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:35.127 |
| R$ 33.314,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:35 457 |
| R$ 33.307,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:36.817 |
| R$ 33.307,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:37:308 |
| R$ 33.307,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:37:463 |
| R$ 33.301,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:39.320 |
| R$ 33.301,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:39:463 |
| R$ 33.760,0900 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:31:39.837 |
| R$ 33.273,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:41:223 |
| R$ 33.273,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:41.473 |
| R$ 33.267,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:43.317 |
| R$ 33.267,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:43:480 |
| R$ 33.302,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:44:837 |
| R$ 33.260,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:45.340 |
| R$ 33.260,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14 31:45:497 |
| R$ 33.254,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:47.350 |
| R$ 33.254,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:47:480 |
| R$ 33.247,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:49.360 |
| R$ 33.247,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:49:503 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 33.255,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:49:633 |
| R$ 33.241,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:51:383 |
| R$ 33.241,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:51:527 |
| R$ 33.242,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:52:727 |
| R$ 33.234,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:53:400 |
| R$ 33.234,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:53:570 |
| R$ 33.228,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:55:417 |
| R$ 33.228,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:55:537 |
| R$ 33.229,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:56:987 |
| R$ 33.221,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:57:410 |
| R$ 33.221,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:31:57:533 |
| R$ 33.213,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:31:58:470 |
| R$ 33.223,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:31:59:947 |
| R$ 33.216,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:01.390 |
| R$ 33.215,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:01:563 |
| R$ 33.210,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:02:527 |
| R$ 33.203,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:03:470 |
| R$ 33.203,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:33:03:543 |
| R$ 33.210,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:04:990 |
| R$ 33.197,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:05:480 |
| R$ 33.196,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:06.820 |
| R$ 33.187,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:07.583 |
| R$ 33.192,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:08.393 |
| R$ 33.186,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:09:490 |
| R$ 33.191,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:09:593 |
| R$ 33.179,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:11:407 |
| R$ 33.179,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:11:603 |
| R$ 33.180,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:12:603 |
| R$ 33.173,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:32:13:493 |
| R$ 33.174,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:14:370 |
| R$ 33.173,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:15:613 |
| R$ 33.168,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:16:610 |
| R$ 33.162,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:32:17:533 |
| R$ 33.168,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:17:630 |
| R$ 33.163,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:32:19:637 |
| R$ 33.157,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:21:207 |
| R$ 33.150,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:21:533 |
| R$ 33.150,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:21:633 |
| R$ 33.143,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:23.333 |
| R$ 33.143,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:23:650 |
| R$ 33.137,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:25:353 |
| R$ 33.137,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:25:550 |
| R$ 33.137,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:25:653 |
| R$ 33.130,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:26:713 |
| R$ 33.130,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:27:800 |
| R$ 33.132,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:29:[illegible] |
| R$ 33.130,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:[illegible] |
| R$ 33.125,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 33.123,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:31:713 |
| R$ 33.118,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 33.118,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 33.112,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 33.112,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 33.106,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 33.097,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 33.097,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 33.107,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:[illegible] |
| R$ 33.067,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:[illegible] |

PREF. FAZENDA/RIO GRANDE
Folha nº
SUBSTITUÍDA

| | | |
|---|---|---|
| R$ 33.087,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:39:727 |
| R$ 33.090,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:41:613 |
| R$ 33.080,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:41:737 |
| R$ 33.074,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:43:627 |
| R$ 33.074,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:43:737 |
| R$ 33.073,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:45:610 |
| R$ 33.067,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:45:823 |
| R$ 33.067,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:45:827 |
| R$ 33.061,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:47:845 |
| R$ 33.059,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:48:070 |
| R$ 33.081,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:48:807 |
| R$ 33.062,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:50:800 |
| R$ 33.055,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:53:867 |
| R$ 33.055,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:54:797 |
| R$ 33.048,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:53:700 |
| R$ 33.050,1350 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:55:170 |
| R$ 33.048,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:55:817 |
| R$ 33.043,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:32:56:233 |
| R$ 33.037,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:57:730 |
| R$ 33.037,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:32:57 811 |
| R$ 33.030,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:32:59:707 |
| R$ 33.030,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:33 00 837 |
| R$ 22.530,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:33 00:930 |
| R$ 27.018,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:33 01:713 |
| R$ 33.037,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33 01:757 |
| R$ 33.025,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:33 25:467 |
| R$ 32.900,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:33 57:057 |
| R$ 32.895,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:34:12:713 |
| R$ 32.500,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:34 39 333 |
| R$ 32.495,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35 03:263 |
| R$ 42.000,0000 | 29.353.430/0001-03 | 31/03/2022 14:35 05 647 |
| R$ 32.900,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:35:38:477 |
| R$ 32.995,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:35 48:303 |
| R$ 32.300,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:36:27:533 |
| R$ 32.295,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:36 42:640 |
| R$ 32.200,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:37:23:463 |
| R$ 32.195,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:37 43:157 |
| R$ 30.600,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:39 08:867 |
| R$ 30.595,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:39:14:673 |
| R$ 29.900,0000 | 32.089.258/0001-09 | 31/03/2022 14:41:09:183 |

Não validamos lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observação |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:12 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:43:19 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Lances efetivos | 31/03/2022 14:43:19 | Item teve etapa final para o valor 30.616,0900. Procedeu-se a lances efetivos entre as formulações com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:43:19 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:39:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BOLNIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 22.530,0000 e com valor negociado e R$ 22.525,2500. Melhor: AJUSTADA |
| Habilitação de fornecedor | 08/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo de proposta. Fornecedor: BOLNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

Não validamos lances de recurso para o item

Item: 13 - Canapés

Propostas Participantes deste item de empresas micro oferecendo, com tudo respeito-se propostas.

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.610,0000 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.609,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:43 27:303 |
| R$ 20.600,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:03 34:337 |
| R$ 20.595,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:03.35:467 |
| R$ 20.000,0000 | 31.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:06 16:003 |
| R$ 19.999,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06 21:343 |
| R$ 19.900,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:06 29:870 |
| R$ 19.899,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06 37:643 |
| R$ 17.855,1500 | 01.022.808/0001-11 | 31/03/2022 14:07 27:497 |
| R$ 17.854,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07 33:927 |
| R$ 17.854,6400 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:08 53:913 |
| R$ 17.854,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08 54:967 |
| R$ 17.854,1300 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:09 27:561 |
| R$ 17.851,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:29:530 |
| R$ 17.853,6200 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:10:00:747 |
| R$ 17.851,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:01:250 |
| R$ 17.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:10:08:823 |
| R$ 16.999,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:10:173 |
| R$ 16.998,4900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:10:42:523 |
| R$ 16.998,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:43:980 |
| R$ 16.995,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:11 03:047 |
| R$ 16.994,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:04:470 |
| R$ 16.900,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:11:33:007 |
| R$ 16.899,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:33:483 |
| R$ 15.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:11:54:603 |
| R$ 14.999,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:56:187 |
| R$ 14.998,4900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:12:29:637 |
| R$ 14.998,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:29:767 |
| R$ 14.900,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:12:30:697 |
| R$ 14.899,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:39:940 |
| R$ 14.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:12:44:927 |
| R$ 13.999,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:46:127 |
| R$ 13.998,4900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:13 09:207 |
| R$ 13.998,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:09:543 |
| R$ 13.998,9800 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:13:12:100 |
| R$ 13.988,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:13:353 |
| R$ 13.998,4700 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:13:16:050 |
| R$ 13.997,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13 17:060 |
| R$ 13.997,9600 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:13:19:823 |
| R$ 13.997,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:20:583 |
| R$ 13.800,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:13 23:177 |
| R$ 13.998,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13 24:137 |
| R$ 13.900,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:14 00:310 |
| R$ 13.899,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:04:023 |
| R$ 13.800,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:14:34:865 |
| R$ 13.498,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:25.617 |
| R$ 13.450,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:14:30:103 |
| R$ 13.449,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:30:983 |
| R$ 11.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:14 39 213 |
| R$ 13.398,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:34:870 |
| R$ 13.350,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:15:00:230 |
| R$ 13.349,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:01:240 |
| R$ 13.300,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:15 02:733 |
| R$ 13.299,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:03:080 |
| R$ 10.900,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:15 03:930 |
| R$ 11.349,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:15 03:993 |
| R$ 10.899,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15 04:000 |
| R$ 10.885,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:15 08:370 |
| R$ 10.884,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15 09 387 |

(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.684.125/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 1000F<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva, ergonômica e dotada em couro sintético, estofado em alta densidade, com braços, base fixa, cor preta. A função relax é acionada e o assento deverá ter no mínimo 4 confortável na parte do assento e 4 perfurações no encosto<br>Ponto de comparação ME/EPP | Sim | Sim | 30 | R$ 667,0000 | R$ 20.610,0000 | 06/03/2022 10:10 01 |
| 26.653.819/0001-80 | M&M COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: KILMAR<br>Fabricante: KILMAR<br>Modelo / Versão: CD IMM<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva, ergonômica e dotada em couro sintético, estofado em alta densidade, com braços, base fixa, cor preta. A função relax é acionada e o assento deverá ter no mínimo 4 confortável na parte do assento e 4 perfurações no encosto<br>Ponto de comparação: ME/EPP | Sim | Sim | 30 | R$ 667,0000 | R$ 20.610,0000 | 25/03/2022 11:50:37 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: FENIX<br>Fabricante: FENIX<br>Modelo / Versão: CADIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva, ergonômica e dotada em couro sintético, estofado em alta densidade, com braços, base fixa, cor preta. A função relax é acionada e o assento deverá ter no mínimo 4 confortável na parte do assento e 4 perfurações no encosto<br>Ponto de comparação: ME/EPP | Sim | Sim | 30 | R$ 667,0000 | R$ 20.610,0000 | 30/03/2022 17:23:34 |
| 29.125.166/0001-16 | STARLINEGAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: MARANELLO<br>Fabricante: BRAGELIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STERSE038<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva, ergonômica e dotada em couro sintético, estofado em alta densidade, com braços, base fixa, cor preta. A função relax é acionada e o assento deverá ter no mínimo 4 confortável na parte do assento e 4 perfurações no encosto<br>Ponto de comparação: ME/EPP | Sim | Sim | 30 | R$ 667,1100 | R$ 20.613,0000 | 25/03/2022 15:38:34 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO<br>VARIEDADES DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: G251<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Executiva, ergonômica e dotada em couro sintético, estofado em alta densidade, com braços, base fixa, cor preta. A função relax é acionada e o assento deverá ter no mínimo 4 confortável na parte do assento e 4 perfurações no encosto * VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS(9): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, ESPECIALMENTE TENDO A QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Ponto de comparação ME/EPP | Sim | Sim | 30 | R$ 667,1100 | R$ 20.613,0000 | 31/03/2022 08:52:37 |
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: PLANNERAL<br>Fabricante: PLANNERAL<br>Modelo / Versão: CENTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto de comparação: ME/EPP | Sim | Sim | 30 | R$ 667,1100 | R$ 20.613,0000 | 31/03/2022 08:52:37 |
| 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 30 | R$ 667,1100 | R$ 20.613,3000 | 30/03/2022 08:30:55 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.850,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:15:13:413 |
| R$ 10.849,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:13 983 |
| R$ 10.845,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:15:17:063 |
| R$ 10.844,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:17 583 |
| R$ 9.900,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:15:28.750 |
| R$ 10.844,4900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:16:00:953 |
| R$ 10.800,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:16:08.813 |
| R$ 10.799,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:16:22.177 |
| R$ 10.799,9900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:17:00:667 |
| R$ 10.799,4900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:17:33:180 |
| R$ 10.799,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:18:16:803 |
| R$ 10.798,9800 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:18:48:003 |
| R$ 10.798,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:19:05:557 |
| R$ 10.798,4700 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:19:38:037 |
| R$ 10.798,4600 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:19:39:853 |
| R$ 10.797,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:20:24:647 |
| R$ 10.797,9500 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:20:57:783 |
| R$ 10.797,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:21:00:893 |
| R$ 17.833,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:21:12:437 |
| R$ 10.797,6400 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:21:44:873 |
| R$ 10.798,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:18.900 |
| R$ 10.798,9300 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:22:21.800 |
| R$ 10.798,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:26:210 |
| R$ 10.798,4200 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:22:28:117 |
| R$ 10.795,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:34:333 |
| R$ 10.795,9100 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:22:36:333 |
| R$ 10.795,4100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:42:450 |
| R$ 10.795,4000 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:22:45:177 |
| R$ 10.794,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:48.870 |
| R$ 10.794,8900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:22:51:213 |
| R$ 10.794,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:52:013 |
| R$ 10.794,3800 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:22:58:918 |
| R$ 10.793,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:05:180 |
| R$ 10.793,8700 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:23:07:023 |
| R$ 10.793,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:12.390 |
| R$ 10.793,3800 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:23:15 067 |
| R$ 10.792,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:20:575 |
| R$ 10.792,8500 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:23:25:647 |
| R$ 10.792,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:26:987 |
| R$ 10.792,3400 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14 23:36 388 |
| R$ 10.791,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:41:527 |
| R$ 10.791,3300 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:23:52:287 |
| R$ 10.791,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:00:453 |
| R$ 10.790,8200 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:24:09:147 |
| R$ 10.790,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:16:030 |
| R$ 10.790,8100 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:24:16.983 |
| R$ 10.790,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:26:917 |
| R$ 10.790,3000 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:24:38:260 |
| R$ 10.789,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:47:830 |
| R$ 10.789,7900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:24:54:964 |
| R$ 10.788,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:56:820 |
| R$ 10.789,2800 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:25:02.673 |
| R$ 10.788,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:25:09:653 |
| R$ 10.788,7700 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:25:13:747 |
| R$ 10.788,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:25:19 879 |
| R$ 10.788,2600 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:25:29:350 |
| R$ 10.787,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:25:29:908 |
| R$ 10.787,7500 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:29:35 767 |
| R$ 10.787,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:25:40 567 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 62.453,2000 | 27.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.613,3000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.613,3000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.613,3000 | 01.022.808/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.613,3000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.613,3000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.613,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.613,3000 | 34.822.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.613,3000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.610,0000 | 26.653.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.610,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.787,2400 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:25:44:177 |
| R$ 10.786,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:25:51:460 |
| R$ 10.786,7300 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:25:57:123 |
| R$ 10.786,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:26:08.863 |
| R$ 10.786,2200 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:26:11:827 |
| R$ 10.785,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:26:19:887 |
| R$ 10.785,7100 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:26:24:770 |
| R$ 10.785,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:26:30:537 |
| R$ 10.785,2000 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:26:37:460 |
| R$ 10.784,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:26:40:543 |
| R$ 10.784,6900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:26:49:630 |
| R$ 10.784,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:26:51:467 |
| R$ 10.784,1800 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:27:23:563 |
| R$ 10.783,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:27:31:317 |
| R$ 10.783,6700 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:28:17:727 |
| R$ 10.783,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:28:23:083 |
| R$ 10.781,1600 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:29:28:627 |
| R$ 10.782,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:29:19:983 |
| R$ 10.782,6500 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:30:41:783 |
| R$ 10.782,6400 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:30:42:370 |
| R$ 10.782,1400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:30:48:807 |
| R$ 10.782,1300 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:31:51.227 |
| R$ 10.781,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:31:52:900 |
| R$ 10.781,6200 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:32:34.453 |
| R$ 10.781,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:32:55:107 |
| R$ 10.781,1100 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:33:01:763 |
| R$ 10.780,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:33:06:010 |
| R$ 10.780,6000 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:33:09:340 |
| R$ 10.780,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:33:15:950 |
| R$ 10.780,0800 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:33:21:483 |
| R$ 10.779,5900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:33:27:017 |
| R$ 10.779,5400 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:33:33:700 |
| R$ 10.779,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:33:37:760 |
| R$ 10.779,0700 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:33:47:970 |
| R$ 10.778,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:34:08:700 |
| R$ 10.778,5600 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:34:11:320 |
| R$ 10.778,0600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:34:19:180 |
| R$ 10.778,0500 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:34:25:030 |
| R$ 10.777,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:34:29:643 |
| R$ 10.777,5400 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:34:40:287 |
| R$ 10.777,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:34:50:647 |
| R$ 10.777,0300 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:34:56:570 |
| R$ 10.776,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:35:01:790 |
| R$ 10.776,5200 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:35:07:630 |
| R$ 10.776,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:35:12:220 |
| R$ 10.776,0100 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:35:19:[illegible] |
| R$ 10.775,5100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:35:[illegible] |
| R$ 10.775,5000 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:35:[illegible] |
| R$ 10.775,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:35:43:[illegible] |
| R$ 10.774,9900 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:35:45:9[illegible] |
| R$ 10.774,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:35:55:[illegible] |
| R$ 10.774,4800 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:36:01:[illegible] |
| R$ 10.773,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:36:[illegible] |
| R$ 10.773,9700 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:36:[illegible] |
| R$ 10.773,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:36:[illegible] |
| R$ 10.773,4600 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:36:[illegible] |
| R$ 10.772,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:36:45:[illegible] |
| R$ 14.117,0000 | 23.677.814/0001-15 | 31/03/2022 14:36:49:347 |
| R$ 10.772,9500 | 05.684.125/0001-37 | 31/03/2022 14:36:51:337 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 10.772,4500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:36:51:827 |
| R$ 14.818,0600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:36:59:127 |
| R$ 10.772,4400 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:37:09:957 |
| R$ 10.771,9400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:37:16:719 |
| R$ 10.771,9300 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:37:20:725 |
| R$ 10.771,4300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:37:27:653 |
| R$ 10.771,4200 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:37:31:690 |
| R$ 10.770,9200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:37:37:810 |
| R$ 10.770,9100 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:37:43:557 |
| R$ 10.770,4100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:37:48:483 |
| R$ 10.770,4000 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:37:57:073 |
| R$ 10.769,9000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:38 0v:313 |
| R$ 10.769,8900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:38:09:953 |
| R$ 10.769,3900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:38:30:227 |
| R$ 10.769,3800 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:38:33:087 |
| R$ 10.768,8800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:38:41:173 |
| R$ 10.768,8700 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:38:46:870 |
| R$ 10.768,3700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:39:52:067 |
| R$ 10.768,3600 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:58:54:973 |
| R$ 10.767,8600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:39:02.863 |
| R$ 10.767,8500 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:39:09.526 |
| R$ 10.767,3500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:39:12.343 |
| R$ 10.767,3400 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:39:15.737 |
| R$ 10.766,8400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:39:22:898 |
| R$ 10.766,8300 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2027 14:39:25.483 |
| R$ 10.766,3300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:39:23:858 |
| R$ 10.766,3200 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:39 48:913 |
| R$ 10.765,8200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:40:07.377 |
| R$ 10.765,8100 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:40.11:823 |
| R$ 10.765,3100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:40:17:480 |
| R$ 10.765,3000 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14.40 72:867 |
| R$ 10.764,8000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:40:27:636 |
| R$ 10.764,7900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:40:32:737 |
| R$ 10.764,2900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:40:39:120 |
| R$ 10.764,2800 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:40:47.840 |
| R$ 10.763,7800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:40:49:117 |
| R$ 10.763,7700 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:40.56.890 |
| R$ 10.763,2700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:40 59:980 |
| R$ 10.763,7600 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:41.08.393 |
| R$ 10.762,7600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:41:10:043 |
| R$ 10.762,7500 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:41:21:180 |
| R$ 10.762,2500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:41:31:743 |
| R$ 10.762,2400 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:41:36:403 |
| R$ 10.761,7400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:41:41.713 |
| R$ 10.761,7300 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:41:44:347 |
| R$ 10.761,2300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:41:51:770 |
| R$ 10.761,2200 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:41:54:897 |
| R$ 10.760,7200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:42:06:213 |
| R$ 10.760,7100 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:42.09:483 |
| R$ 10.760,2100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:42:16:180 |
| R$ 10.760,2000 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:42.20.243 |
| R$ 10.759,7000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:42 28:680 |
| R$ 10.759,6900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:42.30.847 |
| R$ 10.759,1900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:42.39.800 |
| R$ 10.759,1800 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:42 43:427 |
| R$ 10.758,6800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:42 53:820 |
| R$ 10.758,6700 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:42.59:617 |
| R$ 10.758,1700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:43 07:190 |
| R$ 10.758,1600 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:43:09:963 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 10.757,6600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 43:22:783 |
| R$ 10.757,6500 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:44.09 840 |
| R$ 17.655,1400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14 45:01:243 |
| R$ 10.757,1500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 45:32 420 |
| R$ 10.757,1400 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14 45:38:987 |
| R$ 17.655,1300 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:45:43 430 |
| R$ 10.756,6400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 45.44.167 |
| R$ 10.756,6300 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14 45:49 233 |
| R$ 10.756,1300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:46:07:867 |
| R$ 10.756,1200 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14 46:19 593 |
| R$ 10.755,6200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 46:22 313 |
| R$ 10.755,5400 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:46:33:853 |
| R$ 10.753,1100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:46.35:023 |
| R$ 10.755,1000 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14 46:42 117 |
| R$ 10.754,6000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 46.48 127 |
| R$ 10.754,5900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14 46:54 253 |
| R$ 10.754,0900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 47:02:240 |
| R$ 10.754,0800 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14 47:08 917 |
| R$ 10.753,5800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 47:18.047 |
| R$ 10.753,5700 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2027 14 47:38 753 |
| R$ 10.753,0700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 47:43.120 |
| R$ 10.753,0600 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14 48:04 987 |
| R$ 10.752,5600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 48.47.563 |
| R$ 10.752,5500 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14 49 49 680 |
| R$ 14.109,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2027 14 49:54:572 |
| R$ 10.752,0500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:50:07:630 |
| R$ 14.107,8900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2027 14 50:47:763 |
| R$ 14.107,9800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:51:22:160 |
| R$ 14.105,5800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:51:25:133 |
| R$ 14.105,9700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:51:50 890 |
| R$ 14.103,9700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14.52:19 883 |
| R$ 14.103,8600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14 52:31.860 |
| R$ 14.101,9600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:52:45:857 |
| R$ 10.700,0000 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14 52:49:110 |
| R$ 10.699,5000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:52:57:240 |
| R$ 14.101,9500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:53:03:860 |
| R$ 10.600,0000 | 05.684.133/0001-37 | | 31/03/2022 14 53:08 820 |
| R$ 10.598,5000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14 52 09 980 |
| R$ 14.098,9600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14 53.09 723 |
| R$ 14.099,9400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14 54:21 980 |
| R$ 14.097,9400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:54:29 357 |
| R$ 14.097,9300 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14 54:56 253 |
| R$ 14.095,9300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:55:14.737 |
| R$ 14.095,9200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14 55:35.803 |
| R$ 14.093,9200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14 55:55.570 |
| R$ 14.093,9100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:56:11.090 |
| R$ 14.091,9100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14 56:26 837 |
| R$ 14.091,9000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:56:46.307 |
| R$ 14.089,9000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:56:58:037 |
| R$ 14.089,8900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:57:30:563 |
| R$ 14.087,8900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:57:48.777 |
| R$ 14.087,8800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14 58:10:697 |
| R$ 14.085,8800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14 59:06:110 |
| R$ 14.085,8700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14 59:16.563 |
| R$ 14.083,8700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:59:28.273 |
| R$ 14.083,8600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59:50 820 |
| R$ 14.081,8600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:00:15:213 |
| R$ 14.081,8500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15.00:27.093 |
| R$ 14.079,8500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:00:53:380 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 14.078,8400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:01:03:137 |
| R$ 14.077,8400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:01:28.963 |
| R$ 14.077,8300 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:01:39:267 |
| R$ 14.075,8300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 02:16:840 |
| R$ 14.075,8200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15.02.36.343 |
| R$ 14.073,8200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:02 59:600 |
| R$ 14.073,8100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15.03 19.263 |
| R$ 14.071,8100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:03:51:103 |
| R$ 14.071,8000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:04:47:693 |
| R$ 14.069,8000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:05:13.733 |
| R$ 14.069,7900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:05:56:897 |
| R$ 14.067,7900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:06:10:190 |
| R$ 14.067,7800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2027 15:06:45:550 |
| R$ 14.065,7800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 07.13.977 |
| R$ 14.065,7700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:07.40:677 |
| R$ 14.063,7700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:07:53.680 |
| R$ 14.063,7600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:08:20.337 |
| R$ 14.061,7600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:08.34:777 |
| R$ 14.061,7500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:08.51:270 |
| R$ 14.059,7500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:09.03.113 |
| R$ 14.059,7400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:09:38.665 |
| R$ 14.057,7400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:10:16.783 |
| R$ 14.057,7300 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:10:41:123 |
| R$ 14.055,7300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:11:08:287 |
| R$ 14.053,7200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2027 15:11:22:700 |
| R$ 14.053,7200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:11:46:000 |
| R$ 14.053,7100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:12:03:877 |
| R$ 14.051,7100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:12:32:297 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

| Evento do Item | | |
|---|---|---|
| Evento | Data | Observações |
| Abertura | 31/03/2022 14:00:13 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:14:34 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa única | 31/03/2022 15:14:34 | Item com etapa única encerrada. |
| Abertura de prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14.11:08 | Convocando para envio de anexo o fornecedor MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94. |
| Encerramento de prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 15.31:41 | Encerrando o prazo de Convocação de Anexo para fornecedor MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10 40:38 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94, pelo melhor lance de R$ 9.480,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 08/04/2022 14.35:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA EIRELI - CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94 |

Não existem intenções de recurso para o item

Itens 14 - Consolo

Propostas fornecedor (estão sendo exibidas as propostas cujos fornecedores foram classificados, com seus respectivos preços).
(As propostas com * no início foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Beneficiada | Desclassificação ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.684.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 1505 RELAX<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosta e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. | Sim | Sim | 105 | R$ 724,0000 | R$ 76.020,0000 | 08/03/2022 10:10:03 |

Lances (Os lances com * no início foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 304.649,8000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 76.117,4000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 76.112,4000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 76.112,4000 | 77.791.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 76.112,4000 | 01.022.008/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 76.112,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00.00:590 |
| R$ 76.112,4000 | 32.089.288/0001-09 | 31/03/2022 14.00.00:590 |
| R$ 76.112,4000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 76.117,4000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 76.104,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 76.020,0000 | 26.255.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 76.020,0000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 76.020,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 76.020,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 76.013,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:19:180 |
| R$ 76.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:03 29.993 |
| R$ 75.991,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03.40:193 |
| R$ 75.991,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:03:42:903 |
| R$ 75.986,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14.03.44:230 |
| R$ 75.986,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:03:45:677 |
| R$ 75.980,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03:46.333 |
| R$ 75.979,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:03.47:427 |
| R$ 75.973,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03.48.210 |
| R$ 75.972,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:03 49.997 |
| R$ 75.966,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03:50:210 |
| R$ 75.965,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:03:50:923 |
| R$ 75.959,7408 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03:52:220 |
| R$ 75.959,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:03:52:757 |
| R$ 75.953,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03:54:233 |
| R$ 75.952,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:03.55:547 |
| R$ 75.946,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:03:56:237 |
| R$ 75.946,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:03.57:293 |
| R$ 75.940,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14.03.58.337 |
| R$ 75.939,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14.03.59:053 |
| R$ 75.933,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:00:267 |
| R$ 75.932,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:01:780 |
| R$ 75.926,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:02:337 |
| R$ 75.925,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:04:417 |
| R$ 75.918,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04 06:293 |
| R$ 75.917,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:08:110 |
| R$ 75.910,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04.08.293 |
| R$ 75.910,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:10:803 |
| R$ 75.903,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:12:300 |
| R$ 75.903,0500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:13:470 |
| R$ 75.896,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:14:337 |
| R$ 75.895,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:15:6[illegible] |
| R$ 75.889,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:16:347 |
| R$ 75.889,0600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:17:[illegible] |
| R$ 75.882,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:18:550 |
| R$ 75.882,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:19:[illegible] |
| R$ 75.875,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:20:[illegible] |
| R$ 75.874,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:21:[illegible] |
| R$ 75.868,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:22:[illegible] |
| R$ 75.867,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:23:[illegible] |
| R$ 75.861,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:24:[illegible] |
| R$ 75.861,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:25:[illegible] |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | no mínimo<br>Porte do empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 26.635.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: MAM<br>Fabricante: MAM<br>Modelo / Versão: CO.com<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosta e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Fabricante<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,0000 | R$ 76.020,0000 | 30/03/2022 11:30:37 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: Preta<br>Fabricante: Preta<br>Modelo / Versão: CADIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosta e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos no parte do assento e 4 parafusos no encosto. 105,0000 76.112,4000 apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosta e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos no parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,0000 | R$ 76.020,0000 | 30/03/2022 17:23:36 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: Vitrine<br>Fabricante: Vitrine<br>Modelo / Versão: Vitrine<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Executiva, encosto e assento em couro sintético, suficiente em alta Giratória, com braços, base fixa, cor preta. A função entra e encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Fabricante: ME/EPP<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,0000 | R$ 76.020,0000 | 30/03/2022 17:41:06 |
| 29.125.166/0001-16 | STARGLINICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PRANCHEFLEX<br>Fabricante: BRASILINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: ETHERNE 132<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,0000 | R$ 76.104,0000 | 25/03/2022 15:30:24 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: 356<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(ES): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, PECULIARIDADES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA PRIMEIRA E PRORROGAÇÃO COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,0000 | R$ 76.112,4000 | 18/03/2022 11:19:21 |
| 77.791.417/0001-63 | CONFIBRA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: PLANALTINA<br>Fabricante: PLANALTINA<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA POLTRONA ESCRITORIO EXECUTIVA - CONSIDERAR OBJECATIVO ANEXO I<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,8000 | R$ 76.112,4000 | 28/03/2022 08 13:27 |
| 01.022.008/0001-11 | PORVIA COMERCIO DE PRODUTOS E | Sim | Sim | 105 | R$ 724,8000 | R$ 76.112,4000 | 30/03/2022 08.30:55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Marca: PRATOMOBLI<br>Fabricante: PRATOMOBLI<br>Modelo / Versão: 23064<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no ENCOSTO<br>Porte do empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 32.089.288/0001-09 | WMS LICITACOES LTDA<br>Marca: PG FLEX GIR EXEC<br>Fabricante: PG FLEX GAS EXEC<br>Modelo / Versão: PG FLEX GAS EXEC<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto."<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,8000 | R$ 76.112,4000 | 30/03/2022 14:52:39 |
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI<br>Marca: METALLAO<br>Fabricante: METALLAO<br>Modelo / Versão: METALLAO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,8800 | R$ 76.112,4000 | 30/03/2022 15:01:03 |
| 25.325.301/0001-16 | IMPEROS - COMERCIO E ELETRO - EIRELI<br>Marca: IMPEROS MOVEIS<br>Fabricante: IMPEROS MOVEIS<br>Modelo / Versão: IMPEROS MOVEIS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no ENCOSTO "<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,8800 | R$ 76.112,4000 | 30/03/2022 16:58:43 |
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES DESK,STEEL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA<br>Marca: RETILEI<br>Fabricante: RETILEI<br>Modelo / Versão: 6214<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura.A função entra e encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,8800 | R$ 76.112,4000 | 31/03/2022 08:49:19 |
| 43.326.642/0001-98 | G DIAS DEPOSITO COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA<br>Marca: CASTORNE 8656BG<br>Fabricante: CASTORNE 8656BG<br>Modelo / Versão: CASTORNE 8656BG<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA POLTRONA ESCRITÓRIO EXECUTIVA, COURO SINTÉTICO PRETO, APOIO DE BRAÇOS FIXO, MECANISMO RELAX COM TRAVA, DIMENSÕES: 67 CM, LARGURA X 32,5 CM PROFUNDIDADE x 66 CM ALTURA.A FIXAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4 PARAFUSOS NO PARTE DO ASSENTO E 4 PARAFUSOS NO ENCOSTO<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 724,8800 | R$ 76.112,4000 | 31/03/2022 00:49:19 |
| 23.027.814/0001-15 | EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI<br>Marca: Mamadeli<br>Fabricante: Mamadeli<br>Modelo / Versão: Modelo 80008<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória pelmare secretário executivo, couro sintético preto, apoio de braços fixo, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 66 cm altura. A função entra e encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Porte do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 105 | R$ 2.899,5200 | R$ 304.649,8000 | 31/03/2022 08.42:03 |

PREF. FAZENDA RJ GRANEL Folha 11

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 75.814,2900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:04:16:410 |
| R$ 75.815,7900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:04:43:917 |
| R$ 75.647,2800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:04:44:463 |
| R$ 75.848,7800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:04:51:977 |
| R$ 75.848,2700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:04:52:467 |
| R$ 75.831,7700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:04:58:045 |
| R$ 75.832,2600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:05:00:463 |
| R$ 75.832,3000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:05:08:140 |
| R$ 75.829,5900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:05:08:933 |
| R$ 75.825,0900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:05:18:427 |
| R$ 75.818,7900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:05:12:560 |
| R$ 75.818,7900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:05:17:047 |
| R$ 75.811,9800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:05:18:577 |
| R$ 75.811,6800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:05:24:247 |
| R$ 75.805,3000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:05:24:607 |
| R$ 75.804,6000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:05:28:770 |
| R$ 75.798,5800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:05:30:630 |
| R$ 75.798,0800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:05:38:917 |
| R$ 75.791,6100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:05:38:660 |
| R$ 75.791,1100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:05:44:177 |
| R$ 75.784,5400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:05:44:673 |
| R$ 75.784,5400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:05:48:710 |
| R$ 75.777,3800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:05:50:693 |
| R$ 75.777,2800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:05:53:950 |
| R$ 75.770,5400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:01:56:717 |
| R$ 75.770,0400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:00:463 |
| R$ 75.763,3800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:00:730 |
| R$ 75.762,8800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:05:000 |
| R$ 75.756,1300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:06:730 |
| R$ 75.755,6300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:12:347 |
| R$ 75.749,6100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:12:773 |
| R$ 75.749,1100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:18:790 |
| R$ 75.742,3200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:18:783 |
| R$ 75.741,8200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:25:847 |
| R$ 75.735,2900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:26:013 |
| R$ 75.308,0000 | 23.827.814/0001-15 | | 31/01/2022 14:06:26:047 |
| R$ 75.451,1800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:28:907 |
| R$ 75.492,6600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:33:120 |
| R$ 75.486,0300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:34:893 |
| R$ 75.000,0000 | 29.125.106/0001-16 | | 31/01/2022 14:06:37:680 |
| R$ 94.993,2500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:38:910 |
| R$ 94.998,5000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:42:293 |
| R$ 94.992,7600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:45:807 |
| R$ 94.985,9780 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:46:980 |
| R$ 74.985,4700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:52:183 |
| R$ 74.978,4500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:52:963 |
| R$ 74.978,9500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:06:58:130 |
| R$ 74.972,5000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:06:58:980 |
| R$ 74.972,0000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:07:05:797 |
| R$ 74.965,6500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:07:07:027 |
| R$ 74.965,1500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:07:13:067 |
| R$ 74.958,3400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:07:15:043 |
| R$ 74.957,8400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:07:20:323 |
| R$ 74.951,3400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:07:21:060 |
| R$ 74.950,8400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:07:24:853 |
| R$ 74.944,7000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:07:25:090 |
| R$ 74.944,2000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:07:29:420 |
| R$ 74.937,4300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:07:31:110 |
| R$ 74.936,9300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:07:38:467 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 74.930,8600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:07:39:250 |
| R$ 64.954,3100 | 19.027.808/0001-11 | | 31/01/2022 14:07:44:207 |
| R$ 74.930,3600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:07:44:883 |
| R$ 74.923,0900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 14:07:45:103 |
| R$ 64.953,8100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:07:48:617 |
| R$ 64.953,3000 | 09.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:08:53 862 |
| R$ 64.953,3000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:08:55.830 |
| R$ 64.953,2900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:09:39 073 |
| R$ 64.952,7900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:09:35.167 |
| R$ 64.952,7900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:10:03 223 |
| R$ 64.952,2800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:10:04 640 |
| R$ 64.952,1700 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:10:37.357 |
| R$ 64.951,7700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:10:39.670 |
| R$ 64.951,7600 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:11:11.760 |
| R$ 64.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/01/2022 14:11:12:507 |
| R$ 64.951,2600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:11:12.573 |
| R$ 64.899,5000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:11:13.443 |
| R$ 64.899,4900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:11:46 653 |
| R$ 64.898,9900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:11:47.193 |
| R$ 63.000,0000 | 26.716.048/0001-04 | | 31/01/2022 14:12:11 993 |
| R$ 62.998,5000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:12:12 413 |
| R$ 62.000,0000 | 43.326.642/0001-08 | | 31/01/2022 14:12:18 047 |
| R$ 61.999,5000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:12:18 993 |
| R$ 60.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/01/2022 14:12:39 277 |
| R$ 59.999,5000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:12:41 613 |
| R$ 59.999,4900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:13:00 680 |
| R$ 59.998,9800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:13:11 458 |
| R$ 59.898,9800 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:13:13 767 |
| R$ 59.998,4800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:13:18 153 |
| R$ 59.998,4700 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:13:17 733 |
| R$ 59.997,9700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:13:18 718 |
| R$ 59.997,9600 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:13:20 617 |
| R$ 59.997,4600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/01/2022 14:13:22 307 |
| R$ 55.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/01/2022 14:13:38 607 |
| R$ 54.999,9900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:13:41 970 |
| R$ 54.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/01/2022 14:14:21 963 |
| R$ 53.592,0000 | 26.716.048/0001-04 | | 31/01/2022 14:14:30.130 |
| R$ 53.000,0000 | 43.326.642/0001-08 | | 31/01/2022 14:15:09 313 |
| R$ 50.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/01/2022 14:15:22 917 |
| R$ 52.999,9900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/01/2022 14:15:55.587 |
| R$ 49.900,0000 | 43.326.642/0001-08 | | 31/01/2022 14:16:15.033 |
| R$ 48.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/01/2022 14:16:36.463 |
| R$ 47.000,0000 | 43.326.642/0001-08 | | 31/01/2022 14:17:01 937 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/01/2022 14:00:14 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/01/2022 14:19:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/01/2022 14:19:02 | Item teve empate real para os valores R$ 20.000,0000 e R$ 112,4000. Procedeu-se o sorteio aleatório entre as fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/01/2022 14:19:02 | Item encerrado para lances. |
| Abertura de prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:51:14 | Convocado para envio de anexo e fornecedor PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 13:17:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:55:05 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000. |

| | |
|---|---|
| Habilitação do fornecedor | 04/04/2022 14:35:01 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 19 - Cenoura

Propostas Participantes deste item de empresas abertas individualmente, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Participação ME/EPP | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.078.413/0001-63 | PROFICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT | Sim | Sim | 51 | R$ 389,0000 | R$ 19.839,0000 | 30/03/2022 13:42:12 |
| | Marca: MOVESCO<br>Fabricante: MOVESCO<br>Modelo / Versão: MVE-135<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 05.884.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 390,0000 | R$ 19.890,0000 | 06/04/2022 10:10:01 |
| | Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 1500<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 26.955.819/0001-00 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 390,0000 | R$ 19.890,0000 | 25/03/2022 11:50:37 |
| | Marca: MAWAR<br>Fabricante: MAWAR<br>Modelo / Versão: CD3RR<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 51 | R$ 390,0000 | R$ 19.890,0000 | 30/03/2022 17:23:38 |
| | Marca: FENIX<br>Fabricante: FENIX<br>Modelo / Versão: CADEIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e [illegible] 390,1000 19.890,1000 regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 51 | R$ 390,0000 | R$ 19.890,0000 | 30/03/2022 17:41:08 |
| | Marca: Victor<br>Fabricante: Victor<br>Modelo / Versão: Base<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 29.325.166/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 390,1500 | R$ 19.897,6500 | 25/03/2022 15:20:24 |
| | Marca: PRAXIMED<br>Fabricante: PRAXILIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STARCRS117<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | |
| 12.814.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 390,1600 | R$ 19.898,1600 | 18/03/2022 11:19:21 |
| | Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: C304<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 77.761.417/0001-63 | CORESAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 51 | R$ 390,1600 | R$ 19.898,1600 | 25/03/2022 08:33:27 |
| | Marca: PLASMETAL<br>Fabricante: PLASMETAL<br>Modelo / Versão: CRTZTICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETÁRIA - CONSULTAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 01.022.008/0001-11 | SM PONTA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 51 | R$ 390,1600 | R$ 19.898,1600 | 30/03/2022 08:30:53 |
| | Marca: ERGONOBILI<br>Fabricante: ERGONOBILI<br>Modelo / Versão: 6000<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 32.065.288/0001-09 | BMJ LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 390,1600 | R$ 19.898,1600 | 30/03/2022 14:52:39 |
| | Marca: PG FLEX GIR SSC<br>Fabricante: PG FLEX GIR SSC<br>Modelo / Versão: PG FLEX GIR SSC<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto."<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 38.716.048/0001-96 | MAICHA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 51 | R$ 390,1600 | R$ 19.898,1600 | 30/03/2022 10:01:03 |
| | Marca: METALCAD<br>Fabricante: METALCAD<br>Modelo / Versão: METALCAD<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 25.325.301/0001-16 | PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 51 | R$ 390,1600 | R$ 19.898,1600 | 30/03/2022 16:48:14 |
| | Marca: PAPIROS MOVLIS<br>Fabricante: PAPIROS MOVEIS<br>Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto."<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 390,1600 | R$ 19.898,1600 | 30/03/2022 16:56:42 |
| | Marca: REFLEX<br>Fabricante: REFLEX<br>Modelo / Versão: RX15<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 43.326.642/0001-08 | G IDEAS DEPOZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 51 | R$ 390,1600 | R$ 19.898,1600 | 31/01/2022 00:49:19 |
| | Marca: CASTORAS 064 LBG<br>Fabricante: CASTORAS 064 LBG<br>Modelo / Versão: CASTORAS 064 LBG<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETÁRIA, COM BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, EM BRAÇO, ESTRUTURA PRETA. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM ESPUMA INJETADA, TECIDO COURVIN/SIMILAR NA COR PRETA. A FIXAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4 PARAFUSOS NA PARTE DO ASSENTO E 4 PARAFUSOS NO ENCOSTO<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 23.827.814/0001-15 | EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 51 | R$ 1.380,6400 | R$ 70.393,1400 | 31/01/2022 08:42 03 |
| | Marca: Flexmetal<br>Fabricante: Flexmetal<br>Modelo / Versão: Modelo 6000<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço, estrutura preta. Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Tecido courvin/similar na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Ponto da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: Inclusive com * na frente foram excluídos pela proposta)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 79.582,6400 | 23.027.814/0001-15 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 89.898,1600 | 77.781.417/0001-63 | 31/01/2022 14:00:00.590 |
| R$ 89.898,1600 | 01.022.008/0001-11 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 89.898,1600 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.898,1600 | 26.716.048/0001-99 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.898,1600 | 25.325.301/0001-16 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.898,1600 | 32.092.288/0001-09 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.898,1600 | 43.326.642/0001-08 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.898,1600 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.897,8500 | 29.125.106/0001-16 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.890,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.890,0000 | 05.684.135/0001-37 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.890,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.888,8000 | 32.078.413/0001-63 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.832,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:00:15:150 |
| R$ 19.800,0000 | 29.125.106/0001-16 | 31/01/2022 14:01:47:893 |
| R$ 19.793,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:01:48 280 |
| R$ 19.791,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:01:00:983 |
| R$ 19.788,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:03.297 |
| R$ 19.788,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:02.513 |
| R$ 19.780,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:04.277 |
| R$ 19.780,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:05:463 |
| R$ 19.774,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:06:307 |
| R$ 19.771,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:07:187 |
| R$ 19.767,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:08:290 |
| R$ 19.767,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:09:867 |
| R$ 19.762,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:10.290 |
| R$ 19.760,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:11:747 |
| R$ 19.754,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:12:363 |
| R$ 19.754,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:14:553 |
| R$ 19.747,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:15 307 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.747,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:17:147 |
| R$ 19.741,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:18:433 |
| R$ 19.741,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:19:857 |
| R$ 19.735,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:20:133 |
| R$ 19.735,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:22:760 |
| R$ 19.728,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:24:350 |
| R$ 19.728,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:28.210 |
| R$ 19.722,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:26.370 |
| R$ 19.722,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:28:920 |
| R$ 19.716,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:30.387 |
| R$ 19.716,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:32.750 |
| R$ 19.710,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:34:410 |
| R$ 19.710,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:37:087 |
| R$ 19.703,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:38:430 |
| R$ 19.703,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:41:783 |
| R$ 19.697,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:42:437 |
| R$ 19.697,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:45.250 |
| R$ 19.690,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:46.443 |
| R$ 19.690,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:49:877 |
| R$ 19.683,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:50:457 |
| R$ 19.683,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:53.213 |
| R$ 19.677,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:04:56.497 |
| R$ 19.677,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:01.380 |
| R$ 19.670,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:02:567 |
| R$ 19.670,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:05.173 |
| R$ 19.663,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:06:523 |
| R$ 19.663,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:08:797 |
| R$ 19.656,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:10:547 |
| R$ 19.655,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:14:223 |
| R$ 19.649,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:14:567 |
| R$ 19.648,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:19:670 |
| R$ 19.641,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:20:580 |
| R$ 19.641,1800 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:23:303 |
| R$ 19.634,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:24:610 |
| R$ 19.633,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:29:663 |
| R$ 19.627,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:30:627 |
| R$ 19.626,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:35:113 |
| R$ 19.620,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:36:063 |
| R$ 19.619,5200 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:40:947 |
| R$ 19.612,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:40:980 |
| R$ 19.612,1600 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:45:083 |
| R$ 19.605,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:46:063 |
| R$ 19.605,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:50:417 |
| R$ 19.599,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:51:727 |
| R$ 19.598,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:05:55:730 |
| R$ 19.592,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:05:56:437 |
| R$ 19.592,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:06:00:437 |
| R$ 19.585,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:06:01:437 |
| R$ 19.584,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:06:05:437 |
| R$ 19.578,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:06:06:437 |
| R$ 19.578,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:06:10:437 |
| R$ 19.571,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:06:11:437 |
| R$ 19.570,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:06:15:437 |
| R$ 19.564,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:06:16:437 |
| R$ 19.564,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:06:20:437 |
| R$ 19.557,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:06:21:437 |
| R$ 19.557,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:06:25:547 |
| R$ 19.551,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:06:26:913 |
| R$ 19.550,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:06:32:193 |

PREF. FAZENDA PÚBLICA GRÃO PARÁ
ASSISTENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 19.544,7600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:12:867 |
| R$ 19.547,7600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:36:731 |
| R$ 19.537,0900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:38:681 |
| R$ 19.500,0000 | 23.027.814/0001-15 | | 31/03/2022 14:06:38:957 |
| R$ 19.493,3000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:38:915 |
| R$ 19.499,5000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:40:557 |
| R$ 19.482,8000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:44:880 |
| R$ 19.486,3300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:46:660 |
| R$ 19.485,8300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:50:383 |
| R$ 19.479,6300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:50:950 |
| R$ 19.479,1300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:54:917 |
| R$ 19.472,4500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:56:987 |
| R$ 19.471,9500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:01:273 |
| R$ 19.465,3500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:03:007 |
| R$ 19.464,8500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:08.519 |
| R$ 19.458,3900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:09.027 |
| R$ 19.457,8900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:12:990 |
| R$ 19.451,4100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:13.038 |
| R$ 19.450,9100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:15:773 |
| R$ 19.444,7300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:17:057 |
| R$ 19.444,2300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:21:287 |
| R$ 19.437,5100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:23:067 |
| R$ 19.437,0100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:27:580 |
| R$ 19.430,4500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:29:118 |
| R$ 19.429,9500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:32:190 |
| R$ 19.423,7900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:33:127 |
| R$ 19.423,2900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:36.617 |
| R$ 19.416,5700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:37:157 |
| R$ 19.416,0700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:41:363 |
| R$ 14.777,0200 | 01.022.008/0001-11 | | 31/03/2022 14:07:58:187 |
| R$ 16.116,0000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:59:257 |
| R$ 16.115,9900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:08:54:273 |
| R$ 16.830,0000 | 28.716.048/0001-84 | | 31/03/2022 14:10:52:940 |
| R$ 14.750,0000 | 28.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 14:11:22:620 |
| R$ 14.749,9900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:12:40:873 |
| R$ 14.749,0000 | 23.027.814/0001-15 | | 31/03/2022 14:12:42:745 |
| R$ 14.748,9900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:13:09:457 |
| R$ 14.740,0000 | 28.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 14:14:13:240 |
| R$ 14.739,9900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:14:45:313 |
| R$ 14.730,0000 | 43.326.842/0001-98 | | 31/03/2022 14:15:14:757 |
| R$ 14.000,0000 | 28.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 14:15:33:877 |
| R$ 14.699,9900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:16:56:783 |
| R$ 13.700,0000 | 43.326.842/0001-98 | | 31/03/2022 14:16:33:183 |
| R$ 13.500,0000 | 28.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 14:16:42:283 |
| R$ 13.000,0000 | 43.326.842/0001-98 | | 31/03/2022 14:17:11:787 |
| R$ 12.950,0000 | 28.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 14:18:31:197 |
| R$ 12.900,0000 | 43.326.842/0001-98 | | 31/03/2022 14:19:30:397 |

(Não exigiu-se lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observação |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:14 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:21:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sortes eletrônico | 31/03/2022 14:21:37 | Item teve empate real para os valores 19.890,0000 e 19.899,1600. Procedeu-se o sorteio eletrônico para as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:21:33 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 19:27:28 | Aceita individual da proposta. Fornecedor: G DIAS DEPILOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 43.326.842/0001-98, pelo melhor lance de R$ 12.900,0000. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | perafusos no para de assento e 4 parafusos no encosto" | | | | | |
| | | Porto da empresa ME/EPP | | | | | |
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 128 | R$ 565,3500 | R$ 72.364,8000 | 30/03/2022 16:56:42 |
| | Marca: ESTOFLEX<br>Fabricante: ESTOFLEX<br>Modelo / Versão: 3218<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta, assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos no para do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | | | | | | |
| 43.326.842/0001-98 | G DIAS DEPILOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 128 | R$ 565,3500 | R$ 72.364,8000 | 31/03/2022 09:49:19 |
| | Marca: CASTORAT 66360082<br>Fabricante: CASTORAT 66360082<br>Modelo / Versão: CASTORAT 66360082<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETÁRIA, COM BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, COM BRAÇO REGULÁVEL, ESTRUTURA PRETA, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM ESPUMA INJETADA. TECIDO COURVIM/PU NA COR PRETA. A FIXAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4 PARAFUSOS NA PARTE DO ASSENTO E 4 PARAFUSOS NO ENCOSTO<br>Porto da empresa ME/EPP | | | | | | |
| 23.027.814/0001-15 | EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 128 | R$ 2.261,4000 | R$ 289.459,2000 | 31/03/2022 08:42:03 |
| | Marca: Fitpronet<br>Fabricante: Fitpronet<br>Modelo / Versão: Modelo 66006<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos no para do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs. lances com * no final foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 289.459,2000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 72.364,8000 | 28.716.048/0001-84 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 72.364,8000 | 28.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 72.364,8000 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 72.364,8000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.364,8000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.364,8000 | 01.022.008/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.364,8000 | 32.089.296/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.364,8000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.364,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.320,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.320,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.320,0000 | 26.853.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.320,0000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.192,0000 | 32.078.413/0001-85 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 72.185,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:17:207 |
| R$ 72.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:03:54:740 |
| R$ 71.993,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:01:56:370 |
| R$ 71.993,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:08:067 |
| R$ 71.988,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:10:303 |
| R$ 71.988,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:12.813 |
| R$ 71.980,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:14:133 |
| R$ 71.980,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:16:340 |
| R$ 71.973,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:18:487 |
| R$ 71.973,3600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:18.047 |
| R$ 71.967,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:18.723 |
| R$ 71.967,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:18.970 |

Habilitação de fornecedor 08/04/2022 14:35:01

Publicação em grupo de propostas. Fornecedor: G DIAS DEPILOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA - CNPJ/CPF: 43.326.842/0001-98

Não existem intenções de recurso para o item

Item 16 - Cenopla

Propostas Participantes (exclui itens de empresas classificadas, com lotes habilitados e/ou inabilitados.
(Ao preencher com * no início forem desclassificados)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.078.413/0001-85 | PROXECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT<br>Marca: PROXECO<br>Fabricante: PROXECO<br>Modelo / Versão: mal-01<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 564,8000 | R$ 72.192,0000 | 30/03/2022 19:42:12 |
| 05.684.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITORIA<br>Fabricante: VITORIA<br>Modelo / Versão: 1906<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 565,0000 | R$ 72.320,0000 | 09/03/2022 10:10:01 |
| 26.853.819/0001-80 | MAHF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: MILPAN<br>Fabricante: MILPAN<br>Modelo / Versão: CONAN<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 565,0000 | R$ 72.320,0000 | 23/03/2022 11:50:37 |
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: PRATA<br>Fabricante: PRATA<br>Modelo / Versão: CADEIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e _____ R$ 565,3500 72.364,8000 regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 565,0000 | R$ 72.320,0000 | 17:23:42 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: Vector<br>Fabricante: Vector<br>Modelo / Versão: base<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na para do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 565,0000 | R$ 72.320,0000 | 30/03/2022 17:41:06 |
| 12.614.761/0001-17 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM | Sim | Sim | 128 | R$ 565,3500 | R$ 72.364,8000 | 18/03/2022 11:19:21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71.961,1500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:04:20:130 | | | | |
| R$ 71.961,1400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:04:23.827 | | | | |
| R$ 71.954,5400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:04:24:240 | | | | |
| R$ 71.954,5300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:04:27:130 | | | | |
| R$ 71.948,0100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:04:28:377 | | | | |
| R$ 71.948,0000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:04:31.763 | | | | |
| R$ 71.941,2000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:04:32:407 | | | | |
| R$ 71.941,1900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:04:35.270 | | | | |
| R$ 71.934,8400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:04:36:420 | | | | |
| R$ 71.934,8300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:04:40:697 | | | | |
| R$ 71.928,0100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:04:42:430 | | | | |
| R$ 71.928,0000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:04:46:127 | | | | |
| R$ 71.922,1200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:04:48.453 | | | | |
| R$ 71.922,1100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:04:50.780 | | | | |
| R$ 71.915,4800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:04:53:477 | | | | |
| R$ 71.915,4700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:04:57:930 | | | | |
| R$ 71.908,9000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:04:58:483 | | | | |
| R$ 71.908,8900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:02:453 | | | | |
| R$ 71.902,0600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:04.523 | | | | |
| R$ 71.901,9800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:08.627 | | | | |
| R$ 71.895,8600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:10.557 | | | | |
| R$ 71.895,7600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:13.320 | | | | |
| R$ 71.889,3500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:14:373 | | | | |
| R$ 71.889,2600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:20:570 | | | | |
| R$ 71.883,1700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:22:590 | | | | |
| R$ 71.883,0700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:17:857 | | | | |
| R$ 71.876,4700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:28 613 | | | | |
| R$ 71.876,3700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:32:367 | | | | |
| R$ 71.869,9700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:32 637 | | | | |
| R$ 71.869,8700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:36.177 | | | | |
| R$ 71.863,7000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:36 643 | | | | |
| R$ 71.863,6000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:39:633 | | | | |
| R$ 71.856,6400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:40 637 | | | | |
| R$ 71.856,5400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:43 283 | | | | |
| R$ 71.849,1300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:44 673 | | | | |
| R$ 71.849,0300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:47:790 | | | | |
| R$ 71.842,5300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:48 640 | | | | |
| R$ 71.842,5300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:52:230 | | | | |
| R$ 71.836,1400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:05:52:700 | | | | |
| R$ 71.836,0400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:05:59.590 | | | | |
| R$ 71.829,0900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06.00 730 | | | | |
| R$ 71.828,9900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:04:113 | | | | |
| R$ 71.822,9200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:04 743 | | | | |
| R$ 71.822,8200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:07.713 | | | | |
| R$ 71.815,9400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:08.783 | | | | |
| R$ 71.815,8400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:13:373 | | | | |
| R$ 71.808,8700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:12.773 | | | | |
| R$ 71.808,7700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:15:997 | | | | |
| R$ 71.802,7300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:16:783 | | | | |
| R$ 71.802,6300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:20 433 | | | | |
| R$ 71.795,9800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:20 817 | | | | |
| R$ 71.795,8800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:24 977 | | | | |
| R$ 71.789,7200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:26 840 | | | | |
| R$ 71.789,6200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:31:303 | | | | |
| R$ 71.783,5700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:32 870 | | | | |
| R$ 71.783,4700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:35.817 | | | | |
| R$ 71.776,8900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:36.987 | | | | |
| R$ 71.776,7900 | 34.832.381/0001-97 | | 21/03/2022 14:06:41:297 | | | | |
| R$ 71.770,3300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:42 810 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Publicação em<br>Modelo / Versão: 266<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto "VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. GARANTIA: conforme edital. PRAZO DE ENTREGA (DIAS): conforme edital. PRAZO DE ENTREGA (DIAS): 30 DIAS, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA, CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Porto da empresa ME/EPP | | | | | | |
| 29.125.166/0001-16 | STARCLINICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: INFANNAFIX<br>Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STRA900117.01<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 565,3500 | R$ 72.364,8000 | 29/03/2022 18:20:24 |
| 77.781.417/0001-63 | CONSEGAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: PLANFETAL<br>Fabricante: PLANFETAL<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETARIA - CONSEGAL<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 565,3500 | R$ 72.364,8000 | 28/03/2022 08:53:27 |
| 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Marca: ERGONOBELI<br>Fabricante: ERGONOBELI<br>Modelo / Versão: 66006<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 565,3500 | R$ 72.364,8000 | 30/03/2022 08:30:55 |
| 32.089.296/0001-09 | EMCI LICITACOES LTDA<br>Marca: PC FLEX CIR 68C<br>Fabricante: PC FLEX CIR 68C<br>Modelo / Versão: PA FLEX CIR 68C<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto".<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 565,3500 | R$ 72.364,8000 | 30/03/2022 14:52:39 |
| 28.716.048/0001-84 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI<br>Marca: METALCO<br>Fabricante: METALCO<br>Modelo / Versão: METALCO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Porto da empresa ME/EPP | Sim | Sim | 128 | R$ 565,8500 | R$ 72.384,8000 | 30/03/2022 10:01:03 |
| 28.325.301/0001-16 | PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI<br>Marca: PAPIROS MOVEIS<br>Fabricante: PAPIROS MOVEIS<br>Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courvinil na cor preta. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 | Sim | Sim | 128 | R$ 565,3500 | R$ 72.364,8000 | 30/03/2022 10:48:14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 14:06:45:917 | | | | |
| R$ 70.993,8100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:46.970 | | | | |
| R$ 70.999,9000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:48:520 | | | | |
| R$ 70.993,7100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:51:267 | | | | |
| R$ 70.988,8800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:52:970 | | | | |
| R$ 70.988,8800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:06:57:627 | | | | |
| R$ 70.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | | 31/03/2022 14:06:57:790 | | | | |
| R$ 68.993,1400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:06:58:973 | | | | |
| R$ 68.999,9000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:02:167 | | | | |
| R$ 68.993,0400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:04:900 | | | | |
| R$ 68.988,3808 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:05:020 | | | | |
| R$ 68.988,2800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:09:433 | | | | |
| R$ 68.978,3400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:11:040 | | | | |
| R$ 68.979,2400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:16:667 | | | | |
| R$ 68.972,7400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:17:060 | | | | |
| R$ 68.972,6400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:19:787 | | | | |
| R$ 68.965,9400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:21:073 | | | | |
| R$ 68.965,8400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:23.950 | | | | |
| R$ 68.959,1400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:25:077 | | | | |
| R$ 68.959,0400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:28:467 | | | | |
| R$ 68.952,3800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:29:187 | | | | |
| R$ 68.952,2800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:33:023 | | | | |
| R$ 68.946,0600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:33:130 | | | | |
| R$ 68.945,9600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:37:537 | | | | |
| R$ 68.939,2700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:39.187 | | | | |
| R$ 68.939,1700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:43:900 | | | | |
| R$ 68.932,4400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:45:203 | | | | |
| R$ 68.932,3400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:47:510 | | | | |
| R$ 68.926,1500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:49:197 | | | | |
| R$ 68.926,0500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:51:467 | | | | |
| R$ 68.919,9400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:07:53.220 | | | | |
| R$ 68.919,8400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:07:57:493 | | | | |
| R$ 68.913,4100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:08:03.287 | | | | |
| R$ 68.913,3100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:08:05:647 | | | | |
| R$ 68.906,4900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:08:07:300 | | | | |
| R$ 68.906,3900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:08:09:373 | | | | |
| R$ 68.900,1500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:08:11:307 | | | | |
| R$ 45.693,8700 | 01.022.008/0001-11 | | 31/03/2022 14:08:12:953 | | | | |
| R$ 68.900,0500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:08:12:910 | | | | |
| R$ 52.360,0000 | 23.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 14:08:13:217 | | | | |
| R$ 45.693,8100 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 14:08:52:610 | | | | |

Não exigiram lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observação |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:15 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:10:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sortes eletrônico | 31/03/2022 14:10:54 | Item teve empate real para os valores 72.320,0000 e 72.364,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico para as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:10:54 | Item encerrado para lances. |
| Abertura de prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:51:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37. |
| Encerramento de prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 19:27:17 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pela fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:43:07 | Aceita individual da proposta. Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, pelo melhor lance de R$ 45.693,8100 e com valor negociado a R$ 45.693,8400. Motivo: AJUSTADO. |

PREF. FAZENDA R/C. Assinatura Folha nº 12

Habilitação de fornecedor — 08/04/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - 14:35 01 CNPJ CPF: 05.664.175/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Cadeira

Propostas fornecedor Bens bem as empresas acima relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no item(s) foram desclassificadas.)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Enquadrada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.664.175/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 1800P<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,0000 | R$ 109.872,0000 | 08/04/2022 10:10:01 |
| 26.655.819/0001-80 | MAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: REPMA<br>Fabricante: REJAN<br>Modelo / Versão: EXPRI<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,0000 | R$ 109.872,0000 | 31/03/2022 11:30:37 |
| 42.545.368/0001-47 | A F S DE MORAES COMERCIO<br>Marca: PERFI<br>Fabricante: PERFI<br>Modelo / Versão: CADEIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,0000 | R$ 109.872,0000 | 30/03/2022 17:23:44 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUFACAO EIRELI<br>Marca: Vector<br>Fabricante: Vector<br>Modelo / Versão: Base<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,0000 | R$ 109.872,0000 | 30/03/2022 17:42:09 |
| 29.325.186/0001-16 | STARLOGICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: Starlogical<br>Fabricante: STARLOGICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: ST888877<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,0000 | R$ 110.140,8000 | 31/03/2022 15:20:24 |
| 23.627.814/0001-15 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: CM<br>Fabricante: CM<br>Modelo / Versão: 201<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura | Sim | Sim | 336 | R$ 327,8100 | R$ 110.144,1600 | 14/03/2022 11:10:21 |

Rua palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto." VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA EXCEL PAULISTA(S): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE SOMOS CONHECEDORES DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É INDUSTRIA COMO LAP E SOMOS DITANTES DO ESTADO NACIONAL.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: PLANMETAL<br>Fabricante: PLANMETAL<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETÁRIA + CONSTAR EM DESCRITIVO ANEXO I<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,8100 | R$ 110.144,1600 | 28/03/2022 08:53:37 |
| 32.089.268/0001-09 | WKI LICITACOES LTDA<br>Marca: PG FLEX PLUS EPC<br>Fabricante: PG FLEX PLUS EPC<br>Modelo / Versão: PG FLEX PLUS EPC<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto."<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,8100 | R$ 110.144,1600 | 30/03/2022 14:57:50 |
| 26.714.048/0001-04 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI<br>Marca: METALCAD<br>Fabricante: METALCAD<br>Modelo / Versão: METALCAD<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,8100 | R$ 110.144,1600 | 30/03/2022 16:01:03 |
| 25.325.501/0001-16 | PAPITOS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI<br>Marca: PAPITOS MOVEIS<br>Fabricante: PAPITOS MOVEIS<br>Modelo / Versão: PAPITOS MOVEIS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto."<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,8100 | R$ 110.144,1600 | 30/03/2022 16:48:14 |
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA<br>Marca: REPLEX<br>Fabricante: REPLEX<br>Modelo / Versão: R317<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto."<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,8100 | R$ 110.144,1600 | 30/03/2022 16:56:42 |
| 43.326.642/0001-09 | G DIAS DEPOSITO E COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA<br>Marca: CASTORIA 6.10610<br>Fabricante: CASTORIA 6.10610<br>Modelo / Versão: CASTORIA 6.10610<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETARIA, COM ESTRUTURA FIXA PALITO COM 1 DUPLO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO COM ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA NA COR PRETA. TRICEPE COURISSIMO NA COR PRETA.A FIXAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO DEVERÁ TER NO MINIMO 4 PARAFUSOS NA PARTE DO ASSENTO E 4 PARAFUSOS NO ENCOSTO.<br>Marca do componente: ME/EPP | Sim | Sim | 336 | R$ 327,8100 | R$ 110.144,1600 | 31/03/2022 09:09:19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.627.814/0001-15 | CM INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI<br>Marca: Planmetal<br>Fabricante: Planmetal<br>Modelo / Versão: Modelo 6811F<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com encosto e assento modelo secretária, com estrutura fixa palito com 1 duplo, Assento e encosto anatômicos com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinatino na cor preta.A função entre o assento e o encosto deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Marca do componente: | Sim | Sim | 336 | R$ 1.311,3400 | R$ 440.576,6400 | 31/03/2022 08:43:03 |

Lances (Obs: Itenum com * no item(s) foram excluídos pela proposta)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 440.576,6400 | 23.627.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 110.144,1600 | 43.326.642/0001-96 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 110.144,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 110.144,1600 | 37.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 110.144,1600 | 32.089.268/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 110.144,1600 | 25.325.501/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 110.144,1600 | 26.714.048/0001-04 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 110.144,1600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 110.140,8000 | 29.125.186/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 109.872,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 109.872,0000 | 05.664.175/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 109.872,0000 | 42.545.368/0001-47 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 108.872,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 108.863,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:17:257 |
| R$ 108.800,0000 | 29.125.186/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:943 |
| R$ 108.793,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:42:283 |
| R$ 108.793,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:21:708 |
| R$ 108.786,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:22:240 |
| R$ 108.786,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:24:473 |
| R$ 108.780,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:25:170 |
| R$ 108.780,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:28:040 |
| R$ 108.773,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:28:277 |
| R$ 108.773,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:30:787 |
| R$ 108.766,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:32:607 |
| R$ 108.766,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:34:410 |
| R$ 108.760,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:36:641 |
| R$ 108.760,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:38:303 |
| R$ 108.753,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:40:423 |
| R$ 108.753,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:44:323 |
| R$ 108.747,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:44:650 |
| R$ 108.747,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:48.860 |
| R$ 108.740,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:50:483 |
| R$ 108.740,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:54:797 |
| R$ 108.734,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:54:988 |
| R$ 108.734,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:57:013 |
| R$ 108.727,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:58:473 |
| R$ 108.727,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:01:00:673 |
| R$ 108.721,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:02:567 |
| R$ 108.721,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:04:273 |
| R$ 108.715,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:04:529 |
| R$ 108.715,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:07:803 |
| R$ 108.708,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:08:563 |
| R$ 108.708,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:12:980 |
| R$ 109.702,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:12:557 |
| R$ 109.701,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:16:037 |
| R$ 109.695,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:16:593 |
| R$ 109.695,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:18:783 |
| R$ 109.689,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:20:388 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.689,4200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:22:403 |
| R$ 109.683,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:22:590 |
| R$ 109.683,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:28:977 |
| R$ 109.676,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:29.623 |
| R$ 109.676,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:31:403 |
| R$ 109.670,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:32.633 |
| R$ 109.669,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:34.213 |
| R$ 109.663,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:34.433 |
| R$ 109.662,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:38.767 |
| R$ 109.656,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:40.668 |
| R$ 109.656,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:42.390 |
| R$ 109.649,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:42.663 |
| R$ 109.649,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:46.922 |
| R$ 109.642,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:48.670 |
| R$ 109.642,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:50.513 |
| R$ 109.636,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:50.667 |
| R$ 109.636,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:54.277 |
| R$ 109.629,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:54.667 |
| R$ 109.629,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:58.880 |
| R$ 109.622,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:00.723 |
| R$ 109.622,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:03.280 |
| R$ 109.616,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:04.747 |
| R$ 109.615,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:08.833 |
| R$ 109.608,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:08.810 |
| R$ 109.608,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:10.647 |
| R$ 109.602,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:10.913 |
| R$ 109.602,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:14.980 |
| R$ 109.595,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:16.770 |
| R$ 109.595,5600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:18.810 |
| R$ 109.589,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:18.780 |
| R$ 109.588,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:23.160 |
| R$ 109.582,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:24.030 |
| R$ 109.582,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:27.663 |
| R$ 109.576,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:28.880 |
| R$ 109.575,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:32.267 |
| R$ 109.569,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:32.953 |
| R$ 109.569,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:34.930 |
| R$ 109.562,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:36.893 |
| R$ 109.562,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:39.487 |
| R$ 109.556,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:40.007 |
| R$ 109.556,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:44.227 |
| R$ 109.549,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:44.933 |
| R$ 109.549,5200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:47.613 |
| R$ 109.542,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:48.950 |
| R$ 109.000,0000 | 29.125.186/0001-16 | 31/03/2022 14:06:51.973 |
| R$ 108.993,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:52.980 |
| R$ 108.992,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:54.810 |
| R$ 108.992,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:56.790 |
| R$ 108.986,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:56.970 |
| R$ 108.985,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:00.350 |
| R$ 108.979,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:00.987 |
| R$ 108.979,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:04.017 |
| R$ 108.972,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:05.023 |
| R$ 108.972,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:07.613 |
| R$ 108.966,8000 | 23.627.814/0001-15 | 31/03/2022 14:07:08.913 |
| R$ 99.973,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:09.043 |
| R$ 99.993,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:11.340 |
| R$ 99.986,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:13.037 |
| R$ 99.986,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:14.873 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 99.980,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:15.053 |
| R$ 99.979,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:18.497 |
| R$ 99.973,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:19.043 |
| R$ 99.973,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:23.030 |
| R$ 99.966,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:25.873 |
| R$ 99.966,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:26.463 |
| R$ 99.960,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:27.090 |
| R$ 99.960,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:31.323 |
| R$ 99.953,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:33.130 |
| R$ 99.952,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:35.733 |
| R$ 99.946,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:37.163 |
| R$ 99.946,4100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:40.307 |
| R$ 99.939,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:43.157 |
| R$ 99.939,3600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:47.980 |
| R$ 99.932,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:43.183 |
| R$ 99.932,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:46.613 |
| R$ 99.925,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:47.210 |
| R$ 99.925,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:50.343 |
| R$ 99.919,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:53.217 |
| R$ 99.918,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:55.700 |
| R$ 99.912,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:57.762 |
| R$ 99.912,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:59.407 |
| R$ 99.906,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:01.279 |
| R$ 99.905,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:03.833 |
| R$ 99.899,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:05.277 |
| R$ 99.899,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:08.660 |
| R$ 99.893,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:13.527 |
| R$ 99.892,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:15.643 |
| R$ 99.886,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:17.347 |
| R$ 99.886,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:18.547 |
| R$ 99.879,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:19.353 |
| R$ 99.879,5600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:20.203 |
| R$ 99.873,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:21.363 |
| R$ 99.873,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:22.943 |
| R$ 99.866,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:23.363 |
| R$ 99.866,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:24.900 |
| R$ 99.859,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:25.383 |
| R$ 99.859,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:26.653 |
| R$ 99.853,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:27.373 |
| R$ 99.853,0900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:28.397 |
| R$ 99.846,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:29.990 |
| R$ 99.845,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:30.190 |
| R$ 99.839,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:31.407 |
| R$ 99.839,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:32.983 |
| R$ 99.832,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:33.420 |
| R$ 99.832,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:34.880 |
| R$ 99.826,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:35.433 |
| R$ 99.825,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:38.703 |
| R$ 99.819,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:39.543 |
| R$ 99.819,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:40.203 |
| R$ 99.813,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:43.452 |
| R$ 99.805,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:44.970 |
| R$ 99.798,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:45.473 |
| R$ 99.798,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:48.757 |
| R$ 99.791,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:47.477 |
| R$ 99.791,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:49.490 |
| R$ 99.785,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:49.508 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 99.784,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:50.210 |
| R$ 99.777,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:51.487 |
| R$ 99.777,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:52.887 |
| R$ 99.770,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:53.300 |
| R$ 99.770,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:56.523 |
| R$ 99.763,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:57.587 |
| R$ 99.763,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:59.303 |
| R$ 99.757,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:59.523 |
| R$ 99.756,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:00.147 |
| R$ 99.749,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:01.537 |
| R$ 99.749,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:02.977 |
| R$ 99.743,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:03.643 |
| R$ 99.743,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:04.997 |
| R$ 99.737,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:05.543 |
| R$ 99.736,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:06.560 |
| R$ 99.729,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:07.650 |
| R$ 99.729,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:08.137 |
| R$ 99.723,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:08.560 |
| R$ 99.723,4100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:11.130 |
| R$ 99.717,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:11.573 |
| R$ 99.717,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:13.003 |
| R$ 99.711,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:13.567 |
| R$ 99.710,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:16.673 |
| R$ 99.703,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:15.990 |
| R$ 99.703,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:18.490 |
| R$ 99.697,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:17.580 |
| R$ 99.697,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:19.130 |
| R$ 99.690,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:19.613 |
| R$ 99.690,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:21.087 |
| R$ 99.684,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:21.603 |
| R$ 99.683,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:23.057 |
| R$ 99.677,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:23.613 |
| R$ 99.676,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:25.527 |
| R$ 99.670,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:29.623 |
| R$ 99.670,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:31:113 |
| R$ 99.663,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:31.647 |
| R$ 99.663,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:32.630 |
| R$ 99.657,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:33.653 |
| R$ 99.657,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:34.820 |
| R$ 99.650,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.35.643 |
| R$ 99.650,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.38.573 |
| R$ 99.643,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.37.683 |
| R$ 99.643,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.38.290 |
| R$ 99.637,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.39.117 |
| R$ 99.637,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.41.117 |
| R$ 99.630,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.41.887 |
| R$ 99.630,5400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.42.770 |
| R$ 99.624,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.43.647 |
| R$ 99.624,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.44.603 |
| R$ 99.617,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.45.697 |
| R$ 99.617,5900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.46.413 |
| R$ 99.610,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.47.737 |
| R$ 99.610,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.48.520 |
| R$ 99.604,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.49.330 |
| R$ 99.604,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.50.330 |
| R$ 99.598,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.51.773 |
| R$ 99.597,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.52.813 |
| R$ 99.591,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.53.780 |
| R$ 99.591,5400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09.54.797 |

PREF. FAZENDA P/C GRANJEIRO — Folha 06

| | | |
|---|---|---|
| R$ 99.565,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:07.800 |
| R$ 99.565,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:09.250 |
| R$ 99.570,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:11.827 |
| R$ 99.578,6200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:12.783 |
| R$ 99.572,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:13.823 |
| R$ 99.572,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:15.460 |
| R$ 99.565,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:15.871 |
| R$ 99.565,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:17.397 |
| R$ 99.558,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:17.823 |
| R$ 99.558,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:19.227 |
| R$ 99.551,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:19.837 |
| R$ 99.551,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:20.960 |
| R$ 99.544,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:23.840 |
| R$ 99.544,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:24.643 |
| R$ 99.536,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:25.953 |
| R$ 99.537,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:27.303 |
| R$ 99.531,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:27.863 |
| R$ 99.531,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:29.110 |
| R$ 99.525,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:29.873 |
| R$ 99.524,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:30.907 |
| R$ 99.518,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:31.870 |
| R$ 99.518,1600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:32.947 |
| R$ 99.511,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:33.693 |
| R$ 99.511,5600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:35.417 |
| R$ 99.505,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:35.887 |
| R$ 99.505,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:37.436 |
| R$ 99.498,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:39.893 |
| R$ 99.498,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:40.847 |
| R$ 99.491,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:42.820 |
| R$ 99.491,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:48.977 |
| R$ 99.485,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:49.927 |
| R$ 99.485,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:50.837 |
| R$ 99.478,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:51.940 |
| R$ 99.478,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:52.823 |
| R$ 99.471,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:53.940 |
| R$ 99.471,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:54.493 |
| R$ 99.464,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:57.973 |
| R$ 99.464,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:58.970 |
| R$ 99.457,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:01.977 |
| R$ 99.457,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:02.837 |
| R$ 99.451,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:05.993 |
| R$ 99.451,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:07.203 |
| R$ 99.444,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:08.867 |
| R$ 99.444,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:09.927 |
| R$ 99.437,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:14.023 |
| R$ 99.437,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:15.547 |
| R$ 99.431,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:20.973 |
| R$ 99.431,1500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:26.727 |
| R$ 99.424,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:26.880 |
| R$ 99.424,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:25.243 |
| R$ 99.417,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:26.887 |
| R$ 99.417,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:27.117 |
| R$ 99.410,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:29.103 |
| R$ 99.410,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:29.960 |
| R$ 99.403,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:30.097 |
| R$ 99.403,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:31.683 |
| R$ 99.397,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:32.107 |
| R$ 99.396,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:34.350 |
| R$ 99.390,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:36.810 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 99.390,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:37.397 |
| R$ 99.383,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:42.133 |
| R$ 99.383,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:42.813 |
| R$ 99.377,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:44.167 |
| R$ 99.376,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:45.313 |
| R$ 99.370,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:46.157 |
| R$ 99.369,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:47.977 |
| R$ 99.363,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:48.160 |
| R$ 99.363,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:48.947 |
| R$ 99.358,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:50.177 |
| R$ 99.358,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:50.737 |
| R$ 99.352,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:52.177 |
| R$ 99.349,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:53.527 |
| R$ 99.343,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:54.193 |
| R$ 99.342,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:57.057 |
| R$ 99.336,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:58.200 |
| R$ 99.336,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:58.917 |
| R$ 90.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:12:00.053 |
| R$ 99.993,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:00.220 |
| R$ 99.999,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:00.763 |
| R$ 99.993,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:01.647 |
| R$ 99.987,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:03.250 |
| R$ 99.987,2000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:03.573 |
| R$ 99.981,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:04.253 |
| R$ 90.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:12:04.933 |
| R$ 99.980,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:05.357 |
| R$ 79.993,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:06.213 |
| R$ 79.992,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:07.123 |
| R$ 79.986,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:08.253 |
| R$ 79.986,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:08.927 |
| R$ 79.980,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:10.260 |
| R$ 79.980,3600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:11.610 |
| R$ 79.973,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:12.266 |
| R$ 79.973,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:14.297 |
| R$ 79.967,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:16.277 |
| R$ 79.966,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:17.098 |
| R$ 79.959,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:18.303 |
| R$ 79.959,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:19.818 |
| R$ 79.953,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:20.298 |
| R$ 79.953,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:20.747 |
| R$ 79.946,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:22.303 |
| R$ 79.946,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:23.427 |
| R$ 70.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:12:24.277 |
| R$ 79.940,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:24.310 |
| R$ 69.999,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:25.240 |
| R$ 69.993,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:26.327 |
| R$ 69.993,0500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:27.110 |
| R$ 69.986,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:28.343 |
| R$ 69.986,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:30.633 |
| R$ 69.980,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:32.133 |
| R$ 69.980,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:33.433 |
| R$ 69.973,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:34.410 |
| R$ 69.973,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:35.203 |
| R$ 69.966,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:36.267 |
| R$ 69.966,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:38.000 |
| R$ 69.960,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:38.170 |
| R$ 70.560,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:12:39.230 |
| R$ 69.959,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:40.580 |
| R$ 69.953,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:42.390 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 69.953,0500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:43.200 |
| R$ 69.946,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:44.780 |
| R$ 69.946,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:45.187 |
| R$ 69.940,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:46.990 |
| R$ 69.939,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:46.993 |
| R$ 69.933,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:47.193 |
| R$ 69.932,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:48.833 |
| R$ 69.926,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:50.397 |
| R$ 69.926,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:51.527 |
| R$ 69.919,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:52.420 |
| R$ 69.918,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:53.370 |
| R$ 69.912,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:54.433 |
| R$ 69.912,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:55.130 |
| R$ 69.906,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:56.437 |
| R$ 69.906,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:58.387 |
| R$ 69.899,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:12:58.647 |
| R$ 69.899,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:12:59.857 |
| R$ 69.892,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:00.473 |
| R$ 69.892,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:01.093 |
| R$ 69.885,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:02.670 |
| R$ 69.885,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:03.397 |
| R$ 69.879,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:04.060 |
| R$ 69.872,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:06.470 |
| R$ 69.872,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:07.850 |
| R$ 69.865,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:08.090 |
| R$ 69.865,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:10.523 |
| R$ 69.858,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:11.157 |
| R$ 69.858,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:12.527 |
| R$ 69.858,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:14.197 |
| R$ 69.853,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:14.497 |
| R$ 69.859,1000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:13:14.863 |
| R$ 69.852,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:15.940 |
| R$ 69.845,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:16.520 |
| R$ 69.845,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:17.737 |
| R$ 69.838,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:18.520 |
| R$ 69.838,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:19.635 |
| R$ 69.832,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:20.530 |
| R$ 69.832,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:21.193 |
| R$ 69 000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:13:21.313 |
| R$ 69.825,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:24.573 |
| R$ 69.825,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:25.083 |
| R$ 69.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:13:25.287 |
| R$ 69.999,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:25.990 |
| R$ 68.992,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:26.563 |
| R$ 68.992,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:27.803 |
| R$ 68.985,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:28.587 |
| R$ 68.985,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:29.577 |
| R$ 68.978,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:30.577 |
| R$ 68.978,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:31.527 |
| R$ 68.972,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:32.580 |
| R$ 68.972,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:33.273 |
| R$ 68.965,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:34.583 |
| R$ 68.965,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:35.957 |
| R$ 68.958,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:36.603 |
| R$ 68.958,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:37.730 |
| R$ 68.952,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:38.610 |
| R$ 68.957,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:39.590 |
| R$ 68.945,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:40.423 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 68.939,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:41.407 |
| R$ 68.938,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:42.430 |
| R$ 68.938,6200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:44.073 |
| R$ 68.932,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:44.637 |
| R$ 68.931,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:44.987 |
| R$ 68.925,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:46.647 |
| R$ 68.925,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:47.727 |
| R$ 68.919,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:48.653 |
| R$ 68.918,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:49.340 |
| R$ 68.912,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:50.647 |
| R$ 68.912,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:51.387 |
| R$ 68.905,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:52.743 |
| R$ 68.905,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:54.340 |
| R$ 68.899,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:54.677 |
| R$ 68.898,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:55.960 |
| R$ 68.892,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:56.990 |
| R$ 68.892,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:57.860 |
| R$ 68.885,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:13:58.983 |
| R$ 68.885,3600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:13:59.513 |
| R$ 68.878,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:00.963 |
| R$ 68.878,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:01.367 |
| R$ 65.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:14:01.633 |
| R$ 64.999,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:57.703 |
| R$ 64.992,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:52.767 |
| R$ 64.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:14:05.007 |
| R$ 64.992,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:05.173 |
| R$ 63.998,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:05.867 |
| R$ 63.981,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:06.743 |
| R$ 63.993,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:07.743 |
| R$ 63.986,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:08.730 |
| R$ 63.986,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:09.903 |
| R$ 63.979,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:10.787 |
| R$ 63.979,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:12.183 |
| R$ 63.972,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:12.743 |
| R$ 63.972,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:14.013 |
| R$ 63.966,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:14.763 |
| R$ 63.965,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:15.813 |
| R$ 63.959,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:16.773 |
| R$ 63.959,1400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:17.653 |
| R$ 63.952,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:18.770 |
| R$ 63.952,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:19.493 |
| R$ 63.946,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:20.793 |
| R$ 63.945,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:22.240 |
| R$ 63.939,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:22.807 |
| R$ 63.939,2000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:24.033 |
| R$ 63.932,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:24.827 |
| R$ 63.932,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:26.663 |
| R$ 63.925,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:26.823 |
| R$ 63.925,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:27.767 |
| R$ 63.918,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:28.930 |
| R$ 63.918,5600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:29.478 |
| R$ 63.912,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:30.830 |
| R$ 63.911,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:32.763 |
| R$ 63.905,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:32.847 |
| R$ 63.905,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:34.917 |
| R$ 63.898,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:36.923 |
| R$ 63.898,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:38.520 |
| R$ 63.891,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:39.067 |
| R$ 63.891,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:39.810 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 63.884,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:28.870 |
| R$ 63.884,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:39 437 |
| R$ 63.878,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:40.873 |
| R$ 63.877,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:42.347 |
| R$ 63.871,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:42.880 |
| R$ 63.870,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:43.943 |
| R$ 63.864,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:44.887 |
| R$ 63.863,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:45.900 |
| R$ 63.857,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:46.893 |
| R$ 63.857,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:47.677 |
| R$ 63.850,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:48.893 |
| R$ 63.850,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:49.420 |
| R$ 63.844,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:50.903 |
| R$ 63.844,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:52.277 |
| R$ 63.837,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:52.913 |
| R$ 63.837,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:53.937 |
| R$ 63.831,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:54.920 |
| R$ 63.831,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:56.773 |
| R$ 63.825,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:56.927 |
| R$ 63.825,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:57.617 |
| R$ 63.818,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:58.946 |
| R$ 63.818,1800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:14:59.648 |
| R$ 63.811,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:00.940 |
| R$ 63.811,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:02.187 |
| R$ 63.804,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:02.953 |
| R$ 63.804,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:04.000 |
| R$ 63.798,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:04.967 |
| R$ 63.798,0500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:05.777 |
| R$ 63.791,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:06.963 |
| R$ 63.791,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:07.943 |
| R$ 63.784,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:09.003 |
| R$ 63.784,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:10.243 |
| R$ 63.777,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:10.967 |
| R$ 63.777,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:12.123 |
| R$ 63.771,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:13.087 |
| R$ 63.771,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:14.793 |
| R$ 63.764,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:14.990 |
| R$ 63.764,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:15.830 |
| R$ 63.758,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:17.001 |
| R$ 63.757,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:18.430 |
| R$ 63.751,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:19.007 |
| R$ 63.751,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:18.317 |
| R$ 63.745,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:21.023 |
| R$ 63.744,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:22.167 |
| R$ 63.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:15:22.203 |
| R$ 62.999,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:22.997 |
| R$ 62.993,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:23.029 |
| R$ 62.992,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:25.020 |
| R$ 62.992,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:25.743 |
| R$ 62.986,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:27.028 |
| R$ 62.986,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:28 413 |
| R$ 62.980,0600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:29 040 |
| R$ 62.979,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:30 270 |
| R$ 62.973,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:31 030 |
| R$ 62.972,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:32 033 |
| R$ 62.966,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:33 057 |
| R$ 62.966,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:33 920 |
| R$ 62.959,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:35 073 |
| R$ 62.959,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:36 570 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 62.953,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:37.063 |
| R$ 62.952,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:38.430 |
| R$ 62.945,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:39.070 |
| R$ 62.945,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:15:40.227 |
| R$ 60.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:15 40:430 |
| R$ 59.993,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:41.080 |
| R$ 55.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:15:47.003 |
| R$ 59.472,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:49.120 |
| R$ 62.943,7100 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:16:32.100 |
| R$ 62.943,5100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:16:32.970 |
| R$ 60.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:16:33.560 |
| R$ 58.999,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:17:08.473 |
| R$ 58.471,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:18:33.970 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:00:18 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:20:24 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:20:24 | Item teve empate real para os valores 179.671,0000 e 110.144,1880. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:20:34 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:35:28 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: PAPEIOS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16, pelo melhor lance de R$ 55.000,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: PAPEIOS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item 16 - Concreto**

**Propostas Fornecedor** (lote tem as empresas abaixo relacionadas, em ordem classificatória preenchida.
(As propostas com * no inicio foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.078.415/0001-45 | PROSECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT<br>Marca: MOVEICO<br>Fabricante: MOVEICO<br>Modelo / Versão: MVE-04<br>Descrição: Descrição do Objeto: Diversos Cadeira fixa modelo secretaria estofada injetada em lateral 2 partes no DF preta com 4 base 4 pés na cor preta.<br>Planta da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 65 | R$ 341,0000 | R$ 22.165,0000 | 30/03/2022 13:42:12 |
| 05.684.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 1000<br>Descrição: Descrição do Objeto: Diversos Cadeira fixa modelo secretaria estofada injetada em lateral 2 partes no DF preta com 4 base 4 pés na cor preta<br>Planta da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 65 | R$ 342,0000 | R$ 22.230,0000 | 08/01/2022 10:10:03 |
| 42.541.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: FREE<br>Fabricante: FREE<br>Modelo / Versão: CADIRA<br>Descrição: Descrição do Objeto: Diversos Cadeira fixa modelo secretaria estofada injetada em lateral 2 partes no DF preta com 4 base 4 pés na cor preta 342,3368 37.751,4500 preta com a base 4 pés na cor preta<br>Planta da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 65 | R$ 342,0000 | R$ 22.230,0000 | 30/03/2022 17:12:46 |
| 33.586.441/0001-40 | MAGORIS EQUIPAMENTOS E | Sim | Sim | 65 | R$ 342,0000 | R$ 22.230,0000 | 30/03/2022 17:42 |

PREF. FAZENDA R.P.O
Folha
Assinatura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANUTENCAO E.MAIS<br>Marcas Vector<br>Fabricante Vector<br>Modelo / Versões Base<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido 2 sarrafos na cor preta com 4 base 4 pés na cor preta.<br>Ponto de empresas ME/EPP | | | | | | |
| 29.125.106/0001-16 | ESTABILINGUAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 342,3000 | R$ 22.249,5000 | 25/01/2022 15:20:24 |
| | Marca: PARMAFLEX<br>Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STRADDINO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido 2 sarrafos na cor preta com 4 base 4 pés na cor preta.<br>Ponto de empresas: ME/EPP | | | | | | |
| 32.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VARCISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 342,3300 | R$ 22.251,4500 | 18/03/2022 11:10:21 |
| | Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: 6201<br>Descrição Detalhada do Objeto ofertado: Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido 2 sarrafos na cor preta com 4 base 4 pés na cor preta. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: 30(TRINTA) DIAS(MATERIAIS): 90 DIAS, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, ENTENDENDO TAMBEM QUE NOSSA OFERTA É EXCLUSIVADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 77.761.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSULTORIO LTDA. | Sim | Sim | 65 | R$ 342,3300 | R$ 22.251,4500 | 28/03/2022 08:53:27 |
| | Marcas PLASMETAL<br>Fabricante: PLASMETAL<br>Modelo / Versão: CERTIFICADO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA - CONFEDERAL DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto de empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 32.089.288/0001-08 | BRU LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 342,3300 | R$ 22.251,4500 | 30/03/2022 14:57:30 |
| | Marcas PG FLEX FIXA SEC<br>Fabricante: PG FLEX FIXA SEC<br>Modelo / Versão: PG FLEX FIXA SCC<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido 2 sarrafos na cor preta com 4 base 4 pés na cor preta.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 28.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 65 | R$ 342,3300 | R$ 22.251,4500 | 30/03/2022 10:08:03 |
| | Marcas METALCAD<br>Fabricante: METALCAD<br>Modelo / Versão: METALCAD<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido 2 sarrafos na cor preta com 4 base 4 pés na cor preta.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 25.325.301/0001-16 | PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 65 | R$ 342,3300 | R$ 22.251,4500 | 30/03/2022 10:48:34 |
| | Marcas PAPIROS MOVEIS<br>Fabricantes: PAPIROS MOVEIS<br>Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido 2 sarrafos na cor preta com 4 base 4 pés na cor preta."<br>Ponto de empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 342,3300 | R$ 22.251,4500 | 30/03/2022 10:58:42 |
| | Marcas REPLEX<br>Fabricantes: REPLEX<br>Modelo / Versão: 8X18<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido 2 sarrafos | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | na cor preta com 4 base 4 pés na cor preta.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 43.236.641/0001-98 | G DIAS DE PLIZOLI COMERCIO E ELETRONICO E DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 65 | R$ 342,3300 | R$ 22.251,4500 | 31/03/2022 00:49:19 |
| | Marcas CASTOFAN 5660196<br>Fabricante: CASTOFAN INDUSTRIAS<br>Modelo / Versão: CASTOFAN 5660196<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA ESPUMA INJETADA EM TECIDO 1 SERVANO NA COR PRETA COM 4 BASE 4 PES NA COR PRETA.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 23.027.814/0001-19 | EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 65 | R$ 1.300,1200 | R$ 89.005,8008 | 31/03/2022 08:42:03 |
| | Marcas Planomat<br>Fabricantes: Planomat<br>Modelo / Versão: Modelo 6087<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido 2 sarrafos na cor preta com 4 base 4 pés na cor preta.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * no inicio foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | Cnpj/Cpf | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 89.005,8000 | 23.027.814/0001-19 | 31/03/2022 14:00:00 598 |
| R$ 22.251,4500 | 43.326.641/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 22.251,4500 | 29.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14 00:00 590 |
| R$ 22.251,4500 | 77.761.417/0001-63 | 31/03/2022 14 00:00 598 |
| R$ 22.251,4500 | 32.089.288/0001-08 | 31/03/2022 14 00:00 590 |
| R$ 22.251,4500 | 28.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 22.251,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14 00:00 590 |
| R$ 22.251,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 22.249,8000 | 29.125.106/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 22.190,0000 | 42.345.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 22.230,0000 | 05.664.152/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 22.230,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 22.165,0000 | 32.079.613/0001-85 | 31/03/2022 14 00:00 590 |
| R$ 22.158,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:19 178 |
| R$ 22.158,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:36 193 |
| R$ 22.151,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:36 423 |
| R$ 22.151,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:39 967 |
| R$ 22.145,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:45 440 |
| R$ 22.145,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:43 430 |
| R$ 22.138,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:44 463 |
| R$ 22.138,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:47 087 |
| R$ 22.132,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:48 447 |
| R$ 22.132,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:51 487 |
| R$ 22.126,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:54 493 |
| R$ 22.126,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:56 130 |
| R$ 22.120,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:04:58 473 |
| R$ 22.120,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:04:59 920 |
| R$ 22.113,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:00 497 |
| R$ 22.113,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:03 280 |
| R$ 22.106,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:04 837 |
| R$ 22.106,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:07 047 |
| R$ 22.100,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:08 557 |
| R$ 22.100,1800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:13 540 |
| R$ 22.094,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:13 553 |
| R$ 22.093,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:15 183 |
| R$ 22.087,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:16 573 |
| R$ 22.086,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:17 980 |
| R$ 22.079,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:18 578 |
| R$ 22.079,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:23 513 |
| R$ 22.073,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:23 610 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 22.073,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:24 547 | | | | | |
| R$ 22.066,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:26.867 | | | | | |
| R$ 22.066,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:30.420 | | | | | |
| R$ 22.060,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:32.633 | | | | | |
| R$ 22.060,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:33.367 | | | | | |
| R$ 22.053,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:34 643 | | | | | |
| R$ 22.052,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:37 997 | | | | | |
| R$ 22.045,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:38 647 | | | | | |
| R$ 22.050,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:05:39:090 | | | | | |
| R$ 22.045,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:41:517 | | | | | |
| R$ 22.039,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:42:787 | | | | | |
| R$ 22.038,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:46.017 | | | | | |
| R$ 22.032,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:48.667 | | | | | |
| R$ 22.031,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:49:663 | | | | | |
| R$ 22.025,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:50:829 | | | | | |
| R$ 22.025,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:53:257 | | | | | |
| R$ 22.018,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:54:707 | | | | | |
| R$ 22.018,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:05:57:780 | | | | | |
| R$ 22.011,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:05:58:717 | | | | | |
| R$ 22.011,1400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:01:426 | | | | | |
| R$ 22.005,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:02:783 | | | | | |
| R$ 22.004,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:05.989 | | | | | |
| R$ 21.998,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:08:750 | | | | | |
| R$ 21.997,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:09:583 | | | | | |
| R$ 21.990,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:10:927 | | | | | |
| R$ 21.990,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:14:113 | | | | | |
| R$ 21.984,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:14:783 | | | | | |
| R$ 21.984,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:17:750 | | | | | |
| R$ 21.978,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:18.810 | | | | | |
| R$ 21.977,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:22:293 | | | | | |
| R$ 21.971,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:22.813 | | | | | |
| R$ 21.970,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:26.620 | | | | | |
| R$ 21.963,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:28:943 | | | | | |
| R$ 21.963,6200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:29:503 | | | | | |
| R$ 21.957,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:30:870 | | | | | |
| R$ 21.957,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:34 877 | | | | | |
| R$ 21.950,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:36 987 | | | | | |
| R$ 21.949,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:38 800 | | | | | |
| R$ 21.943,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:38.993 | | | | | |
| R$ 21.943,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:43:097 | | | | | |
| R$ 21.937,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:44:833 | | | | | |
| R$ 21.936,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:46:727 | | | | | |
| R$ 21.930,3640 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:46.917 | | | | | |
| R$ 21.930,1190 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:49.980 | | | | | |
| R$ 21.923,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:50 953 | | | | | |
| R$ 21.923,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:53:133 | | | | | |
| R$ 21.916,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:54:997 | | | | | |
| R$ 21.916,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:55.843 | | | | | |
| R$ 21.909,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:06:56:997 | | | | | |
| R$ 21.909,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:06:59:480 | | | | | |
| R$ 21.902,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:01:087 | | | | | |
| R$ 21.902,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:03:087 | | | | | |
| R$ 21.895,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:05.003 | | | | | |
| R$ 21.895,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:08:753 | | | | | |
| R$ 21.889,2000 | 31.586.441/0002-40 | 31/03/2022 14:07:07:017 | | | | | |
| R$ 21.888,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:10:347 | | | | | |
| R$ 21.882,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:11:827 | | | | | |
| R$ 21.882,0900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:13:980 | | | | | |
| R$ 21.875,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:15:063 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 21.875,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:17:807 | | | | | |
| R$ 21.868,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 07:19:040 | | | | | |
| R$ 20.000,0000 | 23.027.814/0001-19 | 31/03/2022 14:07:21:538 | | | | | |
| R$ 19.999,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:22:253 | | | | | |
| R$ 19.992,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:23:073 | | | | | |
| R$ 19.992,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:25.823 | | | | | |
| R$ 19.988,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:27:093 | | | | | |
| R$ 19.988,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:30:517 | | | | | |
| R$ 19.979,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:31:103 | | | | | |
| R$ 19.979,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:34:857 | | | | | |
| R$ 19.972,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:35:143 | | | | | |
| R$ 19.972,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:39:367 | | | | | |
| R$ 19.965,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:41:173 | | | | | |
| R$ 19.965,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:42:123 | | | | | |
| R$ 19.959,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:43:177 | | | | | |
| R$ 19.958,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:45:730 | | | | | |
| R$ 19.952,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:47.207 | | | | | |
| R$ 19.952,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:49:448 | | | | | |
| R$ 19.946,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:51:313 | | | | | |
| R$ 19.946,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:52:080 | | | | | |
| R$ 19.939,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:53.320 | | | | | |
| R$ 19.939,4200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:54:347 | | | | | |
| R$ 19.933,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:57:250 | | | | | |
| R$ 19.933,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:07:58:513 | | | | | |
| R$ 19.925,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:07:59:253 | | | | | |
| R$ 19.925,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:00:540 | | | | | |
| R$ 19.919,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:01:287 | | | | | |
| R$ 19.918,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:03:040 | | | | | |
| R$ 19.912,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:03.273 | | | | | |
| R$ 19.912,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:04:787 | | | | | |
| R$ 19.905,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:07:333 | | | | | |
| R$ 19.905,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:08:630 | | | | | |
| R$ 19.898,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:09:293 | | | | | |
| R$ 19.898,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:10.240 | | | | | |
| R$ 19.891,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:11:317 | | | | | |
| R$ 19.891,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:12:030 | | | | | |
| R$ 19.884,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:13:330 | | | | | |
| R$ 19.884,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:14:710 | | | | | |
| R$ 19.877,6.08 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:16:327 | | | | | |
| R$ 19.878,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:16.063 | | | | | |
| R$ 19.870,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:17:343 | | | | | |
| R$ 19.870,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:19:280 | | | | | |
| R$ 19.863,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:23.370 | | | | | |
| R$ 19.863,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:25:723 | | | | | |
| R$ 19.856,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:29:370 | | | | | |
| R$ 19.856,1600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:29:430 | | | | | |
| R$ 19.849,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:31:400 | | | | | |
| R$ 19.848,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:33:946 | | | | | |
| R$ 19.841,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:35:427 | | | | | |
| R$ 19.841,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:37:437 | | | | | |
| R$ 19.834,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:39:433 | | | | | |
| R$ 19.834,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:41:093 | | | | | |
| R$ 19.828,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:41:657 | | | | | |
| R$ 19.827,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:43:917 | | | | | |
| R$ 19.821,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:45:463 | | | | | |
| R$ 19.820,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:47:470 | | | | | |
| R$ 19.814,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:49:043 | | | | | |
| R$ 19.814,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:51:057 | | | | | |
| R$ 19.807,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:51:480 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 19.807,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:53 053 | | | | | |
| R$ 19.800,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:08:55 503 | | | | | |
| R$ 19.800,4100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:08:57 493 | | | | | |
| R$ 19.793,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 08:58 830 | | | | | |
| R$ 19.793,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:01.113 | | | | | |
| R$ 19.786,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:01.530 | | | | | |
| R$ 19.786,6200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:04:160 | | | | | |
| R$ 19.780,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:05.340 | | | | | |
| R$ 19.780,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:07.373 | | | | | |
| R$ 19.773,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:07:550 | | | | | |
| R$ 19.773,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:09:193 | | | | | |
| R$ 19.766,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:09:563 | | | | | |
| R$ 19.766,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:11:980 | | | | | |
| R$ 19.760,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:13:553 | | | | | |
| R$ 19.760,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:15.550 | | | | | |
| R$ 19.753,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:17:583 | | | | | |
| R$ 19.753,0900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:19.353 | | | | | |
| R$ 19.746,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:19:593 | | | | | |
| R$ 19.745,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:22.670 | | | | | |
| R$ 19.739,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:23 630 | | | | | |
| R$ 19.739,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:24 883 | | | | | |
| R$ 19.732,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:25:617 | | | | | |
| R$ 19.732,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:27:410 | | | | | |
| R$ 19.725,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:27:623 | | | | | |
| R$ 19.725,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:29:140 | | | | | |
| R$ 19.719,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:31.040 | | | | | |
| R$ 19.718,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:33.667 | | | | | |
| R$ 19.711,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:35 657 | | | | | |
| R$ 19.711,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:37:330 | | | | | |
| R$ 19.705,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:37:453 | | | | | |
| R$ 19.705,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:39.113 | | | | | |
| R$ 19.699,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:41:580 | | | | | |
| R$ 19.698,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:43:650 | | | | | |
| R$ 19.692,8000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:09:46.850 | | | | | |
| R$ 19.692,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:47:700 | | | | | |
| R$ 19.692,3600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:48:193 | | | | | |
| R$ 19.686,2100 | 31.586.441/0002-40 | 31/03/2022 14:09:49:720 | | | | | |
| R$ 19.685,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:50:160 | | | | | |
| R$ 19.680,0000 | 29.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:09:50 467 | | | | | |
| R$ 19.310,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:51:723 | | | | | |
| R$ 19.999,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:51.877 | | | | | |
| R$ 19.999,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:52.823 | | | | | |
| R$ 19.586,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09.53 740 | | | | | |
| R$ 19.586,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:54:363 | | | | | |
| R$ 19.579,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 09.57.753 | | | | | |
| R$ 19.579,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:09:59.277 | | | | | |
| R$ 19.572,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:09:59:763 | | | | | |
| R$ 19.572,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:01 850 | | | | | |
| R$ 19.565,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:03 277 | | | | | |
| R$ 19.565,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:05.417 | | | | | |
| R$ 19.559,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:05.767 | | | | | |
| R$ 19.559,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:08:170 | | | | | |
| R$ 19.552,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:08 823 | | | | | |
| R$ 19.552,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:11:003 | | | | | |
| R$ 19.545,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:11:827 | | | | | |
| R$ 19.547,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:13:807 | | | | | |
| R$ 19.538,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:13.827 | | | | | |
| R$ 19.538,5600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:16 130 | | | | | |
| R$ 19.532,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:17:833 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 19.532,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:19:067 | | | | | |
| R$ 19.525,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:21.943 | | | | | |
| R$ 19.525,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:22:720 | | | | | |
| R$ 19.519,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:23.830 | | | | | |
| R$ 19.519,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:25.417 | | | | | |
| R$ 19.512,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:27:963 | | | | | |
| R$ 19.512,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:29:923 | | | | | |
| R$ 19.505,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:32:690 | | | | | |
| R$ 19.505,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:36:290 | | | | | |
| R$ 19.498,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:39:903 | | | | | |
| R$ 19.498,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:41:990 | | | | | |
| R$ 19.492,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:43:918 | | | | | |
| R$ 19.491,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:47:797 | | | | | |
| R$ 19.485,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:49:965 | | | | | |
| R$ 19.485,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:47:217 | | | | | |
| R$ 19.479,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:47:817 | | | | | |
| R$ 19.479,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:49.673 | | | | | |
| R$ 19.472,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:55.970 | | | | | |
| R$ 19.472,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:57:183 | | | | | |
| R$ 19.466,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:57:870 | | | | | |
| R$ 19.466,3600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:10:59.947 | | | | | |
| R$ 19.459,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:10:59:877 | | | | | |
| R$ 19.459,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:00:800 | | | | | |
| R$ 19.452,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:01:983 | | | | | |
| R$ 19.452,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:03:480 | | | | | |
| R$ 19.446,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:05:003 | | | | | |
| R$ 19.445,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:09.827 | | | | | |
| R$ 19.439,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:10:013 | | | | | |
| R$ 19.439,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:10:780 | | | | | |
| R$ 19.432,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:12:030 | | | | | |
| R$ 19.432,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:14:430 | | | | | |
| R$ 19.426,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:16:057 | | | | | |
| R$ 19.425,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:16.810 | | | | | |
| R$ 19.419,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:20:067 | | | | | |
| R$ 19.419,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:21.640 | | | | | |
| R$ 19.413,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:22:070 | | | | | |
| R$ 19.413,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:22:463 | | | | | |
| R$ 19.406,9450 | 21.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:24:077 | | | | | |
| R$ 19.409,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:26:193 | | | | | |
| R$ 19.399,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:28:190 | | | | | |
| R$ 19.399,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:29:813 | | | | | |
| R$ 19.392,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:30:103 | | | | | |
| R$ 19.392,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:33:537 | | | | | |
| R$ 19.385,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:34:110 | | | | | |
| R$ 19.385,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:35.290 | | | | | |
| R$ 19.379,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:36:117 | | | | | |
| R$ 19.378,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:38.021 | | | | | |
| R$ 19.372,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:39:137 | | | | | |
| R$ 19.372,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:40 [illegible] | | | | | |
| R$ 19.365,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:42 [illegible] | | | | | |
| R$ 19.365,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:11:43 [illegible] | | | | | |
| R$ 19.358,5900 | 31

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.321,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:11:56:227 |
| R$ 19.333,0900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:11:58:023 |
| R$ 19.329,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:11:58:217 |
| R$ 19.325,7500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:11:59:790 |
| R$ 19.319,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:00:217 |
| R$ 19.318,7900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:12:02:027 |
| R$ 19.312,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:04:293 |
| R$ 19.311,9600 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:12:06:117 |
| R$ 19.305,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:06:243 |
| R$ 19.305,2800 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:12:07:930 |
| R$ 19.298,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:08:250 |
| R$ 19.298,5400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:12:09:763 |
| R$ 19.292,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:10:317 |
| R$ 19.292,0000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:12:12:080 |
| R$ 19.285,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:14:263 |
| R$ 19.285,4800 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:12:15:270 |
| R$ 19.278,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:16:273 |
| R$ 10.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/01/2022 14:12:17:317 |
| R$ 19.278,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:12:17:903 |
| R$ 10.920,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:12:18:783 |
| R$ 13.850,0000 | 26.718.048/0001-09 | 31/01/2022 14:12:49:910 |
| R$ 13.849,7500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:13:00:823 |
| R$ 13.849,5000 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:13:10:993 |
| R$ 13.849,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:13:21:373 |
| R$ 13.849,4800 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:13:53:565 |
| R$ 13.849,2300 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:14:08:710 |
| R$ 13.849,2200 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:14:39:300 |
| R$ 13.849,9700 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:14:46:457 |
| R$ 13.848,9600 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:15:16:730 |
| R$ 13.848,7100 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:15:26:017 |
| R$ 22.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/01/2022 14:15:32:303 |
| R$ 13.848,7000 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:16:05:280 |
| R$ 13.848,4500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:16:12:030 |
| R$ 13.848,4400 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:16:55:790 |
| R$ 13.848,1900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:16:57:527 |
| R$ 13.848,1800 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:19:00:775 |
| R$ 13.847,9300 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:20:30:070 |
| R$ 13.847,9200 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:20:32:987 |
| R$ 13.847,6700 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:20:58:181 |
| R$ 13.847,6600 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:21:31:797 |
| R$ 13.847,4100 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:22:14:383 |
| R$ 13.847,4000 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:22:32:103 |
| R$ 13.847,1500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:22:32:257 |
| R$ 13.846,8600 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:22:37:060 |
| R$ 13.846,8800 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:22:42:807 |
| R$ 13.846,6300 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:22:45:188 |
| R$ 13.846,6200 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:22:50:497 |
| R$ 13.844,3700 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:22:51:588 |
| R$ 13.846,3800 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:02:533 |
| R$ 13.844,1100 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:23:07:080 |
| R$ 13.844,1000 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:08:923 |
| R$ 13.843,8900 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:10:587 |
| R$ 13.845,8600 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:23:15:133 |
| R$ 13.845,8300 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:19:430 |
| R$ 13.845,5800 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:23:23:300 |
| R$ 13.845,5700 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:25:820 |
| R$ 13.843,3300 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:23:30:563 |
| R$ 13.843,3100 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:32:960 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 13.841,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:34:703 |
| R$ 13.843,0600 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:23:36:940 |
| R$ 13.843,3000 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:37:160 |
| R$ 13.843,0500 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:39 047 |
| R$ 13.843,0400 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 23:40 483 |
| R$ 13.842,7900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:23:45 679 |
| R$ 13.841,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:23:47.793 |
| R$ 13.842,7800 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:47:973 |
| R$ 13.841,0300 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:50.743 |
| R$ 13.840,7800 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:23:53:320 |
| R$ 13.840,7700 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:23:56.865 |
| R$ 13.840,7600 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 23:58 147 |
| R$ 13.838,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:00:426 |
| R$ 13.838,5200 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:24:09 557 |
| R$ 13.838,5200 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:24:12:177 |
| R$ 13.838,2700 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:24:19 620 |
| R$ 13.836,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:24:21.879 |
| R$ 13.838,2600 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:24:24:163 |
| R$ 13.838,2700 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:24:29.877 |
| R$ 13.838,2600 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 24:32 057 |
| R$ 13.838,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 24:36 447 |
| R$ 13.838,0000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 24:40 917 |
| R$ 13.837,7500 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 24:42 833 |
| R$ 13.837,5000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 24:50 573 |
| R$ 13.837,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 24:52 053 |
| R$ 13.837,9900 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 24:57 307 |
| R$ 13.837,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 25:01 410 |
| R$ 13.837,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:08:573 |
| R$ 13.829,7400 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:25:07:153 |
| R$ 13.829,4800 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:25:12:643 |
| R$ 13.837,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:19 750 |
| R$ 13.829,4700 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:25:15:920 |
| R$ 13.827,7500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:25:22:227 |
| R$ 13.829,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 25:29 643 |
| R$ 13.829,2200 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:25:32 213 |
| R$ 13.830,9700 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 25.33 313 |
| R$ 13.822,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 25:36 913 |
| R$ 13.822,9600 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 25.39 723 |
| R$ 13.822,7100 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 25:43 353 |
| R$ 13.820,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 25.43 953 |
| R$ 13.814,9300 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 25:47 513 |
| R$ 13.818,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:25:53:123 |
| R$ 13.818,7000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 25:54 407 |
| R$ 13.818,6900 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 25:55.980 |
| R$ 13.816,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 25.58 023 |
| R$ 13.818,6800 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 26:00 443 |
| R$ 13.816,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 26:07 737 |
| R$ 13.814,4300 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 26:17 347 |
| R$ 13.812,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:14 570 |
| R$ 13.812,4200 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:26:19:703 |
| R$ 13.810,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 26 23 680 |
| R$ 13.812,1700 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:26:23:297 |
| R$ 13.810,4100 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 26 30 523 |
| R$ 13.810,1600 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 26:33 793 |
| R$ 13.810,1500 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 26:40 580 |
| R$ 13.808,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 26:42 250 |
| R$ 13.807,9100 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 26:43 680 |
| R$ 13.807,9000 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14 26:52 617 |
| R$ 13.807,6500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:26:54:203 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 13.605,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:26:55:383 |
| R$ 13.605,6500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:27:05:053 |
| R$ 13.603,3500 | 17.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:18:073 |
| R$ 13.603,4000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:27:26:027 |
| R$ 13.601,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:38:097 |
| R$ 13.601,1500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:27:48:980 |
| R$ 13.599,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:27:51:819 |
| R$ 13.598,9000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:28:06:947 |
| R$ 13.596,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:28:11:340 |
| R$ 13.596,6500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:28:27:557 |
| R$ 13.594,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:28:44:130 |
| R$ 13.594,4000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:28:53:333 |
| R$ 13.592,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:29:11:910 |
| R$ 13.592,1500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:29:16:963 |
| R$ 13.590,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:29:27:180 |
| R$ 13.589,9000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:29:42:430 |
| R$ 13.587,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:01:107 |
| R$ 13.587,6500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:30:09:667 |
| R$ 13.585,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:18:290 |
| R$ 13.585,4000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:30:20:713 |
| R$ 13.583,4000 | 17.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:30:36:093 |
| R$ 13.583,1500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:30:41:517 |
| R$ 13.581,1500 | 17.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:02:820 |
| R$ 13.580,9000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:31:13:363 |
| R$ 13.578,9000 | 17.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:19:643 |
| R$ 13.578,6500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:31:23:257 |
| R$ 13.576,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:30:533 |
| R$ 13.576,4000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:31:34:200 |
| R$ 13.574,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:31:47:857 |
| R$ 13.574,1500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:32:05:263 |
| R$ 13.572,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:18:090 |
| R$ 13.571,9000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:32:26:957 |
| R$ 13.569,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:40:223 |
| R$ 13.569,6500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:32:47:833 |
| R$ 13.567,6500 | 17.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:32:53:060 |
| R$ 13.567,4000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:32:57:903 |
| R$ 13.567,3900 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:33:01.887 |
| R$ 13.565,4000 | 17.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:02:193 |
| R$ 13.565,1500 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:33:08:830 |
| R$ 13.563,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:10:227 |
| R$ 13.563,1400 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:33:13:153 |
| R$ 13.562,8900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:33:19:537 |
| R$ 13.562,8800 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:33:25.917 |
| R$ 13.562,6300 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:33:29:553 |
| R$ 13.560,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:33:530 |
| R$ 13.560,6200 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:33:36:543 |
| R$ 13.560,3700 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:33:40:477 |
| R$ 13.558,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:33:49:747 |
| R$ 13.558,1200 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:33:50:587 |
| R$ 13.556,1100 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:33:52:670 |
| R$ 13.558,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:34:06:287 |
| R$ 13.555,8600 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:34:11:547 |
| R$ 13.555,8500 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:34:16:417 |
| R$ 13.553,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:34:20:607 |
| R$ 13.553,6000 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:34:22:333 |
| R$ 13.553,5900 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:34:25:337 |
| R$ 13.553,3400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:34:32:703 |
| R$ 13.553,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:34:37:280 |
| R$ 13.551,3300 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:34:43:193 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 13.551,0900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:34:43:293 |
| R$ 13.549,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:34:54:097 |
| R$ 13.549,0800 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35 00:017 |
| R$ 13.548,8300 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:35:04:290 |
| R$ 13.548,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:35:06:540 |
| R$ 13.546,8200 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35 08:963 |
| R$ 13.548,8100 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35:10:673 |
| R$ 13.546,8000 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35:11:773 |
| R$ 13.544,5700 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:35 15:127 |
| R$ 13.544,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:35:21:678 |
| R$ 13.544,5400 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35.24.847 |
| R$ 13.544,2900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:35 25:858 |
| R$ 13.544,2800 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35.33.787 |
| R$ 13.544,0300 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:35 35.873 |
| R$ 13.544,0200 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35:38:487 |
| R$ 13.542,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:35 41:478 |
| R$ 13.542,0100 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35.46.870 |
| R$ 13.541,7800 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:35.46:793 |
| R$ 13.541,7500 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35 49:733 |
| R$ 13.539,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:35.52.667 |
| R$ 13.539,7400 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:35 55:223 |
| R$ 10.918,9900 | 05.684.125/0001-37 | 31/01/2022 14:36:06:430 |
| R$ 13.529,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:36.08.830 |
| R$ 13.527,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:36:09:938 |
| R$ 13.527,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:36:16:787 |
| R$ 13.525,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:36:29:587 |
| R$ 13.534,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:36.37.723 |
| R$ 13.532,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:36:47:580 |
| R$ 13.532,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:36:48:153 |
| R$ 13.832,0000 | 33.827.814/0001-15 | 31/01/2022 14:36.58.203 |
| R$ 13.530,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:37:03.877 |
| R$ 13.530,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:37.09.467 |
| R$ 13.528,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:37:15.667 |
| R$ 13.528,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:37:20.343 |
| R$ 13.526,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:37:29.793 |
| R$ 13.525,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:37:30.193 |
| R$ 13.523,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:37 48.895 |
| R$ 13.523,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:37:51:278 |
| R$ 13.521,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:38 04.075 |
| R$ 13.521,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:38:12:133 |
| R$ 13.519,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:38:18:190 |
| R$ 13.519,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:38.22.033 |
| R$ 13.517,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:38 30.563 |
| R$ 13.516,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:38.33.053 |
| R$ 13.514,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:38:55.777 |
| R$ 13.514,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:39.04.827 |
| R$ 13.512,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:39:21:263 |
| R$ 13.512,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:39.25.740 |
| R$ 13.510,4900 | 12.614.761/0001-13 | 31/01/2022 14:39.37.193 |
| R$ 13.510,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:39.47.513 |
| R$ 13.508,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:39 53.317 |
| R$ 13.507,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:40.09.083 |
| R$ 13.505,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:40:29.230 |
| R$ 13.505,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:40:31.833 |
| R$ 13.503,7400 | 12.614.761/0001-13 | 31/01/2022 14:40:45.398 |
| R$ 13.503,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 40 31 098 |
| R$ 13.501,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:41:01.647 |
| R$ 13.501,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:41:01:837 |
| R$ 13.499,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:41:17:037 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 13.498,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:41:23 807 |
| R$ 13.498,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 41:31 827 |
| R$ 13.498,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 41:33 680 |
| R$ 13.498,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:41:46.827 |
| R$ 13.498,4800 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 41:58:147 |
| R$ 13.492,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 42:03.873 |
| R$ 13.492,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 42:08 077 |
| R$ 13.490,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 42:26 463 |
| R$ 13.487,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 42:28 927 |
| R$ 13.487,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 42:49 580 |
| R$ 13.487,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:42:58.260 |
| R$ 13.485,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 43 09 400 |
| R$ 13.485,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 43.28.070 |
| R$ 13.483,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 43:54.943 |
| R$ 13.483,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 44 04.983 |
| R$ 13.481,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 45 46.457 |
| R$ 13.480,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 46:18 490 |
| R$ 13.478,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 46.14 377 |
| R$ 13.478,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 46.24 127 |
| R$ 13.478,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 46.35. 540 |
| R$ 13.476,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 46:47 907 |
| R$ 13.476,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 46:59 420 |
| R$ 13.476,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 47:05 067 |
| R$ 13.472,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 47:24 850 |
| R$ 13.471,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 47:31 240 |
| R$ 13.469,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 47:50 690 |
| R$ 13.469,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 48:18 420 |
| R$ 13.467,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 48:32 227 |
| R$ 13.467,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 48:37 637 |
| R$ 13.465,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 49 06 643 |
| R$ 13.465,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 49:19 450 |
| R$ 13.463,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 50.46 710 |
| R$ 13.462,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 50.51 120 |
| R$ 13.460,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 51:05 387 |
| R$ 13.460,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 51:15 850 |
| R$ 13.458,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 51:27 683 |
| R$ 13.458,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 51:38 429 |
| R$ 13.456,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 51:53 807 |
| R$ 13.456,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 51:58 447 |
| R$ 13.454,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 52:21 933 |
| R$ 13.453,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 52:30 140 |
| R$ 13.451,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 52:50 753 |
| R$ 13.451,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 53:00 680 |
| R$ 13.449,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 53:13 393 |
| R$ 13.449,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 53:23.490 |
| R$ 13.447,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 53:39.720 |
| R$ 13.447,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 53:44.337 |
| R$ 13.445,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 54:06.870 |
| R$ 13.444,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 54:17.110 |
| R$ 13.442,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 54:40 983 |
| R$ 13.442,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 54.50.555 |
| R$ 13.440,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 55:10 540 |
| R$ 13.440,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 55.20.537 |
| R$ 13.438,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 55 30 487 |
| R$ 13.438,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 56:13 130 |
| R$ 13.436,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 56:31.407 |
| R$ 13.433,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14 56:34.157 |
| R$ 13.433,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14 56:50 807 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 13.431,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:57:04:887 |
| R$ 13.431,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:57:58:453 |
| R$ 13.431,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:58:02:843 |
| R$ 10.000,0000 | 32.899.298/0001-09 | 31/01/2022 14:58:40:977 |
| R$ 10.000,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:58:51:573 |
| R$ 13.429,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:59:07:707 |
| R$ 13.429,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 14:59:16:437 |
| R$ 13.427,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:59:49:327 |
| R$ 13.426,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:00:02:803 |
| R$ 13.424,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:00:10:120 |
| R$ 13.424,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:00:23:620 |
| R$ 13.422,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:00:57:610 |
| R$ 13.422,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:01:11:730 |
| R$ 13.420,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:01:33:580 |
| R$ 13.420,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:01:38:900 |
| R$ 13.418,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:02:25:053 |
| R$ 13.417,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:02:34:410 |
| R$ 13.415,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:02:53:110 |
| R$ 13.415,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:03:01:802 |
| R$ 13.413,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:03:25:187 |
| R$ 13.413,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:03:28:780 |
| R$ 13.411,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:03:54:827 |
| R$ 13.411,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:03:58:783 |
| R$ 13.409,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:04:19:253 |
| R$ 13.408,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:04:26:213 |
| R$ 13.406,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:04:47:487 |
| R$ 13.404,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:04:52:853 |
| R$ 13.404,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:05:17:650 |
| R$ 13.404,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:05:19:653 |
| R$ 13.402,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:05:47:153 |
| R$ 13.402,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:06:07:683 |
| R$ 13.400,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:06:12:257 |
| R$ 13.399,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:06:21:117 |
| R$ 13.397,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:06:43:780 |
| R$ 13.397,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:06:51:153 |
| R$ 13.395,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:07:20:873 |
| R$ 13.395,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:07:24:667 |
| R$ 13.393,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:07:57:280 |
| R$ 13.393,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:07:59:190 |
| R$ 13.391,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:41.763 |
| R$ 13.388,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:08:48.330 |
| R$ 13.388,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:09:29:857 |
| R$ 13.388,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:09:38:077 |
| R$ 13.386,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:10:21:540 |
| R$ 13.386,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 13.384,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:11:[illegible] |
| R$ 13.384,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:11:[illegible] |
| R$ 13.382,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:11:50:490 |
| R$ 13.381,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:11:59:827 |
| R$ 13.379,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:12:50:670 |
| R$ 13.379,7400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:13:06:263 |
| R$ 13.377,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:13:25:867 |
| R$ 13.377,4900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:13:28:850 |
| R$ 13.375,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:14:04:127 |
| R$ 13.375,2400 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:14:06:573 |
| R$ 13.373,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:15:21:913 |
| R$ 13.372,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/01/2022 15:15:49:813 |
| R$ 13.370,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:16:49:843 |
| R$ 13.370,7400 | 34.832.381/0001-07 | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
FOLHA 11

Não existem Lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/01/2022 14:00:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/01/2022 15:18:50 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/01/2022 15:18:50 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 08:53:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 19 - Cenopla

Propostas Participantes deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.684.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 1006 BACA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com rodízios, com braço, na cor preta, com regulagem de inclinação do encosto. A função sobe e encosta e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Planta do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 134 | R$ 123,0000 | R$ 70.082,0000 | 05/03/2022 10:10:03 |
| 26.655.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: BRUMA<br>Fabricante: BRUMA<br>Modelo / Versão: CD2MM<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com rodízios, com braço, na cor preta, com regulagem de inclinação do encosto. A função sobe e encosta e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Planta do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 134 | R$ 123,0000 | R$ 70.082,0000 | 25/03/2022 11:30:37 |
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: FENIX<br>Fabricante: FENIX<br>Modelo / Versão: CADIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com rodízios, com braço, na cor preta, com regulagem de inclinação do encosto. A função sobe e encosta e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Planta do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 134 | R$ 123,0000 | R$ 70.082,0000 | 30/03/2022 17:23:48 |
| 29.125.166/0001-16 | STARLINHICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PARAMEFLEX<br>Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: ST880004<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com rodízios, sem braço, na cor preta, com regulagem de inclinação do encosto. A função sobe e encosta e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Planta do empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 134 | R$ 123,7500 | R$ 70.118,5200 | 25/03/2022 15:20:24 |
| 12.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: 6254<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com rodízios, sem braço, na cor preta, com regulagem de inclinação do encosto. A função sobe e encosta e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto VALIDADE DA PROPOSTA, 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) | Sim | Sim | 134 | R$ 123,2900 | R$ 70.118,5200 | 18/03/2022 11:19:23 |

Lances (Os lances com * na frente foram excluídos pelo propone)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 98.400,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 451,7700 | 55.567,7100 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 55.567,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 55.473,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/01/2022 14:00:00:580 |
| R$ 55.350,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:00:00:580 |
| R$ 55.349,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:04:52:537 |
| R$ 55.349,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/01/2022 14:08:47:457 |
| R$ 55.346,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:08:49:237 |
| R$ 55.340,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/01/2022 14:10:38:153 |
| R$ 55.339,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:10:38:077 |
| R$ 55.338,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/01/2022 14:12:24:400 |
| R$ 55.337,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 14:12:26:090 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/01/2022 14:00:38 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/01/2022 14:14:37 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/01/2022 14:14:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:58:36 | Convocado para envio de anexo a fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:58:47 | Encerrado o prazo da Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 08:52:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R$ 55.337,9000 e com valor negociado a R$ 55.337,7000, Motivo: AJUSTADA. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 21 - Cenopla

Propostas Participantes deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.684.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 1009 AL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 04 lugares base horizontal em tubo de aço oitava 20x30mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com ponta de 2,50 mm com parafusos soldados para fixação dos assentos e encosto e tubo de base lateral em 4 pontos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

no cor padrão cinza mescrado: 1900x1200x18
Porta do compressor MZ/EP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F B DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 56 | R$ 2.473,0000 | R$ 138.488,0000 | 30/03/2022 17:23:56 |

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza mescrado: 1900x1200x450
Porta do compressor: MZ/EP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARMARIOS EXPERIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 56 | R$ 2.473,0000 | R$ 138.488,0000 | 30/03/2022 17:40:36 |

Marca: Metalia
Fabricante: Metalia
Modelo / Versão: pc120
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza mescrado: 1900x1200x450
Porta do compressor: MZ/EP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 2.473,3300 | R$ 138.506,4800 | 25/01/2022 15:24:36 |

Marca: RCH
Fabricante: INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO RCH LTDA.
Modelo / Versão: RAM03/45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza mescrado: 1900x1200x450
Porta do compressor: MZ/EP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 56 | R$ 2.473,3300 | R$ 138.506,4800 | 28/03/2022 09:16:00 |

Marca: Fenda
Fabricante: Fenda
Modelo / Versão: CENTESCAGA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS Cinza 22 - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I
Porta do compressor: MZ/EP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.318.347/0001-54 | D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 5.000,0000 | R$ 260.000,0000 | 31/03/2022 08:50:40 |

Marca: D ACO
Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo / Versão: A40/M5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza mescrado: 1900x1200x450
Porta do compressor: MZ/EP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.027.814/0001-15 | FAIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 56 | R$ 9.093,1200 | R$ 554.030,3200 | 31/03/2022 08:45:26 |

Marca: JSA
Fabricante: JSA
Modelo / Versão: JSA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza mescrado: 1900x1200x450
Porta do compressor: MZ/EP

Lances! (Obs: lances com * no fronte foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 554.030,3200 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 260.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 138.506,4800 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 138.506,4800 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 138.488,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 138.488,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 138.488,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 138.488,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 138.481,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:11:28:093 |
| R$ 137.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:18:01:463 |
| R$ 137.890,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:18:03:993 |
| R$ 137.880,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:18:20:143 |
| R$ 137.870,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:18:28:683 |
| R$ 137.860,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:18:31:863 |
| R$ 137.850,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:18:38:360 |
| R$ 137.840,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:18:41:813 |
| R$ 137.830,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:18:47:940 |
| R$ 137.820,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:18:51:950 |
| R$ 137.810,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:18:58:867 |
| R$ 137.800,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:19:03:410 |
| R$ 137.790,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:19:11:767 |
| R$ 137.780,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:19:16:740 |
| R$ 137.770,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:19:26:260 |
| R$ 137.760,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:19:29:867 |
| R$ 137.750,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:19:38:457 |
| R$ 137.740,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:19:44:373 |
| R$ 137.730,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:19:53:890 |
| R$ 137.720,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:19:57:523 |
| R$ 137.710,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:20:06:460 |
| R$ 137.700,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:20:11:127 |
| R$ 137.690,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:20:16:873 |
| R$ 137.680,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:20:21:290 |
| R$ 137.670,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:20:26:983 |
| R$ 137.660,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:20:33:403 |
| R$ 137.650,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:20:40:450 |
| R$ 137.640,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:20:46:490 |
| R$ 137.630,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:20:53:273 |
| R$ 137.620,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:21:02:347 |
| R$ 137.610,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:21:08:813 |
| R$ 137.600,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:21:13:200 |
| R$ 137.590,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:21:19:817 |
| R$ 137.580,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:21:23:167 |
| R$ 137.570,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:21:29:207 |
| R$ 137.560,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:21:36:397 |
| R$ 137.550,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:21:43:817 |
| R$ 137.540,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:21:47:327 |
| R$ 137.530,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:21:54:377 |
| R$ 137.520,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:21:59:540 |
| R$ 137.510,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:22:20:203 |
| R$ 137.500,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:22:12:720 |
| R$ 137.490,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:22:21:307 |
| R$ 137.480,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:22:27:810 |
| R$ 137.470,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:22:36:040 |
| R$ 137.460,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:22:41:323 |
| R$ 137.450,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:22:50:757 |
| R$ 137.440,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:22:55:923 |
| R$ 137.430,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:23:03:353 |
| R$ 137.420,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:23:06:353 |
| R$ 137.410,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:23:15:513 |
| R$ 137.400,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:23:19:000 |
| R$ 137.390,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:23:26:033 |
| R$ 137.380,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:23:31:297 |
| R$ 137.370,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:23:38:993 |
| R$ 137.360,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:23:42:143 |
| R$ 137.350,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:23:48:683 |
| R$ 137.340,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:23:51:863 |
| R$ 137.330,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:23:58:360 |
| R$ 137.320,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:24:01:813 |
| R$ 137.310,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:24:07:940 |
| R$ 137.300,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:24:11:950 |
| R$ 137.290,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:24:18:867 |
| R$ 137.280,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:24:23:410 |
| R$ 137.270,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:24:31:767 |
| R$ 137.260,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:24:36:740 |
| R$ 137.250,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:24:46:260 |
| R$ 137.240,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:24:49:867 |
| R$ 137.230,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:24:58:457 |
| R$ 137.220,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:25:04:373 |
| R$ 137.210,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:25:13:890 |
| R$ 137.200,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:25:17:523 |
| R$ 137.190,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:25:26:060 |
| R$ 137.180,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:25:31:297 |
| R$ 137.170,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:25:38:993 |
| R$ 137.160,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:25:42:143 |
| R$ 137.150,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:25:48:683 |
| R$ 137.140,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:25:51:863 |
| R$ 137.130,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:25:58:360 |
| R$ 137.120,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:26:01:813 |
| R$ 137.110,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:26:07:940 |
| R$ 137.100,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:26:11:950 |
| R$ 137.090,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:26:18:867 |
| R$ 137.080,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:26:23:410 |
| R$ 137.070,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:26:31:767 |
| R$ 137.060,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:26:36:740 |
| R$ 137.050,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:26:46:260 |
| R$ 137.040,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:26:49:867 |
| R$ 137.030,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:26:58:457 |
| R$ 137.020,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:27:04:373 |
| R$ 137.010,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:27:13:890 |
| R$ 137.000,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:27:17:523 |
| R$ 136.990,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:27:26:060 |
| R$ 136.980,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:27:31:297 |
| R$ 136.970,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:27:38:993 |
| R$ 136.960,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:27:42:143 |
| R$ 136.950,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:27:48:683 |
| R$ 136.940,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:27:51:863 |
| R$ 136.930,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:27:58:360 |
| R$ 136.920,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:28:01:813 |
| R$ 136.910,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:28:07:940 |
| R$ 136.900,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:28:11:950 |
| R$ 136.890,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:28:18:867 |
| R$ 136.880,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:28:23:410 |
| R$ 136.870,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:28:31:767 |
| R$ 136.860,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:28:36:740 |
| R$ 136.850,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:28:46:260 |
| R$ 136.840,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:28:49:867 |
| R$ 136.830,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:28:58:457 |
| R$ 136.820,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:29:04:373 |
| R$ 136.810,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:29:13:890 |
| R$ 136.800,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:29:17:523 |
| R$ 136.790,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:29:26:060 |
| R$ 136.780,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:29:31:297 |
| R$ 136.770,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:29:38:993 |
| R$ 136.760,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:29:42:143 |
| R$ 136.750,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:29:48:683 |
| R$ 136.740,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:29:51:863 |
| R$ 136.730,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:29:58:360 |
| R$ 136.720,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:30:01:813 |
| R$ 136.710,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:30:07:940 |
| R$ 136.700,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:30:11:950 |
| R$ 136.690,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:30:18:867 |
| R$ 136.680,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:30:23:410 |
| R$ 136.670,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:30:31:767 |
| R$ 136.660,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:30:36:740 |
| R$ 136.650,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:30:46:260 |
| R$ 136.640,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:30:49:867 |
| R$ 136.630,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:30:58:457 |
| R$ 136.620,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:31:04:373 |
| R$ 136.610,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:31:13:890 |
| R$ 136.600,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:31:17:523 |
| R$ 136.590,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:31:26:060 |
| R$ 136.580,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:31:31:297 |
| R$ 136.570,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:31:38:993 |
| R$ 136.560,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:31:42:143 |
| R$ 136.550,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:31:48:683 |
| R$ 136.540,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:31:51:863 |
| R$ 136.530,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:31:58:360 |
| R$ 136.520,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:32:01:813 |
| R$ 136.510,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:32:07:940 |
| R$ 136.500,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:32:11:950 |
| R$ 136.490,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:32:18:867 |
| R$ 136.480,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:32:23:410 |
| R$ 136.470,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:32:31:767 |
| R$ 136.460,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:32:36:740 |
| R$ 136.450,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:32:46:260 |
| R$ 136.440,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:32:49:867 |
| R$ 136.430,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:32:58:457 |
| R$ 136.420,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:33:04:373 |
| R$ 136.410,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:33:13:890 |
| R$ 136.400,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:33:17:523 |
| R$ 136.390,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:33:26:060 |
| R$ 136.380,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:33:31:297 |
| R$ 136.370,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:33:38:993 |
| R$ 136.360,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:33:42:143 |
| R$ 136.350,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:33:48:683 |
| R$ 136.340,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:33:51:863 |
| R$ 136.330,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:33:58:360 |
| R$ 136.320,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:34:01:813 |
| R$ 136.310,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:34:07:940 |
| R$ 136.300,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:34:11:950 |
| R$ 136.290,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:34:18:867 |
| R$ 136.280,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:34:23:410 |
| R$ 136.270,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:34:31:767 |
| R$ 136.260,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:34:36:740 |
| R$ 136.250,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:34:46:260 |
| R$ 136.240,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:34:49:867 |
| R$ 136.230,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:34:58:457 |
| R$ 136.220,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:35:04:373 |
| R$ 136.210,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:35:13:890 |
| R$ 136.200,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:35:17:523 |
| R$ 136.190,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:35:26:060 |
| R$ 136.180,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:35:31:297 |
| R$ 136.170,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:35:38:993 |
| R$ 136.160,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:35:42:143 |
| R$ 136.150,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:35:48:683 |
| R$ 136.140,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:35:51:863 |
| R$ 136.130,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:35:58:360 |
| R$ 136.120,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:36:01:813 |
| R$ 136.110,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:36:07:940 |
| R$ 136.100,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:36:11:950 |
| R$ 136.090,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:36:18:867 |
| R$ 136.080,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:36:23:410 |
| R$ 136.070,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:36:31:767 |
| R$ 136.060,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:36:36:740 |
| R$ 136.050,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:36:46:260 |
| R$ 136.040,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:36:49:867 |
| R$ 136.030,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:36:58:457 |
| R$ 136.020,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:37:04:373 |
| R$ 136.010,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:37:13:890 |
| R$ 136.000,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:37:17:523 |
| R$ 135.990,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:37:26:060 |
| R$ 135.980,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:37:31:297 |
| R$ 135.970,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:37:38:993 |
| R$ 135.960,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:37:42:143 |
| R$ 135.950,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:37:48:683 |
| R$ 135.940,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:37:51:863 |
| R$ 135.930,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:37:58:360 |
| R$ 135.920,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:38:01:813 |
| R$ 135.910,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:38:07:940 |
| R$ 135.900,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:38:11:950 |
| R$ 135.890,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:38:18:867 |
| R$ 135.880,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:38:23:410 |
| R$ 135.870,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:38:31:767 |
| R$ 135.860,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:38:36:740 |
| R$ 135.850,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:38:46:260 |
| R$ 135.840,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:38:49:867 |
| R$ 135.830,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:38:58:457 |
| R$ 135.820,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:39:04:373 |
| R$ 135.810,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:39:13:890 |
| R$ 135.800,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:39:17:523 |
| R$ 135.790,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:39:26:060 |
| R$ 135.780,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:39:31:297 |
| R$ 135.770,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:39:38:993 |
| R$ 135.760,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:39:42:143 |
| R$ 135.750,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:39:48:683 |
| R$ 135.740,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:39:51:863 |
| R$ 135.730,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:39:58:360 |
| R$ 135.720,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:40:01:813 |
| R$ 135.710,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:40:07:940 |
| R$ 135.700,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:40:11:950 |
| R$ 135.690,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:40:18:867 |
| R$ 135.680,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:40:23:410 |
| R$ 135.670,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:40:31:767 |
| R$ 135.660,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:40:36:740 |
| R$ 135.650,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:40:46:260 |
| R$ 135.640,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:40:49:867 |
| R$ 135.630,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:40:58:457 |
| R$ 135.620,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:41:04:373 |
| R$ 135.610,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:41:13:890 |
| R$ 135.600,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:41:17:523 |
| R$ 135.590,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:41:26:060 |
| R$ 135.580,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:41:31:297 |
| R$ 135.570,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:41:38:993 |
| R$ 135.560,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:41:42:143 |
| R$ 135.550,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:41:48:683 |
| R$ 135.540,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:41:51:863 |
| R$ 135.530,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:41:58:360 |
| R$ 135.520,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:42:01:813 |
| R$ 135.510,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:42:07:940 |
| R$ 135.500,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:42:11:950 |
| R$ 135.490,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:42:18:867 |
| R$ 135.480,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:42:23:410 |
| R$ 135.470,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:42:31:767 |
| R$ 135.460,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:42:36:740 |
| R$ 135.450,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:42:46:260 |
| R$ 135.440,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:42:49:867 |
| R$ 135.430,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:42:58:457 |
| R$ 135.420,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:43:04:373 |
| R$ 135.410,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:43:13:890 |
| R$ 135.400,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:43:17:523 |
| R$ 135.390,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:43:26:060 |
| R$ 135.380,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:43:31:297 |
| R$ 135.370,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:43:38:993 |
| R$ 135.360,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:43:42:143 |
| R$ 135.350,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:43:48:683 |
| R$ 135.340,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:43:51:863 |
| R$ 135.330,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:43:58:360 |
| R$ 135.320,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:44:01:813 |
| R$ 135.310,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:44:07:940 |
| R$ 135.300,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:44:11:950 |
| R$ 135.290,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:44:18:867 |
| R$ 135.280,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:44:23:410 |
| R$ 135.270,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:44:31:767 |
| R$ 135.260,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:44:36:740 |
| R$ 135.250,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:44:46:260 |
| R$ 135.240,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:44:49:867 |
| R$ 135.230,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:44:58:457 |
| R$ 135.220,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:04:373 |
| R$ 135.210,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:45:13:890 |
| R$ 135.200,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:17:523 |
| R$ 135.190,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:45:26:060 |
| R$ 135.180,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:31:297 |
| R$ 135.170,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:45:38:993 |
| R$ 135.160,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:42:143 |
| R$ 135.150,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:45:48:683 |
| R$ 135.140,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:45:51:863 |
| R$ 135.130,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:45:58:360 |
| R$ 135.120,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:01:813 |
| R$ 135.110,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:46:07:940 |
| R$ 135.100,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:11:950 |
| R$ 135.090,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:46:18:867 |
| R$ 135.080,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:23:410 |
| R$ 135.070,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:46:31:767 |
| R$ 135.060,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:36:740 |
| R$ 135.050,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:46:46:260 |
| R$ 135.040,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:49:867 |
| R$ 135.030,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:46:58:457 |
| R$ 135.020,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:04:373 |
| R$ 135.010,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:47:13:890 |
| R$ 135.000,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:17:523 |
| R$ 134.990,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:47:26:060 |
| R$ 134.980,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:31:297 |
| R$ 134.970,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:47:38:993 |
| R$ 134.960,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:42:143 |
| R$ 134.950,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:47:48:683 |
| R$ 134.940,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:51:863 |
| R$ 134.930,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:47:58:360 |
| R$ 134.920,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:01:813 |
| R$ 134.910,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:48:07:940 |
| R$ 134.900,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:11:950 |
| R$ 134.890,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:48:18:867 |
| R$ 134.880,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:23:410 |
| R$ 134.870,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:48:31:767 |
| R$ 134.860,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:36:740 |
| R$ 134.850,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:48:46:260 |
| R$ 134.840,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:49:867 |
| R$ 134.830,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:48:58:457 |
| R$ 134.820,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:04:373 |
| R$ 134.810,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:49:13:890 |
| R$ 134.800,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:17:523 |
| R$ 134.790,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:49:26:060 |
| R$ 134.780,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:31:297 |
| R$ 134.770,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:49:38:993 |
| R$ 134.760,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:42:143 |
| R$ 134.750,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:49:48:683 |
| R$ 134.740,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:49:51:863 |
| R$ 134.730,

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.199.488/0001-78 | REISPEL LTDA | Sim | Sim | 37 | R$ 513,0000 | R$ 18.981,0000 | 24/03/2022 15:41:46 |

Marca: Amapa
Fabricante: Amapa
Modelo / Versão: 5 prateleiras
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante com prateleiras de aço aberta. Estante de aço com 5 prateleiras reforçadas com 3 dobras, com laterais, com perfurações e parafusos, medindo 1.90mt. 92cm. 30. Com 1 de furos, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 190 cm.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 37 | R$ 513,0000 | R$ 18.981,0000 | 30/03/2022 17:23:58 |

Marca: Amapa
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: ESTANTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante com prateleiras de aço aberta. Estante de aço com 5 prateleiras reforçadas com 3 dobras, com laterais, com perfurações e parafusos, medindo 1.90mt. 92cm. 30. Com 1 de furos, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 190 cm.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORSILVA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 37 | R$ 513,5000 | R$ 19.002,4600 | 29/03/2022 09:18:00 |

Marca: Amapa
Fabricante: Amapa
Modelo / Versão: ESTANTE CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE COM PRATELEIRAS DE AÇO ABERTA - CONSIDERAR DESCUTIDO ANFFO I
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 37 | R$ 513,5000 | R$ 19.002,4600 | 30/03/2022 16:03:15 |

Marca: PERFIO Z
Fabricante: PERFIO Z
Modelo / Versão: PERFIO Z
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante com prateleiras de aço aberta. Estante de aço com 5 prateleiras reforçadas com 3 dobras, com laterais, com perfurações e parafusos, medindo 1.90mt. 92cm. 30. Com 1 de furos, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 190 cm.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.325.301/0001-16 | MAUROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 37 | R$ 513,5000 | R$ 19.002,4600 | 30/03/2022 16:55:25 |

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: LUNASA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Estante com prateleiras de aço aberta. Estante de aço com 5 prateleiras reforçadas com 3 dobras, com laterais, com perfurações e parafusos, medindo 1.90mt. 92cm. 30. Com 1 de furos, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 190 cm."
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.027.814/0001-15 | FKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 37 | R$ 2.856,3200 | R$ 79.009,8400 | 31/03/2022 08:46:13 |

Marca: ZDA
Fabricante: ZDA
Modelo / Versão: ZDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante com prateleiras de aço aberta. Estante de aço com 5 prateleiras reforçadas com 3 dobras, com laterais, com perfurações e parafusos, medindo 1.90mt. 92cm. 30. Com 1 de furos, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 190 cm.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.318.347/0001-54 | D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sim | Sim | 37 | R$ 5.000,0000 | R$ 185.000,0000 | 31/03/2022 08:50:40 |

Marca: D ACO
Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo / Versão: PK38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante com prateleira de aço aberta. Estante de aço com 5 prateleiras reforçadas com 3 dobras, com laterais, com perfurações e parafusos, medindo 1.90mt. 92cm. 30. Com 1 de furos, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 190 cm.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 185.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00:00:590 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 364.099,3600 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 185.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 91.024,8900 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 91.074,8900 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 91.224,8900 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 91.814,0000 | 26.653.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:980 |
| R$ 91.814,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 91.814,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 91.814,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 91.007,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:14:34:847 |
| R$ 90.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:15:52:378 |
| R$ 89.941,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:15:59:760 |
| R$ 89.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:16:15:260 |
| R$ 88.991,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:17:753 |
| R$ 88.500,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:17:22:980 |
| R$ 87.815,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:23.567 |
| R$ 85.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:18:14:683 |
| R$ 84.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:18:36:366 |
| R$ 87.600,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:18:44:653 |
| R$ 79.980,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:19:53:900 |
| R$ 79.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:19:30:580 |
| R$ 75.850,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:20:50:333 |
| R$ 79.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:20:51:670 |
| R$ 75.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:20:56:780 |
| R$ 73.950,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:21:28:977 |
| R$ 73.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:22:09:987 |
| R$ 72.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:22:36:952 |
| R$ 72.700,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:22:45:228 |
| R$ 69.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:23:27:040 |
| R$ 68.500,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:23:44:473 |
| R$ 68.100,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:23:49.337 |
| R$ 66.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:24:31:780 |
| R$ 66.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:25:00:960 |
| R$ 65.900,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:25:28.833 |
| R$ 64.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:25:39.587 |
| R$ 64.300,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:26.36:200 |
| R$ 63.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:26:54:497 |
| R$ 63.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:27:10:520 |
| R$ 62.900,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:27:32:143 |
| R$ 62.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:27:40:590 |
| R$ 61.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:28:02:153 |
| R$ 61.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:28:16:350 |
| R$ 60.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:29:21:303 |
| R$ 59.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:29:05:457 |
| R$ 59.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:29:08:690 |
| R$ 58.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:29:20:750 |
| R$ 58.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:29:28:890 |
| R$ 57.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:29:59:447 |
| R$ 57.400,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:30:04:973 |
| R$ 57.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:30:48:170 |
| R$ 56.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:31:19:367 |
| R$ 56.100,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:32:09:123 |
| R$ 56.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:32:17:197 |
| R$ 55.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:33:08.310 |
| R$ 55.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:33:38:593 |
| R$ 55.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:33:55:833 |
| R$ 55.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:34:10:777 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 79.009,8400 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.002,4600 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.002,4600 | 29.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 19.002,4600 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 18.981,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 18.981,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 15.900,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:17:31.270 |
| R$ 15.600,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:17:42.650 |
| R$ 10.900,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:18:16.303 |
| R$ 14.950,0000* | 26.716.048/0001-94 | 30/03/2022 09:18:46 923 |
| R$ 14.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:19:19 563 |
| R$ 13.950,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:20:32 123 |
| R$ 12.700,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:20:46.700 |
| R$ 11.470,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14 21:11 973 |
| R$ 11.100,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14.22.15 097 |
| R$ 11.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14 24:23 843 |
| R$ 10.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:25.25 560 |
| R$ 10.850,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14 27:17 657 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:14:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:29:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Serviço eletrônico | 31/03/2022 14:29:18 | Item teve preço real para o valor 19.002,4600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:29:18 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:24:02 | Aceita individual da proposta. Fornecedor: FKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15, pelo melhor lance de R$ 10.850,0000. |
| Habilitação da fornecedor | 06/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 18 - Cenopão

Propostas Fornecedor deste item ou empresas direta relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.199.488/0001-78 | REISPEL LTDA | Sim | Sim | 33 | R$ 2.758,0000 | R$ 91.014,0000 | 24/03/2022 15:41:46 |

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo / Versão: 16 prateleiras
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário moderno com 16 portas, em chapa de aço "22" (0,75 mm) + Especificações mínimas: as portas deverão possuir ventosinhas para empurrando e puxar pelo para cadeado, deve possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.655.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 33 | R$ 2.758,0000 | R$ 91.014,0000 | 25/03/2022 11:58:16 |

Marca: MAMMOBILIARIO
Fabricante: MAMMOBILIARIO
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário moderno com 16 portas, em chapa de aço "22" (0,75 mm) + Especificações mínimas: as portas deverão possuir ventosinhas para empurrando e puxar pelo para cadeado, deve possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 33 | R$ 2.758,0000 | R$ 91.014,0000 | 30/03/2022 17:23:58 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:14:33 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:42:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Serviço eletrônico | 31/03/2022 14:42:41 | Item teve preço real para o valor 91.014,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:42:41 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 11:58:43 | Aceita individual da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 91.000,0000. |
| Habilitação da fornecedor | 06/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 28 - Cenopão

Propostas Fornecedor deste item ou empresas direta relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.653.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 5 | R$ 5.678,0000 | R$ 28.390,0000 | 25/03/2022 11:58:16 |

Marca: MAMMOBILIARIO
Fabricante: MAMMOBILIARIO
Modelo / Versão: BOF1MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão 3 e 2 lugares, couro legítimo, na cor azul marinho, Encosto: Pena de ganso e D- 150 super soft revestido com manta de silicone, Assento: Pena com composição de Encosto: Pena de ganso e D- 150 super soft revestido com manta de silicone, Assento: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com Pronta Entrega, Braços: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com manta de silicone, Braços: Espuma D-70 soft revestido com manta de silicone; ESTRUTURA: Composta por madeira de lei, Pés: Madeira maciça, Altura: 0,76, Profundidade: 0,86, 3 Lugares, Comprimento 2,70, 2 Lugares, Comprimento 1,65
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 5 | R$ 5.678,0000 | R$ 28.390,0000 | 30/03/2022 17:24 01 |

Marca: UG DA AMAZONIA
Fabricante: UG DA AMAZONIA
Modelo / Versão: PETOFADO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão 3 e 2 lugares, couro legítimo, na cor azul marinho, Encosto: Pena de ganso D-28 soft revestido com manta de silicone, Assento: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com Pronta Entrega, Braços: Espuma D-70 soft revestido com manta de silicone; ESTRUTURA: Composta por madeira de lei, Pés: Madeira maciça, Altura: 0,76, Profundidade: 0,86, 3 Lugares, Comprimento 2,70, 2 Lugares, Comprimento 1,65
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 28.390,0000 | 26.653.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 28.390,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00 580 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:34:39 837 |
| R$ 60.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:34:55 020 |
| R$ 54.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:35:11:147 |
| R$ 53.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:35:24.097 |
| R$ 53.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:35:55.840 |
| R$ 53.400,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:36:12.580 |
| R$ 53.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14.36:18.490 |
| R$ 52.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:37:08.947 |
| R$ 52.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14.37.53.617 |
| R$ 51.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:38:48 663 |
| R$ 51.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14.38.59.533 |
| R$ 60.599,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:48:40.147 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:14:33 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:42:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Serviço eletrônico | 31/03/2022 14:42:41 | Item teve preço real para o valor 91.014,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:42:41 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 11:58:43 | Aceita individual da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 91.000,0000. |
| Habilitação da fornecedor | 06/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 28 - Cenopão

Propostas Fornecedor deste item ou empresas direta relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.653.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 5 | R$ 5.678,0000 | R$ 28.390,0000 | 25/03/2022 11:58:16 |

Marca: MAMMOBILIARIO
Fabricante: MAMMOBILIARIO
Modelo / Versão: BOF1MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão 3 e 2 lugares, couro legítimo, na cor azul marinho, Encosto: Pena de ganso D- 150 super soft revestido com manta de silicone, Assento: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com Pronta Entrega, Braços: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com manta de silicone, Braços: Espuma D-70 soft revestido com manta de silicone; ESTRUTURA: Composta por madeira de lei, Pés: Madeira maciça, Altura: 0,76, Profundidade: 0,86, 3 Lugares, Comprimento 2,70, 2 Lugares, Comprimento 1,65
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 5 | R$ 5.678,0000 | R$ 28.390,0000 | 30/03/2022 17:24:01 |

Marca: UG DA AMAZONIA
Fabricante: UG DA AMAZONIA
Modelo / Versão: SOFA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão 3 e 2 lugares, couro legítimo, na cor azul marinho, Encosto: Pena de ganso D-28 soft revestido com manta de silicone, Assento: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com Pronta Entrega, Braços: Espuma D-70 soft revestido com manta de silicone; ESTRUTURA: Composta por madeira de lei, Pés: Madeira maciça, Altura: 0,76, Profundidade: 0,86, 3 Lugares, Comprimento 2,70, 2 Lugares, Comprimento 1,65
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 28.390,0000 | 26.653.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 28.390,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00 580 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:14:33 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:42:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Serviço eletrônico | 31/03/2022 14:42:41 | Item teve preço real para o valor 91.014,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:42:41 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 11:58:43 | Aceita individual da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 91.000,0000. |
| Habilitação da fornecedor | 06/04/2022 14:35:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 37 - Cenopão

Propostas Fornecedor deste item ou empresas direta relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.653.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 8 | R$ 4.128,0000 | R$ 33.008,0000 | 25/03/2022 11:58:16 |

Marca: MAMMOBILIARIO
Fabricante: MAMMOBILIARIO
Modelo / Versão: BOF1MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá de três lugares em couro legítimo 100% couro Modelo: sofá 02 com 3 profundidade 90 cm x comprimento 210 cm em Milano, Estrutura interna em madeira de lei e de eucalipto, Pés em madeira maciça, Espuma com densidade D-33 soft revestido com manta de silicone, Encosto: Pena de ganso e D- 150 super soft revestido com manta de silicone, Assento: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com Pronta Entrega, Braços: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com manta de silicone, Braços: Espuma D-28 soft, Revestimento de assento e braços: Alta pressão, Pés: madeira maciça
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 8 | R$ 4.126,0000 | R$ 33.008,0000 | 30/03/2022 17:24:01 |

Marca: UG DA AMAZONIA
Fabricante: UG DA AMAZONIA
Modelo / Versão: SOFA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sofá de três lugares em couro legítimo 100% [illegible]
[illegible] com [illegible] 4,20, 7000 33.013,7680 profundidade 90 cm x comprimento 210 cm em Milano, Estrutura interna em madeira de lei e de eucalipto, Pés em madeira maciça, Espuma com densidade D-33 soft revestido com manta de silicone, Encosto: Pena de ganso e D- 150 super soft revestido com manta de silicone, Assento: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com Pronta Entrega, Braços: Pena com composição de penas naturais e espuma D-33 soft revestido com manta de silicone, Braços: Espuma D-28 soft, Revestimento de assento e braços: Alta pressão, Pés: madeira maciça
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 33.008,0000 | 26.653.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 33.008,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00 580 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 | Item aberto para lances. |

SEF. FAZENDA R/O GRANDE
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| | 14:18:02 | |
| Encerramento item prorrogação | 31/03/2022 14:28:03 | Item aguardando decisão sobre aceitação ou encerramento da etapa aberta. |
| Aceitação etapa aberta | 31/03/2022 14:38:42 | Item com aceitação da etapa aberta aceitação. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. , |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:38:43 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:38:43 | Item teve empate real para o valor 11.008,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:38:43 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexa | 06/04/2022 11:10:07 | Convocação para envio de anexo a fornecedor MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.455.819/0001-80. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexa | 08/04/2022 09:40:37 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.455.819/0001-80. |
| Abertura do prazo - Convocação anexa | 06/04/2022 09:48:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexa | 08/04/2022 10:24:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67. |
| Aceite da proposta | 06/04/2022 14:37:46 | Aceita individual da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, pelo melhor lance de R$ 33.008,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 07/04/2022 09:29:01 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO - CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67 |
| | | Não existem intenções de recurso para o item |

Item: 29 - Cadeira

Propostas fornecedor dentro dos preços abaixo referenciados, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no início foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: FLEX<br>Fabricante: FLEX<br>Modelo / Versão: CADEIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm.<br>Prazo de entrega: 30 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TEMOS(AMOS) CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, DISPONIBILIZO ENVIAR QUE NOVEDA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E BONUS OFERTADOS DO ESPAÇOS RACIONAL.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 860,0000 | R$ 36.960,0000 | 30/03/2022 19:24:05 |
| 05.884.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 1026<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,0000 | R$ 37.026,0000 | 08/03/2022 10:11:07 |
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: KOLHUR<br>Fabricante: KOLHUR<br>Modelo / Versão: CORIN<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,0000 | R$ 37.026,0000 | 25/03/2022 11:38:16 |
| 32.078.413/0001-05 | PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT<br>Marca: HOVESCO | Sim | Sim | 66 | R$ 561,0000 | R$ 37.026,0000 | 30/03/2022 13:43:03 |
| | Fabricante: HOVESCO<br>Modelo / Versão: MB 07<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MOBILIÇÃO EIRELI<br>Marca: Vitalar<br>Fabricante: Vitalar<br>Modelo / Versão: Essa<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,0000 | R$ 37.026,0000 | 30/03/2022 17:48:38 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: EJ56<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,5500 | R$ 37.062,3000 | 18/03/2022 11:23:09 |
| 29.525.164/0001-16 | STARCLINICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PARAMOLDI<br>Fabricante: BRASILIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: 01BR000157.02<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,5500 | R$ 37.062,3000 | 25/03/2022 15:24:36 |
| 77.781.417/0001-43 | CORTEZ MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: PLASMETAL<br>Fabricante: PLASMETAL<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO DIGITADOR - CONSTRUTOR DESCRITIVO ANEXO I<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,5500 | R$ 37.062,3000 | 28/03/2022 09:16:01 |
| 01.022.006/0001-11 | FOZNA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Marca: ERGOMOBILI<br>Fabricante: ERGOMOBILI<br>Modelo / Versão: 6000<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,5500 | R$ 37.062,3000 | 30/03/2022 19:04:58 |
| 32.089.288/0001-09 | QBLI LICITACOES LTDA<br>Marca: PG FLEX GIR SEC<br>Fabricante: PG FLEX GIR SEC<br>Modelo / Versão: PG FLEX GIR SEC<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm. | Sim | Sim | 66 | R$ 561,5500 | R$ 37.062,3000 | 31/03/2022 08:34:28 |
| 28.718.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI<br>Marca: METALCAD<br>Fabricante: METALCAD<br>Modelo / Versão: METALCAD<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,5500 | R$ 37.062,3000 | 30/03/2022 18:03:15 |
| 23.325.301/0001-16 | PATTOS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI<br>Marca: PATTOS MOVEIS<br>Fabricante: PATTOS MOVEIS<br>Modelo / Versão: PATTOS MOVEIS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,5500 | R$ 37.062,3000 | 30/03/2022 18:55:29 |
| 34.832.361/0001-97 | ESCOLAMETS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA<br>Marca: NOTFLEX<br>Fabricante: NOTFLEX<br>Modelo / Versão: EJ29<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,5500 | R$ 37.062,3000 | 30/03/2022 16:58:40 |
| 43.326.642/0001-88 | G DIAS DISTRIBUIDORA COMERCIO ELETRONICO E CONSTRUTORA<br>Marca: CASTORAC 01688BG<br>Fabricante: CASTORAC 01688BG<br>Modelo / Versão: 01688BG<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO DIGITADOR, na COR PRETA EM TECIDO, CAPACIDADE DE CARGA: 110 KG, LARGURA DO ENCOSTO: 36 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 28 CM, PROFUNDIDADE ASSENTO: 39 CM, LARGURA DO ASSENTO: 43 CM, ALTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO CHÃO: 50 CM, ALTURA MÍNIMA EM RELAÇÃO AO CHÃO: 46 CM.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 561,5500 | R$ 37.062,3000 | 31/03/2022 00:50:19 |
| 23.027.614/0001-15 | EXPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI<br>Marca: Flexmetal<br>Fabricante: Flexmetal<br>Modelo / Versão: Modelo 60006<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Secretária giratória com braço digitado, na cor preta em tecido. Capacidade de carga: 110 Kg, Largura do Encosto: 36 cm, Altura do encosto: 28 cm, Profundidade Assento: 39 cm, Largura do Assento: 43 cm, Altura Mínima em relação ao chão: 50 cm, Altura Máxima em relação ao chão: 60 cm.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 66 | R$ 2.246,2000 | R$ 148.249,2000 | 31/03/2022 08:48:13 |

Lances (Obs: lances com * ao início foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 148.249,3000 | 23.027.614/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.062,3000 | 32.089.288/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.062,3000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.062,3000 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.062,3000 | 29.525.164/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.062,3000 | 77.781.417/0001-43 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.062,3000 | 01.022.006/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.062,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.062,3000 | 28.718.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.062,3000 | 23.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.026,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.026,0000 | 32.078.413/0001-05 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.026,0000 | 05.884.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 37.026,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.960,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.953,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:04.030 |
| R$ 36.953,2900 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:04.717 |
| R$ 36.946,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:08:057 |
| R$ 36.946,7100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:07:590 |
| R$ 36.940,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:08:067 |
| R$ 36.940,6300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:09:270 |
| R$ 36.934,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:10:073 |
| R$ 36.934,2500 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:11:013 |
| R$ 36.927,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:12:053 |
| R$ 36.927,8700 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:12:813 |
| R$ 36.921,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:14:107 |
| R$ 36.921,5700 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:14:683 |
| R$ 36.914,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:16:123 |
| R$ 36.914,8700 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:17:390 |
| R$ 36.907,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:18:143 |
| R$ 36.907,8600 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:18:293 |
| R$ 36.901,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:20:133 |
| R$ 36.901,2600 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:21:083 |
| R$ 36.894,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:22:140 |
| R$ 36.894,8700 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:22:823 |
| R$ 36.888,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:24:150 |
| R$ 36.888,6100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:24:703 |
| R$ 36.882,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:26:153 |
| R$ 36.882,3000 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:27:437 |
| R$ 36.875,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:28:170 |
| R$ 36.875,9700 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:29:330 |
| R$ 36.869,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:30:190 |
| R$ 36.869,0300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:31:020 |
| R$ 36.862,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:32:237 |
| R$ 36.862,3300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:32:797 |
| R$ 36.856,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:34:280 |
| R$ 36.856,1800 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:35:580 |
| R$ 36.850,1508 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:36:167 |
| R$ 36.850,1408 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:37:380 |
| R$ 36.843,8908 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:38:308 |
| R$ 36.843,8500 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:39:281 |
| R$ 36.837,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:40:207 |
| R$ 36.837,6300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:40:983 |
| R$ 36.830,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:42:217 |
| R$ 36.830,7100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:43:693 |
| R$ 36.824,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:44:233 |
| R$ 36.824,8300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:45:303 |
| R$ 36.818,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:46:233 |
| R$ 36.818,5208 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:47:420 |
| R$ 36.811,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:48:750 |
| R$ 36.811,9708 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:49:143 |
| R$ 36.805,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:50:270 |
| R$ 36.805,0300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:51:030 |
| R$ 36.798,0908 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:52:233 |
| R$ 36.798,0800 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:52:800 |
| R$ 36.791,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:54:260 |
| R$ 36.791,6400 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:55:567 |
| R$ 36.785,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:56:257 |
| R$ 36.785,0208 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:57:460 |
| R$ 36.778,0408 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:19:58:270 |
| R$ 36.778,0300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:19:59:143 |
| R$ 36.771,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:00 297 |
| R$ 36.771,8900 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:01.013 |
| R$ 36.765,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:02.313 |
| R$ 36.765,8100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:02.827 |
| R$ 36.759,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:04.117 |
| R$ 36.759,6200 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:05:467 |
| R$ 36.752,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:06:340 |
| R$ 36.752,6300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:07:480 |
| R$ 36.746,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:08:350 |
| R$ 36.746,5300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:09:130 |
| R$ 36.740,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:10:360 |
| R$ 36.740,1000 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:11.898 |
| R$ 36.733,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:12:357 |
| R$ 36.733,8080 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:12.810 |
| R$ 36.727,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:14:377 |
| R$ 36.727,2100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:15.357 |
| R$ 36.720,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:16.387 |
| R$ 36.720,7900 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:18:183 |
| R$ 36.714,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:18.373 |
| R$ 36.714,1800 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:19:133 |
| R$ 36.707,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:20:380 |
| R$ 36.707,1700 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:20:987 |
| R$ 36.700,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:22:420 |
| R$ 36.700,8300 | 34.832.391/0001-97 | 31/03/2022 14 20:23:603 |
| R$ 36.694,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:24.403 |
| R$ 36.694,3800 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:25.240 |
| R$ 36.688.0708 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:28:418 |
| R$ 36.688.0600 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:29.177 |
| R$ 36.681,7708 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:30:407 |
| R$ 36.681,7600 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:30:938 |
| R$ 36.674,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:32.440 |
| R$ 36.674,8000 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:33.020 |
| R$ 36.668,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:34.437 |
| R$ 36.668,3800 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:35.417 |
| R$ 36.661,8408 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:36.450 |
| R$ 36.661,8300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14 20:37:243 |
| R$ 36.655,2640 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:38 463 |
| R$ 36.655,2540 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:39:213 |
| R$ 36 649,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14 20:40 467 |
| R$ 36.649,1800 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:40:753 |
| R$ 36.643,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:42:557 |
| R$ 36.643,1600 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:43:767 |
| R$ 36.636,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:44:507 |
| R$ 36.86.8500 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14 20:45:463 |
| R$ 36.630,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:46:508 |
| R$ 36.630,7800 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:47:263 |
| R$ 36.624,3780 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:48:490 |
| R$ 36.624,3680 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:49:953 |
| R$ 36.617,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:50:520 |
| R$ 36.617,7200 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:51:823 |
| R$ 36.611,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:52.523 |
| R$ 36.611,1600 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:53.630 |
| R$ 36.605,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:54:513 |
| R$ 36.605,1300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:55 907 |
| R$ 36.599,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:56:533 |
| R$ 36.598,9900 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:57:303 |
| R$ 36.592,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 20:58 547 |
| R$ 36.592,7000 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:20:59:110 |
| R$ 36.586,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:00:350 |
| R$ 36.586,2100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14 21 01:953 |
| R$ 36.580,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21 02.533 |
| R$ 36.580,0300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:03 990 |
| R$ 36.573,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14 21 04:570 |
| R$ 36.573,8000 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:25:427 |
| R$ 36.567,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:06:583 |
| R$ 36.567,7000 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:07:220 |
| R$ 36.561,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:08:360 |
| R$ 36.561,3600 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:09.913 |
| R$ 36.555,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:10:567 |
| R$ 36.555,1000 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:11 823 |
| R$ 36.548,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:12.573 |
| R$ 36.548,8500 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:13:953 |
| R$ 36.542,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:14:987 |
| R$ 36.542,3400 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:15 457 |
| R$ 36.000,9000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:21:16.240 |
| R$ 35.993,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21 16.997 |
| R$ 35.993,1400 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:17:187 |
| R$ 35.986,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:18.813 |
| R$ 35.986,4100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:19.917 |
| R$ 35.980,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:20:627 |
| R$ 35.980,3300 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:21:723 |
| R$ 35.974,2108 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:22:423 |
| R$ 35.974,2020 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:23:360 |
| R$ 35.968,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:24:640 |
| R$ 35.968,1500 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:25.257 |
| R$ 35.961,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:26:980 |
| R$ 35.961,9400 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:28:070 |
| R$ 35.954,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:28:663 |
| R$ 35.954,6200 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:29.017 |
| R$ 35.947,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:30:677 |
| R$ 35.947,8200 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:32:030 |
| R$ 35.941,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:32.780 |
| R$ 35.941,2200 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:33:526 |
| R$ 35.934,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:34.487 |
| R$ 35.934,2400 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:35:470 |
| R$ 35.928,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:36:[illegible] |
| R$ 35.928,6600 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:36:[illegible] |
| R$ 35.922,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:[illegible] |
| R$ 35.922,0700 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:[illegible] |
| R$ 35.915,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:[illegible] |
| R$ 35.908,3600 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:[illegible] |
| R$ 35.908,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:[illegible] |
| R$ 35.901,7100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:[illegible] |
| R$ 35.901,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:[illegible] |
| R$ 30.000,0000 | 29.525.301/0001-16 | 31/03/2022 14:21:[illegible] |
| R$ 29.993,1200 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:[illegible] |
| R$ 29.999,9900 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:47:180 |
| R$ 29.993,3100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:48:053 |
| R$ 29.986,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:48:730 |
| R$ 29.986,6700 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:49.880 |
| R$ 29.980,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:50:747 |
| R$ 29.980,6100 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:51:727 |
| R$ 29.974,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:52:753 |
| R$ 29.974,3000 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:53 550 |
| R$ 29.967,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21 54.770 |
| R$ 29.967,6800 | 34.832.361/0001-97 | 31/03/2022 14:21:56:247 |

PREF. FAZENDA RIO
Folha nº
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 29.861,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:58:770 |
| R$ 29.861,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:21:57:133 |
| R$ 29.955,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:21:56:783 |
| R$ 29.953,4200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:21:59:907 |
| R$ 29.948,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:00:807 |
| R$ 29.948,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:01:707 |
| R$ 29.942,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:02:673 |
| R$ 29.942,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:03:510 |
| R$ 29.935,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:04:837 |
| R$ 29.935,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:05:313 |
| R$ 29.928,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:06:863 |
| R$ 29.929,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:08:240 |
| R$ 29.923,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:08:873 |
| R$ 29.913,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:09:817 |
| R$ 29.916,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:10:863 |
| R$ 29.916,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:11:650 |
| R$ 29.910,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:12:987 |
| R$ 29.910,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:13:450 |
| R$ 29.903,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:14:897 |
| R$ 29.903,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:15:270 |
| R$ 29.897,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:16:903 |
| R$ 29.897,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:18:050 |
| R$ 29.891,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:18:907 |
| R$ 29.891,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:19:978 |
| R$ 29.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:22:20:327 |
| R$ 29.884,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:20:913 |
| R$ 29.884,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:21:583 |
| R$ 29.878,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:22:927 |
| R$ 29.878,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:23:443 |
| R$ 29.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:22:24:260 |
| R$ 29.791,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:24:947 |
| R$ 29.791,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:25:263 |
| R$ 29.787,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:26:947 |
| R$ 29.787,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:28:003 |
| R$ 29.781,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:28:963 |
| R$ 29.781,0900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:29:773 |
| R$ 29.774,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:31:073 |
| R$ 29.774,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:31:607 |
| R$ 29.767,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:32:973 |
| R$ 29.767,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:33:533 |
| R$ 29.761,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:34:977 |
| R$ 29.000,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:22:35:240 |
| R$ 29.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:36:197 |
| R$ 29.897,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:36:980 |
| R$ 29.893,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:37:993 |
| R$ 29.986,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:39:003 |
| R$ 28.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:22:39:393 |
| R$ 29.986,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:39:787 |
| R$ 27.990,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:40:680 |
| R$ 27.993,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:41:007 |
| R$ 27.993,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:41:582 |
| R$ 27.986,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:43:098 |
| R$ 27.986,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:44:290 |
| R$ 27.980,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:45:020 |
| R$ 27.980,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:46:197 |
| R$ 27.974,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:47:023 |
| R$ 27.974,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:47:983 |
| R$ 27.967,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:22:49:043 |
| R$ 27.967,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:22:49:787 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 24.453,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:35:05:708 |
| R$ 20.250,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:35:26:110 |
| R$ 20.249,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:35:39:993 |
| R$ 20.240,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:35:49:373 |
| R$ 20.239,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:35:53:297 |
| R$ 20.200,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:36:34:163 |
| R$ 20.199,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:36:37:153 |
| R$ 20.195,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:38:05:327 |
| R$ 20.194,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:38:08:740 |
| R$ 20.190,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:38:19:627 |
| R$ 20.189,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:38:22:770 |
| R$ 20.185,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:39:36:643 |
| R$ 20.184,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:39:37:403 |
| R$ 20.180,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:40:01:278 |
| R$ 20.179,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:40:23:057 |
| R$ 20.175,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:40:33:213 |
| R$ 20.174,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:40:48:957 |
| R$ 20.170,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:40:52:300 |
| R$ 20.153,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:40:56:843 |
| R$ 20.160,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:41:15:550 |
| R$ 20.155,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:41:28:757 |
| R$ 20.150,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:41:32:487 |
| R$ 20.149,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:41:40:917 |
| R$ 20.145,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:41:58:460 |
| R$ 20.144,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:42:01:620 |
| R$ 20.143,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:42:26:047 |
| R$ 20.142,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:42:37:520 |
| R$ 20.140,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:42:46:237 |
| R$ 20.139,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:43:01:183 |
| R$ 20.135,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:43:11:910 |
| R$ 20.134,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:43:34:213 |
| R$ 20.130,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:43:40:183 |
| R$ 20.129,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:44:34:933 |
| R$ 20.125,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:45:40:643 |
| R$ 20.953,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:00:547 |
| R$ 20.124,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:46:13:783 |
| R$ 20.954,9800 | 12.614.781/0001-12 | 31/03/2022 14:46:17:927 |
| R$ 20.120,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:46:18:300 |
| R$ 20.954,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:26:727 |
| R$ 20.119,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:46:31:070 |
| R$ 20.116,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:46:38:725 |
| R$ 20.949,9700 | 12.614.781/0001-12 | 31/03/2022 14:46:42:187 |
| R$ 20.949,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:46:51:837 |
| R$ 20.117,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:46:53:150 |
| R$ 20.944,9600 | 12.614.781/0001-12 | 31/03/2022 14:47:04:257 |
| R$ 20.110,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:47:14:043 |
| R$ 20.944,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:21:877 |
| R$ 20.135,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:47:32:100 |
| R$ 20.109,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:47:33:070 |
| R$ 20.106,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:47:38:270 |
| R$ 20.107,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:47:53:410 |
| R$ 20.104,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:48:01:313 |
| R$ 20.105,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:48:11:370 |
| R$ 20.104,9900 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:48:17:147 |
| R$ 20.100,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:48:23:607 |
| R$ 20.099,9900 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:48:40:673 |
| R$ 20.000,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:48:54:200 |

Não existem tarefas de demarcação MI/EPP para o item

| | | |
|---|---|---|
| R$ 27.989,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:31:043 |
| R$ 27.988,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:32:497 |
| R$ 27.954,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:53:050 |
| R$ 27.954,1500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:53:427 |
| R$ 27.947,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:55:060 |
| R$ 27.947,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:56:197 |
| R$ 27.941,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:57:080 |
| R$ 27.941,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:57:930 |
| R$ 27.935,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:58:080 |
| R$ 27.935,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:59:767 |
| R$ 27.928,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:01:073 |
| R$ 27.928,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:01:580 |
| R$ 27.922,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:03:110 |
| R$ 27.922,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:04:280 |
| R$ 27.915,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:05:743 |
| R$ 27.915,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:06:110 |
| R$ 27.909,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:07:117 |
| R$ 27.909,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:08:083 |
| R$ 27.902,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:09:113 |
| R$ 27.902,5600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:09:740 |
| R$ 27.896,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:11:170 |
| R$ 27.896,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:11:523 |
| R$ 27.889,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:13:150 |
| R$ 27.889,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:14:300 |
| R$ 27.882,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:15:140 |
| R$ 27.882,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:16:067 |
| R$ 27.876,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:17:167 |
| R$ 27.876,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:17:917 |
| R$ 27.870,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:18:153 |
| R$ 27.870,1400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:19:687 |
| R$ 27.863,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:21:210 |
| R$ 27.863,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:22:457 |
| R$ 27.857,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:23:167 |
| R$ 27.857,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:24:290 |
| R$ 27.850,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:25:170 |
| R$ 27.850,6200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:26:267 |
| R$ 27.843,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:27:183 |
| R$ 27.843,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:27:988 |
| R$ 27.837,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:29:140 |
| R$ 27.837,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:29:693 |
| R$ 27.830,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:31:300 |
| R$ 27.830,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:32:420 |
| R$ 27.824,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:33:243 |
| R$ 27.824,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:34:253 |
| R$ 27.817,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:35:220 |
| R$ 27.817,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:36:067 |
| R$ 27.810,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:37:243 |
| R$ 27.810,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:37:867 |
| R$ 27.000,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:24:39:203 |
| R$ 27.804,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:39:240 |
| R$ 26.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:39:653 |
| R$ 26.993,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:41:247 |
| R$ 26.993,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:42:363 |
| R$ 26.986,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:43:153 |
| R$ 26.986,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:44:440 |
| R$ 26.980,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:45:273 |
| R$ 26.980,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:46:060 |
| R$ 26.973,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:47:267 |
| R$ 26.973,5100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:47:850 |

Exemplo de item

| Evento | Data | Observação |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:18:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:50:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:50:55 | Item teve arquivo anexado para os valores 37.026,0000 e 37.062,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:50:55 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:20:04 | Aceite individual na proposta. Fornecedor: G DIAS DE PETRÓLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-88, pelo melhor lance de R$ 30.000,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 08/04/2022 14:35:58 | Habilitação em grupo de proposta. Fornecedor: G DIAS DE PETRÓLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA - CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-88 |

Não existem anexações de retorno para o item

**Etapa 39 - Convoção**

Propostas Participantes desta Fase (as propostas abaixo classificadas, com sua respectiva ordenação).
Obs.: Os valores das propostas com * no Preço Unitário foram convertidos.

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Beneficiado | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.199.484/0001-78 | REISPEL LTDA | Sim | Sim | 12 | R$ 1.198,0000 | R$ 14.376,0000 | 24/03/2022 15:41:46 |

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo / Versão: 4 gavetas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta acoplado, puxadores plásticos cromados, fechaduras com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas dos Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Demandado: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; aproxmarte de chapa: 0,45 mm.
Ponto de empenho: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 12 | R$ 1.198,0000 | R$ 14.376,0000 | 25/03/2022 11:58:16 |

Marca: KOLHAK
Fabricante: HELMA
Modelo / Versão: AQ301
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta acoplado, puxadores plásticos cromados, fechaduras com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas dos Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Demandado: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; aproxmarte de chapa: 0,45 mm.
Ponto de empenho: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.125.164/0001-16 | STARLIDIGITAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 12 | R$ 1.198,0000 | R$ 14.376,0000 | 25/03/2022 15:24:38 |

Marca: RCH
Fabricante: INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO RCH LTDA.
Modelo / Versão: AAC-4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta acoplado, puxadores plásticos cromados, fechaduras com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas dos Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Demandado: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; aproxmarte de chapa: 0,45 mm.
Ponto de empenho: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORSUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 12 | R$ 1.198,0000 | R$ 14.376,0000 | 28/03/2022 09:16:01 |

Marca: Powder
Fabricante: Powder
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de empenho: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.716.048/0001-94 | MAXI RS ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 12 | R$ 1.198,0000 | R$ 14.376,0000 | 30/03/2022 16:03:19 |

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: AC4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta acoplado, puxadores plásticos cromados, fechaduras com dispositivo que trava simultaneamente todas

| | | |
|---|---|---|
| R$ 26.966,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:49:270 |
| R$ 26.966,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:50:567 |
| R$ 26.960,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:51:373 |
| R$ 26.960,4200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:52:393 |
| R$ 26.953,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:53:240 |
| R$ 26.953,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:54:373 |
| R$ 26.948,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:55:197 |
| R$ 26.946,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:55:990 |
| R$ 26.940,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:57:313 |
| R$ 26.940,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:23:57:940 |
| R$ 26.934,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:23:59:320 |
| R$ 26.934,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:00:570 |
| R$ 26.928,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:01:330 |
| R$ 26.928,4000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:02:377 |
| R$ 26.922,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:03:343 |
| R$ 26.822,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:04:283 |
| R$ 26.915,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:05:343 |
| R$ 26.915,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:06:000 |
| R$ 26.909,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:07:373 |
| R$ 26.809,5900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:24:08:733 |
| R$ 26.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:24:09:793 |
| R$ 26.902,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:09:375 |
| R$ 26.128,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:11:380 |
| R$ 25.990,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:24:41:740 |
| R$ 25.000,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:24:44:000 |
| R$ 24.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:25:37:820 |
| R$ 24.990,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:25:43:943 |
| R$ 23.990,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:25:49:287 |
| R$ 22.500,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:25:51:123 |
| R$ 22.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:25:56:783 |
| R$ 21.990,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:26:11:137 |
| R$ 21.780,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:26:54:440 |
| R$ 21.750,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:27:07.873 |
| R$ 20.959,9900 | 12.614.781/0001-12 | 31/03/2022 14:27:11:850 |
| R$ 25.989,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:27:44:697 |
| R$ 21.740,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:28:13:770 |
| R$ 21.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:28:39:660 |
| R$ 20.999,8000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:28:47:213 |
| R$ 20.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:28:58:477 |
| R$ 20.940,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:29:08:719 |
| R$ 20.930,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:29:46:477 |
| R$ 20.920,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:30:00:780 |
| R$ 20.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:30:10:006 |
| R$ 20.890,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:30:27:720 |
| R$ 20.850,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:30:55:560 |
| R$ 20.840,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:31:29:867 |
| R$ 20.830,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:40:487 |
| R$ 20.829,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:31:51:703 |
| R$ 21.779,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:32:54.877 |
| R$ 20.825,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:33:10:660 |
| R$ 20.823,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:33:16:673 |
| R$ 20.500,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:33:37:313 |
| R$ 20.499,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:33:30:827 |
| R$ 20.450,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:34:05.787 |
| R$ 20.649,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:34:09:910 |
| R$ 20.445,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:34:30:017 |
| R$ 20.444,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:34:411:193 |
| R$ 20.300,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:34:54:157 |
| R$ 20.299,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2022 14:35:00:637 |

as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas dos Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Demandado: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; aproxmarte de chapa: 0,45 mm.
Ponto de empenho: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 12 | R$ 1.198,0000 | R$ 14.376,0000 | 30/03/2022 17:34:07 |

Marca: ANAPA
Fabricante: ANAPA
Modelo / Versão: ARQUIVO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta acoplado, puxadores plásticos cromados, fechaduras com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas dos Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Demandado: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; aproxmarte de chapa: 0,45 mm.
Ponto de empenho: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGOMI SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 13 | R$ 1.198,0000 | R$ 14.376,0000 | 30/03/2022 17:48:58 |

Marca: Polaris
Fabricante: Polaris
Modelo / Versão: DF4C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta acoplado, puxadores plásticos cromados, fechaduras com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas dos Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Demandado: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; aproxmarte de chapa: 0,45 mm.
Ponto de empenho: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.027.814/0001-15 | ISUMA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 12 | R$ 4.792,0000 | R$ 57.504,0000 | 31/03/2022 08:26:42 |

Marca: ISA
Fabricante: ISA
Modelo / Versão: ISA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta acoplado, puxadores plásticos cromados, fechaduras com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas dos Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Demandado: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; aproxmarte de chapa: 0,45 mm.
Ponto de empenho: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.318.347/0001-64 | D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sim | Sim | 12 | R$ 5.000,0000 | R$ 60.000,0000 | 31/03/2022 08:50:40 |

Marca: D ACO
Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
Modelo / Versão: 4GAV
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta acoplado, puxadores plásticos cromados, fechaduras com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas dos Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Demandado: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; aproxmarte de chapa: 0,45 mm.
Ponto de empenho: ME/EPP

Lances (Uma linha com * no Preço foram inclusões pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30.000,0000 | 15.318.347/0001-64 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 57.504,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 14.376,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 14.376,0000 | 26.655.819/0001-88 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 14.376,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 14.376,0000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 14.376,0000 | 39.125.164/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 14.376,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 14.376,0000 | 42.199.484/0001-78 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 14.369,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:20:36:[illegible] |
| R$ 13.900,0000 | 42.199.484/0001-78 | 31/03/2022 14:23:[illegible] |
| R$ 13.893,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:[illegible] |
| R$ 13.500,0000 | 42.199.484/0001-78 | 31/03/2022 14:24:[illegible] |
| R$ 13.493,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:24:[illegible] |
| R$ 13.100,0000 | 42.199.484/0001-78 | 31/03/2022 14:24:[illegible] |
| R$ 13.392,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:25:[illegible] |
| R$ 12.950,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:26:[illegible] |
| R$ 12.500,0000 | 42.199.484/0001-78 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |
| R$ 12.000,0000 | 39.125.164/0001-16 | 31/03/2022 14:27:[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 11.800,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:28:13:037 |
| R$ 11.670,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:29:10:750 |
| R$ 11.400,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:29:30:960 |
| R$ 11.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:31:06:117 |
| R$ 11.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:31:34:987 |
| R$ 10.999,0000 | 26.125.168/0001-10 | 31/03/2022 14:31:42:233 |
| R$ 10.800,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:32:29:673 |
| R$ 10.800,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:33:34:827 |
| R$ 10.750,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:34:05:853 |
| R$ 10.700,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:34:23:480 |
| R$ 10.650,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:34:49:600 |
| R$ 10.500,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:35:31:537 |
| R$ 10.450,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:36:08:157 |
| R$ 10.400,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:36:21:380 |
| R$ 10.380,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:37:57:623 |
| R$ 10.300,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:38:06:543 |
| R$ 10.280,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:38:19:917 |
| R$ 10.200,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:38:40:537 |
| R$ 10.000,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:40:09:463 |
| R$ 9.999,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:40:53:107 |
| R$ 9.998,0000 | 42.198.488/0001-78 | 31/03/2022 14:42:37:667 |
| R$ 9.990,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:42:51:040 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:20:23 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:44:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:44:32 | Item teve empate real para o valor 34.370,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:44:32 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:55:01 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15, pelo melhor lance de R$ 9.990,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 20 - Cassapia

Propostas Participam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MARI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 864,0000 | R$ 29.376,0000 | 31/03/2022 11:58:18 |

Marca: KELMAR
Fabricante: KELMAR
Modelo / Versão: ARTHUR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário com campo para pia - Estão constituído de MDF Branco 18mm com quatro portas com corrediças telescópicas reforçadas e dupla parte. Medidas aproximadas: Altura 870(m)A Largura 120 (cm) x Profundidade 50 (cm). Tampo de pia com uma cuba, em aço inox, acompanhado de parte interna.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 34 | R$ 864,0000 | R$ 29.376,0000 | 30/03/2022 17:24:09 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário com campo para pia - Estão constituído de MDF Branco 18mm com [illegible] 864,1000 29.376,4000 quatro portas com corrediças telescópicas reforçadas e dupla parte. Medidas aproximadas: Altura 870(m)A Largura 120 (cm) x Profundidade 50 (cm). Tampo de pia com uma cuba, em aço inox, acompanhado de parte interna.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 34 | R$ 864,1000 | R$ 29.378,4000 | 29/03/2022 09:16:01 |

Marca: Mobra
Fabricante: Mobra
Modelo / Versão: ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO COM TAMPO PARA PIA - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de comparação ME/EPP

Lances (Obs: lances com * ou items foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 29.376,4000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 29.378,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:990 |
| R$ 29.376,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:580 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:21:32 | Item aberto para lances. |
| Encerramento para prorrogação | 31/03/2022 14:31:33 | Item aguardando decisão sobre recurso ou encerramento da etapa aberta. |
| Retoma etapa aberta | 31/03/2022 14:32:58 | Item com recurso da etapa aberta realizada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. . |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:43:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:43:58 | Item teve empate real para o valor 29.376,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:43:58 | Item encerrado para lances. |

Item: 21 - Cassapia

Propostas Participam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 108 | R$ 311,3300 | R$ 33.623,6400 | 29/03/2022 09:23:17 |

Marca: PROPRIA
Fabricante: Propria
Modelo / Versão: ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 108 | R$ 311,3300 | R$ 33.623,6400 | 30/03/2022 16:05:35 |

Marca: BELA ARTE
Fabricante: BELA ARTE
Modelo / Versão: BELA ARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de avisos, material cortiça, compreensão 90 cm, largura 60 cm, para avisos internos, material madeira standrus.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.375.301/0001-16 | PAPIROS - | Sim | Sim | 108 | R$ 311,3300 | R$ 33.623,6400 | 30/03/2022 14:39:43 |

Abertura do prazo - Convocação anexo
04/04/2022 14:52:06
Convocado para envio de anexo a fornecedor ADORAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96.

Encerramento do prazo - Convocação anexo
04/04/2022 15:18:47
Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADORAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96.

Abertura do prazo - Convocação anexo
05/04/2022 09:13:53
Convocado para envio de anexo a fornecedor ADORAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96.

Encerramento do prazo - Convocação anexo
05/04/2022 09:29:22
Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADORAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96.

Aceite de proposta
05/04/2022 10:55:01
Aceito individual da proposta. Fornecedor: ADORAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96, pelo melhor lance de R$ 13.779,9700 e com valor negociado a R$ 13.779,7200, Motivo: AJUSTADA

Habilitação do fornecedor
06/04/2022 14:25:58
Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ADORAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 22 - Cassapia

Propostas Participam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MARI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 22 | R$ 1.360,0000 | R$ 29.920,0000 | 25/03/2022 12:08:53 |

Marca: KELMAR
Fabricante: KELMAR
Modelo / Versão: QUINN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de avisos fechado com vidro - Dimensões aproximadas: 1.20x.290mm (AxL), com moldura de alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito do encaixe, fechado com duas folhas de correr, em vidro cristal de 5 mm, espelho com fechadura cromada, tarraxa e complementos, com fundo em laminado de 4 mm, cobrindo com tela de cortina, sobre compensado naval de 7 mm (um lado/frente), revestido com folha na cor verde.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 22 | R$ 1.360,0000 | R$ 29.920,0000 | 30/03/2022 17:24:11 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: QUADRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de avisos fechado com vidro - Dimensões aproximadas: 1.20x.290mm (AxL), com moldura de alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito do encaixe, fechado com duas folhas de correr, em vidro cristal de 5 mm, espelho com fechadura cromada, tarraxa e complementos, com fundo em laminado de 4 mm, cobrindo com tela de cortina, sobre compensado naval de 7 mm (um lado/frente), revestido com folha na cor verde.
Ponto de comparação ME/EPP

Lances (Obs: lances com * ou items foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 29.920,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 29.920,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:22:37 | Item aberto para lances. |
| Encerramento para prorrogação | 31/03/2022 14:32:38 | Item aguardando decisão sobre recurso ou encerramento da etapa aberta. |
| Retoma etapa aberta | 31/03/2022 14:39:40 | Item com recurso da etapa aberta realizada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. . |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:49:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:49:41 | Item teve empate real para o valor 29.920,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:49:41 | Item encerrado para lances. |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.400,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:19:420 |
| R$ 19.399,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:20:420 |
| R$ 18.900,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:31:22:890 |
| R$ 18.899,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:23:530 |
| R$ 18.850,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:28:047 |
| R$ 18.849,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:29:440 |
| R$ 18.800,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:34:357 |
| R$ 18.799,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:35:467 |
| R$ 18.750,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:45:307 |
| R$ 17.850,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:31:46:147 |
| R$ 17.849,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:46:443 |
| R$ 17.800,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:49:647 |
| R$ 17.799,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:50:493 |
| R$ 17.750,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:32:00:150 |
| R$ 17.649,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:32:00:520 |
| R$ 17.600,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:03:887 |
| R$ 16.999,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:32:04:437 |
| R$ 16.500,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:32:07:070 |
| R$ 15.499,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:32:07:450 |
| R$ 15.990,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:32:14:917 |
| R$ 15.989,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:32:15:427 |
| R$ 15.984,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:32:38:610 |
| R$ 15.983,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:32:39:527 |
| R$ 15.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:33:14:170 |
| R$ 15.949,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:33:14:593 |
| R$ 15.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:34:09:333 |
| R$ 15.899,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:34:10:473 |
| R$ 15.800,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:34:42:150 |
| R$ 15.799,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:34:42:573 |
| R$ 14.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:34:58:883 |
| R$ 13.999,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:34:59:503 |
| R$ 13.995,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:35:43:007 |
| R$ 13.994,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:35:43:643 |
| R$ 13.800,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:35:58:140 |
| R$ 13.899,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:35:58:603 |
| R$ 13.850,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:36:31:177 |
| R$ 13.849,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:36:31:750 |
| R$ 13.800,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:36:47:040 |
| R$ 13.799,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:36:48:000 |
| R$ 13.795,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:36:54:350 |
| R$ 13.794,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:36:54:877 |
| R$ 13.793,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:37:00:520 |
| R$ 13.792,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:37:00:883 |
| R$ 13.780,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/01/2022 14:37:18.987 |
| R$ 13.789,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:37:19:930 |
| R$ 13.785,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:37:27:190 |
| R$ 13.784,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:37:27:920 |
| R$ 13.783,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:37:31:190 |
| R$ 13.782,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:37:31:957 |
| R$ 13.780,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:37:41:357 |
| R$ 13.779,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:37:42:053 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:22:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:29:43 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 | Item encerrado para lances. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 14:56:15 |
| | MOVEIS E ELETRO - EIRELI | |
| | Marca: SOUFA<br>Fabricante: SOUZA<br>Modelo / Versão: SOUZA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de avisos, material cortiça, compreensão 90 cm, largura 60 cm, para avisos internos, material madeira standrus.<br>Ponto de comparação ME/EPP | |
| 17.356.181/0001-96 | ADORAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim Sim 108 R$ 1.120,0000 R$ 120.960,0000 30/03/2022 11:04:39 |

Marca: Corinthio
Fabricante: Corinthio
Modelo / Versão: 11/9
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro de avisos, material cortiça, compreensão 90 cm, largura 60 cm, para avisos internos, material madeira standrus.
Ponto de comparação ME/EPP

Lances (Obs: lances com * ou items foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 120.960,0000 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 33.623,6400 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 33.623,6400 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 33.623,6400 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 33.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:22:32:147 |
| R$ 32.999,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:22:33:280 |
| R$ 32.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:27:18:953 |
| R$ 32.949,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:27:19:290 |
| R$ 32.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:27:23:660 |
| R$ 32.899,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:27:24:317 |
| R$ 32.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:27:28:040 |
| R$ 31.999,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:27:28:320 |
| R$ 31.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:27:34:610 |
| R$ 31.949,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:27:35:617 |
| R$ 30.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:27:39:680 |
| R$ 29.999,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:28:00:300 |
| R$ 29.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:28:03:438 |
| R$ 29.949,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:28:04:363 |
| R$ 29.940,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:29:07:780 |
| R$ 29.939,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:29:08:530 |
| R$ 28.590,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:29:23:550 |
| R$ 28.589,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:29:24:403 |
| R$ 25.950,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:29:39:017 |
| R$ 25.949,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:29:39:587 |
| R$ 25.930,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:29:51:430 |
| R$ 25.930,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:29:57:440 |
| R$ 25.929,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:29:58:427 |
| R$ 25.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:30:01:488 |
| R$ 24.999,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:30:02:487 |
| R$ 24.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:30:23:980 |
| R$ 24.949,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:30:24:977 |
| R$ 22.560,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:30:33:000 |
| R$ 22.539,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:30:35:563 |
| R$ 22.500,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:01:087 |
| R$ 22.499,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:01:583 |
| R$ 21.990,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:31:07:297 |
| R$ 22.450,0000 | 29.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:07.323 |
| R$ 22.989,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:08:477 |
| R$ 20.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:10.883 |
| R$ 19.999,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:11:430 |
| R$ 19.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:31:16:190 |
| R$ 19.949,9700 | 17.356.181/0001-96 | 31/03/2022 14:31:16:550 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 14:49:41 |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:48:35 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: MARI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, pelo melhor lance de R$ 29.920,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 23 - Cassapia

Propostas Participam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MARI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 721,0000 | R$ 14.420,0000 | 25/03/2022 12:08:53 |

Marca: KELMAR
Fabricante: KELMAR
Modelo / Versão: BAIXA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Área em MDF com prateleira para mostrar com altura regulamentável, fechamento de trazeira inclusa tampo com fundo de 30 mm envadeirado e fechado em fórmica na cor preta, medindo: Lateral 1,20 m x 0,60 m com respectivos envadeiramos, meio: 0,90 m x 0,30 m. Prateleira de comodar 0,90 m x 0,25 m acompanha suporte para CPU interno na lateral direita. Pedido PDF branco com as bordas e a formação de tampo em diversas cores.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 20 | R$ 721,0000 | R$ 14.420,0000 | 30/03/2022 17:24:13 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: BAIA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Área em MDF com prateleira para mostrar com altura regulamentável, fechamento de trazeira inclusa tampo com fundo de 30 mm envadeirado e fechado em fórmica na cor preta, medindo: Lateral 1,20 m x 0,60 m com respectivos envadeiramos, meio: 0,90 m x 0,30 m. Prateleira de comodar 0,90 m x 0,25 m acompanha suporte para CPU interno na lateral direita. Pedido PDF branco com as bordas e a formação de tampo em diversas cores.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.784/0001-10 | D LERIZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 20 | R$ 721,8300 | R$ 14.436,6000 | 30/03/2022 09:52:50 |

Marca: DLERZI
Fabricante: DLERZI
Modelo / Versão: Sem
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Área em MDF com prateleira para mostrar com altura regulamentável, 231,4288 14.436,6000 fechamento de trazeira inclusa tampo com fundo de 30 mm envadeirado e fechado em fórmica na cor preta, medindo: Lateral 1,20 m x 0,60 m com respectivos envadeiramos, meio: 0,90 m x 0,30 m. Prateleira de comodar 0,90 m x 0,25 m acompanha suporte para CPU interno na lateral direita. Pedido PDF branco com as bordas e a formação de tampo em diversas cores.
Ponto de comparação ME/EPP

Lances (Obs: lances com * ou items foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 14.436,6000 | 13.416.784/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 14.420,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:990 |
| R$ 14.420,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:27:21 | Item aberto para lances. |
| Encerramento para prorrogação | 31/03/2022 14:37:22 | Item aguardando decisão sobre recurso ou encerramento da etapa aberta. |
| Retoma etapa aberta | 31/03/2022 14:39:26 | Item com recurso da etapa aberta realizada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. . |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 14:49:27 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 14:49:27 | Item teve empate real para o valor 14.420,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 14:49:27 | Item encerrado para lances. |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
ASSINADO

Aceite da proposta 05/04/2022 10:48:50 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAHI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-60, pelo melhor lance de R$ 16.420,0000.

Habilitação do fornecedor 04/04/2022 14:35:50 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAHI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-60

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 34 - Cenoura

Propostas Participantes (Itens fora os empates abaixo relacionados, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no início foram desconsideradas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-60 | MAHI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: RELMAR<br>Fabricante: RELMAR<br>Modelo / Versão: 02 Jant<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cenoura 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material do corte: MDF 3 mm, material fundo da gaveta: MDF 3 mm. Dimensões do produto: BP 72 gavetas: 6 gavetas (6 peças da cenoura) (medidas(comp), (alt), 4 rodízios silicone, giratórios: 2 giratórios c/ trava, 2 fixos, Puxadores: 6 puxadores cgs, Kit de fundo 0,45 Altura: 75,0 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm - cor Imp<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 17 | R$ 964,0000 | R$ 16.388,0,00 | 25/03/2022 13:08:53 |
| 20.125.168/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PARANAFLEX<br>Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STERODI80<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cenoura 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material do corte: MDF 3 mm, material fundo da gaveta: MDF 3 mm. Dimensões do produto: BP 72x gavetas: 6 gavetas (6 peças da cenoura) (medidas(comp), (alt), 4 rodízios silicone, giratórios: 2 giratórios c/ trava, 2 fixos, Puxadores: 6 puxadores cgs, Kit de fundo 0,45 Altura: 75,0 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm - cor Imp<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 17 | R$ 964,4000 | R$ 16.394,8000 | 25/03/2022 15:28:47 |
| 77.781.417/0001-63 | CONSEAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: CFBR WORK<br>Fabricante: CFBR WORK<br>Modelo / Versão: CENTUCADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO 6 GAVETAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 17 | R$ 964,4000 | R$ 16.394,8000 | 28/03/2022 09:23:17 |
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: DLENZI<br>Fabricante: DLENZI<br>Modelo / Versão: Cenoura<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cenoura 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material do corte: MDF 18d,,MDF 18,3mm,,6000 3 mm, material fundo da gaveta: MDF 3 mm. Dimensões do produto: BP 72 gavetas: 6 gavetas (6 peças da cenoura) (medidas(comp), (alt), 4 rodízios silicone, giratórios: 2 giratórios c/ trava, 2 fixos, Puxadores: 6 puxadores cgs, Kit de fundo 0,45 Altura: 75,0 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm - cor Imp<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 17 | R$ 964,4000 | R$ 16.394,8000 | 30/03/2022 09:52:50 |
| 38.438.034/0001-35 | SELMIAKI & CIA LTDA<br>Marca: Selmiaki<br>Fabricante: Selmiaki & Selmiaki Ltda<br>Modelo / Versão: CNV<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cenoura 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material do corte: MDF 3 mm, material fundo da gaveta: MDF 3 mm. Dimensões do produto: BP 72x gavetas: 6 gavetas (6 peças da cenoura) (medidas(comp), (alt), 4 rodízios silicone, giratórios: 2 giratórios c/ trava, 2 fixos, Puxadores: 6 puxadores cgs, Kit de fundo 0,45 Altura: 75,0 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm - cor Imp<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 17 | R$ 964,4000 | R$ 16.394,8000 | 30/03/2022 17:07:58 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COMBRAF<br>Fabricante: COMBRAF<br>Modelo / Versão: CAVITYBO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cenoura 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material do corte: MDF _____ 964,4000 16.394,8000 3 mm, material fundo da gaveta: MDF 3 mm. Dimensões do | Sim | Sim | 17 | R$ 9.640,0000 | R$ 163.880,0000 | 30/03/2022 17:24:15 |

Produto: BP 72 gavetas: 6 gavetas (6 peças da cenoura) (medidas(comp)(alt)(), pés: 4 rodízios silicone, Puxadores: 6 puxadores cgs, Kit de fundo 0,45 Altura: 75,0 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm - cor Imp<br>Ponto da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * ou items foram excluídos pela propostas)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 163.880,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 16.394,8000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 16.394,8000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 16.394,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 16.394,8000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 16.388,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 16.000,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14:39:49:167 |
| R$ 15.999,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:34:50:077 |
| R$ 15.974,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:37:52 647 |
| R$ 15.972,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14 39:20 183 |
| R$ 15.954,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:39:50.693 |
| R$ 15.952,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14 40:00 513 |
| R$ 15.776,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:41:06.440 |
| R$ 15.123,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:41:43 230 |
| R$ 15.037,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14 42:55 637 |
| R$ 15.635,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:43:41.213 |
| R$ 15.629,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14 44 41:110 |
| R$ 15.000,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14 44:51:817 |
| R$ 14.999,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:45:01:793 |
| R$ 14.500,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14:45:18.513 |
| R$ 14.499,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:45:47:203 |
| R$ 14.477,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14 46:17 867 |
| R$ 14.476,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14 46:28 150 |
| R$ 14.000,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14:47:03:287 |
| R$ 13.999,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:47:12:783 |
| R$ 13.900,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14 47:28 837 |
| R$ 13.899,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:48:01:840 |
| R$ 13.744,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:49:33 223 |
| R$ 13.742,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:50:16 727 |
| R$ 13.729,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:51:37:723 |
| R$ 16.394,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 51:52 943 |
| R$ 13.728,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:51:53.280 |
| R$ 13.719,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:53:01 730 |
| R$ 13.718,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14 53:11 197 |
| R$ 13.613,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:54:17 707 |
| R$ 13.120,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:54:50 727 |
| R$ 13.099,9000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14 56 08 267 |
| R$ 13.095,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:56:24.080 |
| R$ 13.064,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:57:24 627 |
| R$ 13.062,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:57:34.277 |
| R$ 13.059,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:58:07.880 |
| R$ 13.058,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:58:16 087 |
| R$ 13.044,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:58:55.093 |
| R$ 13.041,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:59:04.663 |
| R$ 13.029,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14 59:39 830 |
| R$ 13.028,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:59:54.183 |
| R$ 13.027,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:00:29 663 |
| R$ 13.026,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:00:56 753 |
| R$ 13.024,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:01:03.148 |
| R$ 13.023,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15 01:26 913 |
| R$ 13.022,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:01:42 721 |
| R$ 13.021,0000 | 20.655.819/0001-60 | 31/03/2029 15 01:48 943 |
| R$ 13.018,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:01:59 803 |
| R$ 13.017,0000 | 20.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15 02 40.890 |

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 13.014,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15 02:54:310 |
| R$ 13.013,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:04:19:907 |
| R$ 13.008,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:04 52:073 |
| R$ 13.000,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:04 42:797 |
| R$ 12.878,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:04 00 423 |
| R$ 12.877,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15 06 12 880 |
| R$ 12.854,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:06 22 810 |
| R$ 12.853,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:06 42.883 |
| R$ 12.842,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:06 58:300 |
| R$ 12.841,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:07 49:507 |
| R$ 12.785,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:07 59:963 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:29:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:10:00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/03/2022 15:10:00 | Item tem empate real para o valor 16.394,8000. Procedeu-se o sorteio aleatório entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:10:00 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:39:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SELMIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 12.785,0000 e com valor negociado a R$ 12.784,8500. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SELMIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 35 - Cenoura

Propostas Participantes (Itens fora os empates abaixo relacionados, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no início foram desconsideradas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-60 | MAHI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: RELMAR<br>Fabricante: RELMAR<br>Modelo / Versão: CRELSM<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para refeitório de fórmica, tampo de mesa, produzido em MDF com 18 mm reaproveitado com mais de 18 mm, totalizando 36 mm de espessura. Acabamento da borda do mesa em fita de PVC + 30 a 4 mm de espessura. Altura: 0,75 m, comprimento: 3,00 m, Largura/Profundidade: 0,80 m, cor Imp.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 15 | R$ 1.680,0000 | R$ 25.200,0000 | 25/03/2022 12:08:53 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COMBRAF<br>Fabricante: COMBRAF<br>Modelo / Versão: MESA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para refeitório de fórmica, tampo de mesa, produzido em MDF com 18 mm reaproveitado com mais de 18 mm, totalizando 36 mm de espessura. Acabamento da borda do mesa em fita de PVC + 30 a 4 mm de espessura. Altura: 0,75 m, comprimento: 3,00 m, Largura/Profundidade: 0,80 m, cor Imp.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 15 | R$ 1.680,0000 | R$ 25.200,0000 | 30/03/2022 17:24:17 |
| 20.125.168/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PARANAFLEX<br>Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STERODI80<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para Refeitório de fórmica, tampo de mesa, produzido em MDF com 18 mm reaproveitado com mais de 18 mm, totalizando 36 mm de espessura. Acabamento da borda do mesa em fita de PVC + 30 a 4 mm de espessura. Altura: 0,75 m, comprimento: 3,00 m, Largura/Profundidade: 0,80 m, cor Imp.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 15 | R$ 1.680,5000 | R$ 25.207,5000 | 25/03/2022 15:28:47 |
| 77.781.417/0001-63 | CONSEAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 15 | R$ 1.680,5200 | R$ 25.207,8000 | 28/03/2022 09:23:17 |

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 23.999,9900 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:45:54 370 |
| R$ 23.990,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14 46:19 713 |
| R$ 23.989,9900 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:46:21 403 |
| R$ 23.980,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14:46:36 683 |
| R$ 23.979,9900 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:46:39 780 |
| R$ 23.970,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14 46:58 537 |
| R$ 23.969,9900 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:47:00 413 |
| R$ 23.500,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14 47:07 157 |
| R$ 23.499,0000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 47:09 760 |
| PS 23.499,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14 47:10 318 |
| R$ 23.498,9900 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 47:13 127 |
| R$ 23.000,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14 47:22 827 |
| R$ 22.999,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 47:24 837 |
| R$ 22.980,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14 47:27.528 |
| R$ 22.979,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 47:29 490 |
| R$ 22.500,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14 47:31 963 |
| R$ 21.999,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 47:34 050 |
| R$ 21.980,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14 47:39 973 |
| R$ 21.979,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 47:41 300 |
| PS 21.980,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14 47:44 613 |
| R$ 21.979,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 47:45 843 |
| R$ 21.978,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14 47:54 827 |
| R$ 21.979,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 47:57 350 |
| R$ 21.977,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 47:58 533 |
| R$ 21.977,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48 01:277 |
| R$ 21.977,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48:03 883 |
| R$ 21.976,9900 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:48:05.763 |
| R$ 21.970,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14 48:08 480 |
| R$ 21.000,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14 48:08 837 |
| R$ 20.999,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 48:09 643 |
| PS 21.976,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48 09 873 |
| R$ 20.999,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48:13 120 |
| PS 20.999,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48:15 940 |
| R$ 20.998,9900 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 48:16:760 |
| R$ 20.998,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48 23 683 |
| R$ 20.998,4900 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 48:23 381 |
| R$ 20.998,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48 28 357 |
| R$ 20.997,9700 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 48:29 420 |
| R$ 20.500,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14:48:35 347 |
| R$ 20.997,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48:36.853 |
| R$ 20.499,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 48:36.850 |
| PS 21.000,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14 48:37 137 |
| R$ 20.998,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48:42 620 |
| PS 20.998,9900 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 48:43 083 |
| R$ 20.998,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48:49 913 |
| PS 20.998,4800 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 48:50 453 |
| R$ 20.000,0000 | 43.328.642/0001-98 | 31/03/2022 14 48:50 953 |
| R$ 19.999,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 48:52 170 |
| R$ 20.998,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 48 53 513 |
| R$ 20.000,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 49:36.380 |
| R$ 19.500,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14 50:13 063 |
| PS 19.999,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14 50:13.910 |
| R$ 19.800,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14 50 17 273 |
| R$ 19.999,3800 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 50:17 697 |
| PS 19.000,0000 | 20.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14 50.21 663 |
| R$ 18.999,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 50.23 977 |
| R$ 18.950,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14 50.23 840 |
| R$ 18.849,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14 50.25 867 |
| R$ 18.948,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14.51:42 777 |

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 18.847,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:51:43 673 |
| R$ 18.845,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:52:18 333 |
| R$ 18.844,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:52:19:213 |
| R$ 18.842,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:52:33:030 |
| R$ 18.841,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:52:33.620 |
| R$ 18.920,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:52:44:317 |
| R$ 18.919,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:52:51:783 |
| R$ 18.915,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:53:20:153 |
| R$ 18.914,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:53:20.810 |
| R$ 18.910,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:53:31:980 |
| R$ 18.909,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:53:32:673 |
| R$ 18.908,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:54:43.307 |
| R$ 18.907,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:54:44.783 |
| R$ 18.906,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:55:26.627 |
| R$ 18.905,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:55:29.383 |
| R$ 18.904,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:56:43.843 |
| R$ 18.903,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:56:44.890 |
| R$ 18.902,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:57:10:813 |
| R$ 18.901,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:57:12.123 |
| R$ 18.900,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:58:03:190 |
| R$ 18.899,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:58:03.817 |
| R$ 18.898,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:59:12.118 |
| R$ 18.897,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:59:12.867 |
| R$ 18.896,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:01:04:827 |
| R$ 18.895,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:01:06.250 |
| R$ 18.894,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:01:41:290 |
| R$ 18.893,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:01:44.323 |
| R$ 18.892,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:02:56:517 |
| R$ 18.891,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:02:57.880 |
| R$ 18.891,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:04:36.010 |
| R$ 18.890,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15 04:36 800 |
| R$ 18.890,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:06:22:150 |
| R$ 18.889,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:06:32 930 |
| R$ 18.888,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:07:35 480 |
| R$ 18.888,5000 | 38.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:07:36 467 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:36:27 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:09:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/03/2022 15:09:37 | Item tem empate real para o valor 25.207,8000. Procedeu-se o sorteio aleatório entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:09:37 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:19:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PSCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R$ 18.888,5000 e com valor negociado a R$ 18.888,4500. Motivo: AJUSTADA. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 36 - Cenoura

Propostas Participantes (Itens fora os empates abaixo relacionados, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no início foram desconsideradas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 23 | R$ 500,0000 | R$ 11.500,0000 | 30/03/2022 17:24:20 |

PREF. FAZENDA RIO
Assinatura
Rubrica

Marca: PLANETA
Fabricante: PEIXE
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório 01 braço com assento e encosto em polipropileno, percochino simples de espuma com 5 cm, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x90mm e base em aço cromado e giratória formada em cinco pontas, altura vertical em tubo oblongo de 30x90mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com garrafa de 2,00 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos e unidas das bases laterais com a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com garrafa de 1,90

| | | |
|---|---|---|
| R$ 108.835,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:39:54.810 |
| R$ 108.829,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:53.477 |
| R$ 108.824,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:39:52.570 |
| R$ 108.822,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:52.460 |
| R$ 108.822,4100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:39:52.433 |
| R$ 108.815,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:39:39.677 |
| R$ 108.815,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:00.147 |
| R$ 108.808,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:01.950 |
| R$ 108.808,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:01.953 |
| R$ 108.852,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:03.490 |
| R$ 108.802,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:03.853 |
| R$ 108.799,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:05.517 |
| R$ 108.795,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:08.523 |
| R$ 108.799,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:07.520 |
| R$ 108.799,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:07.537 |
| R$ 108.782,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:09.520 |
| R$ 108.782,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:10.127 |
| R$ 108.776,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:11.587 |
| R$ 108.776,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:13.037 |
| R$ 108.798,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:13.533 |
| R$ 108.798,4400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:14.673 |
| R$ 108.783,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:15.560 |
| R$ 108.783,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:18.510 |
| R$ 108.756,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:17.537 |
| R$ 108.756,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:18.383 |
| R$ 108.749,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:19.587 |
| R$ 108.749,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:20.997 |
| R$ 108.743,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:21.570 |
| R$ 108.743,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:22.847 |
| R$ 108.736,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:22.580 |
| R$ 108.736,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:24.677 |
| R$ 108.730,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:25.600 |
| R$ 108.730,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:26.643 |
| R$ 108.723,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:27.600 |
| R$ 108.723,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:29.130 |
| R$ 108.716,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:29.603 |
| R$ 108.716,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:30.930 |
| R$ 108.710,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:31.613 |
| R$ 108.710,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:33.767 |
| R$ 108.703,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:33.623 |
| R$ 108.703,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:34.843 |
| R$ 108.696,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:35.947 |
| R$ 108.696,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:36.833 |
| R$ 108.690,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:37.633 |
| R$ 108.690,1800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:38.543 |
| R$ 108.683,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:39.650 |
| R$ 108.683,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:40.133 |
| R$ 108.676,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:41.663 |
| R$ 108.680,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:40:42.953 |
| R$ 108.676,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:42.873 |
| R$ 108.669,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:43.703 |
| R$ 108.669,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:44.810 |
| R$ 108.663,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:45.673 |
| R$ 108.663,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:46.519 |
| R$ 108.657,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:47.703 |
| R$ 108.657,5208 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:48.343 |
| R$ 108.651,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:49.730 |
| R$ 108.651,4008 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:51.019 |
| R$ 108.644,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:51.713 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 108.644,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:52.763 |
| R$ 108.638,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:53.743 |
| R$ 108.638,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:54.590 |
| R$ 108.632,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:55.730 |
| R$ 108.632,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:58.487 |
| R$ 108.625,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:57.740 |
| R$ 108.625,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:40:59.167 |
| R$ 108.618,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:40:59.740 |
| R$ 108.618,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:01.073 |
| R$ 108.611,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:01.757 |
| R$ 108.611,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:02.783 |
| R$ 108.605,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:03.783 |
| R$ 108.605,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:05.563 |
| R$ 108.599,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:05.767 |
| R$ 108.599,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:06.593 |
| R$ 108.592,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:07.797 |
| R$ 108.592,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:09.280 |
| R$ 108.585,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:09.800 |
| R$ 108.585,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:10.947 |
| R$ 108.579,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:11.837 |
| R$ 108.579,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:12.747 |
| R$ 108.572,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:13.800 |
| R$ 108.572,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:14.570 |
| R$ 108.566,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:15.813 |
| R$ 108.566,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:16.623 |
| R$ 108.559,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:17.823 |
| R$ 108.559,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:19.117 |
| R$ 108.553,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:19.823 |
| R$ 108.553,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:20.918 |
| R$ 108.547,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:21.952 |
| R$ 108.547,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:22.797 |
| R$ 108.540,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:23.860 |
| R$ 108.540,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:24.607 |
| R$ 108.534,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:25.867 |
| R$ 108.534,1400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:27.797 |
| R$ 108.527,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:27.970 |
| R$ 108.527,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:29.057 |
| R$ 108.520,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:29.880 |
| R$ 108.520,9208 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:30.997 |
| R$ 108.514,7108 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:31.877 |
| R$ 108.514,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:32.747 |
| R$ 108.508,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:33.897 |
| R$ 108.508,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:34.680 |
| R$ 108.501,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:35.867 |
| R$ 108.501,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:37.243 |
| R$ 108.495,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:37.897 |
| R$ 108.495,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:39.067 |
| R$ 108.488,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:39.913 |
| R$ 108.488,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:41.087 |
| R$ 108.482,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:41.937 |
| R$ 108.482,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:42.647 |
| R$ 108.476,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:43.923 |
| R$ 108.476,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:44.820 |
| R$ 108.470,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:45.827 |
| R$ 108.470,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:47.263 |
| R$ 108.463,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:47.960 |
| R$ 108.463,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:49.057 |
| R$ 108.457,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:49.973 |
| R$ 108.457,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:50.987 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 108.451,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:51.967 |
| R$ 108.451,5200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:52.687 |
| R$ 108.445,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:53.987 |
| R$ 108.445,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:55.360 |
| R$ 108.438,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:55.983 |
| R$ 108.438,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:57.397 |
| R$ 108.432,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:57.990 |
| R$ 108.432,0700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:59.350 |
| R$ 108.425,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:00.000 |
| R$ 108.425,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:02.970 |
| R$ 108.419,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:04.137 |
| R$ 108.419,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:05.427 |
| R$ 108.412,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:06.070 |
| R$ 108.412,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:07.257 |
| R$ 108.405,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:08.013 |
| R$ 108.405,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:09.017 |
| R$ 108.399,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:10.033 |
| R$ 108.399,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:10.803 |
| R$ 108.392,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:12.040 |
| R$ 108.392,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:13.663 |
| R$ 108.386,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:14.053 |
| R$ 108.386,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:15.450 |
| R$ 108.380,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:16.080 |
| R$ 108.380,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:17.113 |
| R$ 108.374,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:18.053 |
| R$ 108.374,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:19.947 |
| R$ 108.367,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:20.080 |
| R$ 108.367,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:20.797 |
| R$ 108.361,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:22.070 |
| R$ 108.361,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:22.657 |
| R$ 108.355,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:24.090 |
| R$ 99.950,0000 | 28.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:42:24.233 |
| R$ 99.943,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:26.080 |
| R$ 98.998,0000 | 28.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:43:18.143 |
| R$ 98.991,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:43:18.273 |
| R$ 95.956,0000 | 28.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:43:21.830 |
| R$ 95.949,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:43:22.313 |
| R$ 86.250,0000 | 28.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:44:08.103 |
| R$ 84.375,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:44:08.530 |
| R$ 82.250,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:44:17.230 |
| R$ 80.156,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:47.650 |
| R$ 80.150,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:47:51.173 |
| R$ 80.149,9900 | 42.543.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:05.343 |
| R$ 80.351,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:48:08.063 |
| R$ 80.351,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:48:17.610 |
| R$ 80.346,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:45.743 |
| R$ 80.346,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:48:58.503 |
| R$ 80.341,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:49:12.570 |
| R$ 80.341,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:49:24.750 |
| R$ 80.336,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:50:50.233 |
| R$ 80.331,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:50:56.270 |
| R$ 80.331,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:50:58.367 |
| R$ 80.326,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:10.320 |
| R$ 80.326,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:51:21.083 |
| R$ 80.321,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:33.600 |
| R$ 80.321,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:51:41.990 |
| R$ 80.316,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:58.027 |
| R$ 80.316,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:52:07.897 |
| R$ 80.311,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53:26.793 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 108.311,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:52:33.950 |
| R$ 108.306,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52:52.570 |
| R$ 108.306,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:52:54.863 |
| R$ 108.301,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53:17.467 |
| R$ 108.301,2000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:53:26.257 |
| R$ 108.296,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53:46.430 |
| R$ 108.296,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:53:47.137 |
| R$ 108.291,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54:10.977 |
| R$ 108.291,1800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:54:21.583 |
| R$ 108.286,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54:39.297 |
| R$ 108.286,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:54:53.327 |
| R$ 108.281,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:21.017 |
| R$ 108.281,1600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:55:34.447 |
| R$ 108.276,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:07.187 |
| R$ 108.276,1500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:56:17.060 |
| R$ 108.271,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:38.037 |
| R$ 108.271,1400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:56:49.463 |
| R$ 108.266,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:06.373 |
| R$ 108.266,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:57:19.453 |
| R$ 108.261,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:04.123 |
| R$ 108.261,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:58:08.580 |
| R$ 108.256,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59:21.873 |
| R$ 108.256,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:59:30.963 |
| R$ 108.251,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:00.310 |
| R$ 108.251,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:00:07.327 |
| R$ 108.246,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:20.767 |
| R$ 108.246,0900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:00:39.020 |
| R$ 108.241,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:00.157 |
| R$ 108.791,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:01:03.440 |
| R$ 108.236,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:36.480 |
| R$ 108.236,0700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:01:43.047 |
| R$ 108.231,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:26.773 |
| R$ 108.231,0600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:02:38.867 |
| R$ 108.229,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:02.337 |
| R$ 108.226,0500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:03:06.023 |
| R$ 108.221,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:24.083 |
| R$ 108.221,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:03:44.963 |
| R$ 108.216,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:56.477 |
| R$ 108.216,0300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:04:03.327 |
| R$ 108.211,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:20.773 |
| R$ 108.211,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:04:30.540 |
| R$ 108.206,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:52.887 |
| R$ 108.206,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:04:56.797 |
| R$ 108.201,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:12.560 |
| R$ 108.701,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:05:21.987 |
| R$ 108.196,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:50.320 |
| R$ 108.195,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:05:51.187 |
| R$ 108.190,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:18.017 |
| R$ 108.190,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:06:25.820 |
| R$ 108.185,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:49.543 |
| R$ 108.185,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:06:51.783 |
| R$ 108.180,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:21.413 |
| R$ 108.180,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:07:29.337 |
| R$ 108.175,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:00.957 |
| R$ 108.175,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:08:03.790 |
| R$ 108.170,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:51.253 |
| R$ 108.170,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:08:53.007 |
| R$ 108.165,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:25.597 |
| R$ 108.165,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:09:42.683 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 108.160,9380 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:21.993 |
| R$ 108.160,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:10:37.180 |
| R$ 108.155,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:13.610 |
| R$ 108.155,9188 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:11:26.307 |
| R$ 108.150,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:53.723 |
| R$ 108.150,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:12:04.433 |
| R$ 108.145,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:52.270 |
| R$ 108.145,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:13:04.377 |
| R$ 108.140,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:40.643 |
| R$ 108.140,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:13:43.499 |
| R$ 108.135,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:29.550 |
| R$ 108.135,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:14:31.580 |
| R$ 108.130,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:47.223 |
| R$ 108.130,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:16:37.860 |
| R$ 108.125,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:16:54.950 |
| R$ 108.125,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:17:04.133 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:39:42 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:19:05 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:19:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 11:21:08 | Convocado para envio do anexo o fornecedor MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.716.048/0001-94. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 13:21:08 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.716.048/0001-94. |
| Recusa de proposta | 06/04/2022 09:47:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, pelo melhor lance de R$ 80.249,9900. Motivo: não cumpriu o subitem do item 12.2 do edital. |
| Aceite de proposta | 06/04/2022 09:47:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.716.048/0001-94, pelo melhor lance de R$ 80.250,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:33:10 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA EIRELI - CNPJ/CPF: 28.716.048/0001-94 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

**Item: 28 - Cinzeiro**

**Propostas** Participante(s) deste item e respectivas ofertas classificadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: PRIMA<br>Fabricante: PRIMA<br>Modelo / Versão: CD-700<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória em PU, com regulagem de altura e relaxo com mecanismo relax progressivo(de dois pontos) e sincronizado, base giratória em metal cromado e corrediças reforçadas. Características: função de assento relax com trava na parte frontal, proteção e assento com estrutura reforçada em madeira, espuma com densidade controlada revestido com couro PU, regulagem de altura através de pistão a gás, fixados em PP, medidas: encosto Largura: 50 cm, Altura: 60 cm, Altura Máxima até o chão: 120 cm, Assento Profundidade: 52 cm, Largura: 52 cm, altura máxima até o chão: 96 cm, altura mínima até o chão: 46 cm, braços comprimento: 50 cm, largura: 7cm, altura máxima até o chão: 73 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, base estrela com 70 cm de diâmetro, cor preenchido: Preto. A fixação entre o encosto e o assento deverá ser na vertical e parafusada na parte do assento e o parafuso no encosto<br>Fonte do enquadramento ME/EPP | Sim | Sim | 53 | R$ 847,0000 | R$ 34.291,0000 | 31/03/2022 12:08:53 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: FRAZI<br>Fabricante: FRAZI<br>Modelo / Versão: CADEIRA | Sem | Sem | 53 | R$ 847,0000 | R$ 34.291,0000 | 30/03/2022 17:24:24 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 108.451,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:51.967 |
| R$ 108.451,5200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:52.687 |
| R$ 108.445,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:53.987 |
| R$ 108.445,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:55.360 |
| R$ 108.438,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:55.983 |
| R$ 108.438,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:57.397 |
| R$ 108.432,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:41:57.990 |
| R$ 108.432,0700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:41:59.350 |
| R$ 108.425,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:00.000 |
| R$ 108.425,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:02.970 |
| R$ 108.419,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:04.137 |
| R$ 108.419,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:05.427 |
| R$ 108.412,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:06.070 |
| R$ 108.412,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:07.257 |
| R$ 108.405,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:08.013 |
| R$ 108.405,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:09.017 |
| R$ 108.399,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:10.033 |
| R$ 108.399,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:10.803 |
| R$ 108.392,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:12.040 |
| R$ 108.392,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:13.663 |
| R$ 108.386,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:14.053 |
| R$ 108.386,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:15.450 |
| R$ 108.380,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:16.080 |
| R$ 108.380,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:17.113 |
| R$ 108.374,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:18.053 |
| R$ 108.374,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:19.947 |
| R$ 108.367,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:20.080 |
| R$ 108.367,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:20.797 |
| R$ 108.361,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:22.070 |
| R$ 108.361,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:42:22.657 |
| R$ 108.355,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:24.090 |
| R$ 99.950,0000 | 28.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:42:24.233 |
| R$ 99.943,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:42:26.080 |
| R$ 98.998,0000 | 28.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:43:18.143 |
| R$ 98.991,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:43:18.273 |
| R$ 95.956,0000 | 28.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:43:21.830 |
| R$ 95.949,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:43:22.313 |
| R$ 86.250,0000 | 28.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:44:08.103 |
| R$ 84.375,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:44:08.530 |
| R$ 82.250,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:44:17.230 |
| R$ 80.156,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:47:47.650 |
| R$ 80.150,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:47:51.173 |
| R$ 80.149,9900 | 42.543.548/0001-67 | 31/03/2022 14:48:05.343 |
| R$ 80.351,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:48:08.063 |
| R$ 80.351,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:48:17.610 |
| R$ 80.346,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:48:45.743 |
| R$ 80.346,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:48:58.503 |
| R$ 80.341,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:49:12.570 |
| R$ 80.341,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:49:24.750 |
| R$ 80.336,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:50:50.233 |
| R$ 80.331,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:50:56.270 |
| R$ 80.331,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:50:58.367 |
| R$ 80.326,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:10.320 |
| R$ 80.326,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:51:21.083 |
| R$ 80.321,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:33.600 |
| R$ 80.321,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:51:41.990 |
| R$ 80.316,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:58.027 |
| R$ 80.316,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:52:07.897 |
| R$ 80.311,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53:26.793 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória em PU, com regulagem de altura e relaxo com mecanismo relax progressivo(de dois pontos) e sincronizado, base giratória em metal cromado e corrediças reforçadas. Características: função de assento relax com trava na parte frontal, proteção e assento com estrutura reforçada em madeira, espuma com densidade controlada revestido com couro PU, regulagem de altura através de pistão a gás, fixados em PP, medidas: encosto Largura: 50 cm, Altura: 60 cm, Altura Máxima até o chão: 120 cm, Assento Profundidade: 52 cm, Largura: 52 cm, altura máxima até o chão: 96 cm, altura mínima até o chão: 46 cm, braços comprimento: 50 cm, largura: 7cm, altura máxima até o chão: 73 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, base estrela com 70 cm de diâmetro, cor preenchido: Preto. A fixação entre o encosto e o assento deverá ser na vertical e parafusada na parte do assento e o parafuso no encosto

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARCLINICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PARAMOUNT<br>Fabricante: INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STAR0001HB<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória em PU, com regulagem de altura e relaxo com mecanismo relax progressivo(de dois pontos) e sincronizado, base giratória em metal cromado e corrediças reforçadas. Características: função de assento relax com trava na parte frontal, proteção e assento com estrutura reforçada em madeira, espuma

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:01:50 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:01:50 | Item teve criteria rank para o valor R$ 2.791,0000. Prevalece-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:01:50 | Item encerrado para lances. |
| Abertura da prova + Convocação anexo | 08/04/2022 09:49:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16. |
| Encerramento de prazo + Convocação anexo | 08/04/2022 10:22:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16. |
| Recusa da proposta | 08/04/2022 14:38:10 | Recusa da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, pelo melhor lance de R$ 34.291,0000. Motivo: NÃO CUMPRIU ITEM 12.2 EDITAL. |
| Recusa da proposta | 08/04/2022 14:38:16 | Recusa da proposta. Fornecedor: MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.655.819/0001-80, pelo melhor lance de R$ 34.291,0000. Motivo: NÃO CUMPRIU ITEM 12.2 EDITAL. |
| Aceite da proposta | 08/04/2022 14:39:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 34.206,9000 e com valor negociado a R$ 34.791,0000. Motivo: PROPOSTA AJUSTADA. |
| Habilitação de fornecedor | 07/04/2022 09:29:03 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: STARKLINICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 39 - Cenário**

Propostas Participantes (pela ordem de empresas menos valorizadas, com mais respectivas propostas.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Sim | Sim | 99 | R$ 759,0000 | R$ 67.551,0000 | 25/03/2022 12:08:53 |

Marca: MAM
Fabricante: MAM
Modelo / Versão: CORIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo Presidente, com encosto alto, base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, estrutura do mecanismo tipo relax com trava em quatro níveis, função de ajuste de altura por pistão a gás, estrutura do mecanismo tipo relax com trava em quatro níveis, função de ajuste de altura por pistão a gás, estrutura do mecanismo tipo relax com trava em quatro níveis, encosto em tela mesh (red nylon), assento com estofamento em espuma com densidade controlada, com costuras reforçadas; 150 kg, medidas mínimas largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 113 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura ajustável até o chão: 99 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm
Ponto da comprovação: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 99 | R$ 799,0000 | R$ 67.951,0000 | 30/03/2022 12:24:27 |

Marca: PENSI
Fabricante: PENSI
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo Presidente com encosto alto, base giratória em aço cromado com [illegible] em espuma [illegible] com costuras reforçadas; 150 kg, medidas mínimas largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 113 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura ajustável até o chão: 99 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm
Ponto da comprovação: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 99 | R$ 759,8500 | R$ 67.624,8500 | 25/03/2022 15:28:47 |

Marca: FERRAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STERRO0128
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo Presidente com encosto alto, base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, estrutura do mecanismo tipo relax com trava em quatro níveis, função de ajuste de altura por pistão a gás, estrutura do mecanismo tipo relax com trava em quatro níveis, encosto em tela mesh (red nylon), assento com estofamento em espuma com densidade controlada, com costuras reforçadas; 150 kg, medidas mínimas largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 113 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura ajustável até o chão: 99 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm.
Ponto da comprovação: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VARETISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 99 | R$ 799,8900 | R$ 67.630,3100 | 16/03/2022 11:27:16 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: C2007
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo Presidente com encosto alto, base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, estrutura do mecanismo tipo relax com trava em quatro níveis, encosto em tela mesh (red nylon), assento com estofamento em espuma com densidade controlada, com costuras reforçadas; 150 kg, medidas mínimas largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 113 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura ajustável até o chão: 99 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm. * VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA (DOS): IMEDIATA(15): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO Das OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto da comprovação: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 99 | R$ 759,8900 | R$ 67.630,2100 | 28/03/2022 09:23:27 |

Marca: FLAIRETAL
Fabricante: FLAIRETAL
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA TIPO PRESIDENTE - CONSTRUIDA DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de comprovação: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.027.814/0001-15 | EKOFA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 99 | R$ 3.039,3600 | R$ 270.526,8400 | 31/01/2022 08:59:19 |

Marca: FLAIRETAL
Fabricante: FLAIRETAL
Modelo / Versão: 7781
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo Presidente com encosto alto, base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, estrutura do mecanismo tipo relax com trava em quatro níveis, encosto em tela mesh (red nylon), assento com estofamento em espuma com densidade controlada, com costuras reforçadas; 150 kg, medidas mínimas largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 113 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura ajustável até o chão: 99 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm.
Ponto da comprovação: ME/EPP

Lances (Obs: Retirei com * as Ponta foram excluídos para propostas)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registrou |
|---|---|---|
| R$ 270.526,8400 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 67.630,2100 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 67.630,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 67.634,6300 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 67.551,0000 | 28.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 67.951,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 67.946,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:50:44 867 |
| R$ 67.940,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:50:50 467 |
| R$ 67.540,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:50:54 057 |
| R$ 67.540,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:50:58 083 |
| R$ 67.535,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:00 007 |
| R$ 67.535,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:05 380 |
| R$ 67.530,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:08 413 |
| R$ 67.530,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:14 147 |
| R$ 67.525,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:15 956 |
| R$ 67.525,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:19 527 |
| R$ 67.520,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:21 970 |
| R$ 67.520,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:26 447 |
| R$ 67.515,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:28 933 |
| R$ 67.515,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:39 583 |
| R$ 67.510,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:43 710 |
| R$ 67.510,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:49 203 |
| R$ 67.505,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:51:52 080 |
| R$ 67.505,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:51:58 001 |
| R$ 67.500,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52 01 500 |
| R$ 67.500,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52 06 111 |
| R$ 67.495,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52 07 268 |
| R$ 67.495,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52 13 997 |
| R$ 67.490,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52 16 530 |
| R$ 67.490,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52 19 987 |
| R$ 67.485,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52 24 277 |
| R$ 67.485,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53 30 323 |
| R$ 67.480,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52 32 143 |
| R$ 67.480,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52 36 763 |
| R$ 67.475,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52 41 927 |
| R$ 67.475,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52 45 179 |
| R$ 67.470,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52 48 497 |
| R$ 67.470,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:52 54 088 |
| R$ 67.465,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:52 58 753 |
| R$ 67.465,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53 03 329 |
| R$ 67.461,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53 07 383 |
| R$ 67.460,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53:11 013 |
| R$ 67.458,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53 14 366 |
| R$ 67.455,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54 13 460 |
| R$ 67.450,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54:15:113 |
| R$ 67.410,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54:21:123 |
| R$ 67.445,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 29 740 |
| R$ 67.445,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54 34 647 |
| R$ 67.440,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 40 327 |
| R$ 67.440,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54 44 497 |
| R$ 67.435,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 54 488 |
| R$ 67.435,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55 00 037 |
| R$ 67.430,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55 02 363 |
| R$ 67.430,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55 09 270 |
| R$ 67.425,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:10:090 |
| R$ 67.425,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:10 287 |
| R$ 67.420,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55 21:410 |
| R$ 67.420,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55 29 090 |
| R$ 67.415,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55 31 830 |
| R$ 67.420,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55 36 487 |
| R$ 67.415,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55 38 599 |
| R$ 67.410,7300 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:55 50 677 |
| R$ 67.418,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55 55 047 |
| R$ 67.405,6800 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:55 59:070 |
| R$ 67.405,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:05:290 |
| R$ 67.400,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56 08 327 |
| R$ 67.400,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56 15:033 |
| R$ 67.395,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56 20 010 |
| R$ 67.395,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:25:757 |
| R$ 67.390,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56 28 787 |
| R$ 67.390,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56 34 947 |
| R$ 67.385,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56 40 247 |
| R$ 67.385,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56 49 527 |
| R$ 67.380,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56 53 663 |
| R$ 67.380,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56 58 907 |
| R$ 67.375,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57 01 783 |
| R$ 67.375,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57 06 797 |
| R$ 67.370,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57 11 643 |
| R$ 67.370,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:17:013 |
| R$ 67.365,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:20:917 |
| R$ 67.365,4188 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:24:433 |
| R$ 67.360,4188 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:34:360 |
| R$ 67.360,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:41:493 |
| R$ 67.355,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:55:183 |
| R$ 67.355,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:01:562 |
| R$ 67.350,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:15:093 |
| R$ 67.350,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:22:300 |
| R$ 67.345,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:26:487 |
| R$ 67.345,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:36:383 |
| R$ 67.340,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:41:760 |
| R$ 67.340,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:50:733 |
| R$ 67.335,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:54:040 |
| R$ 67.335,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:79:14:598 |
| R$ 67.330,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59:28:718 |
| R$ 67.330,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:36:332 |
| R$ 67.325,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59:40:113 |
| R$ 67.320,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:49:082 |
| R$ 67.320,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:02:480 |
| R$ 67.320,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:09:520 |
| R$ 67.315,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:16:692 |
| R$ 67.315,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:20:683 |
| R$ 67.310,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:34:180 |
| R$ 67.310,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:38:820 |
| R$ 67.305,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:51:783 |
| R$ 67.305,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:56:780 |
| R$ 67.300,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:00:677 |
| R$ 67.300,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:05:370 |
| R$ 67.295,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:16:160 |
| R$ 67.294,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:23:623 |
| R$ 67.289,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:27:490 |
| R$ 67.289,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:32:280 |
| R$ 67.284,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:41:957 |
| R$ 67.284,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:48:460 |
| R$ 67.279,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:59:450 |
| R$ 67.279,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:08:750 |
| R$ 67.274,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:21:830 |
| R$ 67.274,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:30:527 |
| R$ 67.269,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:42:840 |
| R$ 67.269,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:52:040 |
| R$ 67.264,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:55:593 |
| R$ 67.264,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:02:280 |
| R$ 67.259,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:11:910 |
| R$ 67.259,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:18:917 |
| R$ 67.254,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:31:757 |
| R$ 67.254,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:38:567 |
| R$ 67.249,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:42:457 |
| R$ 67.249,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:48:557 |
| R$ 67.244,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:52:157 |
| R$ 67.244,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:12:023 |
| R$ 67.239,6800 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15:04:16:800 |
| R$ 67.239,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:29:537 |
| R$ 67.234,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:28:562 |
| R$ 67.234,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:42:990 |
| R$ 67.229,6300 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15:04:35:783 |
| R$ 67.229,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:44:240 |
| R$ 67.224,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 04:48 900 |
| R$ 67.224,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:54:857 |
| R$ 67.219,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 04:57 733 |
| R$ 67.219,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 05:05 647 |
| R$ 67.214,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:08 687 |
| R$ 67.214,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 05:22 568 |
| R$ 67.209,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:31:157 |
| R$ 67.209,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:38:297 |
| R$ 67.204,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:38 478 |
| R$ 67.204,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:45:563 |
| R$ 67.199,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:50 040 |
| R$ 67.199,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:55:140 |
| R$ 67.194,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:57:380 |
| R$ 67.194,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:04 013 |
| R$ 67.189,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 06:08 630 |
| R$ 67.189,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 06:12:177 |
| R$ 67.184,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 06:14:090 |
| R$ 67.184,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 06:19 480 |
| R$ 67.179,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 06:22:743 |
| R$ 67.179,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 06:28 163 |
| R$ 67.174,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:31:272 |
| R$ 67.174,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:41:233 |
| R$ 67.169,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:45 363 |
| R$ 67.169,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 06:50 797 |
| R$ 67.164,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:56:480 |
| R$ 67.164,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 07:01 683 |
| R$ 67.159,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:04 680 |
| R$ 67.159,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:12:730 |
| R$ 67.154,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:15:940 |
| R$ 67.154,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:23:170 |
| R$ 67.149,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 07:28 653 |
| R$ 67.149,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:35:257 |
| R$ 67.144,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 07:38 680 |
| R$ 67.144,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 07:43 513 |
| R$ 67.139,0900 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15 07:50:172 |
| R$ 67.139,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:56:763 |
| R$ 67.134,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 08:02 080 |
| R$ 67.134,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 08:09 170 |
| R$ 67.129,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 08:12 203 |
| R$ 67.129,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 08:19 413 |
| R$ 67.124,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 08:27 427 |
| R$ 67.124,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 08 33 613 |
| R$ 67.118,9700 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15 08:35 987 |
| R$ 67.118,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 08:42:183 |
| R$ 67.113,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:50:477 |
| R$ 67.113,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 08:58:190 |
| R$ 67.108,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:06:550 |
| R$ 67.108,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:14:480 |
| R$ 67.103,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:17:713 |
| R$ 67.103,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 09:27 830 |
| R$ 67.098,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:31 610 |
| R$ 67.098,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:37:973 |
| R$ 67.093,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:52:203 |
| R$ 67.093,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:58:687 |
| R$ 67.088,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:03:297 |
| R$ 67.088,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:09:717 |
| R$ 67.083,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:15:493 |
| R$ 67.083,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:22:273 |
| R$ 67.078,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:28:587 |
| R$ 67.078,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 10:36 810 |
| R$ 67.073,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:41:110 |
| R$ 67.673,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10 46:183 |
| R$ 67.668,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10 52:247 |
| R$ 67.668,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10 59:058 |
| R$ 67.083,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11 01:787 |
| R$ 67.083,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11 05:928 |
| R$ 67.078,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11 11:897 |
| R$ 67.058,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11 16:143 |
| R$ 67.053,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:19:637 |
| R$ 67.053,5508 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:26:043 |
| R$ 67.048,5508 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:33:807 |
| R$ 67.048,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:40:887 |
| R$ 67.043,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:49:460 |
| R$ 67.043,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:56:007 |
| R$ 67.038,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12 07:388 |
| R$ 67.038,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:13:173 |
| R$ 67.033,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:16:837 |
| R$ 67.033,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12 20:428 |
| R$ 67.028,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12 23:893 |
| R$ 67.028,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:31:901 |
| R$ 67.023,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12 37:1 |
| R$ 67.023,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12 43:020 |
| R$ 67.018,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12 50:643 |
| R$ 67.018,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:13:57:637 |
| R$ 67.013,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 08 163 |
| R$ 67.013,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 08 810 |
| R$ 67.008,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 08:138 |
| R$ 67.008,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:15:147 |
| R$ 67.003,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:18:277 |
| R$ 67.003,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:26:380 |
| R$ 66.998,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:28:748 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:42:42 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:16:29 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:16:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:01:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VARETISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 66.998,2500 e com valor negociado a R$ 66.997,4300. Motivo: Ajustado. |
| Habilitação de fornecedor | 08/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VARETISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12 |

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 40 - Cenário**

Propostas Participantes (pela ordem de empresas menos valorizadas, com mais respectivas propostas.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 99 | R$ 1.858,0000 | R$ 62.422,8000 | 25/03/2022 12:08:53 |

Marca: MC MAM
Fabricante: MC MAM
Modelo / Versão: PI 100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em aço cromado com [illegible] em espuma [illegible] com costuras reforçadas; 150 kg, medidas mínimas largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 113 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura ajustável até o chão: 99 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm.
Ponto da comprovação: ME/EPP

PREF. FAZENDA RIO
Assessoria
Folha 09

compr., alta tensão de compartimento e rustica, bainha dupla sanfonada e saias adicionais permanentes com espessura mínima de 40 mm e comprimento entre 400 e 500 mm², tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá t

Ponto da compradora: ME/EPP

42.543.348/0001-67 A P S DE MORAIS COMERCIO — Sim | Sim | 59 | R$ 1.058,0000 | R$ 62.422,0000 | 30/03/2022 17:24:28

Marca: PERFI
Fabricante: PERFIL
Modelo / Versão: POLITRONA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em couvim - tipo presidente - cor preta. Assento e encosto em compensado moldado, com espessura mínima de 12 mm, densidade mínima de 12 kg/m³, revestidos em espuma injetada em molde de poliuretano PU, espuma com densidade conformada, para máxima conforto térmico e ergonomia. Encosto com altura mínima de 60 cm e assento com altura mínima de 45 cm e profundidade mínima de 40 cm. Assento com largura mínima de 50 cm e profundidade mínima de 45 cm. Encosto com largura mínima de 45 cm. Assento e encosto com espessura mínima de 40 mm e densidade mínima de 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua parte frontal arredondada, a fim de evitar o comprometimento da corrente sanguínea das pernas do usuário. Os bicos do encosto, deverão formar-se uma área para apoio do cóccix, proporcionando uma melhor distribuição do peso do corpo. Encosto com altura mínima de 60 cm e assento com altura mínima de 45 cm e profundidade mínima de 40 cm. Assento com largura mínima de 50 cm e profundidade mínima de 45 cm. Encosto com largura mínima de 45 cm. Assento e encosto com espessura mínima de 40 mm e densidade mínima de 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua parte frontal arredondada, a fim de evitar o comprometimento da corrente sanguínea das pernas do usuário. Os bicos do encosto, deverão formar-se uma área para apoio do cóccix, proporcionando uma melhor distribuição do peso do corpo. Base giratória de cinco pontas com rodízios duplos em rodinhas de nylon com diâmetro de 50 mm, com sistema de regulagem de altura a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde o ajuste do assento deverá ser executado em posição sentado. Cada pés deve possuir uma medida mínima de 50 mm de diâmetro, no qual deverá ser fixado na parte inferior do assento por meio de parafusos e porcas. Os pés deverão ser confeccionados em chapa de aço SAE 1020 com espessura mínima de 3,00 mm, com formato arredondado, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta. Tudo conforme descrito no edital. Base giratória de cinco pontas com rodízios duplos em rodinhas de nylon com diâmetro de 50 mm, com sistema de regulagem de altura a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde o ajuste do assento deverá ser executado em posição sentado. Cada pés deve possuir uma medida mínima de 50 mm de diâmetro, no qual deverá ser fixado na parte inferior do assento por meio de parafusos e porcas. Os pés deverão ser confeccionados em chapa de aço SAE 1020 com espessura mínima de 3,00 mm, com formato arredondado, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta. Tudo conforme descrito no edital. Braços com sistema anatômico injetado em poliuretano PU, espuma com densidade conformada, para máximo conforto térmico e ergonomia. Braços com altura mínima de 60 mm e comprimento mínimo de 400 mm e máximo de 500 mm, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua parte frontal arredondada, a fim de evitar o comprometimento da corrente sanguínea das pernas do usuário. Os bicos do encosto, deverão formar-se uma área para apoio do cóccix, proporcionando uma melhor distribuição do peso do corpo. Encosto com altura mínima de 60 cm e assento com altura mínima de 45 cm e profundidade mínima de 40 cm. Assento com largura mínima de 50 cm e profundidade mínima de 45 cm. Encosto com largura mínima de 45 cm. Assento e encosto com espessura mínima de 40 mm e densidade mínima de 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua parte frontal arredondada, a fim de evitar o comprometimento da corrente sanguínea das pernas do usuário. Os bicos do encosto, deverão formar-se uma área para apoio do cóccix, proporcionando uma melhor distribuição do peso do corpo

| | | |
|---|---|---|
| R$ 44.609,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:57:51:163 |
| R$ 44.600,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58 01:347 |
| R$ 44.590,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:58 02:060 |
| R$ 44.585,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58 33:420 |
| R$ 44.575,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:58 34.767 |
| R$ 44.570,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58 41:307 |
| R$ 44.560,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:58 41:977 |
| R$ 44.555,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:59 04:063 |
| R$ 44.545,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:59 08:040 |
| R$ 44.540,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:59 11:150 |
| R$ 44.530,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:59:11:990 |
| R$ 44.525,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:59:25:790 |
| R$ 44.515,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:59:26.420 |
| R$ 44.510,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:59:34:420 |
| R$ 44.500,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:59:35:517 |
| R$ 44.495,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:59:41:043 |
| R$ 44.485,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:59:41:887 |
| R$ 44.480,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:59 58:110 |
| R$ 44.470,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 16:00 00:240 |
| R$ 44.465,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00 08:570 |
| R$ 44.455,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:00:10:017 |
| R$ 44.450,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:17:883 |
| R$ 44.440,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:00 19:103 |
| R$ 44.435,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:26:603 |
| R$ 44.425,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:00 37:397 |
| R$ 44.420,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00 41:030 |
| R$ 44.410,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:00 42:653 |
| R$ 44.405,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:56:183 |
| R$ 44.395,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:00:58:800 |
| R$ 44.390,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:54:673 |
| R$ 44.380,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:00 55:430 |
| R$ 44.375,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:01:013 |
| R$ 44.365,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:01:02:610 |
| R$ 44.360,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:05:733 |
| R$ 44.350,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:01:07:050 |
| R$ 44.345,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:32:540 |
| R$ 44.335,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:01:15:437 |
| R$ 44.330,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:19:463 |
| R$ 44.320,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:01:19:897 |
| R$ 44.315,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:32:757 |
| R$ 44.305,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:01:33:490 |
| R$ 44.300,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:31:623 |
| R$ 44.290,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:01:32:483 |
| R$ 44.285,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:36:015 |
| R$ 44.275,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:01:39:815 |
| R$ 44.270,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:46:903 |
| R$ 44.260,0000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 15:01:49:747 |
| R$ 44.255,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:54:503 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:48:22.2 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:03:55 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:03:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:01:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 44.255,0000 e com valor negociado a R$ 44.254,3000. Melhor: Equitable. |

Habilitação as 05/04/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS fornecedor 14:39:50 LTDA - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12

**Não existem intenções de recurso para o Item**

**Item: 43 - Cadeira**

Propostas para o item (apenas estão listadas as propostas, sem suas respectivas propostas.
(As propostas com * no nome foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Deficiência ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.864.133/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 10029<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório base fixa giratória, dimensões: altura: 1,10 cm, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, características: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto<br>Partes da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 43 | R$ 604,0000 | R$ 25.972,0000 | 29/03/2022 10:54:07 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: FFNTI<br>Fabricante: Fffnti<br>Modelo / Versão: CADEIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório base fixa giratória, dimensões: altura: 1,10 cm, 604,6000 26.006,3800 Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, características: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Partes da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 43 | R$ 604,0000 | R$ 25.972,0000 | 30/03/2022 17:24:31 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: EM<br>Modelo / Versão: 6301C<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira de escritório base fixa giratória, dimensões: altura: 1,10 cm, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, características: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.FLEXIBILIDADE DA PROFUNDIDADE DO ENCOSTO, COMFORME CITADO, AMPLO DE DIVERSA DOS MATERIAIS; Em, COMFORME, O LOCAL PRAZO DE GARANTIA COMFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: COMFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. OFERTAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Partes da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 43 | R$ 604,6600 | R$ 26.000,3800 | 30/03/2022 11:34:47 |
| 77.781.417/0001-63 | CONSEIL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: PLANNETAL<br>Fabricante: PLANNETAL<br>Modelo / Versão: CONFIGIDA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITORIO BASE FIXA CROMADA - CONSEIRAL DESCRITIVO ANEXO I<br>Partes da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 43 | R$ 604,6600 | R$ 26.000,3800 | 28/03/2022 09:53:11 |
| 26.716.048/0001-94 | MAXINA ATACADISTA EIRELI<br>Marca: MEICH<br>Fabricante: MEICH<br>Modelo / Versão: MEICH<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório base fixa giratória, dimensões: altura: 1,10 cm, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, características: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Partes da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 43 | R$ 604,6600 | R$ 26.000,3800 | 30/03/2022 16:06:22 |
| 34.832.301/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA<br>Marca: REFLEX<br>Fabricante: REFLEX | Sim | Sim | 43 | R$ 604,6600 | R$ 26.000,3800 | 30/03/2022 17:02:22 |

Modelo / Versão: 5242
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório base fixa giratória, dimensões: altura: 1,10 cm, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, características: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.
Partes da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.328.642/0001-98 | G DIAS DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 43 | R$ 604,6600 | R$ 26.000,3800 | 31/03/2022 09:52:46 |
| | Marca: CASTORIA DISTRIBUIDORA<br>Fabricante: CASTORIA 01F561960<br>Modelo / Versão: CASTORIA 01F561960<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ESCRITÓRIO BASE FIXA CROMADA, DIMENSÕES: ALTURA: 1,10 CM, LARGURA: 63 CM, PROFUNDIDADE: 60 CM, CARACTERÍSTICA: FETOFACIO EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO (PU), BASE FIXA CROMADA, APOIO PARA BRAÇOS. A FUNÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4 PARAFUSOS NA PARTE DO ASSENTO E 4 PARAFUSOS NO ENCOSTO.<br>Partes da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 29.125.164/0001-16 | STARGLOBAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PARAMOUNT<br>Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STBR0007D<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de escritório base fixa giratória, dimensões: altura: 1,10 cm, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, características: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços. A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.<br>Partes da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 43 | R$ 604,9500 | R$ 26.012,8500 | 25/03/2022 13:32:17 |

**Lances (Obs: lances com * no nome foram excluídos pela proposta)**

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30.012,8500 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 28.000,3800 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 26.000,3800 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 26.000,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 26.000,3800 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 26.000,3800 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 25.972,8000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 25.972,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 25.971,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:43:19:660 |
| R$ 25.950,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:46:04:520 |
| R$ 25.949,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:46:05:177 |
| R$ 25.560,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:48:43:280 |
| R$ 25.559,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:48:44.890 |
| R$ 24.996,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:49:13:760 |
| R$ 24.995,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:48:14:633 |
| R$ 23.550,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:49:15:843 |
| R$ 24.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:49:16:943 |
| R$ 24.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:49:17:333 |
| R$ 24.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:49:41:573 |
| R$ 24.000,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:49:43:067 |
| R$ 24.100,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:49:58:133 |
| R$ 24.099,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:49:59:367 |
| R$ 24.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:50:07:133 |
| R$ 23.999,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:50:08:443 |
| R$ 23.980,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:51:30:023 |
| R$ 23.979,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:51:30:953 |
| R$ 23.670,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:53:54:363 |
| R$ 23.969,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:51:36:463 |
| R$ 23.949,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53:00:687 |
| R$ 23.989,9700 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:53:01:780 |
| R$ 23.900,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:53:03:377 |
| R$ 23.899,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:53:04:523 |
| R$ 23.969,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53:05:297 |
| R$ 23.899,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53:11:383 |
| R$ 23.898,9700 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:53:12:660 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 23.899,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53:20:093 |
| R$ 23.899,9100 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:53:21:673 |
| R$ 23.894,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53:22:420 |
| R$ 23.894,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:53:35:757 |
| R$ 23.800,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:53 40:637 |
| R$ 23.799,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:53 42:910 |
| R$ 23.795,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53 45:420 |
| R$ 23.794,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:53 46:193 |
| R$ 23.790,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53:50:483 |
| R$ 23.789,9800 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:53 51:663 |
| R$ 23.784,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53:54:627 |
| R$ 23.784,9700 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54:213 |
| R$ 23.780,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:53 57:073 |
| R$ 23.779,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:53 58:120 |
| R$ 23.774,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 01:657 |
| R$ 23.774,9800 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54 02:560 |
| R$ 23.769,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54:04:460 |
| R$ 23.768,9700 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54 07:170 |
| R$ 23.764,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 08.933 |
| R$ 23.764,9600 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54:30.753 |
| R$ 23.769,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54:10:977 |
| R$ 23.759,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54:13:760 |
| R$ 23.799,9500 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54:14:308 |
| R$ 23.794,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54 18:150 |
| R$ 23.794,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 17:343 |
| R$ 23.754,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54:17:980 |
| R$ 23.799,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54 18 833 |
| R$ 23.749,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 22:087 |
| R$ 23.749,9300 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54 27:560 |
| R$ 23.754,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54:24:340 |
| R$ 23.744,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54:24:660 |
| R$ 23.744,9200 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54 27:103 |
| R$ 23.749,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54 27:337 |
| R$ 23.741,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54:28:710 |
| R$ 23.739,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 30:377 |
| R$ 23.744,8800 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54 30 650 |
| R$ 23.739,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54 33.853 |
| R$ 23.720,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:54:35:280 |
| R$ 23.719,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54:41:187 |
| R$ 23.719,9100 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54 41 670 |
| R$ 23.719,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54 42 488 |
| R$ 23.734,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 46:427 |
| R$ 23.719,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54 47:782 |
| R$ 23.714,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 48:137 |
| R$ 23.719,9200 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54 49 653 |
| R$ 23.714,9500 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54:51:523 |
| R$ 23.709,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:54 53:820 |
| R$ 23.709,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54 56:111 |
| R$ 23.709,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:54 57:050 |
| R$ 23.709,9100 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:54:57:900 |
| R$ 23.704,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:00:823 |
| R$ 23.704,9000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:02:040 |
| R$ 23.709,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53 54:700 |
| R$ 23.699,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55 05:438 |
| R$ 23.699,8900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55 06:308 |
| R$ 23.694,8900 | 17.814.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55 08:900 |
| R$ 23.699,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55 09:023 |
| R$ 23.694,8800 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:10:163 |
| R$ 23.694,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:11:729 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 23.690,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:55:12:143 |
| R$ 23.689,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:12:997 |
| R$ 23.689,8900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:13 813 |
| R$ 23.684,8700 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:15 793 |
| R$ 23.684,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:17:700 |
| R$ 23.689,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53:17:720 |
| R$ 23.689,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:19 963 |
| R$ 23.684,8600 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:21:390 |
| R$ 23.684,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:24:183 |
| R$ 23.679,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:24.900 |
| R$ 23.679,8300 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:25:523 |
| R$ 23.679,8500 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:26.880 |
| R$ 23.679,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:28:370 |
| R$ 23.679,8200 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:29:577 |
| R$ 23.674,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:30:880 |
| R$ 23.684,8200 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:31:483 |
| R$ 23.674,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:36.922 |
| R$ 23.684,7800 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:37 810 |
| R$ 23.669,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:53 41.003 |
| R$ 23.668,8100 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:43:277 |
| R$ 23.674,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:43.840 |
| R$ 23.669,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:46:063 |
| R$ 23.669,7700 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:46 863 |
| R$ 23.668,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:47 633 |
| R$ 23.663,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:55:50 910 |
| R$ 23.668,7300 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:51 337 |
| R$ 23.664,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:52:079 |
| R$ 23.660,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:55:52:420 |
| R$ 23.659,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:53.343 |
| R$ 23.654,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:55:57:673 |
| R$ 23.659,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:53:57:813 |
| R$ 23.654,9600 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:55:59 480 |
| R$ 23.654,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:04.503 |
| R$ 23.649,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:04.760 |
| R$ 23.654,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:05.827 |
| R$ 23.649,9700 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:06:607 |
| R$ 23.644,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:09:597 |
| R$ 23.644,9600 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:12:783 |
| R$ 23.639,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:13:943 |
| R$ 23.644,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:14 950 |
| R$ 23.649,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:15.607 |
| R$ 23.638,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:18 220 |
| R$ 23.639,9100 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:19 483 |
| R$ 23.634,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:23 280 |
| R$ 23.634,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:22.270 |
| R$ 23.629,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:25.260 |
| R$ 23.628,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:23.507 |
| R$ 23.629,9300 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:25:863 |
| R$ 23.630,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:54:26.227 |
| R$ 23.634,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:20:297 |
| R$ 23.624,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:28:990 |
| R$ 23.624,9200 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:29.467 |
| R$ 23.629,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:31.363 |
| R$ 23.619,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:33.950 |
| R$ 23.624,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:34.600 |
| R$ 23.619,9100 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:34.927 |
| R$ 23.619,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:39:960 |
| R$ 23.614,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:41.277 |
| R$ 23.619,8700 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:41:403 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 23.614,9000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:42:218 |
| R$ 23.609,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:46.573 |
| R$ 23.609,8900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:47:597 |
| R$ 23.614,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:49.377 |
| R$ 23.600,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:56:49:867 |
| R$ 23.604,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:51:273 |
| R$ 23.599,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:53:440 |
| R$ 23.599,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:52:810 |
| R$ 23.595,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:54:243 |
| R$ 23.599,8900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:54:640 |
| R$ 23.594,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:57:913 |
| R$ 23.594,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:56:58.267 |
| R$ 23.594,9600 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:56:58:730 |
| R$ 23.594,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:56:58.933 |
| R$ 23.594,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:01.417 |
| R$ 23.584,9200 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:02.257 |
| R$ 23.589,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:04.828 |
| R$ 23.584,9500 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:06.648 |
| R$ 23.594,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:08.940 |
| R$ 23.584,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:09.797 |
| R$ 23.584,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:11:197 |
| R$ 23.589,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:12:290 |
| R$ 23.579,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:14:147 |
| R$ 23.579,8700 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:14:847 |
| R$ 23.584,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:16.780 |
| R$ 23.579,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:18:673 |
| R$ 23.574,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:20:210 |
| R$ 23.579,9000 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:20:403 |
| R$ 23.574,9200 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:21:237 |
| R$ 23.574,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:24:080 |
| R$ 23.574,8800 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:24:860 |
| R$ 23.569,8000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:57:25:550 |
| R$ 23.564,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:26.233 |
| R$ 23.499,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:26.650 |
| R$ 23.499,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:29:230 |
| R$ 23.499,9600 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:30:383 |
| R$ 23.494,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:32:487 |
| R$ 23.494,9800 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:31:880 |
| R$ 23.489,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:40:223 |
| R$ 23.494,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:41:120 |
| R$ 23.489,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:41:[illegible] |
| R$ 23.489,9700 | 34.832.301/0001-97 | 31/01/2022 14:57:43:100 |
| R$ 23.489,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:44 |
| R$ 23.489,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:45 |
| R$ 23.484,9800 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:57:47 |
| R$ 23.479,9900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:50 |
| R$ 23.484,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:51 |
| R$ 23.479,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:52 |
| R$ 23.479,9100 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:53 |
| R$ 23.474,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:55 |
| R$ 23.474,9400 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:57:55:597 |
| R$ 23.474,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:00.277 |
| R$ 23.469,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:09:[illegible] |
| R$ 23.469,9300 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:58:10:157 |
| R$ 23.464,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:10:890 |
| R$ 23.464,8900 | 34.832.301/0001-97 | 31/03/2022 14:58:19:237 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 23.450,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 14:58 22:427 |
| R$ 23.464,8300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:58:21 360 |
| R$ 23.449,9900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:58 21:401 |
| R$ 23.469,8600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:58:20:340 |
| R$ 23.445,0000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:58 27 997 |
| R$ 23.449,9700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:58 20:400 |
| R$ 23.444,9900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:58 20:223 |
| R$ 23.444,9700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:58:31:913 |
| R$ 23.444,9600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:58 32:917 |
| R$ 23.439,9600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:58 30:787 |
| R$ 23.439,9500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:58 30:387 |
| R$ 23.444,9300 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:58 29:113 |
| R$ 23.439,9300 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:58 41:053 |
| R$ 23.439,9200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:58 42:860 |
| R$ 23.434,9500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:58 40:670 |
| R$ 23.434,9400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:58 41:710 |
| R$ 23.434,9100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:58:46:870 |
| R$ 23.434,9100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:58 49:790 |
| R$ 23.434,9000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:58:31:850 |
| R$ 23.429,9100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:58 54:493 |
| R$ 23.429,9000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:58 55:670 |
| R$ 23.429,8800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:58 58:793 |
| R$ 23.429,8700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59 00:103 |
| R$ 23.429,8400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59 02:733 |
| R$ 23.429,8300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:58 03:777 |
| R$ 23.429,8000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59 07:667 |
| R$ 23.429,7900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59:08:263 |
| R$ 23.424,8300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:59:12:043 |
| R$ 23.424,8200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59:13:747 |
| R$ 23.424,8000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59 14:433 |
| R$ 23.424,7900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59 15:937 |
| R$ 23.424,7800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59:22:520 |
| R$ 23.419,8000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:59 22:253 |
| R$ 23.419,7900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59:23:743 |
| R$ 23.414,7900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:59 27:168 |
| R$ 23.419,7700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59:27:906 |
| R$ 23.414,7800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59 28 707 |
| R$ 23.414,7500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59 31:387 |
| R$ 23.400,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 14:59 29:595 |
| R$ 23.414,7400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59 31:067 |
| R$ 23.399,9900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59:32:820 |
| R$ 23.409,7800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:59 31:083 |
| R$ 23.399,8600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59 43:920 |
| R$ 23.399,8500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59 44:537 |
| R$ 23.394,9900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:59 46:847 |
| R$ 23.394,9800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59:47:280 |
| R$ 23.394,9600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 14:59 52:177 |
| R$ 23.389,9700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59:51:761 |
| R$ 23.394,9500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59 54:903 |
| R$ 23.389,9400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 14:59:56:367 |
| R$ 23.389,9300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 14:59 57:263 |
| R$ 23.389,9000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:00 00:010 |
| R$ 23.389,8900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2023 15:00 00 817 |
| R$ 23.388,8600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2023 15:00 03:157 |
| R$ 23.389,8500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2023 15:00 03 837 |
| R$ 23.280,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2023 15:00:07:627 |
| R$ 23.389,8200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2023 15:00 07:800 |
| R$ 23.379,9900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2023 15:00 08:173 |
| R$ 23.384,8500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:00:11:480 |
| R$ 23.378,8600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15 00:14 177 |
| R$ 23.379,9500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 00:15.380 |
| R$ 23.374,9500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 00:20 727 |
| R$ 23.379,9400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:00:21:957 |
| R$ 23.378,9200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15.00:22 313 |
| R$ 23.379,9200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15 00:24 497 |
| R$ 23.379,9100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 00:25 413 |
| R$ 23.388,8100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:00:31:157 |
| R$ 23.388,9000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 00:31 903 |
| R$ 23.374,8800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:00:33 910 |
| R$ 23.389,8700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15 00:38:987 |
| R$ 23.389,8600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 00:39 223 |
| R$ 20.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 15.00 41.030 |
| R$ 23.384,8600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 00:43 987 |
| R$ 23.384,8500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 00:51 398 |
| R$ 23.359,8500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 01:18 030 |
| R$ 23.359,8400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:01:20.053 |
| R$ 23.354,8400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 01:53 057 |
| R$ 23.354,8300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 02:01:567 |
| R$ 23.349,8300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 02:32 707 |
| R$ 23.349,8200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:02:42.478 |
| R$ 23.344,8200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 03:02 183 |
| R$ 23.344,8100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:03:08.727 |
| R$ 23.339,8100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 03:38 723 |
| R$ 23.339,8000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:03:49 650 |
| R$ 23.334,8000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 03:59:120 |
| R$ 23.334,7900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15.04:05.947 |
| R$ 23.329,7900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:04:26.050 |
| R$ 23.329,7800 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15.04:33.270 |
| R$ 23.324,7800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:04:53:073 |
| R$ 23.324,7700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 05.00 360 |
| R$ 23.319,7700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:05:25:903 |
| R$ 23.319,7600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 05:26.787 |
| R$ 23.314,7600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 05:54 717 |
| R$ 23.314,7500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 06:15 750 |
| R$ 23.308,7500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 06:31 130 |
| R$ 23.309,7400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 06.38 463 |
| R$ 23.304,7400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 06.53 447 |
| R$ 23.304,7300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 06.59 300 |
| R$ 23.299,7300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 07:26 477 |
| R$ 23.299,7200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 07:32 018 |
| R$ 19.999,9900 | 03.864.135/0001-37 | | 31/03/2022 15.07:50 320 |
| R$ 23.299,7100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15 08 02 977 |
| R$ 23.294,7200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 06.05 463 |
| R$ 23.294,7100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 08.06 417 |
| R$ 23.294,7000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15 08:48.120 |
| R$ 23.294,6900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 08:56 387 |
| R$ 23.289,7000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 09:16.903 |
| R$ 23.289,6900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 09:32 757 |
| R$ 23.289,6800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15 09:23 320 |
| R$ 23.299,6700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 09:29.080 |
| R$ 23.284,6700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 09:48.970 |
| R$ 23.284,6600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15 10:07.170 |
| R$ 23.289,6500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15 10 24 523 |
| R$ 23.279,6600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15 10.39 893 |
| R$ 23.279,6500 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:10.39 910 |
| R$ 23.279,6400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:11:01:513 |
| R$ 23.279,6300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:11:13.497 |
| R$ 23.279,6300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:11:17:763 |
| R$ 23.274,6200 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:11:29:983 |
| R$ 23.274,6100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:11:38 533 |
| R$ 23.274,6000 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:11:48:240 |
| R$ 23.269,6000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:12:06:487 |
| R$ 23.269,5900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:12:07:107 |
| R$ 23.269,5800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:12:20 779 |
| R$ 23.299,5700 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:12:23 550 |
| R$ 23.264,5700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:12:56:380 |
| R$ 23.294,5600 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:12:57:067 |
| R$ 23.259,5600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:13:54:213 |
| R$ 23.259,5500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:14:00.653 |
| R$ 23.259,5400 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:14:38 833 |
| R$ 23.254,5400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:14:52:541 |
| R$ 23.254,5300 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:14:39.123 |
| R$ 23.254,5200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:15:17:547 |
| R$ 23.249,5200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:15:01:490 |
| R$ 23.249,5100 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:15:30 540 |
| R$ 23.244,5100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:17 07:523 |
| R$ 23.244,5000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:17:17:970 |
| R$ 23.244,4900 | 34.832.381/0001-97 | | 31/03/2022 15:17:21:630 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14 44 53 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15.19.22 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 15.19.22 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10 43 25 | Aceito: individual da proposta. Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA , CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, pelo melhor lance de R$ 19.999,9900 e com valor negociado a R$ 19.999,7300. Pedro. KANSTADA. |
| Inabilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:55 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 43 - Cenopia**

Preparação Participantes desta ata de preços abaixo relacionados, com seus respectivos preços.
(As propostas com * na frente foram classificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Desoneração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.138/0001-40 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 65 | R$ 1.059,0000 | R$ 68.835,0000 | 30/03/2022 16:54:20 |

Marca: PRORMA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FBA 5843
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,90x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricada em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, fechamento fundo em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 15 mm, fixado em toda a borda com auxílio de cavilhas de madeira e parafusos, com acabamento em PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, 1 compartimento com prateleira VB 36 com acabamento na cor do móvel, tomeo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 6 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Pontos: 02 (dois) de abrir com chaves, fabricados em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, dimensões aproximadas: 35 mm, com puxadores de alumínio, Pontos de conferência: 01 (um) de 1,064,8300 R$ 69.160,0000 30/03/2022 17:44:37
42.545.548/0001-67 A / E DE MOVEIS E CONFECCO — Sim — Sim — 65 — R$ 1.064,8000 — R$ 69.160,0000 — 30/03/2022 17:24:33

Marca: CONBRAF
Fabricante: CONBRAZ
Modelo / Versão: ADRIANO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricada em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, 1 compartimento com prateleira VB 36 com acabamento na cor do móvel, tomeo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 6 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Pontos: 02 (dois) de abrir com chaves, fabricados em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, dimensões aproximadas: 35 mm, com puxadores de alumínio, Pontos de conferência: 01 (um) de 1,064,8300 R$ 69.160,0000 30/03/2022 17:41:27
31.388.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI — Sim — Sim — 65 — R$ 1.064,9000 — R$ 69.160,0000 — 30/03/2022 17:41:27

Marca: MACHERI
Fabricante: MACHERI
Modelo / Versão: STAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricada em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, 1 compartimento com prateleira VB 36 com acabamento na cor do móvel, tomeo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 6 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Pontos: 02 (dois) de abrir com chaves, fabricados em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, dimensões aproximadas: 35 mm, com puxadores de alumínio, Pontos de conferência: 01 (um) de 1,064,8300 R$ 69.160,0000 30/03/2022 17:41:40
12.614.761/0001-12 GH INDUSTRIA E — Sim — Sim — 65 — R$ 1.064,8300 — R$ 69.213,9500 — 18/03/2022 11:34:47

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

Marca: GH
Fabricante: GH
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricada em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, 1 compartimento com prateleira VB 36 com acabamento na cor do móvel, tomeo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 6 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Pontos: 02 (dois) de abrir com chaves, fabricados em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, dimensões aproximadas: 35 mm, com puxadores de alumínio, Pontos de conferência: 01 (um) de 1,064,8300 R$ 69.213,9500 30/03/2022 09:32:11
77.791.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. — Sim — Sim — 65 — R$ 1.064,8300 — R$ 69.213,9500 — 28/03/2022 09:32:11

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ALTO 2 PORTAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Pontos de conferência: ME/EPP

D LTDA — Sim — Sim — 65 — R$ 1.064,8300 — R$ 69.213,9500 — 30/03/2022 10:00:34
13.416.794/0001-10 CONCEITO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS

Marca: OLÍVIA
Fabricante: OLÍVIA
Modelo / Versão: Armario alto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as 1.064,8300 R$ 213,9500 seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricada em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, 1 compartimento com prateleira VB 36 com acabamento na cor do móvel, tomeo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 6 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Pontos: 02 (dois) de abrir com chaves, fabricados em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, dimensões aproximadas: 35 mm, com puxadores de alumínio, Pontos de conferência: 01 (um) de 1.064,8300 R$ 213,9500 30/03/2022 10:00:34
38.438.034/0001-35 BELMIANI & CIA LTDA — Sim — Sim — 65 — R$ 1.064,8300 — R$ 69.213,9500 — 30/03/2022 17:11:40

Marca: Belmiani
Fabricante: Belmiani & Schmitz Ind
Modelo / Versão: AA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricada em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, 1 compartimento com prateleira VB 36 com acabamento na cor do móvel, tomeo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 6 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Pontos: 02 (dois) de abrir com chaves, fabricados em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, dimensões aproximadas: 35 mm, com puxadores de alumínio, Pontos de conferência: 01 (um) de 1.064,8300 R$ 213,9500 30/03/2022 17:11:40

PVC 0,45 mm texturizada, na cor do móvel, 1 canal/ espaço/ área sem base, lateral e barras de sustentação (frontais e posteriores), 4 montagem de móvel devera ser necessariamente com parafusos VB 36 com acabamento na cor do móvel, tomeo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 6 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Pontos: 02 (dois) de abrir com chaves, fabricados em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, dimensões aproximadas: 35 mm, com puxadores de alumínio, Pontos de conferência: 01 (um) de 1.064,8300 R$ 213,9500 30/03/2022 17:11:40
29.755.430/0001-03 LOPES RIZZO ROUCOS SOB MEDIDA LTDA — Sim — Sim — 65 — R$ 1.064,8300 — R$ 69.213,9500 — 30/03/2022 22:27:54

Marca: Lins Rizzo Móveis
Fabricante: Lins Rizzo Móveis
Modelo / Versão: Armário alto 2 portas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricada em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, 1 compartimento com prateleira VB 36 com acabamento na cor do móvel, tomeo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura de 6 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel. Pontos: 02 (dois) de abrir com chaves, fabricados em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, Bordas/testeiras laminadas com fita de PVC de 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, dimensões aproximadas: 35 mm, com puxadores de alumínio, Pontos de conferência: ME/EPP

**Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pela proposta)**

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 68.213,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00 980 |
| R$ 68.213,9500 | 77.791.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00 980 |
| R$ 68.213,9500 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00 980 |
| R$ 68.213,9500 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00 980 |
| R$ 69.213,9500 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 69.160,0000 | 26.655.619/0001-00 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 69.180,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14.00.00.590 |
| R$ 68.180,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14.00.00.590 |
| R$ 68.870,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 68.820,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00 39 843 |
| R$ 68.820,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14.00.31.093 |
| R$ 68.822,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:31:820 |
| R$ 68.822,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:33:140 |
| R$ 68.815,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:33:140 |
| R$ 68.815,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:35:067 |
| R$ 68.808,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:35:807 |
| R$ 68.808,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:37:083 |
| R$ 68.802,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:37:830 |
| R$ 68.801,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:39:087 |
| R$ 68.795,2000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:39:820 |
| R$ 68.795,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:41:097 |
| R$ 68.758,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:41:830 |
| R$ 68.788,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:43:087 |
| R$ 68.782,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:43:830 |
| R$ 68.782,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:45:840 |
| R$ 68.775,6100 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:45:840 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 68.775,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:47:097 | R$ 68.578,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:39:552 | R$ 68.398,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:17:817 |
| R$ 68.769,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:47:857 | R$ 68.578,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:40:667 | R$ 68.390,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:18:913 |
| R$ 68.768,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:48:103 | R$ 68.573,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:41:567 | R$ 68.382,6640 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:19:400 |
| R$ 68.762,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:49:857 | R$ 68.572,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:42:667 | R$ 68.363,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:20:817 |
| R$ 68.762,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:51:110 | R$ 68.569,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:43:573 | R$ 68.357,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:19:940 |
| R$ 68.756,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:51:870 | R$ 68.565,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:44:693 | R$ 68.355,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:40:817 |
| R$ 68.756,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:51:115 | R$ 68.559,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:45:587 | R$ 68.377,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:41:947 |
| R$ 68.749,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:53:857 | R$ 68.558,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:46:698 | R$ 68.377,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:42:927 |
| R$ 68.749,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:55:130 | R$ 68.553,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:47:597 | R$ 68.378,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:43:367 |
| R$ 68.742,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:55:903 | R$ 68.553,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:48:697 | R$ 68.383,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:43:463 |
| R$ 68.742,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:57:130 | R$ 68.546,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:49:607 | R$ 68.370,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:43.850 |
| R$ 68.736,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:57:920 | R$ 68.546,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:50:710 | R$ 68.370,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:44.930 |
| R$ 68.736,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:49:59:130 | R$ 68.544,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:51:597 | R$ 68.364,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:45.947 |
| R$ 68.729,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:49:59:920 | R$ 68.539,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:52:720 | R$ 68.364,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:46.923 |
| R$ 68.729,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:01:150 | R$ 68.533,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:53.613 | R$ 68.358,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:47.870 |
| R$ 68.722,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:01:937 | R$ 68.533,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:54.757 | R$ 68.358,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:48.840 |
| R$ 68.721,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:03:143 | R$ 68.527,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:55.627 | R$ 68.384,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:49.227 |
| R$ 68.716,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:03:947 | R$ 68.527,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:56.803 | R$ 68.351,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:50.043 |
| R$ 68.716,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:05.167 | R$ 68.520,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:57.660 | R$ 68.351,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:50.943 |
| R$ 68.716,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:05.960 | R$ 68.520,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:58.747 | R$ 68.333,6700 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:57:51.147 |
| R$ 68.716,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:07:157 | R$ 68.514,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:59.863 | R$ 68.331,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:51.868 |
| R$ 68.701,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:07:980 | R$ 68.514,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:00.773 | R$ 68.304,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:52.967 |
| R$ 68.701,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:09:163 | R$ 68.508,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:01.663 | R$ 68.338,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:53.913 |
| R$ 68.697,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:09:987 | R$ 68.509,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:02.797 | R$ 68.357,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:54.193 |
| R$ 68.697,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:11:150 | R$ 68.501,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:03.678 | R$ 68.338,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:54.970 |
| R$ 68.691,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:11:983 | R$ 68.501,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:04.783 | R$ 68.331,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:55.915 |
| R$ 68.691,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:13:157 | R$ 68.495,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:05.680 | R$ 68.331,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:56.873 |
| R$ 68.684,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:13:993 | R$ 68.495,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:06.682 | R$ 68.325,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:57:57.213 |
| R$ 68.684,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:15:187 | R$ 68.489,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:07.680 | R$ 68.325,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:57.910 |
| R$ 68.678,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:16:007 | R$ 68.489,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:08.807 | R$ 68.325,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:58.963 |
| R$ 68.678,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:17:153 | R$ 68.483,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:09.657 | R$ 68.319,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:59.907 |
| R$ 68.672,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:18:030 | R$ 68.482,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:10.820 | R$ 68.331,9686 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:00.187 |
| R$ 68.672,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:19:180 | R$ 68.478,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:11.703 | R$ 68.319,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:00.983 |
| R$ 68.665,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:20:030 | R$ 68.478,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:12.620 | R$ 68.319,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:00.980 |
| R$ 68.665,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:50:21:157 | R$ 68.470,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:13.737 | R$ 68.312,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:01.910 |
| R$ 68.659,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:50:22:027 | R$ 68.470,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:14.850 | R$ 68.312,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:02.998 |
| R$ 68.658,0000 | 26.855.819/0001-00 | 31/03/2022 14:50:08:963 | R$ 68.463,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:15.807 | R$ 68.325,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:03.667 |
| R$ 68.651,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:09:440 | R$ 68.463,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:16.833 | R$ 68.306,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:03.813 |
| R$ 68.651,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:10:193 | R$ 68.456,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:17.743 | R$ 68.306,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:05.000 |
| R$ 68.645,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:10:980 | R$ 68.456,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:18.840 | R$ 68.299,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:05.847 |
| R$ 68.645,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:12:047 | R$ 68.450,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:19.740 | R$ 68.299,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:07.013 |
| R$ 68.638,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:12:971 | R$ 68.450,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:20.857 | R$ 68.299,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:07.927 |
| R$ 68.638,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:22.983 | R$ 68.443,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:21.747 | R$ 68.293,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:07.947 |
| R$ 68.632,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:23.477 | R$ 68.443,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:22.867 | R$ 68.293,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:09.007 |
| R$ 68.632,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:24.367 | R$ 68.436,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:23.833 | R$ 68.306,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:09.717 |
| R$ 68.625,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:25.487 | R$ 68.436,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:24.857 | R$ 68.286,9900 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:09.987 |
| R$ 68.625,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:26.623 | R$ 68.430,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:25.770 | R$ 68.286,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:11.010 |
| R$ 68.619,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:27.517 | R$ 68.430,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:26.870 | R$ 68.268,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:11.987 |
| R$ 68.619,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:28.433 | R$ 68.424,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:27.780 | R$ 68.268,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:12.973 |
| R$ 68.612,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:29:517 | R$ 68.424,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:28.880 | R$ 68.280,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:13.947 |
| R$ 68.612,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:30:627 | R$ 68.416,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:29.763 | R$ 68.294,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:13.077 |
| R$ 68.605,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:31:523 | R$ 68.416,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:30.875 | R$ 68.280,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:18.283 |
| R$ 68.605,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:32:643 | R$ 68.410,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:31.793 | R$ 68.280,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:17.120 |
| R$ 68.598,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:33:607 | R$ 68.410,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:32.903 | R$ 68.273,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:18.007 |
| R$ 68.598,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:34:660 | R$ 68.403,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:33.807 | R$ 68.273,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:19.043 |
| R$ 68.591,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:35:530 | R$ 68.403,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:34.913 | R$ 68.267,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:19.993 |
| R$ 68.591,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:36:647 | R$ 68.397,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:57:35.810 | R$ 68.280,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:20:913 |
| R$ 68.584,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:56:37:563 | R$ 68.423,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:35.957 | R$ 68.267,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:21:957 |
| R$ 68.584,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:56:38:667 | R$ 68.397,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:57:36:910 | R$ 68.261,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:22:010 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 68.261,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:23:187 | R$ 68.117,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:08:237 | R$ 67.968,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:53:343 |
| R$ 68.254,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:24:057 | R$ 68.117,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:07:190 | R$ 67.962,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:54:440 |
| R$ 68.261,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:24:710 | R$ 68.124,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:07:957 | R$ 67.962,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:55.390 |
| R$ 68.254,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:25.083 | R$ 68.111,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:08.133 | R$ 67.953,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:56.430 |
| R$ 68.248,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:26.038 | R$ 68.111,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:09.190 | R$ 67.968,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:56.780 |
| R$ 68.248,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:27.100 | R$ 68.105,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:10.253 | R$ 67.953,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:57.370 |
| R$ 68.241,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:28.063 | R$ 68.105,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:11.203 | R$ 67.949,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:58.490 |
| R$ 68.241,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:29.093 | R$ 68.117,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:11.773 | R$ 67.949,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:59.373 |
| R$ 68.261,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:29.933 | R$ 68.098,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:12.247 | R$ 67.955,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:00.207 |
| R$ 68.235,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:30.070 | R$ 68.098,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:13.190 | R$ 67.942,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:00.480 |
| R$ 68.235,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:31.113 | R$ 68.091,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:14.263 | R$ 67.942,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:01.597 |
| R$ 68.254,8700 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:31:943 | R$ 68.105,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:14.810 | R$ 67.936,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:02.463 |
| R$ 68.228,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:32.247 | R$ 68.091,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:15.213 | R$ 67.936,3505 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:02.383 |
| R$ 68.241,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58.32.340 | R$ 68.084,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:16.353 | R$ 67.942,5180 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:04.170 |
| R$ 68.228,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58.33.093 | R$ 68.084,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:17.210 | R$ 67.929,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:04.478 |
| R$ 68.221,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58.34.097 | R$ 68.091,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:17.750 | R$ 67.929,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:05.398 |
| R$ 68.221,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58.35.123 | R$ 68.078,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:18.788 | R$ 67.923,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:06.561 |
| R$ 68.215,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58.36.118 | R$ 68.078,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:19.718 | R$ 67.929,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:07.040 |
| R$ 68.215,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58.37.120 | R$ 68.072,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:20.287 | R$ 67.923,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:07.900 |
| R$ 68.208,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:38:100 | R$ 68.084,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:20.773 | R$ 67.916,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:08.487 |
| R$ 68.221,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:38:733 | R$ 68.072,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:21.227 | R$ 67.916,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:09.407 |
| R$ 68.208,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:39:113 | R$ 68.066,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:22.297 | R$ 67.910,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:10.500 |
| R$ 68.223,5400 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:39:930 | R$ 68.066,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59:22.903 | R$ 67.910,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:11.910 |
| R$ 68.202,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:40:113 | R$ 68.066,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:23.813 | R$ 67.916,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:12.790 |
| R$ 68.202,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:41:153 | R$ 68.058,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:24.903 | R$ 67.903,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:12.913 |
| R$ 68.215,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:42:023 | R$ 68.058,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:25.240 | R$ 67.903,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:13.423 |
| R$ 68.196,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:42:137 | R$ 68.053,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:26.323 | R$ 67.897,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:14.530 |
| R$ 68.196,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:43:180 | R$ 68.053,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:27.267 | R$ 67.897,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:15.490 |
| R$ 68.197,3800 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:43:163 | R$ 68.086,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:28.120 | R$ 67.890,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:16.530 |
| R$ 68.208,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:43:913 | R$ 68.086,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:28.947 | R$ 67.903,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:16.927 |
| R$ 68.189,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:44:137 | R$ 68.086,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:29.250 | R$ 67.890,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:17.457 |
| R$ 68.189,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:45:127 | R$ 68.078,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:30.340 | R$ 67.884,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:18.550 |
| R$ 68.183,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:46:150 | R$ 68.042,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:31.257 | R$ 67.884,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:19.647 |
| R$ 68.183,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:47:133 | R$ 68.046,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:31.810 | R$ 67.890,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:19.803 |
| R$ 68.189,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:47:910 | R$ 68.033,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:32.360 | R$ 67.877,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:20.550 |
| R$ 68.177,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:48:147 | R$ 68.033,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:33.267 | R$ 67.877,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:21.450 |
| R$ 68.177,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:49:203 | R$ 68.027,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:34.373 | R$ 67.870,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:22.570 |
| R$ 68.183,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:50:057 | R$ 68.027,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:35.253 | R$ 67.870,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:23.533 |
| R$ 68.170,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:50:173 | R$ 68.020,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:35.970 | R$ 67.864,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:24.373 |
| R$ 68.170,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:51:140 | R$ 68.020,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:36.790 | R$ 67.877,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:24.917 |
| R$ 68.164,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:52:180 | R$ 68.020,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:37.290 | R$ 67.864,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:25.453 |
| R$ 68.164,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:53:143 | R$ 68.014,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:38.190 | R$ 67.857,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:26.583 |
| R$ 68.170,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:53.983 | R$ 68.014,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:39.307 | R$ 67.857,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:27.453 |
| R$ 68.158,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:54:197 | R$ 68.007,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:40.413 | R$ 67.864,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:28.370 |
| R$ 68.158,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:55.173 | R$ 68.027,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:40.617 | R$ 67.851,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:29.490 |
| R$ 68.151,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:56:197 | R$ 68.027,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:41.287 | R$ 67.851,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:30.453 |
| R$ 68.151,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:57:157 | R$ 68.000,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:42.410 | R$ 67.844,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:31.583 |
| R$ 68.144,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:58:58:210 | R$ 68.000,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:43.307 | R$ 67.844,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:32.500 |
| R$ 68.144,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:58:59:168 | R$ 67.994,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:44.483 | R$ 67.838,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:33.417 |
| R$ 68.158,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:00:167 | R$ 67.994,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:45.323 | R$ 67.851,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:34.257 |
| R$ 68.165,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:59:578 | R$ 67.987,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:46.423 | R$ 67.838,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:35.187 |
| R$ 68.137,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:00:220 | R$ 68.000,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:46.777 | R$ 67.831,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:36.127 |
| R$ 68.137,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:01:207 | R$ 67.987,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:47.523 | R$ 67.831,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:37.133 |
| R$ 68.131,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:02:233 | R$ 67.981,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:48.440 | R$ 67.825,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:38.433 |
| R$ 68.137,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:03:070 | R$ 67.981,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:49.340 | R$ 67.825,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:39.490 |
| R$ 68.131,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:03:207 | R$ 67.974,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:50.430 | R$ 67.844,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:37.593 |
| R$ 68.124,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:04:210 | R$ 67.974,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:51.337 | R$ 67.819,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:38.693 |
| R$ 68.124,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:59:05:173 | R$ 67.981,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:52.407 | R$ 67.819,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:39.490 |
| R$ 68.131,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:05:257 | R$ 67.968,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59:52.450 | R$ 67.812,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:40.433 |

PREF. FAZENDA, CIVIL
Visto

| | | |
|---|---|---|
| R$ 67.812,8580 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:41:493 |
| R$ 67.825,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:41:546 |
| R$ 67.808,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:42:660 |
| R$ 67.806,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:43:493 |
| R$ 67.820,7400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:44:480 |
| R$ 67.799,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:44:670 |
| R$ 67.790,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:45:507 |
| R$ 67.793,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:46:590 |
| R$ 67.812,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:46:740 |
| R$ 67.781,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:47:547 |
| R$ 67.788,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:48:703 |
| R$ 67.786,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:49:523 |
| R$ 67.779,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:50:093 |
| R$ 67.779,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:50:833 |
| R$ 67.793,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:52:787 |
| R$ 67.773,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:52:713 |
| R$ 67.773,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:53:550 |
| R$ 67.767,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:54:713 |
| R$ 67.767,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:55:533 |
| R$ 67.770,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:55:940 |
| R$ 67.760,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:56:737 |
| R$ 67.760,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:57:550 |
| R$ 67.754,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:58:743 |
| R$ 67.754,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:59:557 |
| R$ 67.760,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:00:287 |
| R$ 67.748,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:00:750 |
| R$ 67.748,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:01:567 |
| R$ 67.742,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:02:750 |
| R$ 67.742,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:03:603 |
| R$ 67.754,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:04:160 |
| R$ 67.735,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:04:763 |
| R$ 67.735,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:05:670 |
| R$ 67.728,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:06:830 |
| R$ 67.728,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:07:583 |
| R$ 67.730,4200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:07:900 |
| R$ 67.735,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:07:973 |
| R$ 67.722,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:08:787 |
| R$ 67.722,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:09:597 |
| R$ 67.715,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:10:003 |
| R$ 67.728,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:10:950 |
| R$ 67.723,4000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:11:323 |
| R$ 67.715,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:11:617 |
| R$ 67.709,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:12:813 |
| R$ 67.709,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:13:623 |
| R$ 67.719,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:14:018 |
| R$ 67.702,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:14:628 |
| R$ 67.702,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:15:637 |
| R$ 67.696,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:16:827 |
| R$ 67.708,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:17:107 |
| R$ 67.696,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:17:670 |
| R$ 67.660,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:18:847 |
| R$ 67.702,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:19:340 |
| R$ 67.690,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:19:677 |
| R$ 67.683,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:20:860 |
| R$ 67.683,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:21:707 |
| R$ 67.688,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:21:778 |
| R$ 67.677,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:22:053 |
| R$ 67.677,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:23:730 |
| R$ 67.665,2200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:24:220 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 67.683,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:24:341 |
| R$ 67.670,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:24:873 |
| R$ 67.670,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:25:717 |
| R$ 67.666,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:26:913 |
| R$ 67.663,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:27:713 |
| R$ 67.677,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:28:107 |
| R$ 67.657,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:28:920 |
| R$ 67.657,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:29:743 |
| R$ 67.663,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:30:850 |
| R$ 67.650,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:30:900 |
| R$ 67.650,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:31:757 |
| R$ 67.644,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:32:923 |
| R$ 67.644,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:33:753 |
| R$ 67.650,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:34:147 |
| R$ 67.638,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:34:920 |
| R$ 67.638,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:35:740 |
| R$ 67.631,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:36:930 |
| R$ 67.644,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:37:253 |
| R$ 67.631,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:37:950 |
| R$ 67.629,6300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:38:157 |
| R$ 67.625,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:38:947 |
| R$ 67.625,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:39:773 |
| R$ 67.631,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:40:787 |
| R$ 67.618,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:40:953 |
| R$ 67.618,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:41:783 |
| R$ 67.611,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:42:973 |
| R$ 67.611,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:43:767 |
| R$ 67.618,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:44:377 |
| R$ 67.605,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:44:970 |
| R$ 67.605,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:45:853 |
| R$ 67.598,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:46:977 |
| R$ 67.598,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:47:807 |
| R$ 67.591,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:49:000 |
| R$ 67.591,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:49:060 |
| R$ 67.598,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:49:797 |
| R$ 67.585,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:50:967 |
| R$ 67.585,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:51:820 |
| R$ 67.598,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:52:870 |
| R$ 67.578,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:53:010 |
| R$ 67.578,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:57:827 |
| R$ 67.572,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:58:013 |
| R$ 67.591,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:58:540 |
| R$ 67.571,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:58:827 |
| R$ 67.564,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:57:013 |
| R$ 67.564,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:57:823 |
| R$ 67.571,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:59:013 |
| R$ 67.558,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:59:948 |
| R$ 67.558,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:59:863 |
| R$ 67.551,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:03:070 |
| R$ 67.564,5230 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:01:060 |
| R$ 67.551,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:01:837 |
| R$ 67.544,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:03:080 |
| R$ 67.544,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:03:843 |
| R$ 67.538,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:05:087 |
| R$ 67.551,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:05:377 |
| R$ 67.538,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:05:860 |
| R$ 67.531,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:07:113 |
| R$ 67.538,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:07:797 |
| R$ 67.531,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:07:910 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 67.539,5000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:09:123 |
| R$ 67.525,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:09:133 |
| R$ 67.525,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:09:863 |
| R$ 67.531,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:10:123 |
| R$ 67.519,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:11:150 |
| R$ 67.519,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:12:353 |
| R$ 67.512,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:13:203 |
| R$ 67.525,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:13:227 |
| R$ 67.519,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:17:250 |
| R$ 67.512,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:17:920 |
| R$ 67.505,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:19:250 |
| R$ 67.505,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:19:930 |
| R$ 67.514,1200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:20:457 |
| R$ 67.512,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:21:183 |
| R$ 67.498,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:21:173 |
| R$ 67.498,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:21:893 |
| R$ 67.492,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:23:163 |
| R$ 67.492,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:23:987 |
| R$ 67.498,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:24:577 |
| R$ 67.486,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:25:167 |
| R$ 67.486,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:25:820 |
| R$ 67.479,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:27:193 |
| R$ 67.479,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:27:829 |
| R$ 67.481,1300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:28:553 |
| R$ 67.492,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:28:980 |
| R$ 67.472,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:29:193 |
| R$ 67.472,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:29:980 |
| R$ 67.466,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:31:253 |
| R$ 67.466,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:31:940 |
| R$ 67.472,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:33:083 |
| R$ 67.459,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:33:897 |
| R$ 67.459,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:33:947 |
| R$ 67.453,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:35:213 |
| R$ 67.453,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:35:963 |
| R$ 67.446,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:37:230 |
| R$ 67.459,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:37:527 |
| R$ 67.446,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:37:983 |
| R$ 67.440,0100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:38:537 |
| R$ 67.439,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:39:233 |
| R$ 67.439,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:40:013 |
| R$ 67.446,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:40:847 |
| R$ 67.423,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:41:250 |
| R$ 67.433,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:42:027 |
| R$ 67.426,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:43:243 |
| R$ 67.426,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:44:073 |
| R$ 67.439,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:45:243 |
| R$ 67.439,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:45:383 |
| R$ 67.428,0100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:45:560 |
| R$ 67.420,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:46:027 |
| R$ 67.414,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:47:257 |
| R$ 67.414,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:48:033 |
| R$ 67.420,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:49:080 |
| R$ 67.407,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:49:290 |
| R$ 67.407,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:50:053 |
| R$ 67.408,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:51:280 |
| R$ 67.408,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:52:077 |
| R$ 67.393,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:53:280 |
| R$ 67.393,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:54:077 |
| R$ 67.408,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:54:540 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 67.387,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:55:280 |
| R$ 67.387,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:56:097 |
| R$ 67.395,3100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:56:883 |
| R$ 67.381,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:57:307 |
| R$ 67.381,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:58:093 |
| R$ 67.393,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:58:503 |
| R$ 67.374,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:59:330 |
| R$ 67.374,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:00:117 |
| R$ 67.368,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:00:773 |
| R$ 67.367,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:01:323 |
| R$ 67.367,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:02:100 |
| R$ 67.381,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:03:347 |
| R$ 67.381,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:04:107 |
| R$ 67.358,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:05:347 |
| R$ 67.367,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:05:957 |
| R$ 67.355,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:06:156 |
| R$ 67.348,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:07:360 |
| R$ 67.348,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:08:143 |
| R$ 67.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:03:08:627 |
| R$ 67.293,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:09:380 |
| R$ 67.293,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:10:143 |
| R$ 67.286,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:11:373 |
| R$ 67.315,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:11:667 |
| R$ 67.286,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:12:157 |
| R$ 67.280,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:13:377 |
| R$ 67.280,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:14:220 |
| R$ 67.274,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:15:407 |
| R$ 67.280,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:15:573 |
| R$ 67.274,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:16:700 |
| R$ 67.267,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:17:447 |
| R$ 67.267,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:18:197 |
| R$ 67.268,2100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:19:210 |
| R$ 67.260,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:19:400 |
| R$ 67.260,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:20:187 |
| R$ 67.267,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:20:390 |
| R$ 67.254,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:21:410 |
| R$ 67.254,2800 | 33.224.238/0001-40 | 31/03/2022 15:03:22:210 |
| R$ 67.247,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:23:437 |
| R$ 67.247,9105 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:24:200 |
| R$ 67.254,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:24:620 |
| R$ 67.240,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:25:423 |
| R$ 67.240,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:26:233 |
| R$ 67.249,2600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:26:613 |
| R$ 67.234,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:27:457 |
| R$ 67.234,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:28:263 |
| R$ 67.227,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:29:453 |
| R$ 67.240,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:29:527 |
| R$ 67.227,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:30:230 |
| R$ 67.221,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:31:467 |
| R$ 67.221,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:32:267 |
| R$ 67.234,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:33:420 |
| R$ 67.215,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:33:477 |
| R$ 67.215,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:34:257 |
| R$ 67.208,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:35:487 |
| R$ 67.208,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:36:260 |
| R$ 67.221,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:36:577 |
| R$ 67.201,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:37:490 |
| R$ 67.201,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:38:263 |
| R$ 67.195,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:39:513 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 67.195,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:40:283 |
| R$ 67.208,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:41:480 |
| R$ 67.188,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:41:533 |
| R$ 67.188,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:42:310 |
| R$ 67.181,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:43:510 |
| R$ 67.188,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:43:893 |
| R$ 67.181,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:44:127 |
| R$ 67.179,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:45:547 |
| R$ 67.179,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:46:313 |
| R$ 67.181,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:47:463 |
| R$ 67.166,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:47:540 |
| R$ 67.166,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:48:313 |
| R$ 67.176,2100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:49:533 |
| R$ 67.161,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:49:557 |
| R$ 67.161,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:50:327 |
| R$ 67.170,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:50:763 |
| R$ 67.155,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:51:860 |
| R$ 67.155,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:52:347 |
| R$ 67.149,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:53:577 |
| R$ 67.149,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:54:363 |
| R$ 67.143,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:55:363 |
| R$ 67.143,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:56:350 |
| R$ 67.137,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:57:570 |
| R$ 67.137,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:58:347 |
| R$ 67.155,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:58:893 |
| R$ 67.131,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:59:843 |
| R$ 67.131,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:00:360 |
| R$ 67.132,0800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:00:913 |
| R$ 67.137,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:01:433 |
| R$ 67.124,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:01:650 |
| R$ 67.124,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:02:370 |
| R$ 67.117,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:03:653 |
| R$ 67.117,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:04:260 |
| R$ 67.111,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:05:650 |
| R$ 67.111,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:06:382 |
| R$ 67.111,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:07:670 |
| R$ 67.105,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:08:397 |
| R$ 67.105,7000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:09:177 |
| R$ 67.098,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:09:667 |
| R$ 67.098,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:10:400 |
| R$ 67.091,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:11:673 |
| R$ 67.091,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:12:427 |
| R$ 67.085,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:13:587 |
| R$ 67.085,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:13:667 |
| R$ 67.085,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:14:410 |
| R$ 67.078,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:15:690 |
| R$ 67.085,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:15:953 |
| R$ 67.078,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:16:427 |
| R$ 67.071,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:17:703 |
| R$ 67.085,1100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:17:773 |
| R$ 67.071,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:18:440 |
| R$ 67.065,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:19:723 |
| R$ 67.078,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:20:020 |
| R$ 67.065,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:20:460 |
| R$ 67.059,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:21:727 |
| R$ 67.058,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:22:453 |
| R$ 67.052,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:23:773 |
| R$ 67.065,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:24:900 |
| R$ 67.052,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:24:460 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 67.054,1600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:24:570 |
| R$ 67.046,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:25:347 |
| R$ 67.046,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:26:487 |
| R$ 67.059,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:27:300 |
| R$ 67.039,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:27:753 |
| R$ 67.039,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:28:473 |
| R$ 67.033,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:29:767 |
| R$ 67.033,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:30:493 |
| R$ 67.026,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:31:767 |
| R$ 67.033,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:32:497 |
| R$ 67.020,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:32:533 |
| R$ 67.020,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:33:397 |
| R$ 67.027,7500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:34:367 |
| R$ 67.020,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:34:523 |
| R$ 67.033,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:34:963 |
| R$ 67.013,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:35:727 |
| R$ 67.013,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:36:530 |
| R$ 67.007,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:37:815 |
| R$ 67.007,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:38:520 |
| R$ 67.001,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:38:137 |
| R$ 67.001,0400 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:39:810 |
| R$ 67.001,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:40:530 |
| R$ 66.994,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:41:813 |
| R$ 66.994,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:42:543 |
| R$ 67.007,3600 | 47.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:04:43:310 |
| R$ 66.988,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:04:47:827 |
| R$ 66.988,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:04:44:543 |
| R$ 66.980,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:04:45:340 |
| R$ 66.967,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:04:45:823 |
| R$ 66.982,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:04:46:550 |
| R$ 66.975,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:04:47:843 |
| R$ 66.977,4200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:48:453 |
| R$ 66.975,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:48:550 |
| R$ 66.968,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:49:413 |
| R$ 66.969,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:49:863 |
| R$ 66.969,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:50:550 |
| R$ 66.962,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:04:51:547 |
| R$ 66.963,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:51:873 |
| R$ 66.964,5100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:52:043 |
| R$ 66.956,1700 | 33.224.238/0001-40 | 31/03/2022 15:04:52:553 |
| R$ 66.956,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:53:887 |
| R$ 66.975,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:54:140 |
| R$ 67.000,0000 | 38.438.034/0001-38 | 31/01/2022 15:04:54:500 |
| R$ 66.956,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:04:54:547 |
| R$ 66.950,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:55:890 |
| R$ 66.950,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:56:570 |
| R$ 66.963,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:57:007 |
| R$ 66.943,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:57:107 |
| R$ 66.951,8500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:57:553 |
| R$ 66.943,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:58:467 |
| R$ 66.937,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:59:517 |
| R$ 66.950,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:59:720 |
| R$ 66.937,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:05:00:547 |
| R$ 66.931,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:05:01:567 |
| R$ 66.924,8300 | 33.224.238/0001-40 | 31/03/2022 15:05:02:373 |
| R$ 66.932,6300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:03:177 |
| R$ 66.937,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:03:199 |
| R$ 66.924,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:05:04:199 |

PREF. FAZENDA P/O GRANJE
Folha nº
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 66.926,1200 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:05:05:527 |
| R$ 66.917,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05 05:917 |
| R$ 66.917,7800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05 05:907 |
| R$ 66.921,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05 07:137 |
| R$ 66.911,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05 07:937 |
| R$ 66.910,9900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05 08:027 |
| R$ 66.904,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05 09:007 |
| R$ 66.904,0800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05 10:640 |
| R$ 66.917,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05 11:313 |
| R$ 66.897,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:11:937 |
| R$ 66.897,1500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:12:643 |
| R$ 66.896,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:13:987 |
| R$ 66.890,5100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:14:637 |
| R$ 66.892,1500 | 12.814.761/0002-13 | 31/01/2022 15:05:15:187 |
| R$ 66.884,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:15:963 |
| R$ 66.884,0300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:16:637 |
| R$ 66.883,9100 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:05:37:570 |
| R$ 66.877,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:37:983 |
| R$ 66.877,4800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:38:717 |
| R$ 66.870,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:39:987 |
| R$ 66.870,8200 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:20:860 |
| R$ 66.864,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:21:983 |
| R$ 66.864,7500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:22:687 |
| R$ 66.858,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:23 983 |
| R$ 66.858,7100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:24 680 |
| R$ 66.852,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:26 000 |
| R$ 66.852,3500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:26 697 |
| R$ 66.847,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05:27:857 |
| R$ 66.846,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:28:010 |
| R$ 66.846,1100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:28:713 |
| R$ 66.839,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:30:110 |
| R$ 66.839,8700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:30:867 |
| R$ 66.833,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:32:073 |
| R$ 66.833,2300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:32:867 |
| R$ 66.833,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:34:027 |
| R$ 66.826,6100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:34:723 |
| R$ 66.820,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:36:038 |
| R$ 66.820,4100 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:05:36:990 |
| R$ 66.820,4100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:38:717 |
| R$ 66.813,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:38:047 |
| R$ 66.813,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05:38 067 |
| R$ 66.813,4200 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:05 39 007 |
| R$ 66.813,4500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:40:723 |
| R$ 66.820,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05 41:397 |
| R$ 66.808,4600 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:05:42:010 |
| R$ 66.808,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05 42:057 |
| R$ 66.808,9000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:42:750 |
| R$ 66.811,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05 43:961 |
| R$ 66.805,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05 44:053 |
| R$ 66.808,4500 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:05 44:420 |
| R$ 66.800,3600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05 44:738 |
| R$ 66.801,9000 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15:05:45:997 |
| R$ 66.794,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05 46:063 |
| R$ 66.794,2100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:46:793 |
| R$ 66.800,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05 47:860 |
| R$ 66.787,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:48:088 |
| R$ 66.787,9100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05 48:773 |
| R$ 66.794,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05 49:810 |
| R$ 66.781,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05 50:067 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 66.781,8800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:50:790 |
| R$ 66.782,9100 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15 05:51:487 |
| R$ 66.778,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 05:52.063 |
| R$ 66.775,3200 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 05:52 763 |
| R$ 66.769,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 05:54 097 |
| R$ 66.781,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 05:54 400 |
| R$ 66.789,0800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:54 810 |
| R$ 66.782,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:05:56 120 |
| R$ 66.782,2500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:56 777 |
| R$ 66.791,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 05:58 220 |
| R$ 66.786,0600 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15 05:58 873 |
| R$ 66.755,9100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:05:58 783 |
| R$ 66.781,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:05:58.927 |
| R$ 66.749,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:00:127 |
| R$ 66.757,2500 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15 06:00.197 |
| R$ 66.749,4400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06:00.910 |
| R$ 66.742,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:02:137 |
| R$ 66.742,8000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:02.793 |
| R$ 66.742,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 06:03.390 |
| R$ 66.736,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:04 133 |
| R$ 66.736,2700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:04 813 |
| R$ 66.729,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:06:157 |
| R$ 66.729,3400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:06.837 |
| R$ 66.742,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:07:263 |
| R$ 66.731,3700 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15 06.07.300 |
| R$ 66.722,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:08:160 |
| R$ 66.722,6400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06.08 807 |
| R$ 66.716,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 06:10:170 |
| R$ 66.716,5500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06:10 828 |
| R$ 66.729,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:11:247 |
| R$ 66.717,6400 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15:06:11:703 |
| R$ 66.710,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:12:173 |
| R$ 66.710,0100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:12 853 |
| R$ 66.703,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:14:190 |
| R$ 66.703,1800 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15:06:14:297 |
| R$ 66.703,1800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:14 820 |
| R$ 66.709,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 06:15.873 |
| R$ 66.698,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:16:193 |
| R$ 66.696,5600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06:16 840 |
| R$ 66.689,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 06:18:192 |
| R$ 66.703,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 06:18 413 |
| R$ 66.681,5868 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15 06:18 429 |
| R$ 66.681,9868 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06:18 848 |
| R$ 66.663,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 06:20.190 |
| R$ 66.663,5000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06:20 890 |
| R$ 66.681,9600 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15 06:20 986 |
| R$ 66.677,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 06:22.207 |
| R$ 66.677,1300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06:22 817 |
| R$ 66.662,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 06:23 458 |
| R$ 66.670,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 06:24.203 |
| R$ 66.670,8600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06:24 857 |
| R$ 66.672,1400 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:06:25:130 |
| R$ 66.664,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:26:237 |
| R$ 66.665,6700 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15:06:26.557 |
| R$ 66.664,2100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06:26.870 |
| R$ 66.677,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:27:783 |
| R$ 66.658,2200 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:06:27:870 |
| R$ 66.657,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:28:223 |
| R$ 66.652,7600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 06:28 873 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 66.640,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:30:730 |
| R$ 66.659,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:30:983 |
| R$ 66.646,2300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:30:983 |
| R$ 66.647,7600 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:06:32:057 |
| R$ 66.639,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:32:233 |
| R$ 66.639,5300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:32:873 |
| R$ 66.632,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:34:327 |
| R$ 66.632,5300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:34:893 |
| R$ 66.632,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:34:957 |
| R$ 66.632,5300 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:06:39:013 |
| R$ 66.632,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:39:713 |
| R$ 66.628,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:40:319 |
| R$ 66.628,8700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:40:980 |
| R$ 66.613,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:42:287 |
| R$ 66.613,9300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:42:903 |
| R$ 66.627,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:43:513 |
| R$ 66.606,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:44:267 |
| R$ 66.606,9500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:44:918 |
| R$ 66.600,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:46:327 |
| R$ 66.599,9800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:46:938 |
| R$ 66.620,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:47:913 |
| R$ 66.593,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:48:387 |
| R$ 66.593,0700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:48:833 |
| R$ 66.586,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:50:317 |
| R$ 66.586,0100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:50.953 |
| R$ 66.586,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:52:343 |
| R$ 66.580,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:52:857 |
| R$ 66.999,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:54:130 |
| R$ 66.580,0700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:54:953 |
| R$ 66.573,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:55:987 |
| R$ 66.573,7800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:55:510 |
| R$ 66.575,8700 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:06:56:347 |
| R$ 66.567,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:56:977 |
| R$ 66.810,0000 | 39.438.034/0001-75 | 31/01/2022 15:06:57:253 |
| R$ 66.573,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:06:58:110 |
| R$ 66.560,7900 | 21.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:06:58:317 |
| R$ 66.560,1200 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:06:58 987 |
| R$ 66.580,7800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:06:58.990 |
| R$ 66.567,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:00:177 |
| R$ 66.554,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:00.373 |
| R$ 66.554,6500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:01.883 |
| R$ 66.547,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:02.363 |
| R$ 66.547,9300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:03:903 |
| R$ 66.580,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:03:147 |
| R$ 66.541,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:04.373 |
| R$ 66.541,1500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:05.033 |
| R$ 66.534,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:06.377 |
| R$ 66.536,1600 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:07:07:063 |
| R$ 66.554,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:08.870 |
| R$ 66.534,6500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:07:040 |
| R$ 66.528,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:08.390 |
| R$ 66.528,0900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:09:090 |
| R$ 66.521,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:10:460 |
| R$ 66.521,8900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:11:043 |
| R$ 66.515,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:12:460 |
| R$ 66.515,8800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:13:060 |
| R$ 66.508,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:14:403 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 66.528,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:14:463 |
| R$ 66.508,5300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:15.067 |
| R$ 66.519,3600 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:07:15:617 |
| R$ 66.501,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:18:470 |
| R$ 66.501,9000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:17:063 |
| R$ 66.508,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:18:307 |
| R$ 66.495,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:18.430 |
| R$ 66.495,1000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:19.070 |
| R$ 66.498,7000 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15:07:19:147 |
| R$ 66.488,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:20:430 |
| R$ 66.495,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:20:580 |
| R$ 66.488,6900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:21:080 |
| R$ 66.482,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:22:433 |
| R$ 66.482,3600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:23:070 |
| R$ 66.477,3700 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:07:24:243 |
| R$ 66.488,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:24:407 |
| R$ 66.471,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:24.453 |
| R$ 66.471,3488 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07 25:077 |
| R$ 66.477,3600 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15:07:25.817 |
| R$ 66.465,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:26:463 |
| R$ 66.465,1400 | 33.224.238/0001-92 | 31/01/2022 15:07:27:073 |
| R$ 66.482,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:27:180 |
| R$ 66.459,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:28:467 |
| R$ 66.458,9800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:29:063 |
| R$ 66.465,1400 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:07:29:348 |
| R$ 66.453,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:30:467 |
| R$ 66.452,9000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:31:103 |
| R$ 66.446,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:32:147 |
| R$ 66.458,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:32.893 |
| R$ 66.446,2400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:33:103 |
| R$ 66.447,9000 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:07:33.550 |
| R$ 66.446,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:34:441 |
| R$ 66.440,0200 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:35:117 |
| R$ 66.431,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07 35.503 |
| R$ 66.431,2900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:37:110 |
| R$ 66.446,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:37.823 |
| R$ 66.427,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:38:510 |
| R$ 66.427,3400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:39:113 |
| R$ 66.438,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:40:530 |
| R$ 66.420,8000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07 41:127 |
| R$ 66.427,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:41 847 |
| R$ 66.414,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:42:348 |
| R$ 66.414,4600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:43:135 |
| R$ 66.408,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:44:940 |
| R$ 66.408,2300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07 45:155 |
| R$ 66.402,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:46:543 |
| R$ 66.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:07:46:570 |
| R$ 66.414,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:48.880 |
| R$ 66.399,9900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:47:150 |
| R$ 66.403,2300 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15:07:47:628 |
| R$ 66.393,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:48:560 |
| R$ 66.393,0400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:49:160 |
| R$ 66.398,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07:49.443 |
| R$ 66.387,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:50:607 |
| R$ 66.387,0100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:51:173 |
| R$ 66.380,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:52:577 |
| R$ 66.380,7600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:07:53:187 |
| R$ 66.374,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:54:370 |
| R$ 66.392,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:07 54:637 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 66.375,7600 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:07:54:953 |
| R$ 66.374,5900 | 33.224.238/0001-92 | 31/01/2022 15 07:55 163 |
| R$ 66.367,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 07:56:547 |
| R$ 66.367,7200 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 07.57.180 |
| R$ 66.368,5900 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15 07:58:557 |
| R$ 66.361,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:07:58:613 |
| R$ 66.361,5000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 07:59 190 |
| R$ 66.374,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:00:167 |
| R$ 66.355,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:00:580 |
| R$ 66.355,3000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:01:207 |
| R$ 66.349,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:02.407 |
| R$ 66.349,0400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:03.220 |
| R$ 66.355,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15.08.04.507 |
| R$ 66.342,8560 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:04:620 |
| R$ 66.342,8400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:05.220 |
| R$ 66.336,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:08 823 |
| R$ 66.336,4400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:07.233 |
| R$ 66.337,8400 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15 08:07 827 |
| R$ 66.349,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:07.957 |
| R$ 66.330,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:08.637 |
| R$ 66.330,1600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15 08:09.220 |
| R$ 66.323,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:10:647 |
| R$ 66.323,1600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:11:263 |
| R$ 66.316,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:12 460 |
| R$ 66.324,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 08:13 808 |
| R$ 66.325,1600 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:12:873 |
| R$ 66.316,3700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:13.341 |
| R$ 66.309,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:14:650 |
| R$ 66.319,1600 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15:08:15.527 |
| R$ 66.309,8000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:15:260 |
| R$ 66.303,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:16 660 |
| R$ 66.303,2800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:17.267 |
| R$ 66.309,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:17.750 |
| R$ 66.296,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:18:673 |
| R$ 66.298,9100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:19.270 |
| R$ 66.289,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:20 667 |
| R$ 66.289,9300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:21:277 |
| R$ 66.303,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:21:957 |
| R$ 66.283,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08.22 670 |
| R$ 66.283,3300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:23 300 |
| R$ 66.277,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:24 683 |
| R$ 66.289,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:24 890 |
| R$ 66.277,0500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:25.297 |
| R$ 66.270,3400 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15 08:25 963 |
| R$ 66.270,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 08.26.697 |
| R$ 66.270,4700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:27:303 |
| R$ 66.277,0300 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15 08.28.083 |
| R$ 66.264,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:28:717 |
| R$ 66.277,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:28 810 |
| R$ 66.264,1800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:29:297 |
| R$ 66.257,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:30:720 |
| R$ 66.257,5000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:31:320 |
| R$ 66.270,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:31 827 |
| R$ 66.250,1800 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:32:873 |
| R$ 66.251,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 08:32 948 |
| R$ 66.251,3000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:33:323 |
| R$ 66.244,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 08:34 987 |
| R$ 66.244,8700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:35:330 |
| R$ 66.257,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 08:36 150 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 66.248,1000 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:36:817 |
| R$ 66.237,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:36 757 |
| R$ 66.237,7500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:37:350 |
| R$ 66.231,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:38:758 |
| R$ 66.231,1300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:39.357 |
| R$ 66.231,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:40:303 |
| R$ 66.232,7500 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:40:707 |
| R$ 66.225,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:40.787 |
| R$ 66.209,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:08:41:120 |
| R$ 66.199,9900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:41:417 |
| R$ 66.193,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:42.773 |
| R$ 66.193,9300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:43:393 |
| R$ 66.186,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:44.790 |
| R$ 66.194,9900 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:44:813 |
| R$ 66.186,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:45.997 |
| R$ 66.180,3300 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:46.960 |
| R$ 66.180,7300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:47.373 |
| R$ 66.179,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:48 813 |
| R$ 66.193,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:49:107 |
| R$ 66.179,9800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:49.373 |
| R$ 66.173,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:50.810 |
| R$ 66.173,2300 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:51.277 |
| R$ 66.174,8800 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:52:373 |
| R$ 66.166,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:52:820 |
| R$ 66.166,7000 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08.53:377 |
| R$ 66.173,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08.53.437 |
| R$ 66.160,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:54.637 |
| R$ 66.160,1800 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:55:383 |
| R$ 66.153,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:56.940 |
| R$ 66.153,6900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:57:397 |
| R$ 66.160,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:08:58:450 |
| R$ 66.155,1900 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:08:58:563 |
| R$ 66.147,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:08:58.858 |
| R$ 66.147,5900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:08:59:397 |
| R$ 66.141,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:00:960 |
| R$ 66.141,5600 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:09:01:900 |
| R$ 66.135,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:02:860 |
| R$ 66.147,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:09:02:917 |
| R$ 66.128,1400 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:09:03:417 |
| R$ 66.142,9900 | 12.814.761/0001-13 | 31/01/2022 15:09:03.780 |
| R$ 66.129,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:04.870 |
| R$ 66.129,1100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:09:05:437 |
| R$ 66.122,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:06.997 |
| R$ 66.122,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:09:07:453 |
| R$ 66.121,9900 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:09:07:660 |
| R$ 66.124,1700 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15 09:08.460 |
| R$ 66.116,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:09:990 |
| R$ 66.110,4700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:09:09:990 |
| R$ 66.120,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:09:10:457 |
| R$ 66.109,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:11:990 |
| R$ 66.109,9700 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:09:12:990 |
| R$ 66.116,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:09:13:460 |
| R$ 66.103,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:14:990 |
| R$ 66.103,9500 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:09:15:990 |
| R$ 66.104,9800 | 12.814.761/0001-12 | 31/01/2022 15:09:16:457 |
| R$ 66.997,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:17:990 |
| R$ 66.087,5100 | 33.224.238/0001-58 | 31/01/2022 15:09:18:990 |
| R$ 66.109,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:09:19:917 |
| R$ 66.090,7000 | 21.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:20.907 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 66.080,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:17:457 |
| R$ 66.100,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:09:18:153 |
| R$ 66.084,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:18:920 |
| R$ 66.084,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:19:473 |
| R$ 66.097,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:20:280 |
| R$ 66.078,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:20:947 |
| R$ 66.078,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:21:470 |
| R$ 66.079,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:21:493 |
| R$ 66.073,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:24:907 |
| R$ 66.084,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:25:457 |
| R$ 66.073,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:25:477 |
| R$ 66.066,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:26:983 |
| R$ 66.066,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:27:480 |
| R$ 66.059,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:28:980 |
| R$ 66.059,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:29:473 |
| R$ 66.078,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:30:473 |
| R$ 66.052,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:30:990 |
| R$ 66.052,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:31:490 |
| R$ 66.066,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:32:110 |
| R$ 66.046,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:33:000 |
| R$ 66.046,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:33:477 |
| R$ 66.040,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:35:000 |
| R$ 66.040,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:35:553 |
| R$ 66.052,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:35:980 |
| R$ 66.033,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:37:007 |
| R$ 66.033,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:37:493 |
| R$ 66.027,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:39:007 |
| R$ 66.027,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:39:493 |
| R$ 66.028,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:39:993 |
| R$ 66.021,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:41:017 |
| R$ 66.021,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:41:487 |
| R$ 66.014,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:43:033 |
| R$ 66.014,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:43:507 |
| R$ 66.008,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:45:040 |
| R$ 66.008,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:45:613 |
| R$ 66.001,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:47:057 |
| R$ 66.001,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:47:517 |
| R$ 66.021,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:47:920 |
| R$ 66.003,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:48:680 |
| R$ 65.995,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:49:060 |
| R$ 65.995,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:49:820 |
| R$ 65.988,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:51:077 |
| R$ 65.988,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:51:543 |
| R$ 66.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:09:52:027 |
| R$ 65.981,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:53:087 |
| R$ 65.981,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:53:543 |
| R$ 65.975,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:55:113 |
| R$ 65.975,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:55:543 |
| R$ 65.976,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:56:607 |
| R$ 65.968,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:57:117 |
| R$ 65.968,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:57:543 |
| R$ 65.961,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:59:117 |
| R$ 65.961,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:59:540 |
| R$ 65.983,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:59:993 |
| R$ 65.955,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:01:137 |
| R$ 65.955,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:01:570 |
| R$ 65.968,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:02:093 |
| R$ 65.949,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:03:143 |
| R$ 65.948,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:03:567 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 65.942,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:05:167 |
| R$ 65.942,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:05:567 |
| R$ 65.944,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:06:293 |
| R$ 65.938,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:07:173 |
| R$ 65.938,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:07:583 |
| R$ 65.929,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:09:167 |
| R$ 65.929,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:09:583 |
| R$ 65.923,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:11:187 |
| R$ 65.931,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:11:717 |
| R$ 65.924,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:15:780 |
| R$ 65.923,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:15:820 |
| R$ 65.916,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:17:220 |
| R$ 65.918,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:17:527 |
| R$ 65.916,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:17:757 |
| R$ 65.909,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:19:270 |
| R$ 65.909,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:19:827 |
| R$ 65.903,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:21:313 |
| R$ 65.903,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:21:820 |
| R$ 65.896,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:23:323 |
| R$ 65.896,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:23:823 |
| R$ 65.889,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:25:233 |
| R$ 65.889,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:25:830 |
| R$ 65.891,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:26:313 |
| R$ 65.882,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:27:343 |
| R$ 65.882,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:27:897 |
| R$ 65.875,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:29:327 |
| R$ 65.875,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:29:710 |
| R$ 65.869,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:31:383 |
| R$ 65.869,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:31:710 |
| R$ 65.863,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:33:260 |
| R$ 65.863,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:33:713 |
| R$ 65.875,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:35:240 |
| R$ 65.856,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:35:267 |
| R$ 65.856,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:35:713 |
| R$ 65.849,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:37:270 |
| R$ 65.858,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:37:657 |
| R$ 65.849,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:37:770 |
| R$ 65.856,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:38:857 |
| R$ 65.842,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:39:277 |
| R$ 65.842,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:39:757 |
| R$ 65.836,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:41:303 |
| R$ 65.836,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:41:790 |
| R$ 65.849,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:42:960 |
| R$ 65.829,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:43:317 |
| R$ 65.829,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:43:783 |
| R$ 65.823,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:45:357 |
| R$ 65.823,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:45:763 |
| R$ 65.837,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:45:930 |
| R$ 65.842,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:46:567 |
| R$ 65.817,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:47:330 |
| R$ 65.817,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:47:880 |
| R$ 65.810,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:49:350 |
| R$ 65.810,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:49:800 |
| R$ 65.812,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:50:577 |
| R$ 65.829,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:51:030 |
| R$ 65.804,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:51:340 |
| R$ 65.804,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:51:793 |
| R$ 65.798,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:53:357 |
| R$ 65.798,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:53:817 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 65.791,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:55:357 |
| R$ 65.804,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:55:733 |
| R$ 65.791,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:55:813 |
| R$ 65.785,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:57:387 |
| R$ 65.785,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:57:820 |
| R$ 65.791,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:58:910 |
| R$ 65.798,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:59:013 |
| R$ 65.779,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:59:393 |
| R$ 65.778,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:59:840 |
| R$ 65.772,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:01:373 |
| R$ 65.772,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:01:847 |
| R$ 65.778,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:03:197 |
| R$ 65.773,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:03:253 |
| R$ 65.766,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:03:380 |
| R$ 65.766,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:03:880 |
| R$ 65.760,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:05:390 |
| R$ 65.760,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:05:867 |
| R$ 65.753,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:07:420 |
| R$ 65.753,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:07:883 |
| R$ 65.760,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:08:140 |
| R$ 65.747,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:09:427 |
| R$ 65.747,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:09:873 |
| R$ 65.753,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:10:930 |
| R$ 65.741,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:11:550 |
| R$ 65.741,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:11:883 |
| R$ 65.735,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:13:423 |
| R$ 65.735,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:13:880 |
| R$ 65.747,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:14:173 |
| R$ 65.728,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:15:453 |
| R$ 65.728,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:15:880 |
| R$ 65.741,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:15:917 |
| R$ 65.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:11:19:627 |
| R$ 65.698,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:19:887 |
| R$ 65.721,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:20:357 |
| R$ 65.728,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:20:783 |
| R$ 65.693,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:21:473 |
| R$ 65.693,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:21:883 |
| R$ 65.686,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:23:467 |
| R$ 65.686,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:23:893 |
| R$ 65.699,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:24:597 |
| R$ 65.680,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:25:473 |
| R$ 65.680,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:25:903 |
| R$ 65.681,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:26:013 |
| R$ 65.674,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:27:467 |
| R$ 65.674,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:27:890 |
| R$ 65.693,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:28:530 |
| R$ 65.668,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:29:483 |
| R$ 65.668,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:29:910 |
| R$ 65.674,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:31:417 |
| R$ 65.661,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:31:490 |
| R$ 65.663,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:31:680 |
| R$ 65.661,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:31:913 |
| R$ 65.654,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:33:523 |
| R$ 65.654,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:33:927 |
| R$ 65.668,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:34:780 |
| R$ 65.656,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:35:193 |
| R$ 65.648,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:35:507 |
| R$ 65.648,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:35:920 |
| R$ 65.642,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:37:523 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 65.642,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:37:933 |
| R$ 65.643,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:39:210 |
| R$ 65.636,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:39:540 |
| R$ 65.636,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:39:957 |
| R$ 65.654,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:39:977 |
| R$ 65.636,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:44:057 |
| R$ 65.629,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:45:583 |
| R$ 65.629,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:45:973 |
| R$ 65.631,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:47:100 |
| R$ 65.623,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:47:850 |
| R$ 65.623,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:48:003 |
| R$ 65.616,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:49:590 |
| R$ 65.616,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:49:980 |
| R$ 65.623,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:51:490 |
| R$ 65.609,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:51:627 |
| R$ 65.609,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:51:997 |
| R$ 65.602,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:53:593 |
| R$ 65.602,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:53:997 |
| R$ 65.616,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:54:137 |
| R$ 65.596,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:55:610 |
| R$ 65.596,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:55:997 |
| R$ 65.589,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:57:607 |
| R$ 65.589,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:58:000 |
| R$ 60.000,0000 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 15:11:59:133 |
| R$ 59.993,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:59:633 |
| R$ 65.596,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:59:717 |
| R$ 60.000,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:30:013 |
| R$ 59.950,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:12:52:307 |
| R$ 59.943,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:12:53:860 |
| R$ 65.584,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:00:640 |
| R$ 59.000,0000 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 15:13:09:870 |
| R$ 58.993,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:13:12:000 |
| R$ 58.950,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:13:32:050 |
| R$ 58.943,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:13:34:020 |
| R$ 58.000,0000 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 15:14:40:990 |
| R$ 57.993,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:14:42:260 |
| R$ 55.999,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:14:42:953 |
| R$ 55.892,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:14:44:240 |
| R$ 55.990,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:15:26:487 |
| R$ 55.983,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:15:28:483 |
| R$ 52.900,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:16:02:573 |
| R$ 53.950,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:16:04:967 |
| R$ 52.890,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:16:38:333 |
| R$ 52.880,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:17:37:057 |
| R$ 52.875,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:18:03:340 |
| R$ 52.870,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:18:24:377 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:49:27 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:20:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:20:25 | Item teve empate real para o valor 59.213,9500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:20:25 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:40:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELMAXI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 52.870,0000 e com valor negociado a R$ 52.867,7500. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação de | 06/04/2022 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMAXI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: |

fornecedor 14:35:50 38.438.034/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 44 - [illegible]**

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 42 | R$ 3.227,0000 | R$ 135.534,0000 | 30/03/2022 17:03:33 |
| | Marca: PRÓPRIA<br>Fabricante: FRANO<br>Modelo / Versão: FRASONI<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de L, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 26.655.819/0001-80 | MAX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 42 | R$ 3.246,0000 | R$ 136.332,0000 | 25/03/2022 12:14:25 |
| | Marca: MILMAR<br>Fabricante: MILMAR<br>Modelo / Versão: MELIM<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de L, com três divisões para passagem de cabos.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 42 | R$ 3.246,0000 | R$ 136.332,0000 | 30/03/2022 17:20:35 |
| | Marca: COMBRAZ<br>Fabricante: COMBRAZ<br>Modelo / Versão: MESA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície ________ 3.246,3500 136.346,7000 em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de L, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 42 | R$ 3.246,3500 | R$ 136.346,7000 | 18/03/2022 11:34:47 |
| | Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: SUPREME<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) Superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de L, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 42 | R$ 3.246,3500 | R$ 136.346,7000 | 28/03/2022 09:32:11 |
| | Marca: GIRB WORK<br>Fabricante: GIRB WORK<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIAO OVAL - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 42 | R$ 3.246,3500 | R$ 136.346,7000 | 30/03/2022 10:00:34 |
| | Marca: DLENZI<br>Fabricante: DLENZI COMERCIAL<br>Modelo / Versão: Mesa de reunião oval<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (L x P x A) superfície 3.246,3500 136.346,7000 em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de L, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 38.438.034/0001-35 | BELMAXI & CIA LTDA | Sim | Sim | 42 | R$ 3.246,3500 | R$ 136.346,7000 | 30/03/2022 17:11:40 |
| | Marca: Belmaxi<br>Fabricante: Belmaxi & Bemais Rio<br>Modelo / Versão: MRO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de L, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 29.755.430/0001-03 | LINHA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 42 | R$ 3.246,3500 | R$ 136.346,7000 | 30/03/2022 22:27:56 |
| | Marca: Linha Nobre Móveis<br>Fabricante: Linha Nobre Móveis<br>Modelo / Versão: Mesa de reunião Oval<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de L, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 94.622.230/0001-36 | ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Não | Não | 42 | R$ 3.246,3500 | R$ 136.346,7000 | 31/03/2022 08:30:22 |
| | Marca: ROAL<br>Fabricante: ROAL<br>Modelo / Versão: LONDON<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície ________ em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de L, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.<br>Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 136.346,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 136.346,7000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 136.346,7000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 136.346,7000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 136.346,7000 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 136.346,7000 | 94.622.230/0001-36 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 136.332,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 136.332,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 135.534,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 135.533,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/20[illegible]:51:333 |
| R$ 135.529,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2[illegible]:55:637 |
| R$ 135.528,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/[illegible]:791 |
| R$ 135.528,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/[illegible]7:057 |
| R$ 135.523,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/[illegible]1:213 |
| R$ 135.520,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/[illegible] |
| R$ 135.521,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/[illegible]7:057 |
| R$ 135.511,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/[illegible]5:250 |
| R$ 135.513,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/[illegible]7:090 |
| R$ 135.511,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1599
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 135.521,6800 | 33.234.216/0001-56 | 31/03/2022 14:58:15:103 |
| R$ 135.522,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:42:723 |
| R$ 135.523,8400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:03:117 |
| R$ 135.523,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:47:940 |
| R$ 135.516,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:58:48:803 |
| R$ 135.516,8700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:58:49:142 |
| R$ 135.516,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:56:563 |
| R$ 135.516,8300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:58:59:150 |
| R$ 135.516,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:58:59:589 |
| R$ 135.518,7900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:02:162 |
| R$ 135.512,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59:01:993 |
| R$ 135.513,8600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:03:173 |
| R$ 135.513,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:05:750 |
| R$ 135.513,8300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:07:190 |
| R$ 135.508,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59:09:633 |
| R$ 135.511,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:10:223 |
| R$ 135.503,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59:24:033 |
| R$ 135.503,7700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:25:240 |
| R$ 135.503,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:32:083 |
| R$ 135.501,7300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:33:253 |
| R$ 135.498,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59:35:963 |
| R$ 135.498,7600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:37:280 |
| R$ 194.000,0000 | 26.635.818/0001-80 | 31/03/2022 14:59:38:580 |
| R$ 153.999,9900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:39:377 |
| R$ 135.498,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:41:880 |
| R$ 133.999,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:42:713 |
| R$ 133.999,9580 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:44:327 |
| R$ 133.999,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:52:930 |
| R$ 133.999,9100 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:53:343 |
| R$ 133.994,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59:54:907 |
| R$ 133.994,9500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 14:59:55:350 |
| R$ 133.999,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59:57:507 |
| R$ 133.994,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:00:993 |
| R$ 133.994,9100 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:01:403 |
| R$ 133.989,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:07:817 |
| R$ 133.989,8900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:09:410 |
| R$ 133.989,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:10:018 |
| R$ 133.989,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:14:773 |
| R$ 133.989,8700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:15:437 |
| R$ 133.989,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:21:363 |
| R$ 133.984,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:23:770 |
| R$ 133.984,8600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:23:460 |
| R$ 133.984,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:28:930 |
| R$ 133.984,8200 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:29:487 |
| R$ 133.979,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:33:130 |
| R$ 133.979,8500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:33:467 |
| R$ 133.984,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:35:913 |
| R$ 133.979,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:41:070 |
| R$ 133.979,8100 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:43:587 |
| R$ 133.974,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:48:070 |
| R$ 133.974,8400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:47:513 |
| R$ 133.974,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:52:843 |
| R$ 133.974,8000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:53:527 |
| R$ 133.969,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:56:433 |
| R$ 133.968,8300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:57:543 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 133.969,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:56:438 |
| R$ 133.969,7900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:00:59:143 |
| R$ 133.969,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:00:790 |
| R$ 133.984,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:04:143 |
| R$ 133.969,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:05:010 |
| R$ 133.984,7800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:05:373 |
| R$ 133.984,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:06:523 |
| R$ 133.984,7400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:08:993 |
| R$ 133.984,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:13:390 |
| R$ 133.984,7000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:15:640 |
| R$ 133.959,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:17:560 |
| R$ 133.998,9700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:17:687 |
| R$ 133.984,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:19:780 |
| R$ 133.998,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:22:427 |
| R$ 133.959,7300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:23:707 |
| R$ 133.954,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:24:783 |
| R$ 133.954,7600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:25:717 |
| R$ 133.959,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:28:520 |
| R$ 133.949,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:30:832 |
| R$ 133.949,7500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:31:757 |
| R$ 133.954,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:32:743 |
| R$ 133.949,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:38:217 |
| R$ 133.949,7100 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:38:770 |
| R$ 133.944,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:01:40:047 |
| R$ 133.944,7400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:41.781 |
| R$ 133.944,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:44:708 |
| R$ 133.944,7000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:49.787 |
| R$ 133.944,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:53.313 |
| R$ 133.944,6600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:53.826 |
| R$ 133.944,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:59.427 |
| R$ 133.944,6200 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:01:59.838 |
| R$ 133.939,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:01:190 |
| R$ 133.939,6900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:01.830 |
| R$ 133.939,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:05.860 |
| R$ 133.939,6600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:07.867 |
| R$ 133.934,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:10.447 |
| R$ 133.934,6500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:12.380 |
| R$ 133.934,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:15.191 |
| R$ 133.939,6300 | 41.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:18.357 |
| R$ 133.929,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:19.190 |
| R$ 133.929,6700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:19 890 |
| R$ 133.929,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:24 988 |
| R$ 133.929,6300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:29 907 |
| R$ 133.924,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:29 980 |
| R$ 133.924,6200 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:37 935 |
| R$ 133.919,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:38.953 |
| R$ 133.924,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:36 103 |
| R$ 133.919,6100 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:31.900 |
| R$ 133.924,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:31 917 |
| R$ 133.914,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:39 011 |
| R$ 133.914,6000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:42 013 |
| R$ 133.919,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:41.307 |
| R$ 133.914,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:45 897 |
| R$ 133.914,5800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:48.023 |
| R$ 133.909,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:02:47:090 |
| R$ 133.909,5900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:48:033 |
| R$ 133.909,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:02:55 983 |
| R$ 133.909,5300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:02:56.097 |
| R$ 133.904,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 02:58 083 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 133.904,5800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03 00.087 |
| R$ 133.904,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03.00997 |
| R$ 133.904,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:08:517 |
| R$ 133.904,5400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03 08.126 |
| R$ 133.899,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03 15:717 |
| R$ 133.899,5700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03 15:160 |
| R$ 133.904,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:19:470 |
| R$ 133.899,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03 20:577 |
| R$ 133.894,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03.20:837 |
| R$ 133.894,5600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03:22:187 |
| R$ 133.894,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03 25:833 |
| R$ 133.894,5300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03 26.217 |
| R$ 133.889,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:27:986 |
| R$ 133.889,5500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03:30.220 |
| R$ 133.889,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:30:410 |
| R$ 133.884,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:33:627 |
| R$ 133.889,5100 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03:34.253 |
| R$ 133.884,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03 39:910 |
| R$ 133.884,5000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03 40.297 |
| R$ 133.883,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03 42.303 |
| R$ 133.884,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:44:240 |
| R$ 133.884,4600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03 44:330 |
| R$ 133.879,5000 | 12.614.761/0001-11 | 31/03/2022 15:03:46.180 |
| R$ 133.878,4800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03 46.326 |
| R$ 133.880,0000 | 36.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:03 48.777 |
| R$ 133.879,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:50:637 |
| R$ 133.878,4500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03:52:330 |
| R$ 133.874,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:53:980 |
| R$ 133.874,4900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:03:54.333 |
| R$ 133.884,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:55:917 |
| R$ 133.878,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:59:457 |
| R$ 133.869,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:01:353 |
| R$ 133.869,4700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:02:363 |
| R$ 133.874,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:04:703 |
| R$ 133.864,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:06.220 |
| R$ 133.864,4600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:06.387 |
| R$ 133.859,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:11:853 |
| R$ 133.859,4500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:12:463 |
| R$ 133.864,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:14:083 |
| R$ 133.854,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:15:567 |
| R$ 133.854,4400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:16.410 |
| R$ 133.853,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:16.723 |
| R$ 133.849,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:19:740 |
| R$ 133.849,4300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:20:477 |
| R$ 133.854,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:20:737 |
| R$ 133.849,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:24:613 |
| R$ 133.844,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:24:983 |
| R$ 133.844,4200 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:26.460 |
| R$ 133.849,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:27:840 |
| R$ 133.839,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:31:050 |
| R$ 133.839,4100 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:32:457 |
| R$ 133.844,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:33:993 |
| R$ 133.839,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:38:283 |
| R$ 133.839,3800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:39:520 |
| R$ 133.834,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:41:450 |
| R$ 133.834,3700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:42:543 |
| R$ 133.839,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:43:680 |
| R$ 133.834,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:46:183 |
| R$ 133.834,3400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:46:543 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 133.829,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:50:053 |
| R$ 133.829,3300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:50.543 |
| R$ 133.834,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:51:927 |
| R$ 133.824,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 04:53.693 |
| R$ 133.824,3200 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:04:54:557 |
| R$ 133.829,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:57:580 |
| R$ 133.819,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:58:733 |
| R$ 133.819,3100 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:00:579 |
| R$ 133.814,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:01:297 |
| R$ 133.814,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:05:863 |
| R$ 133.814,3000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:06:553 |
| R$ 133.809,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:10:640 |
| R$ 133.814,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:12:000 |
| R$ 133.809,2900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:13:843 |
| R$ 133.810,0000 | 36.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:05:15:353 |
| R$ 133.804,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:16:753 |
| R$ 133.804,2800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:18:637 |
| R$ 133.799,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:21:857 |
| R$ 133.799,2700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:22:868 |
| R$ 133.794,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:27:010 |
| R$ 133.809,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:27:223 |
| R$ 133.794,2600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:28:677 |
| R$ 133.789,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:32:040 |
| R$ 133.789,2500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:34:713 |
| R$ 133.789,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:38:423 |
| R$ 133.789,2200 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:38:713 |
| R$ 133.784,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:42:340 |
| R$ 133.784,2400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:46:703 |
| R$ 133.789,2260 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:47:857 |
| R$ 133.784,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:52:808 |
| R$ 133.784,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:44:323 |
| R$ 133.784,2000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:44:813 |
| R$ 133.779,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:47:917 |
| R$ 133.784,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:48:267 |
| R$ 133.779,1900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:48:747 |
| R$ 133.784,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:52:183 |
| R$ 133.774,1800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:05:54:777 |
| R$ 133.779,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:58:623 |
| R$ 133.774,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:58.627 |
| R$ 133.769,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:00:648 |
| R$ 133.769,1700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:00:883 |
| R$ 133.784,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:04:013 |
| R$ 133.784,1600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:04:800 |
| R$ 133.769,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:07:525 |
| R$ 133.769,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:07:567 |
| R$ 133.799,1500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:08:813 |
| R$ 133.754,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:12:010 |
| R$ 133.754,1400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:12:837 |
| R$ 133.764,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:19:610 |
| R$ 133.754,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:16:080 |
| R$ 133.754,1000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:16:850 |
| R$ 133.749,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:17:437 |
| R$ 133.749,1300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:18:037 |
| R$ 133.749,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:18:067 |
| R$ 133.749,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:19:200 |
| R$ 133.749,1000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:20:450 |
| R$ 133.749,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:22:520 |
| R$ 133.749,0660 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:24.847 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 133.744,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:25 513 |
| R$ 133.744,0900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 06:26 907 |
| R$ 133.739,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:29 043 |
| R$ 133.739,0800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:31:007 |
| R$ 133.744,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 06:31 050 |
| R$ 133.739,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:40 420 |
| R$ 133.739,0500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:40 963 |
| R$ 133.734,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:45.863 |
| R$ 133.734,0400 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:46:920 |
| R$ 133.739,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 06:48 063 |
| R$ 133.729,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:49:377 |
| R$ 133.729,0300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:50 933 |
| R$ 133.734,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:52.817 |
| R$ 133.729,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:06:55.807 |
| R$ 133.724,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:55.893 |
| R$ 133.724,0200 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:06:56 988 |
| R$ 133.719,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:06:59.317 |
| R$ 133.721,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:00 480 |
| R$ 133.719,0100 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:07:00 997 |
| R$ 133.719,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:06.187 |
| R$ 133.714,0000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:07:01.028 |
| R$ 133.714,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:05.347 |
| R$ 133.714,0000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:07:07.023 |
| R$ 133.713,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:07 433 |
| R$ 133.713,9800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:07:09.833 |
| R$ 133.708,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:12.833 |
| R$ 133.708,9700 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:07:13 057 |
| R$ 133.711,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:14 903 |
| R$ 133.703,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:16 670 |
| R$ 133.703,9600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:07:17:067 |
| R$ 132.000,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:07:17:810 |
| R$ 133.700,0000 | 36.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:07:18:037 |
| R$ 133.708,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:18.700 |
| R$ 133.999,9900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:07:19.083 |
| R$ 133.999,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:19 647 |
| R$ 133.994,9900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15:07:21:100 |
| R$ 133.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:21:820 |
| R$ 133.994,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:24 810 |
| R$ 133.994,9600 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 07:25 078 |
| R$ 133.989,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 07:26 500 |
| R$ 133.989,9900 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 07:29 090 |
| R$ 133.984,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 07:32.173 |
| R$ 133.984,9800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 07:33 053 |
| R$ 133.989,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 07:33.210 |
| R$ 133.984,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 07:38 473 |
| R$ 133.984,9000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 07:39.113 |
| R$ 133.979,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 07:39 900 |
| R$ 133.979,9300 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 07:41:123 |
| R$ 133.984,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 07:42.237 |
| R$ 133.974,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 07:45.093 |
| R$ 133.974,9200 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 07:47.147 |
| R$ 133.979,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 07:47.898 |
| R$ 133.974,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 07:49.710 |
| R$ 133.974,9000 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 07:53.150 |
| R$ 133.969,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 07:55.857 |
| R$ 133.969,8800 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 07:57.188 |
| R$ 133.969,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 07:58 643 |
| R$ 133.969,8500 | 33.234.234/0001-90 | 31/03/2022 15 08:01.193 |
| R$ 133.964,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 08:03 263 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 133.964,5800 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03 00.087 |
| R$ 133.904,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03.00997 |
| R$ 133.904,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:08:517 |
| R$ 133.904,5400 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03 08.126 |
| R$ 133.899,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03 15:717 |
| R$ 133.899,5700 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03 15:160 |
| R$ 133.904,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:19:470 |
| R$ 133.899,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03 20:577 |
| R$ 133.894,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03.20:837 |
| R$ 133.894,5600 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03:22:187 |
| R$ 133.894,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03 25:833 |
| R$ 133.894,5300 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03 26.217 |
| R$ 133.889,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:27:986 |
| R$ 133.889,5500 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03:30.220 |
| R$ 133.889,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:30:410 |
| R$ 133.884,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:33:627 |
| R$ 133.889,5100 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03:34.253 |
| R$ 133.884,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03 39:910 |
| R$ 133.884,5000 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03 40.297 |
| R$ 133.883,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03 42.303 |
| R$ 133.884,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:44:240 |
| R$ 133.884,4600 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03 44:330 |
| R$ 133.879,5000 | 12.614.761/0001-11 | 31/03/2022 15:03:46.180 |
| R$ 133.878,4800 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03 46.326 |
| R$ 133.880,0000 | 36.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:03 48.777 |
| R$ 133.879,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:50:637 |
| R$ 133.878,4500 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03:52:330 |
| R$ 133.874,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:03:53:980 |
| R$ 133.874,4900 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:03:54.333 |
| R$ 133.884,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:55:917 |
| R$ 133.878,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:03:59:457 |
| R$ 133.869,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:01:353 |
| R$ 133.869,4700 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:02:363 |
| R$ 133.874,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:04:703 |
| R$ 133.864,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:06.220 |
| R$ 133.864,4600 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:06.387 |
| R$ 133.859,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:11:853 |
| R$ 133.859,4500 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:12:463 |
| R$ 133.864,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:14:083 |
| R$ 133.854,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:15:567 |
| R$ 133.854,4400 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:16.410 |
| R$ 133.853,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:16.723 |
| R$ 133.849,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:19:740 |
| R$ 133.849,4300 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:20:477 |
| R$ 133.854,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:20:737 |
| R$ 133.849,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:24:613 |
| R$ 133.844,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:24:983 |
| R$ 133.844,4200 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:26.460 |
| R$ 133.849,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:27:840 |
| R$ 133.839,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:31:050 |
| R$ 133.839,4100 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:32:457 |
| R$ 133.844,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:33:993 |
| R$ 133.839,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:38:283 |
| R$ 133.839,3800 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:39:520 |
| R$ 133.834,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:41:450 |
| R$ 133.834,3700 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:42:543 |
| R$ 133.839,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:43:680 |
| R$ 133.834,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:46:183 |
| R$ 133.834,3400 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:46:543 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 133.829,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:50:053 |
| R$ 133.829,3300 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:50.543 |
| R$ 133.834,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:51:927 |
| R$ 133.824,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 04:53.693 |
| R$ 133.824,3200 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:04:54:557 |
| R$ 133.829,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:04:57:580 |
| R$ 133.819,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:04:58:733 |
| R$ 133.819,3100 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:05:00:579 |
| R$ 133.814,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:05:01:297 |
| R$ 133.814,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:05:863 |
| R$ 133.814,3000 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:05:06:553 |
| R$ 133.809,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:05:10:640 |
| R$ 133.814,2800 | 42

| | | |
|---|---|---|
| R$ 131.874,6400 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:17:593 |
| R$ 131.879,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:39:663 |
| R$ 131.869,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:02:307 |
| R$ 131.869,8300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:43:927 |
| R$ 131.874,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:44:758 |
| R$ 131.864,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:50:579 |
| R$ 131.864,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:51:313 |
| R$ 131.864,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:51:547 |
| R$ 131.859,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:58:829 |
| R$ 131.864,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:01:429 |
| R$ 131.858,8100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:01:577 |
| R$ 131.850,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:10:07:150 |
| R$ 131.854,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:07:943 |
| R$ 131.849,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:07:993 |
| R$ 131.839,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:10:417 |
| R$ 131.844,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:12:837 |
| R$ 131.844,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:13:620 |
| R$ 131.849,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:13:853 |
| R$ 131.839,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:19:063 |
| R$ 131.839,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:19:633 |
| R$ 131.844,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:36:063 |
| R$ 131.834,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:23:720 |
| R$ 131.834,9600 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:25:833 |
| R$ 131.839,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:26:490 |
| R$ 131.829,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:29:663 |
| R$ 131.829,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:31:723 |
| R$ 131.829,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:36:757 |
| R$ 131.829,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:37:760 |
| R$ 131.824,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:39:067 |
| R$ 131.824,9400 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:39:760 |
| R$ 131.829,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:43:943 |
| R$ 131.819,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:46:043 |
| R$ 131.824,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:47:513 |
| R$ 131.819,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:47:773 |
| R$ 131.814,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:50:850 |
| R$ 131.814,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:51:780 |
| R$ 131.809,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:55:613 |
| R$ 131.809,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:55:823 |
| R$ 131.814,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:55:893 |
| R$ 131.809,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:59:287 |
| R$ 131.804,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:59:827 |
| R$ 131.804,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:59:833 |
| R$ 131.804,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:02:930 |
| R$ 131.804,8700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:02:963 |
| R$ 131.799,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:04:540 |
| R$ 131.799,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:09:853 |
| R$ 131.799,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:09:963 |
| R$ 131.799,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:09:963 |
| R$ 131.794,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:14:237 |
| R$ 131.799,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:14:480 |
| R$ 131.794,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:15:890 |
| R$ 131.789,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:21:173 |
| R$ 131.794,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:21:330 |
| R$ 131.789,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:31:897 |
| R$ 131.784,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:16:917 |
| R$ 131.784,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:17:893 |
| R$ 131.789,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:20:957 |
| R$ 131.784,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:31:993 |
| R$ 131.779,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:32:317 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 131.779,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:32:827 |
| R$ 131.779,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:40:767 |
| R$ 131.774,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:40:540 |
| R$ 131.774,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:01:933 |
| R$ 131.774,7980 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:46:370 |
| R$ 131.774,7980 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:47:973 |
| R$ 131.769,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:48:867 |
| R$ 131.769,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:49:980 |
| R$ 131.769,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:51:823 |
| R$ 131.769,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:51:987 |
| R$ 131.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:11:53:860 |
| R$ 131.089,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:11:53:987 |
| R$ 131.799,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:54:803 |
| R$ 131.899,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:59:853 |
| R$ 131.899,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:00:007 |
| R$ 131.899,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:03:300 |
| R$ 131.899,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:04:007 |
| R$ 131.794,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:04:100 |
| R$ 131.689,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:05:957 |
| R$ 131.694,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:06:920 |
| R$ 131.684,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:11:963 |
| R$ 131.689,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:11:580 |
| R$ 131.689,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:12:007 |
| R$ 131.889,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:16:507 |
| R$ 131.689,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:18:037 |
| R$ 131.684,9980 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:18:643 |
| R$ 131.684,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:20:963 |
| R$ 131.684,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:20:903 |
| R$ 131.684,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:22:180 |
| R$ 131.679,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:25:087 |
| R$ 131.679,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:26:080 |
| R$ 131.684,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:27:087 |
| R$ 131.674,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:31:030 |
| R$ 131.674,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:32:570 |
| R$ 131.679,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:33:450 |
| R$ 131.674,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:37:343 |
| R$ 131.674,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:38:077 |
| R$ 131.669,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:42:533 |
| R$ 131.669,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:46:107 |
| R$ 131.674,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:46:320 |
| R$ 131.664,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:50:997 |
| R$ 131.664,8780 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:52:103 |
| R$ 131.669,8360 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:53:617 |
| R$ 131.659,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:58:367 |
| R$ 131.654,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:00:123 |
| R$ 131.654,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:04:673 |
| R$ 131.654,8580 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:13:05:967 |
| R$ 131.654,8580 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:08:137 |
| R$ 131.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:13:08:837 |
| R$ 131.599,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:10:160 |
| R$ 131.649,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:10:690 |
| R$ 131.594,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:14:337 |
| R$ 131.589,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:16:160 |
| R$ 131.594,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:19:863 |
| R$ 131.589,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:20:180 |
| R$ 131.584,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:23:667 |
| R$ 131.584,9660 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:24:103 |
| R$ 131.579,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:27:810 |
| R$ 131.579,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:28:183 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 131.574,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13 31:847 |
| R$ 131.574,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13 32:230 |
| R$ 131.569,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13 33:942 |
| R$ 131.569,9300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13 34:323 |
| R$ 131.559,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:13 35:660 |
| R$ 131.564,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:13 35:827 |
| R$ 131.549,9900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13 36:240 |
| R$ 131.564,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13 36:833 |
| R$ 131.544,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13 39:370 |
| R$ 131.544,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 00:240 |
| R$ 131.539,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 02:977 |
| R$ 131.549,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 03:173 |
| R$ 131.539,9700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 04:300 |
| R$ 131.544,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 04:500 |
| R$ 131.539,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 07:827 |
| R$ 131.534,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 08:263 |
| R$ 131.534,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 09:603 |
| R$ 131.534,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 10:280 |
| R$ 131.539,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 13:843 |
| R$ 131.529,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 15:283 |
| R$ 131.524,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 15:330 |
| R$ 131.529,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 16:723 |
| R$ 131.529,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 21:060 |
| R$ 131.524,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 21:643 |
| R$ 131.524,9400 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 22:340 |
| R$ 131.519,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 25:527 |
| R$ 131.519,9300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 26:373 |
| R$ 131.514,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 29:043 |
| R$ 131.519,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 30:160 |
| R$ 131.514,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 30:341 |
| R$ 131.509,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 34:127 |
| R$ 131.509,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 34:280 |
| R$ 131.514,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 37:233 |
| R$ 131.504,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 38:813 |
| R$ 131.504,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 39:760 |
| R$ 131.504,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 40:383 |
| R$ 131.504,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 43:800 |
| R$ 131.499,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 43:576 |
| R$ 131.499,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 44:373 |
| R$ 131.499,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 50:117 |
| R$ 131.494,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 50:383 |
| R$ 131.494,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 51:173 |
| R$ 131.494,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 52:327 |
| R$ 131.489,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 56:213 |
| R$ 131.489,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14 56:297 |
| R$ 131.494,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 56:887 |
| R$ 131.484,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14 58:947 |
| R$ 131.484,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 59:067 |
| R$ 131.484,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:00:393 |
| R$ 131.489,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:01:710 |
| R$ 131.479,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:02:410 |
| R$ 131.479,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:04:287 |
| R$ 131.484,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15 06:813 |
| R$ 131.452,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:15 07:190 |
| R$ 131.479,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15 07:573 |
| R$ 131.474,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15 07:700 |
| R$ 131.469,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15 08:406 |
| R$ 131.474,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15 09:183 |
| R$ 131.464,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15 11:943 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 131.449,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:11:920 |
| R$ 131.444,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:12:393 |
| R$ 131.444,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:14:470 |
| R$ 131.439,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:14:343 |
| R$ 131.439,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:16:407 |
| R$ 131.434,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:18:783 |
| R$ 131.434,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:20:453 |
| R$ 131.439,9580 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:20:523 |
| R$ 131.434,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:22:730 |
| R$ 131.434,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:24:467 |
| R$ 131.429,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:34:080 |
| R$ 131.424,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:34:525 |
| R$ 131.408,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:15:42:227 |
| R$ 131.399,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:42:540 |
| R$ 131.404,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:44:143 |
| R$ 131.479,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:45:323 |
| R$ 131.394,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:07:320 |
| R$ 131.394,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:08:680 |
| R$ 131.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:15:34:530 |
| R$ 131.299,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:34:650 |
| R$ 131.389,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:34:970 |
| R$ 131.394,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:30:120 |
| R$ 131.294,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:30:680 |
| R$ 131.289,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:33:937 |
| R$ 131.289,9700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:34:600 |
| R$ 131.284,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:40:877 |
| R$ 131.284,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:47:897 |
| R$ 131.279,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:50:853 |
| R$ 131.279,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:52:763 |
| R$ 131.274,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:55:543 |
| R$ 131.274,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:56:730 |
| R$ 131.269,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:08:800 |
| R$ 131.269,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:10:747 |
| R$ 131.274,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:12:117 |
| R$ 131.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:17:13:980 |
| R$ 130.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:14:780 |
| R$ 131.269,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:15:973 |
| R$ 130.999,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:19:750 |
| R$ 130.994,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:20:103 |
| R$ 130.994,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:20:757 |
| R$ 130.989,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:23:577 |
| R$ 130.989,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:24:783 |
| R$ 130.994,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:27:987 |
| R$ 130.984,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:27:987 |
| R$ 130.984,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:28:370 |
| R$ 130.989,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:40:220 |
| R$ 130.979,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:48:523 |
| R$ 130.979,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:54:697 |
| R$ 130.974,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:18:14:917 |
| R$ 130.974,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:18:16:783 |
| R$ 130.984,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:18:44:113 |
| R$ 130.969,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:18:45:137 |
| R$ 130.968,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:18:48:040 |
| R$ 130.979,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:18:47:773 |
| R$ 130.950,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:18:50:853 |
| R$ 130.949,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:00:890 |
| R$ 130.964,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:19:04:830 |
| R$ 130.954,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:19:20:940 |
| R$ 130.944,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:23:043 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 130.940,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:19:25 247 |
| R$ 130.939,9900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:37.031 |
| R$ 130.939,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:19:48 887 |
| R$ 130.939,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:49 083 |
| R$ 130.544,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:19:52 543 |
| R$ 130.547,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:53:093 |
| R$ 130.935,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:19:55.553 |
| R$ 130.478,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:20:17.737 |
| R$ 130.482,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:19 597 |
| R$ 130.477,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:19 730 |
| R$ 130.472,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 20:44 580 |
| R$ 130.472,9800 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:45 340 |
| R$ 130.472,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:20:54 380 |
| R$ 130.472,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:55 983 |
| R$ 130.467,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:20:57.723 |
| R$ 130.467,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 20:59 417 |
| R$ 130.467,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 21:15.410 |
| R$ 130.467,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 21:15 507 |
| R$ 130.467,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 21:19 643 |
| R$ 130.980,0000 | 38.455.019/0001-80 | 31/03/2022 15 21:20 237 |
| R$ 129.979,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 21:21 530 |
| R$ 129.979,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 21:23 227 |
| R$ 129.979,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 21:23 333 |
| R$ 129.974,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 21:24 017 |
| R$ 129.974,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/02/2022 15 21:25.527 |
| R$ 129.974,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/02/2022 15 21:26 560 |
| R$ 129.974,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 21:27 670 |
| R$ 129.969,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 21:30.123 |
| R$ 129.969,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 21:31 667 |
| R$ 129.964,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 21:34 813 |
| R$ 129.974,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 21:34 913 |
| R$ 129.964,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:35 670 |
| R$ 129.969,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 21:37 030 |
| R$ 129.964,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 21:38 833 |
| R$ 129.964,8900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15 21:39 683 |
| R$ 129.959,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 21:41.557 |
| R$ 129.959,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 21:41.683 |
| R$ 129.954,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 21:42 960 |
| R$ 129.959,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 21:43 253 |
| R$ 129.959,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 21:43 693 |
| R$ 129.959,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 21:46 633 |
| R$ 129.959,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:47:700 |
| R$ 129.954,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 21:48 033 |
| R$ 129.954,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:49.703 |
| R$ 129.949,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 21:52 957 |
| R$ 129.954,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:53:493 |
| R$ 129.949,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:53.710 |
| R$ 129.944,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:21:56.910 |
| R$ 129.944,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:57.723 |
| R$ 129.939,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/02/2022 15 22:00.733 |
| R$ 129.939,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/02/2022 15 22:01 730 |
| R$ 129.934,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/02/2022 15 22:01.975 |
| R$ 129.934,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 22:03 987 |
| R$ 129.934,8300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15 22:05 243 |
| R$ 129.934,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 22:08 643 |
| R$ 129.929,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 22:09 313 |
| R$ 129.929,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 22:09 758 |
| R$ 129.924,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 22:11 243 |
| R$ 129.924,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 22:13 163 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 129.924,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:13.757 |
| R$ 129.924,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 22 17 920 |
| R$ 129.919,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:17:940 |
| R$ 129.924,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:19.783 |
| R$ 129.919,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22 20 097 |
| R$ 129.919,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:21:793 |
| R$ 129.914,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:24:953 |
| R$ 129.919,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:25:820 |
| R$ 129.914,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:25:823 |
| R$ 129.909,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:27:590 |
| R$ 129.909,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:27:823 |
| R$ 129.914,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:28.400 |
| R$ 129.904,7900 | 17.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:30:280 |
| R$ 129.904,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 22 31 510 |
| R$ 129.904,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:33.940 |
| R$ 129.899,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22 33 673 |
| R$ 129.899,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:33.940 |
| R$ 129.894,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:37.493 |
| R$ 129.894,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:37.947 |
| R$ 129.899,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:39 917 |
| R$ 129.894,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:42.280 |
| R$ 129.889,7400 | 17.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:43.860 |
| R$ 129.889,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:43:850 |
| R$ 129.894,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22 48.033 |
| R$ 129.884,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22 49:170 |
| R$ 129.884,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22 49:870 |
| R$ 129.879,7300 | 17.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22 54:283 |
| R$ 129.884,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:54:947 |
| R$ 129.879,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22 59.910 |
| R$ 129.874,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:59:187 |
| R$ 129.874,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23.00.917 |
| R$ 129.864,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23.02.373 |
| R$ 129.879,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23.02.640 |
| R$ 129.864,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23 03:927 |
| R$ 129.864,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23 07.223 |
| R$ 129.859,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23 07.983 |
| R$ 129.869,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 08.443 |
| R$ 129.864,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 11:370 |
| R$ 129.859,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23 11:767 |
| R$ 129.859,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23 11.953 |
| R$ 129.859,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 16.787 |
| R$ 129.859,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23 15:970 |
| R$ 129.854,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23 16:030 |
| R$ 129.854,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:17:... |
| R$ 129.854,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23 17:... |
| R$ 129.854,6190 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.854,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.849,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.849,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.849,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.849,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.844,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.844,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.844,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.844,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 21:... |
| R$ 129.839,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23 21:... |

PREF. FAZENDA R.J.
Folha nº 1601
VISTO

| | | |
|---|---|---|
| R$ 129.879,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:23:44:033 |
| R$ 129.879,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:23:46:170 |
| R$ 129.879,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:23:48:047 |
| R$ 129.879,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:23:50:788 |
| R$ 129.834,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:23:51:013 |
| R$ 129.834,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:23:52:053 |
| R$ 129.829,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:23:56:627 |
| R$ 129.834,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:23:56:658 |
| R$ 129.829,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:23:58:080 |
| R$ 129.829,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:23:58:693 |
| R$ 129.829,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:00:103 |
| R$ 129.824,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:01:170 |
| R$ 129.824,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:02:113 |
| R$ 129.824,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:05:033 |
| R$ 129.819,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:05:170 |
| R$ 129.819,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:06:143 |
| R$ 129.814,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:09:283 |
| R$ 129.819,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:10:093 |
| R$ 129.814,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:10:177 |
| R$ 129.809,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:12:080 |
| R$ 129.809,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:12:193 |
| R$ 129.804,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:14:027 |
| R$ 129.814,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:15:363 |
| R$ 129.804,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:16:250 |
| R$ 129.809,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:16:907 |
| R$ 129.804,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:20:583 |
| R$ 129.799,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:20:807 |
| R$ 129.799,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:22:213 |
| R$ 129.799,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:24:403 |
| R$ 129.794,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:24:807 |
| R$ 129.799,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:25:527 |
| R$ 129.794,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:28:213 |
| R$ 129.789,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:29:037 |
| R$ 129.789,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:30:230 |
| R$ 129.784,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:31:330 |
| R$ 129.784,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:34:877 |
| R$ 129.784,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:34:257 |
| R$ 129.784,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:37:113 |
| R$ 129.779,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:38:060 |
| R$ 129.779,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:39:263 |
| R$ 129.774,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:41:530 |
| R$ 129.779,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:41:967 |
| R$ 129.774,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:43:263 |
| R$ 129.774,3298 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:45:893 |
| R$ 129.769,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:46:278 |
| R$ 129.774,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:46:297 |
| R$ 129.769,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:48:283 |
| R$ 129.769,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:50:737 |
| R$ 129.789,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:52:287 |
| R$ 129.784,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:54:460 |
| R$ 129.769,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:54:963 |
| R$ 129.784,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:56:297 |
| R$ 129.764,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:24:56:477 |
| R$ 129.764,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:24:58:317 |
| R$ 129.764,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:24:59:087 |
| R$ 129.764,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:00:213 |
| R$ 129.759,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:00:863 |
| R$ 129.759,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:02:180 |
| R$ 129.754,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:04:940 |
| R$ 129.759,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:05:287 |
| R$ 129.754,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:06:347 |
| R$ 129.754,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:08:300 |
| R$ 129.754,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:10:367 |
| R$ 129.754,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:11:300 |
| R$ 129.749,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:13:190 |
| R$ 129.749,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:14:383 |
| R$ 129.744,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:16:680 |
| R$ 129.744,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:18:403 |
| R$ 129.739,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:20:833 |
| R$ 129.739,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:22:420 |
| R$ 129.744,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:22:530 |
| R$ 129.739,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:23:990 |
| R$ 129.739,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:24:417 |
| R$ 129.734,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:25:953 |
| R$ 129.734,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:26:440 |
| R$ 129.739,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:26.773 |
| R$ 129.734,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:30 106 |
| R$ 129.734,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:30:443 |
| R$ 129.729,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:30 677 |
| R$ 129.729,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:31 450 |
| R$ 129.729,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:33 417 |
| R$ 129.729,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:34 447 |
| R$ 129.724,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:37 733 |
| R$ 129.729,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:37.753 |
| R$ 129.724,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:38 477 |
| R$ 129.724,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:41:957 |
| R$ 129.724,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:42:441 |
| R$ 129.724,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:45:637 |
| R$ 129.724,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:46:543 |
| R$ 129.719,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:48:653 |
| R$ 129.719,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:48:556 |
| R$ 129.719,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:51:040 |
| R$ 129.719,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:52:570 |
| R$ 129.714,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:54:567 |
| R$ 129.714,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:25:54:667 |
| R$ 129.714,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:25:59:187 |
| R$ 129.709,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:25:59:753 |
| R$ 129.709,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:00 623 |
| R$ 129.708,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:04 388 |
| R$ 129.709,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:04 640 |
| R$ 129.704,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:26:09 419 |
| R$ 129.709,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:09 940 |
| R$ 129.704,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:10.677 |
| R$ 129.699,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:26:12 667 |
| R$ 129.704,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:12.777 |
| R$ 129.699,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:14:700 |
| R$ 129.699,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:16.153 |
| R$ 129.699,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:16.713 |
| R$ 129.694,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:26:18.668 |
| R$ 129.698,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:20.380 |
| R$ 129.693,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:20:737 |
| R$ 129.683,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:22.990 |
| R$ 129.688,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:26:23:940 |
| R$ 129.688,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:24.790 |
| R$ 129.683,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:26:27:853 |
| R$ 129.683,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:28 813 |
| R$ 129.678,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:26:31:943 |
| R$ 129.683,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:32:117 |
| R$ 129.678,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:26:37:367 |
| R$ 129.678,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:37:630 |
| R$ 129.673,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26 38 677 |
| R$ 129.673,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26 39:500 |
| R$ 129.673,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26 40:880 |
| R$ 129.673,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26 41:790 |
| R$ 129.673,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26 44:913 |
| R$ 129.668,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:26 45:930 |
| R$ 129.668,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:46:937 |
| R$ 129.668,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26 48:240 |
| R$ 129.668,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26 48:940 |
| R$ 129.668,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:52:583 |
| R$ 129.668,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:52:877 |
| R$ 129.663,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2072 19:26:53:700 |
| R$ 129.663,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26:54:977 |
| R$ 129.663,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:26:56:910 |
| R$ 129.663,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:26 56:987 |
| R$ 129.658,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27 00:847 |
| R$ 129.658,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27 01:910 |
| R$ 129.658,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:27:03:117 |
| R$ 129.658,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27 05:033 |
| R$ 129.653,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27 05:353 |
| R$ 129.653,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:07:040 |
| R$ 129.648,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2072 19:27:10:467 |
| R$ 129.648,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:11:543 |
| R$ 129.653,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2072 19:27:11:327 |
| R$ 129.643,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27:12:647 |
| R$ 129.643,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2072 19:27:13:017 |
| R$ 129.648,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:27:14:483 |
| R$ 129.643,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:27:17:663 |
| R$ 129.643,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:19:100 |
| R$ 129.638,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27:19:427 |
| R$ 129.638,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27:20:853 |
| R$ 129.638,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:21:100 |
| R$ 129.638,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:27:22:940 |
| R$ 129.638,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2072 19:27:24:257 |
| R$ 129.633,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27:24:587 |
| R$ 129.633,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:25:123 |
| R$ 129.628,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27:28:480 |
| R$ 129.628,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:29:117 |
| R$ 129.623,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:27:31:680 |
| R$ 129.623,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27:34.960 |
| R$ 129.623,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:35:133 |
| R$ 129.618,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27:39:843 |
| R$ 129.618,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:41:180 |
| R$ 129.623,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2072 19:27:43.047 |
| R$ 129.618,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:27:48:043 |
| R$ 129.613,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:47:197 |
| R$ 129.613,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:27:49.829 |
| R$ 129.613,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:51:213 |
| R$ 129.613,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:27:52:447 |
| R$ 129.613,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:53:233 |
| R$ 129.608,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2072 19:27:56:576 |
| R$ 129.608,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:27:57:233 |
| R$ 129.603,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28 00:660 |
| R$ 129.603,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:01:247 |
| R$ 129.598,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28 03:823 |
| R$ 129.598,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28 05:287 |
| R$ 129.593,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28:07:180 |
| R$ 129.593,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:07:290 |
| R$ 129.603,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:28:09:493 |
| R$ 129.588,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28:11:383 |
| R$ 129.588,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:12:302 |
| R$ 129.593,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:28:15:473 |
| R$ 129.583,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28:16:457 |
| R$ 129.583,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:17:333 |
| R$ 129.588,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:28:19:470 |
| R$ 129.578,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28 20:897 |
| R$ 129.578,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:21:333 |
| R$ 129.573,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28:22:302 |
| R$ 129.573,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:25:377 |
| R$ 129.568,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28:27:483 |
| R$ 129.568,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:29:483 |
| R$ 129.568,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:28:32:507 |
| R$ 129.583,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28:32:537 |
| R$ 129.568,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28 33:460 |
| R$ 129.563,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28:36.923 |
| R$ 129.563,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:37:460 |
| R$ 129.563,5180 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:28 40:043 |
| R$ 129.563,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28 41:483 |
| R$ 129.563,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:28:44:507 |
| R$ 129.563,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:45:493 |
| R$ 129.563,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:28:47:797 |
| R$ 129.563,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:49:513 |
| R$ 129.558,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28:50:947 |
| R$ 129.558,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:51:537 |
| R$ 129.558,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2072 19:28:54:153 |
| R$ 129.558,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:55:570 |
| R$ 129.553,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:28:58:777 |
| R$ 129.553,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:28:59:570 |
| R$ 129.558,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:29:01:137 |
| R$ 129.548,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:02:803 |
| R$ 129.548,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:03:953 |
| R$ 129.543,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:07:570 |
| R$ 129.543,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:07:677 |
| R$ 129.548,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:29:08:153 |
| R$ 129.538,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:11:613 |
| R$ 129.538,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:12:720 |
| R$ 129.533,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:29:15:153 |
| R$ 129.533,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:15:667 |
| R$ 129.533,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:17:743 |
| R$ 129.538,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:29:18:950 |
| R$ 129.533,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:29:20:143 |
| R$ 129.528,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:20:960 |
| R$ 129.528,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:21:767 |
| R$ 129.528,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:23:063 |
| R$ 129.528,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:25:763 |
| R$ 129.528,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:29:28:063 |
| R$ 129.528,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:29:817 |
| R$ 129.523,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:31:320 |
| R$ 129.523,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:31:830 |
| R$ 129.523,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:32:933 |
| R$ 129.528,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:29:32:983 |
| R$ 129.523,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:47:937 |
| R$ 129.523,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:29:48:536 |
| R$ 129.518,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:51:403 |
| R$ 129.518,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:51:953 |
| R$ 129.518,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:29:56:787 |
| R$ 129.518,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:29:58 043 |
| R$ 129.513,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:29:59:077 |
| R$ 129.513,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:00 067 |
| R$ 129.508,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:04.033 |
| R$ 129.508,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:06:093 |
| R$ 129.503,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:09:917 |
| R$ 129.503,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:10.530 |
| R$ 129.503,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:14:150 |
| R$ 129.498,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:16:233 |
| R$ 129.498,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:16:167 |
| R$ 129.493,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:21:103 |
| R$ 129.493,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:21:520 |
| R$ 129.493,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:22:173 |
| R$ 129.488,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:25.920 |
| R$ 129.488,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:26:188 |
| R$ 129.483,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:28.990 |
| R$ 129.483,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:29 130 |
| R$ 129.483,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:30:197 |
| R$ 129.478,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:31:263 |
| R$ 129.483,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:33.477 |
| R$ 129.478,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:34.217 |
| R$ 129.473,1980 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:36.827 |
| R$ 129.473,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:38:257 |
| R$ 129.478,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:38:367 |
| R$ 129.473,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:40:960 |
| R$ 129.473,1408 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:42:263 |
| R$ 129.468,1980 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:44:087 |
| R$ 129.468,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19 30:44:273 |
| R$ 129.473,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:46:617 |
| R$ 129.463,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:49 623 |
| R$ 129.468,1480 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:50:180 |
| R$ 129.463,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:52.290 |
| R$ 129.458,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:30:53.670 |
| R$ 129.458,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:54:300 |
| R$ 129.463,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:54 321 |
| R$ 129.458,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:30:56 070 |
| R$ 129.458,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:30:58:310 |
| R$ 129.453,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:00:790 |
| R$ 129.458,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19 31:00 943 |
| R$ 129.453,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:02:358 |
| R$ 129.448,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19 31:05:123 |
| R$ 129.448,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19.31:06:360 |
| R$ 129.453,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19 31:07.137 |
| R$ 129.443,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19 31:08 667 |
| R$ 129.448,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:31:09:380 |
| R$ 129.443,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:10.373 |
| R$ 129.438,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:12:997 |
| R$ 129.438,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:14 303 |
| R$ 129.433,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:17:35 |
| R$ 129.433,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:18 390 |
| R$ 129.428,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:21.307 |
| R$ 129.428,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:22:407 |
| R$ 129.433,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:31:23.200 |
| R$ 129.423,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:25.913 |
| R$ 129.428,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:31:26.087 |
| R$ 129.423,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:26.427 |
| R$ 129.418,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:30.477 |
| R$ 129.418,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:32.983 |
| R$ 129.413,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:36:703 |
| R$ 129.418,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:31:38:177 |
| R$ 129.413,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:38:503 |
| R$ 129.578,0000 | 38.478.834/0001-31 | 31/03/2022 19:31:40.300 |
| R$ 128.569,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:48:987 |
| R$ 128.569,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:31:44:707 |
| R$ 128.564,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:45:667 |
| R$ 128.564,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:46:943 |
| R$ 128.564,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:31:47:390 |
| R$ 128.564,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:48.577 |
| R$ 128.559,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:52:103 |
| R$ 128.559,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:31:51.237 |
| R$ 128.559,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:52:583 |
| R$ 128.554,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:31:56:660 |
| R$ 128.554,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31:56:627 |
| R$ 128.559,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 19:31:57:560 |
| R$ 127.465,0000 | 38.478.834/0001-31 | 31/03/2022 19:31:57.890 |
| R$ 127.480,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:31 58.623 |
| R$ 127.480,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32 01.967 |
| R$ 127.479,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 19:32 02:817 |
| R$ 127.479,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32 02.840 |
| R$ 127.474,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32 05.400 |
| R$ 127.479,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32 08:130 |
| R$ 127.474,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32 06.003 |
| R$ 127.474,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32 28:727 |
| R$ 127.469,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32 10:173 |
| R$ 127.474,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32:10.660 |
| R$ 127.469,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32:10:703 |
| R$ 127.469,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32:11.947 |
| R$ 127.469,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32:12.723 |
| R$ 127.464,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32:14:130 |
| R$ 127.464,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32:14:720 |
| R$ 127.464,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32:15.983 |
| R$ 127.459,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32:18:063 |
| R$ 127.459,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32:18.747 |
| R$ 127.464,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32:19:617 |
| R$ 127.454,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32 21.810 |
| R$ 127.454,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32:22.770 |
| R$ 127.459,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32 24.583 |
| R$ 127.449,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32 26.913 |
| R$ 127.449,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32 28.410 |
| R$ 127.444,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32 29.737 |
| R$ 127.444,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32 30.537 |
| R$ 127.449,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32 32.233 |
| R$ 126.589,0000 | 38.478.834/0001-31 | 31/03/2022 19:32 33.450 |
| R$ 126.584,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32 34.840 |
| R$ 126.579,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32 36.127 |
| R$ 126.584,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32 37.273 |
| R$ 126.579,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32 38.533 |
| R$ 126.579,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32 39.733 |
| R$ 126.579,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32 41.013 |
| R$ 126.574,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32 42.297 |
| R$ 126.574,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32 43.610 |
| R$ 126.574,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32 44:100 |
| R$ 126.574,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:32 45.3 |
| R$ 126.574,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:32 47.2 |
| R$ 126.569,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:32 47.377 |



| | | |
|---|---|---|
| R$ 125.480,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:32:57:797 |
| R$ 125.479,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:58:970 |
| R$ 125.479,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:02:387 |
| R$ 125.479,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:07:987 |
| R$ 125.479,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:07:433 |
| R$ 125.479,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:09:020 |
| R$ 125.479,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:12:341 |
| R$ 125.479,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:15:060 |
| R$ 124.785,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:33:15:367 |
| R$ 124.784,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:17:070 |
| R$ 124.784,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:19:570 |
| R$ 124.784,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:21:123 |
| R$ 124.784,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:24:913 |
| R$ 124.784,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:25:053 |
| R$ 124.784,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:32:497 |
| R$ 124.784,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:35:137 |
| R$ 124.784,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:40:720 |
| R$ 124.784,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:43:152 |
| R$ 124.784,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:46:379 |
| R$ 124.784,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:47:193 |
| R$ 124.784,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:51:027 |
| R$ 122.584,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:33:52:181 |
| R$ 122.583,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:53:237 |
| R$ 122.583,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:00:253 |
| R$ 122.583,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:01:263 |
| R$ 122.583,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:07:683 |
| R$ 122.583,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:09:277 |
| R$ 122.583,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:14:007 |
| R$ 122.583,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:15:343 |
| R$ 122.583,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:19:177 |
| R$ 122.583,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:19:327 |
| R$ 122.583,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:28:570 |
| R$ 122.583,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:77:350 |
| R$ 122.583,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:29:817 |
| R$ 122.583,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:31:390 |
| R$ 120.487,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:34:33:323 |
| R$ 120.486,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:33:397 |
| R$ 120.486,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:37:829 |
| R$ 120.486,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:39:443 |
| R$ 120.486,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:46:883 |
| R$ 120.486,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:47:593 |
| R$ 120.486,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:56:567 |
| R$ 120.486,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:57:879 |
| R$ 120.486,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:00:480 |
| R$ 120.486,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:01:703 |
| R$ 120.486,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:07:390 |
| R$ 120.486,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:07:737 |
| R$ 120.486,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:11:077 |
| R$ 120.486,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:11:760 |
| R$ 120.486,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:16:417 |
| R$ 120.486,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:17:803 |
| R$ 120.486,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:21:307 |
| R$ 120.486,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:21:827 |
| R$ 120.486,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:25:520 |
| R$ 120.486,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:25:947 |
| R$ 120.486,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:30:983 |
| R$ 120.486,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:31:983 |
| R$ 118.784,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:35:36:003 |
| R$ 118.783,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35 37:893 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 118.783,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:41:527 |
| R$ 118.783,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:41:923 |
| R$ 118.783,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:47:330 |
| R$ 118.783,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:47:957 |
| R$ 118.783,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:51:183 |
| R$ 118.783,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:51:980 |
| R$ 118.783,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:55:490 |
| R$ 118.783,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:56:000 |
| R$ 118.780,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:35:57:367 |
| R$ 118.779,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:58:007 |
| R$ 118.779,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:02:880 |
| R$ 118.779,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:04:062 |
| R$ 118.779,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:07:930 |
| R$ 118.779,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:10:077 |
| R$ 118.779,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:13:167 |
| R$ 118.779,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:14:307 |
| R$ 118.779,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:19:633 |
| R$ 118.779,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:20:250 |
| R$ 118.779,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:24:577 |
| R$ 118.779,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:26:167 |
| R$ 118.574,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:36:26:777 |
| R$ 118.573,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:28:173 |
| R$ 118.573,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:32:790 |
| R$ 118.573,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:32:210 |
| R$ 118.573,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:35:700 |
| R$ 118.573,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:36:213 |
| R$ 118.573,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:41:180 |
| R$ 118.573,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:42:273 |
| R$ 118.573,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:45:680 |
| R$ 118.573,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:46:253 |
| R$ 118.573,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:51:193 |
| R$ 118.573,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:52:270 |
| R$ 118.573,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:55:317 |
| R$ 118.573,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:56:293 |
| R$ 118.573,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:59:263 |
| R$ 118.573,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:00:357 |
| R$ 118.335,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:37:05:330 |
| R$ 118.573,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:05:673 |
| R$ 118.324,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:06:343 |
| R$ 118.324,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:10:677 |
| R$ 118.324,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:12:363 |
| R$ 118.324,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:17:680 |
| R$ 118.324,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:18:400 |
| R$ 118.324,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:23:413 |
| R$ 118.324,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:24:433 |
| R$ 118.324,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:27:217 |
| R$ 118.324,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:28:427 |
| R$ 118.324,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:31:420 |
| R$ 118.324,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:32:037 |
| R$ 118.324,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:37:117 |
| R$ 118.324,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:39:490 |
| R$ 118.324,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:42:177 |
| R$ 118.324,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:42:497 |
| R$ 118.324,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:48:370 |
| R$ 118.324,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:48:533 |
| R$ 118.324,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:54:130 |
| R$ 118.324,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:54:580 |
| R$ 118.298,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:37:54:863 |
| R$ 118.297,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:56:580 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 118.297,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38 00 837 |
| R$ 118.297,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38 02:807 |
| R$ 118.297,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:12:967 |
| R$ 118.297,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:14:879 |
| R$ 117.988,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:38:16:580 |
| R$ 117.984,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38 18:690 |
| R$ 116.584,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:38:71:780 |
| R$ 116.583,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:42:783 |
| R$ 116.583,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:09:853 |
| R$ 116.125,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:39:07:893 |
| R$ 116.124,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:07:983 |
| R$ 116.124,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39 10:343 |
| R$ 116.124,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:08:883 |
| R$ 116.124,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39 15:037 |
| R$ 116.124,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:16:927 |
| R$ 116.051,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:39:19:123 |
| R$ 116.050,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39 20:957 |
| R$ 116.050,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39 23:543 |
| R$ 116.050,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:24:987 |
| R$ 116.050,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39 30 860 |
| R$ 116.050,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39 30:987 |
| R$ 116.050,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39 37:080 |
| R$ 116.050,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:39:010 |
| R$ 116.050,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:45:110 |
| R$ 116.050,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39 47:060 |
| R$ 116.050,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39 52:087 |
| R$ 116.050,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39 53:070 |
| R$ 116.050,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:03:480 |
| R$ 116.050,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:05:130 |
| R$ 116.050,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:11:547 |
| R$ 116.050,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40 13:170 |
| R$ 116.050,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:17:953 |
| R$ 116.050,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:19:190 |
| R$ 116.050,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:24:197 |
| R$ 116.050,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40 27:207 |
| R$ 116.050,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:33:483 |
| R$ 116.050,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40 35:267 |
| R$ 116.050,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:39:427 |
| R$ 116.050,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:39:270 |
| R$ 116.050,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40 43:670 |
| R$ 116.050,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 40 45:323 |
| R$ 116.050,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40 48:000 |
| R$ 116.050,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 40 49:330 |
| R$ 116.050,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:54:343 |
| R$ 116.050,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:55:347 |
| R$ 116.050,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:03 807 |
| R$ 116.050,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:05:417 |
| R$ 116.050,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:09:827 |
| R$ 116.050,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:11:427 |
| R$ 115.875,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:41:14:580 |
| R$ 115.874,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:15:427 |
| R$ 116.050,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:16:290 |
| R$ 115.874,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:19:083 |
| R$ 115.874,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:19:487 |
| R$ 115.874,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:25:170 |
| R$ 115.874,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:25:503 |
| R$ 115.874,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:29:716 |
| R$ 115.874,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:31:543 |
| R$ 115.874,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:34:610 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 115.874,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:35:587 |
| R$ 114.754,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:41:37:827 |
| R$ 114.753,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:39:826 |
| R$ 115.874,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:40:490 |
| R$ 114.753,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:43:093 |
| R$ 114.753,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:43:617 |
| R$ 114.753,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:48:130 |
| R$ 114.753,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:51:643 |
| R$ 114.753,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:55:243 |
| R$ 114.753,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:55:853 |
| R$ 114.753,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:00:970 |
| R$ 114.753,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:01:680 |
| R$ 114.753,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:07:747 |
| R$ 113.074,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:42:07:910 |
| R$ 113.073,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:09:080 |
| R$ 113.871,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:12:893 |
| R$ 113.871,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:13:710 |
| R$ 113.871,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:18:003 |
| R$ 113.871,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:19:737 |
| R$ 113.871,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:23:263 |
| R$ 113.871,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:27:760 |
| R$ 113.871,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:32:007 |
| R$ 113.871,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:33:779 |
| R$ 113.871,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:37:840 |
| R$ 113.871,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:37:787 |
| R$ 113.873,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:41:280 |
| R$ 113.873,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:41:803 |
| R$ 113.115,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:42:43:207 |
| R$ 113.117,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:43:843 |
| R$ 113.873,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:47:320 |
| R$ 113.112,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:52:377 |
| R$ 113.112,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:53:850 |
| R$ 113.112,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:58:587 |
| R$ 113.112,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:59:877 |
| R$ 113.112,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:03:093 |
| R$ 113.112,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:03:877 |
| R$ 113.587,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:43:07:177 |
| R$ 113.586,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:07:907 |
| R$ 113.112,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:10:117 |
| R$ 112.586,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:13:083 |
| R$ 112.586,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:13:920 |
| R$ 112.586,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:18:153 |
| R$ 112.586,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:19:517 |
| R$ 112.586,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:23:843 |
| R$ 112.586,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:23:943 |
| R$ 112.586,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:27:210 |
| R$ 112.586,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:27:940 |
| R$ 112.586,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:31:227 |
| R$ 112.586,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:31:957 |
| R$ 112.586,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:37:317 |
| R$ 112.586,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:37:987 |
| R$ 112.112,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:43:42:290 |
| R$ 112.586,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:44:907 |
| R$ 112.111,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:46:007 |
| R$ 112.111,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:48 870 |
| R$ 112.111,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:50:027 |
| R$ 112.111,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:56 870 |
| R$ 112.111,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:58.023 |
| R$ 112.111,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:03:383 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 112.111,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:04.080 |
| R$ 112.111,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 44:11:897 |
| R$ 112.111,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:12:070 |
| R$ 112.111,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:19:217 |
| R$ 112.111,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:20:120 |
| R$ 112.111,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 44:25.523 |
| R$ 112.111,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:26:147 |
| R$ 112.111,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:34:707 |
| R$ 112.111,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:36:123 |
| R$ 112.111,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:43:187 |
| R$ 112.111,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:44:187 |
| R$ 112.109,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:44:44:313 |
| R$ 113.108,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:45:147 |
| R$ 112.108,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:49.257 |
| R$ 112.108,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:50:180 |
| R$ 112.108,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:56:000 |
| R$ 112.108,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:56:193 |
| R$ 112.108,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45 00 987 |
| R$ 112.108,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45.02.223 |
| R$ 112.105,6000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:45:03:687 |
| R$ 112.104,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:04:293 |
| R$ 112.104,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:06:973 |
| R$ 112.104,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:08:247 |
| R$ 112.104,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:15:457 |
| R$ 112.104,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:16:340 |
| R$ 112.104,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:21:017 |
| R$ 112.104,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:22:320 |
| R$ 112.104,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:27:518 |
| R$ 112.104,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:28:387 |
| R$ 112.104,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:33:430 |
| R$ 112.104,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:34:423 |
| R$ 112.104,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:43:387 |
| R$ 113.104,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:44:463 |
| R$ 112.104,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:50:353 |
| R$ 112.104,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:50:497 |
| R$ 112.104,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:53:370 |
| R$ 112.104,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:54:540 |
| R$ 112.104,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:02:183 |
| R$ 112.104,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:07:993 |
| R$ 112.104,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:09:140 |
| R$ 112.104,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:10.633 |
| R$ 112.102,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:46:11:140 |
| R$ 112.101,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:12:063 |
| R$ 112.101,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:16:202 |
| R$ 112.101,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:16:723 |
| R$ 112.101,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:19.530 |
| R$ 112.101,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:20:720 |
| R$ 112.101,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:26.410 |
| R$ 112.101,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:26.803 |
| R$ 112.101,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:34.029 |
| R$ 112.101,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46.34 830 |
| R$ 112.101,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:43:773 |
| R$ 112.101,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:42:867 |
| R$ 112.098,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:46:49:177 |
| R$ 112.097,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 46:50.913 |
| R$ 112.101,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:51:997 |
| R$ 113.097,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:55 787 |
| R$ 112.097,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:56.950 |
| R$ 113.097,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:47:07:197 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 112.097,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:07:677 |
| R$ 112.096,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:09.000 |
| R$ 112.096,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:47:12:080 |
| R$ 112.096,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:13:020 |
| R$ 112.095,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:47:37:327 |
| R$ 112.094,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:39:107 |
| R$ 112.074,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:47:46:333 |
| R$ 112.073,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:47:123 |
| R$ 112.073,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:48:51:370 |
| R$ 112.073,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 48 53:347 |
| R$ 112.068,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:49 01:870 |
| R$ 112.067,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:03:387 |
| R$ 112.065,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:49:37:860 |
| R$ 112.064,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49 39.918 |
| R$ 112.055,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:49:36.703 |
| R$ 112.054,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49.37:538 |
| R$ 112.012,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:49:49:710 |
| R$ 112.051,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49.51:987 |
| R$ 112.040,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:50:07:318 |
| R$ 112.039,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50 07:837 |
| R$ 112.040,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:50:28:783 |
| R$ 112.039,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:29:717 |
| R$ 112.015,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:51:00:080 |
| R$ 112.014,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:01:853 |
| R$ 111.875,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:51:14:597 |
| R$ 112.039,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:15:167 |
| R$ 112.039,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:15:930 |
| R$ 112.034,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:17:197 |
| R$ 111.874,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:19:183 |
| R$ 111.874,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:19:943 |
| R$ 111.874,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:24:697 |
| R$ 111.874,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:25:993 |
| R$ 111.874,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:29:717 |
| R$ 111.874,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:29:977 |
| R$ 111.874,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:32:863 |
| R$ 111.874,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:33:990 |
| R$ 111.874,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:39 687 |
| R$ 111.874,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:40:617 |
| R$ 111.874,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:43:973 |
| R$ 111.874,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:44:567 |
| R$ 111.874,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:50:353 |
| R$ 111.874,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:52:067 |
| R$ 111.874,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:56:277 |
| R$ 111.874,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:58:073 |
| R$ 111.375,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:51:59:120 |
| R$ 111.379,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:00:580 |
| R$ 111.874,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:04:... |
| R$ 111.379,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:... |
| R$ 111.379,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.374,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.379,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.379,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.270,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.269,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.798,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.268,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.798,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.798,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:... |
| R$ 111.268,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:... |

PREF. FAZENDA R/C
Folha nº
1603

| | | |
|---|---|---|
| R$ 111.269,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:52:34:223 |
| R$ 111.269,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:52:38:323 |
| R$ 111.268,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:52:46:257 |
| R$ 111.268,5000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:52:53:840 |
| R$ 111.249,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:52:54:290 |
| R$ 111.268,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:52:54:860 |
| R$ 111.249,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:52:51:487 |
| R$ 111.249,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:52:52:340 |
| R$ 111.249,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:52:55:333 |
| R$ 111.249,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:56:397 |
| R$ 110.875,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:52:56:453 |
| R$ 110.874,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:00:380 |
| R$ 111.249,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:02:320 |
| R$ 110.874,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:04:109 |
| R$ 110.874,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:04:387 |
| R$ 110.874,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:08:230 |
| R$ 110.874,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:08:410 |
| R$ 110.874,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:13:427 |
| R$ 110.874,8600 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:53:19:877 |
| R$ 110.852,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:14:437 |
| R$ 110.852,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:16:837 |
| R$ 110.853,9580 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:20:457 |
| R$ 110.853,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:25:023 |
| R$ 110.853,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:28:527 |
| R$ 110.745,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:53:32:150 |
| R$ 110.744,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:32:550 |
| R$ 110.853,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:32:707 |
| R$ 110.744,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:36:977 |
| R$ 110.744,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:38:581 |
| R$ 110.744,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:42:040 |
| R$ 110.744,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:42:613 |
| R$ 110.744,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:47:257 |
| R$ 110.744,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:48:643 |
| R$ 110.744,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:53:910 |
| R$ 110.744,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:54:680 |
| R$ 110.548,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:53:55:210 |
| R$ 110.547,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:53:56:700 |
| R$ 110.547,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:53:59:010 |
| R$ 110.547,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:00:737 |
| R$ 110.547,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:05:933 |
| R$ 110.547,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:06:770 |
| R$ 110.547,8700 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:54:08:497 |
| R$ 110.547,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:10:233 |
| R$ 110.353,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:10:343 |
| R$ 110.353,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:17:233 |
| R$ 110.353,9580 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:18:780 |
| R$ 110.153,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:21:683 |
| R$ 110.153,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:22:813 |
| R$ 110.250,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:54:23:473 |
| R$ 110.249,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:24:827 |
| R$ 110.249,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:31:650 |
| R$ 110.249,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:32:057 |
| R$ 110.249,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:37:643 |
| R$ 110.249,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:38:680 |
| R$ 110.249,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:41:907 |
| R$ 110.249,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:42:907 |
| R$ 110.185,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:54:47:273 |
| R$ 110.249,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:48:180 |
| R$ 110.184,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:48:947 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 110.184,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:53:920 |
| R$ 110.184,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:54:54:977 |
| R$ 110.184,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:54:58:983 |
| R$ 110.184,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:01:007 |
| R$ 110.184,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:07:377 |
| R$ 110.184,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:09:070 |
| R$ 110.184,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:14:930 |
| R$ 110.184,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:15:093 |
| R$ 110.184,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:22:330 |
| R$ 110.184,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:23:137 |
| R$ 110.184,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:26.017 |
| R$ 110.184,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:27:167 |
| R$ 110.085,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:55:27.640 |
| R$ 110.084,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:29:180 |
| R$ 110.084,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:33:230 |
| R$ 110.084,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:35:207 |
| R$ 110.084,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:40:800 |
| R$ 110.084,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:41:345 |
| R$ 110.084,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:44:670 |
| R$ 110.084,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:45:298 |
| R$ 110.084,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:48:450 |
| R$ 110.084,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:53.357 |
| P$ 110.052,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15 55:57:322 |
| R$ 110.051,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:55:57:343 |
| R$ 110.084,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:55:57:823 |
| R$ 110.051,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:01:273 |
| R$ 110.051,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:03:383 |
| R$ 110.051,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:09:173 |
| R$ 110.051,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:09:433 |
| R$ 110.051,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:13.680 |
| R$ 110.051,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:13:450 |
| R$ 110.051,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:15:830 |
| R$ 110.051,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:17:480 |
| R$ 110.051,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:22:080 |
| R$ 110.051,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:22:477 |
| R$ 110.024,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:23:503 |
| R$ 110.074,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:25.823 |
| R$ 110.024,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:27:513 |
| R$ 110.024,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:30 483 |
| R$ 110.024,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:31:550 |
| R$ 110.024,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:35.093 |
| R$ 110.024,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:35.577 |
| R$ 110.024,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:39 830 |
| R$ 109.875,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:56:41:990 |
| R$ 109.874,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:41:820 |
| R$ 109.874,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:48:130 |
| R$ 109.874,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:49.680 |
| R$ 109.874,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:55.397 |
| R$ 109.874,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:55:763 |
| R$ 109.874,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:00:520 |
| R$ 109.874,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:01:735 |
| R$ 109.874,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:07:270 |
| R$ 109.874,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:07:730 |
| R$ 109.798,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:57:07:773 |
| R$ 109.797,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:09:740 |
| R$ 109.797,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:15.220 |
| R$ 109.797,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:15:793 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.797,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:19 517 |
| R$ 109.797,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57 19 800 |
| R$ 109.797,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:26:187 |
| R$ 109.797,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57 27:837 |
| R$ 109.797,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:34:057 |
| R$ 109.797,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57 35 883 |
| R$ 109.797,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:40:291 |
| R$ 109.797,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:41:913 |
| R$ 109.797,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:46:967 |
| R$ 109.797,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57 47.997 |
| R$ 109.797,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57 51:197 |
| R$ 109.797,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:52.010 |
| R$ 109.797,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:58:458 |
| R$ 109.797,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:58:020 |
| R$ 109.797,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:05:123 |
| R$ 109.753,9000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:58:09:297 |
| R$ 109.753,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:08:080 |
| R$ 109.753,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:09:287 |
| R$ 109.753,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:10:090 |
| R$ 109.753,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 58 10.820 |
| R$ 109.753,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15.58.10:143 |
| R$ 109.752,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:58 21:100 |
| R$ 109.751,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58 21:910 |
| R$ 109.751,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 58 31:167 |
| R$ 109.751,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:31:947 |
| R$ 109.751,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:36.893 |
| R$ 109.751,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:38:263 |
| R$ 109.565,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:58:39:797 |
| R$ 109.564,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:40:257 |
| R$ 109.564,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58 44.287 |
| R$ 109.564,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:46:207 |
| R$ 109.564,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:51:180 |
| R$ 109.564,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:52:333 |
| R$ 109.564,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:57:418 |
| R$ 109.564,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:58:293 |
| R$ 109.564,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59 02:460 |
| R$ 109.564,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:03:477 |
| R$ 109.564,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59:08:641 |
| R$ 109.564,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59 09:441 |
| R$ 109.564,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59:10:137 |
| R$ 109.564,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:10:446 |
| R$ 109.564,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59 13.893 |
| R$ 109.564,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59 14:063 |
| R$ 109.564,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59 17.820 |
| R$ 109.564,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15.59 18 477 |
| R$ 109.564,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 59 23:113 |
| R$ 109.564,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59.24.507 |
| R$ 109.564,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59 27.803 |
| R$ 109.564,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59.28:537 |
| R$ 109.564,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59:31:677 |
| R$ 109.564,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:32:547 |
| R$ 109.564,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59:37:190 |
| R$ 109.564,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:38:590 |
| R$ 109.564,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59:45.873 |
| R$ 109.564,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:46.833 |
| R$ 109.564,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59 50:020 |
| R$ 109.564,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:50:667 |
| R$ 109.564,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59:56.723 |
| R$ 109.564,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00:00:717 |
| R$ 109.564,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:00 03 633 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.564,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00 04:750 |
| R$ 109.564,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:00:08:970 |
| R$ 109.564,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00:10:770 |
| R$ 109.564,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:00.14:513 |
| R$ 109.564,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00:14.890 |
| R$ 109.564,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:00:18:917 |
| R$ 109.564,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00:20:827 |
| R$ 109.564,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:00:25:207 |
| R$ 109.564,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00:26:817 |
| R$ 109.564,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:00:31:510 |
| R$ 109.564,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00:32:490 |
| R$ 109.564,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:00:37:990 |
| R$ 109.564,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00:38.840 |
| R$ 109.564,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:00:42:173 |
| R$ 109.564,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00:42:887 |
| R$ 108.964,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16 00.46.900 |
| R$ 109.564,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 14:00:48.917 |
| R$ 109.564,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:00:55.277 |
| R$ 109.564,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:00:56:973 |
| R$ 109.564,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:01:143 |
| R$ 108.563,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:01:02.973 |
| R$ 109.563,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:10:823 |
| R$ 109.563,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:01:11:007 |
| R$ 109.563,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:15:907 |
| R$ 109.563,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:01:17:520 |
| R$ 109.563,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:22.217 |
| R$ 109.563,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:01:23:953 |
| R$ 109.563,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:29:143 |
| R$ 109.563,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:01:31:107 |
| R$ 109.563,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:34:367 |
| R$ 109.563,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:01:35:117 |
| R$ 109.563,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:38.260 |
| R$ 109.563,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:01:39:133 |
| R$ 109.563,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:44:217 |
| R$ 109.563,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:01:45:187 |
| R$ 109.563,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:51:277 |
| R$ 109.563,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16 01:53:197 |
| R$ 109.563,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:01:58:983 |
| R$ 109.563,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:01:58.227 |
| R$ 109.563,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:04.417 |
| R$ 109.563,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:05.263 |
| R$ 109.563,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:08 823 |
| R$ 109.563,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:09 262 |
| R$ 109.563,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:13:840 |
| R$ 109.563,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:15.747 |
| R$ 109.563,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:20:313 |
| R$ 109.563,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:21:327 |
| R$ 109.563,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:24.867 |
| R$ 109.563,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:25:353 |
| R$ 109.563,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:28:830 |
| R$ 109.563,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:29.370 |
| R$ 109.563,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:33:770 |
| R$ 109.563,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:35:407 |
| R$ 109.563,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:41:920 |
| R$ 109.563,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:43:450 |
| R$ 109.563,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:48:680 |
| R$ 109.563,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:49:487 |
| R$ 109.563,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:52:830 |
| R$ 109.563,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:53:877 |

| | | |
|---|---|---|
| P$ 109.563,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:02:57:973 |
| P$ 109.563,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:02:59:517 |
| P$ 109.563,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:03:03:387 |
| R$ 109.563,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:03 623 |
| R$ 109.563,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:03:08:603 |
| R$ 109.563,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:09:257 |
| R$ 109.563,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:03:13:830 |
| P$ 109.563,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:15.590 |
| R$ 109.563,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:03:20:647 |
| R$ 109.563,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:21:650 |
| R$ 109.563,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:03:25:980 |
| R$ 109.562,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:27:647 |
| R$ 109.562,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:03:31:970 |
| R$ 109.562,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:33:587 |
| R$ 109.562,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:03:37:817 |
| R$ 109.562,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:39:787 |
| P$ 109.562,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16 03:45 127 |
| R$ 109.562,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:45 723 |
| R$ 109.562,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:03:50:317 |
| R$ 109.562,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:51:770 |
| R$ 109.200,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 16:03:54:273 |
| R$ 109.562,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:03:54:310 |
| R$ 109.199,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:55:417 |
| P$ 109.199,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16 03:59:607 |
| R$ 109.199,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:03:59.810 |
| R$ 109.199,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:04:02:437 |
| R$ 109.199,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:04:03:827 |
| R$ 109.199,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:04:09:293 |
| R$ 109.199,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:04:23:997 |
| R$ 109.199,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:04:28:170 |
| R$ 109.199,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:04:30:050 |
| R$ 109.199,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:04:32:977 |
| R$ 109.199,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:04:34:073 |
| R$ 109.199,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:04:37:423 |
| R$ 109.199,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:04:38.167 |
| R$ 109.199,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:04:43:570 |
| R$ 109.199,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:04:42:110 |
| P$ 109.199,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:04:45:540 |
| R$ 109.199,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:04:46:117 |
| R$ 109.199,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16 04:49.263 |
| R$ 109.199,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:04:50:127 |
| R$ 109.199,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16 04:53:110 |
| R$ 109.199,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:04:54:150 |
| R$ 109.199,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16 04:59:210 |
| R$ 109.199,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16 05:00:187 |
| R$ 109.199,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05:04.677 |
| R$ 109.199,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:05:06:340 |
| R$ 109.199,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05:10:630 |
| R$ 109.199,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16 05:12:366 |
| P$ 109.199,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05:16.043 |
| R$ 109.199,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:05:16.277 |
| R$ 109.199,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05:19.320 |
| R$ 109.199,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:05:20:277 |
| R$ 109.199,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05:23:967 |
| R$ 109.199,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16 05:24:300 |
| R$ 109.199,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16 05:29:957 |
| R$ 109.199,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16 05:30:343 |
| R$ 109.199,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05:33:987 |
| R$ 109.199,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16 05:34:363 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.199,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05 39:137 |
| R$ 109.199,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:05 40.487 |
| R$ 109.199,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05:44:210 |
| R$ 109.199,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:05 46:623 |
| R$ 109.199,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05 49:537 |
| R$ 109.199,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:05:50.457 |
| R$ 109.199,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:05:53:870 |
| R$ 109.199,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:05:54:463 |
| R$ 109.199,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:00:153 |
| R$ 109.199,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06 00:477 |
| R$ 109.199,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:05:963 |
| R$ 109.199,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06 04:480 |
| R$ 109.199,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:06:467 |
| R$ 109.198,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:10:517 |
| R$ 109.198,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:14:917 |
| R$ 109.198,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:16:520 |
| R$ 109.198,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:21:307 |
| R$ 109.198,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:22:537 |
| R$ 109.198,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:26:663 |
| R$ 109.198,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:26:943 |
| R$ 109.198,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:30:990 |
| R$ 109.198,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:32:590 |
| R$ 109.198,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:38:403 |
| R$ 109.198,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:38.627 |
| R$ 109.198,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:42:243 |
| R$ 109.198,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:42.633 |
| R$ 109.198,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:45:023 |
| R$ 109.198,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:46:647 |
| R$ 109.198,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:51:763 |
| R$ 109.198,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:52:980 |
| R$ 109.198,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:06:55.937 |
| R$ 109.198,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:06:56:697 |
| R$ 109.198,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:00:430 |
| R$ 109.198,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:00:717 |
| R$ 109.198,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:06:797 |
| R$ 109.198,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:06:753 |
| R$ 109.198,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:09 630 |
| R$ 109.198,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:10:780 |
| R$ 109.198,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:14 048 |
| R$ 109.198,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:14:780 |
| R$ 109.198,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:17:463 |
| R$ 109.198,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:18:063 |
| R$ 109.198,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:22:203 |
| R$ 109.198,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:22:873 |
| R$ 109.198,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:26:847 |
| R$ 109.198,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:28:940 |
| R$ 109.198,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:33:160 |
| R$ 109.198,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:34:004 |
| R$ 109.198,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:39:473 |
| R$ 109.198,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:39:997 |
| R$ 109.198,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:43:847 |
| R$ 109.198,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:44:650 |
| R$ 109.198,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:47:817 |
| R$ 109.198,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:48:940 |
| R$ 109.198,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07:53:013 |
| R$ 109.198,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:07:54:987 |
| R$ 109.198,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:07 59:054 |
| R$ 109.198,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:08 00:980 |
| R$ 109.198,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:08 07:157 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.198,6700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:08:09:013 |
| R$ 109.198,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:16:970 |
| R$ 109.198,6300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:08:17:080 |
| R$ 109.198,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:22:337 |
| R$ 109.197,9900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:08:23:187 |
| R$ 109.197,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:32:220 |
| R$ 109.197,9500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:08:32:147 |
| R$ 109.197,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:37:423 |
| R$ 109.197,9100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:08:39:179 |
| R$ 109.197,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:50:927 |
| R$ 109.197,8700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:08:51:227 |
| R$ 109.197,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:53:392 |
| R$ 109.197,8300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:08:57:273 |
| R$ 109.197,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:03:830 |
| R$ 109.197,7900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:09:05:303 |
| R$ 109.197,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:13:010 |
| R$ 109.197,7500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:09:13:340 |
| R$ 109.197,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:18:520 |
| R$ 109.197,7100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:09:19:917 |
| R$ 109.197,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 09 25:243 |
| R$ 109.197,6700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:09:25:393 |
| R$ 109.197,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:31:080 |
| R$ 109.197,6300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:09:33:498 |
| R$ 109.197,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:38:403 |
| R$ 109.197,5900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:09:39:473 |
| R$ 109.197,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:43:413 |
| R$ 109.197,5500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:09:43:497 |
| R$ 109.197,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:48:150 |
| R$ 109.197,5100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:09:49:517 |
| R$ 109.197,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:55:120 |
| R$ 109.197,4700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:09:55:530 |
| R$ 109.197,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:58:983 |
| R$ 109.197,4300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:10:01:580 |
| R$ 109.197,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:07:823 |
| R$ 109.197,3900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:10:09:863 |
| R$ 109.197,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:18:980 |
| R$ 109.197,3500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:10:19:676 |
| R$ 109.197,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:26:177 |
| R$ 109.197,3100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:10:27:693 |
| R$ 109.197,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:36:726 |
| R$ 109.197,2700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:10:35:750 |
| R$ 109.197,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:45:657 |
| R$ 109.197,2300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:10:45:783 |
| R$ 109.187,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:53:860 |
| R$ 109.197,1900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:10:55:853 |
| R$ 109.197,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:03:983 |
| R$ 109.197,1500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:11:05:928 |
| R$ 109.197,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:09:113 |
| R$ 109.197,1100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:11:09:933 |
| R$ 109.197,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:24:330 |
| R$ 109.197,0700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:11:25:983 |
| R$ 109.197,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:31:678 |
| R$ 109.197,0300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:11:32:013 |
| R$ 109.187,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:41:327 |
| R$ 109.196,9900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:11:42:073 |
| R$ 109.196,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:47:130 |
| R$ 109.196,9500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:11:48:103 |
| R$ 109.196,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:52:708 |
| R$ 109.196,9100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:11:54:337 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.196,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:59:683 |
| R$ 109.196,8700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:00.173 |
| R$ 109.196,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:09:150 |
| R$ 109.196,8300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:09:723 |
| R$ 109.196,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.12.19.177 |
| R$ 109.196,7900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:19 708 |
| R$ 109.196,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:19 953 |
| R$ 109.196,7500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:20.208 |
| R$ 109.196,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:24 527 |
| R$ 109.196,7100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:26.310 |
| R$ 109.196,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:33 323 |
| R$ 109.196,6700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:34 253 |
| R$ 109.196,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:39.277 |
| R$ 109.196,6300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:40 390 |
| R$ 109.196,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:43.967 |
| R$ 109.196,5900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:44 430 |
| R$ 109.196,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:47.613 |
| R$ 109.196,5500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:48 453 |
| R$ 109.196,5200 | 42.845.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:53.043 |
| R$ 109.196,5100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:13.54 467 |
| R$ 109.196,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.12.57.377 |
| R$ 109.196,4700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:12:58 493 |
| R$ 109.196,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.13.02.587 |
| R$ 109.196,4300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.13.04 817 |
| R$ 109.196,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 13:07 858 |
| R$ 109.196,3900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.13.10.579 |
| R$ 109.196,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:10 893 |
| R$ 109.196,3500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.13:20.577 |
| R$ 109.196,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:23.623 |
| R$ 109.196,3100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:13:24:663 |
| R$ 109.196,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.13.29 123 |
| R$ 109.196,2700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:13:30:627 |
| R$ 109.196,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.13.34.793 |
| R$ 109.196,2300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:13:34 857 |
| R$ 109.196,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 13:37 847 |
| R$ 109.196,1900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:13:38 873 |
| R$ 109.196,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 13 41:240 |
| PS 109.196,1500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:13:42:708 |
| R$ 109.196,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 13 45 680 |
| R$ 109.196,1100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.13.46 753 |
| R$ 109.196,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.13.53.843 |
| R$ 109.196,0700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.13.54.780 |
| R$ 109.196,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.13.59.347 |
| R$ 109.196,0300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.14:00.787 |
| R$ 109.196,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 14:07:470 |
| R$ 109.195,9900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16 14:08 827 |
| R$ 109.195,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.14:11:190 |
| R$ 109.195,9500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.14.12.843 |
| R$ 109.195,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.14:16:197 |
| R$ 109.195,9100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.14.16.878 |
| R$ 109.195,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.14:24:717 |
| R$ 109.195,8700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.14:24 993 |
| R$ 109.195,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 14:28 828 |
| R$ 109.195,8300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.14:29.823 |
| R$ 109.195,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.14:37 327 |
| R$ 109.195,7900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.14.38.980 |
| R$ 109.195,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:43:787 |
| R$ 109.195,7500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.14.45.010 |
| R$ 109.195,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:49:080 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.195,7100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:14 50:977 |
| R$ 109.195,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:54:119 |
| R$ 109.195,6700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:14 55:910 |
| R$ 109.195,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:1F:59:223 |
| R$ 109.195,6300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15:01:027 |
| R$ 109.195,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15 06 600 |
| R$ 109.195,5900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15:07:060 |
| R$ 109.195,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:17:180 |
| R$ 109.195,5500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15 12:100 |
| R$ 109.195,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:15:850 |
| R$ 109.195,5100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15 17:133 |
| R$ 109.195,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15 20:527 |
| R$ 109.195,4700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15:21:163 |
| R$ 109.195,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15.25:627 |
| R$ 109.195,4300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15 27:193 |
| R$ 109.195,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15 31:370 |
| R$ 109.195,3900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15 33.250 |
| R$ 109.195,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15.37.377 |
| R$ 109.195,3500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15:39:253 |
| R$ 100.195,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15 42:991 |
| R$ 109.195,3100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.15 43.280 |
| R$ 109.195,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15.46.067 |
| R$ 109.195,2700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15.47:333 |
| R$ 109.195,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15 52:783 |
| R$ 109.195,2300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15.53:400 |
| R$ 109.195,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15 56:167 |
| R$ 109.195,1900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:15.57:437 |
| R$ 109.195,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:59:493 |
| R$ 109.195,1500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:16:01:507 |
| R$ 109.195,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:09:993 |
| R$ 109.195,1100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:16:11:590 |
| R$ 109.195,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:16:340 |
| R$ 109.195,0700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:16:17:810 |
| R$ 109.195,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:20:720 |
| R$ 109.195,0300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:16.21:623 |
| R$ 109.195,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:27:543 |
| R$ 108.194,9900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:16:27:740 |
| R$ 108.194,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:42:020 |
| R$ 109.194,9500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.16.43.760 |
| R$ 109.194,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16 50:393 |
| R$ 109.194,9100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:16 51:807 |
| R$ 109.194,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16.57.250 |
| R$ 108.194,8700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:16:57:850 |
| R$ 109.194,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17.05.577 |
| R$ 109.194,8300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:17:05:900 |
| R$ 109.194,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:07:683 |
| R$ 108.194,7900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:17:07:910 |
| R$ 109.194,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.17.10.393 |
| R$ 109.194,7500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:17:18:923 |
| R$ 109.194,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17.17.847 |
| R$ 109.194,7100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:17:17:978 |
| R$ 109.194,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17.24.643 |
| R$ 109.194,6700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:17:26:087 |
| R$ 109.194,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.17.28.900 |
| R$ 109.194,6300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.17:30:037 |
| R$ 109.194,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17.36.943 |
| R$ 109.194,5900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:17:38:067 |
| R$ 109.194,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.17.42.023 |
| R$ 109.194,5500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:17:42:267 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.194,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:49:923 |
| R$ 109.194,5100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:17:50:153 |
| R$ 109.194,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:55:003 |
| R$ 109.194,4700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:17:56:180 |
| R$ 109.194,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:59:107 |
| R$ 109.194,4300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:18:00:207 |
| R$ 109.194,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:04:400 |
| R$ 109.194,3900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:18:08:220 |
| R$ 109.194,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:15:263 |
| R$ 109.194,3500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:18:18:247 |
| R$ 109.194,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:19:247 |
| R$ 108.194,3100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:18:20:263 |
| R$ 109.194,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:23:643 |
| R$ 109.194,2700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:18:24:277 |
| R$ 109.194,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:28:730 |
| R$ 109.194,2300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:18:30:333 |
| R$ 109.194,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:36:743 |
| R$ 109.194,1900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:18:38:367 |
| R$ 109.194,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:44:760 |
| R$ 109.194,1500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:18:46:433 |
| R$ 109.194,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:54:533 |
| R$ 109.194,1100 | 33.224.338/0001-50 | 7/03/2022 16:18:54:497 |
| R$ 109.194,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:00:177 |
| R$ 109.194,0700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:00:380 |
| R$ 109.194,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:05.643 |
| R$ 109.184,0300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:06:537 |
| R$ 109.194,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:08:100 |
| R$ 109.193,9900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:08:533 |
| R$ 109.193,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:13.840 |
| R$ 109.193,9500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:19:553 |
| R$ 109.187,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:17:063 |
| R$ 109.187,9100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:18:580 |
| R$ 109.183,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:22:430 |
| R$ 109.193,8700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:22:590 |
| R$ 109.193,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:25:777 |
| R$ 109.193,8300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:28:633 |
| R$ 109.183,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:30:120 |
| R$ 109.193,7900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:30:633 |
| R$ 109.193,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:34.819 |
| R$ 108.193,7500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:36.657 |
| R$ 108.193,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:41:400 |
| R$ 109.193,7100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:42:713 |
| R$ 109.193,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:47.123 |
| R$ 109.193,6700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:48.727 |
| R$ 109.193,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:53.030 |
| R$ 109.193,6300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:52:753 |
| R$ 109.193,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:56.773 |
| R$ 109.193,5900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:19:58:780 |
| R$ 109.193,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:01:647 |
| R$ 109.191,5500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:02:777 |
| R$ 109.193,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:07.333 |
| R$ 109.193,5100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:08.620 |
| R$ 109.193,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:13:367 |
| R$ 109.193,4700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:14.883 |
| R$ 109.193,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:19.587 |
| R$ 109.193,4300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:19.897 |
| R$ 109.193,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:25:673 |
| R$ 109.193,3900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:29:913 |
| R$ 109.193,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:31:497 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.193,3500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:32:953 |
| R$ 109.193,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16.20.37.983 |
| R$ 109.193,3100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:39:057 |
| R$ 109.193,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:41:783 |
| R$ 109.193,2700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:43:063 |
| R$ 109.193,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20.46 097 |
| R$ 109.193,2300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:47:010 |
| R$ 109.193,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:51:030 |
| R$ 109.193,1900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:53:063 |
| R$ 109.193,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20.57.013 |
| R$ 109.193,1500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16:20:58 093 |
| R$ 109.193,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.21:05 827 |
| R$ 109.193,1100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16 21:07.153 |
| R$ 109.193,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 21:10 843 |
| R$ 109.193,0700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.21:11.147 |
| R$ 109.193,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 21:14 197 |
| R$ 109.193,0300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16 21:15.180 |
| R$ 108.193,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 21:21 747 |
| R$ 109.192,9900 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16 21:23 227 |
| R$ 109.192,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16 21:28.083 |
| R$ 109.192,9500 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16 21:29 240 |
| R$ 109.192,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16.21:33.030 |
| R$ 109.192,9100 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.21.33 247 |
| R$ 108.192,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16.21.37 587 |
| R$ 109.192,8700 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.21.39 298 |
| R$ 109.192,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16.21:42 033 |
| R$ 109.192,8300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.21.43.270 |
| R$ 108.192,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.21:45.360 |
| R$ 109.192,7900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.21:47:300 |
| R$ 109.192,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.21:54 270 |
| R$ 109.192,7500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.21:55.357 |
| R$ 109.192,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 21:58 903 |
| R$ 109.192,7100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.22:01.432 |
| R$ 109.192,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22:06.010 |
| R$ 109.192,6700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.22.07 413 |
| R$ 109.192,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22:14 430 |
| R$ 109.192,6300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.22:15 493 |
| R$ 108.192,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22:23 497 |
| R$ 108.192,5900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.22.31.580 |
| R$ 109.192,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22:33 600 |
| R$ 108.192,5500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.22:37 208 |
| R$ 108.192,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22.37.887 |
| R$ 108.192,5100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.22:42.723 |
| R$ 108.192,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22:43.650 |
| R$ 108.192,4700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.22:46.877 |
| R$ 109.192,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22:47.573 |
| R$ 108.192,4300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.22:48:937 |
| R$ 108.192,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22:55.697 |
| R$ 109.192,3900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.22.59.843 |
| R$ 109.192,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.23:10 733 |
| R$ 108.192,3500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.23:02.857 |
| R$ 109.192,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 23 03 757 |
| R$ 108.192,3100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.23.08.660 |
| R$ 108.192,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 23 09 770 |
| R$ 108.192,2700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16 23.17.130 |
| R$ 108.192,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 23.17.800 |
| R$ 108.192,2300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16 23.26.740 |
| R$ 108.192,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 23.27.857 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.192,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:33:037 |
| R$ 108.192,1500 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.23.32.983 |
| R$ 108.192,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.23.43.783 |
| R$ 108.192,1100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.23.43.817 |
| R$ 108.192,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.23.50.707 |
| R$ 109.192,0700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.23.51.947 |
| R$ 108.192,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.24.00.327 |
| R$ 109.192,0300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.24:01:990 |
| R$ 108.192,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.24.05.910 |
| R$ 108.191,9900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.24.06.010 |
| R$ 108.191,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.24:11:180 |
| R$ 108.191,9500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.24:12.933 |
| R$ 108.191,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.24:16.910 |
| R$ 108.191,9100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.24.18.063 |
| R$ 108.191,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.24:22.910 |
| R$ 108.191,8700 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.24 24.080 |
| R$ 108.191,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.24.33.463 |
| R$ 108.191,8300 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.24.34.300 |
| R$ 108.191,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.24.39.770 |
| R$ 108.191,7900 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.24:40.323 |
| R$ 108.191,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16.24.50.530 |
| R$ 108.191,7500 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.24 52.387 |
| R$ 108.191,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16.24.58.540 |
| R$ 108.191,7100 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.24:58:437 |
| R$ 108.191,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.25.08.033 |
| R$ 108.191,6700 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.25.08.993 |
| R$ 108.191,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.25:18.630 |
| R$ 108.191,6300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.25:20:548 |
| R$ 108.191,5900 | 47.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16.25.34.787 |
| R$ 108.191,5600 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.25.34.557 |
| R$ 108.191,5500 | 42.845.548/0001-67 | 31/03/2022 16.25:39:113 |
| R$ 108.191,5200 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.25:40.620 |
| R$ 108.191,5100 | 42.845.548/0001-67 | 31/03/2022 16.25.50.447 |
| R$ 108.191,4800 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.25:50:660 |
| R$ 108.191,4700 | 42.845.548/0001-67 | 31/01/2022 16.25.59.397 |
| R$ 108.191,4400 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.29:00:727 |
| R$ 108.191,4300 | 42.845.548/0001-67 | 31/01/2022 16.26.10.113 |
| R$ 108.191,4000 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.26:10:570 |
| R$ 108.191,3900 | 42.845.548/0001-67 | 31/03/2022 16.26.16.097 |
| R$ 108.191,3600 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.26.16.797 |
| R$ 108.191,3500 | 42.845.548/0001-67 | 31/01/2022 16.26:18.830 |
| R$ 108.191,3200 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.26.20.819 |
| R$ 108.191,3100 | 42.845.548/0001-67 | 31/01/2022 16.26.27.170 |
| R$ 108.191,2800 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.26.28.830 |
| R$ 108.191,2700 | 42.845.548/0001-67 | 31/01/2022 16.26:36.427 |
| R$ 108.191,2400 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.26.38.843 |
| R$ 108.191,2300 | 42.845.548/0001-67 | 31/03/2022 16.26:41:123 |
| R$ 108.191,1900 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.26.42.830 |
| R$ 108.191,1600 | 42.845.548/0001-67 | 31/03/2022 16.26.50.[illegible] |
| R$ 108.191,1500 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.26.[illegible] |
| R$ 108.191,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16.27.[illegible] |
| R$ 108.191,1100 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.27.[illegible] |
| R$ 108.191,0800 | 42.845.548/0001-67 | 31/01/2022 16.27.[illegible] |
| R$ 108.191,0700 | 33.224.338/0001-50 | 31/01/2022 16.27.[illegible] |
| R$ 108.191,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.27.[illegible] |
| R$ 108.191,0300 | 33.224.338/0001-50 | 31/03/2022 16.27.28.[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1607
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| Rs 109.190,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:29:063 |
| Rs 109.190,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:30:357 |
| Rs 109.190,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:39:113 |
| Rs 109.190,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:44:933 |
| Rs 109.190,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:45:130 |
| Rs 109.190,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:52:010 |
| Rs 109.190,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:53:183 |
| Rs 109.190,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:58:080 |
| Rs 109.190,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:59:130 |
| Rs 109.190,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:04:253 |
| Rs 109.190,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:05:247 |
| Rs 109.190,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:12:132 |
| Rs 109.190,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:13:277 |
| Rs 109.190,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:19:293 |
| Rs 109.190,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:21:293 |
| Rs 109.190,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:26:103 |
| Rs 109.190,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:27:323 |
| Rs 109.190,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:34:080 |
| Rs 109.190,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:35:353 |
| Rs 109.190,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:39:313 |
| Rs 109.190,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:41:387 |
| Rs 109.190,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:46:057 |
| Rs 109.190,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:47:410 |
| Rs 109.190,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:52:703 |
| Rs 109.190,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:53:663 |
| Rs 109.190,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:01:053 |
| Rs 109.190,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:03:477 |
| Rs 109.190,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:08:583 |
| Rs 109.190,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:09:997 |
| Rs 109.190,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:13:963 |
| Rs 109.190,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:15:507 |
| Rs 109.190,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:23:915 |
| Rs 109.190,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:25:543 |
| Rs 109.190,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:32:670 |
| Rs 109.190,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:33:370 |
| Rs 109.190,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:37:583 |
| Rs 109.190,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:39:373 |
| Rs 109.190,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:43:250 |
| Rs 109.190,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:45:503 |
| Rs 109.190,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:49:830 |
| Rs 109.190,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:51:987 |
| Rs 109.190,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:56:290 |
| Rs 109.190,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:58:617 |
| Rs 109.190,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:05:293 |
| Rs 109.190,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:09.640 |
| Rs 109.190,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:13:983 |
| Rs 109.190,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:15.660 |
| Rs 109.190,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:20.953 |
| Rs 109.190,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:21.693 |
| Rs 109.190,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:27.957 |
| Rs 109.189,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:27:713 |
| Rs 109.189,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:34.037 |
| Rs 109.189,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:35:730 |
| Rs 109.189,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:39:230 |
| Rs 109.189,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:39.737 |
| Rs 109.189,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:47:110 |
| Rs 109.189,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:47:777 |
| Rs 109.189,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:54.867 |
| Rs 109.189,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30.55.613 |

| | | |
|---|---|---|
| Rs 109.189,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:00:463 |
| Rs 109.189,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.31.01.933 |
| Rs 109.189,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:10:113 |
| Rs 109.189,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.31:11 930 |
| Rs 109.189,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:21 278 |
| Rs 109.189,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:21.877 |
| Rs 109.189,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 :31:31 813 |
| Rs 109.189,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:31 910 |
| Rs 109.189,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:39 190 |
| Rs 109.189,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:39 933 |
| Rs 109.189,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:47:143 |
| Rs 109.189,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:47:997 |
| Rs 109.189,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:53:323 |
| Rs 109.189,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:54.043 |
| Rs 109.189,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:04:707 |
| Rs 109.189,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:06.077 |
| Rs 109.189,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:11:213 |
| Rs 109.189,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:12:113 |
| Rs 109.189,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:20.817 |
| Rs 109.189,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:22:133 |
| Rs 109.189,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:29.213 |
| Rs 109.189,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:30.167 |
| Rs 109.189,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:37:798 |
| Rs 109.189,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:38:188 |
| Rs 109.189,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:42.383 |
| Rs 109.189,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:44.208 |
| Rs 109.189,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:53.088 |
| Rs 109.189,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:54:223 |
| Rs 109.189,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:58.863 |
| Rs 109.189,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:00.270 |
| Rs 109.189,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:10.837 |
| Rs 109.189,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:12.317 |
| Rs 109.189,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:17:373 |
| Rs 109.189,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:18:320 |
| Rs 109.189,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:25.700 |
| Rs 109.189,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:27.383 |
| Rs 109.189,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:32.060 |
| Rs 109.189,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:32.867 |
| Rs 109.189,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:40.015 |
| Rs 109.189,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:40.973 |
| Rs 109.189,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:45.453 |
| Rs 109.188,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:46.403 |
| Rs 109.188,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:50.227 |
| Rs 109.188,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:52.430 |
| Rs 109.188,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:53.910 |
| Rs 109.188,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:54.432 |
| Rs 109.188,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:58 193 |
| Rs 109.188,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:58.457 |
| Rs 109.188,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:07:053 |
| Rs 109.188,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:08.473 |
| Rs 109.188,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:12:516 |
| Rs 109.188,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:14.480 |
| Rs 109.188,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:33:943 |
| Rs 109.188,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:34:577 |
| Rs 109.188,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:37:910 |
| Rs 109.188,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:38:598 |
| Rs 109.188,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:39:943 |
| Rs 109.188,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:40:590 |
| Rs 109.188,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:45:580 |

| | | |
|---|---|---|
| Rs 109.188,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:46:617 |
| Rs 109.188,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:50:503 |
| Rs 109.188,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:50:633 |
| Rs 109.188,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:53:940 |
| Rs 109.188,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:54.643 |
| Rs 109.188,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:34:59:843 |
| Rs 109.188,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:01.317 |
| Rs 109.188,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:04.718 |
| Rs 109.188,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:07.330 |
| Rs 109.188,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:08.710 |
| Rs 109.188,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:32.047 |
| Rs 109.188,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:34.723 |
| Rs 109.188,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:36.277 |
| Rs 109.188,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:39.753 |
| Rs 109.188,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:40.767 |
| Rs 109.188,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:45.740 |
| Rs 109.188,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:47.760 |
| Rs 109.188,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:52.023 |
| Rs 109.188,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:53.887 |
| Rs 109.188,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:56.570 |
| Rs 109.188,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:57.793 |
| Rs 109.188,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:01.546 |
| Rs 109.188,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:02.817 |
| Rs 109.188,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:07.250 |
| Rs 109.188,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:08.947 |
| Rs 109.188,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:12.687 |
| Rs 109.188,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:13.877 |
| Rs 109.188,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:17.910 |
| Rs 109.188,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:19.990 |
| Rs 109.188,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:23.453 |
| Rs 109.188,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:24.517 |
| Rs 109.188,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:28.703 |
| Rs 109.187,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:30.877 |
| Rs 109.187,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:35.930 |
| Rs 109.187,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:36.967 |
| Rs 109.187,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:39.117 |
| Rs 109.187,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:41.107 |
| Rs 109.187,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:45.187 |
| Rs 109.187,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:46.957 |
| Rs 109.187,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:51.082 |
| Rs 109.187,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:52.557 |
| Rs 109.187,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:56.133 |
| Rs 109.187,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:01.887 |
| Rs 109.187,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:03.143 |
| Rs 109.187,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:05.583 |
| Rs 109.187,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:07:187 |

| | | |
|---|---|---|
| Rs 109.187,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:11:170 |
| Rs 109.187,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:13:217 |
| Rs 109.187,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:24:373 |
| Rs 109.187,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.37.25.267 |
| Rs 109.187,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:29.063 |
| Rs 109.187,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:29:367 |
| Rs 109.187,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:31:080 |
| Rs 109.187,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:37:33:537 |
| Rs 109.187,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:38:187 |
| Rs 109.187,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:37:343 |
| Rs 109.187,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:40:129 |
| Rs 109.187,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:41:360 |
| Rs 109.187,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:47:566 |
| Rs 109.187,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:47:997 |
| Rs 109.187,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:51:097 |
| Rs 109.187,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:51:430 |
| Rs 109.187,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:37:57:470 |
| Rs 109.187,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:37:57:440 |
| Rs 109.187,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:01:110 |
| Rs 109.187,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:01:470 |
| Rs 109.187,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:38:08:930 |
| Rs 109.187,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:07:553 |
| Rs 109.187,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:12:750 |
| Rs 109.186,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:13:580 |
| Rs 109.186,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:16:937 |
| Rs 109.186,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:17:600 |
| Rs 109.186,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:19:193 |
| Rs 109.186,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:19:820 |
| Rs 109.186,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:23.553 |
| Rs 109.186,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:23:860 |
| Rs 109.186,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:28:433 |
| Rs 109.186,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:29:880 |
| Rs 109.186,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:35:559 |
| Rs 109.186,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:35:737 |
| Rs 109.186,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:41:983 |
| Rs 109.186,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:41:973 |
| Rs 109.186,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:46:397 |
| Rs 109.186,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:47:770 |
| Rs 109.186,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:50.833 |
| Rs 109.186,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:51:793 |
| Rs 109.186,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:56:543 |
| Rs 109.186,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.38:57:820 |
| Rs 109.186,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:00:777 |
| Rs 109.186,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39 01:843 |
| Rs 109.186,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:05.110 |
| Rs 109.186,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:05.663 |
| Rs 109.186,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:11:540 |
| Rs 109.186,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39.11.913 |
| Rs 109.186,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:17:410 |
| Rs 109.186,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:17:967 |
| Rs 109.186,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39.22.843 |
| Rs 109.186,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.39.23.990 |
| Rs 109.186,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.39.27.227 |
| Rs 109.186,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:27:967 |
| Rs 109.186,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:31:863 |
| Rs 109.186,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:31.993 |
| Rs 109.186,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:36:413 |
| Rs 109.186,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:40:013 |
| Rs 109.186,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:44:243 |

| | | |
|---|---|---|
| Rs 109.186,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:46:050 |
| Rs 109.186,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.39.49 817 |
| Rs 109.186,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:50:070 |
| Rs 109.186,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.39:57:523 |
| Rs 109.186,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:54:088 |
| Rs 109.186,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:59:263 |
| Rs 109.186,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.40:00:103 |
| Rs 109.186,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 40:03:833 |
| Rs 109.186,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.40:04.150 |
| Rs 109.186,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.40:08:810 |
| Rs 109.186,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.40:10:153 |
| Rs 109.186,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:14 023 |
| Rs 109.186,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:14:187 |
| Rs 109.186,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:17:253 |
| Rs 109.185,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.40:18.197 |
| Rs 109.185,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.40:23.683 |
| Rs 109.185,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:24.223 |
| Rs 109.185,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.40:27.537 |
| Rs 109.185,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.40:28.243 |
| Rs 109.185,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:31.307 |
| Rs 109.185,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.40:32.267 |
| Rs 109.185,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:35.010 |
| Rs 109.185,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:38.303 |
| Rs 109.185,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:44:320 |
| Rs 109.185,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:46.347 |
| Rs 109.185,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:49.547 |
| Rs 109.185,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:50.367 |
| Rs 109.185,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:55.337 |
| Rs 109.185,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:56.430 |
| Rs 109.185,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:59:563 |
| Rs 109.185,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:00:393 |
| Rs 109.185,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:06.820 |
| Rs 109.185,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:08.437 |
| Rs 109.185,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:12.627 |
| Rs 109.185,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:14:463 |
| Rs 109.185,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:18:598 |
| Rs 109.185,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:20.457 |
| Rs 109.185,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:41:23.630 |
| Rs 109.185,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:24.483 |
| Rs 109.185,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:28.378 |
| Rs 109.185,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:29.498 |
| Rs 109.185,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:32.233 |
| Rs 109.185,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:32.537 |
| Rs 109.185,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:41:40.073 |
| Rs 109.185,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:40.566 |
| Rs 109.185,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:41:42.797 |
| Rs 109.185,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:44.577 |
| Rs 109.185,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:47.523 |
| Rs 109.185,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:48.607 |
| Rs 109.185,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:54.127 |
| Rs 109.185,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:54.629 |
| Rs 109.185,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:58.553 |
| Rs 109.185,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:58.847 |
| Rs 109.185,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:03.917 |
| Rs 109.185,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:04.687 |
| Rs 109.185,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:09.493 |
| Rs 109.185,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:10 727 |
| Rs 109.185,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:15.357 |
| Rs 109.185,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.42:16.767 |

| | | |
|---|---|---|
| Rs 109.185,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:22:080 |
| Rs 109.185,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:22:787 |
| Rs 109.185,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:28:198 |
| Rs 109.185,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:28 817 |
| Rs 109.185,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:34:568 |
| Rs 109.184,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:34:833 |
| Rs 109.184,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:42:37:853 |
| Rs 109.184,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:38.867 |
| Rs 109.184,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:42:747 |
| Rs 109.184,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:42:967 |
| Rs 109.184,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:46.380 |
| Rs 109.184,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:47.501 |
| Rs 109.184,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:49.990 |
| Rs 109.184,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:50.930 |
| Rs 109.184,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:55.647 |
| Rs 109.184,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:56.943 |
| Rs 109.184,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:01.970 |
| Rs 109.184,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:02.990 |
| Rs 109.184,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:06.227 |
| Rs 109.184,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:07.015 |
| Rs 109.184,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:09:057 |
| Rs 109.184,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:13:997 |
| Rs 109.184,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:19:048 |
| Rs 109.184,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:19.377 |
| Rs 109.184,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:23.277 |
| Rs 109.184,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:21.047 |
| Rs 109.184,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:27:123 |
| Rs 109.184,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:29:103 |
| Rs 109.184,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:38.993 |
| Rs 109.184,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:43:39:153 |
| Rs 109.184,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:51:770 |
| Rs 109.184,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:53.250 |
| Rs 109.184,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:57:753 |
| Rs 109.184,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:59:283 |
| Rs 109.184,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:06.687 |
| Rs 109.184,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:07.377 |
| Rs 109.184,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:11:129 |
| Rs 109.184,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:11:370 |
| Rs 109.184,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:15.877 |
| Rs 109.184,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:17.370 |
| Rs 109.184,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:21.009 |
| Rs 109.184,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:21.407 |
| Rs 109.184,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:25.087 |
| Rs 109.184,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:25.497 |
| Rs 109.184,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:31.013 |
| Rs 109.184,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:31.187 |
| Rs 109.184,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:35.107 |
| Rs 109.184,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:35.477 |
| Rs 109.184,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:39.630 |
| Rs 109.184,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:40.713 |
| Rs 109.184,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:45.580 |
| Rs 109.184,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:45.917 |
| Rs 109.184,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:49.753 |
| Rs 109.184,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:50.137 |
| Rs 109.184,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:54.787 |
| Rs 109.183,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:55.127 |
| Rs 109.183,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:59.127 |
| Rs 109.183,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:59.497 |
| Rs 109.183,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:04.017 |
| Rs 109.183,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:04.377 |
| Rs 109.183,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:08.777 |
| Rs 109.183,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:09.087 |
| Rs 109.183,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:13.719 |
| Rs 109.183,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:20.050 |

PREF. FAZENDA RIO
Folha
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.183,9100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:21:778 |
| R$ 109.183,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:36.783 |
| R$ 109.183,8700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:25.800 |
| R$ 109.183,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:20:845 |
| R$ 109.183,8300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:11.833 |
| R$ 109.183,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:15.667 |
| R$ 109.183,7900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:15:861 |
| R$ 109.183,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:29.767 |
| R$ 109.183,7500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:39.867 |
| R$ 109.183,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:42:463 |
| R$ 109.183,7100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:43.867 |
| R$ 109.183,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:47:033 |
| R$ 109.183,6700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:47.927 |
| R$ 109.183,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:51:993 |
| R$ 109.183,6300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:51.957 |
| R$ 109.183,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:56:177 |
| R$ 109.183,5900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:57:993 |
| R$ 109.183,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:01:120 |
| R$ 109.183,5500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:02:003 |
| R$ 109.183,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:06:063 |
| R$ 109.183,5100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:08:043 |
| R$ 109.183,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:17:133 |
| R$ 109.183,4700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:18:133 |
| R$ 109.183,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:21:680 |
| R$ 109.183,4300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:22:160 |
| R$ 109.183,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:28:723 |
| R$ 109.183,3900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:30:183 |
| R$ 109.183,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:32:847 |
| R$ 109.183,3500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:36:230 |
| R$ 109.183,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:38:040 |
| R$ 109.183,3100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:38:243 |
| R$ 109.183,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:42:770 |
| R$ 109.183,2700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:44:780 |
| R$ 109.183,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:47:850 |
| R$ 109.183,2300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:48:283 |
| R$ 109.183,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:52:513 |
| R$ 109.183,1900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:54:340 |
| R$ 109.183,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:01:147 |
| R$ 109.183,1500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:02.400 |
| R$ 109.183,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:08:357 |
| R$ 109.183,1100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:08:413 |
| R$ 109.183,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:11.353 |
| R$ 109.183,0700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:12.407 |
| R$ 109.183,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:18.007 |
| R$ 109.183,0300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:18.963 |
| R$ 109.183,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:23:133 |
| R$ 109.182,9900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:24:907 |
| R$ 109.182,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:28.863 |
| R$ 109.182,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:28:537 |
| R$ 109.182,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:34:557 |
| R$ 109.182,9100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:36:577 |
| R$ 109.182,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:40:130 |
| R$ 109.182,8700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:40:620 |
| R$ 109.182,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:45:047 |
| R$ 109.182,8300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:48:653 |
| R$ 109.182,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:48:613 |
| R$ 109.182,7900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:50:667 |
| R$ 109.182,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:57:893 |
| R$ 109.182,7500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:58:723 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.182,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:03:186 |
| R$ 109.182,7100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:06.763 |
| R$ 109.182,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:08:973 |
| R$ 109.182,6700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:08:790 |
| R$ 109.182,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:12:850 |
| R$ 109.182,6300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:12.017 |
| R$ 109.182,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:15:550 |
| R$ 109.182,5900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:16.853 |
| R$ 109.182,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:19:507 |
| R$ 109.182,5500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:19:877 |
| R$ 109.182,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:23:663 |
| R$ 109.182,5100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:22.897 |
| R$ 109.182,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:27.647 |
| R$ 109.182,4700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:28:953 |
| R$ 109.182,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:16.863 |
| R$ 109.182,4300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:15.290 |
| R$ 109.182,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:19:910 |
| R$ 109.182,3900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:19.320 |
| R$ 109.182,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:42:660 |
| R$ 109.182,3500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:43.300 |
| R$ 109.182,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:50:09.900 |
| R$ 109.182,3100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:50:11.208 |
| R$ 109.182,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:50:53.317 |
| R$ 109.182,2700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:50:53.950 |
| R$ 109.182,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:52:38.477 |
| R$ 109.182,2300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:52:40.553 |
| R$ 109.182,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:52:48.327 |
| R$ 109.182,1900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:52:48.810 |
| R$ 109.182,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:52:53.007 |
| R$ 109.182,1500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:52:58.660 |
| R$ 109.182,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:03.963 |
| R$ 109.182,1100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:04.723 |
| R$ 109.182,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:09.853 |
| R$ 109.182,0700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:10.767 |
| R$ 109.182,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:14.583 |
| R$ 109.182,0300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:14.857 |
| R$ 109.182,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:21.287 |
| R$ 109.181,9900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:22.903 |
| R$ 109.181,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:27.167 |
| R$ 109.181,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:29.960 |
| R$ 109.181,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:33.260 |
| R$ 109.181,9100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:35.913 |
| R$ 109.181,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:37.263 |
| R$ 109.181,8700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:39.037 |
| R$ 109.181,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:45.030 |
| R$ 109.181,8300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:47.990 |
| R$ 109.181,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:51.983 |
| R$ 109.181,7900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:53.113 |
| R$ 109.181,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:55.077 |
| R$ 109.181,7500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:57.153 |
| R$ 109.181,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:01.083 |
| R$ 109.181,7100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:01.180 |
| R$ 109.181,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:03.993 |
| R$ 109.181,6700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:05.197 |
| R$ 109.181,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:06.717 |
| R$ 109.181,6300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:07.200 |
| R$ 109.181,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:09.613 |
| R$ 109.181,5900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:11.233 |
| R$ 109.181,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:12.607 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.181,5500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:13:371 |
| R$ 109.181,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:18.843 |
| R$ 109.181,5100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:19:297 |
| R$ 109.181,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:21:907 |
| R$ 109.181,4700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:23.307 |
| R$ 109.181,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:25:810 |
| R$ 109.181,4300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:27:337 |
| R$ 109.181,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:30.463 |
| R$ 109.181,3900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:31.353 |
| R$ 109.181,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:33:920 |
| R$ 109.181,3500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:35:387 |
| R$ 109.181,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:38:433 |
| R$ 109.181,3100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:39:650 |
| R$ 109.181,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:42.680 |
| R$ 109.181,2700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:43:510 |
| R$ 109.181,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:46.810 |
| R$ 109.181,2300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:47.543 |
| R$ 109.181,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:50:157 |
| R$ 109.181,1900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:51:570 |
| R$ 109.181,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:53.370 |
| R$ 109.181,1500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:53.527 |
| R$ 109.181,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:56.680 |
| R$ 109.181,1100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:57.807 |
| R$ 109.181,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:59:130 |
| R$ 109.181,0700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:59:808 |
| R$ 109.181,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:01:410 |
| R$ 109.181,0300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:01:633 |
| R$ 109.181,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:03:233 |
| R$ 109.180,9900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:03:643 |
| R$ 109.180,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:05:673 |
| R$ 109.180,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:07:973 |
| R$ 109.180,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:09:743 |
| R$ 109.180,9100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:11:703 |
| R$ 109.180,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:13:980 |
| R$ 109.180,8700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:15:727 |
| R$ 109.180,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:18:843 |
| R$ 109.180,8300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:19.783 |
| R$ 109.180,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:23:123 |
| R$ 109.180,7900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:23:787 |
| R$ 109.180,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:24.970 |
| R$ 109.180,7500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:25.770 |
| R$ 109.180,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:27.863 |
| R$ 109.180,7100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:27:780 |
| R$ 109.180,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:30:037 |
| R$ 109.180,6700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:31.827 |
| R$ 109.180,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:34:370 |
| R$ 109.180,6300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:35:843 |
| R$ 109.180,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:37:127 |
| R$ 109.180,5900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:37:930 |
| R$ 109.180,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:39:533 |
| R$ 109.180,5500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:39:997 |
| R$ 109.180,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:41:263 |
| R$ 109.180,5100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:41:907 |
| R$ 109.180,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:43:783 |
| R$ 109.180,4700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:43:980 |
| R$ 109.180,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:45.747 |
| R$ 109.180,4300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:45.927 |
| R$ 109.180,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:50.350 |
| R$ 109.180,3900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:51.967 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.180,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:54:660 |
| R$ 109.180,3500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:56.007 |
| R$ 109.180,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:58:013 |
| R$ 109.180,3100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:00:020 |
| R$ 109.180,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:02:517 |
| R$ 109.180,2700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:04.057 |
| R$ 109.180,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:08:040 |
| R$ 109.180,2300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:08:087 |
| R$ 109.180,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:11:600 |
| R$ 109.180,1900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:12:123 |
| R$ 109.180,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:13:480 |
| R$ 109.180,1500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:14:187 |
| R$ 109.180,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:16.573 |
| R$ 109.180,1100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:18:157 |
| R$ 109.180,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:21:193 |
| R$ 109.180,0700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:21:193 |
| R$ 109.180,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:23.423 |
| R$ 109.180,0300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:26:220 |
| R$ 109.180,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:29:840 |
| R$ 109.179,9900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:30:250 |
| R$ 109.179,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:31:223 |
| R$ 109.179,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:32.263 |
| R$ 109.179,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:33:343 |
| R$ 109.179,9100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:36:270 |
| R$ 109.179,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:36.187 |
| R$ 109.179,8700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:36:283 |
| R$ 109.179,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:38:707 |
| R$ 109.179,8300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:40:313 |
| R$ 109.179,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:41.670 |
| R$ 109.179,7900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:42:327 |
| R$ 109.179,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:46:423 |
| R$ 109.179,7500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:46:353 |
| R$ 109.179,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:47:980 |
| R$ 109.179,7100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:48:340 |
| R$ 109.179,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:50:817 |
| R$ 109.179,6700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:52:177 |
| R$ 109.179,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:56:465 |
| R$ 109.179,6300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:58:407 |
| R$ 109.179,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:01:603 |
| R$ 109.179,5900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:02:427 |
| R$ 109.179,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:03:177 |
| R$ 109.179,5500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:08:453 |
| R$ 109.179,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:08:730 |
| R$ 109.179,5100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:10:467 |
| R$ 109.179,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:13:947 |
| R$ 109.179,4700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:14:513 |
| R$ 109.179,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:17:090 |
| R$ 109.179,4300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:18:547 |
| R$ 109.179,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:22:853 |
| R$ 109.179,3900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:24:587 |
| R$ 109.179,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:26.203 |
| R$ 109.179,3500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:26:867 |
| R$ 109.179,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:27:723 |
| R$ 109.179,3100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:28:610 |
| R$ 109.179,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:31:430 |
| R$ 109.179,2700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:32:040 |
| R$ 109.179,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:35:050 |
| R$ 109.179,2300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:36:080 |
| R$ 109.179,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:37:890 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.179,1900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:38:713 |
| R$ 109.179,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:39.820 |
| R$ 109.179,1500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:40:717 |
| R$ 109.179,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:43.827 |
| R$ 109.179,1100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:44.790 |
| R$ 109.179,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:47.853 |
| R$ 109.179,0700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:48.723 |
| R$ 109.179,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:51:120 |
| R$ 109.179,0300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:52:743 |
| R$ 109.179,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:56:187 |
| R$ 109.178,9900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:58:767 |
| R$ 109.178,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:58.193 |
| R$ 109.178,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:57:58:777 |
| R$ 109.178,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:00.730 |
| R$ 109.178,9100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:00.797 |
| R$ 109.178,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:04.083 |
| R$ 109.178,8700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:04:820 |
| R$ 109.178,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:08:037 |
| R$ 109.178,8300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:10.870 |
| R$ 109.178,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:12.830 |
| R$ 109.178,7900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:14.893 |
| R$ 109.178,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:17.367 |
| R$ 109.178,7500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:18.930 |
| R$ 109.178,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:22:183 |
| R$ 109.178,7100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:27:950 |
| R$ 109.178,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:25.207 |
| R$ 109.178,6700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:26.877 |
| R$ 109.178,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:29:497 |
| R$ 109.178,6300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:33:010 |
| R$ 109.178,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:33:710 |
| R$ 109.178,5900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:33.957 |
| R$ 109.178,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:36.770 |
| R$ 109.178,5500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:37.047 |
| R$ 109.178,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:38.783 |
| R$ 109.178,5100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:39.062 |
| R$ 109.178,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:41.980 |
| R$ 109.178,4700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:43.097 |
| R$ 109.178,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:45.530 |
| R$ 109.178,4300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:47.117 |
| R$ 109.178,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:48.613 |
| R$ 109.178,3900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:49.123 |
| R$ 109.178,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:51.420 |
| R$ 109.178,3500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:53.140 |
| R$ 109.178,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:55.927 |
| R$ 109.178,3100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:58:57.167 |
| R$ 109.178,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:00.037 |
| R$ 109.178,2700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:01.180 |
| R$ 109.178,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:02.967 |
| R$ 109.178,2300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:03.201 |
| R$ 109.178,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:05.140 |
| R$ 109.178,1900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:07.423 |
| R$ 109.178,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:10.463 |
| R$ 109.178,1500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:11.323 |
| R$ 109.178,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:12.967 |
| R$ 109.178,1100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:13.246 |
| R$ 109.178,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:15.390 |
| R$ 109.178,0700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:17.340 |
| R$ 109.178,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:19.012 |
| R$ 109.178,0300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:19.300 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.178,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:21:050 |
| R$ 109.177,9900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:21.310 |
| R$ 109.177,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:22:263 |
| R$ 109.177,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:23.330 |
| R$ 109.177,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:24:420 |
| R$ 109.177,9100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:25.350 |
| R$ 109.177,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:26.837 |
| R$ 109.177,8700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:27:260 |
| R$ 109.177,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:30:013 |
| R$ 109.177,8300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:31:423 |
| R$ 109.177,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:34.040 |
| R$ 109.177,7900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:35.437 |
| R$ 109.177,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:38.470 |
| R$ 109.177,7500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:39:456 |
| R$ 109.177,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:41:700 |
| R$ 109.177,7100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:43:497 |
| R$ 109.177,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:46:287 |
| R$ 109.177,6700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:47.520 |
| R$ 109.177,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:49:157 |
| R$ 109.177,6300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:49.520 |
| R$ 109.177,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:52:497 |
| R$ 109.177,5900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:53:557 |
| R$ 109.177,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:55:713 |
| R$ 109.177,5500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:57:587 |
| R$ 109.177,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:58:407 |
| R$ 109.177,5100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:59:598 |
| R$ 109.177,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:01:760 |
| R$ 109.177,4700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:03:630 |
| R$ 109.177,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:06:383 |
| R$ 109.177,4300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:07:657 |
| R$ 109.177,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:10:043 |
| R$ 109.177,3900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:11:463 |
| R$ 109.177,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:13:448 |
| R$ 109.177,3500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:12:720 |
| R$ 109.177,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:15:257 |
| R$ 109.177,3100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:15:700 |
| R$ 109.177,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:17:140 |
| R$ 109.177,2700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:17:713 |
| R$ 109.177,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:19:507 |
| R$ 109.177,2300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:19:733 |
| R$ 109.177,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:21:043 |
| R$ 109.177,1900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:21:750 |
| R$ 109.177,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:23:463 |
| R$ 109.177,1500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:23.750 |
| R$ 109.177,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:27:830 |
| R$ 109.177,1100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:29:787 |
| R$ 109.177,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:32:043 |
| R$ 109.177,0700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:33.463 |
| R$ 109.177,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:35:423 |
| R$ 109.177,0300 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:36.740 |
| R$ 109.177,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:38.727 |
| R$ 109.176,9900 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:39.187 |
| R$ 109.176,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:41.183 |
| R$ 109.176,9500 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:42.200 |
| R$ 109.176,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:44.023 |
| R$ 109.176,9100 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:45.240 |
| R$ 109.176,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:47.227 |
| R$ 109.176,8700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:48.187 |
| R$ 109.176,8400 | 42.545.548/0001-67 | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 160

| | | |
|---|---|---|
| R$ 109.176,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:53:990 |
| R$ 109.176,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:55:490 |
| R$ 109.176,7900 | 33.224.238/0003-50 | 31/03/2022 17:00:56:080 |
| R$ 109.176,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:58:983 |
| R$ 109.176,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:00:630 |
| R$ 109.176,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:02:047 |
| R$ 109.176,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:04:053 |
| R$ 109.176,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:04:993 |
| R$ 109.176,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:06:087 |
| R$ 109.176,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:06:907 |
| R$ 109.176,6300 | 33.224.238/0003-50 | 31/03/2022 17:01:08:083 |
| R$ 109.176,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:09:850 |
| R$ 109.176,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:10:107 |
| R$ 109.176,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:13:490 |
| R$ 109.176,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:14:130 |
| R$ 109.176,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:15:037 |
| R$ 109.176,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:16:163 |
| R$ 109.176,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:17:360 |
| R$ 109.176,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:18:140 |
| R$ 109.176,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:19:137 |
| R$ 109.176,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:20:130 |
| R$ 109.176,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:21:370 |
| R$ 109.176,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:22:170 |
| R$ 109.176,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:24:027 |
| R$ 109.176,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:24:167 |
| R$ 109.176,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:25:010 |
| R$ 109.176,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:26.340 |
| R$ 109.176,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:27:538 |
| R$ 109.176,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:28:340 |
| R$ 109.176,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:29:187 |
| R$ 109.176,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:30:283 |
| R$ 109.176,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:31:080 |
| R$ 109.176,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:32:297 |
| R$ 109.176,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:33:680 |
| R$ 109.176,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:34:320 |
| R$ 109.176,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:35:703 |
| R$ 109.176,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:36:317 |
| R$ 109.176,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:37:343 |
| R$ 109.176,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:38.327 |
| R$ 109.176,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:39:113 |
| R$ 109.176,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:40:333 |
| R$ 109.176,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:02:42:317 |
| R$ 109.175,9900 | 33.224.238/0003-50 | 31/03/2022 17:01:42:663 |
| R$ 109.175,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:03:44:430 |
| R$ 109.175,9500 | 33.224.238/0003-50 | 31/03/2022 17:03:45:003 |
| R$ 109.175,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:04:46.533 |
| R$ 109.175,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:04:47:317 |
| R$ 109.175,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:05:58.967 |
| R$ 109.175,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:05:59:700 |
| R$ 109.175,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:07:17:090 |
| R$ 109.175,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:07:16:340 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:49:41 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 17:09:19 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio | 31/03/2022 | Item teve empate real para o valor 136,344,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abertura | 17:09:19 | fornecedores com propostas empatadas. | | | | | |
| Encerramento | 31/03/2022 17:09:19 | Item encerrado para lances. | | | | | |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:19:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI. CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, pelo melhor lance de R$ 108.175,8300 e com valor negociado à R$ 109.176,8000. Motivo: Igualado | | | | | |
| Habilitação ou inabilitação da proposta | 08/04/2022 14:25:30 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI - CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50 | | | | | |

Não existem intenções de recursos para o item

Item: 45 - Cenoura

Propostas para o item

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Enquadrada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 37 | R$ 1.037,0000 | R$ 38.369,0000 | 30/03/2022 17:03:33 |

Marca: FRÓPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: NA3045
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arroba alta - Especificações mínimas: 800x300x1600 (largura x profundidade x altura) - Armário alto 02 portas, em MDF 25 mm, Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em todo contorno. Parte integrante do móvel em MDF modelo da linha premiê com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 a 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça no mesmo cor do modelamo, com fechadura em aço inoxidável com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves reforçadas em polipropileno, distribuição de prateleiras de aço inox com suportadas que permite ajustes de 2,5º e regulagem horizontal e vertical, Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo ilapidas reguladoras de nível horizontal em polipropileno e diâmetro 25 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (remoto oculto), buchas compostas em aço e cavilhas. Pintado com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura ambiente de 200 °C. Cor Cinza cristal.
Ponto de empenho ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.653.819/0001-00 | Maw COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Não | Sim | 37 | R$ 1.042,0000 | R$ 38.554,0000 | 25/01/2022 12:14:25 |

Marca: NOMAW
Fabricante: NOMAW
Modelo / Versão: AMARI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto - Especificações mínimas: 800x300x1600 (largura x profundidade x altura) - Armário alto 02 portas, em MDF 25 mm, Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em todo contorno. Parte integrante do móvel em MDF modelo da linha premiê com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 a 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça no mesmo cor do modelamo, com fechadura em aço inoxidável com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves reforçadas em polipropileno, distribuição de prateleiras de aço inox com suportadas que permite ajustes de 2,5º e regulagem horizontal e vertical, Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo ilapidas reguladoras de nível horizontal em polipropileno e diâmetro 25 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (remoto oculto), buchas compostas em aço e cavilhas. Pintado com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura ambiente de 200 °C. Cor Cinza cristal.
Ponto de empenho ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 37 | R$ 1.042,8000 | R$ 38.594,0000 | 30/03/2022 17:24:37 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto - Especificações mínimas: 800x300x1600 (largura x profundidade x altura) - Armário alto 02 portas, em MDF 25 mm, Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em todo contorno. Parte integrante do móvel em MDF modelo da linha premiê com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 a 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça no mesmo cor do modelamo, com fechadura em aço inoxidável com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves reforçadas em polipropileno, distribuição de prateleiras de aço inox com suportadas que permite ajustes de 2,5º e regulagem horizontal e vertical, Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo ilapidas reguladoras de nível horizontal em polipropileno e diâmetro 25 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (remoto oculto), buchas compostas em aço e cavilhas. Pintado com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura ambiente de 200 °C. Cor Cinza cristal.
Ponto de empenho ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | AMADORES SUPLEMENTOS E NUTRITENCAO EIRELI | Sim | Sim | 37 | R$ 1.042,0000 | R$ 38.554,0000 | 30/03/2022 17:42:41 |

Marca: MEXERI

Fabricante: MEXERI
Modelo / Versão: STYLUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto - Especificações mínimas: 800x300x1600 (largura x profundidade x altura) - Armário alto 02 portas, em MDF 25 mm, Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em todo contorno. Parte integrante do móvel em MDF modelo da linha premiê com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 a 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça no mesmo cor do modelamo, com fechadura em aço inoxidável com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves reforçadas em polipropileno, distribuição de prateleiras de aço inox com suportadas que permite ajustes de 2,5º e regulagem horizontal e vertical, Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo ilapidas reguladoras de nível horizontal em polipropileno e diâmetro 25 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (remoto oculto), buchas compostas em aço e cavilhas. Pintado com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura ambiente de 200 °C. Cor Cinza cristal.
Ponto de empenho ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 37 | R$ 1.042,8700 | R$ 38.586,1900 | 18/03/2022 13:40:11 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura) - Armário alto 02 portas, em MDF 25 mm, Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em todo contorno. Parte integrante do móvel em MDF modelo da linha premiê com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 a 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça no mesmo cor do modelamo, com fechadura em aço inoxidável com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves reforçadas em polipropileno, distribuição de prateleiras de aço inox com suportadas que permite ajustes de 2,5º e regulagem horizontal e vertical, Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo ilapidas reguladoras de nível horizontal em polipropileno e diâmetro 25 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (remoto oculto), buchas compostas em aço e cavilhas. Pintado com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura ambiente de 200 °C. Cor Cinza cristal.
Ponto de empenho ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.761.417/0001-63 | CORENAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 37 | R$ 1.042,8700 | R$ 38.586,1900 | 29/03/2022 09:32:11 |

Marca: GTRS MOVE
Fabricante: GTRS MOVE
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ALTO - CONSULTAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de empenho ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 37 | R$ 1.042,8700 | R$ 38.586,1900 | 30/03/2022 11:00:14 |

Marca: OLENZI
Fabricante: OLENZI
Modelo / Versão: Armario alto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura) - Armário alto 02 portas, em MDF 25 mm, Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em todo contorno. Parte integrante do móvel em MDF modelo da linha premiê com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 a 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça no mesmo cor do modelamo, com fechadura em aço inoxidável com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves reforçadas em polipropileno, distribuição de prateleiras de aço inox com suportadas que permite ajustes de 2,5º e regulagem horizontal e vertical, Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo ilapidas reguladoras de nível horizontal em polipropileno e diâmetro 25 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (remoto oculto), buchas compostas em aço e cavilhas. Pintado com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura ambiente de 200 °C. Cor Cinza cristal.
Ponto de empenho ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-33 | BELMIARI & CIA LTDA | Sim | Sim | 37 | R$ 1.042,8700 | R$ 38.586,1900 | 30/03/2022 17:11:48 |

Marca: Belmiari
Fabricante: Belmiari & Belmiari Ltda
Modelo / Versão: NA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura) - Armário alto 02 portas, em MDF 25 mm, Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em todo contorno. Parte integrante do móvel em MDF modelo da linha premiê com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 a 32 mm. Portas em MDF de 18 mm.

Puxadores de polipropileno em formato de alça no mesmo cor do modelamo, com fechadura em aço inoxidável com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves reforçadas em polipropileno, distribuição de prateleiras de aço inox com suportadas que permite ajustes de 2,5º e regulagem horizontal e vertical, Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo ilapidas reguladoras de nível horizontal em polipropileno e diâmetro 25 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (remoto oculto), buchas compostas em aço e cavilhas. Pintado com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura ambiente de 200 °C. Cor Cinza cristal.
Ponto de empenho ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.755.430/0001-03 | LEDA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 37 | R$ 1.042,8700 | R$ 38.586,1900 | 30/03/2022 23:27:58 |

Marca: Leda Nobre Móveis
Fabricante: Leda Nobre Móveis
Modelo / Versão: Armário alto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura) - Armário alto 02 portas, em MDF 25 mm, Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em todo contorno. Parte integrante do móvel em MDF modelo da linha premiê com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 a 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça no mesmo cor do modelamo, com fechadura em aço inoxidável com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves reforçadas em polipropileno, distribuição de prateleiras de aço inox com suportadas que permite ajustes de 2,5º e regulagem horizontal e vertical, Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo ilapidas reguladoras de nível horizontal em polipropileno e diâmetro 25 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (remoto oculto), buchas compostas em aço e cavilhas. Pintado com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura ambiente de 200 °C. Cor Cinza cristal.
Ponto de empenho ME/EPP

Lances (Obs. lances com * ou fora/ foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 38.586,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 38.586,1900 | 77.761.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 38.586,1800 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 38.586,1900 | 38.438.034/0001-33 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 38.586,1900 | 29.753.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 38.554,0000 | 26.653.819/0001-00 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 38.554,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 38.554,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 38.368,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 38.363,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:58:190 |
| R$ 38.362,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59 03:787 |
| R$ 38.358,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59 04:257 |
| R$ 38.355,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59 06.013 |
| R$ 38.348,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59 10.560 |
| R$ 38.340,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59 13.540 |
| R$ 38.340,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59 15.027 |
| R$ 38.342,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59 16.273 |
| R$ 38.342,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59 23.503 |
| R$ 38.338,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59 24.907 |
| R$ 38.343,6200 | 13.614.761/0001-13 | 31/03/2022 14:59 25.154 |
| R$ 38.338,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59 32.673 |
| R$ 38.329,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59 34.176 |
| R$ 38.331,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59 37.943 |
| R$ 38.324,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59 42.183 |
| R$ 38.329,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59 43.460 |
| R$ 38.318,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59 44.403 |
| R$ 38.324,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59 48.083 |
| R$ 38.318,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:59 53.660 |
| R$ 38.311,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:59 54.447 |
| R$ 38.318,6200 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:59 56.410 |
| R$ 38.306,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:01:037 |
| R$ 38.311,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:01:347 |
| R$ 38.308,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00 02:963 |
| R$ 38.295,6500 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00 06:163 |
| R$ 38.299,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00 06:477 |
| R$ 38.300,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:08:943 |
| R$ 38.295,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00 13 017 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 38.292,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 00:14 537 |
| R$ 38.282,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:27 867 |
| R$ 38.277,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 00:24:643 |
| R$ 38.271,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 00:26:170 |
| R$ 38.271,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:00:30 043 |
| R$ 38.264,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 00:30 680 |
| R$ 38.268,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 00:31:700 |
| R$ 38.264,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15.00:38.180 |
| R$ 38.257,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 00:38 697 |
| R$ 38.258,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:44.773 |
| R$ 38.252,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 00:56:050 |
| R$ 38.257,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 00:58 343 |
| R$ 38.240,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:52:717 |
| R$ 38.241,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:00:55:918 |
| R$ 38.235,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 00:58 747 |
| R$ 38.246,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 00 57:400 |
| R$ 38.233,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 01:01 170 |
| R$ 38.228,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 01:02 750 |
| R$ 38.231,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 01:06 170 |
| R$ 38.216,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:06:760 |
| R$ 38.229,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 01:09 013 |
| R$ 38.216,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 01:11 497 |
| R$ 38.210,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 01:12.803 |
| R$ 38.211,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 01:14 427 |
| R$ 38.210,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 01:17.760 |
| R$ 38.205,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 01:18 170 |
| R$ 38.199,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:18 947 |
| R$ 38.198,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 01:25 047 |
| R$ 38.196,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 01:25 493 |
| R$ 38.187,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:26 890 |
| R$ 38.187,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:31 080 |
| R$ 38.181,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:32 937 |
| R$ 38.183,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 01:38 777 |
| R$ 38.174,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:38 943 |
| R$ 38.178,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 01:45 763 |
| R$ 38.174,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:01:46 833 |
| R$ 38.168,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 01:46 883 |
| R$ 38.169,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 01:48 377 |
| R$ 38.167,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 01:52 363 |
| R$ 38.161,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 01:53 000 |
| R$ 38.162,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15 01:57 067 |
| R$ 38.161,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:00 170 |
| R$ 38.154,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:01.080 |
| R$ 38.154,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:06 163 |
| R$ 38.148,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:07:120 |
| R$ 38.148,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:10 573 |
| R$ 38.141,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:11:137 |
| R$ 38.141,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 02:13:153 |
| R$ 38.134,0000 | 38.438.034/0001-33 | 31/03/2022 15 02:13 513 |
| R$ 38.127,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:15:157 |
| R$ 38.132,8100 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15 02:18 353 |
| R$ 38.133,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:18 723 |
| R$ 38.115,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:19 257 |
| R$ 38.122,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:21 660 |
| R$ 38.115,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:26 457 |
| R$ 38.108,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:27.190 |
| R$ 38.103,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 02 34 450 |
| R$ 38.108,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02 36 567 |
| R$ 38.097,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:35 210 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 38.092,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 02:40:770 |
| R$ 38.096,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:41:213 |
| R$ 38.087,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:42:610 |
| R$ 38.092,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:46.723 |
| R$ 38.081,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 02:48 673 |
| R$ 38.075,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:49 273 |
| R$ 38.088,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:49:867 |
| R$ 38.075,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 02:53 037 |
| R$ 38.088,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 02:53.297 |
| R$ 38.070,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 02:58.980 |
| R$ 38.064,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 03 02:920 |
| R$ 38.062,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 03:343 |
| R$ 38.083,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 03 03.660 |
| R$ 38.057,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 03 09:867 |
| R$ 38.050,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 11:390 |
| R$ 38.042,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 03 13.367 |
| R$ 38.038,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 03 14.380 |
| R$ 38.043,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 17.913 |
| R$ 38.041,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 03 21:253 |
| R$ 38.037,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 21:427 |
| R$ 38.037,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 03 28.863 |
| R$ 38.032,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 27:450 |
| R$ 38.032,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 03 29.867 |
| R$ 38.027,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 03 34 428 |
| R$ 38.024,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 37 483 |
| R$ 38.025,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 03 36 063 |
| R$ 38.019,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 03 38 040 |
| R$ 38.014,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 39 513 |
| R$ 38.024,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 03 41.990 |
| R$ 38.013,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 03 44 527 |
| R$ 38.007,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 45 547 |
| R$ 38.008,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 03 48 223 |
| R$ 38.007,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 03 51 253 |
| R$ 38.000,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 51 583 |
| R$ 38.002,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 03 53 420 |
| R$ 38.777,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15 03 55 690 |
| R$ 37.993,6200 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15 03 56 787 |
| R$ 37.982,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 03 57 830 |
| R$ 38.808,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 04 00 103 |
| R$ 38.778,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 04 01 127 |
| R$ 37.987,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 04 [illegible] |
| R$ 34.814,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15 04 [illegible] |
| R$ 34.813,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 04 [illegible] |
| R$ 11.724,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15 [illegible] |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:50:36 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15 08:14 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio | 31/03/2022 15 08:14 | Item teve empate real para o valor 38.586,1900. F. aceitou-se o sorteio eletrônico entre as propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15 08:14 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:41:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELMIARI & CIA LTDA. CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 11.724,0000 e com valor negociado à R$ 33.721,9500. Motivo: [illegible] |
| Habilitação ou inabilitação da proposta | 06/04/2022 14 35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMIARI & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

Não existem intenções de recursos para o item

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 1

Itens: 66 - Classific

Propostas Participantes (itens com os valores iguais ordenados, em sua respectiva ordem)
(Ao preencher item * ou inexistente favor desmarcá-lo(s))

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI<br>Marca: FRÁPELA<br>Fabricante: FRANO<br>Modelo / Versão: FRA3045<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: armario baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 90 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25 mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.<br>Ponto de comprovação ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 748,0000 | R$ 55.950,0000 | 30/03/2022 17:03:33 |
| 26.855.819/0001-40 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: MAW<br>Fabricante: MAW<br>Modelo / Versão: MW08<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 90 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 750,0000 | R$ 56.250,0000 | 25/03/2022 12:14:25 |
| 42.545.948/0001-07 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COPPERAZ<br>Fabricante: COPERAZ<br>Modelo / Versão: ARMARIO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 90 cm X ____ 750,7900 56.271,0000 90 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 750,0000 | R$ 56.250,0000 | 30/03/2022 17:24:39 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: MICHIBEL<br>Fabricante: MICHIBEL<br>Modelo / Versão: ST45<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 90 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 750,0000 | R$ 56.250,0000 | 30/03/2022 17:43:52 |
| 12.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: CM<br>Fabricante: CM<br>Modelo / Versão: Suricati<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 90 cm X 90 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS(OU: 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, PARTICULARIDADES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 750,2900 | R$ 56.271,0000 | 18/03/2022 11:48:11 |
| 27.781.417/0001-63 | CORETAB MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: CORE WORK<br>Fabricante: CORE WORK<br>Modelo / Versão: CRITICIDADE<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO - TIPO BALCÃO - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 750,2900 | R$ 56.271,0000 | 29/03/2022 09:32:11 |
| 13.416.794/0001-10 | D LEVIZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: DLE NZI<br>Fabricante: DLE NZI<br>Modelo / Versão: Armario Baixo<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 90 cm X 750,2800 56.271,0000 90 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 750,2800 | R$ 56.271,0000 | 30/03/2022 16:00:34 |
| 37.089.268/0001-09 | WPQ LICITACOES LTDA<br>Marca: PC FLEX<br>Fabricante: PC FLEX ARMÁRIO BAIXO<br>Modelo / Versão: PC FLEX ARMÁRIO BAIXO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 90 cm X 90 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.<br>Ponto de comprovação ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 750,2800 | R$ 56.271,0000 | 30/03/2022 - 15:11:06 |
| 38.438.034/0001-25 | BELMIAKI & CIA LTDA<br>Marca: Belmiak<br>Fabricante: Belmiak & Belmiak Ind<br>Modelo / Versão: AB<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 90 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.<br>Ponto de comprovação ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 750,2800 | R$ 56.271,0000 | 30/03/2022 17:11:40 |
| 29.753.436/0001-03 | LINHA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA<br>Marca: Linha Nobre Móveis<br>Fabricante: Linha Nobre Móveis<br>Modelo / Versão: Ag<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 90 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.<br>Ponto de comprovação ME/EPP | Sim | Sim | 75 | R$ 750,2800 | R$ 56.271,0000 | 30/03/2022 22:17:56 |

Lances (Obs: Lances com * no frente foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 56.271,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00.595 |
| R$ 56.271,0000 | 38.438.034/0001-25 | 31/03/2022 14:00:00.540 |
| R$ 56.271,0000 | 29.753.436/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00.540 |
| R$ 56.271,0000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 56.271,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 56.271,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 56.250,0000 | 42.545.948/0001-07 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 56.250,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 56.250,0000 | 26.855.819/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 55.850,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 55.943,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:04.383 |
| R$ 55.937,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:05.173 |
| R$ 55.937,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:06.230 |
| R$ 55.937,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:07.187 |
| R$ 55.931,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:08.237 |
| R$ 55.931,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:09.193 |
| R$ 55.926,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:10.260 |
| R$ 55.926,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:11.190 |
| R$ 55.918,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:12.257 |
| R$ 55.918,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:13.203 |
| R$ 55.911,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:14.277 |
| R$ 55.911,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:15.203 |
| R$ 55.904,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:16.297 |
| R$ 55.904,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:17.210 |
| R$ 55.707,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:17.457 |
| R$ 55.700,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:18.547 |
| R$ 55.700,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:19.437 |
| R$ 55.694,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:20.563 |
| R$ 55.693,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:21.447 |
| R$ 55.686,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:22.567 |
| R$ 55.686,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:23.530 |
| R$ 55.680,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:24.587 |
| R$ 55.680,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:25.447 |
| R$ 55.673,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:26.588 |
| R$ 55.673,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:27.447 |
| R$ 55.667,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:28.587 |
| R$ 55.667,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:29.520 |
| R$ 55.660,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:30.600 |
| R$ 55.660,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:31.483 |
| R$ 55.654,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:32.607 |
| R$ 55.654,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:33.487 |
| R$ 55.647,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:34.613 |
| R$ 55.647,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:35.473 |
| R$ 55.641,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:36.633 |
| R$ 55.641,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:37.440 |
| R$ 55.634,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:38.573 |
| R$ 55.634,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:39.483 |
| R$ 55.628,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:40.720 |
| R$ 55.628,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:41.503 |
| R$ 55.621,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:42.666 |
| R$ 55.621,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:43.493 |
| R$ 55.615,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:44.676 |
| R$ 55.615,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:45.510 |
| R$ 55.608,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:46.587 |
| R$ 55.608,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:47.513 |
| R$ 55.601,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:48.700 |
| R$ 55.601,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:49.570 |
| R$ 55.594,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:50.683 |
| R$ 55.594,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:51.570 |
| R$ 55.588,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:52.717 |
| R$ 55.588.0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:53.530 |
| R$ 55.581,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:54.717 |
| R$ 55.581,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:55.647 |
| R$ 55.575,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:56.733 |
| R$ 55.575,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:57.540 |
| R$ 55.568,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:00:58.740 |
| R$ 55.568,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:00:59.543 |
| R$ 55.562,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:00.763 |
| R$ 55.562,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:01.557 |
| R$ 55.555,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:02.780 |
| R$ 55.555,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:03.570 |
| R$ 55.549,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:04.833 |
| R$ 55.549,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:05.607 |
| R$ 55.543,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:06.788 |
| R$ 55.543,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:07.630 |
| R$ 55.537,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:08.773 |
| R$ 55.537,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:09.583 |
| R$ 55.530,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:10.803 |
| R$ 55.530,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:11.613 |
| R$ 55.524,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:12.828 |
| R$ 55.524,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:13.676 |
| R$ 55.517,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:14.837 |
| R$ 55.517,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:15.643 |
| R$ 55.511,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:16.858 |
| R$ 55.511,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:17.653 |
| R$ 55.505,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:18.853 |
| R$ 55.505,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:19.687 |
| R$ 55.498,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:20.907 |
| R$ 55.498,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:21.703 |
| R$ 55.492,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:22.860 |
| R$ 55.492,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:23.703 |
| R$ 55.486,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:24.883 |
| R$ 55.486,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:25.720 |
| R$ 55.479,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:26.917 |
| R$ 55.479,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:27.727 |
| R$ 55.473,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:28.933 |
| R$ 55.473,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:29.733 |
| R$ 55.467,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:30.903 |
| R$ 55.467,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:31.747 |
| R$ 55.461,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:32.930 |
| R$ 55.461,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:33.747 |
| R$ 55.454,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:34.920 |
| R$ 55.454,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:35.753 |
| R$ 55.448,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2027 15:01:36.970 |
| R$ 55.448,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:37.770 |
| R$ 55.442,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2027 15:01:38.943 |
| R$ 55.442,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:39.800 |
| R$ 55.435,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:40.947 |
| R$ 55.435,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:41.773 |
| R$ 55.428,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:42.970 |
| R$ 55.428,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:43.780 |
| R$ 55.421,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:44.973 |
| R$ 55.421,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:45.793 |
| R$ 55.415,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:47.000 |
| R$ 55.415,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:47.793 |
| R$ 55.408,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2012 15:01:49.000 |
| R$ 55.408,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:49.797 |
| R$ 55.401,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:50.980 |
| R$ 55.401,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:51.813 |
| R$ 55.395,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:52.990 |
| R$ 55.395,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:53.810 |
| R$ 55.388,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:55.007 |
| R$ 55.388,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:55.817 |
| R$ 55.382,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:57.017 |
| R$ 55.382,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:57.830 |
| R$ 55.375,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:01:59.047 |
| R$ 55.375,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:01:59.837 |
| R$ 55.368,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:01.087 |
| R$ 55.368,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:01.833 |
| R$ 55.361,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:03.080 |
| R$ 55.361,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:03.857 |
| R$ 55.355,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:05.100 |
| R$ 55.355,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:05.863 |
| R$ 55.348,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:07.117 |
| R$ 55.348,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:07.857 |
| R$ 55.342,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:09.130 |
| R$ 55.342,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:09.853 |
| R$ 55.336,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:11.140 |
| R$ 55.336,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:12.343 |
| R$ 55.329,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:13.133 |
| R$ 55.329,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:13.953 |
| R$ 55.322,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:15.140 |
| R$ 55.322,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:15.940 |
| R$ 55.316,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:17.183 |
| R$ 55.316,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:17.917 |
| R$ 55.309,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:19.250 |
| R$ 55.309,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:19.980 |
| R$ 55.303,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:21.163 |
| R$ 55.303,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:21.897 |
| R$ 55.297,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:23.163 |
| R$ 55.297,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:23.910 |
| R$ 55.290,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:25.187 |
| R$ 55.290,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:25.910 |
| R$ 55.284,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:27.187 |
| R$ 55.284,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:27.930 |
| R$ 55.277,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:29.203 |
| R$ 55.277,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:29.830 |
| R$ 55.271,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:31.150 |
| R$ 55.271,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:31.940 |
| R$ 55.264,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:33.157 |
| R$ 55.264,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:33.943 |
| R$ 55.258,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:35.220 |
| R$ 55.258,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:35.953 |
| R$ 55.251,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:37.217 |
| R$ 55.251,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:37.987 |
| R$ 55.245,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:39.230 |
| R$ 55.245,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:40.070 |
| R$ 55.239,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:41.250 |
| R$ 55.239,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:42.017 |
| R$ 55.232,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:43.237 |
| R$ 55.232,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:44.030 |
| R$ 55.226,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:45.267 |
| R$ 55.226,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:46.030 |
| R$ 55.219,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:47.253 |
| R$ 55.219,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:48.033 |
| R$ 55.213,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:49.273 |
| R$ 55.213,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:50.053 |
| R$ 55.206,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:51.273 |
| R$ 55.206,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:51.990 |
| R$ 55.200,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:53.290 |
| R$ 55.200,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:54.077 |
| R$ 55.193,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:55.293 |
| R$ 55.193,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:56.093 |
| R$ 55.186,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:57.297 |
| R$ 55.186,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:58.100 |
| R$ 55.180,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:59.343 |
| R$ 55.180,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:00.087 |
| R$ 55.173,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:01.330 |
| R$ 55.173,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:02.080 |
| R$ 55.167,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:03.330 |
| R$ 55.167,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:04.107 |
| R$ 55.161,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:05.330 |
| R$ 55.161,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:06.117 |
| R$ 55.154,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:07.357 |
| R$ 55.154,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:08.130 |
| R$ 55.148,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:09.357 |
| R$ 55.148,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:10.147 |
| R$ 55.141,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:11.363 |
| R$ 55.141,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:12.153 |
| R$ 55.134,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:13.377 |
| R$ 55.134,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:03:14.153 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 55.128,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:15:490 |
| R$ 55.126,7900 | 33.234.238/0001-90 | 31/03/2022 15:02:16:257 |
| R$ 55.122,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:17:447 |
| R$ 55.122,1900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:18:193 |
| R$ 55.119,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:19:408 |
| R$ 55.118,8400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:20:193 |
| R$ 55.108,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:21:418 |
| R$ 55.108,8400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:22:195 |
| R$ 55.102,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:23:417 |
| R$ 55.102,2900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:24:200 |
| R$ 55.096,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:25:437 |
| R$ 55.096,1900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:26:227 |
| R$ 55.090,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:27:453 |
| R$ 55.090,1700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:28:220 |
| R$ 55.081,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:29:480 |
| R$ 55.081,8600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:30:233 |
| R$ 55.077,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:31:487 |
| R$ 55.077,2200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:32:257 |
| R$ 55.071,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:33:473 |
| R$ 55.071,0700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:34:247 |
| R$ 55.064,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:35:507 |
| R$ 55.064,5600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:36:257 |
| R$ 55.058,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:37:493 |
| R$ 55.058,2900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:38:257 |
| R$ 55.051,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:39:511 |
| R$ 55.051,7100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:40:287 |
| R$ 55.045,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:41:517 |
| R$ 55.045,3900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:42:310 |
| R$ 55.038,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:43:518 |
| R$ 55.038,7800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:44:330 |
| R$ 55.031,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:45:527 |
| R$ 55.031,9100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:46:313 |
| R$ 55.025,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:47:537 |
| R$ 55.025,1600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:48:320 |
| R$ 55.018,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:49:537 |
| R$ 55.018,7200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:50:321 |
| R$ 55.012,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:51:560 |
| R$ 55.012,2200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:52:330 |
| R$ 55.005,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:53:573 |
| R$ 55.005,9200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:54:337 |
| R$ 54.999,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:55:577 |
| R$ 54.999,2600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:56:350 |
| R$ 54.993,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:02:57:623 |
| R$ 54.993,1900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:02:58:347 |
| R$ 54.986,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:59:630 |
| R$ 54.986,3400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:00:357 |
| R$ 54.980,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:01:637 |
| R$ 54.980,2100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:02:380 |
| R$ 54.973,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:03:653 |
| R$ 54.973,1400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:04:397 |
| R$ 54.966,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:05:647 |
| R$ 54.966,9200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:06:390 |
| R$ 54.959,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:07:663 |
| R$ 54.959,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:08:393 |
| R$ 54.953,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:09:676 |
| R$ 54.953,6000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:10:407 |
| R$ 54.947,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:11:667 |
| R$ 54.947,6000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:12:407 |
| R$ 54.941,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:13:687 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.841,3700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:14:410 |
| R$ 54.833,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:15:687 |
| R$ 54.833,1800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:16:423 |
| R$ 54.828,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:17:707 |
| R$ 54.828,1300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:18:440 |
| R$ 54.821,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:19:725 |
| R$ 54.821,7000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:20:437 |
| R$ 54.814,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:21:727 |
| R$ 54.814,7500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:22:443 |
| R$ 54.808,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:23:737 |
| R$ 54.808,6100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:24:460 |
| R$ 54.801,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:25:747 |
| R$ 54.801,7200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:26:478 |
| R$ 54.795,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:27:747 |
| R$ 54.795,6300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:28:470 |
| R$ 54.788,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:29:763 |
| R$ 54.788,5100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:30:500 |
| R$ 54.782,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:31:770 |
| R$ 54.782,3000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:32:509 |
| R$ 54.775,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:33:787 |
| R$ 54.775,7100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:34:513 |
| R$ 54.769,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:35:780 |
| R$ 54.769,0500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:36:537 |
| R$ 54.762,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:37:781 |
| R$ 54.762,3100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:38:523 |
| R$ 54.755,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:39:797 |
| R$ 54.755,4700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:40:537 |
| R$ 54.748,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:41:818 |
| R$ 54.748,2500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:42:553 |
| R$ 54.741,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:43:837 |
| R$ 54.741,7000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:04:44:547 |
| R$ 54.638,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:08:550 |
| R$ 54.638,1900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:09:037 |
| R$ 54.631,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:10:297 |
| R$ 54.631,4700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:11:053 |
| R$ 54.624,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:12:318 |
| R$ 54.624,3600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:13:053 |
| R$ 54.618,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:14:407 |
| R$ 54.618,1400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:15:065 |
| R$ 54.538,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:15:800 |
| R$ 54.812,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:16:415 |
| R$ 54.812,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:16:993 |
| R$ 54.812,3800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:17:063 |
| R$ 54.805,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:18:423 |
| R$ 54.805,9400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:19:087 |
| R$ 54.818,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:19:143 |
| R$ 54.807,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:20:480 |
| R$ 54.799,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:20:437 |
| R$ 54.799,3000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:21:077 |
| R$ 54.792,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:23:940 |
| R$ 54.792,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:22.433 |
| R$ 54.792,5400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:23:670 |
| R$ 54.786,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:24:457 |
| R$ 54.786,3700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:25:077 |
| R$ 54.799,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:25:383 |
| R$ 54.787,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:26:403 |
| R$ 54.780,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:26:450 |
| R$ 54.780,1900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:27:080 |
| R$ 54.792,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:27.713 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.773,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:28:460 |
| R$ 54.773,2300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:29:090 |
| R$ 54.766,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:30.473 |
| R$ 54.766,3700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:31:109 |
| R$ 54.759,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:32:473 |
| R$ 54.759,1300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:33:100 |
| R$ 54.751,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:34.219 |
| R$ 54.773,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:34.390 |
| R$ 54.752,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:34:987 |
| R$ 54.752,6300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:35:707 |
| R$ 54.746,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:36:510 |
| R$ 54.754,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:36:980 |
| R$ 54.739,6400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:37:113 |
| R$ 54.739,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:38:510 |
| R$ 54.739,6400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:39:113 |
| R$ 54.759,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:39:483 |
| R$ 54.732,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:40:530 |
| R$ 54.732,8100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:41:123 |
| R$ 54.726,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:41:880 |
| R$ 54.726,2400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:42:557 |
| R$ 54.719,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:43:127 |
| R$ 54.719,7000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:44:540 |
| R$ 54.719,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:45:197 |
| R$ 54.726,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:46:530 |
| R$ 54.713,3300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:46.543 |
| R$ 54.713,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:47:157 |
| R$ 54.707,7900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:48:187 |
| R$ 54.714,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:48:823 |
| R$ 54.707,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:49:183 |
| R$ 54.708,9800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:50:577 |
| R$ 54.709,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:51:157 |
| R$ 54.713,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:51:187 |
| R$ 54.702,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:51:367 |
| R$ 54.694,3300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:52:580 |
| R$ 54.694,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:53:367 |
| R$ 54.688,0400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:54:577 |
| R$ 54.707,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:07:54:960 |
| R$ 54.688,0300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:55:177 |
| R$ 54.681,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:56:573 |
| R$ 54.681,0400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:57:187 |
| R$ 54.674,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:07:58:603 |
| R$ 54.674,3600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:07:59:197 |
| R$ 54.643,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:07:59:487 |
| R$ 54.688,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:00.577 |
| R$ 54.667,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:00.603 |
| R$ 54.667,8900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:01:207 |
| R$ 54.661,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:02:600 |
| R$ 54.661,3400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:03:213 |
| R$ 54.655,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:04.627 |
| R$ 54.654,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:05.243 |
| R$ 54.667,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:05:340 |
| R$ 54.654,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:06.220 |
| R$ 54.648,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:06:923 |
| R$ 54.648,5600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:07:233 |
| R$ 54.641,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:08:580 |
| R$ 54.641,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:08:630 |
| R$ 54.643,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:09:177 |
| R$ 54.641,8100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:09:737 |
| R$ 54.635,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:10:663 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.635,3500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:11:237 |
| R$ 54.628,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:12.658 |
| R$ 54.628,7900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:13:237 |
| R$ 54.648,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:14:017 |
| R$ 54.638,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:14:523 |
| R$ 54.622,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:14.667 |
| R$ 54.622,6900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:15:253 |
| R$ 54.616,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:16.653 |
| R$ 54.616,2500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:17:263 |
| R$ 54.621,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:18.843 |
| R$ 54.609,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:18.673 |
| R$ 54.609,7300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:19:270 |
| R$ 54.602,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:20.690 |
| R$ 54.601,9700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:21.293 |
| R$ 54.596,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:22:677 |
| R$ 54.616,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:23:153 |
| R$ 54.596,7400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:23.283 |
| R$ 54.590,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:24.687 |
| R$ 54.590,2800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:25.293 |
| R$ 54.602,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:25.413 |
| R$ 54.591,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:26.687 |
| R$ 54.581,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:26:707 |
| R$ 54.583,3000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:27:305 |
| R$ 54.576,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:28:720 |
| R$ 54.576,8800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:29:297 |
| R$ 54.585,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:29.523 |
| R$ 54.590,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:29:993 |
| R$ 54.570,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:30:710 |
| R$ 54.570,2100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:31:370 |
| R$ 54.583,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:32:130 |
| R$ 54.563,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:32:727 |
| R$ 54.563,4500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:33.327 |
| R$ 54.571,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:33:950 |
| R$ 54.557,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:34.730 |
| R$ 54.557,4100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:35:333 |
| R$ 54.550,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:36:967 |
| R$ 54.550,4300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:37:337 |
| R$ 54.558,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:37:567 |
| R$ 54.570,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:37:923 |
| R$ 54.544,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:38.753 |
| R$ 54.544,2700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:39:337 |
| R$ 54.537,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:40.767 |
| R$ 54.545,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:41:177 |
| R$ 54.537,8200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:41:360 |
| R$ 54.557,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:43:660 |
| R$ 54.530,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:42.770 |
| R$ 54.530,7400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:43:380 |
| R$ 54.523,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:44.797 |
| R$ 54.523,9300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:45:563 |
| R$ 54.532,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:45:580 |
| R$ 54.537,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:46:480 |
| R$ 54.517,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:46.787 |
| R$ 54.517,8300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:47:863 |
| R$ 54.525,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:48:496 |
| R$ 54.510,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:48.927 |
| R$ 54.517,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:49:329 |
| R$ 54.510,3700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:49:367 |
| R$ 54.504,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:50.840 |
| R$ 54.504,3700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:51:373 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.497,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:52:827 |
| R$ 54.497,8200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:53.377 |
| R$ 54.491,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:54:833 |
| R$ 54.501,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:08:54:953 |
| R$ 54.510,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:55:177 |
| R$ 54.491,7400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:55.377 |
| R$ 54.485,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:56.843 |
| R$ 54.485,0300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:57:380 |
| R$ 54.478,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:08:58:077 |
| R$ 54.497,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:08:59:270 |
| R$ 54.478,7300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:08:59:467 |
| R$ 54.472,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:00:957 |
| R$ 54.472,0200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:01:407 |
| R$ 54.486,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:02:433 |
| R$ 54.465,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:02.867 |
| R$ 54.465,0900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:03:433 |
| R$ 54.478,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:04:263 |
| R$ 54.458,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:04.863 |
| R$ 54.473,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:05.400 |
| R$ 54.458,9100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:05:483 |
| R$ 54.452,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:06.900 |
| R$ 54.452,6200 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:09:07:420 |
| R$ 54.465,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:07.767 |
| R$ 54.446,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:08:693 |
| R$ 54.446,3100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:09:450 |
| R$ 54.439,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:10:997 |
| R$ 54.458,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:11:090 |
| R$ 54.453,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:11:340 |
| R$ 54.439,7300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:13:453 |
| R$ 54.433,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:12:908 |
| R$ 54.433,6400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:13:453 |
| R$ 54.427,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:14.897 |
| R$ 54.427,0700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:15:457 |
| R$ 54.439,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:16.813 |
| R$ 54.420,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:16:913 |
| R$ 54.420,8000 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:09:17:463 |
| R$ 54.414,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:18:913 |
| R$ 54.414,5200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:19:463 |
| R$ 54.407,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:20:977 |
| R$ 54.427,8000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:21:480 |
| R$ 54.409,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:21:813 |
| R$ 54.427,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:21.830 |
| R$ 54.401,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:22.950 |
| R$ 54.401,1400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:23.463 |
| R$ 54.394,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:24.967 |
| R$ 54.394,2800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:25:473 |
| R$ 54.414,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:26.003 |
| R$ 54.388,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:26.980 |
| R$ 54.388,1700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:27:480 |
| R$ 54.402,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:27:973 |
| R$ 54.382,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:28:977 |
| R$ 54.382,0400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:29:473 |
| R$ 54.401,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:29.750 |
| R$ 54.375,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:30.983 |
| R$ 54.375,8600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:31:480 |
| R$ 54.388,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:32:707 |
| R$ 54.368,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:32:998 |
| R$ 54.368,4700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:33:473 |
| R$ 54.362,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:34:987 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.362,1200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:35:483 |
| R$ 54.375,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:36:913 |
| R$ 54.356,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:37:007 |
| R$ 54.356,5700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:37:493 |
| R$ 54.348,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:39:023 |
| R$ 54.348,7100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:39:490 |
| R$ 54.341,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:41:017 |
| R$ 54.341,8900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:41:503 |
| R$ 54.335,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:43.027 |
| R$ 54.335,6600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:43.520 |
| R$ 54.350,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:44:793 |
| R$ 54.328,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:45.047 |
| R$ 54.348,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:45:940 |
| R$ 54.328,8500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:45:518 |
| R$ 54.322,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:47.088 |
| R$ 54.322,2100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:47.520 |
| R$ 54.341,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:09:48.927 |
| R$ 54.315,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:49.057 |
| R$ 54.323,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:49:153 |
| R$ 54.315,5900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:09:49:620 |
| R$ 54.308,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:51:077 |
| R$ 54.308,7000 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:09:51:570 |
| R$ 54.302,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:53:090 |
| R$ 54.302,2700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:53:950 |
| R$ 54.295,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:55:110 |
| R$ 54.295,3600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:55:543 |
| R$ 54.288,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:09:57:103 |
| R$ 54.288,4600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:09:57:543 |
| R$ 54.297,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:09:58:467 |
| R$ 54.291,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:59:120 |
| R$ 54.291,7800 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:09:59:547 |
| R$ 54.275,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:01:137 |
| R$ 54.302,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:01:877 |
| R$ 54.275,0100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:01:563 |
| R$ 54.276,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:10:02:767 |
| R$ 54.268,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:03:210 |
| R$ 54.268,5900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:10:03:563 |
| R$ 54.262,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:10:04:163 |
| R$ 54.262,3600 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:10:05:570 |
| R$ 54.253,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:07:187 |
| R$ 54.253,7300 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:10:07:580 |
| R$ 54.263,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:10:07:947 |
| R$ 54.248,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:10:09:177 |
| R$ 54.257,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:10:09:[illegible] |
| R$ 54.248,8400 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.242,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.242,7900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.236,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.250,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.236,6100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.228,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.229,8200 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.222,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.222,8900 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.224,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.216,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:10:[illegible] |
| R$ 54.216,8100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:10:19 |
| R$ 54.210,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:10:21:797 |
| R$ 54.210,4100 | 33.234.238/0001-50 | 31/01/2022 15:10:21:847 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
FOLHA Nº

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 54.703,3600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10:23:238 |
| R$ 54.353,8500 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10:33.640 |
| R$ 54.197,3300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10:25:240 |
| R$ 54.197,3300 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10:29:633 |
| R$ 54.190,9500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10:27:237 |
| R$ 54.190,9400 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10:27:720 |
| R$ 54.178,8500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:10:27:727 |
| R$ 49.977,0000 | 38.438.034/0001-35 | | 31/03/2023 15:10:29:760 |
| R$ 54.197,2900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2023 15:10:30:620 |
| R$ 49.971,8900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10:31:250 |
| R$ 54.185,9500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:10:31:440 |
| R$ 49.970,8800 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10:31:710 |
| R$ 49.964,8700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10:33:790 |
| R$ 49.964,8600 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10:33:747 |
| R$ 49.957,0800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10:35:250 |
| R$ 49.957,9700 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10:35.753 |
| R$ 49.951,5000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10:37:280 |
| R$ 49.951,4900 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10:37:750 |
| R$ 49.950,8800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:10:38:763 |
| R$ 49.944,5700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10:39:273 |
| R$ 49.944,4600 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10:39:757 |
| R$ 49.938,2000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10 41:303 |
| R$ 49.938,1900 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10 41:770 |
| R$ 49.931,3800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10 43:327 |
| R$ 49.931,3500 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10 43:766 |
| R$ 49.925,2300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10 45:310 |
| R$ 49.925,2200 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10 45:787 |
| R$ 49.839,6600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:10:46:887 |
| R$ 49.918,7800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10 47:327 |
| R$ 49.918,7700 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10 47:843 |
| R$ 49.912,6400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10 49:347 |
| R$ 49.929,2200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:10:46:373 |
| R$ 49.912,6300 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10 49:793 |
| R$ 49.905,9200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10 51:347 |
| R$ 49.913,7700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:10 51:813 |
| R$ 49.905,9100 | 33.224.238/0001-50 | | 31/03/2023 15:10 51:861 |
| R$ 47.614,0000 | 38.438.034/0001-35 | | 31/03/2023 15:10 52:573 |
| R$ 47.887,6500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10 53:380 |
| R$ 47.602,6500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:10 57:550 |
| R$ 47.596,1900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:10 59:353 |
| R$ 47.591,1900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:11 03:780 |
| R$ 47.584,8200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:11 07:410 |
| R$ 47.578,6300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:11:10:700 |
| R$ 47.572,9600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:11:11:040 |
| R$ 47.567,9600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:11:16:387 |
| R$ 47.561,9400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:11:17:443 |
| R$ 47.556,7400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:11:21:167 |
| R$ 47.550,5600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:11:23:447 |
| R$ 47.545,5600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:11:26:687 |
| R$ 47.539,3700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:11:27:483 |
| R$ 47.534,3700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:11:33:390 |
| R$ 47.527,1300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:11:33:907 |
| R$ 47.522,1300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:11:41:730 |
| R$ 47.515,7900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:11 43:593 |
| R$ 45.318,0000 | 38.438.034/0001-35 | | 31/03/2023 15:11:47:343 |
| R$ 47.513,4100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:11:47:590 |
| R$ 47.511,2900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:11:47:807 |
| R$ 45.313,0000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:11:52:587 |
| R$ 45.306,4100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:12:05:703 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 45.299,8400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:12:07 640 |
| R$ 45.294,8400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:12:11:783 |
| R$ 45.288,1700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:12:13 710 |
| R$ 45.283,1700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:12:17:443 |
| R$ 45.277,1600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:12:17 703 |
| R$ 45.272,1600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:12:22 370 |
| R$ 45.265,4300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:12:23:767 |
| R$ 44.147,0000 | 38.438.034/0001-35 | | 31/03/2023 15:12:26 530 |
| R$ 45.260,4300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:12:26:733 |
| R$ 44.140,9800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:12:27:773 |
| R$ 44.142,0000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:12:29 653 |
| R$ 44.135,9800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:12:32 510 |
| R$ 44.129,8400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:12:33.790 |
| R$ 44.124,8400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:12:40 750 |
| R$ 44.118,7600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:12:49:647 |
| R$ 44.113,7600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15 12:54.330 |
| R$ 44.107,4600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:55 850 |
| R$ 44.102,4600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:12:57:237 |
| R$ 44.096,2200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:12:57 878 |
| R$ 44.091,0200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:01 750 |
| R$ 44.084,8100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:01:833 |
| R$ 44.080,0100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:03:917 |
| R$ 44.073,0800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:05.917 |
| R$ 44.068,0800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:07:683 |
| R$ 44.061,7700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:07:903 |
| R$ 44.056,7700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:10:990 |
| R$ 44.049,4600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:11:927 |
| R$ 44.044,4600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:13:983 |
| R$ 44.038,4500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:15:953 |
| R$ 44.033,4500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:17:677 |
| R$ 44.027,2400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:17:920 |
| R$ 44.022,2400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:19:503 |
| R$ 44.015,7800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:19:920 |
| R$ 44.010,7800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:22:543 |
| R$ 44.004,7200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:23:980 |
| R$ 43.729,0000 | 38.438.034/0001-35 | | 31/03/2023 15:13:25:357 |
| R$ 43.722,1400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:25:973 |
| R$ 43.717,1400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:50:280 |
| R$ 43.710,8400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:52:080 |
| R$ 43.705,8400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:55:267 |
| R$ 43.699,5900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:13:56:190 |
| R$ 43.694,5900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:13:58.580 |
| R$ 43.687,9600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:00.120 |
| R$ 43.682,9600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:03.250 |
| R$ 43.676,1900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:04:133 |
| R$ 43.671,1900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:06:423 |
| R$ 43.664,6800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:08:157 |
| R$ 43.659,6000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:17:760 |
| R$ 43.653,2900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:14:240 |
| R$ 43.648,2900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:17:147 |
| R$ 43.641,8800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:18:163 |
| R$ 39.747,0000 | 38.438.034/0001-35 | | 31/03/2023 15:14:20:777 |
| R$ 43.636,8800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:21.410 |
| R$ 39.740,0100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:22:183 |
| R$ 39.735,0100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:25 810 |
| R$ 39.728,9700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:26:187 |
| R$ 39.723,9700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:29:227 |
| R$ 39.717,6300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:30:210 |
| R$ 39.712,6300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:35 047 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 39.706,1800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:36:737 |
| R$ 39.701,1800 | 12.614.761/0009-13 | | 31/03/2023 15:14:40.820 |
| R$ 39.694,8700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:42:253 |
| R$ 39.689,8700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:51:917 |
| R$ 39.683,5000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:52:267 |
| R$ 39.678,5000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:55:790 |
| R$ 39.671,5300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:14:56.137 |
| R$ 39.666,5300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:14:58.303 |
| R$ 39.659,5700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:00:340 |
| R$ 39.654,5700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:02:590 |
| R$ 39.648,5000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:04.353 |
| R$ 39.643,5000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:06:440 |
| R$ 39.636,9000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:08:383 |
| R$ 39.631,9000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:12:410 |
| R$ 39.625,7400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:14:600 |
| R$ 39.620,7400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:17:537 |
| R$ 39.613,7700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:18:440 |
| R$ 39.608,7700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:21:607 |
| R$ 39.602,6300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:22:453 |
| R$ 39.597,6300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:25 833 |
| R$ 39.590,9800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:26.610 |
| R$ 39.585,9800 | 12.614.761/0003-12 | | 31/03/2023 15:15:28.08 117 |
| R$ 39.579,5000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:28.867 |
| R$ 68.008,0000 | 29.753.430/0001-03 | | 31/03/2023 15:15:23.790 |
| R$ 39.574,5000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:23.887 |
| R$ 39.568,3100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:24.750 |
| R$ 39.563,3100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:31:583 |
| R$ 39.556,4300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:32.870 |
| R$ 39.551,4300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:44:177 |
| R$ 39.545,0400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:44:850 |
| R$ 39.540,0400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:49:577 |
| R$ 39.533,7900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:50:863 |
| R$ 39.528,7900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:15:56:457 |
| R$ 39.522,5000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:15:56:887 |
| R$ 39.517,5000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:17:15:007 |
| R$ 39.511,0800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:17:16:850 |
| R$ 39.506,0800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:17:20.867 |
| R$ 39.499,8000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:17:22:990 |
| R$ 27.377,0000 | 38.438.034/0001-35 | | 31/03/2023 15:17:30:340 |
| R$ 38.230,8000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2023 15:17:31:053 |
| R$ 39.494,8000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:17:39:117 |
| R$ 37.999,0000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2023 15:17:48:830 |
| R$ 36.777,0000 | 28.438.034/0001-35 | | 31/03/2023 15:18:37.490 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 14:39:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:20:38 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:20:38 | Item teve empate real para o valor 36.777,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:20:38 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:41:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA. (CNPJ/CPF: 28.438.034/0001-35. pelo melhor lance de R$ 36.777,0000 e com valor negociado a R$ 36.776,2500. motivo: AJUSTADA |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 28.438.034/0001-35 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item 47 - Concreto

Propostas Participantes (este item se encontra dessa relacionado, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Ponto Forçam desclassificação)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-40 | MAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 151 | R$ 986,0000 | R$ 148.886,0000 | 25/03/2022 12:14:25 |

Marca: MELHAR
Fabricante: MELHAR
Modelo / Versão: CDR/Mel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme para Referência constante: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi (1 pó) na cor Grata, com ponteiras de plástico reforçados nos pés. Comprimento X Largura X Altura.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 151 | R$ 986,0000 | R$ 148.886,0000 | 30/03/2022 17:24:01 |

Marca: COMERAZ
Fabricante: COMERAZ
Modelo / Versão: CDR/ FIXTUTORIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme para Referência constante: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi (1 pó) na cor Grata, com ponteiras de plástico reforçados nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44cm, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi ( 1 pó) na cor Grata, com ponteiras de plástico reforçados nos pés. Comprimento X Largura X Altura.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO MOVEISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 151 | R$ 986,6000 | R$ 148.976,6000 | 18/03/2022 11:40:11 |

Marca: CM
Fabricante: CM
Modelo / Versão: SUPERB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme para Referência constante: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi (1 pó) na cor Grata, com ponteiras de plástico reforçados nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44cm, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi ( 1 pó) na cor Grata, com ponteiras de plástico reforçados nos pés. Comprimento X Largura X Altura. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias. CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. DECLARAMOS TAMBÉM QUE SOMOS EMPRESA ME/EPP E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO SIMPLES NACIONAL.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 151 | R$ 986,6000 | R$ 148.976,6000 | 25/03/2022 15:32:17 |

Marca: PRIMAPLEX
Fabricante: BRASILIAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STARBOOT33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme para Referência constante: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm pintados contra ferrugem, pintura epóxi (1 pó) na cor Grata, com ponteiras de plástico reforçados nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44cm, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm pintados contra ferrugem, pintura epóxi ( 1 pó) na cor Grata, com ponteiras de plástico reforçados nos pés. Comprimento X Largura X Altura.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.781.417/0001-63 | CORESIA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 151 | R$ 986,6000 | R$ 148.976,6000 | 28/03/2022 09:32:11 |

Marca: Marca Modelo
Fabricante: Marca Modelo
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA RECEPTIVISTA - CONSULTORIA OFICIAL ANEXO I
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES | Sim | Sim | 151 | R$ 986,6000 | R$ 148.976,6000 | 30/03/2022 |

17:02:22

DINDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca: RETILIFE
Fabricante: RETILIFE
Modelo / Versão: 8247
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Recepção contendo: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm pintados contra ferrugem, pintura epóxi (1 pó) na cor Grata, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44cm, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi ( 1 pó) na cor Grata, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. Comprimento X Largura X Altura.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * ou fora(s) lance(s) não foram(ram) aceito(s))

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 148.976,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00.290 |
| R$ 148.976,6000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 148.976,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00 890 |
| R$ 148.976,6000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00 590 |
| R$ 148.886,0000 | 28.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 148.886,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00 190 |
| R$ 148.883,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15 01:52 500 |
| R$ 148.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:02:39:627 |
| R$ 147.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:02:29 750 |
| R$ 147.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:02:41:023 |
| R$ 146.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:02:41 673 |
| R$ 146.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:02:44.750 |
| R$ 145.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:02:46.097 |
| R$ 145.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:02:52.070 |
| R$ 145.499,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:02:53.350 |
| R$ 140.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:06:00:567 |
| R$ 139.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15 06 01:343 |
| R$ 139.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:06:18:127 |
| R$ 138.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:06:20.797 |
| R$ 138.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:06:39 493 |
| R$ 129.999,0000 | 28.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:09:48 400 |
| R$ 148.881,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:10:01.227 |
| R$ 148.883,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10 01 840 |
| R$ 129.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:10:27.687 |
| R$ 148.880,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:10:33 140 |
| R$ 129.499,0000 | 28.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:10:34.173 |
| R$ 129.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:11:12 067 |
| R$ 148.875,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:21.503 |
| R$ 148.875,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:30.123 |
| R$ 17.999,0000 | 28.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:11:48:297 |
| R$ 148.870,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:09 420 |
| R$ 112.000,6000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:12:29.870 |
| R$ 148.870,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:39 533 |
| R$ 148.865,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:47.073 |
| R$ 148.865,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:18 767 |
| R$ 148.860,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:30 007 |
| R$ 148.860,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:28 683 |
| R$ 148.855,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 16:07 960 |
| R$ 113.999,0000 | 28.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15 16:34 760 |
| R$ 148.855,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 19 05 183 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:01:50 | Item aberto para lances. |
| Exclusão de | 31/03/2022 | Lance excluído no valor de R$ 17.999,0000. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| lance | 15:15:52 | | |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15 20:06 | Item com etapa aberta encerrada. | |
| Encerramento | 31/03/2022 15:20:06 | Item encerrado para lances. | |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10.49.01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 28.655.819/0001-40, pelo melhor lance de R$ 113.999,6000. | |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14.35.50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 28.655.819/0001-40 | |

Não existem intenções de recurso para o item

Item 48 - Concreto

Propostas Participantes (este item se encontra dessa relacionado, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Ponto Forçam desclassificação)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 59 | R$ 1.256,0000 | R$ 74.104,0000 | 30/03/2022 17:03:33 |

Marca: MOVEIS MÁXIMA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FRA1040
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão). - Especificações mínimas: MDP, 90 cm x 180 cm x 50 cm (altura x largura x profundidade) interiores, tampo em MDP 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branco, divisórias de aço nas cores 25mm, aplicação 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-40 | MAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.262,0000 | R$ 74.458,0000 | 25/03/2022 12:14:25 |

Marca: MELHAR
Fabricante: MELHAR
Modelo / Versão: simpari
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão). - Especificações mínimas: MDP, 90 cm x 180 cm x 50 cm (altura x largura x profundidade) interiores, tampo em MDP 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branco, divisórias de aço nas cores 25mm, aplicação 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 59 | R$ 1.262,0000 | R$ 74.458,0000 | 30/03/2022 17:24:43 |

Marca: COMERAZ
Fabricante: COMERAZ
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão). - Especificações mínimas: MDP, 90 cm x 180 cm x 50 cm (altura x largura x profundidade) interiores, tampo em MDP 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branco, divisórias de aço nas cores 25mm, aplicação 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço. Porte da empresa: ME/EPP | 1.262,7300 | 74.501,0700 | 18/03/2022 11:40:11

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.262,7300 | R$ 74.501,0700 | 18/03/2022 11:40:11 |

Marca: CM
Fabricante: CM
Modelo / Versão: SUPERB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão). - Especificações mínimas: MDP, 90 cm x 180 cm x 50 cm (altura x largura x profundidade) interiores, tampo em MDP 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branco, divisórias de aço nas cores 25mm, aplicação 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço. * MELHORAR DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias. CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. DECLARAMOS TAMBÉM QUE SOMOS EMPRESA E ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.781.417/0001-63 | CORESIA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 59 | R$ 1.262,7300 | R$ 74.501,0700 | 28/03/2022 09:32:11 |

Marca: CORESIA MOVEIS
Fabricante: CORESIA MOVEIS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SEF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1611
Assinatura

Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO - TIPO BALCÃO - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 59 | R$ 1.262,7300 | R$ 74.501,0700 | 30/03/2022 10:00:34 |

Marca: DLENZI
Fabricante: D LENZI
Modelo / Versão: Armario baixo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão): - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 1,961,7300 74.501,0700 X 90 cm (altura x largura x profundidade) fabricação, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneca 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.089.288/0001-09 | WHQ LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.262,7300 | R$ 74.501,0700 | 30/03/2022 15:11:06 |

Marca: PG FLEX BALCÃO
Fabricante: PG FLEX BALCÃO
Modelo / Versão: PG FLEX BALCÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário baixo (tipo balcão): - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) fabricação, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneca 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço."
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | BELMIRAKI & CIA LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.262,7300 | R$ 74.501,0700 | 30/03/2022 17:31:40 |

Marca: Belmiraki
Fabricante: Belmiraki
Modelo / Versão: AB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão): - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) fabricação, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneca 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.755.430/0001-03 | LINHA NOBRE MOVEIS EOU MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 59 | R$ 1.262,7300 | R$ 74.501,0700 | 30/03/2022 22:27:56 |

Marca: Linha Nobre Móveis
Fabricante: Linha Nobre Móveis
Modelo / Versão: Armário baixo (tipo balcão)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão): - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) fabricação, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneca 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.
Marca da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 74.501,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.501,0700 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.501,0700 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.501,0700 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.501,0700 | 33.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.501,0700 | 32.089.288/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.458,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.458,0000 * | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.104,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 74.099,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:28:987 |
| R$ 74.103,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:32:513 |
| R$ 74.098,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:37:233 |
| R$ 74.093,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:43:380 |
| R$ 74.093,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:11:48:943 |
| R$ 74.088,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:11:52:263 |
| R$ 74.088,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:00:757 |
| R$ 74.083,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:08:060 |
| R$ 74.083,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:12:147 |
| R$ 74.078,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:19:547 |
| R$ 74.078,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:30:733 |
| R$ 74.073,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:35:457 |
| R$ 74.073,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:12:41:490 |
| R$ 74.073,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:50:083 |
| R$ 74.068,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:55:557 |
| R$ 74.068,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:59:190 |
| R$ 74.063,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:57:317 |
| R$ 74.061,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:12:58:113 |
| R$ 74.058,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:01:493 |
| R$ 74.056,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:02:113 |
| R$ 74.053,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:05:377 |
| R$ 74.068,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:13:06:100 |
| R$ 74.053,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:06:127 |
| R$ 74.048,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:11:950 |
| R$ 74.048,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:12:160 |
| R$ 74.043,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:14:907 |
| R$ 74.043,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:16:160 |
| R$ 74.038,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:20:410 |
| R$ 74.038,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:22:273 |
| R$ 74.033,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:24:523 |
| R$ 74.033,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:25:177 |
| R$ 74.028,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:51:367 |
| R$ 74.028,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:52:320 |
| R$ 74.023,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:54:153 |
| R$ 74.023,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:54:270 |
| R$ 74.018,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:13:57:127 |
| R$ 74.018,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:13:58:247 |
| R$ 74.078,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:13:59:230 |
| R$ 74.013,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:01:930 |
| R$ 74.013,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14:02:257 |
| R$ 74.018,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:02:317 |
| R$ 74.008,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:05:773 |
| R$ 74.008,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14:06:250 |
| R$ 74.013,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:08:587 |
| R$ 74.008,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:10:487 |
| R$ 74.003,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:10:557 |
| R$ 74.003,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:14:12:287 |
| R$ 73.998,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:15:033 |
| R$ 74.003,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:16:980 |
| R$ 73.998,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:23:450 |
| R$ 73.993,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:27:390 |
| R$ 73.993,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:29:457 |
| R$ 73.988,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:32:283 |
| R$ 73.988,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:36:257 |
| R$ 73.983,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:41:387 |
| R$ 73.983,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:14:47:853 |
| R$ 73.978,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14:53:050 |
| R$ 73.978,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:00:090 |
| R$ 73.973,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:02:920 |
| R$ 73.973,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:07:257 |
| R$ 73.968,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:10:167 |
| R$ 73.968,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:16:273 |
| R$ 73.963,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:19:913 |
| R$ 73.963,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:26:463 |
| R$ 73.958,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:16:00:719 |
| R$ 67.641,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:16:07:662 |
| R$ 67.636,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:16:20:553 |
| R$ 62.147,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:16:59:327 |
| R$ 65.000,0000 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 15:17:00:190 |
| R$ 62.342,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:13:837 |
| R$ 60.000,0000 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 15:17:22:203 |
| R$ 59.995,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:39:837 |
| R$ 60.000,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:18:46.783 |
| R$ 57.941,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:18:48:737 |
| R$ 57.936,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:20:18.347 |
| R$ 54.897,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:21:33:177 |
| R$ 56.892,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:21:37:990 |
| R$ 54.779,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:22:19:753 |
| R$ 70.508,0000 | 32.089.288/0001-09 | 31/03/2022 15:24:07:253 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:03:25 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:26:08 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:26:08 | Item teve empate real para o valor 74.501,0700. Procedeu-se a sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatados. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:26:08 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:42:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELMIRAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 54.779,0000 e com valor negociado a R$ 54.778,5500. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMIRAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 46 - Cenopla

Propostas Participantes (este item se encontra dentro relacionados, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.199.488/0001-78 | RETSPEL LTDA | Sim | Sim | 28 | R$ 1.562,0000 | R$ 43.736,0000 | 24/03/2022 15:45:16 |

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo / Versão: 2 portas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço alto fechado 02 portas com chaves - medidas aproximadas de 1,98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa #26. Pintura epóxi pó na cor cinza cristal.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 28 | R$ 1.562,0000 | R$ 43.736,0000 | 30/03/2022 17:24:48 |

Marca: AMAPA
Fabricante: Amapa
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço alto fechado 02 portas com chaves - medidas aproximadas de 1, 1.562,4000 43.749,7200 98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa #26, Pintura epóxi pó na cor cinza cristal.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 28 | R$ 1.562,0000 | R$ 43.736,0000 | 30/03/2022 17:45:03 |

Marca: METODO
Fabricante: METODO
Modelo / Versão: PAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço alto fechado 02 portas com chaves - medidas aproximadas de 1,98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa #26. Pintura epóxi pó na cor cinza cristal.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 28 | R$ 1.562,4900 | R$ 43.749,7200 | 18/03/2022 11:40:11 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: A2PA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço alto fechado 02 portas com chaves - medidas aproximadas de 1, 98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa #26. Pintura epóxi pó na cor cinza cristal.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAL(IS): 30 dias. CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARCLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 28 | R$ 1.562,4900 | R$ 43.749,7200 | 21/03/2022 15:32:17 |

Marca: RCH
Fabricante: INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO RCH LTDA.
Modelo / Versão: RA4402/40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço alto fechado 02 portas com chaves - medidas aproximadas de 1,98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa #26. Pintura epóxi pó na cor cinza cristal.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | COMERCIAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 28 | R$ 1.562,4900 | R$ 43.749,7200 | 28/03/2022 09:32:31 |

Marca: Fumba
Fabricante: Fumba
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE AÇO ALTO FECHADO 2 PORTAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 28 | R$ 1.562,4900 | R$ 43.749,7200 | 30/03/2022 16:08:23 |

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo / Versão: RCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario de aço alto fechado 02 portas com chaves - medidas aproximadas de 1, 98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa #26. Pintura epóxi pó na cor cinza cristal.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.325.301/0001-16 | PAPEIOS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 28 | R$ 1.562,4900 | R$ 43.749,7200 | 30/03/2022 16:56:45 |

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo / Versão: LUNASA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão): - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) fabricação, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneca 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.326.842/0001-98 | C DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 28 | R$ 1.562,4900 | R$ 43.749,7200 | 31/03/2022 00:52:46 |

Marca: VPCPL ARMAZ
Fabricante: VPCPL ARMAZ
Modelo / Versão: VPCPL ARMAZ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE AÇO ALTO FECHADO 02 PORTAS COM CHAVES - MEDIDAS APROXIMADAS DE 1, 98 X 0,40 X 0,90 CM E 4 PRATELEIRAS INTERNAS. CHAPA #26. PINTURA EPOXI PÓ NA COR CINZA CRISTAL.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.318.347/0001-54 | O.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sim | Sim | 28 | R$ 5.000,0000 | R$ 140.000,0000 | 31/03/2022 08:51:28 |

Marca: O ACO
Fabricante: OSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo / Versão: AM02/40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço alto fechado 02 portas com chaves - medidas aproximadas de 1, 98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa #26. Pintura epóxi pó na cor cinza cristal.
Marca da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 140.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 43.749,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 43.749,7200 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 43.749,7200 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 43.749,7200 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 43.749,7200 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 43.749,7200 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 43.738,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 43.729,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:03:57:983 |
| R$ 39.930,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:04:39:817 |
| R$ 42.756,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:04:37:813 |
| R$ 39.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:05:13:273 |
| R$ 39.400,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:05:31:617 |
| R$ 39.830,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:06:06:530 |
| R$ 38.800,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:07:35:107 |
| R$ 38.500,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:07:50:347 |
| R$ 38.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:07:55:820 |
| R$ 38.360,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:08:09:107 |
| R$ 37.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:10:22:067 |
| R$ 37.500,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:10:22:130 |
| R$ 37.300,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:10:38:213 |
| R$ 36.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:11:08:870 |
| R$ 36.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:11:23:783 |
| R$ 35.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:11:29:283 |
| R$ 35.500,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:11:38:797 |
| R$ 34.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:11:48:323 |
| R$ 34.900,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:11:58:523 |
| R$ 34.350,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:13:01:447 |
| R$ 43.735,9900 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 15:12:04:923 |
| R$ 43.735,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:08:327 |
| R$ 43.735,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:12:14:747 |
| R$ 33.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:12:42:660 |
| R$ 33.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:12:46:870 |
| R$ 33.500,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:12:46:930 |
| R$ 32.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:12:58:480 |
| R$ 32.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:13:11:753 |
| R$ 31.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:13:21:787 |
| R$ 31.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:13:24:553 |
| R$ 30.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:13:29:063 |
| R$ 30.100,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:13:37:283 |
| R$ 30.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:13:31:393 |
| R$ 29.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:14:03:263 |
| R$ 29.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:15:14:047 |
| R$ 28.950,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:15:21:233 |
| R$ 28.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:15:42:443 |
| R$ 28.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:16:53:163 |
| R$ 27.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:17:02:930 |
| R$ 27.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:18:20.800 |
| R$ 27.450,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:18:31:343 |
| R$ 27.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:18:40:020 |
| R$ 26.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:18:48:933 |
| R$ 43.735,9800 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 15:20:28:150 |
| R$ 26.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:20:55:460 |
| R$ 26.450,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:21:08.552 |
| R$ 26.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 15:21:18:020 |
| R$ 25.950,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:21:28:790 |
| R$ 43.730,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:21:44:750 |
| R$ 36.359,9700 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 15:23:36:777 |
| R$ 38.359,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:55:730 |
| R$ 38.300,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 15:24:28:717 |
| R$ 38.299,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:34:287 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:03:58 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:26:35 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:26:35 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:14:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: RETSPEL LTDA, CNPJ/CPF: 42.199.488/0001-78, pelo melhor lance de R$ 25.950,0000 e com valor negociado a R$ 25.949,8400. Motivo: AJUSTADA. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RETSPEL LTDA - CNPJ/CPF: 42.199.488/0001-78 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 98 - Cenopla

Propostas Participantes (este item se encontra dentro relacionados, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.226.338/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 20 | R$ 1.120,0000 | R$ 22.400,0000 | 30/03/2022 17:03:23 |

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FR-5050
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vertical em madeira - Especificações mínimas: Largura em MDF 25mm com fita de borda ABS 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças caneca curva 35mm, medindo aproximadamente 170x75dx320 (altura x largura x profundidade), na cor branca pelo
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 1.126,0000 | R$ 22.520,0000 | 25/03/2022 12:14:25 |

Marca: MAWB
Fabricante: MAWB
Modelo / Versão: ARTEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vertical em madeira - Especificações mínimas: Largura em MDF 25mm com fita de borda ABS 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças caneca curva 35mm, medindo aproximadamente 170x75dx320 (altura x largura x profundidade), na cor branca pelo
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 20 | R$ 1.126,0000 | R$ 22.520,0000 | 30/03/2022 17:24:48 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario vertical em madeira - Especificações mínimas: Largura em MDF 25mm com fita de borda ABS 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças caneca curva 35mm, medindo aproximadamente 170x75dx320 (altura x largura x profundidade), na cor branca pelo, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 1.126,0800 | R$ 22.521,6000 | 28/03/2022 09:31:11 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario vertical em madeira - Especificações mínimas: Largura em MDF 25mm com fita de borda ABS 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças caneca curva 35mm, medindo aproximadamente 170x75dx320 (altura x largura x profundidade), na cor branca pelo, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | COMERCIAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 20 | R$ 1.126,0000 | R$ 22.521,6000 | 28/03/2022 09:34:11 |

PREF. FAZENDA RIO GR
Assinatura
Folha nº
10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PIA<br>ESCRITORIO<br>LTDA. | | | | | |
| | | Marca: CEBI WORK<br>Fabricante: CEBI WORK<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO VERTICAL EM MADEIRA - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto do empresso: ME/EPP | | | | | |
| 13.416.794/0001-19 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 20 | R$ 1.126,0800 | R$ 22.521,6000 | 30/03/2022 10:00:34 |
| | | Marca: DLENZI<br>Fabricante: DLENZI<br>Modelo / Versão: Armario vertical<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vertical em madeira - Especificações mínimas: Corpo em MDP 15mm;com 1.126,0800 22.521,6000 Rs de torno ABS (nos duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças cerrada curva 35mm, medindo aproximadamente 170x750x320 (altura x largura x profundidade), na cor branco gelo.<br>Ponto do empresso: ME/EPP | | | | | |
| 32.089.286/0001-09 | WIKI LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 1.126,0800 | R$ 22.521,6000 | 30/03/2022 15:11:06 |
| | | Marca: PC FLEX ARMÁRIO ALTO<br>Fabricante: PC FLEX ARMARIO ALTO<br>Modelo / Versão: PC FLEX ARMÁRIO ALTO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Armário vertical em madeira - Especificações mínimas: Corpo em MDP 25mm;com Rs de torno ABS (nos duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças cerrada curva 35mm, medindo aproximadamente 170x750x320 (altura x largura x profundidade), na cor branco gelo."<br>Ponto do empresso: ME/EPP | | | | | |
| 38.438.034/0001-35 | BELMIARI & CIA LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 1.126,0800 | R$ 22.521,6000 | 30/03/2022 17:11:40 |
| | | Marca: Belmiari<br>Fabricante: Belmiari & Belmiari ltda<br>Modelo / Versão: AA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário vertical em Madeira - Especificações mínimas: Corpo em MDP 25mm;com Rs de torno ABS (nos duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças cerrada curva 35mm, medindo aproximadamente 170x750x320 (altura x largura x profundidade), na cor branco gelo.<br>Ponto do empresso: ME/EPP | | | | | |

Lances (Dist: lances com * na frente foram quebrados pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 22.521,6000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 22.521,6000 | 13.416.794/0001-19 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 22.521,6000 | 77.781.617/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 22.521,6000 | 13.416.794/0001-19 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 22.521,6000 | 32.089.286/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 22.520,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 22.520,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 22.400,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 22.399,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:10:653 |
| R$ 22.399,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:12:337 |
| R$ 22.394,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:12:997 |
| R$ 22.389,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:15:077 |
| R$ 22.389,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:16:400 |
| R$ 22.389,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:19:607 |
| R$ 22.384,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:20:197 |
| R$ 22.384,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:20:427 |
| R$ 22.380,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:15:25:020 |
| R$ 22.379,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:26:470 |
| R$ 22.384,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:26:813 |
| R$ 22.379,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:15:31:487 |
| R$ 22.379,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:32:997 |
| R$ 22.374,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:15:50:300 |
| R$ 22.374,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:15:50:583 |
| R$ 22.369,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:16:08:047 |
| R$ 22.369,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:16:08:813 |
| R$ 22.364,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:16:24:900 |
| R$ 22.384,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:16:24:660 |
| R$ 22.359,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:16:32:059 |
| R$ 22.359,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:16:32:687 |
| R$ 22.354,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:16:44:250 |
| R$ 22.354,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:16:46:703 |
| R$ 22.349,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:16:52:363 |
| R$ 22.349,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:16:52:707 |
| R$ 22.344,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:07:987 |
| R$ 22.344,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:08:747 |
| R$ 22.339,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:12:983 |
| R$ 22.339,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:14:830 |
| R$ 22.344,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:15:360 |
| R$ 22.334,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:18:697 |
| R$ 22.339,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:20:053 |
| R$ 22.334,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:20:767 |
| R$ 22.329,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:25:427 |
| R$ 22.329,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:26:773 |
| R$ 22.324,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17:27:200 |
| R$ 22.329,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:40:507 |
| R$ 22.324,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:40:923 |
| R$ 22.319,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:48:853 |
| R$ 22.319,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17:54:697 |
| R$ 22.329,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:18:04:903 |
| R$ 22.314,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:18:13:500 |
| R$ 22.314,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:18:16:770 |
| R$ 22.324,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:18:45:290 |
| R$ 22.309,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:18:48:537 |
| R$ 22.309,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:18:49:843 |
| R$ 22.304,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:18:53:527 |
| R$ 22.304,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:18:56:960 |
| R$ 22.299,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:19:07:660 |
| R$ 22.299,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:08:947 |
| R$ 22.294,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:19:21:733 |
| R$ 22.294,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:23:047 |
| R$ 22.289,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:19:49:203 |
| R$ 22.289,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19:51:087 |
| R$ 22.284,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:20:10:143 |
| R$ 22.284,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:19:227 |
| R$ 22.279,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:20:55:473 |
| R$ 22.279,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:57:413 |
| R$ 22.274,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:20:58.850 |
| R$ 22.274,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:01.413 |
| R$ 22.284,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:08.890 |
| R$ 22.274,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:14.267 |
| R$ 22.274,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:15.500 |
| R$ 22.274,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:20.627 |
| R$ 22.269,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:21.540 |
| R$ 22.269,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:21:24.733 |
| R$ 22.269,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:25.533 |
| R$ 22.264,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:21:29.280 |
| R$ 22.264,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:29.657 |
| R$ 22.259,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:21:31.533 |
| R$ 22.259,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:31.867 |
| R$ 22.254,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:21:35.173 |
| R$ 22.254,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:35.647 |
| R$ 22.259,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:37.500 |
| R$ 22.254,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:39.167 |
| R$ 22.254,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:39.697 |
| R$ 22.249,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19:21:29:853 |
| R$ 22.249,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:21:41:630 |
| R$ 22.249,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:21:47:307 |
| R$ 22.249,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:21:49:693 |
| R$ 22.249,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:47:480 |
| R$ 22.249,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:47:700 |
| R$ 22.244,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:21:49:507 |
| R$ 22.244,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:49:707 |
| R$ 22.244,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:54:077 |
| R$ 22.239,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:54:353 |
| R$ 22.239,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:55:717 |
| R$ 22.234,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:21:59:513 |
| R$ 22.234,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:59:727 |
| R$ 22.239,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:00:330 |
| R$ 22.234,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:04:117 |
| R$ 22.229,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:04:833 |
| R$ 22.229,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:05:747 |
| R$ 22.229,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:09:120 |
| R$ 22.224,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:09:810 |
| R$ 22.329,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.22:09:753 |
| R$ 22.274,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:14.800 |
| R$ 22.219,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:14:173 |
| R$ 22.219,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:15.777 |
| R$ 22.219,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:19:733 |
| R$ 22.214,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:19:273 |
| R$ 22.214,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:19:783 |
| R$ 22.214,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15.22:22.743 |
| R$ 22.209,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:22:897 |
| R$ 22.209,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.22:23.800 |
| R$ 22.204,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:26.593 |
| R$ 22.209,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:26.837 |
| R$ 22.204,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:27.817 |
| R$ 22.199,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:33:353 |
| R$ 22.199,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:31.840 |
| R$ 22.204,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:32.570 |
| R$ 22.184,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:34.253 |
| R$ 22.184,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:35.873 |
| R$ 22.184,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:38.857 |
| R$ 22.179,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:39.507 |
| R$ 22.189,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:39:857 |
| R$ 22.189,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:42.660 |
| R$ 22.189,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:43.857 |
| R$ 22.184,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:44.653 |
| R$ 22.184,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.22:45.633 |
| R$ 22.184,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:47.830 |
| R$ 22.184,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:47.863 |
| R$ 22.179,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:50.563 |
| R$ 22.179,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:51.867 |
| R$ 22.184,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:52.127 |
| R$ 22.174,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:22:55.683 |
| R$ 22.179,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:56.910 |
| R$ 22.179,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:57.940 |
| R$ 22.174,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:57:923 |
| R$ 22.174,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:01.753 |
| R$ 22.174,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:01.910 |
| R$ 22.169,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:03:143 |
| R$ 22.169,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:03:940 |
| R$ 22.174,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:04.717 |
| R$ 22.164,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:07:593 |
| R$ 22.164,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:07:947 |
| R$ 22.159,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:08:100 |
| R$ 22.164,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:12:937 |
| R$ 22.159,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:12:430 |
| R$ 22.159,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:13:960 |
| R$ 22.159,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:16:933 |
| R$ 22.159,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:17:977 |
| R$ 22.154,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:20:250 |
| R$ 22.159,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:21:663 |
| R$ 22.154,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:21:980 |
| R$ 22.154,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:22:913 |
| R$ 22.154,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:23:987 |
| R$ 22.154,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:27:460 |
| R$ 22.154,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:27:997 |
| R$ 22.149,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:30:970 |
| R$ 22.144,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:32:017 |
| R$ 22.154,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:32:423 |
| R$ 22.148,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:35:440 |
| R$ 22.149,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:36.017 |
| R$ 22.144,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:37:977 |
| R$ 22.149,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:39:530 |
| R$ 22.144,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:40:027 |
| R$ 22.144,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:40:433 |
| R$ 22.144,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:42:840 |
| R$ 22.144,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:43:113 |
| R$ 22.144,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:44:630 |
| R$ 22.144,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:49:347 |
| R$ 22.139,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:49:637 |
| R$ 22.139,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:50.060 |
| R$ 22.139,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23:53.553 |
| R$ 22.134,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:23:56:777 |
| R$ 22.134,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:58:073 |
| R$ 22.134,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:23 59:247 |
| R$ 22.134,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24.00:103 |
| R$ 22.134,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24.03:377 |
| R$ 22.134,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24.04:123 |
| R$ 22.134,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24.08:427 |
| R$ 22.134,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:10:143 |
| R$ 22.129,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:11:150 |
| R$ 22.129,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:12:160 |
| R$ 22.129,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:13:227 |
| R$ 22.129,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:14:183 |
| R$ 22.129,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:14:470 |
| R$ 22.124,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:15:700 |
| R$ 22.124,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:16:180 |
| R$ 22.124,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:20:817 |
| R$ 22.119,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:21:837 |
| R$ 22.119,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:22:213 |
| R$ 22.114,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:25:370 |
| R$ 22.119,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:25:980 |
| R$ 22.114,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:26:220 |
| R$ 22.109,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24.30:990 |
| R$ 22.114,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:31:833 |
| R$ 22.109,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:32:240 |
| R$ 22.104,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:35:740 |
| R$ 22.104,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:38:357 |
| R$ 22.109,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:38.603 |
| R$ 22.104,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:42:233 |
| R$ 22.099,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:44:150 |
| R$ 22.094,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:44.263 |
| R$ 22.099,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:48.740 |
| R$ 22.099,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:50.287 |
| R$ 22.094,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:50.323 |
| R$ 22.094,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:52.290 |
| R$ 22.094,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:52.843 |
| R$ 22.094,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:54.303 |
| R$ 22.094,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:24:55.340 |
| R$ 22.089,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:24:57.517 |
| R$ 22.089,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:58.310 |
| R$ 22.084,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:25:02.473 |
| R$ 22.089,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:03.387 |
| R$ 22.084,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:04.333 |
| R$ 22.083,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:07.820 |
| R$ 22.083,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:08.350 |
| R$ 22.079,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:25:08.430 |
| R$ 22.078,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:10.860 |
| R$ 22.078,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:13.860 |
| R$ 22.078,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:15:107 |
| R$ 22.078,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:16.390 |
| R$ 22.078,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:20.117 |
| R$ 22.078,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:20.397 |
| R$ 22.073,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:25:22:003 |
| R$ 22.073,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:22.423 |
| R$ 22.073,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:25:23.497 |
| R$ 22.078,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:24.233 |
| R$ 22.073,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:24.413 |
| R$ 22.073,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:27.303 |
| R$ 22.068,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:28.450 |
| R$ 22.073,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 25:33 637 |
| R$ 22.068,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 25:34 940 |
| R$ 22.068,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 25:34 450 |
| R$ 22.068,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:37 980 |
| R$ 22.068,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 25:38 473 |
| R$ 22.063,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 25:39 893 |
| R$ 22.063,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 25:40 477 |
| R$ 22.063,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:43.727 |
| R$ 22.058,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:25:43.953 |
| R$ 22.058,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 25:46 527 |
| R$ 22.053,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 25:46.183 |
| R$ 22.053,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:48.557 |
| R$ 22.058,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:49.987 |
| R$ 22.053,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:51.420 |
| R$ 22.053,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:52.580 |
| R$ 22.048,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:25:53:143 |
| R$ 22.048,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:54.690 |
| R$ 22.043,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:25:57.793 |
| R$ 22.043,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:58.600 |
| R$ 22.048,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:00.953 |
| R$ 22.038,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:01.350 |
| R$ 22.038,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:02.827 |
| R$ 22.038,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:02.747 |
| R$ 22.033,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:06.533 |
| R$ 22.038,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:06.587 |
| R$ 22.033,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:06.653 |
| R$ 22.033,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:09.180 |
| R$ 22.033,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:10.660 |
| R$ 22.028,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:14.290 |
| R$ 22.033,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:14.583 |
| R$ 22.028,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:14.710 |
| R$ 22.023,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:18.160 |
| R$ 22.028,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:18.483 |
| R$ 22.023,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:18.740 |
| R$ 22.018,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:22.727 |
| R$ 22.023,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:24.943 |
| R$ 22.018,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:24.887 |
| R$ 22.018,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:27.550 |
| R$ 22.018,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:28.807 |
| R$ 22.013,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:30.913 |
| R$ 22.013,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:30.820 |
| R$ 22.013,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:32.570 |
| R$ 22.013,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:32.833 |
| R$ 22.013,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:38.227 |
| R$ 22.008,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:38.433 |
| R$ 22.008,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:38.877 |
| R$ 22.008,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:42.120 |
| R$ 22.008,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:42.893 |
| R$ 22.003,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:43.143 |
| R$ 22.003,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:44.933 |
| R$ 22.003,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:48.547 |
| R$ 22.003,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:48.940 |
| R$ 21.998,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:51.930 |
| R$ 22.003,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:57.763 |
| R$ 21.998,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:58.960 |
| R$ 21.998,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:59.483 |
| R$ 21.998,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:54:580 |
| R$ 21.993,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:26:59:180 |
| R$ 21.993,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:01.087 |
| R$ 21.998,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:01:287 |
| R$ 21.993,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:06.087 |
| R$ 21.988,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:06.573 |
| R$ 21.988,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:07.843 |
| R$ 21.988,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:11.737 |
| R$ 21.983,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:11.900 |
| R$ 21.983,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:13 030 |
| R$ 21.983,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:14.647 |
| R$ 21.983,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:15.053 |
| R$ 21.978,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:19.427 |
| R$ 21.978,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:17.877 |
| R$ 21.978,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:19.453 |
| R$ 21.978,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:20.643 |
| R$ 21.978,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:2 1.090 |
| R$ 21.973,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:23.570 |
| R$ 21.978,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:24.[illegible] |
| R$ 21.973,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.973,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.973,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.968,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.968,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.973,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.963,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.963,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.958,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.963,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.953,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 21.953,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº

PREF. FAZENDA RIO GR. DO SUL
Assinatura
Folha nº

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.959,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:51:530 |
| R$ 20.954,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:49:04:147 |
| R$ 20.954,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:05:595 |
| R$ 20.944,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:49:10:330 |
| R$ 20.949,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:11:417 |
| R$ 20.944,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:49:14:550 |
| R$ 20.944,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:15:480 |
| R$ 20.939,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:49:21:733 |
| R$ 20.939,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:23:503 |
| R$ 20.934,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:49:29:627 |
| R$ 20.934,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:31:553 |
| R$ 20.929,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:49:37:800 |
| R$ 20.929,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:39:530 |
| R$ 20.924,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:49:45:529 |
| R$ 20.924,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:45:577 |
| R$ 20.919,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:49:52:847 |
| R$ 20.919,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:53:610 |
| R$ 20.914,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:49:59:693 |
| R$ 20.914,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:59:617 |
| R$ 20.909,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:02:997 |
| R$ 20.909,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:03:820 |
| R$ 20.904,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:08:800 |
| R$ 20.904,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:09:650 |
| R$ 20.899,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:14:310 |
| R$ 20.899,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:15:673 |
| R$ 20.894,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:20:817 |
| R$ 20.894,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:19:677 |
| R$ 20.889,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:22:857 |
| R$ 20.889,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:21:717 |
| R$ 20.884,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:26:403 |
| R$ 20.884,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:27:717 |
| R$ 20.879,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:34:080 |
| R$ 20.879,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:35:723 |
| R$ 20.874,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:40:280 |
| R$ 20.874,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:41:767 |
| R$ 20.869,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:59:450 |
| R$ 20.869,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:51:797 |
| R$ 20.864,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:56:127 |
| R$ 20.864,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:57:823 |
| R$ 20.859,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:01:523 |
| R$ 20.859,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:01:869 |
| R$ 20.854,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:04:933 |
| R$ 20.854,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:05:890 |
| R$ 20.849,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:08:323 |
| R$ 20.849,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:09:883 |
| R$ 20.844,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:12:523 |
| R$ 20.844,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:13:913 |
| R$ 20.874,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:14:497 |
| R$ 20.839,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:18:400 |
| R$ 20.894,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:19:517 |
| R$ 20.839,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:19:950 |
| R$ 20.834,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:23:823 |
| R$ 20.834,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:23:953 |
| R$ 20.839,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:24:937 |
| R$ 20.834,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:26:830 |
| R$ 20.834,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:27:979 |
| R$ 20.829,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:30:913 |
| R$ 20.829,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:31:060 |
| R$ 20.829,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:34:847 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.829,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:36:047 |
| R$ 20.824,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 51:36:107 |
| R$ 20.824,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:51:38:007 |
| R$ 20.824,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:31:39.083 |
| R$ 20.824,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15 51:40 013 |
| R$ 20.819,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 51:40 487 |
| R$ 20.819,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19 31:42:033 |
| R$ 20.814,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:45.730 |
| R$ 20.814,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:46.087 |
| R$ 20.819,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:48:170 |
| R$ 20.809,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:51:237 |
| R$ 20.814,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:51:743 |
| R$ 20.809,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:52:073 |
| R$ 20.804,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:51:56:353 |
| R$ 20.809,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:56:540 |
| R$ 20.804,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:58.090 |
| R$ 20.804,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:58:340 |
| R$ 20.804,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:00:120 |
| R$ 20.799,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:00:980 |
| R$ 20.799,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:02.063 |
| R$ 20.804,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:04:530 |
| R$ 20.794,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 52:05:727 |
| R$ 20.794,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:08:143 |
| R$ 20.799,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 52:06:957 |
| R$ 20.799,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:11:113 |
| R$ 20.799,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:12:153 |
| R$ 20.794,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:13.777 |
| R$ 20.784,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:17.860 |
| R$ 20.784,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:18:177 |
| R$ 20.784,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:21:570 |
| R$ 20.784,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:22.213 |
| R$ 20.779,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:23:417 |
| R$ 20.779,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:24:207 |
| R$ 20.779,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:25:757 |
| R$ 20.779,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:26:200 |
| R$ 20.774,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:30:750 |
| R$ 20.778,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:31:883 |
| R$ 20.774,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:33:227 |
| R$ 20.774,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:35.647 |
| R$ 20.774,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:36:267 |
| R$ 20.769,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 52:37:130 |
| R$ 20.769,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:38:250 |
| R$ 20.769,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 52:40:497 |
| R$ 20.769,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:42:277 |
| R$ 20.764,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 19 52:43:763 |
| R$ 20.764,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:44:387 |
| R$ 20.784,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:46:863 |
| R$ 20.759,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:47:777 |
| R$ 20.759,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:49:317 |
| R$ 20.754,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:50.683 |
| R$ 20.754,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:52:353 |
| R$ 20.754,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:55:917 |
| R$ 20.754,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:56:400 |
| R$ 20.749,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:56:487 |
| R$ 20.749,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:58:380 |
| R$ 20.749,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:00:500 |
| R$ 20.749,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 53:01:167 |
| R$ 20.744,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:02:383 |
| R$ 20.744,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:03:890 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.744,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:04:383 |
| R$ 20.739,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:07:810 |
| R$ 20.739,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:08:410 |
| R$ 20.744,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:08:527 |
| R$ 20.734,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:13:127 |
| R$ 20.729,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:13:757 |
| R$ 20.734,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:14:450 |
| R$ 20.729,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:16:050 |
| R$ 20.729,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:18:647 |
| R$ 20.734,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:20:283 |
| R$ 20.724,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:21:397 |
| R$ 20.729,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:22:433 |
| R$ 20.724,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:22:497 |
| R$ 20.724,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:24:890 |
| R$ 20.724,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:26:513 |
| R$ 20.719,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:26:900 |
| R$ 20.719,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:28:513 |
| R$ 20.719,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:31:710 |
| R$ 20.719,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:32:570 |
| R$ 20.714,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:34:063 |
| R$ 20.714,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:34:567 |
| R$ 20.709,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:38:927 |
| R$ 20.714,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:39:277 |
| R$ 20.709,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:40:547 |
| R$ 20.709,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:41:960 |
| R$ 20.709,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:42:613 |
| R$ 20.704,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:48:720 |
| R$ 20.709,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:49:447 |
| R$ 20.704,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:50:643 |
| R$ 20.699,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:54:263 |
| R$ 20.699,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:54:690 |
| R$ 20.704,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:53:56:487 |
| R$ 20.694,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:59:967 |
| R$ 20.694,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:00:777 |
| R$ 20.699,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:01:610 |
| R$ 20.689,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:04:783 |
| R$ 20.694,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:05:360 |
| R$ 20.689,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:08:740 |
| R$ 20.684,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:09:973 |
| R$ 20.684,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:10:743 |
| R$ 20.684,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:10:903 |
| R$ 20.679,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:10:680 |
| R$ 20.679,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:10:787 |
| R$ 20.684,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:18:423 |
| R$ 20.674,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:19:983 |
| R$ 20.674,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:20:793 |
| R$ 20.684,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:23:293 |
| R$ 20.669,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:24:823 |
| R$ 20.684,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:29:583 |
| R$ 20.684,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:29:837 |
| R$ 20.659,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:31:717 |
| R$ 20.669,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:32:203 |
| R$ 20.658,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:32:653 |
| R$ 20.654,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:33:643 |
| R$ 20.654,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:36:883 |
| R$ 20.653,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:38:680 |
| R$ 20.654,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:40:007 |
| R$ 20.649,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:40:040 |
| R$ 20.649,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:40:903 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.644,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:44:860 |
| R$ 20.644,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:44:917 |
| R$ 20.649,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:45:240 |
| R$ 20.644,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 19:54:47:797 |
| R$ 20.644,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:48:933 |
| R$ 20.639,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:51:720 |
| R$ 20.644,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:54:497 |
| R$ 20.639,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 19:54:55:020 |
| R$ 20.639,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:59:390 |
| R$ 20.634,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:59:723 |
| R$ 20.634,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:01:020 |
| R$ 20.629,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:03:270 |
| R$ 20.629,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:05:057 |
| R$ 20.629,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:06:773 |
| R$ 20.629,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:07:053 |
| R$ 20.624,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:10:457 |
| R$ 20.629,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:11:040 |
| R$ 20.624,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:11:080 |
| R$ 20.619,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:12:440 |
| R$ 20.619,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:13:090 |
| R$ 20.614,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:16:103 |
| R$ 20.614,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:17:110 |
| R$ 20.619,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:18:163 |
| R$ 20.609,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:20:003 |
| R$ 20.609,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:21:137 |
| R$ 20.604,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:24:457 |
| R$ 20.604,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:25:153 |
| R$ 20.609,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:26:933 |
| R$ 20.604,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:28:550 |
| R$ 20.603,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:29:177 |
| R$ 20.598,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:31:866 |
| R$ 20.598,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:33:193 |
| R$ 20.603,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:33:613 |
| R$ 20.598,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:36:263 |
| R$ 20.593,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:38:687 |
| R$ 20.593,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:39:136 |
| R$ 20.593,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:41:970 |
| R$ 20.593,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:43:260 |
| R$ 20.588,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:43:687 |
| R$ 20.588,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:45:283 |
| R$ 20.583,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:48:850 |
| R$ 20.588,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:48:887 |
| R$ 20.583,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:49:307 |
| R$ 20.578,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:51:757 |
| R$ 20.583,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:53:167 |
| R$ 20.578,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:53:337 |
| R$ 20.578,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:55:573 |
| R$ 20.573,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:55:870 |
| R$ 20.573,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:57:253 |
| R$ 20.568,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:59:620 |
| R$ 20.573,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:01:087 |
| R$ 20.568,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:01:397 |
| R$ 20.563,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:03:840 |
| R$ 20.563,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:05:400 |
| R$ 20.568,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:06:177 |
| R$ 20.563,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:08:773 |
| R$ 20.558,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:09:276 |
| R$ 20.558,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:09:433 |
| R$ 20.553,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:11:917 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.553,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:12:097 |
| R$ 20.553,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:13:467 |
| R$ 20.553,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:15:523 |
| R$ 20.548,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:16:953 |
| R$ 20.548,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:17:483 |
| R$ 20.543,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:20:440 |
| R$ 20.543,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:21:500 |
| R$ 20.548,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:22:460 |
| R$ 20.538,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:24:380 |
| R$ 20.538,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:25:560 |
| R$ 20.543,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:26:610 |
| R$ 20.538,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:28:513 |
| R$ 20.538,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:29:547 |
| R$ 20.538,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:32:673 |
| R$ 20.533,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:56:33:250 |
| R$ 20.533,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:33:573 |
| R$ 20.528,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:56:35:720 |
| R$ 20.533,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:37:053 |
| R$ 20.528,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:37:547 |
| R$ 20.523,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:56:40:100 |
| R$ 20.523,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:41:617 |
| R$ 20.518,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:56:45:283 |
| R$ 20.518,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:45:850 |
| R$ 20.513,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:56:49:140 |
| R$ 20.513,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:49:665 |
| R$ 20.518,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:50:507 |
| R$ 20.513,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:56:52:043 |
| R$ 20.513,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:53:717 |
| R$ 20.508,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:56:55:073 |
| R$ 20.508,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:55:703 |
| R$ 20.503,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:56:58:560 |
| R$ 20.503,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:56:58:717 |
| R$ 20.508,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:01:390 |
| R$ 20.503,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:05:100 |
| R$ 20.503,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:05:723 |
| R$ 20.498,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:08:113 |
| R$ 20.498,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:07:657 |
| R$ 20.498,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:07:747 |
| R$ 20.493,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:09:830 |
| R$ 20.498,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15 57:11 693 |
| R$ 20.493,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:11:763 |
| R$ 20.488,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:14.857 |
| R$ 20.488,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:15:787 |
| R$ 20.493,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:17:050 |
| R$ 20.483,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:17:230 |
| R$ 20.483,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:17.800 |
| R$ 20.478,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:20:650 |
| R$ 20.478,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:21:857 |
| R$ 20.473,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:25:440 |
| R$ 20.473,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:25.823 |
| R$ 20.478,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:26.013 |
| R$ 20.473,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:31:063 |
| R$ 20.473,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:31.870 |
| R$ 20.468,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:33:320 |
| R$ 20.468,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:33:857 |
| R$ 20.468,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:35:920 |
| R$ 20.468,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:37:882 |
| R$ 20.463,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15 57:40 697 |
| R$ 20.463,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:41:927 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.468,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:42:630 |
| R$ 20.458,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:48:183 |
| R$ 20.458,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:49:373 |
| R$ 20.458,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:49:873 |
| R$ 20.458,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:51:953 |
| R$ 20.458,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:51:983 |
| R$ 20.453,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:57:55:953 |
| R$ 20.453,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:57:56:007 |
| R$ 20.458,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:57:57:233 |
| R$ 20.448,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:00:327 |
| R$ 20.448,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:02:063 |
| R$ 20.448,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:04:520 |
| R$ 20.448,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:06:083 |
| R$ 20.443,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:09:163 |
| R$ 20.448,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:09:710 |
| R$ 20.443,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:10:090 |
| R$ 20.438,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:13:087 |
| R$ 20.438,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:14:139 |
| R$ 20.443,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:17:383 |
| R$ 20.438,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:18:977 |
| R$ 20.433,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:19:010 |
| R$ 20.433,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:20:137 |
| R$ 20.428,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:22:390 |
| R$ 20.428,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:24:180 |
| R$ 20.423,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:26.803 |
| R$ 20.423,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:28:219 |
| R$ 20.418,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:29:983 |
| R$ 20.418,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:30:207 |
| R$ 20.423,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:30:460 |
| R$ 20.413,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:32:560 |
| R$ 20.413,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:34:260 |
| R$ 20.418,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:34:553 |
| R$ 20.413,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:39:943 |
| R$ 20.413,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:40:267 |
| R$ 20.408,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:40:953 |
| R$ 20.408,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:42:273 |
| R$ 20.403,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:44:183 |
| R$ 20.403,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:44:287 |
| R$ 20.408,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:47:273 |
| R$ 20.401,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:48:313 |
| R$ 20.398,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:48:453 |
| R$ 20.398,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:50:320 |
| R$ 20.398,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:58:54:383 |
| R$ 20.398,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:58:56:1 |
| R$ 20.393,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:58:1 |
| R$ 20.393,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:0 |
| R$ 20.388,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:59:0 |
| R$ 20.388,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:0 |
| R$ 20.393,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59:0 |
| R$ 20.383,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:59:07 |
| R$ 20.383,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:0 |
| R$ 20.388,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59 |
| R$ 20.378,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:59 |
| R$ 20.378,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59 |
| R$ 20.373,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:59 |
| R$ 20.378,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59:14:4 |
| R$ 20.373,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:59:14:6 |
| R$ 20.368,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:59:16:0 |
| R$ 20.373,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:59:18:237 |

PREF. FAZENDA/RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.368,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:18:473 |
| R$ 20.368,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:20:310 |
| R$ 20.368,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:20:503 |
| R$ 20.363,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:20:997 |
| R$ 20.363,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:22:493 |
| R$ 20.358,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:24:680 |
| R$ 20.383,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:25:418 |
| R$ 20.358,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:26:520 |
| R$ 20.353,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:29:640 |
| R$ 20.358,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:30:063 |
| R$ 20.353,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:30:540 |
| R$ 20.346,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:32:717 |
| R$ 20.346,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:34:373 |
| R$ 20.353,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:34:987 |
| R$ 20.343,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:39:010 |
| R$ 20.348,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:39:737 |
| R$ 20.343,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:40:600 |
| R$ 20.343,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:44:193 |
| R$ 20.338,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:44:227 |
| R$ 20.338,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:44:626 |
| R$ 20.333,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:48:987 |
| R$ 20.323,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:50:867 |
| R$ 20.338,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:52:243 |
| R$ 20.328,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:53:830 |
| R$ 20.328,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:54:683 |
| R$ 20.323,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:58:403 |
| R$ 20.323,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:00:097 |
| R$ 20.323,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:00:730 |
| R$ 20.328,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:01:190 |
| R$ 20.323,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:03:623 |
| R$ 20.323,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:04:883 |
| R$ 20.318,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:05:127 |
| R$ 20.318,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:06:740 |
| R$ 20.318,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:09:473 |
| R$ 20.313,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:10:683 |
| R$ 20.313,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:10:773 |
| R$ 20.313,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:14:937 |
| R$ 20.308,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:15:177 |
| R$ 20.308,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:16:833 |
| R$ 20.308,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:19:313 |
| R$ 20.308,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:20:830 |
| R$ 20.303,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:21:457 |
| R$ 20.303,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:22:847 |
| R$ 20.303,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:24:580 |
| R$ 20.303,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:24:837 |
| R$ 20.298,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:26:173 |
| R$ 20.298,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:26:853 |
| R$ 20.293,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:31:410 |
| R$ 20.298,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:31:960 |
| R$ 20.293,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:32:683 |
| R$ 20.293,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:35:957 |
| R$ 20.288,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:36:623 |
| R$ 20.288,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:36:867 |
| R$ 20.293,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:38:103 |
| R$ 20.288,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:40:007 |
| R$ 20.288,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:40:903 |
| R$ 20.283,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:43:673 |
| R$ 20.288,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:44:313 |
| R$ 20.283,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:44:887 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.278,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:52:483 |
| R$ 20.278,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:52:947 |
| R$ 20.283,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:53:483 |
| R$ 20.273,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:56:993 |
| R$ 20.278,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:57:227 |
| R$ 20.273,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:58:970 |
| R$ 20.273,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:01:473 |
| R$ 20.273,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:02:970 |
| R$ 20.268,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:06:617 |
| R$ 20.268,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:07:033 |
| R$ 20.263,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:10:507 |
| R$ 20.262,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:11:177 |
| R$ 20.258,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:14:587 |
| R$ 20.258,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:15:023 |
| R$ 20.263,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:16:187 |
| R$ 20.253,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:18:710 |
| R$ 20.253,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:19:080 |
| R$ 20.258,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:19:320 |
| R$ 20.248,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:21:447 |
| R$ 20.248,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:23:860 |
| R$ 20.248,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:26.050 |
| R$ 20.248,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:27.870 |
| R$ 20.243,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:27:413 |
| R$ 20.243,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:29:110 |
| R$ 20.243,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:31:713 |
| R$ 20.243,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:32:130 |
| R$ 20.238,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:33.353 |
| R$ 20.238,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:35:120 |
| R$ 20.238,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:38:577 |
| R$ 20.238,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:39:153 |
| R$ 20.233,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:39:463 |
| R$ 20.233,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:41:150 |
| R$ 20.228,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:48:157 |
| R$ 20.228,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:48:170 |
| R$ 20.228,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:49.207 |
| R$ 20.228,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:50:403 |
| R$ 20.227,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:51:203 |
| R$ 20.223,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:52:060 |
| R$ 20.223,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:53:193 |
| R$ 20.223,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:57:897 |
| R$ 20.218,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:57:947 |
| R$ 20.222,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:59:673 |
| R$ 20.213,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:00:350 |
| R$ 20.212,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:01:250 |
| R$ 20.207,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:04:397 |
| R$ 20.207,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:05:377 |
| R$ 20.202,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:06:423 |
| R$ 20.202,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:09:523 |
| R$ 20.207,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:10:783 |
| R$ 20.202,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:11:267 |
| R$ 20.202,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:15:380 |
| R$ 20.197,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:15:960 |
| R$ 20.197,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:17:213 |
| R$ 20.197,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:17:730 |
| R$ 20.197,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:19:327 |
| R$ 20.197,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:22:503 |
| R$ 20.197,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:23:343 |
| R$ 20.192,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:23:363 |
| R$ 20.197,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:26:543 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.197,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:27.407 |
| R$ 20.192,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:28:790 |
| R$ 20.192,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:29:387 |
| R$ 20.187,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:32:950 |
| R$ 20.187,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:33[illegible] |
| R$ 20.192,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:34:030 |
| R$ 20.192,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:35:660 |
| R$ 20.182,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:37:417 |
| R$ 20.177,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:41.253 |
| R$ 20.182,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:41:280 |
| R$ 20.177,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:41:470 |
| R$ 20.187,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:45.773 |
| R$ 20.172,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:47:260 |
| R$ 20.172,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:47:450 |
| R$ 20.167,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:50.537 |
| R$ 20.172,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:50:673 |
| R$ 20.167,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:51:467 |
| R$ 20.167,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:54:830 |
| R$ 20.162,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:57:117 |
| R$ 20.162,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:55:487 |
| R$ 20.162,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:01:237 |
| R$ 20.162,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:01:530 |
| R$ 20.157,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:07:553 |
| R$ 20.157,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:03:543 |
| R$ 20.162,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:06:833 |
| R$ 20.157,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:07:243 |
| R$ 20.152,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:07:557 |
| R$ 20.152,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:08:493 |
| R$ 20.152,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:09:570 |
| R$ 20.152,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:11:137 |
| R$ 20.147,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:11:560 |
| R$ 20.147,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:13:077 |
| R$ 20.142,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:13:570 |
| R$ 20.142,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:21:007 |
| R$ 20.147,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:21:657 |
| R$ 20.142,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:24:687 |
| R$ 20.137,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:28:100 |
| R$ 20.137,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:28:470 |
| R$ 20.137,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:29:863 |
| R$ 20.137,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:29:913 |
| R$ 20.132,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:30:377 |
| R$ 20.132,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:31:667 |
| R$ 20.132,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:33:957 |
| R$ 20.127,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:34:957 |
| R$ 20.127,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:35:997 |
| R$ 20.127,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:37.600 |
| R$ 20.127,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:37:707 |
| R$ 20.127,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:41:660 |
| R$ 20.122,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:42.840 |
| R$ 20.122,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:43.717 |
| R$ 20.122,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:47:177 |
| R$ 20.117,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:47:210 |
| R$ 20.117,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:47:740 |
| R$ 20.117,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:50:853 |
| R$ 20.112,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:51:777 |
| R$ 20.117,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:52.390 |
| R$ 20.107,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:55:160 |
| R$ 20.107,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:55:819 |
| R$ 20.112,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:56:583 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.107,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:01:050 |
| R$ 20.107,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:01:823 |
| R$ 20.102,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:04:330 |
| R$ 20.102,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:05:857 |
| R$ 20.107,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:21:757 |
| R$ 20.097,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:26.877 |
| R$ 20.097,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:28:040 |
| R$ 20.107,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:29:293 |
| R$ 20.097,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:33:230 |
| R$ 20.097,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:34:680 |
| R$ 20.097,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:37:883 |
| R$ 20.092,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:38:083 |
| R$ 20.097,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:38:110 |
| R$ 20.092,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:40:080 |
| R$ 20.092,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:42:097 |
| R$ 20.092,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:43:811 |
| R$ 20.092,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:44:107 |
| R$ 20.092,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:47:127 |
| R$ 20.087,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:48:103 |
| R$ 20.092,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:48:123 |
| R$ 20.087,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:50:211 |
| R$ 20.087,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:51:347 |
| R$ 20.082,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:52:087 |
| R$ 20.087,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:52:147 |
| R$ 20.082,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:52:790 |
| R$ 20.082,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:54:177 |
| R$ 20.077,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:56:110 |
| R$ 20.082,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:58:047 |
| R$ 20.077,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:58:180 |
| R$ 20.072,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:00:730 |
| R$ 20.077,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:00:933 |
| R$ 20.072,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:02:213 |
| R$ 20.067,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:04:293 |
| R$ 20.067,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:06:237 |
| R$ 20.062,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:09:223 |
| R$ 20.067,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:10:357 |
| R$ 20.067,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:11:270 |
| R$ 20.057,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:15:023 |
| R$ 20.062,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:15:667 |
| R$ 20.057,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:16:220 |
| R$ 20.057,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:20:053 |
| R$ 20.057,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:20:277 |
| R$ 20.052,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:22:797 |
| R$ 20.057,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:24:153 |
| R$ 20.052,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:24:293 |
| R$ 20.052,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:25:427 |
| R$ 20.052,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:26:313 |
| R$ 20.047,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:27:213 |
| R$ 20.047,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:28:353 |
| R$ 20.047,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:31:480 |
| R$ 20.047,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:32:097 |
| R$ 20.042,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:32:350 |
| R$ 20.042,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:37:043 |
| R$ 20.042,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:38:197 |
| R$ 20.037,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:38:775 |
| R$ 20.037,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:40:447 |
| R$ 20.037,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:41:817 |
| R$ 20.037,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:42:420 |
| R$ 20.037,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:46:527 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.037,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:48:840 |
| R$ 20.032,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:52:340 |
| R$ 20.032,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:52:483 |
| R$ 20.037,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:52:610 |
| R$ 20.032,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:57:177 |
| R$ 20.027,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:57:200 |
| R$ 20.032,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:58:497 |
| R$ 20.027,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:01.860 |
| R$ 20.032,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:04:370 |
| R$ 20.027,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:04:487 |
| R$ 20.027,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:06:353 |
| R$ 20.027,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:06:490 |
| R$ 20.027,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:12.887 |
| R$ 20.027,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:14.583 |
| R$ 20.022,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:15:097 |
| R$ 20.022,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:16:620 |
| R$ 20.022,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:21:480 |
| R$ 20.017,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:22:100 |
| R$ 20.017,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:22:830 |
| R$ 20.017,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:25.003 |
| R$ 20.017,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:26.563 |
| R$ 20.012,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:31:033 |
| R$ 20.017,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:31:350 |
| R$ 20.012,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:32:503 |
| R$ 20.012,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:39:163 |
| R$ 20.007,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:40:003 |
| R$ 20.007,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:40:537 |
| R$ 20.007,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:42:027 |
| R$ 20.007,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:42:650 |
| R$ 20.007,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:45.393 |
| R$ 20.007,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:46.843 |
| R$ 20.002,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:47:250 |
| R$ 20.007,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:48.547 |
| R$ 20.002,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:48.653 |
| R$ 20.002,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:50.967 |
| R$ 20.002,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:53.767 |
| R$ 19.997,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:55:550 |
| R$ 20.002,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:56:270 |
| R$ 19.997,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:56:700 |
| R$ 19.992,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:59:920 |
| R$ 19.992,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:00:720 |
| R$ 19.987,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:05:117 |
| R$ 19.987,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:06.777 |
| R$ 19.982,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:10.567 |
| R$ 19.982,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:10.860 |
| R$ 19.977,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:15.767 |
| R$ 19.977,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:16.800 |
| R$ 19.972,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.07.22.117 |
| R$ 19.972,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.07.24.833 |
| R$ 19.967,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.07.28.500 |
| R$ 19.967,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.07.29.043 |
| R$ 19.962,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.07.31.727 |
| R$ 19.962,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.07.32.870 |
| R$ 19.957,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.07.36.219 |
| R$ 19.957,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.07.38.697 |
| R$ 19.952,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.07.45.697 |
| R$ 19.952,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.07.46.960 |
| R$ 19.947,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.07.51.900 |
| R$ 19.947,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.07.52.967 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.942,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:56:793 |
| R$ 19.942,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:56.997 |
| R$ 19.937,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:02:313 |
| R$ 19.937,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:03:003 |
| R$ 19.932,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:08:547 |
| R$ 19.932,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:09:020 |
| R$ 19.927,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:12:147 |
| R$ 19.927,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:13:080 |
| R$ 19.922,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:14:477 |
| R$ 19.922,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:15:097 |
| R$ 19.917,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:18:157 |
| R$ 19.917,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:19:093 |
| R$ 19.912,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:27:043 |
| R$ 19.912,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:27:140 |
| R$ 19.906,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:30:257 |
| R$ 19.906,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:31:153 |
| R$ 19.901,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:37:647 |
| R$ 19.901,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:39:310 |
| R$ 19.896,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:48:417 |
| R$ 19.896,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:49:230 |
| R$ 19.891,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:51:987 |
| R$ 19.891,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:53:243 |
| R$ 19.886,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:55:990 |
| R$ 19.886,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:57:280 |
| R$ 19.881,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:01.820 |
| R$ 19.881,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:03:293 |
| R$ 19.876,9300 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 16:09:06.980 |
| R$ 19.879,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:07:360 |
| R$ 19.871,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:08:980 |
| R$ 19.871,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:11:350 |
| R$ 19.866,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:16:993 |
| R$ 19.866,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:17:380 |
| R$ 19.861,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:20:720 |
| R$ 19.861,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:21:377 |
| R$ 19.856,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:26:150 |
| R$ 19.856,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:27:490 |
| R$ 19.851,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:30:797 |
| R$ 19.851,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:31:453 |
| R$ 19.846,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:34.867 |
| R$ 19.846,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:35:467 |
| R$ 19.841,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:38.937 |
| R$ 19.838,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:39:490 |
| R$ 19.836,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:41:507 |
| R$ 19.838,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:43:510 |
| R$ 19.831,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:49:790 |
| R$ 19.831,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:51:5[illegible] |
| R$ 19.826,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:[illegible] |
| R$ 19.826,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:[illegible] |
| R$ 19.821,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:[illegible] |
| R$ 19.821,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:[illegible] |
| R$ 19.816,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:[illegible] |
| R$ 19.816,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:[illegible] |
| R$ 19.811,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:[illegible] |
| R$ 19.811,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:[illegible] |
| R$ 19.806,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:[illegible] |
| R$ 19.806,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:[illegible] |
| R$ 19.801,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:[illegible] |
| R$ 19.801,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:[illegible] |
| R$ 19.796,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
ASSINATURA

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.796,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:27,700 |
| R$ 19.791,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:31:410 |
| R$ 19.791,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10 21.741 |
| R$ 19.786,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:35:537 |
| R$ 19.786,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10 25 753 |
| R$ 19.781,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10 42:553 |
| R$ 19.781,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10 43.780 |
| R$ 19.776,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10 48.310 |
| R$ 19.776,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10 49.803 |
| R$ 19.771,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10 53:563 |
| R$ 19.771,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:53,637 |
| R$ 19.766,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:57:433 |
| R$ 19.766,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:57:277 |
| R$ 19.761,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:01:580 |
| R$ 19.761,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:01:940 |
| R$ 19.756,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:05:200 |
| R$ 19.756,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:05:920 |
| R$ 19.751,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:09:673 |
| R$ 19.751,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11 11:947 |
| R$ 19.746,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:15:837 |
| R$ 19.746,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:19:993 |
| R$ 19.741,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:23:057 |
| R$ 19.741,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:23:970 |
| R$ 19.736,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:27:473 |
| R$ 19.736,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:27:987 |
| R$ 19.731,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:29:813 |
| R$ 19.731,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11 30:010 |
| R$ 19.726,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:33:703 |
| R$ 19.726,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:34.030 |
| R$ 19.721,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:38:403 |
| R$ 19.721,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11 38:053 |
| R$ 19.716,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:45:502 |
| R$ 19.716,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:46:097 |
| R$ 19.711,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:48:680 |
| R$ 19.711,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:50:110 |
| R$ 19.706,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:52:753 |
| R$ 19.706,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:54:150 |
| R$ 19.701,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:56:647 |
| R$ 19.701,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:58:160 |
| R$ 19.696,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:00:690 |
| R$ 19.696,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12 02:193 |
| R$ 19.691,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:04:647 |
| R$ 19.691,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12 06:230 |
| R$ 19.686,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:08:920 |
| R$ 19.686,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12:10:237 |
| R$ 19.681,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:12:680 |
| R$ 19.681,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12:14:273 |
| R$ 19.676,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:16 437 |
| R$ 19.676,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12:18:287 |
| R$ 19.671,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:20:660 |
| R$ 19.671,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12:24:357 |
| R$ 19.666,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:25:790 |
| R$ 19.666,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12:26:367 |
| R$ 19.661,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:29:983 |
| R$ 19.661,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12 40:407 |
| R$ 19.656,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:42:340 |
| R$ 19.656,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12:44:430 |
| R$ 19.651,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:54:863 |
| R$ 19.651,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:12:56:487 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.646,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:01:817 |
| R$ 19.646,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:02 310 |
| R$ 19.641,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:08:347 |
| R$ 19.641,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:10 153 |
| R$ 19.636,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:13 680 |
| R$ 19.636,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:16 697 |
| R$ 19.631,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:19:710 |
| R$ 19.631,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 13:18 583 |
| R$ 19.626,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:22.497 |
| R$ 19.626,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 13:22 600 |
| R$ 19.621,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:26:947 |
| R$ 19.621,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:28:623 |
| R$ 19.616,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:31:330 |
| R$ 19.616,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:32:643 |
| R$ 19.611,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:36:450 |
| R$ 19.611,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:36:653 |
| R$ 19.606,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:43:853 |
| R$ 19.606,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:44.703 |
| R$ 19.601,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:48.033 |
| R$ 19.601,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:48.723 |
| R$ 19.596,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:51.090 |
| R$ 19.596,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:52.753 |
| R$ 19.591,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:56.633 |
| R$ 19.591,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 13:56 778 |
| R$ 19.586,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14 00.393 |
| R$ 19.586,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:00 707 |
| R$ 19.581,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:04 053 |
| R$ 19.581,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:04.943 |
| R$ 19.576,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:07.367 |
| R$ 19.576,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:08 833 |
| R$ 19.571,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:11:163 |
| R$ 19.571,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:12 858 |
| R$ 19.566,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:15.147 |
| R$ 19.566,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:15 979 |
| R$ 19.561,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:19.577 |
| R$ 19.561,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:20 890 |
| R$ 19.556,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:24:420 |
| R$ 19.556,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:24:857 |
| R$ 19.551,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:28:980 |
| R$ 19.551,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:30:910 |
| R$ 19.546,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:32.927 |
| R$ 19.546,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:34.934 |
| R$ 19.541,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:40 083 |
| R$ 19.541,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:43.968 |
| R$ 19.536,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:45.573 |
| R$ 19.536,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:46 579 |
| R$ 19.531,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:53.333 |
| R$ 19.531,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:14:55.030 |
| R$ 19.526,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:04.767 |
| R$ 19.526,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:05.983 |
| R$ 19.521,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:11:703 |
| R$ 19.521,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:13.097 |
| R$ 19.516,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:15 667 |
| R$ 19.516,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:17:143 |
| R$ 19.511,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:21:047 |
| R$ 19.511,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:21:157 |
| R$ 19.506,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:24.620 |
| R$ 19.506,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:25:190 |
| R$ 19.501,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:28:783 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.501,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:29:207 |
| R$ 19.496,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:32:383 |
| R$ 19.496,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:32:947 |
| R$ 19.491,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:37:053 |
| R$ 19.491,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:37.247 |
| R$ 19.486,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:40 553 |
| R$ 19.486,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:41:270 |
| R$ 19.481,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:44:983 |
| R$ 19.481,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:45:303 |
| R$ 19.476,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:51:483 |
| R$ 19.476,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:53:637 |
| R$ 19.471,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:57:210 |
| R$ 19.471,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:57:643 |
| R$ 19.466,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:58.990 |
| R$ 19.466,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:59:470 |
| R$ 19.461,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:02:063 |
| R$ 19.461,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:03:510 |
| R$ 19.456,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:06:983 |
| R$ 19.456,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:07:160 |
| R$ 19.451,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:09:393 |
| R$ 19.451,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:09.820 |
| R$ 19.446,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:11:983 |
| R$ 19.446,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:13:610 |
| R$ 19.441,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:19:473 |
| R$ 19.441,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:19.800 |
| R$ 19.436,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:19:513 |
| R$ 19.436,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:19.628 |
| R$ 19.431,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:22:237 |
| R$ 19.431,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:23.623 |
| R$ 19.426,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:29:913 |
| R$ 19.426,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:37.670 |
| R$ 19.421,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:39:150 |
| R$ 19.421,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:31.677 |
| R$ 19.416,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:32.830 |
| R$ 19.416,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:33:740 |
| R$ 19.411,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:35:487 |
| R$ 19.410,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:35.663 |
| R$ 19.405,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:37.183 |
| R$ 19.405,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:37.723 |
| R$ 19.400,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:43.873 |
| R$ 19.400,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:43.773 |
| R$ 19.395,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:47.847 |
| R$ 19.395,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:49:780 |
| R$ 19.390,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:54:298 |
| R$ 19.390,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:55.637 |
| R$ 19.385,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:00.080 |
| R$ 19.385,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:01:080 |
| R$ 19.380,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:05.737 |
| R$ 19.380,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:06.527 |
| R$ 19.375,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:08:243 |
| R$ 19.375,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:09:815 |
| R$ 19.370,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:15:767 |
| R$ 19.370,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:15:950 |
| R$ 19.365,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:21.837 |
| R$ 19.365,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:21:983 |
| R$ 19.360,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:25.370 |
| R$ 19.360,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:26:017 |
| R$ 19.355,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:30:667 |
| R$ 19.355,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:32:037 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.350,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:33:787 |
| R$ 19.350,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:34:043 |
| R$ 19.345,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:38:913 |
| R$ 19.345,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17 40.083 |
| R$ 19.340,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:51:853 |
| R$ 19.340,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17 52:150 |
| R$ 19.335,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17 55.863 |
| R$ 19.335,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:56:197 |
| R$ 19.330,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:59:388 |
| R$ 19.330,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18 00.203 |
| R$ 19.325,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:02.000 |
| R$ 19.325,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18 02:210 |
| R$ 19.320,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:05.827 |
| R$ 19.320,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18 08:330 |
| R$ 19.315,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18 09.623 |
| R$ 19.315,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18 10:370 |
| R$ 19.310,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:13:187 |
| R$ 19.310,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18 14:327 |
| R$ 19.305,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:18.530 |
| R$ 19.305,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18:20:270 |
| R$ 19.300,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:23.187 |
| R$ 19.300,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18:24:273 |
| R$ 19.295,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:27:363 |
| R$ 19.295,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18:28:313 |
| R$ 19.290,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:31:130 |
| R$ 19.290,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18:32.343 |
| R$ 19.285,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:36.053 |
| R$ 19.285,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18:38:150 |
| R$ 19.280,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:39.680 |
| R$ 19.280,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18:40:180 |
| R$ 19.275,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:44.837 |
| R$ 19.275,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18:46:413 |
| R$ 19.270,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:52.223 |
| R$ 19.270,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:18:52:526 |
| R$ 19.265,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18 04:127 |
| R$ 19.265,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19 04:527 |
| R$ 19.260,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19 07:203 |
| R$ 19.260,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19 08:543 |
| R$ 19.255,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19 93.310 |
| R$ 19.255,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19 14:177 |
| R$ 19.250,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:16.730 |
| R$ 19.250,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19 16.593 |
| R$ 19.245,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:21:833 |
| R$ 19.245,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19:21 587 |
| R$ 19.240,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:24.787 |
| R$ 19.240,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19 26.637 |
| R$ 19.235,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:28:603 |
| R$ 19.235,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19:30:647 |
| R$ 19.230,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19 33.413 |
| R$ 19.230,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19:34.680 |
| R$ 19.225,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19 40.823 |
| R$ 19.225,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19:42.667 |
| R$ 19.220,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19 52.670 |
| R$ 19.220,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:19 52.757 |
| R$ 19.215,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19 56.313 |
| R$ 19.215,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20 00.783 |
| R$ 19.210,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20 02.980 |
| R$ 19.210,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20 04 813 |
| R$ 19.205,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20 08.163 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.205,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:08:833 |
| R$ 19.200,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:14:060 |
| R$ 19.200,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:14:930 |
| R$ 19.195,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:19.113 |
| R$ 19.195,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 20:20:290 |
| R$ 19.190,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:23 930 |
| R$ 19.190,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 20:24.897 |
| R$ 19.185,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:31:143 |
| R$ 19.185,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:32:953 |
| R$ 19.180,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:38 247 |
| R$ 19.180,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:39.507 |
| R$ 19.175,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:47.217 |
| R$ 19.175,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:49:040 |
| R$ 19.170,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:54:187 |
| R$ 19.170,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:20:55.143 |
| R$ 19.165,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:01:947 |
| R$ 19.165,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:03.113 |
| R$ 19.160,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:06:670 |
| R$ 19.160,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:07:147 |
| R$ 19.155,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:15.530 |
| R$ 19.155,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:17:103 |
| R$ 19.150,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:21.813 |
| R$ 19.150,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:25:217 |
| R$ 19.145,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:29:197 |
| R$ 19.145,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:31:240 |
| R$ 19.140,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:43.487 |
| R$ 19.140,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:45.297 |
| R$ 19.135,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:00:027 |
| R$ 19.135,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:01:997 |
| R$ 19.130,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:04:570 |
| R$ 19.130,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:05.430 |
| R$ 19.125,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:08:923 |
| R$ 19.125,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:09:450 |
| R$ 19.120,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:18 343 |
| R$ 19.120,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:19:523 |
| R$ 19.115,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:27.847 |
| R$ 19.115,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:29:580 |
| R$ 19.110,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:43 410 |
| R$ 19.110,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:43.653 |
| R$ 19.105,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:45 913 |
| R$ 19.105,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:22:47:670 |
| R$ 19.100,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:56.760 |
| R$ 19.100,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:23:57.713 |
| R$ 19.095,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:23:00.020 |
| R$ 19.095,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:23:01:743 |
| R$ 19.090,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:23:05.303 |
| R$ 19.090,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 23:05 773 |
| R$ 19.085,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:23:07.720 |
| R$ 19.085,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 23:09 773 |
| R$ 19.080,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:23:17:590 |
| R$ 19.080,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:23:17.817 |
| R$ 19.075,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:23:20.753 |
| R$ 19.075,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 23:29 860 |
| R$ 19.070,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:23:32:583 |
| R$ 19.070,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 23:32 883 |
| R$ 19.065,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 23:39:977 |
| R$ 19.065,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 23:43 983 |
| R$ 19.060,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 23 43 637 |
| R$ 19.060,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 23:43.917 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.501,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:29:207 |
| R$ 19.496,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:32:383 |
| R$ 19.496,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:32:947 |
| R$ 19.491,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:37:053 |
| R$ 19.491,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:37.247 |
| R$ 19.486,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:40 553 |
| R$ 19.486,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:41:270 |
| R$ 19.481,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:44:983 |
| R$ 19.481,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:45:303 |
| R$ 19.476,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:51:483 |
| R$ 19.476,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:53:637 |
| R$ 19.471,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:57:210 |
| R$ 19.471,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:57:643 |
| R$ 19.466,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:58.990 |
| R$ 19.466,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15:59:470 |
| R$ 19.461,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:02:063 |
| R$ 19.461,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:03:510 |
| R$ 19.456,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:06:983 |
| R$ 19.456,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:07:160 |
| R$ 19.451,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:09:393 |
| R$ 19.451,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:09.820 |
| R$ 19.446,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:11:983 |
| R$ 19.446,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:13:610 |
| R$ 19.441,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:19:473 |
| R$ 19.441,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:19.800 |
| R$ 19.436,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:19:513 |
| R$ 19.436,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:19.628 |
| R$ 19.431,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:22:237 |
| R$ 19.431,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:23.623 |
| R$ 19.426,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:29:913 |
| R$ 19.426,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:37.670 |
| R$ 19.421,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:39:150 |
| R$ 19.421,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:31.677 |
| R$ 19.416,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:32.830 |
| R$ 19.416,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:33:740 |
| R$ 19.411,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:35:487 |
| R$ 19.410,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:35.663 |
| R$ 19.405,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:37.183 |
| R$ 19.405,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:37.723 |
| R$ 19.400,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:43.873 |
| R$ 19.400,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:43.773 |
| R$ 19.395,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:47.847 |
| R$ 19.395,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:49:780 |
| R$ 19.390,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:54:298 |
| R$ 19.390,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:55.637 |
| R$ 19.385,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:00.080 |
| R$ 19.385,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:01:080 |
| R$ 19.380,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:05.737 |
| R$ 19.380,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:06.527 |
| R$ 19.375,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:08:243 |
| R$ 19.375,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:09:815 |
| R$ 19.370,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:15:767 |
| R$ 19.370,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:15:950 |
| R$ 19.365,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:21.837 |
| R$ 19.365,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:21:983 |
| R$ 19.360,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:25.370 |
| R$ 19.360,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:26:017 |
| R$ 19.355,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:30:667 |
| R$ 19.355,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:17:32:037 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.053,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:50:090 |
| R$ 19.053,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:52:020 |
| R$ 19.050,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:56:277 |
| R$ 19.050,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:21:57:973 |
| R$ 19.045,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24 07:680 |
| R$ 19.045,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:08.030 |
| R$ 19.040,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24:12:087 |
| R$ 19.040,2500 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 18.623,2200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:46:26:186 |
| R$ 18.018,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:37 667 |
| R$ 18.018,2100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:46:28:167 |
| R$ 18.013,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:29 693 |
| R$ 18.013,2000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:46:30:193 |
| R$ 18.008,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:32 867 |
| R$ 18.008,1900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:46:34 223 |
| R$ 18.003,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:35:115 |
| R$ 18.003,1800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:46:36:223 |
| R$ 17.998,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:48:473 |
| R$ 17.998,1700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:46:50:327 |
| R$ 17.993,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:51:807 |
| R$ 17.993,1600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:46:52:943 |
| R$ 17.988,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:53:940 |
| R$ 17.988,1500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:46:54:327 |
| R$ 17.983,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:54:453 |
| R$ 17.983,1400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:46:56:287 |
| R$ 17.978,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:00:953 |
| R$ 17.978,1300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:02:609 |
| R$ 17.973,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:03:493 |
| R$ 17.973,1200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:04:387 |
| R$ 17.968,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:06:127 |
| R$ 17.968,1100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:06:457 |
| R$ 17.963,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:08:430 |
| R$ 17.963,1000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:10:403 |
| R$ 17.958,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:14:816 |
| R$ 17.958,0900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:16.340 |
| R$ 17.953,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:17:947 |
| R$ 17.953,0800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:18:483 |
| R$ 17.948,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:20:623 |
| R$ 17.948,0700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:22:497 |
| R$ 17.943,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:24:057 |
| R$ 17.943,0600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:24:543 |
| R$ 17.938,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:26:447 |
| R$ 17.938,0500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:26:533 |
| R$ 17.933,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:27:885 |
| R$ 17.933,0400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:28:843 |
| R$ 17.928,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:29:557 |
| R$ 17.928,0300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:32 940 |
| R$ 17.923,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:32:207 |
| R$ 17.923,0200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:33:863 |
| R$ 17.918,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:33:727 |
| R$ 17.918,0100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:34:570 |
| R$ 17.913,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:37:333 |
| R$ 17.913,0000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:38 943 |
| R$ 17.908,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:40:383 |
| R$ 17.907,9900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:40 657 |
| R$ 17.902,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:43:923 |
| R$ 17.902,9800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:44:040 |
| R$ 17.897,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:47:310 |
| R$ 17.897,9700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:48.470 |
| R$ 17.892,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:50:977 |
| R$ 17.892,9600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:52:647 |
| R$ 17.887,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:54:887 |
| R$ 17.887,9500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:47:56.816 |
| R$ 17.882,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:58:397 |
| R$ 17.882,9400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:00:743 |
| R$ 17.877,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:03:953 |
| R$ 17.877,9300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:04:787 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 17.872,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:06:280 |
| R$ 17.872,9200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:06:780 |
| R$ 17.867,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:08:767 |
| R$ 17.867,9100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:10 823 |
| R$ 17.862,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:13:450 |
| R$ 17.862,9000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:14 840 |
| R$ 17.857,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:16 873 |
| R$ 17.857,8900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:16.860 |
| R$ 17.852,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:19:060 |
| R$ 17.852,8800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:20.880 |
| R$ 17.847,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:23.373 |
| R$ 17.847,8700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:24:967 |
| R$ 17.842,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:25.863 |
| R$ 17.842,8600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:26:950 |
| R$ 17.837,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:28:130 |
| R$ 17.837,8500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:41:050 |
| R$ 17.832,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:53:163 |
| R$ 17.832,8400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:48:55:170 |
| R$ 17.827,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:09:453 |
| R$ 17.827,8300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:07.237 |
| R$ 17.822,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:08.587 |
| R$ 17.822,8200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:09:250 |
| R$ 17.817,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:11:273 |
| R$ 17.817,8100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:13:297 |
| R$ 17.812,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:14:467 |
| R$ 17.800,0000 | 08.428.034/0001-79 | 31/03/2022 16:49:16 987 |
| R$ 17.799,9900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:19.263 |
| R$ 17.794,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:18.480 |
| R$ 17.794,9800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:17:317 |
| R$ 17.789,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:18:983 |
| R$ 17.789,9700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:19:330 |
| R$ 17.784,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:20:713 |
| R$ 17.784,9600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:23:330 |
| R$ 17.779,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:22:417 |
| R$ 17.779,9500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:23.350 |
| R$ 17.774,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:24:743 |
| R$ 17.774,9400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:25 377 |
| R$ 17.769,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:28:747 |
| R$ 17.769,9300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:27.370 |
| R$ 17.764,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:28:690 |
| R$ 17.764,9200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:29:463 |
| R$ 17.759,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:30:483 |
| R$ 17.759,9100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:31:410 |
| R$ 17.754,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:32:380 |
| R$ 17.754,9000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:33.430 |
| R$ 17.749,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:34.347 |
| R$ 17.749,8900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:35:440 |
| R$ 17.744,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:38.460 |
| R$ 17.744,8800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:39 497 |
| R$ 17.739,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:40.829 |
| R$ 17.739,8700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:41:533 |
| R$ 17.734,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:43:557 |
| R$ 17.734,8600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:47:537 |
| R$ 17.729,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:48:617 |
| R$ 17.729,8500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:49:543 |
| R$ 17.724,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:50:527 |
| R$ 17.724,8400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:51:580 |
| R$ 17.719,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:52:670 |
| R$ 17.719,8300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49:53:577 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 17.714,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:57:797 |
| R$ 17.714,8200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:49 58.943 |
| R$ 17.709,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:01:967 |
| R$ 17.709,8100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50 03.720 |
| R$ 17.704,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:09:110 |
| R$ 17.704,8000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16 50.09.700 |
| R$ 17.699,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:11:947 |
| R$ 17.699,7900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:13:730 |
| R$ 17.694,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:15:529 |
| R$ 17.694,7800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:19:730 |
| R$ 17.689,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:19:480 |
| R$ 17.689,7700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:17:765 |
| R$ 17.684,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:19:960 |
| R$ 17.684,7600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:19:743 |
| R$ 17.679,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:21:903 |
| R$ 17.679,7500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:23:760 |
| R$ 17.674,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:26:013 |
| R$ 17.674,7400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:27:783 |
| R$ 17.669,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:30:867 |
| R$ 17.669,7300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:31:890 |
| R$ 17.664,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:34:523 |
| R$ 17.664,7200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:35:943 |
| R$ 17.659,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:38:333 |
| R$ 17.659,7100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:39:880 |
| R$ 17.654,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:41:453 |
| R$ 17.654,7000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:41:857 |
| R$ 17.649,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:44:457 |
| R$ 17.649,6900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:50:45:583 |
| R$ 17.644,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:47:960 |
| R$ 17.644,6800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:01:973 |
| R$ 17.639,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:03:607 |
| R$ 17.639,6700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:03:983 |
| R$ 17.634,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:08:940 |
| R$ 17.634,6600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:08:073 |
| R$ 17.629,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:09:057 |
| R$ 17.629,6500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:11:813 |
| R$ 17.624,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:11:627 |
| R$ 17.624,6400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:12:830 |
| R$ 17.619,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:14:447 |
| R$ 17.619,6300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:16:073 |
| R$ 17.614,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:17:513 |
| R$ 17.614,6200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:18:573 |
| R$ 17.609,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:19:620 |
| R$ 17.609,6100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:20:077 |
| R$ 17.604,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:22:473 |
| R$ 17.599,5700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:24:113 |
| R$ 17.594,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:25:750 |
| R$ 17.594,5600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:26:113 |
| R$ 17.589,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:27.583 |
| R$ 17.579,5500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:30:133 |
| R$ 17.574,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:33:413 |
| R$ 17.574,5400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:30:147 |
| R$ 17.569,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:31:833 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 17.569,5300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:32:157 |
| R$ 17.564,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:33:970 |
| R$ 17.564,5200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:34:193 |
| R$ 17.559,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:37.227 |
| R$ 17.559,5100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:38:217 |
| R$ 17.554,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:40:993 |
| R$ 17.554,5000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:42:243 |
| R$ 17.549,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:43:627 |
| R$ 17.549,4900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:44:247 |
| R$ 17.544,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:46:870 |
| R$ 17.544,4800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:48:280 |
| R$ 17.539,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:49:737 |
| R$ 17.539,4700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:50:270 |
| R$ 17.534,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:53.176 |
| R$ 17.534,4600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:54:297 |
| R$ 17.529,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:55:980 |
| R$ 17.529,4500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:56:283 |
| R$ 17.524,4500 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 16:51 57.580 |
| R$ 17.524,4400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:51:58:303 |
| R$ 17.519,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:59.973 |
| R$ 17.519,4300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:00:317 |
| R$ 17.514,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:01:880 |
| R$ 17.514,4200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52 02:337 |
| R$ 17.509,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52 04:443 |
| R$ 17.509,4100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52 06:347 |
| R$ 17.504,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:08:573 |
| R$ 17.504,4000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:10:360 |
| R$ 17.499,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:11:523 |
| R$ 17.499,3900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53 12:337 |
| R$ 17.494,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:13:663 |
| R$ 17.494,3800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:14:387 |
| R$ 17.489,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:16:930 |
| R$ 17.489,3700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:18:437 |
| R$ 17.484,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:19:947 |
| R$ 17.484,3600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:20:973 |
| R$ 17.479,3600 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 16:52:21:627 |
| R$ 17.479,3500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:22:647 |
| R$ 17.474,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:24:311 |
| R$ 17.474,3400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:24:458 |
| R$ 17.469,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53 25:701 |
| R$ 17.469,3300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:26:497 |
| R$ 17.464,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:27:520 |
| R$ 17.464,3200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:28:643 |
| R$ 17.459,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:29.890 |
| R$ 17.459,3100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:30:507 |
| R$ 17.454,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:32:000 |
| R$ 17.454,3000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:32:527 |
| R$ 17.449,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:33:750 |
| R$ 17.449,2900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:34:523 |
| R$ 17.444,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:35:253 |
| R$ 17.444,2800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:36:527 |
| R$ 17.439,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:38:057 |
| R$ 17.439,2700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:38:617 |
| R$ 17.434,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:40:797 |
| R$ 17.434,2600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:42:583 |
| R$ 17.429,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:44:990 |
| R$ 17.429,2500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:46:618 |
| R$ 17.424,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53 48 797 |
| R$ 17.424,2400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52 50 843 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 17.419,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:53:540 |
| R$ 17.419,2300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:54:667 |
| R$ 17.414,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:57:170 |
| R$ 17.414,2200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:52:58 683 |
| R$ 17.409,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:01:513 |
| R$ 17.409,2100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:03.717 |
| R$ 17.404,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:04 427 |
| R$ 17.404,2000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:04:720 |
| R$ 17.399,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:08:450 |
| R$ 17.399,1900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:06.243 |
| R$ 17.394,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:08:513 |
| R$ 17.394,1800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:08.750 |
| R$ 17.389,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:10:513 |
| R$ 17.389,1700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:10:760 |
| R$ 17.384,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:12:543 |
| R$ 17.384,1600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:12:780 |
| R$ 17.379,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:15:183 |
| R$ 17.379,1500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:16.473 |
| R$ 17.374,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:18:770 |
| R$ 17.374,1400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:18.983 |
| R$ 17.369,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:20 817 |
| R$ 17.369,1300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:22:913 |
| R$ 17.364,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:24:860 |
| R$ 17.364,1200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:24:913 |
| R$ 17.359,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:28.860 |
| R$ 17.359,1100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:27:073 |
| R$ 17.354,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:28:953 |
| R$ 17.354,1000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:28.973 |
| R$ 17.349,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:30:977 |
| R$ 17.349,0900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:30:987 |
| R$ 17.344,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:32.570 |
| R$ 17.344,0800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:32:997 |
| R$ 17.339,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:34:480 |
| R$ 17.339,0700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:35.050 |
| R$ 17.334,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:37:930 |
| R$ 17.334,0600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:39:047 |
| R$ 17.329,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:40:503 |
| R$ 17.329,0500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:41:050 |
| R$ 17.324,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:42:817 |
| R$ 17.324,0400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:43.063 |
| R$ 17.319,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:45:080 |
| R$ 17.319,0300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:47:093 |
| R$ 17.314,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:48:680 |
| R$ 17.314,0200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:49:087 |
| R$ 17.309,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:50.830 |
| R$ 17.309,0100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:51.097 |
| R$ 17.304,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:52:953 |
| R$ 17.304,0000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:53:123 |
| R$ 17.299,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:54:293 |
| R$ 17.298,9900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:55:123 |
| R$ 17.293,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:56:887 |
| R$ 17.293,9800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:57:167 |
| R$ 17.288,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:58 297 |
| R$ 17.288,9700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:53:59 153 |
| R$ 17.283,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:00.380 |
| R$ 17.283,9600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:01:180 |
| R$ 17.278,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:02.653 |
| R$ 17.278,9500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:03:185 |
| R$ 17.273,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:07 983 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 17.273,9400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:09:217 |
| R$ 17.268,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:11:097 |
| R$ 17.268,9300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:11.247 |
| R$ 17.263,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:13:893 |
| R$ 17.263,9200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:13:963 |
| R$ 17.258,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:16:860 |
| R$ 17.258,9100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:19:267 |
| R$ 17.253,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:19.887 |
| R$ 17.253,9000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:17.277 |
| R$ 17.248,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:18.720 |
| R$ 17.248,8900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:19:523 |
| R$ 17.243,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:20.887 |
| R$ 17.243,8800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:21:307 |
| R$ 17.238,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:22:667 |
| R$ 17.238,8700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:23:320 |
| R$ 17.233,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:25:003 |
| R$ 17.233,8600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:25:320 |
| R$ 17.228,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:26.383 |
| R$ 17.228,8500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:27.537 |
| R$ 17.223,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:28:543 |
| R$ 17.223,8400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:29:340 |
| R$ 17.218,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:30:680 |
| R$ 17.218,8300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:31:253 |
| R$ 17.213,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:32:650 |
| R$ 17.213,8200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:33:273 |
| R$ 17.208,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:34:500 |
| R$ 17.208,8100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:35:373 |
| R$ 17.203,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:36:737 |
| R$ 17.203,8000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:37.397 |
| R$ 17.198,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:38:793 |
| R$ 17.198,7900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:39:483 |
| R$ 17.193,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:41:287 |
| R$ 17.193,7800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:41:497 |
| R$ 17.188,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:43:480 |
| R$ 17.188,7700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:45:543 |
| R$ 17.183,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:47.270 |
| R$ 17.183,7600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:47:537 |
| R$ 17.178,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:49:710 |
| R$ 17.178,7500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:51:577 |
| R$ 17.173,7500 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 16:54:52:913 |
| R$ 17.173,7400 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:53.083 |
| R$ 17.168,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:54:753 |
| R$ 17.168,7300 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:55:373 |
| R$ 17.163,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:56.970 |
| R$ 17.163,7200 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:57:553 |
| R$ 17.158,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:58:753 |
| R$ 17.158,7100 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:54:59:553 |
| R$ 17.153,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:00:753 |
| R$ 17.153,7000 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:55:01:553 |
| R$ 17.148,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:02:753 |
| R$ 17.148,6900 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:55:03:553 |
| R$ 17.143,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:04:753 |
| R$ 17.143,6800 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:55:05:553 |
| R$ 17.138,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:06:753 |
| R$ 17.138,6700 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:55:07:553 |
| R$ 17.133,6700 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 16:55:08:753 |
| R$ 17.133,6600 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:55:09:553 |
| R$ 17.128,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55 10.440 |
| R$ 17.128,6500 | 33.224.236/0001-50 | 31/03/2022 16:55:29 610 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 17.123,9500 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:53:32:577 | |
| R$ 17.123,8400 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:53:33:830 | |
| R$ 17.118,6400 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:55:37:791 | |
| R$ 17.118,5300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:55:37:927 | |
| R$ 17.113,6300 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:55:40:397 | |
| R$ 17.113,6200 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:55:41:917 | |
| R$ 17.108,8200 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:55:43:737 | |
| R$ 17.108,6100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:55:43:928 | |
| R$ 17.103,6100 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:55:46:987 | |
| R$ 17.103,4000 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:55:47:957 | |
| R$ 17.098,6000 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:55:49:298 | |
| R$ 17.098,5900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:55:49:950 | |
| R$ 17.093,5900 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:55:51:570 | |
| R$ 17.093,3800 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:55:51:980 | |
| R$ 17.088,5800 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:55:53:740 | |
| R$ 17.088,3700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:55:53:973 | |
| R$ 17.083,3700 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:55:55:983 | |
| R$ 17.083,1600 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:55:56:008 | |
| R$ 17.078,1600 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:55:58:047 | |
| R$ 17.078,1500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:00:030 | |
| R$ 17.073,1500 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:56:33:107 | |
| R$ 17.073,1400 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:56:34:273 | |
| R$ 17.068,1400 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:56:45:360 | |
| R$ 17.068,1300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:56:46:387 | |
| R$ 17.063,1300 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:30:037 | |
| R$ 17.063,1200 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:30:370 | |
| R$ 17.058,1200 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:56:32:213 | |
| R$ 17.058,1100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:56:32:373 | |
| R$ 17.053,1100 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:55:153 | |
| R$ 17.053,1000 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:56:56:387 | |
| R$ 17.048,1000 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:56:59:033 | |
| R$ 17.048,0900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:00:410 | |
| R$ 17.043,0900 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:02:220 | |
| R$ 17.043,0800 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:02:427 | |
| R$ 17.038,4800 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:04:730 | |
| R$ 17.038,4700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:06:467 | |
| R$ 17.033,4700 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:08:833 | |
| R$ 17.033,4600 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:10:480 | |
| R$ 17.028,4600 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:13.243 | |
| R$ 17.028,4500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:13:497 | |
| R$ 17.023,4500 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:16:827 | |
| R$ 17.023,4400 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:16:567 | |
| R$ 17.018,4400 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:18:647 | |
| R$ 17.018,4300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:20:580 | |
| R$ 17.013,4300 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:21:190 | |
| R$ 17.013,4200 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:24:800 | |
| R$ 17.008,4200 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:27:427 | |
| R$ 17.008,4100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:29:713 | |
| R$ 17.003,4100 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:31:247 | |
| R$ 17.003,4000 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:32:837 | |
| R$ 16.998,4000 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:35.397 | |
| R$ 16.998,3900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:36:667 | |
| R$ 16.993,3900 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:38:883 | |
| R$ 16.993,3800 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:40:726 | |
| R$ 16.988,3800 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:43:533 | |
| R$ 16.988,3700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:44:708 | |
| R$ 16.983,3700 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:46:667 | |
| R$ 16.983,3600 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:48:727 | |
| R$ 16.978,3600 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:50:753 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 16.978,3500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:52.753 | |
| R$ 16.973,3500 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:54:500 | |
| R$ 16.973,3400 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:54.757 | |
| R$ 16.968,3400 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:57:57:029 | |
| R$ 16.968,3300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:57:58.780 | |
| R$ 16.963,3300 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:00:423 | |
| R$ 16.963,3200 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:00.987 | |
| R$ 16.958,3200 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:02:518 | |
| R$ 16.958,3100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:02.803 | |
| R$ 16.953,3100 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:04:440 | |
| R$ 16.953,3000 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:04 817 | |
| R$ 16.948,3000 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:06:457 | |
| R$ 16.948,2900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:06.837 | |
| R$ 16.943,2900 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:08.607 | |
| R$ 16.943,2800 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:08.857 | |
| R$ 16.938,2800 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16 58:10 413 | |
| R$ 16.938,2700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:10.993 | |
| R$ 16.933,2700 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:12:553 | |
| R$ 16.933,2600 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:13-836 | |
| R$ 16.928,2600 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:15 757 | |
| R$ 16.928,2500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:16 910 | |
| R$ 16.923,2500 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:18-557 | |
| R$ 16.923,2400 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:18.953 | |
| R$ 16.918,2400 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:20:653 | |
| R$ 16.918,2300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:20:827 | |
| R$ 16.913,2300 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:22:807 | |
| R$ 16.913,2200 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:22:943 | |
| R$ 16.908,2200 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:24:477 | |
| R$ 16.908,2100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:24:960 | |
| R$ 16.903,2100 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:26:767 | |
| R$ 16.903,2000 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:26:990 | |
| R$ 16.898,2000 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:28:487 | |
| R$ 16.898,1900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:29:000 | |
| R$ 16.893,1900 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:30:693 | |
| R$ 16.893,1800 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:31:023 | |
| R$ 16.888,1800 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:32:187 | |
| R$ 16.888,1700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:33:023 | |
| R$ 16.883,1700 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:34:497 | |
| R$ 16.883,1600 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:35:133 | |
| R$ 16.878,1600 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:49:180 | |
| R$ 16.878,1500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:51:145 | |
| R$ 16.873,1500 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:54:207 | |
| R$ 16.873,1400 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:55.163 | |
| R$ 16.868,1400 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:56.983 | |
| R$ 16.868,1300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:57:173 | |
| R$ 16.863,1300 | 12.614.761/0001-12 | | | | 31/03/2022 16:58:58:583 | |
| R$ 16.863,1200 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 16:58:59:170 | |

Não existem lances de determinado ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:07:08 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 17:01.00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Saldo disponível | 31/03/2022 17:01 00 | Item teve empate real para o valor 22.521.600E. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 17:01'00 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:19 40 | Aceito intervalo de propostas. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, pelo melhor lance de R$ 16.863,1700 e com valor negociado a R$ 16.843,0000. Motivo: aceitável |

Habilitação em 06/04/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI - CNPJ/CPF: Fornecedor 14:35:50 33.224.238/0001-50

Não existem solicitações de recursos para o item

Item 31 - Computo

Propostas Fornecedores deste item (clique nos valores desejados, com seus respectivos preços)
(ou preços com 7 ou mais casas decimais truncadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparado | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 16 | R$ 1.311,0000 | R$ 21.008,0000 | 30/03/2022 17:07:00 |

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FRA0051
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio modelo, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acionamento na primeira, segunda e terceira portas (dianteiras) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com cinco dois (sistema rápido). Fechadura tipo cilindro para embutir em cada unidade. Cor Cinza Cristal.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.695.819/0001-40 | RAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sem | Sim | 16 | R$ 1.319,0000 | R$ 21.104,0000 | 28/03/2022 09:39:58 |

Marca: RAM
Fabricante: RAM
Modelo / Versão: AMAM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio modelo, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acionamento na primeira, segunda e terceira portas (dianteiras) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com cinco dois (sistema rápido). Fechadura tipo cilindro para embutir em cada unidade. Cor Cinza Cristal.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sem | Sim | 16 | R$ 1.319,0000 | R$ 21.104,0000 | 30/03/2022 13:24:50 |

Marca: CONBRAZ
Fabricante: CONBRAZ
Modelo / Versão: ARMÁRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio modelo, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acionamento na primeira, segunda e terceira portas (dianteiras) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com cinco dois (sistema rápido). Fechadura tipo cilindro para embutir em cada unidade. Cor Cinza Cristal.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VARZEISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 16 | R$ 1.319,9300 | R$ 21.118,8800 | 19/01/2022 11:44:54 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Armário projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio modelo, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acionamento na primeira, segunda e terceira portas (dianteiras) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com cinco dois (sistema rápido). Fechadura tipo cilindro para embutir em cada unidade. Cor Cinza Cristal. " MARCA/MODELO DA PROPOSTA: AS MAIS, CONFORME TOTAL PRAZO DE ENTREGA DOIS) PATRIMONIAL(EIS). 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE

GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DA ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CONESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 16 | R$ 1.319,9300 | R$ 21.118,8800 | 28/03/2022 09:38:13 |

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO PROJETADO EM MDF PARA VESTIARIO - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 16 | R$ 1.319,9300 | R$ 21.118,8800 | 30/03/2022 10:06:49 |

Marca: DLENZO
Fabricante: DLENZI
Modelo / Versão: Armario projetado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario projetado em MDF para vestiario - Especificações mínimas: Em placas 1.311.9300 21.118,8800 de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio modelo, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acionamento na primeira, Quadro distribuição 60 ipiraul com aproximadamente (aluminium) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com cinco click (sistema rápido). Fechar do armario com três prateleiras. Primeira prateleira 30 cm da parte superior, segunda prateleira a 80 cm da parte superior, terceira prateleira a 30 cm da parte inferior do armário. Um cabideiro a 40cm, a 10cm da segunda prateleira acopanda toda a largura do armário. Todas as prateleiras devem ter em cinco de fibra de madeira em MDF no mínimo 15mm e demais 18mm de largura e 60cm de profundidade. Fechadura tipo cilindro para embutir em cada unidade. Cor Cinza Cristal.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | GELMARI & CIA LTDA | Sim | Sim | 16 | R$ 1.319,9300 | R$ 21.118,8800 | 30/03/2022 17:13:50 |

Marca: Gelmari
Fabricante: Gelmari & Queiroz Ltda
Modelo / Versão: AJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas - altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio modelo, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acionamento na primeira. Quadro distribuição 60 ipiraul com aproximadamente (aluminium) em cada porta para fechamento suave. Sistema de montagem com cinco click (sistema rápido). Interior do armario com três prateleiras. Primeira prateleira 30 cm da parte superior, segunda prateleira a 80 cm da parte superior, terceira prateleira a 30 cm da parte inferior do armário. Um cabideiro a 40cm, a 10cm da segunda prateleira acopanda toda a largura do armário. Todas as prateleiras devem ter em cinco de fibra de madeira em MDF no mínimo 15mm e demais 18mm de largura e 60cm de profundidade. Fechadura tipo cilindro para embutir em cada unidade. Cor Cinza Cristal.
Ponto de empresa: ME/EPP

Lances (Use "enter" ou "tab" para navegar entre os campos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 21.118,8800 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 21.118,8700 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 21.118,8600 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00.00.590 |
| R$ 21.118,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 25.104,0000 | 26.695.819/0001-40 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 21.104,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 21.008,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 21.100,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:16. 32:940 |
| R$ 21.007,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17 17:767 |
| R$ 21.007,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:17 20:782 |
| R$ 21.007,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:18.03:003 |
| R$ 21.007,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:18 04:810 |
| R$ 19.978,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:18 06.577 |
| R$ 19.977,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:18 06:760 |
| R$ 21.007,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:18 46:543 |
| R$ 19.950,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:19 32:087 |
| R$ 19.949,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:19 33.007 |
| R$ 19.877,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:19 46:663 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 19.900,0000 | 38.438.034/0001-35 | | | | 31/03/2022 15:19:59:053 | |
| R$ 19.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:19:59:113 | |
| R$ 19.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | | | | 31/03/2022 15:20:31:607 | |
| R$ 19.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:20:33.300 | |
| R$ 19.799,9600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:21:06:100 | |
| R$ 19.799,9500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:21:07:457 | |
| R$ 19.799,9200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:21:14:817 | |
| R$ 19.799,9100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:21:15:513 | |
| R$ 19.799,6800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:21:21:430 | |
| R$ 19.799,8700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:21:21:133 | |
| R$ 19.799,8400 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:21:27:250 | |
| R$ 19.799,8300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:21:27:660 | |
| R$ 19.799,4000 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:21:35.697 | |
| R$ 19.799,3900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:21:37:873 | |
| R$ 19.799,7300 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:21:43.893 | |
| R$ 19.799,7500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2023 15:21:45:703 | |
| R$ 19.799,7200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:21:49:363 | |
| R$ 19.799,7100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:21:49:717 | |
| R$ 19.799,6600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:21:55:450 | |
| R$ 19.799,6300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:21:55:710 | |
| R$ 19.799,6000 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:00 633 | |
| R$ 19.799,5900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:01:737 | |
| R$ 19.799,6000 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:06:553 | |
| R$ 19.799,5900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:07:743 | |
| R$ 19.799,3600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:11:740 | |
| R$ 19.799,5500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:12:760 | |
| R$ 19.799,5200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:19:617 | |
| R$ 19.799,5100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:19:797 | |
| R$ 19.799,4800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:23 367 | |
| R$ 19.799,4700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:23 800 | |
| R$ 19.799,4400 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:27:157 | |
| R$ 19.799,4300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:27:617 | |
| R$ 19.799,4000 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:35 297 | |
| R$ 19.799,3900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:35.847 | |
| R$ 19.799,3600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:39 173 | |
| R$ 19.799,3500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:39 853 | |
| R$ 19.799,3200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:43:157 | |
| R$ 19.799,3100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:43:950 | |
| R$ 19.799,3800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:48 683 | |
| R$ 19.799,3700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:49 857 | |
| R$ 19.799,8000 | 38.438.034/0001-35 | | | | 31/03/2022 15:22:50.797 | |
| R$ 19.799,7900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:51:870 | |
| R$ 19.797,9600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:22:54:077 | |
| R$ 19.797,9500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:22:55:910 | |
| R$ 19.797,9200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23:02:728 | |
| R$ 19.797,9100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:03.957 | |
| R$ 19.797,8800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23:08.677 | |
| R$ 19.797,8700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:09:947 | |
| R$ 19.797,8400 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23:13:353 | |
| R$ 19.797,8300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:13.977 | |
| R$ 19.797,8000 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15 23:17:660 | |
| R$ 19.797,7900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:17:980 | |
| R$ 19.797,7600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23.24:107 | |
| R$ 19.797,7500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:25:993 | |
| R$ 19.797,7200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23 30:493 | |
| R$ 19.797,7100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:30 527 | |
| R$ 19.797,6800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23:35:660 | |
| R$ 19.797,6700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:36 027 | |
| R$ 19.797,6400 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23:40:017 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 19.796,6000 | 38.438.034/0001-35 | | | | 31/03/2022 15:23.40:830 | |
| R$ 19.795,9900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:42:970 | |
| R$ 19.795,9600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23:46:983 | |
| R$ 19.795,9500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:48.863 | |
| R$ 19.795,9200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23:51:113 | |
| R$ 19.795,9100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:52:053 | |
| R$ 19.795,8800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:23:57:203 | |
| R$ 19.795,8700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:23:58:100 | |
| R$ 19.795,8400 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:01.887 | |
| R$ 19.795,8300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:02:120 | |
| R$ 19.795,8000 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:05.657 | |
| R$ 19.795,7900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:06:137 | |
| R$ 19.795,7600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:11:867 | |
| R$ 19.795,7500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:12:700 | |
| R$ 19.795,7200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:17:410 | |
| R$ 19.795,7100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:18:183 | |
| R$ 19.795,6800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:22:097 | |
| R$ 19.795,6700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:22.283 | |
| R$ 19.795,6400 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:26:393 | |
| R$ 19.795,6300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:28:217 | |
| R$ 19.795,6000 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:32.800 | |
| R$ 19.795,5900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:34:253 | |
| R$ 19.795,5600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:37:583 | |
| R$ 19.795,5500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:38:257 | |
| R$ 19.795,5200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:42.617 | |
| R$ 19.795,5100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:44:267 | |
| R$ 19.795,4800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:49:200 | |
| R$ 19.795,4700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:50:290 | |
| R$ 19.795,4400 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24:55:987 | |
| R$ 19.795,4300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:24:56.297 | |
| R$ 19.795,4000 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:24 00:357 | |
| R$ 19.795,8000 | 38.438.034/0001-35 | | | | 31/03/2022 15:25:00:120 | |
| R$ 19.793,9900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25.00:320 | |
| R$ 19.793,9600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25:06:770 | |
| R$ 19.793,9500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25 08:330 | |
| R$ 19.793,9200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25 11:320 | |
| R$ 19.793,9100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25:12.380 | |
| R$ 19.793,8800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25:15.380 | |
| R$ 19.793,8700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25:16:397 | |
| R$ 19.793,8400 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25.20 963 | |
| R$ 19.793,8300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25:22:429 | |
| R$ 19.793,8000 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25:25.807 | |
| R$ 19.793,7900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25.26:437 | |
| R$ 19.793,7600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25.30.653 | |
| R$ 19.793,7500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25:32.447 | |
| R$ 19.793,7200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25.34.780 | |
| R$ 19.793,7100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25:36:137 | |
| R$ 19.793,6800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25:39.897 | |
| R$ 19.793,6700 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25:40.480 | |
| R$ 19.793,6400 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25:45.497 | |
| R$ 19.793,6300 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25:46.127 | |
| R$ 19.793,5900 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25:47.497 | |
| R$ 19.793,5600 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25:51.497 | |
| R$ 19.793,5500 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:25:54.597 | |
| R$ 19.793,5200 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:25:58.497 | |
| R$ 19.793,5100 | 33.224.238/0001-50 | | | | 31/03/2022 15:26:00.597 | |
| R$ 19.790,0000 | 38.438.034/0001-35 | | | | 31/03/2022 15:26:02.497 | |
| R$ 19.793,4800 | 42.545.548/0001-67 | | | | 31/03/2022 15:26:06.597 | |

PREF. FAZENDA RIO
Folha nº 160
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:04:440 |
| R$ 19.799,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:10:740 |
| R$ 19.799,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:12:703 |
| R$ 19.799,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:16:360 |
| R$ 19.799,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:16:713 |
| R$ 19.799,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:20:610 |
| R$ 19.799,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:20:748 |
| R$ 19.799,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:24:143 |
| R$ 19.799,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:24:807 |
| R$ 19.799,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:28:807 |
| R$ 19.799,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:30:629 |
| R$ 19.799,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:35:070 |
| R$ 19.799,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:38:860 |
| R$ 19.799,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:40:143 |
| R$ 19.799,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:40:683 |
| R$ 19.799,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:43:990 |
| R$ 19.799,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:44:967 |
| R$ 19.799,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:48:743 |
| R$ 19.799,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:48:940 |
| R$ 19.799,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:53:360 |
| R$ 19.799,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:56:997 |
| R$ 19.799,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:04:018 |
| R$ 19.799,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:05:033 |
| R$ 19.799,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:09:870 |
| R$ 19.799,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:11:050 |
| R$ 19.799,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:14:857 |
| R$ 19.799,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:15:053 |
| R$ 19.799,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:19:077 |
| R$ 19.799,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:21:097 |
| R$ 19.799,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:24:917 |
| R$ 19.799,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:25.113 |
| R$ 19.799,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:28:197 |
| R$ 19.799,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:31:283 |
| R$ 19.799,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:36.063 |
| R$ 19.799,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:37:187 |
| R$ 19.799,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:41:050 |
| R$ 19.799,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:41:183 |
| R$ 19.799,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:47:510 |
| R$ 19.799,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:49:203 |
| R$ 19.799,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:59:253 |
| R$ 19.799,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:01:257 |
| R$ 19.799,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:10:233 |
| R$ 19.799,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:11:307 |
| R$ 19.799,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:20:998 |
| R$ 19.799,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:21:537 |
| R$ 19.799,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:28:967 |
| R$ 19.799,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:37:443 |
| R$ 19.799,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:40:883 |
| R$ 19.799,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:41:848 |
| R$ 19.799,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:45.578 |
| R$ 19.798,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:45:500 |
| R$ 19.798,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:48:367 |
| R$ 19.798,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:51:517 |
| R$ 19.798,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:58:483 |
| R$ 19.798,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:00.580 |
| R$ 19.798,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:03:473 |
| R$ 19.798,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:03:600 |
| R$ 19.798,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:08:540 |
| R$ 19.798,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:09:690 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.798,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:15.447 |
| R$ 19.798,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:15.563 |
| R$ 19.798,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:21.437 |
| R$ 19.798,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:23.777 |
| R$ 19.798,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:28.643 |
| R$ 19.798,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:29 813 |
| R$ 19.798,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:33.983 |
| R$ 19.798,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:33 867 |
| R$ 19.798,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:39.887 |
| R$ 19.798,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:39.888 |
| R$ 19.798,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:44.820 |
| R$ 19.798,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:45.933 |
| R$ 19.798,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:52.367 |
| R$ 19.798,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:53.967 |
| R$ 19.798,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:58.273 |
| R$ 19.798,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:00.073 |
| R$ 19.798,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:10:993 |
| R$ 19.798,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:12:137 |
| R$ 19.798,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:18.777 |
| R$ 19.798,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:18:170 |
| R$ 19.798,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:24:487 |
| R$ 19.798,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:26:187 |
| R$ 19.798,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:31:707 |
| R$ 19.798,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:32:210 |
| R$ 19.798,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:36:153 |
| R$ 19.798,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:36:243 |
| R$ 19.798,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:41:890 |
| R$ 19.798,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:42:273 |
| R$ 19.798,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:47.783 |
| R$ 19.798,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:48.283 |
| R$ 19.798,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30.52.677 |
| R$ 19.798,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:54:297 |
| R$ 19.798,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15.30:58:790 |
| R$ 19.798,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:00:323 |
| R$ 19.798,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:04.827 |
| R$ 19.798,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:06:340 |
| R$ 19.798,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:13.580 |
| R$ 19.798,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:14:581 |
| R$ 19.798,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:21:040 |
| R$ 19.798,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:22:423 |
| R$ 19.798,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:29.463 |
| R$ 19.797,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:30:943 |
| R$ 19.797,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:35.290 |
| R$ 19.797,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:36:493 |
| R$ 19.797,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:40:143 |
| R$ 19.797,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:42:523 |
| R$ 19.797,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:45.167 |
| R$ 19.797,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:46:563 |
| R$ 19.797,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:49:607 |
| R$ 19.797,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:50.577 |
| R$ 19.797,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:55:127 |
| R$ 19.797,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:56:667 |
| R$ 19.797,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:02:503 |
| R$ 19.797,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:02.663 |
| R$ 19.797,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:06:427 |
| R$ 19.797,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:06:703 |
| R$ 19.797,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:10:943 |
| R$ 19.797,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:12:707 |
| R$ 19.797,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:17:001 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.797,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:18:757 |
| R$ 19.797,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:24:050 |
| R$ 19.797,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:26:797 |
| R$ 19.797,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:31:410 |
| R$ 19.797,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:32.827 |
| R$ 19.797,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:36:190 |
| R$ 19.797,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:36 453 |
| R$ 19.797,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:41:717 |
| R$ 19.797,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:42:900 |
| R$ 19.797,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:48:257 |
| R$ 19.797,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:48:847 |
| R$ 19.797,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:52.827 |
| R$ 19.797,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:52:953 |
| R$ 19.797,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:57:687 |
| R$ 19.797,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:58:970 |
| R$ 19.797,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:05:630 |
| R$ 19.797,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:07:010 |
| R$ 19.797,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:13:527 |
| R$ 19.797,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:15:053 |
| R$ 19.797,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:20:787 |
| R$ 19.797,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:21:103 |
| R$ 19.797,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:27.827 |
| R$ 19.797,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:29:117 |
| R$ 19.797,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:38:053 |
| R$ 19.797,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:39:143 |
| R$ 19.797,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:43:543 |
| R$ 19.797,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:45:173 |
| R$ 19.797,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:52:717 |
| R$ 19.797,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:53:233 |
| R$ 19.797,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:00:793 |
| R$ 19.797,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:01:283 |
| R$ 19.797,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:08:210 |
| R$ 19.796,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:09:290 |
| R$ 19.796,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:14:730 |
| R$ 19.796,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:15:520 |
| R$ 19.796,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:19:523 |
| R$ 19.796,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:21.370 |
| R$ 19.796,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:28:227 |
| R$ 19.796,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:37:357 |
| R$ 19.796,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:30:230 |
| R$ 19.796,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:31:383 |
| R$ 19.796,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:36:287 |
| R$ 19.796,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:39:513 |
| R$ 19.796,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:47:240 |
| R$ 19.796,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:47:403 |
| R$ 19.796,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:58:080 |
| R$ 19.796,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:59:703 |
| R$ 19.796,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:03.880 |
| R$ 19.796,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:05:717 |
| R$ 19.796,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:13.437 |
| R$ 19.796,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:13:783 |
| R$ 19.796,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:22:320 |
| R$ 19.796,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:23.847 |
| R$ 19.796,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:29:178 |
| R$ 19.796,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:29:863 |
| R$ 19.796,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:37:997 |
| R$ 19.796,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:39:907 |
| R$ 19.796,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:43:757 |
| R$ 19.796,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:45:983 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.796,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:52:063 |
| R$ 19.796,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:53:980 |
| R$ 19.796,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:57:393 |
| R$ 19.796,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35.58.610 |
| R$ 19.796,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:03:123 |
| R$ 19.796,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36.04.047 |
| R$ 19.796,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36.08:483 |
| R$ 19.796,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36.10:030 |
| R$ 19.796,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:14.017 |
| R$ 19.796,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:14:130 |
| R$ 19.796,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:19:987 |
| R$ 19.796,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36.20:167 |
| R$ 19.796,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:25:527 |
| R$ 19.796,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:26:183 |
| R$ 19.796,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:32:240 |
| R$ 19.796,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36.34.210 |
| R$ 19.796,1200 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:36:37.843 |
| R$ 19.796,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:38:197 |
| R$ 19.796,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:38:233 |
| R$ 19.796,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:44:107 |
| R$ 19.796,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36.46.273 |
| R$ 19.796,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:51:040 |
| R$ 19.796,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:51:263 |
| R$ 19.795,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:52:310 |
| R$ 19.795,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36.53.837 |
| R$ 19.795,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:56:793 |
| R$ 19.795,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:00.317 |
| R$ 19.795,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:02:523 |
| R$ 19.795,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:09:667 |
| R$ 19.795,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:10.470 |
| R$ 19.795,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:14:963 |
| R$ 19.795,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:16:387 |
| R$ 19.795,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:19:980 |
| R$ 19.795,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:20:417 |
| R$ 19.795,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:25:908 |
| R$ 19.795,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:26:430 |
| R$ 19.795,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:29:867 |
| R$ 19.795,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:30:470 |
| R$ 19.795,6000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:37:32.263 |
| R$ 19.795,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:34:467 |
| R$ 19.795,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:34:680 |
| R$ 19.795,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:39:283 |
| R$ 19.795,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:40:497 |
| R$ 19.795,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:45.580 |
| R$ 19.795,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:46:521 |
| R$ 19.795,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:50:418 |
| R$ 19.795,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:50.553 |
| R$ 19.795,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:52:913 |
| R$ 19.795,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:54:587 |
| R$ 19.795,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:59:257 |
| R$ 19.795,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:00:000 |
| R$ 19.795,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:05:510 |
| R$ 19.795,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:06:637 |
| R$ 19.795,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:11:520 |
| R$ 19.795,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:12:670 |
| R$ 19.795,2700 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:38:16:940 |
| R$ 19.795,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:17:013 |
| R$ 19.795,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:19:708 |
| R$ 19.795,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:22:200 |
| R$ 19.795,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:23:670 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 17.800,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:39:08:907 |
| R$ 17.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:10:907 |
| R$ 19.799,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:11:323 |
| R$ 17.800,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:39:51:597 |
| R$ 17.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:53.110 |
| R$ 17.900,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:40:26.283 |
| R$ 17.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:27.238 |
| R$ 17.650,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:41:02:530 |
| R$ 17.849,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:03:670 |
| R$ 17.600,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:41:40:923 |
| R$ 17.599,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:41:830 |
| R$ 17.500,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:42:09.200 |
| R$ 17.599,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:09.716 |
| R$ 17.600,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:42:38:007 |
| R$ 17.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:39.800 |
| R$ 17.000,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:43:34.967 |
| R$ 16.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:35.973 |
| R$ 16.500,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:44:23.363 |
| R$ 16.699,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:44:24.123 |
| R$ 19.400,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:45:23.277 |
| R$ 16.399,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:24:350 |
| R$ 16.000,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:46:08:073 |
| R$ 15.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:08.833 |
| R$ 15.900,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:46:44:167 |
| R$ 15.979,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:44.877 |
| R$ 15.800,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:47:35.170 |
| R$ 15.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:37.103 |
| R$ 15.600,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:47:58:820 |
| R$ 15.699,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:01:177 |
| R$ 15.400,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:48:34.960 |
| R$ 15.499,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:35.293 |
| R$ 15.400,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:49:32.078 |
| R$ 15.479,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:33.507 |
| R$ 15.450,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:50:11.063 |
| R$ 15.449,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:11.647 |
| R$ 15.400,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:50:55.903 |
| R$ 15.499,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:55.837 |
| R$ 15.400,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:51:36.787 |
| R$ 15.599,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:51:38.040 |
| R$ 15.300,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:52:15.917 |
| R$ 15.399,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:16.190 |
| R$ 17.200,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:52:50.547 |
| R$ 15.199,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:52.410 |
| R$ 15.100,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:53:21.910 |
| R$ 15.099,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:22.695 |
| R$ 15.000,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:53:51.163 |
| R$ 14.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:52.663 |
| R$ 13.000,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:54:11.163 |
| R$ 12.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:12:743 |
| R$ 12.500,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:54:39.953 |
| R$ 12.499,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:40.857 |
| R$ 12.400,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:55:28.248 |
| R$ 12.599,9900 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:56:05.457 |

Não existem fases de desmagate MZ/EPP para a Item

| Evento | Data | Observação |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:08:15 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:58:06 | Item com etapa aberta encerrada. |

| | | |
|---|---|---|
| etapa aberta | 15:58:06 | |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:58:08 | Item teve empate real para o valor 21.118,8800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:58:08 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:47:28 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: BELKIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-75, pelo melhor lance do EU 12.399,4000 e com valor negociado a R$ 12.398,4000. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:25:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELKIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-75 |

Não existem intenções de recurso para o item

Etapa 02 - Completa

Propostas Participantes desta item ao encerrar demais valorizados, com seus respectivos propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Participante | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.814.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VANZEITA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 860,0000 | R$ 32.680,0000 | 16/03/2022 11:44:54 |

Nome: CM
Fabricantes: CM
Modelo / Versão: PAPI
Descrição: Fornecimento de Objeto Obedecido Estrito em aço nº 6 produzido 400X1261X980 mm - assento ergonomical de aço, medindo 980 x 570 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duetos duplos nas laterais e traseira nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com os espaçamentos de furos, variando-os para mais ou para menos nas prateleiras medindo 13x30x95mm, fechamentos de 02 portas com portas pantográficas providas de 04 x 12 e 4 aspetos plásticos, 2 reforços em 8 em cada lateral e 1 reforço 8 no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento preliminar fosfatizante. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação. Marca do armário: PAPI. Modelo: 1980 x 570 x 400 mm. Fabricante: CM. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação. Prazo de entrega: 30 dias, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) PATRIMÔNIO(S): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, SIMBOLIZANDO TAMBÉM QUE SOMOS EMPRESA E ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ficha do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.298.468/0001-78 | RESPEL LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 860,0000 | R$ 32.680,0000 | 24/03/2022 15:47:29 |

Marcas: Respel
Procedência: Nacional
Modelo / Versão: 6 compartimentos
Descrição: Fornecimento de Objeto Obedecido Estrito em aço nº 6 produzido 400X1261X980 mm - assento ergonomical de aço, medindo 980 x 570 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duetos duplos nas laterais e traseira nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com os espaçamentos de furos, variando-os para mais ou para menos nas prateleiras medindo 13x30x95mm, fechamentos de 02 portas com portas pantográficas providas de 04 x 12 e 4 aspetos plásticos, 2 reforços em 8 em cada lateral e 1 reforço 8 no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento preliminar fosfatizante. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.
Ficha do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORTESIA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 30 | R$ 860,0000 | R$ 32.680,0000 | 25/03/2022 09:36:12 |

Marcas: Cortesia
Fabricante: Próprio
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição: Fornecimento de Objeto Obedecido ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS
ANEXO I
Ficha do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.653.8:9/0001-60 | NAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 860,0000 | R$ 32.680,0000 | 28/03/2022 09:39:58 |

Marcas: NAVE
Procedência: Nacional
Modelo / Versão: ESTANTE
Descrição: Fornecimento de Objeto Obedecido Estrito em aço nº 6 produzido 400X1261X980 mm - assento ergonomical de aço, medindo 980 x 570 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duetos duplos nas laterais e traseira nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com os espaçamentos de furos, variando-os para mais ou para menos nas prateleiras medindo 13x30x95mm, fechamentos de 02 portas com portas pantográficas providas de 04 x 12 e 4 aspetos plásticos, 2 reforços em 8 em cada lateral e 1 reforço 8 no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento preliminar fosfatizante. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.
Ficha do empresa: ME/EPP

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Assinatura
Folha

26.716.048/0001-84 PAUTMA ATACADISTA EIRELI — Sim Sim 38 R$ 860,0000 R$ 32.680,0000 30/03/2022 16:10:17

Fabricantes HOW XO Z

Modelo / Versão PERFIL 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Locação em sob o6 6 protetores 400x920X1890 MM - estante deslizantes de aço, medindo 1900 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duplas com laterais e frente nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 orifícios em cada uma para regulagem de altura, reforços laterais na parte interna nas prateleiras medindo 1.340x400mm, acompanhada de 40 parafusos com porcas zincadas galvanizadas de 1/4 x 12 c 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço H na fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, conforme definido do fabricação.

Ponto de comparecimento ME/EPP

75.325.30 1/0001-16 PAPTEOS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI — Sim Sim 38 R$ 860,0000 R$ 32.680,0000 30/03/2022 16:59:40

Marcas LUMINA

Fabricantes LUMINA

Modelo / Versão LUMINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Estante em aço cr 6 prateleiras 400x920X1890 MM - estante deslizantes de aço, medindo 1900 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duplas com laterais e frente nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 orifícios em cada uma para regulagem de altura, reforços laterais na parte interna nas prateleiras medindo 1.340x400mm, acompanhada de 40 parafusos com porcas zincadas galvanizadas de 1/4 x 12 c 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço H no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, conforme definido do fabricação.

Ponto de comparecimento MG/EPP

42.345.548/0001-67 A F S DE MORAIS COMERCIO — Sim Sim 38 R$ 860,0000 R$ 32.680,0000 30/03/2022 17:24:53

Marcas ARMPA

Fabricantes ARMPA

Modelo / Versão ESTANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Estante em aço cr 6 prateleiras 400x920X1890 MM - estante deslizantes de aço, medindo 1900 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duplas com laterais e frente nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 orifícios em cada uma para regulagem de altura, reforços laterais na parte interna nas prateleiras medindo 1.340x400mm, acompanhada de 40 parafusos com porcas zincadas galvanizadas de 1/4 x 12 c 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço H no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, conforme definido do fabricação.

Ponto de comparecimento MG/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI — Sim Sim 38 R$ 860,0000 R$ 32.680,0000 30/03/2022 17:46:13

Marcas TECNA

Fabricantes TECNA

Modelo / Versão ESTAQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Estante em aço cr 6 prateleiras 400x920X1890 MM - estante deslizantes de aço, medindo 1900 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duplas com laterais e frente nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 orifícios em cada uma para regulagem de altura, reforços laterais na parte interna nas prateleiras medindo 1.340x400mm, acompanhada de 40 parafusos com porcas zincadas galvanizadas de 1/4 x 12 c 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço H no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, conforme definido do fabricação.

Ponto de comparecimento ME/EPP

15.318.347/0001-54 D.S.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA — Sim Sim 38 R$ 5.000,0000 R$ 190.000,0000 31/03/2022 08:52:05

Marcas D ACO

Fabricantes DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

Modelo / Versão PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Estante em aço cr 6 prateleiras 400x920X1890 MM - estante deslizantes de aço, medindo 1900 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duplas com laterais e frente nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 orifícios em cada uma para regulagem de altura, reforços laterais na parte interna nas prateleiras medindo 1.340x400mm, acompanhada de 40 parafusos com porcas zincadas galvanizadas de 1/4 x 12 c 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço H no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, conforme definido do fabricação.

Ponto de comparecimento ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 190.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00:00:530 |
| R$ 32.680,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 32.640,0000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 13.696,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 13.698,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 13.696,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 13.696,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 13.698,0000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 13.698,0000 | 42.345.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 13.600,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:11:30:710 |
| R$ 13.695,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:11:41:897 |
| R$ 13.652,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:12:44:307 |
| R$ 13.500,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:13:38:467 |
| R$ 13.698,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:14:20:843 |
| R$ 12.752,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:14:27:687 |
| R$ 13.940,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:14:49:337 |
| R$ 12.908,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:14:55:817 |
| R$ 9.940,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 15:15:07:117 |
| R$ 9.908,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:15:34:793 |
| R$ 9.936,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:15:45:830 |
| R$ 9.672,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:15:46:667 |
| R$ 9.600,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:15:55:629 |
| R$ 9.398,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:16:03:125 |
| R$ 7.898,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 15:16:09:283 |
| R$ 8.350,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:16:11:027 |
| R$ 7.630,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:16:16:233 |
| R$ 7.698,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:16:20:453 |
| R$ 7.600,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:16:25:793 |
| R$ 7.598,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:17:00:680 |
| R$ 7.588,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:17:08:223 |
| R$ 7.508,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:17:19:580 |
| R$ 7.490,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:17:39:953 |
| R$ 7.488,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:17:40:773 |
| R$ 7.198,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:17:47:103 |
| R$ 7.408,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:18:05:227 |
| R$ 7.338,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:18:09:763 |
| R$ 7.308,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:18:16:833 |
| R$ 7.238,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:18:21:813 |
| R$ 7.238,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:18:37:097 |
| R$ 7.208,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:18:46:150 |
| R$ 7.200,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:18:55:703 |
| R$ 6.998,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:19:02:083 |
| R$ 6.988,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:19:06:330 |
| R$ 6.938,0000 | 41.778.193/0001-47 | 31/03/2022 15:19:10:017 |
| R$ 6.898,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:19:27:687 |
| R$ 6.888,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:19:32.670 |
| R$ 6.800,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:19:48:490 |
| R$ 6.700,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:19:56:170 |
| R$ 6.500,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:19:58:040 |
| R$ 6.088,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 15:20:08:087 |
| R$ 6.000,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:20:19:267 |
| R$ 5.998,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:20:28:113 |
| R$ 5.998,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:20:40:367 |
| R$ 5.950,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:20:48:133 |
| R$ 5.900,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:20:59:133 |
| R$ 5.850,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:21:04:620 |
| R$ 5.840,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:21:18:413 |
| R$ 5.800,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:21:23:583 |
| R$ 13.499,9900 | 42.345.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:54:300 |
| R$ 5.790,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:22:37:047 |
| R$ 5.780,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:22:54:963 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

| | | |
|---|---|---|
| R$ 32.680,0000 | 76.615.819/0001-60 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 32.680,0000 | 76.716.048/0001-84 | 31/03/2022 14:00:00:840 |
| R$ 32.680,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 32.680,0000 | 42.345.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 32.680,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:986 |
| R$ 32.680,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 32.673,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:09:39.673 |
| R$ 32.670,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:10:00.080 |
| R$ 32.663,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:10:01:157 |
| R$ 32.660,0000 | 25.325.337/0001-16 | 31/03/2022 15:11:34:957 |
| R$ 32.653,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:11:25.957 |
| R$ 32.650,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:12:13.860 |
| R$ 32.641,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:12:15.783 |
| R$ 32.640,0000 | 75.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:12:22.673 |
| R$ 32.593,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:12:23.760 |
| R$ 32.590,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:12:29 173 |
| R$ 32.583,0800 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 15:12:39.737 |
| R$ 32.679,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 15:13:59:515 |
| R$ 29.990,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 15:14:11:420 |
| R$ 29.941,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:14:12:183 |
| R$ 29.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:14:14.137 |
| R$ 29.893,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:14:16.153 |
| R$ 28.990,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:14:24.860 |
| R$ 25.630,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 15:14:25 003 |
| R$ 26.108,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:14:26 400 |
| R$ 24.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:14:35.860 |
| R$ 21.790,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 15:14:51:563 |
| R$ 21.250,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 15:15:04:343 |
| R$ 32.674,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17:48 820 |
| R$ 28.105,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:18:47:877 |
| R$ 32.678,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 15:20:30.300 |
| R$ 28.105,9900 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 15:22:34:143 |
| R$ 28.105,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:53:430 |
| R$ 28.106,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 15:24:42:119 |
| R$ 28.099,9900 | 42.345.548/0001-67 | 31/03/2022 19:34.35 900 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:09:38 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:26:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Envio eletrônico | 31/03/2022 15:26:38 | Item teve empate real para o valor 32.680,0000. Procedeu-se o envio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:26:38 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:15:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESPEL LTDA, CNPJ/CPF: 42.199.488/0001-78, pelo melhor lance de R$ 21.250,0000 e com valor negociado = R$ 21.249,9800. Motivo: AJUSTADA. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RESPEL LTDA - CNPJ/CPF: 42.199.488/0001-78 |

Não existem intenções de recursos para o Item

Item: 53 - Cassepo

Propostas Participantes (estão bem as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Desoneração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.770.193/0001-47 | ARJCANOUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI | Sim | Sim | 64 | R$ 214,0000 | R$ 13.696,0000 | 25/03/2022 11:32:41 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:10:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:24:52 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:24:52 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:52:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARJCANOUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 15:00:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARJCANOUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:37:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARJCANOUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 5.790,0000 e com valor negociado = R$ 5.779,8400. Motivo: AJUSTADA. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:33 58 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARJCANOUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47 |

Não existem intenções de recursos para o Item

Item: 56 - Cassepo

Propostas Participantes (estão bem as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Desoneração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 222 | R$ 52,8000 | R$ 11.544,0000 | 30/03/2022 17:24:57 |
| 41.770.193/0001-47 | ARJCANOUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI | Sim | Sim | 222 | R$ 52,3100 | R$ 11.612,8200 | 25/03/2022 11:32:41 |
| 23.036.879/0001-27 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA | Sim | Sim | 222 | R$ 52,3100 | R$ 11.612,8200 | 31/03/2022 08:58:09 |
| 25.325.30 1/0001-16 | PAPTEOS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 222 | R$ 55,1000 | R$ 12.232,2000 | 30/03/2022 16:59:40 |

Marcas RIO

Fabricantes RIO

Modelo / Versão RIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Cadeira de plástico com apoio para os braços; material polipropileno com adição de fibra de vidro; produto monobloco; resistente a empilhamento, para uso interno e externo; Cores: B (Uso irrestrito) com exclusividade para superior 182 kg. Ou acima com borne ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/16 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. - Especificações complementares: 570 x 790 mm -

Ponto de comparecimento ME/EPP

Marcas ARMPA

Fabricantes ARMPA

Modelo / Versão ESTANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Estante em aço cr 6 prateleiras 400x920X1890 MM - estante deslizantes de aço, medindo 1900 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duplas com laterais e frente nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 orifícios em cada uma para regulagem de altura, reforços laterais na parte interna nas prateleiras medindo 1.340x400mm, acompanhada de 40 parafusos com porcas zincadas galvanizadas de 1/4 x 12 c 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço H no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, conforme definido do fabricação.

Ponto de comparecimento ME/EPP

Marcas D ACO

Fabricantes DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

Modelo / Versão PRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Estante em aço cr 6 prateleiras 400x920X1890 MM - estante deslizantes de aço, medindo 1900 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duplas com laterais e frente nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 orifícios em cada uma para regulagem de altura, reforços laterais na parte interna nas prateleiras medindo 1.340x400mm, acompanhada de 40 parafusos com porcas zincadas galvanizadas de 1/4 x 12 c 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço H no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, conforme definido do fabricação.

Ponto de comparecimento ME/EPP

Marcas TECNA

Fabricantes TECNA

Modelo / Versão ESTAQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Estante em aço cr 6 prateleiras 400x920X1890 MM - estante deslizantes de aço, medindo 1900 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, duplas com laterais e frente nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 orifícios em cada uma para regulagem de altura, reforços laterais na parte interna nas prateleiras medindo 1.340x400mm, acompanhada de 40 parafusos com porcas zincadas galvanizadas de 1/4 x 12 c 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço H no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, conforme definido do fabricação.

Ponto de comparecimento ME/EPP

Marcas RIO PLASTICO

Fabricantes PLASHOBEL IND E COM DE PROD PLÁSTICOS LTDA

Modelo / Versão CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Cadeira de plástico com apoio para os braços; material polipropileno com adição de fibra de vidro; produto monobloco; resistente a empilhamento, para uso interno e externo; Cores: B (Uso irrestrito) com exclusividade para superior 182 kg. Ou acima com borne ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/16 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. - Especificações complementares: 570 x 790 mm -

Ponto de comparecimento ME/EPP

Marcas DOMINA PLAST

Fabricantes DOMINA PLAST COM DE MOVEIS PLASTICOS LTDA

Modelo / Versão POLTRONA PORTARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Cadeira de plástico com apoio para os braços; material polipropileno com adição de fibra de vidro; produto monobloco; resistente a empilhamento, para uso interno e externo; Cores: B (Uso irrestrito) com exclusividade para superior 182 kg. Ou acima com borne ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/16 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. - Especificações complementares: 570 x 790

Ponto de comparecimento ME/EPP

Marcas RIO

Fabricantes RIO

Modelo / Versão RIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Cadeira de plástico com apoio para os braços; material polipropileno com adição de fibra de vidro; produto monobloco; resistente a empilhamento, para uso interno e externo, com apoio de braço-UL no ar preto, produto monobloco, resistente a empilhamento, para uso interno e externo; Cores: B (Uso irrestrito) com exclusividade para superior 182 kg. Ou acima com borne ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/16 (normas vigentes) Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. - Especificações complementares: 570 x 790 mm -

Ponto de comparecimento ME/EPP

| | | |
|---|---|---|
| R$ 13.696,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 13.698,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 13.696,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 13.696,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 13.698,0000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 13.698,0000 | 42.345.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 13.600,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:11:30:710 |
| R$ 13.695,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:11:41:897 |
| R$ 13.652,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:12:44:307 |
| R$ 13.500,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:13:38:467 |
| R$ 13.698,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:14:20:843 |
| R$ 12.752,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:14:27:687 |
| R$ 13.940,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:14:49:337 |
| R$ 12.908,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:14:55:817 |
| R$ 9.940,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 15:15:07:117 |
| R$ 9.908,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:15:34:793 |
| R$ 9.936,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:15:45:830 |
| R$ 9.672,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:15:46:667 |
| R$ 9.600,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:15:55:629 |
| R$ 9.398,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:16:03:125 |
| R$ 7.898,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 15:16:09:283 |
| R$ 8.350,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:16:11:027 |
| R$ 7.630,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:16:16:233 |
| R$ 7.698,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:16:20:453 |
| R$ 7.600,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:16:25.793 |
| R$ 7.598,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:17:00:680 |
| R$ 7.588,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:17:08:223 |
| R$ 7.508,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:17:19:580 |
| R$ 7.490,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:17:39:953 |
| R$ 7.488,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:17:40:773 |
| R$ 7.198,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:17:47:103 |
| R$ 7.408,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:18:05:227 |
| R$ 7.338,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:18:09:763 |
| R$ 7.308,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:18:16:833 |
| R$ 7.238,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:18:21:813 |
| R$ 7.238,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:18:37:097 |
| R$ 7.208,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:18:46:150 |
| R$ 7.200,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:18:55:703 |
| R$ 6.998,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:19:02:083 |
| R$ 6.988,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:19:06:330 |
| R$ 6.938,0000 | 41.778.193/0001-47 | 31/03/2022 15:19:10:017 |
| R$ 6.898,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:19:27:687 |
| R$ 6.888,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:19:32.670 |
| R$ 6.800,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:19:48:490 |
| R$ 6.700,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:19:56:170 |
| R$ 6.500,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:19:58:040 |
| R$ 6.088,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 15:20:08:087 |
| R$ 6.000,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:20:19:267 |
| R$ 5.998,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:20:28:113 |
| R$ 5.998,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:20:40:367 |
| R$ 5.950,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:20:48:133 |
| R$ 5.900,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:20:59:133 |
| R$ 5.850,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:21:04:620 |
| R$ 5.840,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:21:18:413 |
| R$ 5.800,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:21:23:583 |
| R$ 13.499,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:21:54:300 |
| R$ 5.790,0000 | 10.956.983/0001-88 | 31/03/2022 15:22:37:047 |
| R$ 5.780,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:22:54:963 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI

Marcas CAPERNES

Fabricantes CAPERNES IND E COM DE ART PLASTICOS LTDA

Modelo / Versão QUADRADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa plástica monobloco, cor branca, empilhável, Medida aproximada (AxLxP): 74 x 70 x 70cm. Produto fabricado com proteção UV/anti-UV, Resistente aos raios solares, Material: polipropileno e aditivos, Composto, tipo, fácil de limpar e transportar, Uso irrestrito, para uso em toda ordem organização e luz solar ou demais intempéries, Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Ponto de comparecimento ME/EPP

77.781.417/0001-63 CONSUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA — Sim Sim 64 R$ 214,0000 R$ 13.696,0000 28/03/2022 09:38:13

Marcas GOYANA

Fabricantes GOYANA

Modelo / Versão ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado MESA PLASTICA MONOBLOCO + CONSOLE/AE DESCRITIVO ANEXO I

Ponto de comparecimento ME/EPP

26.716.048/0001-84 PAUTMA ATACADISTA EIRELI — Sim Sim 64 R$ 214,0000 R$ 13.696,0000 30/03/2022 16:10:17

Marcas MOR

Fabricantes MOR

Modelo / Versão MOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa plástica monobloco, cor branca, empilhável, Medida aproximada (AxLxP): 74 x 70 x 70cm. Produto fabricado com proteção UV/anti-UV, Resistente aos raios solares, Material: polipropileno e aditivos, Composto, tipo, fácil de limpar e transportar, Uso irrestrito, para uso em toda ordem organização e luz solar ou demais intempéries, Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Ponto de comparecimento ME/EPP

10.956.983/0001-88 PC COMERCIAL E SERVICOS LTDA — Sim Sim 64 R$ 214,0000 R$ 13.696,0000 30/03/2022 16:30:00

Marcas RII DO PLASTICO

Fabricantes RII DO PLASTICODTDA

Modelo / Versão MESA PLASTICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa plástica monobloco, cor branca, empilhável, Medida aproximada (AxLxP): 74 x 70 x 70cm. Produto fabricado com proteção UV/anti-UV, Resistente aos raios solares, Material: polipropileno e aditivos, Composto, tipo, fácil de limpar e transportar, Uso irrestrito, para uso em toda ordem organização e luz solar ou demais intempéries, Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Ponto de comparecimento ME/EPP

25.325.30 1/0001-16 PAPTEOS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI — Sim Sim 64 R$ 214,0000 R$ 13.696,0000 30/03/2022 16:59:40

Marcas MOR

Fabricantes MOR

Modelo / Versão MOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa plástica monobloco, cor branca, empilhável, Medida aproximada (AxLxP): 74 x 70 x 70cm. Produto fabricado com proteção UV/anti-UV, Resistente aos raios solares, Material: polipropileno e aditivos, Composto, tipo, fácil de limpar e transportar, Uso irrestrito, para uso em toda ordem organização e luz solar ou demais intempéries, Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Ponto de comparecimento ME/EPP

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS COMERCIO — Sim Sim 64 R$ 214,0000 R$ 13.696,0000 30/03/2022 17:24:55

Marcas ROSSETI

Fabricantes ROSSETI

Modelo / Versão MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa plástica monobloco, cor branca, empilhável, Medida aproximada (AxLxP): 214,0000 13.696,0000 70 x 70 x 70cm. Produto fabricado com proteção UV/anti-UV, Resistente aos raios solares, Material: polipropileno e aditivos, Composto, tipo, fácil de limpar e transportar, Uso irrestrito, para uso em toda ordem organização e luz solar ou demais intempéries, Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Ponto de comparecimento ME/EPP

23.036.879/0001-27 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA — Sim Sim 64 R$ 214,0000 R$ 13.696,0000 31/03/2022 08:58:09

Marcas CAPERNES

Fabricantes CAPERNES

Modelo / Versão QUADRADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa plástica monobloco, cor branca, empilhável, Medida aproximada (AxLxP): 70 x 70 x 70cm. Produto fabricado com proteção UV/anti-UV, Resistente aos raios solares, Material: polipropileno e aditivos, Composto, tipo, fácil de limpar e transportar, Uso irrestrito, para uso em toda ordem organização e luz solar ou demais intempéries, Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Ponto de comparecimento ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 13.696,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 14:00:00:590 |

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 12.232,2000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 13.812,8200 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 11.612,8200 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 14:00:00:890 |
| R$ 11.544,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:00:00:980 |
| R$ 11.500,0000 | 23.036.879/0001-27 | 

| | | |
|---|---|---|
| R$ 11.150,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:25:39:947 |
| R$ 11.149,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:43:337 |
| R$ 11.145,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:25:43:870 |
| R$ 11.144,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:47:503 |
| R$ 11.143,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:25:53:443 |
| R$ 11.142,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:25:57:547 |
| R$ 11.140,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:26:02:191 |
| R$ 11.099,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:06:790 |
| R$ 11.090,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:26:07:077 |
| R$ 11.098,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:13:127 |
| R$ 11.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:26:24:783 |
| R$ 10.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:30:070 |
| R$ 10.998,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:26:32:217 |
| R$ 10.997,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:26:41:350 |
| R$ 10.998,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:26:52:677 |
| R$ 10.995,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:26:56:277 |
| R$ 10.994,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:01:780 |
| R$ 10.994,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:27:04:880 |
| R$ 10.993,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:27:07:170 |
| R$ 10.992,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:12:153 |
| R$ 10.990,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:27:17:367 |
| R$ 10.989,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:20:893 |
| R$ 10.991,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:27:32:303 |
| R$ 10.983,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:27:38:987 |
| R$ 10.984,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:27:36:070 |
| R$ 10.984,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:38:553 |
| R$ 10.983,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:41:820 |
| R$ 10.980,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:27:45:017 |
| R$ 10.979,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:50:070 |
| R$ 10.975,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:27:57:610 |
| R$ 10.976,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:28:07:393 |
| R$ 10.974,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:10:077 |
| R$ 10.970,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:28:16:113 |
| R$ 10.971,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:28:24:233 |
| R$ 10.969,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:29:698 |
| R$ 10.968,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:28:35:970 |
| R$ 10.967,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:41:177 |
| R$ 10.964,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:28:51:353 |
| R$ 10.965,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:28:52:410 |
| R$ 10.963,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:57:890 |
| R$ 10.963,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:29:04:303 |
| R$ 10.961,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:07:827 |
| R$ 10.963,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:29:09:323 |
| R$ 10.960,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:29:13:497 |
| R$ 10.960,1500 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:29:17:180 |
| R$ 10.959,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:17:610 |
| R$ 10.958,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:29:22:630 |
| R$ 10.957,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:26:077 |
| R$ 10.959,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:29:30:877 |
| R$ 10.958,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:29:32:330 |
| R$ 10.956,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:36:850 |
| R$ 10.954,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:29:37:667 |
| R$ 10.953,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:42:610 |
| R$ 10.953,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:29:43:183 |
| R$ 10.952,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:47:253 |
| R$ 10.950,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:29:52:457 |
| R$ 10.949,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:57:153 |
| R$ 10.945,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:30:05:150 |
| R$ 10.944,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:11:573 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.944,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:30:14:963 |
| R$ 10.943,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:30:18:313 |
| R$ 10.943,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:22:797 |
| R$ 10.942,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:29:353 |
| R$ 10.940,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:30:31:440 |
| R$ 10.940,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:30:34:310 |
| R$ 10.939,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:37:007 |
| R$ 10.939,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:30:43:007 |
| R$ 10.938,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:50:483 |
| R$ 10.938,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:30:57:837 |
| R$ 10.938,9700 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:30:59:693 |
| R$ 10.937,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:05:043 |
| R$ 10.940,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:31:11:193 |
| R$ 10.937,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:31:12:593 |
| R$ 10.938,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:16:123 |
| R$ 10.936,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:31:21:870 |
| R$ 10.938,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:31:27:203 |
| R$ 10.935,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:29:927 |
| R$ 10.935,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:31:34:957 |
| R$ 10.934,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:41:260 |
| R$ 10.934,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:31:46:553 |
| R$ 10.933,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:50:167 |
| R$ 10.934,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:31:52:770 |
| R$ 10.932,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:31:56:627 |
| R$ 10.932,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:32:02:317 |
| R$ 10.931,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:02:920 |
| R$ 10.930,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:32:07:847 |
| R$ 10.928,9700 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:32:11:613 |
| R$ 10.929,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:14:763 |
| R$ 10.928,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:32:29:760 |
| R$ 10.927,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:33:960 |
| R$ 10.926,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:32:43:663 |
| R$ 10.925,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:48:770 |
| R$ 10.926,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:32:51:083 |
| R$ 10.925,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:32:55:203 |
| R$ 10.925,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:33:00:413 |
| R$ 10.924,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:01:260 |
| R$ 10.924,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:33:06:043 |
| R$ 10.924,5500 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:33:09:937 |
| R$ 10.923,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:11:287 |
| R$ 10.923,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:33:16:673 |
| R$ 10.923,5500 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:33:19:393 |
| R$ 10.922,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:23:883 |
| R$ 10.922,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:33:30:627 |
| R$ 10.922,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:33:32:850 |
| R$ 10.921,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:41:437 |
| R$ 10.921,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:33:46:527 |
| R$ 10.921,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:33:49:203 |
| R$ 10.920,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:56:037 |
| R$ 10.920,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:34:03:173 |
| R$ 10.920,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:34:04:800 |
| R$ 10.920,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:06:703 |
| R$ 10.919,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:10:833 |
| R$ 10.915,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:34:15:597 |
| R$ 10.915,5500 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:34:18:533 |
| R$ 10.914,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:21:750 |
| R$ 10.913,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:34:25:503 |
| R$ 10.913,5500 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:34:28:083 |
| R$ 10.912,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:30:973 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.912,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:34:35:747 |
| R$ 10.912,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:42:727 |
| R$ 10.912,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:34:49:123 |
| R$ 10.911,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:53:153 |
| R$ 10.911,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:34:58:157 |
| R$ 10.911,0100 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:35:02:337 |
| R$ 10.910,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:05:430 |
| R$ 10.909,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:35:10:240 |
| R$ 10.900,0100 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:35:15:083 |
| R$ 10.899,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:18:220 |
| R$ 10.850,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:35:28:130 |
| R$ 10.850,5000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:35:31:847 |
| R$ 10.849,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:34:683 |
| R$ 10.800,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:35:39:380 |
| R$ 10.799,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:44:400 |
| R$ 10.750,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:35:52:667 |
| R$ 10.751,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:35:54:980 |
| R$ 10.749,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:55:643 |
| R$ 10.650,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:36:02:307 |
| R$ 10.652,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:36:06:817 |
| R$ 10.855,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:09:077 |
| R$ 10.651,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:11:103 |
| R$ 10.600,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:36:20:803 |
| R$ 10.599,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:27:743 |
| R$ 10.599,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:36:33:453 |
| R$ 10.598,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:38:917 |
| R$ 10.598,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:36:44:183 |
| R$ 10.597,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:48:047 |
| R$ 10.550,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:36:52:610 |
| R$ 10.549,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:55:867 |
| R$ 10.500,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:37:00:030 |
| R$ 10.499,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:02:740 |
| R$ 10.498,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:37:08:817 |
| R$ 10.497,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:13:337 |
| R$ 10.495,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:37:19:233 |
| R$ 10.494,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:23:003 |
| R$ 10.400,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:37:28:370 |
| R$ 10.399,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:31:667 |
| R$ 10.350,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:37:51:223 |
| R$ 10.349,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:57:110 |
| R$ 10.300,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:38:01:383 |
| R$ 10.299,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:04:753 |
| R$ 10.250,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:38:08:977 |
| R$ 10.249,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:15:233 |
| R$ 10.200,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:38:20:275 |
| R$ 10.201,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:38:48 633 |
| R$ 10.199,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:00:140 |
| R$ 10.199,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:39:08:380 |
| R$ 10.198,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:10:953 |
| R$ 10.190,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:39:13:967 |
| R$ 10.189,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:19:347 |
| R$ 10.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:39:23:903 |
| R$ 10.000,0100 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:40:14.423 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Fases do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:32:24 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 | Item encerrado para lances. |

15:42:19

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:42:19 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite da proposta | 06/04/2022 09:28:47 | Aceito individual da proposta, Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 e com valor negociado a R$ 8.998,8800. Motivo: ACEITADA. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas, Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 53 - Canopla**

**Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.**
**(As propostas com * no fronte foram desclassificadas)**

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Enquadrada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 41 | R$ 610,0000 | R$ 25.010,0000 | 30/03/2022 17:24:59 |

Marca: PEMIX
Fabricante: FEMIX
Modelo / Versão: LONGARINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobere longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm soldados com perfurinha a espaços formando um único conjunto, colunа vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos e unido das bases laterais com a base horizontal superior através de perfurinhas com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com ponteiras ajustáveis em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com parafuso sextavado cabeça em estrela na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, assento em assento plástico na cor azul royal e na preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com adesivo anti UV, provido de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, hasta de fixação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de enquadramento: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.684.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 611,0000 | R$ 25.051,0000 | 08/03/2022 10:12:36 |

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo / Versão: 1003P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobere longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm soldados com perfurinha a espaços formando um único conjunto, colunа vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos e unido das bases laterais com a base horizontal superior através de perfurinhas com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com ponteiras ajustáveis em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com parafuso sextavado cabeça em estrela na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, assento em assento plástico na cor azul royal e na preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com adesivo anti UV, provido de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, hasta de fixação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de enquadramento: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 611,0000 | R$ 25.051,0000 | 28/03/2022 09:39:58 |

Marca: MILMAR
Fabricante: MILMAR
Modelo / Versão: COSMO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobere longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm soldados com perfurinha a espaços formando um único conjunto, colunа vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos e unido das bases laterais com a base horizontal superior através de perfurinhas com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com ponteiras ajustáveis em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com parafuso sextavado cabeça em estrela na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, assento em assento plástico na cor azul royal e na preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com adesivo anti UV, provido de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, hasta de fixação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de enquadramento: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.129.168/0001-16 | STARKLINTCAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 611,0000 | R$ 25.039,2900 | 25/03/2022 15:35:12 |

Marca: PARAMAFLEX
Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ETB800012
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobere longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm soldados com perfurinha a espaços formando um único conjunto, colunа vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos e unido das bases laterais com a base horizontal superior através de perfurinhas com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com ponteiras ajustáveis em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com parafuso sextavado cabeça em estrela na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, assento em assento plástico na cor azul royal e na preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com adesivo anti UV, provido de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, hasta de fixação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de enquadramento: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.089.288/0001-09 | WHJ LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 611,2100 | R$ 25.059,6100 | 30/03/2022 15:22:38 |

Marca: PG FLEX ISO L2
Fabricante: PG FLEX ISO L2
Modelo / Versão: PG FLEX ISO L2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobere longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm soldados com perfurinha a espaços formando um único conjunto, colunа vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos e unido das bases laterais com a base horizontal superior através de perfurinhas com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com ponteiras ajustáveis em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com parafuso sextavado cabeça em estrela na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, assento em assento plástico na cor azul royal e na preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com adesivo anti UV, provido de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, hasta de fixação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de enquadramento: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 41 | R$ 611,2100 | R$ 25.059,6100 | 30/03/2022 16:10:17 |

Marca: MR PLAST
Fabricante: MR PLAST
Modelo / Versão: MR PLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobere longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm soldados com perfurinha a espaços formando um único conjunto, colunа vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos e unido das bases laterais com a base horizontal superior através de perfurinhas com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com ponteiras ajustáveis em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com parafuso sextavado cabeça em estrela na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, assento em assento plástico na cor azul royal e na preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com adesivo anti UV, provido de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, hasta de fixação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de enquadramento: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.325.301/0001-16 | PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 41 | R$ 611,2100 | R$ 25.059,6100 | 30/03/2022 16:59:40 |

Marca: PAPIROS MOVEIS
Fabricante: PAPIROS MOVEIS
Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobere longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm soldados com perfurinha a espaços formando um único conjunto, colunа vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos e unido das bases laterais com a base horizontal superior através de perfurinhas com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com ponteiras ajustáveis em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com parafuso sextavado cabeça em estrela na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, assento em assento plástico na cor azul royal e na preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com adesivo anti UV, provido de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, hasta de fixação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de enquadramento: ME/EPP

**Lances (Obs: lances com * no fronte foram excluídos pelo pregoeiro)**

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 25.059,6100 | 32.089.288/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 25.059,6100 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 25.059,6100 | 29.329.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 25.059,2900 | 29.129.168/0001-16 | 31/03/2022 14:00:09:590 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 25.051,0000 | 28.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 25.051,0000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 25.010,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 25.000,0000 | 29.129.168/0001-16 | 31/03/2022 13:13:09:427 |
| R$ 24.564,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 13:15:29:153 |
| R$ 24.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 13:19:29:977 |
| R$ 23.850,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:20:31:087 |
| R$ 23.940,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:21:39:340 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:34:32 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 31/03/2022 15:34:23 | Item aguardando decisão sobre retirada ou encerramento da etapa aberta. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:51:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:51:49 | Item teve empate real para o valor 25.051,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:51:49 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 08:55:48 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16, pelo melhor lance de R$ 23.940,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:15:50 | Habilitação em grupo de propostas, Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 54 - Canopla**

**Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.**
**(As propostas com * no fronte foram desclassificadas)**

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Enquadrada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.684.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | Sim | Sim | 38 | R$ 760,0000 | R$ 28.880,0000 | 08/03/2022 10:12:36 |

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo / Versão: 1003P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobere longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm soldados com perfurinha a espaços formando um único conjunto, colunа vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos e unido das bases laterais com a base horizontal superior através de perfurinhas com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com ponteiras ajustáveis em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com parafuso sextavado cabeça em estrela na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, sapatas em nylon flexível na base soldada a ferro de 3/8 de espessura com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó cinza na cor aluminio, assento em assento plástico na cor azul royal e na preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 m

450x180mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 38 | R$ 760,0000 | R$ 28.880,0000 | 30/03/2022 17:35:00 |

Marca: PEAK
Fabricante: PEAK
Modelo / Versão: LONGARINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm, assento com parafusos e soquetes formando um único conjunto, cabeça vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parafusos de 1,90 mm com platinas/mesas soldadas para montagem dos assentos e unidas com bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soltos aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó cinza em estufa na cor alumínio, soquetes em nylon fixados na base unificando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul floral e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plásticos com 05 anos de assistência com aditivo anti UV, provido de superfície 32 furos ventilados de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, fixado de fixação ao conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x490mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 38 | R$ 760,0000 | R$ 28.880,0000 | 30/03/2022 17:48:37 |

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo / Versão: ESW
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm preparada com parafusos e soquetes formando um único conjunto, cabeça vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parafusos de 1,90 mm com platinas/mesas soldadas para montagem dos assentos e unidas com bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soltos aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó cinza em estufa na cor alumínio, soquetes em nylon fixados na base unificando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul floral e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plásticos com 05 anos de assistência com aditivo anti UV, provido de superfície 32 furos ventilados de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, fixado de fixação ao conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x490mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.156/0001-16 | STARLINECAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 38 | R$ 760,5500 | R$ 28.900,9000 | 25/03/2022 15:35:12 |

Marca: PAPAPLEY
Fabricantes: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: STSP00013
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm preparada com parafusos e soquetes formando um único conjunto, cabeça vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parafusos de 1,90 mm com platinas/mesas soldadas para montagem dos assentos e unidas com bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soltos aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó cinza em estufa na cor alumínio, soquetes em nylon fixados na base unificando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul floral e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plásticos com 05 anos de assistência com aditivo anti UV, provido de superfície 32 furos ventilados de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, fixado de fixação ao conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x490mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.089.288/0001-09 | WHJ LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 38 | R$ 760,5400 | R$ 28.902,0400 | 30/03/2022 15:22:38 |

Marca: PC FLEX ISO L3
Fabricantes: PC FLEX ISO L3
Modelo / Versão: PC FLEX ISO L3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm preparada com parafusos e soquetes formando um único conjunto, cabeça vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parafusos de 1,90 mm com platinas/mesas soldadas para montagem dos assentos e unidas com bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soltos aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó cinza em estufa na cor alumínio, soquetes em nylon fixados na base unificando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul floral e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plásticos com 05 anos de assistência com aditivo anti UV, provido de superfície 32 furos ventilados de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, fixado de fixação ao conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x490mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento."
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 38 | R$ 760,5800 | R$ 28.902,0400 | 30/03/2022 16:10:17 |

Marca: MR PLAST
Fabricante: MR PLAST

| | | |
|---|---|---|
| prorrogação | 15:26:30 | |
| Reinício etapa aberta | 31/03/2022 15:32:50 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tendo em vista que não houve desconto significativo.. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:48:03 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:48:03 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:56:07 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 28 - Cavalete**

Propostas Participam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 47 | R$ 1.395,0000 | R$ 65.565,0000 | 30/03/2022 17:07:59 |

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FRA1058
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval, medindo 2,50 m x 0,80 m, superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com acabamento em perfil 180 graus reto para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura auxiliar em ferro de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampo removível, calha para fixação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 47 | R$ 1.402,0000 | R$ 65.894,0000 | 28/03/2022 09:39:58 |

Marca: MILNAR
Fabricante: MILNAR
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval, medindo 2,50 m x 0,80 m, superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com acabamento em perfil 180 graus reto para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura auxiliar em ferro de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampo removível, calha para fixação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 47 | R$ 1.402,9600 | R$ 65.939,1200 | 18/03/2022 11:44:54 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa de reunião Oval, medindo 2,50 m x 0,80 m, superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com acabamento em perfil 180 graus reto para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura auxiliar em ferro de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampo removível, calha para fixação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo. " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA (DIAS): PARTIR(D): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBEM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 47 | R$ 1.402,9600 | R$ 65.939,1200 | 28/03/2022 09:38:13 |

Marca: GIZA WORK
Fabricantes: GIZA WORK
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO OVAL - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO | Sim | Sim | 47 | R$ 1.402,9600 | R$ 65.939,1200 | 30/03/2022 10:06:49 |

Modelo / Versão: MR PLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço oblongo 30x60mm preparada com parafusos e soquetes formando um único conjunto, cabeça vertical em tubo oblongo de 30x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parafusos de 1,90 mm com platinas/mesas soldadas para montagem dos assentos e unidas com bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soltos aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó cinza em estufa na cor alumínio, soquetes em nylon fixados na base unificando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul floral e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plásticos com 05 anos de assistência com aditivo anti UV, provido de superfície 32 furos ventilados de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, fixado de fixação ao conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x490mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no Preço foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 28.902,0400 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 28.902,0400 | 32.089.288/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 28.900,9000 | 29.125.156/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 28.880,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 28.880,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 28.880,0000 | 01.586.441/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 28.880,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 27.116,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:14:36:240 |
| R$ 27.000,0000 | 29.125.156/0001-16 | 31/03/2022 15:14:59:307 |
| R$ 25.328,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:15:00:357 |
| R$ 24.678,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:15:53:703 |
| R$ 23.241,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:19:54:597 |
| R$ 22.950,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:20:45:813 |
| R$ 21.437,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:45:830 |
| R$ 20.580,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:20:58:650 |
| R$ 19.798,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:57:897 |
| R$ 19.560,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:21:07:497 |
| R$ 27.000,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:22:41:330 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:14:35 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:24:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:24:42 | Item teve empate real para o valor R$ 28.880,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:24:42 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:41:41 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94, pelo melhor lance de R$ 19.560,0000 e com valor negociado a R$ 19.559,7400. Motivo: AJUSTADA. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA EIRELI - CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 57 - Cavalete**

Propostas Participam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 270 | R$ 203,0000 | R$ 54.810,0000 | 28/03/2022 09:39:58 |

Marca: MILNAR
Fabricantes: MILNAR
Modelo / Versão: DP/MN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Ajustável para os pés, acessório de computador de

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 270 | R$ 203,0000 | R$ 54.810,0000 | 30/03/2022 17:35:00 |

Marca: CORPRAZ
Fabricante: CORPRAZ
Modelo / Versão: APOIO P/ PÉS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Ajustável para os pés, acessório de computador de mesa, com inclinação de 0 a 20°, 360 graus de giro, com regulagem de altura de 0 a 10 cm, estrutura em plástico ABS, com pintura eletrostática epóxi pó cinza em estufa na cor alumínio, com sistema de ventilação para evitar o acúmulo de calor e suporte para apoio dos pés, com superfície antiderrapante, medindo 450x350mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.854.929/0001-71 | DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Sim | 270 | R$ 203,0000 | R$ 54.810,0000 | 30/03/2022 17:55:49 |

Marca: MULTIVISÃO
Fabricante: MULTIVISÃO
Modelo / Versão: APOIO P/ PÉS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Ajustável para os pés, acessório de computador de mesa, com inclinação de 0 a 20°, 360 graus de giro, com regulagem de altura de 0 a 10 cm, estrutura em plástico ABS, com pintura eletrostática epóxi pó cinza em estufa na cor alumínio, com sistema de ventilação para evitar o acúmulo de calor e suporte para apoio dos pés, com superfície antiderrapante, medindo 450x350mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 270 | R$ 203,3300 | R$ 54.899,1000 | 30/03/2022 10:08:49 |

Marca: DLENZI
Fabricante: DLENZI
Modelo / Versão: Descanso para pés em reall
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descanso Ajustável para os pés, acessório de computador de mesa, com inclinação de 0 a 20°,360 graus de giro, com regulagem de altura de 0 a 10 cm, estrutura em plástico ABS, com pintura eletrostática epóxi pó cinza em estufa na cor alumínio, com sistema de ventilação para evitar o acúmulo de calor e suporte para apoio dos pés, com superfície antiderrapante, medindo 450x350mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.
Produto certificado dentro do NR17 - CÓDIGO 12- 12-0003.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.325.301/0001-16 | PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 270 | R$ 203,3300 | R$ 54.899,1000 | 30/03/2022 16:59:40 |

Marca: MULTIVISAO
Fabricantes: MULTIVISAO
Modelo / Versão: MULTIVISAO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Descanso Ajustável para os pés, acessório de computador de mesa, com inclinação de 0 a 20°,360 graus de giro, com regulagem de altura de 0 a 10 cm, estrutura em plástico ABS, com pintura eletrostática epóxi pó cinza em estufa na cor alumínio, com sistema de ventilação para evitar o acúmulo de calor e suporte para apoio dos pés, com superfície antiderrapante, medindo 450x350mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento." - CÓDIGO 12- 12-0003."
Ponto de empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no Preço foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 54.899,1000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.899,1000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.810,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.810,0000 | 26.854.929/0001-71 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.810,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.800,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:21:44:450 |
| R$ 54.800,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:41:58:547 |
| R$ 54.799,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:59:040 |
| R$ 50.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:43:10:290 |
| R$ 51.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:10:903 |
| R$ 49.900,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:43:33:287 |
| R$ 49.500,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:43:40:430 |
| R$ 49.490,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:45:28:020 |
| R$ 49.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:45:35:190 |
| R$ 49.489,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:02:830 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:16:29 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem | 31/03/2022 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |

| | | |
|---|---|---|
| | R$ 64.913,9700 | 42.545.548/0001-67 31/03/2022 15:28:24.900 |
| | R$ 64.000,0000 | 26.655.819/0001-80 31/03/2022 15:28:28.223 |
| | R$ 63.993,6000 | 33.224.238/0001-50 31/03/2022 15:28:29.417 |
| | R$ 64.907,4700 | 42.545.548/0001-67 31/03/2022 15:28:34.707 |
| | R$ 63.744,0000 | 38.438.034/0001-35 31/03/2022 15:29:54.473 |
| | R$ 63.993,5700 | 42.545.548/0001-67 31/03/2022 15:29:54.900 |
| | R$ 63.737,6200 | 33.224.238/0001-50 31/03/2022 15:29:56.023 |
| | R$ 63.730,0000 | 26.655.819/0001-80 31/03/2022 15:30:38.430 |
| | R$ 63.737,5800 | 42.545.548/0001-67 31/03/2022 15:30:39.587 |
| | R$ 63.713,6200 | 33.224.238/0001-50 31/03/2022 15:30:40.263 |
| | R$ 59.774,0000 | 38.438.034/0001-35 31/03/2022 15:32:03.140 |
| | R$ 63.723,5900 | 42.545.548/0001-67 31/03/2022 15:32:03.240 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:17:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:34:04 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:34:04 | Item teve empate real para o valor 65.939,1200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:34:04 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:42:44 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: BELMIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 59.774,0000 e com valor negociado a R$ 59.772,2300. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 59 - Cavalete**

Propostas Participam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 16 | R$ 864,0000 | R$ 15.912,0000 | 28/03/2022 09:39:58 |

Marca: MILNAR
Fabricante: MILNAR
Modelo / Versão: ARMÁRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDP 7[illegible] 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDP 25mm com Pé Ay bordo 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, distribuição de aço tipo cremo 25mm, estruturo 10 mm e portas 10 mm, 2 portas, com pes, puxador externo em aço com chave.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 18 | R$ 684,0000 | R$ 15.912,0000 | 30/03/2022 17:35:00 |

Marca: CORPRAZ
Fabricantes: CORPRAZ
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDP 7[illegible] 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDP 25mm com Pé Ay bordo 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, distribuição de aço tipo cremo 25mm, estruturo 10 mm e portas 10 mm, 2 portas, com pes, puxador externo em aço com chave.
Ponto de empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 18 | R$ 684,0000 | R$ 15.912,0000 | 30/03/2022 17:50:19 |

Marca: MACHIDAL
Fabricantes: MACHIDAL
Modelo / Versão: ETAR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDP 7[illegible] 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDP 25mm com Pé Ay bordo 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, distribuição de aço tipo cremo 25mm, estruturo 10 mm e portas 10 mm, 2 portas, com pes, puxador externo em aço com chave.
Ponto de empresa: ME/EPP

PREF. FAZENDA R/G GRANDE
Folha nº 1645
Assinatura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 10 | R$ 884,1000 | R$ 15.913,8000 18/01/2022 11:44:56 |

Nome do Item: 64
Fabricante: CM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição: Descrição do Objeto (Mandatório Sistema) Itens (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, Fibra 2 68 cm (+ 0, 4) cm (altura x largura x profundidade) balcânico, Tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, Gabinetes de aço tipo caneca 25mm, aparafuso 16 mm e porca 10 mm, 2 portas, com pia, puxador externo em aço com chave. " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA (DIAS) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS Também que SOMOS EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto de emparelhamento ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORZUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 10 | R$ 884,1000 | R$ 15.913,8000 28/01/2022 09:38:15 |

Nome do Item: CORE WORK
Fabricante: CORE WORK
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição: Descrição do Objeto (Mandatório Sistema) Itens (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, Fibra 2 68 cm (+ 0, 4) cm (altura x largura x profundidade) balcânico, Tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, Gabinetes de aço tipo caneca 25mm, aparafuso 16 mm e porca 10 mm, 2 portas, com pia, puxador externo em aço com chave. " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA (DIAS) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS Também que SOMOS EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto de emparelhamento ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.022.006/0001-11 | PONTAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 10 | R$ 884,1000 | R$ 15.913,8000 30/01/2022 08:37:47 |

Nome do Item: PROMOBEL
Fabricante: PROMOBEL
Modelo / Versão: BAMBU PSPU
Descrição: Descrição do Objeto (Mandatório Sistema) Itens (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, Fibra 2 68 cm (+ 0, 4) cm (altura x largura x profundidade) balcânico, Tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, Gabinetes de aço tipo caneca 25mm, aparafuso 16 mm e porca 10 mm, 2 portas, com pia, puxador externo em aço com chave
Ponto de emparelhamento ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 10 | R$ 884,1000 | R$ 15.913,8000 30/01/2022 10:06:40 |

Nome do Item: DLENZI
Fabricante: DLENZI
Modelo / Versão: Armário baixo
Descrição: Descrição do Objeto (Mandatório Sistema) Itens (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, Fibra 2 68 cm (+ 0, 4) cm (altura x largura x profundidade) balcânico, Tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, Gabinetes de aço tipo caneca 25mm, aparafuso 16 mm e porca 10 mm, 2 portas, com pia, puxador externo em aço com chave.
Ponto de emparelhamento ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.089.286/0001-09 | WHJ LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 10 | R$ 884,1000 | R$ 15.913,8000 30/01/2022 13:27:38 |

Nome do Item: PE FLEX ARMÁRIO BAIX
Fabricante: PE FLEX ARMÁRIO BAIXO
Modelo / Versão: PE FLEX ARMÁRIO BAIXO
Descrição: Descrição do Objeto (Mandatório Sistema) Itens (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, Fibra 2 68 cm (+ 0, 4) cm (altura x largura x profundidade) balcânico, Tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, Gabinetes de aço tipo caneca 25mm, aparafuso 16 mm e porca 10 mm, 2 portas, com pia, puxador externo em aço com chave.
Ponto de emparelhamento ME/EPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | DELICIAS & CIA LTDA | Sim | Sim | 10 | R$ 884,1000 | R$ 15.913,8000 30/01/2022 17:11:50 |

Nome do Item: 68
Fabricante: Balcão Refeição
Modelo / Versão: AB
Descrição: Descrição do Objeto (Mandatório Sistema) Itens (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, Fibra 2 68 cm (+ 0, 4) cm (altura x largura x profundidade) balcânico, Tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, Gabinetes de aço tipo caneca 25mm, aparafuso 16 mm e porca 10 mm, 2 portas, com pia, puxador externo em aço com chave.
Ponto de emparelhamento ME/EPP

Lances (Use: Inicio com * ou Sem Lances excluidos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 15.913,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 15.913,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 14:00:00:980 |
| R$ 15.913,8000 | 77.781.417/0001-63 | 31/01/2022 14:00:00:580 |
| R$ 15.913,8000 | 01.022.006/0001-11 | 31/01/2022 14:00:00:590 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 15.913,8000 | 13.416.794/0001-10 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 15.913,8000 | 32.089.286/0001-09 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 15.912,0000 | 28.655.819/0001-00 | 31/01/2022 14:00:00:980 |
| R$ 15.912,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 15.912,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 14:00:00:590 |
| R$ 15.905,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:18:53:979 |
| R$ 12.779,0000 | 01.022.006/0001-11 | 31/01/2022 15:19:21.650 |
| R$ 12.754,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:19:23.500 |
| R$ 15.913,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 15:26:56.183 |
| R$ 12.759,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:26:56:897 |
| R$ 12.753,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:26:57:573 |
| R$ 12.748,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:26:59:957 |
| R$ 12.742,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:01:517 |
| R$ 12.737,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:04:173 |
| R$ 12.731,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:05:543 |
| R$ 12.726,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:07:967 |
| R$ 12.719,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:09:563 |
| R$ 12.714,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:13:403 |
| R$ 12.708,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:13:580 |
| R$ 12.703,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:16:993 |
| R$ 12.696,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:17:563 |
| R$ 12.691,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:22:993 |
| R$ 12.685,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:23.847 |
| R$ 12.679,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:26.693 |
| R$ 12.673,1190 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:27.677 |
| R$ 12.668,1190 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:31.780 |
| R$ 12.661,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:33.743 |
| R$ 12.656,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:37.153 |
| R$ 12.650,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:37.747 |
| R$ 12.645,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:41.447 |
| R$ 12.638,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:41.730 |
| R$ 12.633,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:45.917 |
| R$ 12.626,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:47.733 |
| R$ 12.621,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:52.200 |
| R$ 12.615,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:53.750 |
| R$ 12.610,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:27:55.780 |
| R$ 12.603,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:57.770 |
| R$ 12.599,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:01.973 |
| R$ 12.592,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:03.797 |
| R$ 12.587,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:06.026 |
| R$ 12.581,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:07.817 |
| R$ 12.576,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:10.357 |
| R$ 12.570,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:11.817 |
| R$ 12.565,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:17.457 |
| R$ 12.558,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:19.863 |
| R$ 12.554,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:20.329 |
| R$ 12.547,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:21.857 |
| R$ 12.542,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:26.113 |
| R$ 12.536,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:27.913 |
| R$ 12.531,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:30.819 |
| R$ 12.525,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:31.900 |
| R$ 12.520,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:37.819 |
| R$ 12.514,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:37.947 |
| R$ 12.509,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:43.423 |
| R$ 12.502,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:43.947 |
| R$ 12.497,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:28:56.757 |
| R$ 12.491,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:28:58.003 |
| R$ 12.486,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:03.723 |
| R$ 12.479,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29:04.970 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 12.474,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:08.213 |
| R$ 12.468,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29:10.030 |
| R$ 12.463,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:12.763 |
| R$ 12.457,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29:14.670 |
| R$ 12.452,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:17.750 |
| R$ 12.445,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29:18.090 |
| R$ 12.440,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:20.057 |
| R$ 12.433,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29 22:138 |
| R$ 12.428,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:29:157 |
| R$ 12.421,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29.30:157 |
| R$ 12.416,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:34:027 |
| R$ 12.410,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29:34:177 |
| R$ 12.405,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:39:157 |
| R$ 12.398,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29:40:210 |
| R$ 12.393,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:46:627 |
| R$ 12.387,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29:48:257 |
| R$ 12.382,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:52:923 |
| R$ 12.375,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:29:54:280 |
| R$ 12.370,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:29:59:747 |
| R$ 12.364,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:30:00:319 |
| R$ 12.359,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:30:05:779 |
| R$ 12.353,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:30:06:323 |
| R$ 12.348,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:30:12:397 |
| R$ 12.341,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:30:14:367 |
| R$ 12.336,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:30:17:663 |
| R$ 12.330,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:30:19:177 |
| R$ 12.325,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:30:27.880 |
| R$ 12.319,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:30:28.413 |
| R$ 12.314,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:30:32:800 |
| R$ 12.307,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:30:34:433 |
| R$ 12.302,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:30:38.847 |
| R$ 12.296,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:30:40:523 |
| R$ 12.291,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:30:52:050 |
| R$ 12.284,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:30:52:506 |
| R$ 12.279,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:30:59:123 |
| R$ 12.272,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:31:00:553 |
| R$ 12.267,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:05.623 |
| R$ 12.261,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:31:06:563 |
| R$ 12.256,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:09.853 |
| R$ 12.250,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:31:10:590 |
| R$ 12.245,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:14.230 |
| R$ 12.239,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:31:14:597 |
| R$ 12.234,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:18:727 |
| R$ 12.227,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:31:20:617 |
| R$ 12.222,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:24:893 |
| R$ 12.216,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:31:26.833 |
| R$ 12.211,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:30:753 |
| R$ 12.204,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:31:32.527 |
| R$ 12.199,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:39 517 |
| R$ 12.191,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:31:40:667 |
| R$ 12.186,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:46.087 |
| R$ 12.181,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:31:48:700 |
| R$ 12.176,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:54:437 |
| R$ 12.170,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:54:713 |
| R$ 12.165,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:31:58:457 |
| R$ 12.159,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:01:137 |
| R$ 12.154,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:04:857 |
| R$ 12.147,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:06:777 |
| R$ 12.142,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:10:447 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 12.135,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:10:807 |
| R$ 12.130,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:13:967 |
| R$ 12.124,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:16.833 |
| R$ 12.119,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:21:193 |
| R$ 12.112,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:22:857 |
| R$ 12.107,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:25:943 |
| R$ 12.101,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:26.677 |
| R$ 12.096,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:30:983 |
| R$ 12.090,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:32:900 |
| R$ 12.085,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:36:670 |
| R$ 12.078,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:38:923 |
| R$ 12.073,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:40:793 |
| R$ 12.066,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:44:943 |
| R$ 12.061,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:56:589 |
| R$ 12.055,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:32:58:989 |
| R$ 12.050,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:32:59:987 |
| R$ 12.043,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:37:01:003 |
| R$ 12.038,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:33:06.923 |
| R$ 12.032,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:33:07.953 |
| R$ 12.027,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:33:11:980 |
| R$ 12.021,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:33:13:053 |
| R$ 12.016,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:33:17:290 |
| R$ 12.007,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:34:48:907 |
| R$ 12.000,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:34:49:640 |
| R$ 11.995,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:34:53:677 |
| R$ 11.988,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:34:55.523 |
| R$ 11.983,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:34:59:730 |
| R$ 11.977,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35:01:547 |
| R$ 11.972,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:35:04:900 |
| R$ 11.965,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35:05:577 |
| R$ 11.960,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:35:09:933 |
| R$ 11.954,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35:11:597 |
| R$ 11.949,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:35:16:190 |
| R$ 11.943,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35:17:817 |
| R$ 11.937,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:35:24:983 |
| R$ 11.930,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35:25.637 |
| R$ 11.925,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:35:28.953 |
| R$ 11.919,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35:29.653 |
| R$ 11.914,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:35:36:403 |
| R$ 11.908,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35 37:703 |
| R$ 11.903,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:35:42:907 |
| R$ 11.897,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35:43:713 |
| R$ 11.892,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:35:48:807 |
| R$ 11.885,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35:49:747 |
| R$ 11.880,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:35:55:083 |
| R$ 11.873,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:35:55.809 |
| R$ 11.868,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:36:02:287 |
| R$ 11.862,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:36:03:827 |
| R$ 11.857,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:36:08:083 |
| R$ 11.850,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:36:09:830 |
| R$ 11.845,3838 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:36:13:177 |
| R$ 11.838,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:36:15.980 |
| R$ 11.833,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:36 17:723 |
| R$ 11.827,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:36:19:987 |
| R$ 11.822,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:36:21:577 |
| R$ 11.815,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:36 25:917 |
| R$ 11.810,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:36 30:450 |
| R$ 11.804,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:36 31:947 |
| R$ 11.799,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:36 34:177 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 11.792,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:36:35:960 |
| R$ 11.787,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:36:38:527 |
| R$ 11.781,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:36:39 980 |
| R$ 11.777,2500 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:36:52:757 |
| R$ 11.230,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:36:54 817 |
| R$ 11.776,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:36:55:737 |
| R$ 11.225,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:37:04:247 |
| R$ 11.218,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:37:06.080 |
| R$ 11.213,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:37:08:590 |
| R$ 11.206,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:37:10:107 |
| R$ 11.201,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:37:14:533 |
| R$ 11.194,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:37:16:143 |
| R$ 11.189,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:37:21.127 |
| R$ 11.183,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:37:22:147 |
| R$ 11.178,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:37:25.620 |
| R$ 11.172.0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:37:28.163 |
| R$ 11.167,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:37:30.220 |
| R$ 11.160,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:37:32:197 |
| R$ 11.155,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:37:37:943 |
| R$ 11.149,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:37:56 987 |
| R$ 11.144,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:37:58:987 |
| R$ 11.138,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:38:01:003 |
| R$ 11.133,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:38:09:218 |
| R$ 11.127,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:38:11:017 |
| R$ 11.122,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:38:23:740 |
| R$ 11.115,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:38:25:043 |
| R$ 11.110,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:38:29:963 |
| R$ 11.103,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:38:31:110 |
| R$ 11.098,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:38:33:370 |
| R$ 10.967,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:38:35:127 |
| R$ 10.962,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:39:02:333 |
| R$ 10.824,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:39:03:253 |
| R$ 10.819,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:39:20:319 |
| R$ 10.761,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:39:21:223 |
| R$ 10.696,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:39:32:467 |
| R$ 10.565,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:39:33:383 |
| R$ 10.560,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:39:43:063 |
| R$ 10.440,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:39:43:427 |
| R$ 10.435,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:39:54:317 |
| R$ 10.342,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:39:55 507 |
| R$ 10.287,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:40:08:153 |
| R$ 10.156,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:40:08:533 |
| R$ 10.151,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:40:17:583 |
| R$ 10.038,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:40:18 560 |
| R$ 10.033,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:40:23:133 |
| R$ 9.905,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:40:23:593 |
| R$ 9.900,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:40:29:313 |
| R$ 9.776,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:40:29 637 |
| R$ 9.771,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:40:39:947 |
| R$ 9.661,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:40:41:703 |
| R$ 9.656,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:40:48:407 |
| R$ 9.526,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:40:49:746 |
| R$ 9.533,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:40:56.703 |
| R$ 9.400,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:40:57.797 |
| R$ 9.395,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15 41:02 970 |
| R$ 9.257,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:41:03:810 |
| R$ 9.252,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:41:07.363 |
| R$ 9.141,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:41:07.833 |
| R$ 9.136,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:41:14 087 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 9.008,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:41:15 847 |
| R$ 9.003,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 15:41:21:277 |
| R$ 8.884,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:41:38 |
| R$ 8.881,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:42:03:867 |
| R$ 8.768,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:42:04.080 |
| R$ 8.754,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:43:39:503 |
| R$ 8.432,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:43:30:507 |
| R$ 8.431,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:45:11:933 |
| R$ 8.550,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:45:12:967 |
| R$ 8.547,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 15:46:36.460 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Detalhes do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/01/2022 15:16:53 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/01/2022 15:46:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio | 31/01/2022 | Item teve empate real para o valor 15.913,8000. Procedure-se o sorteio aleatório entre as |
| aleatório | 15:46:17 | fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/01/2022 15:46:17 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 01/02/2022 09:41:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELICIAS & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 8.547,0000 e com valor negociado a R$ 8.546,4000. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação do fornecedor | 08/04/2022 14:15:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELICIAS & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 68 - Cenopia

Propostas Participantes (Lista com as informações abertas relativamente, com suas respectivas anexos).
(Os propostas com * na Hora Envio desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Enquadrada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.236.236/0001-50 | MANO INDUSTRIA | Sim | Sim | 94 | R$ 846,0000 | R$ 79.524,0000 | 30/01/2022 17:07:30 |

Marca: MOVEIS
Fabricante: MANO
Modelo / Versão: MA5660
Descrição: Descrição do Objeto (Mandatório Sistema) Itens (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, Fibra 2 68 cm (+ 0, 4) cm (altura x largura x profundidade) balcânico, Tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, Gabinetes de aço tipo caneca 25mm, aparafuso 16 mm e porca 10 mm, 2 portas, com pia, puxador externo em aço com chave. Fabricado sob medida, Produzimos em aço, Somos fabricantes em MDF 15mm pois em todos os aço reforçamos 30 X 30mm com pontos soldal (aparafusados e só) na cor branco

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.619/0001-05 | RAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 94 | R$ 830,0000 | R$ 78.000,0000 | 30/01/2022 09:39:58 |

Marca: RAMAR
Fabricante: RAMAR
Modelo / Versão: MDMM
Descrição: Descrição do Objeto (Mandatório Sistema) Itens (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, Fibra 2 68 cm (+ 0, 4) cm (altura x largura x profundidade) balcânico, Tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, Gabinetes de aço tipo caneca 25mm, aparafuso 16 mm e porca 10 mm, 2 portas, com pia, puxador externo em aço com chave. Fabricado sob medida, Produzimos em aço, Somos fabricantes em MDF 15mm pois em todos os aço reforçamos 30 X 30mm com pontos soldal (aparafusados e só) na cor branco
Ponto de emparelhamento ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 94 | R$ 850,0000 | R$ 79.900,0000 | 30/01/2022 17:25:09 |

Marca: CORMAZ
Fabricante: CORMAZ
Modelo / Versão: PE04
Descrição: Descrição do Objeto (Mandatório Sistema) Itens (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, Fibra 2 68 cm (+ 0, 4) cm (altura x largura x profundidade) balcânico, Tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, Gabinetes de aço tipo caneca 25mm, aparafuso 16 mm e porca 10 mm, 2 portas, com pia, puxador externo em aço com chave. Fabricado sob medida, Produzimos em aço, Somos fabricantes em MDF 15mm pois em todos os aço reforçamos 30 X 30mm com pontos soldal (aparafusados e só) na cor branco
Ponto de emparelhamento

PRATELEIRAS EIRELI

Marca: MESAS OFFICE

Fabricante: MESAS OFFICE

Modelo / Versão: DIAMANTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular, medindo 1,00 x 0,60 x 0,74 ( L x P x A), com 2 gavetas (uma com box e fechadura) em corrugado biancolacre hi-Pressão, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na profundidade anteriormente aplicado na regiões frontais, pousadeira em aço, fixadas por parafuso em MDF 15mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (obrigatório a pé) na cor branco pés ou tampo com chanela.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO | Sim | Sim | 94 | R$ 850,8200 | R$ 79.977,0800 | 31/03/2022 11:44:54 |

VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: SUPLIME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular, medindo 1,00 x 0,60 x 0,74 ( L x P x A), com 2 gavetas (uma com box e fechadura) em corrugado biancolacre hi-Pressão, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na profundidade anteriormente aplicado na regiões frontais, pousadeira em aço, fixadas por parafuso em MDF 15mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (obrigatório a pé) na cor branco pés ou tampo com chanela. * VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: 005(5) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO LICITAL, RESPONSABILIZANDO-NOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E DEMAIS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORTESIA, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 94 | R$ 850,8200 | R$ 79.977,0800 | 29/03/2022 09:38:13 |

Marca: CORE WORK

Fabricante: CORE WORK

Modelo / Versão: CERTIFICADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR MEDINDO 1,00x0,60x0,74 - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D L E NUT COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 94 | R$ 850,8200 | R$ 79.977,0800 | 30/03/2022 10:08:49 |

Marca: DLENUT

Fabricante: DLENUT

Modelo / Versão: Mesa Retangular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular, medindo 1,00 x 0,60 x 0,74 ( L x P x A), com 2 gavetas 652.8200 79.977,0800 fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na profundidade anteriormente aplicado na mesma frente, pousadeira em aço, fixadas por parafuso em MDF 15mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (obrigatório a pé) na cor branco pés ou tampo com chanela.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | BELMIARO & CIA LTDA | Sim | Sim | 94 | R$ 850,8200 | R$ 79.977,0800 | 30/03/2022 17:13:50 |

Marca: Sumax

Fabricante: Sumax & Belmiaro Ida

Modelo / Versão: MI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular, medindo 1,00 x 0,60 x 0,74 ( L x P x A), com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na profundidade anteriormente aplicado na mesma frente, pousadeira em aço, fixadas por parafuso em MDF 15mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (obrigatório a pé) na cor branco pés ou tampo com chanela.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.755.430/0001-03 | LINHA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 94 | R$ 850,8200 | R$ 79.977,0800 | 30/03/2022 22:31:37 |

Marca: Linha Nobre Móveis

Fabricante: Linha Nobre Móveis

Modelo / Versão: Mesa Retangular

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular, medindo 1,00 x 0,60 x 0,74 ( L x P x A), com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm na profundidade anteriormente aplicado na mesma frente, pousadeira em aço, fixadas por parafuso em MDF 15mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (obrigatório a pé) na cor branco pés ou tampo com chanela.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances! (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 79.977,0800 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 79.977,0800 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 79.977,0800 | 28.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 79.977,0800 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 79.900,0000 | 28.653.819/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 79.800,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 79.800,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 79.524,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 79.517,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:19:07:640 |
| R$ 75.000,0000 | 29.753.430/0001-03 | 31/03/2022 15:22:18:227 |
| R$ 74.993,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:18:377 |
| R$ 79.519,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:09:210 |
| R$ 79.520,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:10:767 |
| R$ 79.518,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:16:013 |
| R$ 79.513,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:22:167 |
| R$ 74.990,0000 | 28.653.819/0001-40 | 31/03/2022 15:27:29:160 |
| R$ 74.983,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:29:667 |
| R$ 79.513,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:27:37:763 |
| R$ 79.508,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:27:54.893 |
| R$ 72.000,0000 | 29.753.430/0001-03 | 31/03/2022 15:28:04.188 |
| R$ 79.508,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:28:08.443 |
| R$ 72.993,1780 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:57:783 |
| R$ 79.503,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:29:14.523 |
| R$ 79.503,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:43:293 |
| R$ 79.498,9000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:29:11:986 |
| R$ 72.990,0000 | 28.653.819/0001-40 | 31/03/2022 15:29:15:237 |
| R$ 72.983,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:18 077 |
| R$ 79.498,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:27:213 |
| R$ 79.493,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:29:49:047 |
| R$ 79.493,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:53.093 |
| R$ 79.488,8800 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:30:19:333 |
| R$ 79.488,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:30:48:767 |
| R$ 79.483,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:30:55.713 |
| R$ 79.483,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:31:08 053 |
| R$ 72.980,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:31:54.277 |
| R$ 72.973,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:54.773 |
| R$ 71.974,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:33:13.290 |
| R$ 71.967,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:33:13.053 |
| R$ 79.478,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:34:17.177 |
| R$ 70.000,0000 | 28.755.430/0001-03 | 31/03/2022 15:34:29.900 |
| R$ 69.993,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:29.383 |
| R$ 79.478,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:39.977 |
| R$ 79.473,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35:01.727 |
| R$ 79.473,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:19.713 |
| R$ 79.468,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35:32.820 |
| R$ 79.468,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:38.313 |
| R$ 79.463,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36:11.930 |
| R$ 79.463,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:36.907 |
| R$ 79.458,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36:59.617 |
| R$ 64.787,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:37:14.783 |
| R$ 65.424,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:16:147 |
| R$ 79.458,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:18.620 |
| R$ 79.458,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:21.643 |
| R$ 79.453,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:38:09.737 |
| R$ 79.453,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:02.993 |
| R$ 79.448,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:39:21.653 |
| R$ 84.786,0000 | 26.653.819/0001-80 | 31/03/2022 15:39:34.397 |
| R$ 79.448,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:34.613 |
| R$ 61.377,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:39:49.423 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:19:23 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:33:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:33:41 | Item encerrado para lances. |

Aceite da proposta: 05/04/2022 09:29:12. Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARJCARDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 21.246,0000 e com valor negociado a R$ 21.244,5600. Motivo: AJUSTADA.

Habilitação da fornecedor: 06/04/2022 14:33:50. Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARJCARDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47

Não existem situações de recurso para o Item

Item: 02 - Cenopia

Propostas Participantes: Abaixo listo as suas duas propostas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 928 | R$ 76,0000 | R$ 70.528,0000 | 30/03/2022 17:25:15 |

Marca: ROSSETI

Fabricante: ROSSETI

Modelo / Versão: CADIRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivo Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, acabamento e acabamento, para uso interno e externo. Classe B (Uso Privativo) com capacidade para suportar até 183 kg. Do acordo com Normas ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Contendo de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.770.193/0001-47 | ARJCARDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI | Sim | Sim | 928 | R$ 76,2700 | R$ 70.778,5600 | 25/03/2022 11:41:11 |

Marca: RIO DO PLASTICO

Fabricante: PLASHOBELI IND E COM DE PROD PLÁSTICOS LTDA

Modelo / Versão: ASTRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plastico SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivo Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, acabamento e acabamento, para uso interno e externo. Classe B (Uso Privativo) com capacidade para suportar até 183 kg. Do acordo com Normas ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Contendo de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 928 | R$ 76,2700 | R$ 70.778,5600 | 30/03/2022 10:11:38 |

Marca: MOR

Fabricante: MOR

Modelo / Versão: MOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plastico SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivo Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, acabamento e acabamento, para uso interno e externo. Classe B (Uso Privativo) com capacidade para suportar até 183 kg. Do acordo com Normas ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Contendo de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.956.983/0001-98 | PG COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 928 | R$ 76,2700 | R$ 70.778,5600 | 30/03/2022 16:52:32 |

Marca: RIO DO PLASTICO

Fabricante: RIO DO PLASTICO

Modelo / Versão: CADEIRA PLASTICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plastico SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivo Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, acabamento e acabamento, para uso interno e externo. Classe B (Uso Privativo) com capacidade para suportar até 183 kg. Do acordo com Normas ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Contendo de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.325.301/0001-16 | PAPEROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 928 | R$ 76,3700 | R$ 70.876,5600 | 30/03/2022 17:01:19 |

Marca: MOR

Fabricante: MOR

Modelo / Versão: MOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira de plastico SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivo Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, acabamento e acabamento, para uso interno e externo. Classe B (Uso Privativo) com capacidade para suportar até 183 kg. Do acordo com Normas ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Contendo de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega."

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.036.879/0001-27 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA | Sim | Sim | 928 | R$ 76,2700 | R$ 70.778,5600 | 31/03/2022 08:54:53 |

Marca: GOIANIA PLAST

Fabricante: GOIANIA PLAST COM DE MOVEIS PLASTICOS LTDA

Modelo / Versão: ASTRO BRISCIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de polietileno (PE) apoio para os braços material polipropileno com aditivo Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, acabamento e acabamento, para uso interno e externo. Classe B (Uso Privativo) com capacidade para suportar até 183 kg. Do acordo com Normas ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Contendo de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances! (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 70.778,5600 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 70.778,5600 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 70.778,5600 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 70.778,5600 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 70.778,5600 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 70.528,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 68.958,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:21:39:413 |
| R$ 65.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:21:58:300 |
| R$ 63.000,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 15:23:32:587 |
| R$ 62.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:24:06:700 |
| R$ 62.500,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 15:24:30:543 |
| R$ 62.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:24:44.927 |
| R$ 61.785,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:25:03:147 |
| R$ 60.000,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 15:25:18:207 |
| R$ 61.909,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:25:18:528 |
| R$ 59.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:25:23:297 |
| R$ 58.950,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:26:11:017 |
| R$ 56.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:26:19:317 |
| R$ 57.000,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 15:26:35.997 |
| R$ 56.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:26:48.540 |
| R$ 56.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:26:53:663 |
| R$ 57.600,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:26:56:790 |
| R$ 54.000,0000 | 10.956.983/0001-98 | 31/03/2022 15:27:09:643 |
| R$ 50.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:27:16:080 |
| R$ 48.800,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:27:38:550 |
| R$ 48.850,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:27:55:140 |
| R$ 48.849,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:28:05:560 |
| R$ 48.845,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:28:07:233 |
| R$ 48.840,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:28:11:160 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:20:06 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:32:12 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:32:12 | Item com etapa aberta encerrada. |

Aceite da proposta: 05/04/2022 09:29:35. Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARJCARDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 70.778,5600 e com valor negociado a R$ 68.831,3600. Motivo: AJUSTADA.

Habilitação da fornecedor: 06/04/2022 14:33:50. Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARJCARDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47

Não existem situações de recurso para o Item

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha 1604

Item: 63 - Cenário

Prezados Fornecedores, para item 63 ofertamos duas marcas/modelos, com suas respectivas propostas, (As propostas com * no início foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI<br>Marca: FRANO<br>Fabricante: FRANO<br>Modelo / Versão: FRA5063<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval, pedra modelada com detalhes na cor preta, com furo na tampa para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampa com 30 MM, Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).<br>Perda da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 35 | R$ 2.503,0000 | R$ 87.605,0000 | 30/03/2022 17:10:48 |
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: MIMAR<br>Fabricante: KILMAR<br>Modelo / Versão: MD6MM<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval, pedra modelada com detalhes na cor preta, com furo na tampa para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampa com 30 MM, Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).<br>Perda da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 35 | R$ 2.515,0000 | R$ 88.025,0000 | 28/03/2022 09:49:32 |
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COMBRAZ<br>Fabricante: COMBRAZ<br>Modelo / Versão: MP6A<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval, pedra modelada com detalhes na cor preta, com furo na tampa para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampa com 30 MM, Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).<br>Perda da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 35 | R$ 2.515,0000 | R$ 88.025,0000 | 30/03/2022 17:25:14 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: MOVAS OFFICE<br>Fabricante: MOVAS OFFICE<br>Modelo / Versão: DIAMANTE<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval, pedra modelada com detalhes na cor preta, com furo na tampa para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampa com 30 MM, Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).<br>Perda da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 35 | R$ 2.515,0000 | R$ 88.025,0000 | 30/03/2022 17:52:26 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: SUPREME<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mesa Reunião Oval, pedra modelada com detalhes na cor preta, com furo na tampa para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampa com 30 MM, Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA (OES): MATERIAL(EL): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E BONOS OFFICE (S) DO EXPRESS NACIONAL.<br>Perda da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 35 | R$ 2.515,9400 | R$ 88.057,9000 | 28/03/2022 09:44:47 |
| 77.781.417/0001-63 | CORESA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: CEBO WORK<br>Fabricante: CEBO WORK<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIAO OVAL - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Perda da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 35 | R$ 2.515,9400 | R$ 88.057,9000 | 28/03/2022 |
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI | Sim | Sim | 35 | R$ 2.515,9400 | R$ 88.057,9000 | 30/03/2022 |
| | COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: DLENZI<br>Fabricante: DLENZI<br>Modelo / Versão: Mesa Reunião oval<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval, pedra modelada com detalhes na cor preta, com furo na 2.515,9400 88.057,9000 tampa para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampa com 30 MM, Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).<br>Perda da empresa: ME/EPP | | | | | | 10:12:54 |
| 38.438.014/0001-35 | BELUCASI & CIA LTDA<br>Marca: Belmobi<br>Fabricante: Belmobi à Belmobi sala<br>Modelo / Versão: MRO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval, pedra modelada com detalhes na cor preta, com furo na tampa para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampa com 30 MM, Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).<br>Perda da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 35 | R$ 2.515,9400 | R$ 88.057,9000 | 30/03/2022 17:15:02 |
| 28.755.430/0001-03 | Lineia ROSIRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA<br>Marca: Linha Nobre Móvel<br>Fabricante: Linha Nobre Móveis<br>Modelo / Versão: mesa Reunião Oval<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Reunião Oval, pedra modelada com detalhes na cor preta, com furo na tampa para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampa com 30 MM, Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).<br>Perda da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 35 | R$ 2.515,9400 | R$ 88.057,9000 | 30/03/2022 22:15:18 |
| 94.833.230/0001-36 | ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA<br>Marca: ROAL<br>Fabricante: ROAL<br>Modelo / Versão: LONDON<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESAAmbo Reunião Oval, pedra modelada com detalhes na cor preta, com furo na tampa para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. tampa com 30 MM, Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).<br>Perda da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 35 | R$ 2.515,9400 | R$ 88.057,9000 | 31/03/2022 08:31:54 |

Lances (Obs: lances com * no início foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 88.057,9000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 88.057,9000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 88.057,9000 | 38.438.014/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 88.057,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 88.025,0000 | 28.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 88.057,9000 | 94.833.230/0001-36 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 88.025,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 88.025,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 88.025,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 87.905,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 87.888,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:27:777 |
| R$ 87.598,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:29:300 |
| R$ 87.592,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:39:820 |
| R$ 87.592,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:41:330 |
| R$ 87.585,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:41:810 |
| R$ 87.585,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:43:343 |
| R$ 87.578,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:43:813 |
| R$ 87.578,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:45:343 |
| R$ 87.572,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:45:810 |
| R$ 87.572,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:47:350 |
| R$ 87.565,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:47:847 |
| R$ 87.565,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:49:363 |
| R$ 87.559,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:49:853 |
| R$ 87.559,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:51:377 |
| R$ 87.553,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:51:863 |
| R$ 87.553,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:53:387 |
| R$ 87.546,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:53:883 |
| R$ 87.546,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:55:410 |
| R$ 87.539,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:55:883 |
| R$ 87.539,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:57:413 |
| R$ 87.532,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:57:980 |
| R$ 87.532,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:20:59:417 |
| R$ 87.526,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:59:907 |
| R$ 87.526,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:01:417 |
| R$ 87.520,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:01:920 |
| R$ 87.520,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:03:413 |
| R$ 87.513,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:03:930 |
| R$ 87.513,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:05:433 |
| R$ 87.507,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:05:937 |
| R$ 87.507,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:07:463 |
| R$ 87.500,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:07:937 |
| R$ 87.500,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:09:480 |
| R$ 87.494,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:09:950 |
| R$ 87.494,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:11:480 |
| R$ 87.487,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:11:993 |
| R$ 87.487,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:13:497 |
| R$ 87.480,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:13:980 |
| R$ 87.480,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:15:513 |
| R$ 87.474,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:16:003 |
| R$ 87.474,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:17:510 |
| R$ 87.468,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:18:010 |
| R$ 87.468,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:19:517 |
| R$ 87.461,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:20:030 |
| R$ 87.461,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:21:567 |
| R$ 87.455,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:22:027 |
| R$ 87.455,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:23:530 |
| R$ 87.448,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:24:030 |
| R$ 87.448,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:25:547 |
| R$ 87.442,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:26:040 |
| R$ 87.442,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:27:560 |
| R$ 87.435,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:28:050 |
| R$ 87.435,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:29:660 |
| R$ 87.429,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:30:070 |
| R$ 87.429,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:31:673 |
| R$ 87.422,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:32:067 |
| R$ 87.422,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:33:663 |
| R$ 87.416,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:34:077 |
| R$ 87.416,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:35:667 |
| R$ 87.410,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:36:090 |
| R$ 87.410,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:37:673 |
| R$ 87.404,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:38:103 |
| R$ 87.404,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:39:747 |
| R$ 87.398,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:40:110 |
| R$ 87.398,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:41:693 |
| R$ 87.391,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:42:183 |
| R$ 87.391,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:43:690 |
| R$ 87.384,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:44:130 |
| R$ 87.384,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:45:693 |
| R$ 87.378,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:46:153 |
| R$ 87.378,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:47:697 |
| R$ 87.371,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:48:153 |
| R$ 87.371,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:49:783 |
| R$ 87.364,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:50:157 |
| R$ 87.364,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:51:713 |
| R$ 87.357,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:52:173 |
| R$ 87.357,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:53:713 |
| R$ 87.351,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:54:180 |
| R$ 87.351,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:55:720 |
| R$ 87.344,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:56:213 |
| R$ 87.344,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:57:720 |
| R$ 87.338,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:21:58:217 |
| R$ 87.338,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:21:59:723 |
| R$ 87.331,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:00:223 |
| R$ 87.331,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:01:730 |
| R$ 87.324,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:02:237 |
| R$ 87.324,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:03:743 |
| R$ 87.318,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:04:253 |
| R$ 87.318,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:05:753 |
| R$ 87.311,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:06:257 |
| R$ 87.311,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:07:743 |
| R$ 87.304,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:08:257 |
| R$ 87.304,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:09:750 |
| R$ 87.298,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:10:247 |
| R$ 87.298,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:11:750 |
| R$ 87.292,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:12:263 |
| R$ 87.292,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:13:753 |
| R$ 87.288,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:14:277 |
| R$ 87.288,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:15:770 |
| R$ 87.278,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:16:277 |
| R$ 87.278,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:17:777 |
| R$ 87.273,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:18:303 |
| R$ 87.273,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:19:793 |
| R$ 87.266,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:20:313 |
| R$ 87.266,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:21:797 |
| R$ 87.260,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:22:317 |
| R$ 87.260,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:23:797 |
| R$ 87.253,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:24:327 |
| R$ 87.253,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:25:813 |
| R$ 87.247,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:26:340 |
| R$ 87.247,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:27:830 |
| R$ 87.240,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:28:337 |
| R$ 87.240,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:29:827 |
| R$ 87.233,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:30:337 |
| R$ 87.233,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:31:833 |
| R$ 88.000,0000 | 28.755.430/0001-03 | 31/03/2022 15:22:32:137 |
| R$ 78.993,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:32:343 |
| R$ 78.993,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:33:833 |
| R$ 78.986,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:34:357 |
| R$ 78.986,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:35:833 |
| R$ 78.979,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:36:363 |
| R$ 78.979,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:37:833 |
| R$ 78.973,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:38:367 |
| R$ 78.973,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:39:852 |
| R$ 78.967,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:40:400 |
| R$ 78.967,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:41:850 |
| R$ 78.960,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:42:380 |
| R$ 78.960,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:43:850 |
| R$ 78.953,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:44:390 |
| R$ 78.953,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:45:853 |
| R$ 78.947,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:46:403 |
| R$ 78.947,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:47:857 |
| R$ 78.940,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:48:407 |
| R$ 78.940,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:49:860 |
| R$ 78.934,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:50:420 |
| R$ 78.934,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:51:897 |
| R$ 78.928,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:52:427 |
| R$ 78.928,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:53:883 |
| R$ 78.921,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:54:483 |
| R$ 78.921,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:55:900 |
| R$ 78.915,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:56:430 |
| R$ 78.915,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:57:917 |
| R$ 78.909,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:22:58:433 |
| R$ 78.909,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:22:59:903 |
| R$ 78.902,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:00:453 |
| R$ 78.902,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:01:903 |
| R$ 78.895,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:02:457 |
| R$ 78.895,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:03:953 |
| R$ 78.889,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:04:460 |
| R$ 78.889,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:05:950 |
| R$ 78.882,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:06:467 |
| R$ 78.882,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:07:967 |
| R$ 78.876,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:08:467 |
| R$ 78.876,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:09:967 |
| R$ 78.870,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:10:477 |
| R$ 78.870,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:11:953 |
| R$ 78.863,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:12:483 |
| R$ 78.863,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:13:963 |
| R$ 78.856,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:14:490 |
| R$ 78.856,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:15:970 |
| R$ 78.849,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:16:497 |
| R$ 78.849,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:17:973 |
| R$ 78.842,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:18:513 |
| R$ 78.842,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:19:980 |
| R$ 78.835,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:20:510 |
| R$ 78.835,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:21:983 |
| R$ 78.828,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:22:520 |
| R$ 78.828,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:23:983 |
| R$ 78.822,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:24:530 |
| R$ 78.822,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:25:993 |
| R$ 78.815,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:26:533 |
| R$ 78.815,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:27:997 |
| R$ 78.809,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:28:550 |
| R$ 78.809,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:30.000 |
| R$ 78.803,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:30:547 |
| R$ 78.803,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:32:017 |
| R$ 78.796,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:32:573 |
| R$ 78.796,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:34:033 |
| R$ 78.790,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:34:560 |
| R$ 78.790,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:36:100 |
| R$ 78.783,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:36:570 |
| R$ 78.783,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:38:067 |
| R$ 78.777,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:38:583 |
| R$ 78.777,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:40:030 |
| R$ 78.770,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:40:597 |
| R$ 78.770,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:42:043 |
| R$ 78.764,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:42:587 |
| R$ 78.764,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:44:040 |
| R$ 78.758,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:44:617 |
| R$ 78.758,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:46:047 |
| R$ 78.751,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:46:630 |
| R$ 78.751,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:48:047 |
| R$ 78.744,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:48:640 |
| R$ 78.744,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:50:060 |
| R$ 78.737,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:50:633 |
| R$ 78.737,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:52:080 |
| R$ 78.731,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:52:653 |
| R$ 78.731,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:54:057 |
| R$ 78.724,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:54:650 |
| R$ 78.724,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:56:070 |
| R$ 78.718,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:56:677 |
| R$ 78.718,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:23:58:097 |
| R$ 78.711,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:23:58:675 |
| R$ 78.711,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:00:103 |
| R$ 78.705,4300 | 31.586.441/0002-40 | 31/03/2022 15:24:00:693 |
| R$ 78.705,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:02:123 |
| R$ 78.698,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:02:700 |
| R$ 78.698,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:04:117 |
| R$ 78.692,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:04:720 |
| R$ 78.692,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:06:133 |
| R$ 78.686,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:06:727 |
| R$ 78.686,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:08:130 |
| R$ 78.679,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:08:733 |
| R$ 78.679,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:10:153 |
| R$ 78.672,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:10:750 |
| R$ 78.672,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:12:160 |
| R$ 78.668,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:12:767 |
| R$ 78.666,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:14:180 |
| R$ 78.659,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:14:780 |
| R$ 78.659,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:16:190 |
| R$ 78.653,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:16:773 |
| R$ 78.653,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:18:180 |
| R$ 78.646,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:18:977 |
| R$ 78.646,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:20:200 |
| R$ 78.640,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:20:803 |
| R$ 78.640,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:22:253 |
| R$ 78.633,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:22:807 |
| R$ 78.633,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:24:213 |
| R$ 78.627,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:24:823 |
| R$ 78.627,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:26:217 |
| R$ 78.620,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:26:833 |
| R$ 78.620,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:28:230 |
| R$ 78.613,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:28:850 |
| R$ 78.613,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:30:227 |
| R$ 78.606,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:30:847 |
| R$ 78.606,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:32:240 |
| R$ 78.600,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:32:860 |
| R$ 78.600,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:34:253 |
| R$ 78.594,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:34:867 |
| R$ 78.594,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:36:263 |
| R$ 78.588,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:36:873 |
| R$ 78.588,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:38:263 |
| R$ 78.581,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:38:903 |
| R$ 78.581,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:40:257 |
| R$ 78.575,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:40:800 |
| R$ 78.575,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:42:270 |
| R$ 78.569,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:42:913 |
| R$ 78.569,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:44:277 |
| R$ 78.562,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:44:920 |
| R$ 78.562,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:46:280 |
| R$ 78.555,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:46:943 |
| R$ 78.555,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:48:280 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha

| | | |
|---|---|---|
| R$ 79.549,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:48:960 |
| R$ 79.549,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:50:287 |
| R$ 79.547,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:50:953 |
| R$ 79.547,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:52:297 |
| R$ 79.538,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:52:957 |
| R$ 79.538,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:54:297 |
| R$ 79.530,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:54:947 |
| R$ 79.530,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:56:293 |
| R$ 79.523,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:56:957 |
| R$ 79.523,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:58:310 |
| R$ 79.516,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:58:967 |
| R$ 79.516,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:00:317 |
| R$ 79.510,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:00:963 |
| R$ 79.510,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:02:317 |
| R$ 79.503,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:02:970 |
| R$ 79.503,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:04:333 |
| R$ 79.496,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:04:990 |
| R$ 79.496,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:06:340 |
| R$ 79.490,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:06:997 |
| R$ 79.490,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:08:343 |
| R$ 79.484,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:09:010 |
| R$ 79.484,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:10:400 |
| R$ 79.478,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:11:023 |
| R$ 79.478,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:12:383 |
| R$ 79.472,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:13:027 |
| R$ 79.472,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:14:380 |
| R$ 79.465,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:15:040 |
| R$ 79.465,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:16:382 |
| R$ 79.459,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:17:040 |
| R$ 79.459,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:18:400 |
| R$ 79.453,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:19:043 |
| R$ 79.453,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:20:397 |
| R$ 79.447,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:21:053 |
| R$ 79.447,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:22:423 |
| R$ 79.440,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:23:070 |
| R$ 79.440,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:24:413 |
| R$ 79.434,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:25:070 |
| R$ 79.434,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:26:437 |
| R$ 79.428,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:27:080 |
| R$ 79.428,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:28:443 |
| R$ 79.422,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:29:090 |
| R$ 79.422,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:30:447 |
| R$ 79.415,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:31:103 |
| R$ 79.415,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:32:450 |
| R$ 79.408,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:33:103 |
| R$ 79.408,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:34:457 |
| R$ 79.402,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:35:117 |
| R$ 79.402,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:36:467 |
| R$ 79.396,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:37:120 |
| R$ 79.396,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:38:477 |
| R$ 79.389,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:39:123 |
| R$ 79.389,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:40:477 |
| R$ 79.382,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:41:133 |
| R$ 79.382,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:42:497 |
| R$ 79.376,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:43:133 |
| R$ 79.376,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:44:533 |
| R$ 79.369,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:45:173 |
| R$ 79.369,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:46:543 |
| R$ 79.362,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:47:143 |
| R$ 79.362,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:48:550 |
| R$ 79.356,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:49:157 |
| R$ 79.356,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:50:563 |
| R$ 79.350,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:51:163 |
| R$ 79.350,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:52:573 |
| R$ 79.343,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:53:173 |
| R$ 79.343,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:54:577 |
| R$ 79.336,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:55:177 |
| R$ 79.336,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:56:610 |
| R$ 79.330,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:57:237 |
| R$ 79.330,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:58:603 |
| R$ 79.323,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:59:213 |
| R$ 79.323,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:00:630 |
| R$ 79.317,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:01:229 |
| R$ 79.317,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:02:623 |
| R$ 79.310,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:03:227 |
| R$ 79.310,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:04:673 |
| R$ 79.303,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:05:237 |
| R$ 79.303,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:06:653 |
| R$ 79.297,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:07:250 |
| R$ 79.297,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:08:660 |
| R$ 79.291,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:09:250 |
| R$ 79.291,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:10:997 |
| R$ 79.284,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:11:270 |
| R$ 79.284,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:12:893 |
| R$ 79.277,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:13:293 |
| R$ 79.277,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:14:727 |
| R$ 79.270,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:15:313 |
| R$ 79.270,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:16:713 |
| R$ 79.264,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:17:307 |
| R$ 79.264,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:18:733 |
| R$ 79.257,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:19:323 |
| R$ 79.257,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:20:747 |
| R$ 79.251,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:21:340 |
| R$ 79.251,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:22:773 |
| R$ 79.244,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:23:333 |
| R$ 79.244,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:24:793 |
| R$ 79.238,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:25:343 |
| R$ 79.238,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:26:813 |
| R$ 79.231,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:27:350 |
| R$ 79.231,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:28:807 |
| R$ 79.224,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:29.373 |
| R$ 79.224,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:30:827 |
| R$ 79.218,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:31:387 |
| R$ 79.218,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:32.833 |
| R$ 79.211,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:33:410 |
| R$ 79.211,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:34:830 |
| R$ 79.205,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:35:403 |
| R$ 79.204,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:36:860 |
| R$ 79.198,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:37:407 |
| R$ 79.198,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:38:890 |
| R$ 79.191,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:39:427 |
| R$ 79.191,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:40:897 |
| R$ 79.185,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:41:443 |
| R$ 79.185,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:42:883 |
| R$ 79.178,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:43:433 |
| R$ 79.178,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:44:973 |
| R$ 79.172,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:45:447 |
| R$ 79.172,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:46:913 |
| R$ 79.165,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:47:457 |
| R$ 79.165,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:48:850 |
| R$ 79.158,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:49:480 |
| R$ 79.158,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:50:860 |
| R$ 79.152,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:51:477 |
| R$ 79.152,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:53:083 |
| R$ 79.146,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:53:483 |
| R$ 79.146,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:54:987 |
| R$ 79.139,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:55:507 |
| R$ 79.139,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:56:950 |
| R$ 79.132,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:57:503 |
| R$ 79.132,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:59:000 |
| R$ 79.126,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:59:517 |
| R$ 79.126,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:01:017 |
| R$ 79.120,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:01:563 |
| R$ 79.120,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:03:037 |
| R$ 79.113,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:03.533 |
| R$ 79.113,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:05:050 |
| R$ 79.107,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:05:543 |
| R$ 79.107,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:07:043 |
| R$ 79.100,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:07:553 |
| R$ 79.100,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:09:047 |
| R$ 79.094,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:09:563 |
| R$ 79.093,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:11:047 |
| R$ 79.087,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:11:580 |
| R$ 79.087,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:13:050 |
| R$ 79.080,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:13:593 |
| R$ 79.080,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:15:083 |
| R$ 79.074,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:15:600 |
| R$ 79.074,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:17:083 |
| R$ 79.067,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:17:620 |
| R$ 79.067,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:19:077 |
| R$ 79.061,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:19:620 |
| R$ 79.061,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:21:090 |
| R$ 79.055,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:21:623 |
| R$ 79.055,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:23:117 |
| R$ 79.048,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:23:650 |
| R$ 79.048,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:25:110 |
| R$ 79.041,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:25:640 |
| R$ 79.041,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:27:107 |
| R$ 79.035,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:27:633 |
| R$ 79.035,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:29:117 |
| R$ 79.029,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:29:680 |
| R$ 79.029,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:31:287 |
| R$ 79.022,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:31:667 |
| R$ 79.022,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:33:197 |
| R$ 79.015,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:33:760 |
| R$ 79.015,2200 | 33.224.238/0001-50 | 32/03/2022 15:27:35:183 |
| R$ 79.009,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:35:680 |
| R$ 79.009,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:37:150 |
| R$ 79.002,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:37:697 |
| R$ 79.002,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:39:170 |
| R$ 78.996,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:39:707 |
| R$ 78.996,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:41:177 |
| R$ 78.989,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:41:707 |
| R$ 78.989,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:43:190 |
| R$ 78.982,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:43:717 |
| R$ 78.982,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:45:203 |
| R$ 78.976,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:45:730 |
| R$ 78.976,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:47:203 |
| R$ 78.969,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:47:740 |
| R$ 78.969,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:49:217 |
| R$ 78.962,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:49:740 |
| R$ 78.962,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:51:213 |
| R$ 78.956,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:51:747 |
| R$ 78.956,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:53:227 |
| R$ 78.949,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:53:780 |
| R$ 78.949,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:55:270 |
| R$ 78.943,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:55:763 |
| R$ 78.943,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:57:237 |
| R$ 78.937,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:57:767 |
| R$ 78.937,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:59:240 |
| R$ 78.931,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:59:767 |
| R$ 78.931,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:01:277 |
| R$ 78.924,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:01:780 |
| R$ 78.924,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:03:277 |
| R$ 78.918,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:03:800 |
| R$ 78.918,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28.05:300 |
| R$ 78.912,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:05:800 |
| R$ 78.912,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:07:293 |
| R$ 78.905,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:07:800 |
| R$ 78.905,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:09:290 |
| R$ 78.899,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:09:817 |
| R$ 78.899,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:11:303 |
| R$ 78.892,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:11:827 |
| R$ 78.892,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:13:307 |
| R$ 78.886,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:13:817 |
| R$ 78.886,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:15:403 |
| R$ 78.879,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:15:823 |
| R$ 78.879,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:17:337 |
| R$ 78.873,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:17:830 |
| R$ 78.873,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:19:337 |
| R$ 78.866,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:19:850 |
| R$ 78.866,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28.21:353 |
| R$ 78.860,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:21:867 |
| R$ 78.860,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:23:353 |
| R$ 78.854,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:23:863 |
| R$ 78.854,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:25:383 |
| R$ 78.847,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:25:887 |
| R$ 78.847,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:27:387 |
| R$ 78.840,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:27:900 |
| R$ 75.000,0000 | 29.755.430/0001-63 | 31/03/2022 15:28:28:727 |
| R$ 74.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:29:407 |
| R$ 74.993,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:29:893 |
| R$ 74.993,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:31:430 |
| R$ 74.987,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:31:907 |
| R$ 74.987,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28.33:440 |
| R$ 74.908,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:28:33:660 |
| R$ 74.981,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28.33:930 |
| R$ 74.981,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:35.503 |
| R$ 74.974,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28.36.073 |
| R$ 74.974,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:37:480 |
| R$ 74.967,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28.38:017 |
| R$ 74.969,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:28.39:287 |
| R$ 74.967,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:39.460 |
| R$ 74.961,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:39:940 |
| R$ 74.961,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28.41:493 |
| R$ 74.954,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:41:840 |
| R$ 74.954,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:43:477 |
| R$ 74.947,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:43:947 |
| R$ 74.947,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:45:500 |
| R$ 74.941,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:45:963 |
| R$ 74.941,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:47:520 |
| R$ 74.934,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:47:977 |
| R$ 74.934,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:49:527 |
| R$ 74.842,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:28:49:573 |
| R$ 74.928,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:49:987 |
| R$ 74.928,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:51:520 |
| R$ 74.921,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:51:997 |
| R$ 74.921,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:53:547 |
| R$ 74.914,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:53.967 |
| R$ 70.000,0000 | 29.755.430/0001-63 | 31/03/2022 15:28:54:257 |
| R$ 69.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:55.560 |
| R$ 75.245,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:56:003 |
| R$ 88.026,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:16.450 |
| R$ 88.024,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:32:983 |
| R$ 74.942,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:29:30.210 |
| R$ 70.000,0000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:29:57.397 |
| R$ 69.960,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:31:12.473 |
| R$ 69.978,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:14:533 |
| R$ 69.789,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:31:27.693 |
| R$ 69.788,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:28:443 |
| R$ 69.878,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:32:48:650 |
| R$ 67.000,0000 | 29.755.430/0001-63 | 31/03/2022 15:32:54.582 |
| R$ 66.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:56:947 |
| R$ 84.000,0000 | 29.755.430/0001-63 | 31/03/2022 15:33:58:200 |
| R$ 83.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:57:753 |
| R$ 83.998,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:25:00:077 |
| R$ 83.997,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:01:703 |
| R$ 83.995,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:35:55.073 |
| R$ 83.994,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:56.817 |
| R$ 83.990,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:37:18:443 |
| R$ 83.989,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:12.367 |
| R$ 83.988,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:37:54:957 |
| R$ 83.987,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:58:583 |
| R$ 83.987,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:38:03:293 |
| R$ 83.986,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:04.623 |
| R$ 83.980,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:38:47.340 |
| R$ 83.979,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:48.803 |
| R$ 83.970,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:39:35.913 |
| R$ 83.969,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:37:050 |
| R$ 83.950,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:40:11.777 |
| R$ 83.949,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:13.243 |
| R$ 83.940,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:40:45.813 |
| R$ 83.939,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:47.310 |
| R$ 83.930,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:41:28.527 |
| R$ 83.929,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:27.513 |
| R$ 83.900,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:42:00.360 |
| R$ 83.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:01.680 |
| R$ 83.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:42:28.177 |
| R$ 83.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:27.767 |
| R$ 83.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:43:18.777 |
| R$ 83.699,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:19.527 |
| R$ 83.598,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:43:55.223 |
| R$ 83.597,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:43:56.020 |
| R$ 83.597,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:45:03.353 |
| R$ 83.596,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:04:267 |
| R$ 83.650,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:45:54.947 |
| R$ 83.649,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:56.547 |
| R$ 83.640,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:46:55:843 |
| R$ 83.639,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:46:56:960 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:20:26 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:48:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:48:57 | Item teve empate real para o valor 68.057,9000. Procedeu-se a sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:48:57 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 15:20:01 | Aceito individual de proposta. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, pelo melhor lance de R$ 63.639,9900 e com valor negociado a R$ 63.618,7500. Motivo: Ajustado |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:51:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI - CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 64 - Canopla**

Proponente Participante (para item ou empresas demais relacionadas, com suas respectivas propostas.
(Ao propostas com * no fronte foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 55 | R$ 385,0000 | R$ 21.175,0000 | 30/03/2022 17:25:16 |

Marca: PEREX
Fabricante: PEREX
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória, material sintético, com braços com regulagem de altura, encosto e assento revestidos com regulagem dimensional através de alavanca sob o assento. Estrutura giratória com regulagem de altura em 06 (seis) posições, confeccionada em componentes multifuncional 15 mm, injetados com aplicação de poliuretano injetado com densidade de 50/55KG/M3 e 50 MM de espessura em assento e encosto. Estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/55KG/M3 e 50 MM de espessura em assento e encosto duplos de dupla densidade. Base giratória executada na cor preta, com 05 (cinco) patas, com rodízios com cerâmica duplos de dupla densidade.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | COBESAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 55 | R$ 385,9000 | R$ 21.224,5000 | 28/03/2022 09:44:47 |

Marca: PLANETAL
Fabricante: PLANETAL
Modelo / Versão: CATEFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA MODELO EXECUTIVO COM BRAÇOS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.089.288/0001-09 | INFO LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 55 | R$ 385,9000 | R$ 21.224,5000 | 30/03/2022 15:25:43 |

Marca: PC FLEX
Fabricante: PC FLEX GIR EXEC
Modelo / Versão: PC FLEX GIR EXEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória, material sintético, com braços com regulagem de altura, encosto e assento revestidos com regulagem dimensional através de alavanca sob o assento. Estrutura giratória com regulagem de altura em 06 (seis) posições, confeccionada em componentes multifuncional 15 mm, injetados com aplicação de poliuretano injetado com densidade de 50/55KG/M3 e 50 MM de espessura em assento e encosto. Estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/55KG/M3 e 50 MM de espessura em assento e encosto duplos de dupla densidade. Base giratória executada na cor preta, com 05 (cinco) patas, com rodízios com cerâmica duplos de dupla densidade.
Ponto de comparação ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 55 | R$ 500,0000 | R$ 27.500,0000 | 30/03/2022 11:52:06 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: GS4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória, material sintético, com braços com regulagem de altura, encosto e assento revestidos com regulagem dimensional através de alavanca sob o assento. Estrutura giratória com regulagem de altura em 06 (seis) posições, confeccionada em componentes multifuncional 15 mm, injetados com aplicação de poliuretano injetado com densidade de 50/55KG/M3 e 50 MM de espessura em assento e encosto.



em lucro cruz proibido no cor cnd. Bem gerados contendo no cor preta, com 05 (cinco) pares, com relleno poliéster dureza do dupla pre. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE ATENDEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E BONUS OFTENTES DO SIMPLES NACIONAL.

Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.684.115/0001-37 | VITILINE ANNEXTES PARA E ESCRITORIO LTDA | Sim | Sim | 05 | R$ 860,0000 | R$ 30.300,0000 | 08/03/2022 10:13:53 |

Marcas VITILINE
Fabricantes VITRINE
Modelo / Versão: 1005 BACE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Giratória, modelo executivo, com braços com regulagem de altura, encosto e assento revestidos com napaluk® dupla face na cor preta. Estrutura giratória com regulagem de altura em 05 (cinco) posições, proporcionando ajuste ergonômico. Mecanismo relax com regulagem de peso para pessoas com diferentes massas corporais de 50/60/KG e 90 KG de capacidade máxima em lucro cruz proibido no cor cnd. Bem gerados executado no cor preta, com 05 (cinco) pares, com rodízios para piso duplo de duplo giro.
Ponto da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * ou items foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 36.300,0000 | 05.684.115/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 22.500,0000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 23.224,5000 | 37.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 21.224,5000 | 32.089.268/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 21.175,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |

Não existem lances de determinado ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:30:39 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 31/03/2022 15:38:40 | Item aguardando decisão sobre recurso ou encerramento da etapa aberta. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:51:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:51:30 | Item teve empate real para o valor 21.224,5000. Procedeu-se a sorteio eletrônico entre as fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:53:20 | Item encerrado para lances. |
| Abertura de prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 11:22:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 37.781.417/0001-63. |
| Abertura de prazo - Convocação anexo | 06/04/2022 09:48:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor WHJ LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.089.268/0001-09. |
| Abertura de prazo - Convocação anexo | 06/04/2022 14:30:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67. |
| Encerramento de prazo - Convocação anexo | 07/04/2022 08:10:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67. |
| Aceite da proposta | 07/04/2022 09:04:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, pelo melhor lance de R$ 21.175,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 07/04/2022 09:29:22 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO - CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67 |
| Encerramento de prazo - Convocação anexo | 07/04/2022 10:03:18 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 37.781.417/0001-63. |
| Encerramento de prazo - Convocação anexo | 07/04/2022 10:03:18 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WHJ LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.089.268/0001-09. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Cenoura

Propostas fornecedor deste item ao empresas micro microempresa, com mais especial ao pregoeiro.

(As propostas com * ou items foram desconsideradas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 27 | R$ 1.659,0000 | R$ 44.793,0000 | 30/03/2022 17:10:46 |

Marcas FRANO
Fabricantes FRANO
Modelo / Versão: FRANO 63
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura tambol, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, nomal na face com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 E 1810 E 470MM (Largura E Altura E Profundidade).
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.653.819/0001-00 | MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 27 | R$ 1.667,0000 | R$ 45.009,0000 | 29/01/2027 09:49:32 |

Marcas MELHAR
Fabricantes MELHAR
Modelo / Versão: MATTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura tambol, com revestimento melamínico, na cor CINZA, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, nomal na face com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 E 1810 E 470MM (Largura E Altura E Profundidade).
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 27 | R$ 1.667,0000 | R$ 45.009,0000 | 30/01/2022 17:25:18 |

Marcas CORERAZ
Fabricantes CORERAZ
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura tambol, nomal revestimento melamínico, na cor cinza. Tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, nomal na face com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 E 1810 E 470MM (Largura E Altura E Profundidade).
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 27 | R$ 1.667,0000 | R$ 45.009,0000 | 30/03/2022 17:53 39 |

Marcas MICHAEL
Fabricantes MICHAEL
Modelo / Versão: STILUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura tambol, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, nomal na face com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 E 1810 E 470MM (Largura E Altura E Profundidade).
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.814.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 27 | R$ 1.667,4900 | R$ 45.022,2300 | 10/03/2022 11:52:06 |

Marcas GM
Fabricantes GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura tambol, com revestimento melamínico, na cor preta, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, nomal na face com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 E 1810 E 470MM (Largura E Altura E Profundidade). VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E BONUS OFTENTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, | Sim | Sim | 27 | R$ 1.667,4900 | R$ 45.022,2300 | 28/03/2022 09:44:47 |

Marcas GEBS WORK
Fabricantes: GEBS WORK
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIOS FECHADOS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO 1
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.622.808/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 27 | R$ 1.667,4900 | R$ 45.022,2300 | 30/03/2022 08:40:26 |

Marcas ERGOMOBILI
Fabricantes ERGOMOBILI
Modelo / Versão: ARP003/ ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura tambol, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, nomal na face com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 E 1810 E 470MM (Largura E Altura E Profundidade).
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.754/0001-10 | O LEMIT COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 27 | R$ 1.667,4900 | R$ 45.022,2300 | 30/03/2022 10:12:34 |

Marcas ELEMIT
Fabricantes ELEMIT
Modelo / Versão: Armário
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura tambol, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, nomal na face com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 E 1810 E 470MM (Largura E Altura E Profundidade).
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.430.034/0001-35 | BELMIAG & CIA LTDA | Sim | Sim | 27 | R$ 1.667,4900 | R$ 45.022,2300 | 30/03/2022 17:15:02 |

Marcas Sobral
Fabricantes Sobral & Sobral Ltda
Modelo / Versão: AA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário fechado, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura tambol, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, nomal na face com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 E 1810 E 470MM (Largura E Altura E Profundidade).
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.759.430/0001-63 | Lopes MOVEIS BOB MEDEIA LTDA | Sim | Sim | 27 | R$ 1.667,4900 | R$ 45.022,2300 | 30/03/2022 22:25:18 |

Marcas Lisha Itapra Flores
Fabricantes Lisha Itapra Flores
Modelo / Versão: Armario fechado
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armario fechado, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura tambol, com revestimento Melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, nomal na face com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 E 1810 E 470MM (Largura E Altura E Profundidade).
Ponto da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * ou items foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 45.022,2300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 45.022,2300 | 37.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 45.022,2300 | 38.430.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 45.022,2300 | 29.759.430/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 45.022,2300 | 30.653.819/0001-00 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 45.009,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 45.009,0000 | 26.655.811/0001-65 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 45.009,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 44.796,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:48:053 |
| R$ 44.796,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:46:170 |
| R$ 44.796,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:48:937 |
| R$ 44.796,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:48:280 |
| R$ 44.773,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:48:953 |
| R$ 44.773,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:50:387 |
| R$ 44.767,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:52:950 |
| R$ 44.767,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:52:290 |
| R$ 44.761,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:52:950 |
| R$ 44.761,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:54:300 |
| R$ 44.754,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:54:963 |
| R$ 44.754,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:56:303 |
| R$ 44.748,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:56:957 |
| R$ 44.748,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:24:58:360 |
| R$ 44.741,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:24:58:963 |
| R$ 44.741,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:00:310 |
| R$ 44.734,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:00:957 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 44.734,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:02:323 | R$ 38.075,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:00:627 | R$ 37.880,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:01:617 |
| R$ 44.728,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25 02.970 | R$ 38.069,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:01:227 | R$ 37.880,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:03:027 |
| R$ 44.728,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25 04:130 | R$ 38.069,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:02:627 | R$ 37.874,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:03:640 |
| R$ 44.722,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25 04 983 | R$ 38.062,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.26.03.223 | R$ 37.874,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:05:043 |
| R$ 44.722,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25.06.343 | R$ 38.062,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:04:647 | R$ 37.867,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:05:563 |
| R$ 44.716,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25.07.003 | R$ 38.056,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:05:340 | R$ 37.867,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:07:080 |
| R$ 44.716,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25 08.250 | R$ 38.056,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:06.453 | R$ 37.861,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:07:550 |
| R$ 44.709,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.09 010 | R$ 38.049,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.26.07.247 | R$ 37.861,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:09:043 |
| R$ 44.709,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25 10.380 | R$ 38.049,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:26:08:673 | R$ 37.854,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:09:583 |
| R$ 44.702,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.11.625 | R$ 38.042,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:09-250 | R$ 37.854,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:11:067 |
| R$ 44.702,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.25.12.387 | R$ 38.042,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:10:690 | R$ 37.848,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:11:580 |
| R$ 44.695,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:13:030 | R$ 38.036,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:11:270 | R$ 37.847,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:13:057 |
| R$ 44.695,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.25.14.787 | R$ 38.036,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:12:897 | R$ 37.841,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:13:580 |
| R$ 44.688,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:15:953 | R$ 38.029,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:13:590 | R$ 37.841,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:15:050 |
| R$ 44.688,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:16.383 | R$ 38.029,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:14:703 | R$ 37.834,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:15.580 |
| R$ 44.682,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.17.047 | R$ 38.023,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.26:15:310 | R$ 37.834,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:17:073 |
| R$ 44.682,6900 | 33.224.238/0002-90 | 31/03/2022 15.25.18.397 | R$ 38.023,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15.26:16:710 | R$ 37.828,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:17.997 |
| R$ 44.677,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.19.047 | R$ 38.017,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:26:17:903 | R$ 37.828,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:19:103 |
| R$ 44.677,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25.20.397 | R$ 38.017,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15.26:18:730 | R$ 37.821,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:19.820 |
| R$ 44.670,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.21.060 | R$ 38.010,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:26:19:457 | R$ 37.821,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:21:097 |
| R$ 44.670,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.25.22.427 | R$ 38.010,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:26:20.800 | R$ 37.815,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:21.613 |
| R$ 44.664,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.23.670 | R$ 38.004,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 26:21:340 | R$ 37.815,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:23:100 |
| R$ 44.664,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.25.24.230 | R$ 38.004,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:26:22:780 | R$ 37.808,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:23:660 |
| R$ 44.657,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.24.623 | R$ 37.997,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:26.23:337 | R$ 37.808,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:27:103 |
| R$ 44.657,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.25.25.073 | R$ 37.997,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15 26:24. 807 | R$ 37.802,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:27.680 |
| R$ 44.187,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25.26:433 | R$ 37.990,7700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:26:25.337 | R$ 37.802,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:29:120 |
| R$ 44.180,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.27.080 | R$ 37.990,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:26:26.817 | R$ 37.796,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:29:670 |
| R$ 44.180,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25.28:437 | R$ 37.984,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:26:27.257 | R$ 37.796,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:31:227 |
| R$ 44.174,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25 29.087 | R$ 37.984,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:26:28.823 | R$ 37.790,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:27:31.660 |
| R$ 44.174,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.25.30.447 | R$ 37.977,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:29:370 | R$ 37.790,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:33:133 |
| R$ 44.167,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25.31:100 | R$ 37.977,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15:26:30.817 | R$ 37.783,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:33:643 |
| R$ 44.167,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25.32:613 | R$ 37.971,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:31.383 | R$ 37.783,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:35:187 |
| R$ 44.160,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.33:110 | R$ 37.971,8600 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 15.26:32.830 | R$ 37.776,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:35.690 |
| R$ 44.160,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25.34.450 | R$ 37.965,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:33:990 | R$ 37.776,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:37.187 |
| R$ 44.154,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.35:157 | R$ 37.965,8400 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 15:26:34.813 | R$ 37.769,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:37.713 |
| R$ 44.154,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.25.36.470 | R$ 37.958,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:35:480 | R$ 37.769,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:39:180 |
| R$ 44.147,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.37:130 | R$ 37.958,5600 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 15:26:36:960 | R$ 37.762,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:39.707 |
| R$ 44.147,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15.25.38:470 | R$ 37.952,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:37:407 | R$ 37.762,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:41:190 |
| R$ 44.140,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15.25.39:123 | R$ 37.952,8100 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 15.26.38.880 | R$ 37.756,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:41:718 |
| R$ 44.140,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25 40 480 | R$ 37.946,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15 26:39.427 | R$ 37.755,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:43:197 |
| R$ 44.134,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:41:130 | R$ 37.946,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:26:40.897 | R$ 37.749,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:43.720 |
| R$ 44.134,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:42:693 | R$ 37.939,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:41:440 | R$ 37.749,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:45:203 |
| R$ 44.127,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:43:133 | R$ 37.939,6600 | 33.224.238/0001-80 | 31/01/2022 15.26.42.897 | R$ 37.743,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:45.713 |
| R$ 44.127,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25 44.590 | R$ 37.933,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:26:43 941 | R$ 37.743,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:47:207 |
| R$ 44.121,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:45:170 | R$ 37.933,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15 26:46.933 | R$ 37.736,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:47:733 |
| R$ 44.121,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:46.533 | R$ 37.926,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:26:47.500 | R$ 37.736,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:49:230 |
| R$ 44.115,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:47:150 | R$ 37.926,6600 | 33.224.238/0001-80 | 31/01/2022 15:26:48.960 | R$ 37.729,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:49:740 |
| R$ 44.115,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25 48.580 | R$ 37.919,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:49.483 | R$ 37.729,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:51:243 |
| R$ 44.108,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25 49:157 | R$ 37.919,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15 26:50.963 | R$ 37.723,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:51.743 |
| R$ 44.108,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:50:580 | R$ 37.912,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:51.473 | R$ 37.723,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:53:227 |
| R$ 44.102,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25 51:190 | R$ 37.912,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15 26:52.957 | R$ 37.716,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:53.740 |
| R$ 44.102,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25:52:573 | R$ 37.906,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26.53.490 | R$ 37.716,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:55:247 |
| R$ 44.096,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25.53:183 | R$ 37.906,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15 26:54. 993 | R$ 37.710,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:55.760 |
| R$ 44.096,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25.54:983 | R$ 37.899,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:55:500 | R$ 37.710,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:57:263 |
| R$ 44.090,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25.55:177 | R$ 37.899,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15 26:56:980 | R$ 37.704,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:27:57.780 |
| R$ 44.088,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25 56 613 | R$ 37.893,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15 26:57.987 | R$ 37.704,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:59:787 |
| R$ 38.082,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:25:57:107 | R$ 37.893,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 15 26:58 993 | R$ 37.697,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:01:763 |
| R$ 38.082,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:25 57.808 | R$ 37.887,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:26:59:963 | R$ 37.697,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:01:277 |
| R$ 38.075,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 15:25.59:310 | R$ 37.887,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:27:01:017 | R$ 37.691,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:01:763 |

ASSINADO PREF. FAZENCA R. Rubrica

| | | |
|---|---|---|
| R$ 37.691,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:01:277 |
| R$ 37.685,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:02:793 |
| R$ 37.685,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:05:297 |
| R$ 37.678,9180 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:09:887 |
| R$ 37.678,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:07:787 |
| R$ 37.672,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:07:903 |
| R$ 37.672,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:09:280 |
| R$ 37.666,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:09:807 |
| R$ 37.666,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:11:293 |
| R$ 37.659,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:11:837 |
| R$ 37.659,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:13:323 |
| R$ 37.652,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:13:910 |
| R$ 37.652,5180 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:15:419 |
| R$ 37.646,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:15:827 |
| R$ 37.646,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:17:337 |
| R$ 37.640,5580 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:17:843 |
| R$ 37.640,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:19:330 |
| R$ 37.633,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:19:883 |
| R$ 37.633,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:21:343 |
| R$ 37.628,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:21:850 |
| R$ 37.628,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:23:350 |
| R$ 37.620,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:23:863 |
| R$ 37.620,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:25:403 |
| R$ 37.613,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:25:880 |
| R$ 37.613,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:27:387 |
| R$ 37.606,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:27:897 |
| R$ 37.606,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:29:417 |
| R$ 37.600,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:29:890 |
| R$ 37.600,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:31:930 |
| R$ 37.593,6520 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:33:937 |
| R$ 37.593,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:35:497 |
| R$ 37.586,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:35:877 |
| R$ 37.586,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:37:483 |
| R$ 37.580,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:37:937 |
| R$ 37.580,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:39:457 |
| R$ 37.573,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:39:943 |
| R$ 37.573,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:41:507 |
| R$ 37.567,5008 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:41:933 |
| R$ 37.567,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:43:477 |
| R$ 37.560,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:43:963 |
| R$ 37.560,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:45:500 |
| R$ 37.554,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:45:980 |
| R$ 37.554,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:47:503 |
| R$ 37.547,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:47:973 |
| R$ 37.547,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:49:537 |
| R$ 37.541,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:49:990 |
| R$ 37.541,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:51:533 |
| R$ 37.534,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:51:997 |
| R$ 37.534,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:53:550 |
| R$ 37.528,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:53:993 |
| R$ 37.528,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:55:583 |
| R$ 37.521,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:56:000 |
| R$ 37.521,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:57:573 |
| R$ 37.515,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:28:58:003 |
| R$ 37.515,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:28:59:583 |
| R$ 37.509,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:00:020 |
| R$ 37.509,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:01:583 |
| R$ 37.502,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:02:017 |
| R$ 37.502,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:03:603 |
| R$ 37.495,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:04:043 |
| R$ 37.495,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:05:610 |
| R$ 37.488,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:06:033 |
| R$ 37.488,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:07:880 |
| R$ 37.482,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:08:057 |
| R$ 37.482,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:09:880 |
| R$ 37.475,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:10:067 |
| R$ 37.475,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:11:707 |
| R$ 37.469,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:12:053 |
| R$ 37.469,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:13:723 |
| R$ 37.463,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:14:077 |
| R$ 37.462,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:15:740 |
| R$ 37.456,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:16:067 |
| R$ 37.456,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:17:760 |
| R$ 37.449,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:18:087 |
| R$ 37.449,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:19:750 |
| R$ 37.443,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:20:100 |
| R$ 37.443,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:21:777 |
| R$ 37.436,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:22:130 |
| R$ 37.436,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:23:777 |
| R$ 37.430,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:24:127 |
| R$ 37.430,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:25:807 |
| R$ 37.423,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:26:127 |
| R$ 37.423,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:27:825 |
| R$ 37.417,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:28:150 |
| R$ 37.417,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:29:813 |
| R$ 37.410,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:30:167 |
| R$ 37.410,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:31:837 |
| R$ 37.404,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:32:163 |
| R$ 37.404,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:33:843 |
| R$ 37.397,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:34:187 |
| R$ 37.397,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:35:877 |
| R$ 37.391,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:36:190 |
| R$ 37.391,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:37:880 |
| R$ 37.384,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:38:183 |
| R$ 37.384,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:39:883 |
| R$ 37.377,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:40:213 |
| R$ 37.377,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:41:917 |
| R$ 37.371,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:42:263 |
| R$ 37.371,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:43:919 |
| R$ 37.364,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:44:213 |
| R$ 37.364,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:45:930 |
| R$ 37.358,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:46:230 |
| R$ 37.358,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:47:937 |
| R$ 37.352,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:48:233 |
| R$ 37.352,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:49:940 |
| R$ 37.345,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:50:243 |
| R$ 37.345,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:51:983 |
| R$ 37.338,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:52:253 |
| R$ 37.338,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:53:979 |
| R$ 37.332,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:54:290 |
| R$ 37.332,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:56:053 |
| R$ 37.326,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:29:56:280 |
| R$ 37.326,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:29:58:053 |
| R$ 37.319,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:29:58:263 |
| R$ 37.319,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:00:073 |
| R$ 37.312,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:00:287 |
| R$ 37.312,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:02:077 |
| R$ 37.306,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:02:306 |
| R$ 37.306,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:04:093 |
| R$ 37.299,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:04:310 |
| R$ 37.299,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:06:100 |
| R$ 37.293,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:30:06:333 |
| R$ 37.293,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:08:110 |
| R$ 37.286,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:30:08:327 |
| R$ 37.286,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:10:140 |
| R$ 37.279,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:10:347 |
| R$ 37.279,5180 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:12:140 |
| R$ 37.272,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:12:357 |
| R$ 37.272,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:14:150 |
| R$ 37.266,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:14:350 |
| R$ 37.266,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:16:153 |
| R$ 37.259,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:16:373 |
| R$ 37.259,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:18:177 |
| R$ 37.253,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:18:357 |
| R$ 37.253,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:20:177 |
| R$ 37.246,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:20:360 |
| R$ 37.246,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:22:180 |
| R$ 37.239,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:22:373 |
| R$ 37.239,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:24:183 |
| R$ 37.233,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:24:390 |
| R$ 37.233,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:26:183 |
| R$ 37.227,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:26:387 |
| R$ 37.227,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:28:190 |
| R$ 37.220,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:28:400 |
| R$ 37.220,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:30:210 |
| R$ 37.214,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:30:413 |
| R$ 37.214,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:32:207 |
| R$ 37.207,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:32:423 |
| R$ 37.207,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:34:220 |
| R$ 37.201,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:34:450 |
| R$ 37.201,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:36:383 |
| R$ 37.194,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:36:450 |
| R$ 37.194,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:38:287 |
| R$ 37.187,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:38:553 |
| R$ 37.187,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:40:260 |
| R$ 37.180,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:40:467 |
| R$ 37.180,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:42:327 |
| R$ 37.174,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:42:470 |
| R$ 37.174,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:44:267 |
| R$ 37.168,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:44:467 |
| R$ 37.168,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:46.286 |
| R$ 37.162,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:46.477 |
| R$ 37.162,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:30:48.293 |
| R$ 37.155,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:48:480 |
| R$ 37.155,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:50:287 |
| R$ 37.149,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:50:497 |
| R$ 37.149,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:52:293 |
| R$ 37.142,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:52:529 |
| R$ 37.142,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:54:303 |
| R$ 37.135,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:54:513 |
| R$ 37.135,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:56:310 |
| R$ 37.128,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:56:527 |
| R$ 37.128,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:58.317 |
| R$ 37.122,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:58.530 |
| R$ 37.122,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:00:323 |
| R$ 37.115,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:00:543 |
| R$ 37.115,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:02:333 |
| R$ 37.108,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:02:560 |
| R$ 37.109,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:04:327 |
| R$ 37.102,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:04:570 |
| R$ 37.102,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:06:340 |
| R$ 37.096,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:06:607 |
| R$ 37.096,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:08:360 |
| R$ 37.089,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:08:580 |
| R$ 37.089,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:10:360 |
| R$ 37.083,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:10:603 |
| R$ 37.083,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:12:363 |
| R$ 37.076,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:12:387 |
| R$ 37.076,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:14:383 |
| R$ 37.069,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:14:603 |
| R$ 37.069,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:16:647 |
| R$ 37.063,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:16:628 |
| R$ 37.063,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:20:415 |
| R$ 37.057,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:20:627 |
| R$ 37.057,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:22:413 |
| R$ 37.051,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:72.628 |
| R$ 37.051,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:24:420 |
| R$ 37.044,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:31:24.628 |
| R$ 37.044,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:26:423 |
| R$ 37.038,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:26.620 |
| R$ 37.038,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:28:430 |
| R$ 37.032,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:28.627 |
| R$ 37.032,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:30:446 |
| R$ 37.025,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:30.637 |
| R$ 37.025,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:32.473 |
| R$ 37.019,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:32:650 |
| R$ 37.019,7200 | 33.224.238/0001-52 | 31/03/2022 15:31:34.477 |
| R$ 37.012,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:34:643 |
| R$ 37.012,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:36.503 |
| R$ 37.006,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:31:36.650 |
| R$ 37.006,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:38.508 |
| R$ 36.999,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:38.660 |
| R$ 36.999,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:40:513 |
| R$ 36.993,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:31:40.663 |
| R$ 36.993,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:42:520 |
| R$ 36.986,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:31:42.670 |
| R$ 36.986,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:44:530 |
| R$ 36.980,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:44.673 |
| R$ 36.980,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:46.553 |
| R$ 36.974,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:31:46.680 |
| R$ 36.974,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:48.577 |
| R$ 36.967,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:48.703 |
| R$ 36.967,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:50.573 |
| R$ 36.960,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:50.703 |
| R$ 36.960,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:52:583 |
| R$ 36.954,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:52.707 |
| R$ 36.954,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:54:617 |
| R$ 36.948,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:54:773 |
| R$ 36.948,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:56:630 |
| R$ 36.942,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:56.730 |
| R$ 36.942,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:58.623 |
| R$ 36.935,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:58.737 |
| R$ 36.935,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:00.633 |
| R$ 36.929,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:01:123 |
| R$ 36.929,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:02:653 |
| R$ 36.922,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:04:780 |
| R$ 36.922,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:06:667 |
| R$ 36.916,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:06 803 |
| R$ 36.916,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:08:667 |
| R$ 36.910,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:08.853 |
| R$ 36.910,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:10:707 |
| R$ 36.904,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:10:910 |
| R$ 36.904,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:12:710 |
| R$ 36.897,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:14:843 |
| R$ 36.897,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:16.723 |
| R$ 36.890,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:16.867 |
| R$ 36.890,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:18.700 |
| R$ 36.884,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:20.840 |
| R$ 36.884,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:22.787 |
| R$ 36.877,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:24.863 |
| R$ 36.877,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:26.800 |
| R$ 36.871,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:28.873 |
| R$ 36.871,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:30.826 |
| R$ 36.864,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:32.923 |
| R$ 36.864,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:34.837 |
| R$ 36.857,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:36.910 |
| R$ 36.857,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:38.930 |
| R$ 36.851,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:40.933 |
| R$ 36.851,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:42.957 |
| R$ 36.845,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:44.957 |
| R$ 36.845,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:46.953 |
| R$ 36.839,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:48.953 |
| R$ 36.839,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:48.977 |
| R$ 36.840,6800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:32:49.813 |
| R$ 36.832,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:50.983 |
| R$ 36.832,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:52.987 |
| R$ 36.827,6700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:32:54.943 |
| R$ 36.827,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:54.943 |
| R$ 36.820,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:54.997 |
| R$ 36.820,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:32:55.927 |
| R$ 36.820,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:56.967 |
| R$ 36.814,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:59.017 |
| R$ 36.814,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:00.997 |
| R$ 36.813,8700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:33:01.950 |
| R$ 36.807,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:33:03.010 |
| R$ 36.807,9600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:33:04.413 |
| R$ 36.807,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:05.017 |
| R$ 36.801,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:33:07.052 |
| R$ 36.802,9100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2023 15:33:08.677 |
| R$ 36.801,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:09.020 |
| R$ 36.796,4600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:33:10 960 |
| R$ 36.788,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:33:11.050 |
| R$ 36.788,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:13 047 |
| R$ 36.783,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:33:15.070 |
| R$ 36.783,3400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:33:16 207 |
| R$ 36.783,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:17.223 |
| R$ 36.778,8000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:33:32 160 |
| R$ 36.778,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:25 097 |
| R$ 36.772,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:33 23 140 |
| R$ 36.772,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:25.119 |
| R$ 36.767,6700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:33:25 930 |
| R$ 36.767,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:27.170 |
| R$ 36.761,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:33:27:143 |
| R$ 36.761,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:33:29 143 |
| R$ 36.761,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:31:120 |
| R$ 37.306,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:04:093 |
| R$ 37.299,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:04:310 |
| R$ 37.299,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:06:100 |
| R$ 37.293,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:30:06:333 |
| R$ 37.293,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:08:110 |
| R$ 37.286,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:30:08:327 |
| R$ 37.286,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:10:140 |
| R$ 37.279,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:10:347 |
| R$ 37.279,5180 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:12:140 |
| R$ 37.272,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:12:357 |
| R$ 37.272,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:14:150 |
| R$ 37.266,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:14:350 |
| R$ 37.266,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:16:153 |
| R$ 37.259,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:16:373 |
| R$ 37.259,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:18:177 |
| R$ 37.253,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:18:357 |
| R$ 37.253,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:20:177 |
| R$ 37.246,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:20:360 |
| R$ 37.246,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:22:180 |
| R$ 37.239,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:22:373 |
| R$ 37.239,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:24:183 |
| R$ 37.233,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:24:390 |
| R$ 37.233,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:26:183 |
| R$ 37.227,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:26:387 |
| R$ 37.227,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:28:190 |
| R$ 37.220,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:28:400 |
| R$ 37.220,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:30:210 |
| R$ 37.214,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:30:413 |
| R$ 37.214,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:32:207 |
| R$ 37.207,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:32:423 |
| R$ 37.207,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:34:220 |
| R$ 37.201,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:34:450 |
| R$ 37.201,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:36:383 |
| R$ 37.194,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:36:450 |
| R$ 37.194,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:38:287 |
| R$ 37.187,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:38:553 |
| R$ 37.187,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:40:260 |
| R$ 37.180,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:40:467 |
| R$ 37.180,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:42:327 |
| R$ 37.174,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:42:470 |
| R$ 37.174,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:44:267 |
| R$ 37.168,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:44:467 |
| R$ 37.168,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:46.286 |
| R$ 37.162,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:46.477 |
| R$ 37.162,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:30:48.293 |
| R$ 37.155,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:48:480 |
| R$ 37.155,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:50:287 |
| R$ 37.149,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:50:497 |
| R$ 37.149,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:52:293 |
| R$ 37.142,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:52:529 |
| R$ 37.142,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:54:303 |
| R$ 37.135,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:54:513 |
| R$ 37.135,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:56:310 |
| R$ 37.128,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:56:527 |
| R$ 37.128,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:30:58.317 |
| R$ 37.122,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:30:58.530 |
| R$ 37.122,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:00:323 |
| R$ 37.115,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:31:00:543 |
| R$ 37.115,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:31:02:333 |
| R$ 36.762,8600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:32:32:807 |
| R$ 36.754,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:32:163 |
| R$ 36.754,2700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:32:34:370 |
| R$ 36.754,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:35:130 |
| R$ 36.748,5300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:32:37:983 |
| R$ 36.743,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:37:183 |
| R$ 36.743,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:32:39:147 |
| R$ 36.748,5300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:32:39.403 |
| R$ 36.736,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:32:41.200 |
| R$

PREF. FAZENDA RIO GR
Folha nº
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 31.939,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:07:987 |
| R$ 31.939,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:08:737 |
| R$ 31.934,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:11:297 |
| R$ 31.934,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:12:347 |
| R$ 31.929,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:15:403 |
| R$ 31.929,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:16:783 |
| R$ 31.924,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:20:097 |
| R$ 31.924,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:22:810 |
| R$ 31.919,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:25:120 |
| R$ 31.919,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:26:930 |
| R$ 31.914,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:30:343 |
| R$ 31.914,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:30:850 |
| R$ 31.909,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:33:500 |
| R$ 31.909,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:34:457 |
| R$ 31.904,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:42:043 |
| R$ 31.904,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:42:910 |
| R$ 31.899,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:47:660 |
| R$ 31.899,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:48:043 |
| R$ 31.894,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:53:367 |
| R$ 31.894,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:57:803 |
| R$ 31.889,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:54:58:913 |
| R$ 31.889,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:54:59:607 |
| R$ 31.884,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:00:787 |
| R$ 31.884,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:01:943 |
| R$ 31.879,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:04:270 |
| R$ 31.879,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:05:067 |
| R$ 31.874,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:07:880 |
| R$ 31.874,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:09:577 |
| R$ 31.869,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:11:947 |
| R$ 31.869,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:12:103 |
| R$ 31.864,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:17:027 |
| R$ 31.864,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:19:110 |
| R$ 31.859,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:21:697 |
| R$ 31.859,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:22:187 |
| R$ 31.854,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:26:460 |
| R$ 31.854,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:27:178 |
| R$ 31.849,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:30:293 |
| R$ 31.849,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:31:197 |
| R$ 31.844,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:34:310 |
| R$ 31.844,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:35:230 |
| R$ 31.839,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:39:930 |
| R$ 31.839,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:41:250 |
| R$ 31.834,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:44:257 |
| R$ 31.834,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:47:287 |
| R$ 31.829,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:51:993 |
| R$ 31.829,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:53:53:337 |
| R$ 31.824,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:56:570 |
| R$ 31.824,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:55:57:347 |
| R$ 31.819,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:00:687 |
| R$ 31.819,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:01:379 |
| R$ 31.814,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:04:407 |
| R$ 31.814,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:05:590 |
| R$ 31.809,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:07:553 |
| R$ 31.809,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:09:430 |
| R$ 31.804,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:12:503 |
| R$ 31.804,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:13:460 |
| R$ 31.799,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:17:387 |
| R$ 31.799,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:17:683 |
| R$ 31.794,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:20:840 |
| R$ 31.794,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:21:598 |
| R$ 31.789,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:24:853 |
| R$ 31.789,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:25:500 |
| R$ 31.784,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:28:360 |
| R$ 31.784,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:29:567 |
| R$ 31.779,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:33:457 |
| R$ 31.779,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:33:580 |
| R$ 31.774,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:36:200 |
| R$ 31.774,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:37:597 |
| R$ 31.769,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:41:240 |
| R$ 31.769,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:41:820 |
| R$ 31.764,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:46:453 |
| R$ 31.764,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:47:857 |
| R$ 31.759,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:52:197 |
| R$ 31.759,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:53.703 |
| R$ 31.754,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:57.443 |
| R$ 31.754,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:56:57.707 |
| R$ 31.749,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:00.446 |
| R$ 31.749,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:01.783 |
| R$ 31.744,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:08.787 |
| R$ 31.744,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:09.340 |
| R$ 31.739,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:12:857 |
| R$ 31.739,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:13.780 |
| R$ 31.734,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:15:910 |
| R$ 31.734,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:17:950 |
| R$ 31.729,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:21:123 |
| R$ 31.729,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:21:827 |
| R$ 31.724,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:25:683 |
| R$ 31.724,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:25:840 |
| R$ 31.719,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:32:767 |
| R$ 31.719,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:33:893 |
| R$ 31.714,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:41:793 |
| R$ 31.714,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:41:823 |
| R$ 31.709,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:48.583 |
| R$ 31.709,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:49:977 |
| R$ 31.704,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:53:337 |
| R$ 31.704,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:57:53:993 |
| R$ 31.699,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:57:57.820 |
| R$ 31.699,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:01.017 |
| R$ 31.694,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:02.053 |
| R$ 31.694,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:06.107 |
| R$ 31.689,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:08.867 |
| R$ 31.689,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:11:341 |
| R$ 31.684,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:12:100 |
| R$ 31.684,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:19.790 |
| R$ 31.679,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:20.147 |
| R$ 31.679,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:22.583 |
| R$ 31.674,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:24.179 |
| R$ 31.674,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:27.143 |
| R$ 31.669,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:29.217 |
| R$ 31.669,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:30.263 |
| R$ 31.664,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:32.243 |
| R$ 31.664,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:33.147 |
| R$ 31.659,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:36.240 |
| R$ 31.659,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:44.500 |
| R$ 31.654,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:48.317 |
| R$ 31.654,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:51.963 |
| R$ 31.649,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:52.357 |
| R$ 31.649,2900 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 31.644,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:56.060 |
| R$ 31.644,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:58:58.463 |
| R$ 31.639,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:00.375 |
| R$ 31.639,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:04.637 |
| R$ 31.634,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:10.953 |
| R$ 31.634,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:12.657 |
| R$ 31.629,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:15.390 |
| R$ 31.629,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:16.477 |
| R$ 31.624,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:20.050 |
| R$ 31.624,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:20.493 |
| R$ 31.619,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:22.527 |
| R$ 31.619,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:24.503 |
| R$ 31.614,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:26.543 |
| R$ 31.614,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:28.533 |
| R$ 31.609,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:32.760 |
| R$ 31.609,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:34.543 |
| R$ 31.604,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:42.747 |
| R$ 31.604,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:42.920 |
| R$ 31.599,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:30.720 |
| R$ 31.599,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:52.673 |
| R$ 31.594,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:55.750 |
| R$ 31.594,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:59:56:687 |
| R$ 31.589,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:59.577 |
| R$ 31.589,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:00.737 |
| R$ 31.584,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:04.080 |
| R$ 31.584,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:06.737 |
| R$ 31.579,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:11.393 |
| R$ 31.579,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:12.777 |
| R$ 31.574,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:16.307 |
| R$ 31.574,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:18.830 |
| R$ 31.569,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:22.387 |
| R$ 31.569,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:22.830 |
| R$ 31.564,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:27.820 |
| R$ 31.564,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:28.857 |
| R$ 31.559,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:34.173 |
| R$ 31.559,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:34.870 |
| R$ 31.554,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:39.877 |
| R$ 31.554,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:40.983 |
| R$ 31.549,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:44.947 |
| R$ 31.549,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:46.923 |
| R$ 31.544,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:51.743 |
| R$ 31.544,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:52.930 |
| R$ 31.539,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:57.947 |
| R$ 31.539,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:00:58.973 |
| R$ 31.534,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:02.540 |
| R$ 31.534,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:04.877 |
| R$ 31.529,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:08.543 |
| R$ 31.529,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:09.810 |
| R$ 31.524,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:12.263 |
| R$ 31.524,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:13.067 |
| R$ 31.519,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:17.567 |
| R$ 31.519,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:19.850 |
| R$ 31.514,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:22.890 |
| R$ 31.514,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:25.063 |
| R$ 31.509,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:28.713 |
| R$ 31.509,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:29.100 |
| R$ 31.504,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:34.550 |
| R$ 31.504,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:35.130 |
| R$ 31.498,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:40.970 |
| R$ 31.498,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:41:163 |
| R$ 31.493,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:49:523 |
| R$ 31.493,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:51:197 |
| R$ 31.488,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:56:783 |
| R$ 31.488,9780 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:01:57:250 |
| R$ 31.483,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:01:100 |
| R$ 31.483,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:01:237 |
| R$ 31.478,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:05.840 |
| R$ 31.478,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:07.278 |
| R$ 31.473,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:09.080 |
| R$ 31.473,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:09.287 |
| R$ 31.468,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:13.010 |
| R$ 31.468,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:13.273 |
| R$ 31.463,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:18.013 |
| R$ 31.463,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:19.510 |
| R$ 31.458,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:23.750 |
| R$ 31.458,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:25.430 |
| R$ 31.453,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:34.267 |
| R$ 31.453,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:35.470 |
| R$ 31.448,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:44.633 |
| R$ 31.448,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:45.453 |
| R$ 31.443,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:51.043 |
| R$ 31.443,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:02:51.467 |
| R$ 31.438,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:56.577 |
| R$ 31.438,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:57.307 |
| R$ 31.433,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:02.063 |
| R$ 31.433,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:03.530 |
| R$ 31.428,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:06.847 |
| R$ 31.428,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:07.550 |
| R$ 31.423,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:13.867 |
| R$ 31.423,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:15.637 |
| R$ 31.418,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:19.787 |
| R$ 31.418,8300 | 33.224.238/0001-60 | 31/03/2022 16:03:21.653 |
| R$ 31.413,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:27.920 |
| R$ 31.413,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:29.667 |
| R$ 31.408,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:32.637 |
| R$ 31.408,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:35.707 |
| R$ 31.403,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:03:40.783 |
| R$ 31.403,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:41.710 |
| R$ 31.398,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:03:48.587 |
| R$ 31.398,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:49.747 |
| R$ 31.393,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:03:56.630 |
| R$ 31.393,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:03:57.807 |
| R$ 31.388,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:06.123 |
| R$ 31.388,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:05.867 |
| R$ 31.383,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:17.323 |
| R$ 31.383,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:17.840 |
| R$ 31.378,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:29.933 |
| R$ 31.378,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:30.630 |
| R$ 31.373,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:36.651 |
| R$ 31.373,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:38.107 |
| R$ 31.368,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:41.808 |
| R$ 31.368,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:42.697 |
| R$ 31.363,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:45.763 |
| R$ 31.363,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:46.130 |
| R$ 31.358,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:49.670 |
| R$ 31.358,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:50.133 |
| R$ 31.353,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:52.343 |
| R$ 31.353,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:54:180 |
| R$ 31.348,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:56 980 |
| R$ 31.348,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:04:58:187 |
| R$ 31.343,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:01:177 |
| R$ 31.343,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:02:213 |
| R$ 31.338,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:04.923 |
| R$ 31.338,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:06:237 |
| R$ 31.333,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:10:127 |
| R$ 31.333,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:10:252 |
| R$ 31.328,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:12:970 |
| R$ 31.328,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:14:257 |
| R$ 31.323,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:17:753 |
| R$ 31.323,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:18:267 |
| R$ 31.318,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:21:053 |
| R$ 31.318,6300 | 33.224.238/0001-60 | 31/03/2022 16:05:22:353 |
| R$ 31.313,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:28.857 |
| R$ 31.313,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:30:341 |
| R$ 31.308,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:38:077 |
| R$ 31.308,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:38:287 |
| R$ 31.303,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:43.640 |
| R$ 31.303,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:44.437 |
| R$ 31.298,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:50.267 |
| R$ 31.298,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:50.460 |
| R$ 31.293,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:54.907 |
| R$ 31.293,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:58.463 |
| R$ 31.288,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:07.983 |
| R$ 31.288,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:08.983 |
| R$ 31.283,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:13.317 |
| R$ 31.283,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:14.570 |
| R$ 31.278,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:19.230 |
| R$ 31.278,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:20.540 |
| R$ 31.273,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:24.040 |
| R$ 31.273,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:24.540 |
| R$ 31.268,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:29.453 |
| R$ 31.268,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:30.580 |
| R$ 31.263,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:35.170 |
| R$ 31.263,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:38.810 |
| R$ 31.258,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:44.313 |
| R$ 31.258,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:44.647 |
| R$ 31.253,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:52.957 |
| R$ 31.253,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:54.980 |
| R$ 31.248,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:00.943 |
| R$ 31.248,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:02.730 |
| R$ 31.243,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:06.700 |
| R$ 31.243,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:08.783 |
| R$ 31.238,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:13.325 |
| R$ 31.238,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:14.800 |
| R$ 31.233,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:25.073 |
| R$ 31.233,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:26.923 |
| R$ 31.228,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:33.197 |
| R$ 31.228,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:34.877 |
| R$ 31.223,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:49.440 |
| R$ 31.223,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:50.960 |
| R$ 31.218,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:54.350 |
| R$ 31.218,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:54.980 |
| R$ 31.213,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:58.490 |
| R$ 31.213,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:58.973 |
| R$ 31.208,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:00.963 |
| R$ 31.208,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:02.987 |
| R$ 31.203,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:07:473 |
| R$ 31.203,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:09:050 |
| R$ 31.198,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:14.817 |
| R$ 31.198,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:15.093 |
| R$ 31.193,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:19.500 |
| R$ 31.193,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:21.083 |
| R$ 31.188,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:25.177 |
| R$ 31.188,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:27.140 |
| R$ 31.183,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:30:533 |
| R$ 31.183,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:31:147 |
| R$ 31.178,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:39:879 |
| R$ 31.178,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:41:103 |
| R$ 31.173,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:47:677 |
| R$ 31.173,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:49:220 |
| R$ 31.168,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:53:287 |
| R$ 31.168,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:55:247 |
| R$ 31.163,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:59:337 |
| R$ 31.163,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:01:303 |
| R$ 31.158,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:04:003 |
| R$ 31.158,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:05.307 |
| R$ 31.153,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:07.867 |
| R$ 31.153,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:09.323 |
| R$ 31.148,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:11:700 |
| R$ 31.148,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:13.350 |
| R$ 31.143,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:15:580 |
| R$ 31.143,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:17.373 |
| R$ 31.138,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:21:757 |
| R$ 31.138,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:23.397 |
| R$ 31.133,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:25:980 |
| R$ 31.133,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:27.500 |
| R$ 31.128,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:31.947 |
| R$ 31.128,2500 | 33.224.238/0001-60 | 31/03/2022 16:09:33.467 |
| R$ 31.123,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:37.303 |
| R$ 31.123,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:37.693 |
| R$ 31.118,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:45.873 |
| R$ 31.118,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:47.527 |
| R$ 31.113,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:52.180 |
| R$ 31.113,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:53.577 |
| R$ 31.108,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:58.423 |
| R$ 31.108,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:57.553 |
| R$ 31.103,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:02.970 |
| R$ 31.103,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:03.600 |
| R$ 31.098,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:10.867 |
| R$ 31.098,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:11:583 |
| R$ 31.093,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:16.820 |
| R$ 31.093,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:17.997 |
| R$ 31.088,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:22.300 |
| R$ 31.050,0000 | 36.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:10:23.660 |
| R$ 31.049,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:27.643 |
| R$ 31.043,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:31.820 |
| R$ 31.039,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:32.763 |
| R$ 31.039,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:37.953 |
| R$ 31.034,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:38.753 |
| R$ 31.034,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:43.107 |
| R$ 31.029,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:44.757 |
| R$ 31.029,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:49.917 |
| R$ 31.024,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:50.473 |
| R$ 30.999,9900 | 36.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:10:54.973 |
| R$ 30.994,9900 | 33.224.238/0001-60 | 31/03/2022 16:10:55.763 |
| | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:59.473 |
| | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:04.473 |

PREF. FAZENDA RIO
Folha nº 1633

| | | |
|---|---|---|
| R$ 30.994,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:55.853 |
| R$ 30.989,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:39.040 |
| R$ 30.989,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:01.883 |
| R$ 30.984,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:08.337 |
| R$ 30.984,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:07.917 |
| R$ 30.979,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:12.867 |
| R$ 30.979,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:13.951 |
| R$ 30.974,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:19.467 |
| R$ 30.974,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:19.990 |
| R$ 30.969,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:25.733 |
| R$ 30.969,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:25.987 |
| R$ 30.964,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:30.720 |
| R$ 30.964,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:30.977 |
| R$ 30.959,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:38.570 |
| R$ 30.959,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:40.070 |
| R$ 30.954,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:43.020 |
| R$ 30.954,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:44.073 |
| R$ 30.949,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:45.880 |
| R$ 30.949,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:46.127 |
| R$ 30.944,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:49.660 |
| R$ 30.944,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:50.127 |
| R$ 30.939,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:52.187 |
| R$ 30.939,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:54.153 |
| R$ 30.934,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:11:56.843 |
| R$ 30.934,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:11:58.147 |
| R$ 30.929,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:01.297 |
| R$ 30.980,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:12:01.963 |
| R$ 30.924,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:02.167 |
| R$ 30.884,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:05.460 |
| R$ 30.894,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:06.223 |
| R$ 30.889,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:09.213 |
| R$ 30.889,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:10.243 |
| R$ 30.884,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:12.953 |
| R$ 30.884,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:14.280 |
| R$ 30.879,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:16.950 |
| R$ 30.879,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:18.273 |
| R$ 30.874,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:24.027 |
| R$ 30.874,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:24.307 |
| R$ 30.869,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:37.967 |
| R$ 30.869,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:38.397 |
| R$ 30.864,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:44.847 |
| R$ 30.864,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:45.640 |
| R$ 30.859,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:50.683 |
| R$ 30.859,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:53.470 |
| R$ 30.854,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:12:55.817 |
| R$ 30.854,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:12:56.467 |
| R$ 30.849,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:13:02.267 |
| R$ 30.849,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:13:02.803 |
| R$ 30.844,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:13:05.960 |
| R$ 30.844,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:13:10.537 |
| R$ 30.839,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:13:14.610 |
| R$ 30.839,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:13:16.573 |
| R$ 30.834,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:13:20.723 |
| R$ 30.834,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:13:22.600 |
| R$ 30.829,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:13:28.803 |
| R$ 30.829,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:13:28.613 |
| R$ 30.824,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:13:32.177 |
| R$ 30.824,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:13:32.773 |
| R$ 30.819,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:13:38.673 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 30.819,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:13:40.490 |
| R$ 30.814,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:13:43.280 |
| R$ 30.814,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:13:46.723 |
| R$ 30.809,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:13:54.317 |
| R$ 30.809,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:13:54.788 |
| R$ 30.804,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:01.770 |
| R$ 30.804,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:02.767 |
| R$ 30.799,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:05.690 |
| R$ 30.799,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:06.810 |
| R$ 30.800,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:14:07.567 |
| R$ 30.794,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:11.817 |
| R$ 30.794,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:12.993 |
| R$ 30.789,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:15.773 |
| R$ 30.789,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:16.683 |
| R$ 30.784,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:20.953 |
| R$ 30.784,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:22.880 |
| R$ 30.779,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:27.390 |
| R$ 30.779,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:28.923 |
| R$ 30.774,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:32.517 |
| R$ 30.774,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:32.933 |
| R$ 30.769,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:36.950 |
| R$ 30.769,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:38.950 |
| R$ 30.764,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:42.730 |
| R$ 30.764,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:42.973 |
| R$ 30.759,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:51.413 |
| R$ 30.759,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:53.080 |
| R$ 30.754,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:14:58.223 |
| R$ 30.754,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:14:58.523 |
| R$ 30.749,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:01.863 |
| R$ 30.749,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:02.953 |
| R$ 30.744,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:06.187 |
| R$ 30.744,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:07.068 |
| R$ 30.739,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:09.387 |
| R$ 30.739,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:11.100 |
| R$ 30.734,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:14.157 |
| R$ 30.734,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:15.127 |
| R$ 30.729,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:18.100 |
| R$ 30.729,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:19.140 |
| R$ 30.724,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:23.207 |
| R$ 30.724,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:25.197 |
| R$ 30.719,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:28.697 |
| R$ 30.719,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:31.217 |
| R$ 30.714,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:38.130 |
| R$ 30.714,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:39.250 |
| R$ 30.709,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:46.020 |
| R$ 30.709,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:49.380 |
| R$ 30.704,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:58.930 |
| R$ 30.704,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:57.047 |
| R$ 30.699,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:15:59.360 |
| R$ 30.699,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:15:59.470 |
| R$ 30.694,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:03.100 |
| R$ 30.694,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:03.507 |
| R$ 30.689,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:07.103 |
| R$ 30.689,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:07.550 |
| R$ 30.684,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:09.700 |
| R$ 30.684,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:11.543 |
| R$ 30.679,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:14.157 |
| R$ 30.679,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:15.400 |
| R$ 30.674,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:17.967 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 30.674,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:19.617 |
| R$ 30.669,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:27.788 |
| R$ 30.669,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:23.627 |
| R$ 30.664,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:36.040 |
| R$ 30.664,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:37.647 |
| R$ 30.659,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:38.990 |
| R$ 30.659,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:31.988 |
| R$ 30.654,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:32.970 |
| R$ 30.654,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:33.963 |
| R$ 30.649,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:36.377 |
| R$ 30.649,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:37.717 |
| R$ 30.644,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:45.513 |
| R$ 30.644,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:45.763 |
| R$ 30.639,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:51.030 |
| R$ 30.639,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:51.797 |
| R$ 30.634,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:16:54.080 |
| R$ 30.634,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:16:55.850 |
| R$ 30.629,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:17:00.873 |
| R$ 30.629,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:17:01.990 |
| R$ 30.624,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:17:06.947 |
| R$ 30.624,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:17:07.930 |
| R$ 30.619,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:17:11.410 |
| R$ 30.619,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:17:11.917 |
| R$ 30.614,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:17:17.053 |
| R$ 30.614,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:17:17.860 |
| R$ 30.609,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:17:23.230 |
| R$ 30.609,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:17:32.993 |
| R$ 30.604,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:17:32.523 |
| R$ 30.604,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:17:39.048 |
| R$ 30.599,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:17:39.783 |
| R$ 30.599,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:17:39.960 |
| R$ 30.594,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:17:42.640 |
| R$ 30.594,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:17:50.167 |
| R$ 30.589,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:17:57.523 |
| R$ 30.589,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:10.183 |
| R$ 30.584,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:04.433 |
| R$ 30.584,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:08.277 |
| R$ 30.579,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:09.563 |
| R$ 30.579,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:10.523 |
| R$ 30.574,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:14.020 |
| R$ 30.574,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:14.277 |
| R$ 30.569,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:16.977 |
| R$ 30.569,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:20.307 |
| R$ 30.564,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:23.757 |
| R$ 30.564,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:24.290 |
| R$ 30.559,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:29.913 |
| R$ 30.554,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:31.310 |
| R$ 30.554,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:32.293 |
| R$ 30.549,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:35.527 |
| R$ 30.549,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:36.800 |
| R$ 30.508,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:18:38.527 |
| R$ 30.499,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:38.960 |
| R$ 30.494,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:46.427 |
| R$ 30.494,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:48.463 |
| R$ 30.489,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:18:52.993 |
| R$ 30.489,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:18:54.503 |
| R$ 30.484,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:02.930 |
| R$ 30.484,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:04.530 |
| R$ 30.479,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:09.990 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 30.479,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:10.933 |
| R$ 30.474,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:12.710 |
| R$ 30.474,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:14.773 |
| R$ 30.469,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:17.830 |
| R$ 30.469,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:18.673 |
| R$ 30.464,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:22.690 |
| R$ 30.464,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:24.903 |
| R$ 30.459,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:26.800 |
| R$ 30.459,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:28.823 |
| R$ 30.454,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:30.963 |
| R$ 30.454,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:32.653 |
| R$ 30.449,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:37.773 |
| R$ 30.449,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:34.670 |
| R$ 30.444,8900 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 16:19:41.383 |
| R$ 30.444,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:42.713 |
| R$ 30.439,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:53.533 |
| R$ 30.439,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:54.753 |
| R$ 30.434,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:19:56.833 |
| R$ 30.434,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:19:58.290 |
| R$ 30.429,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:20:00.353 |
| R$ 30.429,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:20:00.777 |
| R$ 30.424,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:20:03.867 |
| R$ 30.400,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:20:04.806 |
| R$ 30.399,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:20:04.807 |
| R$ 30.394,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:20:12.537 |
| R$ 30.394,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:20:12.943 |
| R$ 30.389,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:20:19.713 |
| R$ 30.389,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:20:20.990 |
| R$ 30.384,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:20:24.600 |
| R$ 30.384,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:20:24.913 |
| R$ 30.379,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:20:32.967 |
| R$ 30.379,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:20:34.970 |
| R$ 30.374,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:20:38.553 |
| R$ 30.374,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:20:51.047 |
| R$ 30.369,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:21:05.063 |
| R$ 30.369,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:21:07.180 |
| R$ 30.364,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:21:17.367 |
| R$ 30.364,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:21:19.207 |
| R$ 30.359,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:21:30.713 |
| R$ 30.359,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:21:31.287 |
| R$ 30.303,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:21:33.887 |
| R$ 30.299,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:21:33.743 |
| R$ 30.294,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:21:37.540 |
| R$ 30.294,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:21:39.257 |
| R$ 30.289,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:21:54.183 |
| R$ 30.289,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:21:51.333 |
| R$ 30.284,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:21:55.223 |
| R$ 30.284,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:21:59.250 |
| R$ 30.279,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:22:06.957 |
| R$ 30.279,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:22:07.423 |
| R$ 30.274,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:22:13.473 |
| R$ 30.274,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:22:15.508 |
| R$ 30.269,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:22:22.300 |
| R$ 30.269,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:22:22.520 |
| R$ 30.250,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:22:24.153 |
| R$ 30.179,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:22:27.627 |
| R$ 30.194,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:22:32.173 |
| R$ 30.194,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:22 33.617 |
| R$ 30.189,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:22:53.678 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 30.189,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:22:53.767 |
| R$ 30.100,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:23:00.577 |
| R$ 30.099,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:23:01.747 |
| R$ 30.184,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:07.823 |
| R$ 30.094,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:05.662 |
| R$ 30.094,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:23:05.773 |
| R$ 30.089,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:08.730 |
| R$ 30.089,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:23:09.817 |
| R$ 30.084,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:14.967 |
| R$ 30.084,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:23:15.627 |
| R$ 30.079,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:19.647 |
| R$ 30.079,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:23:19.827 |
| R$ 30.074,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:24.483 |
| R$ 30.074,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:23:25.867 |
| R$ 30.069,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:30.080 |
| R$ 30.069,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:23:31.867 |
| R$ 30.064,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:37.190 |
| R$ 30.064,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:23:37.980 |
| R$ 30.059,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:47.697 |
| R$ 30.059,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:23:47.897 |
| R$ 30.000,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:23:52.973 |
| R$ 29.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 16:23:53.947 |
| R$ 30.054,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:23:54.807 |
| R$ 29.994,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:24:00.577 |
| R$ 29.994,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:24:01.987 |
| R$ 29.989,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:24:09.463 |
| R$ 29.989,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:24:10.537 |
| R$ 29.984,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:24:16.853 |
| R$ 29.984,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:24:18.043 |
| R$ 29.979,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:24:25.240 |
| R$ 29.979,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:24:26.250 |
| R$ 29.974,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:24:28.583 |
| R$ 29.974,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:24:30.280 |
| R$ 29.969,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:24:41.983 |
| R$ 29.969,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:24:42.347 |
| R$ 29.964,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:25:05.983 |
| R$ 29.964,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:25:06.487 |
| R$ 29.959,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:25:11.683 |
| R$ 29.959,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:25:12.617 |
| R$ 29.954,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:25:15.923 |
| R$ 29.954,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:25:16.537 |
| R$ 29.950,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:25:19.270 |
| R$ 29.949,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 16:25:20.350 |
| R$ 29.944,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:25:24.373 |
| R$ 29.944,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 16:25:24.567 |
| R$ 29.939,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:25:36.527 |
| R$ 29.939,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:25:36.610 |
| R$ 29.934,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:25:48.137 |
| R$ 29.934,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:25:48.660 |
| R$ 29.929,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:25:59.980 |
| R$ 29.929,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 16:25:56.480 |
| R$ 29.900,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:25:59.897 |
| R$ 29.899,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 16:26:00.763 |
| R$ 29.894,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:26:06.460 |
| R$ 29.894,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 16:26:06.243 |
| R$ 29.889,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:26:10.700 |
| R$ 29.889,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:26:10.770 |
| R$ 29.884,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:26:15.780 |
| R$ 29.884,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:26:16.787 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 29.879,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:26:21.940 |
| R$ 29.879,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:26:22.827 |
| R$ 29.858,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:26:24.680 |
| R$ 29.854,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:26:28.183 |
| R$ 29.849,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:26:28.240 |
| R$ 29.844,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:26:28.030 |
| R$ 29.839,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:26:32.573 |
| R$ 29.839,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:26:33.833 |
| R$ 29.834,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:26:44.163 |
| R$ 29.834,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:26:44.687 |
| R$ 29.829,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:27:09.417 |
| R$ 29.829,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:27:09.973 |
| R$ 29.808,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:27:12.730 |
| R$ 29.799,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:27:15.007 |
| R$ 29.824,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:27:14.267 |
| R$ 29.794,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:27:18.457 |
| R$ 29.794,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:27:17.020 |
| R$ 29.789,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:27:23.243 |
| R$ 29.789,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:27:29.047 |
| R$ 29.784,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:27:29.543 |
| R$ 29.784,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:27:31.070 |
| R$ 29.779,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:27:36.440 |
| R$ 29.779,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:27:37.090 |
| R$ 29.774,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:27:44.670 |
| R$ 29.774,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:27:45.143 |
| R$ 29.769,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:27:49.980 |
| R$ 29.769,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:27:51.180 |
| R$ 29.764,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2023 16:27:57.826 |
| R$ 29.764,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:27:58.253 |
| R$ 29.759,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:28:04.987 |
| R$ 29.759,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:28:05.280 |
| R$ 29.754,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:28:08.163 |
| R$ 29.754,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:28:09.363 |
| R$ 29.749,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:28:14.527 |
| R$ 29.749,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:28:15.297 |
| R$ 29.744,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:28:23.327 |
| R$ 29.744,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:28:25.303 |
| R$ 29.739,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:28:28.860 |
| R$ 29.739,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:28:29.113 |
| R$ 29.734,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:28:33.980 |
| R$ 29.734,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 16:28:43.387 |
| R$ 29.729,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:28:53.873 |
| R$ 29.729,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2023 16:26:57.483 |
| R$ 29.724,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:29:04.947 |
| R$ 29.724,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:29:[illegible] |
| R$ 29.719,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:29:[illegible] |
| R$ 29.719,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:29:[illegible] |
| R$ 29.700,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:29:[illegible] |
| R$ 29.699,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:29:[illegible] |
| R$ 29.69[illegible] | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:29:[illegible] |
| R$ 29.694,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:29:[illegible] |
| R$ 29.689,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:30:[illegible] |
| R$ 29.689,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:30:[illegible] |
| R$ 29.684,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:30:[illegible] |
| R$ 29.684,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:30:[illegible] |
| R$ 29.679,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:30:[illegible] |
| R$ 29.679,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:30:[illegible] |
| R$ 29.606,0000 | 88.438.034/0001-35 | 31/03/2023 16:30:08 |
| R$ 29.599,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 16:30:09:653 |

PREF. FAZENDA RJ

| | | |
|---|---|---|
| R$ 29.674,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:10:217 |
| R$ 29.594,9900 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:18:367 |
| R$ 29.594,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:19:667 |
| R$ 29.399,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:38:043 |
| R$ 29.589,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:29:713 |
| R$ 29.594,9700 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:43:157 |
| R$ 29.594,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:41:740 |
| R$ 29.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:30:44:500 |
| R$ 29.199,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:45:787 |
| R$ 29.199,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:58:767 |
| R$ 29.094,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:59:040 |
| R$ 29.689,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:05:403 |
| R$ 29.489,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:05:043 |
| R$ 29.484,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:12:607 |
| R$ 29.484,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:13:617 |
| R$ 29.479,9600 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:23:693 |
| R$ 29.479,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:22:880 |
| R$ 29.474,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:29:357 |
| R$ 29.474,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:29:883 |
| R$ 29.469,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:36:990 |
| R$ 29.469,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:37:933 |
| R$ 29.464,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:49:807 |
| R$ 29.464,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:50:013 |
| R$ 29.459,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:57:437 |
| R$ 29.459,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:58:080 |
| R$ 29.454,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:08:703 |
| R$ 29.454,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:10:097 |
| R$ 29.449,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:14:107 |
| R$ 29.449,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:16:110 |
| R$ 29.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:32:19:537 |
| R$ 29.399,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:20:127 |
| R$ 29.444,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:21:790 |
| R$ 29.394,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:28:517 |
| R$ 29.394,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:28:150 |
| R$ 29.389,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:34:360 |
| R$ 29.388,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:36:170 |
| R$ 29.384,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:51:340 |
| R$ 29.384,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32 32:227 |
| R$ 29.379,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:38.787 |
| R$ 29.379,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:00:287 |
| R$ 29.374,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:33:05:403 |
| R$ 29.374,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:06.297 |
| R$ 29.369,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:33:08.730 |
| R$ 29.368,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:10:307 |
| R$ 29.364,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:33:16:210 |
| R$ 29.364,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:16:317 |
| R$ 29.359,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:33 29:637 |
| R$ 29.359,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:29:343 |
| R$ 29.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:33:28:780 |
| R$ 29.299,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33:38:357 |
| R$ 29.294,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:33:34.343 |
| R$ 29.294,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33.34:358 |
| R$ 29.289,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:33 41:603 |
| R$ 29.289,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33.42:397 |
| R$ 29.284,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:33 51:153 |
| R$ 29.284,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33 52:430 |
| R$ 29.279,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:33 58:327 |
| R$ 29.279,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:33 58:457 |
| R$ 29.274,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:34 04:137 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 29.274,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:06 477 |
| R$ 29.269,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:34:11:217 |
| R$ 29.269,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:12:493 |
| R$ 29.264,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:34:22:703 |
| R$ 29.264,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:24:523 |
| R$ 29.200,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:34:39:783 |
| R$ 29.199,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:40:600 |
| R$ 29.258,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:34:48:480 |
| R$ 29.194,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:34:53:100 |
| R$ 29.194,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:34:54:657 |
| R$ 29.189,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:35:00:463 |
| R$ 29.189,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:00:670 |
| R$ 29.184,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:35:13.700 |
| R$ 29.184,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:14.727 |
| R$ 29.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:35:16:537 |
| R$ 29.099,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16 35:16.730 |
| R$ 29.179,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 35:17:987 |
| R$ 28.894,9900 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:35:20.373 |
| R$ 28.994,9800 | 33.224.238/0001-80 | 31/03/2022 16 35:20:863 |
| R$ 28.989,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 35:35:137 |
| R$ 28.900,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16.36.05.970 |
| R$ 28.999,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:56:923 |
| R$ 28.894,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:10:570 |
| R$ 28.994,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:10:947 |
| R$ 28.989,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:14:980 |
| R$ 28.889,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:17:020 |
| R$ 28.884,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:20.730 |
| R$ 28.884,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:21:017 |
| R$ 28.879,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:24:427 |
| R$ 28.879,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:24:993 |
| R$ 28.874,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:29:527 |
| R$ 28.874,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:31:020 |
| R$ 28.869,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:34:583 |
| R$ 28.869,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:35.820 |
| R$ 28.864,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:42:383 |
| R$ 28.864,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:45.050 |
| R$ 28.859,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:54:367 |
| R$ 28.859,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:53.090 |
| R$ 28.854,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:58:343 |
| R$ 28.854,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:59:170 |
| R$ 28.849,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:02:147 |
| R$ 28.849,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:03.143 |
| R$ 28.844,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:05.083 |
| R$ 28.844,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:05.173 |
| R$ 28.839,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:09:133 |
| R$ 28.839,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:09.197 |
| R$ 28.834,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:11.227 |
| R$ 28.834,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:13:230 |
| R$ 28.829,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:14.837 |
| R$ 28.829,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:15:233 |
| R$ 28.824,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:17:577 |
| R$ 28.824,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:19:273 |
| R$ 28.819,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:20:883 |
| R$ 28.819,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:21:277 |
| R$ 28.814,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:22:653 |
| R$ 28.814,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.37.27.373 |
| R$ 28.809,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:27:060 |
| R$ 28.809,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16.37.27.793 |
| R$ 28.804,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:39:840 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 28.804,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:31:213 |
| R$ 28.799,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:36:620 |
| R$ 28.799,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:35.343 |
| R$ 28.794,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:37:743 |
| R$ 28.794,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:39.340 |
| R$ 28.789,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:43:870 |
| R$ 28.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:37:46:087 |
| R$ 28.699,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:45:377 |
| R$ 28.684,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:57:250 |
| R$ 28.684,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:53.340 |
| R$ 28.689,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:57:983 |
| R$ 28.689,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:57:487 |
| R$ 28.684,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:00:120 |
| R$ 28.684,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:01:520 |
| R$ 28.679,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:03:500 |
| R$ 28.679,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:05:943 |
| R$ 28.674,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:08:773 |
| R$ 28.674,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:08:560 |
| R$ 28.669,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:12.077 |
| R$ 28.669,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:14.983 |
| R$ 28.664,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:17:357 |
| R$ 28.664,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:17.617 |
| R$ 28.659,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:20:190 |
| R$ 28.659,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:21.623 |
| R$ 28.654,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:24:232 |
| R$ 28.654,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:25.680 |
| R$ 28.649,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:38:29:047 |
| R$ 28.649,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:29:680 |
| R$ 28.644,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:33:427 |
| R$ 28.644,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:33:720 |
| R$ 28.639,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:36.397 |
| R$ 28.639,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:39:860 |
| R$ 28.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:38:43:163 |
| R$ 28.599,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:43:790 |
| R$ 28.594,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:38:59:313 |
| R$ 28.594,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:59:837 |
| R$ 28.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:39:29:317 |
| R$ 28.499,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:29.993 |
| R$ 28.589,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:39:31:040 |
| R$ 28.494,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:39:37:467 |
| R$ 28.494,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:39:37:997 |
| R$ 28.489,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:39:31:577 |
| R$ 28.489,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:32.070 |
| R$ 28.484,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:39:37:957 |
| R$ 28.484,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:56:100 |
| R$ 28.479,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:03:020 |
| R$ 28.479,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:04:153 |
| R$ 28.474,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:10:080 |
| R$ 28.474,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:10:217 |
| R$ 28.469,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:16:013 |
| R$ 28.469,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:16:217 |
| R$ 28.464,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:22:803 |
| R$ 28.464,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:24:247 |
| R$ 28.459,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:40:31:117 |
| R$ 28.459,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:32:287 |
| R$ 28.454,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:36:127 |
| R$ 28.454,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:38:327 |
| R$ 28.449,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:49:160 |
| R$ 28.449,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:50:373 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 28.444,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:55:163 |
| R$ 28.444,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:56:407 |
| R$ 28.439,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:56:357 |
| R$ 28.439,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:00:397 |
| R$ 28.434,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:03:108 |
| R$ 28.434,8600 | 33.224.238/0001-55 | 31/03/2022 16:41:04:433 |
| R$ 28.429,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:07:113 |
| R$ 28.429,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:08:463 |
| R$ 28.424,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:10:533 |
| R$ 28.424,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:12:433 |
| R$ 28.419,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:14:257 |
| R$ 28.419,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:14:450 |
| R$ 28.414,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:16:493 |
| R$ 28.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 16:41:18:000 |
| R$ 28.399,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:18:317 |
| R$ 28.394,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:41:20.570 |
| R$ 28.394,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:22:517 |
| R$ 28.389,9800 | 13.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:41:24:140 |
| R$ 28.389,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:24:493 |
| R$ 28.384,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:41:27:347 |
| R$ 28.384,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:29:910 |
| R$ 28.379,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:29:973 |
| R$ 28.379,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:30:577 |
| R$ 28.374,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:41:32:120 |
| R$ 28.374,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:32:527 |
| R$ 28.369,9400 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:35:127 |
| R$ 28.369,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:36:133 |
| R$ 28.364,9300 | 13.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:41:39:708 |
| R$ 28.364,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:40:573 |
| R$ 28.359,9200 | 13.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:41:47:161 |
| R$ 28.359,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:48:667 |
| R$ 28.354,9100 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:50:863 |
| R$ 28.354,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:41:52:607 |
| R$ 28.349,9000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:57:378 |
| R$ 28.349,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:58:637 |
| R$ 28.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:42:16.083 |
| R$ 28.344,8900 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:18:453 |
| R$ 28.299,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:18.777 |
| R$ 28.294,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:21.879 |
| R$ 28.294,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:22:819 |
| R$ 28.289,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42 25:833 |
| R$ 28.289,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:26.833 |
| R$ 28.284,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:28:467 |
| R$ 28.200,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:42:53.200 |
| R$ 28.199,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:55.277 |
| R$ 28.194,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:59:067 |
| R$ 28.189,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43 01:703 |
| R$ 28.189,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43 03:043 |
| R$ 28.184,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43 05:700 |
| R$ 28.184,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:07:923 |
| R$ 28.179,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43 10:130 |
| R$ 28.179,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:11:933 |
| R$ 28.174,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:13:943 |
| R$ 28.174,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:15:867 |
| R$ 28.169,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:23.563 |
| R$ 28.169,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:25.083 |
| R$ 28.164,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:33:870 |
| R$ 28.164,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:33:133 |
| R$ 28.159,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:39:943 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 28.159,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:41:177 |
| R$ 28.154,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 43:54.717 |
| R$ 28.154,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:55:257 |
| R$ 28.149,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:00:690 |
| R$ 28.149,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:01:307 |
| R$ 28.144,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:05:377 |
| R$ 28.144,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:07:350 |
| R$ 28.139,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:11:287 |
| R$ 28.139,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:11:370 |
| R$ 28.134,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:17.277 |
| R$ 28.134,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:17:373 |
| R$ 28.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:44:18:053 |
| R$ 27.999,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:25.917 |
| R$ 27.994,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:29:517 |
| R$ 27.989,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:29:183 |
| R$ 27.989,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:29.580 |
| R$ 27.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:44:56.860 |
| R$ 27.984,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:55:140 |
| R$ 27.493,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45.01.887 |
| R$ 27.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:45.28.330 |
| R$ 27.395,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45.30.540 |
| R$ 27.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:45:49:680 |
| R$ 27.295,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:52:093 |
| R$ 27.200,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:46:18:960 |
| R$ 27.195,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46.20.523 |
| R$ 27.100,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:46:32:577 |
| R$ 27.095,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:34.373 |
| R$ 27.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:46:51:893 |

Não exclusivo Lances da mesmapesta ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:24:43 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:48:52 | Item sem etapa aberta encerrada. |
| Início aleatório | 31/03/2022 16:48:53 | Item teve etapa aleatória encerrada. Percentual e valores aleatórios serão de conhecimento dos fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:48:53 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:43:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BEURARI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 27.000,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grau de proposta. Fornecedor: BEURARI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

Não ocorreram intenções de recurso para o Item

Item 66 - Cloreto

Propostas fornecedor deste item ai empresas micro microempresa, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * ao final foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Exigência | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.078.413/0001-93 | PROBICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORANTES LT | Sim | Sim | 36 | R$ 287,0000 | R$ 10.332,0000 | 30/03/2022 13:43:57 |

Marca: MOVINCO
Fabricante: MOVINCO
Modelo / Versão: IFGE-65
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras Tubulares de 3/4 x 0,75 mm, Revestimento: Tinta spku pó poliester; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima de Espuma: D-14.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.884.135/0001-37 | VITRINE | Sim | Sim | 36 | R$ 288,0000 | R$ 10.368,0000 | 09/03/2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | | | | | | 10:12:53 |

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo / Versão: 10000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Tubulares de 3/4 x 0,75 MM, Revestimento: Tinta spku pó poliester; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima de Espuma: D-14.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 36 | R$ 288,0000 | R$ 10.368,0000 | 28/03/2022 09:49:32 |

Marca: KOJAMA
Fabricante: KOJAMA
Modelo / Versão: CG700
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Tubulares de 3/4 x 0,75 mm, Revestimento: Tinta spku pó poliester; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima de Espuma: D-14.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.943.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 36 | R$ 288,0000 | R$ 10.368,0000 | 30/03/2022 17:55:28 |

Marca: FENIX
Fabricante: FENIX
Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Tubulares de 3/4 x 0,75 mm; Revestimento: Tinta spku pó poliester; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima de Espuma: D-14.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-41 | CORZINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 36 | R$ 288,3100 | R$ 10.379,1600 | 28/03/2022 08:44:07 |

Marca: Prioria
Fabricante: Prioria
Modelo / Versão: ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS TUBULARES - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.689.288/0001-08 | WHO LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 36 | R$ 288,3100 | R$ 10.379,1600 | 30/03/2022 15:35:43 |

Marca: PG FLEX ITDA SEC
Fabricante: PG FLEX ITDA SEC
Modelo / Versão: PG FLEX ITDA SEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Tubulares de 3/4 x 0,75 mm, Revestimento: Tinta spku pó poliester; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima de Espuma: D-14.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.326.642/0001-98 | C DAS DORZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUICAONA | Sim | Sim | 36 | R$ 288,3100 | R$ 10.379,1600 | 31/03/2022 00:13:39 |

Marca: CADEIRAS CASTORIA DE MADEIRA
Fabricante: CADEIRAS CASTORIA DE MADEIRA
Modelo / Versão: CADEIRAS CASTORIA DE MADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRAS TUBULARES DE 3/4 X 0,75 MM, REVESTIMENTO: TINTA EPOXI PÓ POLIÉSTER,ASSENTO: POLIPROPILENO, COR: CINZA, DENSIDADE MÍNIMA DA ESPUMA: D-14.
Ponto da empresa: ME/EPP

Lances (Dar lances com * ao menos foram excluídos (não computados)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10.379,1600 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 10.379,1600 | 77.781.417/0001-41 | 31/03/2022 14:00:00:980 |
| R$ 10.379,1600 | 32.089.288/0001-08 | 31/03/2022 14:00:00:980 |
| R$ 10.368,0000 | 05.884.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 10.368,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 10.366,0000 | 42.943.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 10.332,0000 | 32.078.413/0001-93 | 31/03/2022 14:00:00:980 |
| R$ 10.331,9900 | 05.884.135/0001-37 | 31/03/2022 15:27:[illegible] |
| R$ 10.302,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:28:[illegible] |
| R$ 10.299,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:30:[illegible] |
| R$ 10.200,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:[illegible] |
| R$ 10.199,0000 | 32.078.413/0001-93 | 31/03/2022 15:[illegible] |
| R$ 10.198,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:[illegible] |
| R$ 10.197,9700 | 42.943.548/0001-67 | 31/03/2022 15:[illegible] |
| R$ 10.196,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:[illegible] |
| R$ 10.193,9700 | 42.943.548/0001-67 | 31/03/2022 15:[illegible] |



| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.195,9800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:33:49:627 |
| R$ 10.195,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:33:36.930 |
| R$ 10.190,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:34:27:020 |
| R$ 10.189,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:34:123 |
| R$ 10.180,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:34 59 488 |
| R$ 10.179,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35 09 420 |
| R$ 10.170,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:35 42:050 |
| R$ 10.169,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35 46 337 |
| R$ 10.170,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:35 47:123 |
| R$ 10.169,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38 53 780 |
| R$ 10.169,9600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:35 59:070 |
| R$ 10.169,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36 05:067 |
| R$ 10.160,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:36:07:163 |
| R$ 10.159,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:14:030 |
| R$ 10.150,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:36:23:360 |
| R$ 10.149,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:37:210 |
| R$ 10.140,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:36:46:010 |
| R$ 10.139,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36 52:913 |
| R$ 10.100,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:38:54:033 |
| R$ 10.099,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:01:690 |
| R$ 10.080,8000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:37:03:313 |
| R$ 9.999,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:38 05.663 |
| R$ 9.990,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:38.10.973 |
| R$ 9.980,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:38 06.853 |
| R$ 9.979,9800 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:39 08:007 |
| R$ 9.970,8000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:39 34:117 |
| R$ 9.969,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:39 39:463 |
| R$ 9.960,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:40 34:183 |
| R$ 9.959,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:40:38:579 |
| R$ 9.950,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:41:40:700 |
| R$ 9.957,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:41:46:007 |
| R$ 9.950,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:41:53:303 |
| R$ 9.949,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:41:55:970 |
| R$ 9.940,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:42:57:873 |
| R$ 9.940,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:42:59:430 |
| R$ 9.940,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:43:08:083 |
| R$ 9.930,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:43:46:043 |
| R$ 9.920,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:45:05.003 |
| R$ 9.890,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:44:42:263 |
| R$ 9.880,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:44:46:287 |
| R$ 9.878,9900 | 05.684.133/0001-37 | 31/03/2022 15:45.48:240 |
| R$ 9.870,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:45:49:747 |
| R$ 9.879,0000 | 32.084.388/0001-09 | 31/03/2022 15:45.51:913 |
| R$ 9.860,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:45:53:557 |
| R$ 9.850,0000 | 32.084.388/0001-09 | 31/03/2022 15.46.09 530 |
| R$ 9.840,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:46:49:137 |
| R$ 9.839,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:47.51:573 |
| R$ 9.830,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:48 06:103 |
| R$ 9.820,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:48 11:400 |
| R$ 9.819,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:49 14:030 |
| R$ 9.815,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:49 18:830 |
| R$ 9.800,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:50:12:290 |
| R$ 9.799,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:50:15:970 |
| R$ 9.798,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:51:18:100 |
| R$ 9.790,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:51:27:607 |
| R$ 9.782,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:51:37:020 |
| R$ 9.780,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:51:45:593 |
| R$ 9.779,0000 | 26.855.819/0001-80 | 31/03/2022 15:52:03:837 |
| R$ 9.770,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:52:14:887 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 9.769,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:52:24:573 |
| R$ 9.768,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:52:58 897 |
| R$ 9.763,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:53:11:717 |
| R$ 9.754,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:53:43 470 |
| R$ 9.700,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:54 07 081 |
| R$ 9.750,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15 54:10 623 |
| R$ 9.749,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:54:19:010 |
| R$ 9.740,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:54:21.257 |
| R$ 9.739,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:55:25:457 |
| R$ 9.730,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:55:30.517 |
| R$ 9.720,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:56:19 533 |
| R$ 9.710,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:56:24:440 |
| R$ 9.700,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:57:02:487 |
| R$ 9.699,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:57:07.367 |
| R$ 9.689,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:09.280 |
| R$ 9.685,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:58:14 050 |
| R$ 9.684,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:38:597 |
| R$ 9.650,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:58:47:120 |
| R$ 9.649,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:50 830 |
| R$ 9.640,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:58:52:237 |
| R$ 9.639,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:55:583 |
| R$ 9.630,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:07 580 |
| R$ 9.629,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:10.773 |
| R$ 9.620,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:26 617 |
| R$ 9.619,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:99:29 463 |
| R$ 9.600,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:39:627 |
| R$ 9.599,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15 99:42 323 |
| R$ 9.000,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:46.200 |
| R$ 8.998,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:99:53 567 |
| R$ 8.980,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:58:053 |
| R$ 7.999,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:59:373 |
| R$ 7.000,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 16:00:04:043 |
| R$ 6.998,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:08:023 |
| R$ 6.600,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 16:00:12:570 |
| R$ 6.599,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:15:993 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:34:53 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:02:10 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:42:16 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:43:43 | Aceite individual da proposta, Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, pelo melhor lance de R$ 6.599,9900 e com valor negociado a R$ 6.598,7200. Motivo: ADEQUADA. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas, Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

**Item: 67 - Cenagin**

Propostas Participantes deste Item (a empresa deste relacionada, com mais respectivas propostas.
(As propostas com * no finals foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.855.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 3 | R$ 1.366,0000 | R$ 4.098,0000 | 28/03/2022 09:49:32 |

Lances (Obs: lances com * no finals foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 4.100,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 4.100,0100 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 4.100,0100 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 4.098,0000 | 26.855.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 4.098,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 4.093,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:34:12:967 |
| R$ 4.092,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:24:273 |
| R$ 4.087,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:34:27:529 |
| R$ 4.087,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:35:003 |
| R$ 4.082,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:34:43.677 |
| R$ 4.082,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34 48:877 |
| R$ 4.077,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:34:57:047 |
| R$ 4.077,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35 04:363 |
| R$ 4.072,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35 11:470 |
| R$ 4.072,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:18:987 |
| R$ 4.067,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35 24:417 |
| R$ 4.067,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35 29:723 |
| R$ 4.062,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35:37:750 |
| R$ 4.062,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:42:080 |
| R$ 4.057,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15 35 :49:950 |
| R$ 4.057,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:56:243 |
| R$ 4.052,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36 00:675 |
| R$ 4.052,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:06:720 |
| R$ 4.047,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36:16:963 |
| R$ 4.047,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:22:390 |
| R$ 4.042,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36:31:073 |
| R$ 4.042,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36 35.310 |
| R$ 4.037,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36 56:960 |
| R$ 4.037,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:04:290 |
| R$ 4.032,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37:10:473 |
| R$ 4.032,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:15:790 |
| R$ 4.027,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37:18:940 |
| R$ 4.027,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:25:900 |
| R$ 4.022,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37:31:187 |
| R$ 4.022,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:37:980 |
| R$ 4.017,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37 43:213 |
| R$ 4.017,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37 52:087 |
| R$ 4.012,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37.58:610 |
| R$ 4.012,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:05:243 |
| R$ 4.007,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:38:10.303 |
| R$ 4.007,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38 12.583 |
| R$ 4.002,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:38 24 873 |
| R$ 4.002,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38.20:306 |
| R$ 3.997,4300 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:38:31:850 |

*** Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:26:09 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:41:23 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Suspensão eletrônica | 31/03/2022 15:41:23 | Item teve arquivo mal para o valor 4.100,0100. Precisou-se o certos detalhes entre as fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:41:23 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:02:15 | Aceite individual da proposta, Fornecedor: CM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 3.997,4300 e com valor negociado a R$ 3.977,4100. Motivo: ADEQUADA. |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 9.769,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:52:24:573 |
| R$ 9.768,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:52:58 897 |
| R$ 9.763,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:53:11:717 |
| R$ 9.754,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:53:43 470 |
| R$ 9.700,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:54 07 081 |
| R$ 9.750,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15 54:10 623 |
| R$ 9.749,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:54:19:010 |
| R$ 9.740,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:54:21.257 |
| R$ 9.739,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:55:25:457 |
| R$ 9.730,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:55:30.517 |
| R$ 9.720,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:56:19 533 |
| R$ 9.710,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:56:24:440 |
| R$ 9.700,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:57:02:487 |
| R$ 9.699,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:57:07.367 |
| R$ 9.689,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:09.280 |
| R$ 9.685,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:58:14 050 |
| R$ 9.684,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:38:597 |
| R$ 9.650,0000 | 32.078.413/0001-45 | 31/03/2022 15:58:47:120 |
| R$ 9.649,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:50 830 |
| R$ 9.640,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:58:52:237 |
| R$ 9.639,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:55:583 |
| R$ 9.630,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:07 580 |
| R$ 9.629,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:10.773 |
| R$ 9.620,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:26 617 |
| R$ 9.619,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:99:29 463 |
| R$ 9.600,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:39:627 |
| R$ 9.599,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15 99:42 323 |
| R$ 9.000,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:46.200 |
| R$ 8.998,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:99:53 567 |
| R$ 8.980,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 15:59:58:053 |
| R$ 7.999,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:59:373 |
| R$ 7.000,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 16:00:04:043 |
| R$ 6.998,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:08:023 |
| R$ 6.600,0000 | 41.326.642/0001-98 | 31/03/2022 16:00:12:570 |
| R$ 6.599,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:15:993 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:34:53 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:02:10 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:42:16 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:43:43 | Aceite individual da proposta, Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, pelo melhor lance de R$ 6.599,9900 e com valor negociado a R$ 6.598,7200. Motivo: ADEQUADA. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas, Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

**Item: 67 - Cenagin**

Propostas Participantes deste Item (a empresa deste relacionada, com mais respectivas propostas.
(As propostas com * no finals foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marcos CORREAZ<br>Publicitário CORREAZ<br>Modelo / Versão ERRADO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Arrubro bate composição em madeira de médio densidade 18 mm, laminado melamínico em formato retangular, com duas portas de abrir com 15 mm de espessura, montado entre as laterais, uma prateleira interna, fechadura com duas chaves, puxador cromado tipo argola, fundo fechado parafusado entre as laterais com dimensões 15 cm, revestido nas duas faces, tampo superior fixado parafusado entre as laterais com dimensões 15 cm, revestido nas duas faces, tampo superior com base recuada com dimensões de 35 cm de face, com pratileira suportada no mesmo de 25 cm de altura, e com frontal de 6 cm, fixados e encaixados, contra encaixados no mesmo de 50 mm, dimensões aproximadas em 750x750x450mm, Cor Cinza Cristal, Medida (LPA) 900x900x1600mm, Cor Cinza Cristal<br>Prazo de entrega: ME/EPP | Sim | Sim | 3 | R$ 779,3600 | R$ 3.896,3000 | 28/03/2022 11:52:08 |
| 12.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEISTA DE MOVEIS LTDA<br>Rafael GH<br>Fabricantes CM<br>Modelo / Versão SUPORTE<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Arrubro bate composição em madeira de médio densidade 18 mm, laminado melamínico em formato retangular, com duas portas de abrir com 15 mm espessura, montado entre as laterais, uma prateleira interna, fechadura com duas chaves, puxador cromado tipo argola, fundo fechado parafusado entre as laterais com dimensões 15 cm, revestido nas duas faces, tampo superior fixado parafusado entre as laterais com dimensões 15 cm, revestido nas duas faces, tampo superior com base recuada com dimensões de 35 cm de face, com pratileira suportada no mesmo de 25 cm de altura, e com frontal de 6 cm, fixados e encaixados, contra encaixados no mesmo de 50 mm, dimensões aproximadas em 750x750x450mm, Cor Cinza Cristal, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS(ITEM): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Prazo de entrega: ME/EPP | Sim | Sim | 5 | R$ 779,0000 | R$ 3.895,0000 | 30/03/2022 17:25:34 |
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marcos GEBB WORK<br>Fabricantes GEBB WORK<br>Modelo / Versão CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado ARMARIO BAIXO COMPOSIÇÃO EM MADEIRA - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Prazo de entrega: ME/EPP | Sim | Sim | 5 | R$ 779,2600 | R$ 3.896,3000 | 29/03/2022 09:44:47 |
| 13.416.794/0001-10 | D LERZI COMERCIO ATACADISTA E VARIEISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marcos DLERZI<br>Publicitários DLERZI<br>Modelo / Versão Armario baixo<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Armario bate composição em madeira de médio densidade 18 mm, laminado melamínico em formato retangular, com duas portas de abrir com 15 mm espessura, montado entre as laterais, uma prateleira interna, fechadura com duas chaves, puxador cromado tipo argola, fundo fechado parafusado entre as laterais com dimensões 15 cm, revestido nas duas faces, tampo superior fixado parafusado entre as laterais com dimensões 15 cm, revestido nas duas faces, tampo superior com base recuada com dimensões de 35 cm de face, com pratileira suportada no mesmo de 25 cm de altura, e com frontal de 6 cm, fixados e encaixados, contra encaixados no mesmo de 50 mm, dimensões aproximadas em 750x750x450mm, Cor Cinza Cristal, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS(ITEM): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Prazo de entrega: ME/EPP | Sim | Sim | 5 | R$ 779,2600 | R$ 3.896,3000 | 30/03/2022 10:12:54 |
| 26.855.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E | Sim | Sim | 5 | R$ 779,0000 | R$ 3.895,0000 | 28/03/2022 09:49:32 |

Lances (Obs: lances com * no finals foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 3.995,0000 | 26.855.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.988,3000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.898,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.898,3000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.895,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.890,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:34:41:410 |
| R$ 3.889,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:34:49:420 |
| R$ 3.884,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:34:55:463 |
| R$ 3.884,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:01:477 |
| R$ 3.879,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35:05:600 |
| R$ 3.879,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:12:407 |
| R$ 3.874,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35:20:097 |
| R$ 3.874,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:27:363 |
| R$ 3.869,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35:39:567 |
| R$ 3.868,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:44.650 |
| R$ 3.864,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35:48:000 |
| R$ 3.864,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:35:54:357 |
| R$ 3.859,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:35:57:867 |
| R$ 3.859,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:01:340 |
| R$ 3.854,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36:05.780 |
| R$ 3.854,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:11:520 |
| R$ 3.849,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36:18:533 |
| R$ 3.849,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:22.670 |
| R$ 3.844,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36:25.780 |
| R$ 3.844,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:29.533 |
| R$ 3.839,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36:37:291 |
| R$ 3.839,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:36:41:210 |
| R$ 3.834,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:36:47:433 |
| R$ 3.834,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:00:183 |
| R$ 3.829,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37:04:500 |
| R$ 3.829,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:09:767 |
| R$ 3.824,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37:13:117 |
| R$ 3.824,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:18:997 |
| R$ 3.819,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37:23:153 |
| R$ 3.819,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:27:533 |
| R$ 3.814,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37:31:533 |
| R$ 3.814,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:36:610 |
| R$ 3.809,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:37:40:410 |
| R$ 3.809,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:37:44:410 |
| R$ 3.804,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:38:07.993 |
| R$ 3.804,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:14:543 |
| R$ 3.799,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:38:33.990 |
| R$ 3.799,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:01:590 |
| R$ 3.794,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:39:10:647 |
| R$ 3.794,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:19.170 |
| R$ 3.789,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:39:26.227 |

PREF. FAZENGARIA
Fls. 1644

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 3.799,1700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:39:34.627 |
| R$ 3.784,3700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:39:39.943 |
| R$ 3.784,3400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:39:49.457 |
| R$ 3.779,3400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:39:58.381 |
| R$ 3.779,3100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:40:02.680 |
| R$ 3.774,3100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:40:21.517 |
| R$ 3.774,2900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:40:30.123 |
| R$ 3.769,2900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:40:39.560 |
| R$ 3.769,2500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:40:44.487 |
| R$ 3.764,2500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:40:58.863 |
| R$ 3.764,2200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:41:06.233 |
| R$ 3.759,2200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:41:18.817 |
| R$ 3.759,1900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:41:22.807 |
| R$ 3.754,1900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:41:35.913 |
| R$ 3.754,1600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:41:39.883 |
| R$ 3.749,1600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:41:52.483 |
| R$ 3.749,1300 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:41:56.117 |
| R$ 3.744,1300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:42:10.050 |
| R$ 3.744,1000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:42:20.627 |
| R$ 3.739,1000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:42:34.190 |
| R$ 3.739,0700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:42:38.740 |
| R$ 3.734,0700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:42:52.363 |
| R$ 3.734,0400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:42:56.440 |
| R$ 3.729,0400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:43:12.253 |
| R$ 3.729,0100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:43:20.653 |
| R$ 3.724,0100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:43:31.940 |
| R$ 3.723,9800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:43:38.833 |
| R$ 3.718,9800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:43:52.253 |
| R$ 3.718,9500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:43:58.660 |
| R$ 3.713,9500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:43:52.773 |
| R$ 3.713,9200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:43:58.897 |
| R$ 3.708,9200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:44:04.013 |
| R$ 3.708,8900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:44:09.322 |
| R$ 3.703,8900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:44:13.090 |
| R$ 3.703,8600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:44:21.043 |
| R$ 3.698,8600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:43:27.607 |
| R$ 3.698,8300 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:43:31.453 |
| R$ 3.693,8300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:43:35.857 |
| R$ 3.693,8000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:43:40.830 |
| R$ 3.688,8000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:43:51.780 |
| R$ 3.688,7700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:43:58.340 |
| R$ 3.683,7700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:44:01.123 |
| R$ 3.683,7400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:44:07.103 |
| R$ 3.678,7400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:44:10.826 |
| R$ 3.678,7100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:44:18.287 |
| R$ 3.673,7100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:44:25.500 |
| R$ 3.673,6800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:44:29.363 |
| R$ 3.668,6800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:44:32.127 |
| R$ 3.668,6500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:44:39.933 |
| R$ 3.663,6500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:44:43.703 |
| R$ 3.663,6200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:44:50.370 |
| R$ 3.658,6200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:44:55.483 |
| R$ 3.658,5900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:45:01.037 |
| R$ 3.653,5900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:45:06.043 |
| R$ 3.653,5600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:45:11.140 |
| R$ 3.648,5600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:45:14.193 |
| R$ 3.648,5300 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:45:23.950 |
| R$ 3.643,5300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:45:31.150 |
| R$ 3.643,5000 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:45:37.643 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 3.638,5000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:45:46.478 |
| R$ 3.638,4700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:45:54.078 |
| R$ 3.633,4700 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:46:00.950 |
| R$ 3.633,4400 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:46:06.797 |
| R$ 3.628,4400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:46:11.873 |
| R$ 3.628,4100 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:46:17.397 |
| R$ 3.623,4100 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:46:22.413 |
| R$ 3.623,3800 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:46:29.250 |
| R$ 3.618,3800 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:46:32.083 |
| R$ 3.618,3500 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:46:40.537 |
| R$ 3.613,3500 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:46:48.518 |
| R$ 3.613,3200 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:47:01.457 |
| R$ 3.608,3200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:47:05.323 |
| R$ 3.608,2900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:47:09.337 |
| R$ 3.603,2900 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:47:13.833 |
| R$ 3.603,2600 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 15:48:17.187 |
| R$ 3.598,2600 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 15:48:22.797 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:29:36 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:59:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:59:33 | Item teve empate real para o valor 3.598,2600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as formalizadoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:59:33 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:02:30 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 3.598,2600 e com valor negociado a R$ 3.598,2500. Motivo: ajustado. |
| Habilitação da fornecedor | 06/04/2022 14:18:58 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12 |

Não existem anexações de recursos para o Item

Item: 09 - Cenopla

Propostas Participantes deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no final foram excluídas/Fictas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: RELINHO<br>Fabricante: RELINHO<br>Modelo / Versão: Anti Bact<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em madeira com empena, individual, constituído em madeira de média densidade (18 mm) aglomerada, sendo três colunas com quatro vãos no total, portas individuais com ferragens, compartimentos individuais, puxador embutido nas portas, dobradiças tipo caneca, amortecedor de batida das portas, vãos medindo aprox. 440 x770 mm, com 12 portas de abrir, medida mediana aprox. 1200x2000x450mm, com suporte travessa de parede. Cor Ceus Claro.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 6 | R$ 1.663,0000 | R$ 9.978,0000 | 29/03/2022 09:49:33 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COMBRAZ<br>Fabricante: COMBRAZ<br>Modelo / Versão: ARMAGO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em madeira com empena, individual, constituído em madeira de média densidade 18 mm aglomerada, sendo três colunas com quatro vãos no total, portas individuais com ferragens, compartimentos individuais, puxador embutido nas portas, dobradiças tipo caneca, amortecedor de batida das portas, vãos medindo aprox. 440 x770 mm, com 12 portas de abrir, medida mediana aprox. 1200x2000x450mm, com suporte travessa de parede. Cor Ceus Claro.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 6 | R$ 1.663,0000 | R$ 9.978,0000 | 30/03/2022 17:25:26 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO | Sim | Sim | 6 | R$ 1.663,3500 | R$ 9.980,1000 | 10/01/2022 11:52:06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | E ELETRO - EIRELI | | 17:01:10 |
| | Marca: PAPIROS MONTS<br>Fabricante: PAPIROS MONTS<br>Modelo / Versão: PAPIROS MONTS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com densidade 40 grau, acabamento plastificado, com curvatura anatômica no encosto horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alta densidade, revestido em courvin de alta resistência composto de 50% poliéster e 50% algodão; com resistência a abrasão. Estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor Preto fosco.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 34.632.381/0001-67 | EXCELBRAZES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA<br>Marca: FECTOR<br>Fabricante: REFLEX<br>Modelo / Versão: EX700<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, profissional ergonômica, com curvatura anatômica no encosto horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alta densidade, revestidos em courvin de alta resistência composto de 50% poliéster e 50% algodão; com resistência a abrasão. Estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor Preto fosco.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 33 | R$ 367,0000 | R$ 12.111,0000 | 30/03/2022 17:02:59 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: TEGE<br>Fabricante: PENSI<br>Modelo / Versão: CADEIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, profissional ergonômica, com curvatura anatômica no encosto horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alta densidade, revestidos em courvin de alta resistência composto de 50% poliéster e 50% algodão; com resistência a abrasão. Estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor Preto fosco.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 33 | R$ 367,0000 | R$ 12.111,0000 | 30/03/2022 17:25:27 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: VECTOR<br>Fabricante: VECTOR<br>Modelo / Versão: BASIC<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, profissional ergonômica, com curvatura anatômica no encosto horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alta densidade, revestidos em courvin de alta resistência composto de 50% poliéster e 50% algodão; com resistência a abrasão. Estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor Preto fosco.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 33 | R$ 367,0000 | R$ 12.111,0000 | 30/03/2022 17:04:14 |
| 43.326.542/0001-98 | G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA<br>Marca: CASTOFAR 026125<br>Fabricante: CASTOFAR 026125<br>Modelo / Versão: CASTOFAR 026125<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 40 MM, ABSORVEDORA AMORTECIDO, COM CURVATURA ENVOLVENTE DO ASSENTO HORIZONTAL E APOIO LOMBAR, COM INCLINAÇÃO 100%, ESTOFAMENTO DE ALTO DENSIDADE, REVESTIDA EM COURVIN DE ALTA RESISTÊNCIA COMPOSTO DE 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO; COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ESTRUTURA EM TUBO 7/8 COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 33 | R$ 367,0000 | R$ 12.111,0000 | 31/03/2022 00:53:39 |

Lances (Obs: lances com * ao final foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 12.111,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 43.326.542/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 34.632.381/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 01.022.008/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 32.089.306/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 12.111,0000 | 05.584.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00.590 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: SUPREME<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em madeira com empena, individual, constituído em madeira de média densidade 18 mm aglomerada, sendo três colunas com quatro vãos no total, portas individuais com ferragens, compartimentos individuais, puxador embutido nas portas, dobradiças tipo caneca, amortecedor de batida das portas, vãos medindo aprox. 440 x770 mm, com 12 portas de abrir, medida mediana aprox. 1200x2000x450mm, com suporte travessa de parede. Cor Ceus Claro. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. COMPORÁ O EDITAL: PRAZO DE ENTREGA (DOS) MATERIAL(IS): 30 dias. COMPORÁ O EDITAL: LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE INSTALAÇÃO: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: GLORI MOBZ<br>Fabricante: GENS MOBZ<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM MADEIRA COM ARQUIVOS INDIVIDUAIS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 6 | R$ 1.663,3500 | R$ 9.980,1000 | 29/03/2022 09:44:47 |
| 12.416.994/0001-10 | D LEMZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: DLEMZI<br>Fabricante: DLEMZI<br>Modelo / Versão: Armario em madeira<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário em madeira com empena, individual, constituído em madeira de média densidade 18 mm aglomerada, sendo três colunas com quatro vãos no total, portas individuais com ferragens, compartimentos individuais, puxador embutido nas portas, dobradiças tipo caneca, amortecedor de batida das portas, vãos medindo aprox. 440 x770 mm, com 12 portas de abrir, medida mediana aprox. 1200x2000x450mm, com suporte travessa de parede. Cor Ceus Claro.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 6 | R$ 1.663,3500 | R$ 9.980,1000 | 30/03/2022 19:13:54 |

Lances (Obs: lances com * ao final foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 9.980,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 9.980,1000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 9.980,1000 | 13.416.994/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 9.978,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 9.978,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 9.980,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:34:49.329 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:36:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:36:50 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:36:50 | Item teve empate real para os valores 9.978,0000 e 9.980,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as formalizadoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:36:50 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:09:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, pelo melhor lance em R$ 9.978,0000. |
| Habilitação da fornecedor | 06/04/2022 14:18:58 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80 |

Não existem anexações de recursos para o Item

Item: 78 - Cenopla

Propostas Participantes deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * ao final foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP | Declaração | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 12.104,2300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:31:50.707 |
| R$ 12.104,2200 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:31:51.363 |
| R$ 12.098,8700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:31:52.707 |
| R$ 12.098,0000 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:31:53.387 |
| R$ 12.091,8700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:31:54.717 |
| R$ 12.091,6100 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:31:56.107 |
| R$ 12.085,0800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:31:56.727 |
| R$ 12.085,5700 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:31:57.923 |
| R$ 12.078,4900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:31:58.737 |
| R$ 12.078,4800 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:31:59.737 |
| R$ 12.071,8200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:01.127 |
| R$ 12.071,6100 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:32:02.450 |
| R$ 12.065,1100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:02.753 |
| R$ 12.065,1000 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:32:03.433 |
| R$ 12.058,6500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:04.767 |
| R$ 12.058,6400 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:32:06.090 |
| R$ 12.051,8500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:06.773 |
| R$ 12.051,8400 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:32:07.900 |
| R$ 12.045,1400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/01/2022 19:32:08.790 |
| R$ 12.045,0700 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:32:09.723 |
| R$ 12.038,8800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:10.877 |
| R$ 12.038,6700 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:32:11.533 |
| R$ 12.032,6000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:12.920 |
| R$ 12.032,5900 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:13.347 |
| R$ 12.025,7600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:14.940 |
| R$ 12.025,7500 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:15.267 |
| R$ 12.019,5200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:16.850 |
| R$ 12.019,5100 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:17.927 |
| R$ 12.012,7200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:18.833 |
| R$ 12.012,7100 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:19.693 |
| R$ 12.008,6300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 18:32:20.843 |
| R$ 12.008,6200 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:21.533 |
| R$ 12.008,5300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:22.843 |
| R$ 12.008,5200 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:33:23.317 |
| R$ 11.994,3500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:24.457 |
| R$ 11.994,3400 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:32:25.140 |
| R$ 11.987,7500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:26.867 |
| R$ 11.987,7400 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:32:27.880 |
| R$ 11.981,1100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 19:32:28.863 |
| R$ 11.981,1000 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 19:32:29.667 |
| R$ 11.974,6000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:30.900 |
| R$ 11.974,5900 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:31.543 |
| R$ 11.968,3600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:32.917 |
| R$ 11.968,3500 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:33.797 |
| R$ 11.962,1400 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:34.913 |
| R$ 11.962,1300 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:36.[illegible] |
| R$ 11.955,3200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:37.[illegible] |
| R$ 11.955,3100 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:37.[illegible] |
| R$ 11.948,4700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:38.997 |
| R$ 11.948,4600 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:39.663 |
| R$ 11.941,8300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:40.837 |
| R$ 11.941,8200 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:41.453 |
| R$ 11.935,4600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:42.957 |
| R$ 11.935,4500 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:44.707 |
| R$ 11.928,8800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:44.947 |
| R$ 11.878,8700 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:46.523 |
| R$ 11.921,9000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 15:32:46.937 |
| R$ 11.921,8900 | 34.632.381/0001-67 | | 31/03/2022 15:32:47.797 |
| R$ 7.999,2000 | 01.022.008/0001-11 | | 31/03/2022 15:32:48.[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1637

| | | |
|---|---|---|
| R$ 7.999,1900 | 34.832.381/0001-07 | 31/03/2023 15:32:48:717 |
| R$ 8.613,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:48:853 |
| R$ 7.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 15:34:41:567 |
| R$ 7.949,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/03/2023 15:34:42:383 |
| R$ 7.940,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2023 15:35:02:647 |
| R$ 7.979,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/03/2023 15:35:05:293 |
| R$ 7.941,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 15:35:48:363 |
| R$ 7.900,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2023 15:35:50:998 |
| R$ 7.999,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/03/2023 15:35:51:450 |
| R$ 7.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 15:35:52:853 |
| R$ 6.999,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/03/2023 15:35:53:233 |
| R$ 6.000,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2023 15:35:58:057 |
| R$ 5.999,9900 | 34.832.381/0001-07 | 31/03/2023 15:35:59:383 |
| R$ 5.986,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2023 15:36:02:798 |
| R$ 5.800,8800 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 15:37:11:940 |
| R$ 32.810,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:39:02:283 |
| R$ 12.105,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:40:02:007 |
| R$ 12.105,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:40:48:753 |
| R$ 12.188,8888 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:41:20:238 |
| R$ 12.100,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:42:11:513 |
| R$ 12.095,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:42:53:079 |
| R$ 12.095,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:43:46:827 |
| R$ 12.090,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:43:56:017 |
| R$ 12.080,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:44:52:120 |
| R$ 12.085,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:45:37:347 |
| R$ 12.085,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:46:02:166 |
| R$ 8.500,8000 | 32.089.288/0001-09 | 31/03/2023 15:46:46:943 |
| R$ 5.780,0000 | 43.326.642/0001-88 | 31/03/2023 15:47:35:787 |
| R$ 5.750,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 15:47:46:997 |
| R$ 12.080,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:48:19:427 |
| R$ 12.080,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:48:31:817 |
| R$ 7.999,1900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2023 15:49:22:243 |
| R$ 12.075,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:50:34:583 |
| R$ 12.075,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:51:37:227 |
| R$ 12.070,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:52:10:217 |
| R$ 12.070,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:52:29:861 |
| R$ 12.065,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:52:50:207 |
| R$ 12.065,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:53:57:830 |
| R$ 12.060,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:54:31:707 |
| R$ 12.060,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:54:48:847 |
| R$ 12.055,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:55:13:147 |
| R$ 12.055,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:55:24:720 |
| R$ 12.050,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:55:47:753 |
| R$ 12.050,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:55:56:217 |
| R$ 12.045,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:56:12:537 |
| R$ 12.045,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:56:37:913 |
| R$ 12.040,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:57:06:823 |
| R$ 12.040,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:57:27:057 |
| R$ 12.035,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:58:12:993 |
| R$ 12.035,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 15:59:26:513 |
| R$ 12.030,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 15:59:58:407 |
| R$ 12.030,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 16:00:17:043 |
| R$ 12.025,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:00:43:093 |
| R$ 12.025,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 16:01:05:627 |
| R$ 12.020,8250 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:01:25:797 |
| R$ 12.020,8180 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 16:02:00:273 |
| R$ 12.015,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:02:13:853 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

| | | |
|---|---|---|
| R$ 66.675,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 14:00 00:590 |
| R$ 66.664,6000 | 28.653.819/0001-00 | 31/03/2023 14:00:00:390 |
| R$ 66.664,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:00 00:590 |
| R$ 66.664,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:00:00:590 |
| R$ 66.328,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 14:00 00:590 |
| R$ 66.319,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:14:833 |
| R$ 66.319,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:19:743 |
| R$ 66.313,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:18:837 |
| R$ 66.313,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:20:757 |
| R$ 66.307,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:22:947 |
| R$ 66.306,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:24:777 |
| R$ 66.300,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:26:867 |
| R$ 66.300,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:28:783 |
| R$ 66.294,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:29:879 |
| R$ 66.294,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:30:813 |
| R$ 66.288,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:32:917 |
| R$ 63.088,0000 | 01.022.608/0001-11 | 31/03/2023 15:32:33:187 |
| R$ 67.087,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:34:830 |
| R$ 62.081,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:36:913 |
| R$ 62.081,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:36:857 |
| R$ 62.075,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:38:910 |
| R$ 62.075,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:40:890 |
| R$ 62.068,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:42:940 |
| R$ 62.068,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:44:897 |
| R$ 62.061,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:46:943 |
| R$ 62.061,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:46:927 |
| R$ 62.055,7220 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:50:963 |
| R$ 62.055,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:52:893 |
| R$ 62.048,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:53:900 |
| R$ 62.048,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:32:56:970 |
| R$ 62.042,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:32:59:008 |
| R$ 62.042,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:00:980 |
| R$ 62.035,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:03:033 |
| R$ 62.035,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:05:003 |
| R$ 62.029,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:07:950 |
| R$ 62.029,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:09:817 |
| R$ 62.023,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:11:847 |
| R$ 62.023,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:13:850 |
| R$ 62.016,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:15:863 |
| R$ 62.016,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:17:867 |
| R$ 62.009,9108 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:19:883 |
| R$ 62.009,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:21:881 |
| R$ 62.002,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:23:900 |
| R$ 62.002,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:25:118 |
| R$ 61.998,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:27:143 |
| R$ 61.995,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:29:120 |
| R$ 61.989,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:31:143 |
| R$ 61.989,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:33:130 |
| R$ 61.982,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:35:170 |
| R$ 61.982,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:37:127 |
| R$ 61.975,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:39:221 |
| R$ 61.975,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:41:153 |
| R$ 61.969,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:43:210 |
| R$ 61.969,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:45:177 |
| R$ 61.962,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:47:207 |
| R$ 61.962,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:49:197 |
| R$ 61.955,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:51:220 |
| R$ 61.955,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 15:33:53:227 |
| R$ 61.949,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 15:33:55:250 |

**Evolução do Item**

| Evento | Data | Observação |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2023 15:21:56 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2023 15:34:14 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/03/2023 16:04:14 | Item teve empate real para o valor 12.111,0000. Procedeu-se o sorteio aleatório entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2023 16:09:14 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 06/04/2022 09:56:17 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: PAPEROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16, pelo melhor lance de R$ 5.750,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:25:38 | Habilitação em grau de preempate. Fornecedor: PAPEROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16 |
| | | Não ocorreram intenções de recurso para o item |

**Item: 71 - Cenagro**

**Propostas Formuladas** (para item ou grupamento agrupados, com suas respectivas adesões.
(As propostas com * ao lado foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Beneficiada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRARO INDUSTRIA LIRELLI<br>Marca: PRÓPRIA<br>Fabricante: Plural<br>Modelo / Versão: FA3671<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto mesa em L + balcão para lateral; conjunto de mesas em "L" material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 1mm, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com tampo retangular medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, cadeira presidencial 90 graus. | Sim | Sim | 26 | R$ 2.551,0000 | R$ 66.326,0000 | 30/03/2022 17:14 48 |
| 28.653.819/0001-00 | PLAN COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: MILANA<br>Fabricante: MILANA<br>Modelo / Versão: MI1140<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto mesa em L + balcão para lateral; conjunto de mesas em "L" material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 1mm, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com tampo retangular medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, cadeira presidencial 90 graus. | Sim | Sim | 26 | R$ 2.564,0000 | R$ 66.664,0000 | 28/03/2022 09:53:03 |
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COMBRAZ<br>Fabricante: COMBRAZ<br>Modelo / Versão: MESA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto mesa em L + suporte para lateral; conjunto de mesas em "L" material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 1mm, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com tampo retangular medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, cadeira presidencial 90 graus.<br>Ponto de comprovar: ME/EPP | Sim | Sim | 26 | R$ 2.564,0000 | R$ 66.664,0000 | 30/03/2022 17:25:29 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: Kinds OFFICE<br>Fabricante: Royal OFFICE<br>Modelo / Versão: RL48<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto mesa em L + suporte para lateral; conjunto de mesas em "L" material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 1mm, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com tampo retangular medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, cadeira presidencial 90 graus.<br>Ponto de comprovar: ME/EPP | Sim | Sim | 26 | R$ 2.564,0000 | R$ 66.664,0000 | 30/03/2022 17:53 41 |
| 12.614.761/0001-12 | CH INDUSTRIA E COMERCIO MARFITTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: CH<br>Fabricante: CH<br>Modelo / Versão: MOBILE | Sim | Sim | 26 | R$ 2.564,4300 | R$ 66.675,1800 | 19/01/2022 11:53:49 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Conjunto mesa em L + suporte para lateral; conjunto de mesas em "L", material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 1MM, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com tampo retangular medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, cadeira presidencial 90 graus. * VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: 60(S) MAXIMO(S): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS PLENAMENTE AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto de comprovar: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | COFESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: GEBE WORK<br>Fabricante: GEBE WORK<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO MESA EM L - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto de comprovar: ME/EPP | Sim | Sim | 26 | R$ 2.564,4300 | R$ 66.675,1800 | 29/03/2022 09:52:02 |
| 01.022.608/0001-11 | FOSUN COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Marca: ERGONOBILI<br>Fabricante: ERGONOBILI<br>Modelo / Versão: MR8217 + MR8211 + CDP80H + CAP08 + TPC7BW<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto mesa em L + suporte para lateral; conjunto de mesas em "L" material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 1MM, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com tampo retangular medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, cadeira presidencial 90 graus.<br>Ponto de comprovar: ME/EPP | Sim | Sim | 26 | R$ 2.564,4300 | R$ 66.675,1800 | 30/03/2022 08:46:44 |
| 13.416.794/0001-10 | D LEAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: DLEAL<br>Fabricante: DLEAL<br>Modelo / Versão: mesa em L<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto mesa em L + suporte para lateral; conjunto de mesas em "L", 2.564,4300 66.675,1800 material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 1MM, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com tampo retangular medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, cadeira presidencial 90 graus.<br>Ponto de comprovar: ME/EPP | Sim | Sim | 26 | R$ 2.564,4300 | R$ 66.675,1800 | 30/03/2022 10:18:26 |
| 36.438.034/0001-25 | BELMONAT & CIA LTDA<br>Marca: Belmobi<br>Fabricante: Belmobi & Belmobi Ida<br>Modelo / Versão: ML<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto mesa em L + suporte para lateral; conjunto de mesas em "L", material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 1MM, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com tampo retangular medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, cadeira presidencial 90 graus.<br>Ponto de comprovar: ME/EPP | Sim | Sim | 26 | R$ 2.564,4300 | R$ 66.675,1800 | 30/03/2022 17:17:44 |
| 29.755.430/0001-03 | EBMA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA<br>Marca: Linha Nobre Móveis<br>Fabricante: Linha Nobre Móveis<br>Modelo / Versão: Conjunto mesa em L + suporte para lateral<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto mesa em L + suporte para lateral; conjunto de mesas em "L", material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 1MM, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com tampo retangular medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, cadeira presidencial 90 graus.<br>Ponto de comprovar: ME/EPP | Sim | Sim | 26 | R$ 2.564,4300 | R$ 66.675,1800 | 30/03/2022 22:41:14 |

**Lances** (Obs: lances com * ao lado foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 66.675,1800 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 66.675,1800 | 28.438.034/0001-25 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 66.675,1800 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 66.675,1800 | 01.022.608/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:390 |
| R$ 66.675,1800 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:980 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 61.949,4000 | 31.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:33:57:250 |
| R$ 61.942,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:33:59:253 |
| R$ 61.942,9700 | 33.274.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:01:277 |
| R$ 61.936,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:03:277 |
| R$ 61.936,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:05:273 |
| R$ 61.929,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:07:300 |
| R$ 61.929,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:09:283 |
| R$ 61.922,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:11:323 |
| R$ 61.922,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:13:310 |
| R$ 61.916,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:15:350 |
| R$ 61.916,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:17:313 |
| R$ 61.910,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:19:360 |
| R$ 61.910,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:21:343 |
| R$ 61.903,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:23:357 |
| R$ 61.903,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:25:346 |
| R$ 61.897,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:27:377 |
| R$ 61.897,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:29:377 |
| R$ 61.890,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:31:413 |
| R$ 61.890,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:33:407 |
| R$ 61.884,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:35:417 |
| R$ 61.884,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:37:420 |
| R$ 61.878,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:39:460 |
| R$ 61.878,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:41:437 |
| R$ 61.871,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:43:473 |
| R$ 61.871,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:45:493 |
| R$ 61.865,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:47:487 |
| R$ 61.865,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:49:613 |
| R$ 61.858,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:51:507 |
| R$ 61.858,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:51:623 |
| R$ 61.852,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:53:507 |
| R$ 61.852,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:53:640 |
| R$ 61.845,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:55:567 |
| R$ 61.845,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:55:650 |
| R$ 61.838,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:57:527 |
| R$ 61.838,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:57:688 |
| R$ 61.832,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:34:59:543 |
| R$ 61.832,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:34:59:880 |
| R$ 61.825,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:01:563 |
| R$ 61.825,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:01:710 |
| R$ 61.819,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:03:577 |
| R$ 61.819,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:03:713 |
| R$ 61.812,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:05:587 |
| R$ 61.812,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:05:727 |
| R$ 61.808,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:07:573 |
| R$ 61.808,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:07:713 |
| R$ 61.799,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:09:620 |
| R$ 61.799,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:09:740 |
| R$ 61.793,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:11:617 |
| R$ 61.793,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:11:780 |
| R$ 61.787,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:13:667 |
| R$ 61.787,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:13:763 |
| R$ 61.781,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:15:590 |
| R$ 61.781,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:15:787 |
| R$ 5.000,0000 | 28.653.819/0001-00 | 31/03/2022 15:35:17:477 |
| R$ 61.993,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:17:667 |
| R$ 61.993,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:17:800 |
| R$ 61.986,3750 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:19:613 |
| R$ 61.986,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:19:827 |
| R$ 61.979,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:21:630 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 61.979,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:21:840 |
| R$ 61.973,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:23:630 |
| R$ 61.973,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:23:847 |
| R$ 61.966,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:25:663 |
| R$ 61.966,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:25:840 |
| R$ 61.960,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:27:653 |
| R$ 61.960,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:27:860 |
| R$ 61.953,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:29:630 |
| R$ 61.953,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:29:860 |
| R$ 61.947,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:31:680 |
| R$ 61.947,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:31:880 |
| R$ 61.941,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:33:683 |
| R$ 61.941,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:33:877 |
| R$ 61.934,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:35:707 |
| R$ 61.934,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:35:883 |
| R$ 61.928,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:37:713 |
| R$ 61.928,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:37:887 |
| R$ 61.921,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:39:707 |
| R$ 61.921,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:39:897 |
| R$ 61.914,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:41:707 |
| R$ 61.914,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:41:823 |
| R$ 61.908,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:43:730 |
| R$ 61.908,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:43:870 |
| R$ 61.901,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:47:790 |
| R$ 61.901,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:47:957 |
| R$ 61.895,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:49:763 |
| R$ 61.895,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:49:977 |
| R$ 61.888,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:51:763 |
| R$ 61.888,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:51:980 |
| R$ 61.881,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:53:777 |
| R$ 61.881,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:53:980 |
| R$ 61.875,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:55:780 |
| R$ 61.875,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:56:010 |
| R$ 61.869,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:57:793 |
| R$ 61.869,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:35:58:010 |
| R$ 61.862,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:35:59:807 |
| R$ 61.862,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:00:020 |
| R$ 61.856,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:01:817 |
| R$ 61.856,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:04:057 |
| R$ 61.850,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:05:830 |
| R$ 61.850,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:06:043 |
| R$ 61.844,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:07:847 |
| R$ 61.844,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:10:073 |
| R$ 61.837,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:11:873 |
| R$ 61.837,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:12:077 |
| R$ 61.831,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:13:877 |
| R$ 61.831,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:14:111 |
| R$ 61.824,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:15:913 |
| R$ 61.824,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:16:130 |
| R$ 61.817,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:17:900 |
| R$ 61.817,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:18:147 |
| R$ 61.811,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:19:947 |
| R$ 61.811,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:20:170 |
| R$ 61.804,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:21:900 |
| R$ 61.804,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:22:150 |
| R$ 61.798,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:23:907 |
| R$ 61.798,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:24:163 |
| R$ 61.792,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:25:910 |
| R$ 61.792,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:26:197 |



| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.783,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:27:927 |
| R$ 54.785,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:28:870 |
| R$ 54.778,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:29:967 |
| R$ 54.779,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:30:183 |
| R$ 54.772,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:31:960 |
| R$ 54.772,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:32:197 |
| R$ 54.766,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:33:990 |
| R$ 54.766,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:34:187 |
| R$ 54.760,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:35:973 |
| R$ 54.760,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:36:217 |
| R$ 54.753,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:37:983 |
| R$ 54.753,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:38:243 |
| R$ 54.747,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:39:997 |
| R$ 54.747,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:40:247 |
| R$ 54.741,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:41:987 |
| R$ 54.741,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:42:370 |
| R$ 54.734,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:43:983 |
| R$ 54.734,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:44:253 |
| R$ 54.727,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:46:017 |
| R$ 54.727,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:46:260 |
| R$ 54.721,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:47:997 |
| R$ 54.721,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:50:260 |
| R$ 54.714,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:52:003 |
| R$ 54.714,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:52:373 |
| R$ 54.708,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:54:020 |
| R$ 54.708,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:54:280 |
| R$ 54.701,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:56:023 |
| R$ 54.701,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:56:300 |
| R$ 54.695,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:58:030 |
| R$ 54.695,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:36:58:310 |
| R$ 54.688,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:00:047 |
| R$ 54.688,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:00:310 |
| R$ 54.681,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:02:057 |
| R$ 54.681,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:02:317 |
| R$ 54.674,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:04:063 |
| R$ 54.674,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:04:337 |
| R$ 54.668,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:06:153 |
| R$ 54.668,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:06:343 |
| R$ 54.661,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:08:090 |
| R$ 54.661,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:08:353 |
| R$ 54.655,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:10:130 |
| R$ 54.655,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:10:387 |
| R$ 54.648,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:12:117 |
| R$ 54.648,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:12:377 |
| R$ 54.642,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:14:123 |
| R$ 54.642,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:14:383 |
| R$ 54.635,6600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:16:217 |
| R$ 54.635,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:18:407 |
| R$ 54.629,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:20:140 |
| R$ 54.629,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:20:410 |
| R$ 54.622,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:22:177 |
| R$ 54.622,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:22:420 |
| R$ 54.615,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:24:157 |
| R$ 54.615,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:24:423 |
| R$ 54.608,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:26:187 |
| R$ 54.608,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:26:433 |
| R$ 54.601,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:28:177 |
| R$ 54.601,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:28:440 |
| R$ 54.595,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:30:197 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.595,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:30:437 |
| R$ 54.589,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:32:220 |
| R$ 54.589,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:34:447 |
| R$ 54.582,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:37:36:937 |
| R$ 54.582,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:37:58:580 |
| R$ 54.576,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:00:993 |
| R$ 54.576,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:02:697 |
| R$ 54.569,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:02:983 |
| R$ 54.569,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:04:623 |
| R$ 54.563,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:07:000 |
| R$ 54.563,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:08:840 |
| R$ 54.556,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:08:997 |
| R$ 54.556,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:10:860 |
| R$ 54.550,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:11:013 |
| R$ 54.550,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:12:663 |
| R$ 54.544,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:15:020 |
| R$ 54.544,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:16:887 |
| R$ 54.537,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:17:018 |
| R$ 54.537,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:18:710 |
| R$ 54.531,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:21:043 |
| R$ 54.531,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:22:723 |
| R$ 54.524,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:23:050 |
| R$ 54.524,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:24:700 |
| R$ 54.517,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:25:083 |
| R$ 54.517,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:28:717 |
| R$ 54.511,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:28:717 |
| R$ 54.511,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:29:083 |
| R$ 54.504,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:30:743 |
| R$ 54.504,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:31:093 |
| R$ 54.498,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:32:743 |
| R$ 54.498,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:35:127 |
| R$ 54.362,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:36:260 |
| R$ 54.362,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:37:133 |
| R$ 54.262,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:38:763 |
| R$ 54.262,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:39:217 |
| R$ 54.160,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:40:773 |
| R$ 54.160,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:43:153 |
| R$ 54.020,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:44:783 |
| R$ 54.020,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:45:150 |
| R$ 53.904,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:46:800 |
| R$ 53.904,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:47:150 |
| R$ 53.771,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:48:817 |
| R$ 53.771,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:49:173 |
| R$ 53.632,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:50:817 |
| R$ 53.632,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:51:173 |
| R$ 53.512,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:52:837 |
| R$ 53.512,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:53:177 |
| R$ 53.382,3200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:54:833 |
| R$ 53.382,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:55:203 |
| R$ 53.249,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:58:843 |
| R$ 53.249,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:38:59:223 |
| R$ 53.110,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:59:773 |
| R$ 53.110,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:00.843 |
| R$ 52.998,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:03:240 |
| R$ 53.382,3060 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:05:247 |
| R$ 52.998,5200 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 52.854,2900 | 31.586.441/0001-40 | |
| R$ 52.834,2700 | 33.224.238/0001-50 | |
| R$ 52.745,5400 | 31.586.441/0001-40 | |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 52.745,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:08:880 |
| R$ 52.642,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:07:253 |
| R$ 52.998,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:07:513 |
| R$ 52.642,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:08:883 |
| R$ 52.498,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:09:253 |
| R$ 52.745,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:10:360 |
| R$ 52.498,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:10:620 |
| R$ 52.379,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:11:277 |
| R$ 52.235,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:12:920 |
| R$ 52.498,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:13:337 |
| R$ 52.235,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:14:480 |
| R$ 52.235,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:14:917 |
| R$ 52.114,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:15:300 |
| R$ 52.114,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:16:640 |
| R$ 51.965,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:17:303 |
| R$ 52.379,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:18:917 |
| R$ 51.965,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:18:947 |
| R$ 51.845,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:19:317 |
| R$ 51.845,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:20:947 |
| R$ 51.734,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:21:330 |
| R$ 51.734,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:22:947 |
| R$ 51.965,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:23:123 |
| R$ 51.632,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:25:340 |
| R$ 51.734,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:26:030 |
| R$ 51.632,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:26:857 |
| R$ 51.487,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:27:360 |
| R$ 51.487,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:28:977 |
| R$ 51.632,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:29:100 |
| R$ 51.368,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:29:367 |
| R$ 51.368,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:30:977 |
| R$ 51.258,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:31:367 |
| R$ 51.258,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:32:980 |
| R$ 51.368,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:33:353 |
| R$ 51.149,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:35:170 |
| R$ 51.149,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:37:000 |
| R$ 51.047,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:37:387 |
| R$ 51.047,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:37:423 |
| R$ 50.831,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:39:013 |
| R$ 51.047,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:39:400 |
| R$ 50.831,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:40:580 |
| R$ 50.811,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:41:017 |
| R$ 50.699,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:41:420 |
| R$ 51.047,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:43:043 |
| R$ 50.699,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:43:413 |
| R$ 50.582,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:44:240 |
| R$ 50.582,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:45:050 |
| R$ 50.699,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:45:420 |
| R$ 50.582,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:47:080 |
| R$ 50.699,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:47:990 |
| R$ 50.478,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:49:460 |
| R$ 50.348,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:51:080 |
| R$ 50.582,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:51:460 |
| R$ 50.348,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:53:490 |
| R$ 50.199,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:53:847 |
| R$ 50.199,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:55:087 |
| R$ 50.478,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:55:203 |
| R$ 50.057,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:55:507 |
| R$ 50.057,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:57:107 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 49.928,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:57:483 |
| R$ 49.928,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:39:59:090 |
| R$ 49.787,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:59:477 |
| R$ 49.787,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:01:050 |
| R$ 49.686,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:01:490 |
| R$ 49.928,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:04:570 |
| R$ 49.686,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:03:120 |
| R$ 49.577,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:05:517 |
| R$ 49.577,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:05:127 |
| R$ 49.464,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:05:923 |
| R$ 49.688,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:06:920 |
| R$ 49.464,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:07:133 |
| R$ 49.384,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:07:537 |
| R$ 49.384,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:09:147 |
| R$ 49.464,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:10:903 |
| R$ 49.261,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:11:537 |
| R$ 49.261,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:13:183 |
| R$ 49.145,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:13:537 |
| R$ 49.363,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:15:047 |
| R$ 49.145,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:15:157 |
| R$ 49.029,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:15:360 |
| R$ 49.029,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:17:167 |
| R$ 48.903,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:17:537 |
| R$ 49.145,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:18:693 |
| R$ 48.903,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:19:173 |
| R$ 48.784,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:19:573 |
| R$ 48.784,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:21:203 |
| R$ 48.679,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:21:577 |
| R$ 49.029,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:21:870 |
| R$ 48.679,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:23:213 |
| R$ 48.551,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:23:597 |
| R$ 48.551,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:25:217 |
| R$ 48.784,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:25:567 |
| R$ 48.433,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:25:597 |
| R$ 48.433,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:27:370 |
| R$ 68.659,0000 | 13.614.781/0001-12 | 31/03/2022 15:40:27:597 |
| R$ 48.299,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:27:617 |
| R$ 48.299,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:29:223 |
| R$ 48.150,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:29:640 |
| R$ 48.433,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:29:860 |
| R$ 48.150,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:31:237 |
| R$ 48.003,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:31:840 |
| R$ 48.299,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:33:113 |
| R$ 48.003,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:33:237 |
| R$ 47.882,7600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:33:603 |
| R$ 47.882,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:35:277 |
| R$ 47.763,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:35:667 |
| R$ 48.003,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:36:460 |
| R$ 47.763,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:37:273 |
| R$ 47.629,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:37:677 |
| R$ 47.629,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:39:270 |
| R$ 47.529,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:39:677 |
| R$ 47.529,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:41:270 |
| R$ 47.418,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:41:720 |
| R$ 47.418,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:43:287 |
| R$ 47.298,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:45:743 |
| R$ 47.298,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:47:300 |
| R$ 47.171,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:47:713 |
| R$ 47.171,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:49:130 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 47.046,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:49:340 |
| R$ 47.046,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:51:343 |
| R$ 46.933,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:51:747 |
| R$ 46.933,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:53:387 |
| R$ 46.826,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:53:753 |
| R$ 46.826,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:55:370 |
| R$ 46.721,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:55:767 |
| R$ 46.721,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:57:363 |
| R$ 46.584,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:57:777 |
| R$ 46.584,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:40:59:383 |
| R$ 48.483,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:59:793 |
| R$ 48.483,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:01:400 |
| R$ 48.349,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:01:801 |
| R$ 48.349,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:03:417 |
| R$ 48.202,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:03:930 |
| R$ 48.202,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:05.420 |
| R$ 48.077,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:05:813 |
| R$ 48.077,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:07.420 |
| R$ 45.975,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:07:817 |
| R$ 45.975,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:09.830 |
| R$ 45.853,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:09:897 |
| R$ 45.853,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:11:443 |
| R$ 45.746,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:11:850 |
| R$ 45.746,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:13:437 |
| R$ 45.607,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:13:850 |
| R$ 45.607,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:15:450 |
| R$ 45.458,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:15.870 |
| R$ 45.458,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:17:463 |
| R$ 45.353,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:17:867 |
| R$ 45.353,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:19:473 |
| R$ 45.236,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:19:850 |
| R$ 45.236,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:21:483 |
| R$ 45.100,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:21:857 |
| R$ 45.100,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:23:507 |
| R$ 44.889,6900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:23.877 |
| R$ 44.889,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:25 517 |
| R$ 44.864,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:25 873 |
| R$ 44.864,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:27:527 |
| R$ 44.734,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:27:890 |
| R$ 44.734,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:29:530 |
| R$ 44.635,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:29:893 |
| R$ 44.635,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:31:573 |
| R$ 44.468,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:31:910 |
| R$ 44.468,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:33:590 |
| R$ 44.361,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:33:947 |
| R$ 44.361,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:35.603 |
| R$ 44.217,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:35:937 |
| R$ 44.217,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:37:600 |
| R$ 44.074,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:37:947 |
| R$ 44.074,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:29:860 |
| R$ 43.970,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:41:960 |
| R$ 43.970,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:43:623 |
| R$ 43.833,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:43:973 |
| R$ 43.833,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:45.650 |
| R$ 43.701,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:46 007 |
| R$ 43.701,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:47.860 |
| R$ 43.587,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:48:007 |
| R$ 43.587,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:49:650 |
| R$ 43.474,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:50:020 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 43.474,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:51:653 |
| R$ 43.346,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:52:010 |
| R$ 43.346,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:53:663 |
| R$ 43.240,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:54:117 |
| R$ 43.240,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:55:653 |
| R$ 43.134,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:56:040 |
| R$ 43.134,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:57:667 |
| R$ 42.991,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:58:037 |
| R$ 42.991,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:41:59:687 |
| R$ 42.855,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:00:040 |
| R$ 42.855,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:01:683 |
| R$ 42.723,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:02:030 |
| R$ 42.723,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:03:713 |
| R$ 42.579,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:04.063 |
| R$ 42.579,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:05.730 |
| R$ 42.473,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:08:077 |
| R$ 42.473,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:07.690 |
| R$ 42.359,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:08:073 |
| R$ 42.247,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:09:893 |
| R$ 42.247,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:10:077 |
| R$ 42.130,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:11:767 |
| R$ 42.130,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:12:103 |
| R$ 42.012,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:13:713 |
| R$ 41.892,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:14:107 |
| R$ 41.892,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:15:727 |
| R$ 41.768,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:16:130 |
| R$ 41.768,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:42:17:723 |
| R$ 41.659,7300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:18:130 |
| R$ 41.659,7200 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:44:03:197 |
| R$ 41.551,7100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:44:04:630 |
| R$ 41.551,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:45:08.353 |
| R$ 41.407,9200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:08:693 |
| R$ 41.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:45:09:043 |
| R$ 41.295,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:46:21:947 |
| R$ 41.200,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:46:22:340 |
| R$ 41.078,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:16:810 |
| R$ 41.078,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:17:540 |
| R$ 40.967,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:31:093 |
| R$ 40.864,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:31:613 |
| R$ 40.863,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:11:230 |
| R$ 40.714,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:12:083 |
| R$ 40.700,0000 | 20.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:48:56:440 |
| R$ 40.597,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:56:283 |
| R$ 40.348,2500 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:49:45:773 |
| R$ 39.789,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:45:917 |
| R$ 39.674,1900 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:51:06.860 |
| R$ 40.347,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:51:08.820 |
| R$ 39.000,0000 | 20.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:52:30:040 |
| R$ 39.843,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:52:30:267 |
| R$ 38.881,9700 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:53:06.643 |
| R$ 38.781,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:53:07.843 |
| R$ 38.748,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:54:30.130 |
| R$ 38.641,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:54:30.347 |
| R$ 38.597,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:55:03.147 |
| R$ 38.481,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:55:03.367 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 631

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 38.480,0000 | 26.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:56:54:147 |
| R$ 38.758,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:56:54:430 |
| R$ 38.354,0000 | 26.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:57:48:713 |
| R$ 38.352,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:57:50:580 |
| R$ 38.251,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 15:58:22:123 |
| R$ 38.117,6200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:58:22:747 |
| R$ 38.318,0000 | 26.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:58:52:980 |
| R$ 37.990,1100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:58:52:247 |
| R$ 37.980,0000 | 26.438.034/0001-75 | 31/03/2022 15:59:46:290 |
| R$ 37.862,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:59:47:057 |

Não existem lances de desempate NE/EPP para o Item

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:32:13 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:01:48 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 16:01:48 | Item teve empate real para o valor 66.875,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:01:48 | Item encerrado para lances. |
| Abertura de prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 14:52:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40. |
| Encerramento de prazo - Convocação anexo | 04/04/2022 15.00.31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:12:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, pelo melhor lance de R$ 37.862,8300 e com valor negociado de R$ 37.862,8000. Motivo: ajustado. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:30 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40 |
| Abertura de prazo - Convocação anexo | 06/04/2022 14:46:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40. |
| Encerramento de prazo - Convocação anexo | 06/04/2022 15:19:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40. |

Não existem intenções de recurso para o Item

**Item: 72 - Cenoura**

Propostas Participantes (este item foi encerrado depois cancelado, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Item(s) foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.724.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI<br>Marca: FRANO<br>Fabricante: FRANO<br>Modelo / Versão: ITA1672<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme anexo em "L", material em madeira, acabamento em fita de lonita, estrutura tubo 30 x 30, pintura epóxi, gavetinha com 03 gavetas em aço com chave, na cor chez crisal. Peso medio minimo: 2,30 a 1,00 x 0,60 a 0,75. Mais medida com tolerância máxima. Conceito avaliando 09*.<br>Porta do comprador: ME/EPP | Sim | Sim | 31 | R$ 1.279,0000 | R$ 39.575,0000 | 30/03/2022 17:14:48 |
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: RELMAR<br>Fabricante: RELMAR<br>Modelo / Versão: ME1Bet<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme anexo em "L", material em madeira, acabamento em fita de lonita, estrutura tubo 30 x 30, pintura epóxi, gavetinha com 03 gavetas em aço com chave, na cor chez crisal. Peso medio minimo: 2,30 a 1,00 x 0,60 a 0,75. Mais medida com tolerância máxima. Conceito avaliando 09*.<br>Porta do comprador: ME/EPP | Sim | Sim | 31 | R$ 1.281,0000 | R$ 39.711,0000 | 30/03/2022 09:53:43 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS | Sim | Sim | 31 | R$ 1.281,0000 | R$ 39.711,0000 | 30/03/2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R$ 38.625,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:31:923 |
| | R$ 39.520,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2022 15:41:32:793 |
| | R$ 38.625,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:38.673 |
| | R$ 38.488,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:39.960 |
| | R$ 38.488,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:46.741 |
| | R$ 38.388,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:48.010 |
| | R$ 38.388,0250 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:03.918 |
| | R$ 38.238,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41.54:097 |
| | R$ 38.238,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:01.533 |
| | R$ 38.113,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:02.677 |
| | R$ 38.113,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:06.877 |
| | R$ 35.988,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:08:087 |
| | R$ 35.988,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:14.250 |
| | R$ 35.861,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:16.133 |
| | R$ 35.861,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:22.640 |
| | R$ 35.726,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:24:133 |
| | R$ 35.726,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:26.758 |
| | R$ 35.624,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:30:180 |
| | R$ 35.624,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:34:941 |
| | R$ 35.507,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:36:183 |
| | R$ 35.507,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:44.863 |
| | R$ 35.402,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:46.267 |
| | R$ 35.402,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:51:313 |
| | R$ 35.299,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:42:52:816 |
| | R$ 35.299,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:58.483 |
| | R$ 35.165,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:43:00:350 |
| | R$ 35.165,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:08:577 |
| | R$ 35.054,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:43:10:097 |
| | R$ 35.054,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:12:647 |
| | R$ 34.936,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:43:14:413 |

Não existem lances de desempate NE/EPP para o Item

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:32:21 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:45:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:45:15 | Item teve empate real para o valor 38.727,4300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:45:15 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:52:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, pelo melhor lance de R$ 34.936,2300. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:30 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40 |

Não existem intenções de recurso para o Item

**Item: 73 - Cenoura**

Propostas Participantes (este item foi encerrado depois cancelado, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Item(s) foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: RELMAR<br>Fabricante: RELMAR<br>Modelo / Versão: CP3V1<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme anexo em "L", material em madeira, acabamento em fita de lonita, estrutura tubo 30 x 30, pintura epóxi, gavetinha com 03 gavetas em aço com chave, na cor chez crisal. Peso medio minimo: 2,30 a 1,00 x 0,60 a 0,75. Mais medida com tolerância máxima. Conceito avaliando 09*.<br>Porta do comprador: ME/EPP | Sim* | Sim | 11 | R$ 668,0000 | R$ 7.390,0000 | 30/03/2022 09:55:03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.814.761/0001-12 | CH INDUSTRIA E COMERCIO MADEIZISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: CH<br>Fabricante: CH<br>Modelo / Versão: C260.SP<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira tipo longarina 3 lugares, confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor Bita na 2 dutos. " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL, PRAZO DE ENTREGA DOIS) MATERIALIST: 20 dias, CONFORME O EDITA. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL, LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS, QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E BONUS OFERTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 55 | R$ 983,3000 | R$ 54.081,5000 | 31/03/2022 11:57:11 |
| 29.125.168/0001-16 | STARKLINDCAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PRIMAVERA<br>Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STERIDOE79<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo longarina 3 lugares, confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor Bita na 2 dutos.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 55 | R$ 983,3000 | R$ 54.081,5000 | 31/03/2022 11:39:19 |
| 77.781.417/0001-63 | CONSELH. MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: PLASTERIL<br>Fabricantes: PLASTERIL<br>Modelo / Versão: CP67CP2GAA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES – CONFEDERAR DESCARTNO JUNTO I<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 55 | R$ 983,3000 | R$ 54.081,5000 | 29/03/2022 09:52:03 |
| 32.089.288/0001-09 | WHJ LICITACOES LTDA<br>Marca: PS FLEX ISO LS<br>Fabricantes: PS FLEX ISO LS<br>Modelo / Versão: PS FLEX ISO LS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com longarina 3 lugares, confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor Bita na 6 dutos.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 55 | R$ 983,3000 | R$ 54.081,5000 | 30/03/2022 15:20:00 |
| 29.325.301/0001-16 | PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI<br>Marca: PAPIROS MOVEIS<br>Fabricantes: PAPIROS MOVEIS<br>Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo longarina 3 lugares, confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor Bita na 6 dutos.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 55 | R$ 983,3000 | R$ 54.081,5000 | 30/03/2022 17:01:58 |
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.<br>Marca: REFLEX<br>Fabricantes: REFLEX<br>Modelo / Versão: RUFH<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo longarina 3 lugares, confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor Bita na 6 dutos.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 55 | R$ 983,3000 | R$ 54.081,5000 | 30/03/2022 17:04:33 |
| 42.326.642/0001-98 | C DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA<br>Marca: CASTOFAN 8164741<br>Fabricantes: CASTOFAN 8164741<br>Modelo / Versão: CASTOFAN 8164741<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA TUBULAR EM ACO PINTADO NA COR LILÁS OU À DEFINIR.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 55 | R$ 983,3000 | R$ 54.081,5000 | 31/01/2022 09:54:51 |

Lances (Obs: lances com * ao lado foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 54.081,5000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.081,5000 | 32.089.288/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.081,5000 | 29.125.168/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.081,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.081,5000 | 42.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.081,5000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.081,5000 | 29.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.063,0000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.063,0000 | 26.635.818/0001-88 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.063,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 54.064,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:34:05.927 |
| R$ 50.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:30:13.333 |
| R$ 49.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:34:54.747 |
| R$ 40.000,0000 | 29.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:30:02.303 |
| R$ 49.999,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:03.740 |
| R$ 49.999,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:39:07.807 |
| R$ 49.999,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:20.520 |
| R$ 49.999,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:39:23.083 |
| R$ 49.999,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 40:04 673 |
| R$ 49.999,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15 40:08 513 |
| R$ 49.999,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:45.950 |
| R$ 49.999,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:40:53.877 |
| R$ 49.999,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15 41:33 357 |
| R$ 49.999,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:41:39.363 |
| R$ 54.080,0000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:42:10.753 |
| R$ 49.999,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:19.920 |
| R$ 49.999,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:42:24.780 |
| R$ 49.999,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:01.377 |
| R$ 49.999,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:42:52.720 |
| R$ 49.999,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:11.053 |
| R$ 49.999,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:43:18.150 |
| R$ 49.999,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:29.110 |
| R$ 49.999,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:43:32.607 |
| R$ 49.999,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:47:35.487 |
| R$ 49.999,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:42:58.540 |
| R$ 49.999,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:43:39.864 |
| R$ 49.999,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:41.810 |
| R$ 49.999,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:43:48.533 |
| R$ 49.999,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:49.800 |
| R$ 49.999,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:58.290 |
| R$ 49.999,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:43:59.863 |
| R$ 49.999,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:04.423 |
| R$ 49.999,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:44:06.040 |
| R$ 49.999,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:13.303 |
| R$ 49.999,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:44:22.333 |
| R$ 49.999,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:23.257 |
| R$ 49.999,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:44:29.753 |
| R$ 49.999,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:31.240 |
| R$ 49.999,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:35.777 |
| R$ 49.999,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:44:36.980 |
| R$ 49.999,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:43.423 |
| R$ 49.999,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:44:45.167 |
| R$ 49.999,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:50.823 |
| R$ 49.999,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:44:52.437 |
| R$ 49.999,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:01.940 |
| R$ 49.999,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:07.850 |
| R$ 49.999,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:12.077 |
| R$ 49.999,6200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:15.123 |
| R$ 49.999,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:18.223 |
| R$ 49.999,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:19.827 |
| R$ 49.999,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:22.363 |
| R$ 49.999,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:28.433 |
| R$ 54.018,6500 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:03:24.753 |
| R$ 49.999,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:03:32.853 |
| R$ 54.014,8900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:39.790 |
| R$ 54.014,6800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:04:41.290 |
| R$ 54.009,8800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:59.720 |
| R$ 54.009,8700 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:05.698 |
| R$ 54.004,8700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:29.867 |
| R$ 54.004,8600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:36.688 |
| R$ 49.999,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:43.017 |
| R$ 49.999,1500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:47.047 |
| R$ 49.999,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:06.017 |
| R$ 49.999,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:07.960 |
| R$ 54.000,0000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:22.973 |
| R$ 54.000,0000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:06:25.747 |
| R$ 49.999,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:31.723 |
| R$ 49.999,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:38.907 |
| R$ 49.999,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:57.483 |
| R$ 49.999,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:07:01.353 |
| R$ 49.999,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:23.010 |
| R$ 49.999,0700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:07:31.347 |
| R$ 53.999,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:07:53.120 |
| R$ 49.999,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:54.558 |
| R$ 49.999,0500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:05.717 |
| R$ 49.998,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:25.946 |
| R$ 49.999,0300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:09:43.807 |
| R$ 49.999,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:05.630 |
| R$ 49.999,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:09:12.870 |
| R$ 49.999,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:48.713 |
| R$ 49.998,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:09:50.883 |
| R$ 49.998,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:30.600 |
| R$ 49.998,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:10:31.670 |
| R$ 49.998,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:12.913 |
| R$ 49.998,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:12:10.480 |
| R$ 49.998,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:34.627 |
| R$ 49.998,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:37.777 |
| R$ 49.998,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:17.990 |
| R$ 49.998,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:14:19.327 |
| R$ 49.998,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:55.323 |
| R$ 49.998,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:14:59.977 |
| R$ 49.998,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:23.677 |
| R$ 49.998,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:15:27.147 |
| R$ 49.998,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:56.010 |
| R$ 49.998,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:16:01.407 |
| R$ 49.998,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:48.393 |
| R$ 49.998,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:16:51.450 |
| R$ 49.998,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:26.307 |
| R$ 49.998,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:17:27.910 |
| R$ 49.998,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:05.950 |
| R$ 49.998,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:18:09.463 |
| R$ 49.998,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:42.913 |
| R$ 49.998,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:18:45.687 |
| R$ 49.998,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:11.317 |
| R$ 49.998,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:19:12.927 |
| R$ 49.998,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:36.387 |
| R$ 49.998,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:19:40.153 |
| R$ 49.998,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:15.607 |
| R$ 49.998,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:20:19.123 |
| R$ 49.998,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:47.327 |
| R$ 49.998,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:20:49.073 |
| R$ 49.998,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:25.180 |
| R$ 49.998,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:30.817 |
| R$ 49.998,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:07.343 |
| R$ 49.998,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:10.883 |
| R$ 49.998,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:53.043 |
| R$ 49.998,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:55.013 |
| R$ 49.998,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:04.697 |
| R$ 49.998,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:23:48.700 |
| R$ 49.998,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:29.053 |
| R$ 49.998,5900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:24:34.810 |
| R$ 49.998,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:15.017 |
| R$ 49.998,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:25:19.570 |
| R$ 49.998,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:11.940 |
| R$ 49.998,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:26:16.817 |
| R$ 49.998,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:12.397 |
| R$ 49.998,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:27:19.160 |
| R$ 49.998,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:04.947 |
| R$ 49.998,5100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:29:05.997 |
| R$ 49.998,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:10.813 |
| R$ 49.998,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:29:30.283 |
| R$ 49.998,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:13.730 |
| R$ 49.998,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:31:17.367 |
| R$ 49.998,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:23.793 |
| R$ 49.998,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:31:27.310 |
| R$ 49.998,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:45.877 |
| R$ 49.998,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:31:48.977 |
| R$ 49.998,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:53.773 |
| R$ 49.998,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:56.480 |
| R$ 49.998,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:03.017 |
| R$ 49.998,4100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:32:02.618 |
| R$ 49.998,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:05.817 |
| R$ 49.998,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:32:12.543 |
| R$ 49.998,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:18.330 |
| R$ 49.998,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:21.330 |
| R$ 49.998,3600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:32:23.413 |
| R$ 49.998,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:32.120 |
| R$ 49.998,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:32:33.450 |
| R$ 49.998,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:40.437 |
| R$ 49.998,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:32:44.780 |
| R$ 49.998,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:53.790 |
| R$ 49.998,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:32:55.163 |
| R$ 49.998,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:03.900 |
| R$ 49.998,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:33:05.443 |
| R$ 49.998,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:14.990 |
| R$ 49.998,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:33:16.057 |
| R$ 49.998,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:28.533 |
| R$ 49.998,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:32.920 |
| R$ 49.998,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:33:36.870 |
| R$ 49.998,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:33:48.967 |
| R$ 49.998,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:34:02.377 |
| R$ 49.998,2000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:43:30.987 |
| R$ 49.998,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:43:43.880 |
| R$ 49.998,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:00.033 |
| R$ 49.998,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:10.417 |
| R$ 49.998,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:18.033 |
| R$ 49.998,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:25.373 |
| R$ 49.998,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:44:33.833 |
| R$ 49.998,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:44:52.297 |
| R$ 49.998,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:01.913 |
| R$ 49.998,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:11.833 |
| R$ 49.998,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:52.293 |
| R$ 49.998,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:00.637 |
| R$ 49.998,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:46:10.417 |
| R$ 49.998,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:18.033 |
| R$ 49.998,0600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:47:38.273 |
| R$ 49.998,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:49:02.043 |
| R$ 49.998,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:49:08.300 |
| R$ 49.998,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:50:10.533 |
| R$ 49.998,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:50:18.810 |
| R$ 49.998,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:15.753 |
| R$ 49.998,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:51:21.213 |
| R$ 49.998,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:51:42.207 |
| R$ 49.998,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:51:52.997 |
| R$ 54.099,9900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:52:16.023 |
| R$ 49.997,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:52:37.033 |
| R$ 49.998,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:52:39.260 |
| R$ 54.054,9900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:52:55.283 |
| R$ 54.054,8800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:53:28.320 |
| R$ 54.049,9800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:46.507 |
| R$ 49.998,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:08.780 |
| R$ 49.998,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:54:19.097 |
| R$ 49.998,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:54:52.187 |
| R$ 49.997,1500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:55:00.727 |
| R$ 49.998,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:55:29.003 |
| R$ 49.998,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:55:32.407 |
| R$ 49.998,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:07.330 |
| R$ 49.998,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:56:08.647 |
| R$ 49.997,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:56:45.717 |
| R$ 49.998,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:56:50.253 |
| R$ 49.998,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:37.103 |
| R$ 49.998,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:57:42.857 |
| R$ 49.998,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:58:22.570 |
| R$ 49.998,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:58:28.277 |
| R$ 54.049,8700 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:39.457 |
| R$ 49.998,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:04.477 |
| R$ 49.998,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:10.890 |
| R$ 54.044,9700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:20.280 |
| R$ 54.044,9600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:33.413 |
| R$ 54.044,9500 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:35.537 |
| R$ 49.998,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:47.817 |
| R$ 49.998,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:52.043 |
| R$ 54.039,9500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:03.547 |
| R$ 54.039,9400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:06.020 |
| R$ 49.998,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:27.313 |
| R$ 49.998,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:31.387 |
| R$ 54.034,9400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:49.910 |
| R$ 54.034,9300 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:53.063 |
| R$ 54.034,8200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:56.317 |
| R$ 54.039,9300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:25.753 |
| R$ 54.029,9100 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:01:38.397 |
| R$ 54.024,8100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:02:20.527 |
| R$ 54.024,9000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:02:27.983 |
| R$ 54.019,9000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:17.417 |
| R$ 49.998,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:22.573 |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:34:05 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:38:03 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Envio aleatório | 31/03/2022 16:38:03 | Este item tem empate real para o valor $4.081,5000. Precisa-se o envio aleatório entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:38:24 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:36:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16, pelo melhor lance da R$ 48.000,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:59 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16 |

Não existem manifestações de recursos para o item

**Item: 79 - Cenário**

Propostas/Participantes deste item e/ou empresas donas relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * ao lado foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.615.819/0001-40 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: MAM<br>Fabricante: MAM<br>Modelo / Versão: ME1004<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular com 01 gaveta — Especificações Mínimas: Tampo aglomerado, revestido com laminado melamínico na cor Jatoba brasil, com borda reta, com espessura mínima de 25mm; Estrutura em aço, em forma de "H", com travessa central, com espessura mínima de 1,2 mm; Pés em aço tubular oval de 76 mm; Estrutura de aço, de modo retangular; Gaveta com suporte mínimo de 1,2 mm; com puxador em plástico na cor preta fosco; Acabamento em poliuretano, para 02 demãos; com Tratamento contra ferrugem; Material Painel ou tampo; com espessura mínima de 15 mm; pronto de garantia de no mínimo de 12 meses; Fabricado de acordo com as normas vigentes.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 15 | R$ 848,0000 | R$ 12.720,0000 | 28/03/2022 10:03:29 |
| 42.545.548/0001-67 | A F E DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: CORREAZ<br>Fabricantes: CORREAZ<br>Modelo / Versão: MESA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular com 01 gaveta — Especificações Mínimas: Tampo aglomerado, revestido com laminado melamínico na cor Jatoba brasil, com borda reta, com espessura mínima de 25mm; Estrutura em aço, em forma de "H", com travessa central, com espessura mínima de 1,2 mm; Pés em aço tubular oval de 76 mm; Estrutura de aço, de modo retangular; Gaveta com suporte mínimo de 1,2 mm; com puxador em plástico na cor preta fosco; Acabamento em poliuretano, para 02 demãos; com Tratamento contra ferrugem; Material Painel ou tampo; com espessura mínima de 15 mm; pronto de garantia de no mínimo de 12 meses; Fabricado de acordo com as normas vigentes.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 15 | R$ 848,0000 | R$ 12.720,0000 | 30/03/2022 17:25:38 |
| 31.586.641/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: PRIMA OFFICE<br>Fabricantes: PRIMA OFFICE<br>Modelo / Versão: PLUS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular com 01 gaveta — Especificações Mínimas: Tampo aglomerado, revestido com laminado melamínico na cor Jatoba brasil, com borda reta, com espessura mínima de 25mm; Estrutura em aço, em forma de "H", com travessa central, com espessura mínima de 1,2 mm; Pés em aço tubular oval de 76 mm; Estrutura de aço, de modo retangular; Gaveta com suporte mínimo de 1,2 mm; com puxador em plástico na cor preta fosco; Acabamento em poliuretano, para 02 demãos; com Tratamento contra ferrugem; Material Painel ou tampo; com espessura mínima de 15 mm; pronto de garantia de no mínimo de 12 meses; Fabricado de acordo com as normas vigentes.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 15 | R$ 848,0000 | R$ 12.720,0000 | 30/03/2022 17:58:19 |
| 12.814.761/0001-12 | CH INDUSTRIA E COMERCIO MADEIZISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: CH<br>Fabricantes: CH<br>Modelo / Versão: MOB2.E<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa retangular com 01 gaveta — Especificações Mínimas: Tampo aglomerado, revestido com laminado melamínico na cor Jatoba brasil, com borda reta, com espessura mínima de 25mm; Estrutura em aço, em forma de "H", com travessa central, com espessura mínima de 1,2 mm; Pés em aço tubular oval de 76 mm; Estrutura de aço, de modo retangular; Gaveta com suporte mínimo de 1,2 mm; com puxador em plástico na cor preta fosco; Acabamento em poliuretano, para 02 demãos; com Tratamento contra ferrugem; Material Painel ou tampo; com espessura mínima de 15 mm; pronto de garantia de no mínimo de 12 meses; Fabricado de acordo com as normas vigentes.<br>Ponto da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 15 | R$ 848,0000 | R$ 12.720,0000 | 28/03/2022 10:03:29 |
| 77.781.417/0001-63 | CONSELH. MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: CENE WORK | Sim | Sim | 15 | R$ [illegible] | R$ 12.733,3300 | 29/03/2022 09:52:03 |

PREF. FAZENDA RIO

Fabricante: GLOB WORK
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Em | Sim | 15 | R$ 848,6900 | R$ 12.733,3500 | 30/03/2022 10:18:36 |

Marca: DUNZI
Fabricante: DUNZI
Modelo / Versão: Escritorio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa escritorio com 03 gavetas + Especificações Mínimas: medidas aproximadas: (1.733,3500 aproximadas); montada em fornecida no formato de caixa aberta, com certa montagem rápida (1200 x 600)mm; aproximadamente 25 mm; na altura total de 750 mm; aproximadamente de mesa; de mesa estruturado; chapa com espessuras mínimas de 1,2 mm; com gaveta em espaço na cor preta fosca; acabamento em laminado; com acabamento; para 02 gavetas; com fechadura; painel frontal na lateral, com espessura mínima de 15 mm; prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | BELMIARI & CIA LTDA | Em | Sim | 15 | R$ 848,6900 | R$ 12.733,3500 | 30/03/2022 17:17:44 |

Marca: Belmiari
Fabricante: Belmiari & Belmiari ltda
Modelo / Versão: MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa escritorio com 03 gavetas – Especificações Mínimas: medidas aproximadas: montada em fornecida no formato de caixa aberta, com certa montagem rápida: (1200 x 600)mm; aproximadamente 25 mm; na altura total de 750 mm; acabamento de mesa; de mesa estruturado; chapa com espessuras mínimas de 1,2 mm; com gaveta em espaço na cor preta fosca; acabamento em laminado; para 02 gavetas; com fechadura; painel frontal na lateral, com espessura mínima de 15 mm; prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca da empresa: ME/EPP

Lances (Use tecla com * no teclado para ordenação pelo preço):

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 12.733,3500 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.733,3500 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.733,3500 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 12.737,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.720,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.720,0000 | 26.855.819/0001-60 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.720,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.713,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:36:52:093 |
| R$ 12.713,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:38:58:207 |
| R$ 12.590,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:38:59:303 |
| R$ 12.590,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:05:390 |
| R$ 12.455,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:07:293 |
| R$ 12.455,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:15:173 |
| R$ 12.352,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:13:307 |
| R$ 12.352,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:21:783 |
| R$ 12.273,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:31:527 |
| R$ 12.233,1900 | 42.843.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:23:347 |
| R$ 12.092,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:33:387 |
| R$ 12.092,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:39:287 |
| R$ 11.988,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:41:423 |
| R$ 11.988,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:46:700 |
| R$ 11.849,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:47:440 |
| R$ 11.849,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:50:727 |
| R$ 11.708,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:51:457 |
| R$ 11.708,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:39:56:517 |
| R$ 11.567,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:39:57:477 |
| R$ 11.461,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:00:227 |
| R$ 13.466,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:01:303 |
| R$ 11.468,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:06.008 |
| R$ 11.352,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:07:547 |
| R$ 11.352,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:14:267 |
| R$ 11.220,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:15:540 |
| R$ 11.220,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:20:570 |
| R$ 11.087,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:21:573 |
| R$ 11.087,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:28:433 |
| R$ 10.945,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:29.893 |
| R$ 10.945,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:35:590 |
| R$ 10.809,2800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:37.677 |
| R$ 10.808,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:42 473 |
| R$ 10.688,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:43 697 |
| R$ 10.688,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:50 463 |
| R$ 10.562,8000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:51:757 |
| R$ 10.562,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:40:56:720 |
| R$ 10.449,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:40:57:790 |
| R$ 10.449,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:02:503 |
| R$ 10.302,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:03.823 |
| R$ 10.302,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:08:133 |
| R$ 10.195,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:09 877 |
| R$ 10.195,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:15:142 |
| R$ 10.047,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:15.870 |
| R$ 10.047,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:41:21:247 |
| R$ 9.920,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:41:21:867 |
| R$ 9.915,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:44:58:853 |
| R$ 9.818,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:44:59.463 |
| R$ 8.805,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:45:03:080 |
| R$ 8.678,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:04.910 |
| R$ 8.661,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:45:08 328 |
| R$ 8.523,0700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:09.003 |
| R$ 8.518,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:45:19:730 |
| R$ 8.408,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:14:957 |
| R$ 8.393,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:45:20:090 |
| R$ 8.264,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:20:977 |
| R$ 8.258,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:45:26:220 |
| R$ 8.158,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:27:063 |
| R$ 8.153,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:45:34:777 |
| R$ 8.090,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:35:013 |
| R$ 8.083,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:45:39:333 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 13:39:30 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:47:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/03/2022 15:47:40 | Item teve empate real para o valor 12.733,3500. Procedeu-se a sorteio aleatório entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:47:40 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:02:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO WAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 8.083,0000 e com valor negociado a R$ 8.084,9000. Motivo: ajustado. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:33:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO WAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 76 - Cenopia

Propostas Participantes deste item (a empresa deste relatório, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-60 | NAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: RILHAR | Sim | Sim | 17 | R$ 827,0000 | R$ 14.059,0000 | 29/03/2022 10:03:29 |
| 43.326.642/0001-98 | G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 17 | R$ 827,6300 | R$ 14.076,7900 | 31/03/2022 00:34:51 |

Abertura 31/03/2022 13:41:24 Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta 31/03/2022 16:02:58 Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio aleatório 31/03/2022 16:02:58 Item teve empate real para o valor 14.070,3900. Procedeu-se a sorteio aleatório entre as fornecedoras com propostas empatadas.
Encerramento 31/03/2022 16:02:58 Item encerrado para lances.
Aceite da proposta 05/04/2022 09:44:15 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELMIARI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 11.898,3000 e com valor negociado a R$ 11.898,3000. Motivo: AJUSTADA
Habilitação do fornecedor 06/04/2022 14:35:50 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMIARI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 77 - Cenopia

Propostas Participantes deste item (a empresa deste relatório, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-60 | NAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: RILHAR<br>Fabricante: RILHAR<br>Modelo / Versão: mi i lini<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para reunião em Vidraria, Acabamento em PVC (med. 2,00 x 1,00 x 0,75); estrutura em tubo 50 x 30; pintura em epóxi na cor cinza cristal<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 852,0000 | R$ 12.376,0000 | 28/03/2022 10:03:39 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COMBRAZ<br>Fabricante: COMBRAZ<br>Modelo / Versão: MESA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda - Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestido em Melamia, acabamento em fita de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 furos em chapa reforçada com parafuso, com acabamento e pintura epóxi pó texturizado na cor cinza cristal. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 952,0000 | R$ 12.376,0000 | 30/03/2022 17:25:42 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: Kiara OFFICE<br>Fabricante: MORAS OFFICE<br>Modelo / Versão: DIAMANTE<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda - Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestido em Melamia, acabamento em fita de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 furos em chapa reforçada com parafuso, com acabamento e pintura epóxi pó texturizado na cor cinza cristal. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 952,0000 | R$ 12.376,0000 | 30/03/2022 17:59:12 |
| 29.125.166/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PARAMEDLEX<br>Fabricante: BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STRADO135<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda – Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestido em Melamia, acabamento em fita de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 furos em chapa reforçada com parafuso, com acabamento e pintura epóxi pó texturizado na cor cinza cristal. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 952,9000 | R$ 12.387,7000 | 29/03/2022 15:39:19 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO WAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: SUPREM<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Mesa redonda – Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestido em Melamia, acabamento em fita de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 furos em chapa reforçada com parafuso, com acabamento e pintura epóxi pó texturizado na cor cinza cristal. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro). * VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. * PRAZO DE ENTREGA (DIAS) PARCIAL(15): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL, LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E BENS OFERTADOS DO SIMPLES NACIONAL.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 952,9100 | R$ 12.387,8300 | 29/03/2022 09:52:03 |
| 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Marca: PROMOBILI<br>Fabricante: PROMOBILI<br>Modelo / Versão: RCF002/ FSN<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda – Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestido em Melamia, acabamento em fita de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 furos em chapa reforçada com parafuso, com acabamento e pintura epóxi pó texturizado na cor cinza cristal. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 952,9100 | R$ 12.387,8300 | 30/03/2022 08:48:44 |
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: DUNZI<br>Fabricante: DUNZI<br>Modelo / Versão: Mesa redonda<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda – Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestido em Melamia, acabamento em fita de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 furos em chapa reforçada com parafuso, com acabamento e pintura epóxi pó texturizado na cor cinza cristal. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 952,9100 | R$ 12.387,8300 | 30/03/2022 10:18:36 |
| 38.438.034/0001-35 | BELMIARI & CIA LTDA<br>Marca: Belmiari<br>Fabricante: Belmiari & Belmiari ltda<br>Modelo / Versão: MB<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda – Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestido em Melamia, acabamento em fita de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 furos em chapa reforçada com parafuso, com acabamento e pintura epóxi pó texturizado na cor cinza cristal. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro).<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 952,9100 | R$ 12.387,8300 | 30/03/2022 17:17:44 |

Lances (Use tecla com * no teclado para ordenação pelo preço):

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 12.387,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.387,8300 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 12.387,8300 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.387,8300 | 01.822.008/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.387,8300 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.387,7900 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.376,0000 | 33.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.376,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.376,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 12.376,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:20:790 |
| R$ 12.237,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:20:25:353 |
| R$ 12.113,4400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:20:26:440 |
| R$ 12.113,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:20:31:960 |
| R$ 11.970,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:32:193 |
| R$ 8.837,4000 | 01.822.008/0001-11 | 31/03/2022 15:45:33:960 |
| R$ 8.709,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:53:193 |
| R$ 8.708,0000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 15:46:30:743 |
| R$ 8.580,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:46:31:340 |
| R$ 8.579,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:50:23:760 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

PREF. FAZENDÁRIO
Folha nº
Assinatura

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:42:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:52:24 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:52:24 | Item teve empate real para o valor 12.387,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:52:24 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:19:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 8.575,9000 e com valor negociado a R$ 8.574,9300. Motivo: ajustado. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12 |

Não ocorreram inscrições de recurso para o item

**Item: 79 - Console**

Propostas Fornecedor para item ao empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no final foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.684.135/0001-37 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: VITRINE<br>Fabricante: VITRINE<br>Modelo / Versão: 1503 6BLAZ<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,48 m, largura do encosto 0,46 m.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,0000 | R$ 17.975,0000 | 08/03/2022 10:15:23 |
| 26.655.819/0001-60 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: BRAMA<br>Fabricante: MR.MAR<br>Modelo / Versão: FF1MM<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,48 m, largura do encosto 0,46 m.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,0000 | R$ 17.975,0000 | 28/03/2022 10:01:29 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: FENIX<br>Fabricante: FENIX<br>Modelo / Versão: POLTRONA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,48 m, largura do encosto 0,46 m.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,0000 | R$ 17.975,0000 | 30/03/2022 17:23:44 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI<br>Marca: VICTOR<br>Fabricante: VICTOR<br>Modelo / Versão: BASIC<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,48 m, largura do encosto 0,46 m.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,0000 | R$ 17.975,0000 | 30/03/2022 18:00:04 |
| 29.125.166/0001-16 | STARKLINICAL DO BRASIL LTDA<br>Marca: PRIMORPLEX<br>Fabricante: BRASIL MAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.<br>Modelo / Versão: STARK07<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,48 m, largura do encosto 0,46 m.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,9500 | R$ 17.998,7500 | 25/03/2022 15:39:19 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: CSH<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,48 m, largura do encosto 0,46 m. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA (DIAS) PARCIAL(DIAS): 30 DIAS, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,9500 | R$ 17.998,7500 | 31/03/2022 19:57:03 |
| 77.781.417/0001-63 | CORESIA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: PLANETAL<br>Fabricante: PLANETAL<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA TIPO DIRETOR - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,9500 | R$ 17.998,7500 | 29/03/2022 09:52:03 |
| 11.899.288/0001-09 | WNJ LICITACOES LTDA<br>Marca: PG FLEX DIRETOR<br>Fabricante: PG FLEX DIRETOR<br>Modelo / Versão: PG FLEX DIRETOR<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,49 m, largura do encosto 0,46 m.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,9900 | R$ 17.998,7500 | 30/03/2022 18:31:57 |
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI<br>Marca: METALCAD<br>Fabricante: METALCAD<br>Modelo / Versão: METALCAD<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,49 m, largura do encosto 0,46 m.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,9900 | R$ 17.998,7500 | 31/03/2022 16:12:17 |
| 35.373.301/0001-16 | PAPIROS + MOVEIS E ELETRO - EIRELI<br>Marca: PAPIROS MOVEIS<br>Fabricante: PAPIROS MOVEIS<br>Modelo / Versão: PAPIROS MOVEIS<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,46 m, largura do encosto 0,46 m.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,9900 | R$ 17.998,7500 | 31/03/2022 17:01:58 |
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA<br>Marca: REPLET<br>Fabricante: REPLET<br>Modelo / Versão: RCP1<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Retorno tipo Diretor; poltrona giratória, diretor fixo, cor Ébi ou á definir, espuma injetada, 50mm DCM, revestido em courvisone (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em polipropileno; base o pés c/ rodas e regulagem a altura, medidas aproximadas de altura 0,98 m, largura do assento 0,48 m, largura do encosto 0,46 m.<br>Prazo de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 25 | R$ 719,9900 | R$ 17.998,7500 | 30/03/2022 17:04:35 |
| 43.326.643/0001-98 | G DIAS DEFUZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA<br>Marca: CASTORIA 816643 | Sim | Sim | 25 | R$ 719,9900 | R$ 17.998,7500 | 31/03/2022 09:54:51 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 16.199,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:15:600 |
| R$ 16.199,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:46:15:867 |
| R$ 16.100,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:46:29:458 |
| R$ 16.099,5900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:46:21:287 |
| R$ 16.199,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:22:677 |
| R$ 16.099,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:28:970 |
| R$ 16.099,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:46:29:617 |
| R$ 16.099,9620 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:40:140 |
| R$ 16.099,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:46:41:267 |
| R$ 15.990,0000 | 43.326.643/0001-98 | 31/03/2022 15:46:45:643 |
| R$ 15.989,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:46:48:680 |
| R$ 13.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:46:55:243 |
| R$ 15.989,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:51:495 |
| R$ 15.949,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:46:55:717 |
| R$ 13.940,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:46:59:687 |
| R$ 15.939,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:47:00:277 |
| R$ 15.939,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:47:04:587 |
| R$ 15.939,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:47:05:700 |
| R$ 13,9000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:47:06:913 |
| R$ 15.000,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 15:47:49:443 |
| R$ 14.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:47:52:683 |
| R$ 15.850,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:49:10:090 |
| R$ 15.000,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 15:49:30:523 |
| R$ 15.000,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:53:19:657 |
| R$ 14.999,9800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:53:53:417 |
| R$ 14.999,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:54:00:087 |
| R$ 14.999,9600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:54:20:173 |
| R$ 14.998,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:54:21:747 |
| R$ 14.999,9400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:55:25:853 |
| R$ 14.998,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:55:35:223 |
| R$ 14.999,9200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:56:37:780 |
| R$ 14.998,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:56:43:127 |
| R$ 14.998,9000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:57:45:807 |
| R$ 14.998,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:57:46:548 |
| R$ 14.999,8800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:39.597 |
| R$ 14.998,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:58:41:930 |
| R$ 14.999,8620 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:50:220 |
| R$ 14.998,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:58:52:597 |
| R$ 14.998,8400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:58.013 |
| R$ 14.999,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:03:803 |
| R$ 14.999,8200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:05.027 |
| R$ 14.998,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:13:567 |
| R$ 14.998,8000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:17.623 |
| R$ 14.998,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:23:767 |
| R$ 14.998,7800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:27.880 |
| R$ 14.999,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:34:483 |
| R$ 14.998,7600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:43:810 |
| R$ 14.999,7520 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:45:348 |
| R$ 14.998,7400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:53.557 |
| R$ 14.998,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:59:807 |
| R$ 14.998,7200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:03:950 |
| R$ 14.998,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:15:257 |
| R$ 14.998,7000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:25.483 |
| R$ 14.998,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:36.080 |
| R$ 14.998,6820 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:39:590 |
| R$ 14.998,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:47:817 |
| R$ 14.998,6600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:50:827 |
| R$ 14.998,6520 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:56:980 |
| R$ 14.998,6400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:01:01:659 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 14.998,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:01:07:820 |
| R$ 14.998,6200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:01:15:327 |
| R$ 14.998,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:01:17:973 |
| R$ 14.998,6000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:01:30:253 |
| R$ 14.998,5900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:01:40:590 |
| R$ 14.998,5800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:01:45:953 |
| R$ 14.998,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:01:51:950 |
| R$ 14.998,5600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:02:03:190 |
| R$ 14.998,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:02:06:790 |
| R$ 14.998,5400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:02:17:867 |
| R$ 14.998,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:02:18:840 |
| R$ 14.998,5200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:02:31:013 |
| R$ 14.998,5100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:02:42:450 |
| R$ 14.998,5000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:02:46.867 |
| R$ 14.998,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:02:53.080 |
| R$ 14.998,4800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:02:56.673 |
| R$ 14.998,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:03:03.813 |
| R$ 14.998,4600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:03:06.613 |
| R$ 14.998,4500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:03:13.817 |
| R$ 14.998,4400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:03:17:630 |
| R$ 14.998,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:03:24.727 |
| R$ 14.998,4200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:03:27:570 |
| R$ 14.998,4100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:03:35:427 |
| R$ 14.998,4000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:03:39:097 |
| R$ 14.998,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:03:45:543 |
| R$ 14.998,3800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:04:43:853 |
| R$ 14.998,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:04:49:887 |
| R$ 14.998,3600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:04:52:413 |
| R$ 14.998,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:04:58:117 |
| R$ 14.998,3400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:01:877 |
| R$ 14.998,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:05.380 |
| R$ 14.998,3200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:08.763 |
| R$ 14.998,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:12.577 |
| R$ 14.998,3000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:17:150 |
| R$ 14.998,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:19.973 |
| R$ 14.998,2800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:25:950 |
| R$ 14.998,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:32.987 |
| R$ 14.998,2600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:32:430 |
| R$ 14.998,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:35.220 |
| R$ 14.998,2400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:40:193 |
| R$ 14.998,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:42:633 |
| R$ 14.998,2200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:47.843 |
| R$ 14.998,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:50.663 |
| R$ 14.998,2000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:05:54:867 |
| R$ 14.998,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:07.550 |
| R$ 14.998,1800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:06:10:103 |
| R$ 14.998,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:11:673 |
| R$ 14.998,1600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:06:21:317 |
| R$ 14.998,1500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:26:910 |
| R$ 14.998,1400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:06:28.827 |
| R$ 14.998,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:35.073 |
| R$ 14.998,1200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:06:36.197 |
| R$ 14.998,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:41:397 |
| R$ 14.998,1000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:06:43:620 |
| R$ 14.998,0900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:46.713 |
| R$ 14.998,0800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:06:50:910 |
| R$ 14.998,0700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:56.227 |
| R$ 14.998,0600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:06:58:933 |
| R$ 14.998,0500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:07:04.083 |

Fabricante: CASTORIA 816643
Modelo / Versão: CASTORIA 816643
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA TIPO DIRETOR, POLTRONA GIRATÓRIA, DIRETOR LISA, COR LUA DE Á DEFINIR, ESPUMA INJETADA, 50mm DCM, REVESTIDA EM COURVISSIMO (SINTÉTICO), ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO, BASE A GÁS C/ RODAS E REGULAGEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,98 M, LARGURA DO ASSENTO 0,49 M, LARGURA DO ENCOSTO 0,46 M.
Prazo de comprovação: ME/EPP

**Lances (Obs: lances com * no final foram excluídos para propostas)**

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 17.999,7500 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.999,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:01:390 |
| R$ 17.999,7500 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.999,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.999,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.999,7500 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.999,7500 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.998,7500 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.975,8000 | 26.655.819/0001-60 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.975,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.975,0000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.975,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.859,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:16:963 |
| R$ 17.859,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:17:900 |
| R$ 17.721,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:18:990 |
| R$ 17.721,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:19:737 |
| R$ 17.580,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:20:880 |
| R$ 17.580,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:21:693 |
| R$ 17.453,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:23:090 |
| R$ 17.453,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:24:223 |
| R$ 17.350,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:24:970 |
| R$ 17.350,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:26.810 |
| R$ 17.580,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:28.880 |
| R$ 17.209,2100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:37:057 |
| R$ 17.209,2000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:37.847 |
| R$ 17.060,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:39.010 |
| R$ 17.060,5100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:39:847 |
| R$ 17.350,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:30:861 |
| R$ 16.946,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:30:990 |
| R$ 16.946,0300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:31:830 |
| R$ 16.799,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:32:997 |
| R$ 16.799,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:34:187 |
| R$ 16.666,6300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:35:033 |
| R$ 16.666,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:35:987 |
| R$ 17.209,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:36:493 |
| R$ 16.548,5800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:37:057 |
| R$ 16.548,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:37.823 |
| R$ 16.401,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:38:840 |
| R$ 16.401,5400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:39:590 |
| R$ 16.256,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:41:057 |
| R$ 16.666,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:41:257 |
| R$ 16.256,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:42:350 |
| R$ 16.200,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:45:43:120 |
| R$ 16.199,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:44.153 |
| R$ 16.256,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:46.857 |
| R$ 16.199,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:50:987 |
| R$ 16.199,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:51:387 |
| R$ 16.199,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:45:56.563 |
| R$ 16.199,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:45:57.883 |
| R$ 16.199,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:46:09.483 |
| R$ 16.199,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:46:06.887 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 14.999,0400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:07:10:527 |
| R$ 14.999,0300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:07:11:330 |
| R$ 14.999,0200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:07:16:097 |
| R$ 14.999,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:07:18:370 |
| R$ 14.999,0000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:07:28:033 |
| R$ 14.998,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:07:33:937 |
| R$ 14.998,9800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:07:36.477 |
| R$ 14.998,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:07:42:150 |
| R$ 14.998,9600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:07:42:537 |
| R$ 14.998,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:07:49:420 |
| R$ 14.998,9400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:07:53:453 |
| R$ 14.998,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:01:177 |
| R$ 14.998,9200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:08:05:617 |
| R$ 14.998,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:08:413 |
| R$ 14.998,9000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:08:12:963 |
| R$ 14.998,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:18:643 |
| R$ 14.998,8800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:08:18:667 |
| R$ 14.998,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:33.887 |
| R$ 14.998,8600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:08:26:313 |
| R$ 14.998,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:31:160 |
| R$ 14.998,8400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:08:33:433 |
| R$ 14.998,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:38:383 |
| R$ 14.998,8200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:08:40:727 |
| R$ 14.998,8100 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:08:43:283 |
| R$ 14.998,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:46:910 |

Não ocorreram inscrições de desempenho ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:45:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:10:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 16:10:47 | Item teve empate real para o valor 17.999,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:10:47 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:17:51 | Aceite da proposta. Fornecedor: PAPIROS + MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 35.325.301/0001-16, pelo melhor lance de R$ 15,9000. Motivo: PROPOSTA PREJUDICIAL. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:19:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R$ 14.998,8000 e com valor negociado a R$ 14.998,7500. Motivo: AJUSTADA. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:35:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97 |

Não ocorreram inscrições de recurso para o item

**Item: 79 - Console**

Propostas Fornecedor para item ao empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no final foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRARO INDUSTRIA E COMERCIO<br>Marca: FRARIA<br>Fabricante: FRARIA<br>Modelo / Versão: FRA5078<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [illegible] para CPU - Especificação: [illegible] em MDF 15mm, [illegible] preto [illegible] 2 portas [illegible] 1 prateleira [illegible] 1 gaveta [illegible] 1 porta

Fabricante: HILMAS
Modelo / Versão: EF300
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para CPU - Especificações Mínimas: em MDF 15mm, na cor ...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F E DE MORAIS COMERCIO | Em | Em | 127 | R$ 143,0000 | R$ 18.161,0000 | 30/03/2022 17:25:47 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: SUPORTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para CPU - Especificações Mínimas: em MDF 15mm, na cor ...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Em | Em | 127 | R$ 143,0000 | R$ 18.161,0000 | 30/03/2022 16:00:55 |

Marca: MOVEIS OFFICE
Fabricante: MOVEIS OFFICE
Modelo / Versão: PADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para CPU - Especificações Mínimas: em MDF 15mm, na cor ...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE MOVEIS LTDA | Em | Em | 127 | R$ 143,3200 | R$ 18.201,6400 | 18/03/2022 13:07:03 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: CPU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para CPU - Especificações Mínimas: em MDF 15mm, na cor ...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CONSULM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Em | Em | 127 | R$ 143,3200 | R$ 18.201,6400 | 28/03/2022 09:52:03 |

Marca: Pelene
Fabricante: Pelene
Modelo / Versão: ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA CPU - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.418.794/0001-10 | DALENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREISTA DE EQUIPAMENTOS | Em | Em | 127 | R$ 143,3200 | R$ 18.201,6400 | 30/03/2022 10:14:36 |

Marca: DLENZI
Fabricante: DLENZI
Modelo / Versão: Suporte para CPU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para CPU - Especificações Mínimas: em MDF 15mm, na cor ...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.438.034/0001-35 | BELUSAKI & CIA LTDA | Em | Em | 127 | R$ 143,3200 | R$ 18.201,6400 | 30/03/2022 17:17:44 |

Marca: Belusaki
Fabricante: Belusaki & Belusaki ltda
Modelo / Versão: CPU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para CPU - Especificações Mínimas: em MDF 15mm, na cor ...

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.755.430/0001-03 | LINHA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | Em | Em | 127 | R$ 143,3200 | R$ 18.201,6400 | 30/03/2022 22:41:14 |

Marca: Linha Nobre Móveis
Fabricante: Linha Nobre Móveis
Modelo / Versão: Suporte para CPU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para CPU - Especificações Mínimas: em MDF 15mm, na cor ...

Lances (Obs: lances com * no Preço foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 18.201,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 18.201,6400 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 18.201,6400 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 18.201,6400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 18.201,6400 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 18.201,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 18.181,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 18.034,0000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 17.904,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:41:867 |
| R$ 17.904,2100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:43:120 |
| R$ 17.779,5500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:43:663 |
| R$ 17.779,5400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:45:123 |
| R$ 17.527,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:45:718 |
| R$ 17.673,6500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:47:120 |
| R$ 17.527,3300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:47:690 |
| R$ 17.527,3200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:49:127 |
| R$ 17.419,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:49:737 |
| R$ 17.419,8200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:51:137 |
| R$ 17.309,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:51:730 |
| R$ 17.309,3000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:53:157 |
| R$ 17.198,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:53:723 |
| R$ 17.198,4200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:55:167 |
| R$ 17.084,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:55.930 |
| R$ 17.084,5900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:57:173 |
| R$ 16.963,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:47:57:997 |
| R$ 16.963,4700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:47:59:170 |
| R$ 16.841,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:00:583 |
| R$ 16.888,6400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:02.210 |
| R$ 16.758,0500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:01.978 |
| R$ 16.758,0400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:03:193 |
| R$ 16.642,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:03:593 |
| R$ 16.642,4600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:05.210 |
| R$ 16.537,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:06:000 |
| R$ 16.537,8200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:07:213 |
| R$ 16.430,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:08:000 |
| R$ 16.430,5500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:09:220 |
| R$ 16.321,5400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:10:027 |
| R$ 16.313,5300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:11:223 |
| R$ 16.193,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:12:823 |
| R$ 16.194,9900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:13:227 |
| R$ 16.064,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:14:937 |
| R$ 16.064,4200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:15:227 |
| R$ 15.920,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:16:037 |
| R$ 15.920,4000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:17:223 |
| R$ 15.774,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:18:097 |
| R$ 15.774,1500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:19:313 |
| R$ 15.668,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:20:040 |
| R$ 15.666,2200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:21:243 |
| R$ 15.530,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:22:107 |
| R$ 15.530,5900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:23:250 |
| R$ 15.428,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:24:097 |
| R$ 15.428,2600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:25:260 |
| R$ 15.315,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:26:117 |
| R$ 15.315,8400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:27:263 |
| R$ 15.202,4200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:28:103 |
| R$ 15.202,4100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:29:273 |
| R$ 15.075,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:30:129 |
| R$ 15.075,5000 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:31:277 |
| R$ 14.938,8660 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:32:123 |
| R$ 14.938,8500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:33:240 |
| R$ 14.829,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:34:140 |
| R$ 14.829,0100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:35:240 |
| R$ 14.684,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:36:177 |
| R$ 14.684,1200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:37:287 |
| R$ 14.552,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:38:167 |
| R$ 14.552,5200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:39:293 |
| R$ 14.414,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:40:183 |
| R$ 14.414,2400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:41:290 |
| R$ 14.303,1200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:42:187 |
| R$ 14.303,1100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:43:307 |
| R$ 14.173,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:44:320 |
| R$ 14.173,8300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:45:317 |
| R$ 14.042,9000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:46.213 |
| R$ 14.042,8900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:47:327 |
| R$ 13.897,9700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:48.243 |
| R$ 13.897,9600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:49:333 |
| R$ 13.798,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:50:213 |
| R$ 13.784,2300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:51:327 |
| R$ 13.679,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:52.223 |
| R$ 13.429,6400 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:53:343 |
| R$ 13.514,9400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:54:243 |
| R$ 13.514,8300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:55:383 |
| R$ 13.397,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:56:200 |
| R$ 13.397,5900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:57:370 |
| R$ 13.285,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:48:58:177 |
| R$ 13.285,2800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:48:59:383 |
| R$ 13.183,2600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:00:290 |
| R$ 13.183,2500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:01:380 |
| R$ 13.041,5200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:02:353 |
| R$ 13.041,5100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:03.407 |
| R$ 12.937,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:04:310 |
| R$ 12.937,7700 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:05:393 |
| R$ 12.829,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:06:313 |
| R$ 12.829,2100 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:07:400 |
| R$ 12.682,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:08:233 |
| R$ 12.682,2200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:09:413 |
| R$ 12.568,5600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:10.337 |
| R$ 12.568,5500 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:11:427 |
| R$ 12.452,5900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:12:347 |
| R$ 12.452,5800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:13:443 |
| R$ 12.319,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:14:390 |
| R$ 12.330,0900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:15:453 |
| R$ 12.219,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:16:377 |
| R$ 12.219,5200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:17:467 |
| R$ 12.087,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:18:483 |
| R$ 12.087,1300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:19:480 |
| R$ 11.953,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:20.393 |
| R$ 11.953,0200 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:49:51:430 |
| R$ 11.812,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:49:52:580 |
| R$ 11.812,3800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:50:19:653 |
| R$ 11.683,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:50:14:770 |
| R$ 11.683,8600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:34:233 |
| R$ 11.567,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:52:35:177 |
| R$ 11.567,5900 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 15:52:36.227 |
| R$ 11.427,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:52:37:187 |
| R$ 10.159,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:55:04:367 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 18.160,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:13 47:880 |
| R$ 18.155,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 13:16 30:270 |
| R$ 18.150,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:14 17:483 |
| R$ 18.150,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17.22:483 |
| R$ 18.145,9820 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:17 21:523 |
| R$ 18.145,9720 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:17.23.947 |
| R$ 11.425,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:59:13:817 |
| R$ 11.308,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 15:59:14:943 |
| R$ 18.140,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:30:240 |
| R$ 18.140,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:01:930 |
| R$ 28.125,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:19:480 |
| R$ 18.135,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:42:857 |
| R$ 18.130,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:01:767 |
| R$ 18.130,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:40:597 |
| R$ 18.125,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:01:50:370 |
| R$ 18.125,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:17:743 |
| R$ 18.120,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:03:24:317 |
| R$ 18.120,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:39:900 |
| R$ 18.120,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:34:157 |
| R$ 18.115,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:04:39:223 |
| R$ 18.115,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:22:673 |
| R$ 18.110,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:05:45:037 |
| R$ 11.308,3300 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:54:470 |
| R$ 11.187,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:05:54:677 |
| R$ 11.187,8800 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:58:487 |
| R$ 11.087,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:05:56:667 |
| R$ 11.087,2600 | 33.234.238/0001-50 | 31/03/2022 16:05:58:470 |
| R$ 10.974,0400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:05:58:661 |
| R$ 18.110,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:19:927 |
| R$ 18.105,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:33:017 |
| R$ 18.105,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:40:553 |
| R$ 18.100,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:14:690 |
| R$ 18.100,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:29:573 |
| R$ 18.095,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:05:953 |
| R$ 10.970,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:08:12:590 |
| R$ 10.822,8600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:08:13:190 |
| R$ 18.095,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:46:620 |
| R$ 18.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:08:49.783 |
| R$ 10.650,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:08:51:300 |
| R$ 18.090,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:14:377 |
| R$ 18.090,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:37.898 |
| R$ 18.085,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:58:997 |
| R$ 18.085,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:00:767 |
| R$ 18.080,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:26.880 |
| R$ 18.080,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:42:613 |
| R$ 18.075,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:14:803 |
| R$ 18.075,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:12:01:110 |
| R$ 18.070,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:30:723 |
| R$ 18.070,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:21:453 |
| R$ 18.065,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:41:670 |
| R$ 18.065,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:57:600 |
| R$ 18.060,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:22:473 |
| R$ 18.060,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:39.523 |
| R$ 18.055,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:32:700 |
| R$ 18.055,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:06.157 |
| R$ 18.050,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:12:798 |
| R$ 18.050,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:55:157 |
| R$ 18.045,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:10:263 |
| R$ 18.045,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:21:290 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 18.040,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:54:713 |
| R$ 18.040,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:08.357 |
| R$ 18.035,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:11:607 |
| R$ 18.035,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:43.573 |
| R$ 18.030,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:02.260 |
| R$ 18.030,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:19:737 |
| R$ 18.025,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:29:737 |
| R$ 18.025,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:55:563 |
| R$ 18.020,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:10:567 |
| R$ 18.020,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:37:953 |
| R$ 18.015,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:03:180 |
| R$ 18.015,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:18:557 |
| R$ 18.010,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:29:270 |
| R$ 18.010,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:57:773 |
| R$ 18.005,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:23:08:947 |
| R$ 18.005,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:52.832 |
| R$ 18.000,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24:22:780 |
| R$ 18.000,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:31:973 |
| R$ 17.995,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:25:07:766 |
| R$ 17.995,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:16.853 |
| R$ 17.990,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:07:973 |
| R$ 17.990,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:17:923 |
| R$ 17.985,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:37:287 |
| R$ 17.985,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:16.617 |
| R$ 17.980,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:26:067 |
| R$ 17.980,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:12.813 |
| R$ 17.975,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:28:34:303 |
| R$ 17.975,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:25:193 |
| R$ 17.970,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:56:303 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:47:41 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:31:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteo aleatório | 31/03/2022 16:31:57 | Item teve empate real para o valor 18.201,6400. Procedeu-se o sorteio aleatório entre as fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:31:57 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:52:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, pelo melhor lance de R$ 18.052,1300. |
| Habilitação do fornecedor | 05/04/2022 14:23:50 | Habilitação em fase de aceite da proposta. Fornecedor: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40 |

Não existem intenções de recurso para o item

Itens 69 - Cimento

Propostas: Participam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP | Declaração Atendimento ME/EPPs | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.691.819/0001-07 | VITRINE AMBIENTES P/ A ESCRITORIO LTDA | Sim | Sim | 15 | R$ 220,0000 | R$ 3.300,0000 | 08/03/2022 10:15:21 |

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo / Versão: 1080
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira confeita, assento e encosto em espuma injetada moldada em bloco, com densidade mínima 410kg/m³, espuma injetada 380kg/m³, espuma injetada. Estofado em tecido sarja, composição 70% algodão e 30% poliéster, gramatura mínima 360g/m², com costuras duplas. Encosto em tela de aço soldada 20x20mm, espessura do chapa de 1,2mm, dotado de apoio para lombar com ajuste de grau para cima/baixo, inclinação ou pés, sendo o encosto duplo curvado, no ponto superior com raio de 12,5º para fixação do estofado, dotado de apoio de braços em madeira maciça de reflorestamento com acabamento em verniz poliuretano, com formato anatômico, com dimensão de 23cm de largura, 25cm de profundidade e 20cm de altura. Braços em aço e pé fabricado, revestidos internamente com dimensão de 66cm de altura. Cor fita ou é cobre. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: DO(S) PARCELA(S)/LOTE: 30 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E ESTAMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.691.819/0001-07 | VITRINE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Em | Em | 15 | R$ 220,0000 | R$ 3.300,0000 | 28/03/2022 10:03:29 |

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo / Versão: CD11UM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira confeita, assento e encosto em espuma injetada moldada em bloco, com densidade mínima 410kg/m³, espuma injetada 380kg/m³, espuma injetada. Estofado em tecido sarja, composição 70% algodão e 30% poliéster, gramatura mínima 360g/m², com costuras duplas. Encosto em tela de aço soldada 20x20mm, espessura do chapa de 1,2mm, dotado de apoio para lombar com ajuste de grau para cima/baixo, inclinação ou pés, sendo o encosto duplo curvado, no ponto superior com raio de 12,5º para fixação do estofado, dotado de apoio de braços em madeira maciça de reflorestamento com acabamento em verniz poliuretano, com formato anatômico, com dimensão de 23cm de largura, 25cm de profundidade e 20cm de altura. Braços em aço e pé fabricado, revestidos internamente com dimensão de 66cm de altura. Cor fita ou é cobre
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE MOVEIS LTDA | Em | Em | 15 | R$ 220,8700 | R$ 3.313,0500 | 18/03/2022 13:07:03 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: CPU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira confeita, assento e encosto em espuma injetada moldada em bloco, com densidade mínima 410kg/m³, espuma injetada 380kg/m³, espuma injetada. Estofado em tecido sarja, composição 70% algodão e 30% poliéster, gramatura mínima 360g/m², com costuras duplas. Encosto em tela de aço soldada 20x20mm, espessura do chapa de 1,2mm, dotado de apoio para lombar com ajuste de grau para cima/baixo, inclinação ou pés, sendo o encosto duplo curvado, no ponto superior com raio de 12,5º para fixação do estofado, dotado de apoio de braços em madeira maciça de reflorestamento com acabamento em verniz poliuretano, com formato anatômico, com dimensão de 23cm de largura, 25cm de profundidade e 20cm de altura. Braços em aço e pé fabricado, revestidos internamente com dimensão de 66cm de altura. Cor fita ou é cobre. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA: DO(S) PARCELA(S)/LOTE: 30 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no Preço foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 3.313,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.300,0000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.300,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.295,0000 | 12.614.761/0002-12 | 31/03/2022 15:53:49:617 |
| R$ 3.294,9980 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:56:31:820 |
| R$ 3.289,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:56:36:597 |
| R$ 3.289,9800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:57:39:693 |
| R$ 3.284,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:01.823 |
| R$ 3.284,9700 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:38:927 |
| R$ 3.279,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:58:50:080 |
| R$ 3.279,9600 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:58:53.233 |
| R$ 3.274,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:02.243 |
| R$ 3.274,9500 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:06.093 |
| R$ 3.269,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:11:710 |
| R$ 3.269,9400 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:14:080 |
| R$ 3.264,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:17:270 |
| R$ 3.264,9300 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:19:[illegible] |
| R$ 3.259,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:25:[illegible] |
| R$ 3.259,9200 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:31:[illegible] |
| R$ 3.254,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:33:167 |
| R$ 3.254,9100 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:36:463 |
| R$ 3.249,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:40:603 |
| R$ 3.249,9000 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:43:843 |
| R$ 3.244,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:47:[illegible] |
| R$ 3.244,8900 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 15:59:52:[illegible] |
| R$ 3.239,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 15:59:57:127 |
| R$ 3.239,8800 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:00:477 |
| R$ 3.234,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:03:370 |
| R$ 3.234,8700 | 05.684.135/0001-37 | 31/03/2022 16:00:05:443 |
| R$ 3.229,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:00:09:437 |

PREF. FAZENDA R. Folha nº
Assinatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 3.229,9680 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 16:00:12:847 |
| R$ 3.224,8680 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 16:00:10:807 |
| R$ 3.224,3680 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 16:00:10:153 |
| R$ 3.219,8580 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 16:00:23:990 |
| R$ 3.219,8480 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 16:00:29:363 |
| R$ 3.214,8400 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 16:00:35:037 |
| R$ 3.214,8300 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 16:00:38:040 |
| R$ 3.209,8300 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 16:00:47:983 |
| R$ 3.209,8200 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 16:02:30:187 |
| R$ 3.204,8200 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 16:02:38.830 |
| R$ 3.204,8100 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 16:02:40:083 |
| R$ 3.200,0000 | 12.614.761/0001-12 | | 31/03/2022 16:02:49:093 |
| R$ 3.199,9980 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 16:02:51:320 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:47:45 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:04:52 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:04:52 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:44:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, pelo melhor lance de R$ 3.199,9980 e com valor negociado a R$ 3.199,9500. Motivo: AJUSTADA. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:35:10 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 03 - Cenopla

Propostas Participantes (Lista com as empresas dentro relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-55 | FRANO INDUSTRIA E MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 23 | R$ 891,0000 | R$ 20.493,0000 | 30/03/2022 17:19:35 |

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FRA5091
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário quarto volume 06 portas composição em madeira de medida aproximada 10 mm, composto de aço aluminio laminado, com seis portas construídas em madeira medio duretado de 18mm, espessura internamente nas laterais da medida, com fechaduras independentes,dobradiças tipo caps , puxadores de aluminio fosqueado na frontal , tendo acabamentos com fita de PVC, todas portas devendo ser dispostas entre as laterais internamente, tendo fechado medindo de medio duretado de 15mm, devidamente em fabrica, com fechaduras de cremonas com operação de dispositivo industrial, regulador de nível para pisa com suporte de travamento. Medidas (LIN) 998x850x1263mm. Cor Claro Cristal.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 23 | R$ 895,0000 | R$ 20.585,0000 | 30/03/2022 17:25:48 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: ARM030
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário quarto volume 06 portas composição em madeira de medida aproximada 10 mm, composto de aço aluminio laminado, com seis portas construídas em madeira medio duretado de 18mm, espessura internamente nas laterais da medida, com fechaduras independentes,dobradiças tipo caps , puxadores de aluminio fosqueado na frontal , tendo acabamentos com fita de PVC, todas portas devendo ser dispostas entre as laterais internamente, tendo fechado medindo de medio duretado de 15mm, devidamente em fabrica, com fechaduras de cremonas com operação de dispositivo industrial, regulador de nível para pisa com suporte de travamento. Medidas (LIN) 998x850x1263mm. Cor Claro Cristal.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 23 | R$ 895,9300 | R$ 20.606,3900 | 30/03/2022 10:26:12 |

Marca: OLENZI
Fabricante: OLENZI
Modelo / Versão: Armario quarto volume
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário quarto volume 06 portas composição em madeira de medida

10:26:12

COMERCIO
ATACADISTA E
VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS

Marca: OLENZI
Fabricante: OLENZI
Modelo / Versão: Armario arquivo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário com arquivo interno utilizável - Especificações Mínimas: em MDF 6 E 15 R$ 3300 20.763,3000 padrão BP branco texturizado, espessura de 18 mm, dimensões aproximadas de 1630x 930 x 1600 mm, com 02 portas na mesma medida de cor, 03 prateleiras internas, fechadura com 02 chaves, puxadores tipo cava, fundo fechado, encaixado nas laterais, as portas devendo estar com as folgas internas nas laterais internas, sendo encaixadas com fita de borda PVC. O móvel deverá sendo por montado por uma base dividida em 3 caixas montadas por cavas plásticas que devem estar acopladas ao móvel por meio de sistema de cavilhas plásticas. As cavilhas devem ficar alojadas de modo que as mesmas possam ser travadas e o conjunto estar sempre coeso, conforme o padrão que se estabelece. O fundo deverá ser fechado em MDF com revestimento da face externa, alojando-se 10 mm, o montagem do móvel não deverá apresentar deformidades aparentes, e nunca deverá apresentar empenamento do móvel, com suporte de travamento. Cor Claro Cristal.
Perfis do empresa: ME/EPP

Lances (Obs: Lances com * na frente foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 16.783,3000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 16.783,3008 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 16.780,0000 | 28.653.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 16.780,0008 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 16.688,9000 | 33.224.238/0001-55 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 16.688,9008 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 13:58:45:353 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:48:39 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 15:58:46 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 15:58:46 | Item teve empate real para o valor 16.783,3000. Procedimento o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 15:58:46 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 11:23:20 | Convocação para envio de anexo a fornecedor FRANO INDUSTRIA E MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-55. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 06/04/2022 09:39:33 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo da Convocação de Anexo de fornecedor FRANO INDUSTRIA E MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-55. |
| Cancelado no julgamento | 06/04/2022 09:39:56 | Item cancelado no julgamento. Motivo: DESCRITIVO INSUFICIENTE. |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 03 - Cenopla

Propostas Participantes (Lista com as empresas dentro relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 10 | R$ 1.681,2100 | R$ 16.812,1000 | 30/03/2022 10:26:12 |

Marca: OLENZI
Fabricante: OLENZI
Modelo / Versão: Pebble scrike
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa parede em acrilico mesal transparente, dimensões 115 cm x 50 cm 1.681,2100 16.812,1000 x 40 cm (altura, largura, profundidade), espessura de acrilico de 8 mm e 10 mm, dimensões do pedal deslizante: 50 cm x 32 cm (altura x comprimento). Contendo identificação do Professor Municipal de Fazenda Rio Grande, e do Governista Substituto.
Perfis do empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 16.812,1000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |

Dimensões 10 Dpi: 1780 20.606,3900 cm, Profundidade do item Indefinida Indefinida, com seis portas Construídas em madeira medio duretado de 18mm, espessura internamente nas laterais da medida, com fechaduras independentes, dobradiças tipo caps, puxadores de aluminio fosqueado na frontal, tendo acabamentos com fita de PVC, todas portas devendo ser dispostas entre as laterais internamente, tendo fechado medindo de medio duretado de 15mm, devidamente em fabrica, com fechaduras de cremonas com operação de dispositivo industrial, regulador de nível para pisa com suporte de travamento. Medidas (LIN) 998x850x1263mm. Cor Claro Cristal.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.438.034/0001-35 | BELMAKI & CIA LTDA | Sim | Sim | 23 | R$ 895,9300 | R$ 20.606,3900 | 30/03/2022 17:18:51 |

Marca: Belmaki
Fabricante: Belmaki & Belmaki ltda
Modelo / Versão: 001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário quarto volume 06 portas composição em madeira de medida aproximada 10 mm, composto de aço aluminio laminado, com seis portas construídas em madeira medio duretado de 18mm, espessura internamente nas laterais da medida, com fechaduras independentes, dobradiças tipo caps , puxadores de aluminio fosqueado na frontal , tendo acabamentos com fita de PVC, todas portas devendo ser dispostas entre as laterais internamente, tendo fechado medindo de medio duretado de 15mm, devidamente em fabrica, com fechaduras de cremonas com operação de dispositivo industrial, regulador de nível para pisa com suporte de travamento. Medidas (LIN) 998x850x1263mm. Cor Claro Cristal.
Perfis do empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20.606,3900 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.606,3900 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.585,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.493,0000 | 33.224.238/0001-55 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 20.492,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 13:58:12:283 |
| R$ 19.787,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:57:34:380 |
| R$ 19.786,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:57:28:367 |
| R$ 19.348,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 15:59:05:527 |
| R$ 19.345,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:08.623 |
| R$ 19.244,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:00:25:807 |
| R$ 19.143,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:31:050 |
| R$ 19.087,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:01:30:057 |
| R$ 19.086,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:35:090 |
| R$ 19.058,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:02:53.152 |
| R$ 19.058,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:01.663 |
| R$ 19.057,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:03:31:500 |
| R$ 19.056,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:35.473 |
| R$ 19.007,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:04:48:417 |
| R$ 19.006,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:51:033 |
| R$ 18.774,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:05:50:090 |
| R$ 18.773,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:32:240 |
| R$ 18.647,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:07:08.700 |
| R$ 18.548,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:09.963 |
| R$ 18.344,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:08:07:043 |
| R$ 18.343,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:11:470 |
| R$ 18.147,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:08:39:523 |
| R$ 18.146,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:49.830 |
| R$ 18.077,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:09:07:467 |
| R$ 18.076,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:11:387 |
| R$ 18.007,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:09:42:447 |
| R$ 18.006,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:48:410 |
| R$ 17.987,0000 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:10:31:400 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:48:04 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:17:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:17:32 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da | 05/04/2022 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELMAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.438.034/0001-35, |

proposta 09:44:36 pelo melhor lance de R$ 17.987,0000 e com valor negociado a R$ 17.986,6000. Motivo: AJUSTADA
Habilitação do 06/04/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF:
fornecedor 14:35:30 28.438.034/0001-35

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 03 - Cenopla

Propostas Participantes (Lista com as empresas dentro relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-55 | FRANO INDUSTRIA E MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 10 | R$ 1.689,0000 | R$ 16.890,0000 | 30/03/2022 17:19:35 |

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo / Versão: FRA5091
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário quarto volume - Especificações Mínimas: em MDF padrão BP branco texturizado, espessura de 18 mm, dimensões aproximadas de 1630x 930 x 1600 mm, com 02 portas na mesma medida de cor, 03 prateleiras internas, fechadura com 02 chaves, puxadores tipo cava, fundo fechado, encaixado nas laterais, as portas devendo estar com as folgas internas nas laterais internas, sendo encaixadas com fita de borda PVC. O móvel deverá sendo por montado por uma base dividida em 3 caixas montadas por cavas plásticas que devem estar acopladas ao móvel por meio de sistema de cavilhas plásticas. As cavilhas devem ficar alojadas de modo que as mesmas possam ser travadas e o conjunto estar sempre coeso, conforme o padrão que se estabelece. O fundo deverá ser fechado em MDF com revestimento da face externa, alojando-se 10 mm, o montagem do móvel não deverá apresentar deformidades aparentes, e nunca deverá apresentar empenamento do móvel, com suporte de travamento. Cor Claro Cristal.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 10 | R$ 1.678,0000 | R$ 16.780,0000 | 30/03/2022 17:25:53 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: ARM030
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário quarto volume - Especificações Mínimas: em MDF padrão BP branco texturizado, espessura de 18 mm, dimensões aproximadas de 1630x 930 x 1600 mm, com 02 portas na mesma medida de cor, 03 prateleiras internas, fechadura com 02 chaves, puxadores tipo cava, fundo fechado, encaixado nas laterais, as portas devendo estar com as folgas internas nas laterais internas, sendo encaixadas com fita de borda PVC. O móvel deverá sendo por montado por uma base dividida em 3 caixas montadas por cavas plásticas que devem estar acopladas ao móvel por meio de sistema de cavilhas plásticas. As cavilhas devem ficar alojadas de modo que as mesmas possam ser travadas e o conjunto estar sempre coeso, conforme o padrão que se estabelece. O fundo deverá ser fechado em MDF com revestimento da face externa, alojando-se 10 mm, o montagem do móvel não deverá apresentar deformidades aparentes, e nunca deverá apresentar empenamento do móvel, com suporte de travamento. Cor Claro Cristal.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESIA, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 10 | R$ 1.678,3300 | R$ 16.783,3000 | 28/03/2022 09:56:57 |

Marca: CPRB WORK
Fabricante: CPRB WORK
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMARADO COM ARQUIVO INTERNOS UNIVERSITARIO - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI | Sim | Sim | 10 | R$ 1.678,3300 | R$ 16.781,3000 | 30/03/2022 |

10:26:12

Fabricante: Perfil Vitrine
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MESAS COM 04 CADEIRAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 147 | R$ 1.453,8700 | R$ 214.600,8900 | 30/03/2022 08:55:33 |

Marca: ERGOMOBILI
Fabricante: PROMOBILI
Modelo / Versão: EMPILO+0.3MM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com tampo arredondado. Mesa 80x80x74cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) arredondado e encosto (32x15cm), altura aproximada de 81 cm.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 147 | R$ 1.459,8700 | R$ 214.600,8900 | 30/03/2022 10:26:12 |

Marca: OLENZI
Fabricante: OLENZI
Modelo / Versão: Mesa com cadeira
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com tampo arredondado. Mesa 80x80x74cm (L x C x A), 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) arredondado e encosto (32x15cm), altura aproximada de 81 cm.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 147 | R$ 1.459,8700 | R$ 214.600,8900 | 30/03/2022 17:06:45 |

Marca: BIZFLEX
Fabricante: BIZFLEX
Modelo / Versão: X084
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com tampo arredondado. Mesa 80x80x74cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) arredondado e encosto (32x15cm), altura aproximada de 81 cm.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.653.819/0001-80 | FRANO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 147 | R$ 1.459,0000 | R$ 214.473,0000 | 28/03/2022 10:09:55 |

Marca: BELMAK
Fabricante: BELMAK
Modelo / Versão: CC2099
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com tampo arredondado. Mesa 80x80x74cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) arredondado e encosto (32x15cm), altura aproximada de 81 cm.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 147 | R$ 1.459,0000 | R$ 214.473,0000 | 30/03/2022 17:25:53 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com tampo arredondado. Mesa 80x80x74cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) arredondado e encosto (32x15cm), altura aproximada de 81 cm.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 147 | R$ 1.459,8700 | R$ 214.600,8900 | 18/03/2022 13:09:14 |

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: CHL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com tampo arredondado. Mesa 80x80x74cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) arredondado e encosto (32x15cm), altura aproximada de 81 cm. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA (OCS) IMTERIALIZE: 30 dias. CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE ESTAMOS CIENTES E CONCORDAMOS COM TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E DEMAIS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Perfis do empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESIA, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 147 | R$ 1.458,6700 | R$ 214.600,8900 | 28/03/2022 09:56:57 |

Marca: Perfil Vitrine

PREF. FAZENDA RIO GR...
Folha 19
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 155.779,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:46:423 |
| R$ 155.779,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:51:780 |
| R$ 155.774,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:52:777 |
| R$ 155.774,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:59:207 |
| R$ 155.769,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:59:997 |
| R$ 155.769,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:06:983 |
| R$ 155.764,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:08:996 |
| R$ 155.764,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:16:518 |
| R$ 155.759,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:17:203 |
| R$ 155.759,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:23:479 |
| R$ 155.754,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:25:483 |
| R$ 155.754,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:32:037 |
| R$ 155.749,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:32:636 |
| R$ 155.749,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:37:110 |
| R$ 155.744,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:38:113 |
| R$ 155.744,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:44:882 |
| R$ 155.739,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:46:280 |
| R$ 155.739,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:50:977 |
| R$ 155.734,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 15:59:51:837 |
| R$ 155.734,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:01:983 |
| R$ 155.729,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:03:357 |
| R$ 155.729,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:06:133 |
| R$ 155.724,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:07:080 |
| R$ 155.720,8000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:00:07:413 |
| R$ 155.724,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:12:207 |
| R$ 155.719,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:13:527 |
| R$ 155.719,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:17:113 |
| R$ 155.714,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:17:918 |
| R$ 155.714,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:21:348 |
| R$ 140.000,0000 | 29.795.430/0001-03 | 31/03/2022 16:00:21:767 |
| R$ 139.995,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:22:833 |
| R$ 139.994,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:00:45:770 |
| R$ 139.989,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:00:46:977 |
| R$ 139.980,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:01:29:080 |
| R$ 139.975,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:01:29:663 |
| R$ 139.970,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:02:13:920 |
| R$ 139.930,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:02:15:053 |
| R$ 139.925,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:10:767 |
| R$ 139.920,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:06:38.937 |
| R$ 139.915,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:06:37:767 |
| R$ 139.914,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:08:48:510 |
| R$ 139.908,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:49:720 |
| R$ 139.800,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:08:36.940 |
| R$ 139.995,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:08:37:460 |
| R$ 139.088,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 16:10:33:257 |
| R$ 138.988,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:10:34:433 |
| R$ 138.985,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:10:35:418 |
| R$ 138.980,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:12:13:653 |
| R$ 138.975,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:12:14:338 |
| R$ 138.970,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:13:00:257 |
| R$ 138.965,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:01:363 |
| R$ 135.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 16:13:24:123 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 139.995,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:24:777 |
| R$ 139.990,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:14:09 820 |
| R$ 139.985,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:14:10:250 |
| R$ 139.980,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:15:09 213 |
| R$ 139.975,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:15:09 970 |
| R$ 139.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 16:17:06 710 |
| R$ 128.995,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:17:07:760 |
| R$ 128.994,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:17:21 780 |
| R$ 128.989,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:17:23:200 |
| R$ 128.987,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:18:31:417 |
| R$ 128.982,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:18:32:067 |
| R$ 128.980,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:19:58:260 |
| R$ 128.975,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:19:59:413 |
| R$ 128.970,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:20:34:083 |
| R$ 128.965,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:20:34:537 |
| R$ 128.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 16:21:42:830 |
| R$ 127.995,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:44:297 |
| R$ 127.994,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:22:05:260 |
| R$ 127.989,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:08:143 |
| R$ 120.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 16:22:48 400 |
| R$ 119.995,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:49:577 |
| R$ 119.990,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:23:36:217 |
| R$ 119.985,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:23:36:743 |
| R$ 115.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 16:24:17:180 |
| R$ 114.995,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:24:33:630 |
| R$ 114.990,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:25:10 860 |
| R$ 114.985,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:25:12.910 |
| R$ 110.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 16:25:13:143 |
| R$ 109.995,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:25:34.547 |
| R$ 109.990,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:27:13:103 |
| R$ 109.985,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:27:13:407 |
| R$ 109.980,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:28:54:297 |
| R$ 109.975,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:28:54:973 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:50:23 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:30:55 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:30:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:30:18 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R$ 100.875,0000 e com valor negociado a R$ 101.873,8400. Motivo: ACEITAVEL. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:33:30 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97 |

**Não existem intenções de recursos para o Item**

**Item: 03 - Cenagem**

Propostas Participantes deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MARI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: KLIMA<br>Fabricante: MIJNAS<br>Modelo / Versão: CD13mt | Sim | Sim | 413 | R$ 112,0000 | R$ 46.256,0000 | 28/03/2022 10:09:55 |

Encerramento 31/03/2022 16:00 Item encerrado para lances.

Aceite da proposta 05/04/2022 09:29:58 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 40.000,0000 e com valor negociado a R$ 39.999,8500. Motivo: ACEITAVEL.

Habilitação de fornecedor 06/04/2022 14:36:51 Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47

**Não existem intenções de recursos para o Item**

**Item: 04 - Cenagem**

Propostas Participantes deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: ROSSETI<br>Fabricante: ROSSETI<br>Modelo / Versão: CADEIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg, boa medidas aproximadas (HxLxP) 78 x 57 x 54 cm.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 183 | R$ 57,0000 | R$ 10.431,0000 | 30/03/2022 17:23:57 |
| 41.770.193/0001-47 | ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI<br>Marca: KIT DO PLASTICO<br>Fabricante: PLASTMOBILI IND E COM DE PROD PLÁSTICOS LTDA<br>Modelo / Versão: BISTRÔ<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg, boa medidas aproximadas (HxLxP) 78 x 57 x 54 cm.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 183 | R$ 57,4400 | R$ 10.511,5200 | 23/01/2022 11:44:05 |
| 35.325.301/0001-16 | PRIPICOS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI<br>Marca: MOR<br>Fabricante: MOR<br>Modelo / Versão: MO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg, boa medidas aproximadas (HxLxP) 78 x 57 x 54 cm.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 183 | R$ 57,4400 | R$ 10.513,5200 | 30/03/2022 17:02:43 |
| 23.036.879/0001-27 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA<br>Marca: GOIANIA PLAST<br>Fabricante: GOIANIA PLAST COM DE MOVEIS PLASTICOS LTDA<br>Modelo / Versão: BISTRÔ EMPILHÁVEL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg, boa medidas aproximadas (HxLxP) 78 x 57 x 54 cm.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 183 | R$ 57,4400 | R$ 10.511,5200 | 31/03/2022 08:49:30 |

Lances (Os lances com * ao lado foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10.511,5200 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 10.511,5200 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 10.511,5200 | 35.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 10.431,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 10.430,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:52:53:257 |
| R$ 10.425,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:52:59:120 |
| R$ 10.415,0000 | 35.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:56:21:947 |
| R$ 10.420,8800 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:56:33:880 |
| R$ 10.400,0000 | 35.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:00:04:717 |
| R$ 10.399,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:00:12:510 |
| R$ 10.398,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:32:160 |
| R$ 10.398,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:00:45:500 |
| R$ 10.397,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:53:990 |
| R$ 10.398,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:00:59:740 |
| R$ 10.395,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:07:130 |
| R$ 10.390,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:01:13 027 |
| R$ 10.388,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 16:01:18 367 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira plástica interna com braço tipo poltrona empilhável com encosto + material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 54 até 60 x de 53 até 60 x de 80 até 87 cm, peso suportado 0,9 kg - cores variadas.
Ponto de comprovação: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: ROSSETI<br>Fabricante: ROSSETI<br>Modelo / Versão: CADEIRA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg, boa medidas aproximadas (HxLxP) 78 x 57 x 54 cm.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 413 | R$ 122,0000 | R$ 50.386,0000 | 30/03/2022 17:25:53 |
| 41.770.193/0001-47 | ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI<br>Marca: KIT DO PLASTICO<br>Fabricante: PLASTMOBILI IND E COM DE PROD PLÁSTICOS LTDA<br>Modelo / Versão: POLTRONA INFANTIL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona empilhável com encosto + material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 25 até 40 x de 23 até 40 x de 50 até 57 cm, peso suportado 0,9 kg - cores variadas.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 413 | R$ 122,5300 | R$ 50.604,8900 | 25/03/2022 11:44:05 |
| 77.781.417/0001-43 | CORSUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: Polpra<br>Fabricante: Polpra<br>Modelo / Versão: ESPECIAL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PLASTICA INFANTIL - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 413 | R$ 122,5300 | R$ 50.604,8900 | 28/03/2022 09:56:57 |
| 32.089.298/0001-09 | WHJ LICITACOES LTDA<br>Marca: PERDYPINA<br>Fabricante: PLASTPINA<br>Modelo / Versão: PERDYPINA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona empilhável fabricada + material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 25 até 40 x de 23 até 40 x de 50 até 57 cm, peso suportado 0,9 kg - cores variadas."<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 413 | R$ 122,5300 | R$ 50.604,8900 | 30/03/2022 15:36:13 |
| 23.036.879/0001-27 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA<br>Marca: KIT DO PLÁSTICO<br>Fabricante: PLASTMOBILI IND COM PROD PLÁSTICOS<br>Modelo / Versão: POLTRONA INFANTIL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona empilhável fabricada + material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 25 até 40 x de 23 até 40 x de 50 até 57 cm, peso suportado 0,9 kg - cores variadas.<br>Ponto de comprovação: ME/EPP | Sim | Sim | 413 | R$ 122,5300 | R$ 50.604,8900 | 31/03/2022 08:49:50 |

Lances (Os lances com * ao lado foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 50.604,8900 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.604,8900 | 77.781.417/0001-43 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.604,8900 | 32.089.298/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.603,8900 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 50.308,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 48.258,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 48.258,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:53:51:277 |
| R$ 46.308,8000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 15:52:00:828 |
| R$ 46.349,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:40:237 |
| R$ 46.348,8000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:59:47:080 |
| R$ 46.298,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 15:59:48:807 |
| R$ 46.208,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:59:53:747 |
| R$ 46.199,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:00:670 |
| R$ 46.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:00:08:100 |
| R$ 45.999,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:12:467 |
| R$ 45.990,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:00:29:653 |
| R$ 45.989,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:33:780 |
| R$ 45.900,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:00:37:910 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 45.899,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:45:370 |
| R$ 45.850,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:00:50.867 |
| R$ 45.800,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:00:58.091 |
| R$ 45.849,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:00:57:573 |
| R$ 45.799,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:03:587 |
| R$ 45.750,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:01:04:767 |
| R$ 45.749,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:10:472 |
| R$ 45.700,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:01:16:767 |
| R$ 45.699,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:24:023 |
| R$ 45.650,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:01:42:373 |
| R$ 45.649,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:46:907 |
| R$ 45.600,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:01:53:133 |
| R$ 45.599,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:01:56:703 |
| R$ 45.550,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:02:02:867 |
| R$ 45.549,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:09:463 |
| R$ 45.549,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:02:16:053 |
| R$ 43.548,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:22:863 |
| R$ 45.548,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:02 27:823 |
| R$ 45.547,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:32:130 |
| R$ 45.500,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:02:42:767 |
| R$ 45.498,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:46:343 |
| R$ 44.990,0000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 16:02:50:837 |
| R$ 45.450,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:02:51:650 |
| R$ 44.595,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:02:56:210 |
| R$ 44.850,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:02:56:793 |
| R$ 44.949,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:00:763 |
| R$ 44.900,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:03:08:347 |
| R$ 44.899,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:16:113 |
| R$ 44.850,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:03:20:680 |
| R$ 44.849,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:27:737 |
| R$ 44.800,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:03:38:330 |
| R$ 44.799,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:42:913 |
| R$ 44.750,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:03:48:103 |
| R$ 44.749,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:03:56:490 |
| R$ 44.700,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:04:01:767 |
| R$ 44.699,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:22:167 |
| R$ 44.850,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:04:27.093 |
| R$ 44.649,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:31:067 |
| R$ 44.800,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:04:38:413 |
| R$ 44.599,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:43:370 |
| R$ 44.505,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:04:47:410 |
| R$ 44.499,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:04:54:377 |
| R$ 44.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:04:58:427 |
| R$ 43.999,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:02:873 |
| R$ 43.000,6000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:05.06.983 |
| R$ 42.999,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:12:647 |
| R$ 42.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:05.36:593 |
| R$ 41.999,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:05:22:317 |
| R$ 40.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:05.33:573 |
| R$ 40.000,0100 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 16:07:12:210 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:53:34 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:09:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Item | 31/03/2022 16:09:13 | Item teve empate real para o valor R$ 50.604,8900. Procedeu-se o sorteio eletrônico para os classificados |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha 9

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 10.066,0000 | 41.770.192/0001-47 | | 31/03/2022 16:08:13:463 |
| R$ 10.068,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:08:19:440 |
| R$ 10.066,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:08:24:589 |
| R$ 10.067,0000 | 23.036.879/0001-27 | | 31/03/2022 16:08:27:980 |
| R$ 10.067,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:08:31:200 |
| R$ 10.068,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:08:34:080 |
| R$ 10.066,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:08:37:300 |
| R$ 10.065,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:08:40:630 |
| R$ 10.065,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:08:53:823 |
| R$ 10.064,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:08:58:910 |
| R$ 10.065,0500 | 23.036.879/0001-27 | | 31/03/2022 16:09:02:350 |
| R$ 10.064,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:09:03:697 |
| R$ 10.063,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:09:07:227 |
| R$ 10.064,0500 | 23.036.879/0001-27 | | 31/03/2022 16:09:09:180 |
| R$ 10.063,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:09:12:680 |
| R$ 10.062,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:09:16:753 |
| R$ 10.063,5000 | 23.036.879/0001-27 | | 31/03/2022 16:09:20:633 |
| R$ 10.062,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:09:46:703 |
| R$ 10.064,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:09:48:077 |
| R$ 10.062,5000 | 23.036.879/0001-27 | | 31/03/2022 16:09:49:768 |
| R$ 10.080,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:09:52:708 |
| R$ 9.998,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:09:57:767 |
| R$ 9.908,0000 | 23.036.879/0001-27 | | 31/03/2022 16:10:06:017 |
| R$ 9.898,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:10:12:477 |
| R$ 9.898,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:10:19:183 |
| R$ 9.888,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:10:25:330 |
| R$ 9.888,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:10:30:350 |
| R$ 9.879,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:10:36:677 |
| R$ 9.850,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:10:43:340 |
| R$ 9.849,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:10:49:587 |
| R$ 9.800,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:10:54:057 |
| R$ 9.799,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:11:05:797 |
| R$ 9.750,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:11:12:737 |
| R$ 9.749,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:11:20:947 |
| R$ 9.700,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:11:31:723 |
| R$ 9.699,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:11:37:513 |
| R$ 9.508,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:11:43:700 |
| R$ 9.499,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:11:50:737 |
| R$ 9.000,0000 | 41.770.193/0001-47 | | 31/03/2022 16:11:55:007 |
| R$ 9.001,0000 | 23.036.879/0001-27 | | 31/03/2022 16:12:31:930 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:52:25 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:14:22 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:14:22 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:30:23 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 9.000,0000 e com valor negociado a R$ 8.999,9400. Motivo: AJUSTADA. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:38:51 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 67 - Canopla

Propostas Participantes (este item só encerrado depois homologadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no início foram desclassificadas)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.622.806/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI<br>Marca: ENCOMPOBLI<br>Fabricante: ENCOMPOBLI<br>Modelo / Versão: EMPREU ESPU<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, cantos arredondados superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em ferro de 1 (opcional) na cor branco gelo.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 1.728,4600 | R$ 20.741,5200 | 30/03/2022 08:55:33 |
| 13.416.794/0001-10 | O D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: OLENZI<br>Fabricante: OLENZI<br>Modelo / Versão: Mesa com cabeça<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, contas 1.728,4600 20.741,5200 arredondadas superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em ferro de 1 (opcional) na cor branco gelo.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 1.728,4600 | R$ 20.741,5200 | 30/03/2022 10:26:12 |
| 28.438.034/0001-35 | BELMAKI & CIA LTDA<br>Marca: Belmaki<br>Fabricante: Belmaki & Belmaki Ltda<br>Modelo / Versão: MR8<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, cantos arredondados superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em ferro de 1 (opcional) na cor branco gelo.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 1.728,4600 | R$ 20.741,5200 | 30/03/2022 17:18:51 |

Lances (Obs: lances com * ao lado foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20.741,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.741,5200 | 77.781.417/0001-43 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.741,5700 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.741,5200 | 28.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.741,5100 | 01.622.806/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.736,0000 | 28.653.819/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.736,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.628,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 20.600,0000 | 28.653.819/0001-40 | 31/03/2022 16:03:01:493 |
| R$ 20.597,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:03:01:537 |
| R$ 20.592,9400 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:51:077 |
| R$ 20.597,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:51:167 |
| R$ 20.590,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:06:51:673 |
| R$ 20.592,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:06:54:117 |
| R$ 20.585,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:06:58:993 |
| R$ 20.583,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:00:790 |
| R$ 20.590,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:01:350 |
| R$ 20.585,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:02:067 |
| R$ 20.578,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:05:943 |
| R$ 20.583,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:06:497 |
| R$ 20.576,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:06:773 |
| R$ 20.571,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:11:953 |
| R$ 20.569,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:12:780 |
| R$ 20.576,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:12:913 |
| R$ 20.564,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:26.567 |
| R$ 20.562,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:28.043 |
| R$ 20.568,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:27:193 |
| R$ 20.557,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:34:440 |
| R$ 20.562,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:34:523 |
| R$ 20.555,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:34.870 |
| R$ 20.557,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:39.033 |
| R$ 20.550,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:42:973 |
| R$ 20.555,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:44:857 |
| R$ 20.548,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:46.947 |
| R$ 20.550,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:45:630 |
| R$ 20.580,0000 | 38.438.834/0001-75 | 31/03/2022 16:07:49.823 |
| R$ 20.497,9500 | 33.734.338/0001-98 | 31/03/2022 16:07:50:947 |
| R$ 20.543,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:53:120 |
| R$ 20.548,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:53:443 |
| R$ 20.492,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:07:55.677 |
| R$ 20.497,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:07:56:543 |
| R$ 20.490,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:07:56.977 |
| R$ 20.485,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:04:723 |
| R$ 20.483,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:05.820 |
| R$ 20.490,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:09.243 |
| R$ 20.478,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:12:790 |
| R$ 20.476,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:11:080 |
| R$ 20.483,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:12:110 |
| R$ 20.471,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:20.087 |
| R$ 20.476,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:20:970 |
| R$ 20.469,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:21:090 |
| R$ 20.466,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:24:310 |
| R$ 20.462,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:25:129 |
| R$ 20.457,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:28:733 |
| R$ 20.453,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:29:137 |
| R$ 20.462,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:31:987 |
| R$ 20.450,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:32:677 |
| R$ 20.448,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:33:150 |
| R$ 20.443,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:35.287 |
| R$ 20.443,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:36:187 |
| R$ 20.441,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:37:180 |
| R$ 20.448,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:38:453 |
| R$ 20.436,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:41:870 |
| R$ 20.434,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:43:187 |
| R$ 20.441,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:43:770 |
| R$ 20.428,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:45.967 |
| R$ 20.427,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:47:203 |
| R$ 20.434,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:48:103 |
| R$ 20.422,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:54:770 |
| R$ 20.420,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:55.247 |
| R$ 20.427,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:08:56:043 |
| R$ 20.415,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:08:58.510 |
| R$ 20.413,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:08:59.283 |
| R$ 20.420,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:01:380 |
| R$ 20.408,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:02.333 |
| R$ 20.413,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:02:880 |
| R$ 20.406,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:03:290 |
| R$ 20.401,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:07:170 |
| R$ 20.399,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:07:320 |
| R$ 20.394,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:10.153 |
| R$ 20.392,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:11:337 |
| R$ 20.399,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:11.870 |
| R$ 20.387,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:15:910 |
| R$ 20.385,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:17:370 |
| R$ 20.392,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:20:343 |
| R$ 20.380,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:23:217 |
| R$ 20.378,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:23.390 |
| R$ 20.385,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:23:947 |
| R$ 20.372,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:24.673 |
| R$ 20.371,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:27:610 |
| R$ 20.378,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:28:120 |
| R$ 20.366,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:33:100 |
| R$ 20.364,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:33:443 |
| R$ 20.371,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:33:830 |
| R$ 20.359,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:38.220 |
| R$ 20.364,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:38:713 |
| R$ 20.357,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:39:480 |
| R$ 20.359,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:42:280 |
| R$ 20.352,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:43:170 |
| R$ 20.349,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:43:513 |
| R$ 20.357,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:46:123 |
| R$ 20.344,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:47:457 |
| R$ 20.342,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:49:510 |
| R$ 20.327,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:52:487 |
| R$ 20.335,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:09:53:547 |
| R$ 20.342,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:09:59:773 |
| R$ 20.330,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:09:59:940 |
| R$ 20.328,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:01:593 |
| R$ 20.335,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:03:860 |
| R$ 20.323,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:11:317 |
| R$ 20.321,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:11:653 |
| R$ 20.328,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:13:340 |
| R$ 20.316,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:16:100 |
| R$ 20.314,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:19:667 |
| R$ 20.321,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:21.873 |
| R$ 20.309,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:25:493 |
| R$ 20.307,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:25.880 |
| R$ 20.302,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:30:687 |
| R$ 20.300,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:31:733 |
| R$ 20.307,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:33:100 |
| R$ 20.295,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:38:667 |
| R$ 20.293,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:39:753 |
| R$ 20.300,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:42:060 |
| R$ 20.288,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:51:047 |
| R$ 20.286,6300 | 33.224.238/0001-90 | 31/03/2022 16:10:51:817 |
| R$ 20.293,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:54:230 |
| R$ 20.281,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:10:55.853 |
| R$ 20.279,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:10:57:880 |
| R$ 20.286,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:10:58:377 |
| R$ 20.274,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:01:853 |
| R$ 20.272,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:01:890 |
| R$ 20.279,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:02:893 |
| R$ 20.267,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:08:243 |
| R$ 20.265,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:08:940 |
| R$ 20.272,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:10:150 |
| R$ 20.260,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:13.633 |
| R$ 20.258,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:13.950 |
| R$ 20.265,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:20:570 |
| R$ 20.251,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:21.977 |
| R$ 20.244,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:24:567 |
| R$ 20.244,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:25.[illegible] |
| R$ 20.237,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:27.[illegible] |
| R$ 20.230,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:31.807 |
| R$ 20.237,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:33.830 |
| R$ 20.244,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:35.443 |
| R$ 20.232,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:43.957 |
| R$ 20.230,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:11:44.[illegible] |
| R$ 20.223,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:11:44.[illegible] |
| R$ 20.237,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:11:44:[illegible] |

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.770.193/0001-47 | ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI<br>Marca: CAPERPASS<br>Fabricante: CAPERPASS IND E COM DE ART PLÁSTICOS LTDA<br>Modelo / Versão: QUADRADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de plástico ao cor branca, simplified, em modelo aproximadas 72x72x72 cm.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 27 | R$ 112,1400 | R$ 3.027,7800 | 31/03/2022 11:06:05 |
| 26.716.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI<br>Marca: MOR<br>Fabricante: MOR<br>Modelo / Versão: MOR<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de plástico ao cor branca, simplified, em modelo aproximadas 72x72x72 cm.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 27 | R$ 112,1400 | R$ 3.027,7800 | 30/03/2022 18:13:14 |
| 25.325.301/0001-16 | PRIMOS - MÓVEIS E ELETRO - EIRELI<br>Marca: MOR<br>Fabricante: MOR<br>Modelo / Versão: MOR<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de plástico ao cor branca, simplified, em modelo aproximadas 72x72x72 cm.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 27 | R$ 112,1400 | R$ 3.027,7800 | 30/03/2022 17:02:43 |
| 23.036.879/0001-27 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA<br>Marca: CAPERPASS<br>Fabricante: CAPERPASS IND COM ARTIGOS PLÁSTICOS<br>Modelo / Versão: QUADRADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de plástico ao cor branca, simplified, em modelo aproximadas 72x72x72 cm.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 27 | R$ 112,1400 | R$ 3.027,7800 | 31/03/2022 08:49:31 |

Lances (Obs: lances com * ao lado foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 3.027,7800 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.027,7800 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.027,7800 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.027,7800 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 3.027,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 15:18:19:757 |
| R$ 3.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 15:30:14:253 |
| R$ 2.998,8000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:02:07:947 |
| R$ 2.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:02:18:840 |
| R$ 2.948,8000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:02:30 840 |
| R$ 2.945,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:03:01:103 |
| R$ 2.940,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:03:13 240 |
| R$ 2.878,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 16:03:49 810 |
| R$ 2.874,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:04:13:377 |
| R$ 2.780,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 16:04:22:993 |
| R$ 2.778,8000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:04:32:583 |
| R$ 2.940,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:05:12.313 |
| R$ 2.775,8000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:05:16.323 |
| R$ 2.774,0000 | 41.770.193/0001-47 | 31/03/2022 16:05:25.897 |
| R$ 2.774,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:05:29:423 |
| R$ 2.770,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:05:42:117 |
| R$ 3.027,7700 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 16:06:00:407 |
| R$ 2.775,8000 | 23.036.879/0001-27 | 31/03/2022 16:07:52:320 |
| R$ 2.565,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 16:08:02:207 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:58:08 | Item aberto para lances. |

Encerramento etapa aberta: 31/03/2022 16:10:03 — Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento: 31/03/2022 16:10:03 — Item encerrado para lances.
Aceite de proposta: 06/04/2022 09:31:04 — Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, pelo melhor lance de R$ 3.027,0000 e com valor negociado a R$ 2.973,9400. Motivo: AJUSTADA
Habilitação de fornecedor: 06/04/2022 14:38:51 — Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 88 - Canopla

Propostas Participantes (este item só encerrado depois homologadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no início foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI<br>Marca: PRÓPRIA<br>Fabricante: FRANO<br>Modelo / Versão: MA5088<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, contas arredondadas superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em ferro de 1 (opcional) na cor branco gelo.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 1.719,0000 | R$ 20.629,0000 | 30/03/2022 17:19:35 |
| 28.653.819/0001-40 | MAVI COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: MILANI<br>Fabricante: MILANI<br>Modelo / Versão: MI2.2000<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, contas Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em ferro de 1 (opcional) na cor branco gelo.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 1.728,0000 | R$ 20.736,0000 | 28/03/2022 10:09:55 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COMBRAZ<br>Fabricante: COMBRAZ<br>Modelo / Versão: MESA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, contas arredondadas superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em ferro de 1 (opcional) na cor branco gelo.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 1.728,0000 | R$ 20.736,0000 | 30/03/2022 17:25:59 |
| 12.614.761/0001-12 | CH INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: CH<br>Fabricante: CH<br>Modelo / Versão: SUPREME<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, contas arredondadas superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em ferro de 1 (opcional) na cor branco gelo. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, COM DATA FIXA. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS(TEL): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL, LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE FORNECE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. DECLARAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E ESTAMOS CIENTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 1.728,4600 | R$ 20.741,5200 | 31/03/2022 13:09:14 |
| 77.781.417/0001-43 | CORESIA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marca: CORE WORK<br>Fabricante: CORE WORK<br>Modelo / Versão: CERTIFICADA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REUNIÃO RETANGULAR + CONSTRPRAS DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto de empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 1.728,4600 | R$ 20.741,5200 | 06/03/2022 09:36:57 |



| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.223,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:11:46.077 |
| R$ 20.230,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:11:47.183 |
| R$ 20.218,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:11:50.305 |
| R$ 20.216,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:11:53.127 |
| R$ 20.211,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:11:57.409 |
| R$ 20.209,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:11:58.160 |
| R$ 20.216,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:11:58.309 |
| R$ 20.204,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:11:59.983 |
| R$ 20.202,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:00.171 |
| R$ 20.197,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:07.830 |
| R$ 20.195,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:04.210 |
| R$ 20.202,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:12:06.613 |
| R$ 20.196,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:07.567 |
| R$ 20.198,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:08.213 |
| R$ 20.195,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:12:09.417 |
| R$ 20.183,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:10.153 |
| R$ 20.181,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:12.236 |
| R$ 20.178,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:14.473 |
| R$ 20.174,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:14.260 |
| R$ 20.181,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:12:17.783 |
| R$ 20.169,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:24.537 |
| R$ 20.174,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:12:25.093 |
| R$ 20.167,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:26.797 |
| R$ 20.162,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:34.087 |
| R$ 20.160,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:36.363 |
| R$ 20.167,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:12:38.147 |
| R$ 20.155,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:41.257 |
| R$ 20.156,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:12:42.157 |
| R$ 20.153,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:42.403 |
| R$ 20.148,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:43.980 |
| R$ 20.146,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:46.440 |
| R$ 20.141,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:51.737 |
| R$ 20.139,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:12:52.467 |
| R$ 20.146,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:12:54.100 |
| R$ 20.134,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:12:59.310 |
| R$ 20.132,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:13:00.337 |
| R$ 20.139,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:01.140 |
| R$ 20.134,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:02.215 |
| R$ 20.127,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:13:04.065 |
| R$ 20.121,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:13:04.523 |
| R$ 20.119,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:04.667 |
| R$ 20.123,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:13:08.830 |
| R$ 20.118,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:13:10.337 |
| R$ 20.123,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:13.060 |
| R$ 20.118,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:13:15.333 |
| R$ 20.110,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:15.840 |
| R$ 20.111,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:13:16.570 |
| R$ 20.111,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:16.630 |
| R$ 20.106,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:13:23.673 |
| R$ 20.101,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:13:24.900 |
| R$ 20.111,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:25.823 |
| R$ 20.098,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:13:29.120 |
| R$ 20.103,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:30.590 |
| R$ 20.096,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:13.30.623 |
| R$ 20.091,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:13:31.653 |
| R$ 20.096,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:34.590 |
| R$ 20.081,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:13:34.653 |
| R$ 20.091,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:37.383 |
| R$ 20.084,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:13:42.647 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 20.082,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:13:42.697 |
| R$ 20.089,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:44.383 |
| R$ 20.077,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:13:49.847 |
| R$ 20.075,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:13:50.740 |
| R$ 20.082,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:13:54.080 |
| R$ 20.070,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:02.760 |
| R$ 20.068,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:04.787 |
| R$ 20.075,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:04.847 |
| R$ 20.067,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:07.153 |
| R$ 20.063,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:07.860 |
| R$ 20.061,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:08.430 |
| R$ 20.068,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:09.167 |
| R$ 20.056,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:13.853 |
| R$ 20.054,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:14.863 |
| R$ 20.049,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:15.827 |
| R$ 20.047,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:18.877 |
| R$ 20.054,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:19.980 |
| R$ 20.042,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:21.950 |
| R$ 20.040,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:22.890 |
| R$ 20.047,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:23.587 |
| R$ 20.035,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:25.827 |
| R$ 20.040,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:28.660 |
| R$ 20.033,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:28.900 |
| R$ 20.028,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:29.957 |
| R$ 20.026,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:30.913 |
| R$ 20.033,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:33.353 |
| R$ 20.021,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:38.673 |
| R$ 20.019,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:38.963 |
| R$ 20.014,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:43.080 |
| R$ 20.019,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:44.210 |
| R$ 20.012,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:44.980 |
| R$ 20.014,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:46.707 |
| R$ 20.007,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:48.527 |
| R$ 20.005,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:48.963 |
| R$ 20.012,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:51.297 |
| R$ 20.000,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:14:55.653 |
| R$ 20.005,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:57.020 |
| R$ 19.998,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:14:57.637 |
| R$ 20.000,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:14:58.867 |
| R$ 19.993,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15:03.273 |
| R$ 19.991,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15:05.060 |
| R$ 19.998,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:05.360 |
| R$ 19.986,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15:10.317 |
| R$ 19.984,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15:11.080 |
| R$ 19.991,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:11.543 |
| R$ 19.979,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15:14.760 |
| R$ 19.977,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15:15.120 |
| R$ 19.984,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:16.053 |
| R$ 19.972,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15:19.567 |
| R$ 19.970,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15:21.150 |
| R$ 19.977,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:23.727 |
| R$ 19.972,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:26.280 |
| R$ 19.965,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15:25.417 |
| R$ 19.963,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15:27.193 |
| R$ 19.965,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:28.460 |
| R$ 19.958,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15:30.987 |
| R$ 19.956,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15:31.207 |
| R$ 19.951,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15:39.453 |
| R$ 19.956,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:40.177 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.809,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:17:30.033 |
| R$ 19.814,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:17:30.150 |
| R$ 19.804,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:17:36.177 |
| R$ 19.808,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:17:37.990 |
| R$ 19.802,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:17:38.113 |
| R$ 19.797,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:17:44.427 |
| R$ 19.802,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:17:45.810 |
| R$ 19.796,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:17:46.147 |
| R$ 19.797,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:17:47.870 |
| R$ 19.791,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:17:50.080 |
| R$ 19.789,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:17:58.167 |
| R$ 19.795,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:01.705 |
| R$ 19.784,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:18:03.113 |
| R$ 19.789,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:03.963 |
| R$ 19.782,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:18:04.223 |
| R$ 19.784,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:07.273 |
| R$ 19.777,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:18:07.773 |
| R$ 19.775,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:18:08.220 |
| R$ 19.782,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:10.093 |
| R$ 19.770,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:18:11.527 |
| R$ 19.768,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:18:12.130 |
| R$ 19.775,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:13.633 |
| R$ 19.763,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:18:20.793 |
| R$ 19.761,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:18:22.260 |
| R$ 19.756,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:22.767 |
| R$ 19.763,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:24.187 |
| R$ 19.756,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:18:25.130 |
| R$ 19.761,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:25.683 |
| R$ 19.754,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:18:26.280 |
| R$ 19.398,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:18:29.630 |
| R$ 19.754,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:30.763 |
| R$ 19.747,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:18:30.943 |
| R$ 19.398,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:33.237 |
| R$ 19.742,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:18:33.573 |
| R$ 19.740,1600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:18:34.340 |
| R$ 19.742,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:35.407 |
| R$ 19.735,1600 | 12.614.761/0001-13 | 31/01/2022 16:18:42.983 |
| R$ 19.733,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:18:44.020 |
| R$ 19.740,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:45.453 |
| R$ 19.735,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:46.383 |
| R$ 19.728,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:18:51.783 |
| R$ 19.728,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:18:52.803 |
| R$ 19.733,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:18:53.603 |
| R$ 19.721,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19 03.093 |
| R$ 19.719,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19 02:517 |
| R$ 19.728,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19 03:147 |
| R$ 19.721,1900 | 47.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:05.873 |
| R$ 19.714,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19:16.250 |
| R$ 19.702,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 16:19:11.487 |
| R$ 19.698,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:12.580 |
| R$ 19.719,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:14.577 |
| R$ 19.693,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19:16.040 |
| R$ 19.681,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:16.580 |
| R$ 19.688,0200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:17.377 |
| R$ 19.686,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19 20:040 |
| R$ 19.684,0988 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:20.583 |
| R$ 19.681,0500 | 47.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:23.687 |
| R$ 19.679,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19 25.577 |
| R$ 19.684,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19 26.883 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.672,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:26.947 |
| R$ 19.679,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:28.083 |
| R$ 19.672,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19:29.803 |
| R$ 19.670,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:30.663 |
| R$ 19.677,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:30.743 |
| R$ 19.663,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19:34.507 |
| R$ 19.663,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:34.673 |
| R$ 19.670,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:35.397 |
| R$ 19.658,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19:39.117 |
| R$ 19.656,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:40.680 |
| R$ 19.663,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:43.863 |
| R$ 19.651,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19:47.487 |
| R$ 19.656,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:47.637 |
| R$ 19.649,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:48.760 |
| R$ 19.644,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19:51.280 |
| R$ 19.649,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:52.580 |
| R$ 19.642,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:52.757 |
| R$ 19.644,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:54.377 |
| R$ 19.637,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:19:58.343 |
| R$ 19.635,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:19:58.773 |
| R$ 19.642,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:19:59.743 |
| R$ 19.630,3000 | 12.614.761/0001-13 | 31/01/2022 16:20:04.163 |
| R$ 19.628,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:20:04.793 |
| R$ 19.635,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:20:05.293 |
| R$ 19.623,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:20:08.863 |
| R$ 19.628,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:20:10.717 |
| R$ 19.621,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:20:10.840 |
| R$ 19.623,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:20:13.607 |
| R$ 19.618,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:20:20.993 |
| R$ 19.680,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 16:20:22.133 |
| R$ 19.588,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:20:22.853 |
| R$ 19.621,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:20:23.267 |
| R$ 19.599,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:20:25.523 |
| R$ 19.593,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:20:26.273 |
| R$ 19.591,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:20:26.910 |
| R$ 19.598,0300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:20:27.787 |
| R$ 19.586,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:20:31.833 |
| R$ 19.591,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:20:44.013 |
| R$ 19.584,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:20:45.010 |
| R$ 19.586,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:20:48.670 |
| R$ 19.578,3200 | 12.614.761/0001-13 | 31/01/2022 16:20:57.867 |
| R$ 19.586,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:20:58.670 |
| R$ 19.577,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:20:59.041 |
| R$ 19.572,1800 | 12.614.761/0001-13 | 31/01/2022 16:21:08.027 |
| R$ 19.570,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:21:09.148 |
| R$ 19.577,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:21:09.417 |
| R$ 19.565,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:21:13.063 |
| R$ 19.563,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:21:13.183 |
| R$ 19.570,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:21:15.083 |
| R$ 19.558,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:21:25.767 |
| R$ 19.563,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:21:25.823 |
| R$ 19.556,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:21:27.217 |
| R$ 19.558,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:21:27.783 |
| R$ 19.551,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:21:33.483 |
| R$ 19.556,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:21:34.657 |
| R$ 19.549,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:21:35.260 |
| R$ 19.551,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:21:37.103 |
| R$ 19.549,3300 | 12.614.761/0001-13 | 31/01/2022 16:21:42.080 |
| R$ 19.542,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:21:53.947 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.849,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15:41.267 |
| R$ 19.851,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:43.633 |
| R$ 19.844,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15 44.833 |
| R$ 19.842,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15 45.780 |
| R$ 19.849,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15.46.183 |
| R$ 19.837,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15.50.363 |
| R$ 19.835,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15.51.383 |
| R$ 19.842,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:54.227 |
| R$ 19.830,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:15:57.820 |
| R$ 19.828,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:15:59.410 |
| R$ 19.835,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:15:59.567 |
| R$ 19.823,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:00.913 |
| R$ 19.821,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:01.697 |
| R$ 19.828,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:03.181 |
| R$ 19.816,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:04.227 |
| R$ 19.814,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:05.537 |
| R$ 19.821,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:07.903 |
| R$ 19.810,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:08.207 |
| R$ 19.807,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:09.577 |
| R$ 19.803,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:11.473 |
| R$ 19.807,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:12.747 |
| R$ 19.800,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:13.803 |
| R$ 19.803,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:15.360 |
| R$ 19.795,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:15.830 |
| R$ 19.793,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:17.633 |
| R$ 19.800,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:19.583 |
| R$ 19.786,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:21.620 |
| R$ 19.681,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:24.213 |
| R$ 19.679,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:25.640 |
| R$ 19.688,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:25.728 |
| R$ 19.674,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:29.160 |
| R$ 19.672,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:29.657 |
| R$ 19.867,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:31.830 |
| R$ 19.865,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:33.980 |
| R$ 19.881,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:34.133 |
| R$ 19.660,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:38.453 |
| R$ 19.658,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:39.717 |
| R$ 19.663,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:43.080 |
| R$ 19.653,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:49.547 |
| R$ 19.651,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:49.770 |
| R$ 19.658,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:50.990 |
| R$ 19.646,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:16:54.880 |
| R$ 19.644,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:16:57.880 |
| R$ 19.651,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:16:58.063 |
| R$ 19.644,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:17:01.943 |
| R$ 19.639,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:17:02.553 |
| R$ 19.637,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:17:03.087 |
| R$ 19.644,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:17:05.138 |
| R$ 19.631,9700 | 43.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:17:08.213 |
| R$ 19.632,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:17:08.987 |
| R$ 19.630,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:17:09.917 |
| R$ 19.637,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:17:11.040 |
| R$ 19.625,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:17:14.460 |
| R$ 19.627,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:17:19.980 |
| R$ 19.625,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:17:17.330 |
| R$ 19.614,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:17:22.677 |
| R$ 19.618,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:17:21.993 |
| R$ 19.611,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:17:29.400 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.548,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:21:05.679 |
| R$ 19.537,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:22:07.580 |
| R$ 18 500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 16:22:07.867 |
| R$ 19.498,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:22:09.433 |
| R$ 19.542,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:22:11.027 |
| R$ 19.493,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:22:16.920 |
| R$ 19.491,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:22:17.503 |
| R$ 19.498,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:22:18.747 |
| R$ 19.486,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:22:20.183 |
| R$ 19.484,1500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:22:21.527 |
| R$ 19.491,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:22:23.037 |
| R$ 19.478,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:22:24.287 |
| R$ 19.477,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:22:25.537 |
| R$ 19.484,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:22:29.947 |
| R$ 19.479,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:22:30.530 |
| R$ 19.472,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:22:31.417 |
| R$ 19.470,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:22:31.587 |
| R$ 19.477,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:22:34.583 |
| R$ 19.465,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:22:40.000 |
| R$ 19.463,1900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:22:41.617 |
| R$ 19.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 16:22:43.053 |
| R$ 19.398,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:22:43.643 |
| R$ 19.470,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:22:46.083 |
| R$ 19.463,1700 | 43.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:22:45.363 |
| R$ 19.393,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:23:59.667 |
| R$ 19.391,1200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:22:59.733 |
| R$ 19.398,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:23:00.393 |
| R$ 19.386,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:23:07.033 |
| R$ 19.384,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:23:07.753 |
| R$ 19.391,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:23:09.800 |
| R$ 19.386,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:23:12.807 |
| R$ 19.379,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:23:16.188 |
| R$ 19.384,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:23:16.477 |
| R$ 19.377,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:23:17.863 |
| R$ 19.329,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:23:20.140 |
| R$ 19.372,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:23:26.040 |
| R$ 19.377,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:23:26.423 |
| R$ 19.370,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:23:27.857 |
| R$ 19.383,3000 | 12.614.761/0001-13 | 31/01/2022 16:23:34.087 |
| R$ 19.363,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:23:35.883 |
| R$ 19.370,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:23:39.217 |
| R$ 19.358,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:23:50.670 |
| R$ 19.363,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:23:51.823 |
| R$ 19.336,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:23:51.967 |
| R$ 19.358,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:23:53.[illegible] |
| R$ 19.351,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:23:[illegible] |
| R$ 19.349,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:23:[illegible] |
| R$ 19.358,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.351,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.298,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.344,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.298,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.293,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.291,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.298,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.286,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.284,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 16:24:[illegible] |
| R$ 19.291,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 16:24:24.[illegible] |

PREF. FAZENDA R.J. GRUPO FONTE JUNTO

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.784,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:29.623 |
| R$ 19.277,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24:31.847 |
| R$ 19.277,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:32.223 |
| R$ 19.277,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24:37.000 |
| R$ 19.270,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:38.323 |
| R$ 19.277,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:40.137 |
| R$ 19.265,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24:43.857 |
| R$ 19.261,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:46.367 |
| R$ 19.272,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:44.887 |
| R$ 19.252,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24:56.967 |
| R$ 19.263,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:24:57.730 |
| R$ 19.256,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:24:59.440 |
| R$ 19.258,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:00.187 |
| R$ 19.251,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:25:13.910 |
| R$ 19.249,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:14.523 |
| R$ 19.251,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:17.427 |
| R$ 19.244,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:25:30.187 |
| R$ 19.249,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:30.527 |
| R$ 19.242,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:39.667 |
| R$ 19.208,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:25:52.021 |
| R$ 19.198,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:52.583 |
| R$ 19.193,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:25:54.343 |
| R$ 19.191,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:25:54.673 |
| R$ 19.188,1668 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:25:59.677 |
| R$ 19.184,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:00.727 |
| R$ 19.198,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:01.027 |
| R$ 19.186,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:03.583 |
| R$ 19.179,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:06.107 |
| R$ 19.177,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:06.790 |
| R$ 19.179,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:09.083 |
| R$ 19.100,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:26:10.013 |
| R$ 19.098,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:10.753 |
| R$ 19.172,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:12.053 |
| R$ 19.093,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:14.887 |
| R$ 19.091,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:16.787 |
| R$ 19.093,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:20.477 |
| R$ 19.089,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:23.213 |
| R$ 19.084,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:24.823 |
| R$ 19.091,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:27.041 |
| R$ 19.078,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:29.567 |
| R$ 19.077,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:30.837 |
| R$ 19.086,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:32.963 |
| R$ 19.070,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:26:41.580 |
| R$ 19.068,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:26:42.883 |
| R$ 19.077,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:43.577 |
| R$ 19.069,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:26:45.400 |
| R$ 19.072,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:48.367 |
| R$ 19.063,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:55.997 |
| R$ 19.043,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:02.717 |
| R$ 19.036,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:08.447 |
| R$ 19.034,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:08.998 |
| R$ 19.041,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:11.467 |
| R$ 19.029,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:12.537 |
| R$ 19.037,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:12.990 |
| R$ 19.034,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:16.507 |
| R$ 19.027,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:17.913 |
| R$ 19.027,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:18.410 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19.820,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:19.633 |
| R$ 19.819,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:21.830 |
| R$ 19.822,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:23.500 |
| R$ 19.813,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:23.847 |
| R$ 19.815,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:24.437 |
| R$ 19.820,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:27:26.610 |
| R$ 19.998,1000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:27.043 |
| R$ 19.813,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:28.537 |
| R$ 19.808,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:30.500 |
| R$ 18.992,1000 | 72.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:40.143 |
| R$ 18.991,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:41.107 |
| R$ 18.998,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:41.827 |
| R$ 18.983,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:44.520 |
| R$ 18.986,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:50.440 |
| R$ 18.984,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:51.167 |
| R$ 18.991,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:52.927 |
| R$ 18.978,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:57.797 |
| R$ 18.984,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:27:58.647 |
| R$ 18.977,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:27:58.223 |
| R$ 18.979,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:01.230 |
| R$ 18.972,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:28:03.923 |
| R$ 18.970,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:05.318 |
| R$ 18.972,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:07.410 |
| R$ 18.965,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:28:10.367 |
| R$ 18.963,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:11.270 |
| R$ 18.979,4700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:12.067 |
| R$ 18.959,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:28:18.080 |
| R$ 18.956,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:19.290 |
| R$ 18.963,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:19.770 |
| R$ 18.953,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:28:25.760 |
| R$ 18.949,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:27.320 |
| R$ 18.956,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:27.400 |
| R$ 18.951,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:28.077 |
| R$ 18.944,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:28:49.517 |
| R$ 18.949,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:28:50.107 |
| R$ 18.942,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:28:51.420 |
| R$ 18.937,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:00.477 |
| R$ 18.938,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:01.473 |
| R$ 18.900,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:29:02.957 |
| R$ 18.942,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:03.873 |
| R$ 18.898,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:05.467 |
| R$ 18.893,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:14.123 |
| R$ 18.891,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:15.317 |
| R$ 18.898,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:16.647 |
| R$ 18.888,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:23.750 |
| R$ 18.884,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:25.527 |
| R$ 18.888,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:29.120 |
| R$ 18.879,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:30.847 |
| R$ 18.884,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:31.423 |
| R$ 18.877,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:31.567 |
| R$ 18.872,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:35.380 |
| R$ 18.870,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:38.543 |
| R$ 18.877,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:38.573 |
| R$ 18.865,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:48.413 |
| R$ 18.863,6400 | 31.214.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:49.597 |
| R$ 18.870,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:51.263 |
| R$ 18.865,5200 | 42.845.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:53.213 |
| R$ 18.858,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:59.823 |
| R$ 18.856,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:01.823 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 18.398,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:01.273 |
| R$ 18.398,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:35:01.827 |
| R$ 18.384,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:02.863 |
| R$ 18.391,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:03.643 |
| R$ 18.379,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:35:12.883 |
| R$ 18.377,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:14.723 |
| R$ 18.374,4520 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:15.190 |
| R$ 18.372,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:35:18.563 |
| R$ 18.370,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:18.760 |
| R$ 18.365,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:35:23.267 |
| R$ 18.370,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:23.723 |
| R$ 18.363,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:24.773 |
| R$ 18.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:35:37.337 |
| R$ 18.394,4520 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:37.733 |
| R$ 17.998,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:35:38.827 |
| R$ 17.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:35:41.087 |
| R$ 18.000,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:36:05.580 |
| R$ 17.900,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:36:16.550 |
| R$ 17.898,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:16.960 |
| R$ 17.898,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:18.983 |
| R$ 17.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:36:31.267 |
| R$ 17.798,2200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:53.080 |
| R$ 17.898,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:56.690 |
| R$ 17.799,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:36:58.970 |
| R$ 17.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:37:28.720 |
| R$ 17.698,2300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:29.297 |
| R$ 17.598,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:31.110 |
| R$ 17.600,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:38:33.543 |
| R$ 17.598,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:38:33.700 |
| R$ 17.598,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:38:36.183 |
| R$ 17.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:39:12.570 |
| R$ 17.498,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:39:14.903 |
| P$ 17.598,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:16.400 |
| R$ 17.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:40:10.787 |
| R$ 17.398,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:12.167 |
| R$ 17.498,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:12.837 |
| R$ 17.398,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:13.703 |
| R$ 17.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:40:53.753 |
| R$ 17.298,2700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:40:54.393 |
| R$ 17.398,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:55.863 |
| R$ 17.200,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:41:24.787 |
| R$ 17.198,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:25.333 |
| R$ 17.198,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:29.493 |
| R$ 17.199,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:29.573 |
| R$ 17.100,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:41:50.170 |
| R$ 17.098,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:41:50.600 |
| R$ 17.198,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:51.590 |
| R$ 17.099,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:53.037 |
| R$ 17.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:42:08.963 |
| R$ 17.098,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:09.993 |
| R$ 16.998,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:10.733 |
| R$ 16.900,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:42:44.090 |
| R$ 16.898,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:42:45.113 |
| R$ 16.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:43:27.150 |
| R$ 16.798,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:43:28.720 |
| R$ 16.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:44:02.343 |
| R$ 16.698,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:03.213 |
| R$ 16.600,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:44:30.143 |
| R$ 16.598,3400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:44:31.463 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.861,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:01.843 |
| R$ 10.851,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:13.947 |
| R$ 10.858,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:15.127 |
| R$ 10.849,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:19.953 |
| R$ 10.851,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:19.587 |
| R$ 10.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:30:20.957 |
| R$ 10.798,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:21.700 |
| R$ 10.799,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:23.697 |
| R$ 10.793,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:29.897 |
| R$ 10.798,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:32.327 |
| R$ 10.791,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:32.707 |
| R$ 10.793,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:33.120 |
| R$ 10.784,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:33.407 |
| R$ 10.784,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:33.713 |
| R$ 10.779,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:39.030 |
| R$ 10.777,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:39.730 |
| R$ 10.784,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:40.333 |
| R$ 10.779,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:42.987 |
| R$ 10.777,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:46.303 |
| R$ 10.777,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:46.793 |
| R$ 10.779,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:47.777 |
| R$ 10.772,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:49.127 |
| R$ 10.765,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:58.603 |
| R$ 10.770,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:57.537 |
| R$ 10.763,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:57.927 |
| R$ 10.700,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:31:00.640 |
| R$ 10.761,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:01.823 |
| R$ 10.754,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:01.457 |
| R$ 10.686,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:01.837 |
| R$ 10.763,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:04.213 |
| R$ 10.693,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:08.530 |
| R$ 10.691,2600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:09.847 |
| R$ 10.698,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:13.110 |
| R$ 10.688,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:16.353 |
| R$ 10.684,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:17.873 |
| R$ 10.691,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:20.480 |
| R$ 10.678,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:29.643 |
| R$ 10.676,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:31.083 |
| R$ 10.684,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:34.983 |
| R$ 10.677,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:39.787 |
| R$ 10.676,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:39.943 |
| R$ 10.672,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:39.980 |
| R$ 10.670,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:47.290 |
| R$ 10.636,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:47.990 |
| R$ 10.636,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:52.317 |
| R$ 10.651,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:54.837 |
| R$ 10.650,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:58.773 |
| R$ 10.636,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:03.103 |
| R$ 10.645,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:04.870 |
| R$ 10.643,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:06.337 |
| R$ 10.650,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:10.133 |
| R$ 10.638,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:12.087 |
| R$ 10.636,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:12.377 |
| R$ 10.643,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:15.367 |
| R$ 10.638,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:16.653 |
| R$ 10.631,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:18.183 |
| R$ 10.634,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:27.217 |
| R$ 10.622,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:28.150 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:45:03.393 |
| R$ 10.498,3300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:03.743 |
| R$ 10.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:45:40.207 |
| R$ 10.398,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:45:41.890 |
| R$ 10.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:46:12.500 |
| R$ 10.298,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:14.180 |
| R$ 10.200,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:46:40.980 |
| R$ 10.198,3800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:46:42.270 |
| R$ 10.100,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:47:03.917 |
| R$ 10.098,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:04.393 |
| R$ 10.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:47:17.053 |
| R$ 9.998,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:18.437 |
| R$ 9.900,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:47:37.723 |
| R$ 9.898,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:38.807 |
| R$ 9.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:47:55.780 |
| R$ 9.798,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:47:56.720 |
| R$ 9.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:48:30.453 |
| R$ 9.698,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:30.967 |
| R$ 9.600,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:48:43.307 |
| R$ 9.598,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:48:45.567 |
| R$ 9.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:49:39.420 |
| R$ 9.498,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:41.483 |
| R$ 9.550,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:49:50.783 |
| R$ 9.548,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:49:51.560 |
| R$ 9.600,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:50:02.410 |
| R$ 9.598,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:50:39.980 |
| R$ 9.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:50:39.507 |
| R$ 9.698,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:50:53.940 |
| R$ 9.798,4500 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:51:08.767 |
| R$ 9.798,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:51:08.833 |
| R$ 9.898,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:51:53.600 |
| R$ 9.898,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:51:54.300 |
| R$ 9.998,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:52:20.393 |
| R$ 9.998,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:52:22.437 |
| R$ 10.098,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:52:37.030 |
| R$ 10.098,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:52:38.540 |
| R$ 10.198,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:52:50.430 |
| R$ 10.198,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:52:50.630 |
| R$ 10.298,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:53:34.510 |
| R$ 10.298,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:35.057 |
| R$ 10.398,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:53:48.563 |
| R$ 10.398,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:47.080 |
| R$ 10.498,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:53:53.743 |
| R$ 10.498,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:53:57.137 |
| R$ 10.598,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:54:08.667 |
| R$ 10.598,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:09.220 |
| R$ 10.698,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:54:43.933 |
| R$ 10.698,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:54:45.553 |
| R$ 10.798,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:55:01.920 |
| R$ 10.798,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:03.660 |
| R$ 10.898,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:55:13.410 |
| R$ 10.898,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:27.220 |
| R$ 10.998,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:55:37.213 |
| R$ 10.998,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:55:38.880 |
| R$ 11.098,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:56:04.097 |
| R$ 11.098,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:05.160 |
| R$ 11.198,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:56:17.870 |
| R$ 11.198,4600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:56:18.887 |
| R$ 11.298,4400 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:59:00.540 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.886,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:29.623 |
| R$ 10.879,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:31.847 |
| R$ 10.877,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:32.223 |
| R$ 10.872,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:37.000 |
| R$ 10.870,3500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:38.323 |
| R$ 10.877,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:40.137 |
| R$ 10.865,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:43.857 |
| R$ 10.861,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:46.367 |
| R$ 10.872,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:44.887 |
| R$ 10.852,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:29:56.967 |
| R$ 10.863,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:29:57.730 |
| R$ 10.856,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:29:59.440 |
| R$ 10.858,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:00.187 |
| R$ 10.851,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:13.910 |
| R$ 10.849,5600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:14.523 |
| R$ 10.851,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:17.427 |
| R$ 10.844,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:30.187 |
| R$ 10.849,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:30.527 |
| R$ 10.842,6300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:39.667 |
| R$ 10.808,8000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:30:52.021 |
| R$ 10.798,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:52.583 |
| R$ 10.793,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:54.343 |
| R$ 10.791,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:30:54.673 |
| R$ 10.788,1668 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:30:59.677 |
| R$ 10.784,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:00.727 |
| R$ 10.798,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:01.027 |
| R$ 10.786,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:03.583 |
| R$ 10.779,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:06.107 |
| R$ 10.777,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:06.790 |
| R$ 10.779,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:09.083 |
| R$ 10.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:31:10.013 |
| R$ 10.698,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:10.753 |
| R$ 10.772,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:12.053 |
| R$ 10.693,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:14.887 |
| R$ 10.691,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:16.787 |
| R$ 10.693,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:20.477 |
| R$ 10.689,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:23.213 |
| R$ 10.684,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:24.823 |
| R$ 10.691,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:27.041 |
| R$ 10.678,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:29.567 |
| R$ 10.677,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:30.837 |
| R$ 10.686,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:32.963 |
| R$ 10.670,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:31:41.580 |
| R$ 10.668,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:31:42.883 |
| R$ 10.677,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:43.577 |
| R$ 10.669,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:31:45.400 |
| R$ 10.672,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:48.367 |
| R$ 10.663,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:31:55.997 |
| R$ 10.643,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:02.717 |
| R$ 10.636,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:08.447 |
| R$ 10.634,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:08.998 |
| R$ 10.641,1500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:11.467 |
| R$ 10.629,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:12.537 |
| R$ 10.637,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:12.990 |
| R$ 10.634,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:16.507 |
| R$ 10.627,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:17.913 |
| R$ 10.627,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:18.410 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.629,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:28.580 |
| R$ 10.617,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:33.173 |
| R$ 10.622,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:33.653 |
| R$ 10.615,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:34.163 |
| R$ 10.600,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:32:36.603 |
| R$ 10.598,1400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:38.287 |
| R$ 10.615,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:39.140 |
| R$ 10.592,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:47.330 |
| R$ 10.598,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:47.987 |
| R$ 10.591,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:48.270 |
| R$ 10.598,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:32:52.807 |
| R$ 10.584,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:32:54.233 |
| R$ 10.591,2500 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 11.993,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:07:387 |
| R$ 11.950,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:59:33.853 |
| R$ 11.948,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:57:457 |
| R$ 11.900,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:59:46.710 |
| R$ 11.898,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:59:47:520 |
| R$ 11.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:00 24:610 |
| R$ 11.798,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:25.777 |
| R$ 11.750,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:00:46:187 |
| R$ 11.748,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:00:47:937 |
| R$ 11.747,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:00:58:993 |
| R$ 11.745,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:00:030 |
| R$ 11.741,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:01:11:560 |
| R$ 11.738,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:12:510 |
| R$ 11.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:01:24:780 |
| R$ 11.698,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:26:267 |
| R$ 11.650,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:01:41:997 |
| R$ 11.648,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:01:42:347 |
| R$ 11.600,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:02:07:277 |
| R$ 11.598,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:02:08:470 |
| R$ 11.550,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:02:26:687 |
| R$ 11.548,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:02:26:573 |
| R$ 11.540,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:02:40:383 |
| R$ 11.538,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:02:40:633 |
| R$ 11.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:03:48:660 |
| R$ 11.498,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:03:49:010 |
| R$ 11.490,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:04:05:810 |
| R$ 11.488,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:04:07:090 |
| R$ 11.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:04:14:263 |
| R$ 11.398,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:04:15:127 |
| R$ 11.390,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:04:23:967 |
| R$ 11.388,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:04:23:197 |
| R$ 11.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:04:55:790 |
| R$ 11.298,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:04:57:357 |
| R$ 11.200,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:05:09:847 |
| R$ 11.198,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:05:11:473 |
| R$ 11.100,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:05:21:990 |
| R$ 11.098,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:05:21:523 |
| R$ 11.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:05:31:777 |
| R$ 10.998,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:06:07:937 |
| R$ 10.990,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:06:23:793 |
| R$ 10.988,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:06:30:030 |
| R$ 10.980,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:06:47:827 |
| R$ 10.978,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:06:48:157 |
| R$ 10.900,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:07:02.297 |
| R$ 10.898,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:07:04:340 |
| R$ 10.800,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:07:31:320 |
| R$ 10.798,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:07:12:297 |
| R$ 10.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:07:32:670 |
| R$ 10.698,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:07:24:393 |
| R$ 10.600,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:07:32:203 |
| R$ 10.598,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:07:32:460 |
| R$ 10.500,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:07:56:607 |
| R$ 10.498,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:08:10:597 |
| R$ 10.400,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:08:19:987 |
| R$ 10.398,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:08:20:633 |
| R$ 10.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:08:28:927 |
| R$ 10.298,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:08:30:060 |
| R$ 10.297,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:08:44:437 |
| R$ 10.295,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:08:44:700 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.294,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:08:53:997 |
| R$ 10.292,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:08:54:310 |
| R$ 10.290,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:09:02.973 |
| R$ 10.288,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:09:04.753 |
| R$ 10.280,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:09:13:943 |
| R$ 10.278,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:09:18:787 |
| R$ 10.270,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:09:27.623 |
| R$ 10.268,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:09:28.820 |
| R$ 10.260,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:09:35:807 |
| R$ 10.263,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:09:36:830 |
| R$ 10.260,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:09:53:813 |
| R$ 10.258,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:09:54:890 |
| R$ 10.250,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:10:02:800 |
| R$ 10.248,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:10:02:910 |
| R$ 10.240,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:10:11:540 |
| R$ 10.238,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:10:12:940 |
| R$ 10.230,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:10:21:253 |
| R$ 10.228,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:10:22:970 |
| R$ 10.225,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:10:37:587 |
| R$ 10.223,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:10:39:027 |
| R$ 10.221,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:10:46:293 |
| R$ 10.219,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:10:49:053 |
| R$ 10.200,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 17:11:02:527 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 15:58:46 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 17:13:03 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/03/2022 17:13:03 | Item teve empate real para o valor 20.241,5200. Procedure-se o sorteio aleatório entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 17:13:03 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 04/04/2022 09:51:33 | Aceso individual da proposta. Fornecedor: BELMANI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 10.200,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 04/04/2022 14:36:51 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMANI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

**Item: 65 - Canopla**

**Propostas Participantes deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.**
**(As propostas com * no Preço Unitário foram desclassificadas)**

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.234.799/0001-26 | MOVISCO-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA | Não | Não | 600 | R$ 483,0000 | R$ 289.800,0000 | 30/03/2022 13:10:26 |

Marca: MOVISCO
Fabricante: MOVISCO
Modelo / Versão: CIA-04
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-04 - Conjunto para aluno composto e, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-04 CIA- 04 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | NAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 600 | R$ 484,0000 | R$ 290.400,0000 | 28/03/2022 10:09:55 |

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CINHI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-04 - Conjunto para aluno composto e, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-04 CIA- 04 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 600 | R$ 484,2100 | R$ 290.526,0000 | 30/03/2022 17:06:48 |

Marca: REPLEX
Fabricante: REPLEX
Modelo / Versão: Cinz
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-04 - Conjunto para aluno composto e, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-04 CIA- 04 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 900 | R$ 473,6200 | R$ 426.258,0000 | 30/03/2022 08:55:33 |

Marca: ENGONDELLI
Fabricante: ENGONDELLI
Modelo / Versão: CIA- 05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-05 E CIA-06 - Conjunto para aluno composto, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,60 e 1,76 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-05 CIA-05 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 900 | R$ 473,6200 | R$ 426.258,0000 | 30/03/2022 17:06:48 |

Marca: REPLEX
Fabricante: REPLEX
Modelo / Versão: CIA05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-05 E CIA-06 - Conjunto para aluno composto, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,60 e 1,76 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-05 CIA-05 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.234.799/0001-26 | MOVISCO-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA | Não | Não | 900 | R$ 473,0000 | R$ 425.700,0000 | 30/03/2022 13:10:26 |

Marca: MOVISCO
Fabricante: MOVISCO
Modelo / Versão: CIA-05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-05 E CIA-06 - Conjunto para aluno composto e, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,60 e 1,76 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-05 CIA-05 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm ( preferencialmente) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERDE, dotada com sistema "microtextury", Atendendo ao empreendimento Primeiro de Julho. Dimensões aceitáveis em [Zero] [Zero] [Zero] (esquerda), com tolerância de +/- 0 Zero zero esquerda. Contratar somente do mesmo fabricante dos demais itens da ata de borda do painel central e da borda do espaço da borda da cantoneira. O painel e da borda da cantoneira da fita de borda. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | NAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 900 | R$ 473,0000 | R$ 425.700,0000 | 28/03/2022 10:09:55 |

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CINHI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-05 E CIA-06 - Conjunto para aluno composto e, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,60 e 1,76 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-05 CIA-05 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 900 | R$ 473,6200 | R$ 426.258,0000 | 30/03/2022 17:06:48 |

Marca: REPLEX
Fabricante: REPLEX
Modelo / Versão: CIA05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-05 E CIA-06 - Conjunto para aluno composto, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,60 e 1,76 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-05 CIA-05 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 900 | R$ 473,6200 | R$ 426.258,0000 | 30/03/2022 08:55:33 |

Marca: ENGONDELLI
Fabricante: ENGONDELLI
Modelo / Versão: CIA- 05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-05 E CIA-06 - Conjunto para aluno composto, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,60 e 1,76 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-05 CIA-05 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

**Lances! (Obs: lances com * na frente foram cadastrados pelo pregoeiro)**

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 290.846,0000 | 01.022.008/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 290.526,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 290.400,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 289.800,0000 | 93.234.799/0001-26 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 289.799,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 10:01:50:477 |
| R$ 250.000,0000 | 01.022.008/0001-11 | 31/03/2022 10:02:14:103 |

**Não existem lances! da desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:01:49 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 31/03/2022 16:31:50 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:15:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:15:58 | Item encerrado para lances. |

Abertura do prazo 04/04/2022 Convocado para envio do anexo o fornecedor FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E - Convocação anexo 14:52:39 EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.022.008/0001-11.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 04/04/2022 13:34:21 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.022.008/0001-11.

Aceite da proposta 05/04/2022 09:33:01 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.022.008/0001-11, pelo melhor lance de R$ 250.000,0000 e com valor negociado a R$ 249.900,0000. Motivo: AJUSTADA.

Habilitação do fornecedor 04/04/2022 14:36:31 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.022.008/0001-11

**Não existem intenções de recurso para o Item**

**Item: 90 - Canopla**

**Propostas Participantes deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.**
**(As propostas com * na frente foram desclassificadas)**

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | NAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 900 | R$ 473,0000 | R$ 425.700,0000 | 28/03/2022 10:09:55 |

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo / Versão: CINHI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-05 E CIA-06 - Conjunto para aluno composto e, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,60 e 1,76 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-05 CIA-05 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 900 | R$ 473,6200 | R$ 426.258,0000 | 30/03/2022 17:06:48 |

Marca: REPLEX
Fabricante: REPLEX
Modelo / Versão: CIA05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-05 E CIA-06 - Conjunto para aluno composto, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,60 e 1,76 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-05 CIA-05 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de parafuso para com rosca métrica M8 e comprimento 16mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões aceitáveis 600mm (largura) e 450mm (profundidade) e 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. 7 Todos encabeçados com fita de borda termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (density de poliolefina), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizada, na cor VERMELHA, dotada com sistema "microtextury", Demais especificações no projeto, conforme edital. 7 Pertence a empresa Domus (Coligada da ME/EPP)
Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 900 | R$ 473,6200 | R$ 426.258,0000 | 30/03/2022 08:55:33 |

Marca: ENGONDELLI
Fabricante: ENGONDELLI
Modelo / Versão: CIA- 05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO CIA-05 E CIA-06 - Conjunto para aluno composto, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,60 e 1,76 m; São compostos de: 1 (um) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 (quatro) pés em painéis injetados. 2 1 (um) cadeira ergonômica, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor CINZA (cor referencial), montados sobre estrutura tubular de aço. C CONJUNTO ALUNO CIA-05 CIA-05 - Mesa 7 Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (cor referencial), bordas arredondadas (conforme projeto). Recentemente na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,4mm. Aplicação de

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pela propensa)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 426.258,0000 | 01.022.008/0001-31 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 426.258,0000 | 34.832.381/0001-97 * | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 425.700,0000 | 93.234.789/0001-26 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 425.700,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 306.250,0000 | 01.022.008/0001-31 | 31/03/2022 16:05:06:827 |
| R$ 425.600,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:05:38:983 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:02:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 31/03/2022 16:17:17 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:18:03 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:18:03 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:33:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.022.008/0001-11, pelo melhor lance de R$ 308.250,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:36:31 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.022.008/0001-11 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item: 01 - Cassola

Propostas Participantes deste item as ordenadas pelos relacionados, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.078.413/0001-85 | PROXECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT<br>Marca: MOVESCO<br>Fabricante: MOVESCO<br>Modelo / Versão: CPI-01<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CP-01 - Conjunto para professor. Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior da tampo melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, montado nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Embalagem externa (Volume); 7 Cada volume é composto de 1 conjunto (uma mesa e uma cadeira); gondola em linha termoestabilizar resistente e substante para evitar o empenamento do embalagem, protegar contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do produto durante o manuseio, transporte e estocagem; 7 cada tampo deve estar recebeno com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plastico bolha, de garantizar adequado às características do produto; 7 os pés do cadeira devem estar protegidos com papel crepe bem gomia, ou com tubetes de espuma; 7 cada cadeira deve estar embalada individualmente, recebendo adesivo e encosto com papelão ondulado, plastico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de garantizar adequada às características de produto; 7 os pés da cadeira devem estar protegidos com papel crepe bem gomia, ou com tubetes de espuma; 7 MESA: montagem vertical, pés e travessas esquadrejadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com centuro; 7 CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costuras; 7 PINTURA: em tinta em pó fabrida Epóxi / Poliéster, eletrostático, brilhante, polimerizada em estufa, obtendo resistência aos intemperismos, ao car CINZA; Tratamento anticorrosivo que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; 7 SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; 7 SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos carbonizados, respingos, imperfeições de solda, e rebarbas; juntas soldadas uniformes e contínuas em todo o perímetro; 7 ACABAMENTO: em tinta em pó fabrida Epóxi / Poliéster, eletrostático, brilhante, polimerizada em estufa,

| | | |
|---|---|---|
| R$ 7.499,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:16:127 |
| R$ 6.999,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:19.297 |
| R$ 6.998,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:19:437 |
| R$ 6.999,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:24:210 |
| R$ 6.999,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:25:730 |
| R$ 6.999,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:28.800 |
| R$ 6.999,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:29:350 |
| R$ 6.502,8000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:13:29 843 |
| R$ 6.501,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:30:237 |
| R$ 6.501,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:34:990 |
| R$ 6.501,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:35.710 |
| R$ 6.800,0000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:13:37:403 |
| R$ 6.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:38:473 |
| R$ 1.758,8000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:13:56:110 |
| R$ 5.749,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:53.700 |
| R$ 5.600,0000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:13:58:580 |
| R$ 5.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:13:59.277 |
| R$ 5.800,0000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:15:01:267 |
| R$ 5.499,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:15:01.803 |
| R$ 5.400,0000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:15:04:623 |
| R$ 5.299,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:15:05.387 |
| R$ 5.100,0000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:15:07:470 |
| R$ 5.299,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:15:08:173 |
| R$ 5.000,0000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:15 11:783 |
| R$ 4.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:15:12:423 |
| R$ 4.900,0000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:15:19:453 |
| R$ 4.299,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:15 19:933 |
| R$ 4.800,0000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:15.26:827 |
| R$ 4.799,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:15:28:103 |
| R$ 4.500,0000 | 29.125.164/0001-16 | 31/03/2022 16:15:39:063 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:04:15 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:17:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 16:17:40 | Item teve empate real para os valores 9.225,0000 e 9.227,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico para os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:17:40 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:38:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: STARQUIMICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.164/0001-16, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:36:31 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: STARQUIMICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.164/0001-16 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

Item: 93 - Conexão

Propostas Participantes (para item ou segmento exclusivo exclusivamente, com suas respectivas propostas,
(As propostas com * no Sorte foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.615.811/0001-40 | NAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marcos NAWAR<br>Fabricante NAWAR<br>Modelo / Versão NAWAR<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Armário multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com madeira multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com<br>Ponto do empresso ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 972,0000 | R$ 11.664,0000 | 29/03/2022 10:14:32 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.839,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:45.680 |
| R$ 10.834,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:51.613 |
| R$ 10.830,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:16:52:823 |
| R$ 10.825,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:55:517 |
| R$ 10.829,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:58:773 |
| R$ 10.824,9900 | 43.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:03:493 |
| R$ 10.819,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:07:480 |
| R$ 10.819,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:15.397 |
| R$ 10.814,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:18:587 |
| R$ 10.814,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:24:003 |
| R$ 10.809,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:29:223 |
| R$ 10.809,9600 | 41.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:30:773 |
| R$ 10.800,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:17:46:503 |
| R$ 10.804,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:48.987 |
| R$ 10.793,0000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17:50:763 |
| R$ 10.799,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17.52:203 |
| R$ 10.794,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:17:54:437 |
| R$ 10.789,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:17.59:693 |
| R$ 10.789,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18 07:987 |
| R$ 10.784,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:11:857 |
| R$ 10.784,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:17:170 |
| R$ 10.779,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18.21:533 |
| R$ 10.700,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:18:23:983 |
| R$ 10.779,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:26.813 |
| R$ 10.695,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:27:250 |
| R$ 10.699,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18.28:970 |
| R$ 10.894,9900 | 41.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:33:637 |
| R$ 10.689,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:39:273 |
| R$ 10.800,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:18.36:810 |
| R$ 10.689,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:38:063 |
| R$ 10.599,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18.44:073 |
| R$ 10.985,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.18.45:817 |
| R$ 10.500,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:18.47:880 |
| R$ 10.695,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18 50:587 |
| R$ 10.594,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18.54.917 |
| R$ 10.498,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18.53.863 |
| R$ 10.494,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:56:940 |
| R$ 10.400,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:18:59:747 |
| R$ 10.489,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:00:870 |
| R$ 10.399,9900 | 41.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19.02:323 |
| R$ 10.394,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:11:993 |
| R$ 10.395,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:17:940 |
| R$ 10.385,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:21:487 |
| R$ 10.389,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:32:440 |
| R$ 10.384,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:35:850 |
| R$ 10.300,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:19:38:210 |
| R$ 10.299,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:41:740 |
| R$ 10.294,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:44:723 |
| R$ 10.294,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:49:153 |
| R$ 10.289,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:53:170 |
| R$ 10.280,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:19.58:187 |
| R$ 10.289,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:58:943 |
| R$ 10.199,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:03:047 |
| R$ 10.195,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.20.05:413 |
| R$ 10.194,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:11:193 |
| R$ 10.189,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:17:530 |
| R$ 10.190,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:20:17:660 |
| R$ 10.189,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20.20.737 |
| R$ 10.184,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.20.20:680 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marcos COMBRAZ<br>Fabricantes COMBRAZ<br>Modelo / Versão ARMARIO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Armário multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com madeira multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com, Medidas 1800mm largura 610mm profundidade 340mm.<br>Ponto do empresso ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 972,0000 | R$ 11.664,0000 | 30/03/2022 17:26 03 |
| 12.614.761/0001-12 | CM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDTA DE MOVEIS LTDA<br>Marcos CM<br>Fabricantes CM<br>Modelo / Versão MOBILE<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado "Armário multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com madeira multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com, MEDIDAS 1800MM LARGURA 610MM PROFUNDIDADE 340MM. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias, CONFORME EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. OLICIARMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.<br>Ponto do empresso ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 972,4700 | R$ 11.669,6400 | 29/03/2022 10:03:58 |
| 77.781.417/0001-63 | CORESAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marcos CORESAL<br>Fabricantes CORESAL<br>Modelo / Versão CERTIFICADO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado ARMARIO MULTIUSO - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto do empresso ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 972,4700 | R$ 11.669,6400 | 30/03/2022 10:03:58 |
| 13.414.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marcos DLENZI<br>Fabricantes DLENZI<br>Modelo / Versão Armário multiuso<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado "Armário multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com madeira multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com, Medidas 1800mm largura 610mm profundidade 340mm.<br>Ponto do empresso ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 972,4700 | R$ 11.669,6400 | 30/03/2022 10:30.43 |
| 25.325.301/0001-16 | PAPJADE - MOVEIS E ELETRO - EIRELI<br>Marcos MARTINUCCI<br>Fabricantes MARTINUCCI<br>Modelo / Versão MARTINUCCI<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado "Armário multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com madeira multiuso, com 2 portas e 6 prateleiras. Estrutura em aço e mdf com, MEDIDAS 1800mm largura 610mm profundidade 340mm.<br>Ponto do empresso ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 972,4700 | R$ 11.669,6400 | 30/03/2022 17:03:14 |
| 43.326.842/0001-98 | G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA<br>Marcos ROTOWIL MULTIUSO<br>Fabricantes NOTAVEL MULTIUSO<br>Modelo / Versão NOTAVEL MULTIUSO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado ARMÁRIO MULTIUSO, COM 2 PORTAS E 6 PRATELEIRAS. ESTRUTURA EM MDP E MDF COM REVESTIMENTO EM FINTLINA UN, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PUXADORES DE ABS CROMADO. MEDIDAS 1800MM LARGURA 610 MM PROFUNDIDADE 340MM.<br>Ponto do empresso ME/EPP | Sim | Sim | 12 | R$ 972,4700 | R$ 11.669,6400 | 31/03/2022 00:55 00 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo propONO)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 11.669,6400 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 11.669,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 11.669,6400 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14 00:00:590 |
| R$ 11.669,6400 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 11.669,6400 | 13.414.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 11.804,8000 | 26.615.811/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:540 |
| R$ 11.664,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14.00.00:590 |
| R$ 11.663,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:05:25:740 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10.180,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16.20:29:740 |
| R$ 10.179,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 20:35.060 |
| R$ 10.170,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:20:38.043 |
| R$ 10.169,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.20:41:997 |
| R$ 10.164,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.20:42.813 |
| R$ 10.160,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:20:56:583 |
| R$ 10.184,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:59:067 |
| R$ 10.159,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:00:990 |
| R$ 10.155,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:01:433 |
| R$ 10.154,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.21.05:520 |
| R$ 10.150,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:21.07.690 |
| R$ 10.149,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:11:177 |
| R$ 10.145,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:18.983 |
| R$ 10.144,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 21:29 517 |
| R$ 10.139,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:21:32:243 |
| R$ 10.134,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:40:350 |
| R$ 10.134,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 21:50.240 |
| R$ 10.100,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16 21:50 463 |
| R$ 10.099,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 21:53 930 |
| R$ 10.095,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 21:56 750 |
| R$ 10.094,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 22:03 577 |
| R$ 10.089,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 22:09:947 |
| R$ 10.089,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 22:20 830 |
| R$ 10.084,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 22:24:447 |
| R$ 10.084,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22:32:273 |
| R$ 10.079,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 22:36:477 |
| R$ 10.079,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.22:43:393 |
| R$ 10.000,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16 22:50:083 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:04:52 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:24:51 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 16:24:51 | Item teve empate real para o valor 11.669,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16.24.51 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10.28.22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 43.326.842/0001-98, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:36.31 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA - CNPJ/CPF: 43.326.842/0001-98 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

Item: 94 - Conexão

Propostas Participantes (para item ou segmento exclusivo exclusivamente, com suas respectivas propostas,
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.<br>Marcos Prieto<br>Fabricantes Prieto<br>Modelo / Versão ESPECIAL<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado LIVEIRA DE MADEIRA - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I<br>Ponto do empresso ME/EPP | Sim | Sim | 2 | R$ 787,8000 | R$ 1.575,6000 | 29/03/2022 10:03:58 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo propONO)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 1.575,6000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 11.668,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:08:21:740 | | | | | |
| R$ 11.688,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:08:27.833 | | | | | |
| R$ 10.989,0000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:12:56.886 | | | | | |
| R$ 10.994,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:00:457 | | | | | |
| R$ 10.989,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:05.807 | | | | | |
| R$ 10.989,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:07:083 | | | | | |
| R$ 10.984,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:10:110 | | | | | |
| R$ 10.980,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:13:11:973 | | | | | |
| R$ 10.884,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:24:613 | | | | | |
| R$ 10.979,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:25:930 | | | | | |
| R$ 10.975,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:26:573 | | | | | |
| R$ 10.970,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:13:29.403 | | | | | |
| R$ 10.974,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:32:140 | | | | | |
| R$ 10.965,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:34:917 | | | | | |
| R$ 10.969,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:38:186 | | | | | |
| R$ 10.964,9900 | 43.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:41:620 | | | | | |
| R$ 10.959,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:44:627 | | | | | |
| R$ 10.939,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13:47:260 | | | | | |
| R$ 10.950,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:13:48:780 | | | | | |
| R$ 10.949,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:13.52:017 | | | | | |
| R$ 10.945,0000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:13:52:871 | | | | | |
| R$ 10.944,9900 | 43.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:01:228 | | | | | |
| R$ 10.939,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:05.048 | | | | | |
| R$ 10.939,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:08.963 | | | | | |
| R$ 10.934,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:14.583 | | | | | |
| R$ 10.930,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:14:15.810 | | | | | |
| R$ 10.929,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:19:247 | | | | | |
| R$ 10.925,0000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:19:940 | | | | | |
| R$ 10.924,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:24:087 | | | | | |
| R$ 10.919,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:29:447 | | | | | |
| R$ 10.919,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:38:167 | | | | | |
| R$ 10.914,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:43:720 | | | | | |
| R$ 10.914,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:46.987 | | | | | |
| R$ 10.909,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:14:52:167 | | | | | |
| R$ 10.909,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:14:56:777 | | | | | |
| R$ 10.904,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:07:580 | | | | | |
| R$ 10.900,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:15:10:953 | | | | | |
| R$ 10.899,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:11:240 | | | | | |
| R$ 10.899,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:16:710 | | | | | |
| R$ 10.894,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:18.830 | | | | | |
| R$ 10.889,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:23.733 | | | | | |
| R$ 10.889,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:29:987 | | | | | |
| R$ 10.884,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:32:590 | | | | | |
| R$ 10.884,9700 | 43.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:41:463 | | | | | |
| R$ 10.879,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:45.908 | | | | | |
| R$ 10.870,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:15:50:433 | | | | | |
| R$ 10.879,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:50:613 | | | | | |
| R$ 10.865,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:15:55:560 | | | | | |
| R$ 10.869,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:15:57:763 | | | | | |
| R$ 10.880,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:16:00:050 | | | | | |
| R$ 10.854,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:02:823 | | | | | |
| R$ 10.855,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:04:460 | | | | | |
| R$ 10.854,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:08:510 | | | | | |
| R$ 10.849,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:10:973 | | | | | |
| R$ 10.850,0000 | 43.326.842/0001-98 | 31/03/2022 16:16:12:233 | | | | | |
| R$ 10.844,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:18:643 | | | | | |
| R$ 10.844,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:21:823 | | | | | |
| R$ 10.844,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:16:35:233 | | | | | |
| R$ 10.839,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:16:37.863 | | | | | |



EQUIPAMENTOS LTDA

Marcas MILMAR
Fabricantes MILMAR
Modelo / Versão MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa para reunião retangular 4800mmx1200mmx750mm, tampo e pés em mdf
Porta do empresso ME/EPP

77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 1 | R$ 2.016,0200 | R$ 2.016,0200 | 28/03/2022 10:03:58

Marcas GEBE WORK
Fabricante GEBE WORK
Modelo / Versão CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR + CONSIDERAM DESCRITIVO ANEXO I
Porta do empresso ME/EPP

13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 1 | R$ 2.016,0200 | R$ 2.016,0200 | 30/03/2022 10:30:43

Marcas DI BIZZ
Fabricantes DUPAI
Modelo / Versão Mesa reunião
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa para reunião retangular 4800mmx1200mmx750mm, tampo e pés em mdf.
Porta do empresso ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no Preço foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 2.016,0200 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 2.016,0700 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 2.016,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:598 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:10:27 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 31/03/2022 16:20:28 | Item aguardando decisão sobre recurso ou encerramento do etapa aberta. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:20:53 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 16:20:53 | Item teve empate real para o valor 2.016,0200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:30:53 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 04/04/2022 14:48:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, pelo melhor lance de R$ 2.016,0000 e com valor negociado a R$ 2.000,0000. Motivo: Negociado via chat. |
| Habilitação do fornecedor | 05/04/2022 14:36:31 | Habilitação em grupo da proposta, Fornecedor: MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item 97 - Cenopla

Propostas Participantes (este item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 2 | R$ 14.869,0000 | R$ 29.738,0000 | 30/03/2022 17:26:03 |

Marcas SOLBOX
Fabricantes SOLBOX
Modelo / Versão CARO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Carro para transporte de refeições fechado, em aço inox padrão AISI 304, estrutura reforçada, com 3 prateleiras fixas e duplas gradeadas, com possibilidade ajustar da primeira até a 4ª fixa. Especificação: Portas com abertura mínima de 180°, com puxadores, dobras soldas e fechamento por trinco. Tampo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | BRUNIARI & CIA LTDA | Sim | Sim | 58 | R$ 3.044,0000 | R$ 60.552,0000 | 30/03/2022 17:20:09 |

Marcas Bruniari
Fabricantes Bruniari & Bruniari ltda
Modelo / Versão MA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável com acessórios metalúrgicos reforçados, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado antiarranhadas aplicado na mesma tonalidade, puxadores em aço, fundos das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi,eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 58 | R$ 3.044,0000 | R$ 60.552,0000 | 30/03/2022 17:26:08 |

Marcas COMPRAZ
Fabricantes COMPRAZ
Modelo / Versão MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável com acessórios metalúrgicos reforçados, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado antiarranhadas aplicado na mesma tonalidade, puxadores em aço, fundos das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi,eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO EIRELI | Sim | Sim | 56 | R$ 3.044,0000 | R$ 60.552,0000 | 30/03/2022 17:58:28 |

Marcas Mesa Office
Fabricantes Mesa Office
Modelo / Versão Diamante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável com acessórios metalúrgicos reforçados, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado antiarranhadas aplicado na mesma tonalidade, puxadores em aço, fundos das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi,eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.755.430/0001-03 | LINHA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 58 | R$ 3.044,0000 | R$ 60.552,0000 | 30/03/2022 22:49:38 |

Marcas Linha Nobre Móveis
Fabricantes Linha Nobre Móveis
Modelo / Versão Mesa Retangular
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável com acessórios metalúrgicos reforçados, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado antiarranhadas aplicado na mesma tonalidade, puxadores em aço, fundos das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi,eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.
Porta do empresso ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no Preço foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 60.552,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.552,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.552,0000 | 26.795.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.552,0000 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.552,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.552,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.552,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.552,0000 | 01.022.008/0001-11 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.552,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.204,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 60.075,2300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:10:49:767 |
| R$ 58.464,0000 | 01.022.008/0001-11 | 31/03/2022 16:11:14:458 |
| R$ 58.323,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:11:15:790 |
| R$ 58.320,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:12:52:613 |
| R$ 58.184,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:12:54:250 |
| R$ 58.183,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:13:05:057 |
| R$ 58.067,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:15 06:860 |
| R$ 58.067,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15 07:090 |
| R$ 57.947,5000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:13 08:043 |
| R$ 57.942,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:15 17:643 |
| R$ 57.820,1900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:16:19:193 |

superior fixa e com varanda em aço inox. Com capacidade mínima para 30 bandejas ou 60 pratos térmicos.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.175.166/0001-16 | STRENGLECAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 2 | R$ 14.869,7500 | R$ 29.739,5000 | 25/03/2022 19:40:46 |

Marcas PARANAFLEX
Fabricantes PARAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão STRONG175
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Carro para transporte de refeições fechado, em aço padrão AISI 304, estrutura reforçada, para 2 refeições fixas e duplas gradeadas, com possibilidade ajustar da primeira até a 4ª fixa. Especificação: Portas com abertura mínima de 180°, com puxadores, dobras soldas e fechamento por trinco. Tampo superior fixa e com varanda em aço inox. Com capacidade mínima para 30 bandejas ou 60 pratos térmicos.
Porta do empresso ME/EPP

Lances (Obs: lances com * no Preço foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 29.739,5000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 29.738,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:598 |
| R$ 29.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:11:06:603 |
| R$ 28.999,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:18:17:560 |
| R$ 28.900,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:19:19:460 |
| R$ 28.899,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:22:773 |
| R$ 28.898,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:19:47:933 |
| R$ 28.897,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:52 797 |
| R$ 28.890,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:20:05:867 |
| R$ 28.889,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:09 333 |
| R$ 28.800,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:20:18:483 |
| R$ 28.799,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:21:793 |
| R$ 28.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:20:50:287 |
| R$ 27.999,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:03 357 |
| R$ 27.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:21:11:820 |
| R$ 27.499,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:14 487 |
| R$ 27.800,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:21:39.950 |
| R$ 26.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 21:48:743 |
| R$ 26.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:22:01 813 |
| R$ 26.498,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:09 840 |
| R$ 26.400,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:22:13.810 |
| R$ 26.399,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:18:230 |
| R$ 26.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:22:49 140 |
| R$ 25.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:54 137 |
| R$ 25.900,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:22:57:820 |
| R$ 25.499,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:04 940 |
| R$ 25.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:23:27.303 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:10:47 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:25:28 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:25:28 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:39:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: STARCLEGAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 25,0000,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:36:31 | Habilitação em grupo da proposta, Fornecedor: STARCLEGAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item 98 - Cenopla

Propostas Participantes (este item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO | Sim | Sim | 58 | R$ 1.828,0000 | R$ 60.704,0000 | 30/03/2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 57.820,1800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:19.620 |
| R$ 57.803,0800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:16:21:127 |
| R$ 57.803,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:21:760 |
| R$ 57.363,7800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:16:23:143 |
| R$ 57.363,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:16:23:623 |
| R$ 57.670,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:16:25:140 |
| R$ 57.420,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:18:19:733 |
| R$ 57.328,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:18 19 727 |
| R$ 57.323,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:18:54:373 |
| R$ 57.178,3800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:18:55.743 |
| R$ 58.463,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:19:58-977 |
| R$ 57.173,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:03:120 |
| R$ 57.031,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:19:03:873 |
| R$ 57.026,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:10:827 |
| R$ 56.928,1000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:19:11.823 |
| R$ 56.915,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:18:370 |
| R$ 56.810,3400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:19:19.847 |
| R$ 56.805,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:24 250 |
| R$ 56.685,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:19:25.877 |
| R$ 56.680,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:31:753 |
| R$ 56.554,5300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 19:31.917 |
| R$ 56.549,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:37:450 |
| R$ 56.418,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 19:37 987 |
| R$ 56.413,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:48 867 |
| R$ 56.293,3700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:19:49 967 |
| R$ 56.288,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:19:53:240 |
| R$ 56.174,2200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 19:53:967 |
| R$ 56.169,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:01:990 |
| R$ 56.035,7400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:20:02 007 |
| R$ 56.020,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:10:857 |
| R$ 55.887,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:20:12 040 |
| R$ 55.882,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:18:703 |
| R$ 55.758,1600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:20:18:873 |
| R$ 55.753,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 20:22:747 |
| R$ 55.645,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 20:24.177 |
| R$ 55.640,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 20:35 017 |
| R$ 55.528,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 20:36 713 |
| R$ 55.523,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:48 330 |
| R$ 55.420,1700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 20:50 213 |
| R$ 55.415,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 20:52 893 |
| R$ 55.303,4600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 20:54 210 |
| R$ 55.297,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 21:01:200 |
| R$ 54.875,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:21:04 617 |
| R$ 54.758,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 21:04.333 |
| R$ 54.723,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 21:20:493 |
| R$ 54.590,0600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 21:22:263 |
| R$ 54.585,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 21:30:307 |
| R$ 54.445,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 21:32.327 |
| R$ 54.440,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 21:40:673 |
| R$ 49.740,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16 21:41:640 |
| R$ 48.430,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 21:42:350 |
| R$ 48.425,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 21:48.965 |
| R$ 48.407,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 21:50:370 |
| R$ 48.402,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 21:57:990 |
| R$ 48.379,9500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 21:58:397 |
| R$ 48.374,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 22:05 860 |
| R$ 48.364,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 22:06 488 |
| R$ 48.299,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 22:14 773 |
| R$ 48.128,8800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16 22:16 530 |

INDUSTRIA EIRELI 17:23:30

Marcas PROFIA
Fabricantes FRANO
Modelo / Versão PRAIRIE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável com acessórios metalúrgicos reforçados, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado antiarranhadas aplicado na mesma tonalidade, puxadores em aço, fundos das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi,eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 58 | R$ 1.044,0000 | R$ 60.552,0000 | 18/03/2022 13:15:17 |

Marcas GM
Fabricantes GM
Modelo / Versão SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável com acessórios metalúrgicos reforçados, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado antiarranhadas aplicado na mesma tonalidade, puxadores em aço, fundos das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi,eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege. VALIDADE DA PROPOSTA. 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTRE DA DOCS: INTERCALI(30 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E BONUS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 58 | R$ 1.044,0000 | R$ 60.552,0000 | 28/03/2022 10:03:58 |

Marcas GEBE WORK
Fabricantes GEBE WORK
Modelo / Versão CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado MESA RETANGULAR + CONSIDERAM DESCRITIVO ANEXO I
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 58 | R$ 1.044,0000 | R$ 60.552,0000 | 28/03/2022 10:18:39 |

Marcas MILMAR
Fabricantes MILMAR
Modelo / Versão MESAmt
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável com acessórios metalúrgicos reforçados, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado antiarranhadas aplicado na mesma tonalidade, puxadores em aço, fundos das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi,eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.022.008/0001-11 | FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 58 | R$ 1.044,0000 | R$ 60.552,0000 | 30/03/2022 09:00:45 |

Marcas BRUCHOBELI
Fabricantes BRUCHOBELI
Modelo / Versão MESAMdf60x29x75+1+ /S EP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço inoxidável com acessórios metalúrgicos reforçados, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado antiarranhadas aplicado na mesma tonalidade, puxadores em aço, fundos das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi,eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 58 | R$ 1.044,0000 | R$ 60.552,0000 | 30/03/2022 10:30:43 |

Marcas DI BIZZ
Fabricantes DUPAI
Modelo / Versão Mesa Retangular
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas 1.044,0000 60.552,0000 Mesa em aço inoxidável com acessórios metalúrgicos reforçados, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado antiarranhadas aplicado na mesma tonalidade, puxadores em aço, fundos das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi,eletrostático e pó) na cor branco gelo ou bege.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 46.123,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:21:420 |
| R$ 47.877,0100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:22:519 |
| R$ 47.872,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:33:680 |
| R$ 47.808,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:34 620 |
| R$ 47.803,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:22:52:303 |
| R$ 44.875,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:23:33:093 |
| R$ 44.870,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24:42:310 |
| R$ 43.785,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:24:21:147 |
| R$ 43.780,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24:24:547 |
| R$ 43.252,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:24:43:623 |
| R$ 43.247,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:24:58:303 |
| R$ 43.154,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:25:39:957 |
| R$ 43.149,0000 | 17.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:25:57:707 |
| R$ 42.978,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:26:15:317 |
| R$ 42.973,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:26:26:683 |
| R$ 40.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 16:26:40:933 |
| R$ 39.995,0000 | 17.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:27:07:757 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:10:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:29:08 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 16:29:08 | Item teve empate real para o valor 60.552,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:29:08 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:58:30 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 39.995,0000 e com valor negociado a R$ 30.143,1800. Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:36:31 | Habilitação em grupo da proposta, Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12 |

Não existem intenções de recurso para o Item

Item 99 - Cenopla

Propostas Participantes (este item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 11 | R$ 1.822,8008 | R$ 20.042,0000 | 30/03/2022 17:23:30 |

Marcas PROFIA
Fabricantes FRANO
Modelo / Versão PRAIRIE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Angular 90° - Especificações mínimas: 1800 x 600 x 1800 x 600 - Tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfilado antiarranhado na parte de cima aplicado com adesivo de fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - com sapatas niveladoras - gavetas com fundo em MDF 18 mm com puxadores em aço cromado - gaveteiro com 2 gavetas para pastas suspensas e 1 gaveta para documentos - gaveteiro com rodízios - Com gaveteiro fixo de aço com sua fixação em parte removível de 700 x 40 mm com apoio para os pés - Com gaveteiro de bloco móvel para manutenção de fiação e pé inferior em tubo retangular medindo 50 x 30 mm - Com gaveteiro torre de 64 gavetas medidas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor preto e puxador metálico com chaves.
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 11 | R$ 1.831,0000 | R$ 20.141,0000 | 28/03/2022 10:18:39 |

Marcas MILMAR
Fabricantes MILMAR
Modelo / Versão MESAmt
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Angular 90° - Especificações mínimas: 1800 x 600 x 1800 x 600 - Tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfilado antiarranhado na parte de cima aplicado com adesivo de fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura
Porta do empresso ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS | Sim | Sim | 11 | R$ 1.831,0000 | R$ 20.141,0000 | 30/03/2022 |

FOLHA DE REF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1673
Assinatura

COMERCIO 17:26:08

Marcas COMBRAZ
Fabricantes COMBRAZ
Modelo / Versão MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa Angular 90° - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 800 - tampa em MDF 25 mm com bordas em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente distribuídas no perfil, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro em fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - mesa retangular em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampo de apoio interno para sustentação de fixação e pé retangular em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com possuímos furos na 04 gavetas modulares com canaletas e Puxas tipo gravatas em MDF 18 mm na cor preto - possuir regulagem nos pés chumbo.
Portes do empresas ME/EPP

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA — Sim — Sim — 11 — R$ 1.831,6600 — R$ 20.148,2600 — 18/03/2022 13:15:17

Marcas GM
Fabricantes GM
Modelo / Versão SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado "Mesa Angular 90° - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 800 - tampa em MDF 25 mm com bordas em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente distribuídas no perfil, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro em fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - mesa retangular em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampo de apoio interno para sustentação de fixação e pé retangular em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com possuímos furos na 04 gavetas modulares com canaletas e Puxas tipo gravatas em MDF 18 mm na cor preto - possuir regulagem nos pés chumbo. "VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOC01) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INFORMANDO TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Portes do empresas ME/EPP

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. — Sim — Sim — 11 — R$ 1.831,6600 — R$ 20.148,2600 — 28/03/2022 10:03:58

Marcas CORESUL
Fabricantes CORESUL
Modelo / Versão CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado MESA ANGULAR - CONSIDERAM DESCRITIVO ANEXO I
Portes do empresas ME/EPP

13.416.794/0001-10 O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS — Sim — Sim — 11 — R$ 1.831,6600 — R$ 20.148,2600 — 30/03/2022 10:30:43

Marcas OLENZI
Fabricantes OLENZI
Modelo / Versão Mesa Angular
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado "Mesa Angular 90° - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 800 - tampa em MDF 25 mm com bordas em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente distribuídas no perfil, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro em fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - mesa retangular em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampo de apoio interno para sustentação de fixação e pé retangular em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com possuímos furos na 04 gavetas modulares com canaletas e Puxas tipo gravatas em MDF 18 mm na cor preto - possuir regulagem nos pés chumbo.
Portes do empresas ME/EPP

Lances (Use: lances com * ao lado foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20.148,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 20.148,2600 | 18.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00.530 |
| R$ 20.148,2600 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 20.141,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 20.141,0000 | 26.815.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00.590 |
| R$ 20.042,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00.530 |
| R$ 20.041,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:38.570 |
| R$ 20.037,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20:41.963 |
| R$ 20.036,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:20:49.090 |
| R$ 20.031,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:20.50.940 |
| R$ 20.021,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:01.007 |

R$ 20.020,9800 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:21:07.157
R$ 20.020,9700 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:21:11.930
R$ 20.021,9700 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:21:26.963
R$ 20.021,9400 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:21:31.040
R$ 20.016,9400 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:21:45.570
R$ 20.016,9100 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:21:50.350
R$ 20.011,9100 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:21:56.457
R$ 20.011,8800 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:22:03.017
R$ 20.006,8800 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:22:11.247
R$ 20.006,8500 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:22:29.383
R$ 20.001,8500 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:22:26.017
R$ 20.001,8200 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:22:35.667
R$ 20.000,0000 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:22:49.583
R$ 19.999,9700 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:22:54.457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:12:33 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16.24.13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/03/2022 16:24:55 | Item teve empate real para o valor 20.148,2600. Procedeu-se o sorteio aleatório entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16.24.55 | Item encerrado para lances. |
| Abertura da prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 11:24.52 | Convocado para envio de anexo e fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12. |
| Encerramento da prazo - Convocação anexo | 05/04/2022 11:49.28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12. |
| Recurso da proposta | 06/04/2022 09:46.08 | Aceita da proposta. Fornecedor: A F S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, pelo melhor lance de R$ 19.999,9700. Motivo: RAO ATENDEU AO ITEM 12.2 DO EDITAL. |
| Aceita da proposta | 06/04/2022 09:46.33 | Aceita individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000 e com valor negociado a R$ 19.999,9800. Motivo: Aceitado |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:36.31 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12 |

Não existem intenções de recursos para o Item

Item: 100 - Consulta

Propostas Apenas duas casas após a vírgula devem ser consideradas, sem qual respectiva preenchida.
(Na propostas com * no Preço foram desconsideradas)

| CNPJ / CPF | Fornecedor | ME/EPP Beneficiada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRANO INDUSTRIA EIRELI | Sim | Sim | 20 | R$ 1.541,0000 | R$ 40.064,0000 | 30/03/2022 17:23.30 |

Marcas FRANO
Fabricantes FRANO
Modelo / Versão FMC2309
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa para escritório tipo anteriormente em "L" - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de espessura 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente aplicada na parte de cimalha com o acabado, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal, medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento X aproximadamente, 1400 mm X direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com base fixada para fornecimento, pés internos com calhas de apoio frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilíndrico para abertura na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Portes do empresas ME/EPP

26.655.819/0001-80 MARP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,0000 — R$ 40.274,0000 — 29/03/2022 10:18:29

Marcas MELHAN
Fabricantes MELHAN
Modelo / Versão Mesa Angular
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa para escritório tipo anteriormente em "L" - Especificações mínimas: 1.549,2300 40.279,9800 Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente aplicada na parte de cimalha com o acabado, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento X esquerda, 1400 mm X direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com base fixada para fornecimento, pés internos com calhas de apoio frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilíndrico para abertura na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Portes do empresas ME/EPP

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,2300 — R$ 40.279,9800 — 29/03/2022 10:03:58

Marcas CORESUL
Fabricantes CORESUL
Modelo / Versão CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado MESA PARA ESCRITORIO - CONSIDERAM DESCRITIVO ANEXO I
Portes do empresas ME/EPP

13.416.794/0001-10 O LENZI COMERCIO ATACADISTA E — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,2300 — R$ 40.279,9800 — 30/03/2022 10:30:43

Fabricantes MELHAN
Modelo / Versão MELHAN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado mesa para escritório tipo anteriormente em "L" - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente aplicada na parte de cimalha com o acabado, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento X esquerda, 1400 mm X direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com base fixada para fornecimento, pés internos com calhas de apoio frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilíndrico para abertura na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Portes do empresas ME/EPP

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS COMERCIO — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,0000 — R$ 40.274,0000 — 30/03/2022 17:26:10

Marcas COMBRAZ
Fabricantes COMBRAZ
Modelo / Versão MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa para escritório tipo anteriormente em "L" - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente aplicada na parte de cimalha com o acabado, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento X esquerda, 1400 mm X direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com base fixada para fornecimento, pés internos com calhas de apoio frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilíndrico para abertura na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Portes do empresas ME/EPP

31.586.441/0001-40 ARAGORN MOVEIS E EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO EIRELI — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,0000 — R$ 40.274,0000 — 30/03/2022 17:56:28

Marcas Mesa Office
Fabricantes Mesa Office
Modelo / Versão Diamante
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa para escritório tipo anteriormente em "L" - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente aplicada na parte de cimalha com o acabado, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento X esquerda, 1400 mm X direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com base fixada para fornecimento, pés internos com calhas de apoio frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilíndrico para abertura na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Portes do empresas ME/EPP

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,2300 — R$ 40.279,9800 — 16/03/2022 13:15:17

Marcas GM
Fabricantes GM
Modelo / Versão SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado "Mesa para escritório tipo anteriormente em "L" - Especificações mínimas:Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente aplicada na parte de cimalha com o acabado, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento X esquerda, 1400 mm X direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com base fixada para fornecimento, pés internos com calhas de apoio frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilíndrico para abertura na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi. "VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOC01) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, INFORMANDO TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Portes do empresas ME/EPP

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,2300 — R$ 40.279,9800 — 29/03/2022 10:03:58

Marcas CORESUL
Fabricantes CORESUL
Modelo / Versão CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado MESA PARA ESCRITORIO - CONSIDERAM DESCRITIVO ANEXO I
Portes do empresas ME/EPP

13.416.794/0001-10 O LENZI COMERCIO ATACADISTA E — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,2300 — R$ 40.279,9800 — 30/03/2022 10:30:43

VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS
Marcas OLENZI
Fabricantes OLENZI
Modelo / Versão Mesa para escritório
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa para escritório tipo anteriormente em "L" - Especificações mínimas: 1.549,2300 40.279,9800 Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente aplicada na parte de cimalha com o acabado, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento X esquerda, 1400 mm X direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com base fixada para fornecimento, pés internos com calhas de apoio frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilíndrico para abertura na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Portes do empresas ME/EPP

38.438.034/0001-35 BOLIGAKI & CIA LTDA — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,2300 — R$ 40.279,9800 — 30/03/2022 17:30:08

Marcas Bolinaki
Fabricantes Bolinaki & Bolinaki Ltda
Modelo / Versão MI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa para escritório tipo anteriormente em "L" - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente aplicada na parte de cimalha com o acabado, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento X esquerda, 1400 mm X direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com base fixada para fornecimento, pés internos com calhas de apoio frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilíndrico para abertura na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Portes do empresas ME/EPP

29.755.430/0001-63 LINHA NOBRE MOVEIS EIRELI — Sim — Sim — 26 — R$ 1.549,2300 — R$ 40.279,9800 — 30/03/2022 22:48:36

Marcas Linha Nobre Moveis
Fabricantes Linha Nobre Moveis
Modelo / Versão Mesa para escritório tipo anteriormente em "L"
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado Mesa para escritório tipo anteriormente em "L" - Especificações mínimas: Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm bordo reto em ABS 1mm de espessura com partículas uniformemente aplicada na parte de cimalha com o acabado, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento X esquerda, 1400 mm X direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400x450 mm de largura, 400x450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com base fixada para fornecimento, pés internos com calhas de apoio frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilíndrico para abertura na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.
Portes do empresas ME/EPP

Lances (Use: lances com * ao lado foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40.279,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 40.279,9800 | 29.755.430/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00.530 |
| R$ 40.279,9800 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 40.279,9800 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00 00.590 |
| R$ 40.279,9800 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00.00:590 |
| R$ 40.274,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 40.274,0000 | 26.815.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 40.274,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00.00:590 |
| R$ 40.066,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00.00:590 |
| R$ 39.942,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:14:24.543 |
| R$ 39.942,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:21:28.953 |
| R$ 39.804,5700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22.30.800 |
| R$ 38.808,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22.34.963 |
| R$ 39.803,3100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22.34:553 |
| R$ 39.693,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:23:37.503 |
| R$ 39.538,3400 | 31.286.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:38:560 |
| R$ 39.801,9 700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.23 41:500 |
| R$ 39.528,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:22:42:993 |
| R$ 39.453,8700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16.22.42:580 |
| R$ 39.383,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.22.47:013 |
| R$ 39.452,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16.23 49:750 |
| R$ 39.323,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:50:743 |
| R$ 39.318,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.23 54:733 |

R$ 39.178,1300 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.22:56.870
R$ 39.318,9700 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:22:59:253
R$ 39.173,1900 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:23:01.143
R$ 39.042,7100 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16:23:02.827
R$ 39.178,1000 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:23:04.298
R$ 39.047,6800 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:23:08:140
R$ 38.915,2200 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16:23:08:717
R$ 39.042,7100 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:23:09:633
R$ 38.910,2200 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:23:13:697
R$ 38.787,5500 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16:23:14.737
R$ 38.915,1900 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.23.18.200
R$ 38.782,1500 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16 23:21:347
R$ 38.787,5200 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.23.21:637
R$ 38.527,6600 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.23.22.757
R$ 38.782,5200 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.23:25.873
R$ 38.527,6300 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16:23:28:697
R$ 38.527,6600 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.23:30:507
R$ 38.484,4700 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16 23:30 777
R$ 38.527,6300 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.23:34.060
R$ 38.484,4400 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.23:37:973
R$ 38.478,4700 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16 23:38 763
R$ 38.372,5500 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16:23:38:827
R$ 38.372,5200 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.23:48.510
R$ 38.270,8000 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.23:48.860
R$ 38.387,5500 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.23:52.343
R$ 38.268,8500 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.23:53.567
R$ 38.128,0480 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.23:56.872
R$ 38.270,7700 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.23:56.033
R$ 38.128,0100 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.23:59 610
R$ 38.123,8400 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.23:58:693
R$ 38.80 2,9000 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.24.00 907
R$ 38.123,0100 — 42.545.548/0001-67 — 31/01/2022 16.24.07.033
R$ 38.082,7000 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.24:10 767
R$ 37.857,9400 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.24:19 950
R$ 37.997,9000 — 12.614.761/0001-12 — 31/01/2022 16.24:13.373
R$ 37.852,9400 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.24:15.327
R$ 37.857,9100 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.24:16 317
R$ 37.703,1500 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.24:16.963
R$ 37.852,8100 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.24:21.163
R$ 37.702,1300 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.24.23 813
R$ 37.698,1500 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.24:34 910
R$ 37.551,0000 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.24:25.033
R$ 37.546,8000 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.24:29.810
R$ 37.400,7900 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.24:31.053
R$ 37.550,9700 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.24:32.157
R$ 37.400,7500 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.24:37.010
R$ 37.280,1300 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.24.39.107
R$ 37.398,7800 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.24:39.917
R$ 37.278,1000 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.24:45.717
R$ 37.157,5900 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.24:62.113
R$ 37.275,1300 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.24:47.423
R$ 37.152,5900 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.24:54.097
R$ 37.157,5600 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.24:54:327
R$ 37.041,1900 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.24:55.150
R$ 37.041,1500 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.25:02.153
R$ 36.898,3700 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.25:03.163
R$ 37.036,1800 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.25.04 400
R$ 36.893,3400 — 42.545.548/0001-67 — 31/01/2022 16.25:11.470
R$ 36.760,8100 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.25:13.213

R$ 36.896,3700 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.25.13.233
R$ 36.766,5800 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.25.17.027
R$ 36.755,8100 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.25.19.123
R$ 36.623,8100 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.25.19.213
R$ 36.623,7980 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.23.24.543
R$ 36.478,9900 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.25.25.237
R$ 36.618,8100 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.25.27.857
R$ 36.471,9900 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.25.32.633
R$ 36.370,5500 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.25.33.283
R$ 36.476,9600 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.25.38.057
R$ 36.365,5500 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.25.43.560
R$ 36.365,5200 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.25.43.950
R$ 36.343,2100 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.25.43.523
R$ 36.365,5200 — 43.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.25.48.847
R$ 36.258,2100 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.25.54.220
R$ 36.123,2600 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.25.55.390
R$ 36.243,1800 — 43.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.25.57.390
R$ 36.118,2800 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.26.00.697
R$ 36.073,4700 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.26.01.423
R$ 36.123,2300 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.26.04.203
R$ 35.845,0000 — 38.438.034/0001-35 — 31/03/2022 16.26.05.040
R$ 35.734,4900 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.26.05.463
R$ 35.709,6400 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.26.09.380
R$ 35.973,3900 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.26.09.433
R$ 35.576,4600 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.26.09.457
R$ 35.462,9400 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.26.13.990
R$ 35.462,9400 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.26.15.550
R$ 35.714,6600 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.26.16.963
R$ 35.462,9100 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.26.21.267
R$ 35.342,9500 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.26.21.540
R$ 35.457,8400 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.26.25.050
R$ 35.337,9500 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.26.30.067
R$ 35.194,5700 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.26.31.563
R$ 35.342,9200 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.26.33.107
R$ 35.337,8200 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.26.35.960
R$ 35.199,5700 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.26.36.303
R$ 35.188,3500 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.26.39.588
R$ 35.194,5400 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.26.41.817
R$ 35.080,3700 — 42.545.548/0001-67 — 31/03/2022 16.26.46.267
R$ 34.977,4800 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.27.01.427
R$ 34.843,5800 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.27.08.280
R$ 34.837,4400 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.27:01.993
R$ 34.832,4400 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.27:10.580
R$ 34.692,5800 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.27:11.823
R$ 34.687,5800 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16.27:19.810
R$ 34.582,0500 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.27:21.823
R$ 34.577,0500 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.27:27.827
R$ 34.528,0500 — 31.586.441/0001-40 — 31/03/2022 16.27:31.823
R$ 34.523,0000 — 12.614.761/0001-12 — 31/03/2022 16:27:34.280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:14:22 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16.29:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio aleatório | 31/03/2022 16:29:38 | Item teve empate real para o valor 40.279,9800. Procedeu-se o sorteio aleatório entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 | Item encerrado para lances. |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
ASSINADO
Folha nº 11

Acesso da proposta: 05/04/2022 19:03:37 — Razão individual de proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pois melhor lance da Rs 34.323,0000 e com valor negociado e Rs 34.322,8000, Menos: ajustado.

Habilitação do fornecedor: 04/04/2022 14:36:31 — Habilitação em grupos de fornecedores. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.614.76 1/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 101 - Cassota

Propostas Participantes (lista itens as empresas vistas relacionadas, com suas respectivas propostas)
(As propostas com * no início foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.224.238/0001-50 | FRAMO INDUSTRIA EIRELI<br>Marca: FRAMO<br>Fabricante: FRAMO<br>Modelo / Versão: FRA30101<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDP BP 25 mm cor ariglo, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilação arredondada aplicado na parte do contato com o usuário e com pontos divisores espaçamento de altura de 1100 mm de pés em MDP 15 mm, com detalhe superior em valor jateado - estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi ( eletrostática ) cor preto fosco - acabamentos de ponteiras de estação de trabalho com altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisórios que possuem estruturas para fixação das tampas, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com apoios reguláveis. Com calha para fação com função para tomadas sob cada tampo com tomadas 2x4 cada tampo com 2xtos cabos. Cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 4.468,0000 | R$ 58.058,0000 | 30/03/2022 17:26:23 |
| 26.855.819/0001-80 | MAM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: MILMAR<br>Fabricante: MILMAR<br>Modelo / Versão: FS700M<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDP BP 25 mm cor ariglo, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilação arredondada aplicado na parte do contato com o usuário e com pontos divisores espaçamento de altura de 1100 mm de pés em MDP 15 mm, com detalhe superior em valor jateado - estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi ( eletrostática ) cor preto fosco - acabamentos de ponteiras de estação de trabalho com altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisórios que possuem estruturas para fixação das tampas, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com apoios reguláveis. Com calha para fação com função para tomadas sob cada tampo com 2xtomadas cabos. Cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 4.499,0000 | R$ 58.357,0000 | 30/03/2022 18:24:23 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO<br>Marca: COMIRAZ<br>Fabricante: COMIRAZ<br>Modelo / Versão: ESTAÇÃO<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDP BP 25 mm cor ariglo, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilação arredondada aplicado na parte do contato com o usuário - com pontos divisores espaçamento de altura de 1100 mm de pés em MDP 18 mm, com detalhe superior em valor jateado - estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi ( eletrostática ) cor preto fosco - acabamentos de ponteiras de estação de trabalho com altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisórios que possuem estruturas para fixação das tampas, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com apoios reguláveis. Com calha para fação com função para tomadas sob cada tampo com 2xtos cabos. Cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 4.499,0000 | R$ 58.357,0000 | 30/03/2022 17:26:12 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA<br>Marca: GM<br>Fabricante: GM<br>Modelo / Versão: SUPREME<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDP BP 25 mm cor ariglo, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilação arredondada aplicado na parte do contato com o usuário - com pontos divisores espaçamento de altura de 1100 mm de pés em MDP 18 mm, com detalhe superior em valor jateado - estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi ( eletrostática ) cor preto fosco - acabamentos de ponteiras de estação de trabalho com altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisórios que possuem estruturas para fixação das tampas, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com apoios reguláveis. Com calha para fação com função para tomadas sob cada tampo com 2xtos cabos. Cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 4.499,1900 | R$ 58.398,4700 | 18/03/2022 13:19:50 |
| 77.781.417/0001-63 | CONSUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA<br>Marca: CLEB MOBA<br>Fabricante: CLEB MOBA<br>Modelo / Versão: ESTRUTURA<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO TRABALHO 04 LUGARES - CONSTRUÇÃ DESCRITIVO<br>ANEXO I<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 4.499,1900 | R$ 58.359,4700 | 23/03/2022 10:16:07 |
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS<br>Marca: OLENZI<br>Fabricante: OLENZI<br>Modelo / Versão: Estação de trabalho<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" - Especificações mínimas: 4.499,1900 58.359,4700 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDP BP 25 mm cor ariglo, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilação arredondada aplicado na parte do contato com o usuário - com pontos divisores espaçamento de altura de 1100 mm de pés em MDP 18 mm, com detalhe superior em valor jateado - estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi ( eletrostática ) cor preto fosco - acabamentos de ponteiras de estação de trabalho com altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisórios que possuem estruturas para fixação das tampas, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com apoios reguláveis. Com calha para fação com função para tomadas sob cada tampo com 2xtos cabos. Cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 4.499,1900 | R$ 58.359,4700 | 30/03/2022 10:37:32 |
| 29.755.438/0001-03 | LINHA ROBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA<br>Marca: Linha Robre Moveis<br>Fabricante: Linha Robre Moveis<br>Modelo / Versão: Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L"<br>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" - Especificações mínimas: 4.499,1900 58.359,4700 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDP BP 25 mm cor ariglo, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresada, com perfilação arredondada aplicado na parte do contato com o usuário - com pontos divisores espaçamento de altura de 1100 mm de pés em MDP 18 mm, com detalhe superior em valor jateado - estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi ( eletrostática ) cor preto fosco - acabamentos de ponteiras de estação de trabalho com altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisórios que possuem estruturas para fixação das tampas, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com apoios reguláveis. Com calha para fação com função para tomadas sob cada tampo com 2xtos cabos. Cor branco gelo.<br>Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 13 | R$ 4.499,1900 | R$ 58.359,4700 | 30/03/2022 22:52:34 |

Lances (Obs: lances com * ao início foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 58.359,4700 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 58.358,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 58.358,4700 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 58.358,4700 | 29.755.438/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 58.357,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 58.357,0000 | 26.855.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 58.058,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 58.053,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:24:03:920 |
| R$ 58.057,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:24:08:070 |
| R$ 58.052,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:24:12:037 |
| R$ 58.047,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:24:18:760 |
| R$ 58.047,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:24:28.207 |
| R$ 58.047,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:24:42.333 |
| R$ 58.042,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:24:45:193 |
| R$ 58.042,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:24:46:587 |
| R$ 58.047,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:24:49.983 |
| R$ 58.037,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:24:54:800 |
| R$ 58.042,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:24:55.080 |
| R$ 58.037,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:24:56.420 |
| R$ 58.037,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:25:00.753 |
| R$ 58.037,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:03:477 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 58.032,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:25:03:543 |
| R$ 58.032,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:04:677 |
| R$ 58.037,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:25:06:187 |
| R$ 58.032,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:25:10:637 |
| R$ 58.032,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:12:513 |
| R$ 58.027,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:25:12.747 |
| R$ 58.027,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:14:567 |
| R$ 58.027,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:25:18:313 |
| R$ 58.027,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:18:540 |
| R$ 58.027,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:25:25:553 |
| R$ 58.022,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:25:25:853 |
| R$ 58.022,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:26:553 |
| R$ 58.017,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:25:33:950 |
| R$ 58.017,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:34:503 |
| R$ 58.022,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:25:35:189 |
| R$ 58.017,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:25:44:729 |
| R$ 58.017,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:48.860 |
| R$ 58.012,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:25:51:627 |
| R$ 58.012,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:52:667 |
| R$ 58.012,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:25:56:219 |
| R$ 58.012,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:25:56.680 |
| R$ 58.012,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:25:57.283 |
| R$ 58.012,7700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:26:05:300 |
| R$ 58.012,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:26:08:767 |
| R$ 58.007,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:26:07:477 |
| R$ 58.007,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:26:08:767 |
| R$ 58.002,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:26:14:370 |
| R$ 58.002,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:26:14:787 |
| R$ 58.007,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:26:16:260 |
| R$ 58.002,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:26:22:697 |
| R$ 58.002,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:26:22.823 |
| R$ 57.997,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:26:25:770 |
| R$ 57.997,7700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:26:26:633 |
| R$ 58.002,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:26:32:663 |
| R$ 57.992,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:26:34:063 |
| R$ 57.992,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:26:34:833 |
| R$ 57.997,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:26:36:630 |
| R$ 57.992,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:26:42:320 |
| R$ 57.992,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:26:42:870 |
| R$ 57.992,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:26:51:273 |
| R$ 57.987,6800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:26:52:927 |
| R$ 57.987,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:26:54:090 |
| R$ 57.987,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:26:54:827 |
| R$ 57.987,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:27:03:137 |
| R$ 57.987,6400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27:04:980 |
| R$ 57.987,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:27:10:060 |
| R$ 57.987,6000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27:10:987 |
| R$ 57.982,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:27:18:083 |
| R$ 57.987,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27:21:033 |
| R$ 57.982,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:27:21:510 |
| R$ 57.982,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27:23:120 |
| R$ 57.982,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:27:29:813 |
| R$ 57.982,5500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27:31:087 |
| R$ 57.977,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:27:31:327 |
| R$ 57.977,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27:33:080 |
| R$ 57.977,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:27:36:883 |
| R$ 57.977,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27:37:090 |
| R$ 57.977,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:27:45:500 |
| R$ 57.972,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:27:46.777 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 57.972,5300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27:47:143 |
| R$ 57.972,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:27:51:620 |
| R$ 57.972,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27 53:187 |
| R$ 57.967,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:27 53:720 |
| R$ 57.967,5200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:27:53:190 |
| R$ 57.967,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:27:59:193 |
| R$ 57.962,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:27:59:557 |
| R$ 57.962,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:28:01:230 |
| R$ 57.962,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:28:09:150 |
| R$ 57.962,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:28:09:253 |
| R$ 57.957,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:28:11:217 |
| R$ 57.957,5000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:28:13:187 |
| R$ 57.957,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:28:19:230 |
| R$ 57.952,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:28:19:713 |
| R$ 57.952,4900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:28:19:293 |
| R$ 57.947,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:28 21:923 |
| R$ 57.952,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:28 22:177 |
| R$ 57.947,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:28 23:303 |
| R$ 57.947,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:28:26:477 |
| R$ 57.947,4500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 18:28 27:367 |
| R$ 57.942,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2029 18:28 27:440 |
| R$ 57.947,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:28 33:247 |
| R$ 57.942,4400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:76 33:350 |
| R$ 57.937,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:29 33:617 |
| R$ 57.941,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:29 37:910 |
| R$ 57.937,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:29 37:347 |
| R$ 57.937,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:29:40:107 |
| R$ 57.937,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:29:41:383 |
| R$ 57.937,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:29:49:757 |
| R$ 57.937,3600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:29 53:423 |
| R$ 57.937,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:29 57:033 |
| R$ 57.937,3200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:29:57:467 |
| R$ 57.932,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:29:04:657 |
| R$ 57.937,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:29.05:197 |
| R$ 57.932,3100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:29 35:487 |
| R$ 57.932,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:29:08:383 |
| R$ 57.932,2800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:29 09:493 |
| R$ 57.927,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:29:11:220 |
| R$ 57.932,3000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:29 11:487 |
| R$ 57.932,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:29:14:537 |
| R$ 57.922,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:29:16:203 |
| R$ 57.922,2900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:29.17:520 |
| R$ 57.927,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 18.29.18:067 |
| R$ 57.922,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.29.22:407 |
| R$ 57.922,2500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:29:22:517 |
| R$ 57.917,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18.29.28.177 |
| R$ 57.917,2400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.29 29:570 |
| R$ 57.917,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:29.32:237 |
| R$ 57.917,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.29 33:567 |
| R$ 57.912,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18.29 38:277 |
| R$ 57.912,2100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.79.39:577 |
| R$ 57.917,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.79.40:817 |
| R$ 57.907,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:29 46:287 |
| R$ 57.912,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.29 46:413 |
| R$ 57.907,2000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.29 47:587 |
| R$ 57.912,1800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.79 80:910 |
| R$ 57.900,0000 | 26.855.819/0001-80 | 31/03/2022 18:29 53:820 |
| R$ 57.907,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:79 54:247 |
| R$ 57.898,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:79 55:817 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 57.898,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:29:57:633 |
| R$ 57.893,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:29.58.633 |
| R$ 57.894,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 18 29:59:613 |
| R$ 57.899,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 18.30:01:227 |
| R$ 57.899,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:30:04.877 |
| R$ 57.899,9800 | 33.224.238/0001-55 | 31/03/2022 18.30:05.637 |
| R$ 57.889,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.30:08:457 |
| R$ 57.899,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:30:09.540 |
| R$ 57.899,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:30:17:430 |
| R$ 57.889,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.30:17.750 |
| R$ 57.884,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:30:18:983 |
| R$ 57.884,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/01/2022 18:30:19.673 |
| R$ 57.884,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 18:30:24.007 |
| R$ 57.884,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.30.25 088 |
| R$ 57.879,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:30:30.270 |
| R$ 57.879,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:30.31.720 |
| R$ 57.884,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:30:34.817 |
| R$ 57.879,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:30:36.830 |
| R$ 57.879,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.30.37.770 |
| R$ 57.879,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:30.38 867 |
| R$ 57.879,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.30.43.519 |
| R$ 57.879,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:30:43.777 |
| R$ 57.879,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:30.50 868 |
| R$ 57.879,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.30.51.813 |
| R$ 57.874,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 18:30:52:137 |
| R$ 57.874,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:30:53.813 |
| R$ 57.874,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:30:57.130 |
| R$ 57.874,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:30:57.823 |
| R$ 57.869,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:31:02.430 |
| R$ 57.874,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:31:03.637 |
| R$ 57.874,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 18:31:04.943 |
| R$ 57.868,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:31:08.643 |
| R$ 57.868,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:31:09.867 |
| R$ 57.888,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:31:18 753 |
| R$ 57.864,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:31:17.828 |
| R$ 57.868,7600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:31:17 860 |
| R$ 57.868,7500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:31:19 863 |
| R$ 57.858,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:31:25:207 |
| R$ 57.858,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18 31:25 998 |
| R$ 57.858,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.31.32.243 |
| R$ 57.858,7400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18 31:33 903 |
| R$ 57.858,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:31:42.808 |
| R$ 57.858,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:31:43.957 |
| R$ 57.854,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:31:44.870 |
| R$ 57.854,7300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:31:45 997 |
| R$ 57.854,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:31:49:873 |
| R$ 57.854,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.31:50 067 |
| R$ 57.849,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18.31:54.387 |
| R$ 57.854,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.31:54 940 |
| R$ 57.848,7200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:31:56:037 |
| R$ 57.844,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18.32.01.633 |
| R$ 57.844,7100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.32.02.063 |
| R$ 57.838,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18 32:05 378 |
| R$ 57.838,7000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18 32:06 077 |
| R$ 57.844,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.32:07.553 |
| R$ 57.834,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18.32:08.320 |
| R$ 57.834,6900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18.32:10.087 |
| R$ 57.879,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 18.32:14 867 |
| R$ 57.834,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18.32:15.990 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 57.829,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:32:16:103 |
| R$ 57.829,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:32:32:707 |
| R$ 57.824,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:32:32:773 |
| R$ 57.824,6700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:32:24:150 |
| R$ 57.819,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:32:28:690 |
| R$ 57.819,6600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:32:30:153 |
| R$ 57.824,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:32:31:110 |
| R$ 57.819,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:32:36:743 |
| R$ 57.819,6200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:32:38.293 |
| R$ 57.814,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:32:39:263 |
| R$ 57.814,6500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:32:40:187 |
| R$ 57.814,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:32:47:193 |
| R$ 57.814,6100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:32:48:213 |
| R$ 57.814,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:32:49:380 |
| R$ 57.809,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:32:54.787 |
| R$ 57.814,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:32:55:867 |
| R$ 57.809,6600 | 33.224.238/0001-60 | 31/03/2022 18:32:56.247 |
| R$ 57.804,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:33:00:960 |
| R$ 57.809,5700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:33:01:930 |
| R$ 57.804,5900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:02:273 |
| R$ 57.799,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:33:07:263 |
| R$ 57.799,5800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:08:300 |
| R$ 57.799,5800 | 47.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:33:13:563 |
| R$ 57.794,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:33:14:137 |
| R$ 57.794,5700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:14:320 |
| R$ 57.789,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:33:20:653 |
| R$ 57.794,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:33:22:320 |
| R$ 57.789,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:22:340 |
| R$ 57.789,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:33:28:300 |
| R$ 57.784,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:33:29:197 |
| R$ 57.784,5500 | 33.224.238/0001-55 | 31/03/2022 18:33:30:353 |
| R$ 57.794,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:33:34:763 |
| R$ 57.779,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:33:35:980 |
| R$ 57.779,5400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:36.260 |
| R$ 57.779,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:33:38:747 |
| R$ 57.779,5100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:40:387 |
| R$ 57.779,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:33:47:843 |
| R$ 57.779,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:44:287 |
| R$ 57.774,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:33:48:087 |
| R$ 57.774,4800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:48:407 |
| R$ 57.779,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:33:50:863 |
| R$ 57.774,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:33:54:179 |
| R$ 57.774,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:54:437 |
| R$ 57.789,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:33:55:250 |
| R$ 57.784,4700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:33:56:[illegible] |
| R$ 57.774,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:33:[illegible] |
| R$ 57.789,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.769,4300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.769,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.769,3700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.764,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.764,4200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.769,3800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.759,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.759,4100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.754,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.754,4000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 18:[illegible] |
| R$ 57.759,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 18:[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 161
Visto

PREF. FAZENDA RIO GRANDE

Folha nº

| | | |
|---|---|---|
| R$ 57.372,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:00:613 |
| R$ 57.372,1500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:01:290 |
| R$ 57.367,1800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:02:029 |
| R$ 57.367,1700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:03:310 |
| R$ 57.372,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:04:210 |
| R$ 57.367,1400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:09:630 |
| R$ 57.367,1300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:09:357 |
| R$ 57.362,1700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:10:487 |
| R$ 57.362,1600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:11:570 |
| R$ 57.362,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:14:873 |
| R$ 57.362,1200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:15:383 |
| R$ 57.362,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:17:557 |
| R$ 57.357,1600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:19:107 |
| R$ 57.357,1500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:19:387 |
| R$ 57.352,1500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:23:903 |
| R$ 57.352,1400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:25:433 |
| R$ 57.357,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:26:020 |
| R$ 57.352,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:27:950 |
| R$ 57.352,1100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:29:457 |
| R$ 57.352,0900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:33:937 |
| R$ 57.347,1100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:35:307 |
| R$ 57.347,1000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:35:473 |
| R$ 57.347,0800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:38:190 |
| R$ 57.347,0700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:39:523 |
| R$ 57.347,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:43:843 |
| R$ 57.347,0400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:43:533 |
| R$ 57.342,0400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:47:290 |
| R$ 57.342,0300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:47:263 |
| R$ 57.347,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:48:663 |
| R$ 57.342,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:51:847 |
| R$ 57.337,0300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:52:467 |
| R$ 57.337,0200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:53:903 |
| R$ 57.337,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:56:253 |
| R$ 57.332,0200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:57:307 |
| R$ 57.337,0100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:57:613 |
| R$ 57.332,0000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:59:673 |
| R$ 57.331,9900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:44:59:613 |
| R$ 57.331,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:03:717 |
| R$ 57.326,9900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45 03:913 |
| R$ 57.326,9800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45 05:647 |
| R$ 57.326,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:11:163 |
| R$ 57.321,9800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:11:847 |
| R$ 57.321,9700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:13:753 |
| R$ 57.326,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:13:753 |
| R$ 57.316,9700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:15:940 |
| R$ 57.316,9600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:17:360 |
| R$ 57.311,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:17:743 |
| R$ 57.321,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:19:200 |
| R$ 57.316,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:23:183 |
| R$ 57.311,9600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:23:833 |
| R$ 57.311,9500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:23:793 |
| R$ 57.306,9500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:27:297 |
| R$ 57.311,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:27:447 |
| R$ 57.306,9400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:27:807 |
| R$ 57.306,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:29:400 |
| R$ 57.306,9100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:29:870 |
| R$ 57.301,9400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:30:017 |
| R$ 57.306,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:31:943 |
| R$ 57.301,9300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:31:833 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 57.301,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:34:807 |
| R$ 57.301,9000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:35:843 |
| R$ 57.301,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:40:070 |
| R$ 57.301,8600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:42:883 |
| R$ 57.296,9300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:42:823 |
| R$ 57.296,8700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:43:887 |
| R$ 57.301,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:44:260 |
| R$ 57.296,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:46:733 |
| R$ 57.296,8900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:47:937 |
| R$ 57.296,9000 | 12.814.761/0001-1. | 31/03/2022 16:45:48:093 |
| R$ 57.296,8600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:49:820 |
| R$ 57.296,8500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:49:923 |
| R$ 57.291,8500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:51:857 |
| R$ 57.291,8400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:51:950 |
| R$ 57.296,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:53:860 |
| R$ 57.286,9400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:57:833 |
| R$ 57.286,8300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:53:957 |
| R$ 57.281,8300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:55:713 |
| R$ 57.281,8200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:45:55:957 |
| R$ 57.291,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:58:610 |
| R$ 57.286,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:58:603 |
| R$ 57.281,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:02:157 |
| R$ 57.276,8200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:03:690 |
| R$ 57.276,8100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:04:013 |
| R$ 57.276,7900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:04:340 |
| R$ 57.276,7800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:06:943 |
| R$ 57.271,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:08:453 |
| R$ 57.271,7500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:08:907 |
| R$ 57.271,7400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:09:373 |
| R$ 57.271,7500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:10:957 |
| R$ 57.266,7500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:12:730 |
| R$ 57.276,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:13:230 |
| R$ 57.266,7400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:14:300 |
| R$ 57.266,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:15:753 |
| R$ 57.266,7100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:16:107 |
| R$ 57.261,7400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:16:727 |
| R$ 57.261,7100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:17:983 |
| R$ 57.261,7000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:19:133 |
| R$ 57.261,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:20:177 |
| R$ 57.256,7000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:21:170 |
| R$ 57.256,6900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:22:117 |
| R$ 57.251,6600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:25:033 |
| R$ 57.256,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:25:637 |
| R$ 57.251,6400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:26:180 |
| R$ 57.246,6800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:27:693 |
| R$ 57.246,6700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:28:167 |
| R$ 57.256,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:28:457 |
| R$ 57.241,6700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:30:250 |
| R$ 57.251,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:31:227 |
| R$ 57.241,6600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:32:253 |
| R$ 57.241,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:33:253 |
| R$ 57.236,6600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:34:047 |
| R$ 57.236,6500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:34:217 |
| R$ 57.241,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:35.863 |
| R$ 57.231,6500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:37:223 |
| R$ 57.231,6400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:38:240 |
| R$ 57.236,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:39:470 |
| R$ 57.231,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:40:027 |
| R$ 57.231,6100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:42:300 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 57.231,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:45:243 |
| R$ 57.231,5700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:46:283 |
| R$ 57.226,8400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:48:893 |
| R$ 57.231,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:50:283 |
| R$ 57.226,8300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:50:317 |
| R$ 57.226,5700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:50:340 |
| R$ 57.226,5600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:52:327 |
| R$ 57.228,5400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:54:130 |
| R$ 57.221,5600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:54:163 |
| R$ 57.221,5500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:56:350 |
| R$ 57.216,5500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:58:683 |
| R$ 57.216,5400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:46:58:967 |
| R$ 57.211,5400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:01:353 |
| R$ 57.221,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:02:170 |
| R$ 57.211,5300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:02:400 |
| R$ 57.216,5100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:03:453 |
| R$ 57.206,5300 | 12.814.761/0001-17 | 31/03/2022 16:47:04:143 |
| R$ 57.206,5200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:04:390 |
| R$ 57.211,5000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:05:163 |
| R$ 57.201,5200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:06:963 |
| R$ 57.201,5100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:08:403 |
| R$ 57.201,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:08:950 |
| R$ 57.201,4800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:10:400 |
| R$ 57.196,4900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:14:040 |
| R$ 57.201,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:14:303 |
| R$ 57.196,4800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:14:427 |
| R$ 57.191,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:15:887 |
| R$ 57.191,4800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:16:290 |
| R$ 57.191,4700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:16:448 |
| R$ 57.186,4700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:18:160 |
| R$ 57.186,4600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:18:463 |
| R$ 57.191,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:19:880 |
| R$ 57.181,4800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:20:997 |
| R$ 57.186,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:21:887 |
| R$ 57.181,4500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:22:500 |
| R$ 57.176,4500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:24:237 |
| R$ 57.181,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:24:357 |
| R$ 57.176,4400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:24:907 |
| R$ 57.171,4400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:29:737 |
| R$ 57.176,4200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:27:217 |
| R$ 57.171,4300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:28:840 |
| R$ 57.166,4300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:29:757 |
| R$ 57.166,4200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:30:547 |
| R$ 57.171,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:30:763 |
| R$ 57.161,4200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:32:570 |
| R$ 57.166,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:33:237 |
| R$ 57.156,4100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:34:570 |
| R$ 57.161,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:35:887 |
| R$ 57.151,3800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:36:580 |
| R$ 57.156,4100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:38:129 |
| R$ 57.156,4000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:38:587 |
| R$ 57.156,3800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:39:703 |
| R$ 57.151,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:40:663 |
| R$ 57.156,3700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:40:833 |
| R$ 57.156,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:42:443 |
| R$ 57.156,3400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:42:623 |
| R$ 57.151,3700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:45:013 |
| R$ 57.136,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:45:867 |
| R$ 57.151,3600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:46:887 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 57.151,3400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:46:983 |
| R$ 57.151,3400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:48:023 |
| R$ 57.151,3300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:48:857 |
| R$ 57.146,3300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:51:180 |
| R$ 57.146,3200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:52:697 |
| R$ 57.151,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:53:257 |
| R$ 57.141,3200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:55:100 |
| R$ 57.146,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:56:243 |
| R$ 57.141,3100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:56:717 |
| R$ 57.136,3100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:58:823 |
| R$ 57.136,3000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:47:58:773 |
| R$ 57.141,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:59:779 |
| R$ 57.131,3000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:01:383 |
| R$ 57.131,2900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48:02:747 |
| R$ 57.136,2700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:02:930 |
| R$ 57.131,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:04:117 |
| R$ 57.131,2500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48:04:763 |
| R$ 57.126,2500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:06:663 |
| R$ 57,126,2400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48:06:777 |
| R$ 57.131,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:07:303 |
| R$ 57.131,2400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:09:810 |
| R$ 57.126,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:09:980 |
| R$ 57.121,2300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48:10:823 |
| R$ 57.121,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 16:48:12:413 |
| R$ 57.121,2000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48:12:827 |
| R$ 57.116,2000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:15:137 |
| R$ 57.121,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:15:897 |
| R$ 57.116,1900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48:16:867 |
| R$ 57.116,1700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:18:960 |
| R$ 57.111,1900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:19:540 |
| R$ 57.111,1800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48:20:880 |
| R$ 57.111,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:21:080 |
| R$ 57.111,1500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48:22:900 |
| R$ 57.106,1500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:25:130 |
| R$ 57.106,1400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48:26:947 |
| R$ 57.111,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:28:230 |
| R$ 57.101,1400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:49:487 |
| R$ 57.101,1300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48 51:127 |
| R$ 57.096,1300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48 55:810 |
| R$ 57.096,1200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:48 57:153 |
| R$ 57.091,1200 | 13.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:05:157 |
| R$ 57.091,1100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:07:257 |
| R$ 57.086,1100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:08:713 |
| R$ 57.086,1000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:09:367 |
| R$ 57.081,1000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:11:460 |
| R$ 57.081,0900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:12:787 |
| R$ 57.076,0900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49 14:713 |
| R$ 57.076,0800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49 15.337 |
| R$ 57.106,1100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49 15:727 |
| R$ 57.071,0800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:18:193 |
| R$ 57.071,0700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:19:320 |
| R$ 57.076,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49 19:537 |
| R$ 57.066,0700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49 20:953 |
| R$ 57.066,0600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49 21:347 |
| R$ 57.061,0800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49 22:673 |
| R$ 57.061,0500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49 23.353 |
| R$ 57.056,0500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49 25:093 |
| R$ 57.056,0400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49 29:383 |
| R$ 57.051,0400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49 26.980 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 57.051,0300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:27:370 |
| R$ 57.046,0200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:28:990 |
| R$ 57.046,0200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:29:393 |
| R$ 57.041,0200 | 12.814.761/0001-13 | 31/03/2022 16:49:30:650 |
| R$ 57.041,0100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:31:407 |
| R$ 57.036,0100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:33:543 |
| R$ 57.036,0000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:33:427 |
| R$ 57.031,0000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:36:580 |
| R$ 57.030,9900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:35:440 |
| R$ 57.025,9900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:38:703 |
| R$ 57.025,9800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:39:680 |
| R$ 57.020,9800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:41:147 |
| R$ 57.020,9700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:41:480 |
| R$ 57.015,9700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:44:267 |
| R$ 57.015,9600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:47:540 |
| R$ 57.010,9600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:48:753 |
| R$ 57.010,9500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:49:350 |
| R$ 57.005,9500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:51:107 |
| R$ 57.005,9400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:51:553 |
| R$ 57.000,9400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:53:833 |
| R$ 57.000,9300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:53:577 |
| R$ 57.040,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:55:427 |
| R$ 56.995,9300 | 12.814.761/0001-13 | 31/03/2022 16:49:58:277 |
| R$ 56.995,9200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:49:59:613 |
| R$ 56.990,9200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:01:887 |
| R$ 56.990,9100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:03:653 |
| R$ 56.990,0000 | 26.835.818/0001-80 | 31/03/2022 16:50:03:867 |
| R$ 56.989,9900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:05:663 |
| R$ 57.070,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:50:07:257 |
| R$ 56.984,9800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:08:433 |
| R$ 56.984,9800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:09:693 |
| R$ 56.979,9800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:12:200 |
| R$ 56.979,9700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:13:763 |
| R$ 56.974,9700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:15:343 |
| R$ 56.974,9600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:17:343 |
| R$ 56.969,9600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:19:673 |
| R$ 56.969,9500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:21:751 |
| R$ 56.964,9500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:24:983 |
| R$ 56.964,9400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:25:787 |
| R$ 56.959,9400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:27:900 |
| R$ 56.959,9300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:29:790 |
| R$ 56.954,9300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:31:510 |
| R$ 56.954,9200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:31:818 |
| R$ 56.949,9200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:34:823 |
| R$ 56.949,9100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:35:850 |
| R$ 56.944,9100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:38:780 |
| R$ 56.944,9000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:39:857 |
| R$ 56.939,9000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:43:027 |
| R$ 56.939,8900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:43:870 |
| R$ 56.934,8900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:45:830 |
| R$ 56.934,8800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:47:887 |
| R$ 56.929,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:50:51:830 |
| R$ 56.934,8400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:53:947 |
| R$ 56.929,8400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:56:440 |
| R$ 56.929,8300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:57:957 |
| R$ 56.924,8300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:58:823 |
| R$ 56.924,8200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:50:59:957 |
| R$ 56.919,8700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:01:623 |
| R$ 56.919,8100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:03:973 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 56.914,8100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:03:840 |
| R$ 56.914,8000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:03:983 |
| R$ 56.909,8000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:06:913 |
| R$ 56.909,7900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:08:060 |
| R$ 56.904,7900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:09:767 |
| R$ 56.904,7800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:10:010 |
| R$ 56.899,7800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:11:917 |
| R$ 56.899,7700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:12:120 |
| R$ 56.894,7700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:14:717 |
| R$ 56.894,7600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:16:067 |
| R$ 56.889,7600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:17:847 |
| R$ 56.889,7500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:18:073 |
| R$ 56.884,7500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:19:597 |
| R$ 56.884,7400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:20:073 |
| R$ 56.879,7400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:22:713 |
| R$ 56.879,7300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:24:113 |
| R$ 56.874,7300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:26:073 |
| R$ 56.874,7200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:28:140 |
| R$ 56.869,7200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:29:617 |
| R$ 56.869,7100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:30:140 |
| R$ 56.864,7100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:32:027 |
| R$ 56.864,7000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:32:960 |
| R$ 56.859,7000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:34:100 |
| R$ 56.859,6900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:34:190 |
| R$ 56.854,6900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:37:497 |
| R$ 56.854,6800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:38:203 |
| R$ 56.849,6800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:41:660 |
| R$ 56.849,6700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:42:260 |
| R$ 56.844,6700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:44:497 |
| R$ 56.844,6600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:46:280 |
| R$ 56.839,6600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:47:463 |
| R$ 56.839,6500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:48:281 |
| R$ 56.834,6500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:49:883 |
| R$ 56.834,6400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:50:273 |
| R$ 56.829,6400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:52:447 |
| R$ 56.829,6300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:53:303 |
| R$ 56.824,6300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:55:343 |
| R$ 56.824,6200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:56:297 |
| R$ 56.819,6200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:57:753 |
| R$ 56.819,6100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:51:58:307 |
| R$ 56.814,6100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:00:153 |
| R$ 56.814,6000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:52:00:317 |
| R$ 56.809,6000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:02.880 |
| R$ 56.809,5900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:52:02:323 |
| R$ 56.804,5900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:04:770 |
| R$ 56.804,5800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:52:06:357 |
| R$ 56.799,5800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:08:433 |
| R$ 56.799,5700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:52:10:257 |
| R$ 56.794,5700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:11:767 |
| R$ 56.794,5600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:52:12:767 |
| R$ 56.789,5600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:14:383 |
| R$ 56.789,5500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:52:15:350 |
| R$ 56.784,5500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:16:817 |
| R$ 56.784,5400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:52:17:900 |
| R$ 56.779,5400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:19:500 |
| R$ 56.779,5300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:52:20:3 |
| R$ 56.774,5300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:21:7 |
| R$ 56.774,5200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:52:22:43 |
| R$ 56.769,5200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:24:500 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

PREF. FAZENDA RJ
Folha nº
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 56.049,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:50.863 |
| R$ 56.049,6800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:58:59.167 |
| R$ 56.044,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:59.187 |
| R$ 56.044,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:59.473 |
| R$ 56.044,7000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:01.208 |
| R$ 56.044,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:01.747 |
| R$ 56.044,6700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:03.203 |
| R$ 56.044,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:05.617 |
| R$ 56.044,6300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:07.415 |
| R$ 56.044,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:10.837 |
| R$ 56.044,5900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:11.328 |
| R$ 56.044,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:13.548 |
| R$ 56.044,5500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:15.267 |
| R$ 56.000,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:59:15.987 |
| R$ 55.994,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:16.453 |
| R$ 55.989,9900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:17.293 |
| R$ 55.989,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:17.947 |
| R$ 55.989,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:19.300 |
| R$ 55.989,9600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:19.320 |
| R$ 55.989,9500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:21.313 |
| R$ 55.989,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:22.080 |
| R$ 55.989,9100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:23.230 |
| R$ 55.989,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:24.913 |
| R$ 55.989,8700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:25.357 |
| R$ 55.989,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:27.100 |
| R$ 55.989,8300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:27.360 |
| R$ 55.989,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:30.240 |
| R$ 55.989,7900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:31.413 |
| R$ 55.989,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:34.533 |
| R$ 55.989,7500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:35.433 |
| R$ 55.989,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:38.800 |
| R$ 55.989,7100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:39.466 |
| R$ 55.989,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:41.950 |
| R$ 55.989,6700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:43.093 |
| R$ 55.989,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:46.777 |
| R$ 55.989,6300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:47.513 |
| R$ 55.989,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:49.383 |
| R$ 55.989,5800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:58:49.517 |
| R$ 55.989,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59 53.000 |
| R$ 55.989,5300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:53.563 |
| R$ 55.989,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:56.033 |
| R$ 55.989,5100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 16:59:57.580 |
| R$ 55.989,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:00.000 |
| R$ 55.989,4700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:01.607 |
| R$ 55.989,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:03.587 |
| R$ 55.989,4300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:05.450 |
| R$ 55.989,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:08.203 |
| R$ 55.989,3900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:09.870 |
| R$ 55.989,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:11.623 |
| R$ 55.989,3500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:13.710 |
| R$ 55.989,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:15.003 |
| R$ 55.989,3100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:15.897 |
| R$ 55.989,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:18.513 |
| R$ 55.989,2700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:19.733 |
| R$ 55.989,2400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:21.850 |
| R$ 55.989,2300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:21.753 |
| R$ 55.989,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:23.820 |
| R$ 55.999,1900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:25.760 |
| R$ 55.999,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:28.333 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 55.999,1500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:29.800 |
| R$ 55.999,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:32.377 |
| R$ 55.999,1100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:33.830 |
| R$ 55.999,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:37.337 |
| R$ 55.999,0700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:37.863 |
| R$ 55.999,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:39.987 |
| R$ 55.999,0300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:41.887 |
| R$ 55.999,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:43.237 |
| R$ 55.998,9900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:43.827 |
| R$ 55.998,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:47.707 |
| R$ 55.998,9500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:47.933 |
| R$ 55.998,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:50.029 |
| R$ 55.998,9100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:51.980 |
| R$ 55.998,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:54.150 |
| R$ 55.998,8700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:00:55.987 |
| R$ 55.998,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:00.453 |
| R$ 55.998,8300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:01.030 |
| R$ 55.998,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:02.730 |
| R$ 55.998,7900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:04.060 |
| R$ 55.998,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:05.180 |
| R$ 55.998,7500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:06.063 |
| R$ 55.998,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:08.080 |
| R$ 55.998,7100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:10.007 |
| R$ 55.998,6800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:12.067 |
| R$ 55.998,6700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:14.140 |
| R$ 55.998,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:18.903 |
| R$ 55.998,6300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:18.347 |
| R$ 55.998,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:19.568 |
| R$ 55.998,5900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:20.153 |
| R$ 55.998,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:21.893 |
| R$ 55.998,5500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:22.167 |
| R$ 55.998,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:24.418 |
| R$ 55.998,5100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:26.303 |
| R$ 55.998,4800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:28.593 |
| R$ 55.998,4700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:30.277 |
| R$ 55.998,4400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:32.777 |
| R$ 55.998,4300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:34.318 |
| R$ 55.998,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:35.970 |
| R$ 55.998,3900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:36.713 |
| R$ 55.998,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:37.587 |
| R$ 55.998,3500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:38.240 |
| R$ 25.992,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:39.090 |
| R$ 55.998,3200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:39.430 |
| R$ 55.993,4300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:40.130 |
| R$ 55.993,3900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:41.263 |
| R$ 55.993,3900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:42.390 |
| R$ 55.988,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:48.050 |
| R$ 55.988,3800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:48.357 |
| R$ 55.983,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:47.873 |
| R$ 55.983,3700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:48.363 |
| R$ 55.978,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:49.337 |
| R$ 55.978,3600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:50.393 |
| R$ 55.973,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:51.530 |
| R$ 55.973,3500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:52.287 |
| R$ 55.968,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:53.897 |
| R$ 55.968,3400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:54.410 |
| R$ 55.963,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:55.520 |
| R$ 55.963,3300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:56.413 |
| R$ 55.958,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:57.253 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 55.958,3200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:01:58.412 |
| R$ 55.953,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:59.427 |
| R$ 55.953,3100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:00.923 |
| R$ 55.948,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:01.918 |
| R$ 55.948,3000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:02.630 |
| R$ 55.943,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:04.120 |
| R$ 55.943,2900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:04.953 |
| R$ 55.938,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:06.303 |
| R$ 55.938,2800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:08.677 |
| R$ 55.933,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:09.423 |
| R$ 55.933,2700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:10.470 |
| R$ 55.928,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:11.833 |
| R$ 55.928,2600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:12.490 |
| R$ 55.923,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:13.367 |
| R$ 55.923,2500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:14.500 |
| R$ 55.918,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:15.640 |
| R$ 55.918,2400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:16.907 |
| R$ 55.913,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:17.917 |
| R$ 55.913,2300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:18.533 |
| R$ 55.908,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:19.930 |
| R$ 55.908,2200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:20.530 |
| R$ 55.903,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:21.790 |
| R$ 55.903,2100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:22.343 |
| R$ 55.898,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:23.417 |
| R$ 55.898,2000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:24.557 |
| R$ 55.893,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:25.597 |
| R$ 55.893,1900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:26.580 |
| R$ 55.888,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:27.707 |
| R$ 55.888,1800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:28.613 |
| R$ 55.883,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:30.420 |
| R$ 55.883,1700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:30.613 |
| R$ 55.878,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:32.537 |
| R$ 55.878,1600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:34.643 |
| R$ 55.873,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:37.390 |
| R$ 55.873,1500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:38.647 |
| R$ 55.868,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:41.417 |
| R$ 55.868,1400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:42.653 |
| R$ 55.863,1400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:43.670 |
| R$ 55.863,1300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:44.670 |
| R$ 55.858,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:46.430 |
| R$ 55.858,1200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:48.080 |
| R$ 55.853,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:48.237 |
| R$ 55.853,1100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:48.867 |
| R$ 55.848,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:50.873 |
| R$ 55.848,1000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:52.723 |
| R$ 55.843,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:54.833 |
| R$ 55.843,0900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:56.750 |
| R$ 55.838,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:58.667 |
| R$ 55.838,0800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:02:58.740 |
| R$ 55.833,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:00.787 |
| R$ 55.833,0700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:02.780 |
| R$ 55.828,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:04.307 |
| R$ 55.823,0600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:04.793 |
| R$ 55.823,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:06.667 |
| R$ 55.818,0500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:06.790 |
| R$ 55.818,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:08.380 |
| R$ 55.813,0400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:08.810 |
| R$ 55.813,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:10.020 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 55.808,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:12.150 |
| R$ 55.808,0200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:12.827 |
| R$ 55.803,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:14.430 |
| R$ 55.803,0100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:14.861 |
| R$ 55.798,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:16.308 |
| R$ 55.798,0000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:16.853 |
| R$ 55.793,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:18.473 |
| R$ 55.792,9900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:18.873 |
| R$ 55.787,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:20.790 |
| R$ 55.787,9800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:20.988 |
| R$ 55.782,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:22.498 |
| R$ 55.782,9700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:22.697 |
| R$ 55.777,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:24.670 |
| R$ 55.777,9600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:24.903 |
| R$ 55.772,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:26.657 |
| R$ 55.772,9500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:27.013 |
| R$ 55.767,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:28.997 |
| R$ 55.767,9400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:29.830 |
| R$ 55.763,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:32.717 |
| R$ 55.762,9300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:32.973 |
| R$ 55.757,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:34.790 |
| R$ 55.757,9200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:34.973 |
| R$ 55.752,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:37.340 |
| R$ 55.752,9100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:39.017 |
| R$ 55.747,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:40.467 |
| R$ 55.747,9000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:40.990 |
| R$ 55.742,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:44.047 |
| R$ 55.742,8900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:45.040 |
| R$ 55.737,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:47.063 |
| R$ 55.737,8800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:49.023 |
| R$ 55.732,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:51.687 |
| R$ 55.732,8700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03:53.037 |
| R$ 55.727,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:55.837 |
| R$ 55.727,8600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:03 57:057 |
| R$ 55.722,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:59.687 |
| R$ 55.722,8500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:01.063 |
| R$ 55.717,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:03.803 |
| R$ 55.717,8400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:05.087 |
| R$ 55.712,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04 09:453 |
| R$ 55.712,8300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:09:183 |
| R$ 55.707,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:10.601 |
| R$ 55.707,8200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:11.083 |
| R$ 55.702,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:12.420 |
| R$ 55.702,8100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:13.187 |
| R$ 55.697,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:14.530 |
| R$ 55.697,8000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:15.120 |
| R$ 55.692,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:16.533 |
| R$ 55.692,7900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:17.153 |
| R$ 55.687,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:18.563 |
| R$ 55.687,7800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:19.150 |
| R$ 55.682,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:20.317 |
| R$ 55.682,7700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:21.170 |
| R$ 55.677,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:22.417 |
| R$ 55.677,7600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:23.180 |
| R$ 55.672,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:24.673 |
| R$ 55.672,7500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:25.183 |
| R$ 55.667,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:26.543 |
| R$ 55.667,7400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:27.187 |
| R$ 55.662,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:28.060 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 55.662,7300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:29.217 |
| R$ 55.657,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:30.810 |
| R$ 55.657,7200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:31.227 |
| R$ 55.652,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:32.423 |
| R$ 55.652,7100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:33.243 |
| R$ 55.647,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:34.823 |
| R$ 55.647,7000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:35.240 |
| R$ 55.642,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:38.730 |
| R$ 55.642,6900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:39.283 |
| R$ 55.637,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:40.613 |
| R$ 55.637,6800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:41.273 |
| R$ 55.632,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:43.160 |
| R$ 55.632,6700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:43.410 |
| R$ 55.627,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:44.767 |
| R$ 55.627,6600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:45.287 |
| R$ 55.622,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:47.327 |
| R$ 55.622,6500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:49.320 |
| R$ 55.617,6500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:50.760 |
| R$ 55.617,6400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:51.520 |
| R$ 55.612,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:52.437 |
| R$ 55.612,6300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:53.347 |
| R$ 55.607,6300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:55.083 |
| R$ 55.607,6200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:55.347 |
| R$ 55.602,6200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:57.773 |
| R$ 55.602,6100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:04:59.367 |
| R$ 55.597,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:00.743 |
| R$ 55.597,6000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:01.383 |
| R$ 55.592,6000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:02.890 |
| R$ 55.592,5900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:03.397 |
| R$ 55.587,5900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:05.337 |
| R$ 55.587,5800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:05.427 |
| R$ 55.582,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:07.090 |
| R$ 55.582,5700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:07.433 |
| R$ 55.577,5700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:08.317 |
| R$ 55.577,5600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:09 453 |
| R$ 55.572,5600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:10:497 |
| R$ 55.572,5500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:11.457 |
| R$ 55.567,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:12.940 |
| R$ 55.567,5400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:13.510 |
| R$ 55.562,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:14.653 |
| R$ 55.562,5300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:15.467 |
| R$ 55.557,5300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:16.723 |
| R$ 55.557,5200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:17.497 |
| R$ 55.552,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:18.757 |
| R$ 55.552,5100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:19.583 |
| R$ 55.547,5100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:20.880 |
| R$ 55.547,5000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:21.523 |
| R$ 55.542,5000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:22.397 |
| R$ 55.542,4900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:23.540 |
| R$ 55.542,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:24.813 |
| R$ 55.537,4900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:25.537 |
| R$ 55.537,4800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:26.820 |
| R$ 55.532,4800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:37.553 |
| R$ 55.532,4700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:28.643 |
| R$ 55.527,4700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:29.583 |
| R$ 55.527,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:30.830 |
| R$ 55.522,4600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:31.580 |
| R$ 55.522,4500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:32.757 |
| R$ 55.517,4500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:33.643 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 55.512,4400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:35.080 |
| R$ 55.512,4300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:37.047 |
| R$ 55.507,4300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:38.580 |
| R$ 55.507,4200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:39.640 |
| R$ 55.502,4200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:42.863 |
| R$ 55.502,4100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:43.490 |
| R$ 55.497,4100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:44.737 |
| R$ 55.497,4000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:45.770 |
| R$ 55.492,4000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:47.423 |
| R$ 55.492,3900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:47.787 |
| R$ 55.487,3900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:49.703 |
| R$ 55.487,3800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:51.743 |
| R$ 55.482,3800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:54.977 |
| R$ 55.482,3700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:55.773 |
| R$ 55.477,3700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:57.097 |
| R$ 55.477,3600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:57.790 |
| R$ 55.472,3600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:59.360 |
| R$ 55.472,3500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:05:59.843 |
| R$ 55.467,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:01.363 |
| R$ 55.467,3400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:01.807 |
| R$ 55.462,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:03.447 |
| R$ 55.462,3300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:03.830 |
| R$ 55.457,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:05.947 |
| R$ 55.457,3200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:07.857 |
| R$ 55.452,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:09.843 |
| R$ 55.452,3100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:09.870 |
| R$ 55.447,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:11.833 |
| R$ 55.447,3000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:12.890 |
| R$ 55.442,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:16.000 |
| R$ 55.442,2900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:17.927 |
| R$ 55.437,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:19.493 |
| R$ 55.437,2800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:19.923 |
| R$ 55.432,2800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:21.087 |
| R$ 55.432,2700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:22.353 |
| R$ 55.427,2700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:23.737 |
| R$ 55.427,2600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:25.970 |
| R$ 55.422,2600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:27.737 |
| R$ 55.422,2500 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:27.987 |
| R$ 55.417,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:29.730 |
| R$ 55.417,2400 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:30.010 |
| R$ 55.412,2400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:31.780 |
| R$ 55.412,2300 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:32.010 |
| R$ 55.407,2300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:33.250 |
| R$ 55.407,2200 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:34.087 |
| R$ 55.402,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:43.423 |
| R$ 55.397,2100 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:44.150 |
| R$ 55.397,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:47.177 |
| R$ 55.392,2000 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:48.150 |
| R$ 55.392,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:49.520 |
| R$ 55.387,1900 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:50.143 |
| R$ 55.387,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:51.850 |
| R$ 55.382,1800 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:52.157 |
| R$ 55.382,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:53.611 |
| R$ 55.377,1700 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:54.187 |
| R$ 55.377,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:55.180 |
| R$ 55.372,1600 | 33.224.228/0001-50 | 31/03/2022 17:06:56.360 |
| R$ 55.372,1500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:57.403 |

PREF. FAZENDA R/O GRANJE
Folha nº 1651
Assinatura

PREF. FAZENDA RIO GRANDE

Folha

Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.605,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:31:847 |
| R$ 54.600,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:33:150 |
| R$ 54.800,1700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:33:657 |
| R$ 54.595,1200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:33:873 |
| R$ 54.595,1100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:35:080 |
| R$ 54.990,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:37:727 |
| R$ 54.590,1300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:37:880 |
| R$ 54.585,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:39:483 |
| R$ 54.585,0900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:39:893 |
| R$ 54.580,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:41:520 |
| R$ 54.580,0800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:41:913 |
| R$ 54.575,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:43:783 |
| R$ 54.575,0700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:43:823 |
| R$ 54.570,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:45:580 |
| R$ 54.570,0600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:45:943 |
| R$ 54.565,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:47:137 |
| R$ 54.565,0500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:47:950 |
| R$ 54.560,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:49:550 |
| R$ 54.560,0400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:49:950 |
| R$ 54.555,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:51:887 |
| R$ 54.555,0300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:51:977 |
| R$ 54.550,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:53:123 |
| R$ 54.550,0200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:53:987 |
| R$ 54.545,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:56:277 |
| R$ 54.545,0100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:14:58:010 |
| R$ 54.540,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:14:59:397 |
| R$ 54.540,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:00:818 |
| R$ 54.535,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:01:253 |
| R$ 54.534,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:02:020 |
| R$ 54.529,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:03:100 |
| R$ 54.529,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:04:040 |
| R$ 54.524,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:05:297 |
| R$ 54.524,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:06:963 |
| R$ 54.519,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:07:387 |
| R$ 54.519,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:09:087 |
| R$ 54.514,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:09:203 |
| R$ 54.514,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:10:080 |
| R$ 54.509,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:11:300 |
| R$ 54.509,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:12:100 |
| R$ 54.504,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:13:253 |
| R$ 54.504,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:14:117 |
| R$ 54.499,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:15:017 |
| R$ 54.499,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:16:123 |
| R$ 54.494,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:17:263 |
| R$ 54.494,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:18:140 |
| R$ 54.489,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:19:570 |
| R$ 54.489,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:20:183 |
| R$ 54.484,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:21:583 |
| R$ 54.484,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:22:183 |
| R$ 54.479,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:23:210 |
| R$ 54.479,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:24:180 |
| R$ 54.474,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:25:757 |
| R$ 54.474,8700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:26:197 |
| R$ 54.469,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:27:523 |
| R$ 54.469,8600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:28:207 |
| R$ 54.464,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:29:443 |
| R$ 54.464,8500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:30:220 |
| R$ 54.459,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:31:287 |
| R$ 54.459,8400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:33:237 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 54.454,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:33:747 |
| R$ 54.454,8300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:34:947 |
| R$ 54.449,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:35:183 |
| R$ 54.449,8200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:36:260 |
| R$ 54.444,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:37:443 |
| R$ 54.444,8100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:38:270 |
| R$ 54.439,8100 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 17:15:39:353 |
| R$ 54.439,8000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:40:290 |
| R$ 54.434,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:41:557 |
| R$ 54.434,7900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:42:300 |
| R$ 54.429,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:44:220 |
| R$ 54.429,7800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:46:320 |
| R$ 54.424,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:47:407 |
| R$ 54.000,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:47:880 |
| R$ 53.995,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:49:377 |
| R$ 53.994,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:50:327 |
| R$ 53.989,9900 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 17:15:51:297 |
| R$ 53.989,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:52:370 |
| R$ 53.984,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:53:397 |
| R$ 53.984,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:54:343 |
| R$ 53.979,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:55:213 |
| R$ 53.979,9600 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:56:357 |
| R$ 53.974,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:57:253 |
| R$ 53.974,9500 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:15:58:253 |
| R$ 53.969,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:15:59:323 |
| R$ 53.969,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:00:403 |
| R$ 53.964,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:01:413 |
| R$ 53.964,9300 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:02:377 |
| R$ 53.959,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:03:193 |
| R$ 53.959,9200 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:04:407 |
| R$ 53.954,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:05:327 |
| R$ 53.954,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:06:480 |
| R$ 53.949,9100 | 12.614.761/0003-92 | 31/03/2022 17:16:08:223 |
| R$ 53.949,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:09:400 |
| R$ 53.944,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:09:220 |
| R$ 53.943,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:10:410 |
| R$ 53.938,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:11:983 |
| R$ 53.937,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:12:423 |
| R$ 53.932,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:13:940 |
| R$ 53.931,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:14:417 |
| R$ 53.926,9000 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 17:16:15:433 |
| R$ 53.925,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:16:443 |
| R$ 53.920,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:17:813 |
| R$ 53.919,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:18:453 |
| R$ 53.914,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:19:847 |
| R$ 53.913,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:20:473 |
| R$ 53.908,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:21:477 |
| R$ 53.907,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:22:473 |
| R$ 53.902,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:23:387 |
| R$ 53.901,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:24:480 |
| R$ 53.896,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:25:480 |
| R$ 53.895,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:26:483 |
| R$ 53.890,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:27:533 |
| R$ 53.889,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:28:517 |
| R$ 53.884,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:29:157 |
| R$ 53.883,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:30:510 |
| R$ 53.878,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:31:750 |
| R$ 53.877,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:32:523 |
| R$ 53.872,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:33:410 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 53.871,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:34:140 |
| R$ 53.866,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:35:130 |
| R$ 53.865,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:36:580 |
| R$ 53.860,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:40:893 |
| R$ 53.858,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:42:833 |
| R$ 53.854,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:44:150 |
| R$ 53.853,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:44:310 |
| R$ 53.848,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:44:213 |
| R$ 53.847,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:46:827 |
| R$ 53.842,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:48:470 |
| R$ 53.841,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:48:640 |
| R$ 53.836,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:50:057 |
| R$ 53.835,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:50:687 |
| R$ 53.830,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:52:010 |
| R$ 53.829,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:52:620 |
| R$ 53.824,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:54:057 |
| R$ 53.823,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:56:463 |
| R$ 53.818,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:58:063 |
| R$ 53.817,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:58:707 |
| R$ 53.812,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:58:183 |
| R$ 53.811,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:16:58:710 |
| R$ 53.806,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:16:58:847 |
| R$ 53.805,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:00:743 |
| R$ 53.800,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:02:013 |
| R$ 53.799,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:02:730 |
| R$ 53.794,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:04:170 |
| R$ 53.793,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:04:747 |
| R$ 53.788,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:05:957 |
| R$ 53.787,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:06:883 |
| R$ 53.782,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:07:897 |
| R$ 53.781,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:08:770 |
| R$ 53.776,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:10:113 |
| R$ 53.775,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:10:783 |
| R$ 53.770,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:12:040 |
| R$ 53.769,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:12:800 |
| R$ 53.764,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:14:227 |
| R$ 53.763,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:14:810 |
| R$ 53.758,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:16:113 |
| R$ 53.757,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:16:840 |
| R$ 53.752,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:18:227 |
| R$ 53.751,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:18:843 |
| R$ 53.746,9000 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 17:17:20:093 |
| R$ 53.745,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:20:847 |
| R$ 53.740,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:22:080 |
| R$ 53.739,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:22:987 |
| R$ 53.734,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:24:217 |
| R$ 53.733,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:24:860 |
| R$ 53.728,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:26:080 |
| R$ 53.727,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:26:877 |
| R$ 53.722,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:27:733 |
| R$ 53.721,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:28:993 |
| R$ 53.716,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:30:063 |
| R$ 53.715,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:30:901 |
| R$ 53.710,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:31:887 |
| R$ 53.709,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:32:920 |
| R$ 53.704,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:34:273 |
| R$ 53.703,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:34:930 |
| R$ 53.698,9000 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 17:17:35:883 |
| R$ 53.697,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:38:957 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 53.692,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:38:340 |
| R$ 53.691,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:38:983 |
| R$ 53.686,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:40:227 |
| R$ 53.685,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:40:977 |
| R$ 53.680,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:42:567 |
| R$ 53.679,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:43:633 |
| R$ 53.674,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:44:020 |
| R$ 53.673,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:45:010 |
| R$ 53.668,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:46:040 |
| R$ 53.667,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:47:020 |
| R$ 53.662,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:48:647 |
| R$ 53.661,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:49:843 |
| R$ 53.656,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:51:297 |
| R$ 53.655,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:53:050 |
| R$ 53.650,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:54:187 |
| R$ 53.649,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:55:043 |
| R$ 53.644,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:56:187 |
| R$ 53.643,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:57:077 |
| R$ 53.638,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:58:117 |
| R$ 53.637,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:17:58:880 |
| R$ 53.632,9000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:17:59:968 |
| R$ 53.631,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:01:098 |
| R$ 53.626,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:02:118 |
| R$ 53.625,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:03:107 |
| R$ 53.620,9000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:04:080 |
| R$ 53.619,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:05:113 |
| R$ 53.614,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:05:797 |
| R$ 53.613,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:07:180 |
| R$ 53.608,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:08:327 |
| R$ 53.607,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:09:153 |
| R$ 53.602,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:09:853 |
| R$ 53.601,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:11:150 |
| R$ 53.596,9000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:12:300 |
| R$ 53.595,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:13:167 |
| R$ 53.590,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:13.390 |
| R$ 53.589,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:15:213 |
| R$ 53.584,9000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:17:973 |
| R$ 53.583,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:19:193 |
| R$ 53.578,9000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:20.673 |
| R$ 53.577,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:21:217 |
| R$ 53.572,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:21:973 |
| R$ 53.571,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:23:227 |
| R$ 53.566,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:24:160 |
| R$ 53.565,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:25.240 |
| R$ 53.560,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:26.780 |
| R$ 53.559,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:27:243 |
| R$ 53.554,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:28:883 |
| R$ 53.553,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:29:257 |
| R$ 53.548,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:30:720 |
| R$ 53.547,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:31:267 |
| R$ 53.542,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:32:983 |
| R$ 53.541,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:33:273 |
| R$ 53.536,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:34:817 |
| R$ 53.535,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:35:283 |
| R$ 53.530,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:36:948 |
| R$ 53.529,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:37:297 |
| R$ 53.524,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:39:707 |
| R$ 53.523,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:41:527 |
| R$ 53.518,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:43:117 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 53.517,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:43:367 |
| R$ 53.512,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:47:280 |
| R$ 53.511,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:47:397 |
| R$ 53.506,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:50:483 |
| R$ 53.505,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:51:280 |
| R$ 53.500,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:53:797 |
| R$ 53.499,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:53:387 |
| R$ 53.494,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:54:957 |
| R$ 53.493,9000 | 33.224.238/0002-50 | 31/03/2022 17:18:55:407 |
| R$ 53.488,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:56:900 |
| R$ 53.487,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:57:620 |
| R$ 53.482,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:18:58:027 |
| R$ 53.481,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:18:58:457 |
| R$ 53.476,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:01:153 |
| R$ 53.475,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:01.437 |
| R$ 53.470,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:02.277 |
| R$ 53.469,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:03.440 |
| R$ 53.464,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:07.677 |
| R$ 53.463,9000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:09.607 |
| R$ 53.000,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:09.807 |
| R$ 52.995,0000 | 13.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:11:522 |
| R$ 52.994,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:13:530 |
| R$ 52.989,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:14:380 |
| R$ 52.988,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:15.820 |
| R$ 52.983,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19.16.577 |
| R$ 52.982,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:17:533 |
| R$ 52.977,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:18.787 |
| R$ 52.976,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:19.540 |
| R$ 52.971,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:20.527 |
| R$ 52.970,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:21:557 |
| R$ 52.965,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:22.650 |
| R$ 52.964,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:23.567 |
| R$ 52.959,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:24.343 |
| R$ 52.958,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:25.563 |
| R$ 52.953,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:26.537 |
| R$ 52.952,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:27:580 |
| R$ 52.947,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:28.330 |
| R$ 52.946,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:29.527 |
| R$ 52.941,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:30.587 |
| R$ 52.940,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:31.613 |
| R$ 52.934,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:32.393 |
| R$ 52.934,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:33.613 |
| R$ 52.929,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:34.377 |
| R$ 52.928,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:35.618 |
| R$ 52.923,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:36.407 |
| R$ 52.922,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:37.817 |
| R$ 52.917,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:38.357 |
| R$ 52.916,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:39.620 |
| R$ 52.911,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:40.507 |
| R$ 52.910,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:41.740 |
| R$ 52.905,9800 | 12.614.761/0003-12 | 31/03/2022 17:19:43.717 |
| R$ 52.904,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:45.637 |
| R$ 52.899,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:47.370 |
| R$ 52.898,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:47.637 |
| R$ 52.893,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:48.580 |
| R$ 52.892,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:49.840 |
| R$ 52.887,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:50.807 |
| R$ 52.886,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:51.663 |
| R$ 52.881,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:53.000 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 52.880,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:53.680 |
| R$ 52.875,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19.54:633 |
| R$ 52.874,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19.55.867 |
| R$ 52.869,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:56:167 |
| R$ 52.868,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:57:737 |
| R$ 52.863,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:19:58:817 |
| R$ 52.867,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:19:59:727 |
| R$ 52.857,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:00:503 |
| R$ 52.856,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:01:753 |
| R$ 52.851,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:02:453 |
| R$ 52.850,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:03:963 |
| R$ 52.845,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:05:713 |
| R$ 52.844,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:07:810 |
| R$ 52.839,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:09:093 |
| R$ 52.838,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:09:810 |
| R$ 52.833,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:11:453 |
| R$ 52.833,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:11:520 |
| R$ 52.828,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:13:710 |
| R$ 52.826,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:15:837 |
| R$ 52.821,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:15:583 |
| R$ 52.870,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:19:900 |
| R$ 52.815,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:17:467 |
| R$ 52.814,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:17:853 |
| R$ 52.809,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:19:930 |
| R$ 52.808,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:21:897 |
| R$ 52.803,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:24:217 |
| R$ 52.802,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:25:827 |
| R$ 52.797,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:27:183 |
| R$ 52.796,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:27:930 |
| R$ 52.791,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:29:857 |
| R$ 52.790,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:29:860 |
| R$ 52.785,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:31:577 |
| R$ 52.784,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:31:953 |
| R$ 52.779,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:33:183 |
| R$ 52.778,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:33:947 |
| R$ 52.773,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:35:673 |
| R$ 52.772,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:35:957 |
| R$ 52.767,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:37:977 |
| R$ 52.766,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:40:083 |
| R$ 52.761,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:44:187 |
| R$ 52.760,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:46:047 |
| R$ 52.755,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:48:100 |
| R$ 52.754,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:50:117 |
| R$ 52.749,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:20:51:280 |
| R$ 52.748,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:52.867 |
| R$ 52.743,9800 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 17:20:53:163 |
| R$ 52.742,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:54:[illegible] |
| R$ 52.737,9800 | 12.614.761/0001-17 | 31/03/2022 17:20:[illegible] |
| R$ 52.736,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:20:[illegible] |
| R$ 52.731,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:[illegible] |
| R$ 52.730,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:[illegible] |
| R$ 52.725,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:[illegible] |
| R$ 52.724,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:[illegible] |
| R$ 52.719,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:[illegible] |
| R$ 52.718,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:[illegible] |
| R$ 52.713,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:[illegible] |
| R$ 52.712,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:[illegible] |
| R$ 52.707,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:[illegible] |
| R$ 52.706,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 17:[illegible] |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 1661

| | | |
|---|---|---|
| R$ 52.701,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:07:203 |
| R$ 52.700,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:08:157 |
| R$ 52.695,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:09:110 |
| R$ 52.694,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:10:127 |
| R$ 52.689,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:11:257 |
| R$ 52.688,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:12:196 |
| R$ 52.683,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:13:250 |
| R$ 52.682,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:14:267 |
| R$ 52.677,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:15:063 |
| R$ 52.676,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:16:225 |
| R$ 52.671,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:17:190 |
| R$ 52.670,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:18:233 |
| R$ 52.665,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:19:127 |
| R$ 52.664,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:20:287 |
| R$ 52.659,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:21:363 |
| R$ 52.658,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:22:250 |
| R$ 52.653,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:23:083 |
| R$ 52.652,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:24:267 |
| R$ 52.647,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:25:083 |
| R$ 52.646,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:26:267 |
| R$ 52.641,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:27:250 |
| R$ 52.640,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:28:283 |
| R$ 52.635,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:29:130 |
| R$ 52.634,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:30:290 |
| R$ 52.629,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:31:348 |
| R$ 52.628,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:32:310 |
| R$ 52.623,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:33:290 |
| R$ 52.622,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:34:353 |
| R$ 52.617,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:35:127 |
| R$ 52.616,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:36:370 |
| R$ 52.611,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:37:467 |
| R$ 52.610,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:38:367 |
| R$ 52.605,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:21:39:610 |
| R$ 52.604,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:21:40:370 |
| R$ 52.603,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:21:41:203 |
| R$ 52.602,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:22:46:620 |
| R$ 52.602,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:23:48:573 |
| R$ 52.601,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:23:48:973 |
| R$ 53.188,9400 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:24:29:330 |
| R$ 52.802,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:24:43:767 |
| R$ 52.797,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:24:43:133 |
| R$ 52.400,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:25:30:133 |
| R$ 52.395,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:25:31:177 |
| R$ 52.390,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:25:08:963 |
| R$ 52.385,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:26:10:053 |
| R$ 52.384,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:25:29:967 |
| R$ 52.379,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:26:11:010 |
| R$ 52.378,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:26:49:897 |
| R$ 52.377,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:26:51:297 |
| R$ 52.372,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:26:53:997 |
| R$ 52.367,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:26:54:053 |
| R$ 52.366,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:26:58:027 |
| R$ 52.361,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:26:59:053 |
| R$ 97.360,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:02:053 |
| R$ 52.355,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:03:027 |
| R$ 52.354,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:06:280 |
| R$ 52.349,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:08:040 |
| R$ 52.348,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:10:103 |
| R$ 51.343,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:10:713 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 52.342,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:14:143 |
| R$ 52.337,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:15:873 |
| R$ 52.336,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:18:170 |
| R$ 52.331,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:19:830 |
| R$ 52.330,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:22:200 |
| R$ 52.325,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:23:715 |
| R$ 52.324,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:26:287 |
| R$ 52.319,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:27:433 |
| R$ 52.318,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:30:260 |
| R$ 52.313,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:31:143 |
| R$ 52.312,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:34:293 |
| R$ 52.307,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:35:353 |
| R$ 52.306,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:38:307 |
| R$ 52.301,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:39:810 |
| R$ 52.300,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:42:337 |
| R$ 52.295,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:43:240 |
| R$ 52.294,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:46:373 |
| R$ 52.289,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:47:213 |
| R$ 52.288,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:50:173 |
| R$ 52.283,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:51:130 |
| R$ 52.282,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:54:483 |
| R$ 52.277,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:27:56:113 |
| R$ 52.276,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:27:54:407 |
| R$ 52.271,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:00:947 |
| R$ 52.270,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:03:416 |
| R$ 52.265,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:04:957 |
| R$ 52.264,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:08:130 |
| R$ 52.259,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:10:253 |
| R$ 52.258,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:12:543 |
| R$ 52.253,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:14:103 |
| R$ 52.252,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:16:570 |
| R$ 52.247,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:18:197 |
| R$ 52.246,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:20:607 |
| R$ 52.241,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:22:598 |
| R$ 52.240,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:26.650 |
| R$ 52.235,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:28.390 |
| R$ 52.234,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:30.660 |
| R$ 52.229,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:32.453 |
| R$ 52.228,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:34.718 |
| R$ 52.223,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:37.607 |
| R$ 52.222,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:40.747 |
| R$ 52.217,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:43.170 |
| R$ 52.216,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:46.793 |
| R$ 52.211,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:49.019 |
| R$ 52.210,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:50:917 |
| R$ 52.205,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:52:177 |
| R$ 52.204,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:54.847 |
| R$ 52.199,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:28:56:190 |
| R$ 52.198,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:28:58:897 |
| R$ 52.193,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:00:327 |
| R$ 52.192,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:29:02:873 |
| R$ 52.187,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:04:080 |
| R$ 52.186,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:29:06:883 |
| R$ 52.181,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:08:337 |
| R$ 52.180,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:29:10:897 |
| R$ 52.175,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:12:420 |
| R$ 52.174,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:29:14:923 |
| R$ 52.169,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:16:148 |
| R$ 52.168,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:29:18:957 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 52.163,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:20:117 |
| R$ 52.162,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:29:22:987 |
| R$ 52.157,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:24:190 |
| R$ 52.156,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:29:27:087 |
| R$ 52.151,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:28:257 |
| R$ 52.150,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:29:31:030 |
| R$ 52.143,0000 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 17:29:32:150 |
| R$ 53.000,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:29:32:750 |
| R$ 1.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:30:33:923 |
| R$ 1.998,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:30:37:319 |
| R$ 1.900,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:30:53:283 |
| R$ 1.899,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:31:57:279 |
| R$ 1.898,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:32:00:110 |
| R$ 1.898,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:33:01:287 |
| R$ 1.897,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:33:04.640 |
| R$ 1.808,8900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:33:11:707 |
| R$ 1.799,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:34:12:703 |
| R$ 1.798,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:34:15:087 |
| R$ 1.797,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:35:10:983 |
| R$ 1.796,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:35:19:563 |
| R$ 1.797,9308 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:38:21:183 |
| R$ 1.798,9308 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:38:24:833 |
| R$ 1.500,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:38:36:677 |
| R$ 1.499,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:37:38:130 |
| R$ 1.498,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:37:43:213 |
| R$ 1.498,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:38:44:840 |
| R$ 1.497,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:39:08.880 |
| R$ 1.490,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:39:16:109 |
| R$ 1.489,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:40:16:893 |
| R$ 1.488,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:40:19:887 |
| R$ 1.488,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:41:22:453 |
| R$ 1.487,9400 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:41:26:357 |
| R$ 1.487,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:42:27:180 |
| R$ 1.486,9100 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:42:30:847 |
| R$ 1.486,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:43:32:380 |
| R$ 1.485,8800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:43:35:303 |
| R$ 1.000,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:43:43:980 |
| R$ 50.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:45:08:233 |
| R$ 50.998,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:45:09.083 |
| R$ 50.998,0000 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:45:23:770 |
| R$ 50.997,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 17:46:30:747 |
| R$ 50.968,9700 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2023 17:46:35:107 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

Produtos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2023 16:15:00 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2023 17:46:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2023 17:46:36 | Item tem empate real para o valor 58.359,4700. Procedimento a ser feito eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2023 17:46:36 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2023 10:20:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, pelo melhor lance de R$ 58.359,9700 e com valor negociado e R$ 42.864,9000. Motivo: ajustado |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2023 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANO INDUSTRIA EIRELI - CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

Item: 103 - Cenoplo

Propostas fornecedor deste item ao empresas micro reformadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 53 | R$ 649,0000 | R$ 36.517,0000 | 30/03/2022 17:26:14 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 53 | R$ 649,0000 | R$ 36.517,0000 | 30/03/2022 18:01:47 |
| 42.199.488/0001-78 | RETSPEL LTDA | Sim | Sim | 53 | R$ 699,9000 | R$ 36.943,5000 | 31/03/2022 13:53:07 |
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 53 | R$ 699,9700 | R$ 36.968,4100 | 28/03/2022 10:14:07 |
| 26.716.048/0001-84 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 53 | R$ 699,9700 | R$ 36.964,4100 | 30/03/2022 16:19:01 |
| 25.325.301/0001-16 | PAPEROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 53 | R$ 699,9700 | R$ 36.968,4100 | 30/03/2022 17:04:23 |
| 15.318.347/0001-54 | D.S.C INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sim | Sim | 53 | R$ 5.000,0000 | R$ 265.000,0000 | 31/03/2022 08:54:18 |

Lances (Os lances com * no texto foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 265.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.968,4100 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.568,4100 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.568,4100 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.543,5000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.517,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.517,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.382,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:05:160 |
| R$ 36.380,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:16:34:987 |
| R$ 36.249,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:16:35:183 |
| R$ 36.008,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2022 14:17:16.500 |
| R$ 35.980,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:17:18.663 |
| R$ 35.890,1500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:17.347 |
| R$ 35.845,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:17:26.787 |
| R$ 35.720,8300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:17:27.410 |
| R$ 35.700,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:17:48.448 |
| R$ 35.539,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:17:49.507 |
| R$ 35.530,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 14:17:53.667 |
| R$ 35.443,2900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:17:55.838 |
| R$ 35.440,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 14:18:03.767 |
| R$ 35.302,3500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:18:05.990 |
| R$ 35.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:18:10:950 |
| R$ 34.888,7200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:18:11.623 |
| R$ 34.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:18:18.793 |
| R$ 34.372,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:18:18.727 |
| R$ 34.330,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 14:18:24.323 |
| R$ 34.234,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:18:25.653 |
| R$ 34.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:18:30:950 |
| R$ 34.132,0000 | 26.586.441/0001-40 | 31/03/2023 14:18:31.667 |
| R$ 33.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 14:18:36.337 |
| R$ 33.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:18:43.993 |
| R$ 33.850,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 14:18:53.983 |
| R$ 33.800,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:19:04.167 |
| R$ 33.750,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 14:19:21.830 |
| R$ 33.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:19:39.533 |
| R$ 33.450,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 14:20:29.797 |
| R$ 33.400,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:20:40.750 |
| R$ 33.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 14:21:32.990 |
| R$ 32.950,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:21:58.230 |
| R$ 32.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:21:58.903 |
| R$ 32.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2023 14:22:12.893 |
| R$ 31.950,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:22:20.230 |
| R$ 31.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:22:38.863 |
| R$ 31.550,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:22:58.733 |
| R$ 31.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2023 14:23:36.917 |
| R$ 30.950,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:23:47.897 |
| R$ 30.949,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:24:18.660 |
| R$ 30.550,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:24:24.230 |
| R$ 29.549,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:24:32.900 |
| R$ 28.950,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:24:43.583 |
| R$ 28.949,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:24:49.343 |
| R$ 28.500,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:25:01.527 |
| R$ 28.499,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:25:06.707 |
| R$ 28.350,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:25:33.667 |
| R$ 28.349,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:25:51.990 |
| R$ 27.950,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:26:17.993 |
| R$ 264.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2023 14:27:32:130 |
| R$ 34.133,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2023 14:28:15 990 |
| R$ 34.132,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2023 14:30:12:050 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 37.949,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:30:25:130 |
| R$ 37.900,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:30:56:387 |
| R$ 37.899,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2023 14:31 01:900 |
| R$ 26.500,0000 | 26.716.048/0001-84 | 31/03/2023 14:31:31:217 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

Produtos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2023 16:16:04 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2023 16:31:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2023 16:31:32 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2023 10:41:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-84, pelo melhor lance de R$ 26.500,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2023 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA EIRELI - CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

Item: 103 - Cenoplo

Propostas fornecedor deste item ao empresas micro reformadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no texto foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.199.488/0001-78 | RETSPEL LTDA | Sim | Sim | 42 | R$ 1.254,0000 | R$ 52.668,0000 | 24/03/2022 15:55:07 |
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 42 | R$ 1.254,0000 | R$ 52.668,0000 | 30/03/2022 17:26:14 |
| 12.614.761/0001-13 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 42 | R$ 1.254,1400 | R$ 52.673,8800 | 31/03/2022 08:54:18 |
| 29.325.186/0001-18 | STARKLOCAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 42 | R$ 3.254,1400 | R$ 136.673,8800 | 25/03/2022 10:14:07 |
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E | Sim | Sim | 42 | R$ 1.254,1400 | R$ 52.673,8800 | 28/03/2022 10:14:07 |

PREF. FAZENDA RIO
FOLHA 1663
VISTO

EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO
LTDA.

Marcas Pendentes
Fabricantes Pendentes
Modelo / Versões CONFIGURADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ponto da comprasnet ME/EPP | | | | | | |
| 26.718.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 42 | R$ 1.254,1400 | R$ 53.673,8800 | 30/03/2022 16:15:01 |

Marcas RCH
Fabricantes RCH
Modelo / Versões RCH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas; com medidas aproximadas entre dentro/largura/profundidade 1330 x 468 x 600 mm, Sistema de destravamento das gavetas, deslizante de nylon com rolamento de aço, trilho telescópico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor Onix.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.325.301/0001-16 | PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 42 | R$ 1.254,1400 | R$ 52.673,8800 | 30/03/2022 17:04:23 |

Marcas LUNASA
Fabricantes LUNASA
Modelo / Versões LUNASA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas; com medidas aproximadas entre dentro/largura/profundidade 1330 x 468 x 600 mm, Sistema de destravamento das gavetas, deslizante de nylon com rolamento de aço, trilho telescópico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor Onix.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.326.642/0001-98 | G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 42 | R$ 1.254,1400 | R$ 52.673,8800 | 31/03/2022 08:57:35 |

Marcas VEGA ACOMCR
Fabricantes VEGA ACOMCR
Modelo / Versões VEGA ACOMCR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS; COM MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE ALTURA/LARGURA/ PROFUNDIDADE 1330 x 468 x 600 MM, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS: DESLIZANTE DE NYLON COM ROLAMENTO DE AÇO, TRILHO TELESCOPICO COM 6 ROLAMENTOS DE AÇO POR GAVETAS, NA COR GRAFA.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.318.347/0001-54 | D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA. | Sim | Sim | 42 | R$ 5.000,0000 | R$ 210.000,0000 | 31/03/2022 08:54:18 |

Marcas D ACO
Fabricantes DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo / Versões steel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo em aço com 4 gavetas; com medidas aproximadas entre dentro/largura/ profundidade 1330 x 468 x 600 mm, Sistema de destravamento das gavetas; deslizante de nylon com rolamento de aço, trilho telescópico com 3 rolamentos de aço por gaveta, na cor Onix.
Ponto da comprasnet ME/EPP

Lances (Dez lances com * ou mais foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 210.000,0000 | 15.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00:00:540 |
| R$ 52.673,8800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 52.673,8800 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 52.673,8800 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:990 |
| R$ 52.673,8800 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 52.673,8800 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 52.673,8800 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 57.668,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 52.668,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 57.670,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:16:40:763 |
| R$ 52.650,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:19:47:540 |
| R$ 52.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:19:26:250 |
| R$ 51.990,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:19:52:537 |
| R$ 51.900,0000 | 78.176.166/0001-16 | 31/03/2022 16:19:34:207 |
| R$ 51.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:19:50:760 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa pelos cant. L duplo, Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinette na cor preta.A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 6 parafusos no encosto.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.325.301/0001-16 | PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI | Sim | Sim | 111 | R$ 327,8100 | R$ 36.386,9100 | 30/03/2022 17:04:23 |

Marcas PAPIROS MOVEIS
Fabricantes PAPIROS MOVEIS
Modelo / Versões PAPIROS MOVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa pelos cant. L duplo, Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinette na cor preta.A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 6 parafusos no encosto.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.832.381/0001-97 | ESCOLMAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 111 | R$ 327,8100 | R$ 36.386,9100 | 30/03/2022 17:09:05 |

Marcas REPLEX
Fabricantes REPLEX
Modelo / Versões RX18N
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa pelos cant. L duplo, Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinette na cor preta.A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 6 parafusos no encosto.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.326.642/0001-98 | G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 111 | R$ 327,8100 | R$ 36.386,9100 | 31/03/2022 08:57:35 |

Marcas CASTORIA 0163A8G
Fabricantes CASTORIA 0163A8G
Modelo / Versões CASTORIA 0163A8G
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETARIA, COM ESTRUTURA FIXA PALITO COM L DUPLO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA NA COR PRETA. TECIDO COURISSIMO NA COR PRETA.A FIXAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4 PARAFUSOS NA PARTE DO ASSENTO E 4 PARAFUSOS NO ENCOSTO.
Ponto da comprasnet ME/EPP

Lances (Dez lances com * ou mais foram excluídos pelo propositor)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 38.386,9100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.388,9100 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 36.386,9100 | 52.089.288/0001-09 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 36.386,9100 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 38.386,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 36.386,9100 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 36.386,9100 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 36.387,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 38.387,0000 | 05.684.123/0001-37 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 36.387,0000 | 28.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 36.387,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 14:00:00:580 |
| R$ 36.198,7000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:20:50:183 |
| R$ 36.190,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:20:50:830 |
| R$ 36.052,4700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:20:52:187 |
| R$ 36.017,4400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:20:53:580 |
| R$ 35.929,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:20:54:183 |
| R$ 35.929,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:20:55:427 |
| R$ 35.822,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:20:56:187 |
| R$ 35.822,8100 | 34.833.381/0001-97 | 31/03/2022 16:20:57:377 |
| R$ 35.686,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:20:58:193 |
| R$ 35.686,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:20:59:083 |
| R$ 35.561,0900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:00:220 |
| R$ 35.561,0800 | 34.833.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:00:870 |
| R$ 35.422,8400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:02:137 |
| R$ 35.422,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:02:627 |
| R$ 35.293,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:04:213 |
| R$ 35.293,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:04:467 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 31.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:20:39:133 |
| R$ 31.850,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:20:44:373 |
| R$ 30.950,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:22:01:730 |
| R$ 49.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:22:18:447 |
| R$ 48.950,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:22:29:737 |
| R$ 48.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:22:48:293 |
| R$ 47.950,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:23:08:240 |
| R$ 47.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:23:47:300 |
| R$ 46.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 16:23:52:163 |
| R$ 45.500,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:24:02:913 |
| R$ 43.450,0000 | 78.176.166/0001-16 | 31/03/2022 16:24:15:183 |
| R$ 44.950,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:24:31:657 |
| R$ 44.800,0000 | 78.176.166/0001-16 | 31/03/2022 16:24:42:757 |
| R$ 43.950,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:24:50:040 |
| R$ 43.900,0000 | 78.176.166/0001-16 | 31/03/2022 16:24:57:983 |
| R$ 43.550,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:25:08:257 |
| R$ 43.500,0000 | 78.176.166/0001-16 | 31/03/2022 16:25:14:503 |
| R$ 43.150,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:25:41:190 |
| R$ 43.150,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:25:48:667 |
| R$ 45.990,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:25:54:867 |
| R$ 43,0000 | 78.176.166/0001-16 | 31/03/2022 16:25:56:450 |
| R$ 52.671,0000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:25:59:103 |
| R$ 42.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:26:17:417 |
| R$ 42.950,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:26:27:817 |
| R$ 41.160,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:27:11:297 |
| R$ 41.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:27:32:280 |
| R$ 40.530,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:28:12:453 |
| R$ 39.500,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:29:37:817 |
| R$ 40.529,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:30:55:177 |
| R$ 40.320,0000 | 26.718.048/0001-94 | 31/03/2022 16:31:56:347 |
| R$ 40.319,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32:08:933 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:17:41 | Item aberto para lances. |
| Fechado de fase | 31/03/2022 16:31:25 | Lance excluído no valor de R$ 43,0000. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:34:09 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:34:09 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 09:13:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESSPEL LTDA, CNPJ/CPF: 42.199.488/0001-78, pelo Pregoeiro. Motivo: Aceito. Melhor lance do item: R$ 36.900,0000 e com valor negociado o PI 36.499,7400. Motivo: AUSTADA. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:57:24 | Habilitação em grupo da proposta. Fornecedor: RESSPEL LTDA - CNPJ/CPF: 42.199.488/0001-78 |

Não existem Intenções de Recurso para o Item

Item: 104 - Cadeira

Propostas Fornecedores deste item ou empresas demais relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * ao lados foram desclassificadas)

| Cadf/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.684.123/0001-37 | VITRINI AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | Sim | Sim | 111 | R$ 327,0000 | R$ 36.297,0000 | 28/03/2022 10:15:53 |

Marcas VITRINI
Fabricantes VITRINI
Modelo / Versões 1088F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa pelos cant. L duplo, Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinette na cor preta.A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 6 parafusos no encosto.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.655.819/0001-80 | MAR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 111 | R$ 327,0000 | R$ 36.297,0000 | 28/03/2022 10:24:23 |

Marcas BELMAR
Fabricantes BELMAR
Modelo / Versões COLITAN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa pelos cant. L duplo, Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinette na cor preta.A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 6 parafusos no encosto.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 111 | R$ 327,0000 | R$ 36.297,0000 | 30/03/2022 17:05:18 |

Marcas PEMOV
Fabricantes PEMOV
Modelo / Versões CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa pelos cant. L duplo, Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinette na cor preta.A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 6 parafusos no encosto.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 111 | R$ 327,0000 | R$ 36.297,0000 | 30/03/2022 18:01:47 |

Marcas Vector
Fabricantes Vector
Modelo / Versões Basic
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa pelos cant. L duplo, Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinette na cor preta.A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 6 parafusos no encosto.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.814.761/0001-12 | GN INDUSTRIA E COMERCIO VANZESTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 111 | R$ 327,8100 | R$ 36.386,9100 | 28/03/2022 12:19:50 |

Marcas GN
Fabricantes GN
Modelo / Versões G201
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa pelos cant. L duplo, Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinette na cor preta.A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 6 parafusos no encosto. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. CONFORME EDITAL PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. DECLARAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CONSEIL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 111 | R$ 327,8100 | R$ 36.386,9100 | 28/03/2022 10:14:07 |

Marcas PLASMYNA
Fabricantes PLASMYNA
Modelo / Versões CRYTSCADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO ERGONOMIA - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.089.288/0001-09 | EPPO LICITACOES LTDA | Sim | Sim | 111 | R$ 327,8100 | R$ 36.386,9100 | 30/03/2022 15:37:04 |

Marcas PG FLEX FIXA MIC
Fabricantes PG FLEX FIXA EPC
Modelo / Versões PG FLEX FIXA EPC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa pelos cant. L duplo, Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courvinette na cor preta.A função entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 6 parafusos no encosto."
Ponto da comprasnet ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.718.048/0001-94 | MAXIMA ATACADISTA EIRELI | Sim | Sim | 111 | R$ 327,8100 | R$ 36.386,9100 | 30/03/2022 16:15:01 |

Marcas METALCAO
Fabricantes METALCAO
Modelo / Versões METALCAO

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 35.187,9900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:06:230 | |
| R$ 35.187,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:07:160 | |
| R$ 35.069,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:08:230 | |
| R$ 35.069,5800 | 34.833.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:09:073 | |
| R$ 34.921,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:10:237 | |
| R$ 34.921,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:10:827 | |
| R$ 34.796,4300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:12:227 | |
| R$ 34.796,4300 | 34.832.382/0001-97 | 31/03/2022 16:21:12:833 | |
| R$ 34.920,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:21:13:817 | |
| R$ 34.657,1400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:14:253 | |
| R$ 34.657,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:15:583 | |
| R$ 34.516,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:16:243 | |
| R$ 34.516,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:17:103 | |
| R$ 34.381,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:18:297 | |
| R$ 34.500,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:21:18:330 | |
| R$ 34.381,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:19:003 | |
| R$ 34.227,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:20:286 | |
| R$ 34.227,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:20:773 | |
| R$ 34.105,9300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:21:573 | |
| R$ 34.105,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:22:518 | |
| R$ 34.250,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:21:23:640 | |
| R$ 33.968,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:24:173 | |
| R$ 33.969,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:25:373 | |
| R$ 33.842,9000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:28:277 | |
| R$ 33.842,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:37:173 | |
| R$ 33.698,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:28:277 | |
| R$ 33.698,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:28:930 | |
| R$ 33.556,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:30:520 | |
| R$ 33.588,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:31:037 | |
| R$ 33.468,9600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:32:537 | |
| R$ 33.468,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:33:403 | |
| R$ 33.348,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:34:303 | |
| R$ 33.348,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:35:243 | |
| R$ 33.210,2400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:36:313 | |
| R$ 33.210,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:37:190 | |
| R$ 33.080,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:38:320 | |
| R$ 33.080,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:39:090 | |
| R$ 32.947,1700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:40:340 | |
| R$ 32.947,1600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:40:740 | |
| R$ 33.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:21:41:027 | |
| R$ 32.848,9900 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:42:367 | |
| R$ 32.848,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:43:433 | |
| R$ 32.713,6400 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:44:350 | |
| R$ 32.733,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:45:437 | |
| R$ 30.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:21:45:473 | |
| R$ 32.613,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:46:553 | |
| R$ 32.613,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:47:107 | |
| R$ 30.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:21:47:537 | |
| R$ 29.899,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:47:953 | |
| R$ 29.883,8900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:48:367 | |
| R$ 29.883,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:48:850 | |
| R$ 29.762,4800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:50:390 | |
| R$ 29.762,4700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:51:607 | |
| R$ 29.642,8700 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:52:367 | |
| R$ 29.642,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:53:403 | |
| R$ 29.531,0000 | 31.588.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:54:400 | |
| R$ 29.530,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:54:163 | |
| R$ 29.427,4500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:56:387 | |
| R$ 29.422,4400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:57:063 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 29.276,5100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:21:58:397 | |
| R$ 29.276,5000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:21:59:887 | |
| R$ 29.149,3000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:00:407 | |
| R$ 29.149,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:00:743 | |
| R$ 29.043,2700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:02:433 | |
| R$ 29.043,2600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:03:387 | |
| R$ 28.931,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:04:417 | |
| R$ 28.931,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:05:320 | |
| R$ 28.817,4000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:06:440 | |
| R$ 28.817,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:07:000 | |
| R$ 28.681,6800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:08:427 | |
| R$ 28.681,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:09:780 | |
| R$ 28.557,8500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:10:437 | |
| R$ 28.557,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:11:537 | |
| R$ 28.434,8200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:12:443 | |
| R$ 28.434,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:13:340 | |
| R$ 28.298,2500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:14:430 | |
| R$ 28.298,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:15:243 | |
| R$ 28.156,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:16:523 | |
| R$ 28.156,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:17:907 | |
| R$ 28.032,4900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:18:477 | |
| R$ 25.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | 31/03/2022 16:22:18:867 | |
| R$ 24.999,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:19:717 | |
| R$ 24.859,8100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:20:587 | |
| R$ 24.859,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:21:300 | |
| R$ 24.746,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:22:487 | |
| R$ 24.746,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:23:340 | |
| R$ 24.606,0200 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:24:513 | |
| R$ 24.606,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:25:233 | |
| R$ 24.459,2000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:26:510 | |
| R$ 24.459,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:27:870 | |
| R$ 24.317,7900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:28:320 | |
| R$ 24.317,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:29:653 | |
| R$ 24.169,4100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:30:523 | |
| R$ 24.188,4000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:31:540 | |
| R$ 24.029,3900 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:32:533 | |
| R$ 24.029,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:33:780 | |
| R$ 23.899,9100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:34:543 | |
| R$ 23.880,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:35:870 | |
| R$ 23.754,6000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:36:547 | |
| R$ 23.754,5900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:37:980 | |
| R$ 23.645,0300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:38:587 | |
| R$ 23.645,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:39:640 | |
| R$ 23.544,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:40:567 | |
| R$ 23.543,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:41:447 | |
| R$ 23.414,6500 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:42:607 | |
| R$ 23.414,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:43:2 | |
| R$ 23.640,0000 | 26.716.048/0001-94 | 31/03/2022 16:22:44:1 | |
| R$ 23.399,1800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:44:5 | |
| R$ 23.399,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:45:0 | |
| R$ 23.159,6100 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:46:0 | |
| R$ 23.159,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:46:6 | |
| R$ 23.046,1300 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:47:0 | |
| R$ 23.046,1200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:47:5 | |
| R$ 22.916,9800 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:48:1 | |
| R$ 22.916,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:48:7 | |
| R$ 22.808,6700 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:49:2 | |
| R$ 22.808,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:22:50:0 | |
| R$ 22.664,3600 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:22:50:653 | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1662
Assinatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 22.664,3500 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:22 57:733 |
| R$ 22.947,9700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:22 58.673 |
| R$ 22.941,5600 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:22 59:570 |
| R$ 22.432,7800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 00:693 |
| R$ 22.432,2700 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 01:493 |
| R$ 22.298,3900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 02:687 |
| R$ 22.298,1900 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 03:157 |
| R$ 22.169,0100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 04:707 |
| R$ 22.168,0000 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 05:097 |
| R$ 22.057,3200 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 06:707 |
| R$ 22.057,3100 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 07:733 |
| R$ 21.916,9900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 08:733 |
| R$ 21.916,9800 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 09:536 |
| R$ 21.785,6000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 10:717 |
| R$ 21.785,5900 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 11:350 |
| R$ 21.678,9600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 12:720 |
| R$ 21.678,9500 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 14:137 |
| R$ 21.558,4800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 14:737 |
| R$ 21.558,4700 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 15:870 |
| R$ 21.431,5300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 16:727 |
| R$ 21.431,5200 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 17:677 |
| R$ 21.321,2100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 18:720 |
| R$ 21.321,2000 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 19:477 |
| R$ 21.202,7600 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 20:747 |
| R$ 21.202,7500 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 21:613 |
| R$ 21.098,6800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 22:773 |
| R$ 21.098,6700 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 24:017 |
| R$ 20.966,5300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 24:873 |
| R$ 20.966,5200 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 25:870 |
| R$ 20.849,5100 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 26:750 |
| R$ 20.849,5000 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 27:650 |
| R$ 20.719,9500 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 28:777 |
| R$ 20.719,9400 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 29:443 |
| R$ 20.574,7900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 30:767 |
| R$ 20.574,7800 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 31:133 |
| R$ 20.441,7800 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 32:777 |
| R$ 20.441,3700 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 34:000 |
| R$ 20.298,2700 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 34:797 |
| R$ 20.298,2600 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 35:840 |
| R$ 20.194,2900 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 36:813 |
| R$ 20.194,2800 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 37:663 |
| R$ 20.061,8300 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 38:817 |
| R$ 20.061,8200 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:23 39:593 |
| R$ 19.980,0000 | 31.586.441/0001-40 | | 31/03/2022 16:23 40:813 |
| R$ 20.000,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 16:25 04:897 |
| R$ 19.970,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 16:25 33:427 |
| R$ 19.980,0000 | 34.832.381/0001-07 | | 31/03/2022 16:25 44:617 |
| R$ 19.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 16:27 16:033 |
| R$ 19.500,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 16:28 08:573 |
| R$ 19.000,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 16:28 35:113 |
| R$ 36.296,9900 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:28 38:500 |
| R$ 18.980,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 16:29 11:503 |
| R$ 18.950,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 16:29 48:133 |
| R$ 74.639,9900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 16:30 10:310 |
| R$ 36.639,9900 | 05.684.135/0001-37 | | 31/03/2022 16:30 13:117 |
| R$ 18.949,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 16:30 13:767 |
| R$ 18.900,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 16:30 48:863 |
| R$ 18.899,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 16:30 54:127 |
| R$ 18.850,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 16:30 59:260 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 18.849,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 16:31:19.330 |
| R$ 18.845,0000 | 25.325.301/0001-16 | | 31/03/2022 16:31:25 953 |
| R$ 18.444,0000 | 43.326.642/0001-98 | | 31/03/2022 16:31:51 883 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:20:49 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:33:52 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 16:33:52 | Item teve empate real para o valor 36.396,9100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:33:52 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:26:36 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-98, pelo melhor lance de R$ 18.444,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA - CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-98 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 105 - Cenoplo**

Propostas Participantes desta fase da empresa abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 71 | R$ 782,0000 | R$ 55.522,0000 | 30/03/2022 17:25:20 |

Marca: ARAMA
Fabricante: ARAMA
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com duas portas e duas em chapa 26 na cor preto cinza, medindo 1.90m x 1.20m x 0.50m
Porta de empresas: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.199.488/0001-78 | RESIPEL LTDA | Sim | Sim | 71 | R$ 782,5000 | R$ 55.557,5000 | 24/03/2022 15:53:07 |

Marca: RS
Fabricante: RS
Modelo / Versão: 2 portas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com duas portas e duas em chapa 26 na cor preto cinza, medindo 1.90x.70x.320.
Porta de empresas: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 71 | R$ 782,9100 | R$ 55.596,6100 | 31/03/2022 00:57:35 |

Marca: CENTRIKADA
Fabricante: Pergin
Modelo / Versão: CENTRIKADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO 1
Porta de empresas: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.326.642/0001-98 | G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA | Sim | Sim | 71 | R$ 782,9100 | R$ 55.596,6100 | 31/03/2022 00:57:35 |

Marca: VEGEL ALMARI
Fabricante: VEGEL ALMARI
Modelo / Versão: VEGEL ALMARI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E Chanel EM Chapa 22 (0,75 mm) na cor preto cinza, medindo 1.90m x 1.20m x 0.50m
Porta de empresas: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.027.814/0001-15 | PEPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | Sim | Sim | 71 | R$ 3.131,8400 | R$ 222.305,4400 | 31/03/2022 08:29:50 |

Marca: ZIN
Fabricante: ZIN

Modelo / Versão: ZIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com duas portas e duas em chapa 26 na cor preto cinza, medindo 1.90m x 1.20m x 0.50m
Porta de empresas: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.318.347/0001-54 | D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sim | Sim | 71 | R$ 5.000,0000 | R$ 355.000,0000 | 31/03/2022 08:34:18 |

Marca: D ACO
Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo / Versão: A4021
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com duas portas e duas em chapa 26 na cor preto cinza, medindo 1.90m x 1.20m x 0.50m
Porta de empresas: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 355.000,0000 | 13.318.347/0001-54 | 31/03/2022 14:00 00:098 |
| R$ 222.348,4400 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 95.586,6100 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 55.586,6100 | 43.326.642/0001-98 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 55.557,5000 | 43.199.488/0001-78 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 55.522,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00 00:590 |
| R$ 55.596,6100 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:31:24:958 |
| R$ 52.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 16:33:24:217 |
| R$ 51.950,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:34 15:617 |
| R$ 50.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 16:35:19:817 |
| R$ 49.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:36 17:350 |
| R$ 49.800,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 16:36:37:957 |
| R$ 49.700,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:29 01:490 |
| R$ 49.600,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 16:39 06:673 |
| R$ 48.710,0000 | 42.199.488/0001-78 | 31/03/2022 16:38:20:427 |
| R$ 48.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 16:39:26:017 |
| R$ 55.521,8000 | 13.318.347/0001-54 | 31/03/2022 16:32 18:790 |
| R$ 55.520,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:32 23:713 |
| R$ 47.990,0000 | 13.318.347/0001-54 | 31/03/2022 16:33 00:293 |
| R$ 47.600,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 16:33:08:007 |
| R$ 46.000,0000 | 13.318.347/0001-54 | 31/03/2022 16:35:02:130 |
| R$ 45.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | 31/03/2022 16:35:09:353 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:20:51 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:37:10 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 16:37:10 | Item teve empate real para o valor 55.586,6100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:37:10 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 11:00:25 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15, pelo melhor lance de R$ 45.000,0000 e com valor negociado a R$ 42.586,6300, Motivo: ajustada |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-15 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 106 - Cenoplo**

Propostas Participantes desta fase da empresa abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.199.488/0001-78 | RESIPEL LTDA | Sim | Sim | 10 | R$ 2.473,0000 | R$ 44.514,0000 | 24/03/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 33.000,0000 | 23.027.814/0001-15 | | 31/03/2022 16:31 44:707 |
| R$ 32.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:31 49.477 |
| R$ 32.999,1700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:31 50:420 |
| R$ 32.000,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:31 59:903 |
| R$ 32.499,9700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:32 01:417 |
| R$ 31.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:32:05:370 |
| R$ 31.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:32 07:853 |
| R$ 31.499,9700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:32 11:597 |
| R$ 31.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:32:15.073 |
| R$ 30.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | | 31/03/2022 16:32:29:193 |
| R$ 30.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:32 32:990 |
| R$ 30.499,9700 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:32 25.577 |
| R$ 29.950,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:32 43:486 |
| R$ 29.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:32 48.563 |
| R$ 29.400,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:33 03:120 |
| R$ 44.513,0000 | 13.318.347/0001-54 | | 31/03/2022 16:33:32:950 |
| R$ 29.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:33 34:670 |
| R$ 28.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:34:36.953 |
| R$ 28.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:34 43.106 |
| R$ 28.700,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:35:05.953 |
| R$ 28.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:35:20.103 |
| R$ 28.400,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:35:31:353 |
| R$ 28.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:35.48.490 |
| R$ 27.900,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:36 02.383 |
| R$ 27.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:36:40.863 |
| R$ 27.450,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:36:52.707 |
| R$ 27.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:37:46.197 |
| R$ 26.990,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:37:58.063 |
| R$ 26.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:38:29:307 |
| R$ 26.490,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:39:05.870 |
| R$ 26.400,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:39:12.240 |
| R$ 26.380,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:39:50.607 |
| R$ 26.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:40:49.780 |
| R$ 25.990,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:41:09.880 |
| R$ 25.750,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:42:25.053 |
| R$ 25.749,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:42:43:423 |
| R$ 25.700,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:42:48.180 |
| R$ 25.685,0000 | 42.199.488/0001-78 | | 31/03/2022 16:43:07:717 |
| R$ 25.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | | 31/03/2022 16:43:23.043 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:20:54 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:45:24 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 31/03/2022 16:45:24 | Item teve empate real para o valor 44.519,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre as fornecedoras com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:45:24 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:29:15 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: STARKLINEAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 29.123.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 25.500,0000. |
| Habilitação do fornecedor | 06/04/2022 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STARKLINEAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 107 - Cenoplo**

Propostas Participantes desta fase da empresa abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

PREF. FAZENDA PÚBLICA
Assinatura
Folha nº
GRANDE

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.199.488/0001-78 | RZ/SPEL LTDA | Sim | Sim | 11 | R$ 2.758,0000 | R$ 30.338,0000 | 24/03/2022 15:53:07 |

Marca: R3
Fabricante: RS
Modelo / Versão: 15 portas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário roupeiro com 15 portas; em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas devem possuir reforços perpendicular a pintura pelo pó; fechadura dever possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MA M COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - | Sim | Sim | 11 | R$ 2.758,0000 | R$ 30.338,0000 | 26/03/2022 10:24:23 |

Marca: KOLMAR
Fabricante: KOLMAR
Modelo / Versão: SP15M
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários roupeiro com 15 portas; em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas devem possuir reforços perpendicular a pintura pelo pó; fechadura dever possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 11 | R$ 2.758,0000 | R$ 30.338,0000 | 30/03/2022 17:26:24 |

Marca: AFMFS
Fabricante: AFMFS
Modelo / Versão: ARMARIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armarios roupeiro com 15 portas; em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas devem possuir reforços perpendicular a pintura pelo pó; fechadura dever possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.386.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 11 | R$ 2.758,0000 | R$ 30.338,0000 | 30/03/2022 18:01:47 |

Marcas: Metade
Fabricantes: Metade
Modelo / Versão: grafo.15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário roupeiro com 15 portas; em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas devem possuir reforços perpendicular a pintura pelo pó; fechadura dever possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARCLIMICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 11 | R$ 2.758,3300 | R$ 30.341,6300 | 25/03/2022 13:45:08 |

Marcas: RCH
Fabricantes: INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO RCH LTDA.
Modelo / Versão: RCFDP-15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário roupeiro com 15 portas; em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas devem possuir reforços perpendicular a pintura pelo pó; fechadura dever possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.791.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 11 | R$ 2.758,3300 | R$ 30.341,6300 | 28/03/2022 10:14:07 |

Marcas: Fendo
Fabricantes: Fendo
Modelo / Versão: ARMARIO 3P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO COM 16 PORTAS Cinza 22 - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
Ponto da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.318.347/0001-54 | O.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | Sim | Sim | 11 | R$ 5.000,0000 | R$ 55.000,0000 | 31/03/2022 08:54:18 |

Marcas: O ACO
Fabricantes: OSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

Modelo / Versão: CADE 004
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira tipo Presidente com encosto alto, Base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, assento do revestimento tipo napa com trama na parte inicial e ajuste de profundidade para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com acabamento revestido em couro PU, espuma com densidade controlada, para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com acabamento revestido em couro PU, braços em aço cromado para acabamento revestido em couro PU, espuma com densidade controlada, para maior conforto, espuma com densidade controlada, para maior conforto, espuma com densidade controlada, para maior conforto

Modelo / Versão: CADEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em couro/ano - tipo presidente - cor preta. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade com características de espuma de ressonância confortável e injetada, formando um conjunto anatômico e ergonômico, com densidade mínima de 40 kg/m³, revestimento em couro sintético na cor preta, com costuras duplas e reforços nas partes de maior desgaste, com espessura mínima de 1,2 mm, isento de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, com selo de qualidade ABICOURO, garantindo a maciez, a resistência à abrasão e a durabilidade do material. Base giratória em aço carbono, com 5 hastes em formato de estrela, pintura eletrostática na cor preta, com sistema de regulagem de altura a gás pneumático com curso mínimo de 100 mm, e sistema de inclinação do encosto com mola helicoidal e regulagem de tensão. Braços em couro sintético, com apoio anatômico, fixados na estrutura da base. Rodízios duplos de nylon com rodas de 50 mm, com freio, para garantir estabilidade e segurança em diferentes superfícies. Altura total aproximada de 1,10 m a 1,20 m, com encosto alto, proporcionando suporte adequado à região lombar e cervical. Peso máximo suportado de 120 kg. Produto novo, sem uso anterior, entregue em perfeito estado de conservação, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem. Deverá ser entregue montado ou com instruções de montagem simples e de fácil execução. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: largura 600 mm (tolerância ± 50 mm); profundidade 600 mm (tolerância ± 50 mm); altura total 1.150 mm (tolerância ± 100 mm); altura do assento 480 mm (tolerância ± 50 mm); largura do encosto 500 mm (tolerância ± 50 mm).
Fabricante: BRASILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ETG50001.00.21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em couro/ano - tipo presidente - cor preta. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade com características de espuma de ressonância confortável e injetada, formando um conjunto anatômico e ergonômico, com densidade mínima de 40 kg/m³, revestimento em couro sintético na cor preta, com costuras duplas e reforços nas partes de maior desgaste, com espessura mínima de 1,2 mm, isento de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, com selo de qualidade ABICOURO, garantindo a maciez, a resistência à abrasão e a durabilidade do material. Base giratória em aço carbono, com 5 hastes em formato de estrela, pintura eletrostática na cor preta, com sistema de regulagem de altura a gás pneumático com curso mínimo de 100 mm, e sistema de inclinação do encosto com mola helicoidal e regulagem de tensão. Braços em couro sintético, com apoio anatômico, fixados na estrutura da base. Rodízios duplos de nylon com rodas de 50 mm, com freio, para garantir estabilidade e segurança em diferentes superfícies. Altura total aproximada de 1,10 m a 1,20 m, com encosto alto, proporcionando suporte adequado à região lombar e cervical. Peso máximo suportado de 120 kg. Produto novo, sem uso anterior, entregue em perfeito estado de conservação, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem. Deverá ser entregue montado ou com instruções de montagem simples e de fácil execução. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: largura 600 mm (tolerância ± 50 mm); profundidade 600 mm (tolerância ± 50 mm); altura total 1.150 mm (tolerância ± 100 mm); altura do assento 480 mm (tolerância ± 50 mm); largura do encosto 500 mm (tolerância ± 50 mm).
Fabricante: BRASILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ETG50001.00.21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em couro/ano - tipo presidente - cor preta. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade com características de espuma de ressonância confortável e injetada, formando um conjunto anatômico e ergonômico, com densidade mínima de 40 kg/m³, revestimento em couro sintético na cor preta, com costuras duplas e reforços nas partes de maior desgaste, com espessura mínima de 1,2 mm, isento de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, com selo de qualidade ABICOURO, garantindo a maciez, a resistência à abrasão e a durabilidade do material. Base giratória em aço carbono, com 5 hastes em formato de estrela, pintura eletrostática na cor preta, com sistema de regulagem de altura a gás pneumático com curso mínimo de 100 mm, e sistema de inclinação do encosto com mola helicoidal e regulagem de tensão. Braços em couro sintético, com apoio anatômico, fixados na estrutura da base. Rodízios duplos de nylon com rodas de 50 mm, com freio, para garantir estabilidade e segurança em diferentes superfícies. Altura total aproximada de 1,10 m a 1,20 m, com encosto alto, proporcionando suporte adequado à região lombar e cervical. Peso máximo suportado de 120 kg. Produto novo, sem uso anterior, entregue em perfeito estado de conservação, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem. Deverá ser entregue montado ou com instruções de montagem simples e de fácil execução. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: largura 600 mm (tolerância ± 50 mm); profundidade 600 mm (tolerância ± 50 mm); altura total 1.150 mm (tolerância ± 100 mm); altura do assento 480 mm (tolerância ± 50 mm); largura do encosto 500 mm (tolerância ± 50 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARCLIMICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 10 | R$ 1.058,9300 | R$ 20.119,6800 | 25/03/2022 13:45:08 |

Fabricante: BRASILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ETG50001.00.21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em couro/ano - tipo presidente - cor preta. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade com características de espuma de ressonância confortável e injetada, formando um conjunto anatômico e ergonômico, com densidade mínima de 40 kg/m³, revestimento em couro sintético na cor preta, com costuras duplas e reforços nas partes de maior desgaste, com espessura mínima de 1,2 mm, isento de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, com selo de qualidade ABICOURO, garantindo a maciez, a resistência à abrasão e a durabilidade do material. Base giratória em aço carbono, com 5 hastes em formato de estrela, pintura eletrostática na cor preta, com sistema de regulagem de altura a gás pneumático com curso mínimo de 100 mm, e sistema de inclinação do encosto com mola helicoidal e regulagem de tensão. Braços em couro sintético, com apoio anatômico, fixados na estrutura da base. Rodízios duplos de nylon com rodas de 50 mm, com freio, para garantir estabilidade e segurança em diferentes superfícies. Altura total aproximada de 1,10 m a 1,20 m, com encosto alto, proporcionando suporte adequado à região lombar e cervical. Peso máximo suportado de 120 kg. Produto novo, sem uso anterior, entregue em perfeito estado de conservação, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem. Deverá ser entregue montado ou com instruções de montagem simples e de fácil execução. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: largura 600 mm (tolerância ± 50 mm); profundidade 600 mm (tolerância ± 50 mm); altura total 1.150 mm (tolerância ± 100 mm); altura do assento 480 mm (tolerância ± 50 mm); largura do encosto 500 mm (tolerância ± 50 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDITA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 10 | R$ 1.058,9300 | R$ 20.119,6700 | 18/03/2022 13:11:50 |

Nome: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G.3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em couro/ano - tipo presidente - cor preta. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 17 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Espuma, com densidade mínima de 45 kg/m³, injetada, possuindo um tipo de acabamento que proporcione a sensação de toque macio e aveludado. Base giratória em aço carbono, com 5 hastes em formato de estrela, pintura eletrostática na cor preta, com sistema de regulagem de altura a gás pneumático com curso mínimo de 100 mm, e sistema de inclinação do encosto com mola helicoidal e regulagem de tensão. Braços em couro sintético, com apoio anatômico, fixados na estrutura da base. Rodízios duplos de nylon com rodas de 50 mm, com freio, para garantir estabilidade e segurança em diferentes superfícies. Altura total aproximada de 1,10 m a 1,20 m, com encosto alto, proporcionando suporte adequado à região lombar e cervical. Peso máximo suportado de 120 kg. Produto novo, sem uso anterior, entregue em perfeito estado de conservação, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem. Deverá ser entregue montado ou com instruções de montagem simples e de fácil execução. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: largura 600 mm (tolerância ± 50 mm); profundidade 600 mm (tolerância ± 50 mm); altura total 1.150 mm (tolerância ± 100 mm); altura do assento 480 mm (tolerância ± 50 mm); largura do encosto 500 mm (tolerância ± 50 mm).
Fabricante: GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDITA DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: G.3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em couro/ano - tipo presidente - cor preta. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 17 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Espuma, com densidade mínima de 45 kg/m³, injetada, possuindo um tipo de acabamento que proporcione a sensação de toque macio e aveludado. Base giratória em aço carbono, com 5 hastes em formato de estrela, pintura eletrostática na cor preta, com sistema de regulagem de altura a gás pneumático com curso mínimo de 100 mm, e sistema de inclinação do encosto com mola helicoidal e regulagem de tensão. Braços em couro sintético, com apoio anatômico, fixados na estrutura da base. Rodízios duplos de nylon com rodas de 50 mm, com freio, para garantir estabilidade e segurança em diferentes superfícies. Altura total aproximada de 1,10 m a 1,20 m, com encosto alto, proporcionando suporte adequado à região lombar e cervical. Peso máximo suportado de 120 kg. Produto novo, sem uso anterior, entregue em perfeito estado de conservação, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem. Deverá ser entregue montado ou com instruções de montagem simples e de fácil execução. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: largura 600 mm (tolerância ± 50 mm); profundidade 600 mm (tolerância ± 50 mm); altura total 1.150 mm (tolerância ± 100 mm); altura do assento 480 mm (tolerância ± 50 mm); largura do encosto 500 mm (tolerância ± 50 mm).

Não existem lances do desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:25:28 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 31/03/2022 16:35:29 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Encerramento etapa aberta | 04/04/2022 13:12:28 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Envio de lance | 04/04/2022 13:12:28 | Item teve empate real para os valores 20.102,0800 e 20.119,6700. Procedeu-se o envio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 04/04/2022 13:12:28 | Item encerrado para lances. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORTESIA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 13 | R$ 3.246,3500 | R$ 42.202,5500 | 28/03/2022 10:14:07 |

Nome: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: G.3000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em couro/ano - tipo presidente - cor preta. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 17 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Espuma, com densidade mínima de 45 kg/m³, injetada, possuindo um tipo de acabamento que proporcione a sensação de toque macio e aveludado. Base giratória em aço carbono, com 5 hastes em formato de estrela, pintura eletrostática na cor preta, com sistema de regulagem de altura a gás pneumático com curso mínimo de 100 mm, e sistema de inclinação do encosto com mola helicoidal e regulagem de tensão. Braços em couro sintético, com apoio anatômico, fixados na estrutura da base. Rodízios duplos de nylon com rodas de 50 mm, com freio, para garantir estabilidade e segurança em diferentes superfícies. Altura total aproximada de 1,10 m a 1,20 m, com encosto alto, proporcionando suporte adequado à região lombar e cervical. Peso máximo suportado de 120 kg. Produto novo, sem uso anterior, entregue em perfeito estado de conservação, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem. Deverá ser entregue montado ou com instruções de montagem simples e de fácil execução. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: largura 600 mm (tolerância ± 50 mm); profundidade 600 mm (tolerância ± 50 mm); altura total 1.150 mm (tolerância ± 100 mm); altura do assento 480 mm (tolerância ± 50 mm); largura do encosto 500 mm (tolerância ± 50 mm).
Fabricante: BRASILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ETG50001.00.21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona giratória em couro/ano - tipo presidente - cor preta. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm, densidade com características de espuma de ressonância confortável e injetada, formando um conjunto anatômico e ergonômico, com densidade mínima de 40 kg/m³, revestimento em couro sintético na cor preta, com costuras duplas e reforços nas partes de maior desgaste, com espessura mínima de 1,2 mm, isento de substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, com selo de qualidade ABICOURO, garantindo a maciez, a resistência à abrasão e a durabilidade do material. Base giratória em aço carbono, com 5 hastes em formato de estrela, pintura eletrostática na cor preta, com sistema de regulagem de altura a gás pneumático com curso mínimo de 100 mm, e sistema de inclinação do encosto com mola helicoidal e regulagem de tensão. Braços em couro sintético, com apoio anatômico, fixados na estrutura da base. Rodízios duplos de nylon com rodas de 50 mm, com freio, para garantir estabilidade e segurança em diferentes superfícies. Altura total aproximada de 1,10 m a 1,20 m, com encosto alto, proporcionando suporte adequado à região lombar e cervical. Peso máximo suportado de 120 kg. Produto novo, sem uso anterior, entregue em perfeito estado de conservação, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e montagem. Deverá ser entregue montado ou com instruções de montagem simples e de fácil execução. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: largura 600 mm (tolerância ± 50 mm); profundidade 600 mm (tolerância ± 50 mm); altura total 1.150 mm (tolerância ± 100 mm); altura do assento 480 mm (tolerância ± 50 mm); largura do encosto 500 mm (tolerância ± 50 mm).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VARIEDITA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 13 | R$ 3.246,3500 | R$ 42.202,5500 | 30/03/2022 10:32:32 |

Nome: DUNZI
Fabricante: DUNZI
Modelo / Versão: Mesa de reunião oval
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (L x P x A) Superfície: 3,246,3500 42.202,5500 em madeira MDP 25 mm, com acabamento em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.
Fabricante: DUNZI
Modelo / Versão: MESA 4000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) Superfície em madeira com acabamento em perfil ergonômico BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.
Fabricante: DUNZI
Modelo / Versão: MESA 4000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) Superfície em madeira com acabamento em perfil ergonômico BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.438.034/0001-35 | BELMIAR3 & CIA LTDA | Sim | Sim | 13 | R$ 3.246,3500 | R$ 42.202,5500 | 30/03/2022 17:30:48 |

Nome: Bemobi
Fabricante: Bemobi & Bemobi Ltda
Modelo / Versão: MDO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com acabamento em perfil ergonômico BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.
Fabricante: BELMIAR3 & CIA LTDA
Modelo / Versão: MESA 4000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com acabamento em perfil ergonômico BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.733.430/0001-03 | LORHA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 13 | R$ 3.246,3500 | R$ 42.202,5500 | 30/03/2022 22:52:34 |

Nome: Lorha Nobre Moveis
Fabricante: Lhoa Nobre Moveis
Modelo / Versão: Mesa de reunião Oval
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com acabamento multilaminado BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.
Fabricante: LHOA NOBRE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA
Modelo / Versão: MESA 4000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com acabamento multilaminado BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.

Lances (Obs! Ignora com * os lances foram excluídos pelo proponente)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 42.202,5500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 42.202,5500 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 14:00:00:390 |
| R$ 42.202,5500 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 42.202,5500 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 42.202,5500 | 29.733.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 42.202,5530 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 42.198,0000 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 42.198,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 41.990,3900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 41.989,9900 | 42.545.548/0001-67* | 31/03/2022 16:36:31:947 |
| R$ 41.988,9800 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:33:097 |
| R$ 41.988,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:36:34:977 |
| R$ 40.998,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:36:36:123 |
| R$ 40.988,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:37:02:630 |
| R$ 40.988,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:03:163 |
| R$ 41.989,9700 | 42.545.548/0001-67* | 31/03/2022 16:37:04:097 |
| R$ 40.988,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:37:05:043 |
| R$ 40.998,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:06:083 |
| R$ 39.998,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:07:190 |
| R$ 40.998,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:08:577 |
| R$ 39.988,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:37:09:793 |
| R$ 39.998,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:11:207 |
| R$ 39.988,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:11:960 |
| R$ 39.988,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:37:13:190 |
| R$ 39.998,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:14:940 |
| R$ 38.998,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:15:227 |
| R$ 42.202,5400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:37:17:883 |
| R$ 35.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:37:19:370 |
| R$ 34.998,9900 | 33.224.238/0001-50 | 31/03/2022 16:37:21:267 |
| R$ 38.998,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:37:24:517 |
| R$ 33.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:37:25:840 |
| R$ 32.998,0000 | 38.438.034/0001-75 | 31/03/2022 16:37:57:977 |
| R$ 32.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:38:51:780 |

Não existem lances do desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:28:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:40:52 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Envio de lance eletrônico | 31/03/2022 16:40:52 | Item teve empate real para o valor 42.202,5500. Procedeu-se o envio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:40:52 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 10:39:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: STARCLIMICAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, pelo melhor lance de R$ 32.500,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STARCLIMICAL DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16 |

Não existem lances do desempate ME/EPP para o item

Item: 111 - Cadeira

Propostas Participantes (Não listar as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço foram desclassificadas.)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparado | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.855.819/0001-80 | MAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 50 | R$ 986,8000 | R$ 49.300,0000 | 28/03/2022 10:27:47 |

Marca: RELAX
Fabricante: MAF
Modelo / Versão: CR5001
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,75x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi (a pó) na cor preta, com porta-rei de plástico reforçado nos pés. 02 BANCOS 1,40x0,30x0,46m, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi ( a pó) na cor preta, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. Composição X Largura X Altura.
Fabricante: RELAX
Modelo / Versão: RX111
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,75x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi (a pó) na cor preta, com porta-rei de plástico reforçado nos pés. 02 BANCOS 1,40x0,30x0,46m, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi ( a pó) na cor preta, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. Composição X Largura X Altura.
Fabricante: RELAX
Modelo / Versão: RX111
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,75x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi (a pó) na cor preta, com porta-rei de plástico reforçado nos pés. 02 BANCOS 1,40x0,30x0,46m, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi ( a pó) na cor preta, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. Composição X Largura X Altura.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A F S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 50 | R$ 986,8000 | R$ 49.300,0000 | 30/03/2022 17:26:31 |

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,75x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi (a pó) na cor preta, com porta-rei de plástico reforçado nos pés. 02 BANCOS 1,40x0,30x0,46m, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi ( a pó) na cor preta, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. Composição X Largura X Altura.
Fabricante: MOVEIS ITAPUA
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,75x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi (a pó) na cor preta, com porta-rei de plástico reforçado nos pés. 02 BANCOS 1,40x0,30x0,46m, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi ( a pó) na cor preta, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. Composição X Largura X Altura.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VARIEDITA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 50 | R$ 986,8000 | R$ 49.330,0000 | 18/03/2022 13:13:13 |

Nome: GM
Fabricante: GM
Modelo / Versão: SUPREME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,75x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi (a pó) na cor preta, com porta-rei de plástico reforçado nos pés. 02 BANCOS 1,40x0,30x0,46m, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi ( a pó) na cor preta, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. Composição X Largura X Altura.
Fabricante: STARCLIMICAL DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: STR0001.75.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com acabamento em perfil ergonômico BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.
Fabricante: STARCLIMICAL DO BRASIL LTDA
Modelo / Versão: STR0001.75.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com acabamento em perfil ergonômico BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.125.166/0001-16 | STARCLIMICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 50 | R$ 986,6000 | R$ 49.330,0000 | 25/03/2022 13:46:43 |

Nome: PARAMFLEX
Fabricante: BRASILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ETG50001.75.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com acabamento em perfil ergonômico BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.
Fabricante: BRASILFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Modelo / Versão: ETG50001.75.80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com acabamento em perfil ergonômico BP 25 mm, com arredondamentos em perfil ergonômico 180 graus, com borda em madeira maciça, proporcionando conforto e proteção. Estrutura: Metálica em aço de 1,5 mm, com pintura eletrostática na cor preta, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, cabo para fixação e passa cabos (opcional) na cor branca gelo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VARIEDITA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 50 | R$ 986,6000 | R$ 49.330,0000 | 30/03/2022 10:33:32 |

Nome: DUNZI
Fabricante: DUNZI
Modelo / Versão: Cadeira Diretor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,75x0,72m, - R$ 986,6000 49.330,0000 Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi (a pó) na cor preta, com porta-rei de plástico reforçado nos pés. 02 BANCOS 1,40x0,30x0,46m, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi ( a pó) na cor preta, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. Composição X Largura X Altura.
Fabricante: ESCOLARES
Modelo / Versão: RX111
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,75x0,72m, - Especificações mínimas: Tampo em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi (a pó) na cor preta, com porta-rei de plástico reforçado nos pés. 02 BANCOS 1,40x0,30x0,46m, com Tampo (assento) em MDP revestido em fórmica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, pintura epóxi, pintura epóxi ( a pó) na cor preta, com ponteiras de plásticos reforçados nos pés. Composição X Largura X Altura.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 50 | R$ 986,8000 | R$ 49.330,0000 | 30/03/2022 17:11:12 |

Nome: RZFLEX
Fabricante: RZFLEX
Modelo / Versão: RX111
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,75x0,72m, - Espec

| | | |
|---|---|---|
| R$ 41.500,8000 | 26.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:47:46 070 |
| R$ 49.791,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 48:18.013 |
| R$ 49.298,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16 48:13 723 |
| R$ 49.790,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:19 980 |
| R$ 41.499,9900 | 26.655.819/0001-80 | 31/03/2022 16:49:27 063 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:29:09 | Item aberto para lances. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:54:28 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:54:28 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite da proposta | 05/04/2022 10:50:19 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, pelo melhor lance de R$ 41.499,0000 e com valor negociado a R$ 32.065,5000, Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação fornecedor | de 06/04/2022 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80 |

Não existem intenções de recurso para o Item

**Item 113 - Cenoura**

Propostas Participantes deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço Item são desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 11 | R$ 2.515,0000 | R$ 27.665,0000 | 26/03/2022 10:27:47 |
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 11 | R$ 2.515,0000 | R$ 27.665,0000 | 30/03/2022 17:25:33 |
| 31.586.441/0001-40 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI | Sim | Sim | 11 | R$ 2.515,0000 | R$ 27.665,0000 | 30/03/2022 16:03:17 |
| 26.125.166/0001-16 | STARCLINICAL DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 11 | R$ 2.515,8000 | R$ 27.674,9000 | 25/03/2022 13:48:45 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 11 | R$ 2.515,9400 | R$ 27.675,3400 | 18/03/2022 19:24:52 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 22.233,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/01/2022 18:41:08.577 |
| R$ 22.092,7500 | 31.586.441/0001-40 | 31/01/2022 18:41:01:803 |
| R$ 22.092,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:05 977 |
| R$ 22.077,0000 | 31.586.441/0001-40 | 31/03/2022 16:41:07:817 |
| R$ 22.076,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:13:983 |
| R$ 22.000,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:41:37:723 |
| R$ 21.508,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:41:41:933 |
| R$ 21.499,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:44:230 |
| R$ 21.499,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:45:447 |
| R$ 21.450,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:41:59:980 |
| R$ 21.449,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:03:247 |
| R$ 21.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:42:11:567 |
| R$ 20.999,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:14:980 |
| R$ 20.800,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:43:39.243 |
| R$ 20.798,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:44:267 |
| R$ 20.700,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:43:52:550 |
| R$ 20.699,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 43:56.913 |
| R$ 20.508,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:43:58 467 |
| R$ 20.499,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16 44 737 |
| R$ 20.408,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:44:13:376 |
| R$ 20.398,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:15.667 |
| R$ 20.300,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:44:40:163 |
| R$ 20.000,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:44:45.643 |
| R$ 20.298,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:49 657 |
| R$ 19.990,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:45:18:427 |
| R$ 19.500,0000 | 29.125.166/0001-16 | 31/03/2022 16:45:35 213 |
| R$ 19.450,0000 | 38.438.034/0001-35 | 31/03/2022 16:46:26:827 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/03/2022 16:29:36 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:48:27 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Sorteio classificação | 31/03/2022 16:48:27 | Item teve empate real para o valor 27.675,3400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:48:27 | Item encerrado para lances. |
| Aceite da proposta | 06/04/2022 09:32:12 | Aceito individual da proposta. Fornecedor: BELMIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, pelo melhor lance de R$ 19.450,0000 e com valor negociado a R$ 19.449,1800, Motivo: AJUSTADA |
| Habilitação fornecedor | de 06/04/2022 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMIAKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35 |

Não existem intenções de recurso para o Item

**Item 113 - Cenoura**

Propostas Participantes deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * no Preço Item são desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.545.548/0001-67 | A P S DE MORAIS COMERCIO | Sim | Sim | 48 | R$ 1.459,0000 | R$ 70.032,0000 | 30/03/2022 17:26:35 |
| 12.614.761/0001-12 | GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 1.459,8700 | R$ 70.073,7600 | 18/03/2022 13:24:51 |

Marca: GM

Fabricante: COMBRAZ

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa Medindo 1,20 C x 0,60 L x 0,75 A, 04 cadeiras fixadas em MDF, assento (32x33cm) espaldeira e encosto (32x16cm), altura aproximada de 01 cm.

Marca: Mesa Mesa Mesa

Fabricante: Mesa Mesa

Modelo / Versão: Mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: CAD.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa Medindo 1,20 C x 0,60 L x 0,75 A, 04 cadeiras fixadas em MDF, assento (32x33cm) espaldeira e encosto (32x16cm), altura aproximada de 01 cm. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS(S): 30 dias, CONFORME O EDITAL. PRAZO DE GARANTIA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. IMPORTANDO TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | |
|---|---|---|
| 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 1.458,8700 | R$ 70.073.7600 | 30/03/2022 10:16:25 |

Marca: Mesa Mesa

Fabricante: Mesa Mesa

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS - CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I

| | | |
|---|---|---|
| 13.416.794/0001-10 | O LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | Sim | Sim | 48 | R$ 1.459,8700 | R$ 70.073.7600 | 30/03/2022 10:35:23 |

Marca: DUFAZI

Fabricante: DUFAZI

Modelo / Versão: Conjunto de mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa Medindo 1,20 C x 0,60 L x 0,75 A, 04 cadeiras fixadas em MDF, assento (32x33cm) espaldeira e encosto (32x16cm), altura aproximada de 01 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 84.832.381/0001-97 | ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 1.459,8700 | R$ 70.073.7600 | 30/03/2022 17:11:12 |

Marca: REPLEX

Fabricante: REPLEX

Modelo / Versão: R2107

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa Medindo 1,20 C x 0,60 L x 0,75 A, 04 cadeiras fixadas em MDF, assento (32x33cm) espaldeira e encosto (32x16cm), altura aproximada de 01 cm.

| | | |
|---|---|---|
| 29.715.430/0001-03 | LINEA MOBILE MOVEIS EOS MEDIDA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 1.459,8700 | R$ 70.073,7600 | 30/03/2022 17:54:24 |

Marca: Linea Mobile Móveis

Fabricante: Linea Mobile Móveis

Modelo / Versão: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa Medindo 1,20 C x 0,60 L x 0,75 A, 04 cadeiras fixadas em MDF, assento (32x33cm) espaldeira e encosto (32x16cm), altura aproximada de 01 cm.

Lances (Obs: lances com * no Preço foram excluídos pela propostas)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 70.073,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 70.073,7600 | 77.781.417/0001-63 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 70.073,7600 | 84.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 70.073,7600 | 29.755.430/0001-03 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 70.073,7600 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 70.032,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 70.031,9900 | 84.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 70.031,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:00:590 |
| R$ 70.031,9700 | 84.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:02:240 |
| R$ 70.031,9900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:02:990 |
| R$ 70.031,9900 | 84.832.381/0001-97 | 31/03/2022 14:00:09:130 |
| R$ 70.031,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:07:053 |
| R$ 70.031,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 14:00:10:000 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
FOLHA Nº 167
ASSINATURA

| | | |
|---|---|---|
| R$ 70.021,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:39:39:680 |
| R$ 70.038,9900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:39:39:537 |
| R$ 70.026,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:39:39:327 |
| R$ 70.026,9300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:39:33:943 |
| R$ 70.026,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:39:34:993 |
| R$ 70.026,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:40:043 |
| R$ 70.021,9200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:39:41:140 |
| R$ 70.026,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:39:41:623 |
| R$ 70.021,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:39:42:257 |
| R$ 70.021,9000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:44:907 |
| R$ 70.021,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:39:47:703 |
| R$ 70.021,9100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:39:48:783 |
| R$ 70.021,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:52:907 |
| R$ 70.021,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:39:54:030 |
| R$ 70.021,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:39:58:527 |
| R$ 70.021,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:39:59:643 |
| R$ 70.021,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:03:867 |
| R$ 70.021,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:40:04:823 |
| R$ 70.021,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:08:313 |
| R$ 70.021,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:40:09:453 |
| R$ 70.016,8100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:14:013 |
| R$ 70.016,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:40:14:953 |
| R$ 70.021,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:15:323 |
| R$ 70.011,8000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:19:877 |
| R$ 70.011,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:40:20:600 |
| R$ 70.016,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:20:628 |
| R$ 70.006,7900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:51:833 |
| R$ 70.006,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:40:53:010 |
| R$ 70.011,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:53:530 |
| R$ 70.001,7900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:40:56:133 |
| R$ 70.001,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:40:57:463 |
| R$ 70.006,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:40:57:940 |
| R$ 69.998,7700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:02:713 |
| R$ 69.998,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:02:910 |
| R$ 70.001,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:02:567 |
| R$ 69.991,7600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:09:277 |
| R$ 69.991,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:09:630 |
| R$ 69.996,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:06:480 |
| R$ 69.986,7500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:08:493 |
| R$ 69.991,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:09:980 |
| R$ 69.986,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:09:240 |
| R$ 69.981,7400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:13:120 |
| R$ 69.986,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:13:657 |
| R$ 69.981,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:13:777 |
| R$ 69.976,7300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:18:040 |
| R$ 69.976,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:17:400 |
| R$ 69.981,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:19:063 |
| R$ 69.971,7200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:19:513 |
| R$ 69.971,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:20:180 |
| R$ 69.976,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:20:980 |
| R$ 69.966,7100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:23:410 |
| R$ 69.966,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:23:943 |
| R$ 69.971,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:24:717 |
| R$ 69.961,7000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:28:390 |
| R$ 69.966,6900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:29:027 |
| R$ 69.961,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:29:317 |
| R$ 69.956,6800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:33:227 |
| R$ 69.956,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:33:963 |
| R$ 69.951,6800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:37:883 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 69.951,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:38:293 |
| R$ 69.956,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:41:147 |
| R$ 69.946,6700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:42:553 |
| R$ 69.946,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:42:793 |
| R$ 69.951,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:44:633 |
| R$ 69.946,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:48:113 |
| R$ 69.946,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:49:210 |
| R$ 69.941,6400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:50:067 |
| R$ 69.941,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:51:050 |
| R$ 69.936,6500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:53:513 |
| R$ 69.936,6500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:54:060 |
| R$ 69.938,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:54:827 |
| R$ 69.931,6400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:41:57:707 |
| R$ 69.931,6300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:41:58:253 |
| R$ 69.936,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:41:58:350 |
| R$ 69.931,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:00:507 |
| R$ 69.931,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16 42:00:923 |
| R$ 69.926,6100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:05:087 |
| R$ 69.926,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:06:757 |
| R$ 69.921,6000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:08:407 |
| R$ 69.926,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:08:850 |
| R$ 69.978,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:09:983 |
| R$ 69.926,6100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:14:970 |
| R$ 69.926,5900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:16:183 |
| R$ 69.926,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:17:373 |
| R$ 69.921,5800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:19:017 |
| R$ 69.921,5800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:19:677 |
| R$ 69.921,5700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:19:967 |
| R$ 69.916,5700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:22:893 |
| R$ 69.916,5600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:23:613 |
| R$ 69.921,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:24:693 |
| R$ 69.916,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:27:320 |
| R$ 69.911,5600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:27:833 |
| R$ 69.911,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:28:188 |
| R$ 69.906,5500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:30:377 |
| R$ 69.906,5400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:30:867 |
| R$ 69.901,5400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:33:857 |
| R$ 69.906,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:33:427 |
| R$ 69.901,5300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:33:567 |
| R$ 69.896,5300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:39:227 |
| R$ 69.901,5100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:39:866 |
| R$ 69.896,5300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:42:347 |
| R$ 69.896,5200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:43:657 |
| R$ 69.896,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:48:123 |
| R$ 69.896,4800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:47:233 |
| R$ 69.896,4500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:50:897 |
| R$ 69.896,4400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:51:713 |
| R$ 69.896,5200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:54:183 |
| R$ 69.891,6400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:56:130 |
| R$ 69.896,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:56:143 |
| R$ 69.891,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:42:57:180 |
| R$ 69.886,4300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:42:59:196 |
| R$ 69.886,4100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:42:59:683 |
| R$ 69.886,4200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:99.873 |
| R$ 69.886,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:01:157 |
| R$ 69.886,3900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:01:703 |
| R$ 69.881,3900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16 43:04:870 |
| R$ 69.881,3800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:05.353 |
| R$ 69.886,3600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:08:713 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 69.876,3800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:07:307 |
| R$ 69.876,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:08.980 |
| R$ 69.881,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:10:167 |
| R$ 69.876,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:11:767 |
| R$ 69.876,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:12.570 |
| R$ 69.871,3700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:13:007 |
| R$ 69.871,3600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:13:617 |
| R$ 69.866,3600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:14:626 |
| R$ 69.866,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:15:323 |
| R$ 69.876,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:16:830 |
| R$ 69.866,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:19:073 |
| R$ 69.866,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:19:810 |
| R$ 69.861,3500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:22:401 |
| R$ 69.866,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:23:447 |
| R$ 69.861,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:23.903 |
| R$ 69.861,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:28:087 |
| R$ 69.856,3400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:29:700 |
| R$ 69.861,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:29.797 |
| R$ 69.856,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:31:827 |
| R$ 69.851,3300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:34:983 |
| R$ 69.851,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:36:173 |
| R$ 69.856,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:37:817 |
| R$ 69.846,3300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:44:323 |
| R$ 69.851,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:45:773 |
| R$ 69.846,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:46.277 |
| R$ 69.841,3100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:50:170 |
| R$ 69.846,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:51:083 |
| R$ 69.841,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:51:530 |
| R$ 69.841,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:56:983 |
| R$ 69.841,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:56:097 |
| R$ 69.836,3000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:57:747 |
| R$ 69.836,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:58:823 |
| R$ 69.836,2700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:58:517 |
| R$ 69.841,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:00:617 |
| R$ 69.836,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:00:997 |
| R$ 69.831,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:01:817 |
| R$ 69.831,2500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:06.373 |
| R$ 69.831,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:08:973 |
| R$ 69.831,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:11:077 |
| R$ 69.826,2300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:12:887 |
| R$ 69.826,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:13:283 |
| R$ 69.821,2400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:16.843 |
| R$ 69.826,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:17:807 |
| R$ 69.821,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:17:833 |
| R$ 69.821,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:20:858 |
| R$ 69.821,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:21:433 |
| R$ 69.821,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:25:047 |
| R$ 69.821,1500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:26:010 |
| R$ 69.816,1500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:31:253 |
| R$ 69.821,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:31:620 |
| R$ 69.816,1400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:32:343 |
| R$ 69.816,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:33:683 |
| R$ 69.816,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:34:137 |
| R$ 69.816,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:36:157 |
| R$ 69.816,0700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:38:700 |
| R$ 69.811,1100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:42:947 |
| R$ 69.811,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:41:905 |
| R$ 69.816,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:42:853 |
| R$ 69.806,1000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:48:293 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 69.806,0900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:48:657 |
| R$ 69.811,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:49:190 |
| R$ 69.808,0600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:54:327 |
| R$ 69.806,0500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:55:043 |
| R$ 69.801,0900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:55:940 |
| R$ 69.801,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:56:837 |
| R$ 69.807,0500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:00:477 |
| R$ 69.801,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:01.347 |
| R$ 69.796,0500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:03:377 |
| R$ 69.796,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:04:103 |
| R$ 69.791,0400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:10:737 |
| R$ 69.796,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:10.080 |
| R$ 69.791,0300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:11:377 |
| R$ 69.786,0300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:16:963 |
| R$ 69.791,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:19:803 |
| R$ 69.786,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:19:703 |
| R$ 69.786,0000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:19.440 |
| R$ 69.781,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45.20:463 |
| R$ 69.781,0200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:21:187 |
| R$ 69.781,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:22:253 |
| R$ 69.785,9600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:22:860 |
| R$ 69.776,0100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:25:330 |
| R$ 69.776,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:25.857 |
| R$ 69.780,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:27:767 |
| R$ 69.771,0000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:28:650 |
| R$ 69.770,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:29:533 |
| R$ 69.775,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:29:753 |
| R$ 69.770,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45.31:180 |
| R$ 69.770,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:32:203 |
| R$ 69.770,9300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:37:663 |
| R$ 69.776,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45 38:743 |
| R$ 69.765,9700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45.38:767 |
| R$ 69.773,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45 44:953 |
| R$ 69.770,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45 45:800 |
| R$ 69.765,9600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:47:167 |
| R$ 69.765,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:47:800 |
| R$ 69.770,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:49:243 |
| R$ 69.765,8200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:50:153 |
| R$ 69.765,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:51.223 |
| R$ 69.765,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45.51:540 |
| R$ 69.760,9500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45:51:767 |
| R$ 69.760,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45.52:130 |
| R$ 69.765,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45:53:990 |
| R$ 69.755,9400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:45 54:210 |
| R$ 69.755,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45:55:757 |
| R$ 69.760,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45.56.883 |
| R$ 69.755,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:45.58:653 |
| R$ 69.755,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:45.59:619 |
| R$ 69.755,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46.02:530 |
| R$ 69.750,9000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:03:637 |
| R$ 69.750,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46.03:990 |
| R$ 69.745,8900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:08:983 |
| R$ 69.745,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46.07:733 |
| R$ 69.750,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46.07:863 |
| R$ 69.740,8800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:10:130 |
| R$ 69.740,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:11:237 |
| R$ 69.745,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:12:870 |
| R$ 69.735,8700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:14:500 |
| R$ 69.735,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:14:927 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 69.740,8400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:19:577 |
| R$ 69.730,8600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:18.210 |
| R$ 69.735,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:18:263 |
| R$ 69.730,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:19:487 |
| R$ 69.725,8500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:20:753 |
| R$ 69.725,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:21:227 |
| R$ 69.720,8400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:23:130 |
| R$ 69.730,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:23.430 |
| R$ 69.720,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:23:937 |
| R$ 69.725,8100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:26:110 |
| R$ 69.715,8300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:26:160 |
| R$ 69.715,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:26:927 |
| R$ 69.720,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:27:923 |
| R$ 69.715,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:30:543 |
| R$ 69.710,8200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:30:703 |
| R$ 69.710,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:31:303 |
| R$ 69.715,7800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:33:347 |
| R$ 69.705,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:33:963 |
| R$ 69.705,7900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:36:177 |
| R$ 69.705,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:36.677 |
| R$ 69.700,8000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46.39:286 |
| R$ 69.700,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:40:283 |
| R$ 69.705,7400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:40:627 |
| R$ 69.700,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:43:547 |
| R$ 69.700,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:44:700 |
| R$ 69.700,7700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:47:457 |
| R$ 69.695,7900 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:49:450 |
| R$ 69.695,7500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:50:060 |
| R$ 69.695,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:50:250 |
| R$ 69.695,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:51:190 |
| R$ 69.700,7200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:52:307 |
| R$ 69.690,7400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:53.293 |
| R$ 69.690,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:53.890 |
| R$ 69.695,7100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:54.877 |
| R$ 69.690,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:46:56.530 |
| R$ 69.685,7300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:57.013 |
| R$ 69.685,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:57:487 |
| R$ 69.685,7000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:46:57:923 |
| R$ 69.685,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:46:58.417 |
| R$ 69.680,6400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:02.293 |
| R$ 69.680,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:02:940 |
| R$ 69.685,6600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:03:787 |
| R$ 69.680,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:05.600 |
| R$ 69.680,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:06:553 |
| R$ 69.675,6600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:06:983 |
| R$ 69.675,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:07.460 |
| R$ 69.675,6300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:09:243 |
| R$ 69.675,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:11:970 |
| R$ 69.670,6500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:12:747 |
| R$ 69.680,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:11:983 |
| R$ 69.675,6200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:12:493 |
| R$ 69.670,7300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:13.410 |
| R$ 69.670,6200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:13:860 |
| R$ 69.670,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:13:920 |
| R$ 69.670,6000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:14 913 |
| R$ 69.670,6200 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:15 070 |
| R$ 69.665,8100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:15 483 |
| R$ 69.663,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:16 541 |
| R$ 69.660,8000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:18.607 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 69.870,3800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:07:307 |
| R$ 69.876,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:08.980 |
| R$ 69.881,3500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:10:167 |
| R$ 69.876,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:11:767 |
| R$ 69.876,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:12.570 |
| R$ 69.871,3700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:13:007 |
| R$ 69.871,3600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:13:617 |
| R$ 69.866,3600 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:14:626 |
| R$ 69.866,3500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:15:323 |
| R$ 69.876,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:16:830 |
| R$ 69.866,3300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:19:073 |
| R$ 69.866,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:19:810 |
| R$ 69.861,3500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:22:401 |
| R$ 69.866,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:23:447 |
| R$ 69.861,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:23.903 |
| R$ 69.861,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:28:087 |
| R$ 69.856,3400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:29:700 |
| R$ 69.861,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:29.797 |
| R$ 69.856,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:31:827 |
| R$ 69.851,3300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:34:983 |
| R$ 69.851,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:36:173 |
| R$ 69.856,3000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:37:817 |
| R$ 69.846,3300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:44:323 |
| R$ 69.851,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:45:773 |
| R$ 69.846,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:46.277 |
| R$ 69.841,3100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:50:170 |
| R$ 69.846,2900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:51:083 |
| R$ 69.841,3000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:51:530 |
| R$ 69.841,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:43:56:983 |
| R$ 69.841,2700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:56:097 |
| R$ 69.836,3000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:57:747 |
| R$ 69.836,2900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:43:58:823 |
| R$ 69.836,2700 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:43:58:517 |
| R$ 69.841,2400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:00:617 |
| R$ 69.836,2300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:00:997 |
| R$ 69.831,2600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:01:817 |
| R$ 69.831,2500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:06.373 |
| R$ 69.831,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:08:973 |
| R$ 69.831,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:11:077 |
| R$ 69.826,2300 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:12:887 |
| R$ 69.826,2100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:13:283 |
| R$ 69.821,2400 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:16.843 |
| R$ 69.826,2100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:17:807 |
| R$ 69.821,2300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:17:833 |
| R$ 69.821,2000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:20:858 |
| R$ 69.821,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:21:433 |
| R$ 69.821,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:25:047 |
| R$ 69.821,1500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:26:010 |
| R$ 69.816,1500 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:31:253 |
| R$ 69.821,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:31:620 |
| R$ 69.816,1400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:32:343 |
| R$ 69.816,1200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:33:683 |
| R$ 69.816,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:34:137 |
| R$ 69.816,0800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:36:157 |
| R$ 69.816,0700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:38:700 |
| R$ 69.811,1100 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:42:947 |
| R$ 69.811,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:44:41:905 |
| R$ 69.816,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:44:42:853 |
| R$ 69.806,1000 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:44:48:293 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 69.660,5900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:19:258 |
| R$ 69.665,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:19:457 |
| R$ 69.655,5800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:21:530 |
| R$ 69.660,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:22:087 |
| R$ 69.655,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:47:22:893 |
| R$ 69.655,5600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:47:24:660 |
| R$ 69.650,5800 | 12.814.761/0001-12 | 31/03/2022 16:47:25:517 |
| R$ 69.655,5500 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 68.790,3400 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:16:423 |
| R$ 68.585,3300 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:19:653 |
| R$ 68.580,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:19:767 |
| R$ 68.569,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:48:20:253 |
| R$ 68.580,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:48:20:687 |
| R$ 68.575,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:21:619 |
| R$ 68.575,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:48:24:677 |
| R$ 68.560,3100 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:24:760 |
| R$ 68.570,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:27:127 |
| R$ 68.570,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:48:28:180 |
| R$ 68.575,3000 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:48:29:637 |
| R$ 68.565,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:48:31:873 |
| R$ 68.570,2900 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:15:670 |
| R$ 68.565,2900 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:16:977 |
| R$ 68.560,2900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:19:423 |
| R$ 68.565,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:49:23:530 |
| R$ 68.580,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:49:24:593 |
| R$ 68.555,3000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:26:303 |
| R$ 68.555,3500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:49:55:853 |
| R$ 68.555,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:49:57:757 |
| R$ 68.550,3500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:49:58:443 |
| R$ 68.550,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:49:59:680 |
| R$ 68.545,3400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:12:183 |
| R$ 68.545,3300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50:12:643 |
| R$ 68.540,3300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:04:797 |
| R$ 68.540,3200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50:08:057 |
| R$ 68.535,3200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:09:473 |
| R$ 68.535,2180 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50:27:273 |
| R$ 68.530,2100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:29:193 |
| R$ 68.530,2000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50:29:613 |
| R$ 68.525,2000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:31:877 |
| R$ 68.525,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50:31:897 |
| R$ 68.525,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:35:013 |
| R$ 68.520,1800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50:35:970 |
| R$ 68.515,1800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:40:250 |
| R$ 68.515,1700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50:41:490 |
| R$ 68.510,1700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50:29:613 |
| R$ 68.510,1600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50:44:130 |
| R$ 68.505,1600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50 46:103 |
| R$ 68.505,1500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50:46:917 |
| R$ 68.505,1350 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:50:52:910 |
| R$ 68.575,1100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50 54:130 |
| R$ 68.500,1100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50 56.043 |
| R$ 68.500,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:50 56.953 |
| R$ 68.495,1000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:50 59:227 |
| R$ 68.495,0900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:09:100 |
| R$ 68.490,0900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:10:747 |
| R$ 68.490,0800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:21:607 |
| R$ 68.485,0800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:24:047 |
| R$ 68.485,0700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:25:090 |
| R$ 68.480,0700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:27:050 |
| R$ 68.480,0600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:27:810 |
| R$ 68.475,0600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:30:233 |
| R$ 68.475,0500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:31:240 |
| R$ 68.470,0500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:34:287 |
| R$ 68.470,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:34:877 |
| R$ 68.465,0400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:37:517 |
| R$ 68.465,0300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:38:497 |
| R$ 68.460,0300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:43:227 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 68.460,0200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:43:940 |
| R$ 68.455,0200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:47:080 |
| R$ 68.455,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:48:640 |
| R$ 68.450,0100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:50:180 |
| R$ 68.450,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:50:313 |
| R$ 68.445,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:52:683 |
| R$ 68.444,9900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:52:983 |
| R$ 68.439,9900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:55:023 |
| R$ 68.439,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:55:700 |
| R$ 68.434,9800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:51:58:007 |
| R$ 68.434,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:51:58:413 |
| R$ 68.429,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:00:333 |
| R$ 68.429,9600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:01:157 |
| R$ 68.424,9600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:02:427 |
| R$ 68.424,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:03:003 |
| R$ 68.419,9500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:04:613 |
| R$ 68.419,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:05:818 |
| R$ 68.414,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:09:190 |
| R$ 68.414,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:10:213 |
| R$ 68.409,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:11:980 |
| R$ 68.409,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:12.937 |
| R$ 68.404,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:14:397 |
| R$ 68.404,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:14:720 |
| R$ 68.399,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:17:203 |
| R$ 68.399,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:17.830 |
| R$ 68.394,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:20:003 |
| R$ 68.394,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2023 16:52:21:527 |
| R$ 68.389,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:52:22.890 |
| R$ 68.389,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2023 16:52:23.833 |
| R$ 68.384,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:25.963 |
| R$ 68.384,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:26.583 |
| R$ 68.379,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:28:510 |
| R$ 68.379,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:29:240 |
| R$ 68.374,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:52:30:853 |
| R$ 68.374,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2023 16:52:31:993 |
| R$ 68.369,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:34:197 |
| R$ 68.369,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2023 16:52:34:687 |
| R$ 68.364,8400 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 16:52:37:153 |
| R$ 68.364,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:38:980 |
| R$ 68.359,8300 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 16:52:39.877 |
| R$ 68.359,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:41:767 |
| R$ 68.354,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2023 16:52:42.870 |
| R$ 68.354,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:52:45.020 |
| R$ 68.349,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2023 16:52:45.113 |
| R$ 68.349,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:46.573 |
| R$ 68.344,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2023 16:52:47.233 |
| R$ 68.344,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:48 277 |
| R$ 68.339,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 16:52:49.800 |
| R$ 68.339,7800 | 12.614.761/0001-13 | 31/03/2023 16:52:50.080 |
| R$ 68.334,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2023 16:52:52.150 |
| R$ 68.334,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:52:52:927 |
| R$ 68.329,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:54.843 |
| R$ 68.329,7600 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:52:55.127 |
| R$ 68.324,7600 | 12.614.761/0001-12 | 21/01/2022 16:52:55.533 |
| R$ 68.324,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:57.663 |
| R$ 68.319,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2023 16:52:58.243 |
| R$ 68.319,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:52:59.290 |
| R$ 68.314,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:00.573 |
| R$ 68.314,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:01.750 |
| R$ 68.309,7300 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.309,7200 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.304,7200 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.304,7100 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.299,7100 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.299,7000 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.294,7000 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.294,6900 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.289,6900 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.289,6800 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.284,6800 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.284,6700 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.279,6700 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.279,6600 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.274,6600 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.274,6500 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.269,6500 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.269,6400 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.264,6400 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.264,6300 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.259,6300 | 12.614.761/0001-12 | |
| R$ 68.259,6200 | 34.832.381/0001-97 | |
| R$ 68.254,6200 | 12.614.761/0001-12 | |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 68.119,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:02:930 |
| R$ 68.114,9400 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:03:137 |
| R$ 68.114,9300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:04:997 |
| R$ 68.109,9300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:05:997 |
| R$ 68.109,9200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:06:813 |
| R$ 68.104,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:07:327 |
| R$ 68.104,9100 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:53:08:900 |
| R$ 68.099,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:08:740 |
| R$ 68.099,9000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:09:133 |
| R$ 68.094,9000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:11:030 |
| R$ 68.094,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:11:857 |
| R$ 68.089,8900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:13:723 |
| R$ 68.089,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:14:557 |
| R$ 68.084,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:15:729 |
| R$ 68.084,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:17:740 |
| R$ 68.079,8700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:18:053 |
| R$ 68.079,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:18:198 |
| R$ 68.074,8600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:19:787 |
| R$ 68.074,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:20:000 |
| R$ 68.069,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:21:573 |
| R$ 68.069,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:21:843 |
| R$ 68.064,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:23:240 |
| R$ 68.064,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:23:613 |
| R$ 68.059,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:25:280 |
| R$ 68.059,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:26:343 |
| R$ 68.054,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:27:987 |
| R$ 68.054,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:28:200 |
| R$ 68.049,8100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:29:820 |
| R$ 68.049,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:30:893 |
| R$ 68.044,8000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:31:047 |
| R$ 68.044,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:32:747 |
| R$ 68.039,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:33:583 |
| R$ 68.039,7800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:35:173 |
| R$ 68.034,7800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:35:420 |
| R$ 68.034,7700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:37:787 |
| R$ 68.029,7700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:38:190 |
| R$ 68.029,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:40:010 |
| R$ 68.024,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:40:860 |
| R$ 68.024,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:42:823 |
| R$ 68.019,7500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:43:527 |
| R$ 68.019,7400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:44:053 |
| R$ 68.014,7400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:47:417 |
| R$ 68.014,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:48:087 |
| R$ 68.009,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:49:720 |
| R$ 68.009,7200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:50:923 |
| R$ 68.004,7200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:51:087 |
| R$ 68.004,7100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:53:030 |
| R$ 67.999,7100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:53:760 |
| R$ 67.999,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:53:523 |
| R$ 67.994,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:54:740 |
| R$ 67.994,6900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:55:557 |
| R$ 67.989,6900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:56:263 |
| R$ 67.989,6800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:57:477 |
| R$ 67.984,6800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:53:58:007 |
| R$ 67.984,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:53:58:993 |
| R$ 67.979,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:00:870 |
| R$ 67.979,6600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:01:713 |
| R$ 67.974,6600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:03:010 |
| R$ 67.974,6500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:04:367 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 68.779,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:05:840 |
| R$ 68.779,8800 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:08:630 |
| R$ 68.769,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:08:063 |
| R$ 68.764,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:10:013 |
| R$ 68.764,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:10:887 |
| R$ 68.754,8700 | 42.565.548/0001-67 | 31/01/2022 16:54:12:110 |
| R$ 68.754,8500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:13:013 |
| R$ 68.749,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16.54:13:580 |
| R$ 68.739,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:14:417 |
| R$ 68.734,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:15.623 |
| R$ 68.724,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:16:707 |
| R$ 68.719,8500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:17:077 |
| R$ 68.719,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:10:083 |
| R$ 68.709,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:18:803 |
| R$ 68.724,8500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:19:443 |
| R$ 68.719,8500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:20:263 |
| R$ 68.704,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:21:450 |
| R$ 68.684,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:21:687 |
| R$ 68.709,8500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:23:773 |
| R$ 68.688,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:23:803 |
| R$ 68.678,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:24.383 |
| R$ 68.694,8500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:24:517 |
| R$ 68.674,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:25:777 |
| R$ 68.664,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:26:153 |
| R$ 68.689,8500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:28.180 |
| R$ 68.659,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:27.573 |
| R$ 68.649,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:27:987 |
| R$ 68.664,8500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:28:880 |
| R$ 68.644,8500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:30:230 |
| R$ 68.639,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:30:710 |
| R$ 68.634,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:32:010 |
| R$ 68.624,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:33:600 |
| R$ 68.619,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:35:047 |
| R$ 68.619,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:35.300 |
| R$ 68.609,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:36:130 |
| R$ 68.824,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:36.280 |
| R$ 68.604,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:36:320 |
| R$ 68.609,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:38:710 |
| R$ 68.599,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:38.913 |
| R$ 68.604,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16.54.40.280 |
| R$ 68.184,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:41:830 |
| R$ 68.594,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16.54.42:470 |
| R$ 68.584,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:43 027 |
| R$ 68.674,7900 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:44.667 |
| R$ 68.569,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16.54.45.203 |
| R$ 68.574,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:47:483 |
| R$ 68.559,7900 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:47.887 |
| R$ 68.564,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16.54.47:943 |
| R$ 68.549,7600 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:49:863 |
| R$ 68.544,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54.50:827 |
| R$ 68.539,7600 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:51:917 |
| R$ 68.544,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:53:950 |
| R$ 68.534,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:54:260 |
| R$ 68.529,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:54:56:497 |
| R$ 68.519,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:54:56:977 |
| R$ 68.524,7500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:58:230 |
| R$ 68.518,7300 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:54:59:733 |
| R$ 68.509,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:00:610 |
| R$ 68.504,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:02:883 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 68.509,7000 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:03.770 |
| R$ 68.494,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:04.213 |
| R$ 68.504,7000 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:06.157 |
| R$ 68.494,7000 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:07.420 |
| R$ 68.484,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:07.893 |
| R$ 68.479,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:10:193 |
| R$ 68.484,6700 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:11:007 |
| R$ 68.469,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:11:503 |
| R$ 68.464,6700 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:13.833 |
| R$ 68.459,6700 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:14:527 |
| R$ 68.459,8700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:15:080 |
| R$ 68.459,6400 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:17:550 |
| R$ 68.449,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:18:717 |
| R$ 68.449,8100 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:20.280 |
| R$ 68.439,8100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:21:893 |
| R$ 68.434,8100 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:23:690 |
| R$ 68.429,8400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:24:160 |
| R$ 68.424,8400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:26.703 |
| R$ 68.419,8300 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:28.943 |
| R$ 68.414,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:27:833 |
| R$ 68.409,8300 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:28.883 |
| R$ 68.414,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:31:128 |
| R$ 68.404,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:33:407 |
| R$ 68.404,8300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:34:947 |
| R$ 68.399,8300 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:34.900 |
| R$ 68.404,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 16:55:35:057 |
| R$ 68.389,8300 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:36.183 |
| R$ 68.399,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:37:543 |
| R$ 68.389,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:38 653 |
| R$ 68.379,8200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:41:480 |
| R$ 68.374,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:42:267 |
| R$ 68.379,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:42:317 |
| R$ 68.364,8200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:42.990 |
| R$ 68.374,4900 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:44:353 |
| R$ 68.364,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:43.013 |
| R$ 68.354,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:45:513 |
| R$ 68.359,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:46.840 |
| R$ 68.349,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:47:720 |
| R$ 68.338,4900 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:47.889 |
| R$ 68.354,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:49.833 |
| R$ 68.334,4900 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:49:763 |
| R$ 68.339,4600 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:50:457 |
| R$ 68.324,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 16:55:51:707 |
| R$ 68.319,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:55:53.270 |
| R$ 68.308,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:53.537 |
| R$ 68.324,4600 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:54:417 |
| R$ 68.304,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:55:477 |
| R$ 68.309,4600 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:55.980 |
| R$ 68.294,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:55:56.977 |
| R$ 68.304,4800 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:55:58:129 |
| R$ 68.289,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:55:59:523 |
| R$ 68.299,4600 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:01:037 |
| R$ 68.274,4900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:56:01:873 |
| R$ 68.264,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:01:347 |
| R$ 68.279,4600 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:02.650 |
| R$ 68.264,4600 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:04:573 |
| R$ 68.254,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:04 957 |
| R$ 68.254,4300 | 41.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:07.600 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 68.244,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:08:553 |
| R$ 68.244,4000 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:12:583 |
| R$ 68.234,4000 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 16:56:13:103 |
| R$ 68.234,3700 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:14.870 |
| R$ 68.224,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:15.930 |
| R$ 68.224,3400 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:18.687 |
| R$ 68.214,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:19:453 |
| R$ 68.214,3100 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:22:483 |
| R$ 68.204,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:23:983 |
| R$ 68.204,2800 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:26:880 |
| R$ 68.194,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:27:740 |
| R$ 68.194,2500 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:29:583 |
| R$ 68.184,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:30:327 |
| R$ 68.179,2500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:56:32:867 |
| R$ 68.184,2200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:32.993 |
| R$ 68.169,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:33:983 |
| R$ 68.164,2200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:34:037 |
| R$ 68.179,2200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:35.573 |
| R$ 68.169,2200 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:36.940 |
| R$ 68.159,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:37:830 |
| R$ 68.154,1900 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:40.823 |
| R$ 68.149,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:41:280 |
| R$ 68.144,1900 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:43:587 |
| R$ 68.139,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:43:920 |
| R$ 68.144,1900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:56:44:893 |
| R$ 68.139,1300 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:46:317 |
| R$ 68.134,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:47:560 |
| R$ 68.129,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:56:49:753 |
| R$ 68.124,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:50:767 |
| R$ 68.114,1300 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:51:033 |
| R$ 68.124,1000 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:52:730 |
| R$ 68.104,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:53:847 |
| R$ 68.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 16:56:55:770 |
| R$ 68.099,1300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:56:58.043 |
| R$ 68.104,0700 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:58.173 |
| R$ 67.990,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:56:58.640 |
| R$ 67.985,0000 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:56:58:903 |
| R$ 67.985,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/01/2022 16:56:59:233 |
| R$ 67.979,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/01/2022 16:56:59.377 |
| R$ 67.979,9400 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:01:100 |
| R$ 67.974,9700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:01.830 |
| R$ 67.984,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:02:050 |
| R$ 67.974,9400 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:03:580 |
| R$ 67.964,9400 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:04.770 |
| R$ 67.954,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:09:723 |
| R$ 67.949,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:08:753 |
| R$ 67.939,9400 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:09.370 |
| R$ 67.934,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:11.743 |
| R$ 67.929,9400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:12.277 |
| R$ 67.939,9100 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:13.977 |
| R$ 67.924,9100 | 42.565.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:15.987 |
| R$ 67.914,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:16.770 |
| R$ 67.909,9100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:17.513 

| | | |
|---|---|---|
| R$ 67.894,8800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:25:843 |
| R$ 67.899,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:25:663 |
| R$ 67.874,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:26.917 |
| R$ 67.889,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:27:143 |
| R$ 67.874,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:16.520 |
| R$ 67.864,9500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:29.246 |
| R$ 67.859,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:31:587 |
| R$ 67.844,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:32:010 |
| R$ 67.884,8700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:32:487 |
| R$ 67.849,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:34:073 |
| R$ 67.844,8500 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:34:447 |
| R$ 67.839,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:34.710 |
| R$ 67.833,7800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:36:027 |
| R$ 67.828,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:36:497 |
| R$ 67.823,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:37:813 |
| R$ 67.834,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:38:427 |
| R$ 67.824,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:39:240 |
| R$ 67.819,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:39:257 |
| R$ 67.814,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:40:103 |
| R$ 67.824,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:41:953 |
| R$ 67.814,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:44:710 |
| R$ 67.809,7900 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:45:490 |
| R$ 67.804,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:45:590 |
| R$ 67.809,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:47:063 |
| R$ 67.804,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:47:670 |
| R$ 67.799,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:47:980 |
| R$ 67.799,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:47:847 |
| R$ 67.789,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:48:770 |
| R$ 67.784,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:49:393 |
| R$ 67.779,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:50:133 |
| R$ 67.784,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:51:448 |
| R$ 67.769,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:52:093 |
| R$ 67.759,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:53:003 |
| R$ 67.774,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:53:027 |
| R$ 67.769,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:54:193 |
| R$ 67.754,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:55:873 |
| R$ 67.759,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:56:067 |
| R$ 67.744,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:56:437 |
| R$ 67.754,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:57:383 |
| R$ 67.739,7600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:57:57:863 |
| R$ 67.729,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:57:58:340 |
| R$ 67.744,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:58:760 |
| R$ 67.729,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:57:59:373 |
| R$ 67.719,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:00:245 |
| R$ 67.724,7300 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:00:680 |
| R$ 67.719,7500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:01:867 |
| R$ 67.709,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:01:770 |
| R$ 67.704,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:04:880 |
| R$ 67.684,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:05:503 |
| R$ 67.709,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:06:393 |
| R$ 67.689,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:08:660 |
| R$ 67.679,7500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:08:077 |
| R$ 67.689,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:08:517 |
| R$ 67.679,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:09.703 |
| R$ 67.634,7000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:09:867 |
| R$ 67.669,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:10:043 |
| R$ 67.664,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:11:537 |
| R$ 67.654,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:11:943 |
| R$ 67.689,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:13:430 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 67.654,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:14:417 |
| R$ 67.649,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:14.870 |
| R$ 67.639,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:15:520 |
| R$ 67.634,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:17:473 |
| R$ 67.619,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:17:827 |
| R$ 67.624,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:18:160 |
| R$ 67.619,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:20.330 |
| R$ 67.614,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:20.757 |
| R$ 67.609,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:21.930 |
| R$ 67.624,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:23:187 |
| R$ 67.604,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:23:123 |
| R$ 67.594,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:23.807 |
| R$ 67.609,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:24.830 |
| R$ 67.599,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:24.963 |
| R$ 67.579,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:25.450 |
| R$ 67.584,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:25.567 |
| R$ 67.579,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:26.962 |
| R$ 67.569,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:27.230 |
| R$ 67.574,6700 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:27.253 |
| R$ 67.564,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:28.717 |
| R$ 67.554,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:29.963 |
| R$ 67.569,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:31.110 |
| R$ 67.534,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:32.400 |
| R$ 67.549,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:32.677 |
| R$ 67.539,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:33.503 |
| R$ 67.534,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:33.033 |
| R$ 67.524,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:35.403 |
| R$ 67.534,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:36.720 |
| R$ 67.529,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:37.847 |
| R$ 67.514,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:39.063 |
| R$ 67.534,6100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:40.387 |
| R$ 67.514,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:42.573 |
| R$ 67.504,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:43.577 |
| R$ 67.519,6400 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:45.463 |
| R$ 67.504,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:47.280 |
| R$ 67.494,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:48.073 |
| R$ 67.504,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:50.213 |
| R$ 67.484,5200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:50.813 |
| R$ 67.499,5800 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:52.087 |
| R$ 67.484,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:53.147 |
| R$ 67.474,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:53.367 |
| R$ 67.489,5200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:54.950 |
| R$ 67.474,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:55.677 |
| R$ 67.469,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:56.703 |
| R$ 67.464,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:58.247 |
| R$ 67.459,4600 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 16:58:58.083 |
| R$ 67.464,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:58.367 |
| R$ 67.449,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:58:59.183 |
| R$ 67.439,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:58:59.680 |
| R$ 67.449,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:01.990 |
| R$ 67.429,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:02.597 |
| R$ 67.439,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:03.753 |
| R$ 67.429,4000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:04.423 |
| R$ 67.429,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:09.883 |
| R$ 67.419,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:10.323 |
| R$ 67.419,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:14.003 |
| R$ 67.409,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:14.407 |
| R$ 67.409,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:17.813 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 67.399,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:18.933 |
| R$ 67.399,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:21.430 |
| R$ 67.389,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:21.947 |
| R$ 67.399,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:25.430 |
| R$ 67.379,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:26.293 |
| R$ 67.379,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:26.433 |
| R$ 67.369,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:28.903 |
| R$ 67.369,1900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:31.280 |
| R$ 67.359,1900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:31.617 |
| R$ 67.359,1600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:33.713 |
| R$ 67.349,1600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:34.353 |
| R$ 67.349,1300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:36.653 |
| R$ 67.339,1300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:37.087 |
| R$ 67.339,1000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:40.727 |
| R$ 67.329,1000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:40.693 |
| R$ 67.329,0700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:43.670 |
| R$ 67.319,0700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:44.330 |
| R$ 67.319,0400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:48.633 |
| R$ 67.309,0400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:49.247 |
| R$ 67.309,0100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:52.360 |
| R$ 67.299,0100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:53.177 |
| R$ 67.298,9800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 16:59:56.410 |
| R$ 67.288,9800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 16:59:57.023 |
| R$ 67.288,9500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:00.307 |
| R$ 67.278,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:03.340 |
| R$ 67.278,9200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:07.303 |
| R$ 67.268,9200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:08.010 |
| R$ 67.268,8900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:12.347 |
| R$ 67.258,8900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:13.300 |
| R$ 67.258,8600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:15.783 |
| R$ 67.248,8600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:16.247 |
| R$ 67.248,8300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:18.737 |
| R$ 67.238,8300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:20.563 |
| R$ 67.238,8000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:24.320 |
| R$ 65.000,0000 | 13.416.794/0001-10 | 31/03/2022 17:00:24.573 |
| R$ 67.228,8000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:25.223 |
| R$ 64.990,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:26.003 |
| R$ 64.999,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:28.530 |
| R$ 64.989,9700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:28.897 |
| R$ 64.979,9700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:29.837 |
| R$ 64.979,9400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:32.687 |
| R$ 64.999,9400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:33.247 |
| R$ 64.989,9100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:36.167 |
| R$ 64.959,9100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:36.903 |
| R$ 64.959,8800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:38.153 |
| R$ 64.949,8800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:39.597 |
| R$ 64.949,8500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:42.840 |
| R$ 64.939,8500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:43.197 |
| R$ 64.929,8200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:44.553 |
| R$ 64.929,8200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:45.043 |
| R$ 64.919,7900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:47.403 |
| R$ 64.919,7600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:47.777 |
| R$ 64.909,7600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:48.963 |
| R$ 64.909,7300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:49.583 |
| R$ 64.899,7300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:52.047 |
| R$ 64.899,7000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:52.280 |
| R$ 64.889,7000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:00:55.970 |
| R$ 64.889,6700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:00:58.933 |
| R$ 64.879,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:01.267 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 64.879,6700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:01:327 |
| R$ 64.879,6400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:03:127 |
| R$ 64.869,6400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:04:090 |
| R$ 64.869,6100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:07:243 |
| R$ 64.859,6100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:07:710 |
| R$ 64.859,5800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:10.693 |
| R$ 64.849,5800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:13.340 |
| R$ 64.849,5500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:13.810 |
| R$ 64.839,5500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:14.053 |
| R$ 64.839,5200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:16.163 |
| R$ 64.829,5200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:16.740 |
| R$ 64.829,4900 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:18.270 |
| R$ 64.819,4900 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:19.557 |
| R$ 64.819,4600 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:20.453 |
| R$ 64.809,4600 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:21.290 |
| R$ 64.809,4300 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:22.750 |
| R$ 64.799,4300 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:24.077 |
| R$ 64.799,4000 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:29.307 |
| R$ 64.789,4000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:25.817 |
| R$ 64.789,3700 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:26.913 |
| R$ 64.779,3700 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:27.947 |
| R$ 64.779,3400 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:30.350 |
| R$ 64.769,3400 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:31.290 |
| R$ 64.769,3100 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:33.433 |
| R$ 64.759,3100 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:33.087 |
| R$ 64.759,2800 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:36.686 |
| R$ 64.749,2800 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:36.687 |
| R$ 64.749,2500 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:38.123 |
| R$ 64.754,3100 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:38.440 |
| R$ 64.739,2500 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:38.500 |
| R$ 64.739,2200 | 42.545.548/0001-67 | 31/03/2022 17:01:40.083 |
| R$ 64.729,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:41.243 |
| R$ 64.734,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:46.250 |
| R$ 64.719,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:46.980 |
| R$ 64.709,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:48.363 |
| R$ 64.699,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:49.383 |
| R$ 64.694,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:50.680 |
| R$ 64.684,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:51.200 |
| R$ 64.679,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:53.043 |
| R$ 64.669,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:53.927 |
| R$ 64.664,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:55.745 |
| R$ 64.654,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:56.837 |
| R$ 64.649,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:01:58.547 |
| R$ 64.639,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:01:59.173 |
| R$ 64.634,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:00.330 |
| R$ 64.624,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:01.170 |
| R$ 64.619,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:02.910 |
| R$ 64.609,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:03.973 |
| R$ 64.604,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:08.680 |
| R$ 64.594,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:07.513 |
| R$ 64.589,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:08.820 |
| R$ 64.579,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:09.333 |
| R$ 64.574,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:10.793 |
| R$ 64.564,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:11.130 |
| R$ 64.559,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:12.300 |
| R$ 64.549,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:12.933 |
| R$ 64.544,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:14.387 |
| R$ 64.534,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:15.700 |
| R$ 64.529,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:18.073 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 64.519,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:18.413 |
| R$ 64.514,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:20.140 |
| R$ 64.504,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:21.147 |
| R$ 64.499,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:22.887 |
| R$ 64.489,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:23.837 |
| R$ 64.484,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:25.777 |
| R$ 64.474,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:26.950 |
| R$ 64.469,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:28.913 |
| R$ 64.459,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:29.293 |
| R$ 64.454,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:30.563 |
| R$ 64.444,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:31.103 |
| R$ 64.439,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:32.727 |
| R$ 64.429,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:33.810 |
| R$ 64.424,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:36.643 |
| R$ 64.414,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:37.477 |
| R$ 64.409,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:39.973 |
| R$ 64.399,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:40.387 |
| R$ 64.394,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:41.983 |
| R$ 64.384,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:42.903 |
| R$ 64.379,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:44.550 |
| R$ 64.369,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:45.597 |
| R$ 64.364,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:47.760 |
| R$ 64.354,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:48.450 |
| R$ 64.349,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:49.780 |
| R$ 64.339,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:51.033 |
| R$ 64.334,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:52.627 |
| R$ 64.324,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:53.827 |
| R$ 64.319,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:55.697 |
| R$ 64.309,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:56.487 |
| R$ 64.304,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:57.360 |
| R$ 64.294,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:02:58.373 |
| R$ 64.289,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:02:59.627 |
| R$ 64.279,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:00.147 |
| R$ 64.274,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:01.897 |
| R$ 64.264,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:02.860 |
| R$ 64.259,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:04.447 |
| R$ 64.249,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:05.717 |
| R$ 64.244,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:07.441 |
| R$ 64.234,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:08.287 |
| R$ 64.229,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:09.573 |
| R$ 64.219,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:10.090 |
| R$ 64.214,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:11.917 |
| R$ 64.204,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:12.893 |
| R$ 64.199,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:14.177 |
| R$ 64.189,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:14.803 |
| R$ 64.184,2200 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:16.567 |
| R$ 64.174,2200 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:17.753 |
| R$ 60.000,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:17.910 |
| R$ 59.995,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:19.537 |
| R$ 59.985,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:20.083 |
| R$ 59.980,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:21.497 |
| R$ 59.870,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:21.870 |
| R$ 59.965,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:23.628 |
| R$ 59.955,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:24.590 |
| R$ 59.850,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:25.433 |
| R$ 59.940,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:26.437 |
| R$ 59.935,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:27.520 |
| R$ 59.825,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:28.480 |
| R$ 59.920,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:29.780 |

| | | |
|---|---|---|
| R$ 59.820,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:30:047 |
| R$ 59.815,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:32.530 |
| R$ 59.715,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:33:687 |
| R$ 59.710,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:36:750 |
| R$ 59.610,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:37:297 |
| R$ 59.605,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:39:327 |
| R$ 59.505,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:39:987 |
| R$ 59.500,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:43:557 |
| R$ 59.400,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:42:720 |
| R$ 59.395,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:45:890 |
| R$ 59.295,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:46:407 |
| R$ 59.290,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:48:273 |
| R$ 59.190,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:49:050 |
| R$ 59.185,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:52:070 |
| R$ 59.085,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:52:697 |
| R$ 59.080,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:54:123 |
| R$ 58.980,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:03:57:237 |
| R$ 58.975,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:03:59:903 |
| R$ 58.875,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:00:843 |
| R$ 58.870,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:02:783 |
| R$ 58.770,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:04:643 |
| R$ 58.765,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:08:573 |
| R$ 58.665,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:09:940 |
| R$ 58.660,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:11:743 |
| R$ 58.560,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:12.880 |
| R$ 58.555,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:14:747 |
| R$ 58.455,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:18:330 |
| R$ 58.450,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:16.880 |
| R$ 58.350,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:17:173 |
| R$ 58.345,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:18.730 |
| R$ 58.245,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:19:897 |
| R$ 58.240,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:21:403 |
| R$ 58.140,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:22.663 |
| R$ 58.135,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:23.623 |
| R$ 58.035,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:24.420 |
| R$ 58.030,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:25.913 |
| R$ 57.930,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:26.223 |
| R$ 57.925,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:27.563 |
| R$ 57.825,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:28.040 |
| R$ 57.820,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:29.970 |
| R$ 57.720,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:30.740 |
| R$ 57.715,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:32.570 |
| R$ 57.615,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:33.440 |
| R$ 57.610,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:35.023 |
| R$ 57.510,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:35.300 |
| R$ 57.505,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:39.040 |
| R$ 57.405,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:39.807 |
| R$ 57.400,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:41.713 |
| R$ 57.300,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:43.330 |
| R$ 57.295,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:44.780 |
| R$ 57.195,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:45.330 |
| R$ 57.190,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:46.780 |
| R$ 57.090,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:47.233 |
| R$ 57.085,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:48.683 |
| R$ 56.985,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:49.140 |
| R$ 56.980,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:50.590 |
| R$ 56.880,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:51.043 |
| R$ 56.875,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:04:52.493 |
| R$ 56.775,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:04:53.043 |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1414
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| R$ 56.770,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:00:710 |
| R$ 56.670,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:10:637 |
| R$ 56.665,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:13:100 |
| R$ 56.360,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:14:260 |
| R$ 56.360,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:16:997 |
| R$ 56.460,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:17:407 |
| R$ 56.455,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:18:277 |
| R$ 56.355,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:20:587 |
| R$ 56.350,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:22:740 |
| R$ 56.350,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:23:370 |
| R$ 56.345,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:24:983 |
| R$ 56.145,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:26:030 |
| R$ 56.140,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:27:317 |
| R$ 56.040,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:27:820 |
| R$ 56.035,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:29:493 |
| R$ 55.935,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:29:647 |
| R$ 55.930,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:32:607 |
| R$ 55.830,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:33:277 |
| R$ 55.825,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:36:087 |
| R$ 55.725,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:38:880 |
| R$ 55.720,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:37:987 |
| R$ 55.620,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:38:773 |
| R$ 55.615,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:41:670 |
| R$ 55.515,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:42:350 |
| R$ 55.510,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:44:340 |
| R$ 55.410,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:45:097 |
| R$ 55.405,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:47:183 |
| R$ 55.305,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:48:710 |
| R$ 55.300,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:50:533 |
| R$ 55.200,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:51:487 |
| R$ 55.195,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:52:740 |
| R$ 55.095,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:53:217 |
| R$ 55.090,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:54:721 |
| R$ 54.990,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:56:873 |
| R$ 54.985,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:05:58:023 |
| R$ 54.885,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:05:58:650 |
| R$ 54.880,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:00:520 |
| R$ 54.780,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:01:403 |
| R$ 54.775,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:03:730 |
| R$ 54.675,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:04:113 |
| R$ 54.670,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:06:573 |
| R$ 54.570,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:06:843 |
| R$ 54.565,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:09:950 |
| R$ 54.465,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:10:740 |
| R$ 54.460,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:13:500 |
| R$ 54.360,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:14:090 |
| R$ 54.355,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:16:337 |
| R$ 54.255,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:16:953 |
| R$ 54.250,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:19:553 |
| R$ 54.150,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:19:853 |
| R$ 54.145,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:22:183 |
| R$ 54.045,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:23:117 |
| R$ 54.040,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:26:020 |
| R$ 53.940,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:26:803 |
| R$ 53.935,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:28:533 |
| R$ 53.835,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:29:470 |
| R$ 53.830,0000 | 12.614.761/0001-12 | 31/03/2022 17:06:30:730 |
| R$ 53.730,0000 | 34.832.381/0001-97 | 31/03/2022 17:06:31:297 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/01/2022 16:31:58 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 16:46:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 16:46:37 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 06/04/2022 09:52:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, pelo melhor lance de R$ 72.999,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

**Item: 119 - Cenopia**

Propostas Participantes desta Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.655.819/0001-80 | MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>Marca: KUMA<br>Fabricante: KUMA<br>Modelo / Versão: CJ404<br>Descrição detalhada do objeto ofertado: CONJUNTO ALUNO CJA-04 - Conjunto para aluno tamanho 4, padrão | Sim | Sim | 300 | R$ 473,0000 | R$ 141.900,0000 | 29/03/2022 10:27:47 |

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 31/01/2022 16:31:58 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 31/03/2022 17:08:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 31/03/2022 17:08:32 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 09:20:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R$ 53.730,0000 e com valor negociado a R$ 25.909,7600. Motivo: AJUSTADO. |
| Habilitação de fornecedor | 06/04/2022 14:37:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97 |

**Não existem intenções de recurso para o Item**

**Item: 114 - Cenopia**

Propostas Participantes desta Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.078.413/0001-65 | PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT<br>Marca: MOVESCO<br>Fabricante: MOVESCO<br>Modelo / Versão: CJA-04<br>Descrição detalhada do objeto ofertado: CONJUNTO ALUNO CJA-04 - Conjunto para aluno tamanho 4, padrão PRIME, sendo 1 altura do aluno representado entre 1,33 e 1,50 m; Não compreende as: I (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior do tampo e bordas com fita de PVC, com espessura de 1,5mm, resistente ao risco, impacto, calor, produtos químicos e de fácil limpeza, com cantos e bordas arredondados, montado sobre estrutura tubular de aço, composta por 4 pés em tubo retangular de 50mm x 30mm, com espessura de 1,5mm, reforçado na face superior em tubo redondo com espessura de 1,2mm, fixados por solda MIG, com sapatas niveladoras em polipropileno injetado na cor PRETA, com altura de 16 (dezesseis) mm, com 4 (quatro) travessas em tubo de aço retangular 30mm x 15mm, com espessura de 1,2mm, fixadas por solda MIG, com sapatas niveladoras em polipropileno injetado na cor PRETA, com altura de 16 (dezesseis) mm, com 1 (uma) travessa em tubo de aço retangular 30mm x 15mm, com espessura de 1,2mm, fixada

| | |
|---|---|
| Encerramento etapa aberta | 04/04/2022 Item com etapa aberta encerrada. 13:11:30 |
| Sorteio eletrônico | 04/04/2022 Item teve empate real para o valor 141.900,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os 13:12:30 fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 04/04/2022 Item encerrado para lances. 13:12:30 |
| Aceite de proposta | 05/04/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 09:32:43 EIRELI, CNPJ/CPF: 01.072.909/0001-11, pelo melhor lance de R$ 102.730,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 04/04/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E 14:37:24 EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 01.072.909/0001-11 |

Não existem intenções de recurso para o item

Trace de Rebaixamento

| | Data | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 31/03/2022 14:00:00 | A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e estas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão ocorrer em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:45 e entre 13:00 e 16:35. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:03 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:04 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:05 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:06 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:07 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:07 | Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:08 | Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:08 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:08 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:09 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:10 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:11 | Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:11 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:12 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:13 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:13 | Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:14 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:14 | Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:14 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:15 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:16 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:16 | Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:17 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:17 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:17 | Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:18 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:18 | O item 16 teve empate real para os valores 72.320,0000 e 72.364,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:19 | O item 16 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:55 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:00:55 | Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:01:13 | O item 9 teve empate real para os valores 61.880,0000 e 61.922,7708. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:01:13 | O item 9 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:11:14 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:11:29 | O item 10 teve empate real para os valores 57.730,0000 e 57.817,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:11:29 | O item 10 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:11:29 | Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:11:30 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:11:31 | O lance no valor de R$ 1.000,0000 do item 2 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance. |
| Sistema | 31/03/2022 14:14:27 | O item 20 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:14:27 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:14:32 | O item 3 teve empate real para o valor 64.108,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:14:32 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:14:32 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:14:33 | Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:14:36 | O item 19 teve empate real para o valor 70.119,5700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:14:36 | O item 19 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:14:51 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:16:01 | O item 8 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:16:02 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:16:02 | O item 14 teve empate real para os valores 76.020,0000 e 76.112,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:19:03 | O item 14 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:19:03 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:20:34 | O item 17 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:22:34 | O item 12 teve empate real para os valores 109.872,0000 e 110.144,1600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:29:25 | Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:29:35 | O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:31:31 | O item 15 teve empate real para os valores 19.690,0000 e 19.698,1600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:31:31 | O item 15 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:31:32 | O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:32:16 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:32:16 | O item 8 teve empate real para o valor 64.071,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:32:17 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:32:17 | Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:32:36 | O item 21 teve empate real para o valor 72.210,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:32:36 | O item 21 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:32:37 | O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:36:32 | O item 24 está aguardando decisão da comissão ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 14:37:20 | O item 7 teve empate real para o valor 160.512,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:37:20 | O item 7 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:37:21 | O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:26:03 | O item 27 está aguardando decisão da comissão ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 14:26:26 | A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. , Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:28:42 | A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. , Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:29:18 | O item 24 teve empate real para o valor 19.002,4800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:29:18 | O item 24 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:28:19 | O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:31:35 | O item 30 está aguardando decisão da comissão ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 14:32:09 | O item 32 está aguardando decisão da comissão ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 14:32:58 | A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. , Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:37:22 | O item 33 está aguardando decisão da comissão ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 14:38:27 | O item 26 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:38:27 | O item 28 teve empate real para o valor 28.390,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:38:27 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:38:43 | O item 27 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:38:43 | O item 27 teve empate real para o valor 33.008,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:39:28 | A etapa aberta do item 33 foi reiniciada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. , Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:39:40 | A etapa aberta do item 32 foi reiniciada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. , Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:39:41 | O item 2 teve empate real para o valor 183.744,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:39:41 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:39:42 | Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:39:42 | O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:39:43 | O item 31 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:39:43 | Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:39:43 | O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:42:41 | O item 25 teve empate real para o valor 91.014,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:42:41 | O item 25 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:42:42 | O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:42:42 | Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:42:42 | O item 30 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:42:58 | O item 30 teve empate real para o valor 29.376,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:42:59 | Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:42:59 | O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:43:10 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:43:10 | O item 12 teve empate real para o valor 50.816,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:43:11 | O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:44:52 | O item 29 teve empate real para o valor 14.376,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:44:52 | O item 29 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:44:53 | O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:44:53 | Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:49:27 | O item 13 teve empate real para o valor 14.420,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:49:27 | O item 13 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:49:32 | O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:49:41 | O item 32 teve empate real para o valor 29.820,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:49:41 | O item 32 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:49:41 | O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:49:44 | O item 28 está aguardando decisão da comissão ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 14:50:55 | O item 28 foi encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:50:55 | O item 28 teve empate real para os valores 37.026,0000 e 37.062,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 14:50:56 | O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:51:49 | A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. , Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:53:50 | O item 40 está aguardando decisão da comissão ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 14:53:23 | A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Justificativa: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE DESCONTO SIGNIFICATIVO. , Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 14:59:02 | O item 11 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 14:59:03 | O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:01:50 | O item 36 teve empate real para o valor 34.291,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 15:01:50 | O item 38 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:01:50 | O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:01:50 | Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:03:24 | O item 48 teve empate real para os valores 67.472,0000 e 67.476,8700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 15:03:24 | O item 48 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:03:25 | O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:03:55 | O item 41 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:03:56 | Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:03:56 | O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:07:05 | O item 22 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:07:05 | O item 22 teve empate real para o valor 168.375,6500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 15:07:06 | O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:08:14 | O item 45 teve empate real para o valor 36.586,1900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 15:08:14 | O item 45 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:08:15 | O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:09:37 | O item 35 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:09:37 | O item 35 teve empate real para o valor 25.207,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 15:09:38 | O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:09:38 | Algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:10:00 | O item 34 teve empate real para o valor 16.794,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 15:10:00 | O item 34 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:10:01 | Algumas propostas do item 53 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:10:01 | O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:12:24 | O item 23 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:12:38 | O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:14:22 | O item 36 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:14:34 | O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:14:35 | O item 33 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:14:35 | Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:14:35 | O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:15:52 | O lance no valor de R$ 17.999,0000 do item 47 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance. |
| Sistema | 31/03/2022 15:16:29 | O item 39 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:16:29 | O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:16:29 | Algumas propostas do item 57 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:17:02 | O item 1 teve empate real para o valor 73.413,4800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 15:17:02 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:17:03 | O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:18:50 | O item 18 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:18:51 | Algumas propostas do item 59 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:18:51 | O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:19:05 | O item 37 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:19:08 | O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:19:22 | O item 42 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:19:23 | O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:20:08 | O item 47 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:20:09 | O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:20:29 | O item 43 teve empate real para o valor 69.313,6500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 15:20:29 | O item 43 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:20:30 | O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:20:38 | O item 48 teve empate real para o valor 16.371,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 15:20:38 | O item 48 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:20:39 | O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:24:23 | O item 55 está aguardando decisão da comissão ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 15:24:24 | O item 50 teve empate real para o valor 28.890,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 31/03/2022 | O item 50 está encerrado. |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folhas 16
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| | 15:24:42 | |
| Sistema | 31/03/2022 15:24:43 | O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:24:52 | O item 53 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:24:53 | O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:08 | O item 48 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:08 | O item 49 teve empate real para o valor 74.301,0700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:08 | Algumas propostas do item 57 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:09 | O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:30 | O item 57 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:35 | O item 49 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:35 | O item 52 teve empate real para o valor 32.680,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:36 | O item 52 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:36 | O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:37 | O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:26:37 | Algumas propostas do item 69 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:30:40 | O item 54 está aguardando decisão de rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 15:31:49 | O item 55 teve empate real para o valor 25.051,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:31:49 | O item 53 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:31:50 | O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:31:50 | Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:32:12 | O item 62 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:32:13 | O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:32:50 | A etapa aberta do item 57 foi reiniciada. Justificativa: Tenda em vista que não houve desconto significativo., Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:32:70 | O item 64 teve empate real para o valor 21.326,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:33:20 | O item 64 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:33:21 | O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:33:41 | O item 61 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:33:41 | Algumas propostas do item 73 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:33:41 | O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:34:04 | O item 56 teve empate real para o valor 65.939,1200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:34:04 | O item 58 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:34:05 | Algumas propostas do item 74 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 | O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| | | |
|---|---|---|
| | 15:34:05 | |
| Sistema | 31/03/2022 15:36:50 | O item 60 teve empate real para os valores 6.978,0000 e 6.980,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:36:50 | O item 60 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:36:50 | Algumas propostas do item 75 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:36:50 | O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:41:23 | O item 62 teve empate real para o valor 4.106,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:41:23 | O item 67 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:41:24 | O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:41:24 | Algumas propostas do item 76 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:42:19 | O item 54 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:42:19 | Algumas propostas do item 77 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:42:19 | O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:43:43 | O item 73 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 15:45:19 | O item 72 teve empate real para o valor 39.727,4300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:45:19 | O item 72 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:45:16 | O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:45:16 | Algumas propostas do item 78 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:47:40 | O item 75 teve empate real para o valor 12.732,3500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:47:40 | O item 75 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:47:41 | O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:47:48 | O item 80 teve empate real para o valor 79.977,0800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:47:48 | O item 60 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:47:49 | O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:48:03 | O item 57 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:48:04 | O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:48:39 | O item 58 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:48:57 | O item 59 teve empate real para o valor 15.913,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:48:57 | O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:48:57 | O item 63 teve empate real para o valor 89.057,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:48:57 | O item 83 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:48:58 | O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:50:13 | O item 64 teve empate real para o valor 3.896,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no |

| | | |
|---|---|---|
| | | Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:50:23 | O item 66 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:50:23 | O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:50:73 | Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:51:33 | O item 73 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:51:33 | O item 73 teve empate real para o valor 7.369,7800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:51:34 | O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:52:24 | O item 77 teve empate real para o valor 12.287,8300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:52:24 | O item 77 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:52:25 | O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:52:06 | O item 51 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:52:06 | O item 51 teve empate real para o valor 21.118,8800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:58:08 | O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:58:08 | Algumas propostas do item 87 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:58:48 | O item 82 teve empate real para o valor 18.783,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 15:58:48 | O item 82 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 15:58:48 | O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 15:58:57 | O item 83 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 16:01:48 | O item 71 teve empate real para o valor 66.678,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:01:48 | O item 71 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:01:49 | O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:02:16 | O item 66 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:02:16 | O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:02:56 | O item 76 teve empate real para o valor 14.670,3900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:02:56 | O item 76 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:02:57 | O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:04:14 | O item 70 teve empate real para o valor 12.111,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:04:14 | O item 70 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:04:15 | O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:04:15 | Algumas propostas do item 92 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:04:52 | O item 80 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:04:52 | O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 31/03/2022 16:04:52 | Algumas propostas do item 93 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:09:13 | O item 65 teve empate real para o valor 30.804,8980. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:09:13 | O item 65 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:09:13 | O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:10:03 | O item 87 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:10:03 | O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:10:28 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:10:27 | O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:10:47 | O item 78 teve empate real para o valor 17.999,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:10:47 | O item 78 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:10:47 | O item 83 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:10:47 | O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:10:48 | O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:11:50 | O item 99 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 16:13:17 | O item 90 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 16:12:32 | O item 81 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:13:32 | O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:14:22 | O item 86 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:14:22 | O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:15:58 | O item 89 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:15:59 | O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:16:03 | O item 88 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:16:04 | Algumas propostas do item 102 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:16:04 | O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:17:40 | O item 91 teve empate real para os valores 9.223,0000 e 9.227,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:17:40 | O item 92 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:17:41 | O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:17:41 | Algumas propostas do item 103 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:19:14 | O item 94 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 16:20:04 | O item 95 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 16:20:28 | O item 96 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 16:29:48 | O item 84 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:30:49 | O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 31/03/2022 16:30:49 | Algumas propostas do item 104 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:30:51 | O item 85 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:30:53 | O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:30:53 | O item 96 teve empate real para o valor 2.018,0200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:30:53 | O item 96 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:30:54 | O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:30:54 | Algumas propostas do item 106 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:51 | O item 93 teve empate real para o valor 11.668,8400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:51 | O item 93 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:52 | Algumas propostas do item 107 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:52 | O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:55 | O item 99 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:55 | O item 99 teve empate real para o valor 20.148,2600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:56 | O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:56 | Algumas propostas do item 108 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:56 | O item 97 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:35:28 | Algumas propostas do item 109 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:35:28 | O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:38:47 | O item 91 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:39:08 | O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:29:08 | O item 98 teve empate real para o valor 60.552,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:29:08 | O item 98 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:29:09 | O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:29:09 | Algumas propostas do item 111 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:29:35 | O item 100 teve empate real para o valor 40.379,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:29:35 | O item 100 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:29:36 | O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:29:36 | Algumas propostas do item 112 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:30:55 | O item 84 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:30:56 | O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:31:25 | O lance no valor de R$ 43,0000 do item 103 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor comunicar o fiscal. |
| Sistema | 31/03/2022 16:31:57 | O item 79 está encerrado. |

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 31/03/2022 16:31:57 | O item 79 teve empate real para o valor 18.201,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:31:58 | O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:33:32 | O item 102 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:33:33 | O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 31/03/2022 16:33:52 | O item 104 teve empate real para o valor 38.386,9100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:33:52 | O item 104 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:34:09 | O item 103 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:35:04 | O item 108 teve empate real para o valor 35.714,2800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:35:04 | O item 108 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:35:29 | O item 109 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 16:36:03 | O item 74 teve empate real para o valor 94.081,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:36:03 | O item 74 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:37:10 | O item 105 teve empate real para o valor 55.586,6100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:37:10 | O item 105 está encerrado. |
| Pregoeiro | 31/03/2022 16:38:33 | Acompanhamos a solicitação para julgamento das propostas no segundo fora 04/04/2022 às 13:00. |
| Sistema | 31/03/2022 16:40:06 | O item 117 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:40:52 | O item 110 teve empate real para o valor 42.262,5500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:40:52 | O item 110 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:43:34 | O item 113 está aguardando decisão da rerrata ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 31/03/2022 16:45:24 | O item 106 teve empate real para o valor 44.519,9400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:45:24 | O item 106 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:46:37 | O item 114 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:46:37 | O item 112 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:48:27 | O item 112 teve empate real para o valor 27.678,3406. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:48:52 | O item 65 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:48:52 | O item 65 teve empate real para o valor 48.822,2300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 16:48:52 | O item 111 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 16:51:28 | O item 50 teve empate real para o valor 22.531,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 17:01:00 | O item 50 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 17:08:32 | O item 113 teve empate real para o valor 70.073,7600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 172
Assinatura

| | | |
|---|---|---|
| | | Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 17:08:32 | O item 113 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 17:09:19 | O item 44 teve empate mal para o valor 126.348,7000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 17:09:19 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 17:09:19 | O item 44 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 17:13:03 | O item 88 teve empate mal para o valor 20.741,8230. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 17:13:03 | O item 88 está encerrado. |
| Sistema | 31/03/2022 17:40:36 | O item 101 teve empate mal para o valor 58.359,4700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 31/03/2022 17:40:36 | O item 101 está encerrado. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 10:09:46 | Bom dia, pessoal. Como informado na quinta feira, retomo que a sessão será retomada às 10:00 do hoje 04/04. |
| Sistema | 04/04/2022 13:12:28 | O item 109 teve empate mal para os valores 20.102,0000 e 20.119,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 04/04/2022 13:12:28 | O item 109 está encerrado. |
| Sistema | 04/04/2022 13:12:30 | O item 115 está encerrado. |
| Sistema | 04/04/2022 13:12:30 | O item 115 teve empate mal para o valor 141.900,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento da Proposta. |
| Sistema | 04/04/2022 13:12:32 | A etapa de Julgamento da proposta foi finalizada. Acompanhe esta etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Administrativa". |
| Pregoeiro | 04/04/2022 13:13:23 | Boa tarde, senhores. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 13:23:04 | A pregoeira fará agora a análise das propostas de preço, solicita que permaneçam conectados, para eventuais negociações ou dúvidas que possam surgir. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 13:43:31 | Para D LERZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS - Senhor fornecedor, tendo em vista que não houve disputa para o item 83, não sendo apresentado desconto significativo para o item, questiono sobre a possibilidade de negociação do valor. Sugiro um desconto entre 5 e 10%. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 13:45:47 | Para D LERZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS - Prazo para manifestação até às 14:53. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:03:49 | Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - Senhor fornecedor, tendo em vista que não houve disputa para os itens 94 e 95, não sendo apresentado desconto significativo para os itens, questiono sobre a possibilidade de negociação de valor. Sugiro um desconto entre 5 e 10%. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:03:58 | Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - Prazo até às 14:25. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:29:14 | Para MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor fornecedor, tendo em vista que não houve disputa para o item 96, não sendo apresentado desconto significativo para o item, questiono sobre a possibilidade de negociação de valor. Sugiro um desconto entre 5 e 10%. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:29:24 | Para MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Prazo até às 14:50. |
| 28.653.819/0001-80 | 04/04/2022 14:37:29 | Bt. Pregoeiro o melhor que posso chegar é em R$ 2.000,00. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:47:08 | Para PAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Certo, agradeço a retorno. |
| Sistema | 04/04/2022 14:48:20 | Senhor fornecedor BELMIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, solicita o envio de anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 04/04/2022 14:48:33 | Senhor fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, solicita o envio de anexo referente ao item 2. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:49:56 | Para D LERZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS - Solicito confirmação do valor ofertado para o item 83, visto que aparentemente se trata de valor inexequível. Prazo para manifestação até às 15:10 pois para de inabilitação para o item. |
| Sistema | 04/04/2022 14:50:14 | Senhor fornecedor A P S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, solicita o envio de anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 04/04/2022 14:50:25 | Senhor fornecedor FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, solicita o envio de anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 04/04/2022 14:50:35 | Senhor fornecedor ECIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-19, solicita o envio de anexo referente ao item 6. |
| Sistema | 04/04/2022 14:50:43 | Senhor fornecedor 6 DIAS DISTRIBUIDORA COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-98, solicita o envio do anexo referente ao item 7. |
| Sistema | 04/04/2022 14:50:52 | Senhor fornecedor STARALINCAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, solicita o envio do anexo referente ao item 8. |
| Sistema | 04/04/2022 14:51:06 | Senhor fornecedor MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94, solicita o envio do anexo referente ao item 13. |
| Sistema | 04/04/2022 14:51:14 | Senhor fornecedor PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16, solicita o envio do anexo referente ao item 14. |
| 13.416.794/0001-10 | 04/04/2022 14:51:19 | Boa tarde, já estamos com o nosso valor no limite |
| Sistema | 04/04/2022 14:51:25 | Senhor fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.884.195/0001-37, solicita o envio do anexo referente ao item 16. |
| Sistema | 04/04/2022 14:51:36 | Senhor fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, solicita o envio do anexo referente ao item 20. |
| Sistema | 04/04/2022 14:51:49 | Senhor fornecedor RECSPEL LTDA, CNPJ/CPF: 42.198.488/0001-78, solicita o envio do anexo referente ao item 23. |
| Sistema | 04/04/2022 14:51:56 | Senhor fornecedor PAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, solicita o envio do anexo referente ao item 28. |
| Sistema | 04/04/2022 14:52:06 | Senhor fornecedor ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-98, solicita o envio do anexo referente ao item 31. |
| Sistema | 04/04/2022 14:52:20 | Senhor fornecedor ABRAMEN COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, solicita o envio do anexo referente ao item 33. |
| Sistema | 04/04/2022 14:52:39 | Senhor fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, solicita o envio do anexo referente ao item 71. |
| Sistema | 04/04/2022 14:52:56 | Senhor fornecedor FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.632.008/0001-11, solicita o envio do anexo referente ao item 89. |
| Sistema | 04/04/2022 14:52:59 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, enviou o anexo para o item 2. |
| Sistema | 04/04/2022 14:52:59 | Senhor fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, solicita o envio do anexo referente ao item 94. |
| Sistema | 04/04/2022 14:53:05 | Senhor fornecedor D LERZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.416.794/0001-10, solicita o envio do anexo referente ao item 83. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:54:31 | Senhores, solicito proposta ajustada no valor do último lance para os itens em que restaram classificadas um primeiro lugar. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:55:08 | O valor unitário deve conter duas casas decimais a casa precisam realizar o predimensionamento dos valores, dano ao fato para item. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:56:00 | Os itens que se trocaram de ordem reservada para ME e cota principal de mesma sem e Uveram sido arrematados pela mesma empresa, convoco representar o mesmo valor unitário, levando em consideração o valor mais baixo entre eles. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:57:00 | O prazo para juntada de documentos é até às 09:00 de amanhã 05/04/2022. Fui aberto um campo por empresa e cada um anexado um documento apenas, com todos os itens em que a empresa foi classificada. |
| Sistema | 04/04/2022 14:57:13 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor BELMIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, enviou o anexo para o item 5. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:57:48 | Retornaremos a sessão amanhã às 09:00. |
| Sistema | 04/04/2022 14:57:53 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor PAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, enviou o anexo para o item 28. |
| Pregoeiro | 04/04/2022 14:58:30 | E as propostas atualizadas já devem estar anexadas no momento da abertura, pois o prazo será encerrado assim que a sessão for aberta. |
| | | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 04/04/2022 14:58:37 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, enviou o anexo para o item 20. |
| Sistema | 04/04/2022 15:00:31 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, enviou o anexo para o item 71. |
| Sistema | 04/04/2022 15:00:38 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor ABRAMEN COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 41.770.193/0001-47, enviou o anexo para o item 33. |
| Sistema | 04/04/2022 15:13:15 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor RECSPEL LTDA, CNPJ/CPF: 42.198.488/0001-78, enviou o anexo para o item 23. |
| Sistema | 04/04/2022 15:17:53 | Senhor fornecedor PAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: Item: 3. |
| Sistema | 04/04/2022 15:17:53 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI, CNPJ/CPF: 25.325.301/0001-16, enviou o anexo para o item 14. |
| Sistema | 04/04/2022 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| | | 15:18:47 EIRELI, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-98, enviou o anexo para o item 31. |
| Sistema | 04/04/2022 15:18:11 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, enviou o anexo para o item 28. |
| Sistema | 04/04/2022 13:23:21 | Senhor fornecedor FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, solicita o envio do anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 04/04/2022 15:29:41 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor ECIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-19, enviou o anexo para o item 6. |
| Sistema | 04/04/2022 15:29:17 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 05.884.195/0001-37, enviou o anexo para o item 16. |
| Sistema | 04/04/2022 15:31:41 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94, enviou o anexo para o item 13. |
| Sistema | 04/04/2022 15:34:21 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.632.008/0001-11, enviou o anexo para o item 89. |
| Sistema | 04/04/2022 16:04:29 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor 6 DIAS DISTRIBUIDORA COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 43.326.642/0001-98, enviou o anexo para o item 7. |
| Sistema | 04/04/2022 17:21:19 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor D LERZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 13.416.794/0001-10, enviou o anexo para o item 83. |
| Sistema | 04/04/2022 17:51:07 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor STARALINCAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, enviou o anexo para o item 8. |
| Sistema | 05/04/2022 07:41:13 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, enviou o anexo para o item 3. |
| Sistema | 05/04/2022 07:41:44 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, enviou o anexo para o item 5. |
| Sistema | 05/04/2022 08:56:09 | Senhor fornecedor STARALINCAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, solicita o envio do anexo referente ao item 8. |
| Sistema | 05/04/2022 08:56:46 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor STARALINCAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, enviou o anexo para o item 8. |
| Sistema | 05/04/2022 09:01:12 | Senhor fornecedor A P S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, o prazo para envio do anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 05/04/2022 09:01:19 | Senhor fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, o prazo para envio do anexo para o item 94 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:01:31 | Bom dia, pessoal. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:02:13 | Estamos agora a analisar dos valores apresentados nas propostas ajustadas, ficando ai que já estiverem corretas. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:06:07 | Para MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito correção na proposta de preços dos item 47 e 111, tendo em vista que os tratam de cotas e devem apresentar o mesmo valor unitário, sendo válido o menor valor entre eles, ou seja, ambos devem ficar no valor unitário de R$119,71. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:06:53 | Para MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - O item 96 negociamos e chegamos no valor de R$2.800,00 via chat, solicito que ajuste também. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:07:44 | Para MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Abro mesa a empresa também o item 88 que não será na proposta, prazo já incluído. |
| Sistema | 05/04/2022 09:10:18 | Senhor fornecedor MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, solicita o envio do anexo referente ao item 26. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:13:46 | Para ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito correção em valor do item 31, o valor da proposta ajustada está acima do valor ofertado em lance. Favor inserir na proposta ajustada o valor exatamente igual ao ofertado na sessão ou inferior. |
| Sistema | 05/04/2022 09:13:53 | Senhor fornecedor ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-98, solicita o envio do anexo referente ao item 31. |
| 17.356.181/0001-98 | 05/04/2022 09:15:18 | Bom dia |
| 17.356.181/0001-98 | 05/04/2022 09:15:51 | Um momento por gentileza, já iremos providenciar |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:16:15 | Empresa RECSPEL LTDA teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:21:40 | Empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA teve sua proposta integralmente aceita. |
| Sistema | 05/04/2022 09:27:13 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, enviou o anexo para o item 26. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:28:32 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-98, enviou o anexo para o item 31. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:31:42 | Empresa ARCANDURA COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:34:52 | Empresa FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 | Empresa BELMIAKI & CIA LTDA teve sua proposta parcialmente aceita, sendo recusado |
| | | 09:47:06 por bare o item 64, pois a empresa não foi classificada em primeiro lugar. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:54:28 | A empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 09:58:07 | A empresa PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI teve sua proposta parcialmente aceita, tendo recusado apenas o item 78, por ter apresentado valor inexequível em sondão. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:00:19 | A empresa D LERZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:04:48 | Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - Solicito correção na proposta de preços dos item 01 e 88, tendo em vista que os tratam de cotas e devem apresentar o mesmo valor unitário, sendo válido o menor valor entre eles, ou seja, ambos devem ficar no valor unitário de R$119,71. |
| Sistema | 05/04/2022 10:04:58 | Senhor fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, solicita o envio de anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 05/04/2022 10:39:59 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, enviou o anexo para o item 2. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:22:52 | A empresa FRANO INDUSTRIA EIRELI teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:25:18 | Para ECIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - Solicito correção na proposta de preços dos itens 23 e 103, tendo em vista que se tratam de cotas e devem apresentar o mesmo valor unitário, sendo válido o menor valor entre eles, ou seja, ambos devem estar no valor unitário de R$399,53. |
| Sistema | 05/04/2022 10:25:34 | Senhor fornecedor ECIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-19, solicita o envio do anexo referente ao item 22. |
| 23.027.814/0001-19 | 05/04/2022 10:26:39 | Bom dia, ja irei corrigir |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:29:26 | A empresa C DIAS DISTRIBUIDORA COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA teve sua proposta integralmente aceita. |
| Sistema | 05/04/2022 10:34:47 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor ECIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.027.814/0001-19, enviou o anexo para o item 22. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:40:17 | A empresa STARALINCAL DO BRASIL LTDA teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:42:25 | A empresa MAXIMA ATACADISTA EIRELI teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:43:08 | A empresa VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:54:35 | A empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:55:29 | A empresa ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 10:56:08 | A empresa GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA teve sua proposta integralmente aceita. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:01:00 | A empresa ECIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI teve sua proposta integralmente aceita. |
| Sistema | 05/04/2022 11:14:04 | Srs. Fornecedores, está aberta a graal para registro de intenção de recursos para os itens/grupos em situação de "aceito e habilitado" ou "aceitado no julgamento". |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:15:31 | Tendo em vista que a empresa A P S DE MORAIS COMERCIO não atendeu os item 12.2 do edital, será desclassificada para os item 64, 27, 30, 37, 38, 64, 73, 82 e 98. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:16:00 | Pela mesma razão a empresa CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA será desclassificada para os itens 94 e 95. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:19:50 | Para BELMIAKI & CIA LTDA - Favor enviar proposta ajustada para o item 64, apenas para este item, pois os demais já foram aceitos. Da preferência, se for possível o valor poderá ser atualizado de modo a cobrir o preço da primeira colocada. |
| Sistema | 05/04/2022 11:18:01 | Senhor fornecedor BELMIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, solicita o envio de anexo referente ao item 4. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:19:18 | Favor enviar proposta ajustada para os item 27, 30, 32 e 73, apenas para esses itens, pois os demais já foram aceitos. Da preferência, se for possível o valor poderá ser atualizado de modo a cobrir o preço da primeira colocada. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:19:28 | Para MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Favor enviar proposta ajustada para os itens 27, 30, 32 e 73, apenas para esses itens, pois os demais já foram aceitos. Da preferência, se for possível o valor poderá ser atualizado de modo a cobrir o preço da primeira colocada. |
| Sistema | 05/04/2022 11:19:47 | Senhor fornecedor MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, solicita o envio de anexo referente ao item 27. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:20:38 | Para MAXIMA ATACADISTA EIRELI - Favor enviar proposta ajustada para o item 37, apenas para este item, pois os demais já foram aceitos. Da preferência, se for possível o valor poderá ser atualizado de modo a cobrir o preço da primeira colocada. |
| Sistema | 05/04/2022 11:21:08 | Senhor fornecedor MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94, solicita o envio de anexo referente ao item 37. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:23:27 | Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - Favor enviar proposta ajustada para o item 64, apenas para este item, pois os demais já foram aceitos. Da preferência, se for possível o valor poderá ser atualizado de modo a cobrir o preço da primeira colocada. |
| Sistema | 05/04/2022 11:23:39 | Senhor fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, solicita o envio de anexo referente ao item 64. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:23:59 | Para FRANO INDUSTRIA EIRELI - Favor enviar proposta ajustada para o item 82, apenas para este item, pois os demais já foram aceitos. Da preferência, se for possível o valor poderá ser atualizado de modo a cobrir o preço da primeira colocada. |
| Sistema | 05/04/2022 11:24:20 | Senhor fornecedor FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, solicita o envio de anexo referente ao item 82. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:24:36 | Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - Favor enviar proposta ajustada para o item 99, apenas para este item, pois os demais já foram aceitos. Da preferência, se for possível o valor poderá ser atualizado de modo a cobrir o preço da primeira colocada. |
| Sistema | 05/04/2022 11:24:52 | Senhor fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, solicita o envio de anexo referente ao item 99. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:25:04 | Prazo para enviar os documentos até às 15:30. |
| Sistema | 05/04/2022 11:32:00 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor BELMIAKI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.438.034/0001-35, enviou o anexo para o item 4. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:33:18 | Senhores, tendo em vista a agenda de licitação da prefeitura, será necessário suspender esta sessão e retomá-la amanhã 06/04 às 09:30. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:33:39 | Ressalto que as propostas ajustadas convocadas agora pelo mesmo devem ser anexadas até às 13:30 de hoje 05/04. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 11:34:21 | Tenham um bom dia. |
| Sistema | 05/04/2022 11:49:28 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, enviou o anexo para o item 99. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 15:13:44 | Para FRANO INDUSTRIA EIRELI - Boa tarde, senhores. |
| 33.224.238/0001-50 | 05/04/2022 15:15:41 | Boa tarde Sra. Pregoeira Ref. Item 82, solicitamos prazo até dia 06/04/2022 ao 12 horas para apresentar nossa proposta |
| 33.224.238/0001-50 | 05/04/2022 15:17:13 | Necessitamos ainda de uma imagem ou projeto deste armário, pois a descrição está muito confusa. |
| Sistema | 05/04/2022 15:18:13 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor MAXIMA ATACADISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.716.048/0001-94, enviou o anexo para o item 37. |
| Pregoeiro | 05/04/2022 15:18:32 | Para FRANO INDUSTRIA EIRELI - O prazo será cancelado, tendo em vista que está sendo solicitado aberto de prazo determinado e que é exclusivo municipal da administração não pode responder a questionamento realizados pelo empresa em tempo hábil, |
| 33.224.238/0001-50 | 05/04/2022 15:19:35 | obrigada Sra. Pregoeira |
| Pregoeiro | 06/04/2022 09:30:15 | Bom dia a todos. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 09:32:19 | Informo que o item 82 será cancelado, tendo em vista a ausência de detalhamento na descrição. |
| Sistema | 06/04/2022 09:39:59 | Senhor fornecedor FRANO INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 33.224.238/0001-50, o prazo para envio do anexo para o item 82 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 06/04/2022 09:40:37 | Senhor fornecedor MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.655.819/0001-80, o prazo para envio do anexo para o item 27 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 06/04/2022 09:48:07 | Senhor fornecedor A P S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, solicita o envio de anexo referente ao item 27. |
| Sistema | 06/04/2022 09:48:57 | Senhor fornecedor CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 77.781.417/0001-63, solicita o envio de anexo referente ao item 30. |
| Sistema | 06/04/2022 09:49:21 | Senhor fornecedor STARALINCAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, solicita o envio de anexo referente ao item 38. |
| Sistema | 06/04/2022 08:49:53 | Senhor fornecedor WPU LICITACOES LTDA, CNPJ/CPF: 32.089.288/0001-08, solicita o envio de anexo referente ao item 64. |
| Sistema | 06/04/2022 09:50:19 | Senhor fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, solicita o envio de anexo referente ao item 73. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 09:53:31 | Para A P S DE MORAIS COMERCIO - Favor enviar proposta ajustada para o item 27, apenas para este item. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 09:53:44 | Para CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - Favor enviar proposta ajustada para o item 30. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 09:54:42 | Para STARALINCAL DO BRASIL LTDA - Favor enviar proposta ajustada para o item 38, apenas para este item, pois os demais já foram aceitos. Da preferência, se for possível o valor poderá ser atualizado de modo a cobrir o preço da primeira colocada. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 09:54:59 | Para WPU LICITACOES LTDA - Favor enviar proposta ajustada para o item 64, apenas para este item. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 09:54:36 | Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Favor enviar proposta ajustada para o item 73, apenas para este item, pois os demais já foram aceitos. Da preferência, se for possível o valor poderá ser atualizado de modo a cobrir o preço da primeira colocada. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 09:54:54 | Para ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI - Prazo para anexo até às 14:00. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 09:53:30 | O prazo para o envio de todos os propostas convocadas agora pelo momb é até às 14:00 do hoje 06/04. |
| Sistema | 06/04/2022 10:09:58 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ/CPF: 31.586.441/0001-40, enviou o anexo para o item 73. |
| Sistema | 06/04/2022 10:32:14 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor STARALINCAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 29.125.166/0001-16, enviou o anexo para o item 38. |
| Sistema | 06/04/2022 10:34:32 | Senhor Pregoeiro, a fornecedor A P S DE MORAIS COMERCIO, CNPJ/CPF: 42.545.548/0001-67, enviou o anexo para o item 27. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 13:17:16 | Senhores, às 14:00 retomaremos a sessão, por favor estejam conectados. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:04:32 | Para A P S DE MORAIS COMERCIO - Favor enviar proposta ajustada para o item 30, apenas para este item. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:05:18 | Para A P S DE MORAIS COMERCIO - Prazo até às 17:00, contudo solicitamos agilidade no envio para que possamos finalizar a fase de julgamento ainda hoje. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:08:08 | Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - Tendo em vista que o valor para o item 64 ficou acima do valor máximo permitido em edital, questiono se é possível obter o preço da primeira colocada ou alcançar descontos sobre o valor máximo de edital. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:08:18 | Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - Prazo para manifestação até às 14:25. |
| 12.614.761/0001-12 | 06/04/2022 14:14:45 | Boa tarde! Um momento |
| 12.614.761/0001-12 | 06/04/2022 14:23:02 | Infelizmente não conseguimos alcançar ao valor estimado |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:23:46 | Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - Entendo. Agradeço o retorno. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:24:04 | Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Tendo em vista que o valor para o item 64 ficou acima do valor máximo permitido em edital, questiono se é possível obter o preço da primeira colocada ou alcançar descontos sobre o valor máximo de edital. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:24:22 | Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Prazo para retorno até às 14:45. |
| 05.884.195/0001-37 | 06/04/2022 14:25:19 | Boa Tarde |
| 05.884.195/0001-37 | 06/04/2022 14:26:28 | O valor de referência do edital é inexequível. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:28:18 | Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - Entendo. Agradeço o retorno. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:29:00 | Para A P S DE MORAIS COMERCIO - Favor enviar proposta ajustada para os itens 30 e 64, apenas para esses itens. |
| Pregoeiro | 06/04/2022 14:30:00 | Para A P S DE MORAIS COMERCIO - Prazo até às 17:00, contudo solicitamos agilidade no envio para que possamos finalizar a fase de julgamento ainda hoje. |
| S

| | | |
|---|---|---|
| Pregoeira | 07/04/2022 09:28:35 | Será aberto de 30 para manifestação de intenção de recurso e boas a habilitação do prazo, as empresas vencedoras deverão apresentar a ata de registro de preços que será enviada por e-mail. |
| Pregoeira | 07/04/2022 09:29:35 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recurso: 07/04/2022 às 10:00:00. |

**Eventos da Pregão**

| Evento | Data/Hora | Observações |
|---|---|---|
| Alteração equipe | 11/03/2022 10:19:06 | |
| Alteração abertura de sessão pública | 30/03/2022 13:54:23 | Previsão de abertura: 31/03/2022 14:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Sessão 31/03 às 14:00 |
| Abertura da sessão pública | 31/03/2022 14:00:00 | Abertura da sessão pública |
| Julgamento de propostas | 04/04/2022 13:12:33 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura de prazo | 05/04/2022 11:14:04 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento de prazo | 07/04/2022 09:29:35 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/04/2022 às 10:00:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:03 horas do dia 07 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

HAYSA WOLFF DE SOUZA
**Pregoeira Oficial**

EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES PEREIRA
**Equipe de Apoio**

Imprimir Relatório

Voltar

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 615
Assinatura

## CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original

989983.62022 .120493 .4698 .1461800867976

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1**
Nº 00006/2022

Às 10:20 horas do dia 08 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n ° 115/2021 de 22/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 63116/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preço para aquisição de Mobiliário, para atender às necessidades das Secretarias Municipais., tendo em vista ITEM SERÁ CANCELADO POIS HOUVE DESISTENCIA DA EMPRESA.

**Item: 64**
**Descrição:** Canopla
**Descrição Complementar:** CONSIDERAR DESCRITIVO ANEXO I
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 55
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável: R$** 21.224,5000
**Situação:** Cancelado no julgamento
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** R$ 0,01

**Histórico**

**Item: 64 - Canopla**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Volta de fase | 07/04/2022 10:15:33 | Volta de Fase para Julgamento |
| Cancelado no julgamento | 07/04/2022 10:15:57 | Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO POR DESISTENCIA |

**Não existem intenções de recurso para o item**

---

**Troca de Mensagens**

| | Data | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 07/04/2022 10:15:33 | Este pregão foi reagendado para 08/04/2022 10:20. |
| Sistema | 07/04/2022 10:15:33 | Sr(s) fornecedor(es), o item 64 está retornando à fase de Julgamento. |
| Sistema | 07/04/2022 10:15:57 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 07/04/2022 10:16:33 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/04/2022 às 10:37:00. |

---

**Eventos do Pregão**

| Evento | Data/Hora | Observações |
|---|---|---|
| Volta de fase | 07/04/2022 10:15:33 | ITEM SERÁ CANCELADO POIS HOUVE DESISTENCIA DA EMPRESA. Reagendado para: 08/04/2022 10:20 |
| Abertura do prazo | 07/04/2022 | Abertura de prazo para intenção de recurso |

| | | |
|---|---|---|
| | 10:15:57 | |
| Fechamento do prazo | 07/04/2022 10:16:33 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/04/2022 às 10:37:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:37 horas do dia 07 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAYSA WOLFF DE SOUZA
**Pregoeiro Oficial**

EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES PEREIRA
**Equipe de Apoio**

Ver Ata Original

Imprimir o **Relatório**

**Voltar**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1671
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

**Pregão Eletrônico** Nº 00006/2022

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**01.022.008/0001-11** - FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Canopla | Unidade | 600 | R$ 290.646,0000 | R$ 416,5000 | R$ 249.900,0000 |

**Marca:** ERGOMOBILI
**Fabricante:** ERGOMOBILI
**Modelo / Versão:** CJA- 04
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO ALUNO CJA-04 - Conjunto para aluno tamanho 4, padrão FNDE, sendo a ltura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m: São compostos de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. C ONJUNTO ALUNO CJA-04 C JA-04 - Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com roscamétrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/-1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfícietexturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Demais especificações na proposta, conforme edital.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Canopla | Unidade | 900 | R$ 426.258,0000 | R$ 342,5000 | R$ 308.250,0000 |

**Marca:** ERGOMOBILI
**Fabricante:** ERGOMOBILI
**Modelo / Versão:** CJA - 05
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO ALUNO CJA-05 C JA-05 - Conjunto para aluno tamanho 5, padrão FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; São compostos de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na facesuperior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERDE, colada com adesivo "HotMelting". Demais especificações na proposta, conforme edital.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Canopla | Unidade | 300 | R$ 142.086,0000 | R$ 342,5000 | R$ 102.750,0000 |

**Marca:** ERGOMOBILI
**Fabricante:** ERGOMOBILI
**Modelo / Versão:** CJA - 05
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO ALUNO CJA-05 C JA-05 - Conjunto para aluno tamanho 5, FNDE, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; São compostos de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na facesuperior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior comchapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendoporta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, comassento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômicomoldado, montados sobre estrutura tubular de aço. C JA-05 - Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior emlaminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamentotexturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conformeprojeto). Demais especificações na proposta, conforme edital.

**Total do Fornecedor: R$ 660.900,0000**

**05.684.135/0001-37** - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Canopla | Unidade | 128 | R$ 72.364,8000 | R$ 356,9800 | R$ 45.693,4400 |

**Marca:** VITRINE
**Fabricante:** VITRINE
**Modelo / Versão:** 1006
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base giratória e regulagem de altura a gás, com braço regulável, estrutura preta. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Tecido courissimo na cor preta. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no minimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Canopla | Unidade | 43 | R$ 26.000,3800 | R$ 465,1100 | R$ 19.999,7300 |

**Marca:** VITRINE
**Fabricante:** VITRINE
**Modelo / Versão:** 1002P
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira de escritório base fixa cromada, dimensões: altura: 1,10 cm, Largura: 63 cm, profundidade: 60 cm, característica: Estofado em espuma laminada de alta densidade, revestimento em couro sintético (PU), base fixa cromada, apoio para braços. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Canopla | Unidade | 36 | R$ 10.379,1600 | R$ 177,7700 | R$ 6.399,7200 |

**Marca:** VITRINE
**Fabricante:** VITRINE
**Modelo / Versão:** 1009P
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeiras Tubulares de 3/4 x 0,75 MM; Revestimento: Tinta epóxi pó poliéster; Assento: Polipropileno; Cor: Cinza; Densidade Mínima da Espuma: D-14.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Canopla | Unidade | 15 | R$ 3.313,0500 | R$ 213,3300 | R$ 3.199,9500 |

**Marca:** VITRINE
**Fabricante:** VITRINE
**Modelo / Versão:** 1006P
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira estofada, assento e encosto em espuma injetada revestida em tecido/ vinil, assento medindo 410x390mm, encosto medindo 360x280mm, espuma injetada. Estrutura em tubo de aço quadrada 20x20mm, espessura de chapa de 1.2mm, abaixo do assento duas travessas para apoio do gradil porta objetos, interligando os pés, sendo o encosto duplo curvado, na parte superior com raio de 52,5° para fixação do estofado, devera ser colocado duas travessas do mesmo tubo usado na estrutura para fixação do assento. Pintura em tinta a pó hibrida, recebendo tratamento contra oxidação com disposição de fosfato de ferro. Cor lilás ou á definir

E.E. FILLIPPO RIO GRANDE
Folha nº 1671
Assinatura

**Total do Fornecedor:** **R$ 75.292,8400**

**12.614.761/0001-12** - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Canopla | Unidade | 176 | R$ 183.744,0000 | R$ 519,7100 | R$ 91.468,9600 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** SUPREME
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Canopla | Unidade | 89 | R$ 67.630,2100 | R$ 752,7800 | R$ 66.997,4200 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** G305T
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cadeira tipo Presidente com encosto alto, base giratória em aço cromado com ci rodízio, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressao para maior conforto, encosto com estrutura em aço e cinta de apoio lombar, revestida em tela mesh (net nylon), assento com estrutura em madeira com estofamento revestida em tela mesh (net nylon) e couro PU, braços em polipropileno com detalhes em aço cromado, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas encosto largura: 48 cm, altura 76 cm, altura máxima até o chão: 120 cm, altura mínima até o chão: 110 cm, Assento Profundidade: 51 cm Largura: 50 cm, altura máxima até o chão: 50 cm, altura mínima até o chão: 43 cm, Braços Comprimento: 12 cm, largura: 3 cm, altura máxima até o chão: 77 cm, altura mínima até o chão: 67 cm. " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Canopla | Unidade | 71 | R$ 47.490,4800 | R$ 623,3000 | R$ 44.254,3000 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** G305
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira tipo Presidente com encosto alto, base giratória em polipropileno com cinco rodízios, Função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couto PU, braços em polipropileno com revestimento em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 KG - Medidas Encosto Largura: 54cm, Altura: 78cm, Altura máxima até o chão: 125cm, Altura Mínima até o chão: 115cm. Assento Profundidade: 50cm, Largura: 51cm, Altura máxima até o chão: 57cm, Altura mínima até chão: 47cm, Braços Comprimento: 43cm, Largura: 8cm, Altura máxima até o chão: 78cm, Altura mínima até o chão: 68cm. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS ( TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO [ OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Canopla | Unidade | 3 | R$ 4.100,0100 | R$ 1.332,4700 | R$ 3.997,4100 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** SUPREME
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestimento em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 15 mm de espessura, inseridas entre as laterais, três prateleiras internas, fechadura com duas chaves, seis dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trincos interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 15 mm, revestido nas duas faces, tampo superior com bordas chanfrada a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais bordas revestida em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 900x400x1600mm. Cor Cinza Cristal VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Canopla | Unidade | 5 | R$ 3.896,3000 | R$ 719,6500 | R$ 3.598,2500 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** SUPREME
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário baixo composição em madeira de média densidade 18 mm, laterais moldadas revestida em laminado melamínico, com duas portas de abrir com 18 mm espessura, inseridas entre as laterais, uma prateleira interna, fechadura com duas chaves, quatro dobradiças tipo copo, puxadores encaixados nas portas, sistema de amortecimento das portas no fechamento, trinco interno tipo gangorra, fundo fechado posicionado entre as laterais com densidade 18 mm, revestido nas duas faces, tampo superior bordas chanfradas a uma distância de 28 mm da face, com arestas suavizadas no raio de 4 mm, e diagonal côncava de 26 mm de raio, e raio frontal de 6 mm, lixadas e envernizadas, cantos arredondados no raio de 50 mm, demais

topos revestido em PVC, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medida aproximada 800x750x400mm. Cor Cinza Cristal. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Canopla | Unidade | 15 | R$ 12.733,3500 | R$ 605,6600 | R$ 9.084,9000 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** MOBILE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa escrivaninha com 03 gavetas -- Especificações Mínimas: madeira aglomerada; revestido em laminado fórmica na cor cinza cristal, com tampo retangular medindo (1200 x 600)mm; espessura mínima de 18 mm; na altura gavetas; com fechadura; painel frontal ou lateral; com espessura mínima de 18 mm; prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Canopla | Unidade | 13 | R$ 12.387,8300 | R$ 659,6100 | R$ 8.574,9300 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** SUPREME
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " Mesa redonda - Especificações Mínimas: em MDF de 25 mm revestida em fórmica,acabamento em filete de PVC 1,0 mm em todo o contorno. Estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epóxi -pó texturizada na cor cinza cristal.. Dimensões: 740 mm (altura) x 1200 mm (diâmetro). " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Canopla | Unidade | 58 | R$ 60.552,0000 | R$ 519,7100 | R$ 30.143,1800 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** SUPREME
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Retangular - Especificações mínimas: 1,20 m x 0,70 m, com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Canopla | Unidade | 11 | R$ 20.148,2600 | R$ 1.818,1800 | R$ 19.999,9800 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** SUPREME
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Mesa Angular 90º - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 600 - tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfilado emborrachado na parte de contato com o usuário e o restante em fita de borda ABS 1mm de espessura - estrutura metálica com passagem de fiação - saia metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi(eletrostática a pó) na cor prata - sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de saque frontal para manutenção da fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gaveteiro torre de 04 gavetas metálicas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila - puxador metálico com chaves. "VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Canopla | Unidade | 26 | R$ 40.279,9800 | R$ 1.327,8000 | R$ 34.522,8000 |

**Marca:** GM
**Fabricante:** GM
**Modelo / Versão:** SUPREME
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Mesa para escritório tipo escrivaninha em ""L"". - Especificações mínimas:Com estrutura em madeira de MDF de mínimo 25 mm borda reta em ABS 1mm de espessura com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento à esquerda, 1400 mm à direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400/450 mm de largura, 400/450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com furos para tomadas, pés laterais com calhas de saque frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para móveis na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi. " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, CONFORME EDITAL. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, CONFORME O EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL. LOCAL DE ENTREGA: CONFORME LOCAIS ESPECIFICADOS NO EDITAL. DECLARAMOS QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE ATENDEMOS TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL. INFORMAMOS TAMBÉM QUE NOSSA EMPRESA É ENQUADRADA COMO EPP E SOMOS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.

**Total do Fornecedor: R$ 312.642,1300**

**13.416.794/0001-10** - D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Canopla | Unidade | 10 | R$ 10.812,1000 | R$ 1.081,2100 | R$ 10.812,1000 |

**Marca:** DLENZI
**Fabricante:** DLENZI
**Modelo / Versão:** Pulpito acrilico
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Púlpito portátil em acrílico cristal transparente, dimensões 115 cm x 50 cm 1.081,2100 10.812,1000 x 40 cm (altura, largura, profundidade), espessura do acrílico de 8 mm a 10 mm, dimensões do porta documento: 50

PREFEITURA DO RIO GRANDE
Folha nº 1680
Assinatura

cm x 37 cm (Largura x comprimento). Contendo identificação da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, e da Secretaria solicitante.

**Total do Fornecedor:** **R$ 10.812,1000**

**17.356.181/0001-96** - ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Canopla | Unidade | 108 | R$ 33.623,6400 | R$ 127,5900 | R$ 13.779,7200 |

**Marca:** Cortiarte
**Fabricante:** Cortiarte
**Modelo / Versão:** 1115
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro de avisos, material cortiça, comprimento 90 cm, largura 60 cm, para anexar avisos, material moldura alumínio.

**Total do Fornecedor:** **R$ 13.779,7200**

**23.027.814/0001-15** - EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Canopla | Unidade | 161 | R$ 111.085,1700 | R$ 465,8385 | R$ 75.000,0000 |

**Marca:** J3A
**Fabricante:** J3A
**Modelo / Versão:** J3A
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estante aberta em aço com 7 prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm. Altura 2,18 m x Largura 92 cm x Profundidade 42 cm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Canopla | Unidade | 215 | R$ 168.325,6500 | R$ 599,5348 | R$ 128.900,0000 |

**Marca:** J3A
**Fabricante:** J3A
**Modelo / Versão:** J3A
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário de aço com duas portas e chave em chapa 26 na cor padrão cinza, medindo 170x750x320

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Canopla | Unidade | 37 | R$ 19.002,4600 | R$ 293,2432 | R$ 10.850,0000 |

**Marca:** J3A
**Fabricante:** J3A
**Modelo / Versão:** J3A
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estante com prateleiras de aço aberta: Estante de aço com 5 prateleiras reforças com 3 dobras, com sapatas, com parafusos e porcas, medindo 1.98x0. 92x0.30. Com x de fundo, com regulagem de altura. Dimensões 90 cm x 30 cm x 198 cm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Canopla | Unidade | 12 | R$ 14.376,0000 | R$ 832,5000 | R$ 9.990,0000 |

**Marca:** J3A
**Fabricante:** J3A
**Modelo / Versão:** J3A
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras. Medidas das Gavetas: 280 mm alt. X 390 mm larg. X 430 mm prof.; Dimensões: 1.335 mm alt. X 460 mm larg. X 550 mm prof.; espessura da chapa: 0,45 mm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Canopla | Unidade | 23 | R$ 11.525,5300 | R$ 369,5652 | R$ 8.500,0000 |

**Marca:** PLAXMETAL
**Fabricante:** PLAXMETAL
**Modelo / Versão:** 39176
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira escamoteável 01 braço com assento e encosto em polipropileno, prancheta simples de madeira cor azul, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Canopla | Unidade | 71 | R$ 55.586,6100 | R$ 599,5300 | R$ 42.566,6[illegible] |

**Marca:** J3A
**Fabricante:** J3A
**Modelo / Versão:** J3A
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário de aço com duas portas e chave em chapa 26 na cor padrão cinza, medindo 170x750x320

**Total do Fornecedor:** **R$ 275.806,6300**

**25.325.301/0001-16** - PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Canopla | Unidade | 105 | R$ 76.112,4000 | R$ 380,9523 | R$ 40.000,0000 |

**Marca:** PAPIROS MOVEIS
**Fabricante:** PAPIROS MOVEIS
**Modelo / Versão:** PAPIROS MOVEIS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cadeira giratória poltrona escritório executiva, couro sintético preto, apoio de braços fixos, mecanismo relax com trava, dimensões: 67 cm, largura x 32,5 cm profundidade x 60 cm altura.A fixação entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no ENCOSTO "

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Canopla | Unidade | 336 | R$ 110.144,1600 | R$ 163,6904 | R$ 55.000,0000 |

**Marca:** PAPIROS MOVEIS
**Fabricante:** PAPIROS MOVEIS
**Modelo / Versão:** PAPIROS MOVEIS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com estrutura fixa palito com L duplo. Assento e encosto anatômico com espuma injetada. Estrutura na cor preta. Tecido courissimo na cor preta.A fixação entre o encosto e o assento deverá ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto."

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Canopla | Unidade | 65 | R$ 22.251,4500 | R$ 153,8461 | R$ 10.000,0000 |

**Marca:** PAPIROS MOVEIS
**Fabricante:** PAPIROS MOVEIS
**Modelo / Versão:** PAPIROS MOVEIS

PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada em tecido J serrano na cor preta com a base:4 pés na cor preta."

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Canopla | Unidade | 41 | R$ 25.059,6100 | R$ 583,9024 | R$ 23.940,0000 |

**Marca:** PAPIROS MOVEIS
**Fabricante:** PAPIROS MOVEIS
**Modelo / Versão:** PAPIROS MOVEIS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Cadeira longarina 02 lugares, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x65mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento."

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Canopla | Unidade | 270 | R$ 54.899,1000 | R$ 148,1481 | R$ 40.000,0000 |

**Marca:** MULTIVISAO
**Fabricante:** MULTIVISAO
**Modelo / Versão:** MULTIVISAO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Descanso Ajustável para os pés, acessório de computador de inclinação de flutuação lisa ajustável ângulo e altura maximizando o conforto e minimizando a tensão do músculo, base antiderrapante mantém o assento para os pés firmemente no lugar. Produto certificado dentro da NR17 - CÓDIGO 12-12-0003."

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Canopla | Unidade | 33 | R$ 12.111,0000 | R$ 174,2424 | R$ 5.750,0000 |

**Marca:** PAPIROS MOVEIS
**Fabricante:** PAPIROS MOVEIS
**Modelo / Versão:** PAPIROS MOVEIS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma injetada com no mínimo 40 mm, arredondado anatômico, com curvatura envolvente no sentido horizontal e apoio lombar, com inclinação 100%. Estofamento de alto densidade, revestida em couríssimo de alta resistência composto de 50% poliéster e 50% algodão; com resistência a abrasão. Estrutura em tubo 7/8 com parede de 1,5 mm de espessura com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor lilás ou á definir.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Canopla | Unidade | 55 | R$ 54.081,5000 | R$ 727,2727 | R$ 40.000,0000 |

**Marca:** PAPIROS MOVEIS
**Fabricante:** PAPIROS MOVEIS
**Modelo / Versão:** PAPIROS MOVEIS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira tipo longarina 5 lugares, confeccionada em polipropileno, estrutura tubular em aço pintado na cor lilás ou á definir.

**Total do Fornecedor: R$ 214.690,0000**

**26.655.819/0001-80** - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Canopla | Unidade | 5 | R$ 28.439,9000 | R$ 5.678,0000 | R$ 28.390,0000 |

**Marca:** NILMAR
**Fabricante:** NILMAR
**Modelo / Versão:** SOF1NM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estofado 3 e 2 lugares, couro legítimo, na cor azul marinho, Encostos: Fixos de espuma D- 256 super soft revestida com manta de silicone, Assentos: Fixos com suspensão de percintas elásticas trançadas, espuma D-33 soft revestida com manta de silicone, Braços: espuma D-28 soft revestida com manta de silicone; ESTRUTURA: Composta por madeira de lei, Pés: Madeira tingida, Altura: 0,76, Profundidade: 0,96, 3 Lugares, Comprimento 2,20, 2 Lugares, Comprimento 1,65

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Canopla | Unidade | 22 | R$ 29.927,7000 | R$ 1.360,0000 | R$ 29.920,0000 |

**Marca:** NILMAR
**Fabricante:** NILMAR
**Modelo / Versão:** QD1NM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quadro de avisos fechado com vidro - Dimensões mínimas: 120x200cm (AxL), com moldura em alumínio anodizado na cor natural, com acabamento perfeito de encaixes, fechado com duas folhas de correr, em vidro cristal de 6 mm, incolor com fechaduras cromadas, laterais e independentes, com fundo em borracha de 4 mm, colada com cola de contato, sobre compensado naval de 1 cm (um centímetro, revestida com feltro na cor verde

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Canopla | Unidade | 20 | R$ 14.436,6000 | R$ 721,0000 | R$ 14.420,0000 |

**Marca:** NILMAR
**Fabricante:** NILMAR
**Modelo / Versão:** BA1NM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Baias em MDF com prateleiras para monitor com altura recomendável, fechamento traseiro incluso tempo com frente de 30 mm arredondado e forrado em fórmica na cor bege, medidas: Lateral 1,26 m x 0,68 m com sapatilhas niveladoras, mesa: 0,90 m x 0,59 m. Prateleira do monitor 0,90 m x 0,25 m acompanha suporte para CPU interna na lateral direita. Padrão MDF branco com as bordas e a forração do tampo em diversas cores.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Canopla | Unidade | 151 | R$ 148.976,6000 | R$ 741,7152 | R$ 111.999,0000 |

**Marca:** NILMAR
**Fabricante:** NILMAR
**Modelo / Versão:** CJR2NM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, Especificações mínimas: Tampo em MDF revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiras de plástico resistente nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44m, com Tampo (assento) em MDF revestido em formica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi ( a pó) na cor cinza, com ponteiras de plástico resistentes nos pés. Comprimento X Largura X Altura.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Canopla | Unidade | 6 | R$ 9.980,1000 | R$ 1.663,0000 | R$ 9.978,0000 |

**Marca:** NILMAR
**Fabricante:** NILMAR
**Modelo / Versão:** AM10NM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário em madeira com arquivos individuais construído em madeira de media densidade 18 mm espessura, sendo três colunas com quatros vãos na altura, portas individuais com fechaduras, compartimentos individuais, puxador embutido nas portas, dobradiças tipo copo, amortecedor de batida das portas, vãos medindo aprox. 460 x370 mm, com 12 portas de abrir, modulo medindo aprox. 1200x2000x450mm, com suporte travante de parede. Cor Cinza Cristal

91 Canopla Unidade 100 R$ 63.823,0000 R$ 516,9900 R$ 51.699,0000
**Marca:** NILMAR
**Fabricante:** NILMAR
**Modelo / Versão:** CJP1NM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CJP-01 - Conjunto para professor. Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Embalagem externa (Volume); ? Cada volume é composto de 1 conjunto (uma mesa e uma cadeira), envolto em filme termoencolhível resistente o suficiente para evitar o rompimento da embalagem, proteger contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem; ? cada tampo deve estar recoberto com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou fitilho de polipropileno; ? os pés devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma; ? cada cadeira deve estar embalada individualmente, recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura adequada às características do produto; ? os pés da cadeira devem estar protegidos com papel crepe sem goma, ou com tubetes de espuma; ? MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; ? CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; ? PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; ? SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados; ? na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; ? colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ? ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ? ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento

96 Canopla Unidade 1 R$ 2.016,0200 R$ 2.000,0000 R$ 2.000,0000
**Marca:** NILMAR
**Fabricante:** NILMAR
**Modelo / Versão:** ME9NM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa para reunião retangular 4000mmx1500mmx750mm, tampo e pés em mdf

111 Canopla Unidade 50 R$ 49.330,0000 R$ 741,7100 R$ 37.085,50
**Marca:** NILMAR
**Fabricante:** NILMAR
**Modelo / Versão:** CJR5NM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto para Refeitório contendo: 01 MESA 1,50x0,70x0,72m, Especificações mínimas: Tampo em MDF revestido em fórmica na cor Branco Gelo, espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (a pó) na cor cinza, com ponteiras de plástico resistente nos pés. 02 BANCOS 1,40X0,30X0,44m, com Tampo (assento) em MDF revestido em formica na cor Branco Gelo com espessura de 2,5 cm. Estrutura metálica confeccionado em tubo 20x40mm tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi ( a pó) na cor cinza, com ponteiras de plástico resistentes nos pés. Comprimento X Largura X Altura.

114 Canopla Unidade 200 R$ 96.882,0000 R$ 364,9950 R$ 72.999,0000
**Marca:** NILMAR
**Fabricante:** NILMAR
**Modelo / Versão:** CJ4NM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO ALUNO CJA-04 - Conjunto para aluno tamanho 4, padrão FNDE, sendo aaltura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m: São compostos de: ? 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo portalivros em plástico injetado. ? 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,montados sobre estrutura tubular de aço. CONJUNTO ALUNO CJA-04 CJA- 04 - Mesa ? Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. ? Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Resistê ao arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. ? Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16

**Total do Fornecedor: R$ 358.490,5000**

**26.716.048/0001-94** - MAXIMA ATACADISTA EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Canopla | Unidade | 30 | R$ 20.613,3000 | R$ 280,0000 | R$ 8.400,0000 |

**Marca:** METALCAD
**Fabricante:** METALCAD
**Modelo / Versão:** METALCAD
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira Executiva, enconsto e assento em couro sintético, estrutura em aço cromado, sem braços, base fixa, cor preta. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no minimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto

37 Canopla Unidade 125 R$ 108.885,0000 R$ 690,0000 R$ 86.250,0000
**Marca:** METALCAD
**Fabricante:** METALCAD
**Modelo / Versão:** METALCAD
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira tipo Presidente com encosto alto, Base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em aço cromado com estofamento revestido em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas: encosto largura: 50 cm, altura: 62 cm, altura máxima até o chão: 109 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, braços: comprimento: 39 cm, largura: 5 cm, altura máxima até o chão: 71,5 cm, altura mínima até o chão: 64 cm. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no minimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REF. Folha nº 1682
Assinatura

PREFEITURA RIO GRANDE
1684
Folha nº
Assinatura

40 Canopla Unidade 59 R$ 62.476,8700 R$ 1.050,0000 R$ 61.950,0000
**Marca:** METALCAD
**Fabricante:** METALCAD
**Modelo / Versão:** METALCAD
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona giratória em courvim - tipo presidente - cor preto. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de ´´´3´´´ com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.

56 Canopla Unidade 38 R$ 28.902,0400 R$ 514,7300 R$ 19.559,7400
**Marca:** MR PLAST
**Fabricante:** MR PLAST
**Modelo / Versão:** MR PLAST
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira longarina 03 lugares, base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm ² para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.

102 Canopla Unidade 53 R$ 36.568,4100 R$ 500,0000 R$ 26.500,0000
**Marca:** PERFIO Z
**Fabricante:** PERFIO Z
**Modelo / Versão:** PERFIO Z
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estante aberta em aço com 7 prateleiras com regulagem de altura de 5 em 5 cm. Altura 2,18 m x Largura 92 cm x Profundidade 42 cm.

109 Canopla Unidade 19 R$ 20.119,6700 R$ 1.050,0000 R$ 19.950,0000
**Marca:** METALCAD
**Fabricante:** METALCAD
**Modelo / Versão:** METALCAD
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona giratória em courvim - tipo presidente - cor preto. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm. Assento com características de pouca ou nenhuma conformação na base. Encosto, com formato levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar, podendo ser ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando, um monobloco fechado ou similar, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano de alta resiliência e alta resistência à propagação de rasgos, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com espessura média de 40 mm e densidade entre 40 e 50 kg/m³, tanto para o assento, quanto para o encosto. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. No topo do encosto, deverá formar-se uma área para apoio da cabeça, podendo ser a mesma, peça integrante do encosto ou não. Revestimento em couro sintético ou resina vinílica plastificada, com espessura mínima de 0,80 mm. Acabamento nas bordas podendo ser com perfil de PVC do tipo francês, ou semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea ou com outro sistema que dispense o uso de perfil em PVC. Braços com estrutura metálica com acabamento em cromo brilhante e apoio para os braços estofado no mesmo material do revestimento da cadeira. Base giratória de cinco patas em aço tubular (podendo ser em formato oblongo) de 16x40mm e parede 1,5 mm com acabamento em cromo brilhante. Cada pata deve possuir um rodízio duplo de nylon com 50 mm de diâmetro, na cor preta, cuja resistência evite deslocamentos involuntários e que não comprometam a estabilidade do assento, com capa de acabamento em cromo brilhante ou na cor preta. Tubo central com pistão a gás, com curso de, no mínimo, 130 mm, onde a altura da superfície superior ajustável, em relação ao piso esteja entre 37 cm a 50 cm, com capa telescópica protetora confeccionada por dois tubos de aço redondos sendo o interno de 2.1/4 e o externo de ´´´3´´´ com acabamento em cromo brilhante, sistema de inclinação por relax sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Cor: preta. DIMENSÕES MÍNIMAS: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade). Encosto: 450 mm (largura) x 700 mm (altura, do assento ao topo do encosto). Largura do apoio superior dos braços: 50 mm, Profundidade útil: 380-460 mm. As dimensões mínimas exigidas podem variar numa faixa de tolerância de até -5%.

**Total do Fornecedor: R$ 222.609,7400**

**29.125.166/0001-16** - STARKLINICAL DO BRASIL LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Canopla | Unidade | 78 | R$ 54.071,9400 | R$ 549,9743 | R$ 42.898,0000 |

**Marca:** PARANAFLEX
**Fabricante:** BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
**Modelo / Versão:** STBR000148.01
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 41,2 cm x Profundidade 57,2 cm - tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.

9 Canopla Unidade 91 R$ 61.922,7700 R$ 604,3956 R$ 55.000,0000
**Marca:** PARANAFLEX
**Fabricante:** BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
**Modelo / Versão:** STBR000174.01
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura

42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF BP 25 mm cor argila, fresado com perfil emborrachado na parte frontal, frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço fixadas por corrediças telescópicas reforçadas, puxadores em aço, com chave.

10 Canopla Unidade 70 R$ 57.817,9000 R$ 800,0000 R$ 56.000,0000

**Marca:** PARANAFLEX
**Fabricante:** BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
**Modelo / Versão:** STBR000174.01
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: Altura 62,1 cm x Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm fresado com keder na parte frontal, com pintura gofrato na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave. Largura 42,7 cm x Profundidade 61,5 cm - tampo em MDF 25 mm fresado com keder na parte frontal, com pintura gofrato na cor branco gelo, corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm argila, gavetas em aço, puxadores em aço, com chave.

21 Canopla Unidade 87 R$ 72.210,0000 R$ 609,1954 R$ 53.000,0000

**Marca:** PARANAFLEX
**Fabricante:** BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
**Modelo / Versão:** STBR000114
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira longarina 04 lugares base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm encosto medindo 460x280 mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.

25 Canopla Unidade 33 R$ 91.024,8900 R$ 1.545,4545 R$ 51.000,0000

**Marca:** RCH
**Fabricante:** INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO RCH LTDA.
**Modelo / Versão:** RGRSP-16
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armários roupeiro com 16 portas: em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas deverão possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado, deve possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.

38 Canopla Unidade 53 R$ 34.309,0200 R$ 647,0000 R$ 34.291,0000

**Marca:** PARANAFLEX
**Fabricante:** BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
**Modelo / Versão:** STBR000149
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira giratória em PU, com regulagem de altura e sistema com mecanismo relax proporcionando boa postura e comodidade, base giratória em metal cromado e estrutura reforçada. Características: função de sistema relax com trava no ponto inicial, encosto e assento com estrutura reforçada em madeira, espuma com densidade controlada revestido com couro PU, braços em metal cromado revestido em couro PU, regulagem de altura através do pistão a gás, rodízios em PP, medidas: encosto Largura: 50 cm, Altura: 68 cm, Altura máxima até o chão: 120 cm, Altura mínima até o chão: 112 cm, Assento Profundidade: 52 cm, Largura: 52 cm, altura máxima até o chão: 56 cm, altura mínima até o chão: 48 cm, braços comprimento: 50 cm, largura: 7cm, altura máxima até o chão: 73 cm, altura mínima até o chão: 65 cm, base estrela com 70 cm de diâmetro, cor predominante: Preto. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto.

92 Canopla Unidade 3 R$ 9.227,9400 R$ 1.500,0000 R$ 4.500,0000

**Marca:** PARANAFLEX
**Fabricante:** BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
**Modelo / Versão:** STBR000126
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa para Refeitório escamoteável em mdf , com 8 lugares, tampo e assentos branco, estrutura em aço na cor preta com pintura epoxi, dimensão: altura 750mm largura 2400mm e profundidade 800mm.

97 Canopla Unidade 2 R$ 29.739,5000 R$ 12.500,0000 R$ 25.000,0000

**Marca:** PARANAFLEX
**Fabricante:** BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
**Modelo / Versão:** STBR000173
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro para transporte de refeições fechado, em aço inox padrão AISI 304, estrutura reforçada, com 2 rodízios fixos e demais giratórios, com parachoque inferior de proteção de fácil higienização. Portas com abertura mínima de 180°, com puxadores, chaves central e fechamento por ímã. Tampo superior liso e com varanda em aço inox. Com capacidade mínima para 30 bandejas ou 60 pratos térmicos.

106 Canopla Unidade 18 R$ 44.519,9400 R$ 1.416,6666 R$ 25.500,0000

**Marca:** RCH
**Fabricante:** INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO RCH LTDA.
**Modelo / Versão:** RAA403/45
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza medindo: 1980x1200x450

107 Canopla Unidade 11 R$ 30.341,6300 R$ 1.545,4545 R$ 17.000,0000

**Marca:** RCH
**Fabricante:** INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO RCH LTDA.
**Modelo / Versão:** RGRSP-16
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armários roupeiro com 16 portas: em chapa de aço "22" (0,75 mm) - Especificações mínimas: as portas deverão possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado, deve possuir dobradiças internas com abertura de 135º dimensões altura 1945 mm largura 1230 mm. Profundidade 40. Cor cinza.

110 Canopla Unidade 13 R$ 42.202,5500 R$ 2.500,0000 R$ 32.500,0000

**Marca:** PARANAFLEX
**Fabricante:** BRASILIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
**Modelo / Versão:** STBR000171.02
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos,anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.

**Total do Fornecedor: R$ 396.689,0000**

PREF. DO GRANDE
Folha nº 169
Assinatura




**31.586.441/0001-40** - ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Canopla | Unidade | 26 | R$ 66.675,1800 | R$ 1.456,2307 | R$ 37.862,0000 |

**Marca:** MINAS OFFICE
**Fabricante:** MINAS OFFICE
**Modelo / Versão:** PLUS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto mesa em L + suporte para teclado: conjunto de mesas em "L", material em MDP 18 mm, com bordas em PVC 180º, estrutura tubo 50x30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, cor cinza cristal, com mesa medindo aproximadamente 1,50x0,70x0,75 cm, mesa auxiliar com teclado retrátil medindo aproximadamente 0,80x0,70x0,75 cm, conexão arredondada 90 graus.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Canopla | Unidade | 31 | R$ 39.727,4300 | R$ 1.127,0396 | R$ 34.938,2300 |

**Marca:** MINAS OFFICE
**Fabricante:** MINAS OFFICE
**Modelo / Versão:** PRATA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto mesa em "L", material em melamina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, na cor cinza cristal. Mesa medida mínima: 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75. Mesa auxiliar com teclado retrátil. Conexão arredondada 90º.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Canopla | Unidade | 11 | R$ 7.369,7800 | R$ 633,0000 | R$ 6.963,0000 |

**Marca:** MINAS OFFICE
**Fabricante:** MINAS OFFICE
**Modelo / Versão:** DIAMANTE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro volante com 03 gavetas: gaveteiro p/ escritório; em madeira compensado; tampo superior em MDF com 20 mm de espessura; revestido em laminado melamínico na cor cinza cristal.; medindo aproximadamente 430 x 540 x 630 mm; tipo volante; com rodízio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um gavetão em aço para pasta suspensa; deslizando sobre corrediças metálicas; com puxadores pintados cor alumínio.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Canopla | Unidade | 127 | R$ 18.201,6400 | R$ 83,8592 | R$ 10.650,1300 |

**Marca:** MINAS OFFICE
**Fabricante:** MINAS OFFICE
**Modelo / Versão:** PRATA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte para CPU - Especificações Mínimas: em MDF 15mm, na cor cinza cristal, medindo aproximadamente 0,45x0,28x0,10, com 4 rodízios

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Canopla | Unidade | 41 | R$ 35.714,2800 | R$ 798,0658 | R$ 32.720,7000 |

**Marca:** Vector
**Fabricante:** Vector
**Modelo / Versão:** Viena
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira tipo Presidente com encosto alto, Base giratória em aço cromado com cinco rodízios, função de ajuste de altura por pistão a gás, sistema de reclinamento tipo relax com trava no ponto inicial e ajuste de pressão para maior conforto, encosto com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, assento com estrutura em madeira com estofamento revestido em couro PU, braços em aço cromado com estofamento revestido em couro PU, espuma com densidade controlada, peso máximo recomendado: 150 kg, medidas: encosto largura: 50 cm, altura: 62 cm, altura máxima até o chão: 109 cm, altura mínima até o chão: 45 cm, braços: comprimento: 39 cm, largura: 5 cm, altura máxima até o chão: 71,5 cm, altura mínima até o chão: 64 cm. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos na parte do assento e 4 parafusos no encosto

**Total do Fornecedor: R$ 123.134,0600**

**33.224.238/0001-50** - FRANO INDUSTRIA EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Canopla | Unidade | 35 | R$ 64.108,1000 | R$ 1.822,0000 | R$ 63.770,0000 |

**Marca:** PROPRIA
**Fabricante:** FRANO
**Modelo / Versão:** FRA5003
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Angular 90º - Especificações mínimas: 1800 x 800 x 1600 x 600 - tampo em MDF 25 mm chanfrado com perfilado emborrachado na parte de contato com o usuário e o restante em fita de borda ABS 1mm de espessura – estrutura metálica com passagem de fiação - saia metálica em chapa perfurada com espessura de 1 mm com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor prata - sendo o pé frontal em chapa de aço dobrada formando um perfil retangular de 200 x 40 mm com espessura de 1,2 mm com tampa de saque frontal para manutenção da fiação e pé interno em tubo retangular medindo 50 x 30 mm. Com gaveteiro torre de 04 gavetas metálicas com corpo e frente das gavetas em MDF 18 mm na cor argila - puxador metálico com chaves.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Canopla | Unidade | 42 | R$ 188.545,9800 | R$ 3.297,3000 | R$ 138.486,6000 |

**Marca:** PROPRIA
**Fabricante:** FRANO
**Modelo / Versão:** FRA5005
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDF BP 25 mm cor argila, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário - com painéis divisores suspensos na altura de 1100 mm do piso em MDF 18 mm, com detalhe superior em vidro jateado – estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor prata, sendo que nas extremidades da estação os tubos tem altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisores que possuem estruturas para fixação dos tampos, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com sapatas niveladoras. Com calha para fiação com furação para tomadas sob cada tampo com passa cabos. Cor branco gelo.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Canopla | Unidade | 42 | R$ 136.346,7000 | R$ 2.599,4000 | R$ 109.174,8000 |

**Marca:** PRÓPRIA
**Fabricante:** FRANO
**Modelo / Versão:** FRA5044
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de reunião Oval - Dimensões: 4000 x 1500 x 740 mm (LxPxA) superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil emborrachado 180 graus maciço para topos curvos,anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Canopla | Unidade | 20 | R$ 22.521,6000 | R$ 843,1500 | R$ 16.863,0000 |

**Marca:** PRÓPRIA
**Fabricante:** FRANO
**Modelo / Versão:** FRA5050
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário vertical em madeira - Especificações mínimas: tampo em MDF 25mmcom fita

de borda ABS 1mm duas portas, com prateleira ajustável, portas e estrutura em MDF 18mm, dobradiças caneco curvas 35mm, medindo aproximadamente 170x750x320 (altura x largura x profundidade), na cor branco gelo.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Canopla | Unidade | 35 | R$ 88.057,9000 | R$ 1.818,2500 | R$ 63.638,7500 |

**Marca:** PRÓPRIA
**Fabricante:** FRANO
**Modelo / Versão:** FRA5063
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Reunião Oval, padrão madeirado com detalhes na cor preta, com furo no tampo para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampo com 30 MM. Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Canopla | Unidade | 13 | R$ 58.359,4700 | R$ 3.297,3000 | R$ 42.864,9000 |

**Marca:** PRÓPRIA
**Fabricante:** FRANO
**Modelo / Versão:** FRA50101
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 em MDF BP 25 mm cor argila, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário - com painéis divisores suspensos na altura de 1100 mm do piso em MDF 18 mm, com detalhe superior em vidro jateado - estrutura em tubos de aço retangular 50 x 30 mm pintado em pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor prata, sendo que nas extremidades da estação os tubos tem altura de 1100 mm onde são fixados os painéis divisores que possuem estruturas para fixação dos tampos, e sob o tampo estrutura em tubo de aço retangular 50 x 30 mm - com sapatas niveladoras. Com calha para fiação com furação para tomadas sob cada tampo com passa cabos. Cor branco gelo.

**Total do Fornecedor: R$ 434.798,0500**

**34.832.381/0001-97** - ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Canopla | Unidade | 123 | R$ 55.567,7100 | R$ 449,9000 | R$ 55.337,7000 |

**Marca:** REIFLEX
**Fabricante:** REIFLEX
**Modelo / Versão:** RX200
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira modelo universitária - Especificações mínimas: com concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, espuma com gomos e com perfil de proteção estofada nas bordas. Com apoio para os braços fixos totalmente revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço. Estrutura fixa, pé ski em tubo de aço 7/8, com sapatas deslizantes em nylon. Com prancheta escamoteável e porta-livros. Pintura epóxi - pó. Cor preta. Assento largura 420 mm, profundidade 400 mm, encosto altura 280 mm, largura 380 mm, espessura espuma 50 mm injetada. Revestimento tecido poliéster. Prancheta material ferro ¾", espessura 1,2 mm, tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó, acabamento em perfil de PVC, escamoteável. Gradil material maciço ¼", tratamento anti - corrosivo, pintura epóxi - pó. A fixação entre o encosto e o assento devera ter no mínimo 4 parafusos tanto na parte do assento quanto do encosto.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Canopla | Unidade | 15 | R$ 25.207,8000 | R$ 1.259,2300 | R$ 18.888,4500 |

**Marca:** REIFLEX
**Fabricante:** REIFLEX
**Modelo / Versão:** RX35
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa para Refeitório de fórmica, tampo da mesa, produzido em MDF com 18 mm reengrossado com mais de 18 mm, totalizando 36 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Altura: 0,75 m, comprimento: 3,00 m, Largura/Profundidade: 0,80 m, cor bege.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Canopla | Unidade | 25 | R$ 17.999,7500 | R$ 599,9500 | R$ 14.998,7500 |

**Marca:** REIFLEX
**Fabricante:** REIFLEX
**Modelo / Versão:** RX78
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona tipo Diretor; poltrona giratória, diretor lisa, cor lilás ou á definir., espuma injetada; 50mm GOM, revestida em courissimo (sintético); acabamento em PVC; apoio de braço injetado em poliuretano; base a gás c/ relax e regulagem e altura, medidas aproximadas de altura 0,90 m, largura do assento 0,49 m, largura do encosto 0,46 m.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Canopla | Unidade | 147 | R$ 214.600,8900 | R$ 748,1200 | R$ 109.973,6400 |

**Marca:** REIFLEX
**Fabricante:** REIFLEX
**Modelo / Versão:** RX84
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com bor arredondadas. Mesa 80x80x54cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) anatômico e encosto (32x16cm), all aproximada de 61 cm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Canopla | Unidade | 48 | R$ 70.073,7600 | R$ 748,1200 | R$ 35.909,7600 |

**Marca:** REIFLEX
**Fabricante:** REIFLEX
**Modelo / Versão:** RX113
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - Especificações mínimas: em MDF com bordas arredondadas. Mesa 80x80x54cm (LxCxA) , 04 cadeiras também em MDF, assento (32x32cm) anatômico e encosto (32x16cm), altura aproximada de 61 cm.

**Total do Fornecedor: R$ 235.108,3000**

**38.438.034/0001-35** - BELNIAKI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canopla | Unidade | 53 | R$ 73.413,4800 | R$ 940,8000 | R$ 49.862,4000 |

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** ML
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: 1400 x 600 x 1400 x 600 mm - tampo em MDF BP 25 mm cinza cristal, borda reta em ABS 1mm de espessura, fresado, com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, parte do operador arredondado com um raio de 150mm, saias com 300mm de altura acopladas ao pé redondo 3" (três polegadas) com pés estruturados em tubos de aço oblongo de 30 x 50 mm com soldagem tipo "MIG" em formato H com calha fixa para passagem de fiação e sapatas niveladoras - estrutura com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor preta. Com calha para fiação com 03 furos para tomadas elétricas e 03 furos para lógica também na cor preta.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Canopla | Unidade | 80 | R$ 123.938,4000 | R$ 1.197,5000 | R$ 95.800,0000 |

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** ML
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L". - Especificações mínimas Com estrutura

em madeira de MDF de mínimo 25 mm borda reta em ABS 1mm de espessura com perfilado emborrachado aplicado na parte de contato com o usuário, composta de tampo em MDF de 25 mm e gaveteiro na cor cinza cristal. Medindo aproximadamente 1400 mm de comprimento à esquerda, 1400 mm à direita, 600 mm de profundidade, 750 mm de altura. Gaveteiro com no mínimo três gavetas em aço, medindo 400/450 mm de largura, 400/450 mm de profundidade, 08/12 cm de altura. Pé central com furos para tomadas, pés laterais com calhas de saque frontal para passagem de fios. Gavetas com sistema de deslizamento através de corrediças metálicas telescópicas e puxadores tipo cilindro para móveis na gaveta em aço - Pés e calhas com pintura epóxi.

11 Canopla Unidade 66 R$ 74.944,3200 R$ 636,0000 R$ 41.976,0000

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 1560 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.

12 Canopla Unidade 57 R$ 50.652,4800 R$ 395,2500 R$ 22.529,2500

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AB
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm cinza cristal - Especificações mínimas: 800 x 740 x 350mm (L x A x P), com três prateleiras internas, tampo em MDF 25mm, com chave, fundo HDF, dobradiças caneco 35mm, fitas de borda 0,45mm, duas portas, puxadores em aço.

34 Canopla Unidade 17 R$ 16.394,8000 R$ 752,0500 R$ 12.784,8500

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** GAV
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Gaveteiro 6 gavetas: Material do Produto: MDF 15 mm, material da costa: HDF 3 mm, material fundo de gaveta: MDF 3 mm. Revestimento do produto: BP TX gavetas: 6 gavetas (6 pares de corrediças telescópicas reforçadas), pés: 4 rodízios silicone, puxadores: 6 puxadores aço, fita de borda 0,45 Altura: 75,8 cm, Largura: 40 cm, Profundidade: 45 cm - cor bege.

43 Canopla Unidade 65 R$ 69.213,9500 R$ 813,3500 R$ 52.867,7500

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto 2 portas - Especificações mínimas: 0,80x0,44x1,60, com as seguintes especificações: Caixa/Estrutura: Fabricado em MDF, tipo standard com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado, bordas/topos laminados com fitas de PVC 0,45 mm texturizado, na cor do móvel, a caixa/ estrutura deve ser dividida em base, lateral e barras de sustentação (frontais e posteriores), a montagem do móvel deverá ser necessariamente com parafusos VB 36 com acabamento na cor do móvel, tampo: fabricado em MDF, tipo standart com no mínimo 720 kg/m³ de densidade média, com esp/mínima de 25 mm, ambas as faces revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamentos texturizado. Bordas/topos laminadas com fitas de PVC 0,45 mm texturizada, na cor do móvel. Fundo: fabricado em MDF, com espessura mínima de 06 mm, ambas as faces, revestidas em laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. A montagem deverá ser parafusada e colada. Prateleira Interna: Fabricada em MDF, tipo standart com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com esp/mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas laminadas com fitas de PVC de 01 mm texturizado, na cor do móvel, deverá conter 03 (três) prateleira, espessura de no mínimo 18 mm no mesmo material e cor do móvel, parte interna. Portas: 02 (duas) de abrir com chaves, fabricadas em MDF, tipo standard com no mínimo 720 Kg/m³ de densidade média, com espessura mínima de 18 mm, ambas as faces revestidas com laminado decorativo melamínico de baixa pressão, na cor branca com acabamento texturizado. Bordas horizontais são laminadas com fita de PVC 0,45 mm na cor do móvel. Dobradiças utilizadas: (35 mm, com referência de ângulo P/ONO: 045HI/10-05 SLINE ON CURVA C52). Puxadores: em barra de alumínio.

45 Canopla Unidade 37 R$ 38.586,1900 R$ 911,4500 R$ 33.723,6500

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto - Especificações mínimas: 800x500x1600 (largura x profundidade x altura): - Armário alto 02 portas, em MDP 25 mm. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de 1,0 mm com raio de 2,5 mm em suas extremidades. Parte estrutural do móvel em MDF melamínico de baixa pressão com 18 mm , prateleiras internas com regulagem de 32 á 32 mm. Portas em MDF de 18 mm. Puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor do mobiliário, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, dobradiças de zamack do tipo copo com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; Base em aço galvanizado SAE 1010/1020, retangular com 50x20x1,25 mm possuindo sapatas reguladoras de nível hexagonal em polipropileno e diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15 mm, Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas. Pintada com 50 mícrons de tinta em pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. Cor Cinza cristal.

46 Canopla Unidade 75 R$ 56.271,0000 R$ 490,3500 R$ 36.776,2500

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AB
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 80 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em AÇO.

48 Canopla Unidade 59 R$ 74.501,0700 R$ 928,4500 R$ 54.778,5500

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AB
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário baixo (tipo balcão): - Especificações mínimas: MDF, 90 cm X 180 cm X 50 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço.

51 Canopla Unidade 16 R$ 21.118,8800 R$ 774,9000 R$ 12.398,4000

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário projetado em MDF para vestiário - Especificações mínimas: Em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 18 mm de espessura. Medidas – altura 190 cm, largura 40 cm, profundidade 60 cm. Portas - altura 190 cm, largura 40 cm com puxadores metálicos em alumínio maciço, tipo alça em "C", formato retangular, seção cilíndrica, 10 cm, com acabamento na pintura. Quatro dobradiças 90 graus com amortecedor (slowmotion) em cada porta para fechamento suave.

PREF. 169 Assinatura

Sistema de montagem com claço click (sistema rápido). Interior do armário com três prateleiras. Primeira prateleira 30 cm da parte superior, segunda prateleira a 60 cm da parte superior, terceira prateleira a 30 cm da parte inferior do armário. Um cabideiro a 40cm, a 10cm da segunda prateleira ocupando toda a largura do armário. Todas as prateleiras deverão ser em placas de fibra de madeira em MDF no mínimo 15mm e medir 40cm de largura e 60cm de profundidade. Fechadura tipo cilindro para móveis em cada unidade. Cor Cinza Cristal.

58 Canopla Unidade 47 R$ 65.939,1200 R$ 1.271,7500 R$ 59.772,9500

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** MRO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de reunião Oval, medindo 2,50 m x 0,80 m, superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25 mm, com encabeçamento em perfil 180 graus maciço para topos curvos, anterior e posterior, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18 mm, estrutura metálica em forma de 1, com três divisões para passagem de cabos na vertical, com tampa removível, calha para fiação e passa cabos (opcional) na cor branco gelo.

59 Canopla Unidade 18 R$ 15.913,8000 R$ 474,8000 R$ 8.546,4000

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AB
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário baixo (tipo balcão) - Especificações mínimas: MDF, 74cm X 80 cm X 45 cm (altura x largura x profundidade) tolerância, tampo em MDF 25mm com fita de borda 1,0 mm +/- 10%, na cor branca, dobradiças de aço tipo caneco 35mm, estrutura 18 mm e portas 18 mm, 2 portas, com pés, puxador externo em aço com chave.

60 Canopla Unidade 94 R$ 79.977,0800 R$ 652,9000 R$ 61.372,6000

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** MR
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Retangular, medindo 1,06 x 0,60 x 0,74 ( L x P x A), com 2 gavetas fixas em aço montadas em corrediças telescópicas reforçadas, tampo em MDF BP 25mm aplicado fita de borda ABS 1mm ou perfilado emborrachado aplicado no rebaixo fresado, puxadores em aço, frentes das gavetas em MDF 18mm pés em tubos de aço retangulares 30 X 50mm com pintura epóxi (eletrostática a pó) na cor branco gelo ou bege com chaves.

65 Canopla Unidade 27 R$ 45.022,2300 R$ 1.000,0000 R$ 27.000,0000

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armários fechados, confeccionado em MDF, com duas portas, três prateleiras internas e fechadura frontal, com revestimento melamínico, na cor cinza, tampo em MDF 25mm, estrutura e portas em MDF 18mm, rodapé de ferro com regulagem de altura, com sapata. Dimensões Aproximadas: 900 X 1610 X 470MM (Largura X Altura X Profundidade).

76 Canopla Unidade 17 R$ 14.070,3900 R$ 699,9000 R$ 11.898,3000

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** MRR
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa para reunião em fórmica, Acabamento em PVC (med. 2,00 x 1,00 x 0,75); estrutura em tubo 50 x 30; pintura em epóxi na cor cinza cristal.

81 Canopla Unidade 23 R$ 20.606,3900 R$ 782,0000 R$ 17.986,0000

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** AGV
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário guarda volume 06 portas composição em madeira de média densidade 18 mm, melamínico de alta densidade texturizado, com seis portas construídas em madeira media densidade de 18mm, acoplada internamente nas laterais do modulo, com fechaduras independentes, dobradiças tipo copo , puxadores de alumínio inseridos no frontal , bordas encabeçadas com fita de PVC. Todas portas deverão ser inseridas entre as laterais internamente, fundo fechado madeira de media densidade de 15mm, revestimento em ambas as faces, aperfeiçoamento de montagem sem aparência de dispositivos externos, regulador de nível para piso com suporte de travamento. Medidas (LPA) 998x450x1263mm. Cor Cinza Cristal.

88 Canopla Unidade 12 R$ 20.741,5200 R$ 850,0000 R$ 10.200,0000

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** MRR
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de Reunião Retangular - Especificações mínimas: 120x250cm, cantos arredondados superfície em madeira com revestimento melamínico BP 25mm, painel frontal em madeira com revestimento melamínico BP de 18mm, estrutura metálica em forma de 1 (opcional) na cor branco gelo.

112 Canopla Unidade 11 R$ 27.675,3400 R$ 1.768,1000 R$ 19.449,1000

**Marca:** Belniaki
**Fabricante:** Belniaki & Belniaki ltda
**Modelo / Versão:** MRO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Reunião Oval, padrão madeirado com detalhes na cor preta, com furo no tampo para passagem de fiação, pés em aço pintando na cor preta, também passagem para fiação. Tampo com 30 MM. Dimensões Aproximadas: 3000 X 1000 X 750 (Comprimento X Altura X Largura).

**Total do Fornecedor: R$ 629.721,7500**

**41.770.193/0001-47** - ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Canopla | Unidade | 64 | R$ 13.696,0000 | R$ 90,3100 | R$ 5.779,8400 |

**Marca:** CAPERPASS
**Fabricante:** CAPERPASS IND E COM DE ART PLÁSTICOS LTDA
**Modelo / Versão:** QUADRADA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa plástica monobloco, cor branca, empilhável, Medida aproximada (AxLxP): 70 x 70 x 70cm. Produto aditivado com proteção UVA/AVB - Resistente aos raios solares; Material: polipropileno e aditivos; Compacta, leve, fácil de limpar e transportar; Uso irrestrito, para uso em locais abertos exposição à luz solar ou demais intempéries. Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

54 Canopla Unidade 222 R$ 11.612,8200 R$ 45,0400 R$ 9.998,8800

**Marca:** REI DO PLASTICO
**Fabricante:** PLASMOBILI IND E COM DE PROD PLÁSTICOS LTDA
**Modelo / Versão:** CLASSIC
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira de plástico com apoio para os braços; material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso irrestrito) com capacidade

para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega. - Especificações aproximadas: 570 x 790 mm -

61 Canopla Unidade 232 R$ 31.927,8400 R$ 91,5700 R$ 21.244,2800

**Marca:** CAPERPASS
**Fabricante:** CAPERPASS IND E COM DE ART PLÁSTICOS LTDA
**Modelo / Versão:** QUADRADA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa plástica - Medidas Produto AxLxP: 70,5 x 70 x 70 cm. Cor predominante branco. Material Polipropileno.

62 Canopla Unidade 928 R$ 70.778,5600 R$ 52,6200 R$ 48.831,3600

**Marca:** REI DO PLASTICO
**Fabricante:** PLASMOBILI IND E COM DE PROD PLÁSTICOS LTDA
**Modelo / Versão:** BISTRÔ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira de plástico SEM apoio para os braços material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Intensivo) com capacidade para suportar até 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

85 Canopla Unidade 413 R$ 50.604,8900 R$ 96,8500 R$ 39.999,0500

**Marca:** REI DO PLASTICO
**Fabricante:** PLASMOBILI IND E COM DE PROD PLÁSTICOS LTDA
**Modelo / Versão:** POLTRONA INFANTIL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona empilhável monobloco - material polipropileno nas dimensões aproximadas L x P x A (cm) de 35 até 40 x de 23 até 40 x de 50 até 57 cm, peso aproximado 1,5 kg, cores

86 Canopla Unidade 183 R$ 10.511,5200 R$ 49,1800 R$ 8.999,9400

**Marca:** REI DO PLASTICO
**Fabricante:** PLASMOBILI IND E COM DE PROD PLÁSTICOS LTDA
**Modelo / Versão:** BISTRÔ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, com capacidade de peso acima de 130 kg. Nas medidas aproximadas (HxLxP) 76 x 57 x 54 cm.

87 Canopla Unidade 27 R$ 3.027,7800 R$ 84,2200 R$ 2.273,9400

**Marca:** CAPERPASS
**Fabricante:** CAPERPASS IND E COM DE ART PLÁSTICOS LTDA
**Modelo / Versão:** QUADRADA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de plástico na cor branca, empilhável, nas medidas aproximadas 72x72x72 cm.

**Total do Fornecedor: R$ 137.127,2500**

**42.199.488/0001-78** - REISPEL LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Canopla | Unidade | 56 | R$ 138.506,4800 | R$ 1.428,5700 | R$ 79.999,9200 |

**Marca:** RS
**Fabricante:** RS
**Modelo / Versão:** 2 portas PA120
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 (0,75 mm) na cor padrão cinza medindo: 1980x1200x450.

49 Canopla Unidade 28 R$ 43.749,7200 R$ 926,7800 R$ 25.949,8400

**Marca:** RS
**Fabricante:** RS
**Modelo / Versão:** 2 portas
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário de aço alto fechado 02 portas com chaves - medidas aproximadas de 1,98 x 0,40 x 0,90 cm e 4 prateleiras internas. Chapa #26. Pintura epóxi pó na cor cinza cristal.

52 Canopla Unidade 38 R$ 32.680,0000 R$ 559,2100 R$ 21.249,9800

**Marca:** Amapá
**Fabricante:** Amapá
**Modelo / Versão:** 6 prateleiras
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estante em aço c/ 6 prateleiras 400X920X1980 MM - estante desmontável de aço, medindo 1980 x 920 x 400 mm, 06 prateleiras em chapa 24, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30mm em chapa 20, com 40 regulagens de altura, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13x50x905mm. Acompanhada de 40 parafusos com porcas sextavadas zincados de 14 x 12 e 4 sapatas plásticas, 2 reforços em X em cada lateral e 1 reforço X no fundo. Acabamento em pintura epóxi pó na cor cinza, com tratamento anti-ferrugem. Garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação.

103 Canopla Unidade 42 R$ 52.673,8800 R$ 940,4700 R$ 39.499,7400

**Marca:** Rs
**Fabricante:** RS
**Modelo / Versão:** 4 gavetas
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Arquivo em aço com 4 gavetas: com medidas aproximadas entre altura/ largura/ profundidade 1330 x 466 x 600 mm. Sistema de deslizamento das gavetas; deslizante de nylon com rolamento de aço, trilho telescópio com 8 rolamentos de aço por gavetas, na cor cinza.

**Total do Fornecedor: R$ 166.699,4800**

**42.545.548/0001-67** - A F S DE MORAIS COMERCIO

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Canopla | Unidade | 8 | R$ 33.013,7600 | R$ 4.126,0000 | R$ 33.008,0000 |

**Marca:** UG DA AMAZONIA
**Fabricante:** UG DA AMAZONIA
**Modelo / Versão:** SOFA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sofá de três lugares em couro legítimo 100% couro. Medidas: altura 92 cm x _____ 4.126,7200 33.013,7600 profundidade 89 cm x comprimento 210 cm no mínimo. Estrutura interna em madeira com alta resistência e durabilidade, madeira tratada quimicamente com proteção contra fungos e cupins, conforme orientações técnicas do IPI. Preenchimento assento: Espuma 28 soft. Revestimento de encostos e braços: fibra siliconada. Pés: madeira cor tabaco (9 cm). Cor preta.

30 Canopla Unidade 34 R$ 29.379,4000 R$ 864,0000 R$ 29.376,0000

**Marca:** COMBRAZ
**Fabricante:** COMBRAZ

**Modelo / Versão:** ARMARIO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário com tampo para pia - Balcão constituído de MDF Branco 18mm com _____ 864,1000 29.379,4000 quatro gavetas com corrediças telescópicas reforçadas e duas portas. Medidas aproximadas: Altura 87(cm)x Largura 120 (cm) x Profundidade 50 (cm). Tampo de pia com uma cuba, em aço inox, acimentado na parte inferior.

**Total do Fornecedor:** **R$ 62.384,0000**

**43.326.642/0001-98** - G DIAS DEPIZOLI COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Canopla | Unidade | 128 | R$ 160.529,9200 | R$ 781,2421 | R$ 99.999,0000 |

**Marca:** VEGEL AIOF4CE
**Fabricante:** VEGEL AIOF4CE
**Modelo / Versão:** VEGEL AIOF4CE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS: COM MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE ALTURA/LARGURA/ PROFUNDIDADE 1330 X 466 X 600 MM. SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS; DESLIZANTE DE NYLON COM ROLAMENTO DE AÇO, TRILHO TELESCÓPIO COM 8 ROLAMENTOS DE AÇO POR GAVETAS, NA COR CINZA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Canopla | Unidade | 51 | R$ 19.898,1600 | R$ 252,9411 | R$ 12.900,0000 |

**Marca:** CASTOFAR 0641BG
**Fabricante:** CASTOFAR 0641BG
**Modelo / Versão:** CASTOFAR 0641BG
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETÁRIA, COM BASE GIRATÓRIA E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, SEM BRAÇO, ESTRUTURA PRETA. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM ESPUMA INJETADA. TECIDO COURISSIMO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO DEVERA TER NO MINIMO 4 PARAFUSOS NA PARTE DO ASSENTO E 4 PARAFUSOS NO ENCOSTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Canopla | Unidade | 134 | R$ 70.119,5200 | R$ 402,9850 | R$ 54.000,0000 |

**Marca:** CASTOFAR 01818
**Fabricante:** CASTOFAR 01818
**Modelo / Versão:** CASTOFAR 01818
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA COM RODÍZIOS, SEM BRAÇO, NA COR PRETA, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO. A FIXAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO DEVERA TER NO MINIMO 4 PARAFUSOS NA PARTE DO ASSENTO E 4 PARAFUSOS NO ENCOSTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Canopla | Unidade | 66 | R$ 37.062,3000 | R$ 303,0303 | R$ 20.000,0( |

**Marca:** CASTOFAR 01686BG
**Fabricante:** CASTOFAR 01686BG
**Modelo / Versão:** CASTOFAR 01686BG
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇO DIGITADOR, NA COR PRETA EM TECIDO. CAPACIDADE DE CARGA: 110 KG, LARGURA DO ENCOSTO: 36 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 28 CM, PROFUNDIDADE ASSENTO: 39 CM, LARGURA DO ASSENTO: 43 CM, ALTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO CHÃO: 50 CM, ALTURA MÍNIMA EM RELAÇÃO AO CHÃO: 40 CM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Canopla | Unidade | 12 | R$ 11.669,6400 | R$ 833,3333 | R$ 10.000,0000 |

**Marca:** NOTAVEL MULTIUSO
**Fabricante:** NOTAVEL MULTIUSO
**Modelo / Versão:** NOTAVEL MULTIUSO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO MULTIÚSO, COM 2 PORTAS E 6 PRATELEIRAS. ESTRUTURA EM MDP E MDF COM REVESTIMENTO EM PINTURA UV, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PUXADORES DE ABS CROMADO. MEDIDAS 1800MM LARGURA 610MM PROFUNDIDADE 340MM.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Canopla | Unidade | 111 | R$ 36.386,9100 | R$ 166,1621 | R$ 18.444,0000 |

**Marca:** CASTOFAR 01656BG
**Fabricante:** CASTOFAR 01656BG
**Modelo / Versão:** CASTOFAR 01656BG
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO MODELO SECRETARIA, COM ESTRUTURA FIXA PALITO COM L DUPLO. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM ESPUMA INJETADA. ESTRUTURA NA COR PRETA. TECIDO COURISSIMO NA COR PRETA.A FIXAÇÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4 PARAFUSOS NA PARTE DO ASSENTO E 4 PARAFUSOS NO ENCOSTO.

**Total do Fornecedor:** **R$ 215.343,0000**

**Valor Global da Ata: R$ 4.546.028,5500**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o **Relatório**

**Voltar**

# STADO DO PARANÁ
# REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
elação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 11323** | | **- ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -** | | | | | | | |
| 31 | 12-10-0131 | Quadro de avisos, material cortiça | CORITARTE | UNI | 108,000 | 0,0000 | 127,5900 | 13.779,72 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------>** | | 108,000 | | | 13.779,72 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 12837** | | **- MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPPAMENTOS LTDA - ME** | | | | | | | |
| 26 | 12-16-0136 | Estofado 3 e 2 lugares, couro legítimo, na cor azul marinho | NILMAR | UNI | 5,000 | 0,0000 | 5.678,0000 | 28.390,00 | Venceu |
| 32 | 12-10-0132 | Quadro de avisos fechado com vidro | NILMAR | UNI | 22,000 | 0,0000 | 1.360,0000 | 29.920,00 | Venceu |
| 33 | 12-10-0156 | Baias em MDF - com prateleiras para monitor com altura | NILMAR | UNI | 20,000 | 0,0000 | 721,0000 | 14.420,00 | Venceu |
| 47 | 12-16-0142 | Conjunto para Refeitório contendo: - | NILMAR | UNI | 151,000 | 0,0000 | 741,7100 | 111.998,21 | Venceu |
| 69 | 12-10-0142 | Armário em madeira com arquivos individuais | NILMAR | UNI | 6,000 | 0,0000 | 1.663,0000 | 9.978,00 | Venceu |
| 91 | 12-16-0174 | CJP-01 - Conjunto para professor | NILMAR | Conj. | 100,000 | 0,0000 | 516,9900 | 51.699,00 | Venceu |
| 96 | 12-10-0179 | Mesa para reunião retangular 4000mmx1500mmx750mm | NILMAR | UNI | 1,000 | 0,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 | Venceu |
| 111 | 12-16-0142 | Conjunto para Refeitório contendo: - | NILMAR | UNI | 50,000 | 0,0000 | 741,7100 | 37.085,50 | Venceu |
| 114 | 12-16-0173 | CONJUNTO ALUNO CJA-04 - Conjunto para aluno tamanho 4 | NILMAR | Conj. | 200,000 | 0,0000 | 364,9900 | 72.998,00 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------>** | | 555,000 | | | 358.488,71 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 13140** | | **- MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME** | | | | | | | |
| 13 | 66-05-0184 | Cadeira Executiva, enconsto e assento em couro sintético, | METALCAD | UNI | 30,000 | 0,0000 | 280,0000 | 8.400,00 | Venceu |
| 37 | 66-05-0196 | Cadeira tipo Presidente com encosto alto | METALCAD | UNI | 125,000 | 0,0000 | 690,0000 | 86.250,00 | Venceu |
| 40 | 12-16-0145 | Poltrona giratória em courvim | METALCAD | UNI | 59,000 | 0,0000 | 1.050,0000 | 61.950,00 | Venceu |
| 56 | 12-10-0137 | Cadeira longarina 03 lugares, base horizontal | MR PLAST | UNI | 38,000 | 0,0000 | 514,7300 | 19.559,74 | Venceu |
| 102 | 62-04-0039 | Estante aberta em aço com 7 prateleiras. | PERFIL Z | UNI | 53,000 | 0,0000 | 500,0000 | 26.500,00 | Venceu |
| 109 | 12-16-0145 | Poltrona giratória em courvim | METALCAD | UNI | 19,000 | 0,0000 | 1.050,0000 | 19.950,00 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------>** | | 324,000 | | | 222.609,74 | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 169
Assinatura

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 17230** | | **- ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA** | | | | | | | |
| 20 | 66-05-0188 | Cadeira modelo Universitária | REIFLEX | UNI | 123,000 | 0,0000 | 449,9000 | 55.337,70 | Venceu |
| 35 | 49-01-0141 | Mesa para Refeitório de fórmica, tampo da mesa, produzido em | REIFLEX | UNI | 15,000 | 0,0000 | 1.259,2300 | 18.888,45 | Venceu |
| 78 | 12-16-0161 | Poltrona tipo Diretor; | REIFLEX | UNI | 25,000 | 0,0000 | 599,9500 | 14.998,75 | Venceu |
| 84 | 12-10-0150 | Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - | REIFLEX | UNI | 147,000 | 0,0000 | 748,1200 | 109.973,64 | Venceu |
| 113 | 12-10-0150 | Conjunto de Mesa com 04 cadeiras - | REIFLEX | UNI | 48,000 | 0,0000 | 748,1200 | 35.909,76 | Venceu |
| | | **Total do Fornecedor ------->** | | | 358,000 | | | 235.108,30 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 17389** | | **- VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA** | | | | | | | |
| 16 | 66-05-0185 | Cadeira com assento e encosto modelo secretária, | VITRINE | UNI | 128,000 | 0,0000 | 356,9800 | 45.693,44 | Venceu |
| 42 | 66-05-0200 | Cadeira de escritório base fixa cromada, | VITRINE | UNI | 43,000 | 0,0000 | 465,1100 | 19.999,73 | Venceu |
| 66 | 12-16-0157 | Cadeiras Tubulares de 3/4 x 0,75 MM | VITRINE | UNI | 36,000 | 0,0000 | 177,7700 | 6.399,72 | Venceu |
| 80 | 12-10-0147 | Cadeira estofada, assento e encosto em espuma injetada | VITRINE | UNI | 15,000 | 0,0000 | 213,3300 | 3.199,95 | Venceu |
| | | **Total do Fornecedor ------->** | | | 222,000 | | | 75.292,84 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 17601** | | **- FRANO INDUSTRIA EIRELI** | | | | | | | |
| 3 | 66-05-0180 | Mesa Angular 90° | FRANO | UNI | 35,000 | 0,0000 | 1.822,0000 | 63.770,00 | Venceu |
| 5 | 66-05-0182 | Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" | FRANO | UNI | 42,000 | 0,0000 | 3.297,3000 | 138.486,60 | Venceu |
| 44 | 66-05-0201 | Mesa de reunião Oval - | FRANO | UNI | 42,000 | 0,0000 | 2.599,4000 | 109.174,80 | Venceu |
| 50 | 12-10-0136 | Armário vertical em madeira - | FRANO | UNI | 20,000 | 0,0000 | 843,1500 | 16.863,00 | Venceu |
| 63 | 12-16-0155 | Mesa Reunião Oval, padrão madeirado | FRANO | UNI | 35,000 | 0,0000 | 1.818,2500 | 63.638,75 | Venceu |
| 101 | 66-05-0182 | Estação de trabalho 04 lugares - tampos em "L" | FRANO | UNI | 13,000 | 0,0000 | 3.297,3000 | 42.864,90 | Venceu |
| | | **Total do Fornecedor ------->** | | | 187,000 | | | 434.798,05 | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1693
Assinatura

**STADO DO PARANÁ**

**REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

elação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 17605** | | **- GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA** | | | | | | | |
| 2 | 49-01-0095 | Mesa Retangular | GM | UNI | 176,000 | 0,0000 | 519,7100 | 91.468,96 | Venceu |
| 39 | 66-05-0198 | Cadeira tipo Presidente com encosto alto, | GM | UNI | 89,000 | 0,0000 | 752,7800 | 66.997,42 | Venceu |
| 41 | 66-05-0203 | Cadeira tipo Presidente com encosto alto, base | GM | UNI | 71,000 | 0,0000 | 623,3000 | 44.254,30 | Venceu |
| 67 | 12-10-0157 | Armário alto, composição em madeira de média | GM | UNI | 3,000 | 0,0000 | 1.332,4700 | 3.997,41 | Venceu |
| 68 | 12-10-0158 | Armário baixo, composição em madeira de média | GM | UNI | 5,000 | 0,0000 | 719,6500 | 3.598,25 | Venceu |
| 75 | 12-10-0145 | Mesa escrivaninha com 03 gavetas - | GM | UNI | 15,000 | 0,0000 | 605,6600 | 9.084,90 | Venceu |
| 77 | 12-16-0160 | Mesa redonda - | GM | UNI | 13,000 | 0,0000 | 659,6100 | 8.574,93 | Venceu |
| 98 | 49-01-0095 | Mesa Retangular | GM | UNI | 58,000 | 0,0000 | 519,7100 | 30.143,18 | Venceu |
| 99 | 66-05-0180 | Mesa Angular 90° | GM | UNI | 11,000 | 0,0000 | 1.818,1800 | 19.999,98 | Venceu |
| 100 | 66-05-0181 | Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L". | GM | UNI | 26,000 | 0,0000 | 1.327,8000 | 34.522,80 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------->** | | 467,000 | | | 312.642,13 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 20341** | | **- D LENZI COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAM** | | | | | | | |
| 83 | 12-16-0163 | Púlpito portátil em acrílico cristal transparente | DLENZI | UNI | 10,000 | 0,0000 | 1.081,2100 | 10.812,10 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------>** | | 10,000 | | | 10.812,10 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 20758** | | **- ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI** | | | | | | | |
| 71 | 12-10-0160 | Conjunto mesa em L + suporte para teclado | MINAS OFFICE | UNI | 26,000 | 0,0000 | 1.456,2300 | 37.861,98 | Venceu |
| 72 | 12-10-0161 | Conjunto mesa em "L", material em melamina | MINAS OFFICE | UNI | 31,000 | 0,0000 | 1.127,0300 | 34.937,93 | Venceu |
| 73 | 12-10-0162 | Gaveteiro volante com 3 gavetas : gaveteiro para escritório | MINAS OFFICE | UNI | 11,000 | 0,0000 | 633,0000 | 6.963,00 | Venceu |
| 79 | 12-16-0176 | Suporte para CPU - Especificações mínimas: em MDF | MINAS OFFICE | UNI | 127,000 | 0,0000 | 83,8500 | 10.648,95 | Venceu |
| 108 | 66-05-0196 | Cadeira tipo Presidente com encosto alto | VECTOR | UNI | 41,000 | 0,0000 | 798,0600 | 32.720,46 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------>** | | 236,000 | | | 123.132,32 | |

PREF. FAZENDA R... Folha nº 16 Assinatura

**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. do Processo:** | **21/2022** | **Licitação:** | **6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | |
| **Fornecedor:** | **21256** | **- PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI** | | | | | | | |
| 14 | 66-05-0213 | Cadeira giratória poltrona escritório executiva, couro sinté | PAPIROS MOVEIS | UNI | 105,000 | 0,0000 | 380,9500 | 39.999,75 | Venceu |
| 17 | 66-05-0186 | Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com | PAPIROS MOVEIS | UNI | 336,000 | 0,0000 | 163,6900 | 54.999,84 | Venceu |
| 18 | 49-01-0101 | Cadeira fixa modelo secretaria espuma injetada. | PAPIROS MOVEIS | UNI | 65,000 | 0,0000 | 153,8400 | 9.999,60 | Venceu |
| 55 | 66-05-0204 | Cadeira longarina 02 lugares, base horizontal | PAPIROS MOVEIS | UNI | 41,000 | 0,0000 | 583,9000 | 23.939,90 | Venceu |
| 57 | 12-10-0138 | Descanso Ajustável para os pés, | MULTIVISÃO | UNI | 270,000 | 0,0000 | 148,1400 | 39.997,80 | Venceu |
| 70 | 12-16-0159 | Cadeira fixa, assento e encosto confeccionado em espuma | PAPIROS MOVEIS | UNI | 33,000 | 0,0000 | 174,2400 | 5.749,92 | Venceu |
| 74 | 66-05-0206 | Cadeira tipo longarina 5 lugares, confeccionada em | PAPIROS MOVEIS | UNI | 55,000 | 0,0000 | 727,2700 | 39.999,85 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------->** | | 905,000 | | | 214.686,66 | |
| **Nr. do Processo:** | **21/2022** | **Licitação:** | **6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | |
| **Fornecedor:** | **22348** | **- BELNIAKI & CIA LTDA** | | | | | | | |
| 1 | 12-10-0155 | Mesa em formato "L" - Especificações mínimas: | BELNIAKI&BELNI | UNI | 53,000 | 0,0000 | 940,8000 | 49.862,40 | Venceu |
| 4 | 66-05-0181 | Mesa para escritório tipo escrivaninha em "L". | BELNIAKI&BELNI | UNI | 80,000 | 0,0000 | 1.197,5000 | 95.800,00 | Venceu |
| 11 | 12-16-0133 | Armário Diretor fechado em MDF BP 18mm | BELNIAKI&BELNI | UNI | 66,000 | 0,0000 | 636,0000 | 41.976,00 | Venceu |
| 12 | 12-16-0134 | Armário Secretária fechado em MDF BP 18mm | BELNIAKI&BELNI | UNI | 57,000 | 0,0000 | 395,2500 | 22.529,25 | Venceu |
| 34 | 66-05-0193 | Gaveteiro 6 gavetas: | BELNIAKI&BELNI | UNI | 17,000 | 0,0000 | 752,0500 | 12.784,85 | Venceu |
| 43 | 12-10-0134 | Armário alto 2 portas - | BELNIAKI&BELNI | UNI | 65,000 | 0,0000 | 813,3500 | 52.867,75 | Venceu |
| 45 | 12-16-0140 | Armário alto - | BELNIAKI&BELNI | UNI | 37,000 | 0,0000 | 911,4500 | 33.723,65 | Venceu |
| 46 | 12-16-0141 | Armário baixo (tipo balcão) - | BELNIAKI&BELNI | UNI | 75,000 | 0,0000 | 490,3500 | 36.776,25 | Venceu |
| 48 | 12-16-0143 | Armário baixo (tipo balcão): - | BELNIAKI&BELNI | UNI | 59,000 | 0,0000 | 928,4500 | 54.778,55 | Venceu |
| 51 | 12-16-0175 | Armário projetado em MDF para vestiário - Especificações | BELNIAKI&BELNI | UNI | 16,000 | 0,0000 | 774,9000 | 12.398,40 | Venceu |
| 58 | 12-16-0149 | Mesa de reunião Oval, | BELNIAKI&BELNI | UNI | 47,000 | 0,0000 | 1.271,7500 | 59.772,25 | Venceu |
| 59 | 12-16-0151 | Armário baixo (tipo balcão); | BELNIAKI&BELNI | UNI | 18,000 | 0,0000 | 474,8000 | 8.546,40 | Venceu |
| 60 | 12-16-0152 | Mesa Retangular, | BELNIAKI&BELNI | UNI | 94,000 | 0,0000 | 652,9000 | 61.372,60 | Venceu |
| 65 | 12-16-0156 | Armários fechados, confeccionado em MDF | BELNIAKI&BELNI | UNI | 27,000 | 0,0000 | 1.000,0000 | 27.000,00 | Venceu |
| 76 | 12-10-0146 | Mesa para reunião em fórmica | BELNIAKI&BELNI | UNI | 17,000 | 0,0000 | 699,9000 | 11.898,30 | Venceu |
| 81 | 12-10-0163 | Armário guarda volume 06 portas - posição em madeira | BELNIAKI&BELNI | UNI | 0 | 0,0000 | 782,0000 | 17.986,00 | Venceu |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 95
Assinatura

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22348** | | **- BELNIAKI & CIA LTDA** | | | | | | | |
| 88 | 12-10-0151 | Mesa de Reunião Retangular - | BELNIAKI&BELNI | UNI | 12,000 | 0,0000 | 850,0000 | 10.200,00 | Venceu |
| 112 | 12-16-0155 | Mesa Reunião Oval, padrão madeirado | BELNIAKI&BELNI | UNI | 11,000 | 0,0000 | 1.768,1000 | 19.449,10 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ——>** | | 774,000 | | | 629.721,75 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22349** | | **- EKIPA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI** | | | | | | | |
| 6 | 62-04-0039 | Estante aberta em aço com 7 prateleiras. | J3A | UNI | 161,000 | 0,0000 | 465,8300 | 74.998,63 | Venceu |
| 22 | 66-05-0190 | Armário de aço com duas portas e chave em chapa 26 | J3A | UNI | 215,000 | 0,0000 | 599,5300 | 128.898,95 | Venceu |
| 24 | 62-04-0040 | Estante com prateleiras de aço aberta: | J3A | UNI | 37,000 | 0,0000 | 293,2400 | 10.849,88 | Venceu |
| 29 | 12-16-0139 | Arquivo em aço com 4 gavetas para pastas suspensas | J3A | UNI | 12,000 | 0,0000 | 832,5000 | 9.990,00 | Venceu |
| 36 | 66-05-0195 | Cadeira escamoteável 01 braço. | PLAXMETAL | UNI | 23,000 | 0,0000 | 369,5600 | 8.499,88 | Venceu |
| 105 | 66-05-0190 | Armário de aço com duas portas e chave em chapa 26 | J3A | UNI | 71,000 | 0,0000 | 599,5300 | 42.566,63 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ——>** | | 519,000 | | | 275.803,97 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22350** | | **- G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDOR** | | | | | | | |
| 7 | 49-01-0097 | Arquivo em aço com 4 gavetas: | VEGEL AIOF4CE | UNI | 128,000 | 0,0000 | 781,2400 | 99.998,72 | Venceu |
| 15 | 66-05-0214 | Cadeira com assento e encosto modelo secretária, com base gi | CASTOFAR 0641BG | UNI | 51,000 | 0,0000 | 252,9400 | 12.899,94 | Venceu |
| 19 | 66-05-0187 | Cadeira com rodízios, sem braço, na cor preta. | CASTOFAR 01818 | UNI | 134,000 | 0,0000 | 402,9800 | 53.999,32 | Venceu |
| 28 | 12-16-0138 | Cadeira Secretária giratória com braço digitador | CASTOFAR 01686BG | UNI | 66,000 | 0,0000 | 303,0300 | 19.999,98 | Venceu |
| 93 | 12-10-0176 | Armário multiúso, com 2 portas e 6 prateleiras. | NOTAVEL MULTIUSO | UNI | 12,000 | 0,0000 | 833,3300 | 9.999,96 | Venceu |
| 104 | 66-05-0186 | Cadeira com assento e encosto modelo secretaria, com | CASTOFAR 01656BG | UNI | 111,000 | 0,0000 | 166,1600 | 18.443,76 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ——>** | | 502,000 | | | 215.341,68 | |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1626
Assinatura

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22351** | | **- STARKLINICAL DO BRASIL LTDA** | | | | | | | |
| 8 | 49-01-0104 | Gaveteiro volante com 3 gavetas - Especificações mínimas | PARANAFLEX | UNI | 78,000 | 0,0000 | 549,9700 | 42.897,66 | Venceu |
| 9 | 49-01-0105 | Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas | PARANAFLEX | UNI | 91,000 | 0,0000 | 604,3900 | 54.999,49 | Venceu |
| 10 | 49-01-0106 | Gaveteiro volante com 4 gavetas - Especificações mínimas: | PARANAFLEX | UNI | 70,000 | 0,0000 | 800,0000 | 56.000,00 | Venceu |
| 21 | 66-05-0189 | Cadeira longarina 04 lugares base horizontal em tubo | PARANAFLEX | UNI | 87,000 | 0,0000 | 609,1900 | 52.999,53 | Venceu |
| 25 | 12-16-0135 | Armários roupeiro com 16 portas: | RCH | UNI | 33,000 | 0,0000 | 1.545,4500 | 50.999,85 | Venceu |
| 38 | 66-05-0197 | Cadeira giratória em PU | STBR000149 | UNI | 53,000 | 0,0000 | 647,0000 | 34.291,00 | Venceu |
| 92 | 12-10-0175 | Mesa para Refeitório escamoteável em mdf , com 8 lugares | PARANAFLEX | UNI | 3,000 | 0,0000 | 1.500,0000 | 4.500,00 | Venceu |
| 97 | 12-10-0180 | Carro para transporte de refeições fechado, em aço inox | PARANAFLEX | UNI | 2,000 | 0,0000 | 12.500,0000 | 25.000,00 | Venceu |
| 106 | 66-05-0191 | Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 | RCH | UNI | 18,000 | 0,0000 | 1.416,6600 | 25.499,88 | Venceu |
| 107 | 12-16-0135 | Armários roupeiro com 16 portas: | RCH | UNI | 11,000 | 0,0000 | 1.545,4500 | 16.999,95 | Venceu |
| 110 | 66-05-0201 | Mesa de reunião Oval - | PARANAFLEX | UNI | 13,000 | 0,0000 | 2.500,0000 | 32.500,00 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ——>** | | 459,000 | | | 396.687,36 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22352** | | **- REISPEL LTDA** | | | | | | | |
| 23 | 66-05-0191 | Armário em aço com duas portas e chave em chapa 22 | RS | UNI | 56,000 | 0,0000 | 1.428,5700 | 79.999,92 | Venceu |
| 49 | 12-10-0135 | Armário alto fechado 02 portas com chaves - | RS | UNI | 28,000 | 0,0000 | 926,7800 | 25.949,84 | Venceu |
| 52 | 12-16-0146 | Estante em aço c/ 6 prateleiras | AMAPÁ | UNI | 38,000 | 0,0000 | 559,2100 | 21.249,98 | Venceu |
| 103 | 49-01-0097 | Arquivo em aço com 4 gavetas: | RS | UNI | 42,000 | 0,0000 | 940,4700 | 39.499,74 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ——>** | | 164,000 | | | 166.699,48 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22353** | | **- ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI** | | | | | | | |
| 53 | 12-16-0147 | Mesa de plástico - | CAPERPASS QUADRADA | UNI | [illegible]0 | 0,0000 | 90,3100 | 5.779,84 | Venceu |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22353** | | **- ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI** | | | | | | | |
| 54 | 12-16-0148 | Cadeira de plástico - | REI DO PLÁSTICO CLAS | UNI | 222,000 | 0,0000 | 45,0400 | 9.998,88 | Venceu |
| 61 | 12-16-0153 | Mesa plástica - | CAPERPASS QUADRADA | UNI | 232,000 | 0,0000 | 91,5700 | 21.244,24 | Venceu |
| 62 | 12-16-0154 | Cadeira plástica, cor branco | REI DO PLÁSTICO CLAS | UNI | 928,000 | 0,0000 | 52,6200 | 48.831,36 | Venceu |
| 85 | 12-16-0164 | Cadeira plástica infantil com braço tipo poltrona - | REI DO PLÁSTICO CLAS | UNI | 413,000 | 0,0000 | 96,8500 | 39.999,05 | Venceu |
| 86 | 12-16-0181 | Cadeira de plástico na cor branca sem braço, empilhável, co | REI DO PLÁSTICO CLAS | UNI | 183,000 | 0,0000 | 49,1800 | 8.999,94 | Venceu |
| 87 | 12-16-0166 | Mesa de plástico na cor branca, empilhável | CAPERPASS QUADRADA | UNI | 27,000 | 0,0000 | 84,2200 | 2.273,94 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------->** | | 2.069,000 | | | 137.127,25 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22354** | | **- FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI** | | | | | | | |
| 89 | 12-16-0173 | CONJUNTO ALUNO CJA-04 - Conjunto para aluno tamanho 4 | CJA04 | Conj. | 600,000 | 0,0000 | 416,5000 | 249.900,00 | Venceu |
| 90 | 12-04-0060 | CONJUNTO ALUNO CJA-05 | CJA05 | Conj. | 900,000 | 0,0000 | 342,5000 | 308.250,00 | Venceu |
| 115 | 12-04-0060 | CONJUNTO ALUNO CJA-05 | CJA05 | Conj. | 300,000 | 0,0000 | 342,5000 | 102.750,00 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------->** | | 1.800,000 | | | 660.900,00 | |
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22355** | | **- A F S DE MORAIS COMERCIO** | | | | | | | |
| 27 | 12-16-0137 | Sofá de três lugares em couro legítimo | ROMANA | UNI | 8,000 | 0,0000 | 4.126,0000 | 33.008,00 | Venceu |

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha 169

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

| Item | Material | Descrição do Material | Marca do Produto | Un.Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário | Preço Total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** | **Data da Homologação:** | | | | | | |
| **Fornecedor: 22355** | | **- A F S DE MORAIS COMERCIO** | | | | | | | |
| 30 | 66-05-0192 | Armário com tampo para pia - | COMBRAZ | UNI | 34,000 | 0,0000 | 864,0000 | 29.376,00 | Venceu |
| | | | **Total do Fornecedor ------->** | | 42,000 | | | 62.384,00 | |

Fazenda Rio Grande, 7 de Abril de 2022.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 67
Assinatura

# ESTADO DO PARANÁ
# PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação dos Itens sem Vencedores por Processo / Licitação

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1490
Assinatura

| Item | Material | Descrição do Material | Situação |
|---|---|---|---|
| **Nr. do Processo: 21/2022** | | **Licitação: 6/2022 - PE** **Data da Homologação:** | |
| 64 | 12-10-0139 | Cadeira Giratória, modelo executivo, com braços | Indefinido |
| 82 | 12-10-0164 | Armário com arquivo interno utilitário - Especificações mini | Indefinido |
| 94 | 12-10-0177 | Lixeira de madeira, produzida em mdf com aro em inox | Indefinido |
| 95 | 12-10-0178 | Lixeira de madeira, produzida em mdf com aro em inox, | Indefinido |
| | | **Total do Processo ----->** | 4 |

Fazenda Rio Grande, 7 de Abril de 2022.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1701
Assinatura

## JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
### Pregão Eletrônico nº 06/2022

A Pregoeira oficial, no uso de suas atribuições legais, apresenta o resultado do Pregão Eletrônico nº 06/2022, o qual tem como objeto o "Registro de Preço para aquisição de Mobiliário, para atender às necessidades das Secretarias Municipais", tendo como vencedores as seguintes empresas:

**FORMA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.022.008/0001-11, vencedora dos itens 89, 90 e 115 com valor total de R$ 660.900,00 (seiscentos e sessenta mil e novecentos reais);

**VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 05.684.135/0001-37, vencedora dos itens 16, 42, 66 e 80 com valor total de R$ 75.292,84 (setenta e cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro reais);

**GM INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÉVEIS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 12.614.761/0001-12, vencedora dos itens 02, 39, 41, 67, 68, 75, 77, 98, 99 e 100 com valor total de R$ 312.642,13 (trezentos e doze mil e seiscentos e quarenta e dois reais e treze centavos);

**D LENZI COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 13.416.794/0001-10, vencedora do item 83 com valor total de R$ 10.812,10 (dez mil e oitocentos e doze reais e dez centavos);

**ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.356.181/0001-96, vencedora do item 31 com valor total de R$ 13.779,72 (treze mil e setecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos);

**EKIPA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.027.814/0001-15, vencedora dos itens 06, 22, 24, 29, 36 e 105 com valor total de R$ 275.803,97 (duzentos e setenta e cinco mil e oitocentos e três reais e noventa e sete centavos);

**PAPIROS - MÓVEIS E ELETRO - EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 25.325.301/0001-16, vencedora dos itens 14, 17, 18, 55, 57, 70 e 74 com valor total de R$ 214.686,66 (duzentos e quatorze mil e seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos);

**MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.655.819/0001-80, vencedora dos itens 26, 32, 33, 47, 69, 91, 96,

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1702
Assinatura

111 e 114 com valor total de R$ 358.488,71 (trezentos e cinqüenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos);

**MÁXIMA ATACADISTA EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.716.048/0001-94, vencedora dos itens 13, 37, 40, 56, 102 e 109 com valor total de R$ 222.609,74 (duzentos e vinte e dois mil e seiscentos e nove reais e setenta e quatro centavos);

**STARKLINICAL DO BRASIL LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.125.166/0001-16, vencedora dos itens 08, 09, 10, 21, 25, 38, 92, 97, 106, 107 e 110 com valor total de R$ 396.687,36 (trezentos e noventa e seis mil e seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos);

**ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 31.586.441/0001-40, vencedora dos itens 71, 72, 73, 79 e 108 com valor total de R$ 123.132,32 (cento e vinte e três mil e centos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos);

**FRANO INDÚSTRIA EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 33.224.238/0001-50, vencedora dos itens 03, 05, 44, 50, 63 e 101 com valor total de R$ 434.798,05 (quatrocentos e trinta e quatro mil e setecentos e noventa e oito reais e cinco centavos);

**ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 34.832.381/0001-97, vencedora dos itens 20, 35, 78, 84 e 113 com valor total de R$ 235.108,30 (duzentos e trinta e cinco mil e cento e oito reais e trinta centavos);

**BELNIAKI & CIA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 38.438.034/0001-35, vencedora dos itens 01, 04, 11, 12, 34, 43, 45, 46, 48, 51, 58, 59, 60, 65, 76, 81, 88 e 112 com valor total de R$ 629.721,75 (seiscentos e vinte e nove mil e setecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos);

**ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 41.770.193/0001-47, vencedora dos itens 53, 54, 61, 62, 85, 86 e 87 com valor total de R$ 137.127,25 (cento e trinta e sete mil e cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos);

**REISPEL LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 42.199.488/0001-78, vencedora dos itens 23, 49, 52 e 103 com valor total de R$ 166.699,48 (cento e sessenta e seis mil e seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos);

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1703
Assinatura

**A F S DE MORAIS COMÉRCIO**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 42.545.548/0001-67, vencedora dos itens 27 e 30 com valor total de R$ 62.384,00 (sessenta e dois mil e trezentos e oitenta e quatro reais);

**G DIAS DEPIZOLI COMÉRCIO ELETRÔNCO E DISTRIBUIDORA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 43.326.642/0001-98, vencedora dos itens 07, 15, 19, 28, 93 e 104 com valor total de R$ 215.341,68 (duzentos e quinze mil e trezentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos);

Os itens 64, 82, 94 e 95 resultaram fracassados.

Com base no Art. 5º, §1º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretaria Municipal de Administração para parecer de regularidade procedimental para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande/PR, 07 de abril de 2022.

Maysa Wolff de Souza
Pregoeira
Portaria 115/2021