

Concorrência Pública

02/2024

Processo Administrativo 22/2024

Protocolo nº 11035/2024

Objeto: Concessão administrativa - PPP para prestação dos serviços de Iluminação Pública no Município de Fazenda Rio Grande/PR.

Abertura: 07/06/2024

Horário: 16h00min

Volume 01



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
CAPA DO PROCESSO



Página: 1 / 1
Data: 25/03/2024

NUMERO PROCESSO NÚMERO ÚNICO Protocolado em:
000011035/2024 888.JIF.WNX-MT 28/02/2024 02:58:24

Súmula: SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE PREPARAÇÃO PARA LICITAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP.

REQUERENTE			
NOME	CPF/CNPJ		
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
LOGRADOURO	BAIRRO		
MUNICÍPIO	CEP	TELEFONE	EMAIL
		4136278536	ILUMINACAOPUBLICAFRG@FAZENDARIOGR
BENEFICIÁRIO	ANDE.PR.GOV.BR		
Nome:	CPF/CNPJ:		

DOCUMENTO DO PROCESSO:

NÚMERO:

DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CELSO SINATRA PEDRO DA SILVA

OFÍCIO Nº 61/2024

Fazenda Rio Grande, 22 de março 2024.

À

Secretaria Municipal de Administração/Departamento de Licitações

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande – PR

**Assunto: Abertura de processo de preparação para licitação referente a
Contratação de Parceria Público Privada - PPP**

Senhor Secretário,

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano vem através do presente, solicitar que seja realizada a abertura de processo preparativo referente ao processo de licitação da Contratação de Parceria Público Privada - PPP por meio de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública - Lei nº 11.079/2004.

DO OBJETO

O objeto do CONTRATO é a delegação, por meio de concessão administrativa, da prestação dos serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no MUNICÍPIO, incluídos a instalação, melhoramento, desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção do conjunto de equipamentos que compõem a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, nela incluídos todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA localizados dentro dos limites territoriais do MUNICÍPIO. O presente objeto possui convênio da CAIXA para a estruturação de Projeto de Concessão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Fazenda Rio Grande/PR, com recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017.

Segue em anexo toda a documentação referente a Instauração da Parceria Público Privada (PPP) com o seguinte conteúdo:

- Contrato assinado com a FEP/Caixa;
- Marco da PPP;
- Atas de Audiência Pública;
- Documentação de Consulta Pública;
- Decreto 7309/2024.

**BRUNO MARTINS DOS
SANTOS:07812586936**

Assinado de forma digital por
BRUNO MARTINS DOS
SANTOS:07812586936
Data: 2024.03.22 12:30:37
-03'00"

Bruno Martins dos Santos
Secretário Municipal de Planejamento Urbano
Decreto 6462/2022



Contrato de Prestação de Serviços – FEP CAIXA

Grau de sigilo
#PUBLICO

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº168/2021 - Data: de 05
de agosto de 2021.

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI ASSINAM O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA QUALIDADE DE ADMINISTRADORA DO FUNDO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÃO E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.

Por este instrumento particular de contrato, de um lado o município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 95.422.986/0001-02, com sede à Rua Jacarandá nº 300, Fazenda Rio Grande - PR, neste ato representado por Nassib Kassem Hammad, brasileiro, Prefeito Municipal, portador do documento de identificação RG nº 4.165.940-8 SESP/PR e do CPF nº 640.846.399-15, doravante denominado **CONTRATANTE** é, do outro lado, Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e pelo Estatuto Social da Caixa Econômica Federal, neste ato representada pela Superintendente Nacional S.E. Cintia Lima Teixeira de Castro, brasileira, portadora do documento de identificação nº 111216958 DICRJ e do CPF nº 093.889.327-06, atuando na qualidade de Administradora do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público Privadas ("FEP CAIXA"), inscrito sob o CNPJ 30.157.240/0001-65, conforme designação do Art. 2º da Lei nº 13.529 de 4 de dezembro de 2017 e do Art. 1º do Decreto nº 9.217, de 04.12.2017 (doravante denominada **CONTRATADA** ou **CAIXA**).

As Partes firmam o presente instrumento, sob o regime instituído pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, Lei nº 13.529, de 04/12/2017, e suas alterações, e no Estatuto do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – FEP CAIXA, e suas alterações, ficando as Partes sujeitas às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a contratação da **CAIXA** para a estruturação de Projeto de Concessão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Fazenda Rio Grande, com recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017.

1.2 O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades:

- a. Assessoramento Técnico sob os aspectos de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico-financeiro para estruturação de Projeto de Concessão incluída a fase de licitação



da concessão, definição das condições de contratações subordinadas, como a do verificador independente, se houver, e relacionamento com órgãos de controle;

- b. Consultoria Técnica Especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão e, se houver, outras contratações subordinadas.

1.3 A execução do objeto, no que tange à utilização dos recursos do FEP CAIXA para os serviços especificados no item 1.2, respeitará o detalhamento constante no Termo de Referência deste contrato.

1.4 O Ente Público contratante poderá aderir à utilização dos serviços de Consultoria Técnica Especializada em licitações, com prestação de assessoria e apoio operacional na realização da licitação, a ser prestada pela B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO, de forma voluntária e ciente das obrigações dela decorrentes.

1.4.1 A adesão a utilização dos serviços da Consultoria Técnica Especializada prestados pela B3 SA se dará por meio de assinatura de Ordem de Serviços a ser disponibilizada pela CONTRATADA.

1.5 Os serviços de Consultoria Técnica Especializada prestados pela B3 SA, não se confundem com as competências próprias do CONTRATANTE na condução da licitação da concessão propriamente dita.

1.6 O FEP CAIXA não responderá por eventual falha ou má condução dos serviços prestados pela B3 SA e por eventual embate entre o CONTRATANTE e o prestador de serviços (B3).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial, prorrogável por igual período, uma única vez, em comum acordo entre as Partes.

Parágrafo Único – A **CONTRATADA** e seus subcontratados não serão responsabilizados por atrasos no cumprimento do Plano de Trabalho e do Cronograma do Projeto, caso as atividades relacionadas a este contrato sejam atrasadas ou impedidas por causas externas de força maior, incluindo, entre outros, casos fortuitos, atos de governo local estadual ou federal, greves, comoções civis ou similares, condicionado à comunicação formal ao **CONTRATANTE** tão logo tenha ciência da ocorrência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 São obrigações do **CONTRATANTE**:

I. Permitir aos técnicos e empregados da **CONTRATADA** e da Consultoria Técnica Especializada, acesso às áreas físicas do **CONTRATANTE** envolvidas na execução do contrato, sempre que necessário, assim como o acesso aos livros e registros contábeis, aos funcionários, gerentes, auditores e agentes, desde que relacionado ao projeto, precedido de comunicação formal por parte da **CONTRATADA**, observadas as suas normas de segurança internas;

II. Fornecer à **CONTRATADA** e à Consultoria Técnica Especializada, dados, informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar;

- III. Informar tempestivamente à **CONTRATADA** o desligamento de qualquer dos contatos cadastrados, com vistas ao imediato cancelamento dos seus acessos às informações;
- IV. Tratar todos os dados relativos ao projeto com o sigilo e o zelo necessários, mantendo-os atualizados e comprometendo-se a dar adequada utilização às informações disponibilizadas pela **CONTRATADA**, desobrigando-a de qualquer responsabilidade pela utilização indevida por terceiros;
- V. Designar e informar à **CONTRATADA** o representante responsável pela interlocução;
- VI. Efetuar o reembolso ao FEP CAIXA, nas formas e situações previstas neste contrato;
- VII. Garantir que o Edital de Licitação da Concessão contenha a previsão de obrigação do reembolso dos recursos ao FEP CAIXA por parte do ente privado, como condição para a assinatura do Contrato de Concessão;
- VIII. Garantir que o Edital de Licitação da Contratação contenha a previsão de fornecimento, por parte do ente privado, de informações relativas ao monitoramento da concessão, a serem alimentadas em sistema, no formato e periodicidade definidos pelo poder concedente;
- IX. Designar representante para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato;
- X. Efetuar o pagamento da contrapartida estipulada na Cláusula Quinta;
- xi. Caso opte pela utilização dos serviços da Consultoria Técnica Especializada prestados pela B3 SA, assinar a Ordem de Serviço na condição de Interveniente Anuente, para formalização da adesão, por meio da qual assumirá as obrigações necessárias para a realização do serviço.

3.2 São obrigações da **CONTRATADA**:

- I. Desenvolver e gerenciar as atividades relativas à estruturação do Projeto de Concessão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Falcada Rio Grande, inclusive no tocante a contratações subordinadas, se houver, conforme as especificações da Cláusula Primeira;
- II. Manter, durante todo o contrato, uma equipe técnica regular, dedicada, qualificada e suficiente para a prestação dos serviços descritos no item 1.2;
- III. Realizar todas as contratações necessárias para a realização dos serviços objeto deste contrato;
- IV. Manter disponibilidade de recursos para o cumprimento integral do objeto do contrato;
- V. Informar tempestivamente ao **CONTRATANTE**, sempre que houver necessidade de documentação adicional, esclarecimentos ou quaisquer outros insumos cuja falta possa ser impeditiva para prosseguimento dos trabalhos;
- VI. Elaborar e manter atualizado o Plano de Trabalho e Cronograma do Projeto, a partir do início da eficácia deste contrato, com a anuência do **CONTRATANTE**;
- VII. Dar ciência imediata e por escrito ao **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;
- VIII. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto contratual, diretamente por seus empregados ou prepostos;
- IX. Disponibilizar ao **CONTRATANTE** os produtos parciais e finais gerados no cumprimento das fases do objeto deste contrato.
- X. Designar e informar ao **CONTRATANTE** o representante responsável pela interlocução;

Parágrafo Único – Fica autorizada a subcontratação de Consultorias Técnicas Especializadas

**CAIXA**

Contrato de Prestação de Serviços – FEP CAIXA

necessárias para a execução do contrato, conforme cláusula 1.2.b, exceto o serviço de Assessoramento Técnico prestado pela CAIXA previsto na Cláusula 1.2.a.

CLÁUSULA QUARTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

4.1 Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente contrato será dada publicidade à participação da CAIXA, do Governo Federal, do Município e, se for o caso, do organismo internacional, se houver acordo de cooperação, conforme descrito no item 5.3.

CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1 As despesas para execução dos serviços descritos no item 1.2 do presente contrato serão custeadas em 90% (noventa por cento) com recursos do FEP CAIXA, até o limite das obrigações estabelecidas neste contrato, sem vinculação das cotas utilizadas com o cotista beneficiário de sua subscrição.

5.2 O **CONTRATANTE** desembolsará o valor de R\$ 246.780,00 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta reais), equivalente a 10% (dez por cento) do valor global indicado no item 9.1 na forma de contrapartida.

I. Este instrumento terá eficácia a partir do pagamento da contrapartida financeira discriminada no caput, a ser realizada em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a assinatura deste contrato, prorrogáveis por igual período em comum acordo entre as Partes.

II. A perda do prazo estabelecido no inciso I, ou ainda o cancelamento do procedimento de disponibilização da contrapartida, por qualquer motivo, que inviabilize o desembolso em definitivo resultará na rescisão automática deste contrato.

5.3 A **CONTRATADA** poderá, a seu critério, constituir acordo de cooperação com organismo internacional, como fonte de recursos adicional para compor o total indicado no item 5.1, sem prejuízos ao cumprimento deste contrato, em especial no tocante às regras de reembolso dos recursos dispostas na Cláusula Décima.

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 As obrigações da **CONTRATADA** estabelecidas neste contrato não serão transmitidas aos cotistas do FEP CAIXA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

7.1 A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento beneficia-se de dispensa de licitação nos termos do Art. 5º da Lei nº 13.529, de 04/12/2017, conforme Processo de Dispensa Protocolo Administrativo nº 32261/2021, a que se vincula este contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA MANIFESTAÇÃO DO CONTRATANTE NAS FASES

8.1 Fica garantido ao **CONTRATANTE** o direito ao acesso e à avaliação sobre os trabalhos desenvolvidos e entregues no decorrer das atividades inerentes ao objeto deste contrato, de acordo

com o Plano de Trabalho e Cronograma do Projeto.

8.2. Ao final de cada uma das fases relativas à Avaliação do Projeto, Estruturação do Contrato, Validação Externa e Licitação e Contratação, definidas no Termo de Referência deste contrato, será enviado ao **CONTRATANTE** o respectivo relatório, acompanhado da documentação pertinente, para análise e manifestação no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

I. O representante indicado pela **CONTRATADA** será o responsável pelo envio dos documentos ao **CONTRATANTE**, assim como pelo recebimento das manifestações.

II. O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação formal do **CONTRATANTE** antes do vencimento do prazo inicial;

III. Terminado o prazo inicial previsto no caput, sem solicitação de prorrogação, a **CONTRATADA** formalizará Comunicado de Suspensão dos Serviços, com retomada no dia útil seguinte ao recebimento de manifestação do **CONTRATANTE**, se ocorrer;

IV. Na ausência de manifestação do **CONTRATANTE** pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da finalização do prazo inicial de até 30 (trinta) dias, este contrato será rescindido de forma unilateral pela **CONTRATADA**, que acionará o **CONTRATANTE** para efetuar o reembolso ao FEP CAIXA, nos termos da cláusula Décima-Segunda.

8.3. Caso o **CONTRATANTE** formalize manifestação contrária às conclusões do relatório, total ou parcial, fundamentada com argumentação técnica, a **CONTRATADA** formalizará seu posicionamento em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da manifestação.

8.4. O **CONTRATANTE** terá prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento do posicionamento da **CONTRATADA**, para consideração final e, persistindo a manifestação contrária por parte do **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** formalizará Comunicado de Suspensão dos Serviços até a realização de reunião entre as Partes, com registro de ata, para acordo de continuidade e retomada dos serviços no dia útil seguinte à data da reunião.

8.5. Decorridos 60 (sessenta) dias do Comunicado de Suspensão dos Serviços, não havendo acordo entre as Partes, o contrato será rescindido unilateralmente pela **CONTRATADA**, nos termos previstos pela alínea "II.a" do Item 10.1.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO SERVIÇO CONTRATADO

9.1. O serviço contratado, discriminado no item 1.2, para o cumprimento de todas as fases do processo de estruturação da Concessão, será prestado no valor global de R\$ 2.467.800,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais).

§ 1º O valor do serviço contratado poderá sofrer deságio em função dos valores efetivamente despendidos na contratação de Consultoria Técnica Especializada. Neste caso o valor excedente referente à contrapartida estabelecida no item 5.2 será devolvido ao **CONTRATANTE**, na forma estabelecida no inciso II do item 11.1.

§ 2º Cada fase cumprida implica em sua inclusão no montante de serviços considerados para fins de reembolso ao FEP CAIXA, em acréscimo às fases anteriormente concluídas, sem prejuízo à inclusão de fases parcialmente cumpridas, com serviços efetivamente realizados e contabilizados até a data de término ou suspensão dos trabalhos.

9.2. O valor de reembolso ao FEP CAIXA é composto pelas seguintes componentes:

**CAIXA**

Contrato de Prestação de Serviços – FEP CAIXA

- I. O valor discriminado no item 9.1, apurado até a data do término ou suspensão dos trabalhos, mesmo em caso de estudos não aproveitados, devidamente atualizado pela Taxa Média Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), desde a data de cada desembolso, inclusive, até a data do efetivo reembolso, exclusive;
- II. O Percentual Adicional de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do Inciso I, a título de remuneração do FEP CAIXA;
- III. O valor adicional de R\$ 163.185,30 (cento e sessenta e três mil cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos) a título de manutenção do FEP CAIXA, devidamente atualizado pela Taxa Média Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), desde a data de assinatura deste contrato, inclusive, até a data do efetivo reembolso, exclusive.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REEMBOLSO DOS RECURSOS AO FEP CAIXA

10.1 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo **CONTRATANTE**, relativamente aos valores definidos nos incisos I e III do item 9.2, na proporção dos custos incorridos, nos casos de:

- I. Desistência do **CONTRATANTE**, mediante:
 - a. vencimento dos prazos contratuais para manifestação do **CONTRATANTE** quanto aos produtos parciais e finais recebidos, na forma da cláusula Oitava;
 - b. vencimento do prazo para abertura do procedimento licitatório, conforme cláusula Décima Segunda;
 - c. determinação expressa da autoridade competente para interrupção do processo, inclusive nos casos previstos no item 13.1.
- II. Alteração do escopo originalmente contratado para o projeto, demandada pelo **CONTRATANTE**, que resulte em retrabalho ou desperdício de trabalho da **CONTRATADA**;
- III. Alteração unilateral dos termos do Edital de Licitação pelo **CONTRATANTE**, sem o conhecimento e/ou anuência da **CONTRATADA**, com exceção do disposto no item 10.2;
- IV. Dados errados fornecidos pelo **CONTRATANTE** que resultarem na inviabilidade do projeto, retrabalho ou desperdício de trabalho da **CONTRATADA**;
- V. Ausência de lei, na esfera de atuação do **CONTRATANTE**, que autorize a concessão, estudada no cumprimento do objeto deste contrato;
- VI. Insucesso na transferência do empreendimento à iniciativa privada mediante certame licitatório, exceto em casos de:
 - a. encerramento do processo licitatório sem êxito na transferência do empreendimento à iniciativa privada, observado o disposto na cláusula Décima Segunda;
 - b. inabilitação dos concorrentes, caracterizada por descumprimento dos critérios definidos no Termo de Referência do Edital de Licitação para Concessão do serviço;
 - c. determinação de órgãos de controle.
- VII. Outras situações não previstas que resultarem na descontinuidade dos trabalhos, em retrabalho ou desperdício de trabalho, quando o **CONTRATANTE** der causa.

10.2 O FEP CAIXA será reembolsado pelo **CONTRATANTE**, relativamente aos valores definidos nos incisos I, II e III do item 9.2 e serviços de Consultoria Técnica Especializada a licitações, caso opte pelos serviços na forma do item 1.4, nos casos em que haja publicação de edital de licitação da Concessão sem cláusula prevendo o reembolso ao FEP CAIXA pelo licitante vencedor dos valores indicados nos incisos I, II e III do item 9.2 e de pagamento à B3 pelos serviços de Consultoria Técnica Especializada a licitações.

10.3 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo **CONTRATANTE**, relativamente aos valores definidos nos incisos I, II e III do item 9.2, na hipótese de o **CONTRATANTE** assinar o contrato de Concessão com o ente privado vencedor sem a comprovação da liquidação do pagamento ao FEP CAIXA, relativamente aos incisos I, II e III do item 9.2.

10.4 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo **CONTRATANTE**, relativamente à metade dos valores definidos nos incisos I e III do item 9.2, na proporção dos custos incorridos, nos casos de indeferimento de licença prévia ambiental, quando ocorrido no decurso da prestação dos serviços previstos neste contrato.

10.5 O **CONTRATANTE** deverá reembolsar os recursos ao FEP CAIXA em até 180 (cento e oitenta dias) contados a partir da data de recebimento da notificação da **CONTRATADA**.

10.6 A ausência de reembolso no prazo estabelecido implicará na inscrição do **CONTRATANTE** no cadastro do CADIN, do qual será retirado somente após o efetivo pagamento.

10.7 O FEP CAIXA será reembolsado pelo Licitante Vencedor, no caso de sucesso na conclusão do processo licitatório, relativamente aos valores definidos nos incisos I, II e III do item 9.2, pago em parcela única, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a oficialização do resultado, prorrogável por igual período, e pagamento à B3, caso formalizada essa opção pelo **CONTRATANTE**, em até 30 (trinta) dias após a adjudicação do contrato de concessão, como condições prévias para assinatura do Contrato de Concessão.

10.8 Em todas as situações de reembolso os recursos são devidos exclusivamente ao FEP CAIXA, independentemente da constituição de instrumento de cooperação indicado no item 5.3.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REEMBOLSO DOS RECURSOS AO CONTRATANTE

11.1 Responsabilidade de reembolso ao **CONTRATANTE** pela **CONTRATADA**, dos valores definidos no item 5.2, nos casos de:

- I. desistência unilateral da **CONTRATADA**, conforme previsto na alínea b inciso IV do item 13.1, com reembolso do valor integral da contrapartida em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de desistência.
- II. apuração a menor do valor de contrapartida estimado inicialmente no item 5.2, com reembolso da diferença ao final do contrato, na prestação de contas final.
- III. sucesso na concessão, com reembolso do valor integral da contrapartida aportada em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento do reembolso do ente privado à **CONTRATADA** previsto no item 10.6.
- IV. desistência do **CONTRATANTE**, conforme inciso I do item 10.1, com reembolso do valor remanescente da contrapartida após o desconto dos custos incorridos, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de desistência.



Contrato de Prestação de Serviços – FEP CAIXA

V. inviabilidade técnica da concessão estudada, conforme previsto na alínea c inciso IV do item 13.1, com reembolso do valor remanescente da contrapartida após o desconto na proporção dos custos incorridos, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de desistência.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os valores discriminados no item 11.1, apurados até a data do término ou suspensão dos trabalhos, serão atualizados pela Taxa Média Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), desde a data de cada desembolso, inclusive, até a data do efetivo reembolso, exclusive.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO DA CONCESSÃO

12.1 O **CONTRATANTE** terá prazo para abertura do procedimento licitatório de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de conclusão definitiva da fase de Estruturação do Contrato, incluindo o tempo necessário para realização de consulta pública e aprovação no Conselho Gestor de Parcerias do **CONTRATANTE**, com possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) dias, uma única vez.

12.2 O descumprimento do prazo caracterizará desistência e obrigação de pagamento do valor de reembolso ao FEP CAIXA pelo **CONTRATANTE**, na forma da cláusula Décima.

12.3 O edital de licitação deverá conter, obrigatoriamente, cláusula prevendo o reembolso ao FEP CAIXA pelo ente privado vencedor, composto pelos valores estabelecidos nos incisos I, II e III do item 9.2, e, caso opte pelos serviços na forma do item 1.4, cláusula prevendo o pagamento à B3 pelos serviços de Consultoria Técnica Especializada a licitações, como condição à assinatura do contrato.

12.4 Em caso de insucesso na licitação será concedido à **CONTRATADA** o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável em comum acordo entre as Partes, para alterações no projeto de concessão original e reapresentação dos documentos que compõem a Estruturação do Contrato, com nova abertura de prazo para o **CONTRATANTE** iniciar o processo licitatório, nos termos do item 12.1.

12.5 Em caso de novo insucesso na licitação, a decisão por nova alteração ou cancelamento do projeto de concessão será tomada mediante acordo entre as Partes, situação na qual o acréscimo nos valores dos serviços previstos neste contrato não poderá resultar em valor total superior ao máximo estabelecido no item 9.1.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

13.1 A rescisão deste contrato poderá ocorrer:

I. Por ato unilateral do **CONTRATANTE** nos casos dos incisos I a XII, XVII e XVIII do Art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993;

II. Amigavelmente, por acordo entre as Partes, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**;

III. Judicialmente, nos termos da legislação;

IV. Por decisão unilateral da **CONTRATADA**:

a. no caso de ausência de manifestação do **CONTRATANTE**, nos termos do inciso IV do item 8.2;

b. em defesa dos interesses do FEP CAIXA;

- c. em caso de inviabilidade técnica da concessão estudada, detectada a qualquer momento durante a realização dos serviços;
- d. nos casos previstos no inciso VII do item 10.1.

V. Automaticamente, no caso de ausência de contrapartida financeira do **CONTRATANTE**, nos termos do inciso II do item 5.2.

13.2 As fases concluídas deverão ser integralmente reembolsadas à **CONTRATADA** e as etapas parcialmente executadas farão jus ao recebimento proporcional ao cumprimento da fase, independentemente do motivo da rescisão contratual, exceto quando a rescisão ocorrer pelos motivos de que tratam as alíneas b e c do inciso IV do item 13.1.

13.3 Os valores do presente contrato não pagos na data aprazada deverão ser acrescidos desde então até a data do efetivo pagamento, por multa de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata temporis*.

13.4 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do **CONTRATANTE**.

13.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6 O descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato por qualquer das Partes, caracteriza motivo de rescisão de contrato e passível de aplicação das penalidades cabíveis.

13.7 A parte que descumprir qualquer das cláusulas contratuais, dará causa à rescisão do contrato, ficando ressalvada a possibilidade de indenização por perdas e danos, desde que categoricamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -- DO DIREITO PATRIMONIAL, DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA DOCUMENTAÇÃO DOS PRODUTOS GERADOS

14.1 -- Todos os produtos finais entregues na conclusão definitiva dos serviços objeto deste contrato pertencerão ao **CONTRATANTE**.

§ 1º O **CONTRATANTE** ratifica ciência e concordância quanto à utilização, pela **CONTRATADA**, de todas as informações obtidas ou geradas durante a prestação dos serviços, no âmbito das atividades do FEP CAIXA e em benefício deste, desde que não implique em revelação de informação protegida por sigilo.

§ 2º No caso de constituição de acordo de cooperação com organismo internacional, na forma do item 5.3, serão propriedade do **CONTRATANTE**, e as informações obtidas ou geradas poderão ser utilizadas pelo organismo parceiro e pela **CONTRATADA**, em cumprimento de suas finalidades institucionais, ou em projetos futuros semelhantes, ainda que com outras partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -- DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 Os serviços contratados serão prestados pela **CONTRATADA** preponderantemente no município da sede da **CONTRATADA**, no entanto, de acordo com as especificidades, bem como



Contrato de Prestação de Serviços – FEP CAIXA

necessidades, poderão ser prestados em localidades em que o **CONTRATANTE** disponha de recursos para tal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

16.1 Os documentos comprobatórios da execução deste contrato deverão ser apresentados em original, física ou digitalmente, sendo que as comunicações formais entre as Partes serão consideradas como regularmente feitas se entregues fisicamente, mediante protocolo de recebimento, ou eletronicamente para os seguintes endereçamentos:

a. se para a CAIXA:

SUFUS – Superintendência Nacional de Fundos de Governo
SAUS – Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 11º andar – Brasília/DF
CEP: 70.070-030
Endereço Eletrônico: sufus@caixa.gov.br

b. se para o Município de Fazenda Rio Grande:

Rua Jacaranda – nº300, CEP 83820-000, Fazenda Rio Grande - Paraná

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 O **CONTRATANTE** declara não possuir qualquer tipo de impedimento legal, ambiental ou regulatório que se imponha à realização dos serviços objeto deste contrato, no âmbito do escopo originalmente contratado, assim como em relação à transferência do empreendimento à iniciativa privada, e que a existência de qualquer impedimento ao projeto resulta na obrigação do **CONTRATANTE** em reembolsar o FEP CAIXA, nos termos da cláusula Décima.

17.2 Conforme Art. 21 da Lei nº 8.987, de 1995, o edital do procedimento licitatório para contratação do parceiro privado deverá necessariamente conter cláusula que condicione a assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ao reembolso dos valores estabelecidos nos incisos I, II e III do item 9.2, e, caso opte pelos serviços na forma do item 1.4, cláusula prevendo o pagamento à B3 pelos serviços de assessoria técnica especializada a licitações.

17.3 Incumbirá ao **CONTRATANTE** a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial, conforme dispõe o Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.4 O **CONTRATANTE** é responsável pela integridade e veracidade de todas as informações que disponibilizar para o cumprimento deste contrato.

17.5 O **CONTRATANTE** ratifica a possibilidade de participação de organismo internacional no cumprimento deste contrato, conforme disposto na Cláusula Quinta.

17.6 O **CONTRATANTE** se compromete a colaborar prontamente com a **CONTRATADA**, e com a equipe do organismo internacional envolvido no projeto, se houver, durante todo o período de vigência do contrato de concessão, sempre que solicitado, facilitando o acesso aos concessionários do projeto e às informações referentes à prestação do serviço concedido.



Contrato de Prestação de Serviços – FEP CAIXA

17.7 O **CONTRATANTE** ratifica a possibilidade do organismo internacional, se houver, conceder financiamento, garantias, ter interesses, direitos ou participação na administração de um ou mais Licitantes, fornecer seguro de risco político, ser envolvido em um relacionamento de investimentos com os licitantes ou suas afiliadas ou assessorar aos licitantes ou seus afiliados, desde que esta assessoria não esteja relacionada com os projetos relacionados a este contrato, situações nas quais o organismo internacional, por força de acordo, se obriga a informar à **CONTRATADA** o mais brevemente possível.

17.8 Os casos omissos neste contrato serão resolvidos em comum acordo entre as Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO.

18.1 Para dirimir quaisquer questões deste instrumento remanescentes de insucesso de arbitragem, as Partes elegem, com privilégio sobre qualquer outro, o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do local da sede do **CONTRATANTE**.

E, para firmeza e como prova de assim haver, entre si, ajustados e contratados, foi lavrado o presente contrato que depois de lido e achado conforme é assinado digitalmente, pelas Partes e testemunhas abaixo nomeadas:

A assinatura digital consiste em mecanismo que confere autenticidade a documentos produzidos eletronicamente. Tem como respaldo legal a Medida Provisória (MP) 2200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, que tem como objetivo "garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras" (art. 1º).

Fazenda Rio Grande, 05 de julho de 2021
Local e Data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Administradora do FEP CAIXA

Assinado de forma digital por
CINTIA LIMA TEIXEIRA DE CASTRO
CASTRO:09388932706
Dados: 2021.07.13 20:00:50 -03'00'

Assinado de forma digital por
NASSIB KASSEM HAMMAD
HAMMAD:64084639915
Dados: 2021.07.08 16:36:03 -03'00'

Assinatura do Representante Legal da
CONTRATADA
Nome: Cintia Lima Teixeira de Castro
CPF: 093.889.327-06
Cargo: Superintendente Nacional S/E.

Assinatura do Representante Legal da
CONTRATANTE
Nome: Nassib Kassem Hammad
CPF: 640.846.399-15
Cargo: Prefeito Municipal

Testemunhas

Assinado de forma digital por
ANDRE VINICIUS CARDOSO
BURLAMAQUI:66666334
Dados: 2021.07.09 13:07:26 -03'00'

Assinado de forma digital por
FLAVIO VITOR LUCENA
LUCENA:94413312104
Dados: 2021.07.09 13:07:26 -03'00'

Assinatura da Testemunha
Nome: _____
CPF: _____

Assinatura da Testemunha
Nome: _____
CPF: _____

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800-726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Marcos PPP de Iluminação Pública de Fazenda Rio Grande

CEVIG04 - PPP - Iluminação Pública <cevig04@caixa.gov.br>

Qui, 22/02/2024 16:05

Para: pedrosinatra@hotmail.com <pedrosinatra@hotmail.com>; bruno.m.d.s@hotmail.com <bruno.m.d.s@hotmail.com>
Cc: Fernando Pereira Lazaro <fernando.lazaro@caixa.gov.br>; Larissa Effigen de Oliveira Zambrano
<larissa.e.oliveira@caixa.gov.br>; Gustavo Kevilli Busanelli <gustavo.busanelli@caixa.gov.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL



À

PM de Fazenda Rio Grande,

Preados,

Conforme acordado em reunião realizada em 22/02/2024 seguem os marcos do projeto e as datas que foram realizados.

O item Aprovação da Lei da CIP/COSIP pode ser confirmado com a Procuradoria que poderá disponibilizar a publicação da aprovação das leis.

Marco	Fazenda Rio Grande
Assinatura do Contrato com o FEP	08/07/2021
Reunião de Partida do Projeto (<i>Kickoff</i>)	11/08/2022
Reunião com a Câmara de Vereadores	30/06/2023
Reunião com Ministério Público	25/10/2023
Reunião com Tribunal de Contas	07/11/2023
Aprovação da Lei Autorizativa da PPP	"preencher"
Aprovação da Lei da CIP/COSIP?	"preencher"
Abertura da Consulta Pública	30/11/2023
Evento de Audiência Pública	19/12/2023
Período de <i>Roadshow</i>	entre 05 e 09/02/2024
Previsão de Publicação de Edital	28/03/2024
Previsão de Recebimento das Propostas	28/05/2024
Previsão de Abertura de Envelopes das Propostas	07/06/2024

Os marcos listados acima trazem a cronologia da estruturação servindo de guia para a montagem do processo administrativo interno.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Larissa Effigen
Assistente
CEVIG – Centralizadora de Suporte a Operações de Governo
CAIXA

26/02/2024, 13:43

Email – Pedro Sinatra – Outlook


Ramon Silva dos Santos
Coordenador de Centralizadora
CEVIG – Centralizadora de Suporte a Operações de Governo
CAIXA



INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Lista de Presença - Audiência Pública - PPP dos Serviços de Iluminação Pública 19/12/2023

[illegible]



Anexo
Instauração da PPP

Marco	Fazenda Rio Grande
Assinatura do Contrato com o FEP	08/07/2021
Reunião de Partida do Projeto (<i>Kickoff</i>)	11/08/2022
Reunião com a Câmara de Vereadores	30/06/2023
Reunião com Ministério Público	25/10/2023
Reunião com Tribunal de Contas	07/11/2023
Aprovação da Lei Autorizativa da PPP	22/12/2023
Aprovação da Lei da CIP/COSIP?	17/10/2023
Abertura da Consulta Pública	30/11/2023
Evento de Audiência Pública	19/12/2023
Período de <i>Roadshow</i>	entre 05 e 09/02/2024
Previsão de Publicação de Edital	28/03/2024
Previsão de Recebimento das Propostas	28/05/2024
Previsão de Abertura de Envelopes das Propostas	07/06/2024

Link da reunião do Kickoff

<https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/noticias/saude/-iluminacao-publica>

Link da Abertura da Consulta Pública

<https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/noticias/planejamento-urbano/prefeitura-de-fazenda-rio-grande-bre-consulta-para-projeto-de-iluminacao-publica>

Reunião com a Câmara de Vereadores estavam presentes:

Vereadores:

Alex Padilha

Maciel do Dog

Gilmar Petry

Pastor Brandão

Sandro do Proteção

Pela consultoria

Felipe Lucci

Pedro de Vitta

Prefeitura

Celso Sinatra Pedro da Silva diretor de Iluminação Pública

Bruno Martins dos Santos Secretário de Planejamento Urbano

Débora Lemos Procuradora Geral



Reunião Presencial com o Ministério Público estavam presentes:

Caixa - Célio Américo Alves Izidoro
Fernando Lázaro
Larissa Effigen
Suellen Sabrina

Reunião com Tribunal de Contas estavam presentes:

Fernando Augusto Mello Guimarães – Presidente TC

Caixa
Fernando Lázaro
Larissa Effigen
Suellen Sabrina
Fábio Dantas Cassali
Carolina Fagundes
Gustavo Busanelli

Consultoria OMATIC

Pedro de Vitta

Prefeitura
Celso Sinatra Pedro da Silva
Bruno Martins
Fábio Nogara

Aprovação da Lei autorizativa no dia 22/12/2023

<https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/fazenda-rio-grande/lei-ordinaria/2023/175/1748/lei-ordinaria-n-1748-2023-autoriza-o-poder-executivo-a-contratar-em-parceria-publico-privada-a-prestacao-de-servicos-de-iluminacao-publica-no-municipio-de-fazenda-rio-grande-nos-termos-da-lei-federal-n-11079-de-30-de-dezembro-de-2004-e-da-lei-municipal-n-1711-de-26-de-setembro-de-2023-conforme-especifica-e-confere-outras-providencias?q=cosip>

Aprovação da Lei da Cosip no dia 17/10/2023

<https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/fazenda-rio-grande/lei-complementar/2023/24/240/lei-complementar-n-240-2023-dispoe-sobre-a-fixacao-do-valor-da-contribuicao-para-o-custeio-do-servico-de-iluminacao-publica-cosip-conforme-especifica-e-confere-outras-providencias?q=cosip>

Abertura da Consulta Pública no dia 30/11/2023

<https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/noticias/planejamento-urbano/prefeitura-de-fazenda-rio-grande-abre-consulta-para-projeto-de-iluminacao-publica>

Audiência Pública em anexo lista dos presentes

ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR



TÍTULO:	
1º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
18/08/22	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Evelyn Amorim Silva	FL	Omatic
Felipe Andrade Lucci	FL	Omatic
Jose Fabiano Campos dos Santos	JF	FEP / Caixa
Maicon Rios	MR	Prefeitura
Pedro Henrique de Vita		Omatic
Rafael Moreira Messias	RM	FEP / Caixa

* No momento nesta reunião (13)

(FL)	Felipe Lucci (Omatic) (Conv...)	✗
(AC)	Anna Paula Cunha	✗
(BA)	Bruno Amaral (Convidado)	✗
(BM)	bruno martins (Convidado)	
(FP)	Felipe Petermann (Convidado)	✗
(FL)	Fernando Pereira Lazaro	✗
(JF)	Jose Carlos Medaglia Filho	✗
(LZ)	Larissa Effigen de Oliveira Zam...	...
(LS)	Leonardo Pudell Sobreira	✗
(PH)	Pedro Henrique - Strobel Gu...	✗
(PS)	Pedro Sinatra (Convidado)	✗
(RM)	Rafael Moreira Messias	
(SS)	Suellen Barbosa Sohina	✗



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Rafael fez a introdução do ponto de controle e solicitou as impressões dos participantes sobre o KOM.	INFO	-	-
2	Sr. Bruno, Sr. Pedro e o Sr. Felipe apresentaram as impressões positivas e a satisfação de encontrar presencialmente a todos.	INFO	-	-
3	Sr. Rafael agradeceu o apoio e explicou o papel dos demais presentes, destacou as notas publicadas na prefeitura e no ministério da economia.	INFO	-	-
4	Sr. Rafael solicitou que fosse apresentados os avanços no projeto desde o KOM, sr. Felipe apresentou avanços no levantamento viário, bem como a obtenção do cadastro junto a COPEL.	INFO	-	-
5	Sr. Felipe solicitou apoio na obtenção de planos e plantas que apresentem os nomes oficiais das vias municipais para que não haja inconsistências provocadas pela nomenclatura dada pelo Google.	INFO	-	-
6	Dr. Pedro indicou que está analisando a documentação jurídica e elencou todos os passos a serem seguidos e as melhorias que serão promovidas no ambiente jurídico e burocracia propriamente dita.	INFO	-	-
7	Sr. Bruno solicitou que novas demandas que não estejam no checklist sejam informadas antes dos pontos de controle para que possam dar tratamento mais ágil possível.	INFO	-	-
8	Sr. Fernando destacou a existência de vias que atualmente não apresentam a relevância que certamente terão no futuro próximo, bem como a presença de condomínios de diversos portes no município.	INFO	-	-
9	Sr. Rafael indicou a relevância dessas informações e estando Fazenda Rio Grande em franca expansão urbana, a alocação de riscos e boas definições do edital são essenciais.	INFO	-	-
10	Sr. Bruno lembrou da presença de muitas vias intermunicipais e locais que estão absolutamente sem iluminação, bem como o rebaixamento da BR.	INFO	-	-
11	Sr. Rafael informou a lógica dos créditos de pontos e como o seu estabelecimento implica na precificação do mercado.	INFO	-	-
12	Fica agendada para o próximo dia 25 o próximo ponto de controle.	INFO	-	-

3. RESUMO DAS AÇÕES



Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído

ATA DE REUNIÃO



**Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de
FAZENDA RIO GRANDE/PR**

TÍTULO:	
3º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
01/09/22	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Bruno Martins	BM	PMFRG
Débora Lemos	DL	PMFRG
Evelyn Amorim Silva	EA	FEP / Caixa
Felipe Andrade Lucci	FL	Omatic
Fernando Pereira Lazaro	FP	FEP / Caixa
Jonatas Mendonça dos Santos	JS	FEP / Caixa
Larissa Effigen de Oliveira Zambrano	LE	FEP / Caixa
Leonardo Pudell Sobreira	LE	FEP / Caixa
Pedro Henrique de Vita	PV	Omatic
Suellen Barbosa Sahina	RM	FEP / Caixa

2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Jonatas fez a introdução do ponto de controle e solicitou o reporte dos avanços para a Omatic.	INFO		
2	Sr. Felipe indicou a elaboração dos documentos de Planejamento e Controle, bem como o levantamento de informações para confirmação junto a prefeitura, em especial a hierarquia das vias, a classificação de tráfego, a existência de loteamentos em implantação e a presença de condomínio. Ficou acordada uma reunião temática da disciplina, presencial, na data 06/09/22 pela manhã (9h).	INFO	-	-
3	Sr. Pedro atualizou sobre o avanço da disciplina jurídica, com bom encaminhamento dos documentos públicos, mas aguardando algumas informações restritas, como contrato de convênio. Ficou acordada uma reunião temática da disciplina, na data 06/09/22 para definição de responsáveis para ser endereçadas questões que transpassam a disciplina jurídica.	INFO		
4	Sr. Jonatas indicou que em breve a Prefeitura receberá os primeiros entregáveis, e que a participação da Prefeitura é essencial para o amadurecimento dos documentos.	INFO		
5	Sr. Bruno indicou que há o levantamento de documentação de Iluminação Pública por conta de interação com o MP local sobre o tema, não provocado pelas comunicações do projeto.	INFO		
6	Sra Larissa destacou a necessidade de monitorarmos os stakeholders, entre eles o MP, para dar a maior transparência aos interessados.	INFO		

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
INCL	Reunião Técnico-Operacional em 06/07/22			
INCL	Reunião Jurídico-Regulatória em 06/07/22			

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /

CONCL = Concluído

ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR



TÍTULO:	
4º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
15/09/22	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Bruno Martins	BM	PMFRG
Felipe Andrade Lucci	FL	Omatic
Felipe Petermann	FL	Omatic
Fernando Pereira Lazaro	FP	FEP / Caixa
Geovana Cordeiro		Prefeitura
Pedro Henrique de Vita	PV	Omatic
Suellen Barbosa Sahina	RM	FEP / Caixa



omatic
engenharia

www.omatic.com.br
(41) 3538 0155
Curitiba/PR



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Rafael fez a introdução do ponto de controle e solicitou o reporte dos avanços para a Omatic.	INFO		
2	Sr. Felipe indicou os avanços de acordo com a reunião presencial realizada na prefeitura em 6 de setembro.	INFO	-	-
3	Dr. Pedro atualizou sobre o avanço da disciplina jurídica, e a situação avançada dos documentos do checklist.	INFO		
4	Sr. Felipe indicou o envio para sexta-feira da documentação de planejamento. Sr. Rafael indicou que assim que aprovada, a documentação é encaminhada para a prefeitura.	INFO		
5	Sr. Bruno informou que o cadastro da COPEL está finalizado e deverá ser encaminhado na semana que vem. Também informou que não há patrimônios tombados e que a grande dificuldade, como informado anteriormente, são os condomínios.			
6	Sr. Bruno informou que está em curso uma licitação (PR - 64/2022) para aquisição de materiais de manutenção, inclusive luminárias LED, sem conclusão até o momento. A consultoria irá avaliar os impactos a partir da leitura do TR.			
7	A próxima reunião fica pré-agendada para o dia 22/09/22.			

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL	Reunião Técnico-Operacional em 06/07/22			
CONCL	Reunião Jurídico-Regulatória em 06/07/22			

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /

CONCL = Concluído

ATA DE REUNIÃO



**Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de
FAZENDA RIO GRANDE/PR**

TÍTULO:	
5º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
22/09/22	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Bruno Martins	BM	PMFRG
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic
Felipe Petermann	FP	Omatic
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP / Caixa
Geovana Cordêiro	GC	Prefeitura
Pedro Henrique de Vita	PHV	Omatic
Rafael Messias	RM	FEP / Caixa
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP / Caixa
Wolney Roberto Schwarz		



omatic
engenharia

www.omatic.com.br
(41) 3538 0155
Curitiba/PR



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Rafael fez a introdução do ponto de controle e solicitou o reporte dos avanços para a Omatic.	INFO		
2	Sr. Felipe indicou os avanços de acordo com a reunião presencial realizada na prefeitura em 6 de setembro.	INFO	-	-
3	Dr. Pedro atualizou sobre o avanço da disciplina jurídica, e a situação avançada dos documentos do checklist.	INFO		
4	Sr. Felipe indicou o envio para sexta-feira da documentação de planejamento. Sr. Rafael indicou que assim que aprovada, a documentação é encaminhada para a prefeitura.	INFO		
5	Sr. Bruno informou que o cadastro da COPEL está finalizado e deverá ser encaminhado na semana que vem. Também informou que não há patrimônios tombados e que a grande dificuldade, como informado anteriormente, são os condomínios.			
6	Sr. Bruno informou que está em curso uma licitação (PR - 64/2022) para aquisição de materiais de manutenção, inclusive luminárias LED, sem conclusão até o momento. A consultoria irá avaliar os impactos a partir da leitura do TR.			
7	A próxima reunião fica pré-agendada para o dia 22/09/22.			

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL	Reunião Técnico-Operacional em 06/07/22			
CONCL	Reunião Jurídico-Regulatória em 06/07/22			

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /

CONCL = Concluído

ATA DE REUNIÃO



**Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de
FAZENDA RIO GRANDE/PR**

TÍTULO:	
6º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
06/10/22	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Bruno Amaral	BA	PMERG
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP / Caixa
Pedro Henrique de Vita	PHV	Omatic
Pedro Sinatra	PS	PMERG
Rogério Henn	RH	FEP / Caixa



omatic
engenharia

www.omatic.com.br
(41) 3538 0155
Curitiba/PR



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Felipe apresentou o relatório do projeto que se encontra em anexo.	INFO		
2	Sr. Pedro indicou que o cadastro da COPEL está pronto e deve ser enviado na semana que vem, foi enviado o cadastro atualizado parcialmente e carregado na pasta do projeto.	INFO	-	-
3	Sr. Pedro indicou que será encaminhada até a reunião da semana que vem a lista de veículos locais, para finalização do plano de comunicação.	INFO		
4	Sr. Pedro informou que o processo de compra de luminárias LED ainda não foi republicado, possivelmente será lançado em breve.	INFO		
5	Sr. Fernando informou que estará de férias nas próximas 2 semanas e que o sr. Rogério estará acompanhando. Reforçou a importância da análise prévia da consultoria sobre o edital a ser lançado.			

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL	Reunião Técnico-Operacional em 06/07/22			
CONCL	Reunião Jurídico-Regulatória em 06/07/22			
INCL	Envio dos Veículos Locais de Comunicação	PMFRG	06/10	13/10
INCL	Agendamento da Reunião Técnica da Consultoria e PMFRG para discussão do edital de aquisição de LED e etapa de Diagnóstico	PMFRG	06/10	13/10


Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /

CONCL = Concluído




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FAZ. RIO GRANDE

06 de Outubro de 2022



Nome da Tarefa	Duração (dias corridos)	Início	Término	% concluída	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	ma/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24
Estruturação FEP Caixa Telhada de Frenas	558	11/08/22	18/02/24	3,98%																			
REUNIÃO INAUGURAL DO PROJETO	0	11/08/22	11/08/22	100%																			
ETAPA 1 (PARTE A) - PLANEJAMENTO E DIAGNÓSTICOS	153	11/08/22	11/01/23	13,9%																			
PRODUTO 01 - Relatório de Planejamento do Projeto	153	11/08/22	11/01/23	40%																			
PRODUTO 02A - Relatório de Plano de Comunicação (INICIAL)	93	11/08/22	12/11/22	25%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada	78	11/08/22	28/10/22	40%																			
CHECK-LIST - Preenchimento e Aceite	49	12/08/22	30/09/22	50%																			
LEVANTAMENTO DE CAMPO - Aferições e Inspeções	14	30/09/22	14/10/22	50%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 1 - REL 2)	0	25/11/22	25/11/22	100%																			
PRODUTO 04 - Relatório de Situação Técnico-Operacional	123	11/08/22	12/12/22	0%																			
PRODUTO 05 - Relatório de Situação Jurídico Institucional	138	11/08/22	27/12/22	0%																			
PRODUTO 06 - Relatório de Situação Econômico-Financeira	153	11/08/22	11/01/23	0%																			
WORKSHOP PRELIMINAR PPP IP	0	25/11/22	25/11/22	0%																			
ETAPA 1 (PARTE B) - ESTUDOS	228	11/08/22	27/03/23	0,0%																			
PRODUTO 07 - Relatório de Estudos de Engenharia	198	11/08/22	25/02/23	0%																			
PRODUTO 08 - Estudos Socioambientais	123	25/10/22	25/02/23	0%																			
PRODUTO 09 - Modelagem dos Serviço e Indicadores	62	25/10/22	26/12/22	0%																			
PRODUTO 10 - Modelagem Jurídico-Institucional	112	05/09/22	26/12/22	0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 1 - REL 3)	0	08/02/23	08/02/23	0%																			
PRODUTO 11 - Modelagem Econômico-Financeira	123	24/11/22	27/03/23	0%																			
PRODUTO 02B - Relatório de Plano de Comunicação (ATUALIZAÇÃO)	135	12/11/22	27/03/23	0%																			
WORKSHOP DE ENCERRAMENTO DA ETAPA 1	0	08/02/23	08/02/23	0%																			
ETAPA 2 - ESTRUTURAÇÃO DO CONTRATO	108	08/02/23	27/05/23	0,0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 2 - REL 4)	0	10/03/23	10/03/23	0%																			
PRODUTO 12 - Minutas dos Documentos Licitatórios	108	08/02/23	27/05/23	0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 2 - REL 5)	0	10/04/23	10/04/23	0%																			
PRODUTO 13 - Suporte prévio ao Procedimento Licitatório	108	08/02/23	27/05/23	0%																			
WORKSHOP DE ENCERRAMENTO DA ETAPA 2	0	10/04/23	10/04/23	0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 2 - REL 6)	0	27/05/23	27/05/23	0%																			
ETAPA 3 - VALIDAÇÃO EXTERNA	128	27/05/23	02/10/23	0,0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 3 - REL 7)	0	26/06/23	26/06/23	0%																			
PRODUTO 14 - Suporte à Consulta e Audiência Pública	108	27/05/23	12/09/23	0%																			
PRODUTO 15 - Suporte à Condução de Roadshows	108	27/05/23	12/09/23	0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 3 - REL 8)	0	26/07/23	26/07/23	0%																			
PRODUTO 16 - Relatório de Respostas	58	26/07/23	22/09/23	0%																			
PRODUTO 17 - Revisão dos Estudos e Minutas	68	26/07/23	02/10/23	0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 3 - REL 9)	0	16/08/23	16/08/23	0%																			
WORKSHOP DE ENCERRAMENTO DA ETAPA 3	0	16/08/23	16/08/23	0%																			
ETAPA 4 - LICITAÇÃO DA CONCESSÃO E CONTRATAÇÃO	156	15/09/23	18/02/24	0,0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 4 - REL 10)	0	15/09/23	15/09/23	0%																			
PRODUTO 18 - Suporte ao Procedimento Licitatório	90	02/10/23	31/12/23	0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 4 - REL 11)	0	31/12/23	31/12/23	0%																			
PRODUTO 19 - Suporte à Assinatura da Concessão	45	31/12/23	14/02/24	0%																			
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 4 - REL 12)	0	14/02/24	14/02/24	0%																			
PRODUTO 20 - Preparação da Gestão Contratual	48	31/12/23	17/02/24	0%																			
WORKSHOP DE ENCERRAMENTO DA ETAPA 4	0	18/02/24	18/02/24	0%																			

AVANÇO
FÍSICO



0% AVANÇO DESDE
ÚLTIMO REPORTE

2,0% AVANÇO
ACUMULADO

0% MEDIDO/
FATURADO

2022 - OMATIC ENGENHARIA - Todos os direitos reservados. Não pode ser parcial ou totalmente reproduzido ou divulgado sem o consentimento do autor.

**AVANÇO
FINANCEIRO**



AVANÇO DESDE ÚLTIMO REPORTE

CITIES
omatic

Nome da Tarefa	Avanço Reporte Anterior	Avanço Reporte Atual	Saldo	Avanço Financeiro Total
PRODUTO 01 - Relatório de Planejamento do Projeto	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
PRODUTO 02A - Relatório de Plano de Comunicação (INICIAL)	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 1 - REL 2)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 04 - Relatório de Situação Técnico-Operacional	0,00%	0,00%	8,75%	8,75%
PRODUTO 05 - Relatório de Situação Jurídico Institucional	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
PRODUTO 06 - Relatório de Situação Econômico-Financeira	0,00%	0,00%	19,50%	19,50%
PRODUTO 02B - Relatório de Plano de Comunicação (ATUALIZAÇÃO)	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%
PRODUTO 07 - Relatório de Estudos de Engenharia	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%
PRODUTO 08 - Estudos Socioambientais	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
PRODUTO 09 - Modelagem dos Serviço e Indicadores	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
PRODUTO 10 - Modelagem Jurídico-Institucional	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 1 - REL 3)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 11 - Modelagem Econômico-Financeira	0,00%	0,00%	7,00%	7,00%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 2 - REL 4)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 12 - Minutas dos Documentos Licitatórios	0,00%	0,00%	7,00%	7,00%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 2 - REL 5)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 13 - Suporte prévio ao Procedimento Licitatório	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 2 - REL 6)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 3 - REL 7)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 14 - Suporte à Consulta e Audiência Pública	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%
PRODUTO 15 - Suporte à Condução de Roadshows	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 3 - REL 8)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 16 - Relatório de Respostas	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%
PRODUTO 17 - Revisão dos Estudos e Minutas	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 3 - REL 9)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 4 - REL 10)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 18 - Suporte ao Procedimento Licitatório	0,00%	0,00%	12,50%	12,50%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 4 - REL 11)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 19 - Suporte à Assinatura da Concessão	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 4 - REL 12)	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%
PRODUTO 20 - Preparação da Gestão Contratual	0,00%	0,00%	3,50%	3,50%
TOTAL	0,00%	0,00%	100,00%	100%

**AVANÇO
FINANCEIRO**

Nome da Tarefa	EMIÇÃO	PARECER	REVISÃO	APROVAÇÃO	STATUS
PRODUTO 01 - Relatório de Planejamento do Projeto	20/09/22				EMITIDO
PRODUTO 02A - Relatório de Plano de Comunicação (INICIAL)					ELABORAÇÃO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 1 - REL 1)	20/09/22				EMITIDO
PRODUTO 04 - Relatório de Situação Técnico-Operacional					ELABORAÇÃO
PRODUTO 05 - Relatório de Situação Jurídico Institucional					ELABORAÇÃO
PRODUTO 06 - Relatório de Situação Econômico-Financeira					ELABORAÇÃO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 1 - REL 2)					NÃO INICIADO
PRODUTO 07 - Relatório de Estudos de Engenharia					NÃO INICIADO
PRODUTO 08 - Estudos Socioambientais					NÃO INICIADO
PRODUTO 09 - Modelagem dos Serviço e Indicadores					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 1 - REL 3)					NÃO INICIADO
PRODUTO 10 - Modelagem Jurídico-Institucional					NÃO INICIADO
PRODUTO 11 - Modelagem Econômico-Financeira					NÃO INICIADO
PRODUTO 02B - Relatório de Plano de Comunicação (ATUALIZAÇÃO)					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 2 - REL 4)					NÃO INICIADO
PRODUTO 12 - Minutas dos Documentos Licitatórios					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 2 - REL 5)					NÃO INICIADO
PRODUTO 13 - Suporte prévio ao Procedimento Licitatório					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 2 - REL 6)					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 3 - REL 7)					NÃO INICIADO
PRODUTO 14 - Suporte à Consulta e Audiência Pública					NÃO INICIADO
PRODUTO 15 - Suporte à Condução de Roadshows					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 3 - REL 8)					NÃO INICIADO
PRODUTO 16 - Relatório de Respostas					NÃO INICIADO
PRODUTO 17 - Revisão dos Estudos e Minutas					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 3 - REL 9)					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 4 - REL 10)					NÃO INICIADO
PRODUTO 18 - Suporte ao Procedimento Licitatório					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 4 - REL 11)					NÃO INICIADO
PRODUTO 19 - Suporte à Assinatura da Concessão					NÃO INICIADO
PRODUTO 03 - Relatório de Gestão Integrada (ETAPA 4 - REL 12)					NÃO INICIADO
PRODUTO 20 - Preparação da Gestão Contratual					NÃO INICIADO

ENTREGÁVEIS



Item	Ação	Impacto	Responsável	Data Limite	Status	Entrada
1						
2						
3						
4						
5						

AÇÕES & PENDÊNCIAS

Item	Riscos Identificados	Viés (+/-)	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora
1	Dificuldade na mobilização e no engajamento do Ente Público	Negativo	Alto	Alto	Apresentar a proposta de trabalho e buscar manter atualizados e engajados os pontos de contato na prefeitura com reuniões periódicas (no mínimo, a cada 15 dias).
2	Dificuldade de acesso às informações necessárias	Negativo	Alto	Alto	Implantação de procedimentos para troca das informações técnicas com adoção de checklist formulários em que sejam especificados os dados a serem solicitados/enviados, o responsável pelo dado e o prazo de resposta.
3	Muitos atores envolvidos na aprovação dos produtos e na tomada de decisão	Negativo	Médio	Médio	Implantação de procedimento pactuado entre os envolvidos para revisão dos produtos e realização de reunião periódica com nivelamento de informações e esclarecimento de dúvidas com participação dos tomadores de decisão.
4	Realização da maior parte do projeto em ano eleitoral.	Negativo	Alto	Médio	Manter mobilizados os representantes do município e desvincular as atividades e as decisões do projeto de eventos relacionados a agenda eleitoral.
5	Alterações nas composições das equipes dos parceiros envolvidos	Negativo	Médio	Baixo	Estabelecer procedimentos e prazos de aviso de troca de componentes da equipe, com previsão de repasse de conhecimento pelos componentes que deixam o projeto.
6	Contingenciamento de recursos para o projeto	Negativo	Baixo	Alto	Cumprimentos dos prazos contratuais e manutenção de cronogramas e relatórios de informações sobre o andamento do projeto sempre atualizados.
7	Dificuldades de obtenção de contratos vigentes de objetos acessórios à Iluminação Pública	Negativo	Médio	Baixo	Documentar solicitação, realizar busca prévia em portal de transparência, levantar últimos editais do município.
8	Necessidade de complementação de levantamento de campo por conta na demora da disponibilização do Cadastro por parte da Distribuidora.	Negativo	Alto	Baixo	Documentar levantamento em detalhes para que a sua validade possa ser confirmada e, sendo o caso, a complementação seja realizada de forma ágil e objetiva.
9	Possibilidade de Adiantar o cronograma proposto no TR.	Positivo	Alto	Alto	Documentar solicitação, realizar busca prévia em portal de transparência, levantar últimos editais do município.

RISCOS E UPSIDES



Item	Solicitação	Abrangência	Impacto Custo	Impacto Prazo	Aprovação
1	Sem solicitações de alterações até o momento.				
2					
3					
4					
5					

SOLICITAÇÕES DE ALTERAÇÕES

COMUNICAÇÃO INTERNA

EXECUÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO

Oportunidades	Ação	Status
Falta de conhecimento do público interno sobre a PPP;	Elaboração de um vídeo/animação curto sobre a PPP para exibição em reuniões e eventos	Não Iniciado
	Convite para encontro com equipe para explicações sobre a PPP	Não Iniciado
Assimetria de informações;	Encontros com equipes para explicações sobre a PPP	Não Iniciado
Melhorar Cultura Organizacional; Engajamento e Manutenção de conhecimento	E-mail com explicações sobre a PPP (foco nas pessoas que não puderam participar dos encontros)	Não Iniciado
	Imagem na tela de descanso de computadores da Prefeitura	Não Iniciado
	Banner impresso em lona disposto em pontos estratégicos da Prefeitura	Não Iniciado
	Cartaz impresso no quadro mural da Prefeitura	Não Iniciado
	Banner digital na Intranet	Não Iniciado
	Boletim digital para envio por e-mail com o andamento da PPP	Não Iniciado
	E-mail com clipping de notícias sobre a PPP veiculadas na imprensa local	Não Iniciado


EXECUÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO

Oportunidades	Ação	Status
Falta de conhecimento do público externo sobre a PPP; Compreensão da oportunidade de melhoria e benefícios; Transparência e responsabilidade;	Mapeamento de porta-vozes;	Não Iniciado
	Veiculação de spot radiofônico;	Não Iniciado
	Veiculação de informe publicitário;	Não Iniciado
	Evento de apresentação na Câmara de Vereadores;	Não Iniciado
	Informe enviado a deputados/senadores;	Não Iniciado
	Informe enviado às associações de bairros, sindicatos, universidades;	Não Iniciado
	Encontro com Associação Comercial para explicações sobre a PPP;	Não Iniciado
	Encontro com lideranças religiosas para explicações sobre a PPP;	Não Iniciado
	Webinários / Lives sobre a PPP;	Não Iniciado
	Cerimonial e Protocolo do Evento;	Não Iniciado
	Evento de lançamento;	Não Iniciado
	Press kit;	Não Iniciado
	Cobertura em Foto e Vídeo;	Não Iniciado
	Pesquisas de Opinião;	Não Iniciado
	Registro em foto e vídeo de todos os passos da PPP, principalmente no momento de substituição dos novos equipamentos, incluindo imagens de drone para que seja possível realizar time-lapse	Não Iniciado

EVENTOS

EXECUÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO

Etapa	Ações	Partes Interessadas	Formato	Quando	STATUS
INÍCIO DA CONSULTORIA	Reunião	Prefeitura, Consultoria e Caixa Econômica	Evento Online / Presencial	Início	REALIZADA
	Kickoff	Prefeitura, Consultoria e Caixa Econômica	Evento Online / Presencial	Início	REALIZADA
	Briefing	Prefeitura, Consultoria e Caixa Econômica	Lauda resumo	Início	REALIZADA
DIAGNÓSTICO	Reunião com os principais stakeholders	Dividir por grupos de interesse	Evento Online / Presencial	Início	NÃO INICIADO
	Comunicação sobre o início do projeto	Público em geral	Notícia no portal da prefeitura, lançamento do hot site, assessoria de imprensa, post nas redes da prefeitura	Início	NÃO INICIADO
	E-mail marketing de apresentação	Possíveis investidores	Mailling coletado	Fim	NÃO INICIADO
	Workshop Preliminar PPP IP	Prefeitura	Workshop	Final	NÃO INICIADO




MEIOS DE COMUNICAÇÃO (ÚLTIMAS NOTÍCIAS)

- <https://fazendariogrande.pr.gov.br/-iluminacao-publica>
- <https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/seppi/noticias-periodo-eleitoral/iniciados-estudos-para-ppp-de-iluminacao-publica-no-municipio-de-fazenda-rio-grande-pr-com-recursos-do-fep>
- <https://www.oreporterpr.com.br/jornal/fazenda-rio-grande-43/>

HOTSITE

- HOTSITE EM ELABORAÇÃO COM PREVISÃO DE LANÇAMENTO EM 180 DIAS



SIMPÓSIOS

DESCRIÇÃO	DATA PLANEJADA	REFERÊNCIA	MODALIDADE	STATUS
REUNIÃO INAUGURAL	11/08/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRESENCIAL	REALIZADA
PRELIMINAR PPP IP	25/11/2022	PLANO DE PROJETO & DIAGNÓSTICO	PRESENCIAL	AGENDAR
WORKSHOP ENCERRAMENTO ETAPA 1	08/02/2023	ETAPA 1	PRESENCIAL	NÃO INICIADA
WORKSHOP ENCERRAMENTO ETAPA 2	10/04/2023	ETAPA 2	PRESENCIAL	NÃO INICIADA
WORKSHOP ENCERRAMENTO ETAPA 3	09/08/2023	ETAPA 3	PRESENCIAL	NÃO INICIADA
WORKSHOP ENCERRAMENTO ETAPA 4	25/01/2024	ETAPA 4	PRESENCIAL	NÃO INICIADA

SE
DARIO GRANDE
34
AN Nº
2

OBRIGADO

omatic
CONSULTING



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO:	
7º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
13/10/22	REMOTA


1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Bruno Amaral	BA	Omatic
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic
Felipe Petermann	FAL	Omatic
Jonatas Mendonça dos Santos	FPL	FEP / Caixa
Larissa Effigen	FPL	FEP / Caixa
Leonardo Pudell Sobreira	PHV	FEP / Caixa
Pedro Sinatra	PHV	PMFRG
Rafael Moreira Messias	PHV	FEP / Caixa
Rogério Henn	RH	FEP / Caixa
Thauana Padilha	PHV	PMFRG



omatic
engenharia

www.omatic.com.br
(41) 3538 0155
Curitiba/PR



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Felipe apresentou a ata da reunião anterior.	INFO	-	-
2	Sr. Pedro indicou que o cadastro da COPEL está para sair, mas ainda reportam problemas com condomínios.	INFO	-	-
3	Ficou pré-agendada reunião na segunda-feira para discussão do novo edital de LED e encaminhamentos dos trabalhos.	INFO	-	-
4	Rafael indicou os projetos de Sapucaia e Aracaju como referência para avaliação.	INFO	-	-
5	Fica acertado o envio da lista de meios de comunicação para avaliação da integralidade dos atores e posterior revisão do plano de comunicação.	-	-	-
6	Próxima reunião fica acordada para dia 27/10/22.	-	-	-

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL	Reunião Técnico-Operacional em 06/07/22	-	-	-
CONCL	Reunião Jurídico-Regulatória em 06/07/22	-	-	-
PEN	Envio dos Veículos Locais de Comunicação	PMFRG	06/10	13/10
PEN	Agendamento da Reunião Técnica da Consultoria e PMFRG para discussão do edital de aquisição de LED e etapa de Diagnóstico	PMFRG	06/10	17/10

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído

ATA DE REUNIÃO

**Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de
FAZENDA RIO GRANDE/PR**



TÍTULO:	
8º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
27/10/22	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Bruno Martins	BM	PMFRG
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic
Felipe Petermann	EP	Omatic
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP / Caixa
Jefferson Won Rondon de Souza	FPL	FEP / Caixa
Jonatas Mendonça dos Santos	FPL	FEP / Caixa
Larissa Effigen	FPL	FEP / Caixa
Michel da Rocha Silva	MRS	Omatic
Pedro Sinatra	PS	PMFRG
Pedro Henrique de Vita	PHV	Omatic
Rafael Moreira Messias	PHV	FEP / Caixa
Ramon Silva dos Santos	RSS	FEP / Caixa
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP / Caixa



omatic
engenharia

www.omatic.com.br
(41) 3538 0155
Curitiba/PR



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Felipe apresentou a ata da reunião anterior.	INFO		
2	Sr. Bruno esclareceu que a dificuldade maior da COPEL é de separar os loteamentos que foram concebidos como fechados, mas que tem tratamento de área pública e constam no cadastro técnico da distribuidora.	INFO	-	-
3	Dr. Pedro sugere a elaboração de um ofício questionando a COPEL sobre a atuação da distribuidora nesses casos, para balisamento do projeto.	INFO		
4	Ficou acordado que as conclusões das amostras serão projetadas para o valor atualizado da quantidade de pontos.			
5	Sra. Larissa indicou que serão encaminhados os ajustes necessários para o Plano de comunicação na data de hoje para a Omatic.			
6	Sr. Felipe apresentou o relatório de acompanhamento.			
7	Sr. Fernando perguntou sobre os avanços dos apontamentos do checklist da parte jurídica-institucional. Dr. Pedro esclareceu que parte do documento foi recebido via whatsapp e que está sob avaliação.			
8	Sr. Felipe indicou que fará o upload da documentação recebida, mas acredita que parte deles já tinham sido encaminhadas pela PMFRG.			
9	Após a análise do Dr. Pedro qualquer documentação faltante será indicada para o estabelecimento de ações/pendências.			

3. RESUMO DAS AÇÕES



Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL	Reunião Técnico-Operacional em 06/07/22			
CONCL	Reunião Jurídico-Regulatória em 06/07/22			
CONCL	Envio dos Veículos Locais de Comunicação			
CONCL	Agendamento da Reunião Técnica da Consultoria e PMFRG para discussão do edital de aquisição de LED e etapa de Diagnóstico			
INCL	Sr. Bruno confirmará se o edital de aquisição de LED de fato será cancelado	PMFRG	27/10	03/11
INCL	Sr. Bruno irá confirmar a conclusão (ou data prevista) do cadastro da COPEL.	PMFRG	27/10	03/11
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Técnico-Operacional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	12/12
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Jurídico-Institucional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	27/12
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Econômico-Financeiro para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	11/01

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído

ATA DE REUNIÃO


Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR



TÍTULO:	
9º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
10/11/22	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic
Felipe Petermann	FP	Omatic
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP / Caixa
Jonatas Mendonça dos Santos	JMS	FEP / Caixa
Larissa Effigen	LE	FEP / Caixa
Leonardo Pudedell	LP	FEP / Caixa
Pedro Sinatra	PS	PMERG
Pedro Henrique de Vita	PHV	Omatic
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP / Caixa



omatic
engenharia

www.omatic.com.br
(41) 3538 0155
Curitiba/PR



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Pedro Sinatra comunicou que o cadastro da COPEL foi atualizado, com pouca alteração nos quantitativos e algumas nas potências.	INFO		
2	Sra. Larissa solicitou retorno sobre o plano de comunicação, Sr. Felipe indicou que o plano será entregue, revisado, no dia 16/11.	INFO	-	-
3	Sr. Felipe indicou que, recebendo hoje o cadastro técnico, fará o re-sorteio das amostras e o levantamento de campo se iniciará na segunda-feira, 14/11.			
4	Sr. Jonatas reforçou que há a previsão de workshop nas próximas semanas, data a ser confirmada, a depender de agenda do prefeito e demais atores.			
5	Dr. Pedro indicou que recebeu os documentos relativos aos estudos e está analisando.			

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej
INCL	Sr. Bruno confirmará se o edital de aquisição de LED de fato será cancelado	PMFRG	27/10	03/11
CONCL	Sr. Bruno irá confirmar a conclusão (ou data prevista) do cadastro da COPEL.	PMFRG	10/11	03/11
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Técnico-Operacional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	12/12
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Jurídico-Institucional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	27/12
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Econômico-Financeiro para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	11/01

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /

CONCL = Concluído




ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO:	
10º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
01/12/22	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP / Caixa
Jeferson Won Rondon de Souza	JWRS	FEP / Caixa
Jonatas Mendonça dos Santos	JMS	FEP / Caixa
Larissa Effigen	LE	FEP / Caixa
Leonardo Pudedell	LP	FEP / Caixa
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP / Caixa
Wolney Roberto Schwarz	WS	FEP / Caixa



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Fernando informou que o Sr. Pedro Sinatra se encontrava em reunião com a COPEL, impedindo sua participação.	INFO		
2	Sr. Felipe informou que a OMATIC recebeu a revisão do Cadastro Técnico revisado e que já o considerará para o levantamento de campo.	INFO	-	-
3	Sr. Felipe manteve a expectativa de entrega dos Diagnósticos, já contemplando o novo cadastro da COPEL, para os dias 12/12 (Operacional) e demais conforme cronograma, a ser enviado por email em 02/12, para aprovação.			
4	Sr. Felipe indicou que foi informado (via sistemas de licitação) sobre a republicação do edital de aquisição de luminárias a LED e solicitou a confirmação da prefeitura.			
5	Sr. Felipe informa que estão sendo feitos os levantamentos de campo considerando o novo cadastro da COPEL, em carros com identidades da OMATIC.			
6	Fica acordada a data para a próxima reunião em 15/12 às 15h, pelo link abaixo: <u>Clique para ingressar na reunião</u> Reforçamos a necessidade e importância da presença dos membros de todas as partes envolvidas.			



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL	Sr. Bruno confirmará se o edital de aquisição de LED de fato será cancelado	PMFRG	27/10	03/11
CONCL	Sr. Bruno irá confirmar a conclusão (ou data prevista) do cadastro da COPEL.	PMFRG	10/11	03/11
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Técnico-Operacional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	12/12
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Jurídico-Institucional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	27/12
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Econômico-Financeiro para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	11/01

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /

CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 11º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 15/12/22	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição



	Felipe Andrade Lucci	
AV	Alexandre Cardoso Vieira Externo	
CR	Carlos Rubinstein Externo	
CL	Celio Claudio de Lima Externo	
DS	Daniel Arnaud Soares Externo	
EO	Eduardo Ongaratto Externo	
ES	Evelyn Amorim Silva Externo	
FC	Fabio Dantas Cassali Externo	
FO	Felipe Regaoni de Oliveira Externo	
FL	Fernando Pereira Lazaro Externo	

FL	Fernando Pereira Lazaro Externo	
IS	Igor Maciel da Cruz Silva Externo	
JS	Joannes Cruz Souza Externo	
JS	Jonatas Mendonca dos Santos Organizador Externo	
PH	Pedro Henrique ... (Externo) Externo	
PS	Pedro Sinatra (Convidado) Convidado da reunião	
RM	Rafael Moreira Messias Externo	
RH	Rogério Henn Externo	...
WS	Wolney Roberto Schwarz Externo	



2. TÓPICOS




Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Rafael apresentou os presentes na reunião.	INFO	-	-
2	Sr. Felipe leu a ata da última reunião.	INFO	-	-
3	Sr. Pedro Sinatra confirmou a intenção de republicação do edital de aquisição de luminárias, mas que no momento passa por etapas de impugnação e ajustes.	INFO	-	-
4	Sr. Pedro Sinatra informou que a prefeitura entrará em recesso entre dia 22/12 e 04/01/23.	INFO	-	-
6	Sr. Pedro Vitta informou que o Diagnóstico Jurídico está em andamento e que entre os achados, destaca-se que há uma preferência pela expansão utilizando-se a microgeração solar (Lei Ordinária 1350/2020).	INFO	-	-
7	Sr. Rafael destacou a importância de incorporar os comentários do outro projeto desenvolvido em parceria Omatic-FEP já na primeira revisão PARA Faz. Rio Grande.	INFO	-	-
8	Dr. Pedro Vitta destacou que o checklist está bastante atualizado, mas sente falta do termo de cessão do parque de IP do município. Sera enviado um email com as pendências significativas para finalização do Diag. Jurídico;	AÇÃO AÇÃO	PV PS	16/12 05/01
9	Fica acordada a data para a proxima reunião em 05/01/23 às 15h, pelo link abaixo: <u>Clique para ingressar na reunião</u> Reforçamos a necessidade e importância da presença dos membros de todas as partes envolvidas.	INFO	-	-



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL	Sr. Bruno confirmará se o edital de aquisição de LED de fato será cancelado	PMFRG	27/10	03/11
CONCL	Sr. Bruno irá confirmar a conclusão (ou data prevista) do cadastro da COPEL	PMFRG	10/11	03/11
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Técnico-Operacional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	19/12
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Jurídico-Institucional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	27/12
INCL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Econômico-Financeiro para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	11/01

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO:	
12º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
05/01/23	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Anna Paula Cunha	APC	CEF/FEP
Celio Claudio de Lima	CCL	CEF/FEP
Daniel Arnaud Soares	DAS	CEF/FEP
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Felipe Petermann	FPM	OMATIC
Felipe Regaconi de Oliveira	FRO	CEF/FEP
Geovana	GEO	PMFRG
Igor Maciel da Cruz Silva	IMC	CEF/FEP
Jonatas Mendonça dos Santos	JMS	CEF/FEP
Leonardo Pudell Sobreira	LPS	CEF/FEP
Marcelo Peres de Peres	MPP	CEF/FEP
Ramon Silva dos Santos	RSS	CEF/FEP
Suellen Barbosa Sahina	SBS	CEF/FEP
Wolney Roberto Schwarz		CEF/FEP



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Jonatas apresentou os presentes na reunião.	INFO		
2	Sr. Felipe leu a ata da última reunião.	INFO	-	-
3	Sr. Jonatas solicitou que fosse reforçado o pedido de apoio para a obtenção de documentos de referência, em especial termo de cessão de ativos de IP.	INFO		
4	Ficou acordado que sempre após as reuniões a ata irá circular em formato pdf no grupo de whatsapp do projeto.	INFO		
5	Sr. Felipe indicou que a o diagnóstico técnico operacional está em fase de adaptação conforme comentários recebidos pelo projeto de Teixeira de Freitas, com entrega prevista em 13/01. Concomitantemente e também incorporando os comentários do outro projeto, o diagnóstico Fiscal e análise de pré-viabilidade estão previstos para 13/01.	AÇÃO	OMATIC	13/01
7	Sr. Jonatas solicitou que caso haja alguma documentação impedindo o envio do diagnóstico jurídico, que seja apontado no documento e enviado em revisão preliminar.	INFO		
8	O Plano de Comunicação e Plano de Trabalho estão sob avaliação da prefeitura que será contactada pelo sr. Fernando para indicar data de parecer.	INFO		
9	Sr. Jonatas irá informar sobre os documentos aprovados que não receberam a RAM / solicitação de emissão de NF.	AÇÃO	CEF	10/01
10	Sr. Felipe sugeriu que haja uma reunião temática sobre os assuntos econômicos-financeiros. Sr. Jonatas pediu o envio de convite para que seja acordada a melhor data. Ficou acordada a reunião para TER (10/01) às 17h	INFO		
11	Sr. Felipe solicitou o envio dos check-lists para dar maior previsibilidade aos documentos elaborados. Sr. Ramon indicou que não há um check-list, pois seria necessário um para cada projeto, mas que os assuntos apontados poderão ser tratados em reunião temática específica, como a que será realizada no dia 10.	AÇÃO	OMATIC	10/01



12	Fica acordada a data para a próxima reunião em 19/01/23 às 15h , pelo link abaixo: Clique para ingressar na reunião Reforçamos a necessidade e importância da presença dos membros de todas as partes envolvidas.	INFO		
----	---	------	--	--

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL	Sr. Bruno confirmará se o edital de aquisição de LED de fato será cancelado	PMFRG	27/10	03/11
CONCL	Sr. Bruno irá confirmar a conclusão (ou data prevista) do cadastro da COPEL.	PMFRG	10/11	03/11
ATUAL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Técnico-Operacional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	13/01
ATUAL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Jurídico-Institucional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	13/01
ATUAL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Econômico-Financeiro para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	13/01

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído / ATUAL = Atualização



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 13º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 19/01/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Alexandre Cardoso Vieira	ACV	CEF/FEP
Bruno Martins	BM	PMFRG
Celso Claudio de Lima	CCL	CEF/FEP
Daniel Arnaud Soares	DAS	CEF/FEP
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Felipe Petermann	FPM	OMATIC
Fernando Pereira Lazaro	PRO	CEF/FEP
Geovana	GEO	PMFRG
Jonatas Mendonça dos Santos	JMS	CEF/FEP
Larissa Effigen de Oliveira Zambrano	LE	FEP / Caixa
Leonardo Pudell Sobreira	LPS	CEF/FEP
Pedro Henrique de Vita	PV	Omatic
Rafael Moreira Messias	RMM	CEF/FEP
Wolney Roberto Schwarz	WRS	CEF/FEP



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Jonatas apresentou os presentes na reunião.	INFO		
2	Sr. Felipe leu a ata da última reunião.	INFO		
3	Sr. Felipe esclareceu que a conversa com a especialista econômico-financeira, bem como o recebimento das faturas atuais da COPEL, ajudaram a dar robustez ao projeto, mas exigiu alguns dias extras para a finalização dos documentos técnico-operacional e econômico-financeiro, previstos para o dia 23/01.	INFO		
4	Sr. Bruno esclareceu que não foi encontrado o termo de cessão dos ativos de IP. Quando questionado pelo sr. Rafael, indicou que, possivelmente, a assunção do parque foi anterior à 2015. Sr. Pedro Vita e Sr. Bruno concordaram com a estratégia de oficiar a COPEL para formalizar o recebimento do termo de cessão.	INFO		
5	Sr. Bruno destacou a situação de pontos de iluminação Pública dentro de condomínios e as tratativas com a distribuidora. Sr. Rafael e sra Larissa recomendaram cautela na comunicação sobre a exclusão dos pontos do condomínio para que não haja vinculação dessa exclusão com a PPP. Sr. Bruno irá encaminhar a análise da COPEL sobre os condomínios para apreciação.	INFO		
6	Sr. Bruno apontou que os documentos recebidos pela prefeitura estão aprovados. Sr. Rafael solicitou a formalização da aprovação.	INFO		
7	Fica acordada a data para a próxima reunião em 02/02/23 às 15h pelo link abaixo: Clique para ingressar na reunião Reforçamos a necessidade e importância da presença dos membros de todas as partes envolvidas.	INFO		



3. RESUMO DAS AÇÕES



Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
ATUAL.	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Técnico-Operacional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	23/01
ATUAL.	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Jurídico-Institucional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	23/01
ATUAL.	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Econômico-Financeiro para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	23/01
INCL	A FEP/CEF irá posicionar sobre a RAM	FEP/CEF	19/01	25/01
INCL	A PMFRG irá encaminhar ofício para a COPEL solicitando o Termo de Cessão	PMFRG	19/01	02/02

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído / ATUAL. = Atualização



ATA DE REUNIÃO



Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO:	
14º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
02/02/23	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Felipe Petermann	FPM	OMATIC
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Geovana Maria Cordeiro	GMC	PMFRG
Jonatas Mendonça dos Santos	JMS	FEP/CEF
Michel da Rocha Silva	MRS	OMATIC
Pedro Henrique de Vita	PHV	OMATIC
Pedro Sinatra	PS	PMFRG
Plinio Mendonça Alexandrino	PMA	FEP/CEF
Suellen Barbosa Sehina	SBS	FEP/CEF
Wolney Roberto Schwarz	WRS	FEP/CEF



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Jonatas fez a abertura da reunião e leu a ata anterior.	INFO		
2	Sr. Felipe informou que o documento de Diagnóstico Técnico-Operacional encontra-se aprovado pela CEF e disponível na pasta do projeto. O Diagnóstico Jurídico-Institucional encontra-se em aprovação pela CEF e o Diagnóstico Fiscal e Pré-Viabilidade está aguardando comentários do outro projeto em conjunto com a CEF para revisão, com data prevista para envio para a CEF em 08/02.	INFO	-	-
3	Sr. Pedro Sinatra informou que a recomendação da COPEL é pela notificação dos condomínios, da mesma forma que feita em outras localidades do estado. A PMFRG indicou que está dando todo o suporte para os condomínios, bem como já foi enviado o ofício para a Copel sobre o Termo de Cessão de Ativos.	INFO		
4	Dra Suellen informou que o Diag. Jurídico Institucional encontra-se em análise e que posterior à aprovação da CEVIG, será encaminhada à CEAJU para aprovação e posterior encaminhamento para homologação da prefeitura.	INFO		
5	Sr. Felipe destacou os esforços para acelerar o projeto para que a PPP inicie-se o mais brevemente, inclusive iniciando documentos antes da aprovação de antecessores. Destacou-se que a fase atual, assim como foi no início do projeto, necessita uma intensa troca de informações, o que permite consolidar a aprovação dos documentos, desenvolver a estratégia e acordar premissas para a próxima fase.	INFO		



6	O sr. Fernando Lazaro informou sobre o envio do aceite pelo sr Bruno dos produtos iniciais (Plano de Trabalho e Plano de comunicação) à CEVIG.	INFO		
7	Sr. Felipe informou que surgiram alguns pontos durante a fase de diagnóstico e foram compilados no documento "<i>Jurídico Institucional - Lista de documentos pendentes</i>", que está disponível para validação da PMFRG na pasta do projeto. Dra. Suellen destacou que quanto maior a completude dos documentos citados nessa listagem, mais segura e robusta fica a estruturação. Dr. Pedro complementou, indicando que os documentos classificados como imprescindíveis foram disponibilizados, o que mitiga os riscos.	INFO		
8	Sr. Felipe informou que a equipe no momento se encontra focada nos Estudos de Viabilidade. A previsão de entrega dos documentos é: ▪ Modelagem Técnico-Operacional – Q1 Mar/22 ▪ Modelagem Econômico Financeiro – Mar/22 ▪ Modelagem Jurídico-Institucional – Mar/22	INFO		
9	Fica acordada que cópia da ata será transmitida em pdf no grupo de Whatsapp com os membros do projeto.	INFO		
10	Próxima reunião agendada para o dia 16/02/2023 , via MS Teams.	INFO		
11	Link para as reuniões: www.omatic.com.br/teams-pmfrg	INFO		
11	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/fazendariogrande senha: 260190	INFO		



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL.	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Técnico-Operacional para a data prevista no Cronograma	Omatic	27/10	23/01
ATUAL.	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Jurídico-Institucional para a data prevista no Cronograma 02/02/23 - Planejado o envio do Parecer para Q2Fev23.	CEF/FEP	27/10	16/02
ATUAL.	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Econômico-Financeiro para a data prevista no Cronograma 02/02/23 - aguardando comentários do outro projeto em conjunto com a GEF para revisão.	Omatic	27/10	08/02
ATUAL.	A FEP/CEF irá posicionar sobre a RAM. 02/02/23 - Foi informado que o RAM será encaminhado no infco de Fevereiro.	FEP/CEF	19/01	16/02
ATUAL.	A PMFRG irá encaminhar ofício para a COPEL solicitando o Termo de Cessão 02/02/23 - Ofício enviado, aguardando retorno da COPEL.	PMFRG	19/01	16/02
INCL	Pré-agendada: Reunião específica do Relatório de Atratividade (a ser confirmada).	CEF OMATIC	02/02	08/02

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 15º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 16/02/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Alexandre Barros	ALB	PMFRG
Bruno Martins	BRM	PMFRG
Geovana Maria Cordeiro	GMC	PMFRG
Alexandre Cardoso Vieira	ACV	FEP/CEF
Anna Paula Cunha	APC	FEP/CEF
Carlos Rubistein	CRS	FEP/CEF
Célio Cláudio de Lima	CCL	FEP/CEF
Daniel Arnaud Soares	DAS	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Jonatas Mendonça dos Santos	JMS	FEP/CEF
José Francineudo da Silva	JFS	FEP/CEF
Marcelo Peres de Peres	MPP	FEP/CEF
Rafael Moreira Messias	RMM	FEP/CEF
Ramon Silva dos Santos	RSS	FEP/CEF
Wolney Roberto Schwarz	WRS	FEP/CEF
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Felipe Petermann	FPM	OMATIC
Michel da Rocha Silva	MRS	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sr. Rafael procedeu a abertura da reunião, apresentação dos presentes e leu a ata anterior.	INFO		
2	Sr. Rafael sugeriu que o Diag. Jurídico seja disponibilizado para que o município possa analisar em paralelo a CEAJU. Dra. Suellen concordou e complementou que é possível encaminhar a NT para que os apontamentos já existentes possam ser trabalhado. Sr. Bruno apresentou o dr. Alexandre Barros, que assume a disciplina jurídica do comitê técnico do projeto. Dr. Alexandre se apresentou e colocou a disposição, destacou que trabalhou na primeira fase do projeto.	INFO		
3	Sr. Rafael solicitou ao sr. Bruno as impressões sobre o Diag. Técnico. Sr. Bruno informou que está dentro das expectativas. Sr. Rafael solicitou a notificação à PMERG da disponibilização do documento de pré-viabilidade. Sr. Felipe indicou que o Diag. Fiscal será disponibilizado à CEF em 17/02/23 e agradeceu a agilidade da equipe da CEF na análise do documento de pré-viabilidade.	INFO		
4	Sr. Bruno explicou as tratativas sobre a transferência de custódia dos pontos de IP em áreas privadas. Trouxe o cuidado que está sendo tomado na comunicação com os interessados. Sr. Felipe informou que enxerga positivamente esse movimento, o que adiantou a discussão que deveria acontecer em breve, independente da PPP.	INFO		
9	Fica acordada que cópia da ata será transmitida em pdf no grupo de Whatsapp com os membros do projeto.	INFO		



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
10	Próxima reunião agendada para o dia 02/03/2023, via MS Teams.	INFO	-	-
11	Link para as reuniões: www.omatic.com.br/teams-pmfrg	INFO	-	-
11	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/fazendariogrande senha: 260190	INFO	-	-



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
ATUAL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Jurídico-Institucional para a data prevista no Cronograma 02/02/23 - Planejado o envio do Parecer para Q2Fev23. 16/02/23 - Sr. Rafael solicitou que o documento seja disponibilizado para o município. Destacou a importância da análise da lista de documentos pendentes.	CEF/FEP	27/10	16/02
ATUAL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Econômico-Financeiro para a data prevista no Cronograma 02/02/23 - aguardando comentários do outro projeto em conjunto com a CEF para revisão. 16/02/23 - sr Felipe confirma que a Análise de Pré-viabilidade já foi aprovada pela CEF e encontra-se na pasta do projeto. 16/02/23 - sr Felipe informou que o Diagnóstico Fiscal está em fase de aprovação interna na Omatic e será enviado à CEF até 17/02/23..	Omatic	27/10	08/02
ATUAL	A PMFRG irá encaminhar ofício para a COPEL solicitando o Termo de Cessão 02/02/23 - Ofício enviado, aguardando retorno da COPEL. 16/02/23 - Sr. Bruno informou que ainda não houve resposta sobre o ofício.	PMFRG	19/01	16/02
ATUAL	Pré-agendada: Reunião específica do Relatório de Atratividade (a ser confirmada). 16/02/23 - sr Felipe informou que a reunião OMATIC-CEF foi reagendada para o dia 23/02/23 às 15h	CEF OMATIC	02/02	08/02

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 15° PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 02/03/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Geovana Maria Cordeiro	GMC	PMFRG
Pedro Sinatra	PDS	PMFRG
Alexandre Cardoso Vieira	ACV	FEP/CEF
Anna Paula Cunha	APC	FEP/CEF
Carlos Alberto Galerini	CAG	FEP/CEF
Carlos Rubistein	GRS	FEP/CEF
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CEF
Célio Claudio de Lima	CCL	FEP/CEF
Daniel Arnaud Soares	DAS	FEP/CEF
Eduardo Ongaratto	EOG	FEP/CEF
Evelyn Amorim Silva	EAS	FEP/CEF
Fábio Dantas Cassali	FDC	FEP/CEF
Felipe Regaconi de Oliveira	FRO	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Igor Maciel da Cruz Silva	ICS	FEP/CEF
Jonatas Mendonça dos Santos	JMS	FEP/CEF
Larissa Effigen de Oliveira Zambrano	LEZ	FEP/CEF



Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Wolney Roberto Schwarz	WRS	FEP/CEF
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Felipe Petermann	FPM	OMATIC
Lidiane Kuchhir	LKL	OMATIC
Michel da Rocha Silva	MRS	OMATIC
Pedro Henrique de Vita	PHV	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sra. Larissa procedeu a abertura da reunião, apresentação dos participantes e leu a ata anterior.	INFO		
2	Sr. Pedro Sinatra confirmou o recebimento dos Diagnósticos de Pré-viabilidade, Técnico-Operacional e Jurídico, com retorno de comentários previsto para o dia 08/03/23. Sr. Pedro indicou que a PMFRG está de acordo com os produtos recebidos e solicitou a realização de reunião presencial. Sra Larissa sugeriu que a agenda presencial aconteça após aprovação de todos documentos do diagnóstico. Foi proposta a data do dia 23/03 a ser confirmada pela FEP/CEF. Sr. Pedro irá confirmar agenda do prefeito.	INFO		
3	Sr. Pedro confirmou que ainda não houve devolutiva da COPEL sobre o Termo de Cessão, inclusive com cobrança ao responsável da filial de Cascavel. Sra. Larissa informou que poderia ser proposto caminho via SPPI. Sr. Pedro informou que até dia 10/03 encaminhará o retorno ou não da distribuidora.	INFO		
4	Sr. Pedro informou que as tratativas com os condomínios seguem, sanando dúvidas e mantendo contato. Informou que a COPEL deu prazo aos condomínios até 01/04 para a regularização. Estima-se que 20 dos 42 já iniciaram os processos para regularização.	INFO		



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
9	Fica acordada que cópia da ata será transmitida em pdf no grupo de Whatsapp com os membros do projeto.	INFO		
10	Próxima reunião agendada para o dia 16/03/2023, via MS Teams.	INFO	-	-
11	Link para as reuniões: www.omatic.com.br/teams-pmfrg	INFO		
12	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/fazendariogrande senha: 260190	INFO	-	-



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
ATUAL	A Omatic mantém a/ previsão de emissão do Diagnóstico Jurídico-Institucional para a data prevista no Cronograma 02/02/23 – Planejado o envio do Parecer para Q2Fev23. 16/02/23 – Sr. Rafael solicitou que o documento seja disponibilizado para o município. Destacou a importância da análise da lista de documentos pendentes. 02/03/23 – Sr. Pedro Sinatra informou a estimativa de 08/03 para retorno da prefeitura.	CEF/FEP	27/10	16/02
ATUAL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diagnóstico Econômico-Financeiro (Pré-Viabilidade) para a data prevista no Cronograma 02/02/23 - aguardando comentários do outro projeto em conjunto com a CEF para revisão. 16/02/23 – sr Felipe confirma que a Análise de Pré-viabilidade já foi aprovada pela CEF e encontra-se na pasta do projeto. 16/02/23 – sr Felipe informou que o Diagnóstico Fiscal está em fase de aprovação interna na Omatic e será enviado à CEF até 17/02/23.. 02/03/23 – Sr. Pedro Sinatra informou a estimativa de 08/03 para retorno da pré-viabilidade.	Omatic	27/10	08/02
ATUAL	A Omatic mantém a previsão de emissão do Diag. Fiscal para a data prevista no Cronograma 02/03/23 – CEF/FEP informou a estimativa de envio à PMFRG para a data de 06/03.	Omatic	27/10	08/02
ATUAL	A PMFRG irá encaminhar ofício para a COPEL solicitando o Termo de Cessão 02/02/23 – Ofício enviado, aguardando retorno da COPEL. 16/02/23 – Sr. Bruno informou que ainda não houve resposta sobre o ofício. 02/03/23 – Aguardando retorno da COPEL até dia 10/3, após será acionado a SPPI..	PMFRG	19/01	16/02



Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
ATUAL	Pré-agendada: Reunião específica do Relatório de Atratividade (a ser confirmada). <u>16/02/23</u> – sr Felipe informou que a reunião OMATIC-CEF foi reagendada para o dia 23/02/23 às 15h. <u>02/03/23</u> – Sr. Felipe informou a estimativa de envio da proposta de questionários até o dia 16/3.	CEF OMATIC	02/02	08/02
INCL	Fica pré-agendada a data de 23/03 para reunião presencial, a ser confirmada pela CEF/FEP (até dia 7/3) e da agenda do prefeito (6/3)	CEF PMFRG	02/03	23/03

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído




**REUNIÃO DE
ACOMPANHAMENTO
FAZENDA RIO GRANDE/PR**




PROGRESSO

CITIES
omatic



- ✓ Dentro do prazo planejado
- ✓ Manutenção da previsão de Concorrência em 2º Sem/2023
- ✓ Manutenção da previsão de Início da Concessão em Jan/24



DIAGNÓSTICO TÉCNICO-OPERACIONAL




Figura 13- Notas dos Serviços Públicos em Fazenda Rio Grande/PR. Fonte: Omatc (2023).




Figura 14- Percepção de Segurança em Fazenda Rio Grande/PR. Fonte: Omatc (2023).

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-OPERACIONAL

CITIES
omatic




Figura 22 – Distribuição dos Pontos de Iluminação (Sede), luminárias LED em azul, as demais em laranja. Fonte: Omatic (2023)





Figura 25 – Relação Consumo faturado por estimativa x Medido (Viário) x Medido (EPL).
Fonte: Omatic (2023)



DIAGNÓSTICO TÉCNICO-OPERACIONAL




Figura 30 – Classe IP das vias de Fazenda Rio Grande (SEDE). Fonte: Omatic (2023)

Classificação IP Viária


Classificação Viária

X

Volume de Tráfego de Veículos

Serviço	Quantidade	%
Iluminação Viária – V1 (estimada)	1.202	8,8%
Iluminação Viária – V1 (BR116)	360	2,6%
Iluminação Viária – V2	1.184	8,7%
Iluminação Viária – V3	1.920	14,0%
Iluminação Viária – V4	887	6,5%
Iluminação Viária – V5	7357	53,8%
Iluminação de ELP	775	5,7%
TOTAL (exceto Ilum. Destaque)	13.685	100,0%

Tabela 1 – Perfil do Parque de Iluminação atual, exceto Iluminação de Destaque.
Fonte: Omatic (2023)



DIAGNÓSTICO TÉCNICO-OPERACIONAL

CITIES
omatic




Figura 31 – Amostras para aferição de atendimento normativo e de parâmetros de engenharia. Fonte: Omatic (2023)




Figura 33 – Resultados de Aferição – Vias. Fonte: Omatic (2023)




Figura 34 – Resultados de Aferição – Passeios. Fonte: Omatic (2023)




Figura 35 – Resultados de Aferição – Completa. Fonte: Omatic (2023)

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-OPERACIONAL

CITIES
omatic




Figura 52 – Vias com pontos escuros (em vermelho), demanda reprimida potencial (em azul), vias rurais e federais (em verde). Fonte: Omatic (2023).


2022 - OMATIC ENGENHARIA - Todos os direitos reservados. * Não pode ser parcial ou totalmente reproduzido ou divulgado sem o consentimento do autor.

Compensação de Distâncias entre Pontos de IP			
Classe IP	Trechos	Extensão (m)	Pontos Estimados
V1	4	263	7
V2	5	396	10
V3	9	769	20
V4	1	19	1
V5	55	1.935	55
TOTAL	74	3382	93

Tabela 19 – Pontos escuros motivados por grande distância entre pontos de IP.
Fonte: Omatic (2023)


Expansão de Vias Locais			
Classe IP	Trechos	Extensão (m)	Pontos Estimados
V1	2	2.725	68
V2	14	7.228	181
V3	22	10.363	259
V4	0	0	0
V5	46	9.125	228
TOTAL	84	29.441	736

Tabela 20 – Demanda Reprimida motivada pela expansão de vias locais ainda não atendidas.
Fonte: Omatic (2023)



DIAGNÓSTICO FISCAL

CITIES
omatic



CONTRIB. PARA CUSTEIO ILUM. PÚBLICA (COCIP) (x R\$ 1.000,00)




Figura 15 - Arrecadação de COCIP de 2016 a 2022, Fazenda Rio Grande. Fonte: SICONFI (2023) e PMFRG(2023).

Arrecadação da COCIP (2021)	R\$ 9.759.033,86
Energia Elétrica (2022)	-R\$ 3.913.392,89
Material de Reposição (2022)	-R\$ 1.082.064,00
Locação de Veículo (2022)	R\$ 0,00
Pessoal Próprio (2022)	-R\$ 808.463,40
TOTAL	R\$ 3.955.113,57

Tabela 21 - Resumo do Saldo de COCIP. Fonte: Omatic (2023)

DIAGNÓSTICO FISCAL

RESULTADO NOMINAL




Figura 16 – Resultado Nominal de 2016 a 2021, Fazenda Rio Grande. Fonte: SICONFI (2023), TCE-PR (2023).

DÍVIDA LÍQUIDA




Figura 17 – Dívida Líquida de 2016 a 2021, Fazenda Rio Grande. Fonte: SICONFI (2022).

GASTOS COM PESSOAL





Figura 18 – Gastos com Pessoal de 2015 a 2021, Fazenda Rio Grande. Fonte: SICONFI (2022).



DIAGNÓSTICO FISCAL

CITIES
omatic






Figura 22 – CAPAG de Fazenda Rio Grande entre 2017 e 2022. Fonte: Omatic (2023).




COMPROMETIMENTO RCL



ANÁLISE DE PRÉ-VIABILIDADE

Figura 1 - Modelo de projetos de PPP de Iluminação Pública considerados neste relatório. Fonte: Omatic (2022).



ANÁLISE DE PRÉ-VIABILIDADE

CITIES
omatic

Cálculo	Driver	Definição	Metodologia de Cálculo
+ Receita	COSIP	Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública	COSIP dos últimos 12 meses
	Contraprestação	Pagamento mensal para remunerar o Parceiro Privado pelos investimentos e serviços prestados	Histórico de valores ofertados em projetos recentes licitados
- Despesas	Conta de Energia	Conta de energia elétrica referente ao consumo do parque de IP	Tarifa de energia elétrica (b4a) x Carga média projetada
	Taxa de Arrecadação	Taxa cobrada pela Distribuidora de Energia pelo serviço de arrecadação da COSIP	% sobre a COSIP
	≥ 0	Se maior ou igual a zero, é viável	
= Resultado	< 0	Se menor que zero, deve-se estudar alternativas para o saneamento das contas relacionadas ao serviço.	Receita menos Despesa

Tabela 1 – Metodologia empregada. Fonte: Omatic (2022)

$$\text{Saldo} = \text{Receita} - \text{Despesas}$$

Resultados	R\$ / ponto . mês	R\$ total /mês	R\$ total /ano
+ Receita (COSIP Atual)	R\$ 52,35	R\$ 716.458,60	R\$ 8.597.503,18
- Despesa Total	R\$ 27,88	R\$ 381.528,94	R\$ 4.578.347,23
- Contraprestação	R\$ 17,48	R\$ 239.279,49	R\$ 2.871.353,84
- Conta de Energia	R\$ 10,39	R\$ 142.249,45	R\$ 1.706.993,39
- Taxa de Arrecadação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Saldo	R\$ 24,47	R\$ 334.929,66	R\$ 4.019.155,95
Saldo %	46,75%	46,75%	46,75%

Tabela 6 -- Saldo de COSIP. Fonte: Omatic (2022)


Diagnóstico da Situação Jurídico-Institucional



1. Síntese dos achados



- 46 Leis, Decretos e outros documentos que podem impactar no projeto;
- Ausência de normas instituindo programa local de PPPs ou conselho gestor de PPPs;
- Ausência de lei que autoriza a concessão dos serviços de modernização, operação e manutenção do parque de iluminação pública;
- Previsão do objeto da concessão no Plano Plurianual;




Diagnóstico da Situação Jurídico-Institucional



2. Desafios

- Instituição de programa local de PPPs e/ou de conselho gestor de PPPs;
- Adequação da legislação local acerca da COSIP;
- Licitação a ser processada seguindo o rito da Lei n. 14.133/2021;
- Ausência provisória de dados pertinentes (termo de cessão de ativos de iluminação pública, forma de execução do programa municipal de regularização fundiária, etc.).




Diagnóstico da Situação Jurídico-Institucional

OMATIC CITIES


3. Providências imediatas


STROBEL GUIMARÃES
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

- Manifestação da divisão de iluminação pública acerca da efetiva implantação de software de atendimento para serviços de iluminação pública (art. 1º-A, da Lei Municipal nº 154/2002);
- Edição de lei autorizando a concessão dos serviços de modernização, operação e manutenção do parque de iluminação pública do Município de Fazenda Rio Grande/PR;
- Instituição de programa local de PPPs ou, quando menos, de conselho gestor local de PPPs;
- Disponibilização pela Secretaria Municipal de Finanças dos anexos à Lei Orçamentária Anual de 2023;
- Formalização da cessão dos ativos que compõem o parque de iluminação pública;
- Manifestação da divisão de iluminação pública, para que forneça a relação dos servidores que compõem a equipe de prestação de serviços de iluminação pública, informando dados como: i) o tipo de vínculo mantido entre os servidores e o município; ii) a formação profissional de cada um desses servidores; iii) a carga horária cumprida por cada um desses servidores;
- Manifestação da divisão de iluminação, para que forneça cópias dos instrumentos jurídicos que atualmente disciplinam o fornecimento de equipamentos e insumos destinados a subsidiar seu trabalho de manutenção do parque de iluminação pública municipal;
- Formalização de consulta ao Instituto Água e Terra – IAT, conforme art. 3º, inc. III, da Lei Estadual nº 20.070/2019, visando providenciar a respectiva “Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual” (DLAE) e “Declaração de Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental” (DILA).




CRONOGRAMA



2022 - OMATIC ENGENHARIA - Todos os direitos reservados. Não pode ser parcial ou totalmente reproduzido ou divulgado sem o consentimento do autor."



OM CITIES
omatic





OBRIGADO





ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO:	
16° PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA:	LOCAL:
30/03/23	REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Henrique Braz De Vita	PH	OMATIC
Pedro Sinatra	PS	PMFRG
Alexandre Cardoso Vieira	AV	FEP/CEF
Anna Paula Cunha	AC	FEP/CEF
Carlos Alberto Galerini	CG	FEP/CEF
Carlos Rubistein	CR	FEP/CEF
Carolina Fagundes	CF	FEP/CEF
Célio Cláudio de Lima	CL	FEP/CEF
Fábio Dantas Cassali	FDC	FEP/CEF
Felipe Regaconi de Oliveira	FRO	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Igor Maciel da Cruz Silva	ICS	FEP/CEF
Larissa Effigen de Oliveira Zambrano	LEZ	FEP/CEF



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sra. Larissa procedeu a abertura da reunião, realizando um balanço da reunião presencial ocorrida no Município no último dia 23/03/2023, destacando, principalmente, que o pedido de redução do prazo de modernização do parque de iluminação pública local, para 10 (dez) meses, foi estudado por ocasião da modelagem.	INFO	-	-
2	Após ser indagado, o Sr. Pedro Sinatra se comprometeu a dar retorno acerca do diagnóstico fiscal, recebido pelo Município, até quarta-feira, dia 05/04/2023. Sr. Pedro informou que o Sr. Felipe tratará com a Sra. Larissa, no privado, acerca do relatório de atratividade do projeto.	INFO	-	-
3	Sr. Pedro confirmou que as minutas de declaração de posse dos ativos do parque de iluminação pública, bem como de termo de sessão dos referidos ativos, já estão finalizada e de posse do Sr. Felipe, que deve entregá-los formalmente à CAIXA, nos próximos dias.	INFO	-	-
4	Link para as reuniões: www.omatic.com.br/teams_pmfrg	INFO	-	-
5	Próxima reunião agendada para 06/04/2023	INFO	-	-



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO



Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 18º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 13/04/23	LOCAL: REMOTA


1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Sinatra	PDS	PMFRG
Alexandre Cardoso Vieira	ACV	FEP/CEF
Carlos Rubistein	CRS	FEP/CEF
Carolina Fagundes	CF	FEP / CEF
Célio Cláudio de Lima	CCL	FEP/CEF
Daniel Arnaud Soares	DAS	FEP/CEF
Fábio Dantas Cassali	FDC	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Igor Maciel da Cruz Silva	IMS	FEP/CEF
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CEF
Marcelo Peres de Peres	MPP	FEP/CEF
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP / Caixa
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Felipe Petermann	FPM	OMATIC
Michel da Rocha Silva	MRS	OMATIC
Pedro Henrique de Vita	PHV-	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Sra Larissa realizou a abertura da reunião, bem como foram apresentados os participantes. Sr. Felipe procedeu à leitura do ponto de controle anterior.	INFO		
2	Sra. Larissa confirmou o recebimento da homologação do Diagnóstico Fiscal pelo município. Sr. Felipe informou que o diagnóstico de atratividade encontra-se em fase final de elaboração, com as recomendações e estratégias tratadas em reunião específica. O plano para a entrega da 1ª. Parcial do Documento (anterior ao envio aos players) é a próxima segunda-feira, dia 17/04. Tão logo receba o aceite da CEF os questionários serão aplicados.	INFO	-	-
3	Sr. Felipe informou que a minuta da transferência de ativos foi encaminhada no dia de hoje (13) à CEF por email. Sra. Larissa esclareceu que as minutas irão ser encaminhadas à CEAJU antes de ser encaminhada a PMFRG.	INFO		
4	Ao ser questionado, sr. Pedro Sinatra informou que grande parte dos condomínios (90%) já regularizou a questão da iluminação interna. Sr. Felipe solicitou que, a luz da exclusão dos condomínios, seja enviado à COPEL o pedido de cadastro técnico atualizado com as retiradas.			




Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
4	Sr. Felipe informa que a data de entrega dos estudos de modelagem estão previstos para o dia 08/05 e ressalta a importância de receber os comentários sobre os documentos já enviados no outro projeto desenvolvido juntamente à CEF (Estudos Socioambientais) para conferir assertividade aos documentos. Dr. Pedro de Vita esclareceu que há uma reunião agendada hoje (13) para tratar a aprovação da 2ª versão do Diag. Jurídico, Dra. Sueilen solicitou que haja uma manifestação/homologação da PMFRG também para essa versão.	INFO		
5	Link para as reuniões: https://teams.microsoft.com/join/...	INFO	-	-
6	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/fazendariogrande senha: 260190	INFO	-	-
7	Próxima reunião agendada para o dia 27/04/2023, via MS Teams.	INFO	-	-



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
1	Solicitar à COPEL se houve a atualização do Cadastro, frente a exclusão dos condomínios;	PMFRG	13/04	27/04
2	Envio da Prévia do Estudo de Atratividade;	OMATIC	13/04	18/04
3	Encaminhamento a CEAJU das minutas	CEF	13/04	27/04

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 19º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 27/04/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Bruno Martins	BRM	PMFRG
Alexandre Cardoso Vieira	ACV	FEP/CEF
Anna Paula Cunha	APC	FEP/CEF
Carlos Rubistein	GRS	FEP/CEF
Daniel Arnaud Soares	DAS	FEP/CEF
Felipe Regaconi de Oliveira	FRO	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Gustavo Kevilli Busanelli	GKB	FEP/CEF
Igor Maciel da Cruz Silva	IMS	FEP/CEF
Wolney Roberto Schwarz	WRS	FEP/CEF
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Felipe Petermann	FPM	OMATIC
Lidiane Kuchhir	LKL	OMATIC
Michel da Rocha Silva	MRS	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Dra Suellen realizou a abertura da reunião, bem como foram apresentados os participantes. Sr. Felipe procedeu à leitura do ponto de controle anterior.	INFO		
2	Sr. Bruno informou que as primeiras tratativas sobre o cadastro atualizado já se iniciaram e que aguarda o retorno da COPEL em breve. Sr. Bruno informou que recebeu os primeiros comentários sobre o Diag. Jurídico, mas que está pendente uma reunião interna para nivelar informações e concluir o parecer. Dra. Suellen solicita que seja formalizada a homologação do Diag. Jurídico com as conclusões da prefeitura, após a reunião interna.	INFO	-	-
3	Dra Suellen esclareceu que aguarda a avaliação da necessidade de novas revisões em normas municipais para enviar, em pacote, o termo de cessão de ativos à CEAJU, dando celeridade ao processo.	INFO		
4	Dra Suellen destacou a importância sobre o debate na câmara sobre questões que permeiam a PPP, para maior transparência e dirimir os riscos. Sr. Bruno indicou ambiente favorável para aprovação de leis. Dra. Suellen sugeriu que fosse agendada reunião com representantes da câmara para trazê-los à discussão desde já. Sr. Bruno irá levantar a agenda, ainda em maio. Dra. Suellen sugeriu reunião com o Jurídico da PMFRG para delinear as estratégias para a modelagem. Sr. Bruno sugeriu que a reunião aconteça na próxima semana.	INFO	-	-



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
4	Sr. Felipe lembrou o envio dos documentos de planejamento questionários de atratividade e do estudo socioambiental. Sra. Anna informou que o estudo socioambiental já foi avaliado e está em fase de fechamento de análise, devendo ser enviado nos próximos dias. Sra. Anna informou que a avaliação do plano de questionários está em fase inicial, mas que está sendo priorizado.	INFO		
5	Dra Suellen solicitou reunião específica CEF x Omatic na próxima semana (04/05 às 15h), mesmo horário de praxe, para discutir estratégias para a modelagem, em especial para escopos adicionais possíveis, visto que há espaços na arrecadação da COSIP. Sr. Felipe irá enviar convite. Sr. Felipe indica que é possível que após a reunião seja necessário um reagendamento da entrega, mas que possivelmente não trará impactos relevantes.			
6	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/fazendariogrande senha: 260190	INFO		
7	Próxima reunião de ponto de controle agendada para o dia 11/05/2023, via MS Teams.	INFO	-	-



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
WIP	Solicitar a COPEL se houve a atualização do Cadastro, frente a exclusão dos condomínios; 27/04 – Aguardando retorno da COPEL	PMFRG	13/04	27/04
CONCL	Envio da Prévia do Estudo de Atratividade; 27/04 – CEF está analisando com prioridade.	OMATIC	13/04	18/04
INCL	Envio dos comentários da CEF a respeito Estudos Sócioambientais;	CEF	27/04	04/05
WIP	Encaminhamento à CEAJU das minutas 27/04 – Aguardando demais minutas para envio do pacote.	CEF	13/04	25/05
INCL	Envio da Homologação do Diag. Jurídico	PMFRG	27/04	04/05

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 20º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 11/05/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES


Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Alexandre Barros	ALB	PMFRG
Fábio Nogara	FNG	PMFRG
Pedro Sinatra	PSN	PMFRG
Rafael Campaner	RCN	PMFRG
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CEF
Fábio Dantas	FBD	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Gabrielli SMMA		
Geovana		
Rafael Campaner	RGP	FEP/CEF
Rogério Henn	RGH	FEP/CEF
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CEF
Wolney Roberto Schwarz	WRS	FEP/CEF
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Felipe Petermann	FPM	OMATIC
Lidiane Kucnhir	LKL	OMATIC



Michel da Rocha Silva	MRS	OMATIC
Pedro de Vita	PDV	OMATIC

2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Dra. Suellen realizou a abertura da reunião, bem como apresentou os participantes. Sr. Felipe procedeu a leitura do ponto de controle anterior. Foram apresentados os pontos tratados em reunião temática realizada em 10/05, ficando pendente: > Responsabilidade da contratação de Verificação Independente (Município ou Concessionária?) > Responsabilidade da poda de árvores impactando a IP (Contrato Específico ou Concessionária?) > Utilização da Lei 8666/93 ou Lei 14133/2021 > Agenda para encontros de aproximação com CMFRG, MP, TCE	INFO		
2	Escolha do regime jurídico: Dr. Pedro de Vita defendeu a escolha do regime da Lei 14.133/2021 por questão relacionada a eventuais atrasos que, usando a Lei 8.666/93, correria o risco de estar invalidada em caso de certame no ano de 2024. Dr. Fábio indicou, que no momento é utilizada a Lei 8666, mas em virtude do cronograma, que indica o certame em Dezembro, a utilização da Lei 14133 é mais adequada. Dr. Pedro solicitou o regulamento de licitações para eventuais comentários e apoio.	INFO	-	-



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
3	Verificador Independente: Dr. Pedro indicou o papel do verificador independente e modalidades de contratação. Sr. Felipe explicou a questão na perspectiva técnica. Dra Suellen complementou com os pontos positivos da contratação via concessionária, seja por ser condição de eficácia do contrato, seja pela posição do TCU que pacificou a lista triplíce com a escolha do município. PMFRG solicitou prazo para avaliar a escolha até segunda-feira (15).			
4	Poda de Árvores: Sr. Felipe indicou que a poda de árvores que interferem no fluxo luminoso é apenas um dos tipos de podas necessárias, o que não vai afastar a necessidade de contratação de empresa específica, além de ser um risco e custo que vai ser precificado pelos concorrentes. Dr. Pedro de Vita complementou que uma poda ampla seria questionada, uma vez que a PPP será arcada com recursos "carimbados". Dra Suellen indicou que a poda seria apenas daquelas que atrapalham o fluxo luminoso. Dr. Alexandre indicou que era a condição já considerada e que os custos do serviço de poda estão elevados, por isso busca-se alternativas. Sr. Wolney destacou a dificuldade de defender se aquela poda é exclusiva para a IP, gerando um risco e não resolvendo o problema. Sr. Rafael Companer, secretário de meio-ambiente, indicou que, pelo fato de ser uma cidade jovem, a parte de podas da cidade ainda não está tão madura e as árvores não são em grande quantidade e nem grande altura, mas que afetam, principalmente a iluminação. Após certo debate, Sr Rafael sugeriu a inserção de um banco de créditos de podas. A consultoria irá	INFO		



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
	avaliar em diversos aspectos (jurídico, econômicos e operacionais) durante a modelagem. Sr Rafael disponibilizará os estudos de arborização realizados pela equipe da prefeitura.			
6	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/fazendariogrande senha: 260190	INFO		
7	Próxima reunião de ponto de controle agendada para o dia 25/05/2023, via MS Teams.	INFO	-	-


3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
WIP	Solicitar à COPEL se houve a atualização do Cadastro, frente a exclusão dos condomínios; 27/04 – Aguardando retorno da COPEL 11/05 - Aguardando retorno da COPEL, houve nova comunicação e estão dando apoio através da regional	PMFRG	13/04	27/04
CONCL	Envio da Prévia do Estudo de Atratividade; 27/04 – CEF está analisando com prioridade. 11/05 – O assunto foi tratado em reunião específica e já se encontra em andamento.	OMATIC	13/04	25/05
WIP	Envio dos comentários da CEF a respeito Estudos Sócioambientais; 11/05 – Os comentários foram recebidos e estão em processo de atendimento.	CEF	27/04	25/05
WIP	Encaminhamento à CEAJU das minutas 27/04 – Aguardando demais minutas para envio do pacote.	CEF	13/04	25/05
WIP	Envio da Homologação do Diag. Jurídico	PMFRG	11/05	18/05



Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
	11/05 – Memorando recebido com homologação, aguardando o parecer específico.			
INCL	11/05 – Envio da Estudo de arborização	PMFRG	11/05	25/05
INCL	11/05 – Confirmar agenda para encontros de aproximação com CMFRG, MP, TCE	PMFRG	11/05	25/05

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído




ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 21º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 25/05/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES


Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Sinatra	PSN	PMFRG
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CEF
Fábio Dantas	FBD	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Jonatas Mendonça dos Santos	JMS	FEP/CEF
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CEF
Wolney Roberto Schwarz	WRS	FEP/CEF
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Reunião iniciou com um breve debate informal sobre as rodadas de entrevistas que ocorreram na semana passada. Sra. Larissa realizou a abertura da reunião, bem como apresentou os participantes. Sr. Felipe procedeu a leitura do ponto de controle anterior.	INFO		
2	Poda de Árvores: Sra. Larissa deixou claro que a poda total de árvores não é permitido por questões jurídico-regulatória, uma vez que a verba empregada é exclusiva para os serviços de IP. A sugestão de inserção de crédito de podas, para árvores que estão atrapalhando o fluxo luminoso, será estudada durante a modelagem. Levantou-se 3 possibilidades: 1) Conversar pessoalmente com o secretário durante a visita à CMFRG; 2) Tratar em próxima reunião virtual; 3) Aguardar encerramento da modelagem. A decisão será informada na próxima reunião (15/06). Sr Rafael disponibilizará os estudos de arborização realizados pela equipe da prefeitura.	INFO		




Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
3	Atualização dos condomínios: Sr. Pedro indicou que alguns condomínios, sem CNPJ e/ou síndicos não conseguiram ser resolvidos, mas que soma aproximadamente 100 luminárias. Esse movimento trouxe um grande ruído político e está sendo tratado com cautela. Por conta da isonomia, as correções/retradas em condomínios sem viabilidade de transferência, terão prazo prorrogados por mais 30 dias, mas não isentados nesse momento.	INFO		
3	Verificador Independente: Sobre a modalidade, a PMFRG solicitou que a pauta do VI seja retomada no dia 15/06/23. Sr. Pedro esclareceu que o importante será dar ao VI o suporte para decisões que sejam impopulares.			
6	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/fazendariogrande senha: 260190	INFO		
7	Próxima reunião de ponto de controle agendada para o dia 15/06/2023, via MS Teams.	INFO	-	-



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL	Solicitar a COPEL se houve a atualização do Cadastro, frente a exclusão dos condomínios; 27/04 – Aguardando retorno da COPEL; 11/05 – Aguardando retorno da COPEL, houve nova comunicação e estão dando apoio através da regional; 25/05 – Sr. Pedro confirmou a atualização, exceto dos pontos que ainda estão sendo tratados.	PMFRG	13/04	25/05
CONCL	Envio da Prévia do Estudo de Atratividade; 27/04 – CEF está analisando com prioridade. 11/05 – O assunto foi tratado em reunião específica e já se encontra em andamento. 25/05 – As reuniões foram realizadas, e o relatório será encaminhado à CEF essa semana.	OMATIC	13/04	25/05
WIP	Encaminhamento à CEAJU das minutas; 11/05 – Aguardando demais minutas para envio do pacote; 25/05 – O procurador está avaliando as minutas de lei enviadas no diagnóstico.	CEF	13/04	15/06
WIP	Envio da Homologação do Diag. Jurídico 11/05 – Memorando recebido com homologação, aguardando o parecer específico. 25/05 – Dr. Alexandre solicitou prazo para avaliação mais detalhada do diagnóstico e enviará parecer específico, inclusive no que diz respeito às minutas de lei.	PMFRG	11/05	15/06
WIP	11/05 – Envio da Estudo de arborização; 25/05 – Aguardando o envio do estudo	PMFRG	11/05	15/06
WIP	11/05 – Confirmar agenda para encontros de aproximação com CMFRG, MP, TCE 25/05 – Será tratado na próxima reunião (15/06)	PMFRG	11/05	15/06

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 22º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 15/06/23	LOCAL: REMOTA


1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Evelyn Abreu	PSN	PMFRG
Geovana Maria Cordeiro	GMC	PMFRG
Pedro Sinatra	PSN	PMFRG
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CEF
Fábio Dantas	FBD	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Igor Maciel da Cruz	IMC	FEP/CEF
Larissa Effigen de Oliveira Zambrano	LEZ	FEP/CEF
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CEF
Wolney Roberto Schwarz	WRS	FEP/CEF
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Larissa realizou a abertura da reunião, bem como apresentou os participantes. Sr. Felipe procedeu a leitura do ponto de controle anterior.	INFO		
2	Visita ao case de Aracaju Sr. Pedro relatou as visitas à Aracaju, onde foram bem recebidos e tiveram a possibilidade de obter muita informação e pontos positivos do contrato da cidade. Sra. Evelyn destacou os aspectos positivos e os impactos positivos que o projeto trouxe à cidade de Maceió. Sra. Geovana relatou que está desde o começo do processo e como funcionária da PMFRG se sentiu muito segura que a PPP melhora a vida dos munícipes, no que tange a segurança, valorização da cidade e outros aspectos importantes. Sr. Pedro destacou exemplos importantes de sucesso que podem ser replicados: - IP na pista de caminhada, em ciclovias, parques e praças; - prazo menor para modernização; - iluminação de festividades (páscoa e natal); - aumento de telegestão; - uniformidade dos braços. Sr. Pedro demonstrou a intenção de fazer FRG ser uma referência em PPPs, assim como Aracaju, mostrando as melhorias para toda a região. Sr. Pedro informou que o executivo está super engajado e que a entrega o mais célere possível está em foco.	INFO	-	-



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
3	Detratores do Projeto Sr. Pedro informou que há 1 (um) único vereador de oposição que está questionando a "contratação" da PPP. Por enquanto, foi apenas através de um ofício, sem divulgação em redes sociais ou outros meios de comunicação. Sra. Larissa solicitou que fossem envolvidas a CEF e a consultoria, para ajudar a dar o melhores esclarecimentos. Sr. Pedro irá levantar quando será o recesso da CMFRG. Sra. Larissa informou que a partir do dia 29 há viabilidade para a CEVIG participar presencialmente. Sr. Pedro irá informar a data até segunda (19). Sr. Fernando questionou que o projeto é anterior a atual gestão, e que, possivelmente, o vereador que questionou o projeto já se envolveu com ele anteriormente.	INFO		
4	Poda de Árvores: Sr. Pedro indicou que o município formou opinião sobre a poda no que diz respeito a tudo que não obstrui a iluminação, e essa opinião é que não deve fazer parte do escopo.			
5	Verificador Independente: Sr. Pedro destacou que gostou do modelo de Aracaju, que no caso foi a mesma empresa que fez a modelagem, e que hoje eles são realmente um mediador. Que é importante ter a modelagem como referência da contratação do VI. Lá, o contrato é de 5 anos. Sr. Pedro mostrou que a indicação pela PMFRG e contratação pela concessionária o deixou confortável, inclusive sobre a independência do verificador. Mostrou-se favorável, inclusive, a contratos mais extensos do que 5 anos.			



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
6	Próximos passos: Sr. Larissa destacou que em alguns dias serão enviados os produtos: diagnóstico de atratividade e estudo socioambiental. Sugeriu que o próximo encontro haja um aprofundamento em alguns pontos jurídicos-regulatórios, em especial a respeito da troca com a CMFRG.			
7	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/fazendariogrande senha: 260190	INFO		
8	Próxima reunião de ponto de controle agendada para o dia 29/06/2023, via MS Teams.	INFO	-	-

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
WIP	Encaminhamento a CEAJU das minutas 11/05 – Aguardando demais minutas para envio do pacote. 25/05 – O procurador está avaliando as minutas de lei enviadas no diagnóstico. 15/06 – O procurador será convidado para a próxima reunião (Dr Alexandre e/ou Dr Fábio)	CEF	13/04	29/06



Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
WIP	Envio da Homologação do Diag. Jurídico 11/05 – Memorando recebido com homologação, aguardando o parecer específico. 25/05 – Dr. Alexandre solicitou prazo para avaliação mais detalhada do diagnóstico e enviará parecer específico, inclusive no que diz respeito às minutas de lei. 15/06 – O procurador será convidado para a próxima reunião (Dr Alexandre e/ou Dr Fábio)	PMFRG	11/05	29/06
WIP	11/05 – Envio do Estudo de arborização 25/05 – Aguardando o envio do estudo; 15/06 – Será solicitado ao sr. Rafael;	PMFRG	11/05	29/06
WIP	11/05 – Confirmar agenda para encontros de aproximação com CMFRG, MP, TCE 25/05 – Será tratado na próxima reunião (15/06); 15/06 – Será informado 19/06 a confirmação da CMFRG.	PMFRG	11/05	19/06

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído




ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 23º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 13/07/23	LOCAL: REMOTA


1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Evelyn Abreu	EVA	PMFRG
Pedro Sinatra	PSN	PMFRG
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CEF
Fábio Dantas	FBD	FEP/CEF
Igor Maciel da Cruz	IMC	FEP/CEF
Jose Francineudo da Silva	LEZ	FEP/CEF
Larissa Effigen de Oliveira Zambrano	LEZ	FEP/CEF
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CEF
Wolney Roberto Schwarz	WRS	FEP/CEF
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Felipe Petermann	FPT	OMATIC
Pedro Henrique de Vitta	PHV	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Suellen realizou a abertura da reunião, bem como apresentou os participantes. Sr. Felipe procedeu a leitura do ponto de controle anterior.	INFO		
2	Sr. Pedro Sinatra informou que as minutas que irão em regime de urgência para votação foi encaminhada pela procuradoria para entrar em pauta na sessão de hoje (13). Dra. Suellen solicitou se possível o envio das minutas da legislação orçamentárias para comentários da CEF e da consultoria.	INFO	-	-
3	Detratores do Projeto 13/07 - Não houve novos movimentos do vereador detratador, em compensação os vereadores que participaram do encontro com a CMERG mostraram-se mais interessados no processo.	INFO		
4	Poda de Árvores: 13/07 - Sr. Felipe solicitou informação sobre os cadastros de indivíduos arbóreos. Sr. Pedro informou que irá solicitar novamente, já o havia feito via ofício.	INFO	-	-
5	Dra. Suellen sugeriu uma reunião temática para apresentação do diagnóstico de atratividade. Ficou decidida a data de quinta (20).	INFO		
6	Dra. Suellen solicitou ao Dr. Pedro informações sobre a PPA. Dr. Pedro irá avaliar detalhadamente, mas que de memória há a impressão de que há previsão suficiente.	INFO	-	-



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
7	Ao ser questionado, dr. Pedro indicou que os estudos jurídicos-regulatórios estão em curso, com previsão de envio de minutas no início da semana que vem, com alguns pontos de atenção destacados. Dra. Suellen indicou os 3 pilares de maior atenção: o uso da nova lei de licitações, a contratação do VI e a poda. Sr. Felipe lembrou a decisão sobre a lista triplíce e contratação pela concessionária e seleção da PMFRG, para VI. Para podas, havia sido decidido sobre a poda apenas de desobstrução de fluxo luminoso. Dr. Pedro informou que sobre a decisão do uso da L14133/2022. Dr. Pedro destacou outras questões, como a habilitação e a necessidade de uma reunião temática. Dra. Suellen sugeriu que seja realizada uma reunião prévia com a CEF (19/07).			
8	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/fazendariogrande senha: 260190	INFO	-	-
9	Próxima reunião de ponto de controle agendada para o dia 27/07/2023, via MS Teams.	INFO		



3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL.	13/04 - Encaminhamento à CEAJU das minutas 11/05 - Aguardando demais minutas para envio do pacote; 25/05 - O procurador está avaliando as minutas de lei enviadas no diagnóstico. 15/06 - O procurador será convidado para a próxima reunião (Dr. Alexandre e/ou Dr. Fábio). 13/07 - Minutas encaminhadas para votação.	CEF	13/04	13/07
CONCL.	<u>Envio da Homologação do Diag. Jurídico</u> 11/05 - Memorando recebido com homologação, aguardando o parecer específico. 25/05 - Dr. Alexandre solicitou prazo para avaliação mais detalhada do diagnóstico e enviará parecer específico, inclusive no que diz respeito às minutas de lei. 15/06 - O procurador será convidado para a próxima reunião (Dr. Alexandre e/ou Dr. Fábio) 13/07 - Sr. Pedro irá carregar no drive até segunda (17) o parecer do Dr. Fábio.	PMFRG	11/05	13/07
WIP	11/05 - Envio do Estudo de arborização 25/05 - Aguardando o envio do estudo; 15/06 - Será solicitado ao sr. Rafael; 13/07 - Sr. Pedro irá solicitar pessoalmente, uma vez que o ofício, até o momento, não foi respondido.	PMFRG	11/05	17/07
WIP	11/05 - Confirmar agenda para encontros de aproximação com CMFRG, MP, TCE 25/05 - Será tratado na próxima reunião (15/06); 15/06 - Será informado 19/06 a confirmação da CMFRG. 13/07 - [URGENTE] Sr. Pedro irá confirmar se houve o pedido de agenda para MP e TCE, de preferência de forma virtual.	PMFRG	11/05	17/07
INCL	Próximas Reuniões 19/07 >> Interna Jurídico-Regulatória 20/07 >> PMFRG - Apresentação da Atratividade [A CONFIRMAR] >> PMFRG - Apresentação da Jurídico-Regulatória 27/07 >> Ponto de Controle	OMT CEF PMFRG	Vários	Vários
INCL	Envio da Minuta das Leis Orçamentárias	PMFRG	13/07	20/07

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído




ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 24° PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 27/07/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Evelyn Abreu	EVA	PMFRG
Geovana Maria Cordeiro	GMC	PMFRG
Pedro Sinatra	PSN	PMFRG
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CEF
Fábio Dantas	FBD	FEP/CEF
Gustavo Kevilli Busanelli	GKB	FEP/CEF
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CEF
Wolney Roberto Schwarz	WRS	FEP/CEF
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Suellen realizou a abertura da reunião, bem como apresentou os participantes. Sr. Felipe procedeu a leitura do ponto de controle anterior.	INFO		
2	Avanço do Projeto Dra. Suellen descreveu os avanços desde o último ponto de controle, com a apresentação e homologação da atratividade, além do envio das minutas da modelagem jurídica, plano de comunicação e estudos de engenharia para aprovação da CEF.	INFO	-	-
3	Poda de Árvores: 27/07 - O secretário de meio ambiente informou que censo arbóreo disponível encontra-se desatualizado, não precisando ser considerado, não obstante a permanência da responsabilidade da futura concessionária de poda de árvores para desobstrução de fluxo luminoso.	INFO		
4	PPA Dra. Suellen e Dr. Pedro irão confirmar a adequação do PPA e o assunto será debatido no próximo PC.	INFO	-	-
5	Aprovações das Leis Sr. Pedro informou que as minutas estão aprovadas internamente, mas que a sessão extraordinária na CMFRG ainda depende de agendamento.	INFO		



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
8	Link para a pasta do projeto (PMFRG): link: www.omatic.com.br/frg senha: 260190	INFO	-	-
9	Próxima reunião de ponto de controle agendada para o dia 10/08/2023, via MS Teams.	INFO	-	-

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
CONCL.	11/05 - Envio da Estudo de arborização 25/05 - Aguardando o envio do estudo; 15/06 - Será solicitado ao sr. Rafael; 13/07 - Sr. Pedro irá solicitar pessoalmente, uma vez que o ofício, até o momento, não foi respondido. 20/07 - Houve o retorno do secretário, informando sobre a desatualização do censo e solicitação de prosseguir sem a informação.	PMFRG	11/05	17/07
WIP	<u>Encontro com MP e TCE:</u> 11/05 - Confirmar agenda para encontros de aproximação com CMFRG, MP, TCE 25/05 - Será tratado na próxima reunião (15/06); 15/06 - Será informado 19/06 a confirmação da CMFRG. 13/07 - [URGENTE] Sr. Pedro irá confirmar se houve o pedido de agenda para MP e TCE, de preferência de forma virtual. 20/07 - Será informada uma agenda prévia para o agendamento com os órgãos de controle.	CEF/FEP	11/05	07/08
CONCL	<u>Próximas Reuniões:</u> 19/07 >> Interna Jurídico-Regulatória 20/07 >> PMFRG - Apresentação da Atratividade [A CONFIRMAR] >> PMFRG - Apresentação da Jurídico-Regulatória 27/07 >> Ponto de Controle	OMT CEF PMFRG	Vários	Vários



Status	Descrição	Resp.	Reg.	Planej.
INCL	<u>Minutas Leis Orçamentárias:</u> 13/07 - Envio da Minuta das Leis Orçamentárias. 27/07 - Será feito o contato com o Sr. Bruno para solicitação do envio	PMFRG	13/07	20/07

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 25º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 24/08/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Henrique	PH	OMATIC
Carolina Fagundes	CF	
Claudio Alberto de Salvi Mose	CM	
Cristiane Toyoshima Sato	CS	
Fábio	F	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FL	FEP/CEF
Gustavo Kevilli Busanelli	GKB	FEP/CEF
Julius Vinicius	JN	OMATIC
Larissa Effigen de Oliveira	JN	FEP/CEF
Sergio Luis Ghizo	SG	
Suellen Barbosa Sahina	SS	FEP/CAIXA
Thauana	T	PMFRG



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Larissa realizou a abertura, explicando que a pauta de hoje tem 3 (três) temas: comunicação; requerimento externo ao TCE/PR e dúvidas sobre modelagem jurídica.	INFO	-	-
2	Comunicação Sra. Larissa explica que pretende iniciar a consulta pública na segunda quinzena de setembro, destacando que o prazo para estruturação do site é curto.	INFO	-	-
3	Site – Consulta Pública A Sra. Larissa explicou como o site da consulta pública será estruturado, indicou quem ficará responsável por cada tarefa, para que o site serve, etc.	INFO	-	-
4	Audiência Pública A Sra. Larissa informa que a audiência pública deve ocorrer no mediados do mês de outubro.	INFO	-	-
5	Reunião – Comunicação Sra. Larissa requereu a realização de reunião específica acerca da Comunicação, com a equipe e o Secretário Municipal, para terça-feira, dia 29/08, às 14h00.	INFO	-	-
6	Modelagem Jurídica Dr. Fábio disse que recebeu nessa semana os documentos relativos à modelagem jurídica. Que realizou alguns apontamentos e retornou ao Sr. Pedro, que está em viagem. O tema deve ser retomado na próxima segunda-feira, dia 28/08.	INFO	-	-



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
7	Dúvidas específicas O Dr. Fábio comentou, por cima, que boa parte dos comentários realizados acerca da modelagem jurídica são dirigidas ao próprio Município. Por exemplo: previsão de aprovação das minutas de lei encaminhadas à Câmara, preenchimento dos índices contábeis mencionados na legislação. A Sra. Larissa esclareceu que a aprovação das leis, como regra, não é um requisito para a realização da Consulta Pública. A exceção fica por conta do Decreto regulamentador do Conselho Gestor de PPPs, que deverá conduzir os trabalhos a partir daqui. A Sra. Suellen complementou a informação, dizendo que todas essas minutas já foram encaminhadas à Câmara Municipal, com justificativa de urgência. A previsão de aprovação, segundo a Sra. Larissa, é de 15 dias.	INFO		
8	Nomeação dos membros do Conselho Gestor de PPPS A Sra. Suellen questionou o Dr. Pedro acerca da forma de nomeação dos membros do Conselho Gestor. Ele informou que os membros são fixos, estão mencionados no art. 4º da minuta de Decreto submetida ao Município, sendo possível indicar suplentes. afirmou, ainda, que é possível realizar a nomeação por mera portaria.	INFO		
9	PPA - LOA A Sra. Larissa reformulou a necessidade de o Município verificar se o PPA e a LOA do Município mencionam o projeto. Como a informação não foi disponibilizada nessa reunião, A Sra. Larissa sugeriu que se realize reunião de ponto de controle na próxima semana, para tratar do tema.			



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
10.	Requerimento Externo ao TCE/PR O Dr. Fábio questionou se o requerimento externo, a ser enviado ao TCE/PR, já está pronto. A Sra. Larissa informou que sim, abriu o documento e o apresentou aos presentes. Foram realizados os apontamentos cabíveis.			
11	Próxima Reunião dia 31/08			

3. RESUMO DAS AÇÕES

Status: INCL = Incluído nessa Reunião / PEN = Pendente / WIP = Em elaboração / VER = Em verificação /
CONCL = Concluído



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 26º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 28/09/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Sinatra	PS	PPMFRG
Cláudio Alberto de Salvi Mose	CSM	FEP/CEF
Cristiane Toyoshima Sato	CTS	FEP/CEF
Fábio Dantas Cassali	FDC	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Gustavo Kevilli Busanelli	GKB	FEP/CEF
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CEF
Rogério Henn	RHN	FEP/CEF
Sergio Luis Ghizo	SLG	FEP/CEF
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CAIXA
Wolney Roberto Schwarz		
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic
Pedro Henrique de Vitta	PHV	Omatic



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Larissa realizou a abertura, explicando que a pauta de hoje tem como objetivo a resposta ao MP sobre o ofício enviado.	INFO		
2	Ofício do MP Sr. Pedro esclareceu que o MP enviou ofício questionando o PR 005/23 e questionando a relação da estruturação da PPP com o citado pregão.	INFO	-	-
3	Resposta ao MP Dra. Suellen esclareceu que a PMERG tem total autonomia na resposta, mas que foi preparado material para auxiliar no debate. Dr. Pedro indicou que há muito mais questionamento sobre os méritos do pregão, que deve-se considerar que essa notícia de fato se converteu em procedimento preparatório. Destaca-se também que o MP realizou diversos considerandos, mas que não houve perguntas encaminhadas ao município, mas sim o pedido de compartilhamento de documentos. Dr. Pedro destacou que não foram feitos questionamentos sobre a PPP e sugeriu que fosse realizado exatamente o solicitado, dentro do espírito de colaboração e transparência, portanto encaminhando o conjunto de documentos relativos à PPP que já estejam disponíveis.	INFO		
4	Criação Processo Interno A Sra. Larissa sugeriu que seja organizada pasta com todos os documentos relacionados à PPP, desde o contrato com a FEP/Caixa até os documentos homologados pelo município.	INFO	-	-



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
5	Minuta Resposta Dr. Pedro encaminhará ainda no dia de hoje (28) a minuta da resposta. Sr. Pedro Sinatra indicou a intenção de encaminhá-la ao MP até segunda-feira (02/10). Sra. Larissa destacou a importância de se ter o processo interno apostilado para ajudar na conversa com os órgãos de controle.	INFO		
5	Treinamento de Porta-Voz Sra. Larissa solicitou definições sobre o treinamento do porta-voz, sugeridas as datas entre 23 e 27/10. Destacou a meta do dia 25/10 para a Consulta Pública.	INFO	-	-
11	Próxima Reunião dia 05/10			



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 27º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 09/11/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Sinatra	PS	PMERG
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CEF
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CEF
Gustavo Kevilli Busanelli	GKB	FEP/CEF
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CEF
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CAIXA
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic
Pedro Henrique de Vitta	PHV	Omatic



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sr. Gustavo realizou a abertura, explicando que a pauta de hoje tem como objetivo a apuração das datas do projeto, dada a aprovação do prazo de concessão.	INFO		
2	Cronograma para Reta Final Omatic informou o planejamento de entrega à CAIXA de toda documentação Técnica-Operacional, Econômica-Financeira e Jurídica-Institucional até 17 de Novembro. Dr. Pedro solicitou confirmação se o relatório jurídico constará na Consulta Pública. Dra. Suellen esclareceu que não, que é apenas para consumo interno e registro das premissas adotadas. Dra. Suellen destacou que apesar de não fazer parte da Consulta, por ser parte de fase predecessora, os Relatórios são obrigatórios antes da abertura da CP. Diante do exposto, será enviado o RL Jurídico até dia 14/11, mantendo-se a data dos documentos editais para dia 17/11. Com o envio no dia 17, a expectativa é que a CEAJU tenha apreciado até o dia 29/11. <u>>>Fica como meta a abertura da CP para o dia 30/11. Para tanto deve ser notificado o setor responsável pela publicação no DOM até 15h do dia anterior.</u>	INFO	-	-
3	Audiência Pública Sra. Larissa indicou a necessidade de observar o recesso da CMFRG para o agendamento da audiência. Sr. Pedro Sintra informou a intensão de realizar na CMFRG, mas que há possibilidade de realização da audiência em outros locais do município.	INFO		



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
4	Próxima Reunião dia 16/11			



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 28º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 23/11/23	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Sinatra	PST	PMERG
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CAIXA
Eduardo Ongaratto	EOT	FEP/CAIXA
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CAIXA
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CAIXA
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic
Pedro Henrique de Vitta	PHV	Omatic



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Larissa realizou a abertura, explicando que a pauta de hoje tem como objetivo a apuração das leis aprovadas e conduções da consulta e audiência pública.	INFO	-	-
2	Cronograma para Reta Final Até o dia 28 de novembro de 2023 o aviso de CP deverá ser enviado para a publicação no DOM, que ocorrerá até o dia 30 de novembro de 2023.	INFO	-	-
3	Lei Autorizativa da PPP de IP Não obstante a lei autorizativa de PPP tenha sido aprovada, a específica para os serviços de Iluminação Pública ainda demanda aprovação. O plano inicial é que a lei seja apreciada antes do recesso legislativo em 08 de dezembro 2023. Alternativamente, a lei poderá ser aprovada após o recesso, obrigatoriamente antes da publicação do edital.	INFO	-	-
3	Prazo da Consulta Pública Sra. Larissa sugeriu o prazo para contribuições até o dia 12 de janeiro de 2023. Sr. Pedro Vitta argumentou que, caso precise reiniciar o prazo de consulta, o ideal seria encerrar com a consulta quando transcorridos 30 dias. A terceira hipótese é o prazo de 30 dias com possibilidade de prorrogação. Sr. Pedro Sinatra irá levar o tema e opções para definição junto com o sr. prefeito e sr. Bruno.	INFO	-	-



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
4	Regulamento da Audiência Pública Fica marcada reunião no dia 28 de novembro de 2023 às 15h para tratativas sobre o roteiro e rregulamento da AP. Solicitada a participação do cerimonial da camara, equipe de comunicação (PMFRG, Caixa e Consultoria), TI e o secretário Bruno.	INFO		
5	Convites Oficiais e Obrigatórios O comunicado / convite para os órgãos de controle (TCE, MP), SEPPI, Caixa e CMFRG, informando consulta e audiência deverá ser enviado até o dia 27/11.	INFO		
6	Próxima Reunião dia 28/11 – 15h (Extraordinária) e 30/11 – 15h (PC Regular).			



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: EXTRAORDINÁRIA TCE/PR	
DATA: 04/12/23	LOCAL: - REMOTA


1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Bruno Martins	BMT	PMFRG
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CAIXA
Fábio Dantas Cassali	FDC	FEP/CAIXA
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CAIXA
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CAIXA
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CAIXA
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Pedro Henrique de Vitta	PHV	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Protocolo no TCE Sr. Bruno informou que, de fato, o protocolo não aconteceu, por conta de um mau entendimento se o protocolo deveria ser atualizado ou não.	INFO	-	-
2	Alternativa #1 – Não passar pelo TCE Foi unânime a decisão de que não é uma opção viável não passar o projeto pelo Tribunal de Contas.	INFO	-	-
3	Alternativa #2 – Protocolar imediatamente no TCE Foi unânime a decisão pelo protocolo imediato do aviso no TCE. OMATIC providenciara a nova minuta até o dia de hoje (4) e a PMFRG irá protocolar ASAP..	INFO	-	-
4	PL Autorizativa Sr. Bruno destacou que a leitura do PL da Autorizativa deve ser feita hoje (04) e votada até o dia 18/12.	INFO	-	-
5	Nova data para Audiência Pública Diante do exposto, ficou acordado o adiamento da AP para o dia <u>19/12/23</u> às 10h da manhã, na CMFRG. Ou seja, a publicação do aviso deve ser feita até o mais tardar no dia <u>06/12/23</u> . Deve-se reenviar o convite ao MP e TCE com as novas datas.	INFO	-	-
6	Reunião com Júnior Ficou acordada reunião amanhã (05) às 11h com presença obrigatória do sr. Júnior para encaminhamento do protocolo no mesmo dia.	INFO	-	-



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
7	Alternativa #3 - Informar data planejada e adiantar Dr. Pedro indicou que a normativa do TCE solicita 120 dias da data planejada, ou seja, caso a corte aponte suas recomendações antecipadamente, poder-se-ia atualizar a data da publicação do edital.	INFO		
8	Solicitar audiência pós-consulta pública Sra. Larissa trouxe a experiência de outro município do PR, com uma nova audiência pós-CP, o que facilitou e agilizou o apontamento da corte. Será analisado.	INFO	-	-



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 29º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 18/01/24	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Sinatra	PST	PMFRG
Fábio Dantas	FDT	FEP/CAIXA
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CAIXA
Gustavo Busanelli	FPL	FEP/CAIXA
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CAIXA
Wolney Roberto Schwarz	SBS	FEP/CAIXA
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Larissa realizou a abertura, explicando que a pauta de hoje tem como objetivo o cronograma até a realização do leilão.	INFO		
2	Cronograma Sra. Larissa explicou o encadeamento das atividades até o leilão. Destacou que, caso não haja qualquer adiantamento do TCE/PR, o edital será lançado em 24/04 e leilão em 20/06. Todo o prazo que for adiantado junto ao TCE impactam positivamente, adiantando as datas listadas acima.	INFO		
3	Ações Solicitada agenda com prefeito para tratar do tema.	INFO		
4	Roadshow Foi solicitada a concentração das reuniões entre os dias 31/01 e 03/02.	INFO		
5	Próxima Reunião dia 01/02 – 15h (PC Regular).			




ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 29º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 18/01/24	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Sinatra	PST	PMFRG
Fábio Dantas	FDT	FEP/CAIXA
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CAIXA
Gustavo Busanelli	FPL	FEP/CAIXA
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CAIXA
Wolney Roberto Schwarz	SBS	FEP/CAIXA
Felipe Andrade Lucci	FAL	Omatic



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Larissa realizou a abertura, explicando que a pauta de hoje tem como objetivo o cronograma até a realização do leilão.	INFO	-	-
2	Cronograma Sra. Larissa explicou o encadeamento das atividades até o leilão. Destacou que, caso não haja qualquer adiantamento do TCE/PR, o edital será lançado em 24/04 e leilão em 20/06. Todo o prazo que for adiantado junto ao TCE impactam positivamente, adiantando as datas listadas acima.	INFO	-	-
3	Ações Solicitada agenda com prefeito para tratar do tema.	INFO	-	-
4	Roadshow Foi solicitada a concentração das reuniões entre os dias 31/01 e 03/02.	INFO	-	-
5	Próxima Reunião dia 01/02 – 15h (PC Regular).			



ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 30º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 22/02/24	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Bruno Martins	BRM	PMFRG
Pedro Sinatra	PST	PMFRG
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CAIXA
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CAIXA
Suellen Barbosa Sahina	SBS	FEP/CAIXA
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Pedro Henrique de Vitta	PHV	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Larissa realizou a abertura, explicando que a pauta de hoje tem como objetivo o cronograma até a realização do leilão.	INFO		
2	Tribunal de Contas Sr. Bruno compartilhou o diálogo que houve com o TCE-PR em que ficou claro que a única medida administrativa possível seria a multa, mas que para os projetos que iniciaram antes da publicação da normativa do TCE-PR isso não tem acontecido. Sr. Bruno destacou que com essa estratégia junto ao TCE há a expectativa de haver o leilão antecipadamente.	INFO		
3	Cronograma Sra. Larissa indicou que os próximos passos contemplam as seguintes atividades e datas alvos: - Envio para Revisão da Caixa (data 29/02/24); - Envio para análise da PMTF (data 11/03/24); - Envio para análise da B3 (data 15/03/24); - Parecer da Procuradoria (data 20/03/24); - Preparação do processo licitatório (data 27/03/24); - Envio do Aviso para DOM (data 27/03/24); - Publicação do Aviso (data 28/03/24); - Entrega dos Envelopes (data 28/05/24); - Abertura dos Envelopes (data 06/06/24). Sra. Larissa destacou que, assim como na Consulta Pública, a Caixa e Omatic irão encaminhar o pacote de documentos revisados após o roadshow.	INFO		



Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
4	Montagem do Processo Ficou acordado que será enviado o contrato firmado junto à CAIXA, as homologações dos produtos, os ofícios trocados, publicações em Diários e a documentação disponibilizada na Consulta Pública para o setor de licitação. Ao final, deverá ser anexada a versão final do projeto, parecer do CGPPP e Procuradoria. Sra. Larissa irá encaminhar tabela com as datas dos principais marcos do projeto.	INFO	-	-
5	Plano de ataque Sra. Suellen sugeriu que a CEAJU seja informada dos ajustes nos documentos jurídicos, mesmo antes da versão final de seus anexos técnicos. Sugeriu que as revisões sejam feitas em cópias marcadas e tentasse adiantar com os responsáveis. Sr. Felipe informou que o material relativo ao roadshow já está pronto e os documentos devem sofrer pouquíssimas alterações, possivelmente será entregue antes do dia 29.	INFO	-	-
5	Ata da Consulta Sra. Larissa alertou que é necessário subir no site do projeto a ata da consulta pública, já enviada.	INFO	-	-
5	Próxima Reunião dia 29/02 - 15h (PC Regular).			




ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 31º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 29/02/24	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Sinatra	PST	PMFRG
Fernando Pereira Lazaro	RPL	FEP/CAIXA
Carolina Fagundes	CFG	FEP/CAIXA
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CAIXA
Andrea Yui Ohta	SBS	FEP/CAIXA
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Larissa realizou a abertura explicando que a pauta de hoje tem como objetivo o cronograma até a realização do leilão.	INFO	-	-
2	<u>Escolha da Sala de Leilão</u> Sra. Larissa apresentou as alternativas de sala da B3 e os materiais de publicidade da PPP dentro da bolsa. O valor do salão gira em torno de R\$500 mil e da sala menor um pouco acima de R\$400 mil. Caso haja compartilhamento do espaço com outro município, o valor reduz, tornando o salão perto dos R\$400 mil por município. No canal B3, Itanhaém foi realizado na sala menor e Olinda no salão principal. Sra. Larissa indicou o arrefecimento na quantidade de propostas nos certames de PPP e que a CAIXA/FEP sugere o compartilhamento da sala para redução de custos para os interessados. Sr. Pedro indicou que a preferência seja pela independência entre os projetos, para a data mais próxima possível. Além disso, indicou a preferência pela sala menor.	INFO	-	-
3	Conselho Gestor Sr. Pedro indicou que a nomeação do CGPPP está pronta; aguardando a publicação entre amanhã (29) e começo da semana que vem.	INFO	-	-
3	Apresentação do Roadshow Sra. Larissa solicitou a inclusão da apresentação do roadshow no site da consulta Pública.	INFO	-	-
5	Próxima Reunião dia 07/03 – 15h (PC Regular)			




ATA DE REUNIÃO

Projeto para Estruturação da PPP de Iluminação Pública de FAZENDA RIO GRANDE/PR

TÍTULO: 32º PONTO DE CONTROLE SEMANAL	
DATA: 14/03/24	LOCAL: REMOTA

1. PRESENTES

Nome	Sigla Utilizada	Instituição
Pedro Sinatra	PST	PMFRG
Dillane Ferreira do Amaral da Costa	DFC	PMFRG
Geovana Maria Cordeiro	GMC	PMFRG
Gislane Erardt	GER	PMFRG
Rogério Henn	RHE	PMFRG
Fábio Nogara	FNA	PMFRG
Fernando Pereira Lazaro	FPL	FEP/CAIXA
Gustavo Kevilli Busanelli	GKB	FEP/CAIXA
Larissa Effigen de Oliveira	LEO	FEP/CAIXA
Suellen	LEO	FEP/CAIXA
Wolney	LEO	FEP/CAIXA
Felipe Andrade Lucci	FAL	OMATIC
Pedro de Vita	PDV	OMATIC



2. TÓPICOS

Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
1	Abertura e Alinhamento Sra. Larissa realizou a abertura, explicando que a pauta de hoje tem como objetivo os preparativos para o leilão.	INFO		
2	Início da Fase 4 Sra. Larissa explanou sobre o sequenciamento de atividades e as atividades de verificação da documentação enviada pela consultoria, que acontecerá concomitantemente, verificação da Caixa e verificação da PMFRG. Explicou sobre a montagem do processo administrativo e a importância de ter toda a documentação disponibilizada na consulta pública.	INFO	-	-
3	Dúvidas sobre a montagem do Processo Sr. Pedro indicou que houve uma reunião interna sobre a montagem do processo, que gerou algumas dúvidas. Sra. Larissa esclareceu que os insumos para instrução do processo estão disponíveis no pacote de documentos que foi publicado na consulta pública. O pacote que vai para a publicação do edital está em verificação, como descrito no Item 2, mas será disponibilizado de forma coesa. Dra. Suellen indicou que a rotina de abertura de processo para contratação tem o rito idêntico ao que o setor já é acostumado. Cabe ao Município providenciar a documentação normal, como o parecer da procuradoria, parecer do CGPPP, declaração do ordenar, entre outros, de acordo com as Leis 14.133/21 e 11.079/04.	INFO	-	-




Item	Descrição	Ação	Resp.	Data
4	Exemplo de Foz Sra. Larissa apresentou o site da concorrência de Foz, explicou que se trata do mesmo site utilizado pela consulta pública, acrescido dos documentos próprios da licitação propriamente dita. Esclareceu que o pacote licitatório não faz parte do processo administrativo e sim o pacote enviado na consulta pública.	INFO	-	-
5	Participação da Equipe de Licitação Sra. Larissa reforçou a importância da participação do setor de compras no processo em São Paulo, com apoio da Caixa, B3 e Omatic, para todos os envelopes previstos até a assinatura do contrato.	INFO	-	-
6	Lista de Documentos Sr. Gustavo projetou na tela a lista de documentos planejados para a licitação, em especial o edital e seus anexos, bem como a diferença entre os anexos e apêndices.	INFO	-	-
7	Próxima Reunião dia 21/03 - 15h (PC Regular)			

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

CENTRO

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
Atendimento Especial	CAF/Farmácia Central	Município	R. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182	Centro	SAÚDE
Geral	Secretaria	Município	R. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182	Centro	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Paço Municipal	Gabinete / Procuradoria / SMA / SMDE / SMG / SMPF / SMU	Município	R. Jacarandá, 300	Centro	VÁRIAS
	Comissão Disciplinar			Centro	ADMINISTRAÇÃO
	Escola de Gestão Pública			Centro	ADMINISTRAÇÃO
	Recursos Humanos	Particular		Centro	ADMINISTRAÇÃO
	Perícias e Segurança Trabalho			Centro	ADMINISTRAÇÃO
	Teatro Municipal	Município		Centro	CULTURA E TURISMO
	Biblioteca	Município	R. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182	Centro	CULTURA E TURISMO
	CIRETRAN	Particular		Centro	DEFESA SOCIAL
	Agricultura	Particular		Centro	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Praça	Brasil	Município	R. Inglaterra / R. Macedônia	Centro	MEIO AMBIENTE
Geral	Secretaria	Locado		Centro	TRABALHO
Atendimento Especial	Agência do Trabalhador	Locado		Centro	TRABALHO
Atendimento Especial	CIP - Centro Iniciação Prof	Locado		Centro	TRABALHO
Atendimento Especial	MEI	Locado		Centro	TRABALHO
Transporte	Terminal Novo	Particular	Av. Araucária	Centro	URBANISMO
Transporte	Terminal Velho	Município	Carlos E Nichele/Francisco C dos Santos/Efigênio P Cruz/César Carelli.	Centro	URBANISMO
Geral	Secretaria	Município	R. Tenente Sandro Luiz Kampa, 182	Centro	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	26 de Janeiro	Município	Av. Brasil, 2014	Centro	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Arnaldo Busato	Município	Av. Brasil, 1540	Centro	EDUCAÇÃO
CMEI	Tia Fani	Município	Av. Brasil, 2014	Centro	EDUCAÇÃO
Atendimento Especial	APAE	Município	Av. Brasil, 1580	Centro	EDUCAÇÃO
Atendimento Especial	Escola XVII de Janeiro	Município	Av. Brasil, 1540	Centro	EDUCAÇÃO
Atendimento Especial	CMAEE	Município	Av. Brasil, 1540	Centro	EDUCAÇÃO



PROGRAMA CONVÊNIO/PROTOCOLO/OPERA:

ANÁLISE DA ÁREA DE COBERTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 EXISTENTES (13 UBS) EM FUNÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ADENSADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

R. TEN. SANDRO LUIZ KAMPA, 182
 CENTRO :: FAZENDA RIO GRANDE, PR
 CEP 83.820-554 :: (41) 3608-7638

RAIO DE INFLUÊNCIA **500 metros**

NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS DENSIDADE DEMOGRÁFICA
 E QUANTIDADE DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
R. TEN. SANDRO LUIZ KAMPA, 182
CENTRO :: FAZENDA RIO GRANDE, PR
CEP 83.820-554 :: (41) 3608-7638

PROGRAMA CONVÊNIO PROTOCOLO OBRA:
ANÁLISE DA ÁREA DE COBERTURA DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM
ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS E CREAS EXISTENTES EM FUNÇÃO DE ÁREAS
URBANIZADAS E ADENSADAS

RAIO DE INFLUÊNCIA DE 1000M
NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS DENSIDADE DEMOGRÁFICA
E QUANTIDADE DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

ESTADOS

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
Unidade Básica	Estados	Município	Trav. União da Vitória, 167	Estados	SAÚDE
Unidade Básica	Santa Maria	Município	Av. Curitiba, 1381	Estados	SAÚDE
Parque	Ayrton Senna (Parque Verde)			Estados	MEIO AMBIENTE
Canchas	Niita	Município	R. Antonina	Estados	MEIO AMBIENTE
Canchas	Santa Maria	Município	Av. Curitiba / R. Goiania	Estados	MEIO AMBIENTE
Praça	Angico	Município	R. Jaguariáiva / R. Sergipe / Trav. Mandirituba	Estados	MEIO AMBIENTE
Praça	Suzuki	Município		Estados	MEIO AMBIENTE
Escola Municipal	Joaquim k. Matsumoto	Município	R. Mandirituba, 430	Estados	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Rubia Mara da C. Pacheco	Município	Trav. Pinhão, 110	Estados	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Santa Cecília	Município	R. Maranhão	Estados	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Santa Maria	Município	Av. Curitiba, 654	Estados	EDUCAÇÃO
CMEI	Estados	Município	Av. Paraná, 2014	Estados	EDUCAÇÃO

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

EUCALIPTOS

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
Unidade Básica	Eucaliptos	Município	R. Seringueira, 494	Eucaliptos	SAÚDE
Unidade Básica	Hortencias	Município	R. Pessegueiro, 227	Eucaliptos	SAÚDE
Atendimento Especial	CAPS II	Município	R. Seringueira	Eucaliptos	SAÚDE
Centro de Referência	CRAS Eucaliptos	Município	R. Pessegueiro, 249	Eucaliptos	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atendimento Especial	Melhor Idade	Município	Av. Venezuela, 247	Eucaliptos	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Acolhimento	Casa de Passagem	Município	R. Seringueira	Eucaliptos	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Liberdade Assistida	Liberdade Cidadã	Particular	R. Cambara, 33 Casa 2	Eucaliptos	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Acolhimento	Conselho Tutelar	Particular	Av. Venezuela, 345	Eucaliptos	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atendimento Especial	Centro POP	Particular	Av. Cedro, 1190	Eucaliptos	ASSISTÊNCIA SOCIAL
	Patrimônio	Município	Av. Venezuela	Eucaliptos	ADMINISTRAÇÃO
	Frotas	Município	Av. Venezuela	Eucaliptos	ADMINISTRAÇÃO
	Almoxarifado	Município	Av. Venezuela	Eucaliptos	ADMINISTRAÇÃO
	FAZTrans	Município	Av. Venezuela	Eucaliptos	DEFESA SOCIAL
	Guarda Municipal	Município	Av. Venezuela	Eucaliptos	DEFESA SOCIAL
Geral	Secretaria	Município	Av. Venezuela, 247	Eucaliptos	MEIO AMBIENTE
Parque	Centro Multieventos	Município		Eucaliptos	MEIO AMBIENTE
Canchas	Abacateiro	Município	R. Abacateiro prox. R. Oliveira	Eucaliptos	MEIO AMBIENTE
Canchas	Jardim Europa	Município e Particular	R. Tangerineira prox. R. Pau Brasil	Eucaliptos	MEIO AMBIENTE
Praça	Sidon	Município	R. Limeira / Trav. Framboeseira	Eucaliptos	MEIO AMBIENTE
Praça	Vitória	Município	R. Goiabeira / R. Cambará / R. Uruguai	Eucaliptos	MEIO AMBIENTE
Geral	Secretaria	Município	Av. Venezuela, 247	Eucaliptos	OBRAS PÚBLICAS
Escola Municipal	Alcides Mario Pelanda	Município	R. Pessegueiro, 179	Eucaliptos	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Greenfield	Município	R. Corticeira	Eucaliptos	EDUCAÇÃO
CMEI	Francisco João Orso	Município	R. Pessegueiro, 207	Eucaliptos	EDUCAÇÃO
CMEI	Prof. Luzia Tomchak	Município	R. Pau Brasil, 2420	Eucaliptos	EDUCAÇÃO
CMEI	Marcia Claudino	Município	Av. Venezuela, 1525	Eucaliptos	EDUCAÇÃO

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

GRALHA AZUL

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
Unidade Básica	Gralha Azul	Município	Av. Portugal, 1866	Gralha Azul	SAÚDE
Centro de Referência	CRAS Gralha Azul	Município	Rua Cauré, 6921	Gralha Azul	ASSISTÊNCIA SOCIAL
	Concha Acústica	Município		Gralha Azul	CULTURA E TURISMO
Canchas	Guará	Município	R. Guará / R. Juruviara	Gralha Azul	MEIO AMBIENTE
Praça	Gralha Azul	Município	Av. Portugal / R. Juruviara	Gralha Azul	MEIO AMBIENTE
Escola Municipal	Antonio Baldan	Município	Av. Albatroz, 430	Gralha Azul	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Guisela K. Rieke	Particular	Av. Portugal, 244	Gralha Azul	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Lucélia Santos	Município	R. Juruviara	Gralha Azul	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Maryle Aparecida S. Ferri	Município	R. Tangará, 708	Gralha Azul	EDUCAÇÃO
CMEI	Eronildes Camargo	Município	R. Canários, 69	Gralha Azul	EDUCAÇÃO
CMEI	Gralha Azul	Município	Av. Albatroz, 430	Gralha Azul	EDUCAÇÃO
CMEI	Palmeira	Município		Gralha Azul	EDUCAÇÃO

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS


IGUAÇU

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
Geral	Secretaria	Município	R. Francisco Claudino dos Santos	Iguaçu	SAÚDE
Unidade Básica	Iguaçu	Município	R. Rio Tejo, 1984	Iguaçu	SAÚDE
Unidade Básica	Pioneiros	Município	R. Rio Ivaí, 1081	Iguaçu	SAÚDE
Pronto Atendimento	Antigo PA	Município	R. Francisco Claudino dos Santos	Iguaçu	SAÚDE
Hospital e Maternidade	N. S. Aparecida	Município	R. Francisco Claudino dos Santos	Iguaçu	SAÚDE
Centro de Referência	CRAS Iguaçu	Município	R. Rio Paranapanema, 616	Iguaçu	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atendimento Especial	Praça CEU	Município	R. São Nicolau, 2450	Iguaçu	ASSISTÊNCIA SOCIAL
	Praça CEU	Município		Iguaçu	CULTURA E TURISMO
Atendimento Especial	Capela e Cemitério Municipal	Particular		Iguaçu	MEIO AMBIENTE
Praça	Aquários		R. Rio Palmital / R. Rio Jaú	Iguaçu	MEIO AMBIENTE
Praça	Santa Fé	Município	R. Rio Tietê (ao lado CMEI Vovo Juca)	Iguaçu	MEIO AMBIENTE
Praça	Tapajós	Município	R. Rio Tapajós / R. Rio da Barra	Iguaçu	MEIO AMBIENTE
Atendimento Especial	Barracão Iluminação	Particular	R. Rio Doce	Iguaçu	URBANISMO
Escola Municipal	Isabel C. Schawabe Borges	Município	R. São Nicolau, 2420	Iguaçu	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	N. S. Fátima	Município	R. Rio Guarani, 365	Iguaçu	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Santa Fé	Município	R. Rio Tietê, 500	Iguaçu	EDUCAÇÃO
CMEI	Santa Terezinha	Município	R. Rio Piquiri	Iguaçu	EDUCAÇÃO
CMEI	Vovô Juca Rocha	Município	R. Rio Tietê, 769	Iguaçu	EDUCAÇÃO

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

NAÇÕES

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
Unidade Básica	Nações	Município	R. Egito, 478	Nações	SAÚDE
Unidade Básica	Santarém	Município	R. Níger, 179	Nações	SAÚDE
Unidade Básica	Vila Marli	Município	Av. Paraguai, 1738	Nações	SAÚDE
Acolhimento	Casa Lar	Particular	R. Malta, 19	Nações	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Praça	Nações	Município	Av. Polônia proximo a El Salvador	Nações	MEIO AMBIENTE
Praça	Santarém	Município	Av. Polônia / R. Madagascar	Nações	MEIO AMBIENTE
Escola Municipal	Luiz Nichele	Município	R. Eritréia, 171	Nações	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	São Francisco de Assis	Município	R. El Salvador, 471	Nações	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	São Gabriel	Cedido	Av. Polônia	Nações	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Valdineia dos Santos	Município	Av. Holanda, 110	Nações	EDUCAÇÃO
CMEI	Zilda Arns	Particular	Av. Estados Unidos, 956	Nações	EDUCAÇÃO



PROGRAMA/CONVÊNIO/PROTOCOLO/OBRA:

ANÁLISE DA ÁREA DE COBERTURA DOS PARQUES, PRAÇAS E CANCHAS ESPORTIVAS EXISTENTES E PROJETADAS EM FUNÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ADENSADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

R. TEN. SANDRO LUIZ KAMPA, 182
CENTRO :: FAZENDA RIO GRANDE, PR
CEP 83.820-554 :: (41) 3608-7638

RAIO DE INFLUÊNCIA EM FUNÇÃO DO PORTE DO EQUIPAMENTO
NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS DENSIDADE DEMOGRÁFICA
E QUANTIDADE DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA




SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
URBANO

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

PIONEIROS

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
Pronto Atendimento	SAMU	Particular		Pioneiros	SAÚDE
Centro de Referência	CREAS	Município	R. Silvano José Baldan, 1489	Pioneiros	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Liberdade Assistida	Liberdade Cidadã	Município	R. Manoel Claudino Barbosa 1777	Pioneiros	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Escola Municipal	Marlene Barbosa	Município	R. Prof. Alfredo Gonchorovski, 337	Pioneiros	EDUCAÇÃO
CMEI	Iguaçu	Município	R. João Farid Stephens, 179	Pioneiros	EDUCAÇÃO






SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
URBANO

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

**SANTA
TEREZINHA**

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
Unidade Básica	Canaã	Município	R. São Teófilo, 367	Santa Terezinha	SAÚDE
Unidade Básica	Santa Terezinha	Município	Av. Santa Mônica, 486	Santa Terezinha	SAÚDE
Atendimento Especial	Academia da Saúde	Município	R. São Teófilo, 371	Santa Terezinha	SAÚDE
Pronto Atendimento	UPA	Município	R. Rio Tejo, 460	Santa Terezinha	SAÚDE
Atendimento Especial	Antigo PETI Kokubo	Cedido	R. Santa Matilde	Santa Terezinha	ASSISTÊNCIA SOCIAL
	Biblioteca do Sesi (Lápis)	Município		Santa Terezinha	CULTURA E TURISMO
	CEFAZ	Município		Santa Terezinha	ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Praça	Kokubo	Município	Trav. Santa Sofia / Av. Santa Monica	Santa Terezinha	MEIO AMBIENTE
Escola Municipal	Carlos Eduardo Nichele	Município e Particular	R. São Joaquim, 811	Santa Terezinha	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Dep. Luiz Gabriel Sampaio	Município	R. São Braz, 94	Santa Terezinha	EDUCAÇÃO
CMEI	Prof. Kelly Campos	Município	Av. N. S. Guadalupe, 738	Santa Terezinha	EDUCAÇÃO





CEAL



PROGRAMA CONVÊNIO/PROTOCOLO: [illegible]

ANÁLISE DA ÁREA DE COBERTURA DOS **CMEIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL** EXISTENTES EM FUNÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ADENSADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
R. TEN. SANDRO LUIZ KAMPA, 182
CENTRO :: FAZENDA RIO GRANDE, PR
CEP 83.820-554 :: (41) 3608-7638

RAIO DE INFLUÊNCIA DE 750M
NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS DENSIDADE DEMOGRÁFICA
E QUANTIDADE DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA




SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
URBANO

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

VENEZA

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
Unidade Básica	São Sebastião	Município	R. João Cabral de Melo Neto, 162	Veneza	SAÚDE
	PETI Veneza	Município	R. Paulo Leminski	Veneza	ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Praça	Veneza I	Município	R. Paulo Leminski / R. Carlos D, Andrade	Veneza	MEIO AMBIENTE
Praça	Veneza II	Município	R. João Cabral de Melo Neto	Veneza	MEIO AMBIENTE
Escola Municipal	Francisco Quirino Machado	Particular	R. João Quirino Leal, 392	Veneza	EDUCAÇÃO
Escola Municipal	Generoso Salustiano Barbosa	Município	R. Paulo Leminski, 729	Veneza	EDUCAÇÃO
CMEI	Darcy Barbosa Leal	Município	R. Carlos Drummond de Andrade, 1780	Veneza	EDUCAÇÃO






SECRETARIA
MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
URBANO

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

ZONA RURAL

Tipo	Nome	Propriedade	Endereço	Bairro	Secretaria
	Agroindústria (antiga EMR Santo Antonio)	Particular		Rural	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Escola Rural	Senador Alô Guimarães	Particular	Estrada do Passo Amarelo S/N	Rural	EDUCAÇÃO
Escola Rural	João Franco da Rocha	Particular	R. Lucinir Franco da Rocha	Rural	EDUCAÇÃO



Empresa : 1300 - COPEL
Cliente: 43777394 - MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Convênio: 83006ECO
Vigência: 26/12/2002 a

Cmpt. Encontro: 07/2020
Cmpt. Arrec. IP: 07/2020
Ref. Inic. Arrec.:
Dia Limite Venc.: 01/07/2020


Taxa de Administração
Porcentagem: 0,00 %
Base: QTDE ARRECADADO
Valor Base: 671.477,57

Receita

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior	317.999,24
(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior	317.999,24
(+) Receita Mês Atual	671.477,57
(=) Receita Total	671.477,57

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06	271.856,07
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06	0,00
(-) Taxa Administrativa	0,00
(-) Outras Despesas	0,00
(=) Despesas Total	271.856,07
(+) Acerto Manual no Mestre	0,00
(=) Resultado do Encontro de Contas	399.621,50



Empresa : 1300 - COPEL
 Cliente: 43777394 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
 Convênio: 83006ECO
 Vigência: 28/12/2002 a

Cmpt. Encontro:	10/2020	Taxa de Administração
Cmpt. Arrec. IP:	10/2020	Porcentagem: 0,00 %
Ref. Inc. Arrec.:		Base: QTDE ARRECADADO
Dia Limite Venc.:	01/10/2020	Valor Base: 630.097,50


Recelta

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior	385.074,78
(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior	385.074,78
(+) Receita Mês Atual	630.097,50
(=) Rcelta Total	630.097,50

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06	269.531,97
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06	0,00
(-) Taxa Administrativa	0,00
(-) Outras Despesas	0,00
(=) Despesas Total	269.531,97

(+) Acerto Manual no Mestre	0,00
(=) Resultado do Encontro de Contas	360.565,53



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Roberto Biazotto, 156 Al. C. - Morumbi - Curitiba PR - CEP 81203-240
 CNPJ: 04.368.808-0001-00 - IE 90.233.073-99 - IM 423.092-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
 ROD BR 116 - IP VIAS
 FAZENDA IGUAÇU - FAZENDA RIO GRANDE - PR - CEP: 83820-000

83006 01 900 100000
 CNPJ 95.422.986/0001-02

Mês de referência

Dezembro/2020

Unidade Consumidora

5910536

Vencimento

04/01/2021

VALOR A PAGAR

R\$ 107.544,17

Responsabilidade da Manutenção do Ilumina Pública: Município 4136278536

EVE-01-20209580180278-47

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

N° Medidor:

Ilumina/Adm Pública em Geral

Leitura Anterior

Leitura Atual

Medido

Constante de
Multiplicação

Total Faturado

Consumo
Médio Diário

Data de Emissão

23/10/2020

Próxima Leitura
Prevista

31/01/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	DI Pgto.	Valor
11/2020	0		
10/2020	0		
09/2020	0		
08/2020	0		
07/2020	0		
06/2020	0		
05/2020	0		
04/2020	0		
03/2020	0		
02/2020	0		
01/2020	0		
12/2019	557943	01/01/2020	254.630,23

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 161.222.400 - SÉRIE B**

Emitida em 23/10/2020

Produto Descrição	Un. Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
COBRANCA AJUSTE DE FATURAMENTO (36)			83.495,19	
CORR. MONETARIA AJUSTE FAT. (38)			24.048,98	

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,284680

Tensão Contratada: 127 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133V/117 a 133 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	107.544,17
Reservado ao Fisco		
C396.BE29.950C.90F0.1251.90F3.51AE.AF20		

A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,66%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Agora é possível reconferir a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 - Atente superior a 45 dias após inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 AJUDE A PREVENIR A DENGUE, NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.
 Períodos Band. Tarif. Verde: 01/01-28/02 Amarela: 01/03-31/03 Vermelha P1: 01/04-31/05 Verde: 01/06-30/06 Amarela: 01/07-31/07 Vermelha P1: 01/08-31/08
 Amarela: 01/09-30/09 Vermelha P1: 01/10-31/10 Verde: 01/11-30/11 Amarela: 01/12-30/12
 Vermelha P2: 01/08-31/10 Amarela: 01/11-30/11 Verde: 01/12-30/12
 Amarela: 01/05-31/05 Verde: 01/06-30/06 Amarela: 01/07-31/07 Vermelha P1: 01/08-30/08 Amarela: 01/10-31/10 Vermelha P1: 01/11-30/11 Amarela: 01/12-31/12

Autenticação Mecânica

6910536

Mês
12/2020Vencimento
04/01/2021Valor a Pagar
107.544,17**COPEL**

83890001075 9 44170111000 5 00101020209 9 58018027847 4



II CAEBECO0/CAEENCOB - RESULTADO DO ENCONTRO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS ARRECADADOS v1.08.01

Empresa :	1300 - COPEL	Cmpt. Encontro:	08/2020	Taxa de Administração	
Cliente:	43777394 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Cmpt. Arrec. IP:	08/2020	Porcentagem:	0,00 %
Convênio:	83006ECO	Ref. Inic. Arrec.:		Base:	QTDE ARRECADADO
Vigência:	26/12/2002 a	Dia Limite Venc.:	01/08/2020	Valor Base:	671.349,24


Receita

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior	399.621,50
(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior	399.621,50
(+) Receita Mês Atual	671.349,24
(=) Receita Total	671.349,24

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06	270.355,45
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06	0,00
(-) Taxa Administrativa	0,00
(-) Outras Despesas	0,00
(=) Despesas Total	270.355,45

(+) Acerto Manual no Mestre	0,00
(=) Resultado do Encontro de Contas	400.993,79



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 12540

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 6/21

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 9929-5, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				011630/20	21/12/2020	254.429,86
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	04.368.898/0001-06				012767/20	21/12/2020	18.217,40

Total desta Ordem bancária: (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos)


272.647,26

FAZENDA RIO GRANDE, 21/12/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretaria M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018


Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

**PAGO
ENCONTRO
DE CONTAS**



CAEBECO0/CAEENCOB - RESULTADO DO ENCONTRO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS ARRECADADOS v1.08.01

Empresa : 1300 - COPEL
 Cliente: 43777394 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
 Convênio: 83006ECO
 Vigência: 26/12/2002 a

Cmpt. Encontro: 09/2020
 Cmpt. Arrec. IP: 09/2020
 Ref. Inic. Arrec.:
 Dia Limite Venc.: 01/09/2020


Taxa de Administração
 Porcentagem: 0,00 %
 Base: QTDE ARRECADADO
 Valor Base: 650.185,55

Receita

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior	400.993,79
(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior	400.993,79
(+) Receita Mês Atual	650.185,55
(=) Receita Total	650.185,55

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06	265.110,77
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06	0,00
(-) Taxa Administrativa	0,00
(-) Outras Despesas	0,00
(=) Despesas Total	265.110,77
(+) Acerto Manual no Mestre	0,00
(=) Resultado do Encontro de Contas	385.074,78



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazotto, 150 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.090/0001-00 - IE: 99.233.073-99 - IN: 423.022-4

página 1 / 2



www.copel.com.br

Folha Nº 127

Ass: 5



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

ILUMINACAO PUBLICA

R JACARANDA, 300

EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE - PR - CEP: 83820-001

CNPJ 95.422.986/0001-02

Mês de referência

Janeiro/2021

Nº de Identificação

43777394

Vencimento

15/03/2021

VALOR

R\$ 290.401,53

AGP-01-20211065765268-3

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
SALDO A DEVOLVER
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)
AJUSTE ICMS DEC EST10171-18-COMP FAT ANT
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-COMP FAT ANT
DEV.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT
PARCELAMENTO
CRED VIOL META CONT
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

291.617,74
698,56
-2.149,25
-24,57
24,57
-3,72
271,84
-33,64
290.401,53

IDENTIFICAÇÃO
43777394Mês
01/2021Vencimento
15/03/2021Valor a Pagar
290.401,53

83670002904 1 01530111000 1 00101020211 5 06576526803 5



Empresa : 1300 - COPEL
 Cliente: 43777394 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
 Convênio: 83006ECO
 Vigência: 26/12/2002 a

Cmpt. Encontro: 09/2021
 Cmpt. Arrec. IP: 09/2021
 Ref. Inlc. Arrec.:
 Dia Limite Venc.: 01/09/2021

Taxa de Administração
 Percentagem: 0,00 %
 Base: QTDE ARRECADADO
 Valor Base: 825.896,98

Receita


(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior	327.909,59
(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior	327.909,59
(+) Receita Mês Atual	825.896,98
(=) Receita Total	825.896,98

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06	389.676,95
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06	0,00
(-) Taxa Administrativa	0,00
(-) Outras Despesas	0,00
(=) Despesas Total	389.676,95

(+) Acerto Manual no Mestre	0,00
(=) Resultado do Encontro de Contas	436.220,03

E/C 45062
 Comp 6625



Comp 4863/2021



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Dias, 158 - Curitiba - PR - 81.200-240
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE 00.233.073-99 - INSC 423.982-4



www.copel.com.br

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
 ILUMINACAO PUBLICA
 R JACARANDA, 300
 EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE - PR - CEP: 83820-001
 CNPJ 95.422.986/0001-02

Mês de referência

Abril/2021

Nº de identificação

43777394

Vencimento

10/06/2021

VALOR

R\$ 273.291,37

AGP-01-20211398492265-92

DOCUMENTO DE COBRANCA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	274.463,87
SALDO A DEVOLVER	738,31
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)	-485,71
AJ.ICMS DEC EST10171.18-A COMP PROX FAT	19,51
AJUSTE ICMS DEC EST10171-18-COMP FAT ANT	-25,79
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-A COMP PROX FAT	-19,51
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO	-88,96
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-COMP FAT ANT	25,79
DEV.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT	-599,11
DEV. JUROS AJUSTE FATURAMENTO	-992,93
PARCELAMENTO	271,84
CRED VIOL META CONT	-15,74
VALOR TOTAL A PAGAR	273.291,37

**PAGO
 ENCONTRO
 DE CONTAS**

174/2021

IDENTIFICAÇÃO
 43777394

Mês
 04/2021

Vencimento
 10/06/2021

Valor a Pagar
 273.291,37

83610002732 2 91370111000 J 00101020211 5 39849226592 9



134/2021 e 6625/2021

 COPEL Copel Distribuição S.A. Rua José Izidoro Blazotto, 158 - Curitiba PR - 81.200-240 CNPJ 04.288.898/0001-06 - IE 90.233.073-90 - IN 423.992-4		página 1/1  www.copel.com	
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE ILUMINACAO PUBLICA R JACARANDA, 300 EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE - PR - CEP: 83820-001 CNPJ 95.422.986/0001-02		Mês de referência Maio/2021	Nº de Identificação 43777394
		Vencimento 10/07/2021	VALOR R\$ 294.458,52
AGP-01-20211547905041-20			

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
 SALDO A DEVOLVER
 CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)
 AJ.ICMS DEC EST10171-18-A COMP PROX FAT
 AJUSTE ICMS DEC EST10171-18-COMP FAT ANT
 SDO AJUSTE ICMS DEC10171-A COMP PROX FAT
 DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO
 SDO AJUSTE ICMS DEC10171-COMP FAT ANT
 V.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT
 V. JUROS AJUSTE FATURAMENTO
 RCELAMENTO
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

309.666,87
 853,38
 -738,31
 22,95
 -3.657,00
 -22,95
 -12.543,02
 3.657,00
 -1.697,95
 -1.354,29
 271,84
 294.458,52



R\$ 393.255,89

**PAGO
 ENCONTRO
 DE CONTAS**

45052

IDENTIFICAÇÃO
 43777394

Mês
 05/2021

Vencimento
 10/07/2021

Valor a Pagar
 294.458,52

83650002944 9 58520111000 4 00101020211 5 54790504120 8





MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

FATO

00000000000000000000

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ILUMINACAO PUBLICA
R JACARANDA, 300
EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE - PR - CEP: 83820-001
CNPJ 85.422.986/0001-02

Mês de referência

Julho/2021

Nº de identificação

43777394

Vencimento

10/09/2021

VALOR

R\$ 469.375,38

43777394100920210000000000000000

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SALDO A DEVOLVER
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)
VENOA BEM INSERVIVEL ORGAO PUBL
AJ.ICMS DEC EST10171.18-A COMP PROX FAT
AJUSTE ICMS DEC EST10171-18-COMP FAT ANT
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-A COMP PROX FAT
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-COMP FAT ANT
DEV. JUROS AJUSTE FATURAMENTO
PARCELAMENTO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

330.909,01
807,80
-174,27
90.142,00
7,76
-15,86
-7,76
15,86
-2.580,80
271,84
469.375,38



E/C

Comp.

6625 / 2021

C- 45062

IDENTIFICAÇÃO
43777394

Mês
07/2021

Vencimento
10/09/2021

Valor à Pagar
469.375,38

83640004893 1 75380111000 2 00101020211 5 80572508481 0



CAEBECO0/CAEENCOB - RESULTADO DO ENCONTRO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS ARRECADADOS

v1.08.01

Empresa : 1300 - COPEL
Cliente: 43777394 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Convênio: 83006ECO
Vigência: 26/12/2002 a

Cmpt. Encontro: 03/2021
Cmpt. Arrec. IP: 03/2021
Ref. Inc. Arrec.:
Dia Limite Venc.: 01/03/2021

Taxa de Administração
Porcentagem: 0,00 %
Base: QTDE ARRECADADO
Valor Base: 709.411,92

Receita

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior 665.951,15
(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior 665.951,15
(+) Receita Mês Atual 709.411,92
(=) Receita Total 709.411,92

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06
(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06
(-) Taxa Administrativa
(-) Outras Despesas
(=) Despesas Total


(+) Acerto Manual no Mestre

(=) Resultado do Encontro de Contas

451.090,74

liq. 5328
1258.321,18
0,00
0,00
0,00
258.321,18
0,00
451.090,74
15/04 C

crédito R\$ 3.055,35
31/03/21



CAEBECOD/CAEENCOB - RESULTADO DO ENCONTRO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS ARRECADADOS

v1.08.01

Empresa : 1300 - COPEL
Cliente: 43777394 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Convênio: 83006ECO
Vigência: 26/12/2002 a

Cmpt. Encontro: 04/2021
Cmpt. Arrec. IP: 04/2021
Ref. Inc. Arrec.:
Dia Limite Venc.: 01/04/2021

Taxa de Administração
Porcentagem: 0,00 %
Base: QTDE ARRECADADO
Valor Base: 661.813,80

Receita

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior

451.090,74 Banco

(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior

451.090,74

(+) Receita Mês Atual

661.813,80

(=) Receita Total

661.813,80

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06

287.136,66

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06

0,00

(-) Taxa Administrativa

0,00

(-) Outras Despesas

0,00

(=) Despesas Total

287.136,66

(+) Acerto Manual no Mestre

0,00


(=) Resultado do Encontro de Contas

374.677,14

liq. 5327

287.136,66 fatura
paga

15/04



CAEBECO0/CAEENCOB - RESULTADO DO ENCONTRO DE CONTAS - DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS ARRECADADOS

v1.08.01

Empresa : 1300 - COPEL
Cliente: 43777394 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Convênio: 83006ECO
Vigência: 26/12/2002 a

Cmpt. Encontro: J1/2021
Cmpt. Arrec. IP: 01/2021
Ref. Inic. Arrec.:
Dia Limite Venc.: 01/01/2021

Taxa de Administração
Porcentagem: 0,00 %
Base: QTDE ARRECADADO
Valor Base: 649.177,70

Receita

(+) Resultado do Encontro de Contas do Mês Anterior

420.875,41

(-) Repasse / Cobrança Mês Anterior

420.875,41

(+) Receita Mês Atual

649.177,70

(=) Receita Total

649.177,70

Despesa

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe 06

332.704,59

(-) Débitos Arrecadados UCs do Convênio Classe Diferente 06

0,00

(-) Taxa Administrativa

0,00

(-) Outras Despesas

0,00

(=) Despesas Total

332.704,59

(+) Acerto Manual no Mestre

0,00


(=) Resultado do Encontro de Contas

316.473,11

lrq 5326

332.704,59

lote 835
cred 12102



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua João Izidoro Biazotto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.808/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-41

página 1 / 1



www.copel.com

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ILUMINACAO PUBLICA
R JACARANDA, 300
EUCALIPTOS - FAZENDA RIO GRANDE - PR - CEP: 83820-001
CNPJ 95.422.986/0001-02

Mês de referência

Junho/2021

Nº de identificação

43777394

Vencimento

10/08/2021

VALOR

R\$ 323.142,32

AGP-01-20211693738952-70

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
SALDO A DEVOLVER
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)
AJ.ICMS DEC EST10171-18-A COMP PROX FAT
AJUSTE ICMS DEC EST10171-18-COMP FAT ANT
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-A COMP PROX FAT
SDO AJUSTE ICMS DEC10171-COMP FAT ANT
EV.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT
EV. JUROS AJUSTE FATURAMENTO
ARCELAMENTO
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**324.625,04
1.066,87
-853,38
15,86
-22,95
-15,86
22,95
-959,65
-1.008,40
271,84
323.142,32

Emp. 6625/2021

R\$ 323.142,32

409 830,89

732 972,71

**PAGO
ENCONTRO
DE CONTAS**IDENTIFICAÇÃO
43777394Mês
06/2021Vencimento
10/08/2021Valor a Pagar
323.142,32

83670003231 8 42320111000 8 00101020211 5 69373895270 6



Audiência Pública

2º Quadrimestre 2021



Município de Fazenda Rio Grande

Receita Pública


Razões da Audiência Pública

- **Transparência**

LC n. 101, de 4/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)



Audiência Pública



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O Prefeito do Município de Fazenda Rio Grande, no uso de suas atribuições legais, e, na forma que dispõe o art. 8º, § 4º da Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e §10, do art. 2º da Instrução Normativa nº 155/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, **TORNA PÚBLICO** que fará realizar sessão de Audiência Pública referente ao 2º quadrimestre de 2021.

Local: Câmara Municipal


Data: 29/09/2021


Horário: 10:00hs

Dados para Acesso a Audiência Pública: Transmissão AO VIVO

Link da Câmara Municipal: <https://www.youtube.com/user/camarafrog>

Fazenda Rio Grande, 24 de setembro de 2021.


Givanildo Francisco Pego
Contador



Receita Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE EM 2021


Lei Orçamentária Anual (LOA Nº1.444/20) R\$ 295.389.689,36
Consolidada

Previsão Receita Orçada (Município) R\$ 258.556.810,61

Total da Receita Realizada (Consolidada) R\$ 249.766427,97
Até o 2º quadrimestre 2021

Total Receita Arrecadada até o 2º Quadrimestre 2021

Receita Corrente	R\$ 241.932.762,03
Receita de Capital	R\$ 10.208.522,35
Receita Intra Orçamentária	R\$ 7.833.665,94
Total das Receitas	R\$ 249.766.427,97




Receita Pública

Arrecadado até o 2º quadrimestre 2021

Impostos e Transferências	Total
IPTU _____	R\$ 33.652.236,00
ITBI _____	R\$ 9.464.814,34
ISS _____	R\$ 10.849.048,48
IRRF _____	R\$ 7.256.377,66
FPM _____	R\$ 35.829.745,70
ICMS _____	R\$ 19.899.735,36
ITR _____	R\$ 1.707,95
IPVA _____	R\$ 9.862.106,02

TOTAL R\$ 126.815.775,51

Obs.: De instrutivo apenas com Receitas Livres



Receita Pública

Arrecadado até o 1º quadrimestre 2021


Impostos e Transferências	Arrecadado 1º quadrimestre 2020	Arrecadado 1º quadrimestre 2021	Diferença
IPTU	R\$ 16.933.516,48	R\$ 33.652.236,00	R\$ 16.718.719,52
ITBI	R\$ 6.134.759,56	R\$ 9.464.814,34	R\$ 3.330.054,78
ISS	R\$ 9.825.151,55	R\$ 10.849.048,48	R\$ 1.023.896,93
IRRF	R\$ 6.530.406,45	R\$ 7.256.377,66	R\$ 725.971,21
FPM	R\$ 25.208.613,81	R\$ 35.829.745,70	R\$ 10.621.131,89
ICMS	R\$ 14.384.221,63	R\$ 19.899.745,74	R\$ 5.515.513,73
ITR	R\$ 4.006,65	R\$ 1.707,95	R\$ -2.298,70
IPVA	R\$ 8.500.418,90	R\$ 9.862.106,02	R\$ 1.361.687,12
Total	R\$ 87.521.095,03	R\$ 126.815.771,51	R\$ 39.294.676,48
Obs.: Demonstrativo apenas com Receitas Livres			

Forma No 26

Impostos e Transferências

Total

Imposto _____	R\$ 61.222.476,48
Taxas _____	R\$ 11.930.535,66
Contribuição de Melhoria _____	R\$ 1.175.186,69
Contribuição Sociais _____	R\$ 5.925.617,50
Contribuição Iluminação Pública e Sociais _____	R\$ 5.228.602,97
Receita Patrimonial _____	R\$ 7.634.571,92
Receita de Serviços _____	R\$ 853.558,12
Transferência Corrente da União _____	R\$ 51.633.121,44
Transferência Corrente do Estado _____	R\$ 31.902.787,70
Transferências FUNDEB _____	R\$ 51.115.311,22
Demais Transferências _____	R\$ 765.551,77
Outras Receitas Correntes _____	R\$ 2.717.721,59
Operação de Crédito _____	R\$ 8.254.890,94
Transferência Capital da União _____	R\$ 1.572.828,03



Receita Pública 2021

RCL

PREFEITURA:


Total Receita Corrente Líquida no 2º Quadrimestre

R\$ 312.733.105,93

OBS: A receita apurado é totalizado com a arrecadação acumulada dos últimos 12 meses de setembro de 2020 agosto de 2021.



EVOLUÇÃO DA RCL



Agosto 2020	R\$ 262.414.490,76	2º Quadrimestre/2020
Dezembro 2020	R\$ 273.740.555,41	3º Quadrimestre/2020
Abril 2021	R\$ 284.236.419,23	1º Quadrimestre/2021
Agosto 2021	R\$ 312.733.105,96	2º Quadrimestre/2021

Obs.: - Obteve-se um aumento de 19,18% de receita (RCL) totalizando R\$

50.318.615,20 para o período de Abril de 2020 para Abril de 2021;

- O aumento da RCL considera Exclusão repasses de Receita do COVID;

- Esta sendo considerado a arrecadação do IPTU de outubro 2020;

LIMITE DE CRÉDITO


- **Receitas Realizados de Operação de Crédito Até 2º**
Quadrimestre de 2021. RCL para Calculo R\$ 313.113.605,96

R\$ 8.254.890,94

- **Limite Definido pelo Senado Federal**

16% R\$ 50.098.178,95

Obs.: O Município recebeu em empréstimos até o 2º
Quadrimestre apenas 2,64% do limite máximo anual definido
na LRF para o endividamento.



LIMITE DE CRÉDITO


▪ Receitas Realizadas de Operação de Crédito por Antecipação de Receita

Até 1º Quadrimestre de 2021:

R\$ 0,00

▪ Limite Definido pelo Senado Federal:

7% R\$ 21.917.952,42



Despesa Pública Consolidada

DESPESA PAGA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2021

Despesa Corrente: R\$ 149.547.253,86

Despesa de Capital: R\$ 11.099.910,01

Total da Despesa Município: R\$ 160.647.163,87

(Legislativo/FAZPREV): R\$ 7.779.036,05

Total da Despesa: R\$ 168.426.199,92

Despesa Pública Consolidada

DESPESA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2021

Despesa Empenhadas: R\$ 196.905.035,89

Despesa Liquidadas: R\$ 173.240.299,70

Despesa Pagas: R\$ 168.426.199,92

Despesas Pagas até o 2º Quadrimestre por Órgão

Órgão	Total R\$168.426.199,92
SM de Administração	18.089.135,42
SM de Saúde	1.344.384,17
Fundo Municipal de Saúde	42.911.789,70
SM de Educação	6.429.631,18
Fundo Municipal de Educação	47.500.742,48
Procuradoria Geral do Município	2.007.285,02
SM de Governo	927.776,52
SM Desenvolvimento Econômico	902.175,13
SM de Obras Públicas	8.964.808,63
SM de Urbanismo	5.184.162,82




Despesas Pagas até o 2º Quadrimestre por Órgão


Órgão	Total R\$
SM Assistência Social	317.425,75
Fundo de Assistência Social	6.569.407,91
FUNREBOM	39.193,85
SM Planejamento e Finanças	755.561,69
Fundo Municipal de Trânsito	1.257.846,79
Fundo Municipal de Habitação	521.763,70
SM de Habitação	27.853,84
SM de Meio Ambiente	7.622.057,46
SM do Trabalho	1.435.216,50
Gabinete do Prefeito	59.269,57
Fundo da Criança e Adolescente	18.218,96

Despesas Pagas até o 2º Quadrimestre por Órgão

Órgão	Total R\$
Fundo Municipal do Idoso	47.855,20
Fundo Municipal de Desenvolvimento	5.847,50
Fundo Municipal da Procuradoria	207.417,55
SM Esporte e Lazer e Juventude	1.246.219,74
SM Comunicação Social	673.268,23
SM da Mulher	386.446,44
SM Cultura e Turismo	645.130,62
SM de Defesa Social	3.205.030,41
Legislativo	3.929.930,81
FAZPREV	5.193.346,33
Total das Despesas Pagas 2021	R\$ 168.426.199,92



11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 86.439.030,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS/FazPrev	R\$ 9.323.211,65
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 3.049.218,43
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.196.887,06
96	RESSARCIMENTO DE DESPESA	R\$ 8.432,03
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 1.348.350,76
14	DIÁRIAS - CIVIL	R\$ 61.763,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.690.662,61
31	PREM CULTURAIS, ART., CIENTIF . ,DESPORT e OUTRAS	R\$ 460,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 981.055,44
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (inclusive transporte escolar)	R\$ 9.108,62
36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 1.929.573,70



Costos Directos y Despesa até Abril de 2020

39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 25.172.834,07
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	R\$ 1.210.287,02
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.890.733,24
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 2.130.865,89
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 153.150,74
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	R\$ 270.513,29
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$ 1.742.659,02
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.442.911,55
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 192.656,83
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 419.223,67
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 5.163.569,87
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.404.243,45
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 4.071.519,80



DESPESAS PAGAS LEGISLATIVO



11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 2.856.316,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS/FazPrev	R\$ 431.851,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 48.930,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 6.338,67
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 93.391,11
40	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 32.525,54
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 267.296,17
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 193.280,72
TOTAL		R\$ 3.929.930,81

DESPESAS PAGAS INSTITUTO FAZPREV

01	APOSENTADORIA	R\$ 3.324.082,27
03	PENSÕES	R\$ 1.382.400,09
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 287.444,52
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 21.122,85
49	AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 603,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.505,23
35	SERVIÇO DE CONSULTORIA	R\$ 7.140,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 8.339,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 59.144,76
40	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 80.613,18
46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.754,847
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	R\$ 3.074,85



FAZENDA RIO GR

Despesa Pública Prefeitura

**PERCENTUAL DA DESPESA EMPENHADA, EM RELAÇÃO
RECEITA REALIZADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2021**

Despesa Empenhada:	R\$ 187.282.643,60
---------------------------	---------------------------

Receita Realizada:	R\$ 228.869.692,26
---------------------------	---------------------------

Suficiência Financeiro:	R\$ 41.587.048,66
--------------------------------	--------------------------

Movimentação Restos a Pagar

2º Quadrimestre de 2021

Restos a Pagar Inscrito até 2020 (EM 31/12/20)

R\$ 21.272.045,98

Pagamento de Restos a Pagar efetuados (pagos) em 2021

Cancelamento de Restos a Pagar em 2021



Gastos com Pessoal:

RCL apurada 2º Quadrimestre R\$

Receita Corrente Líquida Ajustada para o período:

R\$ 312.733.105,96

Despesa Folha da Prefeitura: R\$ 158.434.254,52

Corresponde 50,66% da RCL.

Máximo permitido é de 54%



Comparativo Gasto com Pessoal Exercício 2020/2021

Evolução do Gasto Com Pessoal


Mês	RCL	Despesa c/ Pessoal	% Gasto
maio	246.322.375,14	135.839.359,11	55,15%
junho	251.374.888,66	137.235.158,00	54,59%
julho	255.795.751,58	139.278.492,29	54,45%
agosto	261.424.490,76	140.213.265,63	53,63%
setembro	268.877.601,36	142.912.181,16	53,15%
outubro	275.705.179,59	144.668.892,87	52,47%
novembro	277.031.364,68	146.440.413,42	52,86%
dezembro	272.378.528,41	148.456.782,71	54,50%
janeiro	275.371.666,47	147.873.842,68	53,70%
fevereiro	275.362.208,40	148.290.419,16	53,85%
março	279.729.053,19	148.160.202,52	52,97%
abril	282.874.392,23	148.141.879,57	52,37%
maio	301.981.797,85	148.411.743,38	49,15%
junho	306.394.835,29	156.020.659,88	50,92%
julho	309.671.824,50	156.191.284,35	50,44%
agosto	312.733.105,96	158.434.254,52	50,66%

Gastos com Pessoal

Mês	% Gasto
Maio / 20	55,15%
Junho / 20	54,59%
Julho / 20	54,45%
Agosto / 20	53,63%
Setembro / 20	53,15%
Outubro / 20	52,47%
Novembro / 20	52,86%
Dezembro / 20	54,50%
Janeiro / 21	53,70%
Fevereiro / 21	53,85%
Março / 21	52,97%
Abril / 21	52,37%
Maio / 21	49,15%
Junho / 21	50,92%
Julho / 21	50,44%
Agosto / 21	50,66%




* Os valores de dezembro de 2019 podem sofrer pequenas alterações, após a entrega SIM-AM e consolidação dos Demonstrativos



MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE / 2022

PM
Folha Nº 222
ANDE

- **Em conformidade com a Emenda Constitucional nº 29/2000, o Município está obrigado a aplicar no mínimo 15% da receita de impostos, compreendida as transferências constitucionais.**



Despesa Total Realizada com Saúde

Despesa Empenhada

R\$ 51.611.738,46


Despesa Liquidada

R\$ 46.141.290,86

Despesa Paga

R\$ 44.256.173,87

Fonte : Os Valores Apresentados constam no Demonstrativo do RREO - ANEXO 12 da LRF
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde



Índices Constitucionais Saúde

Exigência Constitucional – 15%

Receita Realizada (Impostos e Transferências)

R\$ 140.514.792,95


**Valor Total de investimentos realizados pelo Município de
Fazenda Rio Grande**

Aplicado com recursos Próprios R\$ 39.781.175,81

Percentual Aplicado: 28,31%



Fonte : Os Valores Apresentados constam no Demonstrativo de RREO - ANEXO 12 da LRF
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Até o 2º Quadrimestre



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / 2022.

- **Em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, o Município está obrigado a aplicar 25% da receita de impostos, compreendida as transferências constitucionais**



Despesa Liquidado com Educação

Despesas Total Liquidada com Educação R\$ 54.589.180,35

Despesa Liquidadas com recurso do FUNDEB R\$ 44.838.090,13

Despesa com Salário Educação R\$ 483.319,05

Despesa com Demais Recursos da Educação R\$ 9.267.771,17

Fonte : Os Valores Apresentados constam no Demonstrativo do RREO - ANEXO X da LRF
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -MDE

Índices Constitucionais

Educação

Exigência Constitucional – 25%

Despesas com recursos próprios considerado para cálculo

Aplicado com recursos Próprios R\$ 20.175.273,63

Percentual Aplicado: 14,11%

Até o 2º quadrimestre

Fonte : Os Valores Apresentados constam no Demonstrativo do RREO - ANEXO X da LRF
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -MDE



FUNDEB

Receita Prevista para o ANO de 2021

R\$ 56.000.000,00

Receita Realizada até o 2º Quadrimestre 2021

R\$ 50.361.147,02

**DESPESA TOTAL CONSIDERADA PARA O CÁLCULO DA
APLICAÇÃO DO FUNDEB 60%**

- No 2º quadrimestre R\$ 45.831.789,62

- Aplicado até o Quadrimestre 73,87%

Fonte : Os Valores Apresentados constam no Demonstrativo do RREO - ANEXO X da LRF,
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

FUNDEB

Despesas Liquidada FUNDEB 60%/70% **R\$ 37.150.298,08**

- Despesas com Vencimentos e Encargos **R\$ 37.150.298,08**

Despesas Liquidada FUNDEB 40%/30% **R\$ 7.687.792,05**

- Despesa com Vencimentos e Encargos **R\$ 4.282.407,23**

- Despesa com Auxilio Alimentação **R\$ 2891891,12**

- Despesa C/ Manutenção e Material Consumo **R\$ 478817,00**

- Aquisição de Equipamentos **R\$ 34676,70**

Total de Despesas Liquidadas com FUNDEB **R\$ 44.838.090,13**


DÍVIDA FUNDADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA




R\$ 283.254.892,23

<u>Descrição da Dívida</u>	<u>Período</u>	<u>Valor da Dívida R\$</u>
Oper. Crédito Ag. Fomentos	Empréstimos (4 Contratos)	17.890.503,92
Oper. Crédito Caixa (CEF)	Empréstimos (4 Contratos)	8.166.439,20
Consórcio Resíduos Sólidos	Parcelamento (Referente 2012/13/14)	240.000,00
PASEP	Parcelamento (3 Contratos)	2.179.221,71
Precatórios	Dívida (30 Contratos)	5.409.298,02
Outras	Dívidas Contrato (CAPEMI)	188.822,90
	Total	34.074.285,75

Numero do Precatório	Credor	Valor da Dívida R\$
0001156-90.2019.8.16.7000	Alcione ...	627,50
0004588-20.2019.8.16.7000	Sérgio ...	4.119,45
0004592-57.2019.8.16.7000	Olímpio ...	1.507,41
0004592-57.2019.8.16.7000	Priscila ...	10.081,06
0005644-88.2019.8.16.7000	Felipe ...	12.360,56
0005651-80.2019.8.16.7000	Ivete ...	1.949,67
0001158-60.2019.8.16.7000	Ana ...	17.426,25
0001159-45.2019.8.16.7000	Leandro ...	2.645,25
0004589-05.2019.8.16.7000	Iraquel ...	73.428,29
0004590-87.2019.8.16.7000	Grafica ...	60.000,00
0004591-72.2019.8.16.7000	Andréia ...	11.764,17
0004676-58.2019.8.16.7000	Vanessa ...	52.357,54
0005595-47.2019.8.16.7000	Viaplan ...	1.063.930,38



ORÇAMENTO CRIANÇA



Garantia de Direitos

Despesas Empenhada – Sub função 243

Assistência à Criança e Adolescência

Despesa Realizada (Empenhadas) até o 2º
Quadrimestre R\$ 1.163.787,02

Proj./Ativ.	6.001	Convivência Fortalecimento Vínculos	R\$ 289.732,38
Proj./Ativ.	6.003	AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	R\$ 1.423,94
Proj./Ativ.	6.004	Prot. Social Adolescente (medidas Socioeducativas)	R\$ 11.770,47
Proj./Ativ.	6.005	Acolhimento para Criança e Adolescente	R\$ 417.407,57
Proj./Ativ.	6.008	Folha Pagamento Conselho Tutelar	R\$ 287.689,96
Proj./Ativ.	6.009	Manutenção do Conselho Tutelar	R\$ 110.343,04
Proj./Ativ.	6.011	Programa FMDCA Convênios	R\$ 45.419,66

SITE do Tribunal de Contas e SITE do Município encontra-se todas as informações sobre a Execução do Orçamento e Atos emitidos pelo Município

- PORTAL DO CONTROLE SOCIAL


- Consultas

- * Obras Publicas
- * Licitação
- * Contratos
- * Relatórios Lei de Responsabilidade Fiscal
- * Mural de Licitações


www.fazendariogrande.pr.gov.br/portal-transparencia/

* Receitas – Despesas – Pessoal – Licitação – Patrimônio – Frota Municipal – Contratos – Contas Públicas – Relatórios LRF ...

* É possível registrar solicitação de informação através do:



<https://fazendariogrande.pr.gov.br/>




Contém informações sobre: Receitas – Despesas – Pessoal – Licitação – Patrimônio – Frota Municipal – Contratos – Contas Públicas – Relatórios LRF ...

•É possível registrar solicitação de informação através do:



Município de Fazenda Rio Grande




***Agradecemos a
Atenção***

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 03/11/2021


Data	Entidade:	Doco.	Empenho	Dotação	Cheque/Doco	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Cor
08/02	O.P.	1083	0026321/01	33903900000000	00000517	45062	1507	883/2021	90/2021	A. SANTOS & CARY
09/03	O.P.	2196	0026321/01	33903900000000	00001168	45062	1507	883/2021	90/2021	A. SANTOS & CARY
19/04	O.P.	3845	0026321/01	33903900000000	00002225	45062	1507	883/2021	90/2021	A. SANTOS & CARY
11/05	O.P.	4981	0026321/01	33903900000000	00002902	45062	1507	883/2021	90/2021	A. SANTOS & CARY
10/05	O.P.	6678	0026321/01	33903900000000	00003943	45062	1507	883/2021	90/2021	A. SANTOS & CARY
07/07	O.P.	8416	0026321/01	33903900000000	00004823	45062	1507	883/2021	90/2021	A. SANTOS & CARY
09/08	O.P.	10198	0726821/01	33903900000000	00005861	45062	1507	883/2021	90/2021	A. SANTOS & CARY
13/09	O.P.	11680	0726821/01	33903900000000	00006764	45062	1507	883/2021	90/2021	A. SANTOS & CARY
15/10	O.P.	13233	0726821/01	33903900000000	00007747	45062	1507	883/2021	90/2021	A. SANTOS & CARY
19/03	O.P.	2578	0189421/01	33903000000000	00001423	45062	1507	2524/2021	684/2021	AUTO POSTO K.F.S
19/03	O.P.	2579	0189521/01	33903000000000	00001423	45062	1507	2524/2021	685/2021	AUTO POSTO K.F.S
20/04	O.P.	3905	0189421/01	33903000000000	00002262	45062	1507	2524/2021	684/2021	AUTO POSTO K.F.S
20/04	O.P.	3906	0189521/01	33903000000000	00002262	45062	1507	2524/2021	685/2021	AUTO POSTO K.F.S
13/05	O.P.	5023	0189421/01	33903000000000	00002945	45062	1507	2524/2021	684/2021	AUTO POSTO K.F.S
13/05	O.P.	5024	0189521/01	33903000000000	00002945	45062	1507	2524/2021	685/2021	AUTO POSTO K.F.S
10/06	O.P.	6664	0189521/01	33903000000000	00003933	45062	1507	2524/2021	684/2021	AUTO POSTO K.F.S
07/07	O.P.	8426	0189421/01	33903000000000	00004830	45062	1507	2524/2021	685/2021	AUTO POSTO K.F.S
07/07	O.P.	8427	0189521/01	33903000000000	00004830	45062	1507	2524/2021	684/2021	AUTO POSTO K.F.S
28/07	O.P.	9778	0189421/01	33903000000000	00005569	45062	1507	2524/2021	685/2021	AUTO POSTO K.F.S
28/07	O.P.	9779	0189521/01	33903000000000	00005569	45062	1507	2524/2021	684/2021	AUTO POSTO K.F.S
23/08	O.P.	10798	0189421/01	33903000000000	00006278	45062	1507	2524/2021	685/2021	AUTO POSTO K.F.S
23/08	O.P.	10799	0189521/01	33903000000000	00006278	45062	1507	2524/2021	684/2021	AUTO POSTO K.F.S
13/10	O.P.	13043	0855621/01	33903000000000	00007626	45062	1507	41855/2021	2979/2021	AUTO POSTO K.F.S
21/10	O.P.	13448	0855621/01	33903000000000	00007899	45062	1507	41855/2021	2979/2021	AUTO POSTO K.F.S
24/03	O.P.	2695	0085721/01	33903900000000	00001525	45062	1507			Banco do Brasil
31/03	O.P.	3138	0085721/01	33903900000000	00001758	45062	1507			Banco do Brasil
30/04	O.P.	4388	0085721/01	33903900000000	00002546	45062	1507			Banco do Brasil




31/05	O.P.	6095	0085721/01	3390390000000000	00003526	45062	1507	Banco do Brasil
30/06	O.P.	7990	0085721/01	3390390000000000	00004531	45062	1507	Banco do Brasil
27/07	O.P.	9774	0085721/01	3390390000000000	00005492	45062	1507	Banco do Brasil
29/07	O.P.	9840	0085721/01	3390390000000000	00005622	45062	1507	Banco do Brasil
30/08	O.P.	11242	0085721/01	3390390000000000	00006477	45062	1507	Banco do Brasil
30/08	O.P.	11323	0085721/01	3390390000000000	00006522	45062	1507	Banco do Brasil
29/09	O.P.	12497	0085721/01	3390390000000000	00007227	45062	1507	Banco do Brasil
28/10	O.P.	14044	0085721/01	3390390000000000	00008170	45062	1507	Banco do Brasil
10/05	O.P.	4818	0294721/01	3390360000000000	00002809	45573	1507	CENTRO DE INTEG
22/02	O.P.	1405	0006021/01	3390390000000000	00000714	45557	1507	COMPANHIA DE SA
19/05	O.P.	5424	0412521/01	3390300000000000	00003189	45062	1507	COMPANHIA ULTR
16/03	O.P.	2502	0017421/01	3390390000000000	00001369	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
12/05	O.P.	5008	0017421/01	3390390000000000	00002931	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
12/05	O.P.	5009	0017421/01	3390390000000000	00002932	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
12/05	O.P.	5010	0017421/01	3390390000000000	00002933	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
13/07	O.P.	8715	0017421/01	3390390000000000	00004989	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
15/07	O.P.	8856	0017421/01	3390390000000000	00005099	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
15/07	O.P.	8856	0662521/01	3390390000000000	00005099	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
16/08	O.P.	10502	0662521/01	3390390000000000	00006056	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
28/09	O.P.	12487	0662521/01	3390390000000000	00007200	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
27/10	O.P.	13984	0662521/01	3390390000000000	00008131	45062	1507	COPEL DISTRIBUI
05/03	O.P.	2117	0074821/01	3390300000000000	00001112	45062	1507	CORDEIRO E FRAN
25/10	O.P.	13903	0869821/01	3390300000000000	00008016	45062	1507	DAXX STORE COM
05/03	O.P.	2121	0139921/01	3390300000000000	00001116	45062	1507	ELETROFER EMPR
19/03	O.P.	2581	0139921/01	3390300000000000	00001425	45062	1507	ELETROFER EMPR
22/03	O.P.	2605	0139921/01	3390300000000000	00001455	45062	1507	ELETROFER EMPR
01/04	O.P.	3123	0213821/01	3390300000000000	00001773	45062	1507	ELETROFER EMPR
01/04	O.P.	3124	0213821/01	3390300000000000	00001773	45062	1507	ELETROFER EMPR
22/04	O.P.	3935	0139921/01	3390300000000000	00002285	45062	1507	ELETROFER EMPR
27/04	O.P.	4344	0345521/01	3390300000000000	00002377	45062	1507	ELETROFER EMPR
13/05	O.P.	5019	0345521/01	3390300000000000	00002943	45062	1507	ELETROFER EMPR



13/05	O.P.	5020	0345521/01	33903000000000	00002943	45062	1507	19827/2021	1466/2021	ELETROFER EMPR
13/05	O.P.	5021	0345521/01	33903000000000	00002943	45062	1507	19827/2021	1466/2021	ELETROFER EMPR
08/06	O.P.	6486	0213821/01	33903000000000	00003778	45062	1507	10768/2021	808/2021	ELETROFER EMPR
14/07	O.P.	8831	0213821/01	33903000000000	00005073	45062	1507	10768/2021	808/2021	ELETROFER EMPR
14/07	O.P.	8832	0345521/01	33903000000000	00005073	45062	1507	19827/2021	1466/2021	ELETROFER EMPR
23/07	O.P.	9397	0668721/01	33903000000000	00005446	45062	1507	35554/2021	2393/2021	ELETROFER EMPR
23/07	O.P.	9398	0668721/01	33903000000000	00005446	45062	1507	35554/2021	2393/2021	ELETROFER EMPR
05/03	O.P.	2118	0074721/01	33903000000000	00001113	45062	1507	2806/2021	239/2021	ELMO PAPELARIA
01/03	O.P.	1871	0075021/01	33903000000000	00000967	45062	1507	2806/2021	242/2021	EVL COMERCIO DE
19/08	O.P.	10705	0772321/01	33903000000000	00006183	45062	1507	39406/2021		FUNDO DE APOIO
06/05	O.P.	4789	0412621/01	33903000000000	00002792	45062	1507		1648/2021	GENTE SEGURAD
02/02	O.P.	910	0077721/01	31911300000000	00000369	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
04/03	O.P.	1988	0177721/01	31911300000000	00001040	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
05/04	O.P.	3159	0299921/01	31911300000000	00001790	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
03/05	O.P.	4535	0398321/01	31911300000000	00002621	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
01/06	O.P.	6109	0495821/01	31911300000000	00003537	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
02/07	O.P.	8098	0620821/01	31911300000000	00004631	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
02/07	O.P.	8138	0628821/01	31911300000000	00004640	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
02/08	O.P.	9970	0735321/01	31911300000000	00005672	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
02/09	O.P.	11391	0837121/01	31911300000000	00006615	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
01/10	O.P.	12588	0926621/01	31911300000000	00007291	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
03/11	O.P.	14069	1049321/01	31911300000000	00008187	45563	1507			INSTITUTO DE PRE
29/04	O.P.	4369	0074321/01	33903000000000	00002533	45062	1507	2806/2021	236/2021	LICITAR SOLO CON
22/03	O.P.	2603	0074421/01	33903000000000	00001453	45062	1507	2806/2021	237/2021	M I COMERCIO DE
22/04	O.P.	3933	0187421/01	33903000000000	00002284	45062	1507	2554/2021	670/2021	MITA COMERCIO D
22/04	O.P.	3934	0187321/01	33904000000000	00002284	45062	1507	2554/2021	669/2021	MITA COMERCIO D
13/05	O.P.	5018	0187421/01	33903000000000	00002342	45062	1507	2554/2021	670/2021	MITA COMERCIO D
03/08	O.P.	9996	0659721/01	33904000000000	00005689	45062	1507	32569/2021	2348/2021	MITA COMERCIO D
18/08	O.P.	10594	0659821/01	33903000000000	00006132	45062	1507	32569/2021	2349/2021	MITA COMERCIO D
13/09	O.P.	11662	0659721/01	33904000000000	00006733	45062	1507	32569/2021	2348/2021	MITA COMERCIO D




13/09	O.P.	11663	0659821/01	33903900000000	00006733	45062	1507	32569/2021	2349/2021	MITA COMERCIO D
21/10	O.P.	13438	0917921/01	33904000000000	00007891	45062	1507	48663/2021	3135/2021	MITA COMERCIO D
27/07	O.P.	9450	0689921/01	31901100000000	00005502	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/07	O.P.	9451	0690021/01	31901100000000	00005502	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/07	O.P.	9452	0690121/01	31901100000000	00005502	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/07	O.P.	9453	0690221/01	31901100000000	00005502	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/07	O.P.	9454	0690321/01	31901600000000	00005502	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/07	O.P.	9455	0690421/01	33904600000000	00005502	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/07	O.P.	9456	0690521/01	33904900000000	00005502	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/08	O.P.	10903	0791421/01	31901100000000	00006460	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/08	O.P.	10904	0791521/01	31901100000000	00006460	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/08	O.P.	10905	0791621/01	31901100000000	00006460	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/08	O.P.	10906	0791721/01	31901600000000	00006460	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/08	O.P.	10907	0791821/01	33904600000000	00006460	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/08	O.P.	10908	0791921/01	33904900000000	00006460	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/09	O.P.	12104	0877921/01	31901100000000	00007087	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/09	O.P.	12105	0878021/01	31901100000000	00007087	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/09	O.P.	12106	0878121/01	31901100000000	00007087	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/09	O.P.	12107	0878221/01	31901600000000	00007087	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/09	O.P.	12108	0878321/01	33904600000000	00007087	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
27/09	O.P.	12109	0878421/01	33904900000000	00007087	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
26/10	O.P.	13553	1005621/01	31901100000000	00008086	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
26/10	O.P.	13554	1005721/01	31901100000000	00008086	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
26/10	O.P.	13555	1005821/01	31901100000000	00008086	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
26/10	O.P.	13556	1005921/01	31901100000000	00008086	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
26/10	O.P.	13557	1006021/01	31901600000000	00008086	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
26/10	O.P.	13558	1006121/01	33904600000000	00008086	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
26/10	O.P.	13559	1006221/01	33904900000000	00008086	45065	1507			MUNICIPIO DE FAZ
08/02	O.P.	1097	0028921/01	33903900000000	00000533	45062	1507	2663/2021	113/2021	NEWSEG SERVIÇO
09/03	O.P.	2186	0028921/01	33903900000000	00001162	45062	1507	2663/2021	113/2021	NEWSEG SERVIÇO
19/04	O.P.	3844	0028921/01	33903900000000	00002224	45062	1507	2663/2021	113/2021	NEWSEG SERVIÇO
21/05	O.P.	5519	0028921/01	33903900000000	00003255	45062	1507	2663/2021	113/2021	NEWSEG SERVIÇO
10/06	O.P.	6662	0028921/01	33903900000000	00003931	45062	1507	2663/2021	113/2021	NEWSEG SERVIÇO
12/07	O.P.	8684	0028921/01	33903900000000	00004975	45062	1507	2663/2021	113/2021	NEWSEG SERVIÇO
16/08	O.P.	10518	0028921/01	33903900000000	00006074	45062	1507	2663/2021	113/2021	NEWSEG SERVIÇO
17/09	O.P.	11998	0028921/01	33903900000000	00006984	45062	1507	2663/2021	113/2021	NEWSEG SERVIÇO
22/02	O.P.	1434	0003421/01	33903900000000	00000724	45557	1507			OI S.A.



03/03	O.P.	1944	0003421/01	33903900000000	00001012	45557	1507	OI S.A.
16/03	O.P.	2514	0003421/01	33903900000000	00001375	45557	1507	OI S.A.
12/04	O.P.	3584	0003421/01	33903900000000	00002065	45557	1507	OI S.A.
11/05	O.P.	4949	0003421/01	33903900000000	00002892	45557	1507	OI S.A.
14/06	O.P.	6797	0003421/01	33903900000000	00004040	45557	1507	OI S.A.
12/07	O.P.	8687	0003421/01	33903900000000	00004979	45557	1507	OI S.A.
11/08	O.P.	10325	0003421/01	33903900000000	00005949	45557	1507	OI S.A.
15/09	O.P.	11773	0003421/01	33903900000000	00006841	45557	1507	OI S.A.
14/10	O.P.	13157	0003421/01	33903900000000	00007690	45557	1507	OI S.A.
29/01	O.P.	532	0041221/01	31901100000000	00000208	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/01	O.P.	533	0041321/01	31901100000000	00000208	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/01	O.P.	534	0041421/01	31901600000000	00000208	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/01	O.P.	535	0041521/01	33904600000000	00000208	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/01	O.P.	536	0041621/01	33904900000000	00000208	45065	1507	PREFEITURA MUN
25/02	O.P.	1524	0145921/01	31901100000000	00000824	45065	1507	PREFEITURA MUN
25/02	O.P.	1525	0146021/01	31901100000000	00000824	45065	1507	PREFEITURA MUN
25/02	O.P.	1526	0146121/01	31901100000000	00000824	45065	1507	PREFEITURA MUN
25/02	O.P.	1527	0146221/01	31901600000000	00000824	45065	1507	PREFEITURA MUN
25/02	O.P.	1528	0146321/01	33904600000000	00000824	45065	1507	PREFEITURA MUN
25/02	O.P.	1529	0146421/01	33904900000000	00000824	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/03	O.P.	2727	0262621/01	31901100000000	00001586	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/03	O.P.	2728	0262721/01	31901100000000	00001586	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/03	O.P.	2729	0262821/01	31901100000000	00001586	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/03	O.P.	2730	0262921/01	31901600000000	00001586	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/03	O.P.	2731	0263021/01	33904600000000	00001586	45065	1507	PREFEITURA MUN
29/03	O.P.	2732	0263121/01	33904900000000	00001586	45065	1507	PREFEITURA MUN
27/04	O.P.	4048	0362421/01	31901100000000	00002388	45065	1507	PREFEITURA MUN
27/04	O.P.	4049	0362521/01	31901100000000	00002388	45065	1507	PREFEITURA MUN
27/04	O.P.	4050	0362621/01	31901100000000	00002388	45065	1507	PREFEITURA MUN
27/04	O.P.	4051	0362721/01	31901600000000	00002388	45065	1507	PREFEITURA MUN
27/04	O.P.	4052	0362821/01	33904600000000	00002388	45065	1507	PREFEITURA MUN
27/04	O.P.	4053	0362921/01	33904900000000	00002388	45065	1507	PREFEITURA MUN
26/05	O.P.	5648	0455521/01	31901100000000	00003363	45065	1507	PREFEITURA MUN
26/05	O.P.	5649	0455621/01	31901100000000	00003363	45065	1507	PREFEITURA MUN
26/05	O.P.	5650	0455721/01	31901100000000	00003363	45065	1507	PREFEITURA MUN
26/05	O.P.	5651	0455821/01	33904600000000	00003363	45065	1507	PREFEITURA MUN
26/05	O.P.	5652	0455921/01	33904900000000	00003363	45065	1507	PREFEITURA MUN
23/06	O.P.	7332	0548721/01	31901100000000	00004377	45065	1507	PREFEITURA MUN
23/06	O.P.	7333	0548821/01	31901100000000	00004377	45065	1507	PREFEITURA MUN
23/06	O.P.	7334	0548921/01	31901100000000	00004377	45065	1507	PREFEITURA MUN

As




Betha Sistemas


Exercício de 2021

Página: 1/11


Trato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
VALHO SANTOS LTDA.	8.877,04	394,14	8.482,90
VALHO SANTOS LTDA.	8.877,04	395,03	8.482,01
VALHO SANTOS LTDA.	8.877,04	395,03	8.482,01
VALHO SANTOS LTDA.	8.877,04	395,92	8.481,12
VALHO SANTOS LTDA.	8.877,04	395,92	8.481,12
VALHO SANTOS LTDA.	8.877,04	395,92	8.481,12
VALHO SANTOS LTDA.	9.666,76	432,10	9.234,66
VALHO SANTOS LTDA.	9.666,76	432,10	9.234,66
VALHO SANTOS LTDA.	9.666,76	432,10	9.234,66
Total do Credor:	82.262,52	3.668,26	78.594,26
\$ LTDA	494,73	0,00	494,73
\$ LTDA	1.520,06	0,00	1.520,06
\$ LTDA	137,52	0,00	137,52
\$ LTDA	1.192,82	0,00	1.192,82
\$ LTDA	417,56	0,00	417,56
\$ LTDA	1.531,03	0,00	1.531,03
\$ LTDA	1.902,79	0,00	1.902,79
\$ LTDA	463,97	0,00	463,97
\$ LTDA	1.389,32	0,00	1.389,32
\$ LTDA	269,34	0,00	269,34
\$ LTDA	979,07	0,00	979,07
\$ LTDA	474,67	0,00	474,67
\$ LTDA	3.860,09	0,00	3.860,09
\$ LTDA	1.481,09	0,00	1.481,09
\$ LTDA	3.056,01	0,00	3.056,01
Total do Credor:	19.170,07	0,00	19.170,07
	52,25	0,00	52,25
	52,25	0,00	52,25
	31,35	0,00	31,35



	41,80	0,00	41,80
	62,70	0,00	62,70
	10,45	0,00	10,45
	20,90	0,00	20,90
	10,45	0,00	10,45
	41,80	0,00	41,80
	31,35	0,00	31,35
	31,35	0,00	31,35
Total do Credor:	386,65	0,00	386,65
RAÇÃO NAC. DE	3.300,07	0,00	3.300,07
Total do Credor:	3.300,07	0,00	3.300,07
NEAMENTO DO	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
AGAZ S/A	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:	135,00	0,00	135,00
ÃO S.A.	290.401,53	0,00	290.401,53
ÃO S.A.	258.321,18	0,00	258.321,18
ÃO S.A.	287.136,66	0,00	287.136,66
ÃO S.A.	332.704,59	0,00	332.704,59
ÃO S.A.	273.291,37	0,00	273.291,37
ÃO S.A.	58.144,67	0,00	58.144,67
ÃO S.A.	236.313,85	0,00	236.313,85
ÃO S.A.	323.142,32	0,00	323.142,32
ÃO S.A.	469.375,38	0,00	469.375,38
ÃO S.A.	389.676,95	0,00	389.676,95
Total do Credor:	2.918.508,50	0,00	2.918.508,50
CO LTDA	179,56	0,00	179,56
Total do Credor:	179,56	0,00	179,56
ERCIAL ACESSÓRIOS	431,80	0,00	431,80
Total do Credor:	431,80	0,00	431,80
EENDIMENTOS COM.	2.935,00	0,00	2.935,00
EENDIMENTOS COM.	9.860,00	0,00	9.860,00
EENDIMENTOS COM.	4.895,80	0,00	4.895,80
EENDIMENTOS COM.	6.950,00	0,00	6.950,00
EENDIMENTOS COM.	11.950,00	0,00	11.950,00
EENDIMENTOS COM.	5.359,20	0,00	5.359,20
EENDIMENTOS COM.	24.875,00	0,00	24.875,00
EENDIMENTOS COM.	14.650,00	0,00	14.650,00




EENDIMENTOS COM.	19.920,00	0,00	19.920,00
EENDIMENTOS COM.	4.485,00	0,00	4.485,00
EENDIMENTOS COM.	1.850,06	0,00	1.850,06
EENDIMENTOS COM.	9.135,00	0,00	9.135,00
EENDIMENTOS COM.	6.053,75	0,00	6.053,75
EENDIMENTOS COM.	15.356,25	0,00	15.356,25
EENDIMENTOS COM.	14.643,75	0,00	14.643,75
Total do Credor:	152.918,81	0,00	152.918,81
EIRELI	156,72	0,00	156,72
Total do Credor:	156,72	0,00	156,72
PRODUTOS	96,84	0,00	96,84
Total do Credor:	96,84	0,00	96,84
A ESTRUTURACAO E	246.780,00	0,00	246.780,00
Total do Credor:	246.780,00	0,00	246.780,00
DRA SA	12.187,18	0,00	12.187,18
Total do Credor:	12.187,18	0,00	12.187,18
VIDENCIA	2.127,51	0,00	2.127,51
VIDENCIA	2.127,51	0,00	2.127,51
VIDENCIA	3.014,45	0,00	3.014,45
VIDENCIA	3.012,24	0,00	3.012,24
VIDENCIA	3.220,09	0,00	3.220,09
VIDENCIA	768,13	0,00	768,13
VIDENCIA	2.940,15	0,00	2.940,15
VIDENCIA	2.722,38	0,00	2.722,38
VIDENCIA	3.255,94	0,00	3.255,94
VIDENCIA	3.255,94	0,00	3.255,94
VIDENCIA	2.919,96	0,00	2.919,96
Total do Credor:	29.364,30	0,00	29.364,30
MERCIAL EIRELI	23,05	0,00	23,05
Total do Credor:	23,05	0,00	23,05
MATERIAIS LTDA ME	22,94	0,00	22,94
Total do Credor:	22,94	0,00	22,94
E FOTOCOPIADORAS	6.322,64	0,00	6.322,64
E FOTOCOPIADORAS	1.930,30	0,00	1.930,30
E FOTOCOPIADORAS	666,12	0,00	666,12
E FOTOCOPIADORAS	1.930,30	0,00	1.930,30
E FOTOCOPIADORAS	3.929,96	0,00	3.929,96
E FOTOCOPIADORAS	965,15	0,00	965,15




E FOTOCOPIADORAS	1.107,96	0,00	1.107,96
E FOTOCOPIADORAS	470,28	0,00	470,28
Total do Credor:	17.322,71	0,00	17.322,71
ENDA RIO GRANDE	21.105,39	6.865,84	14.239,55
ENDA RIO GRANDE	3.238,70	0,00	3.238,70
ENDA RIO GRANDE	2.003,22	0,00	2.003,22
ENDA RIO GRANDE	1.657,16	0,00	1.657,16
ENDA RIO GRANDE	273,82	0,00	273,82
ENDA RIO GRANDE	2.116,54	0,00	2.116,54
ENDA RIO GRANDE	43,15	0,00	43,15
ENDA RIO GRANDE	24.828,44	8.606,55	16.221,89
ENDA RIO GRANDE	5.609,31	0,00	5.609,31
ENDA RIO GRANDE	2.326,86	0,00	2.326,86
ENDA RIO GRANDE	252,35	0,00	252,35
ENDA RIO GRANDE	2.075,46	0,00	2.075,46
ENDA RIO GRANDE	38,75	0,00	38,75
ENDA RIO GRANDE	24.828,44	8.617,56	16.210,88
ENDA RIO GRANDE	5.609,31	0,00	5.609,31
ENDA RIO GRANDE	2.326,86	0,00	2.326,86
ENDA RIO GRANDE	252,35	0,00	252,35
ENDA RIO GRANDE	2.497,04	0,00	2.497,04
ENDA RIO GRANDE	38,75	0,00	38,75
ENDA RIO GRANDE	22.528,88	7.548,00	14.980,88
ENDA RIO GRANDE	4.697,56	0,00	4.697,56
ENDA RIO GRANDE	2.098,92	0,00	2.098,92
ENDA RIO GRANDE	3.859,55	20,06	3.839,49
ENDA RIO GRANDE	290,66	0,00	290,66
ENDA RIO GRANDE	2.116,54	0,00	2.116,54
ENDA RIO GRANDE	29,75	0,00	29,75
Total do Credor:	136.743,76	31.658,01	105.085,75
S EIRELI	757,88	0,00	757,88
S EIRELI	378,94	0,00	378,94
S EIRELI	378,94	0,00	378,94
S EIRELI	378,94	0,00	378,94
S EIRELI	378,94	0,00	378,94
S EIRELI	378,94	0,00	378,94
S EIRELI	378,94	0,00	378,94
S EIRELI	378,94	0,00	378,94
Total do Credor:	3.410,46	0,00	3.410,46
	351,76	0,00	351,76




	258,81	0,00	258,81
	346,08	0,00	346,08
	361,41	0,00	361,41
	415,72	0,00	415,72
	477,50	0,00	477,50
	409,47	0,00	409,47
	321,69	0,00	321,69
	341,97	0,00	341,97
	295,48	0,00	295,48
Total do Credor:	3.579,89	0,00	3.579,89
CIPAL DE FAZENDA	16.622,19	5.353,05	11.269,14
CIPAL DE FAZENDA	1.636,93	0,00	1.636,93
CIPAL DE FAZENDA	909,42	0,00	909,42
CIPAL DE FAZENDA	1.783,60	0,00	1.783,60
CIPAL DE FAZENDA	36,21	0,00	36,21
CIPAL DE FAZENDA	16.551,76	6.213,36	10.338,40
CIPAL DE FAZENDA	1.636,93	0,00	1.636,93
CIPAL DE FAZENDA	1.001,45	0,00	1.001,45
CIPAL DE FAZENDA	823,28	0,00	823,28
CIPAL DE FAZENDA	2.140,32	0,00	2.140,32
CIPAL DE FAZENDA	62,08	0,00	62,08
CIPAL DE FAZENDA	22.961,91	10.404,69	12.557,22
CIPAL DE FAZENDA	4.245,71	0,00	4.245,71
CIPAL DE FAZENDA	2.130,49	0,00	2.130,49
CIPAL DE FAZENDA	3.161,92	0,00	3.161,92
CIPAL DE FAZENDA	2.644,05	0,00	2.644,05
CIPAL DE FAZENDA	44,08	0,00	44,08
CIPAL DE FAZENDA	23.489,96	10.077,63	13.412,33
CIPAL DE FAZENDA	5.087,89	0,00	5.087,89
CIPAL DE FAZENDA	2.114,02	0,00	2.114,02
CIPAL DE FAZENDA	261,35	0,00	261,35
CIPAL DE FAZENDA	2.853,76	0,00	2.853,76
CIPAL DE FAZENDA	62,08	0,00	62,08
CIPAL DE FAZENDA	24.563,10	10.195,68	14.367,42
CIPAL DE FAZENDA	5.487,19	0,00	5.487,19
CIPAL DE FAZENDA	2.129,38	0,00	2.129,38
CIPAL DE FAZENDA	3.210,48	0,00	3.210,48
CIPAL DE FAZENDA	62,08	0,00	62,08
CIPAL DE FAZENDA	5.864,53	1.790,73	4.073,80
CIPAL DE FAZENDA	726,10	0,00	726,10
CIPAL DE FAZENDA	507,96	0,00	507,96



CIPAL DE FAZENDA	95,13	0,00	95,13
CIPAL DE FAZENDA	14.222,42	0,00	14.222,42
CIPAL DE FAZENDA	22.711,03	7.341,81	15.369,22
CIPAL DE FAZENDA	4.607,00	0,00	4.607,00
CIPAL DE FAZENDA	2.019,31	0,00	2.019,31
CIPAL DE FAZENDA	1.765,54	0,00	1.765,54
CIPAL DE FAZENDA	2.746,74	0,00	2.746,74
CIPAL DE FAZENDA	119,73	0,00	119,73
Total do Credor:	203.099,11	51.376,95	151.722,16
RIA E ASSESSORIA	802,13	0,00	802,13
RIA E ASSESSORIA	1.055,81	0,00	1.055,81
RIA E ASSESSORIA	6.697,87	0,00	6.697,87
RIA E ASSESSORIA	5.167,42	0,00	5.167,42
RIA E ASSESSORIA	6.800,20	0,00	6.800,20
RIA E ASSESSORIA	1.276,77	0,00	1.276,77
RIA E ASSESSORIA	18.199,80	0,00	18.199,80
RIA E ASSESSORIA	4.495,33	0,00	4.495,33
RIA E ASSESSORIA	1.692,00	0,00	1.692,00
RIA E ASSESSORIA	8.659,73	0,00	8.659,73
RIA E ASSESSORIA	4.511,59	0,00	4.511,59
RIA E ASSESSORIA	405,16	0,00	405,16
RIA E ASSESSORIA	173,19	0,00	173,19
RIA E ASSESSORIA	1.671,61	0,00	1.671,61
RIA E ASSESSORIA	218,54	0,00	218,54
RIA E ASSESSORIA	901,84	0,00	901,84
RIA E ASSESSORIA	6.496,80	0,00	6.496,80
Total do Credor:	69.225,79	0,00	69.225,79
CIO ATACADISTA	71,75	0,00	71,75
Total do Credor:	71,75	0,00	71,75
NICA E MEDICINA DO	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:	80,00	0,00	80,00
NICA DE	46,00	0,00	46,00
NICA DE	46,00	0,00	46,00
Total do Credor:	92,00	0,00	92,00
CIO DE	69.132,48	0,00	69.132,48
Total do Credor:	69.132,48	0,00	69.132,48
COMUNICAÇÕES	387,08	0,00	387,08
Total do Credor:	387,08	0,00	387,08




SERVICOS E	22.216,62	0,00	22.216,62
Total do Credor:	22.216,62	0,00	22.216,62
	246,44	0,00	246,44
	248,66	0,00	248,66
	97,95	0,00	97,95
	36,95	0,00	36,95
	61,03	0,00	61,03
	100,52	0,00	100,52
	97,23	0,00	97,23
	97,05	0,00	97,05
	97,81	0,00	97,81
	98,78	0,00	98,78
Total do Credor:	1.182,42	0,00	1.182,42
Total Entidade:	3.993.128,08	86.703,22	3.906.424,86
Total do Período:	3.993.128,08	86.703,22	3.906.424,86






ESTADO DO PARANÁ															Beta Sistemas														
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE															Exercício de 2021														
Relatório de Empenhos Emitidos															Período de 01/01/2021 até 03/11/2021														
Empenho	Processo	Nº da AF/Ant	Data	Vr. Empenho	Antidade	Unidade	Piso	A pagar	Carde	Funcional	Recurso	Proj/A	Dot.	Exemplo	Cheque/Comprov. de Divida														
34 - E	04/01	04/01	04/01	4.800,00	0,00	3.578,89	3.578,89	1.520,11	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	791 - OI S.A.														
61 - E	04/01	04/01	04/01	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	791 - OI S.A.														
148 - E	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	700,00	0,00	552,42	552,42	147,58	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	1599 - TIM S/A														
174 - E	12/01	12/01	12/01	1.500,000,00	0,00	1.500,000,00	1.500,000,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	1599 - TIM S/A														
283 - O	06/03/2021	06/03/2021	06/03/2021	53.262,24	0,00	53.262,24	53.262,24	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	3118 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.														
283 - O	14/01	14/01	14/01	3.410,48	0,00	3.410,48	3.410,48	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	3118 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.														
380 - E	04/01	04/01	04/01	1.000,00	0,00	2.101	2.101	1.000,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	15339 - NEMVEDS SERVIÇOS EIRELI														
380 - E	04/01	04/01	04/01	1.000,00	0,00	2.101	2.101	1.000,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	15339 - NEMVEDS SERVIÇOS EIRELI														
380 - E	04/01	04/01	04/01	1.000,00	0,00	2.101	2.101	1.000,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	15339 - NEMVEDS SERVIÇOS EIRELI														
412 - O	27/01	27/01	27/01	16.622,19	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	17391 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA														
412 - O	27/01	27/01	27/01	16.622,19	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	17391 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA														
413 - O	27/01	27/01	27/01	1.638,03	0,00	1.638,03	1.638,03	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	70	31911000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
414 - O	27/01	27/01	27/01	909,42	0,00	909,42	909,42	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	70	31911000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
415 - O	27/01	27/01	27/01	1.763,00	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	70	31911000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
744 - O	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	201,24	0,00	22,84	22,84	208,30	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	864 - LACTA SOLO COMERCIAL EIRELI														
744 - O	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	201,24	0,00	22,84	22,84	208,30	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	864 - LACTA SOLO COMERCIAL EIRELI														
745 - O	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	10607 - PRINTUL COMERCIO MATERIAS LTDA ME														
745 - O	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	158,72	0,00	158,72	158,72	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	10607 - PRINTUL COMERCIO MATERIAS LTDA ME														
745 - O	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	179,56	0,00	179,56	179,56	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	10607 - PRINTUL COMERCIO MATERIAS LTDA ME														
745 - O	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	289,48	0,00	289,48	289,48	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	10607 - PRINTUL COMERCIO MATERIAS LTDA ME														
745 - O	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	191,76	0,00	191,76	191,76	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	10607 - PRINTUL COMERCIO MATERIAS LTDA ME														
777 - O	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	2.127,51	0,00	2.127,51	2.127,51	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	82	31911000000000	2174 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE														
557 - E	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	1.000,00	0,00	386,65	386,65	613,35	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	2509 - Banco do Brasil														
557 - E	28/02/2021	28/02/2021	28/02/2021	1.000,00	0,00	386,65	386,65	613,35	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	2509 - Banco do Brasil														
1389 - O	7/11/2021	7/11/2021	7/11/2021	23.050,00	0,00	23.050,00	23.050,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	17001 - SERRALED COMERCIO DE														
1430 - O	23/02	23/02	23/02	16.531,76	0,00	16.531,76	16.531,76	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	17001 - SERRALED COMERCIO DE														
1430 - O	23/02	23/02	23/02	16.531,76	0,00	16.531,76	16.531,76	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	17001 - SERRALED COMERCIO DE														
1481 - O	25/02	25/02	25/02	1.001,45	0,00	1.001,45	1.001,45	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	78	31911000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
1482 - O	25/02	25/02	25/02	624,28	0,00	624,28	624,28	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	80	31911000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
1483 - O	25/02	25/02	25/02	2.140,32	0,00	2.140,32	2.140,32	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	83	33503000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
1484 - O	25/02	25/02	25/02	62,08	0,00	62,08	62,08	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	84	33503000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
1777 - O	26/02	26/02	26/02	2.127,51	0,00	2.127,51	2.127,51	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	84	33503000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
1873 - O	01/03	01/03	01/03	1.893,34	0,00	1.893,34	1.893,34	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	84	33503000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
1873 - O	01/03	01/03	01/03	1.893,34	0,00	1.893,34	1.893,34	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	84	33503000000000	284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO														
1894 - E	25/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	4.000,00	0,00	2.287,79	2.287,79	1.712,21	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	7749 - MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS														
1895 - E	02/03	02/03	02/03	16.000,00	0,00	12.375,16	12.375,16	3.624,83	###	15.452,001	1597	2.039	65	33503000000000	1910 - AUTO POSTO K.F.S.L.T.A														
2051 - E	04/03	04/03	04/03	8.332,35	0,00	8.332,35	8.332,35	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	72	33503000000000	1910 - AUTO POSTO K.F.S.L.T.A														
2054 - E	04/03	04/03	04/03	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	72	33503000000000	1910 - AUTO POSTO K.F.S.L.T.A														
2055 - E	04/03	04/03	04/03	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	72	33503000000000	1910 - AUTO POSTO K.F.S.L.T.A														
2138 - O	08/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	30.000,00	0,00	21.850,08	21.850,08	8.149,91	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	17283 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA														
2233 - E	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.039	70	33503000000000	17283 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA														
2638 - E	26/03	26/03	26/03	22.981,91	0,00	22.981,91	22.981,91	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	78	31911000000000	12396 - SAUDE VITAL - CLINICA DE														
2637 - O	26/03	26/03	26/03	4.243,71	0,00	4.243,71	4.243,71	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	78	31911000000000	12396 - SAUDE VITAL - CLINICA DE														
2638 - O	26/03	26/03	26/03	2.130,49	0,00	2.130,49	2.130,49	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	78	31911000000000	12396 - SAUDE VITAL - CLINICA DE														
2639 - O	26/03	26/03	26/03	3.161,92	0,00	3.161,92	3.161,92	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	78	31911000000000	12396 - SAUDE VITAL - CLINICA DE														
2639 - O	26/03	26/03	26/03	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	###	15.452,001	1597	2.040	78	31911000000000	12396 - SAUDE VITAL - CLINICA DE														
281 - O	13/03/2021	13/03/2021	13/03/2021	30.000,00	0,00	3.300,07	3.300,07	18.699,93	###	15.452,001	15																		



ESTADO DO PARANÁ														Betha Sistemas
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE														Exercício de 2021
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 03/11/2021														Página: 1/2
Administração Direta, Indireta e Fundacional														
Data	Entidade:	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
22/01	PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE	R.P.	433	0708120/01	33903900000000	00000145	45062	1507			A. SANTOS & CARVALHO SANTOS LTDA.	8.877,04	393,25	8.483,79
											Total do Credor:	8.877,04	393,25	8.483,79
22/02		R.P.	1398	1026920/01	33903000000000	00000702	45062	1507			COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	7.591,80	0,00	7.591,80
22/02		R.P.	1399	1077420/01	33903000000000	00000702	45062	1507			COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	6.073,44	0,00	6.073,44
											Total do Credor:	13.665,24	0,00	13.665,24
04/02		R.P.	997	0961920/01	33903900000000	00000449	45062	1507			INCO - EDITORA DIÁRIO INDÚSTRIA E	4.176,00	0,00	4.176,00
01/03		R.P.	1878	0961920/01	33903900000000	00000973	45062	1507			INCO - EDITORA DIÁRIO INDÚSTRIA E	1.304,00	0,00	1.304,00
22/03		R.P.	2600	0961920/01	33903900000000	00001450	45062	1507			INCO - EDITORA DIÁRIO INDÚSTRIA E	2.040,00	0,00	2.040,00
02/07		R.P.	8037	0961920/01	33903900000000	00004583	45062	1507			INCO - EDITORA DIÁRIO INDÚSTRIA E	2.104,00	0,00	2.104,00
											Total do Credor:	9.624,00	0,00	9.624,00
19/02		R.P.	1385	1080420/01	33903000000000	00000691	45062	1507			LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS	2.984,64	0,00	2.984,64
											Total do Credor:	2.984,64	0,00	2.984,64
01/06		R.P.	6181	0502520/01	33903900000000	00003563	45062	1507			MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS	2.882,30	0,00	2.882,30
01/06		R.P.	6182	0622220/01	33903900000000	00003563	45062	1507			MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS	1.209,77	0,00	1.209,77
											Total do Credor:	4.092,07	0,00	4.092,07
											Total Entidade:	39.242,99	393,25	38.849,74
											Total do Período:	39.242,99	393,25	38.849,74





Programa: 2 - GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA

Objetivo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa	
		Totais	Esfera/Cal Econômica
			Totais
			Fiscal/Seguridade
			DESPESAS CORRENTES
			DESPESAS DE CAPITAL
			Total:
			19.202.973,29
			18.229.729,54
			973.243,76
			19.202.973,29

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2021	
			Meta	R\$
2.002 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Administração	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	12,000	9.005.850,00
2.003 - Manutenção das Atividades da SM de Administração	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	12,000	5.657.925,13
2.026 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM do Governo	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	1.025.000,00
2.027 - Manutenção das Atividades da SM do Governo	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	166.350,00
2.028 - Manutenção de Ações Institucionais	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	10.000,00
2.048 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Planejamento e Finanças	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	1.392.500,00
2.049 - Manutenção das Atividades da SM de Planejamento e Finanças	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	187.433,16
2.117 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	227.915,00
2.131 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Comunicação Social	SERVIDORES ATENDIDOS (PE)	Fazenda Rio Grande	48,000	825.000,00
- Manutenção das Atividades da SM de Comunicação Social	PESSOAS ATENDIDAS (PE)	Fazenda Rio Grande	48,000	325.000,00
- Manutenção Escola Administração Pública	SERVIDORES ATENDIDOS (an)	Fazenda Rio Grande	1,000	180.000,00
2.141 - Manutenção do Paço Municipal	APOIO ADMINISTRATIVO (an)	Fazenda Rio Grande	0,00	200.000,00

Programa: 3 - MAIS SAÚDE

Objetivo: MANUTENÇÃO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

Público alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa	
		Totais	Esfera/Cal Econômica
			Totais
			Fiscal/Seguridade
			DESPESAS CORRENTES
			DESPESAS DE CAPITAL
			Total:
			50.310.919,90
			49.129.203,91
			1.181.715,98
			50.310.919,90

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2021	
			Meta	R\$
2.139 - Manutenção Folha Hospital e Maternidade N S Aparecida	APOIO ADMINISTRATIVO (an)	Fazenda Rio Grande	1,000	97.778,75
2.148 - Enfrentamento a Emergência	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	0,00	50.000,00
2.150 - Consórcios Públicos		Fazenda Rio Grande	0,00	788.663,00

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2021	
			Meta	R\$
1.013 - Manutenção e Reforma de Unidades de Saúde	EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA (VF)	Fazenda Rio Grande	48,000	242.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2021	
			Meta	R\$
2.008 - Manutenção da Folha de Pagamento da SM de Saúde	SERVIDORES ATENDIDOS (PE)	Fazenda Rio Grande	12,000	411.029,61
2.009 - Manutenção das Atividades da SM de Saúde	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	12,000	75.882,37
2.010 - Programas do Conselho Municipal de Saúde	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	12,000	84.438,57
2.011 - Programas Conselho Municipal da Mulher	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	12,000	7.500,00
2.012 - COMESP	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	0,00	246.470,62
2.050 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco da Gestão ADM	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	1.844.118,05
2.051 - Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão ADM	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	1.462.481,64

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C) - Lei Ordinária, nº 1436/2020 de 18/11/2020

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2021	
			Meta	R\$
2.053 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco da Gestão Básica	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	9.811.817,16
2.054 - Manutenção das Atividades - Bloco da Gestão Básica	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	4.058.147,63
2.055 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Vigilância em Saúde	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	505.186,06
2.056 - Manutenção das Atividades - Bloco de Vigilância em Saúde	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	12,000	564.413,38
2.057 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Assistência Farmacêutica	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	442.647,17
2.058 - Manutenção das Atividades - Bloco de Assistência Farmacêutica	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	2.100.588,40
2.059 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Média e Alta Complexidade - Hospital Municipal	APOSENTADOS ATENDIDOS (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	8.978.469,28
2.060 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Média e Alta Complexidade - UPA e SAMU	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	8.080.879,30
2.061 - Manutenção da Folha de Pagamento - Bloco de Média e Alta Complexidade - CAPS	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	988.993,43
2.062 - Manutenção das Atividades - Bloco de Média e Alta Complexidade - Hospital Municipal	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	4.298.485,98
2.063 - Manutenção das Atividades - Bloco de Média e Alta Complexidade - UPA e SAMU	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	4.984.774,94
2.064 - Manutenção das Atividades - Bloco de Média e Alta Complexidade - CAPS	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	48,000	426.153,70

Estado do Paraná

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Seleção: Alteração em 01/01/2021 (C) - Lei Ordinária, nº 1436/2020 de 18/11/2020

Página: 1/26

Data: 18/11/2020

Programa: 1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Objetivo: LEGISLATIVO MUNICIPAL

co alvo:

Indicador (Unidade de Medida)	Regionalização	Consolidação dos Valores do Programa	
		Totais	Totais
		Fiscal/Seguridade	9.747.000,00
		DESPESAS CORRENTES	9.287.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00
		Total:	9.747.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Projetos

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2021	
			Meta	R\$
1.001 - Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	1,000	250.000,00

Atividades

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2021	
			Meta	R\$
2.001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	APOIO ADMINISTRATIVO (GL)	Fazenda Rio Grande	12,000	8.822.000,00
2.126 - Atividades do Legislativo	OUTROS PRODUTOS (PE)	Fazenda Rio Grande	48,000	375.000,00
2.151 - Procuradoria Legislativa da Mulher	APOIO ADMINISTRATIVO (an)	Fazenda Rio Grande	12,000	300.000,00




ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação da Despesa Orçada * 2021 *

Código	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE				
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
Unidade: 01 SM do Urbanismo				
Proj./Ativ. 2.037 Manutenção da Folha de Pagamento da SM Urbanismo				
42	3.1.90.11.00.00.00.00 1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Não		1.268.000,00
43	3.1.90.11.00.00.00.00 1510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Não		60.500,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00 1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não		100.000,00
45	3.1.90.16.00.00.00.00 1000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não		10.000,00
46	3.1.90.94.00.00.00.00 1000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Não		17.000,00
47	3.1.91.13.00.00.00.00 1000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não		180.000,00
48	3.3.90.46.00.00.00.00 1000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não		120.000,00
49	3.3.90.49.00.00.00.00 1000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	Não		10.000,00
Total do Projeto/Atividade:				1.765.500,00
Proj./Ativ. 2.038 Manutenção das Atividades da SM do Urbanismo				
50	3.3.90.14.00.00.00.00 1510 DIÁRIAS - PESSOAL CML	Não		15.000,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO	Não		15.000,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00 1510 MATERIAL DE CONSUMO	Não		40.000,00
53	3.3.90.33.00.00.00.00 1510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não		15.000,00
55	3.3.90.38.00.00.00.00 1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não		1.000,00
54	3.3.90.38.00.00.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não		32.500,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não		324.000,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00 1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não		528.000,00
58	3.3.90.40.00.00.00.00 1000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	Não		22.500,00
59	3.3.90.93.00.00.00.00 1510 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não		15.000,00
60	3.3.91.34.00.00.00.00 1000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	Não		1.000,00
61	3.3.91.34.00.00.00.00 1510 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	Não		1.000,00
62	4.4.90.51.00.00.00.00 1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não		918.000,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não		18.000,00
64	4.4.90.52.00.00.00.00 1510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não		36.000,00
Total do Projeto/Atividade:				1.882.000,00
Proj./Ativ. 2.039 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
65	3.3.90.14.00.00.00.00 1507 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Não		15.000,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00 1507 MATERIAL DE CONSUMO	Não		1.106.987,50
67	3.3.90.33.00.00.00.00 1507 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não		15.000,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00 1507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não		20.000,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00 1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não		1.000.000,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não		6.000,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00 1507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Não		3.600.000,00
72	3.3.90.40.00.00.00.00 1507 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	Não		15.000,00
73	3.3.90.93.00.00.00.00 1507 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não		15.000,00
74	4.4.90.51.00.00.00.00 1000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não		6.000,00
75	4.4.90.51.00.00.00.00 1507 OBRAS E INSTALAÇÕES	Não		331.150,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00 1507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não		50.000,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00 1510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Não		6.000,00
Total do Projeto/Atividade:				6.486.137,50
Proj./Ativ. 2.040 Manutenção da Folha de Pagamento do Sistema Iluminação Pública				
78	3.1.90.11.00.00.00.00 1507 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Não		834.190,06
79	3.1.90.13.00.00.00.00 1507 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não		69.105,84
80	3.1.90.16.00.00.00.00 1507 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Não		20.000,00
81	3.1.90.94.00.00.00.00 1507 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Não		11.135,08
82	3.1.91.13.00.00.00.00 1507 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Não		48.932,51
83	3.3.90.46.00.00.00.00 1507 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Não		48.488,93
84	3.3.90.49.00.00.00.00 1507 AUXÍLIO-TRANSPORTE	Não		10.000,00
Total do Projeto/Atividade:				1.041.862,50





Extrato de Conta Corrente

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha Nº 247
Ass. 8
G3310309164339481
03/11/2021 09:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ Transferência enviada 04/10 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	97,81 D	
04/10/2021		+ Transferência enviada 04/10 4314 11117-1 P M F R G P MO	554.314.000.011.117	3.255,94 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.353,75 C	0,00 C
05/10/2021		Pagamento a Fornecedores	39.062	6.496,80 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.496,80 C	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada 14/10 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	295,48 D	
14/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.091	1.481,09 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.776,57 C	0,00 C
15/10/2021		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.023	436.220,03 C	
15/10/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	436.220,03 D	0,00 C
18/10/2021		Pagamento a Fornecedores	19.922	9.234,66 D	
18/10/2021		+ Impostos PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE	101.801	432,10 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	9.666,76 C	0,00 C
19/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE	101.901	263,67 D	
19/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.073.774	10,45 D	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	274,12 C	0,00 C
22/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	19.416	470,28 D	
22/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	19.417	3.056,01 D	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.526,29 C	0,00 C
25/10/2021		+ TED 341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE	102.501	28.053,80 D	
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.093.716	10,45 D	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	28.064,25 C	0,00 C
27/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	24.447	431,80 D	
27/10/2021		+ TED 104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE	102.701	7.568,06 D	
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.250.579	10,45 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.010,31 C	0,00 C
28/10/2021		+ Transferência enviada 28/10 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	98,78 D	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	98,78 C	0,00 C
29/10/2021		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.024	2.458,06 C	
29/10/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.458,06 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha Nº 249
Ass 6
G3310314497827931
03/11/2021 14:58:22

Cliente
Agência 4314-1
Conta 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.158.935,43				1.372.784,695618	
04/10/2021	RESGATE	3.353,75				892,132701	1.371.892,562917
	Aplicação 15/09/2020	3.353,75				892,132701	
05/10/2021	RESGATE	6.496,80				1.727,934089	1.370.164,628828
	Aplicação 15/09/2020	6.496,80				1.727,934089	
14/10/2021	RESGATE	1.776,57				472,048213	1.369.692,580615
	Aplicação 15/09/2020	1.776,57				472,048213	
18/10/2021	RESGATE	9.666,76				2.567,711379	1.367.124,869236
	Aplicação 15/09/2020	9.666,76				2.567,711379	
19/10/2021	RESGATE	274,12				72,800685	1.367.052,068551
	Aplicação 15/09/2020	274,12				72,800685	
22/10/2021	RESGATE	3.526,29				936,056140	1.366.116,012411
	Aplicação 15/09/2020	3.526,29				936,056140	
25/10/2021	RESGATE	28.064,25				7.448,459744	1.358.667,552667
	Aplicação 15/09/2020	28.064,25				7.448,459744	
27/10/2021	RESGATE	8.010,31				2.125,302561	1.356.542,250106
	Aplicação 15/09/2020	8.010,31				2.125,302561	
28/10/2021	RESGATE	98,78				26,204176	1.356.516,045930
	Aplicação 15/09/2020	98,78				26,204176	
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.114.649,65				1.356.516,045930	1.356.516,045930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.158.935,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.267,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.981,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.981,85
SALDO ATUAL =	5.114.649,65

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/10/2021	APLICAÇÃO	436.220,03				435.708,942974	1,001173001	435.708,942974
29/10/2021	APLICAÇÃO	2.458,06				2.451,211890	1,002793765	438.160,154864
29/10/2021	SALDO ATUAL	439.384,27				438.160,154864		438.160,154864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	438.678,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,18



SALDO ATUAL = 439.384,27

Valor da Cota	
30/09/2021	1,000000000
29/10/2021	1,002793765


Rentabilidade	
No mês	0,2793
No ano	0,2793
Últimos 12 meses	0,2793

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.001	420.875,41 C	
15/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	420.875,41 D	0,00 C
27/01/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.014	1.367,24 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.019	8.483,79 D	
27/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.023	83,59 D	
27/01/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.701	1.736,27 D	
				GPS- Ident.: 15156111000169 - 01/2021			
27/01/2021		0000	13105 375	Impostos PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE	12.702	393,25 D	
27/01/2021		0000	13105 375	Impostos PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE	12.703	744,12 D	
27/01/2021		0000	13105 375	Impostos PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE	12.704	992,16 D	
27/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.800,42 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13105 438	TED 341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE	12.801	15.635,30 D	
28/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.192.351	10,45 D	
28/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.645,75 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	44.544	46.135,24 D	
29/01/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.548	44,00 D	
29/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	46.179,24 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA782716 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha Nº 252
Ass
G3382509032580791
25/03/2021 09:20:32

Cliente

Agência 4314-1
Conta 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.077.508,22			828.193,482359		
01/02/2021	RESGATE	5.363,50			1.443,371966	3,715951347	826.750,110393
	Aplicação 15/05/2020	5.363,50			1.443,371966		
04/02/2021	RESGATE	2.127,51			572,525750	3,716007533	826.177,584643
	Aplicação 15/05/2020	2.127,51			572,525750		
08/02/2021	RESGATE	4.176,00			1.123,775329	3,716045275	825.053,809314
	Aplicação 15/05/2020	1.833,13			493,300871		
	Aplicação 15/06/2020	2.342,87			630,474458		
09/02/2021	RESGATE	9.634,92			2.592,775370	3,716064303	822.461,033944
	Aplicação 15/06/2020	9.634,92			2.592,775370		
12/02/2021	APLICAÇÃO	316.473,11			85.162,888889	3,716091764	907.623,922833
23/02/2021	RESGATE	105.024,89			28.261,504015	3,716181911	879.362,418818
	Aplicação 15/06/2020	105.024,89			28.261,504015		
25/02/2021	RESGATE	16.012,91			4.308,927760	3,716216862	875.053,491058
	Aplicação 15/06/2020	16.012,91			4.308,927760		
26/02/2021	RESGATE	6.223,81			1.674,759349	3,716241384	873.378,731709
	Aplicação 15/06/2020	6.223,81			1.674,759349		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.245.686,19			873.378,731709		873.378,731709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.077.508,22
APLICAÇÕES (+)	316.473,11
RESGATES (-)	148.563,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,40
SALDO ATUAL =	3.245.686,19

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE689325 JOSE DASENBROCK JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105 438 TED	20.101	5.353,05 D	
			104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
01/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.321.100.000.183	10,45 D	
			Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.363,50 C	0,00 C
04/02/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.011.117	2.127,51 D	
			04/02 4314 11117-1 P M F R G P M O			
04/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.127,51 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	4.176,00 D	
08/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.176,00 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.921	757,88 D	
09/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.923	8.482,90 D	
09/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.901	394,14 D	
			PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE			
09/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.634,92 C	0,00 C
12/02/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.003	316.473,11 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/02/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	316.473,11 D	0,00 C
23/02/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	660,00 D	
			23/02 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
23/02/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	351,76 D	
			23/02 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
23/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.499	17.208,08 D	
23/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.500	1.012,24 D	
23/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.501	7.591,80 D	
23/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.502	6.073,44 D	
23/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.505	69.132,48 D	
23/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	2.984,64 D	
			104 2864 009240360000135 FUNDO MUNICIP			
23/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.147.780	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105.024,89 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13105 438 TED	22.501	16.002,46 D	
			341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
25/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.065.552	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.012,91 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13105 438 TED	22.601	6.213,36 D	
			104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
26/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.167.262	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.223,81 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE689325 JOSE DASENBROCK JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4314-1
Conta 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.732.000,05			735.277,454864		
15/01/2021	APLICAÇÃO	420.875,41			113.267,775814	3,715755933	848.545,230678
27/01/2021	RESGATE	13.800,42			3.713,891567	3,715892010	844.831,339111
	Aplicação 15/05/2020	13.800,42			3.713,891567		
28/01/2021	RESGATE	15.645,75			4.210,482779	3,715904047	840.620,856332
	Aplicação 15/05/2020	15.645,75			4.210,482779		
29/01/2021	RESGATE	46.179,24			12.427,373973	3,715929053	828.193,482359
	Aplicação 15/05/2020	46.179,24			12.427,373973		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.077.508,22			828.193,482359		828.193,482359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.732.000,05
APLICAÇÕES (+)	420.875,41
RESGATES (-)	75.625,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,17
SALDO ATUAL =	3.077.508,22

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JA782716 CASSIA C S ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



G3310309164339481
03/11/2021 09:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 10/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+ Transferência enviada 04/10 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	97,81 D	
04/10/2021		+ Transferência enviada 04/10 4314 11117-1 P M F R G P MO	554.314.000.011.117	3.255,94 D	
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.353,75 C	0,00 C
05/10/2021		Pagamento a Fornecedores	39.062	6.496,80 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.496,80 C	0,00 C
14/10/2021		+ Transferência enviada 14/10 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	295,48 D	
14/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.091	1.481,09 D	
14/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.776,57 C	0,00 C
15/10/2021		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.023	436.220,03 C	
15/10/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	436.220,03 D	0,00 C
18/10/2021		Pagamento a Fornecedores	19.922	9.234,66 D	
18/10/2021		+ Impostos PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE	101.801	432,10 D	
18/10/2021		BB CP Automatico S P	70	9.666,76 C	0,00 C
19/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE	101.901	263,67 D	
19/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.073.774	10,45 D	
19/10/2021		BB CP Automatico S P	70	274,12 C	0,00 C
22/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	19.416	470,28 D	
22/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	19.417	3.056,01 D	
22/10/2021		BB CP Automatico S P	70	3.526,29 C	0,00 C
25/10/2021		+ TED 341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE	102.501	28.053,80 D	
25/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.093.716	10,45 D	
25/10/2021		BB CP Automatico S P	70	28.064,25 C	0,00 C
27/10/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	24.447	431,80 D	
27/10/2021		+ TED 104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE	102.701	7.568,06 D	
27/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.250.579	10,45 D	
27/10/2021		BB CP Automatico S P	70	8.010,31 C	0,00 C
28/10/2021		+ Transferência enviada 28/10 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	98,78 D	
28/10/2021		BB CP Automatico S P	70	98,78 C	0,00 C
29/10/2021		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.024	2.458,06 C	
29/10/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.458,06 D	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3310314497827931
03/11/2021 14:58:22

Cliente	
Agência	4314-1
Conta	9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.158.935,43				1.372.784,695618	
04/10/2021	RESGATE	3.353,75				892,132701	1.371.892,562917
	Aplicação 15/09/2020	3.353,75				892,132701	
05/10/2021	RESGATE	6.496,80				1.727,934089	1.370.164,628828
	Aplicação 15/09/2020	6.496,80				1.727,934089	
14/10/2021	RESGATE	1.776,57				472,048213	1.369.692,580615
	Aplicação 15/09/2020	1.776,57				472,048213	
18/10/2021	RESGATE	9.666,76				2.567,711379	1.367.124,869236
	Aplicação 15/09/2020	9.666,76				2.567,711379	
19/10/2021	RESGATE	274,12				72,800685	1.367.052,068551
	Aplicação 15/09/2020	274,12				72,800685	
22/10/2021	RESGATE	3.526,29				936,056140	1.366.116,012411
	Aplicação 15/09/2020	3.526,29				936,056140	
25/10/2021	RESGATE	28.064,25				7.448,459744	1.358.667,552667
	Aplicação 15/09/2020	28.064,25				7.448,459744	
27/10/2021	RESGATE	8.010,31				2.125,302561	1.356.542,250106
	Aplicação 15/09/2020	8.010,31				2.125,302561	
28/10/2021	RESGATE	98,78				26,204176	1.356.516,045930
	Aplicação 15/09/2020	98,78				26,204176	
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.114.649,65				1.356.516,045930	1.356.516,045930

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.158.935,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.267,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.981,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.981,85
SALDO ATUAL =	5.114.649,65

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/10/2021	APLICAÇÃO	436.220,03				435.708,942974	435.708,942974
29/10/2021	APLICAÇÃO	2.458,06				2.451,211890	438.160,154864
29/10/2021	SALDO ATUAL	439.384,27				438.160,154864	438.160,154864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	438.678,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	706,18



SALDO ATUAL = 439.384,27

Valor da Cota

30/09/2021	1,000000000
29/10/2021	1,002793765

Rentabilidade

No mês	0,2793
No ano	0,2793
Últimos 12 meses	0,2793

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.011.117	3.255,94 D	
			03/09 4314 11117-1 P M F R G P M O			
03/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.255,94 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.966	2.073,11 D	
14/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.967	80,00 D	
14/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.973	173,19 D	
14/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.977	9.234,66 D	
14/09/2021		0000	13105 375 Impostos	91.401	432,10 D	
			PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE			
14/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.993,06 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	248	80,00 C	
			756 04368 0000000002743 000012203			
15/09/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.020	327.909,59 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	327.989,59 D	0,00 C
16/09/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	341,97 D	
			16/09 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
16/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	263,67 D	
			104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
16/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.187.130	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	616,09 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.655	1.671,61 D	
17/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.658	80,00 D	
17/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.751,61 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.587	378,94 D	
21/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.594	218,54 D	
21/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.595	901,84 D	
21/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.499,32 C	0,00 C
27/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	22.216,62 D	
27/09/2021		0000	13105 438 TED	92.701	26.935,19 D	
			341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
27/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.081.884	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.162,26 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13105 438 TED	92.901	8.617,56 D	
			104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
29/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.048.627	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.628,01 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4314-1
Conta 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.893.662,86			1.305.851,709528		
03/09/2021	RESGATE	3.255,94			868,505192	3,748901021	1.304.983,204336
	Aplicação 15/09/2020	3.255,94			868,505192		
14/09/2021	RESGATE	11.993,06			3.196,688226	3,751714009	1.301.786,516110
	Aplicação 15/09/2020	11.993,06			3.196,688226		
15/09/2021	APLICAÇÃO	327.989,59			87.412,986261	3,752183789	1.389.199,502371
16/09/2021	RESGATE	616,09			164,174673	3,752649474	1.389.035,327698
	Aplicação 15/09/2020	616,09			164,174673		
17/09/2021	RESGATE	1.751,61			466,708290	3,753115247	1.388.568,619408
	Aplicação 15/09/2020	1.751,61			466,708290		
21/09/2021	RESGATE	1.499,32			399,386628	3,754056580	1.388.169,232780
	Aplicação 15/09/2020	1.499,32			399,386628		
27/09/2021	RESGATE	49.162,26			13.088,273173	3,756206747	1.375.080,959607
	Aplicação 15/09/2020	49.162,26			13.088,273173		
29/09/2021	RESGATE	8.628,01			2.296,263989	3,757412057	1.372.784,695618
	Aplicação 15/09/2020	8.628,01			2.296,263989		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.158.935,43			1.372.784,695618		1.372.784,695618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.893.662,86
APLICAÇÕES (+)	327.989,59
RESGATES (-)	76.906,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.189,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.189,27
SALDO ATUAL =	5.158.935,43

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 08/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		+ Transferência enviada 04/08 4314 11117-1 P M F R G P MO	554.314.000.011.117	2.722,38 D	
04/08/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	24.557	1.930,30 D	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.652,68 C	0,00 C
05/08/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	43.328	387,08 D	
05/08/2021		BB CP Automatico S P	70	387,08 C	0,00 C
10/08/2021		Pagamento a Fornecedores	25.622	9.234,66 D	
10/08/2021		+ Impostos PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE	81.001	432,10 D	
10/08/2021		BB CP Automatico S P	70	9.666,76 C	0,00 C
13/08/2021		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.018	409.830,39 C	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	409.830,39 D	0,00 C
16/08/2021		+ Transferência enviada 16/08 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	321,69 D	
16/08/2021		BB CP Automatico S P	70	321,69 C	0,00 C
17/08/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	14.877	378,94 D	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	378,94 C	0,00 C
19/08/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	3.929,96 D	
19/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE	81.901	263,67 D	
19/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2021	882.311.100.025.794	10,45 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.204,08 C	0,00 C
20/08/2021		Pagamento a Fornecedores	35.070	405,16 D	
20/08/2021		+ TED 104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE	82.001	246.780,00 D	
20/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2021	852.321.300.017.646	10,45 D	
20/08/2021		BB CP Automatico S P	70	247.195,61 C	0,00 C
25/08/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.431	4.334,76 D	
25/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.334,76 C	0,00 C
26/08/2021		+ TED 341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE	82.601	26.524,62 D	
26/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2021	882.381.100.237.966	10,45 D	
26/08/2021		BB CP Automatico S P	70	26.535,07 C	0,00 C
30/08/2021		+ TED 104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE	83.001	8.606,55 D	
30/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.091.191	10,45 D	
30/08/2021		BB CP Automatico S P	70	8.617,00 C	0,00 C
31/08/2021		+ Transferência enviada 31/08 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	97,05 D	
31/08/2021		BB CP Automatico S P	70	97,05 C	
31/08/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente	
Agência	4314-1
Conta	9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.777.490,79			1.278.156,282669		
04/08/2021	RESGATE	4.652,68			1.244,432089	3,738797834	1.276.911,850580
	Aplicação 14/08/2020	4.652,68			1.244,432089		
05/08/2021	RESGATE	387,08			103,521753	3,739117530	1.276.808,328827
	Aplicação 14/08/2020	387,08			103,521753		
10/08/2021	RESGATE	9.666,76			2.584,333700	3,740523137	1.274.223,995127
	Aplicação 14/08/2020	9.666,76			2.584,333700		
13/08/2021	APLICAÇÃO	409.830,39			109.524,433544	3,741908328	1.383.748,428671
16/08/2021	RESGATE	321,69			85,958685	3,742379263	1.383.662,469986
	Aplicação 14/08/2020	321,69			85,958685		
17/08/2021	RESGATE	378,94			101,243838	3,742845058	1.383.561,226148
	Aplicação 14/08/2020	378,94			101,243838		
19/08/2021	RESGATE	4.204,08			1.122,952230	3,743774569	1.382.438,273918
	Aplicação 14/08/2020	4.204,08			1.122,952230		
20/08/2021	RESGATE	247.195,61			66.020,289737	3,744236976	1.316.417,984181
	Aplicação 14/08/2020	105.034,43			28.052,291134		
	Aplicação 15/09/2020	142.161,18			37.967,998603		
25/08/2021	RESGATE	4.334,76			1.157,276360	3,745656743	1.315.260,707821
	Aplicação 15/09/2020	4.334,76			1.157,276360		
26/08/2021	RESGATE	26.535,07			7.083,366027	3,746110239	1.308.177,341794
	Aplicação 15/09/2020	26.535,07			7.083,366027		
30/08/2021	RESGATE	8.617,00			2.299,734914	3,746953594	1.305.877,606880
	Aplicação 15/09/2020	8.617,00			2.299,734914		
31/08/2021	RESGATE	97,05			25,897352	3,747487421	1.305.851,709528
	Aplicação 15/09/2020	97,05			25,897352		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.893.662,86			1.305.851,709528		1.305.851,709528

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.777.490,79
APLICAÇÕES (+)	409.830,39
RESGATES (-)	306.390,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.732,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.732,40
SALDO ATUAL =	4.893.662,86

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421


Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		4314	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.011.117	768,13 D	
				05/07 4314 11117-1 P M F R G P MO			
05/07/2021		4314	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.011.117	2.940,15 D	
				05/07 4314 11117-1 P M F R G P MO			
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.708,28 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.054	2.104,00 D	
07/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.060	8.659,73 D	
07/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.061	4.511,59 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.275,32 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.801	395,92 D	
				PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	395,92 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.273	1.853,29 D	
09/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.274	8.481,12 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.334,41 C	0,00 C
13/07/2021		4314	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	409,47 D	
				13/07 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
13/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	409,47 C	0,00 C
14/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.015	393.255,89 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/07/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.663	378,94 D	
14/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392.876,95 D	0,00 C
15/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.679	9.135,00 D	
15/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.680	6.053,75 D	
15/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	263,67 D	
				104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
15/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.357.775	10,45 D	
				Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.462,87 C	0,00 C
26/07/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.748	30.000,00 D	
26/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
27/07/2021		4314	99015	470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	97,23 D	
				27/07 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
27/07/2021		0000	13105	438 TED	72.701	23.572,14 D	
				341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
27/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.037.811	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2021			
27/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.679,82 C	0,00 C
29/07/2021		0000	13105	438 TED	72.901	6.865,84 D	
				104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
29/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.048.825	10,45 D	
				Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.876,29 C	0,00 C
30/07/2021		4314	99015	870 Transferência recebida	554.314.000.007.409	25.735,84 C	
				30/07 4314 7409-8 PREF FAZ RIO G			
30/07/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.023	1.248,41 D	
30/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.487,43 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4314-1
Conta 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.457.229,12			1.194.801,023829		
05/07/2021	RESGATE	3.708,28			993,772700	3,731517279	1.193.807,251129
	Aplicação 14/08/2020	3.708,28			993,772700		
07/07/2021	RESGATE	15.275,32			4.092,871702	3,732176602	1.189.714,379427
	Aplicação 14/08/2020	15.275,32			4.092,871702		
08/07/2021	RESGATE	395,92			106,073348	3,732511587	1.189.608,306079
	Aplicação 14/08/2020	395,92			106,073348		
09/07/2021	RESGATE	10.334,41			2.768,510756	3,732840834	1.186.839,795323
	Aplicação 14/08/2020	10.334,41			2.768,510756		
13/07/2021	RESGATE	409,47			109,675317	3,733474490	1.186.730,120006
	Aplicação 14/08/2020	409,47			109,675317		
14/07/2021	APLICAÇÃO	392.876,95			105.221,516733	3,733808086	1.291.951,636739
15/07/2021	RESGATE	15.462,87			4.140,952193	3,734133909	1.287.810,684546
	Aplicação 14/08/2020	15.462,87			4.140,952193		
26/07/2021	RESGATE	30.000,00			8.028,955409	3,736476101	1.279.781,729137
	Aplicação 14/08/2020	30.000,00			8.028,955409		
27/07/2021	RESGATE	23.679,82			6.336,917387	3,736804278	1.273.444,811750
	Aplicação 14/08/2020	23.679,82			6.336,917387		
29/07/2021	RESGATE	6.876,29			1.839,826375	3,737466804	1.271.604,985375
	Aplicação 14/08/2020	6.876,29			1.839,826375		
30/07/2021	APLICAÇÃO	24.487,43			6.551,297294	3,737798622	1.278.156,282669
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.777.490,79			1.278.156,282669		1.278.156,282669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.457.229,12
APLICAÇÕES (+)	417.364,38
RESGATES (-)	106.142,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.039,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.039,67
SALDO ATUAL =	4.777.490,79

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade


No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320109404941011
01/07/2021 09:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.011.117	3.220,09 D	
			01/06 4314 11117-1 P M F R G P M O			
01/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.220,09 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	34.199	46,00 D	
02/06/2021		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	34.200	2.882,30 D	
02/06/2021		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	34.201	1.209,77 D	
02/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.138,07 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.156	1.850,06 D	
10/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.850,06 C	0,00 C
14/06/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	477,50 D	
			14/06 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
14/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	477,50 C	0,00 C
15/06/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.013	424.339,15 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/06/2021		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	23.216	1.902,79 D	
15/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.226	8.481,12 D	
15/06/2021		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	23.231	378,94 D	
15/06/2021		0000	13105 375 Impostos	61.501	395,92 D	
			PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE			
15/06/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	413.180,38 D	0,00 C
16/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.601	263,67 D	
			104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
16/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.056.489	10,45 D	
			Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	274,12 C	0,00 C
24/06/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	100,52 D	
			24/06 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
24/06/2021		0000	13105 438 TED	62.401	25.735,84 D	
			341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/06/2021		0000	13105 438 TED	62.402	14.222,42 D	
			341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/06/2021		0000	13105 438 TED	62.403	1.790,73 D	
			104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/06/2021		0000	13105 438 TED	62.404	5.402,99 D	
			341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
24/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.185.102	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.185.103	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.185.104	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.185.105	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.294,30 C	0,00 C
28/06/2021		0000	13105 438 TED	62.801	26.627,54 D	
			341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
28/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.774.466	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.637,99 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13105 438 TED	63.001	7.341,81 D	



104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE				
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.022.115	10,45 D
Cobrança referente 30/06/2021				
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.352,26 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4314-1
Conta 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.128.431,40			1.108.407,744831		
01/06/2021	RESGATE	3.220,09			864,480466	3,724884629	1.107.543,264365
	Aplicação 14/08/2020	3.220,09			864,480466		
02/06/2021	RESGATE	4.138,07			1.110,855872	3,725118715	1.106.432,408493
	Aplicação 14/08/2020	4.138,07			1.110,855872		
10/06/2021	RESGATE	1.850,06			496,488281	3,726291380	1.105.935,920212
	Aplicação 14/08/2020	1.850,06			496,488281		
14/06/2021	RESGATE	477,50			128,127751	3,726749240	1.105.807,792461
	Aplicação 14/08/2020	477,50			128,127751		
15/06/2021	APLICAÇÃO	413.180,38			110.861,851081	3,726984314	1.216.669,643542
16/06/2021	RESGATE	274,12			73,545467	3,727218153	1.216.596,098075
	Aplicação 14/08/2020	274,12			73,545467		
24/06/2021	RESGATE	47.294,30			12.682,332204	3,729148491	1.203.913,765871
	Aplicação 14/08/2020	47.294,30			12.682,332204		
28/06/2021	RESGATE	26.637,99			7.141,901516	3,729817604	1.196.771,864355
	Aplicação 14/08/2020	26.637,99			7.141,901516		
30/06/2021	RESGATE	7.352,26			1.970,840526	3,730520001	1.194.801,023829
	Aplicação 14/08/2020	7.352,26			1.970,840526		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.457.229,12			1.194.801,023829		1.194.801,023829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.128.431,40
APLICAÇÕES (+)	413.180,38
RESGATES (-)	91.244,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.861,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.861,73
SALDO ATUAL =	4.457.229,12

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha Nº 242
G3360108151692831
01/06/2021 08:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		+ Transferência enviada 05/05 4314 11117-1 P M F R G P MO	554.314.000.011.117	3.012,24 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.012,24 C	0,00 C
06/05/2021		+ Pagamento de Boleto GENTE SEGURADORA S A	50.601	12.187,18 D	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.187,18 C	0,00 C
11/05/2021		+ TED 104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE	51.101	3.300,07 D	
11/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2021	821.311.200.336.198	10,45 D	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.310,52 C	0,00 C
12/05/2021		Pagamento a Fornecedores	17.596	8.481,12 D	
12/05/2021		Pagamento a Fornecedores	17.602	11.865,29 D	
12/05/2021		Pagamento a Fornecedores	17.603	6.800,20 D	
12/05/2021		+ Impostos PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE	51.201	395,92 D	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	27.542,53 C	0,00 C
13/05/2021		+ Transferência enviada 13/05 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	415,72 D	
13/05/2021		BB CP Automatico S P	70	415,72 C	0,00 C
14/05/2021		+ Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.010	374.677,14 C	
14/05/2021		BB CP Automatico S P	70	374.677,14 D	0,00 C
17/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	666,12 D	
17/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	1.948,59 D	
17/05/2021		Pagamento a Fornecedores	22.512	39.055,00 D	
17/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE	51.701	263,67 D	
17/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2021	871.371.100.067.160	10,45 D	
17/05/2021		BB CP Automatico S P	70	41.943,83 C	0,00 C
21/05/2021		+ Transferência enviada 21/05 3132 COMPANHIA 00095422986000102	553.132.000.001.093	135,00 D	
21/05/2021		Pagamento a Fornecedores	19.136	1.276,77 D	
21/05/2021		Pagamento a Fornecedores	19.137	22.695,13 D	
21/05/2021		Pagamento a Fornecedores	19.138	1.692,00 D	
21/05/2021		BB CP Automatico S P	70	25.798,90 C	0,00 C
25/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	17.608	378,94 D	
25/05/2021		BB CP Automatico S P	70	378,94 C	0,00 C
26/05/2021		+ TED 341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE	52.601	25.256,55 D	
26/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2021	801.461.100.014.248	10,45 D	
26/05/2021		BB CP Automatico S P	70	25.267,00 C	0,00 C
27/05/2021		+ Transferência enviada 27/05 4314 5338-4 P MUN FAZENDA	554.314.000.005.338	97,98 D	
27/05/2021		BB CP Automatico S P	70	97,98 C	0,00 C
28/05/2021		+ TED 104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE	52.801	10.195,68 D	
28/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.259.954	10,45 D	
28/05/2021		BB CP Automatico S P	70	10.206,13 C	0,00 C



31/05/2021

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4314-1
Conta 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.899.063,61				1.048.081,953003		
05/05/2021	RESGATE	3.012,24				809,616059	3,720578372	1.047.272,336944
	Aplicação 15/07/2020	3.012,24				809,616059		
06/05/2021	RESGATE	12.187,18				3.275,519360	3,720686298	1.043.996,817584
	Aplicação 15/07/2020	12.187,18				3.275,519360		
11/05/2021	RESGATE	3.310,52				889,594223	3,721382078	1.043.107,223361
	Aplicação 15/07/2020	3.310,52				889,594223		
12/05/2021	RESGATE	27.542,53				7.400,720902	3,721600958	1.035.706,502459
	Aplicação 15/07/2020	27.542,53				7.400,720902		
13/05/2021	RESGATE	415,72				111,697710	3,721830999	1.035.594,804749
	Aplicação 15/07/2020	415,72				111,697710		
14/05/2021	APLICAÇÃO	374.677,14				100.663,780958	3,722065041	1.136.258,585707
17/05/2021	RESGATE	41.943,83				11.268,257194	3,722299667	1.124.990,328513
	Aplicação 15/07/2020	23.936,78				6.430,643110		
	Aplicação 14/08/2020	18.007,05				4.837,614084		
21/05/2021	RESGATE	25.798,90				6.929,152848	3,723240137	1.118.061,175665
	Aplicação 14/08/2020	25.798,90				6.929,152848		
25/05/2021	RESGATE	378,94				101,764125	3,723709125	1.117.959,411540
	Aplicação 14/08/2020	378,94				101,764125		
26/05/2021	RESGATE	25.267,00				6.785,022812	3,723937369	1.111.174,388728
	Aplicação 14/08/2020	25.267,00				6.785,022812		
27/05/2021	RESGATE	97,98				26,309194	3,724173428	1.111.148,079534
	Aplicação 14/08/2020	97,98				26,309194		
28/05/2021	RESGATE	10.206,13				2.740,334703	3,724410010	1.108.407,744831
	Aplicação 14/08/2020	10.206,13				2.740,334703		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.128.431,40				1.108.407,744831		1.108.407,744831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.899.063,61
APLICAÇÕES (+)	374.677,14
RESGATES (-)	150.160,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.851,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.851,62
SALDO ATUAL =	4.128.431,40

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J8804676 ALESSANDRA BOMBACHINI DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.011.117	3.014,45 D	
			05/04 4314 11117-1 P M F R G P MO			
05/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.214	18.900,00 D	
05/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.914,45 C	0,00 C
14/04/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	248,66 D	
			14/04 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
14/04/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	361,41 D	
			14/04 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
14/04/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	246,44 D	
			14/04 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
14/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	856,51 C	0,00 C
15/04/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.008	451.090,74 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/04/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	451.090,74 D	0,00 C
19/04/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	263,67 D	
			104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
19/04/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.100.015.898	10,45 D	
			Cobrança referente 19/04/2021			
19/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	274,12 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.972	8.482,01 D	
20/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.976	378,94 D	
20/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.978	46,00 D	
20/04/2021		0000	13105 375 Impostos	42.001	395,03 D	
			PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE			
20/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.301,98 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.475	1.330,34 D	
22/04/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.477	8.252,94 D	
22/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.482	5.359,20 D	
22/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.942,48 C	0,00 C
23/04/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	97,95 D	
			23/04 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
23/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	97,95 C	0,00 C
28/04/2021		0000	13105 438 TED	42.801	23.791,43 D	
			341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			
28/04/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.083.159	10,45 D	
			Cobrança referente 28/04/2021			
28/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.801,88 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	49.450	24.875,00 D	
30/04/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	49.452	23,05 D	
30/04/2021		0000	13105 438 TED	43.001	10.077,63 D	
			104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE			
30/04/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.537.505	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.986,13 C	
30/04/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE689326 NASSIB K HAMMAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 4314-1
Conta 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.551.623,66			955.331,890583		
05/04/2021	RESGATE	21.914,45			5.894,218489	3,717956849	949.437,672094
	Aplicação 15/07/2020	21.914,45			5.894,218489		
14/04/2021	RESGATE	856,51			230,318334	3,718809466	949.207,353760
	Aplicação 15/07/2020	856,51			230,318334		
15/04/2021	APLICAÇÃO	451.090,74			121.295,891481	3,718928436	1.070.503,245241
19/04/2021	RESGATE	274,12			73,704468	3,719177512	1.070.429,540773
	Aplicação 15/07/2020	274,12			73,704468		
20/04/2021	RESGATE	9.301,98			2.500,996204	3,719309924	1.067.928,544569
	Aplicação 15/07/2020	9.301,98			2.500,996204		
22/04/2021	RESGATE	14.942,48			4.017,405053	3,719435756	1.063.911,139516
	Aplicação 15/07/2020	14.942,48			4.017,405053		
23/04/2021	RESGATE	97,95			26,333791	3,719555556	1.063.884,805725
	Aplicação 15/07/2020	97,95			26,333791		
28/04/2021	RESGATE	23.801,88			6.398,458447	3,719939763	1.057.486,347278
	Aplicação 15/07/2020	23.801,88			6.398,458447		
30/04/2021	RESGATE	34.986,13			9.404,394275	3,720189624	1.048.081,953003
	Aplicação 15/07/2020	34.986,13			9.404,394275		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.899.063,61			1.048.081,953003		1.048.081,953003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.551.623,66
APLICAÇÕES (+)	451.090,74
RESGATES (-)	106.175,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.524,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.524,71
SALDO ATUAL =	3.899.063,61

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE689326 NASSIB K HAMMAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371208452550501
12/04/2021 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 4314-1
Conta corrente 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.594	1.304,00 D	
03/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.598	71,75 D	
03/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.599	96,84 D	
03/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.472,59 C	0,00 C
04/03/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	258,81 D	
			04/03 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
04/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	258,81 C	0,00 C
05/03/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.011.117	2.127,51 D	
			05/03 4314 11117-1 P M F R G P M O			
05/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.127,51 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.717	2.935,00 D	
08/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.718	156,72 D	
08/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.719	1.857,94 D	
08/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.721	179,56 D	
08/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.129,22 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.817	8.482,01 D	
10/03/2021		0000	13105 375 Impostos	31.001	395,03 D	
			PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE			
10/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.877,04 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.480	378,94 D	
11/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	378,94 C	0,00 C
12/03/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.005	665.951,15 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/03/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	665.951,15 D	0,00 C
18/03/2021		4314	99015 470 Transferência enviada	554.314.000.005.338	346,08 D	
			18/03 4314 5338-4 P MUN FAZENDA			
18/03/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.801	290.401,53 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/03/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.802	593,00 D	
			GPS- Ident.: 15156111000169 - 02/2021			
18/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	291.340,61 C	0,00 C
22/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.465	9.860,00 D	
22/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.468	2.014,79 D	
22/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.874,79 C	0,00 C
23/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	263,67 D	
			104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
23/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.284.024	10,45 D	
			Cobrança referente 23/03/2021			
23/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	274,12 C	0,00 C
24/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.423	4.895,80 D	
24/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.424	2.040,00 D	
24/03/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.426	22,94 D	
24/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.958,74 C	0,00 C
25/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	263,67 D	
			104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE			
25/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.108.819	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	274,12 C	0,00 C
26/03/2021		0000	13105 438 TED	32.601	24.783,47 D	
			341 3730 095422986000102 MUNICIPIO DE			



26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.125.729	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021				
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.793,92 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	263,67 D
104 2864 005145721000103 INSTITUTO DE				
30/03/2021	0000	13105 438 TED	33.002	10.404,69 D
104 2864 095422986000102 MUNICIPIO DE				
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.068.908	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2021				
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.068.909	10,45 D
Cobrança referente 30/03/2021				
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.689,26 C 0,00 C
31/03/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.006	3.055,35 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
31/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.055,35 D
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE689326 NASSIB K HAMMAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371208452550501
12/04/2021 09:24:46



Cliente

Agência 4314-1
Conta 9929-5 P M F R G CONVENIO COPEL
Mês/ano referência MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.245.686,19			873.378,731709		
03/03/2021	RESGATE	1.472,59			396,248939	3,716325404	872.982,482770
	Aplicação 15/06/2020	1.472,59			396,248939		
04/03/2021	RESGATE	258,81			69,641181	3,716335571	872.912,841589
	Aplicação 15/06/2020	258,81			69,641181		
05/03/2021	RESGATE	2.127,51			572,472586	3,716352631	872.340,369003
	Aplicação 15/06/2020	2.127,51			572,472586		
08/03/2021	RESGATE	5.129,22			1.380,166904	3,716376610	870.960,202099
	Aplicação 15/06/2020	5.129,22			1.380,166904		
10/03/2021	RESGATE	8.877,04			2.388,602603	3,716415610	868.571,599496
	Aplicação 15/06/2020	8.877,04			2.388,602603		
11/03/2021	RESGATE	378,94			101,963387	3,716432055	868.469,636109
	Aplicação 15/06/2020	378,94			101,963387		
12/03/2021	APLICAÇÃO	665.951,15			179.190,823330	3,716435572	1.047.660,459439
18/03/2021	RESGATE	291.340,61			78.390,590886	3,716525245	969.269,868553
	Aplicação 15/06/2020	204.290,99			54.968,276029		
	Aplicação 15/07/2020	87.049,62			23.422,314857		
22/03/2021	RESGATE	11.874,79			3.194,915722	3,716777228	966.074,952831
	Aplicação 15/07/2020	11.874,79			3.194,915722		
23/03/2021	RESGATE	274,12			73,749624	3,716900300	966.001,203207
	Aplicação 15/07/2020	274,12			73,749624		
24/03/2021	RESGATE	6.958,74			1.872,125466	3,717026517	964.129,077741
	Aplicação 15/07/2020	6.958,74			1.872,125466		
25/03/2021	RESGATE	274,12			73,744641	3,717151467	964.055,333100
	Aplicação 15/07/2020	274,12			73,744641		
26/03/2021	RESGATE	24.793,92			6.669,944114	3,717260531	957.385,388986
	Aplicação 15/07/2020	24.793,92			6.669,944114		
30/03/2021	RESGATE	10.689,26			2.875,340346	3,717563389	954.510,048840
	Aplicação 15/07/2020	10.689,26			2.875,340346		
31/03/2021	APLICAÇÃO	3.055,35			821,841943	3,717685651	955.331,890583
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.551.623,66			955.331,890583		955.331,890583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.245.686,19
APLICAÇÕES (+)	669.006,50
RESGATES (-)	364.449,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.380,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.380,64
SALDO ATUAL =	3.551.623,66

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE689326 NASSIB K HAMMAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

