ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

TOMADA DE PREGCO
Nr.: 5/2017 - TP

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627 8500 Processo Administrativo: 143/2017
RUA JACARANDA, 300 Data do Processo Adm.: 18/12/2017
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR Processo de Licitagéo: 1432017
Data do Processo: 18/12/2017

Folha: 1/1

ANEXO

RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Ilteml Quantidade | Unid | Especificagdo IPrego Unit. Méximol Total Prego Maximo

1 1,000 SV Estudos de Tréafego 2,97 Km 4.049,6000 4.049,6000
2 1,000 SV Estudos de Seguranca de Transito 2,97 Km 4.380,7500 4.380,7500
3 1,000 SV Estudos Geoldgicos e Geotécnicos 2,97 Km 23.017,5000 23.017,5000
4 1,000 SV Estudos e Levantamentos Topograficos 2,97 Km 17.370,0500 17.370,0500
5 1,000 SV Estudos Hidroldégicos 2,97 KM 3.519,4500 3.519,4500
6 1,000 SV Estudo e Cadastro de Interferéncia 2,97 Km 4.708,9400 4.708,9400
7 1,000 SV Estudo e Cadastro de Desapropriacgdes 2, 97Km 4.826,2500 4.826,2500
8 1,000 SV Aspectos e Componente Ambiental 2,97 Km 3.599,6400 3.599,6400
9 1,000 SV Projeto Geométrico 2,97 KM 12.325,5000 12.325,5000
10 1,000 SV Projeto de Terraplanagem 2,97 Km 4.974,7500 4.974,7500
11 1,000 SV Projeto de Drenagem 2,97 Km 10.098,0000 10.098,0000
12 1,000 SV Projeto de Pavimentacdo 2,97 Km 11.360,2500 11.360,2500
13 1,000 SV Projeto de Sinalizacdo 2,97 Km 8.835,7500 8.835,7500
14 1,000 SV Projeto de Obras Complementares 2,97 KM 10.172,2500 10.172,2500
15 1,000 SV Projeto de Canteiros de Obras e Acampamento 2,97 KM 2.450,2500 2.450,2500
16 1,000 SV Projeto de Iluminacé&o 2,97 KM 10.543,5000 10.543,5000
17 1,000 SV Plano de Execucdo das Obras 2,97 KM 3.768,9300 3.768,9300
18 1,000 SV Cronograma, Quantidades e Orcamento 2,97 Km 5.717,2500 5.717,2500
19 1,000 SV Impressdo - Fase Preliminar 2,97 KM 1.168,7000 1.168,7000
20 1,000 SV Impressdo - Projeto Basico 2,97 Km 1.816,1600 1.816,1600

Total Maximo Geral: 148.703,4700

(Valores expressos em Reais R$)




